SMLOUVA O DiLO

¢. SML/053/2024

na provedeni stavby:

Ostrov, Stavebni Gpravy kaple sv. Anny — 2. etapa

uzavrena dle ustanoveni § 2586 a nasl., zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,Obéansky zékonik*), (dale jen ,,Smlouva*)

SMLUVNIi STRANY:

OBJEDNATEL: MESTO OSTROV
Se sidlem: Jachymovska I, 363 01 Ostrov
Zastoupeny: Mgr. Davidem Hanakovi¢, MBA, starostou mésta
o 00254843
DIC: CZ00254843
Bankovni spojeni: KB, a.s., pobocka Karlovy Vary, exp. Ostrov
Cislo Gétu: 920-341/0100
Za objednatele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:
a) ve vécech smluvnich: Mgr. David Hanakovi¢, MBA, starosta mésta
b) ve vécech technickych: Hana Spi¢kova, vedouci odboru méstskych investic a spravy

Martin Klucho, referent OMIS
c) technicky dozor objednatele (dale jen ,,TDO*):
Radek Jezek

I 2! 00 Pizeii, Litice

(dale jen ,,objednatel)

a

ZHOTOVITEL: JURICA a.s.

Se sidlem: Bozi Dar 176, 362 62 Bozi Dar

Zastoupeny: Ing. Antonem Juricou, predseda spravni rady
P 26384795

DIC: CZ 26384795

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.
Cislo uctu:

Zapsany v OR vedeném KS Plzen, spisova znacka B 1136

Za zhotovitele jsou k jednani a podepisovani jeho jménem opravnény tyto osoby:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Anton Jurica, pfedseda spravni rady

b) ve vécech technickych: Ing. Anton Jurica, stavbyvedouci (autorizovana osoba odpovédna za
odborné vedeni provadéni stavby)

(dale jen ,,zhotovitel*)
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. PODKLADY K PROVEDENI DiLA

Podklady k provedeni dila jsou:

a) nabidka zhotovitele ze dne DOPLNI Gdastnik podana zhotovitelem ve veFejné zakazce
na stavebni prace s nazvem: Ostrov, Stavebni Upravy kaple sv. Anny — 2. etapa (dale jen
,»Nabidka*), o jejimz prijeti rozhodla Rada mésta Ostrov usnesenim €. 152 /2024 ze dne
13.02.2024. Soucasti Nabidky je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek
a sluzeb tvorici polozkovy rozpocet (déle jen ,,ocenény soupis praci a dodavek");

b) projektova dokumentace zpracovana projektovou kancelari ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA
s.r.0., 1CO: 25229869, z 11/2022 (dale jen ,,Projektovd dokumentace");

c) zavazné stanovisko Méstského uradu Ostrov, odbor majetku mésta — organ statni pamatkové
péce, &j.. M&UO/12536/2023 ze dne 16.03.2023 ve véci: Stavebni Upravy kaple sv. Anny,
ktera je soucasti aredlu piaristt, Klasterni ¢.p. 141, Ostrov, na pozemku st. p. 50/2
v katastralnim Uzemi Ostrov nad OhFi — nemovita kulturni pamatka, rejstfikové Cdislo
10785/4-990. Pamatka se nachazi na Uzemi pamatkové zény s rejstrikovym dcislem 2135,
prohlasené vyhlaskou MK CR & 476/1992 Sb. ze dne 19.9.1992 (ddle jen ,.zdvazné
stanovisko organu statni pamatkové péce*).

Ocenény soupis praci a dodavek je nedilnou soucasti této Smlouvy jako jeji priloha €. I. Ostatni

dokumenty, jimiz je vymezen predmét dila, se ke Smlouvé fyzicky neprikladaji.

Il. PREDMET DILA

Predmétem dila (dile jen ,,PFedmét dila*) je provedeni stavby (dile také jako ,Stavba‘)
v rozsahu a za podminek specifikovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou a déle v souladu
s vychozimi podklady specifikovanymi v ¢l. I. Smlouvy, vcetné obstarani veskerych praci
a zhotoveni dél nutnych k Uplnému dokonceni a zprovoznéni Stavby, k jehoz provedeni se
za podminek stanovenych Smlouvou zhotovitel zavazuje.

Mistem provadéni Predmétu dila je: objekt kaple sv. Anny bez ¢.p., stojici na pozemku p. €. st. 51
v k. Ostrov nad OhFi, aredl klastera piaristd v Ostrové, ul. Klasterni, v rozsahu podle
projektové dokumentace. Objekt se nachazi v pamétkové zéné (rejst. & USKP 2135). Objekt je
zapsan jako nemovita kulturni pamatka pod &islem rejstriku USKP: 10785/4-990.

Predmét dila dale zahrnuje provedeni vSech praci, dodani a zajisténi vSech cinnosti, sluzeb, véci
a dodavek, nutnych k realizaci dila, a to zejména, nikoliv vSak pouze:

a) provedeni stavebnich a montaznich praci v souladu s Projektovou dokumentaci a zavaznym
stanoviskem organu statni pamatkové péce;

b) provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s realizaci Predmétu dila dle Smlouvy,
tj. zejména vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dild
a material( a zarizeni tykajicich se predmétu dila;

c) zajisténi zarizeni stavenisté, v€etné provozu tohoto stavenisté, podle potreby zhotovitele pro
radné provedeni dila véetné likvidace zafizeni stavenisté;

d) zajisténi deponovani materialu pro provedeni Predmétu dila, zajisténi ulozeni stavebni suti
a ekologické likvidace odpadlii (dekontaminace) vznikajicich pri provadéni Predmétu dila
a dolozeni dokladi o této likvidaci, v€etné Uhrady poplatkli za toto ulozeni, likvidaci
a dopravu;

e) uvedeni pozemkdl, komunikaci, objekti &i zarizeni dotéenych provadénim Predmétu dila
do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, dklid prostor
dotcenych pri provadéni Predmétu dila, to vSe soucasné s dokoncenim Predmétu dila;

f) zajisténi ochrany dila pred klimatickymi vlivy po celou dobu provadéni Predmétu dila;
g) dodani pribézné fotodokumentace z realizace dila na datovém nosici (Ix CD/DVD);
h) zajisténi vSech Cinnosti souvisejicich s komplexnim vyzkouSenim Stavby a jejim predanim
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objednateli.

Predmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich podkladech
uvedenych v ¢l. I. Smlouvy vyslovné zminény, ale o kterych zhotovitel védél nebo podle svych
odbornych znalosti védét mél a/nebo védét mohl, Ze jsou k radnému a kvalitnimu provedeni
Predmétu dila dané povahy treba.

Veskery material k provedeni Predmétu dila je v Nabidce ocenén v |. jakostni tfidé a takto bude
pro provadéni PFedmétu dila dodan.

Materialy a technologie uzité zhotovitelem k provedeni Predmétu dila je zhotovitel opravnén
pouzit pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit predem a pisemné pouzité vyrobky, materialy,
technologie a povrchové Upravy, vzorky veskerych repasovanych a nové vkladanych konstrukci,
prvkd, replik, vybaveni a zafizeni z hlediska jejich kvality, barevnosti, provedeni, vzhledu,
odolnosti a Zivotnosti, a to zejména téch, které maji dopad na pamatkovou hodnotu objektu
a které podléhaji odsouhlaseni zastupcl organu pamatkové péce a statniho pamatkového dohledu
NPU, UOP v Lokti, a zhotovitel je povinen tyto vzorky materiald, prvke, vyrobk( a zafizeni
predkladat objednateli a zastupcim organu pamatkové péce a statniho pamatkového dohledu
NPU, UOP v Lokti, ke schvaleni. Bez schvaleni vzorku nesmi byt jemu odpovidajici material,
vyrobek ¢i prvek technického vybaveni zapracovan do predmétu dila. Barevné moznosti a odstiny
vSech dodavek jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Vyskytne-li se pri provadéni Predmétu dila potreba rozsifit nebo zuzit rozsah Predmétu dila
predpokladany Smlouvou, zejména v disledku podstatné zmény okolnosti pri provadéni
Predmétu dila, odborného posouzeni ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem,
popr. TDO, nebo v dlsledku vad projektu, predlozi zhotovitel objednateli soupis navrhovanych
zmeén vcetné jejich ocenéni ve formé zadavaciho listu (dale jen ,,.Zaddavaci list*) k odsouhlaseni.
Lhita pro odsouhlaseni cini 5 (slovy: pét) dni ode dne predlozeni. Teprve po odsouhlaseni
Zadavaciho listu ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu v odpovidajici
vysi. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly
v Predmétu dila a vjeho cené zahrnuty. Zadavaci list bude vzdy odsouhlasen objednatelem,
zhotovitelem, zastupcem objednatele (TDO) a bude pouzit pro Upravu konecné ceny Predmétu
dila. Zadavaci list je podkladem k sepsani dodatku ke Smlouvé a bude tvofit nedilnou soucast
dodatku ke Smlouvé jako jeho priloha. Zadavacim listem je mozno upravit pouze rozsah
Predmétu dila Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatni smluvni ujednani. Soucasti Zadavaciho
listu muze byt i jednoduchy dodatek projektu, zpracovany projektantem.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prubéhu provadéni dila rozsifit nebo z(zit rozsah Predmétu
dila predpokladany Smlouvou. Soupis navrhovanych zmén objednatel preda zhotoviteli, ktery jej
oceni v souladu s ust. €l. IV. odst. 9 této Smlouvy.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy, pouzité materialy a povrchové

Upravy, vzorky vybaveni a zafizeni, nejsou-li v Projektové dokumentaci definovany konkrétné.

. Veskeré stavebni prace probihaji v oblasti méstské pamatkové zény na pamatkové chranénych

objektech v souladu se zavaznym stanoviskem organu statni pamatkové péce a za Ucasti
a dohledu pracovnikl organu pamatkové péce a stitniho pamatkového dohledu NPU, UOP
v Lokti.

. Zhotovitel se zavazuje provést Predmét dila vlastnim jménem, na vlastni naklady a na vlastni

odpovédnost.

. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou Pfedmétu dila a okolnostmi

souvisejicimi s jeho provedenim a vSechny nejasné podminky provedeni Predmétu dila si vyjasnil
s povérenym zastupcem objednatele a pri mistnim Setienim.

. Zhotovitel prohlasuje, ze peclivé prostudoval veskeré vykresy a technickou specifikaci

a porozumél plné Predmétu dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze nepozaduje zadné doplnéni Projektové
dokumentace, kdy v ni nezjistil zidné podstatné nejasnosti ani zavady.
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IIl. TERMINY PLNENI

I. Predmét dila, specifikovany v ¢l. Il. Smlouvy, bude proveden v nasledujicich terminech:

a) Zahdjeni plnéni Predmétu dila: 15.03.2024
b) Predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vsech vad a nedodélkd,
a ukonceného Predmétu dila: do 31.07.2024

Terminem predani a prevzeti provedeného, bezvadného, tj. prostého vsech vad a nedodélkd,
a ukonceného Predmétu dila se rozumi den, kdy probéhne UspéSné prevzeti Predmétu dila
objednatelem od zhotovitele. O predani a prevzeti provedeného, bezvadného a ukonceného dila
sepisi smluvni strany Protokol o predani a prevzeti dila (dile jen ,,Protokol), ktery bude
podepsan obéma smluvnimi stranami.

2. Dodrzeni terminG pri plnéni Predmétu dila ze strany zhotovitele je zavislé na poskytnuti
soucinnosti ze strany objednatele, dohodnutého v ust. ¢l. VI. Smlouvy. Po dobu prodleni
objednatele s poskytnutim soucinnosti dle ust. €l. VI. Smlouvy, neni zhotovitel v prodleni se
spInénim zavazku.

3. Zhotovitel je opravnén provést Predmét dila i pFed stanovenym terminem uvedenym v odst. |
pism. b) tohoto ¢lanku a objednatel se zavazuje radné provedené a bezvadné dilo prevzit

vvvvvv

4. V pripadé, ze v prubéhu provadéni Predmétu dila vyvstanou od tretich osob, specifikovanych
v €l. VII. odst. 2 Smlouvy, specifické pozadavky pro provedeni Predmétu dila, které nebyly znamy
v dobé uzavieni Smlouvy a které soucasné budou mit vliv na provedeni PFredmétu dila v terminu
sjednaném Smlouvou, dohodnou se smluvni strany na zméné terminu uvedeném v odst. | tohoto
clanku.

5. Terminy plnéni mohou byt ménény pouze pisemnymi dodatky ke Smlouveé.

IV. CENA DiLA

I. Cena za provedeni PFedmétu dila je stanovena v souladu s Nabidkou zhotovitele a je v élenéni:
e cena celkem bez DPH | 448 790,61 K¢
e vycisleni DPH 304 246,03 K¢ (v platné vysi)
e cena celkova vé. DPH 1 753 036,64 Kc¢

(slovy celkova cena vé. DPH: jeden milion sedm set padesat tFi tisice tricet Sest Sedesat Ctyri
setiny korun ceskych)

(dale jen ,,cena dila*).

2. Cena dila je stanovena jako nejvyse pripustna pro rozsah Pfedmétu dila predpokladany Smlouvou
a je dolozena ocenénym soupisem praci a dodavek z nabidky zhotovitele.

3. Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila, tj. dodavku a montaz, material,
v€. pomocného a spojovaciho materialu, naklady na vodorovné a svislé presuny hmot, dopravu,
skladkovné, popr. naklady na jiny zpusob likvidace, v€. tfidéni, naklady na mechanizaci, leseni,
zvedaci zafizeni, zafizeni staveniSté, energie, zajiSténi vykopl proti padu nepovolanych osob,
zfizeni a odstranéni pazeni vykopu, docasné dopravni znaleni po celou dobu vystavby,
v¢. nocniho osvétleni, zajisténi stavenisté proti pFistupu nepovolanych osob, ochrana stavajicich
konstrukci, vyrobni dokumentaci, zaméreni, naklady souvisejici s kompletaci dila, zkousky, revize,
vedlejSi rozpoctové naklady apod., a vSsechny tyto naklady jsou promitnuty jako agregované
polozky do jednotkovych cen.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze prFi kalkulaci ceny zohlednil veskeré pozadavky objednatele
na provedeni Pfedmétu dila vyplyvajici ze zadavacich podminek. Souéasti ceny dila jsou veskeré
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naklady souvisejici s Fadnym provedenim a dokonéenim dila, véetné vedlejSich a ostatnich
nakladq, zisku a véetné veskerych nakladii nezbytnych ke splnéni vSech povinnosti zhotovitele dle
Smlouvy ¢i dle obecné zavaznych pravnich predpist (bez zretele na to, zda je ve Smlouvé
uvedeno, Ze zhotovitel splni tu, kterou povinnost na své vlastni naklady, ¢i nikoliv).

Stanovenou cenu dila Ize ménit v souladu s podminkami Smlouvy, a to formou pisemnych
dodatki ke Smlouvé.

Jakékoliv viceprace provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. Il. odst. 8 Smlouvy se nepovazuji
za viceprace, ale ma se za to, ze provedeni téchto praci bylo zahrnuto v rozsahu Predmétu dila
predpokladaného Smlouvou a cena téchto praci je zahrnuta v cené dila.

Veskeré odsouhlasené viceprace a ménéprace budou zhotovitelem ocefovany v souladu s cenami
uvedenymi v Nabidce. Nebudou-li prace, které jsou predmétem vicepraci obsazeny v Nabidce
zhotovitele, budou ocenény nasledujicim zpisobem:

= cena praci dle aktualniho ceniku URS Praha platného v dobé provadéni vicepraci ve vysi
max. 80 % téchto sbornikovych cen,

= skutecna cena materidlu porizeného v misté provadéni dila véetné 3% prirazky zohlednujici
porizovaci naklady,

= cena dopravy materialu, ktera bude kalkulovana jako skutecné mnozstvi km x jednotkova
cena obvykla na km pro dany druh vozidla.

DPH bude dopoctena dle platnych predpist v dobé zdanitelného plnéni.

V pripadé snizeni rozsahu Predmétu dila v disledku dohody smluvnich stran nebo dle ¢l II.
odst. 8 nebo 9 Smlouvy bude cena dila tmérné snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu praci
a dodavek, ktery bude soucasti Nabidky. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
pFi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén
fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

. Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu oznamit objednateli nezbytnost prekroceni

stanovené ceny dila a vysi pozadovaného zvyseni ceny dila poté, kdy je zjistil, jinak mu zanika
narok na zaplaceni zvysené ceny dila. Zvyseni ceny dila je mozné pouze za podminek sjednanych
Smlouvou.

. Objednatel se zavazuje bezvadny Predmét dila provedeny v souladu se Smlouvou prevzit

a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu stanovenou Smlouvou.

PLATEBNi PODMINKY, FAKTURACE
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli financni zalohu.

Sjednana cena dila bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou mésicni fakturace. Zhotovitel
predlozi Ix mésicné objednateli zjiStovaci protokol, jehoz prilohou bude soupis provedenych
praci a dodavek za uplynuly mésic, ocenény v souladu s ¢l. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzeni
povérenym zastupcem objednatele (TDO) vystavi zhotovitel fakturu. Prilohou faktury bude
povérenym zastupcem objednatele (TDO) potvrzeny zjistovaci protokol.

Jednotlivé faktury musi mit nalezitosti radného danového dokladu podle pfisluSnych ustanoveni
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,Zakon
o dani z pfidané hodnoty"). Splatnost faktury je 21 (slovy: dvacet jedna) kalendarnich dnl ode
dne prokazatelného data doruceni objednateli.

Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat nalezitosti v souladu se zakonem
¢. 563/1991 Sb., o GcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, nazev akce, a vycet ¢innosti urcenych
k uhradé.

Objednatel prohlasuje, Zze Stavba neni pouzivana k ekonomické cinnosti a nebude pro vyse
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uvedenou Stavbu aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a Zakona o dani
z pridané hodnoty.

Do |5 (slovy: patnacti) dni po predani a prevzeti bezvadné provedeného a ukonceného
Predmétu dila zhotovitel vystavi a objednateli preda konecny danovy doklad (vyuctovani ceny
za provedeni Predmétu dila).

Zhotovitel je opravnén pribéiné fakturovat celkovou cenu dila pouze do vyse 90 (slovy:
devadesiti) % ceny dila. Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % ceny dila zhotovitel vylctuje v konecné
fakture do 15 (slovy: patnacti) dnd po Uspésném predani a protokolarnim prevzeti dokonceného
bezvadného Predmétu dila.

V pripadé, ze kterakoliv z faktur vystavenych zhotovitelem objednateli nebude mit zakonem
stanovené nalezitosti a dale nalezZitosti stanovené Smlouvou, je objednatel opravnén vritit
takovouto fakturu zhotoviteli k opravé. V tomto pripadé pocind bézet nova Ihita splatnosti,
a to dorucenim opravené faktury zhotovitele objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v pripadé ze:

a) zhotovitel neplni své splatné zavazky ke svym poddodavatelim materialu, zafizeni ¢i praci;
a/nebo

b) zhotovitel opétovné porusi kteroukoliv z povinnosti zhotoviteli stanovenych Smlouvou;
a/nebo

c) zhotovitel provadi dilo v rozporu s ujednanimi Smlouvy a témito podminkami; a/nebo
d) zhotovitel nedodrzuje Cistotu a poradek na stavenisti;
a to az do odstranéni téchto nedostatk.

. O pozastaveni proplaceni faktur je objednatel povinen zhotovitele pisemné informovat véetné

uvedeni dlvodu, pro které bylo proplaceni faktur pozastaveno. Po odstranéni vyse uvedenych
nedostatk bude proplaceni faktur obnoveno.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni Predmétu dila v pripadé prodleni objednatele

s placenim jednotlivych faktur vyjma prodleni s placenim faktur z divodi stanovenych v odst. 7
a 8 tohoto clanku, je-li toto prodleni delsi nez 15 (slovy: patnact) kalendarnich dni a o dobu
kazdého prodleni se automaticky prodluzuje termin pro provedeni Predmétu dila.

. Zhotovitel jako platce DPH prohlasuje, Ze si je védom své povinnosti priznat a zaplatit dan

z pfidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnéni dle Smlouvy a dle Zakona o dani
z pfidané hodnoty a Ze mu nejsou ke dni uskutecnéni zdanitelnych plnéni dle Smlouvy znamy
zadné skutecnosti uvedené v § 109 Zakona o dani z pridané hodnoty, které by splnéni téchto
povinnosti branily.

. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze bankovni Gcet jim urceny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku ¢i jeho

casti objednatele na zakladé Smlouvy je k datu Gcinnosti Smlouvy zverejnén zplsobem umoznujici
dalkovy pristup ve smyslu § 96 odst. 2 Zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel se dale
zavazuje neprodlené informovat objednatele o skutecnosti, ze tato podminka neni splnéna a o
skutecnosti, Ze zhotovitel byl oznacen spravcem dané za nespolehlivého platce ve smyslu § 106
pism. a) Zakona o dani z pridané hodnoty spolu s uvedenim data, kdy tyto skutecnosti nastaly.
Objednatel je opravnén provést platbu pouze na Ucet uverejnény dle § 109 Zikona o dani
z pridané hodnoty. V pripadé, Ze ma objednatel podezreni, ze by mohl za zhotovitele rudit
za nezaplacenou dan z dlvod( uvedenych v § 109 Zikona o dani z pridané hodnoty nebo
pro pripad, ze bylo proti zhotoviteli zahajeno insolvencni rizeni nebo se dostal do Upadku, ma
objednatel moznost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvlastniho zplusobu zajisténi DPH
podle § 109 pism.a) Zakona o dani z pridané hodnoty, a je tedy opravnén provést platbu
za poskytnuté plnéni ve vysi bez DPH a DPH odvést na mistné pFislusny financni Grad dle sidla
zhotovitele. PFi uplatnéni zvlastniho zplUsobu zajisténi DPH uhradi objednatel ¢astku DPH podle
danového dokladu vystaveného zhotovitelem na Ucet spravce dané zhotovitele a jeho
vyrozuménim o tomto kroku se zavazek objednatele uhradit Castku odpovidajici vysi takto
zaplacené DPH vyplyvajici ze Smlouvy povazuje za splnény. Zhotovitel se zavazuje neprodlené
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oznamit objednateli, zda takto provedena platba DPH je evidovana jeho spravcem dané.

V1. SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost pro provedeni Predmétu
dila spodivajici zejména v:

a) predani stavenisté pro provedeni PFfedmétu dila za podminek stanovenych Smlouvou,

b) predani Projektové dokumentace ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen ve sjednaném terminu provést Predmét dila na svij niklad a na své
nebezpedi v souladu se Smlouvou a s vychozimi podklady uvedenymi v ustanoveni cl. . Smlouvy.
Zhotovitel je opravnén provadét Predmét dila i prostrednictvim jinych k tomu zpusobilych osob,
které uved| ve své Nabidce.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Predmétu dila postupovat s veskerou odbornou péci,
v souladu se Smlouvou, obecné ziavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, pokyny
a technologickymi postupy vydanymi jednotlivymi vyrobci materidld a vyrobkd uzitych
k provedeni dila a v souladu s rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organu a organizaci statni
a vefejné spravy. Pro Ulely provadéni Predmétu dila dle Smlouvy jsou CSN pro zhotovitele
zavazné, neurdi-li objednatel jinak.

Zhotovitel je povinen Fidit se pri provadéni Predmétu dila pokyny objednatele a pokyny
opravnénych a povérenych zastupct smluvnich stran a zavaznym stanoviskem orgianu statni
pamatkové péce k provadéni stavebnich uprav.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté v poradku a dcistoté, radné a v Cistoté skladovat
stavebni material, odstranovat na své naklady stavebni zbytky, odpady a necistoty vzniklé
provadénim dila a zajistit jejich Fadnou likvidaci dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zhotovitel bude nejpozdéji v den predani stavenisté pojistén pro provadéni Predmétu dila
pojistnou smlouvou pro pripad pojistné udalosti souvisejici s provadénim Predmétu dila, a to
zejména a minimalné v rozsahu pojisténi dodavek a prace (plnéni) zhotovitele proti obvyklym
rizikim jako jsou zejména kradez, Zivelna pohroma, poskozeni nebo zniceni, a to jak na stavenisti,
tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvori predmét dila, uskladnény
¢i montovany a soucasné pojisténi odpovédnosti za Skody zpUsobené cinnosti zhotovitele pFi
provadéni PFredmétu dila, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny dila. Ve smyslu
skutecnosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjedna pojisténi na kryti rizik poskozeni, pripadné
znic¢eni budovaného dila systémem “ALL RISK”, a to az do vyse ceny dila. Dale sjedna pojisténi
odpovédnosti za Skody vzniklé jinému v souvislosti s realizaci tohoto Predmétu dila. Zhotovitel
zajisti analogické pojisténi v rozsahu jejich podilu na dile i na strané svych poddodavateld.
Doklady o pojisténi je povinen predlozit na pozadani objednateli.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dni poté, kdy k tomu bude
objednatelem pisemné vyzvan, veskeré pokuty i dalsi sankce, které byly objednateli vyméreny
(pravomocnym rozhodnutim) organy verejné a statni spravy v souvislosti s prokazanym
porusenim povinnosti zhotovitele stanovenych Smlouvou ¢i obecné zavaznymi pravnimi predpisy
pfi provadéni Pfedmétu dila. Uhrada bude provedena na (et objednatele a ve Ihité uvedené
Vv pisemné vyzvé.

V ramci plnéni predmétu dila mize béhem vystavby probihat archeologicky dohled. Pokud
objednatel nerozhodne jinak, archeologicky prizkum nebude divodem k zastaveni stavby nebo
preruseni stavebnich praci. Pokud dojde ke kolizi s provadénim stavebnich praci v dil¢i éasti
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predmétu plnéni, bude zhotovitel pokracovat ve stavebni cinnosti v jiné dil¢i casti. V pripadé
archeologickych nalezt bude proveden zachranny archeologicky vyzkum.

Jestlize zhotovitel narazi pri provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen prerusit prace
a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese
veskeré dusledky z toho plynouci. O dobu, o kterou se v tomto pripadé prokazatelné zdrzelo
provadéni Predmétu dila v disledku preruseni praci, je zhotovitel opravnén pozadovat
prodlouzeni terminu plnéni. Jakékoliv posunuti konecného terminu plnéni musi byt reseno
pisemnym dodatkem ke Smlouvé, pod sankci neplatnosti.

Pokud ma zhotovitel v umyslu provést zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval v Nabidce kvalifikaci, je povinen tento uUmysl bez zbytecného odkladu oznamit
objednateli a zaroven je povinen predlozit objednateli doklady prokazujici splnéni kvalifikace
novym poddodavatelem ve stejném rozsahu, vjakém byla prokazovana prostrednictvim
poddodavatele v ramci vybérového Fizeni.

. Zménu poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Frizeni

kvalifikaci, je zhotovitel opravnén provést pouze po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

. Predmét dila bude spolufinancovan Ministerstvem kultury CR ze stitniho rozpotu v ramci

Programu regenerace méstskych pamatkovych rezervaci a méstskych pamatkovych zén na rok
2024. Zhotovitel se zavazuje umoznit vykon prava kontroly u zhotovitele dila ve vztahu
k poskytnutym finanénim prostredkim ze strany poskytovatele dotace a dalSich opravnénych
kontrolnich organu.

VIIl. STAVENISTE

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté pro provadéni PFedmétu dila v dohodnutém
terminu a ve stavu odpovidajicim podminkam Smlouvy. O predani stavenisté sepisi smluvni strany
zapis, ktery podepisi jednotlivé smluvni strany.

Provozni, socialni a pripadné i vyrobni zarizeni na stavenisti zabezpecuje zhotovitel. Naklady
na projekt skutecného provedeni Predmétu dila (stavby), vybudovani, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je
povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. V pripadé€, Ze ani pres upozornéni
objednatele zapisem ve stavebnim deniku nebude do 48 (slovy: ctyriceti osmi) hodin po zapisu
zhotovitelem zajistén poradek a Cistota na stavenisti, je objednatel opravnén zajistit poradek
a Cistotu na stavenisti tfeti osobou na naklady zhotovitele.

Zhotovitel zajisti strezeni stavenisté a v pripadé potreby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady odbérna mista energii vcetné pripadného méreni odbéru.
Uhrada nakladd za odbér energii spotrfebovanych provadénim Predmétu dila a zafizenim
stavenisté je zhotovitelem zahrnuta ve sjednané cené dila.

Po celou dobu provadéni Pfedmétu dila je zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté,
odstranovat vSechny prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym
materialem a skladovat je tak, aby neprekazely pri provadéni praci a dodavek a odstranovat
pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpady a docasné konstrukce, kterych pri
provadéni PFredmeétu dila neni nezbytné treba. PFi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se Fidit
v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy.

Nejpozdéji ke dni pFedani a prevzeti je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit jej tak, jak
urcuje Projektova dokumentace a Smlouva, a protokolarné jej predat objednateli. Soucasné

s likvidaci zarizeni staveni$té je zhotovitel povinen provést Uklid a uvedeni do puvodniho stavu
také plochy &i prostory, které nebyly soucasti stavenisté, ale provadénim Predmétu dila byly
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dotéeny. Pokud zhotovitel stavenisté a dotcené plochy a pozemky v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo pokud je neuvede do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l. XIll. odst. 5 Smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumisti
na stavenisté, jeho zarizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

IX. STAVEBNI DENIiK

I. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahdji prace na dile v souladu se Smlouvou vést stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
predpist, do kterého je povinen zapisovat vSechny dllezité okolnosti tykajici se Stavby. Obsahové
nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku stanovuje provadéci pravni predpis k zikonu
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Povinnost vést stavebni denik konéi predanim a prevzetim bezvadné provedeného Predmétu dila
nebo odstranénim vad a nedodélkl z prejimaciho Fizeni dle ¢l. XI. Smlouvy.

3. Zapisy do stavebniho deniku Ccitelné zapisuje a podepisuje povéreny zastupce zhotovitele
ve vécech technickych — stavbyvedouci, vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo povéreného zastupce zhotovitele jsou
do stavebniho deniku opravnéni provadét zaznamy osoby dle ustanoveni § 166 odst. 2 zikona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

4. Objednatel a osoba povérena vykonem TDO je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku
zhotovitele a nejméné |x za tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisim pripoji své
stanovisko. Nesouhlasi-li povéreny zastupce zhotovitele (stavbyvedouci) se zapisem, ktery ucinil
objednatel nebo jim povéreny zastupce vykonavajici funkci dozoru do stavebniho deniku, musi
k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 (slovy: tri) pracovnich dni, jinak se ma
zZa to, Ze s uvedenym zapisem soubhlasi.

5. Objednatel nebo jim povéreny zistupce (TDO) je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku
ucinénych zhotovitelem vyjadrovat nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnu.

6. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani
pripadnych dodatkd ke Smlouvé.

7. Stavebni denik musi byt pristupny na Stavbé v prubéhu priace na stavenisti vSem opravnénym
osobam.

X. PROVADENI DILA

I.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Predmétu dila na pravidelnych
poradach — kontrolnich dnech, které bude zhotovitel organizovat v misté provadéni Predmétu
dila podle potreby, nejméné vsak | x (slovy: jedenkrat) za 14 (slovy: trnact) dni.

2. Objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) je opravnén kontrolovat provadéni Predmétu
dila. Zjisti-li objednatel nebo jeho povéreny zastupce (TDO), ze zhotovitel provadi Predmét dila
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel na své
naklady odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a Predmét dila provadél radnym zplsobem.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéreného zastupce (TDO) min. 3 (slovy: tri)
pracovni dny pfedem zapisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéreni praci, které budou
v dalSim postupu pFi provadéni Predmétu dila zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Neudini-li
tak, je povinen na svij naklad na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nepristupnymi.
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Pokud se objednatel nebo jim povéreny zastupce (TDO) ke kontrole pres vcasné pisemné
vyzvani bez uvedeni zavaznych divodl nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt.
Bude-li v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese zhotovitel veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim.

Zhotovitel odpovida za to, Ze veskeré odborné prace vykonavaji zaméstnanci zhotovitele nebo
jeho poddodavatelt, majici prislusnou kvalifikaci, a to vcetné kvalifikacnich pozadavki dle
zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci je
zhotovitel na pozadani predlozit objednateli.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani poradku na stavenisti, k pravidelnému udklidu stavenisté
a trvalému zajiSténi ochrany pred poskozenim téch casti objektu které nejsou zasazeny
provadénim dila po celou dobu provadéni dila.

PREDANI A PREVZETi DIiLA

Predmét dila je proveden jeho radnym dokoncenim a predanim provedeného a dokonéeného
PFedmétu dila zhotovitelem objednateli v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 (slovy: deseti) dni predem dorudit objednateli pisemné
oznameni, kdy bude dokonceny Predmét dila pripraven k predani a prevzeti. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni od terminu stanoveného zhotovitelem zahijit
prejimaci Fizeni a radné v ném pokracovat.

Predmét dila je povazovan za dokonceny, pokud jsou veskeré prace uréené Smlouvou provedeny
radné v souladu se Smlouvou a pokud vSechny plochy a pozemky tvoFici stavenisté jsou vycistény,
upraveny, zbaveny odpadu. Ma-li dilo v dobé predani vady, nedochazi ke splnéni zivazku
zhotovitele provést predmét dila Fadné, zhotovitel se dostava do prodleni a objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti takového dila.

Objednatel je opravnén, nikoliv vSak povinen, prevzit i PFredmét dila, ktery vykazuje drobné vady
a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani radnému a bezpeénému uzivani
Predmétu dila. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném
v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve Ihuté uvedené v predchozi vété odstranit vady nebo
nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky dila neodpovida. Néklady na odstranéni
téchto vad a nedodélkiu nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Nepristoupi-li
zhotovitel k odstrafiovani vad a nedodélkd dila nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) dni ode dne
neuspésného pokusu o predani PFfedmétu dila zhotovitelem objednateli, je objednatel opravnén
nechat vady ¢i nedodélky odstranit jinou zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu, a to
na naklady zhotovitele. O naklady na odstranéni vad timto zplUsobem je objednatel opravnén
ponizit cenu dila. Bude-li odstrafnovani vad probihat po uplynuti doby pInéni, tj. po terminu
uréeném ve Smlouvé, je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu za prodleni zhotovitele
s provedenim dila.

O prubéhu prejimaciho Fizeni sepisi obé strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden
i soupis pripadnych vad a nedodélkii s uvedenim terminu jejich odstranéni. Pokud objednatel
odmitne Predmét dila prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje vyhrady. V pripadé, ze je
objednatelem prebiran dokonceny Predmét dila, skuteénost, Ze Predmét dila je dokonéen co
do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zhotovitel a za tim
Ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel preda objednateli pred zahajenim prejimaciho fizeni dokumentaci skutecného
provedeni Predmétu dila ve 3 (slovy: tfech) vyhotovenich v tiSténé podobé (IX original +
2x kopie) a v | vyhotoveni v elektronické podobé (CD/DVD) ve formatech *.pdf, *.docx, *.xIsx,
*.dgn, *.dwg, vcetné dokladové casti, geodetické zaméreni dila (vySkopis a polohopis), stavebni
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denik, veskera osvédceni o zkouskiach a certifikaci pouzitych materialGd a vyrobkd, prohlaseni
o shodg, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do Predmétu dila, protokoly o provedeni
zkousek, doklady o uloZeni vybouraného materidlu (zvlasté kontaminovaného) na rizené skladce,
potvrzené zarucni listy, provozni rady a protokoly o zaskoleni obsluhy, doklady o ovéreni
funkcnosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle Projektové dokumentace
a platnych pravnich predpist. Predani uvedenych dokladl je podminkou pro zahijeni prejimaciho
fizeni.

Predani Gplnych a bezchybnych dokladii je podminkou radného predani dila a zhotovitel nespini
svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli drive, nez preda objednateli veskeré doklady
bez vad. V pripadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli
na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani dokladi bez vad a zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dni od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele,
dodat objednateli upIné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech
dokladi v potrebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu.
Predanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi
volné nakladat.

Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka ve zpusobu provedeni, v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila ¢i jeho casti, vyzadovanych Projektovou dokumentaci, Smlouvou, technickymi
normami a obecné zavaznymi predpisy. Za vadu se rovnéz povazuje vada v dokladech nutnych
k uzivani dila a dodani jiného nez sjednaného dila. Nedodélkem se rozumi neprovedeni Predmétu
dila v celém rozsahu predpokladaném Smlouvou.

XIl. ODPOVEDNOST ZA VADY

l.
2.

Zhotovitel odpovida za to, Ze PFedmét dila je proveden v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady Predmétu dila, které ma Predmét dila v dobé jeho predani
objednateli. Za vady Predmétu dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel
po dobu trvani této zaruky.

Pro vylouceni pochybnosti se sjednavd, ze prevzetim dila neni dotceno pravo objednatele
uplatiiovat prava z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjiStény pri prevzeti. Smluvni strany
se dale dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 26 |8 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neodpovida za vady Predmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi a véci
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pFi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit
jejich nevhodnost, anebo na né upozornil objednatele, ktery na jejich pouziti trval.

Zaruka za jakost PFredmétu dila — celé stavby je v délce 60 mésic.

Zaruka pocina bézet dnem prevzeti dokonceného Predmétu dila objednatelem v pripade,
ze Predmét dila nevykazuje vady a nedodélky nebo dnem odstranéni posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z Protokolu.

Objednatel je povinen vady Predmétu dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel uvede, jakym zpisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén
v tomto poradi pozadovat:

a) odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zarizovacich predmétl apod.),
b) odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
c) primérenou slevu ze sjednané ceny dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dnu po obdrzeni reklamace sdélit objednateli,
v jakém terminu zacne s odstranovanim reklamované vady. Doba zapoceti s odstranovanim vady

Stranka Il z I5



Ostrov, Stavebni Upravy kaple sv. Anny — 2. etapa

nesmi byt delsi 7 (slovy: sedm) kalendarnich dni od obdrzeni reklamace. Soucasné zhotovitel
pisemné navrhne objednateli, v jakém terminu vady odstrani. Tato doba vSak nesmi byt delsi, nez
je pro odstranéni konkrétni vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovenych
terminech zapodit s odstranovanim vad, i kdyz tvrdi, Ze uvedené vady Predmétu dila nemaji
charakter zarucni vady. Néklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. V pripadé, Ze bude nasledné prokazino, Ze vada neméla charakter
reklamacni vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a Uéelné vynaloZené naklady
na odstranéni této vady zhotovitelem.

Nezaéne-li zhotovitel s odstranovanim reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 8 tohoto
¢lanku, je objednatel opravnén nechat reklamovanou vadu odstranit jinou zpusobilou pravnickou
nebo fyzickou osobu, a to na naklady zhotovitele.

[0. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen zacit

s odstranovanim vady (havarie) nejpozdéji do 24 (slovy: dvaceti ctyr) hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neudini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody a pripadného
uslého zisku, které vzniknou neodstranénim havarie v tomto terminu, i smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy, byt i zapocaty den prodleni se zapocetim
odstranovani vady (havarie).

XI11l. SANKENI UJEDNANI

Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokoncenim dila dle terminu uvedeného v €l. Il této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila uvedené v ¢l.
IV. této smlouvy. Ustanoveni nasledujiciho odstavce tim neni dotceno.

Nad ramec smluvni pokuty uvedené v predchozim odstavci se zhotovitel zavazuje pro pripad
prodleni s dokonéenim dila a/nebo jeho jednotlivé Easti (etapy) dila dle terminG uvedenych v této
smlouvé, zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila uvedené v cl. IV. této
smlouvy (nejméné vsak 5.000 Kc¢) za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ¢i jeho
prislusné casti — etapy.

V pripadé prodleni zhotovitele se zapocdetim odstranovani vytcené vady, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v cl. IV. této smlouvy (nejméné vsak
3.000 K¢) za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vytcené vady, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila uvedené v ¢l. IV. této smlouvy (nejméné vsak 3.000 K¢)
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel stavenisté a dotcené plochy a pozemky v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
pokud je neuvede do sjednaného stavu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s Ghradou jakékoli castky dle této smlouvy je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty i nahrada skody jsou splatné do 10 dni ode dne odeslani vyzvy k Ghradé na adresu
zhotovitele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody v plném rozsahu.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze ujednani o smluvnich pokutach, jak jsou uvedeny
v tomto clanku, pripadné v jiné ¢asti smlouvy povazuji za urcité a srozumitelné. Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze vysi smluvnich pokut, jak jsou uvedeny v odst. | a 2 tohoto ¢lanku, i pokud na né
objednateli vznikne narok kumulativné€, povazuje za primérenou, a to s ohledem na povahu dila
a vyznamu jeho vc€asného dokoncéeni pro objednatele.

10. Ustanoveni tohoto ¢élanku pretrvaji i po ukonceni plnéni této smlouvy.
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I'1. V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vuci

zhotoviteli, je objednatel opravnén odedist tuto ¢astku z kteréhokoliv dafnového dokladu a snizit
o ni sjednanou cenu dila.

XIV. vYSSi MOC

Pokud se spInéni Smlouvy stane nemoznym v dUsledku zasahu vyssi moci, strana, ktera se
na zasah vyssi moci odvolava, pozada druhou stranu o Upravu Smlouvy ve vztahu k predmétuy,
cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se na zasah vyssi moci odvolava,
pravo odstoupit od Smlouvy.

Pro ucely Smlouvy se za zdsahy vyssSi moci povazuji udalosti nebo okolnosti, které nejsou zavislé
na vlli smluvnich stran, a jejichz skodlivé nasledky smluvni strany nemohou predvidat a odvritit.
Jedna se napr. o valku, konflikty, invaze, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy, nové prijata
opatreni statnich organu zpusobujicich nemoznost plnéni Smlouvy apod.

XV. ODSTOUPENiI OD SMLOUVY

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného
poruseni Smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym porusenim Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:

a) nedodrzeni terminl stanovenych ve Smlouvé o vice nez 10 (slovy: deset) kalendarnich dnd,
nebude-li toto prodleni ze strany objednatele odsouhlaseno,

b) provadéni Predmétu dila v rozporu se Smlouvou i pres pisemné upozornéni objednatele.
Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné s uvedenim dlvodi odstoupeni.

Odstoupenim se Smlouva rusi a to s Ucinky ke dni, kdy pisemné oznameni o odstoupeni bylo
doruceno druhé smluvni strané.

Odstoupi-li objednatel od Smlouvy v disledku podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem,
je opravnén zadat provedeni zbyvajici casti dila treti osobé. Pokud v dusledku toho dojde
k navyseni ceny dila stanovené Smlouvou, uhradi takto vznikly rozdil zhotovitel. Objednateli
rovnéz vznika narok na nihradu skody zpusobené nedodrzenim terminu dokonceni Predmétu
dila.

Pro pfipad odstoupeni od Smlouvy nékterou ze smluvnich stran se smluvni strany dohodly

na nasledujicim:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych
v souladu s prislusnymi ustanovenimi Smlouvy,

b) zhotovitel v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Smlouvy provede financni vycisleni
provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i koneény danovy doklad*,

c) vsouladu s prislusSnymi ustanovenimi Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu
predani a prevzeti dila“ a objednatel do 3 (slovy: tf) dnl po obdrzeni vyzvy zahdji ,,dilci
prejimaci Fizeni*,

d) pri odstoupeni kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
do 14 (slovy: ¢trnacti) kalendarnich dni.

XVI. OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel bere na védomi, ze obsah Smlouvy nebude predmétem obchodniho ani verejného
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tajemstvi a bude volné k dispozici.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni Smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu oznamit strané druhé a vyvolat jednani povérenych zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebezpeci Skody na zhotovovaném dile od doby prevzeti stavenisté
az do doby prevzeti provedeného a dokonceného Predmétu dila bez vad a nedodélkd
objednatelem nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené svou Einnosti
objednateli nebo treti osobé na majetku. V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku
zhotovitele nebo tFeti osoby je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

Vlastnické pravo k zhotovované véci, prechazi na objednatele postupnym zhotovovanim
Predmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji, Ze nebudou provadét zadné ukony ¢i vykonavat zadné cinnosti,
at’ uz prfimo nebo neprimo, sam nebo prostrednictvim tretich osob, kterymi by skodily druhé
smluvni strané nebo ji, jakkoliv jinak znevyhodnovaly.

Smluvni strany se zavazuji, ze budou chranit ucetni zaznamy dostatecnym zpusobem, aby se
zabranilo jejich moznému zneuziti (jak v pripadé zabezpeéeni prislusného pocitacového
programu, tak i pro fyzickou ochranu pisemnych zaznamu).

Smluvni strany jsou povinny uchovavat odpovidajicim zpisobem po dobu 10 (slovy: deseti) let
od ukonceni financovani akce origindl Smlouvy véetné jejich dodatkl, veskeré ucetni doklady
a dalsi dokumenty souvisejici s realizaci Pfredmétu dila.

Zhotovitel je povinen prubéiné a dale kdykoliv na zidost objednatele informovat objednatele
o stavu ukonu a ¢innosti vykonavanych na zakladé Smlouvy a sdélovat objednateli bez zbyte¢ného
odkladu veskeré informace a okolnosti vyznamné z hlediska vykonu cinnosti dle Smlouvy ¢i jinak
vyznamné pro cinnost objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude spolupusobit v souladu se zakonem €. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych ziakonl (zakon o financni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist, pri vykonu financni kontroly. Stejné spoluplsobeni pri vykonu finanéni
kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavatelt.

. Pri pInéni Smlouvy je zhotovitel povinen dodrzovat obecné zavazné predpisy, technické normy

a ujednani Smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady objednatele, zapisy, dohodami a stanovisky
verejnopravnich organd a organizaci. Prava a povinnosti vyslovné neupravené Smlouvou se ridi
pFislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

. Vzidjemna komunikace mezi smluvnimi stranami probihd zejména na urovni kontaktnich osob

uvedenych ve Smlouvé. V pripadé jakékoliv zmény v kontaktnich Udajich uvedenych ve Smlouvé je
smluvni strana povinna o ni informovat druhou smluvni stranu, a to bez zbyte¢ného odkladu od
okamziku, kdy tato zména nastala, nejpozdéji do 5 pracovni dnu. Informace o zméné kontaktnich
(daji bude poskytnuta druhé smluvni strané v pisemné podobé, predevsim elektronicky.

XVII. ZAVERECNA USTANOVENI

l.
2.

Pravni vztahy zalozené Smlouvou se ridi prislusnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

Ménit nebo doplnovat text Smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatkdi ke Smlouvé podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran ve vécech
smluvnich, pod sankci neplatnosti.

Obé smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéreny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany
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a nepoutziji tyto informace k jinym ucelim nez k plnéni podminek Smlouvy.

4. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu Smlouvy, Ze se seznamily s celym
textem Smlouvy vcetné jejich priloh a s celym obsahem Smlouvy souhlasi. Soucasné prohlasuji,
Ze Smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, a to se zaru¢enymi elektronickymi podpisy
zastupcl smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smlouvy posledni ze smluvnich stran a G¢innosti dnem
zverejnéni Smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjSich predpisu.

7. Prilohy Smlouvy (at’ pevné spojené ¢i oddélitelné), na néz tato Smlouva odkazuje, tvori soucast
Smlouvy. Touto Smlouvou se vzdy rozumi tato Smlouva véetné priloh (at' pevné spojenych
¢i oddélitelnych).

PRILOHY SOD
Priloha €. | ‘ Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (polozkovy rozpocet)
V Ostrové dne: V Ostrové dne: 13.3.2024
za Objednatele za Zhotovitele
Mgr. David Hanakovi¢, MBA Ing. Anton Jurica
starosta mésta Predseda a ¢len spravni rady
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