SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik*)

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev: Domov mladeZe a Skolni jidelna, Ceské
Budé¢jovice, U Hvizdala 4

Sidlo: U Hvizdala 4, Ceské Budéjovice 371 11

Zastupce: Ing. David Hulec, feditel

1CO: 60077646

DIC:

Kontaktni osoba Kupujiciho:  Ing. David Hulec, feditel

(ddle jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
Nazev: Setii svétlem s.r.o.
Sidlo spolecnosti Komenského nam. 141, 674 01 Tiebic
Dorucovaci adresa Komenského nam. 141, 674 01 Trebic
Zastupce: Ing. Tomas Dusovsky, jednatel

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Jiti Fabera telefon: 773 180 544
b) technickych Petr Fisar telefon: 770 638 588
c) realizace Petr Fisar telefon: 770 638 588
d) stavbyvedouci Ing. Karel Tomek telefon: 604 213 284

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: 1400201)

Telefon: 561200 420

FAX:
E-mail: info@setrisvetlem.cz
IC 29208041
DIC CZ29208041
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo Giétu: 4903829002/5500
(dale jen zhotovitel)
Stavba: ,Vymeéna elektroinstalace v domové mladeze - 2. etapa“



1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné¢ a vazné, jako projev oboustranné

vule spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zisadami poctivého
obchodniho styku.

1.3.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek dale uvedenych

Vv této smlouveé fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty,
které tvoii prilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélk
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

2. Predmét a podminky plnéni

2.1 Ugelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

véetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,,Vyména
elektroinstalace v domové mladeze — 2. etapa®, dle zadavaci dokumentace vybérového fizeni,
predevsim technické zpravy a dokumentace a slepého rozpoctu, kterou jsou ptilohami zadévaci
dokumentace.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v technické dokumentaci, a to jak v textové,
vykresové a dokladové ¢asti.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zéasady
organizace vystavby, ujednani této Smlouva o dilo — dale jen SOD) potiebné k fadnému provedeni
a dokonceni dila a jeho uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€ vSech
dokladt, vyjadfeni vlastnikli a spravcu inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym
rozpoctem zhotovitele, ktery je povazovan za tplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni
dila zavazné. Timto vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel
si zajisti pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila, a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokument kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
o dilo, a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které¢ nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejsich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele.

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravcil inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych ptipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
ptredpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a Gdrzba
dopravnich znaéek, vCetné uhrady s tim spojené a zajiSténi informovanosti dotenych osob
pravnickych i fyzickych.



2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, mize byt ze stavby
TDS (Technicky dozor stavby), nebo koordindtorem bezpecnosti a zdravi pti praci (dale jen
BOZP), nebo zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén
stavbyvedouci osobn¢ a neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektd a pozemku
i za Skody zplisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montaznich praci postupovat v souladu
s platnymi zékony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisii o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sh., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont, a to veetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisii a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrZzenim piedpist o bezpeénosti prace a ochrané zdravi pti praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pti realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsiteni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkli nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pfed zahajenim realizace
vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly — li provedeny, mize
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku
k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po predchozim schvaleni
zmény predmétu dila nebo ceny dila. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy
rozpocet schvéleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel
objednateli oddélené od vyuctovani za pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim
danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel G¢tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku
k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé, co je uctovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standard technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v technické dokumentaci, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové
dokumentaci a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu
orienta¢niho stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom
rozmérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standard technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢€ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy objednatel V ptipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a
jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel.

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni, kovani,
obkladu, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkt a materiali minimaln¢ 30 dni pied terminem
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nutnym pro jejich objednéni, eventudlné¢ montazi do stavby. Opozdéné piedlozeni je k tizi
zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dn po pieddni a prevzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkouSek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkd, provedenych praci a materidli. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaZznich praci, vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného predchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 1.7.2024 2.8.2024

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni harmonogram (dale jen HMG) piedloZeny do
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo
v pribéhu vystavby. Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a
odsouhlasen a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné¢ neodsouhlaseny a
nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené
v bode¢ 1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

Dne 2. 8. 2024 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, piedanim
veSkerych dokladi uvedenych vtéto smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami, a to véetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a
nedodélkd, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude piedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni pfejimaciho fizeni. V ptipad¢, Ze zhotovitel provede stavbu
po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat$im nez smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedméetu smlouvy se rozumi protokolarni pedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lku, pripadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladi, dle obecné
platnych a zavaznych zakont, piedpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych nebo
zavaznych metodik a postupil vyrobcli a vyhradnich dodavatell. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny piredmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel muze pievzit dilo i
tehdy, jestlize mé ojedinglé drobné vady a ojedin€lé drobné nedod¢lky, které ani samy o sobé¢, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani iplnému uzivani dila a rovné€z nejsou vV rozporu s predpisy na ochranu
zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vSak vznika az po predani dila bez
veskerych vad a nedodélkd, vcetné predani vSech zakonem piedepsanych a ve smlouve
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3.6.

3.7

4.1.

uvedenych dokladd. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodelki, vcetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych doklada
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listii polozek a seznam jednotlivych zaru€nich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys$si moci - neptiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazd neni neptiznivou klimatickou
podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace &i valka na tzemi CR,
- dobu terminu dodéni dila i termind dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze o
Casovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo puisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piredanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 4.633.136,- K¢ 972.959,- K¢ 5.606.095,- K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikkd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 31. 08. 2024. Jsou Vv ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladli na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbért potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 31. 08. 2024
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
v ptipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni pfedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych ptedpisi. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné pozadavkl a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cen¢ dila
zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani dokladu dle
obvyklych pozadavkt mistné ptislu§ného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele pro piedavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsiteni pfedmeétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény pfedmétu dila a ceny
(napt. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.




4.3 Smluvni cenu stejn€ jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a

5.1

5.2

5.3

54

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 30. 6. 2024 do 12.00 hod. Prevzeti
staveni$té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001),
ktery potizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach mtize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skoddm na majetku, zdravi
nebo Zivoté napf. zajisténi provizornich najezdl a lavek v pribéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Gpravy provozu, dale zaddost o zvlastni uzivani
MK, provedeni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveniste¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedoteného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zatizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ur¢eno jinak. Na stavenisti a pii doprave
na staveniSté¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na piedmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahdjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks v8ech dokladd a 1 ks kopii v8ech dokladi veskerych piedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym c¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZek technické dokumentace skutecného
provedeni stavby v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych
obalii (napf. euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (napi. CD/DVD, flashdisk), na
kterém budou podobné strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky,

¢) 2 ks vyhotoveni technické dokumentace v ti§téné formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této technické dokumentace, které
vyhotovi na své naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni o
shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiald,

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakoni a dale odpady
budou mj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
prediny k materidlovému vyuZiti,

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ceském jazyce a zarucni listy,

i) doklad o zaSkoleni uréenych pracovnikii objednatele a provozovatele k tidrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.
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Z environmentalnich divodid budou vySe uvedené doklady prednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napi. CD/DVD, flashdisk), a
to zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
pokud je to mozZné z legislativnich duvodi. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

5.5 HIuk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené

v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zékona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlaSek. B€hem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a zapisim
objednateli, TDS a dalsSim opravnénym osobam. Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny
skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapistiim pfipojovat sva stanoviska, namitky apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za
to, ze s obsahem zapist souhlasi. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zdaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnli své vyjadreni. Jinak se ma za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS
(objednatel) je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly
konstrukci zakrytych postupem dal$ich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626
NOZ TDS (objednatele) pisemné vyzvat. Tato vyzva musi byt u€inéna pisemné minimaln¢ 5
pracovnich dnil pfed zminénym zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole
vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé
skute¢nosti uvést ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP miiZze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pred zahajenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu ptipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptredlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zékladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, vZzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho
mesice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu. Kontrolu
provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5. pracovnich
dnti od obdrzeni pisemnych podkladl od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany ,,Soupis
provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mesi¢ni obdobi) a podepsany
osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych praci a
dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je
ptilohou ¢&. 1 této SOD. Razeni a znageni jednotlivych polozek rozpoéti musi odpovidat fazeni a
znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové dokumentaci. Bez ptedchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu — dafovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coz
objednatel preferuje.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde — li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem ptredepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakdzkové Cislo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
Cislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mize danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, Ze obsahuje nespravné nebo netplné udaje. Neucini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel
odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel
prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢. Lhuta splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele. Bude-li
prodleni s tthradou faktur del$i jak 30 dnid a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel pferuSit prace a pozadovat na objednateli uhradu ndkladi
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a plnéni
neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyzaduje fadné a vcéasné plnéni finan¢nich zavazkd vici vSem ucastniklim
dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni vetejné zakazky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napt. ve sdruzeni) apod. za prace (Casti praci),
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7.10

7.11

7.12

7.13

které byly fadn¢ provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema objednatel / TDS vyhrady,
popt. pouze vyhrady drobng, které nebranily tomu, aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz
zaplatil), a to bez zbytecného odkladu od obdrzeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zplsobem zavaze zhotovitel k platbdm i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery,
aby doslo ke vCasnému plnéni finanénich zavazkd v celém dodavatelském ftetézci. Pokud
objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského fetézce, je
zhotovitel povinen zjednat neprodlené ndpravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo
k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skutenosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize
zhotovitel nezjedna napravu, mize objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeseni tohoto
problému dalsi platby, nebo od né¢ho pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky vc.
DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje opravnénému ¢lenu dodavatelského
fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby,
kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi — li vSak zhotovitel v této dobé 15
kalendafnich dni objednateli, ze dluznou castku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel,
pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k tthrad¢é pokuty, jako by nebyla vystavena (stdva se od
pocatku neplatnd).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a nedodélku,
vCetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale
zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu
dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.5 této smlouvy
o dilo, poéitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni.

V ptipadé€ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodes$le oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a souc¢asné ani nenastoupi k odstraiovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji postupem
dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K¢ za kazdy piipad a
(nebo pticemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize
zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné
vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), ptedpist pozarni
ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP, eventualné TDS,
objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000, - K¢ za kazdy prokazany ptipad.



Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit ptipadné dal$i naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladg této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnii ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vSak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvni
pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dni.

7.16 V ptipadé nesplnéni zavazkl uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany piipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisti, osobou povinou spoluptisobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zameéstnanciim
nebo zmocnéncim povéetenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného finan¢niho ufadu a
dalsich opravnénych organti statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organtim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladu a dalsich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné v$ak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladti souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny pouzitim véci a materiala
predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipad¢, ze zhotovitel ani pii vynalozZeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zarucni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely piedmét plnéni. Zaruéni doba
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8.3

8.4

8.5

zaCina bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zarucni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.

Vyijimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobcei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésict, bude zhotovitelem
poskytnuta zaruka v délce nejméne 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotfebniho materialu, napft.
zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkii a materiali s kratsi zarucni dobou
je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam vyrobku
s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel k nému
nebude prihliZet.

Zpisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na doruCovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné¢ predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila mtze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpoveéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouveé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni stran€ zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel Kk odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozd€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadée neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jest€é smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli uc¢etnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

c) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a tiCelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopi a méfeni, které bylo nutno porfidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnii od
obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v dusledku véasného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
Vv pfipad¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zépisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZze uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
vesSkeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné€ a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doSlo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodil na strané€ zhotovitele, ptivodni lhtity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, mutize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokazanych nakladi, uslych odmén a pripadnych skod v diisledku takového zastaveni
vzniklych. To vsak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodll na stran¢ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych piedpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materiali a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré ptipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpusobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prosttednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako puvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pticemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.8

9.9

9.10

disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém pivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetn€ vSech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb., jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek.

Objednatel preferuje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si p¥i této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prabéhu realizace dila bude v maximalni moZné mife probihat elektronicky,
napi'. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti Z ni vyplyvajici, l1ze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termind dle této
smlouvy a zpétna ucinnost je v pripad¢ vlozeni do registru vyloucena, bude dodatek v takovém
ptipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak mohlo
dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou zménu situace
by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro zakonnym
zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost vici tfetim stranam o vSech skute¢nostech, o nichz
se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tudajich a o bezpecnostnich opatienich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajui a o
volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zptistupnéné objednavatelem pred jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezité pouceni o
povoleném zpisobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/netinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida phvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
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neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné¢ zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.
9.11 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.12 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zadkonem
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dal$imi obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy.

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
9.14 Pted zahajenim vlastnich montaznich praci (po odstranéni podhledd as jinych zakryti vedeni)

bude provedena prohlidka stavajicich rozvodl za tcasti projektanta. Pii tomto jednani budou
oznaceny ty ¢asti vedeni, které byly béhem uzivani obménény (vytahy, vzduchotechnika).

V Ceskych Budgjovicich, dne V Ttebici, dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Digitalné
. |y Digitalné podepsal | T 3 ¢ podepsal Ing.
Ing. David 2o ng. lomas
. g. David Hulec 9 & ¢
H I Datum: 2024.03.18 D & k Y Nomas DUSOVSky
ulec 08:14551 +01'00" usovs y Datum: 2024.03.13
e e v M 08:43:06 +0100°
Ing. David Hulec Ing. Tomas DuSovsky
feditel DM a SJ jednatel spole¢nosti
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