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SMLOUVA 

 
 

 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen občanský zákoník) 

Smluvní strany: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/3089 Smiřice 

včetně mostu ev. č. 3089-1“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za 

zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 23.691.800,- Kč vč. DPH (slovy: 

dvacettřimilionůšestsetdevadesátjednatisícosmset Korun českých) v souladu se zněním 

nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 

cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 

v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy. 
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II. 

Obsah Smlouvy 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 

a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 

jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce 

„III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“ a ve Smluvních podmínkách na 

zhotovení Díla.  

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 

je dána pořadím: 

(a) Smlouva o dílo; 

(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle   

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na stavební práce: „III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“ ze 

dne 26.02.2024, zn. TOÚ/015-24/Ko; 

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce; 

(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla; 

 

Smluvní podmínky, které zahrnují: 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky; 

(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 

„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 

překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 

v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 

a ke smlouvě se nepřikládají) 

 

 Technická specifikace, která obsahuje: 

(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele; 

(h) Nepoužije se; 

(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 

smlouvě se nepřikládají) 

 

(j) Výkresy; 

(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují: 

- Rekapitulaci nabídkové ceny,  

- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule, 

- Harmonogram,  

- Seznam poddodavatelů,  

- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a 

- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 16.02.2024 ; 

http://www.pjpk.cz/
http://www.cace.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 

a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám 

známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 

uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici. 

III.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., 

nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 

účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 

této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 

roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 

aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.  

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 

v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 

lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění. 

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 

odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.  

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 

smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 

stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 

ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 

ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 

vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. 

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 

kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 

vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 

Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 
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písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 

jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 

budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 

odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

11. Zhotovitel akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury na výkon práva 

kontroly ve vztahu k  finančním prostředkům poskytnutým na financování Díla. 

12. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 

a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.  

15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 05.02.2024, číslo usnesení 

RK/6/164/2024 

V Hradci Králové dne      V Praze dne 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček Ing. Pavel Keller 

             Hejtman ředitel oblasti Sever 
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/015-24/Ko             Ing. Koubová/ 18                      26.02.2024 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 05.02.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

COLAS CZ, a.s.  

Sídlo:  Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Právní forma:  akciová společnost 

IČO:  261 77 005 
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III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění 

dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním 

výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Dodavatel doloží:  

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon 

a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto 

dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti; 

- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie 

příslušné smlouvy); 

-  Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku 

posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení 

výroby k obalovně; 

- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při 

plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle 

předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli 

(harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně 

podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku 

silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho 

údržbu během uzavírky. 

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady: 

a) k obalovně Obalovna Bašnice (u Hořic v Podkrkonoší): 

• Výpis z evidence DM, ze dne 08.02.2024 

• Podrobnosti o rozhodujících strojích a zařízeních, ze dne 08.02.2024; 

• Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1101306, ze dne 02.04.2021; 

• Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 31013/3, ze dne 06.04.2023; 
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• Prohlášení o vlastnostech č. 4-2022-Ba, asfaltový beton ACO 11+ 50/70, ze dne 

01.04.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech č. 11-2022-Ba, asfaltový beton ACP 22+ 50/70, ze dne 

01.04.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech č. 14-2022-Ba, asfaltový beton ACL 16+ 50/70, ze dne 

01.04.2023; 

• Prohlášení o vlastnostech č. 15-2022-Ba, asfaltový beton ACP 16+ 50/70, ze dne 

12.10.2022; 

b) Plán jakosti, doručen dne 19.02.2024 (schválený správcem stavby); 

c) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 19.02.2024 (schválený správcem stavby); 

d) Harmonogram, doručen dne 19.02.2024 (schválený správcem stavby).  

 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 

IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 30.01.2024. 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 



 

 

D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 

Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 

dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)  19.580.000,00 korun českých 

DPH (21%)         4.111.800,00 korun českých 

cena celkem       23.691.800,00 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Pokládka asfaltových vrstev, veškeré činnosti prováděné 

osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 



 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV DÍLA: „III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 

 

 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Název a adresa Zhotovitele 

 

1.1.2.3, 1.3 

 

COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Hlavní stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru dopravní stavby) 

 Jméno a příjmení: Jiří Kava 

Tel.:  

E-m   

 

 

Stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce) 

Jméno a příjmení: Ing. Štěpán Dvořák 

Tel.:  

E-mai   

 

 

Geodet 

 

 

 

 

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 

o dílo 

 

 

 

Obalovna 

 

 

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Soukup 

Tel.:  

E-ma   

 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Neradílek 

Tel.:  

E-ma   

 

 

 

Bašnice 

Jméno a adresa Správce stavby / 

Zástupce objednatele 

 

 

 

1.1.2.4, 1.3 

 

 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 

Tel.: +420 739 512 703 

E-mail: libor.kabele@uskhk.eu  

Jméno a příjmení: Martin Dvořáček 

Tel.: +420 602 214 317 

E-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu   

 

Tato osoba je současně v pozici hlavního 

inženýra projektu. 

Technický dozor stavebníka 

(= Asistent správce stavby) 

 

 

 

 

 Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 

Tel.: +420 739 512 703 

E-mail: libor.kabele@uskhk.eu  

Jméno a příjmení: Martin Dvořáček 

Tel.: +420 602 214 317 

E-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu   

mailto:libor.kabele@uskhk.eu
mailto:martin.dvoracek@uskhk.eu
mailto:libor.kabele@uskhk.eu
mailto:martin.dvoracek@uskhk.eu


 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor BOZP na Staveništi 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec  

 

Ing. Jan Chaloupka 

Tel.: +4  

E-mail:  

 

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

19 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem 

 

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 

termínu dokončení Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

 

Doba realizace Díla  

 

19 týdnů + 6 týdnů 

Záruční doba  1.1.3.7 60 měsíců 

Záruční doba na izolaci mostu 1.1.3.7  120 měsíců na izolaci mostu 

Záruční doba na opravy provedené 

v rámci záruční doby 

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 

doby, podle toho, co nastane později 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] 

Výše bankovní záruky za Zajištění 

splnění smlouvy 

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Smluvní pokuta za porušení 

povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 

 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a den trvání takového porušení 

 4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

den trvání takového porušení 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 

poškození bez DPH za každý započatý den 



 

 

prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 

nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 k) 0,7 % z požadované výše bankovní záruky 

za každý započatý den prodlení s předáním  

 4.28 l) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

Maximální celková výše smluvních 

pokut 

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 

Pracovní doba 6.5 Bez omezení 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se 

Limit pojistného plnění pojištění 

majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 

Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 

2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem 

dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce 
této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném 
pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze 
k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 
v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 
Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu Objednatelem.  
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 
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4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
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obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
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veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 
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Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
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g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), objednatel má nárok na smluvní 
pokutu dle Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi). 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 
 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  
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6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 
odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

 



Název Díla: „III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“ 

11 
 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
 
Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
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Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
 
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
NEPOUŽIJE SE  

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
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a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce 
(podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je 
Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o 
Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 
užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo 
být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 
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11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12  
Promlčení 
Přidává se nový pod-článek 11.12 (Promlčení): 
„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle 
toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii 
ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 
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Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 
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položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. 

„z + 1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 
toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 

14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 
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14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní 
den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 

14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
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musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby III/3089 Smiřice 
včetně mostu ev. č. 3089-1 a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla 
jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez 
zaokrouhlování. 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: 
Iva Nováková, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb 
Hradec Králové, tel: 727 862 851, e-mail: iva.novakova@uskhk.eu.  
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 

mailto:iva.novakova@uskhk.eu
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„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
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17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
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Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
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Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové – září 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis 

hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za 

takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) 

Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

– Zvláštní podmínky. 

3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 

prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001 Všeobecné předběžné položky               225 000,00 

SO 101 Komunikace III/3089          13 295 991,68 

SO 201 Most ev. č. 3089-1 Smiřice            5 996 243,32 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady               265 608,78 

SO 101.1 Komunikace III/3089            1 080 326,94 

SO 201 Most ev. č. 3089-1            4 600 892,10 

SO 801 Vegetační úpravy                 49 415,50 

SO 901 Dopravně inženýrské opatření                 62 765,00 

      19 580 000,00    

        4 111 800,00    

      23 691 800,00    

Název Díla: 

„III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH

DPH 21%
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že 

zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. 

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 

naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být 

zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 

technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 

stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 
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výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 

technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, 

resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli, resp. Správci stavby, bez zbytečného 

odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, 

Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001 Všeobecné a předběžné položky 

a SO 000 Vedlejší a ostatní náklady. 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Rozpočet:

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 329 32, 329 35

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Všeobecné předběžné položky

Všeobecné předběžné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M  100,000 ____________ ____________

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Zajištění 

stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena. Délka úseku 

1159,75 m.   

Pevná cena.

100=100,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka 

úseku 1159,75 m.  

3x tištěné paré + 1x CD  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro 

určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. 

Délka úseku 1159,75 m.  

Pevná cena.

 4 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na flash disku

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, 

Délka úseku 1159,75 m.

Pevná cena.
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 5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle 

Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS 

budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 

bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, 

zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 

- Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení 

před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje 

osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. 

Délka úseku 1159,75 m.  

Pevná cena.

 6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000 ____________ ____________

náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle 

vzoru objednatele  

PEVNÁ CENA

1+1=2,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

 7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pro SO 101:

Úhrnná částka obsahující veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy ( 

i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP 

na staveništ 

- trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

- po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, 

policii a záchrannou službu 

Délka úseku 1159,75 m. 

- PEVNÁ CENA

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Celkem: ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

Komunikace III/3089

Komunikace III/3089

Rozpočet:

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 329 32, 329 35

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Komunikace III/3089

Komunikace III/3089

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  7 607,930 ____________ ____________

Předpoklad 2,0 t/m3.

pol. 113328.2: 82,80=82,800 [B]

pol. 123738.2: 2471,12=2 471,120 [C]

pol. 123738.1: 522,891=522,891 [D]

pol. 12920: 165,660=165,660 [E]

pol. 12931: 2208,8*0,25=552,200 [F]

pol. 12996: 18,50*3,14*0,4^2=9,294 [G]

Celkem m3: B+C+D+E+F+G=3 803,965 [I]

Celkem tun: I*2=7 607,930 [J]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  82,800 ____________ ____________

Odstranění stávajícího souvrství vozovky v místě krajů (ŠP tl. 150mm). Rozměry 

vrstvy odměřeny digitálně z přílohy C.1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti. 

Materiálu bude odvezen na trvalou skládku.(Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou 

vzdálenost na skládku).

Likvidace vykázána v pol. 015111
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6,050-6,280: 230 dl.*1,2 š. *0,15 tl.*2 JPL+JPP =82,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  188,870 ____________ ____________

Odstranění stávajícího souvrství vozovky v místě krajů (ŠD tl. 80mm). Rozměry 

vrstvy odměřeny digitálně z přílohy C.1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti. 

Materiál bude použit zpětně do vrstvy RS CA a ochranné vrstvy v km 6,050-6,280

5,120-6,050: 1,35 š. * 0,08 tl. * (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=188,870 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  297,471 ____________ ____________

Odstranění vrstvy penetračního makadamu (PM). Dle diagnostiky úsek č.1 PM 

průměrná tl. 126mm.

Materiál bude znovu použit do vrstvy RS CA.

Položka včetně naložení, odvozu a uložení (Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou 

vzdálenost na skládku).  

Plocha odměřena digitálně.

5,120-6,050: (930-55,6 most) dl. *1,35 š. *0,126 tl *2 JPL+JPP.=297,471 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  88,320 ____________ ____________

Odstranění stmelené vrstvy (SC) v místě opravy krajů vozovky. Předpokládaná 

tloušťka 320mm.

Rozměry vrstvy odměřeny digitálně z přílohy C.1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti. 
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Materiálu bude na hrubo předrcen a použit dle TP 210 do aktivní zóny.

6,050-6,280: 230 dl. *1,2 š. *0,32 tl. =88,320 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  444,320 ____________ ____________

Plošné frézování vozovky (most ev. č. 3089-1 vynechán). Dle diagnostiky úsek č.1 

AHV průměrná tl. 50mm, úsek č.2 AHV průměrná tl. 90mm.

Položka včetně naložení, odvozu (bez ohledu na vzdálenost) a uložení. Zhotovitel 

v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. 

Položka včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. 

Plocha odměřena digitálně.

5,120-6,050: 5460*0,05=273,000 [A]

6,050-6,280: 1890*0,09=170,100 [B]

sjezdy km 6,250: (10+20,5)*0,04=1,220 [C]

Celkem: A+B+C=444,320 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,450 ____________ ____________

Frézování v úseku 6,050 - 6,280 na základě pochůzky po plošném frézování. Dle 

diagnostiky tl. 50mm v ploše 10%.

Položka včetně naložení, odvozu (bez ohledu na vzdálenost) a uložení. Zhotovitel 

v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. 

Položka včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. 

Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a objednatele 

akce.

6,050-6,280: pl. 1890* tl. 0,05* %0,10=9,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 7 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  214,942 ____________ ____________

Frézování vozovky v místě sanací krajů. Dle diagnostiky úsek č.1 AHV průměrná tl. 

70mm, úsek č.2 AHV průměrná tl. 90mm.

Položka včetně naložení, odvozu (bez ohledu na vzdálenost) a uložení. Zhotovitel 

v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. 

Položka včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele. 

Plocha odměřena digitálně.

5,120-6,050: (930-55,6 most) dl. *1,35 š. *0,07 tl.* JPL+JPP 2=165,262 [A]

6,050-6,280: 230 dl. *1,2 š.*0,09 tl.* JPL+JPP 2=49,680 [B]

Celkem: A+B=214,942 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  60,610 ____________ ____________

Řezání asfaltových krytů v místě napojení. Drážka min. 25x12 mm.

26.67+6+6.18+3.37+8.54+9.85=60,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  441,760 ____________ ____________

Odstranění zemní krajnice v místě opravy krajů.

Materiál bude znovu použit na zemní krajnice.

Položka včetně naložení, odvozu a uložení. Položka bude čerpána se souhlasem 

TDS na základě skutečnosti.

Plocha odměřena digitálně.

5,120-6,050: š.0,5* tl.0,4* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=349,760 [A]

6,050-6,280: š.0,5* tl.0,4* dl.230* JPL+JPP 2=92,000 [B]

Celkem: A+B=441,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 471,120 ____________ ____________

Sanace aktivní zóny tl. 500mm

Plocha odečtena digitálně ze vzorového řezu.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti. 

Likvidace vykázána v pol. 015111

5,120-6,050: š.2,30* tl.0,5* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=2 011,120 [A]

6,050-6,280: š.2,00* tl.0,5* dl.230* JPL+JPP 2=460,000 [B]

Celkem: A+B=2 471,120 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Komunikace III/3089
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  522,891 ____________ ____________

Odkop na úroveň zemní pláně (tl. 130mm). Rozměry vrstvy odměřeny digitálně z 

přílohy C.1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti. 

Likvidace vykázána v pol. 015111

5,120-6,050: 2,3 š. * 0,13 tl. * (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=522,891 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Komunikace III/3089

Komunikace III/3089

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 016,421 ____________ ____________

Zpětné použití vytěženého materiálu na stavbě.

pol. 113333: 297,471=297,471 [A]

pol. 113323 (do pol. 17110) : 127,487=127,487 [B]

pol. 113323 (do pol. 56363) : 61,383=61,383 [C]

pol. 122733: 441,76=441,760 [D]

pol. 113343: 88.320=88,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 016,421 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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Komunikace III/3089

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 14 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  165,660 ____________ ____________

Předpoklad šíře 0,50 m, tl. 150 mm.

Odměřeno ze situace. 

Likvidace vykázána v pol. 015111

5,120-6,050: š.0,5* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP2* tl. 0,15=131,160 [A]

6,050-6,280: š.0,5* dl.230* JPL+JPP2* tl.0,15=34,500 [B]

Celkem: A+B=165,660 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 15 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  2 208,800 ____________ ____________

Odměřeno ze situace. 

Likvidace vykázána v pol. 015111

5,120-6,050: 2* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)=1 748,800 [A]

6,050-6,280: 2* dl. 230=460,000 [B]

Celkem: A+B=2 208,800 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M  18,500 ____________ ____________

Čištění potrubí zaneseného propustku.

Odměřeno ze situace. 

Likvidace vykázána v pol. 015111

Celkem: 18,5=18,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 17 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  424,958 ____________ ____________

Uložení vytěženého materiálu pro vrstvu RS CA.

Materiál viz pol. 113333 + pol. 113323

5,120-6,050: š.1,35* tl.0,18* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=424,958 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 435,771 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pol. 122733: 441,760=441,760 [F]

pol. 123738.1: 522,891=522,891 [I]

pol. 123738.2: 2471,120=2 471,120 [H]

Celkem: F+I+H=3 435,771 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 19 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  88,320 ____________ ____________

Zlepšení aktivní zóny. Materiál použit ze stavby viz pol. 113343.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

88.320=88,320 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Komunikace III/3089

Komunikace III/3089

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 382,800 ____________ ____________

Sanace aktivní zóny tl. 500mm drceným kamenivem frakce 0/63.

Plocha odečtena digitálně.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.

viz pol. 123738.2:

5,120-6,050: š.2,30* tl.0,5* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP2=2 011,120 [A]

6,050-6,280: š.2,00* tl.0,5* dl.230* JPL+JPP2=460,000 [B]

odpočet použitého místného materiálu z pol. 113343: -88.320=-88,320 [C]

Celkem: A+B+C=2 382,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  441,760 ____________ ____________

Zemní krajnice

Materiál bude využit z pol. 122733.

5,120-6,050: š.0,5* tl.0,4* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=349,760 [A]

6,050-6,280: š.0,5* tl.0,4* dl.230* JPL+JPP 2=92,000 [B]

Celkem: A+B=441,760 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 758,240 ____________ ____________

Úprava pláně v místě sanací.

Plocha odečtena digitálně ze vzorového řezu.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,120-6,050: š.2,30*  (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP2=4 022,240 [A]

6,050-6,280: š.1,60* dl.230* JPL+JPP2=736,000 [B]

Celkem: A+B=4 758,240 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 23 18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2  2 208,800 ____________ ____________

Osetí zemního tělesa.

km 5,120 - 6,280: 6280-5120-55,60 most =1 104,400 [A]

předpokládaná šíře 1,0m x 2 strany: A*1*2=2 208,800 [B]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 24 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  7 151,040 ____________ ____________

Separační geotextílie typu S2 dle TP 97. Pevnost v tahu min 20kN/m, CBR min. 3kN, 

dynamické protržení max 15mm.

Plocha odečtena digitálně z řezu.

5,120-6,050: (2,30+0,5+0,5) š.* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=5 771,040 [A]

6,050-6,280: (2,00+0,5+0,5) š.* dl.230* JPL+JPP 2=1 380,000 [B]

Celkem: A+B=7 151,040 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5
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 25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 472,000 ____________ ____________

úsek 6,050 - 6,280 tl. 200mm

Ochranná a podkladní vrstva z ŠDa tl. 200mm Rozměry převzaty z přílohy C.1.

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

Skladba č.2: 

Ochranná vrstva: 2,0 š.* dl.230* JPL+JPP2=920,000 [A]

Podkladní vrstva: 1,2 š.* dl.230* JPL+JPP2=552,000 [B]

Celkem: A+B=1 472,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 798,080 ____________ ____________

Vzovková vrstva ŠDa f0/63

úsek 5,120 - 6,050 tl. 220mm

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

Skladba č.1: 5,120-6,050: 1,6 š.* (dl. celého úseku 930 - dl. úpravy mostu 55,60)* JPL+JPP2=2 798,080 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  131,720 ____________ ____________

Výškové napojení hospodářských sjezdů. Materiál bude použit ze stavby.

2*(6,3+5,46+7,30+5,20+4,8+4,8+13+19)=131,720 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
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- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  552,000 ____________ ____________

Ochranná vrstva tl. 110mm v místě sanací krajů. Materiál bude použit ze stavby, 

pol.113323

Položka bude čerpána se souhlasem TDS na základě skutečnosti.

6,050-6,280: š. 1,2* dl. 230* JPL+JPL 2=552,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 

200MM

M2  5 842,200 ____________ ____________

RS CA na místě v tl. 0,18 m 

Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se 

dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,5% až 3,5% 

v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 3,0% až 4,0% při splnění TP 

208 .

Upřesněno dle průkazních zkoušek ze vzorků odebraných na stavbě, vč. 

rozfrézování, reprofilace, zhutnění, předrcení, přesun hmot a doplnění chybějícího 

materiálu.

Plocha odečtena ze Situace. Koeficient rozšíření vrstvy je 1,07.

5,120-6,050: 5460*1,07=5 842,200 [A]

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 30 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 614,000 ____________ ____________

Krajnice z ŠDb 0/32 v šířce 0,75 m, tl. 150 mm.

Plocha odečtena ze Situace.

Celkem: 1614=1 614,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 31 572133 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  5 842,200 ____________ ____________

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace 

Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

5,120-6,050: 5460*1,07=5 842,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 572133 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  741,000 ____________ ____________

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu.

Rozsah na základě pochůzky po plošném frézování. Dle diagnostiky tl. 50mm v 

ploše 10% a v místě sanace krajů.

Plocha odečtena digitálně viz Situace. Položka bude čerpána na základě 

skutečnosti se souhlasem TDS a objednatele akce.

6,050-6,280

úpravy po pochůzce: pl. 1890* %0,10=189,000 [A]

v místě sanací krajů: š. 1,2* dl. 230* JPL+JPP 2=552,000 [B]

Celkem: A+B=741,000 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 460,415 ____________ ____________

Spoj, postřik 0,5 kg/m2 

Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

viz položka 574C06:

5,120-6,050: ACL 16+ tl. 50 mm 5460*1,03=5 623,800 [A]

6,050-6,280: 

ACL 16+ tl. 70 mm1890*1,03=1 946,700 [B]

ACP 16+ tl. 50 mm 1890*1,05=1 984,500 [C]

sjezdy km 6,250: (10+20,5)*1,03=31,415 [D]

geokompozit: 874.000=874,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10 460,415 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 34 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  874,000 ____________ ____________

Geokompozit šířky 1,9 v obou směrech v úseku 6,050 - 6,280.

Parametry dle TP 147 tabulka 5.3.4 nebo 5.3.5.

6,050-6,280: š.1,9* dl.230* JPL+JPP2=874,000 [B]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  7 380,500 ____________ ____________

ACO 11+ tl. 40 mm

Plocha odečtena ze Situace (most ev. č. 3089-1 vynechán).

5,120-6,050: 5460=5 460,000 [A]

6,050-6,280: 1890=1 890,000 [B]

sjezdy km 6,250: (10+20,5)=30,500 [C]

Celkem: A+B+C=7 380,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  112,476 ____________ ____________

Plošná vyrovnávka pokládaná současně s ložnou vrstvou bez spojovacího 

postřiku. Předpoklad 20mm.

5,120-6,050: 5460*1,03*0,020=112,476 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  1 946,700 ____________ ____________

ACL 16+  tl. 50 mm

Plocha odečtena digitáně ze Situace (most ev. č. 3089-1 vynechán). Koeficient 

rozšíření vrstvy je 1,03.

6,050-6,280: 1890*1,03=1 946,700 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  5 623,800 ____________ ____________

ACL 16+  tl. 70 mm
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Plocha odečtena digitáně ze Situace (most ev. č. 3089-1 vynechán). Koeficient 

rozšíření vrstvy je 1,03.

5,120-6,050: 5460*1,03=5 623,800 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  741,000 ____________ ____________

ACP 16+ tl. 50 mm

Rozsah na základě pochůzky po plošném frézování. Dle diagnostiky tl. 50mm v 

ploše 10% a v místě sanace krajů.

Výměry odečteny ze situace a přílohy C.1.

Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI.

6,050-6,280: 

na základě pochůzky: pl. 1890* %0,10=189,000 [A]

ACP v místě sanace: 1,2 š.* dl.230* JPL+JPP2=552,000 [D]

Celkem: A+D=741,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 40 57621 1 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  5 842,200 ____________ ____________

Posyp PIE podrcení kamenivem 2/4 v množství 3,0 kg/m2.

viz pol. 572133.1: 5842,2=5 842,200 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 41 57621 2 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  189,000 ____________ ____________

Posyp PIE podrcení kamenivem 2/4 v množství 3,0 kg/m2.

Rozsah na základě pochůzky po plošném frézování. Dle diagnostiky tl. 50mm v 

ploše 10%.

Položka bude čerpána na základě skutečnosti se souhlasem TDS a objednatele 

akce.

viz pol. 572133.2: 189=189,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 42 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  60,610 ____________ ____________

Napojení na stávající komunikace.

26.67+6+6.18+3.37+8.54+9.85=60,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  52,000 ____________ ____________

Směrové sloupky Z 11a + Z 11b (konstrukčně tvoří jeden celek). Sloupky budou 

provedeny jako plastové, výšky 800 mm ± 50 mm nad komunikací, osazeny budou 

ve vzdálenostech dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.

52=52,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
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- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 44 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________

Počet a typ značek:

P6, B4, E13A,E7B, IS3B, IS3C, IS3D, P4, E3B, A1B, 2xB13, 2xE5, A1A, IJ7, E3A, P1, 

IS12A, 2xA7A, 2xE4, IS12B

Celkem: 24

Celkem: 24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 45 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________

Počet a typ značek:

P6, B4, E13A,E7B, IS3B, IS3C, IS3D, P4, E3B, A1B, 2xB13, 2xE5, A1A, IJ7, E3A, P1, 

IS12A, 2xA7A, 2xE4, IS12B

Celkem: 24

Celkem: 24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  24,000 ____________ ____________

včetně nových betonových patek a zemních prací

Celkem: 24=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 

poškozených částí

 47 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  24,000 ____________ ____________
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odkup kovových částí zhotovitelem  

včetně odstranění betonových patek 

včetně poplatku, uložení a odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost (skládka 

vybrána zhotovitelem)

24=24,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 48 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  275,938 ____________ ____________

Předznačení barvou.

V4 (0,125): 2200*0,125=275,000 [A]

V2b (0,125/0,5/0,5): 15*0,5*0,125=0,938 [B]

Celkem: A+B=275,938 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 49 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  275,938 ____________ ____________

Vodorovné značení bílé.

V4 (0,125): 2200*0,125=275,000 [A]

V2b (0,125/0,5/0,5): 15*0,5*0,125=0,938 [B]

Celkem: A+B=275,938 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  60,610 ____________ ____________

řezání pracovních spar v místě napojení na stáv komunikace

viz pol. 58910: 26.67+6+6.18+3.37+8.54+9.85=60,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné 

vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.  

Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Zajištění 

stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Pevná cena. Délka stavby 

54m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka 

stavby 54m.  

3x tištěné paré + 1x CD  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000 ____________ ____________

Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a 

délkových výměr.

Délka stavby 54m.  Pevná cena.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000 ____________ ____________

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před    

výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do 

užívání a řádnému předání dokončeného díla.  

Délka stavby 54m.
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a 

správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg   

Délka stavby 54 m.  

4x tištěné paré + 1 x na flash    

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

Vypracování mostního listu ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221)  včetně zápisu do 

systému (systém dle požadavku majetkového správce).  

Položka zahrnuje zpracování ML a 6x tisk + flash.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. 

Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, 

příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných 

konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. 

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v 

elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských 

opatření.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000 ____________ ____________

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektroniceké formě.  

3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.  

PEVNÁ CENA

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

Vypracování 1. mostní prohlídky ( dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu 

do systému (systém dle požadavku majetkového správce).    

Položka zahrnuje zpracování HMP. 6x tisk + flash.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje :
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- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 11 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Pro SO 201:

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci  

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z  

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod.  

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o  obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  Po dobu realizace 

stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,  záchranné služby. 

Délka stavby 54 m.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Komunikace III/3089

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Rozpočet:

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

SO 101.1

Objekt: SO 201

Stavba: 329 32, 329 35

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Komunikace III/3089

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  860,700 ____________ ____________

"123738" 205,90*2=411,800 [A]

"123738.X"  219,2*2=438,400 [B]

"12931" (21*0,25)*2=10,500 [D]

A+B+D=860,700 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  110,396 ____________ ____________

"113328"55,198*2=110,396 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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 3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  42,460 ____________ ____________

Odstranění vrstvy penetračního makadamu tl. 0,20 m.

Včetně odvozu v režii zhotovitele (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele).

Vytěžený materiál bude použit do RS SO 101

212,3*0,2=42,460 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  55,198 ____________ ____________

Odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace tl. 0,26 m

Včetně odvozu v režii zhotovitele (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele).

212,3*0,26=55,198 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  9,852 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace v tl. 0,04 m.

(Včetně přesahů)

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 

-> bez poplatku za skládku.

Část bude použita pro položku "56362".
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246,3*0,04=9,852 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,492 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace v tl. 0,04 m.

Materiál bude použit pro položku "56960".

212,3*0,04=8,492 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  219,200 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Pro případnou úpravu či výměnu podloží tl. 0,50 m.

V případě když nebude dosaženo modulu přetvránosti zemní pláně Edef,2 min 45 

MPa.

Včetně odvozu v režii zhotovitele (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele).

438,4*0,5=219,200 [A]

Plocha*Tloušťka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Komunikace III/3089

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 101.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  205,900 ____________ ____________

Odkop v místě komunikace pro zřízení nových konstrukčních vrstev.

Včetně odvozu v režii zhotovitele (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele).

205,9=205,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  12,690 ____________ ____________

Veškerá vodorovná a svislá manipulace s materiálem pro položky:

"11372.B" -> "56960"

"11372.A" -> "56362"

"11372.B" -> "56960" 8,5=8,500 [A]

"11372.A" -> "56362" 4,19=4,190 [B]

Celkem: A+B=12,690 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  21,000 ____________ ____________

Pročištění stávajících příkopů.

21=21,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  437,790 ____________ ____________

Manipulace s materiálem pro položky, které budou dále použity:

"11372.B" -> "56960" 8,5=8,500 [A]

"11372.A" -> "56362" 4,19=4,190 [B]

"123738X" 219,2=219,200 [D]

"123738" 205,9=205,900 [E]

Celkem: A+B+D+E=437,790 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17180 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  101,900 ____________ ____________

Vytvoření svahových stupňů pod konstrukčními vrstvami a případné dosypávky.

Hutněno po vrstvách max tl. 0,30 m.

Zemina min vhodná do násypu dle ČSN 73 6133.

101,9=101,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
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- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17180 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,400 ____________ ____________

Zřízení klínů pod nezpevněnou krajnicí z násypového materiálu.

Zemina min vhodná do násypu dle ČSN 73 6133.

20,4=20,400 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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 15 18110 B ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  41,900 ____________ ____________

Úprava pláně v místě nezpevněných sjezdů.

41,9=41,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 14 18110 A ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  417,600 ____________ ____________

Úprava pláně pod vrstvou štěrkodrti.

417,6=417,600 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18110 X ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  438,400 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Úprava pláně v případě sanace podloží.

438,4=438,400 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 17 21361 X DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  438,400 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Pro případnou úpravu a výměnu podloží.

V případě když nebude dosaženo modulu přetvránosti zemní pláně Edef,2 min 45 

MPa.

CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, tažnost > 10%
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438,4=438,400 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 18 21452 X SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  219,200 ____________ ____________

Jen se souhlasem investora!

Pro případnou úpravu a výměnu podloží v tl. 0,50 m. ŠD 0/63

V případě když nebude dosaženo modulu přetvránosti zemní pláně Edef,2 min 45 

MPa.

438,4*0,5=219,200 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Komunikace5

 19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  417,600 ____________ ____________

1. vrstva štěrkodrti ŠD 0/63  tl. 0,15 m.

417,6=417,600 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  321,200 ____________ ____________
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2. vrstva štěrkodrti ŠD 0/32 tl. min 0,20 m.

321,2=321,200 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  41,900 ____________ ____________

Podkladní vrstva štěrkodrti ŠD 0/63 TL. 0,30 m v místě nezpevněných sjezdů.

41,9=41,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  41,900 ____________ ____________

Vrstva asfaltového recyklatu R-mat tl. 0,1 m v místě nezpevněných sjezdů dle TP 

210.

Materiál bude použit z položek "11372.A"

41,9=41,900 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 23 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  8,500 ____________ ____________

Zpevnění nezpevněných krajnic asfaltovým recyklátem 0/22 tl. 0,10 m.

Materiál bude použit z položek "11372.B"

85*0,1=8,500 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  292,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,6 kg/m2 PI-C dle ČSN 73 6129.

Včetně posypu kamenivem 2/4, případně vápenné suspenze.

292=292,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  278,100 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,30 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11+.

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  278,100 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACL 16+.

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  278,100 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70  tl. 0,04 m dle ČSN EN 

13108-1.

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  278,100 ____________ ____________

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  292,000 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro podkladní vrstvy ACP 22+ 50/70  tl. 0,09 m dle ČSN EN 

13108-1.

292=292,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  56,000 ____________ ____________

Jednostranné ocelové svodidlo s úrovní zadržení N2.

56=56,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 31 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000 ____________ ____________

Červené směrové sloupky v místě nezpevněných sjezdů.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 32 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  3,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících směrových sloupků.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

3=3,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 33 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

Opětovná montáž označníku mostu.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 34 914143 A DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  6,000 ____________ ____________
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Demontáž stávajícího dopravního značení.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

6=6,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 35 914143 B DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž stávajících označníků mostu.

Včetně uskladnění v režii zhotovitele.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 36 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících sloupků dopravního značení včetně betovné patky.

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 37 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  13,050 ____________ ____________

Předznačení bílou barvou.

V4 tl. 0,125 m.

104,4*0,125=13,050 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 38 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  13,050 ____________ ____________

V4 tl. 0,125 m.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

104,4*0,125=13,050 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Stavba: 329 32, 329 35

SOUPIS PRACÍ
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 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  1 152,000 ____________ ____________

"131838"576,000*2=1 152,000 [A]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  69,375 ____________ ____________

železobetonová suť - KC mostovky

Skládka betonu (17 01 01)

hmotnost 2,5t/m3

Objem z položek:

96616: 27,75=27,750 [B]

Přepočet na tuny

2,5t/m3*objem [t]

Celkem: 2,5*(B)=69,375 [C]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:
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Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  KAMENNÁ SUŤ

T  130,000 ____________ ____________

Skládka kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

113328: 10,92=10,920 [F]

966138: 54,08=54,080 [C]

Přepočet na tuny

2t/m3*objem [t]

Celkem: 2*(F+C)=130,000 [E]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 4 015760 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  

IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T  1,260 ____________ ____________

Skládka izolací mostovky (17 03 01)

hmotnost 2,4t/m3

Plocha z položek*tloušťka:

97817: 52,5*0,01=0,525 [A]

Přepočet na tuny

2,4 t/m3*objem [t]

Celkem: 2,4*A=1,260 [B]

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  8,400 ____________ ____________

Odstranění vrstvy penetračního makadamu tl. 0,20 m.

Včetně odvozu v režii zhotovitele (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele).

Vytěžený materiál bude použit do RS SO 101.

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*tl [m2*m]

42*0,2=8,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  10,920 ____________ ____________

Odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace tl. 0,26 m

Včetně odvozu v režii zhotovitele (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele).

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*tl [m2*m]

42*0,26=10,920 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,680 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace v tl. 0,04 m.

(Včetně přesahů)

Materiál bude odvezen v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost a likvidace 

materiálu v režii zhotovitele -> bez poplatku za skládku.

Část bude použita pro položku "56362" v SO 101.

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*tl [m2*m]

42*0,04=1,680 [A].

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  1,680 ____________ ____________

Frézování stávající komunikace v tl. 0,04 m.

Materiál bude použit pro položku "56960" v SO 101.

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*tl [m2*m]

42*0,04=1,680 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  43,400 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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Frézování drážky podél římsy pro těsnící zálivku

Provedení viz výkresy D.1.2

délka [m]

2*15=30,000 [A]

Frézování drážky pro dilatační spáru

Provedení viz výkresy D.1.2

délka [m]

2*6,7=13,400 [B]

Celkem: A+B=43,400 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  250,000 ____________ ____________

Doba odčerpávání vody ze základové spáry

včetně zřízení čerpací jímky

počet [h]

250=250,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 11 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  13,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Převedení koryta

Provedení viz výkresy D.1.2

délka+přesahy [m]

1+11+1=13,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 
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nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 12 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  576,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

Hloubení výkopů:

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*délka [m2*m]

48*12=576,000 [A]

poplatek viz pol. 014102.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  579,360 ____________ ____________

"11372.B" -> "56960" 1,68=1,680 [A]

"11372.A" -> "56362" 1,68=1,680 [B]

"131838" 576=576,000 [D]

Celkem: A+B+D=579,360 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 14 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,520 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Zásyp kolem těsnící fólie dvěmi vrstvami ŠP fr 0/16 tloušťky 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.2

počet*šířka*délka*tloušťka [m3]

2*(2*4,2*0,15)=2,520 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Samostatný přechodový klín ŠD 0/32

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*délka [m3]

2*2,5*6,8=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 17481 3 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  316,760 ____________ ____________

Zásyp za a před opěrou ŠD 0/63

Zásyp za a před opěrou 

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*délka [m3]

2*(5,6+2,6)*6,8=111,520 [A]

4*(6,7*4,3)=115,240 [B]

9*10=90,000 [C]

Celkem: A+B+C=316,760 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,080 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

ŠDa 0/32
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochranný obsyp s drenážní funkcí okolo rámu ze ŠDa frakce 0/32; hutněno po vrstvách max. 300 mm; Id=0,8 nebo PS=98 %

Provedení viz výkresy D.1.3

za opěrou

plocha*délka [m3]

2*(0,6*0,5)*6,8=4,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  93,960 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zhutnění základové spáry

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

10,8*8,7=93,960 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

 19 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,224 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Lože pro drenáž za rubem opěry

Provedení viz výkresy D.1.2

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*0,3*0,3*6,8=1,224 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,311 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu š.150mm

Provedení viz výkresy D.1.2

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*7,4*0,15*0,14=0,311 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 21 23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ 

ODSTRANĚNÍ

M3  8,400 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Těsnicí hráz proti a po proudu toku

Provedení viz výkresy D.1.2

výška*šířka*tloušťka*ks [m3]:

1,2*7*0,5*2=8,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace

 22 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  19,366 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Provedení viz výkresy D.1.2

počet*výška*šířka*délka [m3]

3,71*8,7*0,6=19,366 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  22,800 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton 30/37-XC2, XF3

Betonáž základového pasu z betonu C30/37- XC2, XF3

Provedení viz výkresy D.1.2

základ mostu

plocha*délka*počet [m3]

2*1,5*7,6=22,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 24 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  4,560 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Výztuž základů

přepočet z pol. 272325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.3

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2t/m3) [t]

22,8*0,2=4,560 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 15

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  84,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Kotvení říms z kotev ve vývrtu. Hmotnost jedné kotvy 6kg, provedení á1m. Včetně předepsaného vrtu, zálivky a protikorozní úpravy.

Provedení viz výkresy D.1.2

ks*hmotnost [kg]

2*7*6=84,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  9,300 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton C30/37 - XD3, XF4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Betonáž říms z betonu C30/37 - XD3, XF4

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*délka [m3]

0,31*2*15=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,325 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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Výztuž říms

přepočet z pol. 317325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.2

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,25t/m3) [t]

9,3*0,25=2,325 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 28 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  14,400 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton C30/37- XD1, XF3

Betonáž křídel z betonu C30/37 - XD1, XF3

Provedení viz výkresy D.1.2

ks*plocha*tl [m*m*m]

4*9*0,4=14,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 18

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 29 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  2,880 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Výztuž křídel

přepočet z pol. 333325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.2

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2t/m3) [t]

14,4*0,2=2,880 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
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- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 30 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  45,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton C30/37 - XD1, XF2

Betonáž rámové konstrukce z betonu C30/37 -  XD1, XF2

Provedení viz výkresy D.1.2

plocha*šířka [m3]

6*7,6=45,600 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 31 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  9,120 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Výztuž rámové konstrukce

přepočet z pol. 389325

distanční tělíska betonová

Provedení viz výkresy D.1.2

objem betonu*hmotnost výztuže/m3 (0,2t/m3) [t]

45,6*0,2=9,120 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 32 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,020 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton C12/15 xa1

Podkladní beton C12/15 xa1

tloušťka lože 150 mm

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka*tloušťka [m3]

2*0,15*3*7,8=7,020 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 33 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  17,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton C25/30n - XF3

Betonové lože tloušťky 100 mm pro zpevnění dna z betonu C25/30n - XF3

Provádění viz výkresy D.1.2

pod zpevněným dnem

délka*šířka*tloušťka [m3]

1,4*10=14,000 [A]

pod dlažbou z lomového kamene

plocha*tloušťka [m3]

4*7,5*0,1=3,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 23

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 34 45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3  6,800 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beto C12/15n - XA2

Vyrovnávací (spádový) beton zarubem opěry z betonu C12/15n - XA2

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*výška*délka [m3]

2*0,5*6,8=6,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 35 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,800 ____________ ____________
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Provedení dle zadávací dokumentace

Zához z lomového kamene u stabilizačních prahů

Provedení viz výkresy D.1.2

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*0,6*6,5=7,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  20,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

LK tl. 200 mm

Odlaždění z lomového kamene tloušťky 200 mm do betonového lože (bet. lože pol. 451314)

Provedení viz výkresy D.1.2

zpevněné dno

délka*šířka*tloušťka [m3]

1,4*10=14,000 [A]

dlažbou z lomového kamene okolo říms

plocha*tloušťka [m3]

4*7,5*0,2=6,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
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 37 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,200 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

beton C25/30-XF3

Stabilizační práh z betonu C25/30-XF3

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*výška*délka [m3]

2*0,5*0,8*6,5=5,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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 38 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  70,200 ____________ ____________

1. vrstva štěrkodrti ŠD 0/63  tl. 0,15 m.

Provedení viz výkresy D.1.2

ks*šířka*délka [m2]

2*6,5*5,4=70,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 39 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  70,200 ____________ ____________

2. vrstva štěrkodrti ŠD 0/32 tl. min 0,2 m dle ČSN 73 6126-1.

Provedení viz výkresy D.1.2

ks*šířka*délka [m2]

2*6,5*5,4=70,200 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 40 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  70,200 ____________ ____________

Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,6 kg/m2 PI-C dle ČSN 73 6129.

Provedení viz výkresy D.1.2

ks*šířka*délka [m2]

2*6,5*5,4=70,200 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení
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 41 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  97,500 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACL 16+.

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

6,5*15=97,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 42 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  97,500 ____________ ____________

Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,30 kg/m2 PS-CP 

dle ČSN 73 6129. 

Pod vrstvou ACO 11+.

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

6,5*15=97,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 43 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  97,500 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70  tl. 0,04 m dle ČSN EN 

13108-1.

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

6,5*15=97,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 44 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  97,500 ____________ ____________

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

6,5*15=97,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 45 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  70,200 ____________ ____________

Asfaltový koberec pro podkladní vrstvy ACP 22+ 50/70  tl. 0,09 m dle ČSN EN 

13108-1

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

2*(6,5*5,4)=70,200 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 46 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  47,645 ____________ ____________

6,5*7,33=47,645 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 47 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2  573,558 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

1x ALP + 2x ALN izolace konstrukce na kontaktu se zemní vlhkostí:

Provedení viz výkresy D.1.3

ALP - asfaltový lak penetrařní

počet vrstev*výška*délka [m2]

1*((SS: 2*(3,2+4,9)*7,53)+(křídla(4*(9,5+7,8))))=191,186 [A]

ALN - asfaltový lak nátěrový (2vrstvy)

počet vrstev*výška*délka [m2]

2*((SS: 2*(3,2+4,9)*7,53)+(křídla(4*(9,5+7,8))))=382,372 [D]

Celkem: A+D=573,558 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 48 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  58,480 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Těsnící fólie za opěrami tloušťky 2 mm

Provedení viz výkresy D.1.2

šířka*délka [m2]

2*4,3*6,8=58,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 49 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  8,880 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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Provedení viz výkresy D.1.2

počet*výška*šířka*délka [m3]

2*0,6*7,4=8,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  63,750 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Izolace asfaltovými pásy 

Provedení viz výkresy D.1.3

délka*šířka [m2]

8,5*7,5=63,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
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- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  191,186 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Vrstva geotextílie chránící izolaci

hmotnost 600kg/m2

souvisí s položkou 711211

Provedení viz výkresy D.1.2

výška*délka [m2]

1*((SS: 2*(3,2+4,9)*7,53)+(křídla(4*(9,5+7,8))))=191,186 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 52 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  7,300 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Ochranný nátěr pohledové plochy konstrukce

Provedení viz D.1.2

pohledové plochy NK

ks*šířka*délka [m2]

2*7,3*0,5=7,300 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 53 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  15,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 33

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochranný nátěr pohledové plochy římsy

Provedení viz D.1.2

šířka*délka [m2]

2*15*0,5=15,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 54 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  13,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Drenážní trubka za rubem opěry DN 150

Provedení viz výkrey D.1.2

délka [m]

2*6,8=13,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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 55 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  5,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Prostup odvodnění skrz opěrnou zeď - 1prostup=2trubky

Provedení viz výkresy D.1.2

počet*délka [m]

(2*4)*0,7=5,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 56 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  30,000 ____________ ____________

chráničky v římsách

2x15 m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  22,000 ____________ ____________

Zahrnuje i demontáž a likvidaci betonových sloupků. Včetně poplatků.

Odvozová vzdálenost a likvidace v režii zhotovitele.

Demontáž stávajícího zábradlí

Provedení viz výkresy D.1.2

délka [m]

2*11=22,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 58 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  30,000 ____________ ____________

Montáž nového zábradelního svodidla včetně PKO 

Provedení viz výkresy D.1.2

délka zábradlí [m]

2*15=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 59 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Montáž nového evidenčního čísla mostu

počet [ks]

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 60 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  40,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Chodníkový obrubník šířky 100 mm

Provedení dle výkresů D.1.2

počet*délka [m]

4*10=40,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 61 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  16,000 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 37

3.6.1.10

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Silniční obrubník šířky 150 mm

Provedení dle výkresů D.1.2

počet*délka [m]

4*4=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 62 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  43,600 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Těsnící zálivka podél říms v obrusné vrstvě u obruby

Provedení viz výkresy D.1.2

délka [m]

2*15=30,000 [A]

Frézování drážky pro dilatační spáru

Provedení viz výkresy D.1.2

délka [m]

2*6,8=13,600 [B]

Celkem: A+B=43,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 63 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  10,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace
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Hliníkový profil 30x20 jako odvodnění izolace mostovky. Hmotnost profilu 0,7kg/m.

Provedení viz výkresy D.1.2

ks*délka*hmotnost [m*(kg/m)]

2*7,5*0,7=10,500 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

- ochranu před přepětím.
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 64 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  54,075 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

Bourání konstrukce mostu

Provedení dle výkresů D.1.2

opěry

ks*plocha*délka [m3]

2*(1,3*2,1)*7,75=42,315 [A]

křídla

plocha*délka [m3]

4*1,4*2,1=11,760 [B]

Celkem: A+B=54,075 [C]

poplatek viz pol. 014102.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 65 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  27,750 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení dle výkresů D.1.2

Bourání mostovky včetně říms a úložného prahu

délka*plocha [m3]

3,75*7,4=27,750 [A]

poplatek viz pol. 014102.3

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 66 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  52,500 ____________ ____________

Provedení dle zadávací dokumentace

Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele

Provedení viz výkresy D.1.2

délka*šířka [m2]

7*7,5=52,500 [A]

poplatek viz pol. 014112

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 67 R93631 LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU KUS  2,000 ____________ ____________

2 ks

Technická specifikace: Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační maltou
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Most ev. č. 3089-1

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy

Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Rozpočet:

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

SO 801

Objekt: SO 201

Stavba: 329 32, 329 35

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000 ____________ ____________

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

5=5,000 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  44,140 ____________ ____________

Odstranění zeleně na plochách dotčených stavbou v tl 0,20 m. 

Včetně odvozu na meziskládku v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

Materiál bude použit zpět na stavbě v položce"18221".

220,7*0,2=44,140 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  44,140 ____________ ____________

Veškerá vodorovná a svislá manipulace s materiálem pro položky:

"12110" -> "18221"

"12110" -> "18221" 44,14=44,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  44,140 ____________ ____________

Manipulace s materiálem pro položky, které budou dále použity:

"12110" -> "18221"

"12110" -> "18221" 44,14=44,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Most ev. č. 3089-1 Smiřice

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 201

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  220,700 ____________ ____________

220,7=220,700 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  220,700 ____________ ____________

220,7=220,700 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:
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Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

III/3089 Smiřice + most ev.č. 3089-1_09012024_COLAS

SO 901

Objekt: SO 901

Stavba: 329 32, 329 35

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIO včetně jeho 

projednání.

Pro celou stavbu.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  23,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

B1 2 ks

E13 2 ks

IS11b 7 ks

IS11c 10 ks

Z2 2 ks

2+2+7+10+2=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  23,000 ____________ ____________
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Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dočasné dopravní značení

B1 2 ks

E13 2 ks

IS11b 7 ks

IS11c 10 ks

Z2 2 ks

2+2+7+10+2=23,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  7,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

IP22 7 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

IP22 7 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

S7 typ1 2 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
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Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 32, 329 35

SO 901

SO 901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 7 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

S7 typ1 2 ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 8 R914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

23 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 R914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KPL  1,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

7 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 10 R916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,000 ____________ ____________

dočasné dopravní značení

2 ks

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

       

113138 ODTSRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

56333-4 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM

9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ

112018
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
20KM

18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:

Zhotovitel COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Dopravně inženýrská opatření

červenec srpen září

Most ev. č. 3089-1

COLAS CZ, a.s.SO 801

SO 901 Dopravní značení Náchod, s.r.o.

červenduben květen

Vegetační úpravy

2024
leden únor březen říjen listopad prosinec

Činnost

Název Díla: III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1

SO 201

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b

je
kt

Komunikace III/3089

Č
. 
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žk

y

Zhotovitel                                     
Podzhotovitelé

SO 101

Dopravní značení Náchod, s.r.o.

COLAS CZ, a.s.

Datum zahájení prací 15.04.2024
25.08.2024
06.10.2024

Doba realizace Díla: 19 týdnů + 6 týdnů 
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KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
1.1 Základní údaje 
 
   Název společnosti   :  COLAS CZ, a.s.  
  Sídlo společnosti    :  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 Telefon / Fax    :  281 003 511 / 281 003 500 
 oblast Sever   :  P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové 
 Telefon / Fax     :  495 218 032-4 / 495 218 036 
 IČO                      :  26177005 
 DIČ                      :  CZ26177005 
            
 

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU 
 

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 
v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, 
dokumentovaném systému kvality dodavatele.  

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 
požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 
řešení specifických požadavků na jakost během provádění. 

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale 
nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky. 
 
 
 

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY 
 
SOD  - smlouva o dílo 
SJ  - systém kvality 
TKP  - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
ČSN  - česká norma 
PK  - příručka kvality  a.s 
TP  - technologický postup 
TKP  - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
ZTKP  - zvláštní technické kvalitativní podmínky 
ORJ  - organizační jednotka 
NO  - nápravná opatření 
PO  - preventivní opatření 
QM  - manažer kvality 
OS  - organizační směrnice 
 

 
KAPITOLA 4 – PŘEDMÉT PLÁNU KVALITY NA STAVBU 

 
Předmětem plánu kvality je stavba: 
 

„III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1“ 
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KAPITOLA 5   PRVKY SYSTÉMU KVALITY 
 

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ 
 
Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti: 
 
- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a 

řízeny 
- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, 

řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi 
- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů 
- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality 
- řídí provádění opatření k nápravě   
 
 

5.1.1   ORGANIZACE 
 

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC 
 

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a  
ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických 
předpisech a v  soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně   práce).  
 
 
 

5.2   SYSTÉM KVALITY 
 

5.2.1 VŠEOBECNĚ 
 

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace 
systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001. 

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. 
Příručku kvality   doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN   ISO  10013 (směrnice, 
příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, návody k 
obsluze a   údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy). 

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé 
prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis 
vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B 
dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále 
rozpracovány do dokumentace úrovně C. 

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ minimálně 
jedenkrát ročně). 
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5.2.2  POSTUPY SYSTÉMU KVALITY 
 

Akciová společnost COLAS CZ   má vypracovány potřebné dokumentované postupy, 
které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických 
předpisů MDS ČR OPK   své   vyhlášené politice   a cílům   politiky kvality. 

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v 
navazujících směrnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané   na stavbách, řeší technologická 
pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně C. Tyto 
dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných   činnostech a   má 
vytvořeny   potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné vazby. 
 
 

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ  KVALITY 
 

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány  požadavky na  jakost. Požadavky 
na jakost jsou dále definovány  v technologických postupech pro  prováděné procesy. 

Společnost   má  stanoveny   požadavky  na   měření  a  kontrolní a zkušební  postupy, 
zdroje  a dovednosti  pracovníků k  dosažení potřebné způsobilosti. 

Ověřování  kvality  v  jednotlivých  etapách  realizace stavby je prováděno v souladu  
s organizační směrnicí   OS_ 20 Realizace zakázky a  specifikováno v kapitole    5.10. plánu 
kvality na stavbu. 

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku 
objednatele, na  základě  závěrů  jednotlivých kontrol a   přezkoumání  vedením. 

O plnění  specifikovaných požadavků  jsou vedeny  záznamy. Záznamy jsou vedeny dle 
kapitoly  5.16.  plánu kvality na stavbu a III. Příručky  kvality  a.s  Řízení dokumentace a 
záznamů. 
 
 
 

5.3      PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY 
 

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání  
smluv  o  dílo   před  jejich  schválením  provádí před jejich schválením pověřený zástupce 
zhotovitele. Smlouvy  k  přezkoumání  určeným   pracovníkům   předkládá přípravář akce. 

Určený  pracovník přezkoumá  smlouvu  a  v případě,  že neshledal žádné problémy, 
stvrdí výsledek  tohoto přezkoumání svým podpisem a  předloží ji statutárnímu zástupci 
společnosti ke schválení. 

Přezkoumanou smlouvu  schvaluje statutární zástupce  a.s. COLAS CZ podpisem s 
uvedením  data, opatří ji  razítkem firmy a v  dohodnutých počtech  výtisků  ji  rozdělí mezi  a.s. 
COLAS CZ a objednatele (dodavatele). 
 
 

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU 
 

Požadavky na  systém kvality při  řízení návrhu nejsou  předmětem tohoto  plánu kvality 
na stavbu. 
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5.5     ŘÍZENÍ DOKUMENTÚ A ÚDAJŮ 

 
Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce  a  změnové řízení 

dokumentů a údajů popisujících  systém  kvality  u  a.s.  COLAS CZ probíhá systémově a řízeně. 
Řízení  dokumentace a údajů  se  provádí  proto,  aby  dokumenty  kvality  firmy měly jednotnou  
formu, aby  se  dokumenty  kvality dostaly  na všechna  potřebná  místa v  požadovaném čase,  
a aby  se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.  

Řízení   dokumentovaných  postupů  se  týkají  řízení jak  interní, tak i externí 
dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech 
úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP. 
 
 

5.5.1.  ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE 
 

Platné výtisky  dokumentů kvality jsou  k dispozici všude  tam,  kde se provádějí činnosti 
podstatné pro systém řízení kvality. 

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace  kvality, její  projednání a 
vedení  schvalovacího řízení, jakož  i  seznámení pracovníků  firmy  s  těmito dokumenty.  Dále 
musí  zajišťovat   přidělení  těchto   dokumentů  podle   stanoveného  rozdělovníku   příslušným  
pracovníkům,   stažení  neaktuálních  dokumentů a jejich archivaci. 

Dokumenty externího  původu (tzn. vydané  mimo firmu), nezbytné  k  zabezpečování  
kvality  (normy,  zákony, vyhlášky, věstníky,  projektová  dokumentace, dokumentace  zákazníka, 
aj.) podléhají  rovněž řízení. Aktuální  stav  dokumentace  se  pravidelně,  minimálně jedenkrát 
ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením. 
 
 

5.5.2.  ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ 
 

Změny  dokumentů   a  údajů  přezkoumávají   a  schvalují  stejní pracovníci, kteří 
přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se  vyznačují tak, aby  byly 
identifikovatelné (uvedeno číslo změny,  nový text je  v případě potřeby  zdůrazněn, původní 
dokument je uložen v příloze). 
 
 
 

5.6   NAKUPOVÁNÍ 
 

Akciová   společnost   COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody 
nakupovaných výrobků se specifikovanými   požadavky  k   dosažení  výsledného  jakostního 
produktu.   Postupy  jsou   popsány  v   této  příručce   kvality a v navazující organizační směrnici 
OS_20  Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají  nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a 
služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost. 
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5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ 

 
Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost  jak po  

stránce kvality  materiálů, tak  i ekonomické Výběr subdodavatelů je prováděn  na základě 
schopnosti dodavatelů plnit   stanovené   požadavky;    v   případě   pochybností,   že 
specifikované  požadavky  nebudou  splněny,  provádí  firma výběr náhradních  dodavatelů,   
kteří  jsou  schopni   plnit  požadavky z hlediska  objemu,    a  dalších  požadavků (čas dodávky 
zajištění dopravy a manipulace, ap.). 

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy Smlouva (popř. 
objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje: 

*  přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce) 
*  lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem) 
* přesné technické specifikace (požadavky  na suroviny) dle ČSN,   EN.... vždy s 

uvedením označení příslušné normy. 
Žádost o dodání prohlášení o shodě  (příp.  žádost o možnost ověřování kvality přímo u 

dodavatele) je samozřejmostí. 
 

 
 

5.7    ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM 
 

Nepředpokládá se, že při   dodávce  si  objednatel  nedodá  žádné vlastní  výrobky. Proto  
není vypracován postup pro řešení takové situace.  Akciová společnost COLAS CZ je  
připravena vytvořit  a udržovat  dokumentované postupy  pro řízení,  ověřování,  skladování   a  
udržování  výrobku  dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro 
související činnosti, pokud  by taková situace  nastala. Výše uvedené platí  i pro znovu 
zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním  
konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství. 
 
 
 

5.8   IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU 
 

Vnitřní  kontrolní  systém  společnosti zaručuje,  že veškeré  práce   jsou  provedeny  z  
předepsaných materiálů. Příslušné  specifikace polotovarů a  výrobků definují, jak je  výsledné   
dílo  identifikovatelné   ve  vztahu  ke specifikovaným  požadavkům odběratelů,  příp. 
sledovatelné zpětně ve  vztahu   k  průběhu  jednotlivých   operací  až  k   výchozím materiálům. 
Tato  sledovatelnost se liší  případ od případu  a je řešena  v  příslušném  technologickém  
postupu,  v organizační  směrnici OS_20 Realizace zakázky. 
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5.8.1 MATERIÁLY   A   POLOTOVARY,   U   NICHŽ   JE  SLEDOVÁNA   

IDENTIFIKOVATELNOST: 
 
-asfaltová pojiva 
-kamenivo 
-asfaltová směs 
-betonová směs 
-stavební výrobky a prefabrikáty 
-ocelová výztuž do betonu 
-další  výrobky,  jejichž  potřeba  identifikovatelnosti  vyplyne z dokumentace, z požadavku  
odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla. 
 

5.8.2   ZPŮSOBY  IDENTIFIKACE 
 

U dodávek materiálů  a polotovarů pro  prováděné technologie jsou důsledně  
vyžadovány  prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve  
stavebním  deníku  zaznamená stavbyvedoucí  místo aplikace  těchto výrobků.  Nakoupené 
výrobky a materiály  jsou  označeny   a  skladovány  samostatně.  Skládka kameniva je viditelně 
označena  druhem materiálu.  

Stavbyvedoucí  je odpovědný  za to,  že do  procesu bude  uvolněn pouze takový 
výrobek, který  splňuje specifické požadavky uvedené v  technologických pravidlech  a který 
odpovídá  požadavkům platné projektové   dokumentace  či   požadavkům  odpovědného   
zástupce objednatele   písemně   stvrzeným   ve   stavebním   deníku  nebo samostatném 
dokumentu. 
 
 
 

5.9      ŘÍZENÍ PROCESŮ 
 

Výrobní procesy,  které přímo ovlivňují jakost výroby,    probíhají  v  řízených  
podmínkách,  předepsaným  způsobem a v  předepsaném  pořadí.  Postupy  řízení  těchto  
procesů  jsou popsány ve směrnici OS_20 -  Realizace zakázky. 

Výrobní  operace   jsou  v  potřebném   a  odpovídajícím  rozsahu specifikovány     
dokumentovanými  technologickými    postupy. U jednoduchých  operací, které  nevyžadují 
dokumentovaný pracovní postup,  je k  dispozici záznam  o školení  a doklad  o přiměřené praxi 
daného pracovníka. 
 
Řízené podmínky  zahrnují: 
 
* dokumentované   postupy   prováděných   prací   (viz    technologické postupy) vycházející z 
odpovídajících příslušných  norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele 
* sledování  a  řízení  parametrů  procesu odpovědným pracovníkem  v průběhu prací 
* vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu 
* používání vhodného a způsobilého strojního zařízení 
* přísné dodržování  technologické kázně, zejména  za zhoršených  klimatických podmínek 
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5.9.1   PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST 
 

Společnost  má  vytvořené  dokumentované  postupy  pro zjišťování  potřeb a  zajišťování  
výcviku pracovníků. Všichni  pracovníci jsou  vyškoleni a  mají odpovídající znalosti a zkušenosti 
pro práci, kterou vykonávají.  
 
 

5.9.2   STROJNÍ VYBAVENÍ 
 

Společnost je vybavena pro všechny práce, které  provádí,  odpovídajícími  stroji  a  
zařízeními. Technická úroveň  strojů a  zařízení jednoznačně  umožňuje provádění prací podle 
požadavků   ČSN,    TKP   a   vlastních   technologických pravidel. Strojní  zařízení je  udržováno 
k  trvalé způsobilosti k provozu. 

 
5.9.3   ZDROJE  A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Veškeré  zdroje vstupující  do procesu  a mající  vliv na  jakost hotového  díla jsou  řízeny 

a  ověřovány tak,  aby byla zajištěna stálost  jejich účinků  na proces.  Protože pro  dosažení  u 
většiny  prováděných  procesů  je  důležité  výrobní  prostředí (klimatické  podmínky),   jsou  
stanoveny,  řízeny   a  ověřovány příslušné  meze  (teplotní  rozmezí,  vlhkost,  ap.).  Při řízení 
procesů  je   postupováno  v  souladu   s  dokumentovanými  plány mezioperační a výstupní 
kontroly. 

 
 

5.10     KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
 

Kontrolu a zkoušení je nutno  provádět k ověření shody zjištěných vlastností  s  předem   
stanovenými  (specifikovanými)  požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP 
nebo smlouvou o dílo. Postupy pro  kontrolní a zkušební činnosti  jsou dokumentovány ve 
směrnici  OS_21 -  Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod  a Metrologickém řádu. 

Tyto postupy se týkají  kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků  určených  k  
zabudování,  kontrol  v  průběhu  procesu a kontrol a zkoušek hotového díla. 
 
 

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK 
 
Kontroly a  zkoušky jsou založeny na  požadavcích systému kvality obsažených v 

Příručce  kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních   postupů,  ČSN,   TKP,  ZTKP,   
příp.  z   požadavků objednavatele. 

Systém  kontrol  a  zkoušení  -  druh,  četnost, rozsah, kontrola zkoušek,  místo  odběru  
vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při 
neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.  

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy,  podle kterých 
jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu. 
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5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA 
 

Všechny nakupované  výrobky, polotovary a  materiály, které budou   používány  pro  své  
činnosti,  musí projít vstupní  kontrolou  v  předem  plánovaném  rozsahu. Výjimky tvoří výrobky  
dodávané   s  atesty  nebo   certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků 
objednatele.  
 
 

5.10.3  MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 

Provádění mezioperačních  kontrol je stanoveno  v technologických pravidlech. Vychází 
z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou  se ověřuje shoda probíhajícího procesu s  
parametry předepsanými ve  výrobní dokumentaci. Proces musí být  pozastaven, pokud nejsou  
v dané etapě  výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k 
dalšímu pokračování  procesu  vydá   stavbyvedoucí  na  základě  výsledků zkušební  laboratoře,  
nebo  u  vizuální  kontroly  rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou 
záznamy ve stavebním deníku.  
 
 

5.10.4  VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků 
TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být  předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny 
všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP   a  činnosti   
stanovené  plánem   kvality  na stavbu, pokud  nebyly  vypracovány protokoly o zkouškách  a 
schváleny  oprávněnými osobami.   
 
 

5.10.5    NESHODNÝ VÝSLEDEK 
 

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností 
odpovědného  vedoucího pracoviště  zpracovat zápis  o neshodě  do stavebního  deníku, kde   je  
neshodný  výrobek   přesně  označen, zastavit  další  postup  prací  až  do  odstranění  této  
neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení  
nápravných opatření  přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k 
dalšímu pokračování prací. V případě  zjištění  dodávky  neshodného  výrobku,  polotovaru či 
materiálu  pro zabudování  do  stavby,  vyčlení se  tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí 
iniciuje zahájení reklamačního řízení.  
 
 

5.10.6   ZÁZNAMY 
 

O provedených   zkouškách  a   výstupních  kontrolách   se  vedou samostatné  záznamy,  
které  jsou  součástí  dokumentace  stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při 
kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv. Přejímka  díla  je  
prováděna  v  souladu  se  smlouvou  o  dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na  
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základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační 
kroky.  Přejímka  díla  se   provede  na  základě  písemné  výzvy stavbyvedoucího ve  stavebním 
deníku min.  3 dny před  sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění 
objednatele. O přejímce  se sepíše  zápis, který  slouží jako  doklad toho, že předané  dílo  
splňuje  specifikované  požadavky  kvality. 
 

 
 
 
 

5.11     ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ 
 
Společnost  má  vytvořeny  a  udržovány dokumentované postupy pro  řízení, kalibraci a  

udržování kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.  Tyto postupy jsou popsány  v 
Metrologickém řádu. 

Tyto  postupy  se  týkají   kontrolního,  měřícího  a  zkušebního zařízení (KMZ)  určeného 
pro výrobu a pro prokazování shody  výrobků a procesů se specifikovanými požadavky. 

 
 
 

5.12     STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH 
 

Stav  hotového  díla  (procesu)  po  kontrole  a  zkouškách je na stavbě identifikován. 
Pokud je zjištěna neshoda díla  se specifikovanými požadavky (s ohledem na  provedené 
kontroly  a zkoušky),  musí být  dílo přepracováno, převzato na  základě udělené výjimky, 
přeřazeno  k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno. 

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a 
zkouškách. 

 
 

5.12.1  ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH 
 

Jakost stavby  je musí být  dokumentována  a e jednoznačně smluvně  ošetřena. Kontrola 
a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 -  Kontrola a zkoušení, náprava a prevence 
neshod. Kriteria, která musí jednoznačně výrobek nebo   stavební    konstrukce   splňovat,   jsou    
dána   smlouvou  o dílo, ČSN, TKP,  ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky  či 
kontroly,  ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou  neprodleně vyhodnocovány; v 
protokolech či  zprávách  o  zkouškách  či  kontrolách  musí být vždy uvedeno jednoznačné  
hodnocení  výsledku.   Ke  zjištěným  neshodám  jsou přijímána okamžitá  opatření k nápravě  
(až po možnost  předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění 
neshod a  kladném výsledku následné kontroly  či zkoušky lze dílo uvolnit  pro další  pokračování 
procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za  identifikaci stavu výrobku  
po provedené kontrole a zkouškách   má stavbyvedoucí. 
 
 

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
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Uvolnění  díla  do  předávacího  řízení  zajišťuje  stavbyvedoucí svoláním předávacího 
řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku. 
 
 

5.13     ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 
Společnost  má zpracovány  dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 

konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými  požadavky (neshodný výrobek)  nebyly 
uvolněny  do dalšího  procesu nebo  dány do  užívání. 
 
 

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU 
 

Pokud  výsledné dílo  neodpovídá požadavkům  deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP,    
a  technologických  postupech, je takový výrobek  firmou   okamžitě  identifikován,  ohodnocen   
a  předán k dalšímu řízení. 
 
 
 

5.13.2  ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 
 

Při  zjištění neshody  ihned  hlavní  stavbyvedoucí,  rozhodne o řešení  vzniklé  situace.  
Neshody  mohou  být  vyřízeny těmito způsoby: 

 
*  přepracováním  a  opravou  tak,  aby  byly  naplněny požadavky   specifikace, 
*  převzetím odběratelem  (s opravou nebo bez  opravy) na základě   dohodnuté výjimky, 
*  přeřazením pro jiný účel 
*  likvidací a znovu provedením. 

 
 

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA 
 

Pokud  je  výsledek  práce  opraven  nebo  přepracován,  musí být následně podroben 
následné kontrole  a zkoušení, aby se prokázalo dosažení  shody s  požadovanými kritérii.  
Pokud tato  shoda není prokázána,  nesmí   hlavní stavbyvedoucí  uvolnit  výrobek   do  dalšího 
procesu.  
 
 
 

5.14     OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
 

Opatření  k nápravě  se stanovují  v případech,  při kterých přes veškerou snahu vzniknou 
na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám. 

Tyto  postupy se  týkají stanovování  nápravných a  preventivních opatření a zabezpečují  
především: 
a) efektivní vyřizování stížností zákazníka 
b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému 
c) stanovení  opatření  k  nápravě  potřebných k vyloučení vzniku   neshod 
d) kontrolu   realizace   nápravných   opatření  včetně  jejich   efektivnosti 
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e) využívání  informačních zdrojů k  odhalení,analýze a vyloučení   možných příčin neshod 
f) iniciování   preventivních   opatření   a  zajištění  jejich   efektivnosti 
 
 
 

5.14.1   ČINNOSTI A METODY 
 

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ 
 

Opatření   k  nápravě   a  preventivní   opatření  se   stanovují v následujících případech 
zjištění neshody: 
a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků   kontrol či zkoušek 
b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce 
c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla 
d) na základě analýz reklamací 
e) při přezkoumání vedením 
 
 

5.14.2   NESHODA   ZJIŠTĚNÁ  V  PRÚBĚHU  PROCESU  NEBO NA ZÁKLADĚ         
VÝSLEDKÚ KONTROL ČI ZKOUŠEK 

 
Hlavní stavbyvedoucí zjistí  příčinu  neshody  a stanoví taková opatření k nápravě a 

preventivní  opatření,která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná  a 
preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených 
nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam. 
 
 
 

5.14.3.  ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 
 

Z opatření  k nápravě  a preventivních  opatření mohou  vyplynout změny  pracovních  a  
technologických  postupů. Požadavek na změnu příslušné   dokumentace   uplatní   hlavní 
stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.  
 
 
 

5.15      MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA  A DODÁVÁNÍ 
 

Používané  metody  a  prostředky  užívané  na stavbě pro  manipulaci,  skladování,  
ochranu  a  dodávání  musí zaručit, že výchozí  výrobky, polotovary  a materiál,  meziprodukty i 
konečný produkt   nebudou  poškozeny   nebo  znehodnoceny. 
 
 
 

5.16     ŘÍZENÍ ZÁZNAMÚ O KVALITY 
 

Společnost  má vytvořené a udržované dokumentované postupy  pro identifikaci, 
shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání  záznamů o kvality. 
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Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení 
požadované kvality a ověřující  účinnost systému kvality.  
 
 
 
 

5.17     INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY 
 

Prověrky  systému  na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prověrek  
společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit,  zda činnosti týkající 
se systému kvality  a dosažené  výsledky jsou  v souladu  se specifikovanými požadavky,  a  aby  
se  stanovila  efektivnost  systému  kvality.  
 
 
 

5.18    VÝCVIK 
 

Výcvik  zaměstnanců společnosti,  kteří  svoji činností ovlivňují   jakost  prováděných 
prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných  dokumentovaných postupů. Tyto 
postupy  jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15  Vzdělávání a výcvik. 

 
 

5.18.1  PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ 
 

Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na  jakost,  jsou  vybíráni  svými  
vedoucími  podle požadavků na vzdělání  a na  pracovní  zkušenosti.  Jejich znalosti  jsou dále 
rozšiřovány   podle   identifikovaných    potřeb   na   zvyšování kvalifikace. 
 
 

5.18.2  FORMY VÝCVIKU 
 

Společnost využívá tyto formy výcviku: 
 

- indukční  -  školený  pracovník  si  osvojuje  předmět  školení  v praktickém výrobním procesu 
pod vedením zkušeného pracovníka, 
- v kurzech - ve školicích střediscích 
- interní  -  způsobilost  jednotlivých  odborných  pracovníků je  udržována každoročně 
opakovaným interním odborným školením. 

 
 

5.18.3  EVIDENCE ŠKOLENÍ 
 

Každé realizované školení musí být  doloženo (např. prezenční listinou).  Školení   
řídících   pracovníků   zajišťuje  ředitel společnosti.  O  všech  školeních  se  vedou  záznamy,  
které  se ukládají  do  osobních  spisů  zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o 
absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí 
personálního oddělení.  
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5.19    STATISTICKÉ METODY 
 

Vzhledem  k  tomu,  že  činnosti  firmy  nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím 
potřeba statistické metody využívat. 

 

Příloha č. 1 
 

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.: 
  
 
 

1. Výroba asfaltových směsí 
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí 
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivem v kci vozovky + Stabilizované podklady 
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací 
5. Nestmelené vrstvy 
6. Frézování krytů vozovek za studena 
7. Beton pro konstrukce 
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivy 
9. Prolévané vrstvy 
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů 
11. Osazování svislých dopravních značek 
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců 
13. Protihlukové clony 
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí 
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů 
16. Zpevňování zemin 
17. Kanalizace 
18. Sanace betonových konstrukcí 
19. Izolace silničních betonových mostů 
20. Mostní ložiska  
21. Mostní závěry 
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců 
23. Injektáž 
24. --- 
25. Litý asfalt 
26. --- 
27. Mikrokoberce zas studena, emulzní kalové zákryty 
28. Vodorovné DZ 
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Název stavby: 111/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1

Objekt: SO 101 - Komunikace III/3089
SO 201 - Most ev. č. 3089-1

Objednatel: Královehradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: COLAS CZ
Ul. Petra Jilemnického 21/83, 
50301, HK, Plotiště nad Labem

Výtisk č.: 1 Realizace: 2024

Zpracoval Kontroloval Převzal Schválil

Útvar COLAS CZ a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ a.s. Královehradecký kraj

Funkce Technik kvality Hlavní 
stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Zástupce objednatele

Jméno Ondřej Novák Jiří Kava Petr Novotný

Datum 02/2024 02/2024 02/2024 02/2024

Podpis



SO 101 Komunikace III/3089

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek Číslo 
dokladu

Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Zemní pláň (v 
případě 

nesplnění 
požadavku na 
únosnost bude 
sanována AZ)

ČSN
73 6133

MZ - parametr 
D/ld

D 98%PS
0,8-0,9 Id 1x100 bm

4 758 m2

Dle skut. Laboratoř - 
protokol

Rovinatost 
pod./příč.

30 mm /20 
mm Průb/po 40 m Dle skut.

Stav. ved.
- záp. do 

SD

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

ŠDb 0/63 
Sanace AZ 
TI. 500 mm

ČSN
73 6133

Zrnitost Gn, Cu >4 1 000 m3
4 766 m2
2 383 m3

3 Laboratoř
- protokol

Obsah jemných 
částic

I/F12 1 000 m3
4 766 m2
2 383 m3

3

Tloušťka vrstvy h Min. 0,8 h, 
prům. 0,9 Po 80 m

4 766 m2
2 383 m3

Dle skut. Stav. ved. 
-záp. do 

SDRovinatost 
pod./příč.

30 mm /20 
mm

Průb./ 
po 40 m

4 766 m2
2 383 m3

Dle skut.

Martin
Dvořáček

Digitálně podepsal Martin
Dvořáček
Datum: 2024.02.16
10:34:04+01'00'



Úsek 1 (5.120-6.050)

Martin
Dvořáček

Digitálně podepsal Martin
Dvořáček
Datum: 2024.02.16 10:34:21
+01'00'

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provedeVYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Nestmelená 
spodní podkladní 

vrstva 
ŠD 0/63 

tl. 220 mm

ČSN 
736126-1 
ČSN EN 
13285

Modul přetvárnosti
Edef,2 min.70 MPa 1x100 bm 2 798 m2

616 m3
Dle skut.

Laboratoř
- protokol

Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,i max. 2,5 1x100 bm 2 798 m2

616 m3 Dle skut.

Zrnitost Ge 1 000 m3 2 798 m2
616 m3 1

Obsah jemných 
částic 2%<f<9% 1 000 m3 2 798 m2

616 m3
1

Tloušťka vrstvy h Min. 0,8 h, 
prům. 0,9 Po 80 m

2 798 m2
616 m3 Dle skut. Stav. ved.

- záp. do 
SDRovinatost 

pod./přič.
30 mm 120

mm
Průb./ 

po 40 m
2 798 m2
616 m3 Dle skut.

Úsek 2 (6,050-6,280)

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provedeVYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Nestmelená 
spodní podkladní 

vrstva 
ŠD 0/63 

tl. 200 mm

ČSN 
736126-1 
ČSN EN 

13285

Modul přetvárnosti
Edef,2 min.70 MPa 1x100 bm 1 472 m2

294 m3
Dle skut.

Laboratoř 
- protokol

Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1

max. 2,5 1x 100 bm 1 472 m2
294 m3 Dle skut.

Zrnitost Ge 1 000 m3
1 472 m2
294 m3 1

Obsah jemných 
částic 2% < f < 9% 1 000 m3

1 472 m2
294 m3 1



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provedeVYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Tloušťka vrstvy h Min. 0,8 h, 
prům. 0,9 Po 80 m

2 798 m2
616 m3 Dle skut. Stav. ved.

- záp. do 
SDRovinatost 

pod./příč.
30 mm 120

mm
Průb./ 

po 40 m
1 472 m2
294 m3 Dle skut.

Úsek 1 a 2

• Součástí provedených zkoušek jsou i zkoušky typu pro návrh receptury RS-CA

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný počet 
zkoušek

Provedený počet 
zkoušek

Kontrolu 
provede

RSCA180 mm* 
(0/16, 0/22, 0/32, 

0/45)

(v případě použití 
fr. 0/63 budou 

provedeny 
poslední tři 
zkoušky)

TP 208

vlhkost -3% až +2% 2000 t 
nebo 

6000 m2 
min.lx denně

5 842 m2

min 1x Laboratoř - 
protokol

min. pev. v přič, 
tahu Rit po 7d. 0,25 MPa

odolnost proti vodě 75% pevnosti 
Rit

nerovnosti povrchu
- pod/příč

20 mm / 20
mm

průběžně / po
40 m Dle skut. Stavbyvedoucí 

- zápis do SDtloušťka vrstvy h 
min./prům 0,85h/0,9h nivelací, 

sondou Dle skut.

Modul přetvárnosti
Edef2 150 MPa 1 x 2500 m2 3x Laboratoř - 

protokol

Dle skut. geodetOdchylky od výšek +/- 20 mm Po 40 m
Odchylka od přič. 
Sklonu max. 0,5% Po 120 m Dle skut. geodet

Martin
Dvořáček

Digitálně podepsal Martin 
Dvořáček
Datum: 2024.02.16
10:34:34 +01'00'



Úsek 1 (5,120-6,050)
IV/lar+írt D'9'tólně podepsal Martin Dvořáček
Ivldl lili L/VUlaCcK Datum:2024.02.16 10:34:46 +01’00'

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požadovaný 

počet 
zkoušek

Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
70 mm

ČSN
73 6121
TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dle tab.AI ČSN736121 1x1500t 5 624 m2, 984 t 1

Laboratoř - 
protokol

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 5 624 m2, 984 t 4

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 - 8,0 % 1 500 m2 5 624 m2, 984 t 4

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 5 624 m2, 984 t 4
Spoj, vrstvy na vývrtech 

prům. 100 mm
Min. 5,3 kN 1 500 m2 5 624 m2, 9841 Dle skut.

Teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. 5 624 m2, 9841 Dle skut. Stavbyvedoucí 
- zápis do SDPodélná nerovnost povrchu Do 10 mm Průběžně 5 624 m2, 984 t Dle skut.

Odchylka od příčného 
sklonu +/-0,5% Po 20 m 5 624 m2, 984 t Dle skut.

Geodet
Geodetické zaměření Po 20 m 5 624 m2, 984 t Dle skut.

Teplota směsi u finišeru Dle tab. 6ČSN 73 6121 1 x za hodinu 5 624 m2, 984 t Dle skut.
Stavbyvedoucí 
-zápis do SD

Tloušťka pokládané vrstvy Průběžně 5 624 m2, 984 t Dle skut.

PS-EP do 0,40 kg/ m2
(z byt. pojivá) Průb, vizuálně 5 624 m2, 984 t Dle skut.

Úsek 2 (6,050 - 6,280)

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požad. počet 

zkoušek
Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 16+ 
50 mm

ČSN
73 6121
TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dle tab.AI CSN736121 1 x1 500 t 741 m2,93 t 1

Laboratoř - 
protokolMíra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 741 m2,93 t 2

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0-10,0% 1 500 m2 741 m2,93 t 2
Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 741 mz, 931 2

Teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. 741 m2, 931 Dle skut.
Stavbyvedoucí 
- zápis do SD

Podélná nerovnost povrchu Do 20 mm Průběžně 741 m2,931 Dle skut.

Teplota směsi u finišeru Dle tab. 6 ČSN 73 6121 1 x za hodinu Teplota směsi u 
finišeru Dle skut.



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požadovaný 

počet 
zkoušek

Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
50 mm

ČSN
73 6121

TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dletab.AI ČSN736121 1x1500t 1 946 m2, 244 t 1

Laboratoř - 
protokol

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 1 946 m2, 2441 2

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 - 8,0 % 1 500 m2 1 946 m2, 2441 2

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 1 946 m2, 244 t 2
Spoj, vrstvy na vývrtech 

prům. 100 mm
Min. 5,3 kN 1 500 m2 1 946 m2, 244 t Dle skut.

Teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. 1 946 m2, 244 t Stavbyvedoucí
- zápis do SDPodélná nerovnost povrchu Do 10 mm Průběžně 1 946 m2, 244 t Dle skut.

Odchylka od příčného 
sklonu +/-0,5% Po 20 m 1 946 m2, 2441 Dle skut.

Geodet
Geodetické zaměření Po 20 m 1 946 m2, 2441 Dle skut.

Tloušťka pokládané vrstvy Průběžně 1 946 m2, 2441 Dle skut.
Stavbyvedoucí 
- zápis do SDPS-EP do 0,40 kg/ m2

(zbyt, pojivá) Průb, vizuálně 1 946 m2, 2441
Dle skut.

Martin
Dvořáček

Digitálně podepsal Martin
Dvořáček
Datum: 2024.02.16 10:35:02
+01'00'



Martin
Dvořáček

Úsek 1 a 2
Digitálně podepsal Martin
Dvořáček
Datum: 2024.02.16 10:35:16
+01'00'

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požadovaný 

počet 
zkoušek

Proved. 
Počet 

zkoušek

Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu ACO 11 + 
40 mm

ČSN
73 6121

TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dletab.AI ČSN736121 1 x 700 t 7 380 m2, 738 t 1

Laboratoř

Mezerovitost vrstvy-vývrty 2,0 - 6,0 % 3 000 m2 7 380 m2, 738 t 3
Míra zhutnění vrstvy na 

vývrtech min. 96%, 0 98% 3 000 m2 7 380 m2, 738 t 3

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 3 000 m2 7 380 m2, 738 t 3
Spoj, vrstvy na vývrtech 

prům. 100 mm Min. 6,7 kN 3 000 m2 7 380 m2, 738 t 3

Teplota asf. směsi 150-180 "C min. 1x hod. 7 380 m2, 738 t Průb Stavbyvedoucí- 
zápis do SDTloušťka pokládané vrstvy Průběžně 7 380 m2, 7381 Dle skut.

Odchylka od příčného 
sklonu +/- 0,5% Po 40 m 7 380 m2, 738 t Dle skut.

Geodet
Geodetické zaměření Po 20 m 7 380 m2, 738 t Průběžně

Nerovnost povrchu - 
planograf Do 5 mm podél. Průb. / 

př. po 40 m 7 380 m2, 738 t Průběžně Laboratoř

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek Číslo 
dokladu

Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Zhutněná 
dosypávka 

krajnice 
(zemina 

podmínečně 
vhodná)

ČSN
73 6133 MZ - parametr D D 100%PS 1x100 bm 4 758 m2 Dle skut.

Laboratoř - 
protokol

Stav. ved. 
-záp. do 

SD



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

SDZ - Svislé 
dopravní 
značení

TKP 14

Kontrola v příčném řezu

Výšková odchylka 
+/- 0,1 m

Směrová odchylka 
+/- 0,3 m

Průb. Dle skut. Dle. skut.

laboratoř

Kontrola v podélném směru
Odchylka +/-1,0 m 

od hodnot 
uvedených v PD

Průb. Dle skut. Dle. skut.

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný 

parametr
Požadovaná 

četnost
Počet 

měrných 
jednotek

Požadova 
ný počet 
zkoušek

Kontrolu provede

VDZ — 
Vodorovné 
dopravní 
značení

TP 70

Kontrola rozměrů 1 x 0,5 km Dle TP 70 240 m2
Dle. 

skutečnosti

laboratoř

Součinitel jasu Qd Qd > 100 mcd.m-
2.lx-1 Dle TP 70 240 m2 Dle. 

skutečnosti

Měrný součinitel svítivosti Rl Rl > 150 mcd.m-
2.lx-1 Dle TP 70 240 m2 Dle. 

skutečnosti

Kontrola drsnosti SRT SRT >45 (S1) Dle TP 70 240 m2
Dle. 

Skutečnosti

Kontrola rozměrů

Dle koordinační 
situace a situace 

pozemní 
komunikace

Dle TP 70
240 m2 Dle. 

Skutečnosti

Martin
Dvořáček

Digitálně podepsal Martin
Dvořáček
Datum: 2024.02.16 10:35:33
+01'00'



SO 201 - Most ev. č. 3089-1

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek Číslo 
dokladu

Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Zemní pláň ČSN
73 6133

Modul přetvárnosti
Edef,2

min. 45 MPa 1x1000 m2

94 m2
2 Laboratoř - 

protokolMíra zhutnění - 
poměr Eder,2/Edef,i

max. 2,5 1x1000 m2

Rovinatost 
pod./příč.

30 mm /20 
mm Průb/po 40 m Dle skut.

Stav. ved. 
-záp. do 

SD

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Zásyp - za a 
před opěrou 

(ŠD 0/63)

ČSN
73 6133

MZ - parametr 
D /Id

D 98%PS
0,8-0,9 Id

Na první, 
mezilehlé a 

vrchní vrstvě 
zásypu

317 m3
Dle 

skutečnosti
laboratoř - 
protokol

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provedeVYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Zásyp - 
přechodový klín 

(ŠD 0/32)

ČSN
73 6133

MZ - parametr 
D /Id

D 98%PS
0,8-0,9 Id

Na vrchní 
vrstvě 34 m3 Dle 

skutečnosti
laboratoř - 
protokol



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný počet 
zkoušek

Provedený počet 
zkoušek

Kontrolu 
provede

Betonové kce.
konzistence S3-S4 z každého mixu 23 m3 dle skut.

TKP 18
obs. vzduchu min. 4,0% z každého mixu 23 m3 dle skut. laboratoř -Betonový základ

C 30/37 
XC2, XF3

pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 
betonáže 23 m3 1

protokol

odolnost proti 
CHRL 1 000 kg/m2 1 těleso na 450 

m3 23 m3 1

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný počet 
zkoušek

Provedený počet 
zkoušek

Kontrolu 
provede

Plastbeton 
Drenážní vrstva TKP 18

Pevnost v tlaku min. 11 MPa z každého mixu 0,311 m3 1

laboratoř - 
protokol

Pevnost v tahu 
za ohybu min. 3,0 MPa z každého mixu 0,311 m3 1

Mezerovitost 
zkušebního 

tělesa
min. 30% z každého mixu 0,311 m3 1

Objem.hm Min 1 500 kg/m2
Max 2 000 kg/m2 z každého mixu 0,311 m3 1

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný počet 
zkoušek

Provedený počet 
zkoušek

Kontrolu 
provede

Betonové kce.
konzistence S3-S4 z každého mixu 10 m3 dle skut.

TKP 18
obs. vzduchu min. 4,0% z každého mixu 10 m3 dle skut. laboratoř -Betonové římsy

C 30/37
XD3, XF4

pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 
betonáže 10 m3 1

protokol

odolnost proti 
CHRL 1 000 kg/m2 1 těleso na 450 

m3 10 m3 1

Bc. Libor“’“"*'
Kabele Datum: 2024.02.16

07:59:32 +01 00'



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný počet 
zkoušek

Provedený počet 
zkoušek

Kontrolu 
provede

Betonové kce.
konzistence S3-S4 z každého mixu 15 m3 dle skut.

TKP 18
obs. vzduchu min. 4,0% z každého mixu 15 m3 dle skut. laboratoř -

Mostní opěry

C 30/37
XD1.XF3

pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 
betonáže 15 m3 1

protokol

odolnost proti 
CHRL 1 000 kg/m2 1 těleso na 450 

m3 15 m3 1

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný počet 
zkoušek

Provedený počet 
zkoušek

Kontrolu 
provede

Betonové kce. 
Mostní rámová 

kce.

C 30/37 
XD1, XF3

TKP 18

konzistence S3-S4 z každého mixu 46 m3 dle skut.

laboratoř - 
protokol

obs. vzduchu min. 4,0% z každého mixu 46 m3 dle skut.

pevnost min. 37 MPa 3 tělesa na 50 m3 
betonáže 46 m3 1

odolnost proti 
CHRL 1 000 kg/m2 1 těleso na 450 

m3 46 m3 1



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Nestmelená 
spodní podkladní 

vrstva 
ŠD 0/63 

tl. 150 mm

ČSN 
736126-1 
ČSN EN 
13285

Modul 
přetvárnosti

Edef,2
min.45 MPa

1 500 m2 
(min. 2 na 

celek)

70 m2
26 m3

2

Laboratoř
- protokol

Míra zhutnění - 
poměr 

Edef,2/Edef,1
max. 2,5

1 500 mz 
(min. 2 na 

celek)

70 m2
26 m3 2

Zrnitost Ge 1 000 m3
70 m2
26 m3 1

Obsah jemných 
částic 2% < f < 9% 1 000 m3

70 m2
26 m3 1

Rovinatost 
pod./příč.

30 mm /20
mm

Průb./ 
po 40 m

70 m2
26 m3 Dle skut.

Stav. ved. 
-záp. do 

SD

Digitálně podepsal 
Bc. Libor Kabele

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet 
měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek

Provedený počet zkoušek
Číslo 

dokladu
Kontrolu 
provede

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM

Nestmelená 
spodní podkladní 

vrstva 
ŠD 0/32 

tl. 200 mm

ČSN 
736126-1 
ČSN EN 
13285

Modul 
přetvárnosti

Edef,2
min.70 MPa

1 500 m2 
(min. 2 na 

celek)

70 m2
26 m3

2

Laboratoř
- protokol

Míra zhutnění - 
poměr 

Edef.2/Edef,1
max. 2,5

1 500 m2 
(min. 2 na 

celek)

70 m2
26 m3 2

Zrnitost Ge 1 000 m3
70 m2
26 m3 1

Obsah jemných 
částic 2% < f < 9% 1 000 m3

70 m2
26 m3

1

Rovinatost 
pod./příč.

30 mm /20
mm

Průb./ 
po 40 m

70 m2
26 m3

Dle skut.
Stav. ved.
- záp. do 

SD

Bc. Li
Kabele Datum: 2024.02.16

08:00:23 +01’00'



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požad. počet 

zkoušek
Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 22+ 
90 mm

ČSN 
73 6121

TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dle tab.AI ČSN736121 1 x 1 500 t 70 m2,161 1 Laboratoř - 

protokolMíra zhutnění - troxler min. 96% 500 m2 70 m2,161 2
Mezerovitost vrstvy-troxler 3,0-10,0% 500 m2 70 m2,161 2

Teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. 70 m2,161 Dle skut. Stavbyvedoucí 
-zápis do SDPodélná nerovnost povrchu Do 20 mm Průběžně 70 m2,161 Dle skut.

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požadovaný 

počet 
zkoušek

Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
60 mm

ČSN 
73 6121

TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dle tab.AI ČSN736121 1 x1500t 98 m2, 15 t 1

Laboratoř - 
protokol

Míra zhutnění - troxler min. 96% 500 m2 98 m2, 15 t 2
Mezerovitost vrstvy - troxler 3,0 - 8,0 % 500 m2 98 m2, 15 t 2

Teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. 98 m2, 15 t Dle skut.
Podélná nerovnost povrchu Do 10 mm Průběžně 98 m2, 15 t Dle skut.

D z- I ■ ** Digitálně podepsalUU. LluUI Bc9LiborKabele

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požadovaný 

počet 
zkoušek

Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACO 11 + 
40 mm

ČSN
73 6121
TKP7

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba)

max. odchylky od PZ 
dle tab.AI ČSN736121 1 x1500t 98 m2, 10 t 1

Laboratoř - 
protokol

Míra zhutnění - troxler min. 96%, 0 98% 500 m2 98 m2, 10 t 2
Mezerovitost vrstvy - troxler 2,0 - 6,0 % 500 m2 98 m2, 10 t 2

Teplota asf. směsi 140-180 °C min. 1x hod. 98 m2, 10 t Dle skut.
Podélná nerovnost povrchu Do 10 mm Průběžně 98 m2, 10 t Dle skut.

[/^i ■ Datum: 2024.02.16
KďDeie 08:00:40 +01'00'



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Kontrolovaná 
vlastnost

Požadovaný 
parametr

Požadovaná 
četnost

Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Provedený 
počet zkoušek

Kontrolu 
provede

Izolace 
mostovek TKP21

Pevnost v tahu min 1,5 N/mm2 3 x do 100 m2 64 m2 3

laboratoř - 
protokol

Nerovnost povrchu max. 8 mm 1 x na 50 m2 64 m2 2

Hloubka 
makrotextury 0,4 -1,0 mm 1 x na 500 m2 64 m2 1

přilnavost asf. 
pásů k podkl.

min 0,4 N/mm2 při 
+23 st. C; min 0,7 
N/mm2 při +8 st. C

3 x do 500 m2 64 m2 3

Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr Požadovaná 

četnost
Počet měrných 

jednotek
Požadovaný 

počet 
zkoušek

Proved. 
Počet 

zkoušek
Kontrolu 
provede

Litý asfalt MA IV 
tl. 40 mm TKP8

Zrnitost, obsah asfaltu TKP 8, Zkouška typu 
čsn 73 61 22 1 x 200 t 35 m2, 4 t 1

Laboratoř - 
protokol

Číslo tvrdosti 1,0-4,0 1 x 200 t 35 m2, 41 1
Přírůstek čísla tvrdosti Max. 0,4 1 x 200 t 35 m2, 41 1

Bod měknutí po asfaltu po 
extrakci 1 x1000t 35 m2, 41 1

Teplota 200-400 °C 1 x25t 35 m2, 41 1
Nerovnost podélná 10 mm / 4 m Průb. 35 m2, 41 1
Nerovnost příčná 10 mm / 2 m Po 20 m 35 m2, 41 Dle skut.

Tl. vrstvy h prům 0,9h. tj 36 mm V profilech 35 m2, 41 Dle skut.
Tl. vrstvy h min 0,8h. tj 32 mm V profilech 35 m2, 41 Dle skut.

Podklad před pokládkou
Čistota, absence vody, 
oleje a zbytků různých 

materiálů
Průb. 35 m2, 41 Dle skut.

Bc. Libor
Kabele Datum: 2024.02.16

08:00:59+01'00'
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Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Popis pracovní 
operace

Popis kontrolní 
zkoušky Použitá metoda

Požadovaný 
parametr 

vyhodnocení

Četnost kontrolních zkoušek, kdo 
ji provede a způsob záznamu

Vyhodnocení 
kontrolních 

zkoušky 
zhotovitelem

Zhotovitel prací 
PKO

Inspektor 
objednatele

Ocelové svodidlo 
zábradelní TKP 19

Příprava povrchu před zhotovením povlaku
Přejímka stavu 

povrchu oceli před 
započetím prací na 

PKO

Vizuální hodnocení 
povrchu oceli, sváry, 

hrany, otvory

Vizuální 
posouzení

TKP 19B, ČL.
19B.3

100% všech 
povrchů, zápis do 

ND

100% všech 
povrchů, zápis 

do ND

Kontrola 
mikroklimatických 

podmínek
Klimatické podmínky 

aplikace

Vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 
povrchu, rosný 

bod

Specifikace PKO 
aTKP 19B

Průběžný záznam, 
zápis do ND

Namátkově 
zápis do ND

Očištění a 
odmaštění povrchu

Kontrola odmaštění a 
přítomnost olejů

Metoda dle 
článku 19.B.3.2 

nebo jinou 
odsouhlasenou 

metodou

Podle TePř PKO, 
povrch zbavený 

nečistot a 
mastnoty, čistý a 

suchý

100% všech 
povrchů, zápis do 

ND

100% všech 
povrchů, zápis 

doND

Žárově zinkovaný povrch ponorem

Jakost kovového 
povlaku

Aplikace žárově 
zinkovaného povrchu 

ponorem

Podle ČSN EN
ISO 2808, 2064, 

2178

prům. tloušťka 85 
pm (minimální 
z 10-ti nebo 3

měřeni 70pm)

100% všech 
povrchů, zápis do 

ND

100% všech 
povrchů, zápis 

doND

Tloušťky PKO Prům tl. 85 pm (min. 
z 10-ti nebo 3 měření

70 pm)

Průběžně 30 bm Dle skut.

Základní nátěr - epoxid dvoukomponentní

Kontrola kvality 
provedení 
nátěrového 

povlaku

vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku

vizuální 
posouzení, je 
možno použít 

zvětšení až 10x

Bez spečenin, 
trhlin, puchýřů, 

suchého střiku a 
zatřených 
nečistot

100% všech 
povrchů

100% všech 
povrchů

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro 
provádění přípravy 

povrchu

klimatické podmínky vlhkost a teplota 
vzduchu, teplota 
povrchu, rosný 

bod

max. 75%, +5 až 
+40°C, min. +5° 
C s odstupem 
min + 3° C nad 

rosným

3 x denně Namátkově



Předmět 
kontroly

Podle 
předpisu

Popis pracovní 
operace

Popis kontrolní 
zkoušky Použitá metoda

Požadovaný 
parametr 

vyhodnocení

Četnost kontrolních zkoušek, kdo 
ji provede a způsob záznamu

Vyhodnoceni 
kontrolních 

zkoušky 
zhotovitelem

Zhotovitel prací 
PKO

Inspektor 
objednatele

Kontrola kvality 
provedení 
nátěrového 

povlaku a suché 
tloušťky filmu 

(DFT)

tloušťka nátěrového 
povlaku

EN ISO 2808 
Pravidlo 80/20

Min. 112 mikr. 
NDFT 140 mikr.
Max. 420 mikr.

Dle TKP 19B- 
tabulka 6

Namátkově, v 
případě 

pochybností dle 
Tabulky 6 TKP 

19B

Vrchní nátěr - alifatický polyuretanový
Kontrola kvality 

provedení 
nátěrového 

povlaku

vizuální hodnocení 
nátěrového povlaku

vizuální 
posouzení, je 
možno použít 

zvětšení až 10x

Vady podle TKP 
19B, článek 

19.B.6.ISO 4628 
-2

100% všech 
povrchu

100% všech 
povrchu

Kontrola vhodnosti 
mikroklimatických 

podmínek pro 
provádění přípravy 

povrchu

klimatické podmínky
duchu, teplota 
povrchu, rosný 

bod

max. 75%, +5 až 
+40°C, min. +5° 
C s odstupem 
min + 3° C nad 
rosným bodem,

3 x denně namátkově

Kontrola kvality 
provedení 
nátěrového 

povlaku a suché 
tloušťky filmu

________________

tloušťka nátěrového 
povlaku

EN ISO 2808 
Pravidlo 80/20

NDFT 60 mikr. 
Max. 180 mikr.

Dle TKP 19B- 
tabulka 6

namátkově, v 
případě 

pochybností dle 
Tabulky 6 TKP 

19B
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