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Smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a následující občanského 
zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):  

Název společnosti: Silnice LK a.s. (dále jen „Objednatel“) 

Sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Spisová značka:  B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zastoupení společnosti: 
Ing. Petr Správka, předseda představenstva 

Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva 

IČO: 28746503 

DIČ: CZ28746503 

Telefon: +420 488 043 235

E-mail: info@silnicelk.cz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních (vyjma podpisu 

smlouvy):  

,  

,   

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických:  

 

a 

Název: STAV-AGENCY s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“) 

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou 

Spisová značka:  C 202 47 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Zastoupení společnosti: Jiří Šmíd, jednatel 

IČO: 25482505 

DIČ: CZ25482505 

Telefon: 

E-mail: info@stav-agency.cz 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná ve věcech 

smluvních:  

Jiří Šmíd, jednatel, tel.: , e-mail: 

info@stavagency.cz 

Osoba oprávněná jednat ve 

věcech technických: 

 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

mailto:info@silnicelk.cz
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že 

(A) Objednatel hodlá realizovat opravu fasádního zateplení na středisku Objednatele – centrála
Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, jež zahrnuje
výměnu současného fasádního zateplení a instalaci nového zateplovacího systému na hlavní
budovu střediska a budovu vrátnice;

(B) Objednatel za daným účelem zahájil výběrové řízení na uzavření této Smlouvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády Jablonec nad Nisou“ (dále jen „zakázka“),
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

(C) Smlouva byla s ohledem na výsledek výběrového řízení na zakázku uzavřená se Zhotovitelem,
jehož nabídka byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Text Smlouvy
odpovídá návrhu, který byl přílohou zadávacích podmínek výběrového řízení na zakázku;

(D) Zhotovitel se před uzavřením Smlouvy podrobně seznámil

– se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících
ustanoveních této Smlouvy,

– s veškerými podmínkami v místě plnění,

– s veškerými relevantními podmínkami pro provádění díla, včetně související projektové
dokumentace a statického výpočtu,

a je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Objednatele 
zhotovit dílo a provést související činnosti dle této Smlouvy; 

se Strany dohodly takto: 

1. DEFINICE

1.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, mají následující slova a spojení vyskytující se v této 

Smlouvě a psaná s velkým počátečním písmenem dále uvedený význam: 

„Cena díla“ má význam uvedený v čl. 5.1; 

„Dílo“ má význam uvedený v čl. 3.1; 

„Místo provádění díla“ má význam staveniště a místa plnění a je místně definováno v čl. 4.1.; 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Rozpočet“ znamená cenovou kalkulaci dle výkazu výměr, uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy; 

„Technická specifikace“ znamená závazné požadavky Objednatele na technické řešení a 

provedení Díla, které byly Zhotoviteli poskytnuty před podpisem Smlouvy a které jsou součástí 

přílohy č. 1 Smlouvy; 

„Termín dokončení“ znamená den specifikovaný v čl. 6.4; 

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran 

před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, a která je 

mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti 

jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany, a která podstatným způsobem ztěžuje nebo 

znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran, kterážto okolnost je 

zejména některou z dále uvedených: 
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a) živelní pohromy, zejména zemětřesení, záplavy a potopy, vichřice nebo úder blesku;

b) války, občanské nepokoje, havárie letadel, ztroskotání lodí, úmyslné sabotáže,
pirátství, teroristické činy a obdobné násilné zločiny;

c) radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, účinky
jaderných, chemických nebo biologických zbraní;

d) konfiskace, znárodnění, vyvlastnění, embarga, hospodářské sankce a obdobné úkony
státních orgánů a ozbrojených skupin, včetně obdobných úkonů protiprávních
a uplatňovaných de facto;

e) epidemie, karanténní a obdobná opatření státních orgánů;

f) nález/výbuch munice, popř. jiných výbušnin;

nikoli však: 

a) zima, sníh, led nebo náledí, nízké nebo vysoké teploty, nepříznivé počasí
či povětrnostní podmínky, pokud nedosahují intenzity živelní pohromy;

b) stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností
Strany, která se vyšší moci dovolává;

c) majetková trestná činnost, včetně zejména krádeží v Místě provádění díla;

d) dopravní nehody v pozemní dopravě;

e) jakákoliv činnost orgánů veřejné moci a třetích osob v souvislosti se správními
a dalšími řízeními týkajícími se Díla, zejména v souvislosti s vydáváním povolení,
souhlasů nebo vyjádření potřebných pro zhotovení a provozování Díla, čítaje v to
zejména využití či prodloužení zákonných lhůt správní činnosti, prodlení včetně
protiprávního a podmínky spojené s vydáváním povolení, souhlasů nebo vyjádření,
které nebyly v době podpisu Smlouvy známy;

f) takové živelné a obdobné události, vůči kterým mělo Dílo být v příslušném okamžiku
vzhledem ke stavu své dokončenosti a příslušným technickým normám odolné, nebo
proti kterým byla příslušná Strana povinna Dílo (i rozestavěné) nebo svůj majetek
ochránit (týká se zejména, ne však výlučně, odolnosti proti zatečení vody, zajištění
výkopů proti zborcení, dostatečné izolace vodičů a elektrických zařízení a protipožární
ochrany);

„Výzva“ znamená veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava fasády Jablonec nad Nisou“, na jejímž základě byla 

uzavřena tato Smlouva; 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; 

„Zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů; 

„Záruční doba“ má význam uvedený v čl. 8.5; 

„Změna“ znamená odchylku od specifikace Díla nebo termínů realizace Díla stanovených 

Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je 
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a) závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit ve smluveném rozsahu Dílo

specifikované v této Smlouvě, předat Dílo Objednateli za podmínek stanovených v této

Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě; a

b) závazek Objednatele převzít Dílo a uhradit Zhotoviteli Cenu díla ve výši, způsobem

a za podmínek stanovených v této Smlouvě a splnit další povinnosti stanovené v této

Smlouvě.

3. DÍLO

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje: 

a) v Termínu dokončení realizovat na svůj náklad a na své nebezpečí opravu fasádního zateplení

na středisku Objednatele v Místě provádění díla, jež zahrnuje zejména:

a. demontáž stávajícího zateplovacího systému včetně parapetů, keramických obkladů

extrudovaného polystyrenu a konstrukcí spojených se stávajícím fasádním systémem

pomocí lešení, extrudovaného polystyrenu a konstrukcí spojených se stávajícím fasádním

systémem pomocí lešení;

b. úklid demontovaných materiálů a jejich ekologická likvidace;

c. instalaci izolantu EPS F tloušťky 80 mm včetně kotvení pomocí šroubovacích talířových

hmoždinek se zápustnou montáží;

d. stěrkování se sklotextilní síťovinou pro vyztužení stěrkové vrstvy zateplovacího systému;

e. armovací vrstvu;

f. olištování;

g. oplechování parapetů;

h. penetrační nátěr univerzální probarvitelný základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti

minerálních podkladů a zajištění přilnavosti pastózních strukturálních omítek;

i. finální povrchovou úpravu fasády (probarvená pastovitá omítka se zvýšenou odolností

vůči vlhkosti a znečištění),

a to tak, aby výsledek těchto prací (dále jen „Dílo“) byl funkční, provozuschopný a plně 

způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu, v souladu s Technickou 

specifikací a Rozpočtem a s dalšími relevantními částmi Výzvy; 

b) odstranit jakékoli vady Díla oznámené Objednatelem před nebo v průběhu Záruční doby.

3.2 Objednatel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje: 

a) poskytovat Zhotoviteli přiměřenou součinnost;

b) získat k Dílu veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření atd. správních úřadů a dalších

kompetentních orgánů a třetích osob, které jsou podmínkou k samotné stavební činnosti

Zhotovitele podle této Smlouvy a k užívání Díla, popř. jejich změn a udržovat je v platnosti a

účinnosti do Termínu dokončení, to vše za předpokladu řádné součinnosti Zhotovitele,

zejména ve smyslu řádné a včasné přípravy všech podkladů, projektové dokumentace,

žádostí o povolení, souhlasy a vyjádření.

3.3 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou, zejm. s Technickou specifikací a 

Rozpočtem, v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, příslušnými 
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právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a 

řádnou stavební praxí. Zhotovitel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné 

právní předpisy zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, předpisy práva 

životního prostředí, požární a hygienické předpisy, předpisy týkající se ochrany majetku, jakož 

i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy a s nimiž jej Objednatel 

před podpisem této Smlouvy prokazatelně seznámil. Objednatel bude Zhotovitele informovat 

o změnách vnitřních předpisů, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy.  

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, 

se před uzavřením této Smlouvy podrobně seznámil s Technickou specifikací, Místem provádění 

díla a s dostupnými podklady poskytnutými mu Objednatelem a prohlašuje s ohledem na výše 

uvedené prohlášení, že Dílo je možné provést za podmínek sjednaných v této Smlouvě.    

3.5 V případě rozporů mezi jednotlivými podklady, které definují předmět Díla, se stanovuje 

závaznost jednotlivých dokumentů následovně: (i) Technická specifikace a položkový rozpočet a 

(ii) Smlouva. Pro případ, že bude existovat rozpor mezi jednotlivými dokumenty, kterými se blíže 

specifikuje předmět plnění Zhotovitele, vyžádá si Zhotovitel vždy závazný pokyn Objednatele 

k řešení rozporu, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy takový rozpor zjistí nebo jej s veškerou 

odbornou péčí měl a mohl zjistit.  

3.6 Zhotovitel se při realizaci Díla zavazuje řídit pokyny a instrukcemi Objednatele, pokud se je 

Objednatel rozhodne udělit.  

3.7 Zhotovitel je povinen umožnit řádný výkon činnosti technického dozoru stavebníka, bude-li 

pro účely realizace Díla Objednatelem určen a Zhotoviteli budou sděleny jeho údaje.  

3.8 Zhotovitel je vždy povinen realizovat veškeré práce tak, aby bylo Dílo zhotoveno řádně a včas 

v souladu se svým účelem, jakož i aby byly řádně a včas splněny povinnosti Zhotovitele dle 

tohoto článku 3, bez ohledu na to, zda jsou příslušné práce v této Smlouvě nebo jí odkazovaných 

dokumentech výslovně popsány nebo předvídány, či nikoliv. Veškeré práce, služby, dodávky 

a další aktivity Zhotovitele, které jsou nutné pro splnění předmětu Díla podle této Smlouvy, jsou 

již zahrnuty v Ceně díla.  

3.9 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí verifikovat všechny informace a pokyny týkající se Díla, 

které od Objednatele obdrží, a není oprávněn se spoléhat na jejich správnost. Zhotovitel je bez 

zbytečného odkladu po obdržení příslušné informace nebo pokynu povinen upozornit 

Objednatele na jeho případnou nevhodnost nebo jiné negativní dopady na Dílo, v každém 

případě však ne později než deset (10) dní ode dne, kdy taková nevhodnost nebo negativní 

dopady mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí (není-li sjednáno jinak). Pokud tak 

Zhotovitel neučiní a bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnost 

obdrženého pokynu, odpovídá za veškerou škodu či jinou újmu tím vzniklou, zejména včetně 

nákladů na dodatečné provádění Změn či jiných úprav Díla.  

3.10 Zhotovitel zajistí na své náklady zneškodnění odpadu, jehož bude původcem, v souladu 

s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 

předepsanou dokladovou evidenci a na vyžádání Objednatele tuto evidenci předložit. 

3.11 Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání stavby, 

která je předmětem Díla, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou 

nezbytné ke kolaudaci stavby (bude-li prováděna) vztahující se k Dílu (dále jen „Doklady“). 

Zejména se jedná o stavební deník, fotodokumentaci z průběhu stavby, dokumentaci skutečného 

provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení 
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a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady apod., 

nebude-li Stranami dohodnuto jinak. 

3.12 Změna Termínu dokončení je možná pouze dojde-li (a) k prodlení v průběhu realizace 

výběrového řízení, a (b) ke zdržení z důvodu nutnosti dodržet technologické podmínky, které 

Zhotovitel nemůže ovlivnit, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Taková změna musí být 

zdůvodněna ve stavebním deníku a písemně odsouhlasena oběma Stranami.  

3.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svoje 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 

Dílo řádným způsobem, přičemž mu na nápravu stanoví přiměřenou lhůtu. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by 

postup Zhotovitele k podstatnému porušení Smlouvy. 

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místem provádění díla je středisko Objednatele Jablonec nad Nisou na adrese Československé 

armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou. Uvedené místo plnění je i místem předání 

a převzetí Díla. 

4.2 Objednatel zajistí předání Místa provádění díla Zhotoviteli k řádnému provádění prací, a to 

bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy.  

4.3 Účelné, odůvodněné, skutečné a nezbytné náklady Zhotovitele prokazatelně spojené s užíváním 

staveniště, resp. zdrojů, v souvislosti s realizací Díla, hradí Objednatel. 

5. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou k datu podpisu této Smlouvy podle celkové nabídkové ceny 

uvedené v tabulce Technická specifikace a položkový rozpočet, který tvoří přílohu 1 této 

Smlouvy, ve výši 3.895.108,82 Kč bez DPH (slovy: tři miliony osm set devadesát pět tisíc jedno 

sto osm korun českých a osmdesát dva haléřů bez DPH) za řádné a úplné dokončení Díla včetně 

odstranění veškerých vad a nedodělků. K Ceně díla bude připočteno DPH podle platných 

právních předpisů. 

5.2 Cena díla (celková i dílčí ceny) se sjednává jako cena pevná, konečná, nejvýše přípustná 

a paušální, přičemž se zejména nijak nenavyšuje s ohledem na inflaci, pohyby měnových kursů, 

pohyby cen na trhu a další ekonomické změny. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého 

předmětu Díla v rozsahu dle této Smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho 

úplným dokončením. 

5.3 Cena díla zahrnuje veškeré dodávky materiálů, výrobu, dopravu, osvětlení pracovišť, všechny 

věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech jeho vad, 

likvidaci odpadů a jakékoli další náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s jeho závazky 

podle této Smlouvy. Součástí Ceny díla je i odměna za práce a činnosti, které v Rozpočtu nejsou 

uvedeny, o kterých však Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem, 

mohl a měl vědět nebo je mohl předpokládat, že jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné. 

5.4 Zhotovitel s odbornou péčí prohlašuje, že Dílo lze za tuto Cenu díla provést tak, aby řádně 

sloužilo svému účelu.  
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5.5 Práce a dodávky, které nebudou na základě Změny podle článku 7 během provádění Díla 

provedeny, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové 

Ceny díla odečtena. 

5.6 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

5.7 Cena díla bude Zhotoviteli hrazena dle soupisu skutečně provedených prací v souladu 

s Technickou specifikací a Rozpočtem dle přílohy č. 1 Smlouvy, předloženým Zhotovitelem a 

schváleným Objednatelem. Objednatel vystaví celkem dvě (2) faktury, a to za každý stavební 

objekt zvlášť (tj. SO 01 - Hlavní budova, SO 03 - Vrátnice). Zhotovitel vystaví fakturu za příslušný 

stavební objekt vždy nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne dokončení prací na 

tomto stavebním objektu a obdržení písemného potvrzení Objednatele o dokončení prací 

na příslušném stavebním objektu. Splatnost každé faktury je třicet (30) kalendářních dnů. 

Pro vyvrácení všech pochybností Strany uvádí, že dokončení příslušného stavebního objektu, 

včetně písemného potvrzení Objednatele o tomto dokončení, nemá vliv na dokončení a předání 

Díla ve smyslu čl. 6 Smlouvy, kdy Dílo je řádně dokončeno a předáno až splněním podmínek 

uvedených v tomto čl. 6 Smlouvy.  

5.8 Každá vystavená faktura bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

nebo na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz. Přílohou faktury bude soupis prací 

provedených Zhotovitelem odsouhlasený Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí 

obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, přičemž za 

správnou výši a režim DPH odpovídá Zhotovitel. Pokud faktura uvedené podmínky podle tohoto 

článku Smlouvy nesplňuje, je Objednatel oprávněn ji vrátit zpět Zhotoviteli do data její splatnosti 

a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. V takovém případě začne běžet doba 

splatnosti faktury až doručením řádně opravené faktury Objednateli. 

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 

Objednatele na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude 

Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH, 

zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu 

s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet 

zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného 

finančního úřadu (správce daně). Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona 

o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet

příslušného finančního úřadu (správce daně).

5.10 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit 

postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 

způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného 

Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem 

vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto 

kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající 

z této Smlouvy považuje za splněný. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této Smlouvy bezprostředně poté, co Smlouva nabude 

účinnosti. 
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6.2 Objednatel předá Zhotoviteli Místo provádění díla bez zbytečného odkladu po účinnosti 

Smlouvy. O předání a převzetí Místa provádění díla sepíšou Strany do stavebního deníku 

písemný záznam zachycující stav Místa provádění díla. Za vyhotovení záznamu o předání prostor 

odpovídá Zhotovitel. 

6.3 Po předání Místa provádění díla odpovídá za jeho stav a případnou škodu Zhotovitel. 

6.4 Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavebních prací nejpozději do pěti (5) dnů od 

protokolárního předání a převzetí Místa provádění díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit celé Dílo a předat jej Objednateli nejpozději do 31. 8. 2024 (dále 

jen „Termín dokončení“). Dílo musí být v tomto termínu zhotoveno bez vad a nedodělků 

bránících řádnému užívání Díla. Strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že Dílo je 

„dokončeno“ dnem, kdy Objednatel podepíše zápis o převzetí, nebo jiným dnem, který 

Objednatel po dohodě se Zhotovitelem uvede v zápisu o převzetí. „Dokončením“ ve shora 

uvedeném smyslu však nejsou nijak dotčeny povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo a řádně splnit 

tuto Smlouvu, zejména, nikoliv však výlučně, odstranit případné vady a nedodělky zjištěné 

při předání Díla či v Záruční době a předat všechny nezbytné doklady. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškeré Doklady dle čl. 3.11 této Smlouvy nejpozději 

do třiceti (30) dnů od předání a převzetí Díla dle této Smlouvy. 

6.7 Kdykoliv vznikne podle této Smlouvy Zhotoviteli nárok na prodloužení Termínu dokončení anebo 

jiných termínů vyplývajících z této Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele, porušení povinností 

na straně Objednatele, Vyšší moci nebo jiné právní skutečnosti, pak není-li výslovně stanoveno 

jinak, prodlužují se dotčené termíny vždy jen o minimální objektivně nezbytnou a s odbornou 

péčí dosažitelnou dobu k dosažení příslušného termínu za změněných podmínek. Jinými slovy, 

Zhotovitel nemá nárok na mechanický posun termínu dokončení Díla, kdy skutečnosti dle 

předchozí věty trvají, ale pouze na takový posun, který odpovídá shora uvedené minimální době. 

Zhotovitel je povinen Objednateli tuto dobu prokázat a doložit příslušnými dokumenty. 

Prodloužení Termínu dokončení je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na jakoukoliv událost, negativní trend nebo hrozící 

Vyšší moc, které by mohly způsobit zpoždění v provádění Díla či dosažení Termínu dokončení, 

případně jiný negativní dopad na Dílo, ne později než deset (10) dní ode dne, kdy takové 

okolnosti mohly být zjištěny osobou jednající s odbornou péčí. Pokud tak neučiní, odpovídá 

Zhotovitel za veškerou škodu či jinou újmu, zejména včetně nákladů na dodatečné provádění 

Změn či jiných úprav Díla. 

6.9 Dokončené Dílo ve smyslu čl. 6.4 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději v Termínu dokončení 

(konečné převzetí).  

6.10 Objednatel řádně dokončené Dílo převezme a o tomto převzetí sepíše se Zhotovitelem zápis 

o převzetí Díla v Místě provádění díla (protokolární převzetí). Podpis zápisu o převzetí Díla má 

účinky uvedené v čl. 6.4 Smlouvy. 

6.11 Pro vyloučení pochybností se výslovně ujednává, že je výlučným právem Objednatele 

rozhodnout, zda vydá zápis o převzetí Díla i za situace, kdy Dílo má vady, nebo nikoli, 

resp. nepřevzít Dílo, pokud by mělo jakékoli vady. 

6.12 Závěry uvedené v zápise o převzetí Díla jsou pro Strany závazné. 
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6.13 Zhotovitel je povinen po řádném dokončení Díla a protokolárním předání Díla v Záruční době 

vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Po skončení 

Záruční doby a odstranění záručních vad tyto dokumenty předá Objednateli.  

6.14 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí Místa provádění díla až 

do doby protokolárního převzetí Díla Objednatelem dle čl. 6.10.  

6.15 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 

součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou 

do Díla zabudovány, nebo kdy budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. 

Pro účely tohoto článku se „uhrazením“ rozumí úhrada, případné smluvní pokuty, náhrady škod 

a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. 

7. ZMĚNY DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat písemný návrh provedení Změny. 

Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení Změny Objednateli. Pokud Objednatel 

s návrhem Změny souhlasí, připraví dodatek Smlouvy. Každá Změna může zahrnovat zejména: 

a) změny množství, kvality nebo jiných vlastností Díla nebo jeho části; nebo 

b) změny v časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

7.2 Cena za provedení Změny, resp. rozsah snížení Ceny díla v případě neprovedení některých prací, 

bude stanovena podle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a není-li příslušná položka 

v Rozpočtu stanovena, bude použita nejnižší dostupná tržní cena.  

7.3 Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných 

po celou dobu realizace Díla. 

8. ODOPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST, POJIŠTĚNÍ 

8.1 Aby bylo Dílo a každá část Díla ve stavu vyžadovaném Smlouvou (s výjimkou přirozeného 

opotřebování) k datu, kdy vyprší Záruční doba, Zhotovitel: 

a) dokončí veškeré práce, které zbývá vykonat, a odstraní veškeré vady uvedené v zápise 

o převzetí Díla a odstraní nedostatky a nedokončené práce a splní další podmínky podle 

pokynů Objednatele; a 

b) provede veškeré práce požadované k odstranění vad, které se vyskytnou během nebo 

v den vypršení Záruční doby pro Dílo nebo každou část Díla. 

8.2 Vady Díla, které se projeví během provádění Díla nebo v Záruční době, je Zhotovitel povinen 

odstranit bez dalšího, bez ohledu na to, zda mu byly oznámeny nebo zda je zjistil vlastní činností. 

Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli vady kdykoliv během Záruční doby, nejpozději však 

v poslední den Záruční doby, a to i opakovaně. Oznámení vady musí obsahovat identifikaci vady 

a příp. popis, jak se vady projevují. Náležitostí oznámení však není určení, jakým způsobem 

oprávněný požaduje vadu odstranit či volba jiného práva z vad; má se za to, že pokud oprávněný 

neuvede nic jiného dle své volby, požaduje odstranit každou vadu opravou nebo výměnou 

příslušné vadné části či komponentu Díla dle odborného uvážení Zhotovitele, vždy takovým 

způsobem, aby byla vada úplně odstraněna a již se neopakovala. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně provést veškeré 

práce s tím, že práce je povinen zahájit do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení, s tím, že lhůta 

pro odstranění vady činí (i) max. dva (2) pracovní dny od oznámení vady v případě vad bránících 
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řádnému užívání Díla nebo jakékoliv jeho části a (ii) jeden (1) týden od zahájení prací v případě 

vad nebránících řádnému užívání Díla ani žádné jeho části, vždy pokud se Strany v konkrétním 

případě nedohodnou jinak.  

8.4 Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací dle tohoto článku budou 

provedeny na riziko a náklady Zhotovitele. 

8.5 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost, že Dílo a jakákoli jeho součást budou plně 

funkční, použitelné a prosty jakýchkoliv vad během celé Záruční doby. Zhotovitel zejména 

odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě, pokynech 

Objednatele, v Technické specifikaci a Rozpočtu,  příslušných právně závazných i doporučených 

českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a řádné 

stavební praxi. Záruční doba Díla a jakékoliv jeho části činí šedesát (60) měsíců ode dne 

protokolárního převzetí Díla Objednatelem (dále jen „Záruční doba“).  

8.6 Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž 

Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené 

Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 

nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele 

obdržel (např. návody, záruční podmínky) nebo o kterých personál Objednatele prokazatelně 

poučil (např. zaškolení obsluhy).  

8.7 Na každou provedenou záruční opravu poskytuje Zhotovitel novou záruku v délce šedesát 

(60) měsíců, u níž záruční doba počíná běžet převzetím opravy Objednatelem; nová záruka však 

neskončí dříve než Záruční doba. Záruční doba pro celé Dílo se dále prodlužuje o dobu, v níž Dílo 

nebo jakékoliv jeho části nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu jejich 

vady. V případě opakovaného výskytu téže vady se tato záruka poskytuje i opakovaně, 

bez omezení. 

8.8 Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podlé této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

provést příslušné práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele, avšak 

s tím, že Zhotovitel za tyto práce neodpovídá. Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli 

přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo poškození zvýšené o 10 % těchto nákladů, 

které budou představovat smluvní pokutu za porušení této povinnosti, do dvaceti jedna (21) dnů 

od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli, a to formou poskytnutí slevy z Ceny díla (nikoli 

zápočtem). V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy 

mohou být prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel 

oprávněn převzít k odstranění vad pouze takovou osobu.  

8.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 5.000.000 Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele 

povinen předložit doklad o existenci pojištění v době stanovené Objednatelem v žádosti. 

9. SMLUVNÍ POKUTA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Termínu dokončení uhradí Zhotovitel 

Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše Ceny díla za každý kalendářní den prodlení až 

do doby řádného předání Díla.  
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9.2 V případě prodlení Zhotovitele s reakcí dle čl. 8.3 a/nebo vyřešením reklamace dle tohoto čl. 8.3 

Smlouvy má Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla, 

a to za každý kalendářní den prodlení. 

9.3 V případě, že Zhotovitel použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 3 

(Poddodavatelé) Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a/nebo poruší 

povinnost dle čl. 8.9 Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč za každé takovéto porušení. 

9.4 Bude-li Objednatel v prodlení s platbou i poté, co byl Zhotovitelem písemně vyzván k úhradě 

faktury a uplynula dodatečná lhůta čtrnácti (14) dnů k nápravě, Objednatel je povinen zaplatit 

Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení za každý kalendářní den prodlení. 

9.5 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich 

písemného vyúčtování Straně, která porušila smluvní povinnost. 

9.6 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Strany 

domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se 

smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

9.7 Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

9.8 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde 

k odstoupení od Smlouvy některou ze Stran či oběma Stranami.  

9.9 Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků podle této Smlouvy delším než čtrnáct (14) dnů, po předchozí výzvě 

Zhotovitele k nápravě. 

9.10 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s termínem 

dokončení Díla delším než deset (10) dní nebo podstatným způsobem porušuje příslušné 

technické normy nebo podmínky této Smlouvy nebo vady Díla představují podstatný způsob 

porušení této Smlouvy, Objednatel na ně Zhotovitele upozornil, avšak Zhotovitel vady ani 

v dodatečné lhůtě dvaceti (20) dnů neodstranil. 

9.11 Odstoupí-li některá ze Stran od této Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení 

platných právních předpisů, stanovují Strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení 

od Smlouvy, takto: 

(a) Strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;

(b) Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této

Smlouvy, je povinna druhé Straně nahradit účelné náklady s odstoupením spojené. Tím není

dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1 Vyžadují-li to právní předpisy, je Zhotovitel povinen vést od zahájení prací na Díle až do 

odstranění vad uvedených v zápisu o převzetí Díla elektronický stavební deník v českém jazyce 

v souladu s právními předpisy, které jeho vedení upravují.  

10.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

ke Změně. Objednatel má právo vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

Zhotovitelem. 
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10.3 Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS (technický dozor 

stavebníka) a příslušní zaměstnanci orgánů veřejné moci oprávnění k tomu podle právních 

předpisů. Kopii stavebního deníku je Zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10) let od 

vystavení zápisu o převzetí Díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle toho, která 

je delší. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 

předpisy a podmínky této Smlouvy a bude se řídit všemi dohodami a pokyny Objednatele. 

11.2 Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této 

Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) 

veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí 

osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou 

formou, ani není oprávněn k plnění Smlouvy využívat jiné poddodavatele, než poddodavatele 

uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, ledaže s tím Objednatel písemně souhlasil. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 

řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele 

neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

11.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle 

předchozího odstavce, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění Díla dle této 

Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli 

veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele 

obrátit se v případě podezření na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla dle této 

Smlouvy na příslušné orgány státní správy (zejm. příslušný inspektorát práce). 

11.5 Strany výslovně souhlasí s tím, že žádný potenciální spor vzniklý mezi Stranami z této Smlouvy, 

nebude mít vliv na Termín dokončení. 

11.6 Není-li výslovně stanoveno jinak, každá ze Stran ponese své vlastní náklady, které dané Straně 

vzniknou v souvislosti s plněním závazků, které vyplynou z této Smlouvy nebo vzniknou 

v souvislosti s ní, nebo v jejich důsledku.  

11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti jejím 

zveřejněním v registru smluv zřízeném Zákonem o registru smluv. 

11.8 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a souvisejících informací v souladu se Zákonem 

o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. V souvislosti s tím se Strany dohodly na tom, že

Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené

z povinnosti uveřejnění a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru

smluv. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran, případně jiné citlivé údaje nebo údaje osobní

povahy, které budou znečitelněny.

11.9 Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. 

11.10 Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se budou snažit řešit přednostně 

dosažením smíru. 
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11.11 Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně písemnými dodatky k této Smlouvě 

podepsanými oběma Stranami. 

11.12 Tato Smlouva je podepsána podle dohody Stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, 

kdy každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. 

11.13 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

stavebních prací, zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

11.14 Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 Technická specifikace a položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Poddodavatelé (je-li relevantní) 

11.15 Obě Strany prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni 

nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu vč. jejích příloh před jejím 

podpisem přečetly, souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují. 

Za Silnice LK a.s.: 
V Jablonci nad Nisou 
dne ______________ 

……................................................... 
Jméno: Ing. Petr Správka 
Funkce: předseda představenstva 

Za STAV-AGENCY s.r.o.: 
Ve Stráži nad Nisou 
dne ________________ 

……................................................... 
Jméno: Jiří Šmíd 
Funkce: jednatel společnosti 

  ……................................................... 
  Jméno: Zdeněk Sameš 
  Funkce: místopředseda představenstva 

……................................................... 

odborný garant zakázky



Stavba:
IP2023/0
66

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25482505

DIČ: CZ25482505
46303

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

3 895 108,82

817 972,85

0,00

4 713 081,67

Za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou - oprava fasád

STAV-AGENCY s.r.o.

Kateřinská 736
Stráž nad Nisou

Celkem

3 385 479,98

276 628,84

74 250,00

3 895 108,82

158 750,00

0,00
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Příloha č. 1 - Technická specifikace a položkový rozpočet



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro 

základní DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01+ SO 0,00 3 619 305,67 760 054,19 4 379 359,86 93

1.00 0,00 3 619 305,67 760 054,19 4 379 359,86 93

SO 03 0,00 275 803,15 57 918,66 333 721,81 7

1.00 0,00 275 803,15 57 918,66 333 721,81 7

0,00 3 895 108,82 817 972,85 4 713 081,67 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 577 943,78 14,8

62 HSV 1 818 015,40 46,7

94 HSV 210 054,30 5,4

95 HSV 121 500,00 3,1

96 HSV 341 768,45 8,8

99 HSV 37 705,71 1,0

764 PSV 276 628,84 7,1

M21 MON 74 250,00 1,9

D96 PSU 278 492,34 7,1

VN VN 158 750,00 4,1

Cena celkem 3 895 108,82 100,0

Hlavní budova

Položkový rozpočet

Vrátnice

Položkový rozpočet

Celkem za stavbu

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady
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S: IP2023/066

O: SO 01+ SO 02

R: 1.00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Typ 
položky

Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy 396 860,85 480 201,63 3,87000 0,00000
1 602021187RWStěrka na stěnách silikonová škrábaná, 

zrnitost 1,5 mm
m2 1 469,85500 270,00 396 860,85 21,00 480 201,63 0,00263 3,87000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 66 548,61 80 523,82 0,08000 0,00000
2 622300153R00Montáž okapního soklového profilu m 145,82000 90,00 13 123,80 21,00 15 879,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
3 622300157R00Montáž lišty pro napojení na oplechování 

atiky
m 145,82000 90,00 13 123,80 21,00 15 879,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

4 28350214R Ukončovací profil omítky s tkaninou 
napojení na oplechování atiky dl. 2,0 m

m 160,40200 202,50 32 481,41 21,00 39 302,51 0,00030 0,05000 0,00000 0,00000 Specifikace

5 283502182R Okapnice s tkaninou pro zakládací profil P 
10 x 10, dl. 2,0 m

m 160,40200 48,75 7 819,60 21,00 9 461,72 0,00020 0,03000 0,00000 0,00000 Specifikace

Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy 154 334,78 186 745,08 0,47000 0,00000
6 602016193R00Penetrace hloubková stěn m2 1 469,85500 105,00 154 334,78 21,00 186 745,08 0,00032 0,47000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 1 676 871,08 2 029 014,01 16,62000 0,00000
7 620991005R00Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 418,81000 90,00 37 692,90 21,00 45 608,41 0,00012 0,05000 0,00000 0,00000 Práce
8 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 307,14680 75,00 23 036,03 21,00 27 873,60 0,00004 0,01000 0,00000 0,00000 Práce
9 622311131RV Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F 

tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou včetně kotvení dle ETICS

m2 1 436,35020 900,00 1 292 715,00 21,00 1 564 185,15 0,00904 12,98000 0,00000 0,00000 Práce

10 622311011R00Soklová lišta hliník nebo PVC KZS tl. 80 m 145,82000 187,50 27 341,25 21,00 33 082,91 0,00021 0,03000 0,00000 0,00000 Práce
11 622421491R00Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 

okapničkou
m 553,81000 90,00 49 842,90 21,00 60 309,91 0,00002 0,01000 0,00000 0,00000 Práce

12 622421494R00Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 
s tkan

m 127,60000 90,00 11 484,00 21,00 13 895,64 0,00007 0,01000 0,00000 0,00000 Práce

13 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - m2 1 436,35020 33,75 48 476,81 21,00 58 656,94 0,00002 0,03000 0,00000 0,00000 Práce
14 622311519RX Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 30 

mm s mozaikovou omítkou 5 5 kg/m2

m2 220,00000 750,00 165 000,00 21,00 199 650,00 0,01535 3,38000 0,00000 0,00000 Práce

15 622481211RX Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
vněj.stěny - ostění včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 33,50480 187,50 6 282,19 21,00 7 601,45 0,00367 0,12000 0,00000 0,00000 Práce

16 622481299RX Příplatek za provedení přechodů soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00367 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 201 167,25 243 412,37 38,59000 0,00000
17 941941042R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, 

H 30 m
m2 1 805,00000 33,75 60 918,75 21,00 73 711,69 0,01838 33,18000 0,00000 0,00000 Práce

18 941941292R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1042

m2 5 415,00000 0,90 4 873,50 21,00 5 896,94 0,00095 5,14000 0,00000 0,00000 Práce

19 941941842R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 
m,H 30 m

m2 1 805,00000 33,75 60 918,75 21,00 73 711,69 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

20 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 805,00000 15,00 27 075,00 21,00 32 760,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
21 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 

4011
m2 5 415,00000 3,75 20 306,25 21,00 24 570,56 0,00005 0,27000 0,00000 0,00000 Práce

22 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 805,00000 15,00 27 075,00 21,00 32 760,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

75 375,00 91 203,75 0,00000 0,00000

23 954777111 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě 
- čísla popisná, cedule, antény, komín

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

24 958441001 Demontáž markýz ks    27,00000 1 125,00 30 375,00 21,00 36 753,75 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
25 958441004 Demontáž, dodávka nových mřížek + 

osazení

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

26 958441009 Zakrývání komunikací soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 96 Bourání konstrukcí 331 820,00 401 502,20 0,00000 39,59000
27 978041108R00Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 1 436,35020 200,00 287 270,00 21,00 347 596,70 0,00000 0,00000 0,01256 18,04000 Práce
28 978041208R00Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm bez m2 220,00000 112,50 24 750,00 21,00 29 947,50 0,00000 0,00000 0,00895 1,97000 Práce
29 978059631R00Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 220,00000 90,00 19 800,00 21,00 23 958,00 0,00000 0,00000 0,08900 19,58000 Práce

Díl 99 Staveništní přesun hmot 36 180,88 43 778,86 0,00000 0,00000
30 999281211R00Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 

25 m
t 59,55711 607,50 36 180,88 21,00 43 778,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 764 Konstrukce klempířské 243 835,07 295 040,43 0,46000 0,56000
31 764410350R00Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 

330 mm
m 127,60000 684,00 87 278,40 21,00 105 606,86 0,00242 0,31000 0,00000 0,00000 Práce

32 764430391R00Montáž oplechování zdí Al m 171,54000 705,00 120 935,70 21,00 146 332,20 0,00089 0,15000 0,00000 0,00000 Práce
33 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 

do 330 mm
m 127,60000 75,00 9 570,00 21,00 11 579,70 0,00000 0,00000 0,00135 0,17000 Práce

34 764430840R00Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 
500 mm

m 171,54000 75,00 12 865,50 21,00 15 567,26 0,00000 0,00000 0,00230 0,39000 Práce

35 998764203R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m

% 1 465,05200 9,00 13 185,47 21,00 15 954,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl M21 Elektromontáže 74 250,00 89 842,50 0,00000 0,00000
36 214007009 Demontáž, úprava, zpětná montáž 

hromosvodu + revize

soubor 1,00000 74 250,00 74 250,00 21,00 89 842,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 273 312,15 330 707,70 0,00000 0,00000
37 979094211R00Nakládání nebo překládání vybourané suti t 40,15636 487,50 19 576,05 21,00 23 687,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
38 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP
t 160,62544 337,50 54 210,94 21,00 65 595,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

39 979011121R00Příplatek za každé další podlaží t 40,15636 187,50 7 529,25 21,00 9 110,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
40 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 40,15636 187,50 7 529,25 21,00 9 110,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

41 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 200,78180 18,75 3 764,66 21,00 4 555,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
42 979990107RX Poplatek za skládku směsného odpadu t 40,15636 4 500,00 180 702,00 21,00 218 649,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Položkový rozpočet 
Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou - oprava fasád

Hlavní budova

Položkový rozpočet
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S: IP2023/066

O: SO 01+ SO 02

R: 1.00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Typ 
položky

Položkový rozpočet 
Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou - oprava fasád

Hlavní budova

Položkový rozpočet

Díl VN Vedlejší náklady 88 750,00 107 387,50 0,00000 0,00000
43 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
44 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00 21,00 13 612,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
45 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00 21,00 13 612,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
46 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
47 005129 R Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
48 314447773 Koordinátor BOZP soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
49 314447774 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00 21,00 13 612,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN

Celkem 3 619 305,67

Poznámky uchazeče k zadání
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S: IP2023/066

O: SO 03

R: 1.00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Typ 
položky

Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy 26 748,15 32 365,26 0,20000 0,00000
1 602021187RWStěrka na stěnách silikonová škrábaná, 

zrnitost 1,5 mm
m2 68,58500 270,00 18 517,95 21,00 22 406,72 0,00263 0,18000 0,00000 0,00000 Práce

2 602016193R00Penetrace hloubková stěn m2 68,58500 120,00 8 230,20 21,00 9 958,54 0,00032 0,02000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 74 595,71 90 260,81 0,64000 0,00000
3 620991005R00Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 28,27000 90,00 2 544,30 21,00 3 078,60 0,00012 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
4 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 11,51660 75,00 863,78 21,00 1 045,17 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
5 622311131RV Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F 

tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou kotvení dle ETICS

m2 66,32340 720,00 47 752,56 21,00 57 780,60 0,00904 0,60000 0,00000 0,00000 Práce

6 622311011R00Soklová lišta hliník nebo PVC KZS tl. 80 m 25,53000 187,50 4 786,88 21,00 5 792,12 0,00021 0,01000 0,00000 0,00000 Práce
7 622421491R00Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s 

okapničkou
m 39,47000 90,00 3 552,30 21,00 4 298,28 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

8 622421494R00Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta 
s tkan

m 8,69000 90,00 782,10 21,00 946,34 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

9 622904112R00Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - m2 66,32340 33,75 2 238,40 21,00 2 708,46 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
10 622300153R00Montáž okapního soklového profilu m 25,53000 90,00 2 297,70 21,00 2 780,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
11 622300157R00Montáž lišty pro napojení na oplechování 

atiky
m 25,53000 90,00 2 297,70 21,00 2 780,22 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

12 28350214R Ukončovací profil omítky s tkaninou 
napojení na oplechování atiky dl. 2,0 m

m 28,08300 202,50 5 686,81 21,00 6 881,04 0,00030 0,01000 0,00000 0,00000 Specifikace

13 283502182R Okapnice s tkaninou pro zakládací profil P 
10 x 10, dl. 2,0 m

m 28,08300 48,75 1 369,05 21,00 1 656,55 0,00020 0,01000 0,00000 0,00000 Specifikace

14 622481211RX Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky 
vněj.stěny - ostění včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu

m2 2,26160 187,50 424,13 21,00 513,20 0,00367 0,01000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 8 887,05 10 753,33 1,68000 0,00000
15 941941041R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,2 m, 

H 10 m
m2 87,00000 33,75 2 936,25 21,00 3 552,86 0,01838 1,60000 0,00000 0,00000 Práce

16 941941291R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 
pol.1041

m2 87,00000 0,90 78,30 21,00 94,74 0,00097 0,08000 0,00000 0,00000 Práce

17 941941841R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 
m,H 10 m

m2 87,00000 33,75 2 936,25 21,00 3 552,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

18 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 87,00000 15,00 1 305,00 21,00 1 579,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
19 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 

4011
m2 87,00000 3,75 326,25 21,00 394,76 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

20 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 87,00000 15,00 1 305,00 21,00 1 579,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

46 125,00 55 811,25 0,00000 0,00000

21 954777111 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě 
- čísla popisná, cedule, antény, komín

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

22 958441001 Demontáž markýz ks    1,00000 1 125,00 1 125,00 21,00 1 361,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
23 958441004 Demontáž, dodávka nových mřížek + 

osazení

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

24 958441009 Zakrývání komunikací soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 96 Bourání konstrukcí 9 948,45 12 037,62 0,00000 0,83000
25 978041108R00Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou m2 66,32340 150,00 9 948,45 21,00 12 037,62 0,00000 0,00000 0,01256 0,83000 Práce

Díl 99 Staveništní přesun hmot 1 524,83 1 845,04 0,00000 0,00000
26 999281211R00Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 

25 m
t 2,50993 607,50 1 524,83 21,00 1 845,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl 764 Konstrukce klempířské 32 793,77 39 680,46 0,04000 0,09000
27 764352391R00Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových m 8,70000 500,25 4 352,18 21,00 5 266,14 0,00007 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
28 764410350R00Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 

330 mm
m 8,69000 459,00 3 988,71 21,00 4 826,34 0,00242 0,02000 0,00000 0,00000 Práce

29 764430391R00Montáž oplechování zdí Al m 19,10000 840,00 16 044,00 21,00 19 413,24 0,00089 0,02000 0,00000 0,00000 Práce
30 764454391R00Montáž trub Al odpadních kruhových m 2,80000 745,50 2 087,40 21,00 2 525,75 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
31 764352810R00Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 

mm, do 30°
m 8,70000 75,00 652,50 21,00 789,53 0,00000 0,00000 0,00336 0,03000 Práce

32 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 
do 330 mm

m 8,69000 75,00 651,75 21,00 788,62 0,00000 0,00000 0,00135 0,01000 Práce

33 764430840R00Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 
500 mm

m 19,10000 75,00 1 432,50 21,00 1 733,33 0,00000 0,00000 0,00230 0,04000 Práce

34 764454801R00Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 
a 100 mm

m 2,80000 75,00 210,00 21,00 254,10 0,00000 0,00000 0,00226 0,01000 Práce

35 998764203R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m

% 149,98800 22,50 3 374,73 21,00 4 083,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 5 180,19 6 268,03 0,00000 0,00000
36 979094211R00Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,92424 487,50 450,45 21,00 545,04 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
37 979011121R00Příplatek za každé další podlaží t 0,92424 337,50 311,85 21,00 377,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
38 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 0,92424 187,50 173,25 21,00 209,63 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

39 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,62122 18,75 86,64 21,00 104,83 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce
40 979990107RX Poplatek za skládku směsného odpadu t 0,92424 4 500,00 4 158,00 21,00 5 031,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Práce

Díl VN Vedlejší náklady 70 000,00 84 700,00 0,00000 0,00000
41 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
42 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
43 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
44 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
45 005129 R Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN

Položkový rozpočet 
Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou - oprava fasád

Vrátnice

Položkový rozpočet
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S: IP2023/066

O: SO 03

R: 1.00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost 
/ MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Typ 
položky

Položkový rozpočet 
Silnice LK a.s. - Jablonec nad Nisou - oprava fasád

Vrátnice

Položkový rozpočet

46 314447773 Koordinátor BOZP soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN
47 314447774 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 VRN

Celkem 275 803,15

Poznámky uchazeče k zadání
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Technická specifikace a požadavky

Z23047
Závazná technická specifikace a požadavky

Oprava fasády Jablonec nad Nisou

1.
Demontáž stávajícího zateplovacího systému včetně parapetů, demontáž keramických obkladů, extrudovaného polystyrenu a konstrukcí 

spojených se stávajícím fasádním systémem pomocí lešení
2. Úklid demontovaných materiálů a jejich ekologická likvidace. Očistění od zbytků lepidla a omytí tlakovou vodou.

3.

Zakládací hliníková lišta, lepení izolantu EPS (expandovaný polystyren) F tl. 80mm pomocí paropropustné lepicí hmoty na bázi cementu určená 

především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek z MW a EPS. Faktor difúzního odporu cca 18. Součinitel tepelné 

vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Min. přídržnost k podkladu: EPS a MW 0,08 MPa, beton 0,25 MPa. Pevnosti stěrkové hmoty [MPa] požadujeme doložit 

protokolem z nezávislé zkušebny. Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) min. 5,0 N/mm2, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min 10,0 N/mm2.

4.

Kotvení pomocí šroubovací talířové hmoždinky určené do všech typů podkladů dle ETAG 004 - A, B, C, D, E. Horní rozšířená část včetně talířku 

bude vyrobena z polyamidu, aby byla zajištěna vysoká tuhost talířku a odolnost hmoždinky proti kolísání teplot. Kotevní hloubka 25 mm (resp. 45 

mm pro kategorii E – pórobeton). Součinitel bodového prostupu tepla 0,001 W/K (zápustná montáž). Rpanel = 0,42 kN,  Rjoint = 0,39 kN (EPS-F); 

Rpanel = 0,55 kN,  Rjoint = 0,43 kN (Minerální vata TR 10).

5.

Stěrkování se sklotextilní síťovinou pro vyztužení stěrkové vrstvy zateplovacího systému. Velikost ok cca 4 x 4 mm, plošná hmotnost 145 g/m2, 

zatížení na mezi pevnosti ≥ 2100/2000 N/ 50 mm. Hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních 

izolačních desek z MW a EPS. Faktor difúzního odporu cca 18. Součinitel tepelné vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Min. přídržnost k podkladu: EPS a MW 

0,08 MPa, beton 0,25 MPa. Pevnosti stěrkové hmoty [MPa] požadujeme doložit protokolem z nezávislé zkušebny. Pevnost v tahu za ohybu (po 28 

dnech) min. 5,0 N/mm2, pevnost v tlaku (po 28 dnech) min 10,0 N/mm2.

6.

Přetah hmotou na bázi cementu určenou především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek z MW a EPS. Faktor 

difúzního odporu cca 18. Součinitel tepelné vodivosti 0,8 W.m-1.K-1. Min. přídržnost k podkladu: EPS a MW 0,08 MPa, beton 0,25 MPa. Pevnosti 

stěrkové hmoty [MPa] požadujeme doložit protokolem z nezávislé zkušebny. Pevnost v tahu za ohybu (po 28 dnech) min. 5,0 N/mm2, pevnost v 

tlaku (po 28 dnech) min 10,0 N/mm2.

7.
U stavebních otvorů (okna, dveře, vnější rohy) budou použity nad okenní, dveřní okapnice apu lišty, pod parapetní lišty rohy s výstužnou 

sklotextilní síťovinou.

8. Oplechování  parapetů Alu usazení mřížek, ventilačních průchodů.

9.
Penetrační nátěr - univerzální probarvitelný základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti minerálních podkladů a zajištění přilnavosti pastózních 

strukturálních omítek.

10.

Finální povrchová úprava (omítka se zvýšenou odolností vůči vlhkosti a znečištění) - Probarvená pastovitá omítka s obsahem zušlechtěné 

silikonové pryskyřice včetně mikrovláken proti vzniku mikrotrhlin, která má pomocí multifunkčního drypor efektu zvýšenou odolnost proti 

napadení fasády mikroorganismy se současným zrychlený vysýcháním fasády podporovaným příslušně upraveným pojivem – např. mikroskopicky 

prokazatelnými PCC (tzv. Precipitated Calcium Carbonate) částicemi se zvýšenou porézností a zvýšeným měrným povrchem, zrnitost 1,5 mm. 

Reakce na oheň B. Součinitel tepelné vodivosti 0,7 W.m-1.K-1. Propustnost pro vodní páru V1 s faktorem difuzního odporu µ = 30. Permeabilita 

vody v kapalné fázi W2. Soudržnost ≥0,3 MPa. Barevná kombinace probarvené omítky je kombinace šedé a oranžové barvy odpovídající odstínům 

vzorníku NCS zvolených Zadavatelem - šedá S2502-G a oranžová S1070-Y40R dle referenčního návrhu, který je Přílohou č. 7 Výzvy - Návrh 

barevného provedení fasády. 

11.
Na sokly bude použit XPS 30 mm se sklotextilní síťovinou pro vyztužení stěrkové vrstvy zateplovacího systému. Velikost ok cca 4 x 4 mm, plošná 

hmotnost 145 g/m2, zatížení na mezi pevnosti ≥ 2100/2000 N/ 50 mm.

12. Finální vrstva bude pastovitá omítka s barevnými kamínky podíl pevných složek 80 % s difuzním faktorem 110-140.

Při stavebních pracech požadujeme:
Použití uceleného certifikovaného zateplovacího systému ETICS dle specifikace a kvality výš uvedené

Poznámka:

1) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry Předmětu plnění jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být 

každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima.

2) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, 

vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.



Příloha č. 2 - Poddodavatelé
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