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Nabídka činností koordinátora BOZP
Skamba, s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ

Sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,760 01 Zlín, IČ; 00283924
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924

13 747 082 Kč Kč bez DPH (cca)

na staveništi
28308522

Název stavby
Zadavatel stavby
Objednatel činnosti koo BOZP
Zhotovitel stavby

Rozpočet stavby

Termíny přípravy a realizace stavby
Termín zahájení realizace stavby 02.04.2024 Termín ukončení realizace stavby 31.10.2024 tj. měsíců 7 týdnů 30 prohlídky 25

Výpočet ceny sestaveni oznámení o zahájení prací Položka Sazba Celkem Poznámka

Získání podkladů 1 hod 525,00 Kč / hod 525,00 Kč

Sestavení formuláře 1 hod 525,00 Kč / hod 525,00 Kč
Celkově za sestavení oznámení o zahájení prací 1 050,00 Kč

Výpočet ceny zpracování plánu BOZP Položka Sazba Celkem Poznámka

Prohlídka místa stavby 1,0 hod 525,00 Kč / hod 525,00 Kč

Příprava pro zpracování 2,0 hod 525,00 Kč / hod 1 050,00 Kč seznámení s PD a Jinými podklady, konzultace

Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby 0,0 hod 300,00 Kč / hod 0,00 Kč Zíln - Zlín / neúčtováno

Cestovné - prohlídka místa stavby 0 km 10,00 Kč / km 0,00 Kč neúčtováno

Tiskové náklady 100 stran 3,00 Kč / strana 300,00 Kč 4x tištěné paré, Ix pdf

Zpracování plánu BOZP pro stavbu malého rozsahu 7 750,00 Kč

Celkově za zpracování plánu BOZP 9 625,00 Kč 4x tištěné paré, Ix pdf

Rozsah a výpočet ceny týdenní činnosti koordinátora BOZP Položka Sazba Celkem Poznámka
Čas strávený prohlídkou stavby 2,00 hod 525,00 Kč / hod 1 050,00 Kč prohlídky stavby, popř. účast na KD, koordinace prací

Účast na KD 0,00 hod 525,00 Kč / hod 0,00 Kč účast na KD pouze na vyžádání zadavatele

Čas strávený přípravnou činností 1,00 hod 525,00 Kč / hod 525,00 Kč zpracování zápisu, korespondence

Čas stráveny na cestě 0,00 hod 300,00 Kč / hod 0,00 Kč Zíln - Zlín / neúčtováno

Cestovné 0 km 10,00 Kč / km 0,00 Kč Zíln - Zlín / neúčtováno

Celkově za týden činnosti koordinátora BOZP 1 575,00 Kč
Výpočet měsíčního paušálu za činnost koordinátora BOZP Položka Sazba Celkem Poznámka

Celková cena za provedené prohlídky stavby 25 prohlídek 1 575,00 Kč / prohlídka 39 375,00 Kč

Výpočet měsíčního paušálu 7 měsíců 39 375,00 Kč 5 625,00 Kč výše měsíčního paušálu bude případně přepočítána

Celková cena za činnost koordinátora BOZP Položka Cena Celkem

Sestavení oznámení o zahájení prací 1 ks 1 050,00 Kč / ks 1 050,00 Kč bude fakturováno po předání
Zpracování plánu BOZP 1 ks 9 625,00 Kč / ks 9 625,00 Kč bude fakturováno po předání
Činnost koordinátora BOZP 7 měsíců 5 625,00 Kč paušál 39 375,00 Kč bude fakturováno průběžně dle postupu prací

Celková cena za kompletní činnost koordinátora BOZP 50 050,00 Kč bez DPH - zaokrouhleno na celé Kč
Dne: 18.03.2024 10 511,00 Kč 21% DPH

Nabídku zpracoval: 60 561,00 Kč vč. 21% DPH



sKamsa
Posouzení povinností zadavatele stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.

Sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924

13 747 082 ,- Kč bez DPH (cca)

Název stavby
Zadavatel stavby
Zhotovitel stavby
Předpokládaný rozpočet stavby

Předpokládaný termín realizace - zahájení
Předpokládaný termín realizace - ukončení
Přestávka v průběhu prací - od

Přestávka v průběhu prací - do
Dnů realizace celkem

02.04.2024

31.10.2024

L>iiu rediiídke (.cínem 212 ______________________
fosouzení povinnosti zadavatele zaslat oznámení o zahájení prací na příslušný OIP dle § 15 odst. 1 zákona~č.^Ď9/205i6'5b.

Doba realizace v pracovních dnech (cca) 212

Počet pracovníků 10 nasazených za 1 pracovní den (odborný odhad)

tj. celkem 2120 dnů v přepočtu na Jednu fyzickou osobu

Je splněna podmínka kdy celková předpokládaná doba trvání prací a

činností Je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány

práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických

osob po dobu delší než 1 pracovní den

ANO

tzn. povinností zadavatele Je zaslat oznámení o

zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu

BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora

BOZP na staveništi

Přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla

500 pracovních dnů v přepočtu na Jednu fyzickou osobu
ANO

tzn. povinností zadavatele Je zaslat oznámení o

zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu

BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora

BOZP na staveništi

^Posouzení povinnosti zadavatele zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309 /2006 Sb.

Je splněna podmínka pro odeslání oznámení o zahájení prací dle §15 odst.

1 zákona č. 309/2006 5b.
ANO

Posouzení provádění prácí a činností vystavující fyzickou osobu

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (práce a činnosti

uvedené v NV č. 591/2006 Sb. příloze 6)

^ Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
NE

^ Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických

chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů
NE

3 Práce se zdroji ionizujícího záření NE

^ Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním

nebezpečí utonutí
NE povinností zadavatele Je zajistit zpracování

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než
^ lOm NE

plánu BOZP

g Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení

popřípadě zařízení technického vybavení
ANO

^ Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo

mikrotunelováním z podzemního díla
NE

8 Potápěčské práce NE

9 Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) NE

10 Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů NE

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních

11 stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro

trvalé zabudování do staveb

ANO

Posouzení povinností zadavatele určit koordinátora BOZP na staveništi dle § 14 odst. 1 zákotiá č.'309/2Ó06 Sb. - . .

^ Vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst.

1 zákona č. 309/2006 5b.
ANO

tzn. povinností zadavatele Je určit koordinátora

2 Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho

zhotovitele / dodavatele
ANO

BOZP na staveništi

Zpracoval: I


