

Název stavby	Sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín									
Zadavatel stavby	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924									
Objednatel činnosti koo BOZP	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924									
Zhotovitel stavby	[REDACTED]									
Rozpočet stavby	13 747 082 Kč , - Kč bez DPH (cca)									
Termíny přípravy a realizace stavby										
Termín zahájení realizace stavby	02.04.2024	Termín ukončení realizace stavby	31.10.2024	tj. měsíců	7	týdnů	30	prohlídky	25	
Výpočet ceny sestavení oznámení o zahájení prací		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Získání podkladů		1 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč						
Sestavení formuláře		1 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč						
Celkově za sestavení oznámení o zahájení prací		1 050,00 Kč								
Výpočet ceny zpracování plánu BOZP		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Prohlídka místa stavby		1,0 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč						
Příprava pro zpracování		2,0 hod	525,00 Kč / hod	1 050,00 Kč	seznámení s PD a jinými podklady, konzultace					
Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby		0,0 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neúčtováno					
Cestovné - prohlídka místa stavby		0 km	10,00 Kč / km	0,00 Kč	neúčtováno					
Tiskové náklady		100 stran	3,00 Kč / strana	300,00 Kč	4x tištěné paré, 1x pdf					
Zpracování plánu BOZP pro stavbu malého rozsahu					7 750,00 Kč					
Celkově za zpracování plánu BOZP					9 625,00 Kč	4x tištěné paré, 1x pdf				
Rozsah a výpočet ceny týdenní činnosti koordinátora BOZP		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Čas strávený prohlídkou stavby		2,00 hod	525,00 Kč / hod	1 050,00 Kč	prohlídky stavby, popř. účast na KD, koordinace prací					
Účast na KD		0,00 hod	525,00 Kč / hod	0,00 Kč	účast na KD pouze na vyžádání zadavatele					
Čas strávený přípravnou činností		1,00 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč	zpracování zápisu, korespondence					
Čas strávený na cestě		0,00 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neúčtováno					
Cestovné		0 km	10,00 Kč / km	0,00 Kč	Zlín - Zlín / neúčtováno					
Celkově za týden činnosti koordinátora BOZP					1 575,00 Kč					
Výpočet měsíčního paušálu za činnost koordinátora BOZP		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka					
Celková cena za provedené prohlídky stavby		25 prohlídek	1 575,00 Kč / prohlídka	39 375,00 Kč						
Výpočet měsíčního paušálu		7 měsíců	39 375,00 Kč	5 625,00 Kč	výše měsíčního paušálu bude případně přepočítána					
Celková cena za činnost koordinátora BOZP		Položka	Cena	Celkem	Poznámka					
Sestavení oznámení o zahájení prací		1 ks	1 050,00 Kč / ks	1 050,00 Kč	bude fakturováno po předání					
Zpracování plánu BOZP		1 ks	9 625,00 Kč / ks	9 625,00 Kč	bude fakturováno po předání					
Činnost koordinátora BOZP		7 měsíců	5 625,00 Kč paušál	39 375,00 Kč	bude fakturováno průběžně dle postupu prací					
Celková cena za kompletní činnost koordinátora BOZP				50 050,00 Kč	bez DPH - zaokrouhлено na celé Kč					
Dne: 18.03.2024				10 511,00 Kč	21% DPH					
Nabídku zpracoval: [REDACTED]				60 561,00 Kč	vč. 21% DPH					

Název stavby	Sportoviště u ZŠ Slovenská, Zlín
Zadavatel stavby	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924
Zhotovitel stavby	[REDACTED]

Předpokládaný rozpočet stavby	13 747 082,- Kč bez DPH (cca)
Předpokládaný termín realizace - zahájení	02.04.2024
Předpokládaný termín realizace - ukončení	31.10.2024
Přestávka v průběhu prací - od	[REDACTED]
Přestávka v průběhu prací - do	[REDACTED]
Dnů realizace celkem	212

Posouzení povinnosti zadavatele zaslat oznámení o zahájení prací na příslušný OIP dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

Doba realizace v pracovních dnech (cca)	212	
Počet pracovníků	10	nasazených za 1 pracovní den (odborný odhad)
tj. celkem	2120	dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Je splněna podmínka kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

ANO

tzn. povinností zadavatele je zaslat oznámení o zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi

Přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

ANO

tzn. povinností zadavatele je zaslat oznámení o zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi

Posouzení povinnosti zadavatele zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309 /2006 Sb.

Je splněna podmínka pro odeslání oznámení o zahájení prací dle §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

ANO

Posouzení provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (práce a činnosti uvedené v NV č. 591/2006 Sb. příloze 6)

1	Práce vystavující zaměstnance riziko poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m	NE	
2	Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů	NE	
3	Práce se zdroji ionizujícího záření	NE	
4	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí	NE	povinností zadavatele je zajistit zpracování plánu BOZP
5	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m	NE	
6	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení	ANO	
7	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla	NE	
8	Potápěčské práce	NE	
9	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)	NE	
10	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů	NE	
11	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb	ANO	

Posouzení povinnosti zadavatele určit koordinátora BOZP na staveništi dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

1	Vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.	ANO	tzn. povinností zadavatele je určit koordinátora BOZP na staveništi
2	Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele / dodavatele	ANO	