

Nabídka činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Skamba, s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, IČ: 28308522

Název stavby		Rekonstrukce sportovišť v areálu Sokolovny, Zlín							
Zadavatel stavby		Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924							
Objednatel činnosti koo BOZP		Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924							
Zhotovitel stavby		[REDACTED]							
Rozpočet stavby		13 363 390 Kč , - Kč bez DPH (cca)							
Termíny přípravy a realizace stavby									
Termín zahájení realizace stavby	06.03.2024	Termín ukončení realizace stavby	30.09.2024	tj. měsíců	7	týdnů	30	prohlídky	25
Výpočet ceny sestavení oznámení o zahájení prací		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka				
Získání podkladů	1 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč						
Sestavení formuláře	1 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč						
Celkově za sestavení oznámení o zahájení prací				1 050,00 Kč					
Výpočet ceny zpracování plánu BOZP		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka				
Prohlídka místa stavby	1,0 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč						
Příprava pro zpracování	2,0 hod	525,00 Kč / hod	1 050,00 Kč		seznámení s PD a jinými podklady, konzultace				
Čas strávený na cestě - prohlídka místa stavby	0,0 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč		Zlín - Zlín / neúčtováno				
Cestovné - prohlídka místa stavby	0 km	10,00 Kč / km	0,00 Kč		neúčtováno				
Tiskové náklady	100 stran	3,00 Kč / strana	300,00 Kč		4x tištěné paré, 1x pdf				
Zpracování plánu BOZP pro stavbu malého rozsahu			7 750,00 Kč						
Celkově za zpracování plánu BOZP				9 625,00 Kč	4x tištěné paré, 1x pdf				
Rozsah a výpočet ceny týdenní činnosti koordinátora BOZP		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka				
Čas strávený prohlídkou stavby	2,00 hod	525,00 Kč / hod	1 050,00 Kč		prohlídky stavby, popř. účast na KD, koordinace prací				
Účast na KD	0,00 hod	525,00 Kč / hod	0,00 Kč		účast na KD pouze na vyžádání zadavatele				
Čas strávený přípravnou činností	1,00 hod	525,00 Kč / hod	525,00 Kč		zpracování zápisu, korespondence				
Čas strávený na cestě	0,00 hod	300,00 Kč / hod	0,00 Kč		Zlín - Zlín / neúčtováno				
Cestovné	0 km	10,00 Kč / km	0,00 Kč		Zlín - Zlín / neúčtováno				
Celkově za týden činnosti koordinátora BOZP				1 575,00 Kč					
Výpočet měsíčního paušálu za činnost koordinátora BOZP		Položka	Sazba	Celkem	Poznámka				
Celková cena za provedené prohlídky stavby	25 prohlídek	1 575,00 Kč / prohlídka	39 375,00 Kč						
Výpočet měsíčního paušálu		7 měsíců	39 375,00 Kč	5 625,00 Kč	výše měsíčního paušálu bude případně přepočítána				
Celková cena za činnost koordinátora BOZP		Položka	Cena	Celkem					
Sestavení oznámení o zahájení prací	1 ks	1 050,00 Kč / ks	1 050,00 Kč		bude fakturováno po předání				
Zpracování plánu BOZP	1 ks	9 625,00 Kč / ks	9 625,00 Kč		bude fakturováno po předání				
Činnost koordinátora BOZP		7 měsíců	5 625,00 Kč paušál	39 375,00 Kč	bude fakturováno průběžně dle postupu prací				
Celková cena za kompletní činnost koordinátora BOZP				50 050,00 Kč	bez DPH - zaokrouhleno na celé Kč				
Dne: 18.03.2024				10 511,00 Kč	21% DPH				
Nabídku zpracoval:				60 561,00 Kč	vč. 21% DPH				

Název stavby	Rekonstrukce sportovišť v areálu Sokolovny, Zlín
Zadavatel stavby	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924
Zhotovitel stavby	
Předpokládaný rozpočet stavby	13 363 390 ,- Kč bez DPH (cca)

Předpokládaný termín realizace - zahájení	06.03.2024
Předpokládaný termín realizace - ukončení	30.09.2024
Přestávka v průběhu prací - od	
Přestávka v průběhu prací - do	
Dnů realizace celkem	208

Posouzení povinností zadavatele zaslat oznámení o zahájení prací na příslušný OIP dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

Doba realizace v pracovních dnech (cca)	208	
Počet pracovníků	10	nasazených za 1 pracovní den (odborný odhad)
tj. celkem	2080	dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Je splněna podmínka kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

ANO

tzn. povinností zadavatele je zaslat oznámení o zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi

Přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

ANO

tzn. povinností zadavatele je zaslat oznámení o zahájení prací, dále zajistit zpracování plánu BOZP a posoudit povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi

Posouzení povinností zadavatele zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309 /2006 Sb.

Je splněna podmínka pro odeslání oznámení o zahájení prací dle §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

ANO

Posouzení provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (práce a činnosti uvedené v NV č. 591/2006 Sb. příloze 6)

1	Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m	NE
2	Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů	NE
3	Práce se zdroji ionizujícího záření	NE
4	Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí	NE
5	Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m	NE
6	Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení	ANO
7	Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla	NE
8	Potápěčské práce	NE
9	Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)	NE
10	Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů	NE
11	Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb	ANO

povinností zadavatele je zajistit zpracování plánu BOZP

Posouzení povinností zadavatele určit koordinátora BOZP na staveništi dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

1 Vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.

ANO

tzn. povinností zadavatele je určit koordinátora BOZP na staveništi

2 Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele / dodavatele

ANO