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SMLOUVA O DÍLO  

č. 015/2017 
u zhotovitele 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 
 

I. Smluvní strany: 

 

Zhotovitel: 

TREND technologie, s.r.o. 

Koněvova 1107/54 

130 00 Praha 3 

IČ: 25655710 

DIČ: CZ25655710 

 

zapsán v obchodním rejstříku v Praze oddíl C, vložka 58550 

bankovní spojení: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2300429764/2010 

Zastoupený:     

ve věcech smluvních:  Ing. Tomáš Barák - jednatel společnosti 

ve věcech technických: Luboš Kovanda, František Škoda 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

Objednatel: 

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 

Pod Paťankou 30/5 

166 12 Praha 6 

IČ: 67985874 

DIČ: CZ67985874 

zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí při Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy (MŠMT) ČR 1.1.2007 

Zastoupený:   

ve věcech smluvních:  doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. 

ve věcech technických:  Miloš Červenka 

 

(dále jen objednatel) 
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SMLOUVA 0 BED
é. 015/2017

11 zhotovitele
uzavf‘enz’l podle § 2586 a nésl. zékona 0. 89/2012 Sb., obéansky zz’lkonik,

V platném znéni

I. Smluvni strany:

Zhotovitel:
TREND technologie, s.r.0.
Konévova 1107/54
130 00 Praha 3
16:; 25655710
DIC: C225655710

zapsén V obchodnim rejstfiku V Praze oddil C, Vloika 58550
bankovni spojeni: FIO banka, a.s., éislo L'létu: 2300429764/2010
Zastoupeny:
ve Vécech smluvnich: Ing. Toméé Barék - jednatel spoleénosti
ve Vécech technickych: Luboé Kovanda, Franti§ek Skoda
(déle jen zhotovitel)

Obj ednatel:
Ustav pro hydrodynamiku AV (ZR, V. V. i.
Pod Pat’ankou 30/5
166 12 Praha 6
16:; 67985874
DIC: CZ67985874
zapsén V rejstfiku vefejnych Vyzkumnych instituci pfi Ministerstvu ékolstvi, mlédeie a
télovychovy (MSMT) CR 1.1.2007
Zastoupeny:
ve Vécech smluvnich: doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D.
ve Vécech technickych: Miloé Cervenka

(déle jen objednatel)
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 

II. Zékladni ustanoveni a pf‘edmét smlouvv:

1. UzaVrenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, ie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s rédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na své nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednané ceny dle 61. IV 221 provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Predmétem smlouvy o dilo j e realizace dila:
,,Rek0nstrukce vytépéni — Ustav pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. r1064/2017 2 15.06.2017, které tvori Prilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvofi Prilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie ste’wajici otopné soustavy V obj ektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§€Ch souvisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvodfi vytépéni na stévajici potrubi na hranici Vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, pferegulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkou§ky a vyhotoveni ve§kerych potfebnych reVizi pro spu§téni nového
vytépéni

Dflo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci predizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dflo bude provedeno V souladu s predloienou projektovou dokurnentaci vyhotovenou
spoleénosti CK] Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 z05.05.2017, které vymezuje
presny obsah a rozsah plnéni V§€Ch poloiek a souéésti dodék, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Predmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pripravnych, montéinich
praci a dodéwek pro provedeni stab rekonstrukce vytépéni.

Predmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dilfi. Déle j e predmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci predmétu dodék, doprava a
presun hmot, likVidace veékerého odpadu vzniklého V souVislosti s plnénim této dodék a
predéni V§€Ch platnych atestfi a certifikaci Ve smyslu platnych predpisfi.
Predmétem plnéni je prOVedeni Véech nezbytnych zkouéek, reVizi a daléich dkonfi Véetné
uvedeni nového otopného systému do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéjeni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systérnu do zkuéebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni predéni prevzeti dila: do 3 0.09.2017
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 

II. Zékladni ustanoveni a pf‘edmét smlouvv:

1. UzaVrenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, ie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s rédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na své nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednané ceny dle 61. IV 221 provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Predmétem smlouvy o dilo j e realizace dila:
,,Rek0nstrukce vytépéni — Ustav pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. r1064/2017 2 15.06.2017, které tvori Prilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvofi Prilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie ste’wajici otopné soustavy V obj ektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§€Ch souvisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvodfi vytépéni na stévajici potrubi na hranici Vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, pferegulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkou§ky a vyhotoveni ve§kerych potfebnych reVizi pro spu§téni nového
vytépéni

Dflo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci predizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dflo bude provedeno V souladu s predloienou projektovou dokurnentaci vyhotovenou
spoleénosti CK] Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 z05.05.2017, které vymezuje
presny obsah a rozsah plnéni V§€Ch poloiek a souéésti dodék, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Predmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pripravnych, montéinich
praci a dodéwek pro provedeni stab rekonstrukce vytépéni.

Predmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dilfi. Déle j e predmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci predmétu dodék, doprava a
presun hmot, likVidace veékerého odpadu vzniklého V souVislosti s plnénim této dodék a
predéni V§€Ch platnych atestfi a certifikaci Ve smyslu platnych predpisfi.
Predmétem plnéni je prOVedeni Véech nezbytnych zkouéek, reVizi a daléich dkonfi Véetné
uvedeni nového otopného systému do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéjeni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systérnu do zkuéebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni predéni prevzeti dila: do 3 0.09.2017
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II. Zékladni ustanoveni a predmét smlouvv:

1. Uzaenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, fie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s fédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na své nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednane' ceny dle (:1. IV za provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Pfedmétem smlouvy o dilo j e realigace dila:
,,Rekonstrukce vytz'tpéni — UstaV pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. n064/2017 z 15.06.2017, které tvofi Pfilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvofi Pfilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie stévajici otopné soustavy V objektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§ech souVisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvodfi vytépéni na stévajici potrubi na hranici vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, pferegulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkouéky a vyhotoveni ve§kerych potfebnych reVizi pro spuéténi nového
vytépéni

Dilo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci pfedizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dilo bude provedeno V souladu s pfedloienou projektovou dokumentaci vyhotovenou
spoleénosti CKJ Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 205.05.2017, které vymezuje
pfesny obsah a rozsah plnéni V§ech poloiek a souéésti dodévky, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Pfedmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pfipravnych, montéinich
praci a dodévek pro provedeni stab rekonstrukce vytépéni.

Pfedmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dilfi. Déle je pfedmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci pfedmétu dodék, doprava a
pfesun hmot, likVidace veékerého odpadu vzniklého V souvislosti s plnénim této dodék a
pfedéni V§ech platnych atestfi a certifikaci ve smyslu platnych pfedpisfi.
Pfedmétem plnéni je provedeni Véech nezbytnych zkouéek, revizi a daléich fikonfi Véetné
uvedeni nOVého otopného systérnu do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéj eni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systému do zkuéebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni pfedéni prevzeti dila: do 30.09.2017
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 

II. Zékladni ustanoveni a pf‘edmét smlouvv:

1. UzaVrenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, ie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s rédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na své nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednané ceny dle 61. IV 221 provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Predmétem smlouvy o dilo j e realizace dila:
,,Rek0nstrukce vytépéni — Ustav pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. r1064/2017 2 15.06.2017, které tvori Prilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvofi Prilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie ste’wajici otopné soustavy V obj ektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§€Ch souvisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvodfi vytépéni na stévajici potrubi na hranici Vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, pferegulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkou§ky a vyhotoveni ve§kerych potfebnych reVizi pro spu§téni nového
vytépéni

Dflo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci predizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dflo bude provedeno V souladu s predloienou projektovou dokurnentaci vyhotovenou
spoleénosti CK] Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 z05.05.2017, které vymezuje
presny obsah a rozsah plnéni V§€Ch poloiek a souéésti dodék, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Predmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pripravnych, montéinich
praci a dodéwek pro provedeni stab rekonstrukce vytépéni.

Predmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dilfi. Déle j e predmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci predmétu dodék, doprava a
presun hmot, likVidace veékerého odpadu vzniklého V souVislosti s plnénim této dodék a
predéni V§€Ch platnych atestfi a certifikaci Ve smyslu platnych predpisfi.
Predmétem plnéni je prOVedeni Véech nezbytnych zkouéek, reVizi a daléich dkonfi Véetné
uvedeni nového otopného systému do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéjeni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systérnu do zkuéebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni predéni prevzeti dila: do 3 0.09.2017
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 
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II. Základní ustanovení a předmět smlouvy: 
 

1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, že níže uvedené dílo provede 

za sjednanou cenu, s řádnou péčí a v souladu se Smlouvou, na své nebezpečí. Objednatel 

se zavazuje k zaplacení sjednané ceny dle čl. IV za provedení díla, a to za podmínek 

uvedených v následujících bodech této smlouvy. 

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:  

„Rekonstrukce vytápění – Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v Praze 6“ 

 

v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017, která tvoří Přílohu č.1 

této smlouvy o dílo a cenové kalkulace z 26.06.2017, která tvoří Přílohu č.2 této smlouvy o 

dílo. 

 

Dílo obsahuje kompletní „rekonstrukci vytápění“, zahrnující: 

- demontáže stávající otopné soustavy v objektech A, B, C 

- realizaci nových rozvodů a nových otopných těles včetně všech souvisejících prací a 

činností v objektech A, B, C 

- napojení nových rozvodů vytápění na stávající potrubí na hranici výstupu potrubí 

z prostoru kotelny  

- uvedení do provozu nové topné soustavy, přeregulování v kotelně, provedení provozní 

a topné zkoušky a vyhotovení veškerých potřebných revizí pro spuštění nového 

vytápění 

 

Dílo neobsahuje: 

- rekonstrukci vytápění v objektu vila Majorka a objektu D 

- instalaci předizolovaného potrubí z prostoru kotelny do vily Majorka 

- dodávku a montáž podhledů na chodbě v 1.NP objektu A 

 

Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací vyhotovenou 

společností ČKJ Projekt, s.r.o. číslo CKJ-03/2017-P05 z 05.05.2017, která vymezuje 

přesný obsah a rozsah plnění všech položek a součástí dodávky, technické, provozní a 

kvalitativní parametry. 

Předmětem dodávky je také provedení veškerých pomocných, přípravných, montážních 

prací a dodávek pro provedení stavby rekonstrukce vytápění. 

 

Předmětem plnění je též provedení veškerých prací pro ochránění zabudovaných resp. 

dokončených stavebních konstrukcí a dílů. Dále je předmětem plnění provedení veškerých 

pomocných konstrukcí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu dodávky, doprava a 

přesun hmot, likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této dodávky a 

předání všech platných atestů a certifikací ve smyslu platných předpisů.  

Předmětem plnění je provedení všech nezbytných zkoušek, revizí a dalších úkonů včetně 

uvedení nového otopného systému do provozu.  

 

 

III. Doba plnění  

 

Termín zahájení prací:      03.07.2017 

Uvedení nového otopného systému do zkušebního provozu:       do 15.09.2017 

Kompletní předání převzetí díla:          do 30.09.2017 

II. Zékladni ustanoveni a pf‘edmét smlouvv:

1. UzaVrenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, ie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s rédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na své nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednané ceny dle 61. IV 221 provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Predmétem smlouvy o dilo j e realizace dila:
,,Rek0nstrukce vytépéni — Ustav pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. r1064/2017 2 15.06.2017, které tvori Prilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvofi Prilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie ste’wajici otopné soustavy V obj ektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§€Ch souvisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvodfi vytépéni na stévajici potrubi na hranici Vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, pferegulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkou§ky a vyhotoveni ve§kerych potfebnych reVizi pro spu§téni nového
vytépéni

Dflo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci predizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dflo bude provedeno V souladu s predloienou projektovou dokurnentaci vyhotovenou
spoleénosti CK] Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 z05.05.2017, které vymezuje
presny obsah a rozsah plnéni V§€Ch poloiek a souéésti dodék, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Predmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pripravnych, montéinich
praci a dodéwek pro provedeni stab rekonstrukce vytépéni.

Predmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dilfi. Déle j e predmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci predmétu dodék, doprava a
presun hmot, likVidace veékerého odpadu vzniklého V souVislosti s plnénim této dodék a
predéni V§€Ch platnych atestfi a certifikaci Ve smyslu platnych predpisfi.
Predmétem plnéni je prOVedeni Véech nezbytnych zkouéek, reVizi a daléich dkonfi Véetné
uvedeni nového otopného systému do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéjeni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systérnu do zkuéebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni predéni prevzeti dila: do 3 0.09.2017
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II. Zékladni ustanoveni a predmét smlouvv:

1. Uzaenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, fie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s fédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na své nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednane' ceny dle (:1. IV za provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Pfedmétem smlouvy o dilo j e realigace dila:
,,Rekonstrukce vytz'tpéni — UstaV pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. n064/2017 z 15.06.2017, které tvofi Pfilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvofi Pfilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie stévajici otopné soustavy V objektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§ech souVisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvodfi vytépéni na stévajici potrubi na hranici vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, pferegulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkouéky a vyhotoveni ve§kerych potfebnych reVizi pro spuéténi nového
vytépéni

Dilo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci pfedizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dilo bude provedeno V souladu s pfedloienou projektovou dokumentaci vyhotovenou
spoleénosti CKJ Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 205.05.2017, které vymezuje
pfesny obsah a rozsah plnéni V§ech poloiek a souéésti dodévky, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Pfedmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pfipravnych, montéinich
praci a dodévek pro provedeni stab rekonstrukce vytépéni.

Pfedmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dilfi. Déle je pfedmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci pfedmétu dodék, doprava a
pfesun hmot, likVidace veékerého odpadu vzniklého V souvislosti s plnénim této dodék a
pfedéni V§ech platnych atestfi a certifikaci ve smyslu platnych pfedpisfi.
Pfedmétem plnéni je provedeni Véech nezbytnych zkouéek, revizi a daléich fikonfi Véetné
uvedeni nOVého otopného systérnu do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéj eni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systému do zkuéebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni pfedéni prevzeti dila: do 30.09.2017

strana - 2

II. Zékladni ustanoveni a predmét smlouvv:

1. UzaVrenim této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli, fie niie uvedené dilo provede
za sjednanou cenu, s fédnou pééi a V souladu se Smlouvou, na sve' nebezpeéi. Objednatel
se zavazuje kzaplaceni sjednané ceny dle 61. IV za provedeni dila, a to za podminek
uvedenych V nésledujicich bodech této smlouvy.

2. Predmétem smlouvy o dilo je realigace dila:
,,Rekonstrukce vytépéni — Ustav pro hydrodynamiku AV CR V Praze 6“

V rozsahu cenové nabidky Zhotovitele é. n064/2017 z 15.06.2017, které tvofi Pfilohu 6.1
této smlouvy o dilo a cenové kalkulace 2 26.06.2017, které tvori Prilohu 6.2 této smlouvy o
dilo.

Dilo obsahuje kompletni ,,rekonstrukci vytépéni“, zahrnujici:
- demontéie stévajici otopné soustavy V objektech A, B, C
- realizaci novych rozvodfi a novych otopnych téles Véetné V§ech souvisejicich praci a

éinnosti V objektech A, B, C
- napojeni novych rozvod1°1 vytépéni na stévajici potrubi na hranici Vystupu potrubi

z prostoru kotelny
- uvedeni do provozu nové topné soustavy, preregulovéni V kotelné, provedeni provozni

a topné zkou§ky a vyhotoveni ve§kerych potrebnych reVizi pro spu§téni nového
vytépéni

Dilo neobsahuje:
- rekonstrukci vytépéni V objektu Vila Majorka a objektu D
- instalaci predizolovaného potrubi z prostoru kotelny do Vily Majorka
- dodéVku a montéi podhledfi na chodbé V 1.NP objektu A

Dilo bude provedeno V souladu s predloienou projektovou dokumentaci vyhotovenou
spoleénosti CK] Projekt, s.r.o. éislo CKJ-03/2017-P05 205.05.2017, které vymezuje
presny obsah a rozsah plnéni V§ech poloiek a souéésti dodévky, technické, provozni a
kvalitativni parametry.
Predmétem dodék je také provedeni ve§kerych pomocnych, pripravnych, montéinich
praci a dodéwek pro provedeni stavby rekonstrukce vytépéni.

Predmétem plnéni je téi provedeni veékerych praci pro ochrénéni zabudovanych resp.
dokonéenych stavebnich konstrukci a dflfi. Déle je predmétem plnéni provedeni ve§kerych
pomocnych konstrukci, které jsou nezbytné pro realizaci predmétu dodék, doprava a
presun hmot, likvidace ve§kerého odpadu vzniklého V souvislosti s plnénim této dodévky a
predéni V§ech platnych atestfi a certifikaci ve smyslu platnych predpisfi.
Predmétem plnéni je provedeni Véech nezbytnych zkouéek, reVizi a dal§ich fikonfi Véetné
uvedeni nového otopného systému do provozu.

III. Doba plnéni

Termin zahéjeni praci: 03.07.2017
Uvedeni nového otopného systému do zku§ebniho provozu: do 15.09.2017
Kompletni predéni prevzeti dila: do 3 0.09.201 7
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IV. Cena: 
 

Celková cena je stanovena dohodou a činí:  

 

1,879,340 ,- Kč bez DPH 

 

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátdevěttisíctřistačtyřicetkorun 

 

K této ceně bude účtována DPH v zákonných sazbách. 

 

 

 

V. Platební podmínky: 

1.  Po podpisu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zálohu na dílo ve výši 30 % z ceny 

díla bez DPH na pořízení rozhodující části materiálu, a to na základě zhotovitelem 

vystavené zálohové faktury. K přijaté záloze bude vystaven daňový doklad k přijaté 

platbě a záloha bude vyúčtována na faktuře (daňovém dokladu) vystavené k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění díla. 

2.  Právo na úhradu zbývající části ceny za dílo dle čl. IV. vzniká zhotoviteli jeho řádným 

předáním a převzetím objednatelem na základě řádně vystavené a doložené faktury - 

daňového dokladu. Faktura musí mít obecné náležitosti daňového dokladu podle 

ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a jako číslo objednávky bude 

mít uvedeno číslo této smlouvy.  

3.  K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, potvrzeného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Den předání a převzetí díla je považován za den 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.  Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení. Za den úhrady 

faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

 

 

 

VI. Smluvní pokuty, sankce: 

 

Pro případ prodlení s plněním smluvních závazků se smluvní strany dohodly na těchto 

sankcích:  

 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání a převzetí díla, uvedeného v čl. III. ze 

strany zhotovitele činí za každý den prodlení 0,5 % z ceny díla. 

 

2. Při nedodržení lhůty splatnosti faktur bude účtován objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Současně je zhotovitel oprávněn pozastavit 

provádění díla až do úplného zaplacení dlužných částek bez nároku objednatele na 

uplatnění jakýchkoliv majetkových sankcí a smluvních pokut za nedodržení termínu 

předání díla. 

 

3. Jiné, než ve Smlouvě dohodnuté sankce, jsou pro případ prodlení smluvních stran 

vyloučeny.  
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IV. Cena:

Celkové cena je stanovena dohodou a éini:

1,879,340 ,- Ké bez DPH

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesétdevéttisictf‘istaétyi‘icetkorun

K této cené bude fiétovéna DPH V zékonnych sazbéch.

V. Platebni podminky:

1. Po podpisu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zélohu na dilo ve Vyéi 30 % z ceny
dfla bez DPH na pofizeni rozhodujici éésti materiélu, a to na zékladé zhotovitelem
vystavené zélohove’ faktury. Kpfijaté zéloze bude vystaven danovy doklad kpfijaté
platbé a zéloha bude vyfiétovéna na faktufe (danovem dokladu) vystavené k datu
uskuteéneni zdanitelného plneni dila.
Prévo na nhradu zbyvajici éésti ceny za dilo dle 61. IV. vzniké zhotoviteli jeho fédnym
pfedénim a pfevzetim objednatelem na zéklade fédne vystavené a doloiené faktury -
danového dokladu. Faktura musi mit obecne’ néleiitosti danove'ho dokladu podle
ustanoveni § 29 zékona é. 235/2004 Sb. V platném znéni a jako éislo objednéwky bude
mit uvedeno éislo této smlouvy.

Kfaktufe bude pfiloiena kopie pfedéwaciho protokolu, potvrzeného opréwnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Den pfedéni a pfevzeti dfla je povaiovén za den
uskuteéneni zdanitelného plneni.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dnL°1 ode dne doruéeni. Za den fihrady
faktury se povaiuje den pfipséni pfislu§né ééstky na fleet zhotovitele.

VI. Smluvni pokutv, sankce:

Pro pfipad prodleni s plnénim smluvnich zévazkfi se smluvni strany dohodly na téchto
sankcich:

1. Smluvni pokuta za nedodrieni terminu pfedéni a pfevzeti dila, uvedeného V (:1. III. ze
strany zhotovitele éini za kaidy den prodleni 0,5 % z ceny dila.

Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude L'létovén objednateli L'lrok z prodleni ve Vy§i
0,5% z dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel opréwnén pozastaVit
provédéni dila ai do fiplného zaplaceni dluénych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliV majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni terminu
pfedéni dila.

Jine’, nei ve Smlouvé dohodnuté sankce, jsou pro pfipad prodleni smluvnich stran
vylouéeny.
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zéstupci obou smluvnich stran. Den pfedéni a pfevzeti dfla je povaiovén za den
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Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude L'létovén objednateli L'lrok z prodleni ve Vy§i
0,5% z dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel opréwnén pozastaVit
provédéni dila ai do fiplného zaplaceni dluénych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliV majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni terminu
pfedéni dila.
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strany zhotovitele éini za kaidy den prodleni 0,5 % z ceny dila.

Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude fiétovén objednateli firok z prodleni ve vyéi
0,5% 2 dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel oprévnén pozastavit
provédeni dila ai do fiplného zaplaceni dluinych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliv majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni tenninu
pfedéni dila.

Jiné, nei ve Smlouvé dohodnuté sankce, jsou pro pfipad prodleni smluvnich stran
vylouéeny.
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IV. Cena: 
 

Celková cena je stanovena dohodou a činí:  

 

1,879,340 ,- Kč bez DPH 

 

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátdevěttisíctřistačtyřicetkorun 

 

K této ceně bude účtována DPH v zákonných sazbách. 

 

 

 

V. Platební podmínky: 

1.  Po podpisu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zálohu na dílo ve výši 30 % z ceny 

díla bez DPH na pořízení rozhodující části materiálu, a to na základě zhotovitelem 

vystavené zálohové faktury. K přijaté záloze bude vystaven daňový doklad k přijaté 

platbě a záloha bude vyúčtována na faktuře (daňovém dokladu) vystavené k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění díla. 

2.  Právo na úhradu zbývající části ceny za dílo dle čl. IV. vzniká zhotoviteli jeho řádným 

předáním a převzetím objednatelem na základě řádně vystavené a doložené faktury - 

daňového dokladu. Faktura musí mít obecné náležitosti daňového dokladu podle 

ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a jako číslo objednávky bude 

mít uvedeno číslo této smlouvy.  

3.  K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, potvrzeného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Den předání a převzetí díla je považován za den 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.  Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení. Za den úhrady 

faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

 

 

 

VI. Smluvní pokuty, sankce: 

 

Pro případ prodlení s plněním smluvních závazků se smluvní strany dohodly na těchto 

sankcích:  

 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání a převzetí díla, uvedeného v čl. III. ze 

strany zhotovitele činí za každý den prodlení 0,5 % z ceny díla. 

 

2. Při nedodržení lhůty splatnosti faktur bude účtován objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Současně je zhotovitel oprávněn pozastavit 

provádění díla až do úplného zaplacení dlužných částek bez nároku objednatele na 

uplatnění jakýchkoliv majetkových sankcí a smluvních pokut za nedodržení termínu 

předání díla. 

 

3. Jiné, než ve Smlouvě dohodnuté sankce, jsou pro případ prodlení smluvních stran 

vyloučeny.  
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2.  Právo na úhradu zbývající části ceny za dílo dle čl. IV. vzniká zhotoviteli jeho řádným 

předáním a převzetím objednatelem na základě řádně vystavené a doložené faktury - 

daňového dokladu. Faktura musí mít obecné náležitosti daňového dokladu podle 

ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a jako číslo objednávky bude 

mít uvedeno číslo této smlouvy.  

3.  K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, potvrzeného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Den předání a převzetí díla je považován za den 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.  Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů ode dne doručení. Za den úhrady 

faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

 

 

 

VI. Smluvní pokuty, sankce: 

 

Pro případ prodlení s plněním smluvních závazků se smluvní strany dohodly na těchto 

sankcích:  

 

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání a převzetí díla, uvedeného v čl. III. ze 

strany zhotovitele činí za každý den prodlení 0,5 % z ceny díla. 

 

2. Při nedodržení lhůty splatnosti faktur bude účtován objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Současně je zhotovitel oprávněn pozastavit 

provádění díla až do úplného zaplacení dlužných částek bez nároku objednatele na 

uplatnění jakýchkoliv majetkových sankcí a smluvních pokut za nedodržení termínu 

předání díla. 

 

3. Jiné, než ve Smlouvě dohodnuté sankce, jsou pro případ prodlení smluvních stran 

vyloučeny.  

 

IV. Cena:

Celkové cena je stanovena dohodou a éini:

1,879,340 ,- Ké bez DPH

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesétdevéttisictf‘istaétyi‘icetkorun

K této cené bude fiétovéna DPH V zékonnych sazbéch.

V. Platebni podminky:

1. Po podpisu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zélohu na dilo ve Vyéi 30 % z ceny
dfla bez DPH na pofizeni rozhodujici éésti materiélu, a to na zékladé zhotovitelem
vystavené zélohove’ faktury. Kpfijaté zéloze bude vystaven danovy doklad kpfijaté
platbé a zéloha bude vyfiétovéna na faktufe (danovem dokladu) vystavené k datu
uskuteéneni zdanitelného plneni dila.
Prévo na nhradu zbyvajici éésti ceny za dilo dle 61. IV. vzniké zhotoviteli jeho fédnym
pfedénim a pfevzetim objednatelem na zéklade fédne vystavené a doloiené faktury -
danového dokladu. Faktura musi mit obecne’ néleiitosti danove'ho dokladu podle
ustanoveni § 29 zékona é. 235/2004 Sb. V platném znéni a jako éislo objednéwky bude
mit uvedeno éislo této smlouvy.

Kfaktufe bude pfiloiena kopie pfedéwaciho protokolu, potvrzeného opréwnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Den pfedéni a pfevzeti dfla je povaiovén za den
uskuteéneni zdanitelného plneni.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dnL°1 ode dne doruéeni. Za den fihrady
faktury se povaiuje den pfipséni pfislu§né ééstky na fleet zhotovitele.

VI. Smluvni pokutv, sankce:

Pro pfipad prodleni s plnénim smluvnich zévazkfi se smluvni strany dohodly na téchto
sankcich:

1. Smluvni pokuta za nedodrieni terminu pfedéni a pfevzeti dila, uvedeného V (:1. III. ze
strany zhotovitele éini za kaidy den prodleni 0,5 % z ceny dila.

Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude L'létovén objednateli L'lrok z prodleni ve Vy§i
0,5% z dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel opréwnén pozastaVit
provédéni dila ai do fiplného zaplaceni dluénych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliV majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni terminu
pfedéni dila.

Jine’, nei ve Smlouvé dohodnuté sankce, jsou pro pfipad prodleni smluvnich stran
vylouéeny.
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mít uvedeno číslo této smlouvy.  

3.  K faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, potvrzeného oprávněnými 
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IV. Cena:

Celkové cena je stanovena dohodou a éini:

1,879,340 ,- Ké bez DPH

Slovy: jedenmilionosmsetsedmdesétdevéttisictf‘istaétyi‘icetkorun

K této cené bude fiétovéna DPH V zékonnych sazbéch.

V. Platebni podminky:

1. Po podpisu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zélohu na dilo ve Vyéi 30 % z ceny
dfla bez DPH na pofizeni rozhodujici éésti materiélu, a to na zékladé zhotovitelem
vystavené zélohove’ faktury. Kpfijaté zéloze bude vystaven danovy doklad kpfijaté
platbé a zéloha bude vyfiétovéna na faktufe (danovem dokladu) vystavené k datu
uskuteéneni zdanitelného plneni dila.
Prévo na nhradu zbyvajici éésti ceny za dilo dle 61. IV. vzniké zhotoviteli jeho fédnym
pfedénim a pfevzetim objednatelem na zéklade fédne vystavené a doloiené faktury -
danového dokladu. Faktura musi mit obecne’ néleiitosti danove'ho dokladu podle
ustanoveni § 29 zékona é. 235/2004 Sb. V platném znéni a jako éislo objednéwky bude
mit uvedeno éislo této smlouvy.

Kfaktufe bude pfiloiena kopie pfedéwaciho protokolu, potvrzeného opréwnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Den pfedéni a pfevzeti dfla je povaiovén za den
uskuteéneni zdanitelného plneni.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dnL°1 ode dne doruéeni. Za den fihrady
faktury se povaiuje den pfipséni pfislu§né ééstky na fleet zhotovitele.

VI. Smluvni pokutv, sankce:

Pro pfipad prodleni s plnénim smluvnich zévazkfi se smluvni strany dohodly na téchto
sankcich:

1. Smluvni pokuta za nedodrieni terminu pfedéni a pfevzeti dila, uvedeného V (:1. III. ze
strany zhotovitele éini za kaidy den prodleni 0,5 % z ceny dila.

Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude L'létovén objednateli L'lrok z prodleni ve Vy§i
0,5% z dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel opréwnén pozastaVit
provédéni dila ai do fiplného zaplaceni dluénych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliV majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni terminu
pfedéni dila.

Jine’, nei ve Smlouvé dohodnuté sankce, jsou pro pfipad prodleni smluvnich stran
vylouéeny.
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dila bez DPH na pofizeni rozhodujici éésti materiélu, a to na zékladé zhotovitelem
vystavené zélohové faktury. K pfijaté zéloze bude vystaven danovy doklad k pfijaté
platbé a zéloha bude vyl'létovéna na faktufe (danovém dokladu) vystavené k datu
uskuteénéni zdanitelne’ho plnéni dila.
Prévo na fihradu zbyvajici éésti ceny za dilo dle (:1. IV. vzniké zhotoviteli jeho fédnym
pfedénirn a pfevzetim objednatelem na zékladé fédné vystavené a doloiené faktury -
danového dokladu. Faktura musi mit obecné néleiitosti danového dokladu podle
ustanoveni § 29 zékona é. 235/2004 Sb. V platném znéni a jako éislo objednévky bude
mit uvedeno éislo této smlouvy.

K faktufe bude pfiloiena kopie pfedévaciho protokolu, potvrzeného oprévnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Den pfedéni a pfevzeti dila je povaiovén za den
uskuteénéni zdanitelne’ho plnéni.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dn1°1 ode dne doruéeni. Za den fihrady
faktury se povaiuje den pfipséni pfisluéné ééstky na fleet zhotovitele.

VI. Smluvni pokutv. sankce:

Pro pfipad prodleni s plnénim smluvnich zévazkfi se smluvni strany dohodly na téchto
sankcich:

1. Smluvni pokuta za nedodrieni terminu pfedéni a pfevzeti dila, uvedeného V (:1. III. ze
strany zhotovitele éini za kaidy den prodleni 0,5 % z ceny dila.

Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude fiétovén objednateli firok z prodleni ve vyéi
0,5% 2 dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel oprévnén pozastavit
provédeni dila ai do fiplného zaplaceni dluinych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliv majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni tenninu
pfedéni dila.

Jiné, nei ve Smlouvé dohodnuté sankce, jsou pro pfipad prodleni smluvnich stran
vylouéeny.
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1. Po podpisu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zélohu na dilo ve Vy§i 30 % z ceny
dila bez DPH na pofizeni rozhodujici éésti materiélu, a to na zékladé zhotovitelem
vystavené zélohové faktury. K pf‘ijaté zéloze bude vystaven danovy doklad k pf‘ijaté
platbé a zéloha bude vyl'létovéna na faktufe (danovém dokladu) vystavené k datu
uskuteénéni zdanitelného plneni dila.
Prévo na fihradu zbjrvajici éésti ceny za dilo dle (:1. IV. vzniké zhotoviteli jeho fédnym
pfedénim a pfevzetim objednatelem na zékladé fédné vystavené a doloiené faktury -
dafiového dokladu. Faktura musi mit obecné néleiitosti dafiového dokladu podle
ustanoveni § 29 zékona é. 235/2004 Sb. V platném znéni a jako éislo objednéwky bude
mit uvedeno éislo této smlouvy.

K faktufe bude pfiloiena kopie pfedévaciho protokolu, potvrzeného oprévnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Den pfedéni a pfevzeti dila je povaiovén za den
uskuteénéni zdanitelného plneni.

Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dn1°1 ode dne doruéeni. Za den fihrady
faktury se povaiuje den pfipséni pfisluéne’ ééstky na fleet zhotovitele.

VI. Smluvni pokutv, sankce:

Pro pfipad prodleni s plnénim smluvnich zévazkfi se smluvni strany dohodly na téchto
sankcich:

1. Smluvni pokuta za nedodrieni terminu pfedéni a pfevzeti dila, uvedeného V 61. III. ze
strany zhotovitele éini za kaidy den prodleni 0,5 % z ceny dila.

Pfi nedodrieni lhfity splatnosti faktur bude fiétovén objednateli firok z prodleni ve vyéi
0,5% 2 dluiné ééstky za kaidy den prodleni. Souéasné je zhotovitel oprévnén pozastavit
provédéni dila a2 do fiplne'ho zaplaceni dluinych ééstek bez néroku objednatele na
uplatnéni jakychkoliv majetkovych sankci a smluvnich pokut za nedodrieni terminu
pfedéni dila.

Jiné, nei ve Smlouvé dohodnute' sankce, jsou pro pfipad prodleni smluvnich stran
vylouéeny.
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4. Vyšší moc:  Je-li zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků z důvodů vyšší 

moci (živelné pohromy, stávky, nepokoje, úřední opatření a jiné nepředvídatelné, 

neodvratné a závažné události) je povinen neprodleně o těchto skutečnostech 

informovat objednatele a existenci důvodů vyšší moci věrohodným způsobem prokázat. 

V dohodě s objednatelem je povinen přizpůsobit své závazky (povinnosti) změněným 

poměrům nebo změnou této Smlouvy dohodnout jiný způsob provedení díla. Za dobu 

existence důvodů vyšší moci je vyloučeno uplatnění jakýchkoliv sankcí a náhrad 

z prodlení vůči zhotoviteli.  

 

5. Zhotovitel není v prodlení, pokud nebude možné pokračovat v provádění prací z důvodu 

nezpřístupnění prostor určených k montáži. 

 

 

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka: 
 

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a poskytuje za jakost díla záruku 

podle § 2619 NOZ. 

 

Záruka za jakost je objednateli zhotovitelem poskytována za podmínky, že zařízení je 

provozováno v souladu s pokyny zhotovitele a jakákoli závada díla bude bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění oznámena zhotoviteli. 

 

1. Podmínky záruky, všeobecné podmínky odpovědnosti za vady, reklamační řízení: 

 

a) Telefonicky oznámené a reklamované závady je nutno potvrdit písemně. Za dodržení 

písemné formy se pro tento účel považuje i je-li zpráva poslaná prostřednictvím e-mailu. 

Písemné zprávy musí být podepsány zástupcem objednatele. 

 

b) Zástupce zhotovitele je povinen dostavit se k posouzení vady. Současně je povinen 

navrhnout objednateli opatření k zamezení vzniku následných škod a objednatel je 

povinen tato opatření respektovat. 

 

c) Nástup na odstranění závad, které vyvolávají havarijní stav, je zhotovitel povinen zajistit 

neprodleně, nejpozději do 24-ti hodin od nahlášení odpovědnou osobou objednatele. 

 

d) Nástup na odstranění vad běžného charakteru je zhotovitel povinen zajistit do 14-ti dnů od 

nahlášení odpovědnou osobou objednatele 

 

e) Pokud zhotovitel po nahlášení vady nenastoupí na odstranění reklamace, a to ani 

v náhradním dohodnutém termínu, může objednatel fakturovat penále ve výši 500,- Kč za 

každý následující den dohodnutého termínu. 

 

f) V případě oprávněnosti reklamace jdou veškeré náklady na odstranění vady k tíži 

zhotovitele. V opačném případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 

spojené s neoprávněnou reklamací. 
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4. Vyééi moc: Je-li zhotOVitel V prodleni s plnenim smluvnich zévazkfi z dfivodfi vy§§i
moci (iivelné pohromy, stéwky, nepokoje, fifedni opatfeni a jiné nepfedVidatelne',
neodvratné a zéwainé udélosti) je pOVinen neprodlene 0 téchto skuteénostech
informovat objednatele a existenci dfivodfi vy§§i moci Verohodnym zpfisobem prokézat.
V dohodé s objednatelem je pOVinen pfizpfisobit SVé zéwazky (povinnosti) zménénym
pomen‘im nebo zménou této Smlouvy dohodnout jiny zpfisob provedeni dila. Za dobu
existence dfiVOdfi vyééi moci je vylouéeno uplatnéni jakychkoliv sankci a néhrad
z prodleni Vfiéi zhotOViteli.

5. ZhotOVitel neni V prodleni, pokud nebude moine pokraéovat V provédéni praci z dfivodu
nezpfistupnéni prostor uréenych k montéii.

VII. Odpovédnost za vadv, zéruka:

Zhotovitel odVidé za vady dila podle § 2615 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky
zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,NOZ“), a poskytuje za jakost dila zéruku
podle § 2619 NOZ.

Zéruka za jakost je objednateli zhotovitelem poskytovéna za podminky, 2e zafizeni je
provozovéno V souladu s pokyny zhotOVitele a jakékoli zévada dila bude bez zbyteéného
odkladu p0 jejim zji§téni oznémena zhotoviteli.

1. PodminkV zérukv, Véeobecné podminkV odpovédnosti za Vadv, reklamaéni fizeni:

a) Telefonicky oznémené a reklamovane' zéwady je nutno potvrdit pisemné. Za dodrieni
pisemné formy se pro tento L'léel povaiuje i je-li zpréva poslané prostfednictvim e-mailu.
Pisemné zpréwy musi byt podepsény zéstupcem objednatele.

b) Zéstupce zhotovitele je povinen dostaVit se kposouzeni vady. Souéasné je pOVinen
navrhnout objednateli opatfeni k zamezeni vzniku néslednych ékod a objednatel je
povinen tato opatfeni respektovat.

c) Néstup na odstraneni zévad, které vyvolévaji haVarijni staV, j e zhotovitel povinen zajistit
neprodlené, nejpozdéji d0 24-ti hodin 0d nahlééeni odVédnou osobou objednatele.

d) Néstup na odstranéni vad beiného charakteru je zhotOVitel pOVinen zajistit do 14-ti (1a 0d
nahlééeni odVednou osobou objednatele

e) Pokud zhotOVitel p0 nahlééeni vady nenastoupi na odstranéni reklamace, a to ani
V néhradnim dohodnutem terminu, mfiie objednatel fakturovat penéle ve Vy§i 500,- Ké za
kaidy nésledujici den dohodnutého terminu.

f) fipade opréwnénosti reklamace jdou veékere' néklady na odstraneni vady k tiii
zhotovitele. V Opaéném pfipade je objednatel pOVinen uhradit zhotoviteli veékeré néklady
spojené s neopréwnenou reklamaci.
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podle § 2619 NOZ.

Zéruka za jakost je objednateli zhotovitelern poskytovéna za podminky, ie zafizeni je
provozovéno V souladu s pokyny zhotovitele a jakékoli zévada dila bude bez zbyteéného
odkladu p0 jejim zjiéténi oznémena zhotoviteli.

1. PodminkV zérukv, V§e0becné podminkV odpovédnosti za vadv, reklamaéni fizeni:

a) Telefonicky oznémené a reklamované zévady je nutno potvrdit pisemné. Za dodrieni
pisemné formy se pro tento fiéel povaiuje i je-li zpréva poslané prostfednictvim e-mailu.
Pisemné zprévy musi byt podepsény zéstupcem objednatele.

b) Zéstupce zhotovitele je povinen dostaVit se kposouzeni vady. Souéasné je povinen
navrhnout objednateli opatfeni k zamezeni vzniku néslednych §kod a objednatel je
povinen tato opatfeni respektovat.

c) Néstup na odstranéni zévad, které vyvolévaji havarijni staV, je Zhotovitel povinen zajistit
neprodlené, nejpozdéji do 24-ti hodin od nahlééeni odpovédnou osobou obj ednatele.

d) Néstup na odstranéni vad béiného charakteru je Zhotovitel povinen zajistit do 14-ti dnfi od
nahlééem’ odpovédnou osobou objednatele

e) Pokud Zhotovitel p0 nahlééeni vady nenastoupi na odstranéni reklamace, a to ani
V néhradnim dohodnutém terminu, mfiie objednatel fakturovat penéle ve Vyéi 500,- K6 za
kaidy nésledujici den dohodnutého terminu.

f) V pfipadé oprévnénosti reklamace jdou ve§keré néklady na odstranéni vady k tiii
zhotovitele. V opaéném pfipadé je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veékeré néklady
spoj ené s neoprévnénou reklamaci.
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4. Vyšší moc:  Je-li zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků z důvodů vyšší 

moci (živelné pohromy, stávky, nepokoje, úřední opatření a jiné nepředvídatelné, 

neodvratné a závažné události) je povinen neprodleně o těchto skutečnostech 

informovat objednatele a existenci důvodů vyšší moci věrohodným způsobem prokázat. 

V dohodě s objednatelem je povinen přizpůsobit své závazky (povinnosti) změněným 

poměrům nebo změnou této Smlouvy dohodnout jiný způsob provedení díla. Za dobu 

existence důvodů vyšší moci je vyloučeno uplatnění jakýchkoliv sankcí a náhrad 

z prodlení vůči zhotoviteli.  

 

5. Zhotovitel není v prodlení, pokud nebude možné pokračovat v provádění prací z důvodu 

nezpřístupnění prostor určených k montáži. 

 

 

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka: 
 

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a poskytuje za jakost díla záruku 

podle § 2619 NOZ. 

 

Záruka za jakost je objednateli zhotovitelem poskytována za podmínky, že zařízení je 

provozováno v souladu s pokyny zhotovitele a jakákoli závada díla bude bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění oznámena zhotoviteli. 

 

1. Podmínky záruky, všeobecné podmínky odpovědnosti za vady, reklamační řízení: 

 

a) Telefonicky oznámené a reklamované závady je nutno potvrdit písemně. Za dodržení 

písemné formy se pro tento účel považuje i je-li zpráva poslaná prostřednictvím e-mailu. 

Písemné zprávy musí být podepsány zástupcem objednatele. 

 

b) Zástupce zhotovitele je povinen dostavit se k posouzení vady. Současně je povinen 

navrhnout objednateli opatření k zamezení vzniku následných škod a objednatel je 

povinen tato opatření respektovat. 

 

c) Nástup na odstranění závad, které vyvolávají havarijní stav, je zhotovitel povinen zajistit 

neprodleně, nejpozději do 24-ti hodin od nahlášení odpovědnou osobou objednatele. 

 

d) Nástup na odstranění vad běžného charakteru je zhotovitel povinen zajistit do 14-ti dnů od 

nahlášení odpovědnou osobou objednatele 

 

e) Pokud zhotovitel po nahlášení vady nenastoupí na odstranění reklamace, a to ani 

v náhradním dohodnutém termínu, může objednatel fakturovat penále ve výši 500,- Kč za 

každý následující den dohodnutého termínu. 

 

f) V případě oprávněnosti reklamace jdou veškeré náklady na odstranění vady k tíži 

zhotovitele. V opačném případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady 

spojené s neoprávněnou reklamací. 
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b) Zástupce zhotovitele je povinen dostavit se k posouzení vady. Současně je povinen 

navrhnout objednateli opatření k zamezení vzniku následných škod a objednatel je 

povinen tato opatření respektovat. 

 

c) Nástup na odstranění závad, které vyvolávají havarijní stav, je zhotovitel povinen zajistit 

neprodleně, nejpozději do 24-ti hodin od nahlášení odpovědnou osobou objednatele. 

 

d) Nástup na odstranění vad běžného charakteru je zhotovitel povinen zajistit do 14-ti dnů od 

nahlášení odpovědnou osobou objednatele 

 

e) Pokud zhotovitel po nahlášení vady nenastoupí na odstranění reklamace, a to ani 

v náhradním dohodnutém termínu, může objednatel fakturovat penále ve výši 500,- Kč za 
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4. Vyééi moc: Je-li zhotOVitel V prodleni s plnenim smluvnich zévazkfi z dfivodfi vy§§i
moci (iivelné pohromy, stéwky, nepokoje, fifedni opatfeni a jiné nepfedVidatelne',
neodvratné a zéwainé udélosti) je pOVinen neprodlene 0 téchto skuteénostech
informovat objednatele a existenci dfivodfi vy§§i moci Verohodnym zpfisobem prokézat.
V dohodé s objednatelem je pOVinen pfizpfisobit SVé zéwazky (povinnosti) zménénym
pomen‘im nebo zménou této Smlouvy dohodnout jiny zpfisob provedeni dila. Za dobu
existence dfiVOdfi vyééi moci je vylouéeno uplatnéni jakychkoliv sankci a néhrad
z prodleni Vfiéi zhotOViteli.

5. ZhotOVitel neni V prodleni, pokud nebude moine pokraéovat V provédéni praci z dfivodu
nezpfistupnéni prostor uréenych k montéii.

VII. Odpovédnost za vadv, zéruka:

Zhotovitel odVidé za vady dila podle § 2615 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky
zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,NOZ“), a poskytuje za jakost dila zéruku
podle § 2619 NOZ.

Zéruka za jakost je objednateli zhotovitelem poskytovéna za podminky, 2e zafizeni je
provozovéno V souladu s pokyny zhotOVitele a jakékoli zévada dila bude bez zbyteéného
odkladu p0 jejim zji§téni oznémena zhotoviteli.

1. PodminkV zérukv, Véeobecné podminkV odpovédnosti za Vadv, reklamaéni fizeni:

a) Telefonicky oznémené a reklamovane' zéwady je nutno potvrdit pisemné. Za dodrieni
pisemné formy se pro tento L'léel povaiuje i je-li zpréva poslané prostfednictvim e-mailu.
Pisemné zpréwy musi byt podepsény zéstupcem objednatele.

b) Zéstupce zhotovitele je povinen dostaVit se kposouzeni vady. Souéasné je pOVinen
navrhnout objednateli opatfeni k zamezeni vzniku néslednych ékod a objednatel je
povinen tato opatfeni respektovat.

c) Néstup na odstraneni zévad, které vyvolévaji haVarijni staV, j e zhotovitel povinen zajistit
neprodlené, nejpozdéji d0 24-ti hodin 0d nahlééeni odVédnou osobou objednatele.

d) Néstup na odstranéni vad beiného charakteru je zhotOVitel pOVinen zajistit do 14-ti (1a 0d
nahlééeni odVednou osobou objednatele

e) Pokud zhotOVitel p0 nahlééeni vady nenastoupi na odstranéni reklamace, a to ani
V néhradnim dohodnutem terminu, mfiie objednatel fakturovat penéle ve Vy§i 500,- Ké za
kaidy nésledujici den dohodnutého terminu.

f) fipade opréwnénosti reklamace jdou veékere' néklady na odstraneni vady k tiii
zhotovitele. V Opaéném pfipade je objednatel pOVinen uhradit zhotoviteli veékeré néklady
spojené s neopréwnenou reklamaci.
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Zéruka za jakost je objednateli zhotovitelem poskytovéna za podminky, 2e zafizeni je
provozovéno V souladu s pokyny zhotOVitele a jakékoli zévada dila bude bez zbyteéného
odkladu p0 jejim zji§téni oznémena zhotoviteli.

1. PodminkV zérukv, Véeobecné podminkV odpovédnosti za Vadv, reklamaéni fizeni:

a) Telefonicky oznémené a reklamovane' zéwady je nutno potvrdit pisemné. Za dodrieni
pisemné formy se pro tento L'léel povaiuje i je-li zpréva poslané prostfednictvim e-mailu.
Pisemné zpréwy musi byt podepsény zéstupcem objednatele.
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moci (iivelné pohromy, sték, nepokoje, fifedni opatfeni a jiné nepfedvidatelné,
neodvratné a zévaine’ udélosti) je povinen neprodlene o téchto skuteénostech
informovat objednatele a existenci d1°1V0d1°1 vyééi moci Vérohodnym zpfisobem prokézat.
V dohodé s objednatelem je povinen pfizpfisobit SVé zévazky (povinnosti) zménénym
pomérfim nebo zménou této Smlouvy dohodnout jiny zpfisob provedeni dila. Za dobu
existence dfivodfi vyééi moci je vylouéeno uplatnéni jakychkoliV sankci a néhrad
z prodleni Vfiéi zhotoviteli.

5. Zhotovitel neni V prodleni, pokud nebude moiné pokraéovat V provédéni praci z dfivodu
nezpfistupnéni prostor uréenych k montéii.

VII. Odpovédnost za vadv, zéruka:

Zhotovitel odpovidé za vady dila podle § 2615 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky
zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,NOZ“), a poskytuje za jakost dila zéruku
podle § 2619 NOZ.

Zéruka za jakost je objednateli zhotovitelern poskytovéna za podminky, ie zafizeni je
provozovéno V souladu s pokyny zhotovitele a jakékoli zévada dila bude bez zbyteéného
odkladu p0 jejim zjiéténi oznémena zhotoviteli.

1. PodminkV zérukv, V§e0becné podminkV odpovédnosti za vadv, reklamaéni fizeni:

a) Telefonicky oznémené a reklamované zévady je nutno potvrdit pisemné. Za dodrieni
pisemné formy se pro tento fiéel povaiuje i je-li zpréva poslané prostfednictvim e-mailu.
Pisemné zprévy musi byt podepsény zéstupcem objednatele.

b) Zéstupce zhotovitele je povinen dostaVit se kposouzeni vady. Souéasné je povinen
navrhnout objednateli opatfeni k zamezeni vzniku néslednych §kod a objednatel je
povinen tato opatfeni respektovat.

c) Néstup na odstranéni zévad, které vyvolévaji havarijni staV, je Zhotovitel povinen zajistit
neprodlené, nejpozdéji do 24-ti hodin od nahlééeni odpovédnou osobou obj ednatele.

d) Néstup na odstranéni vad béiného charakteru je Zhotovitel povinen zajistit do 14-ti dnfi od
nahlééem’ odpovédnou osobou objednatele

e) Pokud Zhotovitel p0 nahlééeni vady nenastoupi na odstranéni reklamace, a to ani
V néhradnim dohodnutém terminu, mfiie objednatel fakturovat penéle ve Vyéi 500,- K6 za
kaidy nésledujici den dohodnutého terminu.

f) V pfipadé oprévnénosti reklamace jdou ve§keré néklady na odstranéni vady k tiii
zhotovitele. V opaéném pfipadé je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veékeré néklady
spoj ené s neoprévnénou reklamaci.

strana - 4

4. Vy§§i moc: Je-li zhotovitel V prodleni s plnénim smluvnich zévazkfi z dfivodfi vy§§i
moci (iivelné pohromy, stévky, nepokoje, fifedni opatfeni a jine’ nepfedvidatelné,
neodvratné a zévaine’ udélosti) je povinen neprodlené o téchto skuteénostech
informovat objednatele a existenci dfivodfi vy§§i moci vérohodnym zpfisobem prokézat.
V dohodé s objednatelem je povinen pfizpfisobit SVé zévazky (povinnosti) zménénym
pomérfim nebo zménou této Smlouvy dohodnout jiny zpfisob provedeni dila. Za dobu
existence dfivodfi vy§§i moci je vylouéeno uplatnéni jakychkoliv sankci a néhrad
z prodleni Vfiéi zhotoviteli.

5. Zhotovitel neni V prodleni, pokud nebude moiné pokraéovat V provédéni praci z dfivodu
nezpf‘istupnéni prostor uréenych k montéii.

VII. Odpovédnost za vadv, zéruka:

Zhotovitel odpovidé za vady dila podle § 2615 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky
zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,NOZ“), a poskytuje za jakost dila zéruku
podle § 2619 NOZ.

Zéruka za jakost je objednateli zhotovitelem poskytovéna za podminky, fie zafizeni je
provozovéno V souladu s pokyny zhotovitele a jakékoli zévada dila bude bez zbyteéného
odkladu po jejim zji§téni oznémena zhotoviteli.

1. Podminkv zérukv, V§eobecné podminkV odpovédnosti za vadv, reklamaéni fizeni:

a) Telefonicky oznémené a reklamované zévady je nutno potvrdit pisemné. Za dodrieni
pisemné formy se pro tento fiéel povaiuje i je-li zpréva poslané prostfednictvim e-mailu.
Pisemné zprévy musi byt podepsény zéstupcem objednatele.

b) Zéstupce zhotovitele je povinen dostaVit se k posouzeni vady. Souéasné je povinen
navrhnout objednateli opatfeni k zamezeni vzniku néslednych §kod a objednatel je
povinen tato opatfeni respektovat.

c) Néstup na odstranéni zévad, které vyvolévaji havarijni staV, je zhotovitel povinen zajistit
neprodlené, nejpozdéji do 24-ti hodin od nahlé§eni odpovédnou osobou obj ednatele.

d) Néstup na odstranéni vad béiného charakteru je zhotovitel povinen zajistit do 14-ti dnfi od
nahlé§eni odpovédnou osobou objednatele

e) Pokud zhotovitel po nahlé§eni vady nenastoupi na odstranéni reklamace, a to ani
V néhradnim dohodnutém terminu, mfiie objednatel fakturovat penéle ve vyéi 500,- K6 za
kaidy nésledujici den dohodnutého terminu.

f) V pf'ipadé oprévnénosti reklamace jdou ve§keré néklady na odstranéni vady k tiii
zhotovitele. V opaéne’m pfipadé je objednatel povinen uhIadit zhotoviteli ve§keré néklady
spojené s neoprévnénou reklamaci.

strana - 4



 strana  - 5  

 

2. Záruky na dílo: 

 

Zhotovitel ručí za to, že dodané zboží je nové, nepoužité.  

Záruka na montáž je 36 měsíců ode dne předání a převzetí.  

Na jednotlivé výrobky a komponenty se vztahuje záruka dle záručních podmínek 

jednotlivých výrobců, minimálně 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a 

opotřebitelné části (ucpávky, sedlo a kuželka regulačních ventilů, těsnění šroubení 

závitových a přírubových spojů), které jsou z běžné záruky vyjmuty. 

Záruky zhotovitele nepokrývají poškození způsobená úderem blesku, vnější příčinou, 

špatnou obsluhou a jiná poškození, jejichž zabránění není v silách zhotovitele.  

 

 

VIII. Podstatné porušení smlouvy: 
 

1. Objednatel může, aniž by byly dotčeny jiné jeho nároky z porušení Smlouvy, písemným 

sdělením o nesplnění závazků zaslaným zhotoviteli vypovědět celou smlouvu nebo její 

část, jestliže je zhotovitel v takovém časovém skluzu plnění dodávek a prací ze kterého je 

zřejmé, že nebude splněna ani dodatečně poskytnutá přiměřená náhradní lhůta plnění. 

Tímto ustanovením není dotčena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu v rozsahu, 

v němž není vypovězena.            

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, které zakládá právo zhotovitele na 

odstoupení od smlouvy, se považuje prodlení s plněním peněžitých závazků delší jak 30 

kalendářních dnů.  

 

 

 

 

IX. Další ujednání: 
 

1. Všechny případné vícepráce a méněpráce nad rozsah předmětu díla dle čl. II., odst. 3. 

budou dle odsouhlasených změnových listů provedeny výhradně na základě samostatné 

písemné objednávky, případně dodatku k této smlouvě, a po předchozím písemném 

oboustranném odsouhlasení podmínek, za nichž budou realizovány.  

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění průběžného a závěrečného úklidu zhotovitelem, 

odvoz a ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 

 

3. Objednatel poskytne bezplatně elektrickou energii nutnou k provedení a vyzkoušení díla 

a dále poskytne bezplatně použití sociálních zařízení a jedné místnosti o velikosti min. 

3x3m s možností uzamčení zhotovitelem, jako dočasný sklad pro účely stavby. 

 

4. Provozování nové technologie vytápění po dobu výstavby, do dne předání a převzetí díla, 

zajišťuje zhotovitel. Ode dne předání a převzetí díla zajišťuje provozování objednatel. 

 

5. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí 

staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla 

apod.) jsou oprávněni:  
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2. Zéruky na dilo:

Zhotovitel ruéi 221 to, ie dodané zboii j e nové, nepouiité.
Zéruka na montéé je 36 mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti.
Na jednotliVé Vyrobky a komponenty se vztahuje zéruka dle zéruénich podminek
jednotlivych VVrobcfi, minimélné 24 mésicfi. Zéruka se nevztahuje na spotfebni materiél a
opotfebitelné éésti (ucpék, sedlo a kuielka regulaénich ventilfi, tésnéni éroubeni
zéVitovych a pfirubovych spojfi), které jsou z béiné zéruky vyjmuty.

Zéruky zhotovitele nepokryvaji poékozeni zpfisobené dderem blesku, Vnéjéi pfiéinou,
épatnou obsluhou a jiné poékozeni, j ej ichi zabrénéni neni V siléch zhotovitele.

VIII. Podstatné poru§eni smlouvvz

1. Objednatel mfiée, anii by byly dotéeny jiné jeho néroky z poruéeni Smlouvy, pisemnym
sdélenim o nesplnéni ze’wazkfi zaslanym zhotoviteli vypovédét celou smlouvu nebo jeji
éést, jestliie j e zhotovitel V takovém éasovém skluzu plnéni dodéwek a praci ze kterého j e
zfejmé, 26 nebude splnéna ani dodateéné poskytnuté pfiméfené néhradni lhfita plnéni.
Timto ustanovenim neni dotéena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu V rozsahu,
V némi neni vypovézena.

2. Za podstatné poru§eni smlouvy ze strany obj ednatele, které zaklédé prévo zhotovitele na
odstoupeni od smlouvy, se povaiuje prodleni s plnénim penéiitych ze’wazkfi deléi j ak 30
kalendéf‘nich dnfi.

IX. Dal§i ujednéni:

1. Véechny pfipadné Vicepréce a ménépréce nad rozsah pfedmétu dila dle 61. 11., odst. 3.
budou dle odsouhlasenych zménovych listfi provedeny Vyhradné na zékladé samostatné
pisemné objednéwky, pfipadné dodatku k této smlouVé, a po pfedchozim pisemném
oboustranném odsouhlaseni podminek, za nichi budou realizovény.

2. Pfedmétem smlouvy o dilo je zajiéténi prfibéiného a zéwéreéného L'lklidu zhotovitelem,
odvoz a ekologické likVidace vybouraného a demontovaného materiélu.

3. Objednatel poskytne bezplatné elektrickou energii nutnou k provedeni a vyzkou§eni dila
a déle poskytne bezplatné pouiiti sociélnich zafizeni a jedné mistnosti o velikosti min.
3x3m s moinosti uzaméeni zhotovitelem, jako doéasny sklad pro L'léely stab.

4. Provozovéni nové technologie vytépéni po dobu Vystab, do dne pfedéni a pfevzeti dila,
zajiét’uje zhotovitel. Ode dne pfedéni a pfevzeti dila zaji§t’uje provozovéni obj ednatel.

5. K jednéni a podepisovéni V6 Vécech tykajicich se provedeni dila (odevzdéni a pfevzeti
staveniété, zépisy do stavebniho deniku, pfedéni a pfevzeti dila, podklady pro placeni dila
apod.) jsou oprévnéni:
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2. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění průběžného a závěrečného úklidu zhotovitelem, 

odvoz a ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 

 

3. Objednatel poskytne bezplatně elektrickou energii nutnou k provedení a vyzkoušení díla 

a dále poskytne bezplatně použití sociálních zařízení a jedné místnosti o velikosti min. 

3x3m s možností uzamčení zhotovitelem, jako dočasný sklad pro účely stavby. 

 

4. Provozování nové technologie vytápění po dobu výstavby, do dne předání a převzetí díla, 

zajišťuje zhotovitel. Ode dne předání a převzetí díla zajišťuje provozování objednatel. 

 

5. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí 

staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla 

apod.) jsou oprávněni:  

2. Zéruky na dilo:

Zhotovitel ruéi 221 to, ie dodané zboii j e nové, nepouiité.
Zéruka na montéé je 36 mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti.
Na jednotliVé Vyrobky a komponenty se vztahuje zéruka dle zéruénich podminek
jednotlivych VVrobcfi, minimélné 24 mésicfi. Zéruka se nevztahuje na spotfebni materiél a
opotfebitelné éésti (ucpék, sedlo a kuielka regulaénich ventilfi, tésnéni éroubeni
zéVitovych a pfirubovych spojfi), které jsou z béiné zéruky vyjmuty.

Zéruky zhotovitele nepokryvaji poékozeni zpfisobené dderem blesku, Vnéjéi pfiéinou,
épatnou obsluhou a jiné poékozeni, j ej ichi zabrénéni neni V siléch zhotovitele.

VIII. Podstatné poru§eni smlouvvz

1. Objednatel mfiée, anii by byly dotéeny jiné jeho néroky z poruéeni Smlouvy, pisemnym
sdélenim o nesplnéni ze’wazkfi zaslanym zhotoviteli vypovédét celou smlouvu nebo jeji
éést, jestliie j e zhotovitel V takovém éasovém skluzu plnéni dodéwek a praci ze kterého j e
zfejmé, 26 nebude splnéna ani dodateéné poskytnuté pfiméfené néhradni lhfita plnéni.
Timto ustanovenim neni dotéena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu V rozsahu,
V némi neni vypovézena.

2. Za podstatné poru§eni smlouvy ze strany obj ednatele, které zaklédé prévo zhotovitele na
odstoupeni od smlouvy, se povaiuje prodleni s plnénim penéiitych ze’wazkfi deléi j ak 30
kalendéf‘nich dnfi.

IX. Dal§i ujednéni:

1. Véechny pfipadné Vicepréce a ménépréce nad rozsah pfedmétu dila dle 61. 11., odst. 3.
budou dle odsouhlasenych zménovych listfi provedeny Vyhradné na zékladé samostatné
pisemné objednéwky, pfipadné dodatku k této smlouVé, a po pfedchozim pisemném
oboustranném odsouhlaseni podminek, za nichi budou realizovény.

2. Pfedmétem smlouvy o dilo je zajiéténi prfibéiného a zéwéreéného L'lklidu zhotovitelem,
odvoz a ekologické likVidace vybouraného a demontovaného materiélu.

3. Objednatel poskytne bezplatné elektrickou energii nutnou k provedeni a vyzkou§eni dila
a déle poskytne bezplatné pouiiti sociélnich zafizeni a jedné mistnosti o velikosti min.
3x3m s moinosti uzaméeni zhotovitelem, jako doéasny sklad pro L'léely stab.

4. Provozovéni nové technologie vytépéni po dobu Vystab, do dne pfedéni a pfevzeti dila,
zajiét’uje zhotovitel. Ode dne pfedéni a pfevzeti dila zaji§t’uje provozovéni obj ednatel.

5. K jednéni a podepisovéni V6 Vécech tykajicich se provedeni dila (odevzdéni a pfevzeti
staveniété, zépisy do stavebniho deniku, pfedéni a pfevzeti dila, podklady pro placeni dila
apod.) jsou oprévnéni:
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2. Zéruky na dilo:

Zhotovitel ruéi za to, ie dodane' zboii je nové, nepouiité.
Zéruka na montéi je 36 mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti.
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sdélenim o nesplnéni zévazkfi zaslanym zhotoviteli vypovédét celou smlouvu nebo jeji
éést, jestliie je zhotovitel V takovém éasovém skluzu plnéni dodévek a praci ze kterého je
zfejmé, fie nebude splnéna ani dodateéné poskytnuté pfiméfené néhradni lhfita plnéni.
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odstoupeni 0d smlouvy, se povaiuje prodleni s plnénim penéiitych zévazkfi deléi jak 30
kalendéf‘nich dnfi.
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odvoz a ekologické likVidace vybouraného a demontovaného materiélu.

Objednatel poskytne bezplatné elektrickou energii nutnou k provedeni a vyzkouéeni dila
a déle poskytne bezplatné pouiiti sociélnich zafizeni a jedné mistnosti o velikosti min.
3X3m s moinosti uzaméeni zhotovitelem, jako doéasny sklad pro 1'16e stab.

Provozovéni nové technologie vytépéni p0 dobu Vystab, do dne pfedéni a pfevzeti dila,
zajiét’uje zhotovitel. Ode dne pfedéni a pfevzeti dila zajiét’uje provozovéni obj ednatel.

K jednéni a podepisovéni ve Vécech tykajicich se provedeni dila (odevzdéni a pfevzeti
staveniété, zépisy do stavebniho deniku, pfedéni a pfevzeti dila, podklady pro placeni dila
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2. Záruky na dílo: 

 

Zhotovitel ručí za to, že dodané zboží je nové, nepoužité.  

Záruka na montáž je 36 měsíců ode dne předání a převzetí.  

Na jednotlivé výrobky a komponenty se vztahuje záruka dle záručních podmínek 

jednotlivých výrobců, minimálně 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a 

opotřebitelné části (ucpávky, sedlo a kuželka regulačních ventilů, těsnění šroubení 

závitových a přírubových spojů), které jsou z běžné záruky vyjmuty. 

Záruky zhotovitele nepokrývají poškození způsobená úderem blesku, vnější příčinou, 

špatnou obsluhou a jiná poškození, jejichž zabránění není v silách zhotovitele.  

 

 

VIII. Podstatné porušení smlouvy: 
 

1. Objednatel může, aniž by byly dotčeny jiné jeho nároky z porušení Smlouvy, písemným 

sdělením o nesplnění závazků zaslaným zhotoviteli vypovědět celou smlouvu nebo její 

část, jestliže je zhotovitel v takovém časovém skluzu plnění dodávek a prací ze kterého je 

zřejmé, že nebude splněna ani dodatečně poskytnutá přiměřená náhradní lhůta plnění. 

Tímto ustanovením není dotčena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu v rozsahu, 

v němž není vypovězena.            

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele, které zakládá právo zhotovitele na 

odstoupení od smlouvy, se považuje prodlení s plněním peněžitých závazků delší jak 30 

kalendářních dnů.  

 

 

 

 

IX. Další ujednání: 
 

1. Všechny případné vícepráce a méněpráce nad rozsah předmětu díla dle čl. II., odst. 3. 

budou dle odsouhlasených změnových listů provedeny výhradně na základě samostatné 

písemné objednávky, případně dodatku k této smlouvě, a po předchozím písemném 

oboustranném odsouhlasení podmínek, za nichž budou realizovány.  

 

2. Předmětem smlouvy o dílo je zajištění průběžného a závěrečného úklidu zhotovitelem, 

odvoz a ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 

 

3. Objednatel poskytne bezplatně elektrickou energii nutnou k provedení a vyzkoušení díla 

a dále poskytne bezplatně použití sociálních zařízení a jedné místnosti o velikosti min. 

3x3m s možností uzamčení zhotovitelem, jako dočasný sklad pro účely stavby. 

 

4. Provozování nové technologie vytápění po dobu výstavby, do dne předání a převzetí díla, 

zajišťuje zhotovitel. Ode dne předání a převzetí díla zajišťuje provozování objednatel. 

 

5. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí 

staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla 

apod.) jsou oprávněni:  
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oboustranném odsouhlasení podmínek, za nichž budou realizovány.  
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2. Zéruky na dilo:

Zhotovitel ruéi 221 to, ie dodané zboii j e nové, nepouiité.
Zéruka na montéé je 36 mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti.
Na jednotliVé Vyrobky a komponenty se vztahuje zéruka dle zéruénich podminek
jednotlivych VVrobcfi, minimélné 24 mésicfi. Zéruka se nevztahuje na spotfebni materiél a
opotfebitelné éésti (ucpék, sedlo a kuielka regulaénich ventilfi, tésnéni éroubeni
zéVitovych a pfirubovych spojfi), které jsou z béiné zéruky vyjmuty.

Zéruky zhotovitele nepokryvaji poékozeni zpfisobené dderem blesku, Vnéjéi pfiéinou,
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1. Objednatel mfiée, anii by byly dotéeny jiné jeho néroky z poruéeni Smlouvy, pisemnym
sdélenim o nesplnéni ze’wazkfi zaslanym zhotoviteli vypovédét celou smlouvu nebo jeji
éést, jestliie j e zhotovitel V takovém éasovém skluzu plnéni dodéwek a praci ze kterého j e
zfejmé, 26 nebude splnéna ani dodateéné poskytnuté pfiméfené néhradni lhfita plnéni.
Timto ustanovenim neni dotéena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu V rozsahu,
V némi neni vypovézena.

2. Za podstatné poru§eni smlouvy ze strany obj ednatele, které zaklédé prévo zhotovitele na
odstoupeni od smlouvy, se povaiuje prodleni s plnénim penéiitych ze’wazkfi deléi j ak 30
kalendéf‘nich dnfi.
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1. Véechny pfipadné Vicepréce a ménépréce nad rozsah pfedmétu dila dle 61. 11., odst. 3.
budou dle odsouhlasenych zménovych listfi provedeny Vyhradné na zékladé samostatné
pisemné objednéwky, pfipadné dodatku k této smlouVé, a po pfedchozim pisemném
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zajiét’uje zhotovitel. Ode dne pfedéni a pfevzeti dila zaji§t’uje provozovéni obj ednatel.

5. K jednéni a podepisovéni V6 Vécech tykajicich se provedeni dila (odevzdéni a pfevzeti
staveniété, zépisy do stavebniho deniku, pfedéni a pfevzeti dila, podklady pro placeni dila
apod.) jsou oprévnéni:
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2. Zéruky na dilo:

Zhotovitel ruéi 221 to, ie dodané zboii j e nové, nepouiité.
Zéruka na montéé je 36 mésicfi ode dne pfedéni a pfevzeti.
Na jednotliVé Vyrobky a komponenty se vztahuje zéruka dle zéruénich podminek
jednotlivych VVrobcfi, minimélné 24 mésicfi. Zéruka se nevztahuje na spotfebni materiél a
opotfebitelné éésti (ucpék, sedlo a kuielka regulaénich ventilfi, tésnéni éroubeni
zéVitovych a pfirubovych spojfi), které jsou z béiné zéruky vyjmuty.
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VIII. Podstatné poru§eni smlouvvz

1. Objednatel mfiée, anii by byly dotéeny jiné jeho néroky z poruéeni Smlouvy, pisemnym
sdélenim o nesplnéni ze’wazkfi zaslanym zhotoviteli vypovédét celou smlouvu nebo jeji
éést, jestliie j e zhotovitel V takovém éasovém skluzu plnéni dodéwek a praci ze kterého j e
zfejmé, 26 nebude splnéna ani dodateéné poskytnuté pfiméfené néhradni lhfita plnéni.
Timto ustanovenim neni dotéena zhotovitelova povinnost splnit tuto Smlouvu V rozsahu,
V némi neni vypovézena.

2. Za podstatné poru§eni smlouvy ze strany obj ednatele, které zaklédé prévo zhotovitele na
odstoupeni od smlouvy, se povaiuje prodleni s plnénim penéiitych ze’wazkfi deléi j ak 30
kalendéf‘nich dnfi.

IX. Dal§i ujednéni:

1. Véechny pfipadné Vicepréce a ménépréce nad rozsah pfedmétu dila dle 61. 11., odst. 3.
budou dle odsouhlasenych zménovych listfi provedeny Vyhradné na zékladé samostatné
pisemné objednéwky, pfipadné dodatku k této smlouVé, a po pfedchozim pisemném
oboustranném odsouhlaseni podminek, za nichi budou realizovény.

2. Pfedmétem smlouvy o dilo je zajiéténi prfibéiného a zéwéreéného L'lklidu zhotovitelem,
odvoz a ekologické likVidace vybouraného a demontovaného materiélu.

3. Objednatel poskytne bezplatné elektrickou energii nutnou k provedeni a vyzkou§eni dila
a déle poskytne bezplatné pouiiti sociélnich zafizeni a jedné mistnosti o velikosti min.
3x3m s moinosti uzaméeni zhotovitelem, jako doéasny sklad pro L'léely stab.

4. Provozovéni nové technologie vytépéni po dobu Vystab, do dne pfedéni a pfevzeti dila,
zajiét’uje zhotovitel. Ode dne pfedéni a pfevzeti dila zaji§t’uje provozovéni obj ednatel.

5. K jednéni a podepisovéni V6 Vécech tykajicich se provedeni dila (odevzdéni a pfevzeti
staveniété, zépisy do stavebniho deniku, pfedéni a pfevzeti dila, podklady pro placeni dila
apod.) jsou oprévnéni:
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za objednatele:   Martin Pivokonský, telefon: 777 152 132 

  Miloš Červenka, telefon: 602 539 941 

  

za zhotovitele:   Luboš Kovanda, telefon: 725 137 202 

   František Škoda, telefon: 725 137 210 

 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů. 

 

2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou vždy nejprve řešeny jednáním 

k dosažení smíru. Až pokud nedojde k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

obrátit se svými nároky k příslušnému soudu České republiky. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro 

každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

 

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

 

 

V Praze dne 28.6.2017               V Praze dne 28.6.2017 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

……………………………                                        ………………………………. 

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.    Ing. Tomáš Barák 

ředitel                 jednatel společnosti    

Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 

 

    

  

Přílohy: 

 

Příloha č.1 :  Nabídka zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017 

Příloha č.2:  Cenová kalkulace z 26.06.2017 
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Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 
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Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 
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za objednatele: Martin Pivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek Skoda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se fidi prisluénymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Veékeré spory vyplyvajici z této smlouvy budou Vidy nejprve re§eny jednénim
k dosaieni smiru. A2 pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana opréwnéna
obrétit se svymi néroky k prisluénému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé L'léinnosti dnern jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Veékeré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisemnou formou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro
tento fiéel povaiovéna Vyména e-mailovych éi jinych elektronickych zpréV.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tomé§ Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Prilohyz

Priloha 6.1 : Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Priloha 6.2: Cenové kalkulace 2 26.06.2017
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ředitel                 jednatel společnosti    

Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 

 

    

  

Přílohy: 

 

Příloha č.1 :  Nabídka zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017 

Příloha č.2:  Cenová kalkulace z 26.06.2017 

 

za objednatele: Martin Pivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek Skoda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se fidi prisluénymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Veékeré spory vyplyvajici z této smlouvy budou Vidy nejprve re§eny jednénim
k dosaieni smiru. A2 pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana opréwnéna
obrétit se svymi néroky k prisluénému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé L'léinnosti dnern jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Veékeré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisemnou formou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro
tento fiéel povaiovéna Vyména e-mailovych éi jinych elektronickych zpréV.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tomé§ Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Prilohyz

Priloha 6.1 : Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Priloha 6.2: Cenové kalkulace 2 26.06.2017
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za objednatele: MartinVPivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek 8koda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se ridi prislu§nymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Ve§keré spory vyplyvajici z této smlouvy budou Vidy nejprve reéeny jednénim
k dosaieni srniru. Ai pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana oprévnéna
obrétit se svymi néroky k pfislu§nému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé fiéinnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Ve§keré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisernnou forrnou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisernnou formu nebude pro
tento 11661 povaiovéna Vyména e-mailovych 6i jin3’Ich elektronickych zprév.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tornéé Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Pfilohyz

Pfiloha 6.1 : Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Pfiloha 6.2: Cenové kalkulace z 26.06.2017
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za objednatele:   Martin Pivokonský, telefon: 777 152 132 

  Miloš Červenka, telefon: 602 539 941 

  

za zhotovitele:   Luboš Kovanda, telefon: 725 137 202 

   František Škoda, telefon: 725 137 210 

 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů. 

 

2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou vždy nejprve řešeny jednáním 

k dosažení smíru. Až pokud nedojde k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

obrátit se svými nároky k příslušnému soudu České republiky. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro 

každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

 

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

 

 

V Praze dne 28.6.2017               V Praze dne 28.6.2017 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

……………………………                                        ………………………………. 

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.    Ing. Tomáš Barák 

ředitel                 jednatel společnosti    

Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 

 

    

  

Přílohy: 

 

Příloha č.1 :  Nabídka zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017 

Příloha č.2:  Cenová kalkulace z 26.06.2017 
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za objednatele:   Martin Pivokonský, telefon: 777 152 132 

  Miloš Červenka, telefon: 602 539 941 

  

za zhotovitele:   Luboš Kovanda, telefon: 725 137 202 

   František Škoda, telefon: 725 137 210 

 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů. 

 

2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou vždy nejprve řešeny jednáním 

k dosažení smíru. Až pokud nedojde k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

obrátit se svými nároky k příslušnému soudu České republiky. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro 

každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

 

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

 

 

V Praze dne 28.6.2017               V Praze dne 28.6.2017 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

……………………………                                        ………………………………. 

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.    Ing. Tomáš Barák 

ředitel                 jednatel společnosti    

Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 

 

    

  

Přílohy: 

 

Příloha č.1 :  Nabídka zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017 

Příloha č.2:  Cenová kalkulace z 26.06.2017 

 

za objednatele: Martin Pivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek Skoda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se fidi prisluénymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Veékeré spory vyplyvajici z této smlouvy budou Vidy nejprve re§eny jednénim
k dosaieni smiru. A2 pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana opréwnéna
obrétit se svymi néroky k prisluénému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé L'léinnosti dnern jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Veékeré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisemnou formou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro
tento fiéel povaiovéna Vyména e-mailovych éi jinych elektronickych zpréV.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tomé§ Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Prilohyz

Priloha 6.1 : Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Priloha 6.2: Cenové kalkulace 2 26.06.2017
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za objednatele:   Martin Pivokonský, telefon: 777 152 132 

  Miloš Červenka, telefon: 602 539 941 

  

za zhotovitele:   Luboš Kovanda, telefon: 725 137 202 

   František Škoda, telefon: 725 137 210 

 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů. 

 

2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou vždy nejprve řešeny jednáním 

k dosažení smíru. Až pokud nedojde k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

obrátit se svými nároky k příslušnému soudu České republiky. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro 

každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

 

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

 

 

V Praze dne 28.6.2017               V Praze dne 28.6.2017 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

……………………………                                        ………………………………. 

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.    Ing. Tomáš Barák 

ředitel                 jednatel společnosti    

Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 

 

    

  

Přílohy: 

 

Příloha č.1 :  Nabídka zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017 

Příloha č.2:  Cenová kalkulace z 26.06.2017 
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za objednatele:   Martin Pivokonský, telefon: 777 152 132 

  Miloš Červenka, telefon: 602 539 941 

  

za zhotovitele:   Luboš Kovanda, telefon: 725 137 202 

   František Škoda, telefon: 725 137 210 

 

 

 

 

X. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Právní vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů. 

 

2. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou vždy nejprve řešeny jednáním 

k dosažení smíru. Až pokud nedojde k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

obrátit se svými nároky k příslušnému soudu České republiky. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro 

každou smluvní stranu, a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

 

4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou a musí 

být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

 

 

 

V Praze dne 28.6.2017               V Praze dne 28.6.2017 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

……………………………                                        ………………………………. 

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.    Ing. Tomáš Barák 

ředitel                 jednatel společnosti    

Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, v. v. i.    TREND technologie, s.r.o 

 

    

  

Přílohy: 

 

Příloha č.1 :  Nabídka zhotovitele č. n064/2017 z 15.06.2017 

Příloha č.2:  Cenová kalkulace z 26.06.2017 

 

za objednatele: Martin Pivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek Skoda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se fidi prisluénymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Veékeré spory vyplyvajici z této smlouvy budou Vidy nejprve re§eny jednénim
k dosaieni smiru. A2 pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana opréwnéna
obrétit se svymi néroky k prisluénému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé L'léinnosti dnern jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Veékeré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisemnou formou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisemnou formu nebude pro
tento fiéel povaiovéna Vyména e-mailovych éi jinych elektronickych zpréV.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za obj ednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tomé§ Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Prilohyz

Priloha 6.1 : Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Priloha 6.2: Cenové kalkulace 2 26.06.2017
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za objednatele: MartinVPivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek 8koda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se ridi prislu§nymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Ve§keré spory vyplyvajici z této smlouvy budou Vidy nejprve reéeny jednénim
k dosaieni srniru. Ai pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana oprévnéna
obrétit se svymi néroky k pfislu§nému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé fiéinnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Ve§keré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisernnou forrnou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisernnou formu nebude pro
tento 11661 povaiovéna Vyména e-mailovych 6i jin3’Ich elektronickych zprév.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tornéé Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Pfilohyz

Pfiloha 6.1 : Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Pfiloha 6.2: Cenové kalkulace z 26.06.2017
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za objednatele: MartinvPivokonsky, telefon: 777 152 132
Milo§ Cervenka, telefon: 602 539 941

za zhotovitele: Luboé Kovanda, telefon: 725 137 202
Frantiéek Skoda, telefon: 725 137 210

X. Zévéreéné ustanoveni:

1. Prévni vztahy V této Smlouvé neupravené se ridi prisluénymi ustanovenimi § 2586 a nésl.
zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, veznéni pozdéj§ich predpisfi.

2. Ve§keré spory vypljrvajici z této smlouvy budou vidy nejprve reéeny jednénim
k dosaieni smiru. Ai pokud nedojde k dohodé, je kterékoliv smluvni strana oprévnéna
obrétit se svymi néroky k prislu§nému soudu Ceské republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, po jednom pro
kaidou smluvni stranu, a nabyvé fiéinnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci
smluvnich stran.

4. Ve§keré zmény nebo doplfiky této smlouvy lze provést pouze pisemnou forrnou a musi
byt podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran. Za pisemnou forrnu nebude pro
tento fiéel povaiovéna Vilména e-mailovych 6i j inych elektronickych zprév.

V Praze dne 28.6.2017 V Praze dne 28.6.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

doc. RNDr. Martin Pivokonsky, Ph.D. Ing. Tomé§ Barék
reditel jednatel spoleénosti
UstaV pro hydrodynamiku, AV CR, V. V. i. TREND technologie, s.r.o

Prilohy:

Priloha 6.1 2 Nabidka zhotovitele é. n064/2017 2 15.06.2017
Priloha 6.2: Cenové kalkulace z 26.06.2017
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