SPRAVA

E ZeLezNic

Priloha k nabidce

.Rekonstrukce vypravni budovy ZST
Lovosice"

VSechny nasledujici udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozek,
u nichz byly vloZzeny pozadavky Objednatele).

Vdechny odkazy na jednotlivé Clanky a Pod-¢lanky uvedené v této Piiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele

OHLA ZS, a.s.

se sidlem: Tufanka1554/115b, 627 00 Brno

ICO: 46342796 DIC: CZ46342796

zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brné,
spisova znacka B 695

1.1.2.4 Iméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Stavebni sprava zdpad

Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Pracovisté: K MUstku 1451/2, 400 01 Usti nad Labem

M
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1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v Pod-¢lanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

Faktury budou vystavené v souladu s Pravnimi predpisy. U zhotovovani Dila, které je
spolufinancovéno z prostfedkl Ceské republiky - Statniho fondu dopravni infrastruktury, budou
Faktury vystaveny dle vzoru uvedeném na webovych strankdch Spravy Zzeleznic, statni
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-
faktury).

Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé ndlezitosti stanovenych vzorem
a Pravnimi predpisy, také nasledujici prilohy:


https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury

a) Soupis zjistovacich protokol(,

b) Zjistovaci protokoly,

c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci,
d) Protokol o skute¢né vymére provedenych praci.

Pro vylou&eni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel mize za Gi¢elem splnéni povinnosti podle tohoto
odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predkladané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.

Z divodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doru¢ovat Faktury vystavené
v souladu s Clankem 14 nékterym (jednim) z nize uvedenych zplsobu:

e v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni financni
acétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e v elektronické podobé na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo

e datovou zpravou na identifikator datové schranky: uccchjm.

V pripadé, ze predmétem pInéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
SO - ,Vybaveni - Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat zvlast fakturou
ve vlastni &iselné Fade, nebot thrada t&chto faktur se provadi z provoznich prostiedkd.

1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni 15 mésici od data zahajeni praci
vSechny SO a PS kromé polozek ¢. 1,2,3,4 z objektu SO

98-98

Dokonceni dila 21 mésicll od Data zahajeni praci
Polozky €. 1,2,3,4 z objektu SO 98-98 a Kolaudacni fizeni

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

1.3 Elektronické prenosové systémy

Elektronickym pirenosovym systémem ve smyslu Pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani elektronickych
dokumentd prostiednictvim verejné datové sité do datové schranky Objednatele s ID: uccchjm
nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu ¢lena Personalu objednatele, ktery
je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailovd adresa prislusného ¢lena Personalu
objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zmeénu nebo doplnéni dalSiho bankovniho
spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 lze v elektronické formé provést vylu¢né na zakladé
zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se tidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.
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1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotovitell - Neaplikovano

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je urcen ... (ddle jen Vedouci zhotovitel). Vedouci zhotovitel prohlasuje,
7e je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spole¢né aje opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dariové doklady - faktury za cinnosti vykondvané v pripadech zhotovovani Dila vice
Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi&i Objednateli pouze Vedouci
zhotovitel, tj. na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutelnujici
ekonomickou c¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim prislusného zmocnéni, které tvori
Pfilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Sprdvci stavby spolu se sdélenim
souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho
spojeni méze dojit pouze postupem uvedenym v Pod-¢&léanku 14.7 Smluvnich podminek.

1.15 Socialné a environmentalné odpovédné zadavani, inovace

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni Dila umoZni v souvislosti s provadénim praci na Dile
provedeni jedné studentské exkurze na Stavenisti.

Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimdlné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutec¢néni exkurze, pripadné navrhne
Objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdé&ji vdak do 30 dni od plvodné
Objednatelem pozadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pri jeho Gcasti
na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi.

Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyudujici téchto skol,
resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a omezeni
stanovenych BOZP a poskytnout t&astnikiim exkurze odborny vyklad k aktudln& provadénym
¢innostem.

O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdé;i
do 14 dnd od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdé&leni o $kole, predmétu exkurze, ase
konani a poctu tcastnikd.

Ustanoveni Pod-¢lanku 1.15.3.(b) se nepouzije.

2.1 Pravo pfistupu na stavenisté

PFistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoZnén od predani stavenisté do dne predani Dokumentd
souvisejicich s predanim Dila dle Pod-¢lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pripadné jejich zmén
a dodatkd):

. |
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Pracovisté: Susickda 1106/25, 301 00 Plzen

eery .}
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Ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek a Koordinator Bezpecnosti a Ochrany
Zdravi pfi Praci :
- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zdpad
K Mdstku 1451/2, 400 01 Usti nad Labem
mobil

Autorizovany zeméméricky inzenyr:
- I
Sprava zeleznic, statni organizace
Sprava zelezni¢ni geodézie Praha
Pracovisté: K Mlstku 1451/2, 400 01 Usti nad Labem
o bl |

3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku Ihdt uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahdjenim realizace téchto SO a PS kratSi ¢asovy usek, nez jsou tyto
poZadované |hdty.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-Clanku rozumi
uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen
poskytnout ve vySi alespori 10 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj.
17 664 477 KC.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad Dila je
Zhotovitel povinen poskytnout alespori ve vysi 5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky,
tj. 8 832 238,50 K¢.

4.3 Zastupce zhotovitele
I cditel divize Zapad, na zakladé povéreni

4.4.1 Podzhotovitelé
Text Pod-C¢lanku 4.4.1 se rusi a nahrazuje textem:

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, ze urcitéa vécné vymezena ¢ast Dila nesmi
byt plnéna Podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu
provede Dilo vlastnimi prostiedky; pokud je na stran& Zhotovitele vice subjektl (sdruZeni
zhotoviteld do spole¢nosti), provede Dilo v tomto vymezeném rozsahu vlastnimi prostiedky ten
ze spolednosti zhotovitel(i, ktery prokdazal odpovidajici ¢ast technické kvalifikace, konkrétné
poskytnuti a dokonceni odpovidajicich nejvyznamnéjsich stavebnich praci. Za Zhotovitele podle
tohoto Pod-¢lanku se povaZuje i osoba, ktera je clenem téhoZ koncernu jako Zhotovitel v pripadég,
Ze tato osoba nepodala vtémZe zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spolecné s jinymi

dodavateli a spliiuje zakladni zplsobilost podle § 74 72ZVZ. K provadéni ostatnich ¢asti Dila je
Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro danou cast dila
uvedeni ve Smlouvé o dilo nebo odsouhlaseni Spravcem stavby v souladu s pod-¢lankem 4.4.4
pod-odstavcem (a). Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z jim vybranych
Podzhotoviteld provede svoji ¢ast praci osobné& a neprevede ji na dalsiho Podzhotovitele.
Nepozaduje se pritom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Podzhotovitele osoby,
které budou pouze doddvat material a/nebo zarizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile.
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4.4.2 Specialni ¢innosti a zafFizeni

Tento Pod-¢lanek se nepouzije.

4.27 Smluvni pokuta

VysSe smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek Cini:

Pod-¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pripad.

Pod-¢lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zdvazného milniku pro finan¢ni plnéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfrislusny
zavazny finan¢ni milnik ve smyslu Pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfrislusného zavazného milniku stanovena minimalni ¢astka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahdjenim provadéni Dila do 14 dnl ode dne ozndmeni o Datu
zahdjeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokonenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného objektu
za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2, minimalné vsak
2 000 K¢ za den.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a Pod-clanek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektiim, kterych se nedokoncena prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pripad poruseni povinnosti ve vysi 3 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.
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Pod-¢lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pripad. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu
do 14 dnl ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjist&ni nedostatku, je povinen
uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé.

Pod-¢lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit dal$i smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K&
za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy piredmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci stavby.

Pod-clanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé zjiSténi poruseni
povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve smlouvé
o zpracovani osobnich tdajl, ktera je PFilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

Pod-¢lanek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za kazdou
zapocatou hodinu prodleni.

Pod-clanek 4.27 (u)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu:
e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi 25 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi 50 000 K&
za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému TEN-T
core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej.
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Pod-¢lanek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pfipad zjiSténého
poruseni povinnosti, maximalné 200 000 K¢.

Pod-clanek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den
prodleni se splnénim povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (x)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 100 000 K¢ za kazdou neumoZznénou

exkurzi.

4.27 Maximalni celkova vySe smluvnich pokut

Maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila jsou stanoveny ndsledujici milniky: Pro provadéni Dila nejsou stanoveny zadné
postupné milniky.

6.9 Personal zhotovitele

V patém odstavci Pod-Clanku 6.9 se slovni spojeni ,originaly nebo ufedné ovérené™ vypousti bez
nahrady.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo v¢etné prislusné dokumentace dle Pod-¢lanku 7.9 do 21
mésic od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu/zkusebniho provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Sekce 1
stavebni do provozu/zkusebniho provozu za podminek zdkona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon,
a zakona €.266/1994 Sb., o drahach, nejpozdé&ji do 15 mésicl od Data zahajeni praci.

8.3 Harmonogram

V prvni vété se odstranuje text ,,obsazeny v nabidce".

8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu Pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpozdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
Pod-¢lanku 4.27.

Maximalni ¢astka nahrady skody za zpozdéni
Celkova vysSe nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené v Dopise

nabidky.
11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku dle ¢lanku 1.8.3 Kapitoly 1 Technickych kvalitativnich
podminek staveb statnich drah.
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13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZ SM105 Zmény béhem vystavby v platném znéni
mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu zménového
listu a uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Upravy cen v dasledku zmén nakladt

Tento Pod-C¢lanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

V pripadé poskytnuti zalohové platby bude tato poskytnuta Zhotoviteli na zdkladé pisemné
zadosti Zhotovitele (jejiz soucasti bude zalohova faktura, pripadné samostatné zalohové faktury
pro vydaje zplsobilé ke spolufinancovani ze zdroji EU apro vydaje nezplsobilé ke
spolufinancovani ze zdroji EU), kterd musi splfiovat podminky pro jeji podani a kterou mize
Zhotovitel podat Objednateli nejdfive po uplynuti 60 dnli od G&innosti Smlouvy. Vzor ?adosti je
uveden v Priloze ¢. 9 Smlouvy o dilo.

Pokud Zadost bude spliiovat vSechny pozadované podminky pro jeji podani, sdéli Objednatel tuto
skutecnost Zhotoviteli. V pripadé, Ze Zzadost nebude spliiovat podminky pro jeji podani,
Objednatel vrati zadost Zhotoviteli se zdGvodn&nim neakceptace Zadosti. Zhotovitel mdZe podat
novou zadost za stejnych podminek. Zalohova platba mize byt poskytnuta opakované, aviak
vzdy maximalné ve vySi rovnajici se smluvni hodnoté praci predpokladanych k realizaci pro
prislusné po sobé jdouci 3 kalendairni mésice dle podrobného Harmonogramu, max. vSak vzdy
ve vysi rovnajici se 30 % smluvni hodnoty praci predpokladanych k realizaci pro pfrislusny
kalendarni rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 mésic(
(zalohované obdobi). Podminkou pro poskytnuti prvni zdlohové platby je fakturace za skutecné
provedené prace minimalné za 2 kalendarni mésice predchazejici terminu poskytnuti zalohové
platby. Zalohova platba je splatna ve Ihité do 60 dnd od data doruéeni ?adosti Objednateli pfi
splnéni podminky uvedené v piedchozi vét&; v opaéném piipadé se Ihdta splatnosti prodiuzuje
a? do spInéni Ihdty v predchozi vété.

Zadost o poskytnuti zalohové platby v pfislusném kalendainim roce je tfeba doruéit Objednateli
nejpozdéji do 30. 9. prislusného kalendarniho roku; v pripadé pozdéjSiho doruceni zadosti
Objednatel negarantuje poskytnuti zalohové platby v tomto kalendarnim roce.

Zalohova platba musi byt v pIné vysi zG&tovana formou odpoctl ¢astek potvrzenych v nejblizsich
po sob& nasledujicich Potvrzenich priibézné platby, tj. v po sob& ndsledujicich fakturdch
skutec¢ného pinéni, ktera budou bezprostfedné navazovat po datu poskytnuti zalohové platby.
Az po zuctovani celé vyse poskytnuté zalohové platby bude se mit za to, jako by zadna zalohova
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zalohova platba zG¢tovana za skutecné provedené prace v zalohovaném obdobi v plné
vysi, vyuZije Zhotovitel neztctovany zlstatek zalohové platby pro zhotovovani Dila v obdobi
nadchazejicim tim, ze:

a) Zhotovitel prokazateln& oznami Objednateli do 15 dni ode dne uplynuti zélohovaného
obdobi prodlouZeni zalohovaného obdobi, a to o pocet kalendainich mésicl, v pribéhu
kterych ma, dle aktudlniho podrobného Harmonogramu, dojit k zuctovani celého
zlistatku poskytnuté zalohové platby za skute¢né provedené prace do doby uvedeni Dila
do provozu.

b) V navaznosti na toto ozndmeni je Zhotovitel zaroveri povinen nejpozd&ji do 30 dnii ode
dne uplynuti zalohovaného obdobi predat Objednateli Bankovni zaruku za zdlohu nebo
Pojistnou zaruku za zdlohu spliiujici ustanoveni Pod-¢lanku 14.2 Zvlastnich podminek, tj.
kromé dalSiho, bude Objednateli pfedand Bankovni zaruka za zdlohu nebo Pojistna
zaruka za zalohu platnd a vymahatelna po dobu o 60 dnll delsi, neZ je Zhotovitelem
oznamené prodlouzené zalohované obdobi dle bodu a).
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c) Nezuctovana cCast zdlohové platby v zalohovaném obdobi musi byt v prodlouzeném
zdlohovaném obdobi zuctovavana obdobné jako v zalohovaném obdobi, tj. formou
odpoctl Eastek potvrzenych v nejblizéich po sob& nasledujicich Potvrzenich pribézné
platby, tj. v po sobé nasledujicich fakturach skute¢ného plnéni.

d) K oznameni o prodlouzeni zalohovaného obdobi, se sou¢asnym prodlouzenim Bankovni
zaruky za zdlohu nebo Pojistné zaruky za zalohu, Ize v pripadech, kdykoli je predchozi
podrobny Harmonogram v rozporu se skuteCnym postupem, pristoupit opakované, a to
pri spInéni shodnych podminek, za kterych doslo k prodlouzeni zdlohovaného obdobi.

e) V pripadé:
(i) kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznami prodlouzeni zdlohovaného obdobi, nebo
nepreda Objednateli Bankovni zaruku za zalohu nebo Pojistnou zaruku za zalohu
dle bodu b), je povinen vratit Objednateli nezictovanou ¢ast poskytnuté zalohové

platby, a to do 30 dnl od uplynuti zélohovaného/prodlouzeného zalohovaného
obdobi;

(i) kdy dojde k ukon&eni smluvniho vztahu, ato zjakéhokoli dlvodu pred
dokoncenim Dila, je povinen vratit Objednateli nezdctovanou ¢ast poskytnuté
zalohové platby, a to do 15 dnl od ukon&eni smluvniho vztahu;

(iii) kdy Zhotovitel nezuctuje zalohovou platbu do 31. 8. ndsledujiciho kalendarniho
roku po poskytnuti zalohové platby, je povinen vratit Objednateli neztii¢tovanou
¢ast poskytnuté zalohové platby, a to do 30. 9. tohoto nasledujiciho kalendarniho
roku.

Po z(¢&tovani celé predchozi zalohové platby a vraceni nezGi¢tovaného zlstatku zalohové platby
mdZe Zhotovitel predlozit dalsi Zadost o poskytnuti zalohové platby a miZe mu byt za stejnych
podminek poskytnuta dalsi zalohova platba.

Celkovy soucet pozadovanych zalohovych plateb nesmi prekrocit Smluvni cenu.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo

Pod-¢lanek 14.5 se nepoutzije.

14.6 Castka, ktera maze byt z Priibézné platby zadrzena v pfipadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mGze v ptipadé porudeni nékteré povinnosti dle Pod-odstavce (c) az (f) zadrzet ¢astku
ve vyséi 10 % z Priib&Zné platby.

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni priibézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni priib&zné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smiluvni cena a jakakoli jina platba provedena na zakladé Smlouvy musi byt zaplacena v ¢eskych
korunach.

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v dale uvedenych Ihitéch:

o dlkaz, 7e pojisténi popsana v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dni od obdrzeni ?adosti Objednatele;

o kopii pojistek pro pojisténi popsanych v ¢lanku 18 do 2 pracovnich dnli od Data zahajeni
praci.

18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk™ dle Pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.
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20.2 az 20.8 Rozhodovani sport

Rozhodovani sporl je upraveno dle varianty B.
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