
S M L O U V A O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 24KDS00768

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,Občanského zákoníku, mezi níže
uvedenými smluvními stranami.

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL
název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ :CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 00
zástupce ve věcech technických :
telefon :
fax :
e-mail :

ZHOTOVITEL
obchodní firma : AXUS CZ s.r.o.
sídlo : Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 29144001
DIČ : CZ29144001
zápis v OR : u Městského soudu v Praze
jednající : Ondřej Šafrán – jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních ednatel společnosti
ve věcech technických
bankovní spojení v Opavě
č. účtu
telefon
fax
e-mail
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Přeložka kanalizace z areálu 

koupaliště Nový Bor v k. ú. Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení 
všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2. Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací: 

- jedná se o stavbu přeložky stávající kanalizace, která je v havarijním stavu. 
Přeložka je navržena v nové trase výhradně po pozemcích ve vlastnictví stavebníka. 
Kanalizace je navržena z kameniny d250 v délce 138 m. Vzhledem k přítomnosti 
podzemní vody je nutné celou trasu kanalizace obetonovat. Napojení do stávajícího 
kanalizačního řadu bude BE 400 bude provedeno přes odsazenou přípojnou šachtu 
mimo řad s následným zapojením.  

3. Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s dokumenty: 

- s projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazy 
výměr, zpracovanou Ing. Liborem Kubátem, KL-PLAN, s.r.o., autorizovaný 
inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0500966, Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor, 
IČ 04011236, datum zpracování 02.08.2022 a ověřenou Ing. Miloslavem 
Kašpárkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ČKAIT 
0400002. 

- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy 
(před podpisem smlouvy zde může být objednatelem vyspecifikováno podrobněji); 

- a v souladu se zadávacími podmínkami. 

4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami 
výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, 
které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

5. Bližší popis předmětu díla je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. 

6. Součástí díla je dále: 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x 
elektronicky ve formátu DWG 

- geodetické zaměření dokončené stavby 
- zařízení staveniště 
- náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 

7. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i: 
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- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 
jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 
dotčené území aj.,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění jejich řádného 
vytýčení, 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění, 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. 
Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení 
asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně 
kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS 
provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci 
celkové ceny díla,  

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu (dále jen 
„Harmonogram“), 

8. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový 
Bor (dále jen „VSS“), které jsou součástí této smlouvy a ke smlouvě se nepřikládají, 
neboť byly součást zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou známy. 

9. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.  
10. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. 
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, 
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zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se 
nebude jednat o vícepráce.  

11. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

12. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
uchazeč měl nebo mohl vědět. 

13. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 

 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 

 
Cena bez DPH:  1.020.125,-Kč  
Výše DPH:  21 % 
DPH:   214.226,-Kč  
Cena včetně DPH:  1.234.351,- Kč 
[slovy:  jedenmiliondvěstětřicetčtyřitisíctřistapadesátjedna] 

 
2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 

podpisu této smlouvy. 
3. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané 
dokumentace. 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

6. Podmínky pro změnu ceny1 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 
podmínek. 

a) Změna sjednané ceny je možná pouze: 
-  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
-  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
-  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

                                                 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb 
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dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 
-  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající stav konstrukcí, apod.), 
-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde 

ke změnám sazeb DPH. 
b) Způsob sjednání změny ceny 

- V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke 
smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele. 

- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

- V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto 
prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni 
vázané k datu zjištěných víceprací. 

c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode 
dne písemného předložení návrhu zhotovitele. 

e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších 
činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 

f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 
specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. 

 
 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
a) Zahájení plnění:     neprodleně po uzavření této smlouvy  

b) Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy 

c) Termín dokončení díla:    do 12 týdnů od předání staveniště 

d) Termín předání a převzetí díla:  do týdne od dokončení plnění díla 

e) Termín vyklizení staveniště  do 14 dnů od předání díla 
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2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 
straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění 
dle této smlouvy. 

3. Místem plnění jsou pozemky p.č. 2024/1, 2026/1 a 2029/1 v katastrálním území Nový Bor, 
obec Nový Bor.  

4. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací 
sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 
Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 5184166652 pro případ 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 
2 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto 
pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu 
smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné 
součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122/8 ZZVZ. 

Platební a obchodní podmínky 

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle VSS. 

5. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VSS. 

6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

7. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 
VSS. 
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VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 
ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 
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VII. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště v souladu s písemným 
vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 
s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, který 
znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 
požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě 
nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy si objednatel 
vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě 
podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení 
bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením 
bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby 
navrhnout zadavateli stavby odstoupení od této smlouvy. 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč. 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 této smlouvy, bez 
předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu až do výše 50.000,- Kč. 
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12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám
zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.
Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve
stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím,
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena
objednatelem prostřednictvím e-mailu, následně bude tato skutečnost uvedena i ve
stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele:
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Za zhotovitele:
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí
nejpozději při předání a převzetí staveniště.

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu stavebního zákona):

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje
příslušná ustanovení stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období
pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-
mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který pouze
formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve
které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého
počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však
povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla,
a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II,
odstavci 1. této smlouvy.

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VSS. Rozhodčí řízení
se vylučuje.

5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Smlouva o dílo
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b) Zadávací podmínky 
c) VSS 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VSS a zadávacími 
podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VSS.  

7. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní 
činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 
z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

8. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato 
je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

11. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

12. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

14. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva 
byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 908/24/RM33 ze dne 4.3.2024. 

15. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 

- Příloha č. 2:   Harmonogram realizace díla a postupu prací 

- Příloha č. 3:  Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 

- Příloha č. 4:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu 

- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  

- Příloha č. 6: Smlouva mezi dodavateli 

 
 
V Novém Boru dne 19.3.2024 V Opavě dne 14.3.2024 
 

 
………………………………………                       …………..……………………..…… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák starosta     Ondřej Šafrán – jednatel společnosti  
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PŘÍLOHA Č. 3 

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP  

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše 
uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. 
č. Druh porušeni  Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 390/2021 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických 
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a 
prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení 
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále 
pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., 
poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a  

ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.  

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 
transportním zařízením 

5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 
elektrickém zařízení a na strojním zařízení 

5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či 
poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky  

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby  

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a 
činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 
pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného 
pracovního. úrazu 
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. 
č. Druh porušení  Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění 
požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana 
před požárem 

5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.  1000,- Kč za případ 

5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných 
látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků 
konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím  

1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany 
do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Poř. 
č. Druh porušení  Max. výše pokuty 

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a 
přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při 
nakládání s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za 
případ u odpadů kategorie (N) 

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, 

dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, 
neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 
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IV. OSTATNÍ 

Poř. 
č. Druh porušení  Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)  2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost 
nebo zdravotní způsobilost  

2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel 

platných pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor 
nad stavbou ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 
příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a 
jejich okolí, rovněž tak samotné stavby  

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory  2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby  1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby  

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do 
areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby  

10 Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých 
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech  

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů 
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí 
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla  

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby  

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby  10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 
10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty  


