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Smlouva o dílo č. ………….  
 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Městys Nové Veselí 
      se sídlem:     Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí 

       zastoupený:    MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse 

- ve věcech technických:   MVDr. Zdeněk Křivánek, starosta městyse     

IČO:     00294926 

       DIČ:     CZ00294926 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., pobočka Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622452399/0800 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                                 Dvořáková – stavební firma s.r.o.                 
       se sídlem:                   Dvorce 62, 580 01 Havlíčkův Brod - Kyjov  

       zastoupený:                                       Iva Dvořáková, jednatel 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:              Iva Dvořáková 

-  ve věcech technických:           Vlastimil Dvořák 

       IČ:                                                 08776270 

       DIČ:                                               CZ08776270 

       Peněžní ústav:                                 Komerční banka a.s. Havlíčkův Brod 

       Číslo účtu:                                      123-989160267/0100 

       Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C 45069   

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět plnění 
  

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 

objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY UL. NA VÝSLUNÍ 
 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 

zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem:  

„DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY UL. NA 

VÝSLUNÍ“, zpracovaná firmou Stanislav Blaha (UNI PROJEKT), Studentská 1133, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ: 15261182, autorizovaná osoba ČKAIT č. 1400047, (dále jen projektová dokumentace),  

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „NOVÉ VESELÍ - VODOVOD A KANALIZACE UL. 

ŽĎÁRSKÁ, NA VÝSLUNÍ a DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ 

PŘÍPOJKY UL. NA VÝSLUNÍ“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům 

zadavatelem v rámci zadávacího řízení,  

c) statutárním zástupcem potvrzená nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu 

ze dne 19. 2. 2024 
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d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 

technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních 

a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných 

pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení 

veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo 

poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám 

či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 
                            

2.4. Součástí díla je rovněž:  

a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných 

norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 

e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

zejména: 

- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí 

- protokol o vodivosti signalizačního vodiče  

- doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 

styku s pitnou vodou a na úpravu vody 

- doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí 

- krácený rozbor vody, 

f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 

vyhotoveních, 

g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na 

CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 

h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn, 

i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 

- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 

stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 

podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků 

těchto pozemků 

- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 

- stavební deník – originál 

- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby, 

j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro 

bezvadné a včasné provedení díla,  

k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 

s užíváním veřejného prostranství, 

l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 

zadavatelem dohodnutého stavu. 
 

2.5. Další podmínky dodávky stavby: 

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 

K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 

podmínek jednotlivých vyjádření, 
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b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 

zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy 

komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je 

povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c)  zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 

úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 

střežení atd.), 

d)  zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  

       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi, 

e)  zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby, 

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 

odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby, 

g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele, 

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 

provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady 

stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a 

hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.), dále požadavek na 

zajištění dopravní obslužnosti objektu prodejny Řeznictví a uzenářství Landsman v ulici Na 

Výsluní 98, Nové Veselí a to po celou dobu realizace stavby 

ch) zhotovitel je povinen zajistit koordinaci stavby a průběh stavebních prací se zhotovitelem realizace 

sítí NN a VO firmou E.mont, s.r.o. IČO: 43378129 (plán začátek prací III. 2024), která je 

částečně v souběhu trasy projektu „DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOVODNÍ A 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY UL. NA VÝSLUNÍ“. 
 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány 

pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při 

realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy 

před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, nebo technickým dozorem stavebníka zápisem do 

stavebního deníku, dodatkem ke smlouvě, včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce 

v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné. 
 

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 

budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 

návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 

z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 

strany nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 

smyslu této smlouvy. 

 

Čl. 3 Doba plnění 
 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla 1. 4. 2024.  
  

3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu 

o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 30. 9. 2024. 
 

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 

úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 
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převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 

dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve 

dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením 

celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných 

zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 

s objednatelem dohodnutého stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 pracovní dny před termínem zahájení díla.  
 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných 

prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku 

ke smlouvě o dílo.  

 

Čl. 4 Místo plnění 
 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění pro předání dokladů a dokumentace díla je sídlo objednatele nebo zmocněného 

zástupce objednatele. 

 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši:      

                                                                    

2 070 517,14 Kč bez DPH (dále jen cena) 

 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

Daň platí zákazník. 
 

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 

k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
 

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 

díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě 

cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 

a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 

b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku okolností daných ust. § 222, zák. 134/2016 

Sb. 

c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 

méněpráce či rozšíření díla – vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část 

ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., 

(případně ÚRS CZ a.s.) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 

rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny díla dle SOD a předpokládané 

celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek maximálně však do výše 100%. 

c) Pokud nebude možné použít postup dle bodu a) ani b) ujednávají účastníci právo tvorby 

jednotkových cen dohodou smluvních stran. Jednotlivé položky budou stanoveny jako rozborové 

položky vykalkulované z vlastních podkladů zhotovitele za podmínky odsouhlasení 

objednatelem.  
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5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány 

s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

  5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento 

oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít 

při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli 

soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o 

dílo. 

 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
 

6.2. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

(včetně) zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah 

prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a 

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve 

shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Technický 

dozor stavebníka se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy 

přílohou faktury se zdanitelným plněním. 

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že technický 

dozor stavebníka nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a 

neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně 

fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce 

fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné 

jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou 

fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
 

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 

objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 

faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz bod 6.2 tohoto článku) až do výše 

90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 

dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 

odstranění poslední z nich. 
 

6.6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 

vystavených zhotovitelem.  
 

6.7. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o 

účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti 

bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a 

neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 

ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli. 
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6.8. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 

30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 

zaplatit je splněna dnem odepsání platby z účtu objednatele. 

 

6.9. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 

 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel nebo jím pověřená osoba zhotoviteli 

projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3.3 této 

smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma 

práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl 

zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 

s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 

případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 

v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 

dohodnou zápisem do stavebního deníku a následně písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 
 

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet 

dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 

provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 

neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 

odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen 

nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od 

doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 

V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit 

k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení 

reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen 

započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že 

reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 

do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle 

bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit 

třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé 

prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne 

doručení faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 

pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 

při odstraňování vad respektovat připomínky provozovatele daného díla tak, aby provoz díla byl 

narušen v míře co nejmenší. 
 

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 

v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 

dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
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8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 

dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 

způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      

 

Čl. 9 Podmínky provedení díla 
 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud 

není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 

katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 

kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní 

ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 

předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na 

provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny 

objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 

pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 

pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 

objednatele.  
 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 

likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 

po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 

činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 

dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 

zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 

odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 

vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní 

náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 

trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 

strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 

bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 

komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo a 

osobami danými zákonem. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor stavebníka, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel nebo technický dozor stavebníka 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění 

těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně 

sjednat nápravu. 
 

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

technický dozor stavebníka povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů 

po obdržení výzvy zhotovitele. Tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku 

a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem. Pokud se zástupce 

objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
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Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 

na náklady objednatele.  

Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 

odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 

oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší 

jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije 

žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 

o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 

smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 

zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 

odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 

a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má 

právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech 

kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce 

budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného 

technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně 

o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 

objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží 

na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 

pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 

kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. 

Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude 

zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání 

s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 

převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 

dílčími předávacími protokoly. 

 

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 
 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 

ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 

prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 

označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, 

včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a 

dokladů týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a technický dozor stavebníka má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn 

k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 

(u stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 

odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 

stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je 

oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci 

objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. 

Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 

pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 

příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
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10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku 

mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí 

s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 

podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto 

jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných 

pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 

stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru 

a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí 

účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a 

pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum 

konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

Čl. 11 Předání a převzetí díla 
 

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 

kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 

stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 

přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
 

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 

trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 

deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo 

nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany 

program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení 

k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla 

(etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla 

opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i 

opakovaného řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 

k řádnému předání díla.  
 

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat, 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení, 

- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek, 

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 
 

11.6. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 

a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 

odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít 

dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7. Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho 

ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
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11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 

zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 

stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze,  

c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 

zaškolení obsluhy, 

d) originály stavebních deníků, 

e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  

 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 

zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 

zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  

 

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 
 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 

zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 

objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 

plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) 

na prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 

vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 

likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 

objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, 

které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, 

účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 
 

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 

pokuty 
 

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo 

se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 

smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 

platných předpisů, smlouvy o dílo.  

d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 

k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 

doručení druhé straně. 
 

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 

a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 

objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 

započatý den prodlení až do předání a převzetí  
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b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 

má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 

prodlení  

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 

e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 

f) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč. 

g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 

smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na 

úhradu veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv 

faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 

škody. 

  

Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 

povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 

jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 

zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 

zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o 

úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 

která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 

 

Čl. 15 Změna závazku 
 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými 

zástupci účastníků.  
 

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu 

plnění, avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta, která smluvní strana to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými 

písemnými dodatky k této smlouvě.  

 

Čl. 16 Ostatní ujednání 
 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně hodnoty zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 

dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 

plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 

nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a 

zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 

odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů 

ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 

 

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 

změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. Navržený poddodavatel musí splňovat podmínky 

kvalifikace, které byly prokazovány původním poddodavatelem. Změna poddodavatele musí být 

schválena objednatelem. 
  

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický 

dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem 

pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou 

způsobilost, je Vlastimil Dvořák, č. autorizace 1400603, tel.: 724 517 581, e-mail: 

dvorak@stavby-dvorakova.cz  
 

16.8. Technickým dozorem stavebníka je osoba splňující požadavky dané zákony č. 183/2006 Sb. a 

360/1992 Sb. v platných zněních. 
 

16.9. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 

č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 

součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 

smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 

objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 

 

Čl. 17 Bankovní záruka 

 
17.1  Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 

ve výši 5% z ceny díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen 

„Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky 

Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 

Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a 

nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, 

do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.  
 

17.2 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po uzavření Smlouvy předat Objednateli originál záruční listiny 

Bankovní záruky za provedení vystavené bankou.  
 

17.3 Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 

nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel 

převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit 

konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli Bankovní záruku za provedení, která 

bude platná a účinná nejméně do konce 25. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena 

Smlouva. V případě, že Dílo bude převzato Objednatelem až po skončení doby uvedené v předchozí 
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větě, je Zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení 

předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 

trvala do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel 

převezme Dílo. Výše nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle odstavce 17.1 Smlouvy. 

 

17.4 Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 3% 

z ceny díla bez DPH se zaokrouhlením záruky na celé Kč směrem nahoru (dále jen „Bankovní záruka 

za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem 

vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z 

odpovědnosti Zhotovitele: 

17.4.1. za vady Díla; 

17.4.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 

17.5 Zhotovitel je povinen předat Objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při 

převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 

Objednateli dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla. 

 

17.6 Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně 

do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle 

předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli 

Bankovní záruku za jakost, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 37 měsíců ode dne 

převzetí Díla Objednatelem. 

 

17.7 Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé 

Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti 

Zhotovitele: 

17.7.1. za vady Díla; 

17.7.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 

17.8 Bude-li Záruční doba za technologii trvat déle než 36 měsíců ode dne převzetí Díla 

Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 14 dní před skončením platnosti Bankovní záruky za 

jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby 

trvala o 1 měsíc déle než prodloužená Záruční doba. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude 

stanovena dle odstavce 17.4 Smlouvy. 

 

17.9 Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 

jako „Bankovní záruka“. 

 

17.10 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 

jakýchkoliv námitek. 

 

17.11 Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 

Bankovní záruku. 

 

17.12 Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat 

Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, 

případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

 

17.13 Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

Zhotoviteli do 14 dnů po skončení její platnosti. 

 

 

Čl. 18 Závěrečná ustanovení 
 

18.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 

přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených v čl. 16.9. této smlouvy 

objednatel. 
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18.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 

budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
 

18.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 

strany. 
 

18.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 

platnost ostatních ujednání. 
 

18.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 

informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

18.6. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek 

veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany 

prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu 

oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 

v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.   
 

18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy obou 

smluvních stran. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
 

18.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. 

Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Čl. 19 Podpisy smluvních stran 
 

 

V Nové Veselí                         

 

 

 

 

…………………………………………..                           …………………………………………….. 

objednatel zhotovitel 

MVDr. Zdeněk Křivánek                                                                               Iva Dvořáková 

starosta městyse                                                                                                jednatel 

Městys Nové Veselí 

 

 

 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 23/046/001

Zadavatel IČO: 00294926

DIČ: CZ00294926

59214

Zhotovitel: IČO: 08776270

DIČ: CZ08776270

58001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

434 808,60

0,00

974,30

605,68

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační 

přípojky ul. Na Výsluní

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Celkem

2 004 517,16

Dvorce 62

Havlíčkův Brod - Kyjov

Městys Nové Veselí

Na Městečku 114

Nové Veselí

Za zhotovitele

0,00

0,00

45 780,00

2 070 517,14

2 505 325,74

2 070 517,14

18 640,00

sdfsdf
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 64 420,00 13 528,20 77 948,20 3

001 0,00 64 420,00 13 528,20 77 948,20 3

0,00

SO01 0,00 746 927,82 156 854,84 903 782,66 36

001 0,00 746 927,82 156 854,84 903 782,66 36

SO02 0,00 112 933,88 23 716,11 136 649,99 5

001 0,00 112 933,88 23 716,11 136 649,99 5

SO03 0,00 187 030,34 39 276,37 226 306,71 9

001 0,00 187 030,34 39 276,37 226 306,71 9

SO04 0,00 127 488,54 26 772,59 154 261,13 6

001 0,00 127 488,54 26 772,59 154 261,13 6

SO05 0,00 831 716,56 174 660,48 1 006 377,04 40

001 0,00 831 716,56 174 660,48 1 006 377,04 40

0,00 2 070 517,14 434 808,60 2 505 325,74 100

Popis stavby: 23/046/001 - Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO01 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - Dešťová kanalizace

Popis objektu: SO02 - Vodovodní přípojky

Popis rozpočtu: 001 - Vodovodní přípojky

Popis objektu: SO03 - Přípojky dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - Přípojky dešťové kanalizace

Popis objektu: SO04 - Přípojky splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - Přípojky splaškové kanalizace

Popis objektu: SO05 - Oprava povrchů

Popis rozpočtu: 001 - Oprava povrchů

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

Oprava povrchů

Oprava povrchů

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 645 071,57 31,2

4 HSV 55 744,11 2,7

5 HSV 601 019,44 29,0

61 HSV 1 983,83 0,1

8 HSV 484 282,49 23,4

91 HSV 93 192,75 4,5

93 HSV 41 870,00 2,0

96 HSV 11 799,50 0,6

99 HSV 12 256,85 0,6

721 PSV 974,30 0,0

M46 MON 605,68 0,0

D96 PSU 57 296,62 2,8

VN VN 18 640,00 0,9

ON ON 45 780,00 2,2

Cena celkem 2 070 517,14 100,0

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace
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S: 23/046/001

O: 00

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 18 640,00
1 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II

3 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 2 140,00 2 140,00 Vlastní

4 005111020T3 Geodetické vytyčení stavby - splašková kanalizace Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

5 005111020T4 Geodetické vytyčení stavby - dešťová kanalizace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 45 780,00
6 005241010R1 Dokumentace skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

7 005241010R3 Dokumentace skutečného provedení - splašková kanalizace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

8 005241010R4 Dokumentace skutečného provedení - dešťová kanalizace Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

9 005241020R1 Geodetické zaměření skutečného provedení - vodovod Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

10 005241020R3 Geodetické zaměření skutečného provedení - splašková kanalizace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

11 005241020R4 Geodetické zaměření skutečného provedení - dešťová kanalizace Soubor 1,00000 4 980,00 4 980,00 Vlastní

12 005241030T1 Vyhotovení geometrického plánu - vodovod Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

13 005241030T3 Vyhotovení geometrického plánu - splašková kanalizace Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

14 005241030T4 Vyhotovení geometrického plánu - dešťová kanalizace Soubor 1,00000 6 100,00 6 100,00 Vlastní

15 005281011 Fotodokumentace z průběhu stavby Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení geometrického plánu.
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S: 23/046/001

O: 00

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

16 005311011T3 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - dešťová kanalizace Soubor 7,00000 100,00 700,00 Vlastní

17 005331010T1 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - vodovod Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Celkem 64 420,00
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S: 23/046/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 325 544,99
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 4,20000 595,00 2 499,00 800-1 RTS 23/ II

2*1,4 2,80000

1*1,4 1,40000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 9,80000 366,00 3 586,80 800-1 RTS 23/ II

7*1,4 9,80000

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 28,00000 1 250,00 35 000,00 800-1 RTS 23/ II

1,4*1,0*2,0*10 28,00000

4 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, prostého, pneumatickým 

kladivem

m3 0,31086 9 035,00 2 808,62 800-1 RTS 23/ II

šachta : 3,14*0,09*1,1 0,31086

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 11,05280 250,00 2 763,20 800-1 RTS 23/ II

2,24*0,84*1,1*5 10,34880

1,6*0,2*1,1*2 0,70400

6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 2,00960 350,00 703,36 800-1 RTS 23/ II

2,24*0,84*0,2*5 1,88160

1,6*0,2*0,2*2 0,12800

7 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně m3 8,95360 400,00 3 581,44 800-1 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 23/046/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

2,24*0,84*11,0 20,69760

1,6*0,2*4,12 1,31840

hornina 3 : -11,05280 -11,05280

hornina 4 : -2,00960 -2,00960

8 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 110,57100 250,00 27 642,75 800-1 RTS 23/ II

1,3*1,1*87,9 125,69700

1,4*1,1*59,1 91,01400

1,1*1,1*2,0 2,42000

ornice : -3,78 -3,78000

komunikace : -0,47*192,0 -90,24000

betonová plocha : -0,45*6,0 -2,70000

chodník : -0,37*29,0 -10,73000

-0,37*3,0 -1,11000

9 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 39,84200 350,00 13 944,70 800-1 RTS 23/ II

1,3*0,2*87,9 22,85400

1,4*0,2*59,1 16,54800

1,1*0,2*2,0 0,44000

10 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 116,04326 400,00 46 417,30 800-1 RTS 23/ II

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 23/046/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

1,4*(1,87+1,95)/2*3,7+1,4*(1,95+1,95)/2*5,3+1,4*(1,95+2,02)/2*2,0 29,92080

1,4*(2,02+1,99)/2*1,3+1,4*(1,99+2,00)/2*4,0+1,4*(2,00+1,94)/2*6,9 33,85130

1,4*(1,94+1,97)/2*6,0+1,4*(1,97+2,04)/2*8,4+1,4*(2,04+2,09)/2*8,4 64,28520

1,4*(2,09+1,95)/2*1,6+1,4*(1,95+2,05)/2*8,3+1,4*(2,05+2,24)/2*3,2 37,37440

1,3*(2,24+2,08)/2*0,9+1,3*(2,08+2,08)/2*1,4+1,3*(2,08+2,05)/2*1,6 10,60800

1,3*(2,05+2,10)/2*11,1+1,3*(2,10+2,13)/2*10,5+1,3*(2,13+2,14)/2*1,2 62,14260

1,3*(2,14+2,14)/2*7,5+1,3*(2,14+2,09)/2*6,9+1,3*(2,09+2,08)/2*6,9 58,53900

1,3*(2,08+2,11)/2*10,4+1,3*(2,11+2,11)/2*7,2+1,3*(2,11+2,11)/2*2,5 54,93150

1,3*(2,11+2,09)/2*4,2+1,3*(2,09+2,05)/2*8,0 32,99400

propoje : 1,4*1,87*1,0 2,61800

1,4*1,17*1,0 1,63800

hornina 3 : -219,1310 -219,13100

hornina 4 : -39,84 -39,84000

dolamování : -13,88854 -13,88854

11 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 m3 13,88854 450,00 6 249,84 800-1 RTS 23/ II

(8,95360+129,93180)*0,1 13,88854

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 146,29000 5,00 731,45 800-1 RTS 23/ II

(1,87+1,95)/2*3,7+(1,95+1,95)/2*5,3+(1,95+2,02)/2*2,0 21,37200

(1,99+2,00)/2*4,0+(2,00+1,94)/2*6,9 21,57300

(1,94+1,97)/2*6,0 11,73000

(1,95+2,05)/2*8,3 16,60000

propoje : 1,87*1,0 1,87000

73,145 73,14500

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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13 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 431,03500 5,00 2 155,18 800-1 RTS 23/ II

(2,02+1,99)/2*1,3 2,60650

(1,97+2,04)/2*8,4+(2,04+2,09)/2*8,4 34,18800

(2,09+1,95)/2*1,6+(2,05+2,24)/2*3,2 10,09600

(2,24+2,08)/2*0,9+(2,08+2,08)/2*1,4+(2,08+2,05)/2*1,6 8,16000

(2,05+2,10)/2*11,1+(2,10+2,13)/2*10,5+(2,13+2,14)/2*1,2 47,80200

(2,14+2,14)/2*7,5+(2,14+2,09)/2*6,9+(2,09+2,08)/2*6,9 45,03000

(2,08+2,11)/2*10,4+(2,11+2,11)/2*7,2+(2,11+2,11)/2*2,5 42,25500

(2,11+2,09)/2*4,2+(2,09+2,05)/2*8,0 25,38000

215,51750 215,51750

14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 146,29000 2,00 292,58 800-1 RTS 23/ II

15 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 431,03500 2,00 862,07 800-1 RTS 23/ II

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 88,26890 30,00 2 648,07 800-1 RTS 23/ II

11,05280+2,00960 13,06240

(110,5710+39,8420)*0,5 75,20650

17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 73,91950 30,00 2 217,59 800-1 RTS 23/ II

8,95360 8,95360

(116,04326+13,88854)*0,5 64,96590

18 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 255,89648 60,00 15 353,79 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 127,94824*2 255,89648

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 35,52716 130,00 4 618,53 800-1 RTS 23/ II

lože, obsypy : 1,3*0,65*87,9 74,27550

1,4*0,715*(59,1+2,0) 61,16110

šachty : 1,21*11,0 13,31000

0,283*4,12 1,16596

zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : (2,06-0,47-0,715)*1,4*20,0 24,50000

hornina 5 : -138,88540 -138,88540

20 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 138,88540 130,00 18 055,10 800-1 RTS 23/ II

8,9536+116,04326+13,88854 138,88540

21 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 127,94824 50,00 6 397,41 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 127,94824 127,94824

22 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 302,36080 32,00 9 675,55 800-1 RTS 23/ II

35,52716+138,88540 174,41256

meziskládka : 127,94824 127,94824

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 152,44824 110,00 16 769,31 800-1 RTS 23/ II

11,05280+2,00960+8,95360 22,01600

110,5710+39,8420+116,04326+13,88854 280,34480

-35,52716-138,88540 -174,41256

zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : (2,06-0,47-0,715)*1,4*20,0 24,50000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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24 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 106,38002 300,00 31 914,01 800-1 RTS 23/ II

lože, obsypy : ((1,3*0,55)-0,0491)*87,9 58,53261

((1,4*0,615)-0,0779)*(59,1+2,0) 47,84741

25 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 35,52716 20,00 710,54 800-1 RTS 23/ II

26 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 138,88540 20,00 2 777,71 800-1 RTS 23/ II

27 583423261R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm t 182,65449 290,00 52 969,80 SPCM RTS 23/ II

106,38002*1,01*1,7 182,65449

28 583423661R Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm t 42,06650 290,00 12 199,29 SPCM RTS 23/ II

zásyp štěrkodrtí v silnici III. třídy : (2,06-0,47-0,715)*1,4*20,0*1,01*1,7 42,06650

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 38 374,71
29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 20,38300 850,00 17 325,55 827-1 RTS 23/ II

1,3*0,1*87,9 11,42700

1,4*0,1*59,1 8,27400

1,4*0,1*2,0 0,28000

šachty plastové : 2,01*0,1*2 0,40200

30 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 6,00000 529,00 3 174,00 827-1 RTS 23/ II

31 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 

do 200 mm

kus 1,00000 719,00 719,00 827-1 RTS 23/ II

32 452112131R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 200 

mm

kus 2,00000 854,00 1 708,00 827-1 RTS 23/ II

33 452311111R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého třídy C -/7,5

m3 1,97000 3 570,00 7 032,90 827-1 RTS 23/ II

3,94*0,1*5 1,97000

34 59224010R1 Prstenec betonový BAR-V04 40mm kus 2,02000 235,50 475,71 Vlastní

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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2*1,01 2,02000

35 59224230R1 Betonový roznášecí prstenec DN625 k plastové šachtě 600 kus 2,02000 2 990,00 6 039,80 Vlastní

2*1,01 2,02000

36 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 298,56 301,55 SPCM RTS 23/ II

1*1,01 1,01000

37 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 388,13 1 176,03 SPCM RTS 23/ II

3*1,01 3,03000

38 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 417,99 422,17 SPCM RTS 23/ II

1*1,01 1,01000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 983,83
39 617451501R01 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. TZ, spojení kónusu a 

prstenců

m2 3,16400 627,00 1 983,83 Vlastní

0,226*14 3,16400

Díl: 8 Trubní vedení 329 235,19
40 810391111R00 Přeseknutí betonové trouby DN přes 250 do 400 mm kus 1,00000 247,50 247,50 832-1 RTS 23/ II

41 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 149,00000 40,00 5 960,00 827-1 RTS 23/ II

87,9+59,1+2,0 149,00000

42 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 

mm

kus 5,00000 213,00 1 065,00 827-1 RTS 23/ II

43 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 

mm

kus 2,00000 236,00 472,00 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v rovině kolmé k ose trouby, se začištěním

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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44 877373122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300 kus 3,00000 264,00 792,00 827-1 RTS 23/ II

45 877363123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 

mm

kus 1,00000 134,50 134,50 827-1 RTS 23/ II

46 877373123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 

mm

kus 1,00000 151,00 151,00 827-1 RTS 23/ II

47 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí  do DN 300 mm

úsek 6,00000 3 000,00 18 000,00 827-1 RTS 23/ II

48 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN 

přípojek do 200 mm

sada 8,00000 262,00 2 096,00 827-1 RTS 23/ II

49 892601154R00 Čištění kanalizace do DN 500, nad 100 m m 149,00000 110,00 16 390,00 827-1 RTS 23/ II

50 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m m 149,00000 60,00 8 940,00 827-1 RTS 23/ II

51 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 1,00000 460,00 460,00 827-1 RTS 23/ II

52 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 663,00 2 652,00 827-1 RTS 23/ II

53 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 841,00 841,00 827-1 RTS 23/ II

54 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 4,00000 731,00 2 924,00 827-1 RTS 23/ II

55 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 5,00000 2 150,00 10 750,00 827-1 RTS 23/ II

56 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 2,00000 706,00 1 412,00 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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57 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 2,00000 989,00 1 978,00 827-1 RTS 23/ II

58 877375241T01 Montáž manžety DN 300 kus 1,00000 748,00 748,00 Vlastní

59 892685111R01 Zkouška vzduchem kanalizačních šachet úsek 7,00000 1 000,00 7 000,00 Vlastní

60 28611134R1 Trubka PVC kanalizační hladká SN12, 250 x 8,1 x 6000 mm kus 15,08950 2 900,77 43 771,17 Vlastní

87,9/6,0*1,03 15,08950

61 28611135R1 Trubka PVC kanalizační hladká SN12, 315 x 10,2 x 6000 mm kus 10,48883 4 948,00 51 898,73 Vlastní

61,1/6,0*1,03 10,48883

62 28614716.AR1 Hrdlo dvojité KGMM DN 250 kus 1,01500 620,60 629,91 Vlastní

1*1,015 1,01500

63 28614717.AR1 Hrdlo dvojité KGMM DN 315 kus 1,01500 957,65 972,01 Vlastní

1*1,015 1,01500

64 28651712.AR1 Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC kus 5,07500 844,23 4 284,47 Vlastní

k systému SN12 : 5*1,015 5,07500

65 28651718.AR1 Odbočka kanalizační KGEA 315/ 200/45° PVC kus 2,03000 1 011,15 2 052,63 Vlastní

k systému SN12 : 2*1,015 2,03000

66 28651815.AR1 Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC kus 3,04500 909,50 2 769,43 Vlastní

k systému SN12 : 3*1,015 3,04500

67 286971513R1 Dno šachtové 600/250mm přímé pro potrubí KG kus 1,01000 5 446,41 5 500,87 Vlastní

1*1,01 1,01000

68 286971520R1 Dno šachtové 600/315mm přímé pro potrubí KG kus 1,01000 5 825,55 5 883,81 Vlastní

1*1,01 1,01000

69 28697154R1 Prodloužení šachty DN600 - 2,0m kus 2,02000 3 359,72 6 786,63 Vlastní

2*1,01 2,02000

70 28697161R1 Těsnění pro šachtu DN600 pro prodloužení a roznášecí prstenec kus 4,04000 3 023,89 12 216,52 Vlastní

4*1,01 4,04000

71 55243344T.2 Poklop s rámem D400 bez loga, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, litino-betonový rám, s čepem, 

bližší viz. TZ

ks    2,00000 5 924,95 11 849,90 Vlastní

včetně rámů,
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72 55291228R11 Spojka standardní 420-445mm kus 1,00000 3 307,58 3 307,58 Vlastní

73 55291240T21 Vyrovnávací vložka 32/300 mm ks    2,00000 1 759,94 3 519,88 Vlastní

74 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 2 035,63 8 223,95 SPCM RTS 23/ II

4*1,01 4,04000

75 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 1,01000 3 269,50 3 302,20 SPCM RTS 23/ II

1*1,01 1,01000

76 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 195,12 1 207,07 SPCM RTS 23/ II

1*1,01 1,01000

77 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 621,94 4 914,48 SPCM RTS 23/ II

3*1,01 3,03000

78 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 11 336,50 11 449,87 SPCM RTS 23/ II

nár.stěna obložena čedičem 120st. : 1*1,01 1,01000

79 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 24 818,30 25 066,48 SPCM RTS 23/ II

žlab 1/1 DN a nástupnice, obloženo čedičem : 1*1,01 1,01000

80 59224366.AR1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/619 KOM kus 1,01000 7 776,77 7 854,54 Vlastní

1*1,01 1,01000

81 59224366.AR2 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/639 KOM kus 1,01000 8 041,41 8 121,82 Vlastní

1*1,01 1,01000

82 59224366.AR3 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/700 KOM kus 2,02000 8 989,00 18 157,78 Vlastní

2*1,01 2,02000

83 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 10,10000 245,59 2 480,46 SPCM RTS 23/ II

10*1,01 10,10000
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S: 23/046/001

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 41 870,00
84 939421111R00 Osazení samonivelačního poklopu za finišérem kanalizačního, bez dodávky poklopu,  kus 5,00000 2 500,00 12 500,00 822-1 RTS 23/ II

85 55243344T1 Poklop s rámem D400, bez loga, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s čepem, 

bližší viz. TZ

ks    5,00000 5 874,00 29 370,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 469,00
86 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 14,00000 311,50 4 361,00 801-3 RTS 23/ II

87 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2

kus 1,00000 108,00 108,00 801-3 RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 441,86
88 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 286,82208 12,00 3 441,86 827-1 RTS 23/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 974,30
89 721170969R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 315 mm kus 1,00000 883,00 883,00 800-721 RTS 23/ II

90 721170979R00 Opravy odpadního potrubí novodurového krácení trub, D 315 mm kus 1,00000 72,20 72,20 800-721 RTS 23/ II

91 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 9,55000 2,00 19,10 800-721 RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 033,94
92 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 1,61286 500,00 806,43 801-3 RTS 23/ II

93 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 1,34700 48,40 65,19 822-1 RTS 23/ II

94 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 12,12300 12,00 145,48 822-1 RTS 23/ II

95 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1,34700 12,50 16,84 RTS 23/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 23/046/001
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R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace

Celkem 746 927,82

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

147 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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S: 23/046/001

O: SO02

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 58 459,46
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 4,40000 595,00 2 618,00 800-1 RTS 23/ II

4*1,1 4,40000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,20000 366,00 805,20 800-1 RTS 23/ II

2*1,1 2,20000

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 10,23000 1 250,00 12 787,50 800-1 RTS 23/ II

1,1*1,0*1,55*6 10,23000

4 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,63496 250,00 3 908,74 800-1 RTS 23/ II

2,18*1,09*1,2*4 11,40576

1,08*1,09*1,2*4 5,65056

hornina 4 : -1,42136 -1,42136

5 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1,42136 400,00 568,54 800-1 RTS 23/ II

2,18*1,09*0,1*4 0,95048

1,08*1,09*0,1*4 0,47088

6 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 32,42800 250,00 8 107,00 800-1 RTS 23/ II

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 23/046/001

O: SO02

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

1,1*1,1*23,0 27,83000

1,1*1,1*3,8 4,59800

7 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,89600 350,00 2 063,60 800-1 RTS 23/ II

1,1*0,2*23,0 5,06000

1,1*0,2*3,8 0,83600

8 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 6,04246 400,00 2 416,98 800-1 RTS 23/ II

1,1*(1,56+1,53)/2*6,0+1,1*(1,63+1,35)/2*6,0+1,1*(1,56+1,53)/2*4,0 26,82900

1,1*(1,64+1,85)/2*3,8+1,1*(1,41+1,43)/2*3,5+1,1*(1,40+1,43)/2*3,5 18,20885

hornina 3 : -32,428 -32,42800

hornina 4 : -5,896 -5,89600

dolamování : -0,67139 -0,67139

9 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm  v hornině 5 m3 0,67139 450,00 302,13 800-1 RTS 23/ II

6,71385*0,1 0,67139

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 36,21832 30,00 1 086,55 800-1 RTS 23/ II

15,63496+1,42136 17,05632

(32,428+5,8960)*0,5 19,16200

11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 3,35692 30,00 100,71 800-1 RTS 23/ II

(6,04246+0,67139)*0,5 3,35693

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Stránka 20 z 44Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23/046/001
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

12 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 88,10314 60,00 5 286,19 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 44,05157*2 88,10314

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 11,32875 130,00 1 472,74 800-1 RTS 23/ II

1,1*0,432*23,0 10,92960

1,1*0,450*3,8 1,88100

šachty : 1,09*1,2*4 5,23200

hornina 5 : -6,71385 -6,71385

14 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,71385 130,00 872,80 800-1 RTS 23/ II

6,04246+0,67139 6,71385

15 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 44,05157 50,00 2 202,58 800-1 RTS 23/ II

mezikskládka : 44,05157 44,05157

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 62,09417 32,00 1 987,01 800-1 RTS 23/ II

11,32875+6,71385 18,04260

meziskládka : 44,05157 44,05157

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 44,05157 110,00 4 845,67 800-1 RTS 23/ II

15,63496+1,42136 17,05632

32,428+5,896+6,04246+0,67139 45,03785

-11,32875-6,71385 -18,04260

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stránka 21 z 44Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23/046/001

O: SO02

R: 001
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 9,83660 300,00 2 950,98 800-1 RTS 23/ II

((1,1*0,332)-0,0008)*23,0 8,38120

((1,1*0,350)-0,0020)*3,8 1,45540

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 11,32875 20,00 226,58 800-1 RTS 23/ II

20 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6,71385 20,00 134,28 800-1 RTS 23/ II

21 583321601R1 Štěrkopísek pro lože a obsyp potrubí s max.zrnem 16mm, max.10% frakce 8-16mm t 16,88944 220,00 3 715,68 Vlastní

9,83660*1,01*1,7 16,88944

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 505,80
22 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,94800 850,00 2 505,80 827-1 RTS 23/ II

1,1*0,1*23,0 2,53000

1,1*0,1*3,8 0,41800

Díl: 8 Trubní vedení 51 033,74
23 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 27,50000 23,00 632,50 827-1 RTS 23/ II

23,0+4,5 27,50000

24 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 5,30000 25,80 136,74 827-1 RTS 23/ II

3,8+1,5 5,30000

25 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 32,80000 25,90 849,52 827-1 RTS 23/ II

26 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 32,80000 87,50 2 870,00 827-1 RTS 23/ II

27 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 4,00000 460,00 1 840,00 827-1 RTS 23/ II

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

28 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 663,00 2 652,00 827-1 RTS 23/ II

29 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 4,00000 841,00 3 364,00 827-1 RTS 23/ II

30 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 4,00000 338,50 1 354,00 827-1 RTS 23/ II

31 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 32,80000 30,10 987,28 827-1 RTS 23/ II

32 871162121T01 Montáž tvarovek Isiflo kus 12,00000 141,00 1 692,00 Vlastní

33 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 

mm

m 27,91250 18,50 516,38 SPCM RTS 23/ II

27,5*1,015 27,91250

34 286134118R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 

mm

m 5,37950 45,20 243,15 SPCM RTS 23/ II

5,3*1,015 5,37950

35 2865315702T1 Isiflo spojka 2.1.100.3232 d32 ks    5,00000 435,19 2 175,95 Vlastní

36 2865315702T2 Isiflo spojka 2.1.100.5050 d50 ks    1,00000 935,31 935,31 Vlastní

37 2865315702T3 Isiflo záslepka T-145 2.1.145.32 d32 ks    5,00000 195,66 978,30 Vlastní

38 2865315702T4 Isiflo záslepka T-145 2.1.145.50 d50 ks    1,00000 333,41 333,41 Vlastní

39 54823050T1 Orientační poplastovaný sloupek s betonovou patkou ks    4,00000 1 177,00 4 708,00 Vlastní

40 59224330.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 4,04000 1 180,00 4 767,20 SPCM RTS 23/ II

4*1,01 4,04000

41 59224336.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 4,04000 3 150,00 12 726,00 SPCM RTS 23/ II

4*1,01 4,04000

42 59225782R1 Deska zákrytová dvojdílná TBN 124/7 ZD kus 4,04000 1 800,00 7 272,00 Vlastní

4*1,01 4,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 329,20

na kroužek,

na kroužek,

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

Stránka 23 z 44Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky

43 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 27,43341 12,00 329,20 827-1 RTS 23/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 605,68
44 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 26,80000 22,60 605,68 RTS 23/ II

Celkem 112 933,88

827.13 sítě vodovodní rozvodné

26,8 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 122 311,63
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 3,60000 595,00 2 142,00 800-1 RTS 23/ II

3*1,2 3,60000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 6,00000 366,00 2 196,00 800-1 RTS 23/ II

5*1,2 6,00000

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 19,20000 1 250,00 24 000,00 800-1 RTS 23/ II

1,2*1,0*2,0*8 19,20000

4 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 6,15758 250,00 1 539,40 800-1 RTS 23/ II

vpusti : 1,63*0,815*1,1*2 2,92259

0,43*0,815*1,1*2 0,77099

šachty : 1,4*0,7*1,1*2 2,15600

0,2*0,7*1,1*2 0,30800

5 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 1,11956 350,00 391,85 800-1 RTS 23/ II

vpusti : 1,63*0,815*0,2*2 0,53138

0,43*0,815*0,2*2 0,14018

šachty : 1,4*0,7*0,2*2 0,39200

0,2*0,7*0,2*2 0,05600

6 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně m3 16,01296 400,00 6 405,18 800-1 RTS 23/ II

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 23/046/001

O: SO03

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

vpusti : 1,63*0,815*1,73*2 4,59644

0,43*0,815*1,73*2 1,21256

1,63*1,63*0,79*2 4,19790

šachty : 1,4*0,7*11,86 11,62280

0,2*0,7*11,86 1,66040

hornina 3 : -6,15758 -6,15758

hornina 4 : -1,11956 -1,11956

7 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 52,93200 250,00 13 233,00 800-1 RTS 23/ II

1,2*1,1*31,6 41,71200

1,2*1,1*8,5 11,22000

8 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 9,62400 350,00 3 368,40 800-1 RTS 23/ II

1,2*0,2*31,6 7,58400

1,2*0,2*8,5 2,04000

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 33,60724 400,00 13 442,90 800-1 RTS 23/ II

1,2*(2,09+2,10)/2*3,8+1,2*(2,03+2,00)/2*3,8+1,2*(2,05+2,50)/2*6,0 35,12160

1,2*(2,09+2,69)/2*6,4+1,2*(2,06+2,57)/2*6,0+1,2*(2,08+1,75)/2*5,6 47,89200

1,2*(1,92+1,73)/2*7,5+1,2*(2,00+1,73)/2*1,0 18,66300

hornina 3 : -52,9320 -52,93200

hornina 4 : -9,6240 -9,62400

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 23/046/001

O: SO03
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

dolamování : -5,51336 -5,51336

10 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm  v hornině 5 m3 5,51336 450,00 2 481,01 800-1 RTS 23/ II

(16,01296+39,12060)*0,1 5,51336

11 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 52,55300 5,00 262,77 800-1 RTS 23/ II

(2,08+1,75)/2*5,6 10,72400

(1,92+1,73)/2*7,5+(2,00+1,73)/2*1,0 15,55250

26,27650 26,27650

12 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 116,90800 5,00 584,54 800-1 RTS 23/ II

(2,09+2,10)/2*3,8+(2,03+2,00)/2*3,8+(2,05+2,50)/2*6,0 29,26800

(2,09+2,69)/2*6,4+(2,06+2,57)/2*6,0 29,18600

58,4540 58,45400

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 52,55300 2,00 105,11 800-1 RTS 23/ II

14 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 116,90800 2,00 233,82 800-1 RTS 23/ II

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 38,55514 30,00 1 156,65 800-1 RTS 23/ II

6,15758+1,11956 7,27714

(52,932+9,624)*0,5 31,27800

16 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 35,57326 30,00 1 067,20 800-1 RTS 23/ II

16,01296 16,01296

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

(33,60724+5,51336)*0,5 19,56030

17 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 189,08932 60,00 11 345,36 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 94,54466*2 189,08932

18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 30,42204 130,00 3 954,87 800-1 RTS 23/ II

lože, obsypy : 1,2*0,56*31,6 21,23520

1,2*0,60*8,5 6,12000

šachty : 0,126*11,86 1,49436

vpusti : 0,312*5,04 1,57248

19 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 94,54466 50,00 4 727,23 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 94,54466 94,54466

20 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 124,96670 32,00 3 998,93 800-1 RTS 23/ II

30,42204 30,42204

meziskládka : 94,54466 94,54466

21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 94,54466 110,00 10 399,91 800-1 RTS 23/ II

6,15758+1,11956+16,01296 23,29010

52,932+9,6240+33,60724+5,51336 101,67660

-30,42204 -30,42204

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 21,64114 300,00 6 492,34 800-1 RTS 23/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

lože, obsypy : ((1,2*0,46)-0,0201)*31,6 16,80804

((1,2*0,50)-0,0314)*8,5 4,83310

23 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 30,42204 20,00 608,44 800-1 RTS 23/ II

24 583322202R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm t 37,15784 220,00 8 174,72 SPCM RTS 23/ II

21,64114*1,01*1,7 37,15784

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 100,00
25 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 6,00000 850,00 5 100,00 827-1 RTS 23/ II

1,2*0,1*31,6 3,79200

1,2*0,1*8,5 1,02000

1,54*0,1*5 0,77000

2,09*0,1*2 0,41800

Díl: 8 Trubní vedení 59 001,00
26 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 31,60000 36,80 1 162,88 827-1 RTS 23/ II

27 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 8,50000 44,60 379,10 827-1 RTS 23/ II

28 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 6,00000 98,40 590,40 827-1 RTS 23/ II

29 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 4,00000 115,50 462,00 827-1 RTS 23/ II

30 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 12,00000 88,60 1 063,20 827-1 RTS 23/ II

31 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 40,10000 35,90 1 439,59 827-1 RTS 23/ II

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

32 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 5,00000 656,00 3 280,00 827-1 RTS 23/ II

33 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  typ UV - 50 normální kus 2,00000 2 230,00 4 460,00 827-1 RTS 23/ II

34 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 5,00000 349,00 1 745,00 827-1 RTS 23/ II

35 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 992,00 1 984,00 827-1 RTS 23/ II

36 28611132R1 Trubka PVC kanalizační hladké SN12, 160 x 5,2 x 6000 mm kus 5,42467 1 360,00 7 377,55 Vlastní

31,6/6,0*1,03 5,42467

37 28611133R1 Trubka PVC kanalizační hladké SN12, 200 x 6,5 x 6000 mm kus 1,45917 2 510,00 3 662,52 Vlastní

8,5/6,0*1,03 1,45917

38 28651662.AR1 Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 5,07500 107,00 543,03 Vlastní

k systému SN12 : 5*1,015 5,07500

39 28651664.AR1 Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC kus 1,01500 110,21 111,86 Vlastní

k systému SN12 : 1*1,015 1,01500

40 28651665.AR1 Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC kus 2,03000 223,63 453,97 Vlastní

k systému SN12 : 2*1,015 2,03000

41 28651667.AR1 Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 2,03000 255,73 519,13 Vlastní

k systému SN12 : 2*1,015 2,03000

42 28651832.AR1 Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 12,18000 41,73 508,27 Vlastní

k systému SN12 : 12*1,015 12,18000

43 286971491R1 Prodloužení šachty DN 400 hladké 2000 mm kus 2,00000 1 298,70 2 597,40 Vlastní

44 286971491R2 Prodloužení šachty DN 400 hladké 6000 mm kus 2,00000 3 647,70 7 295,40 Vlastní

45 28697191R1 Šachtové dno DN400 RML 160 přímé kus 2,00000 657,45 1 314,90 Vlastní

46 28697191R2 Šachtové dno DN400 RML 160 tři přítoky kus 3,00000 778,95 2 336,85 Vlastní

47 55241703R1 Teleskopický poklop zavřený hranatý B125 G kus 4,00000 1 679,40 6 717,60 Vlastní

48 55241703R2 Teleskopický poklop zavřený hranatý D400 G kus 1,00000 2 092,95 2 092,95 Vlastní

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,

vodou nebo vzduchem,
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S: 23/046/001

O: SO03

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky dešťové kanalizace

Přípojky dešťové kanalizace

49 55243095R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; příslušenství závěs; únosnost D 400 kN kus 2,00000 2 007,00 4 014,00 SPCM RTS 23/ II

50 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; 

beton; C 40/50; XA1

kus 2,02000 184,68 373,05 SPCM RTS 23/ II

2*1,01 2,02000

51 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm kus 2,02000 226,08 456,68 SPCM RTS 23/ II

2*1,01 2,02000

52 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus 2,02000 377,16 761,86 SPCM RTS 23/ II

2*1,01 2,02000

53 592238745R skruž betonová uliční vpusti; s otvorem 200 mm PVC; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus 2,02000 382,80 773,26 SPCM RTS 23/ II

2*1,01 2,02000

54 592238750R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 kus 2,02000 259,68 524,55 SPCM RTS 23/ II

2*1,01 2,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 617,71
55 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 51,47553 12,00 617,71 827-1 RTS 23/ II

Celkem 187 030,34

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

40,1 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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S: 23/046/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 68 796,20
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  do 200 mm m 2,40000 595,00 1 428,00 800-1 RTS 23/ II

1,2*2 2,40000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 2,40000 366,00 878,40 800-1 RTS 23/ II

1,2*2 2,40000

3 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 11,76000 1 250,00 14 700,00 800-1 RTS 23/ II

1,2*1,0*2,45*4 11,76000

4 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 4,92800 250,00 1 232,00 800-1 RTS 23/ II

1,4*0,7*1,1*4 4,31200

0,2*0,7*1,1*4 0,61600

5 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 0,89600 350,00 313,60 800-1 RTS 23/ II

1,4*0,7*0,2*4 0,78400

0,2*0,7*0,2*4 0,11200

6 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně m3 5,37600 400,00 2 150,40 800-1 RTS 23/ II

1,4*0,7*10,0 9,80000

0,2*0,7*10,0 1,40000

hornina 3 : -4,928 -4,92800

hornina 4 : -0,896 -0,89600

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 23/046/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

7 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 26,40000 250,00 6 600,00 800-1 RTS 23/ II

1,2*1,1*20,0 26,40000

8 132301213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4,80000 350,00 1 680,00 800-1 RTS 23/ II

1,2*0,2*20,0 4,80000

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 24,46440 400,00 9 785,76 800-1 RTS 23/ II

1,2*(2,40+2,30)/2*5,0+1,2*(2,44+2,30)/2*5,0+1,2*(2,42+2,70)/2*5,0 43,68000

1,2*(2,40+2,70)/2*5,0 15,30000

hornina 3 : -26,40 -26,40000

hornina 4 : -4,80 -4,80000

dolamování : -3,31560 -3,31560

10 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 m3 3,31560 450,00 1 492,02 800-1 RTS 23/ II

(5,376+27,78)*0,1 3,31560

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 98,30000 5,00 491,50 800-1 RTS 23/ II

(2,40+2,30)/2*5,0+(2,44+2,30)/2*5,0+(2,42+2,70)/2*5,0 36,40000

(2,40+2,70)/2*5,0 12,75000

49,15 49,15000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.
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S: 23/046/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 98,30000 2,00 196,60 800-1 RTS 23/ II

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 21,42400 30,00 642,72 800-1 RTS 23/ II

4,928+0,896 5,82400

(26,40+4,80)*0,5 15,60000

14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 19,26600 30,00 577,98 800-1 RTS 23/ II

5,376 5,37600

(24,46440+3,31560)*0,5 13,89000

15 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 109,71200 60,00 6 582,72 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 54,8560*2 109,71200

16 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,32400 130,00 1 992,12 800-1 RTS 23/ II

1,2*0,586*20,0 14,06400

0,126*10,0 1,26000

17 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 54,85600 50,00 2 742,80 800-1 RTS 23/ II

meziskládka : 54,856 54,85600

18 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 70,18000 32,00 2 245,76 800-1 RTS 23/ II

15,3240 15,32400

meziskládka : 54,856 54,85600

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 54,85600 110,00 6 034,16 800-1 RTS 23/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Stránka 34 z 44Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23/046/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

4,928+0,896+5,376 11,20000

26,40+4,80+24,4644+3,31560 58,98000

-15,3240 -15,32400

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 9,92000 300,00 2 976,00 800-1 RTS 23/ II

((1,2*0,436)-0,0272)*20,0 9,92000

21 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 15,32400 20,00 306,48 800-1 RTS 23/ II

22 583322202R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm t 17,03264 220,00 3 747,18 SPCM RTS 23/ II

9,92*1,01*1,7 17,03264

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 763,60
23 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 3,01600 850,00 2 563,60 827-1 RTS 23/ II

1,2*0,1*20,0 2,40000

1,54*0,1*4 0,61600

24 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 m3 3,60000 2 000,00 7 200,00 827-1 RTS 23/ II

1,2*0,15*20,0 3,60000

Díl: 8 Trubní vedení 45 012,56
25 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

150 mm

m 20,00000 203,50 4 070,00 827-1 RTS 23/ II

26 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 4,00000 132,50 530,00 827-1 RTS 23/ II

27 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 2,00000 36,80 73,60 827-1 RTS 23/ II

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 23/046/001

O: SO04

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

4*0,5 2,00000

28 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 4,00000 98,40 393,60 827-1 RTS 23/ II

29 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 4,00000 88,60 354,40 827-1 RTS 23/ II

30 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 

mm

m 20,00000 35,90 718,00 827-1 RTS 23/ II

31 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 4,00000 656,00 2 624,00 827-1 RTS 23/ II

32 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 4,00000 349,00 1 396,00 827-1 RTS 23/ II

33 28614500.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: 

hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 6,2 mm; SN 10

kus 2,00000 1 207,43 2 414,86 SPCM RTS 23/ II

34 28651832.AR Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN = 

150; SDR 41,0; SN 8

kus 4,06000 41,73 169,42 SPCM RTS 23/ II

4*1,015 4,06000

35 28651852.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 

materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 4,06000 47,04 190,98 SPCM RTS 23/ II

4*1,015 4,06000

36 286971493R1 Prodloužení šachty DN 400 hladké 6000 mm kus 2,00000 3 647,70 7 295,40 Vlastní

37 28697191R1 Šachtové dno DN400 GD 160 přímé kus 4,00000 657,45 2 629,80 Vlastní

38 55241703R1 Teleskopický poklop zavřený hranatý B125 G kus 3,00000 1 679,40 5 038,20 Vlastní

39 55241703R2 Teleskopický poklop zavřený hranatý D400 G kus 1,00000 2 092,95 2 092,95 Vlastní

40 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 20,30000 638,40 12 959,52 SPCM RTS 23/ II

20,0*1,015 20,30000

41 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 4,06000 507,84 2 061,83 SPCM RTS 23/ II

4*1,015 4,06000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

včetně rámů,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Přípojky splaškové kanalizace

Přípojky splaškové kanalizace

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 916,18
42 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t 32,63486 120,00 3 916,18 827-1 RTS 23/ II

Celkem 127 488,54

827.21.A2 Profil potrubí DN do 200 mm

20 m potrubí z trub kameninových

novostavba objektu

JKSO:

trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 69 959,29
1 113106221R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  v ploše jednotlivě do 200 m2, 

z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 40,00000 45,40 1 816,00 822-1 RTS 23/ II

2 113106231R00 Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  v jakékoliv ploše, ze zámkové 

dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 29,00000 64,40 1 867,60 822-1 RTS 23/ II

3 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 122,00000 17,80 2 171,60 822-1 RTS 23/ II

plocha za COOP : 122,0 122,00000

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 192,00000 41,70 8 006,40 822-1 RTS 23/ II

komunikace, silnice : 192,0 192,00000

5 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 192,00000 30,00 5 760,00 822-1 RTS 23/ II

komunikace, silnice : 192,0 192,00000

6 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 38,00000 65,50 2 489,00 822-1 RTS 23/ II

betonová plocha : 6,0 6,00000

chodník se zámkové dlažby : 29,0 29,00000

asfaltový chodník : 3,0 3,00000

7 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 3,00000 52,70 158,10 822-1 RTS 23/ II

asfaltový chodník : 3,0 3,00000

8 113108412R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 192,00000 25,00 4 800,00 822-1 RTS 23/ II

komunikace, silnice : 192,0 192,00000

9 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

200 mm

m2 6,00000 976,00 5 856,00 822-1 RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Nové Veselí - dešťová kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky ul. Na Výsluní

Oprava povrchů

Oprava povrchů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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10 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 175,00000 120,00 21 000,00 822-1 RTS 23/ II

11 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 23,00000 100,00 2 300,00 822-1 RTS 23/ II

2,0+21,0 23,00000

12 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 72,00000 80,00 5 760,00 822-1 RTS 23/ II

57,0+15,0 72,00000

13 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 3,78000 95,40 360,61 800-1 RTS 23/ II

27,0*1,4*0,1 3,78000

14 181202305R00 Zřízení těsnicí výplně na násypech se zhutněním m2 122,00000 31,10 3 794,20 800-1 RTS 23/ II

plocha za COOP : 122,0 122,00000

15 180402111R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,80000 29,50 1 115,10 RTS 23/ II

27,0*1,4 37,80000

16 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 37,80000 8,30 313,74 800-1 RTS 23/ II

17 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 37,80000 59,00 2 230,20 800-1 RTS 23/ II

18 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,99225 162,00 160,74 SPCM RTS 23/ II

37,80*0,025*1,05 0,99225

Díl: 5 Komunikace 601 019,44

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením,

z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,

S přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením.

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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19 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 122,00000 71,20 8 686,40 822-1 RTS 23/ II

plocha za COOP : 122,0 122,00000

20 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 192,00000 205,00 39 360,00 822-1 RTS 23/ II

komunikace, silnice : 192,0 192,00000

21 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 3,00000 205,00 615,00 822-1 RTS 23/ II

nová rampa : 3,0 3,00000

22 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 38,00000 255,00 9 690,00 822-1 RTS 23/ II

betonová plocha : 6,0 6,00000

chodník se zámkové dlažby : 29,0 29,00000

náhrada asfaltového chodníku : 3,0 3,00000

23 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 192,00000 577,50 110 880,00 822-1 RTS 23/ II

komunikace, silnice : 192,0 192,00000

24 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 192,00000 446,00 85 632,00 822-1 RTS 23/ II

komunikace, silnice : 192,0 192,00000

25 568212111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, asfaltového povrchu,  m2 210,00000 69,30 14 553,00 822-1 RTS 23/ II

26 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 192,00000 26,40 5 068,80 822-1 RTS 23/ II

27 573231144R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 

0,40 kg/m2

m2 559,00000 22,00 12 298,00 822-1 RTS 23/ II

192,0*2 384,00000

175,0 175,00000

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.
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28 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 489,00000 434,50 212 470,50 822-1 RTS 23/ II

192,0+175,0 367,00000

plocha za COOP : 122,0 122,00000

29 581131115R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 200 mm m2 6,00000 846,00 5 076,00 822-1 RTS 23/ II

betonová plocha : 6,0 6,00000

30 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 43,00000 701,00 30 143,00 822-1 RTS 23/ II

předláždění chodníku : 40,0 40,00000

nová rampa : 3,0 3,00000

31 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 32,00000 300,00 9 600,00 822-1 RTS 23/ II

29,0 29,00000

náhrada asfaltového chodníku : 3,0 3,00000

32 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 4,60000 285,50 1 313,30 822-1 RTS 23/ II

33 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 122,00000 151,80 18 519,60 822-1 RTS 23/ II

86,0 86,00000

plocha za COOP : 36,0 36,00000

34 58380120.AR kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm m2 3,06000 855,00 2 616,30 SPCM RTS 23/ II

3,0*1,02 3,06000

35 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 9,24000 458,50 4 236,54 SPCM RTS 23/ II

29,0*0,2*1,05 6,09000

náhrada asfaltového chodníku : 3,0*1,05 3,15000

36 69310260R geomříž plošná hmotnost 310 g/m2; pevnost v tahu - podélně 50,0 kN/m; pevnost v tahu - příčně 

50,0 kN/m; velikost oka 25 x 25 mm

m2 210,00000 144,10 30 261,00 SPCM RTS 23/ II

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 93 192,75
37 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 21,00000 346,50 7 276,50 822-1 RTS 23/ II

6,0 6,00000

15,0 15,00000

38 917862111R00 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 80,00000 290,00 23 200,00 822-1 RTS 23/ II

57,0 57,00000

2,0+21,0 23,00000

39 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 158,00000 58,10 9 179,80 822-1 RTS 23/ II

86,0 86,00000

plocha za COOP : 36,0*2 72,00000

40 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 212,00000 80,00 16 960,00 822-1 RTS 23/ II

210,0+2,0 212,00000

41 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 3,00000 292,50 877,50 822-1 RTS 23/ II

42 58380373R obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 

1 500 mm

m 22,05000 1 600,00 35 280,00 SPCM RTS 23/ II

přesný typ obrubníku, dle požadavku městyse : 

obrubník u nové rampy : 6,0*1,05 6,30000

15,0*1,05 15,75000

43 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,10000 199,50 418,95 SPCM RTS 23/ II

2,0*1,05 2,10000

se zřízením lože tl. 80-100 mm

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 330,50
44 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár

m 95,00000 40,80 3 876,00 822-1 RTS 23/ II

15,0+57,0 72,00000

2,0+21,0 23,00000

45 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 29,00000 56,50 1 638,50 822-1 RTS 23/ II

46 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým  

m2 40,00000 45,40 1 816,00 822-1 RTS 23/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 951,90
47 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 329,32481 12,00 3 951,90 827-1 RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 56 262,68
48 979990113T00 Poplatek za skládku - živice t     51,34000 20,00 1 026,80 Vlastní

49 979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t     168,74000 20,00 3 374,80 Vlastní

50 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 4,18500 500,00 2 092,50 801-3 RTS 23/ II

51 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 294,66300 48,40 14 261,69 822-1 RTS 23/ II

52 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 651,96700 12,00 31 823,60 822-1 RTS 23/ II

53 979093111R00 bez zhutnění t 294,66300 12,50 3 683,29 RTS 23/ II

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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Celkem 831 716,56

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

novostavba objektu

JKSO:
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