C. smlouvy objednatele: 003/01-PD/24-Zah
C. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku:
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CASTA
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

I cditel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Komerc¢ni banka a.s., Karvina,

Cislo uctu 43-16732791/0100

1) I - obchodné - investiéni ndméstek

2) I - /cdouci stfediska Opava

3) - Vcdouci TSU Opava

4) I i csticni technik TSU Opava
S5) I invest. technik Feditelstvi Ostrava

(dale jen v casti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstfiku:
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(doplni zhotovitel)

DOPRAVOPROIJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo ndmésti 5/5, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
I i cdsedou predstavenstva

427 67 377

Cz42767377

u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, viozka 10727

Komeréni banka a.s., ¢islo Gétu: 1022147761/0100

I < douci projektant
I i cdseda predstavenstva

(ddle jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)
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.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen , obCansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»sSmlouva“). Smlouva je uzavrena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obc¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pri zméné identifikacnich
Udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vilastnictvi k novému uUctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto uUkonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Pteloika silnice
111/4665 Mokré Lazce — obchvat”.

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

ll.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (ddle
projektova dokumentace i PD) stavby ,,PFelozka silnice 111/4665 Mokré Lazce — obchvat”
(dale jen ,,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Ucastniky rizeni (dale
jen ,dilo“), a to vsouladu se zadavacimi podminkami, které byly v zaddvacim fizeni
verejné zakazky ev. Cislo 003/01-PD/24-Zah, kterd bezprostiedné pfedchazela uzavrieni
této smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUSP).

Projektova dokumentace — PfeloZka silnice 111/4665 Mokré Lazce — obchvat 2



Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé spoleéného tizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni vcetné
dokladli o vysledcich jednani s pfislusnymi orgdny a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spolecné rozhodnuti. Soucédsti PD ve stupni DUSP budou rovnéz
veskeré podklady a doklady véetné inzenyrské ¢innosti viz zaddvaci dokumentace.

2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouiZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS).
Projektovd dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera vyjadieni a rozhodnuti
pfislusnych orgdnli a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni vcéetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubord ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndkladl stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet ndkladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zaborovy elaborat

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stdvajicich objekt( a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prazkum (CD i slozka)

- Inzenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v prabéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Inzenyrskou ¢innost v rdmci pfipravy stavby

- Zakladni majetkopravni projednani — souhlasy dotc¢enych vlastnik(
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Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, pfipadné& URS v&. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni p¥ipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovdani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: Ministerstvem dopravy, Odborem liniovych staveb
a silni¢niho spravniho uradu, pod €. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022,
s ucinnosti od 1. 8. 2022), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisti, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeérs upresnénim podle téchto zaddvacich podminek a dle TKP
pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kazda ve 3 vyhotovenich DUSP paré 1 (ovéfeno stavebnim uradem)
a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladl) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*dwg a zaroven *.pdf. Ddale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovéiené stavebnim uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*_ dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a heocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovdny v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (ddle jen "plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak,
aby plné vyhovoval potfebdam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. V planu
BOZP budou uvedena potiebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vsem zpUisoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobdm a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s Uzemnim omezenim k predpoklddanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €. lll této smlouvy maximalné do 10 tydn( ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani spole¢ného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DUSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
v€. dokladu o poddni pfislusné zadosti do 40 tydn(i ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 12 tydn( ode
dne nabyti pravni moci spole¢ného povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spInénim ¢asti dila dle €. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Urad v prodleni s vydanim spole¢ného
uzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfrislusného stavebniho Uradu se nepovaZuje zjisténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stiedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech  uvedenych
v €. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.
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3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v pUvodni nebo zpracované Ci jinak zménéné podobé,
b) vSemi zplsoby uZiti,
c) v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav

k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouZiti postupll, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrZzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi sprdvc( siti a dotéenych orgdna statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jedndni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,
h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl ndsledujictho mésice. Pribézné informace budou zasilany
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elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:
petr.kudela@ssmsk.cz

i) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 1l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy.
Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodateéné informace formou pisemného sdéleni za
pisemné sdéleni se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o faxové Cislo: 595 132 060, nebo
o e-mail: info@dpova.cz, nebo
o adresu: Masarykovo ndmésti 5/5

702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podklad(i, doplfiujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potteba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihaté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cenadila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kc) (v K¢) DPH (v K¢)

1. cast Zaméreni (polohopis
vyskopis)

(€. 11, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy:

(€. 11, odst. 3 smlouvy)

1. ¢ast celkem 200 000,- 42 000,- 242 000,-

2. cast Dokumentace k zZadosti
o vydani spolec¢ného
rozhodnuti

0 umisténi stavby a 1050000,-| 220500,- 1270 500,-
stavebniho povoleni (DUSP)
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. cast celkem 1050 000,-| 220 500,- 1270 500,-

3. Cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 430 000,- 90 300,- 520 300,-
(Cl. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)
3. cast celkem 430 000,- 90 300,- 520 300,-
Cena celkem 1680000,-| 352 800,- 2 032 800,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dUsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjedndvaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prazkuma dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni c¢ast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentace pro spolecné tizeni (DUSP) dle €l. 1. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

c) po preddani projektové dokumentace PDPS dle ¢€l. 1l odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.
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4. Podkladem pro udhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndlezitosti pro
daniovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni
DUSP, PDPS

c) oznaceni banky a cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v El. 1, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) l|hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. LhUta splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim ddvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné ¢&astky z actu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetrejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencénim fizeni nebo

c) bankovni uUcet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené

i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.
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IX.
Zarucni doba

1. Zaru¢ni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni
pozadavki za skody musi byt pred obdobim, kdy konc¢i zaruéni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjedndno pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobdam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢ s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(l na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni
a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpUsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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a)

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. 1V. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimZ pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V ptipadé poruseni povinnosti sjednané v €l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH za kaidy i
zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti
dodatecné informace.

V ptipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z n&j vyplyvajicich vigi
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIIl.
Predmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

inzenyrskou cinnost pro stavbu ,PreloZka silnice 111/4665 Mokré Lazce — obchvat”
za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlas( dle stavebniho zdkona, na
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zakladé kterych, bude moZno stavbu provést (dale jen ,inZenyrska cinnost”). InZzenyrska
¢innost je specifikovdna v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

2. V.ramci vykonu inZzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jedndnich a dalsi ukony v rdmci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda pfrikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena“ a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému aradu.

5. Pokud v prlbéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpedovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni |h(t vystavby, popfipadé dalSich udaju
a ukazatelq,

e) vyjadreni pri pozadavcich zhotovitele stavby na vét$i mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.
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XIv.
Doba a misto plnéni

Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti v ndvaznosti na
jednotlivé dilci ¢asti dila specifikované v Cl. Il odst. 2 této smlouvy a predat pfislusna
rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

Mistem predani kopii zZaddosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni
a ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek stfediska Opava.

XV.
Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21 % | Cena vcetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
DUSP InZenyrska cinnost pro
zajisténi spolecného 750 000,-| 157 500,- 907 500,-
rozhodnuti
Cena celkem 750 000,-| 157 500,- 907 500,-

Spravni poplatky — refakturace bez DPH

Cena za jedno vyvlastiovaci fizeni

Vykon autorského dozoru (K&/navstéva)
Pozn. min. 1 hod. vykonu na stavbé v¢.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod.)
Pozn. kanceldrské prdace

V uplaté jsou zahrnuty veSkeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekro¢it. (vyjma €l XlIl odst. 5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmény vySe uUplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Lhita platnosti udajli o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésici ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
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XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovadny a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uUhradu uplaty budou faktury, které budou mit ndlezitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych ndlezZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cdislo smlouvy pfikazce, IC prikazce, &islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu ,,Pfelozka silnice
111/4665 Mokré Lazce — obchvat*

¢) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnd ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostiednictvim provozovatele posStovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznac¢enim dlvodu vraceni. Pfrikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplGsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného sprdvce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucéet prikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.
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XVII.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zdpis nebo informace
o jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne ptikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich Gdaj, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve Ih(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

Ptikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyn( trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Ptikaznik se mUZe odchylit od pokynU pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce

a pokud nemUzZe vcas obdrzZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od

pokyn( odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd pfikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to

v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.
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XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik zZadosti o pFislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve |h(té dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Ndhradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zdanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

XXI.

Sankce vaéi Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovidd za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individudlni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nékterym osobdam, subjektim a organim
vzhledem ksituaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006
o omezujicich opatfenich vicéi prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle ptiloh ¢. 1 obou
natizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnost za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat davérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.
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10.

CASTD
Spoleéna ustanoveni

XXIl.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedosSlo k poruSeni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelll prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zpUsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢&asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucdst licence treti osobé
dle § 2363 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (déle jen , obcansky zakonik”)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, tj. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné oprdvnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpUsobUm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k uéelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje tézZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcéanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto c¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.
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XXIII.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uuplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn(
po doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu“ rozumi , nejpozdéji

do 14 ti dnu“.

w

4. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho Ffadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemUlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

8. Smlouva je podepsana elektronicky elektronickymi podpisy zaloZzenymi na
kvalifikovaném certifikatu a kazda smluvni strana obdrzi takto podepsany soubor.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
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Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 20.03.204 V Ostravé, dne: viz elektronicky podpis 19.03.2024

feditel organizace pfedseda predstavenstva
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