
D Í L O
� �. 1

�. smlouvy objednatele �. 2: 

�

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 

�. 1

Vodovody a kanalizace Zlín,

tř. Tomábe Bati Zlínská 172, Kvítkovice

760 49 Zlín

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné zále~itostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

I
předseda představenstva 

Bankovní spojení:

SOB, a.s., pobo�ka Zlín Komer�ní ban
�íslo ú�tu: �íslo ú�tu:

Identifika�ní �íslo:

Daňové identifika�ní �íslo:

pro tuto veřejnou zakázku 
je objednatel plátcem DPH



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Brně oddíl  vlo~ka �. 

Objednatel �. 2:

m�sto Otrokovice                                                         

nám. 3. května 1340

dále jen „objednatel“

Osoby oprávněné jednat v zále~itostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

starostka města

Bankovní spojení:

�íslo ú�tu: 

Identifika�ní �íslo:

Daňové identifika�ní �íslo:

pro tuto veřejnou zakázku 
je objednatel plátcem DPH.

é právnickými a prohlabují, ~e mají vebkerá práva a způsobilost k
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a ~e neexistují ~ádné právní překá~ky, které by bránily �i omezovaly 
plnění je závazků. 

Objednatelé uzavřeli o spole�ném zadávání pro zajibtění vybudování ZT

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlabuje, ~e má vebkerá práva a způsobilost k
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a ~e neexistují ~ádné právní překá~ky, které by bránily, 
�i omezovaly plnění jeho závazků a ~e uzavřením smlouvy nedojde k porubení ~ádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel sou�asně prohlabuje, ~e se dostate�ným způsobem seznámil se záměry 



ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy 
~e na základě tohoto zjibtění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky Základní technické vybavení – lokalita Lazišt�, Otrokovice
Spole�né povolení: Rozhodnutí �. 10/2022 ze dne 15.2.2022 �j. O}P/7308/2022/HOF, sp

zn. O}P/4716/2021/HOF nabytí právní moci dne 27.6.2022

Místo stavby: Zlínský kraj,  k.ú. 

a autorský dozor PROJEKNÍ A STAVEBNÍ s.r.o. a Fürma s.r.o., 
Zak. �. 073 �. 07320

Technický dozor stavebníka
Za Objednatele �. 1:

Za objednatele �. 2:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjibťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a slu~eb: 

Za Objednatele �. 1: 

Za objednatele �. 2: 

II. PYEDM�T SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpe�í pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:

„Základní technické vybavení – lokalita Lazišt�, Otrokovice“



Dílem se rozumí
zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami 
předaným zhotoviteli objednatelem  
zpracování dokumentace skute�ného provedení 
geodetické zaměření stavby v�. vyhotovení geometrického plánu

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funk�ní a bezvadné provedení vbech stavebních, montá~ních
prací, v�etně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokon�ení provozuschopného díla a provedení vbech �inností souvisejících se stavebními a montá~ními 
pracemi, jejich~ provedení je pro řádné dokon�ení díla nezbytné, a to zejména:

kompleta�ní a koordina�ní �innost,

geodetické vyty�ení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v po�tu dle projektu 
(soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem výměr),

zpracování výbkopisu a polohopisu v�etně vyty�ení základních výbkových a směrových bodů 

v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vyty�ení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,

zřízení a odstranění zařízení stavenibtě v�etně napojení na technickou infrastrukturu 
dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona �. 309/2006 Sb., 

bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějbích právních předpisů, a prováděcích 
předpisů k zákonu �. 309/2006 Sb.,  o bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci ve znění 
pozdějbích předpisů, zejména nařízení vlády �. 591/2006 Sb., o bli~bích po~adavcích na BOZP 
na stavenibtích ve znění pozdějbích předpisů,  

zajibtění a provedení vbech opatření organiza�ního a stavebně technologického charakteru 
řádnému provedení díla (např. zábory veřejných mimo jiné zajibtění potřebné 

spolupráce se spole�nostmi, které mají v objektu umístěnou technologii, soustavu vedení 
kabelá~e, rozvody topného média, klimatiza�ní jednotky a anténní systémy na konstrukcích 
sto~árech, nebo mají vně areálu vedené potrubí a jiné in~enýrské sítě. Tato spolupráce bude 

spo�ívat v tom, ~e spole�nosti vlastnící výbe uvedené technologie u�iní v�as na své náklady 
taková opatření a úpravy na zařízeních a trasách, aby vybraný dodavatel mohl plnit předmět 
díla, 

zajibtění vbech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokon�ení díla 
návaznosti na výsledky průzkumů předlo~ených zadavatelem,

projednání a zajibtění případného zvlábtního u~ívání komunikací a veřejných ploch v�etně  
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,

zajibtění dopravního zna�ení k případným dopravním omezením, jejich údr~ba, přemísťování 
po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,

uvedení vbech povrchů dot�ených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky, oplocení, parkovibtě, kotce),

zabezpe�ení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury,

zpracování zásad organizace výstavby a předlo~ení ke schválení objednateli,

vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,

obstarání / dodávka zbo~í, materiálů a zařízení,

doprava, nakládka, vykládka a skladování zbo~í a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,



umo~nit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby zákona �. Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „stavební zákon“), ú�ast 
stavbyvedoucího, 

pravidelná likvidace (min. 1krát za týden), odvoz a ulo~ení vybouraných hmot 
a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona �. 541/2020 Sb., úhrada poplatků 
za likvidaci odpadu, dolo~ení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem 

při přejímacím řízení, 

provedení vebkerých prací a dodávek souvisejících s bezpe�nostními opatřeními na ochranu lidí 

zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem �. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějbích předpisů, zákonem 
�. bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějbích předpisů, 

prováděcími předpisy,

zajibtění ochrany ~ivotního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,  

vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona ve znění pozdějbích 
předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,  

pojibtění odpovědnosti za bkodu způsobenou třetí osobě �inností zhotovitele,

pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývacích prací,

provedení vebkerých předepsaných zkoubek díla v�etně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslubných právních předpisů a norem SN, 
dolo~ení atestů, certifikátů, prohlábení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona �. 22/1997 Sb., 

technických po~adavcích na výrobky a související předp ve znění pozdějbích předpisů, 
prováděcích předpisů, vbe v �eském jazyce a jejich předání objednateli,

provedení individuálního vyzkoubení stavby v touto smlouvou o dílo,

zabkolení obsluhy technologického zařízení,

předání záru�ních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v �eském jazyce,

úklid stavenibtě před protokolárním předáním a převzetím díla,

odstranění případných závad zjibtěných při závěre�né kontrolní prohlídce stavby,

zpracování pokynů k údr~bě dokon�ené stavb

zajibtění kladných vyjádření dot�ených orgánů státní správy k vydání kolauda�ního souhlasu 
pro ka~dé stavební/vodoprávní povolení zvlábť.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané 
e zjednodubeném podlimitním řízení dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „zákon Dílo v souladu s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení zpracovanou pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
zpracovala spole�nost Fürma s.r.o. a kterou autorizoval KAIT –
pro vydání stavebního povolení stavby (DSP), kterou v 02/2021 zpracovala spole�nost PROJEKNÍ 

STAVEBNÍ s.r.o. a kterou autorizovala KAIT – 1301392. Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), kterou v 05/2023 pod zak. �. OT1 2023 zpracoval 
a kterou autorizovala KAIT 1300574 (v�etně soupisu stavebních prací, dodávek 
a slu~eb s výkazem výměr (příloha �. 4 a 5 textové �ásti zadávací dokumentace) (dále jen „projekt“) 

pravomocných povolení.  

Zhotovitel prohlabuje, ~e mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlabuje, ~e se 
projektem jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních 



prací, dodávek a slu~eb s výkazem výměr a na základě předlo~ených dokumentů objednatelem, které 
pova~uje za dostate�né pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řebení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové �ásti projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a slu~eb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem výměr.

je projektem �leněna na následující stavební objekt

" Kanalizace splašková 

• Vodovodní Zady 

• Kanalizace dešťová

Práce a dodávky zahrnuté v SO 301 a SO 306 jsou investicí stavebníka Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
a budou hrazeny ze zdrojů V K Zlín.

Práce a dodávky zahrnuté v SO 302 jsou investicí stavebníka města Otrokovice a budou hrazeny 
ze zdrojů Města Otrokovice.

Dokumentace skute�ného provedení stavby bude objednateli předána v vyhotoveních 
tibtěné formě a digitální formě digitálním nosi�i (ve formátu PDF a formátu zpracované PD 

souladu se stavebním zákonem, a prováděcími předpisy. 
povinen do projektu zakreslovat vbechny změny na stavbě, k nim~ doblo v průběhu zhotovení díla. Takto 

podepsanou projektovou dokumentaci skute�ného provedení stavby předá 
při předání a převzetí díla.

Geodetické zam�Zení skute�ného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým in~enýrem a bude předáno v�etně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv 
do katastru nemovitostí v besti vyhotoveních v tibtěné formě a 2x v digitální formě na elektronickém 
nosi�i – – a JVF DTM v aktuální verzi v�etně extenzí, technické zprávy a doprovodných informací 
(název zakázky / popis, investor, geodet / zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil ÚOZI 
(v�etně �ísla), datum ověření) odpovídá za přesné a správné vyměření a vytý�ení stavby, 
poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání vbech �ástí stavby. 

Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného spole�ného povolení
této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn pou~ít pro provádění stavebních prací, slu~eb a dodávek 

Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předlo~it objednateli identifika�ní
údaje poddodavatelů, o kterých ji~ ví, ~e je vyu~ije při provádění díla a výkonu �inností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu �inností poddodavatelem.
zavazuje provést dílo s vyu~itím osob, j ~ bylo prokazováno splnění technických kvalifika�ních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze 
ze záva~ných důvodů a předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předlo~ením 
dokladů této osoby dle po~adavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodr~ení povinností stanovených zhotoviteli 

tomto odstavci se pova~uje za podstatné porubení smlouvy.

Má li být �ást díla dle této smlouvy prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal ur�itou �ást kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 



poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, 
~e nový poddodavatel proká~e �ást kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal �ást 
kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodr~ení povinností uvedených v tomto 
odstavci se pova~uje za podstatné porubení smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:  

spo�ívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie zalo~ení stavby s ohledem 
na hydrogeologické a geologické poměry stavenibtě s vazbou na p ovedené průzkumy
zhotovitel je povinen při provádění díla a po dobu záru�ní doby dodr~ovat platný a ú�inný zákon
�. 28 21 Sb., stavební zákon ve znění pozdějbích předpisů a prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

~e provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo bude řízeno osobami s odbornou autorizací, 
které budou splňovat následující po~adavky:

Vedoucí týmu Stavby vodního hospodáZství a krajinného inženýrství – odborná autorizace 
(autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona �. 360/1992 Sb. –
„Stavby vodního hospodáZství a krajinného inženýrství“ autorizovaný inženýr
a odbornou praxí minimálně vedoucího týmu, resp. odpovědné osoby při vedení 
realizace zakázek v po~adovaném Zkubenost osoby na pozici vedoucího týmu (�i
obdobně nazvané) kdy zastával pozici vedoucího týmu, jejím~ předmětem byl vodohospodáZských 
liniových staveb investi�ní hodnotě K� bez DPH
Ka~dou změnu v osobě vedoucího l povinen v~dy předem Objednateli písemně ohlásit, 
při�em~ se v~dy bude jednat o osobu kvalifikovanou písm. a)

Pro ú�ely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně vbak 1x týdně. Zás
se zú�astňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 

zajistí pZítomnost vedoucího týmu na kontrolním dnu vždy
Bli~bí podrobnosti a povinnosti jsou uvedeny také obchodních podmínkách (příloha � této 
o dílo

III. DOBA PLN�NÍ A MÍSTO PLN�NÍ:

provedení díla stanoví následující termíny:

PZedpokládané zahájení doby pln�ní (pZedání staveništ�), na základ� písemné výzvy 
objednatele doru�ené do 1 m�síce od uzavZení této smlouvy, na adresu jeho sídla uvedenou 
v �l. I smlouvy o dílo, není
Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí 
stavenibtě (zahájení provádění díla). Termín předání a převzetí stavenibtě (zahájení provádění díla) 

dáZních dnů doru�ení písemné výzvy převzetí 
stavenibtě, nebude ními stranami dohodnuto jinak. Výzvu zasílá zástupce 
ve věcech smluvních (uvedený v �l. I smlouvy o dílo). 

Zhotovení celého díla – dokon�ení stavebních prací v�etně předání vbech dokladů potřebných 
ke kolaudaci stavby, v�etně protokolárního předání a převzetí díla m�síců od předání a převzetí 
stavenibtě. Dílo mů~e být protokolárně předáno a převzato po dohodě smluvních stran i dříve, pokud 
to umo~ní klimatické podmínky a technologické postupy



V případě, ~e nevhodné povětrnostní podmínky nedovolí provádět práce, bude toto přerubení prací 
projednáno smluvními stranami a odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku smluvními stranami. 
Tato doba se nebude zapo�ítávat do doby provádění díla, při�em~ celková doba provádění díla se 
nezmění písmeno 

případě změny zahájení doby plnění z důvodu le~ícího na straně objednatele se posunuje i termín 
dokon�ení a protokolárního předání a převzetí díla, avbak doba provádění v kalendářních tý
zůstane nezměněna.

těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou 
změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento po~adavek 

bezpodmíne�ně a bez dalbích po~adavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné 
zakázky a ceny, přistoupit, není li dále uvedeno jinak.

Díl�í termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, jeho~ návrh bude 
předán nejpozději k předání stavenibtě převzetí stavenibtě a který objednatel 

bude připomínkovat nebo odsouhlasí a zhotovitel je povinen připomínky akceptovat. návrhu 
harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací 
jednotlivých stavebních objektů, úseků, v�etně �inností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla 
a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v �lenění na kalendářní měsíce 

týdny. 

souladu s § 100 zákona změnu závazku

případě, ~e by po~adoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 
zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla odpovídající rozsahu 
provedených změn,

v případě, ~e by po~adoval změnu technických podmínek dle �l. II odst. 5 písm. a) 
smlouvy o dílo nebo po~adoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona 
nebo dodate�né stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo 
taková změna překro�í 3 % původní hodnoty závazku, mů~e být lhůta pro dokon�ení prací 
prodlou~ena tak, ~e za ka~dé 1 % nad 3 %, o které se zvýbí nebo změní původní hodnota závazku, 
se doba plnění prodlou~í max. o 7 dnů, nedohodnou li se smluvní strany z objektivních důvodů 

Místem plnění díla je
�. k.ú.

Zlínský
�. k.ú.

Zlínský
�. k.ú.

Zlínský

IV. CENA DÍLA:

Smluvní strany se v ustanovením zákona �. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějbích 
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 

rozsahu dle �l. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.:

K� (bez DPH)
�tyZi miliony dv� st� tZi tisíc dv� st� p�t korun �eských)

K� DPH 21%

K� (v�etně DPH)

pět milionů osmdesát pět tisíc osm set sedmdesát osm korun �eských)

ěsto Otrokovice

K� (bez DPH) 
p�t milionů �tyZi sta osmdesát dev�t tisíc dv� st� osmnáct �eských

K� DPH 21%

K� (v�etně DPH)
best milionů best set �tyřicet jedna tisíc devět set padesát tři korun �eských)

Celková nabídková cena: 
K� (bez DPH)

dev�t milionů šest set devadesát dva tisíc �tyZi sta dvacet tZi korun �eských
K� DPH 21%

K� (v�etně DPH)

jedenáct milionů sedm set dvacet sedm tisíc osm set třicet dva korun �eských)

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného polo~kového 
rozpo�tu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskute�něného podle zákona. Případné
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky polo~kového rozpo�tu zhotovitele nemají v ~ádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na dalbí 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Polo~kový rozpo�et bude nadále slou~it k ohodnocení 
provedených �ástí díla za ú�elem díl�í fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a slu~eb, které bude podkladem 
pro měsí�ní fakturaci zhotovitele. Polo~kový rozpo�et bude slou~it rovně~ jako cenová úroveň 
pro "dodate�né nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a slu~by" a "méněpráce". Polo~kový 
rozpo�et je přílohou �. 2 této smlouv Jednotkové ceny uvedené v polo~kovém rozpo�tu jsou cenami 
pevnými po celou dobu provádění díla, není li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak
nebo neumo~ňuje li zákon jinak

Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt –
se v průběhu provádění díla proká~e, ~e k řádnému poskytnutí díla je potřeba menbí, nebo větbí po�et 
měrných jednotek, zejména u polo~ek, kde není mo~né přesně ur�it mno~ství v rámci jednotlivých 
polo~ek ve výkazu výměr, pak skute�ná cena dle smlouvy o dílo bude změněna podle skute�ného po�tu 
měrných jednotek takových prací zaměřených zhotovitelem, zaměření musí být odsouhlaseno 

, a to tak, ~e jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb 
s výkazem výměr bude násobena skute�ným mno~stvím měrných jednotek za dodr~ení podmínky, 
~e odchylka reálného mno~ství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, mínusem



V. DODATKY A ZM�NY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrubit pouze písemnými průbě~ně �íslovanými smluvními dodatky, 
je~ musí být jako takové ozna�eny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají tému~ 
smluvnímu re~imu jako tato smlouva.

VI. ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ:

Zhotovitel tímto prohlabuje, ~e přijímá návrh smlouvy v�. obchodních podmínek a prohlabuje, ~e tento 
návrh nezvýhodňuje objednatele.

nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vy�lenit z této smlouvy, ani~ by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynalo~it v dobré víře vebkeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jeho~ ú�el v nejvybbí mo~né míře 
odpovídá ú�elu původního ustanovení a cílům této

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
povinnosti dovozovány z dosavadní �i budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami �i zvyklostí 

zachovávaných obecně �i v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, leda~e je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, ~e si nejsou vědomy ~ádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí �i

Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha �. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Základní technické vybavení – lokalita Lazibtě, Otrokovice“

jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“). 
Příloha �. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a slu~eb s výkazem výměr (polo~kový rozpo�et)

Obsah dokumentů uvedených výbe bude vykládán s pořadím priority dané tím, 
~e listina smlouvy má prioritu před přílohami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího smluvními stranami a ú�innosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějbích předpisů (dále jen „záko
smluv“).      

Smlouvu a vebkeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zable k uveřejnění objednatel
�. 2

é i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v �l. I. této smlouvy. 
případě, ~e dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 

bez zbyte�ného odkladu oznámit změnu druhé smluvní straně

Smluvní strany se podle § 89a zákona �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní řád, v platném znění, dohodly, 
~e majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předlo~í 
k rozhodnutí místně příslubnému soudu výlu�ně podle sídla objednate

Smluvní strany prohlabují, ~e si tuto smlouvu pře�etly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vá~né a svobodné vůle prosté omylu
Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, při�em~ preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými odpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená v pěti
provedeních, z nich~ ka~dé má platnost originálu, při�em~ objednatelé obdr~í �tyři vyhotovení



zhotovitel jedno vyhotovení.
Dolo~ka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 

usnesením �. 

e Zlíně Otrokovicích 
�. 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

předseda představenstva �len správní rady

Otrokovicích 
Za objednatele �. 2:

�sto Otrokovice

starostka města



Obchodní podmínky – pZíloha �. 1
Dle § 1751 a následujících zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník

�  O  D Í L O 
�íslo smlouvy objednatele �. 1

�íslo smlouvy objednatele �. 2:

�íslo smlouvy zhotovitele: 

„Základní technické vybavení – lokalita Lazibt�, Otrokovice“

Základním ú�elem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o 
dílo, kdy předmět díla je ur�en k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla financován z veřejných 
prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za sou�ást základního ú�elu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném 
dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na �lánek nebo 

kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím �lánek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„ dílo“
se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž ú�astníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou 

sou�ástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto �lánku; uvedené dokumenty představují nedílnou 
sou�ást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. dílo se všemi 
sou�ástmi tvoří projev vůle ú�astníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno 
vykládat především v ú�elem smlouvy o dílo – řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, nechť 
vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

případě, nedospěje li se shora nazna�enými postupy k jednozna�nému výkladu obsahu konkrétního ustanovení 
dílo, resp. budou li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána 

priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

dílo (bez příloh);

tyto obchodní podmínky;

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaz výměr (položkový rozpo�et);

) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel spole�ně ozna�í za sou�ást smlouvy o dílo, nebude
sou�asně ú�astníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“
znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona �. 134 zadávání 

veřejných zakázek (dále jen “zákon“) zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr 
všechny ostatní související s nabídkou jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkaz vým�r“
je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou 

od zadavatele) jako sou�ást zadávací dokumentace stavby v ustanovením § 36 zákona, který byl 
dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpo�et) jako sou�ást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo 



(příloha �. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr je �leněn na stavební objekty (ozna�ované SO), všeobecné položky. Za „položku" je považována 
taková položka, pro kterou jsou v tabelární �ásti výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření 
(ozna�ené jako „jednotky“), množství specifikovanápro danou položku (ozna�ená jako „množství“), jednotková 
ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (ozna�ená jako „sazba“) a cena položky 

příslušné měně vzniklá jako sou�in sazby a množství položky (ozna�ená jako „�ástka“). 

„Ú�astníkem smlouvy o dílo“
se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„ “
znamená subjekt nebo subjekty takto ozna�ené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává li pozici objednatelů 

podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo spole�ně a 
nerozdílně, za všechny objednatele však vů�i zhotoviteli a ostatním zú�astněným subjektům jedná pouze jeden z 
objednatelů ozna�ený listinou smlouvy o dílo, není li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není
o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé ozna�ení listinou smlouvy o dílo a 
„jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní 
jednání všech objednatelů vů�i zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

ú�ely smlouvy o dílo obchodní podmínky objednatel stavebníkem díla

„ “
znamená subjekt ozna�ený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání 

veřejné zakázky na výběr zhotovitele nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem v tomto zadávacím 
řízení uzavřena smlouva o dílo postupem podle zák případě, zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
shora zmíněnou odle ust. § zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden 

„Poddodavatel“
je subjekt realizující konkrétně vymezenou �ást předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za

může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat �ást předmětu díla bylo akceptováno 

„Zadavatel veZejné zakázky“
je subjekt ozna�ený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na 

jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. 
dílo.

„ “
Písemná komunikace mezi ú�astníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo 

objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele 
(nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na 
těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy 
specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá ú�astníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo 

objektivních důvodů (např. zánikem stavby ozna�ené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce 
registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným 
touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného 
krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Ú�astníci smlouvy o dílo a další zú�astněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním ú�astníkům 
dílo a zú�astněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na 



těchto adresách doru�enou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném odvolání relevance takovéto 
přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně �i 
přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat

Příjemce zásilky je povinen bez zbyte�ného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně 
vzniklý v bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky �i jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z ú�astníků 
dílo nebo zú�astněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doru�ená těm dalším 

ú�astníkům smlouvy o dílo nebo zú�astněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel 
takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoru�ením listiny dot�enému 
ú�astníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně 
do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny �lánkem 

PYEDM�T SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Předmět smlouvy je podrobně upraven v �l. II smlouvy o dílo.

V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

Objednatel má právo zú�astnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo 
žadovat ú�ast poddodavatele na kontrolním dni.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností 
nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem,

kud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci
pro nacenění nabídky, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo 
jako plnění objednatele a dále, že
zhotovitel ru�í za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funk�ní, 
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a 

itel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpe�nost, v�asnost dokon�ení, dosažení 
garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho 
kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

PLN�NÍ:

Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na 
požadavek objednatele přistoupit.

Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním �i dokon�ením prací 
dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné 
vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a �asově ur�ených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 
vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden 
předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmo ujednáním uvedeným v 
předchozím odstavci. 

Práce zhotovitele budou ukon�eny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 



Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle �l. II smlouvy 
dílo a jeho přiměřený zisk

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:
zabezpe�ení bezpe�nosti a hygieny práce,
opatření k ochraně životního prostředí,
náklady na sjednaná pojištění,
zajištění podmínek pro �innost autorského a technického dozoru,
zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
dokumentace skute�ného provedení díla a geodetické zaměření skute�ného stavu provedení díla,
sou�innost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokon�ené stavby, případně o vydání kolauda�ního 

Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného 

smlouvě o dílo, není li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v s § 222 
zákon (v případě dodate�ných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek 
požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 

citovaného zá v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů 
dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona

li nepodstatná změna závazku
bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen 

položkového rozpo�tu zhotovitele (příloha �. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené
položkovém rozpo�tu bude použita v vyhláškou �. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava 
jaké zhotovitel nacenil položkový rozpo�et do nabídky, ponížená minimálně o poměr nabídkové ceny vů�i 

předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. Pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku, bude 
dohodnuta individuální kalkulace případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný 
výpo�et individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody apod. 
Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednozna�ný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na 
příslušnou �ást projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. 
Každá položka soupisu prací musí být jednozna�ně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné 
jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých 
položek (měřitelných �ástí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
k celkovému sou�tu nákladů pak bude dopo�tena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 
plnění
před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a 
spolu se změnovým listem odsouhlasen technickým dozorem stavebníka
po odsouhlasení změn technickým dozorem stavebníka předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo 

odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, 
že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve 
od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
dsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku 

ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny
platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona. 
služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele provedeny (méněpráce), budou ode�teny ve výši sou�tu veškerých odpovídajících položek a 



nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpo�tu. Dále se postupuje obdobně, jako je 
písm. a) až 

Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením 
prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v 

naceněném položkovém rozpo�tu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finan�ní 
kontroly prováděné v úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů v�. středků poskytnutých 
EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Objednatel požaduje předložení finan�ního harmonogramu rozděleného na SO a měsíce, 

5 kalendářních dnů od doru�ení výzvy k zahájení prací. Smluvní strany se dohodly v
s § 21 odst. 7 zákona �. přidané hodnoty ění pozdějších předpisů („ZDPH“)
hrazení ceny za dílo postupně (díl�í plnění) na základě díl�ích daňových dokladů, které budou vystavovány 

měsí�ních intervalech dle skute�ně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpo�tu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro 
ocenění dokon�ených �ástí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkové provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací y pro jednotlivé stavební objekty odsouhlasení 
nejpozději do pěti pracovních dnů po skon�ení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
zjišťovací ů pěti pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá předloženým ům

provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolům výhrady, vrátí je zpět neprodleně po 
provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opa�ném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je 

předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří 
pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde li ani následně mezi oběma stranami 

dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
příslušném faktura�ním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 

�ást bude řešena postupem dle �l. XVII obchodních podmínek.  

ým provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím
zhotovitel oprávněn vystavit díl�í daňové y zvlášť na �. 1  a zvlášť 
na objednatele �. 2

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol, u kone�ného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

Díl�í a kone�né daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnp ode dne zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednatelům provést jejich kontrolu. Díl�í a kone�né 
daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, do datové schránky �. 1 a �. 2 

�. 1 a objednatel �. 2 ktronický podpis 
není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC.

případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, 
doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v 

tohoto �lánku 



Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude ú�tována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH (zhotovitele), 
po uzavření smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá �íselnému kódu klasifikace produkce CZ – , tj. patří do 
kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě uplatněn režim přenesení daňové 
povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.

Splatnost daňového dokladu je dnp ho prokazatelného doru�ení objednateli

li oprávněnost fakturované �ástky nebo její �ásti objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto 
skute�nost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli 

uvedením důvodů. Zhotovitel je v řípadě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového 
daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 

Cena za dílo nebo jeho díl�í �ást je uhrazena dnem připsání �ástky na ú�et zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v �l. I. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli 
na základě smlouvy o dílo uplatnit z finan�ní záruky. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště finan�ní záruku 
formou bankovní záruky, a to originál záru�ní listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením 
finan�ní záruky na ú�et objednatele �. 1 výši K�. Finan�ní záruka bude krýt 
finan�ní nároky za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele 
týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po 
předchozí písemné výzvě objednatele. A dále bu inan�ní záruka krýt finan�ní nároky objednatele
zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záru�ních, smluvních nebo zákonných povinností 

průběhu �ásti záru�ní doby (24 měsíců), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 
je povinen návrh záru�ní listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným 

termínem předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se 
návrhu záru�ní listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout. Záru�ní listina 

musí být ú�inná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a po celou dobu záru�ní doby

případě spole�né nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záru�ní listině 
budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající spole�nou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude 
poskytnuta, doloží spolu se záru�ní listinou �estné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skute�nosti, že 
bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů 
nastane důvod k �erpání bankovní záruky. V záru�ní listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí 

na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících spole�nou nabídku nastane důvod pro �erpání 
bankovní záruky objednatelem.

Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů 
záru�ních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 
14 dní před uplynutím termínu platnosti záru�ní listiny předá objednateli další originál záru�ní listiny vystavený 
bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 
2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V 
případě nesplnění termínu předání 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít 
svého práva na finan�ní plnění v bance, která záruku vystavila.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmíne�ná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a
toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného �erpání. 

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.



VI. STAVENIaT�:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo. 

předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno 
i ve stavebním deníku.

Geodetické zaměření staveniště a vyty�ení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých 
objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměři�ského inženýra 
za ú�asti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vyty�ovacích výkresů 
na své náklady. O provedeném vytý�ení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící 
vyty�ení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem stavebníka
základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 

Zhotovitel předloží kalendářních dnů po doru�ení výzvy k zahájení provádění díla objednateli návrh zásad 
e výstavby v�. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie 

a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznese 
připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení 
objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, 
provoz a likvidaci zařízení staveniště. 

Zhotovitel je povinen na své náklady jako sou�ást díla vybu projektem provozní, sociální a 
případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno oplocením zabezpe�eno proti vniknutím 
třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení 
a odběr z objednatelem ur�ených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v

projektem, obchodními podmínkami, o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem �
bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 

na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro ú�ely související s prováděním díla. 

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vyty�ení tras stávajících inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dot�ených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě 
jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit 
případné škody a pokuty vzniklé v jejich poškozením vzniklých. 

Zhotovitel stavby bude respektovat všechny stávající inženýrské sítě, které jsou uloženy v pozemcích města 
Otrokovice v�. nových rozvodů VN, NN, veřejného osvětlení a slaboproudu, které se nacházejí ve stavbou 
dot�eném území. Zhotovitel stavby je povinen provést geodetické vyty�ení všech těchto sítí.

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpe�í zhotovitel dle projektu tak, aby 
zabránil podmá�ení staveniště nebo sousedních pozemků. 

Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním 
dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunika�ních, plynárenských, �i 
elektrárenských pole�ností) provádění technické infrastruktury na staveništi.

je povinen umístit na staveništi štítek s identifika�ními údaji stavby v stavebním zákonem, 
který mu předá technický dozor 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

platnými právními předpisy a na své náklady dopravní 
zna�ení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná 
přímo s



Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbyte�nému obtěžování 
okolí stavby, ke zne�išťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany 
životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a �istotu, je povinen odstraňovat bez zbyte�ného odkladu a 
na svůj náklad obaly a odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady 
bylo nakládáno způsobem, který je v ustanoveními zákona �. padech v�etně 
prováděcích předpisů a zákona o

Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné �ásti staveniště nad 
rámec pracovních �inností.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
díla objednatelem, nebude li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deníky pro každý stavební objekt samostatně (dále jen 
„SD“) to deník je zhotovitel povinen vést zákona �. Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcího předpisu.

Obsahové náležitosti o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem �. Sb., stavební zákon
platném znění

Denní zápisy do SD �itelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí týmu) nebo �len týmu zásadně v ten 
byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 

záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány ne�itelné. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupce Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměři�ských prací, 
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, působí
staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný 

kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.

Technický stavebníka je povinen sledovat obsah záznamů ve stvrzovat je svým podpisem. K zápisům 
zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 

ek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.

Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x 
za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis 

kontrolního dne a tento předá všem zú�astněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a 
�asového postupu provádění prací �ního plnění provádění prací a připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. Kontrolních dnů se musí zú�astnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na ú�asti 
na kontrolních dnech nese každý ú�astník samostatně ze svého. Požádá to technický dozor stavebníka
zú�astní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele
je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 



VIII. PROVÁD�NÍ DOZORU NAD PLN�NÍM PYEDM�TU SMLOUVY A BEZPENOSTÍ A
ZDRAVÍ PYI PRÁCI NA STAVENIaTI:

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem 
písemným zmocněním a osobám dle zákona �. Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona �. 309/2006 Sb., o bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
stavební deník
doklady dle zákona �. 309/2006 Sb., o bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, vztahující se ke stavbě
seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
přehled a seznam provedených zkoušek.

Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka 
koordinátorem . Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil 

výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona �. 309/2006 Sb., o bezpe�nosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn 

průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo koordinátora
tuto skute�nost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních 
podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, 
technických norem, právních předpisů a v rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru 

osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO v�etně pravidel a pořádku na staveništi
kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky 
provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací 

obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, 

nimž došlo při plnění díla 
provádí kontrolu zakrývaných prací, ú�astní se provádění zkoušek
ú�astní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
připravuje podklady pro závěre�né vyú�tování díla, pro vyú�tování případných smluvních pokut, připravuje 

uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto ú�elem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

Technický dozor íka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce 
případech kdy:

hrozí nebezpe�í vzniku majetkové škody,
je ohroženo zdraví a bezpe�nost zaměstnanců nebo jiných osob,
je ohrožena bezpe�nost stavby,
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

Koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn vykonávat 
na stavbě dozor nad dodržováním bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými 
ho objednatel pověří v souladu se zákonem �. 309/2006 Sb., o bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.



IX. PODMÍNKY PROVÁD�NÍ DÍLA:

ni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem �. Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit
prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit 

oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

Zhotovitel provede a dokon�í dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, 
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou pé�i, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze o�ekávat 
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací prací bného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých 
výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, při�emž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

povinen při provádění díla dodržovat podmínky stanovené Spole�ným povolením.

Zejména, co se tý�e prašnosti:

při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých 
zne�išťujících látek, např. mlžením �i zkrápěním;

bude prováděno �ištění vozidel vyjíždějících na vozovku (např. pomocí vodní lázně s tlakovým �ištěním, 
vibra�ních rohoži k odstranění ne�istot z podvozků automobilů) tak, aby bylo zamezeno zne�ištění 
komunikace pojezdem nákladních a obslužných vozidel a zároveň byla minimalizována produkce emisí 
tuhých zne�išťujících látek a jejich resuspenze (znovuzvíření);

bude prováděna pravidelná o�ista a zkrápění příjezdových komunikací, pojezdových a manipula�ních ploch 
(zkrápění v teplých měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikala sekundární prašnost;

případě přejíždění chodníků, zeleného pásu a obrubníků těžkou technikou, budou tyto chráněny technickým 
zařízením (rošty, železné pláty, nájezdové klíny).

budou u�iněna opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých zne�isťujících látek při 
skladování a přepravě materiálů, např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, 
zakrytované/uzavřené skladovací prostory, eventuálně při nepříznivých klimatických a povětrnostních 
podmínkách i zkrápění sypkého materiálu;

při manipulaci s prašným materiálem (nebo i při úpravě povrchů �i stavebních materiálů, jako např. řezání 
betonové dlažby) bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých zne�isťujících látek, např. 
mlžením, zkrápěním a v případě řezání dlažby �i jiných povrchů budou použity pily s odsáváním;

při nakládce a vykládce sypkých a prašných materiálů budou minimalizovány spádové výšky; plochy, které 
jsou ur�ené k následným vegeta�ním úpravám budou osázeny co nejdříve po dokon�ení prací, tak aby nové 
vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci budou provedena taková 
opatření, aby byla zvýšena soudržnost povrchu (použití jutového plátna, mul�e, …). Plochy ur�ené 

následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) budou do�asně zhutněny. 

stavební technika nebude omezovat �i blokovat provoz na přilehlých místních komunikací. Provádění a 
přístup a příjezd na stavbu bude probíhat výhradně z ulice Zámostí.

po celou dobu trvání stavebních prací bude zajištěn přístup a příjezd do všech okolních nemovitostí.

po celou dobu trvání stavebních prací bude zajištěn přístup a příjezd do všech okolních nemovitostí.

Zhotovitel ru�í za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
užití známo, že je škodlivý, v�etně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, 
že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovano



certifikaci �i předepsaný průvodní doklad, je li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 o �anského zákoníku
povinen tuto skute�nost oznámit neprodleně i písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce 
související s prováděním díla je oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má 
zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpe�í z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez 
výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu 

zápisem do stavebního deníku v dostate�ném předstihu k prověření prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický 

ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor prověření prací ve stanovené lhůtě, která 
ší než 2 pracovní dny, nedostaví, a�koliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady 

dodate�ného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodate�ného odkrytí 

vinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

Bezpe�nost a ochrana zdraví pZi práci na stavenibti: zhotovitel je povinen, v pZípad� že se na stavbu vztahují 
povinnosti uvedené v zákon� �. 309/2006 Sb., o bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci (dále jen „ZBOZP“)
ve zn�ní pozd�jbích pZedpisp a provád�cích pZedpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle § 16 písmeno a) ZBOZP

souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi sou�innost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
zhotovitel je povinen koordinátorovi ur�enému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnp před zahájením 
prací a �inností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 
odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skute�néh
průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude li dohodnuto smluvními stranami jinak 
zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpe�nosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organiza�ních podmínek, zajišťujících zachování 
plynulosti a bezpe�nosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen 
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a 

áděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat 
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na 
staveništi umístit 
zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle 
předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 

jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při �innostech souvisejících s prováděním díla je 
zhotovitel povinen zabezpe�it vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou�innost. 

el je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a koordinátora 
dodržovali předpisy bezpe�nosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

Výkresy a vzorky: 

Pokud smlouvou o dílo nebo objednatelem zápisem ve stavebním deníku v dostate�ném �asovém předstihu budou 
vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel předá ur�ený po�et nebo 
množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před termínem, kdy materiály nebo zařízení 
reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do díla. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a 
zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.  



Dodate�né vzorky vyžadované li specificky požadovány v technických přílohách, budou 
zhotovitelem fakturovány za skute�né náklady a ú�továny v následném daňovém dokladu. Každý vzorek bude 
opatřen štítkem, na kterém bude vyzna�eno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název 
stavby, místo původu, název a �íslo položky, jméno výrobce, tovární název, �íslo modelu, odkaz na �íslo 
příslušného výkresu, �íslo �ásti a �lánku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 
Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
Pokud nějaký materiál nevyhoví specifikovaným zkouškám, je to dostate�ný důvod k odmítnutí posuzovat v 
rámci smlouvy o dílo další vzorky stejné zna�ky nebo vyrobené z tohoto materiálu.
Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako neuspokojivé v 
provozu v rámci smlouvy o dílo nebo kdekoli jinde.
Vzorky, které nevyhoví specifikovaným požadavkům, budou odmítnuty. Nové přezkoušení dalších vzorků bude 
provedeno objednatelem na náklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou být podle rozhodnutí 
objednatele vráceny zhotoviteli pro zabudování do díla.

Technické podmínky 
chnickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické 

charakteristiky a požadavky na stavební práce a sou�asně dodávky a služby.  

Technický standard
Technický standard stavby je popis jednotlivých �ástí stavby, který jednozna�ně stanoví stavebně yzikální 
požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých �ástí stavby, který jednozna�ně stanoví kvalitativní parametry 
a kompletní poža na kone�nou podobu stavby. 
Technické podmínky formuluje využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

�eské technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normaliza�ními orgány 
zpřístupněné veřej

é é posouzení,
obecné technické specifikace v oblasti informa�ních a komunika�ních technologií podle nařízení Evropského 

mezinárodní normy přijaté mezinárodními normaliza�ními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
é y vydané evropskými normaliza�ními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb 

trhu, který není evropskou normou.
Není li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je využitím 

�eské technické
stavební technická osvěd�ení, nebo 
národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování rovádění staveb a stavebních prací a 
použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými �ástmi projektové 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit 
objednatele bez zbyte�ného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 

vedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit 
ust. § 2594 ob�anského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpe�nost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního 
prostředí, požární bezpe�nost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, �eským 
technickým normám, projektové dokumentaci, spole�nému povolení, všem správním rozhodnutím a povolením, 
zadávací dokumentaci a zadání veřejné zakázky a smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
�. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 



předpisů a jeho prováděcích předpisů

X. SPOLUPoSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují zejména práva třetích osob.

rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
elektronické formě na elektronickém nosi�i ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již 

na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
výsledky projednání s dot�enými orgány a vlastníky v rámci spole�ného řízení, pokud již na základě 
zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
kopii pravomocného ovolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
jméno technického dozoru stavebníka a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

PYEDÁNÍ A PYEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUaEK:

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou �ást jeho řádným a v�asným dokon�ením a 
předáním objednateli, n li dodate�ně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání 
a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.  

PZejímací Zízení:
Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku u�iněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokon�ení díla a sou�asně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od u�iněné výzvy. 
Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokon�eno, je zhotovitel povinen dílo dokon�it 

náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit ú�ast 
technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k ú�asti 
na předání a převzetí díla své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukon�eno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou sou�ástí 
protokolu jsou přílohy v�etně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funk�ně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukon�eno, 
není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. 

nedokon�ené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a 
kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům v�etně technických norem a 
smlouvě o dílo

přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
projektovou dokumentaci skute�ného provedení stavby v�etně geodetického zaměření stavby 

geometrického plánu ého a ověřeného oprávněným zeměměři�ským inženýrem. Geodetické 
zaměření bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě
osvěd�ení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)

o zajištění likvidace odpadů dle zákona �. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a 
obalů – originály
protokoly o předání a převzetí pozemků po dokon�ení výstavby, při�emž v předmětných protokolech 
vlastníci jednotlivých dot�ených pozemků potvrdí, že zhotovitel uvedl jejich dot�ený pozemek (pozemky) 



po provedení díla do původního stavu a pozemek (pozemky) přejímají a že úprava pozemku je dostate�ná 
a nemají již další výhrady a nároky 
seznam strojů a zařízení, které jsou sou�ástí díla, jejich pasporty, záru�ní listy, návody k a údržbě 

�eském jazy
stavební deníky
osvěd�ení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně 
kladenými nebo ujištění dle zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů
zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
návrh povodňového a havarijního plánu, v�etně projednání s dot�enými orgány li potřeba
kladná vyjádření dot�ených orgánů státní správy k vydání kolauda�ního/ rozhodnutí případně 

ů
osvěd�ení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat 

vydání kolauda�ního souhlasu v ením stavebního zákona a které 
písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro 
kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokon�ené 
a schopné předání.

Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 
(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
popis díla, které je odevzdáváno
soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu 
dohodu o zpřístupnění staveniště za ú�elem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad 
seznam předaných dokladů
den, od kterého za�ne běžet záru�ní doba
prohlášení objednatele, zda dílo přejímá �i nepřejímá

případě přejímky konstatování přesného �asu podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 

li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla 

daty zahájení a ukon�ení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění 
veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o 
opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně 

protokole neuvede, že s r�itými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v
nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím sou�asně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.   
Tímto datem je zahájen běh záru�ní doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 

Odmítne li objednatel řádně a v�as zhotovené dílo převzít nebo nedojde dohodě o předání a převzetí díla, 
sepíšou strany o zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není prodlení, jestliže 
objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 
předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zú�astnit závěre�né kontrolní prohlídky stavby.

PZed�asné užívání �ásti
3.1 Umožní li to povaha díla, lze dílo předávat i po �ástech, jsou li tyto �ásti samy o sobě schopné užívání a jejich 



užívání nebrání dokon�ení zbývajících �ásti díla, a to za předpokladu, že objednatel s převzetím �ásti stavby 
projeví souhlas Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodate�ně, formou dodatku ke smlouvě o 
dílo, není li předávání po �ástech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o 
dílo se stanoví i podmínky tohoto před�asného užívání 

vztahu k ostatním dosud nepřevzatým �ástem předmětu díla. Při předávání díla po �ástech platí pro každou 
samostatně předávanou a přejímanou �ást díla všechna předchozí ustanovení obdobně

3.2 asově omezené povolení k před�asnému užívání stavby (nebo její �ásti) před jejím úplným dokon�ením může 
na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad

žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o před�asném užívání stavby nebo její �ásti se 
zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky před�asného užívání stavby, jako:

popis předmětu před�asného užívání, jeho stav v době po�átku před�asného užívání 
podmínky před�asného užívání
závazek objednatele k zajištění bezpe�nosti osob a ochrany majetku při před�asném užívání
závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu před�asného užívání 
na řádné dokon�ení zbývajících �ásti díla.        

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při před�asném   
užívání díla nebo jeho �ásti, které by bez před�asného užívání nevznikly. 

Individuální vyzkoubení:
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 

prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukon�ení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení.  Jestliže 
individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, 
že montáž zařízení je řádně dokon�ena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen 
vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je 
povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel 
má právo se zkoušek ú�astnit. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEÍ aKODY NA DÍLE:

é jsou souladu s § 2599 odst.1 ob�anského zákoníku vlastník stavby – stavebního objektu, jehož jsou 

Zhotovitel nese nebezpe�í škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díl
Zhotovitel nese nebezpe�í škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije 

provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v pří�inné souvislosti s 
porušením povinnos objednatele nebo třetí osoby.

Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy níž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou �ástku 
K�. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel uzavřít neprodleně minimálně 
ve stejném rozsahu a podmínkách

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOV�DNOST ZA VADY, ZÁRUNÍ PODMÍNKY:

odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání i a po dobu běhu záru�ní doby 



vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními �eských technických norem, popřípadě 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje ur�enou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo

neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
m a jím ur�enými osobami v případě, že ani při vynaložení odborné pé�e nemohl nevhodnost 

těchto podkladů zjistit nebo na ně na jejich použití písemně
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu m, jestliže 
tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 ob�anského zákoníku.

odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však 
bez zbyte�ného odkladu poté, co je mohl při dostate�né pé�i zjistit, oznámit.

Délka záruky za dílo se po�ítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 m�sícp
Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze �i nedodržením obvyklých způsobů užívání �i za 
závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a odpovědnost. Dále se 
záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu 

e, popř. i provedením oprav m �i uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující 
zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záru�ní lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál. 

Záru�ní doba neběží po dobu, po kterou nemůže dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

i záruku, že:
veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
veškeré provedené montážní práce 
veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a bez zbyte�ného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu �innosti 
a dodá znovu �ásti díla nebo opraví své �innosti a �ásti díla v míře potřebné k odstranění vad. 

Jestliže kterýkoli díla í během záru�ní lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho �ásti a zjistí, 
že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné 
vady bez zbyte�ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovi
o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záru�ní 
lhůty, při�emž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záru�ní lhůty se považuje 
za v�as uplatněnou.

pracovních dnů od obdržení reklamace za�ít s odstraňováním vad, i přesto, že 
reklamaci nepřijímá nebo neuznává, li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné 
zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 

li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných �ástí díla, 
a to na vlastní náklady, v�etně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů 
za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. 

li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.



O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo 
nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě 
záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

hotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným 
jednáním objednatele nebo třetích osob, �i neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové 
dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

objednatel na jejich dodržení písemně trval.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem 
ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyzna�it v projektové dokumentaci skute�ného provedení díla.

vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím 
dodate�né přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto ú�elu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z
díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

Prokáže li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla 
způsobena �inností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záru�ní lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v

odstraněním vad, vzniklé náklady.

Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záru�ní doby provede objednatel 
za sou�innosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou spole�ně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje 
záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezú�astní prohlídky, je 
objednatel oprávněn tuto provést sám. 

MLUVNÍ SANKCE:

Smluvní strany se dohodly, že: 
zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla bez DPH za každý i zapo�atý 
kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla bez DPH za každý i zapo�atý 
kalendářní den prodlení s nedodržením díl�ích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 
rámci přejímacího řízení nebo závěre�né kontrolní prohlídce stavby ve výši K� 

každou vadu a zapo�atý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záru�ní lhůtě ve výši K� za každou vadu a zapo�atý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záru�ní lhůtě 
ve výši K� za každou vadu a zapo�atý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

zaplatí i smluvní pokutu za v�asné nevyklizené staveniště ve výši K� za každý 
zapo�atý kalendářní den prodlení

ovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními 
podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem �. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši K�



zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení �lánku těchto obchodních podmínek 
ve výši K� za každý jednotlivý případ

zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve zápisem 
do stavebního deníku v dostate�ném předstihu prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ K�
pro případ nepředložení finan�ní záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finan�ní �ástky 
na ú�et dnatele za řádné provádění díla za řádné plnění smluvních, záru�ních a zákonných podmínek 
dle �l. těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

K�
pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle �l. těchto obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši K�
pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle �l. smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši K�
pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle �l. těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši K�
pro případ porušení � nebo 6 písm o dílo zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši K� za každý jednotlivý případ. Tím není dot�eno právo objednatele na 
odstoupení od smlouvy o dílo

případě nedodržení povinnosti zhotovitele dle �l. písm. c) smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši K� za každý případ porušení této povinnosti

zaplatí i úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených těmito obchodními podmínkami a o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení 
�. 351/2013 Sb., kterým se ur�uje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
ur�uje odměnu likvidátora, likvida�ního správce a �lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění 
pozdějších předpisů, a to od . dne prodlení s úhradou splatné faktury.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na tZicet dnp ode dne doru�ení jejich vyú�tování.

Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností 
dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v
tohoto �lánku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou 
pří�inou vzniku i požadované škody.  

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení 
povinností smluvních – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva 
o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze 
smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 
223 zákona. 

Poruší li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbyte�ného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbyte�ného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doru�ení odstoupení od smlouvy se 

pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy 



o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení od smlouvy neplatné. 

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných 
�láncích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek považují zejména následující případy

prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
delší jak 30 ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo 
pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak 
neu�iní
neposkytnutí náležité sou�innosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru 
přes písemné upozornění objednatele
neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
pravomocné ukon�ení insolven�ního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona 
porušení ustanovení �l. smlouvy o dílo.
porušení ustanovení �l. písm. a) písm. smlouvy o dílo

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 
od smluvně potvrzeného termínu
prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, 

0 dní po�ítaného ode dne 

Důsledky odstoupení od smlouvy:
odstoupením od smlouvy, tj. doru�ením projevu vůle o odstoupení druhému ú�astníkovi, smlouva o dílo 
zaniká ke dni ú�innosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nárok
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon�ení smlouvy. 

li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy 
zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím
provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro �ást díla, 
kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
odstoupí li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek n
smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a �inností oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla;
zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "díl�í 
kone�nou fakturu";
zhotovitel vyzve objednatele k "díl�ímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "díl�í přejímací řízení";
objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené 

V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné 
dohodě, bude postupováno dle �l. XVII obchodních podmínek.



Veškeré spory mezi mluvními stranami vzniklé o dílo souvislosti s ní, budou řešeny pokud 
možno nejprve smírně.

Jakýkoli spor vzniklý z o dílo a v souvislosti s ní, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
mluvními stranami, bud řešen dle právního řádu eské republiky a obecnými soudy eské republiky, při�emž 

místně příslušným soudem je soud ur�ený výlu�ně dle místa sídla 

SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOV�DNOST

Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami 
týkajících se organizace práce (ILO) přijatými eskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

" Úmluva �. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
" Úmluva �. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
" Úmluva �. 29 o nucené práci
" Úmluva �. 105 o odstranění nucené práce
" Úmluva �. 138 o minimálním věku
" Úmluva �. 182 o nejhorších formách dětské práce
" Úmluva �. 100 o rovnosti v odměňování
" Úmluva �. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
" Úmluva �. 155 o bezpe�nosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

hotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v eské republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 
262/2006 Sb., zákoník práce. 

hotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 
zaměstnanci, při�emž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměs
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v 
maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních 
uchaze�ů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se sou�asně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání 
stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, 
že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, v�etně plnění Všeobecné deklarace Lidských 
práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto nedostatky napravit a dokon�it plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli 
potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného 
zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat 
veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy 
související s ochranou životního prostředí.

Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU �. 2022/576, tj. že není:
ruským státním příslušníkem, fyzickou �i právnickou osobou, subjektem �i orgánem se sídlem v



právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo �i nepřímo vlastněný některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého 
ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Zhotovitel dále prohlašuje, že: 
nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) –
více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku �i z Ruska nebo 
Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
žádné finan�ní prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo 
ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům �i orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sank�ním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) �. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) �. 2022/581, nařízení Rady (EU) �. 208/2014 a nařízení Rady (ES) �.
v jejich prospěch.
V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou pé�í. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 
vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě �i nabídky zhotovitele k 
veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla.

Zhotovitel je povinen �init ú�inná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti 
prováděním díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

XX. DODATKY A ZM�NY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně �íslovanými smluvními dodatky, jež 
musí být jako takové ozna�eny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu 
režimu jako smlouva o dílo.

. UVEYEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUaEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství 
dle § 504 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 

souladu se zákonem �. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 



Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek �innosti chráněný právem 
průmyslového �i jiného duševního vlastnictví a uplatní li oprávněná osoba z své nároky vů�i 
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.  

. VYaaÍ MOC:

Pro ú�ely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokon�ení stavby, 
považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti 
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. 
živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti
s plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporu�eným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu 
o vzniku této události, jakož i o jejím ukon�ení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 
kalendářních dnů od jejího ukon�ení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti 
vyšší moci.

Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci do�asně přerušují.

Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na 
odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. 

li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporu�eným 
dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných 
a ú�inných eské republice.

Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí 
zákonem �. 89/2012Sb., ob�anský zákoník. 

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a 
že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu �. 1 
smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Ve Zlíně Otrokovicích  
Za objednatele �. 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

předseda představenstva �len správní rady

Otrokovicích 
Za objednatele �. 2:

�sto Otrokovice

starostka města



IO:

DI:

IO:

DI:

Vedlejbí náklady

Ostatní náklady

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH

Základní DPH 

Zaokrouhlení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Zlínská 172
Otrokovice, Kvítkovice
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Rekapitulace dílčích částí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 

Popis stavby: 23065 - Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

Stavební rozpo�et - pZípojky

Vodovodní řady

Stavební rozpo�et

Stavební objekt

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

Stavební rozpo�et - pZípojky
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P.�. íslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

erpání vody na dopravní výbku do 10 m  s uvažovaným průměrným pZítokem do 500 l/min

Pohotovost záložní �erpací soupravy na dopravní výbku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
pZítokem do 500 l/min

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí  DN  pZes 200  do 500 

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů

PZíplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv tZídy

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 

Za�átek provozního sou�tu

  bachty : 

  bachta : 

  bachta : 

  bachta : 

  Mezisou�et
Konec provozního sou�tu

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 3,  

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 4,  

ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pZíložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

PZíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin pro jakoukoliv tZídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

na vzdálenost (výbku) od hladiny vody v jímce po výbku roviny proložené osou nejvybbího bodu výtla�ného potrubí. V�etně sacího a výtla�ného potrubí, 
pZíp. odpadních žlabů, lebení pod �erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výbku roviny proložené osou nejvybbího bodu výtla�ného potrubí. V�etně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

bachty : 

bachta : 

bachta : 

Odstranění pažení a rozepZení rýh pZíložné , hloubky do 2 m

Svislé pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, pZi hloubce výkopu pZes 1 do 2,5 m

Vodorovné pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pZes 9 000  do 10 000 m

odpo�et : 

bd pod zp : 

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

odpo�et : 
lože : 

bachty : 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
btěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; tZída C
Odkaz na mn. položky poZadí 16 : 154,82700*2

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
v�etně strojního pZemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tZ. 1 - 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro vbechny bíZky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostZedek,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

btěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; tZída A

Díl: Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v plobe jednotlivě do 50 m2, tloubťka 

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v plobe jednotlivě do 50 m2, 
tloubťka vrstvy 200 mm
Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živi�ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo pZi provádění pruhu bíZky do  750 mm, tloubťky 100 mm

Díl: Úprava podloží a základ.spáry
Lože pro trativody ze btěrkopísku tZíděného

Výplň trativodů btěrkopískem, tZíděným

Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože

Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

Díl: Základy
PolbtáZe zhutněné pod základy btěrkopísek tZíděný,  

Beton základových desek prostý tZídy C 25/30

Bednění stěn základových desek zZízení

Bednění stěn základových desek odstranění

Díl: Podkladní a vedlejbí konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a btěrkopísku  do 65 mm

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mZíže výbky do 100 

Podkladní a zajibťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z 
betonu prostého tZídy C 12/15

Podkladní a zajibťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého tZídy C 12/15

s naložením na dopravní prostZedek, o�ibtění povrchu od frézované plochy, opotZebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ru�ní odstranění (vybourání) živi�ného krytu kolem pZekážek,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

dodávka a uložení betonu do pZipravené konstrukce,

svislé nebo bikmé (odkloněné) , půdorysně pZímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, bachtách, v�etně 
pZípadných vzpěr,

svislé nebo bikmé (odkloněné) , půdorysně pZímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, bachtách, v�etně 
pZípadných vzpěr,

v otevZeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevZeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevZeném výkopu,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

Bednění podkladních a zajibťovacích konstrukcí bloků pro potrubí 

Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého tZídy C -/7,5, výbky 

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm

Díl: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Vyspravení podkladu po pZekopech kamenivem hrubým drceným

Vyspravení podkladu po pZekopech kamenivem obalovaným asfaltem

Díl: Kryty btěrkových a živičných komunikací
Vyspravení krytu po pZekopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloubťky 30 
až 50 mm

Díl: Potrubí z trub litinových
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
pZírubových v otevZeném výkopu, v otevZeném kanálu nebo v bachtě, DN 80 mm
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbo�ných, na potrubí z trub 
pZírubových v otevZeném výkopu, v otevZeném kanálu nebo v bachtě, DN 80 mm
vložka montážní jmenovitý tlak PN 16; DN 80,0 mm; délka 180 mm; maximální pracovní pZetlak 
1,6 MPa; max.teplota 50 °C; pZipojení pZírubové
spojka jibtěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 50, hrdlo 2 DN = 50; L =  
254 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina
spojka jibtěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 80, hrdlo 2 DN = 80; L =  
270 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina
trouba litinová vodovodní, kanaliza�ní; tvárná litina; pZírubová; DN 80,0 mm; l = 300,0 mm; uvnitZ 
prábkový epoxid; vně prábkový epoxid
trouba litinová vodovodní, kanaliza�ní; tvárná litina; pZírubová; DN 80,0 mm; l = 500,0 mm; uvnitZ 
prábkový epoxid; vně prábkový epoxid
tvarovka pZírubová s pZírubovou odbo�kou tvárná litina; DN 1 = 50 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 
úprava prábkový epoxid
Tvarovka pZír. s pZír. odb. T DN 50/50 - kZíž epoxid, l=300
tvarovka pZírubová s pZírubovou odbo�kou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 
úprava prábkový epoxid
pZíruba tvárná litina; slepá; DN 50 mm; povrch. úprava prábkový epoxid
pZíruba tvárná litina; slepá; DN 80 mm; povrch. úprava prábkový epoxid

Díl: Potrubí z trub z plastických hmot
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějbího průměru 63 mm

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějbího průměru 90 mm

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
V�etně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti pZilnavosti betonu.

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevZeném výkopu,

v otevZeném výkopu,

v otevZeném výkopu,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

Montáž trubních dílů PE, PP, D 63
Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2
Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 
povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 12

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro vodovody

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 
mm; s = 5,80 mm;  použití pro vodovody

nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svaZovaný
nákružek lemový PPR; PN 20; D = 63,0 mm; spoj svaZovaný
pZíruba to�ivá; mat. 11 375; Js 50 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitZ.D = 50,0 mm; vnějbí D1= 160 mm; 
SN 13 1275
pZíruba to�ivá; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitZ.D = 80,0 mm; vnějbí D1= 195 mm; 
SN 13 1275

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výbky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do pZedem pZipravených jamek betonem C 25/30

Montáž vodovodních armatur na potrubí boupátek v otevZeném výkopu nebo v bachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 50 mm
Montáž vodovodních armatur na potrubí boupátek v bachtách s ru�ním kole�kem, DN 50 mm

Montáž vodovodních armatur na potrubí boupátek v otevZeném výkopu nebo v bachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
Montáž vodovodních armatur na potrubí boupátek v bachtách s ru�ním kole�kem, DN 80 mm

Tlakové zkoubky vodovodního potrubí DN do 80 mm

Zkoubky těsnosti kanaliza�ního potrubí zabezpe�ení konců a zkoubka vzduchem kanaliza�ního 
potrubí   do DN 300 mm

úsek

Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t

Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 skruže pZechodové, pro jakoukoliv 

Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 bachtového dna, o hmotnosti do 2 t

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě pZes 150 kg
Osazení poklopů litinových boupátkových

Orienta�ní tabulky na vodovodních a kanaliza�ních Zadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém
Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, bíZka 30 cm
Signaliza�ní vodi� CYY, 6 mm2
napojení na stáv.bachtu, jádrový vrt DN 300, utěsnění potrubí, dodávka a montáž
pZíslubenství k dopr.zna�ení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm

na kroužek,
viz.výpis bachet

na kroužek,
viz.výpis bachet

v�etně podezdění

na kroužek,

v otevZeném výkopu ve sklonu do 20 %,

trubkových nebo profilovaných

pZísun, montáže, demontáže a odsunu zkoubecího �erpadla, napubtění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoubku,

v�.bachet
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

poklop uli�ní typ boupátkový; bedá litina; použití pro vodu; vnitZ.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výbka 265 mm; pro: boupátka
poklop uli�ní typ boupátkový; bedá litina; použití pro vodu; vnitZ.pr.D = 127 mm, D = 270,0 mm; 
výbka 265 mm; pro: sign. vodi�
souprava zemní teleskopická boupátková; pro ru�ní ovládání boupat a domovních boupátek; DN 
40-50; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnějbí chráni�ka z PE, 
ovl.�tyZhran z litiny, vnitZní teleskop ze zink.oceli
souprava zemní teleskopická boupátková; pro ru�ní ovládání boupat a domovních boupátek; DN 
65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnějbí chráni�ka z PE, 
ovl.�tyZhran z litiny, vnitZní teleskop ze zink.oceli
poklop kanaliza�ní DN bachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním
deska zákrytová bachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitZní 625 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 754 

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových bachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm

deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 1 500 mm
deska zákrytová nádrže kruhová; pojížděná; železobeton; PNK; DN 1 200 mm
skruž železobetonová kruhová; PNK; DN = 1 200,0 mm; h = 1 000,0 mm, s = 140,00 mm; 
pojížděná; beton C 30/37
dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; DN 1 200 mm; h = 830,0 mm; f = 140 mm, pojížděné

dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; DN 1 200 mm; h = 1640,0 mm; f = 140 mm, pojížděné

litinové měkkotěsnicí boupátko EKO plus nestoupajícím vZetenem pro použití v aplikacích, s 
odpadní vodou dle EN 1074, PN 10/16 DN 80 s adaptérem pro zemní soupravu
litinové měkkotěsnicí boupátko EKO plus nestoupajícím vZetenem pro použití v aplikacích, s 
odpadní vodou dle EN 1074, PN 10/16 DN 80 s ru�ním kolem
litinové měkkotěsnicí boupátko EKO plus nestoupajícím vZetenem pro použití v aplikacích, s 
odpadní vodou dle EN 1074, PN 10/16 DN 50 s adaptérem pro zemní soupravu
litinové měkkotěsnicí boupátko EKO plus nestoupajícím vZetenem pro použití v aplikacích, s 
odpadní vodou dle EN 1074, PN 10/16 DN 50 s ru�ním kolem

Díl: Doplňující práce na komunikaci
Vyplnění spár mezi silni�ními panely živi�nou zálivkou

Zarovnání sty�né plochy podkladu nebo krytu živi�né, tloubťky pZes 50 do 100 mm

Yezání stávajících krytů nebo podkladů živi�ných, hloubky pZes 50 do 100 mm

Díl: Dokončovací práce inženýrských staveb
segmentové prostupové těsnění IL 265 S (8 segmentů na 1 komplet), dodávka a montáž
segmentové prostupové těsnění IL 200 S (8 segmentů na 1 komplet), dodávka a montáž

Díl: Bourání konstrukcí
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm

Díl: Stavenibtní přesun hmot
PZesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevZeném výkopu

Hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 1280,65143

Díl: Montáže potrubí
Montáž pZírubových spojů do PN 160, DN 50
Montáž pZírubových spojů do PN 160, DN 80
Uložení chráni�ky ve výkopu PE 110x10,0 mm
Nasunutí potrubní sekce do chráni�ky DN 100

podél vybourané �ásti komunikace nebo zpevněné plochy

v�etně spotZeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

jakékoliv tloubťky a vy�ibtění spár
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et

Utěsnění chráni�ky manžetou DN 100
Montáž distan�ní objímky celistvých d 106-123 mm
pZírubový spoj DN 50, JT 16
pZírubový spoj DN 80, JT 16
manžeta těsnicí na chráni�ky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráni�ky = 110 mm; DN 50; DN 
chráni�ky 100
trubka ochranná HDPE; SDR 11,0; vnějbí průměr 110,0 mm; vnitZní průměr 90,0 mm; s = 10,00 
mm; barva �erná se žlutým pruhem

objímka distan�ní PE HD; d potrubí = 59 až 69 mm; h lamely = 35 mm; b = 100 mm

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení 
Poplatek za skládku za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 11,92322
Vodorovná doprava suti po suchu pZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 107,30898

Díl: Vedlejbí náklady
Vyty�ení stavby
Vyty�ení inženýrských sítí
Vybudování zaZízení stavenibtě
Provoz zaZízení stavenibtě 
Odstranění zaZízení stavenibtě
Koordina�ní �innost

Díl: Ostatní náklady
Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy
Ochrana stávaj. inženýrských sítí na stavenibti
Do�asná dopravní opatZení 
Bezpe�nostní a hygienická opatZení na stavenibti 
Dokumentace skute�ného provedení 
Geodetické zaměZení skute�ného provedení  
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P.�. íslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm

PZíplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv tZídy

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 

Za�átek provozního sou�tu

  Mezisou�et
Konec provozního sou�tu

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 3,  

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 4,  

Svislé pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, pZi hloubce výkopu pZes 1 do 2,5 m

Vodorovné pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pZes 9 000  do 10 000 m

odpo�et : 

bd pod zp : 

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

odpo�et : 
lože : 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
btěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; tZída C
Odkaz na mn. položky poZadí 10 : 33,49800*2
btěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; tZída A

Díl: Podkladní a vedlejbí konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a btěrkopísku  do 65 mm

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
v�etně strojního pZemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tZ. 1 - 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et - pZípojky

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

PZíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin pro jakoukoliv tZídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostZedek,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace splabková

Stavební rozpo�et - pZípojky

Díl: Potrubí z trub z plastických hmot
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějbího průměru 63 mm

Montáž trubních dílů PE, PP, D 63
ví�ko/záslepka PE 100; SDR 11,0; D = 63,0 mm; spoj elektrosvaZovaný
trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 
mm; s = 5,80 mm;  použití pro vodovody

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení
Tlakové zkoubky vodovodního potrubí DN do 80 mm

Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, bíZka 30 cm
Signaliza�ní vodi� CYY, 6 mm2

Díl: Stavenibtní přesun hmot
PZesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevZeném výkopu

Hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 169,01455

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevZeném výkopu,

v otevZeném výkopu,

pZísun, montáže, demontáže a odsunu zkoubecího �erpadla, napubtění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoubku,
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P.�. íslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

erpání vody na dopravní výbku do 10 m  s uvažovaným průměrným pZítokem do 500 l/min

Pohotovost záložní �erpací soupravy na dopravní výbku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
pZítokem do 500 l/min

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů

PZíplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv tZídy

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 

Za�átek provozního sou�tu

  bachty : 

  bachty : 

  bachty : 

  Mezisou�et
Konec provozního sou�tu

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 3,  

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 4,  

ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pZíložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

pro podzemní vedení pro vbechny bíZky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výbku roviny proložené osou nejvybbího bodu výtla�ného potrubí. V�etně odpadní potrubí v délce do 20 m.

v�. bachet

na vzdálenost (výbku) od hladiny vody v jímce po výbku roviny proložené osou nejvybbího bodu výtla�ného potrubí. V�etně sacího a výtla�ného potrubí, 
pZíp. odpadních žlabů, lebení pod �erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

PZíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin pro jakoukoliv tZídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

bachty : 

bachty : 

bachty : 

Odstranění pažení a rozepZení rýh pZíložné , hloubky do 4 m

Svislé pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, pZi hloubce výkopu pZes 1 do 2,5 m

Vodorovné pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pZes 9 000  do 10 000 m

odpo�et : 

bd pod zp : 

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

odpo�et : 
lože : 

bachty : 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostZedek,

po suchu, bez naložení výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
v�etně strojního pZemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tZ. 1 - 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

Mezisou�et

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
btěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; tZída C
Odkaz na mn. položky poZadí 15 : 200,04861*2
btěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; tZída A

Díl: Přípravné a přidružené práce
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv plobe, ze silni�ních panelů 
jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo 

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v plobe jednotlivě do 50 m2, tloubťka 

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v plobe jednotlivě do 50 m2, 
tloubťka vrstvy 200 mm

Díl: Úprava podloží a základ.spáry
Lože pro trativody ze btěrkopísku tZíděného

Výplň trativodů btěrkopískem, tZíděným

Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože

Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

Díl: atětové stěny
Stěny beraněné z ocelových btětovnic z terénu, nastražení, délka od 0 do 10 m

Stěny beraněné z ocelových btětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 8 m
Vytažení btětových stěn z ocelových btětovnic doba zaberanění do 2 roků, délka btětovnic do 12 
m, délka zaberanění od 0 do 8 m
Pomocná konstrukce z oceli zZízení

Pomocná konstrukce z oceli odstranění

btětovnice

Díl: Základy
PolbtáZe zhutněné pod základy btěrkopísek tZíděný,  

Díl: Kompletní konstrukce
Výztuž základových desek ze svaZovaných sítí ze svaZovaných sítí

Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního tZídy C 25/30, vliv prostZedí XF1, 
tloubťky konstrukce pZes 150 do 300 mm

viz. TZ nebo pZípadná dílenská dokumentace

V�etně spojovacího materiául.

v�etně distan�ních prvků

�istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, v�etně pomocného pracovního lebení o výbce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

V�etně spojovacího materiálu a dodávky

s pZemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostZedek

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního tZídy C 30/37, vliv prostZedí XF4, 
tloubťky konstrukce pZes 150 do 300 mm

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby�ejného, 
ploch rovinných, zZízení

Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby�ejného, 
ploch rovinných, odbednění

Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505

Díl: Podkladní a vedlejbí konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a btěrkopísku  do 65 mm

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mZíže výbky do 100 

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mZíže výbky pZes 100 

Podkladní a zajibťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z 
betonu prostého tZídy C 12/15

bachty : 

Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého tZídy C -/7,5, výbky 

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
V�etně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti pZilnavosti betonu.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevZeném výkopu,

�istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, v�etně pomocného pracovního lebení o výbce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

�istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby�ejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby�ejného

�istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového oby�ejného i 
vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového oby�ejného

�istíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , v�etně pomocného pracovního lebení o výbce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

v otevZeném výkopu,

v otevZeném výkopu,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací bachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm

Díl: Zpevněné plochy
Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloubťka pZes 150 do 200 mm

Lože pod dlažby z kameniva kamenivo těžené drobné, tloubťka do 100 mm
Patka z lomového kamene bez výplně spár

Rovnanina z lomového kamene vvyklínování spár a dutin úlomky kamene,  

Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomaZsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tloubťka 200 mm,  

Díl: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Vyspravení podkladu po pZekopech kamenivem hrubým drceným

Díl: Potrubí z trub z plastických hmot
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbo�ných DN 250 

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbo�ných DN 400 

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 
pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 250; de = 250,0 mm; s = 7,3 mm; SDR 34,0; SN 8

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - 
pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 400; de = 400,0 mm; s = 11,7 mm; SDR 34,0; SN 8

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 
povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 12

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 
povrch: hladký; DN/OD = 400; de = 400,0 mm; s = 12,6 mm; SN 12

lomaZsky upraveného pro dlažbu

upraveného, tZíděného, jakékoliv tloubťky rovnaniny

lomaZsky upraveného pro dlažbu

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevZeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevZeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevZeném výkopu,

v otevZeném výkopu,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

Odbo�ka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 150; 

Odbo�ka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukovaná; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 400; DN3 = 150; 

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení
Zkoubky těsnosti kanaliza�ního potrubí zabezpe�ení konců a zkoubka vzduchem kanaliza�ního 
potrubí   do DN 300 mm

úsek

Zkoubky těsnosti kanaliza�ního potrubí zabezpe�ení konců a zkoubka vzduchem kanaliza�ního 
potrubí   do DN 400 mm

úsek

Kamerové prohlídky potrubí do 200 m
Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t

Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t

Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 skruže pZechodové, pro jakoukoliv 

Osazení betonových dílců pro bachty podle DIN 4034 bachtového dna, o hmotnosti do 2 t

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě pZes 150 kg
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tZídy C 30/37

v�.betonu ve výustním objektu : 

Bednění pro obetonování potrubí v otevZeném pZíkopu
v�.betonu ve výustním objektu : 

Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, bíZka 30 cm
automatická zpětná klapka DN 400, dodávka a montáž
reten�ní nádrž prefa rozměr 8000/3600/2600 mm, v�.bachty, komínků a poklopů, dodávka a 
montáž

žabí klapka DN 400, dodávka a montáž
utěsnění prostupu ve stěna viz. v.�. D302.7, dodávka a montáž
poklop kanaliza�ní DN bachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 
odvětrání

- spojovací a těsnící materiál
- poplastovaná stupadla
- kompletace výrobku na stavbě
- jeZáb pro kompletaci nosnosti do 50t - rozpatkovávání po delbí straně sestavy
- propojení sestavy nádrží
- jedná se o sestavu dvou nádrží vnějbího rozměru 8000*3600*2600 mm a jedné kruhové bachty DN 1630 mm výbka 3150mm
s pZelivovou pZí�kou
- potrubí možno umístit těsně pod strop, na dno nebo dle potZeby

- doprava výrobku stavba

v�.bachet

na kroužek,
viz.výpis bachet

na kroužek,
viz.výpis bachet

na kroužek,
viz.výpis bachet

na kroužek,
viz.výpis bachet

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevZeném výkopu,

v�.bachet
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

poklop kanaliza�ní DN bachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s 
odvětráním
konus bachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; po�et stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
deska zákrytová bachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitZní 625 

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; po�et stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; po�et stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; po�et stupadel 
4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50
skruž železobetonová TZS; DN = 1 500,0 mm; h = 1 250,0 mm
dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 802 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 776 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 650 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 850 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 600 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 761 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 461 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 576 

dno bachetní pZímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 561 

dno bachetní pZímé; železobeton; TZZ; DN = 1 500,0 mm, h = 1500 mm; t = 150 mm; beton C 

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových bachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm

Díl: Dokončovací práce inženýrských staveb
Zkoubky objektů a vymývání provedení zkoubky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv 

vodné pro vodu pitnou

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vy�ibtění objektů pZi světlé výbce prostoru do 3,5 m �istíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo 
kanálů

Díl: Bourání konstrukcí
O�ibtění vybouraných obrubníků, dlaždic silni�ních panelů s původním vyplněním spár 
kamenivem těženým 

Díl: Stavenibtní přesun hmot
PZesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevZeném výkopu

Hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 1363,12088

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení 
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

pZi světlé výbce prostoru do 3,5 m �istíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o�ibtěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et

Demontážní hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 18,30400
Vodorovná doprava suti po suchu pZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 164,73600

Díl: Vedlejbí náklady
Vyty�ení stavby
Vyty�ení inženýrských sítí
Vybudování zaZízení stavenibtě
Provoz zaZízení stavenibtě 
Odstranění zaZízení stavenibtě
Koordina�ní �innost

Díl: Ostatní náklady
Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy
Ochrana stávaj. inženýrských sítí na stavenibti
Do�asná dopravní opatZení 
Bezpe�nostní a hygienická opatZení na stavenibti 
Dokumentace skute�ného provedení 
Geodetické zaměZení skute�ného provedení  
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P.�. íslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm

PZíplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv tZídy

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 

Za�átek provozního sou�tu

  Mezisou�et
Konec provozního sou�tu

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 3,  

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 4,  

Svislé pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, pZi hloubce výkopu pZes 1 do 2,5 m

Vodorovné pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pZes 9 000  do 10 000 m

odpo�et : 

bd pod zp : 

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

lože : 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
btěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; tZída C
Odkaz na mn. položky poZadí 10 : 63,22500*2
btěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; tZída A

Díl: Podkladní a vedlejbí konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a btěrkopísku  do 65 mm

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
v�etně strojního pZemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tZ. 1 - 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevZeném výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et - pZípojky

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

PZíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin pro jakoukoliv tZídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostZedek,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Kanalizace debťová

Stavební rozpo�et - pZípojky

Díl: Potrubí z trub z plastických hmot
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 
povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8

Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednozna�né; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

Zátka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; DN 

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení
Zkoubky těsnosti kanaliza�ního potrubí zabezpe�ení konců kanaliza�ního potrubí pZi tlakových 
zkoubkách vodou  do DN 200 mm

úsek

Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, bíZka 30 cm

Díl: Stavenibtní přesun hmot
PZesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevZeném výkopu

Hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 243,74692

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevZeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevZeném výkopu,

Stránka 21 z 29Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



P.�. íslo položky Název položky Množství
Díl: Zemní práce

erpání vody na dopravní výbku do 10 m  s uvažovaným průměrným pZítokem do 500 l/min

Pohotovost záložní �erpací soupravy na dopravní výbku do 10 m  s uvažovaným průměrným 
pZítokem do 500 l/min

Do�asné zajibtění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů

PZíplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv tZídy

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 

Za�átek provozního sou�tu

  Mezisou�et
Konec provozního sou�tu

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 3,  

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 

Hloubení rýh bíZky pZes 60 do 200 cm pZíplatek za lepivost, v hornině 4,  

Yízené protla�ení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm

ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pZíložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepZení rýh pZíložné , hloubky do 2 m

Svislé pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, pZi hloubce výkopu pZes 1 do 2,5 m

Vodorovné pZemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pZes 9 000  do 10 000 m

odpo�et : 

bd pod zp : 

ve výkopibti ve stavu a poloze, ve kterých byla na za�átku zemních prací, a to podepZením, vzepZením nebo vyvěbením, pZípadně s ochranným bedněním, 
se zZízením a odstraněním zajibťovací konstrukce a v�etně opotZebení použitých materiálů,

PZíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin pro jakoukoliv tZídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu, s pZípadně nutným pZehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopibti, s pZehozením výkopku na pZilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostZedek.

Horizontálně Zízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrubování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. PZípadné svaZování 
vtahovaného potrubí.

pro podzemní vedení pro vbechny bíZky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostZedek,

po suchu, bez naložení výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí, zpáte�ní cesta vozidla.

na vzdálenost (výbku) od hladiny vody v jímce po výbku roviny proložené osou nejvybbího bodu výtla�ného potrubí. V�etně sacího a výtla�ného potrubí, 
pZíp. odpadních žlabů, lebení pod �erpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Vodovodní Zady

Stavební rozpo�et

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výbku roviny proložené osou nejvybbího bodu výtla�ného potrubí. V�etně odpadní potrubí v délce do 20 m.
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Vodovodní Zady

Stavební rozpo�et

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

odpo�et : 
lože : 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 
10,00 mm;  použití pro vodovody

btěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; tZída C
Odkaz na mn. položky poZadí 15 : 182,65500*2
btěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; tZída A

Díl: Přípravné a přidružené práce
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v plobe jednotlivě do 50 m2, tloubťka 

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v plobe jednotlivě do 50 m2, 
tloubťka vrstvy 200 mm

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živi�ný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo pZi provádění pruhu bíZky do  750 mm, tloubťky 100 mm

Díl: Úprava podloží a základ.spáry
Lože pro trativody ze btěrkopísku tZíděného

Výplň trativodů btěrkopískem, tZíděným

Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože

v�etně strojního pZemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tZ. 1 - 4 nebo materiálem pZipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s naložením na dopravní prostZedek, o�ibtění povrchu od frézované plochy, opotZebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné 
ru�ní odstranění (vybourání) živi�ného krytu kolem pZekážek,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Vodovodní Zady

Stavební rozpo�et

Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

Díl: Podkladní a vedlejbí konstrukce
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a btěrkopísku  do 65 mm

Podkladní a zajibťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého tZídy C 12/15

Bednění podkladních a zajibťovacích konstrukcí bloků pro potrubí 

Díl: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
Vyspravení podkladu po pZekopech kamenivem hrubým drceným

Vyspravení podkladu po pZekopech kamenivem obalovaným asfaltem

Díl: Kryty btěrkových a živičných komunikací
Vyspravení krytu po pZekopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloubťky 30 
až 50 mm

Díl: Potrubí z trub litinových
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
pZírubových v otevZeném výkopu, v otevZeném kanálu nebo v bachtě, DN 100 mm
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbo�ných, na potrubí z trub 
pZírubových v otevZeném výkopu, v otevZeném kanálu nebo v bachtě, DN 100 mm
vložka montážní jmenovitý tlak PN 16; DN 100,0 mm; délka 200 mm; maximální pracovní pZetlak 
1,6 MPa; max.teplota 50 °C; pZipojení pZírubové
spojka jibtěná proti posuvu; provedení hrdlová; PN 16,0; hrdlo 1 DN = 100, hrdlo 2 DN = 100; L =  
332 mm; médium pitná a neagresivní odpadní voda; těleso tvárná litina
trouba litinová vodovodní, kanaliza�ní; tvárná litina; pZírubová; DN 100,0 mm; l = 300,0 mm; 
uvnitZ prábkový epoxid; vně prábkový epoxid
trouba litinová vodovodní, kanaliza�ní; tvárná litina; pZírubová; DN 100,0 mm; l = 1000,0 mm; 
uvnitZ prábkový epoxid; vně prábkový epoxid
tvarovka pZírubová s pZírubovou odbo�kou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 50 mm; povrch. 
úprava prábkový epoxid
tvarovka pZírubová s pZírubovou odbo�kou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; 
povrch. úprava prábkový epoxid
koleno 90 °; PN 10; DN 100 mm; tvárná litina; pZírubové; s patkou; uvnitZ prábkový epoxid; vně 
prábkový epoxid

Díl: Potrubí z trub z plastických hmot
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějbího průměru 110 

Montáž elektrotvarovek pZirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějbího průměru 110 mm

v otevZeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevZeném výkopu,

v otevZeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevZeném výkopu,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Vodovodní Zady

Stavební rozpo�et

Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10

trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 
10,00 mm;  použití pro vodovody

koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvaZovaný
koleno PE 100; 60,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvaZovaný
koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvaZovaný
koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvaZovaný
koleno PE 100; 15,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvaZovaný
nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svaZovaný
pZíruba to�ivá; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitZ.D = 100,0 mm; vnějbí D1= 215 
mm; SN 13 1275

Díl: Ostatní konstrukce na trubním vedení
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výbky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 
do pZedem pZipravených jamek betonem C 25/30

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdubňovacích nebo zavzdubňovacích 
mechanických a plovákových pZírubových na venkovních Zadech, DN 50 mm

Montáž vodovodních armatur na potrubí boupátek v otevZeném výkopu nebo v bachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm
Tlakové zkoubky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm

Osazení poklopů litinových boupátkových

Orienta�ní tabulky na vodovodních a kanaliza�ních Zadech na sloupku ocelovém nebo 
betonovém
Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, bíZka 30 cm
Signaliza�ní vodi� CYY, 6 mm2
výZez ve stávajícím LT potrubí DN 100, pZipojení potrubí
pZíslubenství k dopr.zna�ení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm
zavzdubňovací a odvzubňovací souprava DN 50 PN 16, stojatá trubka z nerezové oceli
poklop uli�ní typ boupátkový; bedá litina; použití pro vodu; vnitZ.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výbka 265 mm; pro: boupátka
poklop uli�ní typ boupátkový; bedá litina; použití pro vodu; vnitZ.pr.D = 127 mm, D = 270,0 mm; 
výbka 265 mm; pro: vzdubník
poklop uli�ní typ boupátkový; bedá litina; použití pro vodu; vnitZ.pr.D = 127 mm, D = 270,0 mm; 
výbka 265 mm; pro: sign. vodi�
aoupátko pZírubové, DN 100 pro pitnou vodu s adaptérem pro zemní soupravu
hydrant DN 100/PN 16 DUO objezdový s dvojitým uzavíráním s výstupy 2x B
souprava zemní teleskopická boupátková; pro ru�ní ovládání boupat a domovních boupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnějbí chráni�ka z PE, 
ovl.�tyZhran z litiny, vnitZní teleskop ze zink.oceli
deska podkladová pro ventilkové a boupátkové poklopy; plastové

Díl: Doplňující práce na komunikaci
Vyplnění spár mezi silni�ními panely živi�nou zálivkou

Zarovnání sty�né plochy podkladu nebo krytu živi�né, tloubťky pZes 50 do 100 mm

Yezání stávajících krytů nebo podkladů živi�ných, hloubky pZes 50 do 100 mm

Díl: Stavenibtní přesun hmot

pZísun, montáže, demontáže a odsunu zkoubecího �erpadla, napubtění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoubku,

napubtění a vypubtění vody, dodání vody a desinfek�ního prostZedku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v�etně podezdění

jakékoliv tloubťky a vy�ibtění spár

podél vybourané �ásti komunikace nebo zpevněné plochy

v�etně spotZeby vody

trubkových nebo profilovaných

v otevZeném výkopu,
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P.�. íslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Základní technické vybavení lokalita Lazibtě, Otrokovice

Vodovodní Zady

Stavební rozpo�et

PZesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevZeném výkopu

Hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 911,79428

Díl: Montáže potrubí
Montáž pZírubových spojů do PN 160, DN 50
Montáž pZírubových spojů do PN 160, DN 100
Uložení chráni�ky ve výkopu PE 63x5,8mm
Uložení chráni�ky ve výkopu PE 160x14,6 mm
Nasunutí potrubní sekce do chráni�ky DN 50
Nasunutí potrubní sekce do chráni�ky DN 150
Utěsnění chráni�ky manžetou DN 50
Utěsnění chráni�ky manžetou DN 150
Montáž distan�ní objímky celistvé d 57-73 mm
Montáž distan�ní objímky celistvých d 150-171 mm
pZírubový spoj DN 50, JT 16
pZírubový spoj DN 100, JT 16
manžeta těsnicí na chráni�ky; EPDM; D trubky = 32 mm; D chráni�ky = 63 mm; DN 25; DN 
chráni�ky 50
manžeta těsnicí na chráni�ky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráni�ky = 160 mm; DN 100; DN 
chráni�ky 150
trubka ochranná HDPE; SDR 11,0; vnějbí průměr 63,0 mm; vnitZní průměr 51,4 mm; s = 5,80 
mm; barva �erná se žlutým pruhem

trubka ochranná HDPE; SDR 11,0; vnějbí průměr 160,0 mm; vnitZní průměr 130,8 mm; s = 14,60 
mm; barva �erná se žlutým pruhem

objímka distan�ní PE HD; d potrubí = 32 až 37 mm; h lamely = 15 mm; b = 100 mm
objímka distan�ní PE HD; d potrubí = 100 až 111 mm; h lamely = 35 mm; b = 100 mm

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za uložení 
Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů
Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 8,31600
Vodorovná doprava suti po suchu pZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s poZadovými �ísly: : 

Sou�et: : 74,84400

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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