
 

   

Strana 1  

 
S M L O U V A  O  D Í L O  
Číslo smlouvy objednatele: 29/11017/24 

Číslo smlouvy zhotovitele:       

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „smlouva“) 

  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Uherský Brod                                                    AB stavby s.r.o.  
 
Masarykovo nám. 100 Košíky 78 
 
688 01 Uherský Brod 687 04 Košíky 
 
dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta Jiří Pelka, jednatel 
 
tel.
 
e-mail: emai
-------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna a.s. Komerční banka, a.s. 
číslo účtu  číslo účtu: (číslo účtu 

registrovaného pro ekonomickou činnost) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

002 91 463 255 24 232 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Daňové identifikační číslo: 

 
CZ00291463. Objednatel je plátcem DPH CZ25524232 
 v rámci této veřejné zakázky.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 30171 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě 
tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

Název veřejné zakázky:  Revitalizace městské knihovny na Panském domě v Uherském 
Brodě 

Stavební povolení: Číslo jednací: MUUB/9419/2023, Spisová značka: 
MUUB/104783/2022/OSU/Pa ze dne 26.01.2023, které nabylo právní 
moci dne 14.02.2023   

Místo stavby: k.ú. Uherský Brod  

Projektant: Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář  
 Uherský Brod 

Autorský dozor: Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář 
  Uherský Brod 

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o. 
 Na Chmelnici 2166, 688 01 Uherský Brod  
 
Stavbyvedoucí zhotovitele: 
                                                                                                               
                                                          

Technický dozor objednatele:           IS Projekt, s.r.o., 
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Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení  
a zasílání daňových dokladů:  
                                                              
                                                      

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:           
                                                                                 
                                                                           

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

      Název veřejné zakázky: 

„Revitalizace městské knihovny na Panském domě v Uherském Brodě“  

Dílem se rozumí: 
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami 

a projektem předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.  
  
      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,  
a  
to zejména: 

1. kompletační a koordinační činnost 

2. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace, tj. Evropské unie (IROP). 
Zhotovitel je povinen při zahájení výstavby instalovat dočasný billboard o rozměrech min.  
2100 x 2200 mm. Při dokončení stavby bude nahrazen trvalou pamětní deskou o rozměrech  
300 x 400 mm 

3. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 
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4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a jeho prováděcích předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů 

5. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

6. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 

8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
provádění díla a následné odstranění po předání díla 

9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, vnitřní prostory objektu objednatele) 

10. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

11. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli 

12. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

13. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující stavebního 
zákona, a zajištění účasti stavbyvedoucího  

16. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcích předpisů, 
úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se 
zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 
objednatele. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je zhotovitel povinen dodržet 
v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady 
spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu 
provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi 
znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj. 

17. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku 

18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., 
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,  
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19. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,   

20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla    

21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

22. pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 

23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli 

24. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo 

25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 

26. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové 
provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

27. zaškolení objednatele k obsluze a údržbě části díla 

28. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 

29. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

30. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované 
Ing. Miroslavem Sekaninou, projekční a inženýrská kancelář,  Uherský Brod (dále jen 
„projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou 
zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje,  
že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

a) 22-05-S-II – Knihovna  

b) 22-05-S-III – Zázemí knihovny 

Projektová dokumentace byla zpracována jako celek pro revitalizaci knihovny a obřadní síně. Předmětem 
stavebních prací v rozsahu tohoto díla je pouze Revitalizace knihovny a přilehlého prostoru Zázemí 
knihovny. 

 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel 
je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou pověřenou objednatelem a její souhlasné stanovisko. Takto opravenou 
a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při 
předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a této 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.  

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna 
poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

3. Nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací je zhotovitel povinen předložit 
objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu 
činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí  
do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění 
technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit 
tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je 
podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení 
povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal  
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
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III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 
jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Předpoklad doručení výzvy je červen 2024,  
za předpokladu že bude zajištěno dostatečné finanční krytí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

Dílčí termíny plnění:     dle odsouhlaseného harmonogramu 
postupu prací  

Doba provádění díla v kalendářních týdnech:  14 týdnů od protokolárního předání  
  a převzetí staveniště  

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště k datu uvedenému ve výzvě k zahájení prací, nejpozději však  
do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.  

3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Dílo může být protokolárně předáno po dohodě smluvních stran i dříve, pokud to umožní klimatické 
podmínky a technologické postupy.  

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín 
dokončení a protokolárního předání a převzetí díla, avšak doba provádění díla v kalendářních týdnech 
zůstane nezměněna.  

6. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou 
změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek 
objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu díla a ceny, 
přistoupit, není-li dále uvedeno jinak. 

7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny 
písemným dodatkem ke smlouvě o dílo 

8. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh 
bude objednateli předán nejpozději 10 pracovních dnů před předáním staveniště. Objednatel tento 
odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat 
do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým 
znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně 
činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané 
termíny v členění na kalendářní měsíce a týdny. 

9. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku: 

a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 
1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených 
změna, 
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b) v případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona  
nebo změny („vícepráce“) dle § 222 odst. 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222  
odst. 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odst. 6 zákona a cenový nárůst takových 
prací  překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, 
že za každé 1 % nad  3 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží  
max. o 7 dnů.  

10.   Místem plnění díla je k.ú. Uherský Brod.  

IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

                                                                               4.544.672,99 Kč (bez DPH)  

     (slovy: Čtyři miliony pět set čtyřicet čtyři tisíc šest set sedmdesát dva 99/100 korun českých) 

     954.381,33 Kč DPH 21% 

  5.499.054,32 Kč (včetně DPH) 

               (slovy: Pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc padesát čtyři 32/100 korun českých) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, 
chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu  
za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla  
za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci 
zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo 
nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku:  měřený kontrakt – pokud se 
v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet 
měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých 
položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu 
měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení 
podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného  bude do 10 % (ať plusem,  
tak i mínusem).  
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V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 
návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.  

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Revitalizace městské knihovny na Panském domě 
v Uherském Brodě" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

     Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       

     listina smlouvy má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“).       
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 
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7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní,  
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 
podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech 
provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

 
Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem: Radou města Uherský Brod 
schůze konaná dne: 12. 02. 2024 
č. usnesení: 1177/R49/24 

 
V Uherském Brodě dne 21.03.2024    V Košíkách dne   
          
Za objednatele: Za zhotovitele: 
město Uherský Brod      AB stavby s.r.o. 
 
 
 
_____________________________    ________________________    
Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta           Jiří Pelka, jednatel 
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Obchodní podmínky – příloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
číslo smlouvy objednatele: 29/11017/24 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 
„Revitalizace městské knihovny na Panském domě v Uherském Brodě“   

I. PREAMBULE :  
 -------------------------------- 
 

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla 
spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). 
Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem 
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz 
na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních 
podmínek. 

„Smlouvou o dílo“  
- se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; 
nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty 
představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. 
Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení 
smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného 
provádění předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního 
výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů 
v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);  

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, 
nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 
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„Nabídka“ 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání  veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou  
od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl 
dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy 
o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 
ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné 
položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr 
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná  
pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné 
měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin 
sazby a množství položky (označená jako „částka“).  

„Účastníkem smlouvy o dílo“ 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

„Objednatel“ 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy 
o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným 
subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo 
výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ 
všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, 
jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči 
zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla. 

„Zhotovitel“ 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem 
o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem 
v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více 
dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

„Poddodavatel“ 

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 
za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu 
díla bylo akceptováno objednatelem.  
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„Zadavatel veřejné zakázky“ 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného 
smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

„Komunikace“ 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. 
Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce 
zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky 
smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené 
takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy 
by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou 
(tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném 
živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném 
odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně 
či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek 
eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným 
nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručená 
těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak 
vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout 
nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně  
do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
------------------------------------------------------------------- 

 
1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 

2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 

3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má 
právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, 

     pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou 
o dílo jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě 
o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou 
o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍ: 
---------------------------- 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen 
na požadavek objednatele přistoupit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením 
prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku 
o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým 
dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit  
od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.  

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.  

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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IV. CENA DÍLA: 
--------------------- 
 
1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy 

o dílo.  

2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného  
ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

3. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu       
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen 

z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 

b) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn 
prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel  
po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo 
spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě,  
že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve  
od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami.  
Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 
odstavec 7 zákona.  

c) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 
se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až b) tohoto odstavce. 

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků 
poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 
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8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do roku 
31.12.2035. Po tuto dobu je vybraný dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem veřejné 
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Pokud je  
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

9. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s prováděním veřejné zakázky a jejím 
financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu 
poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2035, nebude-li českými 
právními předpisy stanovena lhůta delší.  

     Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené    
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
-------------------------------------- 
 
1.  Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových 
dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů 
a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 
předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně  
po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.   
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2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď  
do datové schránky objednatele nebo na email objednatele elektronický podpis není 
vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 
jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je 
zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen „daň“),  

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

f) nebude nespolehlivým plátcem, 

g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41  
až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.  
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7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě 
o dílo. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.  

9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 
objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé 
výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků IROP budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného 
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Spolufinancováno 

Evropskou unií v rámci realizace projektu Revitalizace městské knihovny na Panském domě v Uherském 

Brodě, reg. č. CZ.06.04.04/00/22_001/0001198“.  

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli  
na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště 
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem  
ve výši 250.000,- Kč, nebo složením finanční zálohy ve výši 250.000,- Kč na účet objednatele 
č. 500010352/0800, konstantní 558, specifický symbol IČO zhotovitele. Finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností 
zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční 
nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou 
záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí 
být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby. Za naplnění doby platnosti 
bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin 
vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní 
před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený 
bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být 
kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude 
kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude 
objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. 
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13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní 
záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom 
skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, 
u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen 
závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou 
nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

14. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

15. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 
------------------------- 
 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 
o dílo.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla návrh zásad 
organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště. 
Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky 
tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení objednatelem 
nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz 
a likvidaci zařízení staveniště.  

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo 
a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory 
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.  

5. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu 
tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 
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7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.  

8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.  

12. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 
-------------------------------------------------------------------------- 

1.  Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést  
ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze 
objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně 
autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li  
na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně 
s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.  
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3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 
písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí 
i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD 
projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně 
však 1x za 14 dnů, a to na staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kontrolní dny organizuje 
technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem 
zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění 
prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti 
na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor 
objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele 
zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru 
a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozornit. 

 



 
 
 

  
  

Strana 12 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto 
obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy 

o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky  
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla  
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 
--------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen  
při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.  
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2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, 
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat  
od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.  

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své 
vlastní náklady.  

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.   

6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku,  
je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, 
je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat  
bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku 
v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele  
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „ZBOZP“), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisech, splnit následující 
povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost  
dle    § 16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby 
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c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15  
odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace 
plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak  

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat  
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 
podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora 
a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.  

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický 
dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat  
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel je povinen dle pravidel publicity poskytovatele dotace 
při zahájení výstavby instalovat dočasný billboard o rozměrech min. 2100 x 2200 mm. Při dokončení 
stavby bude tento dočasný billboard nahrazen trvalou pamětní deskou o rozměrech 300x400 mm  
(viz podrobnější informace dle pravidel poskytovatele dotace). O umístění trvalého billboardu rozhodne 
objednatel.  

10. Technické podmínky  
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.   

Technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-
fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí, technologií, výrobků 
a materiálů. 

Uživatelský standard 
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.  
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Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 
a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány 

a zpřístupněné veřejnosti, 
b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 

Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,  
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji 

potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 
s využitím odkazu na: 
a) české technické normy  
b) stavební technická osvědčení, nebo  
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních 

prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace 
stavby. 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli 

předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci 
stavby nebo dokumentaci skutečného provedení stavby zajistí sám.  

b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již  
na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 

c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   
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2. Přejímací řízení: 

2.1  Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel 
je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se  
při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla.  

2.2  Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat 
k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.  

2.3  Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 

předpisů, a obalů 
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 
e) protokol o zaškolení obsluhy 
f) stavební deník/-y 
g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat  

po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

 Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  
 a schopné předání. 
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2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu  
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad  
f) seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika  

na objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla zhotovitel. 

2.7  Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

          Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá  
ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

            K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.  

2.8  Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 
a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9  Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 
3.1  Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. 
V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu 
k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou 
samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.  
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3.2  Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního 
zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo 
její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání 
stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání  
b) podmínky předčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání 

na řádné dokončení zbývajících části díla.         

3.3  Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    
       užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

4. Individuální vyzkoušení: 
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení.  
Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, 
v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude 
neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální 
vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín 
zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.  

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá 
a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku 20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu 
a podmínkách. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu  
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 
------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto  
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců ode dne 
řádného předání celého dokončeného díla objednateli anebo dnem následujícím po dni odstoupení  
od smlouvy. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytována záruční doba dle výrobců a dodavatelů 
(bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.  

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.  

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce  
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad.  
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XIV. REKLAMACE: 
----------------------------- 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí,  
že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to,  
zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí 
díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů  
za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději 
do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené.  

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem  
ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto 
odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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XV. SMLUVNÍ SANKCE: 
------------------------------------ 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s protokolárním předáním a převzetím díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000 Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000 Kč  
za každý započatý kalendářní den prodlení 

f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek  

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito 
obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 
a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 15 ve výši 50.000 Kč  
za každý jednotlivý případ 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem  
do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000 Kč 

j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet 
objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 12 
těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč 

k) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních 
podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace 
a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. 

l) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 3 těchto obchodních podmínek 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

m) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 8 smlouvy o dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
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n) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč 

o) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo odst. 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele 
na odstoupení od smlouvy o dílo 

p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených těmito obchodními podmínkami a  smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou 
splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností  
dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou 
v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních 
podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
----------------------------------------------------------------------------- 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.  

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 
písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta  
pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla  
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c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění 
nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona  

h) porušení ustanovení čl. II odstavec 2 nebo odstavec 3 nebo 4 smlouvy o dílo. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů  

od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti  
dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek. 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku  
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut 
vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše 
po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl 

c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek 
nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy 
takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí 
konečnou fakturu"; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů  
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 
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XVII. SPORY: 
-------------------- 
 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 

XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 

úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
• Úmluva č. 29 o nucené práci 
• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
• Úmluva č. 138 o minimálním věku 
• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí. 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující  
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 
262/2006 Sb., zákoník práce.  

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 
zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 
respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude 
nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá,  
že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace 
Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je 
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. 
Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 
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7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu 
zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není: 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem  

v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

9.  Zhotovitel dále prohlašuje, že:  
a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by 

plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále 
b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 

Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále 
c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo  

ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení  
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat 
Objednatele. 

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------------- 
 
1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XX. UVEŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství  
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) – v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
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2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   

XIX. VYŠŠÍ MOC: 
------------------------- 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti  
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s 
plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní 
stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od 
vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva 
dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem 
k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením 
zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO: 
-------------------------------------- 

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů 
platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah 
řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.  
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3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

 
  
V Uherském Brodě dne 21.03.2024 V Košíkách dne    
 
Za objednatele:                                                                Za zhotovitele: 
 
město Uherský Brod                AB stavby s.r.o. 
 
 
 
 
 
____________________________   ________________________    
Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta                                           Jiří Pelka, jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: I�: 00291463
M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod DI�:

Uchaze�: I�: 25524232
DI�: CZ25524232

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

22-05-S
Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny

AB stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

3 490 834,10

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
3 490 834,10 733 075,1621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 223 909,26
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 22-05-S

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský BrodProjektant:
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA4 223 909,263 490 834,1022-05-S-II Knihovna

3 490 834,10 4 223 909,26

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny
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KRYCÍ LIST STAVEBNÍHO ROZPO�TU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: I�: 00291463
M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod DI�:

Uchaze�: I�: 25524232
DI�: CZ25524232

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 490 834,10

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 3 490 834,10 21,00% 733 075,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 223 909,26

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny

22-05-S-II - Knihovna

AB stavby s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod Projektant:  
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 490 834,10

HSV - Práce a dodávky HSV 659 172,96

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 511 418,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 540,70

    997 - P�esun sut� 77 445,20

    998 - P�esun hmot 9 768,66

PSV - Práce a dodávky PSV 2 808 660,14

    721 - Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 0,00

    731 - Úst�ední vytáp�ní - kotelny 688 968,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 836 779,29

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 336 808,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 784,25

    766 - Konstrukce truhlá�ské 198 053,00

    767 - Konstrukce záme�nické 27 869,74

    772 - Podlahy z kamene 58 645,44

    776 - Podlahy povlakové 591 263,03

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 64 489,27

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 23 001,00

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 16 000,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 7 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1,00

22-05-S-II - Knihovna

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod Projektant:  
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 490 834,10

D HSV Práce a dodávky HSV 659 172,96

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 511 418,40

1 K 011002000
Pr�zkumné práce - stratigrafický pr�zkum jednotlivých 
vrstev stávajících omítek

… 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Pr�zkumné práce - stratigrafický pr�zkum jednotlivých vrstev 
stávajících omítek

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

2 K 611325417
Oprava vnit�ní vápenocementové hladké omítky strop� 
v rozsahu plochy p�es 10 do 30 % s celoplošným 
p�eštukováním

m2 411,067 367,00 150 861,59 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch hladké, tlouš�ky do 
20 mm, s celoplošným p�eštukováním, tlouš�ky štuku 3 mm strop�, 
v rozsahu opravované plochy p�es 10 do 30%

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������ 

3 K 611325418
Oprava vnit�ní vápenocementové hladké omítky strop� 
v rozsahu plochy p�es 30 do 50 % s celoplošným 
p�eštukováním

m2 697,413 451,00 314 533,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch hladké, tlouš�ky do 
20 mm, s celoplošným p�eštukováním, tlouš�ky štuku 3 mm strop�, 
v rozsahu opravované plochy p�es 30 do 50%

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������!

VV
(2*7,159+2*7,716+2*6,45+2*8,47+2*7,293+2*5,987+2*6,55+2
*6,930+2*7,21+2*6,298+2*7,198+2*4,785+2*11,994+2*5,982)
*3,7

740,163

VV -2*1,4*2,5-11*1,3*2,5 -42,750
VV Sou�et 697,413

4 K 612135101 Hrubá výpl� rýh ve st�nách maltou jakékoli ší�ky rýhy m2 58,500 430,00 25 155,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hrubá výpl� rýh maltou jakékoli ší�ky rýhy ve st�nách

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

5 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvk� 
obedn�ním z �eziva

m2 16,630 695,00 11 557,85 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvk� v�etn� 
pozd�jšího odstran�ní obedn�ním z �eziva samostatných konstrukcí a 
prvk�

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"""����

6 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvk� 
obalením geotextilií

m2 71,900 53,00 3 810,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvk� v�etn� 
pozd�jšího odstran�ní obalením geotextilií samostatných konstrukcí a 
prvk�

Online PSC �����������	
����������
��	������������������"""����

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 540,70

7 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše�ovou podlahou v p�es 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 357,440 65,00 23 233,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce leše�ové podlahy p�es 1,9 do 3,5 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"�"������

8 K 952901111
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

m2 357,440 90,00 32 169,60 CS ÚRS 2022 02

PP
Vy�išt�ní budov nebo objekt� p�ed p�edáním do užívání budov bytové 
nebo ob�anské výstavby, sv�tlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��"�����

9 K 968062456 Vybourání d�ev�ných dve�ních zárubní pl p�es 2 m2 m2 7,500 185,00 1 387,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání d�ev�ných rám� oken s k�ídly, dve�ních zárubní, vrat, st�n, 
ost�ní nebo obklad� dve�ních zárubní, plochy p�es 2 m2

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"�!������

10 M 44932410 p�ístroj hasicí ru�ní p�nový PP 6 LE kus 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02
PP p�ístroj hasicí ru�ní p�nový PP 6 LE

D 997 P�esun sut� 77 445,20

11 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v p�es 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 32,540 650,00 21 151,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 6 do 
9 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"" ������

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,540 220,00 7 158,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"" ������

13 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 32,540 10,00 325,40 CS ÚRS 2022 02

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny

22-05-S-II - Knihovna
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"" �����"

14 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 17 09 04

t 32,540 1 500,00 48 810,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
sm�sného stavebního a demoli�ního zat�íd�ného do Katalogu 
odpad� pod kódem 17 09 04

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"" ������

D 998 P�esun hmot 9 768,66

15 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v p�es 6 do 12 m t 34,276 285,00 9 768,66 CS ÚRS 2022 02

PP

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zd�nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky p�es 6 do 
12 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""!������

D PSV Práce a dodávky PSV 2 808 660,14

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 0,00
16 K 721-2 ZTI - dle samostatného rozpo�tu soubor 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ZTI - dle samostatného rozpo�tu

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��#�

D 731 Úst�ední vytáp�ní - kotelny 688 968,12
17 K 731 Ust�ední vytáp�ní - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 688 968,12 688 968,12

PP Ust�ední vytáp�ní - dle samostatného rozpo�tu

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 836 779,29
18 K 741 Elektroinstalace - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 808 779,29 808 779,29 CS ÚRS 2022 02

PP Elektroinstalace - dle samostatného rozpo�tu

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��

19 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 350,000 80,00 28 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a ší�ky do 30 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �������

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 336 808,00
20 K 742 Slaboproud - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 336 808,00 336 808,00

PP Slaboproud - dle samostatného rozpo�tu

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 784,25

21 K 763111314
SDK p�í�ka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB

m2 6,805 850,00 5 784,25 CS ÚRS 2022 02

PP

P�í�ka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profil� UW, CW jednoduše oplášt�ná 
deskou standardní A tl. 12,5 mm, p�í�ka tl. 100 mm, profil 75, s 
izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��������

VV 2,85*3,7-1,7*2,2 6,805

D 766 Konstrukce truhlá�ské 198 053,00

22 K 766660162
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých jednok�ídlových š 
p�es 0,8 m požárních do d�ev�né rámové zárubn�

kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž dve�ních k�ídel d�ev�ných nebo plastových otevíravých do 
d�ev�né rámové zárubn� protipožárních jednok�ídlových, ší�ky p�es 
800 mm

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��������

23 M 61165340
1/PO Dve�e s požární odolností EW-C30 DP3 
900x2050 mm

kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP 1/PO Dve�e s požární odolností EW-C30 DP3 900x2050 mm

P

�Poznámka k položce:
Dve�e oto�né jednok�ídlové, kompletizované, plné, kazetové /replika 

�dle stávajícíh dve�í/, s požární odolností, samozavíra�.
�Zámek vložkový, klika se štíty – mosaz lesk, 

�v�. obložkové zárubn� tl. 500 mm s požární odolností,
práh masivní dubový š=500 mm, v=20 mm – mo�ení o�ech

24 M 611_1/T
1/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, 
dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
1/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, dvouk�ídlové dvojité 
(oboustrann� osazené)

P

�Poznámka k položce:
Stávající dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené) 
plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní  
pro tl. st�ny 300 mm – kompletní repase: opálit stávající nát�ry, 
vyspravit truhlá�sky, opravit p�íp. vym�nit záv�sy,nové  kliky se štíty 
(mosaz lesk), zámek vložkový. Nový práh dubový, mo�ený na o�ech, 

�hl. 300 mm
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

25 M 611_2/T
2/T Repase stávajících dve�í 1400x2500 mm, 
dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
2/T Repase stávajících dve�í 1400x2500 mm, dvouk�ídlové dvojité 
(oboustrann� osazené)
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

�Poznámka k položce:
Stávající dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené) 
plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní  
pro tl. st�ny 1050 mm – kompletní repase: opálit stávající nát�ry, 
vyspravit truhlá�sky, opravit, p�íp.vym�nit záv�sy, nové kliky se štíty 
(mosaz lesk), zámek vložkový. Nový práh dubový, mo�ený na o�ech, 

�hl. 1050 mm
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

26 M 611_6/T.1
6/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, 
dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

kus 2,000 15 000,00 30 000,00

PP
6/T Repase stávajících dve�í 1400x2500 mm, dvouk�ídlové dvojité 
(oboustrann� osazené)

P

�Poznámka k položce:
Stávající dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené) 
plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní  
pro tl. st�ny 800 mm – kompletní repase: opálit stávající nát�ry, 
vyspravit truhlá�sky, opravit, p�íp.vym�nit záv�sy, nové kliky se štíty 
(mosaz lesk), zámek vložkový. Nový práh dubový, mo�ený na o�ech, 

�hl. 800 mm
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

27 M 611_9/T
9/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, 
dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP
9/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, dvouk�ídlové dvojité 
(oboustrann� osazené)

P

�Poznámka k položce:
Stávající dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené) 
plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní  
pro tl. st�ny 1050 mm – kompletní repase: opálit stávající nát�ry, 
vyspravit truhlá�sky, opravit, p�íp.vym�nit záv�sy, nové kliky se štíty 
(mosaz lesk), nový zámek vložkový. Nový práh dubový, mo�ený na 

�o�ech, hl. 1050 mm
Nový samozavíra� s kluznou lištou na obou k�ídlech, nový 

�koordinátor zavírání.
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

28 M 611_10/T
10/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, 
dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP
10/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, dvouk�ídlové dvojité 
(oboustrann� osazené)

P

�Poznámka k položce:
Stávající dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené) 
plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní  
pro tl. st�ny 450 mm – kompletní repase: opálit stávající nát�ry, 
vyspravit truhlá�sky,opravit, p�íp.vym�nit záv�sy, nové kliky se štíty 
(mosaz lesk), nový zámek vložkový. Nový práh dubový, mo�ený na 

�o�ech, hl. 450 mm
Nový samozavíra� s kluznou lištou na obou k�ídlech, nový 

�koordinátor zavírání.
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

29 M 611_13/T
13/T Nové dve�e vnit�ní  dvouk�ídlové 1300x2500 mm,  
dvojité (oboustrann� osazené)

kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP
13/T Nové dve�e vnit�ní  dvouk�ídlové 1300x2500 mm,  dvojité 
(oboustrann� osazené)

P

�Poznámka k položce:
�Nové dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

�plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní
�pro tl. st�ny 1000 mm.

Replika dle 6/T – záv�sy, kliky se štíty (mosaz lesk), zámek vložkový, 
�práh

dubový, mo�ený na o�ech, hl. 1000 mm, v=20 mm

30 M 611_14/T
14/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, 
dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené)

kus 2,000 18 000,00 36 000,00

PP
14/T Repase stávajících dve�í 1300x2500 mm, dvouk�ídlové dvojité 
(oboustrann� osazené)

P

�Poznámka k položce:
 Stávající dve�e vnit�ní dvouk�ídlové dvojité (oboustrann� osazené) 
plné rámové s dešt�nou výplní do rámové zárubn�, dešt�né ost�ní  
pro tl. st�ny 900 mm – kompletní repase: opálit stávající nát�ry, 
vyspravit truhlá�sky,opravit, p�íp.vym�nit záv�sy, nové kliky se štíty 
(mosaz lesk), zámek vložkový. Nový práh dubový, mo�ený na o�ech, 

�hl. 900 mm
�Dle 6/T

�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

31 M 611_15/T 15/T Nové dve�e 1900x2500 mm, dvouk�ídlové kus 1,000 26 000,00 26 000,00

PP
15/T Nové dve�e 1900x2500 mm, dvouk�ídlové

P

�Poznámka k položce:
Nové dve�e vnit�ní dvouk�ídlové plné rámové s dešt�nou výplní do 
rámové zárubn� pro tl. st�ny 100 mm (do SDK p�edst�ny 
elektrorozvad��e) Replika dle stávajících - záv�sy, kliky se 

�štíty(mosaz lesk), zámek vložkový, bez prahu
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

32 K 766PC Demontáž d�ev�ných garnýží m 32,000 55,00 1 760,00 CS ÚRS 2022 02
PP Demontáž d�ev�ných garnýží

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� ��$�

33 K 998766201
P�esun hmot procentní pro kce truhlá�ské v objektech 
v do 6 m

% 1 964,000 0,75 1 473,00 CS ÚRS 2022 02

PP
P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""! �����

D 767 Konstrukce záme�nické 27 869,74

34 K 767_PC_4/Z
4/Z  Látková roleta pro okno dvojd�ídlové 1150 x 1750, 
D+M

kus 11,000 2 500,00 27 500,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP 4/Z Látková roleta pro okno dvojd�ídlové 1150 x 1750, D+M

P

�Poznámka k položce:
�Manuáln� stahovatelná látková roleta pro okno dvojd�ídlové 

1150 x 1750 mm instalovaná do ost�ní okna (do meziprostoru mezi 
�vnit�ní a venkovní okno), p�es ob� k�ídla bez d�lení.

Tkanina s pogumováním – barva bílá (up�esn�ní dle návrhu interiéru) 
�

35 K 998767201
P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 275,000 1,34 369,74 CS ÚRS 2022 02

PP
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""! � ���

D 772 Podlahy z kamene 58 645,44

36 K 772423812
Demontáž obklad� sokl� k dalšímu použití z desek z 
kamene kladených do malty schodiš�ových

m 71,064 110,00 7 817,04 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž obkladu sokl� z kamenných desek k dalšímu použití 
lepených rovných

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  ����!��

37 K 772524811
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých 
kamen� kladených do malty

m2 152,200 320,00 48 704,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamen� 
kladených do malty

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  ����!��

P
�Poznámka k položce:

Dlažba bude využita pro p�ípadné pot�eby investora na jiných 
stavebních akcích.

VV 56,2+59,05+36,95 152,200

38 K 998772201
P�esun hmot procentní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m

% 565,000 3,76 2 124,40 CS ÚRS 2022 02

PP
P�esun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiš�ových stup�� a 
sokl� stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""!  ����

D 776 Podlahy povlakové 591 263,03

39 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotou�em

m2 357,450 225,00 80 426,25 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro 
odstran�ní nerovností (diamantovým kotou�em)

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  ������ 

VV 56,20+59,05+42,75+46+45,8+36,95+70,70 357,450

40 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 357,450 12,40 4 432,38 CS ÚRS 2022 02
PP P�íprava podkladu vysátí podlah

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  �������

41 K 776121321
Ne�ed�ná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah

m2 357,450 56,00 20 017,20 CS ÚRS 2022 02

PP P�íprava podkladu penetrace ne�ed�ná podlah

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  �������

42 K 776141114
St�rka podlahová nivela�ní pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl p�es 8 do 10 
mm

m2 357,450 408,62 146 061,22 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu vyrovnání samonivela�ní st�rkou podlah 
min.pevnosti 20 MPa, tlouš�ky p�es 8 do 10 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  �������

43 K 776145111 Položení podložky pod koberec podlah m2 357,450 50,00 17 872,50 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu volné položení podložky pod koberec v�etn� 
obvodového fixování lepidlem podlah

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  �������

44 M 28451108
podložka pod koberec ze syntetické pórovité gumy, 
povrch textronový prošitý papír tl 9,75mm

m2 357,450 219,00 78 281,55 CS ÚRS 2022 02

PP
podložka pod koberec ze syntetické pórovité gumy, povrch textronový 
prošitý papír tl 9,75mm

45 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ru�n�

m2 205,250 51,00 10 467,75 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ru�n� bez podložky

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  ����!��

VV 42,75+46+45,8+70,7 205,250

46 K 776211131 Lepení textilních pás� tkaných m2 357,450 200,00 71 490,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž textilních podlahovin lepením pás� tkaných

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  �������

47 M 69751014 koberec zát�žový vysoká zát�ž hm 1820g/m2 š 4m m2 357,450 372,00 132 971,40 CS ÚRS 2022 02

PP koberec zát�žový vysoká zát�ž hm 1820g/m2 š 4m

48 K 776411112 Montáž obvodových soklík� výšky do 100 mm m 232,500 70,00 16 275,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž soklík� lepením obvodových, výšky p�es 80 do 100 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������  �������

49 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 267,375 40,00 10 695,00 CS ÚRS 2022 02
PP lišta kobercová 55x9mm

VV 232,5*1,15 'P�epo�tené koeficientem množství 267,375

50 K 998776201
P�esun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

% 5 981,000 0,38 2 272,78 CS ÚRS 2022 02

PP
P�esun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""!  ����

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 64 489,27

51 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 1 108,480 5,00 5 542,40 CS ÚRS 2022 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !�������

52 K 784171101 Zakrytí vnit�ních podlah v�etn� pozd�jšího odkrytí m2 357,450 5,00 1 787,25 CS ÚRS 2022 02
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etn� 
pozd�jšího odkrytí podlah

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !�� ����

53 M 58124842 fólie pro malí�ské pot�eby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 489,599 1,00 489,60 CS ÚRS 2022 02
PP fólie pro malí�ské pot�eby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 466,285*1,05 'P�epo�tené koeficientem množství 489,599

54 K 784171121
Zakrytí vnit�ních ploch konstrukcí nebo prvk� v 
místnostech v do 3,80 m

m2 103,835 12,00 1 246,02 CS ÚRS 2022 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) v�etn� 
pozd�jšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvk� nap�. 
schodiš�, nábytku, radiátor�, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !�� ����

55 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 108,480 15,00 16 627,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !��!����

56 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 
3,80 m

m2 1 108,480 35,00 38 796,80 CS ÚRS 2022 02

PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC �����������	
����������
��	���������������� !�������

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 23 001,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 16 000,00
57 K 030001000 Za�ízení staveništ� … 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Za�ízení staveništ�

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

P
�Poznámka k položce:

z�ízení, provoz a odstran�ní

58 K 030001001 Do�asný billboard o rozm�rech min. 2100x2200 mm. kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Do�asný billboard o rozm�rech min. 2100x2200 mm.

59 K 030001002 Pam�tní deska (mosaz) o rozm�rch 300x400 mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Pam�tní deska (mosaz) o rozm�rch 300x400 mm

D VRN4 Inženýrská �innost 7 000,00
60 K 044002000 Revize … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Revize

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

61 K 045002000 Kompleta�ní a koordina�ní �innost … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
PP Kompleta�ní a koordina�ní �innost

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

D VRN7 Provozní vlivy 1,00
62 K 071002000 Provoz investora, t�etích osob … 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provoz investora, t�etích osob

Online PSC �����������	
����������
��	����������������� �������
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Cenová nabídka

AKCE: Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského domu v Uh. Brod�
Objekt: Knihovna
SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE

ks/m Material/ks Mat/celkem Práce/ks Práce/Celkem Celkem/bez DPH
Strukturovaná kabeláž

Zásuvka 2xLAN UTP Cat6 keramická provedení ABB 
Decento kompletní (kryt, keystone)

17 968 16 456 285 4 845 21301

Zásuvka HDMI keramická provedení ABB Decento 
kompletní

2 1241 2 482 285 570 3052

Zásuvka ABB Tango 2xLAN UTP Cat6 4 126 504 185 740 1244
Zásuvka ABB Tango HDMI (keramické provedení) 1 1241 1 241 285 285 1526
Zásuvka ABB Tango HDMI (plastové provedení) 1 632 632 285 285 917
WIFI AP 5Ghz/2,4Ghz, PoE 5 3250 16 250 850 4 250 20500
Kabel UTP Cat6 1830 14 25 254 35 64 050 89304
Kabel HDMI 10m 1 1850 1 850 550 550 2400
Kabel 2x1 reproduktorová linka 20 15 300 35 700 1000
Trubka ohebná 25mm p.o. 75 7 510 65 4 875 5385
Trubka ohebná 32mm p.o. 50 8 375 65 3 250 3625
Trubka ohebná 50mm p.o. 10 19 190 65 650 840
Krabice KU68 25 8 200 65 1 625 1825
Krabice KO97 10 28 280 65 650 930
Krabice KO125 10 187 1 870 65 650 2520
Výsek rýh do hl. 30mm, ší�ky 30mm (m) 100 0 0 150 15 000 15000
Výsek rýh do hl. 50mm, ší�ky 70mm (m) 120 0 0 180 21 600 21600
Pr�raz 30mm do tl.1000mm 10 0 0 350 3 500 3500
Pr�raz 50mm do tl.1000mm 10 0 0 450 4 500 4500
Instala�ní materiál (hmoždinky, p�íchytky, sádra atd.) 1 2500 2 500 2500 2 500 5000
Zna�ení kabeláže, zásuvek 42 0 0 50 2 100 2100
Certifika�ní me�ení datových zásuvek 42 0 0 85 3 570 3570
Projekt skute�ného provedení 1 0 0 2500 2 500 2500
Celkem za strukturovanou kabeláž 70 894 143 245 214 139

Zabezpe�ovací signalizace (EZS)

�idlo EPS s NO/NC výstupem s bzu�ákem pro lokální hlášení 10 1850 18 500 450 4 500 23000
Kabel �ervený J-Y(St)Y 2x2x0,8 pro p�ipojení �idel k EXP p.o. 370 9 3 219 35 12 950 16169
Výsek rýh do hl. 30mm, ší�ky 30mm (m) 100 0 0 150 15 000 15000
Testování funkce �idel EPS 10 0 0 150 1 500 1500
Revize nových prvk� EZS 1 0 0 2500 2 500 2500
Projekt skute�ného provedení 1 0 0 4500 4 500 4500
Celkem za EZS 21 719 40 950 62 669

Ostatní dodávky(stroje, doprava apod.)

Demontáže stávajících SLP technologií, identifikace 
zapojení, návrh �ešení s investorem, koordinace (hod)

16 0 0 550 8 800 8800

Pronájem, montáž, demontáž lešení (kpl) 1 15000 15 000 15000 15 000 30000
Doprava (kpl) 1 0 0 15000 15 000 15000
Vedlejší náklady (kpl) 1 15000 15 000 0 0 15000
Celkem za Ostatní 30 000 30 000 60 000

Cena celkem bez DPH: 336 808 K�

DPH 21 procent 70 730 K�

Cena celkem s DPH 407 538 K�
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Celkem s DPH

978 622,94

978 622,94

��������

(*) byl upraven z d�vodu zaokrouhlení

D�kujeme za Vaši zakázku. T�šíme se na další spolupráci.

vypracoval:
dne:

Sazba 21,00% 808 779,29 169 843,65

Celkem: 808 779,29 169 843,65

� REKAPITULACE CELKEM 808 779,29 808 779,29

Základ DPH (*) DPH

CELKEM VRN 6 126,45 6 126,45

D. VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
10. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu 6 126,45 6 126,45

CELKEM DODÁVKY 2 630,00 2 630,00

8. Dodávka za�ízení (specifikace) 2 500,00 2 500,00
9.    Doprava dodávek 5,20% 130,00 130,00

C. DODÁVKY ZA�ÍZENÍ

7. Hodinová zú�tovací sazba 90 450,00 90 450,00
CELKEM HZS 90 450,00 90 450,00

B. HZS

6. P�esun dodávek 1,00% 73,00 73,00
CELKEM URN 709 572,84 709 572,84

4. MATERIÁL 486 694,61 486 694,61
5.    Podružný materiál 5,00% 24 334,73 24 334,73

2.    Podíl p�idružených výkon� 4,80% z C21M a navázaného materiálu 12 820,50 12 820,50
3. Rozvad��e - jednozna�né položky  -  MONTÁŽ 2 500,00 2 500,00

A. UPRAVENÉ ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontáže  -  MONTÁŽ 183 150,00 183 150,00

	�
��������
�����
���������
�����������������
�����������������������

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 

Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

Knihovna
 



��������

Množství Jedn. Celkem [K�]

1 210111011 zásuvka pod omítku keramická 185,00 43,00 ks 7 955,00

C21M - Elektromontáže \ 20 - Svítidla a osv�tlovací za�ízení \ svítidla LED
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks 1 850,00
9 805,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 9 805,00 K�

2 210111011 zásuvka na omítku IP43, 230V, 16A 185,00 10,00

Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks 4 440,00
5 735,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 5 735,00 K�

2 210110041 p�epína� �.6 zapušt�ný 185,00 24,00

Množství Jedn. Celkem [K�]

Celkem [K�]
1 210110041 spína� zapušt�ný 1-pólový �azení 1 185,00 7,00 ks 1 295,00

C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spoušt�cí a regula�ní ústrojí \ Zásuvky

13 750,00
13 750,00

Celkem za skupinu:

Cena: 15 000,00 K�

1 210100251 ukon�ení celoplast. kabelu smrš�. zákl./páskou do 4x 10 mm2 55,00 250,00

kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 35,00 950,00

C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spoušt�cí a regula�ní ústrojí \ Spína�e
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks

Množství Jedn.

1 210800002 kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 35,00 830,00 m 29 050,00

C21M - Elektromontáže \ 10 - Ukon�ení vodi��, soubory pro kabely \ Ukon�ení kabelu smrštovací záklopkou
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

m 33 250,00
62 300,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 62 300,00 K�

2 210800001

C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodi�e, š��ry a kabely m�d�né \ Pod omítkou , na omítku
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství

kg 9 000,00
9 000,00

Celkem za skupinu:

Cena: 4 800,00 K�

1 210020061 pomocné nosné konstrukce 150,00 60,00

Jedn. Celkem [K�]

C21M - Elektromontáže \ 02 - Ocelové konstrukce pro vnit�ní rozvod, p�ístroje a rozvodny \ R�zné
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

ks 650,00
13 260,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 13 260,00 K�

3 210010322 krabice IP66 65,00 10,00

ks 4 160,00
2 210010322 krabice KR 68 65,00 130,00 ks 8 450,00
1 210010303 krabice p�ístrojová KP 68 65,00 64,00
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Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel.

C21M - Elektromontáže

C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instala�ní krabice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]
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42 950,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 42 950,00 K�

3 00710 p�epína� �.6 pod omítku keramický 1 250,00 24,00 ks 30 000,00

2 00710 rozp�rky pro keramické ovládací prvky 150,00 28,00

1 00820 spína�  �.1 pod omítku keramický 1 250,00 7,00 ks 8 750,00

ks 4 200,00

Spína�e, p�epína�e
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

1 727,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 1 727,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

3 00305 krabice IP 66 28,70 10,00 ks 287,00

2 00300 krabice KP 68 7,50 64,00

1 00305 krabice KR 68 8,00 120,00 ks 960,00

ks 480,00

Instala�ní krabice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

34 110,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 34 110,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

m 20 335,00

2 34078 kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 14,50 950,00 m 13 775,00

1 34092 kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 24,50 830,00

Materiály

CU vodi�e \ CYKY-J, CYA, CYAF, CGZ, CQA
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Základ 21,00% 2 500,00
Celkem: 2 500,00

2 500,00

Celkem za ceník:

Cena: 2 500,00 K�

1 montáž dopl�ujících jistících pvk� v rozvad��i R2 2 500,00 1,00 ks 2 500,00

Základ DPH

Rozvad��e - jednozna�né položky \ rozvad��e
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

Základ 21,00% 183 150,00 
Celkem: 183 150,00 

Rozvad��e - jednozna�né položky

Množství Jedn. Celkem [K�]

Celkem za ceník:

Cena: 183 150,00 K�

Základ DPH

69 300,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 69 300,00 K�

ks 2 250,00
3 montáž svítidel LED - modulární svítidla 450,00 138,00 ks 62 100,00
2 montáž svítidel LED - svítidla ozn. "C" 450,00 5,00
1 montáž svítidel LED - svítidla ozn. "I" 450,00 11,00 ks 4 950,00
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Pro�ez 5,00% 607,60875

Základ DPH
Základ 21,00% 486 694,61 

Celkem za materiály:

Cena: 486 087,00 K�

Základ 21,00%

ks 1 800,00

55 550,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 55 550,00 K�

2 00766 zásuvka na omítku 230V/16A, IP44 180,00 10,00

Množství Jedn. Celkem [K�]
1 zásuvka pod omítku 230V, 16A, keramická 1 250,00 43,00 ks 53 750,00

1 pomocné nosné konstrukce 150,00 60,00 kg 9 000,00

Zásuvky, vidlice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks 1 250,00

10 250,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 10 250,00 K�

2 hmoždinka M8 5,00 250,00

Úložný a instala�ní materiál \ Upev�ovací technika
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks 22 500,00

341 500,00

Celkem za skupinu:

Cena: 341 500,00 K�

10 10.690.036 "C" - nást�nné svítidlo pro nasvícení obraz� nebo výstavních 
panel� vxšxh 160x600x280mm, svítidlo je vyrobeno 
kovotla�itelskou technologií z mosazného plechu o síle 0,8 
mm. povrchová úprava patinová mosaz, zdroj 2 x 60W, E27

4 500,00 5,00

Množství Jedn. Celkem [K�]

ks 35 250,00

9 10.690.102 "I" - svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, IP40, doba svícení 1 
hod., 11W

1 250,00 11,00 ks 13 750,00

8 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �. 203 35 250,00 1,00

ks 45 500,00

7 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �. 209 B 36 000,00 1,00 ks 36 000,00

6 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �.204 45 500,00 1,00

ks 40 000,00

5 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �.205 40 000,00 1,00 ks 40 000,00

4 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �.206 40 000,00 1,00

3 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �.207 40 000,00 1,00 ks 40 000,00

2 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �.208 32 500,00 1,00

1 10.690.036 sestava modulárních svítidel - místnost �.209 A 36 000,00 1,00 ks 36 000,00

ks 32 500,00

Svítidla \ Svítidla \ Led
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]
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Základ DPH
Základ 21,00% 90 450,00

Celkem: 90 450,00

90 450,00

Celkem za práci v HZS:

Cena: 90 450,00 K�

hod. 6 500,00
6 demontáž stávající elektroinstalace 450,00 50,00 hod. 22 500,00
5 dokumentace skute�ného provedení 650,00 10,00

hod. 450,00
4 manipulace ve stávajícím rozvad��i R2 450,00 40,00 hod. 18 000,00
3 recyklace elektro za�ízení 450,00 1,00

hod. 9 000,00
2 revize elektroinstalace 850,00 40,00 hod. 34 000,00
1 úklid pracovišt� 450,00 20,00

Práce v HZS
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 2 500,00

Celkem: 2 500,00

ks 2 500,00

2 500,00

Celkem za dodávky:

Cena: 2 500,00 K�

1 Dopln�ní stávajícího rozvad��e R 2 - viz výkres �.8/A 2 500,00 1,00

Celkem: 486 694,61 

Dodávky za�ízení (specifikace)

Nová skupina
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]



Stavba: Rekonstrukce Panského domu Uherský Brod  

Investor: M�sto Uherský Brod

Knihovna

Profese:  Vytáp�ní

Pol.�. popis výkonu m.j. množst jedn. cena Cena

Rekapitulace náklad�

1. Vytáp�ní 617 492,00
2. HZS hod 8 400,00 3 200,00

Mezisou�et 620 692,00
P�esun hmot 3% 18 620,76
Zednické výpomoci 8% 49 655,36
Sou�et 688 968,12
DPH 21% 144 683,31
Celkem 833 651,43

1. Vytáp�ní (dodavka a montáž)
1. Potrubí ocelové �erné závitové bezešvé �SN 425710, jak.mat.11353 

DN 15 m 19 335 6 365,00
2. Tepelná izolace p�nová tl.20 mm, DN 15 m 19 58 1 102,00

Otopná t�lesa (dodávka a montáž)
3. Litinový radiátor 500/220 -16 �lánk�, v = 650 mm. 

OV 15, upevn�ní na nohou ks 16 30 000 480 000,00
4. Litinový radiátor 500/160 -12 �lánk�, v = 580 mm. 

OV 15, upevn�ní na nohou ks 1 15 000 15 000,00

Armatury (dodávka a montáž)
5. Termostatický ventil p�ímý k otop. t�les� DN 10 ks 17 485 8 245,00
6. P�ímé šroubení uzavírací p�ímé k otop. t�les� DN 15 ks 17 298 5 066,00
7. Odvzduš�ovací ventil DN 10 ks 17 156 2 652,00
8. Vypoušt�cí kohout DN 10 ks 17 215 3 655,00
9. Kulový kohout DN 15, PN 10 ks 17 248 4 216,00

10. HZS demontáže hod 40 400 16 000,00
11. Topná zkouška hod 72 400 28 800,00
12 Nát�ry m2 93 285 26 391,00
13. Montážní materiál soubor 1 20 000 20 000,00

1. Vytáp�ní celkem (bez DPH) 617 492,00

1/1



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25524232
DI�: CZ25524232

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-05-Szspd
Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny Panského domu - zm�na p�ed 
dokon�ením

AB stavby s.r.o.

388 198,55

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
388 198,55 81 521,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 469 720,25

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 22-05-Szspd

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

469 720,25388 198,55
22-05-
Szspd

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny 
Panského domu - zm�na p�ed dokon�ením

388 198,55 469 720,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny Panského domu - zm�na p�ed 
dokon�ením

 
 

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: I�:
 DI�:

Uchaze�: I�: 25524232
DI�: CZ25524232

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 388 198,55

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 388 198,55 21,00% 81 521,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 720,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny Panského domu - zm�na p�ed 
dokon�ením

AB stavby s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 388 198,55

HSV - Práce a dodávky HSV 22 700,40

    1 - Zemní práce 57,00

    2 - Zakládání 1 021,80

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 2 592,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 277,90

    997 - P�esun sut� 1 387,20

    998 - P�esun hmot 364,50

PSV - Práce a dodávky PSV 363 498,18

    721 - Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 16 228,70

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 35 844,36

    751 - Vzduchotechnika 308 538,00

    772 - Podlahy z kamene 1 222,00

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 1 665,12

M - Práce a dodávky M 1 999,97

    46-M - Zemní práce p�i extr.mont.pracích 1 999,97

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny Panského domu - zm�na p�ed 
dokon�ením
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 388 198,55

D HSV Práce a dodávky HSV 22 700,40

D 1 Zemní práce 57,00

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách 
t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 ru�n�

m3 0,095 600,00 57,00

PP
Hloubení nezapažených jam ru�n� s urovnáním dna do p�edepsaného 
profilu a spádu v hornin� t�ídy t�žitelnosti I skupiny 3 soudržných

VV 1,15*0,55*0,15 0,095

D 2 Zakládání 1 021,80
2 K 275313711 Základové patky z betonu t�. C 20/25 m3 0,221 2 800,00 618,80

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného t�. C 20/25

VV 1,15*0,55*0,35 0,221

3 K 275351121 Z�ízení bedn�ní základových patek m2 0,680 300,00 204,00
PP Bedn�ní základ� patek z�ízení

VV (2*1,15+2*0,55)*0,2 0,680

4 K 275351122 Odstran�ní bedn�ní základových patek m2 0,680 100,00 68,00
PP Bedn�ní základ� patek odstran�ní

5 K 311353911X P�íplatek k cenám bedn�ní za pohledový beton m2 1,310 100,00 131,00
PP P�íplatek k cenám za pohledový beton

VV 1,31 1,310

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 2 592,00

6 K 612135101 Hrubá výpl� rýh ve st�nách maltou jakékoli ší�ky rýhy m2 4,800 120,00 576,00

PP Hrubá výpl� rýh maltou jakékoli ší�ky rýhy ve st�nách

7 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve st�nách š do 150 mm m2 4,800 300,00 1 440,00

PP Vápenná omítka rýh hrubá ve st�nách, ší�ky rýhy do 150 mm

8 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve st�nách š do 150 mm m2 4,800 120,00 576,00

PP Vápenná omítka rýh štuková ve st�nách, ší�ky rýhy do 150 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 277,90

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše�ovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 59,050 100,00 5 905,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce leše�ové podlahy do 1,9 m

10 K 952901111
Vy�išt�ní budov bytové a ob�anské výstavby p�i výšce 
podlaží do 4 m

m2 63,780 80,00 5 102,40

PP
Vy�išt�ní budov nebo objekt� p�ed p�edáním do užívání budov bytové 
nebo ob�anské výstavby, sv�tlé výšky podlaží do 4 m

11 K 971033141
Vybourání otvor� ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 1,000 200,00 200,00

PP
Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p�í�kovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pr�m�ru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

12 K 971033251
Vybourání otvor� ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 3,000 300,00 900,00

PP
Vybourání otvor� ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p�í�kovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

13 K 974029132
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 5,300 120,00 636,00

PP Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a ší�ky do 70 mm

VV 3,7+2*0,8 5,300

14 K 974029144
Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 
150 mm

m 30,230 150,00 4 534,50

PP Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a ší�ky do 150 mm

VV "p�ízemí" 0,75+3,5+1,03+0,45+1,35 7,080
VV "1. patro" 3+3,05+6,5+2*5,3 23,150
VV Sou�et 30,230

D 997 P�esun sut� 1 387,20

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny Panského domu - zm�na p�ed 
dokon�ením
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ru�n�

t 1,156 300,00 346,80

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 m 
svisle ru�n� pro budovy a haly výšky do 6 m

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,156 100,00 115,60

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

17 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 4,624 50,00 231,20

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

VV 1,156*4 'P�epo�tené koeficientem množství 4,624

18 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm�sného kód odpadu 17 09 04

t 1,156 600,00 693,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
sm�sného stavebního a demoli�ního zat�íd�ného do Katalogu odpad� 
pod kódem 17 09 04

D 998 P�esun hmot 364,50
19 K 998011001 P�esun hmot pro budovy zd�né v do 6 m t 1,215 300,00 364,50

PP
P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zd�nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 363 498,18

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 16 228,70

20 K 721
Zdravotn� technická instalace - napojení klimatizece - 
dle samostatného rozpo�tu

soubor 1,000 16 228,70 16 228,70

PP
Zdravotn� technická instalace - napojení klimatizece - dle 
samostatného rozpo�tu

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35 844,36

21 K 741
Elektroinstalace - napojení klimatizace - dle 
samostatného rozpo�tu

soubor 1,000 35 744,36 35 744,36

PP Elektroinstalace - napojení klimatizace - dle samostatného rozpo�tu

32 K 741_2
Trubní ucpávka elektro rozvod� stropem s požární 
odolností - dle TZ PB�

kus 1,000 100,00 100,00

PP
Trubní ucpávka elektro rozvod� stropem s požární odolností - dle TZ 
PB�

D 751 Vzduchotechnika 308 538,00
22 K 751 Klimatizace - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 308 438,00 308 438,00

PP Klimatizace - dle samostatného rozpo�tu

33 K 751_2
Trubní ucpávka klima rozvod� stropem s požární 
odolností - dle TZ PB�

kus 1,000 100,00 100,00

PP
Trubní ucpávka klima rozvod� stropem s požární odolností - dle TZ 
PB�

D 772 Podlahy z kamene 1 222,00

23 K 772524811
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých 
kamen� kladených do malty

m2 1,900 100,00 190,00

PP
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamen� 
kladených do malty

24 K 772991441
O�išt�ní vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu 
použití od malty

m2 1,290 200,00 258,00

PP O�išt�ní vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty

25 K 772527340
Kladení dlažby z kamene z desek bez úpravy tvaru o 
nestejné tlouš�ce do malty tl 30 až 150 mm

m2 1,290 600,00 774,00

PP
Kladení dlažby z kamene do malty z desek o nestejné tlouš�ce jednoho 
prvku s rubovou plochou neopracovanou tl. 30 až 150 mm (krajiny) bez 
úpravy tvaru

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 1 665,12

26 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 20,814 10,00 208,14

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

27 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 20,814 20,00 416,28

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

28 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra výborn� 
od�ruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 20,814 50,00 1 040,70

PP
Malby z malí�ských sm�sí od�ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra od�ruvzdorné výborn� v místnostech výšky do 3,80 m
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 1 999,97

D 46-M Zemní práce p�i extr.mont.pracích 1 999,97

29 K 460751122
Osazení kabelových kanál� zapušt�ných do terénu z 
prefabrikovaných betonových žlab� vn�jší ší�ky p�es 20 
do 25 cm

m 1,000 999,97 999,97

PP
Osazení kabelových kanál� v�etn� ut�sn�ní, vyspárování a zakrytí 
víkem z prefabrikovaných betonových žlab� zapušt�ných do terénu, 
v�etn� výkopu horniny vn�jší ší�ky p�es 20 do 25 cm

30 M 59213002 žlab kabelový betonový 50x25/14,6x16,5cm m 1,000 500,00 500,00
PP žlab kabelový betonový 50x25/14,6x16,5cm

31 M 59213345 poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm kus 1,000 500,00 500,00

PP poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm
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Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

A. UPRAVENÉ ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontáže  -  MONTÁŽ 6 460,00 6 460,00
2.    Podíl p�idružených výkon� 4,80% z C21M a navázaného materiálu 310,08 310,08
3. MATERIÁL 4 165,98 4 165,98
4.    Podružný materiál 5,00% 208,30 208,30

CELKEM URN 11 144,36 11 144,36

B. HZS
5. Hodinová zú�tovací sazba 24 000,00 24 000,00

CELKEM HZS 24 000,00 24 000,00

C. VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
6. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu 600,00 600,00

CELKEM VRN 600,00 600,00

� REKAPITULACE CELKEM 35 744,36 35 744,36

Základ DPH (*) DPH Celkem s DPH
Sazba 21,00% 35 744,36 7 506,32 43 250,67

Celkem: 35 744,36 7 506,32 43 250,67
(*) byl upraven z d�vodu zaokrouhlení

D�kujeme za Vaši zakázku. T�šíme se na další spolupráci.

vypracoval
dne: 06.05.2023
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Klimatizace knihovna
 

C21M - Elektromontáže

C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodi�e, š��ry a kabely m�d�né \ Pod omítkou , na omítku
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství

m 260,00
260,00

Celkem za skupinu:

Cena: 260,00 K�

1 plastová trubka ohebná 1220 65,00 4,00

Jedn. Celkem [K�]
1 210800001 kabel CYKY-J 5 x 4 mm2 55,00 60,00 m 3 300,00

C21M - Elektromontáže \ 10 - Ukon�ení vodi��, soubory pro kabely \ Ukon�ení kabelu smrštovací záklopkou
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

m 1 400,00
4 700,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 4 700,00 K�

2 210800001 kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 35,00 40,00

ks 300,00
2 210100251 ukon�ení celoplast. kabelu smrš�. zákl./páskou do 4x 10 mm2 150,00 8,00 ks 1 200,00
1 210100251 ukon�ení celoplast. kabelu smrš�. zákl./páskou do 5 x 4 mm2 150,00 2,00

Celkem za ceník:

Cena: 6 460,00 K�

Základ DPH

1 500,00 

Celkem za skupinu:

Cena: ####### K�

CU vodi�e \ CYKY-J, CYA, CYAF, CGZ, CQA
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

Základ 21,00% 6 460,00 
Celkem: 6 460,00 

Materiály

Množství Jedn. Celkem [K�]
1 34078 kabel CYKY-J 5 x 4 mm2 56,00 60,00 m 3 360,00

Instala�ní trubky, hadice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

m 580,00

3 940,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 3 940,00 K�

2 34078 kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 14,50 40,00

27,60

Celkem za skupinu:

Cena: 27,60 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]
1 00201 trubka ohebná instal. PVC 2320 pr�m�r 20mm 6,90 4,00 m 27,60

Pro�ez 5,00% 198,38

Základ DPH
Základ 21,00% 4 165,98 

Celkem za materiály:

Cena: 3 967,60 K�

Základ 21,00%

Celkem: 4 165,98 
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Klimatizace knihovna
 

Práce v HZS

Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]
hod. 4 500,00

2 revize elektroinstalace 850,00 10,00 hod. 8 500,00
1 úklid pracovišt� 450,00 10,00

hod. 4 500,00
4 dokumentace skute�ného provedení 650,00 10,00 hod. 6 500,00
3 manipulace ve stávajícím rozvad��i R2 450,00 10,00

Základ DPH
Základ 21,00% 24 000,00 

Celkem: 24 000,00 

24 000,00 

Celkem za práci v HZS:

Cena: 24 000,00 K�



D.1.4 TECHNIKA PROST�EDÍ STAVEB
D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ v�etn� rozpo�tu   
Stavba: Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského domu v

Uherském Brod� - zm�na stavby p�ed dokon�ením - Klimatizace knihovna
Investor: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Datum: 04/2023

�. pozice Popis položky MJ
Množ  

celkem
 Dodávka 
JC (K�) 

 Montáž 
JC (K�) 

 Dodávka 
celkem(K�) 

 Montáž 
celkem(K�) 

 Hmot. 
jednotka 

 Hmot. 
celkem 

Za�ízení �. 1 - Klimatizace knihovny v 1.np

klimatiza�ní multisplitsystém V 5 s funkcí tepelného �erpadla sestává z:

1.01 Venkovní kondenza�ní klimatiza�ní jednotka umíst�ná na betonovém základu vn� objektu ks 1 119 944 2 000 119 944 2 000 72,0 72,0

(základ dodávka stavby), kabelov� propojena s vnit�ními jednotkami

QCH = 14 kW, QT = 16 kW, Ni = 4,9 kW/3 x 400 V-50 Hz, jišt�ní 20 A

rozm�ry (v x š x h): 834 x 950 x 330, hmotnost 71,6 kg

hladina akustický výkon: 70/74 dB(A)

pr�tok vzduchu: 80 m3/min (4 800 m3/h)

garantovaný chod chlazení -5 až +48°C, topení -20 až +24°C

1.02 Vnit�ní nást�nná klimatiza�ní jednotka v�etn� kabelového ovlada�e ks 4 24 896 2 500 99 584 10 000 8,4 33,6

QCH = 3,6 kW, QT = 4 kW, Ni = 0,03 kW/230 V-50 Hz   

rozm�ry (v x š x h): 316 x 816 x 189

akustický výkon: 51 dB(A)

odvod kondenzátu d = 16 mm

1.06 Chladicí tepeln� izolované Cu potrubí bm 45 550 100 24 750 4 500 2,0 90,0

Cu rozbo�ka multi V - max 22,4 kW ks 3 2 256 6 768 1,8 5,4

Potrubí odvodu kondenzátu (napojení na odpad p�es sifonový uzáv�r - viz profese zdravotn� bm 30 120 80 3 600 2 400 0,2 6,0

technických instalací)

Krycí lišta na chladicí potrubí a potrubí odvodu kondenzátu bm 45 120 20 5 400 900 0,3 13,5

Oživení a uvedení klimatiza�ního systému do provozu kpl 1 5 000 5 000

Za�ízení �. 1 - Klimatizace knihovny v 1.np - celkem 260 046 24 800 220,5

1



�. pozice Popis položky MJ
Množ  

celkem
 Dodávka 
JC (K�) 

 Montáž 
JC (K�) 

 Dodávka 
celkem(K�) 

 Montáž 
celkem(K�) 

 Hmot. 
jednotka 

 Hmot. 
celkem 

Montážní, spojovací a t�snicí materiál

Materiál pro zhotovení záv�s� na montáži se skládá: kg 20 45 900 1,0 20,0

.lišty záv�sné ZL 40x40

.záv�sy ZL 8

.záv�sy kruhové s tlumicí gumou

Zhotovení záv�s� - na�ezání profil� a závitových ty�í kg 20 45 900

Montáž záv�s� - instalace záv�s� na stavb� kg 20 45 900

Spojovací materiál se skládá: kg 5 45 225 1,0 5,0

.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn

.matice šestihranná M 8 Zn

.podložka plochá st�ední 8,4 Zn

T�snicí materiál - samolepicí p�nové t�sn�ní kg 2 45 90 1,0 2,0

Montážní, spojovací a t�snicí materiál - celkem 1 215 1 800 27,0

PSV nát�ry

odmašt�ní chemickými rozpoušt�dly m2 2 40 80

základní nát�r na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m2 2 60 120 1,0 2,0

nát�ry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním m2 4 120 480 1,0 4,0

PSV nát�ry - celkem 680 6,0

HSV lešení

lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) m2 5 20 100 5,0 25,0

HSV - lešení - celkem 100 25

Hodinová zú�tovací sazba

Montážní práce - vzduchotechnika hod 2 350 700

Revize vzduchotechnických za�ízení hod 1 100 100

Odzkoušení namontovaného za�ízení hod 4 350 1 400

Zaškolení obsluhy hod 1 200 200

Dílenská dokumentace hod 1 100 100

Dokumentace skute�ného provedení stavby hod 1 200 200

Zednické výpomoci hod 4 550 2 200

Hodinové zú�tovací sazby celkem 4 900

2



Panský d�m - Klimatizace knihovny v 1.np MJ
Množ  

celkem
 Dodávka 
JC (K�) 

 Montáž 
JC (K�) 

 Dodávka 
celkem(K�) 

 Montáž 
celkem(K�) 

 Hmot. 
jednotka 

 Hmot. 
celkem 

Technika prost�edí staveb

Vzduchotechnika - p�ehled náklad�

Za�ízení �. 1 - Klimatizace knihovny v 1.np 260 046 24 800 220,5

Montážní a spojovací materiál 1 215 1 800 27,0

Mezisou�et �. 1 - vzduchotechnická za�ízení - celkem 261 261 26 600 247,5

Doprava 14 631

PPV 266

Mezisou�et �. 2 275 892 26 866

Hodinová zú�tovací sazba 4 900

Mezisou�et �. 3 - montáž - celkem 31 766

HSV - lešení 100 25

PSV - stavební nát�ry 680 6,0

HSV + PSV - celkem 780

Základní rozpo�tové náklady 275 892 32 546 278,5

CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) 308 438 k�

3



8.1.2024
Zdravotn� technické instalace - Klimatizace knihovna

P.�. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: Zednické p�ípomoce

1 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, v�. likvidace odpadu m 20,00 110,00 2 200,00

2
Hrubé zednické zapravení drážky jádrovou 
vápenocementovou omítkou v�. dodávky  materiálu m 20,00 200,00 4 000,00

Celkem za  Zednické p�ípomoce 6 200,00
Díl: Vnit�ní kanalizace
3 Potrubí kanaliza�ní p�ipojovací PP, DN 32 x 1,8 mm m 20,00 290,00 5 800,00

4 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 4,00 70,00 280,00

5 Zkouška t�snosti kanalizace DN do 200, vodou m 20,00 15,00 300,00

6
Podomítkový sifon DN 32 k odvodu kondenzátu od klima 
jednotek plastový, v�. Montáže kus 1,00 1 287,00 1 287,00

7

Provedení napojení na stávající kanalizaci vy�ezáním, v�. 
dodávky materiálu (odbo�ka HT 110/50 45st, 2x p�esuvná 
spojka HT DN110t) kus 1,00 1 450,00 1 450,00

8 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,10 9 117,00 911,70

Celkem za  Vnit�ní kanalizace 10 028,70
16 228,70 K�

3 408,03 K�
19 636,73 K�Cena celkem v�etn� DPH

Položkový rozpo�et 

Stavba:

Profese:

Cena celkem bez DPH
DPH 21%

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského 

domu v Uherském Brod� - zm�na stavby p�ed dokon�ením
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: I�: 00291463
M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod DI�:

Uchaze�: I�: 25524232
DI�: CZ25524232

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

22-05-S
Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny

AB stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného kalendá�ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t�chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p�ímo v soupisu prací, jsou neomezen� dálkov� k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

665 640,34

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
665 640,34 139 784,4721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 805 424,81
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 22-05-S

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský BrodProjektant:
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA805 424,81665 640,3422-05-S-III Zázemí knihovny

665 640,34 805 424,81

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny
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KRYCÍ LIST STAVEBNÍHO ROZPO�TU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: I�: 00291463
M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod DI�:

Uchaze�: I�: 25524232
DI�: CZ25524232

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 665 640,34

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 665 640,34 21,00% 139 784,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 805 424,81

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny

22-05-S-III - Zázemí knihovny

AB stavby s.r.o.
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod Projektant:  
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 665 640,34

HSV - Práce a dodávky HSV 112 002,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 681,20

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 86 523,18

    997 - P�esun sut� 7 462,57

    998 - P�esun hmot 3 335,46

PSV - Práce a dodávky PSV 553 637,93

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 3 906,00

    721 - Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 90 081,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 147 854,18

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 168 049,00

    751 - Vzduchotechnika 46 136,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 449,80

    766 - Konstrukce truhlá�ské 23 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 38 743,00

    775 - Podlahy skládané 3 750,00

    781 - Dokon�ovací práce - obklady 14 597,45

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 12 071,50

22-05-S-III - Zázemí knihovny

Panský d�m Uherský Brod - stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod Projektant:  
Uchaze�: AB stavby s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 665 640,34

D HSV Práce a dodávky HSV 112 002,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 681,20

1 K 342244101
P�í�ka z cihel d�rovaných do P10 na maltu M5 
tlouš�ky 80 mm

m2 9,990 760,00 7 592,40 CS ÚRS 2022 02

PP
P�í�ky jednoduché z cihel d�rovaných klasických spojených na pero a 
drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. p�í�ky 80 mm

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV 2,7*3,7 9,990

2 K 342244111
P�í�ka z cihel d�rovaných do P10 na maltu M5 
tlouš�ky 115 mm

m2 8,320 790,00 6 572,80 CS ÚRS 2022 02

PP
P�í�ky jednoduché z cihel d�rovaných klasických spojených na pero a 
drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. p�í�ky 115 mm

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV 1,7*2,5+1,1*3,7 8,320

3 K 342244121
P�í�ka z cihel d�rovaných do P10 na maltu M5 
tlouš�ky 140 mm

m2 0,600 860,00 516,00 CS ÚRS 2022 02

PP
P�í�ky jednoduché z cihel d�rovaných klasických spojených na pero a 
drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. p�í�ky 140 mm

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

VV 0,3*2 0,600

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 86 523,18

4 K 611325418
Oprava vnit�ní vápenocementové hladké omítky strop� 
v rozsahu plochy p�es 30 do 50 % s celoplošným 
p�eštukováním

m2 26,500 452,00 11 978,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch hladké, tlouš�ky do 
20 mm, s celoplošným p�eštukováním, tlouš�ky štuku 3 mm strop�, 
v rozsahu opravované plochy p�es 30 do 50%

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������ 

5 K 612135101 Hrubá výpl� rýh ve st�nách maltou jakékoli ší�ky rýhy m2 16,600 430,00 7 138,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hrubá výpl� rýh maltou jakékoli ší�ky rýhy ve st�nách

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

6 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnit�ních st�n nanášená ru�n�

m2 32,750 276,00 9 039,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnit�ních ploch nanášená ru�n� 
dvouvrstvá, tlouš�ky jádrové omítky do 10 mm a tlouš�ky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí st�n

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

7 K 612325419
Oprava vnit�ní vápenocementové hladké omítky st�n v 
rozsahu plochy p�es 30 do 50 % s celoplošným 
p�eštukováním

m2 113,197 374,00 42 335,68 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit�ních ploch hladké, tlouš�ky do 
20 mm, s celoplošným p�eštukováním, tlouš�ky štuku 3 mm st�n, 
v rozsahu opravované plochy p�es 30 do 50%

Online PSC �����������	
����������
��	������������������������!

8 K 632451022
Vyrovnávací pot�r tl p�es 20 do 30 mm z MC 15 
provedený v pásu

m2 26,500 255,00 6 757,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Pot�r cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o pr�m�rné 
(st�ední) tl. p�es 20 do 30 mm

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

9 K 632451213
Pot�r cementový samonivela�ní litý C20 tl p�es 40 do 
45 mm

m2 26,500 350,00 9 275,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pot�r cementový samonivela�ní litý t�. C 20, tl. p�es 40 do 45 mm

Online PSC �����������	
����������
��	�������������������������

D 997 P�esun sut� 7 462,57

10 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v p�es 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 0,090 975,00 87,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn� do 50 
m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p�es 6 do 
9 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!"������

11 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 13,639 500,00 6 819,50 CS ÚRS 2022 02
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!"������

12 K 997013321
P�íplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 13,639 39,00 531,92 CS ÚRS 2022 02

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky P�íplatek za 
první a každý další den použití shozu k cen� -3311

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!"������

13 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,090 250,00 22,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!"������
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 997013509
P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km p�es 1 km

t 0,090 10,00 0,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P�íplatek k cen� za každý další i zapo�atý 1 
km p�es 1 km

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!!"�����!

D 998 P�esun hmot 3 335,46

15 K 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né v p�es 6 do 12 m t 12,085 276,00 3 335,46 CS ÚRS 2022 02

PP

P�esun hmot pro budovy ob�anské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zd�nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky p�es 6 do 
12 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!! ������

D PSV Práce a dodávky PSV 553 637,93

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 3 906,00

16 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena t�snicí 
st�rkou jednosložkovou na bázi cementu

m2 2,700 380,00 1 026,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nat�radly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V t�snicí st�rkou jednosložkovu na bázi cementu

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"�������"

17 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena t�snicí st�rkou 
jednosložkovou na bázi cementu

m2 6,400 450,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti nat�radly a tmely za studena na ploše 
svislé S t�snicí st�rkou jednosložkovu na bázi cementu

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"�������"

D 721 Zdravotechnika - vnit�ní kanalizace 90 081,00
18 K 721-2 ZTI - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 90 081,00 90 081,00 CS ÚRS 2022 02

PP ZTI - dle samostatného rozpo�tu

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��#�

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 147 854,18
19 K 741 Elektroinstalace - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 145 898,18 145 898,18 CS ÚRS 2022 02

PP Elektroinstalace - dle samostatného rozpo�tu

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��

20 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 3,700 80,00 296,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a ší�ky do 30 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!"�������

21 K 974031123
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 
mm

m 16,600 100,00 1 660,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 30 mm a ší�ky do 100 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������!"�������

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 168 049,00
22 K 742 Slaboproud - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 168 049,00 168 049,00

PP Slaboproud - dle samostatného rozpo�tu

D 751 Vzduchotechnika 46 136,00
23 K 751 VZT - dle samostatného rozpo�tu soubor 1,000 46 136,00 46 136,00

PP VZT - dle samostatného rozpo�tu

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 449,80

24 K 763164531 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 m 5,036 550,00 2 769,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami v�etn� ochranných 
úhelník� ve tvaru L rozvinuté ší�e p�es 0,4 do 0,8 m, oplášt�ný 
deskou standardní A, tl. 12,5 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"��������

42 K 763172354
Montáž dví�ek revizních jednopláš�ových SDK kcí vel. 
300 x 500 mm pro podhledy

kus 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž dví�ek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 
jednopláš�ových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 500 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������"���"����

43 M 59030713
dví�ka revizní jednok�ídlá s automatickým zámkem 
500x500mm

kus 2,000 900,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP dví�ka revizní jednok�ídlá s automatickým zámkem 500x500mm

D 766 Konstrukce truhlá�ské 23 000,00

25 M 611_11/T
11/T Nové dve�e d�ev�né vnit�ní jednok�ídlové plné 
rámové s dešt�nou výplní v�etn� rámové zárubn�  pro 
tl. st�ny 200 mm, dve�e  700x1970 mm, D+M 

kus 1,000 11 500,00 11 500,00

PP

11/T Nové dve�e d�ev�né vnit�ní jednok�ídlové plné rámové s 
dešt�nou výplní v�etn� rámové zárubn�  pro tl. st�ny 200 mm, dve�e 
700x1970 mm, D+M

P

�Poznámka k položce:
Nové dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné s ventila�ními otvory rámové s 

�dešt�nou výplní do rámové zárubn� pro tl. st�ny 200 mm.
Replika dle 5/T – záv�sy, kliky se štíty (mosaz lesk), zámek vložkový, 

�práh dubový, mo�ený na o�ech, hl. 200 mm
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

26 M 611_12/T
12/T Nové dve�e d�ev�né vnit�ní jednok�ídlové plné 
rámové s dešt�nou výplní v�etn� rámové zárubn�  pro 
tl. st�ny 200 mm, dve�e  800x1970 mm, D+M 

kus 1,000 11 500,00 11 500,00

PP

12/T Nové dve�e d�ev�né vnit�ní jednok�ídlové plné rámové s 
dešt�nou výplní v�etn� rámové zárubn�  pro tl. st�ny 350 mm, dve�e 
800x1970 mm, D+M
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

�Poznámka k položce:
Nové dve�e vnit�ní jednok�ídlové plné s ventila�ními otvory rámové s 

�dešt�nou výplní do rámové zárubn� pro tl. st�ny 200 mm.
Replika dle 5/T – záv�sy, kliky se štíty (mosaz lesk), zámek vložkový, 

�práh dubový, mo�ený na o�ech, hl. 200 mm
�2x nát�r lazurovacím lakem dle p�vodního provedení - bílý odstín

D 771 Podlahy z dlaždic 38 743,00
27 K 771121011 Nát�r penetra�ní na podlahu m2 26,500 47,00 1 245,50 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby nát�r penetra�ní na 
podlahu

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""�������

VV 11,42+12,38+2,7 26,500

28 K 771151014
Samonivela�ní st�rka podlah pevnosti 20 MPa tl p�es 
8 do 10 mm

m2 26,500 468,00 12 402,00 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu p�ed provedením dlažby samonivela�ní st�rka 
min.pevnosti 20 MPa, tlouš�ky p�es 8 do 10 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""�������

29 K 771574111
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 26,500 496,00 13 144,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých p�es 6 do 9 ks/m2

Online PSC �����������	
����������
��	����������������""��"����

30 M 59761011
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
do 9ks/m2

m2 29,150 410,00 11 951,50 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2

VV 26,5*1,1 'P�epo�tené koeficientem množství 29,150

D 775 Podlahy skládané 3 750,00
41 M 44932410 p�ístroj hasicí ru�ní p�nový PP 6 LE kus 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02

PP p�ístroj hasicí ru�ní p�nový PP 6 LE

D 781 Dokon�ovací práce - obklady 14 597,45
31 K 781121011 Nát�r penetra�ní na st�nu m2 9,700 47,00 455,90 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu nát�r penetra�ní na 
st�nu

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �������

VV (2*2,7+2)*1,5-0,7*2 9,700

32 K 781131112
Izolace pod obklad nát�rem nebo st�rkou ve dvou 
vrstvách

m2 9,700 490,00 4 753,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace st�ny pod obklad izolace nát�rem nebo st�rkou ve dvou 
vrstvách

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �������

33 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu st�rkou tl 3 mm m2 4,050 165,00 668,25 CS ÚRS 2022 02

PP
P�íprava podkladu p�ed provedením obkladu celoplošné vyrovnání 
podkladu st�rkou, tlouš�ky 3 mm

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �������

34 K 781474111
Montáž obklad� vnit�ních keramických hladkých p�es 6 
do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 9,700 500,00 4 850,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž obklad� vnit�ních st�n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých p�es 6 do 9 ks/m2

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" ��"����

35 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 9,700 399,00 3 870,30 CS ÚRS 2022 02
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 12 071,50

36 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 172,450 5,00 862,25 CS ÚRS 2022 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �������

37 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 172,450 15,00 2 586,75 CS ÚRS 2022 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �� ����

38 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra výborn� 
od�ruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 172,450 50,00 8 622,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Malby z malí�ských sm�sí od�ruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra od�ruvzdorné výborn� v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC �����������	
����������
��	����������������" �������
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Cenová nabídka

AKCE: Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny
              Zázemí knihovny
SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE

ks/m Material/ks Mat/celkem Práce/ks Práce/Celkem Celkem/bez DPH
Strukturovaná kabeláž

Rozvad�� 19" 42U 600x600 1 17450 17 450 1 250 1 250 18700
Patch panel 24 port Cat6 3 1620 4 860 850 2 550 7410
Vyvazovací panel 7 150 1 050 150 1 050 2100
Optická vana 24SC konektor� kompletní 2 785 1 570 850 1 700 3270
ISDN Panel 50port 2 3740 7 480 850 1 700 9180
Switch Unifi 48port PoE 1 8520 8 520 850 850 9370
SFP moduly 2 1500 3 000 550 1 100 4100
Napájecí modul ACAR s p�ep��ovou ochranou 2 850 1 700 250 500 2200
Montážní sady 15 125 1 875 150 2 250 4125
Police pevná 30Kg 1 150 150 100 100 250
Patch kabel 1m šedy Cat6 30 55 1 650 55 1 650 3300
Patch kabel 2m šedy Cat6 30 55 1 650 55 1 650 3300
Certifika�ní me�ení datových zásuvek 32 0 0 75 2 400 2400
Projekt skute�ného provedení 1 0 0 2 500 2 500 2500
Celkem za strukturovanou kabeláž 50 955 21 250 72205

Zabezpe�ovací signalizace (EZS)

Záložní zdroj EZS s AKU 12V/18Ah 1 7250 7 250 450 450 7700
Rozší�ení EZS o jednotku EXP - 8 vstup� 3 3650 10 950 450 1 350 12300�idlo EPS kou�ové s NO/NC výstupem s bzu�ákem pro 
lokální hlášení 1 1500 1 500 450 450 1950

�idlo EPS teplotní s NO/NC výstupem s bzu�ákem pro lokální hlášení1 1988 1 988 450 450 2438
Kabel �ervený J-Y(St)Y 2x2x0,8 pro p�ipojení �idel k EXP p.o. 20 7,8 156 35 700 856
Kabel sb�rnicový 2x0,8 4x0.22 50 19,6 980 35 1 750 2730
Výsek rýh do hl. 30mm, ší�ky 30mm (m) 20 0 0 85 1 700 1700
Testování funkce �idel EPS 2 0 0 85 170 170
Revize nových prvk� EZS 1 0 0 3 500 3 500 3500
Projekt skute�ného provedení 1 0 0 2 500 2 500 2500
Celkem za EZS 22 824 13 020 35844

Ostatní dodávky(stroje, doprava apod.)

Pronájem, montáž, demontáž lešení (kpl) 1 15000 15 000 15 000 15 000 30000
Doprava (kpl) 1 0 0 15 000 15 000 15000
Vedlejší náklady (kpl) 1 15000 15 000 0 0 15000
Celkem za Ostatní 30 000 30 000 60000

Cena celkem bez DPH: 168 049 K�

DPH 21 procent 35 290 K�

Cena celkem s DPH 203 339 K�

1 z 1
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(*) byl upraven z d�vodu zaokrouhlení

D�kujeme za Vaši zakázku. T�šíme se na další spolupráci.

vypracoval:
dne: 13.09.2022

Sazba 21,00% 145 898,18 30 638,62 176 536,80
Celkem: 145 898,18 30 638,62 176 536,80

� REKAPITULACE CELKEM 145 898,18 145 898,18

Základ DPH (*) DPH Celkem s DPH

CELKEM VRN 916,40 916,40

D. VEDLEJŠÍ ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
10. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu 916,40 916,40

CELKEM DODÁVKY 3 156,00 3 156,00

8. Dodávka za�ízení (specifikace) 3 000,00 3 000,00
9.    Doprava dodávek 5,20% 156,00 156,00

C. DODÁVKY ZA�ÍZENÍ

7. Hodinová zú�tovací sazba 33 500,00 33 500,00
CELKEM HZS 33 500,00 33 500,00

B. HZS

6. P�esun dodávek 1,00% 498,09 498,09
CELKEM URN 108 325,78 108 325,78

4. MATERIÁL 49 809,34 49 809,34
5.    Podružný materiál 5,00% 2 490,47 2 490,47

2.    Podíl p�idružených výkon� 4,80% z C21M a navázaného materiálu 2492,88 2492,88
3. Rozvad��e - jednozna�né položky  -  MONTÁŽ 1 100,00 1 100,00

A. UPRAVENÉ ROZPO�TOVÉ NÁKLADY
1. C21M - Elektromontáže  -  MONTÁŽ 51 935,00 51 935,00

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 

Rekapitulace
Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

- PROJEK�NÍ �INNOST
688 01 Uherský Brod
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1 montáž svítidel LED 450,00 9,00 ks 4 050,00

C21M - Elektromontáže \ 20 - Svítidla a osv�tlovací za�ízení \ svítidla LED
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

13 000,00

Celkem za skupinu:

Cena: 13 000,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

3 210111011 zásuvka na omítku IP43, 230V, 16A 250,00 44,00 ks 11 000,00
2 210111011 zásuvka pod omítku 250,00 7,00
1 210111011 zásuvka pod omítku keramická 250,00 1,00 ks 250,00

ks 1 750,00

C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spoušt�cí a regula�ní ústrojí \ Zásuvky
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

2 600,00

Celkem za skupinu:

Cena: 2 600,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

ks 750,00
5 210110001 p�epína� �.6 pod omítku keramický 250,00 2,00 ks 500,00
4 210110041 spína� zapušt�ný 1-pólový �azení 1 250,00 3,00
3 210110001 tla�ítkový ovlada� pod omítku 250,00 1,00 ks 250,00
2 210110001 tla�ítkový ovlada� pod omítku keramický 250,00 1,00
1 210110001 trafo pro led pásek + led pásek 850,00 1,00 ks 850,00

ks 250,00

C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spoušt�cí a regula�ní ústrojí \ Spína�e
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

7 460,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 7 460,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

ks 110,00
2 210100251 ukon�ení celoplast. kabelu smrš�. zákl./páskou do 4x 10 mm2 105,00 70,00 ks 7 350,00
1 210100251 ukon�ení celoplast. kabelu smrš�. zákl./páskou do 5x6 mm2 55,00 2,00

C21M - Elektromontáže \ 10 - Ukon�ení vodi��, soubory pro kabely \ Ukon�ení kabelu smrštovací záklopkou
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Celkem za skupinu:

Cena: 17 200,00 K�

����������

3 210800001 kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 35,00 180,00 m 6 300,00

m 4 950,00
m 5 950,00

C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodi�e, š��ry a kabely m�d�né \ Pod omítkou , na omítku
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

2 210800002 kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 35,00 170,00
1 210800001 kabel CYKY-J 5 x 6 mm2 55,00 90,00

kg 6 000,00

Celkem za skupinu:

Cena: 6 000,00 K�

1 210020061 pomocné nosné konstrukce 150,00 40,00

��������

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy

C21M - Elektromontáže

C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instala�ní krabice
Po�.�. �íslo pol.

C21M - Elektromontáže \ 02 - Ocelové konstrukce pro vnit�ní rozvod, p�ístroje a rozvodny \ R�zné
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

1 625,00

Celkem za skupinu:

Cena: 1 625,00 K�

Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského domu v Uh. Brod�

ks 975,00
2 210010322 krabice KR 68 65,00 10,00 ks 650,00
1 210010303 krabice p�ístrojová KP 68 65,00 15,00

Zázemí knihovny
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ks 250,00

3 00710 tla�ítkový ovlada� pod omítku 250,00 1,00 ks 250,00

2 00710 tla�ítkový ovlada� pod omítku keramický 250,00 1,00

Množství Jedn. Celkem [K�]
1 00820 trafo pro led pásek 750,00 1,00 ks 750,00

1 00305 krabice KR 68 12,30 10,00 ks 123,00

Spína�e, p�epína�e
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks 103,50

226,50 

Celkem za skupinu:

Cena: 226,50 K�

2 00300 krabice KP 68 6,90 15,00

Instala�ní krabice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

m 2 970,00

13 653,00

Celkem za skupinu:

Cena: 13 653,00 K�

3 34078 kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 16,50 180,00

Množství Jedn. Celkem [K�]

m 6 705,00

2 34092 kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 23,40 170,00 m 3 978,00

1 34078 kabel CYKY-J 5 x 6 mm2 74,50 90,00

Materiály

CU vodi�e \ CYKY-J, CYA, CYAF, CGZ, CQA
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Základ 21,00% 6 500,00 K�
Celkem: 6 500,00 K�

ks 250,00
1 100,00 

Celkem za ceník:

Cena: 6 500,00 K�

2 montáž jisti�e In= 32A v rozv. R2 250,00 1,00
1 montáž rozvad��e RMS 2 850,00 1,00 ks 850,00

Základ DPH

Základ DPH

4 050,00

Celkem za skupinu:

Cena: 4 050,00 K�

Rozvad��e - jednozna�né položky \ rozvad��e
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

Základ 21,00% 51 935,00 
Celkem: 51 935,00 

Rozvad��e - jednozna�né položky

Množství Jedn. Celkem [K�]

Celkem za ceník:

Cena: 51 935,00 K�



Zpracováno programem firmy SELPO Broumy

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského domu v Uh. Brod�

Zázemí knihovny
 

�������


Celkem za materiály:

2 000,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 2 000,00 K�

2 zásuvka pod omítku 230V, 16A 250,00 7,00

1 00766 zásuvka pod omítku 230V, 16A keramická 250,00 1,00 ks 250,00

ks 1 750,00

1 10.074.483 Hmoždinka M  8 50,00 50,00 ks 2 500,00

Zásuvky, vidlice
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

2 500,00

Celkem za skupinu:

Cena: 2 500,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

1 pomocné nosné konstrukce 50,00 40,00 kg 2 000,00

Úložný a instala�ní materiál \ Upev�ovací technika \ Hmoždinky do dutých st�n
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

2 000,00

Celkem za skupinu:

Cena: 2 000,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

Úložný a instala�ní materiál \ Upev�ovací technika
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

25 820,00 

Celkem za skupinu:

Cena: 25 820,00 K�

Množství Jedn. Celkem [K�]

3 10.690.102 D - záv�sné svítidlo s kulovým stínidlem, pískované nebo 
broušené sklo. Pr�m�r stínidla 300 mm. povrchová úprava 
ty�ového záv�su - patinovaná mosaz. sv�telné zdroje E14

5 200,00 2,00 ks 10 400,00

2 10.690.036 E - svítidlo kruhové p�isazené, 26W, IP 66, 230V 2 320,00 6,00

1 10.690.102 I - svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, IP40, doba svícení 1 
hod., 11W

1 500,00 1,00 ks 1 500,00

ks 13 920,00

Svítidla \ Svítidla \ Led
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�]

ks 250,00

2 750,00

Celkem za skupinu:

Cena: 2 750,00 K�

6 00820 led pásek - velikost dle interiéru 250,00 1,00

Množství Jedn. Celkem [K�]

ks 750,00

5 00820 p�epína� pod omítku �.6 keramický 250,00 2,00 ks 500,00

4 00820 spína� velkoplošný  �.1 pod omítku 250,00 3,00
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Základ DPH
Základ 21,00% 33 500,00

Celkem: 33 500,00

hod. 9 000,00
33 500,00

Celkem za práci v HZS:

Cena: 33 500,00 K�

5 demontáž stávající elektroinstalace 450,00 20,00

hod. 6 750,00
4 dokumentace skute�ného provedení 650,00 10,00 hod. 6 500,00
3 manipulace ve stávajícím rozvad��i R2 450,00 15,00

hod. 2 250,00
2 revize elektroinstalace 450,00 20,00 hod. 9 000,00
1 úklid pracovišt� 450,00 5,00

Práce v HZS
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Základ DPH
Základ 21,00% 3 000,00 

Celkem: 3 000,00

3 000,00 

Celkem za dodávky:

Cena: 3 000,00 K�

ks 1 500,00

2 dodávka rozvad��e RMS2 1 500,00 1,00 ks 1 500,00

1 Dopln�ní stávajícího rozvad��e R 2 1 500,00 1,00

Celkem: 49 809,34

Dodávky za�ízení (specifikace)

Nová skupina
Po�.�. �íslo pol. Popis položky Cena/jedn. [K�] Množství Jedn. Celkem [K�]

Pro�ez 5,00% 860

Základ DPH
Základ 21,00% 49 809,34

Cena: 48 949,50 K�

Základ 21,00%



D.1.4 TECHNIKA PROST�EDÍ STAVEB
D.1.4.b Za�ízení pro ochlazování staveb 
D.1.4.b Za�ízení zdravotn� technických instalací
Stavba: Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského domu v Uh. Brod�

Zázemí knihovny
Místo stav.: Uherský Brod
Investor: M�sto Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Datum: 08/2022

�. pozice Popis položky MJ
Množ  

celkem
 Dodávka 
JC (K�) 

 Montáž 
JC (K�) 

 Dodávka 
celkem(K�) 

 Montáž 
celkem(K�) 

 Hmot. 
jednotka 

 Hmot. 
celkem 

Za�ízení �. 2 - V�trání zázemí knihovny

2.01 Zvukov� izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí  D 160 s hlukovým absorbérem ks 1 6 686 1 674 6 686 1 674 6,0 6,0

V = 400 m3/h, pc = 160 Pa, Ni = 0,059 kW/230 V-50 Hz      

v�etn�:

.spojovací manžeta   D 160 ks 2 152 38 304 76 0,2 0,4

.zp�tná klapka   D 160 ks 1 318 79 318 79 0,6 0,6

ovládání pomocí tla�ítek od vstup� + �asový dob�h (dodávka elektro)

2.02 Výfuková protideš�ová žaluzie vel. 250 x 200, v�etn� sí�ky proti hmyzu ks 1 850 212 850 212 2,0 2,0

2.03 Odsávací plastový ventil   D 160, v�. zd��e ks 4 150 41 600 164 0,3 1,2

2.04 Dve�ní m�ížka   vel. 445 x 82 ks 3 220 65 660 195 0,2 0,6

2.05 až 2.10 neobsazeno

Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech

2.11 odsávací - kruhové (spiro)

    rovné   D 160 bm 5 280 70 1 400 350 2,0 10,0

    oblouk segmentový 90°   D 160 ks 1 443 108 443 108 1,1 1,1

    odbo�ka jednostranná 90°  D 160/160 ks 3 444 111 1 332 333 1,3 3,9

    vnit�ní spojka  D 160 ks 15 131 32 1 965 480 0,3 4,5

odsávací - �ty�hranné

do obv. 1050  100 % tvar. bm 1 680 160 680 160 10,0 10,0

Za�ízení �. 2 - V�trání zázemí knihovny - celkem 15 238 3 831 40,3

Montážní, spojovací a t�snicí materiál

Materiál pro zhotovení záv�s� na montáži se skládá: kg 25 45 1 125 1,0 25,0

.lišty záv�sné ZL 40x40

.záv�sy ZL 8

.záv�sy kruhové s tlumicí gumou

1



�. pozice Popis položky MJ
Množ  

celkem
 Dodávka 
JC (K�) 

 Montáž 
JC (K�) 

 Dodávka 
celkem(K�) 

 Montáž 
celkem(K�) 

 Hmot. 
jednotka 

 Hmot. 
celkem 

Zhotovení záv�s� - na�ezání profil� a závitových ty�í kg 25 45 1 125

Montáž záv�s� - instalace záv�s� na stavb� kg 25 45 1 125

Spojovací materiál se skládá: kg 4 45 180 1,0 4,0

.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn

.matice šestihranná M 8 Zn

.podložka plochá st�ední 8,4 Zn

T�snicí materiál - samolepicí p�nové t�sn�ní kg 2 45 90 1,0 2,0

Montážní, spojovací a t�snicí materiál - celkem 1 395 2 250 31,0

PSV nát�ry

odmašt�ní chemickými rozpoušt�dly m2 8 40 320

základní nát�r na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m2 8 60 480 1,0 8,0

nát�ry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním m2 16 120 1 920 1,0 16,0

PSV nát�ry - celkem 2 720 24,0

HSV lešení

lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) m2 58 20 1 160 5,0 290,0

HSV - lešení - celkem 1 160 290

Hodinová zú�tovací sazba

Montážní práce - vzduchotechnika hod 14 350 4 900

Revize vzduchotechnických za�ízení hod 3 100 300

Odzkoušení namontovaného za�ízení hod 3 350 1 050

Zaškolení obsluhy hod 2 200 400

Dílenská dokumentace hod 3 100 300

Dokumentace skute�ného provedení stavby hod 3 200 600

Zednické výpomoci hod 20 550 11 000

Hodinové zú�tovací sazby celkem 18 550

2



Panský d�m - Zázemí knihovny MJ
Množ  

celkem
 Dodávka 
JC (K�) 

 Montáž 
JC (K�) 

 Dodávka 
celkem(K�) 

 Montáž 
celkem(K�) 

 Hmot. 
jednotka 

 Hmot. 
celkem 

Vzduchotechnika - p�ehled náklad�

Za�ízení �. 2 - V�trání zázemí knihovny 15 238 3 831 40,3

Montážní a spojovací materiál 1 395 2 250 31,0

Mezisou�et �. 1 - vzduchotechnická za�ízení - celkem 16 633 6 081 71,3

Doprava 931

PPV 61

Mezisou�et �. 2 17 564 6 142

Hodinová zú�tovací sazba 18 550

Mezisou�et �. 3 - montáž - celkem 24 692

HSV - lešení 1 160 290

PSV - stavební nát�ry 2 720 24,0

HSV + PSV - celkem 3 880

Základní rozpo�tové náklady 17 564 28 572 751,1

CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) 46 136 k�
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6.2.2024
Zdravotn� technické instalace - zázemí knihovny

P.�. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)
Díl: Prorážení otvor�

1 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm, v�. likvidace odpadu m 16,00 200,00 3 200,00

2
Prorážení otvor� 10x10 cm ve zdi cihelné, v�. likvidace 
odpadu kus 2,00 200,00 400,00

3
Prorážení otvor� 15x15 cm ve stropech cihlových, v�. 
likvidace odpadu kus 1,00 200,00 200,00

Celkem za  Prorážení otvor� 3 800,00
Díl: Vnit�ní kanalizace
4 Potrubí kanaliza�ní p�ipojovací HT PP, DN 110 x 2,7 mm m 3,50 445,00 1 557,50

5 Potrubí kanaliza�ní p�ipojovací PP, DN 50 x 1,8 mm m 7,50 310,00 2 325,00

6 Potrubí kanaliza�ní p�ipojovací PP, DN 40 x 1,8 mm m 2,00 295,00 590,00

7 Potrubí kanaliza�ní p�ipojovací PP, DN 32 x 1,8 mm m 1,00 290,00 290,00

8 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00 78,00 156,00

9 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00 78,00 78,00

10 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1,00 70,00 70,00

11 Zkouška t�snosti kanalizace DN do 200, vodou m 14,00 15,00 210,00

12 Odtoková nálevka kondenzátu, s kuli�kou DN 32, v�. Montáže kus 1,00 465,00 465,00

13
Sifon podomítkový pro my�ku DN 50 s vývodem pro vodu, 
nerezová krycí deska, v�. Montáže kus 1,00 450,00 450,00

14
Gumová hadi�ka DN 15 �irá k odvedení odfuku od PV, v�. 
Montáže kus 1,50 45,00 67,50

15
Provedení napojení na stávající kanalizaci v�. dodávky 
materiálu (p�esuvné spojky plast) m 2,00 1 450,00 2 900,00

16 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,50 1 850,00 925,00

Celkem za  Vnit�ní kanalizace 10 084,00
Díl: Vnit�ní vodovod
17 Montáž potrubí z plast� rovné polyfúz. sva�. DN 25 m 23,00 315,00 7 245,00

18 Montáž potrubí z plast� rovné polyfúz. sva�. DN 20 m 19,00 298,00 5 662,00

19
Potrubí plast,  PP-RCT PN22, D 25/2,8 mm (vnit�ní 
vodoinstalace) SV=23m, TV=0m m 23,00 1,00 23,00

20
Potrubí plast,  PP-RCT PN22, D 20/2,3 mm (vnit�ní 
vodoinstalace) SV=13m, TV=6m m 19,00 1,00 19,00

21 Izolace potrubí 20x6 mm šedo�erná p�nový polyetylen m 19,00 40,00 760,00

22 Izolace potrubí 25x6 mm šedo�erná p�nový polyetylen m 23,00 43,00 989,00

23 Montáž izola�ních skruží na potrubí p�ímé DN 25 m 42,00 1,00 42,00

24 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 63 m 42,00 28,00 1 176,00

25 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus 8,00 310,00 2 480,00

26 Kulový kohout uzavírací plastový PPR d25 kus 1,00 369,00 369,00

27 Kulový kohout uzavírací plastový PPR d20 kus 2,00 325,00 650,00

28 Regulátor tlaku vody DN15 kus 2,00 1 440,00 2 880,00

29 Zp�tná klapka d20, plast kus 2,00 245,00 490,00

30 Pojistný ventil 6 bar, 3/4" kus 2,00 548,00 1 096,00

31 Objímka kovová s vrtutem D32- 35 mm, v�. montáže kus 15,00 98,00 1 470,00

32 Šroub KOMBI M8x100 pozinkovaný, v�. montáže kus 15,00 5,00 75,00

33
Provedení napojení na stávající rozvody vody v�. dodávky 
materiálu soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

34
Plastová elektriká�ská lišta/profil LV 50x50 mm, bílá v�. 
Montáže m 13,00 98,00 1 274,00

35
Elektrický zásobníkový oh�íva� TV o objemu 9,6 ltr, montáž 
pod odb�rné místo, p�íkon 1,5kW/230V, v�. montáže soubor 2,00 6 368,00 12 736,00

36 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 6 m t 1,00 1 850,00 1 850,00

Celkem za  Vnit�ní vodovod 42 786,00
Díl: Za�izovací p�edm�ty

37

Výlevka keramická 45x40x50 cm, bílá ur�ená k umíst�ní na 
spodní sk�í�ku z MDF 43x70x49,6 cm, odstín bílá, v�. sk�í�ky 
a 2ks nerezových nohou a montáže soubor 1,00 10 899,00 10 899,00

38 Baterie d�ezová sm�šovací nást�nná (pro výlevku) kus 1,00 1 680,00 1 680,00

39 Montáž baterií d�ezových nást�nných kus 1,00 410,00 410,00

Položkový rozpo�et 

Stavba:

Profese:

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského 

domu v Uherském Brod�
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Zdravotn� technické instalace - zázemí knihovny

P.�. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (K�)

Položkový rozpo�et 

Stavba:

Profese:

Stavební úpravy ob�adní sín� a knihovny budovy Panského 

domu v Uherském Brod�

40 Sifon d�ezový plast., DN 50 kus 1,00 310,00 310,00

41 Sifon d�ezový plast., DN 50 s odbo�kou kus 1,00 345,00 345,00

42 Montáž uzáv�rek zápach.d�ez.jednoduchý D 50 kus 2,00 105,00 210,00

43 Umývatko keram. na šrouby 45x37x14 cm, bílé kus 1,00 878,00 878,00

44 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00 485,00 485,00

45 Šrouby na kotvení umyvadla do st�ny soubor 1,00 45,00 45,00

46 Baterie umyvadlová stoján. ru�ní, páková, chrom kus 1,00 1 384,00 1 384,00

47 Montáž baterie umyvadlové stojánkové kus 1,00 385,00 385,00

48 Sifon umyvadlový celokovový chromovaný DN 40 kus 1,00 1 150,00 1 150,00

49 Montáž uzáv�rek zápach.umyvadlových DN 40 kus 1,00 105,00 105,00

50
Manžeta gumová - redukce 32-40 pro napojení umyvadlového 
sifonu, v�. montáže kus 1,00 38,00 38,00

51 Klozet záv�sný keramický + sedátko, bílý soubor 1,00 3 110,00 3 110,00

52 Montáž klozetu záv�sného soubor 1,00 860,00 860,00

53 Tla�ítko k WC ovládací plastové bílé dvojtla�ítko kus 1,00 997,00 997,00

54 Zvukoizola�ní souprava pro záv�sné WC kus 1,00 185,00 185,00

55
Podomítkový modul k WC montáž na ze�, rám s nohami, v�. 
montáže soubor 1,00 5 172,00 5 172,00

56 Hadice FLEXI k baterii (8x12), 30 cm kus 2,00 133,00 266,00

57 Rohový ventil pra�kový/my�kový 1/2x3/4 s filtrem, chrom kus 1,00 285,00 285,00

58 Rohový ventil 1/2x3/8 s filtrem, chrom kus 4,00 248,00 992,00

59 Montáž ventilu rohového bez trubi�ky G 1/2 soubor 5,00 89,00 445,00

60 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 6 m t 1,50 1 850,00 2 775,00

Celkem za  Za�izovací p�edm�ty 33 411,00
90 081,00 K�

18 917,01 K�
108 998,01 K�Cena celkem v�etn� DPH

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
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