

**STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST**

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 20.03.2024

VYŘIZUJE:

TELEFON: 477 001

E-MAIL: @mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 476/OI/2024

DODAVATEL: JIPAKU s.r.o., Novosedlická č. p. 312, Pozorka, 41703 Dubí u Teplíc 3

IČO: 254 41 256

DIČ: CZ25441256

Statutární město Most u Vás objednává:**Pěší propojení z bl. 100 na most RICO - úpravy a ochrana kabelů NN a VN**Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: dle odst. 8) Smluvních podmínek této objednávky

Místo dodání: **Most**Předpokládaná cena bez DPH: **297 592,72 Kč**Předpokládaná cena vč. DPH: **360 087,19 Kč****Podléhá srážkové dani: ne****Smluvní podmínky objednávky:**

- 1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2) V případě, že Objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto Objednávku Objednatel.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Platební podmínky
 - Zhotovitel předloží zástupci Objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení v elektronické podobě ve formátu .xls a pdf. Zástupce Objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
 - Podkladem pro placení bude konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem.
 - Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
 - Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s Objednatelem. Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce Objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo č. 27/2/2023, a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.
- V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).
- Fakturu Zhotovitel zašle v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz.

7) Předmět a podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla Objednatelem předem schváleného poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky). Při provádění díla poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této objednávky je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této objednávky, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této objednávce.
- Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
 - vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán;
 - vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí;
 - předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů;
 - vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení;
 - dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace;
 - provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy;
 - dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG;
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
 - zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
 - fotodokumentaci stavby;
 - provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií;
 - přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla;
 - zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby;
 - zajištění dopravního značení a zábran.

- Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
 - zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
 - požadavků Objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách Objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky Objednatele v rámci projektu DTMM“)
- Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo pokynů daných Objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn Objednatele.
- Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění objednávky, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- Technický dozor Objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby Zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání Objednateli nese Zhotovitel.
- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností na hodnotu škody ve výši min. 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

8) Doba plnění a další termíny:

Termín předání staveniště: do 1 týdne od výzvy

Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště

Dokončení stavebních prací: do 3 týdnů od zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

- Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je Objednatel oprávněn od této objednávky odstoupit.
- V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku Objednatele z důvodů, za které neodpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel oprávněn podat Objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- Prodloužení Zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této objednávky). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této objednávky).

9) Předání a převzetí díla, záruční doba

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním Objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této objednávky rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat Objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 8) a Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení Zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této objednávky, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se Zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud Zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - protokol o vytyčení stavby
 - geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (formát DGN a PDF) a protokol o akceptaci zakázky DTMM
 - geometrický plán dokončené stavby (formát DGN a PDF)
 - fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí
 - písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
 - doklad o uložení odpadu
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce ve 2 paré (min 1x originál + 1x kopie) v listinné formě včetně elektronické verze (pdf, dgn apod.) na datovém nosiči. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není Objednatel povinen dílo převzít.

- Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a Objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud Zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a Zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 60 měsíců.
- Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků Objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho částí počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho částí po odstranění vady.
- Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vyčenené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude Objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené Objednatelem.
- V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejně právo má Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad.
- Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- Reklamaci vad díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní.
- O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

10) Práva a povinnosti smluvních stran

- Před zahájením prací předá fyzicky i protokolárně Objednatel Zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je Zhotoviteli povinen vést stavební deník.
- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy, je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.
- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže Zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je Objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušování prací a zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Za takto provedené práce Zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vyčenených závad.
- Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného Objednatele však nebrání Zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem Zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO,

obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží Zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

- Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci Objednatele.
- Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

11) Smluvní pokuty

- Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.
- Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí Objednatele, který způsob zvolí.
- Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- Smluvní pokuta za vady díla a nedodělků díla zjištěné Objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené Objednatelem Zhotovitel neuspokojí jiný nárok Objednatele z odpovědnosti za vady.
- Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- Smluvní pokuta za porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebnímu plánu činí 1.000,- Kč za každý případ.
- Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 8) této objednávky.
- Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje Objednatel dle třetí odrážky odstavce 9) této objednávky.
- Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti Zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této objednávky.
- Smluvní pokuta za porušení povinností Zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav.
- Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
- Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny díla.

- 12) Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel v případě listinné formy smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13) Měnit nebo doplňovat text této Objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Všechny níže uvedené přílohy této Objednávky tvoří její nedílnou součást.

Příloha č. 1 – Vzorový Změnový list

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatel zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ25441256, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:




Ing. Marek Hrvol
primátor
(příkazce operace)
21. 03. 2024



Dne:

II. DODAVATEL:



Dne: 25.3.2024

SAZEBNÍK POKUT

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
------------	---------------	------------------

1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: **Most, pění propojení z bl. 100 na most RICO - úpravy a ochrana kabelů NN a VN**

Zhotovitel: JIPAKU s.r.o.

IČ: IČ: 25441256

Sídlo: Novosedlická 312 Dubí Pozorka PSČ 41703

Celková cena stavby bez DPH	297 592,72 Kč
DPH 21 %	62 494,47 Kč
Celková cena stavby včetně DPH	360 087,19 Kč

SOUPIS PRACÍ

Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Jednotková cena	Celková cena
Rekapitulace					
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	Kč			80 971,00
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	Kč			49 943,00
3	Podružný materiál	%	5,00	49 943,00	2 497,15
4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	%	4,50	130 914,00	5 891,13
5	C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	Kč			67 825,20
6	Výchozí revize elektro (MONTÁŽ)	Kč			28 046,00
7	CELKEM URN	Kč			235 173,48
8	Dodávka zařízení (specifikace)	Kč			55 506,00
9	Doprava dodávek	%	4,20	55 506,00	2 331,25
10	CELKEM DODÁVKA	Kč			57 837,25
11	GZS z C21M a navázaného materiálu	%	3,50	130 914,00	4 581,99
12	CELKEM VRN	Kč			4 581,99
Rekapitulace celkem					297 592,72

Oddíl:	Montáže				
	Montáž				
215996319	vypnutí vedení nn vč. zajištění proti nevhodné manipulaci	ks	1,00	1 500,00	1 500
210901075	uložení kabelu AYKY J43x120 + 70 mm2 do žlabu	m	41,00	479,00	19 639
210930043	uložení kabelu 22 kV ANKTOYPV 3x120 mm2 do žlabu	m	8,00	679,00	5 432
210950203	přípl. za manipulaci s kab. při váze kab. do 4 kg	m	41,00	479,00	19 639
210950209	přípl. za manipulaci s kab. při váze kab. do 16 kg	m	8,00	639,00	5 112
210010271	plast.kabel.žlab KZ2 s červ. víkem 120x120x2000 mm	m	41,00	569,00	23 329
210010274	betonový žlab - lože pod kabel VN	m	8,00	790,00	6 320
Montáž součet					80 971
	Výchozí revize				
320410002	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,00	5 600,00	5 600
320410011	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x120mm2	kabel	41,00	454,00	18 614
320410011	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x240mm2	kabel	8,00	479,00	3 832
Výchozí revize součet					28 046
	Zemní práce				
460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,04	37 560,00	1 502
460010025	vytyč.křížovatek kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,01	39 480,00	395
460020254	kabel.rýha 50 cm/šif. 70 cm/hl. zem.tř.4	m	41,00	489,00	20 049
460420272	odkrytí mechanické ochrany cihl.napřič 35cm	m	49,00	449,00	22 001
460420377	příprava lůžka pro uložení plastového žlabu	m	49,00	359,00	17 591
460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	49,00	55,00	2 695
460042502	křížovátka se silovým kabelem nebo jiným	ks	8,00	449,00	3 592
Zemní práce součet					67 825
Celkem oddíl montáže					176 842
Oddíl:	Materiál				
1	plast.kabel.žlab KZ2 s červ. víkem 120x120x2000 mm	m	41,00	824,00	33 784
2	betonový žlab	m	8,00	892,00	7 136
3	fólie z polyetylenu šíře 330mm	kg	49,00	147,00	7 203
4	kopaný písek	m3	5,00	364,00	1 820
Celkem oddíl materiál					49 943
Oddíl:	Dodávky				
1	manipulace a vypnutí vedení ČEZd	ks	1,00	1 500,00	1 500
2	subdodávka geodetického zaměření trasy kabelu a kabel. žlabů	m	49,00	294,00	14 406
3	změna dokumentace GIS	ks	1,00	16 000,00	16 000
4	dokumentace navržené mechanické ochrany kabelu a DSPS	ks	1,00	19 000,00	19 000
5	subdodávka dopravního značení (práce navozovce - křížení)	ks	1,00	4 600,00	4 600
Celkem oddíl dodávky					55 506