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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/0484/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0102 28292 5 1058 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na 

základě pověření 31. schůze Rady města Přerova konané dne 6. 
11. 2023, usnesení č. 967/31/6/2023. 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

te

e-mail
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. Skanska a.s.     

Se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín 
Kontaktní adresa: Skanska a.s., závod ISM, oblast Olomouc 
   Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc 
Zastoupena: ředitelem závodu 
  oblastním manažerem 
  osoby jednající na základě plné moci 
ve věcech smlouvy  oblastní manažer
ve věcech technických  oblastní manažer
  hlavní stavbyvedou

  stavbyvedoucí
 stavbyvedoucí
ve věcech stavby oblastní manažer
  hlavní stavbyvedouc

 tavbyvedoucí,
 stavbyvedoucí
IČ: 262 71 303 
DIČ: CZ699004845 
Bankovní spojení: ING Bank  
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Číslo účtu: 1000570366/3500 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

stavbyvedoucí  

mobil

email:

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Kompenzace Dluhonice – 
rozvojová lokalita Záhumení“, v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace stavby „Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita 
Záhumení í“, vypracované 1/2021, společností LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno - 
Zábrdovice, IČ: 29201691, DIČ: 29201691, 

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen 
„dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
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b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-
li potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh 
č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní.“ 
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 280 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je Olomoucký kraj, Přerov[511382], Přerov V. – místní část Dluhonice. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 
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4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá 
se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

 Cena bez DPH  22 732 514,86 Kč 

 Sazba DPH 21%  

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 - 
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH 
je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude 
zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH  
s uvedením textu „daň odvede zákazník“. 
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 
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a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Kompenzace Dluhonice – 

rozvojová lokalita Záhumení“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % 
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ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Daňové doklady budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, 
podobjektech, příp. provozních souborech, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v 
době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit 
fakturaci i v průběhu realizace díla. 

8. Vícepráce a méněpráce budou ve fakturách účtovány odděleně, tj. zhotovitel bude na 
každou změnu zahrnující vícepráce a méněpráce povinen vystavit samostatný daňový 
doklad. 

9. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-59 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 



 

General / Obecné 

pokyny objednatele. 

14. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 



 

General / Obecné 

hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu či datovou schránkou (d7zgbd2).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 
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X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
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komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
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18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
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od smlouvy druhé smluvní straně. 

27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen 
zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. 
Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné 
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) 
a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 
pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne 
převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do 
provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo 
dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací 
přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti 
vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění. 

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 157, 
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik
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Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 

a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  
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4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail nebo 
adresu: Skanska a.s., závod ISM, oblast Olomouc, Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc. 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a 
stavebně montážní pojištění vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
minimálně odpovídající výši sjednané ceny díla v Kč bez DPH. Pojištění musí obsahovat 
krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční 
škody. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
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zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
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c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.  

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma  

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

• zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

• nabídce zhotovitele 

• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

• zápisu o předání a převzetí staveniště 
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jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných 
dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této 
věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, 
označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich 
zaměstnancům atd. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
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14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 39. schůzi konané dne 
22. 2. 2024 usnesením č. 1226/39/3.4/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
V Přerově      V Olomouci   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
    
 
    
 
 
…………………………………………………………………….. … …………………………….. 
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora  ředitel závodu 

 

 

 

 

       … …………………………….. 
         , oblastní manažer 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Stavba: 46-2010

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

186 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

662 950,00

22 732 514,86

27 506 342,98

22 732 514,86

148 000,00

Křižíkova 682/34a

 Praha 8, Karlín

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 773 828,12

0,00

431 511,38

47 383,00

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Skanska a.s.

Celkem

21 442 670,48
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

HTÚ 0,00 974 240,13 204 590,43 1 178 830,56 4

01 0,00 974 240,13 204 590,43 1 178 830,56 4

OP 0,00 1 266 554,09 265 976,36 1 532 530,45 6

01 0,00 1 266 554,09 265 976,36 1 532 530,45 6

SO.01 0,00 5 761 192,73 1 209 850,47 6 971 043,20 25

01 0,00 5 761 192,73 1 209 850,47 6 971 043,20 25

SO.02 0,00 772 605,89 162 247,24 934 853,13 3

01 0,00 772 605,89 162 247,24 934 853,13 3

SO.03 0,00 517 357,75 108 645,13 626 002,88 2

01 0,00 517 357,75 108 645,13 626 002,88 2

SO.04 0,00 1 364 191,71 286 480,26 1 650 671,97 6

01 0,00 1 364 191,71 286 480,26 1 650 671,97 6

SO.05 0,00 2 115 121,09 444 175,43 2 559 296,52 9

01 0,00 2 115 121,09 444 175,43 2 559 296,52 9

SO.06 0,00 4 033 977,23 847 135,22 4 881 112,45 18

01 0,00 4 033 977,23 847 135,22 4 881 112,45 18

SO.07 0,00 2 825 266,74 593 306,02 3 418 572,76 12

01 0,00 2 825 266,74 593 306,02 3 418 572,76 12

SO.08 0,00 980 622,29 205 930,68 1 186 552,97 4

01 0,00 980 622,29 205 930,68 1 186 552,97 4

SO.09 0,00 756 005,97 158 761,25 914 767,22 3

01 0,00 756 005,97 158 761,25 914 767,22 3

SO.10 0,00 132 804,75 27 889,00 160 693,75 1

01 0,00 132 804,75 27 889,00 160 693,75 1

SO.11 0,00 473 464,49 99 427,54 572 892,03 2

01 0,00 473 464,49 99 427,54 572 892,03 2

VN, ON 0,00 759 110,00 159 413,10 918 523,10 3

VRN 0,00 759 110,00 159 413,10 918 523,10 3

Elektroměrové pilíře

Vegetační úpravy

Rozpočet

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

Řad jednotné kanalizace

Rozpočet

Plynovodní řad

Plynovod

Elektrické vedení NN

Vodovodní řad

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

Sjezdy

Sjezdy

Veřejné osvětlení

VO

Vodovodní řad

Odstranění 

Komunikace

Komunikace

Chodníky

Chodníky

Stavební objekt

Hrubé terénní úpravy

Ornice a podorničí

Odstranění konstrukcí a dřevin
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0,00 22 732 514,86 4 773 828,12 27 506 342,98 100

Popis stavby: 46-2010 - Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Popis objektu: HTÚ - Hrubé terénní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Ornice a podorničí

Popis objektu: OP - Odstranění konstrukcí a dřevin

Popis rozpočtu: 01 - Odstranění 

Popis objektu: SO.01 - Komunikace

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Popis objektu: SO.02 - Chodníky

Popis rozpočtu: 01 - Chodníky

Popis objektu: SO.03 - Sjezdy

Popis rozpočtu: 01 - Sjezdy

Popis objektu: SO.04 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 01 - VO

Popis objektu: SO.05 - Vodovodní řad

Popis rozpočtu: 01 - Vodovodní řad

Popis objektu: SO.06 - Řad dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO.07 - Řad splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO.08 - Řad jednotné kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO.09 - Plynovodní řad

Popis rozpočtu: 01 - Plynovod

Popis objektu: SO.10 - Elektrické vedení NN

Popis rozpočtu: 01 - Elektroměrové pilíře

Popis objektu: SO.11 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - VRN

Celkem za stavbu

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího 

materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a 

zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 

souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 

předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy 

rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích 

prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, 

respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, 

regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. 

Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve 

ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, 

zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození 

stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. 

Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, 

prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro 

realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o 

vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky 

označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x).

Veškeré práce a dodávky související s vedením VN a NN nejsou předmětem ocenění.

Rozpočet dle požadavku investora nezahrnuje náklady na vybudování VO za SB 17/A,B. V úseku mezi SB 17/A,B a 18/a 

bude vod vozovkou položena chránicí trubka DN160.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 132 804,75 0,6

_1 HSV 1 364 191,71 6,0

1 HSV 8 349 966,97 36,7

2 HSV 542 421,33 2,4

4 HSV 79 352,98 0,3

5 HSV 5 246 614,07 23,1

8 HSV 3 387 855,99 14,9

91 HSV 906 342,10 4,0

96 HSV 144 617,00 0,6

99 HSV 673 442,87 3,0

721 PSV 26 233,20 0,1

723 PSV 405 278,18 1,8

M21 MON 47 383,00 0,2

D96 PSU 615 060,71 2,7

VN VN 148 000,00 0,7

O01 ON 51 840,00 0,2

ON ON 611 110,00 2,7

Cena celkem 22 732 514,86 100,0

Ostatní náklady

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Veřejné osvětlení

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Montáž elektroměrového pilíře
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S: 46-2010

O: HTÚ

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 974 240,13
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 137,00000 28,79 32 734,23 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ornice : 3790*0,3 1 137,00000

2 122201103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 137,00000 85,00 96 645,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

podorničí : 3790*0,3 1 137,00000

3 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 568,50000 15,00 8 527,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1137,00000*0,5 568,50000

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 527,00000 55,00 28 985,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ponecháno pro SO.11 : 527 527,00000

5 181305111R00 Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce m3 527,00000 59,60 31 409,20 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 527,00000 527,00000

6 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 1 974,40000 57,00 112 540,80 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1137,00000*1,1 1 250,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1137,00000*1,1 1 250,70000

- ponecháno pro SO.11 : -527 -527,00000

7 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 19 744,00000 33,60 663 398,40 800-1 RTS 23/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Hrubé terénní úpravy

Ornice a podorničí

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Stránka 6 z 91Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



General / Obecné#

S: 46-2010

O: HTÚ

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Hrubé terénní úpravy

Ornice a podorničí

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

tl. 10 cm : (1,1*2*1137-527)/0,1 19 744,00000

Celkem 974 240,13

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 506 876,38
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 48,00000 214,00 10 272,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

st.4-10 : 9+4*6+5+10 48,00000

2 111251111.x Drcení křovin - strojní drcení ořezaných větví, s odvozem drtě do 5 km a se složením m3 3,36000 2 000,00 6 720,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

48*1,0*0,07 3,36000

3 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 192,00000 120,00 23 040,00 800-1 RTS 23/ I

+ 20 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000*4 192,00000

4 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

st.3 : 1 1,00000

5 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

st.1 : 1 1,00000

st.2 : 1 1,00000

6 111251.x Ořez větví stromu, strom o průměru kmene do 50 cm kus 3,00000 2 000,00 6 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 1,00000

7 111251115.x Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 25 km a se složením m3    2,85000 2 000,00 5 700,00 Vlastní

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 

sklonu terénu 1 : 5,
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

3*950*0,001 2,85000

8 162301411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 1,00000

9 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 2,00000

10 162301911R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 4,00000 1 000,00 4 000,00 800-1 RTS 23/ I

+ 20 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000*4 4,00000

11 162301912R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

kus 8,00000 1 200,00 9 600,00 800-1 RTS 23/ I

+ 20 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000*4 8,00000

12 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000 1,00000

13 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm kus 2,00000 1 350,00 2 700,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 2,00000

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek,
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

14 162301921R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 4,00000 955,00 3 820,00 800-1 RTS 23/ I

+ 20 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000*4 4,00000

15 162301922R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 8,00000 1 125,00 9 000,00 800-1 RTS 23/ I

+ 20 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000*4 8,00000

16 162702292R00 Poplatek za skládku větví a kulatin t 5,20800 5,00 26,04 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,85000*0,8 2,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,36000*0,8 2,68800

kmeny : 0,8*(3*0,1) 0,24000

17 162702292.x Poplatek za skládku pařezů t 0,27000 2 000,00 540,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

0,9 t/m3 : 

pařezy : 0,9*(3*0,1) 0,27000

18 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 75,00000 78,00 5 850,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

65+10 75,00000

19 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 50,00000 52,68 2 634,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

u SO.01.04 : 5 5,00000

chodníkové lemující sjezdy : 45 45,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

20 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 120,00000 48,00 5 760,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

sjezd p.č. 492/1 : 10 10,00000

v křižovatce : 10 10,00000

reliéfní+šedá : 5 5,00000

sjezd : 65+15 80,00000

kolem trafostanice : 10 10,00000

vodovod+zrcadlo : 5 5,00000

21 113151155R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 200 mm

m2 270,00000 95,00 25 650,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.01.04 a SO.01.05 + vodovod : 270 270,00000

22 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 120,00000 66,05 7 926,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 120,00000 120,00000

23 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm

m2 1 060,00000 84,30 89 358,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ÚK I + sjezdy : 20+240 260,00000

odkopávka 20 cm pod stávající štěrkovou cestou : 20+240 260,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 270,00000*2 540,00000

24 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 

kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 25,00000 122,00 3 050,00 822-1 RTS 23/ I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 

odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

sjezd : 20 20,00000

přídlažba - jednořádek : 50*0,1 5,00000

25 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 

200 mm

m2 46,00000 265,00 12 190,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

15+21+10 46,00000

26 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1 897,72000 5,00 9 488,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 39,60000 39,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 466,40000 466,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 695,86000*2 1 391,72000

27 113231235R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 350 mm m 31,00000 1 023,00 31 713,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

31 31,00000

28 113231218R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 185 mm m 8,50000 991,00 8 423,50 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

8,5 8,50000

29 113151111R00 Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů m2 15,00000 154,00 2 310,00 800-2 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

15 15,00000

30 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 556,60000 125,00 69 575,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

včetně betonového lože

včetně betonového lože

včetně betonového lože

včetně betonového lože

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

(69+47+80+375+305+40+65+13+5+20+15+32+17+25)*0,2 221,60000

370*0,4 148,00000

340*0,4 136,00000

255*0,2 51,00000

31 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 278,30000 15,00 4 174,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 556,60000*0,5 278,30000

32 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 76,00000 185,00 14 060,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

odstranění nezpevněné lesní cesty : 380*0,2 76,00000

33 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 38,00000 51,00 1 938,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 76,00000*0,5 38,00000

34 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 695,86000 125,00 86 981,94 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 556,60000*1,1 612,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 76,00000*1,1 83,60000

35 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 10 437,90000 2,00 20 875,80 800-1 RTS 23/ I

+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 695,86000*15 10 437,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 144 617,00

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

36 96001.x Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti betonové kus 3,00000 3 562,00 10 686,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

3 3,00000

37 96002.x Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti vyzděné, vč. ocelového poklopu, úhelníků kus 1,00000 7 541,00 7 541,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

38 96003.x Odstranění kompletní sestavy stávající horské vpusti kus 1,00000 9 562,00 9 562,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

39 96004.x Odstranění betonových žlabovek šířky 450 - 700 mm, vč. podkladu m     22,00000 102,00 2 244,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

12,5+7+2,5 22,00000

40 96005.x Odstranění betonových žlabovek šířky do 400 mm, vč. podkladu m     11,00000 84,00 924,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

4,5+3,5+3 11,00000

41 966077111.x Odstranění ocelových roštů odvodňovacích žlabů kus 7,00000 100,00 700,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

6+1 7,00000

42 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 35,00000 1 056,00 36 960,00 801-3 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

10+20+5 35,00000

43 96007.x D+M Zaslepení potrubí stávající dešťové kanalizace při hraně výkopu pro obnovu komunikace soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

44 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 1,00000 500,00 500,00 822-1 RTS 23/ I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

45 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních  s 

betonovými patkami

kus 1,00000 500,00 500,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 1,00000

46 96006.x Odstranění nevyužívaného betonového sloupu elektrického vedení, vč. podzemní části soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 615 060,71
47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 731,36506 68,00 49 732,82 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 39,60000 39,60000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 466,40000 466,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 79,49000 79,49000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 118,80000 118,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 21,75006 21,75006

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 5,32500 5,32500

48 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1 462,73012 14,00 20 478,22 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 731,36506*2 1 462,73012

49 979083112R00 Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m t 731,36506 85,00 62 166,03 800-6 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 731,36506 731,36506

50 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 17 552,76144 24,30 426 532,10 801-3 RTS 23/ I

+24 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 731,36506*24 17 552,76144

51 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 79,49000 255,00 20 269,95 801-3 RTS 23/ I

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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General / Obecné#
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O: OP

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Odstranění konstrukcí a dřevin

Odstranění 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 20,25000 20,25000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 11,00000 11,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 16,56000 16,56000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 22,08000 22,08000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 3,00000 3,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 4,40000 4,40000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 2,20000 2,20000

52 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 118,80000 5,00 594,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 118,80000 118,80000

53 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 5,32500 500,00 2 662,50 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 5,32500 5,32500

54 D96_170904.xT00 Poplatek za skládku stavební suti t 21,75006 1 500,00 32 625,09 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 5,00000 5,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 7,36932 7,36932

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1,32974 1,32974

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 3,00000 3,00000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,56000 0,56000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 2,20500 2,20500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00400 0,00400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,08200 0,08200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,20000 1,20000

Celkem 1 266 554,09

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 492 543,56
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 1 295,00000 95,00 123 025,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pro výměnu podloží : 

obnova komunikace : 270*0,5 135,00000

ÚK I : 915*0,5 457,50000

MK II : 1405*0,5 702,50000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 647,50000 15,00 9 712,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1295,00000*0,5 647,50000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 424,50000 125,00 178 061,36 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1295,00000*1,1 1 424,50000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 21 367,50000 2,00 42 735,00 800-1 RTS 23/ I

+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1424,50000*15 21 367,50000

5 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 2 849,00000 5,00 14 245,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1424,50000*2 2 849,00000

6 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 2 590,00000 15,00 38 850,00 800-2 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

7 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 2 978,50000 14,20 42 294,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2590,00000 2 590,00000

Koeficient ztratné 15 %: 0,15 388,50000

8 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 2 590,00000 15,00 38 850,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

9 113001.x Zařezání vrstev asfaltového povrchu - předěl nového a stávajícího krytu m2    39,75000 120,00 4 770,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

(63,5+16)*0,5 39,75000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 101 292,00
10 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 m3 13,80000 5 420,00 74 796,00 801-4 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

přiléhající objekty : 0,5*1,2*20 12,00000

Koeficient ztratné 15 %: 0,15 1,80000

11 274354111R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění m2 27,60000 651,00 17 967,60 821-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

přiléhající objekty : 1,2*20 24,00000

Koeficient ztratné 15 %: 0,15 3,60000

SKUTEČNÝ ROZSAH PODBETONOVÁNÍ SOUSEDNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ JEJICH ZÁKLADŮ. PODBETONOVÁNÍ MUSÍ 

SAHAT DO HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY NOVĚ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

Podchycení se provede šachovitým způsobem po etapách I. – III. s délkou etapy 1,0 m. Nejdříve budou provedeny etapy I. s 5-ti denní pracovní přestávkou, 

poté budou rovedeny etapy II. s další 5-ti denní pracovní přestávkou a poté budou provedeny etapy III. Podbetonování se bude provádět ve dvou vrstvách, 

kdy první vrstvu bude tvořit beton C20/25 XC2 a druhou vrstvu - pod stávajícím základem - o tloušťce cca 200 mm bude tvořit beton C20/25 XC2 s příměsí 

nevýbušné suché práškové rozpínavé směsi. Podbetonování bude provedeno pod celou šířku stávajícího základového pasu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

12 274354211R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění m2 27,60000 309,00 8 528,40 821-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 27,60000 27,60000

Díl: 5 Komunikace 4 522 132,82
13 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 2 320,00000 174,10 403 912,00 822-1 RTS 23/ I

výměna : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

14 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 2 320,00000 302,40 701 568,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

K.IV : 

SO.01.01 : 915 915,00000

SO.01.02 : 1405 1 405,00000

15 577142112RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 270,00000 346,10 93 447,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

K.V (vč. zapravení vodovodu) : 

SO.01.04 : 220 220,00000

SO.01.05 : 50 50,00000

16 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 860,00000 15,30 43 758,00 822-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000*2 540,00000

17 565161211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 2 320,00000 444,40 1 031 008,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.01.01 : 915 915,00000

SO.01.02 : 1405 1 405,00000

s rozprostřením a zhutněním
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Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

18 577142122RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy od 201 do 1000 m2

m2 270,00000 328,10 88 587,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

19 565131211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 

zhutnění 50 mm

m2 270,00000 325,30 87 831,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

20 5731001.x Infiltrační postřik asfaltový PI-E 0,8 kg/m2, vč. dodávky a aplikace postřiku m2 2 590,00000 32,60 84 434,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

21 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 4 964,80000 130,60 648 402,88 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

_K.IV._ : 

0/63 GE : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

0/63 GN : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 2 320,00000

Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07 324,80000

22 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 288,90000 130,60 37 730,34 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

_K.IV._ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07 18,90000

23 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 5 831,50000 217,60 1 268 934,40 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

_K.IV._ : 

s rozprostřením a zhutněním
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

0/63 GN : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000 270,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000*2 4 640,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000*2 540,00000

Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07 381,50000

24 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 65,00000 195,00 12 675,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

štěrková cesta : 30+35 65,00000

25 LV01.x D+M Liniová vpusť š. 150 mm délky 4,4 m, vč. betonového lože, zatížení D400 soubor 1,00000 19 845,20 19 845,20 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

LV01 : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 526 338,70
26 917862111R00.x Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 m 841,00000 285,00 239 685,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

vysoký : 753 753,00000

nájezdový : 40 40,00000

přechodový P : 24 24,00000

přechodový L : 24 24,00000

27 918101111R00.x Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 m3 25,23000 2 000,00 50 460,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 841,00000*0,03 25,23000

28 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 829,00000 168,70 139 852,30 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  + ztratné 10 % : 1,1*753 828,30000

Konec provozního součtu

beton C 12/15

vč. žlabu s roštem, čelních stěn, revizního dílu, vpusti, napojení na kanalizaci
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

celkem ks : 829 829,00000

29 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 44,00000 148,70 6 542,80 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

40 40,00000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 4,00000

30 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 

rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 27,00000 442,50 11 947,50 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  ztratné 10 % : 1,1*24 26,40000

Konec provozního součtu

celkem ks : 27 27,00000

31 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 27,00000 442,50 11 947,50 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  ztratné 10 % : 1,1*24 26,40000

Konec provozního součtu

celkem ks : 27 27,00000

32 9101.x Řezání příčné stojatého betonového obrubníku tl. 150 mm ks    126,15000 100,00 12 615,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 841,00000*0,15 126,15000

33 917931131RT2.x Osazení přídlažby, kostka žulová 100x100x100 mm,1 řada, lože C25/30, včetně dodávky lože a 

kamenných dlažebních kostek

m 50,00000 225,00 11 250,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

50 50,00000

34 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 6,00000 1 711,00 10 266,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 2,00000
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000

35 IZ8a.x Značka dopravní IZ8a "30" "ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM", 1000x1000 mm, z Pz plechu  s 

ohybem, 7letá reflexní fólie

kus 2,00000 1 970,60 3 941,20 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

36 IZ8b.x Značka dopravní IZ8b "30" " KONEC ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM", 1000x1000 mm, z Pz 

plechu  s ohybem, 7letá reflexní fólie

kus 2,00000 1 970,60 3 941,20 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

37 40444984.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 831,90 831,90 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

38 40444927.AR zrcadlo dopravní konvexní; tvar kruh; průměr 900 mm kus 1,00000 5 310,00 5 310,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

39 404459509R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 350 mm kus 6,00000 814,20 4 885,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000

40 91001.x Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 

mm

m     79,50000 79,20 6 296,40 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

63,5+16 79,50000

41 91002.x Těsnění spár asfaltovovu zálivkou za horka m     79,50000 82,60 6 566,70 Vlastní
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Komunikace

Komunikace

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 79,50000 79,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 118 885,65
42 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 7 430,35312 16,00 118 885,65 822-1 RTS 23/ I

Celkem 5 761 192,73

vodorovně do 200 m
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 17 755,00
1 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 65,00000 85,00 5 525,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,00000 65,00000

2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 65,00000 55,00 3 575,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 65,00000 65,00000

3 171206111R00 Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů 

předepsaných tvarů s urovnáním

m3 65,00000 42,00 2 730,00 823-2 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

dorovnání výšky pro skladbu : 325*0,2 65,00000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 395,00000 15,00 5 925,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 355,00000 355,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000 10,00000

Díl: 5 Komunikace 392 316,18
5 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 355,00000 245,00 86 975,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

nové šedá : 350-30 320,00000

nová reliéfní : 5 5,00000

obnova šedá : 5+15+5 25,00000

obnova vodovod+zrcadlo : 5 5,00000

6 59245119.x Dlažba betonová šedá 3-rozměrová, tl. 60 mm m2 336,00000 330,40 111 014,40 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Chodníky

Chodníky

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Chodníky

Chodníky

nové šedá : 350-30 320,00000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 16,00000

7 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 5,25000 560,50 2 942,63 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

nová reliéfní : 5 5,00000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,25000

8 592451210R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm m2 28,35000 324,50 9 199,58 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

obnova šedá : 5+15+5 25,00000

obnova vodovod + zrcadlo : 2 2,00000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 1,35000

9 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 365,00000 130,60 47 669,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 355,00000 355,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000 10,00000

10 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 240,00000 85,00 20 400,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

240 240,00000

11 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 30,00000 255,00 7 650,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

chodník v místě sjezdů K.VI : 5*6,0 30,00000

12 59245118.x Dlažba betonová šedá 3-rozměrová, tl. 80 mm m2 31,50000 390,60 12 303,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 30,00000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 1,50000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Chodníky

Chodníky

13 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 411,95000 130,60 53 800,67 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

_K.VII._ : 

0/63 GE : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 30,00000

0/63 GN : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 30,00000

podkladní vrstva pro zajištění pevnosti podkladu : 325 325,00000

Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou: 0,07 26,95000

14 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 355,00000 51,20 18 176,00 822-1 RTS 23/ I

výměna podloží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 355,00000 355,00000

15 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 23,00000 95,00 2 185,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

23 23,00000

16 50001.x D+M Kladení betonové dlažby 600/600/50 mm do lože z písku fr. 0/4 tl. 50 mm, včetně dodávky 

dlaždic a lože

m2 10,00000 2 000,00 20 000,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

K.II : 10 10,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 259 714,30
17 917862111R00.x Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 m 500,00000 285,00 142 500,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

chodníkový : 475+6+1+3 485,00000

zahradní : 15 15,00000

18 918101111R00.x Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 m3 15,00000 2 000,00 30 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 500,00000*0,03 15,00000
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Chodníky

Chodníky

19 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 534,00000 147,50 78 765,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  ztratné 10 % : 1,1*(475+6+1+3) 533,50000

Konec provozního součtu

celkem ks : 534 534,00000

20 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 17,00000 77,90 1 324,30 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  ztratné 10 % : 1,1*15 16,50000

Konec provozního součtu

celkem ks : 17 17,00000

21 9101.x Řezání příčné stojatého betonového obrubníku tl. 50 a 100 mm ks    75,00000 95,00 7 125,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 500,00000*0,15 75,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 55 437,41
22 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 698,20417 79,40 55 437,41 822-1 RTS 23/ I

Díl: M21 Elektromontáže 47 383,00
23 M2101.x D+M Plastová flexibilní chránička dělená, pro budoucí sdělovací vedení m 490,00000 96,70 47 383,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2*245 490,00000

Celkem 772 605,89

vodorovně do 200 m

Včetně spojovacího materiálu.
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 47 315,68
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 139,70000 125,00 17 462,50 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

(25+23+38+7+20+10)*0,4 49,20000

(220+10+30-5*25)*0,3+(5*25)*0,4 90,50000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 69,85000 15,00 1 047,75 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 139,70000*0,5 69,85000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 153,67000 125,00 19 208,63 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 139,70000*1,1 153,67000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 2 305,05000 2,00 4 610,10 800-1 RTS 23/ I

+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 153,67000*15 2 305,05000

5 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 307,34000 5,00 1 536,70 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 153,67000*2 307,34000

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 230,00000 15,00 3 450,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 10,00000

Díl: 5 Komunikace 332 165,07
7 596921111R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m2 m2 220,00000 285,00 62 700,00 822-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Sjezdy

Sjezdy

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Sjezdy

Sjezdy

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

220 220,00000

8 58341005.AR kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 3,63000 865,00 3 139,95 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část část D.1.1 : 

1 cm lože navíc (1,5 t/m3) : 220*0,01*1,5 3,30000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 0,33000

9 592001.x Dlažba distanční betonová 270x120x80 mm, s distančníky, šedá, z vibrolisovaného betonu, 

mrazuvzdorná

m2    231,00000 444,90 102 771,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 220,00000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 11,00000

10 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 

dodávky materiálu

m3 6,60000 295,00 1 947,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

0,03 m3/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000*0,03 6,60000

11 583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 10,89000 865,00 9 419,85 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část část D.1.1 : 

1,5 t/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,60000*1,5 9,90000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 0,99000

12 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 10,00000 255,00 2 550,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

10 10,00000

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Sjezdy

Sjezdy

13 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 

š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 10,50000 610,10 6 406,05 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 10,00000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,50000

14 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 65,00000 95,00 6 175,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

65 65,00000

15 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 492,20000 130,60 64 281,32 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

_K.III._ : 

0/63 GE : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 10,00000

0/63 GN : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 220,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 10,00000

Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou: 0,07 32,20000

16 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 25,00000 195,00 4 875,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

nezpevněné sjezdy : 25 25,00000

17 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 390,00000 174,10 67 899,00 822-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

výměna podloží 30 cm : 1,5*(220+10+30) 390,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 120 289,10
18 917862111R00.x Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 m 230,00000 285,00 65 550,00 Vlastní
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Sjezdy

Sjezdy

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

nájezdový : 95+35 130,00000

chodníkový : 100 100,00000

19 918101111R00.x Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 m3 6,90000 2 000,00 13 800,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 230,00000*0,03 6,90000

20 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 143,00000 148,70 21 264,10 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  ztratné 10 % : 1,1*(95+35) 143,00000

Konec provozního součtu

celkem ks : 143 143,00000

21 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 110,00000 147,50 16 225,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  ztratné 10 % : 1,1*100 110,00000

Konec provozního součtu

celkem ks : 110 110,00000

22 9101.x Řezání příčné stojatého betonového obrubníku tl. 100 a 150 mm ks    34,50000 100,00 3 450,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 230,00000*0,15 34,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 587,90
23 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 502,51144 35,00 17 587,90 822-1 RTS 23/ I

Celkem 517 357,75

vodorovně do 200 m
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Díl: _1 Veřejné osvětlení 1 364 191,71
1 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 473,00000 47,70 22 562,10 URS

2 34571352 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, 

HDPE+LDPE

m 473,00000 26,50 12 534,50 URS

3 460791216 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm m 47,00000 68,90 3 238,30 URS

4 34571358 Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, 

HDPE+LDPE

m 47,00000 127,20 5 978,40 URS

5 VR01 Montáž ochranné trubky ocelové závitové DN 25 do 50 m 6,00000 84,80 508,80 Vlastní

6 34571126 TrubkaelektroinstalačníoceloválakovanázávitováP36 D 44,0/47,0mm m 6,00000 265,00 1 590,00 URS

7 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez 

ukončení, uloženého volně nebo v liště

m 144,00000 37,10 5 342,40 URS

8 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2 m 144,00000 18,02 2 594,88 URS

9 210812033 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez 

ukončení uloženého, volně nebo v liště

m 635,00000 47,70 30 289,50 URS

10 34111076 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 635,00000 127,20 80 772,00 URS

11 210100096 Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici ks 81,00000 31,80 2 575,80 URS

12 210100101 Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici ks 136,00000 106,00 14 416,00 URS

13 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 ks 20,00000 106,00 2 120,00 URS

14 210202013 Montáž svítidlo výbojkové  průmyslové nebo venkovní na výložník ks 27,00000 530,00 14 310,00 URS

15 VR02 LED svítidlo pro osvětlení  komunkací 12,9W, 3000 K, 1554lm, IP66, IK08, přepěť. ochrana  

min.4kV,, barva RAL7038, omezení svícení dozadu tzv. back light, držák pro montáž na stožár, 

další specifikace

ks 17,00000 9 434,00 160 378,00 Vlastní

16 VR03 LED svítidlo pro osvětlení  komunkací 5,5W, 3000 K, 666lm, IP66, IK08, přepěť. ochrana  

min.4kV,, barva RAL7038, omezení svícení dozadu tzv. back light, držák pro montáž na stožár, 

další specifikace

ks 10,00000 9 010,00 90 100,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Veřejné osvětlení

VO

viz. techniká zpráva

viz. techniká zpráva
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Veřejné osvětlení

VO

17 210204002 Montážstožárůosvětlení parkových ocelových ks 17,00000 1 590,00 27 030,00 URS

18 VR04 Stožár ocelový (114/76), dvoustupňový výšky  5 m nad terén,celková délka 7,0m,  ž.z. s 

ochrannou, manžetou

ks 17,00000 6 890,00 117 130,00 Vlastní

19 210204103 Montážvýložníkůosvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg ks 6,00000 848,00 5 088,00 URS

20 VR05 Výložník jednoramenný, přímý, délka 0,5m pro stožár d=76mm, náklon 0°, ž.z. ks 1,00000 901,00 901,00 Vlastní

21 VR06 Výložník jednoramenný, přímý, délka 0,75m pro stožár d=76mm, náklon 0°, ž.z. ks 5,00000 1 007,00 5 035,00 Vlastní

22 210204105 Montážvýložníkůosvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg ks 10,00000 1 378,00 13 780,00 URS

23 VR07 Výložník dvouramenný, přímý, délka každého ramene 1,25m, úhel ramen 180°, pro stožár 

d=76mm, náklon, 0°, ž.z.

ks 10,00000 2 756,00 27 560,00 Vlastní

24 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 7,00000 530,00 3 710,00 URS

25 VR08 Stožárová svorkovnice s možností jištění až 2 ks svítidla 6A, IP 43  dle specifikace ks 7,00000 508,80 3 561,60 Vlastní

26 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy ks 10,00000 636,00 6 360,00 URS

27 VR09 Stožárová svorkovnice s možností jištění až 2 ks svítidla 6A, IP 43  dle specifikace ks 10,00000 720,80 7 208,00 Vlastní

28 210120001 Montáž pojistek ks 27,00000 21,20 572,40 URS

29 VR10 Pojistka E14, 6A, char. gG ks 27,00000 21,20 572,40 Vlastní

30 210220020 Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v 

zástavbě

m 456,00000 47,70 21 751,20 URS

31 35442062 Pás zemnící 30x4mm FeZn kg 433,00000 58,30 25 243,90 URS

32 210220002 Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm m 30,00000 47,70 1 431,00 URS

33 35441073 Drát D 10mm FeZn kg 18,60000 58,30 1 084,38 URS

34 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby ks 38,00000 106,00 4 028,00 URS

35 35441996 Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn ks 38,00000 37,10 1 409,80 URS

36 460905121 Montážkompaktníhoplastovéhopilířepro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. 

SS300, SR322,, ER122, RVO)

ks 2,00000 3 180,00 6 360,00 URS

37 VR11 Elektroměrový rozváděč,  1-sazbový elektroměr přímé měření, časový spínač a soumrakové 

čidlo, hlavní, jistič 3x16A char. B, 2 sady 1 fázových jističů po 3 ks 10A char. C, zásuvka 220V,  

zapnutí VO

ks 1,00000 53 000,00 53 000,00 Vlastní

38 VR12 Přípojkový rozváděč, kompaktní pilíř se 3 ks 1 fázových jističů 10A char. C ks 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní

mimo režim spínání.
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39 VR13 Gumoasfaltová suspenze SA IV kg 1,00000 530,00 530,00 Vlastní

40 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,44300 10 600,00 4 695,80 URS

41 VR14 Geodetické práce - vytyčení stožárů ks 17,00000 318,00 5 406,00 Vlastní

42 460451182 Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 80 cm, strojně hornina tř. I skupiny 3 m 329,00000 212,00 69 748,00 URS

43 460161172 Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 80 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3 m 13,00000 212,00 2 756,00 URS

44 460172112 Hloubeníkabelovýchnezapaženýchrýhstrojněv hornině tř I skupiny 3 (50x125x8000 cm) m3 50,00000 1 060,00 53 000,00 URS

45 460162112 Hloubeníkabelovýchrýhručněv hornině tř I skupiny I skupiny 3 (50x125x1200 cm) m3 7,50000 1 060,00 7 950,00 URS

46 460452112 Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 m3 153,26000 742,00 113 718,92 URS

47 58343930 Kamenivo drcené frakce 16/32 - zásyp rýh pod vozovkou  - bude účtováno dle skutečnosti t 73,60000 529,00 38 934,66 URS

48 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože do 35 cm m 342,00000 127,20 43 502,40 URS

49 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 35 cm do 50 cm m 92,00000 127,20 11 702,40 URS

50 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 434,00000 19,08 8 280,72 URS

51 460141112 Hloubení nezapažených jam ři elektromontážích strojně v  hornině tř. I skupiny 3 m3 9,00000 1 060,00 9 540,00 URS

52 460281113 Paženípříložné plné výkopů jam hl do 4 m m2 46,80000 106,00 4 960,80 URS

53 460281123 Odstraněnípaženípříložného výkopů jam hl do 4 m m2 46,80000 53,00 2 480,40 URS

54 VR15 Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8 ks 17,00000 318,00 5 406,00 Vlastní

55 58343810 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; ( cca 0,035m3/stožár) t 0,75000 371,00 278,25 URS

56 VR16 PVC pouzdro  DN250, pro stožár, vč. zapískování ks 17,00000 2 120,00 36 040,00 Vlastní

57 VR17 PVC pouzdro  DN30, protažení kabelu přes základ ks 17,00000 530,00 9 010,00 Vlastní

58 VR18 PVC pouzdro  DN50, protažení kabelu přes základ ks 17,00000 530,00 9 010,00 Vlastní

59 460641124 Základové konstrukce při elektromontážích beton C20/25  bez zvláštních nároků na prostředí m3 3,20000 3 710,00 11 872,00 URS

60 VR19 Doprava betonu m3 3,20000 530,00 1 696,00 Vlastní

61 VR20 Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4 ks 17,00000 212,00 3 604,00 Vlastní

62 460751123 Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovanýchbetonovýchžlabůvnější 

šířky přes, 25 do 35 cm

m 6,00000 530,00 3 180,00 URS
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Veřejné osvětlení

VO

63 59213010 Žlabkabelovýbetonovýk ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm m 6,00000 371,00 2 226,00 URS

64 VR21 Drobný materiál % 3,00000 1 060,00 3 180,00 Vlastní

65 VR22 Stavební mechanizace a pomocné práce soubor 1,00000 5 300,00 5 300,00 Vlastní

66 VR23 Podružný, pomocný a spojovací materiál  - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, 

materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré 

komponenty,

soubor 1,00000 3 180,00 3 180,00 Vlastní

67 VR24 Pomocné lešení, plošiny a jeřáby ( po celou dobu stavby) soubor 1,00000 21 200,00 21 200,00 Vlastní

68 HZS2232.x Koordinace soubor 1,00000 5 300,00 5 300,00 Vlastní

69 VR25 Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot 

všech, jednotlivých dílů dílčího rozpočtu

soubor 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní

70 VR26 Uložení zeminy na skládku t 88,00000 477,00 41 976,00 Vlastní

71 VR27 Revize a zkoušky (elektrická revize,kontrolní měření hladiny osvětlenosti) soubor 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní

72 VR28 Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření a měření hladiny 

osvětlenosti

soubor 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní

Celkem 1 364 191,71

upevňovací prvky, podpory apod.
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Díl: 1 Zemní práce 926 075,43
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 678,30000 295,30 200 304,97 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V : 175*1,0*1,7+230*1,0*1,6 665,50000

V1 : 8*1,0*1,6 12,80000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 339,15000 27,00 9 157,05 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 678,30000*0,5 339,15000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 338,51000 48,60 16 451,59 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V : 0,5*(175*1,0*1,7+230*1,0*1,6) 332,75000

V1 : 0,5*(8*0,9*1,6) 5,76000

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 356,60000 30,67 41 609,64 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V : 2*175*1,7+2*230*1,6 1 331,00000

V1 : 2*8*1,6 25,60000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 356,60000 17,99 24 409,03 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1356,60000 1 356,60000

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 122,25000 168,48 20 596,68 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vodovodní řad

Vodovodní řad

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V+V1 : (400,3+7,2)*1,0*0,3 122,25000

7 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 122,25000 38,45 4 700,27 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 122,25000 122,25000

8 583312034R kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj t 228,60750 207,00 47 322,58 SPCM RTS 22/ I

1,7 t/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 122,25000*1,7 207,82500

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 20,78250

9 215901101.x Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy m2 407,50000 64,80 26 406,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V+V1 : (400,3+7,2)*1,0 407,50000

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 471,80000 167,40 78 979,32 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V : 175*1,0*1,2+230*1,0*1,1 463,00000

V1 : 8*1,0*1,1 8,80000

11 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 934,16400 356,50 333 026,85 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V : 1,8*(175*1,0*1,2+230*1,0*1,1) 833,40000

V1 : 1,8*(8*1,0*1,1) 15,84000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 84,92400

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vodovodní řad

Vodovodní řad

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 746,13000 125,00 93 265,65 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 678,30000*1,1 746,13000

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 11 191,95000 2,00 22 383,90 800-1 RTS 23/ I

+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 746,13000*15 11 191,95000

14 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 1 492,26000 5,00 7 461,90 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 746,13000*2 1 492,26000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 102 080,31
15 289970111.x D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí m2 1 075,80000 50,71 54 549,51 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V+V1 podkladní vrstva : (400,3+7,2)*(2*0,9+2*0,2) 896,50000

Koeficient spoje + 20 %: 0,2 179,30000

16 271521111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm m3 73,35000 648,00 47 530,80 800-2 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V+V1 podkladní vrstva : (400,3+7,2)*0,9*0,2 73,35000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 32 677,43
17 451572111RK7 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 40,34250 810,00 32 677,43 827-1 RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V+V.1 : (400,3+7,2)*0,9*0,1 36,67500

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 3,66750

Díl: 8 Trubní vedení 1 024 903,29

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

v otevřeném výkopu,
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vodovodní řad

Vodovodní řad

18 85160110011.x D+M Potrubí vodovodní tlakové, tvárná litina DN 100, přírubové, ve výkopu, vč. spojů a těsnění, 

přesný typ potrubí určí správce (PÚ, typ spoje, výrobce,...)

m 419,72500 1 521,00 638 400,21 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

V : 400,3 400,30000

V.1 : 7,2 7,20000

Koeficient ztratné 3 %: 0,03 12,22500

19 899721112R00.x Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm m 419,72500 15,12 6 346,24 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500 419,72500

20 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 881,42250 48,60 42 837,13 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500*2 839,45000

Koeficient ztratné: 0,05 41,97250

21 8001.x D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500 kus 38,00000 807,84 30 697,92 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

38 38,00000

22 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 1 263,60 1 263,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000 1,00000

23 422736054R hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzávěrem a samouzavír.víčkem výtoku; DN 80; 

krycí hloubka 1,50 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 

°C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C

kus 1,00000 12 367,03 12 367,03 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

24 44982373.AR klíč k hydrantu podzemnímu kus 1,00000 1 769,93 1 769,93 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

25 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 2 127,60 2 127,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000 1,00000

včetně podezdění
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vodovodní řad

Vodovodní řad

26 42291452R poklop hydrantový  DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtokového hrdla o ovládacích prvků 

podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr 

vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 

315 mm

kus 1,00000 2 821,31 2 821,31 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000 1,00000

27 891267211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm kus 1,00000 1 663,20 1 663,20 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

28 422736184R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 100; krycí 

hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 

50°C

kus 1,00000 41 517,01 41 517,01 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

29 44982372.AR klíč k hydrantu nadzemnímu; mosazný kus 2,00000 1 717,20 3 434,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 1,00000

30 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 1 533,60 1 533,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 1,00000

31 422736181R hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80; krycí hloubka 

1,25; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodu do 50°C

kus 1,00000 30 861,46 30 861,46 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

32 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 11,00000 1 231,20 13 543,20 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000 2,00000
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Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 1,00000

33 552701112R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 2 122,03 2 122,03 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

34 552701212R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 3,00000 2 834,97 8 504,90 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

3 3,00000

35 552701047R redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; 

uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 1 555,98 3 111,96 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

36 552701181R koleno 11,25 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 2 572,06 5 144,13 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

37 552701141R koleno 45 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 2,00000 2 519,75 5 039,50 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

38 552701161R koleno 22,5 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový 

epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,00000 2 229,34 2 229,34 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

39 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 3,00000 1 641,60 4 924,80 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,00000 3,00000
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Vodovodní řad

Vodovodní řad

40 552700804R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 

mm; DN 2 = 100 mm; uvnitř práškový epoxid; povrch. úprava práškový epoxid

kus 3,00000 2 859,11 8 577,32 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

3 3,00000

41 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 5,00000 1 620,00 8 100,00 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

5 5,00000

42 42293250R.x Souprava zemní teleskopická, DN100 kus 5,00000 1 690,34 8 451,70 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 5,00000

43 42228312R.x Šoupátko DN 100 přírubové, pro vodovod, PN16 kus 5,00000 4 412,40 22 062,02 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 5,00000

44 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,00000 1 663,20 8 316,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 5,00000

45 422913521R poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 123 mm kus 5,00000 1 093,19 5 465,93 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 5,00000 5,00000

46 8002.x D+M Napojení na stávající vodovod pomocí multitolerančních spojek DN 100 PN 16 kus 2,00000 27 000,00 54 000,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

47 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 419,72500 23,33 9 791,34 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500 419,72500

48 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 4,00000 4 800,60 19 202,40 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

včetně podezdění

Stránka 43 z 91Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vodovodní řad

Vodovodní řad

4 4,00000

49 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 419,72500 44,50 18 676,08 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500 419,72500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 29 384,63
50 998273101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu t 1 386,06476 21,20 29 384,63 827-1 RTS 23/ I

Celkem 2 115 121,09

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 266 555,43
1 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 873,76100 228,80 199 914,77 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šd7-13 : 8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7 46,30000

8,5*1,6+9,0*2,7+8,5*1,6+8,5*1,0 60,00000

šd14 : 8,5*1,65 14,02500

šd1-6 : 8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5+8,5*2,6 116,45000

tunely : 3,7*1,6*(15,8+18,0) 200,09600

6,0*1,8*15,8 170,64000

6,0*2,0*18 216,00000

vpusti : 7*2,6*1,5+5*2,7*1,7 50,25000

2 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 436,88050 21,60 9 436,62 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 873,76100*0,5 436,88050

3 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 667,92000 24,19 16 158,32 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šd7-13 : 9,0*1,1+9,0*2,5+10*1,7 49,40000

10,0*1,6+9,0*2,7+10,0*1,6+10,0*1,0 66,30000

šd14 : 10*1,65 16,50000

šd1-6 : 10*1,7+10*2,1+10*2,3+2*10,0*2,5+9*2,6 134,40000

tunely : (2*3,7+2*15,8)*1,6+(2*3,7+2*18,0)*1,6 131,84000

(2*6,0+2*15,8)*1,8 78,48000

(2*6,0+2*18,0)*2,0 96,00000

vpusti : 7*5,0*1,5+5*5,0*1,7 95,00000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.06
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

4 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 667,92000 7,91 5 280,31 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 667,92000 667,92000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 076,04000 291,20 313 343,28 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

potrubí : 1,2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7) 297,12000

1,2*(44*1,7+25*1,8) 143,76000

1,2*38*1,8 82,08000

1,2*(42*2,4+38*2,5+37*2,5+15*2,6+11*2,7+9,0*2,8) 458,64000

vpusti a žlaby : 1,2*1,0*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1) 94,44000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 538,02000 27,00 14 526,54 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1076,04000*0,5 538,02000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 495,40888 48,60 24 076,87 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šd7-13 : 0,08*(8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7) 3,70400

0,08*(8,5*1,6+8,5*1,6) 2,17600

šd14 : 0,08*(8,5*1,65) 1,12200

šd1-6 : 0,08*(8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5) 7,54800

tunely : 0,08*(3,7*1,6*(15,8+18,0)) 16,00768

0,08*(6,0*1,8*15,8) 13,65120

0,08*(6,0*2,0*18) 17,28000

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 46-2010

O: SO.06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

vpusti : 0,08*(7*2,6*1,5+5*2,7*1,7) 4,02000

potrubí : 0,5*(1,2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7)) 148,56000

0,5*(1,2*(44*1,7+25*1,8)) 71,88000

0,5*(1,2*38*1,8) 41,04000

0,5*(1,2*(42*2,4+38*2,3+37*2,5)) 168,42000

8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 69,39800 64,80 4 496,99 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

0,16*(9,0*2,7) 3,88800

šd1-6 : 0,16*(8,5*2,6) 3,53600

0,55*(1,2*(15*2,6+11*2,7+9,0*2,8)) 61,97400

9 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 029,00000 30,67 31 561,49 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

potrubí : 2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7) 495,20000

2*(44*1,7+25*1,8) 239,60000

2*38*1,8 136,80000

vpusti a žlaby : 2*1,0*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1) 157,40000

10 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 1 029,00000 17,99 18 514,59 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1029,00000 1 029,00000

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 764,40000 54,65 41 772,93 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

potrubí : 2*(42*2,4+38*2,5+37*2,5+15*2,6+11*2,7+9,0*2,8) 764,40000

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 764,40000 27,22 20 803,91 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 764,40000 764,40000

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 1 249,00000 59,40 74 190,60 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

odvoz zeminy na mezideponii potřebné pro zpětné použití pro objekty SO.02, 06 a 11 : 

65+416+352

833,00000

dovoz z mezideponie pro zásyp SO.06 : 416 416,00000

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 416,00000 48,60 20 217,60 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

dovoz z mezideponie pro zásyp SO.06 : 416 416,00000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 311,78110 125,00 163 971,59 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 873,76100*1,1 961,13710

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1076,04000*1,1 1 183,64400

- ponecháno pro zpětné použití pro objekty SO.02, 06 a 11 : -833 -833,00000

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 19 676,71650 2,00 39 353,43 800-1 RTS 23/ I

+15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1311,78110*15 19 676,71650

17 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 2 623,56220 5,00 13 118,86 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1311,78110*2 2 623,56220

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 344,86664 167,40 225 130,68 800-1 RTS 23/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod tunel 16/32 : (10,0-2*0,8)*13,5+2*2,5*4,2 134,40000

(10,0-2*0,8)*15,8+2*2,5*4,2 153,72000

nad tunel 16/32 : 6,0*(15,8+18,5)*0,1 20,58000

nad tunel 0/32 : 6,0*(15,8+18,0)*0,25 50,70000

zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(48*0,9+48*0,9+44*0,8) 145,92000

1,2*(44*0,8+25*0,9) 69,24000

1,2*38*0,9 41,04000

1,2*(42*1,5+38*1,5+37*1,6+15*1,7+11*1,8+9,0*1,9) 289,92000

1,2*0,25*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1) 23,61000

zásyp kolem šachet zeminou : 

šd7-13 : 8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7 46,30000

8,5*1,6+9,0*2,7+8,5*1,6+8,5*1,0 60,00000

šd14 : 8,5*1,65 14,02500

šd1-6 : 8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5+8,5*2,6 116,45000

-(pi*0,5*0,5*(1,1+2,5+1,7+1,6+2,7+1,6+1,0+1,65+1,7+2,1+2,3+2*2,5+2,6)) -21,63772

tunely : 6,0*0,6*15,8 56,88000

6,0*0,9*18 97,20000

vpusti : 7*2,6*1,5+5*2,7*1,7 50,25000

-(pi*0,25*0,25*(7*1,5+5*1,7)) -3,73064

19 583418034R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B t 611,22600 528,99 323 335,38 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod tunel 16/32 : 1,8*((10,0-2*0,8)*13,5+2*2,5*4,2) 241,92000

1,8*((10,0-2*0,8)*15,8+2*2,5*4,2) 276,69600

nad tunel 16/32 : 1,8*(6,0*(15,8+18,5)*0,1) 37,04400

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 55,56600

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

20 58337344R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B t 100,38600 356,50 35 787,33 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

nad tunel 0/32 : 1,8*(6,0*(15,8+18,0)*0,25) 91,26000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 9,12600

21 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 1 128,06540 356,50 402 152,16 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(48*0,9+48*0,9+44*0,8)) 262,65600

1,8*(1,2*(44*0,8+25*0,9)) 124,63200

1,8*(1,2*38*0,9) 73,87200

1,8*(1,2*(42*1,5+38*1,5+37*1,6+15*1,7+11*1,8+9,0*1,9)) 521,85600

1,8*(1,2*0,25*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1)) 42,49800

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 102,55140

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 377,52600 168,48 63 605,58 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

370,6*1,2*0,7 311,30400

9,2*1,2*0,6 6,62400

90,3*1,2*0,55 59,59800

23 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 377,52600 38,45 14 515,12 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 377,52600 377,52600

24 583416034R kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B t 747,50148 207,00 154 735,50 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 377,52600*1,8 679,54680

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 67,95468

25 215901101.x Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy m2 564,12000 64,80 36 554,98 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 46-2010
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

370,6*1,2 444,72000

9,2*1,2 11,04000

90,3*1,2 108,36000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 339 049,02
26 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 550,00000 38,56 21 205,80 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

15,0*(16+18)+4*10 550,00000

27 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 660,00000 16,09 10 620,72 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 550,00000 550,00000

Koeficient ztratné + přesahy 20 %: 0,2 110,00000

28 ZO1.x D+M Zasakovací tunel podzemní plastový složený ze 12 elementů 2,25x1,38x0,78 m; včetně čel, 

2x systém odvětrávání z PVC DN 100 s kloboučkem, chráněné obrubníkem 250/120 v 

betonovém loži

soubor 1,00000 144 497,50 144 497,50 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

29 ZO2.x D+M Zasakovací tunel podzemní plastový složený ze 14 elementů 2,25x1,38x0,78 m, vč. 2x 

systém odvětrávání z PVC DN 100 s kloboučkem, chráněné obrubníkem 250/120 v betonovém 

loži

soubor 1,00000 162 725,00 162 725,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 46 675,55
30 451971112R00 Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z 

betonářské oceli

m2 101,00000 152,28 15 380,28 831-2 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod tunely : 61+40 101,00000

v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli

S dodáním spon.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

31 68536868R geokompozit funkce drenážní; plošná hmotnost 1 400 g/m2; tl. při 20 kPa 8,40 mm; pevnost 

podélná 28,00 kN/m; pevnost příčná 38,00 kN/m

kg 155,54000 201,20 31 295,27 SPCM RTS 23/ I

1,4 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 101,00000*1,4 141,40000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 14,14000

Díl: 8 Trubní vedení 1 125 189,62
32 800012.x D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm m2 564,12000 69,13 38 998,07 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod potrubí : (90,3+9,2+370,6)*1,2 564,12000

33 80002.x D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí m2    1 447,90800 37,80 54 730,92 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod potrubí : (90,3+9,2+370,6)*(2*1,2+2*0,2) 1 316,28000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 131,62800

34 80012.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm m2 564,12000 32,91 18 563,84 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 564,12000 564,12000

35 800013.x D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm m2 45,36000 333,61 15 132,64 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod šachty : 14*1,8*1,8 45,36000

36 80011.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm m2 12,96000 200,91 2 603,82 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod šachty : 4*1,8*1,8 12,96000

37 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 90,30000 182,52 16 481,56 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.06 : 90,3 90,30000

38 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 

3000,0 mm

kus 32,00000 851,00 27 231,90 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

Začátek provozního součtu

  + ztratné 5 % : 1,05*(90,3/3) 31,60500

Konec provozního součtu

celkem ks : 32 32,00000

39 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 9,20000 192,24 1 768,61 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.06 : 9,2 9,20000

40 28614548R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 

3000,0 mm

kus 4,00000 1 339,80 5 359,22 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  + ztratné 5 % : 1,05*(9,2/3) 3,22000

Konec provozního součtu

celkem ks : 4 4,00000

41 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 370,60000 205,20 76 047,12 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.06 DN300 : 370,6 370,60000

42 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l 

= 3000,0 mm

kus 130,00000 2 616,25 340 111,98 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  +ztratné 5 % : 1,05*(370,6/3) 129,71000

Konec provozního součtu

celkem ks : 130 130,00000

43 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 8,00000 320,76 2 566,08 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000 8,00000

44 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 8,00000 437,00 3 496,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

vsaky : 2*4 8,00000

45 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 21,00000 294,84 6 191,64 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 21,00000 21,00000

46 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 21,00000 166,80 3 502,70 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

21 21,00000

47 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 

mm

kus 19,00000 806,76 15 328,44 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 19,00000 19,00000

48 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 

mm; DN2 150 mm

kus 19,00000 1 926,30 36 599,68 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

19 19,00000

49 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 

mm

m 99,50000 30,35 3 019,63 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 90,30000 90,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,20000 9,20000

50 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 

mm

m 370,60000 40,82 15 129,37 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 370,60000 370,60000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

51 895941311.x D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 

2,135 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování

kus 11,00000 13 800,00 151 800,03 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

UV.02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 : 11 11,00000

52 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 14,00000 2 052,00 28 728,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000 2,00000

53 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 12,00000 4 485,00 53 820,03 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1, 2, 4-7, 9-14 : 12 12,00000

54 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 2,00000 4 715,00 9 430,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-3, 8 : 2 2,00000

55 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 15,00000 1 296,00 19 440,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 10,00000 10,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,00000 5,00000

56 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 10,00000 2 185,00 21 850,02 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1 -5, 8-12 : 10 10,00000

57 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 5,00000 1 322,50 6 612,52 SPCM RTS 23/ I

vč. napojení vpusti na potrubí

na kroužek,

na kroužek,
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1 - ŠD-3, ŠD-8, 11 : 5 5,00000

58 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 40,00000 810,00 32 400,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,00000 9,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,00000 6,00000

59 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,00000 632,50 4 427,51 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1, 2, 4, 6, 8, 11, 14 : 7 7,00000

60 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,00000 1 092,50 5 462,48 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-6, 7, 11, 13, 14 : 5 5,00000

61 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 9,00000 2 185,00 19 665,02 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-4-7, 9, 10, 12, 13, 14 : 9 9,00000

62 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,00000 186,30 558,90 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-7, 10, 12 : 3 3,00000

63 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 211,60 1 058,02 SPCM RTS 23/ I

na kroužek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-3, 5, 9, 13, 14 : 5 5,00000

64 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 228,90 1 144,48 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1, 4, 8, 9, 14 : 5 5,00000

65 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,00000 249,54 1 497,27 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1, 2, 4, 5, 6 : 6 6,00000

66 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 36,00000 195,50 7 038,06 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1 - ŠD-14 : 36 36,00000

67 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 7,00000 3 240,00 22 680,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 7,00000 7,00000

68 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 7,00000 2 733,60 19 135,19 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-1-6, 14 : 7 7,00000

69 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 7,00000 3 110,40 21 772,80 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 7,00000 7,00000

70 55310101.x Šachtový poklop s odvětráním, vč. rámu, B125 kus 7,00000 1 972,30 13 806,07 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠD-7-13 : 7 7,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 230 274,41
71 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 3 041,17883 75,72 230 274,41 827-1 RTS 23/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad dešťové kanalizace

Rozpočet

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26 233,20
72 721001.x D+M Lapač střešních splavenin kus 7,00000 3 747,60 26 233,20 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

7 7,00000

Celkem 4 033 977,23

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Stránka 58 z 91Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.07

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 837 405,40
1 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 279,10000 228,80 63 857,52 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šs1-7 : 3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7+8,5*2,5 165,25000

šs13 : 8,5*2,5 21,25000

šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7 92,60000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 139,55000 21,60 3 014,28 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,10000*0,5 139,55000

3 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 305,40000 24,19 7 388,24 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šs1-7 : 3*10*2,7+2*10*2,6+10,0*2,7+9*2,5 182,50000

šs13 : 9*2,5 22,50000

šs8-12 : 2*10*2,5+9*1,9+9*2,0+9*1,7 100,40000

4 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 305,40000 7,91 2 414,37 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 305,40000 305,40000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 179,84000 291,20 343 569,88 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

potrubí : 1,2*(43*1,7+44*1,8+44*2,3+44*2,3+43*2,3) 544,32000

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

1,2*(23*2,5) 69,00000

1,2*(40*2,5+39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8) 566,52000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 589,92000 27,00 15 927,84 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1179,84000*0,5 589,92000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 462,66000 48,60 22 485,28 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šs1-7 : 0,08*8,5*2,5 1,70000

šs13 : 0,08*8,5*2,5 1,70000

šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7 92,60000

potrubí : 0,5*(1,2*(43*1,7+44*1,8+44*2,3+44*2,3+43*2,3)) 272,16000

0,5*(1,2*(23*2,5)) 34,50000

0,5*(1,2*(40*2,5)) 60,00000

8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 268,62600 64,80 17 406,96 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

šs1-7 : 0,16*(3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7) 23,04000

potrubí : 0,55*(1,2*(39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8)) 245,58600

9 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 304,60000 30,67 9 342,69 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

potrubí : 2*(43*1,7+44*1,8) 304,60000

10 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 304,60000 17,99 5 480,61 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 304,60000 304,60000

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 661,80000 54,65 90 814,05 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

potrubí : 2*(44*2,3+44*2,3+43*2,3) 602,60000

2*(23*2,5) 115,00000

2*(40*2,5+39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8) 944,20000

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 661,80000 27,22 45 227,55 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1661,80000 1 661,80000

13 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 511,80000 59,40 30 400,92 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,90000*2 511,80000

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 255,90000 48,60 12 436,74 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

dovoz z mezideponie pro zásyp SO.07 : 255,9 255,90000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 348,93400 125,00 168 615,67 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,10000*1,1 307,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1179,84000*1,1 1 297,82400

- ponecháno pro zpětné použití : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,90000*-1 -255,90000

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 20 234,01000 2,00 40 468,02 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1348,93400*15 20 234,01000

17 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 2 697,86800 5,00 13 490,42 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1348,93400*2 2 697,86800

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 035,85221 167,40 173 401,66 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(43*0,9+44*1,0+44*1,5+44*1,5+43*1,5) 335,04000

1,2*(23*1,7) 46,92000

1,2*(40*1,7+39*1,9+34*1,9+38*2,0+11*2,0+13,5*2,0) 398,04000

zásyp šachet zeminou : 

šs1-7 : 3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7+8,5*2,5 165,25000

šs13 : 8,5*2,5 21,25000

šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7 92,60000

-(pi*0,5*0,5*(3*2,7+2*2,6+2,7+2,2+2,2+2*2,2+1,9+1,7+1,2)) -23,24779

19 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 1 544,40000 356,50 550 574,28 SPCM RTS 22/ I

zásyp potrubí : 

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(43*0,9+44*1,0+44*1,5+44*1,5+43*1,5)) 603,07200

1,8*(1,2*(23*1,7)) 84,45600

1,8*(1,2*(40*1,7+39*1,9+34*1,9+38*2,0+11*2,0+13,5*2,0)) 716,47200

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 140,40000

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 308,58600 168,48 51 990,57 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

393,9*1,2*0,65 307,24200

1,6*1,2*0,7 1,34400

21 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 308,58600 38,45 11 864,51 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 308,58600 308,58600

22 583416034R kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B t 611,00028 207,00 126 479,26 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 308,58600*1,8 555,45480

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 55,54548

23 215901101.x Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy m2 474,60000 64,80 30 754,08 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

393,9*1,2 472,68000

1,6*1,2 1,92000

Díl: 8 Trubní vedení 794 206,91
24 800012.x D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm m2 474,60000 54,70 25 961,57 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod potrubí : 395,5*1,2 474,60000

25 80002.x D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí m2    1 218,14000 37,80 46 045,69 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod potrubí : 395,5*(2*1,2+2*0,2) 1 107,40000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 110,74000

26 80012.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm m2 474,60000 32,90 15 612,82 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 474,60000 474,60000

27 800013.x D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm m2 42,12000 333,59 14 050,83 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod šachty : 13*1,8*1,8 42,12000

28 80011.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm m2 42,12000 200,91 8 462,43 Vlastní

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod šachty : 13*1,8*1,8 42,12000

29 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 395,50000 205,20 81 156,60 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.07 DN250 : 393,9 393,90000

SO.07 DN300 : 1,6 1,60000

30 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 

3000,0 mm

kus 138,00000 2 173,50 299 943,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  + ztratné 5 % : 1,05*(393,9/3) 137,86500

Konec provozního součtu

celkem ks : 138 138,00000

31 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l 

= 3000,0 mm

kus 1,00000 2 616,30 2 616,30 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  + ztratné 5 % : 1,05*(1,6/3) 0,56000

Konec provozního součtu

celkem ks : 1 1,00000

32 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 

mm

m 395,50000 40,82 16 145,89 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 395,50000 395,50000

33 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 13,00000 2 052,00 26 676,00 827-1 RTS 23/ I

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 13,00000 13,00000

34 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 13,00000 4 485,00 58 305,03 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1 - ŠS-13 : 13 13,00000

35 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 18,00000 1 296,00 23 328,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,00000 12,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,00000 6,00000

36 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 12,00000 2 185,00 26 220,02 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1 - ŠS-11, ŠS-13 : 12 12,00000

37 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 6,00000 1 322,50 7 935,02 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1 - ŠS-6 : 6 6,00000

38 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 36,00000 810,00 29 160,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,00000 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 5,00000 5,00000

na kroužek,

na kroužek,
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Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad splaškové kanalizace

Rozpočet

39 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 8,00000 632,50 5 060,02 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 : 8 8,00000

40 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,00000 1 092,50 4 369,98 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1, 8, 9, 12 : 4 4,00000

41 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 7,00000 2 185,00 15 295,01 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-7 - ŠS-13 : 7 7,00000

42 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,00000 186,30 745,20 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1, 6, 9, 10 : 4 4,00000

43 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 211,60 211,60 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-8 : 1 1,00000

44 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 228,90 228,90 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-12 : 1 1,00000

45 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,00000 249,54 1 497,27 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS- 3, 4, 7, 13 : 6 6,00000
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46 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,00000 270,30 1 351,51 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-2, 3, 5, 13 : 5 5,00000

47 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 37,00000 195,50 7 233,56 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1 - ŠS-13 : 37 37,00000

48 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 13,00000 3 240,00 42 120,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,00000 13,00000

49 55340322R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 13,00000 2 651,90 34 474,66 SPCM RTS 22/ II

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠS-1 - ŠS-13 : 13 13,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 193 654,43
50 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2 553,90483 75,83 193 654,43 827-1 RTS 23/ I

Celkem 2 825 266,74

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Díl: 1 Zemní práce 523 431,44
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,16000 237,60 988,42 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2,6*1,6 4,16000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,08000 21,60 44,93 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,16000*0,5 2,08000

3 131201202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 257,70000 237,60 61 229,52 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

22*4,5+18*4 171,00000

17*2,5 42,50000

17*2,6 44,20000

4 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 128,85000 21,60 2 783,16 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 257,70000*0,5 128,85000

5 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 124,20000 291,20 36 167,09 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad jednotné kanalizace

Rozpočet

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Řad jednotné kanalizace

Rozpočet

1,2*19*2,5 57,00000

1,2*20*2,7 64,80000

1,2*2,0*1,0 2,40000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 62,10000 27,00 1 676,70 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,20000*0,5 62,10000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 103,66000 48,60 5 037,88 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2,6*1,6 4,16000

17*2,5 42,50000

1,2*19*2,5 57,00000

8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 116,20000 64,80 7 529,76 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

18*4 72,00000

17*2,6 44,20000

9 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 99,00000 77,76 7 698,24 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

22*4,5 99,00000

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 4,00000 30,67 122,69 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2*2,0*1,0 4,00000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 4,00000 17,99 71,97 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000 4,00000

12 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 203,00000 54,65 11 093,54 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2*19*2,5 95,00000

2*20*2,7 108,00000

13 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 203,00000 27,22 5 524,85 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 203,00000 203,00000

14 151401202R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m m2 480,40000 75,60 36 318,24 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

19*9+17*8 307,00000

17*5 85,00000

17*5,2 88,40000

15 151301302R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m m3 257,70000 22,03 5 677,65 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

22*4,5+18*4 171,00000

17*2,5 42,50000

17*2,6 44,20000

16 151301312R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m m3 257,70000 5,46 1 408,28 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 257,70000 257,70000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

doprava štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štětovnic.

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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Řad jednotné kanalizace

Rozpočet

17 151301402R00 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m m2 240,20000 110,81 26 616,08 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

19*4,5+17*4 153,50000

17*2,5 42,50000

17*2,6 44,20000

18 151301412R00 Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m m2 240,20000 24,19 5 810,92 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 240,20000 240,20000

19 1514001.x Zhotovení rozpěrného horizontálního rámu pažení, materiál ve specifikaci m     102,00000 388,80 39 657,60 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2*34+17+17 102,00000

20 13388435R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm t 3,69495 5 125,00 18 936,62 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

34,5 kg/m : (2*34+17+17)*0,0345 3,51900

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,17595

21 151401212R00 Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m m2 480,40000 64,80 31 129,92 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 480,40000 480,40000

22 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 481,60000 59,40 28 607,04 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 240,80000*2 481,60000

23 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 240,80000 48,60 11 702,88 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

dovoz z mezideponie pro zásyp SO.08 : 240,8 240,80000

24 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 183,86600 125,00 22 983,10 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,16000*1,1 4,57600

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 257,70000*1,1 283,47000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,20000*1,1 136,62000

- ponecháno na zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 240,80000*-1 -240,80000

25 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 2 757,99000 2,00 5 515,98 800-1 RTS 23/ I

+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 183,86600*15 2 757,99000

26 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 367,73200 5,00 1 838,81 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 183,86600*2 367,73200

27 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 321,06193 167,40 53 745,77 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(19*1,6+20*1,8+2,0*0,25) 80,28000

zásyp kolem šachet zeminou : 

š1-4 : 22*4,5+18*4,5+13*2,5+17*2,6 256,70000

-(pi*0,5*0,5*(2,5+2,5+2,6)) -5,96903

vpusti : 1*2,6*1,5 3,90000

-(pi*0,25*0,25*(2*1,5)) -0,58905

-zásyp : -(6,5*1,2*1,7) -13,26000

28 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 185,20920 356,50 66 026,56 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(19*1,6+20*1,8+2,0*0,25)) 144,50400

-zásyp : 1,8*(6,5*1,2*1,7) 23,86800

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 16,83720

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 37,78200 168,48 6 365,51 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

48,5*1,2*0,6 34,92000

5,3*1,2*0,45 2,86200

30 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 37,78200 38,45 1 452,64 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 37,78200 37,78200

31 583416034R kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B t 74,80836 207,00 15 485,60 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 37,78200*1,8 68,00760

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 6,80076

32 215901101.x Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy m2 64,56000 64,80 4 183,49 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

48,5*1,2 58,20000

5,3*1,2 6,36000

Díl: 8 Trubní vedení 443 556,17
33 800012.x D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm m2 64,56000 53,90 3 479,96 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod potrubí : (5,3+48,5)*1,2 64,56000

34 80002.x D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí m2    165,70400 37,80 6 263,61 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod potrubí : (5,3+48,5)*(2*1,2+2*0,2) 150,64000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 15,06400

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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35 80012.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm m2 64,56000 28,62 1 847,71 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 64,56000 64,56000

36 800013.x D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm m2 15,97000 333,61 5 327,78 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod šachty : 3*1,8*1,8+1*2,5*2,5 15,97000

37 80011.x Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm m2 15,97000 200,91 3 208,57 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

pod šachty : 3*1,8*1,8+1*2,5*2,5 15,97000

38 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 5,30000 182,52 967,36 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.08 : 5,3 5,30000

39 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 

3000,0 mm

kus 2,00000 851,00 1 701,99 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  + ztratné 5 % : 1,05*(5,3/3) 1,85500

Konec provozního součtu

celkem ks : 2 2,00000

40 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 48,50000 205,20 9 952,20 827-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

SO.08 DN300 : 48,5 48,50000

41 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l 

= 3000,0 mm

kus 17,00000 2 616,25 44 476,18 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

Začátek provozního součtu

  +ztratné 5 % : 1,05*(48,5/3) 16,97500

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Konec provozního součtu

celkem ks : 17 17,00000

42 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 

mm

kus 2,00000 294,84 589,68 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000 2,00000

43 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 2,00000 166,75 333,50 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2 2,00000

44 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 

mm

kus 1,00000 806,76 806,76 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000 1,00000

45 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 

mm; DN2 150 mm

kus 1,00000 1 926,24 1 926,24 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

46 80009.x Napojení stávajícího potrubí na novou šachtu soubor 1,00000 10 800,00 10 800,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1 1,00000

47 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 

mm

m 48,50000 40,82 1 979,96 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 48,50000 48,50000

48 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 

mm

m 5,30000 30,35 160,84 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5,30000 5,30000

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
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49 895941311.x D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 

2,135 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování

kus 1,00000 12 960,00 12 960,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

UV.01 : 1 1,00000

50 895941312.x D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 

1,545 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování

kus 1,00000 12 960,00 12 960,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

UV.03 : 1 1,00000

51 89442001.x D+M ŠJ-1 ŽB šachta; monolitické dno C30/37 vnější rozměr 2000x2000x2050 mm, přítok 

DN600, DN300 a DN150, odtok DN800; monolitická přechodová deska; vč. D+M prefa prvků, dle 

PD

soubor 1,00000 258 000,00 258 000,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-1 : 1 1,00000

52 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 2 052,00 6 156,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000 1,00000

53 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 2,00000 4 485,00 8 970,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 1 1,00000

ŠJ-3 : 1 1,00000

vč. napojení vpusti na potrubí

vč. napojení vpusti na potrubí

vč. vyztužení, bednění a odbednění, napojení stávajícího i nového potrubí, žlabu ve dně z výplňového betonu

prefa prvky: kruhová skruž  DN1000, konus, vyrovnávací prstýnky, poklop D400

na kroužek,
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54 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 4 485,00 4 485,00 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-4 : 1 1,00000

55 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 6,00000 1 296,00 7 776,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,00000 3,00000

56 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 2 185,00 6 555,01 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 1 1,00000

ŠJ-3 : 1 1,00000

ŠJ-4 : 1 1,00000

57 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,00000 1 322,50 3 967,51 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 1 1,00000

ŠJ-3 : 1 1,00000

ŠJ-4 : 1 1,00000

58 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 7,00000 810,00 5 670,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000 1,00000

59 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,00000 632,50 1 897,51 SPCM RTS 23/ I

na kroužek,

na kroužek,
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viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 1 1,00000

ŠJ-3 : 1 1,00000

ŠJ-4 : 1 1,00000

60 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 211,60 423,21 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 1 1,00000

ŠJ-3 : 1 1,00000

61 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 228,85 228,85 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-3 : 1 1,00000

62 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 249,54 249,54 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-4 : 1 1,00000

63 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 9,00000 195,50 1 759,51 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 3 3,00000

ŠJ-3 : 3 3,00000

ŠJ-4 : 3 3,00000

64 899104111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 3 240,00 9 720,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000 3,00000

65 55340322R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 3,00000 2 651,90 7 955,69 SPCM RTS 22/ II

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ŠJ-2 : 1 1,00000
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.08

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Řad jednotné kanalizace

Rozpočet

ŠJ-3 : 1 1,00000

ŠJ-4 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 634,68
66 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 344,27890 39,60 13 634,68 827-1 RTS 23/ I

Celkem 980 622,29

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 298 887,79
1 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 8,00000 1 026,00 8 208,00 Vlastní

2 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 280,00000 302,40 84 672,00 Vlastní

3 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do1000 mm v hornině tř. 3 m3 288,00000 27,00 7 776,00 Vlastní

4 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 48,00000 80,57 3 867,26 Vlastní

5 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 48,00000 17,50 839,81 Vlastní

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 288,00000 48,60 13 996,80 Vlastní

7 162701105 Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 96,00000 351,00 33 696,00 Vlastní

8 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 96,00000 48,60 4 665,60 Vlastní

9 1710001 Poplatek za skládku zeminy m3 96,00000 10,00 960,08 Vlastní

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 96,00000 23,76 2 280,96 Vlastní

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 192,00000 167,40 32 140,80 Vlastní

12 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 96,00000 237,60 22 809,60 Vlastní

13 1710002 Kamenivo těžené, zásypový materiál t 173,00000 476,10 82 364,68 Vlastní

14 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop „Položka obsahuje, 

vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčího 

rozpočtu.“

t 0,50000 1 220,40 610,20 Vlastní

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 405 278,18
15 723150345 NAPOJENÍ STLAČENÍ PLYNOVODU A VSAZENÍ NOVÉHO T-KUSU T-kusu dn63 s redukcí do 

stávající dn50 + el, spojky + montáž

kus 1,00000 37 800,00 37 800,00 Vlastní

16 565660 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2  + Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm    +, 

montáž

ks 405,00000 64,80 26 244,00 Vlastní

17 565661 KIT dn63, PE 100, E2 šoupátko DN50, ZEMNÍ SOUPRAVA E2 DN50 dL. 1,25m, ULIČNÍ 

POKLOPEK LITINOVÝ, +2xLEMOVÝ NÁKRUŽEK dn63+EL.SPOJKA   + montáž

ks 1,00000 25 348,57 25 348,57 Vlastní

18 565662 UKONČENÍ A ODVZDUŠNĚNÍ: EL. VÍČKO dn63, Navrtávací odboč. T-kus dn63/32, ZEMNÍ 

ŠOUPĚ DN25+el. spojky, , 2xULIČNÍ POKLOPEK+TELESKÁ TYČ + montáž

ks 2,00000 18 087,84 36 175,68 Vlastní

19 565663 Napojení druhé větve plynovodu EL. T-kus dn63/63/63 PE 100+el. spojky + montáž ks 1,00000 4 320,00 4 320,00 Vlastní

20 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 4,00000 643,68 2 574,72 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Plynovodní řad

Plynovod
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S: 46-2010

O: SO.09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Plynovodní řad

Plynovod

21 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 10,00000 1 035,72 10 357,20 Vlastní

22 723170114 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami m 4,00000 205,20 820,80 Vlastní

23 723170117 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami m 405,00000 264,60 107 163,00 Vlastní

24 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při napojení kus 1,00000 44,39 44,39 Vlastní

25 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 405,00000 38,88 15 746,40 Vlastní

26 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 405,00000 334,80 135 594,00 Vlastní

27 723190917 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50 kus 2,00000 1 263,60 2 527,20 Vlastní

28 998723194 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 1000 m t 0,66400 846,72 562,22 Vlastní

Díl: O01 Ostatní 51 840,00
29 0012 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 10 800,00 10 800,00 Vlastní

30 0013 Podružný, pomocný a spojovací materiál - „Položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, 

materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré 

komponenty,

soubor 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní

31 0017 Revize a zkoušky soubor 1,00000 10 800,00 10 800,00 Vlastní

32 0021 Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí soubor 1,00000 16 200,00 16 200,00 Vlastní

33 0024 Napouštění a vypouštění potrubí kus 1,00000 8 640,00 8 640,00 Vlastní

Celkem 756 005,97

upevňovací prvky, podpory apod.“

Stránka 81 z 91Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.10

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Montáž elektroměrového pilíře 132 804,75
1 460905121 Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. 

SS300,, SR322, ER122, RVO)

ks 5,00000 3 180,00 15 900,00 URS

2 VR111 Elektroměrový rozváděč -1x  2 sazbový, 3-fáz.  kompakt. pilíř, hl. jistič 32A ks 5,00000 9 540,00 47 700,00 Vlastní

3 210812033 Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez 

ukončení, uloženého volně nebo v liště

m 30,00000 47,70 1 431,00 URS

4 34111076 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 30,00000 127,20 3 816,00 URS

5 210100014 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 ks 20,00000 106,00 2 120,00 URS

6 VR112 Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8 ks 5,00000 371,00 1 855,00 Vlastní

7 58343810 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; ( cca 0,035m3/stožár) t 0,25000 371,00 92,75 URS

8 HZS2232.x Koordinace soubor 1,00000 2 120,00 2 120,00 Vlastní

9 VR113 Dokumentace skutečného provedení stavby - vč. změření ks 5,00000 10 600,00 53 000,00 Vlastní

10 210 28-0001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 

tis Kč

soubor 1,00000 4 770,00 4 770,00 URS

Celkem 132 804,75

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Elektrické vedení NN

Elektroměrové pilíře
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S: 46-2010
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 458 880,73
1 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 878,97801 55,00 48 343,79 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 878,97801 878,97801

2 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 878,97801 55,00 48 343,79 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

zemina z mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 352,00000 352,00000

ornice z mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2600,00000*0,2 520,00000

ornice pro jámy stromů : 0,3*9*(1,25*(1/3)*3,14159*1,0*(0,45^2+0,45*1,125+1,125^2)) 6,97801

3 171206111R00 Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů 

předepsaných tvarů s urovnáním

m3 352,00000 42,00 14 784,00 823-2 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

vyrovnání výšky pod ornici : (530+55+50+50+50+35+110)*0,4 352,00000

4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 880,00000 15,00 13 200,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

530+55+50+50+50+35+110 880,00000

5 181301113R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 

do 200 mm

m2 2 600,00000 44,00 114 400,00 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

2600 2 600,00000

6 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 600,00000 25,00 65 000,00 823-1 RTS 23/ I

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vegetační úpravy

Rozpočet

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vegetační úpravy

Rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2600,00000 2 600,00000

7 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 78,00000 177,00 13 806,00 SPCM RTS 23/ I

30 g/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2600,00000*0,03 78,00000

8 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 600,00000 1,18 3 068,00 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2600,00000 2 600,00000

9 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 52,45000 177,00 9 283,65 823-1 RTS 23/ I

trávník 0,02 m3/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2600,00000*0,02 52,00000

dřeviny 50 l/ks : 9*0,05 0,45000

10 184102115R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 9,00000 531,00 4 779,00 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,00000 9,00000

11 02601.x Acer campestre, kmenný, 12-14, vč. kořenového balu ks    9,00000 5 782,00 52 038,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

9 9,00000

12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 23,26004 354,00 8 234,05 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

výsadbové jámy : 9*(1,25*(1/3)*3,14159*1,0*(0,45^2+0,45*1,125+1,125^2)) 23,26004

13 174201101R00 Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,28331 236,00 1 954,86 800-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

drenáž jam štěrkopískem 0/16 (ve specifikaci) : 9*(pi*0,55^2*0,1) 0,85530

ornice - 30 % jámy : 0,3*9*(1,25*(1/3)*3,14159*1,0*(0,45^2+0,45*1,125+1,125^2)) 6,97801

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stránka 84 z 91Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.11

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vegetační úpravy

Rozpočet

písek do výsadbových jam (0,05 m3/kus) - křemičitý 06/12 : 9*0,05 0,45000

14 58330000.AR písek kopaný, tříděný; frakce 0,0 až 4,0 mm t 0,70875 1 770,00 1 254,49 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

písek do výsadbových jam (0,05 m3/kus) : 9*0,05*1,5 0,67500

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,03375

15 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 1,61651 1 770,00 2 861,22 SPCM RTS 22/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

do výsadbových jam : 1,8*(9*(pi*0,55^2*0,1)) 1,53954

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,07698

16 185802112R00 Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 1,08000 236,00 254,88 823-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

1m3 = cca 0,8 t : 9*0,15*0,8 1,08000

17 10311100R rašelina zahradní a kompostová, tř.I; balení volně loženo m3 1,41750 1 416,00 2 007,18 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

do výsadbových jam : 9*0,15 1,35000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,06750

18 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,00450 236,00 1,06 823-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

hnojemí v jámě 500 g/kus : 9*0,0005 0,00450

19 10391505.AR kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo 

problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitů půdy a přístupnost hnojiv

kg 4,72500 289,10 1 366,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,00450*1000 4,50000

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,22500

20 184901112R00 Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m kus 27,00000 88,50 2 389,50 823-1 RTS 23/ I

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

k dřevině s uvázáním

Stránka 85 z 91Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



General / Obecné#

S: 46-2010

O: SO.11

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vegetační úpravy

Rozpočet

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

po 3 ks/strom : 9*3 27,00000

21 60554.x Kůl se špicí, průměr 60 cm, odkorněný, délka 250 cm kus 27,81000 106,20 2 953,42 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 27,00000 27,00000

Koeficient ztratné 3 %: 0,03 0,81000

22 1849011.x D+M Osazení příček na kůly pro kotvení stromů, vč. příček kus 108,00000 16,50 1 782,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

po 12 ks/strom : 9*12 108,00000

23 184806111R00 Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netrnité stromy, průměr do 2 m kus 9,00000 88,50 796,50 823-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

řez větví (koruny) po výsadbě : 9 9,00000

24 184921093R00 Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35,78470 41,30 1 477,91 823-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

závlahová mísa : 9*pi*1,125^2 35,78470

25 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 3,41923 1 298,00 4 438,16 SPCM RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

závlahová mísa + vytvarování kořenové mísy (tl. 70 mm) : 1,3*(0,07*9*pi*1,125^2) 3,25641

Koeficient ztratné 5 %: 0,05 0,16282

26 184804111R00 Ochrana dřevin před okusem zvěří ochrana z rákosu v rovině,  kus 9,00000 76,70 690,30 823-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 9 9,00000

27 709213.x Rákosová rohož pro ochranu stromu proti okusu soubor 9,00000 135,70 1 221,30 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

9 9,00000

vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,

v rovině nebo na svahu do 1 : 5,

s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

vč. popruhu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vegetační úpravy

Rozpočet

28 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 25,58604 125,00 3 198,23 800-1 RTS 23/ I

koef. nakypření 1,1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,26004*1,1 25,58604

29 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m z horniny 1 až 4

m3 383,79062 2,00 767,58 800-1 RTS 23/ I

+ 15 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,58604*15 383,79062

30 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 51,17208 5,00 255,86 800-1 RTS 23/ I

2 t/m3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,58604*2 51,17208

31 184001.x 3letá údržba nově vysazených stromů kus 9,00000 1 770,00 15 930,00 Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 9 9,00000

32 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 24,00000 500,00 12 000,00 823-1 RTS 23/ I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 

ochrana stávajících stromů při stavebních pracích : 

4 stromy : 4*3*1,0*2,0 24,00000

33 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 24,00000 250,00 6 000,00 823-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 24,00000 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 583,76
34 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 7,22351 2 018,93 14 583,76 823-1 RTS 23/ I

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vegetační úpravy

Rozpočet

Celkem 473 464,49
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S: 46-2010

O: VN, ON

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 148 000,00
1 VN001 Vytýčení stavebních objektů soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

2 VN002 Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

3 VN003 Provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

4 VN004 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

5 VN006 Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

6 VN007 Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

7 VN008 Předání a převzetí staveniště soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

8 VN009 Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

9 VN010 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 611 110,00
10 ON 001 Provozní vlivy soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na 

potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů 

pro realizaci stavby

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 

vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění 

ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a 

konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření.

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

Vytýčení inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem, geodetické zaměření, vytyčení, stabilizace a udržování bodů 

vytyčovací sítě;  vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTK) a výškovými (Bpv) 

hodnotami
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

11 ON 002 Geodetické zaměření skutečného provedení díla soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

12 ON 003 Pořízení geometrických plánů soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

13 ON 004 Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná 

aktualizace příslušných vyjádření správců sítí

soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

14 ON 006 Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

15 ON 005 Koordinační činnost soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

16 ON 012 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby soubor 1,00000 155 000,00 155 000,00 Vlastní

17 ON 013 Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD, PD nebo legislativními předpisy soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

18 ON 014 Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v 

seznamu prací

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

19 ON 018 Fotodokumentace před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

20 ON 020 Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, v 

PD, nezbytně nutných k provedení díla

soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

21 ON 021 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zejména chodníky, 

obrubníky atd.

soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

22 ON 022 Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní 

dopravy

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

23 ON 023 Náklady na provedení vzorků soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

24 ON 024 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

25 ON 025 Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

26 ON 007 Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby, zřízení přístupové cesty soubor 1,00000 46 610,00 46 610,00 Vlastní

zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS  celé PD i jejích dílčích částí. Není možné 

provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD.

pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů 

příslušným katastrálním úřadem

pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů 

příslušným katastrálním úřadem

včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu 

přístupových komunikací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

27 ON 010 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby, 

zejména návrh dočasného dopravního značení a objízdných tras

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

28 ON 030 Měřící body pro sledování případných posunů a deformací stávajících objektů soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

Celkem 759 110,00

Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmisťování a 

přemisťování a údržba v průběhu výstavby.

Předpokládá se po celou dobu stavby v nezbytném rozsahu, který se stanoví viz položka č.27.

Na stávající okolní domy budou osazeny měřící body a bude průběžně probíhat měření a vyhodnocování těchto měření s cílem sledovat případné posuny a 

deformace. Měření budou probíhat po celou dobu výstavby.
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Časový a finanční harmonogram prací 

rok

měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

HTÚ Hrubé terénní úpravy
974

OP Odstranění konstrukcí a dřevin
1 266

SO 01 Komunikace
5 761

SO 02 Chodníky
772

SO 03 Sjezdy
517

SO 04 Veřejné osvětlení
1 364

SO 05 Vodovodní řad
2 115

SO 06 Řad dešťové kanalizace
4 033

SO 07 Řad splaškové kanalizace
2 825

SO 08 Řad jednotné kanalizace
980

SO 09 Plynovodní řad
756

SO 10 Elektrické vedení NN
132

SO 11 Vegetační úpravy
473

VN, ON Vedlejší a ostatní náklady
759

Celkem 22 732

Pozn.: harmonogram je bez konkrétní datace, ta je závislá od předání staveniště

předání staveniště do 20 dnů od podpisu smlouvy

doba realizace 280 KD

Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Cena 

celkem v 

tis.Kč bez 

DPH

2 8672 0449071 8811 350

č. objektu Název objektu

12305 211 5079 2157

 



 
 
 

 

 02.08 – Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení – 2. kolo 

1 

 

Poddodavatelé  zhotovitele    

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon). 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Kompenzace Dluhonice – rozvojová lokalita Záhumení 

Základní identifikační údaje 

Identifikační údaje zhotovitele   

Název:  Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín 186 00 

IČO, DIČ: 26271303 / CZ 699004845 

Já, výše uvedený zhotovitel, čestně prohlašuji, že:  

☐ nebudu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím žádných poddodavatelů, 

☐ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejichž plnění nedosáhne hodnoty 
vyšší než 5 % hodnoty nabídkové ceny3), 

☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejich plnění přesáhne 5 % hodnoty 
nabídkové ceny a jejichž identifikaci uvádím následujícím seznamu poddodavatelů3), 

Seznam poddodavatelů 

Identifikační údaje poddodavatelů4) 

1.  

Název subdodavatele: 

Sídlo:   

IČ: 

OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o. 

Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc 

04974000 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

SO 04 Veřejné osvětlení 

SO 10 Elektrické vedení NN 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☐ ANO / ☒ NE 

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 6,58 % 

2. 

Název subdodavatele: 

Sídlo:   

IČ: 

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o. 

Sokolská 199, 798 48  Protivanov 

43389554 



 
 
 

 

 02.08 – Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení – 2. kolo 

2 

 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

SO 05 Vodovodní řad 

SO 09 Plynovodní řad 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☒ ANO / ☐ NE 

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 12,63 % 

 

Osoba oprávněná za účastníka zadávacího řízení jednat 

Titul, jméno, příjmení       Jiří Vinklárek                     Ing. Lukáš Koláček 

Funkce Ředitel závodu                  Oblastní manažer 

Datum   

Podpis oprávněné osoby   

 

Zažlucené části v textu vyplní účastník zadávacího řízení 

Poznámky: 
1) V případě společné nabídky bude v sekci " Identifikační údaje účastníka zadávací řízení" uveden každý z dodavatelů podávajících 
společnou nabídku a v sekci " Osoba oprávněná za dodavatele jednat " bude podpis osoby jednající jménem či za dodavatele. Dodavatel 
tyto sekce zkopíruje v požadovaném počtu. 
2) Vyberte a zaškrtněte v souladu s předloženou dle nabídkou. 
3) V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat část veřejné zakázky poddodavateli, uvede účastník zadávacího řízení poddodavatele do 
níže uvedené tabulky; počet řádků dodavatel přizpůsobí své potřebě. Pokud účastníkovi nejsou poddodavatelé ke dni podání nabídky 
známi, identifikační údaje poddodavatelů účastník nevyplňuje. 
 
 
 




