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SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Odstranovani postradatelnych
objektli SZ - Demolice (obvod OR Praha) - Liblice"

Smluvni strany:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem: DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho freditelstvi Praha, na zakladé
povéreni ¢. 2381 ze dne 21.03.2018.

Korespondencni adresa:

Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé:
ePodatelnaORPHA@spravazelezni.cz

(ddle jen ,Objednaterl")
Cislo smlouvy: 645 200 006 / 2024

a

ENVIPOINT s.r.o.

se sidlem: V Zahradach 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava

1CO: 25375181, DIC: CZ25375181

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Ostravé,
spisova znacka C 16347

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, ¢. tctu: XXX

zastoupena: Ing. Lubosem Velkem, jednatelem

Korespondencni adresa:
ENVIPOINT s.r.o0., V Zahradach 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava

E-mail: XXX
(déle jen ,Zhotovitel")
Cislo smlouvy: 24003

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl.
zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjdich predpisi (dale jen ,obéansky
zakonik").

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Praha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Partyzanska 24
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 170 00 Praha 7 - Holesovice



Smluvni strany, védomy si svych zavazkil v této Smlouvé obsazenych a s imyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zékona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
7eleznic, ve znéni pozdéjsich predpisl, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smilouveé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fFadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy neni vi&i nému vedeno
Fizeni dle zakona & 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tedeni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdé&jdich predpisi, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho
spole¢nosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel ¢i jeho

poddodavatel prokazal pfi zafazeni do Systému v dale uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavieni této Smlouvy Fadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji pfedmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu €. 1 této Smlouvy (dale
jen ,,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky dne 22.02.2024 pod evidencnim
gislem 64524011 svij Umysl zadat ve vyb&rovém fizeni vefejnou zakazku s nazvem
~Odstrafiovani postradatelnych objekti SZ - Demolice (obvod OR Praha) -
Liblice" (ddle jen ,Verejna zakazka"). Verejna zakazka byla zadavana ve vybérovém
fizeni vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakozto zadavatelem
(dale jen ,Systém™). Na zdkladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro pInéni Verejné
zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni predmétu Verejné zakazky a
vSéech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala Ucel Verejné zakazky
vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predloZzenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na zadani Verejné zakazky, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl

vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfisluSsnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").
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3.2 Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jednotlivé c¢asti Dila, odpovidajici kvalifikaci
prokazané Zhotovitelem pti zafazeni do Systému, budou plnény pouze Zhotovitelem,
ktefi k nim v Zadosti o zafazeni do Systému prokazali odpovidajici kvalifikaci. Porusi-li
Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Bod 2.22 Obchodnich podminek neni timto odstavcem dotcen.

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

3.4 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pfi¢emz
maximalni Cena Dila zaokrouhlend na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 1.687.590,24 K¢

slovy: jeden milién Sest set osmdesat sedm tisic pét set devadesat
korun &eskych a dvacet &tyfi haléf

Rekapitulace Ceny Dila dle objektl stavebnich &asti (SO) je uvedena v Ptiloze &. 4 této
Smlouvy.

3.5 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., ze Zhotoviteli
nevznikne vidi Objednateli pfi zméné okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani o
Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

3.6 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo
bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniZz by bylo uvedeno ve verejném registru
spolehlivych G¢td, vedeném spradvcem dané, je Objednatel oprdvnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH primo mistné a vécné prislusSnému spravci dané Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé c¢asti v terminech uvedenych nize (dale jen ,Harmonogram
postupu praci“):

Zahajeni stavebnich praci: dnem piedani Stavenisté dle odst. 5.1.1 PFilohy ¢.2
b) Smiouvy.

Celkova lhata pro dokoncéeni Dila ¢ini celkem 3 mésice ode Dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil celé Dilo, je
PfFedavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhdta pro dokondeni stavebnich praci ¢&ini celkem 3 mésice ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
predal Objednateli veskera plnéni pripadajici na tuto cast Dila, je posledni Zapis o
predani a prevzeti Dila).

Dalsi terminy Harmonogramu postupu praci mohou byt uvedeny v pfiloze ¢. 5
Smlouvy. Podrobny harmonogram dle ¢lanku 3.6 Obchodnich podminek se
nevyhotovuje.

3.8 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcietné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obclanského zadkoniku se nepouzije. Dilo je provedeno
tehdy, je-li dokonéeno Fadné a v&as a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

3.10 Misto pInéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Pfilohy ¢. 2 b) této smlouvy
umisténo. Smluvni strany se dohodly, Ze pro provadéni Dila neni s ohledem na jeho
charakter a narocnost vyhotovena Projektova dokumentace. V pfipadé, ze prilohy této
smlouvy odkazuji na Projektovou dokumentaci, rozumi se tim odkaz na dokumenty,
které obsahuji technickou specifikaci Dila, a projektovou dokumentaci nahrazuji (dale
jen ,Technicka specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou oznaleny v Zadavaci
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dokumentaci jako Dil 3 Zadavaci dokumentace a jsou pfilohou této Smlouvy.
V pripadé, Ze ustanoveni pfilohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci Ci
konkrétni Upravu, kterd by méla byt obsaZzena v Projektové dokumentaci, avSak neni
obsazena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci
takovym zplsobem, ktery neni aplikovatelny na Technickou specifikaci stavby
s ohledem na jeji obsah, se toto ustanoveni nepouzije. Smluvni strany se dohodly, Ze
dokumentaci skute¢ného provedeni Zhotovitel nevyhotovuje a nepredava Objednateli.
Ustanoveni Obchodnich podminek tykajici se dokumentace skutecného provedeni se
nepouziji.
3.11 Dohoda o jednorazové fakturaci

Cena Dila bude uhrazena na zakladé jednoho darfiového dokladu, ktery bude vystaven
Zhotovitelem po dokonceni dila. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni na dariovém
dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den
dokonceni dila.

Ustanoveni bodu 13.2 Obchodnich podminek se pro Ucely této Smlouvy neuplatni a
nahrazuji se takto:

Danlové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodnich podminek se povazuji za
kompletni, obsahuji-li vSechny nasledujici pfilohy:

a) zjistovaci protokoly,
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokoll o
skutecné vymeére).

Datem uskutec¢néni zdanitelného plnéni na dafiovém dokladu vystaveném Zhotovitelem
dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den dokonceni dila.

4. DALSI USTANOVENI

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni ani pojistné zaruky za provedeni Dila dle
¢l. 14 Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢&l. 15
Obchodnich podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich
podminek se tedy nepouzije. Casti ¢l. 19.17 a 19.19 Obchodnich podminek tykajici se
narokl Objednatele z bankovni zaruky za odstranéni vad se taktéZ nepouziji.

4.2 PFi realizaci Dila nejsou plénovény vyluky. Pokud z dévod{ na strané& Zhotovitele bude
nutné vyluku realizovat, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovouto vyluku se uplatni
ustanoveni odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ") nevyhradil pozadavek, ze urcité vyznamné cinnosti pfi
plnéni verejné zakadzky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje zmé&nu zhotovitele v prib&hu plnéni vefejné zakazky, dojde-li
k predcasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k predc¢asnému
ukondeni Smlouvy ze strany Objednatele z dlvodu poruseni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle &l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a
nové urcenému zhotoviteli veskerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

4.5 neobsazeno

4.6 Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spole¢nika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu, v
pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o fadném plnéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jdich predpisti. Podminkou pro vydani tohoto
osvédéeni je predloZeni dale uvedenych daji Zhotovitelem, a to zaroven
s predlozenim zavérecné fakturace:
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a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, vcéetné hodnoty vyhrazeného pinéni, v
piipadé dvou a vice spole¢nikll specifikovana v K¢ dle jednotlivych spole¢nikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢&lenl koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatell/ &lenl koncernu, a to jak v K¢, tak v
%, véetn& v&cného rozsahu plnéni (oznadeni dle &isel a nazv( jednotlivych PS a
SO, ptipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznadit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované Udaje, predlozené formou c¢estného prohlaseni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vydani OsvédcCeni o fadném plInéni verfejné zakazky uvedeného v
priloze ¢.10 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/
¢lenové koncernu pozadaji. OsvédCeni o fadném plnéni vefejné zakazky bude
vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se na
plnéni Dila (Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

4.7 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych c¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami,
hodnotami a cili compliance programt a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spole¢nosti). Sprava zeleznic, statni organizace, ma vyse
uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

4.8 Zhotovitel je povinen zalit odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci,
kterd zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahl, nejpozdéji véak do 1
hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znetisténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich pfedpisd.
Zhotovitel odpovidd za vzniklé &kody zplsobené nedodrZenim téchto povinnosti. Po
ukondeni uZivani pristupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij naklad do
plvodniho stavu.

5. ZPRACOVANI OSOBNICH UDA1U

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technickad a organizacni opatfeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich daji a o volném pohybu téchto
Udajd a o zru$eni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaijd) (dale
jen ,GDPR"“), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a pInéni téchto povinnosti
na vyzadani dolozit Objednateli.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vcetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, verejné zakazky, na zakladé které byla
uzaviena tato smlouva dodrZzovat =zasady socidlné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1
pism. p) az r) ZzZVZ (dale jen ,odpovédné zadavani“). Zhotovitel bere podpisem této
smlouvy vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i veskeré s tim
souvisejici pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako
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jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto
¢lanku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovéni pracovnépravnich predpisti, zejména zdkona
¢. 262/2006 Sb. (se zvlastnim zrfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby
odpocinku mezi sménami, placené presCasy) a soucasné se zavazuje, Ze pfi plnéni Dila
pro Objednatele neumozni vykon nelegalni prace vymezené v § 5 pism. e) zakona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, a to vi¢&i vdem osobam, které se na plnéni Dila podileji
a bez ohledu na to, zda je predmét smlouvy plnén bezprostifedné Zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli. V pfripadé, Ze pfisluSny spravni organ pravomocné rozhodne o tom, ze
Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal prestupek ¢i se dopustil spravniho deliktu
v souvislosti s porusenim vysSe uvedenych povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy takovy pfipad. Ustanoveni 20.35
Obchodnich podminek se v tomto pFipadé neuplatni.

6.3 Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel pFi realizaci Dila pro Objednatele zajistil
rovnocenné platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to
nasledovné:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele"), stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dafiovych doklad{, jaka je
sjednana v této smlouvé. Zhotovitel je vSak opravnén se smluvnimi partnery
Zhotovitele sjednat dobu vystaveni dafiovych dokladl ze strany smluvnich
partnerd Zhotovitele tak, aby byly dafiové doklady splatné vystavené
smluvnimi partnery Zhotovitele splatné nejpozdé&ji do 10 dnl ode dne, kdy jsou
splatné danové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se
zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do tfi pracovnich dnd od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (vcetné jejich pfipadnych zmeén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchozi véty. Predkladana
smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni
Udaje ¢&i obchodni tajemstvi dodavatele & smluvnich partnerl Zhotovitele; musi
z ni vSak vzdy byt zifejmé splnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce
smiouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy byt i
zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit smluvni dokumentaci
dle pfedchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vys$i 10.000 K¢ za kazdy byt i zapodaty den, po ktery porusil svou
povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratSi dobu
splatnosti dariovych dokladd, jaka je sjedndna v této smlouvé. Smluvni sankce
dle tohoto odstavce smlouvy lze v pfipadé postupného poruseni obou
povinnosti Zhotovitele scitat.

6.4 Zhotovitel se ve své nabidce na Verejnou zakazku zavazal, Ze do realizace Dila zapoji
celkem 6 osob znevyhodnénych na trhu prace. Osoby znevyhodnéné na trhu prace
jsou definované v Zadavaci dokumentaci. Prava a povinnosti smluvnich stran
s ohledem na nabidnuté zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila
jsou nasledujici:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Dila nejméné vyse uvedeny pocet
osob znevyhodnénych na trhu prace. Pro Ucely této Smlouvy se ma za to, ze
osoba znevyhodnéna na trhu prace je do realizace Dila zapojena, pokud je
zaméstnaneckém pomeéru ke Zhotoviteli ¢i jeho Poddodavateli a zaroven
v rdmci tohoto poméru stravi pfi plnéni pracovnich Ukoll souvisejicich
s realizaci Dila nejméné 3 celé hodiny na kazdy pracovni den v daném
kalendafnim meésici, a to ode dne zahajeni stavebnich praci do konce
dokonéeni stavebnich praci. Pocet pracovnich dnd ode dne zahajeni stavebnich
praci do dokonceni stavebnich praci nasobeny tremi tvofi fond pracovnich
tkoll, ktery je Zhotovitel povinen dodrzet u kazdé znevyhodné&né osoby na
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7.1

trhu prace, jejichz zapojeni do realizace Dila nabidnul. Do doby pInéni
pracovnich UkolG souvisejicich s realizaci Dila se zapo&itavaji i pripady, kdy je
Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zameéstnavatel povinen omluvit
nepfitomnost zaméstnance v praci dle platnych legislativnich predpist, av$ak
nejvyse ve vysi 3 celych hodin na pracovni den v ramci kterého byl Zhotovitel
nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit nepfitomnost
zamé&stnance v praci. Pro vypocet fondu pracovnich Ukold se nezohledfuji
pracovni dny v kalendarnim meésici, po které:

e trvala technologickd prestavka v provadéni praci na celém Dile, ktera
byla fadné zapsana TDS ve stavebnim deniku,

e byl prerusen postup praci na Dile dle ¢lanku 3 Obchodnich podminek,

~ r s v r s z o v

e nebylo mozné provadét prace na celém Dile zduvodu na strane

Objednatele, Vy$&i moci, legislativnich predpist & rozhodnuti
pfisludnych spravnich organd.

Takovéto pracovni dny oznadi Zhotovitel v evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob, véetné uvedeni konkrétniho diivodu dle piredchozi véty.

6.4.2 Za ucelem splnéni svych povinnosti dle predchoziho odstavce vede Zhotovitel
evidenci zapojeni téchto osob znevyhodnénych na trhu prace, jejichz zapojeni
do realizace Dila nabidnul, obsahujici identifikacni Udaje téchto osob, doklady
prokazujici, Ze se jedna o osobu znevyhodnénou na trhu prace (dale jen
.evidence zapojeni znevyhodnénych osob"). V evidenci =zapojeni
znevyhodnénych osob Zhotovitel eviduje pocet hodin stradvenych pfi plnéni
pracovnich UkolG souvisejicich s realizaci Dila zvla&t pro kazdou takovou osobu.
Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob, tvofi Pfilohy €. 11 této
Smiouvy.

6.4.3 Zhotovitel predda TDS nejpozdéji k zahdjeni stavebnich praci na dile evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob, ve které budou vyplnény identifikacni Gdaje
znevyhodnénych osob, které maji byt do plnéni Dila zapojeny. Evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob dale vede Zhotovitel priibézné, kdy? relevantni
Gdaje do ni doplfiuje vzdy do 5 pracovnich dnl od konce predchoziho
kalendarniho mésice. Zhotovitel je povinen umoznit TDS nebo TDS (i
objednatelem povérené osobé nahlédnout do evidence zapojeni
znevyhodnénych osob. Vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
pfeda Zhotovitel Objednateli spole¢né s dalsimi doklady k predani Dila.

6.4.4 Pokud je Dilo plnéno v prib&hu dvou ¢&i vice kalendafnich rokd, preda
Zhotovitel do 5 pracovnich dni od konce kalendafniho roku Objednateli taktéz
vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob obsahujici data za
predchozi kalendarni rok.

6.4.5 Evidence zapojeni znevyhodnénych osob je soudasti Pfedavaciho protokolu. Po
predani dila vyhodnoti Objednatel splnéni fondu pracovnich Ukold za celou
dobu realizace Dila.

6.4.6 V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi fond pracovnich Ukoll ve vztahu ke kazdé
osobé znevyhodnéné na trhu prace, jejiz zapojeni do realizace Dila nabidnul, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % Ceny Dila
za kaZdou osobou znevyhodné&nou na trhu préce, jejiz fond pracovnich Ukoll
nedodrzel.

STRET ZAIJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavatel(, nejsou osobami, na néz se vztahuje
zdkaz zadani vefejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi
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sankcemi podle zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni
Uprava dle § 48a ZZVZ se pouzije analogicky,

b) on, ani 2adny z jeho poddodavatel( nebo jinych osob, jejichZ zptsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence
2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo
dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst.
1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice
2014/23/EU, ¢lanku 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i),
¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j)
smérnice 2009/81/ES a hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani zaddny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014,
o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohrozujicim
Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich
predpist, a dalich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢&.
269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni uvedenych v odstavci 27.4 této
smlouvy (dale jen ,Sankéni seznamy"),

d) neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2
odst. 1 pism. c) zadkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Z&kon o stfetu z&jm{“) nebo jim ovlddand osoba vlastni
podil pfedstavujici alespon 25 % Ucasti spolecCnika v obchodni spolecnosti, a
ze 7adni poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni na
zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolecnosti, ve které verejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stfetu zajmu nebo
jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alesponl 25 % Ucasti spolec¢nika
v obchodni spolecnosti..

7.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku 7Smlouvy také
jednotlivé pro vsechny osoby v rdmci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni
formu tohoto sdruzeni.

7.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfiovat podminky dle tohoto d¢lanku 7 Smlouvy, ozndmi tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy prestal
spliiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s nafizenim
Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni
pozdé&j&ich predpisli a v souladu s nafizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bfezna
2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektim a orgdnim vzhledem
k situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a dalSich provadécich predpisi k
témto nafizenim.

7.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze financni prostfedky ani hospodaiské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkd,
nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢&i
organim s nimi spojenym uvedenym v sankénich seznamech, nebo v jejich prospéch.
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7.6 Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy jako nepravdivé
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalsSich
povinnosti dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od této
Smlouvy. Zhotovitel je déle povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti
dle predchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny Dila bez DPH sjednané
dle této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050
Obcanského zakoniku se nepouziji.

8. ZAVERECNA USTANOVENI

8.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi pFislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho Fadu.

8.2 Zhotovitel bere na védomi, Ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve
znéni pozdé&jsich predpisi se pravnickd ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi ¢&i sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z verfejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

8.3 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho
podpisu posledni Smluvni stranou v pripad€, Ze se na ni jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.

8.4 Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatk( této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

8.5 Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

8.6 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Zze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obCanského zakoniku.

8.7 Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

8.8 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluc¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve
Smlouvé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele nasledkem
pravniho nastupnictvi v souvislosti s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo pfevodem
jeho zadvodu, poptipadé &asti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dn{
ode dne, kdy nastanou pravni Gc¢inky zmény, predlozit Objednateli dokumenty
prokazujici, Ze nadale splfiuje podminky pro zafazeni stanovené pro prislusnou
kategorii/stupen Systému, v némz bylo vedeno vybérové fizeni, v némz byla tato
Smlouva uzaviena. Marné uplynuti této lhity je dlvodem pro rozhodnuti TDS o
prerudeni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z ddvodi na strané
Zhotovitele.

8.9 Ukoncenim Gcinnosti této Smlouvy nejsou dotCena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
ptiloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpové&dnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonlenim ucinnosti
Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz
povahy vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smlouvy.
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8.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfeni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-
li z donucujicich ustanoveni pravnich pfedpisl jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyteCného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni.

8.12  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ,ZRS") s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim udajl o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Zaslani
této Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato Smlouva k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru
smluv, neni zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé Smluvni strané
nahradu sSkody ani jiné Ujmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout
mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

8.13  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této
smlouvé, vyjma Casti oznaCenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi), a ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

8.14  Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro Géely uvefejnéni smlouvy v registru smluv zneéitelnéna, nese
tato smluvni strana odpové&dnost, pokud by smlouva v disledku takového ozna&eni
byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran
smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhda smluvni strana
neoznadci za své obchodni tajemstvi pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel
jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli
obsahujiciho ptesnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetn& oddvodnéni, proé¢
jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, zZe
informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplniuji soucasné vsechny
defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost,
Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

8.15 Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

8.16  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Priloha €. 1: Obchodni podminky
Priloha €. 2: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) Zvlastni technické podminky vcetné pfiloh

Priloha €. 3: Neobsazeno
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Priloha €. 4:
Priloha €. 5:
Priloha €. 6:
Ptiloha ¢. 7:
Priloha ¢. 8:
Priloha ¢. 9:
Ptiloha €. 10:

Priloha €. 11:

Priloha €. 12:

Priloha €. 13:

O< [0 [0 |0 [0 [O< [O<

<

12

13

Rozpis Ceny Dila

Harmonogram postupu praci
Opravnéné osoby

Seznam pozadovanych pojisténi
Neobsazeno

Neobsazeno

Osvédceni

Zavazny vzor evidence zapojeni
znevyhodnénych osob

Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich
cinnosti

Opatfeni pro postup v pfipadé anonymniho
oznameni o NVS

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a

na dikaz toho k ni pripojuji svoje podpisy.

V Praze dne 02.04.2024

Ing. Vladimir Filip, v.r.
feditel Oblastniho feditelstvi Praha
Sprava Zeleznic, statni organizace

V Ostravé dne 26. 3. 2024

Ing. Lubos Velek, v.r.
jednatel
ENVIPOINT s.r.o.

Tato smlouva byla uverejnéna v Registru smluv dne .......................
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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouveé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zaméru

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

Vv

Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢éni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcCanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobocCkou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena Ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Gcinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, e méa byt v prib&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, ramcové povoleni a povoleni
zmény vyuziti Gzemi dle ust. § 157 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon (dale jen ,NSZ%)

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterad je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdé&jsich predpis

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
pFislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
zakazku

Je pravnickd osoba, kterd provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zakona €. 266/1994
Sb., Zakon o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen
«Zakon od drahach").
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol
Prekrocena
vyluka
Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel*

je financni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zakonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, éeskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahranié¢ni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,Eeska pojistovna®) nebo zahraniéni
pojistovnou (finan¢ni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zdkladé prava volného pohybu
sluZzeb (ddle jen ,zahrani¢ni pojistovna“) ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to vCetné kompletni dokladové ¢asti nebo Dokumentace
pro povoleni zaméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
predpisy.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho
typu ve smyslu NSZ a jeho provadécich predpisd. Jednd se o
projektovou dokumentaci, kterd doplfiuje a upresniuje DOS/DSP
nebo DUSP do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby mimo Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrZzeni zasad transparentnosti,
pfiméfenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZziji pro zpracovani této dokumentace
poZadavky dle prilohy ¢. 7 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhlasky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho provadécich predpist. Pro potfeby projedndni,
zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
poZadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011, v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upresnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
primérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametr( pouzitych material, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pfed vybérovym fizenim na zhotoveni stavby) a vcetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



Seznam Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisteé
Stat
Poddodavatel

4
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

20V

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendarnim
mésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemQze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy&8i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime¢né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uZz vdalka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) (v) pfirodni katastrofy jako zemé&tfeseni, sesuv pudy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouveé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Gradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svldj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zakoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materidl( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndno nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpeclnych a vhodnych pro poskytnuti Fadného pinéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisli Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v piimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veSkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynaloZeni odborné péce.
Zhotovitel neni oprdvnén od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je potifeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

téchto Cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu udinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk¢ni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahéach.

Posouzeni interoperability, véetné& zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt pfedény nejpozdé&ji do 6 mésici po dokoné&eni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni treba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokoné&eni kone¢ného
prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostifedkl ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zadkoniku smluvni strany prohladuji, ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vCetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich orgéanti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jmU Evropskych spoledenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim prisluSnych smluv ¢i pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vid¢i smluvnim strandm Géinny okamzikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni ndklady prekladatele & tlumoénika ve Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich pfekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Ufedné ovéren.

V pFipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolec¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel*) prohlasuje, ze je
opradvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoz i vdechny
Zhotovitele spolecné&, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen v{¢&i Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecniujici ekonomickou cdinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni ozndmeni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahdajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluiné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisluSnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekadzek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahdajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, Ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, Zze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zdvazné Ihdty pro dokondeni Dila & Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, véetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prAvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupll, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych Cinnosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mize pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma préavo na adekvatni prodlouZeni Ihity pro predéani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢ldnku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pfi¢itatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo ptisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hty nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ih{ty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl ndrok na prodlouZeni Ihdty pro
plnéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odtvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky. K
pozdé&ji predlozenym argumenttm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termind pro dokondeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s pIlnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvéleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v oddivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pierusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zarizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné vynalozenych
nakladl. Za Ucelem stanoveni vy$e nakladl v dlsledku preruseni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle €&l. 17 t&chto Obchodnich podminek.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v disledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Prerudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cést Dila ve Ih{té& stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni Usili k tomu, aby pGvodni Ih{ty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou ptipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v pripadé, kdy k prerugeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 ob&anského zakoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadég, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad rédmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatec¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka zahajena. V
pfripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvaZzovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zadkona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené Castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodate¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli c¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
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splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatec¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho fizeni.

Pfekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 120 dnl pred zadatkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahajena, ¢i ke které dojde prekroCenim sjednaného vylukového
¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvaZovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekroCené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veSkery prekroceny Cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni plédnovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v{¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vyse uvedené Ccastky za prekrocenou
a dodatecCnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pFi pfipravé na realizaci zakazky
v pribéhu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi daje dle pozadavkl ust. § 166 NSZ a jeho provadé&cich pravnich predpisd,
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisti, pficemz dal&i podrobnosti pro vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemZ Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni daje
zavazaly zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich Gdajl.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatteni dle ¢I.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mic¢enlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich (dajl a poskytnuti dostateénych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatrfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4,5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez mé Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovéani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajt vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smiouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajd podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systémd nebo databazi, véetn& vymazani viech zaloznich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, zZe Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuZil jako poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval ¢ast kvalifikace anebo dalsi podminky pFi podani zadosti
o zafazeni do Systému, anebo ve vztahu kniz Zhotovitel predkladal doklady vramci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladd, z nichZ bude vyplyvat splnéni podminek kvalifikace ¢&i dalSich podminek
pro zafazeni do Systému, anebo splnéni podminek soucinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu pozadovaném pro zarazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobé.
V ptipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo Gfedné& ovérenych kopii
dokladd dle predchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dni od *adosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a déle tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouSeni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obc¢anského zédkoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednévény jako pInéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
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znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potFeby tak, aby nebylo narudeno provéadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vySkoleni a zkusSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zZivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své fremeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavateld. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti véem opravnénym zaméstnancdm Objednatele, Koordindtorovi BOZP
a zamé&stnanclm piislu$nych verejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist;
ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisli. Odbornou
zpUsobilost musi Zhotovitel prokdzat zplsobem a v rozsahu stanoveném piredpisem
SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani dréhy a drazni
dopravy, vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s ucinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfisludnych specialisti (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle zdkona ¢. 250/2021 Sb., o bezpe¢nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakond a dle § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpsobilost
k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zp{sobilost v elektrotechnice;
a u piisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zarizeni) vedle osvédcéeni dle § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.,
i osvédceni o zkousce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl, ptilohy &. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfi pfedani stavenisté
a pii jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni predmétnych dokladd
zplsobilosti (origindll nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prdce na provozované zelezni¢ni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, ze
Objednatel si kdykoliv mizZe vyzadat predloZeni originall ¢ ovéfenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepFistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
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dne 26.3.2019 pod ¢.j.10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani zadosti a pro
oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zadvaznych pravnich predpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zamé&stnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pifed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaZze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pFipadé zahrani¢nich technickych pracovnikll a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho Fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude
provadéna v souladu se smérnici Objednatele ¢.120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu kouFeni, poZivani alkoholickych népojl a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, ze urcitad vécné
vymezena cCast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostifedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vylucné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcdanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 8
Smlouvy.
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Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvorici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zdkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern. Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofrici
se Zhotovitelem koncern se pfimé&tené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daliho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v priibéhu provadéni Dila ménit
nebo doplnovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pFi podani Zadosti o zarazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zafazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v ramci
tzv. Skladani kategorii, anebo prostrednictvim néhoz Zhotovitel dokladal splnéni
podminek vramci soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napf. doloZeni dispozice stechnickym zafizenim pro Ucely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako souclast Zzadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokdZe, Ze tento novy
Poddodavatel spliiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazéna pri
podani Zadosti o zarazeni do Systému prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo ze spliiuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele prokézany vréamci soudinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, ze Zhotovitel
jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokézéna
pfi podani Zadosti o zafazeni do Systému prostiednictvim plvodniho
Poddodavatele. V ptipadé, Ze si Objednatel vyzada pfedloZeni originall nebo
Ufedné ovéfenych kopii doklad( pFedloZenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozd&ji do dvou (2) pracovnich dnd od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné pét (5) dnl predem predpoklddané datum
zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit prislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané Cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
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ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, e povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1  dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (vletné cest, chodnik{, ochrannych zafizeni
o 7 ’ s o o 7 v ’ ’ v s ’
a plotu), které mohou byt nezbytné z duvodu provadeéni Dila a k uzivani

a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutenosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pFipadé, ze bude byt jen urcité Cést Dila provéadéna vice nez jednim zhotovitelem, napt.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel ptenechd v souladu se Smlouvou
uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniséti budou plsobit soucasné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpis{, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel uré& a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soudinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivsSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potfebnd opatreni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personadl, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpecleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.
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PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkougky provedeny do &trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén ptizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena Cast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové &asti Césti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové ¢asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
Zapis o predani a prevzeti Dila a takto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkoudek ptislugné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nésledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrZzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne vesSkeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zmeénit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas
zahajeni zkoudek, mlze Zhotovitel pristoupit ke zkougkdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize pFejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostate¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zGcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pritomen zkouskam, ma se za to, ze plné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Céast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné& navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluéné Césti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkéach uvedeno jinak, méreni Césti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe MéFici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznam{, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUCastni provéfeni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni zdznamu
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude snimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznédmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto oznameni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pFisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného mérfeni a pfislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymer,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribé&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze pFisluénad Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je ptisludna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvod{ a uvedenim praci, je ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousSek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hltu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
pfejimacich zkoudkach. Jestlize zdrZzeni a opakované zkoudeni zplsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V ptipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o pfedani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodate¢né piimérené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piislusné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a prisluna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se méa za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:
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9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Z&pis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému uGcéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamy$lenému U(lelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Zze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se nepouZije.

TDS podepisSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoFicich pfedmét Dila a originall stavebnich denikd.

Pro vylouceni vsech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlstadvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vzdy, a to i v pfipadé, ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepséni Preddvaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veSkeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pFislusné ¢asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cast Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz dréahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hiita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do t¥i (3) pracovnich dn{ od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(té& k prvni verzi dokumentu 2adné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ihdté priméFené povaze vyhrady), nejpozdé&ji véak do dvou (2) dnl, provést vedkeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfripominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 t&chto Obchodnich podminek do t¥ (3) pracovnich dnt od jejiho
doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ih(ité k druhé verzi dokumentu 2adné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(it& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahdjit
spoleéné jednani za Uc¢elem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, a to nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnli od doruéeni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcietné, nikoliv vSak vylucné,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich souborl &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢ 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemz mdze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmé&ny vyge nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z ptidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém pripadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zadkladé pisemné dohody stran. .

Cena vedkerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realizacni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skuteéného provedeni, vietné geodetické dokumentace
skuteCného provedeni, indklady na cinnost Ozndmeného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i ndklady na vybudovani, provoz, uUdrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
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Zhotovitele i jeho Poddodavateld, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ . V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, mé&feni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla ajiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Glely zatizeni Stavenisté a vyuziti do&asnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodl nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldi neZz 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratsSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazend ¢ast Ceny Dila automaticky kazdoro&né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zverejiiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pFipadé preruseni z ddvodl na strané Zhotovitele se Uprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibézné na zékladé dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadg, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pficemz tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danové doklady, vC. vSech pfiloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikdtorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zzeleznic, statni organizace, Centralni financni
uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostfednictvim kontaktniho formulafe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pFijem téchto dafiovych dokladd v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
ze je danovy doklad zasilan na vyse uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se dafnovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni a dorudit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnd od doru&eni fadného dafiového
dokladu Objednateli.
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Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislu$ném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pFipsanim
pfislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jich predpisd a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jdich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihdté splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopInéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po&ind bé&zet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi zadnou pohleddvku v{¢& Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zdpoctu vU0¢ Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obclanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢ldnku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajist&nych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vGci
Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych plnénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nadhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminec¢na, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opréavnéného,
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b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pripadnych vad a nedostatkd uvedenych v Pfeddvacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platnda, dokud Objednatel neobdrZzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a ktera vi¢ nému byla Objednatelem uplatné&na;

e v{¢& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v PFeddvacim protokolu, do data tFiceti (30) dni pred datem ukon&eni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZzi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za t&chto okolnosti miize Objednatel nérokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespln&nou povinnost do ¢tyfFiceti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcéené zarucni listinou zajiSténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn{ ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, Zze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.
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BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do Sedesati (60) dnd ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
tézZ jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnd pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé€, ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v ptredchozim odstavci; za téchto okolnosti mdZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse Castky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterd vici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do Ctyficeti (40) dnl poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné ptimérené Ih{té dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny ¢&i k Uhradé nékladl, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno i nikoliv,

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predloZzena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dn poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona
&. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zné&ni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon
o statnim podniku™) nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek pInéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného dariového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
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pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku
neni dotleno. Pro vyloucCeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zdsahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechazi a z{stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, Ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto Gcelu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle ptedchéazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcCanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popséno

ve Smlouvé. VZdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zadkladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sédm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni Smlouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splnovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splinovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zarover popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladdané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahdjeno zménové Fizeni a obé strany na nejbliz§im jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
pfehled vedkerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a ptipadné téz na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemé& narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmeény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpolet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfisluSnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nékladt nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
prednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro udrzbu a
opravy zeleznicni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pripadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpis(. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v rdmci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku Ci jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba vyvstane v misté provadéni Dila pri jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Césti Dila, tzn. podpisu pfisludného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpisd nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo na
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zadkladé pravnich predpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou sSkodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych narok( tietich osob, vzniklych v ddsledku
porusdeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4dna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné nebo trvale zabranila Vy%&i moc. Pfekdzka vznikld ze $kddcovych
osobnich pomérl nebo vznikla az v dobé, kdy byl $klidce s pInénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po pfechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaiji,
7e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Zze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaru¢ni doba za jakost pocdina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind ¢ast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem0ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé& vadou dotéené Césti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebézi ani zaru¢ni doba poskytnutéd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
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umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruc¢ni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkl nebo nékterych materidld ¢ vyrobkl
jsou v Technickych podminkach (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zarucni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zékladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po¢ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény béZet nova zarué¢ni doba v délce 24 mésica.

Objednatel je opravnén v pfripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti na
treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zdkonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle predchoziho
odstavce nebo v pfipadé, ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila mé& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahladeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uzivéni Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Césti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratSi
technicky a technologicky moZné [hdté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o Ih(té pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptiméfené Ih(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prok&zani Zhotovitelem.

V pripadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih(t&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotlena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé&. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé nakladi na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemUzZe byt vada G¢inné odstranéna na Staveniti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, mZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Gcely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
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opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o UpIné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé&, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
piredchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni néhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcCanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doru&eni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim fadné provedené Casti Dila (nebo jeho ¢asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za prislusnou Cést Dila za kazdy zapocaty den prodleni, pfi¢emz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢i plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihidty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o pfedani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim Ihity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaruc¢ni dobé, které
bréni fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé, ze v pribéhu realizace stavby nebo v priib&hu zarué¢ni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohifevll vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy zapoclaty
den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vySe smluvni pokuty
uplatnéné vidi Objednateli ze strany dopravct. ProkédZe-li Zhotovitel, Ze takova zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho ¢innosti nebo z vlastnosti dodavanych
¢asti Dila, popr. které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouzije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vSech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢&) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli dréahy) své dil¢i opatreni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze pfekroenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahajena z dtvodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplIni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
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Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni nédroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, Ze Zhotovitel nepfedloZil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Caste¢né pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobg, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opréavnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejit&" nebo prestali

vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavb&, véetné dodrzeni pozadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do &¢trnécti (14) dnd ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
vesSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pri praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové UcCely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zalozZila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad rémec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.
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V pripadé, Zze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim znecisténi komunikace ve |hdté dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Dojde kvdli nedbalosti, Umysinému jednani nebo porudeni Smlouvy Zhotovitelem,
Personalem zhotovitele nebo jakymkoli jejich pfisluSnym zastupcem pripadné nékym
jinym, kdo je pfimo nebo nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv
nemovitych & movitych vécech nebo jinému poruseni technologické kdzné&, které zplsobi
omezeni provozovani drahy nize specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu:

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondini ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o s ’ s ’ v s . . s ’ V.
e za zpusobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarfazené do systému
TEN-T core ve vysi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadieni vici cené celého ¢& &asti Dila, uplatni pfi
vypoctu vySe smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemiZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000,- K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemuize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
20.000,- K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nem(ze vysledna &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni ¢init méné nez
5.000,- K¢.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vySi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez ¢trnact (14) dni.
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21.2

21.1.2

21.1.3

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

21.1.13

Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva ipo ctrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji povinnost
predlozit a udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nespini nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplné&nou povinnost spinil a napravil ddsledek porudeni povinnosti
ve stanovené primérené Ihdté.

Zhotovitel nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porusdeni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zdsadé vesSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Zze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zdkona ¢&.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho teeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdé&jéich predpist) nebo byl konkurs zru$en proto, e majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahdjeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Udkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkond nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo prijeti
Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drdhdach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét Cinnosti na zelezni¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepfedlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy .

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznédmenim Zhotoviteli,
které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho
v ptipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 té&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.
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Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na vé&domi, ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni uGcinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
priméFenych, prokazatelnych a G&elné vynaloZzenych naklad( za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladd, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel dle predchazejici véty prédvo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepide Zapis o predani a prevzeti Dila do tFiceti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné spinil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Zze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené Ih{té, tak mlze Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené I|hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez tficet (30) dnl od
vypréeni Ih{ty splatnosti pFislusného darfiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto c¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznédmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfisluSnému
obecnému soudu Ceské republiky.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23 37/37



1/1

PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny
ke Smlouvé, ale jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty
jako soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb plné
seznameny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zdvazné s aplikaci platnych
predpist uvedenych v pFislusné kapitole TKP Staveb.

b) Zvlastni technické podminky

. PRILOHA &. 2
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby
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Priloha €. 2 b)

Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

,Odstrafnovani postradatelnych objektt SZ
— Demolice (obvod OR Praha) - Liblice

Datum vydani: 22.02.2024
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

V.2 Autorizovany zeméméticky inzenyr (d¥ive UOZI)
BZ..corirennan Bezpecnostni zabrana

ESD ...cocvnuren Elektronicky stavebni denik

OUA ........... Opravné a udrzbové akce

24 » I Projektova dokumentace

SPS...ccciveiees Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
ZP rrnnnnnns Zivotni prostiedi
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Pojmy a definice

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do véetsi
podrobnosti a rozsahu potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soudasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfripadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické FeSeni stavby navrZené v ramci predchazejici projektové pfipravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci piislusnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto cinnosti
vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu pfilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavkd Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skuteny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné parametri oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentt (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se miZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s poloZzkovym rozpocltem az po dokumentaci v rozsahu poZadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vniténi
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")

,Odstrafiovani postradatelnych objektd SZ - Demolice (obvod OR Praha) - Liblice
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Odstrafiovani postradatelnych objektd SZ -
Demolice (obvod OR Praha) - Liblice®, jejimZ cilem je demolice nevyuzivanych objektd,
které jsou v havarijnim stavu.

Rozsah Dila ,Odstrafiovéni postradatelnych objektl SZ - Demolice (obvod OR Praha) -
Liblice" je demolice objektl véetné odvozu a likvidace suti, vyklizeni a Gprav terénu po
demolici.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat:
S0.01 Liblice - strazni domek ¢. 22, ¢p. 116 (5000101424)

e  Okres - Mélnik

e Obec - Liblice

o Cislo popisné - &. p. 116

e Parcelni ¢islo - st. 212

e Katastralni Uzemi cislo - Liblice [617199]
o Cislo trati dle KIR - 070

Budova je vzdalena od osy koleje do 30 m

1.2.2

2.

2.1

S0.02 Liblice - prislusenstvi /chlév k straznimu domku (5000104425)

e  Okres - Mélnik

e Obec - Liblice

o Cislo popisné - &. p. 116

e Parcelni ¢islo - st. 212

e Katastralni Uzemi Cislo - Liblice [617199]
o Cislo trati dle KIR - 070

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektové dokumentace na stavbu ,Odstrafiovani postradatelnych objektl SZ -
Demolice (obvod OR Praha) - Liblice", neni vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje dil 3
Zadavaci dokumentace - Technické zpravy a Dil 4 Polozkovy soupis praci s vykazem

vymer.

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4.1
4.1.1

4.1.2
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Souvisejici dokumentace

Neobsazeno

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesniuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
pfiméFené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji$téni postupl aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
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pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou UGroven s prihlédnutim k
funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrZzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,....nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SzZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé€, Ze to povaha akce OUA vyZzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopréavni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZziji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.

V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ihlta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendarnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zékona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit

o ’ ’ -0 z 7 7 -0 ’ . .
zpusob odstaveni stavebnich stroju, zasobovani stroju pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih{ta z 21 dnd na 7 dnd.
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4.1.3
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4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouZije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni IhGita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni polet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ita z 45 dnd na 15 dnd.

V &l 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
SM011"

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,..*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobég,
kdy je toho tieba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit Fadné a vcas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbytecného odkladu po nabyti Gac¢innosti Smlouvy, nejdfive
vSak prvniho dne mésice urceného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.1 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteChuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnd pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, Zze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Ze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tietich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimaln& 5 dnl pred zahajenim vykopovych
praci. Tyto Cinnosti jsou soucasti Ceny Dila.
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4.1.4

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pifed zahdjenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zarfizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny diraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (sprédvcem) zasahy do
jeho provozovaného zafFizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho
zarizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
téchto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel() stfeZeni téchto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feSeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatelt
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele
a Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditeln& vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pripadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni Cinnosti v dobé no¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né
stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahajenim ozndmeny
ob&anlm, ktefi mohou byt takovymi ¢innostmi dotéeni (napf. na webovych strankach
prislusné obce).

4.1.4.1

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochranég, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni

ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozarG"), tak aby soucasti DSPS
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4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.1
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bylo i dodani Dokumentace zdoldvéani pozard, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Neobsazeno.
Zivotni prostiedi

Zhotovitel je v terminu do 7 dnl od uGc&innosti Smlouvy povinen pisemné oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize
opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele,
spojené s provadénim Dila, budou mit negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi.
Toto pisemné oznameni bude Zhotovitelem naleZité odlvodné&no. V ptipadé, Ze tak
Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Zze nahradi Objednateli veskeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané zZivotniho prostredi pfed vlivem
stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady spojené s provadénim
praci v souladu s pravnimi prfedpisy na ochranu Zivotniho prostredi, stejné tak jako i
pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

Zhotovitel se zavazuje dodrzet veskeré legislativni poZadavky z oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a vedkeré podminky obdrzenych vyjadreni dotéenych organl statni spravy.

Nakladani s odpady

4.3.1.1  Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladdani s odpady, ¢&j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.3.1.2  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického néavodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad@ v rdmci pripravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.3.1.3 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive v
Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy a
Vykazu.

4.3.1.4 Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit prislusnému organu
ochrany veiejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. Hlaseni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnl pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiald, které azbest obsahuii.
O téchto skuteénostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu. Prace musi soucasné probihat v
souladu s Metodickym navodem pro Fizeni vzniku odpad& s obsahem
azbestu pri provadéni a odstranovani staveb a pro nakladani s nimi
(MZP, leden 2018).

4.3.1.5 Objednatel si vede ,Registr objektll s potenciondinim vyskytem azbestu", kdy
tento registr je prlib&Zné aktualizovan a na jednotlivé objekty objednatele jsou

,Odstrafiovani postradatelnych objektd SZ - Demolice (obvod OR Praha) - Liblice
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.9

zpracovavany ,Inspekéni zpravy zjisténi pritomnosti azbestu®. V pripadé, ze
uvedend inspekcni zprava nebyla predana Zhotoviteli jako podkladovy
material, je mozné si ovéfit, zda jiz byla inspekéni zprava pro dany objekt
%pracovéna u Objednatele, konkrétné na Odboru provozuschopnosti, oddéleni
ZP — XXX

Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadd &.
17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézend zemina. Vramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demolicnim odpadem
(s katalogovymi &isly odpad: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03
Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,
cihel, tasek a keramickych vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06; 17 02 01
Drfevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené
pod Cislem 17 03 01, 17 04 Kovy (vcetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a
kameni neuvedené pod &islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho
svrsku neuvedeny pod Cislem 17 0507; 17 06 04 Izolacni materialy
neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavebni materidly na
bazi sadry neuvedené pod Cislem 17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a
demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 170901, 170902 a 1709 03)
nakladat jako s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, resp.
k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny
k recyklaci nebude odvazen na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy
nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti
Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani na nejblizsi k tomu uréena
recykla¢ni mista/centra. Prehled recyklac¢nich center v rdmci Ceské republiky
je uveden napf. na webovych strankach https://www.betonserver.cz/skladky-
suti-recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90
s vy$e uvedenymi katalogovymi &isly odpadd k recyklaci na jim navrzena
recyklaéni mista/centra. Do ZavéreCné zpravy o nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen nad rdmec Projektové dokumentace doplnit prehlednou
tabulku nejen likvidovanych odpad@, ale i odpadl predanych k recyklaci,
popfipadé k pFipravé pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpad@i MZP pFi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpad@ a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti
Demoli¢niho planu bude vymezeni ¢asti stavby s nebezpednym odpadem,
bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality a
mnozstvi materidll, které se daji umistit v rdmci stavby. Pii demolici se budou
postupné odstrafiovat pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat
s nimi samostatné. Ddle je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat
demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajiSténa potfebna kvalita vytfidéného
materidlu uréeného k recyklaci nebo opétovnému pouZiti. Zhotovitel pred
ukonéenim dila preda TDS a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym
mnozstvim, se zplsobem nakladdani vzniklého stavebniho a demoli¢niho
odpadu a mirou recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpad( a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad& uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

PFedani stavenisté probéhne do 10
pracovnich dni od uverejnéni smlouvy.
PFesny termin bude urcen
Zadavatelem.

Zahajeni praci a predani stavenisté -

Ukonéeni praci - Do 3 mésicl od predani stavenisté.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFredpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD™.

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umozZnéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: XXX
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

,Odstrafiovani postradatelnych objektd SZ - Demolice (obvod OR Praha) - Liblice
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PRILOHA C. 4

Rekapitulace Ceny Dila

e Rekapitulace Ceny Dila dle jednotlivych polozek:
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REKAPITULACE STAVBY S
G 03 z

Siévba: Odstrafiovani postradatelnych objektii SZ — Demolice (obvod OR Praha) - Liblice

SPRAVA
ZELEZNIC
Liblice 04.03.2024
Zadavat 70994234
Sprava Zeleznic, statni organizace DIC GZ70994234
Uchazed 25375181
ENVIPOINT s.r.o. DIC CZ25375181
Cena bez DPH 1 687 590,24

Cena s DPH v CzZK 2 041 984,19
Projektant Zpracovatel
Objednavatel Uchazec
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 03
Stavha: Liblice
Liblice

Sprava Zeleznic, statni organizace
ENVIPOINT s.r.0.

Odstrafovani postradatelnych objekti SZ — Demolice (obvod OR Praha) -

=]
SPRAVA
ZELEZNIC

04.03.2024

Kéd Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoéti

S0.01 strazni domek €. 22, ép. 116 (5000101424)
S0.02 pfislusenstvi / chlév k straznimu domku
) (5000104425)

Strana2z9

1687 590,24

1613 443,31
74 146,93

2 041 984,19

1952 266,41
89 717,79




KRYCI LIST SOUPISU PRACI —

SPRAVA
ZELEZNIC

04.03.2024

€; 70994234
DIC: CZ70994234

© 25375181
DIC: CZ25375181

Cena bez DPH 1613 443,31

Cena s DPH v CZK 1 952 266,41

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazec¢
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' S$0.01 - strazni domek &. 22, ép. 116 (5000101424)

Liblice

ENVIPOINT s.r.o0.

Kéd dilu - Popis

REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Sprava Zeleznic, statni organizace

S ——
SPRAVA

ZELEZNIC

04.03.2024

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 1 613 443,31
HSV - Prace a dodavky HSV 1 565 813,31
1 - Zemni prace 101 880,00

2 - Zakladani 5 833,20

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 429 938,70
997 - Pfesun suté 1028 161,41
PSV - Prace a dodavky PSV 30 630,00
765 - Krytina skladana 27 630,00
767 - Konstrukce zameénické 3 000,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové néklady 17 000,00
VRN1 - Prlizkumné, geodetické a projekiové prace 4 500,00
VRN9 - Ostatni néklady 12 500,00
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SOUPIS PRACI

S$0.01 - strazni domek &. 22, ép. 116 (5000101424)

Liblice

Sprava Zeleznic, statni organizace
ENVIPOINT s.r.o.

—
SPRAVA
ZELEZNIC

04.03.2024

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 1613 443,31
p HSV Prace a dodavky HSV 1 565 813,31
o 1 Zemni prace 101 880,00
1| K [111151101 Odstranéni travin z celkové plochy do 100 m2 strojné m2 80,000 5,00 400,00/CS URS 2024 01
2 | K [111211101 Qdstranéni kfovin a stromd prameru kmene do 100 m2 20,000 105,00 2100,00/CS URS 2024 01
mm i s Kofeny sklonu terénu do 1:5 ruéné
3| K |113107311 Qdamnent putklad z lemenvasceneio e 100 | 50,000 150,00 7 500.00|CS URS 2024 01
mm strojné pl do 50 m2
4| K |122151103 Odkopavky a prokopavky nezapazene v hominé tidy | 5 57,000 170,00 9690,00/CS URS 2024 01
téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné
Vodorovné pfemisténi pres 9 000 do 10000 m
5| K |162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 57,000 300,00 17 100,00|CS URS 2024 01
az3
Priplatek k vodorovnému pifemisténi vykopku/sypaniny
6 | K [162751119 z horniny tfidy t&Zitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 570,000 23,00 13 110,00/CS URS 2024 01
pres 10000 m
Rozprostieni orice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm pl
7 | K |181351105 pres 100 do 500 m2 v roviné nebo ve svahudo 1.5 m2 190,000 50,00 9 500,00/CS URS 2024 01
strojné
8 | M | 10364100 zZemina pro terénni Upravy - tfidéna t 102,600 250,00 25 650,00|CS URS 2024 01
9 | K [181912111 wprarapln: ¥ heming tdwiealelnmsl skuploys m2 561,000 30,00 16 830,00/CS URS 2024 01
bez zhutnéni ruéné
B 2 Zakladani 5 833,20
10| K |242111115 Osazent pldst= kopanestunny Zbetenovysh sz m 1,000 2 000,00 2000,00/CS (RS 2024 01
celokruhovych
11| M 59224104 skruZ betonova studnicni kus 1,000 2 000,00 2000,00|CS URS 2024 01
12| K (245111111 Osazeni kryci desky t 0,238 1 400,00 333,20/CS URS 2024 01
13| M 59225820 deska betonovd zakrytova studnicni kus 1,000 1 500,00 1 500,00 |CS URS 2024 01
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 429 938,70
14 | K (952903001 1 QOdvoz a likvidace fekalii z odpadni jimky vé. sanace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00|R polozka
Bourani zakladového zdiva z tvarnic ztraceného
15| K (961031511 bednéni véetné vyztuze a vyplné z betonu tfidy C8/10, m3 4,800 1 300,00 6 240,00/CS URS 2024 01
C12/15, C16/20, C20/25
16| K |966071711 Bourdn sioupkiazper plotovgeiroceioyondo@sm: . 8,000 350,00 2800,00/CS URS 2024 01
zabetonovanych
17| K |966071821 Elf;sbgsﬂ' gpr:)ce"' Zdmtanehoplelive seclierconmi 22,000 65,00 1 430,00/CS URS 2024 01
18| K 981011111 Denrellse budeydisvenel lphisien lsanmstranot m3 62,000 90,00 5580,00/CS URS 2024 01
obitych postupnym rozebiranim
19| K |981013316 Dmgioe Budyzdenyahl i M po] konstri] m3 688,740 380,00 261 721,20/CS URS 2024 01
pfes 30 do 35 % téZkou mechanizaci
20| K 981513116 Demelioe konstrukel wbieidtd abelonupostcoicdeon g 67,725 1500,00 101 587,50|CS URS 2024 01
mechanizaci
21| K |Rooooooopp  [Odpolent a tvalé zaslepeni veSkerych inzenyrskych kpl 1,000 9 000,00 9 000,00/ R polozka
siti demolovanych objektil
22| K |Ro52905191  |YYKlizeni komunalniho odpadu z objektu a v jeho t 96,450 400,00 38 580,00|R polozka
bezprostiednim okoli, véetné naloZeni
D 997 Pfesun suté 1028 161,41
23| K |997006002 Tridéni stavebniho odpadu na jednotlivé druhy t 718,573 160,00 114 971,68|CS URS 2024 01
24| K 997006004 Pytlovani nebezpeéného odpadu ze stiednich Sablon s i 1386 300000 4158,00/CS URS 2024 01
obsahem azbestu
25| K 997006014 Pytlovani nebezpecného odpadu z vinityeh tabuli s t 8,000 3 500,00 28 000,00/CS URS 2024 01
obsahem azbestu
26| K 997006512 Vodorovné doprava suti s nalozenim a slozenim na t 718,573 160,00 114 971,68/CS URS 2024 01
skladku pies 100 m do 1 km
27| K |997006519 e t 13 652,887 14,00 191 140,42|CS URS 2024 01
ZKD 1 km pfes 1 km
28| K 997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 718573 13,00 9 341,45/CS URS 2024 01
Udavoz vy2|sKu Z Zelezneno srotu na misto urcene
objednatelem do 20 km se slozenim Hospodareni s
29| K |997013.R vyziskanym materidlem (mimo odpad) bude t 0,100 4 500,00 450,00|R polozka
provadéno v souladu se Smérnici SZDC &. 42 ze dne
71201"
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PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Popklatek za quZehl’ na skladce (skladkovné)

»0| R seitigtee komundlniho odpadu kéd odpadu 20 03 01

t 96,450 1760,00 169 752,00/CS URS 2024 01

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)

41| K sdintasts stavebniho odpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04

t 0,500 3 150,00 1 575,00/CS URS 2024 01

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
32| K 997013821 stavebniho odpadu s obsahem azbestu kéd odpadu t 9,386 2 500,00 23 465,00/CS URS 2024 01
17 06 05

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)

stavebniho odpadu dievéného kéd odpadu 17 02 01 t 12,550 120000 1506000 &5 HRS202401

33| K |997013811

Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)

34| K |997013822 y
pneumatiky

t 3,500 2 000,00 7 000,00|R polozka

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni i
35| K 997013861 skladce (skladkovné) z prostého betonu kod odpadu t 148,995 165,00 24 584 18|CS URS 2024 01
1701 01

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
36| K |997013862 skladce (skladkovné) z armovaného betonu kéd t 11,280 200,00 2 256,00/CS URS 2024 01
odpadu 17 01 01

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni

o | K weridens skladce (skladkovné) cihelného kéd odpadu 17 01 02

t 174,200 320,00 55 744,00|CS URS 2024 01

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
38| K |997013871 skladce (skladkovné) smésného stavebniho a t 263,892 1 000,00 263 892,00|CS URS 2024 01
demoliéniho kéd odpadu 17 09 04

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni i
39| K |997013873 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t 9,000 200,00 1 800,00|CS URS 2024 01
Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04

p PSV Prace a dodavky PSV 30 630,00
D 765 Krytina skladana 27 630,00
40| K 765131803 5:’;‘g,";izsizt?esmcememove SRIUANC kyfiny SRl | - ey 75,600 350,00 26 460,00/CS URS 2024 01
Demontaz hfebene nebo naroZi z hiebenadh
41| K |765131823 azbestocementové skladané krytiny sklonu do 30° do m 9,000 130,00 1 170,00/CS URS 2024 01
suti
D 767 Konstrukce zameénické 3 000,00
42| & \E7e7assts  |LoDocpeGent studny zAmesnickin uzamykatElou kpl 1,000 3 000,00 3 000,00/ R polozka
konstrukci
p VRN Vedlej$i rozpoctové naklady 17 000,00
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projekiové prace 4 500,00
Vytyéeni, zajisténi a ochrana stavajicich inZenyrskych
43| K |012002000 siti vé. jejich docasného zabezpedeni a zajisténi po Ké 1,000 4 500,00 4500,00/CS URS 2024 01
dobu akce
D VRN9 Ostatni néklady 12 500,00
Opatreni nutné k bezpecéné demontazi a likvidaci
44 | K 091002000 materiall obsahujicich azbest vé. splnéni pozadavkl K¢ 1,000 12 500,00 12 500,00/CS URS 2024 01
stanovisek dotéenych organt a ohlaseni likvidace
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

=

SPRAVA
ZELEZNIC
Liblice 04.03.2024
davate : 70994234
Sprava Zeleznic, statni organizace DIC CZ70994234
chaze¢ 25375181
ENVIPOINT s.r.o. DIC CZ25375181
nka
Cena bez DPH 74 146,93
Cena s DPH v CZK 89 717,79
Projektant Zpracovatel
Objednavatel Uchazec¢
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI z_

Qi

PRI ) PR, . , SPRAVA
ch objektl SZ — Demolice (obvod OR Praha) - Liblice ZELEZNIC
S$0.02 - pfislusenstvi / chlév k straznimu domku (5000104425)
Liblice Datum: 04.03.2024
Sprava Zeleznic, statni organizace
ENVIPOINT s.r.o.
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 74 146,93
HSV - Prace a dodavky HSV 74 146,93
1 - Zemni prace 11 455,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 30 615,00
997 - Pfesun suté 32 076,93
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SOUPIS PRACI

=

SPRAVA
ZELEZNIC
S$0.02 - pfislusenstvi / chlév k straznimu domku (5000104425)
Liblice 04.03.2024
Sprava Zeleznic, statni organizace
ENVIPOINT s.r.o0.
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 74 146,93
p HSV Prace a dodavky HSV 74 146,93
D 1 Zemni prace 11 455,00
1| K [122151103 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tiidy | - 8,700 170,00 1479,00/CS URS 2024 01
téZitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné
Vodorovné prfemisténi pres 9 000 do 10000 m
2 | K |162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 8,700 300,00 2610,00/CS URS 2024 01
az3
Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vykopku/sypaniny
3 | K |162751119 z horniny tiidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m| m3 87,000 23,00 2001,00/CS URS 2024 01
pres 10000 m
Rozprostieni orice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm pl
4 | K [181351105 pres 100 do 500 m2 v roviné nebo ve svahudo 1.5 m2 29,000 50,00 1 450,00/CS URS 2024 01
strojné
5 | M | 10364100 zemina pro terénni dpravy - tfidéna t 15,660 250,00 3915,00/CS URS 2024 01
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 30 615,00
6 | K |981013311 Demplice budav;0Anye Aa MUC podil KONSke 88 | o 87,000 280,00 24 360,00|CS URS 2024 01
10 % tézkou mechanizaci
7 | K |981513116 Demplice Kanstukal shjgkt ZHetonu prosiShateaay | ., 4,350 1300,00 5 655,00/CS URS 2024 01
mechanizaci
8 | K |Ros2g05191 | YYKlizent komunalniho odpadu z objektu a v jeho t 1,500 400,00 600,00/ R polozka
bezprostiednim okoli, véetné naloZeni
D 997 Pfesun suté 32 076,93
9 | K |997006002 Tridéni stavebniho odpadu na jednotlivé druhy t 24,120 160,00 3859,20/CS URS 2024 01
10| K |997006512 VEHBIOVITS HBpirEA Bull sTRIG2RNIN & slaZenfm na t 24,120 160,00 3 859.20/CS URS 2024 01
skladku pies 100 m do 1 km
111 K leg7006519 Priplatek k vvodorovnemu premisténi suti na skladku 1 458,280 14,00 6 415.92/CS URS 2024 01
ZKD 1 km pfes 1 km
12| K (997006551 Hrubé urovnani suti na skladce bez zhutnéni t 24 120 13,00 313,56|CS URS 2024 01
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) .
13| K 997013635 komunalniho odpadu kéd odpadu 20 03 01 t 1,500 1 760,00 2 640,00/CS URS 2024 01
Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) g
14| K 997013811 shavebniiy mopadn drevaneh ked edpad 17 62 01 t 1,800 1 200,00 2160,00/CS URS 2024 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
15| K 997013861 skladce (skladkovné) z prostého betonu kod odpadu t 9570 165,00 1 579,05/CS URS 2024 01
1701 01
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
16| K (997013871 (skladkovné) smésného stavebniho a demoliéniho kéd t 11,250 1 000,00 11 250,00|CS URS 2024 01
odpadu 17 09 04
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PRILOHA C. 5

Harmonogram postupu praci

Zakladni terminy Harmonogramu postupu praci jsou uvedeny ve Smlouvé. Harmonogram
postupu praci neni vyhotoven v grafické podobé.

. PRILOHA . 5
1/1 SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby
Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XX
Telefon XXX
Ve vécech technickych
Jméno a pFijmeni XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX
Stavebni dozor objednatele
Jméno a pFijmeni XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX
Stavebni dozor objednatele
Jméno a pFijmeni XXX

Adresa Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Ing. Lubos Velek

Adresa V Zahradach 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava
E-mail XX
Telefon XXX

1/2
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Ve vécech technickych

vre

Jméno a pFijmeni

Ing. Lubos Velek

Adresa V Zahradach 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava
E-mail XX
Telefon XXX
Stavbyvedouci
Jméno a prijmeni XXX

2/2

Adresa V Zahradach 5/53, Poruba, 708 00 Ostrava
E-mail XXX
Telefon XXX
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Druh pojisténi

Minimalni vyse pojistného pInéni

Pojisténi Dila minimalné proti poSkozeni nebo zniceni pozarem,
vybuchem, Gderem blesku a narazem nebo zficenim letadla,
povodni, zéplavou, vichfici, krupobitim, sesuvem pddy,
zficenim skal & zemin, lavinami, paddem stromd, stozard a
jinych predmétd, zemétfesenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro pfipad
odcizeni nebo Umysiného poskozeni stavebnich soucasti, a to
véetné pojisténi stavebnich a montéznich vykond.
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Neobsazeno
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PRILOHA C. 9

Neobsazeno
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PRILOHA C. 10

Osvédceni
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I SPRAVA

z ZELEZNIC

1/4

Osvédceni Spravy zZeleznic o radném poskytnuti a
dokonceni stavebnich praci

C.j.: [e]

Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy zeleznic (CES):

Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokonceni praci (stavebnich
nebo technologickych):

Uvedeni posledni ¢asti stavby do
zkusebniho provozu:

Datum dokonceni dila (vc.
dokumentace):

Konecéna cena dila celkem v K¢ bez
DPH:

Zhotovitel dila:

[nazev dle SOD, sidlo, ICO]

Spravce/vedouci spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Identifikace Vécny rozsah Hodnota poddodavky

poddodavatele poddodavky

[obchodni firma, sidlo a [oznacleni dle Cisel a [V % ze smluvni ceny dila

ICO] nazvl jednotlivych SO a a v konkrétni Castka v K¢
PS, pfipadné jinym bez DPH]

zplUsobem, nelze-li oznadit
dle SO a PS napf. popis
vykonanych ¢innosti nebo

dodavek]
Rozsah praci: [dle predmétu dila/ predmétu plnéni
Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dldzdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz
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VZ]

Charakter praci:

[oprava/udrzba/modernizace/rekonstruk
ce/novostavba]

Délka tratového Gseku:

[v km, uvést jen pripadé, ze je to
relevantni vzhledem k predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[jednokolejné/vicekolejné, uvést jen
pfipadé, ze je to relevantni vzhledem k
predmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[elektrifikované/neelektrifikované,
uvést jen pripadé, Ze je to relevantni
vzhledem k prfedmétu VZ]

Dilo probihalo na trati:

[Siré (mezistanicni Usek/ve stanici,
uvést jen pripadé, Ze je to relevantni
vzhledem k prfedmétu VZ]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
Zelezni¢nim svrsku:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku tratového Useku,
v pfipadé zeleznicni stanice pocet
vyhybek]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
vyhybkach:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a pocet vyhybek]
[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH a pocet vyhybek viz pozn.
¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zelezniénim spodku:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
masivnich mostnich objektech:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektl, ptipadné
jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
mostnich objektech s ocelovou
nosnou konstrukci:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v KC bez DPH a délku mostniho
objektu/mostnich objektl, pfipadné
jinou specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
tunelech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést délku
tunelu]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
zabezpecovacim zafizeni:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K& bez DPH a délku tratového Useku]
[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
sdélovacim zarizeni:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v KC bez DPH]
[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
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v KC bez DPH viz pozn. ¢. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
energetickém a elektrotechnickém
zarizeni:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu
v K& bez DPH, délku tratového Useku a
zda se jednalo o silnoproudé zafizeni,
trakcni vedeni, pfipadné jiné zafizeni -
specifikaci]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace na
budovach:

Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH a typ objektu - budova
osobniho nadrazi, technologicka budova,
stavba s pamatkovou ochranou apod.]
[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v K¢ bez DPH viz pozn. €. 4]

Stavebni prace zahrnovaly prace a
udrzbu na skalnich masivech:
Spolecnici podilejici se na realizaci:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu
v K¢ bez DPH]

[obchodni firma, finan¢ni hodnota praci
v KC bez DPH viz pozn. ¢. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnéni
realizované vlastni kapacitou:

[ANO/NE, v pfipadé ANO uvést nize
uvedené podrobnosti]

Popis vyhrazeného pilnéni dle SOD:

[oznaceni dle &isel a nazvld jednotlivych
PS a SO]

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného plnéni v K¢ bez
DPH:

Obchodni firma

Hodnota provadénych
praci v K¢ bez DPH

Spravce/vedouci
spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Dalsi spolecnik:

Celkem v K¢ bez DPH:

XXX

Hodnoceni objednatele:

Sprava zeleznic osvédcuje, ze stavebni
prace uvedené v tomto osvédceni byly
radné poskytnuty a dokonceny.

Kontaktni osoba:

[jméno, pfijmeni]
[funkce, odborna sprava]
tel:

e-mail:

Jméno a prijmeni vystavitele:

Funkce:
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Podpis vystavitele a datum vystaveni
osvédceni:

Poznamka 1: OsvédcCeni je za Spravu Zeleznic opravnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba,
kterd za Spravu Zeleznic smlouvu, na zakladé které bylo plnéno, podepisovala (uzavirala).
V pfipadé, kdy smlouva byla za Sprévu Zeleznic uzaviena reditelem odboru & nédméstkem GR,
je mozné Osvédceni potvrdit (podepsat) rFeditelem organizacni jednotky, do jejiz gesce kontrola
plnéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: Osvédceni Spravy Zeleznic o Fadném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci je
vyhotovovano vyhradné v jednom znéni platném pro vSechny
zhotovitele/spolecniky/poddodavatele. Tzn. Osvédleni se nevyhotovuje pro kazdého ze
zhotoviteld/spoleéniki/poddodavatell zvIast.

Poznamka 3: \/sechny Castky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.

Poznamka 4: V pfipadé, Ze se na realizaci uvedenych praci podilelo vicero spoleénikd,
jednotlivé Gdaje se vypini pro kazdého spolecnika zvIdst. V prfipadé, Ze zhotovitel realizoval
pfedmét zakdzky samostatné pole zlstane prézdné.
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PFiloha 11 Smiouvy o dilo:
Vzor Evidence zapojeni osob znevyhodnénych na trhu
prace

Evidence zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace

zpracovana ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o d|Io na zhotoveni stavby s nazvem J[vLozi ZHOTOVITEL]“, ¢islo smlouvy Objednatele: L[VLOZT
ZHOTOVITEL]", &islo smlouvy Zhotovitele ,[VLOZI ZHOTOVITEL]" (dale jen jako ,Smlouva™), uzaviené mezi ObJednateIem Sprava zZeleznic, statni
organizace, se sidlem: DI&Zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto, ICO: 70994234 DIC: CZ70994234 (dale a vyse jen jako ,,Objednatel™) a

Zhotovitel:

Obchodni firma/jméno
Sidlo/misto podnikani
1CO Kliknéte sem a zadejte text.

Kliknéte sem a zadejte text.
Kliknéte sem a zadejte text.

Kliknéte sem a zadejte text.
Kliknéte sem a zadejte text.

Pravni forma
Zastoupen

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze do realizace Dila ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v nize uvedeném obdobi zapoji ¢i zapojily dale uvedené osoby,
které jsou osobami znevyhodnénymi na trhu prace ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétné v niZze uvedeném rozsahu.

Evidence zapojenych osob znevyhodnénych na trhu prace!

Zamé&stnanec Datum prvniho Datum Oznaceni cilové skupiny zapojené osoby?
Jméno a Datum Zhotovitele / za o'gni do ukonceni a dolozeni doklady
pfijmeni narozeni Poddodavatele reariz;ce Dila zapojeni do Cilova skupina Pfiloha
_ _ — realizace Dila p evidence
L, [VLOZI ,[VLOZ] ,[VLOZT ; . .
ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]® dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr ~[NAZEV CILOVE SKUPINY] 1
J[VLOZI L[VLOZI J[VLOZI NAZEV CILOVE SKUPINYT® 5
ZHOTOVITEL]® ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr wl CILOVE SKU ]
J[VLOZI L[VLOZI J[VLOZI ; - .
ZHOTOVITEL]" | ZHOTOVITEL]" | ZHOTOVITEL]" dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr »[NAZEV CILOVE SKUPINY] L

! Nejpozdé&ji k zahajeni stavebnich praci se pfedava vyplnéna pouze tato ¢ast evidence s vyjimkou vyplnéného data ukoné&eni zapojeni do realizace Dila.

2 Zhotovitel pro kazdou zapojenou osobu uvede jednu (& vice) ve smyslu €. 6.4. Smlouvy ve spojeni s ¢l. 17.3. Vyzvy k podani nabidek, jeZ byla sou¢asti Zadavaci

dokumentace.

Strana 1 (celkem 3)



Rekapitulace zapojeni osob?

p o v . Pocet hodin v . I p p
Jméno a p Kalendarni Pocet pracovnich p y. . | Struény popis konkrétni vykonavané
v . Datum narozeni . s vykonu c¢innosti . sz e - Py
prijmeni dnd zapojeni Dila cinnosti této osoby pri realizaci Dila
,[VLOZI ,[VLOZI ,[VLOZI L[VLOZI v 1
ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" ZHOTOVITEL]" n[VLOZI ZHOTOVITEL]

Zhotovitel Cestné prohlasuje, Ze pro ucely vypoctu fondu pracovnich Ukoll ve smyslu €l. 6.4.1 Smlouvy se z dale uvedenych divodd nezohledriuji nasledujici pracovni dny v kalendarnim

mésici:

Fond pracovnich Gkol{

re

Kalendafni mésic?

Pocet pracovnich dnt
celkem

Pocet pracovnich dnf,
které se nezohlednuji®

Ddvod, pro néz se
prislusné pracovni dny
nezohlednuji®

Pocet pracovnich dni,
které se zohlednuji pro
ucely vypoctu fondu
pracovnich ukold

LLmm/rrer]t

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Lmm/reer ]t

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

L[VLOZI ZHOTOVITEL]"

LLmm/rrree]t

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Celkem ode dne
zahajeni stavebnich
praci do konce
dokonceni stavebnich
praci

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Fond pracovnich ukolli celkem?

,[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Priloha &. x - ,[oznadeni dokladu, napt. potvrzeni Uradu préce Ceské republiky, Ceské sprévy socidlniho zabezpeleni, vypis z registru obyvatel,

zapoctovy list, potvrzeni o studiu ze dne ...T"

Podpis opravnéné osoby Zhotovitele:

3 Zhotovitel pro kazdou osobu vyplfiuje do 5 pracovnich dnt od konce kalendafniho mésice rekapitulaci jejiho zapojeni v pfedchozim mésici, a pro tyto Gcely pida do

tabulky tolik radkd, kolik je potieba (za kazdy kalendaini mésic a kazdou osobu).

4 Zhotovitel vede evidenci pro kazdy kalendarni mésic ode dne zahajeni stavebnich praci do konce dokonceni stavebnich praci a pro tyto Gcely prida do tabulky tolik

radkd, kolik je potieba.

5 Pro vypodet fondu pracovnich tkoll se nezohledfiuji pracovni dny v kalendaFnim mésici ve smyslu odst. 6.4.1. Smiouvy.
6 Pro vypocet fondu pracovnich tkold se nezohledfiuji pracovni dny v kalend&fnim mésici ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

7 Po&et pracovnich dnd, které se zohledfiuji pro Géely vypoctu fondu pracovnich Gkoll celkem ode dne zah&jeni stavebnich praci do konce dokoné&eni stavebnich praci,

nasobeno tfemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).

Strana 2 (celkem 3)




V Kliknéte sem a zadejte text.dne Kliknéte sem a zadejte text.

Kliknéte sem a zadejte text.
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ZELEZNIC
Pokyn Uroven pfistupu
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SZ PO-27/2022-0R

Pokyn Feditele Oblastniho rFeditelstvi Praha

Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich c¢innosti

U¢innost ode dne zvefejnéni

Nahrazeni predchozich vnitfnich predpis@
Timto predpisem se nahrazuje Pokyn feditele Oblastniho reditelstvi Praha ¢. 13/2019 Analyza
nebezpedi a hodnoceni rizik

C.j. 64950/2022-S7-GR-010
dne 19.09.2022

Ing. Vladimir Filip
reditel Oblastniho feditelstvi Praha
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Rok vydani: 2022
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Nize uvedena tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovni zarazeni (funkci) nebo

cinnost, pricemz:

e informativni znalosti se rozumi takové znalost, pfi které pfisluSny zaméstnanec ma poveédomi
o tomto dokumentu, zna predmét jeho Upravy a pfi nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen

ROZSAH ZNALOSTI

se podle takového ustanoveni samostatné fidit nebo podle néj samostatné konat;

e Uplnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec ma povédomi o tomto
dokumentu, zna predmeét jeho Upravy a bez nahledu do pfislusného ustanoveni je schopen se podle

takového ustanoveni samostatné Fidit nebo podle néj samostatné konat;

e doslovnou znalosti se rozumi takova znalost, pfi které prisluSny zaméstnanec zna text, ktery je
v pfi-slusném ustanoveni napsan v uvozovkach kurzivou, pfesné a je schopen jej bez nahledu do

prisluSného ustanoveni samostatné reprodukovat.

Neni-li rozsah znalosti pro pracovni zafazeni (funkci) nebo cinnost stanoven, stanovi rozsah znalosti, pokud

je tak tfeba ucinit, prislusny vedouci zaméstnanec.

Pracovni ¢innost nebo
zafFazeni (funkce)

Znalost ustanoveni

Reditel OR,
NEk, NPI, NT,
pfednostové OS a PO

Informativni: cely pokyn

Vedouci zaméstnanci na vsech
Urovnich Fizeni

UplIna: pokyn ve stanoveném rozsahu

Zaméstnanci OR Praha

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu

CPS

Uplna: pokyn ve stanoveném rozsahu
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ZKRATKY A ZNACKY

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacCky pouZité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

BOzP .. bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ccps ... cizi pravni subjekt

DC . dopravni cesta

E-ZAK ... elektronicky nastroj pro zadavani verejnych zakazek
DPN .. docasna pracovni neschopnost

HZS . Hasic¢sky zachranny sbor

MPBP ... Mistni provozni bezpecnostni predpis

MR ... mira rizika

MU ... mimoradna udalost

NEK .. néméstek feditele OR pro ekonomiku

NPI ... néméstek reditele OR pro provoz infrastruktury
NRP .. néméstek reditele OR pro fizeni provozu
NT ... néméstek reditele OR pro techniku

NzP ... nemoc z povolani

OOPP ... osobni ochranné pracovni prostfedky

OR .. oblastni feditelstvi

os ... odborna sprava

osB ... Odbor systému bezpecnosti provozovani drahy
PLS .. pracovnélékaiské sluzby

P L pravdépodobnost vzniku nebezpedi

PO ... provozni obvod

PU ... pracovni Uraz

R .. riziko

RR ... registr rizik

RP ... fizeni provozu

soC . Sprava obchodnich Cinnosti

SPS ... Sprava pozemnich staveb

SEE ... Sprava elektrotechniky a energetiky

SMT ... Sprava mostl a tuneld

SSZT .. Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ST ... Sprava trati

sPU .. smrtelny pracovni Uraz

SZ ... Sprava zeleznic, statni organizace

Z zavaznost nasledkl
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_ CAST PRVNI
Uvodni ustanoveni

Clanek 1

Pfedmét upravy

(1) Tento Pokyn Feditele OR Praha SZ PO-27/2022-OR (dale jen ,pokyn") je vydan v souladu
s § 101 a § 102 zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjdich predpisi a
popisuje postup provadéni analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik pracovnich cinnosti
provadénych u OR Praha.

CAST DRUHA
Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik

Clanek 1

Metodika pro provadéni analyzy nebezpeci

(1) PFi provadéni analyzy nebezpedi byla pouzita bodovd metoda, kterd vychazi z hodnoceni
pravdépodobnosti vzniku nebezpeéi a hodnoceni zavaznosti nasledkd.

(2) Dalsimi podklady pro provadéni analyzy jsou pak rozbory pracovni Urazovosti (vysledky
Setfeni PU z hlediska jejich zdroji a pfi¢in), rozbory MU (vysledky $etfeni MU - (daje
0 nespravném zplsobu prace ze strany zaméstnancl nebo zamé&stnavatele), fizené pohovory
s vedoucimi zaméstnanci a vlastni kontrola pracovist.

Clanek 2

Kritéria pro hodnoceni nebezpeci a stanoveni velikosti rizika

(1) Kritéria pro hodnoceni nebezpedi a stanoveni velikosti rizika jsou stanovena podle moznych
nasledkd, pravdépodobnosti (P) vzniku nebo existence nebezpeéi a zadvaznosti nasledkd

(2).

(2) Pravdépodobnost (P) vzniku nebezpeci

Pravdépodobnost Vznik

1. nahodilad je témér vylouceny

2. nepravdépodobna je malo pravdépodobny, ale mozny
3. pravdépodobna pfi vykonu cinnosti obc¢as

4. velmi pravdépodobna pfi vykonu cinnosti nékolikrat

5. velmi pravdépodobna velmi Casto

(3) Zavaznost (Z) nasledkd

Zavaznost Vznik
1. zanedbatelna drobnych poranéni bez pracovni neschopnosti
2. nevyznamné pracovniho Urazu s kratkodobou pracovni neschopnosti
3. vyznamné pracovniho Urazu s hospitalizaci nebo dlouhodobou PN
(v pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani s trvalymi
4. zavazné .
nasledky
5. kritické smrtelného Urazu

(3) Vystupem hodnoceni nebezpeli je vypocitana velikost rizika - R, kterda je soucinem
jednotlivych kritérii - Riziko (R) = pravdépodobnost P x zédvaznost Z
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Clanek 3
Vyhodnoceni miry rizika

(1) Mira rizika (MR) se odviji od vypoctené velikosti rizika a definuje velikost rizika.

Mira rizika Velikost rizika
zanedbatelnd R=1-5

nizka R =6-10
stfedni R =11-15
vysoka R =16-20
neprijatelna R =21-25

(2) Vysledky provedené analyzy nebezpeci a hodnoceni rizik jsou zpracovany do registru rizik
(RR), jako PFiloha A tohoto pokynu.

CAST TRETI
Zavérecna ustanoveni

(1) Stimto pokynem a registrem rizik - Pfiloha A tohoto Pokynu budou prokazatelné
seznameni vsichni zaméstnanci OR Praha a CPS v rozsahu, ktery se jich tyka.

(2) Vedouci zaméstnanci Usekl OR Praha a odbornych sprav provedou prokazatelné seznadmeni
s timto pokynem u jimi Fizenych zaméstnancl a prezenéni listinu stvrzujici sezndmeni se
s pokynem ulozi u uréeného zaméstnance. Na Useku Fizeni provozu potvrdi zaméstnanci
seznameni v elektronické knize normalii.

(3) Seznameni CPS s timto pokynem bude provedeno v prvotni fazi zadavaciho fizeni. Dokument
bude poskytovan vdem uchaze&lm. U objedndvek do stanovené vyse ceny, bude uchaze¢
seznamen s timto pokynem v ramci pfedani objednavky.

(4) Analyza nebezpeli a hodnoceni rizik bude revidovana v pfipadé, Ze nastanou zmény
v organizaci prace, bude zavedena nova technologie nebo dojde ke zméné pracovnich

o

postupu.

(5) Dnem nabyti Ucinnosti tohoto pokynu se rusi Pokyn Feditele Oblastniho feditelstvi Praha
¢. 13/2019 Analyza nebezpedi a hodnoceni rizik.

SOUVISEJICI DOKUMENTY

Zékon ¢&. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, zakonik prace,

Zakon &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jdich predpist, zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, o ochrané vefejného zdravi,

Nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préci,

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prosttfedi

Nafizeni vlady & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob a organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky,

SZ Bpl, SZ Bp2, SZ Bp3 - Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZ D1 - Dopravni a navéstni predpis

SZ D 17 - Predpis pro hlageni a Setfeni mimoradnych udéalosti

SZ Ob 14 - Predpis pro stanoveni organizace zabezpeceni poZzarni ochrany Spravy Zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizace

SZ Zam1 - Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drazni dopravy.
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REGISTR RIZIK OR PRAHA
(zpracovany dle § 101 a § 102 zékona €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich predpist)

U¢innost ode dne zvefejnéni

PRILOHA A

VELIKOST ,
ROZSAH ZDROJ > RIZIKA MIRA < : .-
SEZNAMENi{ NEBEZPECT IDENTIFIKACE NEBEZPECI o1 2 RIZIKA BEZPECNOSTNI OPATRENI
PRISTUPOVE CESTY NA PRACOVISTE A KOMUNIKACE NA PRACOVISTiCH
vénovat pozornost provadénym cinnostem,
odstrafiovat z nastupi&t, komunikaci a prichodt
komunikacni prekazky,
u neodstranitelnych pfekazek zajistovat pravidelné
obnovovani bezpeénostnich natérd Zlutoéernym
Srafovanim, popf. zajistit svételné znaceni
prekazek (sloupll, zakladovych patek nosnych
prvkd nadzemnich vedeni, okrajd vystupuijicich
Spatné doslapnuti, konsEruku a ramp), . o L ]
pady na roving, dodfzovat pvr,avwdllo prednost| jizdy deaZh_ICh vozidel
;L v mistech kfizeni komunikace s kolejemi,
zachyceni, naraz na L X
véichni g ) pFekazky, n(va.stupO\l/at c!o J|zc!’n| dravhy v02|dell, )
zamastnanci pt:lstup_(zvve cesty, stéet s draznim vozidlem, o pri prechazeni koleji se vzdy rozhlédnout na obe
¥ nastupisté a iy P ) 3| 2 | 6 | nizké riziko strany,
OR Praha, komunikace srazka s osobnimi vozidly nepodlézat vozy, nepfechazet koleje za stojicimi
CPsS nebo manipulaénimi voziky, P Y, NEp ) )

uklouznuti.

vozy ve vzdalenosti > nez 5 m, neprochazet
mezerami mezi vozy, je-li vzdalenost mezi nimi
> nez 10 m a prechazet tésné pred nebo za
jedoucimi vozy,

vozidla odstavovat pouze na parkovani
vyhrazenych a oznacenych mistech,

k prichodu na pracovisté pouzivat pouze stanovené
piistupové cesty dle ZDD nebo pokynl
nadrfizenych,

udrzovat komunikace a nastupisté Cisté, (blato,
snih, zmrazky apod. musi byt pravidelné
odstranovany).




SZ PO-27/2022-0OR

Uginnost ode dne zvefejnéni

respektovat bezpecnostni znaceni upozoriiujici na
v v ’ o
nebezpecdi, nevstupovat do nebezpecnych prostoru

vSichni o
zamé&stnanci ad predmétl komunikaci,
z v v, O r v ’. s .. v v v PV z e e r
OR Praha Ev;’/épky pady predmetu z vysky 6 | nizké riziko - v pFipadé, Ze na pracovisti probihaji stavebni prace
CPS ! ¢i opravy, postupovat podle pokynl vedouciho
zameéstnance nebo bezpecnostni tabulek
umisténych docasné na misté provadénych praci.

- volny okraj rampy musi byt oznacen CernoZlutym
vsichni pady osob z volného okraje Srafovanim a opatfen snimatelnym zabradlim,
zaméstnanci ram rampy, 8 | nizké riziko pokud slouZi-li rampa soucasné jako komunikace
OR Praha, Py uklouznuti po namrzlém, pro chuzi zaméstnancu,

CPs zledovatélém povrchu. - rampa musi byt dostateéné osvétlend,
- v zimnim obdobi je nutné odstrafovat namrazu.
POHYB A PRACE ZAMESTNANCU V KOLEJISTI
- dodrzovani pfedpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
. - pouzivani pridélenych OOPP dle pfedpisu SZ Bp 36,
vsichni . . o_. v - ,
v . . zasazeni zameéstnance -k chuzi pouzivat stezky a pristupové cesty dle
zamestnanci pohyb a prace iy s . . ;o
e draznim vozidlem, 15 | stfedni riziko ZDD,
se vstupem v kolejisti u e s i s . v r . .
prejeti draznim vozidlem. - prijizdé vlaku a posunu zaujmout takové
do DC, CPS PR p - y
postaveni, pri kterém nebude ohrozena bezpecnost
zameéstnance.
<d b chizi v koleiitti - provadét pravidelnou Udrzbu cest a stezek mezi
v&ichni pak pFi Ct'UZI v kolejisti, kolejemi,
zaméstnanci | pohyb a prace zakopnuti o zarizen, . - vénovat zvySenou pozornost provadénym
vl predméty, 15 | stfedni riziko o
se vstupem v kolejisti Xnatné dodlapnuti cinnostem,
do DC, CPS ipk?ou;u(’z;’s apnuti, - neponechavat na pracovisti naradi,
) - pouzivat pridélené OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
- zajistovat pravidelna Skoleni dle pfilohy C. 4
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., a TNZ 34 3109,
pohyb pod trakénim vedenim - dodrzovat ustanoveni predpisu SZ Bp1, SZ Bp2,
vSichni - Uraz elektrickym proudem SZ Bp3,
zameéstnanci trakéni vedeni (napéti 25 000 V), 20 | vysoké riziko | dodrzovat zakaz priblizovat se k zivym Castem
se vstupem obsluha Usekovych Y trakéniho vedeni (pod 1,5 m), nemanipulovat
do DC, CPS odpojovall - zasah s dlouhymi vodivymi pfedméty v blizkosti trakéniho

elektrickym proudem.

vedeni,
pfi praci na elektrickém zatizeni pouzivat
dielektrické rukavice a galoSe, které jsou
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U¢innost ode dne zvefejnéni

k dispozici na pracovisti a pravidelné kontrolovat
jejich stav (neporusenost a celistvost),

provadét kontrolu ukolejnéni pred zahajenim
obsluhy odpojovace.

vSichni Urazy (zakopnuti, pady, i&tovat dostatedna Stleni h (st
zaméstnanci « , narazeni nebo zachyceni A - Zajistovat dostatecne osvetieni pracovnino mista
se vstupem osvetleni o piekazku), zpisobené 16 | vysoké riziko pri praci v kolejisti v souladu s predpisem SZ Bp1,
do DC, CPS nedostatenym osvétlenim SZ Bp2, SZ Bp3 a CSN EN 12464.

- pfi praci za zhorSenych klimatickych podminek
pouzivat pridélené OOPP pro ochranu pfed chladem
a vlhkem,

vSichni - pfi praci v korigované teploté +4°C a nizsi
zameéstnanci mikroklimatické chlad, vlhko, horko, dodrléo\l/at bezpecnosti pFestévky (kaidlé 2 hodilny
se vstupem odmink nebezpedi prochladnuti nebo 16 | vysoké riziko musi byt dodrzena bezpecnostni prestavka v delce
do DC, CPS P Y prehrati organismu. 10 minut),

- pfi praci v zimnim a letnim obdobi dodrZovat pitny
rezim dle pokynu feditele OR Praha k poskytovani
ochrannych napojl, zajisténi pitného reZimu
a hygieny.

PRACE V TUNELECH, NA MOSTECH A V USECICH NEVYLOUCENE DC, KDE NENI DODRZEN VOLNY SCHUDNY PROSTOR
- na mostech, v tunelech a v mistech, kde neni
Sichni trvale dodrzen volny schidny a manipulaéni
VS|nc1vn|tn nci . tunelech prostor chodit jen pokud neni ocekavan prijezd
Z?ove;jé?da Er:ssc,teeZh unetech, srazeni popt. pfejeti draznim drazniho vozidla,
Eontrolnjl' a nevyloucené vozidlem, 15 | stfedni riziko | v mimoradnych pfipadech vyuzit bezpecnostni
dinnost DC Y pad z vySky do hloubky. vyklenky a vystupky - pokud jich nelze dosahnout
cl ’do§b je nutné projeti vozidla preckat vleze hlavou proti
au rzn,” prijizdéjicimu vozidlu,
zarizeni - dodrzovat bezpecnou vzdalenost od hrany mostu
nebo propustku.
RiZENI MOTOROVYCH VOZIDEL A JEJICH PARKOVANI

kontakt vozidla s osobou, i idelna Zkoleni tidics
vSichni jinym vozidlem nebo pevnou - zajistovat pravide na skoten ,rIdICU,
zamastnanci piekazkou - dopravni - seznamovat se s navodem vyrobce na obsluhu
Ktefi Fidi fizeni vozidel nehoda, 12 | stiedni riziko vozidla, )

. . I - Fizenim vozidla povéFit pouze zaméstnance

sluzebni srazka se zviretem, zdravotnd zpisobilé
vozidla mikro spének, P !

nesoustfedénost,

dodrzovat pravidla silni¢niho provozu,

10
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pozar, pfiotraveni
zplodinami koufe,

pozar od nedopalku cigarety,
pozar pfi doplfovani
pohonnych hmot.

Uginnost ode dne zvefejnéni

za jizdy netelefonovat a nekoufit, vénovat
pozornost provozu,

dodrzovat zdkaz ukladdani predmétl do prostoru
fizeni vozidla, které by mohly sniZit ovladatelnost
vozidla, neumistovat v zorném poli fidi¢e zadné
predméty,

nepouzivat vozidlo s prasklym celnim sklem.

vsichni ) - ) . dbat na odstavovani a parkovani vozidel pouze na
zamestnanci sjeti vozidla mimo vozovku, v .
o v s - . v o i urcenych mistech,
kteri Fidi parkovani vozidel nezpevnenou komunikaci 2 |3 |6 nizkeé riziko - .
v , v , . vozidla neodstavovat na nezpevnénych
sluzebni a prevraceni vozidla Do p - o
- komunikacich a v blizkosti svahu.
vozidla
PRACE SPOJENE S DROBNOU UDRZBOU A UKLIDEM PRACOVISTE
zranéni manipulovanymi .
pomdckami, pomucky pouzivat pouze k ¢innostem k tomu
vynucena nepfirozena ur(”:egy'/m,

ioul poloha téla pfi praci pomucky pravidelné kontrolovat, vyfazovat

manlpt,.lvzla(ce : a jednostranna zatéz, poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
zaméstnanci sijgriakzar?]?ql’ nemoci z povolani pfi 313 |9 | nizké riziko prenaset a pokladat zarazky pouze za madlo,
RP, ST, CPS pFenosn ’mi, pretéZzovani koncetin s omezit prace ve fyziologicky narocnych

gémk aysochor moznymi fyziologickymi a nevhodnych polohach,

Y Y zménami na kloubech, vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
vazech a svalech, ¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
prace v neprirozené poloze pretézovani jednotlivych svalovych skupin.
téla.

Kl H .d dodrzovani zdsad bezpecné obsluhy a pohybu
Foct . u,houbznu lapadve v prostorach vyhybek (vykolejek),
zameéstnanci prestavovani vynhybee, , C provadét pravidelnou obnovu bezpecnostnich
x vymen uraz zavazim vyhybky, 31319 nizké riziko fix O
RP, ST, CPS Koleik . t&| Tkoleik nateru, 5 5 5
a vykolejky lraz t8lesem vykolejky, dodriovéni predpisu S7 Bp1, S Bp2, 7 Bp3,
primacknutl, prirazent. pouZivani pidélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.
privieni koncetiny mezi pouzivani klinu mezi jazyk a opornici u Ustfedné
saméstnanci mazani a cisténi pohyblivé jazyky, vymény prestavovanych vymeén, je-li obsluha provadéna
vymén a opornici, 3 |4 | 12 | stfedni riziko jinym zaméstnancem,

RP, ST, CPS

a vykolejek

prirazeni télesem vykolejky,
zasazeni pokozky mazivem,

dodrzovani predpisu SZ Bp1, SZ Bp2, SZ Bp3,
pouzivani pridélenych OOPP dle predpisu SZ Bp 36.

11
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zaméstnanci ru¢ni manipulace
RP, ST, CPS s bremeny

pretizeni a namozeni
svalovych skupin pfi ¢astém
zvedani,

namozeni svald pfi
pfemistovani bfemen

s nadmérnou hmotnosti,
pofezani, pichnuti

o0 manipulované bifemeno,
pfirazeni koncetiny.

nizké riziko

dodrzovat hmotnostni limity pro manipulaci

s bfemeny v zavisti na mnozstvi a vzdalenosti
prepravovaného materialu (50 kg pfi obasném
zveddani, 30 kg pri ¢astém zvedani u muzd, 20 kg
pfi obCasném zvedani, 15 kg pfi Castém zvedani
u zen),

dbat na spravné pracovni polohy pfi manipulaci
s bremeny,

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (rukavice),
vénovat pozornost provadénym cinnostem.

gaméstnanci manipulace
RP, ST, SPS, | s chemickymi
CPS latkami

vznik pozaru popf. exploze
pfi pouziti otevieného ohné
v blizkosti ulozenych
chemickych latek

a ptipravkd,

podrazdéni nebo poleptani
pokozky.

nizké riziko

uchovavani latek v pevnych nerozbitnych, tésné
uzavienych a stabilné uloZzenych obalech,
dodrzovani pozarnich predpisli a bezpeénostnich
zasad uvedenych v bezpecnostnich listech,

k ukladani nebo rozlévani mazadel nepouzivat
potravinové obaly,

obaly s mazadly odkladat do zachytnych van,

pfi praci s mazadly pouzivat pryzové rukavice,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpeénymi chemickymi latkami a smésmi.

gaméstnanci uklid na
RP, SPS, CPS | pracovistich

zasazeni oka nebo pokozky
uklidovym prostredkem,
uklouznuti a pad na mokré
podlaze,

zhmozdéni, pfirazeni,
zlomenina vlivem
samovolného zavieni
otevreni oken,

uklouznuti, pad pfi vyklanéni
z okna.

nizké riziko

pfi manipulaci s Uklidovymi prostiedky dodrzovat
pokyny uvedené na etiketé pripravku,
seznamovat se s pokyny pro bezpecné nakladani
s nebezpednymi chemickymi latkami a smésmi,
pfi chlzi po mokré podlaze dbat zvysené
opatrnosti,

dbat zvySené opatrnosti pri ¢isténi oken, pri
kterém je nutné uvolnit zarazku pro otevfeni okna,
v blizkosti otevieného a Cisténého okna nesmi byt
postaven nabytek ani jiné prekazky,

nevyklanét se z okna, na Cisténi Spatné
pristupnych mist pouzivat stérku na myti oken

s rukojeti.

12
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Uginnost ode dne zvefejnéni

nemoci zplsobené zvitaty

pouzivani pridélenych OOPP,
pouzivani pridélenych repelentnich prostredkd,

zamestnanci . L (qu,ousanl psem, ustknuti - znalost Cisel na linky tisfnového volani a umisténi
RP, ST, SEE, biologicke zmiji, Ké rizik lékarnicek
SSZT, SMT nebezpedi nemoci zplsobené hmyzem 4 | 16 | vysoke riziko ¥ 2y — v o ;
! ! , v - nahlasovani vzniklych pfipadu vedoucimu
SPS, CPS (bodnuti vosou, srsni, zaméstnanci
Celou, prisati klistéte) A . S ,
veelod, ) - absolvovani pravidelnych zdravotnich Skoleni.
- pouzivat pfi praci specialni ochranné rukavice proti
propichnuti,
hazeni - pfi poranéni injek¢ni jehlou zranéné misto
Sst . za_cfalfgn,l nemackat ani nevysavat, oplachovat tekouci vodou
%?Dmse.ﬁ’_ nanc sclln ed C:,l'mv. zranéni o ostry material a mydlem po dobu min. 5 minut, poté ranu
2h odpadem pri (napk. injekéni jehlu, sttepy 3 | 12 | st¥edni riziko vydezinfikovat (Jodisol, Septonex), rénu piekryt
SSZT, SEE, uklidu S
v v apod.) sterilnim obvazem,
SPS, CPS zeleznicnich

stanic a zastavek

nalez injek¢ni stfikacky nebo jehly musi
zaméstnanec nahlasit svému nadfizenému, ktery
je povinen zavolat Policii CR, ktera je ke sbéru
podobného odpadu vyskolena a vybavena.

SKLADY, SKLADOVANI MATER

IALU A MANIPULACE S

MATERIALEM

zaméstnanci,
OR Praha,
CPS, ktefi
provadeji
manipulaci

s materialem

sklady
nahradnich dil§,
materialu

- regaly

zranéni zplsobena padem
materialu z regalové bunky,
padem zaméstnance pfi
zakladani materialu do vyse
poloZenych regalovych
bunék,

zakopnuti, narazeni osoby
o konstrukci regalu

a ulozeny material,

zficeni nebo pad regalu.

nizké riziko

pomucky pouZivat pouze k ¢innostem k tomu
uréenym,

pomUcky pravidelné kontrolovat, vyfazovat
poskozené a radné je ukladat na uréena mista,
omezit prace ve fyziologicky narocnych

a nevhodnych polohach,

vhodné volit pracovni postup, stfidat jednotlivé
¢innosti tak, aby nedochazelo k dlouhodobému
pretéZzovani jednotlivych svalovych skupin,

pfi ukladani a odebirani materidlu z a do regalu
ve vysce nad 1,8 m pouzivat bezpecna zafizeni
a pomdcky (Zebfiky, pojizdné schiidky,
manipulacni plosiny),

udrzovat volné ulicky mezi regdly a stohy
(nejméné 0,8 m pro ru¢ni obsluhu, ulicky pro
prijezd dopravnich vozikd musi byt o 0,4 m vétsi
nez Sirka voziku nebo nakladu),

po kazdém premisténi a prestaveni regdlu a dale
v pravidelnych |hGtach (1x ro¢né) provadét
kontroly regall (tuhost spojl, svislost

a vodorovnost),

13
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U¢innost ode dne zvefejnéni

nepfetéovat regaly, bfemena ukladat do regald
rovhomeérné - lehéi do vyssich bunék, tézsi do
dolnich bunék.

pravidelné Cistit komunikace na pracovisti,
dbat na spravné postaveni zaméstnance, aby
nedoslo k prejeti nohou,

zamestnanci l:'.kloflznyt' a,pad pri tlaceni Y dbat na dobre rozlozené tézisté prepravovaného
OR Praha, Ci tazeni voziku, (pri doprave bremene
. , v p M ,
CPS, kteri nizkozdvizny voziku po sikme podlaze), materidl stabilizovat a fixovat pomoci klind,
rovadéji rucéni vozik ad objemného bfemena . o e v x
Fnani ulgaci aletovy rueni pFi FeJ ravé zanedbatelne Pripevnenim lany, retezy, popruhy,
pula paletovy ru pri préprave, _ riziko neprekracovat nosnost voziku, kontrolovat
s materidlem | vozik, rucni prevraceni voziku vcetné nahuéténi pneumatik
p , . ,
pomacl vozik, rud nakladuf f Ly material prepravovat po Cisté pojezdové ploSe bez
voziku sesunuti a pad bremene prekazek
o v , , 2
a rudld prepravovaneho vozikem. dbat na spravné a rovhomérné nahusténé
pneumatiky voziku,
neprovadét opravy a Udrzbu nalozeného voziku.
skladovani na v s _ o C v
y . oy zranéni zpusobena zficenim
zamestnanci volné plose

ST, SEE, CPS

(bedny, prazce,

palety apod.)

stohu palet, beden,
zavaleni prazci.

nizké riziko

dodrzovat spravné zasady pro stohovani

zaméstnanci,
ktefi ukladaji
spisy do
spisoven

spisovny

zranéni zplsobena padem
spist ulozenych v regélech,
zakopnuti o nevhodné
ulozené spisy,

pad zaméstnance pfi
ukladani spist do regalu.

nizké riziko

udrzovat volné ulicky mezi regaly a stohy
(nejméné 0,8 m pro rucni obsluhu, ulicky pro
prijezd vozikd musi byt o 0,4 m vétsi nez Sirka
voziku nebo nakladu),

pFi ukladani spisl z a do regélu ve vysce nad 1,8 m
pouZivat Zebfiky, nebo schldky,

provadét pravidelné kontroly regdl{, regaly
nepretézovat.

14
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Uginnost ode dne zvefejnéni

vybuch, pozar, popaleni,

dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat Zzadnym
materidlem pristup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu, v blizkosti skladu nepouzivat
otevreny ohen,

v pfipadé nutnych oprav pomoci svarovani zajistit

N .| sklady - otrava zplodinami koure, vydani ,povoleni ke svafovani se zvySenym

E?mSEtEnaggs technickych - pad nezajisténych tlakovych |2 | 3 | 6 | nizké riziko pozarnim nebezpecim" a provést vSechna nutna
! ! plyn{ lahvi. opatteni proti vzniku poZaru,

- ldhve musi byt skladovany oddélené - zvlast piné a
prazdné ldhve a vzdy musi byt vhodnym zplisobem
zajistény proti padu (fetizkem),

- dbat na to, aby pfi manipulaci s lahvemi nedoslo
k poskozeni jejich plasté.

- ve skladu chemickych latek a smési musi byt u
latek definovanych v § 44 a zakona ¢. 258/2000
Sb. k dispozici ,Pravidla pro bezpec¢né nakladani
s CHL",

- zasazeni obsluhy skladu - obaly s chemickymi latkami musi byt ukladany do
unikajicimi chemikaliemi, zachytnych van v souladu s pokyny uvedenymi
- poskozeni obalu chemické v bezpecnostnim listu,

y . latky a jeji vyliti - zasazeni - chemické latky ulozené ve skladu musi byt
éz_armSEtEnana sklady zaméstnance chemickou skladovany v originalnich obalech oznacenych
SS7T. RP chemickych latek latkou, 3 |3 |9 | nizké riziko symbplyrne,bezpeénovst?, o o
CPS o a smési - vznik pozaru a nasledné - chen;ncke latky a smési nesmi byt ukladany do

popaleni nebo pfiotraveni obalu od potravin,

obsluhy zplodinami koure - dodrzovat pozarni predpisy, nezastavovat zadnym

pti vzniku poZaru. materidlem pfistup k hasicim pFistrojim, nekoufit
v prostoru skladu nepouzivat otevieny oher,

- v pripadé nutnych oprav pomoci svafovani zajistit
vydani ,povoleni ke svafovani se zvysenym
pozarnim nebezpedim" a provést vSechna nutnd
opatreni proti vzniku poZaru.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI JERABU, ZVEDAKU, KLADEK, NAVIJAKU A HYDRAULICKE RUKY
- poranéni osob zplsobena - pfi praci pod jefdbem a v blizkosti manipulace se

5 | jeraby, zvedaky, pFeyrienim jefabu, zavlééeny'/mi .bFerpeny pvouifvat ochrannou pFinu,

zameéstnanci Kladky, navijaky, zdvihadla (porucha, 4 |3 | 12 | stredni riziko | - ovladat zdvihaci prostredky tak, aby nedochazelo

ST, SEE, CPS

hydraulicka ruka

poskozeni, nestabilita),
poranéni zavésenym
bfemenem,

k nadmérnému rozhoupéani zavéSenych bfemen,
neposunovat Sikmym tahem lana vozy ¢i viacet
bfemena po zemi,

15
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vyklouznuti a pad bfemene
pfi Spatném zajisténi,
primacknuti osob,

poranéni hakem pfi otaceni
ramene jerabu,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou casti pod
napétim.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zastavit chod zdvihadla, pokud se na lané vytvori
smycka nebo pokud se lano vysmekne z drazek
bubnu ¢i kladky,

nezvedat bremena, jejichz hmotnost prevysuje
stanovenou nosnost zdvihadla,

neprovadét manipulaci s bremeny, ktera mohou
svymi rozméry ohrozit okolni zafizeni nebo
samotnou konstrukci zdvihadla,

dodrzovat zdkaz manipulovat se zasypanymi,
upevnénymi nebo pfimrzlymi bfemeny,

dodrZovat zdkaz pfemistovat nebezpeéna bfemena
(tlakové nadoby) magnetem, zvedat nebo
pfemistovat osoby na hdku nebo na zavéseném
bfemenu,

dodrzovat zadkaz vazat nebo zavésovat dopravni
bedny, které jsou naplnény materidlem az po
okraj,

nezavésovat na hak, nebo vzajemné do sebe vice
vazacich prostfedkl ne? je k prepravé bfemene
nutné, nekfizit vazaci prostfedky a nezavésovat je
na Spicku haku,

dodrzovat zdkaz nechavat zavésené bfemeno

v dobé, kdy je zdvihadlo mimo provoz (pracovni
prestavky),

pfi manipulaci s bremeny musi vSichni zaméstnanci
na pracovisti dodrzovat bezpecny odstup od
bremene, jimz je manipulovano,

zajistovat revize elektro a revize zdvihacich
zarizeni dle platnych predpisd.

16
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci vazaci
ST, SEE, CPS | prostifedky

pretrzeni vazaciho
prostfedku a pad bfemene

nizké riziko

pouzivat pouze neposkozené vazaci prostredky,
pfi praci s vazacimi prostfedky pouzivat ochranné
rukavice,

vazaci prostredky radné tridit a ukladat podle
nosnosti,

nevytahovat nasilné vazaci prostredky zpod
bfemen,

dodrzovat zékaz pretézovat prostfedky k vazani
nebo zavéseni,

nevazat bremena pres ostré hrany,

textilni vazaci prostredky vizualné prohlédnout
pred kazdym pouzitim,

pfi vazani bfemen s ostrymi hranami musi byt
textilni vazaci prostfedky chranény proti poskozeni
vhodnym ochrannym navilekem.

hifebenové,
zaméstnanci hydraulické
ST, CPS a patkové
zvedaky

zficeni zvedaku pfi Spatném
ukotveni nebo pfi jeho
pretizeni,

zasazeni manipulovanym
bremenem.

12

stredni riziko

provadét kontrolu umisténi patkovych zvedaku
(musi byt umistény na dostate¢né inosném

a rovném povrchu),

pfed pouzitim zvedaku spustit zvedak

z prepravnich kolecek zvedaku na zem,

dbat na to, aby byl zvedak opatfen stitkem

s Udajem o povoleném hmotnostnim limitu

pro zvedani bremen,

se zveddkem nemanipulovat s predmeéty, které
pfesahuji jeho nosnost,

zvedaky jsou vyuzivany zejména ke zvedani voz{
urcenych k opravam - v jejich blizkosti se tedy
nesmi vyskytovat nepovolané osoby,

pro obsluhu zvedadk{ musi byt zaméstnanec
zaskoleny,

u zvedakd zajitovat provadéni provoznich revizi
(1 x za 3 roky), revizi (1 x ro¢né&) a prohlidky

a zkousky (1 x za 4 roky ) osobou opravnénou.

zameéstnanci
SEE, SSZT,
ST, CPS

elektrické
kladkostroje

pad bfemene, nezadouci
pohyb bfemene,

narazeni, pritlaceni,
zachyceni a zasazeni osoby
zavésenym bifemenem,
naraz bremene do
konstrukce kladkostroje,

12

stredni riziko

dbat na spravné zavéseni bremene,

zabranit rozhoupani bifemene aby nedochéazelo
ke zranéni obsluhy nebo narazu bfemene

do konstrukce,

pravidelné kontrolovat funkénost koncovych
vypinadd zdvihu,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

porucha kladkostroje -
nezastaveni kladkostroje
v pozadované poloze,
pretrzeni zavésného
prostiedku,

Uraz el. proudem - dotyk
obsluhy s Zivou c¢asti pod
napétim.

obsluhou kladkostroje povérovat pouze proskolené
a zacviCtené zaméstnance sezndmené s navodem
pro obsluhu,

ovérovat spravnou funkci koncového vypinace
pojezdu,

provadét pravidelné kontroly zavésnych
prostiedkd,

zajistovat preventivni Gdrzbu el. zaFizeni a kontrolu
izolace ovladace,

vyloucit naraz ovladace na pevnou prekazku,
zajistit ochranu krytu ovladaci skfinky a zajistit,
aby nedoslo ke sniZzeni bezpecnostnich vilastnosti
skFifky s elektrickym zafizenimi,

zajistovat pravidelné revize elektro.

MANIPULACE S MATERIALEM POMOCI VYSOKOZDVIZ

NEHO VOziKu

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

stfet osob s manipulacnim

pracovisté, kde je provadéna manipulace
s motorovymi voziky musi byt oznacena
bezpecnostni tabulkou ,Pozor manipulace

o . s . r P
zpusobilosti | o *> 0 vozikem 9 | nizke riziko s vysokozdviznym vozikem",
k rizeni VZV, H Sy . o
CPS - dbat zvysené opatrnosti a nevstupovat do jizdni
drahy manipulac¢niho voziku.
zan;(;stnana v v by vidli . - bfemena nesmi zasahovat do prostoru fidice
S odbornou vysokozdvizny prirazeni osoby vidicem! T voziku, nesmi mu prekazet v fizeni a ve vyhledu,
zpusobilosti ; voziku k pevné prekazce 9 nizkeé riziko o (. v s , e M
Y vozik . - pri couvani a otaceni voziku musi byt vyloucen
k rizeni VZV, nebo konstrukci v . , .
CPS pritomnost osob v jeho blizkosti.
- neprekracovat nosnost vysokozdvizného voziku,
N . - vozik udrzovat v fadném technickém stavu,
zamestnanci v , , . S
o , , fx - pri odstaveni voziku s nakladem, musi byt vidlice
s odbornou v prevraceni voziku (po ztrate wox C oy
o L., vysokozdvizny ., PRI I zcela spusténé na zem, ovladace uvedeny
zpusobilosti stability), zranéni ridice, 12 | stredni riziko

k fizeni VZV,
CPS

vozik

popr. jiné osoby

do neutralni polohy, parkovaci brzda zabrzdéna
a vozik zajistén proti jakémukoliv neimysinému
nebo neopravnénému pouziti (klice nesmi byt
ponechany v zapalovani).
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci
s odbornou

vysokozdvizny

pad bfemene z vidlic
motorového voziku

dbat na spravné nastaveni roztece nosnych vidlic
dle Sitky palety,

dodrzovat zdkaz opousténi voziku, je-li bremeno
zdvizeno,

zpUsobilosti ; a zasazeni osob 2 |4 | 8 | nizké riziko neprepravovat na voziku osoby,
k Fizeni VZV, vozik nachazejicich se v jeho material lozeny na palety fixovat tak, aby nedoslo
CPS blizkosti k padu uvolnéného materialu,
vidlice musi pevné podpirat paletu nejméné
ve dvou tretinach jeji délky nebo Sirky.
PRACE NA ZEBRICICH

pad zebfiku se
zaméstnancem po ztraté

vSichni stability zebfiku,
zaméstnanci, pad osoby ze Zebriku pfi
OR Praha, . . vystupovani ¢i sestupovani, . . - v
CPS, ktefi pFi Jedno_qu,crle - pad zameéstnance ze zebiiku | 3 | 4 | 12 | stfedni riziko dodrzo,va_lt ustajgoyem pokynu feditele OR Praha
praci a dvojité zebriky pfi postaveni Zebfiku na pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji nerovny podklad,
Zebfiky podklouznuti ZebFiku na
mokrém nebo kluzkém
povrchu.
vSichni
éaﬁmlfrs;t;:na, prasknuti, zlomeni pricle udrzovat zebfiky v Fadném technickém stavu,
vt . | jednoduché a drevénych Zebiikd . nepouzivat poskozené zebriky,
CPS, kteri pfi dvoiité 3ebf X , . 3 |4 | 12 | stredni riziko . , Y v
praci vojité zebriky s na§lednym padem dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
pouZivajl zamestnance pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.
zebriky
vSichni
zaméstnanci, 4d naradi z vk y
OR Praha, jednoduché a P radl z vysky R dodrzovat ustanoveni pokynu reditele OR Praha
Y v v a zasazeni zamestnance 31319 nizké riziko . v
CPS, ktefri dvojité zebriky L iver o aivex s pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou
pouzivaji provadejiciho jisteni
zebriky
PRACE VE VYSKACH A NAD VOLNOU HLOUB
prace ve vyskach I Ucastnit se Skoleni bezpecnosti prace pro praci ve
zaméstnanci | a nad volnou Eg;?Se:' S?SELteula pri vySkach nad volnou hloubkou a souvisejicich
SSZT, SEE, hloubkou - ad zzn'llés{nanpce, 3 | 4 | 12 | stredni riziko predpisl dle platné legislativy, norem a pokynl
ST, CPS stupadla, lavky, P: ; vydanych pro préaci ve vyskach a nad volnou
krak Ci konstrukce vlivem hloubk
rakorce, oubkou,

19



SZ PO-27/2022-OR U¢innost ode dne zvefejnéni

navéstidla, poskozeni, namrazy, - seznamovat se s technologickymi postupy prace na
mechanicka znecisténi, zafizeni, pracovnimi postupy a navody pro
navéstidla, - propadnuti, pad pouzivani kolektivnich a osobnich ochrannych
stozary trakéniho z konstrukce na zafizenich, pracovnich prostfedkd pro praci ve vyskach,
vedeni, které jsou soucasti - pouzivat ochrannou prilbu, zachycovaci postroje
osvétlovaci technologickych celkd, a polohovaci prostredky,
stozary - zranéni Casti téla pri - zajisfovat revize prostredkd proti padu,
manipulaci, opravach - kontroly prostifedkd proti padu kontrolovat pred
a udrzbé cCasti téchto kazdym pouzitim,
zarizeni, - zUclastnovat se pracovné Iékarskych prohlidek pro
- pad soucasti, materialu, praci ve vyskach a pravidelnych zdravotnich
- poranéni o nastroj. Skoleni,

- dodrZovat ustanoveni pokynu feditele OR Praha
pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou.

PRACE S RUCNIM NARADIM

- pravidelné kontrolovat stav naradi, poskozené

zaméstnanci lopaty, kostata - zranéni pfi manipulaci vyrazovat, (v . .

RP, ST, SEE, ! ! tv 3 |2 | 6 | nizké riziko - nasady ru¢niho naradi musi byt hladké,

SSZT, CPS hrabla s naradim - naradi musi byt odkladano na urc¢ené misto, nesmi
byt ponechano na komunikaci.

- nepouzivat poskozené naradi,

- dbat na to, aby Uchopova Cast (rukojeti) naradi

- vyklouznuti naradi z ruky meéla hladky vhodny tvar bez prasklin, byla sucha
a zasazeni pracovnika a Cista,
krumpace, uvolnénym néstrojem - dbat na dodrzovéani bezpecné vzdalenosti mezi
Sst . podbijaky, klesté z nasady, jednotlivymi zaméstnanci (zejména pfi praci
g?rmg;gana na kolejnice, - pad naradi ze zvys$enych 3 |3 |9 | nizké riziko s kruvmpééi a podbijz?ky,), o 5 _ _
! klesté na prazce, pracovist - mozné narazeni, - dodrzovat stanovené vahové limity pfi manipulaci
vidle zhmozdéniny, trzné a bodné s kolejnicemi a prazci pomoci klesti,
rany. - neukladat naradi do blizkosti volnych okrajl podlah
zvy$enych pracovist, podest a konstrukci,

- pFi praci ve vySce zajistovat nafadi proti padu

pouzivanim poutek, brasen apod.

- vénovat pozornost provadénym cinnostem,
zaméstnanci Sroubovaky, - drobna poranéni zptsobena _ gguél\/;’f/;/:ogglfog;%zyh;?ggia velikosti naradi,
ST, SEE, hasaky, klice, nespravnym pouzivanim 2 |3 1|6 nizké riziko _ nepoﬁiivat EéFadl' 'ako paku ’sekéé nebo padidlo
SSZT, CPS pilniky naradi P ] paky, P !

- nepouzivat roztazené a vymackané klice pfi
povolovani a dotahovani matic.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

palice, kladiva,

odletujici material, dlomky
a otrepy,

vznik odfenin a zhmozdénin
rukou,

vymrsténi rukojeti naradi.

nizké riziko

pouzivat palice a ostatni naradi s nasadami bez
trhlin a otfepd,

pfi praci pouzivat ochranné bryle,

pfi praci dodrZzovat dostatecné odstupy mezi
zaméstnanci.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

rezné

a secCné nastroje
(napf. noze,
kosa, srp,
sekera, pila)

poranéni zplsobend
nevhodnou manipulaci,
zatiZeni svalovych skupin
pfi nevhodné poloze téla,
fezné, secné rany ostrim,
poranéni jinych osob.

nizké riziko

dodrzovat bezpecnostni predpisy a pracovni
postupy,

pouzivat pridélené OOPP,

dbat na to, aby byl pohyb se¢nych naradi (nozd)
provadén smérem od téla,

dbat zvySené opatrnosti pfi fezani materialu podle
ocelového pravitka (nebezpedi sesmeknuti noze),
provadét kontrolu stavu naradi pred zahajenim
prace,

pouzivat vhodné a neposkozené naradi,

vyloucit pohyb dalSich osob v blizkosti provadéné
prace,

dbat zvysSené opatrnosti pfi praci v terénu,
prohlédnuti pracovniho prostoru pred zahajenim
prace (svah, nerovnosti, necistoty, predméty,
odpadky, moznost uklouznuti apod.).

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

Pracovni stoly

nezadouci pohyb stolu,
zvy$end Unava v dlsledku
ohybani zad a natahovani
rukou.

zanedbatelné
riziko

pfi praci musi byt zajisténa stabilita pracovniho
stolu (stll se nesmi b&hem prace chvét ani
posunovat),

stll musi mit vhodné rozméry - vyska 800

az 1000 mm,

udrzovat pracovni stlll a pracovni misto uklizené
tak, aby zde bylo pouze naradi, které zaméstnanec
potfebuje k dané praci,

nepotrebné naradi patfici ke stalému vybaveni
pracovisté ukladat v zasuvce pracovniho stolu,
ve skfifice nebo regalu.

zameéstnanci
ST, SEE,
SSZT, CPS

svéraky

uvolnéni, vyklouznuti,
prokluzovéani predmétu
ve svéraku

nizké riziko

vzdy volit spravnou vysku Celisti svéraku (v Urovni
lokte zaméstnance),

v Ve s e v v, O 4 v v
pri upinani predmétu do sveéraku predmet
spolehlivé upevnit, aby se béhem prace nepohnul
ani nevyklouzaval,
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pfi poskozeni nebo opotirebeni ¢asti svéraku zajistit
jejich vyménu,

pfi upeviovani kulatiny ve svéraku pouzivat
zvlastnich prismatickych vlozek, tenké plechy
upinat mezi drevéné Spalky nebo stycnice

z mékkého kovu.

PRACE SE SPECIALNI

MI STROJI A MECHANI

ZACI

zasazeni obsluhy nebo jiné
osoby odmrsténym
kamenem nebo jinym
odrazenym predmétem,
pad obsluhy kifovinorezu

seznamit se s navodem pro obsluhu konkrétniho
typu kfovinorezu,
dodrzovat maximalni dobu pouzivani kfovinorezu

v . V. . v v o ’ ’
zamestnanci pri chlzi a pohybu na ve smene podle pokynu uvedenych vyrobcem
ST, SEE, kFovinorez nerovném terénu, 4 | 3 |12 | stfeni riziko v navodu k obsluze, 5
SSZT, CPS pofezani rotujicim dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele OR
kotoucem, Praha BezpecCnost prace a ochrana zdravi pfi praci
pretizeni patefe - bolesti s motorovymi fetézovymi pilami a kfovinorezem.
pazi, ramen, zad,
. r o ’
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
nagmerna} hlucnost, seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
poskozeni sluchu, typu pily
Lo . , ,
VanEIIenI, benzinovych par, dodrzovat maximalni dobu pouzivani pily
Sst . popaieni, i stanovenou pokyny vyrobce v navodu k obsluze,
?I'mSEEnaCr:];IS motorova pila porezani ';'Iou’ daiici 4 | 4 | 16 | vysoké riziko dodrzovat pravidla stanovena v pokynu feditele
! ! pgtrapenl avy padajic OR Praha Bezpecnost prace a ochrana zdravi pri
vetvi, praci s motorovymi retézovymi pilami
cizi téleso v oku, v T
) o , a krovinorezem.
negativni pusobeni hluku
a vibraci.
seznamit se s ndvodem pro obsluhu kladiva
. r o ’ v v Ve r
negativni pusobeni hluku a dodrzovat bezpecnostni pokyny stanovené
a vibraci, vyrobcem,
M . bouraci neumysiné spusténi, pouzivat OOPP k ochrané sluchu, chranice sluchu,
zameéstnanci o o Y v , Lo A v S .
ST CPS (podbijeci) riziko pretizeni svalovych 4 | 4 16 | vysoke riziko pfi praci pouzivat antivibracni rukavice,
! kladivo skupin, nedotykat se zafizeni ke spusténi a zastaveni

vzniceni benzinovych par,
pozar, popaleni obsluhy.

stroje, dokud neni obsluha pfipravena k praci,
dodrzovat maximalni dobu prace s podbijecim
kladivem stanovenou vyrobcem,
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pro skladovani benzinu pouZzivat pouze nadoby

k tomu urcené,

doplfiovani pohonnych hmot provadét s vypnutym
motorem,

pfi doplfnovani paliva nekoufit a nepouzivat
otevreny oheri.

negativni plsobeni hluku

seznamit se s navodem pro obsluhu utahovaku
a dodrzovat bezpecnostni pokyny vyrobce,

M . prenosny ) , pouzivat chranice sluchu a antivibracni rukavice,
zameéstnanci - , a vibraci, . Y . foawe
ST. CPS priklepovy opaleni od horkveh dild 16 | vysoke riziko doplnovani pohonnych hmot provadeét pfri
! utahovak Sroubl popaien Orky¢ ! vypnutém a studeném motoru,
vzniceni benzinovych par. v ., , y.
béhem doplnovani pohonnych hmot nekourit
a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
dodrzovat dostatecnou vzdalenost od horkych Casti
stroje,
neb o ‘leni Casti frézy se Ize dotknout pouze za klidového
ebezpegll popave, l stavu stroje,
zaméstnanci Shova fré nshezpegl zranver:n b 9 (ké rizik nastavovat vzdalenost télesa sneku od podkladu
ST, CPS shehova Ireza odnozenym snenem nebo NIZKe riziko tak, aby strojem nebyly nabrany zadné cizi
odletujicimi predmeéty, predméty
S O ,
vzniceni benzinovych par. nenastavovat klapku odhazovaci koncovky
ve sméru osob, oken, aut a dvefi,
pri doplfiovani pohonnych hmot zastavit chod
motoru, nekoufit a nepouzivat otevieny ohen.
seznamit se s navodem pro obsluhu,
pfi Stépkovani nevstupovat do prostoru, kam jsou
sni tel K v metany Stépky,
poraneni tela, rukou, oci, pred uvedenim do provozu vyzkouset funkénost
odlétnuti casti veétvi, ovlada&s
v . . ;s _ O ’ 7
zamestnanci Stépkovacd negatlvvnll pvl'.'SOben' hluku, 12 | stfedni riziko pouzivat chranice sluchu, ochranny stit nebo
ST, CPS poranéni oci,

poranéni druhé osoby,
vzniceni paliva, pozar.

ochranné bryle,

nepouzivat Stépkovac k likvidaci dfevin, které
obsahuji, zelezo, zelezné vyztuhy, sklo, kameny,
keramické pfimési apod.,

palivo doplfiovat pouze za klidového stavu stroje.
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kontrola dodrZzovani pracovnich a technologickych
postupd,
. . . seznameni se s navody pro obsluhu konkrétniho
rucni elektrické poranen| = porezani, naradi, zaskoleni zamé&stnancl v odpovidajicim
iy s zhmozdeéni, popaleni jiskrou,
naradi, o L v rozsahu,
mechanizované rotUch!m, predmet'e,m, zajistovat pravidelné revize a kontroly elektrického
naradi, odletujicim materialem, naradi a prodluZovacich kabeld,
Sst . hydraulické, se zasaéenl elsa.ktrlf:k.ym u zaméstnancl zabezpecovat odbornou zplsobilost
?rr’n(e:sF;Snanu spalovacim Eg%ioigy?r:: ﬂz‘gdsim “ebo 16 | vysoké riziko (vjle Vyhlasky ¢. 250/2021 Sb., Vyhlasky
motorem, o . €.100/1995 Sb. a Zzam1,
specialni stroje prlyodnl k’ab,elevm, provadét kontrolu naradi pfed zahajenim prace,
pro udrzbu pg_skozem patere - nepouzivat posSkozené naradi,
kolejového pri dlouvk,logolbe,zvatelm nevyrazovat z ¢innosti bezpec¢nostni prvky,
svrsku Pfi pouzivani naradi. zajisfovat servis a Gdrzbu dle pokyn{ vyrobce,
dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s
privodnimi &Mdrami a prodluzovacimi kabely
v kolejisti nebo v jeho blizkosti.
elektrické negativni plsobeni vibraci seznamit se s ndvodem pro obsluhu konkrétniho
a hydraulické a hluku, naradi i stroje a dodrzovat maximalni dobu
naradi, se popaleni o ¢asti naradi pouzivani stanovenou vyrobcem,
Y . spalovacim a materialu, pouzivat chranice sluchu a antivibrac¢ni rukavice,
é‘}mgﬁ,tsnanc' motorem, vybuch a vzniceni 16 | vysoké riziko dodrzovat pokyny uvedené v ,Pravidlech pro
! specialni stroje pohonnych hmot, bezpecné nakladani s nebezpecnou chemickou
pro udrzbu zasazeni nebezpeénymi latkou™ - benzin je latka toxickd a karcinogenni,
kolejového latkami, dodrzovat zakaz koufeni a pouzivani otevieného
svrsku popaleni. ohné pfi doplfovani paliva.
seznamit se s ndvodem a bezpecnostnimi pokyny
pro obsluhu stanovenymi vyrobcem,
popaleni, vzniceni, pozar, elektrocentralu umistit vzdy na rovném podkladu
vybuch, (aby nedoslo k vyliti paliva),
ohrozeni elektrickym palivo dopliovat pfi zastaveném motoru,
proudem, pretizeni, dodrzovat zékaz koufeni a manipulace s otevienym
zaméstnanci . . poskozeni elektrickym ohném,
ST, SEE, prenosne zarizenim, 9 | nizké riziko palivo doplfiovat jen v dobre vétratelnych
elektrocentraly Y - . . .
SSZT, CPS popaleni ruky pfi manipulaci prostorach,
s horkym motorovym nepreplnovat palivovou nadrz, zbytky vyteklého
olejem, nebo vystfiknutého paliva vzdy neprodlené setfit
otrava zplodinami a bezpecné likvidovat,
vyfukovych plyng. pevné a tésné uzavirat uzaveér palivové nadrze,
udrzovat motor v Cistoté (bez usazenych hoflavych
nedistot),
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neotvirat palivovou nadrz za chodu motoru nebo
je-li motor horky,

pravidelné kontrolovat tésnost nadrze,
neporusenost potrubi a hadic,

nestartovat zahlceny benzinovy motor s vyjmutou
svickou,

po ukonceni provozu elektrocentraly uzavfit
palivovy ventil,

nepouzivat benzin ani jiné hofrlavé kapaliny

k cisténi vlozky vzduchového filtru,

zajistit ptivod vzduchu a odvod vyfukovych plynt
pokud je elektrocentrala umisténa v uzavieném
prostoru,

zajistovat provadéni pravidelnych revizi elektro.

zameéstnanci
ST, CPS

vysokotlaké
Cistici zarizeni
WAP

zranéni odi, obliceje
tryskajicim paprskem Cdistici
latky (proudem kapaliny,
pary) o vysokém tlaku

a jemnymi Casticemi
uvolnénymi z Cisténych
ploch,

opareni horkymi kapalinami
nebo parou nebo popaéleni
o horky povrch zafizeni.

nizké riziko

pfi praci pouzivat pridélené OOPP (ochranné bryle
nebo Stit),

dbat na spravné drzeni a uchopeni trysky
(koncovky),

pouzivani tésnych hadic a pevnych a tésnych
spojl,

chranit hadice pred mechanickym poskozenim,
vyloucit pfitomnost osob v ohroZzeném prostoru,
pocitat s odrazem proudu kapaliny od Cisténé
plochy,

dbat na radné zajisténi hadice proti uvolnéni

z natrubku nebo jiné Casti urcené ke spojeni
hadice ke zdroji tlaku,

dodrzovat spravné drzeni, uchopeni hadice

s ohledem na velky zpétny tlak kapaliny nebo par
a charakteristiku proudnice a hadice pfipojené
ke zdroji tlakové vody nebo vzduchu),
nepokladat pistoli, koncovku tlakovych hadic na
zem,

pfi praci s WAP pouzivat nepropustné rukavice
s dobrymi Uchopovymi vlastnostmi,

zaji$tovat pravidelné kontroly zafizeni v rozsahu
stanoveném vyrobcem v navodu pro obsluhu.
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vysokotlaké

zkrat elektrického zafizeni -

WAP nesmi byt pfenaseno za pfivodni kabel,
po skonceni prace odpojit vidlici elektrického
privodu ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze

zamestnanc | «ctici zafizeni $ok zplsobeny prlichodem 12 | stiedni riziko zasuvky za privodni kabel,
ST, CPS e J PN } . i
typu WAP elektrickym proudu télem provadet pravidelne kontroly a revize elektro podle
CSN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadfizenému.
zaskoleni obsluhy vyhng,
poranéni odlétnutim pouzivani pridélenych OOPP,
opracovavaného materialu, vylou&eni pohybu ostatnich zaméstnancl
popaleni ohném, horkym v blizkosti provadénych praci,
zaméstnanci kovéFska vyheft materidlem nebo nastrojem, 12 | sttedni riziko \v/_énovat zvySenou pozornost provadénym
ST, CPS zasazeni Casti téla struskou, cinnostem,
popelem nebo uhliky, dodrzovat bezpecnostni predpisy stanovené
opareni pri zakalovani, navodem vyrobce,
nadychani se zplodin. zajistovat pravidelné kontroly a ¢isténi kominu,
zajistovat fadné odvétravani pracovisté.
PRACE S DREVOOBRABECIMI STROJI
material ukladany vertikalné nesmi zasahovat do
manipulaénich prostor( obsluhy,
pouzivat zafizeni pro sbér prachu, zajistovat jeho
pravidelné vyprazdnovani a Cisténi,
pad nespravné ulozeného pouzivat pridélené osobni ochranné pracovni
materialu, prostiredky (respiratory a chranice sluchu),
prasnost a hlu¢nost pfi pravidelné odstranovat souvislou vrstvu dievéného
provozu dfevoobrabécich prachu (nesmi byt vétsi nez 1 mm - nebezpedi
stroji - vznik nemoci vybuchu a nasledného pozaru),
N . prace Z povolani, dodrzovat zdkaz koureni a pouzivani otevieného
zamestnanci ey ; v i Y P hné
ST, CPS s obrabécimi vybuch a pozar, popaleni 12 | stredni riziko ohne,

stroji na drevo

obsluhy, nadychani zplodin
koure,

zasazeni oCi nebo Casti téla
chemickou latkou nebo
nebezpec¢nou chemickou
latkou.

pfi zasazeni chemickou latkou nebo nebezpecnou
chemickou latkou je obsluha povinna postupovat
podle pokynd uvedenych v bezpe&nostnich listech
nebo ,Pravidlech pro bezpecné nakladani

s nebezpednymi chemickymi latkami*
zpracovanych v souladu s pozadavky § 44 a),
zakona €. 258/2000 Sb., ktera musi byt
zverejnéna na pracovisti,

na pracovisti musi byt k dispozici Iékarnicka

s vybavenim pro potfeby poskytnuti prvni pomoci.
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- pouzivat zarizeni pro sbér prachu a provadét jeho
zameéstnanci précel v - prasnost a hlu¢nost - vznik v V(::asn,é vypravz,dﬁovénii . ,
ST. CPS s obrabeC|vmi nemoci z povolani 3 |4 | 12 | stredniriziko | - pri pracil pou2|Yat pridelene,osobnl och,ranvné
! stroji na drevo pracovni prostredky (respiratory a chranice
sluchu).
- opravu obrabé&cich stroji na dfevo provadét
odborné, jen po odpojeni od elektrické sité,
. . - provadét kontroly zafizeni pred zahajenim
, - preruseni dodavky a po skonceni prace,
zameéstnanci prace glektrlckeh_o plroudu, v - pfi docasném preruseni dodavky elektrického
ST s ob_r_abeC|[n| - Uraz eloektrlckyfm eroudem - 3 | 4 | 12 | stredni riziko proudu zajistit vypnuti zatizeni od pfivodu
stroji na drevo Sok zpusgbeny pruchovdem elektrického proudu a uzamceni jeho centralniho
elektrického proudu télem. oviadace,
- provadét pravidelné revize elektrické instalace
podle CSN 33 1500 osobou odborné zplsobilou.
- pred zahajenim prace s pilou se presvédcit, zda
se pohyblivy kryt pohybuje volné a bez odporu,
- ovéfit spravnou cinnost mechanismu pro vraceni
systému ochrannych krytl do klidové polohy,
-k pripevnéni dorazové listy k materialu, pouzivat
- zranéni zpUsobena pravitko,
pFi kontaktu s pilovym - pouzivat vhodny a spravné upevnény pilovy
« .| kotoucové kotoucem, kotout, e v
zameéstnanci p .. - zasazeni obsluhy ¢astmi . . - nezastavovat kotouc bo¢nim tlakem na kotouc,
ST, CPS a pasove pily na roztrzeného pilového 3 |4 |12 | stredniriziko | _ pouzivat pilu v souladu s ndvodem k obsluze,
drevo kotouce, - pred vyménou kotouce, sefizovanim a udrzbou pily
- zablokovéani pilového odpojit vidlici od sitového napajeni,
kotouce - zpétny raz pily. - za chodu pily neménit polohu rozpérného klinu,
- provadét pribézné kontroly funk&nosti ochrannych
zarizeni kotouce (krytu),
- kontrolovat spravnou funkci rozeviraciho klinu,
- pouzivat vhodny pilovy kotou¢ s ostrymi a spravné
nabrousenymi zuby.
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prasnost a hluc¢nost - vznik

pouzivat zafizeni pro sbér prachu, jeho vCasné
vyprazdfiovani,

pouzivat pridélené OOPP - respiratory a chranice
sluchu, rukavice,

opravu a sefizovani pily provadét jen po odpojeni
od elektrické site,

nepouzivat pilu s poskozenymi elektrickymi
privody, kabel nevytrhavat ze zasuvky, pohyblivy
privod vést pfi praci vzdy od pily dozadu, tak, aby
nemohlo dojit ke kontaktu pilového kotouce

zameéstnanci kOtc,)UéOYé . r,1emoci z p_ovqlénl’, . s kabelem,
ST, CPS avpasove pily na 9raz elektrickym proudem - 4 | 12 | stredni riziko ve venkovnim prostedi pouzivat prodluzovaci
drevo Sok, kabel jen je-li prisludné oznaceny a uréeny pro toto
pozar. prostredi,
elektrické naradi, elektrické pfivodni a prodluzovaci
kabely, vidlici a navlacku pravidelné kontrolovat
a podrobovat revizim dle CSN 33 1600 ed. 2,
po ukonceni prace vidlici elektrického prFivodu
odpojit ze zasuvky,
pravidelné odstrafovat usazeny difevény prach,
nepouzivat otevieny ohen, na pracovisti dodrzovat
zakaz koureni.
PRACE S RUCNIM ELEKTRICKYM NARADI
\;;Er.l,lokbgim‘\of/libzrs(c)ivmam pri pr.égi povuill'vat O(_’)PP chranice sluchu
prenasenych na ruce a ant|_V|bracn| r.Uka,]V'Se’ . ,
a hluku omezit na_[n_aX|maI_ne moznou miru pohyb osob
zkrat eI:aktrického zarizeni - na pracows:cl, k,qe J€ prg\,/adenla prace swbrusk,ou,
%ok pFi priichodu brusku ne,pr_enase_t za pr|vo_dn|, kabel,vpr|vod,n|
elektrického proudu t&lem kabel chvranllt pI,‘OtI mechanickemu poskoz:em,,v
. PN, PP po skonceni prace odpojit vidlici elektricke site
zaméstnanci erektr|ck§ Zzraneni ocl ocEHetUquml_, o ze zasuvky - vidlici nevytrhavat ze zasuvky
prenosnée brusky c¢astmi rezanych materialu, Y PR » ,
ST, SEE, vzniceni hoHlavych 4 | 12 | strfedni riziko za privodni kabel,
SSZT, CPS provadét pravidelné kontroly a revize elektro

predmétl, kapalin, par nebo
odévu od odletujicich
horkych jisker,

pad materidlu nebo obsluhy
brusky,

porezani fezacim kotoucem,
vdechovani brusného
prachu.

dle €SN 33 1600 ed. 2, vzniklé zavady nahlasit
nadrizenému,

pfi pracovnich Ukonech pouzivat ochranné bryle
s bo¢nicemi nebo ochranny stit,

vylouéit pohyb ostatnich zamé&stnanci z blizkosti
provadéné prace s bruskou,

brusku odkladat na nehoflavou podlozku,
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Fezani neprovadét v blizkosti hoflavych predmétd,
kapalin, par, plynd a prachd,

dbat na fadné upinani frezaného materialu,

pred zapnutim brusky zkontrolovat zda je fezaci
kotouc v nejvyssi poloze, fez provadét mirnym
tlakem na sklapéci rameno,

pfi pferuseni dodavky elektrické energie vypnout
brusku a tim vyloucit samovolné spusténi brusky
po obnoveni dodavky elektfriny,

vymeénu rfezného kotouce a sefizovani provadét
pouze za klidového stavu, brusku pokladat az

po Uplném zastaveni kotouce,

brusny prach odvadét do nadob naplnénych vodou
nebo prostfednictvim odsavaciho zafizeni.

zranéni odi pfi vniknuti
Spony,

pofezani rukou o ostfi
nastrojd nebo $ponu,
poranéni o upinaci zafizeni
nebo obrobky,

zachyceni a navinuti ruky,
zachyceni volného
pracovniho odévu, rukavd,

chranit zrak a oblic¢ej pouzivanim bryli nebo
oblicejového stitu,

pouzivat pracovni rukavice pouze pfi manipulaci
s obrobkem,

k odstrafiovani tfisek pouzivat $t&tcl, Skrabek,
smetékd nebo vyfukovacich vzduchovych pistoli,
je zakdzdano odstrafiovat Spony holou rukou,

zamestnanci elektrické rucni sa,Iy, prstynku_, Fetizku, . nebrzdit vietena se skli¢idlem rukou, nesahat
ST, SEE, M naramku, hodinek, obvazu 12 | stredni riziko 7
vrtacky ; - rukou do nebezpecného prostoru za chodu,
SSZT, SPS na ruce, zachyceni rukavice ; o .
s . neponechavat klicku ve vretenu,
rotujicim vrtakem, . . . T
, o - dbat na vhodné ustrojeni bez volnych casti odévu,
zachyceni vlasu, skalpovani o v o
" g bez obvazu a Sperku na ruce,
pri kontaktu s rotujicim N v/ v " .
. Y pri praci pouzivat Cepice, ma-li obsluha dlouhée
vrtakem nebo vretenem, L .
v v s \ vlasy, musi byt vlasy stazenég,
pohmozdéni rukou popr. v . L . .
o L dodrzovat zasady spravné manipulace a drzeni
nohou zpusobené padem
. Y « obrobku.
vrtaného predmeétu nebo
svéraku, kde predmét
upnuty.
PRACE S KOVOOBRABECIMI STROJI
Sst . K brabéci provadét pravidelnou udrzbu stroje a vcasnou
zamestnanci ovoobrabect plsobeni hluku, moznost . vymeénu opotfebovanych exponovanych ¢asti stroje
ST, SEE, stroje — spolecna vZniku nemodi » povolani 12 | strfedni riziko majicich vliv na hluénost
SSZT, CPS nebezpedi P ! !

pouzivani chranice sluchu.
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U¢innost ode dne zvefejnéni

pad predmétu na obsluhu
stroje,

pad, sesunuti materialu

pfi pfemistovani, pfevazeni,
zranéni o ostrou hranu
odrezku,

popaleni rukou pfi vymeéné
obrobk{ a nastrojl,
zachyceni, vtazeni, navinuti

predméty potiebné k obsluze stroji odkladat na
vhodna mista (police, regaly), neukladat nastroje
a méFidla do stojant strojd, na stoly a loZze neni-li
na stroji zvlast pro to uréeno misto,

dbat na spravné ulozeni materidlu na prepravni
vozik,

na pracovisti udrzovat poradek, pfi ukladani
materidlu zajidtovat jeho stabilitu,

pfi provadéni Cisténi stroje za klidového stavu

zamestnanci kovqobrabeu - rukavice vcetné ruky o a p¥i upinani materialu do stroje a vyméné

ST, SEE, stroje - §polecna obsluhy, ) o o 9 | nizké riziko obrobku pouZivat ochranné rukavice,

SSZT, CPS nebezpedi zg;hygem, \I/tazgm, sevreni, dbat na dodrzovani zékazu obsluhy stroje
pr'maCantlc.Str'thUt' , s nechranénymi rotujicimi ¢astmi (zejména
obsluhy - pfi roztrzeni nastroji) v rukavicich,
femenu a uvolnéni hnacich znemoznit pristup k nebezpenym &astem
mechanls,mu, . stroje za pouZiti ochrannych zarizeni,
zaghygepl, udvere,nl, " nevyrazovat ochranna zarizeni z funkce,
porezani, vi:_aze,:nl,vsesvrem nenasazovat hnaci femeny za chodu stroje,

Casti téla pri vymeéne v Ly 1 . . . . ;o
X "o L ;. pfi provadéni vymeény nastroje, upinani a snimani
nastroju, upinani a snimani o e ,
o obrobku musi byt stroj zastaven.
obrobku.
neodstranovat zabrany a kryty, neotvirat pristupy
k elektrickym ¢astem, nevyrazovat z funkce
zakryti, uzavieni a respektovat bezpecnostni
pokyny vyrobce,
vyloucit ¢innosti, pfi nichZz by se zaméstnanec
zasazeni zaméstnance dostal do styku s zivymi ¢astmi pod napétim,
elektrickym proudem - Sok, neponechavat zapnuté elektrické pristroje
zachyceni, vtazeni, navinuti a zarizeni po odchodu z pracovisté a skonceni
zaméstnanci kovoobrabéci &asti téla, vlast - skalpovani pracovni smeény,
ST, SEE, stroje - spolec¢na (pFi obsluze vrtacky, 12 | stfedni riziko zajistovat pravidelné provadéni revizi elektro
SSZT, CPS nebezpedi nastrojarské frézky), odévu instalaci dle CSN 33 1500 osobou odborné

popf. nechranénymi
rotujicimi ¢astmi stroje,
nastrojem.

zpUsobilou,

dbat na spravné ustrojeni obsluhy, - pouzivat
neposkozeny pracovni odév, bez volné vlajicich
&asti, s t&sné pFiléhajicimi manzetami rukavd i
nohavic,

pfi praci pouzivat pokryvku hlavy (Cepici, Satek),
stroj obsluhovat bez prstynkd, retizki, naramkd,
hodinek, vazanek, sal apod.,
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Uginnost ode dne zvefejnéni

pokud ma obsluha stroje na prstech obvaz,

je povinna nosit gumové prsteniky,

nepouzivat rukavice za chodu stroje (pouzivani
rukavic je nebezpecné zejména pri obsluze
vrtacek),

sefizovani, provadéni Udrzby a mazani provadét
pouze za klidového stavu stroje.

zachyceni obsluhy, navinuti
koncetiny,

udereni uvolnénym
obrobkem v disledku

hlavni vypina¢ musi byt vzdy funkcéni a snadno
dostupny,

pfi vypadku proudu nebo preruseni prace musi byt
vypinac uveden do nulové polohy,

zaméstnanci kovoobrabéci nesadouciho nahléh - provadét pravidglné kontroly a zkousky zarizeni
ST, SEE, stroje - spole&na €zadoucino nanieho 12 | stredni riziko 1 x za 12 mésicu v rozsahu stanoveném navodem
) uvedeni do chodu,
SSZT, CPS nebezpeci nedekand In&ni obrobk pro obsluhu,
€cekane uvoineni 0brobku - provadét zakryti rotujiciho upinaciho zafizeni dle
pri poklesg upinaci s_|Iy, navodu vyrobce,
lnje?noasgﬁjt:czr;?i;::?stl - udrzovat hladké povrchy upinaciho zafizeni,
P ' nabéhové hrany upinaciho zafizeni.
. - odstranovat prekazky, o které Ize zakopnout,
Zak.anUt" pad os,oby na - potrubi, hadice a elektrické kabely vést tak,
roving, uklouznuti R . . . .
a odv,rtnutl' noh aby neprekazely a nedochazelo k jejich prorazeni,
napraieni ~ach cé?‘n’ o razné prodfeni nebo poskozeni tepelnym Ucinkem,
Fekask 4 a rv»ll< vvstupuiici - dbat na to aby byl povrch podlah rovny a tvrdy,
gésti , &;dlaph y vystupu] bez nerovnosti, vymol& a byl udrzovén v istoté,
pociany, . - provadét okamzitou likvidaci Ukapl zasypanim
uklouznuti po vylitém oleji ,
& tezné kapalind vhodnym sorbentem,
opalent obpsluh ! - instalovat kryty pracovniho prostoru proti rozletu
Y . (x pop oSy . tfisek po stroji a okoli,
zamestnanci kovoobrabeci a pracovniku v okoli stroje v . , i
. v o . . P - zrizeni plent a ochrannych plechovych zastén,
ST, SEE, stroje — spolecna odletujicimi triskami, 12 | stfedni riziko které zaroven zamezi rozstiiku. chladici kapalin
SSZT, CPS nebezpedi zranéni oka, ' paliny,

bodné a fezna poranéni

o ostré hrany trisek,
porezani rukou obsluhy

pfi odstrafiovani tfisek,
zasazeni obsluhy uvolnénym
upinacim kli¢em,

zasazeni obsluhy uvolnénymi
rotujicimi upinacimi
zartizenimi.

pouzivat kryty a zastény pracovniho prostoru,
pouzivat ochranné bryle nebo stity,

provadét pravidelny a vCasny uklid trisek,

pouzivat predepsané pracovni pom{cky - napf.
hacky s delSimi rukojetmi a chranidi ruky,
smetdky, Skrabky, Stétce, kartace, difevéné tycinky
pro &isténi otvord, vnitfnich zavitd apod.,

Cistici vinu a hadry pouzivat k Cisténi pouze za
klidu stroje, a to az po odstranéni tfisek Skrabkou,
smetdkem apod.,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

k ¢idténi zavith pouzivat karta¢ nebo Stétec -
neprovadét ¢isténi vnitinich zavitl hadrem
navinutym na prstu,

neponechavat upinaci klice v upinacim zafizeni,
nepouzivat kli¢e s prodlouzenou pakou,
nepouzivat nadmérné deformované a poskozené
upinaci zafizeni,

fadné zajistovat rotujici upinaci zafizeni pojistnym
krouzkem, bajonetovym uzavérem apod.

odlétnuti mechanickych
Casti,

popaleni o horké Casti

a odletujici jiskry,

zachyceni a odhozeni
obroku,

vtaZeni obrobku véetné ruky

vybavit brusku opérnymi podpérkami a pfi
brouseni v ruce pouzivat stavitelné opérky spravné
nastavené,

nepouzivat nadmérné opotfebovany kotoug,
sefizovat mezery mezi podpérou a obvodem
brousiciho kotouce dle platné legislativy,
udrzovani rovné, nevybrousené predni hrany
podpéry,

volit spravny postup pfi drzeni obrobku,

pfi praci pouzivat sklopné kryty z netristivého skla,

zaméstnanci mezi brusny kotouc a vnitini bryle nebo Iobliéejovy Stit,
ST, SSZT, stolni brusky okraj krytu pfi zaklinéni 12 | stfedni riziko pred upnutim brusného kotouce zjistit jeho
SEE, CPS brouseného predmétu mezi vhodnost pro brusku, prohlidkou a poklepem ovéfit
predni okraj podpéry jeho neporusenost,
a brousici kotou¢, po upnuti kotouce provést zkusebni chod,
zranéni obsluhy Ulomky vyloucit narézeni ostrého obrobku na kotoug,
a Casticemi roztrzeného nepouzivat brusku (rozbrusovacku) s naprasklym,
brousiciho kotouce, nastipnutym nebo jinak poskozenym
brusny prach - ohrozeni brusnym/fezacim kotoucem,
dychacich cest. u brusky pouzivané jen pro obCasné prace opatfit
saci nastavec nadobkou s vodou pro zachyceni
hrubsich ¢astic prachu a obsah nadobky vcas
vymeénovat a obnovovat.
Y oy pouZivat ochrannych zatizeni (krytl) proti
zranéni oci a obliceje, e we P . .
Y . v odletujicim triskam, neni-li kryt k dispozici nutno
porezani nechranénych casti . , . R
i e - chranit zrak brylemi nebo oblicejovym Stitkem,
tela triskami, v/ S v A , .
\ . v v 7 Y pouzivat lamace trisek k predchazeni vzniku
zamestnanci soustruh pohmozdeni rukou popr. 12 | stfedni riziko nebezpecnych plynulych tfisek
ST, CPS nohou padem obrobku nebo pecnych plynuly !

padem upinaciho zafizeni,

trzné rany a zhmozdéniny
o s Vv, v Ve

zpusobena vymrstenim

pouzivat vhodné pfipravky zejména pfi manipulaci
s tézsimi upinacimi zafizenimi a obrobky,
nepouzivani klice se zvétSenou pakou k vyvozeni
vétsi upinaci sily,
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zastréného klice z upinaciho
zarizeni,

zranéni obsluhy i jinych osob
pfi roztrzeni télesa sklicidla,
poranéni o ostré nastroje
(soustruznické noze), nebo
ostré hrany obrobku.

Uginnost ode dne zvefejnéni

pfi vyméné nastrojl, kontrole jakosti obrabé&ni,
méFeni, upindni a sniméani obrobk{ se musi
zastavit vieteno a nastroj se musi odsunout
do bezpecné vzdalenosti,

dodrzovat zakaz odstranovat rukou za chodu
soustruhu z jeho nebezpecného prostoru trisky
a jiny odpad,

pfi manipulaci s obrobky pouzivat ochranné
rukavice.

nezadouci kontakt,
zachyceni, zasazeni
nastrojem,

nepriblizovat se do blizkosti rotujicich ¢asti,
sefizovat a upinat obrobku lze provadét pouze za
klidového stavu,

rotujici ¢asti nezastavovat rukou,

pfi praci pouzivat ochranné bryle nebo stity,
zajistovat vieteno proti samovolnému posuvu

do dolni polohy,

rukavice pouzivat pouze pfi upinani obrobku

N . sloupové vt VI
é"’TmseEtE“ag;'s a stojanové zrﬁgﬁgéj‘;c't%i‘;ﬁg’rar:?”' oc! 12 | stiedni riziko a odstrafiovani tfisek, o
! ! vrtacky sachyceni Easti od'évu nebo (vjpatvna r,adne l:lStFOJenl (upnuty odeév, vlasy),
S o A radné upinat nastroje,
casti tela pri nespravne neponechavat klicky ve sklicidle,
manipulaci s vrtackou. pouZivat ostré vrtaky vhodnych velikosti a druhg,
ke srazeni hran pouzivat zahlubniky,
dodrzovat navody k obsluze, Udrzbé
a bezpecnostni pokyny vyrobce.
Svérak musi byt upnuty minimalné dvéma Srouby
stfihany plech drzet rukou v dostatecné
. v o vzdalenosti od stfizné plochy,
zraneni o stnhag nuz, stfihani provadét pouze jednim zaméstnancem,
zaméstnanci ruéni pakové porezani o ostre hrany . dbat na radné drzeni a ichopové moznosti
materialu, 12 | stredni riziko

ST, SEE, CPS

nlzky na plech

zranéni zplsobend
nezajisténim ovladaci paky.

stihaného materialu,

pfi praci pouzivat ochranné rukavice,
po ukonceni prace zajistit ovladaci paku
zajistovacim zafizenim - Fetizkem.

PRACE SE SPECIALNIMI STROJI

zameéstnanci
ST, SEE, CPS

specialni vozidla
(pracovni stroje,
mérici vozy, vozy
pro udrzbu
elektrické trakce,

poranéni padem,
uklouznutim,

narazeni o ¢ast vozidla
(ramu, stroje, nastavby,
pfivésného voziku) pfi

12

stredni riziko

dodrZovan| a znalost pfedpisd SZ Bp1, SZ Bp2,
SZ Bp3, SZ D1, Staniénich FadG, MPBP,

pouzivani ptidélenych OOPP a prostfedkd kolektivni
ochrany,

33



SZ PO-27/2022-0OR

motorové
univerzalni
voziky apod.).

nastupu a sestupu z vozidla
nebo v ném,

pfirazeni Casti téla do dveri
vozidla-bez ciziho zavinéni,
zavinéni cizi osoby.

U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat pravidelna Skoleni BOZP, zdravotni

a odbornou zpUsobilost dle Zam1, pravidelna
technicka a dopravni skoleni,

zajistovat Ucast na zdravotnim Skoleni, vybavovat
spec. vozidla prostfedky pro poskytovani prvni
pomoci,

dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
pfevoz a manipulaci s materidlem, dodrzovani
pravidel pro pfevoz osob a nebezpecnych latek.

specialni vozidla
(pracovni stroje,
méfFici vozy, vozy

zasazeni nebezpecnymi
latkami pri Cerpani
pohonnych hmot, vybuch,
pozar,

popaleni o horké Casti

pouzivani pridélenych OOPP,

seznameni s pracovnimi postupy, navody k pouZziti,
bezpecnostnimi listy nebezpecnych latek

a zasadami pro poskytnuti prvni pomoci,

zameéstnanci pro udrzbu idla. hvdrauliky. chladi& 9 (K& rizik provadét pravidelné kontroly a Udrzbu vSech Casti
ST, SEE, CPS | elektrické trakce, vozidia, | g’ gau Il'ylé Lhiadice, nizke riziko specialnich vozidel dle pokyn{ vyrobce,
motorové z:l“:ls_azenl g’ Lal':j!c, ym dodrzovani pracovnich postupl pro nakladku,
univerzalni vozy olejem nebo hadicl pfevoz a manipulaci s materidlem,
tlakoveého rozvodu, s . , .
apod.) ‘ Y provadeét pravidelné kontroly elektroinstalace
zasah elektrickym proudem o -
o v ) specialnich vozidel.
pri poruse vozidla.
vénovat zvySenou pozornost pfi pohybu v kolejisti
a pfi manipulaci s mechaniza¢nimi prostredky pfi
poranéni osob pfi pohybu v jejich blizkosti,
i4lni idl nezadoucim ujeti, stfetu zajisténi vozidla proti nezadoucimu ujeti,
specid nI’VOtZI 'a s jinym vozidlem, vyloucit nezadouci spusténi chodu stroje pfi
(p\I:?,C(,)VhI Stroje, ptitlaéeni na prekazku, ¢isténi, opravach, udrzbé a sefizovani,
" . merici vozy, vozy vhiknuti pfepravovaného provadét pravidelné kontroly a revize specidlnich
zamestnanci pro udrzbu . - - . A . , .0 A
ST SEE. CPS | elektrické trakce materialu do kabiny vozidla 12 | stfedni riziko vozidel a pracovnlcrg stroju, neprovadét zasahy
! ! t . ! nebo mechanického do konstrukce stroju,
mo oroycla , poskozeni kabiny, pfi poruchovém stavu zafizeni, jejich ¢asti
unlvderza nivozy zranéni osob v pracovnim ¢i mechanickém poskozeni ohlasit skute¢nosti
apod.) prostoru vozidla nadrizenému zaméstnanci a prerusit praci,
(napt. hydraulickou rukou). dodrzovat pracovni postupy pro nakladku, prevoz
a manipulaci s materidlem, dodrzovani pravidel pro
pirevoz osob a nebezpecnych latek.
dodrZovan| a znalost pfedpisti SZ Bp1, SZ Bp2,
., , SZ Bp3, SZ D1, Staniénich Fadd, MPBP.
zaméstnanci kolejova snéhova ;%T_g;; %dehbizg\c/i?gt»rl]r:t’m 9 | nizké riziko pouzivani pridélenych OOPP,
ST, CPS fréza Y osazeni frézy provadét kvalifikovanou a fadné

predmétem

zaskolenou obsluhou (fidi¢em drazniho specialniho
vozidla),
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Uginnost ode dne zvefejnéni

se strojem pracovat pouze na vyloucené koleji,
dodrzovat bezpecnou vzdalenost pred pohybujicim
se strojem v pracovni ¢innosti, ktera je vétsi

nez 20 m.

SVARO

=N

VAN

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
elektrickym
obloukem

zasazeni svarece elektrickym
proudem pfi obloukovém
svarovani,

zkrat elektrického zafizeni -
Sok,

zasazeni obsluhy proudem
pfi pfemistovani svarecéky,
primy dotyk neizolovanych
¢asti svarovaciho
transformatoru

s nechranénymi misty.

12

stredni riziko

provadét pravidelnou udrzbu a revize svafovacich
zdrojl dle ndvodu k obsluze a dle CSN EN 60974,
pfi praci nepouzivat nevhodné a poskozené
svarovaci vodice, drzaky elektrod, svarovaci
svorky, spojky vodi¢ apod.,

dbat na fadné spojeni svarovaciho kabelu se
svarovanym predmétem nebo podlozkou svarovaci
svorkou, umisténou ke svarenci co nejblize k mistu
svarovani,

nepfipojovat svarovaci vodi¢ na svarenec nebo
svarovaci nastroj za chodu (musi byt provedeno
vypnuti zdroje a jeho zajisténi proti nezadoucimu
zapnuti),

odstranit kovové predméty z dosahu svarece,
vyloucit dotyk svarece s elektricky vodivymi
predméty v okoli svarovani,

neprovadét neodborné opravy svarovaciho
transformatoru,

pri vyméné elektrody pouzivat neporusené

a suché svarecské rukavice,

ukladat drzak elektrod na izolac¢ni podloZzku

¢i stojan,

ukladat vodice svarovaciho proudu tak, aby se
vyloucilo jejich poskozeni ostrymi ohyby, jinymi
predméty a ucinky svarovani,

dodrzovat zakaz svarovat transformatorem v
uzavienych nadobach na konstrukcich, ve
vykopech, ve vyskach a za nepfiznivych
povétrnostnich podminek,

svarecku odpojit od napajeciho napéti odpojenim
pfivodniho vodice, provést kontrolu, zda neni
proudovy okruh svatovacich vodi¢l pfimo spojen
s kostrou svarecky,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

pfi kontrole musi byt druhy svarovaci vodic
odpojeny od vystupni svorky (v pripadé zajiskreni
musi byt svarecka odstavena).

zameéstnanci
ST, SEE,
SPS, CPS

svarovani
plamenem,
fezani kyslikem

poZzar, popaleni pfi Uniku
kysliku netésnym a
mastnotou znecisténym
lahvovym ventilem,
popaleni, pozar pfi Uniku
kysliku hadici a jeho
kontaktu s oleji,

vybuch - vniknutim plamene
do acetylenové hadice, popfr.
redukcniho ventilu,
roztrzeni, poskozeni,
zapaleni acetylenové hadice,
exploze a roztrzeni
acetylenové lahve,

ohrev lahve, exploze

v pFipadé, kdy je plast
vystaven namahani
prekracujicimu mez
pritaznosti plechu.

12

stredni riziko

kontrolovat tésnost lahvového ventilu kyslikové
lahve,

vyloucit znedisténi lahvového ventilu mastnotou,
nepouzivat vadné lahve,

dodrzovat zasady pro spravnou manipulaci

s lahvemi,

vyloucit mechanické poskozeni, odlomeni apod.
lahvového ventilu,

provadét kontrolu t&snosti hadic a spojd,
zajistovat véasnou vyménu poskozené, zpuchrelé a
nadmérné popraskané hadice,

zajistovat pevné a tésné pripojeni hadic
hadicovymi svorkami a ochranu hadic pred
mechanickym poskozenim propalenim apod.,
chranit hadice tazené pres manipulacni prostory
krytem,

hadice neomotavat kolem téla a nezavéSovat

je pres rameno,

k lahvim pripojovat jen svarovaci zafizeni, které
jsou k tomu urcena a zkousena,

pouzivat spravné svarovaci hofaky - vyradit

z provozu hofak, u néhoz se projevuje opakovani
zpétného slehnuti plamene,

odstranovat priciny zpétného Slehnuti,

Cistit svarovaci a rezaci dyzy jen ur¢enymi nastroji,
pouzivat spravny postup pfi zapalovani a zhasinani
plamene hordaku,

svarovaci prace mohou provadét pouze pracovnici,
ktefi maji pro tuto ¢innost odbornou a zdravotni
zpUsobilost,

vypousténi plynu z ldhvi provadét jen pres
redukéni ventil,

vylouceni nadmérného ohfati 1ahvi s kyslikem (nad
40°C, lahvi s oxidem uhli¢itym nad 30°C),
zabezpecovat dostatecnou délku hadic,

zajistit umisténi lahvi v dostatecné vzdalenosti od
zdroje tepla.
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Uginnost ode dne zvefejnéni

aluminotermické

popaleni hoficim svarem,
popaleni rozstfikem kovu

zaméstnanci . o a ulomky strusky, - prostor, kde je svarovani provadéno musi byt
ST, SEE, ?;/\E/]ar(“r)c\)/\?grl\i poskozeni zraku UV zaFenim, 12 | stfedni riziko radné odvétravan,
SPS, CPS : nadychani se toxickych - pouzivat pridélené OOPP.
termitem) , o PO
vyparu, svarecskymi
aerosoly a plyny.
PRACE S CHEMICKYMI LATKAMI A SMESMI
- chemické latky a smési pouzivat v souladu
s pokyny vyrobce uvedenymi na obalu,
- pro zaméstnance, ktefi manipuluji s nebezpeénymi
chemickymi ldtkami a smésmi zaji$tovat Skoleni,
natérové hmoty, - chemické latky a smési musi byt ulozeny
zameéstnanci fedidla, Yoy y “ v originalnich, dobfe uzavfenych obalech,
ST, SEE, rozpoustédla, zasazelnlltela, ocl, pokozky, . dodrzovat zasadu neukladat chemické latky
SSZT, RP, distice, nafta, poleptami o 12 | stredni riziko a smési do oball od potravin,
CPS benzin, oleje, vdechnuti vyparu. - pouzivat pfidélené OOPP (ochranné bryle, stit,
tuky, vazeliny pryzové rukavice),
- seznamovat zaméstnance s pokyny uvedenymi
v bezpecnostnich listech a Pravidly pro bezpecné
nakladani s nebezpeénymi chemickymi latkami
a smésmi.
- uZivat pridélené OOPP (ochranné bryle, stit,
pryzové rukavice),
Y . . . ” - omezit pobyt v misté provadéni postfiku na
zameéstnanci sda&ni zasazeni pokozky, oCi minimum
ST, SEE, provadeni a obli¢eje, 12 | stiedni riziko LT R e
SSTZ. CPS postriku L, , o - zajistit prlstulp k pitné \_/vogle pri provac;'lenl pos,trlku )
! nadychani se vyparu. (na venkovnich pracovistich, kde neni tekouci pitna
voda mit k dispozici dostatecné mnozZstvi balené
pitné vody k provedeni oplachu zasazeného mista).
BUDOVY, KANCELARE, KANCELARE SKLADU A SPISOVNY
pady osob z volného okraje - nevstupovat za zabradli na volnych okrajich
schodistového ramene, pochdlznych ploch,
vSichni podesty, - pfi chiizi po schodech se pfidrzovat rukou zabradli
zaméstnanci | chodby, uklouznuti ¢i sesmeknuti . a naslapovat na schod celym chodidlem,
OR Praha, schodisté nohy po hrané schodu, 6 | nizke riziko - vénovat pozornost provadéné cinnosti,
CPS pad, zakopnuti pfi - hldsit spravci budovy kazdou zdvadu, kterd

nedostate¢ném osvétleni
prostor,

by mohla ohrozit bezpe&nost zamé&stnancli na
pracovisti.
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pady omitek a krytl
osveétlovacich téles.

U¢innost ode dne zvefejnéni

samovolné zavreni oken,
kridel dvefi napf. vlivem

provadét zajisténi kiidel dvefi nebo oken proti
samovolnému zavieni (hacky, tahla, zastrcky

vsichni plsobeni vétru, privanu, apod.),

v R v. v , v ’ v v v o , o . , v
zameéstnanci dver K pfirazeni, narazeni osoby iké rizik zretelne oznacovat pruhledné nebo prusvitné stény
OR Praha, Vere, okna neocekavanym pohybem nizke riziko a prepazky v mistnostech, zejména celosklenéna
CPS kridel, dverni kfidla,

pofezani o sklo rozbité rozbité nebo prasklé sklenéné vyplné okamzité
sklenéné vypiné. vymeénit.
neprovadét neodborné zasahy do elektrické
. V. . ’ v «vO
instalace, Ci elektrickych spotrebicu,
kazdou zavadu vzniklou na elektroinstalaci hlasit
spravci budovy,
zajistovat provadéni revizi a kontrol elektrickych
v «vO ~
spotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2
seni elektricky zajistit kvalifikaci zamé&stnancl - pracovnici
hn etricks zasazenl elektrickym seznameni podle Zakona ¢. 250/2021 Sb.,
vsichn . elextricka proudem, L a seznamovat se s navody pro obsluhu elektrickych
zameéstnanci zarizeni pozar od elektrického . spottebidd
OR Praha a elektrické zkratu nizke riziko POt ! ; P v P
! Yy v S oznacovat hlavni vypinace bezpecnostnimi
CPS spotrebice priotraveni oxidem :
helnaty tabulkami,
uhelnatym. dbat na $etrné zachazeni s kabely a ptivodnimi
$ilrami,
s elektrickymi pfivody pfi manipulaci (vypinani,
zapinani do zasuvek) zachazet opatrné,
dodrzovat Zasady pro bezpecné pouzivani
N r v «.vO eV, . a
elektrickych spotrebicu na pracovisti, vydanych
feditelem OR Praha.
vSichni , . L e wa o
v . chodby zakopnuti, , omezit odstavovani nabytku a jinych casti zafizeni
zameéstnanci v v ;o zanedbatelné .
OR Praha a zarizeni narazeni, zachyceni o ruzné riziko na chodbach budov,
CPS ! kancelari prekazky. zavirat zasuvky a dvere skrinék na spisy.
narazeni na ostré hran . s S v s fv .
. Y dbat na spravné rozmisténi kancelarskeho nabytku
a rohy nabytku, stoly, o - o -
v (v 1 R M a zarizeni; (min. pruchody 550 az 600 mm),
vsichni THP kancelarskée skfine, zasuvky, a zarizeni . v S

\ . . C i fv udrzovat poradek na pracovisti,
zamestnanci prace ukladani v kancelarskych, PR o M ; ,v v s .

v . o ; , nizké riziko dusledné zavirat dvirka skrini, zasouvat zasuvky
OR Praha, spisu a skladovacich mistnostech, stoldl a skiindk
CPS v kancelarich pad kancelarského zafizeni !

po ztraté jeho stability,
pady osob ze zidli,

dodrzovat zdkaz sedani na okraje stoll
a stoupani na zidle (zejména zidle s kolecky),
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pady osob ze schlidkl pfi
ukladani spisd.

Uginnost ode dne zvefejnéni

schlidky stavét vzdy na pevny rovny povrch,
pred jejich pouZzitim provést kontrolu stability
a celistvosti.

zaméstnanci
THP, RP, CPS

udrzba a uklid
zafizeni

a vybaveni
kancelafi

uklouznuti na mokrych
podlahach

nizké riziko

dlkladné gistit obuv od nanosu neéistot (v zimnim
obdobi pak nanosl sn&hu) na vstupnich rohozkéch,
omezit na nezbytné minimum chdzi po mokré
podlaze.

zamégtnanci
THP, RP, CPS

prace se
zobrazovacimi
jednotkami

Unava oci — zrakova zatéz,
poskozeni zraku,
psychicka zatéz a stres.

nizké riziko

dbat na spravné ergonomické umisténi nabytku

a pocitace,

pouzivat Zidle vyskové nastavitelné se sklopnym
opéradlem,

dbat na vhodné umisténi monitoru (vzdalenost
obrazovky od o¢i cca 60 cm),

vyloucit neZzadouci odlesky na obrazovce,
dodrzovat prestavky v praci 5-10 minut po 2 hod.,
nepretrzité prace s pocitacem.

vsichni - dbat opatrnosti pfi vylévani horké vody z varnych

1% . vr .’ v ’ 7 . , . V. vr v , .0
zameéstnanci priprava jidla opareni vodou a horkymi zanedbatelné konvic pfi priprave napoju,
OR Praha, a napojl napoji riziko - zabranit preliti nadob horkymi tekutinami a napoji,
CPS, - vénovat pozornost provadéné cinnosti.

-k ukladani spisl ve vyce nad 1,8 m pouZivat
z V. 7 z ’ . O v s o

zaméstnanci pady osob pri ukladani spisu pouze bezpecné schudky,

M ukladani spist ve spisovnach, g - dodrzovat zasady spravné manipulace s baliky
odpovédni za . f . _ o . nizkeé riziko .o wyis , e .
Spisovn ve spisovnach nemoci zpusobené spisu, nezvedat tézsi baliky, nez je povolena

P y pretizenim svalovych skupin. norma pro manipulaci s bfemeny (zeny 15 kg,
muzi 50 kg).
4ni ruk 8 - dodrzovat zasady pro spravné zachazeni
v r . o .
.. . zraneni ruky, prstd, - s kancelarskymi pomuckami,
vSichni THP propichnuti, porezani pri

zaméstnanci,
CPS

kancelarské
prace

praci s kancelafskymi

o . v v
pomuckami (sesivackou,
nozem).

zanedbatelné
riziko

pii sedivani tiskopisl nevsunovat prsty do celisti
sesivacky,

pii pouziti noz ¢ Ziletek dbat zvysené opatrnosti,
tyto pomicky uklddat na bezpe&né misto.

SANITARNI ZARIZENI, SATNY, MISTN

OSTI PRO JIDLO A ODDECH

zameéstnanci
ST, SSZT,
SEE, CPS

sanitarni zarizeni

- sprcha

vznik koznich onemocnéni,
uklouznuti pfi vystupovani
ze sprchy,

nachlazeni pfi nedodrzeni
mikroklimatickych
podminek.

nizké riziko

dbat na to, aby podlaha sprchové kabiny byla
opatrena protiskluzovymi rohozemi, u kterych musi
byt provadéna pravidelna dezinfekce,

vénovat zvySenou opatrnost pfi pohybu na
mokrych podlahach,
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U¢innost ode dne zvefejnéni

zajistovat teplotu v umyvarnach na aktualné
stanovené teploty dle platné legislativy

ohrozeni infekénimi

podlaha, zachod a pisoar musi byt udrzovany

véichni onemocnénimi — mnozeni v naprosté Cistoté a musi byt pravidelné
v . ey s s vr ’ . . o . . g
zamestnanci sanitarni zarizeni mikroorganismu, nizké riziko dezinfikovany,
OR Praha, - WC nachlazeni pfi nedodrzeni - zajistovat dostateénou vyménu vzduchu a teplotu
CPS mikro,klimatickych na aktualné stanovenou teplotu dle platné
podminek. legislativy
Sst . nedodrzovani zasad osobni - pred vstupem do Satny je nutné radné ocistit obuyv,
E?Dmg_sr nanci itarni zakizeni hygieny v Satng, dbatelné |~ do uzamykatelnych skfinék musi byt ukladan
SS’ZT ,SEE iap'tam' zarizen nachlazeni pfi nedodrzeni Z.a'.](e ateine obcansky a pracovni odév oddéleng,
cps | ! >atha mikroklimatickych riziko - v $atné musi byt zajisténo dostateéné vétrani
podminek. a teplota stanovena dle platné legislativy.
gik\l,(;,lfiigu;grg\?émﬂlte vode - zajistovat Uklid podlahy, pokud dojde k vyliti
L ! potravin ¢i vody,
otparenl voct:l)ou, ,hor_l_<ou - dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s horkou
vsichni mistnost pro jidlo fler:\/:éli/rr\]e? %S;i?/gjr:f stravou Ci napoji, o
zaméstnanci a oddechp— ] eIekF;rick'cr?s otFebic nizké riziko - dodrzovat névodyopro obsluhu elektrospotrebicu,
OR Praha < Ticky potrebicy, - u vSech spotfebicu provadét pravidelné cisténi,
! kuchynky ohrozeni infekcnimi . : L .
CPS v neponechavat potraviny v lednici po uplynuti doby
onemocnénimi, spotFeby,
urazu el. proudem v < deni idelné K | .
v dUsledku probijeni - zajistovat provadeni pravidelne ontroly a revize
elektrospotfebide elektrospotrebicu podle CSN 33 1600 ed. 2.
VYTAPENI OBJEKTU - PLYNOVE KOTELNY A NIZKOTLAKE KOTELNY
- dodrzovat pokyny uvedené v navodu pro obsluhu
instalovanych plynovych spotiebi¢d a provoznim
fadu kotelny,
sam&stnanci - obsluhu kotelny zajidtovat pouze prostfednictvim
SPS. CPS whuch zemniho plvau odborné a zdravotné zplsobilych osob,
K ob’sluze lvnové zakizeni giér plynd, - zajiStovat u plynovych zafizeni ¢isténi, sefizovani
Ply pozar, g a servis (opravnénym dodavatelem),
kotelny pro kotelnu popaleni, nizkeé riziko ey . . . ;
vvikoleni a otob KotI& otravy zplodinami koure -  zajistovat pravidelné odborné prohlidky kotelny
ay ovéteni P obsluzm II3<oteIn osobou odborné zpflvsobilou (dle zakona
Zaaqéstnanci Y v & 250/2021 Sb., a CSN 38 6405),

pravidelné kontrolovat netésnosti a unik plynu
vyhledat kapalnymi prostfedky (voda s jarem)
nebo detektorem uniku plynu, dodrzovat zakaz
pouziti otevifeného ohné ke zjistovani tniku plynu,
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Uginnost ode dne zvefejnéni

pfi zjisténi Uniku plynu v uzavienych prostorach
zajistit Ucinné vétrani, zabranit vzniku jiskfeni

a zajistit vypnuti elektrického proudu,

uzavfit pfivodu plynu pfi vyméné pfi opravach,
zajistovat provadéni pravidelnych kontrol a revizi
plynovych zafizeni, véetné odstranovani zjisténych
zavad zplsobilou (dle zakona ¢. 250/2021 Sb.,

a CSN 38 6405).

destrukce tlakové nadoby pfi
poskozeni nadoby a jeji

zameéstnanci Wetroie
SPS, CPS Y {0 1€, bsluh zajistovat provadéni pravidelnych revizi a zkousek,
k obsluze L popaieni obsiuny, ¢isténi a Udrzby (viz ¢ast IV. CSN 69 0012),
tlakové nadoby pozar, vybuch vybuchu, . i , X
kotelny stabilni oleptani nizkeé riziko zajistovat obsluhu tlakovych nadob v souladu
vyskoleni poleptani, . s navodem pro obsluhu a provoznim fadem
“y 4 destrukce nadoby a ohrozeni
a povereni wox . kotelny.
v . obsluhy vymrsténim
zamestnanci C e wa s
mechanickych casti do
prostoru.
otrava CO, uduseni zajistit ucinné vétrani prostoru kotelny
nedostatkem kysliku, a dostatecného privodu vzduchu potfebného pro
nedostatecné vétrani spalovani a vétrani,
a privod vzduchu pro nezakryvat vétraci otvory,
spalovani, ucpani vétracich pred zapalenim kotle se presvédcit o nezavadnosti
otvord, odtahu spalin pfip. i prlichodnosti komina,
poskozeni kotle nebo vybuch zajistovat pravidelné kontroly a ¢iSténi komina,
zaméstnanci kotle v pripadé nedostatku dodrzovat spravné postupy a zplsoby zatapéni
SPS, CPS , . vody v kotli a pretopeni zejména v dobé inverze po pferuseni provozu
nizkotlake
k obsluze kotle, kotle,
kotelny L v . oo_ A . o M .
kotelny . . popaleni, opareni, ruzna nizkeé riziko zatapeny kotel musi byt vycistén, rosty a kourove
v ; s kotli na tuha v, . . H A .
vyskoleni - zranéni (tepelné, tlakove, kanalky musi byt zbaveny usazeného karbonu,
vy paliva S - v ., .
a povereni mechanické ucinky a vlivy) kourova hraditka provozuschopna,
zaméstnanci pfi vybuchu kotelniho k topeni pouzivat vyrobcem kotle predepsané

zafizeni,

pad obsluhy v kotelng,
zavaleni nevhodné ulozenym
¢i odebiranym uhlim

a dfrevem

opareni pri uniku horké
vody,

palivo,

provadét pravidelné méreni vyskytu CO,
zafizeni kotelny Fadné udrzovat, pravidelné

je kontrolovat, Cistit kotel dle provozniho Fadu

a predpisl vyrobce,

udrzovat funkcni pojistné zarizeni, chranici kotel
proti prekroceni dovoleného pretlaku,
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- popaleni a opareni pfi
manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, Skvara).

U¢innost ode dne zvefejnéni

v kotelné musi byt funkcni teplomér pro méreni
vystupni teploty otopné vody a tlakomér pro
méreni pretlaku otopné vody v kotli,

pred zatopem zkontrolovat stav vody,

do pretopeného kotle s nedostatkem vody
nedoplfiovat vodu,

pravidelné ovérovat funkce tlakoméru, teploméru,
pokud vzniknou na kotli trhliny a vétsi netésnosti,
musi byt okamzité odstaven z provozu,

obsluhu kotelny smi provadét topic¢ s osvédcenim
(opakovaci skoleni 1 x za 5 let), zdravotné
zpUsobily, pouceny a zacviceny z obsluhy zatizeni
kotelny,

udrzovat rovné nekluzné podlahy v kotelng,
pouzivat OOPP pfi manipulaci s tuhymi zbytky
spalovani (popel, skvara),

zajistovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky.

zaméstnanci
SPS, CPS, RP
(na
stavédlech)

kamna na tuha
paliva

- popaleni pfi manipulaci
s tuhymi zbytky, spalovani
(popel),
- podlaha v blizkosti kamen,
- poZar,
- Spatné spalovani.

nizké riziko

pii zatdpéni, pFiklddani, vynadeni tuhych zbytkl
spalovani, pouzivat OOPP (rukavice),

podlahu z hoflavych materidld nachazejici se pred
dvifky ohnisté je tfeba chranit krytinou

z nehoFlavych materialt, minimalné 50 cm
dopfedu a minimalné 30 cm do stran od dvirek,
na zabezpeceni dostatecné ochrany pred teplem,
musi byt kamna vzdalena od hoflavych stavebnich
konstrukci a nabytku minimalné 80 cm,

kamna a koufovody je tfeba jedenkrat za rok distit,
kontroly a cisténi kominu provadét 1 x rocné.

MIMORADNE UDALOSTI A JINE MIMORADNOSTI

mimoradna
udalost
spojena

s pohybem
drazniho
vozidla

- srazka draznich vozidel,
- stret na prejezdu,

- vykolejeni,

- ujeti drazniho vozidla,
- ohrozeni bezpecnosti, pravidelnosti a plynulosti,

drazni dopravy,

- ohrozeni bezpecnosti osob, staveb a zafizeni.

miru rizika
nelze
predem
stanovit

- provést nezbytna opatreni k zabranéni vzniku dalsich skod,

- ohlaseni mimoradné udalosti Odboru systému bezpecnosti
provozovani drahy (018),

- privolat zachrannou zdravotni sluzbu (pokud dojde pfi MU

ke zranéni),

- provadét pravidelna $koleni zaméstnancd z pravidel pro
poskytovani prvni pomoci,

- provadét vysetieni a vyhodnocovani pfi¢in mimoradnych udalosti
a pfijimat opatreni proti opakovani mimoradnych udalosti
ze stejnych pfricin.

42



SZ PO-27/2022-0OR

Uginnost ode dne zvefejnéni

v pfipadé, Ze pfi praci dojde ke vzniku smrtelného Urazu, nebo

pracovni - smrt Urazu s hospitalizaci, je zaméstnanec, ktery je svédkem Urazu a na
Urazy ] véén’é sranéni miru rizika misto dorazi prvni, povinen poskytnou prvni pomoc, pfivolat
smrtelné, C oL nelze zachrannou lékarskou sluzbu a splnit ohlasovaci povinnost,
.. _ .| - ohrozeni na zivote, v PNV \ < . - ,
s hospitalizaci Y, o , v v v s predem ohlaseni PU na nadrizené organy provede specialista BOZP, ktery
PRI - zranéni spojena s nutnosti dalSich vysetreni - - vy v v T o
delSinez 5 e stanovit je povéren k Setreni pracovnich urazu,
o , a dlouhodobou lécbou. i v oy VR . . i
dnu a ostatni provadeét vysetreni a vyhodnocovani pficin vzniku PU a pfijimat
opatreni proti jejich opakovani ze stejnych pficin.
v pfipadé, Ze dojde na pracovisti k Uniku pohonnych hmot nebo
miru rizika mazadel, je zaméstnanec povinen vyrozumét o této skutecnosti
. . . . o . nadfizeného zaméstnance,
ekologicke - unik ropnych latek do pudy, vody - ohrozeni nelze . . . , ,
P o ; Y v zavolat jednotky Integrovaného zachranného systému, pokud se
havarie zivotniho prostredi predem . PR . .
. jedna o unik velkého mnozstvi,
stanovit v . ‘. v . . A , v
ohlaseni havarie na nadrizene organy (Inspekci zivotniho prostredi,
HasiCského zachrannému sboru SZ) provede nasledné ekolog.
pfi napadeni zaméstnance ve sluzbé& okamzité vyrozumét PCR
a nadfizeného zaméstnance,
deni St luShe v pfipadé ustknuti hadem je nutné provést zaskrceni nad ranou,
naEa ent zames natr)lce ve stuz & kazeny okamzité zavolat rychlou zachrannou sluzbu a informovat ji o Case,
pot Oklf_san' PSEm NEDO zviretem nakazenym miru rizika kdy doslo k ustknuti a kdy byla rana zaskrcena (jed z rany nikdy
jiné V%ti 'rt],oﬁ’ d nelze nevysavat),
mimoradnosti gsd nut’lh adem, predem pfi pokousani zaméstnance psem je nutné pokusit se zjistit
okny H _m;{iem, m KliEtst stanovit majitele psa, pokud se nepodafi majitele psa vypatrat, musi
na hanzetr)| nn p\;]?nyn:]f Ilséne’ e;ln, q poskozeny zaméstnanec absolvovat (stejné tak jako v pripadé
pichnuti se o jehlu (infekeni odpad). pokousani zvéri) vysetreni a ockovani proti vztekling,
pouzivat repelentni pFipravky k odpuzeni hmyzu a klistat,
pfi nalezu infekéniho odpadu vyrozumét Policii CR.
v pfipadé, ze dojde k pozaru, je zaméstnanec povinen pokusit se
pozar uhasit,
O v v 7 . Ve . . . . . V.
pokud nemuze pozar uhasit vlastnimi silami, je povinen privolat
jednotky HZS a informovat o této skutecnosti nadfrizeného
. , " o miru rizika zameéstnance,
v s - ohrozeni zdravi zaméstnancu, < v . N . ;o . .
pozar, . ; \ nelze pred prijezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (at uz se jedna
, - otrava zplodinami koure, v . \. .
vybuch AR predem o budovu, hofici vlakovou soupravu ¢i vozidlo),
- materialni skody. . - . YR S
stanovit spolupracovat s velitelem zasahu (dulezita je znalost mistnich

podminek - rozmist&ni hlavnich uzavérl energii, pozarnich
vodovod( atd.),

ohlaseni pozaru na nadFfizené organy provede specialista PO, ktery
na $etieni pozarl spolupracuije s jednotkami HZS a Policie CR.
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SPRAVA
ZELEZNIC

Opatieni pro postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZzeni nebo nalezu
podezielého pfedmétu, u kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, Ze se jedna o
nastrazny vybusny systém nebo munici nebo nebezpecnou latku pro cizi pravni
subjekt

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Opatreni feditele Oblastniho reditelstvi Praha upravuje v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy obecny postup a odpovédnost zamé&stnanci cizich pravnich subjektd (dale
jen ,CPS"“) pfi ohrozeni osob nebo majetku nastraznymi vybusnymi systémy (dale jen ,NVS")
nebo munici nebo nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi (déle jen
SNLY).

1.2 S timto opatienim musi byt seznameni vsichni zaméstnanci CPS, kterd ma platnou smlouvu
se Spravou Zeleznic, statni organizaci (dale jen ,SZ").

1.3 Na kazdém pracovisti musi byt v pisemné podobé uloZeny pfislusné , Postupy - NVS,
munice, NL“, které jsou pFilohou tohoto pokynu.

2 Vymezeni zakladnich pojmi

2.1 Biologicky agens jsou mikroorganismy i jejich klidova stadia (spory), véetné geneticky
modifikovanych organism{, bun&&nych kultur a endoparazitt, patogennich i nepatogennich.
2.2 Chemicka latka a chemicka smés je chemicky prvek a jeho slouceniny v pfirodnim stavu
nebo ziskané vyrobnim procesem.

2.3 Munice je souhrnné oznaceni pro strelivo, ruéni a jiné granaty, stfely do pancérovek a
tarasnic, délostrelecké strelivo, pumy, torpéda, Fizené a nefizené rakety, kazetovou
(kontejnerovou) munici, Zenijni ndlozivo, miny, pyropatrony, vymetné klamné cile,
pyrotechnické imitacni prostfedky, signalni a osvétlovaci prostfedky, vojenska nastrazna
vybusna zafizeni; za munici se povazuji téz jeji hlavni ¢asti a komponenty.

2.4 Nastrazny vybusny systém je zafizeni tvorené vybusnym predmétem, vybusnou nebo
zapalnou latkou, nebo pyrotechnickym prostfedkem a funkcénimi prvky iniciace, schopné
vyvolat za urcitych, uzivatelem nebo vyrobcem (predem) stanovenych podminek, vybuchovy
Gcinek nebo zalozit loZisko pozaru. V pripadé ddvodnych pochybnosti se méa za to, ze se o NVS
jednd, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.5 Nebezpecna latka je chemicka latka nebo chemickd smés nebo biologicky agens nebo
toxin, schopnd sama nebo ve spojeni s U¢inky vybuchu NVS zplsobit §kodu na Zivoté&, zdravi
nebo majetku. V ptipadé divodnych pochybnosti se méa za to, 7e se o NL jedna, dokud neni
spolehlivé prokazan opak.

2.6 Podeziely predmét je predmét, jehoz Gcel, plvod, majitel, nebo jiné okolnosti jeho
vyskytu nejsou zndmy, nebo jehoz vnéjsi forma nebo pripadné jiné znaky a celkova situace v
daném misté vzbuzuji odlvodnéné podezieni, ze by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo
munici, & jejich sou¢ast nebo prisludenstvi. V pfipadé divodnych pochybnosti se méa za to, Ze
se o podezrely predmét jednd, dokud neni spolehlivé prokazan opak.

2.7 Zaméstnanec je pro potreby této Smérnice kazda osoba v pracovnépravnim nebo
obdobném poméru k CPS.

3 Obecné zasady

3.1 Kazdy zaméstnanec pfi vykonavani svych pracovnich povinnosti podle svych moznosti
sleduje, zda se v jeho okoli nenachazi predmét bez majitele nebo zjevné nezapada do
prostredi.

3.2 Po zjisténi vyskytu podezielého predmétu postupuje kazdy zameéstnanec maximalné
uvazlivé a klidné s cilem zabranit Sifeni paniky.

3.3 Dokud neni spolehlivé prokazan opak, povazuje se nalezeny predmét za podezrely
predmét.

3.4 Kazdy zaméstnanec vyrozumi o anonymnim oznadmeni o ulozeni nebo nalezu podezielého
piredmétu tisfovou linku 112, operacni a informacni stfedisko Hasi¢ska zachranna sluzba
Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen HZS SZ), zaméstnance krizového fizeni a
nadfizeného zaméstnance.

3.5 Kazdy zaméstnanec po predani informace o anonymnim oznameni ulozeni nebo nalezu
podezielého predmétu na tisfiovou linku 112 postupuje podle pokynt piislusnikl slozek
Integrovany zachranny systém (déle jen I1ZS), zejména Police CR, nebo HZS CR, nebo HZS SZ.
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POSTUPY - NVS, MUNICE, NL

Postup v pfipadé anonymniho oznameni o uloZeni nebo nalezu podezrelého predmétu, u
kterého Ize rozpoznat, nebo predpokladat, ze se jedna o nastrazny vybusny systém (NVS)
nebo munici nebo nebezpecnou latku (NL).

1

3

PFijem anonymni telefonické zpravy o uloZeni podezielého predmétu
a) Zapiste prichozi telefonni Cislo, je-li to mozné.
b) Zaznameneijte, o jaky podeziely predmét se jedna (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximalni mife prodluzovat hovor a snazte se zachytit veskeré sdélované
informace, které mohou byt slozkam IZS napomocné nejen pfi vlastnim zakroku, ale
i pro pfipad odhaleni mozného pachatele.
d) Vénujte zvy$enou pozornost dlleZitym faktorlm, jako napfiklad:
- rozliSeni, zda se jedna o hlas muzsky, zensky, détsky, mlady, starsi,
— hlas klidny, vzruseny, davajici dojem psychicky labilniho ¢lovéka,
— jazyk reci — Cestina, cizi jazyk, ldmana Cestina, pfizvuk a vada redi,
- zvuky v pozadi telefonatu.
e) Vhodnym zplsobem zjistujte:
— specifikaci prostoru, ve kterém ma byt podeziely predmét ulozen,
— zplsob aktivace NVS ¢asovym spinaéem nebo dalkovym ovladanim,
— zda si pachatel klade néjaké podminky.
f) Pokuste se pachateli jeho umysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokyn pfisluénikd slozek 1ZS.

Nalez podezielého predmétu v ZST

— Na podezrely predmét nesahejte ani jinymi predméty se ho nedotykejte.

— Z mista nalezu se rozvazné a bez zbyte¢ného odkladu vzdalte.

- Zamezte nebo zmirnéte otfesy a vibrace v bezprostfedni blizkosti mista nalezu.

- Zamezte pristup k ohrozenému mistu nepovolanym osobam (slovni upozornéni na
nebezpedi vybuchu).

— Nahlaste incident dle bodu 3.

- Postupujte dle pokyn( pFisludnikd slozek 1ZS.

Vyrozuméni

Anonymni oznédmeni o uloZeni nebo nalez podezfelého predmétu nahlaste t&mto subjektim:
a) Tisfova linka 1ZS 112
b) HZS Sz XXX nebo XXX

d) Ohlasovaci pracovisté - podle mista oznameni o ulozeni nebo nalezu
e) Zaméstnanec pro krizové fizeni XXX nebo XXX

P¥i telefonické komunikaci s IZS dodrzujte nasledujici postup:
a) Predstavte se celym jménem.

b) Sdélte nazev podniku.

c) Sdélte, odkud volate.

d) Popiste, co se stalo.

e) Popiste, jaka je situace ted.

f) Sdélte, zda jsou na misté zranéni nebo hofi.

g) Nezavésujte jako prvni.

Po ohla3eni udalosti spolupracujte se slozkami I1ZS a dbejte jejich pokynd.

a4

Evakuace

Evakuaci mUze nafidit prislusnik slozky I1ZS, nebo vedouci zaméstnanec SZ. Pfi evakuaci se
Fidte pokyny pozarniho evakuaéniho planu, nebo pozarni poplachové smérnice, nebo pokynl
prislugnikl slozek 1ZS.

Pfed opusténim pracovisté provedte tyto Ukony:

— uschoveijte dllezité dokumenty, zajistéte penézni hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti
odcizeni nebo zniceni,

- vypnéte plynové nebo elektrické spotiebice, zkontrolujte uzavieni vodovodnich
kohoutkd, uzavrete okna, vezméte si osobni dokumenty, nezamykejte dvere.
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