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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500008734 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000902 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

    

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen/á: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci 

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. 

odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o rekonstrukci silnic III/1903 a III/1905 v intravilánu obce 

Tlumačov. Celková délka je cca 1,2 km. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce 

předmětných úseků silnic včetně odvodnění a navazujícího autobusového zálivu a  bude zřízena 

opěrná zeď a dále bude uložena v trase chránička telekomunikační sítě.   

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty: 

o SO 101 Silnice III/1903, sever 

o SO101.1 Silnice III/1903, k MK 

o SO 102 Silnice III/1903, východ 

o SO 103 Silnice III/1905, jih 

o SO 103.1 Silnice III/1905, centrum 

o SO 106 Autobusový záliv 

o SO 201 Opěrná zeď 

o SO 301.2 Odvodnění komunikace vždy v každé etapě 

o SO 302 Přeložka dešťové kanalizace 

o SO 402 Chráničky telekomunikační sítě vždy v každé etapě 

o VRN.2 společně pro obě etapy 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností Ateliérem M.A.A.T., s.r.o., IČO: 28145968, 

Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zpracované v 04/2023 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) rozhodnutím o společném povolení stavby č.j. MeDO-3768/2023-Šab ze dne 16.1. 2023, které 

bylo vydáno Městským úřadem Domažlice, Odborem výstavby a územního plánování; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 
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2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 
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2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    16 370 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
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provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,48 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do 30. 11.2025.  

Předpokládaná doba realizace je od 1. 4. 2024 do 31. 10. 2025. Na každou etapu se předpokládá 

doba realizace 6 měsíců od předání staveniště. Dále jeden měsíc bude určen pro předání veškerých 

dokladů požadovaných objednatelem. 
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4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 
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6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 
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6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště pro každou etapu) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 

stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se 
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zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti 

před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na 

zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen 

„elektronický stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a 

všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. 

Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to 

bez předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou 

oprávněni do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen 

jim toto umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  
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8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
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parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 



SOD „III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov“ 

 

Stránka 13 z 21 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  
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c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
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při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 
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bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 
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13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
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ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Predrag Mitrovič 

generální ředitel      ředitel oblasti Západ 

        na základě plné moci 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:____  

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09-2023-B

Stavba:

Místo: Tlumačov Datum:

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

VRN.2

09-2023-1

09-2023-2

SO 402

SO 302

SO 301.2

SO 101

SO 201

SO 103.1

SO 103

SO 101.1

SO 102

SO 106

SO 402

SO 301.2

Vedlejší rozpočtové náklady

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

Silnice III/1903, k MK

Silnice III/1905, centrum

Opěrná zeď

Silnice III/1903, sever

Silnice III/1905, jih

Silnice III/1903, východ

Autobusový záliv

Odvodnění komunikace

Chráničky pro telekomunikační sítě

Chráničky pro telekomunikační sítě

Odvodnění komunikace

Přeložka dešťové kanalizace

09-2023-B

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

16 370 000,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

16 370 000,00 3 437 700,0021,00%

0,000,0012,00%

19 807 700,00CZK

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

04.03.2024

 

.
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

366 781,45

2 088 220,80

411 362,32

7 653 524,49

498 501,80

429 030,91

5 231 675,26

684 239,31

8 546 010,01

3 485 268,84

452 218,20

514 546,43

1 610 165,73

16 370 000,00

6 330 327,06

603 187,18

497 748,41

443 805,55

547 184,02

519 127,40

622 601,18

4 217 175,30

827 929,57

2 526 747,17

9 260 764,63

1 948 300,53

19 807 700,00

427 523,45 517 303,37

170 465,50 206 263,26

10 340 672,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 088 220,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 088 220,80 21,00% 438 526,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 526 747,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 088 220,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 088 220,80

    1 - Zemní práce 348 076,26

    2 - Zakládání 89 464,48

    5 - Komunikace pozemní 1 389 609,00

    8 - Trubní vedení 15 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 534,00

    997 - Přesun sutě 124 759,04

    998 - Přesun hmot 1 778,02

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 101 - Silnice III/1903, sever

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 101 - Silnice III/1903, sever

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 088 220,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 088 220,80

D 1 Zemní práce 348 076,26

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 1 399,467 40,00 55 978,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV "dle bilancí zem. prací/prům. hloubka" 314,88/0,225 1 399,467

2 K 113154324
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 1 093,462 50,00 54 673,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154324

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 85,29/0,078 1 093,462

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 215,400 40,00 8 616,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 32,31/0,15 215,400

4 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 350,330 150,00 52 549,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104

VV "dle bilancí zem. prací" 39,11 39,110

VV "plocha pláně*hloubka - sanace 50%" 1556,10*0,5*0,4 311,220

VV Součet 350,330

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 127,500 150,00 19 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "vedení sděl. sítě" 39*1*0,5 19,500

VV "vedení NN,VN" 13*1*0,5 6,500

VV "vedení  kanalizace" 109*1*0,5 54,500

VV "vedení plynovod" 94*1*0,5 47,000

VV Součet 127,500

6 K 132153301

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 

spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

hloubky do 1 m

m 262,800 50,00 13 140,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301

VV "dle bilance zem. prací" 262,8 262,800

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 107,130 150,00 16 069,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "ornice na deponii a zpět" 22,50*2 45,000

VV "přebytek ornice na deponii "9,81 9,810

VV "zemina na deponii a zpět" 26,16*2 52,320

VV Součet 107,130

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 366,220 150,00 54 933,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina" 350,33+42,05-26,16 366,220

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 295,980 1,00 3 295,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 366,22*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 295,980

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 732,440 40,00 29 297,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 366,22*2 'Přepočtené koeficientem množství 732,440

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 48,660 50,00 2 433,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "ornice na deponii a zpět" 22,50 22,500

VV "zemina na deponii a zpět" 26,16 26,160

VV Součet 48,660

12 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 26,160 150,00 3 924,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "dle bilancí zem. prací"26,16 26,160

13 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 22,500 150,00 3 375,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV "dle bilancí zem. prací - ornice" 22,50 22,500

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 366,220 20,00 7 324,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

15 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 1 556,100 15,00 23 341,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně" 1556,10 1 556,100

D 2 Zakládání 89 464,48

16 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 315,360 10,00 3 153,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "drenáž" 0,4*3*262,8 315,360

17 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 373,544 20,00 7 470,88

VV 315,36*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 373,544

SO 101 - Silnice III/1903, sever

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 262,800 300,00 78 840,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

P
Poznámka k položce:

zásyp rýhy 350x350 mm

VV "délka drenáže" 262,8 262,800

D 5 Komunikace pozemní 1 389 609,00

19 K 561121112
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 1 556,100 70,00 108 927,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121112

P
Poznámka k položce:

2 vrstvy; Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%" 1556,10*0,50*2 1 556,100

20 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 311,220 350,00 108 927,00

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%*výška" 778,05*0,4 311,220

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 415,700 150,00 212 355,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť třídy B fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 65 MPa

VV "plocha komunikace rozšířená 21%" 1170*1,21 1 415,700

22 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 1 170,000 250,00 292 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 1 170,000 10,00 11 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

24 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 170,000 300,00 351 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111

P
Poznámka k položce:

ACP 16+

25 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 170,000 10,00 11 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

26 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 170,000 250,00 292 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

P
Poznámka k položce:

ACO11+

D 8 Trubní vedení 15 000,00

27 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3,000 5 000,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 119 534,00

28 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "nové" 2 2,000

29 M 40445654 informativní značky zónové IZ5 1000x750mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:

reflexní úprava

VV "IZ5a"1 1,000

30 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

reflexní úprava

VV "P2"1 1,000

31 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113

32 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 1 000,00 2 000,00

33 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

34 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 45,220 70,00 3 165,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221121

VV "V2b" 15+30,22 45,220

35 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 45,220 5,00 226,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

36 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 140,510 350,00 49 178,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "délka obrubníku"138,51+2 140,510

37 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 141,280 150,00 21 192,00

VV "délka obrubníku" 30,26+43,35+31+10,64+17,35+5,91 138,510

VV 138,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 141,280

38 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,040 750,00 1 530,00

VV "délka obrubníku" 1+1 2,000

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

39 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 778,050 40,00 31 122,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně 50%" 1556,10*0,5 778,050

40 K 962042334 Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2 m3 0,540 3 000,00 1 620,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962042334

P
Poznámka k položce:

včetně základu

VV "stávající bet. patník" 0,3*0,3*1,5*4 0,540

D 997 Přesun sutě 124 759,04

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 868,450 100,00 86 845,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

42 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 13 095,738 1,00 13 095,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "živice na skládku SÚS"251,496*8 2 011,968

VV "kamenivo na skládku" 615,765*18 11 083,770

VV Součet 13 095,738

43 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,188 100,00 118,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV "beton"1,188 1,188

44 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 21,384 1,00 21,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV "beton na skládku" 1,188*18 21,384

45 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 1,188 40,00 47,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV "beton na skládku" 1,188 1,188
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 615,765 40,00 24 630,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenivo na skládku" 615,765 615,765

D 998 Přesun hmot 1 778,02

47 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 778,016 1,00 1 778,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 684 239,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 684 239,31 21,00% 143 690,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 827 929,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
.; 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 684 239,31

HSV - Práce a dodávky HSV 684 239,31

    1 - Zemní práce 82 760,73

    2 - Zakládání 36 000,26

    5 - Komunikace pozemní 374 700,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 165 264,35

    997 - Přesun sutě 25 014,69

    998 - Přesun hmot 499,23

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 101.1 - Silnice III/1903, k MK

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 101.1 - Silnice III/1903, k MK

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 684 239,31

D HSV Práce a dodávky HSV 684 239,31

D 1 Zemní práce 82 760,73

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 279,022 40,00 11 160,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV "dle bilancí zem. prací/prům. hloubka" 62,78/0,225 279,022

2 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 221,538 50,00 11 076,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

P
Poznámka k položce:

tl. 78 mm

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 17,28/0,078 221,538

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 76,867 40,00 3 074,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 11,53/0,15 76,867

4 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 87,224 150,00 13 083,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103

VV "dle bilancí zem. prací" 3,3 3,300

VV "plocha pláně*hloubka - sanace 50%" 419,62*0,5*0,4 83,924

VV Součet 87,224

5 K 132153301

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 

spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

hloubky do 1 m

m 105,750 50,00 5 287,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301

VV "dle bilance zem. prací" 105,75 105,750

6 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 34,990 150,00 5 248,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "ornice na deponii a zpět" 8,92*2 17,840

VV "přebytek ornice na deponii" 2,61 2,610

VV "zemina na deponii a zpět" 7,27*2 14,540

VV Součet 34,990

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 96,874 150,00 14 531,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina" 87,224+16,92-7,27 96,874

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 871,866 1,00 871,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 96,874*9 'Přepočtené koeficientem množství 871,866

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 12,220 50,00 611,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "ornice na deponii a zpět" 8,92 8,920

VV "zemina na deponii a zpět" 3,3 3,300

VV Součet 12,220

10 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 3,300 150,00 495,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "dle bilancí zem. prací"3,3 3,300

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 193,748 40,00 7 749,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 96,874*2 'Přepočtené koeficientem množství 193,748

12 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 8,920 150,00 1 338,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV "dle bilancí zem. prací - ornice" 8,92 8,920

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 96,874 20,00 1 937,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

14 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 419,620 15,00 6 294,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně" 419,62 419,620

D 2 Zakládání 36 000,26

15 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 126,900 10,00 1 269,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "drenáž" 0,4*3*105,75 126,900

16 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 150,313 20,00 3 006,26

VV 126,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 150,313

17 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 105,750 300,00 31 725,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

P
Poznámka k položce:

zásyp rýhy 350x350 mm

VV "délka drenáže" 105,75 105,750

SO 101.1 - Silnice III/1903, k MK

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 374 700,05

18 K 561121112
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 419,620 70,00 29 373,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121112

P
Poznámka k položce:

2 vrstvy; Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%" 419,62*0,50*2 419,620

19 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 83,924 350,00 29 373,40

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%*výška" 209,81*0,4 83,924

20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 381,731 150,00 57 259,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť třídy B fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 65 MPa

VV "plocha komunikace rozšířená 21%" 315,48*1,21 381,731

21 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 315,480 300,00 94 644,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111

P
Poznámka k položce:

ACP 16+

22 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 315,480 250,00 78 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV "plocha komunikace" 315,48 315,480

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 315,480 10,00 3 154,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

24 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 315,480 10,00 3 154,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

25 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 315,480 250,00 78 870,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

P
Poznámka k položce:

ACO11+

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 165 264,35

26 K 911331141
Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 

m
m 27,150 3 500,00 95 025,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911331141

27 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 18,120 70,00 1 268,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221121

VV "V2b" 18,12 18,120

28 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 18,120 5,00 90,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

29 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 87,660 350,00 30 681,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "délka obrubníku"85,66+2 87,660

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 87,373 150,00 13 105,95

VV "délka obrubníku" 51,88+33,78 85,660

VV 85,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 87,373

31 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,040 750,00 1 530,00

VV "délka obrubníku" 1+1 2,000

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

32 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 5,700 100,00 570,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112233

VV "napojení stáv. kamunikace" 5,7 5,700

33 K 919122132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 

s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 5,700 80,00 456,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122132

34 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 209,810 40,00 8 392,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně 50%" 419,62*0,5 209,810

35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 5,700 100,00 570,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

36 K 966005311

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

m 27,150 500,00 13 575,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005311

P
Poznámka k položce:

uložení pro zpětnou montáž

D 997 Přesun sutě 25 014,69

37 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 174,864 100,00 17 486,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

38 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 617,492 1,00 2 617,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "živice na skládku SÚS"50,954*8 407,632

VV "kamenivo na skládku" 122,77*18 2 209,860

VV Součet 2 617,492

39 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 122,770 40,00 4 910,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenivo na skládku" 122,77 122,770

D 998 Přesun hmot 499,23

40 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 499,233 1,00 499,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 485 268,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 485 268,84 21,00% 731 906,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 217 175,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 485 268,84

HSV - Práce a dodávky HSV 3 485 268,84

    1 - Zemní práce 580 970,26

    2 - Zakládání 103 183,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 392,50

    5 - Komunikace pozemní 2 160 136,55

    8 - Trubní vedení 35 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 280,90

    997 - Přesun sutě 237 256,36

    998 - Přesun hmot 3 048,55

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 102 - Silnice III/1903, východ

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 102 - Silnice III/1903, východ

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
.; 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 485 268,84

D HSV Práce a dodávky HSV 3 485 268,84

D 1 Zemní práce 580 970,26

1 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

VV "dle bilancí zem. prací"2 2,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

3 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 2 717,778 40,00 108 711,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV "dle bilancí zem. prací/prům. hloubka" 611,5/0,225 2 717,778

4 K 113154324
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 1 667,949 50,00 83 397,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154324

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 130,10/0,078 1 667,949

5 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 39,420 100,00 3 942,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV "dle bilancí zem. prací" 39,42 39,420

6 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 251,733 40,00 10 069,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 37,76/0,15 251,733

7 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 607,654 150,00 91 148,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151105

VV "dle bilancí zem. prací" 123,80 123,800

VV "plocha pláně*hloubka - sanace 50%" 2419,27*0,5*0,4 483,854

VV Součet 607,654

8 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 221,000 150,00 33 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "vedení sděl. sítě" 28*1*0,5 14,000

VV "vedení NN,VN" 21*1*0,5 10,500

VV "vedení  kanalizace" 250*1*0,5 125,000

VV "vedení plynovod" 143*1*0,5 71,500

VV Součet 221,000

9 K 132153301

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 

spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

hloubky do 1 m

m 303,100 50,00 15 155,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301

VV "dle bilance zem. prací" 303,1 303,100

10 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 2,000 300,00 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402

P
Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr obce Tlumačov

11 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 2,000 300,00 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412

P
Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr obce Tlumačov

12 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 2,000 300,00 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422

P
Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr obce Tlumačov

13 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 132,670 150,00 19 900,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "ornice na deponii a zpět" 31,65*2 63,300

VV "přebytek ornice na deponii" 6,11 6,110

VV "zemina na deponii a zpět" 31,63*2 63,260

VV Součet 132,670

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 624,524 150,00 93 678,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina"607,654+48,50-31,63 624,524

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 620,716 1,00 5 620,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 624,524*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 620,716

16 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 63,280 50,00 3 164,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "ornice na deponii a zpět" 31,65 31,650

VV "zemina na deponii a zpět" 31,63 31,630

VV Součet 63,280

17 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 31,630 150,00 4 744,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "dle bilancí zem. prací"31,63 31,630

SO 102 - Silnice III/1903, východ

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 249,048 40,00 49 961,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 624,524*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 249,048

19 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 31,650 150,00 4 747,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV "dle bilancí zem. prací - ornice" 31,65 31,650

20 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 624,524 20,00 12 490,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

21 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 2 419,270 15,00 36 289,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně" 2419,27 2 419,270

D 2 Zakládání 103 183,72

22 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 363,720 10,00 3 637,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "drenáž" 0,4*3*303,1 363,720

23 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 430,826 20,00 8 616,52

VV 363,72*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 430,826

24 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 303,100 300,00 90 930,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

P
Poznámka k položce:

zásyp rýhy 350x350 mm

VV "délka drenáže" 303,1 303,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 392,50

25 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 3,931 7 500,00 29 482,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321018

VV "délka*šířka*výška římsy" 15,85*0,8*0,31 3,931

26 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 12,680 1 500,00 19 020,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353111

VV "délka*šířka*výška římsy" 15,85*0,4*2 12,680

27 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 12,680 500,00 6 340,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353112

28 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,271 50 000,00 13 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361016

VV "8% z objemu" 3,391*0,08 0,271

D 5 Komunikace pozemní 2 160 136,55

29 K 561121112
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 2 419,270 70,00 169 348,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121112

P
Poznámka k položce:

2 vrstvy; Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%" 2419,27*0,50*2 2 419,270

30 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 483,856 350,00 169 349,60

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%*výška" 1209,64*0,4 483,856

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 2 200,639 150,00 330 095,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť třídy B fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 65 MPa

VV "plocha komunikace rozšířená 21%" 1818,71*1,21 2 200,639

32 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 818,710 300,00 545 613,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111

P
Poznámka k položce:

ACP 16+

VV "plocha komunikace" 1818,71 1 818,710

33 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 1 818,710 250,00 454 677,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

34 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 1 818,710 10,00 18 187,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

35 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 1 818,710 10,00 18 187,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

36 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 1 818,710 250,00 454 677,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

P
Poznámka k položce:

ACO11+

D 8 Trubní vedení 35 000,00

37 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 7,000 5 000,00 35 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 280,90

38 K 911121111.R Dodávka a montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 16,000 1 000,00 16 000,00

P
Poznámka k položce:

včetně spojovacího materiálu

VV "zábradlí mostek" 4*4 16,000

39 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,122 50 000,00 6 100,00

P
Poznámka k položce:

pozinkované, opatřené barvou RAL dle výběru investora

VV "1pole -4m sloupek" 1,25*3*4*8,10/1000 0,122

40 M 13011027 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100 t 0,157 50 000,00 7 850,00

P
Poznámka k položce:

pozinkované, opatřené barvou RAL dle výběru investora

VV "1pole-4m madlo" 4*1*4*9,82/1000 0,157

41 M 55283901 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm m 70,200 150,00 10 530,00

P
Poznámka k položce:

pozinkované, opatřené barvou RAL dle výběru investora

VV "1pole -4m svislý prut"1,17*15*4 70,200

42 M 55283903 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm m 16,000 150,00 2 400,00

P
Poznámka k položce:

pozinkované, opatřené barvou RAL dle výběru investora

VV "1pole -4m vodorovný prut"2*2*4 16,000

43 M 304074 patní plech 180x250 mm kus 12,000 350,00 4 200,00

P
Poznámka k položce:

pozinkované, opatřené barvou RAL dle výběru investora

VV "1pole -4m "3*4 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 500,00 2 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "nové" 2 2,000

VV "přesun" 2 2,000

VV Součet 4,000

45 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

reflexní úprava

VV "P2"2 2,000

46 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 4,000 1 500,00 6 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113

47 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 4,000 1 000,00 4 000,00

48 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 4,000 1 000,00 4 000,00

49 K 915221111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní m 11,930 70,00 835,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221111

VV "V4" 11,93 11,930

50 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 47,090 70,00 3 296,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221121

VV "V2b" 19,04 19,040

VV "V4" 13,02+15,03 28,050

VV Součet 47,090

51 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 59,020 5,00 295,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

52 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 293,200 350,00 102 620,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "délka obrubníku"276,21+11,99+5 293,200

53 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 276,210 150,00 41 431,50

VV "délka obrubníku" 11,59+8,97+5,16+4,54+9,75+8,75+17,14+6,88+91,45+3,1 167,330

VV "délka obrubníku" 17,36+27,82+28,93+34,77 108,880

VV Součet 276,210

54 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 11,990 150,00 1 798,50

VV "délka obrubníku" 11,99 11,990

55 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 5,000 750,00 3 750,00

VV "délka obrubníku" 4+1 5,000

56 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 209,635 40,00 48 385,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně 50%" 2419,27*0,5 1 209,635

57 K 962051111 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu m3 1,370 3 500,00 4 795,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962051111

VV "římsa mostu dle bilance zem.prací" 1,37 1,370

58 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami

m 16,000 500,00 8 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966005111

VV "dle bilance zem.prací" 16 16,000

59 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

P
Poznámka k položce:

značky uložit pro zpětnou montáž

60 K 966008212

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 

800 mm

m 41,700 100,00 4 170,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212

VV "dle bilance zem.prací" 41,7 41,700

61 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 12,680 100,00 1 268,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV "římsa délka*šířka" (7,78+8,07)*0,8 12,680

62 K 985321112 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah m2 12,680 200,00 2 536,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112

63 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 12,680 500,00 6 340,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111

64 K 953333118
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi 

výztuž šířky 190 mm
m 5,600 300,00 1 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953333118

VV "počet*šířka dilatace" 7*0,8 5,600

D 997 Přesun sutě 237 256,36

65 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1 606,139 100,00 160 613,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

66 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 24 593,820 1,00 24 593,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "živice na skládku SÚS"383,628*8 3 069,024

VV "kamenivo na skládku" 1195,822*18 21 524,796

VV Součet 24 593,820

67 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 26,688 100,00 2 668,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV "beton"8,081+3,288+0,56+0,164+14,595 26,688

68 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 479,324 1,00 479,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV "beton na skládku"26,6291*18 479,324

69 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 26,691 40,00 1 067,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV "beton na skládku" 26,691 26,691

70 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 195,822 40,00 47 832,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenivo na skládku" 1195,822 1 195,822

D 998 Přesun hmot 3 048,55

71 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 2 771,412 1,00 2 771,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

72 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 2 771,412 0,10 277,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225191
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 030,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 030,91 21,00% 90 096,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 127,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

I  

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 429 030,91

HSV - Práce a dodávky HSV 429 030,91

    1 - Zemní práce 14 168,28

    5 - Komunikace pozemní 347 588,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 604,95

    997 - Přesun sutě 7 540,49

    998 - Přesun hmot 128,29

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 106 - Autobusový záliv

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 106 - Autobusový záliv

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant: , 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 030,91

D HSV Práce a dodávky HSV 429 030,91

D 1 Zemní práce 14 168,28

1 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 81,870 50,00 4 093,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107163

VV "dle bilancí zem. prací" 81,87 81,870

2 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 74,430 50,00 3 721,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

VV "dle bilancí zem. prací"74,43 74,430

3 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 11,160 150,00 1 674,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151101

VV "dle bilancí zem. prací"11,16 11,160

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 5,580 150,00 837,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "zemina na deponii a zpět" 2,79*2 5,580

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 8,370 150,00 1 255,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina"11,16-2,79 8,370

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 75,330 1,00 75,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 8,37*9 'Přepočtené koeficientem množství 75,330

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2,790 50,00 139,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "zemina na deponii a zpět" 2,79 2,790

8 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 2,790 150,00 418,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "dle bilancí zem. prací"2,79 2,790

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 16,740 40,00 669,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 8,37*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,740

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 8,370 20,00 167,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

11 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 74,430 15,00 1 116,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha pláně" 74,43 74,430

D 5 Komunikace pozemní 347 588,90

12 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 74,430 220,00 16 374,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť třídy B fr. 0-63 mm; Edef2 ≧ 70 MPa

13 K 567142111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 210 mm
m2 74,430 410,00 30 516,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567142111

14 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty
m2 74,430 2 000,00 148 860,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111

VV "plocha autobus. zálivu" 74,43 74,430

15 M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm m2 75,919 2 000,00 151 838,00

VV 74,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 75,919

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 604,95

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 26,650 350,00 9 327,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "délka obrubníku"26,65 26,650

17 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 27,183 150,00 4 077,45

VV "délka obrubníku"14,32+12,33 26,650

VV 26,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,183

18 K 916431112
Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s 

boční opěrou
m 14,000 800,00 11 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916431112

19 M 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 12,000 2 500,00 30 000,00

VV 11,7647058823529*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

20 M 59217040 obrubník betonový bezbariérový náběhový m 2,000 2 500,00 5 000,00

VV 1,96078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D 997 Přesun sutě 7 540,49

SO 106 - Autobusový záliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 53,142 100,00 5 314,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

22 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 785,366 1,00 785,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "živice na skládku SÚS"17,119*8 136,952

VV "kamenivo na skládku" 36,023*18 648,414

VV Součet 785,366

23 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 36,023 40,00 1 440,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenivo na skládku" 36,023 36,023

D 998 Přesun hmot 128,29

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 128,285 1,00 128,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

Strana 15 z 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514 546,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 514 546,43 21,00% 108 054,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 622 601,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 514 546,43

HSV - Práce a dodávky HSV 507 046,43

    1 - Zemní práce 91 172,83

    4 - Vodorovné konstrukce 17 043,90

    8 - Trubní vedení 388 980,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 620,00

    998 - Přesun hmot 5 229,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 301.2 - Odvodnění komunikace

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 301.2 - Odvodnění komunikace

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 514 546,43

D HSV Práce a dodávky HSV 507 046,43

D 1 Zemní práce 91 172,83

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 5,000 100,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101202

P
Poznámka k položce:

odhad

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min
den 15,000 100,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101302

P
Poznámka k položce:

odhad

3 K 119001401R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200 mm

m 11,000 350,00 3 850,00

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 5,500 150,00 825,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "délka*šířka*hloubka vedení sítí"11*1*0,5 5,500

5 K 131151202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
m3 21,964 350,00 7 687,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151202

VV "UV šířka*délka*hloubka*počet"0,85*0,85*1,52*20 21,964

6 K 132151253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
m3 94,653 350,00 33 128,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151253

VV "vedení šířka*délka*hloubka"0,9*80,9*1,3 94,653

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 53,403 150,00 8 010,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina" 21,964+94,653-63,214 53,403

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 480,627 1,00 480,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 53,403*9 'Přepočtené koeficientem množství 480,627

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 106,806 40,00 4 272,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 53,403*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,806

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 53,403 20,00 1 068,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 63,214 150,00 9 482,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "zemina výkopu vedení" 94,653 94,653

VV "-lože vedení"-10,922 -10,922

VV "-obsyp vedení"-31,336 -31,336

VV "vedení"-((3,14*0,075*0,075*80,9)) -1,429

VV Mezisoučet 50,966

VV "zemina výkopu jámy" 21,964 21,964

VV "- podkladní desky šachty" -1,125 -1,125

VV "-UV"-(0,55*0,55*1,42*20) -8,591

VV Mezisoučet 12,248

VV Součet 63,214

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 31,336 150,00 4 700,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV "vedení výška*šířka*délka-vedení" ((0,15+0,3)*0,9*80,9-(3,14*0,075*0,075*80,9)) 31,336

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 62,672 250,00 15 668,00

VV 31,336*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,672

D 4 Vodorovné konstrukce 17 043,90

14 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 10,922 1 200,00 13 106,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV "vedení délka*šířka*výška" 80,9*0,9*0,15 10,922

15 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
m3 1,125 3 500,00 3 937,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311121

P
Poznámka k položce:

výška tl. 100 mm

VV "UV šířka*délka*výška*počet" 0,75*0,75*0,1*20 1,125

D 8 Trubní vedení 388 980,60

16 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 80,900 150,00 12 135,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310

P
Poznámka k položce:

přípojky 27xUV, hladké, plnostěnné, bez ořezu !!!

VV "přípojky UV délka" 1,3+7,1+8,1+6,8+4,6+1,8+7,3+3,3+2,6+4,8+16,7+2,5+1,1+1,2+11,7 80,900

17 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 82,114 400,00 32 845,60

VV 80,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 82,114

SO 301.2 - Odvodnění komunikace

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 60,000 250,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310

P

Poznámka k položce:

odhad

19 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 20,000 200,00 4 000,00

20 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 20,000 200,00 4 000,00

21 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 20,000 200,00 4 000,00

22 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 4,000 3 500,00 14 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355121

23 M 28617407.R odbočka sedlová kanalizace PP SN 12 DN 400/150 kus 4,000 3 500,00 14 000,00

24 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 20,000 1 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302

VV "nová vpusť" 20 20,000

25 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 20,000 500,00 10 000,00

26 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 20,000 1 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941314

VV "nová vpusť" 20 20,000

27 M 59224486 vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm kus 20,000 500,00 10 000,00

28 M 59224483 vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm kus 20,000 300,00 6 000,00

29 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 20,000 1 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941331

VV "nová vpusť" 20 20,000

30 M 59224490 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm PVC 450/450x50mm kus 20,000 2 500,00 50 000,00

31 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 23,000 1 500,00 34 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112

VV "nová vpusť" 20 20,000

VV "úprava stávající vpusťi" 3 3,000

VV Součet 23,000

32 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 23,000 3 500,00 80 500,00

33 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 23,000 1 000,00 23 000,00

34 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3,000 5 000,00 15 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111

VV "úprava stávající vpusťi" 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 620,00

35 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,320 3 500,00 4 620,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124

VV "napojení na šachty" 0,12*11 1,320

D 998 Přesun hmot 5 229,10

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 104,582 50,00 5 229,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

37 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)

38 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 218,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 452 218,20 21,00% 94 965,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 547 184,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 452 218,20

PSV - Práce a dodávky PSV 23 241,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 23 241,60

M - Práce a dodávky M 428 976,60

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 30 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 398 976,60

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 402 - Chráničky pro telekomunikační sítě

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa

SO 402 - Chráničky pro telekomunikační sítě

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 452 218,20

D PSV Práce a dodávky PSV 23 241,60

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 23 241,60

1 K 742110021 Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky m 380,000 40,00 15 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110021

2 M 34571800 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 25/20mm m 399,000 20,00 7 980,00

VV 380*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 399,000

3 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,112 500,00 56,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742101

4 K 998742194
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 0,112 50,00 5,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742194

D M Práce a dodávky M 428 976,60

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 30 000,00

5 K 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 5,000 2 500,00 12 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182029

6 M 8503801212.R
Komora kabelová HDPE 580x580mm, hloubka 600mm s kompozitní víka s rámem, nosnost	12.5 t (B125), 

rozměry víka 680x680 mm
kus 5,000 3 500,00 17 500,00

P

Poznámka k položce:




D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 398 976,60

7 K 460141111
Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 40,960 880,00 36 044,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141111

VV "startovací jámy"8*1,6*1,6*2 40,960

8 K 460171181

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 380,000 200,00 76 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171181

9 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 53,200 150,00 7 980,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

VV "zemina výkop-zásypy" (380*0,4*1)-(380*0,4*0,65) 53,200

10 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
m3 957,600 1,00 957,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 53,2*18 'Přepočtené koeficientem množství 957,600

11 K 460361111 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 106,400 40,00 4 256,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361111

VV 53,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,400

12 K 460411121
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 40,960 440,00 18 022,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460411121

VV "startovací jámy"8*1,6*1,6*2 40,960

13 K 460451191
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m 380,000 105,00 39 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451191

14 K 460631115
Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 90 

do 110 mm
m 64,000 2 200,00 140 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460631115

15 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 65,920 100,00 6 592,00

VV 64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 65,920

16 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 

50 cm
m 380,000 30,00 11 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112

17 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 380,000 10,00 3 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671113

18 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 76,034 700,00 53 223,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111

SO 402 - Chráničky pro telekomunikační sítě

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-1 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - I. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 231 675,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 231 675,26 21,00% 1 098 651,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 330 327,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 231 675,26

HSV - Práce a dodávky HSV 5 231 675,26

    1 - Zemní práce 1 051 350,03

    2 - Zakládání 236 495,34

    5 - Komunikace pozemní 3 332 083,05

    8 - Trubní vedení 25 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 943,95

    997 - Přesun sutě 336 542,48

    998 - Přesun hmot 4 260,41

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 103 - Silnice III/1905, jih

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 103 - Silnice III/1905, jih

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 231 675,26

D HSV Práce a dodávky HSV 5 231 675,26

D 1 Zemní práce 1 051 350,03

1 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 11,000 1 000,00 11 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

VV "dle bilancí zem. prací"11 11,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm kus 11,000 500,00 5 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

3 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 4 046,889 40,00 161 875,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV "dle bilancí zem. prací/prům. hloubka" 910,55/0,225 4 046,889

4 K 113154324
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 2 220,769 50,00 111 038,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154324

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 173,22/0,078 2 220,769

5 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 205,600 40,00 48 224,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 180,84/0,15 1 205,600

6 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 040,724 150,00 156 108,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106

VV "dle bilancí zem. prací" 294,46 294,460

VV "plocha pláně*hloubka - sanace 50%" 3731,32*0,5*0,4 746,264

VV Součet 1 040,724

7 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 285,500 150,00 42 825,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "vedení  kanalizace" 331*1*0,5 165,500

VV "vedení plynovod" 240*1*0,5 120,000

VV Součet 285,500

8 K 132153301

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 

spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

hloubky do 1 m

m 694,700 50,00 34 735,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301

VV "dle bilance zem. prací" 694,7 694,700

9 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 11,000 300,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402

P
Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr obce Tlumačov

10 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 

listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
kus 11,000 300,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412

P
Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr obce Tlumačov

11 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 300 do 500 mm
kus 11,000 300,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422

P
Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr obce Tlumačov

12 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 689,830 150,00 103 474,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "ornice na deponii a zpět" 180,84*2 361,680

VV "přebytek ornice na deponii "59,78 59,780

VV "zemina na deponii a zpět" 125,62*2 251,240

VV "zemina na deponii pro objekt SO 103.1" 17,13 17,130

VV Součet 689,830

13 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 1 009,124 150,00 151 368,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina" 1040,724+111,15-125,62-17,13 1 009,124

14 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 9 082,116 1,00 9 082,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 1009,124*9 'Přepočtené koeficientem množství 9 082,116

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 246,680 50,00 12 334,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV "ornice na deponii a zpět"121,06 121,060

VV "zemina na deponii a zpět" 125,62 125,620

VV Součet 246,680

16 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 125,620 150,00 18 843,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "dle bilancí zem. prací"125,62 125,620

17 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 018,248 40,00 80 729,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 1009,124*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 018,248

SO 103 - Silnice III/1905, jih

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

Strana 22 z 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154324
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201402
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 121,060 150,00 18 159,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV "dle bilancí zem. prací - ornice"121,06 121,060

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 1 009,124 20,00 20 182,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

20 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 3 731,320 15,00 55 969,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně" 3731,32 3 731,320

D 2 Zakládání 236 495,34

21 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 833,640 10,00 8 336,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "drenáž" 0,4*3*694,7 833,640

22 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 987,447 20,00 19 748,94

VV 833,64*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 987,447

23 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 694,700 300,00 208 410,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

P
Poznámka k položce:

zásyp rýhy 350x350 mm

VV "délka drenáže" 694,7 694,700

D 5 Komunikace pozemní 3 332 083,05

24 K 561121112
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 3 731,320 70,00 261 192,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121112

P
Poznámka k položce:

2 vrstvy; Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%" 3731,32*0,50*2 3 731,320

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 746,264 350,00 261 192,40

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%*výška" 1865,66*0,4 746,264

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 394,643 150,00 509 196,45

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť třídy B fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 65 MPa

VV "plocha komunikace rozšířená 21%" 2805,49*1,21 3 394,643

27 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 2 805,490 250,00 701 372,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV "plocha komunikace" 1239,89+929,46+636,14 2 805,490

28 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 2 805,490 300,00 841 647,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111

P
Poznámka k položce:

ACP 16+

29 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 2 805,490 10,00 28 054,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

30 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 2 805,490 10,00 28 054,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

31 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 2 805,490 250,00 701 372,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

P
Poznámka k položce:

ACO11+

D 8 Trubní vedení 25 000,00

32 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 5,000 5 000,00 25 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 245 943,95

33 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111

34 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 350,00 700,00

35 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 7,000 500,00 3 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "nové" 5 5,000

VV "přesun" 2 2,000

VV Součet 7,000

36 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

reflexní úprava

VV "A6b"2 2,000

37 M 40445617 značky upravující přednost P7 500mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

reflexní úprava

38 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

reflexní úprava

VV "P8"1 1,000

39 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "P4"1 1,000

40 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 5,000 1 500,00 7 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113

41 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 5,000 1 000,00 5 000,00

42 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 5,000 1 000,00 5 000,00

43 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 273,260 350,00 95 641,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "délka obrubníku"261,6+3,66+6+2 273,260

44 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 266,832 150,00 40 024,80

VV "délka obrubníku" 10,4+54,09+29,38+9,62+8,18+11,87+38,92+99,14 261,600

VV 261,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 266,832

45 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,040 750,00 1 530,00

VV "délka obrubníku" 1+1 2,000

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

46 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 6,120 150,00 918,00

VV "délka obrubníku" 6 6,000

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

47 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,733 750,00 2 799,75

VV "délka obrubníku R0,5" 0,78+1,57 2,350

Strana 23 z 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "délka obrubníku R1" 1,31 1,310

VV Součet 3,660

VV 3,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,733

48 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 4,300 100,00 430,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112233

VV "napojení stáv. kamunikace" 4,3 4,300

49 K 919122132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 

s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 4,300 80,00 344,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122132

50 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 865,660 40,00 74 626,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně 50%" 3731,32*0,5 1 865,660

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 4,300 100,00 430,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

52 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 3,000 500,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

P
Poznámka k položce:

značky uložit pro zpětnou montáž

VV "P2+E3b+C2b zrušit"1 1,000

VV "IZ 4a přesun"1 1,000

VV "IZ 4b přesun"1 1,000

VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 336 542,48

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2 291,408 100,00 229 140,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV "živice na skládku SÚS"510,777 510,777

VV "kamenivo na skládku" 1780,631 1 780,631

VV Součet 2 291,408

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 36 137,574 1,00 36 137,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "živice na skládku SÚS"510,777*8 4 086,216

VV "kamenivo na skládku" 1780,631*18 32 051,358

VV Součet 36 137,574

55 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,246 100,00 24,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV "beton"0,246 0,246

56 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 4,428 1,00 4,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV "beton na skládku" 0,246*18 4,428

57 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,246 40,00 9,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV "beton na skládku" 0,246 0,246

58 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 780,631 40,00 71 225,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenivo na skládku" 1780,631 1 780,631

D 998 Přesun hmot 4 260,41

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 4 260,413 1,00 4 260,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 610 165,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 610 165,73 21,00% 338 134,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 948 300,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 610 165,73

HSV - Práce a dodávky HSV 1 610 165,73

    1 - Zemní práce 319 988,66

    2 - Zakládání 61 140,86

    5 - Komunikace pozemní 1 029 143,45

    8 - Trubní vedení 20 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 138,60

    997 - Přesun sutě 107 447,96

    998 - Přesun hmot 1 306,20

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 103.1 - Silnice III/1905, centrum

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 103.1 - Silnice III/1905, centrum

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 610 165,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 610 165,73

D 1 Zemní práce 319 988,66

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

200 do 300 mm

m2 1 226,089 40,00 49 043,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223

VV "dle bilancí zem. prací/prům. hloubka" 275,87/0,225 1 226,089

2 K 113154224
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 892,429 150,00 133 864,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154224

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 62,47/0,07 892,429

3 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 148,600 40,00 5 944,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113

VV "dle bilancí zem. prací/hloubka" 22,29/0,15 148,600

4 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 256,980 150,00 38 547,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104

VV "dle bilancí zem. prací" 26,49 26,490

VV "plocha pláně*hloubka - sanace 50%" 1152,45*0,5*0,4 230,490

VV Součet 256,980

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 131,500 150,00 19 725,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "vedení  kanalizace" 162*1*0,5 81,000

VV "vedení plynovod" 95*1*0,5 47,500

VV "vedení VO" 6*1*0,5 3,000

VV Součet 131,500

6 K 132153301

Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného 

spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 

hloubky do 1 m

m 179,600 50,00 8 980,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301

VV "dle bilance zem. prací" 179,6 179,600

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 177,400 150,00 26 610,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "ornice na deponii a zpět" 22,29*2 44,580

VV "přebytek ornice z deponii" 5,23 5,230

VV "zemina na deponii a zpět" (26,49+28,74)*2 110,460

VV "zemina na deponii a zpět" 17,13 17,130

VV Součet 177,400

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 99,940 50,00 4 997,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "ornice na deponii a zpět" 27,58 27,580

VV "zemina na deponii a zpět" 72,36 72,360

VV Součet 99,940

9 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 

hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně
m3 72,360 150,00 10 854,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "dle bilancí zem. prací"72,36 72,360

10 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 

jakékoliv třídy těžitelnosti
m3 27,580 150,00 4 137,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101

VV "dle bilancí zem. prací - ornice" 27,58 27,580

11 K 181252305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 1 152,450 15,00 17 286,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

P
Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně" 1152,45 1 152,450

D 2 Zakládání 61 140,86

12 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 215,520 10,00 2 155,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110

VV "drenáž" 0,4*3*179,6 215,520

13 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 255,283 20,00 5 105,66

VV 215,52*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 255,283

14 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100
m 179,600 300,00 53 880,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401

P
Poznámka k položce:

zásyp rýhy 350x350 mm

VV "délka drenáže" 179,6 179,600

D 5 Komunikace pozemní 1 029 143,45

15 K 561121112
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 

vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 1 152,450 70,00 80 671,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561121112

P
Poznámka k položce:

2 vrstvy; Edef2 ≧ 45 MPa

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%" 1152,45*0,50*2 1 152,450

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 230,492 350,00 80 672,20

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně - 50%*výška" 576,23*0,4 230,492

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 048,465 150,00 157 269,75

SO 103.1 - Silnice III/1905, centrum

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

P
Poznámka k položce:

štěrkodrť třídy B fr. 0-32 mm; Edef2 ≧ 65 MPa

VV "plocha komunikace rozšířená 21%"866,5*1,21 1 048,465

18 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 866,500 250,00 216 625,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122112

VV "plocha komunikace" 429,2+404,98+32,32 866,500

19 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 866,500 300,00 259 950,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111

P
Poznámka k položce:

ACP 16+

20 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 866,500 10,00 8 665,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

21 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 866,500 10,00 8 665,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

22 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
m2 866,500 250,00 216 625,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111

P
Poznámka k položce:

ACO11+

D 8 Trubní vedení 20 000,00

23 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 5 000,00 20 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 138,60

24 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "přesun P4"1 1,000

VV "přesun P2+E3b"1 1,000

VV Součet 2,000

25 K 914511113 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113

26 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 1 000,00 2 000,00

27 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00

28 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 47,100 70,00 3 297,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915221121

VV "V2b" 26,49+20,61 47,100

29 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky
m 47,100 5,00 235,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111

30 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 70,690 350,00 24 741,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV "délka obrubníku"59,98+10,71 70,690

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 61,180 150,00 9 177,00

VV "délka obrubníku" 48,65+5,57+5,76 59,980

VV 59,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,180

32 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 10,924 150,00 1 638,60

VV "délka obrubníku R4,5"10,71 10,710

VV 10,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,924

33 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 576,225 40,00 23 049,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

VV "dle bilancí zem. prací plocha pláně 50%" 1152,45*0,5 576,225

34 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 2,000 500,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

P
Poznámka k položce:

značky uložit pro zpětnou montáž

D 997 Přesun sutě 107 447,96

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 744,902 100,00 74 490,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 11 352,694 1,00 11 352,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "živice na skládku SÚS"205,259*8 1 642,072

VV "kamenivo na skládku" 539,479*18 9 710,622

VV Součet 11 352,694

37 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 0,164 100,00 16,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV "beton"0,164 0,164

38 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2,952 1,00 2,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV "beton na skládku"0,164*18 2,952

39 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 0,164 40,00 6,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV "beton na skládku" 0,164 0,164

40 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 539,479 40,00 21 579,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV "kamenivo na skládku" 539,479 539,479

D 998 Přesun hmot 1 306,20

41 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 306,203 1,00 1 306,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 72053119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 498 501,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 498 501,80 21,00% 104 685,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 603 187,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 498 501,80

HSV - Práce a dodávky HSV 487 389,80

    1 - Zemní práce 74 303,50

    2 - Zakládání 290 596,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 775,00

    998 - Přesun hmot 10 715,30

PSV - Práce a dodávky PSV 11 112,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 112,00

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 201 - Opěrná zeď

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 201 - Opěrná zeď

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 498 501,80

D HSV Práce a dodávky HSV 487 389,80

D 1 Zemní práce 74 303,50

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 108,604 150,00 16 290,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104

VV "délka*šířka*výška opěrné zídky"36,94*1,4*2,1 108,604

2 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 155,148 50,00 7 757,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301

VV "délka*šířka*výška opěrné zídky"36,94*2,1*2 155,148

3 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 

příložného, hloubky do 4 m
m3 155,148 25,00 3 878,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 147,760 150,00 22 164,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV "zemina na deponi a zpět" 73,88*2 147,760

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 34,724 150,00 5 208,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina"108,604-73,88 34,724

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 312,516 1,00 312,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 34,724*9 'Přepočtené koeficientem množství 312,516

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 73,880 50,00 3 694,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "zemina na deponi a zpět" 73,88 73,880

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 69,448 40,00 2 777,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 34,724*2 'Přepočtené koeficientem množství 69,448

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 34,724 20,00 694,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 73,880 150,00 11 082,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "ýkopy-opěrná zeď"108,604-(36,94*0,8*0,1+36,94*0,6*0,5+36,94*1,4*0,4) 73,880

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 29,552 15,00 443,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "délka*šířka "36,94*0,8 29,552

D 2 Zakládání 290 596,00

12 K 274313511 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 2,955 4 000,00 11 820,00

VV "délka*šířka*výška OZ"36,94*0,8*0,1 2,955

13 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 11,082 4 000,00 44 328,00

P
Poznámka k položce:

XC3, XF2

VV "délka*šířka*výška zákl. pasů OZ"36,94*0,6*0,5 11,082

14 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,111 50 000,00 55 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821

VV "viz. D1.2.02 - výpis výztuže 2" 330,04*0,888/1000 0,293

VV "viz. D1.2.02 - výpis výztuže 3" 296*0,888/1000 0,263

VV "viz. D1.2.02 - výpis výztuže 4" 900*0,617/1000 0,555

VV Součet 1,111

15 K 279113156
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm
m2 51,716 3 000,00 155 148,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113156

VV "délka*výška "36,94*1,4 51,716

16 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 

nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,475 50 000,00 23 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821

VV "viz. D1.2.02 - výpis výztuže 1" 492,2*0,888/1000 0,437

VV "viz. D1.2.02 - výpis výztuže 5-12" 61,61*0,617/1000 0,038

VV Součet 0,475

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 111 775,00

17 K 317121121
Montáž římsových tvárnic nebo konzol na opěrných zdech do cementové malty, hmotnosti jednotlivě přes 0,05 

do 1 t
kus 74,000 500,00 37 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121121

18 M 59235024 stříška průběžná i sloupková betonová šedá 500x500x50mm kus 74,000 350,00 25 900,00

19 K 338171111
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 21,000 550,00 11 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171111

20 M 55342252 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm kus 21,000 500,00 10 500,00

21 K 348401150 Montáž oplocení z pletiva svařovaného do 1,5 m m 37,000 200,00 7 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401150

SO 201 - Opěrná zeď

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

Strana 29 z 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113156
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317121121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401150


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 31324810
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová 

úprava Pz a komaxit
m 38,850 500,00 19 425,00

VV 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,850

D 998 Přesun hmot 10 715,30

23 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 

dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
t 107,153 100,00 10 715,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 11 112,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 112,00

24 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 

a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 73,880 150,00 11 082,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212

VV "délka*výška "36,94*2 73,880

25 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,030 1 000,00 30,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 411 362,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 411 362,32 21,00% 86 386,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 497 748,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 411 362,32

HSV - Práce a dodávky HSV 403 862,32

    1 - Zemní práce 86 692,37

    4 - Vodorovné konstrukce 13 146,00

    8 - Trubní vedení 294 605,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 700,00

    998 - Přesun hmot 4 718,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 301.2 - Odvodnění komunikace

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 301.2 - Odvodnění komunikace

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 411 362,32

D HSV Práce a dodávky HSV 403 862,32

D 1 Zemní práce 86 692,37

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 5,000 100,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101202

P
Poznámka k položce:

odhad

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min
den 15,000 100,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101302

P
Poznámka k položce:

odhad

3 K 119001401R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200 mm

m 16,000 350,00 5 600,00

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 

jakékoliv třídy
m3 8,000 150,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "délka*šířka*hloubka vedení sítí"16*1*0,5 8,000

5 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
m3 17,571 350,00 6 149,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151201

VV "UV šířka*délka*hloubka*počet"0,85*0,85*1,52*16 17,571

6 K 132151253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
m3 72,189 350,00 25 266,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151253

VV "vedení šířka*délka*hloubka"0,9*61,7*1,3 72,189

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 76,924 150,00 11 538,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina" 72,189+53,403-48,668 76,924

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 692,316 1,00 692,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 76,924*9 'Přepočtené koeficientem množství 692,316

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 153,848 40,00 6 153,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 76,924*2 'Přepočtené koeficientem množství 153,848

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 76,924 20,00 1 538,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 48,668 150,00 7 300,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "zemina výkopu vedení" 72,189 72,189

VV "-lože vedení"-8,33 -8,330

VV "-obsyp vedení"-23,899 -23,899

VV "vedení"-((3,14*0,075*0,075*61,7)) -1,090

VV Mezisoučet 38,870

VV "zemina výkopu jámy"17,571 17,571

VV "- podkladní desky šachty" -0,9 -0,900

VV "-UV"-(0,55*0,55*1,42*16) -6,873

VV Mezisoučet 9,798

VV Součet 48,668

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 23,899 150,00 3 584,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV "vedení výška*šířka*délka-vedení" ((0,15+0,3)*0,9*61,7-(3,14*0,075*0,075*61,7)) 23,899

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 62,672 250,00 15 668,00

VV 31,336*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,672

D 4 Vodorovné konstrukce 13 146,00

14 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 8,330 1 200,00 9 996,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV "vedení délka*šířka*výška" 61,7*0,9*0,15 8,330

15 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
m3 0,900 3 500,00 3 150,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311121

P
Poznámka k položce:

výška tl. 100 mm

VV "UV šířka*délka*výška*počet" 0,75*0,75*0,1*16 0,900

D 8 Trubní vedení 294 605,40

16 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 61,700 150,00 9 255,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871310310

P
Poznámka k položce:

přípojky 27xUV, hladké, plnostěnné, bez ořezu !!!

VV "přípojky UV délka" 0,5+3,7+11,4+9,6+2,4+2,8+1+1+1+1+0,8+1+2+13,5+10 61,700

17 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 62,626 400,00 25 050,40

VV 61,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 62,626

SO 301.2 - Odvodnění komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 48,000 250,00 12 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310

P

Poznámka k položce:

odhad

19 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 16,000 200,00 3 200,00

20 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 16,000 200,00 3 200,00

21 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 16,000 200,00 3 200,00

22 K 877355121 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 kus 1,000 3 500,00 3 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355121

23 M 28617407.R odbočka sedlová kanalizace PP SN 12 DN 400/150 kus 1,000 3 500,00 3 500,00

24 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 16,000 1 000,00 16 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302

VV "nová vpusť" 16 16,000

25 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 16,000 500,00 8 000,00

26 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 16,000 1 000,00 16 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941314

VV "nová vpusť" 16 16,000

27 M 59224486 vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm kus 16,000 500,00 8 000,00

28 M 59224483 vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm kus 16,000 300,00 4 800,00

29 K 895941331 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem kus 16,000 1 000,00 16 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941331

VV "nová vpusť"16 16,000

30 M 59224490 vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm PVC 450/450x50mm kus 16,000 2 500,00 40 000,00

31 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 16,000 1 500,00 24 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112

VV "nová vpusť" 16 16,000

32 M 28661787 mříž šachtová dešťová litinová dešťová  DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec kus 23,000 3 500,00 80 500,00

33 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 18,400 1 000,00 18 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 700,00

34 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
m 5,000 100,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008211

VV "stávající vpusti" 5 5,000

35 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 1,200 3 500,00 4 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124

VV "napojení na šachty" 0,12*10 1,200

D 998 Přesun hmot 4 718,55

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 94,371 50,00 4 718,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

37 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)

38 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 366 781,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 366 781,45 21,00% 77 024,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 443 805,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 366 781,45

HSV - Práce a dodávky HSV 359 281,45

    1 - Zemní práce 151 959,12

    4 - Vodorovné konstrukce 16 340,00

    8 - Trubní vedení 178 385,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 680,00

    997 - Přesun sutě 4 250,83

    998 - Přesun hmot 6 666,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

COLAS CZ, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 366 781,45

D HSV Práce a dodávky HSV 359 281,45

D 1 Zemní práce 151 959,12

1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 5,000 100,00 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101202

P
Poznámka k položce:

odhad

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 

500 do 1 000 l/min
den 15,000 100,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101302

P
Poznámka k položce:

odhad

3 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 5,120 350,00 1 792,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

VV "šachta DN 1000 šířka*délka*hloubka*počet"1,6*1,6*2*1 5,120

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 171,600 350,00 60 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254

VV "vedení šířka*délka*hloubka"1,3*66*2 171,600

5 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 

m
m2 264,000 50,00 13 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811131

VV "vedení délka*hloubka"66*2*2 264,000

6 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 1,2 m
m2 264,000 25,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811231

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 74,758 150,00 11 213,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "výkopy-násypy zemina" 171,6+5,12-101,962 74,758

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 672,822 1,00 672,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 74,758*9 'Přepočtené koeficientem množství 672,822

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 149,516 40,00 5 980,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 74,758*2 'Přepočtené koeficientem množství 149,516

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 74,758 20,00 1 495,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 101,962 150,00 15 294,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV "zemina výkopu vedení" 171,6 171,600

VV "-lože vedení"-12,87 -12,870

VV "-obsyp vedení"-51,772 -51,772

VV "vedení"-((3,14*0,2*0,2*66)) -8,290

VV Mezisoučet 98,668

VV "zemina výkopu jámy" 5,12 5,120

VV "- podkladní desky šachty" -0,256 -0,256

VV "šachta"-(3,14*0,5*0,5*2*1) -1,570

VV Mezisoučet 3,294

VV Součet 101,962

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 51,770 150,00 7 765,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV "vedení výška*šířka*délka-vedení" ((0,40+0,3)*1,3*66-(3,14*0,2*0,2*66)) 51,770

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 103,540 250,00 25 885,00

VV 51,77*2 'Přepočtené koeficientem množství 103,540

D 4 Vodorovné konstrukce 16 340,00

14 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 12,870 1 200,00 15 444,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV "vedení délka*šířka*výška"66*1,3*0,15 12,870

15 K 452311121
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 

desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10
m3 0,256 3 500,00 896,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311121

P
Poznámka k položce:

výška tl. 100 mm

VV "šachta šířka*délka*výška*počet" 1,6*1,6*0,1*1 0,256

D 8 Trubní vedení 178 385,00

16 K 871395811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400 m 66,000 150,00 9 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395811

17 K 871390320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400 m 66,000 500,00 33 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871390320

P
Poznámka k položce:

hladké, plnostěnné, včetně potrubí (výustní objekt)+bezpečnostní přepad v retenčním objektu

VV 66 66,000

18 M 28617029 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12 m 66,990 1 500,00 100 485,00

SO 302 - Přeložka dešťové kanalizace

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 66*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 66,990

19 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311

20 M 0059058.URS skruž šachtová se stupadly DN 1000, výška 500, t 120 mm kus 1,000 3 000,00 3 000,00

21 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411

22 M 0059038.URS kónus 1000/625 se stupadlem a kapsou, t 120 mm, integrované těsnění kus 1,000 3 000,00 3 000,00

23 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 3 500,00 3 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111

24 M 0059131.URS šachtové dno DN 1000, výtok 400 mm, výška 800, t 170 mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00

25 M 0056414.URS příplatek za obklad žlabu 1/2 čedičem DN 400 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

26 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211

27 M 0059154.URS vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pro šachtový program t 120 mm kus 1,000 500,00 500,00

28 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112

29 M 0059174.URS poklop D400, GGG bez odvětrání, rám BEGU kus 1,000 4 000,00 4 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 680,00

30 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru přes 150 do 180 mm
m 0,480 3 500,00 1 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124

VV "napojení na šachty" 0,12*4 0,480

D 997 Přesun sutě 4 250,83

31 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 2,007 100,00 200,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

32 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 36,126 1,00 36,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV "plast na skládku"2,007*18 36,126

33 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 2,007 2 000,00 4 014,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813

D 998 Přesun hmot 6 666,50

34 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 133,330 50,00 6 666,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

35 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - kamerové zkoušky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)

36 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Strana 36 z 40

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894412411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894414211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 002 53 804

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427 523,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 427 523,45 21,00% 89 779,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 517 303,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 427 523,45

PSV - Práce a dodávky PSV 67 277,65

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 67 277,65

M - Práce a dodávky M 360 245,80

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 24 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 336 245,80

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 402 - Chráničky pro telekomunikační sítě

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa

SO 402 - Chráničky pro telekomunikační sítě

COLAS CZ, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Strana 37 z 40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 427 523,45

D PSV Práce a dodávky PSV 67 277,65

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 67 277,65

1 K 742110021 Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky m 1 100,000 40,00 44 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110021

2 M 34571800 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 25/20mm m 1 155,000 20,00 23 100,00

VV 1100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 155,000

3 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,323 500,00 161,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742101

4 K 998742194
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
t 0,323 50,00 16,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742194

D M Práce a dodávky M 360 245,80

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 24 000,00

5 K 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu kus 4,000 2 500,00 10 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220182029

6 M 8503801212.R
Komora kabelová HDPE 580x580mm, hloubka 600mm s kompozitní víka s rámem, nosnost	12.5 t (B125), 

rozměry víka 680x680 mm
kus 4,000 3 500,00 14 000,00

P

Poznámka k položce:




D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 336 245,80

7 K 460141111
Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 10,240 880,00 9 011,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141111

VV "startovací jámy"2*1,6*1,6*2 10,240

8 K 460171181

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 

m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 550,000 200,00 110 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171181

9 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
m3 77,000 150,00 11 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

VV "zemina výkop-zásypy" (550*0,4*1)-(550*0,4*0,65) 77,000

10 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 

jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
m3 1 386,000 1,00 1 386,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

P
Poznámka k položce:

uložení na skládku Lazce nebo Libkov (cca 19 km)

VV 77*18 'Přepočtené koeficientem množství 1 386,000

11 K 460361111 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 154,000 40,00 6 160,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361111

VV 77*2 'Přepočtené koeficientem množství 154,000

12 K 460411121
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m3 10,240 440,00 4 505,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460411121

VV "startovací jámy"2*1,6*1,6*2 10,240

13 K 460451191
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
m 550,000 105,00 57 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451191

14 K 460631115
Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 90 

do 110 mm
m 16,000 2 200,00 35 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460631115

15 M 34571098 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE m 16,480 100,00 1 648,00

VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480

16 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 

50 cm
m 550,000 30,00 16 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112

17 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 550,000 10,00 5 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671113

18 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 110,050 700,00 77 035,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469981111

SO 402 - Chráničky pro telekomunikační sítě

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

09-2023-2 - III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov - II. etapa
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: IČ: 720 53 119

SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 625 49 201

. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 170 465,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 170 465,50 21,00% 35 797,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 263,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 170 465,50

HSV - Práce a dodávky HSV 10 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 160 465,50

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 136 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 465,50

VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady

COLAS CZ, a.s.

VRN jsou děleny v poměru ceny díla mezi SÚSPK a obcí Tlumačov. SÚSPK 63%.

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tlumačov Datum: 04.03.2024

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň Projektant:

 

, 

.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 465,50

D HSV Práce a dodávky HSV 10 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 000,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:

Čištění bude prováděno při znečištění přilehlých komunikace. Položka bude čerpána pouze se souhlasem TDS a investora.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 160 465,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 136 000,00

2 K 010001000 Průzkumné práce - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou zejména náklady:

- na geotechnický, hydrogeologický průzkum.

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). 

Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrově, výškově).

4 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby. Zhotovitel 

si prověří (zejména výškově) vedení  stávávajích inženýrských sítí pro napojení.

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce:

Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 

inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation). Výstupy za jednotlivé sítě budou v 

samostatných souborech (různí spráci sítí jednotlivých sítí) + ke každé síti bude ještě tištěný formát ve 3 paré.

6 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:

Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad, včetně uložení sítí.

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční 

práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.

9 K 013294000 Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení  a předání 

díla.

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

10 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje zejména:

-  pasportizace stávajících objektů komunikací (objízdných tras).

11 K 022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou:

- popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí,

- náklady na zřízení ochranny plynárenského zařízení (viz. D112 c4) betonovými silničními panely 3*1,5*0,15m, 

- náklady na zřízení ochrany dřevin.

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

12 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou zejména:  

- vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště,

- náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.)                                 

- náklady na provoz a údržbu staveniště ( pravidelný úklid apod.)    

- zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)

- kontejnery na odpad,


- skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.),

- připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)

- energie jako takové, 


- oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů,

- ochranna okolních pozemků,

- dopravní značení staveniště,

-  osvětlení staveniště,

-  informační tabule apod,

-  nájem ploch či objektů pro staveniště,

-  rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

-  úpravu terénu po staveništi.




D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

13 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou zejména:

- kontrolní zkoušky pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v 

rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

D VRN7 Provozní vlivy 4 465,50

14 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 4 465,50 4 465,50

P

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou zejména náklady na: 

- zajištění vjezdu místních obyvatel

- zajištění vjezdu IZS

- zajištění dočasné autobusové zastávky apod.

- zajištění asistence správce sítí,

- zpracování realizačního DIO

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a 

dle vyjádření dotčených orgánů,

- montáž, pronájem  a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.

III/1903 a III/1905 průtah Tlumačov

VRN.2 - Vedlejší rozpočtové náklady
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COLAS
COLAS CZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „111/1903 a 111/1905 průtah Tlumačov“

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,

IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze

vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 23.2.2024

manažer regionu
na základě substituční plné moci 
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1.190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005(61^^^



COLAS
2024/013/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje
plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Západ

Bytem:
Datum narození:

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a 

nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační 
jednotky;

g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
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pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 30 000,- Kč;

k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Arnaud Martin 
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

1V Praze dn 5-12-2023

Predrag Mitrovič
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