SMLOUVA O DIiLO
Ev. &. M&U: 24KDS00822
Ev. ¢. zhotovitele: 201263069.23

uzaviena podle § 2586 a nasl. zikona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zikonik (dale jen
»ob¢ansky zikonik*), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami.

OBJEDNATEL
nazev

sidlo

pravni forma

IC

DIC

zapis v OR
jednajici
bankovni spojent
ve vécech technickych
telefon

e-mail

ZHOTOVITEL
obchodni firma

sidlo

korespondencni adresa
pravni forma

IC

DIC

zapis v OR

jednajici

déle za zhotovitele jednaji

ve vécech smluvnich
ve vécech technickych
bankovni spojeni

¢. uctu

telefon

fax

e-mail

I.
Smluvni strany

: Mésto Novy Bor

:nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor
: obec

100260771

: CZ00260771

:nezapsane v OR

:Mgr. Jaromir Dvorak, starosta mésta
:KB, a.s., €. 0. 525421/0100

: Spoleénost ,,SZ-MSB_Udrzba MK Novy Bor*

zastoupena vedoucim spolec¢nikem COLAS CZ, a.s.

:Rubeska 215/1, Vysoc¢any, 190 00 Praha 9

: Antonina Sovy 965,470 01 Ceska Lipa
:akciova spole¢nost

1261 77 005

: CZ26177005

:vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B

vloZka 6556

:Ing. Toma§ Krones, piedseda predstavenstva,

pan Arnaud Martin, ¢len piredstavenstva




IL.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeci pro objednatele dilo, které je
pfedmétem této smlouvy.

2. Predmétem této smlouvy je ,,Dlazdéna plocha na Namésti Miru v Novém Boru“ (dile
jen ,dilo®).

Dilo bude slouzit k G¢elu : mistni komunikace III. a IV. tiidy

Rozsah pfedmétu dila je vymezen a bude proveden v souladu s nize uvedenymi dokumenty a
stanovisky:

Tyto prace nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni. Jedna se o udrzovaci prace v souladu
s vyzvou k podani nabidek.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii realizaci dila vsouladu se vSemi podminkami vyse
uvedenych dokumentii a podminkami vyplyvajicich ze zadavacich podminek vefejné zakazky
»Ramcova dohoda na udrzbu mistnich komunikaci a komunikaci pro pesi ve spravé mésta
Novy Bor, ev. ¢ ve Veéstnku VZ: Z2020-001597  zadévanid v elektronickém nastroji
dostupném na  https://zakazky.novy-bor.cz/profile display 2.html“ (dale jen ,Vefejna
zakéazce®) a které byly poskytnuty podle § 96 zakona ¢. 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist.

Mimo vSechny definované ¢innosti jsou soucasti predmétu dila:

. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeCnostnimi opatfenfimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodct a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

o zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

. projednani a =zajiSténi pifpadného zvlastntho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetn¢ thrady vymétenych poplatkli a ndjemného,

. zajisténi dopravntho znafeni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a pfemistovani a
nasledné odstranéni,

o zajiténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahyjicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

o zajiSténi atesti a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobkd (i dle zikona ¢.

22/1997 Sb. — prohlaSeni o shod¢) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pipadnym
odstranénim uvedenych zivad,

. zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych ptedpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a piedepsanych technickych parametrii dila

. ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSt¢ vcetn¢ napojeni na inzenyrské sité,

J odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 541/2020 Sb., o odpadech,

o uvedeni vSech povrchli dotcenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

o zhotoveni podrobného harmonogramu postupu praci a jeho pravidelhd mésicni
aktualizace

3. Predmét dila je déale specifikovan ve VSeobecnych standardech stavby Mésta Novy Bor,
které tvoti piilohu €. 3 této smlouvy a kterd je nedilnou soucasti této smlouvy.



4. Cena dila uvedend v¢lanku III. je stanovena na zakladé¢ vykazu vymér (polozkovy
rozpocet).

5. Pifedmét dila bude proveden dle predlozeného nabidkového rozpoctu od zhotovitele.
Ocenény vykaz vymér je uveden vpiioze ¢. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze poloZkovy rozpocet uvedeny v piiloze ¢. 1 této smlouvy obsahuje
vSechny polozky, které byly uvedeny ve vykazu vymér ve Veiejné zakdzce a jsou nezbytné
k fadnému provedeni phéni.

6. Veskeré véci, které jsou potiebné k pnéni dila, je povinen opatiit zhotovitel, pokud neni
v této smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

7. Soucasti predmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované, které¢ jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila, a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
m¢l nebo mohl védét. Néaklady na provedeni uvedenych soucasti dila jsou zahrnuty do ceny za
dilo, uvedené v ¢lanku III. této smlouvy o dilo.

I11.
Cena za dilo

1. Cena za dilo je stanovena jako cena pevnd a nejvySe piipustnd za plnéni specifikovaného
predmétu dila a zahrnuje veskeré naklady spojené se splnénim piedmétu dila v rozsahu
¢lanku II Predmét smlouvy takto:

Cena bez DPH: 170 634,73 K¢
Vyse DPH: 21 %
DPH: 35 833,29 K¢
Cena vcetné DPH: 206 468,02 K¢

[slovy:dvéstéSesttisicCtyristaSedesatosmkorunéeskych,02haléfii]

DPH je stanoveno ve vysi a sazbé dle pfislusSného pravniho predpisu, platného v dobé podpisu
této smlouvy.

Podminky piekroceni nabidkové ceny a snieni nabidkové ceny'

Nabidkovou cenu bude mozné piekroCit pouze v souvislosti se zménou danovych
pravnich pfedpist tykajicich se DPH, a to nejvySe o castku odpovidajici této legislativni
zméné. Zménu ceny bude zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli a divod zmény
dolozit. Nové urena cena bude predmétem dodatku této smlouvy a bude feSena v souladu
se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist.

V piipadé¢ zmény ceny dila zdGvodi vicepraci, které nejsou obsaZeny v poloZkovém
rozpo¢tu a pozadovanych ze strany objednatele, bude cena vicepraci urcena dle
aktualnfho cenku URS Praha (&ast IIL, odst. (3) Vseobecnych standardil stavby Mésta
Novy Bor). Takovéto viceprace budou feSeny v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti

" Vyhrazena zména zavazku podle § 100 zikona &. 134/2016 Sb.
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1.

a)
b)

c)
d)

e)

2.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycCislenych podle nabidkového
rozpoCtu vpiipadé snizeni rozsahu praci, diléich zmén technologi nebo materiali
odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pifpadech specifikovanych zapisem ve
stavebnim deniku.

IV.
Doba a misto plnéni

Za ptedpokladu v¢asn¢ho a fadného splnéni soucinnosti objednatele podle ¢lanku VIII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dilo v terminech:

Zahajeni plnéni: 03/2024
Termin predani a prevzeti staveniste: 03/2024
Termin dokonCeni pnéni dila: 30.05.2024
Termin pfedani a prevzeti dila: 30.05.2024

Termin odstranéni zafizeni a vyklizeni stavenist¢ dol4 dnti od predani dila

Dodrzeni terminti je zavisk od ftadného a vCasného spoluplsobeni objednatele
dohodnutého touto smlouvou a provadéni archeologického vyzkumu. Po dobu prodleni
objednatele s poskytovanim spoluptisobeni nebo po dobu trvani piekdzek nelezicich na
stran¢ zhotovitele neni zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti pfedat predmét plnéni
dle této smlouvy.

. Mistem plnéni Namésti Miru, Novy Bor.

V.
PojiSténi, platebni a obchodni podminky

Pojis téni

Zhotovitel prohlasuje, zZe ma uzavienou pojistnou smlouvu ¢. 1690642118 u Generali
Ceskd pojistovna a.s. pro pifpad pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osob€ ve vySi mnmalné 5 mil. K¢ a pojistnou smlouvu €. 899-24610-
14 u Generali Ceskd pojistovna a.s. pro piipad rizk stavebn¢ montdznich praci ve vysi
min. 2 mil. K¢.

Objednatel pozaduje po zhotoviteli uzaviené stavebné montdzni pojisténi na dilo
vsouladu s podminkami stanovenymi v ¢asti V., Clanku 3 VSeobecnych standardii stavby
Meésta Novy Bor.

Platebni a obchodni podminky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze fadn¢ vystaveny danovy doklad je splatny ve Ihité
30 dni ode dne data doruceni faktury zhotovitelem objednateli. Datiovy doklad vystavi
zhotovitel po provedeni praci konkrétni vyzvy objednatele na zikladé¢ odsouhlaseného
soupisu provedenych praci objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu



provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

Faktury zhotovitele musi spliovat naleztosti faktury dle VSeobecnych standardl stavby
Me¢ésta Novy Bor uvedenych v ¢asti IV., ¢lanku 5.

Platebni podminky jsou blize specifikovany ve VSeobecnych standardech stavby Mésta
Novy Bor.

Zhotovitel si je védom, ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o
financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zdkonh (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozd¢jSich piedpisii, je povinen spoluplsobit pifi vykonu financni
kontroly.

Ostatni obchodni podminky, které nejsou upraveny v této smlouveé, budou feSeny dle
Vseobecnych standardi stavby Mésta Novy Bor.

VL
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce:
a) letmd oprava komunikaci v délce 12 mésict,
b)  bodova oprava komunikaci v délce 36 mésict,

c) celoplosnd oprava komunikaci vdélce 36 mesich vpifpadé pouzti standardni
asfaltové smesi a v délce 60 mésict pii pouziti modifikované asfaltové smesi,

d)  oprava komunikaci pro pési v délce 36 mesict.

Zaruéni lhiita zac¢ind bézet ode dne predani a prevzeti celého dila nebo jeho c¢asti (celku)
objednatelem bez vad a nedod¢lki.

Zaruka za jakost se nevztahuyje vedle pifpadii stanovenych zikonem na predméty
obvyklého pouzivani, jejichz oprava a vyména spadd do rozsahu fadné Udrzby, na vady
zpusobené nespravnym pouwzitim ¢i nespravnou udrzbou jakoz i1 neodbornym zisahem
tietich osob nezavisle na vili zhotovitele.

V piipadé, 7zZe se na predmétu dila v pribéhu zirucni lhiity projevi vada, ozndmi tuto
skuteCnost objednatel zhotoviteli pisemné bez zbytecného odkladu po jejim ziSténi.
V tomto ozndmeni musi byt uvedeno, o jakou vadu pfedmétu dila se jednd, jak se vada
projevuje piipadné dalsi mformace podstatné pro posouzeni vady. Oznameni o vadé je
povazovano za vyzvu Kk jejimu odstranéni, neuplatiuje-li objednatel vtomto oznameni
jny narok.

Zhotovitel se zavazuje kndstupu na odstranéni ziruénich vad nejpozdéji do 5
kalendainich dnii (max. 5 kalendainich dnd, tj. 120 hodin) ode dne pfevzeti pisemné
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schrankou. V piipadé vzniku vady
ohrozujici bezpecnost nebo provoz stavebniho dila nebo v piipadé havarie, je zhotovitel
povinen nastoupit k odstraiiovani reklamované vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu vterminu pisemné dohodnutém
s objednatelem, ktery bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.



Zhotovitel je povinen v zaruéni dob¢ odstranit i vady, které jsou sporné ztitulu své
odpovédnosti. V takovém piipadé se vzijemné vyporadani mezi smluvnimi stranami
uskutecni nasledné¢ dle dohody.

V pipad€, ze se dle zhotovitele nejednd o zaruéni vadu, ozndmi to objednateli pisemnou
formou do 3 pracovnich dnii od doruCeni oznameni. Zda se jednd o zarucni vadu, bude
poté ziSténo znaleckym posudkem provedenym nezivislym znalcem. Pokud si zajiSténi
maleckého posudku nevyhradi objednatel, zajisti jej zhotovitel.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, ze se jednd o zirucni vadu, nese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel a zahdji odstrafiovani vady do 3 pracovnich dni od jeho
doruceni. Nejedna-li se dle znaleckého posudku o zaruCni vadu, hradi jeho vyhotoveni
objednatel. Timto neni dotCeno pravo kterékoli ze smluvnich stran obratit se na pfislusny
soud.

VIL
Smluvni pokuty

V piipad¢, Ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenist¢ ve Thité do 5 kalendainich
dni od podpisu této smlouvy nebo pisemného vyzvani objednatele, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze je zhotovitel v prodleni se spinénim nejzazStho terminu predani dila ve
smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyuctovani smluvni pokutu
ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy i1 zapoc€aty den prodleni.

Z diivodu prodleni s terminem nastupu na odstranéni vad v zaruni dob¢ (dle ¢l VI odst.
5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z ceny dila za kazdou vadu a zapocaty den prodleni.

Z dvodu nedodrzeni terminu odstranéni reklamované vady dila v terminu dohodnutém s
objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% zceny dila za
kazdou reklamovanou vadu a zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni s thradou penéztého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluné castky za kazdy den prodlen.

Z divodu nedodrzeni doby vyklizeni staveniSt€¢ nebo odstranéni zafizeni staveniSt¢ dle
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z ceny dila za kazdy den prodleni.

Nebude-li stavebni denik nepfetrzit¢ k dispozici na staveniSti, sjednava se smluvni pokuta
ve vy5i 0,05% z ceny dila za kazdy den a piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel zméni Harmonogram realizace dila bez piedchoziho souhlasu
objednatele a TDS a bude realizovat dilo dle zménéného Harmonogramu, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% zceny dila za kazdy den, ktery znamena
prodleni vi¢i pivodnimu Harmonogramu.

Sjednani smiuvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo zhotovitele pozadovat ndhradu skody.



10. Objednatel nepfipousti  jakoukoliv  limitaci prokazanych Skod, které vziknou
v souvislosti s timto dilem ani Zadné omezeni sankci nebo smluvnich pokut.

11. Smluvni pokuty jsou splatné ve lhit¢ 14 dna po obdrzeni vyictovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v piipadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihiit¢ neuhradi
smiuvni pokutu, zapocist pohledavku na zapliceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vii¢i objednateli

VIII.
Souéinnost

1. Objednatel se zavazuje, Zz pi1 zhotovovani dila bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a ur¢i odpovédného zastupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.
Déle se objednatel zavazuje provedené dilo pievzt a zaplatit za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu. Dilo je provedeno, je-li fadn¢ dokonceno a pieddno. Dilo je
dokonceno, je-li pfedvedena jeho zpilisobilost slouzt svému ucelu.

2. Objednatel se zavazuje, ze pokud bude mit k dispozci, tak na vyzvani zhotovitele mu bez
zbytecnych odkladlii poskytne daki vyjadfeni, stanoviska, mformace, piipadné dophéni
podkladly, jejichz potfeba vznikne v pribéhu zpracovani dila a z této smlouvy nebo z
povahy véci nevyplyva, Ze zhotovitel je povinen si je opatiit sam.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovnich dnti po obdrzeni kazdého, pro provadéni dila
vymamného, rozhodnuti a stanoviska pfislusSnych organl, takové rozhodnuti ¢i
stanovisko predat zhotoviteli. TotéZ je povinen zhotovitel vici objednateli.

IX.
Podzhotovitel

1. Zhotoviel provede dio osobng¢, nevyplyva-i z této smlouvy provadéni dila
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovite]l a subdodavatel je pro tcely této smlouvy totomy.

3. Pii predani a pfevzeti staveniSt¢ budou podzhotoviteleé (podzhotovitel) potvrzeni ve
stavebnim deniku. V piipadé zmény podzhotovitelii, a to jak toho prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, tak 1 toho, prostiednictvim kterého
zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musi byt tato skutecnost pisenn¢ odsouhlasena
objednatelem, nasledné bude tato skute¢nost uvedena i ve stavebnim dendku.”

X.
Opravnéné osoby
1. Osobou opravnénou k podpisu protokolu o pievzeti a pfedani stavenisté je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

. Vyhrazena zména zavazku podle § 100 zikona ¢. 134/2016 Sb.
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9.

Osobou opravnénou k podpisu protokolu o prevzeti a predani dila je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Osobou opravnénou k podpisu dohody o predCasném uzivani dila je:

Za objednatele:
Za zhotovitele:

Zhotovitel je povmen pre at soupis provedenych pracli ke Kontrole technickému
dozoru stavebnika nebo zastupci objednatele. Osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika objednatel oznami nejpozdéji pii pifedani a prevzeti staveniste.

Zhotovitel povéiuje funkci stavbyvedoucitho (ve smyslu §160 odst. 1 zikona ¢.183/2006

Sb. — Stavebni zékoni:

Zhotovitel prohlaSuje, Zze jim povéfend osoba pro vykon funkce stavbyvedouciho spliuje
ustanoveni § 158 odst. 1 Stavebniho zakona.

XI.
Zavéreéna ustanoveni

Zhotovitel prebira nebezpeCi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Objednatel nepozaduje po zhotoviteli poskytnuti stalych prostor pro osoby vykondvajici
funkci technického a autorského dozoru €i pro ostatni osoby objednatele.

ZileZzitosti, které nejsou upraveny v této smlouvé, budou FeSeny dle Vieobecnych
standardua stavby Mésta Novy Bor.

Pro Géely mterpretace smluvnich podminek je priorita dokumenti nasledujici:

a)  Smlouva o dilo

b) Ramcova dohoda

¢)  Zadavaci dokumentace

d)  VSeobecné standardy stavby Mésta Novy Bor

Ustanoveni této smlouvy o dilo maji pfednost pred ustanovenimi VSeobecnych standardi
stavby Mésta Novy Bor.
Vztahy neupravené touto smlouvou se ¥idi plathym pravnim tadem CR.

Veskeré¢ zmény této smlouvy je mozné provést pouze formou cCislovanych pisemnych
dodatk.

Obé smluvni strany prohhsuji, Ze si tuto smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi, tato
je vyrazem jejich vazné, svobodné, urCi€ a srozumitelné vile, neni uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek a toto stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel



10.

11.
12.

13.

Utinnost této smlouvy nastdava dnem zvefejnéni v registru smluv dle zikona ¢&. 340/2015
Sb., o zvlasStnich podminkach UCinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv).

Zvetejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Dolozka dle § 41 zdkona ¢. 128/2000Sb., o obcich, ve znéni pozd¢&jSich piredpisit: tato
smlouva byla schvilena Radou mésta Novy Bor usnesenim €. /RM  ze dre.....

Tato smlouva ma nasledujici piilohy, které jsou jeji nedinou soucasti:

- Priloha ¢. 1: Cenova nabidka ze dne 11.08.2023
- Priloha ¢.2: VSeobecné standardy stavby Méto Novy Bor

V Novém Boru, dne V Ceské Lipé, dne

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Jaromir Dvorak Ing. Pavel Zacek
starosta manaZer regionu Ceska Lipa



