Stavba ¢.24029 — cyklostezka na Dlouhé t7. mezi ul. Mladé Gardy a 17. listopadu — PD a AD

¢islo smlouvy objednatele: 110/0UR/24
¢islo smlouvy zhotovitele: D24-016.5d01
SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

1. Objednatel:
se sidlem:

ve znéni pozdé&jSich piedpist

Clanek I
Smluvni strany

statutarni mésto Havirov
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov - Mésto

neni zapsan v obchodnim rejstiiku

Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
ID datové schranky:
Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

1CO:

DIC:

2. Zhotovitel:
se sidlem:

xxx, vedouci odboru tizemniho rozvoje (OUR)

xxx, vedouci oddéleni investic OUR
xxx, referent oddéleni investic OUR
7zhb6tn

Ceska spofitelna, a.s., centrala v Praze
27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800

00297488

CZ00297488

PUDIS a.s.
Podbabska 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubenec

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 1458

Opravnény zastupce:
- ve v€cech smluvnich:

- ve vécech technickych:
ID datové schranky:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC:

DIC:

XXX, piedseda predstavenstva
XxX, mistopfedseda pfedstavenstva
XXX, ¢len predstavenstva
xxX, ¢lenka predstavenstva
XXX, ¢len predstavenstva

XXX

hd4fwas

CSOB as.

105026522/0300

45272891

CZ45272891

dale také obecné ,,smluvni strany*.
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Clanek I1
Zakladni ustanoveni

1. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:

a) ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy (dale jen ,,identifikacni udaje) a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni této smlouvy,

b) Ze podle vnitinich ptedpisi nebo jiného obdobného piedpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu,

c) ze k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele neni potieba podpisu jiné osoby ¢i dalsiho
pravniho tkonu,

d) ze ze strany objednatele o uzavieni této smlouvy rozhodla vedouci odboru izemniho rozvoje
dne 26.2. 2024

e) ze zhotovitel byl vybran na zaklad¢ zadévaciho fizeni na vefejnou zakazku objednatele zn.
VZ/20/0UR/24 ,,,,Cyklostezka na Dlouhé tf. mezi ul. Mladé Gardy a ul. 17. listopadu® —
zpracovani PD a vykon AD.

2. Smluvni strany se zavazuji, Ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto smlouvu, zmény svych
identifika¢nich tidaji pisemn€ oznami bez prodleni druhé smluvni strang.
Pisemné oznameni o zméné identifikanich udaji, a to véetné zmény bankovniho spojeni
smluvni strana zasle k rukdm osoby povéiené zastupovanim druhé smluvni strany ve vécech
technickych.
Pisemné oznameni o zmén¢ bankovniho spojeni smluvni strana dolozi kopii smlouvy o ziizeni
daného uctu.
Pisemné ozndmeni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto smlouvu, smluvni
strana dolozi dokladem o volbé nebo jmenovani.
V pisemném oznameni smluvni strana vzdy uvede odkaz na ¢islo smlouvy a datum ucinnosti
oznamované zmeny.

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pifi podpisu této smlouvy piedlozit objednateli smlouvu

(v€etné vSech pftislusnych pojistnych podminek a ptipadnych dalSich souvisejicich ujednani) o
pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou miize svou €innosti ¢i ne€innosti zplsobit
v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tieti osobé (dale jen
,»pojistnd smlouva®). PojiSténi s pojistnym plnénim v minimalni vysi 3 000 000 K¢ musi byt
sjednano za podminek, které budou zajiStovat komplexni pojisténi odpovédnosti zhotovitele za
Skodu, kterou muZe zplsobit v souvislosti s poskytovanim pfedmétu plnéni objednateli ¢i
jakékoliv tieti osobé. Pojisténi bude sjednano na principu piic¢iny, tj. pojiSténi se bude vztahovat
na odpovédnost za Skodu, vzniklou jedndnim nebo opomenutim pojisténého, k némuz doslo
v dobé trvani pojisténi, tedy pokud pficinou Skody bylo jednani nebo opomenuti pojisténého
z doby trvani pojisténi. Zhotovitel se zavazuje nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnli od podpisu
kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvé nebo v ptipad¢ uzavieni nové pojistné smlouvy, dorucit
objednateli takovyto dodatek ¢i novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, ze pojistna
smlouva, resp. pojiSténi bude udrzovéno v platnosti a Uc¢innosti po celou dobu trvani této
smlouvy, coz je zhotovitel povinen na pozadani objednateli prokazat.
Pokud se na strané zhotovitele jednd o ptipad, kdy vice zhotovitelli podavalo v zadavacim fizeni
uvedeném v pism. e) odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy spole¢nou nabidku, musi mit pojisténi
sjednani vSichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, popf. z pojistné smlouvy musi
jednoznaéné vyplyvat, ze je pojisténa odpovédnost vSech zhotovitelli podavajicich spole¢nou
nabidku.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy, a
ze odborné proveril veskeré podklady predané mu objednatelem co do jejich spravnosti a
uplnosti, k témto nemé vyhrady a provedl odbornou prohlidku mista stavby.
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. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu

uzavrtely po peclivém zvazeni vSech moznych duasledkii.

. Zhotovené dilo nebude vyuzito pro ekonomickou c¢innost objednatele ve smyslu zakona ¢.

235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Objednatel vyslovn¢ prohlasuje, ze neni v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy osobou

povinnou k dani z pfidané hodnoty a nebude uplatnén rezim pfenesené danové povinnosti podle
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

. Dail z pfidané hodnoty na vystupu bude odvedena z plnéni dle této smlouvy zhotovitelem.

. Pokud se na strané zhotovitele jedna o pfipad, kdy vice zhotovitelli podavalo v zadavacim fizeni

uvedeném v pism. e) odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy spole¢nou nabidku, zavazuji se vSichni
zhotovitelé podavajici spolecnou nabidku, Ze v souvislosti s pfedmétem plnéni této smlouvy
ponesou po celou dobu trvani zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy spolecné a nerozdilné
odpovédnost vii¢i objednateli a tietim osobam.

Objednatel zhotovitele upozoriiuje, Ze na spolufinancovani pfedmétu plnéni mize byt pouzita
dotace z finan¢nich prostiedkt Evropské unie.

Clanek I11
Predmét dila

. Touto smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo, tj. zpracovat

projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni (DSP), vCetné inzZenyrské Cinnosti,
s dopracovanim na dokumentaci provadéci (DPS) (dale téz ,,dokumentace* nebo ,,projektova
dokumentace®) pro vybér zhotovitele stavby ¢islo 24029 — cyklostezka na Dlouhé tf. mezi ul.
Mladé Gardy a 17. listopadu “ v Havifové, Mésté.

Zhotovitel provede dilo v zejména tomto navrhovaném feSeni a obsahu:

- zaméfeni a vytyCeni stavby

- provedeni a vyhodnoceni geologického priizkumu;

- zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni (DSP), v€. inZenyrské cinnosti
potiebné pro zajisténi vydani stavebniho povoleni;

- zpracovani projektové dokumentace pro provadeéni stavby a pro zadani vetejné zakazky na
zhotovitele stavby (DPS), véetné polozkového rozpoctu a slepého vykazu vymeér pro vybér
zhotovitele;

- spoluprace pii zaddvani vetejné zakazky na zhotovitele stavby, véetné zpracovani odpovedi
na pfipadné dotazy uchazect k DPS;

- projektovd dokumentace musi byt zpracovéna v souladu s pravidly pro zadatele a piijemce
ptipadné dotace;

Soucéasti projekénich praci budou veskeré prizkumy potiebné pro zpracovani kompletni projektové
dokumentace (DSP a DPS) a inzenyrska ¢innost pro zajiSténi stavebniho povoleni.

Pfedmétem plnéni bude rovnéz vykon autorského dozoru (AD) pfi realizaci stavby, ktery bude
vykonéavan na zékladé pokynu zadavatele az do vydéani kolauda¢niho souhlasu.

Zhotovitel pfed zahdjenim praci na dokumentaci svold schiizku na misté stavby za ucasti
zastupcu objednatele, predev§im odboru Zivotniho prosttedi (OZP), odboru komunélnich sluzeb
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(OKS) a odboru tizemniho rozvoje, oddéleni investic (OUR OI) Magistratu mésta Havifova za
ucelem upiesnéni rozsahu praci.

3. Clenéni pfedmétu dila:
3.1. Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni k vydani stavebniho povoleni (dale jen
,»DSP):
a) Zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni — rozsah
bude zpracovana v obsahu a rozsahu dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé¢jsich predpisti, zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovéni a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi a dle Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

b) dalsi podminky:
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a platnymi
TKP-Technickymi podminkami Ministerstva dopravy a spoji CR. Zhotovitel uréi
jmenovité, které normy CSN a TKP jsou standardni a ptedepsané kontrolni zkousky.
Zhotovitel zpracuje propocet stavebnich nakladi.

¢) Soucasti bude i vyhotoveni planu BOZP dle § 10a zakona 88/2016 Sb. kterym se
méni Zakon €. 309/2006 Sb. upravujici dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci

3.2. Zpracovani dokumentace provedeni stavby (déle jen ,,DPS*)
Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby v souladu
se vSemi pravnimi predpisy a aktualnimi predpisy tykajici se zaddvani vetejnych zakazek na
stavebni prace (polozkovy rozpocet, vykaz vymeér). Zhotovitel zpracuje pro objednatele tento
rozpocet a vykaz vymeér v pozadovaném poctu vyhotoveni dle odst. 7. niZe.

4. Soucasti predmétu dila:
4.1. jsou 1 ptipadné dalsi naleZzitosti, které vzniknou projednavanim spolecné dokumentace DUR
a DSP. Zhotovitel se zavazuje Ucastnit se na zdklad¢ pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se predmétného dila,

4.2. je 1 povinnost zhotovitele zajistit vstupni, pribézné (dle potieb) a zavéretné konzultace.
Veskeré pripominky a pozadavky, které vyplynou z pribéznych konzultaci v pribéhu
zpracovani spolecné dokumentace budou zhotovitelem zahrnuty do projektové
dokumentace.

4.3. je vyskopisné a polohopisné zaméieni opravnénou osobou, které zajisti zhotovitel pred
zpracovanim projektu.

4.4. je 1 geologické posouzeni vlivu navrzeného opatteni, k tomu zptsobilou osobou v piipadé
ze bude srazkova voda zasakovana

4.5. je 1 geologické posouzeni pfi opatfeni vymény nepropustnych zpevnénych povrchii za

propustné

5. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze:
5.1. zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, bez odkladu
tuto skutecnost pisemné oznami objednateli a bude s nim konzultovat dalsi postup,

5.2. svola pred zahdjenim praci vstupni jednani (konzultaci),
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5.3. bude projektovou dokumentaci v prub¢hu praci a na zavér praci konzultovat na jednanich
(pribéznych konzultacich) pisemné svolanych zhotovitelem, za tucasti dotCenych
zastupcli Magistratu mésta Havifova a budouciho spravce. O téchto jednéanich potidi

Zapisy,

5.4. zpracuje polozkové rozpocéty v¢. Clenéni na ,,opravy* a technické zhodnoceni®, a to
vcetné vykazi vymér (slepy rozpocet),

5.5. provede dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V piipadé€, ze povéri provedenim

jeho €asti jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo provedl saim. Zhotovitel je
opravnén poveétit provedenim casti dila pouze poddodavatele uvedené v Seznamu
poddodavatelt (Ptiloha ¢. 2 smlouvy o dilo).
Pokud zhotovitel v zaddavacim fizeni na vefejnou zakazku uvedenou v ¢lanku II odst. 1.
Pism. e) této smlouvy prokazoval urcitou ¢ast kvalifikace prosttednictvim poddodavatele,
je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto €ast plnéni poskytl pouze poddodavatel, jehoz
prostiednictvim prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, které¢ho v
souladu s odst. 5.6. tohoto ¢lanku smlouvy odsouhlasil.

5.6. smluvni strany se dohodly, Ze zména poddodavatele uvedeného v Seznamu
poddodavatelti nebo doplnéni poddodavatele do Seznamu poddodavatelii je mozna pouze
za kumulativniho splnéni téchto podminek:

a) puvodni poddodavatel nebude moci z vaznych divodii plnéni poskytnout nebo
zhotovitel neni schopen bez poddodavatele fadn¢ plnit piredmét smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladné objednatele pisemné pozdda o zménu poddodavateld, véetné
uvedeni divodu,

c) zhotovitel musi prokazat splnéni kvalifikace novym poddodavatelem alespoii ve
stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci piivodniho poddodavatele v ramci
zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku uvedenou v €lanku II odst. 1. pism. e) této
smlouvy, a to tak, ze k zadosti o zménu seznamu poddodavatelti dolozi v originale
nebo ufedné ovéfené kopii veSkeré dokumenty tykajici se nového poddodavatele
poZadované v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku uvedenou v ¢lanku II odst.
1. pism. e) této smlouvy.

d) zhotovitel ptedlozi aktudlni Seznam poddodavateld,

e) objednatel zménu poddodavatele akceptuje. Akceptaci objednatele o zméné Seznamu
poddodavatelti se rozumi uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo tykajici se zmény Ptilohy
¢. 2 této smlouvy.

5.7. Ze bude od zahdjeni realizace stavby aZz do nabyti pravni moci rozhodnuti o ptedéani
stavby do trvalého uzivani vykondvat na uvedené stavbé autorsky dozor (dale také ,,AD*)
za nize uvedenych podminek:

a) AD bude zhotovitel provadét dle potteb objednatele na zéklade jeho vyzadani. Pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele
k vykonu autorského dozoru v predstihu min. 3 kalendainich dnd.

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximdlnim rozsahu 70 hodin.

¢) Honorafr za vykon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednava ve vysi 700,- K¢
bez DPH. Céstka zohlediiuje rozsah i obtiznost sjednanych vykoni a zahrnuje veskeré
naklady souvisejici s vykonem autorského dozoru bez ohledu na pocet pracovnik,
cestovni ndklady, telekomunikacni a poStovni nédklady, néklady na mnozeni
dokumentace a dokladt.
Honorat bude objednatelem placen mésicné pozadu, a to na zdkladé¢ faktury
vystavené zhotovitelem do 5. dne nasledujiciho mésice za mésic uplynuly. Nedilnou
soucasti faktury bude ,,Vykaz vykonu autorského dozoru* (Ptiloha ¢. 3 smlouvy o
dilo) suvedenim data vykonu autorského dozoru, popisu ¢innosti, poctu hodin
v daném datu a celkového poctu hodin ve fakturovaném mesici.
Splatnost faktury bude 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

5
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d) Objednatel bude zhotoviteli uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé
jednotlivé nesplnéni povinnosti k vykonu autorského dozoru, pficemz uplatnénim
naroku na zaplaceni smluvni pokuty neni dotfeno pravo objednatele domahat se
nahrady skody v pIné vysi.

e) V pripad¢€, ze po podpisu této smlouvy o dilo kterdkoliv smluvni strana pozada o
uzavieni samostatné smlouvy o vykonu autorského dozoru, zavazuji se smluvni
strany takovouto smlouvu bez zbyteéného odkladu uzaviit, pfiCemz smlouva o
vykonu autorského dozoru nesmi byt vrozporu sujedndnimi uvedenymi v této
smlouvé o dilo.

Predmét dila dle této smlouvy bude splnén dnem piedani a prevzeti zhotoveného dila,
uvedeného v ,,Protokolu o pfedani a prevzeti“ (Pfiloha ¢.1 smlouvy o dilo), potvrzeném

podpisem obou smluvnich stran.

Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a pteda objednateli takto:

Dokumentace pro stavebni povoleni ( DSP a propocet naklad) 3 vyhotoveni
Elektronicka podoba spole¢né PD (ve formatu *dwg a *pdf) 1 CD nosi¢
Dokumentace DPS 6 vyhotoveni
Elektronicka podoba DPS (ve formatu *dwg a *pdf) 1 CD nosi¢
Polozkovy rozpocet ocenény v tisténé podobé 1 vyhotoveni
Polozkovy rozpocet ocenény v elektronické podobé (Excel) 1 CD nosi¢
Vykaz vymeér v elektronické podobé (Excel) 1 CD nosi¢

Vyhotoveni pozadovana nad tento pocet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako vicetisky
ze cenu:

Za jeden vytisk spolecné dokumentace DSP 5 000,00 K¢ v¢. DPH

Za jeden vytisk DPS 9 000,00 K¢ v¢. DPH

Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, aby ob¢ varianty zpracovani dila (tiSténa a elektronicka
podoba) byly ve vSem zaruCené shodné, bez jakychkoliv rozdill.. V ptfipadé zjisténi rozdilu
pfednost ma tiSténa varianta.

Objednatel se zavazuje zhotovené (dokoncen€) dilo prevzit ve smluvné sjednané dobé¢, zaplatit
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek déle touto smlouvou dohodnutych.

Clanek TV
Termin a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje piedat dohodnuty predmét plnéni v terminech:

a) zpracovani spoleéné dokumentace DUSP dle Clanku IIT odst. 3.1. této smlouvy, v&.
inZenyrské ¢innosti do 150 kalendarnich dnii od Gi¢innosti této smlouvy o dilo, tj. zvetejnéni
v registru smluv

b) zpracovani DPS dle Clanku III odst. 3.2. této smlouvy do 30 kalendainich dni od vydani
pravomocného stavebniho povoleni

. Zhotovitel je mimo jiné¢ téz v prodleni o pocet dnli, po které¢ fizeni o vydéani rozhodnuti
spole¢ného povoleni bylo pieruseno z jeho zavinéni.

. Mistem plnéni je Magistrat mésta Havifova, ul. Svornosti 86/2, Havifov—Mésto, odbor izemniho
rozvoje, oddé€leni investic.
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Clanek V
Cena

Cena za plnéni dle této smlouvy je stanovena na zaklad¢ vysledku zadavaciho fizeni na
vefejnou zakazku malého rozsahu zn. VZ/20/OUR/24, ,, Stavba ¢.24029 — Cyklostezka na
Dlouhé ti. mezi ul. Mladé Gardy a 17. listopadu®— PD a AD a €ini:

Cena za PD pro stavebni povoleni dle Clanku III. odst. 3.1. v&. zaméfeni a inZenyrské Einnosti:

Cena bez DPH 282 000,- K¢
DPH 21% 59 220,- K¢
Cena v¢. DPH 341 220,- K¢

Cena za DPS dle Clanku III. odst. 3.2.

Cena bez DPH 130 000,- K¢
DPH 21% 27 300,- K¢
Cena v¢. DPH 157 300,- K¢

Cena celkem:

Cena bez DPH 412 000,- K¢
DPH 21% 86 520,- K¢
Cena v¢. DPH 498 520,- K¢

. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena celkem uvedenda v odst. 1. tohoto clanku je pevnd a
nepiekrocitelnd a nejvyse ptipustnd k dosazeni zdmeru objednatele a k naplnéni predmétu dila a
plati po celou dobu platnosti této smlouvy.

. Vpfipad¢, Ze dojde k prodleni v ptfedani dila z diavodi lezicich prokazatelné na strané
zhotovitele, je tato cena nemé&nna az do doby skute¢ného ukonceni a predani dila.

. Cena miize byt zménéna, pokud po podpisu této smlouvy a pied terminem dokonceni dila
(zdanitelného plnéni) dojde ke zménam sazeb DPH.

. Dan z pfidané hodnoty bude uUc¢tovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpisii a zhotovitel odpovidéa za to, Ze sazba dané€ z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy.

Do nejvyse ptipustné ceny jsou zahrnuty veskeré naklady spojené s realizaci dila, napt. poplatky
za nutna vytyceni inzenyrskych siti a zafizeni dot€enych umisténim stavby, poplatky za
vyjadieni spravci inZzenyrskych siti, thradu za vyskové a polohopisné zaméteni, ndklady na
pfipadny hydrogeologicky prizkum a pfipadna méteni atd.). Sou€asti ceny jsou i prace a
dodavky, které v této smlouveé uvedeny nejsou a zhotovitel, jakozto odbornik o nich védét mel
nebo védét mohl.

Clanek VI
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nema v pritbé¢hu plnéni smlouvy narok na zalohy ze
strany objednatele.

. Na prfedmét dila se sjednavaji dil¢i plnéni (v rozsahu dokumentace pro stavebni fizeni a
dopracované dokumentace pro provadéni stavby) za cenu dle odst. 1 ¢l. V této smlouvy a
smluvni strany se dohodly, Ze toto plnéni se povazuje za samostatné zdanitelné poslednim
pracovnim dnem kalendainiho mésice.
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3. Fakturace a platebni podminky budou realizovany takto:

3.1. Dokumentace pro stavebni fizeni (DSP) — Danovy doklad za zpracovani této PD odesle
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 10 dnit od predani dila. Terminem thrady danového
dokladu se rozumi odepsani Castky z uctu objednatele. Zhotovitel souhlasi s tim, ze
objednatel bude hradit cenu dodavky na zakladé danového dokladu za zpracovani se
splatnosti 30 dnd az do vyse 90% celkové ceny dodavky v¢. 100% DPH, 10% z celkové
ceny dodavky bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po vydani pravomocného stavebniho
povoleni (vSech pravomocnych povolenich) pro danou stavbu, nejpozdéji vsak do 31. 12.
2024. Tato pozastavka miize byt zapoctena v piipadé¢ nahrady Skody souvisejici s
odstranovanim vad projektové dokumentace nebo v piipadé¢ smluvni pokuty sjednané ve
smlouvé o dilo.

3.2. DPS - Danovy doklad za zpracovani DPS odesle zhotovitel objednateli nejpozdéji do 10
dnt od ptedani dila (DPS). Terminem uhrady danového dokladu se rozumi odepsani castky
z Uctu objednatele. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel bude hradit cenu dodavky na
zaklad¢é danového dokladu za zpracovani DPS se splatnosti 30 dnti az do vyse 90% celkové
ceny dodavky v¢. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodavky DPS bez DPH uhradi
objednatel zhotoviteli po ptedani stavby ,, Cyklostezka na Dlouhé ti. mezi ul. Mladé gardy
a 17. listopadu® k uzivani. Tato pozastavka miiZze byt zapoctena v piipadé nahrady Skody
souvisejici s odstranovanim vad projektové dokumentace DPS nebo v pfipadé smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

4. Danovy doklad (faktura) musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravni ptedpisy

obsahovat 1 tyto udaje:

- oznaceni platce:
statutarni mésto Havifov
Odbor tzemniho rozvoje, oddéleni investic
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mé&sto

- oznaceni zhotovitele a ¢itelné jméno a piijmeni vystavitele faktury a jeho vlastnoru¢ni podpis

- bankovni spojeni dle ¢lanku I této smlouvy

- odkaz na ¢islo uzaviené smlouvy o dilo (evnt. ¢islo objednatele uvedené v zdhlavi této
smlouvy),

- pfedmét plnéni a jeho pifesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestac¢i pouze odkaz na ¢islo
uzaviené smlouvy)

- pfesny nazev a Cislo stavby dle ¢lanku III odst. 1 této smlouvy.

5. Doruceni faktury zhotovitel provede osobné nebo dorucenkou prostrednictvim posty.

6. Nebude-li danovy doklad (faktura) obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude-li
chybné¢ vyactovana cena objednatel vadnou fakturu vrati pred uplynutim lhity splatnosti druhé
smluvni stran¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznaci
objednatel diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-
11 objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, piestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (opravené) faktury.

7. Povinnost zaplatit je splnéna dnem pfipsani piislusné castky na ucet zhotovitele, uvedeny v ¢l. 1
této smlouvy, vyjma piipadu uvedeného v odst. 8. tohoto ¢lanku. Zménu uctu zhotovitel musi
objednateli oznadmit piedem postupem sjednanym v ¢l. II odst. 2 této smlouvy.

8. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel:
a) provede bezhotovostni thradu pouze na ticet uvedeny v centralnim registru platci DPH, a to 1
v ptipad¢, Ze na danovém dokladu bude uvedeno jiné ¢islo uctu, a to u uplat, kdy celkova
cena dila bude vyS$$i nez dvojndsobek Castky podle zdkona upravujicitho provadéni plateb
v hotovosti (§ 4 z.¢. 254/2004 Sb.).
8
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b) bez jakékoliv sankce pozastavi vyplaceni ¢asti thrady ve vysi vyactované DPH uvedené na
danovém dokladu v ptipadé, ze se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivym
platcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivy platce,

c) provede uthradu pozastavené Casti DPH podle pism. b) pfimo spravci dané (financnimu
ufadu).

Provedeni uhrady DPH podle pism. c) je Gthrada zdanitelného plnéni bez DPH (tj. pouze zdkladu

dan¢) smluvnimi stranami povazovéna za fadnou thradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevznika

z4dny narok na uhradu pfipadnych urokia z prodleni, penale, nahrady Skody nebo jakychkoli
dalSich sankci vici objednateli, a to ani v pfipadé, Ze by mu podobné sankce byly vyméteny
spravcem dané.

Clanek VII
Soucinnost objednatele

1. Vyskytne-li se béhem praci potieba doplnéni podkladi nebo potieba vyjasnéni jiz predanych
podkladt, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. prislusné
vyjasnéni, piedat v terminech stanovenych zhotovitelem. O dobu prodleni objednatele
s poskytnutim soucinnosti se prodluzuje termin plnéni jen v pripade, ze v dusledku prodleni
objednatele neni mozné provést dilo v plivodné sjednaném terminu.

2. Za objednatele jsou opravnéni v prub&hu praci predévat vstupni tdaje a odsouhlasit feSeni
navrzené zhotovitelem osoby uvedené v ¢lanku I této smlouvy.

Clanek VIII
Pouziti dokumentace

1. Dokumentace dle této smlouvy o dilo neni pfedmétem obchodniho tajemstvi.

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezuplatné poskytuje objednateli nevypovéditelné, vyhradni,
pfevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uZivani a zpfistupnéni dalSim osobam
projektové dokumentace nebo jakékoliv jeji cCasti a také jakychkoliv dokumentd, listin, nacrti,
navrhii, zmén projektové dokumentace, programli a dat vytvorenych nebo poskytnutych
zhotovitelem na zadklad¢ této smlouvy, jez poziva nebo muze pozivat ochrany podle pravnich
ptedpisii v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, v€etné prava upravovat a ménit takovato dila,
a to za ucelem realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, uprav, oprav a demolice stavby
nebo jejich jednotlivych c¢asti. Toto pravo udéluje zhotovitel na dobu neurCitou a bude
opraviovat také jakoukoli osobu, kterd bude fadnym vlastnikem nebo uzivatelem piisluSné casti
stavby. Upravovat dilo a nakladat s dilem mulze objednatel (prostiednictvim tfetich osob) i
tehdy, pokud planost ¢i u€innost této smlouvy zanikne, nebo se zrusi pfed Gplnym vykondnim
dila zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, ze veSkeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vcetné textovych casti nebudou predany treti osob€. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou zadné tieti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto
dilem. Ustanoveni se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

Clanek IX
Zaruéni doba a odpovédnost za vady

1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve,
pfislusnym pravnim piedpisiim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedenti dila.

9
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. Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob¢ ptedani a za vady, které se na dile projevi v

zaruéni dobé.

. Za vady dila, které se projevi po zarucni dob¢ po celou dobu zivotnosti projektované stavby,

odpovida tehdy, pokud jejich pri¢inou bylo jeho poruSeni povinnosti.

. Zarucni doba trva po dobu zaruky zhotovitele stavby, minimaln¢ vSak 60 mésicii a zacina

plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokonceni
stavby, pisemné ozndmi zhotoviteli dobu zaruky.

. Zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vzniknou z divodii vady dila na strané

zhotovitele.

. Zhotovitel ruc¢i za to, ze dokumentace bude kompletni a kvalitni, tzn. Ze bude vypracovana a

dodéna v souladu s touto smlouvou, pfisluSnymi normami CSN, pravnimi piepisy platnymi v
dob¢ zpracovani a urovni technického poznani. Zhotovitel rovnéz ruci za ptivodnost dila a to, ze
splnéné dilo bude prosté prav tietich osob.

. V pfipadé vady dokumentace ma objednatel prava uvedend v § 2106 odst. 1 obcanského

zakoniku, pfi¢emz se ma za to, Ze objednatel pozaduje bezplatné odstranéni vady v dohodnutém
terminu, neuvede-li v ozndmeni vady jiny zplisob pozadované népravy vady.

.V pisemném oznameni vady dokumentace objednatel ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe

a uvede, jak se projevuje.

Vady dokumentace zapocne zhotovitel odstraiiovat do 3 kalendafnich dnli ode dne doruceni
pisemného oznameni o vad¢ a vady odstrani nejpozdéji do 12 kalendainich dnti, pokud se
smluvni strany na zéklad¢ reklamacniho jednani nedohodnou jinak. Reklamacni jednani svola
zhotovitel.

O odstranéni reklamované vady musi byt sepsan zapis.

Objednatel mé pravo nechat odstranit vady na naklady zhotovitele v piipadé€, ze zhotovitel sdm
neodstrani vady v terminu podle odst. 9. ¢l. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém terminu.
Objednatel ucelné vynaloZené néklady na opravu zhotoviteli vytc¢tuje danovym dokladem.
Daiovy doklad odesle objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 10 dnti od odepsani nakladl na
odstranéni vady z uctu objednatele.

Odstranovani reklamovanych vad projektové dokumentace se nepovazuje za vykon autorského
dozoru.
Clanek X
Sankce

Sankce za nedodrzeni terminii:
1.1 Objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy 1
zapocaty kalendaini den prodleni a kazdy jednotlivy piipad:
a) nedodrzeni sjednané¢ho terminu pro predani dila uvedené¢ho v ¢l. IV odst. 1 pism. a)
nebo pism. b) této smlouvy,
b) nedodrZeni sjednaného terminu pro odstranéni vad.

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhtité splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 18,25 % rocné z dluzné €astky, tj. 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i

zapocaty kalendaini den prodleni.
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1.3 'V ptipadé€ nedodrZeni dohodnutého terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zarucni
dobé, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

2. Sankce za vady dila:

2.1. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymér,
zjiSténou pfi realizaci stavby, ktera si vyzada zvySeni nakladii stavby od 10.000 K¢ do
100.000 K¢ bez DPH, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000
K¢.

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymeér zjisténé pfti
realizaci stavby, které si vyzadaji zvyseni nakladu stavby o vice nez 100.000 K¢ bez DPH,
objednatel bude ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10% z Castky, o kterou se
v disledku této vady zvysily naklady na stavbu.

3. V ptipadé, Ze zhotovitel povéii provedenim ¢asti dila poddodavatele neuvedené v Seznamu
poddodavatelt (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo), vyactuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy zjistény piipad.

4. Pokud objednatel nebo jim povéteny zastupce upozorni pisemnou vyzvou zhotovitele, ze neplni
¢i nedodrzuje jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu z této smlouvy (vyjma povinnosti uvedenych
v odst. 1. bod 1.1. a bod 1.3., odst. 2. az 3. tohoto ¢lanku smlouvy), a zhotovitel ve stanoveném
terminu nesjednd napravu, bude objednatel ti¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z
ceny dila za kazdé takto zjiSt€éné poruSeni a za kazdy den, ve kterém bude po stanoveném
terminu poruSeni trvat.

5. V ptipadé, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim od této

povinnosti zhotovitelem.

6. Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s
plnénim.

7. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati zhotovitel nezévisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne objednateli Skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

8. Vedle smluvni pokuty ma objednatel pravo na nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, ke
kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to 1 ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

9. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

10.  Sankce budou uhrazeny na zéklad¢ faktury, vystavené objednatelem, jejiz splatnost se
sjedndva ve 1hité 15 dnii ode dne doruceni.

Clanek XI
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. Vlastnické pravo pfedmétu zhotoveného dila pfechazi na objednatele dnem pifedani a prevzeti

hotoveného dila, uvedeném v pisemném ,,Protokolu o pfedani a prevzeti* dle Ptilohy €. 1 této
smlouvy.
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. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na realizovaném predmétu dila do okamziku ptedéani a pievzeti
dila objednatelem.

. Zhotovitel odpovidd objednateli za Skody, které prokazatelné zpiisobi objednateli nebo jiné
osob€ v souvislosti s provadénim a zhotovenim dila. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele
na nasledky jeho rozhodnuti a tikoni, které jsou ziejmé neucelné nebo objednatele posSkozuji.

. Objednatel i zhotovitel jsou povinni ucinit vSe, aby se zabranilo vzniku Skody na realizované
stavbé dle predmétu dila. V ptipadé, ze z divodu chyby v projektu mize vzniknout objednateli
Skoda, uvédomi objednatel neprodlené zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové
dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dni od uvédoméni.
Objednatel musi ulozit prostudovani dokumentace stavebnimu dozoru a realizatoru stavby.
Zhotovitel je povinen podavat objednateli vysvétleni k nejasnym feSenim a zajistit
minimalizovéani §kody.

. Zhotovitel uhradi pfislusné Skody vzniklé objednateli nedodrZzenim smluvenych podminek dila
zhotovitelem.

Clanek XII
Zvlastni ujednani

. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistratu mésta
Havifova. Zhotovitel prohlasuje, ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

. Zhotovitel bere na védomi, ze predmét smlouvy je financovan z vetrejnych prosttedkd a zavazuje

se timto:

a) spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly podle § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist,

b) ulozit cetni dokumentaci vztahujici se k plnéni této smlouvy po dobu 10 let od prvniho dne
roku nasledujiciho po dni podpisu pfedavaciho protokolu.

Clanek XIII
Zavéreéna ustanoveni

. Odpovéd’ na nabidku s pozménovacim dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 obcanského
zakoniku) neni pfijata, pokud druha smluvni strana tuto odpovéd’ vyslovné pisemné nepotvrdi
jako piijeti nabidky na uzavieni smlouvy.

. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pfed zahdjenim plnéni. Za pisemnou formu nebude pro
tento ucel povazovana vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.

To neplati pro identifikaéni udaje obsaZzené v €l. 1. této smlouvy, u kterych pfi jejich zméné
postaci oznameni zptisobem upravenym v ¢l. II. odst. 2 této smlouvy.

. Pisemna forma musi byt zachovana rovnéz v ptipad¢ odstoupeni od smlouvy.

. Smluvni strany se odchylné od ustanoveni obcanského zékoniku, kterd obecné upravuji uzavieni
smlouvy, dohodly, ze dodatek je uzavien vyluéné tehdy, byl-li pisemny névrh dodatku
podepsany a ptedlozeny jednou smluvni stranou podepsan druhou smluvni stranou ve znéni
piedlozeného navrhu bez jakychkoli zmén, vyhrad apod. a dorucen navrhujici smluvni stran€. Za
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pfijeti ndvrhu dodatku se nebude povazovat piipad, kdy smluvni strana, které byl navrh
adresovan, se fakticky zachova podle navrhu dodatku, tj. napt. poskytne-li nebo piijme-li plnéni,
aniz by zaroven navrh dodatku podepsala.

. Smluvni strany odchyln¢ od ustanoveni § 582 odst. 2 obCanského zakoniku sjednavaji, Ze mohou

namitnout neplatnost zmény této smlouvy pro nedodrzeni sjednané formy i v pfipad¢, ze jiz bylo
plnéno.

. Smluvni vztah uzavieny na zaklad¢ této smlouvy o dilo Ize ukoncit pisemnou dohodou.

. Objednatel mtize od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v obCanském zakoniku a pfi

nasledujicich podstatnych porusenich této smlouvy tj.:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v terminech dle Clanku IV odst. 1 této smlouvy o déle
nez 30 kalendarnich dnti s tim, ze zhotoviteli nevznikéa narok na uhradu jiz vzniklych nakladu.

b) zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje pfipominky objednatele dle Clanku III odst. 4 bodu
4.2. této smlouvy.

V piipad€ zaniku zavazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen v dohodnuté lhuté
predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou souc€asti dila. Smluvni
strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi opravnéné strané prokazatelné naklady, které ji
vznikly fddnym plnénim povinnosti podle této smlouvy v ptipadé, kdy uplné dokonceni dila bylo
znemoznéno z diivodi vzniklych na strané druhé.

V piipad€ zaniku zavazku pted splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzé4jemna prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén pievést sva prava a povinnosti ze smlouvy nebo jeji Cast tieti osobé
bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, na vylouceni pouZziti ustanoveni § 1987 odst. 2 obcanského
zakoniku a sjednévaji, Ze 1 nejista nebo neurcita pohledavka je zplisobila k zapocteni.

Ob¢& smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé néstupnictvi jsou nastupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbyteCnych odkladii nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Tato smlouva, jeji pfipadné dodatky ¢i dohody o ukonceni tohoto smluvniho vztahu budou
uveiejnény v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajisti zvetejnéni smlouvy
nejpozdéji do 15 kalendarnich dnili od uzavteni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schranky zhotovitele do formulafe pro uvefejnéni
smlouvy v registru smluv.

Pisemnosti se povazuji za dorucené 1 v ptipad¢, ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozZni.

Tato smlouva je vypracovana ve ttech vyhotovenich, z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a
zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, ktera ji podepisuje jako druha
v poradi, tj. dnem uzavieni. U¢innosti nabyva dnem uvetejnéni v registru smluv.
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18. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

Ptiloha €. 1 - Ptedavaci protokol
Ptiloha €. 2 - Seznam poddodavatel
Ptiloha €. 3 — Vykaz vykonu autorského dozoru

V Havitové dne 14.3.2024 V Praze dne 25.3.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
e. p.
XXX XXX
vedouci odboru uzemniho rozvoje mistopiedseda piedstavenstva
PUDIS a.s.

e. p. 20.3.2024

XXX
¢len pfedstavenstva
PUDIS a.s.

Za spravnost: Alzbéta Grabovska, referent oddéleni investic odboru izemniho rozvoje
Havifov dne 8.4.2024
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Ptiloha €. 1 smlouvy o dilo

PREDAVACI PROTOKOL
Objednatel: Havirov, statutarni mésto Nazev casti plnéni:
Zhotovitel: Datum predani:
Smlouva: C.
Popis predavaného plnéni
K datu predani byly pfedany nasledujici vystupy dila:
Za zhotovitele prediozil: Datum:
Podpis:
Za objednatele prevzal: Datum:
Podpis:
Pripominky pracovniho tymu objednatele
Pripominky k dilu:
Termin k odstranéni vad:
Za objednatele: Datum:
Jméno a prijmeni: Podpis:
Za zhotovitele: Datum:
Jméno a prijmeni: Podpis:
Vady odstranény dne:
Za objednatele prevzal: Za zhotovitele predal:
Podpis: Podpis:
Dne: Dne:
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Ptiloha €. 2 smlouvy o dilo

SEZNAM PODDODAVATELU

Nazev vetejné zakazky:

a 17. listopadu

Cyklostezka na Dlouhé tf. mezi ul. Mladé gardy

Popis ¢asti plnéni,
které bude plnit
poddodavatel

% podil na plnéni
\V4

Identifikace poddodavatele:

Nazev:

Amper design s.r.0.

Sidlo:

Ruska 398/43, 703 00
Ostrava - Vitkovice

Tel./fax:

608 123 456

E-mail:

tholan@amperdesign.cz

1. | ICO:

29451281

DIC:

CZ29451281

Spisova znacka v
obch. rejstiiku:

Krajsky soud v Ostravé
C 54341

Osoba opravnéna
k jednéni:

Veftejné osvétleni

7,6 %

Identifikace poddodavatele:

Nazev:

Sidlo:

Tel./fax:

E-mail:

ICO:

DIC:

Spisova znacka v
obch. rejstiiku:

Osoba opravnéna
k jednani:

Identifikace poddodavatele:

Nazev:

Sidlo:

Tel./fax:

E-mail:

ICO:

DIC:

Spisova znacka v
obch. rejstiiku:

Osoba opravnéna
k jednéni:

Celkovy objem plnéni poddodavatelii

7,6 %

V Praze dne
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Ptiloha €. 3 smlouvy o dilo

VYKAZ VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

« AUTORSKY
DATUM | POPIS CINNOSTI DOZOR (hod.)
CELKEM HODIN

HODINOVA SAZBA BEZ DPH T
CENA CELKEMBEZDPH - K¢
HODINOVA SAZBA v¢. 21%DPH - K¢
CENA CELKEM vé.DPH 21%  ieeeeeneeee .~ K¢
Datum: s
Vypracoval (AUtOr):
Datum:

Schvalil (za Objednatele - OUR OI MMH):  ..evvouviiiieieeeeeeee e

17



