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                                                            MUZAX00Q470X 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01237 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  

„Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B“ 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

      I. 

     Smluvní strany 

Město Žatec 

se sídlem:              náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  

Zastoupené:    Ing. Radim Laibl, starosta města   

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města  

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148  

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz  

 

- ve věcech technických: – vedoucí odboru rozvoje města  

Tel: 

E-mail: 

Mobil: 

 

investice 

Tel: 

E-mail: 

 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 

Číslo účtu:   

Identifikační číslo:  00265781 

DIČ:    CZ00265781 

 

dále jen „objednatel“ 

 

EKOSTAVBY Louny s.r.o.   

se sídlem:   Václava Majera 573, 440 01 Louny 

     

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19455.             

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda, jednatel  

    Ing. Jan Egermayer, jednatel  

Telefon, fax:   415 654 094 

Mobil:    



  

E-mail:   ekostavby@ekostavbylouny.cz  

 

- ve věcech technických: ředitel ZDS a ZIS     

Telefon, fax:   

Mobil:    

E-mail:   
 

- ve věcech stavby:  Ing. Jan Egermayer 

Telefon, fax:   415 696 050 

Mobil:    --- 

E-mail:    
 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

    Česká spořitelna, a.s.  

    ČSOB, a.s.     

  

Identifikační číslo:  10442481    

DIČ:    CZ699005769 

 

dále jen „zhotovitel“ 

Dále také obecně jako „smluvní strany“. 

 

II. 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku 

uzavírají tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě 

zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B“ a 

podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách. 

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy, 

b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele 

s názvem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B“ 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny  

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, 

smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 

technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní 

strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn: 

5.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele 

(pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve 

mailto:ekostavby@ekostavbylouny.cz


  

výši 10.000.000,00 Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je 

zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem 

je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese 

zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:  

6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým 

podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 

zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele 

upozornit, 

6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími 

požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B“ 

(dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle: 

1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: 

„Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B“, 

1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou 

zhotovitele do zadávacího řízení; 

1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců 

stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové 

složky projektové dokumentace.  

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce 

a činnosti:       

2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby: 

2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u 

příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení 

proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu 

výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen 

„doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je 

povinen, pokud bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat; 

2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 

dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných 

objednatelem zhotoviteli; 

2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 

2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 

harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů 

a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími 

osobami.   

2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 

objednateli na el. nosiči dat; 

2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení 

přístupu nepovolaným osobám; 



  

2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu 

staveniště; 

2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace 

celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový 

pohled na staveniště); 

2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně 

uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení 

množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a 

převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad 

pro uznání fakturace; 

2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských 

sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, 

o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými 

správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy 

požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení; 

2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené 

objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a 

technického dozoru investora; 

2.1.15.  průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového 

členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo 

k poškození již realizovaných objektů; 

2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny 

nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky, 

2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, 

2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.  

 

2.2. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující: 

2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 

dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a 

materiálů použitých k provedení stavby; 

2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 

nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla; 

2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v 

grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a 

příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím 

podpisem a razítkem zhotovitele; 



  

b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel 

zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené 

osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby; 

2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o 

předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a 

jednou v digitální podobě; 

2.2.7.  prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a 

projektovou dokumentací stavby; 

2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou 

výše výslovně uvedeny, ale týkající se předmětného díla. 

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny 

v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace 

skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že 

smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 

      Vlastnictví k dílu  

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez 

ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.  

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a 

jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

objednateli po splnění svého závazku. 

 

V. 

Místo plnění 

 

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky 

se nachází na katastrálním území Žatec (794732). 

 

VI. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Stavební úpravy ul. 

Studentská, Žatec - úsek A-B“ ve lhůtě do 122 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 



  

staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla 

oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli 

bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského 

zákoníku). 

2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle 

týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, 

podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového 

harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a 

odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve 

lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 

zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít. 

5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je 

povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla 

ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně 

objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči 

objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového 

přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto 

přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované 

práce v plné výši. 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 

organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na 

účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 

termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro 

dokončení. 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 

plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací 

a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 

objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených 

fakturačních dokladů. 

 

 

VII. 

              Cena díla   

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele a činí: 

Cena díla bez DPH                                               9.478.500,00 Kč       

DPH z ceny díla          1.990.485,00 Kč       

Cena celkem za dílo vč. DPH                                          11.468.985,00 Kč 

Slovy: Jedenáctmilionůčtyřistašedesátosmtisícdevětsetosmdesátpět korun českých 
 



  

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí 

po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a 

řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.  

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, 

předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně 

jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena 

obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 

doby ukončení díla. 

4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových 

nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem 

zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž 

tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech 

výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku 

a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení 

sjednané ceny za provedení těchto prací. 

5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny 

z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících 

položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde 

ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší 

množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny 

práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu 

stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. 

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši 

ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen 

uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v 

kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění 

nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být 

nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat 

v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v 

kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak 

budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto 

provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede 

zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní 

ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu 

prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich 

zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace 

změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu 

víceprácí, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 

rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a 

v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust.  

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo 

dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené 

plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla. 



  

9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem 

dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních 

dokladů. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. 

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, v 

platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě 

měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou 

součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez 

tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a 

dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, 

které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, 

přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 

přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení 

kontroly umožnit. 

4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou 

smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.   

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na 

emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. 

Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či 

dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je objednatel 

oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele 

vylučuje jeho prodlení. 

6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 

projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je 

objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 

tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.   

7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními 

předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy); 

c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;  

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 

f) označení textem: „Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B“ 

g) lhůtu splatnosti faktury; 

h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 



  

i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:    

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 

vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky 

investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky 

neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla, 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno 

z účtu objednatele.  

 

IX. 

Jakost díla 

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností 

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti 

budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským 

standardům a projektové dokumentaci stavby. 

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 

podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 

kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 

Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem 

jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen 

projektovou dokumentací.  

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 

povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 



  

3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu 

nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé 

stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 

objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a 

zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a 

to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je 

povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich 

znečištění provozem stavby.  

5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění 

staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se 

stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději 

do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, 

které mu tím vznikly. 

 

XI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel 

zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku.  Zhotovitel je 

oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat 

objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o 

změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout 

o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo 

odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou 

smluvních stran. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 

kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v 

rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel 

prokázat na vyzvání objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně 

odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění 

stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. 

3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit 

všechny povinnosti z nich vyplývající. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní 

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 

zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, 



  

budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací 

prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele 

k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných 

důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím 

písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak 

se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se 

nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, 

a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v 

technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné 

porušení této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny 

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou 

zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatelem, předá zhotovitel objednateli ve 

čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a 

převzetí dokončené stavby. 

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo 

a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu 

nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí 

dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby 

nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou 

odděleně tříděny podle druhů odpadů. 

8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 

pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, 

prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.  

9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které 

mohou narušit běžný chod investora. 

10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.  a 

dbát pokynů koordinátora BOZP. 

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat 

doložení dokladů o této kvalifikaci. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního 

dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 

provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího 

kontrolního dne. 

13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či 

certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a 

kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich 

osazováním do stavby. 

 Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků 

do díla. 

 

 



  

XII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude 

zápis o předání a převzetí staveniště.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu 

dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro 

posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se 

v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a 

k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník 

pravidelně každý pracovní den.  

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

- seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednateli předávat v místě stavby originál denních 

záznamů. 

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) 

v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu 

(např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu 

předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za 

realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba 

zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby. 

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím 

ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, 

vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a 

činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele 

zhotovitelem odstraněny. 

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze 

uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

 

 



  

XIII. 

Předání díla 

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve 

stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven 

minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.   

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto 

jinak) a bude obsahovat: 

- označení díla,  

- označení objednatele a zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

- termín vyklizení staveniště, 

- datum ukončení záruky na dílo, 

-   seznam dokládaných dokladů a dokladovou část. 

3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. 

odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.  

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.  

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán 

zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 

občanského zákoníku. 

 6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli 

bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. 

 

 

XIV. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k 

danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a 

výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR 

v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za 

vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce 60 měsíců a na 

technologické dodávky související s dílem záruku v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a 

převzetí díla 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 

smlouvy. 



  

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést 

prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do 

datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli 

potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 

požaduje bezplatné odstranění vady.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného 

oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky 

možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). 

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění 

vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě 

stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 

uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně 

havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva 

objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady 

škody není dotčeno.  

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro 

odstranění reklamované vady.  

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli 

na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od 

podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést 

řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel 

potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele). 

 

 

XV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho 

subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním 

prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému 

finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním 

orgánem.  

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 

zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k 

odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

 

 

 



  

XVI. 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 

v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky 

zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

této povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této 

Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost 

vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto 

článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem. 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec 

sjednané výše smluvní pokuty. 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 

splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být 

zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo 

jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 



  

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem 

uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě 

nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 

této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany 

se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění 

díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 

jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit 

od této smlouvy.  

 

XVIII. 

                               Důstojné pracovní podmínky 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho 

poddodavatelem. 

2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření 

smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 

všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 

živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k 

výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a 

že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným 

orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této 

smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a 

odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž 

zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 

veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 

ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo 

v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 

oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 



  

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci 

dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy 

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel 

poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 

tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené 

lhůtě stanovené objednatelem. 

XIX. 

Ostatní ujednání 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, 

tj.: 

▪ zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se 

zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu. 

▪ zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace 

▪ zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, 

technického dozoru investora a koordinátora BOZP. 

▪ zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn 

zápisem objednatele ve stavebním deníku. 

2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její 

základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v 

případě zásahu vyšší moci. 

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které 

opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen 

uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, 

práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené 

objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského 

dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem 

investora. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 



  

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 

investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice 

zákona o veřejných zakázkách. 

XIX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru 

smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí 

objednatel.  

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její 

elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany 

připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Uzavřené této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 18. 03. 2024 usnesením  

č. 182/2024.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 - položkový rozpočet – příloha č. 1  

 - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2    

 - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3   

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

 

 

V Žatci dne:                             V Lounech dne:  

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

 

Ing. Radim Laibl      Ing. Jiří Benda      Ing. Jan Egermayer 

starosta města         jednatelé                                                               



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: IČ: 0026578

Město Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

Projektant: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 11 468 985,00

19003

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

9 478 500,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 478 500,00 1 990 485,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19003

Stavba:

Místo: ul. Studentská Datum:

Zadavatel: Město Žatec Projektant:

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 245 564,872 682 285,0219003-B SO.02 Úsek Politických Vězňů - Lva Tolstého

9 478 500,00 11 468 985,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

8 223 420,136 796 214,9819003-A SO.01 Úsek Dukelská - Politických Vězňů

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

14.02.2024

MESSOR s.r.o.

MESSOR s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: IČ: 0026578

Město Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

DIČ: CZ699005769

Projektant: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 6 796 214,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 796 214,98 21,00% 1 427 205,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 223 420,13

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

19003-A - SO.01 Úsek Dukelská - Politických Vězňů

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Žatec Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 796 214,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 396 109,75

    1 - Zemní práce 984 105,60

    2 - Zakládání 165 895,82

    997 - Přesun sutě 196 801,14

    998 - Přesun hmot 49 307,19

PSV - Práce a dodávky PSV 5 016 460,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 156,67

    4 - Vodorovné konstrukce 6 262,51

    5 - Komunikace pozemní 2 515 488,42

    8 - Trubní vedení 134 026,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 654 590,10

    767 - Konstrukce zámečnické 681 936,85

M - Práce a dodávky M 270 262,61

    21-M - Elektromontáže 270 262,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 113 381,74

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 908,27

    VRN3 - Zařízení staveniště 54 540,73

    VRN4 - Inženýrská činnost 27 932,74

19003-A - SO.01 Úsek Dukelská - Politických Vězňů

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Žatec Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 796 214,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 396 109,75

D 1 Zemní práce 984 105,60

1 K 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

VV Výkres B.4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

VV Výkres B.4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 457,300 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV Výkres C.4.b

VV 158+6,8+21,4+145+105+21,1 457,300

VV Součet 457,300

5 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 214,000 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV Výkres C.4.b

VV 214 214,000

VV Součet 214,000

6 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 15,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

VV Výkres C.4.b

VV "Dlažba bude uložena na deponii města" 7,8+7,7 15,500

VV Součet 15,500

7 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 214,000 CS ÚRS 2022 01

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

19003-A - SO.01 Úsek Dukelská - Politických Vězňů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV Výkres C.4.b

VV 54+160 214,000

VV Součet 214,000

8 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 624,045 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva drceného

VV Výkres C.4.b

VV "Komunikace" 1622*0,3+(7,8+7,7)*0,3 491,250

VV "Chodníky" (158+6,8+21,4+145+105+21,1+214+54+160)*0,15 132,795

VV Součet 624,045

9 K 113154355 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 622,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

VV Výkres C.4.b

VV "Komunikace" 1622 1 622,000

VV Součet 1 622,000

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 441,200 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV Výkres C.4.b

VV "Betonové obruby" 7,8+8,7+2+3,5+5 27,000

VV "Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 96+24+8+74+70,6+46,4+95,2 414,200

VV Součet 441,200

11 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 102,800 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

VV Výkres C.4.b

VV "Uložení na deponii města" 102,8 102,800

VV Součet 102,800

12 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 5,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

VV Výkres C.4.b

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

13 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 424,000 CS ÚRS 2022 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

VV Výkres C.4.b

VV 206+218 424,000

VV Součet 424,000

14 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 651,620 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV Výkres C.4.b

VV "Původní zelené plochy" 153*0,42+42*0,42+100*0,42+65*0,42+43*0,42+125*0,42 221,760

VV "Sjezdy v chodníku" (4,9+4,8+4,8+4,8+4,8+4,1+5,9+7,2+15,3+33,6+5,1)*0,1 9,530

VV
"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" 

(1463+10,8+5,8+23+5,8+5,8+5,8+23+5,8+23+5,1+12,4+23+6,7+55+7,6+23+23+33,6+15+23+12,4)*0,15
271,740

VV (12,4+23+23+5,8+33,6+15)*0,15 16,920

VV "Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 1463*0,3*0,3 131,670

VV Součet 651,620

15 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 254,400 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV Výkres C.4.b

VV (206+218)*1*0,6 254,400

VV Součet 254,400

16 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,104 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Stožáry VO

VV 8*0,9*0,6*0,6 2,592

VV Stromy

VV 7*0,6*0,6*0,6 1,512

VV Součet 4,104

17 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 85,040 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 220*0,3*0,8 52,800

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*1 32,240

VV Součet 85,040

18 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 740,764 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "Původní zelené plochy" 153*0,42+42*0,42+100*0,42+65*0,42+43*0,42+125*0,42 221,760

VV "Sjezdy v chodníku" (4,9+4,8+4,8+4,8+4,8+4,1+5,9+7,2+15,3+33,6+5,1)*0,1 9,530

VV
"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" 

(1463+10,8+5,8+23+5,8+5,8+5,8+23+5,8+23+5,1+12,4+23+6,7+55+7,6+23+23+33,6+15+23+12,4)*0,15
271,740

VV (12,4+23+23+5,8+33,6+15)*0,15 16,920

VV "Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 1463*0,3*0,3 131,670

VV VO

VV 220*0,3*0,8 52,800

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace

VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*1 32,240

VV Stožáry VO

VV 8*0,9*0,6*0,6 2,592

VV Stromy

VV 7*0,6*0,6*0,6 1,512

VV Součet 740,764

19 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 333,376 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "Původní zelené plochy" (153*0,42+42*0,42+100*0,42+65*0,42+43*0,42+125*0,42)*1,8 399,168

VV "Sjezdy v chodníku" (4,9+4,8+4,8+4,8+4,8+4,1+5,9+7,2+15,3+33,6+5,1)*0,1*1,8 17,154

VV
"Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" 

(1463+10,8+5,8+23+5,8+5,8+5,8+23+5,8+23+5,1+12,4+23+6,7+55+7,6+23+23+33,6+15+23)*0,15*1,8
485,784

VV (12,4+12,4+23+23+5,8+33,6+15)*0,15*1,8 33,804

VV "Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 1463*0,3*0,3*1,8 237,006

VV VO

VV 220*0,3*0,8*1,8 95,040

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace

VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*1*1,8 58,032

VV Stožáry VO

VV 8*0,9*0,6*0,6*1,8 4,666

VV Stromy

VV 7*0,6*0,6*0,6*1,8 2,722

VV Součet 1 333,376
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20 K 162706111 Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 38,535 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (50,8+68+75,3+62,8)*0,15 38,535

VV Součet 38,535

21 K 162706119 Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m m3 154,140 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1000 m

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (50,8+68+75,3+62,8)*0,15 38,535

VV Součet 38,535

VV 38,535*4 'Přepočtené koeficientem množství 154,140

22 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 69,363 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (50,8+68+75,3+62,8)*0,15*1,8 69,363

VV Součet 69,363

23 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 256,900 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (50,8+68+75,3+62,8) 256,900

VV Součet 256,900

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 256,900 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (50,8+68+75,3+62,8) 256,900

VV Součet 256,900

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,138 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV 256,9*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,138

26 K 184004614 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D přes 400 do 500 mm kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 

500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm

VV Výkres D.1.1.2.j

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

27 M 02650499R1 Lípa srdčitá (Tilia cordata), výška 350-450 cm, kmínek 180-220 cm, obvod kmene 12/14 cm, bal / kontejner kus 6,000

PP
Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 250-300cm

Včetně dodávky trojkůlu a vyvázání stromu.

VV Výkres D.1.1.2.J

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

28 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,556 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*0,65 20,956

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 220*0,3*0,6 39,600

VV Součet 60,556

29 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 121,112 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a
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VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*0,65*2 41,912

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 220*0,3*0,6*2 79,200

VV Součet 121,112

30 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,660 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*0,25 8,060

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 220*0,3*0,1 6,600

VV Součet 14,660

31 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 29,320 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 14,66*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,320

32 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 2 758,900 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV "Komunikace" 1463 1 463,000

VV "Parkování" 366 366,000

VV "Chodníky" 162,4+204,1+264,9+200,4 831,800

VV "Sjezdy" 59,1+39 98,100

VV Součet 2 758,900

33 K 460912111 Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu m 414,200 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na 

vzdálenost 10 m silničních

VV Výkres C.4.b

VV "Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 96+24+8+74+70,6+46,4+95,2 414,200

VV Součet 414,200

34 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

35 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

37 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*9 'Přepočtené koeficientem množství 18,000
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38 K 184401111
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 

1:5
kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Příprava dřeviny k přesazení  v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 184502113 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání

40 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 366,000 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování" 366 366,000

VV Součet 366,000

41 M MR02 Geotextilie sorpční REO Fb m2 402,600

PP

Geotextilie sorpční REO Fb

- Hydrofobní textilie NTRF z porézních hydrofobních vláken s velkým povrchem (0,6 m2/g). 

- V odopropustná, ropné látky zachycuje sorpcí na povrchu. 

- Atestována pro záchyt ropných látek z vodního prostředí. 

- vrstva membrány 400 g/m2 sorpční kapacita 20 let.

VV Parkovací plochy

VV 366*1,1 402,600

VV Součet 402,600

42 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 2,592 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

VV Patky VO

VV 8*0,9*0,6*0,6 2,592

VV Součet 2,592

43 K 291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu m3 131,670 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pro zpevněné plochy  s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu

VV "Případná sanace 30% ploch komunikace tl. 30 cm" 1463*0,3*0,3 131,670

VV Součet 131,670

D 997 Přesun sutě

44 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 1 887,116 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

45 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 16 984,044 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

VV 1887,116*9 'Přepočtené koeficientem množství 16 984,044

46 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 179,203 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

VV 118,898+54,57+0,205*27+0,2 179,203

VV Součet 179,203

47 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 811,259 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

VV 811,259 811,259
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VV Součet 811,259

48 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 793,200 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV 47,080+746,12 793,200

VV Součet 793,200

D 998 Přesun hmot

49 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 169,248 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 405,000 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

VV Okolo objektů

VV (103+100+102+100)*1 405,000

VV Součet 405,000

51 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 494,505 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 405*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 494,505

D 4 Vodorovné konstrukce

52 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,824 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2)*0,8*0,1 3,224

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 220*0,3*0,1 6,600

VV Součet 9,824

D 5 Komunikace pozemní

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 4 590,700 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Výkres D.1.1.2.c

VV "Komunikace frakce 0/63" 1463 1 463,000

VV "Komunikace frakce 0/32" 1463 1 463,000

VV "Parkování frakce 0/63" 366 366,000

VV "Parkování frakce 0/32" 366 366,000

VV "Chodníky frakce 0/32" 134,1+191,1+216+195,3 736,500

VV "Sjezdy frakce 0/63" 59,1+39 98,100

VV "Sjezdy frakce 0/32" 59,1+39 98,100

VV Součet 4 590,700

54 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 95,500 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Výkres D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku frakce 0/32" 28,3+13,1+49+5,1 95,500

VV Součet 95,500

55 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 463,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm
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VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV 1463 1 463,000

VV Součet 1 463,000

56 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1 463,000 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV 1463 1 463,000

VV Součet 1 463,000

57 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 463,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV 1463 1 463,000

VV Součet 1 463,000

58 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 98,100 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy" 59,1+39 98,100

VV Součet 98,100

59 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 100,062 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV 98,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 100,062

60 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 736,500 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 

100 m2

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky" 134,1+191,1+216+195,3 736,500

VV Součet 736,500

61 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny 

A
m2 736,500 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek 

k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky" 134,1+191,1+216+195,3 736,500

VV Součet 736,500

62 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 584,118 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky" (134,1+191,1+216+195,3)*0,77 567,105

VV Součet 567,105

VV 567,105*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 584,118

63 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 174,477 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky antracit" (134,1+191,1+216+195,3)*0,23 169,395

VV Součet 169,395

VV 169,395*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 174,477

64 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 10,918 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV 0,75+0,75+4+2,3+2,8 10,600

Strana 11 z 20



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 10,600

VV 10,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,918

65 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 464,900 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování" 366 366,000

VV "Sjezdy v chodníku" 28,3+13,1+48,9+5,1+3,5 98,900

VV Součet 464,900

66 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A m2 464,900 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek 

k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování" 366 366,000

VV "Sjezdy v chodníku" 28,3+13,1+48,9+5,1+3,5 98,900

VV Součet 464,900

67 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 75,662 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku" (28,3+13,1+48,9+5,1)*0,77 73,458

VV Součet 73,458

VV 73,458*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 75,662

68 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 22,600 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku antracit" (28,3+13,1+48,9+5,1)*0,23 21,942

VV Součet 21,942

VV 21,942*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,600

69 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 18,231 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku" 10,1+7,6 17,700

VV Součet 17,700

VV 17,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,231

70 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 7,004 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "VDZ" 2*17*0,2 6,800

VV Součet 6,800

VV 6,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,004

71 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 369,976 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování antracit" 366 366,000

VV "VDZ"-(2*17*0,2) -6,800

VV Součet 359,200

VV 359,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 369,976

D 8 Trubní vedení

72 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 40,300 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a
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VV 5+3+3+3+3+2,5+4+4+5+2,5+3,3+2 40,300

VV Součet 40,300

73 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 40,905 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 40,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,905

74 K 871399999R01 Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust kpl 11,000

PP
Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust

Včetně provedení případných navrtávek apod.

VV Výkres D.1.3.4.a

VV "Kanalizace, napojení vpustí" 3 3,000

VV "Žlaby, napojení vpusťových dílů" 8 8,000

VV Součet 11,000

75 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

VV Výkres D.1.3.4.a

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

76 M 59224472 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm  500/245x65mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm  500/245x65mm

77 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

78 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

79 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

80 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm

81 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

82 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

83 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV Výkres D.1.3.4.a

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

84 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

85 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu

VV 5 5,000

86 K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV Výkres D.1.1.2.g
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VV "B24b" 1 1,000

VV "A12b" 1 1,000

VV Součet 2,000

88 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "A12b" 1 1,000

VV Součet 1,000

89 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "B24b" 1 1,000

VV Součet 1,000

90 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

VV Výkres D.1.1.2.g

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

92 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 35,000 CS ÚRS 2022 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V1a" 35 35,000

VV Součet 35,000

93 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 35,000 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V1a" 35 35,000

VV Součet 35,000

94 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 37,000 CS ÚRS 2022 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V5" 11+10 21,000

VV "Nápis V15 Pozor děti" 16 16,000

VV Součet 37,000

95 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 37,000 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V5" 11+10 21,000

VV "Nápis V15 Pozor děti" 16 16,000

VV Součet 37,000

96 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 276,600 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 4,3*7+13,4*5+7,7+30,7+5,3 140,800

VV 13,4*4+19,2*2+12,1+7,7*2+4,3 123,800

VV 12 12,000

VV Součet 276,600

97 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 269,892 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV Výkres D.1.1.2.a-A
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VV 4,3*7+13,4*5+7,7+30,7+5,3 140,800

VV 13,4*4+19,2*2+12,1+7,7*2+4,3 123,800

VV Součet 264,600

VV 264,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 269,892

98 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 12,240 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

VV 12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,240

99 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 172,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 2,5+2,5+1,9+2,7+3,6+1,5+3,1+3,1+4,8+7,7+10,3+3,4+3,5+7,4+3,5+8,4+9,2 79,100

VV 9,7+8,8+5,2+10,1+6,4+6,4+6,4+9,1+12,4+5,5+5,5+7,9 93,400

VV Součet 172,500

100 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 175,950 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 172,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 175,950

101 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 517,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 137,5+127,5+130+122,5 517,500

VV Součet 517,500

102 M 58380099R1 obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm m 200,210

PP obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C

VV "Žulový obrubník" (137,5+127,5+130+122,5)*1,1 569,250

VV "Zpětné použití" -(96+24+8+74+70,6+46,4+95,2)*0,7 -289,940

VV "Oblouky" -(18*1,6+4,8+4,8+8,1+7,6+4,6+4,6+7,9+7,9) -79,100

VV Součet 200,210

103 M 58380499R3 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm m 31,680

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C

VV "Žulový obrubník R1" (18*1,6)*1,1 31,680

VV Součet 31,680

104 M 58380499R2 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm m 51,865

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C

VV "Žulový obrubník R5" (7,7+7,8+7,8+7,8+8,2+7,85)*1,1 51,865

VV Součet 51,865

105 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 56,500 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV Výkres C.4.b

VV 7+7,5+5+4+8+6+19 56,500

VV Součet 56,500

106 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV Výkres D.1.1.2.g

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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107 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV Výkres D.1.1.2.g

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

108 K R21 Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svitidla a betonového základu ks 6,000

PP

Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svitidla a betonového základu

Demontáž stožárů veřejného osvětlení

- včetně výložníku, svítidla

- odstranění betonové patky

Demontáž přídavných zařízení na stožáru VO - pytlíky pro psy, rozhlas, kamerový systém, květinová výzdoba, držáky pro vánoční výzdobu vč. 

zásuvek a jištění atd.

VV Výkres C.4.b, D.1.4.2.a

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

109 K R25 Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí kpl 7,000

PP Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí 

VV Výkres C.3.4.A

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

110 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 379,000 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm

VV výkres D.1.3.4.a

VV "OŽ01" 89 89,000

VV "OŽ02" 94 94,000

VV "OŽ03" 97,5 97,500

VV "OŽ04" 98,5 98,500

VV Součet 379,000

111 M 59227099R1 žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock 1000x150x230mm, barva natur ks 370,000

PP

žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock

délka 1000mm

šířka 150mm

výška 230mm

barva natur

Např.: MEA DRAIN DM 1000 nebo ACO Monoblock PD 100V

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ1" 36+26+25 87,000

VV "OŽ2" 36+28+28 92,000

VV "OŽ3" 23+23+24+25 95,000

VV "OŽ4" 23+23+25+25 96,000

VV Součet 370,000

112 M 59227099R2 Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock 500x150x240mm, barva natur ks 10,000

PP

Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock 

Délka 500mm

Šířka 150mm

Výška 240mm

barva natur

Litinový můstkový rošt s bezšroubovou aretací

EA DRAIN DM 1000 nebo ACO Monoblock PD 100V

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ1" 2 2,000

VV "OŽ2" 2 2,000

VV "OŽ3" 3 3,000

VV "OŽ4" 3 3,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

113 M 59227099R3 Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock 500x150x500mm, odtok DN160, barva natur m 8,000

PP

Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock 

Délka 500

Šířka 150

Výška 500mm

odtok DN160

barva natur

Litinový rošt můstkový s bezšroubovou aretací

Kalový koš

Např. ACO Monoblock PD 100V

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ1" 2 2,000

VV "OŽ2" 2 2,000

VV "OŽ3" 2 2,000

VV "OŽ4" 2 2,000

VV Součet 8,000

114 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

PP čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ1" 2 2,000

VV "OŽ2" 2 2,000

VV "OŽ3" 2 2,000

VV "OŽ4" 2 2,000

VV Součet 8,000

D 767 Konstrukce zámečnické

149 K 767999999R02 Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 500,000

PP

Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg

Včetně provedení povrchové úpravy: žárově zinkováno 

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

115 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 500,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

116 K KON01 Kontejnerový příštřešek - kompletní výrobek - 5 modulů kpl 5,000

PP Kontejnerový příštřešek - kompletní výrobek - 5 modulů

VV "Specifikace viz zadavatel" 5 5,000

VV Součet 5,000

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

117 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 220,000 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO" 220 220,000

VV Součet 220,000

118 M 3457135R1 Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem m 237,930

PP Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO" 220*1,05 231,000

VV Součet 231,000

VV 231*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 237,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K 210040206 Montáž příslušenství konzol - nosičů svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn  včetně roztřídění, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol 

nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

120 M 2102000R6 Svítidlo AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku ks 8,000

PP
Svítidlo AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku 

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

121 M 210204099R01 kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí kus 9,000

PP kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

122 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

123 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  3 okruhy

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

124 M 210304199R02 sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitního průměru 84 mm kus 8,000

PP sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitního průměru 84 mm

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

125 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

126 M 31674119R4 stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno kus 8,000

PP stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno

VV Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

127 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 220,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO" 220 220,000

VV Součet 220,000

128 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 237,930 CS ÚRS 2021 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO 1,05kg/m" 220*1,05*1,03 237,930

VV Součet 237,930
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

129 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 9,000 CS ÚRS 2021 01

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

130 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm m 32,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 

10 mm

VV Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c

VV 8*(2+2) 32,000

VV Součet 32,000

131 M 35442063R1 zemnící drát FeZn 10mm kg 20,106

PP zemnící drát FeZn 10mm

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "1m=0,61 kg"(8*4)*0,61*1,03 20,106

VV Součet 20,106

132 M 3544206R1 Uzemňovací svorky ks 8,000

PP Uzemňovací svorky

VV Výkres D.1.4.2.A

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

133 K 74112020R1 Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO soub 9,000

VV Výkres D.1.4.2.A, D.1.4.2.c

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

134 K 7411202R1 Montáž vodič Cu volně (CYKY) m 292,000

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "kabel ve stožáru h=5m"8*5 40,000

VV "trasy NN,VO" 220 220,000

VV "z výkopu do lampy"8*(2,0+2,0) 32,000

VV Součet 292,000

135 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 259,560 CS ÚRS 2021 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "trasy NN,VO" 220*1,03 226,600

VV "z výkopu do lampy"8*(2,0+2,0)*1,03 32,960

VV Součet 259,560

136 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 41,200 CS ÚRS 2021 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "kabel v stožáru h=5m"8*5*1,03 41,200

VV Součet 41,200

137 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 259,560 CS ÚRS 2022 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "trasy NN,VO" 220*1,03 226,600

VV "z výkopu do lampy"8*(2,0+2,0)*1,03 32,960

VV Součet 259,560

138 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 1,027 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,48+0,238+0,001+0,02+0,049+0,005+0,234 1,027
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 381,74

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 908,27

139 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,000

140 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

141 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce po výstavbě

142 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

143 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

144 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost

145 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a ostatní měření

včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí

VV včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí

VV 1 1,000

146 K 044002000 Revize kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Revize

147 K 049103000R Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby vč. dle "Výzvy" k podání nabídek kpl 1,000

PP

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Veškeré náklady souvysející s výstavbou tj. náklady nutné ke zdárnému dokončení stavby uvedené ve "Výzvě" k podání nabídek výše ve VV 

neuvedené.

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: IČ: 0026578

Město Žatec DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

DIČ: CZ699005769

Projektant: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Zpracovatel: IČ: 28738217

MESSOR s.r.o. DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH 2 682 285,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 682 285,02 21,00% 563 279,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 245 564,87

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

19003-B - SO.02 Úsek Politických Vězňů - Lva Tolstého

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Žatec Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 682 285,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 310 863,68

    1 - Zemní práce 403 029,39

    2 - Zakládání 56 747,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 738 729,12

    997 - Přesun sutě 91 655,42

    998 - Přesun hmot 20 701,76

PSV - Práce a dodávky PSV 1 156 203,61

    4 - Vodorovné konstrukce 2 781,92

    5 - Komunikace pozemní 1 048 231,18

    8 - Trubní vedení 95 169,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 020,54

M - Práce a dodávky M 101 835,99

    21-M - Elektromontáže 101 835,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 113 381,74

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 908,27

    VRN3 - Zařízení staveniště 54 540,73

    VRN4 - Inženýrská činnost 27 932,74

19003-B - SO.02 Úsek Politických Vězňů - Lva Tolstého

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul. Studentská Datum: 14.02.2024

Zadavatel: Město Žatec Projektant: MESSOR s.r.o.

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o. Zpracovatel: MESSOR s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 682 285,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 310 863,68

D 1 Zemní práce 403 029,39

1 K 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

VV Výkres B.4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 244,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

VV Výkres C.4.b

VV 191+53 244,000

VV Součet 244,000

4 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 120,300 CS ÚRS 2022 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

VV Výkres C.4.b

VV 120,3 120,300

VV Součet 120,300

5 K 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 291,045 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

kameniva drceného

VV Výkres C.4.b

VV "Komunikace" 788*0,3 236,400

VV "Chodníky" (120,3+53+191)*0,15 54,645

VV Součet 291,045

6 K 113154255 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase m2 788,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky 

do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

VV Výkres C.4.b

VV 788 788,000

Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec

19003-B - SO.02 Úsek Politických Vězňů - Lva Tolstého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 788,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 184,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV Výkres C.4.b

VV "Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 92+30+62,5 184,500

VV Součet 184,500

8 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 175,000 CS ÚRS 2022 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů

VV Výkres C.4.b

VV 87+88 175,000

VV Součet 175,000

9 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 246,136 CS ÚRS 2022 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV Výkres C.4.b

VV "Původní zelené plochy" (17,1+55,2+77+7)*0,42 65,646

VV "Sjezdy v chodníku" (12,9+4,8+5,2+6+5,1)*0,1 3,400

VV "Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (650+5,8+44+14+5,8+12,4+6,8+12,4+33,6+5,8)*0,15 118,590

VV "Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 650*0,3*0,3 58,500

VV Součet 246,136

10 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 105,000 CS ÚRS 2022 01

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV Výkres C.4.b

VV (87+88)*1*0,6 105,000

VV Součet 105,000

11 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,404 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV Stožáry VO

VV 3*0,9*0,6*0,6 0,972

VV Stromy

VV 2*0,6*0,6*0,6 0,432

VV Součet 1,404

12 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 38,720 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,8 19,680

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*1 19,040

VV Součet 38,720

13 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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15 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

16 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV Výkres C.4.b

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

17 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 286,260 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Výkres C.4.b

VV "Původní zelené plochy" (17,1+55,2+77+7)*0,42 65,646

VV "Sjezdy v chodníku" (12,9+4,8+5,2+6+5,1)*0,1 3,400

VV "Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (650+5,8+44+14+5,8+12,4+6,8+12,4+33,6+5,8)*0,15 118,590

VV "Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 650*0,3*0,3 58,500

VV Stožáry VO

VV 3*0,9*0,6*0,6 0,972

VV Stromy

VV 2*0,6*0,6*0,6 0,432

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,8 19,680

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*1 19,040

VV Součet 286,260

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 515,269 CS ÚRS 2022 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV Výkres C.4.b

VV "Původní zelené plochy" (17,1+55,2+77+7)*0,42*1,8 118,163

VV "Sjezdy v chodníku" (12,9+4,8+5,2+6+5,1)*0,1*1,8 6,120

VV "Komunikace, sjezdy a parkovací plochy - úprava nivelety" (650+5,8+44+14+5,8+12,4+6,8+12,4+33,6+5,8)*0,15*1,8 213,462

VV "Případná sanace komunikace 30% ploch tloušťky 30 cm" 650*0,3*0,3*1,8 105,300

VV Stožáry VO

VV 3*0,9*0,6*0,6*1,8 1,750

VV Stromy

VV 2*0,6*0,6*0,6*1,8 0,778

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,8*1,8 35,424

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*1*1,8 34,272

VV Součet 515,269

19 K 162706111 Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 17,085 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (4,3+23+3+3+19,8+4,3+6,4+2,3+4,5+4,6+3,7+4,8+1,7+12,5+16)*0,15 17,085

VV Součet 17,085

20 K 162706119 Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění ZKD 1000 m m3 68,340 CS ÚRS 2022 01
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PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1000 m

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (4,3+23+3+3+19,8+4,3+6,4+2,3+4,5+4,6+3,7+4,8+1,7+12,5+16)*0,15 17,085

VV Součet 17,085

VV 17,085*4 'Přepočtené koeficientem množství 68,340

21 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 30,753 CS ÚRS 2022 01

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV Výkres D.1.1.2.j

VV (4,3+23+3+3+19,8+4,3+6,4+2,3+4,5+4,6+3,7+4,8+1,7+12,5+16)*0,15*1,8 30,753

VV Součet 30,753

22 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,136 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,6 14,760

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*0,65 12,376

VV Součet 27,136

23 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 54,272 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,6*2 29,520

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*0,65*2 24,752

VV Součet 54,272

24 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,220 CS ÚRS 2022 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,1 2,460

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*0,25 4,760

VV Součet 7,220

25 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 14,440 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,1 2,460

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*0,25 4,760

VV Součet 7,220

VV 7,22*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,440

26 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 113,900 CS ÚRS 2022 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV Výkres D.1.1.2.j

VV 4,3+23+3+3+19,8+4,3+6,4+2,3+4,5+4,6+3,7+4,8+1,7+12,5+16 113,900

VV Součet 113,900

27 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 113,900 CS ÚRS 2022 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV Výkres D.1.1.2.j

VV 4,3+23+3+3+19,8+4,3+6,4+2,3+4,5+4,6+3,7+4,8+1,7+12,5+16 113,900

VV Součet 113,900

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,278 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV 113,9*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,278
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29 K 184004614 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 600 mm hl 600 mm bal D přes 400 do 500 mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení hlíny  stromů nebo keřů s kořenovým balem v jutovém obalu, o průměru balu přes 400 do 

500 mm, do jamky o průměru 600 mm, hl. 600 mm

VV Výkres D.1.1.2.j

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 M 02650499R1 Lípa srdčitá (Tilia cordata), výška 350-450 cm, kmínek 180-220 cm, obvod kmene 12/14 cm, bal / kontejner kus 2,000

PP
Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 250-300cm

Včetně dodávky trojkůlu a vyvázání stromu.

VV Výkres D.1.1.2.J

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 1 163,000 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV "Komunikace" 650 650,000

VV "Parkování" 103 103,000

VV "Chodníky" 183+189 372,000

VV "Sjezdy" 20+18 38,000

VV Součet 1 163,000

32 K 460912111 Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu m 184,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na 

vzdálenost 10 m silničních

VV Výkres C.4.b

VV "Obruby žulové - zpětné použití nebo deponie města" 92+30+62,5 184,500

VV Součet 184,500

D 2 Zakládání

33 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 103,000 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování" 103 103,000

VV Součet 103,000

34 M MR02 Geotextilie sorpční REO Fb m2 113,300

PP

Geotextilie sorpční REO Fb

- Hydrofobní textilie NTRF z porézních hydrofobních vláken s velkým povrchem (0,6 m2/g). 

- V odopropustná, ropné látky zachycuje sorpcí na povrchu. 

- Atestována pro záchyt ropných látek z vodního prostředí. 

- vrstva membrány 400 g/m2 sorpční kapacita 20 let.

VV Parkovací plochy

VV 103*1,1 113,300

VV Součet 113,300

35 K 275311126 Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25 m3 0,972 CS ÚRS 2022 01

PP Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

VV Patky VO

VV 3*0,9*0,6*0,6 0,972

VV Součet 0,972

36 K 291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu m3 58,500 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad pro zpevněné plochy  s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu

VV "Případná sanace 30% ploch komunikace tl. 30 cm" 650*0,3*0,3 58,500

VV Součet 58,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "B2" 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm

39 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu

VV Výkres D.1.1.2.g

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

41 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 30,000 CS ÚRS 2022 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V1a" 30 30,000

VV Součet 30,000

42 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 30,000 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V1a" 30 30,000

VV Součet 30,000

43 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 36,500 CS ÚRS 2022 01

PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V5" 8+12,5 20,500

VV "Nápis V15 Pozor děti" 16 16,000

VV Součet 36,500

44 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 36,500 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

VV Výkres D.1.1.2.g

VV "V5" 8+12,5 20,500

VV "Nápis V15 Pozor děti" 16 16,000

VV Součet 36,500

45 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 78,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 4,3+25+8,6+4,3+4,8+7,7+19,5+4,3 78,500

VV Součet 78,500

46 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 80,070 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 4,3+25+8,6+4,3+4,8+7,7+19,5+4,3 78,500

VV Součet 78,500

VV 78,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 80,070

47 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 85,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 5+15+2,3+2,3+13+5+6,3+3+3+3+3+3,6+1,5+9+10 85,000

VV Součet 85,000
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48 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 86,700 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 5+15+2,3+2,3+13+5+6,3+3+3+3+3+3,6+1,5+9+10 85,000

VV Součet 85,000

VV 85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,700

49 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 213,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého

VV Výkres D.1.1.2.a-A

VV 103+110 213,000

VV Součet 213,000

50 M 58380099R1 obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm m 62,450

PP obrubník kamenný žulový přímý 250x250x1000mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C

VV "Žulový obrubník" (103+110)*1,1 234,300

VV "Zpětné použití" -(92+30+62,5)*0,7 -129,150

VV "Oblouky" -(7,6+1,6*10+8,2+7,6+3,3) -42,700

VV Součet 62,450

51 M 58380499R3 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm m 21,230

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x250mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C

VV "Žulový obrubník R1" (10*1,6)*1,1 17,600

VV "Žulový obrubník R2" 3,3*1,1 3,630

VV Součet 21,230

52 M 58380499R2 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm m 25,740

PP obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x250mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.C

VV "Žulový obrubník R5" (7,6+7,6+8,2)*1,1 25,740

VV Součet 25,740

53 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 72,000 CS ÚRS 2022 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm

VV Výkres C.4.b

VV 8+6+7+7+25+19 72,000

VV Součet 72,000

54 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 170,000 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového šířky do 200 mm

VV výkres D.1.3.4.a

VV "OŽ05" 77 77,000

VV "OŽ06" 72 72,000

VV "OŽ07" 21 21,000

VV Součet 170,000

55 M 59227099R1 žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock 1000x150x230mm, barva natur ks 165,000

PP

žlab odvodňovací polymerbetonový Monoblock

délka 1000mm

šířka 150mm

výška 230mm

barva natur

Např.: MEA DRAIN DM 1000 nebo ACO Monoblock PD 100V

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ5" 36+20+19 75,000

VV "OŽ6" 34+18+18 70,000

VV "OŽ7" 20 20,000

VV Součet 165,000
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56 M 59227099R2 Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock 500x150x240mm, barva natur ks 5,000

PP

Revizní díl odvodňovací polymerbetonový Monoblock 

Délka 500mm

Šířka 150mm

Výška 240mm

barva natur

Litinový můstkový rošt s bezšroubovou aretací

EA DRAIN DM 1000 nebo ACO Monoblock PD 100V

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ5" 2 2,000

VV "OŽ6" 2 2,000

VV "OŽ7" 1 1,000

VV Součet 5,000

57 M 59227099R3 Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock 500x150x500mm, odtok DN160, barva natur m 5,000

PP

Vpust odvodňovací polymerbetonová Monoblock 

Délka 500

Šířka 150

Výška 500mm

odtok DN160

barva natur

Litinový rošt můstkový s bezšroubovou aretací

Kalový koš

Např. ACO Monoblock PD 100V

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ5" 2 2,000

VV "OŽ6" 2 2,000

VV "OŽ7" 1 1,000

VV Součet 5,000

58 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

PP čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky

VV Výkres D.1.3.4.A, D.1.3.4.E

VV "OŽ5" 2 2,000

VV "OŽ6" 2 2,000

VV "OŽ7" 2 2,000

VV Součet 6,000

59 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

VV Výkres D.1.1.2.g

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV Výkres D.1.1.2.g

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 K R21 Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svitidla a betonového základu ks 3,000

PP

Demontáž stožárů veřejného osvětlení včetně svitidla a betonového základu

Demontáž stožárů veřejného osvětlení

- včetně výložníku, svítidla

- odstranění betonové patky

Demontáž přídavných zařízení na stožáru VO - pytlíky pro psy, rozhlas, kamerový systém, květinová výzdoba, držáky pro vánoční výzdobu vč. 

zásuvek a jištění atd.

VV Výkres C.4.b, D.1.4.2.a

VV 3 3,000
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VV Součet 3,000

62 K R25 Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí kpl 7,000

PP Zrušení stávající uliční vpusti vč. zaslepení nebo přepojení potrubí 

VV Výkres C.3.4.A

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

D 997 Přesun sutě

63 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 872,950 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

64 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 856,550 CS ÚRS 2022 01

PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

VV 872,95*9 'Přepočtené koeficientem množství 7 856,550

65 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 94,117 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

VV 63,44+30,677 94,117

VV Součet 94,117

66 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 378,359 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

05 04

VV 378,359 378,359

VV Součet 378,359

67 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 362,480 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV 362,48 362,480

VV Součet 362,480

D 998 Přesun hmot

68 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 490,912 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

D PSV Práce a dodávky PSV

D 4 Vodorovné konstrukce

69 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,364 CS ÚRS 2022 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV (1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3)*0,8*0,1 1,904

VV VO, výkres D.1.4.2.a

VV 82*0,3*0,1 2,460

VV Součet 4,364

D 5 Komunikace pozemní

70 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 1 920,000 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV Výkres D.1.1.2.c

VV "Komunikace frakce 0/63" 650 650,000

VV "Komunikace frakce 0/32" 650 650,000
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VV "Parkování frakce 0/63" 103 103,000

VV "Parkování frakce 0/32" 103 103,000

VV "Chodníky frakce 0/32" 165+173 338,000

VV "Sjezdy frakce 0/63" 20+18 38,000

VV "Sjezdy frakce 0/32" 20+18 38,000

VV Součet 1 920,000

71 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 34,500 CS ÚRS 2022 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV Výkres D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku frakce 0/32" 18+16,5 34,500

VV Součet 34,500

72 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 650,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV 650 650,000

VV Součet 650,000

73 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 650,000 CS ÚRS 2022 01

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV 650 650,000

VV Součet 650,000

74 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 650,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV 650 650,000

VV Součet 650,000

75 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 38,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV Výkres D.1.1.2.A-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy" 20+18 38,000

VV Součet 38,000

76 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 38,760 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV 38*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 38,760

77 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 338,000 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 

100 m2

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky" 165+173 338,000

VV Součet 338,000

78 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny 

A
m2 338,000 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek 

k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky" 165+173 338,000

VV Součet 338,000

79 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 251,809 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c
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VV "Chodníky" (155+162,5)*0,77 244,475

VV Součet 244,475

VV 244,475*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 251,809

80 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 75,216 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Chodníky antracit" (155+162,5)*0,23 73,025

VV Součet 73,025

VV 73,025*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 75,216

81 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 21,733 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV 10,5+10,6 21,100

VV Součet 21,100

VV 21,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,733

82 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 137,500 CS ÚRS 2022 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování" 103 103,000

VV "Sjezdy v chodníku" 18+16,5 34,500

VV Součet 137,500

83 K 596212214 Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A m2 137,500 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek 

k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování" 103 103,000

VV "Sjezdy v chodníku" 18+16,5 34,500

VV Součet 137,500

84 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 20,621 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku" (13,5+12,5)*0,77 20,020

VV Součet 20,020

VV 20,02*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,621

85 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 6,159 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku antracit" (13,5+12,5)*0,23 5,980

VV Součet 5,980

VV 5,98*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,159

86 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 8,240 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Sjezdy v chodníku" 4,2+3,8 8,000

VV Součet 8,000

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

87 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 2,060 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "VDZ" 2*5*0,2 2,000

VV Součet 2,000

Strana 14 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

88 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 104,030 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná

VV Výkres D.1.1.2.a-A, D.1.1.2.c

VV "Parkování antracit" 103 103,000

VV "VDZ"-(2*5*0,2) -2,000

VV Součet 101,000

VV 101*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 104,030

D 8 Trubní vedení

89 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 23,800 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150

VV Napojení UV a OŽ do kanalizace, výkres D.1.3.4.a

VV 1,5+5,4+2,4+3,3+2,7+3,2+5,3 23,800

VV Součet 23,800

90 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 24,157 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10

VV 23,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 24,157

91 K 871399999R01 Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust kpl 7,000

PP
Napojení kanalizačního potrubí na kanalizační řad / vpust

Včetně provedení případných navrtávek apod.

VV Výkres D.1.3.4.a

VV "Kanalizace, napojení vpustí" 2 2,000

VV "Žlaby, napojení vpusťových dílů" 5 5,000

VV Součet 7,000

92 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

VV Výkres D.1.3.4.a

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

93 M 59224472 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm  500/245x65mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm  500/245x65mm

94 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

95 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

96 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

97 M 59223860 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm

98 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm

99 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm

100 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

VV Výkres D.1.3.4.a

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

101 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením poklopu

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

103 K 899432111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV 19 19,000

VV Součet 19,000

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

104 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 168,000 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

VV Okolo objektů

VV (84+84)*1 168,000

VV Součet 168,000

105 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 205,128 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 168*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 205,128

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

106 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 82,000 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní elektromontážní doplňkové práce  osazení výstražné fólie z PVC

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO" 82 82,000

VV Součet 82,000

107 M 3457135R1 Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem m 88,683

PP Výstražná fólie z PVC šíře 22 cm s potiskem

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO" 82*1,05 86,100

VV Součet 86,100

VV 86,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 88,683

108 K 210040206 Montáž příslušenství konzol - nosičů svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž výstroje střešníků venkovního vedení nn  včetně roztřídění, naložení, rozvodu a složení, bez roubíků a izolátorů příslušenství konzol 

nosiče svítidel veřejného osvětlení a kabelových koncovek

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

109 M 2102000R6 Svítidlo AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku ks 3,000

PP
Svítidlo AMPERA MINI 36 W, 16 LED, 700 mA, náklon 10°, bez výložníku 

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

110 M 210204099R01 kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí kus 4,000

PP kabelová spojka pětižilová IP68 pro propojení svítidla se sloupovou rozvodnicí

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

111 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  1 okruh

VV Výkres D.1.4.2.a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

112 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení  3 okruhy

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

113 M 210304199R02 sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitního průměru 84 mm kus 3,000

PP sloupová rozvodnice dvoupojistková pro sloup vnitního průměru 84 mm

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

114 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

115 M 31674119R4 stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno kus 3,000

PP stožár osvětlovací uliční KL 6m, 133/60, žárově zinkováno

VV Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

116 K 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 82,000 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO" 82 82,000

VV Součet 82,000

117 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 88,683 CS ÚRS 2021 01

PP pás zemnící 30x4mm FeZn

VV Výkres D.1.4.2.a

VV "VO 1,05kg/m" 82*1,05*1,03 88,683

VV Součet 88,683

118 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 4,000 CS ÚRS 2021 01

PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm

VV Výkres D.1.4.2.a

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

119 K 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm m 12,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek  na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 

10 mm

VV Výkres D.1.4.2.a, D.1.4.2.c

VV 3*(2+2) 12,000

VV Součet 12,000

120 M 35442063R1 zemnící drát FeZn 10mm kg 7,540

PP zemnící drát FeZn 10mm

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "1m=0,61 kg"(3*4)*0,61*1,03 7,540

VV Součet 7,540

121 M 3544206R1 Uzemňovací svorky ks 3,000

PP Uzemňovací svorky

VV Výkres D.1.4.2.A

VV 3 3,000
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VV Součet 3,000

122 K 74112020R1 Napojení kabel CYKY přívod na lampu VO soub 4,000

VV Výkres D.1.4.2.A, D.1.4.2.c

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

123 K 7411202R1 Montáž vodič Cu volně (CYKY) m 109,000

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "kabel ve stožáru h=5m"3*5 15,000

VV "trasy NN,VO" 82 82,000

VV "z výkopu do lampy"3*(2,0+2,0) 12,000

VV Součet 109,000

124 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 96,820 CS ÚRS 2021 01

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "trasy NN,VO" 82*1,03 84,460

VV "z výkopu do lampy"3*(2,0+2,0)*1,03 12,360

VV Součet 96,820

125 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 15,450 CS ÚRS 2021 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "kabel v stožáru h=5m"3*5*1,03 15,450

VV Součet 15,450

126 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 96,820 CS ÚRS 2022 01

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV Výkres D.1.4.2.A

VV "trasy NN,VO" 82*1,03 84,460

VV "z výkopu do lampy"3*(2,0+2,0)*1,03 12,360

VV Součet 96,820

127 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,414 CS ÚRS 2022 01

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

VV 0,414 0,414

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

128 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce před výstavbou

VV 1 1,000

129 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

130 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce po výstavbě

131 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

132 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

133 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Dopravní značení na staveništi
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D VRN4 Inženýrská činnost 27 932,74

134 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP
Zkoušky a ostatní měření

včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí

VV včetně provedení zkoušky PAU asfaltových směsí

VV 1 1,000

135 K 044002000 Revize kpl 1,000 CS ÚRS 2022 01

PP Revize

136 K 049103000R Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby vč. dle "Výzvy" k podání nabídek kpl 1,000

PP

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Veškeré náklady souvysející s výstavbou tj. náklady nutné ke zdárnému dokončení stavby uvedené ve "Výzvě" k podání nabídek výše ve VV 

neuvedené.

VV 1 1,000
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SEZNAM PODDDODAVATELŮ 

 

Poddodavatel/é: 
 
GC FIELD s.r.o. 
Rybná 716/24, Staré Město, 
110 00 Praha 1 
IČO: 063 91 745 

Popis části/í předmětu plnění: 
 
realizace dopravního značení  
 
44.842,44 Kč bez DPH z celkové ceny díla 

 

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. 
Čepirohy 136 
434 01 Most 
445 69 769 
 

realizace veřejného osvětlení bez zemních prací 
 
115.975,90 Kč bez DPH z celkové ceny díla 
 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 
Novodvorská 1010/14 
142 01 Praha 4 
IČO: 257 51 018 
 

realizace kácení a výsadeb 
 
450.154,91 Kč bez DPH z celkové ceny díla 
 

 
 

V Lounech, dne     

 
elektronicky podepsáno na závěr této cenové nabídky 

 
 
 
………………………………..………                                                                 ……………….………………………….. 
 EKOSTAVBY Louny s.r.o.                 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
          Ing. Jiří Benda                         Ing. Jan Egermayer 
               jednatel                                                                                                             jednatel 
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předání a převzetí staveniště

zahájení realizace (předpoklad 09/2024)

19003-A - SO.01 Úsek Dukelská - Politických Vězňů

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

21M - Elektromontáže

PSV - Práce a dodávky PSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce Elektromontáže

VRN 3 - Zařízení staveniště

VRN 4 - Inženýrská činnost

19003-B - SO.02 Úsek Politických Vězňů - Lva Tolstého

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

21M - Elektromontáže

PSV - Práce a dodávky PSV

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 - Trubní vedení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce Elektromontáže

VRN 3 - Zařízení staveniště

VRN 4 - Inženýrská činnost

Dokončení stavebních prací

Předání a převzetí díla

V Lounech, dne  

……………………………………………………………. …………………………………………………………………

Ing. Jiří Benda - jednatel - EKOSTAVBY Louny s.r.o.      Ing. Jan Egermayer - jednatel - EKOSTAVBY Louny s.r.o.      

2

2 547 915 Kč

4

2 620 638 Kč

3

2 459 710 Kč

3 16 17 18

4

4 5 10 118 9

2 3

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Stavba : Stavební úpravy ul. Studentská, Žatec - úsek A-B

časový a finanční harmonogram stavby - příloha č. 3
1měsíc

celkem fakturace /v Kč bez DPH/ 9 478 500 Kč

15

měsíční fakturace /v Kč bez DPH/ 1 850 237 Kč

6 7 12 13 14

měsíc 1

kalendářní den

týden 1 2


