



Číslo smlouvy objednatele: JS/0097/2024/OKS

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: [redacted], starostou
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **TS Valašské Meziříčí s.r.o.**
se sídlem: **M.Alše 833, 75701 Valašské Meziříčí**
zastoupený: [redacted] ředitel společnosti
IČO: **26814463**
DIČ: **CZ268144**
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: [redacted] vedoucí střediska komunikace
zapsaný: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26561**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: **„Vybudování kontejnerového stanoviště na ul. Soudní ve Valašském Meziříčí“** v rozsahu projektové dokumentace a v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“). S projektovou dokumentací byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet podmínky společného povolení.
- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.



II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:
Termín zahájení realizace díla: do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
Termín dokončení a předání díla: 30. 8. 2024
- Místem plnění je ul. Soudní ve Valašském Meziříčí. GPS: 49.4709069N, 17.9706639E.

III. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena bez DPH: **2 294 414,00-Kč**
DPH 21 %: 481 826,94,-Kč
Celková cena včetně DPH: 2 776 240,94,-Kč
- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
- Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí celého díla.
- Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.
- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.
- Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.
- Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsíců od předání a převzetí díla.
- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami Města Valašské Meziříčí, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Zhotovitel bude v průběhu realizace koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla a zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- Zhotovitel je povinen umožnit práce archeologickému dohledu. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce v nezbytném rozsahu v dotčeném prostoru a bez zbytečného odkladu informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Přerušeni prací v důsledku archeologického dohledu v celkovém rozsahu do 10 dní nemá vliv na termín dokončení a předání díla.



7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost do budovy MěÚ Valašské Meziříčí na ul. Soudní, průchod osob směrem k průchodu na náměstí od ul. Soudní a zajistit možnost zásobování obchodů s restauračními zařízeními, pokud to povaha prací dovoluje.
8. Zhotovitel je povinen prokazatelně s předstihem informovat vlastníky přilehlých nemovitostí o veškerých prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich vlastníkům.
9. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob na staveništi.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 22. 01. 2024, pod bodem Z 11/06.
5. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
6. Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr
2. Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí
3. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne

Elektronický podpis - 20.3.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : [redacted]
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 19.8.2024 08:42:21 +00'00'

.....
Město Valašské Meziříčí

[redacted] starosta
-objednatel-

Ve Valašském Meziříčí dne

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.03.21
10:58:32 +01'00'

.....
TS Valašské Meziříčí s.r.o.

[redacted] ředitel dle plné moci
-zhotovitel-

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IČ: 26814463
DIČ: CZ26814463

Projektant:
LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 294 414,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 294 414,00	481 826,94
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 776 240,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21
11:02:12 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní,Valašské Meziříčí

Místo: Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

Uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 294 414,00	2 776 240,94
101	SO 101 Parkoviště	1 460 599,12	1 767 324,94
401	SO 401 Úprava VO	44 382,59	53 702,93
701	SO 701 Kontejnerové stanoviště	711 875,36	861 369,19
702	Úprava stávajícího objektu trafiky	33 556,93	40 603,89
800	Vedlejší rozpočtové náklady	44 000,00	53 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

101 - SO 101 Parkoviště

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IČ:

26814463

DIČ:

CZ26814463

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 460 599,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 460 599,12	21,00%	306 725,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 767 324,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21

11:02:27 +01'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

101 - SO 101 Parkoviště

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 460 599,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 458 316,84

1 - Zemní práce	236 601,07
2 - Zakládání	4 777,40
4 - Vodorovné konstrukce	2 014,46
5 - Komunikace pozemní	575 127,11
8 - Trubní vedení	25 842,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	450 055,37
997 - Přesun sutě	96 480,32
998 - Přesun hmot	67 418,92
PSV - Práce a dodávky PSV	2 282,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 282,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

101 - SO 101 Parkoviště

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 460 599,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 458 316,84

D 1

Zemní práce

236 601,07

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	10,000	25,30	253,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000	75,90	759,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	120,000	21,45	2 574,00	CS ÚRS 2022 02
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	120,000	71,50	8 580,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,000	42,90	15 444,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,000	71,50	1 859,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,000	79,20	3 960,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,000	99,00	2 574,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	100,000	35,75	3 575,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	140,000	55,00	7 700,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		140		140,000			
11	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	140,000	27,50	3 850,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	56,000	75,90	4 250,40	CS ÚRS 2022 02
	vv	or	56,0		56,000			
13	K	122257204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	105,000	214,50	22 522,50	CS ÚRS 2022 02
	vv	j	105,0		105,000			
14	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,500	357,50	1 966,25	CS ÚRS 2022 02
	vv		drenáž					
	vv	r1	(0,6+0,5)*0,5*0,5*20,0		5,500			
15	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	26,400	594,00	15 681,60	CS ÚRS 2022 02
	vv		výkop pro propoj.potrubi					
	vv		0,8*1,5*22,0		26,400			
	vv	r	Součet		26,400			
16	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,592	594,00	1 539,65	CS ÚRS 2022 02
	vv		pro UV					
	vv	s	1,2*1,2*1,8		2,592			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,000	110,00	7 260,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		r/0,8*2		66,000			
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,000	55,00	3 630,00	CS ÚRS 2022 02
19	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	8,640	55,00	475,20	CS ÚRS 2022 02
	vv		1,2*4*1,8		8,640			
20	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	8,640	27,50	237,60	CS ÚRS 2022 02
21	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,000	57,50	575,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	100,000	7,15	715,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		10,000*10		100,000			
23	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	13,600	143,00	1 944,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		odvoz ornice na mezideponii a zpět					
	vv		or1*0,15*2		9,600			
	vv		zemina pro násyp					
	vv		n*2		4,000			
	vv		Součet		13,600			
24	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	137,492	214,50	29 492,03	CS ÚRS 2022 02
	vv		r+r1+s+j		139,492			
	vv		-n		-2,000			
	vv	o	Součet		137,492			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	214,50	772,20	CS ÚRS 2022 02
	vv		odvoz přebytečné ornice					
	vv		or*0,15-or1*0,15		3,600			
26	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 374,920	14,30	19 661,36	CS ÚRS 2022 02
	vv		o*10		1 374,920			
27	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,800	107,25	514,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		ornice					
	vv		or1*0,15		4,800			
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	107,25	214,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		n		2,000			
29	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých silnic a dálnic	m3	2,000	35,75	71,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		n		2,000			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,600	14,30	51,48	CS ÚRS 2022 02
31	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	274,984	135,00	37 122,84	CS ÚRS 2022 02
	vv		o*2,0		274,984			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	137,492	14,30	1 966,14	CS ÚRS 2022 02
	vv		o		137,492			
33	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	18,947	148,50	2 813,63	CS ÚRS 2022 02
	vv		r+s		28,992			
	vv		-p1-p2		-9,680			
	vv		-0,45*0,45*1,8		-0,365			
	vv		Součet		18,947			
34	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	37,894	451,50	17 109,14	CS ÚRS 2022 02
	vv		18,947*2 'Přepočtené koeficientem množství		37,894			
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,920	143,00	1 132,56	CS ÚRS 2022 02
	vv		p1		7,920			
	vv		0,8*0,45*22,0					
36	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	15,840	360,15	5 704,78	CS ÚRS 2022 02
	vv		7,92*2 'Přepočtené koeficientem množství		15,840			
37	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím	m2	178,000	17,71	3 152,38	CS ÚRS 2022 02
38	K	181152302.1	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím 45MPa	m2	79,000	17,71	1 399,09	
39	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	32,000	63,25	2 024,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		or1		32,000			
40	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,000	15,18	485,76	CS ÚRS 2022 02
	vv		or1		32,000			
41	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,640	189,00	120,96	CS ÚRS 2022 02
	vv		32*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,640			
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	5,06	161,92	CS ÚRS 2022 02
	vv		or1		32,000			
43	K	185804513.1	mechanické odplevelení	m2	32,000	22,00	704,00	
	vv		or1		32,000			
	D	2	Zakládání				4 777,40	
44	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150	m	20,000	238,87	4 777,40	CS ÚRS 2022 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 014,46	
45	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,760	960,14	1 689,85	CS ÚRS 2022 02
	vv		p2		1,760			
	vv		0,8*0,1*22,0					
46	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	137,50	137,50	CS ÚRS 2022 02
47	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	187,11	187,11	CS ÚRS 2022 02
	D	5	Komunikace pozemní				575 127,11	
48	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	79,000	212,00	16 748,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	68,640	118,31	8 120,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		pod obrubníky					
	vv		(72+6+28+6)*0,55		61,600			
	vv		22,0*0,32		7,040			
	vv		Součet		68,640			
50	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm 0-63	m2	79,000	184,25	14 555,75	CS ÚRS 2022 02
51	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 0-36	m2	178,000	171,55	30 535,90	CS ÚRS 2022 02
52	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm 0-63	m2	178,000	184,26	32 798,28	CS ÚRS 2022 02
53	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m	m2	79,000	489,00	38 631,00	CS ÚRS 2022 02
54	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	158,000	19,25	3 041,50	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			79,000*2	158,000				
55	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	360,000	19,25	6 930,00	CS ÚRS 2022 02
56	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	100,000	19,25	1 925,00	CS ÚRS 2022 02
VV			50,000*2	100,000				
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	50,000	365,68	18 284,00	CS ÚRS 2022 02
VV			nápojení na stáv.komunikaci	50,000				
58	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	360,000	313,20	112 752,00	CS ÚRS 2022 02
VV			oprava živičného povrchu	360,000				
59	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	79,000	355,60	28 092,40	CS ÚRS 2022 02
VV			nová živičná komunikace	79,000				
60	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	50,000	412,92	20 646,00	CS ÚRS 2022 02
61	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	79,000	412,95	32 623,05	CS ÚRS 2022 02
62	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m ²	132,000	750,00	99 000,00	CS ÚRS 2022 02
63	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m ²	134,640	579,60	78 037,34	CS ÚRS 2022 02
VV			132*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	134,640				
64	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m ²	4,000	385,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
65	M	RMAT0001	dlažba 200/200 reliéfní s hmatovými výstupky	m ²	4,120	4 119,20	16 971,10	
VV			4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	4,120				
66	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²	m ²	4,000	385,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"lemující pás" 4,0	4,000				
67	M	RMAT0002	dlažbakamenná hladká světlá 250/250mm	m ²	4,120	2 531,55	10 429,99	
VV			4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	4,120				
68	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	35,000	55,00	1 925,00	CS ÚRS 2022 02
D 8			Trubní vedení	25 842,19				
69	K	837314111.1	Nápojení na stáv.kanalizaci	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
70	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	22,000	278,25	6 121,50	CS ÚRS 2022 02
71	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2022 02
72	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	354,99	354,99	CS ÚRS 2022 02
73	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 195 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
74	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000	283,27	283,27	CS ÚRS 2022 02
75	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
76	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000	319,13	319,13	CS ÚRS 2022 02
77	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2022 02
78	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000	974,40	974,40	CS ÚRS 2022 02
79	K	8991311R01	úprava nivelety a výměna stáv.poklopu - stávající studna	kus	1,000	2 470,69	2 470,69	
80	K	8991311R02	úprava nivelety a výměna stáv ocel.poklopu 900x900	kus	1,000	4 049,38	4 049,38	
81	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 02
82	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	4 521,83	4 521,83	CS ÚRS 2022 02
83	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	1 247,00	1 247,00	CS ÚRS 2022 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	450 055,37				
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	206,25	412,50	CS ÚRS 2022 02
85	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	852,39	852,39	CS ÚRS 2022 02
86	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4C-IJ16 500x700mm	kus	1,000	852,39	852,39	CS ÚRS 2022 02
87	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	3,000	955,23	2 865,69	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			V cenách jsou započteny i náklady na:					
			vv					
			vv a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,					
			vv b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,					
			vv 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.					
			vv 3. V cenách -1112 a -1113 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.					
			vv 4. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			vv a) dodání sloupku; tyto se oceňují ve specifikaci					
			vv b) naložení a odklizení výkopku; tyto se oceňují cenami části A06 Přemístění výkopku.					
			vv "nová značka" 2		2,000			
			vv "přeložení stáv.doprav.značky - nová patka" 1		1,000			
			vv Součet		3,000			
88	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	856,50	1 713,00	CS ÚRS 2022 02
89	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	47,01	94,02	CS ÚRS 2022 02
90	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	26,12	52,24	CS ÚRS 2022 02
91	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	45,000	26,44	1 189,80	CS ÚRS 2022 02
			vv "V10b" 36,0		36,000			
			vv "V10g" 9,0		9,000			
			vv Součet		45,000			
92	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	6,000	271,87	1 631,19	CS ÚRS 2022 02
			vv symbol č.406					
			vv 3,0*2		6,000			
93	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	12,000	471,39	5 656,68	CS ÚRS 2022 02
94	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	45,000	5,90	265,50	CS ÚRS 2022 02
			vv 36+9		45,000			
95	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	18,000	28,19	507,42	CS ÚRS 2022 02
			vv 6+12		18,000			
96	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	192,50	5 775,00	CS ÚRS 2022 02
			vv dvouřádek					
			vv 15,0*2		30,000			
97	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,000	577,50	1 732,50	CS ÚRS 2022 02
			vv 30*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
98	K	916231293	Příplatek za osazení obloukového obrubníku	m	34,000	38,50	1 309,00	CS ÚRS 2022 02
			vv 6+28		34,000			
99	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,000	385,00	51 590,00	CS ÚRS 2022 02
			vv "silniční přímý" 72		72,000			
			vv "obloukový poloměr 1,0m" 6,0		6,000			
			vv "obloukový poloměr 5,0m" 28,0		28,000			
			vv "přechodový díl" 6,0		6,000			
			vv "chodníkový" 22,0		22,000			
			vv Součet		134,000			
100	M	58380005.1	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm - úprava na přechodový díl	m	6,120	3 776,27	23 110,77	
			vv 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
101	M	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	28,560	3 873,14	110 616,88	CS ÚRS 2022 02
			vv 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,560			
102	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	22,440	1 102,00	24 728,88	CS ÚRS 2022 02
			vv 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,440			
103	M	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm	m	6,120	4 172,17	25 533,68	CS ÚRS 2022 02
			vv 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
104	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	73,440	1 480,30	108 713,23	CS ÚRS 2022 02
			vv 72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		73,440			
105	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,944	3 041,94	30 249,05	CS ÚRS 2022 02
			vv (72+6+28+6)*0,55*0,15		9,240			
			vv 22,0*0,32*0,1		0,704			
			vv Součet		9,944			
106	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	35,000	27,50	962,50	CS ÚRS 2022 02
107	K	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	4,000	1 596,00	6 384,00	CS ÚRS 2022 02
108	K	935932611	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 mm	kus	1,000	2 453,22	2 453,22	CS ÚRS 2022 02
109	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky z betonovými patkami- značka a sloupek pro zpětné použití	kus	1,000	253,00	253,00	CS ÚRS 2022 02
			vv "přeložení značky" 1		1,000			
110	K	966006271	Odstranění parkovacího dorazu šířky do 800 mm	kus	4,000	50,60	202,40	CS ÚRS 2022 02
111	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	4,000	82,50	330,00	CS ÚRS 2022 02
112	K	96600R01	Odstranění venkovních vývěsek vč.základu,odvozu a likvidace	kus	9,000	137,50	1 237,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
113	K	96600R02	Odstranění vstupních poklopů -odvoz+likvidace - nefunkčního tepel.kanálu,oboustranné zazdění kanálu,zasypání štěrkovým materiálem	kpl	1,000	2 398,44	2 398,44		
114	K	96600R03	přeložení stávající nabíjecí stanice elektromobilů,vč.úpravy napájecího vedení,revize	kpl	1,000	36 382,50	36 382,50		
D		997	Přesun sutě					96 480,32	
115	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	142,660	42,90	6 120,11	CS ÚRS 2022 02	
	VV	sut1	142,66					142,660	
116	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 710,540	7,15	19 380,36	CS ÚRS 2022 02	
	VV	sut1*19						2 710,540	
117	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	79,228	50,05	3 965,36	CS ÚRS 2022 02	
	VV	sut2	221,888-sut1					79,228	
118	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 505,332	7,15	10 763,12	CS ÚRS 2022 02	
	VV	sut2*19						1 505,332	
119	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	221,888	143,00	31 729,98	CS ÚRS 2022 02	
120	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	79,228	73,49	5 822,47	CS ÚRS 2022 02	
	VV	sut2						79,228	
121	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	57,980	115,48	6 695,53	CS ÚRS 2022 02	
122	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	84,680	141,75	12 003,39	CS ÚRS 2022 02	
	VV	sut1-57,98						84,680	
D		998	Přesun hmot					67 418,92	
123	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	471,461	143,00	67 418,92	CS ÚRS 2022 02	
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 282,28	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 282,28	
124	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	19,000	19,32	367,08	CS ÚRS 2022 02	
	VV		38,0*0,5					19,000	
125	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	38,000	50,40	1 915,20	CS ÚRS 2022 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

401 - SO 401 Úprava VO

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IČ:

26814463

DIČ:

CZ26814463

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 382,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 382,59	21,00%	9 320,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 702,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21

11:02:45 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

401 - SO 401 Úprava VO

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 382,59

HSV - Práce a dodávky HSV	1 169,49
1 - Zemní práce	579,78
8 - Trubní vedení	589,71
PSV - Práce a dodávky PSV	28 585,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	13 635,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	4 300,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	10 650,00
M - Práce a dodávky M	14 627,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 627,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

401 - SO 401 Úprava VO

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 382,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 169,49	
D	1		Zemní práce				579,78	
1	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,062	21,41	22,74	CS ÚRS 2022 02
	WV		od			1,062		
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1,774	314,00	557,04	CS ÚRS 2022 02
	WV		od*1,67			1,774		
D	8		Trubní vedení				589,71	
3	K	899721111	Zemnicí vodič Fe-Zn 8mm	m	11,000	53,61	589,71	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 585,50	
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				13 635,50	
4	K	741123224	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY)	m	15,000	25,70	385,50	CS ÚRS 2022 02
5	M	34112312	kabel instalační jádro Al plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x10mm2	m	15,000	58,00	870,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	741812001	Zkouška izolační vodiče do 1 kV	m	15,000	392,00	5 880,00	CS ÚRS 2022 02
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				4 300,00	
8	K	7477414R01	Napojení na stávající VO	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				10 650,00	
9	K	7481323R002	přeložení sloupu VO, vč.svítilna a vč. všech doplňků	kus	1,000	10 650,00	10 650,00	
D	M		Práce a dodávky M				14 627,60	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				14 627,60	
10	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	0,432	2 840,00	1 226,88	CS ÚRS 2022 02
	WV		pro parkový stožár					
	WV		0,6*0,6*1,2		0,432			
	WV	s1	Součet		0,432			
11	K	460641125	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	0,447	4 345,74	1 942,55	CS ÚRS 2022 02
	WV		0,6*0,6*1,2*1,035		0,447			
12	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	9,000	629,00	5 661,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	9,000	108,00	972,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	9,000	17,40	156,60	CS ÚRS 2022 02
15	K	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	9,000	55,80	502,20	CS ÚRS 2022 02
16	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	9,000	49,30	443,70	CS ÚRS 2022 02
17	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	9,000	112,00	1 008,00	CS ÚRS 2022 02
18	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,062	418,00	443,92	CS ÚRS 2022 02
	WV		od 0,35*0,2*9,0+s1		1,062			
19	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	14,868	75,20	1 118,07	CS ÚRS 2022 02
	WV		od*14		14,868			
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	4,283	269,13	1 152,68	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

701 - SO 701 Kontejnerové stanoviště

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IČ:

26814463

DIČ:

CZ26814463

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

711 875,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	711 875,36	21,00%	149 493,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

861 369,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21

11:02:59 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

701 - SO 701 Kontejnerové stanoviště

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

711 875,36

HSV - Práce a dodávky HSV	676 351,67
1 - Zemní práce	83 307,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 409,50
8 - Trubní vedení	8 330,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	544 182,00
997 - Přesun sutě	5 148,22
998 - Přesun hmot	11 973,96
PSV - Práce a dodávky PSV	35 523,69
772 - Podlahy z kamene	35 523,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

701 - SO 701 Kontejnerové stanoviště

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant: LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

711 875,36

D	HSV	Práce a dodávky HSV	711 875,36					
D	1	Zemní práce	83 307,86					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,500	50,60	227,70	CS ÚRS 2022 02
2	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	4,500	71,50	321,75	CS ÚRS 2022 02
3	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,500	71,50	679,25	CS ÚRS 2022 02
4	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,500	42,90	407,55	CS ÚRS 2022 02
5	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	24,000	55,00	1 320,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		6*4		24,000			
6	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	24,000	27,50	660,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	131253103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	55,000	280,50	15 427,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		výkop pro kontejnery					
	vv		55,0		55,000			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,000	214,50	11 797,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		j		55,000			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	550,000	14,30	7 865,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		j*10		550,000			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	110,000	135,00	14 850,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		j*2,0		110,000			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,000	14,30	786,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		j		55,000			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,420	148,50	4 962,87	CS ÚRS 2022 02
	vv		55		55,000			
	vv		-3-4		-7,000			
	vv		-1,8*1,8*1,5*3		-14,580			
	vv		Součet		33,420			
13	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	66,840	359,10	24 002,24	CS ÚRS 2022 02
	vv		33,42*2 'Přepočtené koeficientem množství		66,840			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 409,50					
14	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,452	2 986,19	4 335,95	CS ÚRS 2022 02
	vv		podkl.desky					
	vv		2,2*2,2*0,1*3		1,452			
15	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,000	3 309,85	9 929,55	CS ÚRS 2022 02
	vv		základová deska					
	vv		3,0		3,000			
16	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,000	412,50	2 475,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3,000*2		6,000			
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,170	29 523,53	5 019,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		170,0*0,001		0,170			
D	8	Trubní vedení	8 330,13					
19	K	899620121	Obetonování kontejneru betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,548	3 269,28	8 330,13	CS ÚRS 2022 02
	vv		4-1,452		2,548			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	544 182,00					
20	K	9360010R1	Osazení + dodávka podzemní kontejnery 3,0m3 vč.vhozové šachty,dopravy a všech doplňků	kus	3,000	181 394,00	544 182,00	
D	997	Přesun sutě	5 148,22					
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,210	42,90	438,01	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	sut1	11,38-sut2		10,210			
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	193,990	7,15	1 387,03	CS ÚRS 2022 02
	VV		sut1*19		193,990			
23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,170	50,05	58,56	CS ÚRS 2022 02
	VV		sut2		1,170			
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	22,230	7,15	158,94	CS ÚRS 2022 02
	VV		sut2*19		22,230			
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,380	143,00	1 627,34	CS ÚRS 2022 02
26	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,170	73,49	85,98	CS ÚRS 2022 02
	VV		sut2		1,170			
27	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,090	115,48	241,35	CS ÚRS 2022 02
28	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,120	141,75	1 151,01	CS ÚRS 2022 02
	VV		sut1-2,09		8,120			
	D	998	Přesun hmot				11 973,96	
29	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	83,734	143,00	11 973,96	CS ÚRS 2022 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 523,69	
	D	772	Podlahy z kamene				35 523,69	
30	K	772525240.1	Kladení dlažby z kamene z žulových kostek kladených do flexibil.lepidla tl do 30 mm	m2	12,000	825,00	9 900,00	
	VV		výplň víka kontejneru					
	VV		12,0		12,000			
31	M	58381011	kostka řezanoštipaná dlažební žula 6x4x3cm	m2	13,800	1 660,05	22 908,69	
	VV		12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		13,800			
32	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	1,000	2 715,00	2 715,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

702 - Úprava stávajícího objektu trafiky

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IČ:

26814463

DIČ:

CZ26814463

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 556,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 556,93	21,00%	7 046,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 603,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21

11:03:15 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

702 - Úprava stávajícího objektu trafiky

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 556,93

HSV - Práce a dodávky HSV	10 161,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 530,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 982,62
997 - Přesun sutě	1 601,11
998 - Přesun hmot	47,64
PSV - Práce a dodávky PSV	23 395,21
764 - Konstrukce klempířské	135,41
766 - Konstrukce truhlářské	20 109,43
767 - Konstrukce zámečnické	1 129,14
771 - Podlahy z dlaždic	1 204,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	817,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

702 - Úprava stávajícího objektu trafiky

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 556,93

D		HSV	Práce a dodávky HSV			10 161,72		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			3 530,35		
1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m ² na stěnách	kus	1,000	397,00	397,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	1,530	245,00	374,85	CS ÚRS 2022 02
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,100	426,00	2 172,60	CS ÚRS 2022 02
VV					5,100			
4	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitostí 1 v rozsahu přes 80 do 100 % (1,0+0,3*2+2,05*2+0,3*2)*0,3	m ²	1,890	310,00	585,90	CS ÚRS 2022 02
VV					1,890			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			4 982,62		
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	5,000	329,00	1 645,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC (1,0+2,05*2)*0,3	m ²	1,530	1 361,00	2 082,33	CS ÚRS 2022 02
VV					1,530			
7	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m ² 1,0*1,15	m ²	1,150	186,00	213,90	CS ÚRS 2022 02
VV					1,150			
8	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,285	3 654,00	1 041,39	CS ÚRS 2022 02
VV								
VV					0,285			
D		997	Přesun sutě			1 601,11		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,675	65,40	44,15	CS ÚRS 2022 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,675*19 *Přepočtené koeficientem množství	t	12,825	11,40	146,21	CS ÚRS 2022 02
VV					12,825			
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,675	2 090,00	1 410,75	CS ÚRS 2022 02
D		998	Přesun hmot			47,64		
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,201	237,00	47,64	CS ÚRS 2022 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV			23 395,21		
D		764	Konstrukce klempířské			135,41		
13	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,100	123,10	135,41	CS ÚRS 2022 02
D		766	Konstrukce truhlářské			20 109,43		
14	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
15	M	RMAT0001	dveře vchodové plastové 1000x2050mm plně vč. zárubní, kování a všech doplňků	kus	1,000	17 626,93	17 626,93	
16	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,100	19 325,00	1 932,50	CS ÚRS 2022 02
D		767	Konstrukce zámečnické			1 129,14		
17	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých 1,2*1,35	m ²	1,620	697,00	1 129,14	CS ÚRS 2022 02
VV					1,620			
D		771	Podlahy z dlaždic			1 204,05		
18	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	0,300	154,00	46,20	CS ÚRS 2022 02
19	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m ²	0,300	697,30	209,19	CS ÚRS 2022 02
20	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m ²	m ²	0,300	469,30	140,79	CS ÚRS 2022 02
VV								
VV					0,300			
21	M	59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm	m ²	0,330	403,00	132,99	CS ÚRS 2022 02
VV					0,330			
VV					0,330			
22	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m ²	m ²	0,300	24,90	7,47	CS ÚRS 2022 02
23	K	771559192	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za omezený prostor	m ²	0,300	36,70	11,01	CS ÚRS 2022 02
24	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,200	547,00	656,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				817,18		
25	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	9,100	13,50	122,85	CS ÚRS 2022 02	
26	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	9,100	76,30	694,33	CS ÚRS 2022 02	
VV		(1,0+1,0*2+2,05*2+1,0*2)*1,0			9,100				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

800 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

IČ:

26814463

DIČ:

CZ26814463

Projektant:

LZ-PROJEKT plus s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 000,00	21,00%	9 240,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 240,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21

11:03:30 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant: LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	44 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kontejnerové stanoviště na ulici Soudní, Valašské Meziříčí

Objekt:

800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 10. 2022

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant: LZ-PROJEKT plus
s.r.o.

Uchazeč: TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 9 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy 9 000,00

5	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Obsah:

1. **Základní ustanovení**
2. **Povinnosti smluvních stran**
 - 2.1. Povinnosti Zhotovitele
 - 2.2. Povinnosti Objednatele
3. **Cena**
 - 3.1. Obsah ceny
 - 3.2. Změna ceny - důvody
 - 3.3. Způsob sjednání změny ceny
 - 3.4. Způsob ocenění víceprací
 - 3.5. Postup při snížení ceny z důvodu méněprací
4. **Platební podmínky**
 - 4.1. Postup plateb
 - 4.2. Zadržné
 - 4.3. Lhůta splatnosti
 - 4.4. Platby za vícepracé
 - 4.5. Náležitosti faktury
 - 4.6. Splnění peněžitého závazku
5. **Provádění díla a bezpečnost práce**
 - 5.1. Provádění díla
 - 5.2. Použití materiály a výrobky
 - 5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací a třetích osob
 - 5.6. Kvalifikace Zhotovitele
 - 5.7. Archeologické nálezy
6. **Poddodavatelé**
7. **Místo plnění**
8. **Staveniště**
 - 8.1. Předání a převzetí staveniště
 - 8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí
 - 8.3. Vybudování zařízení staveniště
 - 8.4. Užívání staveniště
 - 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 8.6. Vyklízení staveniště
9. **Stavební deník**
 - 9.1. Povinnost vést stavební deník
 - 9.2. Obsah stavebního deníku
 - 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 - 9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
10. **Kontroly, zkoušky a revize**
 - 10.1. Kontrola provádění díla
 - 10.2. Kontrolní dny
11. **Předání a převzetí díla**
 - 11.1. Organizace předání díla
 - 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 11.3. Vady
 - 11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla
 - 11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
 - 11.6. Předávání díla po částech
12. **Vlastnictví a nebezpečí škody na díle**
 - 12.1. Vlastnictví díla
 - 12.2. Nebezpečí škody na díle
13. **Odpovědnost za škodu a za vady**
 - 13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 13.2. Odpovědnost za vady
 - 13.3. Stavění záruční doby
 - 13.4. Způsob oznámení vady (reklamacce)
 - 13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14. **Užívání díla**
 - 14.1. Kolaudace
 - 14.2. Předčasná užívání
15. **Pojištění**
 - 15.1. Pojištění Zhotovitele
 - 15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
16. **Dodržování zásad sociálně odpovědného, environmentálního odpovědného zadávání a inovací**
 - 16.1. Sociálně odpovědné zadávání
 - 16.2. Environmentálně odpovědné zadávání
 - 16.3. Inovace
17. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**
 - 17.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
- 17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění
- 17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů
- 17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek
- 17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání
- 17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby
- 17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku
- 17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení
- 17.11. Lhůta splatnosti sankcí
- 17.12. Omezení celkové výše sankcí

18. Vyšší moc

- 18.1. Definice vyšší moci
- 18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

19. Změna Smlouvy

- 19.1. Forma změny Smlouvy
- 19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy

20. Odstoupení od Smlouvy

- 20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
- 20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
- 20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy

21. Důvěrné informace, duševní vlastnictví a autorská práva

- 21.1. Důvěrné informace
- 21.2. Duševní vlastnictví
- 21.3. Autorská práva

22. Auditní doložka

23. Nezpůsobilost Zhotovitele

Tyto obchodní podmínky byly schváleny Radou města Valašského Meziříčí dne 20. 2. 2023, a jsou účinné od 20. 2. 2023.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.
- 1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirci.cz). Pro účely smluvních podmínek je prioritou dokumentů stanovena následovně:
 - a) smlouva
 - b) obchodní podmínky.Je-li některá ze záležitostí upravena odchylně ve Smlouvě než v OP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
- 1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních prací (dále jen „dílo“).
- 1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno.
- 1.5. V případě, že je v těchto OP stanovena nějaká povinnost a není stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.6. Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se smluvní strany, že veškerá práva a povinnosti mezi Objednatel a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto OP již od podpisu Smlouvy.
- 1.7. **Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami**
 - 1.7.1. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných jednat ve věcech technických uvedených ve Smlouvě.
 - 1.7.2. Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontakty uvedené ve Smlouvě. Technické záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve stavebním deníku. Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zasláné zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
 - 1.7.3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví Smlouvy,

- příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- 1.7.4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Povinnosti Zhotovitele

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
- a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení,
 - b) se Smlouvou,
 - c) s výkazem výměr,
 - d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
 - e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným opatřením správního orgánu,
 - f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury,
 - g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí na nichž je dílo realizováno.
- 2.1.2. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských, památkové péče nebo jiných, je Zhotovitel povinen, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno něco jiného, včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je povinen přizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nová stanoviska, rozhodnutí, opatření, případně zápisy do stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se jimi.

2.2. Povinnosti Objednatele

- 2.2.1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění díla.
- 2.2.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP.
- 2.2.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá, že zvláštních právních předpisů, jmenovitě koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. CENA

3.1. Obsah ceny

- 3.1.1. Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, který se skládá z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (položkový rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil, provedl kontrolu rozpočtu. -
- 3.1.2. Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace díla. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě nebo v těchto OP.
- 3.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení a zprovoznění díla za dodržení podmínek nutných ke splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně přiměřeného zisku.
- 3.1.4. V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času plnění.

- 3.1.5. Pokud ze strany Zhotovitele dojde ke neocenění či vynechání některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel z vlastních zdrojů.
- 3.1.6. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
- 3.1.7. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo (stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností Objednatele.

3.2. Změna ceny – důvody

- 3.2.1. Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 3.2.2. Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále je „méněpráce“).
- 3.2.3. Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než tu, která byla určena ve Smlouvě.
- 3.2.4. Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 3.2.5. Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod).
- 3.2.6. Pokud při realizaci díla dojde ke změně jedné nebo více položek, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena materiálu nebo práce je stejná nebo nižší, materiál nebo práce jsou k nahrazeným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

3.3. Způsob sjednání změny ceny

- 3.3.1. V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny automaticky. Zhotovitel uvede při fakturaci, sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 3.3.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 3.2.2 až 3.2.6. těchto OP jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení víceprací a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty v předmětu a ceně díla.
- 3.3.3. Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vnitřní směrnici Objednatele.

3.4. Způsob ocenění víceprací

- 3.4.1. V případě víceprací jsou smluvní strany povinny provést jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních stran a budou přílohou dodatku.
- 3.4.2. Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, doplní jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS (nebo obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie předmětu díla nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních stran.

3.5. Postup při snížení ceny z důvodu méněprací

- 3.5.1. V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních stran a budou přílohou dodatku.
- 3.5.2. Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši podle položkových rozpočtů.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Postup plateb

- 4.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 4.1.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po ukončení a předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není uveden jiný harmonogram placení díla. Pokud termín provádění díla přesáhne tři měsíce, bude cena díla hrazena zpravidla měsíčně.

4.2. Zádržné

- 4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (viz odst. 11.3.1 těchto OP). V tomto případě bude částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 15 dní od odstranění všech drobných vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla.
- 4.2.2. Institut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání díla zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou).
- 4.2.3. Pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace, příp. na něj bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v průběhu provádění díla do jeho předání, snižuje se cena díla o částku představující zádržné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni zahájení insolvenčního řízení.
- 4.2.4. Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má Objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 4.2.5. Objednatel má právo jednostranně započíst náklady na odstranění vad třetí osobou a smluvní pokuty související s neodstraněním vad vůči Zádržnému.

4.3. Lhůta splatnosti

- 4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě uveden jiný termín splatnosti.
- 4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude ze strany Zhotovitele nijak sankcionována.

4.4. Platby za vícepráce

- 4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4.5. Náležitosti faktury

- 4.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo placeno postupně, pak ve faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění, bez tohoto soupisu je faktura neúplná a bude postupováno dle bodu 4.5.2 těchto OP. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název předmětu díla a identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedná-li se o dílo, které je hrazeno dotací.
- 4.5.2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.6. Splnění peněžitého závazku

- 4.6.1. Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

5.1. Provádění díla

- 5.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 5.1.2. Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu provádění díla hranice pozemků dotčených dílem, tak aby nedošlo k porušení těchto hranic pozemků. Škody způsobené z porušení hranic pozemků hradí Zhotovitel.

- 5.1.3. Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení provádění díla okamžik předání staveniště Objednatel Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.

- 5.1.4. Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve Smlouvě.

- 5.1.5. V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je Zhotovitel oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli a státem uznané svátky je provádění stavebních prací vyloučeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 5.1.6. Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

- 5.1.7. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.

- 5.1.8. Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení požadavek na předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele zajistit přítomnost této autorizované osoby na stavbě fyzicky denně po většinu pracovní doby (tj. min. od 8:00 – 14:00 hod). Uvedené ustanovení platí i v případě požadavků na účast osob s jinou odbornou kvalifikací.

5.2. Použité materiály a výrobky

- 5.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

- 5.2.2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Zhotovitel je povinen použít výrobky nové.

- 5.2.3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové dokumentace.

- 5.2.4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů užitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí.

- 5.2.5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat změny materiálů, postupu prací či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, postupům prací či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů, postup prací či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla nebo výši ceny díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu nebo ceny díla.

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 5.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- 5.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

- Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 5.3.3 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či pracovníkem či pracovníky Poddodavatele Zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto právo technický dozor Objednatele nebo jiný zástupce Objednatele. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že se pracovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a pracovníky Poddodavatele potřebné vybavení pro případ poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci apod.)
- 5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k předemtným činnostem Zhotovitele.
- 5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě realizace díla.
- 5.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo místo realizace díla, jsou-li dotčeny realizací díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. pochody pod lešením).
- 5.3.9 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů dotčených a sousedících s místem realizace díla.
- 5.3.10 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí**
- 5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu realizace), a to použitím všech ochranných prostředků (zejména ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
- 5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.
- 5.4.3 Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu, mít uzavřenou smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou, a to před zahájením stavebních (demoličních) prací, a to na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu je povinen na žádost Objednatele předložit před zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
- 5.4.4 Zhotovitel je povinen prokázat příslušnými smlouvami, fakturami a dalšími průkaznými podklady, že minimálně 70% stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého během realizace díla, je předán k druhotnému využití v souladu s platnou legislativou.

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací a třetích osob

- 5.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelem seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5.6. Kvalifikace Zhotovitele

- 5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

5.7. Archeologické nálezy

- 5.7.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy.

6. PODDODAVATELÉ

- 6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám. Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést prostřednictvím Poddodavatele.
- 6.2 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je součástí smlouvy Seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá před uzavřením smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu Poddodavatelů a zároveň nesmí být porušen rozsah poddodavatelských prací stanovený v seznamu Poddodavatelů.
- 6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z předemtné Smlouvy a těchto OP.
- 6.4 Změna Poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím či výběrovém řízení.
- 6.5 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených podmínek:
- Jedná se o Poddodavatele, který je uveden v Poddodavatelském schématu,
 - Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu neuhradil za jím vykonanou práci na díle a to přesto, že jej na prodlení upozornil,
 - prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní,
 - částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo rovna částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo Objednatelem uhrazena.
- 6.6 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo Poddodavateli, započte si tuto částku Objednatel vůči konečné faktuře Zhotovitele.
- 6.7 Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů, Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatel Zhotoviteli vztahujících se k provádění díla a to zejména:
- pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu,
 - vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury,
 - kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají další povinnosti při provádění díla,
 - věcná břemena vztahující se k dotčené nemovitosti, komunikaci, pozemku, atd.,
 - projektová dokumentace,
 - dokladová část provedení díla,
 - vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií.

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové dokumentace a položkového rozpočtu, vytýčit trasu stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací díla a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po vytýčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí Zhotovitel. Jedná se především o administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků správce sítí a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou spojené vícenásobné náklady, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa.
- 8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem případně správcem těchto sítí.
- 8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplotení nebo jiné vhodné zabezpečení.

- 8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

- 8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- 8.4.6 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové dokumentace a položkového rozpočtu, zabezpečit na zařízení staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem odsouhlasit s Objednatel. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dílo spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a materiál informační tabule musí být vyhotoven v souladu s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

- 8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

- 8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo vytyčené staveniště.

- 8.4.9 Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede Zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a případně potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel o povolení požádá příslušný správní orgán vlastním jménem na základě plné moci vystavené Objednatel.

- 8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního značení.

8.6. Vyklizení staveniště

- 8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady Zhotovitele.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o stavbě (dále jen obecně „stavební deník“). Vedení a náležitosti stavebního deníku stanoví prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

- 9.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- 9.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.

- 9.1.4 Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek stanovených v kolaudačním souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.5. Smluvní strany se mohou dohodnout na vedení stavebního deníku v elektronické podobě.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje stanovené v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu.

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je povinen zapisovat tyto údaje:

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
- nasazení mechanizačních prostředků,
- záznamy o všech provedených zkouškách.

Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku v souladu s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá Zhotovitel Objednateli elektronicky před předáním a převzetím díla.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- oprávnění zástupci Poddodavatelů,
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- další osoby v souladu s platnými právními předpisy.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány osobou zapisovatele.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se zápisem, který učinil do stavebního deníku Zhotovitel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději při následném kontrolním dnu, kterého se zúčastní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

10.1. Kontrola provádění díla

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

10.1.2. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětně zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.2. Kontrolní dny

10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin před jeho konáním.

10.2.2. Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele, včetně autorizované osoby Zhotovitele kterými Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového řízení.

10.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

10.2.4. Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem zúčastněným.

10.2.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání a převzetí díla

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito OP a technickými normami a předvedl Objednateli, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Jestliže podle Smlouvy má být řádné dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, úspěšným provedením těchto zkoušek. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméně 5 pracovních dní před jejich konáním písemně pozvat.

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořádat Protokol o předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto OP.

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo.

11.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci dozoru nad stavbou (zejm. technický dozor stavebníka, autorský dozor), příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své Poddodavatele a autorizované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), v němž uvede alespoň:

- údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění,

- d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode dne podpisu protokolu,
- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady bránící užívání díla.
- 11.3. Vady**
- 11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „drobné vady“).
- 11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP.
- 11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné vady i v případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese Zhotovitel až do konečného vyřešení dané záležitosti.
- 11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla**
- 11.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se prokáže, že není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předání.
- 11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**
- 11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady, odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady:
- dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 1x elektronicky v digitální podobě v DWG, PDF a doc nebo docx;
 - geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí odborně způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla – všech objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich vklad do JDTMZK v souladu se směrnici a provozním řádem JDTMZK – tiskem dokládá zakázkový list JDTMZK a 1x dig. vložená data ve formátu DGN, DWG,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve formátu DWG, DGN,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla dle směrnice správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1xdig ve formátu DWG, DGN,
 - geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu DWG, DGN.
 - zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií včetně prohlášení o shodě;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.);
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, vše v platném znění;
 - zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a jejich stejnopisy;
 - provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x elektronicky);
 - provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x elektronicky);
 - protokol o zaškolení obsluhy;
 - předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.
- 11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů doloží zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího řízení jinak.
- 11.5.3 Nedošlo-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za schopné předání.
- 11.5.4 Objednatel doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, zda byly splněny podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích nebo jiných opatřeních stavebního úřadu.
- 11.5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
- 11.6. Předávání díla po částech**
- 11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna ustanovení obdobně.
-
- 12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**
-
- 12.1. Vlastnictví díla**
- 12.1.1 Objednatel je od počátku vlastníkem díla, které se realizuje na nemovitosti či objektu k níž má užívací právo. V ostatních případech přechází vlastnické právo na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle**
- 12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám.
- 12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.
-
- 13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY**
-
- 13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 13.1.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, z těchto OP nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů.
- 13.1.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své činnosti.
- 13.2. Odpovědnost za vady**
- 13.2.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání nebo za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných příkazů daných mu

- Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a přejímacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva jinak.
- 13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku za jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 13.2.5. Bude-li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve Smlouvě stanoveno jinak, běží záruční doba na celou část díla až po předání a převzetí poslední části díla.
- 13.3. Stavění záruční doby**
- 13.3.1. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.
- 13.3.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta nově, a to ode dne předání opravené části díla Objednateli.
- 13.4. Způsob oznámení vady (reklamace)**
- 13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok z vad uplatňuje.
- 13.4.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad**
- 13.5.1. Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní Zhotovitel písemně a oznámí v něm Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy nebo její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody Objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že přiměřená sleva představuje min. náklady na odstranění vad třetí osobou, ušlý zisk a náklady na uplatnění reklamovaných vad.
- 13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace.
- 13.5.3. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad**
- 13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění havárie platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, který potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA

14.1. Kolaudace

- 14.1.1. Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončení stavby. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započítání s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě, pokud tyto vady byly způsobeny jeho činnostmi nebo opomenutím.

14.2. Předčasné užívání

- 14.2.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném užívání, v rozsahu stanoveném stavebními předpisy.
- 14.2.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli.

15. POJIŠTĚNÍ

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.
- 15.1.2. Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše díla, maximálně však ve výši 20 mil. Kč.
- 15.1.3. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání předložit Objednateli.

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- 15.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 15.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

16. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, ENVIRONMENTÁLNÍHO ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

16.1. Sociálně odpovědné zadávání

- 16.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoniku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli).
- 16.1.2. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 16.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu nebo jeho Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16. 1. 1 těchto

- OP, a k němuž došlo při plnění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 16.1.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.
- 16.1.5. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16. 1. 3. OP pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatele řetězce.
- 16.1.7. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím Poddodavatelů včetně identifikace těchto Poddodavatelů.

16.2. Environmentální odpovědné zadávání

- 16.2.1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy řádně třídít veškerý odpad vzniklý při jeho činnosti. Současně je povinen používat postupy, které upřednostní druhotné zpracování surovin.

16.3. Inovace

- 16.3.1. Objednatel upřednostní při plnění díla postupy a produkty, které jsou inovované oproti předložené dokumentaci pro provádění díla, pokud tyto postupy a produkty budou předem odsouhlaseny Objednatelem a nebudou mít vliv na cenu díla.

17. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

17.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů

- 17.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění díla sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.2. Pokud je Zhotovitel v prodlení pouze s částí díla a zbylou část díla lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny té části díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení.

17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

- 17.2.1. V případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.
- 17.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 17.3.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění

- 17.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů

- 17.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení rozsahu poddodavatele prací uvedených v seznamu Poddodavatelů, při využití Poddodavatele, který v seznamu Poddodavatelů není uveden nebo v případě změny Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.
- 17.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek

- 17.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném znění) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé takové porušení.
- 17.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a vyjádření orgánů státní správy dle stavebního povolení, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé takové porušení.

17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání

- 17.7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.1.3, 16.1.4. nebo 16.1.5. těchto OP, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případě, že zjistí, že Zhotovitel nehradí řádně a včas své závazky vůči Poddodavatelům, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.

17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby

- 17.8.1. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.1.8. těchto OP a není schopen doložit oprávněný důvod nepřítomnosti dané osoby (např. nemoc, řádná dovolená, lékař apod.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý běžný den nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti dané osoby na kontrolním dnu se smluvní pokuta zvyšuje na výši 10 000 Kč za každý den neúčasti na kontrolním dni.

17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku

- 17.9.1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její částí je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele stanovené v článku 4.3.2 těchto OP.

17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení

- 17.10.1. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení.
- 17.10.2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli.

17.11. Lhůta splatnosti sankcí

- 17.11.1. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dnů ode dne jeho doručení straně povinné.

17.12. Omezení celkové výše sankcí

- 17.12.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.
- 17.12.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Definice vyšší moci

- 18.1.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 18.1.2. Vyšší moc může zahrnout např.:
- válka,
 - rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnosti, stávka, nepokoje,
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou,
 - přírodní katastrofy,
 - nově přijatá opatření státních orgánů.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 18.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
- 18.2.2. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.
- 18.2.3. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15 dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy.

19. ZMĚNA SMLOUVY

19.1. Forma změny Smlouvy

- 19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu postupně číslovaného dodatku a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat.
- 19.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
- 19.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 19.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailem nebo obdobným technickým prostředkem umožňující zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy

- 19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající z e Smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu pouze po písemném upozornění Zhotovitele.
- 19.2.3. Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

20. Odstoupení od Smlouvy

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 20.1.1. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení smluvních povinností druhou stranou, kterým se rozumí zejména:
- neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole provádění prací nebo uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani v dodatečné lhůtě,
 - neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů,
 - nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na úpravě Smlouvy,
 - nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy ani v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na možnost odstoupení písemně upozorněna,

- prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 pracovních dnů,
- pokud Zhotovitel nezhájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů ode dne výzvy ze strany Objednatele,
- z důvodů stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,
- nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta kvalifikace, která je nebo byla vyžadována,
- pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16.1.3. těchto OP.

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 20.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ustanovení vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který ji k takovému kroku opravňuje.

20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 20.3.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu se Smlouvou a těmito OP,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací řízení.
- 20.3.2. Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
- 20.3.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 20.3.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a těchto OP, pro část díla, která byla realizována před odstoupením od Smlouvy.
- 20.3.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

21.1. Důvěrné informace

- 21.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejích příloh může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou část smlouvy za předmět svého obchodního tajemství, které nepodléhá zveřejnění, označí tuto část smlouvy při jejím podpisu barevným zvýrazňovačem. Takto nelze označit termíny plnění a celkovou cenu díla.
- 21.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) Smlouvy a všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejích případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v informačních a organizačních systémech Objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není označena v souladu s bodem 20.1.1. těchto OP. Zhotovitel souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou.

21.2. Duševní vlastnictví

- 21.2.1. Pokud Zhotovitel při realizaci díla použije bez projednání s Objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 21.2.2. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem díla, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedení sjednaného díla přechází do vlastnictví Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i když nejsou předmětem díla a že je nepoužije pro jiné účely než provedení díla sjednaného smlouvou.
- 21.3.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto OP zavázal poskytnout Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla způsobem a v rozsahu shora uvedeném.
- 21.3.2. V případě, že předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem spadající do projektové přípravy), je Objednatel oprávněn dílo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.
- 21.3.3. Objednatel není povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci dle čl. 20.3.1 těchto OP využít.
- 21.3.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě.
- 21.3.5. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

22. AUDITNÍ DOLOŽKA

22.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla:

- uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu stanovenou platnými právními předpisy, případně po dobu, která vyplývá z pokynů osob, které se finančně podílí na spolufinancování díla,
 - umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na spolufinancování díla provedení kontroly účetní (daňové) evidence bezprostředně související s realizací díla, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti,
 - poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na spolufinancování díla při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla.
- 22.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí na spolufinancování díla jsou povinny při provádění činností uvedených v odst. 22.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit oprávněné zájmy Zhotovitele.

23. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo Smlouvy uplatněny vůči Zhotoviteli smluvní pokuty, náhrada škody

nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel považován za nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.03.21
10:59:22 +01'00'

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	-----			
2.	-----			
3.	-----			
4.	-----			
5.	-----			
Celkový podíl v %				0

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

V(e)Valašském Meziříčí dne 13.3.2024



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.21
10:59:34 +01'00'

