SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské cinnosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pfipravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace

se sidlem: Marianska 252, 744 01 Frenstat pod Radhostém
zastoupena: RNDr. Ivo Hermanem, feditelem
1CO: 00576441
DIC: CZ00576441
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo Uctu: FE e T
Osoba oprévnéna jednat ve vécech technicky'/ch'
{J..I,EF‘H-JE 4_:..'::- -y te/ -T? 1 .,"' __“..J'-, :' -u...‘ﬁ I'-#.l '\-ﬂ..l,_f.,.-ﬂf:"'l.'\-']. _I" "'.l ',,"a:.l ﬂ-_-b- ",-.'l'q.l-.
(déle jen v Casti B a D ,objednatel* a v ¢asti C ,prikazce")
2. ASA expert a.s.
se sidlem: LeSetinska 626/24, Kuncice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, predsedou spravni rady, feditelem

spoleCnosti a Petrem Funiokem, clenem spravni rady,
obchodnim Feditelem

1CO: 27791891

DIC: CZ27791891
bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s.
Cislo uctu: b

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 3184

(dle jen v ¢asti A, B a D ,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik"). Smlouva je uzavrena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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10.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény UcCtu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Gcet vSak musi byt zverejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpdsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd, Gkond a podkladd pii pripravé stavby
vCetné prislusnych povoleni ¢i souhlasd pro fadny a bezpecny pribéh realizace stavby
~Instalace FVE - Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém" vcetné zajisténi souladu
provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Predpoklada se, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturalnich fondd
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, ze predmétem smlouvy jsou aktivity a
vystupy, které budou tvofit souCast projektd spolufinancovanych Evropskou unii
prostfednictvim Modernizac¢niho fondu.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ . 4/2024
Modernizacniho fondu.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm0, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25 % ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
.Instalace FVE - Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém" (dale jen ,stavba"“)
a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni
(dale jen ,dilo").
V ramci realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit

aspekty environmentalné setrného reseni! , a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohlednovat a vyhodnocovat ve

! https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem_210614
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spolupraci s objednatelem priibézné jiz od okamziku zahajeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmétu dila minimalni technické pozadavky na
stavbu, jak jsou uvedeny v pfiloze €. 2 této smlouvy.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, véetné stavajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukci spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace
stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skutecnému aktualnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v
rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat

pldorysy, fezy, pohledy dotCenych konstrukci a mist stavby, vcetné situaCnich
vykresli na podkladé geodetického zaméreni.

2.2. Prlizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy. Podle povahy a
rozsahu reSené stavby se bude jednat zejména o tyto prlizkumy:

a) stavebné-technicky prlzkum, slouzici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypocCtl a posudkd,

b) statické vypoCty a staticka posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potfebné pro zpracovani projektové dokumentace,

pripadné

c) mykologicky prlizkum krov{ a jinych drevénych konstrukci dotéenych stavbou.

Pokud budou v ramci prlizkumt, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do
stavajicich konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach
tak, aby nedochazelo k poskozovani objektll a objekty mohly byt bez omezeni
uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkum, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz 1. pisemné stanovisko stavebniho
Uradu, zda stavebni zamér v rozsahu predmétu pinéni a na zakladé provedenych
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prlizkumd, vyzaduje Ci nevyZaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych
praci.

2. CAST DILA

2.3. Projektova dokumentace ,jednostupiova" v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako , projektova dokumentace" nebo ,DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméreni a prizkumd
v souladu s aspekty environmentalné Setrného feSeni uvedenymi v priloze €. 1 a
v souladu s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v pfiloze ¢. 2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené zakonem
C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni
zakon"). Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
o vysledcich jednani s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnich Fizeni zejména zdvazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotéenych organd.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho Uradu,
zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pfipad€, ze si zhotovitel, jakoZzto odborna osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyZadovat jakékoliv povoleni stavebniho uradu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vCetné zdlvodnéni.

V pfipadé, Ze bude pfislusSnym stavebnim Gradem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zameéru, bude
projektova dokumentace obsahovat také veskeré nalezitosti dané vyhlaskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a predpisu tuto
vyhlasku nahrazujiciho. Pozarné bezpecnostni feSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi organy vzdy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zdameéru vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsSich predpisd (dale jen ,zakon
€. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.").

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inzenyrskych objektl a provoznich soubord, a to ve shodné strukture a clenéni dle
DSS. Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich
soubor( v ¢lenéni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektli a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych principl
a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., napt. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.
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V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych odlvodnénych pfipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napt. prizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavée. Pokud bude jednotkova cena
vySSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellim bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarske soutéze. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstw v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce ¢ technickych Uprav stavajiciho feSeni
hromosvodd/bleskosvodll na vSech dotCenych stfechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce ¢i stavebnich Uprav predmétnych stfech tak, aby byly
z hlediska Unosnosti celé v budoucnu pripraveny na instalaci FVE pri zohlednéni
Zivotnosti instalovanych panell — tj. min. 25 let,

- navrh technického reSeni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zpUsobem, aby splfioval pozadavky dispecerského fizeni, dle platnych
pravnich predpisd.

Soucasti této Casti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspektt
environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze €. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak
a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym
energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem
28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC").

Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v priibéhu zpracovani 1. casti dila,
kontaktni e-mail: ZisiiEnde it

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto clanku smlouvy (zaméreni, DSS a
prizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na
datovém nosici ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xIsx
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednateli
dodany vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému stavebnimu Uradu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Gfad pro zahajeni prislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potreba). Dale budou po nabyti pravni moci prislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,
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e po ukonceni vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dn{ od obdrzeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni DSP,
a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na datovém nosici. V pfipadé, ze v
pribéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DSP, preda zhotovitel
objednateli DSP upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru zhotovitele
stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

5. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vsechny cCasti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisti a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipadé, Zze by s ohledem na charakter
Ci specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych castech projektové dokumentace dvod, pro¢ neni potfeba tuto cast
projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripad€, ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyZaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat objednateli) jednotlivé asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti Gcinnosti této smiouvy,

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnti ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vSech podanych zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organti statni spravy a vlastnikii technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnti pred terminem pro provedeni 2. ¢asti dila a v pfipadé
1. pisemného stanoviska stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje
prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdéji 3 dny pred terminem
provedeni 1. ¢asti dila.
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3. Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skuteCnost MEC, a to e-mailem na adresu: il =liess MEC
v soucinnosti se zhotovitelem dila zajisti podani zadosti o pfipojeni vyrobny na CEZ
distribuci s.r.o0. Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

4. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organl statni spravy, ze strany vlastnik
dotcenych parcel, vlastnikl (spravcl) inZzenyrskych siti nebo vlastnikl dotcenych objektd,
které maiji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou pé¢i a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné Zzadosti v
dostatecné |h{té predem, tj. min. 30 dni predem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v pInéni jeho zavazkd z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termin{ plnéni stanovenych touto smlouvou.

5. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova Hotelové Skoly, Frenstat pod
Radhostém, prispévkové organizace, na adrese Marianska 252, 744 01 Frenstat pod
Radhostém.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima Ci nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli
do 10 pracovnich dni od predlozeni prislusné Casti dila k pfejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho casti).

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje

vady ¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
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8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumenttm
a hmotnym vystuplim, které jsou pfedmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlm Ucastnikl vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit
vadu dila zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pfipadné dle poZzadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnd ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasle poZzadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@asaexpert.cz. Zhotovitel je povinen
neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potreba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz
pfimo od Ucastnika vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecCnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pti provadéni dila s odbornou péci,

j) bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dnd,

k) v priibéhu projekcnich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana resSeni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaméfeni, DSS a prlizkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude
provedena 2. Cast dila dle ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V pripadé, Ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji
do 30 dnti od prevzeti 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V pfipadé,
Ze rozhodne o neprovedeni 2. asti dila ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy, oznami toto pisemné
zhotoviteli; pro zplsob zaslani tohoto oznameni plati predchozi véta obdobné.

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inzenyrska ¢innost — Instalace FVE - 8
Hotelova sSkola, Frenstat pod Radhostém



3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podklad{, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v pribéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihdté a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 21 | Cena vcetné

Casti dila DPH (v KE&) | % (v KE) | DPH (v K<)

Zameéreni a DSS

(@. TI1 odst. 2 bod 2.1 smlouvy) | 12200~ | 4095~ | 23595~
Prizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

" stavebné-technicky priizkum 10 000,- 2 100,- 12 100,-

1. cast R o

statické vypocty a staticka 3 000.- 630 - 3 630.-
posouzeni ! ! !
mykologicky prizkum 7 000,- 1 470,- 8 470,-

1. cast celkem 39 500,- 8 295,- |47 795,-

Projektova dokumentace

jednostupnova (DSP) 109 000,- 22 890,- 131 890,-
2. éast | (Cl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

2. cast celkem 109 000,- | 22 890,- 131 890,-
Cena celkem 148 500,- | 31 185,- 179 685, -

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona €. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

.V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipad€, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterda mu v souvislosti
s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a prtizkum( dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele a nazev projektu ,Instalace FVE -
Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém"

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby , Instalace FVE
- Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vysi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné Casti dila v€etné DPH (bez DPH v pripadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné Casti dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila, tj. zaméreni, DSS a prizkum( dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadat po predani pravomocného
prislusného povoleni stavebniho Ufadu pripadné sdéleni stavebniho Uradu, ze dany
stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho Uradu,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy,
je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven bude
mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uzivanim této stavby.
V pripadé, Ze realizace stavby nebude zahajena do 18 mésicli od splnéni této Casti dila
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7.
8.

10.

11.

12.

dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této
[haty.
Lhlta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu m{ze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostrednictvim
datové schranky objednatele bc5jrez nebo e-mailu na adresu
sekretariat@hotelovkafren.cz, pripadné dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, proti podpisu
zmocnéné osoby prikazce. Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ih{ty splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZzet plvodni Ih{ta splatnosti. Nova |hiita splatnosti bézi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné c&astky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k Uhradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pInéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavktm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v pribéhu poskytovani
pinéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvirci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického reseni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatk@m v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. IIT odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.
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2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pti prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, ze
objektivni Ihdta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout od
prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do5 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII

odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

2. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

4. Dojde-li v dlsledku vady dila (resp. kterékoli jeho Casti) v prlbéhu provadéni stavby
k dodate¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila vCetné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

5. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

6. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP vcetné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

7. V ptipadé, ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
vybérového fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
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na spravni fizeni vedené UOHS, vietné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vidi
objednateli.

8. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vySi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

9. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét pinéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a)

b)

inZzenyrskou Cinnost pro stavbu za Uc¢elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasd dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto clanku smlouvy,

zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,dozor projektanta™). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a)

b)

zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Uradu k projektovanému
zameéru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich predpisd a jejich podani (vc.
dokladd@ o vysledcich projednani s pFislusnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Fizeni). Ozndmeni prislusnému
stavebnimu Uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
¢l. IIT odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 této smlouvy, tak aby stavebni Grad mohl dany zamér
posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

stanoviska prislusného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (& budovy)
dotcena stavbou je v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisd, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
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3.

C)
d)

pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zény nebo se jedna o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrzenych opatfeni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatreni (napf. konkrétni
pozadavky na materidly, nemozZnost montaze fotovoltaiky na vybrané Casti stfechy
apod.),

Ucast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci pfipadného stavebniho Fizeni,

stanoviska vlastnikl technické infrastruktury k moznosti a zplsobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkam dotéenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,

podklady pro uzavreni smluv s prislusSnymi vlastniky technické infrastruktury, vyzaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci prelozeni stavaijici technické
infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasti se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypUjéce po dobu realizace stavby, apod.).

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zaméru se Stitkem ,stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovérené projektové
dokumentace.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po

dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostredi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich Cinnosti,

da podnéty a doporudi technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s prihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky primérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZuijici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
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f)

v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)

c)

d)

9)
h)
i)
)
k)
1)

Gcast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pri
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

kontrolu dodrZeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona a souvisejicich
predpisech, resp. k pozadavklim uvedenym v pfiloze €. 2, s poskytovanim vysvétleni
potfebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné resSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajb a ukazateld,

spolupraci s Uredné opravnénym zemémeérickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéFictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon{ souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti DSP
a soupisu praci,

kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predlozeného zhotovitelem
stavby,

vyjadfeni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predlozenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
Ucast na kontrolnich dnech stavby,

Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

n)

0)

Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,

Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.
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XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inZenyrské cCinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pfipadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organl ¢i organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské cinnosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pripadé, Ze bude prislusnym stavebnim Gfadem sdéleno, ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je prikaznik povinen podat
Zadost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve |hté
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani pfislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,
a to véetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim Gradem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Uradem je prikaznik povinen predat pfikazci jejich originaly zaroven se
Stitkem ,,stavba povolena" vcetné 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Mistem predani vySe uvedenych dokumentl kopii je budova Hotelové Skoly, Frenstat
pod Radhostém, prispévkové organizace, na adrese Marianska 252, 744 01 Frenstat
pod Radhostém.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Dozor projektanta bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou cinnost:

bez DPH 25 000,- K¢
DPH 21 % 5 250,- K¢
véetné DPH 30 250,- K¢
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odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 9 000,- K¢
DPH 21 % 1 890,- K¢
vCetné DPH 10 890,- K¢
odména za vykon dozoru projektanta:
bez DPH 7 500,- K¢
DPH 21 % 1 575,- K¢
véetné DPH 9 075,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény
v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripad€, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inzenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Gradu, ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni
stavebniho Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odmeéna za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vsech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Uradu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem moZné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:
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a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce a nazev projektu ,Instalace FVE - Hotelova
skola, Frenstat pod Radhostém",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE -
Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
.Instalace FVE - Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém" nebo text ,vykon
dozoru projektanta pro stavbu ,Instalace FVE - Hotelova skola, Frenstat pod
Radhostém",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutec¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostrednictvim datové schranky bc5jrez nebo e-mailu na
adresu sekretariat@hotelovkafren.cz, pripadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb nebo proti podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje
elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyUctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni |hita splatnosti. Nova I|hita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni uUcet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Pfikazce nenese odpovédnost
za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.
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2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potieba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ih{té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:

a) upozornit prfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti,

o)) p(?%Fupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod,riovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mize odchylit od pokyn( pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory reSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, zZe jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik zadosti o prislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prisluSnému
stavebnimu Urfadu nebo nepreda-li prikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmény za inzenyrskou cinnost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
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2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit ptikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany arok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pfi pInéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou predmétem pInéni dle této
smlouvy, prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude obsahovat potfebné Udaje a bude dolozena doklady osvédcujicimi prokazani potrebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnd od
doruceni zadosti a vSech potiebnych dokladd za podminky, ze nova odborna osoba bude
splfiovat potrebnou kvalifikacia ve vazbé khodnoceni bude naplfiovat potfebna kritéria
kvality. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po
této osobé pozadovana vzadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostrednictvim v rdmci vybérového fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavkll a pozadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto ¢lankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.
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XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadného pinéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti max. 50 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, ze je spolulcast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy véetné
pfipadnych dodatkd na pozadované pojisténi dle odst. 4 tohoto ¢lanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazuijici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a
sublimity pInéni a vysi spolutiasti) a to nejpozdéji do 10 dni od obdrZeni pfislusné zadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby plnéni anebo
stavéni doby pInéni.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen z€asti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujicich opatrenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni narizeni (EU)
¢.833/2014 o omezuijicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

o ruskym statnim prislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo
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» fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

3. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vsak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
spIinénim dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu ptipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské cinnosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pficemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pficemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.
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XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu ptipravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze v pfipadé splnéni téchto podminek (podminky musf
byt splnény kumulativné):

a) objednatel obdrzel kladné rozhodnuti o poskytnuti dotace od poskytovatele dotace,

b) je tato smlouva uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smiuv a o registru smluv
(zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o registru
smiuv"),

¢) doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o spIinéni vSech vyse uvedenych podminek.

5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrzi obé smluvni
strany jeji elektronicky original opatfeny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Vyhodnoceni aspektll environmentalné Setrného reSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a dozoru projektanta
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Ve Frenstaté p. R. dne 2. 4. 2024 V Ostravé dne 8. 4. 2024

za objednatele za zhotovitele
Petr Funiok
obchodni reditel
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Priloha ¢. 1:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné setrného feseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozné ¢ast potieby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotreb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
Bylo mozné pfi definici materidlového reSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou

stopou a svazanou primarni energii?

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
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Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A) Pozadavky dle vyzvy Modernizacniho fondu Modf - RES+ ¢. 4/2024

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlasenou vyzvou pro predkladani zadosti o poskytnuti
podpory Modf - RES+ ¢. 4/2024 dle podminek programu Moderniza¢niho fondu
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodrzet
pfi zpracovani projektové dokumentace pozadovana nasledujici specificka kritéria FVE:

a) Smlouva o pripojeni FVE do DS/PS musi obsahovat moznost omezeni vyuziti
rezervovaného vykonu bez nahrady za takové omezeni, a to v minimalnim rozsahu 5 %
celkové rocni vyroby této vyrobny.

b) Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek
stanovenych:

« ve smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribucni soustave,

e v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sité pro pozadavky na pripojeni vyroben k elektrizacni soustave,

e v Pravidlech provozovani prenosové nebo distribucni soustavy (dale jen
.PPDS").

c) Pripadna podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je mozna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méfridlem). Prvek pro ukladani musi ro¢né prijmout alesponi 75 % své
energie z primo pripojené FVE.

d) V investicné dotenych objektech projektu musi byt spotrfebovano alespon 80 %
vyrobené elektriny z nové instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systémd vaci celkové
teoretické rocni bilancni spotfebé v dotéenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méni¢e a akumuldtory s nezavisle ovérenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikaCnimi organy na zakladé nize
uvedenych soubord norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
e Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

o Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f) Instalované fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimalné nize uvedenych
ucinnosti:

e Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)

- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiemiku,

- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kremiku,

- 20,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare
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technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy nizkou nosnosti

e Ménice 97,0 % (Euro Ucinnost)

g) V navrhu mohou byt pouzity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:

o Fotovoltaické moduly - min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova zaruka
garantovana vyrobcem

e Meénice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vyménu ¢i adekvatni nahradu v pripadé poruchy ¢i poskozeni

e Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60 % nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nominalni energie (Energy
Throughput); napt. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizacni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

i) Vyuzitelna kapacita vybudovaného bateriového systému musi byt v rozsahu min. 20 %
a max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE,
priCemz kapacitou bateriového Ulozisté se rozumi ,vyuzitelna kapacita UloZisté". Tato
kapacita musi byt prokdzana garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu. Pro
potreby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické
hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vySi 1 kWh,

j) V pfipade bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany
pouze baterie se zajisténou naslednou recyklaci (uzavreny cyklus). Ucinnost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypoctem dle narizeni EU €. 493/2012,
pricemz ucinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady €. 2006/66/ES pro:

e NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
e  baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (nap¥. lithium, NiMH) neni prokazani zplsobu nasledné likvidace
bateriového systému pozadovano.

B) Prepokladany navrh instalace FVE na objektu

e FVE na stfeSe budov s vykonem nad 50 kWp (dle ,,Navrhu FVE_Hotelova skola
F.p.R.", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., Ize
oCekavat orientacni instalovany vykon cca 84,6 kWp — ten vSak na zakladé
aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, mQze byt upresnén)

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_Hotelova skola F.p.R.", zpracovaném
Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze ocekdvat Ze bateriovy
systétm nebude potfeba — nicméné ten na zakladé aktivni spoluprace
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s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou organizaci, mize byt
dodatec¢né pozadovan a zhotovitel s nim musi pocitat).

Q) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace prenosu dat z fotovoltaické elektrarny:

Pristup do sité internet

Fotovoltaické panely

Rozvadéc pro pfenos dat

Distribuéni sit’

. EEEktromér FVE

Stfidaé FVE

[TTTIT
Koncentrator %
LIO fe
000000 ;
Komunikaéni linka RS485 | | Impulsy PP
Galvanicky b
oddélovag
signalu

Hlavni elektromér objektu

Hlavni rozvadé¢ objektu
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Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZzenyrské cCinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Zaméreni a prizkumy

Objekt/druh Projektova dokumentace Cena celkem bez Cena celkem VvC.
v . . v v , DPH (21%)
cinnosti (1. &st dila) bez DPH jednostupnova (2. cast dila) bez DPH DPH DPH
Stavebni objekt
par. . st, 2349,
k.u. Frenstat pod
Radhostém, obec
Frenstat pod
Radhostém 39 500,- K& 109 000,- K& 148 500,- K& 31 185, K& 179 685,- K&
CELKEM 39 500,- K¢ 109 000,- K¢ 148 500,- K¢ 31 185,- K¢ 179 685,- K¢
Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP
Objekt/druh Inzenyrska Koordinator BOZP clerig Cena celkem bez Cena celkem vc
. o .
&innosti &innost bez DPH bez DPH prOJekltDaP”Hta L= DPH BiFt) (520 DPH
Stavebni objekt
par. C. st. 2349,
k.U. Frenstat pod
Radhostém, obec
Frenstat pod
Radhostém 25 000,- K¢ 9 000,- K¢ 7 500,- K¢ 41 500,- K¢ 8 715,- K¢ 50 215,- K¢
CELKEM 25 000,- K¢ 9 000,- K¢ 7 500,- K¢ 41 500,- K¢ 8 715,- K¢ 50 215,- K¢
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Tabulka III.: Soudet ceny za projekéni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP (platce DPH)

Cena celkem bez 0 Cena celkem V¢.
OPH DPH (21%) DPH
Cena celkem za projekéni prace (za
dilo) 148 500,- K¢ 31 185,- K¢ 179 685,- K¢
Cena celkem za vykon IC,
koordinatora BOZP a DP 41 500,- K¢ 8 715,- K¢ 50 215,- K¢
CELKEM (nabidkova cena) 190 000,- K¢ 39 900,- K¢ 229 900,- K¢
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