PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: "Most ev.¢€. 43724-1, Drevohostice"

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")

Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vloZka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek povéfeny zastupovanim feditele Spravy silnic
Olomouckého kraje

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:
ﬂ technicky naméstek SSOK

Osoby opravnéne jednat ve vécech technickych:
vedouci TSU Jih
technik TSU SU Jih

Teteron: I

DS: ur4k8nn+
E-mail:
WWW.SS0K.cz

na strané jedné (dale jen ,pfrikazce®)
a
2. Prikaznik:

Stadora s.r.o.
Se sidlem: Houskova 1166/8, 624 00 Brno

Zapis v OR: oddil C, vlozka 124241 vedena u Krajského soudu v Brné
ICO: 11678534 DIC: CZ11678534

Bankovni spojeni: Banka Creditas a. s., €. U. 103916337/2250
Zastoupeny: Ing. Martinem Rac¢ansky

m, jednatelem
Kontaktni osoba ve vécech technickych: _
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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1
PREDMET SMLOUVY

Pfrikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho Ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem "Most ev.€. 43724-1, Dfevohostice" (dale jen
.Stavba“), jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti PRINTES
- ATELIER, s.r.o., Mostni 1876/11a, 750 02 Prerov- Prerov |-Mésto s nazvem ,I11/43724
Drevohostice prutah“, SO 201 — Most ev.¢. 43724-1, pres feku Bystficku ve stupni DPS
v 01/2018 po zakazkovym cCislem P17-19.

. PFikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto ¢lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektdl a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
v oboru mosty a inzenyrské konstrukce a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu
pracovniku, ktery tvofi nedilnou souc¢ast této smlouvy jako jeji priloha €. 1.

. Pfedmétem je vykonavat veSkerou &innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila
(fyzicka kontrola min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna
ucast na nich. PFikaznik se zavazuje, Ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat
ve |huté od nabyti ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD),
do okamziku predani dokonené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika se rozumi &innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci
stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
pFedpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):

=|>

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organl, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pritomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

wnN

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

provadéni €innosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrZzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkad,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a

Strana 2 (celkem 16)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu v€. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpedujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkd vE€. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladd
zhotovitele o jakosti a zpusobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
vS§ech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouZiti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch Casti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, ucast
na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech v&etné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dn(;
odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych naklada stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoctem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouveé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(
zajisténi pfedani pfisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici Cinnosti pro provadéni stavby; vyZzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v€etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné &asti dila;
spolutc¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a
upravy projektd nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhatu vystavby (terminy pinéni dila)

uplathovani namétu, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluuc¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladli o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjiSténi zavad a porusSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadreni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihitu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢. prohlidky
stavby nebo jeji €asti pfed vilastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi
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19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v¢.
organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti doklad(, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych podklady;

spolutcast na predani dokonéeného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (vE.
zajisténi uc¢asti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresl skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych planl po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni Ihity k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavkd na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfisluSnych pravnich pfedpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti
planovani a u€ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sbh, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti p¥i a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

4.
5

kontrola odstrafiovani vad a nedodélk(l zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladl k pfedéasnému uzivani, ke kolaudaénimu fizeni,
dokumentace pro prfedani stavby (zaru¢ni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaCnimu fFizeni, je povinnosti TDS podat zadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neurCi — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokoné&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon ¢innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019
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1.
OBDOBI PLNENI

. Prikaznik se zavazuje, Zze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ih(té od
nabyti UCinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabiti
ucinnosti této prikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné
predani dokon&ené stavby, neurci-li pfikazce jinak).

Predpokladané obdobi pInéni: v obdobi: 04/2024 — 07/2024 (90 KD realizace stavby)

. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle poétu odpracovanych kontrolnich tydnu.

. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledhuijici tuto skute€nost.

. 'V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

Mistem piInéni je Olomoucky kraj, k.u. Dfevohostice, méstys Dfevohostice, okres Pferov
v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny &innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za

jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pifed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Néaklady spojené s &innosti B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 90 kalendafnich dni (doba vystavby dle u¢inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Néklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za &innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfrikaznika ze dne 25.3.2024 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahéjeni
stavebnich praci)

bez DPH 6.000,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 6.000,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: Sest tisic korun ¢eskych.
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Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do predani dokonéeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 99.000,00 K&
21 % DPH neplatce
Odména celkem véetné DPH 99.000,00 K¢

Odména celkem vCetné DPH slovy: devadesat devét tisic korun ceskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkli, doklady o zkouskach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 6.500,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem vcéetné DPH 6.500,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: Sest tisic pét set korun eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢&innost A+B+C

bez DPH 111.500,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odména celkem véetné DPH 111.500,00 Ké

Odména celkem v&etné DPH slovy: sto jedenact tisic pét set korun ¢eskych.

Odmeéna je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po predani dila bez vad a
nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkll, a po vydani kolaudac¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurdi — li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisU.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim

hospodarstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, ze odména za &innost B) technického dozoru stavby dle ¢l.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé kone&né faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané Cinnosti (stavebni denik
— list &. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilCi faktury za €innost B).
Zbyvajici odména za ¢innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolauda&niho souhlasu (podléha — li stavba kolauda&nimu fizeni).

. Odména nebude prikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. lll. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.
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7.

10.

11.

12.

13.

Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré naleZitosti danového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavreni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti hGty splatnosti a nova Ihita splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruCeni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je prikazce

opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova
lhdta po&ina bézet doruenim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doru€eni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence prikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z Uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvliastniho zplsobu zajiSténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze v okamZziku uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude o pFikaznikovi zvefejnéna
v prislusném registru platcu dané skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvliastni zpUsob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce danég, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti pfikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a naroku, které vzniknou pfikazci vici tietim osobam. Dohody o narovnani je prikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku ¢&i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskutecriovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
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a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

4. Pfikaznik vS8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi
predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfFikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte€ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doru€eni pisemného
stanoviska pfikazce zalezZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute€nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

5. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbytec¢ného odkladu upozornit na nevhodnost
jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

6. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na predmét nebo
termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouve.

7. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnl stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonc&eni vykonu Cinnosti TDS zpracovat zavéreénou zpravu a tuto co nejdfive predat
prikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po€tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

(o]

9. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzZaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

10. Pfikazce se zavazuje v prub&hu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soudinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v prabéhu plnéni
sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy ¢i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni zadosti.

11. Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni Cinnosti pfikaznika.

12. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu predem) je pfikazce povinen se osobné
zucastnit jednani €i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:
13. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
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smluvnich stran.

14. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
pfedmétu plnéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoZz zakladé dojde k roz§ifeni pfedmétu plnéni;
b) ze zmény, nedostate¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
¢) z pozadavku €i rozhodnuti pfislusnych organud vefejné spravy;
d) z rozhodc¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z duvodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vySi
jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a v¢as,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoc&aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platc(, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pFikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisa.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokd z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyucétovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu $kody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dusledku poruseni jeho povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrZzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Zze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zaleZitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynU pfikazce;
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f) porudenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbytecného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je prikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v €innosti od ucCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porudenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou piekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétreseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadt, ucinkd radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organd zpUsobujici pravni nemoznost plnéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost ¢i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli
prikaznika se nepovaZzuji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;
c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:
1. Pfikazce mize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokra¢ovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v8ak
povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z davodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.
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Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obc¢ansky zakonik, v u€inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejmeéna:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti piikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zésadni odchyleni se pfikaznika od pokynl piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. OkamzZikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouveé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné a

v pIném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z dlvodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukon¢il.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikazce, budou ukoncené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne prikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukondil,

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované c¢innosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni pInéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plUsobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitelt Ci okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava €innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu urCeném smlouvou C&i dodateCnou dohodou poskytne prikazci
potfebnou soucdinnost.

. Dohoda meazi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferuseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni smlouvy a
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stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu predpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady E&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
prikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu prfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a ftfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadreni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Uprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlaSuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika S8kody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zélezZitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Prikaznik je dale povinen fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro ngj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzaviit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
prikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prab&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkt zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.
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2.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
Uprava ceny dila zhotovitele, zmény termind realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztahG nebo se k nim
vyjadrovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu prikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalS$i smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobég,
ktery bude mit charakter obéasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpe€nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIII.
OBJEKTIVNIi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,

a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opravnujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plInit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.

1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby

v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaCni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki mize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako pivodni osoba.
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. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. ¢islem 1 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prabéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi
stranami zaru€enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
podepsanych stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
prikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi
s pripadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlasStnich podminkach ucinnosti nékterych
smiluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veSkeré technicke, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni ¢innosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pifedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) predmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. VesSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urCité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuiji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat ndhradu Skody, v&etné uslého zisku.
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Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnik( podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:
V Olomouci dne: V Brné dne:
| ng . Digitalné podepsal

Elektronicky pedpiszl0i.2024 . Ing. Martin
Certifikét dutora }30dpisu: Ma rtl n Raéansk)'/
Jme'_w: e _C:my v , Datum: 2024.04.08
Vydal.Pos.(Slgnquua.l 1edCf\4 Racansky _I 1:23:13 +02|00'
Platnost do: 16.3.2025'00:00 +01:00

Sprava silnic Olomouckeho kraje, p.o. Ing. Martin Racansky

Ing. Ivo Cerny
technicky naméstek povéreny jednatel fy. Stadora s.r.o.

zastupovanim reditele organizace
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Pfiloha ¢€.1

Technicky dozor stavby: ,,Most ev.€. 43724-1, Dfevohostice™

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace

email, telefon...
Ing. Martin Ragansky jednatel, majitel
1. Al €.1004020

' poddodavatel

2. At €. 1005425
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