LA I P P USTAV FYZIKY PLAZMATU
®ee® AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY

1.

SMLOUVA 0 DiLO
stavebni prace pro osazeni technologii

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012, obcanského zékoniku (dale jen ,0Z“)

Smluvni strany

Objednatel: Ustav fyziky plazmatu AVCR v.v.i.

se sidlem: Za Slovankou 1782/3, 182 00, Praha 8 - Liben
ICO: 61389021

DIC: CZ61389021

zastoupeny: prof. RNDr. Radomir Panek, Ph.D. — feditel

osoba opravnénd ve vécech smluvnich:
osoba opravnéna ve vécech technickych: .cz

Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo uétu: 101256398/0300; IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP
Zhotovitel: OHLA ZS, a.s.

spisova znacka:  KS v Brné, B695

se sidlem: Tufanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

zastoupeny:
cHobs e Ve smivvrich: [

oso!a opravnena ve vecec! technickych: _

1CO: 46342796

DIC: CZ46342796
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.
Cislo Gctu: 1014501513/5500

dale jen ,smluvni strany”

Vymezeni pojmu:

Objednatel je zadavatel vefejné zakazky po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakdzky (smlouvy o dilo).
Zhotovitel je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky (smlouvy o dilo).

Poddodavatel je dodavatel Zhotovitele, prostfednictvim kterého Zhotovitel realizuje ¢ast dila dle této
smlouvy na plnéni verejné zakazky.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb., v platném znéni).

Ocenény vykaz vymér je polozkovym rozpoctem, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u
viech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené
mnozstvi.



I. Predmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeci sjednané
dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo zaplatit
zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a vcas provede kompletni stavebni
prace v rozsahu projektové dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN,
EN a ostatnich norem, a to v€etné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po dokonceni dila.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je projektovd dokumentace a zhotovitelem ocenény vykaz vymér pro
stavebni prace spocivajici ve vybudovani stavebni pfipravenosti pro uloZisté LN2 u haly ZEP v aredlu
objednatele.

1. Specifikace dila
Predmétem plnéni verejné zakazky jsou stavebni prace spocivajici ve vybudovani stavebni pfipravenosti

pro osazeni technologie — vcetné bouracich praci, nového zakladu, zemnéni a ETICS v souladu
s prilohami této smlouvy. UloZisté technologii (Ulozisté kapalného dusiku (LN2), odpafovaci stanice
kapalného dusiku, redukcni stanice plynného dusiku a filtracni jednotky) je dopliikovou stavbou ke
stavbé hlavni — experimentalni hale UFP. Experimentdlni hala slouZi jako laboratofe a pracovisté pro
provadéni védeckych experimentalnich ¢innosti.

Soucdsti stavebnich praci neni vlastni dodavka technologie LN2 a filtracni jednotky. Zhotovitel je vSak
povinen informovat kontaktni osobu dodavatele technologii o zahajeni stavebnich praci a podavat mu
a objednateli pravidelné (alespon 1 x tydné) zprdvy o pribéhu stavebnich praci, tak aby byla zarucena
koordinace a preddni stavby objednateli ve stavu umoZzniujicim instalaci technologii.

Soucdsti plnéni je Zajisténi kolaudace stavby, véetné zpracovani dokladové ¢asti pro kolaudaci stavby

Stavebni prace budou provadény podle projektové dokumentace s nazvem “Ulozisté LN2 u haly ZEP
v aredlu Ustavu fyziky plazmatu AV CR“ zpracované DES Praha, s.r.0., se sidlem Terronské 880/58, 160 00
Praha 6, ICO: 27231151 a déale podle pravomocného spoleéného stavebniho povoleni — Gzemni fizeni a
stavebni povoleni (dale jen stavebni povoleni), jez je pro dotcené stavebni prace (dale jen ,stavba“)
vyddno a ostatni relevantni dokumentace tykajici se poZzadovanych stavebnich praci.

Stavebni povoleni bude objednatelem zhotoviteli preddno pfed podpisem smlouvy v pfipadé, ze bude do
okamZiku podpisu smlouvy stavebni povoleni jiz vydano. V pfipadé, Zze do okamziku podpisu smlouvy
nebude objednateli stavebni povoleni vydano, zavazuje se objednatel predat zhotoviteli stavebni povoleni
nejpozdéji v den predani stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze predmétem dila je provedeni vSech Cinnosti, praci, dodavek a sluzeb
uvedenych v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér a v projektové
dokumentaci pro provedeni stavby. Predmétem dila jsou rovnéz Cinnosti, prace a dodavky, které nejsou
v dokumentech uvedenych vtomto ¢lanku smlouvy obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél,
nebo podle svych odbornych znalosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni
dila dané povahy tfeba, a ddle, které jsou sfadnym provedenim dila nutné spojeny a vyplyvaji
ze standardni praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto praci vSak v Zadném
pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila, pficemz ustanoveni § 2594 OZ neni timto
ujedndnim dotceno.

Soucasti dila je likvidace odpadu v souladu s platnymi predpisy véetné uklidu dotéeného stavenisté a
okoli stavby.

Pti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které spliuji poZzadavky stavebniho zakona.
Dodavky budou dokladovany k prejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.
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Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v disledku stavebni ¢innosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem
nahrazeny novymi.

M. Doba plnéni
Pfedani stavenisté probéhne na zakladé pisemné vyzvy objednatele zhotoviteli. Objednatel

predpoklada predani stavenisté do 14 dni od nabyti Ucinnosti smlouvy. V pfipadé, Zze do okamziku
nabyti Uc¢innosti smlouvy nebude objednateli vydano stavebni povoleni, pfedani stavenisté zhotoviteli
neprobéhne dfive nez 14 dnid ode dne, kdy objednatel oznamil zhotoviteli vydani stavebniho povoleni.
Zhotovitel ma povinnost stavenisté od objednatele prevzit v objednatelem stanoveném terminu.

Zhotovitel je povinen dokoncit provadéni pfedmétného dila v celém jeho popsaném rozsahu a predat
ho objednateli ve Ihté nejpozdéji 10 tydnli od predani stavenisté objednatelem zhotoviteli.

Doby pInéni je mozné prodlouzit z dlivodu:

a) vyssi moci nebo jinych neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich
stran, nebo

b) nutnosti pferuseni stavebnich praci z divodu nepfiznivych klimatickych podminek, které by branily
nebo zcela vylucovaly kvalitni provadéni stavebnich praci nebo by jejich provedeni nebylo mozné
bez poruseni technologickych postup(, které by mélo vliv na kvalitu provadénych praci, nebo

O prodlouzZeni terminu dokonceni dila bude mezi smluvnimi stranami uzavien pisemny dodatek k této
smlouveé vychazejici z objektivné zjisténého stavu. Termin realizace se prodlouzi o pocet dnd, po které
nebylo moZno provadét dilo z vyse uvedenych dlvodu.

Provedenim dila se rozumi Uplné dokonceni predmétu dila véetné radného protokolarniho predani dila
objednateli. Dilo je prosté vsech vad a nedodélkd, pokud neobsahuje vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem
neomezuiji.

V. Misto provadéni dila
Misto stavby: Areal Ustavu fyziky plazmatu AV CR, v.v.i., za Slovankou 1782/3, Liberi, 180 22 Praha, na
p.€.1333/34, ku Liben.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci stavu
mista provadéni dila a stavenisté a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zpUsobilych
osob, zadné prekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy a/nebo které by vedly
k nemozZnosti provedeni dila dle této smlouvy.

V. Cenadila a platebni podminky
Celkova cena dila dle této smlouvy je stanovena ve vysi:

908 787,89 K¢ bez DPH
190 845,46 K¢ DPH
1 099 633,35 K¢ véetné DPH

Provedeni dila bude fakturovano jednou fakturou po radném predani predmétného dila, kdy nedilnou
soucdsti faktury musi byt pisemny protokol o predani predmétu dila zhotovitelem objednateli
podepsany obéma stranami.

Splatnost faktury je 30 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury objednateli. Za okamzik uhrazeni
faktury se povazuje datum, kdy byla predmétna castka odepsdna z Uctu objednatele. Pfi nedodrieni
této splatnosti je zhotovitel oprdvnén vyuctovat objednateli Urok z prodleni dle platnych pravnich
predpisQ.
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Faktura musi obsahovat tyto nalezZitosti, jinak je nedplna:

a) oznaceni faktury

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

c) predmét plnéni a den splnéni

d) cenudila a ¢astku k fakturaci

e) protokol o predani predmétu dila

f)  datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu

g) naleiitosti dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce zhotovitele

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat vySe uvedené ndlezitosti, objednatel je opravnén jej vratit
zhotoviteli k doplnéni. V takovém pripadé zacne, pocinaje dnem doruceni opravené faktury
objednateli, plynout nova lhita splatnosti.

Objednatel splni svlj penézity zavazek fadné a vcas odepsanim prislusné ¢astky odpovidajici vysi
splatné faktury ze svého Uctu u penézniho Ustavu. Objednatel vSak neni v prodleni s Uhradou splatné
faktury, paklize prodleni proveditelné platby zavinil penézni Ustav objednatele nebo zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit radné a vcasné plnéni financnich zavazk( svym poddodavatelim, kdy za
radné a vcasné plnéni se povaZzuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k pInéni verejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnd od dne, kdy zhotovitel obdrzi platby
ze strany objednatele za konkrétni pInéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského retézce a zavdzat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do
nizsich urovni dodavatelského fetézce. Objednatel si miZe vyZzadat od dodavatele prohlaseni, Ze ma
radné splnény finanéni zavazky vici poddodavatelim ve smyslu predchoziho ujednani tohoto bodu
smlouvy.

VI.  Podklady, pokyny a véci pfedané objednatelem
M3 se za to, Ze se zhotovitel plné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni dila, Ze jsou
mu zndmy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro radné provedeni dila nezbytné. Zhotovitel si je védom
toho, Ze objednatel neni podnikatelem.

Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte¢ného odkladu pisemné (ve stavebnim deniku)
objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila predal nebo pfikazu,
ktery mu objednatel dal. Pfekazi - li nevhodna véc nebo ptikaz v fadném provadeéni dila, zhotovitel je v
nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény pfrikazu.

Objednatel nese odpovédnost za spravnost a Uplnost dokumentace souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel
je vsak povinen v zajmu poskytnuti nezbytné nutné odborné soucinnosti a predchazeni naslednym jeho
pozadavklm na realizaci tzv. ,vicepraci” nebo ,ménépraci“, aby si tyto dokumenty, pred uzavienim
smlouvy a nasledné po zapoceti praci v pribéhu vlastni realizace dila, s vynaloZenim odborné péce
zkontroloval z hlediska jejich spravnosti a Uplnosti a v kterékoliv dobé upozornil objednatele na zjisténé
nedostatky Ci jakékoliv vzajemné obsahové nejasnosti ¢i nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech.

VII.  Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany jsou povinny vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci smlouvy
a predmeétu dila, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i v ptfipadech, kde to neni vyslovné
uloZeno v jednotlivych ustanovenich této smlouvy. Predevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout
soucinnost v rdmci smlouvou upravenych postupt a vyvinout potrebné Usili, které Ize na nich v souladu
s pravidly poctivého obchodniho styku poZadovat k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se
tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné smluvnimi stranami k tomu, aby pro ¢innost
obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé informace.
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Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim
povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji
neprodlené odstranit v rdmci svych mozZnosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani
splnéni jejich smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim terminu, ktery stanovi s prihlédnutim
k povaze zaleZitosti.

Zhotovitel je povinen na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni této smlouvy navrhovat
a provadét opatreni, smérujici k dodrzeni podminek stanovenych smlouvou a jejimi pfilohami,
pro napliovani predmétu této smlouvy a k ochrané objednatele pred skodami, ztratami a zbytecnymi
vydaji, a poskytovat objednateli ajinym osobam zucastnénym na realizaci dila veskeré potiebné
podklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

VIll.  Provadéni dila
Soucasti predmétu dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k radnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pripadé nezvySuje smlouvou sjednanou cenu
dila.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Vybrané Cinnosti ve vystavbé
bude zhotovitel vykondvat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji prikaz zvlastni zpUsobilosti,
popfipadé jsou k témto ¢innostem autorizovany dle zvlastniho predpisu.

Kontaktni Udaje na osobu zabezpecujici vedeni realiza¢niho tymu zhotovitele: Jméno: _

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednatele a v pfipadé, Ze zjisti
pfi provadéni dila skryté prekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym zplsobem. Kazdé
preruseni praci je zhotovitel povinen bezodkladné pisemné objednateli ozndmit spolu se zprdvou o
predpokladané délce, jeho pric¢inach, trvani a navrhovanych opattenich zabezpecujicich nejucelnéjsi a
nejefektivnéjsi zplsob jejich odstranéni. Do doby opétovného pokracovaniv praci stfezi material, jakoz
i pomUcky potfebné k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynaloZit veskeré usili, aby
takovéto prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjsim vynaloZzenim nakladd. Bude-li preruseni praci,
popfr. dodavek zplsobeno pricinami na strané objednatele, dohodnou smluvni strany opatreni do doby
obnoveni praci, pficemz o dobu trvani takového preruseni praci se prodluzuje doba predani dila.

Objednatel je opravnén provadét pribéziné kontroly provadéni dila, vykonavat na stavbé technicky
dozor a v jeho prlibéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle predané dokumentace,
podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpis(i a v souladu s rozhodnutimi
opravnénych organa.

Vznikne-li potfeba zmény dila, budou veskeré zmény navrieny pisemné zhotovitelem objednateli
formou zménovych list( ¢islovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodatecnych stavebnich
praci musi byt radné odlvodnéna.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplini
zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzZil pro sestaveni
nabidkové ceny v ocenéném vykazu vymér, ktery je Pfilohou uzaviené smlouvy.

Neni-li moZné stavebni prace, dodavky ¢i sluzby pouZité k provedeni dila, které jsou predmétem
vicepraci nebo ménépraci, ocenit dle vykazu vymér zhotovitele, ktery je pfilohou smlouvy, bude
zhotovitel ocefiovat tyto polozky maximdlné ve vysi dle oboustranné odsouhlaseného ceniku pro
ocenovani stavebni praci (napf. Vykonovy a honorarovy rad a Sazebnik UNIKA, nebo Cenova soustava
URS Praha, a.s.,) platného k datu predlozeni soupisu dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych
zmén stavebnich praci objednateli.
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11.

12.

Jestlize se pti zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni moZno ocenit vySe uvedenym
zpUsobem, budou tyto viceprace ocenény individudini kalkulaci dle ceny v misté a case obvyklé.
Podpisem zménového listu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ato po fadném schvaleni
opravnénym organem objednatele, tvofi zménovy list dodatek k smlouvé.

Drobné zmény a upresnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na stavenisti zapisem ve stavebnim
deniku.

Objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto pripadé bude smluvni cena pomérné
sniZzena s pouZitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZzeb. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, dodavek a sluzeb, je
Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisl, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zretelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizinc), a to vici vsem osobam,
které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény
bezprostredné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

IX.  Stavenisté a jeho zatizeni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté v terminu dle bodu 1 €. lll této smlouvy.

O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol.

Nejpozdéji pred prevzetim stavenisté si smluvni strany vzajemné oznami jména osob povérenych
jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna
tato jména a pravomoci nejsou uvedena jiz ve smlouvé.

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, poZzadavky objednatele pro vykon technického a autorského dozoru uvedenymi v zadavaci
dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.

Naklady zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 7 kalendarnich dnd
ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o predani a prevzeti neni dohodnuto jinak (zejména
jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkll dila ve smyslu
protokolu o predani a prevzeti dila). Smluvni strany sepiSi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni
stavenisté.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.  Stavebni denik,
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik v souladu
s § 157 stavebniho zdkona, kam je povinen pravidelné denné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo.

Objednatel mlze prostfednictvim svych kontrolnich organd — technicky dozor stavebnika a autorsky
dozor provadét priibéznou kontrolu provadéni dila. Jména osob povérenych jejich vykonem objednatel
zhotoviteli sdéli pisemné pfi predani a pfevzeti stavenisté.

Xl.  Provedeni dila, prevzeti dila nebo jeho ¢asti
Dilo je provedeno, je — lidokonceno a predano. Timto ujedndnim neni dotceno ust. § 2628 OZ. Nedilnou
soucasti radného provedeni dila je predani vsech dokladd souvisejicich s fadnym provedenim dila
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objednavateli a to jsou zejména revizni zprdvy, atesty o funkénosti, vykresy skute¢ného provedeni,
zarucni listy, certifikaty, prohlaseni o shodé atd., jsou-li charakterem stavebnich praci odlivodnéné a
vyZadované. Dilo je dokonceno, je — li pfedvedena jeho zpUsobilost slouZit svému Gcelu.

Termin provedeni dila se povaZuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu budou stavebni prace
radné dokonceny a protokolarné prevzaty, tj. bude sepsan zavérecny protokol o predani a prevzeti dila.
Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvéd¢uje zdpisem o predani a prevzeti dila
podepsanym obéma smluvnimi stranami. Zapis ma pravni uUcinky takového osvédceni pouze v tom
pfipadé, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima vcetné vSech potrebnych dokladl a bez
vad a nedodélkq, které by branily radnému uzivani a provozu dila. Nedokoncené dilo, dilo s vadami a
nedodélky Ci pfi nepredani ¢asti dokumentace, neni objednatel povinen dilci ¢ast dila prevzit.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze predmét plnéni v rozsahu smlouvy bude dokoncéeny a provozuschopny,
plné v souladu s Ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich predpisa.

Objednatel mize dilo prevzit, bude-li vykazovat pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho uzZivani funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zplUsobem neomezuji. Vtom pripadé vsak nebezpedi Skody na dile nese zhotovitel az do doby
odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k prevzeti dila vyzvat elektronicky (e-mailem osobé
opravnéné za objednatele ve vécech technickych) ve Ihité nejméné 10 kalendarnich dni predem.
Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo neni radné
pripraveno k odevzdani a prevzeti, trva na zahdjeni prejimaciho fizeni a pfi tom se zjisti, ze dilo nebylo
pfipraveno k pfedani a prevzeti, uhradi zhotovitel naklady a Skody objednateli.

Zhotovitel dale vytvofi radné vécné i organizacni podminky k predani v misté provadéni dila. Pro
prejimaci fizeni dila zhotovitel dale pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady potrebné pro fadny
prabéh predani a prevzeti a fadného uZivani.

V pripadé, Ze pti predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dilci ¢asti dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji, a objednatel dilo prevezme, sepisi smluvni strany v protokolu o predani a
prevzeti dil¢i ¢asti dila presné tyto vady a nedodélky a zaroven dohodnou pfimérené Ihlty pro jejich
odstranéni.

Xil.  Smluvni pokuty
V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim a dokoncenim dila v terminu stanoveném v bodé

2 ¢l. 1l této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny za
véetné DPH za kazdy, i pouze zapocaty den prodleni. V pripadé, Ze zhotovitel prokaze, Zze prodleni
vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfovat.

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu:
a) Zaprodleni s vyklizenim stavenisté, a to 3.000, - K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

b) Za prodlenis odstranénim reklamovanych vad a nedodélk(, a to 5.000, - K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni a kazdou vadu/nedodélek zvlast.

c) Za poruseni povinnosti zhotovitele v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruseni.

d) Za poruseni povinnosti zhotovitele vzavazném zplsobu provadéni dila dle projektové
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dokumentace je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové
jednotlivé poruseni zavazného zpUlsobu provadéni dila dle projektové dokumentace.

V pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s dhradou fadné vystavené faktury je povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

Smluvni pokuty, sjednané touto smlouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vySi. Smluvni pokuty
se tedy nezapocitdvaji na ndhradu Skody, tj. vedle smluvni pokuty se hradi nahrada Skody, a to v celé
jeji vysi. Nahradu Skody jsou smluvni strany oprdvnény vymahat kdykoli, a to bez ohledu na pfipadné
odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

Splatnost smluvnich pokut je 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané povinné.

Smluvni pokutu je objednatel oprdvnén zapocdist proti kterékoliv pohledavce zhotovitele.

XIll. Nebezpeci vzniku Skody na véci, pfechod vlastnického prava a odpovédnost za Skodu
Zhotovitel nese od doby preddni stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody a jiné
nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech;
b) na c¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény;

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem
do doby provedeni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak;

d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mlze zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé kterych objednateli vznikla
Skoda, bylo zplUsobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby provedeni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi
k provedeni dila, které se z dlvodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo které
jsou pouzivany k provedeni dila a nestdvaji se jeho soucdsti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.);

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru;

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou; a to jak vici objednateli, tak vici tretim osobam.

Preddani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpis,
jakoz i Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zdvazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti i soucasti
a prislusenstvi je od pocatku objednatel.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdéji vsak
k datu predani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval
k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné pro radné ukonceni dila.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu vzniklou nedbalosti nebo Umysinym zavinénim zaméstnanci
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na predmétu smlouvy nebo v disledku této nedbalosti ¢i zavinéni
a zavazuje se k nahradé skody v plném rozsahu.
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Zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inzenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté. Pokud v3ak
takové inZenyrské sité a trasy pres stavenisté vedou, predd objednatel zhotoviteli dokumentaci o
inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém a zhotovitel je povinen zabezpecit jejich vytyceni. V takovém
pfipadé zhotovitel odpovidd za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Narok na nahradu skody musi byt vidy prokazatelné uplatnén pisemnym dorucenim druhé strané
nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd od data, kdy se poskozena strana o Skodé dozvédéla. Pisemnym
dorucenim je mysleno prostfednictvim datové schranky nebo drzitele posStovni licence.

Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vidy a za vSech okolnosti doklady o pfic¢inach vzniku
Skody, vycisleni vyse Skody a pisemny zdpis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci zucastnénych
stran. Druhd strana se zavazuje zucastnit se projednani vzniku Skody v nejblizSim moZném terminu,
nejpozdéji vsak do 10 kalendarnich dni od data doruceni uplatnéni naroku.

V pfipadé dohody o nahradé skody musi byt nahrada Skody uhrazena nejpozdéji do 30 kalendarnich
dn( od data uzavieni dohody.

XIV.  Odpovédnost za vady — zaruka
Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnéni, kterd musi byt ze strany objednatele ozndmena pisemné
a bez zbytecného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, kterd ohroZuje funkcnost dila, bude vada
odstranéna bez zbytecného odkladu po doruceni oznameni zhotoviteli. Neni-li z podané reklamace
zfejma konkrétni vada a je nutno ji specifikovat konzultaci mezi objednatelem a zhotovitelem, povazuje
se za den doruceni oznameni den konkrétniho uréeni vady.

Zarucni doba pocina bézet dnem protokoldrniho predani a prevzeti dila. Zaruka se vztahuje na vady
dila, které se projevi u dila béhem zaruéni doby s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich
vznik zavinil objednatel. Objednatel musi prokdazat pInéni odborné udrzby a pravidelné servisni udrzby.
Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno radné a predmét dila neodpovida pozadavkim kladenym
na néj smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy a obecné zavaznymi natizenimi, popfipadé
neodpovida platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu odpovédnosti za vady
se smluvni strany budou fidit ptislusSnymi ustanovenimi OZ.

Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokoncené prace (pInéni). Drobné odchylky, které nemaji jakykoliv
vliv jak na dil¢i ¢i celkovou technickou a technologickou funkcénost dila nebo na zvyseni ceny plnéni
zhotovitele, se nepovaZzuji za vady ¢i nedodélky v pfipadé, Ze s nimi vyjadril objednatel pisemny souhlas
za predpokladu, Ze tyto odchylky budou vyznaceny v dokumentaci skutecného provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zarucni doby vlastnosti stanovené pfislusnou
projektovou a technickou dokumentaci véetné jejich zmén a doplnkd, technickymi normami, které se
na jeho provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici Ucelu této smlouvy a pfimérenou
zvlastnostem dila, pouzité technologii, materidlu, pokynim a podkladidm dodanym objednatelem
po celou dobu trvani zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle
§2615-2619 OZ a § 2629 - 2630 OZ.

Zarucni doba u dil¢iho prokazatelného vadného plnéni nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl
uzivat ¢ast predmétu dila pro jeho vady, za které odpovida zhotovitel.

Objednatel je opravnén reklamovat u zhotovitele vady jeho plnéni nejpozdéji do konce zaruéni doby.
Reklamaci provadi objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky, véetné terminu
pro odstranéni vad zhotovitelem stim, Ze je-li reklamace opravnénd, ma objednatel nize uvedena
prava:

a) Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy (§ 2106 0Z), vznika objednateli pravo na:
- odstranéni vady doddnim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci
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11.

- naodstranéni vady opravou véci
- na pfiméfenou slevu z ceny
- odstoupit od smlouvy.

b) Je-li vadné plnéni nepodstatnym porusenim smlouvy (§ 2107 OZ), vznika objednateli prdvo na

odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny.

Objednatel ma prévo volby zplsobu odstranéni disledku vadného plnéni. Zhotovitel je povinen do 5
kalendarnich dni ode dne obdrZeni reklamace zaslat objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim,
zda reklamaci uznava nebo sdéli objednateli své namitky spolu s jejich odivodnénim. Zhotovitel
se zavazuje zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do 14 kalendarnich dnd od obdrzeni
reklamace, a to itehdy, neuzndva-li odpovédnost za své vady. V pfipadé odstranéni vady dodanim
nahradniho plnéni béZi pro toto ndhradni plnéni nova zarucni doba a to ode dne prevzeti nového plnéni
objednatelem.

Délka zarucni doby je 60 mésicll na stavebni prace a 24 mésicl na vyrobky a technologie s vlastnim
zarucnim listem, nestanovi-li zarucni listy jinou zaru¢ni dobu nez 24 mésict — pak plati tato jina zarucni
doba (zarucni listy vyrobku a technologii zhotovitele preda objednateli pri predani dokonceného dila).
Zarucni doba pocind béZet samostatné pro Zakladni stavbu a pro Rozsifena plnéni, a to vidy o od
protokolarniho prevzeti Zakladni stavby anebo prislusného Rozsifeného plnéni.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ¢i nedodélky v objednatelem stanovené Ih(ité pfimérené
dle charakteru vad a nedodélk(i, nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady ¢i nedodélky neodstrani,
ma objednatel kromé vySe uvedenych prav rovnéz prdvo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli.
Objednateli v takovém pfipadé vznikd narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu,
kterou objednatel tfeti osobé v dlisledku tohoto postupu zaplati; narok objednatele Gétovat zhotoviteli
smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné objednateli predanému
pfedmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady
se nedotykaji narokl na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

XV. Zanik zavazka

Zavazky smluvnich stran ze smlouvy zanikaji:

1.

Splnénim - Zavazky smluvnich stran z této smlouvy zanikaji predevsim jejich splnénim a timto
ujednanim neni dot¢eno ust. § 2628 OZ.

Dohodou smluvnich stran - Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoZ i smlouva jako celek, mohou
rovnéz zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvni strany formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Takovy dodatek musi byt pisemny a obsahovat vyporadani viech zavazk, na které smluvni strany, které
takovy dodatek uzaviraji, mohly pomyslet, jinak je neplatna.

Odstoupenim od smlouvy - Odstoupit od smlouvy Ize pouze z dlivod(i stanovenych v této smlouvé nebo
zakonem (§ 2001 a nasl. OZ).

Kterakoli ze smluvnich stran mlZe odstoupit od této smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym
zplUsobem své smluvni povinnosti, prestoZe byla na tuto skutecnost prokazatelnym zplsobem
(doporucenym dopisem) upozornéna.

Stanovi-li oprdvnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro splnéni jeho zavazku ndhradni
(dodatecnou) Ihlitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy az po marném uplynuti této Ihity, to neplati,
jestlize druha smluvni strana v pribéhu této lhity prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni. V takovém pfipadé
mUZe dotcend smluvni strana odstoupit od smlouvy i pred uplynutim IhGty dodatec¢ného plnéni, poté,
co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Smluvni strana muize také od smlouvy odstoupit bez
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zbyte¢ného odkladu poté, co zchovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu
podstatnym zplsobem a neda — li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu.

Za podstatné poruseni smlouvy se povaZuje zejména:

a) pokud dilo neni provddéno v souladu s projektovou dokumentaci, soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, zavaznymi normami a ostatnimi platnymi predpisy; a/nebo

b) prekroéeni smluvené pevné ceny dila; a/nebo

c) neplaceni dohodnutych faktur objednatelem déle nez 3 mésice; a/nebo

d) pokud zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén objednatelem ve stavebnim deniku,
ani v pfimérené Ih(té za timto Géelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

e) jestlie dojde k zahajeni insolvencniho fizeni, jehoZ predmétem je dluzniklv (zhotovitel(v) upadek
nebo hrozici Upadek, ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb. o Upadku a zpuUsobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist; a/nebo

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

g)  zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které prevedl, resp.
pronajal, svlj podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle této
smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

h) prodleni zhotovitele s predanim doklad( uvedenych v ¢l. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy
po dobu delsi nez 30 kalendafnich dnd; a/nebo

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele z dlvodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem vznika objednateli vici zhotoviteli narok na Uhradu prokazanych vicenakladd (tj. nakladd
vynaloZenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZzenych na dokonceni dila a na Uhradu
ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na
zaplaceni smluvni pokuty, Uroku z prodleni, pokud jiZz dospél, prava na ndhradu skody vzniklé z poruseni
smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od
smlouvy.

XVI.  VysSi moc

Smluvni strany neodpovidaji za ¢aste¢né nebo UpIné neplnéni smluvnich zavazkd, jestlize k nému doslo
v dlsledku vyssi moci. Za vys$si moc ve smyslu této smlouvy se povazuji mimoradné okolnosti branici
docasné nebo trvale splnéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na
vali povinné strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou
odvraceny ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize rozumné v dané situaci poZzadovat. Za vyssi moc
se v tomto smyslu povaZzuji zejména vélka, nepratelské vojenské akce, teroristické Gtoky, povstani,
obcanské nepokoje a pfirodni katastrofy, pandemie.

Vv

Za vyssi moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodarskych poméra
povinné strany a dale prekazky plnéni, které byla tato strana povinna prekonat nebo odstranit podle
této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zdvaznych pravnich predpisl, nebo jestlize muze
dlsledky své odpovédnosti smluvné prevést na treti osobu (zejména poddodavatele), jakoZ i okolnosti,
které se projevily az v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo o prodleni
s plnénim zcela nepodstatné povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze smlouvy vliv.

Za vySSi moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani této
smlouvy predpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnénd strana dala najevo, Ze uzavird tuto
smlouvu i presto, Ze tato prekazka mulze plnéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti
opravnéna strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZ musela divodné
predpokladat, Ze neni tato okolnost povinné strané znama.

V pripadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v dlsledku vyssi moci,
je povinna neprodlené a pisemné o této skutecnosti vyrozumeét druhou smluvni stranu. Obdobné poté,
co ucinky vyssi moci pominou, je smluvni strana, jez byla vyssi moci dotena, povinna neprodlené
a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.
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XVII. Zajisténi zavazku zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednano platné pojisténi odpovédnosti

5.

za Skodu zpUsobenou treti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné 5 000 000 mil. K¢. V pripadé
uzavreni pojistné smlouvy na dobu urcitou (s koncem platnosti ke konci kalendarniho roku) je zhotovitel
povinen koncem kazdého kalendarniho roku (vidy nejpozdéji 2 mésice prfed koncem pfislusného
kalendafniho roku) prokazat objednateli, Ze jeho pojistka ve vySe uvedeném rozsahu je stale platna,
popr. Ze je prodlouZena, popf. ze zhotovitel uzaviel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vysi
pojistného plnéni min. 10 000 000 mil. K¢&. V pripadé, Ze platnost predmétné pojistky skonci v priibéhu
kalendarniho roku, je zhotovitel povinen prokazat objednateli, (vidy nejpozdéji 2 mésice
pred skoncenim platnosti plvodni pojistky), Ze jeho pojistka je v poZadovaném rozsahu prodlouZena,
popf. Ze zhotovitel uzaviel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve vysi pojistného plnéni
min. 10 000 000 mil. K¢.

V pripadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde k jakékolivzméné v pojistné smlouvé, je zhotovitel povinen
objednateli tuto zménu neprodlené, nejpozdéji do 7 pracovnich dnd, pisemné oznamit.

XVIl.  Zavérecna ustanoveni
Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné nedcinna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato smlouva nabyva
ucinnosti okamzikem jejiho zverejnéniv registru smluv v souladu s zak. ¢. 340/2015 Sb. v platném znéni.

Tato Smlouva je sepsdna v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé. Tato smlouva je sepsdna v
jednom vyhotoveni v elektronické podobé. V pripadé listinné podoby bude smlouva vyhotovena ve
2 stejnopisech, z nichz kazdd smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Pfiloha €. 1: Ocenény vykazem vymér
Pfiloha €. 2: projektova dokumentace

Objednatel: Zhotovitel:

Ustav fyziky plazmatu AV CR, v. v. i.

prof. RNDr. Radomir Panek, Ph.D., feditel
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