
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 43 26 CC-CZ: 12614
Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: IČ: 00266094
Statutární město Most DIČ: CZ00266094

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25024671
ARTECH spol. s.r.o. DIČ: CZ25024671

Zpracovatel: IČ: 25024671
ARTECH spol. s.r.o. DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 949 418 984,69

21,00%
0,00 0,0015,00%

CZK

2054
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Vyplň údaj

Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PD) resp. její část dle stuktury rozpočtu a PD   
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou 
nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

784 643 789,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
164 775 195,69784 643 789,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba:

Místo: Most Datum:

Zadavatel: Statutární město Most Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

l)

m)

n)

n.1

n.2

n.3

h)

i)

j)

k)

R)

SO 01.3

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

O)

P)

Q)

SO 01.2

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

8.14 Ostatní stavební úpravy

8.15 Výplně otvorů

Specifikace výplní - část 1

Specifikace výplní - část 2

Specifikace výplní - část 3

Nosné konstrukce

Nosná konstrukce přístavby A

Nosná konstrukce přístavby B

Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce

Střešní nástavba - strojovna VZT

Dětské oddělení - vestavba

Dětské oddělení - úprava zastřešení

Dvorana knihovny - úprava zastřešení

Kinosál - úprava zastřešení

Kinosál - vestavby

Společenský sál - úprava zastřešení
Společenský sál - vestavby jeviště a konstrukcí 
únikové cesty za jevištěm
Čítárna - zastřešení

Betonové konstrukce výtahů

Ocelové konstrukce výtahů

Ocelové konstrukce ocelového pláště
Ostatní ocelové konstrukce - žebříky a provozní 
schodiště
Ostatní betonové konstrukce

h) bourací práce konstrukcí planetária

i) demontáže kamenného obkladu fasád

j) bourací práce konstrukcí fasád

Sanace suterénních konstrukcí

Ostatní stavební práce

8.2 Hrubá spodní stavba

8.3 Nosné konstrukce

8.4 Obvodový plášť budovy a úpravy fasád

8.5 Vnější podhledy

8.6 Střešní plášť budovy a nadezdívky

8.7 Vnitřní svislé dělící konstrukce nenosné

8.8 Konstrukce a úpravy povrchů podlah a 
schodišť
8.9 Vnitřní protipožární úpravy

8.10 Akustické úpravy

8.11 Vnitřní podhledy ostatní

8.12 Vnitřní obklady

8.13 Povrchové úpravy

bourací práce 2.NPc)

d) bourací práce 3.NP

bourací práce 4.NPe)

bourací práce - konstrukce obsahující azbestf)

g) bourací práce konstrukcí střechy

e)

Ostatníf)

8.1.3 Bourací práceSO 01.1.3

bourací práce 1.PPa)

bourací práce 1.NPb)

3 031 073,87 3 667 599,38

6 478 105,51 7 838 507,67

1 352 377,141 117 667,06

4 710 216,163 892 740,63

11 293 491,199 333 463,79

35 348 771,9329 213 861,10

1 869 028,83 2 261 524,88

76 398 016,17 92 441 599,57

20 889 763,69 25 276 614,06

9 639 331,49 11 663 591,10

35 695 270,70 43 191 277,55

10 314 555,21 12 480 611,80

23 504 796,66 28 440 803,96

ARTECH spol. s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

49 090 884,8240 570 979,19
666 877 690,12551 138 586,88

55 787 924,7146 105 722,90

784 643 789,00 949 418 984,69

54 723 347,5345 225 907,05

10 785 904,408 913 970,58

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Kód Popis

VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Kulturní dům REPRE – pozemní objektSO 01

Přípravné a bourací práceSO 01.1

8.1.1 Přípravné a vyklizovací práceSO 01.1.1

8.1.2 Demontáže rozvodů TZBSO 01.1.2

Demontáž ZTIa)

Demontáž UTb)

Demontáž VZT

Demontáž PLYNd)

371 428,46306 965,67

4 417 537,943 650 857,80

375 099 599,78309 999 669,24

9 634 108,06 11 657 270,75

3 989 482,46 4 827 273,78

1 186 782,83980 812,26

559 422,82462 332,91

681 515,01 824 633,16

4 419 627,183 652 584,45

736 410,25608 603,51

1 042 846,00861 856,20

1 183 437,72 1 431 959,64

3 775 311,273 120 091,96

6 309 673,745 214 606,40

1 274 212,751 053 068,39

14 375 493,1011 880 572,81

4 694 739,713 879 950,17

1 147 170,33 1 388 076,10

9 343 301,017 721 736,37

2 804 266,552 317 575,66

254 117,15210 014,17

1 114 586,44921 145,82

1 870 537,541 545 898,79

76 835 094,9063 500 078,43

14 776 340,81 17 879 372,38

7 680 905,10 9 293 895,17

7 185 020,48 8 693 874,78

1 550 830,221 281 677,87

5 130 166,314 239 806,87

7 413 458,756 126 825,41

8 405 757,80 10 170 966,94

209 960,63 254 052,36

890 092,41735 613,56

7 179 212,465 933 233,44

25. 8. 2023

ARTECH spol. s.r.o.

600 681,33496 430,85

2 515 597,622 079 006,30

966 102,51 1 168 984,04

86 323,10 104 450,95

50 438,94 61 031,12

30 567,56 36 986,75

43 530 285,75 52 671 645,76

Demontáž ELEKTRO

c)
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

q)

r)

s)

Vzduchotechnika a klimatizace planetária

Vzduchotechnika skladu zázemí cateringu

Větrání šachet výtahů V5 a V6

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

Vzduchotechnika skladu knih

Vzduchotechnika Cateringu v 1.PP

Klimatizace přednáškových místností

Klimatizace kanceláří - západní strana

Klimatizace serveru

Vzduchotechnika foyer kinosálu

Vzduchotechnika cateringu na velkém sále

Klimatizace výstavního prostoru

Vzduchotechnika šatnové haly

g.5)

g.6)

g.7)

g.8)

g.9)

Odvětrání skladů a zázemí v 1.NP

Odvětrání skladu ve 2.NP

Odvětrání strojoven VZT
Odvod vzduchu z kondenzačních jednotek 
strojovna VZT - střecha

g.10)

g.11)

g.12)

g.13)

g.14)

g.15)

Odvětrání technické místnosti 030

Odvětrání strojovny SHZ

Odvětrání skladu nábytku 035

Odvětrání skladů obalů, potravin v 1.PP

Odvětrání strojovny chlazení v 1.PP

Odvětrání strojovny VZT v 1.PP

Větrání strojovny vodního hospodářství

e.13)

e.14)

e.15)

f)

g)

g.1)

g.2)

g.3)

g.4)

a)

b)

c)

d)

e)

e.1)

e.2)

e.3)

e.4)

e.5)

e.6)

e.7)

e.8)

e.9)

e.10

e.11)

e.12)

n.4

n.5

o)

SO 01.4

SO 01.4.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

SO 01.4.2

a)

b)

Zdravotně technické instalace

Kanalizace

Ležatá kanalizace

Kanalizace 1.PP

Kanalizace 1.NP

Kanalizace 2.NP

Kanalizace 3.NP

Kanalizace 4.NP

Podtlakové odvodnění střech

Ostatní

Vodovod

Vodovod 1.PP

Vodovod 1.NP

Vodovod 2.NP

Vodovod 3.NP

Vodovod 4.NP

Ostatní

Vzduchotechnika a chlazení

Vzduchotechnika společenského sálu

Vzduchotechnika knihovny

c)

d)

e)

f)

SO 01.5

Vzduchotechnika restaurace

Vzduchotechnika kinosálu

Odvětrání sociálních zařízení

Sociální zařízení knihovny ve 2.NP

Sociální zařízení knihovny ve 3.NP

Sociální zařízení společenského sálu ve 3.NP

Sociální zařízení kinosálu ve 3.NP

Sociální zařízení personálu knihovny ve 3.NP

Sociální zařízení Cateringu - 3.NP

Specifikace výplní - část 4

Specifikace výplní - část 5

8.16 Kompletace, doplňkové konstrukce

Sociální zařízení společných prostor v 1.NP

Sociální zařízení restaurace v 1.NP
Sociální zařízení zaměstnanci kuchyně v 
restauraci 1.NP
Sociální zařízení personálu 1.NP

Sociální zařízení personálu Cateringu

Sociální zařízení personálu restaurace v 1.PP

Sociální zařízení personálu skladu knih

Sociální zařízení personálu údržby

Socilání zařízení promítárny kina

Vzduchotechnika šaten učinkujících

Vzduchotechnika technických místností

Odvětrání místnosti dieselagregátu

Odvětrání místnosti trafostanice
Odvětrání a technických místností údržby v 
1.PP

Odvětrání místnosti výměníkové stanice

759 869,70 919 442,34

108 647,41 131 463,37

34 789,82 42 095,68

108 245,4389 459,03

967 632,15 1 170 834,90

620 020,47 750 224,77

401 415,42331 748,28

361 240,27298 545,68

177 702,56 215 020,10

1 839 656,961 520 377,65

2 779 045,342 296 731,69

523 278,05432 461,20

818 505,37676 450,72

37 135,8030 690,74

103 155,91 124 818,65

14 334,2911 846,52

7 160,665 917,90

220 058,47181 866,50

46 732,42 56 546,23

187 038,44154 577,22

67 098,2855 453,12

101 950,6784 256,75

206 846,48170 947,50

110 310,8791 166,01

682 537,44564 080,53

26 746,49 32 363,25

37 378,4230 891,26

10 463,70 12 661,08

1 467 404,681 212 731,14

2 617 551,812 163 265,96

554 332,21458 125,79

63 198,3752 230,06

45 650,31 55 236,88

125 686,22 152 080,33

44 735,80 54 130,32

34 748,92 42 046,19

68 715,78 83 146,09

102 037,70 123 465,62

42 129,87 50 977,14

92 042,5076 068,18

105 907,3487 526,73

76 539,79 92 613,15

109 121,04 132 036,46

10 409 477,368 602 873,85

6 515 520,55 7 883 779,87

2 215 844,67 2 681 172,05

1 205 641,41996 397,86

108 721,5389 852,50

2 137 425,80 2 586 285,22

264 685,23218 748,12

39 044,2932 268,01

45 790 944,1137 843 755,46

6 089 944,855 033 012,27

25 829,3021 346,53

4 841 406,37 5 858 101,71

2 070 076,171 710 806,75

536 191,91443 133,81

361 818,89299 023,88

921 739,45 1 115 304,73

815 235,87673 748,65

2 979 479,962 462 380,13

434 118,52358 775,64

511 535,09422 756,27

25 997 301,1121 485 372,82

15 026 783,6112 418 829,43

9 168 681,907 577 423,06

2 390 712,511 975 795,46

740 880,93 896 465,93

18 949 078,58 22 928 385,08

56 654 730,2946 822 091,15

Strana 3 z 899



TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA

Soupis

Soupis

STA
STA
STA

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

f)

g)

PS 06.3

PS 06.4

PS 07
PS 08

a)

b)

c)

d)

e)

PS 02.2

PS 03
PS 04
PS 05

PS 05.1

PS 05.2

PS 06
PS 06.1

PS 06.2

SO 07.3

SO 07.4

SO 07.5

SO 07.6

SO 08
SO 09
PS 01
PS 02

PS 02.1

SO 02
SO 02.1

SO 02.2

SO 02.3

SO 02.4

SO 02.5

SO 02.6

SO 02.7

SO 02.8

SO 02.9

SO 03
SO 04
SO 05
SO 06

SO 07

SO 07.1

SO 07.2

Audiovizuální systémy
Kinosál, m.č. 429, 427

Společenský sál, m.č. 408

Variabilní prostor, m.č. 104

Variabilní prostor, m.č. 110

Přednášková místnost, m.č. 238

Knihovna - čítárna, m.č. 239

Víceúčelová místnost m.č. 376

Technologie vodních ploch a fontán

Technologie vodních ploch a fontán - strojní část

Technologie vodních ploch a fontán - 
elektrotechnická část

Požárně bezpečnostní zařízení
Stabilní hasicí zařízení

Samočinné odvětrávací zařízení

Elektronická požární signalizace

Evakuační rozhlas

Elektronický zabezpečovací systém

Zkoušky a měření

Úpravy ploch zeleně
Závlahový systém
Úpravy trafostanice
Úpravy náhradního zdroje (dieselagregát)

Elektrotechnická část

Strojní část

Úprava výměníkové stanice
Výtahy a zdvihací zařízení

Úpravy odvodnění objektů a ploch
Požární nádrž
Úpravy veřejného osvětlení

Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

Bourací práce

Zemní práce

Konstrukce ploch

Zídky

Mobiliář

Betonové konstrukce – vodní plochy a fontány

Vodní plochy a fontány - kompletace S 9, S 10

Konstrukce zpevněných ploch
Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a 
montáž)
Prvky odvodnění (dodávka a montáž)

Ostatní vybavení (dodávka a montáž)

Oprava lávky pro pěší

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

SO 01.7

a)

b)

c)

d1)

d2)

SO 01.8

Provoz Knihovna

Provoz Restaurace

Provoz Kinosál vč. foyeru

Provoz Catering vč. společenského sálu 

Požární prostupy kabelů a kabelových tras

Venkovní úpravy kulturního domu
Bourací práce

Zemní práce

Základy

a)

b)

c)

d)

e)

t)

SO 01.6

Provoz Kinosál vč. foyeru

Provoz Catering

Provoz Společenský sál

Slaboproudé rozvody a zařízení

Topný okruh 5 - Společenský sál - zázemí + 
catering

Topný okruh 6 - Kinosál - zázemí + foyer

Topný okruh 7 - Společné prostory

Topný okruh 8 - VZT

Topný okruh - Zásobníky TV

Ostatní
Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a 
uzemnění

Provoz knihovna

Provoz Restaurace

Společné

Vytápění

Topný okruh 1 - Knihovna (temperace)

Topný okruh 2 - Knihovna - přidružené prostory

Topný okruh 3 - Restaurace

Topný okruh 4 - Společenský sál (temperace)

5 464 690,02 6 612 274,92

78 446,5964 831,89

497 171,70410 885,70

7 005 336,84 8 476 457,58

8 073 614,77 9 769 073,87

496 767,34410 551,52

144 165,48 174 440,23

498 280,03411 801,68

17 269 455,5214 272 277,29
6 410 169,70 7 756 305,34

3 329 712,02 4 028 951,54

3 535 059,842 921 537,06

2 192 992,941 812 390,86

13 995 875,8911 566 839,58
9 694 887,098 012 303,38

8 745 989,897 228 090,82

948 897,20784 212,56

21 330 200,69 25 809 542,83

2 326 395,28 2 814 938,29
5 033 616,90 6 090 676,45

4 369 032,503 610 770,66

1 422 846,24 1 721 643,95

1 960 176,211 619 980,34

1 791 140,66 2 167 280,20
1 600 751,78 1 936 909,65

718 854,60 869 814,07

12 774 224,74 15 456 811,94

1 616 057,751 335 584,92

5 738 259,764 742 363,44

417 533,67345 069,15

1 452 850,561 200 702,94
1 906 149,431 575 330,11

2 768 446,87 3 349 820,71

27 063 582,69 32 746 935,05

7 147 485,84 8 648 457,87

9 917 829,848 196 553,59

11 225 258,009 277 072,73

662 363,06547 407,49

2 950 980,05 3 570 685,86

3 869 815,98 4 682 477,34

5 203 278,42 6 295 966,89

8 832 568,447 299 643,34

5 763 647,494 763 345,03

520 536,08430 195,11

182 438,23 220 750,26

55 612 994,1745 961 152,21
6 158 857,805 089 965,12

3 185 816,792 632 906,44

6 362 490,08 7 698 613,00

6 526 893,795 394 127,10

5 181 315,094 282 078,59

353 427,99292 089,25

250 864,36207 325,92

79 075 562,2065 351 704,30

63 688 829,2452 635 396,07

3 210 422,512 653 241,74

1 798 656,951 486 493,35

2 214 083,06 2 679 040,50

477 652,56

1 412 564,61 1 709 203,18

2 036 776,881 683 286,68

865 612,75 1 047 391,43

245 918,95203 238,80

394 754,18

1 423 997,971 176 857,83

2 485 025,962 053 740,46

709 822,36586 630,05

792 990,26 959 518,21

1 355 024,40 1 639 579,52

2 967 375,36 3 590 524,19

10 524 700,02 12 734 887,02
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

STA
STA

Soupis

Soupis

STA

STAEXT2

h)

i)

PS 09
PS 10

a)

b)

EXT1

Digital Signage m.č. 101, 102, 125, 201, 314, 377

Systém řízení inteligentní budovy
Vybavení objektu - gastroprovoz

Gastroprovoz - restaurace 

Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál

Oprava chodníku před obchodními jednotkami

Oprava povrchu střechy suterénních prostor 
zásobovacího dvora 

Pokladní systém m.č. 102, 377 (2x)

30 487 493,8625 196 275,92

6 438 823,895 321 342,06

1 918 953,671 585 912,12

4 159 426,073 437 542,21
13 200 573,8010 909 565,12

6 761 749,905 588 223,06

255 758,72211 370,84

743 810,46 900 010,66
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 570 979,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 570 979,19

    VN - Vedlejší náklady 34 966 524,13

    ON - Ostatní náklady 5 604 455,06

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 570 979,19

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 570 979,19

D VN Vedlejší náklady 34 966 524,13

1 K VN101
Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště 
(ZS) včetně energií a médií pro stavbu

ks 1,000 11 259 787,00 11 259 787,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na výstavbu, provoz a 
likvidaci ZS (jap. B.8 p) souhrnné technické zprávy), náklady na zajištění 
médií a energií po celou dobu výstavby (kap. B.8.a) souhrnné technické 
zprávy),

2 K VN102 Práce zpřístupňovací a zajištovací ks 1,000 1 108 882,50 1 108 882,50

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na stavební mechanizaci 

 a zdvihací prostředky (jeřáby, výtahy, stavební lávky apod.)  samostatně 
nespecifikované nebo nezahrnuté v jiných položkách

3 K VN103
Měření a zhodnocení vlivu měření a zhodnocení vlivu 
hluku ze stavby (např. vzduchotechnika, hudební 
produkce) na nejbližší obytnou zástavbu,

ks 1,000 177 421,20 177 421,20

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na odbornou technickou 
a metodickou přípravu, výpočty, měření a vyhdnocení hluku v rámci 
zpracování dodavatelské dokumentace, provádění prací spojených s 
montáží zdrojů hluku a v rámci zkušebního prvozu dle podmínek  
závazného stanoviska orgánu ochrany zdraví (KHSUL č.j. 31736/2019) a 
dle podmínek uývedených v kap. B.2.10 f) Souhrnné technické zprávy

4 K VN104 Zpřístupňovací lešenářské práce při bourání ks 1,000 5 075 121,74 5 075 121,74

P
 Poznámka k položce:

Podmínky pro stanovení nákladů viz. Souhrnná technická zprávs, část 
B.8 Zásady organizace výstavby, odstavec t).

5 K VN105 Zpřístupňovací lešenářské práce při výstavbě ks 1,000 12 600 249,49 12 600 249,49

P
 Poznámka k položce:

Podmínky pro stanovení nákladů viz. Souhrnná technická zprávs, část 
B.8 Zásady organizace výstavby, odstavec t).

6 K VN106
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 14 111,090 79,43 1 120 864,64

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, 
pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách 
(světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 

 plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží 

 cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého 
podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 

 přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

 zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí 
dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s 
rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných 

 ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, 

 umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 

 rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

P
 Poznámka k položce:

Podmínky pro stanovení nákladů viz. Souhrnná technická zprávs, část 
B.8 Zásady organizace výstavby, odstavec u). 

VV 2588,65 " plocha místností 1.pp 2 588,650
VV 2324,98 " plocha místností 1.np 2 324,980
VV 3082,63 " plocha místností 2.np 3 082,630
VV 4091,21 " plocha místností 3.np 4 091,210
VV 1888,93 " plocha místností 4.np 1 888,930
VV 39,19 " plocha místností 5.np 39,190
VV 95,50 " plocha místností 6.np planetárium 95,500
VV Součet 14 111,090

7 K VN107 Vedlejší náklady samostatně nespecifikované ks 1,000 3 624 197,56 3 624 197,56

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Vedlejší náklady samstatně nespecifikované v 
rozashu dle Závazných podmínek pro stanovení ceny - ad [8]

D ON Ostatní náklady 5 604 455,06
8 K ON201 Vypracování výrobní dodavatelské dokumentace ks 1,000 2 247 162,84 2 247 162,84

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
nezahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů (technická koordinace dodávek a odbrná 
příprava stavby)

9 K ON202 Inženýrská činnost zhotovitele ks 1,000 177 421,20 177 421,20

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na inženýrskou činnst 
zhotvitele dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  včetně 
přípravy a projednání dopravně inženýrských opatření dle kap. B.8.m) 
souhrnné technické zprávy

10 K ON203
Geodetické práce - vybudování a udržování základní 
vytyčovací sítě

ks 1,000 133 065,90 133 065,90

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na geodetické práce dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy v rozsahu - 
vybudování a udržování základní vytyčovací sítí po dobu výstavby

11 K ON204 Geodetické práce - vytyčování stavby ks 1,000 177 421,20 177 421,20

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na geodetické práce dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy v rozsahu - vytyčování 
stavby po jednotlivých částech

12 K ON205 Geodetické práce - vytýčení inženýrských sítí ks 1,000 44 355,30 44 355,30

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na geodetické práce dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy v rozsahu - zajištění 
vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi

13 K ON206 Geodetické práce - zaměření dokončené stavby ks 1,000 133 065,90 133 065,90

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na geodetické práce dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy v rozsahu - geodtické 
zaměření dokončené stavby

14 K ON207
Geodetické práce - geometrické plány pro kolaudaci 
stavby

ks 1,000 75 000,01 75 000,01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na geodetické práce dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy v rozsahu - geodtické 
plány pro kaloudaci stavby

15 K ON208 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 1 774 212,01 1 774 212,01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, nezahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů (technická kkordnace  a kompletace)

16 K ON209 Ostatní náklady samstatně nespecifikované ks 1,000 842 750,70 842 750,70

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ostatní náklady samstatně nespecifikované v 
rozashu dle Závazných podmínek pro stanovení ceny - ad [9] včetně 
nákladů na splnění všech dalších povinností zhotvitele a povinností 
objednatele vyplývajících  z podmínek zadávací dokumentace, 
stavebních povolení a ze smluvních dokumentů s třetími osobami 
přenesených na zhotovitele v rámci Smlouvy o Dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 496 430,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 496 430,85

    VRN9 - Ostatní náklady 496 430,85

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

SO 01.1.1 - 8.1.1 Přípravné a vyklizovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 496 430,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 496 430,85

D VRN9 Ostatní náklady 496 430,85
1 K 094103000.1 Náklady na plánované vyklizení objektu - 1.pp ks 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje demontáž včetně přesunu 
vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a zákonů o 
odpadech, jedná se zejména o tyto práce:  - demontáž barových pultů a 
ostatního vybavení m.č. 0.07 - demontáž barových pultů, pódia, 
opláštění z dřevotřísky, osvětlovacích těles a dekorací vinárny m.č.0.11 - 
demontáž kuchyňského vybavení m.č. 0.13 a 0.14 - demontáž ostatního 
vybavení a zařízení nezahrnutá do jinde specifikovaných bouracích prací 
a demontáží

VV 1 " demontáž vnitřního vybavení 1.pp viz poznámka 1,000
VV Součet 1,000

2 K 094103000.2 Náklady na plánované vyklizení objektu - 1.np ks 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje demontáž včetně přesunu 
vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a zákonů o 
odpadech, jedná se zejména o tyto práce:  - demontáž vybavení šaten, 
barové pulty a pódia m.č.1.17a a 1.17b - demontáž pultů v=0,80 m.č. 
1.77, 1.78 a 1.79 - demontáž kuchyňského vybavení m.č. 1.10a, 1.10b, 
1.22 až 1.1.26 - demontáž ostatního vybavení a zařízení nezahrnutá do 
jinde specifikovaných bouracích prací a demontáží

VV 1 " demontáž vnitřního vybavení 1.np viz poznámka 1,000
VV Součet 1,000

3 K 094103000.3 Náklady na plánované vyklizení objektu - 2.np ks 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje demontáž včetně přesunu 
vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a zákonů o 
odpadech, jedná se zejména o tyto práce:  - demontáž sedadel,akustické 
obklady stěn a stropu, podium  m.č. 1.K, 2K a 3K - demontáž vybavení 
šatny m.č.2.16 - demontáž barového pultu m.č. 2.46 - demontáž 
vybavení kavárny včetně dřevěné předstěny m.č. 2.56 - demontáž 
vybavení a pódia denní kavárny 2.57 - demontáž kuchyňského vybavení 
m.č. 2.10, 2.11b, 2.56, 2.57, 2.59, 2.60 - demontáž ostatního vybavení a 
zařízení nezahrnutá do jinde specifikovaných bouracích prací a 
demontáží

VV 1 " demontáž vnitřního vybavení 2.np viz poznámka 1,000
VV Součet 1,000

4 K 094103000.4 Náklady na plánované vyklizení objektu - 3.np ks 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje demontáž včetně přesunu 
vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a zákonů o 
odpadech, jedná se zejména o tyto práce:  - demontáž sedadel, 
podhledového roštu, akustická a stínící techniky včetně podhledu m.č. 
3.13 - demontáž akustických a stínících stěn a podhledy m.č. 3.14 - 
demontáž barového pultu a typického osvětlení m.č. 3.61 - demontáž 
akustických a stínících stěn a podhledy m.č. 3.65 - demontáž 
kuchyňského vybavení m.č. 3.59 a 3.60 - demontáž ostatního vybavení a 
zařízení nezahrnutá do jinde specifikovaných bouracích prací a 
demontáží

VV 1 " demontáž vnitřního vybavení 3.np viz poznámka 1,000
VV Součet 1,000

5 K 094103000.5 Náklady na plánované vyklizení objektu - 4.np ks 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje demontáž včetně přesunu 
vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a zákonů o 
odpadech, jedná se zejména o tyto práce:  - demontáž zvýšené podlahy 
a schodiště m.č. 4.9 - demontáž zvýšené podlahy a schodiště m.č. 4.15 - 
demontáž kuchyňského vybavení m.č. 4.6 a 4.7 - sejmutí a uložení bysty 
Vrbenského -demontáž ostatního vybavení a zařízení nezahrnutá do 
jinde specifikovaných bouracích prací a demontáží

VV 1 " demontáž vnitřního vybavení 4.np viz poznámka 1,000
VV Součet 1,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

SO 01.1.1 - 8.1.1 Přípravné a vyklizovací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 966 102,51

PSV - Práce a dodávky PSV 966 102,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 361 743,45

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 415 235,88

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 189 123,18

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Demontáž ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 966 102,51

D PSV Práce a dodávky PSV 966 102,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 361 743,45

1 K 721110806
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200

m 60,000 352,55 21 153,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110806
VV "ležatá kanalizace DN 250"60 60,000

2 K 721110809
Demontáž potrubí z kameninových trub normálních 
nebo kyselinovzdorných přes 200 do DN 300

m 197,000 352,55 69 452,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110809
VV "ležatá kanalizace DN 200"25 25,000
VV "ležatá kanalizace DN 125"122 122,000
VV "ležatá kanalizace DN 110"50 50,000
VV Součet 197,000

3 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových do DN 100

m 90,000 352,55 31 729,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802
VV "1.PP DN 100"20 20,000
VV "1.NP DN 100"30 30,000
VV "2.NP DN 100"30 30,000
VV "2.NP DN 100"10 10,000
VV Součet 90,000

4 K 721140806
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových přes 100 do DN 200

m 85,000 352,55 29 966,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140806
VV "1.PP DN 125"30 30,000
VV "1.PP DN 150"20 20,000
VV "1.PP DN 200"10 10,000
VV "1.PP DN 250"5 5,000
VV "1.NP DN 125"20 20,000
VV Součet 85,000

5 K 721171803
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 
nebo připojovacích do D 75

m 335,000 352,55 118 104,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 

 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.

VV "1.PP DN 40"60 60,000
VV "1.PP DN 60"50 50,000
VV "1.NP DN 40"50 50,000
VV "1.NP DN 60"58 58,000
VV "2.NP DN 40"35 35,000
VV "2.NP DN 60"40 40,000
VV "3.NP DN 40"20 20,000
VV "3.NP DN 60"22 22,000
VV Součet 335,000

6 K 721171808
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 
nebo připojovacích přes 75 do D 114

m 140,000 352,55 49 357,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 

 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.

VV "1.PP DN 80"60 60,000
VV "1.NP DN 100"35 35,000
VV "2.NP DN 100"25 25,000
VV "3.NP DN 100"20 20,000
VV Součet 140,000

7 K 721210812
Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí 
podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70

kus 4,000 1 175,18 4 700,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210812
VV "vpusti výlevkové komplet"4 4,000

8 K 721263807 Demontáž klapek zpětných přes 125 do DN 200 kus 4,000 1 175,18 4 700,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721263807

9 K 721290824
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně 
do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 16,746 1 057,66 17 711,57

10 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 13,178 447,69 5 899,66

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Demontáž ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,602+10,088+1,488 13,178
VV Součet 13,178

11 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 0,997 2 014,59 2 008,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,704+0,277+0,016 0,997
VV Součet 0,997

12 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 3,948 1 762,76 6 959,38

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,343+2,605 3,948
VV Součet 3,948

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 415 235,88

13 K 722130801
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových do DN 25

m 141,000 352,55 49 709,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801
VV "1PP DN 20"20 20,000
VV "1PP DN 25"30 30,000
VV "1NP DN 25"14 14,000
VV "2 NP DN 25"40 40,000
VV "3 NP DN 25"37 37,000
VV Součet 141,000

14 K 722130802
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 25 do DN 40

m 49,000 352,55 17 274,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130802
VV "1.PP DN 32"10 10,000
VV "1.NP DN 32"11 11,000
VV "2 NP DN 32"10 10,000
VV "3 NP DN 32"18 18,000
VV Součet 49,000

15 K 722130805
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových DN 80

m 46,000 352,55 16 217,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130805

16 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm m 483,000 352,55 170 281,65 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801
VV "1.PP DN 20"99 99,000
VV "1.PP DN 25"82 82,000
VV "1.NP DN 20"67 67,000
VV "1.NP DN 25"28 28,000
VV "2.NP DN 20"57 57,000
VV "2.NP DN 25"6 6,000
VV "3.NP DN 20"64 64,000
VV "3.NP DN 25"68 68,000
VV "4.NP DN 20"8 8,000
VV "4.NP DN 25"4 4,000
VV Součet 483,000

17 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do O 50 mm m 370,000 352,55 130 443,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170804
VV "1.PP DN 32 + DN 40"116 116,000
VV "1.NP DN 32 + DN 40"64 64,000
VV "2.NP DN 32 + DN 40"26 26,000
VV "3.NP DN 32 + DN 40"110 110,000
VV "4.NP DN 32 + DN 40"54 54,000
VV Součet 370,000

18 K 722170807
Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do O 110 
mm

m 90,000 352,55 31 729,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170807
VV "1.NP"57 57,000
VV "2.NP"10 10,000
VV "3.NP"11 11,000
VV "4.NP"12 12,000
VV Součet 90,000

19 K 722290824
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 1,322 1 057,66 1 398,23

20 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 0,271 2 014,59 545,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,029+0,107+0,135 0,271
VV Součet 0,271

21 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 1,051 -2 250,00 -2 364,75

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,3+0,244+0,507 1,051
VV Součet 1,051

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 189 123,18
22 K 725110813 Demontáž klozetů dřepových soubor 18,000 587,59 10 576,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110813
VV "2.NP"5 5,000
VV "3.NP"13 13,000
VV Součet 18,000

23 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 40,000 587,59 23 503,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814
VV "1.PP"9 9,000
VV "1.NP"14 14,000
VV "2.NP"6 6,000
VV "3.NP"11 11,000
VV Součet 40,000

24 K 725122817
Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 
záchodkem

soubor 34,000 587,59 19 978,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725122817
VV "1.PP"7 7,000
VV "1.NP"8 8,000
VV "2.NP"5 5,000
VV "3.NP"14 14,000
VV Součet 34,000

25 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel

soubor 59,000 587,59 34 667,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821
VV "1.PP"9 9,000
VV "1.NP"13 13,000
VV "2.NP"14 14,000
VV "3.NP"23 23,000
VV Součet 59,000

26 K 725330840
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 
nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo 
litinových

soubor 4,000 587,59 2 350,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330840

27 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 25,000 587,59 14 689,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

28 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 34,000 587,59 19 978,06 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

29 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 
x 1

kus 4,000 587,59 2 350,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850
VV "výlevky"4 4,000

30 K 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých

kus 93,000 587,59 54 645,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811
VV "1.PP"9 9,000
VV "1.NP"13 13,000
VV "2.NP"14 14,000
VV "3.NP"23 23,000
VV Mezisoučet umývadla 59,000
VV "1.PP"7 7,000
VV "1.NP"8 8,000
VV "2.NP"5 5,000
VV "3.NP"14 14,000
VV Mezisoučet pisoáry 34,000
VV Součet 93,000

31 K 725590814

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů 
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 
m

t 4,240 1 057,66 4 484,48

32 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 4,240 447,69 1 898,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 209 960,63

HSV - HSV 209 960,63

    D1 - Demontáže VS 62 619,84

    D2 - Demontáž Ústřední vytápění 147 340,79

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Demontáž UT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 209 960,63

D HSV HSV 209 960,63

D D1 Demontáže VS 62 619,84

1 K Pol1238
Výměník tepla N2-273x4000 2ks vč. připojovacích 
armatur

t 3,000 5 262,17 15 786,51

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

2 K Pol1239
Výměník tepla N2-324x4000 4ks vč.připojovacích 
armatur

t 7,200 5 262,17 37 887,63

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

3 K Pol1240 Čerpadlo 150-NTC 2ks vč. připojovacích armatur t 0,200 5 262,17 1 052,43

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

4 K Pol1241 Čerpadlo 100-NTC 2ks vč. připojovacích armatur t 0,150 5 262,17 789,33

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

5 K Pol1242 Rozdělovač JS 200 vč. připojovacích armatur t 0,120 5 262,17 631,46

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

6 K Pol1243 Sběrač JS 200 vč. připojovacích armatur t 0,120 5 262,17 631,46

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

7 K Pol1244 Rozdělovač JS 150 vč. připojovacích armatur t 0,100 5 262,17 526,22

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

8 K Pol1245 Sběrač JS 150 vč. připojovacích armatur t 0,100 5 262,17 526,22

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

9 K Pol1246 Kalník JS 150 vč. připojovacích armatur 2 ks t 0,110 5 262,17 578,84

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

10 K Pol1247
Ocelové potrubí do DN125 vč. uložení a všech armatur 
na trase

t 0,800 5 262,17 4 209,74

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

D D2 Demontáž Ústřední vytápění 147 340,79

11 K Pol1247
Ocelové potrubí do DN125 vč. uložení a všech armatur 
na trase

t 13,800 5 262,17 72 617,96

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

12 K Pol1248 Litinová otopná tělesa vč.připojovacích armatur t 14,200 5 262,17 74 722,83

P

 Poznámka k položce:
Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot na staveništi a další nakládání s odstraňovaným 
materiálem dle platných norem a zákonů o odpadech.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Demontáž UT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 735 613,56

8.1.2 - Demontáž rozvodů TZB 735 613,56

    96 - Bourání konstrukcí 859 050,17

    997 - Přesun sutě -123 436,61

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Demontáž VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 735 613,56

D 8.1.2 Demontáž rozvodů TZB 735 613,56

D 96 Bourání konstrukcí 859 050,17
1 K 767996701R Demontáž prvků vzduchotechnického zařízení kg 36 693,600 5,26 193 028,10

VV 30578*1,2 36 693,600
VV Součet 36 693,600

2 K 767996702R Demontáž potrubí vzduchotechnického zařízení kg 91 447,200 5,26 481 061,53
VV 76206*1,2 91 447,200
VV Součet 91 447,200

3 K 767996703R
Demontáž tepelné izolace vzduchotechnického 
zařízení

kg 35 160,000 5,26 184 960,54

VV (15200+14100)*1,2 35 160,000
VV Součet 35 160,000

D 997 Přesun sutě -123 436,61

4 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 163,301 208,51 34 049,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV 36,6936+91,4472+35,1600 163,301
VV Součet 163,301

5 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 1 306,408 49,64 64 853,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 8x příplatek, tj. dalších 80m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 163,301*8 "Přepočtené koeficientem množství 1 306,408
VV Součet 1 306,408

6 K 997090017.1

Nakládání s odpadem - Odpad z vyřazených zařízení 
(včetně případné separace) kód zatříděný do katalogu 

 odpadů pod kódem O 16 02 xx.
Součástí položky je i nakládání se zbytky provozních 
náplní.

t 128,141 -2 250,00 -288 317,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 36,6936+91,4472 128,141
VV Součet 128,141

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Demontáž VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997090013.2
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(minerální plsť) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 35,160 1 876,51 65 978,20

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 323,10

PSV - Práce a dodávky PSV 86 323,10

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 88 841,65

    997 - Přesun sutě -2 518,55

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Demontáž PLYN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 323,10

D PSV Práce a dodávky PSV 86 323,10

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 88 841,65

1 K 723150801
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
hladkých do O 32

m 36,400 312,75 11 384,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150801

P
 Poznámka k položce:

Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků.
VV DN20
VV 5,3 5,300
VV DN25
VV 31,1 31,100
VV Součet 36,400

2 K 723150802
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
hladkých přes 32 do O 44,5

m 80,000 312,75 25 019,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150802

P
 Poznámka k položce:

Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků.
VV DN32
VV 80,0 80,000
VV Součet 80,000

3 K 723150803
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
hladkých přes 44,5 do O 76

m 79,700 312,75 24 926,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150803

P
 Poznámka k položce:

Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků.
VV DN40
VV 46,3 46,300
VV DN50
VV 28,1 28,100
VV DN65
VV 5,3 5,300
VV Součet 79,700

4 K 723150804
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
hladkých přes 76 do O 108

m 81,300 312,75 25 426,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150804

P
 Poznámka k položce:

Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků.
VV DN80
VV 16,2 16,200
VV DN100
VV 65,1 65,100
VV Součet 81,300

5 K 723160825
Demontáž přípojek k plynoměrům svařovaných DN 
100

soubor 1,000 1 042,51 1 042,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723160825

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0804 až -0825 není započteno zazátkování přívodního 
plynového potrubí; tyto práce se oceňují cenou 722 13-0901 

 Zazátkování vývodu, části C 02.

P
 Poznámka k položce:

Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků.

6 K 723260801
Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 
16 m3/h

kus 1,000 1 042,51 1 042,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723260801

P
 Poznámka k položce:

Demontáž rozvodů a zařízení včetně závěsů a kotevních prvků.

D 997 Přesun sutě -2 518,55

7 K 723290824
Vnitrostaveništní přemítění vybouraných 
(demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 1,920 938,26 1 801,45

8 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 1,920 -2 250,00 -4 320,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Demontáž PLYN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 438,94

D1 - Demontáž ELEKTRO 50 438,94

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Demontáž ELEKTRO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 438,94

D D1 Demontáž ELEKTRO 50 438,94
1 K 01

Demontáž elektrotechnických rozvodů a zařízení v 
objektu

kpl 1,000 15 637,79 15 637,79

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje veškeré demontáže elektroinstalace  tj. osvětlovacích těles 
včetně zdrojů, rozváděčů, povrchových vedení kabelů včetně lávek, 
konzol a připojovacího materiálu a koncových prvků a instalačních 
krabic. Zahrnuje i přesuny hmot po objektu a další nakládání s 
elektroodpadem (separaci a  likvidaci dle platných norem a zákonů o 
odpadech).

2 K 02 Demontáž zařízení náhradního zdroje kpl 1,000 15 638,57 15 638,57

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje veškeré demontáže soustrojí, rozváděčů, kabelových i 
potrubních rozvodů včetně lávek, konzol a připojovacího materiálu a 
koncových prvků a instalačních krabic. Zahrnuje i přesuny hmot po 
objektu a další nakládání se strojním vybavením a elektroodpadem 
(separaci a  likvidaci dle platných norem a zákonů o odpadech včetně 
zbytkových provozních náplní).

3 K 03 Demontáž zařízení rozvodny a trafostanice kpl 1,000 15 637,58 15 637,58

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje veškeré demontáže transformátorů, rozváděčů, kabelových 
rozvodů včetně lávek, konzol a připojovacího materiálu a koncových 
prvků a instalačních krabic v prostoru trafostanice. Zahrnuje i přesuny 
hmot po objektu a další nakládání se zařízením a elektroodpadem 
(separaci a  likvidaci dle platných norem a zákonů o odpadech včetně 
zbytkových náplní).

4 K 04 Demontáž bateriových zdrojů kg 500,000 7,05 3 525,00

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje veškeré demontáže bateriových zdrojů. Zahrnuje i přesuny 
hmot po objektu a další nakládání se zařízením a elektroodpadem 
(separaci a  likvidaci dle platných norem a zákonů o odpadech včetně 
zbytkových náplní).

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Demontáž ELEKTRO

Strana 24 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 567,56

8.1.2 - Demontáž rozvodů TZB 30 567,56

    96 - Bourání konstrukcí 29 003,97

    997 - Přesun sutě 1 563,59

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 567,56

D 8.1.2 Demontáž rozvodů TZB 30 567,56

D 96 Bourání konstrukcí 29 003,97

1 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 4 000,000 6,25 25 016,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
2500 " bourání závěsů a pomocných konstrukcí zařízení TZB 
mimo bourací práce

2 500,000

VV
1500 " bourání ostatních kovových rozvodů zařízení TZB 
mimo bourací práce a řemesel

1 500,000

VV Součet 4 000,000

2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,550 1 563,75 3 987,58 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV
2,55 " bourání ostatních nespecifikovaných drobných základů 
pod zařízení TZB mimo bourací práce

2,550

VV Součet 2,550

D 997 Přesun sutě 1 563,59

3 K 997013154.1
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 9,100 938,26 8 538,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

4 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 5,100 397,15 2 025,46

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 5,10 " směsný demoliční odpad 5,100
VV Součet 5,100

5 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 4,000 -2 250,00 -9 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 4,00 " směsné kovy 4,000
VV Součet 4,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Ostatní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 405 757,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645 070,37

997 - Přesun sutě 1 844 007,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 687 883,54

713 - Izolace tepelné 379 180,82

762 - Konstrukce tesařské 21 110,81

763 - Konstrukce suché výstavby 342 956,18

767 - Konstrukce zámečnické 72 528,48

772 - Podlahy z kamene 25 575,29

776 - Podlahy povlakové 22 568,45

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 364 876,69

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - bourací práce 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 405 757,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 645 070,37

1 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy do 50 mm

m2 380,920 312,75 119 132,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV 287,14+93,78 " m.č. 0.37a + m.č. 0.76 380,920
VV Součet 380,920

2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,981 2 293,51 11 424,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV
2*((1,20*0,75)/2*1,00)+(1,20*0,75)/2*1,55 " bourání podkladu 
schodišťových stupňů m.č. 0.07

1,598

VV Mezisoučet - bourání podkladu betonových stupňů 1,598

VV
(2,50*1,50*0,40) " betonový sokl 400mm nad podlahou m.č. 
0.35

1,500

VV
(3,10*1,20*0,10) " betonový sokl 100mm nad podlahou m.č. 
0.72

0,372

VV
(2,65*1,90*0,30) " betonový sokl 300mm nad podlahou m.č. 
0.84

1,511

VV Mezisoučet - bourání betonových soklů nad úrovní podlahy 3,383
VV Součet - bourání betonových konstrukcí 4,981

3 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 2,802 8 439,32 23 646,98 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111
VV 4,67*0,50*1,20 " bourání základu u odlučovače tuků 2,802
VV Součet 2,802

4 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 793,198 208,51 165 386,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
VV (1,17+2,25+1,90+3,50)*4,25 " příčka 0.04-0.05, 0.10, 0.16 37,485
VV (8,50+4*0,50)*4,25 " příčky m.č. 0.11 44,625
VV (2,30*4,25) " příčka m.č.0.12-0.13 9,775
VV (2,00*4,25) " příčka 0.15-0.24 8,500
VV (1,20*4,25) " příčka 0.17-chodba 5,100
VV (1,525*2,20) " příčka 0.19-0.23 3,355
VV (2,40*4,25) " příčka 0.21-0.22 10,200
VV (2,40*4,25)+(0,90*4,25) " příčka 0.22 14,025
VV (2,75+1,525)*4,25 " příčka 0.23 18,169
VV (1,20+1,20+1,90)*4,25 " příčka 0.25 18,275
VV (1,95+1,20)*4,25 " příčka 0.26 13,388
VV (1,85+1,40)*4,25 " příčka 0.28 13,813
VV (1,20*4,25) " příčka  chodba-0.17 5,100
VV (4,50*4,25) " příčka 0.33b-0.34 19,125
VV (0,90+0,75)*4,25 " příčka 0.34 7,013

VV (9,87+0,10+0,10+9,595+7,53+2*0,50+1,50)*4,25 " příčka 0.35 126,204

VV (2*1,35+0,80+0,90)*4,25 " příčka 0.58 18,700

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - bourací práce 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,80+1,57)*4,25 " příčka 0.61 10,073
VV -(15*(0,60*1,97)+5*(0,80*1,97)) " odpočet otvorů dveří A+B -25,610
VV Mezisoučet - bourání vnitřních příček 357,315

VV
(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " odstranění svislé 
vnější izolace

294,030

VV 16,35*1,35 " odstranění svislé vnější izolace 22,073
VV 21,20*5,65 " odstranění svislé vnější izolace 119,780
VV Mezisoučet - odstranění vnější svislé izolace 435,883
VV Součet - bourání příček 100mm 793,198

5 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 1 767,951 261,12 461 646,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV (5,60*4,25) " příčka 0.01a-0.01b 23,800
VV (6,20*4,25) " příčka 0.01b-0.011 26,350
VV (2,65*4,25)+(0,50+1,05)*2,10 " příčka 0.02-0.03 14,518
VV (3,20+0,40+3,20)*4,25 " příčka 0.04-0.05, 0.10, 0.16 28,900
VV (4,185+1,55+4,30+3,80+1,50)*4,25 " příčka 0.06-0.07 65,174
VV (4,90+6,15)*4,25 " příčka 0.07-0.09b, 0.77 46,963
VV (1,30*4,25) " příčka 0.08-0.09b 5,525
VV (3,20*4,25) " příčka 0.09a-0.08 13,600
VV (0,60+0,45+1,85)*4,25 " příčka m.č. 0.12-0.11 12,325
VV (4,90*4,25) " příčka m.č. 0.13-0.11 20,825
VV (5,75+1,05+4,00+1,80)*4,25 " příčka 0.14-0.12, 0.13, 0.17 53,550
VV (5,30+2,00+5,70)*4,25 " příčka 0.15-0.14, 0.36a, 0.18, 0.25 55,250

VV (3,325+6,15+3,325+2,35)*4,25 " příčka 0.18-0.21, 0.25, 0.69a 64,388

VV (1,625+0,90)*2,20 " příčka 0.19-0.18 5,555
VV (2,75+6,15)*4,25 " příčka 0.20-0.30, 0.69a 37,825

VV (2,40+2,35+1,05+1,05)*4,25-2*(0,60*2,20) " příčka 0.21-0.20 26,473

VV (2,65+2,30+2,30)*4,25 " příčka 0.22-0.20, 0.23, 0.69a 30,813
VV (4,90*4,25)+(1,70+1,35)*4,25 " příčka 0.20, 0.24, 0.25-0.11 33,788
VV (2,55*4,25) " příčka 0.25-0.26, 0.29 10,838
VV (5,175*4,25) " příčka 0.26, 0.27, 0.28-0.11 21,994
VV (1,70+1,50+2,90)*4,25 " příčka 0.27-0.29, 0.28 25,925
VV (1,85+2,55)*4,25 " příčka 0.28-0.20, 0.40a 18,700
VV (1,975*4,25) " příčka 0.29-0.21 8,394
VV (9,00+7,10)*4,25 " příčka 0.30-0.20, 0.28, 0.31 68,425
VV (3,00+4,35)*4,25 " příčka 0.31-0.40a, 0.33b 31,238
VV (2*5,00+2,30)*4,25 " příčka 0.32-0.31,0.33b, 0.69a 52,275

VV
2*(2,30+3,25)*4,25+(1,95*4,25) " příčka 0.33a-0.32, 0.33b, 
0.34, 0.69a

55,463

VV 3,675*4,25 " m.č. 0.33b-0.40a 15,619
VV (8,50+3,00+3,00+8,50+1,50)*4,25 "m.č. 0.35 104,125
VV (2,00+1,65+3,90)*4,25 " m.č. 0.37 32,088
VV (2,285+8,445)*4,25 " m.č. 0.76-0.37a 45,603
VV (8,05+3,00)*4,25 " m.č. 0.45-0.56 46,963
VV (4,00+6,70+5,50)*4,25 " m.č. 0.46-0.45, 0.47, 0.48, 0.56 68,850
VV (2,15+6,70)*4,25 " m.č. 0.47-0.48, 0.49, 0.51 37,613

VV (2,70+4,60+4,30+2,85+2,65+7,35)*4,25 " m.č. 0.49, 0.50, 0.51 103,913

VV (6,40+8,75+4,40)*4,25 " m.č. 0.54-0.55 83,088
VV (2,05*4,25) " m.č. 0.56 8,713
VV (4,90+2,80+1,10+9,70)*4,25 " m.č. 0.59 78,625
VV (2,225+3,10+4,65)*4,25 " m.č. 0.61 42,394
VV (1,80+5,90+2*3,20+3,10)*4,25 " m.č. 0.63, 0.67, 0.68 73,100
VV (5,675+0,815+5,325+3,735)*4,25 " m.č. 0.64a-0.64b, 0.82 66,088
VV 2,335*4,25 " m.č. 0.64b-0.82 9,924
VV (3,65+1,65+5,30)*4,25 " m.č. 0.69a 45,050
VV (2,30+1,80+4,85)*4,25 " m.č. 0.70-0.71 38,038
VV (3,20+1,20)*4,25 " m.č. 0.74-0.75 18,700
VV (1,80+2,15)*(0,60+1,80)/2 " m.č. 0.77 4,740
VV (8,00*4,65) " m.č. 0.81 37,200
VV (3,00+4,10)*4,65 " m.č. 0.82 33,015
VV (8,00+2,10+2,30)*4,65 " m.č. 0.84 57,660

VV
-(9*(1,45*1,97)+23*(0,90*1,97)+19*(0,80*4,97)) " odpočet 
otvorů dveří A+B

-142,032

VV Součet - bourání příček 150mm 1 767,951

6 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 0,645 1 876,51 1 210,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (1,00*2,15*0,30) " m.č. 0.65 0,645
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL otvor B08 do 1m3 0,645

7 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 119,868 1 876,51 224 933,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV
(2,05+2,00+2,315+8,25+4,90)*0,30*4,25 " bourání zdiva 30cm 
m.č.0.06

24,882

VV (2,25+1,364)*0,20*4,25 " bourání zdiva 20cm m.č.0.07-0.77 3,072

VV
(7,55*0,40*4,25) " bourání zdiva 40cm m.č.0.07 - 0.09a-0.16-
0.10

12,835
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(1,90+0,90+1,20+1,20+2,10+2,40)*4,25*0,30 " m.č. 0.41a, 
0.42

12,368

VV (3,025+2,20+2,60)*0,30*4,25 " bourání zdiva m.č.0.35 9,977
VV 3,00*4,25*0,30 " m.č. 0.37 3,825
VV 3,55*4,25*0,30 " m.č. 0.39b 4,526
VV 1,85*4,25*0,30 " m.č. 0.41b 2,359
VV (2,10+2,10)*4,25*0,30 " m.č. 0.45 5,355
VV (2,30*4,25*0,30) " m.č. 0.52 2,933
VV (3,00*4,25*0,30) " m.č. 0.56 3,825
VV 2*(2,40*4,25*0,30) " m.č. 0.57 6,120
VV 2*(1,70*2,45*0,30) " m.č. 0.60 2,499
VV (0,965*4,25*0,30) " m.č. 0.64b 1,230
VV (3,55*4,25*0,25)*4,25+(1,80*2,45*0,50) " m.č. 0.77 18,235
VV 4,57*4,25*0,30 " otvor pro odlučovač tuků 5,827
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 119,868

8 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3

m3 2,761 2 293,51 6 332,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.

VV 1,84*2,25*0,30 " m.č. 0.46 1,242
VV 2,25*2,25*0,30 " m.č. 0.59 1,519
VV Součet - Bourání zdiva ŽB 2,761

9 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 144,500 2 293,51 331 412,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
VV 5*2,42+23*2,94 " boční schodiště -3,830 - 0,000, m.č. 0.01a 79,720
VV 2*5*1,00+1*5*1,55 " schodiště m.č. 0.07 17,750
VV 25*0,90 " provozní schodiště -4,450 - 0,000, m.č. 0.40a 22,500
VV 12*0,965+14*0,925 " provozní schodiště m.č. 0.68 24,530
VV Součet - bourání betonových stupňů 144,500

10 K 963051213
Bourání železobetonových stropů žebrových s 
viditelnými trámy

m3 26,459 2 293,51 60 684,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

 jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV
(2,83*0,775*0,20)+(0,60*0,30*0,25)+(0,30*0,20*0,775) " 
betonová římsa m.č. 0.34

0,530

VV 10,35*5,60*0,20 " ŽB strop m.č. 0.72 11,592
VV 10,35*5,70*0,20 " ŽB strop m.č. 0.74, 0.75 11,799
VV 4,70*2,70*0,20 " ŽB strop m.č. 0.80 2,538
VV Součet - B06 vybourání stropní konstrukce 26,459

11 K 963053935
Bourání železobetonových monolitických 
schodišťových ramen zazděných oboustranně

m2 3,374 4 691,27 15 828,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053935

VV
(3,57+3,89)*0,90*0,20+(1,01*1,90*0,20) " deska provozního 
schodiště m.č. 0.40a

1,727

VV
(3,70*0,925*0,20)+(4,06*0,965*0,20)+(0,925*0,965*0,20) " 
deska provozního schodiště m.č. 0.68

1,647

VV Součet 3,374

12 K 964072231
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti 
do 35 kg/m

t 0,166 14 595,07 2 422,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072231
VV 2,70*61,30/1000 " HEB 200 m.č. 0.80 0,166
VV Součet 0,166

13 K 965042241
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 269,752 2 293,51 618 680,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241

14 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 113,122 2 293,51 259 447,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

15 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 1 345,710 312,75 420 869,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

16 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm

m3 269,752 312,75 84 364,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

17 K 965049113
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. do 100 
mm

m3 4,472 312,75 1 398,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049113

18 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 879,890 312,75 275 184,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 3,06 " vybourání podlahy m.č. 0.04 3,060
VV 1,53 " vybourání podlahy m.č. 0.05 1,530
VV 20,53 " vybourání podlahy m.č. 0.06 20,530
VV 65,81 " vybourání podlahy m.č. 0.07 65,810
VV 2,22 " vybourání podlahy m.č. 0.08 2,220
VV 13,29 " vybourání podlahy m.č. 0.09b 13,290
VV 3,00 " vybourání podlahy m.č. 0.10 3,000
VV 170,95 " vybourání podlahy m.č. 0.11 170,950
VV 5,02 " vybourání podlahy m.č. 0.12 5,020
VV 12,72 " vybourání podlahy m.č. 0.13 12,720
VV 33,92 " vybourání podlahy m.č. 0.14 33,920
VV 7,50 " vybourání podlahy m.č. 0.15 7,500
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VV 5,68 " vybourání podlahy m.č. 0.16 5,680
VV 1,35 " vybourání podlahy m.č. 0.19 1,350
VV 18,91 " vybourání podlahy m.č. 0.20 18,910
VV 8,15 " vybourání podlahy m.č. 0.21 8,150
VV 6,36 " vybourání podlahy m.č. 0.22 6,360
VV 3,98 " vybourání podlahy m.č. 0.23 3,980
VV 3,40 " vybourání podlahy m.č. 0.24 3,400
VV 8,99 " vybourání podlahy m.č. 0.25 8,990
VV 2,97 " vybourání podlahy m.č. 0.26 2,970
VV 4,35 " vybourání podlahy m.č. 0.27 4,350
VV 5,04 " vybourání podlahy m.č. 0.28 5,040
VV 3,16 " vybourání podlahy m.č. 0.29 3,160
VV 14,85 " vybourání podlahy m.č. 0.30 14,850
VV 11,50 " vybourání podlahy m.č. 0.32 11,500
VV 15,89 " vybourání podlahy m.č. 0.33b 15,890
VV 100,14 " vybourání podlahy m.č. 0.34 100,140
VV 11,40 " vybourání podlahy m.č. 0.40a 11,400
VV 20,10 " vybourání podlahy m.č. 0.46 20,100
VV 9,40 " vybourání podlahy m.č. 0.47 9,400
VV 5,99 " vybourání podlahy m.č. 0.48 5,990
VV 11,04 " vybourání podlahy m.č. 0.49 11,040
VV 12,15 " vybourání podlahy m.č. 0.50 12,150
VV 34,66" vybourání podlahy m.č. 0.53 34,660
VV 11,88 " vybourání podlahy m.č. 0.55 11,880
VV 4,20 " vybourání podlahy m.č. 0.58 4,200
VV 23,93 " vybourání podlahy m.č. 0.60 23,930
VV 4,19 " vybourání podlahy m.č. 0.66 4,190
VV 4,19 " vybourání podlahy m.č. 0.67 4,190
VV 13,76 " vybourání podlahy m.č. 0.68 13,760
VV 57,50 " vybourání podlahy m.č. 0.69a 57,500
VV 39,55 " vybourání podlahy m.č. 0.77 39,550
VV 8,91 " vybourání podlahy m.č. 0.79 8,910
VV 4,10 " vybourání podlahy m.č. 0.83 4,100
VV 38,27 " vybourání podlahy m.č. 0.84 38,270
VV 10,40 " vybourání podlahy u odlučovače tuků 10,400
VV Součet - B03 bourání podlah keramická dlažba 879,890

19 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

m2 2,250 595,72 1 340,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072354

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 2*(1,20*0,60) " vnitřní kovová okna 1,440
VV Mezisoučet - část A 1,440
VV (0,90*0,90) " vnitřní kovová okna 0,810
VV Mezisoučet - část B 0,810
VV Součet 2,250

20 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 6,900 595,72 4 110,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072355

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (1,40*0,90) " vnitřní kovová okna 1,260
VV Mezisoučet - část A 1,260
VV 2*(1,20*1,30) " vnitřní kovová okna 3,120
VV (1,20*1,20) " vnitřní kovová okna 1,440
VV (0,90*1,20) " vnitřní kovová okna 1,080
VV Mezisoučet - část B 5,640
VV Součet 6,900

21 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 40,680 595,72 24 233,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072356

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 12*(0,90*3,50) " vnější kovová okna 37,800
VV (2,40*1,20) " vnitřní kovová okna 2,880
VV Mezisoučet - část A 40,680
VV Součet 40,680

22 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 114,387 595,72 68 142,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 6*(0,60*1,97) " dveře 60x197 7,092
VV 19*(0,80*1,97) " dveře 80x197 29,944
VV 16*(0,90*1,97) " dveře 90x197 28,368
VV (1,00*1,90) " dveře 100x190 1,900
VV Mezisoučet - část A 67,304
VV 10*(0,60*1,97) " dveře 60x197 11,820
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VV 10*(0,80*1,97) " dveře 80x197 15,760
VV 11*(0,90*1,97) " dveře 90x197 19,503
VV Mezisoučet - část B 47,083
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 1.PP 114,387

23 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 45,311 595,72 26 992,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(1,25*1,97) " dveře 125x197 2,463
VV 13*(1,45*1,97) " dveře 145x197 37,135
VV Mezisoučet - část A 39,598
VV 2*(1,45*1,97) " dveře 145x197 5,713
VV Mezisoučet - část B 5,713
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 1.PP 45,311

24 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

m2 14,202 595,72 8 460,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (1,70*1,97) " dveře 170x197 3,349
VV (1,45*2,05) " dveře 145x205 2,973
VV Mezisoučet - část A 6,322
VV (1,60*1,97) " dveře 160x197 3,152
VV (2,40*1,97) " dveře 240x197 4,728
VV Mezisoučet - část B 7,880
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 1.PP 14,202

25 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 17,760 595,72 10 579,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072559

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (2,40*2,40) " vrata 240x240 5,760
VV (3,00*4,00) " vrata 300x400 12,000
VV Mezisoučet - část A 17,760
VV Součet - vybourání vrat včetně zárubně 1.PP 17,760

26 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,645 2 606,26 1 681,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641
VV (1,00*2,15*0,30) " otvor m.č. 0.64a 0,645
VV Součet - B08 vybourání otvorů do 4m2 ve zdivu 0,645

27 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,128 3 648,76 467,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054491
VV 0,80*0,80*0,20 " vybourání otvoru m.č. 0.01b 0,128
VV Součet 0,128

28 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,700 3 648,76 2 554,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054691
VV 2,00*1,75*0,20 " vybourání otvoru m.č. 0.01b 0,700
VV Součet 0,700

29 K 976084111
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí 
ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev

m 25,750 521,25 13 422,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976084111

VV
(22,10+3,65) " vybourání lemovacího úhelníku L 60x60 m.č. 
0.37a

25,750

VV Součet 25,750

30 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 159,840 148,93 321 659,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 58,84 " otlučení omítky m.č. 0.01a 58,840
VV 5,07 " otlučení omítky m.č. 0.02 5,070
VV 11,85 " otlučení omítky m.č. 0.03 11,850
VV 170,95 " otlučení omítky m.č. 0.11 170,950
VV 5,02 " otlučení omítky m.č. 0.12 5,020
VV 7,50 " otlučení omítky m.č. 0.15 7,500
VV 19,94 " otlučení omítky m.č. 0.18 19,940
VV 1,35 " otlučení omítky m.č. 0.19 1,350
VV 18,91 " otlučení omítky m.č. 0.20 18,910
VV 8,15 " otlučení omítky m.č. 0.21 8,150
VV 6,36 " otlučení omítky m.č. 0.22 6,360
VV 3,98 " otlučení omítky m.č. 0.23 3,980
VV 14,85 " otlučení omítky m.č. 0.30 14,850
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VV 12,80 " otlučení omítky m.č. 0.31 12,800
VV 11,50 " otlučení omítky m.č. 0.32 11,500
VV 245,47 " otlučení omítky m.č. 0.35 245,470
VV 19,80 " otlučení omítky m.č. 0.36 19,800
VV 6,44 " otlučení omítky m.č. 0.37 6,440
VV 3,20 " otlučení omítky m.č.  chodba mezi 0.17 a 0.37 3,200
VV 96,60+190,54 " otlučení omítky m.č. 0.37a 287,140
VV 8,08 " otlučení omítky m.č. 0.38 8,080
VV 11,04 " otlučení omítky m.č. 0.39a 11,040
VV 17,22 " otlučení omítky m.č. 0.39b 17,220
VV 11,40 " otlučení omítky m.č. 0.40a 11,400
VV 5,10 " otlučení omítky m.č. 0.40b 5,100
VV 3,10 " otlučení omítky m.č. 0.41b 3,100
VV 5,98 " otlučení omítky m.č. 0.45 5,980
VV 15,65 " otlučení omítky m.č. 0.51 15,650
VV 3,18 " otlučení omítky m.č. 0.52 3,180
VV 34,66 " otlučení omítky m.č. 0.53 34,660
VV 5,23 " otlučení omítky m.č. 0.56 5,230
VV 2,16 " otlučení omítky m.č. 0.58 2,160
VV 49,96 " otlučení omítky m.č. 0.59 49,960
VV 23,93 " otlučení omítky m.č. 0.60 23,930
VV 1,10 " otlučení omítky m.č. 0.61 1,100
VV 26,10 " otlučení omítky m.č. 0.62 26,100
VV 8,48 " otlučení omítky m.č. 0.63 8,480
VV 45,71 " otlučení omítky m.č. 0.64a 45,710
VV 18,73 " otlučení omítky m.č. 0.64b 18,730
VV 197,24 " otlučení omítky m.č. 0.65 197,240
VV 4,19 " otlučení omítky m.č. 0.66 4,190
VV 4,19 " otlučení omítky m.č. 0.67 4,190
VV 13,76 " otlučení omítky m.č. 0.68 13,760
VV 57,50 " otlučení omítky m.č. 0.69a 57,500
VV 27,95 " otlučení omítky m.č. 0.73 27,950
VV 4,59 " otlučení omítky m.č. 0.75 4,590
VV 93,76 " otlučení omítky m.č. 0.76 93,760
VV 8,91 " otlučení omítky m.č. 0.79 8,910
VV 12,30 " otlučení omítky m.č. 0.82 12,300
VV 4,10 " otlučení omítky m.č. 0.83 4,100
VV 38,27 " otlučení omítky m.č. 0.84 38,270
VV 477,15 " plocha omítek stropů nad podhledy 477,150

VV
Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
omítek stropů

2 159,840

31 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 3 251,772 238,29 774 850,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV
(3,00+2,60)*4,25+(4,95*2,85)-2*(2,40*1,97)-2*(0,90*2,00) " 
otlučení omítky m.č. 0.01a

24,852

VV
(5,55*4,25)+(3,65+0,60+1,75)*4,25-(1,40*1,97) " otlučení 
omítky m.č. 0.01b

46,330

VV (2,15+2,65+2,15)*4,25-(0,90*2,00) " otlučení omítky m.č. 0.02 27,738

VV (2,60+0,35+2,30+4,60)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.03 41,863
VV 1,75*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.04 7,438
VV (1,70+0,85)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.05 10,838
VV (0,50+0,20)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.06 2,975

VV
(0,50+0,50+0,10)*4,25+(0,15+0,50+0,50)*4,25 " otlučení 
omítky m.č. 0.07

9,563

VV (1,30+1,85)*4,25-(0,90*2,00) " otlučení omítky m.č. 0.08 11,588
VV (3,45+0,50)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.09a 16,788
VV (8,50+1,20)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.09b 41,225

VV
(20,775+0,10+0,50+8,50+4*(0,50+0,50+0,50))*4,25 " otlučení 
omítky m.č. 0.11

152,469

VV (0,40*4,25) " otlučení omítky m.č. 0.12 1,700
VV (0,40+0,40+0,50)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.13 5,525
VV (0,40+0,40)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.14 3,400
VV (0,35+0,40)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.16 3,188
VV (0,25+0,50)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.22 3,188
VV (0,50+0,50)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.23 4,250
VV 2*(1,70+2,00)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.24 31,450
VV (0,35+0,50)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.25 3,613
VV (0,50+0,50)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.26 4,250
VV (0,35+0,30)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.28 2,763
VV (0,30+0,30)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.30 2,550
VV (0,35+0,50+0,35)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.32 5,100
VV (2*3*0,50)*4,25+(9,475*4,25)" otlučení omítky m.č. 0.34 53,019
VV 2*(21,025+18,85)*4,25" otlučení omítky m.č. 0.35 338,938
VV 2*(4,45+4,45)*4,25" otlučení omítky m.č. 0.36 75,650
VV (4*4,25)" otlučení omítky m.č. 0.37 17,000

VV
(17,75+4,45+2,825+6,20+3,00)*4,25+(8,85+8,975+1,225+22,1
0+5,625+6,40+1,85+22,10)*4,25+2*(1,05+2,60)*4,25 " 
otlučení omítky m.č. 0.37a

504,263

VV 2*(3,30+2,525)*4,25" otlučení omítky m.č. 0.38 49,513
VV 2*(2,40+2,525)*4,25" otlučení omítky m.č. 0.39a 41,863
VV (4,90*4,25)+(4*0,50*4,25) " otlučení omítky m.č. 0.39b 29,325
VV (2,30+1,80)*4,25" otlučení omítky m.č. 0.40a 17,425
VV (2*0,30)*4,25" otlučení omítky m.č. 0.40b 2,550
VV (1,80*4,25)" otlučení omítky m.č. 0.41a 7,650
VV (2,60*4,25)" otlučení omítky m.č. 0.41b 11,050
VV (2*0,50)" otlučení omítky m.č. 0.42 1,000
VV 2*(1,20+0,90)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.43 17,850
VV 2*(1,80+1,80)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.44 30,600
VV (5,40+1,20)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.51 28,050
VV (2*0,50+1,45)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.52 10,413
VV (3,95+8,775+3,95)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.53 70,869
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VV (4,55*4,25) " otlučení omítek m.č. 0.55 19,338

VV
(8,10*4,25)+4*(0,50+0,50+0,50)*4,25 " otlučení omítek m.č. 
0.59

59,925

VV 2*(0,50+0,50)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.60 8,500
VV (4,65*4,25)+(0,50*4,25) " otlučení omítek m.č. 0.62 21,888
VV (3,20+2,65)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.63 24,863
VV (11,30*4,25) " otlučení omítek m.č. 0.64a 48,025
VV (5,975*4,25) " otlučení omítek m.č. 0.64b 25,394

VV
2*(21,80+9,70)*4,25+2*2*(1,50+0,50)*4,25+2*(3,75+0,50)*4,2
5 " otlučení omítek m.č. 0.65

337,875

VV (3,10*4,25) " otlučení omítek m.č. 0.66 13,175
VV (1,65+2,70+1,125)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.68 23,269
VV (4*0,50)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.69a 8,500
VV 2*(10,35+5,60)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.72 135,575
VV 2*(10,35+2,70)*4,65 " otlučení omítek m.č. 0.73 121,365

VV
2*(10,35+5,70)*4,65+(4*0,50)*4,65 " otlučení omítek m.č. 
0.74, 0.75

158,565

VV
(15,505+6,20)*4,65+(0,15+0,50+0,15)*4,65+2*(2,60+1,05)*4,6
5 " otlučení omítek m.č. 0.76

138,593

VV
(10,50*4,25)+2*(0,35+0,50+0,15)*4,65 " otlučení omítek m.č. 
0.77

53,925

VV 2*(2,70+3,30)*4,65 " otlučení omítek m.č. 0.79 55,800
VV 2*(2,70+4,70)*4,65 " otlučení omítek m.č. 0.80 68,820
VV (2*4,9)*4,65 " otlučení omítek m.č. 0.81 45,570

VV
(7,95+2,70+2,05+5,30+5,90)*4,65 " otlučení omítek m.č. 0.83, 
0.84

111,135

VV
Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
stěn

3 251,772

32 K 978021191
Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu 
do 100 %

m2 470,459 148,93 70 064,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021191
VV 2*(1,80+4,00)*4,25 " otlučení omítky m.č. 0.17 49,300
VV 2*(2,90+6,70)*4,25-(1,84*2,25) " otlučení omítky m.č. 0.46 77,460

VV
2*(2,15+4,00)*4,25-(1,00*1,90)-(0,80*1,80) " otlučení omítky 
m.č. 0.47

48,935

VV 2*(2,15+2,55)*4,25-(0,80*1,80) " otlučení omítky m.č. 0.48 38,510

VV
2*(2,40+4,60)*4,25-2*(0,80*1,80)-(1,00*1,90) " otlučení omítky 
m.č. 0.49

54,720

VV 2*(4,30+2,70)*4,25-(0,80*1,80) " otlučení omítky m.č. 0.50 58,060

VV
2*(5,925+4,40)*4,25-(1,45*1,97)-2*(0,60*0,60) " otlučení 
omítky m.č. 0.54

84,186

VV (1,55+1,80)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.70 14,238
VV 2*(3,00+2,30)*4,25 " otlučení omítek m.č. 0.71 45,050
VV Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních cementových omítek 470,459

33 K 978021291
Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, 
v rozsahu do 100 %

m2 100,620 148,93 14 985,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021291
VV 7,20 " otlučení omítky m.č. 0.17 7,200
VV 20,10 " otlučení omítky m.č. 0.46 20,100
VV 9,40 " otlučení omítky m.č. 0.47 9,400
VV 5,99 " otlučení omítky m.č. 0.48 5,990
VV 11,04 " otlučení omítky m.č. 0.49 11,040
VV 12,15 " otlučení omítky m.č. 0.50 12,150
VV 26,07 " otlučení omítky m.č. 0.54 26,070
VV 2,79 " otlučení omítky m.č. 0.70 2,790
VV 5,88 " otlučení omítky m.č. 0.71 5,880
VV Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních cementových omítek 100,620

34 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 850,326 148,93 126 636,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV (1,05+0,50)*1,35 " odsekání obkladů m.č. 0.02 2,093
VV (1,75*2,45) " odsekání obkladů m.č. 0.04 4,288
VV (1,70*0,85)*2,45 " odsekání obkladů m.č. 0.05 3,540

VV
2*(1,70+2,15)*2,45-2*(0,60*2,00)-(0,90*2,00) " odsekání 
obkladů m.č. 0.10

14,665

VV
2*(3,45+5,30)*2,10-(1,80*2,10)-(0,90*2,00) " odsekání obkladů 
m.č. 0.13

31,170

VV
2*(7,675+6,675)*2,10-(1,80*2,10)-2*(0,90*2,00) " odsekání 
obkladů m.č. 0.14

52,890

VV 2*(2,00+3,75)*1,80-(0,90*2,00) " odsekání obkladů m.č. 0.15 18,900

VV 2*(2,25+1,20)*2,45-(0,60*2,00) " odsekání obkladů m.č. 0.16 15,705

VV 2*(1,80+4,00)*3,15+(1,80*4,00) " odsekání obkladů  m.č. 0.17 43,740

VV
2*(3,325+6,15)*2,20-2*(0,60*2,00) " odsekání obkladů m.č. 
0.18

39,290

VV
2*(0,90+1,525)*2,20-2*(0,60*2,00) " odsekání obkladů m.č. 
0.19

8,270

VV
2*(2,40+3,40)*2,20-(0,80*2,00)+2*(0,50+0,15+0,50)*2,20 " 
odsekání obkladů m.č. 0.21

28,980

VV
2*2*(1,15+0,90)*1,35-2*(0,60*1,35)+(1,10*1,35) " odsekání 
obkladů m.č. 0.22

10,935

VV
2*(1,525+0,90)*2,20-(0,90*2,20)+(1,00*1,35) " odsekání 
obkladů m.č. 0.23

10,040

VV
2*2*(1,20+0,90)*2,50-2*(0,60*2,00)+(1,60*3,10+1,40)*2,40-
2*(0,60*2,00)+(1,30+1,20+0,45)*1,50 " odsekání obkladů m.č. 
0.25

35,889

VV 2*(1,95+1,20)*1,35-2*(0,80*1,35) " odsekání obkladů m.č. 0.26 6,345

VV 2*(1,50+2,90)*1,50-2*(0,80*1,50) " odsekání obkladů m.č. 0.27 10,800

Strana 34 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
2*(1,85+2,90)*1,50-
(0,80*1,50)+2*2*(1,40+0,90)*1,50+(1,95*1,50)-4*(0,60*1,50) " 
odsekání obkladů m.č. 0.28

26,175

VV
2*(1,975+1,60)*1,50-2*(0,80*1,50) " odsekání obkladů m.č. 
0.29

8,325

VV
2*(3,675+4,35)*1,80-2*(0,90*1,80) " odsekání obkladů m.č. 
0.33b

25,650

VV
2*(13,175+8,85)*1,80-
4*(0,90*1,80)+(2*(1,425+0,90)+4*3,00+2*0,15)*1,80 " 
odsekání obkladů m.č. 0.34

103,320

VV 2*(2,90+6,70)*3,15-(1,45*2,05) " odsekání obkladů m.č. 0.46 57,508

VV
2*(2,15+3,80)*3,15-(1,00*1,90)-(0,80*1,80) " odsekání obkladů 
m.č. 0.47

34,145

VV 2*(2,15+2,55)*3,15-(0,80*1,80) " odsekání obkladů m.č. 0.48 28,170

VV
2*(2,40+4,60)*1,80-2*(0,80*1,80)-(1,0*1,80) " odsekání 
obkladů m.č. 0.49

20,520

VV
2*(4,30+2,70)*3,15-(0,80*1,80)+(4,30*2,70) " odsekání 
obkladů m.č. 0.50

54,270

VV
2*(8,775+3,95)*1,80-(1,45*1,80)-2*(0,60*0,60) " odsekání 
obkladů m.č. 0.53

42,480

VV
2*(5,925+4,40)*3,15-(1,45*1,80)-+2*(0,60*0,60) " odsekání 
obkladů m.č. 0.54

61,718

VV 2*(2,675+4,40)*1,80-(0,90*1,80) " odsekání obkladů m.č. 0.55 23,850

VV (0,60+0,90+0,60)*1,35 " odsekání obkladů m.č. 0.58 2,835

VV
2*(2,30+2,00)*2,20+2*(1,025+1,225)*2,20-(0,80*2,00)-
2*(0,85*2,00) " odsekání obkladů m.č. 0.83

23,820

VV Součet - B05 Osekání keramických obkladů 850,326

35 K 978071221
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění 
tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, 
plochy přes 1 m2

m2 435,883 208,51 90 883,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978071221

VV
(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " odstranění svislé 
vnější izolace

294,030

VV 16,35*1,35 " odstranění svislé vnější izolace 22,073
VV 21,20*5,65 " odstranění svislé vnější izolace 119,780
VV Součet 435,883

D 997 Přesun sutě 1 844 007,17

36 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 2 321,871 208,51 484 122,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

37 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 6 965,613 49,64 345 790,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 2321,871*3 'Přepočtené koeficientem množství 6 965,613

38 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 991,357 198,57 196 853,57

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 991,357 " hmotnost viz tabulka odpadů 991,357
VV Součet 991,357
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39 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 80,055 198,57 15 896,51

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 80,055 " hmotnost viz tabulka odpadů 80,055
VV Součet 80,055

40 K 997090003.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02

t 707,350 397,15 280 922,98

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 707,350 " hmotnost viz tabulka odpadů 707,350
VV Součet 707,350

41 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 406,896 397,15 161 598,13

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 406,896 " hmotnost viz tabulka odpadů 406,896
VV Součet 406,896

42 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 1,013 1 042,51 1 056,06

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,013 " hmotnost viz tabulka odpadů 1,013
VV Součet 1,013

43 K 997090006.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02

t 3,810 1 042,51 3 971,96

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 3,810 " hmotnost viz tabulka odpadů 3,810
VV Součet 3,810

44 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 0,455 1 876,51 853,81

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,455 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,455
VV Součet 0,455

45 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 50,292 2 482,16 124 832,69

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 50,292 " hmotnost viz tabulka odpadů 50,292
VV Součet 50,292
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46 K 997090009.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Asfaltových směsí 
bez obsahu dehtu zatříděný do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 03 02

t 37,330 1 489,29 55 595,24

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 37,330 " hmotnost viz tabulka odpadů 37,330
VV Součet 37,330

47 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 4,896 -2 250,00 -11 016,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 4,896 " hmotnost viz tabulka odpadů 4,896
VV Součet 4,896

48 K 997090013.1
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 0,888 1 876,51 1 666,34

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,888 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,888
VV Součet 0,888

49 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 116,299 1 563,75 181 863,14

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 34,366+2,535+0,628+78,770 " hmotnost viz tabulka odpadů 116,299
VV Součet 116,299

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 687 883,54
50 K 711131811

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 4 618,920 148,93 687 883,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 

 rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

D 713 Izolace tepelné 379 180,82

51 K 713120821

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 2 113,900 148,93 314 817,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

52 K 713300861

Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy 
pevné izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové 
konstrukce plamenem) z pěnových výplní 
s povrchovou úpravou

m2 432,179 148,93 64 363,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713300861

VV
2*(1,80+4,00)*3,15+(1,80*4,00) " odstranění izolace z 
pěnového skla m.č. 0.17

43,740

VV
2*(2,90+6,70)*3,15+(6,70*2,90) " odstranění izolace z 
pěnového skla m.č. 0.46

79,910

VV
2*(2,15+4,00)*3,15-(1,00*1,90)-(0,80*1,80)+(4,00*2,15) " 
odstranění izolace z pěnového skla m.č. 0.47

44,005

VV
2*(2,15+2,55)*3,15-(0,80*1,80)+(2,55*2,15) " odstranění 
izolace z pěnového skla m.č. 0.48

33,653
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VV
2*(2,40+4,60)*3,15-2*(0,80*1,80)-(1,0*1,90)+(2,40*4,60) " 
odstranění izolace z pěnového skla m.č. 0.49

50,360

VV
2*(4,30+2,70)*3,15-(0,80*1,80)+(4,30*2,70) " odstranění 
izolace z pěnového skla m.č. 0.50

54,270

VV
2*(5,925+4,40)*3,15-(1,45*1,97)-2*(0,60*0,60)+(4,30*2,70) " 
odstranění izolace z pěnového skla m.č. 0.54

73,081

VV
2*(3,00+2,30)*4,50-(0,80*1,80)+(3,00*2,30) " odstranění 
izolace z pěnového skla m.č. 0.71

53,160

VV Součet - B10 odstranění tepelné izolace 432,179

D 762 Konstrukce tesařské 21 110,81
53 K 762822830

Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 40,500 521,25 21 110,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822830
VV 27,00 " falešné stropní trámy - odhad PD 1m3 m.č. 0.07 27,000
VV 13,50 " falešné stropní trámy - odhad PD 0,5m3 m.č. 0.77 13,500
VV Součet - bourání dřevěných trámů 40,500

D 763 Konstrukce suché výstavby 342 956,18

54 K 763131812
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění dvojité

m2 87,550 886,63 77 624,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu 
nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i 

 tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

VV (10,30*8,50) " sdk podhled m.č. 0.11 87,550
VV Součet - B11 vybourání SDK podhledů 87,550

55 K 763431801
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 
roštu viditelném

m2 299,260 886,63 265 331,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny 
náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i 

 panelů.

VV 58,84 " vybourání podhledu z minerálních desek m.č. 0.01b 58,840
VV 3,06 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.04 3,060
VV 1,53 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.05 1,530
VV 20,53 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.06 20,530
VV 65,81 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.07 65,810
VV 2,22 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.08 2,220
VV 11,20 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.09a 11,200
VV 13,29 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.09b 13,290
VV 3,00 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.10 3,000
VV 12,72 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.13 12,720
VV 33,92 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.14 33,920
VV 5,68 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.16 5,680
VV 3,40 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.24 3,400
VV 8,99 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.25 8,990
VV 2,97 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.26 2,970
VV 4,35 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.27 4,350
VV 5,04 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.28 5,040
VV 3,16 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.29 3,160
VV 39,55 " vybourání podhledu z minerálních desek  m.č. 0.77 39,550
VV Součet - B11 vybourání podhledu z minerálních desek 299,260

D 767 Konstrukce zámečnické 72 528,48

56 K 767161824
Demontáž zábradlí do suti schodišťového 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 
kg

m 49,230 148,93 7 331,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161824

VV
(5,35+0,55)+2*1,50+2*4,00 " ocelové zábradlí a madlo 
bočního schodiště m.č. 0.01a

16,900

VV
(2*3,57+2*3,89) " ocelové zábradlí a madlo provozního 
schodiště m.č. 0.40a

14,920

VV
(2*3,70+2*4,06+0,925+0,965) " ocelové zábradlí a madlo 
provozního schodiště m.č. 0.68

17,410

VV Součet 49,230

57 K 767581801 Demontáž podhledů kazet m2 177,890 148,93 26 492,69 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581801
VV 7,18 " podhled kovové kazety m.č. 0.33a 7,180
VV 15,89 " podhled kovové kazety m.č. 0.33b 15,890
VV 100,14 " podhled kovové kazety m.č. 0.34 100,140
VV 11,88 " podhled kovové kazety m.č. 0.55 11,880
VV 42,80 " podhled kovové kazety m.č. 0.81 42,800

VV
Součet - B07 vybourání podhledu ze šablon z lakovaného 
plechy 

177,890

58 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 177,890 148,93 26 492,69 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767582800 0

59 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 1 952,545 6,25 12 211,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
6,15*36,00+36,23*(3,77+0,94) " vybourání zakrytí kanálu 
plech 4mm a lemovací úhelník L50x50x5 m.č. 0.72

392,043
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VV
1,08*36,00+6,20*(3,77+0,94) " vybourání zakrytí kanálu plech 
4mm a lemovací úhelník L50x50x5 m.č. 0.73

68,082

VV
(5,16+5,58)*36,00+(19,05+24,64)*(3,77+0,94) " vybourání 
zakrytí kanálu plech 4mm a lemovací úhelník L50x50x5 m.č. 
0.74

592,420

VV Mezisoučet - B09 vybourání zakrytí kanálků 1 052,545

VV
350 " ocelové schodiště včetně podest, madel a zábradlí 1pp 
až 1np, m.č. 0.56

350,000

VV
550 " ocelové schodiště přímé včetně podest, madel a 
zábradlí 1pp až 1np, m.č. 0.73

550,000

VV Mezisoučet - ocelová schodiště 900,000
VV Součet - vybourání zámečník 1 952,545

D 772 Podlahy z kamene 25 575,29

60 K 772211811
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti stupnic z měkkých kamenů 
kladených do malty

m2 23,916 148,93 3 561,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211811

VV
5*(2,42*0,30)+23*(2,94*0,30) " boční schodiště -3,830 - 0,000, 
m.č. 0.01a

23,916

VV Součet - bourací práce 23,916

61 K 772211821
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti podstupnic z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 13,234 148,93 1 970,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211821

VV
5*(2,42*0,166)+23*(2,94*0,166) " boční schodiště -3,830 - 
0,000, m.č. 0.01a

13,234

VV Součet - bourací práce 13,234

62 K 772422811
Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti 
kladených do malty schodišťových

m 16,900 148,93 2 516,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772422811

VV
(5,35+0,55)+2*1,50+2*4,00 " sokl boční schodiště -3,830 - 
0,000, m.č. 0.01a

16,900

VV Součet - bourací práce 16,900

63 K 772521811
Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 117,680 148,93 17 525,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772521811
VV 58,84 " vybourání podlahy m.č. 0.01a 58,840
VV 58,84 " vybourání podlahy m.č. 0.01b 58,840
VV Součet 117,680

D 776 Podlahy povlakové 22 568,45
64 K 776201812

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 151,540 148,93 22 568,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 11,20 " odstranění PVC m.č. 0.9a 11,200
VV 19,94 " odstranění PVC m.č. 0.18 19,940
VV 7,18 " odstranění PVC m.č. 0.33a 7,180
VV 5,98 " odstranění PVC m.č. 0.45 5,980
VV 45,71 " odstranění PVC m.č. 0.64a 45,710
VV 18,73 " odstranění PVC m.č. 0.64b 18,730
VV 42,80 " odstranění PVC m.č. 0.81 42,800
VV Součet - B03 bourání podlah PVC 151,540

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 364 876,69
65 K 330030138.1 Demontáž výtahů - výtah nákladní, nosnost 100kg kus 2,000 72 975,34 145 950,67

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní demontáž včetně 
přesunu vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a 
zákonů o odpadech.

VV
1 " nákladní výtah 100kg u restaurace, řada h-3, (výška -4,45 
až +4,00)

1,000

VV
1 " nákladní výtah 100kg u sálu, řada h-5, (výška -4,45 až 
+11,40)

1,000

VV Součet 2,000

66 K 330030142.1 Demontáž výtahů - výtah nákladní, nosnost 500kg kus 1,000 72 975,34 72 975,34

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní demontáž včetně 
přesunu vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a 
zákonů o odpadech.

VV
1 " nákladní výtah 500kg u restaurace, řada h-3, (výška -4,45 
až +4,00)

1,000

VV Součet 1,000

67 K 330030143.1 Demontáž výtahů - výtah nákladní, nosnost 1000kg kus 1,000 72 975,34 72 975,34

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní demontáž včetně 
přesunu vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a 
zákonů o odpadech.

VV 1 " nákladní výtah 1000kg řada f-3, (výška -4,45 až +8,00) 1,000
VV Součet 1,000

68 K 330030144.1 Demontáž výtahů - výtah nákladní, nosnost 500kg kus 1,000 72 975,34 72 975,34

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka obsahuje kompletní demontáž včetně 
přesunu vybouraných hmot a jejich likvidaci dle platných norem a 
zákonů o odpadech.

VV
1 " nákladní výtah 500kg sál, řada h-5, (výška -4,45 až 
+11,40)

1,000

VV Součet 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 933 233,44

HSV - Práce a dodávky HSV 3 810 319,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 897 745,96

    997 - Přesun sutě 912 573,97

PSV - Práce a dodávky PSV 2 122 913,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 418 543,65

    713 - Izolace tepelné 339 675,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 805 125,27

    766 - Konstrukce truhlářské 41 850,96

    767 - Konstrukce zámečnické 212 794,49

    772 - Podlahy z kamene 184 977,45

    775 - Podlahy skládané 75 078,75

    776 - Podlahy povlakové 41 628,17

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 239,17

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - bourací práce 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 933 233,44

D HSV Práce a dodávky HSV 3 810 319,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 897 745,96

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 216,485 208,51 45 138,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
VV (0,30+0,75+1,95+1,45)*3,80 " m.č. 1.49 16,910
VV (2,775+1,90+0,85)*3,80 " m.č. 1.58, 1.59 20,995

VV
(1,30+2,55+1,00+1,80+3,85+1,20+2*1,10+5,45+2,80+3*1,10+
2,90+3*1,10+1,45+2,65)*3,80 " m.č. 1.18-1.43 sociálky

135,850

VV (0,70+3,45+4,30)*3,80 " m.č. 1.25, 1.26, 1.63 32,110
VV 1,90*3,80 " m.č. 1.23 7,220
VV 2,80*3,80 " m.č. 1.10a 10,640
VV (1,20+0,45)*3,80 " m.č. 1.51, 1.52 6,270
VV (3,20+0,425)*3,80 " m.č. 1.65 13,775

VV
-(14*(0,60*1,97)+5*(0,80*1,97)+1*(1,45*1,97)) " odpočet 
otvorů dveří A+B

-27,285

VV Součet - demolice cihelných příček 100mm 216,485

2 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 803,890 261,12 209 911,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV 1,20*3,80 " m.č. 1.47 4,560
VV 2,235*3,80 " m.č. 1.48 8,493
VV (2,585+5,465+2,85)*3,80 " m.č. 1.46, 1.57 41,420
VV (1,85+1,90+4,15)*3,80 " m.č. 1.58, 1.59 30,020

VV
(4,90+3,10+2,65+2,65+4,47+3,75+5,45+3,50+5,80+2*2,65+6,
15+8,50)*3,80 " m.č. 1.18-1.43 sociálky

213,636

VV (8,85+6,40+8,50)*3,80 " m.č. 1.31, 1.32 90,250

VV
(23,70+7,85+14,85+1,70+5,30+2*3,30+2,65+2*1,50+2,50+2,2
0+1,60+4,10+1,85+7,05+2,1+0,9+3,3+2,95+9,9+2,62+3*0,6)*
3,80 " m.č. 1.22-1.65 kuchyně

412,376

VV 2,80*3,80 " m.č. 1.09 10,640
VV (1,65+4,90+6,25)*3,80 " m.č. 1.06-1.08 48,640

VV
-(4*(0,60*1,97)+22*(0,80*1,97)+3*(0,90*1,97)+4*(1,45*1,97)) " 
odpočet otvorů dveří A+B

-56,145

VV Součet - demolice cihelných příček 150mm 803,890

3 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 0,998 1 876,51 1 872,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (0,525*0,50*3,800) " m.č. 1.32 0,998
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 0,998

4 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 160,306 1 876,51 300 816,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (8,50*0,30*3,80) " m.č. 1.11 9,690

VV
(5,95*0,30*3,80)+(5,35*0,35*3,80)+(1,00+1,00+1,85+3,67+0,5
0+5,10)*0,20*3,80 " m.č. 1.72, 1.51, 1.52, 1.53

23,870

VV (4,90+2,20+5,70+2,20)*0,30*3,80 " m.č. 1.77 17,100
VV (5,425+0,60+5,225+0,15)*0,30*3,80 " m.č. 1.47 12,996
VV (1,30+3,60+4,85)*0,30*3,80 " m.č. 1.55 11,115
VV (3,00*0,30*3,80) " m.č. 1.57 3,420
VV 2*(4,90*0,50*3,00) " m.č. 1.78, 1.79 14,700
VV (2,70+2,40+2,70)*0,30*3,80 " m.č. 1.43 8,892
VV (1,005*0,50*2,30) " m.č. 1.31 1,156
VV (3,335+4,645)*0,30*3,80 " m.č. 1.28 9,097
VV (1,20+2,425+1,20)*0,30*3,80 " m.č. 1.67 5,501
VV (0,785+6,215)*0,30*3,80 " m.č. 1.10a 7,980
VV (4,10+0,50+0,80)*0,30*3,80 " m.č. 1.07 6,156

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - bourací práce 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,45+0,50+0,80)*0,30*3,80+(4,90*0,50*3,80) " m.č. 1.08 18,145
VV (3,50*0,30*3,80) " m.č. 1.19 3,990
VV (3,65*0,30*3,80) " m.č. 1.27 4,161
VV (2,05*0,30*3,80) " m.č. 1.64 2,337
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 160,306

5 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 136,163 2 293,51 312 291,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
VV 24*2,50 " m.č. 1.11 hlavní schodiště 0,000 - +4,000 60,000
VV 24*2,31 " m.č. 1.13a boční schodiště 0,000 - +4,000 55,440
VV 23*0,901 " m.č. 1.64 provozní schodiště 0,000 - +4,000 20,723
VV Součet - bourací práce 136,163

6 K 963053936
Bourání železobetonových monolitických 
schodišťových ramen samonosných

m2 1,559 4 691,27 7 313,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053936

VV
(3,67+2,86)*0,90*0,20+(1,01*1,90*0,20) " deska provozního 
schodiště m.č.1.64

1,559

VV Součet 1,559

7 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 40,682 2 293,51 93 304,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

8 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 1 667,834 312,75 521 613,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

9 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 333,460 595,72 198 648,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 4,52 " m.č. 1.09 4,520
VV 11,90 " m.č. 1.10a 11,900
VV 13,16 " m.č. 1.10b 13,160
VV 5,70 " m.č. 1.18 5,700
VV 14,36 " m.č. 1.19 14,360
VV 3,89 " m.č. 1.20 3,890
VV 32,57 " m.č. 1.21 32,570
VV 10,86 " m.č. 1.22 10,860
VV 3,70 " m.č. 1.23 3,700
VV 12,54 " m.č. 1.24 12,540
VV 18,84 " m.č. 1.25 18,840
VV 8,04 " m.č. 1.26 8,040
VV 24,83 " m.č. 1.27 24,830
VV 0,79 " m.č. 1.30 0,790
VV 1,67 " m.č. 1.33a 1,670
VV 2,03 " m.č. 1.33b 2,030
VV 6,97 " m.č. 1.35 6,970
VV 3,98 " m.č. 1.36 3,980
VV 8,60 " m.č. 1.37 8,600
VV 2,16 " m.č. 1.38 2,160
VV 3,31 " m.č. 1.39 3,310
VV 3,92 " m.č. 1.40 3,920
VV 5,84 " m.č. 1.43 5,840
VV 11,50 " m.č. 1.44 11,500
VV 5,84 " m.č. 1.45 5,840
VV 16,88 " m.č. 1.47 16,880
VV 15,96 " m.č. 1.49 15,960
VV 24,62 " m.č. 1.50 24,620
VV 3,62 " m.č. 1.51 3,620
VV 1,78 " m.č. 1.52 1,780
VV 1,53 " m.č. 1.53 1,530
VV 4,50 " m.č. 1.56 4,500
VV 1,08 " m.č. 1.58 1,080
VV 3,42 " m.č. 1.59 3,420
VV 11,91 " m.č. 1.63 11,910
VV 9,59 " m.č. 1.64 9,590
VV 17,05 " m.č. 1.65 17,050
VV Součet - B03 bourání podlah keramická dlažba 333,460

10 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 5,700 595,72 3 395,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072356

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (2,20*1,50)+(2,00*1,20) " kovové okna vnitřní 5,700
VV Mezisoučet - část B 5,700
VV Součet 5,700

11 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 79,982 595,72 47 646,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 14*(0,60*1,97) " dveře 60x197 16,548
VV 1*(0,70*1,97) " dveře 70x197 1,379
VV 14*(0,80*1,97) " dveře 80x197 22,064
VV 2*(0,90*1,97) " dveře 90x197 3,546
VV Mezisoučet - část A 43,537
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*(0,60*1,97) " dveře 60x197 4,728
VV 3*(0,70*1,97) " dveře 70x197 4,137
VV 13*(0,80*1,97) " dveře 80x197 20,488
VV 4*(0,90*1,97) " dveře 90x197 7,092
VV Mezisoučet - část B 36,445
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 1.NP 79,982

12 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 14,283 595,72 8 508,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 5*(1,45*1,97) " dveře 145x197 14,283
VV Mezisoučet - část B 14,283
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 1.NP 14,283

13 K 968072745

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 
m2

m2 1,787 595,72 1 064,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072745

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (1,07*1,67) " kovové výkladce 1,787
VV Mezisoučet - část B fasáda 1,787
VV Součet 1,787

14 K 968072746

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 
m2

m2 6,254 595,72 3 725,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072746

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (1,06*2,95) " kovové výkladce 3,127
VV Mezisoučet - část A fasáda 3,127
VV (1,06*2,95) " kovové výkladce 3,127
VV Mezisoučet - část B fasáda 3,127
VV Součet 6,254

15 K 968072747

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 
m2

m2 606,621 595,72 361 375,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072747

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 5*(2,85*2,95) " kovové výkladce 42,038
VV 1*(2,80*2,95) " kovové výkladce 8,260
VV 1*(1,75*2,95) " kovové výkladce 5,163
VV 1*(1,70*2,95) " kovové výkladce 5,015
VV 1*(4,095*2,95) " kovové výkladce 12,080
VV 2*(4,30*2,95) " kovové výkladce 25,370
VV 1*(8,50*2,95) " kovové výkladce 25,075
VV 1*(7,30*2,95) " kovové výkladce 21,535
VV Mezisoučet - část A fasáda 144,536
VV 1*(2,85*2,95) " kovové výkladce 8,408
VV 3*(2,80*2,95) " kovové výkladce 24,780
VV 1*(4,095*2,95) " kovové výkladce 12,080
VV 1*(3,85*2,95) " kovové výkladce 11,358
VV 1*(2,40*2,95) " kovové výkladce 7,080
VV 1*(4,30*2,95) " kovové výkladce 12,685
VV 1*(2,00*2,95) " kovové výkladce 5,900
VV 4*(8,50*2,95) " kovové výkladce 100,300
VV 1*(5,05*2,95) " kovové výkladce 14,898
VV Mezisoučet - část B fasáda 197,489

VV
(5,55+5,55+2,20)*2,25+(4,90*2,95) " zádveří m.č. 1.48 druhá 
kovová stěna výkladce + dělící stěna

44,380

VV (6,315*2,95) " zádveří m.č. 1.75 18,629
VV (2,975+1,15+3,28+1,05+3,28+1,15)*2,95 " zádveří m.č. 1.76 38,011

VV (2,10*2,85) " zádveří m.č. 1.77  druhá kovová stěna výkladce 5,985

VV Mezisoučet - část A vnitřní stěny 107,005
VV (2,30*2,95) " zádveří m.č. 1.06 6,785
VV (2,25+2,36+6,54)*2,95 " zádveří m.č. 1.13a 32,893
VV (1,69+2,90+2,30)*2,95 " zádveří m.č. 1.13b 20,326
VV (8,49+3,75+8,49)*2,95 " zádveří m.č. 1.14 61,154
VV (12,35*2,95) " zádveří m.č. 1.05, 1.80 a 1.10b 36,433
VV Mezisoučet část B vnitřní stěny 157,591
VV Součet 606,621

16 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2

m2 137,210 595,72 81 738,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým 
povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

 Vybourání kovových rámů.
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.

VV 2*(2,50*2,95)+4*(4,90*2,95) " plastové výkladce a okna 72,570
VV Mezisoučet - část A fasáda 72,570
VV 2*(4,90*2,95) " plastové výkladce a okna 28,910
VV Mezisoučet - část B fasáda 28,910
VV (5,55+5,47+2,20)*2,25" plastové výkladce m.č. 1.48 29,745
VV (2,10*2,85)" plastové výkladce m.č. 1.48 5,985
VV Mezisoučet - část A - vnitřní stěny 35,730
VV Součet 137,210

17 K 976071111.2
Vybourání konstrukce zábradlí schodiště, ochozu 
včetně plošné výplně, kamenného obkladu a madla

m 23,510 148,93 3 501,28

VV
(3,78+2,63+0,50)+2*(2*4,15) " plošné zábradlí hlavního 
schodiště m.č. 1.11

23,510

VV Součet - bourání plošného zábradlí 23,510

18 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 224,160 148,93 331 238,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 0,79 " otlučení omítky m.č. 1.30 0,790
VV 5,76 " otlučení omítky m.č. 1.42 5,760
VV 5,84 " otlučení omítky m.č. 1.43 5,840
VV 9,59 " otlučení omítky m.č. 1.64 9,590
VV 1,08 " otlučení omítky m.č. 1.66 1,080
VV 2,15 " otlučení omítky m.č. 1.67 2,150
VV 1,08 " otlučení omítky m.č. 1.68 1,080
VV 3,24 " otlučení omítky m.č. 1.69 3,240
VV 19,80 " otlučení omítky m.č. 1.70 19,800

VV
265,79+588,53+114,28+1206,23 " plocha omítek stropů nad 
podhledy včetně podhledů Akumin

2 174,830

VV
Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
omítek stropů

2 224,160

19 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 1 050,283 238,29 250 267,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.05 15,200
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.08 7,600
VV (1,65*3,80) " m.č. 1.09 6,270
VV (2,80+3,45)*3,80+(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.10a 27,550
VV (0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.10b 3,800

VV
10*2*(0,50+0,50)*3,80+4*(2*PI*0,25*3,80)+2*2*(1,50+0,50)*3,
80+2*(3,75+0,50)*3,80+(1,65+0,30)*3,80 " m.č. 1.11

169,986

VV (2*PI*0,25*3,80)+(0,30*3,80) " m.č. 1.12 7,109
VV (10,10+0,60)*3,80 " m.č. 1.13a 40,660
VV (1,65*3,80)+2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.13b 13,870
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.15 15,200

VV
6*2*(0,50+0,50)*3,80+(1,30+1,30+0,65+8,50)*3,80 " m.č. 
1.17a

90,250

VV 4*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.17b 30,400
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.19 7,600
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.20 7,600
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.21 15,200
VV 5*2*(0,50+0,50)*3,80+(2,10+0,30)*3,80 " m.č. 1.28 47,120
VV (2,65+0,30)*3,80 " m.č. 1.29 11,210
VV (0,75*3,80) " m.č. 1.30 2,850
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.31 15,200

VV
2*(0,50+0,50)*3,80+(1,20+1,50+0,90+2,60+2,10)*3,80 " m.č. 
1.32

39,140

VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.33 7,600
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.35 7,600
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.39 7,600
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.41 7,600
VV 2*(0,50+0,50)*3,80+(3,70*3,80) " m.č. 1.42 21,660
VV (1,02+0,30)*3,80 " m.č. 1.44 5,016
VV (2,60*3,80)+2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.46 17,480
VV 4*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.48 30,400
VV 4*2*(0,50+0,50)*3,80+(1,65*3,80) " m.č. 1.49 36,670
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.50 15,200
VV (5,70*3,80) " m.č. 1.57 21,660
VV (9,70*3,80) " m.č. 1.64, 1.66, 1.67 36,860
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.65 7,600
VV 2*(1,20+0,90)*3,80 " m.č. 1.68 15,960
VV 2*(1,80+1,80)*3,80 " m.č. 1.69 27,360
VV 2*(4,45+4,45)*3,80 " m.č. 1.70 67,640
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80+(8,45+5,55)*1,65 " m.č. 1.72 38,300
VV (2*PI*0,25*3,80)+(10,65+1,45)*1,65 " m.č. 1.75 25,934
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.75 15,200
VV 2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.76 7,600
VV 2*2*(0,50+0,50)*3,80 " m.č. 1.80 15,200
VV 2*(0,50+0,50)*3,80+2*(2*PI*0,25*3,80) " m.č. 1.81 19,538
VV (9,835*0,90)+2*(2*PI*0,25*3,80) " m.č. 1.82, 1.83 20,790

VV
Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
stěn

1 050,283
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20 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 767,979 148,93 114 373,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 2*(2,80+4,25)*2,00-2*(0,85*2,00) " m.č. 1.10a 24,800
VV 2*(2,65+2,15)*3,05-2*(0,80*2,00) " m.č. 1.18 26,080

VV
2*(2,65+5,63)*2,40-(0,80*2,00)+3*2*(1,10+0,85)*2,40-
6*(0,60*2,00) " m.č. 1.19

59,024

VV (7,30*2,40)-(0,80*2,00) " m.č. 1.20 15,920
VV (11,80*2,40)-(0,70*2,00) " m.č. 1.22 26,920
VV 2*(1,85+2,05)*2,40-(0,80*2,00) " m.č. 1.23 17,120
VV 2*(2,50+3,30)*2,40-(0,90*2,00) " m.č. 1.24 26,040
VV (17,00*2,40)-(0,90*2,00) " m.č. 1.25 39,000
VV (9,50*2,40) " m.č. 1.26 22,800

VV
(21,05*2,40)-2*(0,80*2,00)-
(0,60*2,00)+(5,10*0,90)+(22,30*2,40)-2*(0,90*2,00) " m.č. 
1.27

100,630

VV 2*(1,125+1,45)*2,40-(0,70*2,00) " m.č. 1.33a 10,960
VV 2*(1,40+1,45)*2,40-(0,90*2,00) " m.č. 1.33b 11,880

VV
(7,40+1,45)*2,40-3*(0,60*2,00)+3*2*(1,10+0,85)*2,40-
6*(0,60*2,00) " m.č. 1.35

38,520

VV 2*(2,65+1,50)*2,40-2*(0,80*2,00) " m.č. 1.36 16,720

VV
2*(2,65+2,45)*2,40-2*(0,60*2,00)+2*2*(1,10+0,85)*2,40-
2*(0,60*2,00) " m.č. 1.37

38,400

VV 2*(1,95+1,10)*2,40-(0,60*2,00) " m.č. 1.38 13,440
VV 2*(2,65+1,20)*2,40-(0,80*2,00) " m.č. 1.39 16,880

VV
2*(1,45+1,85)*2,40-(0,80*2,00)-
2*(0,60*2,00)+2*(0,90+1,10)*2,40+2*(0,85+1,10)*2,40-
2*(0,60*2,00) " m.č. 1.40

28,400

VV 2*(2,95+3,30)*2,40-(0,90*2,00) " m.č. 1.45 28,200
VV (1,00+1,00)*1,50 " m.č. 1.46 3,000
VV 2*(0,80*8,74) " m.č. 1.48 13,984
VV 2*(6,95*2,40)*2,40 " m.č. 1.50 80,064
VV 2*(3,00+1,20)*1,50-(0,80*2,00)-(0,60*2,00) " m.č. 1.51 9,800
VV 2*(1,50+1,20)*1,50-(0,60*2,00) " m.č. 1.52 6,900
VV 2*(1,65+1,00)*2,00-(0,60*2,00) " m.č. 1.53 9,400
VV 3*2*(1,50+1,00)*2,45-4*(0,60*2,00)-(0,70*2,00) " m.č. 1.56 30,550
VV 2*(1,80+1,90)*1,50-(0,60*2,00) " m.č. 1.59 9,900
VV (2,02+0,90+1,73)*2,00 " m.č. 1.63 9,300
VV (15,853*2,40)-(0,90*2,00)-(1,45*2,00) " m.č. 1.65 33,347
VV Součet - B05 Osekání keramických obkladů 767,979

D 997 Přesun sutě 912 573,97

21 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1 167,049 208,51 243 336,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

22 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 3 501,147 49,64 173 805,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 1167,049*3 'Přepočtené koeficientem množství 3 501,147

23 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 249,136 198,57 49 470,89
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 249,136 " hmotnost viz tabulka odpadů 249,136
VV Součet 249,136

24 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 0,673 198,57 133,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,673 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,673
VV Součet 0,673

25 K 997090003.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02

t 428,331 397,15 170 111,01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 428,331 " hmotnost viz tabulka odpadů 428,331
VV Součet 428,331

26 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 409,565 397,15 162 658,12

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 409,565 " hmotnost viz tabulka odpadů 409,565
VV Součet 409,565

27 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 12,301 1 042,51 12 823,91

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 12,301 " hmotnost viz tabulka odpadů 12,301
VV Součet 12,301

28 K 997090006.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02

t 13,440 1 042,51 14 011,32

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 13,440 " hmotnost viz tabulka odpadů 13,440
VV Součet 13,440

29 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 0,743 1 876,51 1 394,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,743 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,743
VV Součet 0,743

30 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 11,242 2 482,16 27 904,42
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 11,242 " hmotnost viz tabulka odpadů 11,242
VV Součet 11,242

31 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 2,217 -2 250,00 -4 988,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 2,217 " hmotnost viz tabulka odpadů 2,217
VV Součet 2,217

32 K 997090013.1
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 0,958 1 876,51 1 797,70

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,958 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,958
VV Součet 0,958

33 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 38,443 1 563,75 60 115,43

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 11,466+26,977 " hmotnost viz tabulka odpadů 38,443
VV Součet 38,443

D PSV Práce a dodávky PSV 2 122 913,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 418 543,65

34 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 2 810,388 148,93 418 543,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 

 rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

D 713 Izolace tepelné 339 675,60

35 K 713120821

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 2 280,814 148,93 339 675,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

D 763 Konstrukce suché výstavby 805 125,27

36 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění dvojité

m2 320,036 148,93 47 662,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. 

 nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z obou stran příčky.

VV (2,20+5,88+8,50)*3,80 " m.č.1.12, 1.10b, 1.80 63,004
VV (3,00+4,00+1,42)*3,80 " m.č.1.21, 1.16 31,996
VV (4*0,53)*3,80 " m.č.1.17b 8,056
VV (2,02+1,80)*3,80 " m.č.1.63-1.44 14,516
VV (1,14+2,40+1,97+2,19+2*2,50+4,90)*3,80 " m.č. 1.49-1.50 66,880
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VV (2,38+8,75+4,15)*3,80 " m.č. 1.73 58,064
VV (6,65+13,75)*3,80 " m.č. 1.82-1.83 77,520
VV Součet - bourání SDK příček 320,036

37 K 763131812
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění dvojité

m2 265,790 886,63 235 656,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu 
nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i 

 tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

VV 5,68 " m.č. 1.16 5,680
VV 120,56 " m.č. 1.17a 120,560
VV 107,95 " m.č. 1.17b 107,950
VV 31,60 " m.č. 1.80 31,600
VV Součet - B11 vybourání SDK podhledů 265,790

38 K 763431801
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 
roštu viditelném

m2 588,530 886,63 521 806,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny 
náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i 

 panelů.

VV 5,70 " m.č. 1.18 5,700
VV 14,36 " m.č. 1.19 14,360
VV 3,89 " m.č. 1.20 3,890
VV 32,57 " m.č. 1.21 32,570
VV 10,86 " m.č. 1.22 10,860
VV 3,70 " m.č. 1.23 3,700
VV 12,54 " m.č. 1.24 12,540
VV 18,84 " m.č. 1.25 18,840
VV 8,04 " m.č. 1.26 8,040
VV 24,83 " m.č. 1.27 24,830
VV 92,40 " m.č. 1.28 92,400
VV 54,88 " m.č. 1.31 54,880
VV 71,88 " m.č. 1.32 71,880
VV 1,67 " m.č. 1.33a 1,670
VV 2,03 " m.č. 1.33b 2,030
VV 6,97 " m.č. 1.35 6,970
VV 3,98 " m.č. 1.36 3,980
VV 8,60 " m.č. 1.37 8,600
VV 2,16 " m.č. 1.38 2,160
VV 3,31 " m.č. 1.39 3,310
VV 3,92 " m.č. 1.40 3,920
VV 9,91 " m.č. 1.41 9,910
VV 11,50 " m.č. 1.44 11,500
VV 5,84 " m.č. 1.45 5,840
VV 16,88 " m.č. 1.47 16,880
VV 43,01 " m.č. 1.48 43,010
VV 35,11 " m.č. 1.54 35,110
VV 2,95 " m.č. 1.55 2,950
VV 4,50 " m.č. 1.56 4,500
VV 2,90 " m.č. 1.57 2,900
VV 11,91 " m.č. 1.63 11,910
VV 17,05 " m.č. 1.65 17,050
VV 39,84 " m.č. 1.72 39,840
VV Součet - B11 vybourání podhledu z minerálních desek 588,530

D 766 Konstrukce truhlářské 41 850,96
39 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 71,168 148,93 10 598,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766111820

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.

 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.

VV 2*(3,90*2,60) " Dtž posuvné stěny m.č. 1.32 20,280
VV Mezisoučet - část A 20,280
VV (9,00*2,95) " dtž posuvné stěny m.č. 1.81 26,550
VV (8,25*2,95) " dtž stěny m.č. 1.17a 24,338
VV Mezisoučet - část B 50,888
VV Součet 71,168

40 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 104,924 148,93 15 626,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV (2,20+4,90+2,20)*2,90" m.č. 1.77 26,970

VV
(6*0,50)*2,95+(3,025+1,60)*2,95+(14,70+4,10)*2,95 " m.č. 
1.11

77,954

VV Součet - B17 vybourání dřevěného obkladu stěn z desek 104,924

41 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 104,924 148,93 15 626,05 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

D 767 Konstrukce zámečnické 212 794,49

42 K 767161824
Demontáž zábradlí do suti schodišťového 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 
kg

m 46,060 148,93 6 859,59 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161824

VV
(2,50+4,90+2,50)+2*4,00+2*4,00 " ocelové zábradlí a madlo 
bočního schodiště m.č. 0.01a

25,900

VV
(1,01+1,90+1,01)+2*4,06+2*4,06 " ocelové zábradlí a madlo 
provozního schodiště m.č. 1.64

20,160

VV Součet 46,060

43 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 114,280 886,63 101 323,73 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581802
VV 5,76 " m.č. 1.12 5,760
VV 40,29 " m.č. 1.73 40,290
VV 40,28 " m.č. 1.82 40,280
VV 27,95 " m.č. 1.83 27,950

VV
Součet - B07 vybourání podhledu ze šablon z lakovaného 
plechy FEAL

114,280

44 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 114,280 886,63 101 323,73 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767582800

45 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 1,440 834,00 1 200,97 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811
VV (1,20*1,20) " demontáž kovové mříže 1,440
VV Mezisoučet - část A 1,440
VV Součet 1,440

46 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 350,000 5,96 2 086,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
350 " ocelové schodiště včetně podest, madel a zábradlí 1np 
až 2np, m.č. 1.43

350,000

VV Mezisoučet - kruhová schodiště 350,000
VV Součet - vybourání zámečník 350,000

D 772 Podlahy z kamene 184 977,45

47 K 772211811
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti stupnic z měkkých kamenů 
kladených do malty

m2 34,632 148,93 5 157,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211811
VV 24*(2,50*0,30) " m.č. 1.11 hlavní schodiště 0,000 - +4,000 18,000
VV 24*(2,31*0,30) " m.č. 1.13a boční schodiště 0,000 - +4,000 16,632
VV Součet - bourací práce 34,632

48 K 772211821
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti podstupnic z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 19,163 148,93 2 853,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211821
VV 24*(2,50*0,166) " m.č. 1.11 hlavní schodiště 0,000 - +4,000 9,960
VV 24*(2,31*0,166) " m.č. 1.13a boční schodiště 0,000 - +4,000 9,203
VV Součet - bourací práce 19,163

49 K 772422811
Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti 
kladených do malty schodišťových

m 50,010 148,93 7 447,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772422811

VV
(3,78+2,63+0,50)+2*(2*4,15) " m.č. 1.11 hlavní schodiště 
0,000 - +4,000

23,510

VV
(2,50+4,90+2,50)+2*(2*4,15) " m.č. 1.13a boční schodiště 
0,000 - +4,000

26,500

VV Součet - bourací práce 50,010

50 K 772521811
Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 1 138,260 148,93 169 518,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772521811
VV 30,72 " vybourání podlahy m.č. 1.05 30,720
VV 3,80 " vybourání podlahy m.č. 1.06 3,800
VV 811,05 " vybourání podlahy m.č. 1.11 811,050
VV 5,76 " vybourání podlahy m.č. 1.12 5,760
VV 8,86 " vybourání podlahy m.č. 1.13a 8,860
VV 9,08 " vybourání podlahy m.č. 1.13b 9,080
VV 31,96 " vybourání podlahy m.č. 1.14 31,960
VV 50,59 " vybourání podlahy m.č. 1.15 50,590
VV 5,68 " vybourání podlahy m.č. 1.16 5,680
VV 43,05 " vybourání podlahy m.č. 1.48 43,050
VV 73,28 " vybourání podlahy m.č. 1.75 73,280
VV 29,08 " vybourání podlahy m.č. 1.76 29,080
VV 9,27 " vybourání podlahy m.č. 1.77 9,270
VV 12,29 " vybourání podlahy m.č. 1.78 12,290
VV 13,79 " vybourání podlahy m.č. 1.79 13,790
VV Součet 1 138,260

D 775 Podlahy skládané 75 078,75

51 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 228,510 148,93 34 031,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800
VV 120,56 " m.č. 1.17a 120,560
VV 107,95 " m.č. 1.17b 107,950
VV Součet - B03 bourání podlah parketových 228,510

52 K 775541811
Demontáž plovoucích podlah laminátových, 
dýhovaných, vinylových ap. lepených

m2 275,620 148,93 41 047,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541811
VV 92,40 " m.č. 1.28 92,400
VV 54,88 " m.č. 1.31 54,880
VV 71,88 " m.č. 1.32 71,880
VV 28,51 " m.č. 1.81 28,510
VV 27,95 " m.č. 1.83 27,950
VV Součet - B03 bourání podlah plovoucích 275,620
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D 776 Podlahy povlakové 41 628,17

53 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 192,680 148,93 28 695,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811
VV 9,91 " m.č. 1.41 9,910
VV 30,76 " m.č. 1.55 30,760
VV 39,84 " m.č. 1.72 39,840
VV 40,29 " m.č. 1.73 40,290
VV 31,60 " m.č. 1.80 31,600
VV 40,28 " m.č. 1.82 40,280
VV Součet - B03 bourání podlah koberec 192,680

54 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 86,840 148,93 12 932,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 6,35 " m.č. 1.07 6,350
VV 21,88 " m.č. 1.08 21,880
VV 7,37 " m.č. 1.46 7,370
VV 35,11 " m.č. 1.54 35,110
VV 16,13 " m.č. 1.57 16,130
VV Součet - B03 bourání podlah PVC 86,840

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 239,17

55 K 786681002.1
Demontáž skládacích stěn jednodílných nebo 
dvoudílných do 7 m2

m2 21,750 148,93 3 239,17

VV (4,70*1,50)+2*(4,90*1,50) " shrnovací stěny 21,750
VV Mezisoučet - část A 21,750
VV Součet 21,750
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 680 905,10

HSV - Práce a dodávky HSV 4 625 071,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 672 141,53

    997 - Přesun sutě 952 929,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 055 833,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 458 992,62

    713 - Izolace tepelné 378 677,59

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 058 175,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 421 415,35

    766 - Konstrukce truhlářské 137 588,92

    767 - Konstrukce zámečnické 205 857,36

    772 - Podlahy z kamene 138 018,28

    775 - Podlahy skládané 49 220,49

    776 - Podlahy povlakové 207 887,69

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - bourací práce 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 680 905,10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 625 071,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 672 141,53

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 253,361 208,51 52 827,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
VV (1,10+4,90)*3,80 " m.č. 2.04 22,800
VV (2,725*3,80) " m.č. 2.10 10,355
VV (0,725+1,00)*3,80 " m.č. 2.11b 6,555
VV (1,10+4,90)*3,80 " m.č. 2.16 22,800
VV (2,05*3,80) " m.č. 2.19 7,790
VV (2,50*3,80) " m.č. 2.26 9,500
VV (5,70*3,80)+5*(1,475*3,80) " m.č. 2.27, 2.29 a 2.82 49,685
VV (2,325+1,60)*3,80 " m.č. 2.32 14,915
VV (1,50*3,80) " m.č. 2.38 5,700
VV 2*(2,45*3,80) " m.č. 2.40 18,620
VV 2*(0,30+0,50+0,30)*3,80+(1,25+0,30+1,25)*3,80 " m.č. 2.47 19,000
VV (1,20*2,95) " m.č. 4K 3,540
VV (0,90+1,70+2,10+1,00+2*0,41)*2,95 " m.č. 10K 19,234
VV (1,84*2,95)+(2,435*2,95) " m.č. 11K 12,611
VV (2*0,15*2,95)+(0,58*2,95) " m.č. 12K 2,596
VV (1,35*3,80) " m.č. 2.61 5,130
VV (2*1,60)*3,80 " m.č. 2.64 12,160
VV (2*1,95+1,10)*3,80 " m.č. 2.66 19,000
VV (3,95*3,80) " m.č. 2.67 15,010
VV -(12*(0,60*1,97)+6*(0,80*1,97)) " odpočet otvorů dveří A+B -23,640
VV Součet - demolice cihelných příček 100mm 253,361

2 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 1 426,706 261,12 372 540,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV 2*(2,40*3,80) " m.č. 2.01 18,240
VV (6,85*3,80)+(0,65*3,80)+(2,78*3,80) " m.č. 2.02 39,064
VV (7,55*3,80) " m.č. 2.06a 28,690
VV (5,08*3,80)+(2,725*3,80) " m.č. 2.06b 29,659
VV (4,55*3,80)+(7,55*3,80)+2*(0,65*3,80) " m.č. 2.07 50,920
VV (3,075*3,80)+(6,20*3,80)+2*(0,65*3,80) " m.č. 2.08 40,185
VV (5,25*3,80)+(6,20*3,80)+2*(0,65*3,80) " m.č. 2.09 48,450
VV (4,90*3,80) " m.č. 2.10 18,620
VV (2,50*3,80) " m.č. 2.11a 9,500
VV (2,85+2,05)*3,80 " m.č. 2.12 18,620
VV (1,80*3,80) " m.č. 2.17 6,840
VV (0,425+0,775)*3,80 " m.č. 2.18 4,560
VV (2,975+1,40+2,05)*3,80 " m.č. 2.19 a 2.24 24,415
VV (2,10+2,15)*3,80 " m.č. 2.20 16,150
VV (1,20+2,15+1,20)*3,80 " m.č. 2.21 17,290
VV (2,10+2,15+1,60)*3,80 " m.č. 2.22 22,230
VV (1,45+2,05+3,25)*3,80 " m.č. 2.25 25,650
VV (2,80*3,80) " m.č. 2.26 10,640
VV (2,50*3,80) " m.č. 2.28 9,500
VV (5,825*3,80)+(1,725*3,80) " m.č. 2.82, 2.27 a 2.29 28,690
VV (1,95*3,80)+(10,60*3,80) " m.č. 2.30 47,690
VV (2,90+4,40)*3,80 " m.č. 2.31 27,740
VV (2,825*3,80) " m.č. 2.32 10,735
VV (3,325*3,80)+(6,05*3,80) " m.č. 2.33a 35,625
VV (4,60+3,20)*3,80 " m.č. 2.33b 29,640
VV (1,80+1,50)*3,80 " m.č. 2.34 12,540
VV (1,95+5,40+5,825)*3,80 " m.č. 2.37 50,065
VV (3,10*3,80) " m.č. 2.38 11,780
VV (2*1,70*3,80) " m.č. 2.39, 2.40 12,920
VV (2,125*3,80) " m.č. 2.41 8,075
VV (3,80+9,65+3,80)*3,80 " m.č. 2.42 65,550
VV (5,80*3,80) " m.č. 2.43 22,040
VV (1,95+4,10)*3,80 " m.č. 2.44a 22,990
VV (1,40*3,80) " m.č. 2.03 a 2.05 5,320
VV 2*(1,40*3,80) " m.č. 2.13, 2.14 a 2.15 10,640
VV (1,21+1,835)*3,55 " m.č.1K 10,810
VV 51,57+(1,20*3,55) " m.č.4K - odměřeno acad 55,830
VV (3,43*2,95) " m.č.5K 10,119
VV (2,50+0,41)*2,95 " m.č.6K 8,585
VV (2,50+2*0,41)*2,95 " m.č.7K 9,794
VV (3,42*2,95) " m.č.8K 10,089
VV (5,45+5,78+2*0,70)*3,80 " m.č.2.51 47,994

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - bourací práce 2.NP

Strana 52 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,25+0,35+5,78+2*0,70)*3,80 " m.č.2.52 48,564
VV (5,25+0,35+5,78+2*0,70)*3,80 " m.č.2.53 48,564
VV (4,90+2*0,70)*3,80 " m.č.2.54 23,940
VV (8,70+2,50+8,50)*3,80 " m.č.2.56 74,860
VV (8,50+3,55+3,00+4,95+6,20)*3,80 " m.č.2.58, 2.59 a 2.60 99,560
VV (2,60*3,80) " m.č.2.61 9,880
VV (1,00*3,80) " m.č.2.62 3,800
VV (1,70*3,80) " m.č.2.63 6,460
VV (2,90*3,80) " m.č.2.64 11,020
VV (1,75*3,80) " m.č.2.67 6,650
VV (3,70+1,10+4,95)*3,80 " m.č.2.69 37,050

VV
(2,65+1,70+0,575+0,90+2,05+0,50+0,94+2,25)*3,80 " 
m.č.2.70 a 2.72

43,947

VV (2,45+2*1,00)*3,80 " m.č.2.73 16,910
VV (6,10+2*0,15+2*4,075+2,45)*3,80 " m.č.2.74 a 2.77 64,600
VV (2,95+0,60+0,45+0,60)*3,80 " m.č.2.76 17,480
VV 2*(1,75*3,80) " m.č.2.81 13,300

VV
-
(6*(0,60*1,97)+3*(0,70*1,97)+23*(0,80*1,97)+20*(0,90*1,97)+
4*(1,45*1,97)) " odpočet otvorů dveří A+B

-94,363

VV Součet - demolice cihelných příček 150mm 1 426,706

3 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 21,762 1 876,51 40 836,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (1,70*1,00*0,30)+(2,40*0,75*0,30) " m.č. 2.01 1,050
VV (1,40*1,00*0,30) " m.č. 2.02 0,420
VV 3*(0,50*0,30*3,80) " m.č. 2.13, 2.14 a 2.15 1,710
VV (0,50*0,30*3,80)+5*(0,60*0,30*3,80) " m.č. 2.15 3,990
VV 6*(0,60*0,30*3,80) " m.č. 2.76 4,104
VV (0,50*0,30*3,80)+6*(0,60*0,30*3,80) " m.č. 2.78 4,674
VV 6*(0,60*0,30*3,80) " m.č. 2.79 4,104
VV 3*(0,50*0,30*3,80) " m.č. 2.81 1,710
VV Mezisoučet - část A a B 21,762
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 21,762

4 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 143,705 1 876,51 269 664,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV 2*(2,925*0,35*3,80) " m.č. 1K 7,781
VV (4,20*1,00*0,30)+(4,90*0,30*0,75) " m.č. 2.13 2,363
VV 2*(4,20*1,00*0,30)+2*(4,90*0,30*0,75) " m.č. 2.14 4,725

VV
(4,20*1,00*0,30)+(2,50*1,00*0,30)+2*(4,90*0,30*0,75)+2*(2,50
*0,30*0,75) " m.č. 2.15

5,340

VV (1,94*2,30*0,30)+(1,60*0,575*3,80) " m.č. 2.17 4,835
VV (0,80+2,40+2,70)*3,80*0,30 " m.č. 2.23 6,726

VV (7,62*3,80*0,50)-3*(1,45*1,95*0,50) " m.č. 2.30, 2.31 a 2.33b 10,237

VV ((2,90+2,55)*3,80*0,30)+(4,65+1,75)*3,80*0,50 " m.č. 2.43 18,373
VV (1,95*3,80*0,30) " m.č. 2.46 2,223
VV (2,35*3,80*0,30) " m.č. 2.51 2,679
VV (2,65+8,50+2,795)*3,80*0,30 " m.č. 2.56 15,897

VV
(5,15+1,20+2,10)*3,80*0,30-(0,75*3,80*0,30)-(1,00*1,00*0,30)-
(1,21*2,11*0,30) " m.č. 2.70 a 2.71

7,712

VV (7,00*1,00*0,30) " m.č. 2.75 2,100

VV
(2,80+2,70)*3,80*0,30+(1,60*3,80*0,50)+(7,00*1,00*0,30) " 
m.č. 2.76

11,410

VV (2,65*3,80*0,30) " m.č. 2.77 3,021

VV
(4,20*1,00*0,30)+(3,90*1,00*0,30)+(4,90*0,30*0,75)+(3,90*0,3
0*0,75) " m.č. 2.78

4,410

VV (4,20*1,00*0,30)+2*(4,90*0,30*0,75) " m.č. 2.80 3,465
VV 2*(4,20*1,00*0,30)+(4,90*0,30*0,75) " m.č. 2.81 3,623
VV Mezisoučet - bourání část A+B 116,920
VV (13*(17,65+22,75)/2)*0,30*0,34 " zídky stupňů hlediště kina 26,785
VV Mezisoučet - bourání kino 26,785
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 143,705

5 K 962042521
Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového 
objemu přes 1 m3

m3 26,523 2 293,51 60 830,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042521
VV (13*(17,65+22,75)/2)*0,101 " výplň stupňů hlediště kina 26,523
VV Mezisoučet - bourání kino 26,523
VV Součet 26,523

6 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 181,440 2 293,51 416 135,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
VV 24*2,75 " m.č. 2.45 schodiště +4,000 - +8,000 66,000
VV 24*2,50 " m.č. 2.47 hlavní schodiště +4,000 - +8,000 60,000
VV 24*2,31 " m.č. 2.49 boční schodiště +4,000 - +8,000 55,440
VV Součet - bourací práce 181,440

7 K 963053936
Bourání železobetonových monolitických 
schodišťových ramen samonosných

m2 4,692 4 691,27 22 011,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053936

VV
(1,86+5,87)*2,75*0,20+(1,16*1,90*0,20) " deska schodiště 
m.č. 2.45

4,692

VV Součet 4,692
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 964072221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti 
do 20 kg/m

t 0,119 14 595,07 1 736,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072221
VV (2*2,55)*11,10/1000 " m.č. 2.01 0,057
VV (2*2,80)*11,10/1000 " m.č. 2.15 0,062

VV
Součet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími 
stěnami

0,119

9 K 964072321
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti 
do 20 kg/m

t 1,055 14 595,07 15 397,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072321
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.13 0,120
VV 2*(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.14 0,240
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.15 0,120
VV ((2*5,40)+(2*4,30))*11,10/1000 " m.č. 2.78 0,215
VV 2*(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.80 0,240
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.81 0,120

VV
Součet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími 
stěnami

1,055

10 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 15,387 2 293,51 35 290,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV
((12*(17,65+22,75)/2*0,95)+(22,75*1,15))*0,06 " plocha 
mazanin stupňů hlediště kina

15,387

VV Mezisoučet - bourání kino 15,387
VV Součet - bourací práce B14 15,387

11 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 111,490 2 293,51 255 703,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

12 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 1 486,680 312,75 464 958,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

13 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 254,910 312,75 79 722,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 6,48 " m.č. 2.01 6,480
VV 12,97 " m.č. 2.03 12,970
VV 13,12 " m.č. 2.05 13,120
VV 14,60 " m.č. 2.10 14,600
VV 6,80 " m.č. 2.11a 6,800
VV 15,86 " m.č. 2.11b 15,860
VV 5,84 " m.č. 2.12 5,840
VV 2,97 " m.č. 2.17 2,970
VV 1,97 " m.č. 2.18 1,970
VV 4,25 " m.č. 2.19 4,250
VV 4,52 " m.č. 2.20 4,520
VV 2,58 " m.č. 2.21 2,580
VV 4,52 " m.č. 2.22 4,520
VV 2,66 " m.č. 2.24 2,660
VV 6,45 " m.č. 2.25 6,450
VV 6,93 " m.č. 2.26 6,930
VV 3,92 " m.č. 2.27 3,920
VV 6,66 " m.č. 2.28 6,660
VV 3,92 " m.č. 2.29 3,920
VV 22,77 " m.č. 2.30 22,770
VV 5,87 " m.č. 2.58 5,870
VV 32,77 " m.č. 2.59 32,770
VV 10,20 " m.č. 2.60 10,200
VV 3,51 " m.č. 2.61 3,510
VV 1,35 " m.č. 2.62 1,350
VV 2,70 " m.č. 2.63 2,700
VV 4,43 " m.č. 2.64 4,430
VV 3,32 " m.č. 2.65 3,320
VV 3,48 " m.č. 2.66 3,480
VV 4,55 " m.č. 2.67 4,550
VV 24,00 " m.č. 2.68 24,000
VV 2,69 " m.č. 2.69 2,690
VV 3,95 " m.č. 2.72 3,950
VV 2,30 " m.č. 2.73 2,300
VV Součet - B14 bourání podlah keramická dlažba 254,910

14 K 965081313

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 
1 m2

m2 177,440 312,75 55 494,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 8,88 " m.č. 2.13 8,880
VV 18,64 " m.č. 2.14 18,640
VV 10,13 " m.č. 2.15 10,130
VV 16,24 " m.č. 2.50 16,240
VV 23,73 " m.č. 2.75 23,730
VV 30,45 " m.č. 2.76 30,450
VV 13,93 " m.č. 2.78 13,930
VV 28,97 " m.č. 2.79 28,970
VV 8,75 " m.č. 2.80 8,750
VV 17,72 " m.č. 2.81 17,720
VV Součet 177,440
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15 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 11,311 595,72 6 738,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072356

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(1,45*1,95) " kovové okno 2,828
VV 3*(1,45*1,95) " kovové okno 8,483
VV Mezisoučet - část A fasáda 11,311
VV Součet 11,311

16 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

m2 119,633 595,72 71 267,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072357

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 2*(4,225*1,95) " kovové okno 16,478
VV (1+1)*(4,20*1,95) " kovové okno 16,380
VV 1*(2,50*1,95) " kovové okno 4,875
VV 1*(7,30*1,95) " kovové okno 14,235
VV Mezisoučet - část A fasáda 51,968
VV (2+2)*(4,20*1,95) " kovové okno 32,760
VV 2*(7,00*1,95) " kovové okno 27,300
VV 1*(3,90*1,95) " kovové okno 7,605
VV Mezisoučet - část B fasáda 67,665
VV Součet 119,633

17 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 108,153 595,72 64 428,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 11*(0,60*1,97) " dveře 60x197 13,002
VV 3*(0,70*1,97) " dveře 70x197 4,137
VV 13*(0,80*1,97) " dveře 80x197 20,488
VV 11*(0,90*1,97) " dveře 90x197 19,503
VV Mezisoučet - část A 57,130
VV 7*(0,60*1,97) " dveře 60x197 8,274
VV 10*(0,80*1,97) " dveře 80x197 15,760
VV 8*(0,90*1,97) " dveře 90x197 14,184
VV Mezisoučet - část B 38,218
VV 7*(0,80*1,97) " dveře 80x197 11,032
VV 1*(0,90*1,97) " dveře 90x197 1,773
VV Mezisoučet - kino 12,805
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 2.NP 108,153

18 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 21,276 595,72 12 674,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 2*(1,45*1,97) " dveře 145x197 5,713
VV Mezisoučet - část A 5,713
VV 2*(1,45*1,97) " dveře 145x197 5,713
VV Mezisoučet - část B 5,713
VV 4*(1,25*1,97) " dveře 125x197 9,850
VV Mezisoučet - kino 9,850
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 2.NP 21,276

19 K 968072745

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 
m2

m2 1,403 595,72 835,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072745

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(0,46*3,05)" kovové výkladce 1,403
VV Mezisoučet - část B vnitřní stěny 1,403
VV Součet 1,403

20 K 968072747

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 
m2

m2 325,154 595,72 193 700,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072747

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(8,50*2,95) " kovové výkladce 25,075
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VV 1*(8,00*2,95) " kovové výkladce 23,600
VV 1*(2,40*2,95) " kovové výkladce 7,080
VV 1*(4,10*2,95) " kovové výkladce 12,095
VV Mezisoučet - část A fasáda 67,850
VV 4*(5,55*4,10) " kovové výkladce 91,020
VV 2*(4,55*4,10) " kovové výkladce 37,310
VV 1*(10,79*2,95) " kovové výkladce 31,831
VV Mezisoučet - část B fasáda 160,161
VV 2*(4,60*3,05) " kovové výkladce 28,060
VV 1*(3,00*3,05) " kovové výkladce 9,150
VV Mezisoučet - část A vnitřní stěny 37,210
VV 1*(6,50*3,05) " kovové výkladce 19,825
VV 1*(2,55*3,05) " kovové výkladce 7,778
VV 1*(6,50*3,05) " kovové výkladce 19,825
VV 1*(4,10*3,05) " kovové výkladce 12,505
VV Mezisoučet část B vnitřní stěny 59,933
VV Součet 325,154

21 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,063 3 648,76 229,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054491
VV 2*(0,315*0,50*0,20) " m.č. 2.74 0,063
VV Součet - B13 vybourání otvorů ve stropech ŽB 200mm 0,063

22 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm

m3 1,176 3 648,76 4 290,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054691
VV 2,00*1,75*0,20 " m.č. 2.51 0,700
VV 0,90*1,20*0,20 " m.č. 2.56 0,216
VV 0,65*2,00*0,20 " m.č. 2.74 0,260
VV Součet - B13 vybourání otvorů ve stropech ŽB 200mm 1,176

23 K 976071111.2
Vybourání konstrukce zábradlí schodiště, ochozu 
včetně plošné výplně, kamenného obkladu a madla

m 92,910 148,93 13 836,84

VV
15,05+5,90+2*3,99+1,00+15,80+20,15 " plošné zábradlí 
ochozu m.č. 2.16, 2.47

65,880

VV
2*4,06+2*4,06+(2,63+5,53+2,63) " plošné zábradlí a madlo 
m.č. 2.47 hlavní schodiště +4,000 - +8,000

27,030

VV Součet - bourání plošného zábradlí ochozu B23 92,910

24 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 498,230 148,93 372 054,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 5,84 " m.č. 2.12 5,840
VV 2,58 " m.č. 2.21 2,580
VV 5,76 " m.č. 2.23 5,760
VV 6,45 " m.č. 2.25 6,450
VV 1,08 " m.č. 2.35 1,080
VV 3,24 " m.č. 2.36 3,240
VV 15,45 " m.č. 2.43 15,450
VV 14,78 " m.č. 2.69 14,780
VV 1,44 " m.č. 2.70 1,440
VV 2,15 " m.č. 2.71 2,150
VV 3,95 " m.č. 2.72 3,950
VV 2,30 " m.č. 2.73 2,300
VV 1,25 " m.č. 2.82 1,250
VV 15,60 " m.č. 4K 15,600
VV 15,80 " m.č. 5K 15,800
VV 12,00 " m.č. 6K 12,000
VV 26,70 " m.č. 7K 26,700
VV 11,80 " m.č. 8K 11,800
VV 9,00 " m.č. 9K 9,000
VV 1,85 " m.č. 10K 1,850
VV 3,25 " m.č. 11K 3,250

VV
4,55+520,13+508,82+1302,46 " plocha omítek stropů nad 
podhledy včetně podhledů Akumin

2 335,960

VV
Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
omítek stropů

2 498,230

25 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 837,899 238,29 676 230,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV (3,20*3,80) " m.č. 2.01 12,160
VV (5,90*3,80)+2*(0,50+0,30)*3,80 " m.č. 2.02 28,500
VV 2*(0,50+0,30)*3,80 " m.č. 2.02 6,080
VV (13,40*3,80)+(3,695*3,80) " m.č. 2.11b, 2.12 a 2.46 64,961
VV (3,195*3,80) " m.č. 2.11b, 2.12 a 2.46 12,141

VV
(11,09*3,80)+2*(1,20+0,90)*3,80+2*(1,80+1,80)*3,80 " m.č. 
2.33b, 2.35 a 2.36

85,462

VV (8,50*3,80)+(6,40*3,80) " m.č. 2.43 56,620
VV 19*2*(0,50+0,50)*3,80 " čtvercové ŽB sloupy 2np A 144,400
VV (5*PI*0,25*3,80) " kruhové sloupy 2np A 14,923
VV (4,90*3,80)+(6,20*3,80) " m.č. 2.49 42,180
VV (3,20*3,80) " m.č. 2.50 12,160
VV (1,00*3,80) " m.č. 2.51 3,800
VV 2*(1,35*3,80)+(14,50*3,80)+(0,75*3,80) " m.č. 2.57 68,210

VV
13*2*(0,50+0,50)*3,80+4*(0,45+0,375)*3,80 " čtvercové ŽB 
sloupy 2np B

111,340

VV (5*PI*0,25*3,80) " kruhové sloupy 2npB 14,923
VV 4*2*(0,60+0,60)*9,05 " sloupy 3K 86,880
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VV 2*(20,05*(9,05+7,60)*2)+(24,20*7,60) " m.č. 1K a 2K 1 519,250
VV 15,30*(5,62+2*0,15+0,60+2,41+0,15+0,85) " m.č. 3K 151,929
VV 2*(3,10*7,60)+(24,20*7,60)+(25,90*6,60)  " m.č. 4K až 12K 401,980

VV
Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
stěn

2 837,899

26 K 978036391
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 281,510 198,57 55 899,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036391
VV 6,48+(2,70*3,80)+(0,30*3,80) " m.č. 2.01 17,880
VV 12,97+(0,30*3,80)+(0,45*3,80) " m.č. 2.03 15,820
VV 13,12+(0,45*3,80) " m.č. 2.05 14,830
VV 8,88+(2*0,50*3,80) " m.č. 2.13 12,680
VV 18,64 " m.č. 2.14 18,640
VV 10,13+(2,15*3,80) " m.č. 2.15 18,300
VV 16,24+(1,65*3,80)+(1,75*3,80) " m.č. 2.50 29,160
VV 24,00 " m.č. 2.68 24,000
VV 23,73 " m.č. 2.75 23,730
VV 30,45 " m.č. 2.76 30,450
VV 13,93 " m.č. 2.78 13,930
VV 28,97 " m.č. 2.79 28,970
VV 8,75+(1,75*3,80) " m.č. 2.80 15,400
VV 17,72 " m.č. 2.81 17,720

VV
Součet - B20 Otlučení vnějších omítek stěn a stropů s 
nástřikem Monofas

281,510

27 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 381,418 148,93 56 803,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV (3,60+3,10+(4,90-2,20)+2,20)*1,80 " m.č. 2.10 20,880

VV
(2,50+0,725+1,00+0,10+1,00+3,00)*1,80-2*(0,80*1,80) " m.č. 
2.11b

12,105

VV 2*(1,80+1,65)*2,40-(0,90*2,00) " m.č. 2.17 14,760
VV 2*(2,075+0,95)*2,40-(0,70*2,00)-(0,90*2,40) " m.č. 2.18 10,960

VV
2*(1,50+2,05)*2,40-2*(0,60*2,00)-
(0,90*2,40)+2*2*(1,40+0,95)*2,40-2*(0,60*2,00) " m.č. 2.19 a 
2.24

32,640

VV 2*(2,15+2,10)*2,40-(0,90*2,00)-(0,80*2,00) " m.č. 2.20 17,000
VV (2,40*0,90) " m.č. 2.21 2,160
VV 2*(2,15+2,10)*2,40-2*(0,80*2,00) " m.č. 2.22 17,200
VV 2*(2,50+2,80)*2,40-(0,80*2,00)-2*(0,60*2,00) " m.č. 2.26 21,440
VV 2*2*(1,475+0,90)*2,40-2*(0,60*2,00) " m.č. 2.27 20,400
VV 2*(2,50+2,80)*2,40-(0,80*2,00)-3*(0,60*2,00) " m.č. 2.28 20,240
VV 3*2*(1,475+0,90)*2,40-3*(0,60*2,00) " m.č. 2.29 30,600
VV 2*(1,60+2,45)*1,35-(0,60*1,35) " m.č. 2.39 10,125
VV 2*(1,60+2,45)*1,35-(0,60*1,35) " m.č. 2.40 10,125
VV 2*(1,975+2,45)*1,35+(2*0,35)*1,35-(0,60*1,35) " m.č. 2.41 12,083
VV (3,75+1,80+3,75)*1,80-(1,45*1,80)-(1,10*1,00) " m.č. 2.58 13,030

VV
2*(6,55+5,90)*1,80-3*(0,80*1,80)-(0,90*1,80)-(1,00-1,00)-
(1,21*1,80)-(1,80*1,80) " m.č. 2.59

33,462

VV 2*(3,40+3,00)*1,80-(0,80*1,80)-(1,10*1,00) " m.č. 2.60 20,500
VV (1,00*1,50) " m.č. 2.61 1,500
VV 2*(1,00+1,35)*1,35-(0,60*1,35) " m.č. 2.62 5,535
VV 2*(1,60+1,70)*1,35-2*(0,80*1,35) " m.č. 2.63 6,750

VV
2*(1,60+1,80)*1,3+2*(1,60+0,90)*1,35-2*(0,6*1,35)-
(0,80*1,35) " m.č. 2.64

12,890

VV 2*(1,95+1,70)*1,35-2*(0,80*1,35) " m.č. 2.65 7,695

VV
2*(1,95+1,60)*1,35+2*2*(1,00+1,10)*1,35-4*(0,60*1,35)-
(0,80*1,35) " m.č. 2.66

16,605

VV (2,75*1,35) " m.č.2.72 3,713
VV 2*(1,40+1,50)*1,35-(0,60*1,35) " m.č.10K 7,020
VV Součet - B05 Osekání keramických obkladů 381,418

D 997 Přesun sutě 952 929,79

28 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1 636,894 49,64 81 259,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

29 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 4 910,682 49,64 243 778,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 1636,894*3 'Přepočtené koeficientem množství 4 910,682

30 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 468,068 198,57 92 944,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 468,068 " hmotnost viz tabulka odpadů 468,068
VV Součet 468,068

31 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 5,000 198,57 992,85

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 5,000 " hmotnost viz tabulka odpadů 5,000
VV Součet 5,000

32 K 997090003.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02

t 613,585 397,15 243 684,35

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 613,585 " hmotnost viz tabulka odpadů 613,585
VV Součet 613,585

33 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 454,201 397,15 180 385,24

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 454,201 " hmotnost viz tabulka odpadů 454,201
VV Součet 454,201

34 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 21,723 1 042,51 22 646,43

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 21,723 " hmotnost viz tabulka odpadů 21,723
VV Součet 21,723

35 K 997090006.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02

t 9,260 1 042,51 9 653,64
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 9,260 " hmotnost viz tabulka odpadů 9,260
VV Součet 9,260

36 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 3,671 1 876,51 6 888,68

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 3,671 " hmotnost viz tabulka odpadů 3,671
VV Součet 3,671

37 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 12,328 2 482,16 30 600,04

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 12,328 " hmotnost viz tabulka odpadů 12,328
VV Součet 12,328

38 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 13,689 -2 250,00 -30 800,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 13,689 " hmotnost viz tabulka odpadů 13,689
VV Součet 13,689

39 K 997090013.1
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 1,068 1 876,51 2 004,12

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,068 " hmotnost viz tabulka odpadů 1,068
VV Součet 1,068

40 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 44,056 1 563,75 68 892,79

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 13,102+30,954 " hmotnost viz tabulka odpadů 44,056
VV Součet 44,056

D PSV Práce a dodávky PSV 3 055 833,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 458 992,62

41 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 3 081,990 148,93 458 992,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 

 rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

D 713 Izolace tepelné 378 677,59
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42 K 713120821

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 2 542,700 148,93 378 677,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 058 175,48

43 K 714110801 Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných m2 1 671,179 148,93 248 884,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714110801
VV 2*(20,05*(9,05+7,60)*2)+(24,20*7,60) " m.č. 1K a 2K 1 519,250
VV 15,30*(5,62+2*0,15+0,60+2,41+0,15+0,85) " m.č. 3K 151,929
VV Součet - demontáž akustických obkladů - kino 1 671,179

44 K 714110802 Demontáž akustických obkladů roštů podkladových m 5 022,134 148,93 747 933,14 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714110802

45 K 714120801
Demontáž akustických minerálních panelů 
podstropních zavěšených

m2 412,000 148,93 61 358,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714120801

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu , tj. nosné 

 konstrukce i panelů.

VV 412,00 " plocha akustických podhledů - kino 412,000
VV Součet 412,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 421 415,35

46 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění dvojité

m2 53,789 148,93 8 010,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. 

 nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z obou stran příčky.

VV (0,40+0,45)*3,80+(0,45+0,88+0,45)*3,80 " m.č.2.04 9,994
VV (0,95+2,975+1,875)*3,80 " m.č.2.06a 22,040
VV (0,725+1,05)*3,80 " m.č.2.26 6,745
VV (2,80+1,15)*3,80 " m.č.2.56 15,010
VV Součet - bourání SDK příček 53,789

47 K 763131812
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění dvojité

m2 4,550 886,63 4 034,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu 
nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i 

 tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

VV 4,55 " m.č. 2.67 4,550
VV Součet - B11 vybourání SDK podhledů 4,550

48 K 763181811
Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze 
sádrokartonových příček výšky do 2,75 m 
jednokřídlových

kus 1,000 2 293,51 2 293,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181811
VV 1 " dveře 80x197 1,000
VV Součet 1,000

49 K 763431801
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 
roštu viditelném

m2 459,130 886,63 407 077,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny 
náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i 

 panelů.

VV 2,97 " m.č. 2.17 2,970
VV 1,97 " m.č. 2.18 1,970
VV 4,25 " m.č. 2.19 4,250
VV 4,52 " m.č. 2.20 4,520
VV 4,52 " m.č. 2.22 4,520
VV 2,66 " m.č. 2.24 2,660
VV 2,66 " m.č. 2.24 2,660
VV 6,93 " m.č. 2.26 6,930
VV 3,92 " m.č. 2.27 3,920
VV 6,66 " m.č. 2.28 6,660
VV 3,92 " m.č. 2.29 3,920
VV 29,15 " m.č. 2.45 29,150
VV 324,00 " m.č. 1K 324,000
VV 61,00 " m.č. 2K 61,000
VV Součet - B15 vybourání podhledu z minerálních desek 459,130

D 766 Konstrukce truhlářské 137 588,92

50 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 461,933 148,93 68 794,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV (6,85*2,975)+(5,10*2,975) " m.č. 2.02 35,551
VV 2*(6,85*2,975) " m.č. 2.04 40,758
VV (7,25*2,975)+2*(0,30+0,80+0,30)*2,975 " m.č. 2.16 29,899

VV
4*2*(0,40+0,90)*2,975 " panely na proskl. stěně m.č. 2.16 a 
2.47

30,940

VV (18,60+7,40)*2,975 " m.č. 2.45 77,350

VV
2*(0,30+0,80+0,30)*2,975+(16,20+11,25)*2,975-6*(0,90*2,00)-
1*(0,80*2,00)-2*(0,70*2,00) " m.č. 2.47-A

74,794

VV (21,50+5,75)*2,975-4*(0,90*2,00) " m.č. 2.47-B 73,869

VV
(2,025+12,75+23,165)*2,975-3*(0,90*2,00)-3*(1,45*2,00) " 
m.č. 2.55

98,772

VV Součet - B17 vybourání obkladu stěn dřevěnými panely 461,933

51 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 461,933 148,93 68 794,46 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

D 767 Konstrukce zámečnické 205 857,36

52 K 767161824
Demontáž zábradlí do suti schodišťového 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 
kg

m 47,000 148,93 6 999,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161824

VV
2*4,06+2*4,06+(2,50+4,90+2,50) " demontáž madel a zábradlí  
m.č. 2.49 boční schodiště +4,000 - +8,000

26,140

VV
2*(2,40+1,33+6,70) " demontáž madel a zábradlí m.č. 2.45 
schodiště do společenského sálu +4,000 - +8,000

20,860

VV Součet - bourací práce 47,000

53 K 767581801 Demontáž podhledů kazet m2 48,840 148,93 7 273,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581801
VV 5,87 " m.č. 2.58 5,870
VV 32,77 " m.č. 2.59 32,770
VV 10,20 " m.č. 2.60 10,200

VV
Součet - B07 vybourání podhledu ze šablon z lakovaného 
plechy 

48,840

54 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 459,980 148,93 68 503,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581802
VV 35,47 " m.č. 2.02 35,470
VV 34,51 " m.č. 2.04 34,510
VV 12,75 " m.č. 2.06a 12,750
VV 6,70 " m.č. 2.06b 6,700
VV 32,87 " m.č. 2.07 32,870
VV 22,35 " m.č. 2.08 22,350
VV 38,18 " m.č. 2.09 38,180
VV 14,60 " m.č. 2.10 14,600
VV 6,80 " m.č. 2.11a 6,800
VV 15,86 " m.č. 2.11b 15,860
VV 39,05 " m.č. 2.51 39,050
VV 37,52 " m.č. 2.52 37,520
VV 37,62 " m.č. 2.53 37,620
VV 35,11 " m.č. 2.54 35,110
VV 90,59 " m.č. 2.74 90,590

VV
Součet - B07 vybourání podhledu ze šablon z lakovaného 
plechy FEAL

459,980

55 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 508,820 148,93 75 777,22 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767582800

56 K 767996702
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 7 935,000 5,96 47 303,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996702

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
350 " ocelové schodiště včetně podest, madel a zábradlí 2np 
až 3np, m.č. 2.25

350,000

VV
7585 " hmotnost ocelových konstrukcí kino (jeviště +4,800, 
plošina +7,00, rošt opony +10,75) hmotnost dle původní PD

7 585,000

VV Součet 7 935,000

D 772 Podlahy z kamene 138 018,28

57 K 772211811
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti stupnic z měkkých kamenů 
kladených do malty

m2 52,650 148,93 7 841,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211811
VV 24*(2,50*0,30) " m.č. 2.47 hlavní schodiště +4,000 - +8,000 18,000
VV 24*(2,31*0,30) " m.č. 2.49 boční schodiště +4,000 - +8,000 16,632

VV
24*(2,75*0,273) " m.č. 2.45 schodiště do společenského sálu 
+4,000 - +8,000

18,018

VV Součet - bourací práce 52,650

58 K 772211821
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti podstupnic z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 30,119 148,93 4 485,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211821

VV 24*(2,50*0,166) " m.č. 2.47 hlavní schodiště +4,000 - +8,000 9,960

VV 24*(2,31*0,166) " m.č. 2.49 boční schodiště +4,000 - +8,000 9,203
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
24*(2,75*0,166) " m.č. 2.45 schodiště do společenského sálu 
+4,000 - +8,000

10,956

VV Součet - bourací práce 30,119

59 K 772422811
Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti 
kladených do malty schodišťových

m 74,030 148,93 11 025,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772422811

VV
2*4,06+2*4,06+(2,63+5,53+2,63) " m.č. 2.47 hlavní schodiště 
+4,000 - +8,000

27,030

VV
2*4,06+2*4,06+(2,50+4,90+2,50) " m.č. 2.49 boční schodiště 
+4,000 - +8,000

26,140

VV
2*(2,40+1,33+6,70) " m.č. 2.45 schodiště do společenského 
sálu +4,000 - +8,000

20,860

VV Součet - bourací práce 74,030

60 K 772521811
Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 769,950 148,93 114 666,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772521811
VV 108,02 "  vybourání podlahy m.č. 2.16 108,020
VV 29,15 "  vybourání podlahy m.č. 2.45 29,150
VV 9,71 "  vybourání podlahy m.č. 2.46 9,710
VV 463,97 "  vybourání podlahy m.č. 2.47 463,970
VV 19,03 "  vybourání podlahy m.č. 2.48 19,030
VV 52,83 "  vybourání podlahy m.č. 2.49 52,830
VV 87,24 "  vybourání podlahy m.č. 2.55 87,240
VV Součet - B14 bourání podlah 769,950

D 775 Podlahy skládané 49 220,49

61 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 239,910 148,93 35 729,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800
VV 239,91 " m.č. 2.57 239,910
VV Součet - B14 bourání podlah parketových 239,910

62 K 775541811
Demontáž plovoucích podlah laminátových, 
dýhovaných, vinylových ap. lepených

m2 90,590 148,93 13 491,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541811
VV 90,59 " m.č. 2.74 90,590
VV Součet - B14 bourání podlah plovoucích 90,590

D 776 Podlahy povlakové 207 887,69

63 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 1 035,020 148,93 154 142,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811
VV 35,47 " m.č. 2.02 35,470
VV 34,51 " m.č. 2.04 34,510
VV 12,75 " m.č. 2.06a 12,750
VV 6,70 " m.č. 2.06b 6,700
VV 32,87 " m.č. 2.07 32,870
VV 22,35 " m.č. 2.08 22,350
VV 38,18 " m.č. 2.09 38,180
VV 12,76 " m.č. 2.31 12,760
VV 5,45 " m.č. 2.32 5,450
VV 31,27 " m.č. 2.33a 31,270
VV 20,24 " m.č. 2.33b 20,240
VV 103,56 " m.č. 2.56 103,560
VV 239,91 " m.č. 2.57 239,910
VV 378,00 " m.č. 1K 378,000
VV 61,00 " m.č. 2K 61,000
VV Součet - B14 bourání podlah koberec 1 035,020

64 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 360,880 148,93 53 744,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 2,49 " m.č. 2.34 2,490
VV 61,13 " m.č. 2.37 61,130
VV 4,65 " m.č. 2.38 4,650
VV 3,92 " m.č. 2.39 3,920
VV 3,92 " m.č. 2.40 3,920
VV 4,96 " m.č. 2.41 4,960
VV 35,22 " m.č. 2.42 35,220
VV 15,45 " m.č. 2.43 15,450
VV 7,38 " m.č. 2.44a 7,380
VV 3,26 " m.č. 2.44b 3,260
VV 39,05 " m.č. 2.51 39,050
VV 37,52 " m.č. 2.52 37,520
VV 37,62 " m.č. 2.53 37,620
VV 35,11 " m.č. 2.54 35,110
VV 1,25 " m.č. 2.82 1,250
VV 15,60 " m.č. 4K 15,600
VV 12,00 " m.č. 6K 12,000
VV 26,70 " m.č. 7K 26,700
VV 11,80 " m.č. 8K 11,800
VV 1,85 " m.č. 10K 1,850
VV Součet - B14 bourání podlah PVC 360,880
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 185 020,48

HSV - Práce a dodávky HSV 5 010 680,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 853 144,89

    997 - Přesun sutě 1 157 535,99

PSV - Práce a dodávky PSV 2 174 339,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 588 012,86

    713 - Izolace tepelné 445 362,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 55 309,22

    766 - Konstrukce truhlářské 183 908,90

    767 - Konstrukce zámečnické 430 681,30

    772 - Podlahy z kamene 128 656,55

    775 - Podlahy skládané 139 637,27

    776 - Podlahy povlakové 202 770,71

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - bourací práce 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 185 020,48

D HSV Práce a dodávky HSV 5 010 680,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 853 144,89

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 396,385 208,51 82 648,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
VV (2,50+3,765)*3,80 " m.č. 3.17, 3.18 23,807
VV (2,95*3,80) " m.č. 3.37 11,210
VV (2*1,10)*3,80 " m.č. 3.39a 8,360
VV 2*(0,275+0,40+0,275)*3,80 " m.č. 3.41 7,220
VV (2,95+1,30)*3,80 " m.č. 3.53 16,150
VV (1,675+1,675+2*1,45)*3,80 " m.č. 3.54 23,750
VV (1,675+1,95)*3,80 " m.č. 3.56 13,775
VV (0,975+1,45+0,65+1,30)*3,80 " m.č. 3.57 16,625
VV (0,30+0,40)*3,80 " m.č. 3.61 2,660
VV (1,675*3,80) " m.č. 3.70 6,365
VV Mezisoučet - část A 129,922
VV (0,60+0,40)*3,80 " m.č. 3.04 3,800
VV (2,175*3,80) " m.č. 3.09 8,265
VV (2*2,175+0,15)*3,80 " m.č. 3.10 17,100
VV (1,80+1,80+1,40)*3,80 " m.č. 3.12 19,000
VV (1,20*3,80) " m.č. 3.14 4,560
VV (2,90+0,85)*2,40 " m.č. 3.22 9,000
VV (2*2,20+0,80)*2,40 " m.č. 3.23 12,480
VV (1,95*3,80) " m.č. 3.24 7,410
VV (2,90+0,85)*2,40 " m.č. 3.25 9,000
VV (2*2,20+0,80)*2,40 " m.č. 3.26 12,480
VV (5,95+3,30+4,60)*3,80 " m.č. 3.27, 3.28 a 3.29 52,630
VV (0,60*3,80) " m.č. 3.30 2,280
VV (2*0,38+0,50)*3,80+(2*0,40+1,325)*3,80 " m.č. 3.32 12,863
VV (3,95*3,80) " m.č. 3.35 15,010
VV (8*1,35+2*4,75)*3,80 " m.č. 3.36 77,140
VV (3*1,40)*3,80 " m.č. 3.38, 3.38a 15,960
VV Mezisoučet - část B 278,978
VV (2,045+1,62+2,97+5,50+1,10)*2,85 " m.č. 3.80 až 3.83 37,720
VV Mezisoučet - pod hledištěm 37,720

VV
-((21*0,60*1,97)+(15*0,80*1,97)+(1*0,90*1,97)) " odpočet 
dveří A+B

-50,235

VV Součet - demolice cihelných příček 100mm 396,385

2 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 1 210,700 261,12 316 137,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV (2,65+14,975)*3,80 " m.č. 3.01 66,975
VV (8,455+1,20)*3,80 " m.č. 3.14 36,689
VV (8,775*3,80) " m.č. 3.31 33,345
VV (8,50+2,425+1,00+8,60)*3,80 " m.č. 3.32 77,995
VV (2,15+1,80)*3,80 " m.č. 3.33 15,010
VV (2,40+2,40+0,20)*3,80 " m.č. 3.39a až 3.39b 19,000
VV 3*(0,65+0,65)*3,80+(2*8,00+2*4,90)*3,80 " m.č. 3.40 112,860
VV 1*(0,65+0,65)*3,80+(8,00+4,90)*3,80 " m.č. 3.41 53,960
VV 1*(0,65+0,65)*3,80+(8,00+4,90)*3,80 " m.č. 3.42 53,960
VV (2,50*3,80) " m.č. 3.43 9,500
VV (1,35*3,80) " m.č. 3.45 5,130
VV 3*(1,75*3,80) " m.č. 3.47 až 3.49 19,950
VV (5,80*3,80) " m.č. 3.51 22,040
VV (2,80+15,825+8,005+1,85+4,765)*3,80 " m.č. 3.52 126,331
VV (3,50+3,50)*3,80 " m.č. 3.58 26,600
VV (2*3,75+5,30)*3,80 " m.č. 3.71 48,640
VV Mezisoučet - část A 727,985
VV (17,00*3,80) " m.č. 3.01 64,600
VV (2*0,70+5,225)*3,80 " m.č. 3.04 25,175
VV (2*0,70+5,225)*3,80 " m.č. 3.05 25,175
VV (2*0,70+5,225)*3,80 " m.č. 3.06 25,175
VV (2*1,75+3*2,85+2,75+0,60+0,60+0,45)*3,80 " m.č. 3.07 62,510
VV (2*0,70+4,05)*3,80 " m.č. 3.08 20,710
VV (1,17+4,65)*3,80 " m.č. 3.10 až 3.12 22,116
VV (4,90+2,80+0,60+0,95)*7,33 " m.č. 3.13, 3.14 67,803
VV (2*2,70)*3,80 " m.č. 3.15 20,520
VV (2,15+8,50+8,50+6,55)*3,80 " m.č. 3.19 97,660
VV (1,95+4,125)*3,80 " m.č. 3.20 23,085
VV (7,05+4,60+2,165+0,60+5,70)*3,80 " m.č. 3.21 až 3.26 76,437
VV (5,55+4,20)*3,80 " m.č. 3.38 37,050

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - bourací práce 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet - část B 568,016

VV
-
((5*0,60*1,97)+(1*0,70*1,97)+(15*0,80*1,97)+(18*0,90*1,97)+(
1*1,25*1,97)+(7*1,45*1,97)) " odpočet dveří A+B

-85,301

VV Součet - demolice cihelných příček 150mm 1 210,700

3 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 29,391 1 876,51 55 152,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV
(0,30*0,66*3,80)+(0,70*0,30*2,15)+(0,715*0,30*2,15) " m.č. 
3.01

1,665

VV 2*6*(0,30*0,60*3,80) " m.č. 3.07 8,208
VV 16*(0,30*0,60*3,80) " m.č. 3.08, 3.09, 3.10 a 3.20 10,944
VV 6*(0,30*0,60*3,80) " m.č. 3.35 4,104
VV (1,70*1,00*0,30)+(2,40*0,75*0,30) " m.č. 3.39b 1,050
VV 5*(0,30*0,60*3,80) " m.č. 3.50 3,420
VV Součet - Bourání zdiva z tvárnic CDKL a CDm 29,391

4 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 188,796 1 876,51 354 278,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (5,10+2,50+5,10+1,00)*0,20*3,80 " m.č. 3.01 10,412

VV
(24,10*0,30*3,80)-(4,225*0,30*1,95)-3*(4,20*0,30*1,95)-
4*(0,70*0,30*2,95)-(2,50*0,30*1,95) " m.č. 3.47 až 3.50

13,691

VV (8,80*3,80*0,30)-3*(1,45*0,30*1,95) " m.č. 3.52 7,487

VV
(3,205*0,30*3,80)+(3,05*0,275*3,80)+(1,95*0,50*3,80) " m.č. 
3.61

10,546

VV (4,80*0,50*3,80) " m.č. 3.61 a 3.37 9,120
VV (2,25*0,30*3,80) " m.č. 3.67 2,565
VV ((2,70+2,40+2,70)*3,80*0,30)-(1,80*0,30*2,60) " m.č. 3.74 7,488
VV Mezisoučet - část A 61,309
VV (3,445*0,30*3,80) " m.č. 3.03 3,927

VV
(25,50*0,30*3,80)-4*(0,70*0,30*2,95)-3*(4,20*0,30*1,95)-
(3,90*0,30*1,95)+(2,75*0,30*3,80) " m.č. 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 
a 3.08

20,075

VV
(8,45*0,30*4,55)+(13,40*0,30*4,55)-(1,45*0,30*1,97) " m.č. 
3.08 - oblé

28,968

VV
(5,60+3,97)*0,30*4,55-(2,20*0,30*0,60)-(1,50*0,30*0,60) " 
m.č. 3.13

12,397

VV
(1,70+11,06+1,70)*0,30*3,65+(9,25*0,30*7,33)-
(7,10*0,30*4,40) " m.č. 3.14

26,802

VV (2,90*0,30*3,80) " m.č. 3.20 3,306
VV (4,155*0,30*3,80)-(1,50*0,30*2,95) " m.č. 3.32 3,409
VV Mezisoučet - část B 98,884
VV (2,70*0,30*2,85) " m.č. 3.84 2,309

VV
(5,85*0,30*2,85)+(5,66*0,30*2,85)+(5,47*0,30*2,85)-
(0,80*0,30*2,00) " m.č. 3.85

14,038

VV
(5,06*0,30*(2,85/2))+2*(5,23*0,30*(2,85/2))-3*(1,20*0,30*1,00) 
" m.č. 3.85

5,555

VV Mezisoučet - část B pod hledištěm 21,902
VV (6*(10,95*0,30*0,34)) " zídky stupňů hlediště 6,701
VV Mezisoučet - část B hlediště DMF 6,701
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 188,796

5 K 962042521
Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového 
objemu přes 1 m3

m3 6,636 2 293,51 15 219,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042521
VV (6*10,95*0,101) " výplň stupňů hlediště kina 6,636
VV Mezisoučet - bourání hlediště DMF 6,636
VV Součet 6,636

6 K 962081131
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze 
skleněných tvárnic, tl. do 100 mm

m2 4,800 4 691,27 22 518,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081131
VV 6*(0,40*2,00) " m.č. 3.35 4,800
VV Součet - bourání skleněných tvárnic 4,800

7 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 153,050 2 293,51 351 022,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
VV 26*1,20 " m.č. 3.01 hlavní schodiště +8,000-+12,990 31,200
VV 4*1,85+5*1,10+12*1,10 " schodiště m.č. 3.14 26,100
VV 4*1,20 " schodiště m.č. 3.19 4,800
VV 5*1,25 " schodiště m.č. 3.59 6,250
VV (11+11)*1,925 " schodiště m.č. 3.72 42,350
VV (11+11)*1,925 " schodiště m.č. 3.73 42,350
VV Součet - bourací práce 153,050

8 K 963051110
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 
mm

m3 4,139 2 293,51 9 492,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051110

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

 jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV (6*10,95*1,05)*0,06 " plocha desky pod stupni hlediště DMF 4,139
VV Mezisoučet - bourání stupně DMF 4,139
VV Součet 4,139

9 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm

m3 13,490 2 293,51 30 939,52 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

 jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV 6,16*10,95*0,20 " ŽB deska pod stupni hlediště DMF 13,490
VV Součet 13,490

10 K 964072221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti 
do 20 kg/m

t 0,119 14 595,07 1 736,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072221
VV (2*2,55)*11,10/1000 " m.č. 3.39b 0,057
VV (2*2,80)*11,10/1000 " m.č. 3.50 0,062

VV
Součet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími 
stěnami

0,119

11 K 964072321
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti 
do 20 kg/m

t 0,982 1 459,51 1 433,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072321
VV (4*(2*4,30)+(2*5,40))*11,10/1000 " m.č. 3.07 0,502
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.47 0,120
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.48 0,120
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.49 0,120
VV (2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.50 0,120

VV
Součet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími 
stěnami

0,982

12 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 13,578 2 293,51 31 141,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141
VV (10,95*6,20*0,20) " plocha mazanin stupňů hlediště DMF 13,578
VV Mezisoučet - bourání stupně DMF 13,578
VV Součet 13,578

13 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 96,996 2 293,51 222 461,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

14 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 1 877,050 312,75 587 045,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

15 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 323,230 312,75 101 089,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 3,75 " m.č. 3.09 3,750
VV 4,30 " m.č. 3.10 4,300
VV 4,73 " m.č. 3.11 4,730
VV 5,76 " m.č. 3.12 5,760
VV 4,34 " m.č. 3.21 4,340
VV 6,45 " m.č. 3.22 6,450
VV 4,34 " m.č. 3.23 4,340
VV 3,27 " m.č. 3.24 3,270
VV 6,45 " m.č. 3.25 6,450
VV 4,34 " m.č. 3.26 4,340
VV 3,87 " m.č. 3.33 3,870
VV 13,59 " m.č. 3.35 13,590
VV 18,44 " m.č. 3.36 18,440
VV 9,59 " m.č. 3.37 9,590
VV 15,71 " m.č. 3.38 15,710
VV 1,96 " m.č. 3.38a 1,960
VV 55,37 " m.č. 3.52 55,370
VV 3,84 " m.č. 3.53 3,840
VV 2,28 " m.č. 3.54 2,280
VV 5,03 " m.č. 3.55 5,030
VV 2,80 " m.č. 3.56 2,800
VV 6,90 " m.č. 3.57 6,900
VV 10,60 " m.č. 3.58 10,600
VV 38,57 " m.č. 3.59 38,570
VV 48,31 " m.č. 3.60 48,310
VV 8,34 " m.č. 3.66 8,340
VV 3,74 " m.č. 3.77 3,740
VV 9,35 " m.č. 3.80 9,350
VV 4,73 " m.č. 3.81 4,730
VV 12,48 " m.č. 3.84 12,480
VV Součet - B14 bourání podlah keramická dlažba 323,230

16 K 965081313

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 
1 m2

m2 163,620 312,75 51 172,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 98,40 " m.č. 3.07 98,400
VV 10,34 " m.č. 3.45 10,340
VV 10,00 " m.č. 3.46 10,000
VV 8,97 " m.č. 3.47 8,970
VV 9,23 " m.č. 3.48 9,230
VV 9,27 " m.č. 3.49 9,270
VV 12,27 " m.č. 3.50 12,270
VV 2,93 " m.č. 3.82 2,930
VV 2,21 " m.č. 3.83 2,210
VV Součet 163,620
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17 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 131,399 595,72 78 276,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 5*(0,60*1,97) " dveře 60x197 5,910
VV 1*(0,70*1,97) " dveře 70x197 1,379
VV 9*(0,80*1,97) " dveře 80x197 14,184
VV 19*(0,90*1,97) " dveře 90x197 33,687
VV 1*(1,00*1,97) " dveře 100x197 1,970
VV Mezisoučet - část A 57,130
VV 22*(0,60*1,97) " dveře 60x197 26,004
VV 20*(0,80*1,97) " dveře 80x197 31,520
VV 5*(0,90*1,97) " dveře 90x197 8,865
VV Mezisoučet - část B 66,389
VV 5*(0,80*1,97) " dveře 80x197 7,880
VV Mezisoučet - pod hledištěm DMF 7,880
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 3.NP 131,399

18 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 28,172 595,72 16 782,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 8*(1,45*1,97) " dveře 145x197 22,852
VV Mezisoučet - část A 22,852
VV 1*(1,25*1,97) " dveře 125x197 2,463
VV 1*(1,45*1,97) " dveře 145x197 2,857
VV Mezisoučet - část B 5,320
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 3.NP 28,172

19 K 968072746

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 
m2

m2 28,283 595,72 16 848,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072746

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 3*(1,45*1,95) " kovové výkladce 8,483
VV Mezisoučet - část A fasáda 8,483
VV 5*(1,80*2,20) " kovové výkladce 19,800
VV Mezisoučet - část A vnitřní stěny 19,800
VV Součet 28,283

20 K 968072747

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn 
výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 
m2

m2 734,957 595,72 437 827,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072747

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 2*(8,46*2,95) " kovové výkladce 49,914
VV 1*(2,50*1,95) " kovové výkladce 4,875
VV 1*((2,40*1,95)+(0,70*1,00)) " kovové výkladce 5,380
VV 4*((4,90*1,95)+(0,70*1,00)) " kovové výkladce 41,020
VV 1*(4,40*2,95) " kovové výkladce 12,980
VV 1*(25,30*7,08) " kovové výkladce 179,124
VV 1*(6,69*7,08) " kovové výkladce 47,365
VV 1*(28,10*7,08) " kovové výkladce 198,948
VV Mezisoučet - část A fasáda 539,606
VV 4*((4,90*1,95)+(0,70*1,00)) " kovové výkladce 41,020
VV 1*(10,79*2,95) " kovové výkladce 31,831
VV 1*(3,90*1,95) " kovové výkladce 7,605
VV 1*(2,40*2,95) " kovové výkladce 7,080
VV 1*(1,60*2,95) " kovové výkladce 4,720
VV 2*((8,50*1,95)+(1,50*1,00)) " kovové výkladce 36,150
VV Mezisoučet - část B fasáda 128,406
VV 1*(6,865*2,00) " kovové výkladce 13,730
VV 1*(3,00*3,05) " kovové výkladce 9,150
VV Mezisoučet - část A vnitřní stěny 22,880
VV 1*(6,50*3,05) " kovové výkladce 19,825
VV 1*(1,80*3,05) " kovové výkladce 5,490
VV 1*(3,75*5,00) " kovové výkladce 18,750
VV Mezisoučet část B vnitřní stěny 44,065
VV Součet 734,957

21 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2

m2 0,960 595,72 571,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým 
povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

 Vybourání kovových rámů.
2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
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VV 6*(0,40*0,40) " m.č. 3.35 0,960
VV Součet - bourání plastových oken sklopných 0,960

22 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 2,647 4 691,27 12 417,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641
VV (0,90*1,20*0,30) " m.č. 3.17 0,324
VV (1,80*2,15*0,30) " m.č. 3.67 1,161
VV Mezisoučet - část A 1,485
VV (0,90*2,15*0,30) " m.č.3.15 0,581
VV (0,90*2,15*0,30) " m.č.3.16 0,581
VV Mezisoučet - část B 1,162
VV Součet 2,647

23 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 
železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 
plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,265 3 648,76 966,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972054691
VV 1,15*1,15*0,20 " m.č. 3.52 0,265
VV Součet - B13 vybourání otvorů ve stropech ŽB 200mm 0,265

24 K 976071111.2
Vybourání konstrukce zábradlí schodiště, ochozu 
včetně plošné výplně, kamenného obkladu a madla

m 67,400 148,93 10 037,70

VV
6,95+8,05+2,80+9,55+12,05+2*3,99+20,02 " plošné zábradlí 
ochozu m.č. 3.01

67,400

VV Součet - bourání plošného zábradlí ochozu B23 67,400

25 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 725,790 148,93 405 944,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 3,75 " m.č. 3.09 3,750
VV 4,30 " m.č. 3.10 4,300
VV 4,73 " m.č. 3.11 4,730
VV 5,76 " m.č. 3.12 5,760
VV 90,86 " m.č. 3.13 90,860
VV 8,64 " m.č. 3.15 8,640
VV 13,94 " m.č. 3.16 13,940
VV 4,80 " m.č. 3.17 4,800
VV 5,00 " m.č. 3.18 5,000
VV 34,39 " m.č. 3.19 34,390
VV 4,34 " m.č. 3.21 4,340
VV 6,45 " m.č. 3.22 6,450
VV 4,34 " m.č. 3.23 4,340
VV 3,27 " m.č. 3.24 3,270
VV 6,45 " m.č. 3.25 6,450
VV 4,34 " m.č. 3.26 4,340
VV 55,37 " m.č. 3.52 55,370
VV 3,84 " m.č. 3.53 3,840
VV 10,60 " m.č. 3.58 10,600
VV 38,57 " m.č. 3.59 38,570
VV 8,34 " m.č. 3.66 8,340
VV 60,99 " m.č. 3.67 60,990
VV 71,86 " m.č. 3.68 71,860
VV 5,86 " m.č. 3.70 5,860
VV 19,31 " m.č. 3.71 19,310
VV 19,47 " m.č. 3.72 19,470
VV 5,76 " m.č. 3.74 5,760
VV 1,00 " m.č. 3.75 1,000
VV 3,24 " m.č. 3.76 3,240
VV 3,74 " m.č. 3.77 3,740
VV 3,05 " m.č. 3.78 3,050
VV 9,35 " m.č. 3.80 9,350
VV 4,73 " m.č. 3.81 4,730
VV 2,93 " m.č. 3.82 2,930
VV 2,21 " m.č. 3.83 2,210
VV 12,48 " m.č. 3.84 12,480

VV
502,390+68,98+1606,36 " plocha omítek stropů nad podhledy 
včetně podhledů Akumin

2 177,730

VV
Součet - B02 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
omítek stropů

2 725,790

26 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 069,861 238,29 493 217,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV
(18+10)*2*(0,50+0,50)*3,80+8*2*(2,50+0,95)*3,40 " otlučení 
omítek hranatých ŽB sloupů

400,480

VV
(4+6)*(2*PI*0,285*3,80)+16*(2*PI*0,15*3,80) " otlučení omítek 
kruhových ŽB sloupů

125,350

VV
2*2*(0,50+1,50)*3,80+2*(0,50+3,75)*3,80+(18,10*3,80)+(9,60*
3,80) " m.č. 3.01

167,960

VV (7,15*3,80) " m.č. 3.39b a 3.39c 27,170
VV (9,95*3,80) " m.č. 3.43 37,810
VV (8,05*3,80) " m.č. 3.44 30,590
VV (20,85*3,80) " m.č. 3.14, 3.17 a 3.18 79,230
VV (7,50*3,80)-(4,38*2,95) " m.č. 3.51 15,579
VV 2*(0,50+3,325)*3,80 " m.č. 3.52 a 3.74 29,070
VV (19,7*3,80) " m.č. 3.56 až 3.59 a 3.52 74,860
VV (5,90+5,00+7,80)*3,15 " m.č. 3.60 58,905
VV (47,95*3,15)-5*(1,80*2,20) " m.č. 3.61 131,243

Strana 68 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(7,80+10,05+15,00+31,55+18,00+28,15)*3,15-5*(1,80*2,20) " 
m.č. 3.63, 3.69, 3.64 a 3.73

328,433

VV (5,25+1,90+1,675+1,90+5,25)*3,15 " m.č. 3.70 a 3.78 50,321

VV
(1,05+0,30+1,05)*3,80+(2,10+2,40+2,10)*3,80+(1,80+1,80+1,
80)*4,05 " m.č. 3.75 a 3.76

56,070

VV (6,85*3,80) " m.č. 3.02 26,030
VV (12,50*3,80) " m.č. 3.03 47,500
VV (5,00*3,80) " m.č. 3.04 19,000
VV (4,25*3,80) " m.č. 3.13 16,150
VV (4,25*3,80) " m.č. 3.14, 3.24, 3.24 a 3.26 16,150
VV (16,65*3,80) " m.č. 3.15 a 3.16 63,270
VV ((3,30+4,10)*3,80) " m.č. 3.35 a 3.36 28,120
VV 42,40*3,85 " m.č. 3.65 163,240
VV (20,35*3,80) " m.č. 3.80 až 3.84 77,330

VV
Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
stěn

2 069,861

27 K 978036391
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 207,295 198,57 41 162,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036391
VV 98,40+(2,025*3,80)+(1,50*3,80)+(1,55*3,80) " m.č. 3.07 117,685
VV 10,34+(1,55*3,80) " m.č. 3.45 16,230
VV 10,00+(2,70*3,80)+(0,30*2,80) " m.č. 3.46 21,100
VV 8,97+(2,15*3,80) " m.č. 3.47 17,140
VV 9,23 " m.č. 3.48 9,230
VV 9,27 " m.č. 3.49 9,270
VV 12,27+(1,15*3,80) " m.č. 3.50 16,640

VV
Součet - B20 Otlučení vnějších omítek stěn a stropů s 
nástřikem Monofas

207,295

28 K 978059241
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2

m2 64,980 148,93 9 677,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059241

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 8,55*3,80 " m.č. 3.44 32,490
VV 8,55*3,80 " m.č. 3.03 32,490
VV Součet - vnitřní kamenný obklad 64,980

29 K 978059311
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z dlaždic z  čediče přes 1 m2

m2 123,200 148,93 18 347,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV (7,70+7,70)*8,00 " m.č. 3.01 123,200
VV Součet - vnitřní kkeramický obklad 123,200

30 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 520,887 148,93 77 574,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 2*(2,175+1,40)*1,35-2*(0,80*1,35) " m.č. 3.09 7,493

VV
2*(2,175+1,90)*1,35+2*(2,175+1,35)*1,35-1*(0,80*1,35)-
2*(0,60*1,35) " m.č. 3.10

17,820

VV (2,20*1,35) " m.č. 3.11 2,970

VV
2*(1,70+1,80)*1,35+2*2*(1,40+0,85)*1,35-1*(0,80*1,35)-
4*(0,60*1,35) " m.č. 3.12

17,280

VV (4,40*1,35) " m.č. 3.21 5,940
VV 2*2*(1,40+0,85)*1,35-2*(0,60*1,35) " m.č. 3.22 10,530
VV 2*(1,95+2,225)*2,40+(3,75*2,40)-1*(0,80*2,00) " m.č. 3.23 27,440
VV (3,65*1,35) " m.č. 3.24 4,928
VV 2*2*(1,40+0,85)*1,35-2*(0,60*1,35) " m.č. 3.25 10,530
VV 2*(1,95+2,225)*2,40+(3,75*2,40)-1*(0,80*2,00) " m.č. 3.26 27,440
VV 2*(2,15+1,80)*2,40-1*(0,90*2,00) " m.č. 3.33 17,160
VV (6,60+7,85+2,10)*2,40-1*(0,90*2,00) " m.č. 3.35 37,920

VV
2*(4,725+4,20)*2,40-
1*(1,30*2,40)+10*2*(0,87+1,35)*2,40+(2*4,725*2,40)-
20*(0,60*2,00) " m.č. 3.36

144,960

VV 2*(3,25+2,95)*2,40-1*(0,90*2,00)-1*(0,70*2,00) " m.č. 3.37 26,560

VV
2*(2,15+5,55)*2,40-1*(0,80*2,00)-
3*(0,60*2,00)+3*2*(1,40+0,90)*2,40-3*(0,60*2,00)  " m.č. 3.38

61,280

VV (1,55*1,35)  " m.č. 3.53 2,093

VV 2*(1,675+1,40)*1,35-1*(0,90*1,35)-1*(0,80*1,35)  " m.č. 3.54 6,008

VV
2*(1,675+1,40)*1,35-1*(0,80*1,35)-
2*(0,60*1,35)+2*2*(0,79+1,45)*1,35-2*(0,6*1,35)  " m.č. 3.55

16,079

VV 2*(1,675+1,95)*1,35-1*(0,90*1,35)-2*(0,80*1,35)  " m.č. 3.56 6,413

VV
2*(2,15+3,50)*1,35-1*(0,80*1,35)-
1*(0,60*1,35)+2*(0,975+1,45)*1,35-1*(0,60*1,35)  " m.č. 3.57

19,103

VV (30,65*1,80)-1*(1,45*1,80)-1*(0,90*1,80) " m.č. 3.60 50,940
VV Součet - B05 Osekání keramických obkladů 520,887

D 997 Přesun sutě 1 157 535,99

31 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1 715,775 208,51 357 748,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

32 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 5 147,325 49,64 255 525,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 1715,775*3 'Přepočtené koeficientem množství 5 147,325

33 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 433,530 198,57 86 085,97

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 433,530 " hmotnost viz tabulka odpadů 433,530
VV Součet 433,530

34 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 42,946 198,57 8 527,78

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 42,946 " hmotnost viz tabulka odpadů 42,946
VV Součet 42,946

35 K 997090003.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02

t 949,035 397,15 376 907,81

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 949,035 " hmotnost viz tabulka odpadů 949,035
VV Součet 949,035

36 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 147,766 397,15 58 685,04

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 147,766 " hmotnost viz tabulka odpadů 147,766
VV Součet 147,766

37 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 39,437 1 042,51 41 113,44
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 39,437 " hmotnost viz tabulka odpadů 39,437
VV Součet 39,437

38 K 997090006.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02

t 14,839 1 042,51 15 469,79

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 14,839 " hmotnost viz tabulka odpadů 14,839
VV Součet 14,839

39 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 3,828 1 876,51 7 183,29

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 3,828 " hmotnost viz tabulka odpadů 3,828
VV Součet 3,828

40 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 15,793 2 482,16 39 200,72

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 15,793 " hmotnost viz tabulka odpadů 15,793
VV Součet 15,793

41 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 51,545 -2 250,00 -115 976,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 51,545 " hmotnost viz tabulka odpadů 51,545
VV Součet 51,545

42 K 997090013.1
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 1,256 1 876,51 2 356,90

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,256 " hmotnost viz tabulka odpadů 1,256
VV Součet 1,256

43 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 15,800 1 563,75 24 707,33

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 11,732+4,068 " hmotnost viz tabulka odpadů 15,800
VV Součet 15,800

D PSV Práce a dodávky PSV 2 174 339,60
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 588 012,86

44 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 3 948,320 148,93 588 012,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 

 rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

D 713 Izolace tepelné 445 362,79

45 K 713120821

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 2 990,470 148,93 445 362,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

D 763 Konstrukce suché výstavby 55 309,22

46 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění dvojité

m2 50,977 148,93 7 591,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. 

 nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z obou stran příčky.

VV (3,20+1,45+1,015)*3,80 " m.č. 3.39a 21,527
VV (2,80+4,95)*3,80 " m.č. 3.39b, 3.39c 29,450
VV Součet - bourání SDK příček 50,977

47 K 763131812
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního 
předělu ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí dvouvrstvou dřevěnou, opláštění dvojité

m2 34,472 886,63 30 563,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131812

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu 
nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i 

 tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění 

 pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

VV 1,40*(0,90+1,35) " m.č. 3.09 3,150
VV 2,00*(0,90+1,35)+1,10*(0,90+1,35) " m.č. 3.10 6,975

VV
1,52*(1,45+0,60+1,45)+1,52*(1,45+1,00+1,45)+(1,52*1,85)+(1
,525*3,85)+(1,525*1,45)+(1,52*1,45) " m.č. 3.52

24,347

VV Součet - B11 vybourání SDK podhledů a obkladů VZT 34,472

48 K 763181811
Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze 
sádrokartonových příček výšky do 2,75 m 
jednokřídlových

kus 3,000 2 293,51 6 880,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181811
VV 1 " dveře 60x197 1,000
VV 1 " dveře 80x197 1,000
VV 1 " dveře 100x197 1,000
VV Součet 3,000

49 K 763431801
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 
roštu viditelném

m2 68,980 148,93 10 273,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431801

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny 
náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i 

 panelů.

VV 3,87 " m.č. 3.33 3,870
VV 2,40 " m.č. 3.35 2,400
VV 18,44 " m.č. 3.36 18,440
VV 9,59 " m.č. 3.37 9,590
VV 15,71 " m.č. 3.38 15,710
VV 1,96 " m.č. 3.38a 1,960
VV 2,28 " m.č. 3.54 2,280
VV 5,03 " m.č. 3.55 5,030
VV 2,80 " m.č. 3.56 2,800
VV 6,90 " m.č. 3.57 6,900
VV Součet - B15 vybourání podhledu z minerálních desek 68,980

D 766 Konstrukce truhlářské 183 908,90

50 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 617,445 148,93 91 954,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV (35,65+10,55+18,30)*3,60-11*(0,90*1,94) " m.č. 3.01 212,994
VV (5,00*2,975) " m.č. 3.08 14,875
VV (10,40+15,55+17,85)*2,975 " m.č. 3.61 130,305

VV
(8,35+11,65+12,30+9,35+15,05+10,10+10,20+10,15)*2,975 " 
m.č. 3.63

259,271

VV Součet - B17 vybourání obkladu stěn dřevěnými panely 617,445
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51 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 617,445 148,93 91 954,45 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

D 767 Konstrukce zámečnické 430 681,30

52 K 767161824
Demontáž zábradlí do suti schodišťového 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 
kg

m 55,200 148,93 8 220,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161824

VV
2*4,35+2*4,35 " demontáž madel a zábradlí  m.č. 3.01 hlavní 
schodiště +8,000-+12,990

17,400

VV
2*(3,75+2,00+3,70) " demontáž madel a zábradlí  schodiště 
m.č. 3.72

18,900

VV
2*(3,75+2,00+3,70) " demontáž madel a zábradlí  schodiště 
m.č. 3.73

18,900

VV Součet - bourací práce 55,200

53 K 767581802 Demontáž podhledů lamel m2 502,390 148,93 74 819,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581802
VV 34,33 " m.č. 3.04 34,330
VV 33,29 " m.č. 3.05 33,290
VV 32,27 " m.č. 3.06 32,270
VV 65,87 " m.č. 3.39a 65,870
VV 10,14 " m.č. 3.39b 10,140
VV 3,78 " m.č. 3.39c 3,780
VV 1,37 " m.č. 3.39d 1,370
VV 100,10 " m.č. 3.40 100,100
VV 49,31 " m.č. 3.41 49,310
VV 46,65 " m.č. 3.42 46,650
VV 26,75 " m.č. 3.43 26,750
VV 58,80 " m.č. 3.44 58,800
VV 39,73 " m.č. 3.51 39,730

VV
Součet - B07 vybourání podhledu ze šablon z lakovaného 
plechy FEAL

502,390

54 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 502,390 148,93 74 819,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767582800

55 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 45 765,000 5,96 272 821,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV 1*350 " ocelové schodiště včetně podest 3np až 4np m.č. 3.77 350,000

VV Mezisoučet - kruhová schodiště 350,000
VV 8443 " rošt pod jevištěm 8 443,000
VV 5076 " podlaha jeviště 5 076,000
VV 14710 " plošina +11.84, clonové stěny 14 710,000
VV 9027 " fasádní prvky 9 027,000
VV Mezisoučet - společenský sál 37 256,000
VV 4713 " OK DMF 4 713,000
VV Mezisoučet - divadlo malých forem 4 713,000
VV 3446 " spojovací materiál dle tabulky původní PD 3 446,000

VV
Součet - vybourání zámečník - hmotnost převzata z původní 
PD

45 765,000

D 772 Podlahy z kamene 128 656,55

56 K 772211811
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti stupnic z měkkých kamenů 
kladených do malty

m2 33,990 148,93 5 062,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211811

VV 26*(1,20*0,275) " hlavní schodiště m.č. 3.01 +8,000-+12,990 8,580

VV (11+11)*(1,925*0,30) " schodiště m.č. 3.72 12,705
VV (11+11)*(1,925*0,30) " schodiště m.č. 3.73 12,705
VV Součet - bourací práce 33,990

57 K 772211821
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti podstupnic z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 19,118 148,93 2 847,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772211821

VV 26*(1,20*0,192) " m.č. 3.01 hlavní schodiště +8,000-+12,990 5,990

VV (11+11)*(1,925*0,155) " schodiště m.č. 3.72 6,564
VV (11+11)*(1,925*0,155) " schodiště m.č. 3.73 6,564
VV Součet - bourací práce 19,118

58 K 772422811
Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti 
kladených do malty schodišťových

m 55,200 148,93 8 220,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772422811

VV
2*4,35+2*4,35 " demontáž soklu m.č. 3.01 hlavní schodiště 
+8,000-+12,990

17,400

VV 2*(3,75+2,00+3,70) " demontáž soklu  schodiště m.č. 3.72 18,900
VV 2*(3,75+2,00+3,70) " demontáž soklu schodiště m.č. 3.73 18,900
VV Součet - bourací práce 55,200

59 K 772521811
Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 755,580 148,93 112 526,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772521811
VV 253,97 "  vybourání podlahy m.č. 3.01 253,970
VV 26,66 "  vybourání podlahy m.č. 3.02 26,660
VV 41,36 "  vybourání podlahy m.č. 3.03 41,360
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VV 134,57 "  vybourání podlahy m.č. 3.08 134,570
VV 260,95 "  vybourání podlahy m.č. 3.61 260,950
VV 15,60 "  vybourání podlahy m.č. 3.64 15,600
VV 22,47 "  vybourání podlahy m.č. 3.69 22,470
VV Součet - B14 bourání podlah 755,580

D 775 Podlahy skládané 139 637,27

60 K 775511800 Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených m2 705,050 148,93 105 001,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800
VV 705,05 " m.č. 3.63 705,050
VV Součet - B14 bourání podlah parketových 705,050

61 K 775541811
Demontáž plovoucích podlah laminátových, 
dýhovaných, vinylových ap. lepených

m2 232,570 148,93 34 636,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775541811
VV 9,76 " m.č. 3.28 9,760
VV 100,10 " m.č. 3.40 100,100
VV 49,31 " m.č. 3.41 49,310
VV 46,65 " m.č. 3.42 46,650
VV 26,75 " m.č. 3.43 26,750
VV Součet - B14 bourání podlah plovoucích na PVC 232,570

D 776 Podlahy povlakové 202 770,71

62 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 550,940 148,93 82 050,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811
VV 90,86 " m.č. 3.13 90,860
VV 85,94 " m.č. 3.14 85,940
VV 8,37 " m.č. 3.29 8,370
VV 160,25 " m.č. 3.65 160,250
VV Mezisoučet - celá skladba podlahy koberec 345,420
VV 33,29 " m.č. 3.05 33,290
VV 32,27 " m.č. 3.06 32,270
VV 65,87 " m.č. 3.39a 65,870
VV 10,14 " m.č. 3.39b 10,140
VV 3,78 " m.č. 3.39c 3,780
VV 1,37 " m.č. 3.39d 1,370
VV 58,80 " m.č. 3.44 58,800
VV Mezisoučet - koberec položený na PVC 205,520
VV Součet - B14 bourání podlah koberec 550,940

63 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 772,010 148,93 114 973,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 34,33 " m.č. 3.04 34,330
VV 33,29 " m.č. 3.05 33,290
VV 32,27 " m.č. 3.06 32,270
VV 8,64 " m.č. 3.15 8,640
VV 13,94 " m.č. 3.16 13,940
VV 4,80 " m.č. 3.17 4,800
VV 5,00 " m.č. 3.18 5,000
VV 34,39 " m.č. 3.19 34,390
VV 7,99 " m.č. 3.20 7,990
VV 7,14 " m.č. 3.27 7,140
VV 9,76 " m.č. 3.28 9,760
VV 13,20 " m.č. 3.30 13,200
VV 40,55 " m.č. 3.31 40,550
VV 32,88 " m.č. 3.32 32,880
VV 65,87 " m.č. 3.39a 65,870
VV 10,14 " m.č. 3.39b 10,140
VV 3,78 " m.č. 3.39c 3,780
VV 1,37 " m.č. 3.39d 1,370
VV 100,10 " m.č. 3.40 100,100
VV 49,31 " m.č. 3.41 49,310
VV 46,65 " m.č. 3.42 46,650
VV 26,75 " m.č. 3.43 26,750
VV 58,80 " m.č. 3.44 58,800
VV 39,73 " m.č. 3.51 39,730
VV 71,86 " m.č. 3.68 71,860
VV 19,47 " m.č. 3.72 19,470
VV Součet - B14 bourání podlah PVC 772,010

64 K 776501812
Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 
2 do 3,8 m

m2 38,591 148,93 5 747,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501812
VV (14,05*2,95)-(1,45*1,97) " m.č. 3.08 38,591
VV Součet - B17 vybourání obkladu stěn tkaná tapisérie 38,591
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 281 677,87

HSV - Práce a dodávky HSV 736 939,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 551 928,92

    997 - Přesun sutě 185 010,36

PSV - Práce a dodávky PSV 544 738,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 153 846,43

    713 - Izolace tepelné 141 533,11

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 888,70

    766 - Konstrukce truhlářské 39 575,96

    767 - Konstrukce zámečnické 6 980,97

    776 - Podlahy povlakové 200 913,42

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - bourací práce 4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 281 677,87

D HSV Práce a dodávky HSV 736 939,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 551 928,92

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 5,257 208,51 1 096,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
VV (1,85*3,80) " m.č. 4.4 7,030
VV -(1*0,90*1,97) " odpočet dveří -1,773
VV Součet - demolice cihelných příček 100mm 5,257

2 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 53,942 261,12 14 085,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
VV (1,90*3,80) " m.č. 4.8 7,220
VV (7,975+0,60)*3,80 " m.č. 4.10 32,585
VV (2,25+3,20)*3,80 " m.č. 4.15 20,710

VV
-((1*0,80*1,97)+(1*1,60*1,97)+(2,05*0,90)) " odpočet dveří a 
oken

-6,573

VV Součet - demolice cihelných příček 150mm 53,942

3 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 9,405 1 876,51 17 648,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (2,20*0,30*3,80) " m.č. 4.3 2,508
VV (1,80*0,30*3,80)+(4,25*0,30*3,80) " m.č. 4.4 6,897
VV Mezisoučet - část A 9,405
VV Součet - Bourání zdiva z tvárni CDKL a CDm 9,405

4 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 58,781 2 293,51 134 815,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043341

5 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 82,680 312,75 25 858,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113
VV 15,70 " m.č. 1 15,700
VV 11,80 " m.č. 2 11,800
VV 3,18 " m.č. 3 3,180
VV 52,00 " m.č. 5 52,000
VV Mezisoučet - potěr 48mm 82,680
VV Součet - B14 bourání podlah 82,680

6 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 73,520 312,75 22 993,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV 7,61 " m.č. 4.4 7,610
VV 8,91 " m.č. 4.5 8,910
VV 45,43 " m.č. 4.6 45,430
VV 6,02 " m.č. 4.7 6,020
VV 5,55 " m.č. 4.8 5,550
VV Součet - B14 bourání podlah keramická dlažba 73,520

7 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,845 595,72 1 099,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.

VV 1*(2,05*0,90) " dřevěné okno vnitřní 1,845
VV Mezisoučet - část A 1,845
VV Součet 1,845

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - bourací práce 4.NP
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8 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 11,448 595,72 6 819,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072355

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (4+2)*(1,06*1,80) " kovové okna vnější 11,448
VV Mezisoučet - část A 11,448
VV Součet 11,448

9 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

m2 3,600 595,72 2 144,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072356

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(3,00*1,20) " kovové okna vnitřní 3,600
VV Mezisoučet - část A 3,600
VV Součet 3,600

10 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 13,396 595,72 7 980,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(0,60*1,97) " dveře 60x197 1,182
VV 3*(0,80*1,97) " dveře 80x197 4,728
VV 2*(0,90*1,97) " dveře 90x197 3,546
VV 2*(1,00*1,97) " dveře 90x197 3,940
VV Mezisoučet - část A 13,396
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 4.NP 13,396

11 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy přes 2 m2

m2 8,570 595,72 5 105,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV 1*(1,25*1,97) " dveře 125x197 2,463
VV 1*(1,50*1,97) " dveře 150x197 2,955
VV 1*(1,60*1,97) " dveře 160x197 3,152
VV Mezisoučet - část A 8,570
VV Součet - vybourání dveří včetně zárubně 4.NP 8,570

12 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,581 4 691,27 2 725,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033641
VV 0,90*0,30*2,15 " m.č. 4.1 0,581
VV Součet 0,581

13 K 976071111.2
Vybourání konstrukce zábradlí schodiště, ochozu 
včetně plošné výplně, kamenného obkladu a madla

m 72,525 148,93 10 800,96

VV
22,25+11,575+22,25 " plošné zábradlí ochozu m.č. 4.10 
v=1,00m

56,075

VV
8,10+8,35 " plošné zábradlí u schodišť z 3.np m.č. 4.10 
v=1,00m

16,450

VV Součet - bourání plošného zábradlí ochozu B23 72,525

14 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 1 212,069 238,29 288 818,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 

 vnitřních omítek.

VV 4*2*(0,95+2,50)*3,10 " otlučení omítek hranatých ŽB sloupů 85,560
VV 2*(9,55+7,25)*3,80+(3,30+0,30)*3,80 " m.č. 4.1 141,360
VV (31,90*3,50) " m.č. 4.2 111,650
VV (3,30+2,20+3,30)*3,80 " m.č. 4.3 33,440
VV (4,115*3,20) " m.č. 4.4 13,168
VV 2*(3,38+3,425)*3,20 " m.č. 4.5 43,552
VV (6,75+1,855+6,20)*3,20 " m.č. 4.6 47,376
VV (3,53+2,275+3,53)*3,20 " m.č. 4.7 29,872
VV (3,30+1,95)*3,20 " m.č. 4.8 16,800
VV 2*(6,40+1,95)*3,20 " m.č. 4.9 53,440

VV
(67,675+10,325+19,775+6,525+30,38)*(3,00+3,75)/2 " m.č. 
4.10

454,545

VV (9,47*3,80) " m.č. 4.11 35,986
VV 2*(0,90+1,20)*3,80 " m.č. 4.12 15,960
VV 2*(1,80+1,80)*3,80 " m.č. 4.13 27,360
VV 2*(1,00+1,00)*7,20 " m.č. 4.14 28,800
VV (2,225+3,05)*3,20 " m.č. 4.15 16,880
VV 2*(7,80+1,00)*3,20 " m.č. 4.16 56,320
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VV
Součet - B01 a B12 Otlučení vnitřních štukových a hladkých 
stěn

1 212,069

15 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 66,732 148,93 9 938,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV
(2,20+6,75+4,215+2,15+1,885+6,175)*1,80-2*(0,90*1,80)-
(1,00*1,00)-(1,20*2,10) " m.č. 4.6

35,315

VV (3,53+2,25+5,325)*1,80 " m.č. 4.7 19,989
VV (3,30+1,95+2,85)*1,80-(1,60*1,97) " m.č. 4.8 11,428
VV Součet - B05 Osekání keramických obkladů 66,732

D 997 Přesun sutě 185 010,36

16 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 242,803 208,51 50 625,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

17 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 728,409 49,64 36 160,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 242,803*3 'Přepočtené koeficientem množství 728,409

18 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 136,759 198,57 27 156,21

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 136,759 " hmotnost viz tabulka odpadů 136,759
VV Součet 136,759

19 K 997090003.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02

t 26,865 397,15 10 669,39

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 26,865 " hmotnost viz tabulka odpadů 26,865
VV Součet 26,865

20 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 62,866 397,15 24 967,14

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).
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VV 62,866 " hmotnost viz tabulka odpadů 62,866
VV Součet 62,866

21 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 4,378 1 042,51 4 564,11

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 4,378 " hmotnost viz tabulka odpadů 4,378
VV Součet 4,378

22 K 997090006.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02

t 0,613 1 042,51 639,06

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,613 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,613
VV Součet 0,613

23 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 3,728 1 876,51 6 995,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 3,728 " hmotnost viz tabulka odpadů 3,728
VV Součet 3,728

24 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 4,132 2 482,16 10 256,28

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 4,132 " hmotnost viz tabulka odpadů 4,132
VV Součet 4,132

25 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 1,172 -2 250,00 -2 637,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,172 " hmotnost viz tabulka odpadů 1,172
VV Součet 1,172

26 K 997090013.1
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 0,399 1 876,51 748,73

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,399 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,399
VV Součet 0,399

27 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 9,506 1 563,75 14 865,05

Strana 79 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 1,891+7,615 " hmotnost viz tabulka odpadů 9,506
VV Součet 9,506

D PSV Práce a dodávky PSV 544 738,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 153 846,43

28 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 1 033,030 148,93 153 846,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez 

 rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

D 713 Izolace tepelné 141 533,11

29 K 713120821

Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 950,350 148,93 141 533,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 888,70

30 K 714110801 Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných m2 6,341 148,93 944,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714110801
VV 2,225*2,85 " m.č. 4.15 6,341
VV Součet 6,341

31 K 714110802 Demontáž akustických obkladů roštů podkladových m 6,341 148,93 944,35 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714110802
VV 2,225*2,85 " m.č. 4.15 6,341
VV Součet 6,341

D 766 Konstrukce truhlářské 39 575,96

32 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 132,870 148,93 19 787,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV (4,55+9,75+3,20+11,15)*3,80 " m.č. 4.11 108,870

VV
(8,00+8,00)*(1,20+0,30) " m.č. 4.11 nad schodišti ze 3.np do 
výše zábradlí

24,000

VV Součet - B17 vybourání obkladu stěn dřevěnými panely 132,870

33 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 132,870 148,93 19 787,98 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto 
práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

D 767 Konstrukce zámečnické 6 980,97

34 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 46,875 148,93 6 980,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161814

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ocelová konstrukce obslužné rampy m.č. 4.2 je 
obsažena v bourání 3.np

VV 0,25+25,325+0,25 " m.č. 4.10 25,825
VV 4,80+9,50+6,50+0,25 " m.č. 4.11 21,050
VV Součet - kovové zábradlí 46,875

D 776 Podlahy povlakové 200 913,42

35 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně 
bez podložky

m2 638,390 148,93 95 073,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811
VV 638,39 " m.č. 4.10 638,390
VV Mezisoučet - koberec položený na PVC 638,390
VV Součet - B14 bourání podlah koberec 638,390

36 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 710,680 148,93 105 839,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 3,75 " m.č. 4.09 3,750
VV 638,39 " m.č. 4.10 638,390
VV 68,54 " m.č. 4.11 68,540
VV Součet - B14 bourání podlah PVC 710,680
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 239 806,87

HSV - Práce a dodávky HSV 54 398,46

    997 - Přesun sutě 54 398,46

PSV - Práce a dodávky PSV 4 185 408,41

    767 - Konstrukce zámečnické 4 185 408,41

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - bourací práce - konstrukce obsahující azbest
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 239 806,87

D HSV Práce a dodávky HSV 54 398,46

D 997 Přesun sutě 54 398,46

1 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 34,513 208,51 7 196,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 103,539 49,64 5 139,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 34,513*3 'Přepočtené koeficientem množství 103,539

3 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 9,861 -2 250,00 -22 187,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 9,861 " hmotnost viz tabulka odpadů 9,861
VV Součet 9,861

4 K 997090014.1
Nakládání s odpady - Odpad ze stavebních materiálů 
obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů 
pod kódem N 17 06 05

t 24,652 2 606,26 64 249,63

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 24,652 " hmotnost viz tabulka odpadů 24,652
VV Součet 24,652

D PSV Práce a dodávky PSV 4 185 408,41

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - bourací práce - konstrukce obsahující azbest
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 4 185 408,41

5 K 767581801.1
Demontáž kazet z desek Akumin podhledů a zakrytí 
instalačních rozvodů a VZT

m2 4 930,400 754,57 3 720 343,59

VV
(0,80+0,50)*10,80 " demontáž opláštění rozvodů VZT m.č. 
0.34

14,040

VV Mezisoučet - demontáž opláštění rozvodů instalací a VZT 14,040
VV 3,80 " m.č. 1.06 3,800
VV 6,35 " m.č. 1.07 6,350
VV 21,88 " m.č. 1.08 21,880
VV 4,52 " m.č. 1.09 4,520
VV 11,90 " m.č. 1.10a 11,900
VV 13,16 " m.č. 1.10b 13,160
VV 811,05 " m.č. 1.11 811,050
VV 8,88 " m.č. 1.13a 8,880
VV 9,08 " m.č. 1.13b 9,080
VV 31,96 " m.č. 1.14 31,960
VV 50,59 " m.č. 1.15 50,590
VV 5,64 " m.č. 1.34 5,640
VV 7,37 " m.č. 1.46 7,370
VV 15,96 " m.č. 1.49 15,960
VV 24,62 " m.č. 1.50 24,620
VV 3,62 " m.č. 1.51 3,620
VV 1,78 " m.č. 1.52 1,780
VV 1,53 " m.č. 1.53 1,530
VV 2,90 " m.č. 1.58 2,900
VV 3,42 " m.č. 1.59 3,420
VV 73,28 " m.č. 1.75 73,280
VV 29,08 " m.č. 1.76 29,080
VV 9,27 " m.č. 1.77 9,270
VV 12,29 " m.č. 1.78 12,290
VV 13,79 " m.č. 1.79 13,790
VV 28,51 " m.č. 1.81 28,510
VV Mezisoučet - demontáž konstrukcí podhledů - 1.np 1 206,230
VV 108,02 " m.č. 2.16 108,020
VV 22,77 " m.č. 2.30 22,770
VV 12,76 " m.č. 2.31 12,760
VV 5,45 " m.č. 2.32 5,450
VV 31,27 " m.č. 2.33a 31,270
VV 20,24 " m.č. 2.33b 20,240
VV 2,49 " m.č. 2.34 2,490
VV 61,13 " m.č. 2.37 61,130
VV 4,65 " m.č. 2.38 4,650
VV 3,92 " m.č. 2.39 3,920
VV 3,92 " m.č. 2.40 3,920
VV 4,96 " m.č. 2.41 4,960
VV 35,22 " m.č. 2.42 35,220
VV 7,38 " m.č. 2.44a 7,380
VV 3,26 " m.č. 2.44b 3,260
VV 9,71 " m.č. 2.46 9,710
VV 463,97 " m.č. 2.47 463,970
VV 19,03 " m.č. 2.48 19,030
VV 52,83 " m.č. 2.49 52,830
VV 87,24 " m.č. 2.55 87,240
VV 103,56 " m.č. 2.56 103,560
VV 239,91 " m.č. 2.57 239,910
VV 3,51 " m.č. 2.61 3,510
VV 1,35 " m.č. 2.62 1,350
VV 2,70 " m.č. 2.63 2,700
VV 4,43 " m.č. 2.64 4,430
VV 3,32 " m.č. 2.65 3,320
VV 3,48 " m.č. 2.66 3,480
VV Mezisoučet - demontáž konstrukcí podhledů - 2.np 1 322,480
VV 253,97 " m.č. 3.01 253,970
VV 26,66 " m.č. 3.02 26,660
VV 41,36 " m.č. 3.03 41,360
VV 134,57 " m.č. 3.08 134,570
VV 7,99 " m.č. 3.20 7,990
VV 7,14 " m.č. 3.27 7,140
VV 9,76 " m.č. 3.28 9,760
VV 8,37 " m.č. 3.29 8,370
VV 13,20 " m.č. 3.30 13,200
VV 40,55 " m.č. 3.31 40,550
VV 32,88 " m.č. 3.32 32,880
VV 48,31 " m.č. 3.60 48,310
VV 260,95 " m.č. 3.61 260,950
VV 705,05 " m.č. 3.63 705,050
VV 15,60 " m.č. 3.64 15,600
VV Mezisoučet - demontáž konstrukcí podhledů - 3.np 1 606,360
VV 7,61 " m.č. 4.4 7,610
VV 45,43 " m.č. 4.6 45,430
VV 6,02 " m.č. 4.7 6,020
VV 5,55 " m.č. 4.8 5,550
VV 2,85 " m.č. 4.9 2,850
VV 638,39 " m.č. 4.10 638,390
VV 68,54 " m.č. 4.11 68,540
VV 6,90 " m.č. 4.15 6,900
VV Mezisoučet - demontáž konstrukcí podhledů - 4.np 781,290

VV
Součet - B16 bourání konstrukcí podhledů a obkladů 
konstrukcí deskami Akumin

4 930,400

6 K 767582800.1
Demontáž roštu desek Akumin podhledů a zakrytí 
instalačních rozvodů a VZT

m2 4 930,400 94,33 465 064,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 126 825,41

HSV - Práce a dodávky HSV 2 452 000,01

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 044 775,22

    997 - Přesun sutě 1 407 224,79

PSV - Práce a dodávky PSV 3 674 825,40

    712 - Povlakové krytiny 2 358 964,34

    713 - Izolace tepelné 1 073 675,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 936,06

    762 - Konstrukce tesařské 87 278,43

    764 - Konstrukce klempířské 152 971,34

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - bourací práce konstrukcí střechy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 126 825,41

D HSV Práce a dodávky HSV 2 452 000,01

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 044 775,22

1 K 963051110.1
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 
mm - dobetonávky a střešní desky

m3 7,705 2 293,51 17 671,53

VV 196*(0,60*0,30*0,07) " desky L22 střecha společenský sál 2,470
VV 60*(1,80*0,30*0,07) " desky L26 střecha nad vstupní halou 2,268
VV 157*(0,30*0,90*0,07) " desky L23 střecha nad kavárnou 2,967
VV Součet 7,705

2 K 963051113.1
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm - dobetonávky a střešní desky

m3 22,293 2 293,51 51 129,33

VV
6*(0,30*2,60)/2*0,10+6*(0,75*6,00)/2*0,10+8*(0,60*5,25)/2*0,
10+2*(1,70*(0,60+0,30)/2)*0,10 " dobetonávky střecha 
kinosálu

2,997

VV 6*(0,60*3,30*0,15) " desky L35 střecha společenský sál 1,782

VV
8*(1,35*1,80*0,10)+32*(3,00*1,80*0,10)-
20*(1,50*1,05*0,10)+16*(1,80*0,50*0,10) " dobetonávky 
střecha nad vstupní halou

17,514

VV Součet 22,293

3 K 963051213.1
Bourání železobetonových stropů žebrových s 
viditelnými trámy - žebírkové panely

m3 331,920 2 293,51 761 263,50

VV 268,00*(0,60*3,00*0,10) " stropní panely střecha kinosálu 48,240

VV
504*(0,60*4,50*0,15) " stropní panely střecha společenského 
sálu

204,120

VV
92*(0,60*4,50*0,15)+23*(0,60*3,00*0,10) " stropní panely 
střecha nad divadlem

41,400

VV 72*(0,60*3,00*0,10) " stropní panely střecha nad vstupní halou 12,960

VV 140*(0,60*3,00*0,10) " stropní panely střecha nad kavárnou 25,200
VV Součet 331,920

4 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 73,198 2 293,51 167 880,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

5 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm

m3 73,198 312,75 22 892,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111

6 K 981011316

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 185,456 129,07 23 937,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011316

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného 

 prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 

 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 
schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového 
objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 
ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 
konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce 
jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k 
nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů 
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu 
stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů 
schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

 schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých 

 nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je 
určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího 

 bodu přilehlého terénu.

D 997 Přesun sutě 1 407 224,79

7 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1 448,512 208,51 302 022,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - bourací práce konstrukcí střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

8 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 4 345,536 49,64 215 723,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 1448,512*3 'Přepočtené koeficientem množství 4 345,536

9 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 1 032,862 198,57 205 095,21

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1032,862 " hmotnost viz tabulka odpadů 1 032,862
VV Součet 1 032,862

10 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 5,459 1 042,51 5 691,06

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 5,459 " hmotnost viz tabulka odpadů 5,459
VV Součet 5,459

11 K 997090007.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Plastu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03

t 55,668 1 876,51 104 461,73

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 55,668 " hmotnost viz tabulka odpadů 55,668
VV Součet 55,668

12 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 83,884 2 482,16 208 213,35

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 83,884 " hmotnost viz tabulka odpadů 83,884
VV Součet 83,884

13 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 2,997 -2 250,00 -6 743,25
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 2,997 " hmotnost viz tabulka odpadů 2,997
VV Součet 2,997

14 K 997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 52,217 397,15 20 737,90

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 52,217 " hmotnost viz tabulka odpadů 52,217
VV Součet 52,217

15 K 997090013.1
Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů 
(polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod 
kódem O 17 06 04

t 48,474 1 876,51 90 962,09

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 48,474 " hmotnost viz tabulka odpadů 48,474
VV Součet 48,474

16 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 166,945 1 563,75 261 061,07

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 166,945 " hmotnost viz tabulka odpadů 166,945
VV Součet 166,945

D PSV Práce a dodávky PSV 3 674 825,40

D 712 Povlakové krytiny 2 358 964,34

17 K 712300831
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové jednovrstvé

m2 6 249,010 148,93 930 648,54

18 K 712300831.1
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové jednovrstvé - separační textílie

m2 4 639,006 49,64 230 291,63

19 K 712300831.2
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové jednovrstvé - střešní fólie mimo živice

m2 9 278,012 49,64 460 583,26

20 K 712300832
Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny 
povlakové dvouvrstvé

m2 4 639,006 148,93 690 874,90

21 K 712990813
Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu 
nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm

m2 312,676 148,93 46 566,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990813

D 713 Izolace tepelné 1 073 675,23

22 K 713140841

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných šrouby z polystyrenu suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 4 106,991 59,57 244 650,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140841

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

23 K 713140861

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací 
připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

m2 9 278,012 59,57 552 683,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140861
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, 

 další vrstvy se oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme 

 způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. 
Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

24 K 713140863.1
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
stříkaných PUR pěnou tl do 100 mm

m2 4 639,006 59,57 276 341,73

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 936,06

25 K 721210823
Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků 
DN 125

kus 13,000 148,93 1 936,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210823
VV 4 " společenský sál 4,000
VV 8 " středová část 8,000
VV 1 " kavárna 1,000
VV Součet 13,000

D 762 Konstrukce tesařské 87 278,43

26 K 762341821
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných

m2 18,382 69,50 1 277,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341821

VV
2*(2,49*1,105)+(11,655*1,105) " deštění  stěn zakrytí výdechů 
vzt

18,382

VV Součet 18,382

27 K 762341832

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, 
dřevoštěpkových apod.)

m2 532,015 69,50 36 977,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341832

28 K 762430817
Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek 
šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 16 mm

m2 50,994 49,64 2 531,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762430817

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace 
ze stěn; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace 

 tepelné.

VV
(1,255+11,655+1,195)*(0,90+1,235) " bednění čelní stěny 
zakrytí výdechů vzt

30,114

VV
2*(4,50*(2,135+2,505)/2) " bednění boční stěny zakrytí 
výdechů vzt

20,880

VV Součet 50,994

29 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2

m 599,830 59,57 35 731,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711810
VV 8*2,50 " sloupky 6x14 stěn zakrytí výdechů vzt 20,000

VV
6*8,43+2*2,95+2*2,45+2*2,10+2*1,55+2*1,20+2*0,70+15,05+
10,15 " podpůrné profily bednění spádové vrstvy

97,680

VV
7,25+7,00+5,35+4,50+3,65+2,90+2,10+1,60+1,20+3,50+6,35
+7,40+2*10,60+2*5,15+2*11,55+2*4,80 " podpůrné profily 
bednění spádové vrstvy

117,000

VV
2*9,25+24,60+2*10,45+2*13,40+2*8,10+2*7,10+2*6,05+2*5,0
5+2*4,00+2*2,90+2*1,90+5,50+9,45+13,2+17,2+20,80 " 
podpůrné profily bednění spádové vrstvy

227,150

VV
460*2*0,15 " odhad délkypodpůrných sloupků spádové 
konstrukce

138,000

VV Součet 599,830

30 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2

m 154,815 69,50 10 760,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711820

VV
(4+3+4)*2,50 " sloupky 14x14 (14x16) stěn zakrytí výdechů 
vzt

27,500

VV 17*5,00  " krokve 10/14 stěn zakrytí výdechů vzt 85,000
VV 14,105  " kotevní hranol 10/16 zakrytí výdechů vzt 14,105
VV 2*14,105  " hranol 14/14 deštění zakrytí výdechů vzt 28,210
VV Součet 154,815

D 764 Konstrukce klempířské 152 971,34

31 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 7,620 248,21 1 891,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821

VV
(10,75+8,30)*0,40 " výškový přechod na střechu se spádovou 
konstrukcí

7,620

VV Součet 7,620

32 K 764002811
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu 
do suti, v krytině povlakové

m 91,890 49,64 4 561,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811
VV 16,40 " kinosál 16,400
VV 9,30+41,09 " centrální hala 50,390
VV 12,60 " divadlo malých forem 12,600
VV 12,50 " výdechy VZT 12,500
VV Součet 91,890

33 K 764002821
Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu 
do suti

kus 1,000 99,28 99,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821
VV 1 " společenský sál 1,000
VV Součet 1,000

34 K 764002841
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
horních ploch zdí a nadezdívek do suti

m 532,410 148,93 79 290,41 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841
VV 2*(46,73+32,13) " společenský sál 157,720
VV 74,40 " kinosál 74,400
VV 80,55+97,65 " střední část 178,200
VV 55,95 " divadlo malých forem 55,950
VV 2*4,40 " výdechy VZT 8,800
VV 57,34 " kavárna 57,340
VV Součet 532,410

35 K 764002871
Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do 
suti

m 696,080 69,50 48 380,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871
VV 2*(46,73+32,13) " společenský sál 157,720
VV 74,40 " kinosál 74,400
VV 210,81+61,00+17,03+25,70+65,77 " střední část 380,310
VV 12,50 " výdechy VZT 12,500
VV 71,15 " kavárna 71,150
VV Součet 696,080

36 K 764002881
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních 
prostupů do suti

m2 45,000 198,57 8 935,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881
VV 20*(2*(1,35+0,90))*0,50 " lemování světlíků centrální haly 45,000
VV Součet 45,000

37 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, 
konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních 
kusových prvků do suti

kus 23,000 148,93 3 425,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764003801
VV 23 " prostupy vzt střechy 23,000
VV Součet 23,000

38 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 
do suti

m 91,890 69,50 6 386,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801
VV 16,40 " kinosál 16,400
VV 9,30+41,09 " centrální hala 50,390
VV 12,60 " divadlo malých forem 12,600
VV 12,50 " výdechy VZT 12,500
VV Součet 91,890
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 014,17

HSV - Práce a dodávky HSV 27 954,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 908,55

    997 - Přesun sutě 9 045,73

PSV - Práce a dodávky PSV 182 059,89

    762 - Konstrukce tesařské 42 311,19

    764 - Konstrukce klempířské 121 624,25

    776 - Podlahy povlakové 18 124,45

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - bourací práce konstrukcí planetária

Strana 90 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 014,17

D HSV Práce a dodávky HSV 27 954,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 908,55
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,315 2 293,51 722,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV
(0,60*0,70*(0,60+0,15)) " betonový sokl na střešní nosnou 
konstrukci

0,315

VV Součet 0,315

2 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních 
rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 30,528 595,72 18 186,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072355

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení 

 křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 

 sádrokartonové příčky.

VV (12+4)*(1,06*1,80) " okna 1,06*1,80 na úrovni + 13,32 30,528
VV Součet 30,528

D 997 Přesun sutě 9 045,73

3 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 12,581 208,51 2 623,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

4 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 37,743 49,64 1 873,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 12,581*3 'Přepočtené koeficientem množství 37,743

5 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 0,630 397,15 250,20

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - bourací práce konstrukcí planetária
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,630 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,630
VV Součet 0,630

6 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 7,103 1 042,51 7 404,94

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 7,103 " hmotnost viz tabulka odpadů 7,103
VV Součet 7,103

7 K 997090006.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02

t 0,482 1 042,51 502,49

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,482 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,482
VV Součet 0,482

8 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 2,841 -2 250,00 -6 392,25

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 2,841 " hmotnost viz tabulka odpadů 2,841
VV Součet 2,841

9 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 1,780 1 563,75 2 783,48

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 1,379+0,401 " hmotnost viz tabulka odpadů 1,780
VV Součet 1,780

D PSV Práce a dodávky PSV 182 059,89

D 762 Konstrukce tesařské 42 311,19

10 K 762341811.1
Demontáž bednění střech obloukových, kulových 
kopulý se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken 
hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 473,501 89,36 42 311,19

VV (4*Pi*6,40*6,40) " povrch kulové střechy r= 6,40m 514,719

VV
-(2*Pi*6,40*1,025) " odpočet vrchlíku koule ( kruhový vstup do 
planetária)

-41,218

VV Součet 473,501

D 764 Konstrukce klempířské 121 624,25

11 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 
nebo tabulí do suti

m2 473,501 248,21 117 528,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821

12 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 
parapetů do suti

m 16,500 248,21 4 095,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851
VV 8,25+8,25 " parapet Cu +13,32 16,500
VV Součet 16,500

D 776 Podlahy povlakové 18 124,45

13 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 
podložkou

m2 48,800 148,93 7 267,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
VV 48,80 " m.č. 5.04 48,800
VV Součet - bourání podlah koberce 48,800

14 K 776501812
Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 
2 do 3,8 m

m2 72,900 148,93 10 856,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501812
VV 72,90 72,900
VV Součet - vybourání obkladu stěn koberce 72,900
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 921 145,82

HSV - Práce a dodávky HSV 343 637,70

    997 - Přesun sutě 343 637,70

PSV - Práce a dodávky PSV 577 508,12

    767 - Konstrukce zámečnické 144 377,03

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 433 131,09

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - demontáže kamenného obkladu fasád
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 921 145,82

D HSV Práce a dodávky HSV 343 637,70

D 997 Přesun sutě 343 637,70

1 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 276,292 208,51 57 608,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 828,876 49,64 41 147,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 276,292*3 'Přepočtené koeficientem množství 828,876

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 218,125 79,43 17 325,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen 

 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.

VV 218,125 " odvoz kamenného obkladu na úložiště objednatele 218,125

VV Součet 218,125

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 490,000 4,97 17 337,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 

 prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 

 nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 

 jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen 

 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - demontáže kamenného obkladu fasád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 4x, celkem 5km na úložiště objednatele

5 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 58,167 -2 250,00 -130 875,75

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 58,167 " hmotnost viz tabulka odpadů 58,167
VV Součet 58,167

6 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 218,125 1 563,75 341 094,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 218,125 " hmotnost viz tabulka odpadů 218,125
VV Součet 218,125

D PSV Práce a dodávky PSV 577 508,12

D 767 Konstrukce zámečnické 144 377,03

7 K 767415861.1
Demontáž vnějšího obkladu pláště z měkkého kamene 
doplňků - podkladní rošt

m2 2 908,338 49,64 144 377,03

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 433 131,09

8 K 782112812.1
Demontáž obkladů stěn FEAL z měkkých kamenů pro 
další použití

m2 2 908,338 148,93 433 131,09

VV
53,95 " bourání D1 - severní pohled centrální část vlevo od 
kinosálu osa a

53,950

VV
20,80 " bourání D1 - severní pohled centrální část vpravo od 
kinosálu osa a

20,800

VV
101,90+(18,25*3,25) " bourání D1 - východní pohled centrální 
část osa 1

161,213

VV
82,70-6*(1,45*1,95) " bourání D1 - východní pohled centrální 
část osa 3

65,735

VV
(18,80*9,40)+(1,80*1,05)-(4,40*2,95)-(7,30*2,95) " bourání D1 - 
jižní pohled centrální část osa f

144,095

VV 93,60 " bourání D1 - jižní pohled centrální část osa ch 93,600
VV 191,50 " bourání D1 - západní pohled centrální část osa 6 191,500
VV Mezisoučet - D1 obklad centrální části 730,893

VV
26,39*8,10 " bourání D2 - severní oblouková vnější stěna 
kinosálu

213,759

VV
(8,10+11,15)/2*12,36+(11,15*2,82)+(8,80*1,95) " bourání D2 - 
západní boční vnější stěna kinosálu

167,568

VV
(8,10+11,15)/2*12,36+(11,15*2,82)+(8,80*1,95) " bourání D2 - 
východní boční vnější stěna kinosálu

167,568

VV Mezisoučet - D2 obklad kinosálu 548,895

VV 189,60+29,95 " bourání D3 - západní pohled společenský sál 219,550

VV 495,05+49,15 " bourání D3 - východní pohled společenský sál 544,200

VV
313,35+26,40-2*(3,00*1,10) " bourání D3 - severní pohled 
společenský sál

333,150

VV 290,60+32,35 " bourání D3 - jižní pohled společenský sál 322,950
VV Mezisoučet - D3 obklad společenského sálu 1 419,850
VV 107,90 " bourání D4 - západní pohled kavárna 107,900
VV 39,55 " bourání D4 - jižní pohled kavárna 39,550
VV 39,55 " bourání D4 - severní pohled kavárna 39,550
VV 2*10,85 " bourání D4 - východní pohled kavárna 21,700
VV Mezisoučet - D4 obklad kavárny 208,700
VV Součet - plocha a rozměry odměřeny v acad 2 908,338
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 545 898,79

HSV - Práce a dodávky HSV 1 322 202,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 171 531,28

    997 - Přesun sutě 150 671,17

PSV - Práce a dodávky PSV 223 696,34

    766 - Konstrukce truhlářské 124 008,09

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 99 688,25

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - bourací práce konstrukcí fasád
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 545 898,79

D HSV Práce a dodávky HSV 1 322 202,45

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 171 531,28

1 K 976071111.1
Vybourání lodžiových kovových madel a zábradlí s 
plošnou výplní

m 177,105 119,15 21 101,57

VV 2,40 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.01 2,400
VV 8,175 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.03 8,175
VV 8,295 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.05 8,295
VV 4,225 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.13 4,225
VV 10,65 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.14 10,650
VV 4,20 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.15 4,200
VV 10,36 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.50 10,360
VV 8,675 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.75 8,675
VV 7,30 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.76 7,300
VV 5,275 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.78 5,275
VV 6,925 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.79 6,925
VV 5,075 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.80 5,075
VV 10,65 " plošné zábradlí lodžie m.č. 2.81 10,650
VV Mezisoučet - plošné zábradlí lodžií 2.np 92,205

VV
5,075+10,65+5,275+8,875+8,675+6,925 " plošné zábradlí m.č. 
3.07

45,475

VV 2,40 " plošné zábradlí m.č. 3.39b 2,400
VV 8,30 " plošné zábradlí m.č. 3.45 8,300
VV 8,20 " plošné zábradlí m.č. 3.46 8,200
VV 5,05 " plošné zábradlí m.č. 3.47 5,050
VV 5,25 " plošné zábradlí m.č. 3.48 5,250
VV 5,25 " plošné zábradlí m.č. 3.49 5,250
VV 4,975 " plošné zábradlí m.č. 3.50 4,975
VV Mezisoučet - plošné zábradlí lodžií 2.np 84,900
VV Součet - bourání plošného zábradlí B21 177,105

2 K 978036391
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 6 098,446 188,64 1 150 429,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036391
VV 6,48+(2,70*3,80)+(0,30*3,80) " m.č. 2.01 17,880
VV 12,97+(0,30*3,80)+(0,45*3,80) " m.č. 2.03 15,820
VV 13,12+(0,45*3,80) " m.č. 2.05 14,830
VV 8,88+(2*0,50*3,80) " m.č. 2.13 12,680
VV 18,64 " m.č. 2.14 18,640
VV 10,13+(2,15*3,80) " m.č. 2.15 18,300
VV 16,24+(1,65*3,80)+(1,75*3,80) " m.č. 2.50 29,160

VV 2*21,63+4*(1,35*4,13)+4*((0,80+0,45+0,80)*4,13) " m.č. 2.68 99,428

VV 23,73 " m.č. 2.75 23,730
VV 30,45 " m.č. 2.76 30,450
VV 13,93 " m.č. 2.78 13,930
VV 28,97 " m.č. 2.79 28,970
VV 8,75+(1,75*3,80) " m.č. 2.80 15,400
VV 17,72 " m.č. 2.81 17,720
VV Mezisoučet - vnější omítky lodžie 2.np 356,938

VV
98,40+(2,025*3,80)+(1,50*3,80)+(1,55*3,80)+4*(0,50*3,80) " 
m.č. 3.07

125,285

VV 6,48+(2,70*3,80)+2*(0,30*3,80) " m.č. 3.39b 19,020
VV 10,34+(1,55*3,80) " m.č. 3.45 16,230
VV 10,00+(2,70*3,80)+(0,30*2,80) " m.č. 3.46 21,100
VV 8,97+(2,15*3,80) " m.č. 3.47 17,140
VV 9,23 " m.č. 3.48 9,230
VV 9,27 " m.č. 3.49 9,270
VV 12,27+(1,15*3,80) " m.č. 3.50 16,640
VV Mezisoučet -  - vnější omítky lodžie 2.np 233,915
VV (2*PI*3,35*1,15) " parapetní zdivo planetaria 24,206
VV 2*(0,25+1,50+0,25)*2,20 " krajní ŽB sloupy planetaria 8,800
VV Mezisoučet - vnější omítky planetária nad střešní rovinou 33,006

VV
2*(21,60*(3,10+4,05)/2)+(14,10*4,05)+6,80 " DMF nad střešní 
rovinou

218,345

VV
Mezisoučet - vnější omítka divadla malých forem nad střešní 
rovinou

218,345

VV 111,95+31,30+76,70+68,45 " podhled na úrovni +3,70 288,400
VV Mezisoučet - vnější omítka - podhled D1 centrální část 288,400

VV
4*((2*67,59)+(20,55*1,05)+(18,80*1,05)) " ŽB podpěry 
kinosálu

705,990

VV Mezisoučet - vnější omítka D2 kinosál 705,990
VV 8*(2*(0,95+2,50)*4,10) " ŽB sloupy 226,320

VV
4*(3,05+0,95+3,05)*29,45+4*2*(0,95*2,50) " ŽB příčné 
průvlaky

849,490

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - bourací práce konstrukcí fasád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
8*(1,55+0,85+1,55)*45,60+8*2*(0,85*1,55) " ŽB podélný 
průvlak

1 462,040

VV 11*(0,65+0,75+0,65)*28,14 " ŽB trámy stropní desky 1.np 634,557

VV (46,60*32,08)-11*(0,75*28,14)-8*(45,56*0,85) " žb deska 1.np 952,965

VV Mezisoučet - vnější omítky D3 společenský sál 4 125,372
VV 8*((2*6,55)+(6,60*0,60)) " ŽB průvlaky kavárny 136,480
VV Mezisoučet - vnější omítky D4 kavárna 136,480

VV
Součet - B20 Otlučení vnějších omítek stěn a stropů s 
nástřikem Monofas

6 098,446

D 997 Přesun sutě 150 671,17

3 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 484,443 208,51 101 008,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

4 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 462,086 49,64 22 939,08

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 462,086 " hmotnost viz tabulka odpadů 462,086
VV Součet 462,086

5 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 15,804 1 042,51 16 475,82

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 15,804 " hmotnost viz tabulka odpadů 15,804
VV Součet 15,804

6 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 6,553 1 563,75 10 247,29

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 6,553 " hmotnost viz tabulka odpadů 6,553
VV Součet 6,553

D PSV Práce a dodávky PSV 223 696,34

D 766 Konstrukce truhlářské 124 008,09
7 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 832,675 99,28 82 672,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421821
VV 2*(25,55*(1,80+0,90)) " krajní pole podhledu kinosálu 137,970
VV 2*(25,55*(6,06+3,16)) " vnitřní pole podhledu kinosálu 471,142
VV 25,55*(5,70+3,05) " střední pole podhledu kinosálu 223,563
VV Součet - plocha dřevěného obložení podhledu kinosálu 832,675

8 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 832,675 49,64 41 336,03 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421822

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 99 688,25

9 K 782131811
Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých 
kamenů kladených do malty

m2 401,625 248,21 99 688,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782131811

VV
119,57-((1,20*1,20)+2*(4,30*2,95)+(8,50*2,95))+6,35+2,25 " 
východní pohled osa 1

76,285

VV
101,64-((1,20*1,20)+2*(2,50*2,95)+4*(4,90*2,95)) " východní 
pohled osa 3

27,630

VV (18,00*4,25)-(7,30*2,95) " jižní pohled osa f 54,965
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,56 " jižní pohled osa h 6,560
VV (27,55*3,80)-(8,45*2,95)-(5,05*2,95) " jižní pohled osa ch 64,865

VV
17,50+0,85+0,80+0,85+1,25+1,25+1,25+0,85+2,35+7,72 " 
severní pohled osa a

34,670

VV 5,35 " severní pohled osa f 5,350
VV 63,56 " západní pohled 63,560
VV Mezisoučet - vnější obklad břidlice D1 centrální část 333,885
VV 13,94 " východní  pohled 13,940
VV 17,47 " západní  pohled 17,470
VV 17,96 " jižní  pohled 17,960
VV 18,37 " severní  pohled 18,370
VV Mezisoučet - vnější obklad D4 kavárna 67,740

VV
Součet - odstranění vnějšího obkladu stěn břidlicovými pásky 
(plochy odměřeny acad)

401,625
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 776 340,81

HSV - Práce a dodávky HSV 14 381 167,39

    1 - Zemní práce 6 809,00

    2 - Zakládání 5 605 328,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 371 226,92

    4 - Vodorovné konstrukce 3 571 420,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 828,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 793,49

    998 - Přesun hmot 660 760,23

PSV - Práce a dodávky PSV 171 779,52

    767 - Konstrukce zámečnické 156 326,03

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 453,49

OST - Ostatní 223 393,90

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

A) - Nosná konstrukce přístavby A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 776 340,81

D HSV Práce a dodávky HSV 14 381 167,39

D 1 Zemní práce 6 809,00

1 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 261,250 26,06 6 809,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

 projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

 dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV Plocha_planA 10,50*16,50+11,0*8,00 " úprava pláně 261,250

D 2 Zakládání 5 605 328,61

2 K 225321114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm 
v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV

m 540,400 1 372,13 741 499,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/225321114
VV 56*9,65 " celková délka mikropilot MP1/MP2 540,400

3 K 997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 47,748 260,62 12 444,22

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
PI*0,125*0,125*(56*9,65)*1,80 " zemina z vrtů pro mikropiloty 
přepočtená na tuny

47,748

VV Součet 47,748

4 K 273323611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 91,859 4 815,38 442 335,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273323611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV
((24,625*5,390)+(2,95*15,085)-
2*((1,65*0,40)+(1,25*0,40)))*0,50 " deska na kótě -3,500-
4,000

87,455

VV 2*((2,05*0,75)+(1,25*0,74))*1,00 " rohy na kótě -3,000-4,000 4,925

VV -3*(PI*0,3325*0,3325*0,50) " odpočet otvorů v desce -0,521
VV Součet 91,859

5 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 42,934 744,65 31 970,62 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
(24,625+8,34+13,43+0,35+2,05+2,00+0,35+1,30+7,89+0,35+
2,00+2,00+0,35+3,74)*0,50 " deska na kótě -3,500-4,000

34,388

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

A) - Nosná konstrukce přístavby A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(2,05+2,00+0,75+1,25+1,25+0,75)*0,50+(2,00+2,00+0,75+1,2
5+1,25+0,75)*0,50  " rohy na kótě -3,000-3,500

8,025

VV 3*(PI*0,3325*0,3325*0,50) " bednění otvorů v desce 0,521
VV B_deskaA Součet 42,934

6 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 42,934 278,00 11 935,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_deskaA 42,934

7 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 21,067 39 714,47 836 664,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 21,067 " výztuž základové desky - tabulka výkres číslo A-39 21,067

8 K 279323112
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro 
konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 102,580 4 815,38 493 961,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279323112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 
 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- 
 . . Výztuž základových zdí nosných.

VV (10,04+3,59+23,825)*0,50*3,20 " vnější stěny 500mm 1pp 59,928
VV (6,54+13,965+2,45)*0,34*3,20 " vnější stěny 340mm 1pp 24,975
VV (2*0,44)*0,30*1,00 " vnější stěny 300mm 1pp 0,264

VV
(6,54*0,30*3,20)+2*(3,59*0,30*3,20)-(2,00*0,30*2,25)-
(1,20*0,30*0,60) " vnitřní stěny 300mm 1pp

11,605

VV 3*(2,42*0,25*3,20) " vnitřní stěny 250mm 1pp 5,808
VV Součet 102,580

9 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 525,021 843,93 443 081,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
(10,04+3,59+23,825)*3,40+(2,80+6,14+3,59+6,14+2,80+10,56
5+2,42)*3,20 " vnější stěny 500mm 1pp

237,603

VV
(6,54+13,965+2,45)*3,40+(0,99+3*1,60+2,42+10,565+2,95)*3,
20 " vnější stěny 340mm 1pp

147,567

VV
2*(0,44+0,30+0,44)*1,00+2*(0,30*0,44) " vnější stěny 300mm 
1pp

2,624

VV
2*(6,54*3,20)+2*2*(3,59*3,20)+(2,00+2,25+2,00)*0,30+2*(1,20
+0,60)*0,30 " vnitřní stěny 300mm 1pp

90,763

VV 3*2*(2,42*3,20) " vnitřní stěny 250mm 1pp 46,464
VV B_stěny1ppA Součet 525,021

10 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 525,021 297,85 156 379,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_stěny1ppA 525,021

11 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 10,697 39 714,47 424 825,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV 10,697 " výztuž základových zdí - tabulka výkres číslo A-39 10,697

12 K 282601199.1
Injektování mikropilot 105-115mm tlakem do 2 MPa 
včetně dodání potřebné injektážní směsi

m 560,000 983,92 550 997,86

VV 56*10,00 " celková délka mikropilot MP1/MP2 560,000

13 K 283111113
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
hladká, průměru přes 105 do 115 mm

m 112,000 347,51 38 920,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/283111113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) dodání a výrobu cementové zálivky,

 c) sestavení mikropiloty,
 d) veškeré úpravy po injektování.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 
 60-21 Injektování mikropilot,

 c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují 

 cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV 56*2,00 " celková délka hladké části mikropilot MP1/MP2 112,000

14 K 283111123
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
manžetová, průměru přes 105 do 115 mm

m 448,000 347,51 155 682,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/283111123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) dodání a výrobu cementové zálivky,

 c) sestavení mikropiloty,
 d) veškeré úpravy po injektování.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 
 60-21 Injektování mikropilot,

 c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují 

 cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV 56*8,00 " celková délka manžetové části mikropilot MP1/MP2 448,000

15 M 14011081.1
trubka ocelová bezešvá hladká 11 523 108x16mm v 
manžetové části perforovaná včetně gumových 
manžet a ocelových kroužků v horní části mikropiloty

kus 56,000 17 821,87 998 024,77

P
 Poznámka k položce:

- kompletní specifikace dle tabulky výkres A-41

VV
56 " kompletní dodávka trubek mikropiloty včetně říslušenství 
a potřebných úpravtrubka ocelová bezešvá hladká 11 523 
108x16mm v manžetové části perfor

56,000

16 K 283131113
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem 
i tahem, průměru přes 105 do 115 mm

kus 56,000 3 445,23 192 932,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/283131113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování 

 hlavy mikropiloty a zajištění svarem.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto 

 náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 56 " celkový počet mikropilot MP1/MP2 56,000

17 M 14011081.2 ocelová hlava mikropiloty na tlak a tah včetně spojníku kus 56,000 1 315,54 73 670,39

P
 Poznámka k položce:

- kompletní specifikace dle tabulky výkres A-41
VV 56 " kompletní dodávka hlavy mikropiloty 56,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 371 226,92

18 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37

m3 184,750 4 815,38 889 641,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV (9,74+3,59+9,74)*0,50*3,80 " nosné stěny 500mm 43,833

VV
-2*(2,05*0,50*3,05)-2*(6,19*0,50*3,05)-(3,59*0,5*3,05) " 
otvory nosné stěny 500mm

-30,607

VV
(13,885+6,74+13,885+6,74)*0,30*3,80+3*(2,42*0,30*3,80)+(6,
74*0,30*3,80) " nosné stěny 300mm

62,985

VV
-(0,90*0,30*2,25)-2*(4,75*0,30*3,05)-(2,47*0,30*2,20)-
(0,85*0,30*0,85)-3*(1,18*0,30*2,32) " otvory nosné stěny 
300mm

-13,611

VV Mezisoučet - nosné stěny 1NP 62,600
VV (9,74+3,59+9,74)*0,50*3,80 " nosné stěny 500mm 43,833

VV
-2*(8,74*0,50*3,05)-(3,59*0,5*3,05) " otvory nosné stěny 
500mm

-32,132

VV
(13,885+6,74+13,885+6,74)*0,30*3,80+3*(2,42*0,30*3,80)+(6,
74*0,30*3,80) " nosné stěny 300mm

62,985

VV
-(0,90*0,30*2,25)-2*(4,75*0,30*3,05)-(2,47*0,30*2,20)-
(0,85*0,30*0,85)-3*(1,18*0,30*2,32) " otvory nosné stěny 
300mm

-13,611

VV Mezisoučet - nosné stěny 2NP 61,075
VV (9,74+3,59+9,74)*0,50*3,80 " nosné stěny 500mm 43,833

VV
-2*(8,74*0,50*3,05)-(3,59*0,5*3,05) " otvory nosné stěny 
500mm

-32,132
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VV
(13,885+6,74+13,885+6,74)*0,30*3,80+3*(2,42*0,30*3,80)+(6,
74*0,30*3,80) " nosné stěny 300mm

62,985

VV
-(0,90*0,30*2,25)-2*(4,75*0,30*3,05)-(2,47*0,30*2,20)-
(0,85*0,30*0,85)-3*(1,18*0,30*2,32) " otvory nosné stěny 
300mm

-13,611

VV Mezisoučet - nosné stěny 3NP 61,075
VV Součet 184,750

19 K 315321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 12,296 4 815,38 59 209,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/315321611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 2*(7,78+26,375)*0,15*1,20 " nadezdívka střechy +13,100 12,296

20 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 1 955,802 843,93 1 650 561,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 2*(7,78+26,375)*1,20+2*(7,48+26,075)*1,20 " atika střechy 162,504
VV Mezisoučet - nadezdívka střechy 162,504
VV 2*(9,74+3,59+9,74)*3,80 " nosné stěny 500mm 175,332

VV
2*(3,05+2,05+3,05)*0,50+2*(3,05+6,19+3,05)*0,50+(3,05+3,5
9+3,05)*0,50 " otvory nosné stěny 500mm

25,285

VV
2*(13,885+6,74+13,885+6,74)*3,80+3*2*(2,42*3,80)+2*(6,74*
3,80) " nosné stěny 300mm

419,900

VV
(2,25+0,90+2,25)*0,30+2*(3,05+4,75+3,05)*0,30+(2,20+2,47+
2,20)*0,30+2*(0,85+0,85)*0,30+3*(2,32+1,18+2,32)*0,30 " 
otvory nosné stěny 300mm

16,449

VV Mezisoučet - nosné stěny 1NP 636,966
VV 2*(9,74+3,59+9,74)*3,80 " nosné stěny 500mm 175,332

VV
2*(3,05+8,74+3,05)*0,50+(3,05+3,59+3,05)*0,50 " otvory 
nosné stěny 500mm

19,685

VV
2*(13,885+6,74+13,885+6,74)*3,80+3*(2,42*3,80)+(6,74*3,80) 
" nosné stěny 300mm

366,700

VV
(2,25+0,90+2,25)*0,30+2*(3,05+4,75+3,05)*0,30+(2,20+2,47+
2,20)*0,30+2*(0,85+0,85)*0,30+3*(2,32+1,18+2,32)*0,30 " 
otvory nosné stěny 300mm

16,449

VV Mezisoučet - nosné stěny 2NP 578,166
VV 2*(9,74+3,59+9,74)*3,80 " nosné stěny 500mm 175,332

VV
2*(3,05+8,74+3,05)*0,50+(3,05+3,59+3,05)*0,50 " otvory 
nosné stěny 500mm

19,685

VV
2*(13,885+6,74+13,885+6,74)*3,80+3*(2,42*3,80)+(6,74*3,80) 
" nosné stěny 300mm

366,700

VV
(2,25+0,90+2,25)*0,30+2*(3,05+4,75+3,05)*0,30+(2,20+2,47+
2,20)*0,30+2*(0,85+0,85)*0,30+3*(2,32+1,18+2,32)*0,30 " 
otvory nosné stěny 300mm

16,449

VV Mezisoučet - nosné stěny 3NP 578,166
VV B_stenyA Součet 1 955,802

21 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 1 955,802 297,85 582 544,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_stenyA 1 955,802

22 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 20,548 39 714,47 816 052,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821

VV
19,266 " výztuž nadzákladových zdí - tabulka výkres číslo A-
39

19,266
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VV
1,282 " výztuž nadzákladových nadstřešních zdí - tabulka 
výkres číslo A-39

1,282

VV Součet 20,548

23 K 312101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického 
betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., 
bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy do 0,02 m2

m 1,280 446,79 571,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/312101211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 

 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV
(1+1)*0,30 " prostupy potrubí P6,P7 pro potrubí DN 40 a DN 
50

0,600

VV (1+1)*0,34 " prostupy potrubí P14 a P15 pro potrubí DN 40 0,680
VV Součet 1,280

24 M 28611108.1
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 50 délky do 350mm

kus 4,000 466,64 1 866,58

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV (1+1) " prostupy potrubí P6,P7 pro potrubí DN 40 a DN 50 2,000
VV (1+1) " prostupy potrubí P14 a P15 pro potrubí DN 40 2,000
VV Součet 4,000

25 K 312101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického 
betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., 
bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

m 4,000 476,57 1 906,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/312101212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 

 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV
3*0,50+2*0,34+1*0,30 " prostupy potrubí P2,P8,P9,P11 a P16 
pro potrubí DN 150

2,480

VV 2*0,34 " prostupy potrubí P13 pro potrubí DN 125 0,680

VV
1*0,34+1*0,50 " prostupy potrubí P10 a P12 pro potrubí DN 
100

0,840

VV Součet 4,000

26 M 28611108.2
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 100 délky do 350mm

kus 1,000 992,86 992,86

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1 " prostupy potrubí P12 pro potrubí DN 100 1,000
VV Součet 1,000

27 M 28611108.3
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 100 délky do 500mm

kus 1,000 1 012,72 1 012,72

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1 " prostupy potrubí P10 pro potrubí DN 100 1,000
VV Součet 1,000

28 M 28611108.4
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 125 délky do 350mm

kus 2,000 1 191,44 2 382,87

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 2 " prostupy potrubí P13 pro potrubí DN 125 2,000

29 M 28611108.5
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 160 délky do 300mm

kus 1,000 1 936,08 1 936,08

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1 " prostupy potrubí P16 pro potrubí DN 150 1,000

30 M 28611108.6
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 160 délky do 350mm

kus 2,000 1 985,72 3 971,45

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli
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VV 2 " prostupy potrubí P11 pro potrubí DN 150 2,000

31 M 28611108.7
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 160 délky do 500mm

kus 3,000 2 035,37 6 106,10

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1+1+1 " prostupy potrubí P2,P8,P9 pro potrubí DN 150 3,000

32 K 312101213

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického 
betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., 
bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2

m 1,600 496,43 794,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/312101213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 

 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV 1*0,50  " prostupy potrubí P1 pro potrubí DN 250 0,500

VV 1*0,50+2*0,30 " prostupy potrubí P3,P4,P5 pro potrubí DN 200 1,100

VV Součet 1,600

33 M 28611108.8
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 200 délky do 300mm

kus 2,000 2 482,16 4 964,32

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1+1 " prostupy potrubí P4,P5 pro potrubí DN 200 2,000

34 M 28611108.9
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 200 délky do 500mm

kus 1,000 2 531,80 2 531,80

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1 " prostupy potrubí P3 pro potrubí DN 200 1,000

35 M 28611118.1
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 250 délky do 500mm

kus 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1 " prostupy potrubí P1 pro potrubí DN 250 1,000

36 K 312101214

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 
v betonových zdech výplňových z monolitického 
betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., 
bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

m 0,300 794,29 238,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/312101214

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 
neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 

 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3.
 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci.

 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV 1*0,30  " prostupy potrubí P17 pro potrubí DN 315 0,300

37 M 28611118.2
aktivní prostupová trubka PE pro vodotěsné 
konstrukce včetně uzavírací zátky a těsnící vložky pro 
potrubí do DN 315 délky do 300mm

kus 1,000 7 942,89 7 942,89

P

 Poznámka k položce:
- těsnění trubky pomocí zvlnění a bobtnajícího pásku, potrubí rozvodů je 
těsněno pomocí mezikružního pryžového těsnění, kovové části a šrouby 
z ušlechtilé oceli

VV 1  " prostupy potrubí P17 pro potrubí DN 315 1,000

38 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,056 11 111,02 622,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. 

 MC 15).
 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání 
příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad 

 (prořez).

VV 3,89*14,30/1000 " ocelový nosník I140 pro kladkostroj 1NP 0,056

39 M 13010716.1
ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 pro kladkostroj 
1NP

t 0,060 54 607,40 3 276,44

P
 Poznámka k položce:

- položka je včetně konečné povrchové úpravy
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VV
3,89*14,30/1000*1,08 " ocelový nosník I140 pro kladkostroj 
1NP

0,060

40 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37

m3 10,675 5 311,81 56 703,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321610

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé 
hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05) " 
sloupy SL1, SL2 a SL3

4,575

VV Mezisoučet - sloupy 1NP 4,575
VV 2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05) " sloupy SL1 a SL3 3,050
VV Mezisoučet - sloupy 2NP 3,050
VV 2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05) " sloupy SL1 a SL3 3,050
VV Mezisoučet - sloupy 3NP 3,050
VV Sloup_beton Součet 10,675

41 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 85,400 1 022,65 87 334,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*
3,05 " sloupy SL1, SL2 a SL3

36,600

VV Mezisoučet - sloupy 1NP 36,600

VV
2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05 " sloupy SL1 a 
SL3

24,400

VV Mezisoučet - sloupy 2NP 24,400

VV
2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05" sloupy SL1 a 
SL3

24,400

VV Mezisoučet - sloupy 3NP 24,400
VV B_sloupyA Součet 85,400

42 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 85,400 407,08 34 764,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_sloupyA 85,400

43 K 332361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 
vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,735 39 714,47 148 333,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332361821
VV 3,735 " výztuž sloupů - tabulka výkres číslo A-39 3,735

D 4 Vodorovné konstrukce 3 571 420,75

44 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 136,089 5 311,81 722 879,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV (4,59*9,70*0,20)-(1,80*1,80*0,20) 8,257

VV
(13,925*7,38*0,20)-(4,35*1,90*0,20)-(0,99*2,42*0,20)-
3*(1,60*2,42*0,20)

16,098

VV Mezisoučet - strop -0,100 24,355
VV (7,78*12,49*0,22) 21,378

VV
(13,885*7,78*0,20)-(4,75*0,075*0,20)-(5,05*6,74*0,20)-
(0,90*0,90*0,20)-3*(1,60*2,42*0,20)

12,241

VV Mezisoučet - strop +3,90 33,619
VV (7,78*12,49*0,22) 21,378

VV
(13,885*7,78*0,20)-(4,75*0,075*0,20)-(5,05*6,74*0,20)-
(1,19*2,42*0,20)-3*(1,60*2,42*0,20)

11,827

VV Mezisoučet - strop +7,90 33,205

VV (7,78*26,375*0,22)-(PI*0,52*0,52*0,22)-3*(PI*0,15*0,15*0,22) 44,910

VV Mezisoučet - střecha +11,90 44,910
VV Součet 136,089

45 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 875,698 843,93 739 028,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV (4,59*9,70)+(9,70+4,59+9,70)*0,20+2*(1,80+1,80)*0,20 50,761

VV
(13,925*7,38)+(13,925+7,38+13,925+2,79)*0,20+2*(4,35+1,90
)*0,20+2*(0,99+2,42)*0,20+3*2*(1,60+2,42)*0,20

119,059

VV Mezisoučet - strop -0,100 169,820
VV (7,78*26,375)+2*(7,78+26,375)*0,22 220,226

VV
(13,885*7,78*0,20)+(0,075+4,75+0,075)*0,20+2*(5,05+6,74)*0
,20+2*(0,90+0,90)*0,20+3*2*(1,60+2,42)*0,20

32,845

VV Mezisoučet - strop +3,90 253,071
VV (7,78*26,375)+2*(7,78+26,375)*0,22 220,226

VV
2*(0,075*0,20)+2*(5,05+6,74)*0,20+2*(1,19+2,42)*0,20+3*2*(
1,60+2,42)*0,20

11,014

VV Mezisoučet - strop +7,90 231,240

VV
(7,78*26,375)+2*(7,78+26,375)*0,22+(2*PI*0,52*0,22)+3*(2*PI
*0,15*0,22)

221,567

VV Mezisoučet - střecha +11,90 221,567
VV B_stropA Součet 875,698

46 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 875,698 297,85 260 830,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_stropA 875,698

47 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 662,926 178,72 118 475,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV (4,59*9,70)+(13,925*7,38)-3*(1,60*2,42) 135,674
VV Mezisoučet - strop -0,100 135,674
VV (7,78*26,375)-(6,74*4,83)-3*(1,60*2,42) 161,027
VV Mezisoučet - strop +3,90 161,027
VV (7,78*26,375)-(6,74*4,83)-3*(1,60*2,42) 161,027
VV Mezisoučet - strop +7,90 161,027
VV (7,78*26,375) 205,198
VV Mezisoučet - střecha +11,90 205,198
VV BP_stropA Součet 662,926

48 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 662,926 109,21 72 399,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_stropA 662,926

49 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 20,036 39 714,47 795 719,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 20,036 " výztuž stropů - tabulka výkres číslo A-39 20,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 413321616

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

m3 29,069 5 311,81 154 409,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413321616

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na 
pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
2*((6,19+2,05)*0,50*0,75)+(3,59*0,50*0,75) " průvlaky P11, 
P12 a P13

7,526

VV 2*(4,75*0,30*0,75) " průvlaky P14 a P15 2,138
VV (2,47*0,30*0,20) " průvlak P16 0,148
VV Mezisoučet - průvlaky 1NP 9,812

VV
2*(8,74*0,50*0,75)+(3,59*0,50*0,75) " průvlaky P21, P22 a 
P23

7,901

VV (4,75*0,30*0,20)+(4,75*0,30*1,00) " průvlaky P24 a P25 1,710
VV (2,47*0,30*0,27) " průvlak P26 0,200
VV Mezisoučet - průvlaky 2NP 9,811
VV 2*(8,74*0,50*0,75)+(3,59*0,50*0,75) " průvlaky P31, P32 7,901
VV (4,75*0,30*0,22)+(4,75*0,30*0,75) " průvlaky P33 a P34 1,382
VV (2,47*0,30*0,22) " průvlak P35 0,163
VV Mezisoučet - průvlaky 3NP 9,446
VV Pruvlak_beton Součet 29,069

51 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
do 100 cm zřízení

m2 165,592 1 290,72 213 733,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 
Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 
dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

 zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
2*((6,19+2,05)*(0,75+0,50+0,75))+3,59*(0,75+0,50+0,75) " 
průvlaky P11, P12 a P13

40,140

VV 2*(4,75*0,75+0,30+0,75) " průvlaky P14 a P15 9,225
VV 2,47*(0,20+0,30+0,20) " průvlak P16 1,729
VV Mezisoučet - průvlaky 1NP 51,094

VV
2*(8,74*(0,75+0,50+0,75))+3,59*(0,75+0,50+0,75) " průvlaky 
P21, P22 a P23

42,140

VV
4,75*(0,20+0,30+0,20)+4,75*(1,00+0,30+1,00) " průvlaky P24 
a P25

14,250

VV 2,47*(0,27+0,30+0,27) " průvlak P26 2,075
VV Mezisoučet - průvlaky 2NP 58,465

VV
2*(8,74*(0,75+0,50+0,75))+3,59*(0,75+0,50+0,75) " průvlaky 
P31, P32

42,140

VV
4,75*(0,22+0,30+0,22)+4,75*(0,75+0,30+0,75) " průvlaky P33 
a P34

12,065

VV 2,47*(0,22+0,30+0,22) " průvlak P35 1,828
VV Mezisoučet - průvlaky 3NP 56,033
VV B_pruvlakA Součet 165,592

52 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
do 100 cm odstranění

m2 165,592 347,51 57 544,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. 
Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.
2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, volné trámy, rámové příčle, 
ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i jeřábové 
dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru 

 zalomeného nebo půdorysně zakřiveného.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_pruvlakA 165,592

53 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 41,878 178,72 7 484,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 nosníku.
2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.

VV 2*((6,19+2,05)*0,50)+(3,59*0,50) " průvlaky P11, P12 a P13 10,035
VV 2*(4,75*0,30) " průvlaky P14 a P15 2,850
VV (2,47*0,30) " průvlak P16 0,741
VV Mezisoučet - průvlaky 1NP 13,626
VV 2*(8,74*0,50)+(3,59*0,50) " průvlaky P21, P22 a P23 10,535
VV (4,75*0,30)+(4,75*0,30) " průvlaky P24 a P25 2,850
VV (2,47*0,30) " průvlak P26 0,741
VV Mezisoučet - průvlaky 2NP 14,126
VV 2*(8,74*0,50)+(3,59*0,50) " průvlaky P31, P32 10,535
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VV (4,75*0,30)+(4,75*0,30) " průvlaky P33 a P34 2,850
VV (2,47*0,30) " průvlak P35 0,741
VV Mezisoučet - průvlaky 3NP 14,126
VV BP_pruvlakA Součet 41,878

54 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 41,878 109,21 4 573,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 nosníku.
2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.

VV BP_pruvlakA 41,878

55 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 3,031 39 714,47 120 374,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413361821
VV 3,031 " výztuž průvlaků a trámů - tabulka výkres číslo A-39 3,031

56 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 14,270 4 815,38 68 715,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321616
VV 0,713*2,20 " rameno -0,100 až +1,440 1,569
VV 0,549*2,20 " rameno +1,440 až +2,560 1,208
VV 0,833*2,20 " rameno +2,560 až +3,90 1,833

VV
(2,46*2,35*0,20)+(2,42*2,35*0,200) " mezipodesty +1,440 a 
+2,560

2,294

VV Mezisoučet - schodiště na +3,90 6,904
VV 0,893*2,20 " rameno +3,900 až +5,440 1,965
VV 0,549*2,20 " rameno +5,440 až +6,560 1,208
VV 0,863*2,20 " rameno +6,560 až +7,90 1,899

VV
(2,46*2,35*0,20)+(2,42*2,35*0,200) " mezipodesty +5,440 a 
+6,560

2,294

VV Mezisoučet - schodiště na+7,900 7,366
VV Součet 14,270

57 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,101 39 714,47 83 440,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV 2,101 " výztuž schodišť - tabulka výkres číslo A-39 2,101

58 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 77,966 1 290,72 100 632,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV 3,626*2,20+2*0,713 " rameno -0,100 až +1,440 9,403
VV 2,973*2,202*0,549 " rameno +1,440 až +2,560 3,594
VV 4,15*2,20+2*0,833 " rameno +2,560 až +3,90 10,796
VV (2,46*2,35)+(2,42*2,35) " mezipodesty +1,440 a +2,560 11,468
VV Mezisoučet - schodiště na +3,90 35,261
VV 4,875*2,20+(2*0,893) " rameno +3,900 až +5,440 12,511
VV 2,973*2,20+2*0,549 " rameno +5,440 až +6,560 7,639
VV 4,255*2,20+(2*0,863)" rameno +6,560 až +7,90 11,087
VV (2,46*2,35)+(2,42*2,35) " mezipodesty +5,440 a +6,560 11,468
VV Mezisoučet - schodiště na+7,900 42,705
VV B_schodyA Součet 77,966

59 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 77,966 297,85 23 222,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122
VV B_schodyA 77,966

60 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 17,600 1 290,72 22 716,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV 9*(2,20*0,16) " rameno -0,100 až +1,440 3,168
VV 7*(2,20*0,16) " rameno +1,440 až +2,560 2,464
VV 9*(2,20*0,16) " rameno +2,560 až +3,90 3,168
VV Mezisoučet - schodiště na +3,90 8,800
VV 9*(2,20*0,16) " rameno +3,900 až +5,440 3,168
VV 7*(2,20*0,16) " rameno +5,440 až +6,560 2,464
VV 9*(2,20*0,16)" rameno +6,560 až +7,90 3,168
VV Mezisoučet - schodiště na+7,900 8,800
VV B_stupneA Součet 17,600

61 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 17,600 297,85 5 242,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV B_stupneA 17,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 131 828,39

62 K 631311126
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

m3 26,125 4 849,84 126 701,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV Plocha_planA*0,10 26,125

63 K 632481213.1 Separační a kluzná vrstva z PE fólie m2 261,250 19,62 5 126,45

P
 Poznámka k položce:

- specifikace viz 2. Stavebně konstrukční řešení  01 - Technická zpráva

VV Plocha_planA " separační a kluzná vrszva na kótě -4,000 261,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 793,49

64 K 953334413.1

Těsnící plech do pracovních spar betonových 
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, 
zeď - strop a technologických) s jednostranným 
povlakem včetně upínacích třmenů a typových spojek 

m 89,320 378,34 33 793,49

P
 Poznámka k položce:

- specifikace viz2. Stavebně konstrukční řešení  01 - Technická zpráva

VV
(23,825+7,38+13,965+2,50+9,54+4,59+2*3,59+6,54+3*2,60) " 
těsnící plech na kótě -3,500 pracovní spáry

83,320

VV 2*(1,50+1,50) " těsnící plech na kótě -3,000 pracovní spáry 6,000
VV Součet 89,320

D 998 Přesun hmot 660 760,23

65 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 1 726,386 382,74 660 760,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 171 779,52

D 767 Konstrukce zámečnické 156 326,03

66 K 767211313
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a 
podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, 
kotveného do betonu

m 7,714 6 950,03 53 612,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767211313

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž zábradlí; tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí nebo 767 16 

 Montáž kompletního kovového zábradlí.
 2. Množství měrných jednotek se určuje v délce výstupní čáry.

VV 2,862+0,940+2,512+1,400 " ocelové schodiště 1.PP 7,714

67 K 767220110
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 
tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 15 kg

m 6,324 1 489,29 9 418,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220110

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku 
vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami 
souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických 

 konstrukcí.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-
 0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-
 6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.
3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž 

 zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.

VV
2,862+0,950+2,512 " zábradlí ocelového schodiště a podesty 
1.PP

6,324

68 M 55342002.1
schodiště přímé dvouramenné včetně podest, stupně 
a podesty pororošt, včetně zábradlí

kg 932,000 98,29 91 607,53

P
 Poznámka k položce:

- kompletní specifikace výkres číslo A-42, položka obsahuje veškeré 
potřebné práce a materiály

VV
932,00 " hmotnost kompletního schodiště dle tabulky výkres 
číslo A-42

932,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,025 1 646,50 1 687,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 15 453,49

70 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 19,702 784,36 15 453,49

VV 2,30*0,439 " I 120 1,010
VV 11,40*0,546 " U 160 6,224
VV 13,10*0,434 " U 120 5,685
VV 6,50*0,372 " U 100 2,418
VV 2*(0,10+0,10+0,20)*1,10 " plechy PL3, PL6 a PL10 0,880
VV 19,50*PI*0,0445 " trubka 44,5x3,2 2,726
VV 7,60*PI*0,0318 " trubka 31,8x2,6 0,759
VV Mezisoučet - výkres A-42 19,702
VV Součet 19,702

D OST Ostatní 223 393,90
71 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 148 929,26 148 929,26

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

72 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 74 464,64 74 464,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 880 572,81

HSV - Práce a dodávky HSV 11 657 178,91

    1 - Zemní práce 3 440,34

    2 - Zakládání 5 319 700,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 510 382,86

    4 - Vodorovné konstrukce 2 176 260,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 608,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 533,16

    998 - Přesun hmot 542 253,78

OST - Ostatní 223 393,90

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

B) - Nosná konstrukce přístavby B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 880 572,81

D HSV Práce a dodávky HSV 11 657 178,91

D 1 Zemní práce 3 440,34

1 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 132,000 26,06 3 440,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v 
zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy 
zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li 

 projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, 
pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

 dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV Plocha_planA 10,00*13,20 " úprava pláně 132,000

D 2 Zakládání 5 319 700,27

2 K 225321114
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm 
v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 
hornině tř. III a IV

m 453,550 1 372,13 622 330,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/225321114
VV 47*9,65 " celková délka mikropilot MP1/MP2 453,550

3 K 282601199.1
Injektování mikropilot 105-115mm tlakem do 2 MPa 
včetně dodání potřebné injektážní směsi

m 470,000 983,92 462 444,63

VV 47*10,00 " celková délka mikropilot MP1/MP2 470,000

4 K 283111113
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
hladká, průměru přes 105 do 115 mm

m 94,000 347,51 32 665,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/283111113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) dodání a výrobu cementové zálivky,

 c) sestavení mikropiloty,
 d) veškeré úpravy po injektování.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 
 60-21 Injektování mikropilot,

 c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují 

 cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV 47*2,00 " celková délka hladké části mikropilot MP1/MP2 94,000

5 K 283111123
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i 
tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 
manžetová, průměru přes 105 do 115 mm

m 376,000 347,51 130 662,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/283111123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyčištění vrtu,
 b) dodání a výrobu cementové zálivky,

 c) sestavení mikropiloty,
 d) veškeré úpravy po injektování.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty

b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 
 60-21 Injektování mikropilot,

 c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují 

 cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.

VV 47*8,00 " celková délka manžetové části mikropilot MP1/MP2 376,000

6 M 14011081.1
trubka ocelová bezešvá hladká 11 523 108x16mm v 
manžetové části perforovaná včetně gumových 
manžet a ocelových kroužků v horní části mikropiloty

kus 47,000 17 821,87 837 627,93

P
 Poznámka k položce:

- kompletní specifikace dle tabulky výkres A-41

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

B) - Nosná konstrukce přístavby B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
47 " kompletní dodávka trubek mikropiloty včetně říslušenství 
a potřebných úpravtrubka ocelová bezešvá hladká 11 523 
108x16mm v manžetové části perfor

47,000

7 K 283131113
Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem 
i tahem, průměru přes 105 do 115 mm

kus 47,000 2 129,68 100 095,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/283131113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování 

 hlavy mikropiloty a zajištění svarem.
2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto 

 náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 47 " celkový počet mikropilot MP1/MP2 47,000

8 M 14011081.2 ocelová hlava mikropiloty na tlak a tah včetně spojníku kus 47,000 1 315,54 61 830,51

P
 Poznámka k položce:

- kompletní specifikace dle tabulky výkres A-41
VV 47 " kompletní dodávka hlavy mikropiloty 47,000

9 K 997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 40,074 260,62 10 444,20

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
PI*0,125*0,125*(47*9,65)*1,80 " zemina z vrtů pro mikropiloty 
přepočtená na tuny

40,074

VV Součet 40,074

10 K 273323611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 133,064 4 815,38 640 753,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273323611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV (8,96*12,20*1,25)+(6,645*2,80*0,35) " deska na kótě -4,500 143,152

VV
-((2,42*1,80*1,10)+(2,675*1,80*1,10)) " odpočet prohlubní v 
desce -5,600

-10,088

VV Součet 133,064

11 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 72,029 744,65 53 636,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 2*(8,96+12,20)*1,25 " bednění desky na kótě -4,500 52,900

VV
2*(2,42+1,80)*1,10+2*(2,675+1,80)*1,10 " bednění prohlubní v 
desce -5,600

19,129

VV B_deskaB Součet 72,029

12 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 72,029 278,00 20 024,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_deskaB 72,029

13 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 21,268 39 714,47 844 647,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 21,268 " výztuž základové desky - tabulka výkres číslo B-37 21,268

14 K 279323112
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro 
konstrukce bílých van tř. C 30/37

m3 92,657 4 815,38 446 178,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279323112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 
 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- 
 . . Výztuž základových zdí nosných.

VV
(8,70+11,90)*0,50*4,20-(3,75*0,40*0,50) " vnější stěny 
500mm 1pp

42,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,90*0,40*4,20-(2,00*2,35*0,40) " vnější stěny 400mm 1pp 18,112
VV 8,66*0,30*4,20-(1,20*2,35*0,30) " vnější stěny 300mm 1pp 10,066

VV
(5,595+2*1,80+2*7,76)*0,25*4,20-2*(1,70*2,40*0,25)-
(1,60*1,10*0,25)-(2,25*1,48*0,25)-(1,18*2,27*0,25) " vnitřní 
stěny 250mm 1pp

21,969

VV Součet 92,657

15 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 553,320 843,93 466 963,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
2*(8,70+11,90)*4,20+2*(7,76+11,10)*4,20+(0,40+3,75+0,40)*0
,50+(2,35+2,00+2,35)*0,40+(2,35+1,20+2,35)*0,30 " vnější 
stěny 500, 400 a 300mm 1pp

338,189

VV
2*(5,595+2*1,80+2*7,76)*4,20+2*(2,40+1,70+2,40)*0,25+2*(1,
60+1,10)*0,25+(2,25+1,48+2,25)*0,25+(2,27+1,18+2,27)*0,25 
" vnitřní stěny 250mm 1pp

215,131

VV B_stěny1ppA Součet 553,320

16 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 553,320 297,85 164 808,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_stěny1ppA 553,320

17 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 10,691 39 714,47 424 587,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV 10,691 " výztuž základových zdí  - tabulka výkres číslo B-37 10,691

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 510 382,86

18 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
30/37

m3 160,019 4 815,38 770 552,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
(12,15+8,26+12,15+2*8,26+5,845+2*1,80)*0,25*3,80 " stěny 
250mm

55,599

VV
-2*(1,95*2,35*0,25)-(1,45*1,55*0,25)-(5,00*3,60*0,25)-
(1,18*2,29*0,25)-(2,05*3,50*0,25)-(3,75*3,50*0,25)-
(1,10*1,60*0,25) " odpočet otvorů

-13,544

VV Mezisoučet - zdi 1NP 42,055
VV (12,15+3*8,26+5,845+2*1,80)*0,25*3,80 " stěny 250mm 44,056

VV
-2*(1,95*2,35*0,35)-(1,48*2,25*0,25)-(5,00*3,50*0,25)-
(1,94*2,90*0,25)-(1,18*2,29*0,25) " odpočet otvorů

-10,497

VV Mezisoučet - zdi 2NP 33,559
VV (10,35+8,26+10,35+8,26+8,26+5,845+2*1,80)*3,80*0,25 52,179

VV
-(1,95*2,35*0,25)-(1,95*2,35*0,25)-(1,48*2,25*0,25)-
(5,00*3,50*0,25)-(1,94*2,65*0,25)-(1,18*2,29*0,25)-
(1,75*2,65*0,25) " odpočet otvorů

-10,619

VV Mezisoučet - zdi 3NP 41,560
VV (10,35+8,26+10,35+8,26+8,26+5,845+2*1,80)*3,80*0,25 52,179

VV
-(1,95*2,35*0,25)-(1,95*2,35*0,25)-(1,48*2,25*0,25)-
(5,00*3,50*0,25)-(1,18*2,29*0,25)-(1,75*2,65*0,25) " odpočet 
otvorů

-9,334

VV Mezisoučet - zdi 4NP 42,845
VV Součet 160,019

19 K 315321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 3,325 5 460,74 18 156,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/315321611
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 2*(8,76+10,35)*0,15*0,58 " nadezdívka střechy +15,990 3,325

20 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 1 728,149 843,93 1 458 437,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
2*(12,15+8,26+12,15+2*8,26+5,845+2*1,80)*3,80 " stěny 
250mm

444,790

VV
2*((2,35+1,95+2,35)*0,25)+(1,55+1,45+1,55)*0,25+(3,60+5,00
+3,60)*0,25+(2,29+1,18+2,29)*0,25 " bednění otvorů

8,953

VV
(3,50+2,05*3,50)*0,25+(3,50+3,75+3,50)*0,25+2*(1,10+1,60)*
0,25 " bednění otvorů

6,706

VV Mezisoučet - zdi 1NP 460,449
VV 2*(12,15+3*8,26+5,845+2*1,80)*3,80 " stěny 250mm 352,450

VV
2*(2,35+1,95+2,35)*0,35+(2,25+1,48+2,25)*0,25+(3,50+5,00+
3,50)*0,25+(2,90+1,94+2,90)*0,25+(2,29+1,18+2,29)*0,25 " 
bednění otvorů

12,525

VV Mezisoučet - zdi 2NP 364,975
VV 2*(10,35+8,26+10,35+8,26+8,26+5,845+2*1,80)*3,80 417,430

VV
(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,25+1,48+2,
25)*0,25+(3,50+5,00+3,50)*0,25+(2,65+1,94+2,65)*0,25 " 
bednění otvorů

9,630

VV
(2,29+1,18+2,29)*0,25+(2,65+1,75+2,65)*0,25 " bednění 
otvorů

3,203

VV Mezisoučet - zdi 3NP 430,263
VV 2*(10,35+8,26+10,35+8,26+8,26+5,845+2*1,80)*3,80 417,430

VV
(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,25+1,48+2,
25)*0,25+(3,50+5,00+3,50)*0,25 " bednění otvorů

7,820

VV
(2,29+1,18+2,29)*0,25+(2,65+1,75+2,65)*0,25 " bednění 
otvorů

3,203

VV Mezisoučet - zdi 4NP 428,453

VV
2*(8,76+10,35)*0,58+2*(8,46+10,05)*0,59 " atika střechy 
+15,990

44,009

VV Mezisoučet - nadezdívka střechy +15,990 44,009
VV B_stenyB Součet 1 728,149

21 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 1 728,149 297,85 514 737,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_stenyB 1 728,149

22 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 18,847 39 714,47 748 498,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821

VV
18,463 " výztuž nadzákladových zdí - tabulka výkres číslo B-
37

18,463

VV
0,384 " nadezdívka střechy +15,990 - tabulka výkres číslo B-
37

0,384

VV Součet 18,847

D 4 Vodorovné konstrukce 2 176 260,47

23 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 64,726 5 311,81 343 812,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
(8,76*11,90*0,20)-(2,42*1,80*0,20)-(2,675*1,80*0,20)-
(2,40*4,35*0,20)-(6,05*4,90*0,20)-(0,90*0,90*0,20)

10,836

VV Mezisoučet - strop -0,100 10,836

VV
(8,76*12,15*0,20)-(2,42*1,80*0,20)-(2,925*1,80*0,20)-
(6,00*2,25*0,20)-(6,30*2,65*0,20)-(1,90*1,345*0,20)

12,813

VV Mezisoučet - strop +3,90 12,813

VV
(8,76*10,35*0,22)-(2,42*1,80*0,20)-(2,925*1,80*0,20)-
(6,00*2,25*0,20)-(6,30*2,65*0,20)-(1,90*1,345*0,20)

11,472

VV Mezisoučet - strop +7,90 11,472

VV
(8,76*10,35*0,22)-(2,42*1,80*0,20)-(2,925*1,80*0,20)-
(6,00*2,25*0,20)-(6,30*2,65*0,20)-(1,90*1,345*0,20)

11,472

VV Mezisoučet - strop +11,30 11,472
VV (8,76*10,35*0,20) 18,133
VV Mezisoučet - střecha +15,41 18,133
VV Součet 64,726

24 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 570,310 1 191,44 679 488,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
(8,76*11,90)+2*(8,76+11,90)*0,20+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,6
75+1,80)*0,20+2*(2,40+4,35)*0,20+2*(6,05+4,90)*0,20+2*(0,9
0+0,90)*0,20

123,786

VV Mezisoučet - strop -0,100 123,786

VV
(8,76*12,15)+2*(8,76+12,15)*0,20+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,9
25+1,80)*0,20+2*(6,00+2,25)*0,20+2*(6,30+2,65)*0,20+2*(1,9
0+1,345)*0,20

126,554

VV Mezisoučet - strop +3,90 126,554

VV
(8,76*10,35)+2*(8,76+10,35)*0,22+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,9
25+1,80)*0,20+2*(6,00+2,25)*0,20+2*(6,30+2,65)*0,20+2*(1,9
0+1,345)*0,20

110,830

VV Mezisoučet - strop +7,90 110,830

VV
(8,76*10,35)+2*(8,76+10,35)*0,22+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,9
25+1,80)*0,20+2*(6,00+2,25)*0,20+2*(6,30+2,65)*0,20+2*(1,9
0+1,345)*0,20

110,830

VV Mezisoučet - strop +11,30 110,830
VV (8,76*10,35)+2*(8,76+10,35)*0,20 98,310
VV Mezisoučet - střecha +15,41 98,310
VV B_stropB Součet 570,310

25 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 570,310 347,51 198 186,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_stropB 570,310

26 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 321,607 178,72 57 476,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,76*11,90)-(2,40*4,35)-(4,90*6,05)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 55,321

VV Mezisoučet - strop -0,100 55,321
VV (8,76*12,15)-(4,90*6,05)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 67,951
VV Mezisoučet - strop +3,90 67,951
VV (8,76*10,35)-(4,90*6,00)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 52,428
VV Mezisoučet - strop +7,90 52,428

VV (8,76*10,35)-(4,75*2,25)-(6,00*2,65)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 55,241

VV Mezisoučet - strop +11,30 55,241
VV (8,76*10,35) 90,666
VV Mezisoučet - střecha +15,41 90,666
VV BP_stropB Součet 321,607

27 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 321,607 109,21 35 123,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_stropB 321,607

28 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 6,658 39 714,47 264 418,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 6,658 " výztuž stropů - tabulka výkres číslo B-37 6,658

29 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 32,872 4 815,38 158 291,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321616
VV (0,525*2,40)+(2,49*2,40*0,20) 2,455
VV Mezisoučet - schodiště na -0,860 až -0,100 2,455
VV (1,175*2,25)+(1,238*2,25)+(1,705*4,90*0,20) 7,100
VV Mezisoučet - schodiště na -4,500 až -0,100 7,100
VV (1,198*2,25)+(1,175*2,25)+(2,265*4,90*0,20) 7,559
VV Mezisoučet - schodiště na -0,100 až +3,900 7,559
VV (1,198*2,25)+(1,175*2,25)+(2,265*4,90*0,20) 7,559
VV Mezisoučet - schodiště +3,900 až +7,900 7,559
VV (1,198*2,25)+(0,767*2,25)+(2,265*4,90*0,20) 6,641
VV Mezisoučet - schodiště +7,900 až +11,300 6,641
VV (0,685*2,275) 1,558
VV Mezisoučet - schodiště +11,300 až +12,480 1,558
VV Součet 32,872

30 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,381 39 714,47 134 274,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV 3,381 " výztuž schodišť - tabulka výkres číslo B-37 3,381

31 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 158,177 1 290,72 204 162,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV (2,05*2,40) 4,920
VV Mezisoučet - schodiště na -0,860 až -0,100 4,920
VV (4,45*2,25)+(5,20*2,25)+(5,20*4,90) 47,193
VV Mezisoučet - schodiště na -4,500 až -0,100 47,193
VV (4,80*2,25)+(5,20*2,25)+(2,265*4,90) 33,599
VV Mezisoučet - schodiště na -0,100 až +3,900 33,599
VV (4,80*2,25)+(5,20*2,25)+(2,265*4,90) 33,599
VV Mezisoučet - schodiště +3,900 až +7,900 33,599
VV (4,80*2,25)+(5,20*2,25)+(2,265*4,90) 33,599
VV Mezisoučet - schodiště +7,900 až +11,300 33,599
VV (2,315*2,275) 5,267
VV Mezisoučet - schodiště +11,300 až +12,480 5,267
VV B_schodyB Součet 158,177

32 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 158,177 297,85 47 113,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122
VV B_schodyB 158,177

33 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 33,938 1 290,72 43 804,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV 5*(0,152*1,55) 1,178
VV Mezisoučet - schodiště na -0,860 až -0,100 1,178
VV (11+13)*(0,16*2,25) 8,640
VV Mezisoučet - schodiště na -4,500 až -0,100 8,640
VV (11+13)*(0,16*2,25) 8,640
VV Mezisoučet - schodiště na -0,100 až -3,900 8,640
VV (11+13)*(0,16*2,25) 8,640
VV Mezisoučet - schodiště na -3,900 až +7,900 8,640
VV (11+8)*(0,16*2,25) 6,840
VV Mezisoučet - schodiště +7,900 až +11,300 6,840
VV B_stupneB Součet 33,938

34 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 33,938 297,85 10 108,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV B_stupneB 33,938

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 608,03

35 K 631311126
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

m3 13,200 4 849,84 64 017,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV Plocha_planA*0,10 13,200

36 K 632481213.1 Separační a kluzná vrstva z PE fólie m2 132,000 19,62 2 590,21

P
 Poznámka k položce:

- specifikace viz 2. Stavebně konstrukční řešení  01 - Technická zpráva

VV Plocha_planA " separační a kluzná vrszva na kótě -4,000 132,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 533,16

37 K 953334413.1

Těsnící plech do pracovních spar betonových 
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, 
zeď - strop a technologických) s jednostranným 
povlakem včetně upínacích třmenů a typových spojek 

m 77,620 496,43 38 533,16

P
 Poznámka k položce:

- specifikace viz2. Stavebně konstrukční řešení  01 - Technická zpráva

VV
2*(8,96+12,20)+2*8,50+5,50+2*2,05 " těsnící plech na kótě -
4,500 pracovní spáry

68,920

VV 2*(2,80+1,55) " těsnící plech stěna ST1 8,700
VV Součet 77,620

D 998 Přesun hmot 542 253,78

38 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 1 416,761 382,74 542 253,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D OST Ostatní 223 393,90
39 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 148 929,26 148 929,26

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

40 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 74 464,64 74 464,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 879 950,17

HSV - Práce a dodávky HSV 3 287 765,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 378 506,42

    4 - Vodorovné konstrukce 296 654,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 550 382,08

    997 - Přesun sutě 39 897,97

    998 - Přesun hmot 22 324,53

PSV - Práce a dodávky PSV 55 762,89

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 55 762,89

M - Práce a dodávky M 313 027,74

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 313 027,74

OST - Ostatní 223 393,90

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

C) - Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce

Strana 121 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 879 950,17

D HSV Práce a dodávky HSV 3 287 765,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 378 506,42

1 K 311322511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

m3 5,291 5 212,53 27 579,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311322511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
(0,45*0,60*2,70)+(0,35*0,60*2,70)+2*(0,45*0,60*2,35) " viz 
výkres č. C-24_rev1

2,565

VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 2,565

VV
(0,45*0,75*1,90)+(0,35*0,75*1,90)+2*(0,45*0,75*2,35) " viz 
výkres č. C-25

2,726

VV Mezisoučet - výkres C-25 2,726
VV Součet - dobetonávky otvorů pro úpravu 5,291

2 K 311351311
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
jednostranné zřízení

m2 28,130 2 184,29 61 444,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
2*(0,45+0,60+0,45+0,25)*2,35+(0,45+0,60+0,45)*2,70+(0,35+
0,35)*2,70 " viz výkres č. C-24_rev1

14,165

VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 14,165

VV
2*(0,45+0,75+0,45+0,25)*2,35+(0,45+0,75+0,75)*1,90+(0,35+
0,35)*1,90 " viz výkres č. C-25

13,965

VV Mezisoučet - výkres C-25 13,965
VV Součet - dobetonávky otvorů pro úpravu 28,130

3 K 311351312
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
jednostranné odstranění

m2 28,130 446,79 12 568,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351312

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
2*(0,45+0,60+0,45+0,25)*2,35+(0,45+0,60+0,45)*2,70+(0,35+
0,35)*2,70 " viz výkres č. C-24_rev1

14,165

VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 14,165

VV
2*(0,45+0,75+0,45+0,25)*2,35+(0,45+0,75+0,75)*1,90+(0,35+
0,35)*1,90 " viz výkres č. C-25

13,965

VV Mezisoučet - výkres C-25 13,965
VV Součet - dobetonávky otvorů pro úpravu 28,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,179 39 714,47 7 108,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV 93,40/1000 " viz tabulka výztuže v.č. C-24_rev1 0,093
VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 0,093
VV 85,90/1000 " viz tabulka výztuže v.č. C-25 0,086
VV Mezisoučet - výkres C-25 0,086
VV Součet - dobetonávky otvorů pro úpravu 0,179

5 K 317321411
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
25/30

m3 1,664 5 212,53 8 673,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321411
VV 2*(3,905*0,30*0,30) " překlad otvorů viz výkres č. C-20 0,703
VV 2*(4,005*0,30*0,40) " překlad otvorů viz výkres č. C-21 0,961
VV Součet 1,664

6 K 317351101
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 15,840 2 660,87 42 148,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101

VV 2*3,905*(0,30+0,30+0,30) " překlad otvorů viz výkres č. C-20 7,029

VV 2*4,005*(0,40+0,30+0,40) " překlad otvorů viz výkres č. C-21 8,811

VV Součet 15,840

7 K 317351102
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů 
klenbových pásů válcových včetně podpěrné 
konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 15,840 655,29 10 379,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102

VV 2*3,905*(0,30+0,30+0,30) " překlad otvorů viz výkres č. C-20 7,029

VV 2*4,005*(0,40+0,30+0,40) " překlad otvorů viz výkres č. C-21 8,811

VV Součet 15,840

8 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, 
klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,163 39 714,47 6 473,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361821
VV 0,070 " výztuž překladu P1 dle tabulky výkres č. C-20 0,070
VV 0,093 " výztuž překladu P2 dle tabulky výkres č. C-21 0,093
VV Součet 0,163

9 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

t 0,342 68 554,27 23 445,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 

 nosníků.
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad 

 otvory.

VV 2*(2*3,90)*21,90/1000 " překlad otvorů viz výkres č. C-20 0,342
VV Součet 0,342

10 K 330321513
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže) pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 25/30

m3 6,408 4 716,10 30 220,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321513

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé 
hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného 

 maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 1*((0,70*0,70)-(0,50*0,50))*3,70 " sloup S1 0,888
VV 1*((0,70*0,70)-(0,50*0,50))*4,90 " sloup S6 1,176
VV 4*((0,70*0,70)-(0,50*0,50))*3,70 " sloup S15 3,552
VV Mezisoučet - výkres č. C-19 5,616
VV 2*2*(0,30*0,30*2,20) " sloupy podepření překladu P2 0,792
VV Mezisoučet  - výkres č. C-21 0,792
VV Součet 6,408

11 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 62,360 843,93 52 627,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S1 10,360
VV 4*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S15 41,440
VV Mezisoučet - výkres č. C-19 51,800

VV
2*2*(2*(0,30+0,30)*2,20) " sloupy podepření překladu otvorů 
viz výkres č. C-21

10,560

VV Mezisoučet - výkres C-21 10,560
VV Součet 62,360

12 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 62,360 297,85 18 574,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S1 10,360
VV 4*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S15 41,440
VV Mezisoučet - výkres č. C-19 51,800

VV
2*2*(2*(0,30+0,30)*2,20) " sloupy podepření překladu otvorů 
viz výkres č. C-21

10,560

VV Mezisoučet - výkres C-21 10,560
VV Součet 62,360

13 K 331351325
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 zřízení

m2 13,720 843,93 11 578,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351325

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1*2*(0,70+0,70)*4,90 " sloup S6 13,720
VV Součet - výkres č. C-19 13,720

14 K 331351326
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky přes 4 do 6 m, 
průřezu přes 0,16 m2 odstranění

m2 13,720 297,85 4 086,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351326

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1*2*(0,70+0,70)*4,90 " sloup S6 13,720
VV Součet - výkres č. C-19 13,720

15 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám 
za pohledový beton

m2 65,520 496,43 32 526,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351911

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky.

2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 1*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S1 10,360
VV 1*2*(0,70+0,70)*4,90 " sloup S6 13,720
VV 4*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S15 41,440
VV Součet - výkres č. C-19 65,520

16 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 
vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,732 39 714,47 29 070,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821

VV 643,70/1000 " hmotnost výztuže dle tabulky viz výkres č. C-19 0,644

VV Mezisoučet - výkres č. C-19 0,644
VV 0,088 " výztuž sloupů SL dle tabulky výkres č. C-21 0,088
VV Mezisoučet - výkres č. C-21 0,088
VV Součet 0,732

D 4 Vodorovné konstrukce 296 654,64

17 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 0,554 5 460,74 3 025,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 4,20*0,66*0,20 " dobetonávka výkres č. C-13 0,554
VV Součet 0,554

18 K 411322424

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 25/30

m3 8,411 4 716,10 39 667,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322424

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 3,95*2,20*0,075 " dobetonávka výkres č. C-01 0,652
VV 2,40*1,30*0,075 " dobetonávka výkres č. C-02 0,234
VV 1,80*1,20*0,075 " dobetonávka výkres č. C-03 0,162
VV 4,75*4,265*0,075 " dobetonávka výkres č. C-05 1,519
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,875*2,20*0,075 " dobetonávka výkres č. C-06 0,639
VV 2,40*1,30*0,075 " dobetonávka výkres č. C-07 0,234
VV 1,80*1,20*0,075 " dobetonávka výkres č. C-08 0,162
VV 3,99*1,90*0,075 " dobetonávka výkres č. C-09 0,569
VV 2,20*2,20*0,075 " dobetonávka výkres č. C-10 0,363
VV 2,74*5,495*0,175 " dobetonávka výkres č. C-11 2,635
VV 2,40*1,30*0,075 " dobetonávka výkres č. C-12 0,234
VV 2,40*2,40*0,175 " dobetonávka výkres č. C-14 1,008
VV Součet 8,411

19 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 6,792 1 836,80 12 475,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
2*(1,60+1,72)*0,20+(PI*1,50)*0,20 " dobetonávka výkres č. C-
04

2,270

VV
1,90*0,36+(0,90+0,36+1,00)*0,10 " dobetonávka výkres č. C-
09

0,910

VV 4,20*0,66+(4,20*0,20) " dobetonávka výkres č. C-13 3,612
VV B_stropC Součet 6,792

20 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 6,792 297,85 2 023,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_stropC 6,792

21 K 411354254

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 
0,88 mm

m2 78,686 2 233,94 175 779,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354254

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za 
m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, 
pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-.... - Stropy z betonu 
železového (bez výztuže) , ceny výztuže stropů 411 36-21..Výztuž stropů 
, je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné 

 konstrukce.

VV 2,20*3,95 " bednění dobetonávky výkres č. C-01 8,690
VV 2,40*1,30 " bednění dobetonávky výkres č. C-02 3,120
VV 1,80*1,20 " bednění dobetonávky výkres č. C-03 2,160
VV 4,75*4,265 " bednění dobetonávky výkres č. C-05 20,259
VV 3,875*2,20 " bednění dobetonávky výkres č. C-06 8,525
VV 2,40*1,30 " bednění dobetonávky výkres č. C-07 3,120
VV 1,80*1,20 " bednění dobetonávky výkres č. C-08 2,160
VV 3,99*1,90 " bednění dobetonávky výkres č. C-09 7,581
VV 2,20*2,20 " bednění dobetonávky výkres č. C-10 4,840
VV 2,75*5,495 " bednění dobetonávky výkres č. C-11 15,111
VV 2,40*1,30 " bednění dobetonávky výkres č. C-12 3,120
VV Součet 78,686
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22 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 10,914 178,72 1 950,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 3,925*1,90 " dobetonávka výkres č. C-04 7,458
VV 1,90*0,36 " dobetonávka výkres č. C-09 0,684
VV 4,20*0,66 " dobetonávka výkres č. C-13 2,772
VV BP_stropB Součet 10,914

23 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 10,914 109,21 1 191,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_stropB 10,914

24 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,928 39 714,47 36 855,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 78,5/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-01 0,079
VV 30,2/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-02 0,030
VV 20,5/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-03 0,021
VV 21,0/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-04 0,021
VV 187,2/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-05 0,187
VV 75,6/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-06 0,076
VV 30,5/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-07 0,031
VV 20,5/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-08 0,021
VV 64,3/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-09 0,064
VV 41,0/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-10 0,041
VV 134,9/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-11 0,135
VV 30,5/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-12 0,031
VV 139,3/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-13 0,139
VV 51,6/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-14 0,052
VV Součet 0,928

25 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,503 40 707,33 20 475,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021
VV 48,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-01 0,048
VV 16,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-02 0,016
VV 10,70/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-03 0,011
VV 56,80/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-04 0,057
VV 106,60/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-05 0,107
VV 45,30/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-06 0,045
VV 16,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-07 0,016
VV 10,70/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-08 0,011
VV 40,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-09 0,040
VV 24,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-10 0,024
VV 79,90/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-11 0,080
VV 16,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-12 0,016
VV 32,00/1000 " výztuž dobetonávky tabulka výkres č. C-14 0,032
VV Součet 0,503

26 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných

m3 0,588 5 460,74 3 210,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388531

VV
3,925*1,90*0,20-(PI*0,75*0,75*0,2)-(1,60*1,72*0,20) " 
dobetonávka výkres č. C-04

0,588

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 550 382,08

27 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do 
pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed 
konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm

m 19,400 1 836,80 35 633,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3615 a -3625 jsou 
započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a 
pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se 

 pás přitáhne k betonové konstrukci.
2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou 

 započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů.
3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u 

 vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých.
4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka 

 pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.

VV 2*(2,85+2,40) " viz výkres č. C-24_rev1 10,500
VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 10,500
VV 2*(2,85+1,60) " viz výkres č. C-25 8,900
VV Mezisoučet - výkres C-25 8,900
VV Součet 19,400

28 K 953333491
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do 
dilatačních spar rohový pro těsnění zalomených spar 
rozměru 120/120 mm

m 21,800 2 035,37 44 371,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333491
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3615 a -3625 jsou 
započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a 
pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, kterými se 

 pás přitáhne k betonové konstrukci.
2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou 

 započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů.
3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u 

 vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých.
4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka 

 pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.

VV 2*(3,15+2,70) " viz výkres č. C-24_rev1 11,700
VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 11,700
VV 2*(3,15+1,90) " viz výkres č. C-25 10,100
VV Mezisoučet - výkres C-25 10,100
VV Součet 21,800

29 K 953334124
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 
konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s 
prodlouženou dobou bobtnání

m 34,400 595,72 20 492,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, 
nanesení lepícího tmelu, u bentonitových pásků překrytí pásky 

 upevňovací mřížkou a ukotvení hřeby do betonu.

VV (3,15+2,70+3,15)*2 " viz výkres č. C-24_rev1 18,000
VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 18,000
VV (3,15+1,90+3,15)*2 " viz výkres č. C-25 16,400
VV Mezisoučet - výkres C-25 16,400
VV Součet 34,400

30 K 953961111.1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, výztuž D 8 
mm, hloubka 80 mm

kus 438,000 79,43 34 790,98

VV 101*2 " osazení položky č.1 viz tabulka výztuže v.č. C-19 202,000
VV Mezisoučet - výkres C-19 202,000

VV
(15+15+34)*2 "osazení položky č.1, 3 a 5 viz tabulka výztuže 
v.č. C-24_rev1

128,000

VV Mezisoučet - výkres C-24  R1 128,000

VV
(10+10+34)*2 "osazení položky č.1, 3 a 5 viz tabulka výztuže 
v.č. C-25

108,000

VV Mezisoučet - výkres C-25 108,000
VV Součet 438,000

31 K 953965131
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm

kus 212,000 148,93 31 572,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-01 16,000
VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-02 16,000
VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-03 16,000
VV 7*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-04 28,000
VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-06 16,000
VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-07 16,000
VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-08 16,000

VV 4*4+4*4 " kotva K1 a K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-09 32,000

VV 4*4+2*4 " kotva K1 a K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-10 24,000

VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-12 16,000
VV 4*4 " kotva K1 dobetonávka tabulka výkres č. C-14 16,000
VV Součet 212,000

32 K 953965141
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

kus 104,000 203,54 21 167,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 2*4 " kotva K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-01 8,000
VV 2*4 " kotva K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-02 8,000

VV 6*4+4*4 " kotva K1 a K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-05 40,000

VV 2*4 " kotva K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-06 8,000
VV 2*4 " kotva K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-07 8,000

VV 4*4+2*4 " kotva K1 a K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-11 24,000

VV 2*4 " kotva K1 a K2 dobetonávka tabulka výkres č. C-14 8,000
VV Součet 104,000

33 K 962052210
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu do 1 m3

m3 0,703 10 107,09 7 105,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052210
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.

VV
2*(3,905*0,30*0,30) " překlad otvorů vstupů 2.np viz výkres č. 
C-20

0,703

VV Mezisoučet - výkres C-20 0,703
VV Součet 0,703

34 K 962052211
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3

m3 14,224 5 209,36 74 097,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -

 2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.

VV (2,70*3,15*0,60) " viz výkres č. C-24_rev1 5,103
VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 5,103
VV (1,90*3,15*0,50) " viz výkres č. C-25 2,993
VV Mezisoučet - výkres C-25 2,993
VV 2*(4,005*2,55*0,30) " vstupy 3.np viz výkres č. C-21 6,128
VV Mezisoučet - výkres C-21 6,128
VV Součet 14,224

35 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm

m3 8,443 3 790,05 31 999,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

 jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV (2,70*2,00*0,20) " prostup PrN2-A 1,080
VV (2,00*1,75*0,20) " prostup PrN2-B 0,700
VV (1,72*1,60*0,20) " prostup PrN2-C 0,550
VV (0,90*1,20*0,20) " prostup PrN2-D 0,216
VV Mezisoučet - výkres č. C-15 deska -0,100 2,546
VV (2,70*2,00*0,20) " prostup PrN2-A 1,080
VV (2,00*1,75*0,20) " prostup PrN2-B 0,700
VV (0,90*1,20*0,20) " prostup PrN2-C 0,216
VV Mezisoučet - výkres č. C-16 deska +3,900 1,996
VV (2,70*2,00*0,20) " prostup PrN2-A 1,080
VV (2,00*1,75*0,20) " prostup PrN2-B 0,700
VV Mezisoučet - výkres č. C-17 deska +7,900 1,780
VV (2,70*2,00*0,20) " prostup PrN2-A 1,080
VV (1,20*1,20*0,20) " prostup PrN2-B 0,288
VV (PI*0,625*0,625*0,20) " prostup PrN2-C 0,245
VV (PI*0,450*0,450*0,20) " prostup PrN2-D1 0,127
VV (PI*0,450*0,450*0,20) " prostup PrN2-D2 0,127
VV (PI*0,450*0,450*0,20) " prostup PrN2-D3 0,127
VV (PI*0,450*0,450*0,20) " prostup PrN2-D4 0,127
VV Mezisoučet - výkres č. C-18 deska +11,900 2,121
VV Součet 8,443

36 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 8,900 3 276,45 29 160,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV 7*0,20 " prostupy D100 1,400
VV 15*0,50 " prostupy D100 7,500
VV Součet 8,900

37 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,400 6 155,74 2 462,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV 2*0,20 " prostupy D260 0,400

38 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm

m 0,400 7 744,32 3 097,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV 2*0,20 " prostupy D 415 0,400

39 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 
železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m 27,420 5 838,03 160 078,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce,
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy 

 řezané výztuže.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto 
náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 

 konstrukcí.

VV 2*(0,30+3,905+0,30) " překlad vstupů 2.np viz výkres č. C-20 9,010

VV Mezisoučet - výkres C-20 9,010
VV 2*(2,60+4,005+2,60) " vstupy 3.np viz výkres č. C-21 18,410
VV Mezisoučet - výkres C-21 18,410
VV Součet 27,420

40 K 977212111
Řezání konstrukcí diamantovým lanem 
železobetonových s výztuží průměru do 16 mm

m2 19,035 6 155,74 117 174,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977212111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy řezu.

 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukcí; tyto 
náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 

 konstrukcí.

VV 2*(2,70+2,00)*0,20 " prostup PrN2-A 1,880
VV 2*(2,00+1,75)*0,20 " prostup PrN2-B 1,500
VV 2*(1,72+1,60)*0,20 " prostup PrN2-C 1,328
VV 2*(0,90+1,20)*0,20 " prostup PrN2-D 0,840
VV Mezisoučet - výkres č. C-15 deska -0,100 5,548
VV 2*(2,70+2,00)*0,20 " prostup PrN2-A 1,880
VV 2*(2,00+1,75)*0,20 " prostup PrN2-B 1,500
VV 2*(0,90+1,20)*0,20 " prostup PrN2-C 0,840
VV Mezisoučet - výkres č. C-16 deska +3,900 4,220
VV 2*(2,70+2,00)*0,20 " prostup PrN2-A 1,880
VV 2*(2,00+1,75)*0,20 " prostup PrN2-B 1,500
VV Mezisoučet - výkres č. C-17 deska +7,900 3,380
VV 2*(2,70+2,00)*0,20 " prostup PrN2-A 1,880
VV 2*(1,20+1,20)*0,20 " prostup PrN2-B 0,960
VV 1*(PI*1,25)*0,20 " prostup PrN2-C 0,785
VV 4*(PI*0,90)*0,20 " prostup PrN2-D 2,262
VV Mezisoučet - výkres č. C-18 deska +11,900 5,887
VV Součet 19,035

41 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 77,070 179,73 13 851,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení 
 písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz 
písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

 objekt, na kterém se práce provádí.

VV 1*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S1 10,360
VV 1*2*(0,70+0,70)*4,90 " sloup S6 13,720
VV 4*2*(0,70+0,70)*3,70 " sloup S15 41,440
VV Mezisoučet - výkres C-19 65,520
VV (3,15+2,70+3,15)*0,60 " viz výkres č. C-24_rev1 5,400
VV Mezisoučet - výkres C-24 R1 5,400
VV (3,15+1,90+3,15)*0,75 " viz výkres č. C-25 6,150
VV Mezisoučet - výkres C-25 6,150
VV Součet 77,070

42 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 12 mm

m 5,460 992,86 5 421,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro 

 zasunutí výztuže.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků,
 b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu,

 c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.

VV
(22+4)*0,21 " vlepení výztuže dobetonávky tabulka výkres č. 
C-13

5,460

VV Součet 5,460

43 K 985341R01
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kleneb a podhledů tl 
1,2 mm modul pružnosti do 210 kN/mm2 š 150 mm

m 515,685 3 719,14 1 917 904,04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách lamel lepených do drážky jsou započteny i náklady na 

 vytvoření této drážky.
2. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu podkladu - 
odstranění zdegradované vrstvy, zdrsnění, očištění, vyrovnání 

 nerovností, apod..

VV (2*4,37+2*3,67)+(2*3,445+2*2,77) " prostup PrN2-A 28,510
VV (5*4,825+2*3,99) " prostup PrN2-B 32,105
VV (2*4,75+2*2,575) " prostup PrN2-C 14,650
VV (1*3,90+2*2,425)+(1*1,50+2*2,50) " prostup PrN2-D 15,250
VV 15,60 " prostup PrN2-E 15,600
VV Mezisoučet - výkres č. C-15 deska -0,100 106,115
VV (2*4,37+2*3,67)+(2*3,455+2*2,77) " prostup PrN2-A 28,530
VV (4*4,825+2*2,95) " prostup PrN2-B 25,200
VV (1*3,90+2*2,425)+(1*1,50+2*2,50) " prostup PrN2-C 15,250
VV Mezisoučet - výkres č. C-16 deska +3,900 68,980
VV (2*4,37+2*3,67)+(2*3,455+2*2,77) " prostup PrN2-A 28,530
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VV (4*4,825+2*2,95) " prostup PrN2-B 25,200
VV Mezisoučet - výkres č. C-17 deska +7,900 53,730
VV (2*4,37+2*3,67)+(2*3,455+2*2,77) " prostup PrN2-A 28,530
VV (4*4,75+4*2,00) " prostup PrN2-B 27,000
VV (1*2,45+2*2,60)+(1*2,45+2*1,75) " prostup PrN2-C 13,600
VV (2*4,75+2*2,15) " prostup PrN2-D1 13,800
VV (2*4,825+2*2,125) " prostup PrN2-D2 13,900
VV (2*4,75+2*2,125) " prostup PrN2-D3 13,750
VV (1*1,50+1*1,50) " prostup PrN2-D4 3,000
VV (4*2,50+4*1,50) " prostup PrN2-E 16,000
VV Mezisoučet - výkres č. C-18 deska +11,900 129,580
VV 4*7*5,00 " zesílení hlavního rámu 140,000
VV Mezisoučet - výkres C-22 140,000

VV
2*6*(0,57+0,30+0,57) " zesílení nosné betonové konstrukce 
úprava P18

17,280

VV Mezisoučet - výkres C-23 17,280
VV Součet 515,685

D 997 Přesun sutě 39 897,97

44 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 56,443 208,51 11 768,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

45 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 170,937 98,99 16 921,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m 
vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot

VV 56,979*3 "Přepočtené koeficientem množství 170,937

46 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 56,443 198,57 11 207,88

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D 998 Přesun hmot 22 324,53

47 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 63,089 353,86 22 324,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 55 762,89

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 55 762,89
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48 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 80,234 695,00 55 762,89

VV 4,40*0,575 "I 160 2,530
VV 4,40*0,502 "I 140 2,209
VV 2*0,30*1,10 " plechy PL 12 0,660
VV Mezisoučet - výkres C-01 5,399
VV 2,40*0,575 "I 160 1,380
VV 4,80*0,502 "I 140 2,410
VV 2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440
VV Mezisoučet - výkres C-02 4,230
VV 2,40*0,439 "I 120 1,054
VV 2*2,40*1,10 " plechy PL 12 5,280
VV Mezisoučet - výkres C-03 6,334
VV 7,20*0,502 "I 140 3,614
VV 2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440
VV Mezisoučet - výkres C-04 4,054
VV 14,20*0,844 "I 240 11,985
VV 9,50*0,709 "I 200 6,736
VV 2*0,50*1,10 " plechy PL 12 1,100
VV Mezisoučet - výkres C-05 19,821
VV 4,40*0,575 "I 160 2,530
VV 4,40*0,502 "I 140 2,209
VV 2*0,30*1,10 " plechy PL 12 0,660
VV Mezisoučet - výkres C-06 5,399
VV 2,40*0,575 "I 160 1,380
VV 4,80*0,502 "I 140 2,410
VV 2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440
VV Mezisoučet - výkres C07 4,230
VV 3,60*0,439 "I 120 1,580
VV 2*0,10*1,10 " plechy PL 12 0,220
VV Mezisoučet - výkres C-08 1,800
VV 3,80*0,502 "I 140 1,908
VV 3,80*0,439 "I 120 1,668
VV 2*0,30*1,10 " plechy PL 12 0,660
VV Mezisoučet - výkres C-09 4,236
VV 4,40*0,502 "I 140 2,209
VV 1,90*0,439 "I 120 0,834
VV 2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440
VV Mezisoučet - výkres C-10 3,483
VV 5,50*0,906 "I 260 4,983
VV 11,00*0,775 "I 220 8,525
VV 2*0,40*1,10 " plechy PL 12 0,880
VV Mezisoučet - výkres C-11 14,388
VV 4,80*0,502 "I 140 2,410
VV 2*0,10*1,10 " plechy PL 12 0,220
VV Mezisoučet - výkres C-12 2,630
VV 2,40*0,575 "I 160 1,380
VV 4,80*0,502 "I 140 2,410
VV 2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440
VV Mezisoučet - výkres C-14 4,230
VV Součet 80,234

D M Práce a dodávky M 313 027,74

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 313 027,74

49 K 430000003.1
Montáž ocelové konstrukce - Úpravy hlavní nosné 
konstrukce

kg 3 006,500 29,79 89 560,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 257,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-01 257,000

VV
18,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-01

18,000

VV Mezisoučet - výkres C-01 275,000

VV 162,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-02 162,000

VV
11,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-02

11,000

VV Mezisoučet - výkres C-02 173,000
VV 75,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-03 75,000

VV
5,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-03

5,000

VV Mezisoučet - výkres C-03 80,000

VV 123,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-04 123,000

VV
9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-04

9,000

VV Mezisoučet - výkres C-04 132,000

VV 813,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-05 813,000

VV
57,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-05

57,000

VV Mezisoučet - výkres C-05 870,000

VV 164,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-06 164,000

VV
11,50 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-06

11,500

VV Mezisoučet - výkres C-06 175,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 129,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-07 129,000

VV
9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-07

9,000

VV Mezisoučet - výkres C-07 138,000
VV 51,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-08 51,000

VV
4,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-08

4,000

VV Mezisoučet - výkres C-08 55,000

VV 120,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-09 120,000

VV
9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-09

9,000

VV Mezisoučet - výkres C-09 129,000

VV 101,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-10 101,000

VV
7,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-10

7,000

VV Mezisoučet - výkres C-10 108,000

VV 604,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-11 604,000

VV
43,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-11

43,000

VV Mezisoučet - výkres C-11 647,000
VV 80,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-12 80,000

VV
6,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-12

6,000

VV Mezisoučet - výkres C-12 86,000

VV 129,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-14 129,000

VV
9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres C-12

9,000

VV Mezisoučet - výkres C-14 138,000
VV ocel Součet 3 006,500

50 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 3,007 69 500,32 208 987,46

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres C-01 až C-14 3,007
VV Součet 3,007

51 K MD Mimostaveništní doprava % 3 365,417 0,89 2 985,48

52 K PD Přesun dodávek % 3 365,417 0,89 2 985,48

53 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3 365,417 0,93 3 134,76

54 K ZV Zednické výpomoci % 3 365,417 1,60 5 373,87

D OST Ostatní 223 393,90
55 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 148 929,26 148 929,26

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

56 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 74 464,64 74 464,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 147 170,33

HSV - Práce a dodávky HSV 89 904,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 450,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 378,36

    998 - Přesun hmot 3 075,73

PSV - Práce a dodávky PSV 297 928,69

    767 - Konstrukce zámečnické 169 373,25

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 128 555,44

M - Práce a dodávky M 679 908,24

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 679 908,24

OST - Ostatní 79 428,94

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

D) - Střešní nástavba - strojovna VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 147 170,33

D HSV Práce a dodávky HSV 89 904,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 450,37

1 K 315321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
půdní, štítové, nadstřešní, poprsní pohledového (v 
přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30

m3 3,301 5 212,53 17 206,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/315321814

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV 0,16*0,658*30,00 " pas 1 3,158
VV 0,16*0,448*2,00 " PAS 2 0,143
VV Součet - výkres D-01 3,301

2 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 41,272 843,93 34 830,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV 2*0,658*30,00 " pas 1 39,480
VV 2*0,448*2,00 " PAS 2 1,792
VV B_stenyD Součet - výkres D-01 41,272

3 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 41,272 297,85 12 293,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_stenyD 41,272

4 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,280 39 714,47 11 120,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV 279,8/1000  " PAS 1 a PAS2 0,280
VV Součet - výkres D-01 0,280

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 378,36

5 K 953965122
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm

kus 34,000 119,15 4 051,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

D) - Střešní nástavba - strojovna VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 7*2 " kotva K2 tabulka výkres č. D-01 14,000
VV 1*2 " kotva K3  tabulka výkres č. D-01 2,000
VV 6*2+3*2 " kotva K4 a K5  tabulka výkres č. D-02 18,000
VV Součet 34,000

6 K 953965141
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

kus 36,000 203,54 7 327,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 18*2 " kotva K1 tabulka výkres č. D-01 36,000
VV Součet 36,000

D 998 Přesun hmot 3 075,73

7 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 8,692 353,86 3 075,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 297 928,69

D 767 Konstrukce zámečnické 169 373,25

8 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 136,000 297,85 40 508,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 136,00 " trapézový plech tabulka výkres č. D-01 136,000

9 M 15484353.1 plech trapézový 150/280 tl 0,75mm m2 149,600 843,93 126 252,01
VV 136,00*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. D-01 149,600

10 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,587 1 646,50 2 613,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 128 555,44

11 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 184,971 695,00 128 555,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 163,60*0,686 " HEB 120 112,230
VV 12,30*0,353 " L 90x90x6 4,342
VV 2*(0,72+3,39+0,74+1,11+1,58)*1,10 " plechy PL4 až 12 16,588
VV 88,0*0,186 " Jäckl 50/50/4 16,368
VV 26,10*0,290 " Jäckl 100/50/3 7,569
VV 3,10*0,383 " Jäckl 100/100/5 1,187
VV 31,60*0,459 " Jäckl 120/120/6 14,504
VV Mezisoučet - výkres D-01 172,788
VV 18,3*0,186 " Jäckl 50/50/4 3,404
VV 2*(0,10+3,40)*1,10 " plechy PL 6 7,700
VV 1,20*0,206 " pas 3x100 0,247
VV 4,80*0,140 " TR 44,5x3,2 0,672
VV 1,60*0,100 " TR 31,8x2,6 0,160
VV Mezisoučet - výkres D-02 12,183
VV Součet 184,971

D M Práce a dodávky M 679 908,24

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 679 908,24

12 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Střešní nástavba VZT kg 7 256,700 24,82 180 120,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 6306,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres D-01 6 306,000

VV
630,60 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres D-01

630,600

VV Mezisoučet - výkres D-01 6 936,600

VV 291,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres D-02 291,000

VV
29,10 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres D-02

29,100

VV Mezisoučet - výkres D-02 320,100
VV ocel Součet 7 256,700

13 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 7,257 64 536,01 468 337,84

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres D-01 a D-02 7,257
VV Mezisoučet - výkres D-01 a D-02 7,257
VV Součet 7,257

14 K MD Mimostaveništní doprava % 7 309,815 0,89 6 484,58

15 K PD Přesun dodávek % 7 309,815 0,89 6 484,58

16 K PPV Podíl přidružených výkonů % 7 309,815 0,93 6 808,81

17 K ZV Zednické výpomoci % 7 309,815 1,60 11 672,24

D OST Ostatní 79 428,94
18 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 49 643,09 49 643,09

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

19 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 29 785,85 29 785,85

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 721 736,37

HSV - Práce a dodávky HSV 1 513 679,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 589,61

    4 - Vodorovné konstrukce 1 284 472,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 280,20

    998 - Přesun hmot 71 337,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 803 980,50

    762 - Konstrukce tesařské 326 319,16

    767 - Konstrukce zámečnické 793 520,35

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 684 140,99

M - Práce a dodávky M 4 180 682,69

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 4 180 682,69

OST - Ostatní 223 393,90

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

E) - Dětské oddělení - vestavba

Strana 137 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 721 736,37

D HSV Práce a dodávky HSV 1 513 679,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 589,61

1 K 311321511
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
20/25

m3 4,760 5 063,59 24 102,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
(3,53*0,29*0,87)+((3,53+3,15)/2*0,29*1,865)-(1,00*1,00*0,29)-
(1,00*0,80)/2*0,29 " ztužující stěna domek

2,291

VV
(3,53*0,29*0,87)+((3,53+3,15)/2*0,29*1,865)-
(PI*0,50*0,50*0,29) " ztužující stěna kruh

2,469

VV Součet - výkres E-06 4,760

2 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 24,806 843,93 20 934,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
(3,53*0,29)+(3,15*0,29)+(3,53*0,87)+((3,53+3,15)/2*1,865)+(3
*1,00+2*0,95)*0,29 " ztužující stěna domek

12,658

VV
(3,53*0,29)+(3,15*0,29)+(3,53*0,87)+((3,53+3,15)/2*1,865)+(P
I*1,00*0,29) " ztužující stěna kruh

12,148

VV B_stenyB Součet - výkres č. E-06 24,806

3 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 24,806 297,85 7 388,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek 

 se oceňuje individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_stenyB 24,806

4 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,079 39 714,47 3 137,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821

VV 78,5/1000 " výztuž ztužujících zdí - tabulka výkres číslo E-06 0,079

VV Součet 0,079

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

E) - Dětské oddělení - vestavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,320 40 707,33 13 026,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311362021

VV 319,7/1000 " výztuž ztužujících zdí - tabulka výkres číslo E-06 0,320

VV Součet 0,320

D 4 Vodorovné konstrukce 1 284 472,11

6 K 411322424

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 25/30

m3 73,150 12 410,77 907 848,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322424

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
585,20*0,125 " plocha - trapézový plech tabulka výkres č. E-
03

73,150

7 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 585,200 178,72 104 584,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 585,20 " plocha - trapézový plech tabulka výkres č. E-03 585,200

8 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 585,200 109,21 63 910,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 585,20 " plocha - trapézový plech tabulka výkres č. E-03 585,200

9 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 3,247 39 714,47 128 952,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 3247,3/1000 " výztuž desky D1 - tabulka výkres číslo E-05 3,247
VV Součet 3,247

10 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 1,945 40 707,33 79 175,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021
VV 1945,3/1000 " výztuž desky D1 - tabulka výkres číslo E-05 1,945
VV Součet 1,945

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 280,20

11 K 953965122
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm

kus 528,000 119,15 62 909,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 120*4 " kotva K1 tabulka výkres č. E-07 480,000
VV 6*2 " kotva K1 tabulka výkres č. E-09 12,000
VV 8*4 " kotva K1 tabulka výkres č. E-10 32,000
VV 2*2 " kotva K2 tabulka výkres č. E-10 4,000
VV Součet 528,000

12 K 953965132
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

kus 24,000 148,93 3 574,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 12*2 " kotva K1 tabulka výkres č. E-04 24,000
VV Součet 24,000

13 K 953965142
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm

kus 112,000 203,54 22 796,21 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 10*4 " kotva K5 tabulka výkres č. E-03 40,000
VV Mezisoučet - výkres E-03 40,000
VV 4*6 " kotva K2 tabulka výkres č. E-04 24,000
VV 4*4 " kotva K3 tabulka výkres č. E-04 16,000
VV 8*4 " kotva K4 tabulka výkres č. E-04 32,000
VV Mezisoučet - výkres E-04 72,000
VV Součet 112,000

D 998 Přesun hmot 71 337,36

14 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 201,599 353,86 71 337,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 803 980,50

D 762 Konstrukce tesařské 326 319,16

15 K 762512245
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek 
dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo 
cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

m2 118,289 138,33 16 362,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512245

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek 
dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na 
dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

 dodávky spojovacích prostředků.

VV 85,05 " plocha vestavby na kótě +5,280 85,050

VV
(18,06*0,245)+3,550+4,831+3*1,151+0,934 " uzavření čel a 
boků vestavby na kótě +5,280

17,193

VV 9,39 " plocha nášlapů stupňů schodiště +4,000 až +5,280 9,390

VV
4*5,20*0,32 " plocha podstupnic stupňů schodiště +4,000 až 
+5,280

6,656

VV Součet 118,289

16 M 60621166.1 překližka vícevrstvá nehořlavá  tl 38mm m2 127,752 1 787,15 228 312,61
VV 85,05 " plocha vestavby na kótě +5,280 85,050

VV
(18,06*0,245)+3,550+4,831+3*1,151+0,934 " uzavření čel a 
boků vestavby na kótě +5,280

17,193

VV 9,39 " plocha nášlapů stupňů schodiště +4,000 až +5,280 9,390

VV
4*5,20*0,32 " plocha podstupnic stupňů schodiště +4,000 až 
+5,280

6,656

VV Součet - výkres E-07 118,289
VV 118,289*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 127,752

17 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 4,855 39,82 193,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- 
Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- 

 Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů.
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami 

 katalogu 800-783 Nátěry.

VV 127,757*0,038 " přepočet na m3 4,855

18 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 38,071 2 139,44 81 450,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 793 520,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 585,200 297,85 174 304,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 585,20 " trapézový plech tabulka výkres č. E-03 585,200

20 M 15484142.1 plech trapézový 50/200 tl 1,00mm m2 643,720 943,22 607 166,65
VV 585,20*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. E-03 643,720

21 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 7,318 1 646,50 12 049,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 684 140,99

22 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 984,371 695,00 684 140,99

VV 277,10*0,709 " I 200 196,464
VV 80,9*0,502 " I 140 40,612
VV 27,80*0,439 " I 120 12,204
VV 4,60*0,661 " U 200 3,041
VV 82,60*1,380 " HEB240 113,988
VV 84,00*1,150 " HEB200 96,600
VV 48,00*0,805 " HEB140 38,640
VV 996,00*0,196 " L 50/5 195,216
VV 32,90*0,274 " L 70/7 9,015
VV 2*(2,68+10,53)*1,10 " plechy PL15 a PL5 29,062
VV 28,80*1,118 " trubka 356x9 32,198
VV 50,20*0,240 " Jäckl 60x60x3 12,048
VV 111,60*0,320 " Jäckl U 60x40x3 35,712
VV Mezisoučet - výkres E-03 814,800
VV 2*0,40*1,10 " plechy PL 6 0,880
VV 21,70*0,216 " PAS 6x105 4,687
VV 92,40*0,240 " Jäckl 80x40x3 22,176
VV Mezisoučet - výkres E-09 27,743
VV 27,60*0,320 " Jäckl 80x80x4 8,832
VV 20,60*0,200 " Jäckl 50x50x5 4,120
VV 2*(48,22+10,36)*1,10 " plechy PL6 a PL8 128,876
VV Mezisoučet - výkres E-10 141,828
VV Součet 984,371

D M Práce a dodávky M 4 180 682,69

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 4 180 682,69
23 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Dětské oddělení kg 44 622,000 24,82 1 107 572,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV
36648,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres E-
03

36 648,000

VV
3664 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres E-03

3 664,000

VV Mezisoučet - výkres E-03 40 312,000

VV 616,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres E-09 616,000

VV
62,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres E-09

62,000

VV Mezisoučet - výkres E-09 678,000

VV 3363,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres E-10 3 363,000

VV
269,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres E-09

269,000

VV Mezisoučet - výkres E-10 3 632,000
VV ocel Součet 44 622,000

24 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 44,622 64 536,01 2 879 725,95

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres E-03, E-09 a E-10 44,622
VV Mezisoučet - výkres  E-03, E-09 a E-10 44,622
VV Součet 44,622
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K MD Mimostaveništní doprava % 44 947,263 0,89 39 872,99

26 K PD Přesun dodávek % 44 947,263 0,89 39 872,99

27 K PPV Podíl přidružených výkonů % 44 947,263 0,93 41 866,64

28 K ZV Zednické výpomoci % 44 947,263 1,60 71 771,38

D OST Ostatní 223 393,90
29 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 148 929,26 148 929,26

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

30 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 74 464,64 74 464,64

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 317 575,66

HSV - Práce a dodávky HSV 151 698,97

    4 - Vodorovné konstrukce 147 846,17

    998 - Přesun hmot 3 852,80

PSV - Práce a dodávky PSV 976 672,97

    767 - Konstrukce zámečnické 680 111,63

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 296 561,34

M - Práce a dodávky M 1 050 203,07

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 050 203,07

OST - Ostatní 139 000,65

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

F) - Dětské oddělení - úprava zastřešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 317 575,66

D HSV Práce a dodávky HSV 151 698,97

D 4 Vodorovné konstrukce 147 846,17

1 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 4,033 5 063,59 20 421,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
15*((1,94*1,94*0,10)-(PI*0,585*0,585*0,10)) " ŽB deska 
úpravy zastřešení

4,033

VV Mezisoučet - výkresF-06 4,033

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 61,967 1 191,44 73 829,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV 15*((1,94*1,94)+(PI*1,17*0,10)) " ŽB deska úpravy zastřešení 61,967

VV Mezisoučet - výkresF-06 61,967
VV B_deskaF Součet 61,967

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 61,967 347,51 21 533,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_deskaF 61,967

4 K 411354331
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm zřízení

m2 56,454 178,72 10 089,25 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

F) - Dětské oddělení - úprava zastřešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354331

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 15*(1,94*1,94) " ŽB deska úpravy zastřešení 56,454
VV Mezisoučet - výkresF-06 56,454
VV BP_deskaF Součet 56,454

5 K 411354332
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm odstranění

m2 56,454 109,21 6 165,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354332

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_deskaF 56,454

6 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,398 39 714,47 15 806,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 398,2/1000 " výztuž ŽB desky - tabulka výkres číslo F-06 0,398
VV Součet 0,398

D 998 Přesun hmot 3 852,80

7 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 10,888 353,86 3 852,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 976 672,97

D 767 Konstrukce zámečnické 680 111,63

8 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 550,000 297,85 163 820,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 550,00 " trapézový plech tabulka výkres č. F-06 550,000

9 M 15484351.1 plech trapézový 100/275 tl 0,88mm m2 605,000 645,36 390 443,25
VV 550,00*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. F-06 605,000

10 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 5 876,000 14,89 87 520,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
924,50 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. F-
01

924,500

VV
4201,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. F-
04

4 201,000

VV
750,50 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. F-
05

750,500

VV Součet 5 876,000

11 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 5,877 4 964,31 29 175,23

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
924,50/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. F-01

0,925

VV
4201,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. F-04

4,201

VV
750,50/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. F-05

0,751

VV Součet 5,877
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 5,559 1 646,50 9 152,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 296 561,34

13 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 426,705 695,00 296 561,34

VV 12,60*0,640 " I 180 8,064
VV 17,20*0,439 " I 120 7,551
VV 7,70*0,247 " L 60/6 1,902
VV 32,90*0,274 " L 70/7 9,015
VV 2*(6,26+1,20)*1,10 " plechy PL8 a PL5 16,412
VV 34,80*0,239 " trubka 76x6,3 8,317
VV 112,00*0,240 " Jäckl 60x60x6 26,880
VV 243,70*0,200 " Jäckl 60x40x3 48,740
VV 35,30*0,160 " Jäckl 40x40x3 5,648
VV 158,30*0,100 " Jäckl 25x25x2 15,830
VV Mezisoučet - výkres F-01 148,359
VV 81,30*0,196 " L 50/4 15,935
VV 951,10*0,200 " Jäckl 60x40x3 190,220
VV Mezisoučet - výkres F-04 206,155
VV 6,90*0,370 " I 100 2,553
VV 187,20*0,372 " U 100 69,638
VV Mezisoučet - výkres F-06 72,191
VV Součet 426,705

D M Práce a dodávky M 1 050 203,07

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 050 203,07
14 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Dětské oddělení kg 11 268,200 24,82 279 690,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 3799,0" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres F-01 3 799,000

VV
380,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres F-01

380,000

VV Mezisoučet - výkres F-01 4 179,000

VV 4403,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres F-04 4 403,000

VV
440,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres F-04

440,000

VV Mezisoučet - výkres F-04 4 843,000

VV 2042,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres F-06 2 042,000

VV
204,20 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres F-06

204,200

VV Mezisoučet - výkres F-06 2 246,200
VV ocel Součet 11 268,200

15 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 11,268 64 536,01 727 191,79

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres F-01, F-04 a F06 11,268
VV Mezisoučet - výkres  F-01, F-04 a F06 11,268
VV Součet 11,268

16 K MD Mimostaveništní doprava % 10 068,823 0,89 8 932,11

17 K PD Přesun dodávek % 10 068,823 0,89 8 932,11

18 K PPV Podíl přidružených výkonů % 10 068,823 0,93 9 378,72

19 K ZV Zednické výpomoci % 10 068,823 1,60 16 077,80

D OST Ostatní 139 000,65
20 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 89 357,56 89 357,56

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

21 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 49 643,09 49 643,09

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 861 856,20

HSV - Práce a dodávky HSV 137 013,31

    4 - Vodorovné konstrukce 132 214,65

    998 - Přesun hmot 4 798,66

PSV - Práce a dodávky PSV 312 323,95

    767 - Konstrukce zámečnické 208 941,53

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 103 382,42

M - Práce a dodávky M 367 840,16

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 367 840,16

OST - Ostatní 44 678,78

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

G) - Dvorana knihovny - úprava zastřešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 861 856,20

D HSV Práce a dodávky HSV 137 013,31

D 4 Vodorovné konstrukce 132 214,65

1 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 3,075 5 063,59 15 570,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
4*((6,00*1,35*0,10)-2*(1,17*1,17*0,10)) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 1

2,145

VV
8*((1,875*1,35*0,10)-1*(1,17*1,17*0,10)) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 2

0,930

VV Mezisoučet - výkres G-01 3,075

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 60,138 1 191,44 71 650,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
4*((6,00*1,35)+2*2*(1,17+1,17)*0,10) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 1

36,144

VV
8*((1,875*1,35)+1*2*(1,17+1,17)*0,10) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 2

23,994

VV Mezisoučet - výkres G-01 60,138
VV B_deskaG Součet 60,138

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 60,138 347,51 20 898,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

G) - Dvorana knihovny - úprava zastřešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B_deskaG 60,138

4 K 411354331.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm zřízení

m2 52,650 178,72 9 409,42

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 4*(6,00*1,35) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 32,400

VV 8*(1,875*1,35) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 2 20,250

VV Mezisoučet - výkres G-01 52,650
VV BP_deskaG Součet 52,650

5 K 411354332.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm odstranění

m2 52,650 109,21 5 749,99

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_deskaG 52,650

6 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,225 39 714,47 8 935,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 225,2/1000 " výztuž ŽB desky - tabulka výkres číslo G-01 0,225
VV Součet 0,225

D 998 Přesun hmot 4 798,66

7 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 13,561 353,86 4 798,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 312 323,95

D 767 Konstrukce zámečnické 208 941,53

8 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 168,000 297,85 50 039,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 168,00 " trapézový plech tabulka výkres č. G-01 168,000

9 M 15484350.1 plech trapézový 100/275 tl 0,75mm m2 184,800 774,43 143 115,53
VV 168,00*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. G-01 184,800

10 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 654,200 14,89 9 743,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
439,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. G-
01

439,000

VV
215,20 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. G-
02

215,200

VV Součet 654,200

11 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 0,654 4 964,31 3 246,66

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
439,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. G-01

0,439

VV
215,20/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. G-02

0,215

VV Součet 0,654
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,698 1 646,50 2 795,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 103 382,42

13 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 148,751 695,00 103 382,42

VV 48,00*0,372 " U 100 17,856
VV 2*11,70*1,10 " plechy PL5 25,740
VV Mezisoučet - výkres G-01 43,596
VV 36,20*0,196 " L 50/4 7,095
VV 490,30*0,200 " Jäckl 60x40x3 98,060
VV Mezisoučet - výkres G-02 105,155
VV Součet 148,751

D M Práce a dodávky M 367 840,16

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 367 840,16
14 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Vstupní hala kg 3 551,700 29,79 105 801,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 977,0" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres G-01 977,000

VV
97,70 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres G-01

97,700

VV Mezisoučet - výkres G-01 1 074,700

VV 2252,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres G-02 2 252,000

VV
225,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres G-02

225,000

VV Mezisoučet - výkres G-02 2 477,000
VV ocel Součet 3 551,700

15 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 3,552 69 500,32 246 865,14

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres G-01 a G-02 3,552
VV Mezisoučet - výkres  G-01 a G-02 3,552
VV Součet 3,552

16 K MD Mimostaveništní doprava % 3 526,668 0,89 3 128,53

17 K PD Přesun dodávek % 3 526,668 0,89 3 128,53

18 K PPV Podíl přidružených výkonů % 3 526,668 0,93 3 284,95

19 K ZV Zednické výpomoci % 3 526,668 1,60 5 631,35

D OST Ostatní 44 678,78
20 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 29 785,85 29 785,85

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

21 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 183 437,72

HSV - Práce a dodávky HSV 27 524,93

    4 - Vodorovné konstrukce 26 404,26

    998 - Přesun hmot 1 120,67

PSV - Práce a dodávky PSV 590 558,21

    767 - Konstrukce zámečnické 448 813,70

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 141 744,51

M - Práce a dodávky M 495 854,25

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 495 854,25

OST - Ostatní 69 500,33

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

H) - Kinosál - úprava zastřešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 183 437,72

D HSV Práce a dodávky HSV 27 524,93

D 4 Vodorovné konstrukce 26 404,26

1 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 0,828 5 063,59 4 192,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
2*((1,77*1,77*0,14)-(PI*0,525*0,525*0,14)) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 1

0,635

VV
1*((1,81*1,87*0,10)-(PI*0,575*0,575*0,14)) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 2

0,193

VV Mezisoučet - výkres H-02 0,828

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 11,079 1 191,44 13 199,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
2*((1,77*1,77)+(PI*1,05*0,14)) " ŽB deska úpravy zastřešení 
dobetonávka 1

7,189

VV
1*((1,81*1,87)+(PI*1,15*0,14)) " ŽB deska úpravy zastřešení 
dobetonávka 2

3,890

VV Mezisoučet - výkres H-02 11,079
VV B_deskaH Součet 11,079

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 11,079 347,51 3 850,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

H) - Kinosál - úprava zastřešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B_deskaH 11,079

4 K 411354331.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm zřízení

m2 9,651 178,72 1 724,79

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 2*(1,77*1,77) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 6,266
VV 1*(1,81*1,87) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 2 3,385
VV Mezisoučet - výkres H-02 9,651
VV BP_deskaH Součet 9,651

5 K 411354332.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm odstranění

m2 9,651 109,21 1 054,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_deskaH 9,651

6 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,060 39 714,47 2 382,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 60,10/1000 " výztuž ŽB desky - tabulka výkres číslo H-02 0,060
VV Součet 0,060

D 998 Přesun hmot 1 120,67

7 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 3,167 353,86 1 120,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 590 558,21

D 767 Konstrukce zámečnické 448 813,70

8 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 315,000 297,85 93 824,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 315,00 " trapézový plech tabulka výkres č. H-01 315,000

9 M 15484353.1 plech trapézový 135/310 tl 0,88mm m2 346,500 873,72 302 743,83
VV 315,00*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. H-01 346,500

10 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 2 308,000 14,89 34 376,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
267,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. H-
01

267,000

VV
2041,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. H-
03

2 041,000

VV Součet 2 308,000

11 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 2,308 4 964,31 11 457,62

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
267,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. H-01

0,267

VV
2041,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. H-03

2,041

VV Součet 2,308
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,894 1 646,50 6 411,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 141 744,51

13 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 203,948 695,00 141 744,51

VV 14,40*0,372 " U 100 5,357
VV 37,90*0,489 " U 140 18,533
VV 61,00*0,156 9,516

VV
2*(0,05+0,30+8,90+10,00)*1,10 " plechy PL10, PL6, PL5 a 
PL3

42,350

VV Mezisoučet - výkres H-01 75,756
VV 24,50*0,196 " L 50/4 4,802
VV 411,30*0,300 " Jäckl 100x50x3 123,390
VV Mezisoučet - výkres H-03 128,192
VV Součet 203,948

D M Práce a dodávky M 495 854,25

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 495 854,25
14 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Kinosál kg 4 788,100 29,79 142 632,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 1521,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres H-01 1 521,000

VV
152,10 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres H-01

152,100

VV Mezisoučet - výkres H-01 1 673,100

VV 2832,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres H-03 2 832,000

VV
283,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres H-03

283,000

VV Mezisoučet - výkres H-03 3 115,000
VV ocel Součet 4 788,100

15 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 4,788 69 500,32 332 767,53

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres H-01 a G-02 4,788
VV Mezisoučet - výkres  H-01 a G-02 4,788
VV Součet 4,788

16 K MD Mimostaveništní doprava % 4 754,003 0,89 4 217,30

17 K PD Přesun dodávek % 4 754,003 0,89 4 217,30

18 K PPV Podíl přidružených výkonů % 4 754,003 0,93 4 428,17

19 K ZV Zednické výpomoci % 4 754,003 1,60 7 591,15

D OST Ostatní 69 500,33
20 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 44 678,78 44 678,78

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

21 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 120 091,96

HSV - Práce a dodávky HSV 670 496,43

    2 - Zakládání 21 986,53

    4 - Vodorovné konstrukce 379 423,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 151 521,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 643,76

    998 - Přesun hmot 28 920,44

PSV - Práce a dodávky PSV 898 596,44

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 561 836,34

    767 - Konstrukce zámečnické 13 876,90

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 322 883,20

M - Práce a dodávky M 1 357 391,05

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 1 357 391,05

OST - Ostatní 193 608,04

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

I) - Kinosál - vestavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 120 091,96

D HSV Práce a dodávky HSV 670 496,43

D 2 Zakládání 21 986,53

1 K 274234311
Zdivo základové z cihel pálených pasů z cihel plných, 
dl. 290 mm P 20 M, na maltu MC-5 až MC-10

m3 3,137 7 008,78 21 986,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274234311
VV (11,95*1,05*0,200) " stupeň +8,30 2,510
VV (11,95*1,05*0,050) " stupeň +8,15 0,627

VV
Mezisoučet - podezdívka stupně vestavby kinosálu výkres I-
03, I-04

3,137

VV Součet 3,137

D 4 Vodorovné konstrukce 379 423,75

2 K 411322424

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 25/30

m3 1,456 12 410,77 18 070,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322424

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
9,30*0,125 " plocha D1 - trapézový plech tabulka výkres č. I-
11

1,163

VV
3,90*0,075 " plocha D2 - trapézový plech tabulka výkres č. I-
12

0,293

VV Součet 1,456

3 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 13,200 178,72 2 359,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 9,30 " plocha - trapézový plech D1 tabulka výkres č. I-11 9,300
VV 3,90 " plocha - trapézový plech D2 tabulka výkres č. I-12 3,900
VV Součet 13,200

4 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 13,200 109,21 1 441,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 9,30 " plocha - trapézový plech D1 tabulka výkres č. I-11 9,300
VV 3,90 " plocha - trapézový plech D2 tabulka výkres č. I-12 3,900
VV Součet 13,200

5 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,071 39 714,47 2 819,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 49,30/1000 " výztuž desky D1 - tabulka výkres číslo I-11 0,049
VV 22,20/1000 " výztuž desky D2 - tabulka výkres číslo I-12 0,022
VV Součet 0,071

6 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,045 40 707,33 1 831,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021
VV 27,30/1000 " výztuž desky D1 - tabulka výkres číslo I-11 0,027
VV 18,20/1000 " výztuž desky D2 - tabulka výkres číslo I-12 0,018
VV Součet 0,045

7 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 16,681 4 716,10 78 669,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(9,10*1,70*0,120)+(0,211*1,285)+(0,211*1,585) " stupeň 
+9,830

2,462

VV (1,285*0,525*0,145)+(1,565*0,525*0,145) " stupeň +9,685 0,217

VV
(9,10*1,05*0,120)+(0,128*1,565)+(0,128*1,285) " stupeň 
+9,540

1,511

VV (1,285*0,525*0,130)+(1,565*0,525*0,130) " stupeň +9,410 0,195

VV
(9,10*1,05*0,12)+(0,118*1,565)+(0,118*1,285) " stupeň 
+9,280

1,483

VV (1,285*0,525*0,110)+(1,565*0,525*0,110) " stupeň +9,170 0,165

VV
(9,10*1,05*0,120)+(0,118*1,565)+(0,118*1,285) " stupeň 
+9,060

1,483

VV (1,285*0,525*0,110)+(1,565*0,525*0,110) " stupeň +8,950 0,165

VV
(9,10*1,05*0,120)+(0,118*1,565)+(0,118*1,285) " stupeň 
+8,840

1,483

VV (1,285*0,525*0,100)+(1,565*0,525*0,100) " stupeň +8,740 0,150

VV
(9,10*1,05*0,120)+(0,118*1,565)+(0,118*1,285) " stupeň 
+8,640

1,483

VV (1,285*0,525*0,090)+(1,565*0,525*0,090) " stupeň +8,550 0,135

VV
(9,10*1,05*0,120)+(0,118*1,565)+(0,118*1,285) " stupeň 
+8,460

1,483

VV (1,285*0,525*0,080)+(1,565*0,525*0,080) " stupeň +8,380 0,120

VV
(9,10*1,05*0,100)+(0,525*0,100*1,285)+(0,525*0,100*1,565) " 
stupeň +8,30

1,105

VV (1,565*0,525*0,075)+(1,565*0,525*0,075) " stupeň +8,225 0,123

VV
(9,10*1,05*0,100)+(0,525*0,100*1,285)+(0,525*0,100*1,565) " 
stupeň +8,15

1,105

VV (1,285*0,525*0,075)+(1,565*0,525*0,075) " stupeň +8,075 0,112
VV Mezisoučet - stupně vestavby kinosálu výkres I-03, I-04 14,980

VV
(0,555+1,732+1,274)*1,25*0,15+6*(0,23*0,195)/2*1,25 " 
schodiště

0,836

VV (2,20*3,15*0,15)-(0,775*1,50*0,15) " podesta 0,865
VV Mezisoučet - schodiště do promítací kabiny výkres I-14 1,701
VV Součet 16,681

8 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,804 39 714,47 31 930,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821

VV
(15,10+18,10+467,60)/1000 " výztuž stupňů vestavby hlediště- 
tabulka výkres číslo I-05

0,501

VV 303,40/1000 " výztuž schodišť - tabulka výkres číslo I-14 0,303
VV Součet 0,804

9 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 1,278 40 707,33 52 023,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021

VV
1278,20/1000 " výztuž stupňů vestavby hlediště- tabulka 
výkres číslo I-05

1,278

10 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 114,110 1 290,72 147 284,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV (11,95*8,05)*1,05 " stupeň vestavby hlediště 101,007

VV
Mezisoučet - bednění stupně vestavby kinosálu výkres I-03, I-
04

101,007

VV (0,555+1,732+1,274)*1,25+2*(1,732*0,30) " schodiště 5,490
VV (2,20*3,15)+2*(0,775+1,50)*0,15 " podesta 7,613
VV Mezisoučet - schodiště do promítací kabiny výkres I-14 13,103
VV B_schodyI Součet 114,110

11 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 114,110 347,51 39 653,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122
VV B_schodyI 114,110

12 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 1,725 1 489,29 2 569,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV 6*(0,23*1,25) " schodiště 1,725
VV Mezisoučet - schodiště do promítací kabiny výkres I-14 1,725
VV B_stupneI Součet 1,725

13 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 1,725 446,79 770,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy 

 stupnic a podstupnic.

VV B_stupneI 1,725

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 151 521,95

14 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

m3 9,656 4 975,95 48 047,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV 10,10*11,95*0,08 " podlahová deska P1 9,656

15 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 19,311 368,70 7 119,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení 
 povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána 
druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové 

 tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV 2*(10,10*11,95)*0,08 " 2 vrstvy výztuže podlahové desky P1 19,311

16 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 2,367 40 707,33 96 354,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Výztuž podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru 

 cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového.

VV
2367,0/1000 " 2 vrstvy výztuže podlahové desky P1 - tabulka 
výkres I-04

2,367

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 643,76

17 K 953965122
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm

kus 414,000 119,15 49 326,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 64*4 " kotva K1 tabulka výkres č. I-02 256,000
VV Mezisoučet - výkres I-02 256,000
VV 2*1 " kotva K4 tabulka výkres č. I-09 2,000
VV Mezisoučet - výkres I-09 2,000
VV 8*4 " kotva K1 tabulka výkres č. I-12 32,000
VV 2*2 " kotva K2 tabulka výkres č. I-12 4,000
VV 2*2 " kotva K2 tabulka výkres č. I-12 4,000
VV Mezisoučet - výkres I-12 40,000
VV 11*4 " kotva K1 tabulka výkres č. I-13 44,000
VV 12*4 " kotva K2 tabulka výkres č. I-13 48,000
VV 6*4 " kotva K3 tabulka výkres č. I-13 24,000
VV Mezisoučet - výkres I-13 116,000
VV Součet 414,000

18 K 953965132
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

kus 264,000 148,93 39 316,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 36*4 " kotva K2 tabulka výkres č. I-09 144,000
VV 18*4 " kotva K2A tabulka výkres č. I-09 72,000
VV 2*4 " kotva K2B tabulka výkres č. I-09 8,000
VV 10*4 " kotva K3 tabulka výkres č. I-09 40,000
VV Mezisoučet - výkres I-09 264,000
VV Součet 264,000

D 998 Přesun hmot 28 920,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 81,729 353,86 28 920,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 898 596,44

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 561 836,34

20 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 
strojních zařízení z recyklované pryže volně 
položených vodorovně nebo svisle

m2 120,695 37,21 4 490,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714451001

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rohoží; tyto rohože 

 se oceňují ve specifikaci,ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV
10,10*11,95 " antivibrační podložka pod podlahovou deskou 
P1

120,695

21 M 27244003.1 rohož antivibrační tl 20mm m2 135,420 3 718,27 503 528,03

VV
(10,10*11,95)*1,10 " antivibrační podložka pod podlahovou 
deskou P1

132,765

VV 132,765*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 135,420

22 K 714451012
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 
strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně 
lepené svisle

m2 9,504 451,97 4 295,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714451012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rohoží; tyto rohože 

 se oceňují ve specifikaci,ztratné lze stanovit ve výši 5%.

VV
(11,95+10,10+11,95+10,10)*0,10 " antivibrační podložka 
obvod podlahové desky P1

4,410

VV
(11,95*0,12)+(2*1,830) " antivibrační podložka plocha obvod 
stupňů hlediště

5,094

VV Součet 9,504

23 M 27244003.1 rohož antivibrační tl 20mm m2 12,147 3 718,27 45 165,82

VV
(11,95+10,10+11,95+10,10)*0,13*1,10 " antivibrační podložka 
obvod podlahové desky P1

6,306

VV
((11,95*0,12)+(2*1,830))*1,10 " antivibrační podložka plocha 
obvod stupňů hlediště

5,603

VV Součet 11,909
VV 11,909*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,147

24 K 998714103

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 3,109 1 401,25 4 356,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 13 876,90

25 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 13,200 297,85 3 931,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 9,30 " trapézový plech tabulka výkres č. I-11 9,300
VV 3,90 " trapézový plech tabulka výkres č. I-12 3,900
VV Součet 13,200

26 M 15484142.1 plech trapézový 50/200 tl 1,00mm m2 14,130 685,08 9 680,13
VV 9,30*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. I-11 10,230
VV 3,90 " trapézový plech tabulka výkres č. I-12 3,900
VV Součet 14,130

27 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,161 1 646,50 265,09 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 322 883,20

28 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 464,578 695,00 322 883,20

VV 270,90*0,400 " Jäckl 100x100x6 108,360
VV 48,80*0,240 " Jäckl 60x60x3 11,712
VV 37,90*0,489 " U 140 18,533
VV 208,00*0,025 " D8 5,200
VV 2*(2,56+34,64+13,66)*1,10 " plechy PL10, PL5 a PL3 111,892
VV Mezisoučet - výkres I-01 255,697
VV 15,20*0,196 " L50/5 2,979
VV 45,60*0,240 " Jäckl 60x60x5 10,944
VV 126,80*0,240 " Jäckl 60x60x3 30,432
VV 95,00*0,240 " Jäckl 90x90x6 22,800
VV 6,60*0,063 " D20 0,416
VV 2*(1,38+1,52+7,56)*1,10 " plechy PL10, PL8 a PL6 23,012
VV Mezisoučet - výkres I-08 90,583
VV 9,00*0,502 " I 140 4,518
VV Mezisoučet - výkres I-11 4,518
VV 6,30*0,439 " I 120 2,766
VV 28,50*0,320 " Jäckl 80x80x4 9,120
VV 12,40*0,200 " Jäckl 50x50x5 2,480
VV 2*(3,58+10,82)*1,10 " plechy PL8 a PL6 31,680
VV Mezisoučet - výkres I-12 46,046
VV 90,80*0,502 " I 140 45,582
VV 50,70*0,370" I 100 18,759
VV 4,60*0,489 " U 140 2,249
VV 2*(0,21+0,31)*1,10 " plechy PL10 a PL6 1,144
VV Mezisoučet - výkres I-13 67,734
VV Součet 464,578

D M Práce a dodávky M 1 357 391,05

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 1 357 391,05
29 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Kinosál - vestavby kg 14 564,000 24,82 361 496,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 6895,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-01 6 895,000

VV
686,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres I-01

686,000

VV Mezisoučet - výkres I-01 7 581,000

VV 3123,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-08 3 123,000

VV
313,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres I-08

313,000

VV Mezisoučet - výkres I-08 3 436,000
VV 234,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-11 234,000

VV
23,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres I-11

23,000

VV Mezisoučet - výkres I-11 257,000

VV 1163,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-12 1 163,000

VV
116,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres I-12

116,000

VV Mezisoučet - výkres I-12 1 279,000

VV 1828,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-12 1 828,000

VV
183,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres I-12

183,000

VV Mezisoučet - výkres I-13 2 011,000
VV ocel Součet 14 564,000

30 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 14,564 64 536,01 939 902,49

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres I-01 14,564
VV Mezisoučet - výkres  I-01 14,564
VV Součet 14,564

31 K MD Mimostaveništní doprava % 13 013,988 0,89 11 544,79

32 K PD Přesun dodávek % 13 013,988 0,89 11 544,79

33 K PPV Podíl přidružených výkonů % 13 013,988 0,93 12 122,03

34 K ZV Zednické výpomoci % 13 013,988 1,60 20 780,62

D OST Ostatní 193 608,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 124 107,72 124 107,72

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

36 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 69 500,32 69 500,32

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 214 606,40

HSV - Práce a dodávky HSV 32 512,15

    4 - Vodorovné konstrukce 31 134,23

    998 - Přesun hmot 1 377,92

PSV - Práce a dodávky PSV 2 759 588,09

    767 - Konstrukce zámečnické 2 103 363,99

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 656 224,10

M - Práce a dodávky M 2 139 540,55

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 2 139 540,55

OST - Ostatní 282 965,61

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

J) - Společenský sál - úprava zastřešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 214 606,40

D HSV Práce a dodávky HSV 32 512,15

D 4 Vodorovné konstrukce 31 134,23

1 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 1,238 5 063,59 6 268,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
4*((1,57*1,77*0,14)-(PI*0,425*0,425*0,14)) " ŽB deska úpravy 
zastřešení dobetonávka 1

1,238

VV Mezisoučet - výkres J-04 1,238

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 12,611 1 191,44 15 025,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
4*((1,77*1,57)+(PI*0,85*0,14)) " ŽB deska úpravy zastřešení 
dobetonávka 1

12,611

VV Mezisoučet - výkres J-04 12,611
VV B_deskaH Součet 12,611

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 12,611 347,51 4 382,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV B_deskaH 12,611

4 K 411354331.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm zřízení

m2 6,266 178,72 1 119,84

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

J) - Společenský sál - úprava zastřešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 2*(1,77*1,77) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 6,266
VV Mezisoučet - výkres J-04 6,266
VV BP_deskaH Součet 6,266

5 K 411354332.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu 
přes 5 do 15 cm odstranění

m2 6,266 109,21 684,32

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BP_deskaH 6,266

6 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,092 39 714,47 3 653,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV 92,20/1000 " výztuž ŽB desky - tabulka výkres číslo J-04 0,092
VV Součet 0,092

D 998 Přesun hmot 1 377,92

7 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 3,894 353,86 1 377,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 2 759 588,09

D 767 Konstrukce zámečnické 2 103 363,99

8 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 1 516,000 297,85 451 547,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 1516,00 " trapézový plech tabulka výkres č. J-01 1 516,000

9 M 15484353.1 plech trapézový 150/280 tl 0,88mm m2 1 667,600 873,72 1 457 014,76
VV 1516,00*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. J-01 1 667,600

10 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 8 091,000 14,89 120 511,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV 675,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. J-01 675,000

VV
7416,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. J-
02

7 416,000

VV Součet 8 091,000

11 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 8,091 4 964,31 40 166,21

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
675,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. J-01

0,675

VV
7416,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. J-02

7,416

VV Součet 8,091

12 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 20,725 1 646,50 34 123,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 656 224,10

13 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 944,203 695,00 656 224,10

VV 62,80*0,196 " L 50/4 12,309
VV 2492,20*0,300 " Jäckl 100x50x3 747,660
VV Mezisoučet - výkres J-02 759,969
VV 464,10*0,156 " L 40/4 72,400
VV 131,80*0,196 " L 50/4 25,833
VV 2*3,45*1,10 " plechy PL6 7,590
VV 174,10*PI*0,089 " trubka TR 89x3,6 48,679
VV Mezisoučet - výkres J-03 154,502
VV 50,00*0,489 " U140 24,450
VV 14,20*0,372 " U100 5,282
VV Mezisoučet - výkres J-04 29,732
VV Součet 944,203

D M Práce a dodávky M 2 139 540,55

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 2 139 540,55
14 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Společenský sál kg 22 956,000 24,82 569 796,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV
16895,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres J-
02

16 895,000

VV
1700,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres J-02

1 700,000

VV Mezisoučet - výkres J-02 18 595,000

VV 3013,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres J-03 3 013,000

VV
302,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres J-03

302,000

VV Mezisoučet - výkres J-03 3 315,000

VV 951,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres J-04 951,000

VV
95,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres J-04

95,000

VV Mezisoučet - výkres J-04 1 046,000
VV ocel Součet 22 956,000

15 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 22,956 64 536,01 1 481 488,70

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres H-01 a G-02 22,956
VV Mezisoučet - výkres  H-01 a G-02 22,956
VV Součet 22,956

16 K MD Mimostaveništní doprava % 20 512,848 0,89 18 197,07

17 K PD Přesun dodávek % 20 512,848 0,89 18 197,07

18 K PPV Podíl přidružených výkonů % 20 512,848 0,93 19 106,92

19 K ZV Zednické výpomoci % 20 512,848 1,60 32 754,73

D OST Ostatní 282 965,61
20 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 188 643,74 188 643,74

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

21 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 94 321,87 94 321,87

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 053 068,39

HSV - Práce a dodávky HSV 115 323,09

    4 - Vodorovné konstrukce 104 724,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 920,28

    998 - Přesun hmot 3 678,35

PSV - Práce a dodávky PSV 144 727,75

    767 - Konstrukce zámečnické 40 910,95

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 103 816,80

M - Práce a dodávky M 738 410,15

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 738 410,15

OST - Ostatní 54 607,40

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

K) - Společenský sál - vestavby jeviště a konstrukcí únikové cesty za 
jevištěm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 053 068,39

D HSV Práce a dodávky HSV 115 323,09

D 4 Vodorovné konstrukce 104 724,46

1 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 30/37

m3 3,932 5 460,74 21 471,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321616

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
(14,70*2,05*0,10)+(14,70*0,25*0,25) " stropní deska D3D1 - 
výkres K-03

3,932

VV Součet 3,932

2 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 41,160 1 191,44 49 039,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
(14,70*2,05)+(14,70*0,25)+2*(14,70*0,25) " bednění desky 
D3D1

41,160

VV Bdesky_K Součet 41,160

3 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 41,160 347,51 14 303,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV Bdesky_K 41,160
VV Součet 41,160

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

K) - Společenský sál - vestavby jeviště a konstrukcí únikové cesty za 
jevištěm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm zřízení

m2 30,135 178,72 5 385,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 14,70*2,05 " podpěrná konstrukce D3D1 výkres K-03 30,135
VV BPdeska_K Součet 30,135

5 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
5 do 15 cm odstranění

m2 30,135 109,21 3 291,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV BPdeska_K 30,135

6 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,084 39 714,47 3 336,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV (26,00+57,70)/1000 " výztuž dle výkresu K-03 0,084
VV Součet 0,084

7 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,194 40 707,33 7 897,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021
VV 194,00/1000 " výztuž dle výkresu K-03 0,194
VV Součet 0,194

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 920,28

8 K 953965141
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm

kus 34,000 203,54 6 920,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965141

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 2*17 " kotvení K3 - výkres K-03 34,000
VV Součet 34,000

D 998 Přesun hmot 3 678,35

9 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 10,395 353,86 3 678,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 144 727,75

D 767 Konstrukce zámečnické 40 910,95

10 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 323,400 49,64 16 054,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV 14,70*22,00 " ocelový profil pro vetknutí ŽB desky 323,400
VV Mezisoučet - výkres K-03 323,400
VV Součet 323,400

11 M 13010824
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
180

t 0,349 69 500,32 24 255,61 CS ÚRS 2023 02

VV
14,70*22,00/1000*1,08 " ocelový profil pro vetknutí ŽB desky - 
výkres K-03

0,349

VV Součet 0,349

12 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,365 1 646,50 600,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 103 816,80

13 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 149,376 695,00 103 816,80

VV 25,10*0,400 " plocha IPE100 10,040
VV 14,70*0,603 " plocha U180 8,864
VV 51,90*0,603 " plocha U120 31,296
VV 14,00*1,91 " plocha HEA400 26,740
VV 27,10*1,48 " plocha HEA260 40,108
VV (0,19+0,82+0,26)*2*1,10 " plocha P6, PL10 a PL15 2,794
VV 23,80*0,506 " plocha PAS 3x250 12,043
VV PI*0,0445*44,70 " plocha trubky TR 44,5x3,2 6,249
VV PI*0,0318*23,80 " plocha trubky TR 31,8x2,6 2,378
VV Mezisoučet - výkres K-01 140,512
VV 14,70*0,603 " plocha U180 8,864
VV Mezisoučet - výkres K-03 8,864
VV Součet - plocha OK pro povrchovou úpravu 149,376

D M Práce a dodávky M 738 410,15

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 738 410,15

14 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - lávky divadelní techniky kg 6 482,000 29,79 193 092,42

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací

VV 5893,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce 5 893,000

VV
589,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál

589,000

VV Mezisoučet - výkres K-01 6 482,000
VV ocel Součet 6 482,000

15 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků pro lávky divadelní 
techniky

t 6,482 79 428,94 514 858,41

VV ocel/1000 6,482
VV Součet 6,482

16 K MD Mimostaveništní doprava % 7 079,508 0,89 6 280,27

17 K PD Přesun dodávek % 7 079,508 0,89 6 280,27

18 K PPV Podíl přidružených výkonů % 7 079,508 0,93 6 594,29

19 K ZV Zednické výpomoci % 7 079,508 1,60 11 304,49

D OST Ostatní 54 607,40
20 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 39 714,47 39 714,47

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

21 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci,zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 980 812,26

PSV - Práce a dodávky PSV 530 461,16

    767 - Konstrukce zámečnické 405 831,80

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 124 629,36

M - Práce a dodávky M 420 565,25

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 420 565,25

OST - Ostatní 29 785,85

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

L) - Čítárna - zastřešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 980 812,26

D PSV Práce a dodávky PSV 530 461,16

D 767 Konstrukce zámečnické 405 831,80

1 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo 
vlnitých, uchycených přistřelením

m2 276,400 297,85 82 327,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se 

 oceňují cenami 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu.
2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Množství krytiny střech se určí v m2 z rozměru plochy krytiny podle 

 projektu.

P
 Poznámka k položce:

- trapézový plech bude přibodován k ocelovým profilům v každé druhé 
vlně

VV 276,40 " trapézový plech tabulka výkres č. L-01 276,400

2 M 15484350.1 plech trapézový 100/275 tl 0,75mm m2 304,040 744,65 226 402,06
VV 276,40*1,10 " trapézový plech tabulka výkres č. L-01 304,040

3 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 4 658,000 14,89 69 378,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
2781,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. L-
01

2 781,000

VV
1877,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. L-
02

1 877,000

VV Součet 4 658,000

4 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 4,658 4 964,31 23 123,74

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
2781,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. L-01

2,781

VV
1877,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. L-02

1,877

VV Součet 4,658

5 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 2,794 1 646,50 4 600,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767103

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 124 629,36

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

L) - Čítárna - zastřešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 179,322 695,00 124 629,36

VV 60,00*0,247 " L 65/6 14,820
VV 2*(3,40+6,12+8,06)*1,10 " plechy PL3, PL5 a PL8 38,676
VV Mezisoučet - výkres L-01 53,496
VV 45,50*0,196 " L 50/4 8,918
VV 2*0,58*1,10 " plechy PL6 1,276
VV 264,30*0,240 " Jäckl 70x50x3 63,432
VV 261,00*0,200 " Jäckl 60x40x3 52,200
VV Mezisoučet - výkres L-02 125,826
VV Součet 179,322

D M Práce a dodávky M 420 565,25

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 420 565,25
7 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Kavárna kg 4 061,100 29,79 120 976,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 1011,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres L-01 1 011,000

VV
101,10" pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres L-01

101,100

VV Mezisoučet - výkres L-01 1 112,100

VV 2681,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres L-02 2 681,000

VV
268,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres L-02

268,000

VV Mezisoučet - výkres L-02 2 949,000
VV ocel Součet 4 061,100

8 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 4,061 69 500,32 282 240,80

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres G-01 a G-02 4,061
VV Mezisoučet - výkres  G-01 a G-02 4,061
VV Součet 4,061

9 K MD Mimostaveništní doprava % 4 032,170 0,89 3 576,96

10 K PD Přesun dodávek % 4 032,170 0,89 3 576,96

11 K PPV Podíl přidružených výkonů % 4 032,170 0,93 3 755,81

12 K ZV Zednické výpomoci % 4 032,170 1,60 6 438,53

D OST Ostatní 29 785,85
13 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 19 857,24 19 857,24

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

14 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 462 332,91

HSV - Práce a dodávky HSV 447 439,99

    2 - Zakládání 420 559,54

    998 - Přesun hmot 26 880,45

OST - Ostatní 14 892,92

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

M) - Betonové konstrukce výtahů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 462 332,91

D HSV Práce a dodávky HSV 447 439,99

D 2 Zakládání 420 559,54

1 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 14,301 4 815,38 68 864,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322611

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV (2,60*2,72*0,40) " základová deska šachty výtahu V2 2,829
VV Mezisoučet - výkres M-01 2,829
VV (3,25*3,40*0,425) " základová deska šachty výtahu V4 4,696
VV Mezisoučet - výkres M-02 4,696
VV (1,90*2,20*0,30) " základová deska šachty výtahu V5 1,254
VV Mezisoučet - výkres M-03 1,254
VV (3,12*3,00*0,59) " základová deska šachty výtahu V6 5,522
VV Mezisoučet - výkres M-04 5,522
VV Součet 14,301

2 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 19,591 2 184,29 42 792,51 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
2*(2,60+2,72)*0,40 " bednění základové desky šachty výtahu 
V2

4,256

VV Mezisoučet - výkres M-01 4,256

VV
2*(3,25+3,40)*0,425 " bednění základové desky šachty výtahu 
V4

5,653

VV Mezisoučet - výkres M-02 5,653

VV
2*(1,90+2,20)*0,30 " bednění základové desky šachty výtahu 
V5

2,460

VV Mezisoučet - výkres M-03 2,460

VV
2*(3,12+3,00)*0,59 " bednění základové desky šachty výtahu 
V6

7,222

VV Mezisoučet - výkres M-04 7,222
VV B_deskyM Součet 19,591

3 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 19,591 446,79 8 753,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_deskyM 19,591

4 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,330 39 714,47 52 820,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV
(17,50+218,80)/1000 " výztuž základové desky šachty výtahu 
V2

0,236

VV Mezisoučet - výkres M-01 0,236

VV (20,4+517,4)/1000 " výztuž základové desky šachty výtahu V4 0,538

VV Mezisoučet - výkres M-02 0,538

VV (5,7+84,4)/1000 " výztuž základové desky šachty výtahu V5 0,090

VV Mezisoučet - výkres M-03 0,090

VV (22,5+443,8)/1000 " výztuž základové desky šachty výtahu V6 0,466

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

M) - Betonové konstrukce výtahů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet - výkres M-04 0,466
VV Součet 1,330

5 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,095 40 707,33 3 867,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 94,7/1000 " výztuž základové desky šachty výtahu V5 0,095
VV Mezisoučet - výkres M-03 0,095
VV Součet 0,095

6 K 279322512
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 14,759 4 815,38 71 070,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279322512

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 
 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- 
 . . Výztuž základových zdí nosných.

VV
2*(1,72*4,45*0,25)+2*(2,10*4,45*0,25)-(1,00*2,20*0,25) " 
základové zdi výtahu V2

7,950

VV Mezisoučet - výkres M-01 7,950

VV
2*(1,75*1,025*0,40)+2*(2,80*1,025*0,40) " základové zdi 
výtahu V4

3,731

VV Mezisoučet - výkres M-02 3,731

VV
2*(0,90*0,15*0,30)+2*(1,80*0,15*0,30) " základové zdi výtahu 
V5

0,243

VV Mezisoučet - výkres M-03 0,243

VV
2*(1,72*0,86*0,40)+2*(2,40*0,86*0,40) " základové zdi výtahu 
V6

2,835

VV Mezisoučet - výkres M-04 2,835
VV Součet 14,759

7 K 279351121
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 104,224 843,93 87 957,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV
2*(2,22+2,10)*4,45+2*(1,72+1,60)*4,45+2*(2,20+1,00)*0,25 " 
bednění základové zdi výtahu V2

69,596

VV Mezisoučet - výkres M-01 69,596

VV
2*(2,55+2,80)*1,025+2*(1,75+2,00)*1,025 " bednění 
základové zdi výtahu V4

18,655

VV Mezisoučet - výkres M-02 18,655

VV
2*(1,50+1,80)*0,15+2*(0,90+1,80)*0,15 " bednění základové 
zdi výtahu V5

1,800

VV Mezisoučet - výkres M-03 1,800

VV
2*(2,52+2,40)*0,86+2*(1,72+1,60)*0,86 " bednění základové 
zdi výtahu V6

14,173

VV Mezisoučet - výkres M-04 14,173
VV B_zdiM Součet 104,224

8 K 279351122
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 104,224 297,85 31 043,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), 
půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných 

 nebo zapažených jamách a rýhách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje 

 individuálně.

VV B_zdiM 104,224

9 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,838 39 714,47 33 280,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV
(10,60+82,10)/1000 " výztuž základových zdí šachty výtahu 
V2

0,093

VV Mezisoučet - výkres M-01 0,093
VV 387,30/1000 " výztuž základových zdí šachty výtahu V4 0,387
VV Mezisoučet - výkres M-02 0,387
VV 19,50/1000 " výztuž základových zdí šachty výtahu V5 0,020
VV Mezisoučet - výkres M-03 0,020
VV 337,7/1000 " výztuž základových zdí šachty výtahu V6 0,338
VV Mezisoučet - výkres M-04 0,338
VV Součet 0,838

10 K 279362021

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,494 40 707,33 20 109,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279362021

VV
(399,60+94,70)/1000 " výztuž základových zdí šachty výtahu 
V2

0,494

VV Mezisoučet - výkres M-01 0,494
VV Součet 0,494
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 26 880,45

11 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 75,964 353,86 26 880,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D OST Ostatní 14 892,92
12 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

13 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 681 515,01

HSV - Práce a dodávky HSV 29 934,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 693,84

    998 - Přesun hmot 1 241,08

PSV - Práce a dodávky PSV 66 185,85

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 66 185,85

M - Práce a dodávky M 550 644,08

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 550 644,08

OST - Ostatní 34 750,16

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

N) - Ocelové konstrukce výtahů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 681 515,01

D HSV Práce a dodávky HSV 29 934,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 693,84

1 K 953965132
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm

kus 37,000 546,08 20 204,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965132

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 9 " kotva K3 9,000
VV 2*4 " kotva K4 8,000
VV Mezisoučet - výkres N-01 17,000
VV 5*4 " kotva K1 20,000
VV Mezisoučet - výkres N-02 20,000
VV Součet 37,000

2 K 953965142
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm

kus 19,000 446,79 8 489,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965142

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 4*4 " kotva K1 16,000
VV 1*3 " kotva K2 3,000
VV Mezisoučet - výkres N-01 19,000
VV Součet 19,000

D 998 Přesun hmot 1 241,08

3 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,025 49 643,09 1 241,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 66 185,85

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 66 185,85

4 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 95,231 695,00 66 185,85

VV 1,50*0,546 " U 160 0,819
VV 6,90*0,434 " U 120 2,995

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

N) - Ocelové konstrukce výtahů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(0,42+0,14)*1,10 " plechy PL10 a PL15 1,232
VV 120,40*0,480 " Jäckl 120x120x6 57,792
VV Mezisoučet - výkres N-01 62,838
VV 6,40*0,372 " U 100 2,381
VV 2*0,26*1,10 " plechy PL15 0,572
VV 73,60*0,400 " Jäckl 100x100x6 29,440
VV Mezisoučet - výkres N-02 32,393
VV Součet 95,231

D M Práce a dodávky M 550 644,08

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 550 644,08
5 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - výtahy V2 a V10 kg 4 431,000 39,72 175 980,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 2679,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres N-01 2 679,000

VV
268,00" pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres N-01

268,000

VV Mezisoučet - výkres N-01 2 947,000

VV 1349,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres N-02 1 349,000

VV
135,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres N-02

135,000

VV Mezisoučet - výkres N-02 1 484,000
VV ocel Součet 4 431,000

6 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 4,431 79 428,94 351 949,65

VV ocel/1000 " dodávka OK výkres G-01 a G-02 4,431
VV Mezisoučet - výkres  G-01 a G-02 4,431
VV Součet 4,431

7 K MD Mimostaveništní doprava % 5 279,301 0,89 4 683,30

8 K PD Přesun dodávek % 5 279,301 0,89 4 683,30

9 K PPV Podíl přidružených výkonů % 5 279,301 0,93 4 917,46

10 K ZV Zednické výpomoci % 5 279,301 1,60 8 429,94

D OST Ostatní 34 750,16
11 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

12 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 652 584,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 558,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 509,14

    998 - Přesun hmot 49,64

PSV - Práce a dodávky PSV 887 217,79

    767 - Konstrukce zámečnické 3 097,97

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 884 119,82

M - Práce a dodávky M 2 669 486,01

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 2 669 486,01

OST - Ostatní 94 321,87

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

O) - Ocelové konstrukce ocelového pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 652 584,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 558,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 509,14

1 K 953965122
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro 
chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm

kus 4,000 377,29 1 509,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou 
započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 

 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění 
kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky 

 materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí 
kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo 

 patronou a dotažení matice.

VV 1*4 " kotva K1 4,000
VV Mezisoučet - výkres O-01 4,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 49,64

2 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,001 49 643,09 49,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 887 217,79

D 767 Konstrukce zámečnické 3 097,97

3 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 156,000 14,89 2 323,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou 

 jsou ceny v katalogu již stanoveny.
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro 

 sloupy, kolejnice, vazníky apod.
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu 

 konstrukce.

VV
156,00 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres č. O-
01

156,000

VV Součet 156,000

4 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 0,156 4 964,31 774,43

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV
156,00/1000 " demontáž kovových konstrukcí tabulka výkres 
č. O-01

0,156

VV Součet 0,156

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 884 119,82

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

O) - Ocelové konstrukce ocelového pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 1 272,109 695,00 884 119,82

VV 10,80*0,661 " U 200 7,139
VV 2*(0,50+0,10)*1,10 " plechy PL4 a PL15 1,320
VV Mezisoučet - výkres O-01 8,459
VV 1240,25 "OK obvodového pláště 1 240,250
VV 0,6*39 "zákládaci konzole 23,400
VV Součet 1 272,109

D M Práce a dodávky M 2 669 486,01

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 2 669 486,01
6 K 430000003.1 Montáž ocelové konstrukce kg 28 642,000 24,82 710 929,55

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - jedná se o kompletní montáž ocelové konstrukce 
včetně všech potřebných prací a dodávek

VV 293,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres O-01 293,000

VV
30,00" pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový 
materiál výkres O-01

30,000

VV Mezisoučet - výkres O-01 323,000

VV
27285,5 "dodávka a montáž ocelové konstrukce - viz. výkaz v 
TZ

27 285,500

VV
1033,5 "dodávka a montáž zakládacích konzolí - viz. výkaz v 
TZ

1 033,500

VV ocel Součet 28 642,000

7 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a doplňků

t 28,642 64 536,01 1 848 440,47

VV ocel/1000 " dodávka OK 28,642
VV Mezisoučet - výkres  O-01 28,642
VV Součet 28,642

8 K MD Mimostaveništní doprava % 25 593,700 0,89 22 704,33

9 K PD Přesun dodávek % 25 593,700 0,89 22 704,33

10 K PPV Podíl přidružených výkonů % 25 593,700 0,93 23 839,54

11 K ZV Zednické výpomoci % 25 593,700 1,60 40 867,79

D OST Ostatní 94 321,87
12 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 79 428,94 79 428,94

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

13 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 608 603,51

8.16 - Kompletace, doplňkové konstrukce 608 603,51

    767 - Konstrukce zámečnické 608 603,51

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

P) - Ostatní ocelové konstrukce - žebříky a provozní schodiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 608 603,51

D 8.16 Kompletace, doplňkové konstrukce 608 603,51

D 767 Konstrukce zámečnické 608 603,51

1 K 767832119.1
Ž1 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 127,000 297,85 37 827,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 127,00 " hmotnost žebříku Ž1 127,000
VV Součet 127,000

2 K 767832119.2
Ž2 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 119,000 297,85 35 444,71

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 119,00 " hmotnost žebříku Ž2 119,000
VV Součet 119,000

3 K 767832119.3
Ž3 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 175,000 297,85 52 124,57

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 175,00 " hmotnost žebříku Ž3 175,000
VV Součet 175,000

4 K 767832119.4
Ž4 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 327,000 297,85 97 398,49

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 327,00 " hmotnost žebříku Ž4 327,000
VV Součet 327,000

5 K 767832119.5
Ž5 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 423,000 297,85 125 992,54

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 423,00 " hmotnost žebříku Ž5 423,000
VV Součet 423,000

6 K 767832119.6
Ž6 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 330,000 297,85 98 292,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 330,00 " hmotnost žebříku Ž6 330,000
VV Součet 330,000

7 K 767832119.7
Ž7 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 118,000 297,85 35 146,86

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 118,00 " hmotnost žebříku Ž7 118,000
VV Součet 118,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

P) - Ostatní ocelové konstrukce - žebříky a provozní schodiště

Strana 184 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 767832119.8
Ž8 - Montáž a dodávka kompletního venkovního PZn 
požárního žebříku včetně kotvení

kg 392,000 297,85 116 759,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kompletní specifikace a 
popis viz TZ čl. 8.16.3 Žebříky - Součástí žebříků je i kotvení k nosné 
konstrukci. Venkovní žebříky budou kotveny vícedílným kotvením 
(kotevní prvek montovaný pod obklad, vlastní žebřík montovaný po 
provedení obkladu) přes izolační termobloky. Kotvení je součástí 
dodávky a montáže žebříku.

VV 392,00 " hmotnost žebříku Ž8 392,000
VV Součet 392,000

9 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5 989,858 1,61 9 617,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 306 965,67

HSV - Práce a dodávky HSV 299 022,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 188 590,38

    4 - Vodorovné konstrukce 99 434,15

    998 - Přesun hmot 10 998,25

OST - Ostatní 7 942,89

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

Q) - Ostatní betonové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 306 965,67

D HSV Práce a dodávky HSV 299 022,78

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 188 590,38

1 K 345321515
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní 
z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30

m3 5,720 5 212,53 29 815,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345321515

VV
((0,240*0,175)+(0,080*0,540)+(0,080*0,310))*52,00 " 
nadbetonování zábradelní zídky 

5,720

VV Mezisoučet - výkresQ-02 5,720
VV Součet 5,720

2 K 345351005
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek plnostěnných zřízení

m2 77,792 1 290,72 100 407,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351005

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se 
započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci 

 betonu.

VV
((0,080+0,540+0,175)+(0,080+0,310+0,175))*52,00*1,10 " 
bednění nadbetonování zábradelní zídky + 105 na ukončení

77,792

VV Mezisoučet - výkresQ-02 77,792
VV B_zidkyQ Součet 77,792

3 K 345351006
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek plnostěnných odstranění

m2 77,792 347,51 27 033,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351006

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se 
započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci 

 betonu.

VV B_zidkyQ 77,792

4 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,216 39 714,47 8 578,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345361821

VV (63,50+152,50)/1000 " výztuž nadbetonování zábradelní zídky 0,216

VV Mezisoučet - výkresQ-02 0,216
VV Součet 0,216

5 K 345362021
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek a madel ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,559 40 707,33 22 755,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345362021
VV 559,40/1000 " výztuž nadbetonování zábradelní zídky 0,559
VV Mezisoučet - výkresQ-02 0,559
VV Součet 0,559

D 4 Vodorovné konstrukce 99 434,15

6 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30

m3 5,513 4 272,34 23 553,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515
VV (0,300*0,250*13,50) " ztužující věnec D1V1 1,013
VV (0,240*0,250*18,70) " ztužující věnec D2V1 1,122
VV (0,240*0,250*29,20) " ztužující věnec D2V2 1,752
VV (0,240*0,250*12,40) " ztužující věnec D2V3 0,744
VV (0,240*0,250*14,70) " ztužující věnec D3V1 0,882
VV Mezisoučet - výkres Q-01 5,513
VV Součet 5,513

7 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
zřízení

m2 48,675 505,30 24 595,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV 2*(0,250*13,50) " ztužující věnec D1V1 6,750
VV 2*(0,250*18,70) " ztužující věnec D2V1 9,350
VV 2*(0,250*29,20) " ztužující věnec D2V2 14,600
VV 2*(0,250*12,40) " ztužující věnec D2V3 6,200
VV 2*(0,250*14,70) " ztužující věnec D3V1 7,350
VV 44,25*0,10 " navýšení 10% na ukončení věnců 4,425
VV Mezisoučet - výkres Q-01 48,675
VV B_venecQ Součet 48,675

8 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 48,675 105,81 5 150,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116
VV B_venecQ 48,675

9 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 0,509 62 904,18 32 018,23 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

Q) - Ostatní betonové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV 508,90/1000 " ztužující věnce 0,509
VV Mezisoučet - výkres Q-01 0,509
VV Součet 0,509

10 K 431123901
Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v 
budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t

kus 1,000 713,14 713,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431123901
VV 1 " prefabrikát k výtahu V2 1,000
VV Mezisoučet - výkres Q-03 1,000
VV Součet 1,000

11 M 59341120.1
deska stropní plná 1840x1570 deska podesty výtahu 
V2

kus 1,000 13 403,63 13 403,63

VV 1 " prefabrikát k výtahu V2 1,000
VV Mezisoučet - výkres Q-03 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 10 998,25

12 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 31,081 353,86 10 998,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D OST Ostatní 7 942,89
13 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

14 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 978,58 2 978,58

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 650 857,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 293 383,60

    31 - Zdi pozemních staveb 353 545,61

    41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 511 724,07

    96 - Bourání konstrukcí 137 972,44

    997 - Přesun sutě 240 430,84

    998 - Přesun hmot 49 710,64

M - Práce a dodávky M 2 089 401,52

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 2 089 401,52

OST - Ostatní 268 072,68

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

R) - Sanace suterénních konstrukcí

Strana 189 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 650 857,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 293 383,60

D 31 Zdi pozemních staveb 353 545,61

1 K 311231126
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 
mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 50,685 6 975,35 353 545,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na:

a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava 
 líce při zdění režného zdiva.

b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování 
 vnějších ploch pohledového zdiva.

2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté 
vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo 

 se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.

VV (3,875+0,875)*0,30*4,135+(2,05*0,30)*4,135 8,435
VV (2,05+0,875)*0,30*4,135+2*(2,05*0,30)*4,135 8,715
VV (1,075+1,175)*0,30*4,135 2,791
VV Mezisoučet - náhrada zdiva okolo sloupů 19,941
VV (44,80+8,90+10,35)*1,60*0,30 30,744
VV Mezisoučet - náhrada zdiva pod průvlaky 30,744
VV Součet 50,685

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 511 724,07

2 K 411322626

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, 
žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo 
z hraněných či zaoblených vln zabudovaného 
plechového bednění tř. C 30/37

m3 18,516 4 815,38 89 161,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322626

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV
10,95*8,90*(0,15+0,08/2) " obnova stropu na trapézovém 
plechu

18,516

VV Součet 18,516

3 K 411354259

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 
1,00 mm

m2 97,455 2 233,94 217 708,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354259

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za 
m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, 
pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-.... - Stropy z betonu 
železového (bez výztuže) , ceny výztuže stropů 411 36-21..Výztuž stropů 
, je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné 

 konstrukce.

VV 10,95*8,90 " plocha obnovy stropu na trapézovém plechu 97,455
VV Součet 97,455

4 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2 97,455 178,72 17 416,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354333

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 10,95*8,90 " plocha obnovy stropu na trapézovém plechu 97,455
VV Součet 97,455

5 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 15 do 25 cm odstranění

m2 97,455 109,21 10 643,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354334

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV 10,95*8,90 " plocha obnovy stropu na trapézovém plechu 97,455
VV Součet 97,455

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.2 - Nosné konstrukce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

R) - Sanace suterénních konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 411354337
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 35 do 50 cm zřízení

m2 302,550 198,57 60 077,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354337

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
2*(10,35+44,80+8,90+4*9,20)*1,50 " plocha podpěrné 
konstrukce stropů pro výměnu sloupů

302,550

VV Součet 302,550

7 K 411354338
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka 
stropu přes 35 do 50 cm odstranění

m2 302,550 109,21 33 041,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354338

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV
2*(10,35+44,80+8,90+4*9,20)*1,50 " plocha podpěrné 
konstrukce stropů pro výměnu sloupů

302,550

VV Součet 302,550

8 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 1,540 40 707,33 62 689,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021
VV PL_strop*2*7,90/1000 1,540

VV
Mezisoučet - podkladní mazanina 200mm 1.pp - výztuž 2x 
KARI 8/10/2x3m

1,540

VV Součet 1,540

9 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) do 100 cm zřízení

m2 64,050 218,43 13 990,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 nosníku.
2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.

VV
(10,35+44,80+8,90)*1,00 " plocha podpěrné konstrukce 
průvlaků pro výměnu sloupů

64,050

VV Součet 64,050

10 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) do 100 cm odstranění

m2 64,050 109,21 6 995,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413352112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy 

 nosníku.
2. Výška nosníku je dána jeho spodní hranou a spodním lícem stropní 

 desky.

VV
(10,35+44,80+8,90)*1,00 " plocha podpěrné konstrukce 
průvlaků pro výměnu sloupů

64,050

VV Součet 64,050

D 96 Bourání konstrukcí 137 972,44

11 K 962032431

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
do 1 m3

m3 30,744 1 389,07 42 705,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (44,80+8,90+10,35)*1,60*0,30 30,744
VV Mezisoučet - vybourání zdiva pod průvlaky 30,744
VV Součet 30,744

12 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 
přes 1 m3

m3 19,941 769,49 15 344,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -
2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV (3,875+0,875)*0,30*4,135+(2,05*0,30)*4,135 8,435
VV (2,05+0,875)*0,30*4,135+2*(2,05*0,30)*4,135 8,715
VV (1,075+1,175)*0,30*4,135 2,791
VV Mezisoučet - vybourání zdiva okolo sloupů 19,941
VV Součet 19,941

13 K 963051213
Bourání železobetonových stropů žebrových s 
viditelnými trámy

m3 15,593 5 125,52 79 922,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství 

 jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV
10,95*8,90*(0,12+0,08/2) " vybourání stropu na trapézovém 
plechu

15,593

VV Součet 15,593

D 997 Přesun sutě 240 430,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 116,193 208,51 24 226,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

15 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 348,579 98,99 34 506,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m 
vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot

VV 116,193*3 "Přepočtené koeficientem množství 348,579

16 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 116,193 1 563,75 181 697,38

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s 
odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. 
manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným 
využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití 
nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též 
náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady 
(posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a 
prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, 
dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

D 998 Přesun hmot 49 710,64

17 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 140,482 353,86 49 710,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D M Práce a dodávky M 2 089 401,52

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 2 089 401,52

18 K 430000001
Demontáž ocelové konstrukce v 1.pp - sanace a 
zesílení

kg 11 798,300 14,89 175 729,89

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní 
demontáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací a likvidace 
kovového odpadu

VV 6*5,05*101,00 " náhrada - ocelový sloup TR 273/16 3 060,300
VV 1*9,20*170,00 " náhrada stropního nosníku osa 6 - HEA 550 1 564,000

VV
4*10,55*170,00 " náhrada stropního nosníku m.č. 018 DA - 
HEA 550

7 174,000

VV Součet 11 798,300

19 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 11,798 4 964,31 58 568,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s 
odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. 
manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným 
využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití 
nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též 
náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady 
(posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a 
prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy 
odpadu).

VV 11798,30/1000 " odpad z dmontáží OK 11,798

20 K 430000002 Montáž ocelové konstrukce v 1.pp - sanace a zesílení kg 19 795,971 24,82 491 360,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: - jedná se o kompletní 
montáž ocelové konstrukce včetně všech potřebných prací

VV 6*5,05*101,00 " ocelový sloup 273/16 3 060,300
VV 2*(10,35+44,80+8,90)*23,91 " nové pásnice L 160/100/16 3 062,871
VV (10,35+44,80+8,90)*192,00/2 " zesílení polovinou HEB 500 6 148,800

VV
4*10,55*170,00 " náhrada stropního nosníku m.č. 018 DA - 
HEA 550

7 174,000

VV 350,00 " pomocné konstrukce a doplňky 350,000
VV Součet 19 795,971

21 M 13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně 
potřebného kontvení a povrchové úpravy pro sanaci a 
zesílení OK v 1.pp

t 19,796 64 536,01 1 277 554,90

VV 6*5,05*101,00/1000 " ocelový sloup 273/16 3,060

VV
2*(10,35+44,80+8,90)*23,91/1000 " nové pásnice L 
160/100/16

3,063

VV
(10,35+44,80+8,90)*192,00/2/1000 " zesílení polovinou HEB 
500

6,149

VV
4*10,55*170,00/1000 " náhrada stropního nosníku m.č. 018 
DA - HEA 550

7,174

VV 350,00/1000 " pomocné konstrukce a doplňky 0,350
VV Součet 19,796

22 K MD Mimostaveništní doprava % 20 032,140 0,89 17 770,63

23 K PD Přesun dodávek % 20 032,140 0,89 17 770,63

24 K PPV Podíl přidružených výkonů % 20 032,140 0,93 18 659,16

25 K ZV Zednické výpomoci % 20 032,140 1,60 31 987,14

D OST Ostatní 268 072,68
26 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 178 715,12 178 715,12

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

27 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 89 357,56 89 357,56

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

Strana 193 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 634 108,06

HSV - Práce a dodávky HSV 7 352 442,66

    1 - Zemní práce 4 572 679,64

    2 - Zakládání 461 455,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 248,17

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 861 707,32

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 809,36

    997 - Přesun sutě 70,14

    998 - Přesun hmot 365 472,57

PSV - Práce a dodávky PSV 2 137 700,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 668 040,91

    713 - Izolace tepelné 469 659,54

OST - Ostatní 143 964,95

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - 8.2 Hrubá spodní stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 634 108,06

D HSV Práce a dodávky HSV 7 352 442,66

D 1 Zemní práce 4 572 679,64

1 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 75,088 1 159,26 87 046,61

VV (1,13*1,55*0,50) " a-b/1-2 0,876
VV ((3,68*3,82)+(2,80*2,55))/2*0,80 " b-c/5-6 8,479
VV (2,40*2,52*0,80) " d-e/3-4 4,838
VV ((2,562*3,40)+(1,665*2,40)/2)*0,80 " g-h/4-5 8,567
VV ((3,088*2,138)+(2,088*1,638)/2)*0,80 " f-g/4-5 6,650
VV ((2,50*2,90)+(4,10*3,00))/2*1,10 " revizní šachta RŠ1 10,753
VV ((3,50*2,00)+(4,50*5,50))/2*2,20 " odlučovač tuků 34,925
VV Jámy_ručně Součet 75,088

2 K 131251205

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 
m3

m3 1 233,672 274,39 338 508,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251205

VV (10,80*13,47*4,05)+(8,60*4,975*0,35) " zapažená jáma f-h/1-3 604,153

VV (10,80*17,45*2,40)+(7,74*9,54*2,40) " zapažená jáma ch-i/3-6 629,519

VV Jámy_stroj Součet 1 233,672

3 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

m3 49,878 1 451,16 72 381,13

VV (2,265+26,155+6*5,365+1,215)*0,40*0,30 7,419
VV (3,288+2,513+5,025+8,063+4,550+2,113+3,113)*0,40+0,30 11,766
VV (2,888*3+3,550+8,550+1,113)*0,40*0,30 2,625
VV Mezisoučet a-g/1-3 21,810
VV 1,51+0,40+0,30 2,210
VV (11,475+3*2,438+1,563+2,875)*0,40*0,30 2,787
VV 7,965*0,40*0,30 0,956
VV Mezisoučet - b-c/5-6 5,953
VV (6,70*0,40*0,4)+(23,425*0,40*0,30) 3,883
VV (8,325+9,863+2*2,875)*0,40*0,30 2,873
VV (7,475+1,565+6,013)*0,40*0,30 1,806
VV (7,90+3,600+1,475)*0,40*0,30 1,557

VV
(5,40+5,00+4,80+2,875+3,613+1,775+7,725+4,113+1,685)*0,
40*0,30

4,438

VV (9,925+2*3,525+6,963+1,275)*0,40*0,30 3,026
VV (2*6,13+1,925+1,440+5,865+11,450+1,875)*0,40*0,30 4,178
VV Mezisoučet - e-ch/3-6 21,761
VV (1,05+1,90)*0,40*0,30 0,354
VV Mezisoučet g-h/za 6 0,354
VV Rýhy_800_ručně Součet 49,878

4 K 132212211

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 88,500 1 217,64 107 761,29

VV (95,527+60,270)/2*0,85 " a-g/2-4 66,214
VV (5,025-1,925)/2*0,85+(29,445+19,892)/2*0,85 " před a/2-3 22,286
VV Rýhy_2000_ručně Součet 88,500

5 K 161111502

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, 
avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 213,466 507,08 108 244,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161111502
VV Jámy_ručně+Rýhy_800_ručně+Rýhy_2000_ručně 213,466

6 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 213,466 105,92 22 610,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311
VV Z_odvoz Jámy_ručně+Rýhy_800_ručně+Rýhy_2000_ručně 213,466

7 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 
k ceně -1311

m3 1 067,330 97,58 104 151,83 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - 8.2 Hrubá spodní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319
VV Z_odvoz*5 " kolečkem dalších 50m 1 067,330

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 213,466 45,12 9 631,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
VV Z_odvoz 213,466

9 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 
a nesoudržných

m2 2 478,416 6,83 16 929,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501
VV 2564,40 " plocha původní 1.pp 2 564,400
VV Mezisoučet - celková plocha 1.pp 2 564,400

VV -4*2,70-4*0,85-1,90-21*0,25 " odpočet plochy ŽB sloupů 1.pp -21,350

VV -472,41 " odpočet skladby 2d stávající beton- 1.pp -472,410
VV Mezisoučet - odpočty 1.pp -493,760
VV (10,80*13,47) " zapažená jáma f-h/1-3 145,476
VV (10,80*17,45)+(7,74*9,54) " zapažená jáma ch-i/3-6 262,300
VV Mezisoučet - plocha jámy přístaveb 407,776
VV Součet 2 478,416

10 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 196,522 504,57 99 158,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102
VV (1,35*2,70*1,45) " před a/2-3 5,285
VV 22,115*1,45+2,305*1,45 " před a/3-5 35,409

VV
(99,70*0,55)+(1,615*1,00)+(0,915*1,00)+(1,238*1,00)+(7,163*
1,00) " a-e/3-5

65,766

VV
Mezisoučet - zásypy po vybouraných konstrukcí (plochy 
odměřeny ACAD)

106,460

VV Rýhy_2000_ručně "objem výkopů energo kanálů 88,500
VV -(14,338*0,70) " odpočet objemu energo kanálů před a/2-3 -10,037
VV -(46,333*0,75) " odpočet energo kanálu a-e/3-5 -34,750
VV 46,349 " doplnění 46,349
VV Mezisoučet - zásypy nově budovaných konstrukcí 90,062
VV Zásyp_ručně Součet 196,522

11 M 58123281.9
Náklady na pořízení vhodného materiálu pro zásypy 
včetně dopravného, naložení, složení a ostatní 
potřebné manipulace

m3 196,522 314,32 61 770,68

VV Zásyp_ručně 196,522

12 K 997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 2 652,119 260,62 691 202,87

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV Z_odvoz*1,80+Jámy_stroj*1,80 2 604,848

VV
PI*0,125*0,125*(20*8,00+75*5,00)*1,80 " zemina z vrtů pro 
osazení zápor přepočtená na tuny

47,271

VV Součet 2 652,119

13 K A82R01 Dodávka a montáž - Pažení výkopu pro přístavbu A m2 180,800 10 266,19 1 856 127,86

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního pažícího sytému 
včetně veškerého příslušenství a všech montážních a spojovacích a 
výplňových prvků, včetně všech doplňkových činností jako celek. Včetně 
přesunu hmot po staveništi a odstranění odpad.

VV
180,8"Pažená hloubka 2,4m, délka pažené 75,33m, čistá 
plocha pažení 180,8m2

180,800

VV Součet zapažená jáma ch-i/3-6 dle PD v.č. A02 výkopy 180,800

14 K A82R02 Dodávka a montáž - Pažení výkopu pro přístavbu B m2 97,130 10 266,19 997 155,41

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního pažícího sytému 
včetně veškerého příslušenství a všech montážních a spojovacích a 
výplňových prvků, včetně všech doplňkových činností jako celek. Včetně 
přesunu hmot po staveništi a odstranění odpadu.

VV
75,13"Pažená hloubka 4,05m, délka pažené 18,55m, čistá 
plocha pažení 75,13m2

75,130

VV
22"Pažená hloubka 4,4m, délka pažené 5,0m, čistá plocha 
pažení 22,0m2.

22,000

VV Součet zapažená jáma f-h/1-3 dle PD v.č. A02 výkopy 97,130

D 2 Zakládání 461 455,46

15 K 273313711
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25

m3 2,715 5 063,59 13 747,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313711
VV 2,80*2,55*0,15 " b-c/5-6 1,071
VV (2,40*2,52*0,15) " d-e/3-4 0,907
VV (2,40*0,62*0,15) " g-h/4-5 0,223
VV (1,64*2,088*0,15) " f-g/4-5 0,514
VV Součet 2,715

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,105 744,65 3 801,42 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV 2*(2,80+2,55)*0,15 " b-c/5-6 1,605
VV 2*(2,40+2,52)*0,15 " d-e/3-4 1,476
VV 2*(2,40+0,62)*0,15 " g-h/4-5 0,906
VV 2*(1,64+2,088)*0,15 " f-g/4-5 1,118
VV Součet 5,105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,105 278,00 1 419,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
VV 2*(2,80+2,55)*0,15 " b-c/5-6 1,605
VV 2*(2,40+2,52)*0,15 " d-e/3-4 1,476
VV 2*(2,40+0,62)*0,15 " g-h/4-5 0,906
VV 2*(1,64+2,088)*0,15 " f-g/4-5 1,118
VV Součet 5,105

18 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 66,773 4 716,10 314 907,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511

VV Rýhy_800_ručně*1,05 " betonáž základových pasů do terénu 52,372

VV (2,60+1,25)*0,30*0,40 " základové pasy před a/2-3 0,462

VV
(3,764+3,105+2,34+1,60+3,706)*0,30*0,40 " základové pasy 
před a/3-5

1,742

VV 2*(2,80+1,75)*0,40*1,05 " b-c/5-6 3,822
VV 2*(2,52+1,60)*0,40*1,05 " d-e/3-4 3,461
VV (2,062+1,60+2,062)*0,40*1,05 " g-h/4-5 2,404
VV 2*(2,088+0,90)*0,40*1,05 " f-g/4-5 2,510
VV Součet 66,773

19 K 274322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 2,700 5 460,74 14 744,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322611
VV 4,50*0,50*1,20 " doplnění základu u odlučovače tuků 2,700
VV Součet 2,700

20 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 61,994 843,93 52 318,63 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV (2*2,60+2*1,25)*0,40 " základové pasy před a/2-3 3,080

VV
(2*3,764+2*3,105+2*2,34+2*1,60+2*3,706)*0,40 " základové 
pasy před a/3-5

11,612

VV (2*2,80+2*1,75)*1,05 " b-c/5-6 9,555
VV (2*2,52+2*1,60)*1,05 " d-e/3-4 8,652
VV (2*2,062+2*1,60+2*2,062)*1,05 " g-h/4-5 12,020
VV (2*2,088+2*0,90)*1,05 " f-g/4-5 6,275
VV 2*(4,50*1,20) " doplnění základu u odlučovače tuků 10,800
VV Součet 61,994

21 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 61,994 297,85 18 465,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122
VV (2*2,60+2*1,25)*0,40 " základové pasy před a/2-3 3,080

VV
(2*3,764+2*3,105+2*2,34+2*1,60+2*3,706)*0,40 " základové 
pasy před a/3-5

11,612

VV (2*2,80+2*1,75)*1,05 " b-c/5-6 9,555
VV (2*2,52+2*1,60)*1,05 " d-e/3-4 8,652
VV (2*2,062+2*1,60+2*2,062)*1,05 " g-h/4-5 12,020
VV (2*2,088+2*0,90)*1,05 " f-g/4-5 6,275
VV 2*(4,50*1,20) " doplnění základu u odlučovače tuků 10,800
VV Součet 61,994

22 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,189 39 714,47 7 506,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821
VV (4,50*0,50*1,20)*0,07 " doplnění základu u odlučovače tuků 0,189
VV Součet 0,189

23 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25

m3 0,920 3 733,03 3 434,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711
VV (1,13*1,55*0,50)*1,05 " a-b/1-2 betonáž do terénu 0,920
VV Součet 0,920

24 K 279113142
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 5,520 1 276,13 7 044,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113142
VV (1,70+1,20+1,70)*1,20 " zdivo RŠ 1 5,520
VV Součet 5,520

25 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,136 39 714,47 5 401,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV
(5*(1,70+1,20+1,70)*2*0,890+(36+10+36)*1,30*0,890)/1000 " 
zdivo RŠ 1

0,136

VV Součet 0,136

26 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 
výztuže 12 mm

m 18,800 992,86 18 665,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213
VV (36+10+36)*0,20 " vlepení svislé výztuže zdiva RŠ 1 16,400

VV
(2*6)*0,20 " vlepení vodorovné výztuže základu u odlučovače 
tuků

2,400

VV Součet 18,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 248,17

27 K 342273111
Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na 
maltu, tloušťka zdiva 115 mm

m2 9,900 1 004,18 9 941,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342273111
VV (1,95+1,50+1,95)*1,10 " přizdívka izolace zdiva RŠ 1 5,940
VV 2*(3,30*0,60) " přizdívka izolace energokanálu 3,960
VV Součet 9,900

28 K 388129210
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu 
pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru U, 
hmotnosti do 1 t

kus 7,000 1 682,74 11 779,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388129210
VV 7 " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 7,000

Strana 197 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7,000

29 M 59385187.1
energokanál tvaru U 80cm x 50cm, délka 50 cm, 
tl.stěny 10cm

kus 7,000 1 489,29 10 425,04

VV 7 " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 7,000
VV Součet 7,000

30 K 388129720
Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu 
pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích 
desek, hmotnosti do 1 t

kus 11,000 708,11 7 789,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388129720
VV 11 " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 11,000
VV Součet 11,000

31 M 59385211.1 deska zákrytová energokanálu 80 x 30 x 10 cm kus 11,000 1 787,15 19 658,70
VV 11 " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 11,000
VV Součet 11,000

32 K 953333124
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do 
pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed 
konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm

m 12,700 1 538,93 19 544,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953333124

VV
(2,20+1,55+2,20)+(2,20+2,35+2,20) " pvc těsnící pás pro 
propojení s přístavbou

12,700

VV Součet 12,700

33 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 
konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

m 18,650 595,72 11 110,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334121

VV
2*(2,20+1,55+2,20)+(2,20+2,35+2,20) " těsnění dobetonávky 
otovrů

18,650

VV Součet 18,650

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 861 707,32

34 K 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

m3 176,260 4 200,80 740 433,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124
VV (3,00*0,90*0,10) " kanál před a/1-2 0,270

VV
(2,50*0,90*0,10)+(2,40*1,20*0,10)+0,50+(9,00*1,50*0,10)+(3,
25*1,50*0,10) " kanály před a/2-3

2,851

VV (22,05*1,50*0,10) " kanál a-e/2-3 3,308
VV (14,15*1,50*0,10) " kanál e-g/2-4 2,123
VV Mezisoučet - podkladní mazanina 100mm pod kanály 8,552
VV 218,66*0,10 " skladba 2a - 1.pp 21,866
VV 815,99*0,10 " skladba 2b - 1.pp 81,599
VV 223,59*0,10 " skladba 2e - 1.pp 22,359
VV Mezisoučet - podkladní mazanina 100mm 1.pp 125,824
VV (10,80*13,47)*0,10 " zapažená jáma f-h/1-3 14,548

VV (10,80*17,45)*0,10+(7,74*9,54)*0,10 " zapažená jáma ch-i/3-6 26,230

VV Mezisoučet - plocha jámy přístaveb 40,778
VV (3,30*1,20)*0,10 " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 0,396
VV 7,10*0,10 " podklad odlučovače tuků 0,710
VV Mezisoučet 1,106
VV Součet 176,260

35 K 631311136
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

m3 127,770 4 021,09 513 774,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311136
VV 625,33*0,20 " skladba 2c - 1.pp 125,066
VV 2*6,76*0,20 " doplnění u odlučovače tuků 2,704
VV Mezisoučet - podkladní mazanina 200mm 1.pp 127,770
VV Součet 127,770

36 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 
mm

m3 251,484 89,36 22 472,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175
VV 625,33*0,20*2 " skladba 2c - 1.pp 250,132
VV 6,76*0,20 " doplnění u odlučovače tuků 1,352

VV
Mezisoučet - podkladní mazanina 200mm 1.pp - výztuž 2x 
KARI 8/10/2x3m

251,484

VV Součet 251,484

37 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 9,987 58 578,85 585 026,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV (625,33+6,76)*2*7,90/1000 " skladba 2c - 1.pp KARI 9,987

VV
Mezisoučet - podkladní mazanina 200mm 1.pp - výztuž 2x 
KARI 8/10/2x3m

9,987

VV Součet 9,987

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 809,36

38 K 974042537
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 300 
mm

m 1,600 412,25 659,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042537
VV 1,60 " drážka ve stávajícím betonu v RŠ1 1,600
VV Součet 1,600

39 K 974042539

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky 
Příplatek k ceně -2537 za každých dalších 100 mm 
šířky, rýhy hl. do 50 mm

m 1,600 93,60 149,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042539
VV 1,60 " drážka ve stávajícím betonu v RŠ1 1,600
VV Součet 1,600

D 997 Přesun sutě 70,14
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40 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,070 208,51 14,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

41 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 0,210 98,99 20,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 0,07*3 "Přepočtené koeficientem množství 0,210

42 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 0,070 496,43 34,75

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,07 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,070
VV Součet 0,070

D 998 Přesun hmot 365 472,57

43 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 954,880 382,74 365 472,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D PSV Práce a dodávky PSV 2 137 700,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 668 040,91

44 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 2 757,875 23,83 65 713,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV
2564,40-4*2,70-4*0,85-1,90-0,25*21 " plocha původní 1.pp po 
odpočtu ŽB sloupů

2 543,050

VV Mezisoučet - celková plocha 1.pp 2 543,050
VV (3,00*0,90) " kanál před a/1-2 2,700

VV
(2,50*0,90)+(2,40*1,20)+0,50+(9,00*1,50)+(3,25*1,50) " 
kanály před a/2-3

24,005

VV (22,05*1,50) " kanál a-e/2-3 33,075
VV (14,15*1,50) " kanál e-g/2-4 21,225
VV Mezisoučet - plocha vodorovné izolace kanálů 81,005
VV 9,50*10,145 96,378

VV
Mezisoučet - plocha horizontální izolace propojení tubusu pod 
kavárnou

96,378

VV (1,40*1,80)*1,10 2,772
VV Mezisoučet - vodorovná izolace RŠ1 2,772
VV 2*(0,80*3,30) " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 5,280
VV Mezisoučet - vodorovná izolace energokanálu 5,280
VV 13,64+3,50*4,50 29,390

VV
Mezisoučet - vodorovná izolace odlučovače tuků a doplnění 
podkladní vrstvy

29,390

VV I_vodorovná Součet 2 757,875

45 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 554,062 33,75 18 702,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV 2*(3,00*0,85) " kanál před a/1-2 5,100
VV 2*(2,50*0,85)+(3,80+4,35)*0,85 " kanály před a/2-3 11,178

VV
(2,30+1,10+1,50)*0,85+(9,25+7,10+2,00)*0,85 " kanály před 
a/2-3

19,763

VV (22,05+21,75)*0,85 " kanál a-e/2-3 37,230
VV (14,15+12,00)*0,85 " kanál e-g/2-4 22,228
VV Mezisoučet - plocha svislé izolace kanálů 95,499

VV
(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená 
vnější svislá izolace

294,030

VV 16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace 22,073
VV 21,20*5,65 " nově obnovená vnější svislá izolace 119,780
VV Mezisoučet - plocha obnovené svislé izolace 435,883
VV (1,70+1,20+1,70)*1,20 " izolace zdiva RŠ 1 5,520
VV Mezisoučet - svislá izolace zdiva RŠ1 5,520
VV 2*(0,60*3,30) " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 3,960
VV Mezisoučet - svislá izolace energokanálu 3,960
VV 13,20 13,200
VV Mezisoučet - svislá izolace odlučovače tuků 13,200
VV I_svislá Součet 554,062

46 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 1,002 89 059,70 89 237,82 CS ÚRS 2023 02
VV 2720,433*0,0003+531,382*0,00035 1,002

47 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 2 757,875 139,00 383 346,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV I_vodorovná 2 757,875

48 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 554,062 155,88 86 368,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
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VV I_svislá 554,062

49 K 711161123

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 
ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 
filtrační textilií výška nopku 9,0 mm tl. fólie do 0,6 mm

m2 96,378 297,85 28 706,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161123

VV
(9,50*10,145) " plocha horizontální izolace propojení tubusu 
pod kavárnou

96,378

VV Součet 96,378

50 K 711161223

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií 
výška nopku 9,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 9,200 364,38 3 352,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161223
VV 9,20 " výměra dle tabulky pD 9,200
VV Součet 9,200

51 K 711745567
Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 
nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP

m 50,200 193,61 9 719,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711745567

VV
21,20+5,00+16,00+8,00 " nově obnovená vnější svislá izolace 
přístavba, izolace RŠ1, izolace odlučovače tuků

50,200

VV Spoj_zpětný Součet 50,200

52 K 711745567.1
Provedení detailů pásy přitavením spojů se zesílením 
rš 500 mm NAIP - úprava napojení na stávající izolaci

m 316,103 193,61 61 200,98

VV
(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená 
vnější svislá izolace

294,030

VV 16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace 22,073
VV I_zesílení Součet 316,103

53 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 4 056,212 219,43 890 037,04 CS ÚRS 2023 02

VV
I_vodorovná*1,15+I_svislá*1,20+(Spoj_zpětný+I_zesílení)*0,5
0*1,20

4 056,212

54 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 24,312 1 302,09 31 656,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103

D 713 Izolace tepelné 469 659,54

55 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 532,261 221,79 118 047,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

VV
(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená 
vnější svislá izolace

294,030

VV 16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace 22,073
VV 21,20*5,65 " nově obnovená vnější svislá izolace 119,780

VV
9,50*10,145 " plocha horizontální izolace propojení tubusu pod 
kavárnou

96,378

VV Ochrana_izolace Součet 532,261

56 M 28376447
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
300kPA ?=0,035 tl 160mm

m2 462,496 738,69 341 642,64 CS ÚRS 2023 02

VV Ochrana_izolace*1,05 558,874

VV
-(9,50*10,145) " plocha horizontální izolace propojení tubusu 
pod kavárnou

-96,378

VV Součet 462,496

57 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 101,196 27,70 2 803,57 CS ÚRS 2023 02

VV
(9,50*10,145)*1,05 " plocha horizontální izolace propojení 
tubusu pod kavárnou

101,196

VV Součet 101,196

58 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 5,434 1 318,67 7 165,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D OST Ostatní 143 964,95
59 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů

60 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 44 678,78 44 678,78

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 989 482,46

HSV - Práce a dodávky HSV 3 954 732,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 731 699,51

    4 - Vodorovné konstrukce 14 742,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 983,46

    997 - Přesun sutě 320,34

    998 - Přesun hmot 203 986,50

OST - Ostatní 34 750,16

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - 8.3 Nosné konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 989 482,46

D HSV Práce a dodávky HSV 3 954 732,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 731 699,51

1 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 3,709 12 744,56 47 269,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111
VV 1*(0,20*0,20*0,50)+4*(0,30*0,30*0,50) " nosná zeď osa 1 0,200
VV 5*(0,90*0,35*0,50) " nosná zeď osa f-g 0,788
VV 6*(0,90*0,35*0,50) " nosná zeď osa 3 0,945
VV 2*(0,30*0,30*0,50) " nosná zeď osa ch 0,090

VV
1*(0,15*0,15*0,50)+3*(0,30*0,30*0,50)+1*(0,50*0,50*0,50)+1*(
0,50*0,90*0,50) " nosná zeď pod osou 6

0,496

VV 8*(0,65*0,35*0,50)+5*(0,40*0,40*0,35) " nosná zeď osa 6 1,190
VV Mezisoučet - zabetonování otvorů nosné ŽB zdi 3,709
VV Součet 3,709

2 K 311274123
Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné 
na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic 
zvukově izolačních, tloušťky zdiva 300 mm

m3 191,889 7 829,52 1 502 398,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311274123
VV 9,05*4,35*0,30 " zdivo 300mm 11,810
VV -1*(1,20*2,10)*0,30 " odpočet otvorů -0,756

VV 4,57*4,25*0,30 " zazdění otvoru u odlučovače tuků tl. 300mm 5,827

VV Mezisoučet - zdivo 300mm 1.pp 16,881

VV
(2,10+2,10+2,15+1,55+2,05+7,30+2*2,975+1,25+1,85+2*1,85
+2,20+5,05+3,80)*3,80*0,30 " zdivo 300mm

46,797

VV
-1*(0,80*2,10)*0,30-1*(1,35*2,10)*0,30-1*(1,80*2,25)*0,30 " 
odpočet otvorů

-2,570

VV Mezisoučet - zdivo 300mm 1.np 44,227
VV (1,85+7,30)*3,80*0,30 " zdivo 300mm 10,431
VV 0 " odpočet otvorů 0,000
VV Mezisoučet - zdivo 300mm 2.np 10,431

VV
(4,40+1,85+1,75+8,45+6,25+1,85+3,30+1,8+1,85+6,50+3,0+1
6,35+1,8+2,05+1,15)*0,80*0,30 " zdivo 300mm

14,964

VV -1*(0,90*2,10*0,30)-2*(0,80*2,10*0,30) " odpočet otvorů -1,575
VV Mezisoučet - zdivo 300mm 3.np 13,389
VV (6,25*5,30*0,30) " zdivo 300mm 9,938
VV -1*(0,90*2,10*0,30) " odpočet otvorů -0,567
VV Mezisoučet - zdivo 300mm 4.np 9,371

VV
(1,40*2,10*0,30)+(0,88*2,48*0,30)+(1,00*0,80*0,30)+3*(1,55*2
,02*0,30)+(3,00*4,25*0,30)+(0,90*2,02*0,30)+(1,20*1,20*0,30)
+(1,0*2,02*0,30)

10,003

VV Mezisoučet - zazdění otvorů a dozdění ve zdivu 300mm - 1.pp 10,003

VV
(9,52+2,50+2,50+2,00+0,90)*3,80 " dozdívky vnějších zdí 
300mm

66,196

VV Mezisoučet - zazdění otvorů a dozdění ve zdivu 300mm - 1.np 66,196

VV
(2,55+3,30)*3,80-(1,95*2,19)-(1,85*2,19)+(4,55*3,15*0,30)-
(1,85*2,25) " dozdívky vnějších zdí 300mm 

14,045

VV Mezisoučet - zazdění otvorů a dozdění ve zdivu 300mm - 2.np 14,045

VV
(4,40*2,95*0,30)+(1,85*3,00*0,30)+(0,90*2,02*0,30)+(1,80*2,3
0*0,30) " zazdění otvorů a dozdívky vnějších zdí 300mm 

7,346

VV Mezisoučet - zazdění otvorů a dozdění ve zdivu 300mm - 2.np 7,346

VV Součet 191,889

3 K 311274124
Zdivo z tvárnic z betonu lehkého keramického nosné 
na pero a drážku, na jakoukoliv maltu z tvárnic 
zvukově izolačních, tloušťky zdiva 240 mm

m3 231,198 8 519,70 1 969 736,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311274124
VV (4,75+5,05+1,385+2,45)*4,35*0,240 " zdivo 240mm 14,235
VV -1*(1,60*2,10)*0,240 " odpočet otvorů -0,806
VV Mezisoučet - zdivo 240mm 1.pp 13,429

VV
(2*1,90+18,025+2*0,65+1,40+2,74)*3,80*0,240 " zdivo 
240mm

24,866

VV -2*(1,80*2,25)*0,240 " odpočet otvorů -1,944
VV Mezisoučet - zdivo 240mm 1.np 22,922

VV
(10,93+2*3,15+2*1,90)*3,80*0,24 " zdivo 240mm mimo 
knihovnu

19,179

VV -2*(1,80*2,25)*0,24-(1,35*2,10)*0,24 " odpočet otvorů -2,624

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - 8.3 Nosné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(25,25*5,88*0,24)+(4*(1,95+0,90)*0,24*5,88)+(18,70*2,80*0,2
4)+(4*(11,60*0,24))+(4*(5,78*0,24)) " zdivo 240mm knihovna

80,972

VV
-2*(0,90*1,00)*0,24-3*2*(1,45*0,30*0,24)-1*(0,80*2,10*0,24) " 
odpočet otvorů

-1,462

VV (0,30*0,30*0,24)+2*(2,38*2,17*0,24)+(1,00*2,17*0,24) 3,021
VV Mezisoučet - zdivo 240mm 2.np 99,086
VV (5,95+2*2,90)*5,67*0,24 " zdivo 240mm knihovna 15,989
VV -1*(0,90*2,10) " odpočet otvorů -1,890

VV
(2,55+10,93+2*3,45+2*1,90+3,45+13,50+2,85+5,90+5,70+15,
60)*3,80*0,24 " zdivo 240mm

64,916

VV
-6*(1,80*2,25*0,24)-1*(1,35*2,10*0,24)-2*(1,67*2,13*0,24)-
1*(1,00*2,00*0,24)-1*(1,40*2,40*0,24) "  odpočet otvorů

-9,506

VV Mezisoučet - zdivo 240mm 3.np 69,509
VV (14,10*3,40*0,24)+(13,50*4,80*0,24) " zdivo 240mm 27,058
VV -2*(0,80*2,10*0,24) " odpočet otvorů -0,806
VV Mezisoučet - zdivo 240mm 4.np 26,252
VV Součet 231,198

4 K 317144132.1 Překlad střední PS 115x240 dl 990 mm kus 11,000 923,71 10 160,79
VV 11 " překlad 621 11,000
VV Součet 11,000

5 K 317144133.1 Překlad střední PS 115x240 dl 1240 mm kus 10,000 1 074,01 10 740,10
VV 5 " překlad 623 5,000
VV 1 " překlad 624 1,000
VV 4 " překlad 641 4,000
VV Součet 10,000

6 K 317144134.1 Překlad střední PS 115x240 dl 1490 mm kus 10,000 1 250,68 12 506,78
VV 6 " překlad 629 6,000
VV 4 " překlad 642 4,000
VV Součet 10,000

7 K 317144135.1 Překlad střední PS 115x240 dl 1740 mm kus 6,000 1 467,46 8 804,76
VV 2 " překlad 630 2,000
VV 4 " překlad 645 4,000
VV Součet 6,000

8 K 317144137.1 Překlad střední PS 115x240 dl 2240 mm kus 9,000 1 720,99 15 488,87
VV 7 " překlad 625 7,000
VV 2 " překlad 644 2,000
VV Součet 9,000

9 K 317144139.1 Překlad střední PS 115x240 dl 2990 mm kus 2,000 2 272,99 4 545,97
VV 2 " překlad 628 2,000
VV Součet 2,000

10 K 317144142.1 Překlad střední PS 175x240 dl 990 mm kus 11,000 1 376,21 15 138,33
VV 11 " překlad 621 11,000
VV Součet 11,000

11 K 317144143.1 Překlad střední PS 175x240 dl 1240 mm kus 11,000 1 606,79 17 674,67
VV 5 " překlad 623 5,000
VV 1 " překlad 624 1,000
VV 4 " překlad 641 4,000
VV 1 " překlad 622 1,000
VV Součet 11,000

12 K 317144144.1 Překlad střední PS 175x240 dl 1490 mm kus 10,000 1 966,33 19 663,33
VV 6 " překlad 629 6,000
VV 4 " překlad 642 4,000
VV Součet 10,000

13 K 317144145.1 Překlad střední PS 175x240 dl 1740 mm kus 6,000 2 229,63 13 377,75
VV 2 " překlad 630 2,000
VV 4 " překlad 645 4,000
VV Součet 6,000

14 K 317144147.1 Překlad střední PS 175x240 dl 2240 mm kus 12,000 2 721,43 32 657,14
VV 7 " překlad 625 7,000
VV 2 " překlad 644 2,000
VV 3 " překlad 626 3,000
VV Součet 12,000

15 K 317144149.1 Překlad střední PS 175x240 dl 2990 mm kus 2,000 3 160,98 6 321,96
VV 2 " překlad 628 2,000
VV Součet 2,000

16 K 317144151.1 Překlad střední PS 240x240 dl 865 mm kus 1,000 1 561,57 1 561,57
VV 1 " překlad 647 1,000
VV Součet 1,000

17 K 317144153.1 Překlad střední PS 240x240 dl 1240 mm kus 1,000 2 103,44 2 103,44
VV 1 " překlad 622 1,000
VV Součet 1,000

18 K 317144155.1 Překlad střední PS 240x240 dl 1740 mm kus 4,000 2 864,76 11 459,03
VV 4 " překlad 643 4,000
VV Součet 4,000

19 K 317144156.1 Překlad střední PS 240x240 dl 1990 mm kus 4,000 3 241,51 12 966,05
VV 4 " překlad 646 4,000
VV Součet 4,000

20 K 317144157.1 Překlad střední PS 240x240 dl 2240 mm kus 3,000 3 567,70 10 703,10
VV 3 " překlad 626 3,000
VV Součet 3,000

21 K 342241192

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo 
příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek 
k cenám za vyzdívání stěn nebo příček hrázděných do 
ocelové kostry

m2 51,720 124,16 6 421,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342241192

VV
(25,25*5,88*0,24)+(4*(1,95+0,90)*0,24*5,88) " zdivo 240mm 
knihovna

51,720

VV Součet 51,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 14 742,49

22 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 12,690 213,06 2 703,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV 2,70*4,70 " podepření stropní konstrukce před krácením 12,690
VV Součet 12,690

23 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 12,690 65,22 827,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314
VV 2,70*4,70 " podepření stropní konstrukce před krácením 12,690
VV Součet 12,690

24 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 
nebo výšky přes 120 do 220 mm

t 0,036 11 019,19 396,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123
VV 2,30*15,80/1000 " osazení IPE 160 - prvek Z99 0,036
VV Součet 0,036

25 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,039 46 168,07 1 800,55 CS ÚRS 2023 02

VV 2,30*15,80/1000*1,08 " osazení IPE 160 - prvek Z99 0,039
VV Součet 0,039

26 K 444143901
Montáž střešních desek nebo panelů v budovách 
výšky do 18 m, hmotnosti do 0,5 t

kus 7,000 592,70 4 148,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444143901
VV 7 " zakrytí otvoru v m.č. 134 7,000
VV Součet 7,000

27 M 59341221.1 deska stropní plná PZD 2100x300x70mm kus 7,000 695,00 4 865,02
VV 7 " zakrytí otvoru v m.č. 134 7,000
VV Součet 7,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 983,46

28 K 963011512
Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků 
ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 
150 mm

m2 2,760 345,99 954,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963011512
VV 2,30*1,20 " vybourání stropní konstrukce 2,760
VV Součet 2,760

29 K 977212113
Řezání konstrukcí diamantovým lanem 
železobetonových s profily ocelovými

m2 0,368 7 678,27 2 825,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977212113
VV 2,30*0,16 0,368
VV Součet 0,368

30 K 977212191
Řezání konstrukcí diamantovým lanem Příplatek k 
cenám za práci ve stísněném prostoru

m2 0,368 551,44 202,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977212191
VV 2,30*0,16 0,368
VV Součet 0,368

D 997 Přesun sutě 320,34

31 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,455 208,51 94,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

32 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 1,365 98,99 135,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 0,455*3 "Přepočtené koeficientem množství 1,365

33 K 997090002.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 0,455 198,57 90,35

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D 998 Přesun hmot 203 986,50

34 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 532,961 382,74 203 986,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D OST Ostatní 34 750,16
35 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  
podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na vypracování 
dokumentace skutečného prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy  - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 225 907,05

8.4.1 - Příprava podkladu 9 086 518,13

    62 - Úprava povrchů vnějších 917 588,40

    98 - Demolice a sanace 8 104 671,96

    998 - Přesun hmot 64 257,77

8.4.2 - Tepelně izolační plášť budovy 8 851 061,12

    713 - Izolace tepelné 1 445 767,58

    767 - Konstrukce zámečnické 7 405 293,54

8.4.3 - Provětrávaný obvodový plášť s keramickým obkladem 16 131 256,00

    767 - Konstrukce zámečnické 16 131 256,00

8.4.4 - Obvodový plášť s kovovým obkladem 1 909 744,93

    767 - Konstrukce zámečnické 1 909 744,93

8.4.5 - Obvodový plášť s lamelovým obkladem 1 875 311,88

    767 - Konstrukce zámečnické 1 875 311,88

8.4.6 - Obvodový plášť s kontaktním zateplením 2 995 543,82

    62 - Úprava povrchů vnějších 648 215,29

    998 - Přesun hmot 16 008,94

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 2 331 319,59

8.4.7 - Obvodový plášť s předokenními keramickými lamelami 1 068 413,80

8.4.8 - Povrchová úprava vnějších železobetonových konstrukcí 1 620 192,37

    62 - Úprava povrchů vnějších 1 614 782,31

    998 - Přesun hmot 5 410,06

OST - Ostatní 1 687 865,00

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - 8.4 Obvodový plášť budovy a úpravy fasád
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 225 907,05

D 8.4.1 Příprava podkladu 9 086 518,13

D 62 Úprava povrchů vnějších 917 588,40

1 K 622121101.1
Zatření spár a lokální vysprávky po demontáži 
konstrukcí na fasádě cementovou maltou vnějších 
stěn z cihel

m2 2 908,338 99,80 290 250,46

VV 2908,338 " plocha po demontáži obkladů FEAL 2 908,338
VV Součet 2 908,338

2 K 622323111
Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých 
hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně stěn

m2 3 309,963 163,84 542 303,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622323111
VV 2908,338 " plocha po demontáži obkladů FEAL 2 908,338
VV 401,625 " plocha po demontáži břidlicového obkladu 401,625
VV Součet 3 309,963

3 K 622323191

Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých 
hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, 
tloušťky do 5 mm ručně Příplatek k ceně za každý 
další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

m2 6 619,926 12,85 85 034,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622323191

D 98 Demolice a sanace 8 104 671,96

4 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

m2 3 722,163 248,21 923 886,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121122
VV (2*PI*3,35*1,15) " parapetní zdivo planetaria 24,206
VV 2*(0,25+1,50+0,25)*2,20 " krajní ŽB sloupy planetaria 8,800
VV Mezisoučet - vnější sanace planetária nad střešní rovinou 33,006

VV 4*((2*30,15)+(15,20*1,05)+(4,05*1,05)) " ŽB podpěry kinosálu 322,050

VV Mezisoučet - vnější sanace D2 kinosál 322,050
VV 8*(2*(0,95+2,50)*5,15) " ŽB sloupy 284,280

VV
4*(3,05+0,95+3,05)*29,45+4*2*(0,95*3,05) " ŽB příčné 
průvlaky

853,670

VV
8*(1,55+0,85+1,55)*45,60+8*2*(0,85*1,55) " ŽB podélný 
průvlak

1 462,040

VV 11*(0,65+0,75+0,65)*28,14 " ŽB trámy stropní desky 1.np 634,557
VV Mezisoučet - vnější sanace D3 společenský sál 3 234,547
VV 8*((2*5,96)+(6,20*(0,60+0,90)/2)) " ŽB průvlaky kavárny 132,560
VV Mezisoučet - vnější sanace D4 kavárna 132,560
VV Součet 3 722,163

5 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

m2 1 507,755 248,21 374 243,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121222

VV
2*(1,95+1,35)/2*17,35+2*(6,15+4,30)/2*17,35+(5,85+4,05)/2*1
7,35 " ŽB deska kinosálu mezi podpěrami

324,445

VV Mezisoučet - vnější sanace D2 kinosál 324,445

VV (46,60*32,08)-11*(0,75*28,14)-8*(45,56*0,85) " žb deska 1.np 952,965

VV Mezisoučet - vnější sanace D3 společenský sál 952,965

VV
17,30*17,30-(5,47*5,47)-8*(5,42*0,90) " ŽB deska mezi 
průvlaky kavárny

230,345

VV Mezisoučet - vnější sanace D4 kavárna 230,345
VV Součet 1 507,755

6 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 3 722,163 49,64 184 777,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

7 K 985132311
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění 
ocelovými kartáči

m2 1 507,755 49,64 74 848,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132311

8 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

m2 3 722,163 645,36 2 402 137,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111

9 K 985311211
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

m2 1 507,755 645,36 973 045,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311211

10 K 985312111
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 
tloušťky do 2 mm

m2 2 957,066 278,00 822 068,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312111
VV (2*PI*3,35*1,15) " parapetní zdivo planetaria 24,206
VV 2*(0,25+1,50+0,25)*2,20 " krajní ŽB sloupy planetaria 8,800

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - 8.4 Obvodový plášť budovy a úpravy fasád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet - vnější sanace planetária nad střešní rovinou 33,006

VV 4*((2*30,15)+(15,20*1,05)+(4,05*1,05)) " ŽB podpěry kinosálu 322,050

VV Mezisoučet - vnější sanace D2 kinosál 322,050
VV 8*(2*(0,95+2,50)*5,15) " ŽB sloupy 284,280

VV
4*(3,05+0,95+3,05)*29,45+4*2*(0,95*3,05) " ŽB příčné 
průvlaky

853,670

VV
8*(1,40+0,85+1,40)*45,60+8*2*(0,85*1,40) " ŽB podélný 
průvlak

1 350,560

VV Mezisoučet - vnější sanace D3 společenský sál 2 488,510
VV 8*((2*4,90)+(5,85*(0,60+0,90)/2)) " ŽB průvlaky kavárny 113,500
VV Mezisoučet - vnější sanace D4 kavárna 113,500
VV Součet 2 957,066

11 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

m2 5 229,918 218,43 1 142 382,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111

12 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm

m2 5 229,918 178,72 934 671,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111

13 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 366,094 744,65 272 610,30

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D 998 Přesun hmot 64 257,77

14 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 167,888 382,74 64 257,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 8.4.2 Tepelně izolační plášť budovy 8 851 061,12

D 713 Izolace tepelné 1 445 767,58

15 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením

m2 222,190 277,89 61 745,45

VV 212,65+9,54 " plocha fasády skladba F17 222,190
VV Skladba_F17 Součet 222,190

16 M 28376506
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 
?=0,026 tl 160mm

m2 233,300 1 852,76 432 248,06 CS ÚRS 2023 02

VV Skladba_F17 222,190
VV 222,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 233,300

17 K 713131143.9
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v 
kombinaci s mechanickým kotvením - utěsnění volné 
mezery po obvodě fasády pásem š=300mm

m 2 524,955 277,89 701 671,93

VV 2*(6,55+17,85) " fasáda skladba F1 48,800

VV
24,16+8,15+0,51+12,50+2,35+0,55+1,25+9,80+10,48+0,955 " 
fasáda skladba F2

70,705

VV
68,30+13,80+3,25+0,60+5,80+3,40+25,00+6,00+14,18+6,00+
17,30+3,40+2,78+13,10 " skladba F3

182,910

VV
8*2*(5,00+2,40)+4*2*(4,85+2,40)+2*2*(4,58+2,40)+4*2*(1,125
+1,80)+1*2*(2,45+7,40) " lemování otvorů skladba F3

247,420

VV 3,65+21,75+9,05+3,25+30,75 " fasáda skladba F4 68,450

VV
22,55+8,15+3,25+4,35+2,20+1,85+2,20+24,55+3,65 " fasáda 
skladba F5

72,750

VV 2*(3,25+14,65) " fasáda skladba F6 35,800
VV 2*(2,85+10,85)+2*(3,65+14,58) " fasáda skladba F7 63,860

VV
2*(8,80+2,95)+(47,15+5,40+13,10+1,80+34,05+3,55)+(20,05+
5,25+0,50+6,38+20,50+1,28) " fasáda skladba F8

182,510

VV 1,60+1,80+1,60 " lemování otvorů skladba F8 5,000

VV
2*(47,35+11,95)+2*(16,06+8,85)+2*(33,55+9,70) " fasáda 
skladba F9

254,920

VV
2*(25,15+7,10)+(14,15+5,00+14,15)+2*(2,50+7,40)+4*2*(5,00
+2,40) " lemování otvorů skladba F9

176,800

VV
24,15+1,08+10,55+9,72+1,25+0,55+2,38+12,48+0,51+8,15 " 
fasáda skladba F10

70,820

VV
2*(19,75+9,70)+2*(1,20+4,00)+2*(10,85+13,70)+2*(17,65+6,5
5) " fasáda skladba F11

166,800

VV
2*2*(4,95+2,45)+2*2*(2,50+2,45)+4*2*(3,75+2,45)+2*2*(3,75+
2,40)+2*2*(5,00+2,40)+2*2*(5,00+3,60)+2*(4,55+3,60) " 
lemování otvorů skladba F11

203,900

VV
(32,55+11,88+15,96+9,25+10,95+2,82+5,75+5,40) " fasáda 
skladba F12

94,560

VV 2*(12,15+7,55) " fasáda skladba F13 39,400

VV
2*(3,75+4,15)+2*(1,05+1,55)+(4,15+2,05+4,15) " lemování 
otvorů skladba F13

31,350

VV 2*(8,55+9,70) " fasáda skladba F14 36,500

VV
2*(7,80+7,00)+2*(8,35+1,95)+2*(7,20+2,00)+(2,75+2*0,35+2,7
5) " fasáda skladba F15

74,800

VV 2*(0,90+0,90) " lemování otvorů skladba F15 3,600

VV
2*(17,60+6,65)+2*(26,95+13,10)+2*(32,55+11,80)+2*(3,90+3,
40) " fasáda skladba F16

231,900

VV
2*2*(4,95+3,60)+2*(4,55+3,60)+2*2*(5,00+2,40)+(11,40+2,45
+11,40)+(11,40+4,75+11,40)+2*(7,15+7,10) " lemování otvorů 
skladba F16

161,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Izol_lemovani Součet 2 524,955

18 M 63151511
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno ?=0,040-0,041 tl 80mm

m2 833,235 236,55 197 099,09 CS ÚRS 2023 02

VV Izol_lemovani*0,30*1,10 833,235

19 K 713131161
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) připevněné 
sponkami parotěsná reflexní, tloušťka izolace do 5 mm

m2 222,190 77,88 17 303,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131161
VV Skladba_F17 222,190

20 M 28329310.1
fólie difuzně otevřená, doplňková hydroizolační a 
větrotěsnící

m2 233,300 14,89 3 474,89

VV Skladba_F17 222,190
VV 222,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 233,300

21 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 24,437 1 318,67 32 224,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D 767 Konstrukce zámečnické 7 405 293,54

22 K 767990F11.1
Montáž a dodávka - Tepelně izolační nosný panel 
tl.150mm U=0,15 W/m2K

m2 3 207,610 1 824,27 5 851 551,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M včetně příslušenství (připojovací šrouby, 
nýty, pásky, klempířské prvky)

VV
3207,61 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. 
A23dodávka a montáž včetně příslušenství  (připojovací 
šrouby , nýtý, pásky, klempířské prvky)

3 207,610

VV Součet 3 207,610

23 K 767990F11.2
Montáž a dodávka - Tepelně izolační nosný panel tl. 
120mm U=0,187W/m2K

m2 8,700 2 188,97 19 044,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M včetně příslušenství (připojovací šrouby, 
nýty, pásky, klempířské prvky)

VV 8,70 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 8,700
VV Součet 8,700

24 K 767990F11.3
Montáž a dodávka - Tepelně izolační nosný panel tl. 
80mm U=0,285W/m2K

m2 23,730 2 046,41 48 561,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M včetně příslušenství (připojovací šrouby, 
nýty, pásky, klempířské prvky)

VV 23,73 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 23,730
VV Součet 23,730

25 K 767990F12.1
Montáž a dodávka - Tepelně izolační nosný panel 
tl.150mm U=0,28 W/m2K - minerální

m2 103,700 1 927,59 199 891,36

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M včetně příslušenství (připojovací šrouby, 
nýty, pásky, klempířské prvky)

VV 103,70 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 103,700
VV Součet 103,700

26 K 767990F13.1
Montáž a dodávka - Tepelně izolační nosný panel 
tl.200mm U=0,21 W/m2K

m2 74,740 2 149,72 160 669,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D+M včetně příslušenství (připojovací šrouby, 
nýty, pásky, klempířské prvky)

VV 74,74 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 74,740
VV Součet 74,740

27 K 767990F14.1
Montáž a dodávka - Kotevní konstrukce fasádních 
prvků na zdivu - zateplovací panely

m2 3 386,050 297,85 1 008 550,95

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: -  montáž a dodávka kompletní konstrukce včetně 
vyrovnávacích a kotevních profilů, třmeny, kotvy do zdiva a potřebného 
lemování otvorů, podhledů a pod.

VV 3386,05" skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 3 386,050
VV Součet 3 386,050

28 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 72 882,686 1,61 117 024,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 8.4.3 Provětrávaný obvodový plášť s keramickým obkladem 16 131 256,00

D 767 Konstrukce zámečnické 16 131 256,00

29 K 767990F01.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 600mm včetně nosných prvků

m2 2 327,030 5 138,06 11 956 410,16

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 2327,03 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 2 327,030
VV Součet 2 327,030

30 K 767990F01.2
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený na 
zdivu F17 - skladebná výška 600mm včetně nosných 
prvků

m2 212,650 5 138,06 1 092 607,58

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 212,65 " skladba F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 212,650
VV Součet 212,650

31 K 767990F01.3
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený na 
zdivu F17 - skladebná výška 350mm včetně nosných 
prvků

m2 9,540 5 138,06 49 017,05

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 9,54 " skladba F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 9,540
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VV Součet 9,540

32 K 767990F02.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 550mm včetně nosných prvků

m2 140,020 5 138,06 719 430,58

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 140,02 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 140,020
VV Součet 140,020

33 K 767990F03.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 500mm včetně nosných prvků

m2 107,250 5 138,06 551 056,49

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 107,25 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 107,250
VV Součet 107,250

34 K 767990F04.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 450mm včetně nosných prvků

m2 47,060 5 138,06 241 796,91

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 47,06 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 47,060
VV Součet 47,060

35 K 767990F05.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 400mm včetně nosných prvků

m2 233,410 5 138,06 1 199 273,62

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 233,41 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 233,410
VV Součet 233,410

36 K 767990F06.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 350mm včetně nosných prvků

m2 3,840 5 138,06 19 730,13

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 3,84 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 3,840
VV Součet 3,840

37 K 767990F07.1
Montáž a dodávka - Keramický obklad zavěšený - 
skladebná výška 200mm včetně nosných prvků

m2 9,150 5 138,06 47 013,21

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: D+M kompletizovaného systému kotveného na 
zdivo, včetně závěsných prvků a kotvení, včetně dořezu okrajových 
prvků

VV 9,15 " skladba F1 až F16 - výměry viz tabulka v.č. A23 9,150
VV Součet 9,150

38 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 158 763,357 1,61 254 920,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 8.4.4 Obvodový plášť s kovovým obkladem 1 909 744,93

D 767 Konstrukce zámečnické 1 909 744,93

39 K 767990F08.1
Montáž a dodávka - Kovový obklad kazety dle 
spárořezu venkovní

m2 243,350 7 723,71 1 879 565,46

VV 243,35" skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 243,350
VV Součet 243,350

40 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 18 795,655 1,61 30 179,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 8.4.5 Obvodový plášť s lamelovým obkladem 1 875 311,88

D 767 Konstrukce zámečnické 1 875 311,88
41 K 767990F10.1 Montáž a dodávka - Kovové lamely venkovní m2 298,900 6 174,90 1 845 676,56

VV 298,90 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 298,900
VV Součet 298,900

42 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 18 456,766 1,61 29 635,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 8.4.6 Obvodový plášť s kontaktním zateplením 2 995 543,82

D 62 Úprava povrchů vnějších 648 215,29

43 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 373,710 949,10 354 687,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031

VV
(32,46+18,96)*3,80-4*(4,90*2,95)-(2,00*2,95)-(8,50*2,95)-
(3,54*2,95) " průčelí východní

96,158

VV
(5,785+9,695+4,055)*3,80-(4,055*2,95)-2*(2,05*2,95) " průčelí 
jižní

50,176

VV
56,66*3,80-3*(4,90*2,95)-3*(8,50*2,95)-(2,20*2,95)-
(3,50*2,95) " průčelí západní

79,903
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VV
(47,50+0,95)*3,80-(8,20*2,95)-(1,52*2,95)-2*(1,08*1,63)-
3*(4,20*2,95)-2*(1,04*1,70)-(9,11*2,95)-(7,57*2,95) " průčelí 
severní

62,003

VV 2*(5,81+5,81)*3,75-(0,80*2,10) " noha terasa kavárny 85,470
VV Součet 373,710

44 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 160mm

m2 373,710 483,10 180 539,37 CS ÚRS 2023 02

45 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích 
soklových připevněných hmoždinkami

m 179,755 142,80 25 668,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001
VV (32,46+18,96)-2,20 " průčelí východní 49,220
VV (5,785+9,695+4,055)-3*1,80 " průčelí jižní 14,135
VV 56,66- 3*2,25 " průčelí západní 49,910
VV (47,50+0,95)-2*2,20 " průčelí severní 44,050
VV 2*(5,81+5,81)-0,80 " noha terasa kavárny 22,440
VV Součet 179,755

46 M 59051653
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
160mm

m 179,755 79,25 14 246,31 CS ÚRS 2023 02

47 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 773,645 62,95 48 700,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

48 M 63127466
profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 203,820 10,93 2 227,58 CS ÚRS 2023 02

VV 5*3,80+4*3,75 " nároží budovy 34,000

VV
4*2*2,95+2*2,95+2*2,95+2*2,95 " průčelí východní svislé 
hrany otvorů

41,300

VV 2*2,95+2*2*2,95 " průčelí jižní svislé hrany otvorů 17,700

VV
3*2*2,95+3*2*2,95+2*2,95+2*2,95 " průčelí západní svislé 
hrany otvorů

47,200

VV
2*2,95+2*2,95+2*2*1,63+3*2*2,95+2*2*1,70+2*2,95+2*2,95 " 
průčelí severní svislé hrany otvorů

54,620

VV 2*2,10+2*2*1,20 " noha terasa kavárny svislé hrany otvorů 9,000
VV Součet 203,820

49 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 133,335 22,57 3 009,10 CS ÚRS 2023 02

VV 4*4,90+2,00+8,50+3,54 " průčelí východní 33,640
VV 4,055+2*2,05 " průčelí jižní 8,155
VV 3*4,90+3*8,50+2,20+3,50 " průčelí západní 45,900

VV 8,20+1,52+2*1,08+3*4,20+2*1,04+9,11+7,57 " průčelí severní 43,240

VV 0,80+2*0,80 " noha terasa kavárny 2,400
VV Součet 133,335

50 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 133,335 22,57 3 009,10 CS ÚRS 2023 02

VV 4*4,90+2,00+8,50+3,54 " průčelí východní 33,640
VV 4,055+2*2,05 " průčelí jižní 8,155
VV 3*4,90+3*8,50+2,20+3,50 " průčelí západní 45,900

VV 8,20+1,52+2*1,08+3*4,20+2*1,04+9,11+7,57 " průčelí severní 43,240

VV 0,80+2*0,80 " noha terasa kavárny 2,400
VV Součet 133,335

51 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 303,155 26,29 7 971,10 CS ÚRS 2023 02

52 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu

m2 382,487 21,33 8 156,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

VV
4*(4,90*2,95)+(2,00*2,95)+(8,50*2,95)+(3,54*2,95) " průčelí 
východní

99,238

VV (4,055*2,95)+2*(2,05*2,95) " průčelí jižní 24,057

VV
3*(4,90*2,95)+3*(8,50*2,95)+(2,20*2,95)+(3,50*2,95) " průčelí 
západní

135,405

VV
(8,20*2,95)+(1,52*2,95)+2*(1,08*1,63)+3*(4,20*2,95)+2*(1,04*
1,70)+(9,11*2,95)+(7,57*2,95) " průčelí severní

122,107

VV (0,80*2,10) " noha terasa kavárny 1,680
VV Součet 382,487

D 998 Přesun hmot 16 008,94

53 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 41,827 382,74 16 008,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 2 331 319,59

54 K 782132111

Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do 
lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých 
desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 
mm

m2 373,710 2 382,86 890 500,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782132111

55 K 782532111

Montáž obkladů ostění z tvrdých kamenů kladených 
do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů 
pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně 
opakujících tl. do 25 mm

m2 54,568 2 382,86 130 028,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782532111

56 M 58381190
deska obkladová břidlice, povrch přírodní hladký tl 
9mm do 0,24m2

m2 449,692 2 581,44 1 160 854,26 CS ÚRS 2023 02

57 K 782991111 Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu m2 428,278 29,79 12 757,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991111

58 K 782991422
Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr 
včetně základního čištění dvouvrstvý

m2 428,278 248,21 106 303,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991422
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59 K 998782103

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 60 m

t 27,936 1 105,21 30 875,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782103

D 8.4.7 Obvodový plášť s předokenními keramickými lamelami 1 068 413,80
60 K 767990F09.1

Montáž a dodávka - Keramické lamely šíře 50mm 
včetně nosných prvků zavěšení

m 571,200 1 840,91 1 051 529,79

VV 571,20 " skladba F1 až F17 - výměry viz tabulka v.č. A23 571,200
VV Součet 571,200

61 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 10 515,298 1,61 16 884,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 8.4.8 Povrchová úprava vnějších železobetonových konstrukcí 1 620 192,37

D 62 Úprava povrchů vnějších 1 614 782,31

62 K 622521031.1
Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn, průvlaků a sloupů

m2 2 957,066 546,08 1 614 782,31

D 998 Přesun hmot 5 410,06

63 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 14,135 382,74 5 410,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D OST Ostatní 1 687 865,00
64 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 1 191 434,12 1 191 434,12

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

65 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 496 430,88 496 430,88

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 913 970,58

8.5 - Vnější podhledy 8 814 684,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 247,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 149 810,99

    998 - Přesun hmot 42 167,82

    767 - Konstrukce zámečnické 5 160 031,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 325 426,47

OST - Ostatní 99 286,18

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - 8.5 Vnější podhledy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 913 970,58

D 8.5 Vnější podhledy 8 814 684,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 247,52

1 K 310239411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
cementovou

m3 19,500 7 038,33 137 247,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310239411

VV
2*(156,00*0,25*0,25) " nadezdění nad hlavními příčnými 
průvlaky

19,500

VV Součet 19,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 149 810,99

2 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na 
podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek 
přes 120 do 160 mm

m2 1 850,000 1 180,69 2 184 283,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221031
VV 890,00 " podhled nad 1.np 890,000
VV 960,00 " podhled nad 2.np 960,000
VV F_podhled Součet 1 850,000

3 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,035-0,036 tl 160mm

m2 1 942,500 483,10 938 422,11 CS ÚRS 2023 02

VV F_podhled 1 850,000
VV 1850*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 942,500

4 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 78,000 347,51 27 105,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331121

VV
2*(156,00*0,25) " omítka nadezdění nad hlavními příčnými 
průvlaky

78,000

VV Součet 78,000

D 998 Přesun hmot 42 167,82

5 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 110,173 382,74 42 167,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 767 Konstrukce zámečnické 5 160 031,60

6 K 757429001.1

Montáž a dodávka - Kovový zavěšený perforovaný 
podhled z tahokovu tl. 1,5mm oka 16x16mm včetně 
povrchové úpravy, zavěsné konstrukce a potřebného 
lemování

m2 1 350,000 3 475,02 4 691 271,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dle specifikace čl. 8.5 technické zprávy

7 K 757429002.1

Montáž a dodávka - Kovový zavěšený perforovaný 
podhled z tahokovu tl. 1,5mm oka 16x16mm - vložka 
mezi průvlaky š=500mm včetně povrchové úpravy, 
zavěsné konstrukce a potřebného lemování

m 156,000 2 482,16 387 216,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dle specifikace čl. 8.5 technické zprávy
VV 156,00 " vložka mazi průvlaky 156,000
VV Součet 156,000

8 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 50 784,883 1,61 81 543,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 325 426,47

9 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 silikátový

m2 1 928,000 49,64 95 710,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823133

10 K 783827123
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 1 928,000 119,15 229 715,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827123

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - 8.5 Vnější podhledy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 99 286,18
11 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 59 571,71 59 571,71

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

12 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 39 714,47 39 714,47

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

Strana 215 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 889 763,69

8.6 - Střešní plášť budovy a nadezdívky 20 744 558,16

    2 - Zakládání 80 746,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 105 403,13

    998 - Přesun hmot 55 417,20

    712 - Povlakové krytiny 4 110 819,87

    713 - Izolace tepelné 11 365 215,82

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 43 634,65

    762 - Konstrukce tesařské 1 120 106,45

    764 - Konstrukce klempířské 2 214 339,06

    767 - Konstrukce zámečnické 648 875,26

OST - Ostatní 145 205,53

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - 8.6 Střešní plášť budovy a nadezdívky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 889 763,69

D 8.6 Střešní plášť budovy a nadezdívky 20 744 558,16

D 2 Zakládání 80 746,72

1 K 278382562

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z 
betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu 
z betonu železového objemu souvislé základové 
konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti II

m3 10,675 7 564,10 80 746,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278382562

VV 2*(0,50*1,255*1,05)+2*(0,40*1,64*1,05) " základy VZT a-c/1-3 2,695

VV
2*(0,40*1,225*1,05)+6*(0,50*0,50*1,05)+(0,40*0,90*1,05)+2*(
0,50*1,185*1,05) " základy VZT e-g/1-3

4,226

VV
2*(0,50*1,185*1,05)+4*(0,50*0,55*1,05)+(0,30*0,30*1,05) " 
základy VZT e-h/3-4

2,494

VV 3*(0,50*0,80*1,05) " základy VZT ch-i/4-5 1,260
VV Součet 10,675

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 105 403,13

2 K 631342132
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního 
polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

m3 228,904 4 829,11 1 105 403,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631342132

D 998 Přesun hmot 55 417,20

3 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 144,790 382,74 55 417,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 712 Povlakové krytiny 4 110 819,87

4 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 1 700,450 13,40 22 793,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101
VV Střecha_S11 188,40+81,40 " celková plocha - střecha S1.1 269,800
VV Střecha_S14 1430,65 " celková plocha - střecha S1.4 1 430,650
VV Součet 1 700,450

5 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,510 111 200,52 56 712,27 CS ÚRS 2023 02
VV (Střecha_S11+Střecha_S14)*0,0003 0,510

6 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 1 700,450 119,15 202 603,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559
VV Střecha_S11+Střecha_S14 1 700,450

7 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 1 955,518 170,77 333 939,71 CS ÚRS 2023 02

VV (Střecha_S11+Střecha_S14)*1,15 1 955,518

8 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 67,000 943,22 63 195,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115
VV 5+4 " kotvící body střecha S1.1 9,000
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.4 15,000
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.2 15,000
VV 5 " kotvící body střecha S1.3 5,000
VV 7+16 " kotvící body střecha S1.5 23,000
VV Součet 67,000

9 M 28342011.1
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70

kus 67,000 182,69 12 240,27 CS ÚRS 2023 02

VV 5+4 " kotvící body střecha S1.1 9,000
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.4 15,000
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.2 15,000
VV 5 " kotvící body střecha S1.3 5,000
VV 7+16 " kotvící body střecha S1.5 23,000
VV Součet 67,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - 8.6 Střešní plášť budovy a nadezdívky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 712363118

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy do 0,09 m2

kus 1,000 1 836,80 1 836,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363118
VV 1 " prostup 0,25x0,25 1,000
VV Součet 1,000

11 K 712363119

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,09 do 
0,25 m2

kus 5,000 2 730,37 13 651,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363119
VV 2 " prostup 0,25x0,50 2,000
VV 2 " prostup 0,315x0,315 2,000
VV 1 " prostup 0,41x0,41 1,000
VV Součet 5,000

12 K 712363120

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 
0,75 m2

kus 2,000 3 177,16 6 354,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363120
VV 2 " prostup 0,55x0,55 2,000
VV Součet 2,000

13 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily šedá tl 1,5mm

m2 7,461 253,18 1 888,98 CS ÚRS 2023 02

VV 1*(4*0,25)*0,45*1,20 " prostup 0,25x0,25 0,540
VV 2*2*(0,25+0,50)*0,45*1,20 " prostup 0,25x0,50 1,620
VV 2*(4*0,315)*0,45*1,20 " prostup 0,315x0,315 1,361
VV 1*(4*0,41)*0,45*1,20 " prostup 0,41x0,41 0,886
VV 2*(4*0,55)*0,45*1,20 " prostup 0,55x0,55 2,376
VV Součet 6,783
VV 6,783*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,461

14 K 712363205.1

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
uchycení fólie do kovového profilu včetně dodání 
potřebného profilu

m 1 171,580 246,23 288 482,85

VV 925,70-63,10 "  vytažení na atiku a pro lemování zdí 862,600
VV Mezisoučet - vytažení na atiku a pro lemovíní zdí 862,600
VV (5+10)*(4*1,25) " lemování světlovodů 701 a 702 75,000
VV 15*(4*1,25) " lemování světlovodů 703 75,000
VV 1*(4*1,30) " střešní světlík 704 5,200
VV 1*2*(0,60+0,90) " střešní poklop 705 3,000
VV 4*(4*1,61) " lemování SOZ 1 střecha S1.4 25,760
VV 4*(4*1,61) " lemování SOZ 2 střecha S1.5 25,760
VV 2*(4*1,61) " lemování SOZ 3 střecha S1.2 12,880
VV 1*(4*1,71) " lemování SOZ 4 střecha S1.4 6,840
VV 1*(4*1,71) " lemování SOZ 5 střecha S1.1 6,840
VV 2*(4*1,20) " lemování SOZ 6 střecha S1.2 9,600
VV 63,10 " lemování základů VZT střecha S1.4 63,100
VV Mezisoučet - lemování konstrukcí 308,980
VV Součet 1 171,580

15 K 712363210

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) přivaření pochozí střešní fólie 
horkovzdušným svarem

m2 103,000 127,09 13 089,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363210
VV 103,00*1,00 " pochozí fólie 103,000
VV Folie_pochozí Součet 103,000

16 M 28342980
fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou 
úpravou na horním povrchu tl 2mm

m2 113,300 584,80 66 257,62 CS ÚRS 2023 02

VV Folie_pochozí*1,10 113,300

17 K 712363409.1

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm 
budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu, dřeva nebo 
trapézového plechu - vytažení na svislé ploch

m2 606,726 210,48 127 705,90

VV 470,84 " vytažení na atiky a střešní nadezdívky 470,840
VV Mezisoučet - vytažení na atiky 470,840
VV 4*(4*1,61)*0,45 " lemování SOZ 1 střecha S1.4 11,592
VV 4*(4*1,61)*0,45 " lemování SOZ 2 střecha S1.5 11,592
VV 2*(4*1,61)*0,45 " lemování SOZ 3 střecha S1.2 5,796
VV 1*(4*1,71)*0,45 " lemování SOZ 4 střecha S1.4 3,078
VV 1*(4*1,71)*0,45 " lemování SOZ 5 střecha S1.1 3,078
VV 2*(4*1,20)*0,45 " lemování SOZ 6 střecha S1.2 4,320
VV 63,1*0,40 " lemování základů VZT 25,240
VV (5+10)*(4*1,25)*0,45 " lemování světlovodů 701 a 702 33,750
VV 15*(4*1,25)*0,45 " lemování světlovodů 703 33,750
VV 1*(4*1,30)*0,45 " střešní světlík 704 2,340
VV 1*2*(0,60+0,90)*0,45 " střešní poklop 705 1,350
VV Mezisoučet - lemování konstrukcí 135,886
VV I_svislá Součet 606,726

18 M 28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou 
výztužnou vložkou mechanicky kotvená. třída chování 
při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 728,071 270,06 196 624,08

VV I_svislá*1,20 728,071

19 K 712363604

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní 
pole

m2 134,900 188,64 25 447,95 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363604
VV Střecha_S11*0,50 " plocha vnitřních polí střešní krytiny 134,900
VV Součet 134,900

20 K 712363605

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní 
pole

m2 80,940 228,36 18 483,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363605
VV Střecha_S11*0,30 " plocha krajních polí střešní krytiny 80,940

21 K 712363606

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové 
pole

m2 53,960 268,07 14 465,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363606
VV Střecha_S11*0,20 " plocha rohových polí střešní krytiny 53,960

22 M 28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou 
výztužnou vložkou mechanicky kotvená. třída chování 
při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 310,270 270,06 83 792,04

VV Střecha_S11*1,15 310,270

23 K 712363607

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
lehčeného nebo zdiva vnitřní pole

m2 715,325 188,64 134 941,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363607
VV Střecha_S14*0,50 " plocha vnitřních polí střešní krytiny 715,325

24 K 712363608

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
lehčeného nebo zdiva krajní pole

m2 429,195 228,36 98 010,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363608
VV Střecha_S14*0,30 " plocha krajních polí střešní krytiny 429,195

25 K 712363609

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
lehčeného nebo zdiva rohové pole

m2 286,130 268,07 76 704,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363609
VV Střecha_S14*0,20 " plocha rohových polí střešní krytiny 286,130

26 M 28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou 
výztužnou vložkou mechanicky kotvená. třída chování 
při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 1 645,248 270,06 444 318,44

P
 Poznámka k položce:

Parametry dle kap. 8.6.2 technické zprávy 
VV Střecha_S14*1,15 1 645,248

27 K 712363611

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva vnitřní pole

m2 1 452,450 188,64 273 994,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363611
VV (Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S15)*0,50 1 452,450

28 K 712363612

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva krajní pole

m2 871,470 228,36 199 007,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363612
VV (Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S15)*0,30 871,470

29 K 712363613

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s 
mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 
mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového 
plechu nebo do dřeva rohové pole

m2 580,980 268,07 155 745,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363613
VV (Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S15)*0,20 580,980

30 M 28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou 
výztužnou vložkou mechanicky kotvená. třída chování 
při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 3 340,635 270,06 902 177,50

P
 Poznámka k položce:

Parametry dle kap. 8.6.2 technické zprávy 
VV (Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S15)*1,15 3 340,635

31 K 712391175.1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění 
izolace kotvícími pásky nebo úhelníky včetně dodání 
potřebných profilů

m 1 171,580 210,48 246 598,42

VV 925,70-63,10 "  vytažení na atiku a pro lemování zdí 862,600
VV Mezisoučet - vytažení na atiku a pro lemovíní zdí 862,600
VV (5+10)*(4*1,25) " lemování světlovodů 701 a 702 75,000
VV 15*(4*1,25) " lemování světlovodů 703 75,000
VV 1*(4*1,30) " střešní světlík 704 5,200
VV 1*2*(0,60+0,90) " střešní poklop 705 3,000
VV 4*(4*1,61) " lemování SOZ 1 střecha S1.4 25,760
VV 4*(4*1,61) " lemování SOZ 2 střecha S1.5 25,760
VV 2*(4*1,61) " lemování SOZ 3 střecha S1.2 12,880
VV 1*(4*1,71) " lemování SOZ 4 střecha S1.4 6,840
VV 1*(4*1,71) " lemování SOZ 5 střecha S1.1 6,840
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VV 2*(4*1,20) " lemování SOZ 6 střecha S1.2 9,600
VV 63,10 " lemování základů VZT střecha S1.4 63,100
VV Mezisoučet - lemování konstrukcí 308,980
VV Součet 1 171,580

32 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 17,839 1 668,01 29 755,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103

D 713 Izolace tepelné 11 365 215,82

33 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 768,073 119,15 91 513,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131
VV (66,30*1,20)+(36,25*0,60) " obložení atiky střecha S1.1 101,310

VV
(89,50*0,50)+(67,10*0,50)+(69,85*0,50) " obložení atiky 
střecha S1.2

113,225

VV (44,65*0,55) " vytažení na atiku - střecha S1.3 24,558
VV (282,40*1,20) " vytažení na atiku střecha S1.4 338,880

VV (154,00*0,60)+(69,50*0,60) " vytažení na atiku - střecha S1.5 134,100

VV Mezisoučet - vytažení na atiku 712,073
VV (1,50*5,00)+(2,20*2,50) " základy VZT a-c/1-3 13,000

VV
(1,50*2,50)+(6,50*2,00)+(1,50*1,00)+(1,50*1,50) " základy 
VZT e-g/1-3

20,500

VV (2,50*2,00)+(3,00*3,50) " základy VZT e-h/3-4 15,500
VV (1,00*7,00) " základy VZT ch-i/4-5 7,000
VV Mezisoučet - pod základy zařízení VZT 56,000
VV Součet 768,073

34 M 63482221
deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové 
úpravy ?=0,038-0,039 tl 150mm

m2 58,800 4 507,59 265 046,27 CS ÚRS 2023 02

VV (1,50*5,00)+(2,20*2,50) " základy VZT a-c/1-3 13,000

VV
(1,50*2,50)+(6,50*2,00)+(1,50*1,00)+(1,50*1,50) " základy 
VZT e-g/1-3

20,500

VV (2,50*2,00)+(3,00*3,50) " základy VZT e-h/3-4 15,500
VV (1,00*7,00) " základy VZT ch-i/4-5 7,000
VV Mezisoučet - pod základy zařízení VZT 56,000
VV Součet 56,000
VV 56*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 58,800
VV Součet 58,800

35 M 63152145
pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 
100mm

m2 747,676 468,63 350 384,52

VV ((66,30*1,20)+(36,25*0,60))*1,05 " obložení atiky střecha S1.1 106,376

VV
((89,50*0,50)+(67,10*0,50)+(69,85*0,50))*1,05 " obložení atiky 
střecha S1.2

118,886

VV (44,65*0,55)*1,05 " vytažení na atiku - střecha S1.3 25,785
VV (282,40*1,20)*1,05 " vytažení na atiku střecha S1.4 355,824

VV
((154,00*0,60)+(69,50*0,60))*1,05 " vytažení na atiku - střecha 
S1.5

140,805

VV Součet 747,676

36 K 713141153
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně třívrstvá

m2 4 605,350 119,15 548 714,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141153

VV
Střecha_S11+Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S14+Stře
cha_S15

4 605,350

37 M 63152145
pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 
100mm

m2 9 394,914 468,63 4 402 752,53

VV
2*(Střecha_S11+Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S14+St
řecha_S15)*1,02

9 394,914

38 M 63152144
pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 
80mm

m2 4 697,457 375,30 1 762 951,22 CS ÚRS 2023 02

VV
1*(Střecha_S11+Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S14+St
řecha_S15)*1,02

4 697,457

39 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 
přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 879,550 21,84 19 209,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212
VV (66,30+36,25) " obložení atiky střecha S1.1 102,550
VV (89,50+67,10+69,85) " obložení atiky střecha S1.2 226,450
VV 44,65 " vytažení na atiku - střecha S1.3 44,650
VV 282,40 " vytažení na atiku střecha S1.4 282,400
VV 154,00+69,50 " vytažení na atiku - střecha S1.5 223,500
VV Součet 879,550

40 M 63152008
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
100x100mm

m 897,141 67,52 60 572,84 CS ÚRS 2023 02

VV (66,30+36,25)*1,02 " obložení atiky střecha S1.1 104,601
VV (89,50+67,10+69,85)*1,02 " obložení atiky střecha S1.2 230,979
VV 44,65*1,02 " vytažení na atiku - střecha S1.3 45,543
VV 282,40*1,02 " vytažení na atiku střecha S1.4 288,048
VV (154,00+69,50)*1,02 " vytažení na atiku - střecha S1.5 227,970
VV Součet 897,141

41 K 713141262

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do 
trapézového plechu nebo do dřeva

m2 2 904,900 104,25 302 843,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141262
VV Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S15 2 904,900

42 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 269,800 134,03 36 162,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141263
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VV Střecha_S11 269,800

43 K 713141264

Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické 
přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu 
lehčeného nebo zdiva

m2 1 430,650 104,25 149 149,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141264
VV Střecha_S14 1 430,650

44 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 1 996,950 74,46 148 700,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311
VV Střecha_S11+Střecha_S15 1 996,950

45 M 28376103 klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa m3 436,832 6 552,88 2 862 509,20 CS ÚRS 2023 02

VV
(81,50*(0,08+0,17)/2+188,50*(0,08+0,17)/2)*1,02 " střecha 
S1.1

34,425

VV
(298,15*(0,08+0,17)/2+1428,99*(0,08+0,17))*1,02 " střecha 
S1.5

402,407

VV Součet 436,832

46 K 713191115

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím pásem asfaltovým samolepícím 
na sucho

m2 2 904,900 26,41 76 715,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191115
VV Střecha_S12 520,85+247,90+290,85 " celková plocha - střecha S1.2 1 059,600
VV Střecha_S13 118,15 " celková plocha - střecha S1.3 118,150
VV Střecha_S15 1429,00+298,15 " celková plocha - střecha S1.5 1 727,150
VV Součet 2 904,900

47 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 4,0mm

m2 3 195,390 67,52 215 745,18 CS ÚRS 2023 02

VV (Střecha_S12+Střecha_S13+Střecha_S15)*1,10 3 195,390

48 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 69,299 1 042,51 72 244,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 43 634,65

49 K 714451011
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a 
strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně 
lepené vodorovně

m2 10,167 378,23 3 845,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714451011
VV 2*(0,50*1,255)+2*(0,40*1,64) " základy VZT a-c/1-3 2,567

VV
2*(0,40*1,225)+6*(0,50*0,50)+(0,40*0,90)+2*(0,50*1,185) " 
základy VZT e-g/1-3

4,025

VV
2*(0,50*1,185)+4*(0,50*0,55)+(0,30*0,30) " základy VZT e-h/3-
4

2,375

VV 3*(0,50*0,80) " základy VZT ch-i/4-5 1,200
VV Součet 10,167

50 M 27244001 rohož antivibrační pryžová tl 10mm m2 10,675 3 718,27 39 692,53 CS ÚRS 2023 02
VV 2*(0,50*1,255)+2*(0,40*1,64) " základy VZT a-c/1-3 2,567

VV
2*(0,40*1,225)+6*(0,50*0,50)+(0,40*0,90)+2*(0,50*1,185) " 
základy VZT e-g/1-3

4,025

VV
2*(0,50*1,185)+4*(0,50*0,55)+(0,30*0,30) " základy VZT e-h/3-
4

2,375

VV 3*(0,50*0,80) " základy VZT ch-i/4-5 1,200
VV Součet 10,167
VV 10,167*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,675

51 K 998714103

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,069 1 401,25 96,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103

D 762 Konstrukce tesařské 1 120 106,45

52 K 762085103
Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

kus 2 417,000 199,33 481 787,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762085103
VV 1229+1188 " kotevní profily atik plochá ocel 30x3 2 417,000
VV Součet 2 417,000

53 M 13010355.1
Kompletní dodávka kotvícího prvku z oceli pásové 
30x3mm včetně povrchové úpravy

kg 481,925 94,33 45 458,05

VV
(1229*0,210+1188*0,260)*0,85 " kotevní profily atik plochá 
ocel 30x3

481,925

VV Součet 481,925

54 K 762341931
Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny 
z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

m 189,404 151,79 28 750,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341931

VV
(473,51*0,10)*4,00 " předpoklad oprav do 10% celkové plochy 
střechy

189,404

VV Součet 189,404

55 K 762343911
Zabednění otvorů ve střeše prkny (materiál v ceně) tl. 
do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2

m2 47,351 760,24 35 998,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762343911

VV
(473,51*0,10) " předpoklad oprav do 10% celkové plochy 
střechy

47,351

VV Součet 47,351

56 K 762361312.1
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek vodovzdorných překližkových tl. 
21 mm

m2 359,980 923,14 332 312,03
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kotvení do stávající konstrukce ŽB atiky a 
zateplovacíh panelu

VV 359,98 " celková plocha překližky na atikách 359,980
VV Součet 359,980

57 K 762361312.2
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek vodovzdorných překližkových tl. 
21 mm

m2 159,570 923,14 147 305,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kotvení do stávající zděné, ocelové konstrukce a 
zateplovacíh panelu

VV 159,20*0,85 " atika střechy D3 135,320
VV 2*24,25*0,50 " atika střechy D2 24,250
VV Součet 159,570

58 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, 
střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

m2 386,498 41,45 16 018,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762495000
VV 226,928+159,57 386,498
VV Součet 386,498

59 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 15,180 2 139,44 32 476,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103

D 764 Konstrukce klempířské 2 214 339,06

60 K 764131456.1
Krytina střechy oblé kulového tvaru z 
předpatinovaného Cu plechu minimální tl. 0,5mm 
včetně podkladní vrstvy

m2 473,501 4 505,98 2 133 583,72

VV 473,501 " převzata výměra demontované konstrukce 473,501
VV Součet 473,501

61 K 764131456.2
Montáž a dodávka ochrany proti holubům na vrchlíku 
kulové střechy planetária

kus 1,000 12 452,48 12 452,48

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 764237403
Oplechování parapetů z měděného plechu oblých 
nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky 
kotvených rš 250 mm

m 16,500 2 249,83 37 122,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764237403
VV 16,50 " převzata výměra demontované konstrukce 16,500
VV Součet 16,500

63 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 21 831,583 1,43 31 180,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764203

D 767 Konstrukce zámečnické 648 875,26

64 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do železobetonu chemickou kotvou

kus 24,000 1 845,02 44 280,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881112
VV 5+4 " kotvící body střecha S1.1 9,000
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.4 15,000
VV Součet 24,000

65 M 70921328.1
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy včetně potřebného 
příslušenství a doplňků

kus 24,000 2 411,66 57 879,83

VV 5+4 " kotvící body střecha S1.1 9,000
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.4 15,000
VV Součet 24,000

66 K 767881118

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do trapézového plechu samořeznými vruty, 
motýlkovými a provlékacími příchytkami

kus 43,000 1 346,97 57 919,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881118
VV 7+8 " kotvící body střecha S1.2 - zá 15,000
VV 5 " kotvící body střecha S1.3 5,000
VV 7+16 " kotvící body střecha S1.5 23,000
VV Součet 43,000

67 M 70921307
kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce 
ztužený dl 400mm

kus 43,000 3 037,17 130 598,18 CS ÚRS 2023 02

VV 7+8 " kotvící body střecha S1.2 15,000
VV 5 " kotvící body střecha S1.3 5,000
VV 7+16 " kotvící body střecha S1.5 23,000
VV Součet 43,000

68 K 767881161.1
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
kotvícího vedení

m 314,500 225,03 70 772,62

VV 24,50 " nerezové lano pro záchytný systém střecha S1.1 24,500
VV 41,60 " nerezové lano pro záchytný systém střecha S1.2 41,600
VV 0 " nerezové lano pro záchytný systém střecha S1.3 0,000

VV
8,10+34,20+47,10 " nerezové lano pro záchytný systém  
střecha S1.4

89,400

VV
121,50+37,50 " nerezové lanopro záchytný systém střecha 
S1.5

159,000

VV Součet 314,500

69 M 31452201.1
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
záchytný systém včetně potřebného příslušenství a 
doplňků

m 314,500 111,20 34 972,00

VV 24,50 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.1 24,500
VV 41,60 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.2 41,600
VV 0 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.3 0,000

VV
8,10+34,20+47,10 " nerezové lano pro záchytný systém  
střecha S1.4

89,400
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VV
121,50+37,50 " nerezové lanopro záchytný systém střecha 
S1.5

159,000

VV Součet 314,500

70 K 767881161.2
Montáž lana do nástavců v zádržném systému 
kotvícího vedení

m 151,300 225,03 34 047,37

VV 19,80 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.1 19,800

VV
50,00+2*9,80 " nerezové lano pro zádržný systém střecha 
S1.2

69,600

VV 24,50 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.3 24,500
VV 19,10 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.4 19,100
VV 18,30 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.5 18,300
VV Součet 151,300

71 M 31452201.2
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
zádržný systém včetně potřebného příslušenství a 
doplňků

m 151,300 111,20 16 824,37

VV 19,80 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.1 19,800

VV
50,00+2*9,80 " nerezové lano pro zádržný systém střecha 
S1.2

69,600

VV 24,50 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.3 24,500
VV 19,10 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.4 19,100
VV 18,30 " nerezové lano pro zádržný systém střecha S1.5 18,300
VV Součet 151,300

72 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 66,740 49,64 3 313,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115
VV (3,55*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 66,740
VV Součet 66,740

73 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 452,516 39,72 17 972,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116
VV (11,75*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 220,900
VV (6,10*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 114,680
VV (6,22*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 116,936
VV Součet 452,516

74 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 1 064,080 29,79 31 697,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117
VV (26,40*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 496,320
VV (15,80*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 297,040
VV (14,40*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 270,720
VV Součet 1 064,080

75 M 13010822.1
kompletní dodávka ocelové konstrukce pro zařízení 
VZT včetně povrchové úpravy, spojovacího materiálu 
a kotvení

kg 1 741,670 79,43 138 343,41

VV (3,55*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 66,740
VV (11,75*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 220,900
VV (6,10*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 114,680
VV (6,22*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 116,936
VV (26,40*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 496,320
VV (15,80*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 297,040
VV (14,40*18,80) " ocelová konstrukce pod VZT 270,720
VV Mezisoučet 1 583,336
VV 1583,336*0,10 " doplňkový materiál 158,334
VV Součet 1 741,670

76 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 6 386,212 1,61 10 254,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 145 205,53

77 K 997090005.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01

t 0,833 1 489,29 1 240,58

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

78 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

79 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 44 678,78 44 678,78

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 639 331,49

8.7.1 - Vnitřní zděné příčky nenosné 9 549 973,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 569 226,69

    998 - Přesun hmot 322 257,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 658 489,67

OST - Ostatní 89 357,56

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - 8.7 Vnitřní svislé dělící konstrukce nenosné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 639 331,49

D 8.7.1 Vnitřní zděné příčky nenosné 9 549 973,93

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 569 226,69

1 K 314231199.1
Zdivo komínů a ventilací z bloků z lehkého 
keramického betonu na maltu tl. 115mm

m2 85,145 2 184,29 185 981,76

VV
(2*(0,78+1,24)+0,55)*18,55 " vyzdívka pro potrubí výfuku a 
chlazení dieselagregátu z 1.pp na střechu

85,145

VV Součet 85,145

2 K 317121219
Železobetonové prefabrikované překlady osazené 
jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 
mm, výšky 190 mm délky 2600 mm

kus 2,000 1 122,23 2 244,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121219
VV 2 " překlad 609 2,000
VV Součet 2,000

3 K 317144113.1 Překlad nízký PN 115x115 dl 1240 mm kus 30,000 715,22 21 456,61
VV 30 " překlad 602 30,000
VV Součet 30,000

4 K 317144114.1 Překlad nízký PN 115x115 dl 1490 mm kus 64,000 847,91 54 266,47
VV 64 " překlad 604 64,000
VV Součet 64,000

5 K 317144122.1 Překlad nízký PN 175x115 dl 990 mm kus 17,000 841,27 14 301,58
VV 17 " překlad 601 17,000
VV Součet 17,000

6 K 317144123.1 Překlad nízký PN 175x115 dl 1240 mm kus 80,000 990,56 79 244,82
VV 80 " překlad 603 80,000
VV Součet 80,000

7 K 317144145.1 Překlad střední PS 175x240 dl 1740 mm kus 9,000 2 229,63 20 066,63
VV 9 " překlad 605 9,000
VV Součet 9,000

8 K 317144146.1 Překlad střední PS 175x240 dl 1990 mm kus 7,000 2 459,65 17 217,57
VV 7 " překlad 606 7,000
VV Součet 7,000

9 K 317144147.1 Překlad střední PS 175x240 dl 2240 mm kus 10,000 2 721,43 27 214,28
VV 10 " překlad 607 10,000
VV Součet 10,000

10 K 342273111
Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na 
maltu, tloušťka zdiva 115 mm

m2 605,263 1 004,18 607 791,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342273111

VV
(0,90+0,95+1,80+1,80+0,90+1,80+0,90+1,80+0,90+1,80+0,90
+1,80+0,90+1,00)*4,35 " příčky 115mm 1.pp

78,953

VV -7*(0,70*2,00) " odpočet otvorů -9,800
VV Mezisoučet - příčky 115mm 1.pp 69,153

VV
(1,80+0,55+2,20+2,05+2*0,45+2*1,775+4,60+1,35+0,30+4,77
5+2*1,80+0,95)*3,80 " příčky 115mm 1.np

101,175

VV -4*(0,70*2,00) " odpočet otvorů -5,600
VV Mezisoučet - příčky 115mm 1.np 95,575

VV
(4,05+0,55+0,30+2*3,67+3,69+2,13)*3,80 " příčky 115mm e-
i/2-4

68,628

VV -2*(0,70*2,10)-1*(0,80*2,10) " odpočet otvorů -4,620
VV 3,30*3,80 " příčky 115mm a-i/4-6 12,540
VV 0 " odpočet otvorů 0,000
VV Mezisoučet - příčky 115mm 2.np 76,548

VV
(2*2,67+0,95+0,8+2*2,92+0,95+0,8+5,78+4,89+7,90+2*1,99+
4,08+3,43+4,04+0,55+4,32+2*2,70+2,15+1,98+0,93+2,7+1,08
+4,13+2,4+1,42+2,65)*3,8 " příčky 115m

298,262

VV -7*(0,80*2,10)-3*(0,70*2,10)-1*(0,60*2,10) " odpočet otvorů -17,430
VV Mezisoučet - příčky 115mm 3.np 280,832
VV (1,125+14,10+3,38+1,37+2,35)*3,80 " příčky 115 84,835
VV -1*(0,80*2,10) " odpočet otvorů -1,680
VV Mezisoučet - příčky 115mm 4.np 83,155
VV Součet 605,263

11 K 342273112
Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na 
maltu, tloušťka zdiva 175 mm

m2 4 731,672 1 315,07 6 222 491,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342273112

VV
(6*5,725+6,735+26,40+2,10+2,70+1,25+3,10+6,50+2*9,00+16
,225+2,825+2,97+2*3,10+2*0,30+0,825)*4,35 " příčky 175mm 
a-g/1-3

568,893

VV
-9*(0,90*2,00)-4*(1,45*0,70)-2*(0,80*2,00)-1*(0,60*2,00) " 
odpočet otvorů

-24,660

VV
(1,20+3,75+3,00+6,21+23,40+18,70+8,15+2*3,10)*4,35 " 
příčky 175mm a-g/3-6

307,154

VV -3*(1,45*2,00)-3*(0,80*2,00) " odpočet otvorů -13,500

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - 8.7 Vnitřní svislé dělící konstrukce nenosné

Strana 225 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(8,50+5,90+1,925+12,40+1,70+3,825+2,45+11,325+3,75+13,
45+3,1+35,90+8,50+2*2,02+2*2,65+4,825+3,10+2,10+17,85+
2*6,38+4,125)*4,35 " příčky 175mm g-ch/3

725,689

VV -5*(0,90*2,00)-11*(0,80*2,00)-2*(1,30*2,10) " odpočet otvorů -32,060

VV
(5,025*1,95)+(1,25*4,15)-(0,80*2,10)+(2,075+4,525)*3,20-
(0,90*2,10) " příčky 175mm přístavby

32,536

VV Mezisoučet - příčky 175mm 1.pp 1 564,052

VV
(1,25+4,90+7,25+8,00+23,55+4,20+4,05+4,03+4,40+2,50+2*4
,05+2,20+1,05+2*0,50+9,13+2,40+0,45)*3,80 " příčky 175mm 
a-g/1-3

336,148

VV
-2*(0,90*2,00)-8*(0,80*2,00)-1*(0,70*2,00)-1*(0,60*2,00) " 
odpočet otvorů

-19,000

VV (2*6,35+2,10+0,65+1,80)*3,80 " příčky 175mm a-g/3-6 65,550
VV -1*(1,80*2,25) " odpočet otvorů -4,050

VV
(11,10+0,60+3*8,50+7,90+6,425+4,70+9,30+3,175+2*4,78+5,
25+2,80+18,00+2*2,70+2*1,85+20,425+0,50+2,45+1,90+6,88
+6,8+8,15)*3,80 " příčky 175mm g-ch/3-6

609,957

VV -5*(0,90*2,10)-9*(0,80*2,10) " odpočet otvorů -24,570

VV
2,15*3,45-(0,90*1,85)+(2,05+3,60)*3,80-
(0,80*2,10)+(6,25+2,45)*3,80-(0,80*2,10) " příčky 175mm 
přístavby

56,923

VV Mezisoučet - příčky 175mm 1.np 1 020,958

VV
(40,47+4*4,90+8,65+2,20+1,60+3,30+0,60)*3,80 " příčky 
175mm e-i/2-4

290,396

VV -5*(0,90*2,10)-2*(0,80*2,10)-2*(1,80*2,25) " odpočet otvorů -20,910

VV
(2*1,25+2*1,55+12,65+8,75+2,05+4*3,26+2,32+18,65)*3,80 " 
příčky 175mm a-i/4-6

239,628

VV
-1*(0,90*2,10)-1*(0,60*2,10)-1*(1,80*2,25)-3*(2,80*2,25) " 
odpočet otvorů

-26,100

VV (1,05+1,805)*3,80-(0,90*2,10) " příčky 175mm přístavby 8,959
VV Mezisoučet - příčky 175mm 2.np 491,973

VV
(8,29+2,40+2,90+4*4,90+11,10+3*2,92*8,20+2*24,60+2,24)*3
,80 " příčky 175mm a-g/1-2

636,736

VV -8*(0,90*2,10)-6*(0,80*2,10)-1*(1,80*2,25) " odpočet otvorů -29,250

VV
(15,7+6,90+9,74+18,55+8,30+4,95+3,43+2,97+3,55+1,45+0,5
2+3,67)*3,80 " příčky 175mm e-h/2-4

302,974

VV
-1*(0,90*2,10)-8*(0,80*2,10)-1*(0,60*2,10)-3*(1,80*2,25) " 
odpočet otvorů

-28,740

VV
(2*2,7+17,65*1,08+10,16+2*4,7+2,55+7,13+1,95+8,5+9,1+1,7
3+7,16+1,95+9,1+8,74+2,8+2,2+3,1+2*3,9+3,67+5*3,26+23,9
+7,15)*3,80 " příčky 175mm a-i/3-6

641,638

VV -13*(0,90*2,10)-7*(0,80*2,10) " odpočet otvorů -36,330
VV Mezisoučet - příčky 175mm 3.np 1 487,028

VV
(10,80+3,65+2,25+1,005+2,70+2,70+2,50+17,85+2*1,075+1,1
9)*3,80 " příčky 175mm

177,821

VV -2*(1,00*2,10)-4*(0,80*2,10)-1*(0,60*2,10) " odpočet otvorů -12,180
VV Mezisoučet - příčky 175mm 4.np 165,641
VV 1*(1,00*2,02) 2,020
VV Mezisoučet - zazdívka otvorů 175mm 1.pp 2,020
VV Součet 4 731,672

12 K 342273112.1
Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na 
maltu, tloušťka zdiva 200 mm

m2 50,246 1 315,07 66 077,14

VV (3,70+8,43)*4,35 " příčky 200mm 52,766
VV -1*(1,20*2,10) " odpočet otvorů -2,520
VV Mezisoučet - příčky 200mm 1.pp 50,246
VV Součet 50,246

13 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 
100 mm

m 1 455,548 117,69 171 306,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112

VV
(0,90+0,95+1,80+1,80+0,90+1,80+0,90+1,80+0,90+1,80+0,90
+1,80+0,90+1,00) " příčky 115mm 1.pp

18,150

VV
(1,80+0,55+2,20+2,05+2*0,45+2*1,775+4,60+1,35+0,30+4,77
5+2*1,80+0,95) " příčky 115mm 1.np

26,625

VV (4,05+0,55+0,30+2*3,67+3,69+2,13) " příčky 115mm e-i/2-4 18,060
VV 3,30 " příčky 115mm a-i/4-6 3,300

VV
(2*2,67+0,95+0,8+2*2,92+0,95+0,8+5,78+4,89+7,90+2*1,99+
4,08+3,43+4,04+0,55+4,32+2*2,70+2,15+1,98+0,93+2,7+1,08
+4,13+2,4+1,42+2,65) " příčky 115mm 

78,490

VV (1,125+14,10+3,38+1,37+2,35) " příčky 115 22,325
VV Mezisoučet - ukotvení příček 115mm do stropní konstrukce 166,950

VV
(6*5,725+6,735+26,40+2,10+2,70+1,25+3,10+6,50+2*9,00+16
,225+2,825+2,97+2*3,10+2*0,30+0,825) " příčky 175mm a-g/1-
3 1.pp

130,780

VV
(1,20+3,75+3,00+6,21+23,40+18,70+8,15+2*3,10) " příčky 
175mm a-g/3-6 1.pp

70,610

VV
(8,50+5,90+1,925+12,40+1,70+3,825+2,45+11,325+3,75+13,
45+3,1+35,90+8,50+2*2,02+2*2,65+4,825+3,10+2,10+17,85+
2*6,38+4,125) " příčky 175mm g-ch/3-6

166,825

VV (5,025*1,95)+(1,25*4,15) " příčky 175mm přístavby 1.pp 14,986

VV
(1,25+4,90+7,25+8,00+23,55+4,20+4,05+4,03+4,40+2,50+2*4
,05+2,20+1,05+2*0,50+9,13+2,40+0,45) " příčky 175mm a-g/1-
3 1.np

88,460

VV (2*6,35+2,10+0,65+1,80) " příčky 175mm a-g/3-6 1.np 17,250

VV
(11,10+0,60+3*8,50+7,90+6,425+4,70+9,30+3,175+2*4,78+5,
25+2,80+18,00+2*2,70+2*1,85+20,425+0,50+2,45+1,90+6,88
+6,8+8,15) " příčky 175mm g-ch/3-6

160,515

VV
(2,15*3,45+2,05+3,60+6,25+2,45) " příčky 175mm přístavby 
1.np

21,768

VV
(40,47+4*4,90+8,65+2,20+1,60+3,30+0,60) " příčky 175mm e-
i/2-4 2.np

76,420

VV
(2*1,25+2*1,55+12,65+8,75+2,05+4*3,26+2,32+18,65) " 
příčky 175mm a-i/4-6 2.np

63,060

VV (1,05+1,805) " příčky 175mm přístavby 2.np 2,855

VV
(8,29+2,40+2,90+4*4,90+11,10+3*2,92*8,20+2*24,60+2,24) " 
příčky 175mm a-g/1-2 3.np

167,562

VV
(15,7+6,90+9,74+18,55+8,30+4,95+3,43+2,97+3,55+1,45+0,5
2+3,67) " příčky 175mm e-h/2-4 3.np

79,730
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VV
(2*2,7+17,65*1,08+10,16+2*4,7+2,55+7,13+1,95+8,5+9,1+1,7
3+7,16+1,95+9,1+8,74+2,8+2,2+3,1+2*3,9+3,67+5*3,26+23,9
+7,15) " příčky 175mm a-i/3-6 3.np

168,852

VV
(10,80+3,65+2,25+1,005+2,70+2,70+2,50+17,85+2*1,075+1,1
9) " příčky 175mm 4.np

46,795

VV Mezisoučet - ukotvení příček 175mm do stropní konstrukce 1 276,468
VV (3,70+8,43) " příčky 200mm 12,130
VV Mezisoučet - ukotvení příček 200mm do stropní konstrukce 12,130
VV Součet 1 455,548

14 K 342291131
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 
betonové

m 484,500 164,22 79 565,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131
VV 38*4,35 " ukotvení příček k ŽB konstrukci 1.pp 165,300
VV 18*3,80 " ukotvení příček k ŽB konstrukci 1.np 68,400
VV 16*3,80 " ukotvení příček k ŽB konstrukci 2.np 60,800
VV 42*3,80 " ukotvení příček k ŽB konstrukci 3.np 159,600
VV 8*3,80 " ukotvení příček k ŽB konstrukci 4.np 30,400
VV Součet 484,500

D 998 Přesun hmot 322 257,57

15 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 841,971 382,74 322 257,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 658 489,67

16 K 763111316

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 
příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 
dB

m2 236,949 1 020,66 241 844,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111316
VV 2*(0,70*3,80)+5*(2,65*3,80) " SDK příčka 125mm 2.np 55,670

VV
4*(2,60*3,80)+2*(5,34*3,80)+(2,605*3,80)+(0,80*3,80)+(1,725
*3,80)+(1,835*3,80)+5*(2,65*3,80)+(6,41*3,80) " SDK příčka 
125mm 3.np

181,279

VV SDK_příčky Mezisoučet 236,949
VV Součet 236,949

17 K 763111336

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, 
Rw do 48 dB

m2 7,410 1 055,41 7 820,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111336
VV 1,95*3,80" SDK příčka 125mm 1.pp H2 7,410
VV Mezisoučet 7,410
VV SDK_příčkyH2 Součet 7,410

18 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce 
a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 244,359 71,88 17 565,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717
VV SDK_příčky+SDK_příčkyH2 244,359

19 K 763111771
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za rovinnost speciální tmelení kvality Q3

m2 244,359 74,46 18 195,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111771
VV SDK_příčky+SDK_příčkyH2 244,359

20 K 763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 
50

m2 566,010 712,88 403 496,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422

VV
(1,00+0,95+0,95+1,00+0,95+1,00+0,95+1,00+1,00+0,95+0,95
+1,00)*3,80 " předsazené stěny v 1.pp pro ZTI

44,460

VV
(4*1,00+3,40+2,25+4,05+2,85+2,55+2,00+1,25+2,55+2,70+2*
0,95+2*1,25+2,70)*3,80 " předsazené stěny v 1.np pro ZTI

131,860

VV
(1,25+0,95+1,95+2*1,60+3,00+2,05+1,25+0,95+1,85)*3,80 " 
předsazené stěny v 2.np pro ZTI

62,510

VV
(2*1,85+2*2,85+1,25+2,00+2,65+2,40+1,10+2*1,25+1,15+2,2
0+2*1,15)*3,80 " předsazené stěny v 3.np pro ZTI

102,410

VV
(2,70+3*0,95+1,65+1,25)*3,80 " předsazené stěny v 3.np pro 
ZTI

32,110

VV
(3,85+3,60+3,60+3,85+4,50+2,15+2,95+4,00+5,00+4,50)*3,80 
" předsazené stěny v 3.np pro ZTI

144,400

VV (2*2,40+2*3,95)*3,80 " předsazené stěny v 3.np pro ZTI 48,260
VV SDK_předstěnaZTI Součet 566,010

21 K 763121425

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 
mm s izolací, EI 30, stěna tl. 112,5 mm, profil 100, Rw 
do 12 dB

m2 1 021,308 779,39 796 000,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121425
VV (24,10+2,47+26,20)*3,80 " předstěna obvod 200,526

VV
-2*(2,47*2,40)-4*(5,00*2,40)-(4,875*2,40)-(2,50*2,40)-
2*(3,75*2,40) " odpočet otvorů

-95,556

VV (20,20+25,72+32,65+4,75)*3,80 " předstěna obvod 316,616

VV
-(3,75*2,40)-(5,00*2,40)-(4,725*2,40)-7*(5,00*2,40)-
(2,47*2,40) " odpočet otvorů

-122,268

VV Mezisoučet - předstěny obvod 2.np 299,318
VV (24,10+2,47+26,20)*3,80 " předstěna obvod 200,526

VV
-2*(2,47*2,40)-4*(5,00*2,40)-(4,875*2,40)-(2,50*2,40)-
2*(3,75*2,40) " odpočet otvorů

-95,556

VV (20,20+25,72+32,65)*3,80 " předstěna obvod 298,566
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VV
-(3,75*2,40)-(5,00*2,40)-(4,725*2,40)-7*(5,00*2,40)-
(4,85*1,80)-4*(1,125*1,80)-2*(2,47*2,40) " odpočet otvorů

-145,026

VV Mezisoučet - předstěny obvod 3.np 258,510
VV 2*(16,55*4,20) " předstěna obvod 139,020
VV -2*(4,95*3,60)-2*(4,55*3,60)-2*(4,95*3,60) " odpočet otvorů -104,040
VV 196,8+231,7 " SDK obložení stěn dětského oddělení 428,500
VV Mezisoučet - předstěny dětské oddělení knihovny 463,480
VV SDK_předstěna_obvodSoučet 1 021,308

22 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 1 587,318 35,95 57 057,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714
VV SDK_předstěna_obvod+SDK_předstěnaZTI 1 587,318

23 K 763121761
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální 
tmelení kvality Q3

m2 1 021,308 74,46 76 050,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121761
VV SDK_předstěna_obvod 1 021,308

24 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 31,117 1 300,23 40 459,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

D OST Ostatní 89 357,56
25 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 54 607,40 54 607,40

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

26 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 34 750,16 34 750,16

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 695 270,70

8.8 - Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť 35 149 196,73

    8.8.1 - Nášlapné vrstvy 20 303 189,13

      4 - Vodorovné konstrukce 306 345,76
      998 - Přesun hmot 5 507,66
      771 - Podlahy z dlaždic 5 632 283,19
      775 - Podlahy skládané 2 369 154,95
      776 - Podlahy povlakové 9 417 970,37
      777 - Podlahy lité 904 840,03
      783 - Dokončovací práce - nátěry 1 667 087,17

    8.8.2 - Podkladní vrstvy a konstrukce podlah 14 846 007,60

      43 - Schodišťové konstrukce a rampy 17 749,60
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 9 944 000,97
      998 - Přesun hmot 675 269,21
      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 927,92
      713 - Izolace tepelné 2 144 555,02
      762 - Konstrukce tesařské 1 242 251,01
      763 - Konstrukce suché výstavby 724 253,87

OST - Ostatní 546 073,97

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - 8.8 Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 695 270,70

D 8.8 Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť 35 149 196,73

D 8.8.1 Nášlapné vrstvy 20 303 189,13

D 4 Vodorovné konstrukce 306 345,76

1 K 434121415

Osazování schodišťových stupňů železobetonových s 
vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na 
schodnice, stupňů broušených nebo leštěných

m 113,800 666,53 75 850,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434121415
VV Skladba_6a 2,80+37,30+37,30+36,40 " plocha skladby P6 113,800
VV Součet 113,800

2 M 59373755.1 stupeň schodišťový nosný ŽB leštěný povrch tl. 80mm m 116,076 1 985,72 230 494,98

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace viz čl. 8.8.1 Nášlapné vrstvy v TZ
VV Skladba_6a*1,02 116,076

D 998 Přesun hmot 5 507,66

3 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 14,390 382,74 5 507,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 771 Podlahy z dlaždic 5 632 283,19

4 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 3 229,890 19,85 64 124,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
VV P1a_skladba+P1b_skladba+P1c_skladba 3 229,890

5 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 3 229,890 74,46 240 509,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV P1a_skladba+P1b_skladba+P1c_skladba 3 229,890

6 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
90 do 120 mm

m 186,580 139,00 25 934,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113
VV 144,40+42,18 186,580
VV Sokl_KO Součet 186,580

7 K 771574223
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z 
dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 444,270 595,72 264 659,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574223
VV P1a_skladba+P1c_skladba 444,270

8 M 59761003.2
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2 R10A

m2 426,518 308,88 131 743,49

VV 146,31+60,72+26,34+129,71+24,47 387,550
VV P1a_skladba Mezisoučet 387,550
VV Sokl_KO*0,10 18,658
VV Mezisoučet - dlažba pro sokl 18,658
VV Součet 406,208
VV 406,208*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 426,518

9 M 59761003.3
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2 R10B

m2 59,556 308,88 18 395,74

VV 37,98+5,63+13,11 56,720
VV P1c_skladba Mezisoučet - skladba P1c 56,720
VV Součet 56,720
VV 56,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 59,556

10 K 771576142

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových 
pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

m2 2 785,620 1 241,08 3 457 174,60

VV P1b_skladba 2 785,620

11 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2

m2 2 924,901 454,04 1 328 017,94

VV 83,92+1792,04+98,26+792,60+18,80 2 785,620
VV P1b_skladba Mezisoučet - skladba P1b 2 785,620
VV Součet 2 785,620
VV 2785,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 924,901

12 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 56,720 297,85 16 894,32 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - 8.8 Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV P1c_skladba " izolace pod dlažbou MF 200x200 56,720

13 K 771591185
Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic 
keramických rovné

kus 186,580 49,64 9 262,29

VV Sokl_KO 186,580

14 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 104,564 722,68 75 566,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103

D 775 Podlahy skládané 2 369 154,95

15 K 775429121.1
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty 
pro dveře 1 křídlé

kus 199,000 84,39 16 793,69

VV 119,00 " prahy dveří dle 8.15 část 1 - 1 křídlé 119,000
VV 80,00 " prahy dveří dle 8.15 část 2 - 1 křídlé 80,000
VV Součet 199,000

16 M 55343124.1
profil prahový přechodový broušený nerez pod 
dveřními křídly pro dveře 1 křídlé

kus 199,000 496,43 98 790,24

VV 119,00 " prahy dveří dle 8.15 část 1 - 1 křídlé 119,000
VV 80,00 " prahy dveří dle 8.15 část 2 - 1 křídlé 80,000
VV Součet 199,000

17 K 775429121.2
Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty 
pro dveře 2 křídlé

kus 29,000 178,72 5 182,77

VV 4,00 " prahy dveří dle 8.15 část 1 - 2 křídlé 4,000
VV 25,00 " prahy dveří dle 8.15 část 2 - 2 křídlé 25,000
VV Součet 29,000

18 M 55343124.2
profil prahový přechodový broušený nerez pod 
dveřními křídly pro dveře 2 křídlé

kus 29,000 992,86 28 792,88

VV 4,00 " prahy dveří dle 8.15 část 1 - 2 křídlé 4,000
VV 25,00 " prahy dveří dle 8.15 část 2 - 2 křídlé 25,000
VV Součet 29,000

19 K 775449121 Montáž lišty ukončovací připevněné vruty m 3 581,670 94,33 337 844,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775449121
VV 0,00+628,14+952,61+1447,88+553,04+0,00 3 581,670
VV Sokl_Al Součet 3 581,670

20 M 28411010.1
skrytá soklová lišta Al v=60mm s výplní totožnou s 
nášlapnou vrstvou

m 3 939,837 94,33 371 628,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - popis viz tz čl. 8.8 Konstrukce a úpravy podlah a 
scodišť

VV Sokl_Al*1,10 3 939,837

21 K 775511439

Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, 
průpletový vzor s tmelením a broušením, bez 
povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm 
šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm 
montáž (přilepení) z jakýchkoliv dřevin

m2 714,350 461,68 329 798,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511439
VV 714,35 714,350
VV P3_skladba Mezisoučet - skladba P3 714,350
VV Součet 714,350

22 M 61192520 vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída dub m2 728,637 1 087,18 792 162,41 CS ÚRS 2023 02

VV P3_skladba*1,02 728,637

23 K 775111311.1
Vysátí po broušení vlysové podlahy povlakových 
podlah

m2 1 428,700 9,93 14 182,30

VV P3_skladba*2 1 428,700

24 K 775591311
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace základní lak

m2 714,350 99,28 70 924,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591311
VV P3_skladba 714,350

25 K 775591314
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, 
taneční sály, restaurace apod.)

m2 714,350 99,28 70 924,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591314
VV P3_skladba 714,350

26 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé 
operace mezibroušení mezi vrstvami laku

m2 1 428,700 99,28 141 848,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591316
VV P3_skladba*2 1 428,700

27 K 775591411
Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr 
olejem a voskování

m2 714,350 99,28 70 924,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591411
VV P3_skladba 714,350

28 K 998775103

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 14,722 1 314,88 19 357,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775103

D 776 Podlahy povlakové 9 417 970,37

29 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 5 369,440 34,75 186 576,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112

VV
P2a_skladba+P2b_skladba+P4c_skladba " přebroušení 
vyrovnávací stěrky

4 148,210

VV P4a_skladba+P4b_skladba " přebroušení před pokládkou 1 221,230
VV Součet 5 369,440

30 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 6 134,800 7,94 48 707,85 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

VV
P2a_skladba+P2b_skladba +P4b_skladba +P4c_skladba" 
přebroušení vyrovnávací stěrky

4 913,570

VV P4a_skladba+P4b_skladba " přebroušení před pokládkou 1 221,230
VV Součet 6 134,800
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31 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 4 913,570 39,72 195 146,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121111

VV
P2a_skladba+P2b_skladba+P4b_skladba+P4c_skladba " 
penetrace pod vyrovnávací stěrku

4 913,570

32 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 5 442,340 79,43 432 293,07 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321

VV
P2a_skladba+P2b_skladba+P4a_skladba 
+P4b_skladba+P4c_skladba " penetrace před lepením

5 369,440

VV 72,90 " koberce na stěnu planetárium 72,900
VV Součet 5 442,340

33 K 776141113
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

m2 114,550 396,15 45 379,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141113
VV P4c_skladba 114,550

34 K 776141114
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm

m2 765,360 516,29 395 145,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114
VV P4b_skladba 765,360

35 K 776141114.1
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 11 mm

m2 4 033,660 546,08 2 202 684,28

VV P2a_skladba+P2b_skladba 4 033,660

36 K 776211111
Montáž textilních podlahovin lepením pásů 
standardních

m2 1 221,230 148,93 181 874,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111
VV 132,56+126,00+197,31 455,870
VV P4a_skladba Mezisoučet - skladba P4a 455,870
VV 713,26+21,82+30,28 765,360
VV P4b_skladba Mezisoučet - skladba P4b 765,360
VV Součet 1 221,230

37 M 69751061.1

Textilní krytina celoplošně lepená (konstrukce lehkých 
podlah). Základní vyztužená vinylová vrstva s 
povrchem z vláken nylonu, která jsou pevně 
zakotvena v základní vrstvě. Třída zátěže min. 33, ?Lw 
? 22 dB, absorpce zvuku = 0.25

m2 501,457 647,35 324 617,12

VV P4a_skladba 455,870
VV 455,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 501,457

38 M 69751061.2

Textilní krytina celoplošně lepená. Základní vyztužená 
vinylová vrstva s povrchem z vláken nylonu, která jsou 
pevně zakotvena v základní vrstvě. Třída zátěže min. 
33, ?Lw ? 22 dB,  absorpce zvuku = 0.25

m2 841,896 647,35 544 999,58

VV P4b_skladba 765,360
VV 765,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 841,896

39 K 776211211.1
Montáž textilních čistících zón včetně potřebného 
příslušenství

m2 114,550 148,93 17 059,63

VV 114,55 114,550
VV P4c_skladba Mezisoučet - skladba P4c 114,550
VV Součet 114,550

40 M 69751030.1

Textilní krytina s funkcí čistící zóny. Celoplošně 
lepená. Rubová vrstva vinyl, nosná vrstva netkaný 
polyester, vlákna nylonová. Třída zátěže min. 33. 
Jednotlivé díly spojeny svařováním proti pronikání 
vlhkosti a nečistot

m2 126,005 1 836,80 231 445,65

VV P4c_skladba 114,550
VV 114,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 126,005

41 K 776511111
Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením 
vpichovaných pásů, výšky do 2 m

m2 72,900 645,36 47 046,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776511111
VV 72,90 " koberce na stěnu planetárium 72,900
VV Součet 72,900

42 M 69751061.2

Textilní krytina celoplošně lepená. Základní vyztužená 
vinylová vrstva s povrchem z vláken nylonu, která jsou 
pevně zakotvena v základní vrstvě. Třída zátěže min. 
33, ?Lw ? 22 dB,  absorpce zvuku = 0.25

m2 83,835 647,35 54 270,41

VV 72,90*1,15 " koberce na stěnu planetárium 83,835
VV Součet 83,835

43 K 776591112.1
Izolace pod povlakovou krytinu nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 256,860 193,61 49 730,89

VV P2b_skladba " izolace pod vinylovou krytinou typu Altro R12 256,860

44 K 776241111
Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením 
pásů hladkých (bez vzoru)

m2 256,860 193,61 49 730,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776241111
VV 70,19+92,43+56,32+37,92 256,860
VV P2b_skladba Mezisoučet - skladba P2b 256,860
VV Součet 256,860

45 M 28411084.1
Vinylová krytina se vsypem (typ "ALTRO"), vyztužená 
mřížkou ze skleněného vlákna, protiskluzná za mokra, 
protiskluznost min. R12

m2 282,546 1 104,07 311 949,30

VV P2b_skladba 256,860
VV 256,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 282,546

46 K 776251111
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) 
lepením standardním lepidlem z pásů standardních

m2 3 776,800 248,21 937 448,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111
VV 2295,28+1446,85+26,47+8,20 3 776,800
VV P2a_skladba Mezisoučet - skladba P2a 3 776,800
VV Součet 3 776,800

47 M 28411069.1
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 4mm, 
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1

m2 4 154,480 714,86 2 969 857,57

VV P2a_skladba 3 776,800
VV 3776,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 154,480
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48 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 48,080 94,33 4 535,19 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111
VV Sokl_textil 17,80+30,28 " sokl textilní 48,080

49 M 69751061.2

Textilní krytina celoplošně lepená. Základní vyztužená 
vinylová vrstva s povrchem z vláken nylonu, která jsou 
pevně zakotvena v základní vrstvě. Třída zátěže min. 
33, ?Lw ? 22 dB,  absorpce zvuku = 0.25

m2 5,289 647,35 3 423,82

VV Sokl_textil*0,10 4,808
VV 4,808*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 5,289

50 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 
čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 4 033,660 29,79 120 158,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991221
VV P2a_skladba+P2b_skladba 4 033,660

51 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 108,768 587,39 63 889,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103

D 777 Podlahy lité 904 840,03

52 K 777131111
Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný 
pískem

m2 1 604,260 69,50 111 503,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777131111

VV
793,70+134,20+189,90+277,62+208,84 " plocha místností po 
podlažích

1 604,260

VV P5a_skladba Mezisoučet 1 604,260
VV Součet 1 604,260

53 K 777511123
Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 
2 mm

m2 1 604,260 307,79 493 775,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777511123
VV P5a_skladba 1 604,260

54 K 777612101 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný m2 1 604,260 109,21 175 203,83 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777612101
VV P5a_skladba 1 604,260

55 K 777911111
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové 
stěrky plněné pískem tuhé

m 738,100 158,85 117 250,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777911111

VV
253,42+94,51+54,21+178,69+157,27 " celková délka soklu po 
podlažích

738,100

VV Součet 738,100

56 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 9,041 786,05 7 106,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 667 087,17

57 K 783901453
Příprava podkladu betonových podlah před 
provedením nátěru vysátím

m2 2 199,900 9,93 21 837,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453
VV P5b_skladba+P5c_skladba+P5d_skladba 2 199,900

58 K 783932171.1
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, 
tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou 
včetně penetrace

m2 2 199,900 248,21 546 042,15

VV P5b_skladba+P5c_skladba+P5d_skladba 2 199,900

59 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 2 199,900 148,93 327 625,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151
VV P5b_skladba+P5c_skladba+P5d_skladba 2 199,900

60 K 783937161
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
epoxidový vodou ředitelný

m2 2 056,415 248,21 510 427,41

VV
1324,54+41,49+4,37+261,61+178,22+31,31 " plocha 
místností po podlažích

1 841,540

VV
(1026,71+62,10+8,44+145,69+138,09+51,47)*0,15 " délka 
soklu po podlažích

214,875

VV P5b_skladba Mezisoučet - skladba P5b 2 056,415
VV Součet 2 056,415

61 K 783937163
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
epoxidový rozpouštědlový

m2 143,485 297,85 42 737,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163
VV 66,57 " plocha místností po podlažích 66,570
VV 43,70*0,15 " délka soklu po podlažích 6,555
VV P5c_skladba Mezisoučet - skladba P5c - odolné ropným látkám 73,125
VV 70,36 " plocha místností po podlažích 70,360
VV 0*0,15 " délka soklu po podlažích - není je nátěr stěn 0,000
VV P5d_skladba Mezisoučet - skladba P5d - odolné chemikáliím 70,360
VV Součet 143,485

62 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k 
cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým 
pískem nebo skleněnými kuličkami

m2 2 199,900 99,28 218 416,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997151
VV P5b_skladba+P5c_skladba+P5d_skladba 2 199,900

D 8.8.2 Podkladní vrstvy a konstrukce podlah 14 846 007,60

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 17 749,60

63 K 629995101.1
Očištění a obroušení nerovností s vyspravením ploch 
cementovou stěrkou schodů

m2 144,080 76,36 11 002,25

P
 Poznámka k položce:

výměrou je půdorysný průmět  dle knihy místností

VV
20,0+17,3+19,4+17,9+17,4+19,0" skladba úpravy schodiště 
Sch5

111,000
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VV 25,2+6,82+1,06" skladba úpravy schodiště Sch2 33,080
VV Součet 144,080

64 K 629995101.2
Očištění a obroušení nerovností, adhézní můstek a 
nadbetonování ŽB konstrukce schodišť včetně 
bednění a odbednění

m2 49,670 76,36 3 792,90

P
 Poznámka k položce:

výměrou je půdorysný průmět  dle knihy místností
VV 26,73+22,94 " skladba úpravy schodiště Sch4 49,670
VV Součet 49,670

65 K 629995101.3
Provedení stupně z plastbetonu tl. 40mm do ocelové 
konstrukce schodiště

m2 38,690 76,36 2 954,45

P
 Poznámka k položce:

výměrou je půdorysný průmět  dle knihy místností
VV 32,06+6,63 " skladba úpravy schodiště Sch1 38,690
VV Součet 38,690

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 944 000,97

66 K 631311225
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37

m3 11,282 5 946,24 67 085,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311225
VV skladba_5a*0,10 11,282

67 K 631311235
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

m3 33,539 4 031,02 135 196,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311235
VV 223,59 223,590
VV skladba_2e Mezisoučet skladba 2e 223,590
VV mazanina_150 skladba_2e*0,15 33,539

68 K 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 
mm

m3 67,078 89,36 5 993,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175
VV mazanina_150*2 67,078

69 K 631319204
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení 
ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 30 
kg/m3

m3 11,282 1 290,72 14 561,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319204
VV skladba_5a*0,10 11,282

70 K 631342132.1
Výplňová vrstva z betonu lehkého tepelně-izolačního, 
objemové hmotnosti 600 kg/m3

m3 128,774 4 021,09 517 812,08

VV skladba_3c*0,455 128,774

71 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 3,533 58 578,85 206 959,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV skladba_2e*2*7,90/1000 3,533

VV
Mezisoučet - podkladní mazanina 150mm - výztuž 2x KARI 
8/10/2x3m 

3,533

VV Součet 3,533

72 K 632451101
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 2 do 5 mm

m2 714,350 278,00 198 590,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451101
VV skladba_4a " vyrovnání povrchu 714,350

73 K 632451103
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 5 do 10 mm

m2 7 919,280 496,43 3 931 395,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451103
VV skladba_3a+skladba_3d+skladba_4b " vyrovnání povrchu 7 919,280

74 K 632451107
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 15 do 20 mm

m2 377,040 878,68 331 296,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451107
VV skladba_3b " vyrovnání povrchu 377,040

75 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 11 199,080 337,57 3 780 478,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254
VV 150,04 150,040
VV skladba_1a Mezisoučet - skladba 1a 150,040
VV 60,14 60,140
VV skladba_4b Mezisoučet - skladba 4b 60,140

VV 218,66+815,99+625,33+472,41+7187+283,02+672,14+714,35 10 988,900

VV Součet 11 199,080

76 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 30

m2 15 165,600 34,75 526 973,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293

VV
skladba_2a*3+skladba_2b*2+skladba_2c*2+skladba_2d*2+skl
adba_3a+skladba_3c*2+skladba_3d*4+skladba_4b*4

15 165,600

77 K 633811111
Povrchová úprava betonových podlah broušení 
nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

m2 8 970,040 24,82 222 647,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

VV
skladba_2e+skladba_3a+skladba_3d+skladba_4a+skladba_4
b+skladba_5a

8 970,040

78 K 633991111
Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti 
odpařování vody

m2 336,410 14,89 5 010,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633991111
VV skladba_2e+skladba_5a 336,410

D 998 Přesun hmot 675 269,21

79 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 1 764,294 382,74 675 269,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 97 927,92
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80 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

m2 112,820 42,70 4 817,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101
VV skladba_5a 112,820

81 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 129,743 21,84 2 833,66 CS ÚRS 2023 02

VV skladba_5a 112,820
VV 112,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 129,743

82 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 225,640 139,00 31 364,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV skladba_5a*2 " 2 vrstvy HI 225,640

83 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 259,486 219,43 56 937,89 CS ÚRS 2023 02

VV skladba_5a*2 225,640
VV 225,64*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 259,486

84 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 1,517 1 302,09 1 975,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103

D 713 Izolace tepelné 2 144 555,02

85 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 11 365,940 34,75 394 943,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

VV
skladba_4a+skladba_2a+skladba_2b+skladba_2c+skladba_2
d+skladba_3b+skladba_3a+skladba_3c+skladba_3d

11 365,940

86 M 28375918
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením ?=0,034 tl 20mm

m2 229,593 79,43 18 236,91 CS ÚRS 2023 02

VV 218,66 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2a 218,660
VV skladba_2a Mezisoučet - skladba 2a 218,660
VV Součet 218,660
VV 218,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 229,593

87 M 28375920
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým 
zatížením ?=0,034 tl 40mm

m2 2 009,417 178,72 359 115,72 CS ÚRS 2023 02

VV 815,99 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2b 815,990
VV skladba_2b Mezisoučet- skladba 2b 815,990
VV 625,33 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2c 625,330
VV skladba_2c Mezisoučet - skladba 2c 625,330
VV 472,41 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2d 472,410
VV skladba_2d Mezisoučet - skladba 2d 472,410
VV Součet 1 913,730
VV 1913,73*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 009,417

88 M 63141430
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
?=0,033-0,035 tl 20mm

m2 395,892 89,36 35 376,19 CS ÚRS 2023 02

VV 377,04 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 3b 377,040
VV skladba_3b Mezisoučet - skladba 3b 377,040
VV Součet 377,040
VV 377,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 395,892

89 M 63151434
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
?=0,036-0,037 tl 20mm

m2 9 299,336 79,43 738 659,94 CS ÚRS 2023 02

VV 2117,19 " výměry viz tabulky podlah 1.np skladba 3a 2 117,190
VV 2110,75 " výměry viz tabulky podlah 2.np skladba 3a 2 110,750
VV 2084,97+8,20 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 3a 2 093,170
VV 835,61 " výměry viz tabulky podlah 4.np skladba 3a 835,610
VV 0 " výměry viz tabulky podlah 5.np skladba 3a 0,000
VV 30,28 " výměry viz tabulky podlah 6.np skladba 3a 30,280
VV skladba_3a Mezisoučet - skladba 3a 7 187,000
VV 283,02 " výměry viz tabulky podlah 2.np skladba 3c 283,020
VV skladba_3c Mezisoučet - skladba 3c 283,020
VV 107,35 " výměry viz tabulky podlah 1.np skladba 3d 107,350
VV 101,63 " výměry viz tabulky podlah 2.np skladba 3d 101,630
VV 375,39 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 3d 375,390
VV 56,46 " výměry viz tabulky podlah 4.np skladba 3d 56,460
VV 31,31 " výměry viz tabulky podlah 5.np skladba 3d 31,310
VV skladba_3d Mezisoučet - skladba 3d 672,140
VV 714,35 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 4a 714,350
VV skladba_4a Mezisoučet - skladba 4a 714,350
VV Součet 8 856,510
VV 8856,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 9 299,336

90 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 8 209,280 4,97 40 782,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121211
VV 1665,08 " obvodová páska 1.pp 1 665,080
VV 1665,08 " obvodová páska 1.np 1 665,080
VV 1259,49 " obvodová páska 2.np 1 259,490
VV 2516,89 " obvodová páska 3.np 2 516,890
VV 1036,44 " obvodová páska 4.np 1 036,440
VV 36,02 " obvodová páska 5.np 36,020
VV 30,28 " obvodová páska 6.np 30,280
VV Obvod_páska Mezisoučet - obvodová páska 8 209,280
VV Součet 8 209,280

91 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 8 619,744 19,85 171 131,50 CS ÚRS 2023 02

VV Obvod_páska 8 209,280
VV 8209,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8 619,744

92 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 8 916,650 4,97 44 296,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132
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VV
skladba_3a+skladba_3c+skladba_3d+skladba_4a+skladba_4
b

8 916,650

VV Součet - separační fólie 8 916,650

93 M 28323053
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,6mm

m2 10 254,148 18,87 193 482,90 CS ÚRS 2023 02

VV
skladba_3a+skladba_3c+skladba_3d+skladba_4a+skladba_4
b

8 916,650

VV Součet - separační fólie 8 916,650
VV 8916,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10 254,148

94 K 713211181

Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných 
místností deskami (desky ve specifikaci) přilepenými 
zplna asfaltovým tmelem s vytmelením spár první 
vrstva podlah

m2 112,820 39,72 4 480,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713211181
VV skladba_5a 112,820

95 M 63482221
deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové 
úpravy ?=0,038-0,039 tl 150mm

m2 118,461 893,57 105 853,55 CS ÚRS 2023 02

VV 112,82 " výměry viz tabulky podlah 4.np skladba 5a 112,820
VV skladba_5a Mezisoučet - skladba 5a 112,820
VV Součet 112,820
VV 112,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 118,461

96 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 28,966 1 318,67 38 196,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D 762 Konstrukce tesařské 1 242 251,01

97 K 762512245.1

Podlahové konstrukce podkladové montáž 
z překližkových desek na dřevěnou konstrukci 
šroubováním včetně dodání potřebného kotvícího a 
spojovacího meteriálu

m2 126,000 138,33 17 429,13

VV skladba_5c 126,000

98 M 606211s.2
překližka celobuková pro ochranu před ohněm tl 
35mm, reakce na oheň B

m2 136,080 2 184,29 297 238,80

VV 126,00 126,000
VV skladba_5c Mezisoučet - skladba 5c 126,000
VV Součet 126,000
VV 126*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 136,080

99 K 762512245.2

Podlahové konstrukce podkladové montáž 
z překližkových desek na ocelovou konstrukci 
šroubováním včetně dodání potřebného kotvícího a 
spojovacího meteriálu

m2 292,820 138,33 40 504,75

VV skladba_5b+skladba_5c 292,820

100 M 606211s.3
překližka celobuková pro ochranu před ohněm tl 
30mm, reakce na oheň B

m2 136,080 2 085,01 283 728,11

VV skladba_5c 126,000
VV 126*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 136,080

101 M 606211s.1
překližka celobuková pro ochranu před ohněm tl 
44mm, reakce na oheň B

m2 180,166 2 978,58 536 639,31

VV 100,56+66,26 166,820
VV skladba_5b Mezisoučet - skladba 5b 166,820
VV Součet 166,820
VV 166,82*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 180,166

102 K 762512261.1
Montáž podlahové konstrukce - podkladový rošt 
včetně potřebného kotvícího a spojovacího materiálu

m2 126,000 57,05 7 188,27

VV skladba_5c 126,000

103 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,959 12 410,77 24 312,70 CS ÚRS 2023 02

VV skladba_5c*4*0,06*0,06 1,814
VV 1,814*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1,959

104 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 
konstrukcí hřebíky, vruty

m2 17,489 39,82 696,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001
VV skladba_5b*0,044+skladba_5c*(0,030+0,035)+1,959 17,489

105 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 16,132 2 139,44 34 513,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762103

D 763 Konstrukce suché výstavby 724 253,87

106 K 763153401
Podlaha ze sádrokartonových desek ze dvou desek 
sponkovaných (šroubovaných) a slepených tmelem tl. 
2x12,5 mm podlaha tl. 25 mm

m2 377,040 1 886,44 711 263,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153401
VV skladba_3b 377,040

107 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 9,991 1 300,23 12 990,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

D OST Ostatní 546 073,97
108 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 347 501,62 347 501,62

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

109 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 198 572,35 198 572,35
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P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 314 555,21

8.9.1 - Požárně dělící podhledy 6 633 777,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 633 777,10

8.9.2 - Požární obklady, omítky a nástřiky 2 636 241,05

    61 - Úprava povrchů vnitřních 169 044,46

    998 - Přesun hmot 4 005,01

    713 - Izolace tepelné 2 444 086,71

    763 - Konstrukce suché výstavby 19 104,87

8.9.3 - Požární těsnění prostupů 580 824,15

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 580 824,15

8.9.6 - Požárně bezpečnostní tabulky 125 666,55

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 125 666,55

8.9.7 - Hasící přístroje 213 938,64

    767 - Konstrukce zámečnické 213 938,64

OST - Ostatní 124 107,72

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - 8.9 Vnitřní protipožární úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 314 555,21

D 8.9.1 Požárně dělící podhledy 6 633 777,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 633 777,10

1 K 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 597,200 853,86 509 923,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131431
VV 113,40 " PP2 15 113,400
VV 2,50 " PP2 30 2,500
VV 408,80 " PP2 45 408,800
VV 72,50 " PP2 60D 72,500
VV Podhled_PP2 Součet 597,200

2 K 763131291.1
Montáž protipožární izolace spodem stropů lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením desek včetně 
vytmelení

m2 265,200 794,29 210 645,20

VV 136,50 " podhled PP1 120D - výměry viz tabulka TZ 136,500
VV 102,80 " podhled PP1 180D - výměry viz tabulka TZ 102,800
VV 25,90 " podhled PP1 45D - výměry viz tabulka TZ 25,900
VV Podhled_PP1 Součet 265,200

3 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 291,720 1 985,72 579 275,61 CS ÚRS 2023 02

VV Podhled_PP1 265,200
VV 265,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 291,720

4 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 712,000 149,92 106 743,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111121

VV
712"vložení akustické vložky z minerální desky pro akustické 
izolace tl. 40mm s objemovou hmotností 40kg/m3, umístěna 
nad podhledovou deskou PP3

712,000

5 M 63153728
deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci 
40kg/m3 max.teplota do 300°C tl 40mm

m2 747,600 248,21 185 563,49 CS ÚRS 2023 02

VV 712*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 747,600

6 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 3 405,000 74,46 253 548,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131771
VV Podhled_PP4+Podhled_PP2+Podhled_PP3 3 405,000

7 K 763132499.1

Podhled z protipožárních desek – samonosný požární 
předěl oboustranně opláštěná, nosná konstrukce 
z ocelových profilů , oboustraná požární odolnost, REI 
30, REI 30DP1

m2 151,100 1 603,47 242 284,42

VV 82,50 " PP4 30 82,500
VV 68,60 " PP4 30D 68,600
VV Podhled_PP4 Součet 151,100

8 K 763164690.1
Obklad konstrukcí stropů deskami - oboustranně 
opláštěný deskou protipožární

m2 2 656,700 1 603,47 4 259 940,64

VV 257,20 " PP3 15 257,200
VV 1257,60 " PP3 30 1 257,600
VV 1141,90 " PP3 30D 1 141,900
VV Podhled_PP3 Součet 2 656,700

9 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 3 670,200 40,38 148 206,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714
VV Podhled_PP2+Podhled_PP1+Podhled_PP3+Podhled_PP4 3 670,200

10 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 105,862 1 300,23 137 645,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

D 8.9.2 Požární obklady, omítky a nástřiky 2 636 241,05

D 61 Úprava povrchů vnitřních 169 044,46

11 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 239,300 417,00 99 788,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - 8.9 Vnitřní protipožární úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV OM_mvc 239,30 " OmVC - omítka tl. 25mm 239,300

12 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 717,900 79,43 57 023,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191
VV OM_mvc*3 " další 3 vrstvy celkem 25mm 717,900

13 K 613341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 15,400 397,15 6 116,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613341121
VV OM_sádra 15,40 " OmP 15,400

14 K 613341391

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 
nanášená strojně Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm pilířů nebo sloupů

m2 30,800 99,28 3 057,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/613341391
VV OM_sádra*2 " další 2 vrstvy celkem 20mm 30,800

15 K 612341131
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 
3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 15,400 198,57 3 057,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612341131
VV OM_sádra " potažená štukem omítky OmP 15,400

D 998 Přesun hmot 4 005,01

16 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 10,464 382,74 4 005,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 713 Izolace tepelné 2 444 086,71

17 K 713511532
Montáž tepelné izolace protipožárním nástřikem 
sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilu I, T, U, 
L na podkladní kotvící nátěr, tl. 20 mm

m2 115,600 801,89 92 698,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713511532
VV Nástřik_PN1 115,60 " nástřik PN1 30 115,600

18 K 713511551
Montáž tepelné izolace protipožárním nástřikem nátěr 
kotvící

m2 115,600 98,18 11 349,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713511551
VV Nástřik_PN1 115,600

19 K 713521111
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem 
deskami (desky ve specifikaci) sloupů včetně 
plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá

m2 28,840 996,59 28 741,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713521111
VV 1,69+15,75 " PO1 45D 17,440
VV 11,40 " PO1 30D 11,400
VV Obklad_PO1sloup Součet 28,840

20 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 33,166 1 985,72 65 858,55 CS ÚRS 2023 02

VV Obklad_PO1sloup 28,840
VV 28,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 33,166

21 K 713521121

Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem 
deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo 
nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků 
jednovrstvá

m2 362,640 1 002,15 363 418,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713521121
VV 98,50 " PO1 15D 98,500
VV 142,90-11,40 " PO1 30D 131,500
VV 81,40 " PO1 30 81,400
VV 66,99-15,75 " PO1 45D 51,240
VV Obklad_PO1ok Součet 362,640

22 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 435,168 1 985,72 864 123,84 CS ÚRS 2023 02

VV Obklad_PO1ok 362,640
VV 362,64*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 435,168

23 K 713521141.1
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem 
deskami (desky ve specifikaci) příček jednostranná 
jednovrstvá

m2 390,340 386,05 150 691,07

VV 169,30 " PO1 60D 169,300
VV 111,87 " PO1 120D 111,870
VV 109,17 " PO1 180D 109,170
VV Obklad_PO1 Součet 390,340

24 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 429,374 1 985,72 852 618,55 CS ÚRS 2023 02

VV Obklad_PO1 390,340
VV 390,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 429,374

25 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 11,062 1 318,67 14 587,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D 763 Konstrukce suché výstavby 19 104,87

26 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní 
konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 419,180 35,95 15 067,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714
VV Obklad_PO1+Obklad_PO1sloup 419,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,105 1 300,23 4 037,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

D 8.9.3 Požární těsnění prostupů 580 824,15

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 580 824,15

28 K 727121981.2
Protipožární sdružená ucpávka do 1,00m2, požární 
odolnost EI 180 DP1

kus 2,000 59 571,71 119 143,41

P
 Poznámka k položce:

- dodávka a montáž včetně potřebné dokumentace
VV 2 " sdružená ucpávka kabelového kanálu EI 180 DP1 2,000

29 K 727121991.1
Protipožární sdružená ucpávka do 0,30m2, požární 
odolnost EI 60 DP1

kus 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

- dodávka a montáž včetně potřebné dokumentace
VV 1 " sdružená ucpávka č.3 EI 60 DP1 1,000

30 K 727121991.2
Protipožární sdružená ucpávka do 1,00m2, požární 
odolnost EI 60 DP1

kus 6,000 54 607,40 327 644,39

P
 Poznámka k položce:

- dodávka a montáž včetně potřebné dokumentace
VV 1 " sdružená ucpávka č.1 EI 60 DP1 1,000
VV 5 " sdružená ucpávka kabelového kanálu EI 60 DP1 5,000
VV Součet 6,000

31 K 727121991.3
Protipožární sdružená ucpávka do 2,00m2, požární 
odolnost EI 60 DP1

kus 1,000 109 214,80 109 214,80

P
 Poznámka k položce:

- dodávka a montáž včetně potřebné dokumentace
VV 1 " sdružená ucpávka č.2 EI 60 DP1 1,000

D 8.9.6 Požárně bezpečnostní tabulky 125 666,55

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 125 666,55

32 K 909001201.1
Dodání a montáž designových reliéfních označení 
jednotlivých podlaží

kus 9,000 2 755,19 24 796,72

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace a popis viz TZ čl. 8.9.6
VV 2+2+2+1+1+1 " označení jednotlivých podlaží 9,000
VV Součet 9,000

33 K 909001201.2
Provedení nástřku označení jednotlivých podlaží 
včetně nutných šablon

kus 10,000 845,92 8 459,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace a popis viz TZ čl. 8.9.6
VV 3+2+2+2+1 " označení jednotlivých podlaží 10,000
VV Součet 10,000

34 K 909001201.3
Dodání a montáž designových reliéfních označení 
umístění hasících přísrojů

kus 41,000 1 356,25 55 606,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace a popis viz TZ čl. 8.9.6
VV 37+4 " označení PHP 41,000
VV Součet 41,000

35 K 909001201.4
Dodávka a montáž jednotlivých popisů a značek 
samolepkami

kus 337,000 109,21 36 804,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace a popis viz TZ čl. 8.9.6

VV
93+45+7+57+17+6+6+14+14+64+2+2+2+2+5+1 " tabulky a 
popisy

337,000

VV Součet 337,000

D 8.9.7 Hasící přístroje 213 938,64

D 767 Konstrukce zámečnické 213 938,64

36 K 767995111.1
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kus 124,000 152,22 18 875,10

VV PHP21A 90" PHP 21A práškový 5kg 90,000
VV PHP55BC 30 " PHP 55B,C sněhový 5kg 30,000
VV PHP13A 2 " PHP 13A vodní 9kg 2,000
VV PHP5AF 2 " pěnový speciál 5A,5F 2,000
VV php Součet 124,000

37 M PBŘ00-mat01 Závěsná konzola RHP na zdivo kus 124,000 446,79 55 402,08
VV php 124,000

38 K 767995112.1
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kus 124,000 115,79 14 357,35

VV php 124,000

39 M PBŘ00-mat02
Ruční hasící přístroj práškový 6kg ( hasební 
schopnost 21A )

kus 90,000 794,29 71 485,93

VV PHP21A 90,000

40 M PBŘ00-mat03
Ruční hasící přístroj sněhový 5kg ( hasební schopnost 
55B )

kus 30,000 1 489,29 44 678,74

VV PHP55BC 30,000

41 M PBŘ00-mat04
Ruční hasící přístroj vodní 9kg ( hasební schopnost 
13A )

kus 2,000 1 390,01 2 780,01

VV PHP13A 2,000

42 M PBŘ00-mat05
Ruční hasící přístroj pěnový speciální 2kg ( hasební 
schopnost 5A, 5F )

kus 2,000 1 489,29 2 978,58

VV PHP5AF 2,000

43 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 2 105,578 1,61 3 380,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 124 107,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 79 428,94 79 428,94

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

45 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 44 678,78 44 678,78

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 23 504 796,66

8.10 - Akustické úpravy 22 909 079,60

    8.10.1 - Akustické podhledy 10 086 673,01

      763 - Konstrukce suché výstavby 10 086 673,01

    8.10.2 - Akustické prvky 4 212 380,79

      714 - Akustická a protiotřesová opatření 4 212 380,79

    8.10.3 - Akustické obklady 8 571 811,99

      713 - Izolace tepelné 156 174,74
      714 - Akustická a protiotřesová opatření 8 415 637,25

    8.10.4 - Akustické úpravy podhlediště kinosálu 38 213,81

OST - Ostatní 595 717,06

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - 8.10 Akustické úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 504 796,66

D 8.10 Akustické úpravy 22 909 079,60

D 8.10.1 Akustické podhledy 10 086 673,01

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 086 673,01

1 K 763131491

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 
12,5 mm, s izolací, REI do 90

m2 658,200 963,08 633 897,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131491

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 658,20 " podhled akustický SDK-Bp 658,200
VV Součet 658,200

2 K 763131491.1

Podhled ze sádrokartonových desekí, dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou s 
nepravidelnou kruhovou perforací, s izolací tl. 40mm - 
40kg/m3

m2 2 130,100 1 811,98 3 859 690,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 2130,10 " podhled akustický AP-P1 2 130,100
VV Součet 2 130,100

3 K 763131491.2

Podhled ze sádrokartonových desekí, dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou se 
štěrbinovou perforací, s izolací tl. 40mm - 40kg/m3

m2 1 167,900 2 138,63 2 497 701,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 1167,90 " podhled akustický AP-P2 1 167,900
VV Součet 1 167,900

4 K 763431031
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv 
velikosti panelů

m2 824,760 357,43 294 796,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431031
VV 90,72 " podhled AP-M1a 600/600 90,720
VV 372,60 " podhled AP-M1g 600/600 372,600
VV 129,60 " podhled AP-M1 2400/600 129,600
VV 63,36 " podhled AP-M2 600/600 63,360
VV 115,20 " podhled AP-M2 600/600 115,200
VV 43,20 " podhled AP-M3 1200/600 43,200
VV 10,08 " podhled AP-M4 1200/600 10,080
VV Součet 824,760

5 M 59036024.1
AP-M1a 600x600 panel akustický tl 20mm bílý, 
pohltivý, širokopásmový se skrytým rastrem

m2 90,720 2 894,19 262 561,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 90,72 " podhled AP-M1a 600/600 90,720

6 M 59036024.2
AP-M1g 600x600 panel akustický tl 20mm bílý, 
nízkofrekvenční se skrytým rastrem

m2 372,600 3 271,48 1 218 952,85

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 372,60 " podhled AP-M1g 600/600 372,600
VV Součet 372,600

7 M 59036024.3
AP-M1 2400x600 panel akustický tl 20mm bílý, 
širokopásmový pohltivý se skrytým rastrem

m2 129,600 2 839,58 368 009,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 129,60 " podhled AP-M1 2400/600 129,600
VV Součet 129,600

8 M 59036024.4
AP-M2a 600x600 panel akustický tl 20mm, šedý, 
širokopásmový pohltivý se skrytým rastrem

m2 63,360 3 226,80 204 450,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 63,36 " podhled AP-M2 600/600 63,360
VV Součet 63,360

9 M 59036024.5
AP-M2g 600x600 panel akustický tl 20mm šedý, 
nízkofrekvenční se skrytým rastrem

m2 115,200 3 743,09 431 204,03

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - 8.10 Akustické úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 115,20 " podhled AP-M2 600/600 115,200
VV Součet 115,200

10 M 59036024.6
AP-M3 1200x600 panel akustický tl 20mm 
šedý,širokopásmový pohltivýpro svislý přechod

m2 43,200 3 375,73 145 831,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 43,20 " podhled AP-M3 1200/600 43,200
VV Součet 43,200

11 M 59036024.7
AP-M4 1200x600 panel akustický tl 20mm 
šedý,širokopásmový pohltivý

m2 10,080 7 972,68 80 364,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.1 Akustické podhledy v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 10,08 " podhled AP-M4 1200/600 10,080
VV Součet 10,080

12 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 68,613 1 300,23 89 212,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

D 8.10.2 Akustické prvky 4 212 380,79

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 4 212 380,79

13 K 714121001.1
Montáž akustických minerálních panelů podstropních 
nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt

m2 601,895 317,72 191 232,28

VV
(2,06*0,30)*50+(2,185*0,30)*27+(2,60*0,30)*18+(11,56*0,30)*
4+(0,20*0,30)*16+(0,40*0,30)*16+(0,60*0,30)*16+(0,80*0,30)*
16+(1,00*0,30)*16

90,911

VV
(1,20*0,30)*8+(0,75*0,30)*8+(0,56*0,30)*16+(0,36*0,30)*16+(
0,16*0,30)*16

9,864

VV Mezisoučet - prvky SZP-R 100,775
VV (1,80*0,60)*384 414,720
VV Mezisoučet - prvky SZP-W 414,720
VV (2,40*1,20)*30 86,400
VV Mezisoučet - prvky SZP-H 86,400
VV Součet 601,895

14 M 59036137.1 Solitérní akustický prvek závěsný, bílý, tl.40mm SZP-R m 219,235 2 641,01 579 002,30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.2 Akustické prvky v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 208,795 " white frost 208,795
VV Mezisoučet - prvky SZP-R 208,795
VV Součet 208,795
VV 208,795*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 219,235
VV Součet 219,235

15 M 59036137.1a
Solitérní akustický prvek závěsný,světle šedý, tl.40mm 
SZP-R

m 127,200 3 028,23 385 190,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.2 Akustické prvky v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 127,20 " morning drizzle 127,200
VV Mezisoučet - prvky SZP-R 127,200
VV Součet 127,200

16 M 59036137.2
Solitérní akustický prvek závěsný,světle šedý, tl.40mm 
SZP-W

m 725,760 3 534,59 2 565 260,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.2 Akustické prvky v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 691,20 " morning drizzle 691,200
VV Mezisoučet - prvky SZP-W 691,200
VV Součet 691,200
VV 691,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 725,760
VV Součet 725,760

17 M 59036137.3 Solitérní akustický prvek závěsný, bílý, tl.40mm SZP-H kus 31,500 14 317,07 450 987,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.2 Akustické prvky v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 30 " white frost 30,000
VV Mezisoučet - prvky SZP-H 30,000
VV Součet 30,000
VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500
VV Součet 31,500

18 K 998714203

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

% 41 716,729 0,98 40 707,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714203

D 8.10.3 Akustické obklady 8 571 811,99

D 713 Izolace tepelné 156 174,74

19 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přichycením úchytnými dráty a závlačkami

m2 535,500 49,64 26 583,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131121

Strana 245 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

 pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 
a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-
16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 

 cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV 77,80 77,800
VV Mezisoučet- akustický obklad perforovaný DDs1 až DDs11 77,800
VV 457,70 457,700

VV Mezisoučet- akustický obklad neperforovaný ADs1 až ADs14 457,700

VV Součet 535,500

20 M 63166924
deska speciální akustická ze skleněných vláken 
jednostranně kašírovaná černou netkanou textílií tl 
60mm

m2 562,275 228,36 128 400,46 CS ÚRS 2023 02

VV 77,80 77,800
VV Mezisoučet- akustický obklad perforovaný DDs1 až DDs11 77,800
VV 457,70 457,700

VV Mezisoučet- akustický obklad neperforovaný ADs1 až ADs14 457,700

VV Součet 535,500
VV 535,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 562,275
VV Součet 562,275

21 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 0,903 1 318,67 1 190,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 8 415 637,25

22 K 714119001.1
Montáž a dodávka podkladní nosné konstrukce 
akustického obkladu AO

m2 70,560 446,79 31 525,57

VV
(2,70*1,20)*9+(2,50*1,20)*2+(2,30*1,20)*2+(2,10*1,20)*2+(1,9
0*1,20)*2+(1,70*1,20)*2+(1,50*1,20)*2

57,960

VV Mezisoučet - akustický obklad AO-1 57,960
VV (1,50*1,20)*7 12,600
VV Mezisoučet - akustický obklad AO-2 12,600
VV Součet 70,560

23 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů stěnových 
demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý

m2 606,060 595,72 361 041,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714123002

VV
(2,70*1,20)*9+(2,50*1,20)*2+(2,30*1,20)*2+(2,10*1,20)*2+(1,9
0*1,20)*2+(1,70*1,20)*2+(1,50*1,20)*2

57,960

VV Mezisoučet - akustický obklad AO-1 57,960
VV (1,50*1,20)*7 12,600
VV Mezisoučet - akustický obklad AO-2 12,600
VV 77,80 77,800
VV Mezisoučet- akustický obklad perforovaný DDs1 až DDs11 77,800
VV 457,70 457,700

VV Mezisoučet- akustický obklad neperforovaný ADs1 až ADs14 457,700

VV Součet 606,060

24 M 59036188.1
Stěnový panel akustický širokopásmový tmavě šedý tl. 
40mm AO-1

m2 60,858 4 269,30 259 821,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.3 Akustické obklady v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV
(2,70*1,20)*9+(2,50*1,20)*2+(2,30*1,20)*2+(2,10*1,20)*2+(1,9
0*1,20)*2+(1,70*1,20)*2+(1,50*1,20)*2

57,960

VV Mezisoučet - akustický obklad AO-1 57,960
VV Součet 57,960
VV 57,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,858

25 M 59036188.2
Stěnový panel akustický širokopásmový tmavě šedý tl. 
40mm AO-2

m2 13,230 8 210,96 108 631,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.3 Akustické obklady v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV (1,50*1,20)*7 12,600
VV Mezisoučet - akustický obklad AO-2 12,600
VV Součet 12,600
VV 12,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,230

26 K 714119001.2
Montáž a dodávka podkladní nosné konstrukce 
akustického obkladu DDs a ADs

m2 535,500 595,72 319 007,15

VV 77,80 77,800
VV Mezisoučet- akustický obklad perforovaný DDs1 až DDs11 77,800
VV 457,70 457,700

VV Mezisoučet- akustický obklad neperforovaný ADs1 až ADs14 457,700

VV Součet 535,500

27 M 59036188.3
Stěnový panel akustický perforovaný, bílý lesklý, HPL 
6mm

m2 62,843 1 638,22 102 950,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.3 Akustické obklady v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 6,70+10,10+4,70+6,70+6,75+10,00+6,60+1,00+3,00+4,30 59,850

VV
Mezisoučet- akustický obklad perforovaný DDs1 až DDs10 - 
bílá lesklá

59,850

VV Součet 59,850
VV 59,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 62,843

28 M 59036188.4
Stěnový panel akustický perforovaný, světle šedý 
lesklý, HPL 6mm

m2 18,795 12 410,77 233 260,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.3 Akustické obklady v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 17,90 17,900
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VV
Mezisoučet- akustický obklad perforovaný DDs11 - světle 
šedá lesklá

17,900

VV Součet 17,900
VV 17,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,795

29 M 59036188.5
Stěnový panel akustický neperforovaný, světle šedý 
lesklý, HPL 6mm

m2 503,496 13 900,06 6 998 626,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace čl 8.10.3 Akustické obklady v TZ, 
kompletní dodávka včetně nosné konstrukce

VV 24,75+46,90+13,92+23,53+34,84+65,56+17,62+131,50 358,620

VV Mezisoučet- akustický obklad neperforovaný ADs1 až ADs8 358,620

VV 19,40+22,40+18,50+24,10+19,70+16,80 120,900

VV Mezisoučet- akustický obklad neperforovaný ADs9 až ADs14 120,900

VV Součet 479,520
VV 479,52*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 503,496

30 K 998714103

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 0,552 1 401,25 773,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103

D 8.10.4 Akustické úpravy podhlediště kinosálu 38 213,81

31 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 64,500 49,64 3 201,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111121

VV 64,50 "Plocha akustické úpravy podhledu elevace podhlediště 64,500

VV Součet 64,500

32 K 713131121
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přichycením úchytnými dráty a závlačkami

m2 35,300 49,64 1 752,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění 
montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové 

 pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt 
a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-
16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt 

 cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV 35,30 "Plocha akustické úpravy stěn podhlediště 35,300
VV Součet 35,300

33 M 63166924R
deska speciální akustická ze skleněných vláken 
jednostranně kašírovaná černou netkanou textílií tl 
100mm

m2 104,790 307,79 32 253,35

VV 35,30 "Plocha akustické úpravy stěn podhlediště 35,300

VV 64,50 "Plocha akustické úpravy podhledu elevace podhlediště 64,500

VV Mezisoučet 99,800
VV 99,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 104,790
VV Mezisoučet 104,790

34 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 0,763 1 318,67 1 006,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D OST Ostatní 595 717,06
35 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 446 787,80 446 787,80

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

36 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 148 929,26 148 929,26

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 892 740,63

8.11 - Vnitřní podhledy ostatní 3 778 561,53

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 778 561,53

OST - Ostatní 114 179,10

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - 8.11 Vnitřní podhledy ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 892 740,63

D 8.11 Vnitřní podhledy ostatní 3 778 561,53

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 778 561,53

1 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 
12,5 mm, bez izolace

m2 2 968,400 841,94 2 499 224,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
VV 188,40 " 1.pp 188,400
VV 591,60 " 1.np 591,600
VV 703,10 " 2.np 703,100
VV 1231,90 " 3.np 1 231,900
VV 165,30 " 4.np 165,300
VV Mezisoučet - SDK-B bílý 2 880,300
VV 88,10 " 3.np 88,100
VV Mezisoučet - SDK-C tmavošedý 88,100
VV Skladba_SDK Součet 2 968,400

2 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 606,000 876,70 531 280,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
VV 82,30 " 1.pp 82,300
VV 114,50 " 1.np 114,500
VV 60,70 " 2.np 60,700
VV 310,60 " 3.np 310,600
VV 37,90 " 4.np 37,900
VV Mezisoučet - SDKV-B bílý 606,000
VV Skladba_SDKV Součet 606,000

3 K 763131495

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, 
REI do 120

m2 154,600 1 385,04 214 126,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131495
VV 94,90 " 1.np 94,900
VV 59,70 " 3.np 59,700
VV Mezisoučet - SDV-S tmavošedý 154,600
VV Skladba_SDVS Součet 154,600

4 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 3 729,000 40,38 150 580,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714
VV Skladba_SDK+Skladba_SDKV+Skladba_SDVS 3 729,000

5 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3

m2 3 729,000 74,46 277 675,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131771
VV Skladba_SDK+Skladba_SDKV+Skladba_SDVS 3 729,000

6 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 49,070 2 153,52 105 673,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303

D OST Ostatní 114 179,10
7 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 79 428,94 79 428,94

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

8 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 34 750,16 34 750,16

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - 8.11 Vnitřní podhledy ostatní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 333 463,79

8.12 - Vnitřní obklady 9 105 105,58

    8.12.1 - Keramické obklady 6 592 710,02

      781 - Dokončovací práce - obklady 6 592 710,02

    8.12.2 - Plošné obklady 2 512 395,56

      766 - Konstrukce truhlářské 2 357 585,26
      787 - Dokončovací práce - zasklívání 154 810,30

OST - Ostatní 228 358,21

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

k) - 8.12 Vnitřní obklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 333 463,79

D 8.12 Vnitřní obklady 9 105 105,58

D 8.12.1 Keramické obklady 6 592 710,02

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 592 710,02

1 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny

m2 3 111,491 19,85 61 773,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011
VV KObklad_MF+KObklad_VF 3 111,491

2 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 3 111,491 32,76 101 935,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011
VV KObklad_MF+KObklad_VF 3 111,491

3 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 82,500 367,36 30 307,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112
VV 82,50 " izolace ve sprchách 82,500
VV Součet 82,500

4 K 781151031
Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

m2 3 111,491 243,25 756 880,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781151031
VV KObklad_MF+KObklad_VF 3 111,491

5 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 1 702,814 615,57 1 048 204,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154
VV 59,16*3,00-(0,90*2,10)-(1,60*2,25) " 044 171,990
VV 14,55*4,15 " 057 60,383
VV 35,00*3,00-2*(1,30*2,10) " 058 99,540
VV Mezisoučet - keramický obklad VF 1.pp 331,913
VV 13,85*2,40-2*(0,80*2,10) " 115 29,880
VV 14,25*2,40-(0,80*2,10) " 116 32,520
VV 8,10*2,40-(0,9*2,10) " 117 17,550
VV 11,90*2,40-(0,80*2,10) " 118 26,880
VV 18,00*2,40-(0,80*2,10) " 119 41,520
VV 8,15*2,40-(0,90*2,10) " 120 17,670
VV 39,35*3,70 " 137 145,595
VV 8,14*3,70 " 137a 30,118
VV 12,80*3,70 " 138 47,360
VV 38,80*3,70-5*(0,80*2,10) " 139 135,160
VV 9,25*2,40-2*(0,90*2,10) " 151 18,420
VV 13,70*2,40-2*(0,90*2,10) " 152 29,100
VV 8,10*2,40-(0,90*2,10) " 153 17,550
VV 9,60*2,40-2*(0,90*2,10) " 156 19,260
VV 17,45*2,40-2*(0,90*2,10) " 157 38,100
VV 8,10*2,40-(0,90*2,10) " 158 17,550
VV Mezisoučet - keramický obklad VF 1.np 664,233
VV 10,50*2,40-2*(0,90*2,10) " 223 21,420
VV 12,20*2,40-2*(0,90*2,10) " 224 25,500
VV 8,30*2,40-(0,90*2,10) " 225 18,030
VV 9,89*2,40-(0,90*2,10)-(0,80*2,10) " 226 20,166
VV 7,98*2,40-(0,80*2,10) " 227 17,472
VV 8,30*2,40-(0,90*2,10) " 228 18,030
VV Mezisoučet - keramický obklad VF 2.np 120,618
VV 9,11*2,40-2*(0,80*2,10) " 334 18,504
VV 9,62*2,40-(0,80*2,10) " 335 21,408
VV 8,10*2,40-(0,90*2,10) " 336 17,550
VV 8,53*2,40-2*(0,80*2,10) " 337 17,112
VV 8,00*2,40-(0,80*2,10) " 338 17,520
VV 20,14*2,40-2*(0,90*2,10)-(0,80*2,10) " 364 42,876
VV 25,04*2,40-(0,80*2,10) " 365 58,416
VV 8,10*2,40-(0,90*2,10) " 366 17,550
VV 20,20*2,40-2*(0,90*2,10) " 367 44,700
VV 19,11*2,40-(0,80*2,10) " 368 44,184
VV 8,10*2,40-(0,90*2,10) " 369 17,550
VV 34,26*3,00-3*(1,80*2,25) " 370 90,630
VV 8,10*2,40-(0,90*2,10) " 382 17,550
VV 8,57*2,40-2*(0,80*2,10) " 383 17,208
VV 11,52*2,40-(0,80*2,10) " 384 25,968
VV 8,57*2,40-2*(0,80*2,10) " 385 17,208
VV 13,28*2,40-(0,80*2,10) " 386 30,192
VV 9,06*2,40-(0,70*2,10) " 392 20,274
VV 5,91*2,40-(0,80*2,10) " 393 12,504
VV 5,91*2,40-(0,80*2,10) " 394 12,504

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

k) - 8.12 Vnitřní obklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,88*2,40-(0,70*2,10) " 395 24,642
VV Mezisoučet - keramický obklad VF 3.np 586,050
VV KObklad_VF Součet 1 702,814

6 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 1 822,011 393,36 716 707,24 CS ÚRS 2023 02

VV KObklad_VF 1 702,814
VV 1702,814*1,07 "Přepočtené koeficientem množství 1 822,011

7 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 1 408,677 595,72 839 174,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115
VV 5,10*2,40-(0,70*2,10) " 004 10,770
VV 9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 005 19,098
VV 9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 038 19,098
VV 5,10*2,40-(0,70*2,10) " 039 10,770
VV 9,45*3,00-(0,90*2,10) " 045 26,460
VV 7,55*3,00-(0,90*2,10) " 048 20,760
VV 9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 050 19,098
VV 5,10*2,40-(0,70*2,10) " 051 10,770
VV 9,27*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 053 19,098
VV 5,10*2,40-(0,70*2,10) " 054 10,770
VV 8,54*2,40-(0,90*2,10) " 055 18,606
VV 6,25*3,00-(0,80*2,10) " 061 17,070
VV 7,85*3,00-(0,80*2,10) " 062 21,870
VV 13,65*3,00-(0,80*2,10) " 063 39,270
VV 9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 065 19,098
VV 5,10*2,40-(0,70*2,10) " 066 10,770
VV 13,45*3,00-(0,80*2,10) " 068 38,670
VV 7,14*2,40-(0,90*2,10) " 071 15,246
VV 11,49*2,40-2*(0,80*2,10) " 072 24,216
VV 9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 073 19,098
VV 5,10*2,40-(0,70*2,10) " 074 10,770
VV Mezisoučet - obklady MF 1.pp 401,376
VV 5,70*2,40-(0,70*2,10) " 113 12,210
VV 13,90*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 114 30,210
VV 14,22*3,00-(0,80*2,10) " 140 40,980
VV 14,55*3,00 " 141 43,650
VV 15,57*3,00-(0,80*2,10) " 142 45,030
VV 10,34*3,00-(0,80*2,10) " 143 29,340
VV 5,69*2,40-(0,80*2,10) " 144 11,976
VV 5,27*2,40-(0,70*2,10) " 148 11,178
VV 5,05*2,40-(0,70*2,10) " 149 10,650
VV 8,47*2,40-(0,70*2,10) " 150 18,858
VV 10,10*3,00-(0,80*2,10) " 155 28,620
VV 10,20*2,40-(0,80*2,10) " 160 22,800
VV Mezisoučet - obklady MF 1.np 305,502
VV 6,54*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 219 12,546
VV 7,09*2,40-(0,70*2,10) " 220 15,546
VV 6,54*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 221 12,546
VV 7,29*2,40-(0,70*2,10) " 222 16,026
VV 16,56*2,40-(0,90*2,10) " 229 37,854
VV Mezisoučet - obklady MF 2.np 94,518
VV 8,81*2,40-2*(0,80*2,10) " 328 17,784
VV 10,79*2,40-2*(0,80*2,10) " 329 22,536
VV 12,63*2,40-(0,80*2,10) " 330 28,632
VV 9,33*2,40-2*(0,80*2,10) " 331 19,032
VV 11,11*2,40-2*(0,80*2,10) " 332 23,304
VV 13,15*2,40-(0,80*2,10) " 333 29,880
VV 6,30*2,40-(0,80*2,10) " 339 13,440
VV 6,02*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 345 11,298
VV 8,10*2,40-(0,70*2,10) " 346 17,970
VV 6,02*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 347 11,298
VV 7,90*2,40-(0,70*2,10) " 348 17,490
VV 50,66*2,40-(1,90*2,10)-(0,90*2,10) " 349 115,704
VV 17,90*2,60-(0,90*2,10) " 358a 44,650
VV 7,26*2,40-(0,80*2,10) " 379 15,744
VV 7,65*2,40-(0,70*2,10) " 391 16,890
VV 10,00*2,40-(0,80*2,10) " 396 22,320
VV 6,40*3,10 " 398 19,840
VV Mezisoučet - obklady MF 3.np 447,812
VV 10,50*3,00-(0,80*2,10) " 411 29,820
VV 39,19*3,10-(0,90*2,00)-2*(1,00*2,10) " 417 115,489
VV 6,60*2,40-(0,80*2,10) " 425 14,160
VV Mezisoučet - obklady MF 4.np 159,469
VV KObklad_MF Součet 1 408,677

8 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 1 507,284 229,42 345 806,15 CS ÚRS 2023 02
VV KObklad_MF 1 408,677
VV 1408,677*1,07 "Přepočtené koeficientem množství 1 507,284

9 K 781494599.1
Dodávka a montáž nárazníkových pásů v obkladu 
v=400mm

m2 251,760 10 425,05 2 624 610,08

VV 59,16 " m.č. 044 59,160
VV 35,00 " m.č. 058 35,000
VV 54,30 " m.č. 060 54,300
VV 13,45 " m.č. 068 13,450
VV 50,66 " m.č. 349 50,660
VV 39,19 " m.č. 417 39,190
VV Součet 251,760

10 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 93,141 722,68 67 311,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103

D 8.12.2 Plošné obklady 2 512 395,56

D 766 Konstrukce truhlářské 2 357 585,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 766416200.1
Montáž celoplošného obložení stěn z desek 
potahovaných HPL fólií na podkonstrukci bez 
přiznaných spár

m2 329,859 546,08 180 128,03

VV
51,03+(47,50*0,28)+(47,50*0,07) " obklad ochozu ve dvoraně 
knihovny 2.np

67,655

VV
49,77+(46,30*0,28)+(46,30*0,07) " obklad ochozu ve dvoraně 
knihovny 3.np

65,975

VV
17,01+31,68+(32,40*0,28)+(32,40*0,07)+(2,60*0,42)+(2,60*0,
07) " obklad ochozu schodiště dvorany knihovny

61,304

VV Mezisoučet - obložení dřevodekorem 194,934

VV
79,38+(73,90*0,28)+(73,90*0,07) " obklad ochozu na 
společenském sále

105,245

VV 18,70 " svislý obklad jeviště společenského sálu 18,700
VV 10,98 " svislý obklad pódia kinosálu 10,980
VV Mezisoučet - obložení tmavošedá 134,925
VV Součet 329,859

12 M 62432032.1
kompaktní deska 20mm potažená HPL fólií tl 0,8mm 
dekor dřevo pro bezesparý obklad

m2 214,427 3 971,45 851 585,98

VV
51,03+(47,50*0,28)+(47,50*0,07) " obklad ochozu ve dvoraně 
knihovny 2.np

67,655

VV
49,77+(46,30*0,28)+(46,30*0,07) " obklad ochozu ve dvoraně 
knihovny 3.np

65,975

VV
17,01+31,68+(32,40*0,28)+(32,40*0,07)+(2,60*0,42)+(2,60*0,
07) " obklad ochozu schodiště dvorany knihovny

61,304

VV Mezisoučet - obložení dřevodekorem 194,934
VV Součet 194,934
VV 194,934*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 214,427
VV Součet 214,427

13 M 62432032.2
kompaktní deska 20mm potažená HPL fólií tl 0,8mm 
tmavošedá pro bezesparý obklad

m2 148,418 3 971,45 589 434,57

VV
79,38+(73,90*0,28)+(73,90*0,07) " obklad ochozu na 
společenském sále

105,245

VV 18,70 " svislý obklad jeviště společenského sálu 18,700
VV 10,98 " svislý obklad pódia kinosálu 10,980
VV Mezisoučet - obložení tmavošedá 134,925
VV Součet 134,925
VV 134,925*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 148,418
VV Součet 148,418

14 K 766416200.2
Montáž celoplošného obložení stěn z překližky 
požárně odolné na podkonstrukci bez přiznaných spár

m2 17,220 496,43 8 548,58

VV 12,71 " obklad nik pod jevištěm společenského sálu 12,710
VV 4,51 " obklad nik pod jevištěm kinosálu 4,510
VV Mezisoučet - obklad požárně odolnou překližkou 17,220
VV Součet 17,220

15 M 62432032.3
překližka tl. 24mm požárně odolná s nátěrem RAL 
7016 pro bezesparý obklad

m2 18,942 2 184,29 41 374,91

VV 12,71 " obklad nik pod jevištěm společenského sálu 12,710
VV 4,51 " obklad nik pod jevištěm kinosálu 4,510
VV Mezisoučet - obklad požárně odolnou překližkou 17,220
VV Součet 17,220
VV 17,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 18,942
VV Součet 18,942

16 K 766416200.3
Montáž metalického obložení stěn z konstrukční desky 
opláštěné měděným tvarovaným plechem včetně 
dodávky a montáže podkladní konstrukce

m2 20,600 595,72 12 271,80

VV
20,60 " metalický oddělovací obklad ve foyer společenského 
sálu

20,600

VV Mezisoučet - metalický obklad oddělovací 20,600
VV Součet 20,600

17 M 62432032.4
deska metalického oddělovacího obkladu s 
tvarovaným měděným plechem

m 45,320 9 432,19 427 466,85

VV
41,20 " metalický oddělovací obklad ve foyer společenského 
sálu

41,200

VV Mezisoučet - metalický oddělovací obklad 41,200
VV Součet 41,200
VV 41,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 45,320
VV Součet 45,320

18 K 766417200.1
Montáž a dodávka podkladové konstrukce 
celoplošných obkladů stěn a parapetů deskami HPL 
dřevodekor

m2 194,934 645,36 125 802,75

VV
51,03+(47,50*0,28)+(47,50*0,07) " obklad ochozu ve dvoraně 
knihovny 2.np

67,655

VV
49,77+(46,30*0,28)+(46,30*0,07) " obklad ochozu ve dvoraně 
knihovny 3.np

65,975

VV
17,01+31,68+(32,40*0,28)+(32,40*0,07)+(2,60*0,42)+(2,60*0,
07) " obklad ochozu schodiště dvorany knihovny

61,304

VV Mezisoučet - obložení dřevodekorem 194,934
VV Součet 194,934

19 K 766417200.2
Montáž a dodávka podkladové konstrukce 
celoplošných obkladů stěn a parapetů deskami HPL 
tmavošedé

m2 134,925 645,36 87 075,30

VV
79,38+(73,90*0,28)+(73,90*0,07) " obklad ochozu na 
společenském sále

105,245

VV 18,70 " svislý obklad jeviště společenského sálu 18,700
VV 10,98 " svislý obklad pódia kinosálu 10,980
VV Mezisoučet - obložení tmavošedá 134,925
VV Součet 134,925

20 K 766417200.3
Montáž a dodávka podkladové konstrukce 
celoplošných obkladů stěn a parapetů deskami 
požárně odolné překližky

m2 17,220 645,36 11 113,11

VV 12,71 " obklad nik pod jevištěm společenského sálu 12,710
VV 4,51 " obklad nik pod jevištěm kinosálu 4,510
VV Mezisoučet - obklad požárně odolnou překližkou 17,220
VV Součet 17,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 23 348,019 0,98 22 783,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 154 810,30

22 K 787115550.1
Zasklívání stěn a příček bezrámové zasklení pomoci 
terčových adaptérů

m2 80,600 1 881,83 151 675,24

VV 80,60 " skleněný obklad výtahové šachty 80,600
VV Součet 80,600

23 K 998787203
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 516,752 2,07 3 135,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787203

D OST Ostatní 228 358,21
24 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 178 715,12 178 715,12

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

25 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 49 643,09 49 643,09

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 213 861,10

8.13 - Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů 29 030 181,68

    8.13.1 - Sanace stávajících vnitřních povrchů 2 604 499,56

      98 - Demolice a sanace 2 520 982,07
      997 - Přesun sutě 68 685,48
      998 - Přesun hmot 14 832,01

    8.13.2 - Vnitřní úpravy povrchů stropů bez podhledů 1 585 403,86

      61 - Úprava povrchů vnitřních 980 404,69
      998 - Přesun hmot 8 347,22
      783 - Dokončovací práce - nátěry 1 797,70
      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 510 198,23
      784.3 - Dokončovací práce - malby a tapety planetária 84 656,02

    8.13.3 - Vnitřní úpravy povrchů stěn 22 529 392,63

      61.1 - Vnitřních úpravy povrchů stěn 17 210 555,27
      61.2 - Vnitřní úpravy povrchů na schodištích 4 357 998,31
      998 - Přesun hmot 237 644,82
      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 608,07
      783 - Dokončovací práce - nátěry 11 519,99
      784.1 - Dokončovací práce - malby a tapety na stěnách 549 173,74
      784.2 - Dokončovací práce - malby a tapety na schodištích 135 892,43

    8.13.4 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí 2 310 885,63

      789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 310 885,63

OST - Ostatní 183 679,42

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

l) - 8.13 Povrchové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 213 861,10

D 8.13 Vnitřní úpravy povrchů stěn a stropů 29 030 181,68

D 8.13.1 Sanace stávajících vnitřních povrchů 2 604 499,56

D 98 Demolice a sanace 2 520 982,07

1 K 985112111
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 
mm

m2 1 295,180 178,72 231 469,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112111

VV
((5+4)*(0,45+0,20+0,45)+1*(4*0,45)+2*2*(1,50+0,56)+2*(3,75
+0,56)+2,20)*4,15 " sloupy 1.pp a-g/1-3

127,654

VV 4*2*(2,60*1,04)*4,65 " sloupy pod knihovnou 1.pp a-před a/3-6 100,589

VV
(2*1,95+2*0,50+2*(4*0,50))*4,15+2*7*(4*0,50)*4,15 " sloupy 
1.pp b-h/4-5

153,135

VV
((2*6*4*0,50)+2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50)+3*5*(4*0,50)+(4
*0,50)+9*(4*0,50))*3,80+6*(2*PI*0,30*3,80) " sloupy 1np

386,877

VV
((2*6*4*0,50)+2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50)+(3+4+4+9))*3,8
0+9*(2*PI*0,30*3,80) " sloupy 2np

294,365

VV (6*2*(0,45+0,40)+4*2*(0,90+0,45))*3,80 " sloupy 2.np čítárna 79,800

VV 4*(4*0,60)*4,15+4*(4*0,60)*1,85 " sloupy 2.np knihovna 57,600
VV 4*(4*0,60)*4,90+4*(4*0,60)*5,20 " sloupy 3.np knihovna 96,960

VV
(2*6*(4*0,50)+2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50)+17*(4*0,50))*3,
80+9*(2*PI*0,30*3,80) " sloupy 3np

347,565

VV
14*(2*PI*0,20*3,80)+4*2*2*(0,95+2,50)*3,40 " sloupy 3.np  
společenský sál

254,533

VV 4*2*2*(0,95+2,50)*3,40 " sloupy 4.np společenský sál 187,680

VV
(2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50))*3,25 " sloupy 4.np 
planetárium

53,625

VV
(2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50))*2,68 " sloupy 5.np 
planetárium

44,220

VV Sanace_sloupy Mezisoučet - sanace betonových sloupů 1.pp - 5.np 2 184,603

VV
177,45*4,15+17,80*4,15-(1,66*2,18)-(0,86*2,18)-2*(1,00*2,10) 
" sanace ŽB stěn 1.pp

800,594

VV Sanace_stěny Mezisoučet - sanace betonových stěn 1.pp 800,594
VV 2540,00+19,80-50,41 " stropy 1.pp plocha 2 509,390

VV
(6*8,50+5*8,925+27,00+29,80+2*10,15)*2*0,55 " svislá plocha 
1pp průvlaky část A

189,998

VV
(8*25,20+2*48,00+8,35+4,75+2,40+2*8,35+8,425)*2*0,55 " 
svislá plocha 1pp průvlaky část B

372,048

VV 2192,57-281,32-18,35 " stropy plocha 1.np 1 892,900

VV
(16,70+2*29,40+4*4,80+4*16,40+2*10,775+9,30)*2*0,55 " 
svislá plocha 1np průvlaky část A

210,265

VV
(5*25,35+29,875+49,15)*2*0,55 " svislá plocha 1np průvlaky 
část B

226,353

VV 2192,57-281,32-18,35 " stropy plocha 2.np 1 892,900

VV
(16,70+2*29,40+4*4,80+4*16,40+2*10,775+9,30)*2*0,55 " 
svislá plocha 2np průvlaky část A

210,265

VV
(5*25,35+29,875+49,15+2*1,90+2*19,60+2*5,90+8*1,625+2*1
,90+2*5,825)*2*0,55 " svislá plocha 2np průvlaky část B

317,928

VV 2192,57-281,32-18,35-215,73 " stropy plocha 3.np 1 677,170

VV
(16,70+2*29,40+4*4,80+4*16,40+2*10,775+9,30)*2*0,55 " 
svislá plocha 3np průvlaky část A

210,265

VV
(27,00+4*8,53+2*8,50+8*8,35+8,35+2*4,75+4,83+5,05+2*3,3
0+54,50)*2*0,55 " svislá plocha 3np průvlaky část B

257,125

VV Sanace_stropy
Mezisoučet - sanace betonových stropů a průvlaků 1.pp až 
3.np

9 966,607

VV Sanace_celkem
Sanace_sloupy*0,10+Sanace_stěny*0,10+Sanace_stropy*0,1
0 " sanace 10% celkové plochy betonových konstrukcí

1 295,180

2 K 985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 1 036,144 49,64 51 436,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112193
VV Sanace_celkem*0,80 " sanace 80% ploch do 10m2 1 036,144

3 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1 295,180 198,57 257 183,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111
VV Sanace_celkem 1 295,180

4 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 1 295,180 49,64 64 295,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311
VV Sanace_celkem 1 295,180

5 K 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 1 036,144 49,64 51 436,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985139112
VV Sanace_celkem*0,80 " sanace 80% ploch do 10m2 1 036,144

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

l) - 8.13 Povrchové úpravy

Strana 256 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

m2 1 295,180 645,36 835 858,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111
VV Sanace_celkem 1 295,180

7 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 1 036,144 49,64 51 436,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311912
VV Sanace_celkem*0,80 " sanace 80% ploch do 10m2 1 036,144

8 K 985311913
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost 
povrchu (sloupy, výklenky)

m2 218,460 49,64 10 844,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311913
VV Sanace_sloupy*0,10 218,460

9 K 985312112
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 
tloušťky přes 2 do 3 mm

m2 1 295,180 278,00 360 061,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312112
VV Sanace_celkem 1 295,180

10 K 985312192
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 
Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 1 036,144 49,64 51 436,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312192
VV Sanace_celkem*0,80 " sanace 80% ploch do 10m2 1 036,144

11 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

m2 1 295,180 218,43 282 908,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111
VV Sanace_celkem 1 295,180

12 K 985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 1 036,144 19,85 20 571,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321912
VV Sanace_celkem*0,80 " sanace 80% ploch do 10m2 1 036,144

13 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm

m2 1 295,180 178,72 231 469,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111
VV Sanace_celkem 1 295,180

14 K 985323912
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k 
cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 1 036,144 19,85 20 571,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323912
VV Sanace_celkem*0,80 " sanace 80% ploch do 10m2 1 036,144

D 997 Přesun sutě 68 685,48

15 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 28,494 1 716,40 48 907,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

16 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 85,482 98,99 8 462,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

P
 Poznámka k položce:

- 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot

VV 28,494*3 "Přepočtené koeficientem množství 85,482

17 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 28,494 397,15 11 316,35

P

 Poznámka k položce:
Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady 
spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové 
zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na 
tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech 
poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s 
nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, 
kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu 
nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 28,494 " hmotnost viz tabulka odpadů 28,494

D 998 Přesun hmot 14 832,01

18 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 38,752 382,74 14 832,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 8.13.2 Vnitřní úpravy povrchů stropů bez podhledů 1 585 403,86

D 61 Úprava povrchů vnitřních 980 404,69

19 K 611321142

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 671,200 446,79 299 886,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321142

VV
53,50+256,00+74,70+138,60+11,30 " úprava povrchu OP-1 
vodorovně

534,100

VV 66,00+30,70 " úprava povrchu OP-1 svisle 96,700
VV Pl_OP_1 Mezisoučet 630,800
VV 18,80 " úprava povrchu OP-2 vodorovně 18,800
VV 21,60 " úprava povrchu OP-2 svisle 21,600
VV Pl_OP_2 Mezisoučet 40,400
VV Součet 671,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 671,200 94,33 63 311,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321191
VV Pl_OP_1+Pl_OP_2 671,200

21 K 611331141

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 21,300 496,43 10 574,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611331141
VV Pl_NX 21,300

22 K 611331191
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 21,300 148,93 3 172,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611331191
VV Pl_NX 21,300

23 K 622521031.5
Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně 
penetrace vnitřních ploch

m2 405,200 1 489,29 603 460,83

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka stěrka provedená ve třech vrstvách 
obsahuje následující práce a materiály: - betonová dekorativní stěrka 
vícevrstvá - dekorativní lazury a dobarvování - krycí lak (uzavírací 
vrstva)

VV 66,30+89,60+102,70+76,00+70,60 " plocha úprav SP 405,200
VV Součet 405,200

D 998 Přesun hmot 8 347,22

24 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 21,809 382,74 8 347,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 797,70

25 K 783801403
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
oprášení

m2 21,300 4,97 105,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801403
VV 3,06+14,74 " strop m.č. 078 a 078a 17,800
VV 3,50 " strop m.č. 162 3,500
VV Pl_NX Součet - epoxi nátěr stropů 21,300

26 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 21,300 79,43 1 691,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783836401
VV Pl_NX 21,300

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 510 198,23

27 K 784111003
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky 
přes 3,80 do 5,00 m

m2 11 173,500 4,97 55 507,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111003
VV Pl_OP_1+Pl_OP_2 " výmalba OP-1 a OP-2 671,200
VV Pl_NS 1954,60+57,20+9,20 " výmalba bez požadavků NS 2 021,000
VV Pl_NP 79,00+55,10+662,00 " výmalba ploch NP 796,100
VV Mezisoučet 3 488,300

VV
658,200+2130,100+1167,900 " akustické podhledy SDK-Bp, 
AP-P1, AP-P2

3 956,200

VV
2880,30+88,10+606,00+154,60 " ostatní podhledy SDK-B, 
SDK-C, SDKV-B, SDV-S

3 729,000

VV Malba_SDK_podhledMezisoučet 7 685,200
VV Součet 11 173,500

28 K 784181113
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová 
bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 021,000 24,82 50 163,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181113
VV Pl_NS 2 021,000

29 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 467,300 12,91 18 939,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
VV Pl_OP_1+Pl_OP_2+Pl_NP 1 467,300

30 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 9 152,500 33,75 308 936,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV Pl_OP_1+Pl_OP_2+Pl_NP+Malba_SDK_podhled 9 152,500

31 K 784221123
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné minimálně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 021,000 33,75 68 217,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221123
VV Pl_NS 2 021,000

32 K 784221155
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na 
tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 283,100 29,79 8 433,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221155
VV Pl_OP_2 " tmavošedá 40,400
VV 88,10 " podhled SDK-C tmavošedý 88,100
VV 154,60 " podhled SDV-S tmavošedý 154,600
VV Součet 283,100

D 784.3 Dokončovací práce - malby a tapety planetária 84 656,02

33 K 784111029.1
Obroušení podkladu ze stěrky na kulové ploše 
planetária

m2 200,427 34,75 6 964,43

VV Malba_planet (2*PI*4,65*6,86) 200,427
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34 K 784111049.1
Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a 
následným opláchnutím na kulové ploše planetária

m2 200,427 14,89 2 985,26

VV Malba_planet 200,427

35 K 784121039.1 Mydlení podkladu na kulové ploše planetária m2 200,427 14,89 2 985,26
VV Malba_planet 200,427

36 K 784151039.1
Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné 
na kulové ploše planetária

m2 200,427 59,57 11 939,27

VV Malba_planet 200,427

37 K 784161209.1
Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 
do 3 mm, plochy do 0,1 m2 na kulové ploše planetária

kus 150,000 49,64 7 446,37

VV 150 " odhad 150,000
VV Součet 150,000

38 K 784181129.1
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na 
kulové ploše planetária

m2 200,427 12,91 2 586,99

VV Malba_planet 200,427

39 K 784361009.1
Malby trvale pružné (armovací) na kulové ploše 
planetária vhodné pro projekci

m2 200,427 248,21 49 748,44

VV Malba_planet 200,427

D 8.13.3 Vnitřní úpravy povrchů stěn 22 529 392,63

D 61.1 Vnitřních úpravy povrchů stěn 17 210 555,27

40 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 3 741,151 248,21 928 599,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
VV 1408,677 " plocha keramických obkladů MF 1.np až 6.np 1 408,677
VV 1705,814 " plocha keramických obkladů VF 1 705,814
VV 20,60 " plocha metalickýchh obkladů 20,600

VV
Mezisoučet - celková obkladů keramických a kovových na 
omítkách

3 135,091

VV 57,96 " plocha akustických obkladů AO-1 57,960
VV 12,60 " plocha akustických obkladů AO-2 12,600
VV 77,80  " plocha akustických obkladů DDs 77,800
VV 457,70  " plocha akustických obkladů ADs 457,700
VV Mezisoučet - plocha akustických obkladů na omítkách 606,060
VV Om_hladké Součet 3 741,151

41 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 7 858,127 436,86 3 432 864,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141
VV 2473,295 " plocha stěn omítaných konstrukcí 1.np 2 473,295
VV 1895,335 " plocha stěn omítaných konstrukcí 2.np 1 895,335
VV 5424,549 " plocha stěn omítaných konstrukcí 3.np 5 424,549
VV 1936,25 " plocha stěn omítaných konstrukcí 4.np 1 936,250
VV 124,549 " plocha stěn omítaných konstrukcí 5.np 124,549

VV
Mezisoučet - celková plocha stěn omítaných  konstrukcí - 
výměry viz specifikace místností bez schodišť, výtahových 
šachet a šachet TZB

11 853,978

VV -Om_hladké " odpočet omítek hladkých pod obklady -3 741,151
VV -15,40 " odpočet požární omítky OmP -15,400
VV -239,30 " odpočet požární omítky OmVC -239,300
VV Mezisoučet - celková plocha odpočtu -3 995,851
VV Om_štuky Součet 7 858,127

42 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 11 599,278 79,43 921 347,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191
VV Om_hladké "  - příplatek na celkovou tloušťku 15mm 3 741,151
VV Om_štuky "  - příplatek na celkovou tloušťku 15mm 7 858,127

VV
Součet - příplatek za dlaších 5mm pro vápenocementové 
omítky stěn

11 599,278

43 K 617321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo 
výtahových šachet

m2 1 516,596 287,93 436 670,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/617321121

VV
3*(2*(2,45+1,60)*15,20+(2,45*1,60)-3*(2,22*1,18)) " výtahová 
šachta V1a, V1bE, V1c

357,544

VV 2*(1,72+1,60)*4,45+(1,72*1,60) " výtahová šachta V2 32,300

VV
2*(1,80+2,42)*20,81+(1,80*2,42)-5*(1,18*2,22) " výtahová 
šachta V3e

166,894

VV
2*(1,80+2,925)*20,81+(1,80*2,925)-5*(1,44*2,22) " výtahová 
šachta V9

185,936

VV
2*(2,00+1,75)*17,275+(2,00*1,75)-4*(1,34*2,22) " výtahová 
šachta V4

121,163

VV
2*(0,90+1,20)*12,40+(0,90*1,20)-3*(1,20*1,75) " výtahová 
šachta V5

46,860

VV
2*(1,60+1,72)*9,11+(1,60*1,72)-2*(1,18*2,22) " výtahová 
šachta V6

58,003

VV
2*(1,80+1,80)*20,55+(1,80*1,80)-3*(1,80*2,10) " výtahová 
šachta V7S

139,860

VV
2*(1,20+0,90)*19,74+(1,20*0,90)-3*(0,80*1,00) " výtahová 
šachta V8S

81,588

VV
2*(1,55+1,62)*6,70+(1,55*1,62)-3*(1,22*2,10) " výtahová 
šachta V10

37,303

VV Mezisoučet - omítka výtahových šachet 1 227,451

VV
(10,27*4,45)+(4,77*3,80)+(4,14*3,80)+(5,04*3,80)-
4*(0,60*2,10) " m.č. 040,124,240,343 - šachta TZB

93,672

VV (3,06*3,80)+(3,50*3,75) " m.č. 078,162 - šachta TZB 24,753
VV (6,74*3,80) " m.č. 136 - šachta TZB 25,612

VV
(7,22*3,80)+(7,22*3,80)+(7,22*3,80)-(0,80*2,10) " m.č. 
128,233,371 - šachta TZB

80,628
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VV
(11,25*3,80)+(6,05*3,80)-(0,60*2,10) " m.č. 214,378 - šachta 
TZB

64,480

VV Mezisoučet - omítka šachet TZB 289,145
VV Om_šachty Součet 1 516,596

44 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 516,596 79,43 120 465,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191
VV Om_šachty 1 516,596

45 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 4 609,335 297,85 1 372 912,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331121
VV 401,376 " omítka hladká pod obklady MF v 1.pp 401,376
VV Mezisoučet - pod obklady St2a, St2b 401,376
VV (7,75+2,175+19,65)*4,00-(0,80*2,10)-2*(1,80*2,25) " 102 108,520
VV 29,00*3,10-(4,90*2,95)-(1,80*2,25)-(0,80*2,10) " 104 69,715
VV 48,36*3,10-2*(4,90*2,95)-(0,80*2,10)-2*(4,90*3,15) " 110 88,456
VV 27,63*3,10-(4,90*3,15)-(4,76*3,15)-(0,90*2,10) " 111 53,334

VV
175,71*3,80-(4,76*3,15)-3*(8,50*3,15)-(4,75*3,70)-(2,00*2,95)-
(8,50*2,95)-(7,35*2,95)-(1,10*1,60)-3*(0,90*2,10)-
5*(0,80*2,10)-(4,75*2,95) " 125

472,304

VV
98,15*3,25-3*(0,90*2,10)-2*(0,80*2,10)-(1,45*2,22)-
(1,80*2,25)-(4,88*3,15)-3*(8,50*2,95)-(2,20*2,95)-(2,05*2,95)-
(3,64*2,95) " 135

188,816

VV Mezisoučet - 1.np pod betonovou stěrku St3 981,145

VV
(4,04+3,50+6,45+71,25+12,65+2*0,95+2*1,10+33,05+3,30+5,
60)*3,10-5*(1,80*2,25)-4*(0,90*2,10)-(4,75*2,70)-(0,60*2,10)-
3*(0,84*2,10) " 201

399,027

VV 50,87*3,80 " 210 193,306
VV (118,22-17,15+7,54)*3,80-3*2*(1,45*0,30)+(4*13,60) " 211 464,508

VV
81,30*3,70-4*(4,95*3,60)-2*(4,55*3,60)-(3,95*3,15)-
2*(3,875*3,15) " 239

159,915

VV Mezisoučet - 2.np pod betonovou stěrku St3 1 216,756
VV 2*25,471-2*(2,55*2,10) " 313 40,232
VV (132,67+14,60+7,55)*3,10-2*(0,90*2,10) " 314 476,162

VV
154,02*2,70-(1,66*2,06)-(1,90*2,10)-4*(1,67*2,13)-(0,90*2,10)-
(0,80*2,10)-(1,45*1,97) " 357

387,790

VV
90,16*7,20-(20,05*3,80)-(5,85+2,55)*2,60-2*(1,67*2,13)-
(0,80*2,10) " 362

542,328

VV 25,08*3,10-(1,80*2,25)-2*(0,90*2,10) " 363 69,918
VV 57,74*3,50-3*(1,80*2,25)-5*(0,80*2,10)-(0,90*2,10) " 377 179,650
VV Mezisoučet - 3.np pod betonovou stěrku St3 1 696,080
VV 12,89*3,80-(1,66*2,25)-(0,80*1,97) " 413 43,671

VV 60,20*(5,45+3,62)/2-(0,80*2,10)-(0,75*0,40)-(1,20*0,60) " 429 270,307

VV Mezisoučet- 4.np pod betonovou stěrku St3 313,978
VV Om_C_hladké Součet 4 609,335

46 K 612331141

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková plstí hlazená svislých 
konstrukcí stěn

m2 1 723,950 426,93 736 003,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331141
VV 6333,285 " plocha stěn omítaných konstrukcí 1.pp 6 333,285
VV -Om_C_hladké " odpočet hladkých cementových omítek -4 609,335
VV Om_C_štuk Součet 1 723,950

47 K 612331191
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 6 333,285 99,28 628 799,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331191

VV
 Om_C_štuk+Om_C_hladké " plocha stěn omítaných 
konstrukcí 1.pp dlaších 5mm celkem 15mm

6 333,285

48 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou

m2 14 111,090 24,82 350 254,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001
VV 2588,65 " plocha místností 1.pp 2 588,650
VV 2324,98 " plocha místností 1.np 2 324,980
VV 3082,63 " plocha místností 2.np 3 082,630
VV 4091,21 " plocha místností 3.np 4 091,210
VV 1888,93 " plocha místností 4.np 1 888,930
VV 39,19 " plocha místností 5.np 39,190
VV 95,50 " plocha místností 6.np planetárium 95,500
VV Součet 14 111,090

49 K 619991021
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických 
soklů oblepením malířskou páskou

m 2 397,200 9,93 23 796,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991021

VV
9*2*(2,10+0,60+2,10)+17*2*(2,10+0,70+2,10)+98*2*(2,10+0,8
0+2,10)+76*2*(2,10+0,90+2,10)+5*2*(2,10+1,00+2,10)+1*2*(2
,10+1,90+2,10)+2*2*(2,10+1,30+2,10)

2 094,400

VV
8*2*(2,10+1,45+2,10)+15*2*(2,10+1,60+2,10)+1*2*(2,40+2,40
+2,40)+1*2*(4,00+4,00+4,00)

302,800

VV Součet 2 397,200

50 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 2 136,865 49,64 106 079,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011
VV 2*50,477 " ocelová okna a stěny interiérové nepožární 100,954
VV 2*519,649 " ocelová okna a stěny interiérové požární 1 039,298
VV 996,613 " ocelová okna a stěny exteriérové 996,613
VV Součet 2 136,865

51 K 622521031.2
Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně 
penetrace vnitřních ploch

m2 5 474,256 1 489,29 8 152 761,83
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka stěrka provedená ve třech vrstvách 
obsahuje následující práce a materiály: - betonová dekorativní stěrka 
vícevrstvá - dekorativní lazury a dobarvování - krycí lak (uzavírací 
vrstva)

VV
Om_C_hladké " plocha sjednocující dekorativní betonové 
stěrky na omítkách stěn St3

4 609,335

VV Mezisoučet - stěrka St3 na omítkách 4 609,335

VV
2*(1,15*3,00)+2*(1,30*3,00)+8*(1,95*3,00)+12*(2,00*3,00)+6*(
2*PI*0,30*3,0)+2*2*(1,5+0,5)*3,80+1*2*(3,75+0,50)*3,80 " 
1.np

230,129

VV
21*(2,0*3,0)+9*(2*PI*0,30*3,0)+2*2*(1,5+0,5)*3,80+2*(3,75+0,
50)*3,80+4*(2,40*3,80)+4*(2*PI*0,215*3,80)+2*2*(0,38+0,75)*
3,0+4*2*(0,9+0,45)*3,0 " 2.np

342,567

VV
8*(2*PI*0,30*3,00)+2*2*(1,5+0,5)*3,80+2*(3,75+0,50)*3,80+4*
(2,40*3,80)+4*(2*PI*0,215*3,80)+(2,00*3,00)+2*(0,85+0,50)*3,
80+16*(2*PI*0,175*3,80) " 3.np

248,065

VV 2*2*(0,95+2,50)*3,20 " 4.np 44,160
VV Mezisoučet - stěrka St3 mimo omítky 864,921
VV Součet 5 474,256

D 61.2 Vnitřní úpravy povrchů na schodištích 4 357 998,31

52 K 611331125
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 1 702,009 372,33 633 704,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611331125

VV
(51,13*4,25)-2*(1,70*2,25)+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 
042

234,298

VV Mezisoučet - schodiště 1.pp stěny, ramena a podesty 234,298
VV 54,21*3,80-(3,75*4,16)+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 121 215,043
VV 30,89*3,80-(0,80*2,10)-4*(1,35*2,10)-2*(4,76*3,80) " 132 68,186
VV Mezisoučet - schodiště 1.np stěny, ramena a podesty 283,229
VV 54,21*3,80+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 216 230,643

VV
34,71*3,80-(4,75*2,70)-(4,75*3,80)-
(2,47*2,24)+2*(3,75*2,20)+(3,25*2,20)+2*(2,35*2,45) " 237

130,655

VV Mezisoučet - schodiště 2.np stěny, ramena a podesty 361,298
VV (4,35*1,20)+3,65 " 310 8,870

VV 54,65*3,80-2*(1,20*2,25)+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 340 226,915

VV
35,04*3,80-(4,75*2,95)-
3*(1,20*2,10)+2*(3,75*2,20)+(3,25*2,20)+2*(2,35*2,45) " 375

146,745

VV Mezisoučet - schodiště 3.np stěny, ramena a podesty 382,530

VV
48,84*3,85-(1,45*2,10)-
(5,00*2,90)+(4,85+2,85+2,55)*1,80+(1,65*4,90)+(3,802*2,82) 
" 402

207,746

VV 21,25*4,55+(3,35+3,50)*2,10+(2,00+1,70)*2,10 " 410 118,843
VV 20,20*4,55+(3,35+3,50)*2,10+(2,00+1,70)*2,10 " 415 114,065
VV Mezisoučet - schodiště 4.np 440,654
VV Om_Sch_hladká Součet - plocha omítek cementových pod stěrku St3 1 702,009

53 K 611331195

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových 
konstrukcí

m2 1 702,009 99,28 168 983,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611331195
VV Om_Sch_hladká 1 702,009

54 K 611321145

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových 
konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 1 115,470 436,86 487 299,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321145

VV
(28,20*4,25)-(0,90*2,10)-
(0,86*1,95)+(3,65+4,15)*2,36+(2,50*4,90) " 008

146,941

VV 7,25*4,25 " 070 ocel 30,813
VV Mezisoučet - schodiště 1.pp 177,754

VV
40,30*3,80-(1,35*2,10)-(1,80*2,25)-
(8,50*2,95)+(3,65+3,65)*2,36+(2,50*4,90) " 105

150,658

VV 17,80*3,80-(0,86*0,08) " 161 ocel 67,571
VV Mezisoučet - schodiště 1.np 218,229

VV
45,15*3,80-2*(1,80*2,25)-
(1,35*2,10)+2*(4,20*2,35)+(2,55*4,90) " 209

192,870

VV Mezisoučet - schodiště 2.np 192,870

VV
28,10*3,80-
2*(1,80*2,25)+(3,65+3,65)*2,36+(2,50*4,90)+2*(4,20*2,35)+(2,
55*4,90) " 309

160,393

VV 8,45*3,80-2*(0,80*2,10) " 351 ocel 28,750
VV Mezisoučet - schodiště 3.np 189,143
VV 27,89*4,60-2*(8,598*1,80)+(5,25*1,20)+3,65 " 401 107,291
VV 18,52*3,90 " 420 ocel 72,228

VV
24,30*(5,80+2,80)/2-(0,80*2,10)+3*(1,75*1,20)+2*( 0,95*1,20)" 
424

111,390

VV Mezisoučet - schodiště 4.np 290,909
VV 13,50*2,48-(0,60*1,97)-(0,80*1,97) " 501 30,722
VV 4,29*2,48-(0,80*1,97)+(5,65*1,20) " 502 15,843
VV Mezisoučet - schodiště 5.np 46,565
VV Om_Sch_štuk Součet  - plocha omítek štukových St1a 1 115,470

55 K 611321195

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm 
schodišťových konstrukcí

m2 1 115,470 99,28 110 749,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321195
VV Om_Sch_štuk 1 115,470

56 K 622521031.3
Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně 
penetrace vnitřních ploch na schodištích

m2 1 702,009 1 737,51 2 957 261,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: položka stěrka provedená ve třech vrstvách 
obsahuje následující práce a materiály: - betonová dekorativní stěrka 
vícevrstvá - dekorativní lazury a dobarvování - krycí lak (uzavírací 
vrstva)

VV
Om_Sch_hladká " plocha sjednocující dekorativní betonové 
stěrky na schodištích St3

1 702,009

VV Součet 1 702,009

D 998 Přesun hmot 237 644,82

57 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 620,901 382,74 237 644,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 608,07

58 K 711111053.1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem krystalickou hydroizolací

m2 22,140 39,24 868,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111053.1

VV 6,15*3,60 " nátěr vodorovných konstrukcí podhledů m.č. 085 22,140

VV Součet 22,140

59 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným 
nátěrem krystalickou hydroizolací

m2 37,600 73,07 2 747,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112053
VV 37,60 " nátěr svislých konstrukcí m.č. 085 37,600
VV Součet 37,600

60 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby

kg 179,081 127,09 22 758,83 CS ÚRS 2023 02

VV 37,60*1,65 " nátěr svislých konstrukcí m.č. 085 62,040

VV
6,15*3,60*2,10 " nátěr vodorovných konstrukcí podhledů m.č. 
085

46,494

VV Součet 108,534
VV 108,534*1,65 "Přepočtené koeficientem množství 179,081

61 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 0,179 1 302,09 233,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 519,99

62 K 783801403
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 
oprášení

m2 136,494 4,97 678,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801403
VV 7,19*3,80 " 078 27,322
VV 33,83*2,34-(0,70*2,10) " 078a 77,692
VV 7,80*3,80-2*(0,80*0,60)+2*2*(0,80+0,60)*0,50 " 162 31,480
VV Epoxi_stěny Součet - epoxi nátěr stěn 136,494

63 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 136,494 79,43 10 841,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783836401
VV Epoxi_stěny 136,494

D 784.1 Dokončovací práce - malby a tapety na stěnách 549 173,74

64 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 10 903,483 4,97 54 166,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001
VV Om_štuky+Om_C_štuk " povrchová úprava stěn St1a St1b 9 582,077
VV 15,40 " požární omítky OmP na stěnách 15,400
VV 239,30 " požární omítky OmVC na stěnách 239,300
VV Malba_omítky Mezisoučet - plocha výmalby na omítkách stěn 9 836,777
VV 236,949*2 " plocha SDK příček 473,898
VV 592,808 " plocha SDK předstěn po obvodě 592,808
VV Malba_SDK Mezisoučet 1 066,706
VV Součet 10 903,483

65 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 9 836,777 12,91 126 967,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121
VV Malba_omítky 9 836,777

66 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 10 903,483 33,75 368 040,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
VV Malba_SDK+Malba_omítky 10 903,483

D 784.2 Dokončovací práce - malby a tapety na schodištích 135 892,43

67 K 784111007
Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce 
podlaží přes 3,80 do 5,00 m

m2 2 632,066 4,97 13 075,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111007
VV Om_šachty+Om_Sch_štuk 2 632,066

68 K 784181127
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 
3,80 m

m2 2 632,066 12,91 33 973,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181127
VV Om_šachty+Om_Sch_štuk 2 632,066

69 K 784211007
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 1 115,470 33,75 37 652,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211007
VV Om_Sch_štuk 1 115,470
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70 K 784221027
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné minimálně 
na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 1 516,596 33,75 51 191,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221027
VV Om_šachty 1 516,596

D 8.13.4 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí 2 310 885,63

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 310 885,63

71 K 78932000R

Kompletní povrchová úprava ocelové konstrukce 
uceleným vícevrstvým nátěrovým systémem dle 
projektem definovaného stupně korozivní agresivity a 
požadované životnosti nátěru včetně přípravy 
podkladu (očištění podkladu, odstranění původních 
nátěrů, rzi a nečistot, odmaštění), provedení všech 
vrstev nátěru včetně dodání potřebných nátěrových 
hmot dle technologického postupu dodavatele v 
souladu s projektem.

m2 3 325,000 695,00 2 310 885,63

VV 3325,00 " výměra převzata z tabulky TZ čl. 8.13.4 3 325,000

D OST Ostatní 183 679,42
72 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 119 143,41 119 143,41

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

73 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 64 536,01 64 536,01

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 869 028,83

8.14 - Ostatní stavební úpravy 1 829 314,35

    8.14.1 - Úpravy dilatačních konstrukcí 1 253 339,03

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 833 397,48
      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 241,40
      998 - Přesun hmot 347,15
      713 - Izolace tepelné 341 353,00

    8.14.2 - Úpravy kabelového kanálu v suterénu 575 975,32

      38 - Různé kompletní konstrukce 527 020,72
      998 - Přesun hmot 48 954,60

OST - Ostatní 39 714,48

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

m) - 8.14 Ostatní stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 869 028,83

D 8.14 Ostatní stavební úpravy 1 829 314,35

D 8.14.1 Úpravy dilatačních konstrukcí 1 253 339,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 833 397,48

1 K 634911199.1
Provedení smršťovací spáry v ploše betonových 
podlah

m 2 798,000 297,85 833 397,48

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provedení dle TZ čl. 8.14..
VV 468,00 " 1.pp 468,000
VV 561,00 " 1.np 561,000
VV 648,00 " 2.np 648,000
VV 869,00 " 3.np 869,000
VV 252,00 " 4.np 252,000
VV Součet 2 798,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 241,40

2 K 953312112.1
Vložky do objektových dilatačních spár z 
polystyrénových desek tl 20 mm

m 288,400 135,65 39 120,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - proveden dle TZ čl. 8.14.1
VV 6,40+8,30+73,40+52,60+3,50 " objektové vodorovné 144,200
VV 9,40+15,20+59,00+56,20+4,40 " objektové svislé 144,200
VV Součet 288,400

3 K 953312112.2
Osazení a dodávka lišty objektové dilatace k 
přemostění spár lištou Al s plastovou výplní

m 288,400 135,65 39 120,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - proveden dle TZ čl. 8.14.1
VV 6,40+8,30+73,40+52,60+3,50 " objektové vodorovné 144,200
VV 9,40+15,20+59,00+56,20+4,40 " objektové svislé 144,200
VV Součet 288,400

D 998 Přesun hmot 347,15

4 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 0,907 382,74 347,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 713 Izolace tepelné 341 353,00

5 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 8 209,280 19,62 161 088,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121211
VV 1665,08 " obvodová páska 1.pp 1 665,080
VV 1665,08 " obvodová páska 1.np 1 665,080
VV 1259,49 " obvodová páska 2.np 1 259,490
VV 2516,89 " obvodová páska 3.np 2 516,890
VV 1036,44 " obvodová páska 4.np 1 036,440
VV 36,02 " obvodová páska 5.np 36,020
VV 30,28 " obvodová páska 6.np 30,280
VV Obvod_páska Mezisoučet - obvodová páska 8 209,280
VV Součet 8 209,280

6 M 63140274.1
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 8 619,744 20,85 179 695,73 CS ÚRS 2023 02

VV Obvod_páska 8 209,280
VV 8209,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8 619,744

7 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 0,431 1 318,67 568,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103

D 8.14.2 Úpravy kabelového kanálu v suterénu 575 975,32

D 38 Různé kompletní konstrukce 527 020,72

8 K 388381141

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové 
nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s 
betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 
vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo 
s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou 
omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí 
železobetonové včetně výztuže volné vnitřního průřezu 
(šířka x výška) přes 900x900 do 1050x1200 mm

m 9,300 7 352,21 68 375,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388381141

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

m) - 8.14 Ostatní stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zemní práce, podkladní beton a izolace jsou 
součástí část 8.2 hrubá spodní stavba - lemování kanálů včetně 
kompozitových poklopů je součástí části 8.16

VV 3,00 " kanál před a/1-2 3,000
VV 2,50+3,80 " kanály před a/2-3 6,300
VV Součet 9,300

9 K 388381142

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové 
nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s 
betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 
vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo 
s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou 
omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí 
železobetonové včetně výztuže volné vnitřního průřezu 
(šířka x výška) přes 1050x1200 do 1200x1650 mm

m 47,500 9 655,69 458 645,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388381142

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zemní práce, podkladní beton a izolace jsou 
součástí část 8.2 hrubá spodní stavba - lemování kanálů včetně 
kompozitových poklopů je součástí části 8.16

VV 2,30+9,00 " kanály před a/2-3 11,300
VV 22,05 " kanál a-e/2-3 22,050
VV 14,15 " kanál e-g/2-4 14,150
VV Součet 47,500

D 998 Přesun hmot 48 954,60

10 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 127,905 382,74 48 954,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D OST Ostatní 39 714,48
11 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

12 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 031 073,87

8.15.3 - Vnitřní výplně otvorů - dveře bez požadavku PBŘ 2 931 787,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 697 933,08

    998 - Přesun hmot 1 513,74

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 613,54

    766 - Konstrukce truhlářské 2 208 367,10

    767 - Konstrukce zámečnické 18 360,22

OST - Ostatní 99 286,19

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.1 - Specifikace výplní - část 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 031 073,87

D 8.15.3 Vnitřní výplně otvorů - dveře bez požadavku PBŘ 2 931 787,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 697 933,08

1 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 105,000 1 787,15 187 651,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111
VV 17+39+11+1+30+7 105,000
VV Součet 105,000

2 M 55300102
zárubeň ocelová pro zdění 115 levá/pravá 700/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 17,000 3 822,52 64 982,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 2+4+1+2+1+1 " 102 11,000
VV 1+1+2+2 " 102b 6,000
VV Součet 17,000

3 M 55300105
zárubeň ocelová pro zdění 175 levá/pravá 800/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 39,000 3 822,52 149 078,36

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 3+3+1+2+1 " 105 10,000
VV 3+6+7+1+1+1+4+4+1+1 " 110 29,000
VV Součet 39,000

4 M 55300105c
zárubeň ocelová pro zdění 115 levá/pravá 800/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 11,000 3 822,52 42 047,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+5+4+1 " 105c 11,000
VV Součet 11,000

5 M 55300105d
zárubeň ocelová pro zdění 240 levá/pravá 800/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 105d 1,000
VV Součet 1,000

6 M 55300107
zárubeň ocelová pro zdění 175 levá/pravá 900/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 30,000 3 822,52 114 675,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 3+9+2+3+3+6+4 " 107 30,000
VV Součet 30,000

7 M 55300107c
zárubeň ocelová pro zdění 175 levá/pravá 900/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 7,000 3 822,52 26 757,65

VV 1+2+3 " 107c 6,000
VV 1 " 109 1,000
VV Součet 7,000

8 K 642942111.1
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
dvoudílných bez dveřních křídel na cementovou maltu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

kus 13,000 1 787,15 23 233,01

VV 1+1+1+6+1+2+1 13,000
VV Součet 13,000

9 M 55300101
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 300 
levá/pravá 600/2100 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 101 1,000
VV Součet 1,000

10 M 55300103
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 150 
levá/pravá 800/1970 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 103 1,000
VV Součet 1,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.1 - Specifikace výplní - část 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 55300104
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 300 
levá/pravá 800/1970 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 104 1,000
VV Součet 1,000

12 M 55300105b
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 300 
levá/pravá 800/2100 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 6,000 3 822,52 22 935,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+3+1+1 " 105b 6,000
VV Součet 6,000

13 M 55300106
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 300 
levá/pravá 900/2050 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 106 1,000
VV Součet 1,000

14 M 55300107b
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 300 
levá/pravá 900/2100 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 2,000 3 822,52 7 645,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+1 " 107b 2,000
VV Součet 2,000

15 M 55300155
zárubeň ocelová mtž do stávajícího otvoru 150 
1250/1970 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 1

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 155 1,000
VV Součet 1,000

16 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 4,000 1 787,15 7 148,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942221
VV 2+1+1 4,000
VV Součet 4,000

17 M 55300151
zárubeň ocelová pro zdění 175 kyvná 1300/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 2,000 4 368,59 8 737,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 2 " 151 2,000
VV Součet 2,000

18 M 55300152
zárubeň ocelová pro zdění 175 1450/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 152 1,000
VV Součet 1,000

19 M 55300154
zárubeň ocelová pro zdění 175 kyvná 1450/2220 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 1,000 5 758,60 5 758,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 154 1,000
VV Součet 1,000

20 K 642942111.2
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
dvoudílných bez dveřních křídel na cementovou maltu, 
plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 2 382,86 2 382,86

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 55300153
zárubeň ocelová pro zdění 300 1450/2100+nadsvětlík 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 1,000 7 049,32 7 049,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 153 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 1 513,74

22 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 3,955 382,74 1 513,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 613,54

23 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

kus 1,000 1 787,15 1 787,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181311
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 55300105e
zárubeň ocelová pro SDK 125 levá/pravá 800/2100 
včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 
1

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 " 105e 1,000
VV Součet 1,000

25 K 998763203
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek, 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

kpl 0,013 297,85 3,87

D 766 Konstrukce truhlářské 2 208 367,10

26 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 49,000 893,57 43 785,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001
VV 1+11+6+1+1+10+6+11+1+1 49,000
VV Součet 49,000

27 M 61100101
101 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 600/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 12 559,70 12 559,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M 61100102
102 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 700/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 11,000 14 396,50 158 361,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 2+4+1+2+1+1 11,000
VV Součet 11,000

29 M 61100102b
102b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 700/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 6,000 14 396,50 86 378,98

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+1+2+2 6,000
VV Součet 6,000

30 M 61100103
103 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/1970mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 12 559,70 12 559,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 61100104
104 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/1970mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 14 545,42 14 545,42

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 M 61100105
105 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 10,000 14 396,50 143 964,97

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 3+3+1+2+1 10,000
VV Součet 10,000

33 M 61100105b
105b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 6,000 12 758,27 76 549,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+3+1+1 6,000
VV Součet 6,000

34 M 61100105c
105c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 11,000 12 758,27 140 340,97

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+5+4+1 11,000
VV Součet 11,000

35 M 61100105d
105d - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 12 559,70 12 559,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 M 61100105e
105e - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 15 141,14 15 141,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 68,000 893,57 60 762,96 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002
VV 1+30+2+6+29 68,000
VV Součet 68,000

38 M 61100106
106 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2050mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 12 559,70 12 559,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M 61100107
107 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 30,000 12 758,27 382 748,09

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 3+9+2+3+3+6+4 30,000
VV Součet 30,000

40 M 61100107b
107b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 2,000 12 559,70 25 119,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

41 M 61100107c
107c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 6,000 15 240,43 91 442,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1+2+3 6,000
VV Součet 6,000

42 M 61100110
110 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 29,000 12 559,70 364 231,30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 3+6+7+1+1+1+4+4+1+1 29,000
VV Součet 29,000

43 K 766660011
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 2,000 1 886,44 3 772,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660011
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

44 M 61100152
152 - dvoukřídlé dveře plné 1450/2100mm, otočné dle 
Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 31 275,14 31 275,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 61100155
155 - dvoukřídlé dveře plné 1250/2100mm, otočné 
asymetrické dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 38 820,89 38 820,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 2 382,86 2 382,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660012
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 M 61100153
153 - dvoukřídlé dveře plné s nadsvětlíkem 
1750/2100mm, otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 35 842,31 35 842,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 K 766660211
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
kývavých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 2,000 1 787,15 3 574,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660211
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

49 M 61100151
151 - dvoukřídlé dveře částečně prosklené 
1300/2100mm, kyvné dle Specifikace výplní - část 1

kus 2,000 49 990,59 99 981,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 766660212
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
kývavých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 1,000 1 787,15 1 787,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660212
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M 61100154
154 - dvoukřídlé dveře částečně prosklené 
1540/2220mm, kyvné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 60 812,78 60 812,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 766660358.1
Montáž automatických posuvných dveří 
dvoukřídlových průchozí výšky do 2,5 m a šířky do 
2450 mm do pojezdu na stěnu včetně obložení ostění

kus 1,000 6 950,03 6 950,03

VV 1 " 108 1,000
VV Součet 1,000

53 M 61100108
108 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 1900/2100mm, 
automatické posuvné dle Specifikace výplní - část 1 
včetně obložení ostění

kus 1,000 248 215,44 248 215,44

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 21 870,257 0,98 21 341,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 18 360,22

55 K 767640311
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních 
jednokřídlových

kus 1,000 893,57 893,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640311
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 61100109
109 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné dle Specifikace výplní - část 1

kus 1,000 17 176,51 17 176,51

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 1

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 180,701 1,61 290,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 99 286,19
58 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 74 464,64 74 464,64

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

59 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 478 105,51

8.15.3 - Vnitřní výplně otvorů - dveře s požadavkem PBŘ 6 205 068,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 712 875,37

    998 - Přesun hmot 19 337,65

    766 - Konstrukce truhlářské 3 102 140,93

    767 - Konstrukce zámečnické 2 370 714,57

OST - Ostatní 273 036,99

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.2 - Specifikace výplní - část 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 478 105,51

D 8.15.3 Vnitřní výplně otvorů - dveře s požadavkem PBŘ 6 205 068,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 712 875,37

1 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 80,000 1 787,15 142 972,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111
VV 2+1+6+25+1+24+1+2+1+1+1+1+3+1+5+5 80,000
VV Součet 80,000

2 M 55300207
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
150 levá/pravá 900/1970 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 3 822,52 7 645,04

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 207 1,000
VV 1 " 207b 1,000
VV Součet 2,000

3 M 55300217b
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
150 levá/pravá 800/1970 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 217b 1,000

4 M 55300201
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 175 levá/pravá 
600/2100 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 6,000 3 822,52 22 935,13

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1+1+2+1+1 " 201 6,000
VV Součet 6,000

5 M 55300203
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 175 levá/pravá 
800/2100 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 25,000 3 822,52 95 563,05

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1+2+4+1 " 203 8,000
VV 2 " 204 2,000
VV 1 " 205 1,000
VV 1 " 205b 1,000
VV 1+1 " 215 2,000
VV 2+4 " 216 6,000
VV 3+2 " 216b 5,000
VV Součet 25,000

6 M 55300221
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 175 levá/pravá 
900/1850 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2

VV
1 " 221zárubeň protipožární ocelová pro zdění 175 levá/pravá 
900/1850 včetně povrchové úpravy dle Specifikace výplní - 
část 2

1,000

7 M 55300211
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 175 levá/pravá 
900/2100 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 24,000 3 822,52 91 740,53

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 211 1,000
VV 1+1+1+3+1 " 212 7,000
VV 1+1 " 212b 2,000
VV 1+1 " 212f 2,000
VV 1+1 " 212g 2,000
VV 1+6 " 219 7,000
VV 1+1 " 219c 2,000
VV 1 " 219d 1,000
VV Součet 24,000

8 M 55300213
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 175 levá/pravá 
1000/2250 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 1,000 5 063,59 5 063,59

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 213 1,000

9 M 55300203b
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 240 levá/pravá 
800/2100 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 2,000 3 822,52 7 645,04

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.2 - Specifikace výplní - část 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 203 1,000
VV 1 " 216d 1,000
VV Součet 2,000

10 M 55300220
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 240 levá/pravá 
1000/2000 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 220 1,000

11 M 55300203c
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 450 levá/pravá 
800/2100 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 203c 1,000

12 M 55300214
zárubeň protipožární ocelová pro zdění 500 levá/pravá 
1000/2100 včetně povrchové úpravy dle Specifikace 
výplní - část 2

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 214 1,000

13 M 55300202
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 800/1970 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 3 822,52 3 822,52

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 202 1,000

14 M 55300209
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 900/1970 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 3,000 3 822,52 11 467,57

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 2 " 209 2,000
VV 1 " 210 1,000
VV Součet 3,000

15 M 55300218
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 800/1500 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 3 822,52 7 645,04

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1+1 " 218 2,000

16 M 55300215
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 800/2100 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 5,000 3 822,52 19 112,61

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 215b 1,000
VV 1 " 215c 1,000
VV 1+1 " 216c 2,000
VV 1 " 217 1,000
VV Součet 5,000

17 M 55300210b
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 900/2100 včetně povrchové úpravy dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 5,000 3 822,52 19 112,61

P
 Poznámka k položce:

kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní otvorů - část 2
VV 1 " 210b 1,000
VV 1 " 212c 1,000
VV 1 " 212d 1,000
VV 1 " 212e 1,000
VV 1 " 219b 1,000
VV Součet 5,000

18 K 642945112

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo 
protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 
m2

kus 25,000 5 460,74 136 518,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112
VV 7+1+1+1+1+2+1+6+1+1+2+1 25,000
VV Součet 25,000

19 M 55300254
zárubeň ocelová pro zdění 175 1600/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 7,000 4 567,17 31 970,17

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 254 1,000
VV 1 " 254b 1,000
VV 1 " 256 1,000
VV 1 " 257 1,000
VV 1 " 258 1,000
VV 1 " 258b 1,000
VV 1 " 278 1,000
VV Součet 7,000

20 M 55300279
zárubeň ocelová pro zdění 175 1400/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 279 1,000
VV Součet 1,000

21 M 55300273b
zárubeň ocelová pro zdění 175 1700/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 " 273b 1,000
VV Součet 1,000

22 M 55300251
zárubeň ocelová pro zdění 300 1350/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 251 1,000
VV Součet 1,000

23 M 55300255
zárubeň ocelová pro zdění 300 1600/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 255 1,000
VV Součet 1,000

24 M 55300271
zárubeň ocelová pro zdění 300 1700/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 4 368,59 8 737,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 271 1,000
VV 1 " 271b 1,000
VV Součet 2,000

25 M 55300272
zárubeň ocelová pro zdění 240 1700/2100 včetně 
povrchové úpravy dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 272 1,000
VV Součet 1,000

26 M 55300252
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 1450/1970 včetně povrchové úpravy 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 6,000 4 368,59 26 211,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 3+1 " 252 4,000
VV 1 " 253 1,000
VV 1 " 253b 1,000
VV Součet 6,000

27 M 55300273
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 1700/2100 včetně povrchové úpravy 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 273 1,000
VV Součet 1,000

28 M 55300259
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
450 levá/pravá 1600/2400 včetně povrchové úpravy 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 6 155,74 6 155,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 259 1,000
VV Součet 1,000

29 M 55300260
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 1600/2400 včetně povrchové úpravy 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 6 155,74 12 311,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 2 " 260 2,000
VV Součet 2,000

30 M 55300263
zárubeň protipožární ocelová mtž do stávajícího otvoru 
300 levá/pravá 2400/2400 včetně povrchové úpravy 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 10 921,48 10 921,48

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 " 263 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 19 337,65

31 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 50,524 382,74 19 337,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

D 766 Konstrukce truhlářské 3 102 140,93

32 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 33,000 992,86 32 764,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660021
VV 8+1+1+2+2+2+6+5+2+1+1+1+1 33,000
VV Součet 33,000

33 M 61100203
203 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 8,000 23 729,39 189 835,15

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+2+4+1 8,000

Strana 276 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

34 M 61100203b
203b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 M 61100203c
203c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 25 417,26 25 417,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 M 61100215
215 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 2,000 25 466,91 50 933,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

37 M 61100215b
215b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 M 61100215c
215c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EI15 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M 61100216
216 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EI15 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 6,000 24 474,04 146 844,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 2+4 6,000
VV Součet 6,000

40 M 61100216b
216b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 5,000 25 466,91 127 334,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

41 M 61100216c
216c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 23 481,18 46 962,36

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

42 M 61100216d
216d - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 61100217
217 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/1970mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 M 61100217b
217b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/1970mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 61100218
218 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/1150mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 23 481,18 46 962,36

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

46 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 31,000 992,86 30 778,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660022
VV 1+7+2+1+1+1+2+1+1+1+7+1+2+1+1+1 31,000
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VV Součet 31,000

47 M 61100207b
207b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/1970mm, 
otočné, EI15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

48 M 61100212
212 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 7,000 23 481,18 164 368,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1+1+3+1 7,000
VV Součet 7,000

49 M 61100212b
212b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 2,000 24 474,04 48 948,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

50 M 61100212c
212c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M 61100212d
212d - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - 
část 2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 61100212e
212e - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 M 61100212f
212f - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 25 963,34 51 926,68

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

54 M 61100212g
212g - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 47 210,58 47 210,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 61100213
213 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 1000/2250mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 53 217,39 53 217,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 M 61100214
214 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 1000/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 27 700,84 27 700,84

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 M 61100219
219 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 7,000 47 210,58 330 474,03

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+6 7,000
VV Součet 7,000

58 M 61100219b
219b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EI15 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M 61100219c
219c - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 23 481,18 46 962,36
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

60 M 61100219d
219d - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 25 963,34 25 963,34

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 M 61100220
220 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 1000/2100mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 28 097,99 28 097,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 M 61100221
221 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/1850mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 26 459,76 26 459,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

63 K 766660031
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 14,000 1 985,72 27 800,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660031
VV 1+4+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14,000
VV Součet 14,000

64 M 61100251
251 - dvoukřídlé dveře plné 1350/2090mm, otočné 
EW30 C3 DP3 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 91 244,00 91 244,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 M 61100252
252 - dvoukřídlé dveře plné 1450/1970mm, otočné 
EW30 C3 DP3 dle Specifikace výplní - část 2

kus 4,000 69 003,90 276 015,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 3+1 4,000
VV Součet 4,000

66 M 61100254b
254b - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW30 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 69 500,32 69 500,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 M 61100256
256 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW30 C3 DP3 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 145 354,96 145 354,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 M 61100271
271 - dvoukřídlé dveře částečně prosklené 
1700/2100mm, otočné Ei30 Sm C3 DP3 dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 124 504,87 124 504,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 M 61100271b
271b - dvoukřídlé dveře částečně prosklené 
1700/2100mm, otočné Ei30 Sm C3 DP3 dle 
Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 124 504,87 124 504,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 M 61100272
272 - dvoukřídlé dveře plné 1400/2000mm, otočné 
Ei30 Sm DP3 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 73 372,48 73 372,48

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 M 61100273
273 - dvoukřídlé dveře plné 1700/2100mm, otočné 
EW15 C3 DP3 dle Specifikace výplní - část 2st 2

kus 1,000 115 569,11 115 569,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 M 61100273b
273b - dvoukřídlé dveře plné 1700/2100mm, otočné 
EW15 C3 DP3 dle Specifikace výplní - část 2st 2

kus 1,000 108 619,08 108 619,08
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 M 61100278
278 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2200mm, otočné 
EW30 C3 DP3 dle Specifikace výplní - část 2st 2

kus 1,000 103 257,62 103 257,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 30 721,623 0,98 29 978,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 2 370 714,57

75 K 767641111.1
Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š 
do 1,0 m včetně pohonu a veškerého příslušenství

kus 2,000 7 446,47 14 892,93

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

76 M 61100275
275 - posuvné ocelové dveře dvoukřídlé prosklené, 
1000/2150 mm, automatické otvírání EW15 C3 DP3 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 272 750,81 272 750,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 M 61100275b
275b - posuvné ocelové dveře jednokřídlé prosklené, 
1000/2150 mm, automatické otvírání EW15 C3 DP3 
dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 272 750,81 272 750,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 767646510
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových 
protipožárních uzávěrů jednokřídlových

kus 17,000 1 489,29 25 317,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646510
VV 6+1+2+1+1+1+2+1+1+1 17,000
VV Součet 17,000

79 M 61100201
201 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 600/2100mm, 
otočné, EW15 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 6,000 23 812,13 142 872,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1+1+2+1+1 6,000
VV Součet 6,000

80 M 61100202
202 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/1970mm, 
otočné, EW30 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 M 61100204
204 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW60 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 30 927,65 61 855,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

82 M 61100205
205 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EI45 Sm C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 28 445,49 28 445,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 M 61100205b
205b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 800/2100mm, 
otočné, EW30 Sm C3 DP3, dle Specifikace výplní - 
část 2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 M 61100207
207 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/1970mm, 
otočné, EI30 Sm C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 
2

kus 1,000 24 474,04 24 474,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

85 M 61100209
209 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/1970mm, 
otočné, EW30 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 24 126,54 48 253,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

86 M 61100210
210 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW60 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 30 927,65 30 927,65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

87 M 61100210b
210b - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW90 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 42 665,26 42 665,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 M 61100211
211 - jednokřídlé dveře plné otevíravé 900/2100mm, 
otočné, EW30 C3 DP1, dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 23 481,18 23 481,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 767646521
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových 
protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 
mm

kus 2,000 1 985,72 3 971,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646521
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

90 M 61100253
253 - dvoukřídlé dveře plné 1450/1970mm, otočné 
EW60 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 70 856,57 70 856,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 M 61100253b
253b - dvoukřídlé dveře plné 1450/1970mm, otočné 
EW90 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 91 293,64 91 293,64

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 767646522
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových 
protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 
1970 do 2200 mm

kus 11,000 2 184,29 24 027,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646522
VV 1+1+1+1+1+2+1+1+1+1 11,000
VV Součet 11,000

93 M 61100254
254 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW30 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 69 500,32 69 500,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

94 M 61100255
255 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW30 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 105 640,49 105 640,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

95 M 61100257
257 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW45 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 99 186,89 99 186,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 M 61100258
258 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW60 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 105 144,06 105 144,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 M 61100258b
258b - dvoukřídlé dveře plné 1600/2100mm, otočné 
EW60 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 83 400,39 83 400,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 M 61100259
259 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2400mm, otočné 
EW45 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 105 144,06 105 144,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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99 M 61100260
260 - dvoukřídlé dveře plné 1600/2400mm, otočné 
EW90 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 2,000 116 006,96 232 013,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

100 M 61100263
263 - dvoukřídlé dveře plné 2400/2400mm, otočné 
EW60 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 99 119,38 99 119,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 M 61100279
279 - dvoukřídlé dveře plné 1400/2100mm, otočné 
EW60 C3 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 81 414,67 81 414,67

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

102 K 767651114.1
Montáž vrat garážových rolovacích plochy přes 13 m2 
včetně elektropohonu a veškerého příslušenství

kus 1,000 6 751,46 6 751,46

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

103 M 61100264
264 - ocelová elektromotorická rolovací požární vrata 
plná EW30 DP1 dle Specifikace výplní - část 2

kus 1,000 119 143,41 119 143,41

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 2

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

104 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 23 332,505 1,61 37 464,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 273 036,99
105 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 198 572,35 198 572,35

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

106 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 74 464,64 74 464,64

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 117 667,06

8.15.3 - Vnitřní výplně otvorů -  bez požadavku PBŘ 1 071 002,56

    767 - Konstrukce zámečnické 1 071 002,56

OST - Ostatní 46 664,50

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.3 - Specifikace výplní - část 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 117 667,06

D 8.15.3 Vnitřní výplně otvorů -  bez požadavku PBŘ 1 071 002,56

D 767 Konstrukce zámečnické 1 071 002,56

1 K 767009001
Montáž a dodávka vnitřní ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 156 1940/3150 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 1,000 145 510,84 145 510,84

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1  " 156 1,000
VV Součet 1,000

2 K 767009002
Montáž a dodávka vnitřní ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 157 1940/3700 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 1,000 151 140,37 151 140,37

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1  " 157 1,000
VV Součet 1,000

3 K 767009006
Montáž a dodávka okno interiérové, bez členění, 
pevné, 303 3000/1200 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 1,000 45 031,25 45 031,25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1  " 303 1,000
VV Součet 1,000

4 K 767009007
Montáž a dodávka okno interiérové, bez členění, 
pevné, 304 750/400 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 2,000 9 181,98 18 363,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1+1  " 304 2,000
VV Součet 2,000

5 K 767009008
Montáž a dodávka okno interiérové, bez členění, 
pevné, 305 1200/600 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 1,000 14 798,60 14 798,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1  " 305 1,000
VV Součet 1,000

6 K 767009003
Montáž a dodávka vnitřní ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 403 4750/3150 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 1,000 330 190,08 330 190,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1  " 403 1,000
VV Součet 1,000

7 K 767009004
Montáž a dodávka vnitřní ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 408 4750/3700 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 3

kus 1,000 349 042,54 349 042,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 3

VV 1  " 408 1,000
VV Součet 1,000

8 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 10 540,776 1,61 16 924,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 46 664,50
9 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 34 750,16 34 750,16

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

10 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 11 914,34 11 914,34

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.3 - Specifikace výplní - část 3

Strana 284 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 949 078,58

8.15.3 - Vnitřní výplně otvorů - prosklené stěny a dveře s požadavkem PBŘ 18 303 718,43

    767 - Konstrukce zámečnické 18 303 718,43

OST - Ostatní 645 360,15

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.4 - Specifikace výplní - část 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 949 078,58

D 8.15.3 Vnitřní výplně otvorů - prosklené stěny a dveře s požadavkem PBŘ 18 303 718,43

D 767 Konstrukce zámečnické 18 303 718,43

1 K 767009206

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 206 1000/2250 EI30 Sm C3 DP1 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 78 663,44 78 663,44

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 206 1,000
VV Součet 1,000

2 K 767009208

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 208 1000/2020 EI30 Sm C3 DP1 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 90 848,84 90 848,84

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 208 1,000
VV Součet 1,000

3 K 767009261

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 261 1800/2250 EI30 Sm C3 DP1 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 165 479,28 165 479,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 261 1,000
VV Součet 1,000

4 K 767009262

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 262 1800/2250 EI45 Sm C3 DP1 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 197 610,27 197 610,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 262 1,000
VV Součet 1,000

5 K 767009265

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 265 1940/3700 EW30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 226 875,86 226 875,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 265 1,000
VV Součet 1,000

6 K 767009265b

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 265b 1940/3700 EW30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 184 803,35 184 803,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 265b 1,000
VV Součet 1,000

7 K 767009265c

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 265c 1940/3700 EW15 C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 2,000 214 920,81 429 841,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 265c 2,000
VV Součet 2,000

8 K 767009265d

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 265d 1940/3700 EW15 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 218 304,49 218 304,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 265d 1,000
VV Součet 1,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.4 - Specifikace výplní - část 4
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9 K 767009266

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 266 1940/3700 EI30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 2,000 230 046,07 460 092,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1+1  " 266 2,000
VV Součet 2,000

10 K 767009266b

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 266b 1940/3700 EI30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 2,000 239 535,85 479 071,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 266b 2,000
VV Součet 2,000

11 K 767009266c

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 266c 1940/3700 EI15 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 239 535,85 239 535,85

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 266c 1,000
VV Součet 1,000

12 K 767009266d

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 266d 1940/3700 EI15 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 2,000 217 083,27 434 166,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 266d 2,000
VV Součet 2,000

13 K 767009267

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 267 1940/2950 EI30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 2,000 190 997,81 381 995,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1+1  " 267 2,000
VV Součet 2,000

14 K 767009267b

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 267b 1940/2950 EW15 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 202 189,35 202 189,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 267b 1,000
VV Součet 1,000

15 K 767009268

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 268 1940/2700 EW30 C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 141 448,05 141 448,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 268 1,000
VV Součet 1,000

16 K 767009269

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 269 1940/2550 EW15 C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 178 276,27 178 276,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 269 1,000
VV Součet 1,000

17 K 767009270

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 270 1940/3150 EI30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 203 096,82 203 096,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 270 1,000
VV Součet 1,000

18 K 767009274

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 274 3600/2200 EW30 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 2,000 308 586,41 617 172,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 274 2,000
VV Součet 2,000

19 K 767009276

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 276 1800/3200 EI15 Sm C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 202 485,22 202 485,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 276 1,000
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VV Součet 1,000

20 K 767009277

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
prosklených dveří 277 1800/3100 EW15 C3 DP3 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 4

kus 1,000 150 870,31 150 870,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 277 1,000
VV Součet 1,000

21 K 767009301

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
oken pevných 301 1000/1200 EI60 DP1 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 35 903,87 35 903,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 301 1,000
VV Součet 1,000

22 K 767009302

Montáž a dodávka vnitřních ocelových protipožární 
oken pevných 302 1750/1300 EI30 DP1 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 41 667,43 41 667,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 302 1,000
VV Součet 1,000

23 K 767009401

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 401 4900/3150 EI45, dveře EW30 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 446 534,62 446 534,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 401 1,000
VV Součet 1,000

24 K 767009401b

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 401b 4900/3150 EI45, dveře EW30 
Sm C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 483 604,10 483 604,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 401b 1,000
VV Součet 1,000

25 K 767009402

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 402 4900/3150 EI45 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 406 164,85 406 164,85

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 402 1,000
VV Součet 1,000

26 K 767009404

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 404 9000/3150 EI45 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 765 498,41 765 498,41

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 404 1,000
VV Součet 1,000

27 K 767009405

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 405 8500/3150 EI45 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 734 083,27 734 083,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 405 1,000
VV Součet 1,000

28 K 767009406

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 406 8500/3150 EI45, dveře EW30 Sm 
C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 732 973,25 732 973,25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 406 1,000
VV Součet 1,000

29 K 767009407

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 407 4750/3700 EI45, dveře EW30 Sm 
C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 519 344,14 519 344,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 407 1,000
VV Součet 1,000

30 K 767009409

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 409 4880/3150 EI45, dveře EW30 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 443 991,90 443 991,90

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 409 1,000
VV Součet 1,000
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31 K 767009410

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 410 4750/2950 EI45 DP1, dveře EI30 
Sm C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 430 313,24 430 313,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 410 1,000
VV Součet 1,000

32 K 767009410b

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 410b 4750/2950 EI30 DP1, dveře 
EI15 Sm C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení 
dle Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 326 278,21 326 278,21

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 410b 1,000
VV Součet 1,000

33 K 767009411

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 411 1368/3640 EI45 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 2,000 140 234,77 280 469,55

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 411 2,000
VV Součet 2,000

34 K 767009412

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 412 4250/3640 EI45, dveře EW30 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 2,000 471 003,69 942 007,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 412 2,000
VV Součet 2,000

35 K 767009413

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 413 4197/3640 EI45 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 413 391,89 413 391,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 413 1,000
VV Součet 1,000

36 K 767009414

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 414 3225/3700 EI45 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 321 837,13 321 837,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 414 1,000
VV Součet 1,000

37 K 767009415

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 415 2780/3700 EI45, dveře EW30 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 3,000 301 120,08 903 360,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 3  " 415 3,000
VV Součet 3,000

38 K 767009416

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 416 3875/3150 EI45, dveře EW30 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 2,000 399 342,90 798 685,81

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 416 2,000
VV Součet 2,000

39 K 767009417

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 417 3950/3150 EI45, dveře EW30 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 403 402,72 403 402,72

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 417 1,000
VV Součet 1,000

40 K 767009418

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 418 4750/2700 EI45 DP1, dveře EI30 
Sm C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 407 092,19 407 092,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 418 1,000
VV Součet 1,000

41 K 767009419

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 419 1368/3060 EI30 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 2,000 74 692,00 149 384,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 419 2,000
VV Součet 2,000
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42 K 767009420

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 420 4250/3060 EI30, dveře EW15 C3 
DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 2,000 299 007,28 598 014,55

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 2  " 420 2,000
VV Součet 2,000

43 K 767009421

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 421 4197/3060 EI30 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 224 301,37 224 301,37

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 421 1,000
VV Součet 1,000

44 K 767009422

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 422 3225/3700 EI30 DP1 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 4

kus 1,000 321 837,13 321 837,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 422 1,000
VV Součet 1,000

45 K 767009423

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 423 4480/3700 EI45 DP1, dveře 
EW30 Sm C3 DP3 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 556 592,35 556 592,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 423 1,000
VV Součet 1,000

46 K 767009424

Montáž a dodávka vnitřní ocelové protipožární 
prosklené stěny 424 15200/3700 EI30, dveře EW15 
C3 DP3 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 4

kus 1,000 1 044 905,60 1 044 905,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 4

VV 1  " 424 1,000
VV Součet 1,000

47 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 180 144,670 1,61 289 251,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 645 360,15
48 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 446 787,80 446 787,80

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

49 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 198 572,35 198 572,35

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 822 091,15

8.15.1 - Výplně otvorů ve fasádě 45 779 586,30

    767 - Konstrukce zámečnické 45 779 586,30

OST - Ostatní 1 042 504,85

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.5 - Specifikace výplní - část 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 822 091,15

D 8.15.1 Výplně otvorů ve fasádě 45 779 586,30

D 767 Konstrukce zámečnické 45 779 586,30

1 K 767009501
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 501 
4900/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 5,000 394 857,79 1 974 288,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 5  " 501 5,000
VV Součet 5,000

2 K 767009502
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 502 4900/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 2,000 289 372,98 578 745,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 2  " 502 2,000
VV Součet 2,000

3 K 767009503
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 503 
7570/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 594 063,66 594 063,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 503 1,000
VV Součet 1,000

4 K 767009504
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 504 7570/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 737 421,47 737 421,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 504 1,000
VV Součet 1,000

5 K 767009505
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 505 8200/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 739 625,14 739 625,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 505 1,000
VV Součet 1,000

6 K 767009506
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 506 
19743/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 1 315 292,43 1 315 292,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 506 1,000
VV Součet 1,000

7 K 767009507
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 507 8500/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 742 552,58 742 552,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 507 1,000
VV Součet 1,000

8 K 767009507b
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 507b 8500/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 742 552,58 742 552,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 507b 1,000
VV Součet 1,000

9 K 767009508
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 508 
8500/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 645 072,29 645 072,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n.5 - Specifikace výplní - část 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1  " 508 1,000
VV Součet 1,000

10 K 767009509
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 509 
3950/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 300 909,87 300 909,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 509 1,000
VV Součet 1,000

11 K 767009510
Montáž a dodávka vnějších ocelových prosklených 
dveří 510 2200/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 276 086,11 276 086,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 510 1,000
VV Součet 1,000

12 K 767009511
Montáž a dodávka vnějších ocelových prosklených 
dveří 511 2050/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 295 789,56 295 789,56

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 511 1,000
VV Součet 1,000

13 K 767009511b
Montáž a dodávka vnějších ocelových prosklených 
dveří 511b 2050/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 242 879,72 242 879,72

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 511b 1,000
VV Součet 1,000

14 K 767009512
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 512 
3640/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 302 184,55 302 184,55

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 512 1,000
VV Součet 1,000

15 K 767009513
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 513 4750/11400 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 1 277 311,42 1 277 311,42

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 513 1,000
VV Součet 1,000

16 K 767009514
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 514 
2470/2100 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 273 860,82 273 860,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 514 1,000
VV Součet 1,000

17 K 767009515
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 515 7320/2950 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 628 317,88 628 317,88

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 515 1,000
VV Součet 1,000

18 K 767009516
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 516 
8500/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 661 934,74 661 934,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 516 1,000
VV Součet 1,000

19 K 767009517
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 517 
2000/2950 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 185 486,91 185 486,91

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 517 1,000
VV Součet 1,000

20 K 767009518
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 518 
3750/4160 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 428 885,15 428 885,15

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 518 1,000
VV Součet 1,000

21 K 767009519
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 519 2050/4160 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 305 630,50 305 630,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 519 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

22 K 767009520
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 520 5000/14200 včetně povrchové úpravy a 
vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 1 995 807,20 1 995 807,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 520 1,000
VV Součet 1,000

23 K 767009521
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 521 
4725/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 2,000 360 333,53 720 667,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1+1  " 521 2,000
VV Součet 2,000

24 K 767009522
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 522 
4875/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 2,000 367 970,77 735 941,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1+1  " 522 2,000
VV Součet 2,000

25 K 767009523
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 523 
5000/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 19,000 373 361,14 7 093 861,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 7+12  " 523 19,000
VV Součet 19,000

26 K 767009523b
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 
523b 5000/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení 
dle Specifikace výplní - část 5

kus 5,000 373 361,14 1 866 805,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 5  " 523b 5,000
VV Součet 5,000

27 K 767009524
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 524 
2500/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 2,000 197 596,33 395 192,67

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1+1  " 524 2,000
VV Součet 2,000

28 K 767009525
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 525 
3750/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 6,000 262 431,95 1 574 591,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 3+3 " 525 6,000
VV Součet 6,000

29 K 767009526
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 526 
4950/3600 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 4,000 484 787,23 1 939 148,93

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 4 " 526 4,000
VV Součet 4,000

30 K 767009527
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 527 
4550/3600 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 2,000 340 068,34 680 136,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 2 " 527 2,000
VV Součet 2,000

31 K 767009528
Montáž a dodávka vnějších ocelových oken 528 
2470/2240 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 282 524,30 282 524,30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1 " 528 1,000
VV Součet 1,000

32 K 767009529
Montáž a dodávka vnějších ocelových oken 529 
2470/2400 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 6,000 293 175,40 1 759 052,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 3+3 " 529 6,000
VV Součet 6,000

33 K 767009530
Montáž a dodávka vnějších ocelových oken 530 
2470/3540 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 436 976,10 436 976,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1 " 530 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 767009531
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 531 
4850/1800 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 302 346,58 302 346,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1 " 531 1,000
VV Součet 1,000

35 K 767009532
Montáž a dodávka vnějších ocelových oken 532 
1125/1800 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 4,000 99 392,30 397 569,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 4 " 532 4,000
VV Součet 4,000

36 K 767009533
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 533 
25150/7050 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 4 351 753,47 4 351 753,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1 " 533 1,000
VV Součet 1,000

37 K 767009534

Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny s 
dveřmi 534 14000/1890+20036/7050+7139/7050 
včetně povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace 
výplní - část 5

kus 1,000 5 866 640,67 5 866 640,67

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 534 1,000
VV Součet 1,000

38 K 767009535
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 535 
8598/1800 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 357 071,22 357 071,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 535 1,000
VV Součet 1,000

39 K 767009536
Montáž a dodávka vnější ocelové prosklené stěny 536 
8598/1800 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 424 110,51 424 110,51

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 536 1,000
VV Součet 1,000

40 K 767009551
Montáž a dodávka vnější ocelových dveří 551 
1000/2150 včetně povrchové úpravy a vybavení dle 
Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 25 481,80 25 481,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 551 1,000
VV Součet 1,000

41 K 767009552

Montáž a dodávka vnější protipožárních ocelových 
dveří 552 1800/2240 EI15 Sm C3 DP3 včetně 
povrchové úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - 
část 5

kus 1,000 166 505,89 166 505,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 552 1,000
VV Součet 1,000

42 K 767009553
Montáž a dodávka vnější protipožárních ocelových 
dveří 553 2000/2270 EI15 C3 DP3 včetně povrchové 
úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 72 913,78 72 913,78

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 553 1,000
VV Součet 1,000

43 K 767009554
Montáž a dodávka vnější protipožárních ocelových 
dveří 554 2000/2270 EI15 C3 DP1 včetně povrchové 
úpravy a vybavení dle Specifikace výplní - část 5

kus 1,000 72 913,78 72 913,78

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: kompletní specifivace viz PD - Specifikace výplní 
otvorů - část 5

VV 1  " 554 1,000
VV Součet 1,000

44 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 447 669,051 2,26 1 012 681,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D OST Ostatní 1 042 504,85
45 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 744 646,32 744 646,32

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

46 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 297 858,53 297 858,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 485 372,82

8.16 - Kompletace, doplňkové konstrukce 20 939 298,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 467,17

    98 - Demolice a sanace 13 702,97

    997 - Přesun sutě 146 218,54

    712 - Povlakové krytiny 147 334,89

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 893,00

    762 - Konstrukce tesařské 36 937,09

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 072 991,64

    764 - Konstrukce klempířské 1 704 726,11

    764.1 - Konstrukce klempířské 138 678,56

    766 - Konstrukce truhlářské 465 859,57

    767 - Konstrukce zámečnické 15 717 368,82

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 477 120,49

OST - Ostatní 546 073,97

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

o) - 8.16 Kompletace, doplňkové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 485 372,82

D 8.16 Kompletace, doplňkové konstrukce 20 939 298,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 467,17

1 K 359901212
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 
stávající kanalizace

m 30,000 115,57 3 467,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901212
VV 30,00 " úprava dešťových svodů 30,000

D 98 Demolice a sanace 13 702,97
2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,448 3 965,49 1 776,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111
VV 28*(0,40*0,40*0,10) " bourání obetonování sloupů 0,448
VV Součet 0,448

3 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,430 1 023,72 2 487,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032241
VV 2*(1,20*2,25*0,45) " vybourání schodišťové zdi 2,430
VV Součet 2,430

4 K 963023712
Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo 
kosých ze zdi cihelné oboustranně

m 12,950 728,86 9 438,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963023712
VV 7*1,85 " vybourání schodišťových stupňů 12,950
VV Součet 12,950

D 997 Přesun sutě 146 218,54

5 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 44,325 1 716,40 76 079,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

6 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 132,975 98,99 13 163,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy 
suti a vybouraných hmot

VV 44,325*3 "Přepočtené koeficientem množství 132,975

7 K 997090001.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 
01

t 0,896 397,15 355,85

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,896 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,896
VV Součet 0,896

8 K 997090003.1
Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02

t 9,531 397,15 3 785,22

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 4,739+4,792 " hmotnost viz tabulka odpadů 9,531
VV Součet 9,531

9 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 26,750 1 563,75 41 830,45

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.3 - Ostatní stavební práce

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

o) - 8.16 Kompletace, doplňkové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 26,750 " hmotnost viz tabulka odpadů 26,750
VV Součet 26,750

10 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 7,037 1 563,75 11 004,14

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 7,037 " hmotnost viz tabulka odpadů 7,037
VV Součet 7,037

D 712 Povlakové krytiny 147 334,89

11 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 1,000 645,36 645,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115
VV 1 " kabelový prostup D 200 K06 1,000
VV Součet 1,000

12 M 28342015
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 200

kus 1,000 347,51 347,51 CS ÚRS 2023 02

VV 1 " kabelový prostup D 200 K06 1,000
VV Součet 1,000

13 K 712961901
Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech fólií 
vpustí, ventilací nebo komínů přilepenou plnoplošně 
se zalitím okrajů

kus 27,000 992,86 26 807,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712961901
VV 10 " střešní vpusť gravitační DN 125 K03 10,000
VV 4 " větrací hlavice DN 125 K04 4,000
VV 13 " větrací hlavice DN 125 K05 13,000
VV Součet 27,000

14 M 56231120
vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P 
hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 
75/110/125

kus 10,000 4 467,87 44 678,74 CS ÚRS 2023 02

VV 10 " střešní vpusť gravitační DN 125 K03 10,000
VV Součet 10,000

15 M 59161148.1
Souprava větrací hlavice DN110 pro PVC hydroizolaci 
plochých střech

kus 13,000 2 978,58 38 721,57

VV 13 " větrací hlavice DN 125 K05 13,000
VV Součet 13,000

16 M 59161148.2
Souprava větrací hlavice DN300 pro PVC hydroizolaci 
plochých střech

kus 4,000 6 453,60 25 814,39

VV 4 " větrací hlavice DN 125 K04 4,000
VV Součet 4,000

17 K 712998005
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC 
na dešťovou vodu DN 125

kus 2,000 992,86 1 985,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998005
VV 2 " chrlič K02 2,000
VV Součet 2,000

18 M 28342471
chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

kus 2,000 1 985,72 3 971,45 CS ÚRS 2023 02

VV 2 " chrlič K02 2,000
VV Součet 2,000

19 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1 429,719 3,05 4 362,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712203

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 893,00

20 K 721300912.1
Pročištění svislých svodů v jednom podlaží do DN 200 
tlakovou vodou

m 30,000 496,43 14 893,00

VV 4*7,5 " úprava dešťových svodů 30,000
VV Součet 30,000

D 762 Konstrukce tesařské 36 937,09

21 K 762510875
Demontáž podlahové konstrukce podkladové 
z cementotřískových desek dvouvrstvých 
šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 2x14 mm

m2 158,000 193,58 30 584,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762510875
VV 158,00 " demontáž dřevěné podlahy pódia 158,000
VV Součet 158,000

22 K 762512811
Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu 
podkladového

m2 158,000 40,20 6 352,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512811
VV 158,00 " demontáž dřevěné podlahy pódia 158,000
VV Součet 158,000

Strana 300 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 072 991,64

23 K 763000T01
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T01 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 16 030,18 16 030,18

VV 1 " T01  konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

24 K 763000T02
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T02 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 48 201,11 48 201,11

VV 1 " T02 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

25 K 763000T03
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T03 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 2,000 44 442,30 88 884,60

VV 2 " T03 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 2,000
VV Součet 2,000

26 K 763000T04
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T04 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T04 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

27 K 763000T05
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T05 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T05 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

28 K 763000T06
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T06 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T06 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

29 K 763000T07
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T07 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 48 201,11 48 201,11

VV 1 " T07 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

30 K 763000T08
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T08 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T08 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

31 K 763000T09
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T09 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 27 527,70 27 527,70

VV 1 " T09 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

32 K 763000T10
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T10 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 48 201,11 48 201,11

VV 1 " T10 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

33 K 763000T11
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T11 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T11 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

34 K 763000T12
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T12 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T12 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

35 K 763000T13
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T13 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 114 532,90 114 532,90

VV 1 " T13 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

36 K 763000T14
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T14 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 131 005,30 131 005,30

VV 1 " T14 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

37 K 763000T15
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T15 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 114 532,90 114 532,90

VV 1 " T15 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

38 K 763000T16
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T16 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 72 191,11 72 191,11

VV 1 " T16 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

39 K 763000T17
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T17 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 56 290,30 56 290,30

VV 1 " T17 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

40 K 763000T18
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T18 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T18 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

41 K 763000T19
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T19 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 24 266,39 24 266,39

VV 1 " T19 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

42 K 763000T20
Montáž a dodávka kompletní sestavy sanitární příčky 
T20 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 1,000 48 201,11 48 201,11

VV 1 " T20 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 1,000
VV Součet 1,000

43 K 763000T21
Montáž a dodávka kompletní dělící pisoárové příčky 
T21 dle Specifikace Truhlářských prvků

kus 18,000 2 769,97 49 859,47

VV 18 " T21 konstrukce WC kabin a zástěny pisoárů 18,000
VV Součet 18,000

44 K 998763403

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

% 10 577,900 1,44 15 201,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763403

D 764 Konstrukce klempířské 1 704 726,11
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45 K 764011624.1
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou připojovací, včetně tmelení rš 330 mm

m 26,500 643,37 17 049,40

VV 26,50 " dilatace střech A-D1 26,500
VV Součet 26,500

46 K 764311613
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

m 2 963,400 522,25 1 547 630,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311613
VV 477,90 " oplechování RŠ 50 477,900
VV 1844,70 " oplechování RŠ 100 1 844,700
VV 640,80 " oplechování RŠ 250 640,800
VV Součet 2 963,400

47 K 764311614
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 127,800 613,58 78 416,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311614
VV 127,80 " oplechování RŠ 330 127,800
VV Součet 127,800

48 K 764541464
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého 
plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 2,000 19 113,59 38 227,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541464
VV 2 " kotlík K01 2,000
VV Součet 2,000

49 K 764548403
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm

m 5,600 1 214,27 6 799,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548403
VV 2*2,80 " odpadní trouba 100x100 K01 5,600
VV Součet 5,600

50 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 6,910 2 402,79 16 603,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103

D 764.1 Konstrukce klempířské 138 678,56

51 K 764541365
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 400/120 mm

kus 4,000 22 206,35 88 825,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541365
VV 4,00 " úprava dešťových svodů 4,000

52 K 764548425
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

m 26,000 1 908,28 49 615,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548425
VV 4*6,5 " úprava dešťových svodů 26,000
VV Součet 26,000

53 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,099 2 402,79 237,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103

D 766 Konstrukce truhlářské 465 859,57

54 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 4,000 198,57 794,28

VV 1 " parapet T30 1,000
VV 3 " parapet T33 3,000
VV Součet 4,000

55 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 1,000 347,51 347,51

VV 1 " parapet T30 1,000
VV Součet 1,000

56 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 81,000 397,15 32 169,03

VV 37+44 " parapet T31 a T32 81,000
VV Součet 81,000

57 M 60794100.1
deska parapetní dřevotřísková vnitřní povrchová 
úprava HPL 150x1000mm včetně úpravy ukončení

m 2,750 397,15 1 092,16

VV 1,00+1,75 " parapet T30 2,750
VV Součet 2,750

58 M 60794102.1
deska parapetní dřevotřísková vnitřní povrchová 
úprava HPL 230x1000mm včetně úpravy ukončení

m 121,500 446,79 54 285,10

VV 66,00+55,50 " parapet T32 121,500
VV Součet 121,500

59 M 60794103.1
deska parapetní dřevotřísková vnitřní povrchová 
úprava HPL 270x1000mm včetně úpravy ukončení

m 2,700 496,43 1 340,37

VV 2,70 " parapet T33 2,700
VV Součet 2,700

60 M 60794104
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
340mm

m 64,380 595,72 38 352,34 CS ÚRS 2023 02

VV 19,73+44,65 " parapet T31 64,380
VV Součet 64,380
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61 K 766666933.1
Dokování požárních dveří - osazení dveřních 
samozavíračů dvoukřídlých dveří s koordinátorem 
zavírání

kus 2,000 2 482,16 4 964,32

VV 2 " prvek Z02 dle tabulky 2,000
VV Součet 2,000

62 M 54917250.1
Z02 Komplet dveřních samozavíračů dvoukřídlých 
požárních dveří s koordinátorem zavírání

kus 2,000 34 750,16 69 500,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provedení viz specifikace dle TZ č. 8.16.8 
Zámečnické výrobky

VV 2 " prvek Z02 dle tabulky 2,000
VV Součet 2,000

63 K 766664932
Oprava dveřních křídel dřevěných dokování dveřních 
křídel samozavírač dveří na zárubeň ocelovou

kus 32,000 595,72 19 062,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766664932
VV 32 " prvek Z01 dle tabulky 32,000
VV Součet 32,000

64 M 54917250.2
Z01 Samozavírač jednokřídlých požárních dveří s 
vačkovou technologií

kus 32,000 5 758,60 184 275,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provedení viz specifikace dle TZ č. 8.16.8 
Zámečnické výrobky

VV 32 " prvek Z01 dle tabulky 32,000
VV Součet 32,000

65 K 766990001
Montáž a dodávka mobilního schodiště T40 
1700x1350mm v=915mm stupně 5x183x270

kus 1,000 54 607,40 54 607,40

VV 1 " mobilní schodiště T40 1,000
VV Součet 1,000

66 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 5 194,316 0,98 5 068,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 15 717 368,82

67 K 767219R01
Montáž a kompletní dodávka prvek Z49 Konstrukce 
zvyšující ochozy dvorany ze svařovaných ocelových 
profilů

kg 2 580,000 148,93 384 232,58

P
 Poznámka k položce:

Provedení viz výkresy podrobností

VV
2580" prvek Z49  Konstrukce zvyšující ochozy dvorany ze 
svařovaných ocelových profilů

2 580,000

VV Součet 2 580,000

68 K 767330110.1
701 - Montáž a dodávka kruhového tubusového 
světlovodu D=1200, délka 6400mm kopule s 
lemováním zabudovaného v rovné střeše

kus 5,000 254 262,85 1 271 314,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.1
VV 5 " Světlovody, střešní světlíky 5,000

69 K 767330110.2
702 - Montáž a dodávka kruhového tubusového 
světlovodu D=1200, délka 2900mm kopule s 
lemováním zabudovaného v rovné střeše

kus 10,000 178 049,51 1 780 495,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.1
VV 10 " Světlovody, střešní světlíky 10,000

70 K 767330110.3
703 - Montáž a dodávka tubusového světlovodu 
čtvercový 1200x1200, délka 2300mm kopule s 
lemováním zabudovaného v rovné střeše

kus 15,000 165 405,11 2 481 076,65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.1
VV 15 " Světlovody, střešní světlíky 15,000

71 K 767330110.4
704 - Montáž a dodávka plochého střešnho světlíku 
1200x1200, s lemováním v rovné střeše, elektrický 
pohon

kus 1,000 75 249,00 75 249,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.1
VV 1 " Světlovody, střešní světlíky 1,000

72 K 767330110.5
705 - Montáž a dodávka plochého střešnho poklopu 
600x900, s lemováním v rovné střeše, uzamykatelný

kus 1,000 3 971,45 3 971,45

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.1

 

 705 – Střešní poklop
Střešní výlez do ploché střechy s vnitřním rozměrem 600 x 900 mm 

 (rozměr bude upřesněn dle
ověření skutečného rozměru stávajícího neměněného otvoru) tepelně 

 izolovaný pro vstup do
mezistřešního prostoru ze střechy. Součinitel prostupu tepla max. 0,9 

 W/m2K.
 Otvírání ruční zvenku. Uzamykatelný.

VV 1 " Světlovody, střešní světlíky 1,000

73 K 767211329.1
Montáž kovového schodiště včetně zábradlí a podest, 
vřetenového D=1450mm, výšky 4000mm, kotveného 
do betonu

kus 2,000 2 482,16 4 964,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.4 
Kovová schodiště

VV 1 " ocelové kruhové schodiště ve strojovně VZT 1,000

VV 1 " ocelové kruhové schodiště v zázemí společenského sálu 1,000

VV Součet 2,000

74 M 55342200.1
Kompletní repase schodiště (oprava, očištění, 
obroušení, povrchové úpravy a dalších potřebných 
prácí)

kus 2,000 64 536,01 129 072,03

VV 1 " ocelové kruhové schodiště ve strojovně VZT 1,000
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VV 1 " ocelové kruhové schodiště v zázemí společenského sálu 1,000

VV Součet 2,000

75 K 767211329.2
Demontáž, přemístění a montáž kovového schodiště 
včetně zábradlí a podest, vřetenového D=1450mm, 
výšky 4000mm, kotveného do betonu

kus 1,000 4 964,31 4 964,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.4 
Kovová schodiště

VV
1 " ocelové kruhové schodiště v zázemí restaurace - 
přemístěné

1,000

VV Součet 1,000

76 K 767211329.3
Demontáž, zpětná montáž a repase schodiště m.č. 
017 (oprava, očištění, obroušení, povrchové úpravy a 
dalších potřebných prácí)

kus 1,000 99 286,17 99 286,17

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.4 
Kovová schodiště

VV
1 " ocelové přímé schodiště v m.č. 017 - demontáž, po repasi 
znovu namontováno

1,000

VV Součet 1,000

77 M 55342200.2
Kompletní  úprava a repase schodiště (oprava, 
očištění, obroušení, povrchové úpravy a dalších 
potřebných prácí)

kus 1,000 64 536,01 64 536,01

VV
1 " ocelové kruhové schodiště v zázemí restaurace - 
přemístěné

1,000

VV Součet 1,000

78 M 55342200.3
Kompletní  úprava a repase schodiště  m.č. 107 
(oprava, očištění, obroušení, povrchové úpravy a 
dalších potřebných prací)

kus 1,000 49 643,09 49 643,09

VV
1 " ocelové přímé schodiště v m.č. 017 - demontáž, po repasi 
znovu namontováno

1,000

VV Součet 1,000

79 K 767219929.1a
Montáž a kompletní dodávka celonerezové konstrukce 
a madla skleněného zábradlí Z46 na galerii 
společenského sálu

kg 395,600 297,85 117 831,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV
395,60 " ocelová celonerezová konstrukce a madlo zábradlí 
Z46

395,600

VV Součet 395,600

80 K 767219929.1b
Montáž a kompletní dodávka skleněné výplně zábradlí 
Z46 na galerii společenského sálu

m2 27,400 44 678,78 1 224 198,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV 27,40 " plocha výplně zábradlí Z46 z bezpečnostního skla 27,400
VV Součet 27,400

81 K 767219929.2a
Montáž a kompletní dodávka celonerezové konstrukce 
a madla skleněného zábradlí Z47 foyer

kg 327,400 297,85 97 517,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV
327,40 " ocelová celonerezová konstrukce a madlo zábradlí 
Z47

327,400

VV Součet 327,400

82 K 767219929.2b
Montáž a kompletní dodávka skleněné výplně zábradlí 
Z47 na galerii společenského sálu

m2 22,830 44 678,78 1 020 016,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV 22,83 " plocha výplně zábradlí Z47 z bezpečnostního skla 22,830
VV Součet 22,830

83 K 767219929.3a
Montáž a kompletní dodávka celonerezové konstrukce 
a madla skleněného zábradlí Z48 vstup do výtahu

kg 17,600 297,85 5 242,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV
17,60 " ocelová celonerezová konstrukce a madlo zábradlí 
Z48

17,600

VV Součet 17,600

84 K 767219929.3b
Montáž a kompletní dodávka skleněné výplně zábradlí 
Z48 vstup do výtahu

m2 3,800 44 678,78 169 779,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV
3,80 " plocha výplně zábradlí Z48 vstup do výtahu z 
bezpečnostního skla

3,800

VV Součet 3,800

85 K 767219929.4a
Montáž a kompletní dodávka celonerezové konstrukce 
a madla skleněného zábradlí Z33 hlavní schodiště

kg 320,500 297,85 95 462,44

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV
320,50 " ocelová celonerezová konstrukce a madlo zábradlí 
Z33

320,500

VV Součet 320,500

86 K 767219929.4b
Montáž a kompletní dodávka skleněné výplně zábradlí 
Z33 hlavní schodiště

m2 30,800 44 678,78 1 376 106,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.5 
Zábradlí skleněná

VV
30,80 " plocha výplně zábradlí Z33 hlavní schodiště z 
bezpečnostního skla

30,800

VV Součet 30,800
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87 K 767219938.1
Montáž a kompletní dodávka ocelového 
celonerezového schodišťového zábradlí Z31 včetně 
potřebného kotvení, atd.

kg 3 308,000 297,85 985 303,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.6 
Zábradlí kovová výkres č.D12, D13

VV
3308,00 " ocelové celonerezové schodišťové zábradlí Z31 - 
Únikové a provozní schodiště 5-6/a-b

3 308,000

VV Součet 3 308,000

88 K 767219938.2
Montáž a kompletní dodávka ocelové podkladní 
konstrukce schodišťového zábradlí Z32 včetně 
potřebného kotvení, povrchové úpravy,atd.

kg 798,600 198,57 158 577,85

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.6 
Zábradlí kovová - výkres č.D11 - celoplošný obklad deskami HPL 
dřevodekor je součástí části 8.12.2 Plošné obklady - celonerezové 
madlo je součástí položky 767219939.9

VV
798,60 " ocelová podkladní konstrukce nástavby nosné 
konstrukce schodišťové zábradlí Z32 - Dvorana knihovny 2-
4/c-d

798,600

VV Součet 798,600

89 K 767219938.4
Montáž a kompletní dodávka ocelového 
celonerezového schodišťového zábradlí Z34 včetně 
potřebného kotvení, atd

kg 3 166,400 347,51 1 100 343,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace čl. 8.16.6 Zábradlí kovová, 
v.č. D26, D27

VV
3166,40 " ocelové celonerezové schodišťové zábradlí Z34 - 
Únikové a provozní schodiště 1-3/f-h

3 166,400

VV Součet 3 166,400

90 K 767219938.9
Montáž a kompletní dodávka ocelového madla 
celonerezového z trubky 54x3mm včetně zakrytého 
upevnění

kg 892,100 248,21 221 430,16

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.6 
Zábradlí kovová

VV 2*18,50 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z23 37,000
VV 1*15,00 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z24 15,000
VV 1*8,20 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z25 8,200
VV 2*55,60 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z26a 111,200
VV 2*49,80 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z26b 99,600
VV 1*42,80 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z27a 42,800
VV 1*45,90 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z27b 45,900
VV 1*43,80 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z28a 43,800
VV 1*47,20 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z28b 47,200
VV 1*11,50 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z29 11,500
VV 1*36,20 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z30 36,200
VV 2*22,00 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z35 44,000
VV 3*23,00 " ocelové celonerezové schodišťové madlo Z36 69,000

VV
1*280,70  " ocelové celonerezové schodišťové madlo 
schodiště dvorany Z32

280,700

VV Součet 892,100

91 K 767219939.3
Montáž a kompletní dodávka ocelového zábradlí 
vykládací rampy PZn - Z39

kg 96,500 148,93 14 371,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.8
VV 96,50 " ocelové zábradlí vykládací rampy PZn Z39 96,500
VV Součet 96,500

92 K 767219939.4
Montáž a kompletní dodávka ocelového zábradlí 
zajištění pádové hrany PZn - Z41

kg 29,000 148,93 4 318,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.8
VV 29,00 " ocelové zábradlí zajištění pádové hrany Z41 29,000
VV Součet 29,000

93 K 767219939.5
Montáž a kompletní dodávka ocelového zábradlí 
zajištění pádové hrany PZn kruhového schodiště - Z42

kg 29,000 178,72 5 182,77

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.8
VV 29,00 " ocelové zábradlí zajištění pádové hrany Z42 29,000
VV Součet 29,000

94 K 767219939.6
Montáž a kompletní dodávka ocelové montážní plošiny 
1100x500 - Z38

kg 105,000 178,72 18 765,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 8.16.8
VV 3*35,00 " ocelové montážní plošina Z38 105,000
VV Součet 105,000

95 K 767640001.1
Montáž a dodávka revizního vstupu PZn do 
akumulační nádrže 600x1200mm - Z09

kus 1,000 49 643,09 49 643,09

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.8
VV 1 " výměra dle tabulky Z09 1,000
VV Součet 1,000

96 K 767640002.1
Montáž a dodávka revizního vstupu PZn do 
akumulační nádrže 600x1000mm - Z10

kus 1,000 49 643,09 49 643,09

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.8
VV 1 " výměra dle tabulky Z10 1,000
VV Součet 1,000

97 K 767640003.1
Montáž a dodávka větrací mřížky dieselagregátu 
5000x200 - Z43

kus 1,000 7 446,47 7 446,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV
1 " výměra dle tabulky Z43Montáž a dodávka větrací mřížky 
dieselagregátu 5000x200 - Z43

1,000

VV Součet 1,000

98 K 767510111.1
Montáž lemovacího úhelníku betonových hran a 
kanálů

kg 1 513,450 49,64 75 131,37

VV
1285,60 " výměra dle tabulky PD lemování poklopů z 
kompozitních plastů

1 285,600
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VV 31,00*7,35 " lemovací úhelník Z 40 227,850
VV Součet 1 513,450

99 M 55300091
Kompletní dodávka lemování kabelových kanálů LP tl. 
4mm - Z07

kg 1 285,600 119,15 153 175,65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy

VV
1285,60 " výměra dle tabulky PD lemování poklopů z 
kompozitních plastů

1 285,600

VV Součet 1 285,600

100 M 55300091.1 Kompletní dodávka lemování betonových hran - Z40 kg 227,850 119,15 27 147,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy viz TZ čl. 
8.16.8

VV
31,00*7,35 " výměra dle tabulky PD - Z40Kompletní dodávka 
lemování betonových hran - Z40

227,850

VV Součet 227,850

101 K 767510192
Montáž kanálových krytů Příplatek k ceně za 
zhotovení rohu lemovacích úhelníků

kus 52,000 248,21 12 907,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767510192

VV
52 " úprava lemování poklopů z kompozitních plastů - kouty a 
nároží

52,000

VV Součet 52,000

102 K 767591013
Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z 
pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 30 do 50 
kg/m2

m2 59,800 1 092,15 65 310,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591013

VV 59,80 " výměra dle tabulky PD Poklopy z kompozitních plastů 59,800

VV Součet 59,800

103 M 56200001
Kompozitové poklopy kabelových kanálů tl. 100mm - 
Z04

m2 59,800 19 857,24 1 187 462,83

VV 59,80 " výměra dle tabulky PD Poklopy z kompozitních plastů 59,800

VV Součet 59,800

104 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kg 213,600 148,93 31 810,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
VV 120*1,50 " výměra dle tabulky Z44 180,000
VV 32*1,05 " odvětrání výtahových šachet Z45 33,600
VV Součet 213,600

105 M 55300105
Kompletní dodávka konzol pro uchycení kabelového 
žlabu - Z44

kus 120,000 198,57 23 828,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 120 " výměra dle tabulky Z44 120,000
VV Součet 120,000

106 M 55300106
Kompletní dodávka nerezových větracích mřížek 
250x250mm - Z45

kus 32,000 794,29 25 417,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 32 " odvětrání výtahových šachet Z45 32,000
VV Součet 32,000

107 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 80,000 47,66 3 812,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112
VV 8*10,00 " výměra dle tabulky Z18 80,000
VV Součet 80,000

108 M 55300097
Kompletní dodávka montážní konzoly osvětlovací 
techniky - Z18

kus 8,000 4 865,02 38 920,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV
8 " výměra dle tabulky Z18Kompletní dodávka montážní 
konzoly osvětlovací techniky - Z18

8,000

VV Součet 8,000

109 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg

kg 122,800 47,66 5 852,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113
VV 16,80 " výměra dle tabulky Z03 16,800
VV 2*15,00 " výměra dle tabulky Z19 30,000
VV 2*20,00 " výměra dle tabulky Z20 40,000
VV 2*18,00 " výměra dle tabulky Z21 36,000
VV Součet 122,800

110 M 55300098
Kompletní dodávka montážní konzoly AV techniky - 
Z19

kus 2,000 4 865,02 9 730,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 2 " výměra dle tabulky Z19 2,000
VV Součet 2,000

111 M 55300099
Kompletní dodávka montážní konzoly scénického 
osvětlení kinosálu - Z20

kus 2,000 4 865,02 9 730,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV
2 " výměra dle tabulky Z20Kompletní dodávka montážní 
konzoly scénického osvětlení kinosálu - Z20

2,000

VV Součet 2,000

112 M 55300100
Kompletní dodávka odnímatelných krytů reproduktorů 
1700x700 - Z21

kus 2,000 9 829,33 19 658,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 2 " výměra dle tabulky Z21 2,000
VV Součet 2,000
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113 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 709,145 47,66 33 794,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114
VV 2*1,50*17,90 " výměra dle tabulky Z12 53,700
VV 3*1,85*26,30 " výměra dle tabulky Z14 145,965

VV
6*7*2,60 " výměra dle tabulky Z17 pódiový nosník AV techniky 
7m

109,200

VV 1*29 " výměra dle tabulky Z22 29,000
VV 14*3,90*6,80 " montážní nosník Z37 371,280
VV Součet 709,145

114 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
160

t 0,056 59 571,71 3 336,02 CS ÚRS 2023 02

VV 2*1,50*17,90/1000*1,05 " výměra dle tabulky Z12 0,056
VV Součet 0,056

115 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200

t 0,153 59 571,71 9 114,47 CS ÚRS 2023 02

VV 3*1,85*26,30/1000*1,05 " výměra dle tabulky Z14 0,153
VV Součet 0,153

116 M 55300094
Kompletní dodávka montážního kotevního prvku pro 
uchycení prosklených příček - Z03

kg 33,600 495,44 16 646,78

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 2*16,80 " výměra dle tabulky Z03 33,600
VV Součet 33,600

117 M 55300096
Kompletní dodávka příhradového nosníku AV techniky 
- Z17

kus 6,000 4 865,02 29 190,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 6 " výměra dle tabulky Z17 6,000
VV Součet 6,000

118 M 55300101
Kompletní dodávka odnímatelných krytů reproduktorů 
2700x850 - Z22

kus 1,000 9 829,33 9 829,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 1 " výměra dle tabulky Z22 1,000
VV Součet 1,000

119 M 14550190
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez 
obdelníkový 100x50x3mm

t 0,390 59 571,71 23 232,97 CS ÚRS 2023 02

VV 14*3,90*6,80/1000*1,05 " montážní nosník Z37 0,390
VV Součet 0,390

120 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 621,710 37,73 23 456,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995115
VV 2*78,00 " výměra dle tabulky PD - MR2 Z06 156,000
VV 68,00 " výměra dle tabulky Z08 68,000
VV 1*2,00*26,30 " výměra dle tabulky Z11 52,600
VV 1*2,30*26,30 " výměra dle tabulky Z13 60,490
VV 2*2,10*26,30 " výměra dle tabulky Z15 110,460
VV 1*3,20*26,30 " výměra dle tabulky Z16 84,160
VV 90,00 "kompletní dodávka poklopu Z50 pro RŠ1 90,000
VV Součet 621,710

121 M 55300093
Kompletní dodávka montážního rámu pro trafo MR 2 - 
Z06

kg 156,000 118,15 18 431,97

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy
VV 2*78,00 " výměra dle tabulky PD - MR2 - Z06 156,000
VV Součet 156,000

122 M 55300095 Kompletní dodávka lemování PZn 70x100 - Z08 kg 68,000 118,15 8 034,45

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

VV 68,00 " výměra dle tabulky Z08 68,000
VV Součet 68,000

123 M 55300999 Kompletní dodávka poklopu revizní šachty RŠ 1- Z50 kg 90,000 197,58 17 781,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy, 
specifikace viz TZ čl. 8.16.8

124 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
200

t 0,323 59 571,71 19 241,66 CS ÚRS 2023 02

VV 1*2,00*26,30/1000*1,05 " výměra dle tabulky Z11 0,055
VV 1*2,30*26,30/1000*1,05 " výměra dle tabulky Z13 0,064
VV 2*2,10*26,30/1000*1,05 " výměra dle tabulky Z15 0,116
VV 1*3,20*26,30/1000*1,05 " výměra dle tabulky Z16 0,088
VV Součet 0,323

125 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 100 do 250 kg

kg 217,000 37,73 8 187,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116
VV 217,00 " výměra dle tabulky PD - MR1 Z05 217,000
VV Součet 217,000

126 M 55300092
Kompletní dodávka montážního rámu pro trafo MR 1 - 
Z05

kg 217,000 118,15 25 639,34

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy
VV 217,00 " výměra dle tabulky PD - MR1 - Z05 217,000
VV Součet 217,000

127 K 767995112
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kg 159,865 37,73 6 031,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112
VV (7,75*0,90)+4,50 " doplnění sloupku TR 89/3,5 11,475
VV 35,50*4,18 " doplnění zavětrování TR 60/3 148,390
VV Součet 159,865

128 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 255,600 37,73 9 643,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114
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VV 3*2*1,00*42,60 " trámová výměna HEB 160 255,600
VV Součet 255,600

129 M 55300091.2
Kompletní dodávka ocelové konstrukce pro úpravy 
jeviště včetně povrchové úprav, spojovacího a 
kotvícího materiálu

kg 415,465 118,15 49 088,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně požadované povrchové úpravy viz TZ čl. 
8.16.11

VV (7,75*0,90)+4,50 " doplnění sloupku TR 89/3,5 11,475
VV 35,50*4,18 " doplnění zavětrování TR 60/3 148,390
VV 3*2*1,00*42,60 " trámová výměna HEB 160 255,600
VV Součet 415,465

130 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 26 750,000 14,89 398 428,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701
VV 13650 " kompletní demontáž ocelového roštu nad jevištěm 13 650,000
VV 5200 " kompletní demontáž pohledových clon - portálů 5 200,000
VV 6600 " kompletní demontáž osvětlovací lávky 6 600,000
VV 1300 " kompletní demontáž jednotlivých prvků OK pódia 1 300,000
VV Součet 26 750,000

131 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 154 689,892 1,61 248 379,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 477 120,49

132 K 786627101.01
S01 Horizontální vnitřní žaluzie 5000/2400 Al lamely, 
lakované, ruční řetízkový pohon

kus 18,000 15 665,79 281 984,15

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 18 " zastínění 18,000

133 K 786627101.02
S02 Horizontální vnitřní žaluzie 4725/2400 Al lamely, 
lakované, ruční řetízkový pohon

kus 2,000 15 149,18 30 298,36

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 2 " zastínění 2,000

134 K 786627101.03
S03 Horizontální vnitřní žaluzie 4850/2400 Al lamely, 
lakované, ruční řetízkový pohon

kus 1,000 12 230,88 12 230,88

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 1 " zastínění 1,000

135 K 786627101.04
S04 Horizontální vnitřní žaluzie 1125/1800 Al lamely, 
lakované, ruční řetízkový pohon

kus 2,000 6 724,41 13 448,83

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění

136 K 786627101.05
S05 Vnitřní roleta látková 4950/3600 dvě sekce, 
samostatně ovládané, ruční řetízkový pohon

kus 2,000 14 509,42 29 018,83

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 2 " zastínění 2,000

137 K 786627101.06
S06 Vnitřní roleta látková 4550/3600 dvě sekce, 
samostatně ovládané, ruční řetízkový pohon

kus 1,000 13 363,30 13 363,30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 1 " zastínění 1,000

138 K 786627101.07
S07 Vnitřní roleta látková zatemňující 1280/3100, 
elektrický pohon

kus 18,000 16 895,71 304 122,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 18 " zastínění 18,000

139 K 786627101.08
S08 Vnitřní roleta látková zatemňující 1280/3800, 
elektrický pohon

kus 18,000 16 970,99 305 477,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 18 " zastínění 18,000

140 K 786627101.09
S09 Vnitřní roleta látková zastiňující 1280/3800, 
elektrický pohon

kus 14,000 16 970,99 237 593,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 14 " zastínění 14,000

141 K 786627101.10
S10 Vnitřní roleta látková zastiňující 1330/3800, 
elektrický pohon

kus 3,000 16 970,99 50 912,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 3 " zastínění 3,000

142 K 786627101.11
S11 Vnitřní roleta látková zastiňující 1045/3800, 
elektrický pohon

kus 1,000 16 895,71 16 895,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 1 " zastínění 1,000

143 K 786627101.12
S12 Vnitřní roleta látková zastiňující 1025/3800, 
elektrický pohon

kus 1,000 16 895,71 16 895,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 1 " zastínění 1,000

144 K 786627101.13
S13 Vnitřní roleta látková zastiňující 1280/1850, 
elektrický pohon

kus 10,000 15 138,92 151 389,16

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 10 " zastínění 10,000

145 K 786627101.14
S14 Vnitřní žaluzie celostínící 1750/1300, elektrický 
pohon

kus 1,000 6 705,60 6 705,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace dle TZ č. 8.16.2 Zastínění
VV 1 " zastínění 1,000

146 K 998786203

Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

% 14 703,379 0,46 6 782,60 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786203

D OST Ostatní 546 073,97
147 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 446 787,80 446 787,80

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

148 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 975 795,46

HSV - Práce a dodávky HSV 1 747 361,77

    1 - Zemní práce 656 499,54

    2 - Zakládání 12 279,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 90 151,85

    4 - Vodorovné konstrukce 8 837,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 518,26

    8 - Trubní vedení 445 897,86

    997 - Přesun sutě 288 799,17

    998 - Přesun hmot 242 377,91

PSV - Práce a dodávky PSV 228 433,69

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 228 433,69

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Ležatá kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 975 795,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 747 361,77

D 1 Zemní práce 656 499,54

1 K 131213102
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 6,750 1 241,08 8 377,28

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

VV "hloubení jámy pro odlučovač tuků vxdxš"1,5*3*1,5 6,750

2 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 167,520 2 189,94 366 858,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139751101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní 

 prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních 

 konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN250"0.6*0.8*65 31,200
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN200"0.6*0.8*26 12,480
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN160"0.6*0.8*71 34,080
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN125"0.6*0.8*133 63,840
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN110"0.6*0.8*54 25,920
VV Součet 167,520

3 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 167,520 349,37 58 526,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 167,520 46,44 7 779,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

5 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 159,939 549,70 87 919,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

 nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

VV "obsypání potrubí DN250"(0.6*0.8*65)-3,191 28,009
VV "obsypání potrubí DN200"(0.6*0.8*26)-0,817 11,663
VV "obsypání potrubí DN160"(0.6*0.8*71)-1,428 32,652
VV "obsypání potrubí DN125"(0.6*0.8*133)-1,632 62,208
VV "obsypání potrubí DN110"(0.6*0.8*54)-0,513 25,407
VV Součet 159,939

6 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 319,878 397,15 127 039,06 CS ÚRS 2023 02
VV 159,939*2 "Přepočtené koeficientem množství 319,878

D 2 Zakládání 12 279,49

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Ležatá kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
32 mm

m3 0,203 2 023,36 410,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

VV
"podsyp základové desky pro odlučovač tuků 
vxdxš"1,35*3*0,05

0,203

8 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,035 34 750,16 1 216,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV "Kari síť 8 oka 100x100, 1m2= 7,667kg"3*1,5*0,007667 0,035

9 K 279321311
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 2,300 3 558,79 8 185,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279321311

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na 
určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. 

 Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 
 základových zdí,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- 
 . . Výztuž základových zdí nosných.

VV
"obetonování odlučovače 
tuků"2*(3*1,15*0,25)+2*(1*1,15*0,25)

2,300

10 K 279362021

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,071 34 750,16 2 467,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279362021

VV
"výztuž obetonování odlučovače 
tuků"(2*(3*1,15)+2*(1*1,15))*0,007667

0,071

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 151,85
11 K 386131113 R Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových kus 1,000 12 708,63 12 708,63

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže jsou započteny i náklady na:

 a) napojení potrubních rozvodů.
 2. V cenách montáže nejsou započteny náklady na:

a) dodání odlučovačů ropných látek a tuků, včetně jejich vystrojení ; tyto 
 kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci,

b) fixování odlučovačů obsypem, obsyp se oceňuje cenami souboru cen 
174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní 

 práce části A07,
c) obetonování stěn odlučovačů , toto se oceňuje cenami souboru cen 
899 62-01 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem 

 prostým v otevřeném výkopu, části A03 tohoto katalogu,
d) podkladní vrstvu ze štěrkopísku, která se oceňuje souborem cen 564 
2,-11 Podklad ze štěrkopísku, části A01 katalogu 822-1 Komunikace 

 pozemní a letiště.

12 M 56241551R odlučovač tuků plastový průtok 7L/s kus 1,000 77 443,22 77 443,22

P
 Poznámka k položce:

dle návrhu v technické zpávě ZTI

D 4 Vodorovné konstrukce 8 837,69

13 K 411321515

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů 
tř. C 20/25

m3 0,621 4 053,22 2 517,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV "beton pochozího stropu odlučovače"3*1,5*0,15 0,675
VV "odečet otvoru pro poklop"0,6*0,6*(-0,15) -0,054
VV Součet 0,621

14 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 6,195 576,34 3 570,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

VV
"bednění pochozího stropu 
odlučovače"3*1,5+2*(3*0,15)+2*(1,5*0,15)

5,850

VV "bednění pro poklop"2*(0,6*0,15)+2*(0,55*0,15) 0,345
VV Součet 6,195

15 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 6,225 140,36 873,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky 

 nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy.
2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic 
a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se 
určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění 
desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná 

 plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí.
3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků 
(trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství 
měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou 
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 
celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, 

 ohraničená průnikem obou konstrukcí.
4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-
11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, 

 vnějších říms.
5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, 

 sklepy, apod.).
6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového 
betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 

 individuálně.

16 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů ze svařovaných sítí 
z drátů typu KARI

t 0,054 34 750,16 1 876,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

VV
"výztuž stropní desky: 2 vrstvy Kari sítě 10x100x100, 
1m2=12kg"3*1,5*0,012

0,054

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 518,26

17 K 631311133
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 12/15

m3 0,608 4 141,88 2 518,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311133

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "beton základové desky pro odlučovač tuků vxdxš"1,35*3*0,15 0,608

D 8 Trubní vedení 445 897,86

18 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250

m 65,000 1 157,50 75 237,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871365221
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

 těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

 dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

19 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 27,000 216,66 5 849,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

20 M 28617170 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 100 kus 2,000 116,17 232,33 CS ÚRS 2023 02

21 M 28617180 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100 kus 13,000 139,00 1 807,01 CS ÚRS 2023 02

22 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100 kus 12,000 150,91 1 810,97 CS ÚRS 2023 02

23 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 100

kus 2,000 373,58 747,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

24 M 28617200 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100 kus 2,000 243,25 486,51 CS ÚRS 2023 02

25 K 877260330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100

kus 15,000 216,66 3 249,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260330

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

26 M 28615651 čistící kus kanalizační PP DN 110 kus 15,000 1 419,80 21 296,93 CS ÚRS 2023 02

27 K 877270310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
125

kus 41,000 234,85 9 628,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

28 M 28617171 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 125 kus 3,000 376,29 1 128,88 CS ÚRS 2023 02

29 M 28617181 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125 kus 21,000 401,11 8 423,39 CS ÚRS 2023 02

30 M 28617161 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125 kus 3,000 365,37 1 096,12 CS ÚRS 2023 02

31 M 28617191 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 125 kus 14,000 467,64 6 546,93 CS ÚRS 2023 02

32 K 877270320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 125

kus 18,000 400,71 7 212,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

33 M 28617201 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/100 kus 10,000 504,37 5 043,73 CS ÚRS 2023 02

34 M 28617202 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125 kus 8,000 1 002,79 8 022,35 CS ÚRS 2023 02

35 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125

kus 19,000 234,85 4 462,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270330

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

36 M 28615652 čistící kus kanalizační PP DN 125 kus 5,000 1 509,15 7 545,77 CS ÚRS 2023 02

37 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 13,000 66,52 864,81 CS ÚRS 2023 02

38 M 28611994 přechod kanalizační PVC litina-plast DN 125 kus 1,000 343,53 343,53 CS ÚRS 2023 02
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39 K 877310310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
150

kus 27,000 257,68 6 957,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

40 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 19,000 277,01 5 263,15 CS ÚRS 2023 02

41 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 6,000 276,01 1 656,08 CS ÚRS 2023 02

42 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 2,000 322,68 645,35 CS ÚRS 2023 02

43 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 150

kus 8,000 432,50 3 460,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

44 M 28619425 odbočka PE-HD 88 1/2° D 160/125 kus 5,000 1 350,29 6 751,45 CS ÚRS 2023 02

45 M 28617203 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/100 kus 2,000 693,02 1 386,03 CS ÚRS 2023 02

46 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 1,000 753,58 753,58 CS ÚRS 2023 02

47 K 877310430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného 
nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích 
sedel DN 150

kus 7,000 315,49 2 208,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310430

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

48 M 28615653 čistící kus kanalizační PP DN 160 kus 2,000 1 816,94 3 633,87 CS ÚRS 2023 02

49 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 5,000 111,20 555,99 CS ÚRS 2023 02

50 K 877350430

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC korugovaného 
nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích 
sedel DN 200

kus 1,000 349,12 349,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350430

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

51 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 1,000 201,55 201,55 CS ÚRS 2023 02

52 K 721111113V
Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina 
DN 150

kus 1,000 347,51 347,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721111113V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami nelze oceňovat:

a) kanalizační svody mezi objekty; tyto svody lze oceňovat cenami 
katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovody a 

 kanalizace.

53 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 200

kus 3,000 467,34 1 402,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877355221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

 oceňují ve ve specifikaci.

54 M 28611395
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/150/45°

kus 2,000 403,10 806,20 CS ÚRS 2023 02

55 M 28611393
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/100/45°

kus 1,000 365,37 365,37 CS ÚRS 2023 02

56 K 877360310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
250

kus 7,000 312,23 2 185,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

57 M 28611372 koleno kanalizační PVC KG 250x87° kus 1,000 700,96 700,96 CS ÚRS 2023 02

58 M 28611370 koleno kanalizační PVC KG 250x30° kus 3,000 601,67 1 805,01 CS ÚRS 2023 02

59 M 28611371 koleno kanalizační PVC KG 250x45° kus 3,000 745,64 2 236,92 CS ÚRS 2023 02

60 K 877365211

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
250

kus 1,000 313,97 313,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877365211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

 oceňují ve ve specifikaci.
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61 M 28611623 čistící kus kanalizace plastové KG DN 250 s 6 šrouby kus 1,000 6 741,54 6 741,54 CS ÚRS 2023 02

62 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 250

kus 6,000 518,00 3 107,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877365221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

 oceňují ve ve specifikaci.

63 M 28611437
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
250/200/87°

kus 2,000 1 360,22 2 720,43 CS ÚRS 2023 02

64 M 28611436
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
250/160/87°

kus 3,000 1 310,57 3 931,72 CS ÚRS 2023 02

65 M 28611435
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
250/125/87°

kus 1,000 1 300,65 1 300,65 CS ÚRS 2023 02

66 K 891265321
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 
klapek DN 100

kus 1,000 1 177,98 1 177,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891265321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

67 M 42284409V
klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 
400°C DN 100

kus 1,000 9 809,48 9 809,48 CS ÚRS 2023 02

68 K 891265321V
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 
klapek DN 125

kus 1,000 1 177,98 1 177,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891265321V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

69 M 42284412
klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 
400°C DN 125

kus 1,000 12 609,34 12 609,34 CS ÚRS 2023 02

70 K 891315321
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 
klapek DN 150

kus 1,000 1 731,39 1 731,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891315321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

71 M 42284415V
klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 
400°C DN 150

kus 1,000 15 687,22 15 687,22 CS ÚRS 2023 02
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72 K 891355321
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 
klapek DN 200

kus 1,000 2 052,11 2 052,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891355321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

73 M 42284418V
klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 
400°C DN 200

kus 1,000 24 523,68 24 523,68 CS ÚRS 2023 02

74 K 891365321
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 
klapek DN 250

kus 2,000 3 380,75 6 761,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891365321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

75 M 42284421V
klapka zpětná samočinná uhlíková ocel L10 117 516 T 
400°C DN 250

kus 2,000 32 466,58 64 933,16 CS ÚRS 2023 02

76 K 891185395
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 
klapek Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 
40 do 1000

kus 6,000 70,48 422,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891185395

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady:

a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
 prostup zemních souprav šoupátek,

b) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu 
 izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových 
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

 armatury se oceňují ve specifikaci,
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části 

 A 01 tohoto ceníku,
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

 potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu,
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení 

 poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu.

77 K 894812316
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 2,000 7 274,58 14 549,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812316

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

78 K 894812010
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN400/250 
přímy tok

kus 3,000 4 467,87 13 403,62
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79 K 877365241
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 250

kus 2,000 313,97 627,95

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

 oceňují ve ve specifikaci.

80 K 894812011V
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN400/250 
pravý, levý

kus 1,000 5 957,17 5 957,17

81 M 28614783 zátka kanalizace plastové PP SN12 250mm kus 2,000 619,55 1 239,09 CS ÚRS 2023 02

82 K 877355241
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 200

kus 2,000 281,77 563,54

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

 oceňují ve ve specifikaci.

83 M 28611960 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200 kus 2,000 228,36 456,72 CS ÚRS 2023 02

84 K 894812031
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 1000 mm

kus 4,000 914,77 3 659,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

85 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 85,67 342,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

86 K 894812051
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) 
pochůzí (A15)

kus 4,000 628,59 2 514,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812051

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

87 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 2 000 mm

kus 2,000 5 099,03 10 198,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812332

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

88 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 2,000 129,66 259,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

89 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
A15 s betonovým prstencem

kus 2,000 9 207,34 18 414,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812351
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 07.

D 997 Přesun sutě 288 799,17

90 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 174,270 174,26 30 368,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN250"0.6*0.8*65 31,200
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN200"0.6*0.8*26 12,480
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN160"0.6*0.8*71 34,080
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN125"0.6*0.8*133 63,840
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN110"0.6*0.8*54 25,920
VV Mezisoučet 167,520
VV "hloubení jámy pro odlučovač tuků vxdxš"1,5*3*1,5 6,750
VV Součet 174,270

91 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -
6512 za každý další i započatý 1 km

t 1 463,868 15,79 23 115,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a 

 půdorysné plochy objektu.

VV "odvoz na skládku Celio - Litvínov = 9,4 km"8,4*174,270 1 463,868

92 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 174,270 1 350,29 235 315,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 

 cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 

 185/2001 Sb.

VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN250"0.6*0.8*65 31,200
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN200"0.6*0.8*26 12,480
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN160"0.6*0.8*71 34,080
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN125"0.6*0.8*133 63,840
VV "rýha š.0.6m.hl.0.8m potrubí DN110"0.6*0.8*54 25,920
VV Mezisoučet 167,520
VV "hloubení jámy pro odlučovač tuků vxdxš"1,5*3*1,5 6,750
VV Součet 174,270

D 998 Přesun hmot 242 377,91

93 K 998271201
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 332,858 728,17 242 377,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271201

D PSV Práce a dodávky PSV 228 433,69

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 228 433,69

94 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 54,000 202,13 10 914,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.

95 M 28619320 trubka kanalizační PE-HD D 110mm m 54,000 335,58 18 121,50 CS ÚRS 2023 02

96 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 133,000 213,46 28 390,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.

97 M 28619322 trubka kanalizační PE-HD D 125mm m 133,000 435,87 57 970,80 CS ÚRS 2023 02

98 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 71,000 225,51 16 011,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.

99 M 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 71,000 675,15 47 935,63 CS ÚRS 2023 02

100 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 26,000 237,80 6 182,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173404

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.

101 M 28619326 trubka kanalizační PE-HD D 200mm m 26,000 935,28 24 317,17 CS ÚRS 2023 02

102 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 187,000 27,43 5 129,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DN 100"54 54,000
VV "DN 125"133 133,000
VV Součet 187,000

103 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200

m 204,000 35,87 7 318,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112
VV "DN 125"133 133,000
VV "DN 150"71 71,000
VV Součet 204,000

104 K 721290113
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
250 nebo DN 300

m 65,000 50,87 3 306,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290113

105 K 998721104

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 1,284 1 471,92 1 889,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

106 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,284 735,96 944,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 740 880,93

HSV - Práce a dodávky HSV 68 754,42

    8 - Trubní vedení 28 913,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 729,02

    997 - Přesun sutě 74,66

    998 - Přesun hmot 37,38

PSV - Práce a dodávky PSV 672 126,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 369 681,90

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 160 662,14

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 24 821,45

    763 - Konstrukce suché výstavby 116 961,02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Kanalizace 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 740 880,93

D HSV Práce a dodávky HSV 68 754,42

D 8 Trubní vedení 28 913,36

1 K 877260330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100

kus 13,000 216,66 2 816,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260330

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

2 M 28615651 čistící kus kanalizační PP DN 110 kus 13,000 1 419,80 18 457,34 CS ÚRS 2023 02

3 M 28615652 čistící kus kanalizační PP DN 125 kus 4,000 1 509,15 6 036,61 CS ÚRS 2023 02

4 K 877270320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 125

kus 4,000 400,71 1 602,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 729,02

5 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 3,750 3 770,37 14 138,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
25ks"0,15*25

3,750

6 K 977151221

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 
přes 110 do 120 mm

m 3,750 6 824,04 25 590,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
25ks"0,15*25

3,750

D 997 Přesun sutě 74,66

7 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 0,188 397,15 74,66

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D 998 Přesun hmot 37,38

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Kanalizace 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,033 1 132,71 37,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 

 katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV 672 126,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 369 681,90

9 K 721175203
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50

m 12,000 670,32 8 043,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

10 K 721175212
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 110

m 63,000 1 380,27 86 957,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

11 K 721175213
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 125

m 15,000 2 166,11 32 491,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

12 K 721175214
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 160

m 10,000 3 032,41 30 324,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175214

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

13 K 763173114V
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích 
předmětů úchytu pro potrubí

kus 38,000 301,58 11 460,06

14 M 42392464 podpěra kluzná DN 100 kus 30,000 758,55 22 756,40 CS ÚRS 2023 02

15 M 42392466 podpěra kluzná DN 125 kus 8,000 792,30 6 338,41 CS ÚRS 2023 02

16 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 16,000 216,66 3 466,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

17 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100 kus 16,000 150,91 2 414,63 CS ÚRS 2023 02

18 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 100

kus 25,000 373,58 9 339,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

19 M 28619428
odbočka kulová dvojitá PE-HD 88,5° připojení 90° D 
125/110mm

kus 3,000 1 409,86 4 229,58 CS ÚRS 2023 02

20 M 28615584 odbočka dvojitá HTDA úhel 45° DN 110/110/110 kus 3,000 665,21 1 995,64 CS ÚRS 2023 02

21 M 28617200V odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100 kus 6,000 243,25 1 459,52 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 9,000 87,18 784,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "závěsné umyvadlo v SDK"6 6,000
VV "umyvadlo na stěně"3 3,000
VV Součet 9,000

23 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 8,000 117,17 937,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194107

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

24 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 17,000 143,83 2 445,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "vpusť podlahová"8 8,000
VV "závěsné WC"6 6,000
VV "výlevka DN100"3 3,000
VV Součet 17,000

25 K 721211404
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 
s přepadovou trubkou

kus 8,000 4 809,37 38 474,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211404

26 K 721211501
Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným 
odtokem DN 110 mřížka plast 170x240

kus 7,000 2 446,38 17 124,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211501

27 K 721212124
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 850 mm

kus 6,000 11 476,49 68 858,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212124

28 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 90,000 27,43 2 468,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
VV "DN 125"15 15,000
VV "DN 100"63 63,000
VV "DN 50"12 12,000
VV Součet 90,000

29 K 721290112
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 
150 nebo DN 200

m 10,000 35,87 358,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112

30 K 998721104

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,335 33 735,46 11 301,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

31 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,335 16 866,73 5 650,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 160 662,14

32 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 3,000 6 322,05 18 966,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

33 K 725119112
Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů 
nádržkových keramických s úspornou armaturou

kus 3,000 895,08 2 685,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M 55147031 splachovač nádržkový úsporný z PH kus 3,000 911,45 2 734,34 CS ÚRS 2023 02

35 M 55147324 potrubí splachovací k nádržkovému splachovači kus 3,000 389,20 1 167,60 CS ÚRS 2023 02

36 M 55147322 souprava ovládací k nádržkovému splachovači kus 3,000 270,06 810,19 CS ÚRS 2023 02

37 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 6,000 1 473,44 8 840,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

38 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 6,000 2 869,37 17 216,23 CS ÚRS 2023 02

39 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 6,000 40,21 241,28 CS ÚRS 2023 02

40 M 64286150 šrouby ke klozetu sada 6,000 77,14 462,86 CS ÚRS 2023 02

41 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 6,000 1 638,22 9 829,31 CS ÚRS 2023 02

42 K 725211616V
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 550 mm - specifikace viz. TZ ZTI 

soubor 8,000 7 937,11 63 496,85

43 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 3,000 5 215,67 15 647,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211616

44 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 11,000 165,64 1 822,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

45 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 11,000 602,66 6 629,31 CS ÚRS 2023 02

46 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,364 18 521,83 6 741,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

47 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,364 9 261,41 3 371,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 24 821,45

48 K 727111409R
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 110

kus 25,000 992,86 24 821,45

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

D 763 Konstrukce suché výstavby 116 961,02

49 K 763173111
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

kus 8,000 1 032,24 8 257,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

50 M 55281731
montážní prvek pro umyvadlo se stojánkovou 
armaturou do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
stavební v 1120mm

kus 8,000 4 859,41 38 875,26 CS ÚRS 2023 02

51 K 763173113
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro WC

kus 6,000 1 396,56 8 379,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

52 M 55281706
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 
1120mm

kus 6,000 9 368,10 56 208,58 CS ÚRS 2023 02

53 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,192 18 194,19 3 493,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763304

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

54 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,192 9 097,09 1 746,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 921 739,45

HSV - Práce a dodávky HSV 15 921,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 891,60

    997 - Přesun sutě 29,79

PSV - Práce a dodávky PSV 905 818,06

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 292 581,23

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 007,69

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 367 462,37

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 20 850,09

    763 - Konstrukce suché výstavby 129 916,68

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Kanalizace 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 921 739,45

D HSV Práce a dodávky HSV 15 921,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 891,60

1 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 1,500 3 770,37 5 655,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
10ks"0,15*10

1,500

2 K 977151221

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 
přes 110 do 120 mm

m 1,500 6 824,04 10 236,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
10ks"0,15*10

1,500

D 997 Přesun sutě 29,79

3 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 0,075 397,15 29,79

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D PSV Práce a dodávky PSV 905 818,06

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 292 581,23

4 K 721175203
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50

m 75,000 670,32 50 274,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

5 K 721175204
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
75

m 27,500 853,00 23 457,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Kanalizace 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 721175212
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 110

m 40,000 1 380,27 55 210,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

7 K 721175213
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 125

m 15,000 2 166,11 32 491,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

8 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 7,000 87,18 610,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

9 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 7,000 117,17 820,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194107

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

10 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 13,000 143,83 1 869,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

11 K 721212124
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 850 mm

kus 1,000 11 476,49 11 476,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212124

12 K 721274103
Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 
110

kus 3,000 1 649,94 4 949,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274103

13 K 721274121
Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 
32 do DN 50

kus 5,000 893,46 4 467,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274121

14 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 157,500 27,43 4 320,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
VV 75+27,5+40+15 157,500

15 K 763173114V
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích 
předmětů úchytu pro potrubí

kus 11,000 301,58 3 317,39

16 M 42392464 podpěra kluzná DN 100 kus 8,000 758,55 6 068,37 CS ÚRS 2023 02

17 M 42392466 podpěra kluzná DN 125 kus 3,000 792,30 2 376,90 CS ÚRS 2023 02

18 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 35,000 216,66 7 583,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

19 M 28614403
koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková 
izolace 110x87,5°

kus 23,000 992,86 22 835,73 CS ÚRS 2023 02

20 M 28614401
koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková 
izolace 110x45°

kus 12,000 954,14 11 449,63 CS ÚRS 2023 02

21 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 100

kus 21,000 373,58 7 845,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

22 M 28614514
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
110/110/87,5° úzké hrdlo

kus 6,000 590,75 3 544,50 CS ÚRS 2023 02
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23 M 28614682
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
110/110/87°

kus 12,000 367,36 4 408,31 CS ÚRS 2023 02

24 M 28619428
odbočka kulová dvojitá PE-HD 88,5° připojení 90° D 
125/110mm

kus 3,000 1 409,86 4 229,58 CS ÚRS 2023 02

25 K 721194108V
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 43,000 117,17 5 038,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194108V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

26 M 28615610
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 
50

kus 20,000 17,27 345,44 CS ÚRS 2023 02

27 M 28615617
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 
50

kus 10,000 18,07 180,70 CS ÚRS 2023 02

28 M 28615611
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 
75

kus 2,000 32,66 65,33 CS ÚRS 2023 02

29 M 28614704
redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 
75/50

kus 3,000 116,17 348,50 CS ÚRS 2023 02

30 M 28614706
redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 
110/75

kus 4,000 164,82 659,26 CS ÚRS 2023 02

31 M 28614451
redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková 
izolace 110/50

kus 2,000 654,29 1 308,59 CS ÚRS 2023 02

32 M 28614663V
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
50/50/87°

kus 2,000 143,97 287,94 CS ÚRS 2023 02

33 K 998721104

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,243 56 900,90 13 826,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

34 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,243 28 450,46 6 913,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 007,69

35 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 10,000 1 473,44 14 734,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

VV "WC"9 9,000
VV "bidet"1 1,000
VV Součet 10,000

36 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý kus 1,000 5 691,09 5 691,09 CS ÚRS 2023 02

37 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 9,000 2 869,37 25 824,34 CS ÚRS 2023 02

38 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 9,000 1 638,22 14 743,97 CS ÚRS 2023 02

39 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 9,000 40,21 361,91 CS ÚRS 2023 02

40 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 3,000 5 215,67 15 647,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211616

41 K 725231203
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou 
uzávěrkou keramické závěsné

soubor 1,000 5 812,18 5 812,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725231203

42 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 11,000 165,64 1 822,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

43 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 11,000 602,66 6 629,31 CS ÚRS 2023 02

44 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,262 11 506,28 3 014,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

45 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,262 2 774,05 726,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 367 462,37

46 K 726131002
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 
1120 mm pro tělesně postižené

soubor 4,000 7 856,51 31 426,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

47 M 64211023
umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 
640x550mm

kus 4,000 2 124,73 8 498,90 CS ÚRS 2023 02

48 K 726131031
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla 
stavební výška 1120 mm

soubor 4,000 5 511,94 22 047,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

49 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 800 mm

soubor 8,000 1 803,54 14 428,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291706
VV "WC pro ZTP"4 4,000
VV "umyvadlo pro ZTP"4 4,000
VV Součet 8,000

50 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

soubor 4,000 2 030,90 8 123,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

51 K 726131021
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 
mm

soubor 7,000 8 961,02 62 727,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.
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52 M 64251327
pisoár keramický automatický s infračerveným 
splachovačem bateriové napájení

kus 7,000 13 502,92 94 520,47 CS ÚRS 2023 02

53 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

soubor 4,000 19 313,07 77 252,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

54 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
pro handicapované

kus 4,000 5 530,24 22 120,95 CS ÚRS 2023 02

55 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 4,000 1 638,22 6 552,87 CS ÚRS 2023 02

56 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 4,000 40,21 160,85 CS ÚRS 2023 02

57 K 998726114

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 m do 36 m

t 0,567 23 049,28 13 068,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

58 K 998726181

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,567 11 524,15 6 534,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 20 850,09

59 K 727111349
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 180 D 110

kus 5,000 1 390,01 6 950,03

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

60 K 727111409
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 110

kus 10,000 1 390,01 13 900,06

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

D 763 Konstrukce suché výstavby 129 916,68

61 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 600 x 600 mm

kus 10,000 625,51 6 255,07

62 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 10,000 1 181,51 11 815,10 CS ÚRS 2023 02

63 K 763173113
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro WC

kus 10,000 1 396,56 13 965,62 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV "WC"9 9,000
VV "bidet"1 1,000
VV Součet 10,000

64 M 55281706
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 
1120mm

kus 10,000 9 368,10 93 680,97 CS ÚRS 2023 02

VV "WC"9 9,000
VV "bidet"1 1,000
VV Součet 10,000

65 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,203 13 792,84 2 799,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763304

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

66 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,203 6 896,42 1 399,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 673 748,65

HSV - Práce a dodávky HSV 27 066,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 015,73

    997 - Přesun sutě 50,84

PSV - Práce a dodávky PSV 646 682,08

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 284 732,96

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 80 743,51

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 158 344,93

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 29 190,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 93 670,54

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Kanalizace 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 673 748,65

D HSV Práce a dodávky HSV 27 066,57

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 015,73

1 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 2,550 3 770,37 9 614,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
17ks"0,15*17

2,550

2 K 977151221

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 
přes 110 do 120 mm

m 2,550 6 824,04 17 401,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
17ks"0,15*17

2,550

D 997 Přesun sutě 50,84

3 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 0,128 397,15 50,84

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D PSV Práce a dodávky PSV 646 682,08

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 284 732,96

4 K 721175203
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50

m 12,500 670,32 8 379,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

5 K 721175204
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
75

m 1,500 853,00 1 279,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175204

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Kanalizace 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 721175212
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 110

m 89,000 1 380,27 122 844,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

7 K 721175213
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 125

m 20,000 2 166,11 43 322,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

8 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 6,000 87,18 523,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

9 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 2,000 117,17 234,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194107

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

10 K 721194108V
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 39,000 117,17 4 569,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194108V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

11 M 28615610
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 
50

kus 20,000 17,27 345,44 CS ÚRS 2023 02

12 M 28615617
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 
50

kus 10,000 18,07 180,70 CS ÚRS 2023 02

13 M 28614704
redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 
75/50

kus 3,000 116,17 348,50 CS ÚRS 2023 02

14 M 28614452
redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková 
izolace 110/75

kus 4,000 851,88 3 407,52 CS ÚRS 2023 02

15 M 28614451
redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková 
izolace 110/50

kus 2,000 654,29 1 308,59 CS ÚRS 2023 02

16 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 8,000 143,83 1 150,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "WC závěsné"5 5,000
VV "WC pro ZTP"2 2,000
VV "výlevka"1 1,000
VV Součet 8,000

17 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 123,000 27,43 3 373,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
VV 12,5+1,5+89+20 123,000

18 K 763173114V
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích 
předmětů úchytu pro potrubí

kus 21,000 301,58 6 333,19

19 M 42392464 podpěra kluzná DN 100 kus 17,000 758,55 12 895,29 CS ÚRS 2023 02

20 M 42392466 podpěra kluzná DN 125 kus 4,000 792,30 3 169,20 CS ÚRS 2023 02

21 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 35,000 216,66 7 583,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

22 M 28614401
koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková 
izolace 110x45°

kus 12,000 954,14 11 449,63 CS ÚRS 2023 02

23 M 28614403
koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková 
izolace 110x87,5°

kus 23,000 992,86 22 835,73 CS ÚRS 2023 02
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24 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 100

kus 22,000 373,58 8 218,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

25 M 28614514
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
110/110/87,5° úzké hrdlo

kus 6,000 590,75 3 544,50 CS ÚRS 2023 02

26 M 28615623 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 kus 2,000 34,95 69,90 CS ÚRS 2023 02

27 M 28614670V
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
75/75/87°

kus 2,000 198,57 397,14 CS ÚRS 2023 02

28 M 28614682
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
110/110/87°

kus 12,000 367,36 4 408,31 CS ÚRS 2023 02

29 K 998721104

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,291 28 445,49 8 277,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

30 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,291 14 719,17 4 283,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 80 743,51

31 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 6 322,05 6 322,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

32 K 725119112
Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů 
nádržkových keramických s úspornou armaturou

kus 1,000 895,08 895,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

33 M 55147031 splachovač nádržkový úsporný z PH kus 1,000 911,45 911,45 CS ÚRS 2023 02

34 M 55147324 potrubí splachovací k nádržkovému splachovači kus 1,000 389,20 389,20 CS ÚRS 2023 02

35 M 55147322 souprava ovládací k nádržkovému splachovači kus 1,000 270,06 270,06 CS ÚRS 2023 02

36 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 5,000 1 473,44 7 367,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

37 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 5,000 2 869,37 14 346,85 CS ÚRS 2023 02

38 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 5,000 1 638,22 8 191,09 CS ÚRS 2023 02

39 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 5,000 40,21 201,06 CS ÚRS 2023 02

40 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 2,000 5 215,67 10 431,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211616

41 K 725211616V
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 550 mm - specifikace viz. TZ ZTI

soubor 2,000 7 937,11 15 874,21

42 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 16,000 165,64 2 650,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

VV "umyvadlo v SDK"2 2,000
VV "umyvadlo na stěně"2 2,000
VV "umyvadlo pro ZTP"2 2,000
VV "dodávka stavby - liniové umyvadla"10 10,000
VV Součet 16,000

43 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 16,000 602,66 9 642,63 CS ÚRS 2023 02
VV "umyvadlo v SDK"2 2,000
VV "umyvadlo na stěně"2 2,000
VV "umyvadlo pro ZTP"2 2,000
VV "dodávka stavby - liniové umyvadla"10 10,000
VV Součet 16,000

44 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,189 11 467,56 2 167,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

45 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,189 5 733,77 1 083,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 158 344,93

46 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 800 mm

soubor 4,000 1 803,54 7 214,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291706
VV "WC pro ZTP"2 2,000
VV "umyvadlo pro ZTP"2 2,000
VV Součet 4,000

47 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

soubor 2,000 2 030,90 4 061,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722
VV "WC pro ZTP"2 2,000

48 K 726131002
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 
1120 mm pro tělesně postižené

soubor 2,000 7 856,51 15 713,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

49 M 64211023
umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 
640x550mm

kus 2,000 2 124,73 4 249,45 CS ÚRS 2023 02

50 K 726131021
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 
mm

soubor 2,000 8 961,02 17 922,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

51 M 64251327
pisoár keramický automatický s infračerveným 
splachovačem bateriové napájení

kus 2,000 13 502,92 27 005,85 CS ÚRS 2023 02
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52 K 726131031
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla 
stavební výška 1120 mm

soubor 4,000 5 511,94 22 047,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

53 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

soubor 2,000 19 313,07 38 626,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

54 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
pro handicapované

kus 2,000 5 530,24 11 060,47 CS ÚRS 2023 02

55 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 2,000 1 638,22 3 276,44 CS ÚRS 2023 02

56 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 2,000 40,21 80,43 CS ÚRS 2023 02

57 K 998726114

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 m do 36 m

t 0,260 18 172,35 4 724,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

58 K 998726181

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,260 9 086,67 2 362,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 29 190,14

59 K 727111349
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 180 D 110

kus 4,000 1 390,01 5 560,03

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

60 K 727111409
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 110

kus 17,000 1 390,01 23 630,11
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

D 763 Konstrukce suché výstavby 93 670,54

61 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 600 x 600 mm

kus 17,000 625,51 10 633,62

62 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 17,000 1 181,51 20 085,67 CS ÚRS 2023 02

63 K 763173111
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

kus 2,000 1 032,24 2 064,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

64 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 
bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm

kus 2,000 1 330,44 2 660,87 CS ÚRS 2023 02

65 K 763173113
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro WC

kus 5,000 1 396,56 6 982,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

66 M 55281706
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 
1120mm

kus 5,000 9 368,10 46 840,48 CS ÚRS 2023 02

67 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,158 18 576,44 2 935,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763304

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

68 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,158 9 288,22 1 467,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 462 380,13

HSV - Práce a dodávky HSV 22 289,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 248,26

    997 - Přesun sutě 41,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 440 090,17

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 812 662,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 141 019,99

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 180 661,12

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 545 256,89

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 132 692,90

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 25 020,12

    763 - Konstrukce suché výstavby 602 776,43

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Kanalizace 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 462 380,13

D HSV Práce a dodávky HSV 22 289,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 248,26

1 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 2,100 3 770,37 7 917,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
14ks"0,15*14

2,100

2 K 977151221

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 
přes 110 do 120 mm

m 2,100 6 824,04 14 330,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
14ks"0,15*14

2,100

D 997 Přesun sutě 41,70

3 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 0,105 397,15 41,70

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D PSV Práce a dodávky PSV 2 440 090,17

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 812 662,72

4 K 721140907
Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky 
do potrubí DN 150

kus 1,000 13 262,61 13 262,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140907

5 K 721175203
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50

m 105,500 670,32 70 719,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

VV "bar+myčka"34,25+11+15 60,250
VV "hlavní sál"16 16,000
VV "kino"9,25 9,250
VV "šatny učinkujících"10,5 10,500
VV "knihovna"9,5 9,500
VV Součet 105,500

6 K 721175204
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
75

m 47,000 853,00 40 090,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175204

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Kanalizace 3.NP
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

7 K 721175212
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 110

m 134,000 1 380,27 184 956,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

8 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 79,000 87,18 6 887,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "pisoár"19 19,000
VV "bidet"4 4,000
VV "sprchový žlábek"5 5,000
VV "umyvadla"46 46,000
VV "dřez"1 1,000
VV "kompaktní čerpací stanice"4 4,000
VV Součet 79,000

9 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 10,000 96,62 966,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "podlahové vpusti DN 50"10 10,000

10 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 37,000 143,83 5 321,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

11 K 721194108V
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 306,000 117,17 35 853,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194108V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

12 M 28614691
čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 
DN 50

kus 2,000 272,04 544,08 CS ÚRS 2023 02

VV "šatna učinkujících"2 2,000

13 M 28614693
čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 
DN 110

kus 4,000 524,24 2 096,94 CS ÚRS 2023 02

14 M 28614692
čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 
DN 75

kus 2,000 345,52 691,04 CS ÚRS 2023 02

15 M 28615610
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 
50

kus 116,000 17,27 2 003,55 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"8+16 24,000
VV "hlavní sál"32 32,000
VV "kino"18 18,000
VV "šatny učinkujících"26 26,000
VV "knihovna"16 16,000
VV Součet 116,000

16 M 28619333V koleno kanalizační PE-HD 45° D 40mm kus 24,000 50,33 1 208,03 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"24 24,000

17 M 31951277
spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení 
pro PE trubku plast-plast 40x40mm

kus 48,000 1 131,86 54 329,21 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"24+24 48,000

18 M 28615617
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 
50

kus 60,000 18,07 1 084,22 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"4+4 8,000
VV "hlavní sál"19 19,000
VV "kino"9 9,000
VV "šatny učinkujících"17 17,000
VV "knihovna"7 7,000
VV Součet 60,000

19 M 28615611
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 
75

kus 10,000 32,66 326,63 CS ÚRS 2023 02

VV "hlavní sál"6 6,000
VV "kino"4 4,000
VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 28615618
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 
75

kus 2,000 33,56 67,12 CS ÚRS 2023 02

VV "kino"2 2,000
VV Součet 2,000

21 M 28614704
redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 
75/50

kus 22,000 116,17 2 555,66 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1+2 3,000
VV "hlavní sál"11 11,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatny učinkujících"6 6,000
VV "knihovna"1 1,000
VV Součet 22,000

22 M 28614703
redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 
50/40

kus 1,000 86,38 86,38 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1 1,000

23 M 28614452
redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková 
izolace 110/75

kus 12,000 851,88 10 222,55 CS ÚRS 2023 02

24 M 28614451
redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková 
izolace 110/50

kus 7,000 654,29 4 580,06 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1+1 2,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatny učinkujících"2 2,000
VV "knihovna"1 1,000
VV Součet 7,000

25 K 721211404
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 
s přepadovou trubkou

kus 2,000 4 809,37 9 618,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211404

26 K 721211422
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 10,000 5 948,02 59 480,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211422
VV "hlavní sál"7 7,000
VV "šatna učinkujících"3 3,000
VV Součet 10,000

27 K 721211501
Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným 
odtokem DN 110 mřížka plast 170x240

kus 2,000 2 446,38 4 892,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211501
VV "hlavní sál"2 2,000

28 K 721212121
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou 
a krycím roštem délky 700 mm

kus 5,000 10 800,35 54 001,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212121
VV "šatna učinkujících"4 4,000
VV "knihovna"1 1,000
VV Součet 5,000

29 K 721274122 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70 kus 1,000 1 649,94 1 649,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274122
VV "bar+myčka"1 1,000

30 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 278,850 27,43 7 648,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111
VV 40+90,5+20,6+127,75 278,850

31 K 763173114V
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích 
předmětů úchytu pro potrubí

kus 24,000 301,58 7 237,93

32 M 42392464 podpěra kluzná DN 100 kus 24,000 758,55 18 205,12 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"3 3,000
VV "hlavní sál"9 9,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"5 5,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 24,000

33 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 101,000 216,66 21 882,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

34 M 28614401
koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková 
izolace 110x45°

kus 72,000 954,14 68 697,77 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"6+2 8,000
VV "hlavní sál"28 28,000
VV "kino"12 12,000
VV "šatny učinkujících"18 18,000
VV "knihovna"6 6,000
VV Součet 72,000

35 M 28614403
koleno kanalizační PP třívrstvé vysoká zvuková 
izolace 110x87,5°

kus 29,000 992,86 28 792,88 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1 1,000
VV "hlavní sál"14 14,000
VV "kino"6 6,000
VV "šatny učinkujících"6 6,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Součet 29,000

36 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 100

kus 107,000 373,58 39 972,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

37 M 28614514
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
110/110/87,5° úzké hrdlo

kus 13,000 590,75 7 679,76 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"3 3,000
VV "hlavní sál"6 6,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Součet 13,000

38 M 28614682
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
110/110/87°

kus 31,000 367,36 11 388,14 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1+2 3,000
VV "hlavní sál"18 18,000
VV "kino"6 6,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 31,000

39 M 28615623 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 kus 42,000 34,95 1 467,98 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"2+3 5,000
VV "hlavní sál"10 10,000
VV "kino"10 10,000
VV "šatny učinkujících"12 12,000
VV "knihovna"5 5,000
VV Součet 42,000

40 M 28615551 odbočka HTEA úhel 45° DN 75/50 kus 3,000 53,02 159,07 CS ÚRS 2023 02

41 M 28615630 odbočka HTEA úhel 87° DN 50/50 kus 1,000 35,45 35,45 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"1 1,000

42 M 28615553 odbočka HTEA úhel 45° DN 110/75 kus 4,000 95,81 383,23 CS ÚRS 2023 02
VV "kino"4 4,000

43 M 28615552 odbočka HTEA úhel 45° DN 110/50 kus 3,000 69,70 209,10 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"1 1,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Součet 3,000

44 M 28614670V
odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolující 
75/75/87°

kus 12,000 198,57 2 382,84 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1+1 2,000
VV "hlavní sál"6 6,000
VV "kino"2 2,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"1 1,000
VV Součet 12,000

45 K 998721104

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,640 36 277,18 23 217,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

46 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,640 9 069,79 5 804,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 141 019,99

47 K 722173106
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného 
polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky 
násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5

m 105,000 1 150,98 120 852,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173106
VV "bar a myčka"40+15+50 105,000

48 K 877171110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 45° d 40

kus 32,000 238,05 7 617,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171110

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

49 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus 32,000 392,18 12 549,78 CS ÚRS 2023 02
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VV "bar+myčka"32 32,000

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 180 661,12
50 K 724211208V Přečerpávací zařízení splaškových vod ČZSV soubor 4,000 45 165,28 180 661,12

VV
"dopravní výška čerpadla: 8,8m,objem nádržky cca 6l, průtok 
čerpadla 3,4 l/s"4

4,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 545 256,89

51 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 
keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 4,000 6 322,05 25 288,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111
VV "šatny učinkujících"1+1 2,000
VV "knihovna"1 1,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV Součet 4,000

52 K 725119112
Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů 
nádržkových keramických s úspornou armaturou

kus 4,000 895,08 3 580,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

VV "šatny učinkujících"1+1 2,000
VV "knihovna"1 1,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV Součet 4,000

53 M 55147031 splachovač nádržkový úsporný z PH kus 4,000 911,45 3 645,79 CS ÚRS 2023 02
VV "šatny učinkujících"1+1 2,000
VV "knihovna"1 1,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV Součet 4,000

54 M 55147324 potrubí splachovací k nádržkovému splachovači kus 4,000 389,20 1 556,80 CS ÚRS 2023 02
VV "šatny učinkujících"1+1 2,000
VV "knihovna"1 1,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV Součet 4,000

55 M 55147322 souprava ovládací k nádržkovému splachovači kus 4,000 270,06 1 080,25 CS ÚRS 2023 02
VV "šatny učinkujících"1+1 2,000
VV "knihovna"1 1,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV Součet 4,000

56 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 32,000 1 473,44 47 150,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

VV "bar+myčka WC+bidet"2+1 3,000
VV "hlavní sál WC+bidet"13+1 14,000
VV "kino WC+bidet"4+1 5,000
VV "šatny učinkujících WC+bidet"6+1 7,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 32,000

57 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 28,000 2 869,37 80 342,39 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"2 2,000
VV "hlavní sál"13 13,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"6 6,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 28,000

58 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 28,000 40,21 1 125,95 CS ÚRS 2023 02

59 M 64286150 šrouby ke klozetu sada 28,000 77,14 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

60 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 28,000 1 638,22 45 870,12 CS ÚRS 2023 02

61 M 64240414 bidet keramický závěsný s otvorem pro baterii bílý kus 4,000 4 249,45 16 997,80 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka "1 1,000
VV "hlavní sál "1 1,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV Součet 4,000

62 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 4,000 1 557,36 6 229,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů 

 (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) 

 jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a 

 dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422.
4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -4161-63, -4211, 21, 31, 41 

 není započten napájecí zdroj.

63 M 64211023
umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 
640x550mm

kus 4,000 2 124,73 8 498,90 CS ÚRS 2023 02

VV "hlavní sál  pro ZTP"2 2,000
VV "kino pro ZTP"1 1,000
VV "šatny učinkujících pro ZTP"1 1,000
VV Součet 4,000

64 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 3,000 5 215,67 15 647,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211616
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VV "hlavní sál"1 1,000
VV "kino"2 2,000
VV Součet 3,000

65 K 725211616V
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem) 550 mm - specifikace viz. TZ ZTI

soubor 11,000 7 937,11 87 308,17

VV "bar+myčka"6 6,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"4 4,000
VV Součet 11,000

66 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 46,000 165,64 7 619,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

VV "bar+myčka"6 6,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"4 4,000
VV Mezisoučet závěsných umyvadel 11,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV "kino"2 2,000
VV Mezisoučet umyvadel připevněných na stěnu 3,000
VV "hlavní sál  pro ZTP"2 2,000
VV "kino pro ZTP"1 1,000
VV "šatny učinkujících pro ZTP"1 1,000
VV Mezisoučet ZTP 4,000

VV
"sifony navíc pro liniové umyvadla - dodávka stavby-hlavní 
sál"16

16,000

VV "sifony navíc pro liniové umyvadla - dodávka stavby-kino"4 4,000

VV
"sifony navíc pro liniové umyvadla - dodávka stavby-šatna 
učinkujících"8

8,000

VV Mezisoučet sifonů navíc 28,000
VV Součet 46,000

67 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 46,000 602,66 27 722,56 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"6 6,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"4 4,000
VV Mezisoučet závěsných umyvadel 11,000
VV "hlavní sál"1 1,000
VV "kino"2 2,000
VV Mezisoučet umyvadel připevněných na stěnu 3,000
VV "hlavní sál  pro ZTP"2 2,000
VV "kino pro ZTP"1 1,000
VV "šatny učinkujících pro ZTP"1 1,000
VV Mezisoučet ZTP 4,000

VV
"sifony navíc pro liniové umyvadla - dodávka stavby-hlavní 
sál"16

16,000

VV "sifony navíc pro liniové umyvadla - dodávka stavby-kino"4 4,000

VV
"sifony navíc pro liniové umyvadla - dodávka stavby-šatna 
učinkujících"8

8,000

VV Mezisoučet sifonů navíc 28,000
VV Součet 46,000

68 K 725869213
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40

kus 1,000 254,86 254,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

VV "knihovna"1 1,000

69 M 55161311V sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40 kus 1,000 812,16 812,16 CS ÚRS 2023 02

VV "knihovna"1 1,000

70 K 725121511
Pisoárové záchodky keramické bez splachovací 
nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný

soubor 10,000 8 894,59 88 945,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.

VV "hlavní sál - připevněno na stěnu WC"10 10,000

71 K 725865411
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
pisoáry DN 32/40

kus 19,000 702,85 13 354,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..
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72 M 55161308 sifon k urinálu vnitřní kus 19,000 815,14 15 487,57 CS ÚRS 2023 02
VV "bar+myčka"1 1,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"2 2,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Mezisoučet 9,000
VV "hlavní sál - připevněno na stěnu WC"10 10,000
VV Součet 19,000

73 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla rovná, délky 800 mm

soubor 8,000 1 803,54 14 428,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291706
VV "hlavní sál"2 2,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatna učinkujících"1 1,000
VV Mezisoučet  pro WC ZTP v SDK 4,000
VV "hlavní sál  pro ZTP"2 2,000
VV "kino pro ZTP"1 1,000
VV "šatny učinkujících pro ZTP"1 1,000
VV Mezisoučet pro umyvadla ZTP" 4,000
VV Součet 8,000

74 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

soubor 4,000 2 030,90 8 123,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722
VV "hlavní sál"2 2,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatna učinkujících"1 1,000
VV Mezisoučet  pro WC ZTP v SDK 4,000

75 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 1,151 12 758,27 14 684,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

76 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,151 6 379,13 7 342,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 132 692,90

77 K 726131031
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla 
stavební výška 1120 mm

soubor 4,000 5 511,94 22 047,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131031

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

VV "hlavní sál"2 2,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatna učinkujících"1 1,000
VV Součet 4,000

78 K 726131043

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 
s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně 
postižené

soubor 4,000 19 313,07 77 252,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na 
podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -
1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního 
tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a 

 zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků 

 a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích 

 předmětů.

VV "hlavní sál"2 2,000
VV "kino"1 1,000
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VV "šatna učinkujících"1 1,000
VV Součet 4,000

79 M 64236051
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
pro handicapované

kus 4,000 5 530,24 22 120,95 CS ÚRS 2023 02

VV "hlavní sál"2 2,000
VV "kino"1 1,000
VV "šatna učinkujících"1 1,000
VV Součet 4,000

80 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 4,000 1 638,22 6 552,87 CS ÚRS 2023 02

81 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 4,000 40,21 160,85 CS ÚRS 2023 02

82 K 998726114

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 m do 36 m

t 0,214 17 062,33 3 651,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

83 K 998726181

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,214 4 237,54 906,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 25 020,12

84 K 727111349
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 180 D 110

kus 4,000 1 390,01 5 560,03

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

85 K 727111409
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 110

kus 14,000 1 390,01 19 460,09

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

D 763 Konstrukce suché výstavby 602 776,43

86 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 600 x 600 mm

kus 14,000 625,51 8 757,10

87 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 14,000 1 181,51 16 541,14 CS ÚRS 2023 02

88 K 763173111
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

kus 11,000 1 032,24 11 354,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV "bar+myčka"6 6,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"4 4,000
VV Součet 11,000
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89 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 
bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm

kus 11,000 1 330,44 14 634,81 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"6 6,000
VV "šatny učinkujících"1 1,000
VV "knihovna"4 4,000
VV Součet 11,000

90 K 763173112
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár

kus 9,000 1 328,45 11 956,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV "bar+myčka"1 1,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"2 2,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Součet 9,000

91 M 55281760
montážní prvek pro pisoár do lehkých stěn s kovovou 
konstrukcí stavební v 1300mm

kus 9,000 5 272,10 47 448,88 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1 1,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"2 2,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Součet 9,000

92 M 64251327
pisoár keramický automatický s infračerveným 
splachovačem bateriové napájení

kus 9,000 12 510,06 112 590,52 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"1 1,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"2 2,000
VV "knihovna"2 2,000
VV Součet 9,000

93 K 763173113
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro WC

kus 32,000 1 396,56 44 689,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV "bar+myčka WC+bidet"2+1 3,000
VV "hlavní sál WC+bidet"13+1 14,000
VV "kino WC+bidet"4+1 5,000
VV "šatny učinkujících WC+bidet"6+1 7,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 32,000

94 M 55281706
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 
1120mm

kus 32,000 9 368,10 299 779,09 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka"2 2,000
VV "hlavní sál"13 13,000
VV "kino"4 4,000
VV "šatny učinkujících"6 6,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 28,000
VV "bar+myčka WC+bidet"2+1 3,000
VV "hlavní sál WC+bidet"13+1 14,000
VV "kino WC+bidet"4+1 5,000
VV "šatny učinkujících WC+bidet"6+1 7,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 32,000

95 M 55281001 souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet sada 32,000 230,35 7 371,07 CS ÚRS 2023 02

VV "bar+myčka WC+bidet"2+1 3,000
VV "hlavní sál WC+bidet"13+1 14,000
VV "kino WC+bidet"4+1 5,000
VV "šatny učinkujících WC+bidet"6+1 7,000
VV "knihovna"3 3,000
VV Součet 32,000

96 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,880 24 742,11 21 773,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763304

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

Strana 350 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,880 6 681,96 5 880,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 358 775,64

HSV - Práce a dodávky HSV 4 776,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 767,49

    997 - Přesun sutě 9,13

PSV - Práce a dodávky PSV 353 999,02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 133 919,26

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 227,73

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 90 330,56

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 289,40

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 170,02

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 54 607,14

    763 - Konstrukce suché výstavby 17 454,91

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Kanalizace 4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 775,64

D HSV Práce a dodávky HSV 4 776,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 767,49

1 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 0,450 3 770,37 1 696,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
3ks"0,15*3

0,450

2 K 977151221

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru 
přes 110 do 120 mm

m 0,450 6 824,04 3 070,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 

 vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 

 na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "předpoklad tloušťky stropu=0,3m"

VV
"vrtání betonových stropů tl.0,3m - protipožární prostupy, 
3ks"0,15*3

0,450

D 997 Přesun sutě 9,13

3 K 997090004.1

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 0,023 397,15 9,13

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

D PSV Práce a dodávky PSV 353 999,02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 133 919,26

4 K 721211404
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 
s přepadovou trubkou

kus 2,000 4 809,37 9 618,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211404

5 K 877260310

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
100

kus 10,000 216,66 2 166,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260310

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

6 M 28617180 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100 kus 9,000 139,00 1 251,01 CS ÚRS 2023 02
VV "bar 4.NP"7 7,000
VV "kino 4.NP"2 2,000
VV Součet 9,000

7 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100 kus 1,000 150,91 150,91 CS ÚRS 2023 02
VV "kino 4.NP"1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 721175203
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 
50

m 6,000 670,32 4 021,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Kanalizace 4.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

VV "bar 4.NP"3,5 3,500
VV "kino 4.NP"2,5 2,500
VV Součet 6,000

9 K 721175212
Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) 
DN 110

m 66,500 1 380,27 91 788,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku 

 po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se 

 oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení 
nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro 
beztlakovou kanalizaci 721 17-5....Počet kusů se určí podle počtu hrdel 

 na potrubí.

VV "bar 4.NP"60,5 60,500
VV "kino 4.NP"6 6,000
VV Součet 66,500

10 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 9,000 87,18 784,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "bar 4.NP - čerpací stanice"4 4,000
VV "bar 4.NP - sifon dřezu"4 4,000
VV "kino 4.NP  - umyvadlo"1 1,000
VV Součet 9,000

11 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 1,000 143,83 143,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

VV "kino 4.NP - WC"1 1,000

12 K 721194108V
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 27,000 117,17 3 163,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194108V

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke 

 strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . 

 . Potrubí z plastových trub, části A 01.

13 M 28615610
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 45° DN 
50

kus 11,000 17,27 189,99 CS ÚRS 2023 02

VV "bar 4.NP"8 8,000
VV "kino 4.NP"3 3,000
VV Součet 11,000

14 M 28615617
koleno odpadní pro vysoké teploty HTB úhel 87° DN 
50

kus 8,000 18,07 144,56 CS ÚRS 2023 02

VV "bar 4.NP"7 7,000
VV "kino 4.NP"1 1,000
VV Součet 8,000

15 M 31951277
spojka svěrná litinová pro oboustranné svěrné spojení 
pro PE trubku plast-plast 40x40mm

kus 8,000 1 131,86 9 054,87 CS ÚRS 2023 02

VV "bar 4.NP"8 8,000

16 K 877260320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného odboček DN 100

kus 7,000 373,58 2 615,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877260320

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání 

 těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.

17 M 28615623 odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50 kus 2,000 34,95 69,90 CS ÚRS 2023 02
VV "bar 4.NP"2 2,000

18 M 28615625 odbočka HTEA úhel 45° DN 110/110 kus 5,000 92,44 462,18 CS ÚRS 2023 02
VV "bar 4.NP"5 5,000

19 K 998721104

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,141 39 213,07 5 529,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

20 K 998721181

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,141 19 604,06 2 764,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 227,73

21 K 722173106
Potrubí z plastových trubek ze síťovaného 
polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky 
násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5

m 26,000 1 150,98 29 925,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173106
VV "bar 4.NP"26 26,000

22 K 877171110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 45° d 40

kus 10,000 238,05 2 380,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171110

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

23 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus 10,000 392,18 3 921,81 CS ÚRS 2023 02
VV "bar 4.NP"10 10,000

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 90 330,56
24 K 724211208V Přečerpávací zařízení splaškových vod ČZSV soubor 2,000 45 165,28 90 330,56

VV "bar 4.NP"2 2,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 289,40

25 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny

kus 1,000 1 473,44 1 473,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.

 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

VV "kino 4.NP"1 1,000

26 M 64236091
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

kus 1,000 2 869,37 2 869,37 CS ÚRS 2023 02

VV "kino 4.NP"1 1,000

27 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 1 638,22 1 638,22 CS ÚRS 2023 02

28 M 55167001 panty a šrouby ke klozetovému sedátku sada 1,000 40,21 40,21 CS ÚRS 2023 02

29 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 500 mm

soubor 1,000 5 215,67 5 215,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211615

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů 

 (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) 

 jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a 

 dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422.
4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-55, -4161-63, -4211, 21, 31, 41 

 není započten napájecí zdroj.

VV "kino 4.NP"1 1,000

30 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40

kus 1,000 165,64 165,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

31 M 55166634 sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40 kus 1,000 602,66 602,66 CS ÚRS 2023 02

32 K 725869213
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40

kus 4,000 254,86 1 019,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725869213
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr 

 připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní 

 výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, 

 pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují 

 samostatně cenami souboru cen 722 22-..

VV "bar 4.NP"4 4,000

33 M 55161311V sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40 kus 4,000 812,16 3 248,65 CS ÚRS 2023 02

34 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,038 17 826,83 677,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

35 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,038 8 912,92 338,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 170,02

36 K 727111409
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 110

kus 3,000 1 390,01 4 170,02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 607,14

37 K 741910413
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 
mm

m 50,000 248,21 12 410,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910413
VV "kino 4.NP"50 50,000

38 M 34575493 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125 m 50,000 744,65 37 232,28 CS ÚRS 2023 02
VV "kino 4.NP"50 50,000

39 M 34534575494V držák žlabu středový kus 50,000 99,28 4 964,25

D 763 Konstrukce suché výstavby 17 454,91

40 K 763172315
Instalační technika pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek montáž revizních dvířek 
velikost 600 x 600 mm

kus 3,000 625,51 1 876,52

41 M 59030714
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 3,000 1 181,51 3 544,53 CS ÚRS 2023 02

42 K 763173113
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro WC

kus 1,000 1 396,56 1 396,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou 
započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve 

 specifikaci.

VV "kino 4.NP"1 1,000

43 M 55281706
montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 
1120mm

kus 1,000 9 368,10 9 368,10 CS ÚRS 2023 02

VV "kino 4.NP"1 1,000

44 M 55281001 souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet sada 1,000 230,35 230,35 CS ÚRS 2023 02

VV "kino 4.NP"1 1,000
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45 K 998763304

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

t 0,029 23 882,30 692,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763304

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

46 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,029 11 940,15 346,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 

 stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 422 756,27

87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 404 112,48

998 - Přesun hmot 18 643,79

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - Podtlakové odvodnění střech
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 756,27

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 404 112,48
1 K 871181211.1

Montáž podtlakového potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 50mm

m 43,000 74,96 3 223,30

VV 25,50+17,50 " potrubí HDPE 50x3,00 43,000

2 M 28613822.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 50x3,0mm

m 47,137 78,34 3 692,73

VV (25,50+17,50)*1,08 " potrubí HDPE 50x3,00 46,440
VV 46,44*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 47,137

3 K 871211211.1
Montáž podtlakovoho potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 63mm

m 29,200 90,47 2 641,64

VV 11,30+2,00+4,00+11,90 " potrubí HDPE 63x3,00 29,200

4 M 28613823.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 63x3,0mm

m 31,536 102,71 3 239,04

VV (11,30+2,00+4,00+11,90)*1,08 " potrubí HDPE 63x3,00 31,536

5 K 871231211.1
Montáž podtlakového potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 75mm

m 93,800 105,91 9 934,51

VV 11,20+41,40+21,50+15,50+4,20 " potrubí HDPE 75x3,00 93,800

6 M 28613824.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 75x3,0mm

m 101,304 120,57 12 213,88

VV
(11,20+41,40+21,50+15,50+4,20)*1,08 " potrubí HDPE 
75x3,00

101,304

7 K 871241211.1
Montáž podtlakového potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 90mm

m 104,300 116,03 12 102,29

VV 21,70+41,40+21,50+15,50+4,20 " potrubí HDPE 90x3,50 104,300

8 M 28613812.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 90x3,5mm

m 112,644 165,68 18 662,40

VV
(21,70+41,40+21,50+15,50+4,20)*1,08 " potrubí HDPE 
90x3,50

112,644

9 K 871251211.1
Montáž podtlakového potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 110mm

m 18,500 137,86 2 550,34

VV 15,50+3,00 " potrubí HDPE 110x4,30 18,500

10 M 28613813.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 110x4,3mm

m 19,980 251,60 5 026,99

VV (15,50+3,00)*1,08 " potrubí HDPE 110x4,30 19,980

11 K 871261211.1
Montáž podtlakového potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 125mm

m 15,500 133,49 2 069,12

VV 15,50 " potrubí HDPE 125x4,90 15,500

12 M 28613817.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 125x4,9mm

m 16,740 270,28 4 524,55

VV 15,50*1,08 " potrubí HDPE 125x4,90 16,740

13 K 871321211.1
Montáž podtlakového potrubí z HDPE svařovaných 
elektrotvarovkou D 160mm

m 13,200 139,10 1 836,10

VV 13,20 " potrubí HDPE 160x6,20 13,200

14 M 28613818.1
potrubí podtlakového odvodnění plochých střech 
HDPE tyče 5m 160x6,2mm

m 14,256 296,85 4 231,93

VV 13,20*1,08 " potrubí HDPE 160x6,20 14,256

15 K 877181101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 50

kus 9,000 205,21 1 846,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877181101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 9 " elektroodporový nátrubek D50 9,000

16 M 28615971.1 elektrospojka HDPE 50mm kus 9,000 143,97 1 295,72
VV 9 " elektroodporový nátrubek D50 9,000

17 K 877181210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 50

kus 13,000 381,70 4 962,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877181210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 13 " koleno 45° D50 13,000

18 M 28614838.1 koleno 45° D 50mm kus 13,000 147,61 1 918,87
VV 13 " koleno 45° D50 13,000

19 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 6,000 220,67 1 324,01 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - Podtlakové odvodnění střech
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 6 " elektroodporový nátrubek D63 6,000

20 M 28615972.1 elektrospojka HDPE 63mm kus 6,000 153,34 920,02
VV 6 " elektroodporový nátrubek D63 6,000

21 K 877211201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 426,93 426,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 1 " excentrická redukce 63/50 1,000

22 M 28653125.1 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 63/50 kus 1,000 142,45 142,45
VV 1 " excentrická redukce 63/50 1,000

23 K 877211210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 63

kus 23,000 414,46 9 532,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 23 " koleno 45° D63 23,000

24 M 28614839.2 koleno 45° D 63mm kus 23,000 243,58 5 602,38
VV 23 " koleno 45° D63 23,000

25 K 877231101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 75

kus 15,000 234,98 3 524,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877231101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 15 " elektroodporový nátrubek D75 15,000

26 M 28615973.1 elektrospojka HDPE 75mm kus 15,000 243,39 3 650,80
VV 15 " elektroodporový nátrubek D75 15,000

27 K 877231201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 oblouků nebo redukcí d 75

kus 2,000 460,17 920,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877231201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 2 " excentrická redukce 75/50 2,000

28 M 28653126.1 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 75/50 kus 2,000 245,94 491,88
VV 2 " excentrická redukce 75/50 2,000

29 K 877231210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 75

kus 17,000 450,09 7 651,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877231210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 17 " koleno 45° D75 17,000

30 M 28614840.1 koleno 45° D 75mm kus 17,000 411,26 6 991,46
VV 17 " koleno 45° D75 17,000

31 K 877231213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 T-kusů d 75

kus 1,000 510,80 510,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877231213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 1 " odbočka 45°75/63 1,000

32 M 28615176.1 odbočka HDPE 45° D 75/63mm kus 1,000 439,08 439,08
VV 1 " odbočka 45°75/63 1,000

33 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 20,000 248,21 4 964,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 20 " elektroodporový nátrubek D90 20,000

34 M 28615974.1 elektrospojka HDPE 90mm kus 20,000 357,55 7 150,96
VV 20 " elektroodporový nátrubek D90 20,000

35 K 877241201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 oblouků nebo redukcí d 90

kus 7,000 488,89 3 422,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 1 " excentrická redukce 90/63 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 " excentrická redukce 90/75 3,000
VV 3 " čistící kus rovný D 90 3,000
VV Součet 7,000

36 M 28653127.1 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 90/63 kus 1,000 341,08 341,08
VV 1 " excentrická redukce 90/63 1,000

37 M 28653127.2 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 90/75 kus 3,000 342,43 1 027,30
VV 3 " excentrická redukce 90/75 3,000

38 M 28615650.1 čistící kus kanalizační rovný D 90 kus 3,000 964,19 2 892,56
VV 3 " čistící kus rovný D 90 3,000

39 K 877241210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90

kus 15,000 474,83 7 122,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 15 " koleno 45° D90 15,000

40 M 28614841.1 koleno 45° D 90mm kus 15,000 412,58 6 188,63
VV 15 " koleno 45° D90 15,000

41 K 877241213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 T-kusů d 90

kus 1,000 541,92 541,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 1 " odbočka 45°90/63 1,000

42 M 28615177.1 odbočka HDPE 45° D 90/63mm kus 1,000 629,86 629,86
VV 1 " odbočka 45°90/63 1,000

43 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 4,000 272,69 1 090,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877261101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 4 " elektroodporový nátrubek D110 4,000

44 M 28615975.1 elektrospojka HDPE 110mm kus 4,000 353,01 1 412,02
VV 4 " elektroodporový nátrubek D110 4,000

45 K 877261201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110

kus 4,000 534,29 2 137,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877261201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 3 " excentrická redukce 110/90 3,000
VV 1 " čistící kus rovný D 110 1,000
VV Součet 4,000

46 M 28615371.1 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 110/90 kus 3,000 419,23 1 257,69
VV 3 " excentrická redukce 110/90 3,000

47 M 28615651.1 čistící kus kanalizační rovný D 110 kus 1,000 963,08 963,08
VV 1 " čistící kus rovný D 110 1,000

48 K 877261210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 110

kus 2,000 518,61 1 037,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877261210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 2 " koleno 45° D110 2,000

49 M 28614842.1 koleno 45° D 110mm kus 2,000 750,08 1 500,17
VV 2 " koleno 45° D110 2,000

50 K 877261213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 T-kusů d 110

kus 2,000 645,36 1 290,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877261213

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 2 " odbočka 45°110/63 2,000

51 M 28615178.1 odbočka HDPE 45° D 110/63mm kus 2,000 888,49 1 776,98
VV 2 " odbočka 45°110/63 2,000

52 K 877271101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 125

kus 4,000 311,30 1 245,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 4 " elektroodporový nátrubek D125 4,000

53 M 28615976.1 elektrospojka HDPE 125mm kus 4,000 364,83 1 459,32
VV 4 " elektroodporový nátrubek D125 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 877271201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 oblouků nebo redukcí d 125

kus 3,000 941,80 2 825,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 2 " excentrická redukce 125/110 2,000
VV 1 " čistící kus rovný D 125 1,000
VV Součet 3,000

55 M 28615316.1 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 125/110 kus 2,000 544,96 1 089,92

VV 2 " excentrická redukce 125/110 2,000

56 M 28615652.1 čistící kus kanalizační rovný D 125 kus 1,000 1 074,54 1 074,54
VV 1 " čistící kus rovný D 125 1,000

57 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 160

kus 3,000 359,99 1 079,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 3 " elektroodporový nátrubek D160 3,000

58 M 28615978.1 elektrospojka HDPE 160mm kus 3,000 513,77 1 541,30
VV 3 " elektroodporový nátrubek D160 3,000

59 K 877321201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 oblouků nebo redukcí d 160

kus 2,000 1 097,21 2 194,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 1 " excentrická redukce 160/110 1,000
VV 1 " čistící kus rovný D 160 1,000
VV Součet 2,000

60 M 28615373.1 redukce svařovací na tupo potrubí HDPE 160/110 kus 1,000 956,58 956,58

VV 1 " excentrická redukce 160/110 1,000

61 M 28615653.1 čistící kus kanalizační rovný D 160 kus 1,000 1 327,91 1 327,91
VV 1 " čistící kus rovný D 160 1,000

62 K 877321210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 160

kus 4,000 1 075,58 4 302,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877321210

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 

 tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 4 " koleno 45° D160 4,000

63 M 28614845.1 koleno 45° D 160mm kus 4,000 1 436,67 5 746,67
VV 4 " koleno 45° D160 4,000

64 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 173,504 20,01 3 472,35 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

 úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

 odbočující řady,

VV 25,50+17,50 " potrubí HDPE 50x3,00 43,000
VV 11,30+2,00+4,00+11,90 " potrubí HDPE 63x3,00 29,200

VV
(11,20+41,40+21,50+15,50+4,20)*1,08 " potrubí HDPE 
75x3,00

101,304

VV Součet 173,504

65 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 146,644 20,16 2 955,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

 úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

 odbočující řady,

VV
(21,70+41,40+21,50+15,50+4,20)*1,08 " potrubí HDPE 
90x3,50

112,644

VV 15,50+3,00 " potrubí HDPE 110x4,30 18,500
VV 15,50 " potrubí HDPE 125x4,90 15,500
VV Součet 146,644

66 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 13,200 26,21 345,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného 

 úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
 2. V cenách jsou započteny náklady:

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 

 zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 

 odbočující řady,

VV 13,20 " potrubí HDPE 160x6,20 13,200

67 K 899010001.1
Dodávka a montáž kotevního systému podtlakového 
odvodnění střech

m 300,000 82,40 24 720,98

P
 Poznámka k položce:

- montážní lišty, spojky, držáky včetně uchycení do nosné konstrukce po 
cca 2m

VV 300 " montážní lišty podtlakového systému odvodnění střechy 300,000

68 K 899010001.2
Dodávka a montáž kotevních objímek potrubí 
podtlakového odvodnění střech do D160

kus 340,000 77,44 26 331,08

VV
340 " kotevní objmky potrubí podtlakového systému 
odvodnění střechy

340,000

69 K 899010001.3 Výrobní dokumentace podtlakového odvodnění střech kus 1,000 9 928,61 9 928,61

P
 Poznámka k položce:

- dokumentace je včetně dimenzování systému a návrhu kotvení

VV
1" Výrobní dokumentace podtlakového odvodnění střech 
včetně dimenzování systému a návrhu kotvení

1,000

70 K 899010001.4
Střešní vtok podtlakového odvodnění střech pro 
fóliovou hydroizolaci do D75

kus 12,000 5 002,49 60 029,86

VV 12 " střešní vtok podtlakového systému 12,000

71 K 899010001.5
Střešní vtok podtlakového odvodnění střech pro 
fóliovou hydroizolaci - příslušenství

kus 12,000 496,43 5 957,20

VV 12 " střešní vtok podtlakového systému 12,000

72 K 899010001.6
Střešní vtok podtlakového odvodnění střech pro 
fóliovou hydroizolaci - elektroohřev

kus 12,000 2 228,98 26 747,74

VV 12 " střešní vtok podtlakového systému 12,000

73 K 899010001.7
Střešní vtok podtlakového odvodnění střech pro 
fóliovou hydroizolaci - set pro připojení parozábrany

kus 12,000 1 638,72 19 664,59

VV 12 " střešní vtok podtlakového systému 12,000

74 K 899010001.8
Střešní vtok podtlakového odvodnění střech pro 
fóliovou hydroizolaci - izolace střešních vtoků

kus 12,000 605,65 7 267,74

VV 12 " střešní vtok podtlakového systému 12,000

75 K 899010001.9
Střešní vtok podtlakového odvodnění střech pro 
fóliovou hydroizolaci - základní plech vpusti

kus 12,000 583,25 6 999,05

VV 12 " střešní vtok podtlakového systému 12,000

D 998 Přesun hmot 18 643,79

76 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

t 2,137 8 724,28 18 643,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011003

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 21 346,53

OST - Ostatní 21 346,53

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 346,53

D OST Ostatní 21 346,53
1 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 432,19 9 432,19

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

2 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 11 914,34 11 914,34

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - Ostatní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 710 806,75

HSV - Práce a dodávky HSV 34 876,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 803,95

    998 - Přesun hmot 72,48

PSV - Práce a dodávky PSV 1 675 930,32

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 165 078,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 510 851,52

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Vodovod 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 710 806,75

D HSV Práce a dodávky HSV 34 876,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 803,95

1 K 953991221

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo 
tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 
až 12 mm

kus 538,000 48,65 26 173,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991221
VV "ocel DN 25- objímka á 1m"31 31,000
VV "ocel DN 32- objímka á 1m"10 10,000
VV "ocel DN 80- objímka á 1m"46 46,000
VV "DN 20 - objímka á 1m"103 103,000
VV "DN 25 - objímka á 1m"82 82,000
VV "DN 32 - objímka á 1m"35 35,000
VV "DN 40 - objímka á 1m"81 81,000
VV "DN 50 - objímka á 1m"93 93,000
VV "DN 63 - objímka á 1m"41 41,000
VV "DN 75 - objímka á 1m"16 16,000
VV Součet 538,000

2 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 271,690 31,77 8 630,85 CS ÚRS 2023 02

VV
"průměrná délka zavitové tyče pro upevnění objímek = 0,50m, 
prořez 1%"(538*0,5)*1,01

271,690

D 998 Přesun hmot 72,48

3 K 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

t 0,084 665,21 55,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011004

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

4 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,084 197,58 16,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012034

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 675 930,32

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 165 078,80

5 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

m 31,500 656,72 20 686,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

6 M 31943636
koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem 
zinkované DN 1"

kus 10,000 399,13 3 991,27 CS ÚRS 2023 02

7 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

m 10,000 812,37 8 123,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

8 M 31943637
koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem 
zinkované DN 5/4"

kus 9,000 606,64 5 459,75 CS ÚRS 2023 02

9 K 722130238
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 80

m 46,000 5 216,56 239 961,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130238

10 M 31944036
nátrubek jednoznačný s vnitřním závitem zinkovaný 
DN 1"

kus 8,000 81,42 651,35 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 31944037
nátrubek jednoznačný s vnitřním závitem zinkovaný 
DN 5/4"

kus 3,000 207,51 622,54 CS ÚRS 2023 02

12 M 31944041
nátrubek jednoznačný s vnitřním závitem zinkovaný 
DN 3"

kus 12,000 949,18 11 390,12 CS ÚRS 2023 02

13 M 31943641
koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem 
zinkované DN 3"

kus 15,000 4 161,09 62 416,29 CS ÚRS 2023 02

14 M 31943841
T-kus jednoznačný 90° s vnitřním závitem zinkovaná 
DN 3"

kus 10,000 2 723,42 27 234,15 CS ÚRS 2023 02

15 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 103,000 373,83 38 504,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

16 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 82,000 456,47 37 430,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

17 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m 35,000 543,52 19 023,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024

18 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

m 81,000 630,32 51 055,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

19 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

m 93,000 853,77 79 400,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026

20 K 722174027
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5

m 41,000 1 291,47 52 950,13

21 K 722174028
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5

m 16,000 1 477,32 23 637,05

22 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

soubor 16,000 388,72 6 219,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193.

 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
 3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.

23 K 722181113 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 34,650 113,35 3 927,42 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "10% technologická spotřeba"31,5*1,1 34,650

24 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 11,000 165,84 1 824,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "10% technologická spotřeba"10*1,1 11,000

25 K 722181117 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80 m 50,600 315,98 15 988,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181117

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "10% technologická spotřeba"46*1,1 50,600

26 K 722181123
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 
mm

kus 216,000 61,93 13 376,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 20 - objímka á 1m"103 103,000
VV "DN 25 - objímka á 1m"82 82,000
VV "ocel DN 25 - objímka á 1m"31 31,000
VV Součet 216,000

27 K 722181126
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 
do 50 mm

kus 219,000 86,50 18 943,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 32 - objímka á 1m"35 35,000
VV "DN 40 - objímka á 1m"81 81,000
VV "DN 50 - objímka á 1m"93 93,000
VV "ocel DN 32 -objímka á 1m"10 10,000
VV Součet 219,000

28 K 722181127
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 
do 100 mm

kus 103,000 97,96 10 090,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181127

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 63 - objímka á 1m"41 41,000
VV "DN 75 - objímka á 1m"16 16,000
VV "ocel DN 80 - objímka á 1m"46 46,000
VV Součet 103,000
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29 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 103,000 68,62 7 067,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

30 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 227,700 77,73 17 698,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"
VV "PPR DN 25"82*1,15 94,300
VV "PPR DN 32"35*1,15 40,250
VV "PPR DN 40"81*1,15 93,150
VV Součet 227,700

31 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 154,100 86,29 13 297,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"
VV "PPR DN 50"93*1,15 106,950
VV "PPR DN 63"41*1,15 47,150
VV Součet 154,100

32 K 722181224

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 63 mm

m 18,400 97,37 1 791,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181224

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "PPR DN 75"16*1,15 18,400

33 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 54,000 236,01 12 744,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových armatur.
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 
armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

 potrubí jako rozvod.

34 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 54,000 183,77 9 923,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

35 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 31,000 10,42 323,13 CS ÚRS 2023 02

36 M 28654199 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x20mm kus 14,000 22,64 316,95 CS ÚRS 2023 02

37 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 22,000 20,06 441,26 CS ÚRS 2023 02

38 M 28654200 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm kus 2,000 26,81 53,62 CS ÚRS 2023 02

39 M 28654202 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm kus 22,000 26,51 583,15 CS ÚRS 2023 02

40 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 4,000 41,11 164,43 CS ÚRS 2023 02

41 M 28654205 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm kus 4,000 50,33 201,34 CS ÚRS 2023 02

42 M 28654207 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm kus 14,000 56,10 785,41 CS ÚRS 2023 02

43 M 28654211 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x40mm kus 1,000 92,44 92,44 CS ÚRS 2023 02

44 M 28654213 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x50mm kus 1,000 96,11 96,11 CS ÚRS 2023 02

45 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 60,000 10,52 631,26 CS ÚRS 2023 02

46 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 59,000 14,30 843,71 CS ÚRS 2023 02

47 M 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus 30,000 27,10 813,03 CS ÚRS 2023 02

48 M 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm kus 30,000 48,45 1 453,61 CS ÚRS 2023 02

49 M 28654080 T-kus jednoznačný PPR D 50mm kus 22,000 90,05 1 981,10 CS ÚRS 2023 02

50 M 28654082 T-kus jednoznačný PPR D 63mm kus 25,000 213,46 5 336,61 CS ÚRS 2023 02

51 M 28654084 T-kus jednoznačný PPR D 75mm kus 3,000 410,06 1 230,17 CS ÚRS 2023 02

52 M 28654002
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 20mm

kus 190,000 6,77 1 286,04 CS ÚRS 2023 02

53 M 28654004
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 25mm

kus 150,000 10,73 1 608,77 CS ÚRS 2023 02

54 M 28654006
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 32mm

kus 60,000 15,79 947,43 CS ÚRS 2023 02

55 M 28654008
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 40mm

kus 50,000 27,60 1 379,89 CS ÚRS 2023 02
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56 M 28654010
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 50mm

kus 32,000 64,94 2 077,96 CS ÚRS 2023 02

57 M 28654012
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 63mm

kus 45,000 115,17 5 182,78 CS ÚRS 2023 02

58 M 28654013
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 75mm

kus 10,000 229,35 2 293,52 CS ÚRS 2023 02

59 M 28654142 nátrubek PPR D 20mm kus 26,000 7,30 189,82 CS ÚRS 2023 02

60 M 28654144 nátrubek PPR D 25mm kus 21,000 11,61 243,86 CS ÚRS 2023 02

61 M 28654146 nátrubek PPR D 32mm kus 9,000 15,49 139,40 CS ÚRS 2023 02

62 M 28654148 nátrubek PPR D 40mm kus 20,000 28,09 561,89 CS ÚRS 2023 02

63 M 28654150 nátrubek PPR D 50mm kus 23,000 47,96 1 103,01 CS ÚRS 2023 02

64 M 28654152 nátrubek PPR D 63mm kus 10,000 89,55 895,53 CS ÚRS 2023 02

65 M 28654154 nátrubek PPR D 75mm kus 4,000 261,12 1 044,48 CS ÚRS 2023 02

66 K 722220235
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 50 x G 6/4"

kus 4,000 886,95 3 547,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220235

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

67 K 722220236
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
dGK D 63 x G 2"

kus 3,000 1 285,42 3 856,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220236

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

68 K 722220242
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 25 x G 1"

kus 1,000 451,43 451,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220242

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

69 K 722220243
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"

kus 1,000 706,34 706,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220243

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

70 K 722231201
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1/2"

kus 3,000 1 601,87 4 805,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231201

71 K 722231202
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4"

kus 5,000 2 537,51 12 687,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231202

72 K 722231203
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1"

kus 2,000 2 836,56 5 673,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231203

73 K 722231204
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4"

kus 3,000 5 201,92 15 605,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231204

74 K 722231205
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 6/4"

kus 6,000 8 567,47 51 404,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231205

75 K 722231206
Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové 
mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 2"

kus 1,000 10 281,30 10 281,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231206

76 K 722270101V
Vodoměrové sestavy závitové G1 s vodoměrem 
2,5m3/hod 

soubor 4,000 4 418,23 17 672,93

P

 Poznámka k položce:
vodoměrná sestava s připojením na rozvod vody  s osazeným 
ultrazvukovým vodoměrem pro vzdálený odečet.  Vybaven 
komunikačním modulem M-Bus a převodníkem s protokolem Modbus 
TCP/IP

77 K 722270102V
Vodoměrové sestavy závitové G 5/4 s vodoměrem 
4,0m3/hod

soubor 6,000 6 389,06 38 334,37

P

 Poznámka k položce:
vodoměrná sestava s připojením na rozvod vody  s osazeným 
ultrazvukovým vodoměrem pro vzdálený odečet.  Vybaven 
komunikačním modulem M-Bus a převodníkem s protokolem Modbus 
TCP/IP

78 K 722270103V
Vodoměrové sestavy závitové G 5/4 s vodoměrem 
6,3m3/hod

soubor 2,000 10 127,19 20 254,39

P

 Poznámka k položce:
vodoměrná sestava s připojením na rozvod vody  s osazeným 
ultrazvukovým vodoměrem pro vzdálený odečet.  Vybaven 
komunikačním modulem M-Bus a převodníkem s protokolem Modbus 
TCP/IP

79 K 722270104V
Vodoměrové sestavy závitové G 6/4 s vodoměrem 
10,0 m3/hod

soubor 3,000 13 075,99 39 227,96
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P

 Poznámka k položce:
vodoměrná sestava s připojením na rozvod vody  s osazeným 
ultrazvukovým vodoměrem pro vzdálený odečet.  Vybaven 
komunikačním modulem M-Bus a převodníkem s protokolem Modbus 
TCP/IP

80 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 538,500 162,00 87 238,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

 vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců 

 potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

 prostředku.

VV "DN 20"103 103,000
VV "DN 25"82 82,000
VV "DN 32"35 35,000
VV "DN 40"81 81,000
VV "DN 50"93 93,000
VV "DN 63"41 41,000
VV "DN 75"16 16,000
VV "ocel DN 25"31,5 31,500
VV "ocel DN 32"10 10,000
VV "ocel DN 80"46 46,000
VV Součet 538,500

81 K 998722104

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 2,591 838,99 2 173,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

82 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 2,591 549,04 1 422,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 510 851,52

83 K 722250142
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m

soubor 2,000 12 842,62 25 685,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250142

84 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 54,000 282,53 15 256,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

85 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 3,000 1 620,21 4 860,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

86 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 11,000 1 967,72 21 644,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

87 K 725829132
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových automatických senzorových

kus 1,000 285,40 285,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829132

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

88 M 55144103
baterie umyvadlová senzorová stojánková se sprškou 
6V napájení chrom

kus 1,000 13 314,27 13 314,27 CS ÚRS 2023 02

89 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 3,000 1 778,87 5 336,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

VV "výlevka"3 3,000

90 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy

kus 6,000 462,05 2 772,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411
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 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

91 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 6,000 2 889,22 17 335,35 CS ÚRS 2023 02

92 K 734292724
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4

kus 9,000 629,45 5 665,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292724

93 K 734292725
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1

kus 15,000 846,95 12 704,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292725

94 K 734292727
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4

kus 6,000 1 655,79 9 934,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292727

95 K 734292728
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2

kus 18,000 2 337,36 42 072,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292728

96 K 734292729V
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2 1/2

kus 6,000 5 946,65 35 679,92

97 K 734292730V
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 
přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3 (DN 80)

kus 2,000 6 509,51 13 019,03

98 K 732219315
Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 
0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l

soubor 6,000 7 820,27 46 921,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732219315

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -9111 až -9129 není započteno sedlo pod nádoby toto lze 

 oceňovat cenami katalogu 800-767 Konstrukce záměčnické.

99 M 48437117
ohřívač vody stacionární PN 0,6 zásobníkový 2 
výměníky horní vývod 200L

kus 1,000 22 835,82 22 835,82 CS ÚRS 2023 02

100 M 48437119
ohřívač vody stacionární PN 0,6 zásobníkový 2 
výměníky horní vývod 300L

kus 3,000 28 495,13 85 485,39 CS ÚRS 2023 02

101 M 48437138
ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 2 
výměníky horní vývod 400L

kus 1,000 40 409,47 40 409,47 CS ÚRS 2023 02

102 M 48437140
ohřívač vody stacionární PN 1 zásobníkový 2 
výměníky horní vývod 750L

kus 1,000 79 925,38 79 925,38 CS ÚRS 2023 02

103 K 722231222
Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru 
mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"

kus 6,000 1 336,15 8 016,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231222

104 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 1,078 986,69 1 063,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

105 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,078 581,60 626,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 443 133,81

HSV - Práce a dodávky HSV 14 261,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 232,10

    998 - Přesun hmot 29,34

PSV - Práce a dodávky PSV 428 872,37

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 274 979,99

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 153 892,38

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Vodovod 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 133,81

D HSV Práce a dodávky HSV 14 261,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 232,10

1 K 953991221

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo 
tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 
až 12 mm

kus 220,000 48,65 10 702,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991221
VV "DN 20 - objímka á 1m"67 67,000
VV "DN 20 - objímka á 1m"28 28,000
VV "ocel DN 20 - objímka á 1m"14 14,000
VV "DN 32 - objímka á 1m"50 50,000
VV "ocel DN 32 - objímka á 1m"18,5 18,500
VV "DN 40 - objímka á 1m"14,5 14,500
VV "DN 50 - objímka á 1m"18 18,000
VV "DN 63 - objímka á 1m"10 10,000
VV Součet 220,000

2 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 111,100 31,77 3 529,34 CS ÚRS 2023 02

VV
"průměrná délka zavitové tyče pro upevnění objímek = 0,50m, 
prořez 1%"(220*0,5)*1,01

111,100

D 998 Přesun hmot 29,34

3 K 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

t 0,034 665,21 22,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011004

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

4 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,034 197,58 6,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012034

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 428 872,37

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 274 979,99

5 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

m 14,000 656,72 9 194,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

6 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

m 10,500 812,37 8 529,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

7 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 67,000 373,83 25 046,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

8 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 28,000 456,47 12 781,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

9 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m 50,000 543,52 27 176,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Vodovod 1.NP
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10 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

m 14,500 630,32 9 139,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

11 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

m 18,000 853,77 15 367,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026

12 K 722174027
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5

m 10,500 1 291,47 13 560,40

13 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

soubor 43,000 388,72 16 715,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193.

 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
 3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.

VV "PPR DN 40"14,5 14,500
VV "PPR DN 50"18 18,000
VV "PPR DN 63"10,5 10,500
VV Součet 43,000

14 K 722181113 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 15,400 113,35 1 745,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "10% technologická spotřeba"14*1,1 15,400

15 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 13,750 165,84 2 280,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "10% technologická spotřeba"12,5*1,1 13,750

16 K 722181123
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 
mm

kus 109,000 61,93 6 750,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 20 - objímka á 1m"67 67,000
VV "DN 20 - objímka á 1m"28 28,000
VV "ocel DN 20 - objímka á 1m"14 14,000
VV Součet 109,000

17 K 722181126
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 
do 50 mm

kus 101,000 86,50 8 736,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 32 - objímka á 1m"50 50,000
VV "ocel DN 32 - objímka á 1m"18,5 18,500
VV "DN 40 - objímka á 1m"14,5 14,500
VV "DN 50 - objímka á 1m"18 18,000
VV Součet 101,000

18 K 722181127
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 
do 100 mm

kus 10,000 97,96 979,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181127

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 63 - objímka á 1m"10 10,000

19 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 77,050 68,62 5 286,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"67*1,15 77,050

20 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 106,375 77,73 8 268,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"
VV "PPR DN 25"28*1,15 32,200
VV "PPR DN 32"50*1,15 57,500
VV "PPR DN 40"14,5*1,15 16,675
VV Součet 106,375

21 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 32,775 86,29 2 828,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"
VV "PPR DN 50"18*1,15 20,700
VV "PPR DN 63"10,5*1,15 12,075
VV Součet 32,775

22 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 94,000 236,01 22 185,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových armatur.
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 
armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

 potrubí jako rozvod.

23 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 94,000 183,77 17 274,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

24 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 70,000 10,42 729,64 CS ÚRS 2023 02

25 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 20,000 20,06 401,15 CS ÚRS 2023 02

26 M 28654199 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x20mm kus 19,000 22,64 430,14 CS ÚRS 2023 02

27 M 28654200 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm kus 7,000 26,81 187,66 CS ÚRS 2023 02

28 M 28654202 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm kus 5,000 26,51 132,53 CS ÚRS 2023 02

29 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 4,000 41,11 164,43 CS ÚRS 2023 02

30 M 28654205 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm kus 11,000 50,33 553,68 CS ÚRS 2023 02

31 M 28654207 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm kus 2,000 56,10 112,20 CS ÚRS 2023 02

32 M 28654209 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x32mm kus 2,000 64,83 129,66 CS ÚRS 2023 02

33 M 28654213 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x50mm kus 1,000 96,11 96,11 CS ÚRS 2023 02

34 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 82,000 10,52 862,73 CS ÚRS 2023 02

35 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 60,000 14,30 858,01 CS ÚRS 2023 02

36 M 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus 16,000 27,10 433,62 CS ÚRS 2023 02

37 M 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm kus 15,000 48,45 726,81 CS ÚRS 2023 02

38 M 28654080 T-kus jednoznačný PPR D 50mm kus 6,000 90,05 540,30 CS ÚRS 2023 02

39 M 28654082 T-kus jednoznačný PPR D 63mm kus 5,000 213,46 1 067,32 CS ÚRS 2023 02

40 M 28654002
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 20mm

kus 76,000 6,77 514,42 CS ÚRS 2023 02

41 M 28654004
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 25mm

kus 120,000 10,73 1 287,01 CS ÚRS 2023 02

42 M 28654006
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 32mm

kus 54,000 15,79 852,69 CS ÚRS 2023 02

43 M 28654008
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 40mm

kus 13,000 27,60 358,77 CS ÚRS 2023 02

44 M 28654010
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 50mm

kus 11,000 64,94 714,30 CS ÚRS 2023 02

45 M 28654012
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 63mm

kus 9,000 115,17 1 036,56 CS ÚRS 2023 02

46 M 28654142 nátrubek PPR D 20mm kus 10,000 7,30 73,01 CS ÚRS 2023 02

47 M 28654144 nátrubek PPR D 25mm kus 6,000 11,61 69,67 CS ÚRS 2023 02

48 M 28654146 nátrubek PPR D 32mm kus 8,000 15,49 123,91 CS ÚRS 2023 02

49 M 28654148 nátrubek PPR D 40mm kus 4,000 28,09 112,38 CS ÚRS 2023 02

50 M 28654150 nátrubek PPR D 50mm kus 3,000 47,96 143,87 CS ÚRS 2023 02

51 M 28654152 nátrubek PPR D 63mm kus 2,000 89,55 179,11 CS ÚRS 2023 02

52 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 202,000 162,00 32 724,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

 vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců 

 potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

 prostředku.

VV "DN 20"67 67,000
VV "DN 25"28 28,000
VV "DN 32"50 50,000
VV "DN 40"14,5 14,500
VV "DN 50"18 18,000
VV "DN 63"
VV "ocel DN 25"14 14,000
VV "ocel DN 32"10,5 10,500
VV Součet 202,000

53 K 998722104

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,613 16 875,67 10 344,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

54 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,613 8 438,33 5 172,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 153 892,38

55 K 722250142
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m

soubor 3,000 12 842,62 38 527,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250142

56 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 94,000 282,53 26 557,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

57 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 23,000 1 967,72 45 257,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

58 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2"

kus 4,000 185,45 741,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

59 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská)

kus 4,000 2 432,52 9 730,06

60 K 725829142
Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových 
klasických souprav

kus 2,000 124,35 248,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829142

61 M 55145510
baterie bidetová stojánková páková s mechanickou 
výpustí 5/4"sprška Bidetta chrom

kus 2,000 13 602,21 27 204,42 CS ÚRS 2023 02

62 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 1 778,87 1 778,87 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

VV "výlevka"1 1,000

63 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,166 15 444,96 2 563,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

64 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,166 7 722,48 1 281,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 299 023,88

HSV - Práce a dodávky HSV 7 325,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 310,12

    998 - Přesun hmot 15,53

PSV - Práce a dodávky PSV 291 698,23

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 181 921,69

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 109 776,54

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Vodovod 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 023,88

D HSV Práce a dodávky HSV 7 325,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 310,12

1 K 953991221

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo 
tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 
až 12 mm

kus 113,000 48,65 5 497,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991221
VV "potrubí D 20 objímka á 1 m"57 57,000
VV "potrubí D 25 objímka á 1 m"4 4,000
VV "potrubí D 32 objímka á 1 m"5 5,000
VV "potrubí D 40 objímka á 1 m"20 20,000
VV "potrubí D 50 objímka á 1 m"17 17,000
VV "potrubí ocelové D 32 objímka á 1 m"10 10,000
VV Součet 113,000

2 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 57,065 31,77 1 812,80 CS ÚRS 2023 02

VV
"průměrná délka kotvicího šroubu objímky = 0,50 m, prořez 
1%"

VV "potrubí D 20 objímka á 1 m"57*0,5*1,01 28,785
VV "potrubí D 25 objímka á 1 m"4*0,5*1,01 2,020
VV "potrubí D 32 objímka á 1 m"5*0,5*1,01 2,525
VV "potrubí D 40 objímka á 1 m"20*0,5*1,01 10,100
VV "potrubí D 50 objímka á 1 m"17*0,5*1,01 8,585
VV "potrubí ocelové D 32 objímka á 1 m"10*0,5*1,01 5,050
VV Součet 57,065

D 998 Přesun hmot 15,53

3 K 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

t 0,018 665,21 11,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011004

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

4 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,018 197,58 3,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012034

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 291 698,23

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 181 921,69

5 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

m 10,000 812,37 8 123,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

6 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 57,000 373,83 21 308,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

7 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 4,000 456,47 1 825,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

8 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m 5,500 543,52 2 989,37 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Vodovod 2.NP
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024

9 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

m 20,500 630,32 12 921,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

10 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

m 17,000 853,77 14 514,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026

11 K 722174027
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5

m 10,500 1 291,47 13 560,40

12 M 28654142 nátrubek PPR D 20mm kus 8,000 7,30 58,41 CS ÚRS 2023 02

13 M 28654144 nátrubek PPR D 25mm kus 2,000 11,61 23,22 CS ÚRS 2023 02

14 M 28654146 nátrubek PPR D 32mm kus 3,000 15,49 46,47 CS ÚRS 2023 02

15 M 28654148 nátrubek PPR D 40mm kus 6,000 28,09 168,57 CS ÚRS 2023 02

16 M 28654150 nátrubek PPR D 50mm kus 5,000 47,96 239,78 CS ÚRS 2023 02

17 M 28654152 nátrubek PPR D 63mm kus 4,000 89,55 358,21 CS ÚRS 2023 02

18 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 35,000 236,01 8 260,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových armatur.
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 
armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

 potrubí jako rozvod.

19 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 35,000 183,77 6 432,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

20 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 20,000 10,42 208,47 CS ÚRS 2023 02

21 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 5,000 20,06 100,29 CS ÚRS 2023 02

22 M 28654200 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm kus 8,000 26,81 214,47 CS ÚRS 2023 02

23 M 28654202 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm kus 3,000 26,51 79,52 CS ÚRS 2023 02

24 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 4,000 41,11 164,43 CS ÚRS 2023 02

25 M 28654205 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm kus 3,000 50,33 151,00 CS ÚRS 2023 02

26 M 28654207 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm kus 2,000 56,10 112,20 CS ÚRS 2023 02

27 M 28654002
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 20mm

kus 75,000 6,77 507,65 CS ÚRS 2023 02

28 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 50,000 10,52 526,05 CS ÚRS 2023 02

29 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 34,000 14,30 486,21 CS ÚRS 2023 02

30 M 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus 26,000 27,10 704,63 CS ÚRS 2023 02

31 M 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm kus 20,000 48,45 969,07 CS ÚRS 2023 02

32 M 28654080 T-kus jednoznačný PPR D 50mm kus 14,000 90,05 1 260,70 CS ÚRS 2023 02

33 M 28654082 T-kus jednoznačný PPR D 63mm kus 14,000 213,46 2 988,50 CS ÚRS 2023 02

34 M 28654004
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 25mm

kus 50,000 10,73 536,26 CS ÚRS 2023 02

35 M 28654006
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 32mm

kus 40,000 15,79 631,62 CS ÚRS 2023 02

36 M 28654008
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 40mm

kus 30,000 27,60 827,94 CS ÚRS 2023 02

37 M 28654010
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 50mm

kus 20,000 64,94 1 298,72 CS ÚRS 2023 02

38 M 28654012
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 63mm

kus 20,000 115,17 2 303,46 CS ÚRS 2023 02

39 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

soubor 25,728 388,72 10 001,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193.

 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
 3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.

VV " potrubí PPR D 25"3,918 3,918
VV " potrubí PPR D 32"5,112 5,112
VV " potrubí PPR D 50"16,698 16,698
VV Součet 25,728

40 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 11,000 165,84 1 824,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "ocelové potrubí D 32 + 10% technologická spotřeba"10*1,1 11,000

41 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 65,374 68,62 4 485,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.
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VV " potrubí PPR D 20 * 15% technologická spotřeba"56,847*1,15 65,374

42 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 33,824 77,73 2 629,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV " 15% technologická spotřeba"
VV " potrubí PPR D 25"3,918*1,15 4,506
VV " potrubí PPR D 32"5,112*1,15 5,879
VV " potrubí PPR D 40 "20,382*1,15 23,439
VV Součet 33,824

43 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 19,203 86,29 1 657,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV " potrubí PPR D 50 * 15% technologická spotřeba"16,698*1,15 19,203

44 K 722181123
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 
mm

kus 61,000 61,93 3 777,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "potrubí D 20 objímka á 1 m"57 57,000
VV "potrubí D 25 objímka á 1 m"4 4,000
VV Součet 61,000

45 K 722181126
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 
do 50 mm

kus 52,000 86,50 4 498,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "potrubí D 32 objímka á 1 m"5 5,000
VV "potrubí D 40 objímka á 1 m"20 20,000
VV "potrubí D 50 objímka á 1 m"17 17,000
VV "potrubí ocelové D 32 objímka á 1 m"10 10,000
VV Součet 52,000

46 K 722231141
Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 
1/2"

kus 33,000 561,01 18 513,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231141

47 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 112,957 162,00 18 299,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

 vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců 

 potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

 prostředku.

VV "ocel.potrubí DN 32"10 10,000
VV "PPR  D 20"56,847 56,847
VV "PPR  D 25"3,918 3,918
VV "PPR  D 32"5,112 5,112
VV "PPR  D 40"20,382 20,382
VV "PPR  D 50"16,698 16,698
VV "PPR  D 63"0 0,000
VV Součet 112,957

48 K 998722104

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,421 17 948,96 7 556,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

49 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,421 8 974,48 3 778,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 109 776,54

50 K 722250142
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m

soubor 2,000 12 842,62 25 685,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250142

51 K 725532118

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 120 l (3,0 kW) 
rychloohřev 220 V

soubor 1,000 21 096,66 21 096,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532118

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 

 zámečnické.

52 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 33,000 282,53 9 323,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

53 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 8,000 1 967,72 15 741,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

54 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2"

kus 2,000 185,45 370,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

55 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská)

kus 2,000 2 432,52 4 865,03

56 K 725829142
Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových 
klasických souprav

kus 2,000 124,35 248,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829142

57 M 55145510
baterie bidetová stojánková páková s mechanickou 
výpustí 5/4"sprška Bidetta chrom

kus 2,000 13 602,21 27 204,42 CS ÚRS 2023 02

58 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 1 778,87 1 778,87 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

VV "baterie pro výlevku"1 1,000

59 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,139 16 602,63 2 307,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

60 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,139 8 301,32 1 153,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 137 425,80

HSV - Práce a dodávky HSV 21 587,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 542,22

    998 - Přesun hmot 44,86

PSV - Práce a dodávky PSV 2 115 838,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 447 614,25

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 668 224,47

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Vodovod 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 137 425,80

D HSV Práce a dodávky HSV 21 587,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 542,22

1 K 953991221

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo 
tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 
až 12 mm

kus 333,000 48,65 16 200,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991221
VV "ocel DN 25- objímka á 1m"40 40,000
VV "ocel DN 32- objímka á 1m"10 10,000
VV "DN 20 - objímka á 1m"64 64,000
VV "DN 25 - objímka á 1m"68 68,000
VV "DN 32 - objímka á 1m"65 65,000
VV "DN 40 - objímka á 1m"44,5 44,500
VV "DN 50 - objímka á 1m"29,5 29,500
VV "DN 63 - objímka á 1m"12 12,000
VV Součet 333,000

2 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 168,165 31,77 5 342,14 CS ÚRS 2023 02

VV
"průměrná délka zavitové tyče pro upevnění objímek = 0,50m, 
prořez 1%"(333*0,5)*1,01

168,165

D 998 Přesun hmot 44,86

3 K 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

t 0,052 665,21 34,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011004

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

4 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,052 197,58 10,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012034

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 2 115 838,72

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 447 614,25

5 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

m 40,000 656,72 26 268,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

6 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

m 10,000 812,37 8 123,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

7 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 64,000 373,83 23 924,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

8 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 68,000 456,47 31 039,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

9 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m 65,000 543,52 35 328,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Vodovod 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

m 44,500 630,32 28 049,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

11 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

m 29,500 853,77 25 186,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026

12 K 722174027
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5

m 12,000 1 291,47 15 497,60

13 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

soubor 12,000 388,72 4 664,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193.

 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
 3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.

14 K 722181123
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 
mm

kus 172,000 61,93 10 651,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 20 - objímka á 1m"64 64,000
VV "DN 25 - objímka á 1m"68 68,000
VV "ocel DN 25 - objímka á 1m"40 40,000
VV Součet 172,000

15 K 722181126
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 
do 50 mm

kus 139,000 86,50 12 023,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 32 - objímka á 1m"65 65,000
VV "DN 40 - objímka á 1m"44,5 44,500
VV "DN 50 - objímka á 1m"29,5 29,500
VV Součet 139,000

16 K 722181127
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 50 
do 100 mm

kus 12,000 97,96 1 175,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181127

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "DN 63 - objímka á 1m"12 12,000

17 K 722181113 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 44,000 113,35 4 987,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "10% technologická spotřeba"40*1,1 44,000

18 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 10,000 165,84 1 658,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

19 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 73,600 68,62 5 050,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"64*1,15 73,600

20 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 204,125 77,73 15 866,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"
VV "PPR DN 25"68*1,15 78,200
VV "PPR DN 32"65*1,15 74,750
VV "PPR DN 40"44,5*1,15 51,175
VV Součet 204,125

21 K 722181223

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 47,725 86,29 4 118,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

VV "15% technologická spotřeba"
VV "PPR DN 50"29,5*1,15 33,925
VV "PPR DN 63"12*1,15 13,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 47,725

22 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 194,000 236,01 45 786,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových armatur.
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 
armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

 potrubí jako rozvod.

23 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 194,000 183,77 35 651,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

24 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 44,000 10,42 458,63 CS ÚRS 2023 02

25 M 28654199 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x20mm kus 25,000 22,64 565,97 CS ÚRS 2023 02

26 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 18,000 20,06 361,03 CS ÚRS 2023 02

27 M 28654200 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm kus 8,000 26,81 214,47 CS ÚRS 2023 02

28 M 28654202 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm kus 16,000 26,51 424,11 CS ÚRS 2023 02

29 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 11,000 41,11 452,19 CS ÚRS 2023 02

30 M 28654205 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm kus 17,000 50,33 855,68 CS ÚRS 2023 02

31 M 28654207 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm kus 3,000 56,10 168,30 CS ÚRS 2023 02

32 M 28654211 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x40mm kus 3,000 92,44 277,31 CS ÚRS 2023 02

33 M 28654213 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 63x50mm kus 1,000 96,11 96,11 CS ÚRS 2023 02

34 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 100,000 10,52 1 052,11 CS ÚRS 2023 02

35 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 150,000 14,30 2 145,02 CS ÚRS 2023 02

36 M 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus 100,000 27,10 2 710,11 CS ÚRS 2023 02

37 M 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm kus 40,000 48,45 1 938,15 CS ÚRS 2023 02

38 M 28654080 T-kus jednoznačný PPR D 50mm kus 20,000 90,05 1 801,00 CS ÚRS 2023 02

39 M 28654082 T-kus jednoznačný PPR D 63mm kus 15,000 213,46 3 201,96 CS ÚRS 2023 02

40 M 28654002
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 20mm

kus 380,000 6,77 2 572,08 CS ÚRS 2023 02

41 M 28654004
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 25mm

kus 260,000 10,73 2 788,53 CS ÚRS 2023 02

42 M 28654006
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 32mm

kus 170,000 15,79 2 684,38 CS ÚRS 2023 02

43 M 28654008
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 40mm

kus 50,000 27,60 1 379,89 CS ÚRS 2023 02

44 M 28654010
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 50mm

kus 40,000 64,94 2 597,45 CS ÚRS 2023 02

45 M 28654012
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 63mm

kus 15,000 115,17 1 727,59 CS ÚRS 2023 02

46 M 28654142 nátrubek PPR D 20mm kus 16,000 7,30 116,81 CS ÚRS 2023 02

47 M 28654144 nátrubek PPR D 25mm kus 17,000 11,61 197,41 CS ÚRS 2023 02

48 M 28654146 nátrubek PPR D 32mm kus 15,000 15,49 232,33 CS ÚRS 2023 02

49 M 28654148 nátrubek PPR D 40mm kus 11,000 28,09 309,04 CS ÚRS 2023 02

50 M 28654150 nátrubek PPR D 50mm kus 7,000 47,96 335,70 CS ÚRS 2023 02

51 M 28654152 nátrubek PPR D 63mm kus 3,000 89,55 268,66 CS ÚRS 2023 02

52 K 722220241
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 20 x G 3/4"

kus 4,000 243,77 975,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220241

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

53 K 722220242
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 25 x G 1"

kus 2,000 451,43 902,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220242

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

54 K 722220243
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 
PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky 
s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"

kus 8,000 706,34 5 650,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220243

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

55 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 323,000 162,00 52 327,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

 vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců 

 potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

 prostředku.

VV "DN 20"64 64,000
VV "DN 25"68 68,000
VV "DN 32"65 65,000
VV "DN 40"44,5 44,500
VV "DN 50"29,5 29,500
VV "DN 63"12 12,000
VV "ocel DN 25"40 40,000
VV Součet 323,000

56 K 998722104

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 1,042 13 290,44 13 848,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

57 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,042 6 645,22 6 924,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 668 224,47

58 K 725532114

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 
220 V

soubor 4,000 15 780,62 63 122,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 

 zámečnické.

59 K 725532126
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)

soubor 2,000 19 914,23 39 828,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 

 zámečnické.

60 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 175,000 282,53 49 441,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

61 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a 
délkou ramínka 220 mm

soubor 7,000 1 620,21 11 341,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

62 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 19,000 1 967,72 37 386,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

63 K 725822642
Baterie umyvadlové stojánkové automatické 
senzorové přívodem teplé a studené vody

soubor 4,000 13 053,78 52 215,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822642

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

64 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 
stojánkových G 1/2"

kus 4,000 185,45 741,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

65 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s 
prodlouženou pákou (lékařská)

kus 4,000 2 432,52 9 730,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 725829142
Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových 
klasických souprav

kus 4,000 124,35 497,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829142

67 M 55145510
baterie bidetová stojánková páková s mechanickou 
výpustí 5/4"sprška Bidetta chrom

kus 4,000 13 602,21 54 408,84 CS ÚRS 2023 02

68 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 3,000 1 778,87 5 336,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841312

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

VV "výlevka"3 3,000

69 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 
s nastavitelnou výškou sprchy

kus 5,000 462,05 2 310,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849411

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

70 M 55145002 kompletní sprchový set 050/1,0 sada 5,000 2 889,22 14 446,12 CS ÚRS 2023 02

71 K 722250142
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m

soubor 5,000 12 842,62 64 213,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250142

72 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,627 11 700,87 7 336,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

73 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,627 5 853,91 3 670,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

74 K 725829132.1
Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické 
senzorové s integrovaným vysoušečem rukou

kus 20,000 7 297,54 145 950,76

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách –2654, 56, -9132 není započten napájecí zdroj.

75 M 55144104.1
baterie umyvadlová senzorová stojánková s 
integrovaným vysoušečem rukou

kus 20,000 55 312,33 1 106 246,56

P
 Poznámka k položce:

bezdotyková směšovací baterie stěnová s integrovaným vysoušečem 
rukou, připojení 220V
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 218 748,12

HSV - Práce a dodávky HSV 7 819,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 802,87

    998 - Přesun hmot 16,54

PSV - Práce a dodávky PSV 210 928,71

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 157 586,76

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 341,95

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Vodovod 4.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 218 748,12

D HSV Práce a dodávky HSV 7 819,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 802,87

1 K 953991221

Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s 
dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z betonu nebo 
tvrdého kamene a obkladů, vnější profil hmoždinky 10 
až 12 mm

kus 107,000 54,84 5 867,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953991221
VV "ocel DN 25- objímka á 1m"37 37,000
VV "ocel DN 32- objímka á 1m"8 8,000
VV "DN 20 - objímka á 1m"8 8,000
VV "DN 25 - objímka á 1m"4 4,000
VV "DN 40 - objímka á 1m"50 50,000
VV Součet 107,000

2 M 31197002 tyč závitová Pz 4.6 M8 m 54,035 35,81 1 934,99 CS ÚRS 2023 02

VV
"průměrná délka zavitové tyče pro upevnění objímek = 0,50m, 
prořez 1%"(107*0,5)*1,01

54,035

D 998 Přesun hmot 16,54

3 K 998011004

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 
m

t 0,017 749,87 12,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011004

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

4 K 998012034

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,017 222,72 3,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012034

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 210 928,71

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 157 586,76

5 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25

m 37,000 740,29 27 390,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

6 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

m 8,000 915,75 7 326,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

7 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

m 8,000 421,40 3 371,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

8 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

m 4,000 514,56 2 058,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

9 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

m 4,000 612,69 2 450,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024

10 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

m 50,000 710,53 35 526,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Vodovod 4.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 722179191
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu

soubor 24,000 438,19 10 516,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722179191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Příplatek - 9191 nelze užít současně s příplatky -9192 a -9193.

 2. Příplatky -9192 a -9193 lze užít současně.
 3. Příplatky lze užít také k cenám oprav plastových rozvodů.

12 K 722181113 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25 m 37,000 127,77 4 727,49 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

13 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 8,000 186,95 1 495,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

14 K 722181123
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 
mm

kus 12,000 69,81 837,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181123

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

15 K 722181126
Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 
do 50 mm

kus 54,000 97,51 5 265,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181126

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

16 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 8,000 77,35 618,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

17 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 58,000 87,62 5 081,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně 

 izolačních trubic.

18 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 16,000 266,05 4 256,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek 

 zařizovacích předmětů a výtokových armatur.
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 
armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami 

 potrubí jako rozvod.

19 K 722220152
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 
(SDR 6) DN 20 x G 1/2"

kus 16,000 207,16 3 314,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.

20 M 31944182
přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem 
zinkovaná DN 6/4x1"

kus 3,000 54,62 163,86 CS ÚRS 2023 02

21 M 28654200 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x20mm kus 3,000 30,22 90,66 CS ÚRS 2023 02

22 M 28654202 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x25mm kus 1,000 29,88 29,88 CS ÚRS 2023 02

23 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 18,000 11,86 213,48 CS ÚRS 2023 02

24 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm kus 25,000 16,12 403,00 CS ÚRS 2023 02

25 M 28654076 T-kus jednoznačný PPR D 32mm kus 10,000 30,55 305,50 CS ÚRS 2023 02

26 M 28654078 T-kus jednoznačný PPR D 40mm kus 10,000 54,62 546,20 CS ÚRS 2023 02

27 M 28654002
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 20mm

kus 20,000 7,63 152,60 CS ÚRS 2023 02

28 M 28654004
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 25mm

kus 6,000 12,09 72,54 CS ÚRS 2023 02

29 M 28654008
koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody 
D 40mm

kus 10,000 31,11 311,10 CS ÚRS 2023 02

30 M 28654142 nátrubek PPR D 20mm kus 2,000 8,23 16,46 CS ÚRS 2023 02

31 M 28654144 nátrubek PPR D 25mm kus 1,000 13,09 13,09 CS ÚRS 2023 02

32 M 28654148 nátrubek PPR D 40mm kus 12,000 31,67 380,04 CS ÚRS 2023 02

33 K 722224153
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní 
uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4" - 1"

kus 1,000 404,89 404,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224153

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění 
 výpustek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 722259116V Nástěnný buben se zahradní hadici a tryskou kus 1,000 11 805,47 11 805,47

35 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 107,000 182,62 19 540,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290215

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které 
bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane 

 nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů 

 vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců 

 potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního 

 prostředku.

VV 37+8+8+4+50 107,000

36 K 998722104

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,396 14 981,80 5 932,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

37 K 998722181

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 0,396 7 490,90 2 966,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 53 341,95

38 K 722250142
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m

soubor 2,000 14 476,98 28 953,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250142

39 K 725532114

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 
220 V

soubor 1,000 17 788,88 17 788,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění 
zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 
nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce 

 zámečnické.

40 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 13,000 318,48 4 140,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

41 K 998725104

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
24 do 36 m

t 0,098 16 875,51 1 653,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725104

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

42 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,098 8 215,03 805,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725181
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 32 268,01

OST - Ostatní 32 268,01

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 268,01

D OST Ostatní 32 268,01
1 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 432,19 9 432,19

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

2 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 22 835,82 22 835,82

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.4 - Zdravotně technické instalace

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Ostatní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 033 012,27

PSV - Práce a dodávky PSV 1 227 036,28

    713 - Izolace tepelné 177 286,10

    751 - Vzduchotechnika 1 049 750,18

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Vzduchotechnika společenského sálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 033 012,27

1 M 1.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 556 187,26 556 187,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611118 R 
1.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 111 237,26 111 237,26

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 1.02
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 552 111,56 552 111,56

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751611118 R 
1.02

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 110 422,11 110 422,11

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

5 M 1.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K
751721123 R 
1.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 1.03

7 M 1.04
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

8 K
751721123 R 
1.04

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 1.04

9 M 1.05
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

10 K
751721123 R 
1.05

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 1.05

11 M 1.06
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751721123 R 
1.06

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 1.06

13 M 1.07
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 4,000 18 151,50 72 606,01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

14 K 751R 1.07
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 4,000 3 629,90 14 519,62

15 M 1.08 PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 4,000 4 390,44 17 561,75

16 K 751R 1.08 Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 4,000 877,69 3 510,78

17 M 1.09
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-860-1000

ks 57,000 1 571,70 89 587,10

18 K 751R 1.09
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-860-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 57,000 314,74 17 939,97

19 M 1.10
PK 72 - Požární klapka čtyřhranná 1000x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 050,12 8 050,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

20 K 751 R 1.10 Montáž požární klapky se servopohnem ks 1,000 1 610,43 1 610,43

21 M 1.11
PK 73 - Požární klapka čtyřhranná 710x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 609,29 7 609,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

22 K 751 R 1.11 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 522,06 1 522,06

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Vzduchotechnika společenského sálu

Strana 397 z 899
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23 M 1.12
PK 74 - Požární klapka čtyřhranná 1000x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 050,12 8 050,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

24 K 751 R 1.12 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 610,43 1 610,43

25 M 1.13
PK 75 - Požární klapka kruhová pr.560 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 9 743,95 9 743,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

26 K 751 R 1.13 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 948,99 1 948,99

27 M 1.14
PK 76 - Požární klapka čtyřhranná 900x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 565,42 8 565,42

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

28 K 751 R 1.14 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 712,68 1 712,68

29 M 1.15
PK 77 - Požární klapka čtyřhranná 500x1150 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 10 464,76 10 464,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

30 K 751 R 1.15 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 092,95 2 092,95

31 M 1.16
PK 78 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

32 K 751 R 1.16 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

33 M 1.17
PK 79 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

34 K 751 R 1.17 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

35 M 1.18
PK 82 - Požární klapka čtyřhranná 500x1220 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 10 464,76 10 464,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

36 K 751 R 1.18 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 092,95 2 092,95

37 M 1.21
PK 86 - Požární klapka kruhová pr.560 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 9 743,95 9 743,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

38 K 751 R 1.21 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 948,99 1 948,99

39 M 1.22
PK 87 - Požární klapka kruhová pr.560 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 9 743,95 9 743,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

40 K 751 R 1.22 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 948,99 1 948,99

41 M 1.23
PK 88 - Požární klapka kruhová pr.560 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 9 743,95 9 743,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

42 K 751 R 1.23 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 948,99 1 948,99

43 M 1.24
PK 89 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

44 K 751 R 1.24 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

45 M 1.25
PK 90 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

46 K 751 R 1.25 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

47 M 1.26
PK 91 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

48 K 751 R 1.26 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

49 M 1.27
PK 92 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů
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50 K 751 R 1.27 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

51 M 1.28
PK 93 - Požární klapka čtyřhranná 315x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 776,47 5 776,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

52 K 751 R 1.28 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 155,70 1 155,70

53 M 1.29
PK 95 - Požární klapka čtyřhranná 560x280 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 194,28 7 194,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

54 K 751 R 1.29 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 438,66 1 438,66

55 M 1.30
PK 96 - Požární klapka čtyřhranná 560x280 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 194,28 7 194,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

56 K 751 R 1.30 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 438,66 1 438,66

57 M 1.31
PK 97 - Požární klapka čtyřhranná 560x280 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 194,28 7 194,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

58 K 751 R 1.31 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 438,66 1 438,66

59 M 1.32
PK 98 - Požární klapka čtyřhranná 560x280 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 194,28 7 194,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

60 K 751 R 1.32 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 438,66 1 438,66

61 M 1.33
PK 99 - Požární klapka čtyřhranná 500x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 310,63 6 310,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

62 K 751 R 1.33 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 261,93 1 261,93

63 M 1.34
PK 100 - Požární klapka čtyřhranná 500x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 310,63 6 310,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

64 K 751 R 1.34 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 261,93 1 261,93

65 M 1.35
PK 101 - Požární klapka čtyřhranná 900x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 254,65 8 254,65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

66 K 751 R 1.35 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 651,13 1 651,13

67 M 1.36

PSU 102 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

68 K 751 R 1.36
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

69 M 1.37

PSU 103 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

70 K 751 R 1.37
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

71 M 1.38

PSU 104 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

72 K 751 R 1.38
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

73 M 1.39

PSU 105 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

74 K 751 R 1.39
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

75 M 1.40

PSU 106 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

Strana 399 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 K 751 R 1.40
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

77 M 1.41

PSU 107 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

78 K 751 R 1.41
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

79 M 1.42

PSU 108 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

80 K 751 R 1.42
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

81 M 1.43

PSU 109 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

82 K 751 R 1.43
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

83 M 1.44

PSU 110 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

84 K 751 R 1.44
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

85 M 1.45

PSU 111 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

86 K 751 R 1.45
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

87 M 1.46

PSU 112 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

88 K 751 R 1.46
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

89 M 1.47

PSU 113 - Požární stěnový uzávě 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

90 K 751 R 1.47
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

91 M 1.48

PSU 114 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

92 K 751 R 1.48
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

93 M 1.49

PSU 115 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

94 K 751 R 1.49
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

95 M 1.50

PSU 116 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

96 K 751 R 1.50
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

97 M 1.51
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
560x140

ks 4,000 1 100,09 4 400,37

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

98 K 751311092
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,040 do 0,080 m2

kus 4,000 220,42 881,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311092

99 M 1.52
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
560x280

ks 4,000 1 375,11 5 500,45

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

100 K 751311094
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 4,000 275,02 1 100,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311094
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101 M 1.53
Al čtyřhranná stěnová mřížka samostatná - 560x280 - 
rozteč lamel 20 mm s upevňovacím rámečkem

ks 2,000 972,01 1 944,02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

102 K 751311094-1
1.53 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného 
potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 2,000 194,60 389,21

103 M 1.54
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 500x500

ks 5,000 1 925,16 9 625,81

104 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 5,000 385,23 1 926,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

105 M 1.55 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 1000x400 ks 1,000 2 343,16 2 343,16

106 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,300 do 0,450 m2

kus 1,000 468,63 468,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398053

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

107 M 1.56 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 500x400 ks 2,000 1 237,10 2 474,21

108 K 751398052-1
1.56 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 247,22 494,44

109 M 1.57 Krycí mřížka čtyřhranná 1100x500 ks 2,000 3 018,30 6 036,60

110 K 751398054
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,450 do 0,600 m2

kus 2,000 603,66 1 207,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398054

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

111 M 1.58
Protidešťová žaluzie PZ se sítem proti hmyzu 
2600x1100

ks 2,000 11 151,83 22 303,65

112 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,750 m2

kus 2,000 2 229,97 4 459,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

113 M 1.59
Výúsť s výřivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami 600x600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou

ks 23,000 2 476,20 56 952,52

114 K 751 R 1.59
Montáž výřivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 23,000 495,44 11 395,12

115 M 1.60
Dýza s dalekým dosahem proudu pr.315, ručně 
nastavitelná RAL9010

ks 4,000 2 715,48 10 861,90

116 K 751 R 1.60 Montáž dýzy s dalekým dosahem proudu ks 4,000 543,10 2 172,38

117 M 1.61
Fokusová regulační klapka krátká stavební délka pr. 
315 ruční

ks 4,000 3 301,27 13 205,07

118 K 751 R 1.61 Montáž fokusové regulační klapky ks 4,000 660,26 2 641,02

119 M 1.62
Multidýza s nastavitelnými mikrodýzami (30ks) pro 
montáž na kruhové potrubí - 800x150 s regulací R1 
RAL 9005

ks 3,000 4 778,64 14 335,93

120 K 751 R 1.62 Montáž multidýzy do kruhového potrubí ks 3,000 956,12 2 868,37

121 M 1.63
Čelní deska z děrovaného plechu pro připojení k 
potrubí 500x500 RAL 9005

ks 5,000 1 834,81 9 174,05

122 K 751 R 1.63 Montáž čelní desky na přírubu čtyřhranného potrubí ks 5,000 367,36 1 836,80

123 M 1.65
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 80,000 417,00 33 360,15

124 K 7517911 R 1.65 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 80,000 297,85 23 828,38

125 M 42981641
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 254mm, l=10m

kus 6,000 1 937,08 11 622,45 CS ÚRS 2023 02

126 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 
300 mm

m 60,000 39,72 2 382,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

127 M 1.78
Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu B s 
tepelným namáháním i<->o

m2 355,000 1 257,95 446 572,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-
1 Třída EI dle PBŘ Viz specifikace srovnatelných standardů

128 K 713 R 1.78
Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ B pro 
působící tepelné namáhání i<->o

m2 355,000 714,86 253 774,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 
Třída EI dle PBŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 227 036,28

D 713 Izolace tepelné 177 286,10

129 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 65,000 238,29 15 488,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

130 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 65,000 333,61 21 684,33 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

131 K 713411141-1

1.77 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 245,000 238,29 58 379,96

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

132 M 63151672-1
1.77 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 245,000 333,61 81 733,25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

D 751 Vzduchotechnika 1 049 750,18

133 K 751510046
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 500 do 600 mm

m 26,000 3 159,29 82 141,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510046

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

134 K 751510047
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 600 do 710 mm

m 35,000 3 944,64 138 062,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510047

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

135 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 10,000 1 885,45 18 854,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

136 K 751510048
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 710 do 800 mm

m 22,000 4 414,27 97 113,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510048

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

137 K 751510017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2

m 77,400 4 064,77 314 613,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510017

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

138 K 751510016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2

m 8,000 3 456,16 27 649,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510016

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

139 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 13,000 2 859,44 37 172,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

140 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 24,000 2 463,29 59 118,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

141 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 38,500 2 154,51 82 948,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

142 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 7,500 2 034,37 15 257,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

143 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 16,508 6 910,32 114 075,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

144 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 16,508 3 800,67 62 741,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 602 873,85

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Vzduchotechnika knihovny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 602 873,85

1 M 2A.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná vertikální s 
deskovým rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 361 647,91 361 647,91

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611116 R 
2A.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 72 329,98 72 329,98

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 2A.02
Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 52 292,04 52 292,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751721123 R 
2A.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 2A.02

5 M 2A.02A
Rozvaděč pro připojení kondenzační jednotky stojaté 
jako přímý výpar - přímé řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751R 2A.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

7 M 2A.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

8 K 751R 2A.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

9 M 2A.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla set - inverter

kpl 1,000 454 115,12 454 115,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

10 K
751721123 R 
2A.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 90 823,02 90 823,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 2A.03

11 M 2A.04
Vnitřní mezistropní potrubní standardní jednotka s 
hrdlem na sání a výtlaku pro možnost připojení VZT 
potrubí, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 3,000 30 208,82 90 626,45

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751711183 R 
2.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové 
nízkotlaké o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 
14 kW (přes 90 do 140 m3)

kus 3,000 5 957,17 17 871,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711183 R 2.04

13 M 2A.05
Vnitřní mezistropní potrubní standardní jednotka s 
hrdlem na sání a výtlaku pro možnost připojení VZT 
potrubí, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 6,000 27 849,77 167 098,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

14 K
751711183 R 
2A.05

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové 
nízkotlaké o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 
14 kW (přes 90 do 140 m3)

kus 6,000 5 957,17 35 743,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711183 R 2A.05

15 M 2A.06
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-310-1000

ks 6,000 870,74 5 224,43

16 K 751R 2A.06
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-310-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 6,000 173,75 1 042,49

17 M 2A.07
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-395-1000

ks 2,000 870,74 1 741,48

18 K 751R 2A.07
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-395-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 2,000 173,75 347,50

19 M 2A.08
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-175-395

ks 21,000 543,10 11 405,00

20 K 751R 2A.08
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-175-395 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 21,000 108,22 2 272,58

21 M 2A.09
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-175-500

ks 30,000 543,10 16 292,85

22 K 751R 2A.09
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-175-500 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 30,000 108,22 3 246,54

23 M 2A.10
PK 47 - Požární klapka čtyřhranná 250x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 673,21 5 673,21

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

24 K 751 R2A.10 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 133,85 1 133,85

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Vzduchotechnika knihovny
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25 M 2A.11
PK48 - Požární klapka čtyřhranná 250x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 673,21 5 673,21

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

26 K 751 R 2A.11 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 133,85 1 133,85

27 M 2A.12
PK49 - Požární klapka čtyřhranná 400x200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 669,24 5 669,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

28 K 751 R 2A.12 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 133,85 1 133,85

29 M 2A.13
PK50 - Požární klapka čtyřhranná 400x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 899,58 5 899,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

30 K 751 R 2A.13 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 179,52 1 179,52

31 M 2A.14
PK51 - Požární klapka čtyřhranná 400x200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 669,24 5 669,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

32 K 751 R 2A.14 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 133,85 1 133,85

33 M 2A.15
PK85 - Požární klapka čtyřhranná 400x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 118,02 6 118,02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

34 K 751 R 2A.15 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 223,20 1 223,20

35 M 2A.16
PK117 - Požární klapka čtyřhranná 230x1350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

36 K 751 R 2A.16 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

37 M 2A.17
PK118 - Požární klapka čtyřhranná 230x1350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

38 K 751 R 2A.17 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

39 M 2A.18
PK119 - Požární klapka čtyřhranná 230x1350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

40 K 751 R 2A.18 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

41 M 2A.19
PK120 - Požární klapka čtyřhranná 180x1350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

42 K 751 R 2A.19 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

43 M 2A.20
PK121 - Požární klapka čtyřhranná 180x1350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

44 K 751 R 2A.20 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

45 M 2A.21
PK122 - Požární klapka čtyřhranná 180x1350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

46 K 751 R 2A.21 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

47 M 2A.22
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 kruh - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - přívod

ks 14,000 2 476,20 34 666,75

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

48 K 751 R 2A.22
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 14,000 495,44 6 936,16

49 M 2A.23
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 kruh - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - odvod

ks 16,000 2 571,52 41 144,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

50 K 751 R 2A.23
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 16,000 514,30 8 228,80

51 M 2A.024
Dýza s dalekým dosahem proudu pr.160, ručně 
nastavitelná RAL9010

ks 6,000 1 463,48 8 780,86

52 K 751 R 2A.24 Montáž dýzy s dalekým dosahem proudu ks 6,000 292,90 1 757,37
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53 M 2A.25
Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 
1350x180

ks 3,000 2 384,85 7 154,55

54 K 751311096
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2

kus 3,000 476,57 1 429,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311096

55 M 2A.26
Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 
1350x230

ks 3,000 2 631,09 7 893,26

56 K 751311096
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2

kus 3,000 526,21 1 578,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311096

57 M 2A.27 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 630x400 ks 1,000 1 437,66 1 437,66

58 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 286,93 286,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

59 M 2A.28 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 400x400 ks 1,000 1 064,35 1 064,35

60 K 751398052-1
2A.28 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 213,46 213,46

61 M 2A.29
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 100,000 417,00 41 700,19

62 K
7517911 R 
2A.029

Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 100,000 297,85 29 785,47

63 M 2A.29A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 26 211,55 26 211,55

64 K
7517911R 
2A.29A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 5 242,31 5 242,31

65 M 42981641
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 254mm, l=10m

kus 7,000 1 937,08 13 559,53 CS ÚRS 2023 02

66 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 
300 mm

m 70,000 39,72 2 780,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 7*10 "Přepočtené koeficientem množství 70,000
VV Součet 70,000

67 M 42981637
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m

kus 1,000 1 222,21 1 222,21 CS ÚRS 2023 02

68 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 24,82 248,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

69 M 2A.32
Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu A s 
tepelným namáháním i<-o

m2 55,000 1 257,95 69 187,35

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-
1 Třída EI dle PBŘ Viz specifikace srovnatelných standardů

70 K 713 R 2A.32
Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ A pro 
působící tepelné namáhání i<-o

m2 55,000 714,86 39 317,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 
Třída EI dle PBŘ

71 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 56,000 333,61 18 681,88 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

72 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 56,000 238,29 13 343,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

73 M 63151672-1
2A.34 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 55,000 333,61 18 348,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

74 K 713411141-3

2A.34 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 55,000 238,29 13 105,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

75 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 12,000 2 859,44 34 313,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

76 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 16,000 2 443,44 39 094,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

77 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 34,000 2 160,47 73 455,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

78 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 20,000 828,04 16 560,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

79 M 2B.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 362 242,64 362 242,64

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

80 K
751611116 R 
2B.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 72 449,12 72 449,12

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

81 M 2B.01A
Směšovací uzel pro teplovodní ohřívák s 
odpovídajícím oběhovým čerpadlem a trojcestným 
ventilem

ks 1,000 30 262,42 30 262,42

82 K 751R 2B.01A
Montáž směšovacího uzlu teplovdního oříváku VZT 
jednotky

kus 1,000 6 052,48 6 052,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

83 M 2B.02
Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 52 292,04 52 292,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

84 K
751721123 R 
2B.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 2B.02

85 M 2B.02A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

86 K 751R 2B.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

87 M 2B.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

88 K 751R 2B.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

89 M 2B.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 263 819,26 263 819,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

90 K
751721123 R 
2B.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 52 763,65 52 763,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 2B.03

91 M 2B.04
Vnitřní skříňová vertikální klimatizační jednotka s 
umístěním na podlahu se sáním a výfukem vzduchu 
zčela pomocí lamel

kpl 4,000 41 807,43 167 229,70

92 K
751711183 R 
2B.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové 
nízkotlaké o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 
14 kW (přes 90 do 140 m3)

kus 4,000 7 148,60 28 594,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711183 R 2B.04

93 M 2B.05
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-245-1000

ks 10,000 742,66 7 426,59

94 K 751R 2B.05
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-245-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 10,000 148,93 1 489,27

95 M 2B.06
PK10 - Požární klapka čtyřhranná 500x250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 917,46 5 917,46
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

96 K 751 R 2B.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 183,49 1 183,49

97 M 2B.07
PK11 - Požární klapka čtyřhranná 500x250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 917,46 5 917,46

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

98 K 751 R 2B.07 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 183,49 1 183,49

99 M 2B.08
Lineární štěrbinová výúsť - 1 štěrbina - délka 1000 - 
připojovací hrdlo 160

ks 12,000 3 930,74 47 168,88

100 K 751311011
Montáž vyústi lineární podhledové, průřezu do 0,100 
m2

kus 12,000 786,35 9 436,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311011

101 M 2B.09
Al čtyřhranná stěnová mřížka samostatná - 800x400 - 
rozteč lamel 20 mm s upevňovacím rámečkem

ks 1,000 1 809,99 1 809,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

102 K 751398025
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 362,39 362,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

103 M 42981637-1
2B.10 hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá 
hadice z AL-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, 
l=10m

kus 14,000 1 222,21 17 110,94

104 K 751537112-1
2B.10 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 140,000 24,82 3 474,97

VV 14*10 "Přepočtené koeficientem množství 140,000
VV Součet 140,000

105 M 63151672-2
2B.11 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 7,000 333,61 2 335,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

106 K 713411141-2

2B.11 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 7,000 238,29 1 668,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

107 M 63151672-3
2B.12 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 45,000 333,61 15 012,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

108 K 713411141-1

2B.12 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 45,000 238,29 10 722,85

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

109 K 751510014-2
2B.13 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2

m 85,000 2 446,41 207 944,66

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

110 K 751510015-2
2B.14 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 
0,50 m2

m 4,000 2 859,44 11 437,78

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

111 M 2B.15 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 500x450 ks 1,000 1 380,08 1 380,08

112 K 751398052-2
2B.15 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 276,01 276,01

113 M 2B.16
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 100,000 417,00 41 700,19

114 K 7517911 R 2B.16 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 100,000 297,85 29 785,47

115 M 2B.16A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 5 307,84 5 307,84

116 K
7517911R 
2B.16A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 1 061,37 1 061,37

117 M 2C.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 374 874,82 374 874,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

118 K
751611116 R 
2C.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 74 974,96 74 974,96

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 
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119 M 2C.01A
Směšovací uzel pro teplovodní ohřívák s 
odpovídajícím oběhovým čerpadlem a trojcestným 
ventilem

ks 1,000 30 262,42 30 262,42

120 K 751R 2C.01A
Montáž směšovacího uzlu teplovdního oříváku VZT 
jednotky

kus 1,000 6 052,48 6 052,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

121 M 2C.02
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 398 757,11 398 757,11

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

122 K
751611116 R 
2C.02

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 79 750,63 79 750,63

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

123 M 2C.03
Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 59 500,22 59 500,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

124 K
751721123 R 
2C.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 2C.03

125 M 2C.03A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

126 K 751R 2C.03A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

127 M 2C.03B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

128 K 751R 2C.03B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

129 M 2C.04
Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 59 500,22 59 500,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

130 K
751721123 R 
2C.04

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 2C.04

131 M 2C.04A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

132 K 751R 2C.04A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

133 M 2C.04B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

134 K 751R 2C.04B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

135 M 2C.05
Set kondenzačních jednotek věžových s funkcí 
tepelného čerpadla - inverter

kpl 1,000 628 815,10 628 815,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

136 K
751721123 R 
2C.05

Montáž setu klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 125 762,82 125 762,82

137 M 2C.06
Set kondenzačních jednotek věžových s funkcí 
tepelného čerpadla - inverter

kpl 1,000 628 815,10 628 815,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

138 K
751721123 R 
2C.06

Montáž setu klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 125 762,82 125 762,82

139 M 2C.07
Vnitřní mezistropní potrubní standardní jednotka s 
hrdlem na sání a výtlaku pro možnost připojení VZT 
potrubí, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 17,000 32 371,26 550 311,44

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srvonatelných standardů

140 K
751711184 R 
2C.07

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové 
nízkotlaké o výkonu (pro objem místnosti) přes 14 do 
20 kW (přes 140 do 200 m3)

kus 17,000 7 148,60 121 526,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711184 R 2C.07

141 M 2C.08
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-310-500

ks 119,000 601,67 71 598,82

142 K 751R 2C.08
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-310-500 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 119,000 120,13 14 295,70

143 M 2C.09
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-495-1000

ks 3,000 1 000,81 3 002,42

144 K 751R 2C.09
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-495-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 3,000 200,56 601,67

145 M 2C.10
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-495-1000

ks 2,000 1 000,81 2 001,61

146 K 751R 2C.10
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-495-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 2,000 200,56 401,11

147 M 2C.11
PK07 - Požární klapka čtyřhranná 500x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 050,50 6 050,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

148 K 751 R 2C.11 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 210,30 1 210,30

149 M 2C.12
PK21 - Požární klapka čtyřhranná 500x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 050,50 6 050,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů
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150 K 751 R 2C.12 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 210,30 1 210,30

151 M 2C.13
PK26 - Požární klapka čtyřhranná 630x200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 072,15 7 072,15

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

152 K 751 R 2C.13 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 413,83 1 413,83

153 M 2C.14
PK16 - Požární klapka čtyřhranná 630x250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 221,09 7 221,09

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

154 K 751 R 2C.14 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 443,62 1 443,62

155 M 2C.15

PSU 17 - Požární stěnový uzávěr500x1000 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 28 002,67 28 002,67

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

156 K 751 R 2C.15
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 5 600,73 5 600,73

157 M 2C.16
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 kruh - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - přívod

ks 53,000 2 476,20 131 238,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

158 K 751 R 2C.16
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 53,000 495,44 26 258,31

159 M 2C.17
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 kruh - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - odvod

ks 51,000 2 571,52 131 147,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

160 K 751 R 2C.17
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 51,000 514,30 26 229,28

161 M 2C.18
Lineární štěrbinová výúsť - 1 štěrbina - délka 1000 - 
připojovací hrdlo 160

ks 22,000 3 930,74 86 476,28

162 K 751311011-1
2C.18 Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu do 
0,100 m2

kus 22,000 786,35 17 299,67

163 M 42981641-2
2C.19 hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá 
hadice z AL-polyesteru vyztužená drátem D 254mm, 
l=10m

kus 20,000 1 937,08 38 741,52

164 K 751537113-2
2C.19 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 200,000 39,72 7 943,15

VV 20*10 "Přepočtené koeficientem množství 200,000
VV Součet 200,000

165 K 751510015-3
2C.20 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 
0,50 m2

m 37,000 2 087,00 77 218,88

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

166 K 751510014-3
2C.21 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2

m 164,000 2 446,41 401 210,86

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

167 K 751510013-2
2C.22 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 
0,13 m2

m 12,000 2 224,01 26 688,12

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

168 K 751510042-2
2C.23 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 
průměru přes 100 do 200 mm

m 26,000 828,04 21 529,10

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

169 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 3,000 1 886,44 5 659,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

170 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 4,000 1 397,95 5 591,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

171 M 2C.26 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 500x450 ks 1,000 1 380,08 1 380,08

172 K 751398052-3
2C.26 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 276,01 276,01

173 M 2C.27
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 240,000 417,00 100 080,46

174 K 7517911 R 2C.27 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 240,000 297,85 71 485,13

175 M 2C.27A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 66 249,70 66 249,70

176 K
7517911R 
2C.27A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 13 249,74 13 249,74

177 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 18,036 6 910,32 124 634,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

178 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 18,036 3 800,67 68 548,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 515 520,55

1 M 3A.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 539 064,37 539 064,37

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stravovací část Viz specifikace srovnatelných 
standardů

2 K
751611118 R 
3A.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 107 812,88 107 812,88

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 3A.01A
Směšovací uzel pro teplovodní ohřívák s 
odpovídajícím oběhovým čerpadlem a trojcestným 
ventilem

ks 1,000 30 262,42 30 262,42

4 K 751R 3A.01A
Montáž směšovacího uzlu teplovdního oříváku VZT 
jednotky

kus 1,000 6 052,48 6 052,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

5 M 3A.02
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 166 770,99 166 770,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K
751721123 R 
3A.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 33 354,20 33 354,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 3A.02

7 M 3A.02A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

8 K 751R 3A.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

9 M 3A.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

10 K 751R 3A.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

11 M 3A.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 166 770,99 166 770,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751721123 R 
3A.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 33 354,20 33 354,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 3A.03

13 M 3A.04
Vnitřní mezistropní potrubní standardní jednotka s 
hrdlem na sání a výtlaku pro možnost připojení VZT 
potrubí, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 4,000 19 265,49 77 061,98

14 K
751711181 R 
3A.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové 
nízkotlaké o výkonu (pro objem místnosti) do 6,5 kW 
(do 65 m3)

kus 4,000 7 148,60 28 594,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711181 R 3A.04

15 M 3A.05
PK14 - Požární klapka čtyřhranná 500x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 643,05 7 643,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

16 K 751 R 3A.05 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 529,01 1 529,01

17 M 3A.06
PK15 - Požární klapka čtyřhranná 500x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 643,05 7 643,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

18 K 751 R 3A.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 529,01 1 529,01

19 M 3A.07
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - přívod

ks 8,000 2 476,20 19 809,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

20 K 751 R 3A.07
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 8,000 495,44 3 963,52

21 M 3A.08
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - odvod

ks 8,000 2 571,52 20 572,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Vzduchotechnika restaurace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 751 R 3A.08
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 8,000 514,30 4 114,40

23 M 3A.09
Dýza s dalekým dosahem proudu pr.315, ručně 
nastavitelná RAL9010

ks 10,000 2 715,48 27 154,76

24 K 751 R 3A.09 Montáž dýzy s dalekým dosahem proudu ks 10,000 543,10 5 430,95

25 M 3A.10
Fokusová regulační klapka krátká stavební délka pr. 
315 ruční

ks 10,000 3 301,27 33 012,67

26 K 751 R 3A.10 Montáž fokusové regulační klapky ks 10,000 660,26 6 602,55

27 M 3A.11
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
560x280

ks 6,000 1 375,11 8 250,67

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

28 K 751311094
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 6,000 275,02 1 650,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311094

29 M 3A.12
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 110,000 417,00 45 870,21

30 K 7517911 R 3A.12 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 110,000 297,85 32 764,02

31 M 3A.12A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 4 914,66 4 914,66

32 K
7517911R 
3A.12A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 982,93 982,93

33 M 42981641
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 254mm, l=10m

kus 4,000 1 937,08 7 748,30 CS ÚRS 2023 02

34 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 
300 mm

m 40,000 39,72 1 588,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 4*10 "Přepočtené koeficientem množství 40,000
VV Součet 40,000

35 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 4,000 238,29 953,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

36 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 4,000 333,61 1 334,42 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

37 K 713411141-1

3A.15 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 120,000 238,29 28 594,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

38 M 63151672-1
3A.15 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 120,000 333,61 40 032,61

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

39 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 5,000 1 886,44 9 432,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

40 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 100,000 2 440,46 244 045,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

41 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 16,000 2 205,15 35 282,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

42 M 3A.19 Krycí mřížka čtyřhranná 810x760 ks 1,000 3 133,47 3 133,47

43 K 751398025
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 626,49 626,49 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

44 M 3A.20
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-175-500

ks 16,000 543,10 8 689,52

45 K 751R 3A.20
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-175-500 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 16,000 108,22 1 731,49

46 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 8,000 1 397,95 11 183,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

47 M 3B.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s deskovým 
rekuperátorem, tukovým filtrem na přívodu a vlastním 
rozvaděčem M+R

kpl 1,000 782 176,50 782 176,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kuchyně Viz specifikace srovnatelných standardů

48 K
751611118 R 
3B.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 156 435,30 156 435,30

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

49 M 3B.01A
Směšovací uzel pro teplovodní ohřívák s 
odpovídajícím oběhovým čerpadlem a trojcestným 
ventilem

ks 1,000 30 262,42 30 262,42

50 K 751R 3B.01A
Montáž směšovacího uzlu teplovdního oříváku VZT 
jednotky

kus 1,000 6 052,48 6 052,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

51 M 3B.02
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

52 K
751721123 R 
3B.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 3B.02

53 M 3B.02A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

54 K 751R 3B.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

55 M 3B.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

56 K 751R 3B.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

57 M 3B.03
Radiální ventilátorek do podhledu pr.100 mm, 
spouštění se světlem , časový doběh

ks 1,000 5 199,62 5 199,62

58 K 751122051
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
podhledového základního, průměru do 100 mm

kus 1,000 1 040,52 1 040,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122051

59 M 3B.04
PK 12 - Požární klapka čtyřhranná 630x710 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 520,74 8 520,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

60 K 751 R 3B.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 703,75 1 703,75

61 M 3B.05
PK 13 - Požární klapka čtyřhranná 900x450 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 409,54 8 409,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

62 K 751 R 3B.05 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 681,91 1 681,91

63 M 3B.06
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 800x315

ks 3,000 2 051,26 6 153,77

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

64 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 3,000 410,06 1 230,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

65 M 3B.07
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 630x315

ks 1,000 1 876,51 1 876,51

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

66 K 751398052-1
3B.07 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 375,30 375,30

67 M 3B.08
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 500x315

ks 2,000 1 735,53 3 471,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů
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68 K 751398052-2
3B.08 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 346,51 693,02

69 M 3B.09
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 250x315

ks 1,000 1 475,39 1 475,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

70 K 751398051
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 
0,150 m2

kus 1,000 295,88 295,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398051

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

71 M 3B.10
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 200x315

ks 3,000 1 423,76 4 271,28

72 K 751398051-1
3B.10 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
do 0,150 m2

kus 3,000 284,95 854,84

73 M 3B.11
Talířový ventil přívodní kovový RAL 9010 pr.125 mm s 
nástavcem

ks 2,000 109,21 218,42

74 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 21,84 43,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

75 M 3B.12
Talířový ventil přívodní kovový RAL 9010 pr.160 mm s 
nástavcem

ks 1,000 206,52 206,52

76 K 751322012-1
3B.12 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 41,70 41,70

77 M 3B.13
Talířový ventil přívodní kovový RAL 9010 pr.200 mm s 
nástavcem

ks 1,000 264,10 264,10

78 K 751322012-2
3B.13 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 52,62 52,62

79 M 3B.14
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.125 mm s 
nástavcem

ks 2,000 136,02 272,04

80 K 751322012-3
3B.14 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 27,80 55,60

81 M 3B.15
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.160 mm s 
nástavcem

ks 1,000 206,52 206,52

82 K 751322012-4
3B.15 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 41,70 41,70

83 M 3B.16
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.200 mm s 
nástavcem

ks 1,000 264,10 264,10

84 K 751322012-5
3B.16 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 52,62 52,62

85 M 3B.17
Celonerezový kuchyňský strop s integrovanými LED 
svítidly 100m2

kpl 1,000 2 382 868,24 2 382 868,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specigfikace srovnatelných standardů

86 K 751377001 Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího stropu m2 100,000 3 645,79 364 579,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377001

87 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 096,12 1 096,12 CS ÚRS 2023 02

88 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 22,83 228,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

89 M 42981637
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m

kus 1,000 1 222,21 1 222,21 CS ÚRS 2023 02

90 K 751537112-1
3B.19 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 24,82 248,21

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

91 M 42981639
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m

kus 1,000 1 536,95 1 536,95 CS ÚRS 2023 02

92 K 751537112-2
3B.20 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 30,78 307,83

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

93 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 24,000 828,04 19 873,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

94 K 751510019
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 1,54 do 2,01 m2

m 24,000 5 718,88 137 253,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510019

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

95 K 751510018
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2

m 28,000 4 868,00 136 304,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510018

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

96 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 19,000 2 859,44 54 329,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

97 K 751510014-1
3B.25 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2

m 4,000 2 621,16 10 484,63

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

98 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 20,000 2 049,27 40 985,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

99 M 63151672-2
3B.27 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 5,000 333,61 1 668,03

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

100 K 713411141-2

3B.27 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 5,000 238,29 1 191,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

101 M 63151672-3
3B.28 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 60,000 333,61 20 016,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: teplená izolace VZT potrubí

102 K 713411141-3

3B.28 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 60,000 238,29 14 297,13

103 M 3B.29 Krycí mřížka čtyřhranná 630x1170 ks 1,000 3 526,65 3 526,65

104 K 751398025-1
3B.29 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky 
stěnové, průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 704,93 704,93

105 M 3B.30 Krycí mřížka čtyřhranná 650x2000 ks 1,000 7 027,48 7 027,48

106 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,750 m2

kus 1,000 1 405,89 1 405,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

107 M 3B.31
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 65,000 417,00 27 105,12

108 K 7517911 R 3B.31 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 65,000 297,85 19 360,56
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109 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 15,302 6 910,32 105 741,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

110 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 15,302 3 800,67 58 157,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 215 844,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 215 844,67

1 M 4.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 441 269,47 441 269,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611118 R 
4.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 88 254,49 88 254,49

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 4.02
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751721123 R 
4.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 4.02

5 M 4.02A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751R 4.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

7 M 4.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

8 K 751R 4.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

9 M 4.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla set - inverter

kpl 1,000 327 251,21 327 251,21

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

10 K
751721123 R 
4.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 65 450,44 65 450,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 4.03

11 M 4.04
Vnitřní mezistropní potrubn nízká jednotka s hrdlem na 
sání a výtlaku pro možnost připojení VZT potrubí, 
vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 8,000 19 265,49 154 123,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751711182 R 
4.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kanálové 
nízkotlaké o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 
9 kW (přes 65 do 90 m3)

kus 8,000 7 148,60 57 188,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711182 R 4.04

13 M 4.06
Schodová vířivá výúsť vzduchu se 3 zalisovanými 
výfukovými kruhovými prvky 300x70 - přívod, 
uchycení svorkovým upevněním

ks 96,000 1 142,79 109 707,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

14 K 751311031 Montáž vyústi schodové vířivé, průřezu do 0,020 m2 kus 96,000 228,36 21 922,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311031

15 M 4.07 Krycí mřížka čtyřhranná 630x630 ks 1,000 2 275,64 2 275,64

16 K 751398025
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 454,73 454,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

17 M 4.08 Krycí mřížka čtyřhranná 400x1250 ks 1,000 3 383,67 3 383,67

18 K 751398025-1
4.08 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 677,13 677,13

19 M 4.09
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 1300x315 -  ovládání servopohonem 
230V, signalizace polohy

ks 2,000 8 442,30 16 884,61

20 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,300 do 0,450 m2

kus 2,000 1 687,86 3 375,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398053

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

21 M 4.10
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
625x225

ks 4,000 1 383,06 5 532,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 751311094-1
4.10 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného 
potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 4,000 276,01 1 104,06

23 M 4.11 Krycí mřížka čtyřhranná 1400x315 ks 1,000 3 580,26 3 580,26

24 K 751398025-2
4.11 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 715,85 715,85

25 M 4.12 Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 800x175 ks 8,000 1 717,65 13 741,20

26 K 751311093
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,080 do 0,150 m2

kus 8,000 343,53 2 748,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311093

27 M 4.13
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-175-500

ks 32,000 543,10 17 379,05

28 K 751R 4.13
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-175-500 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 32,000 108,22 3 462,98

29 M 4.14
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-395-1000

ks 8,000 870,74 6 965,91

30 K 751R 4.14
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-395-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 8,000 173,75 1 389,99

31 M 4.15
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 75,000 417,00 31 275,14

32 K 7517911 R4.15 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 75,000 297,85 22 339,10

33 M 4.15A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 13 236,84 13 236,84

34 K 7517911R 4.15A
Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 2 646,97 2 646,97

35 M 4.16
Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu A s 
tepelným namáháním i<-o

m2 65,000 1 257,95 81 766,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-
1 Třída EI dle PBŘ Viz specifikace srovnatelných standardů

36 K 713 R 4.16
Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ A pro 
působící tepelné namáhání i<-o

m2 65,000 714,86 46 465,68

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 
Třída EI dle PBŘ

37 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 20,000 333,61 6 672,10 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

38 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 20,000 238,29 4 765,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

39 M 63151672-1
4.18 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 35,000 333,61 11 676,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

40 K 713411141-3

4.18 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 35,000 238,29 8 339,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

41 K 751510016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2

m 5,000 3 431,33 17 156,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510016

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

42 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 46,000 2 859,44 131 534,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

43 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 20,000 2 478,18 49 563,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

44 K 751510045
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 400 do 500 mm

m 45,000 2 490,10 112 054,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510045
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

45 M 4.23
PK28 - Požární klapka čtyřhranná 630x630 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 280,47 8 280,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

46 K 751 R 4.23 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 656,09 1 656,09

47 M 4.24
PK123 - Požární klapka čtyřhranná 1400x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 11 236,22 11 236,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

48 K 751 R 4.24 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 246,84 2 246,84

49 M 4.25
PK81 - Požární klapka čtyřhranná 1250x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 10 464,76 10 464,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

50 K 751 R 4.25 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 2 092,95 2 092,95

51 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 2,000 828,04 1 656,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

52 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 1,000 46,66 46,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398022

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

53 M 4.27 kruhová mřížka plastová pr. 125 mm ks 1,000 233,33 233,33

54 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 4,991 6 910,32 34 489,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

55 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,991 3 800,67 18 969,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 852,50

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.1) - Sociální zařízení knihovny ve 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 852,50

1 M 5A.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 200 mm

ks 1,000 8 643,85 8 643,85

2 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 1 728,57 1 728,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122093

3 M 5A.02
PK 27 - Požární klapka kruhová pr.200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 130,92 6 130,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 5A.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 226,18 1 226,18

5 M 5A.03
PK 60 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 5A.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

7 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

8 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

9 M 5A.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 6,000 136,02 816,12

10 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 6,000 27,80 166,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

11 M 5A.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 6,000 109,21 655,27

12 K 751322012-1
5A.06 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 6,000 21,84 131,04

13 M 42981274 výfuková hlavice Pz D 400mm kus 1,000 4 501,64 4 501,64 CS ÚRS 2023 02

14 K 751514779
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
400 do 500 mm

kus 1,000 900,53 900,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514779

15 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 972,01 1 944,02 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 19,85 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

17 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 2,000 1 096,12 2 192,23 CS ÚRS 2023 02

18 K 751537112-1
5A.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 20,000 22,83 456,68

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

19 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 15,000 1 397,95 20 969,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.1) - Sociální zařízení knihovny ve 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 1,000 2 859,44 2 859,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

21 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 10,000 2 478,18 24 781,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

22 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,341 6 910,32 2 356,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

23 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,341 3 800,67 1 296,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 539,79

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.2) - Sociální zařízení knihovny ve 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 539,79

1 M 5B.01
Střešní diagonální ventilátor pro odvod vzduchu 
úsporný pr. 250 mm

ks 1,000 24 895,02 24 895,02

2 K 751133033
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
střešního základního odvod i přívod, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 4 979,20 4 979,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133033

3 M 5B.02
Tlumič hluku soklový pro plochou střechu s minimální 
výškou 750 mm

ks 1,000 7 387,88 7 387,88

4 K 751344141
Montáž tlumičů hluku střešního ventilátoru na rovnou 
střechu, průřezu do 0,200 m2

kus 1,000 1 477,38 1 477,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344141

5 M
42971024 R 
5B.03

kruhová klapka zpětná přírubová pro střešní ventilátor 
Pz D 250mm včetně adaptéru pro její připojení

kus 1,000 3 944,64 3 944,64

6 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 788,34 788,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 5B.04
pružná spojka přírubová pro střešní ventilátor Pz D 
250 mm

kus 1,000 1 381,07 1 381,07

8 K 751398041-1
5B.04 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 
300 mm

kus 1,000 276,01 276,01

9 M 5B.05
PK 61 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

10 K 751 R 5B.05 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

11 M 5B.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 2,000 136,02 272,04

12 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 27,80 55,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

13 M 5B.07
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 4,000 109,21 436,85

14 K 751322012-1
5B.07 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 4,000 21,84 87,36

15 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 972,01 1 944,02 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 19,85 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

17 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 2,000 1 094,13 2 188,26 CS ÚRS 2023 02

18 K 751537112-1
5B.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 20,000 22,83 456,68

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

19 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 5,000 1 397,95 6 989,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.2) - Sociální zařízení knihovny ve 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 12,000 828,04 9 936,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

21 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,126 6 910,32 870,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

22 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,126 3 800,67 478,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 109 121,04

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.3) - Sociální zařízení společenského sálu ve 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 121,04

1 M 5C.01
Radiální ventilátor kovový do potrubí IP 44, tř. izolace 
B, pr. 355 mm

ks 1,000 18 348,08 18 348,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122094
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 
do 400 mm

kus 1,000 3 669,62 3 669,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122094

3 M 5C.02
PK 20 - Požární klapka kruhová pr.355 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 992,73 6 992,73

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 5C.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 398,94 1 398,94

5 M 5C.03 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.355 ks 1,000 1 173,56 1 173,56

6 K 751398043
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 
do 500 mm

kus 1,000 234,31 234,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 5C.04
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 8,000 136,02 1 088,16

8 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 8,000 27,80 222,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

9 M 5C.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 19,000 109,21 2 075,02

10 K 751322012-1
5C.05 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 19,000 21,84 414,97

11 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 972,01 1 944,02 CS ÚRS 2023 02

12 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 19,85 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

13 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 4,000 1 094,13 4 376,52 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112-1
5C.07 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 40,000 22,83 913,36

VV 4*10 "Přepočtené koeficientem množství 40,000
VV Součet 40,000

15 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 30,000 828,04 24 841,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

16 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 8,000 1 397,95 11 183,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.3) - Sociální zařízení společenského sálu ve 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

17 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 12,000 1 886,44 22 637,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

18 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
do 100 mm

m 8,000 452,74 3 621,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

19 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,335 6 910,32 2 314,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

20 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,335 3 800,67 1 273,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 715,78

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.4) - Sociální zařízení kinosálu ve 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 715,78

1 M 5D.01
Střešní diagonální ventilátor pro odvod vzduchu 
úsporný pr. 250 mm

ks 1,000 22 084,52 22 084,52

2 K 751133033
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
střešního základního odvod i přívod, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 4 417,08 4 417,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133033

3 M 5D.02
Malý radiální designový ventilátor na stěnu či podhled 
IP44,  pr.100 mm s časovým doběhem

ks 1,000 2 695,17 2 695,17

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751122012
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 539,03 539,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122012

5 M 5D.03
Tlumič hluku soklový pro plochou střechu s minimální 
výškou 750 mm

ks 1,000 6 553,83 6 553,83

6 K 751344141
Montáž tlumičů hluku střešního ventilátoru na rovnou 
střechu, průřezu do 0,200 m2

kus 1,000 1 310,59 1 310,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344141

7 M
42971024 R 
5D.04

kruhová klapka zpětná přírubová pro střešní ventilátor 
Pz D 250mm včetně adaptéru pro její připojení

kus 1,000 3 499,31 3 499,31

8 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 699,34 699,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

9 M 5D.05
pružná spojka přírubová pro střešní ventilátor Pz D 
250 mm

kus 1,000 1 225,16 1 225,16

10 K 751398041-1
5D.05 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 
300 mm

kus 1,000 244,85 244,85

11 M 5D.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 2,000 120,66 241,33

12 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 24,66 49,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

13 M 5D.07
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 6,000 96,88 581,29

14 K 751322012-1
5D.07 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 6,000 19,37 116,25

15 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 862,28 1 724,55 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 17,61 352,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

17 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 970,61 970,61 CS ÚRS 2023 02

18 K 751537112-1
5D.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 20,26 202,56

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

19 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
do 100 mm

m 12,000 401,63 4 819,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510041

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.4) - Sociální zařízení kinosálu ve 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 734,56 7 345,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

21 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 6,000 1 240,13 7 440,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

22 M 5D.13
Zn protidešťová žaluzie plast pro hrdlo pr.100 - 
RAL7016

ks 1,000 243,09 243,09

23 K 751398012
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 48,45 48,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

24 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,138 6 130,18 845,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

25 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,138 3 371,60 465,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 037,70

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.5) - Sociální zařízení personálu knihovny ve 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 037,70

1 M 5E.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 253,04 6 253,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 1 251,01 1 251,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092

3 M 5E.02
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 253,04 6 253,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751122092-1
5E.02 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 1 251,01 1 251,01

5 M 5E.03
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 253,04 6 253,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751122092-2
5E.03 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 1 251,01 1 251,01

7 M 5E.04
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 253,04 6 253,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

8 K 751122092-3
5E.04 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 1,000 1 251,01 1 251,01

9 M 5E.05
Malý radiální designový ventilátor na stěnu či podhled 
IP44,  pr.100 mm s časovým doběhem

ks 1,000 3 038,16 3 038,16

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

10 K 751122012
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 607,63 607,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122012

11 M 5E.06
PK 52 - Požární klapka kruhová pr.200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 130,92 6 130,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

12 K 751 R 5E.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 226,18 1 226,18

13 M 5E.07
PK 62 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

14 K 751 R 5E.07 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

15 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 3,000 284,95 854,84 CS ÚRS 2023 02

16 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 3,000 57,58 172,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

17 M 42981267 výfuková hlavice Pz D 200mm kus 1,000 2 828,66 2 828,66 CS ÚRS 2023 02

18 K 751514777
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm

kus 1,000 565,93 565,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514777

19 M 42981260 výfuková hlavice Pz D 100mm kus 2,000 2 408,68 4 817,36 CS ÚRS 2023 02

20 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 2,000 481,54 963,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776

21 M 5E.11
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
160 mm

ks 2,000 206,52 413,04

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.5) - Sociální zařízení personálu knihovny ve 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 41,70 83,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

23 M 5E.12
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 5,000 109,21 546,06

24 K 751322012-1
5E.12 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 5,000 21,84 109,20

25 M 5E.13
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 1,000 136,02 136,02

26 K 751322012-2
5.13 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 27,80 27,80

27 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 972,01 1 944,02 CS ÚRS 2023 02

28 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 19,85 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

29 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

30 K 751537112-1
5E.15 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 22,83 228,34

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

31 M 42981637
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m

kus 1,000 1 222,21 1 222,21 CS ÚRS 2023 02

32 K 751537112-2
5E.16 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 24,82 248,21

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

33 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 42,000 828,04 34 777,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

34 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,214 6 910,32 1 478,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

35 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,214 3 800,67 813,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 129,87

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.6) - Sociální zařízení Cateringu - 3.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 129,87

1 M 5G.01
Střešní diagonální ventilátor pro odvod vzduchu 
úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 12 598,42 12 598,42

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných sxtandardů

2 K 751133032
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
střešního základního odvod i přívod, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 2 519,89 2 519,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133032

3 M 5G.02
Tlumič hluku soklový pro plochou střechu s minimální 
výškou 750 mm

ks 1,000 6 273,90 6 273,90

4 K 751344141
Montáž tlumičů hluku střešního ventilátoru na rovnou 
střechu, průřezu do 0,200 m2

kus 1,000 1 254,98 1 254,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344141

5 M
42971024 R 
5G.03

kruhová klapka zpětná přírubová pro střešní ventilátor 
Pz D 250mm včetně adaptéru pro její připojení

kus 1,000 3 569,34 3 569,34

6 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 713,87 713,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 5G.04
pružná spojka přírubová pro střešní ventilátor Pz D 
160 mm

kus 1,000 1 138,81 1 138,81

8 K 751398041-1
5G.04 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 
300 mm

kus 1,000 227,37 227,37

9 M 5G.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 2,000 136,02 272,04

10 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 27,80 55,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

11 M 5G.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 2,000 109,21 218,42

12 K 751322012-1
5G.06 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 21,84 43,68

13 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 972,01 972,01 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 19,85 198,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

15 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112-1
5G.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 22,83 228,34

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

17 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 12,000 828,04 9 936,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.6) - Sociální zařízení Cateringu - 3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,076 6 910,32 525,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

19 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,076 3 800,67 288,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 068,18

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.7) - Sociální zařízení společných prostor v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 068,18

1 M 5H.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 200 mm

ks 1,000 8 614,07 8 614,07

2 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 1 722,62 1 722,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122093

3 M 5H.02
PK 24A - Požární klapka kruhová pr.200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 130,92 6 130,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 5H.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 226,18 1 226,18

5 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

6 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 5H.04
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 3,000 136,02 408,06

8 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 3,000 27,80 83,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

9 M 5H.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 12,000 109,21 1 310,54

10 K 751322012-1
5H.05 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 12,000 21,84 262,09

11 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 972,01 1 944,02 CS ÚRS 2023 02

12 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 19,85 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

13 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 2,000 1 094,13 2 188,26 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112-1
5H.07 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 20,000 22,83 456,68

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

15 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 15,000 1 397,95 20 969,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

16 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 12,000 828,04 9 936,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.7) - Sociální zařízení společných prostor v 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

17 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 8,000 2 144,58 17 156,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

18 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,267 6 910,32 1 845,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

19 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,267 3 800,67 1 014,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 87 526,73

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.8) - Sociální zařízení restaurace v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 526,73

1 M 5I.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 200 mm

ks 1,000 8 614,07 8 614,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 1 722,62 1 722,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122093

3 M 5I.02
PK 42 - Požární klapka kruhová pr.200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 130,92 6 130,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 5I.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 226,18 1 226,18

5 M 5I.03
PK 43 - Požární klapka kruhová pr.200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 130,92 6 130,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 5I.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 226,18 1 226,18

7 M 5I.04
PK22 - Požární klapka čtyřhranná 315x200 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 575,91 5 575,91

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 5I.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 114,99 1 114,99

9 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

10 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

11 M 5I.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 5,000 136,02 680,10

12 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 5,000 27,80 139,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

13 M 5I.07
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 6,000 109,21 655,27

14 K 751322012-1
5I.07 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 6,000 21,84 131,04

15 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 2,000 972,01 1 944,02 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 20,000 19,85 397,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

17 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 2,000 1 094,13 2 188,26 CS ÚRS 2023 02

18 K 751537112-1
5I.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 20,000 22,83 456,68

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

19 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 19,000 1 397,95 26 560,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.8) - Sociální zařízení restaurace v 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 18,000 828,04 14 904,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

21 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 2,000 2 382,86 4 765,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

22 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,239 6 910,32 1 651,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

23 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,239 3 800,67 908,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 230,06

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.9) - Sociální zařízení zaměstnanci kuchyně v restauraci 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 230,06

1 M 5J.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 226,23 6 226,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 1 245,04 1 245,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092

3 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 284,95 284,95 CS ÚRS 2023 02

4 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 57,58 57,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 5J.03
PK 41 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 5J.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

7 M 5J.04
PK 44 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 5J.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

9 M 5J.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 3,000 109,21 327,63

10 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 3,000 21,84 65,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

11 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 972,01 972,01 CS ÚRS 2023 02

12 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 194,60 1 946,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

13 M 42971024.1 5J.07 kruhová klapka zpětná Pz D 160mm kus 1,000 284,95 284,95

14 K 751398041.1
5J.07 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 
300 mm

kus 1,000 57,58 57,58

15 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 30,000 828,04 24 841,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

16 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,124 6 910,32 856,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.9) - Sociální zařízení zaměstnanci kuchyně v restauraci 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

17 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,124 3 800,67 471,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 45 650,31

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.10 - Sociální zařízení personálu 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 650,31

1 M 5K.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 226,23 6 226,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 1 245,04 1 245,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092

3 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 284,95 284,95 CS ÚRS 2023 02

4 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 57,58 57,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 5K.03
PK 59 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 5K.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

7 M 5K.04
PK 25 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 5K.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

9 M 5K.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
160 mm

ks 1,000 206,52 206,52

10 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 41,70 41,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

11 M 5K.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 1,000 109,21 109,21

12 K 751322012-1
5K.06 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 21,84 21,84

13 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 972,01 972,01 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 19,85 198,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

15 M 42981637
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m

kus 1,000 1 222,21 1 222,21 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112-2
5K.08 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 24,82 248,21

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

17 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 23,000 828,04 19 044,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.10 - Sociální zařízení personálu 1.NP

Strana 452 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,110 6 910,32 760,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

19 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,110 3 800,67 418,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Strana 453 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 686,22

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.11) - Sociální zařízení personálu Cateringu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 686,22

1 M 5L.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 200 mm

ks 1,000 8 614,07 8 614,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 1 722,62 1 722,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122093

3 M 5L.02
PK 05 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 5L.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

5 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

6 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 5L.04 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.315 ks 1,000 1 029,60 1 029,60

8 K 751398014
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 206,52 206,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

9 M 5L.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 5,000 206,52 1 032,59

10 K 751322012-2
5L.05 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 5,000 41,70 208,51

11 M 5L.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 2,000 109,21 218,42

12 K 751322012-1
5L.06 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 21,84 43,68

13 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 972,01 972,01 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 19,85 198,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

15 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112-1
5L.08 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 22,83 228,34

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

17 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 33,000 1 886,44 62 252,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.11) - Sociální zařízení personálu Cateringu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 16,000 1 397,95 22 367,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

19 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 15,000 828,04 12 420,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,439 6 910,32 3 033,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

21 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,439 3 800,67 1 668,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Strana 456 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 735,80

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.12) - Sociální zařízení personálu restaurace v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 735,80

1 M 5M.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 200 mm

ks 1,000 8 614,07 8 614,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122093
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 
do 300 mm

kus 1,000 1 722,62 1 722,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122093

3 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

4 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 5M.03
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.125 mm s 
nástavcem

ks 3,000 136,02 408,06

6 K 751322012-3
5M.03 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 3,000 27,80 83,41

7 M 5M.04
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.160 mm s 
nástavcem

ks 2,000 206,52 413,04

8 K 751322012-4
5M.04 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 41,70 83,41

9 M 5M.05
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.200 mm s 
nástavcem

ks 2,000 264,10 528,20

10 K 751322012-5
5M.05 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 52,62 105,25

11 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

12 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 22,83 228,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

13 M 42981637
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m

kus 1,000 1 222,21 1 222,21 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112-1
5M.07 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 24,82 248,21

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

15 M 42981639
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m

kus 1,000 1 536,95 1 536,95 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112-2
5M.08 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 30,78 307,83

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

17 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 8,000 828,04 6 624,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

18 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 14,000 1 397,95 19 571,24 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.12) - Sociální zařízení personálu restaurace v 1.PP

Strana 458 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

19 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,144 6 910,32 995,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

20 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,144 3 800,67 547,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 748,92

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.13) - Sociální zařízení personálu skladu knih
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 748,92

1 M 5N.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 226,23 6 226,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 1 245,04 1 245,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092

3 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

4 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 5N.03
PK 40 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 5N.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

7 M 5N.04
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
160 mm

ks 1,000 206,52 206,52

8 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 41,70 41,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

9 M 5N.05
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 2,000 109,21 218,42

10 K 751322012-1
5.05 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 21,84 43,68

11 M 5N.06
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.200 mm s 
nástavcem

ks 1,000 264,10 264,10

12 K 751322012-5
5.06 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 52,62 52,62

13 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 972,01 972,01 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 19,85 198,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

15 M 42981637
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m

kus 1,000 1 222,21 1 222,21 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112-2
5N.08 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 24,82 248,21

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

17 M 42981639
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m

kus 1,000 1 536,95 1 536,95 CS ÚRS 2023 02

18 K 751537112-2.1
5N.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 30,78 307,83

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

19 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 16,000 828,04 13 248,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.13) - Sociální zařízení personálu skladu knih
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,095 6 910,32 656,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

21 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,095 3 800,67 361,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 891,26

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.14) - Sociální zařízení personálu údržby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 891,26

1 M 5O.01
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, tř. 
izolace B,  tichý úsporný pr. 160 mm

ks 1,000 6 226,23 6 226,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 1 245,04 1 245,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092

3 M 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 1,000 335,58 335,58 CS ÚRS 2023 02

4 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 1,000 66,52 66,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 5O.03
PK 65 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 5O.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

7 M 5O.04
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
100 mm

ks 1,000 109,21 109,21

8 K 751322012-1
5O.04 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 21,84 21,84

9 M 5O.05
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.200 mm s 
nástavcem

ks 1,000 264,10 264,10

10 K 751322012-5
5O.05 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 52,62 52,62

11 M 5O.06
Talířový ventil kovový lakovaný se zděří - odvodní - pr. 
125 mm

ks 1,000 136,02 136,02

12 K 751322012-2
5O.06 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 27,80 27,80

13 M 42981634
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m

kus 1,000 972,01 972,01 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 19,85 198,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

15 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

16 K 751537112-1
5O.08 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 22,83 228,34

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

17 M 42981639
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 203mm, l=10m

kus 1,000 1 536,95 1 536,95 CS ÚRS 2023 02

18 K 751537112-2.1
5O.09 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 30,78 307,83

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

19 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 12,000 828,04 9 936,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.14) - Sociální zařízení personálu údržby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,078 6 910,32 539,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

21 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,078 3 800,67 296,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 463,70

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.15) - Socilání zařízení promítárny kina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 463,70

1 M 42914140
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka 
s kuličkovým ložiskem a nastavitelný doběh průtok 
95m3/h D 100mm 13W IPX4

kus 1,000 2 929,93 2 929,93 CS ÚRS 2023 02

2 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 585,79 585,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111012

3 M 42981021 výfuková hlavice Pz D 125mm kus 1,000 2 448,39 2 448,39 CS ÚRS 2023 02

4 K 751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 489,48 489,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776

5 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 3,000 828,04 2 484,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

6 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

7 K 751537112-1
5P.04 Montáž kruhového potrubí ohebného 
izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 22,83 228,34

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

8 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,019 6 910,32 131,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

9 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,019 3 800,67 72,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e.15) - Socilání zařízení promítárny kina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 212 731,14

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Vzduchotechnika šaten učinkujících
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 212 731,14

1 M 6.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s deskovým 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R ve 
venkovním provedení vedle sebe

kpl 1,000 498 300,44 498 300,44

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611118 R 
6.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
ležaté vedle sebe s výměnou vzduchu

kus 1,000 99 659,49 99 659,49

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 6.02
Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 49 933,01 49 933,01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751721123 R 
6.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 6.02

5 M 6.02A
Rozvaděč pro připojení kondenzační jednotky stojaté 
jako přímý výpar - přímé řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751R 6.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

7 M 6.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

8 K 751R 6.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

9 M 6.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 171 685,66 171 685,66

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

10 K
751721123 R 
6.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 337,13 34 337,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 6.03

11 M 6.04
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 2,000 29 684,58 59 369,16

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751711133 R 
6.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 
6,5 kW (přes 50 do 65 m3)

kus 2,000 5 957,17 11 914,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711133 R 6.04

13 M 6.05
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 2,000 27 063,42 54 126,84

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

14 K
751711131 R 
6.05

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW 
(do 35 m3)

kus 2,000 5 957,17 11 914,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711131 R 6.05

15 M 6.06
PK53 - Požární klapka čtyřhranná 500x250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 917,46 5 917,46

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

16 K 751 R 6.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 183,49 1 183,49

17 M 6.07
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 24 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - přívod

ks 2,000 2 098,91 4 197,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

18 K 751 R 6.07
Montáž vířivé výústi 600x600/24 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 2,000 418,99 837,98

19 M 6.08
Talířový ventil odvodní kovový RAL 9010 pr.125 mm s 
nástavcem

ks 10,000 206,52 2 065,18

20 K 751322012-3
3B.14 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

kus 10,000 41,70 417,03

21 M 6.09
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
560x140

ks 4,000 1 100,09 4 400,37

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

22 K 751311092
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,040 do 0,080 m2

kus 4,000 220,42 881,68 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Vzduchotechnika šaten učinkujících
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311092

23 M 42981641
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 254mm, l=10m

kus 1,000 1 937,08 1 937,08 CS ÚRS 2023 02

24 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 
300 mm

m 10,000 39,72 397,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

25 M 42981635
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 127mm, l=10m

kus 1,000 1 094,13 1 094,13 CS ÚRS 2023 02

26 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 
200 mm

m 10,000 22,83 228,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537112

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

27 K 751510014-1
6.12 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2

m 22,000 2 471,23 54 367,04

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na 
dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou 
započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny 
náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. 

28 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 14,000 953,15 13 344,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

29 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 10,000 828,04 8 280,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

30 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 2,000 1 397,95 2 795,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

31 M 6.16
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 45,000 417,00 18 765,09

32 K 7517911 R 6.16 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 45,000 297,85 13 403,46

33 M 63151672-3
6.17 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm a oplechování Al plechem tl. 0,4 mm

m2 24,000 333,61 8 006,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: teplená izolace VZT potrubí venkovní s 
oplechováním

34 K 713411141R

6.17 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 24,000 238,29 5 718,85

35 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 2,645 6 910,32 18 277,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

36 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,645 3 800,67 10 052,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 458 125,79

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 458 125,79

1 M 7A.01
ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP54 
teplotní třída F kanálový 400V 800x500mm

kus 1,000 54 313,51 54 313,51

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122117
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,420 do 0,490 m2

kus 1,000 10 861,90 10 861,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122117

3 M 7A.02
ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP54 
teplotní třída F kanálový 400V 600x350 mm

kus 1,000 37 856,82 37 856,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751122114
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,210 do 0,280 m2

kus 1,000 7 571,57 7 571,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122114

5 M 7A.03
ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP54 
teplotní třída F kanálový 400V 600x350 mm

kus 1,000 37 856,82 37 856,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751122114-1
7A.03 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
potrubního základního do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,210 do 0,280 m2

kus 1,000 7 571,57 7 571,57

7 M 7A.04
ventilátor diagonální potrubní do kruhového potrubí 
230V pr.200 mm krytí IP55, třída izolace B, v 
nevýbušném provedení II2GEx e IIC T3 Gb

kus 1,000 27 050,51 27 050,51

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

8 K 751111182
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního 
nevýbušného, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 5 410,10 5 410,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111182

9 M 7A.05
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor 
800x500 mm

kus 2,000 1 096,12 2 192,23

10 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,300 do 0,450 m2

kus 2,000 219,43 438,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398053

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

11 M 7A.06
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor 
600x350 mm

kus 2,000 835,99 1 671,98

12 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 166,80 333,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

13 M 7A.07
pružná manžeta navlékací pro potrubní ventilátorpr. 
200 mm v Ex provedení

kus 2,000 1 072,29 2 144,58

14 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 2,000 214,46 428,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

15 M 7A.08
PK54 - Požární klapka čtyřhranná 280x280 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 2,000 5 669,24 11 338,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

16 K 751 R 7A.08 Montáž požární klapky se servopohonem ks 2,000 1 133,85 2 267,69

17 M 7A.09
PK55 - Požární klapka čtyřhranná 280x280 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 669,24 5 669,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

18 K 751 R 7A.09 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 133,85 1 133,85

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.1) - Odvětrání místnosti dieselagregátu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 7A.10
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
1020x425

ks 4,000 2 876,32 11 505,27

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

20 K 751311096
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2

kus 4,000 575,86 2 303,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311096

21 M 7A.11
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
280x280

ks 3,000 883,65 2 650,94

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

22 K 751311112
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, 
průřezu přes 0,040 do 0,080 m2

kus 3,000 176,73 530,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311112

23 M 7A.12 Zn Krycí mřížka čtyřhranná 800x500 ks 1,000 2 154,51 2 154,51

24 K 751398053-1
7A.12 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,300 do 0,450 m2

kus 1,000 430,90 430,90

25 M 7A.13
Protidešťová žaluzie PZ se sítem proti hmyzu 
1200x1200

ks 1,000 5 706,97 5 706,97

26 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,750 m2

kus 1,000 1 141,79 1 141,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

27 M 7A.14
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 800x500 - servopohon 230 V

ks 1,000 5 344,57 5 344,57

28 K 751398056-1
7A.14 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,750 m2

kus 1,000 1 068,32 1 068,32

29 M 7A.15
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 600x350 - servopohon 230 V

ks 2,000 5 135,08 10 270,17

30 K 751398052-1
7A.15 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 1 026,62 2 053,24

31 M 7A.16
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-345-1000

ks 6,000 870,74 5 224,43

32 K 751R 7A.16
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-345-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 6,000 173,75 1 042,49

33 M 7A.17
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-495-1000

ks 4,000 1 000,81 4 003,23

34 K 751R 7A.17
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-495-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 4,000 200,56 802,23

35 K 751510018
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2

m 2,000 5 242,31 10 484,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510018

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

36 K 751510016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2

m 10,000 3 431,33 34 313,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510016

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

37 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 3,000 2 859,44 8 578,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

38 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 26,000 2 456,34 63 864,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

39 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 19,000 2 157,49 40 992,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

Strana 474 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

40 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 15,000 333,61 5 004,08 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

41 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 15,000 238,29 3 574,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

42 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,771 6 910,32 12 238,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

43 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,771 3 800,67 6 730,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:
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Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 91 166,01

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.2) - Odvětrání místnosti trafostanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 91 166,01

1 M 7B.01
Středotlaký axiální ventilátor středotlaký IP65 se 
dvěma oběžnými koly

ks 1,000 37 355,43 37 355,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111275
Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního 
základního, průměru přes 500 do 600 mm

kus 1,000 7 471,29 7 471,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111275

3 M 7B.02
PK 39 - Požární klapka kruhová pr.560 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 9 743,95 9 743,95

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 7B.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 948,99 1 948,99

5 M 7B.03

PSU 30 - Požární stěnový uzávěr 500x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 18 073,06 18 073,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 7B.03
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 615,01 3 615,01

7 M 7B.04 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.500 ks 1,000 2 151,53 2 151,53

8 K 751398044
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 500 
do 600 mm

kus 1,000 429,91 429,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

9 M 7B.05 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 500 na hrdlo ventilátoru ks 1,000 976,98 976,98

10 K 751398044-1
7B.05 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
přes 500 do 600 mm

kus 1,000 195,60 195,60

11 M 7B.06
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 500 
mm

kus 1,000 2 289,54 2 289,54

12 K 751398044-2
7B.06 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
přes 500 do 600 mm

kus 1,000 457,71 457,71

13 K 751510046
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 500 do 600 mm

m 1,000 3 158,29 3 158,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510046

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

14 K 751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 1,000 1 906,29 1 906,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

15 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,130 6 910,32 898,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.2) - Odvětrání místnosti trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

16 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,130 3 800,67 494,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 564 080,53

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.3) - Odvětrání a technických místností údržby v 1.PP

Strana 479 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 564 080,53

1 M 7C.01
Radiální ventilátor kovový do potrubí pr. 125 mm IP44, 
tř. izolace F, 230V

ks 1,000 3 080,85 3 080,85

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 615,57 615,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122092

3 M 7C.02
Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54, tř. izolace 
F,  pr.355 mm

ks 1,000 18 496,02 18 496,02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 3 699,40 3 699,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111014

5 M 7C.04
ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP54 
teplotní třída F kanálový 400V 600x350 mm

kus 1,000 36 183,86 36 183,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751122114
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,210 do 0,280 m2

kus 1,000 7 236,97 7 236,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122114

7 M 7C.05
ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP54 
teplotní třída F kanálový 400V 600x350 mm

kus 1,000 36 183,86 36 183,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

8 K 751122114-1
7C.05 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
potrubního základního do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,210 do 0,280 m2

kus 1,000 7 236,97 7 236,97

9 M 7C.06
PK 58 - Požární klapka kruhová pr.355 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 992,73 6 992,73

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

10 K 751 R 7C.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 398,94 1 398,94

11 M 7C.07
PK32 - Požární klapka čtyřhranná 500x350 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 200,42 6 200,42

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

12 K 751 R 7C.07 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 240,09 1 240,09

13 M 7C.08

PSU 31 - Požární stěnový uzávěr 1000x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 22 721,64 22 721,64

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

14 K 751 R 7C.08
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 4 544,32 4 544,32

15 M 7C.09

PSU 66 - Požární stěnový uzávěr 300x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 16 080,39 16 080,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

16 K 751 R 7C.09
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 215,88 3 215,88

17 M 7C.10

PSU 67 - Požární stěnový uzávěr 300x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 16 080,39 16 080,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

18 K 751 R 7C.10
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 215,88 3 215,88

19 M 7C.11

PSU 68 - Požární stěnový uzávěr 300x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 16 080,39 16 080,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

20 K 751 R 7C.11
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 215,88 3 215,88

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.3) - Odvětrání a technických místností údržby v 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 7C.13

PSU 70 - Požární stěnový uzávěr 300x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 16 080,39 16 080,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

22 K 751 R 7C.13
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 215,88 3 215,88

23 M 7C.14

PSU 71 - Požární stěnový uzávěr 500x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 18 070,08 18 070,08

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

24 K 751 R 7C.14
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 614,02 3 614,02

25 M 7C.15
Al krycí stěnová mřížka s pevnými lamelami 300x200 
mm

ks 14,000 589,76 8 256,60

26 K 751398032
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 
nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 14,000 118,15 1 654,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398032

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

27 M 7C.16
Al krycí stěnová mřížka s pevnými lamelami 800x350 
mm

ks 2,000 1 681,91 3 363,82

28 K 751398035
Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří 
nebo desek, průřezu přes 0,200 m2

kus 2,000 335,58 671,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398035

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

29 M 7C.17
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor 
600x350 mm

kus 4,000 835,99 3 343,96

30 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 4,000 166,80 667,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

31 M 7C.18
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-345-1000

ks 6,000 870,74 5 224,43

32 K 751R 7C.18
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-345-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 6,000 173,75 1 042,49

33 M 7C.19
Al krycí stěnová mřížka s pevnými lamelami 600x350 
mm

ks 2,000 1 251,01 2 502,01

34 K 751398035-1
7C.19 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do 
dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2

kus 2,000 250,20 500,40

35 M 7C.20
Přetlaková zpětná klapka do čtyřhranného potrubí 
600x350 mm

ks 2,000 6 051,49 12 102,98

36 K 751398052-1
7C.20 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 1 210,30 2 420,59

37 M 7C.21
Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 
1020x280

ks 3,000 2 316,35 6 949,05

38 K 751311096
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2

kus 3,000 463,66 1 390,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311096

39 M 7C.22 Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 500x350 ks 1,000 1 619,36 1 619,36

40 K 751311094
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 1,000 323,67 323,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311094

41 M 7C.23 Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 820x140 ks 6,000 1 540,92 9 245,53

42 K 751311093
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,080 do 0,150 m2

kus 6,000 308,78 1 852,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311093

43 M 7C.24 Výústka dvouřadá nastavitelná s regulací R1 280x280 ks 1,000 883,65 883,65

44 K 751311092
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,040 do 0,080 m2

kus 1,000 176,73 176,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311092

45 M 7C.25

PSU 29 - Požární stěnový uzávěr 1000x1000 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 32 885,57 32 885,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

46 K 751 R 7C.25
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 6 576,72 6 576,72

47 K 751510016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2

m 1,000 5 718,88 5 718,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510016

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 1,000 2 859,44 2 859,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

49 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 36,000 4 714,11 169 707,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

50 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 6,000 2 224,01 13 344,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

51 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,316 6 910,32 9 093,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

52 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,316 3 800,67 5 001,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 26 746,49

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.4) - Odvětrání místnosti výměníkové stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 746,49
1 M 7D.01 Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54  pr.315 mm ks 1,000 12 657,00 12 657,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 2 531,80 2 531,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111014

3 M 7D.02 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.315 ks 1,000 1 029,60 1 029,60

4 K 751398014-1
7D.02 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 206,52 206,52

5 M 7D.03 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 315 na hrdlo ventilátoru ks 1,000 423,95 423,95

6 K 751398014
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 84,39 84,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 7D.04
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 315 
mm

kus 1,000 1 415,82 1 415,82

8 K 751398014-2
7D.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 283,96 283,96

9 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 4,000 1 886,44 7 545,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,053 6 910,32 366,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

11 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,053 3 800,67 201,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.4) - Odvětrání místnosti výměníkové stanice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 46 732,42

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.5) - Odvětrání technické místnosti 030
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 732,42
1 M 7E.01 Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54  pr.250 mm ks 1,000 11 812,07 11 812,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111013
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 2 363,01 2 363,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111013

3 M 7E.02 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.250 ks 1,000 957,12 957,12

4 K 751398013
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 191,62 191,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 7E.03 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 250 na hrdlo ventilátoru ks 1,000 883,65 883,65

6 K 751398013-1
7E.03 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 176,73 176,73

7 M 7E.04
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 250 
mm

kus 1,000 1 272,85 1 272,85

8 K 751398013-2
7E.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 255,17 255,17

9 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 1,000 1 397,95 1 397,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 M 7E.06
PK 34 - Požární klapka kruhová pr.250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 325,52 6 325,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

11 K 751 R 7E.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 264,91 1 264,91

12 M 7E.07

PSU 33 - Požární stěnový uzávěr 300x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 16 080,39 16 080,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

13 K 751 R 7E.07
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 215,88 3 215,88

14 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,050 6 910,32 345,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

15 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,050 3 800,67 190,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.5) - Odvětrání technické místnosti 030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 154 577,22

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.6) - Odvětrání strojovny SHZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 154 577,22

1 M 7F.01
ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí IP54 
teplotní třída F kanálový 400V 600x350mm

kus 1,000 36 183,86 36 183,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122117
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 
0,420 do 0,490 m2

kus 1,000 7 236,97 7 236,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122117

3 M 7F.02
PK35 - Požární klapka čtyřhranná 315x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 776,47 5 776,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 7F.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 155,70 1 155,70

5 M 7F.03
PK36 - Požární klapka čtyřhranná 315x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 776,47 5 776,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 7F.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 155,70 1 155,70

7 M 7F.04
PK23 - Požární klapka čtyřhranná 315x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 776,47 5 776,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 7F.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 155,70 1 155,70

9 M 7F.05
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor 
600x350 mm

kus 1,000 835,99 835,99

10 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 166,80 166,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398052

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

11 M 7F.06
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly 600x350 - servopohon 230 V

ks 1,000 5 135,08 5 135,08

12 K 751398052-1
7F.06 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 1 026,62 1 026,62

13 M 7F.07
Kulisa tlumiče hluku - Kašír s náběhovým a 
odtokovým plechem 100-345-1000

ks 3,000 870,74 2 612,22

14 K 751R 7F.07
Montáž kulisy tlumiče hluku 100-345-1000 kašír s 
náběhovým a obtokovým plechem

ks 3,000 173,75 521,25

15 M 7F.08
Al krycí stěnová mřížka s pevnými lamelami 600x350 
mm

ks 1,000 1 858,64 1 858,64

16 K 751398035-1
7F.08 Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do 
dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 371,33 371,33

17 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 2,000 1 429,72 2 859,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

18 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 30,000 2 161,46 64 843,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

19 M 42981037 výfuková hlavice Pz D 315mm kus 1,000 3 326,09 3 326,09 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.6) - Odvětrání strojovny SHZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 751514737
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu 
přes 0,070 do 0,140 m2

kus 1,000 665,21 665,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514737

21 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,573 6 910,32 3 959,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

22 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,573 3 800,67 2 177,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 55 453,12

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.7) - Odvětrání skladu nábytku 035

Strana 491 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 453,12
1 M 7G.01 Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54  pr.250 mm ks 1,000 11 812,07 11 812,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111013
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 2 363,01 2 363,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111013

3 M 7G.02 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.250 ks 1,000 957,12 957,12

4 K 751398013
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 191,62 191,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 M 7G.03 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 250 na hrdlo ventilátoru ks 1,000 883,65 883,65

6 K 751398013-1
7G.03 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 176,73 176,73

7 M 7G.04
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 250 
mm

kus 1,000 1 273,84 1 273,84

8 K 751398013-2
7G.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

kus 1,000 255,17 255,17

9 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 7,000 1 397,95 9 785,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 M 7G.06
PK 37 - Požární klapka kruhová pr.250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 325,52 6 325,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

11 K 751 R 7G.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 264,91 1 264,91

12 M 7G.07

PSU 69 - Požární stěnový uzávěr 300x500 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 16 080,39 16 080,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

13 K 751 R 7G.07
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 3 215,88 3 215,88

14 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,081 6 910,32 559,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

15 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,081 3 800,67 307,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.7) - Odvětrání skladu nábytku 035
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Strana 493 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 256,75

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.8) - Odvětrání skladů obalů, potravin v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 256,75

1 M 7H.01
Malý radiální designový ventilátor na stěnu či podhled 
IP44,  pr.100 mm s časovým doběhem

ks 4,000 5 199,62 20 798,48

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751122012
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 4,000 1 040,52 4 162,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122012

3 M 7H.02
Malý radiální designový ventilátor na stěnu či podhled 
IP44,  pr.100 mm s časovým doběhem

ks 2,000 5 199,62 10 399,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751122012-1
7H.02 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 1 040,52 2 081,04

5 M 7H.03
PK 24 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 7H.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

7 M 7H.04
PK 38 - Požární klapka kruhová pr.160 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 080,29 6 080,29

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 7H.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 216,26 1 216,26

9 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 37,000 828,04 30 637,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,148 6 910,32 1 022,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

11 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,148 3 800,67 562,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.8) - Odvětrání skladů obalů, potravin v 1.PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 170 947,50

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.9) - Odvětrání strojovny chlazení v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 170 947,50
1 M 7I.01 Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54  pr.315 mm ks 1,000 12 657,00 12 657,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 2 531,80 2 531,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111014

3 M 7I.02
PK 03 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 7I.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

5 M 7I.03
PK 09 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 7I.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

7 M 7I.04 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.315 ks 2,000 1 029,60 2 059,20

8 K 751398014-1
7I.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 2,000 206,52 413,04

9 M 7I.05 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 315 na hrdlo ventilátoru ks 1,000 423,95 423,95

10 K 751398014
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 84,39 84,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

11 M 7I.06
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 315 
mm

kus 1,000 1 415,82 1 415,82

12 K 751398014-2
7I.06 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 283,96 283,96

13 M 7I.07
Al Regulační klapka kruhová jednolistá těsná 315 -  
ovládání servopohonem 230V, signalizace polohy

ks 2,000 3 461,12 6 922,23

14 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,300 do 0,450 m2

kus 2,000 692,02 1 384,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398053

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

15 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 64,000 1 886,44 120 732,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

16 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,569 6 910,32 3 931,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.9) - Odvětrání strojovny chlazení v 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,569 3 800,67 2 162,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 690,74

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.10) - Odvětrání strojovny VZT v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 690,74
1 M 7J.01 Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54  pr.315 mm ks 1,000 12 657,00 12 657,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 2 531,80 2 531,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111014

3 M 7J.02 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.315 ks 1,000 1 029,60 1 029,60

4 K 751398014-1
7J.02 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 206,52 206,52

5 M 7J.03 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 315 na hrdlo ventilátoru ks 1,000 423,95 423,95

6 K 751398014
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 84,39 84,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 7J.04
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 315 
mm

kus 1,000 1 415,82 1 415,82

8 K 751398014-2
7J.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 283,96 283,96

9 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 6,000 1 886,44 11 318,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,069 6 910,32 476,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

11 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,069 3 800,67 262,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.10) - Odvětrání strojovny VZT v 1.PP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 103 155,91

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.11) - Větrání strojovny vodního hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 155,91
1 M 7K.01 Nízkotlaký axiální potrubní ventilátor IP54  pr.315 mm ks 1,000 12 657,00 12 657,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 2 531,80 2 531,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111014

3 M 7K.02
Zn protidešťová žaluzie plast pro hrdlo pr.315 - 
RAL7016

ks 1,000 2 132,66 2 132,66

4 K 751398014-1
7K.02 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 426,93 426,93

5 M 7K.03 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 315 ks 1,000 423,95 423,95

6 K 751398014
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 84,39 84,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 7K.04
pružná spojka přírubová pro potrubní ventilátor pr. 315 
mm

kus 2,000 1 415,82 2 831,64

8 K 751398014-2
7K.04 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na 
kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 2,000 283,96 567,93

9 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 21,000 1 886,44 39 615,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 M 7K.06
Výústka dvouřadá do kruhového potrubí nastavitelná s 
regulací R1 1225x125

ks 21,000 1 854,66 38 947,94

11 K 751311114
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 2,000 370,34 740,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311114

12 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,205 6 910,32 1 416,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

13 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,205 3 800,67 779,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.11) - Větrání strojovny vodního hospodářství
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 846,52

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.12) - Odvětrání skladů a zázemí v 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 846,52

1 M 7L.03
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka 
s kuličkovým ložiskem a nastavitelný doběh, D 160mm

kus 1,000 2 885,26 2 885,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 576,85 576,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111012

3 M 7L.04
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka 
s kuličkovým ložiskem a nastavitelný doběh, D 160mm

kus 1,000 2 885,26 2 885,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751111012-1
7L.04 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 576,85 576,85

5 M 7L.05
Zn protidešťová žaluzie plast pro hrdlo pr.160 - 
RAL7016

ks 2,000 1 249,02 2 498,04

6 K 751398012
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 250,20 500,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 2,000 828,04 1 656,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

8 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,025 6 910,32 172,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

9 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,025 3 800,67 95,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.12) - Odvětrání skladů a zázemí v 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 917,90

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.13) - Odvětrání skladu ve 2.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 917,90

1 M 7M.01
ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka 
s kuličkovým ložiskem a nastavitelný doběh, D 160mm

kus 1,000 2 885,26 2 885,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 576,85 576,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111012

3 M 7M.02
Zn protidešťová žaluzie plast pro hrdlo pr.160 - 
RAL7016

ks 1,000 1 249,02 1 249,02

4 K 751398012
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

kus 1,000 250,20 250,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

5 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 1,000 828,04 828,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

6 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,012 6 910,32 82,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

7 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,012 3 800,67 45,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.13) - Odvětrání skladu ve 2.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 181 866,50

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.14) - Odvětrání strojoven VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 181 866,50

1 M 7N.01
Střešní diagonální ventilátor pro odvod vzduchu 
úsporný pr.315 mm

ks 1,000 27 935,15 27 935,15

2 K 751133034
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
střešního základního odvod i přívod, průměru přes 300 
mm

kus 1,000 5 586,83 5 586,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133034

3 M 7N.02
Střešní diagonální ventilátor pro odvod vzduchu 
úsporný pr. 315 mm

ks 1,000 27 935,15 27 935,15

4 K 751133034-1
7N.02 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
střešního základního odvod i přívod, průměru přes 300 
mm

kus 1,000 5 586,83 5 586,83

5 M 7N.03 Axiální nástěnný ventilátor IP65 400 V pr.400 mm ks 1,000 13 763,05 13 763,05

6 K 751111014
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního, průměru přes 300 do 400 mm

kus 1,000 2 752,21 2 752,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111014

7 M 7N.04
Tlumič hluku soklový pro plochou střechu s minimální 
výškou 750 mm

ks 2,000 8 919,87 17 839,74

8 K 751344142.1
7N.04 Montáž tlumičů hluku střešního ventilátoru na 
rovnou střechu, průřezu přes 0,200 do 0,500 m2

kus 2,000 1 783,18 3 566,36

9 M
42971024 R 
7N.05

kruhová klapka zpětná přírubová pro střešní ventilátor 
Pz D 315mm včetně adaptéru pro její připojení

kus 2,000 4 791,55 9 583,10

10 K 751398042.1
7N.05 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
přes 300 do 400 mm

kus 2,000 958,11 1 916,22

11 M 7N.06
pružná spojka přírubová pro střešní ventilátor Pz D 
315mm

kus 2,000 1 415,82 2 831,64

12 K 751398042-1.1
7N.06 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
přes 300 do 400 mm

kus 2,000 283,96 567,93

13 M 7N.07
PK 83 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

14 K 751 R 7N.07 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

15 M 7N.08
PK 84 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

16 K 751 R 7N.08 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

17 M 7N.09
PK 78 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

18 K 751 R 7N.09 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

19 M 7N.10
PK 79 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

20 K 751 7N.10 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

21 M 7N.11 Zn Krycí mřížka kruhová pr. 315 ks 2,000 423,95 847,90

22 K 751398014
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové 
potrubí, průměru přes 300 do 400 mm

kus 2,000 84,39 168,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

23 M 7N.12 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.400 ks 1,000 1 244,06 1 244,06

24 K 751398043
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 
do 500 mm

kus 1,000 249,21 249,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398043

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.14) - Odvětrání strojoven VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

25 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 12,000 1 886,44 22 637,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

26 K 751510045
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 400 do 500 mm

m 1,000 2 490,10 2 490,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510045

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

27 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,231 6 910,32 1 596,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

28 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,231 3 800,67 877,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 177 702,56

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.15) - Odvod vzduchu z kondenzačních jednotek strojovna VZT - střecha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 702,56
1 M 7O.01 Krycí mřížka čtyřhranná 1000x800 ks 7,000 4 684,32 32 790,23

2 K 751398056
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,750 m2

kus 7,000 936,27 6 553,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398056

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

3 K 751510016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2

m 14,000 3 473,03 48 622,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510016

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

4 K 751510017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2

m 18,000 4 076,69 73 380,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510017

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

5 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,527 6 910,32 10 552,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

6 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,527 3 800,67 5 803,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g.15) - Odvod vzduchu z kondenzačních jednotek strojovna VZT - střecha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 520 377,65

PSV - Práce a dodávky PSV 92 404,11

    713 - Izolace tepelné 92 404,11

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - Vzduchotechnika skladu knih
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 520 377,65

1 M 8.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s rotačním 
rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R

kpl 1,000 575 985,92 575 985,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Stravovací část Viz specifikace srovnatelných 
standardů

2 K
751611118 R 
8.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 115 197,78 115 197,78

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 8.01A
Směšovací uzel pro teplovodní ohřívák s 
odpovídajícím oběhovým čerpadlem a trojcestným 
ventilem

ks 1,000 30 262,42 30 262,42

4 K 751R 8.01A
Montáž směšovacího uzlu teplovdního oříváku VZT 
jednotky

kus 1,000 6 052,48 6 052,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

5 M 8.02

Parní odporový zvlhčovač skříňový s vlastním řídícím 
systém s možností napojení na nadřazený systém. 
Součástí dodávky nerezová tryska a ohebná nerezová 
tlaková hadice.

kpl 1,000 162 964,36 162 964,36

6 K 751R.802
Montáž parního zvlhčovače s napojením hadice a 
tryska do komory VZT jednotky

kpl 1,000 32 592,67 32 592,67

7 M 8.03
PK 01 - Požární klapka čtyřhranná 1000x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 430,39 8 430,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 8.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 685,88 1 685,88

9 M 8.04
PK 02 - Požární klapka čtyřhranná 400x1000 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 8 439,32 8 439,32

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

10 K 751 R 8.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 687,86 1 687,86

11 M 8.05
PK56 - Požární klapka čtyřhranná 200x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 771,50 5 771,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

12 K 751 R 8.05 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 154,70 1 154,70

13 M 8.06
PK57 - Požární klapka čtyřhranná 315x400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 973,05 5 973,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

14 K 751 R8.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 195,40 1 195,40

15 M 8.07 Krycí mřížka čtyřhranná 915x865 ks 1,000 3 619,98 3 619,98

16 K 751398025
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 724,79 724,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398025

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

17 M 8.08
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
1020x280

ks 19,000 2 316,35 44 010,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

18 K 751311096
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,250 m2

kus 19,000 463,66 8 809,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311096

19 M 8.09
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
1020x140

ks 2,000 1 875,52 3 751,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

20 K 751311093
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,080 do 0,150 m2

kus 2,000 375,30 750,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311093

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - Vzduchotechnika skladu knih
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 751510017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2

m 5,000 4 193,85 20 969,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510017

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

22 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 81,000 2 859,44 231 614,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

23 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

m 33,000 2 455,35 81 026,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510014

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

24 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 22,000 2 167,41 47 683,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

25 M 8.14
Protipožární izolace VZT potrubí pro potrubí typu B s 
tepelným namáháním i<->o

m2 14,000 1 257,95 17 611,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Certifikované systémové řešení dle ČSN EN 1366-
1 Třída EI dle PBŘ Viz specifikace srovnatelných standardů

26 K 713 R 8.14
Montáž protipožární izolace VZT potrubí pro typ B pro 
působící tepelné namáhání i<->o

m2 14,000 714,86 10 007,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Systémové řešení v souladu s ČSN EN 1366-1 
Třída EI dle PBŘ

D PSV Práce a dodávky PSV 92 404,11

D 713 Izolace tepelné 92 404,11

27 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 3,000 238,29 714,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

28 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 3,000 333,61 1 000,82 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

29 K 713411141-1

8.16 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 48,000 238,29 11 437,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

30 M 63151672-1
8.16 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 48,000 333,61 16 013,04

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

31 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 5,904 6 910,32 40 798,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,904 3 800,67 22 439,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 296 731,69

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - Vzduchotechnika Cateringu v 1.PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 296 731,69

1 M 9.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná s deskovým 
rekuperátorem, tukovým filtrem na přívodu a vlastním 
rozvaděčem M+R

kpl 1,000 618 954,99 618 954,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Catering Příprava pro vložení výparníku strojního 
chlazení Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611118 R 
9.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 123 790,99 123 790,99

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 9.01A
Směšovací uzel pro teplovodní ohřívák s 
odpovídajícím oběhovým čerpadlem a trojcestným 
ventilem

ks 1,000 30 262,42 30 262,42

4 K 751R 9.01A
Montáž směšovacího uzlu teplovodního oříváku VZT 
jednotky

kus 1,000 6 052,48 6 052,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

5 M 9.02
PK 04 - Požární klapka čtyřhranná 800x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 743,33 7 743,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 9.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 548,86 1 548,86

7 M 9.03
PK 06 - Požární klapka čtyřhranná 800x315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 743,33 7 743,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 9.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 548,86 1 548,86

9 M 9.04
Al Regulační klapka čtyřhranná žaluziová těsná s 
ozubenými koly1000x315

ks 4,000 2 262,73 9 050,93

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

10 K 751398053
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,300 do 0,450 m2

kus 4,000 452,74 1 810,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398053

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

11 M 9.05
Celonerezový kuchyňský strop s integrovanými LED 
svítidly 72 m2

kpl 1,000 984 203,39 984 203,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specigfikace srovnatelných standardů

12 K 751377001 Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího stropu m2 72,000 2 565,89 184 744,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751377001

13 K 751510017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2

m 15,000 4 067,75 61 016,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510017

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

14 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 48,000 2 859,44 137 253,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

15 M 9.08 Krycí mřížka čtyřhranná 500x800 ks 1,000 2 154,51 2 154,51

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - Vzduchotechnika Cateringu v 1.PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 751398025-1
9.08 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu přes 0,200 m2

kus 1,000 430,90 430,90

17 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 72,000 238,29 17 156,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

18 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 72,000 333,61 24 019,57 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

19 K 713411141-1

9.10 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 25,000 238,29 5 957,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

20 M 63151672-1
9.10 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 25,000 333,61 8 340,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

21 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 5,877 6 910,32 40 611,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

22 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,877 3 800,67 22 336,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 432 461,20

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - Klimatizace přednáškových místností
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 432 461,20

1 M 10.01
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 174 241,28 174 241,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751721123 R 
10.01

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 34 848,45 34 848,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 10.01

3 M 10.02
Vnitřní kazetová dvoucestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 4,000 38 072,27 152 289,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751711133 R 
10.02

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 
6,5 kW (přes 50 do 65 m3)

kus 4,000 5 957,17 23 828,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711133 R 10.02

5 M 10.03
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 50,000 417,00 20 850,10

6 K 7517911 R 10.03 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 50,000 297,85 14 892,74

7 M 10.03A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 5 111,26 5 111,26

8 K
7517911R 
10.03A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 1 022,65 1 022,65

9 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,502 6 910,32 3 468,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

10 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,502 3 800,67 1 907,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - Klimatizace přednáškových místností
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 676 450,72

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

k) - Klimatizace kanceláří - západní strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 676 450,72

1 M 11.01
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 263 819,26 263 819,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751721123 R 
11.01

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 52 763,65 52 763,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 11.01

3 M 11.02
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 6,000 28 374,01 170 244,03

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751711133 R 
11.02

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 
6,5 kW (přes 50 do 65 m3)

kus 6,000 5 957,17 35 743,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711133 R 11.02

5 M 11.03
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 29 291,41 29 291,41

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K
751711134 R 
11.03

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 
9 kW (přes 65 do 90 m3)

kus 1,000 5 957,17 5 957,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711134 R 11.03

7 M 11.04
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 27 718,72 27 718,72

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

8 K
751711132 R 
11.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 
5 kW (přes 35 do 50 m3)

kus 1,000 5 957,17 5 957,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711132 R 11.04

9 M 11.05
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 88,000 417,00 36 696,17

10 K 7517911 R 11.05 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 88,000 297,85 26 211,21

11 M 11.05A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 11 991,78 11 991,78

12 K
7517911R 
11.05A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 2 398,75 2 398,75

13 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,715 6 910,32 4 940,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

14 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,715 3 800,67 2 717,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

k) - Klimatizace kanceláří - západní strana
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 459,03

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

l) - Klimatizace serveru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 459,03

1 M 12.01

Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter, určení pro chlazení technologie, 
zimní chod, automatický restart, možnost delší trasy 
Cu potrubí chladiva

kpl 1,000 34 271,60 34 271,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751721111 R 
12.01

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 
napájení do 2 vnitřních jednotek

kus 1,000 7 148,60 7 148,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721111 R 12.01

3 M 12.02
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka s pohyblivou 
výdechovou horizontální lamelou, omyvatelný 
prachový filtr

ks 1,000 9 305,10 9 305,10

4 K
751711114 R 
12.02

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 
65 do 90 m3)

kus 1,000 4 765,74 4 765,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711114 R 12.02

5 M 12.03
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 45,000 417,00 18 765,09

6 K 7517911 R 12.03 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 45,000 297,85 13 403,46

7 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,168 6 910,32 1 160,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

8 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,168 3 800,67 638,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

l) - Klimatizace serveru
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 967 632,15

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

m) - Vzduchotechnika foyer kinosálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 967 632,15

1 M 13.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná vertikální s 
deskovým rekuperátorem a vlastním rozvaděčem M+R 
skruhovými hrdly

kpl 1,000 304 320,07 304 320,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611116 R 
13.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 60 864,41 60 864,41

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 13.02

Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter, určení pro chlazení technologie, 
zimní chod, automatický restart, možnost delší trasy 
Cu potrubí chladiva

kpl 1,000 49 933,01 49 933,01

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751721123 R 
13.02

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 13.02

5 M 13.02A
Rozvaděč pro připojení kondenzační jednotky stojaté 
jako přímý výpar - přímé řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

6 K 751R 13.02A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

7 M 13.02B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

8 K 751R 13.02B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

9 M 13.03
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 166 770,99 166 770,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

10 K
751721123 R 
13.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 33 354,20 33 354,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 13.03

11 M 13.04
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu

ks 2,000 31 847,03 63 694,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751711135 R 
13.04

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 
14 kW (přes 90 do 140 m3)

kus 2,000 5 957,17 11 914,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711135 R 13.04

13 M 13.05
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka s pohyblivou 
výdechovou horizontální lamelou, omyvatelný 
prachový filtr

ks 1,000 15 333,76 15 333,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

14 K
751711131 R 
13.05

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW 
(do 35 m3)

kus 1,000 5 957,17 5 957,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711131 R 13.05

15 M 13.06
PK 18 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

16 K 751 R 13.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

17 M 13.07
PK 19 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

18 K 751 R 13.07 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

19 M 42976010 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 1,000 4 164,06 4 164,06 CS ÚRS 2023 02

20 K 751344114
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 300 do 400 mm

kus 1,000 833,01 833,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344114

21 M 13.09
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - přívod

ks 2,000 2 571,52 5 143,03

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

m) - Vzduchotechnika foyer kinosálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

22 K 751 R 13.09
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 2,000 514,30 1 028,60

23 M 13.10
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - odvod

ks 2,000 2 476,20 4 952,39

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

24 K 751 R 13.10
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 2,000 495,44 990,88

25 M 42981641
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 254mm, l=10m

kus 1,000 1 937,08 1 937,08 CS ÚRS 2023 02

26 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 
300 mm

m 10,000 39,72 397,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

27 M 13.12
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 60,000 417,00 25 020,12

28 K 7517911 R 13.12 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 60,000 297,85 17 871,28

29 M 13.12A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 3 538,56 3 538,56

30 K
7517911R 
13.12A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 707,91 707,91

31 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 14,000 333,61 4 670,47 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

32 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 14,000 238,29 3 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

33 M 63151672-1
13.14 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 22,000 333,61 7 339,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

34 K 713411141-3

13.14 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 22,000 238,29 5 242,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

35 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 48,000 1 886,44 90 549,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

36 M 42981642
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 315mm, l=10m

kus 1,000 2 330,25 2 330,25 CS ÚRS 2023 02

37 K 751537114
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 300 do 
400 mm

m 10,000 47,66 476,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 1*10 "Přepočtené koeficientem množství 10,000
VV Součet 10,000

38 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,316 6 910,32 9 093,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

39 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,316 3 800,67 5 001,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 620 020,47

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n) - Vzduchotechnika cateringu na velkém sále
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 620 020,47

1 M 14.01
Vzduchotechnická jednotka obousměrná horizontální 
podstropní s deskovým rekuperátorem a vlastním 
rozvaděčem M+R skruhovými hrdly

kpl 1,000 180 958,99 180 958,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751611116 R 
14.01

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 36 191,80 36 191,80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

3 M 14.02
Vzduchotechnická jednotka obousměrná horizontální 
podstropní s deskovým rekuperátorem a vlastním 
rozvaděčem M+R skruhovými hrdly

kpl 1,000 204 666,54 204 666,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751611116 R 
14.02

Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
stojaté s výměnou vzduchu

kus 1,000 40 932,71 40 932,71

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na 
připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s 
výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

5 M 14.03
PK 63 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 14.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

7 M 14.04
PK 64 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 14.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

9 M 14.05
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - přívod

ks 4,000 2 476,20 9 904,79

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

10 K 751 R 14.05
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 4,000 495,44 1 981,76

11 M 14.06
Výúsť s vířivým výtokem vzduchu se 48 
regulovatelnými lamelami pr. 600 čtverec - skříň 
horizontální přívod vzduchu s reg klapkou - odvod

ks 4,000 2 571,52 10 286,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

12 K 751 R 14.06
Montáž vířivé výústi 600x600/48 lamel horizontální 
připojení s klapkou

ks 4,000 514,30 2 057,20

13 M 42981641
hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-
polyesteru vyztužená drátem D 254mm, l=10m

kus 2,000 1 937,08 3 874,15 CS ÚRS 2023 02

14 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 
300 mm

m 20,000 39,72 794,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751537113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí 
ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen 

 k jedné ze dvou shodných částí.

VV 2*10 "Přepočtené koeficientem množství 20,000
VV Součet 20,000

15 M 42981037 výfuková hlavice Pz D 315mm kus 1,000 3 562,39 3 562,39 CS ÚRS 2023 02

16 K 751 R 14.08 Montáž výfukové hlavice pr. 315 mm ks 1,000 712,88 712,88

17 M 42972031 výfukový kus šikmý Pz 45° D 315mm kus 1,000 659,26 659,26 CS ÚRS 2023 02

18 K 751 R 14.09 Montáž výfukového kusu pr. 315 mm ks 1,000 132,05 132,05

19 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 200 do 300 mm

m 20,000 1 397,95 27 958,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510043

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

n) - Vzduchotechnika cateringu na velkém sále
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

20 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 10,000 333,61 3 336,05 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

21 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 25,000 1 944,02 48 600,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

22 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 10,000 238,29 2 382,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

23 M 14.13
PK 124 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

24 K 751 R 14.13 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

25 M 14.14
PK 125 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

26 K 751 R 14.14 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

27 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,853 6 910,32 5 894,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

28 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,853 3 800,67 3 241,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 331 748,28

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

o) - Klimatizace výstavního prostoru

Strana 532 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 331 748,28

1 M 15.01
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 166 770,99 166 770,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K
751721123 R 
15.01

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 33 354,20 33 354,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 15.01

3 M 15.02
Vnitřní kazetová čtyřcestná jednotka včetně krycího 
dekoračního panelu, vestavěné čerpadlo kondenzátu 
s přisáváním čerstvého vzduchu pro pr. 160 mm

ks 2,000 31 847,03 63 694,07

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K
751711135 R 
15.02

Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 9 do 
14 kW (přes 90 do 140 m3)

kus 2,000 5 957,17 11 914,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711135 R 15.02

5 M 15.03
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 33,000 417,00 13 761,06

6 K 7517911 R 15.03 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 33,000 297,85 9 829,21

7 M 15.03A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 1 769,28 1 769,28

8 K
7517911R 
15.03A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 353,46 353,46

9 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 20,000 828,04 16 560,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

10 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 10,000 333,61 3 336,05 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

11 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 10,000 238,29 2 382,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

12 M 15.06
plastová protidešťová žaluzie pro potrubí pr. 160 mm o 
rozměrech 194x194 mm

ks 2,000 1 249,02 2 498,04

13 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 
mm

kus 2,000 250,20 500,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398041

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

14 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,469 6 910,32 3 240,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

o) - Klimatizace výstavního prostoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,469 3 800,67 1 782,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 298 545,68

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

p) - Vzduchotechnika šatnové haly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 545,68

1 M 16.01
Přívodní vzduchotechnická jednotka podstropní 
včetně vlastního M+R rozvaděče

kpl 1,000 112 109,98 112 109,98

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751 R 16.01

Montáž přívodní podstropní vzduchotechnické 
jednotky včetně zavěšení rozvaděče M+R na stěnu, 
prokabelování mezi rozvaděčem a akčními členy 
jednotky včetně dodání kabeláže

kpl 1,000 22 421,80 22 421,80

3 M 16.02
PK08 - Požární klapka čtyřhranná 500x250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 917,46 5 917,46

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 16.02 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 183,49 1 183,49

5 M 16.03
PK45 - Požární klapka čtyřhranná 500x250 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 5 917,46 5 917,46

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

6 K 751 R 16.03 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 183,49 1 183,49

7 M 16.04
PK 46 - Požární klapka kruhová pr.400 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 7 688,73 7 688,73

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

8 K 751 R 16.04 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 537,94 1 537,94

9 M 16.05
Výústka dvouřadá do kruhového potrubí nastavitelná s 
regulací R1 825x125

ks 9,000 1 383,06 12 447,54

10 K 751311113
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, 
průřezu přes 0,080 do 0,150 m2

kus 9,000 276,01 2 484,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311113

11 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 6,000 238,29 1 429,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

12 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 6,000 333,61 2 001,63 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

13 K 713411141-1

16.07 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 30,000 238,29 7 148,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

14 M 63151672-1
16.07 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 30,000 333,61 10 008,15

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

15 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 3,000 2 859,44 8 578,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

16 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2

m 20,000 2 192,24 43 844,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510013

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

p) - Vzduchotechnika šatnové haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

17 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 23,000 1 886,44 43 388,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

18 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,864 6 910,32 5 970,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

19 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,864 3 800,67 3 283,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 759 869,70

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

q) - Vzduchotechnika a klimatizace planetária
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 759 869,70

1 M 17.01
Přívodní vzduchotechnická jednotka sestavná 
potrubní včetně vlastního M+R rozvaděče

kpl 1,000 181 294,57 181 294,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

2 K 751 R 17.01

Montáž přívodní vzduchotechnické jednotky včetně 
zavěšení rozvaděče M+R na stěnu, prokabelování 
mezi rozvaděčem, akčními členy jednotky a 
rozvaděčem chlazení včetně dodání kabeláže

kpl 1,000 36 259,31 36 259,31

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Součástí ceny je i komplexní oživení VZT systému 
do provozního režimu

3 M 17.02
Radiální ventilátor kovový do potrubí IP 44, tř. izolace  
B, pr. 355 mm

ks 1,000 37 303,80 37 303,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

4 K 751122094
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 
do 400 mm

kus 1,000 7 460,37 7 460,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751122094

5 M 17.03

Kondenzační jednotka vertikální s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter, určení pro chlazení technologie, 
zimní chod, automatický restart, možnost delší trasy 
Cu potrubí chladiva

kpl 1,000 26 539,20 26 539,20

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

6 K
751721111 R 
17.03

Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 
napájení do 2 vnitřních jednotek

kus 1,000 17 871,51 17 871,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721111 R 17.03

7 M 17.03A
Rozvaděč pro připojení VRF jako přímý výpar - přímé 
řízení výkonu

ks 1,000 18 151,50 18 151,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz specifikace srovnatelných standardů

8 K 751R 17.03A
Montáž rozvaděče pro řízení kondenzační jednotky 
jako zdroje chladu pro výparník

kpl 1,000 3 629,90 3 629,90

9 M 17.03B PMW ventil odpovídajícího výkonu ks 1,000 4 390,44 4 390,44

10 K 751R 17.03B Montáž PMW ventilu odpovídajícího výkonu kpl 1,000 877,69 877,69

11 M 17.04
Kondenzační jednotka věžová s funkcí tepelného 
čerpadla - inverter

kpl 1,000 166 770,99 166 770,99

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

12 K
751721123 R 
17.04

Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové 
napájení do 9 vnitřních jednotek

kus 1,000 33 354,20 33 354,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751721123 R 17.04

13 M 17.05
Vnitřní parapetní neopláštěná jednotka sání zespodu a 
výtlak nahoru pro možnost zakrytování, vestavěné 
čerpadlo kondenzátu

ks 3,000 28 177,41 84 532,24

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

14 K
751711161 R 
17.05

Montáž klimatizační jednotky vnitřní parapetní o 
výkonu (pro objem místnosti) do 9 kW (do 90 m3)

kus 3,000 5 957,17 17 871,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751711161 R 17.05

15 M 17.07
Předizolovaná dvojice Cu potrubí chladiva 
odpovídajícího průměru

bm 45,000 417,00 18 765,09

16 K 7517911 R 17.07 Montáž dvojice Cu potrubí chladiva s izolací bm 45,000 297,85 13 403,46

17 M 17.07A
Předizolované rozbočky a odbočky rozvodů plynného 
a kapalného chladiva (REFNET) v počtu a rozměrech 
dle nasazeného zařízení

kpl 1,000 3 341,98 3 341,98

18 K
7517911R 
17.07A

Montáž souboru předizolovaných odboček a rozboček 
(REFNET)

kpl 1,000 668,19 668,19

19 M 42976011 tlumič hluku kruhový Pz, D 355mm, l=1000mm kus 1,000 5 550,10 5 550,10 CS ÚRS 2023 02

20 K 751344114
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 300 do 400 mm

kus 1,000 1 110,02 1 110,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344114

21 M 17.09 Al podlahová mřížka s R1 - 425x225 ks 6,000 1 679,92 10 079,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

22 K 751311073
Montáž vyústi podlahové čtyřhranné, průřezu přes 
0,080 do 0,150 m2

kus 6,000 335,58 2 013,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311073

23 M 17.10
Al čtyřhranná dvouřadá vyústka s regulací R1 - 
520x280

ks 4,000 1 305,62 5 222,46

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz specifikace srovnatelných standardů

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

q) - Vzduchotechnika a klimatizace planetária
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 751311094
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 4,000 261,12 1 044,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311094

25 M 17.11 Automatická přetlaková žaluzie plast pro hrdlo pr.355 ks 1,000 1 173,56 1 173,56

26 K 751398043
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 400 
do 500 mm

kus 1,000 234,31 234,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398043

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

27 M 17.12 Zn Protidešťová žaluzie čtyřhranná 700x400 ks 1,000 1 628,29 1 628,29

28 K 751398052-1
17.12 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu 
přes 0,150 do 0,300 m2

kus 1,000 325,66 325,66

29 K 751510015
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2

m 9,000 2 859,44 25 735,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510015

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

30 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 5,000 1 886,44 9 432,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

31 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 15,000 238,29 3 574,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

32 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 15,000 333,61 5 004,08 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

33 K 713411141-1

7.16 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy 
nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 6,000 238,29 1 429,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Tepelná izolace Viz specifikace srovnatelných 
standardů

34 M 63151672-1
7.16 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
55kg/m3 tl 60mm

m2 6,000 333,61 2 001,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: Tepelná izolace VZT potrubí

35 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,104 6 910,32 7 628,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

36 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,104 3 800,67 4 195,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 108 647,41

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

r) - Vzduchotechnika skladu zázemí cateringu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 647,41

1 M 18.01
Střešní diagonální ventilátor pro odvod vzduchu 
úsporný pr. 315 mm

ks 1,000 27 935,15 27 935,15

2 K 751133034
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
střešního základního odvod i přívod, průměru přes 300 
mm

kus 1,000 5 586,83 5 586,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133034

3 M 18.02
Tlumič hluku soklový pro plochou střechu s minimální 
výškou 750 mm

ks 1,000 8 919,87 8 919,87

4 K 751344142
Montáž tlumičů hluku střešního ventilátoru na rovnou 
střechu, průřezu přes 0,200 do 0,500 m2

kus 1,000 1 783,18 1 783,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751344142

5 M
42971024 R 
18.03

kruhová klapka zpětná přírubová pro střešní ventilátor 
Pz D 315mm včetně adaptéru pro její připojení

kus 1,000 4 791,55 4 791,55

6 K 751398042
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 
do 400 mm

kus 1,000 958,11 958,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398042

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-

 3141.

7 M 18.04
pružná spojka přírubová pro střešní ventilátor Pz D 
315mm

kus 1,000 1 602,48 1 602,48

8 K 751398042-1
18.04 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie 
nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 
přes 300 do 400 mm

kus 1,000 320,70 320,70

9 M 18.05
PK 94 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

10 K 751 R 18.05 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

11 M 18.06
PK 80 - Požární klapka kruhová pr.315 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí

ks 1,000 6 644,23 6 644,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

12 K 751 R 18.06 Montáž požární klapky se servopohonem ks 1,000 1 328,45 1 328,45

13 M 18.07
Výústka dvouřadá do kruhového potrubí nastavitelná s 
regulací R1 825x75

ks 4,000 1 266,89 5 067,58

14 K 751311112
Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, 
průřezu přes 0,040 do 0,080 m2

kus 4,000 254,17 1 016,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751311112

15 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 4,000 238,29 953,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Izolace proti kondenzaci Viz specifikace 
srovnatelných standardů

16 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm

m2 4,000 333,61 1 334,42 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Účel: izolace proti kondenzaci

17 K 751510044
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 300 do 400 mm

m 16,000 1 886,44 30 183,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510044

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

18 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,210 6 910,32 1 451,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

r) - Vzduchotechnika skladu zázemí cateringu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

19 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,210 3 800,67 798,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 789,82

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

s) - Větrání šachet výtahů V5 a V6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 789,82

1 M 19.01

PSU 126 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

2 K 751 R 19.01
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

3 M 19.02

PSU 127 - Požární stěnový uzávěr 400x300 se 
servopohonem 230 V, termoelektrickým spouštěcím 
zařízením a dvěma koncovými spínačí a krycími 
mřížkami z obou stran

ks 1,000 13 134,57 13 134,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz Specifikace srovnatelných standardů

4 K 751 R 19.02
Montáž požárního stěnového uzávěru se 
servopohonem a krycími mřížkami

ks 1,000 2 627,11 2 627,11

5 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 1,000 2 859,44 2 859,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510012

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně 

 tvarovek.
2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a 

 osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem.
3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje 

 jsou prováděné pomocí spojek.

6 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,038 6 910,32 262,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

7 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,038 3 800,67 144,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

s) - Větrání šachet výtahů V5 a V6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 967 375,36

HSV - Práce a dodávky HSV 1 077 294,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 077 294,76

PSV - Práce a dodávky PSV 1 890 080,60

    751 - Vzduchotechnika 1 890 080,60

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

t) - Společné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 967 375,36

D HSV Práce a dodávky HSV 1 077 294,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 077 294,76

1 K 946112115
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 
m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž

kus 3,000 5 004,02 15 012,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

2 K 946112215

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 
m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek 
k ceně za každý den použití

kus 36,000 2 382,86 85 783,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112215

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

3 K 946112814

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 
m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m 
demontáž

kus 3,000 5 004,02 15 012,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112814

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.

4 K 946112122

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 
m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m 
montáž

kus 1,000 10 008,05 10 008,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

5 K 946112222

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 
m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m 
příplatek k ceně za každý den použití

kus 3,000 2 621,16 7 863,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112222

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.
2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se 

 oceňují individuálně.

6 K 946112822

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním 
zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 
m, délky do 3,2 m výšky přes 10,6 m do 11,6 m 
demontáž

kus 1,000 10 008,05 10 008,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112822

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje 
individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.

7 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina na 
samohybném podvozku, s otočným košem výšky 
zdvihu do 8 m

den 15,000 3 574,30 53 614,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945412111

8 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy 
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu 
do 18 m

hod 40,000 1 668,01 66 720,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.5 - Vzduchotechnika a chlazení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

t) - Společné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití 

 plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:
 a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,

 b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

9 K 751 Jeřábové práce HZS 80,000 4 527,45 362 196,16

10 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 29 785,85 29 785,85

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Měření hlučnosti VZT zařízení v rámci zkušebního 
provozu

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 17 871,51 17 871,51

12 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 21 445,81 21 445,81

13 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 3 574,30 3 574,30

14 K 042603000 Plán zkoušek kpl 1,000 5 957,17 5 957,17

15 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 9 531,47 9 531,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní dodavatelská dokumentace

16 K 043203001
Měření výkonových parametrů HVAC zařízení se 
zhotovením protokolu o měření

kpl 1,000 190 629,45 190 629,45

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Měření hlavně projektovaných případně dalších 
předem dohodnutých parametrů v rámci kontroly funkčnosti slouží pro 
prokázání kvality díla a ověření projektovaných parametrů. (v souladu s 
ČSN ISO 10780 a ČSN 123061 pro měření průtoků a zaregulování 
výkonových parametrů a ČSN EN 12559 – Větrání budov, zkušební 
postupy a měřící metody pro přejímky větracích a klimatizačních 
zařízení). V souladu s posledním citovaným předpisem je nutné vystavit 
kontrolní list, kde jsou uvedeny zcela konkrétní údaje o potřebných 
měřených parametrech vhodném přístrojovém vybavení, způsobech 
měření a jejich počet podle velikosti a účelu objektu.

17 K 043194000 Ostatní zkoušky - kontrola funkčnosti kpl 1,000 95 314,73 95 314,73

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Základním předpokladem úspěšných zkoušek pro 
kontrolu funkčnosti zařízení je písemné vypracování technických 
podmínek a časového harmonogramu minimálně v průběhu stavby tak, 
aby vznikl prostor pro jejich realizaci po dokončení montážních prací. Je 
nutné uvést do provozu a odzkoušet všechna zařízení techniky prostředí, 
tj. větrání, klimatizaci, vytápění, chlazení, měření a regulaci včetně řídící 
centrály, a to nejlépe současně podle venkovních klimatických 
podmínek. O výsledku prohlídek bude vypracován zápis dle ČSN EN 
12599 pro přejímání větracích a klimatizačních zařízení do provozu jako 
kontrola úplnosti. Měření hlavně projektovaných případně dalších 
předem dohodnutých parametrů v rámci kontroly funkčnosti slouží pro 
prokázání kvality díla a ověření projektovaných parametrů. (v souladu s 
ČSN ISO 10780 a ČSN 123061 pro měření průtoků a zaregulování 
výkonových parametrů a ČSN EN 12559 – Větrání budov, zkušební 
postupy a měřící metody pro přejímky větracích a klimatizačních 
zařízení). V souladu s posledním citovaným předpisem je nutné vystavit 
kontrolní list, kde jsou uvedeny zcela konkrétní údaje o potřebných 
měřených parametrech vhodném přístrojovém vybavení, způsobech 
měření a jejich počet podle velikosti a účelu objektu. Kontrola funkčnosti 
slouží k jednoznačnému prokázání projektem navržených a 
předepsaných parametrů a kvality provozního souboru. Věcná náplň 
kontroly funkčnosti dle technických podmínek a časového 
harmonogramu zahrnuje základní spuštění zařízení do chodu na předem 
dohodnutou dobu, průběžnou kontrolu chodu a prověření správných 
reakcí automatické regulace. Kontrole funkčnosti musí předcházet její 
příprava, spočívající v provedení dílčích prověření a jednoúčelových 
kontrol, které umožní realizaci kontroly funkčnosti. To jsou například 
individuální zkoušky jednotlivých prvků nebo celků zařízení, které jsou 
součástí montáže (ověření smyslu správného otáčení oběžných kol 
ventilátorů a čerpadel, ověření bezpečného upevnění a pružného 
uložení, kontrola případně použitých náplní, ověření pohyblivosti 
regulačních orgánů a pohonů, kontrola přístupnosti ke všem prvkům, 
vyžadujícím jakoukoliv obsluhu)      Po úspěšné kontrole funkčnosti se 
zařízení předává investorovi, ideálně pokud je to možné i za účasti 
budoucího uživatele.

18 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 35 743,03 35 743,03

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízení se předává v rámci kontroly úplnosti a to, 
pokud to složitost zařízení vyžaduje, do zkušebního provozu. Zkušební 
provoz slouží k dlouhodobějšímu prověření schopnosti zařízení 
naplňovat projektované parametry v závislosti na provozu objektu 
případně instalované technologie v něm. Očekává se, že zařízení je 
nutno ve zkušebním provozu dále regulačně doladit.

19 K 092203000 Náklady na zaškolení - protokolární zaškolení obsluhy kpl 1,000 11 914,34 11 914,34

20 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu kpl 1,000 17 871,51 17 871,51

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Finální úklid, drobné úpravy, opravy, opravy 
nátěrů, omytí zařízení atp.

21 K 751R19 Zhotovení informačních štítků a piktogramů kpl 1,000 11 437,77 11 437,77

D PSV Práce a dodávky PSV 1 890 080,60

D 751 Vzduchotechnika 1 890 080,60

22 K 75157 R20.01
Montážní materiál k zhotovení závěsů, podpěr, 
pomocných ocelových konstrukcí, těsnění spojů 
potrubí atp.

kpl 1,000 1 143 776,76 1 143 776,76

23 K 75139 R20.02
Dodávka a montáž mřížky do dveří do 0,04 m2 ve 
spodní části dveří včetně zhotovení otvoru do dveří

kpl 1,000 52 785,14 52 785,14

24 K 751581313
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,03 do 0,07 m2

kus 1,000 1 912,25 1 912,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

25 K 751581314
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,07 do 0,13 m2

kus 29,000 2 019,48 58 564,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581314

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

26 K 751581315
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,13 do 0,28 m2

kus 26,000 2 287,55 59 476,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581315

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

27 K 751581316
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,28 do 0,50 m2

kus 16,000 2 680,73 42 891,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581316

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

28 K 751581317
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,50 do 0,79 m2

kus 1,000 3 199,00 3 199,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581317

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

29 K 751581318
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí 
přes 0,79 do 1,13 m2

kus 1,000 3 806,63 3 806,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581318

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

30 K 751581334
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí 
přes 0,07 do 0,13 m2

kus 5,000 2 019,48 10 097,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581334

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

31 K 751581335
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí 
přes 0,13 do 0,28 m2

kus 8,000 2 287,55 18 300,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581335

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

32 K 751581336
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí 
přes 0,28 do 0,50 m2

kus 5,000 2 680,73 13 403,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581336

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

33 K 751581337
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí 
přes 0,50 do 0,79 m2

kus 2,000 3 199,00 6 398,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581337
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

34 K 751581339
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí 
přes 1,13 do 1,54 m2

kus 2,000 4 539,37 9 078,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581339

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

35 K 751581352
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí 
přes 100 do 200 mm

kus 37,000 1 121,93 41 511,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581352

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

36 K 751581353
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí 
přes 200 do 300 mm

kus 8,000 1 683,90 13 471,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581353

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

37 K 751581354
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí 
přes 300 do 400 mm

kus 20,000 2 244,86 44 897,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581354

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

38 K 751581356
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí 
přes 100 do 200 mm

kus 5,000 1 121,93 5 609,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581356

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

39 K 751581358
Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí 
prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí 
přes 300 do 400 mm

kus 11,000 2 244,86 24 693,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751581358

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení 
závěsných konstrukcích. U dodatečného obkladu je nutno posoudit 

 nosnost stávajících nosných konstrukcí.
2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny 

 nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.

40 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 
1 koncový (distribuční) prvek

kus 553,000 536,15 296 490,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751691111

41 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,708 6 910,32 25 623,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

42 K 998751181

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,708 3 800,67 14 092,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751181
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 176 857,83

D1 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Armatury 135 280,44

D2 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Otopné plochy 241 580,97

D3 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Potrubí 526 913,00

D4 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Izolace 181 311,34

D5 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Nátěry 26 511,18

D6 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Požární prostupy 21 773,37

D7 - Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 43 487,53

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Topný okruh 1 - Knihovna (temperace)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 176 857,83

D D1 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Armatury 135 280,44
1 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 1,000 96,05 96,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113

2 M 55114144
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1/2" červený

kus 1,000 408,40 408,40 CS ÚRS 2023 02

3 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 3,000 120,02 360,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

4 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 3,000 610,28 1 830,83 CS ÚRS 2023 02

5 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 3,000 134,17 402,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115

6 M 55114148
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1" červený

kus 3,000 959,96 2 879,89 CS ÚRS 2023 02

7 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 14,000 32,85 459,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

8 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 14,000 270,06 3 780,86 CS ÚRS 2023 02

9 K 734221412
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/8

kus 1,000 3 173,88 3 173,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

10 M 6000052489R
Pol1035 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 3 077,87 3 077,87

11 K 734221413
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 1/2

kus 5,000 3 063,67 15 318,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221413

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

12 M 6000052489R2
Pol1036 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 
PN25

kus 5,000 2 967,66 14 838,31

13 K 734221414
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/4

kus 1,000 3 332,04 3 332,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221414

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

14 M 6000052490R
Pol1037 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 3 211,91 3 211,91

15 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 20,000 1 120,15 22 402,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

16 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 20,000 1 024,63 20 492,68

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

17 K 734261717R
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
montáž

kus 3,000 356,44 1 069,32

18 M 6000029650R2
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 3,000 2 636,04 7 908,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
016,materiál

19 K 734261717R2
Pol1040 Připojovací sada pro kanálové konvektory, 
montáž

kus 4,000 485,51 1 942,05

20 M 6000029650R3
Pol1040 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 4,000 4 107,47 16 429,88

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
017,materiál

21 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 8,000 500,51 4 004,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Topný okruh 1 - Knihovna (temperace)
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22 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 8,000 467,64 3 741,10 CS ÚRS 2023 02

23 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 18,000 131,06 2 359,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

24 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 18,000 97,79 1 760,30 CS ÚRS 2023 02

D D2 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Otopné plochy 241 580,97

25 K 735152257

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 858 W

kus 2,000 4 888,51 9 777,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152257

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

26 K 735152457

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 1117 W

kus 5,000 4 916,07 24 580,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152457

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

27 K 735152458

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 1229 W

kus 1,000 4 967,38 4 967,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152458

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

28 K 735152460

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 
mm / 1564 W

kus 12,000 6 996,76 83 961,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152460

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

29 K 735412207
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 90 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 2000 mm / 1379 W

soubor 4,000 11 297,62 45 190,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412207

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-006

30 K 735412213
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 90 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 3000 mm / 2134 W

soubor 3,000 15 357,37 46 072,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412213

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

31 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 2,000 395,61 791,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159110

32 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky do 1140 mm

kus 18,000 430,93 7 756,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210

33 K 735419116
Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením 
na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2000 mm

soubor 4,000 404,19 1 616,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735419116

34 K 735419126R
Pol1048 Konvektory montáž konvektorů s osazením 
na konzoly, stavební délky přes 1290 do 2040 mm

soubor 3,000 1 970,83 5 912,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: (nad 2000mmm délky)

35 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,200 9 129,37 10 955,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D D3 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Potrubí 526 913,00

36 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,200 7 545,75 9 054,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

37 K 733111122
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 10

m 151,000 461,68 69 713,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111122

38 K 733121150
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 22/2,6

m 193,000 461,68 89 103,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121150

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

39 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 188,000 518,27 97 435,50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

40 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 150,000 617,56 92 633,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

41 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 171,000 828,04 141 595,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

42 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 15,000 1 064,35 15 965,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

43 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 868,000 13,15 11 411,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

D D4 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Izolace 181 311,34

44 K 713471211

Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur 
nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou 
izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve 
specifikaci) potrubí

m 867,000 77,44 67 144,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713471211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového 

 plechu.

45 M 28377105R
Pol1057 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/9mm

m 58,000 13,60 788,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

46 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 114,000 21,65 2 467,57 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

47 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm

m 63,000 155,88 9 820,58 CS ÚRS 2023 02
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-013

48 M 28377054
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
32/25mm

m 24,000 208,51 5 004,13 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace - viz ZLP-VYT-6-014

49 M 28377105
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/13mm

m 93,000 20,35 1 892,57 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacifikace - viz ZLP-VYT-6-013

50 M 28377104R
Pol1062 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/13mm

m 80,000 21,65 1 731,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace-viz ZLP-VYT-6-013

51 M 28377048R
Pol1063 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 126,000 155,88 19 641,17

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-013

52 M 28377054R
Pol1064 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 126,000 208,51 26 271,68

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-013

53 M 28377060R
Pol1065 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 171,000 250,20 42 784,09

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

54 M 28377065R
Pol1066 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 12,000 313,74 3 764,91

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

D D5 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Nátěry 26 511,18

55 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 868,000 21,02 18 241,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

56 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 365,000 22,66 8 269,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D6 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Požární prostupy 21 773,37

57 K 727111341R
Pol1069 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 
mm požární odolnost EI 180 D20

kus 6,000 476,57 2 859,43

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016, DN20 konstrukce stěna, vč. materiálu

58 K 727111401R
Pol1070 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 60-120 D 20

kus 20,000 476,57 9 531,42

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016,  DN20 konstrukce strop, vč. materiálu

59 K 727111341R2
Pol1071 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 180 D20

kus 2,000 476,57 953,14

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN20 stěna tl. 300 mm, vč. 
materiálu

60 K 727111342R
Pol1072 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 180 D 25

kus 2,000 506,36 1 012,72
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN25 stěna tl. 300 mm, vč. 
materiálu

61 K 727111344R
Pol1073 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 180 D 33

kus 2,000 531,18 1 062,36

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN32 stěna tl. 300 mm, vč. 
materiálu

62 K 727111423R
Pol1074 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
300 mm požární odolnost EI 120 D 33

kus 10,000 531,18 5 311,81

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN32 strop tl. 300 mm, vč. 
materiálu

63 K Pol1075
Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 42,000 24,82 1 042,49

D D7 Topný okruh 1  - Knihovna (temperace) - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál43 487,53

64 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 60,000 724,79 43 487,53

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 053 740,46

D10 - Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory  - Potrubí 759 057,84

D11 - Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Izolace 238 021,86

D12 - Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Nátěry 33 304,12

D13 - Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Požární prostupy 42 261,98

D14 - Topný okruh 2 - Knihovna - přidružené prostory - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál57 983,38

D8 - Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Armatury 467 310,55

D9 - Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Otopné plochy 455 800,73

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Topný okruh 2 - Knihovna - přidružené prostory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 053 740,46

D D10 Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory  - Potrubí 759 057,84

1 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,900 7 789,00 22 588,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

2 K 733111122
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 10

m 353,000 461,68 162 971,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111122

3 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 238,000 518,27 123 349,20

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

4 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 40,000 617,56 24 702,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

5 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 70,000 828,04 57 962,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

6 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 47,000 1 064,35 50 024,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

7 K 733121150R
Pol1118 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 22/2,6

m 324,000 461,68 149 583,21

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

8 K 733121158
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 57/3,2

m 116,000 1 312,56 152 257,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121158

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Topný okruh 2 - Knihovna - přidružené prostory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

9 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 1 188,000 13,15 15 618,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

D D11 Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Izolace 238 021,86

10 K 713471211

Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur 
nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou 
izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve 
specifikaci) potrubí

m 1 201,000 77,44 93 010,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713471211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového 

 plechu.

11 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 228,000 21,65 4 935,15 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

12 M 28377105R2
Pol1121 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/9mm

m 265,000 13,60 3 603,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

13 M 28377048R2
Pol1122 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 108,000 155,88 16 835,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-014

14 M 28377054R2
Pol1123 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 35,000 208,51 7 297,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace - viz ZLP-VYT-6-014

15 M 28377105R3
Pol1124 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/13mm

m 91,000 20,35 1 851,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacifikace - viz ZLP-VYT-6-013

16 M 28377104R2
Pol1125 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/13mm

m 100,000 21,65 2 164,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace-viz ZLP-VYT-6-013

17 M 28377048R3
Pol1126 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 89,000 155,88 13 873,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-013

18 M 28377054R3
Pol1127 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 7,000 208,51 1 459,54

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-013

19 M 28377060R2
Pol1128 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 63,000 250,20 15 762,56

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

20 M 28377065R2
Pol1129 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 50,000 313,74 15 687,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

21 M 28377028R
Pol1130 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 57/50mm

m 119,000 446,79 53 168,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

22 M 28377106R Pol 1131 pouzdro izolační potrubní požární 18/20mm m 9,000 140,99 1 268,89

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-011

23 M 28377046R Pol1132 pouzdro izolační potrubní požární 22/25mm m 9,000 180,70 1 626,33

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-011

24 M 28377049R Pol1133 pouzdro izolační potrubní požární 28/25mm m 28,000 195,60 5 476,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-011

D D12 Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Nátěry 33 304,12

25 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 1 188,000 21,02 24 966,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

26 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 368,000 22,66 8 337,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D13 Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Požární prostupy 42 261,98

27 K 727111341R
Pol1069 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 
mm požární odolnost EI 180 D20

kus 12,000 476,57 5 718,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016, DN20 konstrukce stěna, vč. materiálu

28 K 727111401R
Pol1070 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 60-120 D 20

kus 34,000 476,57 16 203,42

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016,  DN20 konstrukce strop, vč. materiálu

29 K 727111341R2
Pol1071 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 180 D20

kus 2,000 476,57 953,14

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN20 stěna tl. 300 mm, vč. 
materiálu

30 K 727111342R
Pol1072 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 180 D 25

kus 2,000 506,36 1 012,72

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN25 stěna tl. 300 mm, vč. 
materiálu

31 K Pol1075
Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 82,000 24,82 2 035,34

32 K 727111344R
Pol1073 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 180 D 33

kus 2,000 531,18 1 062,36

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN32 stěna tl. 300 mm, vč. 
materiálu

33 K 727111423R
Pol1074 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
300 mm požární odolnost EI 120 D 33

kus 10,000 531,18 5 311,81

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN32 strop tl. 300 mm, vč. 
materiálu

34 K 727111341R3
Pol1134 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 200 
mm požární odolnost EI 180 D 20

kus 4,000 476,57 1 906,28

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

35 K 727111346R
Pol1135 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 200 
mm požární odolnost EI 180 D 40

kus 2,000 544,09 1 088,18

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

36 K 727111422R
Pol1136 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
300 mm požární odolnost EI 120 D 25

kus 10,000 506,36 5 063,60

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

37 K 727111421R
Pol1137 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
200 mm požární odolnost EI 120 D 20

kus 4,000 476,57 1 906,28

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

D D14 Topný okruh 2 - Knihovna - přidružené prostory - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál57 983,38

38 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 80,000 724,79 57 983,38

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce. 

D D8 Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Armatury 467 310,55
39 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 96,05 192,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113

40 M 55114144
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1/2" červený

kus 2,000 408,40 816,79 CS ÚRS 2023 02

41 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 4,000 120,02 480,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

42 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 4,000 610,28 2 441,10 CS ÚRS 2023 02

43 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 134,17 134,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115

44 M 55114148
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1" červený

kus 1,000 959,96 959,96 CS ÚRS 2023 02

45 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 22,000 32,85 722,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

46 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 22,000 270,06 5 941,36 CS ÚRS 2023 02

47 K 734221412
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/8

kus 5,000 3 173,88 15 869,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.
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48 M 6000052489R
Pol1035 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním 
PN25

kus 5,000 3 077,87 15 389,34

49 K 734221414
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/4

kus 1,000 3 332,04 3 332,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221414

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

50 M 6000052490R
Pol1037 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 3 211,91 3 211,91

51 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 43,000 1 120,15 48 166,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

52 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 43,000 1 024,63 44 059,26

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

53 K 734261717R
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
montáž

kus 5,000 356,44 1 782,20

54 M 6000029650R2
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 5,000 2 636,04 13 180,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
016,materiál

55 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 12,000 500,51 6 006,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

56 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 12,000 467,64 5 611,66 CS ÚRS 2023 02

57 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 26,000 131,06 3 407,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

58 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 26,000 97,79 2 542,66 CS ÚRS 2023 02

59 K 734209112 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10) kus 1,000 95,14 95,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209112

60 M 55114142
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/8" červený

kus 1,000 384,24 384,24 CS ÚRS 2023 02

61 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 3,000 160,46 481,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209116

62 M 55114150
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/4 červený

kus 3,000 1 491,28 4 473,84 CS ÚRS 2023 02

63 K 734261717R3
Pol1079 Šroubení regulační radiátorové přímé 
s vypouštěním G 1/2

kus 3,000 1 024,63 3 073,90

64 M 55128336R

Pol1079 Armatura tvaru H pro dvoutrubkové systémi s 
integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a 
uzavíráním s funkcí vypouštěním na výstupu, DN15, 
dodávka

kus 3,000 2 016,50 6 049,50

65 K 734209112R
Pol1080 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 
(DN 10)

kus 5,000 95,14 475,71

66 M 55121230 ventil termostatický přímý s víčkem 3/8" dvouregulační kus 5,000 2 988,52 14 942,59 CS ÚRS 2023 02

67 K 734209113R
Pol1081 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 3,000 96,05 288,14

68 M 55121231 ventil termostatický přímý s víčkem 1/2" dvouregulační kus 3,000 3 211,91 9 635,73 CS ÚRS 2023 02

69 K 734261716
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
3/8

kus 5,000 686,07 3 430,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261716

70 M 55128326
šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s 
vypouštěním nástřik chrom 3/8"

kus 5,000 596,71 2 983,56 CS ÚRS 2023 02

71 K 734261717R4
Pol1083 Šroubení regulační radiátorové přímé 
s vypouštěním G 1/2

kus 3,000 686,07 2 058,21

72 M 55128330
šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s 
vypouštěním nástřik chrom 1/2"

kus 3,000 596,71 1 790,14 CS ÚRS 2023 02

73 K 734221679R
Pol1084 Ventily regulační závitové hlavice 
termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 
kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu

soubor 25,000 1 432,70 35 817,57

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny 
náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se 
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

74 M 55128120R
Pol1084 Termoelektrický pohon, dodávka , specifikace 
viz zadávací list ZLP-VYT-6-008, vč. materiálu a 
připojení k regulátoru prostorové teploty

kus 25,000 1 432,70 35 817,57

75 K 734449111R Pol1085 Regulátory montáž regulátorů teploty soubor 20,000 904,49 18 089,87

76 K Pol1085
Regulátor prostorové teploty, dodávka a montáž, 
specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-007, vč. 
materiálu

ks 20,000 5 475,64 109 512,70

77 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 34,000 684,53 23 273,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.
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78 M 55128134R

Pol1086 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se 
zajištěním proti sejmutí, dodávka a montáž, Vestavěné 
čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti 
zamrznutí

kus 34,000 599,69 20 389,55

D D9 Topný okruh 2  - Knihovna - přidružené prostory - Otopné plochy 455 800,73

79 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,600 5 621,58 14 616,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

80 K 735152152

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 
W

kus 2,000 3 514,82 7 029,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152152

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

81 K 735152153

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 308 
W

kus 2,000 3 649,53 7 299,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152153

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

82 K 735152153R

Pol1089 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 308 W

kus 5,000 3 649,53 18 247,64

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

83 K 735152160

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 
W

kus 1,000 4 732,28 4 732,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152160

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

84 K 735152256

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 772 W

kus 1,000 4 685,19 4 685,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152256

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

85 K 735152257

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 858 W

kus 1,000 4 888,51 4 888,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152257

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

86 K 735152258

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 944 W

kus 1,000 5 095,27 5 095,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152258

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

87 K 735152354

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 587 
W

kus 3,000 4 682,64 14 047,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152354

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

88 K 735152355

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 670 
W

kus 3,000 5 042,97 15 128,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152355

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

89 K 735152358

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 922 
W

kus 1,000 5 586,57 5 586,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152358

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

90 K 735152455

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm 
/ 894 W

kus 1,000 5 497,49 5 497,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152455

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001
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91 K 735152459

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 
mm / 1340 W

kus 2,000 6 487,60 12 975,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152459

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

92 K 735152460

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 
mm / 1564 W

kus 2,000 6 996,76 13 993,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152460

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

93 K 735152461

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 
mm / 1787 W

kus 1,000 7 483,65 7 483,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152461

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

94 K 735152462

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 
mm / 2011 W

kus 1,000 8 133,89 8 133,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152462

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

95 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 2015 W

kus 3,000 7 941,49 23 824,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152579

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

96 K 735152582

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1800 mm / 3022 W

kus 9,000 8 218,58 73 967,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152582

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

97 K 735152583

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 2000 mm / 3358 W

kus 3,000 10 886,57 32 659,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152583

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

98 K 735152584

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 2300 mm / 3862 W

kus 1,000 11 925,85 11 925,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152584

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

99 K 735152152R

Pol1106 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 257 W

kus 1,000 3 514,82 3 514,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

100 K 735152352

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 419 
W

kus 1,000 4 233,60 4 233,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152352

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

101 K 735152358R

Pol1108 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 922 W

kus 1,000 5 586,57 5 586,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

102 K 735152458

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 1229 W

kus 2,000 6 242,21 12 484,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152458

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

103 K 735152459R

Pol1110 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 1340 W

kus 1,000 6 487,60 6 487,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

104 K 735152460R

Pol1111 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1400 mm / 1564 W

kus 2,000 6 996,76 13 993,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002
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105 K 735164261R
Pol 1112 Otopná tělesa trubková přímotopná 
elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 
mm

kus 1,000 6 205,90 6 205,90

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou 
započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v 
dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) 
montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
samostatně podle typu ventilu. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

106 K 735164261
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 
výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm

kus 2,000 6 205,90 12 411,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164261

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

107 K 735412244
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 1400 mm / 1380 W

soubor 1,000 9 496,73 9 496,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412244

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

108 K 735412249
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 2400 mm / 2516 W

soubor 1,000 15 930,88 15 930,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412249

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

109 K 735412252
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 2800 mm / 2971 W

soubor 1,000 17 554,78 17 554,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412252

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

110 K 735412253
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 3000 mm / 3198 W

soubor 2,000 18 335,95 36 671,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412253

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

111 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 8,000 395,61 3 164,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159110

112 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky do 1140 mm

kus 6,000 430,93 2 585,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210

113 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1140 do 1500 mm

kus 5,000 464,29 2 321,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159220

114 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1500 do 1980 mm

kus 3,000 528,55 1 585,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159230

115 K 735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1980 do 2820 mm

kus 2,000 615,86 1 231,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159240

116 K 735164511
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

kus 2,000 318,75 637,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

117 K 735419126R
Pol1114-17 Konvektory montáž konvektorů s 
osazením na konzoly, stavební délky přes 1290 do 
2040 mm

soubor 4,000 1 970,83 7 883,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 586 630,05

D15 - Topný okruh 3 - Restaurace - Armatury 107 108,44

D16 - Topný okruh 3 - Restaurace - Otopné plochy 144 334,93

D17 - Topný okruh 3 - Restaurace - Potrubí 212 822,68

D18 - Topný okruh 3 - Restaurace - Izolace 83 161,35

D19 - Topný okruh 3 - Restaurace - Nátěry 10 439,39

D20 - Topný okruh 3 - Restaurace - Požární prostupy 7 019,49

D21 - Topný okruh 3 - Restaurace - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 21 743,77

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Topný okruh 3 - Restaurace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 586 630,05

D D15 Topný okruh 3 - Restaurace - Armatury 107 108,44
1 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 2,000 120,02 240,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

2 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 2,000 610,28 1 220,55 CS ÚRS 2023 02

3 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 4,000 32,85 131,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

4 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 4,000 270,06 1 080,25 CS ÚRS 2023 02

5 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 6,000 1 120,15 6 720,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

6 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 6,000 1 024,63 6 147,80

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

7 K 734261717R
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
montáž

kus 4,000 356,44 1 425,76

8 M 6000029650R2
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 4,000 2 636,04 10 544,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
016,materiál

9 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 4,000 500,51 2 002,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

10 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 4,000 467,64 1 870,55 CS ÚRS 2023 02

11 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 4,000 131,06 524,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

12 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 4,000 97,79 391,18 CS ÚRS 2023 02

13 K 734261717R3
Pol1079 Šroubení regulační radiátorové přímé 
s vypouštěním G 1/2

kus 2,000 1 024,63 2 049,27

14 M 55128336R

Pol1079 Armatura tvaru H pro dvoutrubkové systémi s 
integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a 
uzavíráním s funkcí vypouštěním na výstupu, DN15, 
dodávka

kus 2,000 2 016,50 4 033,00

15 K 734209112R
Pol1080 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 
(DN 10)

kus 2,000 95,14 190,28

16 M 55121230 ventil termostatický přímý s víčkem 3/8" dvouregulační kus 2,000 2 988,52 5 977,04 CS ÚRS 2023 02

17 K 734261716
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
3/8

kus 2,000 686,07 1 372,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261716

18 M 55128326
šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s 
vypouštěním nástřik chrom 3/8"

kus 2,000 596,71 1 193,42 CS ÚRS 2023 02

19 K 734221679R
Pol1084 Ventily regulační závitové hlavice 
termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 
kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu

soubor 6,000 1 432,70 8 596,22

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny 
náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se 
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

20 M 55128120R
Pol1084 Termoelektrický pohon, dodávka , specifikace 
viz zadávací list ZLP-VYT-6-008, vč. materiálu a 
připojení k regulátoru prostorové teploty

kus 6,000 1 432,70 8 596,22

21 K 734449111R Pol1085 Regulátory montáž regulátorů teploty soubor 2,000 904,49 1 808,99

22 K Pol1085
Regulátor prostorové teploty, dodávka a montáž, 
specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-007, vč. 
materiálu

ks 2,000 5 475,64 10 951,27

23 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 14,000 684,53 9 583,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Topný okruh 3 - Restaurace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

24 M 55128134R

Pol1086 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se 
zajištěním proti sejmutí, dodávka a montáž, Vestavěné 
čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti 
zamrznutí

kus 14,000 599,69 8 395,70

25 K 734221413R
Pol1138 Ventily regulační závitové s nastavitelnou 
regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2

kus 2,000 3 063,67 6 127,35

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny 
náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se 
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

26 M 6000052489R3
Pol1138 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 
PN25

kus 2,000 2 967,66 5 935,32

D D16 Topný okruh 3 - Restaurace - Otopné plochy 144 334,93

27 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,600 8 230,83 4 938,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

28 K 735164261R
Pol 1112 Otopná tělesa trubková přímotopná 
elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 
mm

kus 2,000 6 205,90 12 411,80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou 
započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v 
dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) 
montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
samostatně podle typu ventilu. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

29 K 735164511R
Pol1112 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu 
výšky tělesa do 1500 mm

kus 2,000 318,75 637,49

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou 
započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v 
dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) 
montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
samostatně podle typu ventilu. 

30 K 735412252
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 2800 mm / 2971 W

soubor 4,000 17 554,78 70 219,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412252

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

31 K 735419126R
Pol1116 Konvektory montáž konvektorů s osazením 
na konzoly, stavební délky přes 1290 do 2040 mm

soubor 2,000 1 970,83 3 941,66

32 K 735152153R2

Pol1139 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 308 W

kus 2,000 3 649,53 7 299,05

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

33 K 735159110R
Pol1139 Montáž otopných těles panelových 
jednořadých, stavební délky do 1500 mm

kus 2,000 395,61 791,23

34 K 735152454

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm 
/ 782 W

kus 2,000 5 248,38 10 496,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152454

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

35 K 735152560

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1400 mm / 2033 W

kus 2,000 8 338,27 16 676,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152560

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

36 K 735151453

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 
W

kus 1,000 3 941,73 3 941,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151453

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

37 K 735151454

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 782 
W

kus 1,000 5 247,27 5 247,27 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151454

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

38 K Pol1144
Elektrický přímotopný konvektor, Příkon - 1200 W, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-015, vč. materiálu

ks 1,000 5 081,47 5 081,47

39 K 735159210R
Pol1140, 1142, 1143 Montáž otopných těles 
panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm

kus 4,000 430,93 1 723,72

40 K 735159220R
Pol1141, 1144 Montáž otopných těles panelových 
dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm

kus 2,000 464,29 928,59

D D17 Topný okruh 3 - Restaurace - Potrubí 212 822,68

41 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,930 6 796,14 6 320,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

42 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 59,000 518,27 30 578,16

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

43 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 158,000 617,56 97 574,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

44 K 733121150R
Pol1118 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 22/2,6

m 55,000 461,68 25 392,21

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

45 K 733111122R
Pol1145 Potrubí z trubek ocelových závitových 
bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 
10

m 104,000 461,68 48 014,36

46 K 733190217R

Pol 1146 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety 
prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O do 
51/2,6

m 376,000 13,15 4 943,24

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí 
běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo 
armatury). 

D D18 Topný okruh 3 - Restaurace - Izolace 83 161,35

47 K 713471211R

Pol1058-1149 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 389,000 77,44 30 125,85

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat 
pouzdra z hliníkového plechu. 

48 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 52,000 21,65 1 125,56 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

49 M 28377060R
Pol1065 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 161,000 250,20 40 282,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

50 M 28377105R2
Pol1121 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/9mm

m 54,000 13,60 734,36

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

51 M 28377105R4
Pol1147 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/13mm

m 54,000 20,35 1 098,91

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacifikace - viz ZLP-VYT-6-013

52 M 28377104R3
Pol1148 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/13mm

m 6,000 21,65 129,87
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace-viz ZLP-VYT-6-013

53 M 28377048R4
Pol1149 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 62,000 155,88 9 664,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-013

D D19 Topný okruh 3 - Restaurace - Nátěry 10 439,39

54 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 376,000 21,02 7 901,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

55 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 112,000 22,66 2 537,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D20 Topný okruh 3 - Restaurace - Požární prostupy 7 019,49

56 K 727111341R
Pol1069 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 
mm požární odolnost EI 180 D20

kus 2,000 476,57 953,14

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016, DN20 konstrukce stěna, vč. materiálu

57 K 727111401R
Pol1070 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 60-120 D 20

kus 10,000 476,57 4 765,71

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016,  DN20 konstrukce strop, vč. materiálu

58 K 727111141R
Pol1150 Protipožární trubní ucpávky předizolované 
kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 300 mm 
požární odolnost EI 120 D 15

kus 2,000 476,57 953,14

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN15 stěna tl. 300mm, vč. 
materiálu

59 K Pol1075
Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 14,000 24,82 347,50

D D21 Topný okruh 3 - Restaurace - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 21 743,77

60 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 30,000 724,79 21 743,77

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 792 990,26

D22 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Armatury 63 331,42

D23 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Otopné plochy 216 688,56

D24 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Potrubí 354 333,31

D25 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Izolace 124 121,13

D26 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Nátěry 9 376,49

D27 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Požární prostupy 3 395,58

D28 - Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál21 743,77

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Topný okruh 4 - Společenský sál (temperace)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 792 990,26

D D22 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Armatury 63 331,42
1 K 734261717

Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 1,000 1 120,15 1 120,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

2 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 1,000 1 024,63 1 024,63

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

3 K 734261717R
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
montáž

kus 18,000 356,44 6 415,91

4 M 6000029650R2
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 18,000 2 636,04 47 448,80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
016,materiál

5 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 6,000 500,51 3 003,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

6 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 6,000 467,64 2 805,83 CS ÚRS 2023 02

7 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 1,000 131,06 131,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

8 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 1,000 97,79 97,79 CS ÚRS 2023 02

9 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 1,000 684,53 684,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

10 M 55128134R

Pol1086 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se 
zajištěním proti sejmutí, dodávka a montáž, Vestavěné 
čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti 
zamrznutí

kus 1,000 599,69 599,69

D D23 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Otopné plochy 216 688,56

11 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,760 9 884,93 7 512,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

12 K 735152581

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1600 mm / 2686 W

kus 1,000 9 336,83 9 336,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152581

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

13 K 735412262
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 230 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 1000 mm / 1211 W

soubor 18,000 9 101,98 163 835,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412262

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz ZLP-VYT-6-005

14 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1500 do 1980 mm

kus 1,000 528,55 528,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159230

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Topný okruh 4 - Společenský sál (temperace)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 735419125
Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením 
na konzoly, stavební délky do 1600 mm

soubor 18,000 1 970,83 35 474,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735419125

D D24 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Potrubí 354 333,31

16 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,200 8 764,00 10 516,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

17 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 9,000 518,27 4 664,47

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

18 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 12,000 617,56 7 410,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

19 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 15,000 828,04 12 420,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

20 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 273,000 1 064,35 290 567,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

21 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 361,000 13,15 4 746,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

22 K 733121150R
Pol1118 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 22/2,6

m 52,000 461,68 24 007,18

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

D D25 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Izolace 124 121,13

23 K 713471211R

Pol1058-1123 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 367,000 77,44 28 422,08

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat 
pouzdra z hliníkového plechu. 

24 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 53,000 21,65 1 147,21 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

25 M 28377060R
Pol1065 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 16,000 250,20 4 003,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 28377065R
Pol1066 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 275,000 313,74 86 279,26

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

27 M 28377048R2
Pol1122 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 10,000 155,88 1 558,82

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-014

28 M 28377054R2
Pol1123 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 13,000 208,51 2 710,57

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace - viz ZLP-VYT-6-014

D D26 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Nátěry 9 376,49

29 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 361,000 21,02 7 586,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

30 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 79,000 22,66 1 789,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D27 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Požární prostupy 3 395,58
31 K Pol1075

Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 6,000 24,82 148,93

32 K 727111304R
Pol1153 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 200-
300 mm požární odolnost EI 60 D 50

kus 4,000 541,11 2 164,43

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

33 K 727111336R
Pol1154 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 300 
mm požární odolnost EI 120 DN40

kus 2,000 541,11 1 082,22

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

D D28 Topný okruh 4  - Společenský sál (temperace) - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál21 743,77

34 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 30,000 724,79 21 743,77

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 355 024,40

D29 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Armatury 283 649,71

D30 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Otopné plochy 316 389,13

D31 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Potrubí 505 710,74

D32 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Izolace 158 899,97

D33 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Nátěry 21 350,98

D34 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Požární prostupy 18 288,41

D35 - Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materi50 735,46

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Topný okruh 5 - Společenský sál - zázemí + catering
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 355 024,40

D D29 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Armatury 283 649,71
1 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 3,000 96,05 288,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113

2 M 55114144
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1/2" červený

kus 3,000 408,40 1 225,19 CS ÚRS 2023 02

3 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 3,000 120,02 360,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

4 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 3,000 610,28 1 830,83 CS ÚRS 2023 02

5 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 16,000 32,85 525,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

6 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 16,000 270,06 4 320,99 CS ÚRS 2023 02

7 K 734221412
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/8

kus 4,000 3 173,88 12 695,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

8 M 6000052489R
Pol1035 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním 
PN25

kus 4,000 3 077,87 12 311,47

9 K 734221413
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 1/2

kus 2,000 3 063,67 6 127,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221413

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

10 M 6000052489R2
Pol1036 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 
PN25

kus 2,000 2 967,66 5 935,32

11 K 734221414
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/4

kus 1,000 3 332,04 3 332,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221414

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

12 M 6000052490R
Pol1037 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 3 211,91 3 211,91

13 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 22,000 1 120,15 24 643,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

14 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 22,000 1 024,63 22 541,95

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

15 K 734261717R
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
montáž

kus 14,000 356,44 4 990,15

16 M 6000029650R2
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 14,000 2 636,04 36 904,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
016,materiál

17 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 12,000 500,51 6 006,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

18 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 12,000 467,64 5 611,66 CS ÚRS 2023 02

19 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 26,000 131,06 3 407,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

20 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 26,000 97,79 2 542,66 CS ÚRS 2023 02

21 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 1,000 160,46 160,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209116

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Topný okruh 5 - Společenský sál - zázemí + catering
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 55114150
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/4 červený

kus 1,000 1 491,28 1 491,28 CS ÚRS 2023 02

23 K 734261717R3
Pol1079 Šroubení regulační radiátorové přímé 
s vypouštěním G 1/2

kus 4,000 1 024,63 4 098,54

24 M 55128336R

Pol1079 Armatura tvaru H pro dvoutrubkové systémi s 
integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a 
uzavíráním s funkcí vypouštěním na výstupu, DN15, 
dodávka

kus 4,000 2 016,50 8 065,99

25 K 734209112R
Pol1080 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 
(DN 10)

kus 1,000 95,14 95,14

26 M 55121230 ventil termostatický přímý s víčkem 3/8" dvouregulační kus 1,000 2 988,52 2 988,52 CS ÚRS 2023 02

27 K 734261716
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
3/8

kus 1,000 686,07 686,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261716

28 M 55128326
šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s 
vypouštěním nástřik chrom 3/8"

kus 1,000 596,71 596,71 CS ÚRS 2023 02

29 K 734221679R
Pol1084 Ventily regulační závitové hlavice 
termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 
kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu

soubor 2,000 1 432,70 2 865,41

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny 
náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se 
oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

30 M 55128120R
Pol1084 Termoelektrický pohon, dodávka , specifikace 
viz zadávací list ZLP-VYT-6-008, vč. materiálu a 
připojení k regulátoru prostorové teploty

kus 2,000 1 432,70 2 865,41

31 K 734449111R Pol1085 Regulátory montáž regulátorů teploty soubor 2,000 904,49 1 808,99

32 K Pol1085
Regulátor prostorové teploty, dodávka a montáž, 
specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-007, vč. 
materiálu

ks 2,000 5 475,64 10 951,27

33 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 25,000 684,53 17 113,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

34 M 55128134R

Pol1086 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se 
zajištěním proti sejmutí, dodávka a montáž, Vestavěné 
čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti 
zamrznutí

kus 25,000 599,69 14 992,31

35 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 1,000 207,63 207,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209117

36 M 55114152
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/2 červený

kus 1,000 2 333,22 2 333,22 CS ÚRS 2023 02

37 K Pol1156

Dvoucestný regulační ventil DN32, PN16, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-018, 
vč. materiálu a připojení k regulátoru prostorové 
teploty

ks 1,000 26 758,62 26 758,62

38 K 734209116R
Pol1156 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 1,000 160,46 160,46

39 M 48466561R
Pol1156 Dvoucestný regulační ventil DN32, PN16, 
dodávka

kus 1,000 26 598,16 26 598,16

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-018

D D30 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Otopné plochy 316 389,13

40 K 735152257

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 858 W

kus 1,000 4 888,51 4 888,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152257

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

41 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,700 5 735,76 9 750,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

42 K 735152153R

Pol1089 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 308 W

kus 1,000 3 649,53 3 649,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

43 K 735152256

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
900 mm / 772 W

kus 1,000 4 685,19 4 685,19 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152256

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

44 K 735152459

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 
mm / 1340 W

kus 2,000 6 487,60 12 975,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152459

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

45 K 735152460

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 
mm / 1564 W

kus 4,000 6 996,76 27 987,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152460

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

46 K 735152579

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 2015 W

kus 1,000 7 941,49 7 941,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152579

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

47 K 735164261R
Pol 1112 Otopná tělesa trubková přímotopná 
elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 450 
mm

kus 1,000 6 205,90 6 205,90

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou 
započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v 
dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) 
montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
samostatně podle typu ventilu. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

48 K 735152153R2

Pol1139 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 308 W

kus 1,000 3 649,53 3 649,53

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

49 K 735152151

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 206 
W

kus 2,000 3 378,13 6 756,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152151

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

50 K 735152156

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 463 
W

kus 2,000 4 053,22 8 106,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152156

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

51 K 735152157

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 514 
W

kus 1,000 4 187,93 4 187,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152157

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

52 K 735152158

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 656 
W

kus 1,000 4 324,62 4 324,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152158

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

53 K 735152253

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
600 mm / 515 W

kus 1,000 4 077,17 4 077,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152253

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

54 K 735152255

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
800 mm / 686 W

kus 1,000 4 482,84 4 482,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152255

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

55 K 735152258

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 944 W

kus 1,000 5 095,27 5 095,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152258

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

56 K 735152452

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 559 W

kus 1,000 4 750,12 4 750,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152452

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001
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57 K 735152453

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 670 W

kus 1,000 4 996,27 4 996,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152453

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

58 K 735151456

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1005 
W

kus 1,000 4 451,82 4 451,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151456

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

59 K 735164261
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 
výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm

kus 2,000 6 205,90 12 411,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164261

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

60 K 735164271
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 
výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm

kus 1,000 337,07 337,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164271

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

61 K 735412262
Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška 
tělesa 150 mm šířky tělesa 230 mm stavební délky 
(mm) a výkonu (W) 1000 mm / 1211 W

soubor 14,000 9 101,98 127 427,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735412262

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

62 K Pol1170
Elektrický přímotopný konvektor, Příkon - 600 W, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-015, vč. materiálu

ks 1,000 4 284,20 4 284,20

63 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 1,000 395,61 395,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159110

64 K 735159220R
Pol1098, 1099, 1102 Montáž otopných těles 
panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 
1500 mm

kus 7,000 464,29 3 250,05

65 K 735164511R
Pol1112, 1167 Otopná tělesa trubková montáž těles 
na stěnu výšky tělesa do 1500 mm

kus 3,000 318,75 956,24

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou 
započteny: a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v 
dodávce tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků), b) 
montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
samostatně podle typu ventilu. 

66 K 735159110R2
Pol1089, 1091, 1139, 1157-63, 1170 Montáž otopných 
těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 
mm

kus 13,000 395,61 5 142,98

67 K 735159210R
Pol1164-66 Montáž otopných těles panelových 
dvouřadých, stavební délky do 1140 mm

kus 3,000 430,93 1 292,79

68 K 735164512
Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm

kus 1,000 337,07 337,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164512

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

69 K 735419125
Konvektory nástěnné montáž konvektorů s osazením 
na konzoly, stavební délky do 1600 mm

soubor 14,000 1 970,83 27 591,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735419125

D D31 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Potrubí 505 710,74

70 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,500 6 006,82 15 017,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

71 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 114,000 518,27 59 083,23

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

72 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 66,000 617,56 40 758,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

73 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 119,000 828,04 98 537,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

74 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 109,000 1 064,35 116 014,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

75 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 768,000 13,15 10 096,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

76 K 733121150R
Pol1118 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 22/2,6

m 185,000 461,68 85 410,17

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení 
rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační 
armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je 
započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

77 K 733111122R
Pol1145 Potrubí z trubek ocelových závitových 
bezešvých běžných nízkotlakých a středotlakých DN 
10

m 175,000 461,68 80 793,40

D D32 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Izolace 158 899,97

78 K 713471211R

Pol1058-1171 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 766,000 77,44 59 322,38

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat 
pouzdra z hliníkového plechu. 

79 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 166,000 21,65 3 593,13 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

80 M 28377060R
Pol1065 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 96,000 250,20 24 019,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

81 M 28377065R
Pol1066 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 112,000 313,74 35 139,19

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

82 M 28377105R2
Pol1121 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/9mm

m 175,000 13,60 2 379,88

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Specifikace - viz ZLP-VYT-6-014
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83 M 28377048R2
Pol1122 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 71,000 155,88 11 067,64

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-014

84 M 28377054R2
Pol1123 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 12,000 208,51 2 502,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace - viz ZLP-VYT-6-014

85 M 28377104R3
Pol1148 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/13mm

m 24,000 21,65 519,49

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace-viz ZLP-VYT-6-013

86 M 28377048R4
Pol1149 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 49,000 155,88 7 638,23

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-013

87 M 28377054
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
32/25mm

m 61,000 208,51 12 718,83 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-013

D D33 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Nátěry 21 350,98

88 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 768,000 21,02 16 139,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

89 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 230,000 22,66 5 211,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D34 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Požární prostupy 18 288,41

90 K 727111401R
Pol1070 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 60-120 D 20

kus 30,000 476,57 14 297,13

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016,  DN20 konstrukce strop, vč. materiálu

91 K 727111423R
Pol1074 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
300 mm požární odolnost EI 120 D 33

kus 2,000 531,18 1 062,36

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN32 strop tl. 300 mm, vč. 
materiálu

92 K Pol1075
Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 36,000 24,82 893,56

93 K 727111421R
Pol1137 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
200 mm požární odolnost EI 120 D 20

kus 2,000 476,57 953,14

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -
1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 
mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 
vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -
1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-
20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -
1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální 
vlnou tloušťky 32 mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je 
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

94 K 727111324
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 33

kus 2,000 541,11 1 082,22
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI60-U/C DN32 stěna tl. 300mm

D D35 Topný okruh 5  - Společenský sál - zázemí + catering - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materi50 735,46

95 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 70,000 724,79 50 735,46

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě 
montovaného dílu konstrukce. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 394 754,18

D36 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Armatury 62 854,50

D37 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Otopné plochy 43 381,15

D38 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Potrubí 180 763,59

D39 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Izolace 73 468,83

D40 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Nátěry 8 412,05

D41 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Požární prostupy 4 130,29

D42 - Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 21 743,77

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Topný okruh 6 - Kinosál - zázemí + foyer
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 394 754,18

D D36 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Armatury 62 854,50
1 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 1,000 96,05 96,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113

2 M 55114144
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1/2" červený

kus 1,000 408,40 408,40 CS ÚRS 2023 02

3 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 4,000 32,85 131,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

4 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 4,000 270,06 1 080,25 CS ÚRS 2023 02

5 K 734221412
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/8

kus 2,000 3 173,88 6 347,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

6 M 6000052489R
Pol1035 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním 
PN25

kus 2,000 3 077,87 6 155,74

7 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 6,000 1 120,15 6 720,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

8 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 6,000 1 024,63 6 147,80

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

9 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 4,000 500,51 2 002,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

10 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 4,000 467,64 1 870,55 CS ÚRS 2023 02

11 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 6,000 131,06 786,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

12 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 6,000 97,79 586,77 CS ÚRS 2023 02

13 K Pol1084
Termoelektrický pohon, dodávka a montáž, 
specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-008, vč. 
materiálu

ks 3,000 1 527,02 4 581,06

14 K 734221679R
Pol1084 Ventily regulační závitové hlavice 
termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 
kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu

soubor 3,000 1 432,70 4 298,11

15 M 55128120R
Pol1084 Termoelektrický pohon, dodávka , specifikace 
viz zadávací list ZLP-VYT-6-008, vč. materiálu a 
připojení k regulátoru prostorové teploty

kus 3,000 1 432,70 4 298,11

16 K 734449111R Pol1085 Regulátory montáž regulátorů teploty soubor 2,000 904,49 1 808,99

17 K Pol1085
Regulátor prostorové teploty, dodávka a montáž, 
specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-007, vč. 
materiálu

ks 2,000 5 475,64 10 951,27

18 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 3,000 684,53 2 053,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

19 M 55128134R

Pol1086 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se 
zajištěním proti sejmutí, dodávka a montáž, Vestavěné 
čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti 
zamrznutí

kus 3,000 599,69 1 799,08

20 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 1,000 120,02 120,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

21 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 1,000 610,28 610,28 CS ÚRS 2023 02

D D37 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Otopné plochy 43 381,15

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

f) - Topný okruh 6 - Kinosál - zázemí + foyer
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,320 4 063,78 1 300,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

23 K 735152153R

Pol1089 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 308 W

kus 3,000 3 649,53 10 948,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

24 K Pol1170
Elektrický přímotopný konvektor, Příkon - 600 W, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-015, vč. materiálu

ks 1,000 4 284,20 4 284,20

25 K 735152259

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1200 mm / 1030 W

kus 1,000 5 296,18 5 296,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152259

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

26 K 735152463

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 
mm / 2234 W

kus 2,000 6 667,27 13 334,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152463

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Viz ZLP-VYT-6-001

27 K Pol1176
Elektrický přímotopný konvektor, Příkon - 800 W, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-015, vč. materiálu

ks 1,000 4 611,84 4 611,84

28 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 6,000 395,61 2 373,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159110

29 K 735159240
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1980 do 2820 mm

kus 2,000 615,86 1 231,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159240

D D38 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Potrubí 180 763,59
30 K Pol1017 Přesun hmot pro rozvody potrubí t 1,200 7 404,76 8 885,72

31 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 15,000 518,27 7 774,11

32 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 226,000 617,56 139 568,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

33 K 733121150R
Pol1118 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 22/2,6

m 19,000 461,68 8 771,85

34 K 733111122
Potrubí z trubek ocelových závitových černých 
spojovaných svařováním bezešvých běžných 
středotlakých PN 16 nad 115°C DN 10

m 26,000 461,68 12 003,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111122

35 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 286,000 13,15 3 760,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

D D39 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Izolace 73 468,83

36 K 713471211R

Pol1058-1171 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 292,000 77,44 22 613,75

37 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 21,000 21,65 454,55 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

38 M 28377105R2
Pol1121 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/9mm

m 27,000 13,60 367,18

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Specifikace - viz ZLP-VYT-6-014
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39 M 28377048R2
Pol1122 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 16,000 155,88 2 494,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-014

40 M 28377054
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
32/25mm

m 228,000 208,51 47 539,23 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-013

D D40 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Nátěry 8 412,05

41 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 286,000 21,02 6 010,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

42 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 106,000 22,66 2 401,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D41 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Požární prostupy 4 130,29

43 K 727111401R
Pol1070 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 60-120 D 20

kus 4,000 476,57 1 906,28

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016,  DN20 konstrukce strop, vč. materiálu

44 K Pol1075
Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 8,000 24,82 198,57

45 K 727111422R
Pol1177 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
300 mm požární odolnost EI 120 D 25

kus 4,000 506,36 2 025,44

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN25 strop tl. 300mm, vč. 
materiálu

D D42 Topný okruh 6 - Kinosál - Zázemí+Foyer - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál21 743,77

46 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 30,000 724,79 21 743,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 412 564,61

D43 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Armatury 231 918,91

D44 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Otopné plochy 381 895,64

D45 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Potrubí 528 146,53

D46 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Izolace 181 009,43

D47 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Nátěry 20 560,26

D48 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Požární prostupy 14 674,42

D49 - Topný okruh 7  - Společné prostory - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 54 359,42

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - Topný okruh 7 - Společné prostory
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 412 564,61

D D43 Topný okruh 7  - Společné prostory - Armatury 231 918,91
1 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 3,000 96,05 288,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209113

2 M 55114144
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1/2" červený

kus 3,000 408,40 1 225,19 CS ÚRS 2023 02

3 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 1,000 120,02 120,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

4 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 1,000 610,28 610,28 CS ÚRS 2023 02

5 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 134,17 134,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115

6 M 55114148
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1" červený

kus 1,000 959,96 959,96 CS ÚRS 2023 02

7 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 14,000 32,85 459,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

8 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 14,000 270,06 3 780,86 CS ÚRS 2023 02

9 K 734221412
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/8

kus 3,000 3 173,88 9 521,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221412

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

10 M 6000052489R
Pol1035 Vyvažovací ventil DN 10 s vypouštěním 
PN25

kus 3,000 3 077,87 9 233,60

11 K 734221413
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 1/2

kus 2,000 3 063,67 6 127,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221413

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

12 M 6000052489R2
Pol1036 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 
PN25

kus 2,000 2 967,66 5 935,32

13 K 734221414
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/4

kus 2,000 3 332,04 6 664,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221414

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

14 M 6000052490R
Pol1037 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním 
PN25

kus 2,000 3 211,91 6 423,82

15 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
1/2

kus 13,000 1 120,15 14 561,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

16 M 6000029650R Pol1038 Sada šroubení DN15 kus 13,000 1 024,63 13 320,24

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Připojovací šroubení DN15 s přednastavením, 
uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou 
vložkou se spodním připojením se závitem R1/2, dodávka a montáž, 
přednastavení platí pro referenční výrobek

17 K 734261717R
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
montáž

kus 16,000 356,44 5 703,03

18 M 6000029650R2
Pol1039 Připojovací sada pro stojánkové konvektory, 
dodávka

kus 16,000 2 636,04 42 176,71

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-
016,materiál

19 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 8,000 500,51 4 004,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

20 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 8,000 467,64 3 741,10 CS ÚRS 2023 02

21 K 734211113
Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 
do 120°C G 3/8

kus 12,000 131,06 1 572,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211113

22 M 55121278
ventil odvzdušňovací s ručním kolečkem chrom 
těsnění 3/8"

kus 12,000 97,79 1 173,53 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

g) - Topný okruh 7 - Společné prostory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K Pol1078
Kulový kohout závitový DN32, dodávka a montáž, 
PN35, teplota media -40 až 185 °C, hmotnost 0,98 kg, 
vč. materiálu

ks 2,000 1 652,12 3 304,24

24 M 55114150
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/4 červený

kus 2,000 1 491,28 2 982,56 CS ÚRS 2023 02

25 K 734261717R3
Pol1079 Šroubení regulační radiátorové přímé 
s vypouštěním G 1/2

kus 1,000 1 024,63 1 024,63

26 M 55128336R

Pol1079 Armatura tvaru H pro dvoutrubkové systémi s 
integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a 
uzavíráním s funkcí vypouštěním na výstupu, DN15, 
dodávka

kus 1,000 2 016,50 2 016,50

27 K 734209112R
Pol1080 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 
(DN 10)

kus 3,000 95,14 285,43

28 M 55121230 ventil termostatický přímý s víčkem 3/8" dvouregulační kus 3,000 2 988,52 8 965,55 CS ÚRS 2023 02

29 K 734209113R
Pol1081 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 5,000 96,05 480,23

30 M 55121231 ventil termostatický přímý s víčkem 1/2" dvouregulační kus 5,000 3 211,91 16 059,55 CS ÚRS 2023 02

31 K 734261716
Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 
3/8

kus 3,000 686,07 2 058,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261716

32 M 55128326
šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s 
vypouštěním nástřik chrom 3/8"

kus 3,000 596,71 1 790,14 CS ÚRS 2023 02

33 K 734261717R4
Pol1083 Šroubení regulační radiátorové přímé 
s vypouštěním G 1/2

kus 5,000 686,07 3 430,35

34 M 55128330
šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s 
vypouštěním nástřik chrom 1/2"

kus 5,000 596,71 2 983,56 CS ÚRS 2023 02

35 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 38,000 684,53 26 012,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221682

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

36 M 55128134R

Pol1086 Termostatická hlavice pro veřejné budovy se 
zajištěním proti sejmutí, dodávka a montáž, Vestavěné 
čidlo, kapalinová náplň, Stupnice 1-5, Ochrana proti 
zamrznutí

kus 38,000 599,69 22 788,32

D D44 Topný okruh 7  - Společné prostory - Otopné plochy 381 895,64

37 K 735152257

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1000 mm / 858 W

kus 1,000 4 888,51 4 888,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152257

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

38 K 735152458

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 1229 W

kus 1,000 6 243,20 6 243,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152458

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

39 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,720 6 781,24 11 663,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

40 K 735152258

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 944 W

kus 1,000 5 095,27 5 095,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152258

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

41 K 735152460

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 
mm / 1564 W

kus 1,000 6 996,76 6 996,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152460

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

42 K 735152458R

Pol1109 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 
1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
1100 mm / 1229 W

kus 2,000 6 243,20 12 486,41

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 735152152

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 
W

kus 4,000 3 514,82 14 059,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152152

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

44 K 735152254

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 
MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní 
plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 
700 mm / 601 W

kus 2,000 4 281,50 8 563,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152254

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

45 K 735152453

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm 
/ 670 W

kus 1,000 4 996,27 4 996,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152453

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

46 K 735152561

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 1600 mm / 2323 W

kus 1,000 8 997,48 8 997,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152561

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

47 K 735152563

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / 
výkonu 2000 mm / 2904 W

kus 1,000 10 462,93 10 462,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152563

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

48 K 735151354
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 587 W

kus 1,000 3 364,00 3 364,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151354

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

49 K 735151460

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 
1564 W

kus 1,000 5 727,77 5 727,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151460

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

50 K 735151557

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 1452 W

kus 1,000 5 440,10 5 440,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151557

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-001

51 K 735151581

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 
mm / 2686 W

kus 1,000 8 025,13 8 025,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151581

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

52 K 735151658

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 2287 W

kus 1,000 8 193,94 8 193,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151658

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-002

53 K 735164272
Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu 
výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm

kus 1,000 7 949,08 7 949,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164272

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-003

54 K 735111350
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 
výkon 38-152 W/článek připojovací rozteč/hloubka 
(mm) 500/160 (0,255 m2/kus)

m2 4,845 4 974,23 24 100,16 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111350

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-004

55 K 735412245R
Pol1190 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 1600 mm / 1607 W

soubor 4,000 10 909,35 43 637,38

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

56 K 735412247R
Pol1191 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 2000 mm / 2062 W

soubor 2,000 16 048,47 32 096,93

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

57 K 735412244R
Pol1192 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 1400 mm / 1380 W

soubor 2,000 9 495,73 18 991,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

58 K 735412245R2
Pol1193 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 1600 mm / 1607 W

soubor 2,000 10 909,35 21 818,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

59 K 735412247R2
Pol1194 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 2000 mm / 2062 W

soubor 1,000 16 048,47 16 048,47

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

60 K 735412247R3
Pol1195 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 2000 mm / 2062 W

soubor 2,000 16 048,47 32 096,93

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

61 K 735412262R
Pol1196 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 150 mm šířky tělesa 230 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 1000 mm / 1211 W

soubor 1,000 10 713,02 10 713,02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

62 K 735412312R
Pol1197 Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou 
výška tělesa 300 mm šířky tělesa 230 mm stavební 
délky (mm) a výkonu (W) 900 mm / 1570 W

soubor 1,000 11 935,12 11 935,12

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-005

63 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 8,000 395,61 3 164,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159110

64 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky do 1140 mm

kus 5,000 430,93 2 154,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159210

65 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1140 do 1500 mm

kus 1,000 464,29 464,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159220

66 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1500 do 1980 mm

kus 4,000 528,55 2 114,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159230

67 K 735159310
Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební 
délky do 1140 mm

kus 1,000 516,77 516,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159310

68 K 735164532
Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové 
uchycení výšky tělesa přes 1500 mm

kus 1,000 392,61 392,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164532

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –4511 a –4542 nejsou započteny:

a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci (v dodávce 
 tělesa je nutno specifikovat soupravu upevňovacích prvků),

b) montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se oceňují 
 samostatně podle typu ventilu.

69 K 735131315
Otopná tělesa hliníková článková montáž rozteč 
připojení 350-600 mm přes 18 článků

soubor 1,000 646,77 646,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735131315

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách –1311 až –1320 nejsou započteny:

 a) náklady na otopná tělesa; tyto se oceňují ve specifikaci,
b) náklady na montáž termostatických ventilů a jejich dodávka; tyto se 

 oceňují samostatně podle typu ventilu.
 2. V cenách –1111 až –1320 nejsou započteny:

a) náklady na připojení otopných těles k rozvodu; tyto práce jsou kryty 
cenami potrubí z ocelových trubek závitových nebo hladkých a příplatky 

 za zhotovení přípojek, části A 03 Potrubí.

70 K 735419126R
Pol1190-95 Konvektory montáž konvektorů s 
osazením na konzoly, stavební délky přes 1290 do 
2040 mm

soubor 13,000 1 970,83 25 620,79

71 K 735419125R
Pol1196-97 Konvektory montáž konvektorů s 
osazením na konzoly, stavební délky do 1290 mm

soubor 2,000 1 114,81 2 229,62

D D45 Topný okruh 7  - Společné prostory - Potrubí 528 146,53

72 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 2,400 6 544,94 15 707,87 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

73 K 733121151
Pol1052 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 104,000 518,27 53 900,49

74 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 46,000 617,56 28 407,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

75 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 67,000 828,04 55 478,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

76 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 128,000 1 064,35 136 236,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

77 K 733121150R
Pol1118 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 22/2,6

m 183,000 461,68 84 486,81

78 K 733121158
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 57/3,2

m 55,000 1 312,56 72 190,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121158

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

79 K 733190217
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O do 51/2,6

m 739,000 13,15 9 715,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190217

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

80 K Pol1145
Potrubí z ocelových trubek hladkých, ČSN 425715 vč. 
tvarovek a uložení - DN10 17,1x2,35, vč. materiálu

m 156,000 461,68 72 021,55

D D46 Topný okruh 7  - Společné prostory - Izolace 181 009,43

81 K 713471211R

Pol1058-1198 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 677,000 77,44 52 429,83

82 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 87,000 21,65 1 883,15 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - viz ZLP-VYT-6-014

83 M 28377060R
Pol1065 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 69,000 250,20 17 263,76

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

84 M 28377065R
Pol1066 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 130,000 313,74 40 786,56

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

85 M 28377105R2
Pol1121 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 18/9mm

m 158,000 13,60 2 148,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Specifikace - viz ZLP-VYT-6-014
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86 M 28377048R2
Pol1122 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 55,000 155,88 8 573,52

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-014

87 M 28377054R2
Pol1123 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 18,000 208,51 3 753,10

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace - viz ZLP-VYT-6-014

88 M 28377046R Pol1132 pouzdro izolační potrubní požární 22/25mm m 10,000 180,70 1 807,03

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-011

89 M 28377104R3
Pol1148 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 22/13mm

m 6,000 21,65 129,87

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: spacigfikace-viz ZLP-VYT-6-013

90 M 28377048R4
Pol1149 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 28/20mm

m 54,000 155,88 8 417,64

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace - Viz ZLP-VYT-6-013

91 M 28377054
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
32/25mm

m 33,000 208,51 6 880,68 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-013

92 M 28377025R
Pol1198 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 57/50mm

m 57,000 469,63 26 768,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-012

93 K Pol1199
Požární izolace d18mm, tl.izolačního pouzdra 20mm, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-011, vč. materiálu

m 10,000 140,99 1 409,88

94 K Pol1200
Požární izolace d32m, tl.izolačního pouzdra 25 mm, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-011, vč. materiálu

m 18,000 208,51 3 753,10

95 K Pol1201
Požární izolace d38m, tl.izolačního pouzdra 30 mm, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-6-011, vč. materiálu

m 20,000 250,20 5 003,99

D D47 Topný okruh 7  - Společné prostory - Nátěry 20 560,26

96 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 739,000 21,02 15 530,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

97 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní

m 222,000 22,66 5 029,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617601

D D48 Topný okruh 7  - Společné prostory - Požární prostupy 14 674,42

98 K 727111341R
Pol1069 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 150 
mm požární odolnost EI 180 D20

kus 6,000 476,57 2 859,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016, DN20 konstrukce stěna, vč. materiálu

99 K 727111401R
Pol1070 Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí 
včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 
150 mm požární odolnost EI 60-120 D 20

kus 14,000 476,57 6 672,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární těsnění prostupů potrubí dle ČSN 
730810:2016,  DN20 konstrukce strop, vč. materiálu

100 K Pol1075
Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 10,000 24,82 248,21

101 K 727111324
Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně 
dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm 
požární odolnost EI 60-120 D 33

kus 2,000 541,11 1 082,22

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15 mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka 

 vyplňované spáry 25 mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

 tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno 

 opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 32 mm.
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění 

 potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI60-U/C DN32 stěna tl. 300mm

102 K 727111322R
Pol1203 Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI60-U/C DN20 
stěna tl. 300 mm, vč. materiálu

kus 2,000 476,57 953,14

103 K 727111321R
Pol1204 Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI60-U/C DN15 
stěna tl.>300mm, vč. materiálu

kus 2,000 476,57 953,14

104 K 727111541R
Pol1205 Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN15 
strop tl. 300 mm, vč. materiálu

kus 2,000 476,57 953,14

105 K 727111542R
Pol1206 Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN20 
podlaha tl. 300 mm, vč. materiálu

kus 2,000 476,57 953,14
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D D49 Topný okruh 7  - Společné prostory - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál54 359,42

106 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 75,000 724,79 54 359,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 683 286,68

D50 - Topný okruh 8  - VZT - Armatury 433 587,30

D51 - Topný okruh 8  - VZT - Potrubí 1 019 706,42

D52 - Topný okruh 8  - VZT  - Izolace 183 131,21

D53 - Topný okruh 8 - VZT - Nátěry 6 998,18

D54 - Topný okruh 8 - VZT - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 39 863,57

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - Topný okruh 8 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 683 286,68

D D50 Topný okruh 8  - VZT - Armatury 433 587,30
1 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 1,000 120,02 120,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

2 M 55114146
kohout kulový PN 42 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 3/4" červený

kus 1,000 610,28 610,28 CS ÚRS 2023 02

3 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 5,000 134,17 670,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115

4 M 55114148
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1" červený

kus 3,000 959,96 2 879,89 CS ÚRS 2023 02

5 K 734221413
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 1/2

kus 1,000 3 063,67 3 063,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221413

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

6 M 6000052489R2
Pol1036 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 2 967,66 2 967,66

7 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 18,000 500,51 9 009,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

8 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 18,000 467,64 8 417,48 CS ÚRS 2023 02

9 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 8,000 160,46 1 283,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209116

10 M 55114150
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/4 červený

kus 8,000 1 491,28 11 930,23 CS ÚRS 2023 02

11 K 734209117 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) kus 7,000 207,63 1 453,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209117

12 M 55114152
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/2 červený

kus 7,000 2 333,22 16 332,55 CS ÚRS 2023 02

13 K 732111135R
Pol1207 Kombinovaný rozdělovač/sběrač, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-010

kus 1,000 66 333,09 66 333,09

14 M 48487703R
Pol1207 Kombinovaný rozdělovač/sběrač, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-010, 
materiál

m 1,000 66 333,09 66 333,09

15 K 734193115
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové 
uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65

soubor 2,000 4 117,91 8 235,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734193115

16 M 42281103R
Pol1208 klapka uzavírací mezipřírubová DN 65 dl 
46mm

kus 2,000 2 204,16 4 408,31

17 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 3,000 252,87 758,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209118

18 M 55114134 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 2" červený kus 3,000 3 192,05 9 576,14 CS ÚRS 2023 02

19 K 734209114R
Pol1210 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 1,000 120,02 120,02

20 M 55121198 závitový zpětný ventil 3/4" kus 1,000 351,47 351,47 CS ÚRS 2023 02

21 K 734209115R
Pol1211 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 
(DN 25)

kus 2,000 134,17 268,35

22 M 55121199 závitový zpětný ventil 1" kus 2,000 443,81 887,62 CS ÚRS 2023 02

23 K 734209116R
Pol1212 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 2,000 160,46 320,92

24 M 55121200 závitový zpětný ventil 1"1/4 kus 2,000 713,87 1 427,74 CS ÚRS 2023 02

25 K 734209117R
Pol1213 Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 
(DN 40)

kus 1,000 207,63 207,63

26 M 55121201 závitový zpětný ventil 1"1/2 kus 1,000 990,88 990,88 CS ÚRS 2023 02

27 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 26,000 32,85 854,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

28 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 26,000 270,06 7 021,60 CS ÚRS 2023 02

29 K 734221414R
Pol1215 Ventily regulační závitové s nastavitelnou 
regulací PN 10 do 120°C přímé G 1

kus 5,000 3 735,28 18 676,42

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

h) - Topný okruh 8 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 6000052500R
Pol1215 Vyvažovací ventil DN 25 s vypouštěním 
PN25

kus 5,000 3 601,11 18 005,55

31 K 734412111R
Pol1216 Teploměry technické kompaktní měřiče tepla 
jmenovitý průtok Qn (m3/h) 0,6 1/2"

kus 1,000 23 637,06 23 637,06

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ultrazvukový měřič tepla Qn=0,6 m3/h, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-009, vč. materiálu

32 K 734412112R
Pol1217 Teploměry technické kompaktní měřiče tepla 
jmenovitý průtok Qn (m3/h) 1,5 1/2"

kus 4,000 23 637,06 94 548,25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ultrazvukový měřič tepla Qn=1,5 m3/h, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-009, vč. materiálu

33 K 734412113R
Pol1218 Teploměry technické kompaktní měřiče tepla 
jmenovitý průtok Qn (m3/h) 2,5 3/4"

kus 1,000 25 950,43 25 950,43

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ultrazvukový měřič tepla Qn=2,5 m3/h, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-009, vč. materiálu

34 K 734411127
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 
100 mm

kus 12,000 816,13 9 793,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411127

35 K 734419111
Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou

kus 12,000 271,37 3 256,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734419111

36 K 734421102R
Pol1220 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar 
průměru 100 mm

kus 6,000 1 851,68 11 110,10

37 K 734419111R Pol1220 Tlakoměry technické montáž tlakoměrů kus 6,000 295,88 1 775,26

D D51 Topný okruh 8  - VZT - Potrubí 1 019 706,42

38 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,300 24 367,81 31 678,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

39 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 18,000 617,56 11 116,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

40 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 45,000 828,04 37 261,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

41 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 71,000 1 064,35 75 568,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

42 K 733121158
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 57/3,2

m 47,000 1 312,56 61 690,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121158

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

43 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 76/3,2

m 152,000 5 220,47 793 511,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

44 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 333,000 26,67 8 879,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190225

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

D D52 Topný okruh 8  - VZT  - Izolace 183 131,21

45 K 713471211R

Pol1065-1198 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 342,000 77,44 26 485,97

46 M 28377060R
Pol1065 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 46,000 250,20 11 509,17

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

47 M 28377065R
Pol1066 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 73,000 313,74 22 903,22

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

48 M 28377054
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
32/25mm

m 19,000 208,51 3 961,60 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-013

49 M 28377025R
Pol1198 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 57/50mm

m 49,000 469,63 23 011,63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-012

50 M 28377026R
Pol1223 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 76/60mm

m 155,000 614,58 95 259,62

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-012

D D53 Topný okruh 8 - VZT - Nátěry 6 998,18

51 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 333,000 21,02 6 998,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

D D54 Topný okruh 8 - VZT - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 39 863,57

52 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 55,000 724,79 39 863,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 865 612,75

D55 - Topný okruh  - Zásobníky TV - Armatury 239 226,17

D56 - Topný okruh  - Zásobníky TV - Potrubí 479 724,44

D57 - Topný okruh  - Zásobníky TV - Izolace 114 208,37

D58 - Topný okruh  - Zásobníky TV - Nátěry 4 917,64

D59 - Topný okruh  - Zásobníky TV - Požární prostupy 2 168,40

D60 - Topný okruh  - Zásobníky TV - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 25 367,73

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - Topný okruh - Zásobníky TV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 865 612,75

D D55 Topný okruh  - Zásobníky TV - Armatury 239 226,17
1 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 10,000 134,17 1 341,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115

2 M 55114148
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1" červený

kus 10,000 959,96 9 599,64 CS ÚRS 2023 02

3 K 734221413
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 1/2

kus 1,000 3 063,67 3 063,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221413

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

4 M 6000052489R2
Pol1036 Vyvažovací ventil DN 15 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 2 967,66 2 967,66

5 K 734221414
Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 
10 do 120°C přímé G 3/4

kus 2,000 3 332,04 6 664,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221414

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a 
montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně 

 souborem cen 734 49 1101 až -1105.

6 M 6000052490R
Pol1037 Vyvažovací ventil DN 20 s vypouštěním 
PN25

kus 2,000 3 211,91 6 423,82

7 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 
120°C G 3/8

kus 16,000 500,51 8 008,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211119

8 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 16,000 467,64 7 482,21 CS ÚRS 2023 02

9 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 5,000 160,46 802,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209116

10 M 55114150
kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl 
páčka 1"1/4 červený

kus 5,000 1 491,28 7 456,39 CS ÚRS 2023 02

11 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 1,000 252,87 252,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209118

12 M 55114134 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 2" červený kus 1,000 3 192,05 3 192,05 CS ÚRS 2023 02

13 K 734412111R
Pol1216 Teploměry technické kompaktní měřiče tepla 
jmenovitý průtok Qn (m3/h) 0,6 1/2"

kus 4,000 23 637,06 94 548,25

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ultrazvukový měřič tepla Qn=0,6 m3/h, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-009, vč. materiálu

14 K 734412112R
Pol1217 Teploměry technické kompaktní měřiče tepla 
jmenovitý průtok Qn (m3/h) 1,5 1/2"

kus 2,000 23 637,06 47 274,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ultrazvukový měřič tepla Qn=1,5 m3/h, dodávka a 
montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-6-009, vč. materiálu

15 K 734411127
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 
100 mm

kus 12,000 816,13 9 793,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411127

16 K 734419111
Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným 
pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou

kus 12,000 271,37 3 256,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734419111

17 K 734421102R
Pol1220 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar 
průměru 100 mm

kus 6,000 1 851,68 11 110,10

18 K 734419111R Pol1220 Tlakoměry technické montáž tlakoměrů kus 6,000 295,88 1 775,26

19 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 12,000 32,85 394,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

20 M 55124385
kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a 
zátkou PN 10 T 110°C 3/8"

kus 12,000 270,06 3 240,74 CS ÚRS 2023 02

21 K 734221414R2
Pol1225 Ventily regulační závitové s nastavitelnou 
regulací PN 10 do 120°C přímé G 6/4

kus 1,000 5 393,22 5 393,22

22 M 6000052500R2
Pol1225 Vyvažovací ventil DN 40 s vypouštěním 
PN25

kus 1,000 5 185,72 5 185,72

D D56 Topný okruh  - Zásobníky TV - Potrubí 479 724,44

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

i) - Topný okruh - Zásobníky TV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,200 12 275,75 14 730,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

24 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 82,000 617,56 50 639,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

25 K 733121155
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 38/2,6

m 21,000 828,04 17 388,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121155

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

26 K 733121156
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 44,5/3,2

m 16,000 1 064,35 17 029,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121156

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

27 K 733121158
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 57/3,2

m 58,000 1 312,56 76 128,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121158

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

28 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 76/3,2

m 57,000 5 220,47 297 566,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121162

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

29 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 234,000 26,67 6 239,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190225

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

D D57 Topný okruh  - Zásobníky TV - Izolace 114 208,37

30 K 713471211R

Pol1226-1230 Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, 
přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry 
s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační 
materiál ve specifikaci) potrubí

m 248,000 77,44 19 206,20

31 M 28377054R
Pol1226 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 32/25mm

m 84,000 208,51 17 514,45

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-013

32 M 28377060R2
Pol1227 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 38/30mm

m 24,000 250,20 6 004,79

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

33 M 28377065R2
Pol1228 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 45/40mm

m 19,000 313,74 5 961,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

34 M 28377025R2
Pol1229 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 57/50mm

m 61,000 469,63 28 647,13

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-012

35 M 28377026R2
Pol1230 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 76/60mm

m 60,000 614,58 36 874,69

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-6-012

D D58 Topný okruh  - Zásobníky TV - Nátěry 4 917,64

36 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 234,000 21,02 4 917,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

D D59 Topný okruh  - Zásobníky TV - Požární prostupy 2 168,40
37 K Pol1075

Označení požárních ucpávek štítkem včetně dodávky 
štítku, vč. materiálu

ks 4,000 24,82 99,28

38 K 727111324R
Pol1231 Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI60-U/C DN25 
stěna tl. 200-300mm, vč. materiálu

kus 2,000 503,38 1 006,76

39 K 727111324R2
Pol1232 Požární ucpávka prostupů potrubí v souladu s 
ČSN EN 13501-2+A1:2010, PUP EI120-U/C DN32 
stěna tl. 300 mm, vč. materiálu

kus 2,000 531,18 1 062,36

D D60 Topný okruh  - Zásobníky TV - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 25 367,73

40 K 767995111R
Pol1076 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 35,000 724,79 25 367,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 238,80

D61 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování 203 238,80

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - Ostatní

Strana 604 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 238,80

D D61 Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování 203 238,80
1 K 735191910R

Pol1233 Ostatní opravy napuštění vody do otopného 
systému včetně potrubí

ks 1,000 64 536,01 64 536,01

2 K Pol1234 seřízení a zaregulování otopné soustavy ks 1,000 64 536,01 64 536,01

3 K Pol1235 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 11 616,48 11 616,48

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na 
vypracování dodavatelské (výrobní, realizační) dokumentace zhotvitele 
stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy - pro 
dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

4 K 013254000 Pol1236 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 12 907,21 12 907,21

5 K Pol1237 zednické přípomoci ks 1,000 49 643,09 49 643,09

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.6 - Vytápění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

j) - Ostatní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 52 635 396,07

D1 - 1.   Rozvaděče, skříně 9 687 818,83

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 34 322 079,88

    D3 - 2.1 Ovladače nouzového vypnutí Central Stop a Total Stop 2 484,54

    D4 - 2.2  Osvětlení 23 079 297,61

      D5 - 2.2.1 Provozní osvětlení 17 292 608,87
      D6 - 2.2.2  Příslušenství ke svítidlům  1 322 689,34

        D7 - Ke svítidlům typ „C“ 61 173,87

        D8 - Ke svítidlům typ „F“ a „G“ 50 365,93

        D9 - Ke svítidlům typ „H1“ 709 268,12

        D10 - Ke svítidlům typ „H2“ 275 833,24

        D11 - Ke svítidlům typ „H3“ 15 878,81

        D12 - Ke svítidlům typ „J“ 143 719,65

        D13 - Ke svítidlům typ „K2“ P 4 457,95

        D14 - Ke svítidlům typ „K3“ P 11 144,89

        D15 - Ke svítidlům typ „L“ 30 876,08

        D16 - Ke svítidlům typ „P“ 3 078,26

        D17 - Ke svítidlům typ „V4“ 13 931,82

        D18 - Ke svítidlům typ „N16“ 2 960,72

      D19 - 2.2.3 Systém inteligentního řízení osvětlení 1 795 747,87
      D21 - 2.2.4 Nouzové osvětlení 2 389 418,30
      D22 - 2.2.5 Venkovní osvětlení 278 833,23

    D23 - 2.3 Ovladače osvětlení 39 787,34

    D24 - 2.4 Nouzová signalizace 43 622,37

    D25 - 2.4 Vypínače el. zařízení 13 353,58

    D26 - 2.6.  Časové spínače 3 022,28

    D27 - 2.7 Zásuvky 348 779,65

    D28 - 2.8 Kabely a vodiče 6 954 358,51

      D29 - Kabely kat. B2ca, s1, d0 4 251 449,61
      D30 - Kabely kat. B2ca, s1, d0, P60-R 2 257 281,95

    D31 - 2.9 Instalační krabice a svorky 541 358,59

    D32 - 2.10  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 3 296 015,41

      D33 - Kabelová trasa KT/KK- kabelový kanál v 1.PP z m.č. 030 do stoupací šachty - 37 m 433 695,95
      D34 - Kabelová trasa KT/SŠ- stoupací šachta v 1.PP z m.č. 040 do 3.NP m.č. 343 - 17 m 119 747,54
      D35 - Ostatní kabelové trasy 2 742 571,92

D36 - 3. Uzemnění a bleskosvod 5 037 836,20

    D37 - 3.1 Ochranné uzemnění 323 848,03

    D38 - 3.2  Bleskosvod 4 713 988,17

D39 - 4.  Podružný materiál, přeprava materiálu 208 500,97

D40 - 5. Související činnosti 1 422 274,52

D41 - 6. Stavební přípomoce 1 132 791,24

D42 - 7. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 299 248,81

    D44 - F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 140 599,34

    D45 - F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex, Hilti atd.), vč. rev. štítků 158 649,47

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Provoz knihovna
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D46 - 8. Zemní práce 524 845,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 635 396,07

D D1 1.   Rozvaděče, skříně 9 687 818,83
1 K Pol1249

1.1. Rozvaděč RH1 hlavní rozvaděč objektu , 1.PP, 
m.č. 015, vč. materiálu

ks 1,000 980 819,35 980 819,35

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.1

2 K Pol1250
1.2. Rozvaděč RH2 hlavní rozvaděč objektu , 1.PP, 
m.č. 015, vč. materiálu

ks 1,000 886 008,00 886 008,00

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 06.2

3 K Pol1251
1.3. Rozvaděč RC1 rozvaděč kompenzace pro RH1, 
1.PP, m.č. 015, vč. materiálu

ks 1,000 227 017,84 227 017,84

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 07.1

4 K Pol1252
1.4. Rozvaděč RC2 rozvaděč kompenzace pro RH2, 
1.PP, m.č. 015, vč. materiálu

ks 1,000 227 017,84 227 017,84

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 07.2

5 K Pol1253
1.5. Rozvaděč RPO rozvaděč pro PBZ, 1.PP, m.č. 
030, vč. materiálu

ks 1,000 513 662,99 513 662,99

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 09.1

6 K Pol1254
1.6. Rozvaděč RPO.1 rozvaděč pro PBZ, 1.NP, m.č. 
122, vč. materiálu

ks 8,000 95 659,25 765 273,99

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 09.2

7 K Pol1255
1.7. Rozvaděč NS rozvaděč nouzového vypnutí, 1.PP, 
m.č. 030, vč. materiálu

ks 1,000 61 731,18 61 731,18

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 09.3

8 K Pol1256
1.8. Rozvaděč RPS patrový rozvaděč pro 1.PP, 1.PP, 
m.č. 036, vč. materiálu

ks 1,000 155 545,70 155 545,70

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 10.1

9 K Pol1257
1.9. Rozvaděč RP1 patrový rozvaděč pro 1.NP, 1.NP, 
m.č. 122, vč. materiálu

ks 2,000 126 222,52 252 445,03

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 10.2

10 K Pol1258
1.10. Rozvaděč RP2 patrový rozvaděč pro 2.NP, 2.NP, 
m.č. 201, vč. materiálu

ks 1,000 95 234,31 95 234,31

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 10.3

11 K Pol1259
1.11. Rozvaděč RP3 patrový rozvaděč pro 3.NP, 3.NP, 
m.č. 344, vč. materiálu

ks 13,000 170 880,44 2 221 445,77

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 10.4

12 K Pol1260
1.12. Rozvaděč RVZT.075 rozvaděč vzduchotechniky, 
1.PP, m.č. 075, vč. materiálu

ks 8,000 239 553,71 1 916 429,72

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.1

13 K Pol1261
1.13. Rozvaděč RVZT.316 rozvaděč vzduchotechniky, 
3.NP, m.č. 316, vč. materiálu

ks 1,000 222 235,23 222 235,23

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.2

14 K Pol1262
1.14. Rozvaděč RVZT.421 rozvaděč vzduchotechniky, 
4.NP, m.č. 421, vč. materiálu

ks 1,000 375 797,18 375 797,18

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.5

15 K Pol1263
1.15. Rozvaděč RVZT.201 rozvaděč vzduchotechniky, 
2.NP, m.č. 201, vč. materiálu

ks 1,000 165 180,42 165 180,42

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.6

16 K Pol1264
1.16. Rozvaděč RVZT.PL rozvaděč vzduchotechniky, 
5.NP, m.č. 503, vč. materiálu

ks 1,000 108 515,82 108 515,82

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Provoz knihovna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.7

17 K Pol1265
1.17. Rozvaděč RVS.022 rozvaděč výměníkové 
stanice, 1.PP, m.č. 022, vč. materiálu

ks 1,000 13 140,52 13 140,52

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 14.1

18 K Pol1266
1.18. Rozvaděč RVH.079 rozvaděč strojovny vodního 
hospodářství, 1.PP, m.č. 079, vč. materiálu

ks 1,000 96 615,38 96 615,38

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 14.2

19 K Pol1267
1.19. Rozvaděč RVO.075 rozvaděč venkovního 
osvětlení, 1.PP, m.č. 075, vč. materiálu

ks 1,000 6 694,86 6 694,86

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 14.2

20 K Pol1268
1.20. Rozvaděč RKNS rozvaděč knihovny pro 1.PP, 
1.PP, m.č. 001, vč. materiálu

ks 1,000 27 872,60 27 872,60

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 15.1

21 K Pol1269
1.21. Rozvaděč RKN1 rozvaděč knihovny pro 1.NP, 
1.NP, m.č. 110, vč. materiálu

ks 1,000 25 336,84 25 336,84

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 15.2

22 K Pol1270
1.22. Rozvaděč RKN2.1 rozvaděč knihovny pro 2.NP, 
2.NP, m.č. 201, vč. materiálu

ks 1,000 21 101,29 21 101,29

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 15.3

23 K Pol1271
1.23. Rozvaděč RKN2.2 rozvaděč knihovny pro 2.NP, 
2.NP, m.č. 211, vč. materiálu

ks 1,000 20 782,58 20 782,58

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 15.4

24 K Pol1272
1.24. Rozvaděč RKN2.3 rozvaděč knihovny pro 2.NP, 
2.NP, m.č. 239, vč. materiálu

ks 1,000 19 507,74 19 507,74

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 15.5

25 K Pol1273
1.25. Rozvaděč RKN3 rozvaděč knihovny pro 3.NP, 
3.NP, m.č. 314, vč. materiálu

ks 1,000 20 782,58 20 782,58

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 15.6

26 K Pol1274 1.26. Typový rozvaděč kanceláře – typ 1, vč. materiálu ks 8,000 8 819,59 70 556,72

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 18.1

27 K Pol1275 1.27. Typový rozvaděč kanceláře – typ 2, vč. materiálu ks 8,000 10 229,46 81 835,67

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 18.2

28 K Pol1276 1.28. Typový rozvaděč kanceláře – typ 3, vč. materiálu ks 2,000 11 632,37 23 264,75

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 18.3

29 K Pol1277
1.29. Rozvaděč R303 rozvaděč serverovny, 3.NP, m.č. 
303, vč. materiálu

ks 1,000 14 572,23 14 572,23

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 18.4

30 K Pol1278
1.30. Rozvaděč R014 rozvaděč osvětlení v 1.PP, 
1.PP, m.č. 014, vč. materiálu

ks 1,000 8 182,18 8 182,18

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.1

31 K Pol1279
1.31. Rozvaděč R032 rozvaděč dílny údržby, 1.PP, 
m.č. 032, vč. materiálu

ks 1,000 15 946,35 15 946,35

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.2

32 K Pol1280
1.32. Rozvaděč R104 rozvaděč variabilního prostoru, 
1.NP, m.č. 104, vč. materiálu

ks 1,000 8 500,88 8 500,88

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.3a

33 K Pol1281
1.33. Rozvaděč R110 rozvaděč variabilního prostoru, 
1.NP, m.č. 110, vč. materiálu

ks 1,000 11 101,19 11 101,19

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.3b

34 K Pol1282
1.34. Rozvaděč R112 rozvaděč místnosti personálu, 
1.NP, m.č. 112, vč. materiálu

ks 1,000 12 574,59 12 574,59

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.3c

35 K Pol1283
1.35. Rozvaděč R238 rozvaděč přednáškové 
místnosti, 2.NP, m.č. 238, vč. materiálu

ks 1,000 15 089,51 15 089,51

P
 Poznámka k položce:

1)

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 34 322 079,88

D D3 2.1 Ovladače nouzového vypnutí Central Stop a Total Stop 2 484,54

36 K Pol1284
Ovladač v červené uzamykatelné skříňce, rudá 
hlavice, 2xNC, vč. materiálu

ks 2,000 1 242,27 2 484,54
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P

 Poznámka k položce:
 1)

    aretace hlavice, ovladač za proskl. víčkem, zámek, s piktogramem 
"Rozbít sklo a zmáčknout"

D D4 2.2  Osvětlení 23 079 297,61

D D5 2.2.1 Provozní osvětlení 17 292 608,87
37 K Pol1285 Svítidlo LED typ „A1“, vč. materiálu ks 33,000 5 448,83 179 811,29

38 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 33,000 7,44 245,61

39 K Pol1287 Svítidlo LED typ „A2“, vč. materiálu ks 78,000 2 800,86 218 467,06

40 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 78,000 7,44 580,54

41 K Pol1288 Svítidlo LED typ „C“, vč. materiálu ks 262,000 3 831,46 1 003 841,26

42 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 262,000 7,44 1 950,02

43 K Pol1289 Svítidlo LED typ „D2“, vč. materiálu ks 24,000 10 955,24 262 925,66

44 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 24,000 7,44 178,63

45 K Pol1290 Svítidlo LED typ „E“, vč. materiálu ks 129,000 8 048,14 1 038 209,56

46 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 129,000 7,44 960,12

47 K Pol1291 Svítidlo LED typ „F“, vč. materiálu ks 20,000 7 286,61 145 732,18

48 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 20,000 7,44 148,86

49 K Pol1292 Svítidlo LED typ „G“, vč. materiálu ks 5,000 8 087,85 40 439,26

50 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 5,000 7,44 37,21

51 K Pol1293 Svítidlo LED typ „H1“, vč. materiálu ks 100,000 11 289,83 1 128 983,44

52 K Pol1294
nosný tubus optického hranolu, délka 1000mm, vč. 
materiálu

ks 400,000 3 344,95 1 337 979,40

53 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 100,000 7,44 744,28

54 K Pol1295 Svítidlo LED typ „H2“, vč. materiálu ks 47,000 9 847,20 462 818,63

55 K Pol1294
nosný tubus optického hranolu, délka 1000mm, vč. 
materiálu

ks 141,000 3 344,95 471 637,74

56 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 47,000 7,44 349,81

57 K Pol1296 Svítidlo LED typ „H3“, vč. materiálu ks 4,000 8 225,86 32 903,44

58 K Pol1294
nosný tubus optického hranolu, délka 1000mm, vč. 
materiálu

ks 8,000 3 344,95 26 759,59

59 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 4,000 7,44 29,77

60 K Pol1297 Svítidlo LED typ „J“, vč. materiálu ks 6,000 8 119,62 48 717,71

61 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 6,000 7,44 44,66

62 K Pol1298 Svítidlo LED typ „K1“, vč. materiálu ks 35,000 53 237,24 1 863 303,57

63 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 35,000 7,44 260,50

64 K Pol1299 Svítidlo LED typ „K2“ A, vč. materiálu ks 91,000 40 108,64 3 649 885,79

65 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 91,000 7,44 677,30

66 K Pol1300 Svítidlo LED typ „K2“ P, vč. materiálu ks 2,000 39 806,81 79 613,61

67 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 2,000 7,44 14,89

68 K Pol1301 Svítidlo LED typ „K3“ A, vč. materiálu ks 137,000 30 312,07 4 152 753,06

69 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 137,000 7,44 1 019,67

70 K Pol1302 Svítidlo LED typ „K3“ P, vč. materiálu ks 5,000 30 532,49 152 662,43

71 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 5,000 7,44 37,21

72 K Pol1303 Svítidlo LED typ „L“, vč. materiálu ks 16,000 22 799,09 364 785,37

73 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 16,000 7,44 119,09

74 K Pol1304 Svítidlo LED typ „M“, vč. materiálu ks 14,000 4 279,23 59 909,23

75 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 14,000 7,44 104,20

76 K Pol1305 Svítidlo LED typ „O“, vč. materiálu ks 3,000 15 656,44 46 969,31

77 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 3,000 7,44 22,33

78 K Pol1306 Svítidlo LED typ „P“, vč. materiálu ks 20,000 12 297,59 245 951,74

79 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 20,000 7,44 148,86

80 K Pol1307 Svítidlo LED typ „V1“, vč. materiálu ks 37,000 5 039,76 186 471,29

81 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 37,000 7,44 275,38

82 K Pol1308 Svítidlo LED typ „V2“ - délka 7m, vč. materiálu ks 1,000 3 005,39 3 005,39

83 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 1,000 7,44 7,44

84 K Pol1309
Svítidlo LED typ „V3“ (vč. usazení do zpevněné 
plochy), vč. materiálu

ks 3,000 21 601,70 64 805,09

85 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 3,000 7,44 22,33

86 K Pol1310 Svítidlo LED typ „V4“, vč. materiálu ks 4,000 3 814,57 15 258,29

87 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 4,000 7,44 29,77

D D6 2.2.2  Příslušenství ke svítidlům  1 322 689,34

D D7 Ke svítidlům typ „C“ 61 173,87

88 K Pol1311
Nosná lišta / kabelový kanál, rozměry 3240x60x52 
mm, barva bílá, hmotnost 3,01 kg, vč. materiálu

ks 36,000 960,10 34 563,50

89 K Pol1312
Spojka rovná pro lišta / kabelový kanál, barva bílá, 
hmotnost 0,55 kg, vč. materiálu

ks 27,000 383,25 10 347,68

90 K Pol1313
Příchytka na řetízkový závěs, nerez, rozměry 
112x56x30 mm, hmotnost 0,08 kg, vč. materiálu

ks 70,000 124,11 8 687,43

91 K Pol1314
Závěsný řetízek, galvanizovaný, délka 1m, hmotnost 
0,13 kg, vč. materiálu

ks 70,000 108,22 7 575,26
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D D8 Ke svítidlům typ „F“ a „G“ 50 365,93

92 K Pol1315
Nosná lišta stavebnicová s integrovanými vodiči), 
rozměry 3000x60x54 mm, barva bílá, hmotnost 5,3 kg, 
vč. materiálu

ks 15,000 1 736,52 26 047,78

93 K Pol1316 Napájecí adaptér pro lišty stavebnicové, vč. materiálu ks 5,000 1 597,52 7 987,59

94 K Pol1317
Kryt lišty 2000mm, pro lišty stavebnicové mezi svítidly, 
vč. materiálu

ks 4,000 299,84 1 199,37

95 K Pol1318 Lankový závěs pro sběrnicové lišty, vč. materiálu ks 30,000 504,37 15 131,19

D D9 Ke svítidlům typ „H1“ 709 268,12

96 K Pol1319 Optický kryt na svítidlo s krytím IP40, vč. materiálu ks 400,000 525,22 210 087,99

97 K Pol1320 Polykarbonátový difuzer, 4000 PC, vč. materiálu ks 100,000 3 808,62 380 862,11

98 K Pol1321 Protiskluzový pásek pro upevnění krytu, vč. materiálu ks 100,000 295,88 29 587,65

99 K Pol1322 Krycí plech 9mm, vč. materiálu ks 100,000 541,11 54 110,80

100 K Pol1323
Stropní držák pro sběrnicové lišty pro upevnění lišty na 
strop bez nářadí pomocí CLIX technologie, vč. 
materiálu

ks 300,000 111,20 33 359,62

101 K Pol1324 Přísavný držák silikonový, montážní, vč. materiálu ks 9,000 139,99 1 259,95

D D10 Ke svítidlům typ „H2“ 275 833,24

102 K Pol1319 Optický kryt na svítidlo s krytím IP40, vč. materiálu ks 141,000 525,22 74 056,02

103 K Pol1325 Polykarbonátový difuzer, 3000 PC, vč. materiálu ks 47,000 3 110,64 146 199,95

104 K Pol1321 Protiskluzový pásek pro upevnění krytu, vč. materiálu ks 47,000 295,88 13 906,19

105 K Pol1322 Krycí plech 9mm, vč. materiálu ks 47,000 541,11 25 432,08

106 K Pol1323
Stropní držák pro sběrnicové lišty pro upevnění lišty na 
strop bez nářadí pomocí CLIX technologie, vč. 
materiálu

ks 141,000 111,20 15 679,02

107 K Pol1324 Přísavný držák silikonový, montážní, vč. materiálu ks 4,000 139,99 559,98

D D11 Ke svítidlům typ „H3“ 15 878,81

108 K Pol1319 Optický kryt na svítidlo s krytím IP40, vč. materiálu ks 8,000 525,22 4 201,76

109 K Pol1326 Polykarbonátový difuzer, 2000 PC, vč. materiálu ks 4,000 1 824,88 7 299,53

110 K Pol1321 Protiskluzový pásek pro upevnění krytu, vč. materiálu ks 4,000 295,88 1 183,51

111 K Pol1322 Krycí plech 9mm, vč. materiálu ks 4,000 541,11 2 164,43

112 K Pol1323
Stropní držák pro sběrnicové lišty pro upevnění lišty na 
strop bez nářadí pomocí CLIX technologie, vč. 
materiálu

ks 8,000 111,20 889,59

113 K Pol1324 Přísavný držák silikonový, montážní, vč. materiálu ks 1,000 139,99 139,99

D D12 Ke svítidlům typ „J“ 143 719,65

114 K Pol1327
Instalační kanál, hliník, barva stříbrná, rozměry 
3000x45x64 mm, hmotnost 3,4 kg., vč. materiálu

ks 6,000 1 809,00 10 853,97

115 K Pol1328
Nosník LED svítidla, rozměry 1997x38x51 mm, 
hmotnost 4,2 kg, vč. materiálu

ks 6,000 8 187,14 49 122,82

116 K Pol1329
Nosník LED svítidla, rozměry 993x38x51 mm, 
hmotnost 2,4 kg, vč. materiálu

ks 6,000 6 190,49 37 142,95

117 K Pol1330
Průběžná propojovací kabeláž, 5-ti pólová, vč. 
materiálu

ks 6,000 565,93 3 395,58

118 K Pol1331 Koncový kryt kanálu, stříbrný, vč. materiálu ks 6,000 908,47 5 450,81

119 K Pol1332 Polykarbonátový difuzer 3000 PCO, vč. materiálu ks 6,000 4 810,41 28 862,47

120 K Pol1333 Pružina pro montáž přisazeného svítidla, vč. materiálu ks 8,000 503,38 4 027,04

121 K Pol1334
Lankový závěs se stropním krytem pro el. připojení, 
vč. materiálu

ks 2,000 956,12 1 912,25

122 K Pol1335 Lankový závěs délka 1000 mm, vč. materiálu ks 4,000 702,94 2 811,77

123 K Pol1324 Přísavný držák silikonový, montážní, vč. materiálu ks 1,000 139,99 139,99

D D13 Ke svítidlům typ „K2“ P 4 457,95

124 K Pol1336
Závěsná platforma, délka závěsu 2000 mm, hmotnost 
0,8 kg, vč. materiálu

ks 2,000 1 822,90 3 645,79

125 K Pol1337
Propojovací kabeláž 5G0,75XL1000, délka 1000 mm, 
vč. materiálu

ks 2,000 406,08 812,16

D D14 Ke svítidlům typ „K3“ P 11 144,89

126 K Pol1336
Závěsná platforma, délka závěsu 2000 mm, hmotnost 
0,8 kg, vč. materiálu

ks 5,000 1 822,90 9 114,48

127 K Pol1337
Propojovací kabeláž 5G0,75XL1000, délka 1000 mm, 
vč. materiálu

ks 5,000 406,08 2 030,41

D D15 Ke svítidlům typ „L“ 30 876,08

128 K Pol1338 Závěs svítidla, vč. materiálu ks 2,000 2 898,17 5 796,33

129 K Pol1337
Propojovací kabeláž 5G0,75XL1000, délka 1000 mm, 
vč. materiálu

ks 2,000 406,08 812,16

130 K Pol1338 Závěs svítidla, vč. materiálu ks 4,000 2 898,17 11 592,67

131 K Pol1337
Propojovací kabeláž 5G0,75XL1000, délka 1000 mm, 
vč. materiálu

ks 4,000 406,08 1 624,33

132 K Pol1339 Sada pro kontinuální montáž svítidel, vč. materiálu ks 10,000 1 105,06 11 050,59

D D16 Ke svítidlům typ „P“ 3 078,26

133 K Pol1340 Bílý kabel 2x0,5 mm s lankem, vč. materiálu m 100,000 30,78 3 078,26
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D D17 Ke svítidlům typ „V4“ 13 931,82

134 K Pol1341 Výložník 1,5m, galvanizovaný, vč. materiálu ks 4,000 3 482,96 13 931,82

D D18 Ke svítidlům typ „N16“ 2 960,72

135 K Pol1625 Transparentní kryt, vč. materiálu ks 3,000 986,91 2 960,72

D D19 2.2.3 Systém inteligentního řízení osvětlení 1 795 747,87

136 K Pol1342
Napáječ sběrnice pro systémové osvětlení, do 
rozvaděče, vč. materiálu

ks 15,000 4 317,95 64 769,29

P
 Poznámka k položce:

4)

137 K Pol1343
Oddělovač sběrnice pro systémové osvětlení, do 
rozvaděče, vč. materiálu

ks 7,000 8 139,48 56 976,37

P
 Poznámka k položce:

4)

138 K Pol1344 Řídící jednotka DALI, do rozvaděče, vč. materiálu ks 10,000 31 313,87 313 138,66

P
 Poznámka k položce:

4)

139 K Pol1345
Licence pro řídící jednotku DALI base licence, vč. 
materiálu

ks 10,000 2 267,70 22 677,00

140 K Pol1346
Výstupní ovládací jednotka, releové kontakty, 3x 
16A/230V, do rozvaděče, vč. materiálu

ks 6,000 7 069,18 42 415,08

P
 Poznámka k položce:

4)

141 K Pol1347
Výstupní ovládací jednotka, releové kontakty, 4x 
10A/230V, do rozvaděče, vč. materiálu

ks 8,000 6 345,38 50 763,04

P
 Poznámka k položce:

4)

142 K Pol1348
Výstupní ovládací jednotka DALI releové kontakty, 4x 
10A/230V, do rozvaděče, vč. materiálu

ks 4,000 7 735,39 30 941,55

P
 Poznámka k položce:

4)

143 K Pol1349
Ovladač sběrnicový adresovatelný, 3 scény, 
dvoutlačítko, stmívání, vč. materiálu

ks 4,000 8 652,79 34 611,15

144 K Pol1350
Ovladač sběrnicový adresovatelný, scény, 
dvoutlačítko, stmívání (pod ovladač 1/0+1/0), vč. 
materiálu

ks 123,000 2 447,40 301 030,36

145 K Pol1351
Detektor přítomnosti stropní sběrnicový DALI , 
přisazený/vestavný, vč. materiálu

ks 108,000 3 207,93 346 456,98

146 K Pol1352
Napájecí zdroj pro sběrnici systému osvětlení, do 
rozvaděče, vč. materiálu

ks 3,000 2 007,57 6 022,70

P
 Poznámka k položce:

4)

147 K Pol1353
Servisní služby k uvedení do provozu pro celý objekt, 
vč. materiálu

kpl 1,000 246 141,36 246 141,36

P

 Poznámka k položce:
SW adresace všech sběrnicových prvků systému osvětlení (DALI 
předřadníků svítidel, sensorů, ovladačů, spínacích aktorů, řídících 
jednotek atd.), jejich parametrizace dle běžného standardu, nebo dle 

 požadavku provozovatele, nastavení, 
    vyzkoušení, uvedení do provozu, odpovídající seznámení s obsluhou

     (spolupráce provozovatele při nastavení HW a programování 
systému)

148 K Pol1354
Sensor denního světla venkovní, vč. nosné 
konstrukce, vč. materiálu

ks 1,000 67 151,21 67 151,21

P
 Poznámka k položce:

4)

149 K Pol1355
Systémová licence 2000 pro sensor denního světla, 
vč. materiálu

ks 1,000 186 489,22 186 489,22

150 K Pol1356 Switch průmyslový (1ks pro celý objekt), vč. materiálu ks 1,000 26 163,90 26 163,90

D D21 2.2.4 Nouzové osvětlení 2 389 418,30
151 K Pol1357 Svítidlo LED typ „N1“, vč. materiálu ks 98,000 3 959,54 388 034,48

P

 Poznámka k položce:
Pro celý objekt KD REPRE je navrženo jednotné ucelené moderní 
řešení inteligentního nouzového osvětlení s centrální baterií, s 
integrovaným monitoringem stavu všech svítidel, s možností ovládání po 

 svítidlech nebo po skupinách. 
Jsou navržena pouze svítidla s LED technologií s dlouhou životností 

 50.000hod s min. ztrátou svět. toku.
Detailní popis svítidel viz. složka Seznam materiálu nebo Kniha svítidel.

152 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 98,000 7,44 729,40

153 K Pol1359 Svítidlo LED typ „N2“, vč. materiálu ks 24,000 3 959,54 95 028,85

154 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 24,000 7,44 178,63

155 K Pol1360 Svítidlo LED typ „N3“, vč. materiálu ks 22,000 4 213,71 92 701,60

156 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 22,000 7,44 163,74

157 K Pol1361 Svítidlo LED typ „N4“, vč. materiálu ks 6,000 4 213,71 25 282,25

158 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 6,000 7,44 44,66

159 K Pol1362 Svítidlo LED typ „N10“ s piktogramem, vč. materiálu ks 65,000 3 995,28 259 693,01

160 K Pol1363 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 65,000 721,81 46 917,75

161 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 65,000 7,44 483,78

162 K Pol1364 Svítidlo LED typ „N11“ s piktogramem, vč. materiálu ks 34,000 4 519,50 153 663,12

163 K Pol1363 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 34,000 721,81 24 541,59

164 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 34,000 7,44 253,06

165 K Pol1365
Svítidlo LED typ „N12“ s oboustranným piktogramem, 
vč. materiálu

ks 20,000 4 519,50 90 390,07

166 K Pol1366 piktogram 2x šipka vlevo/vpravo, bílá, vč. materiálu ks 20,000 2 930,93 58 618,55

167 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 20,000 7,44 148,86
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168 K Pol1367
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem, vč. 
materiálu

ks 2,000 4 990,12 9 980,24

169 K Pol1368
piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu, vč. 
materiálu

ks 2,000 549,06 1 098,11

170 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 2,000 7,44 14,89

171 K Pol1369
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem a 
výložníkem, vč. materiálu

ks 1,000 4 990,12 4 990,12

172 K Pol1370 výložník 90°, bílý, vč. materiálu ks 1,000 799,26 799,26

173 K Pol1368
piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu, vč. 
materiálu

ks 1,000 549,06 549,06

174 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

175 K Pol1371
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem a 
držákemna stěnu, vč. materiálu

ks 14,000 4 990,12 69 861,71

176 K Pol1372 držák na stěnu, bílý, vč. materiálu ks 14,000 342,54 4 795,54

177 K Pol1368
piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu, vč. 
materiálu

ks 14,000 549,06 7 686,79

178 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 14,000 7,44 104,20

179 K Pol1373
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem, vč. 
materiálu

ks 8,000 4 990,12 39 920,98

180 K Pol1374 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 8,000 640,39 5 123,14

181 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 8,000 7,44 59,54

182 K Pol1375
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem a 
výložníkem, vč. materiálu

ks 3,000 4 990,12 14 970,37

183 K Pol1370 výložník 90°, bílý, vč. materiálu ks 3,000 799,26 2 397,77

184 K Pol1374 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 3,000 640,39 1 921,18

185 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 3,000 7,44 22,33

186 K Pol1376
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem a 
držákemna stěnu, vč. materiálu

ks 22,000 4 990,12 109 782,69

187 K Pol1372 držák na stěnu, bílý, vč. materiálu ks 22,000 342,54 7 535,84

188 K Pol1374 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 22,000 640,39 14 088,64

189 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 22,000 7,44 163,74

190 K Pol1377 LED Svítidlo typ „N15“, vč. materiálu ks 12,000 11 934,20 143 210,42

191 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 12,000 7,44 89,31

192 K Pol1378 LED Svítidlo typ „N16“, vč. materiálu ks 3,000 3 312,19 9 936,56

193 K Pol1379 transparentní kryt svítidla, vč. materiálu ks 3,000 788,34 2 365,01

194 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 3,000 7,44 22,33

195 K Pol1380
Rozvaděč RNO-SUB1 - ústředna systému NO vč. 
prostoru pro centrální baterii, vč. materiálu

ks 1,000 128 575,60 128 575,60

196 K Pol1381
Centrální bateriový komplet 18 ks. PB/12V, 24Ah, vč. 
materiálu

ks 1,000 58 295,88 58 295,88

197 K Pol1382
Modul výstupní obvodový s LED signalizací stavu, vč. 
materiálu

ks 12,000 10 308,88 123 706,58

198 K Pol1383
Rozvaděč RNO-SUB2 (3,4 a 5) - substanice pro 
systém NO s centrální baterií, vč. materiálu

ks 4,000 41 700,19 166 800,77

199 K Pol1384
Modul napájení SUB jednotek - substanic systému NO, 
vč. materiálu

ks 4,000 10 308,88 41 235,53

200 K Pol1385
Mobilní komunikační nástroj pro systém NO, vč. 
materiálu

ks 1,000 9 261,41 9 261,41

201 K Pol1386
Servisní služby k uvedení do provozu systému NO pro 
celý objekt, vč. materiálu

ks 1,000 119 734,16 119 734,16

P

 Poznámka k položce:
SW adresace všech systémových prvků Powerline v rozvaděčích NO a 
předřadníků svítidel, jejich parametrizace dle běžného standardu, nebo 

 dle požadavku provozovatele, nastavení, vyzkoušení, 
     uvedení do provozu, odpovídající seznámení s obsluhou

202 K Pol1387
Monitorovací jednotka pro NO typ „A“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení a osvětlení, vč. materiálu

ks 6,000 6 619,41 39 716,45

203 K Pol1388
Monitorovací jednotka pro NO typ „B“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení, vč. materiálu

ks 10,000 1 372,13 13 721,31

D D22 2.2.5 Venkovní osvětlení 278 833,23
204 K Pol1389 LED Svítidlo typ „VO1“, vč. materiálu ks 5,000 40 258,56 201 292,78

205 K Pol1390
základový modul svítidla pro vetknutou instalaci do 
betonu, vč. materiálu

ks 5,000 2 786,96 13 934,79

206 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 5,000 7,44 37,21

207 K Pol1391 LED Svítidlo typ „VO2“, vč. materiálu ks 7,000 9 073,76 63 516,35

208 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 7,000 7,44 52,10

D D23 2.3 Ovladače osvětlení 39 787,34

209 K Pol1392
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1/0+1/0 (pro sběrnicové 
ovladače), vč. materiálu

ks 123,000 323,47 39 787,34

D D24 2.4 Nouzová signalizace 43 622,37

210 K Pol1393
Nouzová signalizace na WC pro TPO, kompletní sada, 
vč. materiálu

ks 5,000 8 724,47 43 622,37

P
 Poznámka k položce:

(napájecí / řídící modul se signalizací, signalizační táhlo a tlačítko, 
potvrzující tlačítko služby)

D D25 2.4 Vypínače el. zařízení 13 353,58

211 K Pol1394
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1, pod omítku, vč. 
materiálu

ks 1,000 258,74 258,74

P
 Poznámka k položce:

1)
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212 K Pol1395
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 2, 230V/10AX/2P, pod 
omítku, vč. materiálu

ks 1,000 304,41 304,41

P
 Poznámka k položce:

1)

213 K Pol1396
Vypínač kompletní v krabici 0-I, 230V/16A, 2P, na 
omítku, vč. materiálu

ks 3,000 531,78 1 595,33

P
 Poznámka k položce:

1)

214 K Pol1397
Přepínač kompletní v krabici I-0-II, 230V/10A, 4 
pakety, na omítku, vč. materiálu

ks 10,000 531,78 5 317,76

P
 Poznámka k položce:

1)

215 K Pol1398
Vypínač kompletní v krabici 4P, 0-I, 400V/10A, na 
omítku, vč. materiálu

ks 1,000 1 553,23 1 553,23

P
 Poznámka k položce:

1)

216 K Pol1399
Vypínač kompletní v krabici 4P, 0-I, 400V/16A, na 
omítku, vč. materiálu

ks 1,000 1 814,16 1 814,16

P
 Poznámka k položce:

1)

217 K Pol1400
Vypínač kompletní v krabici 4P, 0-I, 400V/25A, na 
omítku, vč. materiálu

ks 1,000 2 509,95 2 509,95

P
 Poznámka k položce:

1)

D D26 2.6.  Časové spínače 3 022,28

218 K Pol1401
Časové relé do inst. krabice 230V, 5A, pro astavení 
doběhu ventilátoru, vč. materiálu

ks 5,000 604,46 3 022,28

P
 Poznámka k položce:

1)

D D27 2.7 Zásuvky 348 779,65

219 K Pol1402
Zásuvková skříň, 2x 400V/16A/5P, 2x 230V/16A, IP44, 
s chráničem a jističi, vč. materiálu

ks 13,000 5 525,47 71 831,15

220 K Pol1403 Zásuvka 400V/16A/5P, na omítku, IP44, vč. materiálu ks 2,000 326,85 653,71

221 K Pol1404
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, na omítku, bílá, 
IP44 (1.PP), vč. materiálu

ks 40,000 256,36 10 254,24

222 K Pol1405
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní, vč. materiálu

ks 472,000 271,25 128 030,19

223 K Pol1406
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, s 
přep. ochranou, bílá. kompletní, vč. materiálu

ks 117,000 962,87 112 656,23

224 K Pol1407
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, profil 45 do 
podlahové krabice, bílá, vč. materiálu

ks 29,000 190,83 5 533,94

225 K Pol1408
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, profil 45 do 
podlahové krabice, bílá s akust. přep. ochranou tř. D, 
vč. materiálu

ks 21,000 943,82 19 820,19

D D28 2.8 Kabely a vodiče 6 954 358,51
226 K Pol1409 Kabel 1-YY 1x240 mm2, černý, vč. materiálu m 217,000 824,48 178 911,36

227 K Pol1410 Kabel 1-YY 1x240 mm2, zeleno žlutý, vč. materiálu m 72,000 824,48 59 362,29

228 K Pol1411
Kabelová koncovka na 1-YY 1x240 mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 44,000 407,47 17 928,87

229 K Pol1412 Kabel 1-YY 1x185 mm2, černý, vč. materiálu m 36,000 667,20 24 019,25

230 K Pol1413 Kabel 1-YY 1x185 mm2, zeleno žlutý, vč. materiálu m 6,000 667,20 4 003,21

231 K Pol1414
Kabelová koncovka na 1-YY 1x185 mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 14,000 407,47 5 704,64

232 K Pol1415 Kabel 1-YY 1x150 mm2, černý, vč. materiálu m 217,000 554,02 120 221,35

233 K Pol1416 Kabel 1-YY 1x150 mm2, zeleno žlutý, vč. materiálu m 36,000 554,02 19 944,56

234 K Pol1417
Kabelová koncovka na 1-YY 1x150 mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 28,000 407,47 11 409,28

235 K Pol1418 Kabel CYKY-O 2x2,5mm2, vč. materiálu m 36,000 35,29 1 270,41

236 K Pol1419 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 88,000 32,41 2 851,73

D D29 Kabely kat. B2ca, s1, d0 4 251 449,61
237 K Pol1420 Kabel CXKH-R-J 3x240+120mm2, vč. materiálu m 61,000 2 990,50 182 420,28

238 K Pol1421
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 3x240+120mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 4,000 1 494,45 5 977,82

239 K Pol1422 Kabel CXKH-R-J 3x150+70mm2, vč. materiálu m 109,000 1 457,52 158 870,12

240 K Pol1423
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 3x150+70mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 1 494,45 2 988,91

241 K Pol1424 Kabel CXKH-R-J 3x95+50mm2, vč. materiálu m 340,000 1 103,27 375 110,82

242 K Pol1425
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 3x95+50mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 12,000 1 494,45 17 933,45

243 K Pol1426 Kabel CXKH-R-J 3x70+50mm2, vč. materiálu m 139,000 1 044,89 145 239,25

244 K Pol1427
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 3x70+50mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 1 494,45 2 988,91

245 K Pol1428 Kabel CXKH-R-J 5x70mm2, vč. materiálu m 219,000 1 326,46 290 495,40

246 K Pol1429
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 5x70mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 6,000 1 532,18 9 193,10

247 K Pol1430 Kabel CXKH-R-J 5x50mm2, vč. materiálu m 341,000 1 006,76 343 304,77

248 K Pol1431
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 5x50mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 6,000 1 532,18 9 193,10

249 K Pol1432 Kabel CXKH-R-J 5x35mm2, vč. materiálu m 388,000 735,91 285 532,17

250 K Pol1433
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 5x35mm2, teplem 
smrštitel, vč. materiálu

ks 6,000 829,24 4 975,44

251 K Pol1434 Kabel CXKH-R-J 5x25mm2, vč. materiálu m 361,000 521,85 188 387,48
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252 K Pol1435
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 5x25mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 6,000 829,24 4 975,44

253 K Pol1436 Kabel CXKH-R-J 5x16mm2, vč. materiálu m 255,000 317,64 80 997,48

254 K Pol1437 Kabel CXKH-R-J 5x10mm2, vč. materiálu m 403,000 215,45 86 826,93

255 K Pol1438 Kabel CXKH-R-J 5x6mm2, vč. materiálu m 897,000 147,69 132 481,77

256 K Pol1439 Kabel CXKH-R-J 5x4mm2, vč. materiálu m 2 742,000 109,12 299 215,02

257 K Pol1440 Kabel CXKH-R-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 410,000 73,22 30 020,91

258 K Pol1441 Kabel CXKH-R-J 5x1,5mm2, vč. materiálu m 680,000 54,92 37 346,10

259 K Pol1442 Kabel CXKH-R-J 4x4mm2, vč. materiálu m 290,000 66,72 19 348,58

260 K Pol1443 Kabel CXKH-R-J 4x2,5mm2, vč. materiálu m 187,000 59,33 11 094,64

261 K Pol1444 Kabel CXKH-R-J 4x1,5mm2, vč. materiálu m 94,000 49,69 4 670,56

262 K Pol1445 Kabel CXKH-R-J 3x6mm2, vč. materiálu m 28,000 72,56 2 031,58

263 K Pol1446 Kabel CXKH-R-J 3x4mm2, vč. materiálu m 715,000 74,12 52 994,16

264 K Pol1447 Kabel CXKH-R-J 3x2,5mm2, vč. materiálu m 9 584,000 52,50 503 149,78

265 K Pol1448 Kabel CXKH-R-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 10 071,000 41,95 422 490,97

266 K Pol1449 Kabel CXKH-R-O 3x2,5mm2, vč. materiálu m 314,000 52,50 16 484,67

267 K Pol1450 Kabel CXKH-R-O 2x2,5mm2, vč. materiálu m 117,000 47,72 5 582,94

268 K Pol1451 Kabel CXKH-R-O 5x1,5mm2, vč. materiálu m 60,000 54,92 3 295,24

269 K Pol1452 Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 12 210,000 38,44 469 331,68

270 K Pol1453
Kabel datový UTP Cat6 4x2x0,55 Cu drát, vč. 
materiálu

m 897,000 26,50 23 768,58

271 K Pol1454 Kabel JY(St)TY 4x2x0,6, vč. materiálu m 652,000 34,38 22 412,73

272 K Pol1455 Kabel JYTY 2x1, vč. materiálu m 12,000 26,57 318,83

D D30 Kabely kat. B2ca, s1, d0, P60-R 2 257 281,95
273 K Pol1456 Kabel CXKH-V-J 3x240+120mm2, vč. materiálu m 72,000 4 011,56 288 831,99

274 K Pol1457
Kabelová koncovka na CXKH-V-J 3x150+70mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 4,000 1 494,45 5 977,82

275 K Pol1458 Kabel CXKH-V-J 3x150+70mm2, vč. materiálu m 79,000 2 146,17 169 547,17

276 K Pol1459
Kabelová koncovka na CXKH-V-J 3x150+70mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 1 494,45 2 988,91

277 K Pol1460 Kabel CXKH-V-J 3x95+50mm2, vč. materiálu m 109,000 1 309,79 142 766,61

278 K Pol1461
Kabelová koncovka na CXKH-V-J 3x95+50mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 1 494,45 2 988,91

279 K Pol1462 Kabel CXKH-V-J 5x10mm2, vč. materiálu m 411,000 236,89 97 362,94

280 K Pol1463 Kabel CXKH-V-J 5x6mm2, vč. materiálu m 193,000 192,22 37 098,10

281 K Pol1464 Kabel CXKH-V-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 622,000 96,46 60 000,55

282 K Pol1465 Kabel CXKH-V-J 5x1,5mm2, vč. materiálu m 332,000 70,29 23 337,70

283 K Pol1466 Kabel CXKH-V-J 4x25mm2, vč. materiálu m 54,000 559,58 30 217,19

284 K Pol1467
Kabelová koncovka na CXKH-V-J 4x25mm2, teplem 
smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 928,52 1 857,05

285 K Pol1468 Kabel CXKH-V-J 4x10mm2, vč. materiálu m 82,000 289,32 23 724,30

286 K Pol1469 Kabel CXKH-V-J 4x6mm2, vč. materiálu m 429,000 137,41 58 950,06

287 K Pol1470 Kabel CXKH-V-J 4x4mm2, vč. materiálu m 1 276,000 98,01 125 057,53

288 K Pol1471 Kabel CXKH-V-J 4x2,5mm2, vč. materiálu m 581,000 85,54 49 700,85

289 K Pol1472 Kabel CXKH-V-J 4x1,5mm2, vč. materiálu m 140,000 59,24 8 293,73

290 K Pol1473 Kabel CXKH-V-J 12x2,5mm2, vč. materiálu m 41,000 165,60 6 789,80

291 K Pol1474 Kabel CXKH-V-J 7x1,5mm2, vč. materiálu m 1 087,000 89,34 97 113,06

292 K Pol1475 Kabel CXKH-V-J 3x6mm2, vč. materiálu m 181,000 111,60 20 199,23

293 K Pol1476 Kabel CXKH-V-J 3x4mm2, vč. materiálu m 226,000 68,71 15 527,64

294 K Pol1477 Kabel CXKH-V-J 3x2,5mm2, vč. materiálu m 209,000 59,57 12 449,96

295 K Pol1478 Kabel CXKH-V-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 4 361,000 50,38 219 701,73

296 K Pol1479 Kabel CXKH-V-O 5x1,5mm2, vč. materiálu m 230,000 60,16 13 837,61

297 K Pol1480 Kabel CXKH-V-O 3x4mm2, vč. materiálu m 398,000 66,72 26 554,26

298 K Pol1481 Kabel CXKH-V-O 3x2,5mm2, vč. materiálu m 517,000 59,57 30 797,26

299 K Pol1482 Kabel CXKH-V-O 3x1,5mm2, vč. materiálu m 142,000 50,38 7 153,78

300 K Pol1483 Kabel CXKH-V-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 127,000 46,19 5 866,33

301 K Pol1484 Vodič zemnící nerez V2A O10mm, vč. materiálu m 80,000 218,63 17 490,18

P
 Poznámka k položce:

(vedení uzemnění v kabelovém kanálu v 1.PP a stoupací šachtě)

302 K Pol1485 Vodič CYA50 mm2, zž, vč. materiálu m 560,000 208,11 116 539,47

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděčů RP1, RP2, RP3, RPO, RVZT.075, RVZT.421, 
RMHZ.028, RSOZ.350, RG1, RG11, RG2, RG21, RJEV)

303 K Pol1486 Vodič CYA25 mm2, zž, vč. materiálu m 320,000 100,63 32 202,66

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděčů RPS, RVZT.316, RVZT.356, RVZT.407, 
RVZT.PL, RPL, RKI1 a RKI2)

304 K Pol1487
Ucelená montáž ochranného pospojování rozvaděčů, 
vč. materiálu

ks 1,000 45 870,21 45 870,21

305 K Pol1488 Vodič CYA6 mm2, zž, vč. materiálu m 950,000 35,48 33 701,60

P
 Poznámka k položce:

(pro ochranné pospojování potrubí VZT)

306 K Pol1489
Ucelená montáž ochranného pospojování potrubí VZT, 
vč. materiálu

ks 1,000 34 551,59 34 551,59

307 K Pol1490 Vodič CYA4 mm2, zž, vč. materiálu m 350,000 28,10 9 836,23
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P
 Poznámka k položce:

(pro místní ochranné pospojování v prostorech s umyvadly nebo 
sprchou z patrového rozvaděče)

308 K Pol1491
Ucelená montáž ochranného pospojování místností s 
umyvadly nebo sprchou, vč. materiálu

ks 1,000 13 403,63 13 403,63

309 K Pol1492 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 19 878,000 14,89 296 073,07

310 K Pol1493 Ukončení vodíčů do 6mm2, vč. materiálu ks 1 030,000 19,85 20 449,04

311 K Pol1494 Ukončení vodíčů do 16mm2, vč. materiálu ks 268,000 24,82 6 652,09

312 K Pol1495 Ukončení vodíčů do 25mm2, vč. materiálu ks 68,000 29,79 2 025,65

313 K Pol1496 Ukončení vodíčů do 35mm2, vč. materiálu ks 60,000 34,75 2 084,88

314 K Pol1497 Ukončení vodíčů do 50mm2, vč. materiálu ks 60,000 44,67 2 680,48

315 K Pol1498 Ukončení vodíčů do 70mm2, vč. materiálu ks 68,000 89,36 6 076,36

316 K Pol1499 Ukončení vodíčů do 120mm2, vč. materiálu ks 56,000 109,21 6 115,85

317 K Pol1500 Ukončení vodíčů do 150mm2, vč. materiálu ks 44,000 129,07 5 679,25

318 K Pol1501 Ukončení vodíčů do 185mm2, vč. materiálu ks 14,000 163,82 2 293,51

319 K Pol1502 Ukončení vodíčů do 240mm2, vč. materiálu ks 76,000 248,21 18 864,13

D D31 2.9 Instalační krabice a svorky 541 358,59

320 K Pol1503
Instalační krabice přístrojová O 67, pod omítku, se 
šroubky, spojovatelná, vč. materiálu

ks 471,000 51,35 24 188,00

321 K Pol1504
Instalační krabice lištová 80X28 2T, výška 28mm, bílá 
(dle typu zásuvek), vč. materiálu

ks 8,000 108,90 871,21

P
 Poznámka k položce:

(pro zásuvky ONLINE na sloupech i pro datové zásuvky)

322 K Pol1505
Instalační krabice na omítku s průchodkami, IP44, 
100x100mm, vč. materiálu

ks 930,000 160,60 149 359,55

323 K Pol1506
Instalační krabice rozvodná s víčkem O 68, pod 
omítku, vč. zapojení, vč. materiálu

ks 310,000 111,87 34 680,61

324 K Pol1507 Instalační svorka pružinová 5x2,5 mm2, vč. materiálu ks 200,000 6,91 1 382,11

325 K Pol1508 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, vč. materiálu ks 1 500,000 5,84 8 755,74

326 K Pol1509
Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, na slaněné 
kabely, vč. materiálu

ks 300,000 8,58 2 573,49

327 K Pol1510
Instalační krabice do podlahy, pro 5 přístrojů profil 45, 
zatížení 1500 N, vč. materiálu

ks 11,000 21 416,03 235 576,28

P
 Poznámka k položce:

vč. víka, podložky, přístrojového rámečku, nivelačních podložek, 
kompletní

328 K Pol1511
Instalační krabice s pož. odolností P90-R, 
100x100mm, vč. svorkovnice,kotev a zapojení, vč. 
materiálu

ks 71,000 1 182,70 83 971,60

D D32 2.10  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 3 296 015,41

D D33 Kabelová trasa KT/KK- kabelový kanál v 1.PP z m.č. 030 do stoupací šachty - 37 m 433 695,95

329 K Pol1512
Kabelová lávka šíře 300mm, pozink, vč. výložníků, 
spojovacích prvků a kotvení, vč. materiálu

m 111,000 957,91 106 328,54

330 K Pol1513
Kabelová lávka šíře 200mm, pozink, vč. výložníků, 
spojovacích prvků a kotvení, vč. materiálu

m 111,000 838,37 93 058,89

331 K Pol1514
Kabelová lávka P60-R 60x300mm (VxŠ), pozink, vč. 
spojovacích prvků a kotvení, vč. materiálu

m 37,000 1 246,24 46 110,95

332 K Pol1515
Kabelový žlab 60x200mm (VxŠ), pozink, vč. 
spojovacích prvků a kotvení, vč. materiálu

m 37,000 1 129,08 41 776,03

333 K Pol1516 kabelová příchytka 41-54mm, pozink, vč. materiálu ks 185,000 114,98 21 270,89

334 K Pol1517 kabelová příchytka 29-40mm, pozink, vč. materiálu ks 222,000 95,91 21 292,89

335 K Pol1518 kabelová příchytka 15-28mm, pozink, vč. materiálu ks 640,000 82,80 52 993,58

336 K Pol1519 kabelová příchytka 10-14mm, pozink, vč. materiálu ks 640,000 76,85 49 184,00

337 K Pol1520
kabelový pásek vázací 2,8x300mm, černý, vč. 
materiálu

ks 200,000 8,40 1 680,18

D D34 Kabelová trasa KT/SŠ- stoupací šachta v 1.PP z m.č. 040 do 3.NP m.č. 343 - 17 m 119 747,54

338 K Pol1516 kabelová příchytka 41-54mm, pozink, vč. materiálu ks 102,000 114,98 11 727,74

339 K Pol1517 kabelová příchytka 29-40mm, pozink, vč. materiálu ks 102,000 95,91 9 783,22

340 K Pol1518 kabelová příchytka 15-28mm, pozink, vč. materiálu ks 170,000 82,80 14 076,42

341 K Pol1519 kabelová příchytka 10-14mm, pozink, vč. materiálu ks 170,000 76,85 13 064,50

342 K Pol1521
Kabelová lávka 60x500mm, pozink, vč. patek, 
spojovacích prvků a kotvení do stěny, vč. materiálu

m 51,000 949,18 48 408,02

343 K Pol1522
Kabelová lávka P60-R 60x500mm, pozink, vč. patek, 
spojovacích prvků a kotvení do stěny, vč. materiálu

m 17,000 1 322,10 22 475,67

344 K Pol1523
kryt kab. příchytek spož. odolností P60-R, kompletní, 
vč. izolační hmoty (v 1.NP), vč. materiálu

ks 1,000 211,97 211,97

D D35 Ostatní kabelové trasy 2 742 571,92

345 K Pol1520
kabelový pásek vázací 2,8x300mm, černý, vč. 
materiálu

ks 4 500,000 8,40 37 804,02

P
 Poznámka k položce:

(pro upevnění kabelů v drátěných žlabech a trubek nad podhledy

346 K Pol1524
Kabelový žlab drátěný 60X300, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 220,000 556,40 122 408,39
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347 K Pol1525
Kabelový žlab drátěný 60X200, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 540,000 449,57 242 766,49

348 K Pol1526
Kabelový žlab drátěný 60X100, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 1 550,000 374,51 580 489,79

349 K Pol1527
Kabelový žlab drátěný 60X60, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 970,000 349,29 338 810,44

350 K Pol1528
Parapetní kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. víka (pro 
montáž stínícího kanálu), vč. materiálu

m 95,000 496,82 47 198,25

351 K Pol1529 Stínící kanál 40X20, plechový, vč. materiálu m 95,000 347,90 33 050,15

352 K Pol1530
Rohový kryt vnitřní pro kanál 110X70 D, plastový, bílý, 
vč. materiálu

ks 4,000 177,53 710,11

353 K Pol1531
Koncový kryt pro kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. 
materiálu

ks 40,000 120,34 4 813,44

354 K Pol1532
Instalační krabice přístrojová do parapetního kanálu, 
vč. materiálu

ks 256,000 103,77 26 566,06

355 K Pol1533 Rozpěrka kanálu šíře 110, plastová, vč. materiálu ks 100,000 93,35 9 335,02

356 K Pol1534
Inst. trubka tuhá O 25mm, tm. šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 3 150,000 59,80 188 369,42

357 K Pol1535 Příchytka trubky pro O 25mm, tm. šedá, vč. materiálu ks 3 350,000 14,22 47 638,04

358 K Pol1536
Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 2 100,000 38,00 79 807,60

P
 Poznámka k položce:

(pro svislé vedení kabelů k ovladačům pod omítkou a ke svítidlům v 
betonu)

359 K Pol1537
Inst. lišta hranatá 50x20mm, plastová, bílá, s 
přepážkou, vč. tvarovek, vč. materiálu

m 50,000 105,38 5 268,97

360 K Pol1538
Kabelová příchytka s pož. odolností P 90-R, 
jednostranná, pro kabely do O 14mm, vč. materiálu

ks 32 650,000 27,29 890 932,98

P
 Poznámka k položce:

vč. kotev do plného zdiva nebo betonu

361 K Pol1539
Kabelová příchytka s pož. odolností P 90-R, třmenová, 
pro kabely o O 15-24mm, vč. materiálu

ks 1 573,000 45,51 71 584,93

P
 Poznámka k položce:

vč. kotev do plného zdiva nebo betonu

362 K Pol1540
Skupinový držák kabelů s pož. odolností P 90-R, 
89x56x20mm, do zatížení 5kg/m, vč. materiálu

ks 330,000 45,51 15 017,82

P
 Poznámka k položce:

vč. kotev do plného zdiva nebo betonu

D D36 3. Uzemnění a bleskosvod 5 037 836,20

D D37 3.1 Ochranné uzemnění 323 848,03

363 K Pol1541
Zemnící drát O10mm, nerez V4A (obvodový zemnič), 
vč. materiálu

m 330,000 218,63 72 147,00

364 K Pol1542
Zemnící drát O10mm, nerez V4A (vývody ke zk. 
svorkám a k zařízení v 1.PP), vč. materiálu

m 80,000 218,63 17 490,18

365 K Pol1543
Zemnící drát O10mm, nerez V4A (uzemnění svodů 
bloku spol. sálu), vč. materiálu

m 170,000 218,63 37 166,64

366 K Pol1544 Zemnící svorka drát-drát, nerez V4A, vč. materiálu ks 88,000 87,75 7 722,22

367 K Pol1544 Zemnící svorka drát-drát, nerez V4A, vč. materiálu ks 190,000 87,75 16 672,98

368 K Pol1544 Zemnící svorka drát-drát, nerez V4A, vč. materiálu ks 275,000 87,75 24 131,94

369 K Pol1545
Zemnící drát O10mm, nerez V4A (uzemnění KARI sítí 
ve venkovních nádržích), vč. materiálu

m 190,000 218,63 41 539,18

370 K Pol1546
Zemnící drát O10mm, nerez V4A (uzemnění KARI sítí 
kolem objektu), vč. materiálu

m 275,000 218,63 60 122,50

371 K Pol1547
Zemnící svorka na zábradlí a ocel. konstrukce, nerez, 
vč. materiálu

ks 10,000 123,85 1 238,49

372 K Pol1548 Zemnící svorka zkušební, nerez, vč. materiálu ks 8,000 73,21 585,70

373 K Pol1549
Chodníková šachta otevřená litinová se zkušební 
svorkou, vč. materiálu

ks 18,000 1 933,30 34 799,34

P
 Poznámka k položce:

(provedení rozebíratelné pomocí klíče, obsahuje připojení pro svod a 
zemní vedení, dole bez dna)

374 K Pol1550
Podpěra vedení pro drát, nerez V2A, s příchytkou a 
hmoždinkou O8x50mm, vč. materiálu

ks 50,000 100,02 5 001,06

375 K Pol1551
Identifikační štítek s příchytkou 7-10mm, Al, vč. 
materiálu

ks 26,000 33,24 864,24

376 K Pol1552
Asfaltový lak na antikorozní ochranu svorek v betonu a 
v zemi, vč. materiálu

kg 15,000 291,10 4 366,56

D D38 3.2  Bleskosvod 4 713 988,17

377 K Pol1553
Izolovaný vodič s VN izolací, barva šedá, 23mm 
(819136), vč. materiálu

m 2 100,000 1 257,11 2 639 929,00

P
 Poznámka k položce:

5)

378 K Pol1554
Sada připojovacích prvků pro vodič VN 23 mm, pro 
uložení uvnitř podpůrné trubky (819147), vč. materiálu

ks 27,000 1 577,96 42 604,85

P
 Poznámka k položce:

1)5)

379 K Pol1555
Sada připojovacích prvků pro vodič VN 23 mm, pro 
uložení vně podpůrné trubky (819148), vč. materiálu

ks 8,000 1 693,27 13 546,18

P
 Poznámka k položce:

1)5)
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380 K Pol1556
Připojovací prvek pro vodič VN 23 mm, pro uložení 
vně podpůrné trubky (819196), vč. materiálu

ks 72,000 1 004,77 72 343,57

P
 Poznámka k položce:

5)

381 K Pol1557
Sada pro upevnění vodičů vodiče VN 23 mm (819294), 
vč. materiálu

ks 27,000 2 640,96 71 305,89

P
 Poznámka k položce:

5)

382 K Pol1558
Distanční držák s držákem vedení (106175), vč. 
materiálu

ks 20,000 702,20 14 043,95

383 K Pol1559
Podpůrná trubka pro vodič VN 23 mm s jímací tyčí 
krátkou a stranovým vývodem (105325), vč. materiálu

ks 27,000 110,76 2 990,39

P
 Poznámka k položce:

1)5)

384 K Pol1560 Čtyřramenný stojan malý (105490), vč. materiálu ks 26,000 10 666,62 277 332,01

385 K Pol1561
Sada závitových tyčí pro čtyřramenný stojan (105497), 
vč. materiálu

ks 26,000 2 546,20 66 201,15

P
 Poznámka k položce:

1)5)

386 K Pol1562
Betonový podstavec, d=337 mm, 17,6 kg (102012), vč. 
materiálu

ks 237,000 325,41 77 121,75

P
 Poznámka k položce:

1)5)

387 K Pol1563
Podložka pod beton velká, plast, d=377 mm (102050), 
vč. materiálu

ks 133,000 129,02 17 159,75

388 K Pol1564
Střešní držák vedení pro ploché střechy + adaptér pro 
vodič VN 23 mm (253015), vč. materiálu

ks 850,000 47,62 40 476,87

P
 Poznámka k položce:

5)

389 K Pol1565 Adaptér pro vodič VN 23 mm (253027), vč. materiálu ks 850,000 36,70 31 194,64

P
 Poznámka k položce:

5)

390 K Pol1566 Držák vedení na stěnu (275259), vč. materiálu ks 660,000 145,25 95 862,27

391 K Pol1567 Drát AlMgSi d = 8 mm (840018), vč. materiálu m 640,000 121,03 77 457,84

392 K Pol1568
Držák vedení AlMgSi na plochou střechu (253060), vč. 
materiálu

ks 550,000 44,53 24 493,00

393 K Pol1569 Držák vedení AlMgSi na stěnu (204004), vč. materiálu ks 90,000 20,32 1 829,12

394 K Pol1570 Svorka MV pro kruhové vodiče (390209), vč. materiálu ks 9,000 250,05 2 250,44

395 K Pol1571
Střešní držák vedení HVI pro střechy se stojatým 
falcem (202852), vč. materiálu

ks 100,000 248,33 24 832,76

P
 Poznámka k položce:

5)

396 K Pol1572 Distanční držák a PA svorkou (105275), vč. materiálu ks 9,000 525,79 4 732,09

P
 Poznámka k položce:

5)

397 K Pol1573
Pomocná konstrukce pro uchycení jímací tyče (atyp. 
výrobek - kopule Planetária), vč. materiálu

ks 1,000 3 996,27 3 996,27

P
 Poznámka k položce:

5)

398 K Pol1574 Trubičková spojka Al 8 (385213), vč. materiálu ks 60,000 66,37 3 982,40

P
 Poznámka k položce:

5)

399 K Pol1575
Zkušební svorka UNI pro dva kruhové vodiče 
(459200), vč. materiálu

ks 26,000 231,14 6 009,75

400 K Pol1576 Číslo svodu, označení (48100x), vč. materiálu ks 26,000 57,79 1 502,44

401 K Pol1577
Svorka MV se šroubem s šestihranou hlavou 
(390051), vč. materiálu

ks 100,000 117,04 11 704,48

402 K Pol1578 Svorka na falc zahnutá nerez (365059), vč. materiálu ks 2,000 150,72 301,44

403 K Pol1579 Svorka připojovací (371009), vč. materiálu ks 20,000 174,92 3 498,39

404 K Pol1580 Drát nerez V4A D10 (860010), vč. materiálu m 480,000 836,93 401 727,02

405 K Pol1581 Svorka drát/drát nerez (318229), vč. materiálu ks 50,000 127,88 6 393,82

406 K Pol1582
Výstražný štítek s textem : POZOR! Izolovaný 
hromosvod s vodičem VN, vč. materiálu

ks 26,000 77,64 2 018,63

407 K Pol1583
Drobný materiál (hmoždinky, vruty, těsnění apod.), vč. 
materiálu

kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

5)

408 K Pol1584
Ucelená montáž izolovaného bleskosvodu s VN izolací 
certifikovanou firmou, vč. materiálu

kpl 1,000 541 109,66 541 109,66

P
 Poznámka k položce:

1)5)

409 K Pol1585 Doprava osob a přeprava materiálu na bleskosvod kpl 1,000 109 214,80 109 214,80

D D39 4.  Podružný materiál, přeprava materiálu 208 500,97
410 K Pol1586

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 
materiálu, kap. 2), vč. materiálu

kpl 1,000 139 000,65 139 000,65

P

 Poznámka k položce:
Kompletní drobný materiál pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, sádra, popisy, hřebíky, vruty, hmoždinky 
apod.)

411 K Pol1587
Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu, kap. 
2), vč. materiálu

kpl 1,000 69 500,32 69 500,32

D D40 5. Související činnosti 1 422 274,52
412 K Pol1588 Převzetí pracoviště ks 1,000 4 964,31 4 964,31

413 K Pol1590 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 278 001,30 278 001,30

Strana 618 z 899
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P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

414 K Pol1591
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

celek 1,000 109 214,80 109 214,80

415 K Pol1592 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 417 001,95 417 001,95

416 K Pol1593 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 83 400,39 83 400,39

417 K Pol1594
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 14 892,93 14 892,93

418 K Pol1595 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 34 750,16 34 750,16

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

419 K Pol1596 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 382 251,78 382 251,78

420 K Pol1597
Zaměření nových kabelových tras venkovního 
osvětlení

celek 1,000 24 821,55 24 821,55

421 K Pol1598
Vypracování realizační dodavatelské PD na 
bleskosvod dle finálního sortimentu materiálu

celek 1,000 48 153,80 48 153,80

P
 Poznámka k položce:

vč. doložení výpočtu rizik a dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 62305-2 
ed.2

422 K Pol1599 Ostatní samostatně nespecifikované práce celek 1,000 24 821,55 24 821,55

D D41 6. Stavební přípomoce 1 132 791,24
423 K Pol1600

Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 2000x1000, hl. 250mm

ks 3,000 7 942,89 23 828,67

424 K Pol1601
Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 350x700, hl. 100mm

ks 6,000 3 971,45 23 828,70

425 K Pol1602
Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 350x500, hl. 100mm

ks 14,000 3 971,45 55 600,29

426 K Pol1603
Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 300x450, hl. 100mm

ks 8,000 2 978,58 23 828,66

427 K Pol1604
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 50mm, 
hl. 40mm

bm 2 450,000 173,75 425 684,03

428 K Pol1605
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 100mm, 
hl. 40mm

bm 580,000 228,36 132 448,12

429 K Pol1606
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 150mm, 
hl. 40mm

bm 70,000 446,79 31 275,37

430 K Pol1607 Sekání kapsy pro inst. krabice do O72mm v cihlové zdi ks 781,000 89,36 69 788,74

431 K Pol1608
sekání kabelové drážky v betonové zdi do šíře 50mm, 
hl. 40mm

m 20,000 1 985,72 39 714,49

432 K Pol1609
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
50mm, hl. 50mm

m 170,000 1 489,29 253 179,52

433 K Pol1610
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
100mm, hl. 50mm

m 30,000 1 787,15 53 614,65

P

 Poznámka k položce:
Zazdění výklenků po starých rozvaděčích a oprava omítek bude součástí 

 stavebních prací
V prostorech betonových schodiště na jižní a východní straně budou 
všechny kabely uloženy v instalačních trubkách v betonových stěnách a 
stropech – detailně vč. rozměrů bude řešit výrobní dokumentace 

 zhotovitele
V prostorech chodeb Planetária budou kabely upevněny na nosnou 

 stěnu a překryty omítkou v tloušťce min. 25mm
Délky drážek jsou stanoveny dle kabelových tras, navržených ve 
výkresové dokumentaci. Ani při drobných změnách tras při realizaci 
nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek

D D42 7. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 299 248,81

D D44 F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 140 599,34

434 K Pol1613 PUK - EI60 - d40mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 1,000 1 936,08 1 936,08

435 K Pol1614
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 22,000 1 936,08 42 593,81

436 K Pol1615
PUK - EI60 - do d60mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 38,000 2 343,16 89 039,98

437 K Pol1616 PUK - EI90 - d30mm - stěna - tl. 500mm, vč. materiálu ks 3,000 2 343,16 7 029,47

D D45 F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex, Hilti atd.), vč. rev. štítků 158 649,47

438 K Pol1617
PPK - EI60 - 80x80mm - stěna - tl. do 450mm, vč. 
materiálu

ks 7,000 2 035,37 14 247,57

439 K Pol1618
PPK - EI60 - do 100x80mm - stěna - tl. do 450mm, vč. 
materiálu

ks 23,000 2 174,37 50 010,46

440 K Pol1619
PPK - EI60 - do 150x100mm - stěna - tl. do 450mm, 
vč. materiálu

ks 11,000 2 670,80 29 378,81

441 K Pol1620
PPK - EI60 - do 250x100mm - stěna - tl. do 300mm, 
vč. materiálu

ks 8,000 3 177,16 25 417,29

442 K Pol1621
PPK - EI60 - 600x800mm - stěna - tl. 300mm, vč. 
materiálu

ks 5,000 6 850,75 34 253,74

443 K Pol1622
PPK - EI120 - do 150x100mm - stěna - tl. do 200mm, 
vč. materiálu

ks 2,000 2 670,80 5 341,60

D D46 8. Zemní práce 524 845,62
444 K Pol1623

Výkop pro kabelovou trasu, 0,5x0,8m, kompletní, vč. 
písk. lože fólie a finální úpravy terénu

bm 115,000 1 673,08 192 404,42

P
 Poznámka k položce:

2)

Strana 619 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

445 K Pol1624
Výkop pro nový obvodový zemnič, 0,35x0,7m, vč. 
finální úpravy terénu

bm 300,000 1 108,14 332 441,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 653 241,74

D1 - 1.   Rozvaděče 565 499,31

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 1 700 522,65

    D3 - 2.1 Ovladače nouzového vypnutí pracovních strojů 1 425,75

    D4 - 2.2  Osvětlení 1 034 225,31

      D20 - 2.2.1 Provozní osvětlení 710 218,98
      D21 - 2.2.2 Systém inteligentního řízení osvětlení 122 301,60
      D22 - 2.2.4 Nouzové osvětlení 201 704,73

    D5 - 2.3 Ovladače osvětlení 9 380,76

    D6 - 2.4 Nouzová signalizace 17 448,95

    D7 - 2.4 Vypínače el. spotřebičů provozu Gastro 39 310,98

    D8 - 2.7 Zásuvky 23 348,46

    D9 - 2.8 Kabely a vodiče 374 909,11

    D10 - 2.9 Instalační krabice a svorky 30 187,07

    D11 - 2.10  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 170 286,26

D12 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 14 892,94

D13 - 4. Související činnosti 170 275,82

D14 - 5. Stavební přípomoce 157 556,85

D15 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 27 164,73

    D17 - F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 4 924,60

    D18 - F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex,Hilti atd.), vč. rev. štítků 22 240,13

D19 - 7. Zemní práce 17 329,44

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Provoz Restaurace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 653 241,74

D D1 1.   Rozvaděče 565 499,31
1 K Pol1626

1.1. Rozvaděč RG1 hlavní rozvaděč provozu 
Restaurace, 1.PP, m.č. 036, vč. materiálu

ks 1,000 219 779,88 219 779,88

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 12.1

2 K Pol1627
1.2. Rozvaděč RG11 rozvaděč provozu Restaurace v 
1.NP, 1.NP, m.č. 139, vč. materiálu

ks 1,000 345 719,43 345 719,43

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 12.2

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 1 700 522,65

D D3 2.1 Ovladače nouzového vypnutí pracovních strojů 1 425,75

3 K Pol1628
Ovladač v červené uzamykatelné skříňce, rudá 
hlavice, 2xNC, vč. materiálu

ks 1,000 1 425,75 1 425,75

P

 Poznámka k položce:
 1)

    aretace hlavice, ovladač za proskl. víčkem, zámek, s piktogramem 
"Rozbít sklo a zmáčknout"

D D4 2.2  Osvětlení 1 034 225,31

D D20 2.2.1 Provozní osvětlení 710 218,98
4 K Pol1629 Svítidlo LED typ „A2“, vč. materiálu ks 34,000 2 800,86 95 229,23

P

 Poznámka k položce:
Pro celý objekt KD REPRE  je navrženo jednotné ucelené moderní 
řešení inteligentního nouzového osvětlení s centrální baterií, s 
integrovaným monitoringem stavu všech svítidel, s možností ovládání po 

 svítidlech nebo po skupinách. Jsou navržena 
pouze svítidla s LED technologií s dlouhou životností 50.000hod s min. 

 ztrátou svět. toku.
Detailní popis svítidel viz. složka Seznam materiálu nebo Kniha svítidel.

5 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 34,000 7,44 253,06

6 K Pol1630 Svítidlo LED typ „A3“, vč. materiálu ks 63,000 5 476,63 345 027,61

7 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 63,000 7,44 468,90

8 K Pol1631 Svítidlo LED typ „C“, vč. materiálu ks 14,000 3 831,46 53 640,37

9 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 14,000 7,44 104,20

10 K Pol1632 Svítidlo LED typ „I“, vč. materiálu ks 10,000 21 542,12 215 421,18

11 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 10,000 7,44 74,43

D D21 2.2.2 Systém inteligentního řízení osvětlení 122 301,60

12 K Pol1633
Ovladač sběrnicový adresovatelný, scény, 
dvoutlačítko, stmívání (pod ovladač 1/0+1/0), vč. 
materiálu

ks 29,000 2 447,40 70 974,64

13 K Pol1634
Detektor přítomnosti stropní sběrnicový DALI , 
přisazený/vestavný, vč. materiálu

ks 16,000 3 207,93 51 326,96

D D22 2.2.4 Nouzové osvětlení 201 704,73
14 K Pol1635 Svítidlo LED typ „N1“, vč. materiálu ks 4,000 4 019,10 16 076,42

15 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 4,000 7,44 29,77

16 K Pol1636 Svítidlo LED typ „N3“, vč. materiálu ks 2,000 4 273,28 8 546,56

17 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 2,000 7,44 14,89

18 K Pol1637 Svítidlo LED typ „N10“ s piktogramem, vč. materiálu ks 17,000 4 054,85 68 932,39

19 K Pol1638 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 17,000 721,81 12 270,80

20 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 17,000 7,44 126,53

21 K Pol1639 Svítidlo LED typ „N11“ s piktogramem, vč. materiálu ks 2,000 4 579,08 9 158,16

22 K Pol1638 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 2,000 721,81 1 443,62

23 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 2,000 7,44 14,89

24 K Pol1640
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem, vč. 
materiálu

ks 1,000 5 049,69 5 049,69

25 K Pol1641 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 1,000 549,06 549,06

26 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

27 K Pol1642
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem a držákem 
na stěnu, vč. materiálu

ks 1,000 5 049,69 5 049,69

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Provoz Restaurace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K Pol1643 držák na stěnu, bílý, vč. materiálu ks 1,000 342,54 342,54

29 K Pol1641 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 1,000 549,06 549,06

30 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

31 K Pol1644
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem, vč. 
materiálu

ks 1,000 5 049,69 5 049,69

32 K Pol1645 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 1,000 640,39 640,39

33 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

34 K Pol1646
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem a držákem 
na stěnu, vč. materiálu

ks 2,000 5 049,69 10 099,38

35 K Pol1643 držák na stěnu, bílý, vč. materiálu ks 2,000 342,54 685,08

36 K Pol1645 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 2,000 640,39 1 280,79

37 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 2,000 7,44 14,89

38 K Pol1647 LED Svítidlo typ „N15“, vč. materiálu ks 4,000 11 934,20 47 736,81

39 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 4,000 7,44 29,77

P

 Poznámka k položce:
Ústřednu nouzového osvětlení s centrální baterií RNO-SUB1  a 
subsatnice RNO-SUB2 až 5 řeší VV pro sektor A - Knihovna, stejně jako 
SW služby k systému NO pro celý objekt.

40 K Pol1648
Monitorovací jednotka pro NO typ „A“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení a osvětlení, vč. materiálu

ks 1,000 6 619,41 6 619,41

41 K Pol1649
Monitorovací jednotka pro NO typ „B“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení, vč. materiálu

ks 1,000 1 372,13 1 372,13

D D5 2.3 Ovladače osvětlení 9 380,76

42 K Pol1650
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1/0+1/0 (pro sběrnicové 
ovladače), vč. materiálu

ks 29,000 323,47 9 380,76

D D6 2.4 Nouzová signalizace 17 448,95

43 K Pol1651
Nouzová signalizace na WC pro TPO, kompletní sada, 
vč. materiálu

ks 2,000 8 724,47 17 448,95

P
 Poznámka k položce:

(napájecí / řídící modul se signalizací, signalizační táhlo a tlačítko, 
potvrzující tlačítko služby)

D D7 2.4 Vypínače el. spotřebičů provozu Gastro 39 310,98

44 K Pol1652
Vypínač kompletní v krabici 230V/16A/2P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 1,000 2 445,62 2 445,62

P
 Poznámka k položce:

1)

45 K Pol1653
Vypínač kompletní v krabici 400V/16A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 6,000 2 832,83 16 996,99

P
 Poznámka k položce:

1)

46 K Pol1654
Vypínač kompletní v krabici 400V/25A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 2,000 3 041,34 6 082,67

P
 Poznámka k položce:

1)

47 K Pol1655
Vypínač kompletní v krabici 400V/32A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 4,000 3 446,42 13 785,70

P
 Poznámka k položce:

1)

D D8 2.7 Zásuvky 23 348,46

48 K Pol1656 Zásuvka 400V/16A/5P, na omítku, IP44, vč. materiálu ks 2,000 404,29 808,58

49 K Pol1657
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
IP44, kompletní, vč. materiálu

ks 67,000 300,44 20 129,22

50 K Pol1658
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, 
kovová, IP44, kompletní, vč. materiálu

ks 4,000 602,66 2 410,66

D D9 2.8 Kabely a vodiče 374 909,11
51 K Pol1659 Kabel CXKH-R-J 3x70+50mm2, vč. materiálu m 29,000 1 457,52 42 268,20

52 K Pol1660
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 3x70+50mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 1 494,45 2 988,91

53 K Pol1661 Kabel CXKH-R-J 5x4mm2, vč. materiálu m 132,000 109,12 14 404,22

54 K Pol1662 Kabel CXKH-R-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 190,000 73,22 13 912,13

55 K Pol1663 Kabel CXKH-R-J 5x1,5mm2, vč. materiálu m 139,000 54,92 7 633,98

56 K Pol1664 Kabel CXKH-R-J 3x4mm2, vč. materiálu m 76,000 74,12 5 632,95

57 K Pol1665 Kabel CXKH-R-J 3x2,5mm2, vč. materiálu m 2 218,000 52,50 116 442,63

58 K Pol1666 Kabel CXKH-R-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 830,000 41,95 34 819,53

59 K Pol1667 Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 201,000 38,44 7 726,10

60 K Pol1668 Kabel CGSG 5x4mm2, vč. materiálu m 74,000 113,24 8 379,69

61 K Pol1669 Kabel CGSG 5x2,5mm2, vč. materiálu m 59,000 76,02 4 485,47

62 K Pol1670 Kabel CGSG 5x1,5mm2, vč. materiálu m 87,000 55,35 4 815,15

63 K Pol1671 Kabel CGSG 3x1,5mm2, vč. materiálu m 21,000 44,54 935,37

64 K Pol1672 Kabel JY(St)TY 4x2x0,6, vč. materiálu m 201,000 37,35 7 506,78

65 K Pol1673 Vodič CYA50 mm2, zž, vč. materiálu m 50,000 208,11 10 405,31

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděčů RG1 a RG11)

66 K Pol1674
Ucelená montáž ochranného pospojování rozvaděčů, 
vč. materiálu

ks 1,000 1 985,72 1 985,72

67 K Pol1675 Vodič CYA6 mm2, zž, vč. materiálu m 1 130,000 35,48 40 087,17

P
 Poznámka k položce:

(pro ochranné pospojování všech pevně připojených spotřebičů elektro v 
provozu Gastro)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K Pol1676
Ucelená montáž ochranného pospojování potrubí VZT, 
vč. materiálu

ks 1,000 1 489,29 1 489,29

69 K Pol1677 Vodič CYA4 mm2, zž, vč. materiálu m 60,000 28,10 1 686,21

P
 Poznámka k položce:

(pro místní ochranné pospojování v prostorech s umyvadly nebo 
sprchou)

70 K Pol1678
Ucelená montáž ochranného pospojování místností s 
umyvadly nebo sprchou, vč. materiálu

ks 1,000 3 971,45 3 971,45

71 K Pol1679 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 2 768,000 14,89 41 228,00

72 K Pol1680 Ukončení vodíčů do 6mm2, vč. materiálu ks 60,000 24,82 1 489,27

73 K Pol1681 Ukončení vodíčů do 50mm2, vč. materiálu ks 2,000 39,72 79,43

74 K Pol1682 Ukončení vodíčů do 70mm2, vč. materiálu ks 6,000 89,36 536,15

D D10 2.9 Instalační krabice a svorky 30 187,07

75 K Pol1683
Instalační krabice přístrojová O 67, pod omítku, se 
šroubky, spojovatelná, vč. materiálu

ks 67,000 51,35 3 440,76

76 K Pol1684
Instalační krabice na omítku s průchodkami, IP44, 
100x100mm, vč. materiálu

ks 152,000 160,60 24 411,45

77 K Pol1685 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, vč. materiálu ks 400,000 5,84 2 334,86

D D11 2.10  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 170 286,26

78 K Pol1686
Kabelový žlab drátěný 60X300, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 40,000 556,40 22 256,07

79 K Pol1687
Kabelový žlab drátěný 60X200, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 20,000 449,57 8 991,35

80 K Pol1688
Kabelový žlab drátěný 60X100, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 26,000 374,51 9 737,25

81 K Pol1689
Kabelový žlab drátěný 60X60, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 250,000 349,29 87 322,28

82 K Pol1690
kabelový pásek vázací 2,8x300mm, černý, vč. 
materiálu

ks 450,000 8,40 3 780,40

P
 Poznámka k položce:

(pro upevnění kabelů v drátěných žlabech a trubek nad podhledy)

83 K Pol1691
Inst. trubka tuhá O 25mm, tm. šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 150,000 59,80 8 969,97

84 K Pol1692 Příchytka trubky pro O 25mm, tm. šedá, vč. materiálu ks 170,000 14,22 2 417,45

85 K Pol1693
Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 150,000 38,00 5 700,54

P
 Poznámka k položce:

(pro svislé vedení kabelů k ovladačům pod omítkou, vývody pro 
spotřebiče pod vypínačem ze stěny)

86 K Pol1694
Inst. lišta hranatá 50x20mm, plastová, bílá, s 
přepážkou, vč. tvarovek, vč. materiálu

m 15,000 105,38 1 580,69

87 K Pol1695
Kabelová chránička korugovaná d 40mm, vč. 
materiálu

m 215,000 79,33 17 056,79

P
 Poznámka k položce:

(pro vývody kabelů pro spotřebiče z podlahy)

88 K Pol1696
Kabelová chránička korugovaná d 50mm, vč. 
materiálu

m 25,000 98,94 2 473,47

P
 Poznámka k položce:

(pro kabel pro zásuvky na terase)

D D12 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 14 892,94
89 K Pol1697

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 
materiálu, kap. 2), vč. materiálu

kpl 1,000 7 446,47 7 446,47

P

 Poznámka k položce:
Kompletní drobný materiál pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, sádra, popisy, hřebíky, vruty, hmoždinky 
apod.)

90 K Pol1698
Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu, kap. 
2)

kpl 1,000 7 446,47 7 446,47

D D13 4. Související činnosti 170 275,82
91 K Pol343 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 482,16 2 482,16

92 K Pol1700 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

93 K Pol1701
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

celek 1,000 15 389,36 15 389,36

94 K Pol1702 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 12 907,21 12 907,21

95 K Pol1703 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 27 800,13 27 800,13

96 K Pol442
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 3 475,02 3 475,02

97 K Pol1704 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 11 914,34 11 914,34

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

98 K Pol1705 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 68 011,03 68 011,03

99 K Pol1706 Zaměření nové kabelové trasy (pro zásuvky na terase) celek 1,000 3 475,02 3 475,02

D D14 5. Stavební přípomoce 157 556,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K Pol1604
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 50mm, 
hl. 40mm

bm 250,000 173,75 43 437,15

101 K Pol1605
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 100mm, 
hl. 40mm

bm 10,000 228,36 2 283,59

102 K Pol1606
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 150mm, 
hl. 40mm

bm 10,000 446,79 4 467,91

103 K Pol1707 Sekání kapsy pro inst. krabice do O72mm v cihlové zdi ks 96,000 89,36 8 578,39

104 K Pol1609
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
50mm, hl. 50mm

m 15,000 1 489,29 22 339,37

105 K Pol1708
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
300mm, hl. 50mm

m 20,000 3 822,52 76 450,44

P

 Poznámka k položce:
Zazdění výklenků po starých rozvaděčích a oprava omítek bude součástí 

 stavebních prací
 Poznámky ke stavebním přípomocem:

Délky drážek jsou stanoveny dle kabelových tras, navržených ve 
výkresové dokumentaci. Ani při drobných změnách tras při realizaci 
nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek

D D15 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 27 164,73

D D17 F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 4 924,60

106 K Pol1710 PUK - EI60 - d60mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 1,000 2 581,44 2 581,44

107 K Pol1711
PUK - EI60 - do d60mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 343,16 2 343,16

D D18 F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex,Hilti atd.), vč. rev. štítků 22 240,13

108 K Pol1712
PPK - EI60 - do 320x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 7,000 3 177,16 22 240,13

D D19 7. Zemní práce 17 329,44
109 K Pol1713

Výkop pro kabelovou trasu, 0,35x0,5m, kompletní, vč. 
písk. lože fólie a finální úpravy terénu

bm 20,000 866,47 17 329,44

P
 Poznámka k položce:

2)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 486 493,35

D1 - 1.   Rozvaděče 144 784,07

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 1 098 597,51

    D3 - 2.1  Osvětlení 700 176,93

      D4 - 2.1.1 Provozní osvětlení 496 798,30
      D5 - 2.1.2  Příslušenství ke svítidlům  29 920,82

        D6 - Ke svítidlům typ „H4“ 20 850,05

        D7 - Ke svítidlům typ „H5“ 9 070,77

      D8 - 2.1.3 Systém inteligentního řízení osvětlení 71 036,22
      D9 - 2.2.4 Nouzové osvětlení 102 421,59

    D10 - 2.2 Ovladače osvětlení 5 822,54

    D11 - 2.3 Nouzová signalizace 8 724,47

    D12 - 2.4 Vypínače el. zařízení 5 638,06

    D13 - 2.5 Zásuvky 30 147,59

    D14 - 2.6 Kabely a vodiče 151 252,86

    D15 - 2.7 Instalační krabice a svorky 17 374,19

    D16 - 2.8  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 179 460,87

D17 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 8 935,76

D18 - 4. Související činnosti 129 072,03

D19 - 5. Stavební přípomoce 84 780,09

D20 - 7. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 20 323,89

    D22 - F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 4 686,31

    D23 - F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex,Hilti atd.), vč. rev. štítků 15 637,58

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Provoz Kinosál vč. foyeru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 486 493,35

D D1 1.   Rozvaděče 144 784,07
1 K Pol1714

1.1. Rozvaděč RKI1 rozvaděč kinosálu , 3.NP, m.č. 
344, vč. materiálu

ks 1,000 60 812,78 60 812,78

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 16.1

2 K Pol1715
1.2. Rozvaděč RKI2 rozvaděč promítací kabiny , 4.NP, 
m.č. 427, vč. materiálu

ks 1,000 39 863,40 39 863,40

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 16.2

3 K Pol1716
1.3. Rozvaděč R377 rozvaděč foyeru kinosálu, 3.NP, 
m.č. 377, vč. materiálu

ks 1,000 44 107,89 44 107,89

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.4

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 1 098 597,51

D D3 2.1  Osvětlení 700 176,93

D D4 2.1.1 Provozní osvětlení 496 798,30
4 K Pol1717 Svítidlo LED typ „A1“, vč. materiálu ks 28,000 5 448,83 152 567,15

5 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 28,000 7,44 208,40

6 K Pol1718 Svítidlo LED typ „A2“, vč. materiálu ks 17,000 2 800,86 47 614,62

7 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 17,000 7,44 126,53

8 K Pol1719 Svítidlo LED typ „A3“, vč. materiálu ks 17,000 2 800,86 47 614,62

9 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 17,000 7,44 126,53

10 K Pol1720 Svítidlo LED typ „C“, vč. materiálu ks 7,000 3 831,46 26 820,19

11 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 7,000 7,44 52,10

12 K Pol1721 Svítidlo LED typ „E“, vč. materiálu ks 4,000 8 048,14 32 192,54

13 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 4,000 7,44 29,77

14 K Pol1722 Svítidlo LED typ „H4“, vč. materiálu ks 12,000 7 286,61 87 439,31

15 K Pol1723
bezrámečkový nosný kanál s optikou, délka 2000mm, 
vč. materiálu

ks 12,000 5 316,77 63 801,27

16 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 12,000 7,44 89,31

17 K Pol1724 Svítidlo LED typ „H5“, vč. materiálu ks 4,000 3 946,63 15 786,51

18 K Pol1725
bezrámečkový nosný kanál s optikou, délka 1000mm, 
vč. materiálu

ks 4,000 5 574,92 22 299,68

19 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 4,000 7,44 29,77

D D5 2.1.2  Příslušenství ke svítidlům  29 920,82

D D6 Ke svítidlům typ „H4“ 20 850,05

20 K Pol1726 Krycí koncový plech 9mm, vč. materiálu ks 12,000 1 006,76 12 081,11

21 K Pol1727
Montážní držák do SDK stropů (sada 2ks), vč. 
materiálu

ks 12,000 730,74 8 768,94

D D7 Ke svítidlům typ „H5“ 9 070,77

22 K Pol1726 Krycí koncový plech 9mm, vč. materiálu ks 4,000 1 006,76 4 027,04

23 K Pol1727
Montážní držák do SDK stropů (sada 2ks), vč. 
materiálu

ks 4,000 730,74 2 922,98

24 K Pol1728
Upevňovací držák rovné lišty pro vertikální montáž na 
zeď, vč. materiálu

ks 8,000 265,09 2 120,75

D D8 2.1.3 Systém inteligentního řízení osvětlení 71 036,22

25 K Pol1729
Výstupní ovládací jednotka DALI releové kontakty, 4x 
10A/230V, do rozvaděče, vč. materiálu

ks 1,000 7 735,39 7 735,39

P
 Poznámka k položce:

4)

26 K Pol1730
Ovladač sběrnicový adresovatelný, scény, 
dvoutlačítko, stmívání (pod ovladač 1/0+1/0), vč. 
materiálu

ks 18,000 2 447,40 44 053,22

27 K Pol1731
Detektor přítomnosti stropní sběrnicový DALI , 
přisazený/vestavný, vč. materiálu

ks 6,000 3 207,93 19 247,61

D D9 2.2.4 Nouzové osvětlení 102 421,59
28 K Pol1732 Svítidlo LED typ „N1“, vč. materiálu ks 7,000 3 959,54 27 716,75

29 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 7,000 7,44 52,10

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Provoz Kinosál vč. foyeru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol1733 Svítidlo LED typ „N2“, vč. materiálu ks 2,000 3 959,54 7 919,07

31 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 2,000 7,44 14,89

32 K Pol1734 Svítidlo LED typ „N4“, vč. materiálu ks 1,000 4 213,71 4 213,71

33 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

34 K Pol1735 Svítidlo LED typ „N10“ s piktogramem, vč. materiálu ks 10,000 3 995,28 39 952,77

35 K Pol1736 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 10,000 721,81 7 218,12

36 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 10,000 7,44 74,43

37 K Pol1737 Svítidlo LED typ „N11“ s piktogramem, vč. materiálu ks 1,000 4 519,50 4 519,50

38 K Pol1736 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 1,000 721,81 721,81

39 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

40 K Pol1738
Svítidlo LED typ „N12“ s oboustranným piktogramem, 
vč. materiálu

ks 1,000 4 519,50 4 519,50

41 K Pol1739 piktogram 2x šipka vlevo/vpravo, bílá, vč. materiálu ks 1,000 2 930,93 2 930,93

42 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

43 K Pol1740
Monitorovací jednotka pro NO typ „B“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení, vč. materiálu

ks 2,000 1 272,85 2 545,69

D D10 2.2 Ovladače osvětlení 5 822,54

44 K Pol1741
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1/0+1/0 (pro sběrnicové 
ovladače), vč. materiálu

ks 18,000 323,47 5 822,54

D D11 2.3 Nouzová signalizace 8 724,47

45 K Pol1742
Nouzová signalizace na WC pro TPO, kompletní sada, 
vč. materiálu

ks 1,000 8 724,47 8 724,47

P
 Poznámka k položce:

(napájecí / řídící modul se signalizací, signalizační táhlo a tlačítko, 
potvrzující tlačítko služby)

D D12 2.4 Vypínače el. zařízení 5 638,06

46 K Pol1743
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 2, 230V/10AX/2P, pod 
omítku, vč. materiálu

ks 1,000 304,41 304,41

P
 Poznámka k položce:

1)

47 K Pol1744
Vypínač bílý, kompletní řaz. 3S, 400V/16A/3P, pod 
omítku, vč. materiálu

ks 1,000 1 009,54 1 009,54

P
 Poznámka k položce:

1)

48 K Pol1745
Vypínač kompletní v krabici 400V/16A/4P, PVC 
krabice polozapuštěná, vč. materiálu

ks 1,000 1 814,16 1 814,16

P
 Poznámka k položce:

1)

49 K Pol1746
Vypínač kompletní v krabici 400V/25A/4P, PVC 
krabice polozapuštěná, vč. materiálu

ks 1,000 2 509,95 2 509,95

P
 Poznámka k položce:

1)

D D13 2.5 Zásuvky 30 147,59

50 K Pol1747 Zásuvka 400V/32A/5P, na omítku, IP44, vč. materiálu ks 2,000 404,29 808,58

51 K Pol1748
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, na omítku, bílá, 
IP44 (pod hlediště), vč. materiálu

ks 4,000 256,36 1 025,42

52 K Pol1749
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní, vč. materiálu

ks 68,000 271,25 18 445,03

53 K Pol1750
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, s 
přep. ochranou, bílá. kompletní, vč. materiálu

ks 9,000 962,87 8 665,86

54 K Pol1751
Zásuvka dvounásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní, vč. materiálu

ks 4,000 300,68 1 202,70

D D14 2.6 Kabely a vodiče 151 252,86
55 K Pol1752 Kabel CXKH-R-J 5x16mm2, vč. materiálu m 29,000 317,64 9 211,48

56 K Pol1753 Kabel CXKH-R-J 5x6mm2, vč. materiálu m 46,000 147,69 6 793,94

57 K Pol1754 Kabel CXKH-R-J 5x4mm2, vč. materiálu m 61,000 109,12 6 656,50

58 K Pol1755 Kabel CXKH-R-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 71,000 73,22 5 198,74

59 K Pol1756 Kabel CXKH-R-J 3x2,5mm2, vč. materiálu m 914,000 52,50 47 984,02

60 K Pol1757 Kabel CXKH-R-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 841,000 41,95 35 281,00

61 K Pol1758 Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 69,000 38,44 2 652,24

62 K Pol1759 Kabel CYSY-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 5,000 71,55 357,77

63 K Pol1760 Kabel JY(St)TY 4x2x0,6, vč. materiálu m 29,000 34,38 996,89

64 K Pol1761 Vodič CYA25 mm2, zž, vč. materiálu m 35,000 100,63 3 522,17

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděčů RKI1 a RKI2)

65 K Pol1762
Ucelená montáž ochranného pospojování rozvaděčů, 
vč. materiálu

ks 1,000 992,86 992,86

66 K Pol1763 Vodič CYA6 mm2, zž, vč. materiálu m 20,000 35,48 709,51

P
 Poznámka k položce:

(pro ochranné pospojování v promítací kabině)

67 K Pol1764
Ucelená montáž ochranného pospojování v promítací 
kabině, vč. materiálu

ks 1,000 992,86 992,86

68 K Pol1765 Vodič CYA4 mm2, zž, vč. materiálu m 50,000 28,10 1 405,18

P
 Poznámka k položce:

(pro místní ochranné pospojování v prostorech s umyvadly)

69 K Pol1766
Ucelená montáž ochranného pospojování místností s 
umyvadly, vč. materiálu

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

70 K Pol1767 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 1 620,000 14,89 24 129,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 K Pol1768 Ukončení vodíčů do 6mm2, vč. materiálu ks 40,000 24,82 992,85

72 K Pol1769 Ukončení vodíčů do 16mm2, vč. materiálu ks 10,000 39,72 397,16

D D15 2.7 Instalační krabice a svorky 17 374,19

73 K Pol1770
Instalační krabice přístrojová O 67, pod omítku, se 
šroubky, spojovatelná, vč. materiálu

ks 70,000 51,35 3 594,82

74 K Pol1771
Instalační krabice na omítku s průchodkami, IP44, 
100x100mm, vč. materiálu

ks 66,000 160,60 10 599,71

75 K Pol1772
Instalační krabice rozvodná s víčkem O 68, pod 
omítku, vč. zapojení, vč. materiálu

ks 10,000 111,87 1 118,73

76 K Pol1773 Instalační svorka pružinová 5x2,5 mm2, vč. materiálu ks 20,000 6,91 138,21

77 K Pol1774 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, vč. materiálu ks 300,000 5,84 1 751,15

78 K Pol1775
Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, na slaněné 
kabely, vč. materiálu

ks 20,000 8,58 171,57

D D16 2.8  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 179 460,87

79 K Pol1776
Kabelový žlab drátěný 60X150, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 120,000 414,02 49 682,55

80 K Pol1777
Inst. trubka ohebná O 32mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 12,000 45,15 541,84

81 K Pol1778
Inst. trubka ohebná O 40mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 140,000 54,77 7 667,79

82 K Pol1779
Inst. trubka ohebná O 50mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 10,000 65,45 654,51

P
 Poznámka k položce:

Parapetní kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. víka a stínícího kanálu je 
součástí tras elektro

83 K Pol1780
Kabelový žlab drátěný 60X300, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 10,000 556,40 5 564,02

84 K Pol1781
Kabelový žlab drátěný 60X200, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 40,000 449,57 17 982,70

85 K Pol1776
Kabelový žlab drátěný 60X150, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 6,000 414,02 2 484,13

86 K Pol1782
Kabelový žlab drátěný 60X100, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 30,000 374,51 11 235,29

87 K Pol1783
Kabelový žlab drátěný 60X60, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 150,000 349,29 52 393,37

88 K Pol1784
kabelový pásek vázací 2,8x300mm, černý, vč. 
materiálu

ks 350,000 8,40 2 940,31

P
 Poznámka k položce:

(pro upevnění kabelů v drátěných žlabech a trubek nad podhledy

89 K Pol1785
Parapetní kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. víka (pro 
montáž stínícího kanálu), vč. materiálu

m 14,000 496,82 6 955,53

90 K Pol1786 Stínící kanál 40X20, plechový, vč. materiálu m 14,000 347,90 4 870,55

91 K Pol1787
Koncový kryt pro kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. 
materiálu

ks 4,000 120,34 481,34

92 K Pol1788
Instalační krabice přístrojová do parapetního kanálu, 
vč. materiálu

ks 31,000 103,77 3 216,98

93 K Pol1789 Rozpěrka kanálu šíře 110, plastová, vč. materiálu ks 14,000 93,35 1 306,90

94 K Pol1790
Inst. trubka tuhá O 25mm, tm. šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 130,000 59,80 7 773,98

95 K Pol1791 Příchytka trubky pro O 25mm, tm. šedá, vč. materiálu ks 160,000 14,22 2 275,25

96 K Pol1792
Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 10,000 38,00 380,04

P
 Poznámka k položce:

(pro svislé vedení kabelů k ovladačům pod omítkou)

97 K Pol1793
Inst. lišta hranatá 50x20mm, plastová, bílá, s 
přepážkou, vč. tvarovek, vč. materiálu

m 10,000 105,38 1 053,79

P
 Poznámka k položce:

(pro instalaci kabelů v nábytku)

D D17 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 8 935,76
98 K Pol1794

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 
materiálu, kap. 2), vč. materiálu

kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Kompletní drobný materiál pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, sádra, popisy, hřebíky, vruty, hmoždinky 
apod.)

99 K Pol1795
Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu, kap. 
2)

kpl 1,000 3 971,45 3 971,45

D D18 4. Související činnosti 129 072,03
100 K Pol436 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 482,16 2 482,16

101 K Pol1797 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 19 857,24 19 857,24

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

102 K Pol1798
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

celek 1,000 10 921,48 10 921,48

103 K Pol1799 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 16 382,22 16 382,22

104 K Pol1800 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 21 842,96 21 842,96
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105 K Pol1801
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

106 K Pol1802 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

107 K Pol1705 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 44 678,78 44 678,78

D D19 5. Stavební přípomoce 84 780,09
108 K Pol1803

Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 800x600, hl. 250mm

ks 3,000 4 964,31 14 892,92

109 K Pol1604
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 50mm, 
hl. 40mm

bm 210,000 173,75 36 487,20

110 K Pol1605
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 100mm, 
hl. 40mm

bm 20,000 228,36 4 567,18

111 K Pol1606
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 150mm, 
hl. 40mm

bm 10,000 446,79 4 467,91

112 K Pol1804 Sekání kapsy pro inst. krabice do O72mm v cihlové zdi ks 106,000 89,36 9 471,97

113 K Pol1609
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
50mm, hl. 50mm

m 10,000 1 489,29 14 892,91

P

 Poznámka k položce:
Zazdění výklenků po starých rozvaděčích a oprava omítek bude součástí 

 stavebních prací
Délky drážek jsou stanoveny dle kabelových tras, navržených ve 
výkresové dokumentaci. Ani při drobných změnách tras při realizaci 
nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek

D D20 7. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 20 323,89

D D22 F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 4 686,31

114 K Pol1806
PUK - EI60 - do d60mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 2 343,16 4 686,31

D D23 F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex,Hilti atd.), vč. rev. štítků 15 637,58

115 K Pol1807
PPK - EI60 - do 80x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 3,000 2 035,37 6 106,10

116 K Pol1808
PPK - EI60 - do 250x100mm - stěna - tl. do 300mm, 
vč. materiálu

ks 1,000 3 177,16 3 177,16

117 K Pol1809
PPK - EI60 - do 320x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 3 177,16 6 354,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 214 083,06

D1 - 1.   Rozvaděče 691 875,73

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 1 088 992,17

    D3 - 2.1  Osvětlení 298 760,77

      D4 - 2.1.1 Provozní osvětlení 171 262,50
      D5 - 2.1.2 Systém inteligentního řízení osvětlení 63 859,81
      D6 - 2.1.3 Nouzové osvětlení 63 638,46

    D7 - 2.2 Ovladače osvětlení 40 911,22

    D8 - 2.3 Vypínače el. zařízení 36 119,06

    D9 - 2.4 Zásuvky 59 090,10

    D10 - 2.5 Kabely a vodiče 448 669,77

    D11 - 2.6 Instalační krabice a svorky 19 719,98

    D12 - 2.7  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 185 721,27

D13 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 14 396,49

D14 - 4. Související činnosti 181 197,28

D15 - 5. Stavební přípomoce 212 611,18

D16 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 25 010,21

    D18 - F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 9 372,63

    D19 - F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex,Hilti atd.), vč. rev. štítků 15 637,58

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d1) - Provoz Catering
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 214 083,06

D D1 1.   Rozvaděče 691 875,73
1 K Pol1810

1.1. Rozvaděč RG2 hlavní rozvaděč provozu Catering 
, 1.PP, m.č. 044, vč. materiálu

ks 1,000 361 029,36 361 029,36

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 16.1

2 K Pol1811
1.2. Rozvaděč RG21 rozvaděč pro Catering, 3.NP, 
m.č. 349, vč. materiálu

ks 1,000 239 155,58 239 155,58

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 13.2

3 K Pol1812
1.3. Rozvaděč RG211 rozvaděč pro Catering, bar, 
3.NP, m.č. 357, vč. materiálu

ks 1,000 43 313,60 43 313,60

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 13.3

4 K Pol1813
1.4. Rozvaděč RG212 rozvaděč pro Catering, 
umývárna nádobí, 4.NP, m.č. 420, vč. materiálu

ks 1,000 18 789,91 18 789,91

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 13.4

5 K Pol1814
1.5. Rozvaděč RG213 rozvaděč pro Catering, bar, 
4.NP, 409, vč. materiálu

ks 1,000 29 587,28 29 587,28

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 13.5

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 1 088 992,17

D D3 2.1  Osvětlení 298 760,77

D D4 2.1.1 Provozní osvětlení 171 262,50
6 K Pol1815 Svítidlo LED typ „A2“, vč. materiálu ks 13,000 2 800,86 36 411,18

7 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 13,000 7,44 96,76

8 K Pol1816 Svítidlo LED typ „B“, vč. materiálu ks 9,000 3 875,14 34 876,23

9 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 9,000 7,44 66,99

10 K Pol1817 Svítidlo LED typ „C“, vč. materiálu ks 26,000 3 831,46 99 617,83

11 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 26,000 7,44 193,51

D D5 2.1.2 Systém inteligentního řízení osvětlení 63 859,81

12 K Pol1818
Výstupní ovládací jednotka DALI releové kontakty, 4x 
10A/230V, do rozvaděče, vč. materiálu

ks 1,000 7 735,39 7 735,39

P
 Poznámka k položce:

4)

13 K Pol1819
Ovladač sběrnicový adresovatelný, scény, 
dvoutlačítko, stmívání (pod ovladač 1/0+1/0), vč. 
materiálu

ks 19,000 2 447,40 46 500,62

14 K Pol1820
Detektor přítomnosti stropní sběrnicový DALI , 
přisazený/vestavný, vč. materiálu

ks 3,000 3 207,93 9 623,80

D D6 2.1.3 Nouzové osvětlení 63 638,46
15 K Pol1821 Svítidlo LED typ „N3“, vč. materiálu ks 4,000 4 213,71 16 854,84

16 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 4,000 7,44 29,77

17 K Pol1822 Svítidlo LED typ „N10“ s piktogramem, vč. materiálu ks 7,000 3 995,28 27 966,94

18 K Pol1823 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 7,000 721,81 5 052,68

19 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 7,000 7,44 52,10

20 K Pol1824
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem a 
držákemna stěnu, vč. materiálu

ks 1,000 4 990,12 4 990,12

21 K Pol1825 držák na stěnu, bílý, vč. materiálu ks 1,000 342,54 342,54

22 K Pol1826 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 1,000 549,06 549,06

23 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

24 K Pol1827
Monitorovací jednotka pro NO typ „A“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení a osvětlení, vč. materiálu

ks 1,000 6 520,12 6 520,12

25 K Pol1828
Monitorovací jednotka pro NO typ „B“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení, vč. materiálu

ks 1,000 1 272,85 1 272,85

D D7 2.2 Ovladače osvětlení 40 911,22

26 K Pol1829
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1/0+1/0 (pro sběrnicové 
ovladače), vč. materiálu

ks 123,000 332,61 40 911,22

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.7 - Silnoproudé rozvody a zařízení, hromosvody a uzemnění

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d1) - Provoz Catering

Strana 632 z 899



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D8 2.3 Vypínače el. zařízení 36 119,06

27 K Pol1830
Vypínač kompletní v krabici 230V/16A/2P, PVC 
krabice na omítku (bojler), vč. materiálu

ks 2,000 1 799,57 3 599,13

P
 Poznámka k položce:

1)

28 K Pol1831
Vypínač kompletní v krabici 400V/25A/4P, PVC 
krabice na omítku (bojler), vč. materiálu

ks 1,000 2 602,54 2 602,54

P
 Poznámka k položce:

1)

29 K Pol1832
Vypínač kompletní v krabici 400V/16A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 4,000 2 938,87 11 755,47

P
 Poznámka k položce:

1)

30 K Pol1833
Vypínač kompletní v krabici 400V/25A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 3,000 3 156,06 9 468,17

P
 Poznámka k položce:

1)

31 K Pol1834
Vypínač kompletní v krabici 400V/40A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 1,000 3 844,86 3 844,86

P
 Poznámka k položce:

1)

32 K Pol1835
Vypínač kompletní v krabici 400V/50A/4P, nerezová 
krabice na omítku, vč. materiálu

ks 1,000 4 848,89 4 848,89

P
 Poznámka k položce:

1)

D D9 2.4 Zásuvky 59 090,10

33 K Pol1836 Zásuvka 400V/16A/5P, na omítku, IP44, vč. materiálu ks 3,000 413,28 1 239,83

34 K Pol1837
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, na omítku, bílá, 
IP44 (1.PP), vč. materiálu

ks 30,000 261,86 7 855,94

35 K Pol1838
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní, vč. materiálu

ks 84,000 277,38 23 299,95

36 K Pol1839
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, s 
přep. ochranou, bílá. kompletní, vč. materiálu

ks 3,000 997,83 2 993,48

37 K Pol1840
Zásuvka dvounásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní, vč. materiálu

ks 10,000 308,04 3 080,39

38 K Pol1841
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, výsuvná z podlahy, 
kovová, IP55, vč. materiálu

ks 5,000 4 124,10 20 620,51

D D10 2.5 Kabely a vodiče 448 669,77
39 K Pol1842 Kabel CXKH-R-J 3x70+50mm2, vč. materiálu m 75,000 1 514,11 113 558,44

40 K Pol1843
Kabelová koncovka na CXKH-R-J 3x70+50mm2, 
teplem smrštitelná, vč. materiálu

ks 2,000 1 548,86 3 097,72

41 K Pol1844 Kabel CXKH-R-J 5x16mm2, vč. materiálu m 35,000 329,63 11 537,08

42 K Pol1845 Kabel CXKH-R-J 5x10mm2, vč. materiálu m 16,000 223,39 3 574,26

43 K Pol1846 Kabel CXKH-R-J 5x6mm2, vč. materiálu m 189,000 152,90 28 898,40

44 K Pol1847 Kabel CXKH-R-J 5x4mm2, vč. materiálu m 24,000 112,84 2 708,16

45 K Pol1848 Kabel CXKH-R-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 259,000 75,45 19 541,13

46 K Pol1849 Kabel CXKH-R-J 5x1,5mm2, vč. materiálu m 84,000 56,47 4 743,75

47 K Pol1850 Kabel CXKH-R-J 3x2,5mm2, vč. materiálu m 2 807,000 53,94 151 398,48

48 K Pol1851 Kabel CXKH-R-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 628,000 42,95 26 974,91

49 K Pol1852 Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 37,000 39,29 1 453,73

50 K Pol1853 Kabel CGSG 5x10mm2, vč. materiálu m 15,000 254,95 3 824,31

51 K Pol1854 Kabel CGSG 5x6mm2, vč. materiálu m 6,000 161,08 966,48

52 K Pol1855 Kabel CGSG 5x2,5mm2, vč. materiálu m 59,000 78,36 4 623,13

53 K Pol1856 Vodič CYA25 mm2, zž, vč. materiálu m 45,000 103,79 4 670,61

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděče RG21)

54 K Pol1857
Ucelená montáž ochranného pospojování rozvaděče, 
vč. materiálu

ks 1,000 4 964,31 4 964,31

55 K Pol1858 Vodič CYA6 mm2, zž, vč. materiálu m 820,000 36,29 29 759,04

P

 Poznámka k položce:
(pro ochranné pospojování podružných rozvaděčů provozu Gastro 
RG211, RG212, RG213, R.V7S a R.V8S z rozvaděče RG21 a dále 
všech pevně připojených spotřebičů elektro v provozu Gastro)

56 K Pol1859
Ucelená montáž ochranného pospojování podružných 
rozvaděčů a spotřebičů, vč. materiálu

ks 1,000 992,86 992,86

57 K Pol1860 Vodič CYA4 mm2, zž, vč. materiálu m 65,000 28,65 1 862,48

P
 Poznámka k položce:

(pro místní ochranné pospojování v prostorech s umyvadly nebo 
sprchou z rozvaděče)

58 K Pol1861
Ucelená montáž ochranného pospojování místností s 
umyvadly nebo sprchou, vč. materiálu

ks 1,000 1 985,72 1 985,72

59 K Pol1862 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 1 684,000 14,89 25 082,35

60 K Pol1863 Ukončení vodíčů do 6mm2, vč. materiálu ks 50,000 24,82 1 241,06

61 K Pol1864 Ukončení vodíčů do 16mm2, vč. materiálu ks 20,000 29,79 595,78

62 K Pol1865 Ukončení vodíčů do 50mm2, vč. materiálu ks 2,000 39,72 79,43

63 K Pol1866 Ukončení vodíčů do 70mm2, vč. materiálu ks 6,000 89,36 536,15

D D11 2.6 Instalační krabice a svorky 19 719,98

64 K Pol1867
Instalační krabice přístrojová O 67, pod omítku, se 
šroubky, spojovatelná, vč. materiálu

ks 136,000 51,63 7 021,62

65 K Pol1868
Instalační krabice na omítku s průchodkami, IP44, 
100x100mm, vč. materiálu

ks 60,000 163,57 9 814,41

66 K Pol1869
Instalační krabice rozvodná s víčkem O 68, pod 
omítku, vč. zapojení, vč. materiálu

ks 4,000 112,43 449,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K Pol1870 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, vč. materiálu ks 400,000 6,09 2 434,22

D D12 2.7  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 185 721,27

68 K Pol1871
Kabelový žlab drátěný 60X300, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 35,000 570,90 19 981,40

69 K Pol1872
Kabelový žlab drátěný 60X200, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 55,000 460,44 25 324,39

70 K Pol1873
Kabelový žlab drátěný 60X100, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 61,000 382,25 23 317,49

71 K Pol1874
Kabelový žlab drátěný 60X60, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 110,000 356,19 39 180,99

72 K Pol1875
kabelový pásek vázací 2,8x300mm, černý, vč. 
materiálu

ks 4 500,000 8,44 37 963,70

P
 Poznámka k položce:

(pro upevnění kabelů v drátěných žlabech a trubek nad podhledy

73 K Pol1876
Inst. trubka tuhá O 25mm, tm. šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 70,000 61,05 4 273,54

74 K Pol1877 Příchytka trubky pro O 25mm, tm. šedá, vč. materiálu ks 80,000 14,40 1 151,82

75 K Pol1878
Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 85,000 38,35 3 259,72

P
 Poznámka k položce:

(pro svislé vedení kabelů k ovladačům pod omítkou)

76 K Pol1879
Inst. lišta hranatá 50x20mm, plastová, bílá, s 
přepážkou, vč. tvarovek, vč. materiálu

m 15,000 107,30 1 609,43

77 K Pol1880
Kabelová chránička korugovaná d 40mm, vč. 
materiálu

m 370,000 80,16 29 658,79

P
 Poznámka k položce:

(pro vývody kabelů pro spotřebiče z podlahy)

D D13 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 14 396,49
78 K Pol1881

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 
materiálu, kap. 2), vč. materiálu

kpl 1,000 7 942,89 7 942,89

P

 Poznámka k položce:
Kompletní drobný materiál pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, sádra, popisy, hřebíky, vruty, hmoždinky 
apod.)

79 K Pol1882
Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu, kap. 
2)

kpl 1,000 6 453,60 6 453,60

D D14 4. Související činnosti 181 197,28
80 K Pol1883 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 482,16 2 482,16

81 K Pol1885 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

82 K Pol1886
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

celek 1,000 15 389,36 15 389,36

83 K Pol1887 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 27 303,69 27 303,69

84 K Pol1888 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 27 800,13 27 800,13

85 K Pol1889
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 3 475,02 3 475,02

86 K Pol1890 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 11 914,34 11 914,34

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

87 K Pol1891 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 68 011,03 68 011,03

D D15 5. Stavební přípomoce 212 611,18
88 K Pol1892

Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 500x750, hl. 100mm

ks 1,000 3 971,45 3 971,45

89 K Pol1893
Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 350x600, hl. 100mm

ks 2,000 3 475,02 6 950,03

90 K Pol1604
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 50mm, 
hl. 40mm

bm 120,000 173,75 20 849,83

91 K Pol1605
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 100mm, 
hl. 40mm

bm 10,000 228,36 2 283,59

92 K Pol1606
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 150mm, 
hl. 40mm

bm 10,000 446,79 4 467,91

93 K Pol1894 Sekání kapsy pro inst. krabice do O72mm v cihlové zdi ks 136,000 89,36 12 152,71

94 K Pol1895
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
50mm, hl. 40mm

m 8,000 1 489,29 11 914,33

95 K Pol1896
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do 
šíře100mm, hl. 40mm

m 7,000 2 283,58 15 985,06

96 K Pol1897
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
200mm, hl. 40mm

m 10,000 2 978,58 29 785,83

97 K Pol1898
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
325mm, hl. 40mm

m 18,000 4 964,31 89 357,53

98 K Pol1609
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
50mm, hl. 50mm

m 10,000 1 489,29 14 892,91
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P

 Poznámka k položce:
Zazdění výklenků po starých rozvaděčích a oprava omítek bude součástí 

 stavebních prací
Délky drážek jsou stanoveny dle kabelových tras, navržených ve 
výkresové dokumentaci. Ani při drobných změnách tras při realizaci 
nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek

D D16 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 25 010,21

D D18 F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 9 372,63

99 K Pol1900 PUK - EI60 - d40mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 1,000 2 343,16 2 343,16

100 K Pol1901
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 3,000 2 343,16 7 029,47

D D19 F3-PPK-utěsnění kab. svazků,vč. žlabů a lávek pož. ucp. (např. Intumex,Hilti atd.), vč. rev. štítků 15 637,58

101 K Pol1902
PPK - EI60 - do 80x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 3,000 2 035,37 6 106,10

102 K Pol1903
PPK - EI60 - do 220x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 3,000 3 177,16 9 531,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 362 490,08

D1 - 1.   Rozvaděče, skříně 1 000 357,86

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 4 801 850,62

    D3 - 2.1  Osvětlení 2 991 625,03

      D4 - 2.1.1 Provozní osvětlení 2 278 044,31
      D5 - 2.1.2  Příslušenství ke svítidlům  92 061,90

        D6 - Ke svítidlům typ „H1“ 56 780,64

        D7 - Ke svítidlům typ „H2“ 35 281,26

      D8 - 2.1.3 Systém inteligentního řízení osvětlení 280 881,50
      D9 - 2.1.4 Nouzové osvětlení 340 637,32

    D10 - 2.2 Ovladače osvětlení 7 317,45

    D11 - 2.3 Nouzová signalizace 18 010,51

    D12 - 2.4 Vypínače el. zařízení 10 793,66

    D13 - 2.5 Zásuvky 104 835,37

    D14 - 2.6 Kabely a vodiče 826 003,74

    D15 - 2.7 Instalační krabice a svorky 78 616,11

    D16 - 2.8  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 764 648,75

      D17 - Parapetní kanál do m.č. 357 (na spodní hranu zábradlí galerie sálu) 226 307,47
      D18 - Parapetní kanál do m.č. 416 (kabina AV Techniky) 32 378,61

D19 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 24 325,12

D20 - 4. Související činnosti 240 768,98

D21 - 5. Stavební přípomoce 170 523,69

D22 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 124 663,81

    D24 - F2 - PUK - utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 51 787,75

    D25 - F3 - PPK - utěsnění kabel svazků, vč. žlabů a lávek požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.), vč 72 876,06

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 362 490,08

D D1 1.   Rozvaděče, skříně 1 000 357,86
1 K Pol1964

1.1. Rozvaděč RSS1 hlavní rozvaděč provozu spol. 
sálu, 3.NP, m.č. 344, vč. materiálu

ks 1,000 109 835,34 109 835,34

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 17.1

2 K Pol1965
1.2. Rozvaděč RSS11 rozvaděč provozu spol. sálu, 
3.NP, m.č. 357, vč. materiálu

ks 1,000 43 934,13 43 934,13

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 17.2

3 K Pol1966
1.3. Rozvaděč RSS12 rozvaděč provozu spol. sálu, 
3.NP, m.č. 354, vč. materiálu

ks 1,000 29 711,39 29 711,39

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 17.3

4 K Pol1967
1.4. Rozvaděč RSS13 rozvaděč provozu spol. sálu, 
3.NP, m.č. 327, vč. materiálu

ks 1,000 26 559,05 26 559,05

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 17.4

5 K Pol1968
1.5. Rozvaděč RJEV rozvaděč pro jeviště spol. sálu, 
3.NP, m.č. 355, vč. materiálu

ks 1,000 235 184,13 235 184,13

P
 Poznámka k položce:

 1)3)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 17.5

6 K Pol1969
1.6. Rozvaděč R416 rozvaděč kabiny AV techniky 
spol. sálu, 4.NP, m.č. 416, vč. materiálu

ks 8,000 17 375,08 139 000,64

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 19.5

7 K Pol1970
1.7. Rozvaděč RVZT.356 rozvaděč vzduchotechniky 
spol. sálu, 3.NP, m.č. 356, vč. materiálu

ks 1,000 162 953,43 162 953,43

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.3

8 K Pol1971
1.8. Rozvaděč RVZT.407 rozvaděč vzduchotechniky 
spol. sálu, 4.NP, m.č. 407, vč. materiálu

ks 1,000 253 179,75 253 179,75

P
 Poznámka k položce:

 1)
   skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. 11.4

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 4 801 850,62

D D3 2.1  Osvětlení 2 991 625,03

D D4 2.1.1 Provozní osvětlení 2 278 044,31
9 K Pol1972 Svítidlo LED typ „A1“, vč. materiálu ks 250,000 5 448,83 1 362 206,71

10 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 250,000 7,44 1 860,70

11 K Pol1973 Svítidlo LED typ „A2“, vč. materiálu ks 56,000 2 800,86 156 848,15

12 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 56,000 7,44 416,80

13 K Pol1974 Svítidlo LED typ „B“, vč. materiálu ks 55,000 3 875,14 213 132,50

14 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 55,000 7,44 409,36

15 K Pol1975 Svítidlo LED typ „C“, vč. materiálu ks 19,000 3 831,46 72 797,65

16 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 19,000 7,44 141,41

17 K Pol1976 Svítidlo LED typ „D2“, vč. materiálu ks 14,000 10 955,24 153 373,30

18 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 14,000 7,44 104,20

19 K Pol1977 Svítidlo LED typ „H1“, vč. materiálu ks 8,000 11 289,83 90 318,68

20 K Pol1978
nosný tubus optického hranolu, délka 1000mm, vč. 
materiálu

ks 32,000 3 344,95 107 038,35

21 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 8,000 7,44 59,54

22 K Pol1979 Svítidlo LED typ „H2“, vč. materiálu ks 6,000 9 847,20 59 083,23

23 K Pol1978
nosný tubus optického hranolu, délka 1000mm, vč. 
materiálu

ks 18,000 3 344,95 60 209,07

24 K Pol1286 ekologický příspěvek na svítidla ks 6,000 7,44 44,66

D D5 2.1.2  Příslušenství ke svítidlům  92 061,90

D D6 Ke svítidlům typ „H1“ 56 780,64

25 K Pol1980 Optický kryt na svítidlo s krytím IP40, vč. materiálu ks 32,000 525,22 16 807,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol1981 Polykarbonátový difuzer, 4000 PC, vč. materiálu ks 8,000 3 808,62 30 468,97

27 K Pol1982 Protiskluzový pásek pro upevnění krytu, vč. materiálu ks 8,000 295,88 2 367,01

28 K Pol1983 Krycí plech 9mm, vč. materiálu ks 8,000 541,11 4 328,86

29 K Pol1984
Stropní držák pro sběrnicové lišty pro upevnění lišty na 
strop bez nářadí pomocí CLIX technologie, vč. 
materiálu

ks 24,000 111,20 2 668,77

30 K Pol1985 Přísavný držák silikonový, montážní, vč. materiálu ks 1,000 139,99 139,99

D D7 Ke svítidlům typ „H2“ 35 281,26

31 K Pol1980 Optický kryt na svítidlo s krytím IP40, vč. materiálu ks 18,000 525,22 9 453,96

32 K Pol1986 Polykarbonátový difuzer, 3000 PC, vč. materiálu ks 6,000 3 110,64 18 663,82

33 K Pol1982 Protiskluzový pásek pro upevnění krytu, vč. materiálu ks 6,000 295,88 1 775,26

34 K Pol1983 Krycí plech 9mm, vč. materiálu ks 6,000 541,11 3 246,65

35 K Pol1984
Stropní držák pro sběrnicové lišty pro upevnění lišty na 
strop bez nářadí pomocí CLIX technologie, vč. 
materiálu

ks 18,000 111,20 2 001,58

36 K Pol1985 Přísavný držák silikonový, montážní, vč. materiálu ks 1,000 139,99 139,99

D D8 2.1.3 Systém inteligentního řízení osvětlení 280 881,50

37 K Pol1987
Napáječ sběrnice pro systémové osvětlení, do 
rozvaděče, vč. materiálu

ks 3,000 4 317,95 12 953,86

P
 Poznámka k položce:

4)

38 K Pol1988
Oddělovač sběrnice pro systémové osvětlení, do 
rozvaděče, vč. materiálu

ks 2,000 8 139,48 16 278,96

P
 Poznámka k položce:

4)

39 K Pol1989 Řídící jednotka DALI, do rozvaděče, vč. materiálu ks 3,000 31 611,73 94 835,19

P
 Poznámka k položce:

4)

40 K Pol1990
Licence pro řídící jednotku DALI base licence, vč. 
materiálu

ks 3,000 2 267,70 6 803,10

41 K Pol1991
Výstupní ovládací jednotka, releové kontakty, 4x 
10A/230V, do rozvaděče, vč. materiálu

ks 1,000 6 345,38 6 345,38

P
 Poznámka k položce:

4)

42 K Pol1992
Ovladač sběrnicový adresovatelný, scény, 
dvoutlačítko, stmívání (pod ovladač 1/0+1/0), vč. 
materiálu

ks 22,000 2 447,40 53 842,83

43 K Pol1993
Detektor přítomnosti stropní sběrnicový DALI , 
přisazený/vestavný, vč. materiálu

ks 28,000 3 207,93 89 822,18

D D9 2.1.4 Nouzové osvětlení 340 637,32
44 K Pol1994 Svítidlo LED typ „N1“, vč. materiálu ks 30,000 3 959,54 118 786,07

45 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 30,000 7,44 223,28

46 K Pol1995 Svítidlo LED typ „N2“, vč. materiálu ks 3,000 3 959,54 11 878,61

47 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 3,000 7,44 22,33

48 K Pol1996 Svítidlo LED typ „N3“, vč. materiálu ks 3,000 4 213,71 12 641,13

49 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 3,000 7,44 22,33

50 K Pol1997 Svítidlo LED typ „N4“, vč. materiálu ks 2,000 4 213,71 8 427,42

51 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 2,000 7,44 14,89

52 K Pol1998 Svítidlo LED typ „N10“ s piktogramem, vč. materiálu ks 16,000 3 995,28 63 924,43

53 K Pol1999
piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu, vč. 
materiálu

ks 16,000 721,81 11 548,98

54 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 16,000 7,44 119,09

55 K Pol2000 Svítidlo LED typ „N11“ s piktogramem, vč. materiálu ks 7,000 4 519,50 31 636,52

56 K Pol1999
piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu, vč. 
materiálu

ks 7,000 721,81 5 052,68

57 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 7,000 7,44 52,10

58 K Pol2001
Svítidlo LED typ „N12“ s oboustranným piktogramem, 
vč. materiálu

ks 5,000 4 519,50 22 597,52

59 K Pol2002 piktogram 2x šipka vlevo/vpravo, bílá, vč. materiálu ks 5,000 2 930,93 14 654,64

60 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 5,000 7,44 37,21

61 K Pol2003
LED Svítidlo typ „N13“ ERI s piktogramem, vč. 
materiálu

ks 1,000 4 990,12 4 990,12

62 K Pol2004 piktogram 1x šipka dolů, bílá ks 1,000 549,06 549,06

63 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

64 K Pol2005
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem, vč. 
materiálu

ks 3,000 4 990,12 14 970,37

65 K Pol2006 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 3,000 640,39 1 921,18

66 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 3,000 7,44 22,33

67 K Pol2007
LED Svítidlo typ „N14“ ERI s piktogramem a 
výložníkem, vč. materiálu

ks 1,000 4 990,12 4 990,12

68 K Pol2008 výložník 90°, bílý, vč. materiálu ks 1,000 799,26 799,26

69 K Pol2006 piktogram 1x šipka dolů, bílá, vč. materiálu ks 1,000 640,39 640,39

70 K Pol1358 ekologický příspěvek na likvidaci svítidla ks 1,000 7,44 7,44

71 K Pol2009
Monitorovací jednotka pro NO typ „A“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení a osvětlení, vč. materiálu

ks 1,000 6 460,55 6 460,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K Pol2010
Monitorovací jednotka pro NO typ „B“ v rozvaděčích 
NN pro výpadek napájení, vč. materiálu

ks 3,000 1 213,28 3 639,83

D D10 2.2 Ovladače osvětlení 7 317,45

73 K Pol2011
Ovladač, bílý, kompletní řaz. 1/0+1/0 (pro sběrnicové 
ovladače), vč. materiálu

ks 22,000 332,61 7 317,45

D D11 2.3 Nouzová signalizace 18 010,51

74 K Pol2012
Nouzová signalizace na WC pro TPO, kompletní sada, 
vč. materiálu

ks 2,000 9 005,25 18 010,51

P
 Poznámka k položce:

(napájecí / řídící modul se signalizací, signalizační táhlo a tlačítko, 
potvrzující tlačítko služby)

D D12 2.4 Vypínače el. zařízení 10 793,66

75 K Pol2013
Vypínač kompletní v krabici 400V/25A/4P, PVC 
krabice polozapuštěná (VZT), vč. materiálu

ks 2,000 2 602,54 5 205,08

P
 Poznámka k položce:

1)

76 K Pol2014
Přepínač kompletní v krabici I-0-II, 230V/10A, 2P, 4 
pakety, na omítku, vč. materiálu

ks 3,000 1 862,86 5 588,58

P
 Poznámka k položce:

1)

D D13 2.5 Zásuvky 104 835,37

77 K Pol2015
Zásuvková skříň, 2x 400V/16A/5P, 2x 230V/16A, IP44, 
s chráničem a jističi, vč. materiálu

ks 2,000 5 718,88 11 437,76

78 K Pol2016
Zásuvka 400V/63A/5P, na omítku, IP44 (AV Technika - 
jeviště), vč. materiálu

ks 2,000 1 520,32 3 040,64

79 K Pol2017
Zásuvka 400V/32A/5P, na omítku, IP44 (AV Technika - 
jeviště), vč. materiálu

ks 3,000 768,22 2 304,67

80 K Pol2018
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní, vč. materiálu

ks 113,000 277,38 31 343,97

81 K Pol2019
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, s 
přep. ochranou, bílá. kompletní, vč. materiálu

ks 6,000 997,83 5 986,95

82 K Pol2020
Zásuvka dvounásobná 230V, 16A, pod omítku, bílá, 
kompletní (AV Technika – jeviště), vč. materiálu

ks 4,000 308,04 1 232,15

83 K Pol2021
Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, kovová, do 
podlahy, IP44, stříbrná, vč. materiálu

ks 12,000 4 124,10 49 489,23

P
 Poznámka k položce:

(se zvýšenou mech. odolností, v podlaze spol. sálu pro externí zařízení 
jeviště)

D D14 2.6 Kabely a vodiče 826 003,74
84 K Pol2022 Kabel CXKH-R-J 5x16mm2, vč. materiálu m 58,000 329,63 19 118,59

85 K Pol2023 Kabel CXKH-R-J 5x10mm2, vč. materiálu m 161,000 223,39 35 965,96

86 K Pol2024 Kabel CXKH-R-J 5x6mm2, vč. materiálu m 160,000 152,90 24 464,25

87 K Pol2025 Kabel CXKH-R-J 5x4mm2, vč. materiálu m 491,000 112,84 55 404,38

88 K Pol2026 Kabel CXKH-R-J 5x2,5mm2, vč. materiálu m 52,000 75,45 3 923,32

89 K Pol2027 Kabel CXKH-R-J 5x1,5mm2, vč. materiálu m 63,000 56,47 3 557,81

90 K Pol2028 Kabel CXKH-R-J 3x4mm2, vč. materiálu m 821,000 76,46 62 773,39

91 K Pol2029 Kabel CXKH-R-J 3x2,5mm2, vč. materiálu m 3 572,000 53,94 192 659,55

92 K Pol2030 Kabel CXKH-R-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 988,000 42,95 42 438,23

93 K Pol2031 Kabel CXKH-R-O 2x2,5mm2, vč. materiálu m 560,000 48,96 27 417,25

94 K Pol2032 Kabel CXKH-R-O 5x1,5mm2, vč. materiálu m 12,000 56,47 677,68

95 K Pol2033 Kabel CXKH-R-O 2x1,5mm2, vč. materiálu m 3 821,000 39,29 150 126,80

96 K Pol2034 Kabel JY(St)TY 4x2x0,6, vč. materiálu m 276,000 35,18 9 710,40

97 K Pol2035
Kabel datový UTP Cat6 4x2x0,55 Cu drát, vč. 
materiálu

m 190,000 26,98 5 125,61

98 K Pol2036 Vodič CYA50 mm2, zž, vč. materiálu m 100,000 214,71 21 470,63

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděčů RJEV a RVZT.356)

99 K Pol2037 Vodič CYA25 mm2, zž, vč. materiálu m 95,000 103,79 9 860,18

P
 Poznámka k položce:

(uzemnění rozvaděčů RSS1 a RVZT.407)

100 K Pol2038
Ucelená montáž ochranného pospojování rozvaděčů, 
vč. materiálu

ks 1,000 1 985,72 1 985,72

101 K Pol2039 Vodič CYA6 mm2, zž, vč. materiálu m 280,000 36,29 10 161,62

P
 Poznámka k položce:

(pro ochranné pospojování potrubí VZT)

102 K Pol2040
Ucelená montáž ochranného pospojování potrubí VZT, 
vč. materiálu

ks 1,000 1 985,72 1 985,72

103 K Pol2041 Vodič CYA4 mm2, zž, vč. materiálu m 350,000 28,65 10 028,73

P
 Poznámka k položce:

(pro místní ochranné pospojování v prostorech s umyvadly nebo 
sprchou z rozvaděče)

104 K Pol2042
Ucelená montáž ochranného pospojování místností s 
umyvadly nebo sprchou, vč. materiálu

ks 1,000 1 985,72 1 985,72

105 K Pol2043 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 8 708,000 14,89 129 701,39

106 K Pol2044 Ukončení vodíčů do 6mm2, vč. materiálu ks 172,000 24,82 4 269,25

107 K Pol2045 Ukončení vodíčů do 16mm2, vč. materiálu ks 40,000 29,79 1 191,56

D D15 2.7 Instalační krabice a svorky 78 616,11

108 K Pol2046
Instalační krabice přístrojová O 67, pod omítku, se 
šroubky, spojovatelná, vč. materiálu

ks 145,000 51,63 7 486,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Instalační krabice  přístrojová do parapetního žlabu (viz. parapetní žlab – 
kabelové trasy)

109 K Pol2047
Instalační krabice lištová 80X28 2T, výška 28mm, bílá 
(dle typu zásuvek), vč. materiálu

ks 16,000 94,57 1 513,19

P
 Poznámka k položce:

(pro zásuvky scénického osvětlení na zábradlí galerie sálu)

110 K Pol2048
Instalační krabice na omítku s průchodkami, IP44, 
100x100mm, vč. materiálu

ks 398,000 163,57 65 102,24

111 K Pol2049
Instalační krabice rozvodná s víčkem O 68, pod 
omítku, vč. zapojení, vč. materiálu

ks 10,000 112,43 1 124,32

112 K Pol2050 Instalační svorka pružinová 5x2,5 mm2, vč. materiálu ks 50,000 6,95 347,30

113 K Pol2051 Instalační svorka pružinová 3x2,5 mm2, vč. materiálu ks 500,000 6,09 3 042,77

D D16 2.8  Kabelové žlaby, instalační kanály, lišty a trubky vč. příslušenství 764 648,75

114 K Pol2052
Kabelový žlab drátěný 60X300, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 140,000 570,90 79 925,59

115 K Pol2053
Kabelový žlab drátěný 60X200, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 80,000 460,44 36 835,48

116 K Pol2054
Kabelový žlab drátěný 60X100, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 220,000 382,25 84 095,87

117 K Pol2055
Kabelový žlab drátěný 60X60, vč. spojovacích a 
nosných prvků výrobce, podpěry po 1,5m, vč. 
materiálu

m 840,000 356,19 299 200,27

118 K Pol2056
Kabelový pásek vázací 2,8x300mm, černý, vč. 
materiálu

ks 700,000 8,44 5 905,46

P
 Poznámka k položce:

(pro upevnění kabelů v drátěných žlabech a trubek nad podhledy

D D17 Parapetní kanál do m.č. 357 (na spodní hranu zábradlí galerie sálu) 226 307,47

119 K Pol2057
Parapetní kanál 140X70, hliník, bílý, vč. víka (pro 
montáž stínícího kanálu), vč. materiálu

m 60,000 2 782,50 166 949,80

120 K Pol2058 Stínící kanál 40X20, plechový, vč. materiálu m 60,000 540,31 32 418,58

121 K Pol2059
Rohový kryt vnitřní pro kanál 140X70, hliník, bílý, vč. 
materiálu

ks 2,000 2 946,32 5 892,64

122 K Pol2060
Koncový kryt vnitřní pro kanál 140X70, hliník, bílý, vč. 
materiálu

ks 2,000 1 996,89 3 993,79

123 K Pol2061 Rozpěrka kanálu šíře 140, plastová, vč. materiálu ks 60,000 284,21 17 052,66

D D18 Parapetní kanál do m.č. 416 (kabina AV Techniky) 32 378,61

124 K Pol2062
Parapetní kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. víka (pro 
montáž stínícího kanálu), vč. materiálu

m 6,000 512,56 3 075,37

125 K Pol2058 Stínící kanál 40X20, plechový, vč. materiálu m 6,000 358,67 2 152,05

126 K Pol2063
Rohový kryt vnitřní pro kanál 110X70 D, plastový, bílý, 
vč. materiálu

ks 1,000 419,49 419,49

127 K Pol2064
Koncový kryt pro kanál 110X70 D, plastový, bílý, vč. 
materiálu

ks 1,000 124,11 124,11

128 K Pol2065
Instalační krabice přístrojová do parapetního kanálu, 
vč. materiálu

ks 14,000 106,24 1 487,36

129 K Pol2066 Rozpěrka kanálu šíře 110, plastová, vč. materiálu ks 6,000 95,99 575,96

130 K Pol2067
Inst. trubka tuhá O 25mm, tm. šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 190,000 61,05 11 599,62

131 K Pol2068 Příchytka trubky pro O 25mm, tm. šedá, vč. materiálu ks 220,000 14,40 3 167,50

132 K Pol2069
Inst. trubka ohebná O 20mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 120,000 36,74 4 408,21

P
 Poznámka k položce:

(pro svislé vedení kabelů k ovladačům pod omítkou)

133 K Pol2070
Inst. trubka ohebná O 25mm, šedá, střední mech. 
odolnost, vč. materiálu

m 140,000 38,35 5 368,94

P
 Poznámka k položce:

(pro kabely k podlahovým zásuvkám pro externí zařízení jeviště)

D D19 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 24 325,12
134 K Pol2071

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 
materiálu, kap. 2), vč. materiálu

kpl 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Kompletní drobný materiál pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, sádra, popisy, hřebíky, vruty, hmoždinky 
apod.)

135 K Pol2072
Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu, kap. 
2)

kpl 1,000 9 432,19 9 432,19

D D20 4. Související činnosti 240 768,98
136 K Pol1883 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 978,58 2 978,58

137 K Pol2074 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

138 K Pol2075
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

celek 1,000 19 857,24 19 857,24

139 K Pol350 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 81 911,09 81 911,09

140 K Pol2076 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 27 800,13 27 800,13

141 K Pol1889
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 3 475,02 3 475,02
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142 K Pol2077 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 11 914,34 11 914,34

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

143 K Pol2078 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 68 011,03 68 011,03

D D21 5. Stavební přípomoce 170 523,69
144 K Pol2079

Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 1700x1000, hl. 250mm

ks 1,000 7 942,89 7 942,89

145 K Pol1601
Vybourání kapsy pro rozvaděč v cihlové zdi do 
velikosti 350x700, hl. 100mm

ks 3,000 3 475,02 10 425,05

146 K Pol1604
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 50mm, 
hl. 40mm

bm 160,000 173,75 27 799,77

147 K Pol1605
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 100mm, 
hl. 40mm

bm 40,000 228,36 9 134,35

148 K Pol1606
Sekání kabelové drážky v cihlové zdi do šíře 150mm, 
hl. 40mm

bm 10,000 446,79 4 467,91

149 K Pol2080 Sekání kapsy pro inst. krabice do O72mm v cihlové zdi ks 145,000 89,36 12 956,94

150 K Pol2081
Sekání kapsy pro inst. krabice do O72mm v betonové 
podlaze

ks 12,000 1 489,29 17 871,50

151 K Pol2082
Sekání kabelové drážky v betonové podlaze do šíře 
100mm, hl. 40mm

m 35,000 2 283,58 79 925,28

P

 Poznámka k položce:
Zazdění výklenků po starých rozvaděčích a oprava omítek bude součástí 

 stavebních prací
Délky drážek jsou stanoveny dle kabelových tras, navržených ve 
výkresové dokumentaci. Ani při drobných změnách tras při realizaci 
nemůže dojít k zásadním změnám výměr délek kabelových drážek

D D22 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 124 663,81

D D24 F2 - PUK - utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 51 787,75

152 K Pol2084
PUK - EI60 - do d40mm - strop - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 8,000 2 343,16 18 745,26

153 K Pol2085
PUK - EI60 - do d60mm - strop - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 581,44 2 581,44

154 K Pol2086
PUK - EI60 - do d30mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 13,000 2 343,16 30 461,05

D D25 F3 - PPK - utěsnění kabel svazků, vč. žlabů a lávek požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.), vč 72 876,06

155 K Pol2087
PPK - EI60 - do 80x80mm - stěna - tl. do 450mm, vč. 
materiálu

ks 14,000 2 035,37 28 495,14

156 K Pol2088
PPK - EI60 - do 120x80mm - stěna - tl. do 450mm, vč. 
materiálu

ks 6,000 2 382,86 14 297,19

157 K Pol2089
PPK - EI60 - do 220x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 4,000 3 177,16 12 708,65

158 K Pol2090
PPK - EI60 - do 320x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 5,000 3 475,02 17 375,08

Strana 641 z 899



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 282 078,59

D1 - 1. Provoz Knihovna 3 671 716,36

    D2 - 1.1 Rozvaděče a zařízení 1 613 468,39

      D3 - 1.1.1. Hlavní datový rozvaděč IDF1 (3.NP, m.č. 303) 549 338,85
      D4 - 1.1.2 Podružný datový rozvaděč RACK.001 (1.PP, m.č. 001) 160 705,90
      D5 - 1.1.3 Podružný datový rozvaděč RACK.102 (1.NP, m.č. 102) 227 704,23
      D6 - 1.1.4 Podružný datový rozvaděč RACK.204 (2.NP, m.č. 204) 262 678,43
      D7 - 1.1.5 Podružný datový rozvaděč RACK.238 (2.NP, m.č. 238) 92 189,79
      D8 - 1.1.6 Podružný datový rozvaděč RACK.317 (3.NP, m.č. 317) 228 661,40
      D9 - 1.1.7 Podružný datový rozvaděč RACK.601 (6.NP, m.č. 601) 92 189,79

    D10 - 1.2 Zařízení jednotného času - JČ 822 905,34

    D11 - 1.3 Zařízení kamerového systému - CCTV 161 541,08

    D12 - 1.4 Zařízení WIFI 83 951,60

    D13 - 1.5 Telefonní přístroje 18 249,90

    D14 - 1.6 Montážní materiál 971 600,05

      D15 - 1.6.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 77 693,91
      D16 - 1.6.2 Instalační krabice 89 961,29
      D17 - 1.6.3 Kabely 495 531,76
      D18 - 1.6.4 Kabelové trasy 308 413,09

D19 - 1.7  Podružný materiál, přeprava materiálu 43 189,50

D20 - 1.8  Související činnosti 143 071,37

D21 - 1.9  Stavební přípomoce 424 101,36

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Provoz Knihovna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 282 078,59

D D1 1. Provoz Knihovna 3 671 716,36

D D2 1.1 Rozvaděče a zařízení 1 613 468,39

D D3 1.1.1. Hlavní datový rozvaděč IDF1 (3.NP, m.č. 303) 549 338,85

1 K Pol619

Stojanový datový rozvaděč 19“ 45U, 800x800mm, 4 
posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení, ocelový 
svařovaný skelet s možností osazení krycími panely a 
postranním modulem, sklo dveří bezpečnostní tvrzené, 
tloušťka 4 mm, vč. dveří se zámkem, příprava pro 
ventilátor, vč. zemnící sady, kompletní rozvaděč, 
zatížitelnost 400kg, vč. materiálu

ks 1,000 19 500,82 19 500,82

P
 Poznámka k položce:

1)

2 K Pol620 Montážní sada, vč. materiálu ks 44,000 34,55 1 520,32

3 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 7,000 3 690,61 25 834,27

4 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 16,000 478,58 7 657,36

5 K Pol623
Optická vana vč. čela pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 2,000 2 391,98 4 783,97

6 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 24,000 116,54 2 796,94

7 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 48,000 385,98 18 527,03

8 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 2,000 1 017,05 2 034,10

9 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 901,41 5 901,41

10 K Pol628 Osvětlovací jednotka 1U, vč. materiálu ks 1,000 3 091,48 3 091,48

11 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 6,000 26 090,07 156 540,43

12 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 1,000 26 090,07 26 090,07

13 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 50,000 100,68 5 033,88

14 K Pol632 PatchCord cat.6, délka 5m, vč. materiálu ks 120,000 144,57 17 348,60

15 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 48,000 537,69 25 809,25

16 K Pol634

Telefonní ústředna, Stavebně rozšiřitelná, až 1000 
vnitřních linek, SIP a IP server síťových komunikací, 
vestavěné jednotné zasílání zpráv s až 24 porty na 
jednotku, přímá podpora až pro 1000 uživatelů SIP, až 
256 vnějších linek SIP. Podpora analogových linek 
(100), linek ISDN2 a ISDN30 s provolbou, výkonná 
podpora aplikací, včetně licence pro 300 vnitřních 
linek, ucelená dodávka, včetně potřebných Patch 

 Panelů, svorkovnic, organizačníchprvků a drobného 
montážního materiálu, potřebného pro ucelenou 

 kompletaci ústředny.
A prostorová rezerva pro: Hlavní hodiny pro prostředí 
počítačových sítí, instalace do racku, viz. kap. 1.2 - 
Zařízení jednotného času – JČ. Síťový videorekordér 
NVR pro 16 IP kamer, instalace do racku, viz. kap. 1.3 - 
Zařízení kamerového systému – CCTV., vč. materiálu

ks 1,000 226 868,92 226 868,92

P
 Poznámka k položce:

1)

D D4 1.1.2 Podružný datový rozvaděč RACK.001 (1.PP, m.č. 001) 160 705,90

17 K Pol635

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 15U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 6 493,52 6 493,52

P
 Poznámka k položce:

1)

18 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 4,000 3 690,61 14 762,44

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

a) - Provoz Knihovna

Strana 643 z 899
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19 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 6,000 478,58 2 871,51

20 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

21 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

22 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

23 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

24 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 187,58 5 187,58

25 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 2,000 26 090,07 52 180,14

26 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 2,000 26 090,07 52 180,14

27 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 96,000 112,59 10 808,78

28 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 4,000 537,69 2 150,77

D D5 1.1.3 Podružný datový rozvaděč RACK.102 (1.NP, m.č. 102) 227 704,23

29 K Pol635

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 15U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 6 493,52 6 493,52

P
 Poznámka k položce:

1)

30 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 6,000 3 690,61 22 143,66

31 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 8,000 478,58 3 828,68

32 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

33 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

34 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

35 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

36 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 187,58 5 187,58

37 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 4,000 26 090,07 104 360,29

38 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 2,000 26 090,07 52 180,14

39 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 144,000 112,59 16 213,18

40 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 6,000 537,69 3 226,16

D D6 1.1.4 Podružný datový rozvaděč RACK.204 (2.NP, m.č. 204) 262 678,43

41 K Pol637

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 18U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 7 489,99 7 489,99

P
 Poznámka k položce:

1)

42 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 7,000 3 690,61 25 834,27

43 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 10,000 478,58 4 785,85

44 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

45 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

46 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

47 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

48 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 187,58 5 187,58

49 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 6,000 26 090,07 156 540,43

50 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 1,000 26 090,07 26 090,07

51 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 168,000 112,59 18 915,37

52 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 7,000 537,69 3 763,85

D D7 1.1.5 Podružný datový rozvaděč RACK.238 (2.NP, m.č. 238) 92 189,79
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53 K Pol638

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 9U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 5 694,59 5 694,59

P
 Poznámka k položce:

1)

54 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 2,000 3 690,61 7 381,22

55 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 2,000 478,58 957,17

56 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

57 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

58 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

59 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

60 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 425,87 5 425,87

61 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 2,000 26 090,07 52 180,14

62 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 48,000 112,59 5 404,39

63 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 2,000 537,69 1 075,39

D D8 1.1.6 Podružný datový rozvaděč RACK.317 (3.NP, m.č. 317) 228 661,40

64 K Pol635

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 15U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 6 493,52 6 493,52

P
 Poznámka k položce:

1)

65 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 6,000 3 690,61 22 143,66

66 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 10,000 478,58 4 785,85

67 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

68 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

69 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

70 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

71 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 187,58 5 187,58

72 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 5,000 26 090,07 130 450,36

73 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 1,000 26 090,07 26 090,07

74 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 144,000 112,59 16 213,18

75 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 6,000 537,69 3 226,16

D D9 1.1.7 Podružný datový rozvaděč RACK.601 (6.NP, m.č. 601) 92 189,79

76 K Pol638

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 9U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 5 694,59 5 694,59

P
 Poznámka k položce:

1)

77 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 2,000 3 690,61 7 381,22

78 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 2,000 478,58 957,17

79 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

80 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

81 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

82 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

83 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 425,87 5 425,87

84 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 2,000 26 090,07 52 180,14

85 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 48,000 112,59 5 404,39

86 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 2,000 537,69 1 075,39

D D10 1.2 Zařízení jednotného času - JČ 822 905,34
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87 K Pol639
Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí, instalace 
do racku, přijímač DCF 77, umístění v serveru IDF1 ve 
3.NP v m.č. 303, vč. materiálu

ks 1,000 14 162,46 14 162,46

P
 Poznámka k položce:

1)

88 K Pol640
Hodiny stropní oboustranné připojitelné do sítě LAN, 
napájené z PoE, digitální, vč. držáku a uchycení, vč. 
materiálu

ks 9,000 17 181,74 154 635,62

89 K Pol641
Hodiny nástěnné připojitelné do sítě LAN, napájené z 
PoE, digitální, vč. držáku a uchycení, vč. materiálu

ks 52,000 12 578,99 654 107,26

D D11 1.3 Zařízení kamerového systému - CCTV 161 541,08

90 K Pol642

Kamera vnitřní/venkovní, DOME barevná IP kamera s 
rozlišením min. 4Mpx, počet snímků 1920 x 1080 @ 
25fps, motorický objektiv s proměnnou ohniskovou 
vzdáleností 2,8-12 mm, napájení přes PoE, 
WDR120dB reálné, citlivost vysoká, dual stream, 
detekce sabotáže, detekce ztráty sítě, infrapřísvit do 
30m, IP67, IK10, vč. materiálu

ks 11,000 7 725,81 84 983,87

91 K Pol643

Síťový videorekordér, NVR pro 16 IP kamer, instalace 
do racku, umístění v serveru IDF1 ve 3.NP v m.č. 303, 
rozlišení záznamu min. HD, 800 obrázků /sec., 
kapacita záznamu min. 12TB, vstupy/výstupy pro 
spínání a indikaci dalších zařízení, 2x LAN 10/10/1000 
Mbps, vč. materiálu

ks 1,000 20 619,79 20 619,79

P
 Poznámka k položce:

1)

92 K Pol644
Sledovací monitor, LCD 40“ full HD (m.č. 102 – 
recepce), vč. materiálu

ks 1,000 14 421,90 14 421,90

93 K Pol645
PC vč. SW a ovládacího systému pro 12 kamer, 
kompletní (m.č. 102 – recepce), vč. materiálu

ks 1,000 41 515,52 41 515,52

P
 Poznámka k položce:

1)

D D12 1.4 Zařízení WIFI 83 951,60

94 K Pol646
Access point WIFI, rychlost přenosu dat až 1,3 Gb/s, 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi standardy a/b/g/n/ac, 
interní antény, vč. držáku a uchycení, vč. materiálu

ks 18,000 4 663,98 83 951,60

D D13 1.5 Telefonní přístroje 18 249,90

95 K Pol647

Telefonní přístroj drátový VoIP, černobílý podsvícený 
LCD displej s rozlišením 128x64 bodů, snadné 
přesměrování hovorů, konference, záznam 
zmeškaných hovorů, 2.5 mm port pro připojení 
headsetu, napájení externím adaptérem 230VAC (m.č. 
102 – recepce, m.č. 112, 317, 320 a 321), vč. 
materiálu

ks 5,000 3 649,98 18 249,90

D D14 1.6 Montážní materiál 971 600,05

D D15 1.6.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 77 693,91

96 K Pol648
Zásuvka datová cat6 set zás. 2x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materiálu

ks 131,000 385,93 50 556,38

97 K Pol649
Zásuvka datová cat6 set zás. 1x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materiálu

ks 99,000 257,20 25 462,67

98 K Pol650
Kabelový konektor RJ45, na UTP cat6, lisovací (WIFI), 
vč. materiálu

ks 40,000 41,87 1 674,86

D D16 1.6.2 Instalační krabice 89 961,29
99 K Pol651 Krabice instalační pod omítku, vč. materiálu ks 154,000 48,80 7 515,15

100 K Pol652 Krabice instalační na omítku (1.PP), vč. materiálu ks 10,000 70,47 704,72

101 K Pol653 Krabice instalační na prac. stůl, vč. materiálu ks 19,000 1 386,31 26 339,84

102 K Pol654
Krabice instalační do parapetního kanálu, vč. 
materiálu

ks 65,000 92,30 5 999,72

103 K Pol655
Krabice instalační do podlahy, kompletní, hl 75mm, 
2xDATA, 4x230VAC, vč. materiálu

ks 12,000 3 993,24 47 918,84

104 K Pol656 Štítky popisovací, vč. materiálu ks 75,000 19,77 1 483,02

D D17 1.6.3 Kabely 495 531,76

105 K Pol657
Kabel optický 12 vláken 9/125 SM, LSOH, se 
zvýšenou odolností v tahu, vč. materiálu

m 610,000 38,13 23 257,97

106 K Pol658

Kabel metalický telefonní J-H(St)H 50x2x0,8, kat. 
B2ca,s1,d0, (délka bude upřesněna při realizaci dle 
finálního umístění připojovací skříně MIS2 firmou 
CETIN), vč. materiálu

m 95,000 250,12 23 761,36

107 K Pol659
Kabel metalický 4 páry UTP Cat.6, drát, stíněný, 23 
AWG, LSOH plášť, vč. materiálu

m 18 050,000 22,20 400 626,83

108 K Pol660
Vodič pro pospojení CYA 16 zeleno-žlutý (pro IDF1 a 
RACK.317), vč. materiálu

m 150,000 68,72 10 308,62

109 K Pol661 Vodič pro pospojení CYA 6 zeleno-žlutý, vč. materiálu m 30,000 34,35 1 030,46

110 K Pol662 PatchCord cat.6, délka 1m, vč. materiálu ks 105,000 56,39 5 921,30

111 K Pol663 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 120,000 93,83 11 259,50

112 K Pol664 PatchCord cat.6, délka 5m, vč. materiálu ks 138,000 140,33 19 365,72

D D18 1.6.4 Kabelové trasy 308 413,09

113 K Pol665
Kabelový kanál 80x40mm HF, vč. kotvícího a 
spojovacího materiálu, vč. materiálu

m 6,000 434,52 2 607,13
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114 K Pol666
Kabelový žlab drátěný 60x300mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 42,000 372,39 15 640,35

115 K Pol667
Kabelový žlab drátěný 60x200mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 30,000 341,03 10 230,90

116 K Pol668
Kabelový žlab drátěný 60x150mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 48,000 304,38 14 610,42

117 K Pol669
Kabelový žlab drátěný 60x100mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 120,000 273,86 32 863,02

118 K Pol670
Kabelový žlab drátěný 60x60mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 540,000 257,02 138 791,46

119 K Pol671
Chránička HDPE06025 pro optický kabel, modrá, 
d=25mm, vč. materiálu

m 600,000 78,68 47 206,46

120 K Pol672
Trubka instalační PVC tuhá d=25mm, bezhalogenová, 
stř. mech. odolnost, vč. spojek, příchytek a kotvení, vč. 
materiálu

m 480,000 56,21 26 979,38

121 K Pol673
Trubka instalační PVC ohebná d=50mm, střední 
mech. odolnost (do podlahy), vč. materiálu

m 47,000 49,42 2 322,77

122 K Pol674
Trubka instalační PVC ohebná d=32mm, střední 
mech. odolnost (do stěny a podlahy), vč. materiálu

m 110,000 40,35 4 438,99

123 K Pol675
Trubka instalační PVC ohebná d=25mm, střední 
mech. odolnost (do stěn), vč. materiálu

m 139,000 36,64 5 092,61

124 K Pol676
Trubka instalační PVC ohebná d=20mm, střední 
mech. odolnost (do stěn), vč. materiálu

m 105,000 35,83 3 762,17

125 K Pol677
Lišta vkládací bezhalogenová 50/20mm, vč. 
hmoždinek a vrutů, vč. materiálu

m 20,000 193,37 3 867,43

D D19 1.7  Podružný materiál, přeprava materiálu 43 189,50

126 K Pol678
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace, (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), vč. materiálu

kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

127 K Pol679 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 18 367,95 18 367,95

D D20 1.8  Související činnosti 143 071,37
128 K Pol436 Převzetí pracoviště ks 1,000 1 489,29 1 489,29

129 K Pol437 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

130 K Pol680
Koordinace instalace kabelových tras se silnoproudými 
rozvody a ostatními profesemi

ks 1,000 12 410,77 12 410,77

131 K Pol681
Napojení hlavního datového rozvaděče na přívod 
telefonní sítě a SEK

ks 1,000 2 780,01 2 780,01

132 K Pol682 Oživení, programování a nastavení ks 1,000 48 153,80 48 153,80

133 K Pol683 Měření přípojného bodu, tisk protokolu ks 1,000 28 594,42 28 594,42

134 K Pol684 Komplexní zkoušky ks 1,000 11 914,34 11 914,34

135 K Pol685 Výchozí revize s vypracováním VRZ ks 1,000 17 375,08 17 375,08

136 K Pol442
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

137 K Pol686 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 12 410,77 12 410,77

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

D D21 1.9  Stavební přípomoce 424 101,36
138 K Pol687

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O100mm, 
délky do 0,5m

ks 8,000 1 737,51 13 900,10

139 K Pol688
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O50mm, 
délky do 0,5m

ks 5,000 794,29 3 971,44

140 K Pol689
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O30mm, 
délky do 0,5m

ks 4,000 595,72 2 382,87

141 K Pol690
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O100mm, 
délky do 0,3m

ks 17,000 1 241,08 21 098,34

142 K Pol691
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,3m

ks 10,000 695,00 6 950,03

143 K Pol692
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 95,000 595,72 56 593,24

144 K Pol449
Zhotovení svislé drážky v betonové stěně do 
30x30mm

m 150,000 1 141,79 171 269,12

145 K Pol693 Zhotovení drážky v betonové podlaze do 65x65mm m 30,000 1 241,08 37 232,37

146 K Pol694 Zhotovení drážky v betonové podlaze do 50x50mm m 20,000 1 092,15 21 843,03

147 K Pol695 Zhotovení drážky v betonové podlaze do 40x40mm m 79,000 992,86 78 435,77

148 K Pol696
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca), Event. drobné opravy omítek 
budou předmětem stavební část PD, vč. materiálu

m2 15,000 695,00 10 425,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 292 089,25

D1 - 2. Provoz Restaurace 237 779,65

    D2 - 2.1 Rozvaděče a zařízení 152 458,16

      D3 - 2.1.1 Podružný datový rozvaděč RACK.146 (1.NP, m.č. 146) 152 458,16

    D4 - 2.2 Zařízení jednotného času - JČ 42 339,71

    D5 - 2.3 Zařízení WIFI 9 327,96

    D6 - 2.4 Montážní materiál 33 653,82

      D7 - 2.4.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 3 125,91
      D8 - 2.4.2 Instalační krabice 3 600,48
      D9 - 2.4.3 Kabely 15 356,37
      D10 - 2.4.4 Kabelové trasy 11 571,06

D11 - 2.5  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 467,88

D12 - 2.6  Související činnosti 22 637,24

D13 - 2.7  Stavební přípomoce 27 204,48

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Provoz Restaurace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 292 089,25

D D1 2. Provoz Restaurace 237 779,65

D D2 2.1 Rozvaděče a zařízení 152 458,16

D D3 2.1.1 Podružný datový rozvaděč RACK.146 (1.NP, m.č. 146) 152 458,16

1 K Pol638

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 9U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materíálu

ks 1,000 5 932,88 5 932,88

P
 Poznámka k položce:

1)

2 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 4,000 3 690,61 14 762,44

3 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 8,000 478,58 3 828,68

4 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

5 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

6 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

7 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

8 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 187,58 5 187,58

9 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 3,000 26 090,07 78 270,21

10 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 1,000 26 090,07 26 090,07

11 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 24,000 112,59 2 702,20

12 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 3,000 537,69 1 613,08

D D4 2.2 Zařízení jednotného času - JČ 42 339,71

13 K Pol640
Hodiny stropní oboustranné připojitelné do sítě LAN, 
napájené z PoE, digitální, vč. držáku a uchycení, vč. 
materiálu

ks 1,000 17 181,74 17 181,74

14 K Pol641
Hodiny nástěnné připojitelné do sítě LAN, napájené z 
PoE, digitální, vč. držáku a uchycení, vč. materiálu

ks 2,000 12 578,99 25 157,97

D D5 2.3 Zařízení WIFI 9 327,96

15 K Pol646
Access point WIFI, rychlost přenosu dat až 1,3 Gb/s, 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi standardy a/b/g/n/ac, 
interní antény, vč. držáku a uchycení, vč. materiálu

ks 2,000 4 663,98 9 327,96

D D6 2.4 Montážní materiál 33 653,82

D D7 2.4.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 3 125,91

16 K Pol648
Zásuvka datová cat6 set zás. 2x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materiálu

ks 5,000 385,93 1 929,63

17 K Pol649
Zásuvka datová cat6 set zás. 1x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materiálu

ks 4,000 257,20 1 028,79

18 K Pol650
Kabelový konektor RJ45, na UTP cat6, lisovací (WIFI), 
vč. materiálu

ks 4,000 41,87 167,49

D D8 2.4.2 Instalační krabice 3 600,48

19 K Pol652 Krabice instalační na omítku (1.PP), vč. materiálu ks 2,000 70,47 140,94

20 K Pol651 Krabice instalační pod omítku, vč. materiálu ks 3,000 48,80 146,40

21 K Pol654
Krabice instalační do parapetního kanálu, vč. 
materiálu

ks 2,000 236,27 472,54

22 K Pol653 Krabice instalační na prac. stůl, vč. materiálu ks 2,000 1 242,34 2 484,68

23 K Pol656 Štítky popisovací, vč. materiálu ks 18,000 19,77 355,92

D D9 2.4.3 Kabely 15 356,37

24 K Pol657
Kabel optický 12 vláken 9/125 SM, LSOH, se 
zvýšenou odolností v tahu, vč. materiálu

m 45,000 38,13 1 715,75

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

b) - Provoz Restaurace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K Pol659
Kabel metalický 4 páry UTP Cat.6, drát, stíněný, 23 
AWG, LSOH plášť, vč. materiálu

m 420,000 22,20 9 322,06

26 K Pol697
Vodič pro pospojení CYA 16 zeleno-žlutý (pro 
RACK.146), vč. materiálu

m 40,000 68,72 2 748,96

27 K Pol661 Vodič pro pospojení CYA 6 zeleno-žlutý, vč. materiálu m 10,000 35,34 353,42

28 K Pol662 PatchCord cat.6, délka 1m, vč. materiálu ks 3,000 61,35 184,06

29 K Pol663 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 11,000 93,83 1 032,12

D D10 2.4.4 Kabelové trasy 11 571,06

30 K Pol670
Kabelový žlab drátěný 60x60mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 22,000 257,02 5 654,47

31 K Pol671
Chránička HDPE06025 pro optický kabel, modrá, 
d=25mm, vč. materiálu

m 40,000 78,68 3 147,10

32 K Pol672
Trubka instalační PVC tuhá d=25mm, bezhalogenová, 
stř. mech. odolnost, vč. spojek, příchytek a kotvení, vč. 
materiálu

m 30,000 61,17 1 835,24

33 K Pol674
Trubka instalační PVC ohebná d=32mm, střední 
mech. odolnost (do stěny a podlahy), vč. materiálu

m 7,000 40,35 282,48

34 K Pol698
Trubka instalační PVC ohebná d=20mm, střední 
mech. odolnost (do stolu), vč. materiálu

m 2,000 35,83 71,66

35 K Pol677
Lišta vkládací bezhalogenová 50/20mm, vč. 
hmoždinek a vrutů, vč. materiálu

m 3,000 193,37 580,11

D D11 2.5  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 467,88

36 K Pol699
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace, (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), vč. materiálu

kpl 1,000 2 482,16 2 482,16

37 K Pol700 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

D D12 2.6  Související činnosti 22 637,24
38 K Pol701 Převzetí pracoviště ks 1,000 992,86 992,86

39 K Pol702 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 1 489,29 1 489,29

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

40 K Pol703
Koordinace instalace kabelových tras se silnoproudými 
rozvody a ostatními profesemi

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

41 K Pol704 Oživení, programování a nastavení ks 1,000 4 765,74 4 765,74

42 K Pol705 Měření přípojného bodu, tisk protokolu ks 1,000 1 191,44 1 191,44

43 K Pol706 Komplexní zkoušky ks 1,000 2 482,16 2 482,16

44 K Pol707 Výchozí revize s vypracováním VRZ ks 1,000 4 467,87 4 467,87

45 K Pol708
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 1 489,29 1 489,29

46 K Pol709 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 780,01 2 780,01

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

D D13 2.7  Stavební přípomoce 27 204,48
47 K Pol710

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O50mm, 
délky do 0,5m

ks 1,000 794,29 794,29

48 K Pol711
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,3m

ks 3,000 695,00 2 085,01

49 K Pol712
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 10,000 595,72 5 957,18

50 K Pol449
Zhotovení svislé drážky v betonové stěně do 
30x30mm

m 12,000 1 141,79 13 701,53

51 K Pol694 Zhotovení drážky v betonové podlaze do 50x50mm m 3,000 1 092,15 3 276,46

52 K Pol696
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca), Event. drobné opravy omítek 
budou předmětem stavební část PD, vč. materiálu

m2 2,000 695,00 1 390,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 207 325,92

D1 - 3. Provoz Kinosál vč. foyeru 110 670,85

    D2 - 3.1 Zařízení jednotného času - JČ 37 121,82

    D3 - 3.2 Zařízení WIFI 4 594,23

    D4 - 3.3 Montážní materiál 68 954,80

      D5 - 3.3.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 6 587,60
      D6 - 3.3.2 Instalační krabice 4 244,99
      D7 - 3.3.3 Kabely 40 617,61
      D8 - 3.3.4 Kabelové trasy 17 504,60

D9 - 3.5  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 467,88

D10 - 3.6  Související činnosti 20 651,51

D11 - 2.7  Stavební přípomoce 71 535,68

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Provoz Kinosál vč. foyeru

Strana 651 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 325,92

D D1 3. Provoz Kinosál vč. foyeru 110 670,85

D D2 3.1 Zařízení jednotného času - JČ 37 121,82

1 K Pol641
Hodiny nástěnné připojitelné do sítě LAN, napájené z 
PoE, digitální, vč. držáku a uchycení, vč. materíálu

ks 3,000 12 373,94 37 121,82

D D3 3.2 Zařízení WIFI 4 594,23

2 K Pol646
Access point WIFI, rychlost přenosu dat až 1,3 Gb/s, 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi standardy a/b/g/n/ac, 
interní antény, vč. držáku a uchycení, vč. materíálu

ks 1,000 4 594,23 4 594,23

D D4 3.3 Montážní materiál 68 954,80

D D5 3.3.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 6 587,60

3 K Pol648
Zásuvka datová cat6 set zás. 2x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materíálu

ks 13,000 382,56 4 973,22

4 K Pol649
Zásuvka datová cat6 set zás. 1x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materíálu

ks 6,000 255,18 1 531,06

5 K Pol650
Kabelový konektor RJ45, na UTP cat6, lisovací (WIFI), 
vč. materíálu

ks 2,000 41,66 83,32

D D6 3.3.2 Instalační krabice 4 244,99

6 K Pol713 Krabice instalační do SDK podhledu, vč. materíálu ks 5,000 100,51 502,55

7 K Pol651 Krabice instalační pod omítku, vč. materíálu ks 9,000 48,73 438,56

8 K Pol654
Krabice instalační do parapetního kanálu, vč. 
materíálu

ks 6,000 235,46 1 412,73

9 K Pol653 Krabice instalační na prac. stůl, vč. materíálu ks 1,000 1 221,86 1 221,86

10 K Pol656 Štítky popisovací, vč. materíálu ks 34,000 19,68 669,29

D D7 3.3.3 Kabely 40 617,61

11 K Pol659
Kabel metalický 4 páry UTP Cat.6, drát, stíněný, 23 
AWG, LSOH plášť, vč. materíálu

m 1 420,000 22,03 31 278,12

12 K Pol714
Vodič pro pospojení CYA 6 zeleno-žlutý (prom. 
kabina), vč. materíálu

m 50,000 34,99 1 749,37

13 K Pol662 PatchCord cat.6, délka 1m, vč. materíálu ks 17,000 55,76 947,98

14 K Pol663 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materíálu ks 14,000 92,73 1 298,21

15 K Pol715 Kabel silový CXKH-R 7x1,5, B2ca,s1,d0, vč. materíálu m 75,000 71,25 5 343,93

D D8 3.3.4 Kabelové trasy 17 504,60

16 K Pol669
Kabelový žlab drátěný 60x100mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materíálu

m 19,000 271,90 5 166,06

17 K Pol670
Kabelový žlab drátěný 60x60mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materíálu

m 35,000 255,34 8 936,75

18 K Pol672
Trubka instalační PVC tuhá d=25mm, bezhalogenová, 
stř. mech. odolnost, vč. spojek, příchytek a kotvení, vč. 
materíálu

m 50,000 60,89 3 044,55

19 K Pol716
Trubka instalační PVC ohebná d=20mm, střední 
mech. odolnost (do stěn a stolu), vč. materíálu

m 10,000 35,72 357,24

D D9 3.5  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 467,88

20 K Pol717
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace, (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), vč. materíálu

kpl 1,000 2 482,16 2 482,16

21 K Pol718 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

D D10 3.6  Související činnosti 20 651,51
22 K Pol719 Převzetí pracoviště ks 1,000 992,86 992,86

23 K Pol720 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 1 489,29 1 489,29

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

24 K Pol703
Koordinace instalace kabelových tras se silnoproudými 
rozvody a ostatními profesemi

ks 1,000 2 482,16 2 482,16

25 K Pol721 Oživení, programování a nastavení ks 1,000 3 772,87 3 772,87

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

c) - Provoz Kinosál vč. foyeru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol722 Měření přípojného bodu, tisk protokolu ks 1,000 1 191,44 1 191,44

27 K Pol723 Komplexní zkoušky ks 1,000 1 985,72 1 985,72

28 K Pol707 Výchozí revize s vypracováním VRZ ks 1,000 4 467,87 4 467,87

29 K Pol708
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 1 489,29 1 489,29

30 K Pol724 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 780,01 2 780,01

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

D D11 2.7  Stavební přípomoce 71 535,68
31 K Pol725

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O50mm, 
délky do 0,5m

ks 1,000 794,29 794,29

32 K Pol726
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O100mm, 
délky do 0,3m

ks 2,000 1 241,08 2 482,16

33 K Pol727
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,3m

ks 3,000 695,00 2 085,01

34 K Pol728
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 5,000 595,72 2 978,59

35 K Pol449
Zhotovení svislé drážky v betonové stěně do 
30x30mm

m 15,000 1 141,79 17 126,91

36 K Pol729
Zhotovení drážky v betonové stěně do 50x30mm (pro 
ind. smyčku)

m 5,000 1 489,29 7 446,46

37 K Pol730
Zhotovení drážky v betonové podlaze do 30x30mm 
(pro ind. smyčku)

m 27,000 992,86 26 807,16

38 K Pol731
Zhotovení drážky v betonové podlaze do 50x30mm 
(pro ind. smyčku)

m 10,000 1 042,51 10 425,09

39 K Pol696
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca), Event. drobné opravy omítek 
budou předmětem stavební část PD

m2 2,000 695,00 1 390,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 430 195,11

D1 - 4. Provoz Catering vč. společenského sálu 354 787,16

    D2 - 4.1 Rozvaděče a zařízení 195 997,32

      D3 - 4.1.1 Podružný datový rozvaděč RACK.416 (4.NP, m.č. 416) 195 997,32

    D4 - 4.2 Zařízení jednotného času - JČ 37 736,96

    D5 - 4.3 Zařízení WIFI 13 991,93

    D6 - 4.4 Montážní materiál 107 060,95

      D7 - 4.4.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 8 612,12
      D8 - 4.4.2 Instalační krabice 6 769,70
      D9 - 4.4.3 Kabely 60 465,95
      D10 - 4.4.4 Kabelové trasy 31 213,18

D11 - 2.5  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 467,88

D12 - 2.6  Související činnosti 20 651,51

D13 - 4.7  Stavební přípomoce 50 288,56

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Provoz Catering vč. společenského sálu 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 195,11

D D1 4. Provoz Catering vč. společenského sálu 354 787,16

D D2 4.1 Rozvaděče a zařízení 195 997,32

D D3 4.1.1 Podružný datový rozvaděč RACK.416 (4.NP, m.č. 416) 195 997,32

1 K Pol635

Nástěnný datový rozvaděč 19“ 15U, 600x500mm, 
dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé 
otevírání, příprava pro ventilátor, vč. zemnící a 
montážní sady, kompletní rozvaděč, vč. materiálu

ks 1,000 6 731,80 6 731,80

P
 Poznámka k položce:

1)

2 K Pol621 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 5,000 3 690,61 18 453,05

3 K Pol622
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 8,000 478,58 3 828,68

4 K Pol636
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 1,000 2 391,98 2 391,98

5 K Pol624
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 12,000 116,54 1 398,47

6 K Pol625 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 24,000 385,98 9 263,52

7 K Pol626
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 1,000 1 017,05 1 017,05

8 K Pol627
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 1,000 5 187,58 5 187,58

9 K Pol629
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 4,000 26 090,07 104 360,29

10 K Pol630
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, PoE 12W na port, plný 
management, vč. materiálu

ks 1,000 26 090,07 26 090,07

11 K Pol631 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 120,000 112,59 13 510,98

12 K Pol633 PatchCord duplex FO SC/SC 5m, vč. materiálu ks 7,000 537,69 3 763,85

D D4 4.2 Zařízení jednotného času - JČ 37 736,96

13 K Pol641
Hodiny nástěnné připojitelné do sítě LAN, napájené z 
PoE, digitální, vč. držáku a uchycení, vč. materiálu

ks 3,000 12 578,99 37 736,96

D D5 4.3 Zařízení WIFI 13 991,93

14 K Pol646
Access point WIFI, rychlost přenosu dat až 1,3 Gb/s, 
pásma 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi standardy a/b/g/n/ac, 
interní antény, vč. držáku a uchycení, vč. materiálu

ks 3,000 4 663,98 13 991,93

D D6 4.4 Montážní materiál 107 060,95

D D7 4.4.1 Datové zásuvky a kabelové konektory RJ45 8 612,12

15 K Pol648
Zásuvka datová cat6 set zás. 2x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materiálu

ks 15,000 385,93 5 788,90

16 K Pol649
Zásuvka datová cat6 set zás. 1x RJ45, UTP, 
kompletní, vč. materiálu

ks 10,000 257,20 2 571,99

17 K Pol650
Kabelový konektor RJ45, na UTP cat6, lisovací (WIFI), 
vč. materiálu

ks 6,000 41,87 251,23

D D8 4.4.2 Instalační krabice 6 769,70

18 K Pol732 Krabice instalační na omítku (jeviště), vč. materiálu ks 2,000 70,47 140,94

19 K Pol733
Krabice instalační na omítku s víčkem (jeviště), vč. 
materiálu

ks 8,000 70,47 563,77

20 K Pol651 Krabice instalační pod omítku, vč. materiálu ks 19,000 214,43 4 074,19

21 K Pol654
Krabice instalační do parapetního kanálu, vč. 
materiálu

ks 10,000 92,30 923,03

22 K Pol656 Štítky popisovací, vč. materiálu ks 54,000 19,77 1 067,77

D D9 4.4.3 Kabely 60 465,95

23 K Pol657
Kabel optický 12 vláken 9/125 SM, LSOH, se 
zvýšenou odolností v tahu, vč. materiálu

m 90,000 38,13 3 431,50

24 K Pol659
Kabel metalický 4 páry UTP Cat.6, drát, stíněný, 23 
AWG, LSOH plášť, vč. materiálu

m 2 300,000 22,20 51 049,40

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

d) - Provoz Catering vč. společenského sálu 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K Pol697
Vodič pro pospojení CYA 16 zeleno-žlutý (pro 
RACK.146), vč. materiálu

m 65,000 35,34 2 297,25

26 K Pol661 Vodič pro pospojení CYA 6 zeleno-žlutý, vč. materiálu m 20,000 27,90 557,99

27 K Pol662 PatchCord cat.6, délka 1m, vč. materiálu ks 9,000 56,39 507,54

28 K Pol663 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 10,000 93,83 938,29

29 K Pol664 PatchCord cat.6, délka 5m, vč. materiálu ks 12,000 140,33 1 683,98

D D10 4.4.4 Kabelové trasy 31 213,18

30 K Pol670
Kabelový žlab drátěný 60x60mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 30,000 257,02 7 710,64

31 K Pol671
Chránička HDPE06025 pro optický kabel, modrá, 
d=25mm, vč. materiálu

m 85,000 78,68 6 687,58

32 K Pol672
Trubka instalační PVC tuhá d=25mm, bezhalogenová, 
stř. mech. odolnost, vč. spojek, příchytek a kotvení, vč. 
materiálu

m 150,000 61,17 9 176,22

33 K Pol673
Trubka instalační PVC ohebná d=50mm, střední 
mech. odolnost (do podlahy), vč. materiálu

m 10,000 49,42 494,21

34 K Pol676
Trubka instalační PVC ohebná d=20mm, střední 
mech. odolnost (do stěn), vč. materiálu

m 25,000 35,83 895,76

35 K Pol734
Lišta vkládací bezhalogenová 20/20mm, vč. 
hmoždinek a vrutů, vč. materiálu

m 50,000 124,98 6 248,77

D D11 2.5  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 467,88

36 K Pol735
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace, (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), vč. materiálu

kpl 1,000 2 482,16 2 482,16

37 K Pol736 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

D D12 2.6  Související činnosti 20 651,51
38 K Pol343 Převzetí pracoviště ks 1,000 992,86 992,86

39 K Pol737 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 1 489,29 1 489,29

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

40 K Pol738
Koordinace instalace kabelových tras se silnoproudými 
rozvody a ostatními profesemi

ks 1,000 2 482,16 2 482,16

41 K Pol739 Oživení, programování a nastavení ks 1,000 3 772,87 3 772,87

42 K Pol740 Měření přípojného bodu, tisk protokolu ks 1,000 1 191,44 1 191,44

43 K Pol741 Komplexní zkoušky ks 1,000 1 985,72 1 985,72

44 K Pol742 Výchozí revize s vypracováním VRZ ks 1,000 4 467,87 4 467,87

45 K Pol743
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 1 489,29 1 489,29

46 K Pol744 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 780,01 2 780,01

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

D D13 4.7  Stavební přípomoce 50 288,56
47 K Pol745

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O50mm, 
délky do 0,5m

ks 2,000 794,29 1 588,58

48 K Pol746
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,3m

ks 2,000 695,00 1 390,01

49 K Pol747
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 14,000 595,72 8 340,06

50 K Pol449
Zhotovení svislé drážky v betonové stěně do 
30x30mm

m 25,000 1 141,79 28 544,85

51 K Pol693 Zhotovení drážky v betonové podlaze do 65x65mm m 7,000 1 241,08 8 687,55

52 K Pol696
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca), Event. drobné opravy omítek 
budou předmětem stavební část PD, vč. materiálu

m2 2,500 695,00 1 737,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 182 438,23

D8 - F. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 182 438,23

    D10 - F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 52 820,24

    D11 - F3-PPK-utěsnění kab.svazků,vč. žlabů a lávek pož.ucpávkou(např. Intumex, Hilti atd.),vč. rev. štítků 129 617,99

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Požární prostupy kabelů a kabelových tras
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 438,23

D D8 F. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 182 438,23

D D10 F2-PUK-utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 52 820,24

1 K Pol460 PUK - EI60 - d40mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 2,000 1 737,51 3 475,02

2 K Pol461
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 1 489,29 2 978,58

3 K Pol462
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 1 687,86 3 375,72

4 K Pol466
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 12,000 1 687,86 20 254,33

5 K Pol467
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 12,000 1 737,51 20 850,15

6 K Pol468 PUK - EI90 - d30mm - stěna - tl. 450mm, vč. materiálu ks 1,000 1 886,44 1 886,44

D D11 F3-PPK-utěsnění kab.svazků,vč. žlabů a lávek pož.ucpávkou(např. Intumex, Hilti atd.),vč. rev. štítků129 617,99

7 K Pol480
PPK - EI60 - 80x80mm - stěna - tl. 450mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 3 077,87 6 155,74

8 K Pol481
PPK - EI60 - do 100x80mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 18,000 3 077,87 55 401,62

9 K Pol482
PPK - EI60 - do 100x80mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 3 475,02 6 950,03

10 K Pol483
PPK - EI60 - 120x80mm - stěna - tl. 450mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 3 673,59 3 673,59

11 K Pol484
PPK - EI60 - 250x80mm - stěna - tl. 300mm, vč. 
materiálu

ks 3,000 3 872,16 11 616,49

12 K Pol485
PPK - EI60 - do 150x100mm - stěna - tl. do 200mm, 
vč. materiálu

ks 1,000 2 829,66 2 829,66

13 K Pol486
PPK - EI60 - do 150x100mm - stěna - tl. do 300mm, 
vč. materiálu

ks 2,000 3 028,23 6 056,45

14 K Pol487
PPK - EI60 - do 250x100mm - stěna - tl. do 200mm, 
vč. materiálu

ks 7,000 3 077,87 21 545,07

15 K Pol488
PPK - EI120 - do 100x80mm - stěna - tl. do 200mm, 
vč. materiálu

ks 3,000 3 077,87 9 233,60

16 K Pol489
PPK - EI120 - do 100x80mm - stěna - tl. do 300mm, 
vč. materiálu

ks 1,000 3 177,16 3 177,16

17 K Pol490
PPK - EI120 - do 150x100mm - stěna - tl. do 200mm, 
vč. materiálu

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 01.8 - Slaboproudé rozvody a zařízení

SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

e) - Požární prostupy kabelů a kabelových tras
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 089 965,12

HSV - Práce a dodávky HSV 5 089 965,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 921 720,68

    N01 - Nakládání s odpady 1 168 244,44

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.1 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 089 965,12

D HSV Práce a dodávky HSV 5 089 965,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 921 720,68

1 K 7679967R0
Demontáže a odstranění zámečnických konstrukcí 
(schodiště, zábradlí atd.) 

kg 3 500,000 2,98 10 432,37

VV Viz PD č. dok. 02
VV 3500 3 500,000
VV Součet 3 500,000

2 K 9650421R0
Bourání ŽB konstrukce venkovního schodiště vč. 
stupňů a podest

m3 6,000 5 460,74 32 764,44

VV Viz PD č. dok. 02
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

3 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 253,500 148,93 37 753,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

 C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV Viz PD č. dok. 02
VV rozebrání a odstranění betonové dlažby tl. 80 mm
VV 253,5 253,500
VV Součet 253,500

4 K 9650812R0
Bourání a odstranění keramické dlažby venkovní tl. 20 
mm

m2 1 220,500 49,64 60 588,61

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV Viz PD č.dok. 02
VV 1220,5 1 220,500
VV Součet 1 220,500

5 K 9650221R0
Bourání a odstranění kamenné dlažby venkovní tl. 30 
mm

m2 139,000 59,57 8 280,11

VV Viz PD č. dok. 02
VV 139 139,000
VV Součet 139,000

6 K 9650241R0
Odstranění kamenických prvků bazénové lemy tl. 150 
mm

m2 173,350 119,15 20 654,17

VV Viz PD č. dok. 02
VV 173,35 173,350
VV Součet 173,350

7 K 9630228R0 Odstranění kamenických schodišťových prvků m3 5,600 1 787,15 10 008,07
VV Viz PD č. dok. 02
VV 5,6 5,600
VV Součet 5,600

8 K 9630228R1 Odstranění kamenických prvků bloky prameníků m3 14,240 1 787,15 25 449,09
VV Viz PD č. dok. 02
VV 14,24 14,240
VV Součet 14,240

9 K 1131071R0

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek zemina a 
štěrkopísek, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m3 253,500 347,51 88 092,78

SO 02.1 - Bourací práce

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV Viz PD č. dok. 02 

VV
Odstranění podkladních vrstev zemina a štěrkopísek v zásypu 
bazénů

VV 253,5 253,500
VV Součet 253,500

10 K 9610551R0
Odstranění části železobetonové konstrukce bazénů s 
odříznutím

m3 991,440 2 879,30 2 854 650,91

VV Viz PD č. dok. 02
VV 991,44 991,440
VV Součet 991,440

11 K 239111112 Odbourání a obnažení zhlaví pilot do hl 500 mm ks 73,000 1 489,29 108 718,26

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky odbourávané výplně 

 piloty.

VV Viz PD č. dok. 02
VV 73 73,000
VV Součet 73,000

12 K 1131071R1

Odstranění souvrství střechy nad suterénem 
zásobovacího dvora tl. 200 mm ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek zemina a 
štěrkopísek, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 417,000 99,28 41 401,80

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

VV Viz PD č. dok. 02 
VV Odstranění vrstev střechy nad suterénem
VV 417 417,000
VV Součet 417,000

13 K 120901103

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu 
cementovou

m3 4,940 2 978,58 14 714,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/120901103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z 
betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky 

 přístup.
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako 
pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod 

 úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.
3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných 
konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 
třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, 
příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 

 rozprostření.
4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se 

 ocení individuálně.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu 

 konstrukcí před rozbouráním.
6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní 

 konstrukce do těžiště skládky.

VV Viz PD č. dok. 02
VV Odstranění cihelné podezdívky rampy severní fasády
VV 4,94 4,940
VV Součet 4,940

14 K 9650421R1 Odstranění železobetonové rampy severní fasády m3 6,890 1 489,29 10 261,22
VV Viz PD č. dok. 02
VV 6,89 6,890
VV Součet 6,890

15 K 629995201
Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem 
sušeným

m2 2 409,000 211,84 510 324,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene 

 měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod.
 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z lícových cihel.

VV Viz PD č. dok. 02

VV
Očištění a otryskání vnitřního povrchu stávající konstrukce 
vodních ploch

VV 2409 2 409,000
VV Součet 2 409,000

16 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 2 941,581 29,79 87 626,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

D N01 Nakládání s odpady 1 168 244,44

17 K 997090001.23

Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07

t 2 941,581 397,15 1 168 244,44

P

 Poznámka k položce:
Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 632 906,44

HSV - Práce a dodávky HSV 2 632 906,44

    1 - Zemní práce 2 442 630,89

    N01 - Nakládání s odpady 190 275,55

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 632 906,44

D HSV Práce a dodávky HSV 2 632 906,44

D 1 Zemní práce 2 442 630,89

1 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 352,400 112,59 39 677,24

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 

 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný 
objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 

 jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení 
 čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV Viz PD č. dok. 02
VV dokopávka pro drenážní vrstvu
VV 352,4 352,400
VV Součet 352,400

2 K 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3

m3 352,400 10,42 3 673,24

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 

 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný 
objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při 

 jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení 
 čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV Viz PD č. dok. 02
VV dokopávka pro drenážní vrstvu
VV 352,4 352,400
VV Součet 352,400

3 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 9,500 731,42 6 948,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Viz PD č. dok. 02
VV výkop drenážní rýhy
VV 9,5 9,500
VV Součet 9,500

4 K 132201101a
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 3,130 731,42 2 289,34

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

 dopravní prostředek.
 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

 a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
 ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV Viz PD č. dok. 02
VV výkop kanalizační rýhy
VV 3,13 3,130
VV Součet 3,130

5 K 2127552R0
D + M trativody bez lože z drenážních trubek 
plastových D 150 mm

m 54,000 142,61 7 701,00

SO 02.2 - Zemní práce

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a 

 obsypu.
2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 
212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní 

 dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

VV Viz PD č. dok. 02
VV 54 54,000
VV Součet 54,000

6 K 8948121R0
D + M šachtice DN 400 v 2 m plastová s lapačem 
písku

kus 1,000 8 990,56 8 990,56

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:

 a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, 

 příslušného dílu šachty,
 c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

 A 01.

VV Viz PD č. dok. 02; 04; 
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 871315251
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
vícevrstvého, tuhost třídy SN 16 DN 150

m 12,500 785,63 9 820,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315251

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového 

 těsnění.
 2. Použití trub dle tuhostí:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, 
 vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 
 krytí &gt; 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 

 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 

 dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV Viz PD č. dok. 02 a TZ dodávka a montáž
VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500

8 K 8951701R0 Napojení na kanalizační šachtu RŠD kus 1,000 4 170,02 4 170,02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
 b) napojení stávajícího drenážního potrubí.

2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, 
který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv 

 horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 01.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 175111101a

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 3,125 462,04 1 443,88

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

 nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV obsyp kanalizačního potrubí DN 150 12,50 bm
VV 0,5*0,5*12,5 3,125
VV Součet 3,125

10 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6,260 427,74 2 677,63 CS ÚRS 2023 02
VV 3,13 3,130
VV Součet 3,130
VV 3,13*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,260

11 K 175111101b

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 9,450 462,04 4 366,28

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

 nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV obsyp drenážního potrubí DN 150 54 bm
VV 0,5*0,35*54 9,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,450

12 M 58333674b kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 18,900 694,20 13 120,47 CS ÚRS 2023 02
VV 0,5*0,35*54 9,450
VV Součet 9,450
VV 9,45*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,900

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 352,400 462,04 162 823,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 

 nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 

 oceňuje ve specifikaci.

14 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 704,800 694,20 489 275,54 CS ÚRS 2023 02
VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV 352,4 352,400
VV Součet 352,400
VV 352,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 704,800

15 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

m2 2 665,150 157,21 418 996,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M separační geotextilie 500 g / m2
VV 2665,15 2 665,150
VV Součet 2 665,150

16 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 1 682,000 306,91 516 226,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116
VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV hutněný podklad fr. 0 - 45, tl. 300 mm
VV 1682 1 682,000
VV Součet 1 682,000

17 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1 061,780 694,73 737 648,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175101201

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého 
líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem 
se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp 
sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 

 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 
šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se 
oceňuje cenou 171 21-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů 

 ručně.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 

 Obsyp potrubí.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 
 Svahování,

b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 
 Rozprostření a urovnání ornice.

5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
 oceňuje ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04 
VV hutněný zásyp a obsyp základú
VV 1061,78 1 061,780
VV Součet 1 061,780

18 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 102,870 124,27 12 783,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730011
VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV Konstrukční podsyp z kameniva frakce 8 - 16 mm
VV 102,87 102,870
VV Součet 102,870

D N01 Nakládání s odpady 190 275,55

19 K 997090001.24
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 730,080 260,62 190 275,55

P

 Poznámka k položce:
Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV (352,4+9,5+3,14)*2,0" TZ, kap. 9, odst. 2.1-2.3 730,080
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 203 278,42

HSV - Práce a dodávky HSV 5 203 278,42

    2 - Zakládání 5 203 278,42

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.3 - Základy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 203 278,42

D HSV Práce a dodávky HSV 5 203 278,42

D 2 Zakládání 5 203 278,42

1 K 272322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 38,100 12 410,77 472 850,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272322511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
betonové základové pasy - východní schodiště včetně 
bednění a odbednění 228 m2

VV 38,1 38,100
VV Součet 38,100

2 K 593737R0 D a M schodnice prefabrikované ŽB - přímé kus 32,000 4 964,31 158 857,83
VV Viz PD 03 až 09
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

3 K 593737R1 D a M schodnice prefabrikované ŽB - rohové kus 2,000 6 950,03 13 900,06
VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 26,950 18 367,95 495 016,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414
VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
monolitická ŽB konstrukce schodiště před severní fasádou 
včetně bednění a odbednění 265 m2

VV 26,95 26,950
VV Součet 26,950

5 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,348 39 714,47 53 535,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV 1,348 1,348
VV Součet 1,348

6 K 272322511a
Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 93,930 11 417,91 1 072 484,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272322511a

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
betonové základové pasy před západní fasádou včetně 
bednění a odbednění 563,58 m2

VV 93,93 93,930
VV Součet 93,930

7 K 272361821
Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 2,348 39 714,47 93 249,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

SO 02.3 - Základy

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,348 2,348
VV Součet 2,348

8 K 317321411
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
25/30

m3 3,680 12 410,77 45 671,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321411
VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
monolitické ŽB překlady v základových pasech včetně 
bednění a odbednění 22,08 m2

VV 3,68 3,680
VV Součet 3,680

9 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, 
klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 0,184 39 714,47 7 307,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361821
VV 0,184 0,184
VV Součet 0,184

10 K 430321414a
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 25/30

m3 1,090 14 892,93 16 233,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414a
VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
monolitická ŽB schodnice mezi vodními plochami včetně 
bednění a odbednění 7,27 m2

VV 1,09 1,090
VV Součet 1,090

11 K 430361821a
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,027 39 714,47 1 072,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821a
VV 0,027 0,027
VV Součet 0,027

12 K 3893810R0 Dobetonování konstrukcí m3 1,120 11 417,91 12 788,06

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 
 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
dobetonávky zvýšené terasy u restaurace včetně bednění a 
odbednění 7,2 m2

VV 1,12 1,120
VV Součet 1,120

13 K 278361101
Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,056 39 714,47 2 224,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278361101

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček.

VV 0,056 0,056
VV Součet 0,056

14 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30

m3 12,480 11 417,91 142 495,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV Viz PD 03 až 09 včetně bednění a odbednění 86,4 m2
VV pro osazení laviček
VV 12,48 12,480
VV Součet 12,480

15 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 7 167,230 364,94 2 615 592,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.

VV 7167,23 7 167,230
VV Součet 7 167,230
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 299 643,34

HSV - Práce a dodávky HSV 7 299 643,34

    9 - Betonové konstrukce - vodní plochy a fontány 7 299 643,34

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.4 - Betonové konstrukce – vodní plochy a fontány

Strana 670 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 299 643,34

D HSV Práce a dodávky HSV 7 299 643,34

D 9 Betonové konstrukce - vodní plochy a fontány 7 299 643,34
1 K 23111R0 Zřízení mikropiloty MP1 ks 8,000 20 929,53 167 436,22

P

 Poznámka k položce:
 Zřízení mikropiloty MP1 

kopletní dodávka a montáž dle projektové dkumentace  včetě přesunu 
hmot a mechanizace a zpřístupnění lokality pro provedení prací

2 K 6349111R0
Řezání / bourání drážek pro osazení dnových výpustí 
v ŽB desce š. 500

m3 6,100 794,29 4 845,16

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

P
 Poznámka k položce:

postup a provedení  prací dle projektové dokumentace
VV 6,1 6,100
VV Součet 6,100

3 K 6313112R0
Betonáž drážek po instalaci dnových výpustí v ŽB 
desce

m3 6,100 4 467,87 27 254,03

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

P
 Poznámka k položce:

postup a provdení prací dle projektové dokumentace
VV 6,1 6,100
VV Součet 6,100

4 K 3893810R1 Nadbetonování ŽB stěn vodních ploch m3 86,140 12 410,77 1 069 063,96

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění.

2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 
 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV dobetonávky včetně bednění a odbednění 689,12 m2
VV 86,14 86,140
VV Součet 86,140

5 K 278361101a
Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,310 39 714,47 171 169,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278361101a

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položkou 278 36-1111 lze oceňovat i podezívky příček.

VV 4,31 4,310
VV Součet 4,310

6 K 9720543R0
Vybourání prostupů stěnou pro bazénovou technologii 
do D 160

kus 8,000 595,72 4 765,75

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

7 K 9720543R1
Vybourání prostupů stěnou pro odvodnění parteru do 
D 110

kus 3,000 595,72 1 787,15

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

8 K 6313112R1 Obetonování vnitřních stěn vodních ploch tl. 300 mm m3 75,700 13 403,63 1 014 654,83

SO 02.4 - Betonové konstrukce – vodní plochy a fontány

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. 
podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 
27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

 železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . 

 Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně 
tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo 
 dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou 
dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 

 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV
Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ včetně bednění a odbednění 
302,8 m2

VV 75,7 75,700
VV Součet 75,700

9 K 9720543R2 Zřízení těsněných prostupů pro stěnové trysky kus 51,000 744,65 37 976,93
VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 51 51,000
VV Součet 51,000

10 K 9720543R3
Zřízení těsněných prostupů pro připojení přelivových 
žlábků

kus 16,000 744,65 11 914,33

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

11 K 457311117
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 
povrchu C 25/30

m3 462,950 4 878,25 2 258 385,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311117

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní 
betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační 
lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové 
konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 
mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu 

 požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného 
konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném 
příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná 

 normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu 
 tloušťky přes 100 mm,

 b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují 

 souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,
 d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04 a TZ
VV hlazený spádový beton dilatovaný
VV 462,95 462,950
VV Součet 462,950

12 K 457311191
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 
povrchu Příplatek k ceně za rovinnost

m2 3 180,000 47,32 150 471,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311191

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní 
betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační 
lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové 
konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 
mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu 

 požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného 
konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném 
příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná 

 normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu 
 tloušťky přes 100 mm,

 b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují 

 souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,
 d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04 a TZ
VV 3180 3 180,000
VV Součet 3 180,000

13 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 25,122 40 707,33 1 022 649,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV Výztuž sítí 8x100x100 spádové vrstvy a dobetonávek
VV 3180*0,0079 25,122
VV Součet 25,122

14 K 272323511
Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z 
betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30

m3 66,570 13 403,63 892 279,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/272323511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09

VV
ŽB konstrukce bazénu fontán včetně bednění a odbednění 
179,7 m2

VV 66,57 66,570
VV Součet 66,570

15 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 6,657 39 714,47 264 379,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV 6,657 6,657
VV Součet 6,657

16 K 9720543R4 Zřízení dnových výpustí fontán včetně prostupů D 160 kus 3,000 1 489,29 4 467,87

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

17 K 9720543R5
Zřízení prostupů stěnou pro bazénovou technologii D 
160

kus 2,000 794,29 1 588,58

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 457311117a
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 
povrchu C 25/30

m3 10,450 4 878,25 50 977,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311117a

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní 
betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační 
lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové 
konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 
mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu 

 požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10.
2. Příplatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného 
konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném 
příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná 

 normou 8 mm pod 2 m lati a třídou 8 přesnosti.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) železobetonovou desku nebo spřahující desku ze železobetonu 
 tloušťky přes 100 mm,

 b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu,
c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofilační malty, tyto se oceňují 

 souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů,
 d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04 a TZ
VV hlazený spádový beton ve dně fontán
VV 10,45 10,450
VV Součet 10,450

19 K 245510R0 Krystalizační nátěr konstrukce fontány m2 180,760 794,29 143 575,52
VV Viz PD č. dok. 02 až 04 a TZ
VV 180,76 180,760
VV Součet 180,760
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 763 345,03

HSV - Práce a dodávky HSV 4 763 345,03

    6 - Vodní plochy a fontány - kompletace (S 9, S 10) 4 763 345,03

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.5 - Vodní plochy a fontány - kompletace S 9, S 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 763 345,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4 763 345,03

D 6 Vodní plochy a fontány - kompletace (S 9, S 10) 4 763 345,03

1 K 3272151R0
D a M armokošů 600x600x300 mm s výplní 
kamenivem

ks 4,000 4 467,87 17 871,50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít:

 a) pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen),
b) v případě nutnosti zohlednění specifických vlastností kamene - 

 kvality, estetických parametrů, dostupnosti a ceny.
2. V cenách jsou započteny náklady na sestavení drátěných košů včetně 
jejich dodávky, výplnění košů kamenivem, lícové urovnání pohledové a 

 horní plochy výplně gabionu a vyklínkování výplně.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku kamene; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) vyhotovení štěrkového lože pod gabionem; tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 271 .5-22.. Podsyp pod základové konstrukce 

 katalogu 801-1,
c) zpětný zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174 01-1 

 Zához sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1,
d) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto 
náklady se oceňuji cenami souboru cen 213 14-11 Zřízení vrstvy z 

 geotextilie katalogu 800-2.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09 a TZ
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 M 59246018.1
dlažba velkoformátová betonová D 01 pro vodní 
plochy

m2 1 524,960 1 439,65 2 195 406,91

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 1524,96 1 524,960
VV Součet 1 524,960

3 M 59246018.2
dlažba velkoformátová betonová D 02 pro vodní 
plochy

m2 278,400 1 290,72 359 336,86

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 278,4 278,400
VV Součet 278,400

4 M 59246018.3
dlažba velkoformátová betonová D 03 pro vodní 
plochy

m2 15,520 2 978,58 46 227,60

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 15,52 15,520
VV Součet 15,520

5 K 6363111R0
Kladení dlažby velkoformátové na sucho na terče z 
umělé hmoty o výšce terče přes 25 do 70 mm

m2 1 818,880 893,57 1 625 302,07

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou 

 podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče.
2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 

 2 %.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 1818,88 1 818,880
VV Součet 1 818,880

6 K 7679951R0 D + M podkonstrukce fontány z nerezové oceli ks 1,000 297,85 297,85

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 01, 03 až 09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 M 59246018.4 dlažba velkoformátová D 04 pro fontánu m2 96,000 2 482,16 238 287,18
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 96 96,000
VV Součet 96,000

8 K 6363111R1
Úprava a pokládka velkoformátové dlažby na 
podkonstrukci fontány

m2 102,750 645,36 66 310,82

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou 

 podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče.
2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 

 2 %.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 102,75 102,750
VV Součet 102,750

9 K SO029R01 Dodávka a osazení přelivových žlábků vodních ploch m 61,670 3 475,02 214 304,24

SO 02.5 - Vodní plochy a fontány - kompletace S 9, S 10

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku a montáž kompletního výrobku včetně všech 
montážních a spojovacích prvků, včetně dopravy, včetně přesunu hmot 
na staveništi - betonové (systémové) přelivové žlábky pro fólii s odtoky 
napojenými na potrubní rozvody technologie PS 05 s navazujícím 
připojením fólie v rámci PS05 (viz výkres 04) 

VV
15,85"dodávka a montáž přelivových žlábků – Ia (4 odtoky, 
rohové napojení)  dle PD SO02 v.č. 04 základy, dle TZ 5.11

15,850

VV
30,67"dodávka a montáž přelivových žlábků – Ib (8 odtoky, 
rohové napojení) dle PD SO02 v.č. 04 základy, dle TZ 5.11

30,670

VV
15,15" dodávka a montáž přelivových žlábků – II (4 odtoky) dle 
PD SO02 v.č. 04 základy, dle TZ 5.11 

15,150

VV Součet 61,670
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 196 553,59

HSV - Práce a dodávky HSV 8 196 553,59

    S1 - Dlážděné nástupní plochy kolem pozemního objektu 3 105 561,50

    S2 - Dlážděná plocha na terénu mezi vodními plochami 433 435,99

    S3 - Dlážděné plochy na podestách 85 822,91

    S4 - Dlážděné plochy nad suterénem 727 608,74

    S5 - Dlážděné plochy nad suterénem zvýšená 74 224,41

    S6 - Dlážděné plochy na střeše suterénních prostor navazujících na PRIOR 2 026 997,72

    S7 - Střecha suterénních prostor - zvýšená část u severní fasády 277 473,20

    S8 - Paluba z terasových prken 765 682,64

    998 - Přesun hmot 699 746,48

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.6 - Konstrukce zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 196 553,59

D HSV Práce a dodávky HSV 8 196 553,59

D S1 Dlážděné nástupní plochy kolem pozemního objektu 3 105 561,50
1 M 59246018.5 dlažba velkoformátová D 05 pro plochu S 1 m2 590,170 1 092,15 644 555,16

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 590,17 590,170
VV Součet 590,170

2 M 59246018.6 dlažba velkoformátová D 06 pro plochu S 1 m2 196,720 1 390,01 273 442,06
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 196,72 196,720
VV Součet 196,720

3 K 59681131R1 S 1 - Kladení betonové dlažby m2 786,890 695,00 546 891,07
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 1 betonová dlažba z dlaždic D 05; D 06; 80 mm
VV Dodávka dlažby ve specifikaci
VV 786,89 786,890
VV Součet 786,890

4 K 6372111R1 S 1 - Ložná vrstva z kameniva frakce 4 - 8 mm m2 786,890 744,65 585 954,22

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Dodávka a provedení ložné vrstvy z kameniva 4 - 8 mm tl. 40 
mm

VV 786,89 786,890
VV Součet 786,890

5 K 6372111R1.10 S 1 mechanicky zpevněné kamenivo tl. 180 mm m2 786,890 695,00 546 891,07

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Dodávka a provedení - mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
tl. 180 mm

VV 786,89 786,890
VV Součet 786,890

6 K 6372111R1.11 S 1 štěrkodrť 0 - 45 tl. 200 mm m2 786,890 645,36 507 827,92
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Dodávka a provedení - štěrkodrť tl. 200 mm
VV 786,89 786,890
VV Součet 786,890

D S2 Dlážděná plocha na terénu mezi vodními plochami 433 435,99
7 M 59246018.7 dlažba velkoformátová D 10 pro plochu S 2 m2 27,290 1 985,72 54 190,43

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 27,29 27,290
VV Součet 27,290

8 M 59246018.8 dlažba velkoformátová D 11 pro plochu S 2 m2 76,390 1 191,44 91 013,84
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 76,39 76,390
VV Součet 76,390

9 K 59681131R2 S 2 - Kladení betonové dlažby m2 103,680 695,00 72 057,93
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 2 betonová dlažba z dlaždic D 10; D 11; tl. 80 mm
VV Dodávka dlažby ve specifikaci
VV 103,68 103,680
VV Součet 103,680

10 K 6372111R1.1 S 2 - Ložná vrstva z kameniva frakce 4 - 8 mm m2 103,680 744,65 77 204,86

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Dodávka a provedení ložné vrstvy z kameniva 4 - 8 mm tl. 40 
mm

VV 103,68 103,680
VV Součet 103,680

11 K 6372111R1.10a S 2 mechanicky zpevněné kamenivo tl. 180 mm m2 103,680 695,00 72 057,93

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Dodávka a provedení - mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
tl. 180 mm

VV 103,68 103,680
VV Součet 103,680

12 K 6372111R1.11a S 2 štěrkodrť 0 - 45 tl. 200 mm m2 103,680 645,36 66 911,00
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Dodávka a provedení - štěrkodrť tl. 200 mm
VV 103,68 103,680
VV Součet 103,680

D S3 Dlážděné plochy na podestách 85 822,91
13 M 59246018.9 dlažba velkoformátová D 05 pro plochu S 3 m2 12,000 1 092,15 13 105,82

SO 02.6 - Konstrukce zpevněných ploch

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

14 M 59246018.10 dlažba velkoformátová D 06 pro plochu S 3 m2 4,000 1 340,36 5 361,46
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

15 K 59681131R3 S 3 - Kladení betonové dlažby m2 16,000 695,00 11 120,05
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 3 betonová dlažba z dlaždic D 05; D 06; tl. 80 mm
VV Dodávka dlažby ve specifikaci
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

16 K 6372111R1.2 S 3 kladecí vrstva na bázi cementu m2 16,000 248,21 3 971,40
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 3 dodávka a provedení kladecí vrstvy tl. 20 mm
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

17 K 7111911R0 S 3 Provedení izolace hydroizolační stěrkou m2 16,000 397,15 6 354,38

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 3 dodávka a provedení hydroizolační stěrky tl. 10 
mm

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

18 K 9197261R0 S 3 SBS asfaltový hydroizolační pás 2x m2 16,000 377,29 6 036,58
VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M SBS sfaltový pás tl. 10 mm
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

19 K 919726124.1
S 3 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 
g/m2

m2 16,000 158,85 2 541,67

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M separační geotextilie 500 g / m2 tl. 1 mm
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

20 K 7111911R01 S 3 D+ Montáž desek extrudovaného polystyrenu m2 16,000 1 340,36 21 445,82

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 3 dodávka a montáž extrudovaných 
polystyrenových desek tl. 200 mm

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

21 K 63131R0.1 S 3 Vyspravení podkladního spádového betonu plochy m2 16,000 992,86 15 885,73

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV D + M spádového betonu
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

D S4 Dlážděné plochy nad suterénem 727 608,74
22 M 59246018.11 dlažba velkoformátová D 07 pro plochu S 4 m2 74,400 1 886,44 140 351,12

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 74,4 74,400
VV Součet 74,400

23 K 6326811.11
Úprava betonové dlažby D 07 pro plochu S 4 na tl. 30 
mm

m2 74,400 2 978,58 221 606,55

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 74,4 74,400
VV Součet 74,400

24 K 59681131R4 S 4 - Kladení betonové dlažby m2 74,400 695,00 51 708,24
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 4 betonová dlažba z dlaždic D 07; tl. 40 mm
VV Dodávka dlažby ve specifikaci
VV 74,4 74,400
VV Součet 74,400

25 K 6372111R1.2a S 4 kladecí vrstva na bázi cementu m2 74,400 248,21 18 466,99
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 4 dodávka a provedení kladecí vrstvy tl. 20 mm
VV 74,4 74,400
VV Součet 74,400

26 K 7111911R1 S 4 Provedení izolace hydroizolační stěrkou m2 74,400 397,15 29 547,85

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 4 dodávka a provedení hydroizolační stěrky tl. 10 
mm

VV 74,4 74,400
VV Součet 74,400

27 K 6326811R1
S 4 Vyspravení vrchní plochy stropní konstrukce 
suterénu - renovační potěr

m2 74,400 3 574,30 265 927,99
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení 

 betonových podlah.
2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsi. 

 Vysprávky větších tlouštěk se provádí ve více vrstvách.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vyčistění povrchů před 

 vyspravením.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 74,4 74,400
VV Součet 74,400

D S5 Dlážděné plochy nad suterénem zvýšená 74 224,41
28 M 59246018.12 dlažba velkoformátová D 05 pro plochu S 5 m2 6,470 1 092,15 7 066,22

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 6,47 6,470
VV Součet 6,470

29 M 59246018.13 dlažba velkoformátová D 06 pro plochu S 5 m2 2,160 1 340,36 2 895,19
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 2,16 2,160
VV Součet 2,160

30 K 59681131R5 S 5 - Kladení betonové dlažby m2 8,630 695,00 5 997,88
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 5 betonová dlažba z dlaždic D 05;D 06 tl. 80 mm
VV Dodávka dlažby ve specifikaci
VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

31 K 6372111R1.2b S 5 kladecí vrstva na bázi cementu m2 8,630 248,21 2 142,07
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 5 dodávka a provedení kladecí vrstvy tl. 20 mm
VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

32 K 7111911R2 S 5 Provedení izolace hydroizolační stěrkou m2 8,630 397,15 3 427,39

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 5 dodávka a provedení hydroizolační stěrky tl. 10 
mm

VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

33 K 4573R1.4 S 5 Betonová roznášecí deska s kari sítí 8/100x8/100 m2 8,630 794,29 6 854,71

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV D a M betonová roznášecí deska s kari sítí tl. 140 mm
VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

34 K 7111911R3 S 5 Provedení izolace hydroizolační stěrkou m2 8,630 397,15 3 427,39

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 5 dodávka a provedení hydroizolační stěrky tl. 10 
mm

VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

35 K 7111911R02 S 5 D+ Montáž desek extrudovaného polystyrenu m2 8,630 1 340,36 11 567,34

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 5 dodávka a montáž extrudovaných 
polystyrenových desek tl. 200 mm

VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

36 K 6326811R1.1
S 5 Vyspravení vrchní plochy stropní konstrukce 
suterénu - renovační potěr

m2 8,630 3 574,30 30 846,22

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro jednotlivě prováděné vyspravení 

 betonových podlah.
2. Ceny jsou určeny pro ocenění jedné vrstvy pokládané směsi. 

 Vysprávky větších tlouštěk se provádí ve více vrstvách.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vyčistění povrchů před 

 vyspravením.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 8,63 8,630
VV Součet 8,630

D S6 Dlážděné plochy na střeše suterénních prostor navazujících na PRIOR 2 026 997,72
37 M 59246018.14 dlažba velkoformátová D 08 pro plochu S 6 m2 64,510 1 191,44 76 859,57

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 64,51 64,510
VV Součet 64,510

38 M 59246018.15 dlažba velkoformátová D 09 pro plochu S 6 m2 245,760 1 191,44 292 807,46
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 245,76 245,760
VV Součet 245,760

39 K 59681131R6 S 6 - Kladení betonové dlažby m2 310,270 695,00 215 638,64
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 6 betonová dlažba z dlaždic D 08;D 09 tl. 65 mm
VV Dodávka dlažby ve specifikaci
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270
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40 K 6372111R1.2c S 6 kladecí vrstva - drenážní beton m2 310,270 248,21 77 012,82
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV Skladba S 6 dodávka a provedení kladecí vrstvy tl. 35 mm
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

41 K 4573R1.5 S 6 Betonová roznášecí deska s kari sítí 8/100x8/100 m2 310,270 794,29 246 443,77

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV D a M betonová roznášecí deska s kari sítí tl. 80 mm
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

42 K 919726124.2
S 6 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 
g/m2

m2 310,270 158,85 49 287,65

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M separační geotextilie 500 g / m2 tl. 1 mm
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

43 K 7114911R0
S 6 Dodávka a montáž izolace na ploše vodorovné V z 
nopové fólie

m2 310,270 278,00 86 255,46

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet 

 souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.
4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení 

 hmoždinek a zatmelení.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M nopové fólie tl. 8 mm
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

44 K 919726124.3
S 6 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 
g/m2

m2 310,270 158,85 49 287,65

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M separační geotextilie 500 g / m2 tl. 1 mm
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

45 K 7111415R0 S 6 Provedení izolace 2x SBS asfaltový pás m2 310,270 327,64 101 658,02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M 2x SBS asfaltový hydroizolační pás tl. 10 mm
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

46 K 634822R0
S 6 deska tepelně izolační z pěnového skla se 
zátěrem asfaltem AOSI 85/25 tl 60mm

m2 310,270 1 489,29 462 082,41

VV Viz PD č. dok. 02 až 04

VV
D a M pěnové sklo se zátěrem asfaltem AOSI 85/25 tl. 60 
mm+lože z rozehřátého asfaltu

VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

47 K 7111415R1 S 6 Provedení izolace 1x SBS asfaltový pás m2 310,270 198,57 61 610,25

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04

VV
D a M 1x SBS asfaltový hydroizolační pás tl. 5 mm včetně 
penetrace - asfaltová emulze

VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

48 K 63131R0.2 S 6 Vyspravení podkladního spádového betonu plochy m2 310,270 992,86 308 054,02

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 310,27 310,270
VV Součet 310,270

D S7 Střecha suterénních prostor - zvýšená část u severní fasády 277 473,20

49 K 4573R1.6 S 7 Betonová roznášecí deska s kari sítí 8/100x8/100 m2 53,030 794,29 42 121,10

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV D a M betonová roznášecí deska s kari sítí tl. 80 mm
VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

50 K 6372111R7
S 7 - Střecha suterénních prostor - zvýšená část u 
severní fasády

m2 53,030 1 092,15 57 916,80

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M praný bílý kačírek - 16 - 64 mm max. tl. 650 mm
VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

51 K 919726124.4 S 7 Geotextilie separační hmotnost 500 g/m2 m2 53,030 129,07 6 844,79

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M separační geotextilie 500 g / m2 tl. 1 mm
VV 53,03 53,030
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VV Součet 53,030

52 K 7111415R2 S 7 Provedení izolace 2x SBS asfaltový pás m2 53,030 327,64 17 374,95

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou 

 příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M 2x SBS asfaltový hydroizolační pás tl. 8 mm
VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

53 K 7111911R03 S 7 D+ Montáž desek extrudovaného polystyrenu m2 53,030 1 340,36 71 079,50

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 7 dodávka a montáž extrudovaných 
polystyrenových desek tl. 200 mm

VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

54 K 7111911R4 S 7 Provedení izolace hydroizolační stěrkou m2 53,030 397,15 21 060,78

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Skladba S 7 dodávka a provedení hydroizolační stěrky tl. 10 
mm

VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

55 K 919726124.5
S 7 Geotextilie separační CBR 2 kN, hmotnost 500 
g/m2

m2 53,030 158,85 8 424,03

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 04
VV D a M separační geotextilie CBR 2 kN, 500 g / m2 tl. 1 mm
VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

56 K 63131R0.3 S 7 Vyspravení podkladního spádového betonu plochy m2 53,030 992,86 52 651,25

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 53,03 53,030
VV Součet 53,030

D S8 Paluba z terasových prken 765 682,64

57 K 605161R0
S 8 D a M terasových prken WPC - včetně spoj. 
materiálu

m2 224,000 1 787,15 400 322,69

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 224 224,000
VV Součet 224,000

58 K 605161R1 S 8 D a M roštu - nosiče WPC 50x30 m 600,000 148,93 89 356,41
VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV včetně spoj. a montážních prvků
VV 600 600,000
VV Součet 600,000

59 K 605161R2
S 8 D a M hranolů KVH 180x80 včetně spoj. a 
montážních prvků

m 650,000 198,57 129 070,38

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 650 650,000
VV Součet 650,000

60 K 4515777R0
S 8 Provedení drenážní vrstvy z kameniva 8 - 22 tl. 
200 mm

m2 207,000 645,36 133 589,67

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů 

 a kuželů.
 2. Ceny nelze použít pro:

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 
. 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou 

 a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které 
se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - 

 úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za 
dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 
přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození 

 zeminy.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují 
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 

 katalogu,
b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic 

 cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části 

 A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní 

 práce.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV 207 207,000
VV Součet 207,000

61 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 224,000 59,57 13 343,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ
VV D + M separační geotextilie 300 g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 224 224,000
VV Součet 224,000

D 998 Přesun hmot 699 746,48

62 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2 705,436 258,64 699 746,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 277 072,73

HSV - Práce a dodávky HSV 9 277 072,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 277 072,73

      38 - Různé doplňkové konstrukce 9 277 072,73

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.7 - Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)

Strana 684 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 277 072,73

D HSV Práce a dodávky HSV 9 277 072,73

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 277 072,73

D 38 Různé doplňkové konstrukce 9 277 072,73
1 K 3811241R0.1 P 01 lemovací prvek L - přímý kus 61,000 8 439,32 514 798,72

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 61 61,000
VV Součet 61,000

2 K 3811241R0.2 P 02 lemovací prvek L - rohový kus 3,000 8 836,47 26 509,42

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K 3811241R0.3 P 03 lemovací prvek L - koncový kus 1,000 9 928,61 9 928,61

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 3811241R0.4 P 11 lemovací prvek L - rohový kus 7,000 7 446,47 52 125,26

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

5 K 3811241R0.5 P 12 lemovací prvek U - přímý kus 205,000 9 432,19 1 933 598,96

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 205 205,000
VV Součet 205,000

6 K 3811241R0.6 P 13 lemovací prvek L - přímý kus 15,000 7 843,60 117 654,07

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

7 K 3811241R0.7 P 14 lemovací prvek L - přímý kus 27,000 7 942,89 214 458,03

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 27 27,000
VV Součet 27,000

8 K 3811241R0.8 P 15 lemovací prvek L - rohový kus 1,000 7 645,04 7 645,04

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 3811241R0.9 P 16 lemovací prvek L - přímý kus 14,000 10 425,05 145 950,67

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

10 K 3811241R0.10 P 17 lemovací prvek L - rohový kus 2,000 9 134,33 18 268,65

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 3811241R0.11 P 21 lemovací prvek L - přímý kus 86,000 3 971,45 341 544,65

SO 02.7 - Obkladové a schodišťové prvky betonové (dodávka a montáž)

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 86 86,000
VV Součet 86,000

12 K 3811241R0.12 P 22 lemovací prvek L - rohový kus 1,000 2 482,16 2 482,16

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 3811241R0.13 P 23 lemovací prvek L - přímý kus 7,000 6 751,46 47 260,24

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

14 K 3811241R0.14 P 24 lemovací prvek L - koncový kus 2,000 4 964,31 9 928,61

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 3811241R0.15 P 25 lemovací prvek L - zkosený kus 16,000 11 914,34 190 629,43

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

16 K 3811241R0.16 P 26 lemovací prvek L - zkosený kus 15,000 12 907,21 193 608,09

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

17 K 3811241R0.17 P 27 lemovací prvek L - přímý kus 5,000 9 432,19 47 160,95

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

18 K 3811241R0.18 P 28 lemovací prvek L - rohový kus 2,000 12 907,21 25 814,41

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 3811241R0.19 P 29 obkladový prvek kus 8,000 4 964,31 39 714,46

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

20 K 3811241R0.20 P 31 lemovací prvek L - přímý kus 17,000 7 942,89 135 029,13

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 17 17,000
VV Součet 17,000

21 K 3811241R0.21 P 32 lemovací prvek L - rohový - levý kus 2,000 8 935,76 17 871,51

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K 3811241R0.22 P 33 lemovací prvek L - rohový - pravý kus 2,000 8 935,76 17 871,51

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 K 3811241R0.23 P 34 lemovací prvek L - plochý kus 4,000 2 482,16 9 928,63

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

24 K 3811241R0.24 P 41 schodišťový stupeň - L kus 8,000 8 935,76 71 486,05

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 3811241R0.25 P 42 schodišťový stupeň - L - zkosený roh kus 8,000 8 935,76 71 486,05

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

26 K 3811241R0.26 P 43 schodišťový stupeň - L - zkosený roh kus 8,000 5 957,17 47 657,39

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

27 K 3811241R0.27 P 44 schodišťový stupeň - L kus 6,000 5 460,74 32 764,44

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

28 K 3811241R0.28 P 51 schodišťový stupeň - plný kus 8,000 9 928,61 79 428,92

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

29 K 3811241R0.29 P 52 schodišťový stupeň - plný kus 3,000 7 942,89 23 828,67

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 3811241R0.30 P 53 schodišťový stupeň - plný kus 3,000 6 950,03 20 850,10

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

31 K 3811241R0.31 P 54 schodišťový stupeň - plný kus 4,000 9 928,61 39 714,46

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

32 K 3811241R0.32 P 61 schodišťový stupeň - plný kus 4,000 5 957,17 23 828,70

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

33 K 3811241R0.33 P 62 schodišťový stupeň - plný kus 59,000 5 957,17 351 473,27

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 59 59,000
VV Součet 59,000

34 K 3811241R0.34 P 63 schodišťový stupeň - plný kus 25,000 6 950,03 173 750,80

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

35 K 3811241R0.35 P 64 schodišťový stupeň - plný kus 25,000 8 439,32 210 983,08

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

36 K 3811241R0.36 P 65 schodišťový stupeň - plný - skosený, krácený kus 21,000 13 900,06 291 901,34

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

37 K 3811241R0.37 P 71 schodišťový stupeň - plný široký kus 4,000 11 914,34 47 657,36

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

38 K 3811241R0.38 P 72 schodišťový stupeň - plný široký kus 4,000 16 878,65 67 514,59

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

39 K 3811241R0.39 P 73 schodišťový stupeň - kontejnerový - pravý kus 4,000 19 857,24 79 428,95

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

40 K 3811241R0.40 P 74 schodišťový stupeň - kontejnerový - levý kus 4,000 19 857,24 79 428,95

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

41 K 3811241R0.41 P 81 podestová deska kus 22,000 33 111,94 728 462,71

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 22 22,000
VV Součet 22,000

42 K 3811241R0.42 P 82 podestová deska kus 52,000 41 233,55 2 144 144,47

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 52 52,000
VV Součet 52,000

43 K 3811241R0.43 P 83 podestová deska kus 1,000 59 184,49 59 184,49

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 3811241R0.44 P 91 lavičkový prvek přímý kus 2,000 19 857,24 39 714,48

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 K 3811241R0.45 P 92 lavičkový prvek koncový kus 2,000 17 871,51 35 743,03

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 3811241R0.46 P 93 lavičkový prvek koncový kus 12,000 19 857,24 238 286,86

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

47 K 3811241R0.47 P 94 lavičkový prvek rohový kus 8,000 24 821,55 198 572,36

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV Viz PD 03 až 09
VV 8 8,000
VV Součet 8,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 547 407,49

HSV - Práce a dodávky HSV 547 407,49

    9 - Prvky odvodnění (dodávka a montáž) 547 407,49

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.8 - Prvky odvodnění (dodávka a montáž)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 547 407,49

D HSV Práce a dodávky HSV 547 407,49

D 9 Prvky odvodnění (dodávka a montáž) 547 407,49

1 K 9351141R0
Liniový odvodňovací prvek L 10 vč. štěrbinového krytu - 
nerez

m 55,000 8 649,45 475 719,86

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně 
čistícího kusu, vpusťového kusu a záslepky, které jsou poměrově 

 přepočteny na 1 bm žlabu.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV Dodávka a montáž
VV 55 55,000
VV Součet 55,000

2 K 9359326R0
Odtoková vpust liniového odvodnění L 11 vč. 
nerezového revizního dílu

kus 3,000 23 729,07 71 187,22

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože 

 z betonu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípojné kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 
katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a 

 kanalizace,
 b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV Dodávka a montáž
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

3 K 2302500R0
Dodávka a montáž propojovacího potrubí do přelivu 
PVC d 110 - dl. 0,6 vč. těsnění

kus 3,000 166,80 500,41

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

SO 02.8 - Prvky odvodnění (dodávka a montáž)

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 950 980,05

PSV - Práce a dodávky PSV 2 653 121,53

    767 - Ostatní vybavení (dodávka a montáž) 2 653 121,53

OST - Ostatní 297 858,52

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

SO 02.9 - Ostatní vybavení (dodávka a montáž)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 950 980,05

D PSV Práce a dodávky PSV 2 653 121,53

D 767 Ostatní vybavení (dodávka a montáž) 2 653 121,53

1 K 7671611R0
Ochranné zábradlí Zx celoskleněné kompletní vč. 
kotvení

m 60,000 37 728,75 2 263 725,08

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) 
výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných 
dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované 

 kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné 
madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

 sloupku.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-
 0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,

b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-
 6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,

 c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

2 K 7679951R1
Schodišťové zábradlí ocelové Z1 - kompletní vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks 1,000 24 821,55 24 821,55

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 7679951R2
Schodišťové zábradlí ocelové Z2 - kompletní vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks 2,000 19 857,24 39 714,48

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

4 K 7679951R3
Schodišťové zábradlí ocelové Z3 - kompletní vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks 4,000 18 864,37 75 457,49

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 K 7679951R4
Schodišťové zábradlí ocelové Z4 - kompletní vč. 
kotvení a povrchové úpravy

ks 1,000 29 785,85 29 785,85

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 7679951R5
Zábradlí rampy ocelové Z5 - kompletní vč. kotvení a 
povrchové úpravy

ks 2,000 44 678,78 89 357,57

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 7679951R6
Stojan na kola - pozinková ocel - pro 5 jízdních kol vč. 
kotvení

ks 2,000 19 478,96 38 957,92

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 2 2,000

SO 02.9 - Ostatní vybavení (dodávka a montáž)

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

8 K 7679951R7
Vlajkový stožár hliníkový kompletní vč. přírubového 
kotvení do základu

ks 3,000 27 800,13 83 400,38

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu 

 konstrukce.

VV Viz PD č. dok. 03 až 09
VV D a M
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

9 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 4,980 1 586,59 7 901,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

VV 4,98 4,980
VV Součet 4,980

D OST Ostatní 297 858,52
10 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 198 572,35 198 572,35

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

11 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 869 815,98

6.1 - Bourací práce 620 311,68

    96 - Bourání konstrukcí 163 114,85

    997 - Přesun sutě 338 204,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 001,96

    767 - Konstrukce zámečnické 16 994,45

    772 - Podlahy z kamene 58 415,40

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 38 580,15

6.2 - Nosné konstrukce 1 292 794,15

    98 - Demolice a sanace 1 126 479,30

    997 - Přesun sutě 159 822,24

    998 - Přesun hmot 6 492,61

6.3 - Podkladové konstrukce 81 291,38

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 67 905,67

    998 - Přesun hmot 13 385,71

6.4 - Hydroizolace 272 814,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 272 814,65

6.5 - Obvodový plášť 301 807,85

    62 - Úprava povrchů vnějších 300 840,40

    998 - Přesun hmot 967,45

6.6 - Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť 394 524,56

    43 - Schodišťové konstrukce a rampy 47 240,18

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 209 437,85

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 537,82

    998 - Přesun hmot 19 154,48

    764 - Konstrukce klempířské 10 080,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 92 073,83

6.7 - Zábradlí 517 958,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 215 354,94

    998 - Přesun hmot 6 789,30

    767 - Konstrukce zámečnické 295 814,08

6.8 - Napojení na stávající objekty, konstrukce a povrchy 110 312,10

    4 - Vodorovné konstrukce 20 952,76

    767 - Konstrukce zámečnické 75 721,75

    772 - Podlahy z kamene 13 637,59

OST - Ostatní 278 001,29

SO 03 - Oprava lávky pro pěší

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 869 815,98

D 6.1 Bourací práce 620 311,68

D 96 Bourání konstrukcí 163 114,85

1 K 943211111
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m montáž

m3 1 181,880 31,77 37 545,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111
VV (8,10+6,30)/2*23,45*7,00 " prostorové lešení pod lávkou 1 181,880
VV P_leseni Součet 1 181,880

2 K 943211211
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 10 636,920 0,90 9 530,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211
VV P_leseni*9 " pronájem předpoklad 270 dní 10 636,920

3 K 943211811
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m demontáž

m3 1 181,880 21,84 25 812,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811
VV P_leseni 1 181,880

4 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 18,000 260,45 4 688,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819
VV 9+9 " bourání  schodišťových stupňů 18,000
VV Součet 18,000

5 K 963051113
Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 
80 mm

m3 1,404 3 790,05 5 321,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113
VV 2,1*0,30*0,90 " odbourání trámu schodiště pro napojení 0,567

VV 4,65*0,20*0,90 " odbourání části desky schodiště pro napojení 0,837

VV Součet 1,404

6 K 965045113
Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo 
pískocementových, plochy přes 4 m2

m2 201,160 148,47 29 865,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113

VV
(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80) " vybourání 
potěru pod izolací v ploše

175,200

VV 2*(4,40*2,95) " vybourání potěru pod izolací pod schodišti 25,960
VV Součet 201,160

7 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 0,200 3 480,93 696,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151119
VV 0,20 " vývrt pro dešťový svod 0,200
VV Součet 0,200

8 K 978036391
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch 
s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 305,805 162,38 49 655,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036391

VV
2*(0,50+6,50)*0,65+2*(0,50+2,10)*2,10+2*(0,50+2,10)*6,90+2
*(0,50+2,10)*7,85 " ŽB sloupy

96,720

VV
(1,30+0,30+2,10+0,30+1,30)*24,85+(1,30+0,30+2,10+0,30+1,
30)*8,30+(1,30+0,30+2,10+0,30+1,30)*6,30 " ŽB deska

209,085

VV
Součet - Otlučení vnějších omítek stěn a stropů s nástřikem 
Monofas

305,805

D 997 Přesun sutě 338 204,87

9 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 102,881 1 716,40 176 584,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

10 K 997090008.1
Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 0,805 2 482,16 1 998,14

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).

VV 0,805 " hmotnost viz tabulka odpadů 0,805
VV Součet 0,805

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 03 - Oprava lávky pro pěší
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997090010.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07

t 1,294 1 563,75 2 023,50

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 1,294 " hmotnost viz tabulka odpadů 1,294
VV Součet 1,294

12 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 100,782 1 563,75 157 598,35

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 100,782 " hmotnost viz tabulka odpadů 100,782
VV Součet 100,782

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 001,96

13 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V

m2 201,160 24,87 5 001,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV
(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80) " vybourání 
izolace v ploše

175,200

VV 2*(4,40*2,95) " vybourání izolace pod schodišti 25,960
VV Součet 201,160

D 767 Konstrukce zámečnické 16 994,45
14 K 767161850 Demontáž zábradlí do suti madel rovných m 78,450 178,56 14 007,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161850

VV
(2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40) " odstranění 
kovového madla

78,450

VV Součet 78,450

15 K 767161851 Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových m 12,900 231,53 2 986,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161851
VV (2*3,10+2*3,35) " odstranění kovového madla 12,900
VV Součet 12,900

D 772 Podlahy z kamene 58 415,40

16 K 772231811
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti stupnic z tvrdých kamenů 
kladených do malty

m2 23,760 184,24 4 377,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772231811

VV
9*(4,40*0,30)+9*(4,40*0,30) " bourání kamenné dlažby 
schodišťových stupňů

23,760

VV Součet 23,760

17 K 772231821
Demontáž obkladů schodišťových stupňů z 
kamenných desek do suti podstupnic z tvrdých 
kamenů kladených do malty

m2 11,880 202,46 2 405,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772231821

VV
9*(4,40*0,15)+9*(4,40*0,15) " bourání kamenné dlažby 
schodišťových podstupnic

11,880

VV Součet 11,880

18 K 782111811
Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z měkkých 
kamenů kladených do malty

m2 189,095 273,05 51 632,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782111811

VV
((2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40)+(2*3,10+2*3,35))
*(1,07+0,20+0,80) " odstranění kamenného obkladu

189,095

VV Součet 189,095

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 38 580,15

19 K 772522811
Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 
kladených do malty

m2 171,600 220,21 37 787,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772522811

VV
(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40) " bourání žulové dlažby 
lávky

171,600

VV Součet 171,600

20 K 772522811.1
Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů 
kladených do malty - pro další použití

m2 3,600 220,21 792,74

VV
(4,50*0,80) " bourání žulové dlažby pro napojení na stávající 
dlažbu

3,600

VV Součet 3,600

D 6.2 Nosné konstrukce 1 292 794,15

D 98 Demolice a sanace 1 126 479,30

21 K 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

m2 486,975 248,21 120 873,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121122

VV
2*(0,50+6,50)*0,65+2*(0,50+2,10)*2,10+2*(0,50+2,10)*6,90+2
*(0,50+2,10)*7,85 " sanace ŽB sloupy

96,720
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VV
((2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40)+(2*3,10+2*3,35))
*(1,07+0,20+0,80) " sanace ŽB zábradelní zídky

189,095

VV
(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80)+2*(4,40*2,9
5) " sanace ŽB podlahy

201,160

VV Sanace Součet 486,975

22 K 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

m2 209,085 248,21 51 897,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121222

VV
(1,30+0,30+2,10+0,30+1,30)*24,85+(1,30+0,30+2,10+0,30+1,
30)*8,30+(1,30+0,30+2,10+0,30+1,30)*6,30 " ŽB deska

209,085

VV Sanace_podhled Součet 209,085

23 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

m2 486,975 645,36 314 274,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111
VV Sanace 486,975

24 K 985311211
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

m2 209,085 645,36 134 935,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311211
VV Sanace_podhled 209,085

25 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm

m2 696,060 178,72 124 397,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111
VV Sanace+Sanace_podhled 696,060

26 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 486,975 49,64 24 174,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311
VV Sanace 486,975

27 K 985132311
Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění 
ocelovými kartáči

m2 209,085 49,64 10 379,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132311
VV Sanace_podhled 209,085

28 K 985312111
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 
tloušťky do 2 mm

m2 486,975 278,00 135 379,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312111
VV Sanace 486,975

29 K 985312121
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm

m2 209,085 278,00 58 125,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985312121
VV Sanace_podhled 209,085

30 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

m2 696,060 218,43 152 041,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111
VV Sanace+Sanace_podhled 696,060

D 997 Přesun sutě 159 822,24

31 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 48,724 1 716,40 83 629,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013154

32 K 997090015.1

Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a 
demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 zatříděných do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 09 04

t 48,724 1 563,75 76 192,40

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled 
oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).

VV 48,724 " hmotnost viz tabulka odpadů 48,724
VV Součet 48,724

D 998 Přesun hmot 6 492,61

33 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 17,791 364,94 6 492,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D 6.3 Podkladové konstrukce 81 291,38

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 905,67

34 K 632451437
Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. 
C 30

m2 201,160 337,57 67 905,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451437

VV
(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80)+2*(4,40*2,9
5) " plocha podlahy

201,160

VV Součet 201,160

D 998 Přesun hmot 13 385,71

35 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 13,482 992,86 13 385,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D 6.4 Hydroizolace 272 814,65
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 272 814,65

36 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 201,160 23,83 4 793,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV
(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80)+2*(4,40*2,9
5) " plocha podlahy

201,160

VV I_vodorovna Součet 201,160

37 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 80,388 33,75 2 713,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV
((2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40)+(2*3,10+2*3,35))
*(0,80+0,08) " izolace svislá zábradelní zídky

80,388

VV I_svisla Součet 80,388

38 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,088 89 059,70 7 837,25 CS ÚRS 2023 02
VV I_vodorovna*0,0003+I_svisla*0,00035 0,088

39 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 402,320 139,00 55 922,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV I_vodorovna*2 " 2x hydroizolační pás 402,320

40 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 160,776 155,88 25 062,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV I_svisla*2 " 2x hydroizolační pás 160,776

41 K 711745567.1
Provedení detailů pásy přitavením spojů se zesílením 
rš 500 mm NAIP - úprava napojení na stávající izolaci

m 11,000 193,61 2 129,72

VV 5,50*2 " 2x hydroizolační pás 11,000
VV Součet 11,000

42 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 672,099 219,43 147 475,77 CS ÚRS 2023 02

VV
(I_vodorovna*1,15+I_svisla*1,20)*2+5,50*1,00 " 2x 
hydroizolační pás

661,099

VV (5,50*1,00)*2 " 2x hydroizolační pás zesílení 11,000
VV Součet 672,099

43 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

m2 201,160 42,70 8 588,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131101
VV I_vodorovna 201,160

44 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

m2 80,388 56,60 4 549,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101
VV I_svisla 80,388

45 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 314,930 27,80 8 755,65 CS ÚRS 2023 02

VV I_vodorovna*1,11+I_svisla*1,14 314,930

46 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 4,037 1 235,13 4 986,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 6.5 Obvodový plášť 301 807,85

D 62 Úprava povrchů vnějších 300 840,40

47 K 622521031.1
Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn, průvlaků a sloupů

m2 526,000 546,08 287 235,89

VV 526,00 " výměra dle TZ čl. 6.5 526,000
VV Součet 526,000

48 K 624635301.1
Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár 
obvodového pláště tmelení spáry tmelem akrylátovým, 
průřezu tmeleného profilu do 200 mm2

m 91,350 148,93 13 604,51

VV
((2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40)+(2*3,10+2*3,35)) 
" tmelení spáry mezi monierkou a nově přibetonovanou 
konstrukcí

91,350

VV Součet 91,350

D 998 Přesun hmot 967,45

49 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 2,651 364,94 967,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D 6.6 Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť 394 524,56

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy 47 240,18

50 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného 
kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 77,400 319,93 24 762,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434311115
VV 2*9*4,30 " nové schodišťové stupně 77,400
VV Součet 77,400

51 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 11,610 1 489,29 17 290,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141
VV 2*9*4,30*0,15 " nové schodišťové stupně 11,610
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VV Součet 11,610

52 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 11,610 446,79 5 187,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142
VV 2*9*4,30*0,15 " nové schodišťové stupně 11,610
VV Součet 11,610

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 209 437,85

53 K 631311225
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37

m3 16,677 5 175,78 86 316,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311225

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)*0,10 " nová betonová 
nášlapná vrstva

16,677

VV Součet 16,677

54 K 633111111
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových 
betonových podlah pro lehký provoz s přísadou 
křemíku, tl. 2 mm

m2 201,599 44,67 9 006,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633111111

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)+2*9*(0,30+0,15)*4,30 " 
nová betonová nášlapná vrstva

201,599

VV Součet 201,599

55 K 633991111
Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti 
odpařování vody

m2 201,599 14,89 3 002,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633991111

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)+2*9*(0,30+0,15)*4,30 " 
nová betonová nášlapná vrstva

201,599

VV Součet 201,599

56 K 634111114.1
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou výšky 
100 mm z minerálních pásů tl 10mm a minerálního 
klínu 50x50mm

m 89,000 44,67 3 976,04

VV 2*24,50+4,40+5,15+4,35+8,85+4,35+2*3,35+2*3,10 89,000
VV Součet 89,000

57 K 634111114.2
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou šířky tl. 
do 10 mm mikroporézní pryží tl. 5-10mm

m 89,000 53,62 4 771,89

VV 2*24,50+4,40+5,15+4,35+8,85+4,35+2*3,35+2*3,10 89,000
VV Součet 89,000

58 K 634111114.3
Dilatace betonových konstrukcí tl. do 25mm z 
dřevovláknité desky, těsnícího profilu a trvale 
pružného tmelu

m 229,110 446,79 102 364,27

P
 Poznámka k položce:

- použitý trvale pružný tmel musí být UV stabilní

VV
7*((0,11+0,18+0,77)*2+4,30)+1*((0,11+0,18+0,77)*2+4,05)" 
příčné dilatace podlahy a zídek

51,110

VV 2*89,00 " podélná dilatace nadezdívky z vnější strany 178,000
VV Součet 229,110

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 16 537,82

59 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm

m 4,000 527,55 2 110,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113111
VV 4,00 " odvodňovací žlab rampy 4,000
VV Součet 4,000

60 M 59227008.1

dodání kompletního odvodňovacího žlabu z 
polymerbetonu, litinový rošt, spád dna 0,5% šíře 
160mm včetně všech potřebných doplňků a 
příslušenství

m 4,000 3 475,02 13 900,06

VV 4,00 " odvodňovací žlab rampy 4,000
VV Součet 4,000

61 K 935113111.1
Utěsnění odvodňovacího polymerbetonového žlabu a 
dešťového svodu do konstrukce ŽB lávky

kus 1,000 527,55 527,55

VV 1 " odvodňovací žlab rampy 1,000
VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 19 154,48

62 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 52,487 364,94 19 154,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D 764 Konstrukce klempířské 10 080,40

63 K 764548422
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně 
objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm

m 8,000 1 255,97 10 047,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548422
VV 8,00 " svod odvodňovacího žlabu 8,000
VV Součet 8,000

64 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,014 2 329,23 32,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 92 073,83

65 K 783901453
Příprava podkladu betonových podlah před 
provedením nátěru vysátím

m2 201,599 9,93 2 001,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)+2*9*(0,30+0,15)*4,30 " 
nová betonová nášlapná vrstva

201,599

VV Součet 201,599
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66 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 201,599 29,79 6 005,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)+2*9*(0,30+0,15)*4,30 " 
nová betonová nášlapná vrstva

201,599

VV Součet 201,599

67 K 783937163
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 
epoxidový rozpouštědlový

m2 201,599 178,72 36 029,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783937163

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)+2*9*(0,30+0,15)*4,30 " 
nová betonová nášlapná vrstva

201,599

VV Součet 201,599

68 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k 
cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým 
pískem nebo skleněnými kuličkami

m2 201,599 238,29 48 038,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783997151

VV
(24,50*4,30+5,16*4,40+8,90*4,35)+2*9*(0,30+0,15)*4,30 " 
nová betonová nášlapná vrstva

201,599

VV Součet 201,599

D 6.7 Zábradlí 517 958,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 215 354,94

69 K 345321515
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní 
z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30

m3 7,116 4 716,10 33 559,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345321515

VV
((0,660*0,090)+(0,18*0,11))*(24,75+4,40+4,65+3,10+0,20+3,1
0) " nadbetonování zábradelní zídky 

3,184

VV
((0,660*0,090)+(0,18*0,11))*(24,75+0,65+3,00+4,55+9,25+4,3
5+3,10) " nadbetonování zábradelní zídky 

3,932

VV Mezisoučet - výkres Nový stav - půdorys a řezy 03 7,116
VV Součet 7,116

70 K 345351005
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek plnostěnných zřízení

m2 87,155 1 290,72 112 492,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351005

VV
(0,770+0,200)*(24,75+4,40+4,65+3,10+0,20+3,10) " 
nadbetonování zábradelní zídky 

38,994

VV
(0,770+0,200)*(24,75+0,65+3,00+4,55+9,25+4,35+3,10) " 
nadbetonování zábradelní zídky 

48,161

VV B_zidkySO03 Součet 87,155

71 K 345351006
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek plnostěnných odstranění

m2 87,155 347,51 30 286,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351006
VV B_zidkySO03 87,155

72 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,269 39 714,47 10 683,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345361821
VV 269,00/1000 " výztuž nadbetonování zábradelní zídky 0,269

73 K 345362021
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek a madel ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,696 40 707,33 28 332,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345362021
VV 696,00/1000 " výztuž nadbetonování zábradelní zídky 0,696

D 998 Přesun hmot 6 789,30

74 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 18,604 364,94 6 789,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D 767 Konstrukce zámečnické 295 814,08

75 K 767219938.9
Montáž a kompletní dodávka ocelového madla 
celonerezového z trubky 50x50x4mm včetně zakrytého 
upevnění

kg 1 173,150 248,21 291 190,21

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ čl. 6.7 
Zábradlí kovová

VV 1173,15 " celonerezové zábradlí lávky 1 173,150
VV Součet 1 173,150

76 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 911,902 1,59 4 623,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 6.8 Napojení na stávající objekty, konstrukce a povrchy 110 312,10

D 4 Vodorovné konstrukce 20 952,76

77 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 1,659 5 460,74 9 059,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321616
VV 5,53*0,60*0,50 " dobetonávka desky schodišťové rampy 1,659
VV Součet 1,659

78 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,005 39 714,47 198,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV 0,005 " dobetonávka desky schodišťové rampy 0,005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 431351121.1
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky přes 6 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 3,318 2 978,58 9 882,94

VV 5,53*0,6 " dobetonávka desky schodišťové rampy 3,318
VV Součet 3,318

80 K 431351122.1
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky přes 6 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 3,318 546,08 1 811,88

VV 5,53*0,6 " dobetonávka desky schodišťové rampy 3,318
VV Součet 3,318

D 767 Konstrukce zámečnické 75 721,75

81 K 767219938.8
Montáž a kompletní dodávka ocelového ukončujícího 
plechu tl.10mm včetně povrchové úpravy

kg 300,300 248,21 74 538,14

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - kompletní specifikace a popis viz TZ
VV (0,650+0,100)*4,55*80 " ukončení rampy schodiště 273,000
VV 273,00*0,10 " prostřih a ostatní spojovací a kotevní materiál 27,300
VV Součet 300,300

82 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 745,381 1,59 1 183,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 772 Podlahy z kamene 13 637,59

83 K 772521150.1
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 
dlaždic do malty tl do 50 mm včetně vyrovnání 
podkladu a očištění vybouraných dlaždic

m2 3,600 3 256,58 11 723,70

VV (4,50*0,80) " žulová dlažba pro napojení na stávající dlažbu 3,600
VV Součet 3,600

84 K 772991411
Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb 
po pokládce základní

m2 3,600 119,15 428,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772991411
VV (4,50*0,80) " žulová dlažba pro napojení na stávající dlažbu 3,600
VV Součet 3,600

85 K 772991422
Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr 
včetně základního čištění dvouvrstvý

m2 3,600 248,21 893,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772991422
VV (4,50*0,80) " žulová dlažba pro napojení na stávající dlažbu 3,600
VV Součet 3,600

86 K 998772202

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 
schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 130,462 4,53 591,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772202

D OST Ostatní 278 001,29
87 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

88 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 178 715,12 178 715,12

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 200 702,94

HSV - HSV 1 129 616,36

OST - Ostatní 71 086,58

SO 04 - Úpravy odvodnění objektů a ploch

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 200 702,94

D HSV HSV 1 129 616,36
1 K R1 Liniové odvodnění, žlaby L1 - L5 m 205,700 3 507,82 721 558,81

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku a horizontální a výškovou instalaci žlabů 
včetně betonového lože v parametrech výrobce žlabu. Žlaby jsou bez 
vnitřního spádu ve stavební šířce 160 mm, hloubka žlabu 172 mm, 
vnitřní šířka 100 mm, třída zatížení žlabu F 900. Žlaby budou vyrobeny z 
betonu C50/60 s výztuhami z polymerních vláken. Budou vybaveny 
zinkovaným ocelovým rámem se zámky krytů s možností aretace krytu 
šroubením. Kryty budou z litiny se štěrbinami 6 mm, třída zátěže krytu E 
600. Součástí dodávky je 12 ks liniových vpustí a úprava délky žlabů a 
koncové díly.

2 K R2 Bodové odvodnění, UV11-13, UV15-17 ks 6,000 18 765,09 112 590,52

P

 Poznámka k položce:
Dodávka a osazení uliční vpusti s vtokovou mříží, včetně zemních prací, 
odstranění přebytku materiálu a podkladního betonu - vviz technická 
zpráva.Vzorová sestava viz výkres 04.

3 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 77,924 1 141,79 88 973,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351104

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 
VV 77,924"Výkop rýhy š. 0,5m  - 77,924m3 zeminy 77,924

4 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 
a nesoudržných

m2 155,848 6,83 1 064,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152501

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 
VV 77,924/0,5"Výkop rýhy š. 0,5m  - 77,924m3 zeminy 155,848

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 40,190 123,43 4 960,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 
VV 40,19"Zpětný zásyp rýhy vytříděným výkopkem 40,19m3 40,190

6 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 21,451 185,98 3 989,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 
VV 21,451"Obsyp potrubí 21,451m3, materiál (ŠP) 21,451

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 42,902 248,21 10 648,80 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 
VV 21,451*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,902

8 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 11,432 942,43 10 773,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 

VV
11,432"Podsyp potrubí tl. min. 100mm 11,432m3, materiál 
(ŠP)

11,432

9 K 871350310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

m 190,540 148,93 28 376,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350310

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 
VV 190,54"Dodávka a montáž potrubí 190,54m 190,540

10 M OSM.222180 KGEM troubaDN160x4,7/3000 SN8 m 62,878 496,43 31 214,74

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 

11 K 997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 37,734 260,62 9 834,34

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 04 - Úpravy odvodnění objektů a ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 

 množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).
 

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 

VV
77,924-40,19"Odstranění přebytečného materiálu (vytlačené 
zeminy) 33,73m3

37,734

VV Součet 37,734

12 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 43,408 1 132,71 49 168,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

P
 Poznámka k položce:

R3 Přípojky pro bodové a liniové vpusti 

13 K R4 Napojení přípojek na linové vpusti a kan. šachty kus 12,000 953,15 11 437,81

P

 Poznámka k položce:
Tvarovky pro DN/OD 160 x 4.7, SN 8, napojení dle výkresu 04 (2x 
koleno 87° s propojením na liniovou vpust a s obetonováním - viz popis 
v technické zprávě) + napojení do kanalizační šachty.

14 K R5 Napojení přípojek na bodové vpusti a kan. šachty kus 6,000 953,15 5 718,91

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje činnosti spojené s napojením přípojky na bodovou 
uliční vpust a na kanalizační šachtu

15 K 9982741R Přesun hmot t 43,408 905,49 39 305,37

D OST Ostatní 71 086,58
16 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 35 543,29 35 543,29

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

17 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 35 543,29 35 543,29

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 575 330,11

5.1 - Zemní a přípravné práce 616 733,29

    1 - Zemní práce 616 733,29

5.2 - Železobetonové konstrukce 684 816,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 639 703,92

    4 - Vodorovné konstrukce 26 883,41

    998 - Přesun hmot 18 228,78

5.3 - Vybavení požární nádrže 103 380,76

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 103 282,29

    998 - Přesun hmot 98,47

5.4 - Plnění požární nádrže 81 230,23

    8 - Trubní vedení 80 494,16

    998 - Přesun hmot 736,07

OST - Ostatní 89 169,72

SO 05 - Požární nádrž

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 575 330,11

D 5.1 Zemní a přípravné práce 616 733,29

D 1 Zemní práce 616 733,29

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 66,430 50,37 3 346,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103
VV (3,40*8,70)+(4,85*5,00)+(8,40*1,50) 66,430
VV Ornice Součet 66,430

2 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,125 934,09 116,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701
VV (0,50*0,50*0,50) " hloubení jkámy pro patku sloupku 0,125
VV V_jamka Součet 0,125

3 K 132312221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
soudržných

m3 3,060 1 659,67 5 078,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312221

VV
(1,50*1,20*1,70) " ruční výkop rýhy v místě napojení na 
stávající vodovodní řad

3,060

VV V_rýhy_ručně Součet 3,060

4 K 132354201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 15,300 1 259,34 19 267,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201
VV (8,50*1,20*(1,30+1,70)/2) " hloubení pažených rýh 15,300
VV V_rýhy_strojně Součet 15,300

5 K 133354103
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 57,800 1 251,01 72 308,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133354103
VV (3,40*3,40*5,00) " hloubení výkopu pro čerpací jímku 57,800
VV V_jímka Součet 57,800

6 K 133354104
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 178,450 1 000,81 178 593,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133354104
VV (8,30*5,00*4,30) " objem výkopu pro požární nádrže 178,450
VV V_nádrž Součet 178,450

7 K 997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 495,839 260,62 129 226,98

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují 
činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, 
přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním 
respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění 
odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na 
odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování 
nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování 
množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV V_jímka*1,85 " odvoz výkopku 106,930
VV V_nádrž*1,85 " odvoz výkopku 330,133
VV (V_rýhy_ručně+V_rýhy_strojně)*1,85 " odvoz výkopku 33,966
VV Ornice*0,20*1,85 " odvoz výkopku 24,579
VV V_jamka*1,85 " odvoz výkopku 0,231
VV Součet 495,839

8 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 37,140 119,26 4 429,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV
2*((8,50+1,50)*(1,30+1,70)/2) " plocha pažení výkopu rýhy 
strojně

30,000

VV
(1,50+1,20+1,50)*1,70 " plocha pažení ručního výkopu v místě 
napojení

7,140

VV Pažení_rýhy Součet 37,140

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 37,140 65,81 2 444,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111
VV Pažení_rýhy 37,140

10 K 151101202
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 172,860 163,47 28 256,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101202
VV 2*(5,00+8,30)*4,30 " pažení výkopu pro požární nádrž 114,380
VV 2*(3,40+3,40)*4,30 " pažení výkopu pro čerpací jímku 58,480
VV Pažení_šachet Součet 172,860
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11 K 151101212
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 
vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 172,860 52,13 9 010,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101212
VV Pažení_šachet 172,860

12 K 151101402
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 
8 m

m2 172,860 187,65 32 437,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101402
VV Pažení_šachet 172,860

13 K 151101412
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
příložném, hloubky přes 4 do 8 m

m2 172,860 36,61 6 328,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101412
VV Pažení_šachet 172,860

14 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 116,430 76,06 8 855,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
VV Ornice " obnovení osetí 66,430
VV 50,00 " obnova okolí 50,000
VV osetí Součet 116,430

15 M 58123281.1
Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro 
osetí včetně dopravného

m3 24,450 564,52 13 802,48

VV osetí*0,20*1,05 " množství zůrodnitelné zeminy pro osetí 24,450

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 116,430 18,93 2 204,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
VV osetí 116,430

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,911 312,75 910,41 CS ÚRS 2023 02
VV osetí*0,025 2,911

18 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 116,430 23,93 2 786,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114
VV osetí 116,430

19 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 172,821 199,32 34 447,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV V_jímka 57,800
VV V_nádrž 178,450
VV (V_rýhy_ručně+V_rýhy_strojně) 18,360
VV V_jamka 0,125
VV Mezisoučet - výkop 254,735
VV -(PI*0,90*0,90*4,05) " odpočet objemu ČS -10,306
VV -2*(3,10*3,10*3,20) " odpočet objemu požární nádrže -61,504

VV
-(KD_lože+Obsyp_potrubí+Podklad_šoupě+Podklad_PB) " 
odpočet objemu podkladních kcí a obsypu potrubí

-10,104

VV zásyp Součet 172,821

20 M 58123281.9
Náklady na pořízení vhodného materiálu pro zásypy 
včetně dopravného, naložení, složení a ostatní 
potřebné manipulace

m3 181,462 314,32 57 037,03

VV zásyp*1,05 181,462

21 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,200 185,98 781,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV
((8,50+1,50)*1,20*0,35) " celkový objem obsypu potrubí 
300mm nad potrubím

4,200

VV Obsyp_potrubí Součet 4,200

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 7,770 651,67 5 063,46 CS ÚRS 2023 02
VV Obsyp_potrubí*1,85 7,770

D 5.2 Železobetonové konstrukce 684 816,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 639 703,92

23 K 388129310.1
Montáž dílců prefabrikovaných nádrží a jímek ze 
železobetonu se zalitím a utěsněním spár šířky do 30 
mm, hmotnosti do 2,0 t

kus 3,000 1 659,67 4 979,01

VV 2 " čerpací jímka - skruž 2,000
VV 1 " čerpací jímka - zákrytová deska 1,000
VV Součet 3,000

24 M 59224052.1
skruž DN 1500 pro čerpací jímky (kruhové nádrže) 
150/100/14

kus 2,000 17 576,63 35 153,26

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pořizovací cena je včetně včech potřebných 
nákladů na dopravu na místo pokládky, cena obsahuje i náklady na 
naložení a složení

VV 2 " čerpací jímka skruž 2,000
VV Součet 2,000

25 M 59225770.1
deska betonová zákrytová DN 1500 pro čerpací jímky 
(kruhové nádrže) celá 150-63/17

kus 1,000 10 020,55 10 020,55

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pořizovací cena je včetně včech potřebných 
nákladů na dopravu na místo pokládky, cena obsahuje i náklady na 
naložení a složení

VV 1 " čerpací jímka - zákrytová deska 1,000
VV Součet 1,000
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26 K 388129330.1
Montáž dílců prefabrikovaných nádrží a jímek ze 
železobetonu se zalitím a utěsněním spár šířky do 30 
mm, hmotnosti přes 4 do 6,5 t

kus 3,000 3 102,49 9 307,48

VV 1 " čerpací jímka - dno 1,000
VV 2 " požární nádrž - zákrytová deska 2,000
VV Součet 3,000

27 M 59224062.1
dno betonové DN 1500 pro čerpací jímky (kruhové 
nádrže) 150/164/15

kus 1,000 41 702,28 41 702,28

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pořizovací cena je včetně včech potřebných 
nákladů na dopravu na místo pokládky, cena obsahuje i náklady na 
naložení a složení

VV 1 " čerpací jímka - dno 1,000
VV Součet 1,000

28 M 59225770.2 deska betonová zákrytová nádrže 280/280/25 kus 2,000 73 971,97 147 943,95

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pořizovací cena je včetně včech potřebných 
nákladů na dopravu na místo pokládky, cena obsahuje i náklady na 
naložení a složení

VV 2 " požární nádrž - zákrytová deska 2,000
VV Součet 2,000

29 K 388129339.1
Montáž dílců prefabrikovaných nádrží a jímek ze 
železobetonu se zalitím a utěsněním spár šířky do 30 
mm, hmotnosti přes 10 do 20 t

kus 2,000 10 425,05 20 850,10

VV 2 " požární nádrž pravoúhlá - dno 2,000
VV Součet 2,000

30 M 59224062.2
dno betonové DN 1500 pro čerpací jímky (kruhové 
nádrže) 150/164/15

kus 2,000 184 873,65 369 747,29

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pořizovací cena je včetně včech potřebných 
nákladů na dopravu na místo pokládky, cena obsahuje i náklady na 
naložení a složení

VV 2 " požární nádrž pravoúhlá - dno 2,000
VV Součet 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 26 883,41

31 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 1,800 1 359,43 2 446,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
VV ((8,50+1,50)*1,20*0,15) " objem lože potrubí DN50 1,800
VV KD_lože Součet 1,800

32 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 7,922 942,43 7 465,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
VV (8,25*5,00*0,15)+(3,40*3,40*0,15) " ŠTP polštář 7,922
VV ŠTP_polštář Součet 7,922

33 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 3,000 614,66 1 843,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111
VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

34 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 3,000 400,32 1 200,97 CS ÚRS 2023 02

VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

35 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 16/20

m3 0,025 3 194,24 79,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311141
VV 0,50*0,50*0,10 " podkladní deska šoupátkového poklopu 0,025
VV Podklad_šoupě Součet 0,025

36 K 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 20/25

m3 4,079 3 394,40 13 845,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311151

VV
(3,40*6,70*0,15)+(2,10*2,10*0,15) " podkladní beton nádrží a 
čerpací jímky

4,079

VV Podklad_PB Součet 4,079

D 998 Přesun hmot 18 228,78

37 K 998144471

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 
konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových 
nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m, pro nádrže výšky do 25 m

t 85,712 212,67 18 228,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998144471

D 5.3 Vybavení požární nádrže 103 380,76

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 103 282,29

38 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky 
vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 
tvaru, o obsahu do 1000 m3

m3 45,000 38,94 1 752,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/933901111
VV (20+20+5) " požadovaný objem nádrží 45,000
VV Součet 45,000

39 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 54,000 78,81 4 255,77 CS ÚRS 2023 02

VV
(20+20+5)*1,20 " požadovaný objem nádrží + 20% objemu na 
nasáknutí nádrže

54,000

VV Součet 54,000

40 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 3,000 2 835,62 8 506,85 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - dodávka včetně osazení
VV 3,00 " čerpací jímka 3,000
VV Součet 3,000

41 K 953171021.1
Dodání a osazení vybavení čerpací jímky - trvalé sací 
potrubí DN 110 včetně potřebných materiálů a těsnění

kus 1,000 20 016,09 20 016,09

VV
1 " trvalé sací potrubí DN110 (sací potrubí s příslušenstvím 
bude provedeno jako kompletizovaná dodávka v nerezu)

1,000

VV
" ukončení na vnější straně sací hadicovou spojkou o průměru 
110 mm savicovým šroubením s uzávěrem ve výšce min. 
250mm nad terénem

VV
" uvnitř jímky bude potrubí vybaveno zpětnou klapkou a nad 
dnem ukončeno sacím košem

VV Součet 1,000

42 K 953171021.2
Dodání a osazení vybavení čerpací jímky a požárních 
nádrží - propojovací potrubí DN250 l=500mm včetně 
potřebných materiálů a těsnění

kus 1,000 708,90 708,90

VV
1 " propojovací potrubí DN250 požárních nádrží délky 500mm 
(provedeno jako kompletizovaná dodávka v nerezu)

1,000

VV Součet 1,000

43 K 953171021.3
Dodání a osazení vybavení čerpací jímky a požárních 
nádrží - propojovací potrubí DN250 l=2.500mm včetně 
potřebných materiálů a těsnění

kus 1,000 3 336,02 3 336,02

VV
1 " propojovací potrubí DN250 požární nádrže a čerpací jímky 
délky 2.500mm (provedeno jako kompletizovaná dodávka v 
nerezu)

1,000

VV Součet 1,000

44 K 953171031.1
Osazování žebříků nerezových do nádrže včetně 
ukotvení

m 11,500 542,10 6 234,17

VV 4,50 " čerpací jímka 4,500
VV 2*3,50 " požární nádrž 7,000
VV Součet 11,500

45 M 28661985.1
žebřík šachtový nerez pro čerpací jímky, nádrže dl 
4,50m

kus 1,000 22 893,40 22 893,40

VV 1 " čerpací jímka 1,000
VV Součet 1,000

46 M 28661985.2
žebřík šachtový nerez pro čerpací jímky, nádrže dl 
3,50m

kus 2,000 17 789,31 35 578,61

VV 2 " požární nádrž 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 98,47

47 K 998144471

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 
konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových 
nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m, pro nádrže výšky do 25 m

t 0,463 212,67 98,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998144471

D 5.4 Plnění požární nádrže 81 230,23

D 8 Trubní vedení 80 494,16

48 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 7,000 89,23 624,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211141
VV 7,00 " vodovodní přípojka požární nádrže 7,000
VV Součet 7,000

49 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 63x5,8mm

m 7,105 162,63 1 155,51 CS ÚRS 2023 02

50 K 879211111
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 
výkopu DN 50

kus 1,000 984,13 984,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879211111
VV 1 " napojení požární nádrže na přípojku DN50 1,000
VV Součet 1,000

51 K 891211112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 
nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 50

kus 1,000 785,63 785,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211112
VV 1 " hlavní uzávěr vody na přípojce DN50 1,000
VV Součet 1,000

52 M 42221147
šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 
50/63 PE 100

kus 1,000 14 386,57 14 386,57 CS ÚRS 2023 02

VV 1 " hlavní uzávěr vody na přípojce DN50 1,000
VV Součet 1,000

53 M 42291066 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,25m kus 1,000 1 313,56 1 313,56 CS ÚRS 2023 02

VV 1 " hlavní uzávěr vody na přípojce DN50 1,000
VV Součet 1,000

54 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 1,000 1 050,85 1 050,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111
VV 1 " vysazení přípojka na potrub dN100 1,000
VV Součet 1,000

55 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 1,000 3 377,72 3 377,72 CS ÚRS 2023 02

VV 1 " vysazení přípojka na potrub dN100 1,000
VV Součet 1,000
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56 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 7,000 23,52 164,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122
VV 7,00 " vodovodní přípojka požární nádrže 7,000
VV Součet 7,000

57 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 7,000 16,85 117,92 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111
VV 7,00 " vodovodní přípojka požární nádrže 7,000
VV Součet 7,000

58 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 3,000 984,13 2 952,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311
VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

59 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 3,000 2 846,04 8 538,12

VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

60 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 3,000 1 017,48 3 052,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411
VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

61 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 3,000 4 234,65 12 703,96 CS ÚRS 2023 02

VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

62 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 3,000 1 067,53 3 202,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112
VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

63 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 
600mm, s ventilací

kus 3,000 6 880,54 20 641,61 CS ÚRS 2023 02

VV 1+2 " čerpací jímka a požární nádrže 3,000
VV Součet 3,000

64 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 494,56 494,56 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112
VV 1 " hlavní uzávěr vody na přípojce DN50 1,000
VV Součet 1,000

65 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky

kus 1,000 1 501,21 1 501,21 CS ÚRS 2023 02

VV 1 " hlavní uzávěr vody na přípojce DN50 1,000
VV Součet 1,000

66 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 
řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

kus 1,000 264,38 264,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111
VV 1 " tabulka Požární vodovod 1,000
VV Součet 1,000

67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 438,66 1 438,66 CS ÚRS 2023 02

VV 1 " tabulka Požární vodovod 1,000
VV Součet 1,000

68 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 31,28 31,28 CS ÚRS 2023 02
VV 1 " tabulka Požární vodovod 1,000
VV Součet 1,000

69 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 1 376,11 1 376,11 CS ÚRS 2023 02
VV 1 " tabulka Požární vodovod 1,000
VV Součet 1,000

70 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 7,000 47,96 335,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111
VV 7,00 " vodovodní přípojka požární nádrže 7,000
VV Součet 7,000

D 998 Přesun hmot 736,07

71 K 998144471

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 
konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových 
nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m, pro nádrže výšky do 25 m

t 3,461 212,67 736,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998144471

D OST Ostatní 89 169,72
72 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 44 584,86 44 584,86

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

73 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 44 584,86 44 584,86

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 768 446,87

D1 - 1.   Svítidla 1 928 165,41

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 121 090,60

    D3 - 2.1 Kabely a příslušenství 63 773,60

    D4 - 2.2 Ochranné uzemnění 57 317,00

D5 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 9 928,62

D6 - 4. Související činnosti 202 543,81

D7 - 5. Zemní práce 358 020,37

D8 - 6. Stavební přípomoce 148 698,06

SO 06 - Úpravy veřejného osvětlení

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 768 446,87

D D1 1.   Svítidla 1 928 165,41

1 K Pol1945
Osvětlovací sloup BEGA 84 875 K3, 53W, 3000K, 
výška 4m, IP65, IK07, design Graphite, vč. materiálu

ks 22,000 87 567,43 1 926 483,49

P
 Poznámka k položce:

vč základového modulu 71 136 a připojovací svorkovnice 71 084

2 K Pol1946 ekologický opříspěvek na likvidaci svítidla ks 22,000 76,45 1 681,92

P
 Poznámka k položce:

 

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 121 090,60

D D3 2.1 Kabely a příslušenství 63 773,60
3 K Pol1947 Kabel CYKY-J 4x10mm2, vč. materiálu m 350,000 152,90 53 515,56

4 K Pol1948 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2, vč. materiálu m 100,000 34,31 3 431,33

5 K Pol1949
Kabelový štítek označovací plastový, 40x10mm, vč. 
pásků a popisu, vč. materiálu

ks 50,000 28,70 1 434,89

6 K Pol1950 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 10,000 14,89 148,95

7 K Pol1951 Ukončení vodíčů do 16mm2, vč. materiálu ks 176,000 29,79 5 242,87

D D4 2.2 Ochranné uzemnění 57 317,00

8 K Pol1952 Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozink, vč. materiálu m 260,000 169,18 43 986,80

9 K Pol1953 Zemnící drát FeZn O8mm, nerez V4A, vč. materiálu m 50,000 229,35 11 467,62

10 K Pol1954 Zemnící svorka pásek-pásek, pozink, vč. materiálu ks 8,000 64,62 516,93

11 K Pol1955 Zemnící svorka pásek-drát, pozink, vč. materiálu ks 22,000 61,17 1 345,65

D D5 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 9 928,62
12 K Pol1956

Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace, vč. materiálu

kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P
 Poznámka k položce:

(propoj. vodiče, popisy, vruty, hmoždinky apod.)

13 K Pol1957 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

D D6 4. Související činnosti 202 543,81
14 K Pol1958 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

15 K Pol1959
Kompletní demontáž stávající části VO (max 50% z 
ceny montáží)

ks 1,000 124 107,72 124 107,72

16 K Pol1960 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 8 439,32 8 439,32

17 K Pol1961 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 14 396,50 14 396,50

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

18 K Pol343 Převzetí pracoviště ks 1,000 4 964,31 4 964,31

19 K Pol349
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

ks 1,000 7 446,47 7 446,47

20 K Pol400 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 28 296,56 28 296,56

D D7 5. Zemní práce 358 020,37
21 K Pol1962

Výkop pro kabelovou trasu, 0,4x0,8m, kompletní, vč. 
písk. lože fólie a finální úpravy terénu

bm 260,000 1 377,00 358 020,37

D D8 6. Stavební přípomoce 148 698,06

22 K Pol1963
Provedení usazení základového modulu stožáru vč. 
chrániček, vyrovnání a následné zabetonování, vč. 
materiálu

ks 22,000 6 759,00 148 698,06

P
 Poznámka k položce:

vč. dodávky betonové směsi

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 06 - Úpravy veřejného osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 147 485,84

HSV - Práce a dodávky HSV 7 147 485,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 772 008,14

    998 - Přesun hmot 4 434 048,40

    N02 - Nakládání s materiály a odpady 941 429,30

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

SO 07.1 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 147 485,84

D HSV Práce a dodávky HSV 7 147 485,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 772 008,14

1 K 9650221R0
Bourání a odstranění kamenné dlažby venkovní tl. 50 
mm

m2 3 518,000 109,26 384 362,52

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ. kap. m.1, odst 1, rozebrání žulové dlažby tl 50 mm
VV 3518" stanoveno měřením 3 518,000

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 1 370,000 61,55 84 319,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 

 podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 

 C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, 
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 

 obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. m.1 odst. 2, rozebrání zámkové dlažby
VV 1370" stanoveno měřením 1 370,000

3 K 113107342R

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 57,000 72,89 4 154,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342R

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ, kap. m.1 odst. 3 vybourání povrchu z listého asfaltu
VV 57" stanoveno měřením 57,000

4 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 359,000 121,76 43 713,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112

SO 07.1 - Bourací práce

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a 
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

 jakýmkoliv materiálem,
 b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami 
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, 

 desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 
979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

 ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 

 množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 

 hmot.

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ. kap. m.1 odst 4, vybourání žulových obrubníků včetně lože
VV 359 359,000

5 K 9610441R1 Bourání odvodňovacích žlabů m3 72,000 3 327,68 239 592,71

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje bourání stávajícíh odvodňovacích žlabů s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek

VV 72 72,000

6 K R01 Demontáž ocelových mříží odvodňovacího žlabu t 6,520 333,61 2 175,11
VV 6,52 6,520

7 K R02 Demontáž vlajkových stožárů kus 2,000 834,00 1 668,01
VV 2 2,000

8 K R03 Demontáž odpadkových košů kus 3,000 375,30 1 125,90
VV 3 3,000

9 K R04 Odstranění stávajících vpustí kus 5,000 2 710,52 13 552,58

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje odstranění vpusti a zpětný hutněný zásyp jámy po vpusti
VV 5 5,000

10 K R05 Odstranění stávajících přípojek vpustí m 123,000 152,63 18 773,07

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ, kap. m.1 odst 10
VV 123 123,000

11 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 14,500 81,57 1 182,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. m.1 odst. 11
VV 14,5 14,500

12 K 919735124
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm

m 14,500 321,09 4 655,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735124

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ kap. m.1 odst. 11
VV 14.5 14,500

13 K 11310723R01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 3 575,000 216,01 772 236,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11310723R01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. m.1 odst. 12+13
VV 3518" pod dlažbou, stanoveno měřením 3 518,000
VV 57" pod lit. asf.,stanoveno měřením 57,000
VV Součet 3 575,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 1131072R01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 3 518,000 35,95 126 456,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/1131072R01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ kapm m.1 odst. 14
VV 3518" stanoveno měřením 3 518,000

15 K 1131072R02

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 330 mm

m2 1 370,000 54,04 74 038,22

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ, kap. m.1 odst. 15
VV 1370" stanoveno měřením 1 370,000

D 998 Přesun hmot 4 434 048,40

16 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 5 987,171 740,59 4 434 048,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
 nebo meziskládku,

 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

 -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

P
 Poznámka k položce:

Předpokládá se manipulace s materiály druhotně využitelnými jako jsou 
žulové dlažby a obrubníky, betonová dlažba apod.

D N02 Nakládání s materiály a odpady 941 429,30

17 K 997090001.16
Nakládání s odpadem - Odpad z litého asfaltu 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01

t 7,524 11 854,58 89 193,89

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 16

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 2,2*0,06*57 7,524

18 K 997090001.17
Nakládání s odpadem - Odpad z prostého betonu 
obsahující nebezpečné látky zatříděný do Katalogu 
odpadů pod kódem N 17 01 06

t 2,052 11 854,58 24 325,61

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 17 

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 0,15*57*2,4*0,1" 10% objemu z položky: TZ kap m.1, odst. 13 2,052
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19 K 997090001.18
Nakládání s odpadem - Odpad z prostého betonu 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01

t 1 633,812 80,80 132 008,11

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 18

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV
0,15*57*2,4*0,9" 90% objemu z položky: TZ kap m.1, odst. 13, 
beton pod litým asfaltem

18,468

VV 3518*0,17*2,4" podkladní beton žulové dlažby 1 435,344
VV 75*2,4" beton odvodňovacích žlabů 180,000
VV Součet 1 633,812

20 K 997090001.19

Nakládání s odpadem - Odpad z podkladní vrstev 
stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 05 04

t 1 959,600 260,62 510 716,58

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 19 

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 3518*0,15*2" podlad žulové dlažby 1 055,400
VV 1370*0,33*2" podlad zámkové dlažby 904,200
VV Součet 1 959,600

21 K 997090001.20
Nakládání s odpadem - Odpad ostatní zatřídění do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04

t 4,965 687,53 3 413,61

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 20 

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 5*0,363" vpusti 1,815
VV 126*0,025" přípojky 3,150
VV Součet 4,965

22 K 997090002.21
Nakládání s materiály z oceli, zatřídění do katalogu 
odpadů pod kódem O 17 04 05

t 7,520 28,67 215,61

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 21 

S materiálem bude nakládáno dle pokynů objednatele v závislosti na 
 způsobu dalšího využití.

Pložka zahrnuje činnosti a náklady spojené s nakládáním s tímto 
materiálem tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním, respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků nebo uložení 
na místo určené objednatelem. Položka zahrnuje též náklady na odborné 
činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných 
vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a 
způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 6,52" mříže žlabů 6,520
VV 0,5" vlajkové stožáry 0,500
VV 0,5" odpadkové koše 0,500
VV Součet 7,520

23 K 997090001.22
Nakládání s materiály z kamene - žulová dlažba a 
obrubníky, zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem O 
17 05 04

t 696,623 260,62 181 555,89

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. m.1, bod 22 

S materiálem bude nakládáno dle pokynů objednatele v závislosti na 
způsobu dalšího využití. Pložka zahrnuje činnosti a náklady spojené s 
nakládáním s tímto materiálem tj. manipulace, úprava, přeprava na 
koncové zařízení s následným využitím, odstraněním, respektive 
uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně 
všech poplatků nebo uložení na místo určené objednatelem.  Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 3518*0,05*2,6" žulová dlažba 457,340
VV 1370*0,06*2,4" betonová dlažba 197,280
VV 359*0,15*0,3*2,6" žulové obrubníky 42,003
VV Součet 696,623
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 718 854,60

HSV - Práce a dodávky HSV 718 854,60

    1 - Zemní práce 718 854,60

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

SO 07.2 - Zemní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 718 854,60

D HSV Práce a dodávky HSV 718 854,60

D 1 Zemní práce 718 854,60

1 K 122201102.1

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 1 144,800 112,59 128 894,74

P
 Poznámka k položce:

Výkop z úrovně po bourání po úroveň HTÚ SO07 kap. e.3, m.2
VV HTU 1144.8 1 144,800

2 K 122201102.2

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 139,500 112,59 15 706,51

P

 Poznámka k položce:
Skrývka zúrodnitelných vrstev během bouracích prací, mocnost 150 mm, 

 uložení materiálu na mezideponii (139.05 m3), TZ kap. m.2

VV 139,5 139,500

3 K 131203101

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním 
nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 17,379 1 159,26 20 146,80

P
 Poznámka k položce:

Hloubení jam pro základy mobiliáře v parku (akustické hry a lavičky - 
knihy) SO07 kapitola TZ kap. m.2 objem navýšen 0 10% (boky patek). 

VV "kamenný xylophone"
VV (0,5*2,5*0,4)*0,1 0,050
VV (0,4*2*0,4)*0,1 0,032
VV "velký balanční disk"
VV (1,3*1,3*0,95)*0,1 0,161
VV "dělené zrcadlo"
VV (0,5*0,5*0,6)*2*0,1 0,030
VV "muzikant"
VV (0,6*0,6*0,7*3)*0,1 0,076
VV "kamenná harfa"
VV (0,8*0,8*0,6+0,8*0,8*0,6)*0,1 0,077
VV "lavičky - knihy"
VV 0,25*67.81 16,953
VV MOBI Součet 17,379

4 K 132212101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 141,890 1 451,16 205 905,59

P
 Poznámka k položce:

Hloubení rýh pro základy zídek a vedení VO, výkop rýh pro vsakovací 
drén SO07  e.3. zemní práce.

VV "Výkop rýhy pro vsakovací drén"
VV 61,79 61,790
VV "Výkop rýhy pro základy zídek a vedení VO podél zídek"
VV 72 72,000
VV "Výkop rýhy pro drén v maltovém povrchu"
VV 67,5*0,3*0,4 "délka x šířka x průměrná hloubka 8,100
VV RÝHY Součet 141,890

5 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 160,700 39,03 6 272,55

VV
Umístění materiálu ze skrývky zůrodnitelných vrstev na 
mezideponii

VV 139,5 139,500

VV
Umístění vhodného materiálu na mezideponii pro zásyp kolem 
patek mobiliáře a zídky

VV DEPO 21,2 "stanoveno odborným odhadem a měřením ve výkrese 21,200
VV Součet 160,700

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 21,200 177,64 3 766,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102

SO 07.2 - Zemní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

 vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

 dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 
4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení 

 výšky přes 4 m.
 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

P
 Poznámka k položce:

Naložení materiálu z mezideponie pro zásyp patek mobiliáře a zídky
VV depo 21,200

7 K 162251122

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 21,200 56,63 1 200,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

 oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

Rozmístění materiálu pro zpětný zásyp kolem patek mobiliáře a zídky
VV depo 21,200

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 21,200 123,43 2 616,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

 kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

 sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození 

 sypaniny.

P
 Poznámka k položce:

Zpětný zhutněný zásyp kolem patek mobiliáře a zídky
VV depo 21,200

9 K 997090001.19

Nakládání s odpadem - Odpad z podkladní vrstev 
stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 05 04

t 1 282,869 260,62 334 345,00

P
 Poznámka k položce:

Odstranění přebytečného materiálu charakteru zemi z lokality

VV
(HTU+RÝHY+MOBI-DEPO)" uvažovaná objemová hmotnost 
2t/m3

1 282,869
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 774 224,74

HSV - Práce a dodávky HSV 12 774 224,74

    56 - Podkladní vrstvy dlážděných ploch 3 116 207,60

    59 - Pokládka dlažby 8 047 098,95

    591 - Mlatový povrch 235 431,12

    N01 - Ostatní 194 322,89

    998 - Přesun hmot 1 181 164,18

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

SO 07.3 - Konstrukce ploch
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 774 224,74

D HSV Práce a dodávky HSV 12 774 224,74

D 56 Podkladní vrstvy dlážděných ploch 3 116 207,60

1 K 181152302.1
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 1 512,000 26,11 39 474,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání 
nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

 horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

 oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 
oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do 

 projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 

 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

 letiště.

P
 Poznámka k položce:

Zhutnění parapláně v plochách navrhované vyrovnávací vrstvy dle 
podmínek TZ kap. e.4.1

2 K 1751511R.1
Zásyp vsakovacího vsakovacích drénů v dlážděných 
plochách

m3 61,790 185,98 11 491,81

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ, kap. m.3, odst. 9
VV 61.79" Viz. TZ, kap. m.3, odst. 9 61,790

3 M 58343930.1 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 86,506 694,20 60 052,88

P
 Poznámka k položce:

materiál drénu
VV 61,79*1,4 86,506

4 K 919726123.1
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 1 512,000 109,67 165 825,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

P
 Poznámka k položce:

Vyrovnávací vrstva odvdnění - sep.ge. 400 g/m2 SO07 m.3. konstrukce 
ploch

5 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 512,000 167,64 253 466,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750111

P
 Poznámka k položce:

Vyrovnávací vrtsva odvodnění - fr.16+32mm (mocnost cca 150 mm) 
SO07, TZ 01, m.3. konstrukce ploch

6 K 181152302.2
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 3 683,190 26,11 96 158,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302.2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání 
nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

 horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

 oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 
oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do 

 projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 

 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

 letiště.

P
 Poznámka k položce:

Zhutění celé zemní pláně dlážděných konstrukcí
VV ZP 3683,19 3 683,190

7 K 919726123.2
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 2 171,190 109,67 238 120,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123.2

SO 07.3 - Konstrukce ploch

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

P
 Poznámka k položce:

Sep.ge. 400 g/m2 plochy kde není vyrovnávací vrstva, SO07 m.3. 
konstrukce ploch

VV ZP-1512 2 171,190

8 K 564861114
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm

m2 3 683,190 236,02 869 319,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861114

P
 Poznámka k položce:

Štěrkodrť, 210 - 230mm, SO07,  TZ01, m.3. konstrukce ploch
VV ZP 3 683,190

9 K 564962113
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 220 mm

m2 3 683,190 375,30 1 382 297,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 2.-11.

P
 Poznámka k položce:

SO07, TZ01, m.3. konstrukce ploch
VV ZP 3 683,190

D 59 Pokládka dlažby 8 047 098,95

10 K 5968114R
Kladení dlažby tl. do 150 mm s vyplněním spár, 
s ložem z kameniva tl. 40 mm, s hutněním, vibrováním 
a se smetením přebytečného materiálu.

m2 3 686,190 440,35 1 623 215,79

P
 Poznámka k položce:

SO 07, TZ 01, m.4.2. přehled podle rozměrů
VV 3686,19" Celková plocha dlažby 3 686,190

11 M 592480R001 Betonová dlažba 160 x 160 x 120 mm m2 520,000 1 489,29 774 431,48

P
 Poznámka k položce:

 P1 námětsí před hlavním vstupem - vnitřní dlažba
SO 07 Tz 01 m.4.2 přehled podle rozměrů

12 M 592480R002 Betonová dlažba 320 x 160 x 120 mm m2 572,000 1 390,01 795 083,66

P
 Poznámka k položce:
 P2, P3, P4, P5, P5,P6

SO 07 Tz 01 m.4.2 přehled podle rozměrů

13 M 592480R003 Betonová dlažba 320 x 320 x 120 mm m2 50,000 2 978,58 148 929,13

P
 Poznámka k položce:

SO 07 TZ 01 m.4.2 přehled pode rozměrů

VV
"P3 před obchodními jednotkami - doplnění u žlabu, přířez- 
zaokrouhleno na 50m2"

VV 50 50,000

14 M 592480R004 Betonová dlažba 640 x 320 x 120 mm m2 370,000 1 390,01 514 302,37

P
 Poznámka k položce:

SO 07 TZ 01 m.4.2 přehled podle rozměrů

15 M 592480R005 Betonová dlažba 640 x 640 x 120 mm m2 2 200,000 1 787,15 3 931 740,74

P
 Poznámka k položce:

SO 07, TZ 01, m.4.2. přehled podle rozměrů

16 M 592480R006 Hmatová dlažba m2 30,000 992,86 29 785,74

17 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 480,000 273,56 131 307,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny 

 pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 

 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 

 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

 kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se 

 oceňují ve specifikaci.
 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

P
 Poznámka k položce:

Osazení obrubníků š.100 mm a š.80 mm, TZ01  m.3. kce ploch
VV "betonové obrubníky š.100"
VV 328 328,000
VV "betonové obrubníky š.80"
VV 152 152,000
VV Součet 480,000

18 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 331,280 212,67 70 454,91 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Osazení obrubníku š.100mm, TZ01  m.3. kce ploch
VV 328 328,000
VV 328*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 331,280

19 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 153,520 181,40 27 847,83 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Osazení obrubníku š.80mm, TZ01  m.3. kce ploch
VV 152 152,000
VV 152*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 153,520

D 591 Mlatový povrch 235 431,12

20 K 181152302.3
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 312,700 26,11 8 163,82 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302.3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání 
nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

 horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

 oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 
oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do 

 projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 

 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

 letiště.

P
 Poznámka k položce:

Zhutění zemní pláně mlatového povrchu
VV MLAT 312,700

21 K 1751511R.2
Zásyp vsakovacího vsakovacích drénů v dlážděných 
plochách

m3 8,100 185,98 1 506,45

P
 Poznámka k položce:

Viz. TZ, kap. m.3, odst. 9
VV 8,1" Viz. TZ, kap. m.3, odst. 9 8,100

22 M 58343930.2 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 11,340 694,20 7 872,28
VV 8,1*1,4 11,340

23 K R03 Napojení drénu na vpust UV16 soubor 1,000 4 170,02 4 170,02

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje napojení větví drénu na vpust UV16, 2x otvor do vpsusti , 2x 
trubky DN 100 délky cca 1 m

VV 1 1,000

24 K 919726123.3
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 312,700 109,67 34 294,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123.3

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

P
 Poznámka k položce:

Sep.ge. 400 g/m2 pod mlatovou plochou
VV MLAT 312,700

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 312,700 206,83 64 675,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

P
 Poznámka k položce:

Podkladní vrstva
VV MLAT 312,700

26 K 5648311R1 Pokládka mlatového povrchu tl 100 mm m2 312,700 366,96 114 748,48

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní pokládku mlatového povrchu včetně 
materiálu svrchní a dynamické a dopravy materiálu na stavbu, vrstvy dle 
podmínek TZ kap. e.4.3.

VV MLAT 312.7" stanoveno měřením plochy 312,700

D N01 Ostatní 194 322,89

27 K 8992311R
Výšková úprava stávajích nadzemních prvků 
inženýrských sítí

kus 24,000 2 085,01 50 040,23

P
 Poznámka k položce:

úprava pojížděných poklopů do vnitřního rozměru 600x600mm

28 K R02 Litinové mříže ke stromům 1.76 x 1.76 m kus 2,000 72 141,33 144 282,66

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje kompletní dodávku včetně příslušenství a montáže.
VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 1 181 164,18

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 6 078,431 194,32 1 181 164,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 335 584,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 335 584,92

    N01 - Nová zídka 1 137 933,33

    N02 - Oprava stávající zídky 69 016,92

    N03 - Doplnění zděné zídky 41 140,17

    998 - Přesun hmot 87 494,50

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

SO 07.4 - Zídky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 335 584,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 335 584,92

D N01 Nová zídka 1 137 933,33

1 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 11,200 1 134,21 12 703,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.10 mobilář
VV "podsyp pod zídku tl. 100mm"
VV 160*0,7*0,1 11,200
VV Součet 11,200

2 K 3113511R Bednění zídek, pohledový beton v nadzemní části m2 381,771 1 489,29 568 568,23

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní dodávku, montáž a demontáž bednění
VV 160*(0,37+0,8)*2 374,400
VV 0,45*(0,37+0,8)*14 7,371
VV Součet 381,771

3 K 311321815.1
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 
C 30/37

m3 84,240 5 311,81 447 467,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321815.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zřízení zídek z pohledového železobetonu včetně 
výklenků pro odpadkové koše a otvorů - přípravy pro montáž veřejného 
osvětlení. Příprava pro osvětlení musí být zkonzultována z dodavatele 
osvětlení v rámci SO 06.

VV "pohledový beton"
VV 84,24 84,240

4 K 2743620R Výztuž zídky svařovanými sítěmi Kari t 2,412 40 707,33 98 186,09

P
 Poznámka k položce:

KARI 6x100x100 mm

5 K 7411100R
Montáž a dodávka ochranných trubek pro napojení 
veřejného osvětlení

m 36,960 297,85 11 008,71

P

 Poznámka k položce:
Zahrnuje montáž a dodávku ochranné trubky pro napojení veřejného 
osvětlení, instalace během realizace zídky, příprava pro instalaci svítidel, 
pro každé svítidlo 2 x 0,8 m, 10% ztratné. Příprava pro osvětlení musí 
být zkonzultována z dodavatele osvětlení v rámci SO 06

VV 21*0,8*2 33,600
VV 33,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,960

D N02 Oprava stávající zídky 69 016,92

6 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah křemičitým pískem sušeným

m2 48,360 576,34 27 871,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku 
 na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, 
které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na 

 kterém se tryskání provádí.

VV 62*0,18+62*0,6" Betonové plochy zídky 48,360

7 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi, tloušťky 1 mm

m2 48,360 178,72 8 642,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323111

SO 07.4 - Zídky

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62*0,18+62*0,6" Betonové plochy zídky 48,360

8 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

m2 48,360 645,36 31 209,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v 

 jakémkoliv počtu vrstev.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů 
cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

 degradovaného betonu,
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

 Očištění ploch,
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují 

 cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-

 21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které 
se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

 svařovaných sítí.

VV 62*0,18+62*0,6" Betonové plochy zídky 48,360

9 K 622631011
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic 
nebo kamene, spárovací maltou stěn

m2 14,880 86,87 1 292,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622631011

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování 

 vnějších ploch pohledového zdiva spárovací maltou.

VV 62*0,24 14,880

D N03 Doplnění zděné zídky 41 140,17

10 K 271572211.2
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 0,210 1 134,21 238,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211.2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky 

 vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami 
souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

 Zvláštní zakládání objektů.

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.10 mobilář
VV "podsyp pod zídku tl. 100mm"
VV 3*0,7*0,1 0,210
VV Součet 0,210

11 K 3113511R.2 Bednění zídek, pohledový beton v nadzemní části m2 5,880 1 489,29 8 757,03

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje kompletní dodávku, montáž a demontáž bednění
VV 3*(0,18+0,8)*2 5,880
VV Součet 5,880

12 K 311321815.2
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 
C 30/37

m3 1,764 5 460,74 9 632,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321815.2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená 

 opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného 
bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 

 zdiva.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:
 - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,

- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 
 štěpkocementových desek,

b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 
 . . Výztuž nadzákladových zdí.

4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 

 neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zřízení zídek z pohledového betonu včetně výklenků 
pro odpadkové koše a přípravy pro montáž veřejného osvětlení. 
Příprava pro osvětlení musí být zkonzultována z dodavatele osvětlení v 
rámci SO 06.

VV "pohledový beton"
VV 3*0,6*(0,18+0,8) 1,764

13 K 2743620R Výztuž zídky svařovanými sítěmi Kari t 0,053 40 707,33 2 157,49

P
 Poznámka k položce:

KARI 6x100x100 mm

14 K 311213113

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka 
spáry přes 10 do 20 mm

m3 0,432 9 195,61 3 972,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311213113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do 

 spár i v líci při zdění.
2. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se 
oceňují cenami souboru cen 62. 63-10..Spárování vnějších ploch 

 pohledového zdiva části A04 tohoto katalogu.
 3. Ceny lze použít i pro ocenění kamenného obkladového zdiva.

VV 3*0,24*0,6 0,432

15 K R01
Horní železobetová zákrytová deska, pohledový beton 
3 * 0,6 m, profil dle stávající

kus 1,000 16 382,22 16 382,22

D 998 Přesun hmot 87 494,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 247,259 353,86 87 494,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012023

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 

 přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah 
v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

 nejmenší výšku, tj. 6 m.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 742 363,44

9 - Mobiliář 4 732 700,64

    2 - Zakládání 78 366,11

    N02 - Lavičky 1 880 831,77

    N03 - Odpadkové koše 241 705,25

    N04 - Akustické hry 2 531 797,51

998 - Přesun hmot 9 662,80

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

SO 07.5 - Mobiliář
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 742 363,44

D 9 Mobiliář 4 732 700,64
1 K 0

Poznámka - zemní práce pro mobiliáře jsou součástí 
SO 07.2

... 0,000 0,00

D 2 Zakládání 78 366,11

2 K 181152302.1
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 73,299 31,05 2 275,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302.1

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání 
nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

 horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

 oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 
oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do 

 projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 

 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

 letiště.

VV 67.81" pláň základových desek - knihy 67,810

VV
(1,3*1,3+0,5*2,5+0,4*2+0,8*0,8+0,6*0,6+0,5*0,5)*1,1 " pláň 
základových patek

5,489

VV Součet 73,299

3 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 73,299 55,69 4 082,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564211111
VV 67.81" podsyp základových desek - knihy 67,810

VV
(1,3*1,3+0,5*2,5+0,4*2+0,8*0,8+0,6*0,6+0,5*0,5)*1,1 " podsyp 
základových patek

5,489

VV Součet 73,299

4 K 275321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 9,103 4 716,10 42 930,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321511

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami 

 souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou 
započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se 

 oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.

VV 0,15*2*2,4*11" Základové desky pod lavičky - knihy 7,920
VV 1,3*1,3*0,7" Balanční disk 1,183
VV Součet 9,103

5 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30

m3 1,022 5 212,53 5 327,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313811

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické 
opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové 
suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené 
místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

 se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-

 1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV (0,5*0,25*0,3)+(0,4*0,2*0,3)" Kamenný xylofon 0,062
VV (0,8*0,8*0,4)+(0,4*0,4*0,4)" kamenná harfa 0,320
VV (0,6*0,6*0,5)*3" Pouliční muzikanti 0,540
VV 0,5*0,5*0,4" Zrcadlo z pruhů 0,100
VV Součet 1,022

6 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,064 39 714,47 2 541,73 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821

SO 07.5 - Mobiliář

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV "výztuž patky pro balanční disk
VV 0,06421 0,064

7 K 275362021
Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,521 40 707,33 21 208,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

P
 Poznámka k položce:

Výztuž základových desek laviček - knihy

VV 2*3*11*7,9/1000" zaokrouhleno na celé kusy kari sítí, 11 kusů 0,521

D N02 Lavičky 1 880 831,77

8 K 936R004
Lavičky sestava 1 (1x bez opěradla, 2x s opěradlem) 
celkem 5 ks dodávka a montáž

ks 5,000 66 830,52 334 152,61

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.6 mobilář. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž 
výrobku.

9 K 936R005
Lavičky sestava 2 ( 2x s opěradlem, 1 x bez opěradla) 
celkem 4ks dodávka a montáž

ks 4,000 66 830,52 267 322,08

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.6 mobilář. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž 
výrobku.

10 K 936R006
Lavičky sestava 3 ( 2x s opěradlem, 2 bez opěradla) 
celkem 2 ks dodávka a montáž

ks 2,000 86 078,14 172 156,28

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.6 mobilář. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž 
výrobku.

11 K 936R007
Lavičky sestava 4 (1x bez opěradla, 3x s opěradlem) 
celkem 4 ks

ks 4,000 90 621,47 362 485,88

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.6 mobilář. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž 
výrobku.

12 K 936R008
Lavičky sestava 5 (4 lavičky v sestavě 13x) dodávka a 
montáž

ks 52,000 10 037,59 521 954,51

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.7 mobilář. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž 
výrobku.

13 K 936R009 Lavičky sestava 6 samostatná lavička ks 8,000 16 500,37 132 002,93

P
 Poznámka k položce:

SO07 TZ 01 m.8 mobilář. Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž 
výrobku

14 K 936R010 Lavička kniha otevřená ks 5,000 8 250,68 41 253,40

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

15 K 936R011 Lavička kniha zavřená ks 6,000 8 250,68 49 504,08

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

D N03 Odpadkové koše 241 705,25
16 K RK1 Koš 35 l, pro psí exkrementy ks 3,000 13 775,96 41 327,87

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

17 K RK2 Koš 55 l, pro komunální odpad ks 7,000 12 194,33 85 360,29

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

18 K RK3 Koš 3x35 l, koš na tříděný odpad ks 4,000 28 754,27 115 017,09

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

D N04 Akustické hry 2 531 797,51
19 K R09 Balanční disk ks 1,000 546 073,97 546 073,97

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

20 K R10 Kamenný xylofon ks 1,000 446 787,80 446 787,80

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

21 K R11 Kamenná harfa ks 1,000 496 430,88 496 430,88

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

22 K R12 Pouliční muzikant ks 3,000 248 215,44 744 646,33

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku
VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

23 K R13 Zrcadlo z pruhů ks 1,000 297 858,53 297 858,53

P
 Poznámka k položce:

Cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž výrobku

D 998 Přesun hmot 9 662,80
24 K 9982251R Přesun hmot pro mobiliář t 97,324 99,28 9 662,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 345 069,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 136 568,17

    VRN4 - Inženýrská činnost 136 568,17

OST - Ostatní 208 500,98

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář

SO 07.6 - Zkoušky a měření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 069,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 568,17

D VRN4 Inženýrská činnost 136 568,17
1 K 042603000 Plán zkoušek soubor 18,000 4 691,27 84 442,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042603000

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

 viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev včetně vyhodnocení
VV 3" Parapláň vyrovnávací vrstvy (45 MPA) 3,000
VV 5" Zemní pláň (45 MPa) 5,000
VV 5" Štěrkodrť (80 MPa) 5,000
VV 5" MZK (140 MPa) 5,000
VV Součet 18,000

2 K 042603R Kontroly tvaru, rovinnatosti a kvality povrchu Soubor 1,000 52 125,24 52 125,24

P
 Poznámka k položce:

Průběžně prováděné kontroly dle podmínet TZ, kap. J.2

D OST Ostatní 208 500,98
3 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 104 250,49 104 250,49

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

4 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 104 250,49 104 250,49

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

SO 07.6 - Zkoušky a měření

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 07 - Úpravy zpevněných ploch a městský mobiliář
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 791 140,66

HSV - HSV 1 751 426,18

    01a - KÁCENÍ A MÝCENÍ 40 829,80

    02a - ZALOŽENÍ VÝSADEB 363 323,56

      02aa - 1. Rok 0. - založení výsadeb 317 341,19
      02ab - 2. Rok 1. - následná péče o výsadby 22 545,15
      02ac - 3. Rok 2. - následná péče o výsadby 23 437,22

    03a - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ 1 347 272,82

      03aa - 4. Rok 0. - založení trávníků 1 102 725,32
      03ab - 5. Rok 1. - následná péče o trávníky 122 273,75
      03ac - 6. Rok 2. - následná péče o trávníky 122 273,75

OST - Ostatní 39 714,48

SO 08 - Úpravy ploch zeleně

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 791 140,66

D HSV HSV 1 751 426,18

D 01a KÁCENÍ A MÝCENÍ 40 829,80

1 K 112101122
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s 
odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 792,30 3 169,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101122

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.

2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a 
 polomů.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a 
větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

 prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 
sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových 
náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m 

 nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po 
částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 

 Plochy a úprava území.

VV Borovice černé - viz TZ
VV 1+1+1+1 4,000

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 938,26 3 753,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a 

 polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů 
na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

 prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 

 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp 

 jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na 
sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených 

 hodnot.

3 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v 
rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 361,000 93,93 33 907,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a 
stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 

 prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým 

 terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 
rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny 
se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než 

 půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV mýcení keřů
VV 361,0 361,000

D 02a ZALOŽENÍ VÝSADEB 363 323,56

D 02aa 1. Rok 0. - založení výsadeb 317 341,19

4 K 183101321
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo 
na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 37,000 963,08 35 633,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení 
přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 

 20 km a složení výkopků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 b) uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

5 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 30,710 913,44 28 051,60 CS ÚRS 2023 02
VV 37,0-0,17*37 30,710

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 08 - Úpravy ploch zeleně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 37,000 675,15 24 980,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102115

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.

2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se 
 oceňují ve specifikaci.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

voda je započítána v položce

7 M 02650300R Magnolia kobus kus 4,000 5 611,66 22 446,62

8 M 02650301R Sophora japonica kus 1,000 4 910,69 4 910,69

9 M 02650303R Acer platanoides ´Deborah´ kus 20,000 3 537,57 70 751,32

10 M 02650304R Acer platanoides ´Drummondii´ kus 5,000 4 186,90 20 934,50

11 M 02650305R Robinia viscosa ´Vik´ kus 2,000 4 186,90 8 373,80

12 M 02650304R Acer platanoides ´Drummondii´ kus 2,000 4 186,90 8 373,80

13 M 02650306R Amelanchier ´Ballerina´ kus 3,000 8 913,92 26 741,75

14 K 184806131
Řez stromů, keřů nebo růží řez na čípek stromů 
netrnitých, o průměru koruny do 2 m

kus 37,000 88,36 3 269,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184806131

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním 
odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, 

 naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro 
 každoročně řezané dřeviny.

4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do 
 maximální délky 5 m.

5. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů 
 ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně.

 6. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř.

15 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

kus 37,000 264,10 9 771,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene 

 v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.
 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

16 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 111,000 228,36 25 347,83 CS ÚRS 2023 02

VV 37*3 111,000

17 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 37,000 34,75 1 285,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

 prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce 
 se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

18 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 3,811 953,15 3 632,46 CS ÚRS 2023 02
VV 37*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 3,811

19 K 18291113R
Vyplnění kontejnerů ornicí nebo substrátem pro 
výsadbu stromů 

ks 3,000 387,21 1 161,64

P
 Poznámka k položce:

Pro VV1, VV2, VV3 
VV 3" TZ kap. 3.4 3,000

20 M 10364101.1 zemina pro terénní úpravy - ornice t 2,550 486,51 1 240,59 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná objemová hmotnost ornice (dle ÚRS) 1,5t/m3
VV 1,7*1*1,5" TZ kap. 3.4 2,550

21 K 18310661R Instalace protikořenových bariér do kontejnerů m 13,500 134,03 1 809,44

P
 Poznámka k položce:

TZ kap. 3
VV 1,7" dno 1,700
VV 9" obvod 9,000
VV 9*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,500

22 M 69311085
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 800g/m2

m2 18,000 62,55 1 125,90 CS ÚRS 2023 02

VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

23 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 3,700 883,65 3 269,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

 řádu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 
 oceňují individuálně.

24 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 16,102 883,65 14 228,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 02ab 2. Rok 1. - následná péče o výsadby 22 545,15

25 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

kus 7,000 264,10 1 848,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene 

 v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.
 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

P
 Poznámka k položce:

oprava kůlů a úvazků

26 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 21,000 228,36 4 795,54 CS ÚRS 2023 02

VV 7*3 21,000

27 K 185804514
Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 
souvislých keřových skupin

m2 222,000 68,51 15 209,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s 
případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 

 km a se složením.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 37,0*6 222,000

28 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,700 34,75 128,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

 prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce 
 se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

29 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,381 953,15 363,15 CS ÚRS 2023 02
VV 3,7*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,381

30 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,226 883,65 199,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D 02ac 3. Rok 2. - následná péče o výsadby 23 437,22

31 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

kus 7,000 264,10 1 848,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215133

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene 

 v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve 

 specifikaci.
 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

P
 Poznámka k položce:

oprava kůlů a úvazků

32 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 21,000 228,36 4 795,54 CS ÚRS 2023 02

VV 7*3 21,000

33 K 185804514
Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 
souvislých keřových skupin

m2 222,000 68,51 15 209,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804514

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s nakypřením, s 
případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 

 km a se složením.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 37,0*6 222,000

34 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3,700 34,75 128,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní 

 prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce 
 se oceňují individuálně,

 b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
 c) uložení odpadu na skládku.

 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

35 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,381 953,15 363,15 CS ÚRS 2023 02
VV 3,7*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,381

36 K 184816111
Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 
0,25 kg k jedné sazenici

kus 37,000 16,58 613,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184816111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s dopravou hnojiva ze 

 vzdálenosti do 200 m, pro jakoukoliv velikost jamky
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hnojiva; hnojiva se 

 oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5 %.

VV 40g/ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 37 37,000

37 M 247800020R pomalu rozpustné hnojivo kg 1,480 187,65 277,72
VV 37*0,04 1,480

38 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,227 883,65 200,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D 03a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ 1 347 272,82

D 03aa 4. Rok 0. - založení trávníků 1 102 725,32

39 K 1823031R
Doplnění zeminy nebo substrátu v rovině nebo na 
svahu do 1:5 vrstva 20 cm ornice + vrstva 10 cm 
substrát

m2 2 119,000 26,71 56 600,10

P
 Poznámka k položce:

TZ. kap. 6 odstavec 4

40 M 10364101.1 zemina pro terénní úpravy - ornice t 426,450 486,51 207 470,77 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná objemová hmotnost ornice (dle ÚRS) 1,5t/m3

VV
(2119,0*0,2*1,5) -(139,5*1,5)"TZ. kap. 6 odstavec 4, z 
požadovaného množství odečtena položka č. 2 SO 07.2 - 
deponovaný původní materiál 

426,450

41 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 211,900 953,15 201 972,71 CS ÚRS 2023 02
VV 2119,0*0,1" TZ. kap. 6 odstavec 4 211,900

42 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 2 119,000 0,99 2 105,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403151

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 
 branami.

43 K 183403152
Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 2 119,000 0,99 2 105,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403152

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 
 branami.

44 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 238,000 0,80 3 383,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 
 branami.

VV 2119,0*2 4 238,000

45 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 2 119,000 6,95 14 718,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními 
 branami.

46 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na široko

m2 2 119,000 4,07 8 628,18

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů 

 na trávníky.
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na 

 dovoz vody do 10 km.
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku 

 do půdy
a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 

 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 
Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 

 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami 
 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury.

6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

47 K 181451151
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 119,000 15,39 32 614,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451151

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 

 odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací 

 textilii.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) přípravu půdy,
 b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
 cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
 úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

48 M 69334007.1 koberec trávníkový m2 2 150,785 228,36 491 150,74
VV 2119*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2 150,785
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49 K 185804312
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 
m2

m3 42,380 374,31 15 863,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312

P
 Poznámka k položce:

voda je započítána v položce
VV 1 dávka 5mm - 4x
VV 4*2119,0*0,005 42,380

50 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 42,380 883,65 37 448,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního 

 řádu.
 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se 
 oceňují individuálně.

51 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 32,438 883,65 28 663,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D 03ab 5. Rok 1. - následná péče o trávníky 122 273,75

52 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem na široko

t 0,034 16 580,79 563,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení 

 hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 4x - 4g/m2
VV 33,904/1000 0,034

53 M 10321310 hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem kg 33,904 118,15 4 005,88 CS ÚRS 2023 02

VV 4x - 4g/m2
VV 2119,0*0,004*4 33,904

54 K 111151221
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 
10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

m2 42 380,000 2,78 117 674,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na 

 dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.

3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního 
 porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 2119,0*20 42 380,000

55 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,034 883,65 30,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D 03ac 6. Rok 2. - následná péče o trávníky 122 273,75

56 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivem na široko

t 0,034 16 580,79 563,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802113

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení 

 hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 4x - 4g/m2
VV 33,904/1000 0,034

57 M 10321310 hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem kg 33,904 118,15 4 005,88 CS ÚRS 2023 02

VV 4x - 4g/m2
VV 2119,0*0,004*4 33,904

58 K 111151221
Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 
10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

m2 42 380,000 2,78 117 674,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151221

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na 

 dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.

3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního 
 porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

 lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 2119,0*20 42 380,000

59 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,034 883,65 30,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D OST Ostatní 39 714,48
60 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

61 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 14 892,93 14 892,93
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 600 751,78

1 - Zemní práce 153 661,41

4 - Vodorovné konstrukce 29 235,85

871 - Trubní vedení 314 097,31

872 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 428 838,75

M21 - Elektromontáže 674 918,46

SO 09 - Závlahový systém

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 600 751,78

D 1 Zemní práce 153 661,41
1 K 132101111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 55,300 1 526,23 84 400,54

2 K 133101101R00 Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 m3 9,340 1 780,60 16 630,80

3 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 64,640 53,06 3 429,66

4 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 64,640 262,85 16 990,59

5 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 47,400 679,53 32 209,82

D 4 Vodorovné konstrukce 29 235,85
6 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 15,800 1 850,37 29 235,85

D 871 Trubní vedení 314 097,31
7 K 230180010R001 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, d 50 x 3,0 mm m 200,000 112,65 22 530,72

8 K 230180010R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 2,4 m 110,000 112,65 12 391,90

9 K 230180010R00.1 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,0 m 890,000 107,80 95 943,00

10 M 871PCD01 Mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz) ks 1,000 332,50 332,50

11 M 871PCD02 Mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz) ks 1,000 628,05 628,05

12 M 871PCD03 Mosazný T-kus 1", PN 16 ks 1,000 273,39 273,39

13 M 871PCD04 Mosazný T-kus 6/4", PN 16 ks 1,000 657,61 657,61

14 M 871PCD05 Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16 ks 3,000 119,41 358,24

15 M 871PCD06 Mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN 16 ks 2,000 215,02 430,03

16 M 871PCD07 Mosazná vsuvka 1" x 6/4" vnější závit, PN 16 ks 1,000 243,83 243,83

17 M 871PCD08 Kulový ventil bez vypouštění, 1" vnitřní závit ks 4,000 406,39 1 625,57

18 M 871PCD09 Kulový ventil bez vypouštění, 6/4" vnitřní závit ks 2,000 843,06 1 686,12

19 M 871PCD10 Filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 ks 1,000 1 841,16 1 841,16

20 M 871PCD11 Filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8 ks 1,000 866,07 866,07

21 M 871PCD12
Elmag. ventil 3/4", 24V solenoid, určeno pro vnitřní 
instalaci, dvojitá filtrace - memrána, solenoid, pracovní 
tlak do 10bar, regulace průtoku

ks 2,000 1 598,90 3 197,80

22 M 871PCD13
Elmag. ventil 1", 24V solenoid, určeno pro vnitřní 
instalaci, dvojitá filtrace - memrána, solenoid, pracovní 
tlak do 10bar, regulace průtoku

ks 15,000 2 710,87 40 663,08

23 M 871PCD14 40x1" navrtávací pas/PN16 ks 15,000 53,20 798,00

24 M 871PCD15 40x3/4" navrtávací pas/PN16 ks 2,000 53,20 106,40

25 M 871PCD16 Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz ks 4,000 1 063,99 4 255,98

26 M 871PCD17 Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz ks 1,000 546,78 546,78

27 M 871PCD18
Otočná koncovka hadice pro rychlospojný ventil , 
mosaz

ks 1,000 591,11 591,11

28 M 871PCD19
Šachta HD-PE zátěžová, kruhová,  251x229 mm (pr x 
H)

ks 6,000 724,35 4 346,09

29 M 871PCD20
Šachta HD-PE zátěžová, kruhová,  349x254 mm (pr x 
H)

ks 5,000 1 023,54 5 117,71

30 M 871PCD21
Šachta HD-PE zátěžová, obdélníková,  554 x442 x 
307 mm (LxŠxH)

ks 3,000 2 053,14 6 159,41

31 M 871PCD22
Šachta HD-PE zátěžová,  obdélníková,  668 x 504 x 
305 mm (LxŠxH)

ks 3,000 2 919,21 8 757,63

32 M 871PCD23 Vodotěsné konektory , max. 3x4,0 mm2 ks 23,000 118,22 2 719,17

33 M 871PCD24 Trubka tlaková PE HD (PE80) d 50 x 3,0 mm PN 10 m 200,000 98,72 19 743,43

34 M 871PCD25 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40 sada 1,000 7 919,43 7 919,43

35 M 871PCD26 Trubka tlaková PE MD (PE80) d 40 x 2,4 mm PN 8 m 110,000 69,41 7 634,79

36 M 871PCD27 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE40 sada 1,000 3 185,70 3 185,70

37 M 871PCD28 Trubka tlaková PE MD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 m 890,000 47,73 42 476,41

38 M 871PCD29 Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 sada 1,000 16 070,20 16 070,20

D 872 Ostatní konstrukce na trubním vedení 428 838,75
39 M 872PCD01

Výsuvný postřikovač 1/2" vč. regulace tlaku 3,1bary, 
zpětný ventil

ks 101,000 502,45 50 747,24

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

SO 09 - Závlahový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 872PCD02
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, 
R=4,2m; 45°-270°

ks 14,000 313,29 4 386,06

41 M 872PCD03
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, 
R=5,5m; 45°-270°

ks 24,000 313,29 7 518,97

42 M 872PCD04
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, 
R=7,3m; 45°-270°

ks 52,000 313,29 16 291,10

43 M 872PCD05
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, 
obdélník levý roh 1,5x4,6m

ks 3,000 326,59 979,76

44 M 872PCD06
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, 
obdélník pravý roh 1,5x4,6m

ks 4,000 326,59 1 306,35

45 M 872PCD07
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, 
obdélník střed 1,5x4,6m

ks 2,000 326,59 653,18

46 M 872PCD08
Rotační tryska pro 1/2" výsuvné postřikovače, R= 3m, 
nastavitelná 90°-210°

ks 2,000 362,05 724,11

47 M 872PCD09
Flexibilní potrubí 12,7mm pro napojení postřikovačů 
30m role

ks 4,000 1 434,17 5 736,67

48 M 872PCD10 Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) ks 7,000 1 687,33 11 811,30

49 M 872PCD11 Filtr pro zavlažovací tubusy ( 6 kusů v balení ) ks 3,000 391,61 1 174,84

50 M 872PCD12
Systém pro zavlažování menších zavlažovacích 
tubusů

ks 18,000 1 544,40 27 799,17

51 M 872PCD13 Koncovka pro 16mm potrubí ks 10,000 20,69 206,87

52 M 872PCD14 Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí ks 10,000 17,00 169,97

53 M 872PCD15 Zajišť. bod. pro 16-17mm, 15cm hnědý ks 2 680,000 10,30 27 602,13

54 M 872PCD16
Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. 
tlaku,měděný plíšek, role 100m

m 2 680,000 43,85 117 517,06

55 M 872PCD17 Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí ks 50,000 13,30 664,89

56 M 872PCD18 Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí ks 400,000 21,28 8 512,67

57 M 872PCD19 T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí ks 700,000 23,93 16 753,88

58 M 872PCD20 Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí ks 60,000 25,42 1 524,94

59 M 872PCD21 16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm ks 7,000 110,84 775,85

60 M 872PCD22 Indikátor provozu kapkovacího systému ks 7,000 377,92 2 645,47

61 M 872PCD23 Odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil ks 7,000 345,22 2 416,52

62 M 872PCD24 32x1/2" navrtávací pas/PN16 ks 7,000 44,34 310,36

63 M 872PCD25 Chránička d75 ks 170,000 71,47 12 149,09

64 M 872PCD26 Chránička d125 ks 40,000 118,70 4 748,15

65 K 872PC01 Montáž výsuvných postřikovačů: ks 101,000 278,60 28 138,16

66 K 872PC02 Montáž trysek pro postřikovače včetně seřízení: ks 101,000 135,67 13 702,18

67 K 872PC03 Montáž hlavní/filtrační sestavy závlah: soubor 1,000 18 169,37 18 169,37

68 K 872PC04 Montáž elektromag.ventilu: ks 17,000 278,60 4 736,13

69 K 872PC05 Montáž podzemnío kapkovacího potrubí m 2 680,000 14,54 38 966,31

D M21 Elektromontáže 674 918,46
70 K M21PC01 První zazimování a jarní zprovoznění soubor 1,000 6 662,10 6 662,10

71 M M21PCD01
Základní el. modulární ovl. jednotka, WiFi, 4 sekce, 
max kapacita až 22 sekcí

ks 1,000 11 341,93 11 341,93

72 M M21PCD02 Rozšiřující modul pro 6 sekcí-(max. kapac.22sekcí) ks 3,000 3 679,66 11 038,99

73 M M21PCD03 Modul pro komunikaci přes internet ks 1,000 4 492,44 4 492,44

74 M M21PCD04 Kabelové čidlo srážek ks 1,000 1 773,33 1 773,33

75 M 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 300,000 42,03 12 609,32

76 K M21PC02 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 9 084,68 9 084,68

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

77 K M21PC03 Montáž systému ( ovládací moduly,kabelové vedení): soubor 1,000 608 830,99 608 830,99

78 K M21PC04
Vypracování dodavatelské dokumentace, vč. 
programování a zprovoznení systému

soubor 1,000 9 084,68 9 084,68

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, nezahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 326 395,28

D1 - 1.   Rozvaděče, skříně 1 978 150,27

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 178 257,32

    D3 - 2.1 Kabely a příslušenství 130 159,32

    D4 - 2.2 Kabelové lávky, chráničky a příslušenství 31 753,59

    D5 - 2.3 Ochranné uzemnění 16 344,41

D6 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 3 269,00

D7 - 4. Související činnosti 166 718,69

PS 01 - Úpravy trafostanice

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 326 395,28

D D1 1.   Rozvaděče, skříně 1 978 150,27
1 K Pol307

1.1 Rozvaděč R22.2-REPRE, odběratelský rozvaděč 
VN 22kV, včetně materiálu

ks 1,000 437 228,01 437 228,01

VV
VN rozvaděč 24kV, 630A, sestava  1K-1M2-2TS (22kV) 1 ks / 
4 pole,  kompaktní, plně zapouzdřený rozvaděč izolovaný 
plynem SF6

VV 1 1,000

2 K Pol308
1K - jednonásobné přívodní pole / jeden kabel (ŠxHxV 
– 350x634x1400mm, 127kg), včetně materiálu

ks 1,000 99 295,71 99 295,71

P
 Poznámka k položce:

1)2)

VV
   třípolohový odpínač-uzemňovač SF6 s pružinovým 
pohonem

VV    uzamykatelné pohony odpínače a uzemňovače
VV    přípojnice v prostoru plynu SF6 

VV
   zpětná závora - blokování přístupu do kabelového prostoru 
pod napětím

VV    kabelový připojovací prostor odolný proti oblouku     
VV    spodní přívod na T konektory 
VV 1 1,000

3 K Pol309
1M - pole měření – horní vedení přípojnic (ŠxHxV – 
850x669x1400mm, 400kg), včetně materiálu

ks 1,000 312 188,97 312 188,97

P
 Poznámka k položce:

1)2)
VV    jednopólově izolované přípojnice
VV    připojovací prostor odolný proti oblouku          
VV    2x MTP, 50/5A, t.p. 0,5S, 10VA, úřední cejchování

VV
   3x MTN, 22000/√3//10/√3 V, t.p. 0,5, 10VA, 6P, úřední 
cejchování

VV
   (parametry MTP a MTN mohou být upřesněny SoP s ČEZ 
Distribuce, a.s.)

VV 1 1,000

4 K Pol310
2TS - dvounásobné vývodní pole na trafo – dva 
vývody (ŠxHxV – 800x634x1400mm, 310kg), vč. 
materiálu

ks 1,000 47 400,42 47 400,42

P
 Poznámka k položce:

1)2)

VV
   třípolohový odpínač - uzemňovač SF6 s uzamykatelnými 
pohony

VV
   odpínač s pružinovým pohonem - „pro ZAP“ a střadačový 
pohon - „pro VYP“

VV
   uzemňovač s pružinovým pohonem „ZAP“ a „VYP“, před i za 
pojistkami VN

VV    přípojnice v prostoru plynu SF6
VV    mechanický ukazatel vybavení pojistkou
VV    trojpólové zapouzdření pojistkových zásobníků

VV
   zpětná závora – blokování přístupu do kabelového prostoru 
pod napětím

VV    kabelový připojovací prostor odolný proti oblouku

VV
   kapacitní snímač napětí s vestavěnou signalizací před i za 
pojistkami VN

VV    kabelové koncovky pro pole TS – 2x sady
VV    VN pojistky 24kV, 40A – 6ks
VV 1 1,000

5 K Pol311
1.1.1 montážní rám pro usazení nad stávající kabelový 
kanál (nosnost do 1000kg), včetně materiálu

ks 1,000 10 215,60 10 215,60

VV
   (vč. nátěru a montáže, před výrobou rámu nutno upřesnit 
všechny rozměry)  

VV 1 1,000

6 K Pol312
1.2 Skříň USM - univerzální skříň měření spotřeby EE 
na VN straně, včetně materiálu

ks 1,000 24 108,84 24 108,84

P
 Poznámka k položce:

1)

VV
nerezová lakovaná rozvodnice na omítku, prosklené dveře, 
600x500x290mm (VxŠxH), IP43/20

VV
   typ zapojení primární (měření na straně VN), ve standardu 
zapojení pro ČEZ Distribuce, a.s.

VV Vybavení: 
VV    přípravná montáž pro elektrostatický elektroměr
VV    zkušební svorkovnice pro měření ZS 1b

VV
   silová svorkovnice X1 (typ svorek 2,5), propojení barevným 
plochým vodičem

VV    signálová svorkovnice X3 (typ svorek 2,5)
VV    jistič B10/1N a zásuvka 230V AC
VV Měření napětí: 

VV
   odpínač se signalizací (měření napětí) OPV 10/3+S, pojistky 
PV10, 2AgG 

VV    dle požadavku optoelektronický oddělovací člen 

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 01 - Úpravy trafostanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
   (finální vybavení může být upřesněno požadavkem 
distributora)

VV 1 1,000

7 K Pol313
1.3 Transformátory VN/NN (22/0,4kV), včetně 
materiálu

ks 2,000 510 780,39 1 021 560,77

P
 Poznámka k položce:

1)

VV
suchý transformátor 22//0,4kV, 800kVA, 50Hz, DYN1, uk 6%, 
ECODESIGN, v krytu min. IP31, cca 280kg

VV
   výroba a zkoušky dle IEC 60076-11, třída prostředí E2, 
odolné proti vlhkosti, třída požární odolnosti F1, nehořlavé a 
samozhášivé (CESI certifikát)

VV
   třída klimatu C2, odolné proti tepelnému šoku (okamžité 
najetí z – 25°C), kolečka přestavitelná pro podélný a příčný 
pojezd

VV
   odbočky ± 2x 2,5%, chlazení AN, PTC termistory ve vinutí, 
kryt kotvený k transformátoru

VV
   strana VN - vývody kabelové, provedení spodem, strana NN 
- vývody kabelové, provedení horem s orientací dolů

VV
   vč. teplotního relé pro ochranu transformátoru, dva stupně 
(výstraha a vypnutí)

VV 2 2,000

8 K Pol314
1.3.1 tlumič vibrací pro suché trafo 22//0,4kV, 800kVA, 
cca 2800kg, -20dB, sada 4ks, včetně materiálu

sady 2,000 11 850,10 23 700,21

9 K Pol315 1.4 Detekce úniku plynu SF6, včetně materiálu ks 1,000 2 451,74 2 451,74

VV
nástěnný monitorovací nasávací systém na principu 
infračervené detekce (tzv. čichačka)

VV
rychlá reakční doba <1s, min. citlivost 2-4ppmv, 3x výstupní 
relé (2x alarm, 1x fault) a 4-20mA 

VV
   vč. sample boxu s filtrem a 5m propojovací hadičky, 
napájení 230VAC 

VV 1 1,000

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 178 257,32

D D3 2.1 Kabely a příslušenství 130 159,32

10 K Pol316 VN Kabel 22-CXEKCY 1x50/16 mm2, včetně materiálu m 17,000 486,27 8 266,54

11 K Pol317
T konektor pro kabel 22-CXEKCY 1x50/16 mm2, 
včetně materiálu

ks 6,000 6 905,75 41 434,49

12 K Pol318
VN Kabel 22-CXEKCY 1x35/16 mm2, kabelová 
koncovka pro pole TS (6 ks) - součást dodávky 
odběratelského rozvaděče VN, včetně materiálu

m 129,000 404,54 52 185,41

13 K Pol319
kabelová koncovka s okem M12 pro kabel 22-
CXEKCY 1x35/16 mm2, včetně materiálu

ks 6,000 3 179,10 19 074,57

14 K Pol320
souprava k uzemnění pro měděné stínění, včetně 
materiálu

ks 6,000 531,21 3 187,25

15 K Pol321 Kabel CYKY-J 5x2,5mm2, včetně materiálu m 8,000 192,05 1 536,40

16 K Pol322 Kabel CYKY-O 2x4mm2, včetně materiálu m 15,000 159,37 2 390,53

17 K Pol323
Kabelový štítek označovací plastový, 40x10mm, vč. 
pásků a popisu, včetně materiálu

ks 25,000 40,87 1 021,72

18 K Pol324 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, včetně materiálu ks 10,000 57,21 572,09

19 K Pol325 Ukončení vodíčů do 6mm2, včetně materiálu ks 8,000 61,29 490,32

D D4 2.2 Kabelové lávky, chráničky a příslušenství 31 753,59

20 K Pol326
Kabelová lávka šíře 500mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 3,000 1 103,28 3 309,85

21 K Pol327
Kabelová lávka šíře 200mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení (lávky pro nosnost do 70kg/m, průhyb 
do 5mm, podpěry s roztečí 2m), včetně materiálu

m 20,000 980,70 19 613,91

22 K Pol328 Kabelová příchytka 58-64mm, hliník, včetně materiálu ks 25,000 36,78 919,49

23 K Pol329 Kabelová příchytka 28-34mm, hliník, včetně materiálu ks 40,000 32,68 1 307,24

24 K Pol330 Kabelový pásek vázací, 290x4,5mm, včetně materiálu ks 30,000 24,51 735,32

25 K Pol331 Kabelový pásek vázací, 140x3,5mm, včetně materiálu ks 40,000 20,43 817,20

26 K Pol332
Kabelová chránička dvouplášťová korugovaná, rudá, 
d=50mm, včetně materiálu

m 4,000 138,93 555,72

27 K Pol333
Protipožární těsnění 0,8x0,6m, EI 45 min, vč. rev. 
štítku, včetně materiálu

ks 1,000 4 494,86 4 494,86

D D5 2.3 Ochranné uzemnění 16 344,41

28 K Pol334
Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozink, včetně 
materiálu

m 30,000 277,86 8 335,78

29 K Pol335
Podpěra vedení pro uchycení zemnícího pásku na 
stěnu, včetně materiálu

ks 35,000 98,06 3 432,12

30 K Pol336
Ekvipot. přípojnice HOP 10 připojení, upevnění přes 
izolátory, nerez V2A (435x40x6mm, průřez 240mm2, 
M10), včetně materiálu

ks 1,000 1 471,04 1 471,04

31 K Pol337 Zemnící svorka pásek-pásek, pozink, včetně materiálu ks 3,000 147,10 441,30

32 K Pol338 Zemnící svorka pásek-drát, pozink, včetně materiálu ks 6,000 98,06 588,36

33 K Pol339 Zemnící vodič CYA25 zelenožlutý, včetně materiálu m 6,000 155,27 931,62

34 K Pol340 Zemnící vodič CYA16 zelenožlutý, včetně materiálu m 10,000 114,42 1 144,19

D D6 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 3 269,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K Pol341
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), včetně materiálu

kpl 1,000 1 634,50 1 634,50

36 K Pol342 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 1 634,50 1 634,50

D D7 4. Související činnosti 166 718,69
37 K Pol343 Převzetí pracoviště ks 1,000 817,25 817,25

38 K Pol344 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 24 517,46 24 517,46

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

39 K Pol346
Zajištění elektrocentrály, jako zdroje EE pro úpravy 
trafostanice (cca 9kW)

ks 1,000 12 258,72 12 258,72

40 K Pol347
Vykládka rozvaděče VN (3 části - 130kg, 400kg a 
300kg) a přesun na místo, vč. mechanizace

ks 1,000 3 268,99 3 268,99

41 K Pol348
Vykládka 2ks transformátorů VN/NN o hmotnosti cca 
2800kg a přesun na místo, vč. mechanizace

ks 1,000 19 613,97 19 613,97

42 K Pol349
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

ks 1,000 12 258,72 12 258,72

43 K Pol350 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 9 806,98 9 806,98

44 K Pol351
Posouzení stavby od TIČR - bude-li požadováno 
(hrubý odhad)

ks 1,000 69 466,13 69 466,13

45 K Pol352
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 4 086,24 4 086,24

46 K Pol353 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 9 806,98 9 806,98

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

47 K Pol354 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 817,25 817,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 610 770,66

D1 - 1.   Náhradní zdroj a panel ATS-DA 2 441 347,80

D2 - 2.  Montážní elektroinstalační materiál 892 573,33

    D3 - 2.1 Kabely a příslušenství 691 224,47

    D4 - 2.2 Kabelové lávky, chráničky a příslušenství 180 104,54

      D5 - Kabelová trasa KT/K1 – trasa s požární odolností P60-R 13 572,51
      D6 - Kabelová trasa KT/K2 – trasa bez požární odolnosti 9 392,54
      D7 - Kabelová trasa KT/K3 – trasa bez požární odolnosti 6 272,97
      D8 - Kabelová trasa KT/K4 – trasa bez požární odolnosti 32 256,16
      D9 - Kabelová trasa KT/K5 – trasa bez požární odolnosti 15 750,80
      D10 - Kabelová trasa KT/L1a – trasa s požární odolností P60-R 25 051,93
      D11 - Kabelová trasa KT/L1b – trasa s požární odolností P60-R 25 039,02
      D12 - Kabelová trasa KT/L2 – trasa s požární odolností P60-R 52 768,61

    D13 - 2.3 Ochranné uzemnění 21 244,32

D14 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 36 894,74

D15 - 4. Související činnosti 162 610,93

D16 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 77 343,86

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 02 - Úpravy náhradního zdroje (dieselagregát)

PS 02.1 - Elektrotechnická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 610 770,66

D D1 1.   Náhradní zdroj a panel ATS-DA 2 441 347,80
1 K Pol355 Dieselagregát (DA), včetně materiálu ks 1,000 2 441 347,80 2 441 347,80

P
 Poznámka k položce:

1)
VV Minimální zadávací podmínky pro výběr dieselagregáru (DA)

VV
Soustrojí tvoří vznětový motor, generátor, ovládací panel a 
výměník chlazení, vše na společném ocelovém rámu. 

VV
   Max. rozměry soustrojí : délka 3900 mm, šířka 1461 mm, 
výška 2156 mm

VV    Max. hmotnost bez provozních náplní : 4274 kg
VV    Max. hmotnost s provozními náplněmi : 4342 kg
VV Parametry motoru

VV
   Typ motoru : Dieselový 4dobý, řadový šestiválec s přímým 
vstřikem paliva, vodou chlazený, přeplňovaný 
turbodmychadlem 

VV
   Minimální mechanický výkon motoru v režimu Prime : 539 
kW

VV    Palivo : Nafta motorová
VV    Min. kapacita palivové nádrže : 1132 l 
VV    Max. spotřeba nafty při plném zatížení : 131,1 l/hod  

VV
   Chlazení motoru : autochladičem umístěným na rámu 
soustrojí a s primárním výměníkem chladící kapaliny, 
umístěným na rámu soustrojí

VV    Spouštění motoru : elektrické
VV    Výbava motoru : Nabíječka startovací baterie 70 A

VV
Z důvodu návrhu specifické vzduchotechniky v omezených 
prostorech je nutné dodržet tyto parametry :

VV
   Max. průtok vzduchu pro spalování v režimu Standby : 36 
m³/min   

VV
   Max. průtok chladicího vzduchu pro autochladič : 373 
m³/min

VV
   Max. odvedené teplo chladící kapalinou a olejem v režimu 
Prime : 208 kW 

VV
   Max. odvedené teplo chladící kapalinou a olejem v režimu 
Standby : 222 kW

VV    Max. vyzářené teplo do místnosti v režimu Prime : 65,3 kW

VV
   Max. vyzářené teplo do místnosti v režimu Standby : 72,1 
kW

VV Parametry generátoru 

VV
   Výstupní napětí a frekvence generátoru :  400/230V/TNC, 50 
HZ

VV    Výstupní výkon Prime : 600 kVA / 480 kW dle ISO 8528
VV    Výstupní výkon Standby : 660 kVA / 528 kW dle ISO 8528
VV    Generátor buzený permanentními magnety (PMG) 

VV
   Třída výkonnosti dle ISO 8528-5 – doložit výpočtovým 
programem pro ověření správnosti výběru navrhovaného 
výkonu 

VV    Digitální ovládací panel s komunikací Modbus

VV
   Požadovaná maximální reaktance generátoru (dovolená 
tolerance +5%), rázová (subtransientní) reaktance generátoru 
X´´d : 0,098

VV
   Minimální rozběhová kapacita generátoru pro motorovou 
zátěž (při dovoleném 30% poklesu napětí a účiníku 0,4) – 
1399kVA/ 400V, 50Hz

VV    Krytí generátoru : IP 23
VV    Třída izolace generátoru : H
VV    Výstupní jistič generátoru : 1000A

VV
   Dodávka mimo vlastního stroje musí přípravu na vazby pro 
externí chlazení a odvod spalin, musí zahrnovat měření 
paliva, předehřev a dobíječ baterií

VV
  , dopravu, usazení, instalaci a zprovoznění, a to vč. 
zaškolení obsluhy.

VV Poznámky (související provozní soubory a stavební objekty):

VV
   1 – náhradní zdroj (DA) vč. rozvaděče ATS-DA a 
propojovací kabeláže  je předmětem této elektrotechnické 
části PD  

VV
   2 – spalinovod DA včetně tlumiče a napojení na soustrojí DA 
je předmětem samostatné části PD - PS 02.2 Strojně 
technologická část  

VV
   3 – externí okruh chlazení DA, včetně napojení na soustrojí 
DA je předmětem samostatné části PD - PS 02.2 Strojně 
technologická část. 

VV Součástí dodávky nouzového zdroje je deskový výměník! 

VV
   4 – doplňování paliva do DA ze stáčecího místa je 
předmětem samostatné části PD - PS 02.2 Strojně 
technologická část  

PS 02.1 - Elektrotechnická část

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 02 - Úpravy náhradního zdroje (dieselagregát)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
   5 – provozní větrání strojovny DA je předmětem samostatné 
části PD - SO 01.5 – Vzduchotechnika a chlazení  

VV
Při výběru náhradního zdroje musí být brány v potaz výše 
uvedené souvisejí provozní soubory a stavební objekty !!!

VV 1 1,000

D D2 2.  Montážní elektroinstalační materiál 892 573,33

D D3 2.1 Kabely a příslušenství 691 224,47

2 K Pol356
Kabel CXKH-R-J 3x240+120 mm2, (kat. B2ca, s1, d0), 
včetně materiálu

m 40,000 3 554,45 142 177,90

3 K Pol357
Kabel CXKH-V-J 3x240+120 mm2, P60R (kat. B2ca, 
s1, d0), včetně materiálu

m 108,000 4 428,17 478 242,04

4 K Pol358
kabelová koncovka pro kabel CXKH-x-J 3x240+120 
mm2, včetně materiálu

ks 8,000 6 531,04 52 248,34

5 K Pol359 Kabel CXKH-V-J 5x4 mm2, včetně materiálu m 15,000 107,23 1 608,50

6 K Pol360 Kabel CXKH-V-J 12x2,5 mm2, včetně materiálu m 51,000 146,94 7 493,95

7 K Pol361 Kabel CXKH-V-O 2x2,5 mm2, včetně materiálu m 54,000 146,94 7 934,77

8 K Pol362
Kabelový štítek označovací plastový, 30x8mm, vč. 
pásků a popisu

ks 25,000 7,94 198,49

9 K Pol363 Ukončení vodíčů do 2,5mm2 ks 10,000 20,85 208,47

10 K Pol364 Ukončení vodíčů do 6mm2 ks 8,000 20,85 166,78

11 K Pol365 Ukončení vodíčů do 120mm2 ks 8,000 34,75 277,98

12 K Pol366 Ukončení vodíčů do 240mm2 ks 12,000 55,60 667,25

D D4 2.2 Kabelové lávky, chráničky a příslušenství 180 104,54

D D5 Kabelová trasa KT/K1 – trasa s požární odolností P60-R 13 572,51

13 K Pol367
Kabelová lávka šíře 300mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 8,000 625,51 5 004,06

14 K Pol368
Kabelový žlab 35x50mm (VxŠ), pozink, vč. víka 
spojovacích prvků a kotvení, včetně materiálu

m 8,000 814,15 6 513,20

15 K Pol369 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 20,000 80,43 1 608,50

16 K Pol370 kabelová příchytka 14-28mm, pozink, včetně materiálu ks 10,000 44,67 446,75

D D6 Kabelová trasa KT/K2 – trasa bez požární odolnosti 9 392,54

17 K Pol371
Kabelová lávka šíře 150mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 14,000 556,00 7 784,04

18 K Pol372 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 20,000 80,43 1 608,50

D D7 Kabelová trasa KT/K3 – trasa bez požární odolnosti 6 272,97

19 K Pol371
Kabelová lávka šíře 150mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 9,000 625,51 5 629,57

20 K Pol372 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 8,000 80,43 643,40

D D8 Kabelová trasa KT/K4 – trasa bez požární odolnosti 32 256,16

21 K Pol373
Kabelová lávka šíře 300mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 18,000 625,51 11 259,13

22 K Pol374
Kabelová lávka šíře 200mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 18,000 591,74 10 651,39

23 K Pol375
Kabelový žlab 60x300mm (VxŠ), pozink, vč. 
spojovacích prvků a kotvení, včetně materiálu

m 6,000 814,15 4 884,90

24 K Pol376
Kabelový žlab 60x200mm (VxŠ), pozink, vč. 
spojovacích prvků a kotvení, včetně materiálu

m 6,000 784,36 4 706,17

25 K Pol372 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 10,000 75,46 754,57

D D9 Kabelová trasa KT/K5 – trasa bez požární odolnosti 15 750,80

26 K Pol373
Kabelová lávka šíře 300mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 9,000 625,51 5 629,57

27 K Pol374
Kabelová lávka šíře 200mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 9,000 591,74 5 325,70

28 K Pol375
Kabelový žlab 60x300mm (VxŠ), pozink, vč. 
spojovacích prvků a kotvení, včetně materiálu

m 3,000 814,15 2 442,45

29 K Pol376
Kabelový žlab 60x200mm (VxŠ), pozink, vč. 
spojovacích prvků a kotvení, včetně materiálu

m 3,000 784,36 2 353,08

D D10 Kabelová trasa KT/L1a – trasa s požární odolností P60-R 25 051,93

30 K Pol377
Kabelová lávka šíře 400mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 8,000 1 948,99 15 591,92

31 K Pol369 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 48,000 80,43 3 860,40

32 K Pol370 kabelová příchytka 14-28mm, pozink, včetně materiálu ks 24,000 44,67 1 072,19

33 K Pol378 kabelová příchytka 10-14mm, pozink, včetně materiálu ks 24,000 35,74 857,80

34 K Pol379
kryt kab. příchytek 160x400mm, s pož. odolností P60-
R, kompletní, vč. izolační hmoty, včetně materiálu

ks 1,000 3 669,62 3 669,62

D D11 Kabelová trasa KT/L1b – trasa s požární odolností P60-R 25 039,02

35 K Pol380
Kabelová lávka šíře 400mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 10,000 1 948,99 19 489,90

36 K Pol369 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 46,000 80,43 3 699,55

37 K Pol370 kabelová příchytka 14-28mm, pozink, včetně materiálu ks 23,000 44,67 1 027,52

38 K Pol378 kabelová příchytka 10-14mm, pozink, včetně materiálu ks 23,000 35,74 822,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D12 Kabelová trasa KT/L2 – trasa s požární odolností P60-R 52 768,61

39 K Pol380
Kabelová lávka šíře 400mm, pozink, vč. spojovacích 
prvků a kotvení, včetně materiálu

m 12,000 1 948,99 23 387,88

40 K Pol369 kabelová příchytka 58-64mm, pozink, včetně materiálu ks 18,000 80,43 1 447,65

41 K Pol370 kabelová příchytka 14-28mm, pozink, včetně materiálu ks 14,000 44,67 625,45

42 K Pol378 kabelová příchytka 10-14mm, pozink, včetně materiálu ks 14,000 35,74 500,38

43 K Pol333
Protipožární těsnění 0,8x0,6m, EI 45 min, vč. rev. 
štítku, včetně materiálu

ks 2,000 4 467,87 8 935,75

44 K Pol381
Protipožární těsnění 0,6x0,3m, EI 45 min, vč. rev. 
štítku, včetně materiálu

ks 4,000 4 467,87 17 871,50

D D13 2.3 Ochranné uzemnění 21 244,32

45 K Pol382
Zemnící pásek FeZn 30x4mm, pozink, včetně 
materiálu

m 15,000 83,40 1 250,95

46 K Pol383
Podpěra vedení pro uchycení zemnícího pásku na 
stěnu, včetně materiálu

ks 10,000 218,43 2 184,32

47 K Pol384
Zemnící vodič CYA120 zelenožlutý (vč. uzemnění pro 
rozvaděč ATS-DA a propojení na HOP do 
trafostanice), včetně materiálu

m 20,000 479,55 9 591,04

48 K Pol385
Ekvipot. přípojnice HOP 10 připojení, upevnění přes 
izolátory, nerez V2A (435x40x6mm, průřez 240mm2, 
M10), včetně materiálu

ks 1,000 271,06 271,06

49 K Pol386
kabelová příchytka Sonap 28-40mm, pozink (pro 
pásek na kab. lávce), včetně materiálu

ks 10,000 64,54 645,37

50 K Pol387 Zemnící svorka pásek-pásek, pozink, včetně materiálu ks 5,000 557,99 2 789,95

51 K Pol388 Zemnící svorka pásek-drát, pozink, včetně materiálu ks 2,000 190,63 381,26

52 K Pol389
Zemnící vodič CYA25 zelenožlutý (pospojování 
rozvaděče RDA a ATS-DA), včetně materiálu

m 15,000 103,26 1 548,89

53 K Pol390
Zemnící vodič CYA6 zelenožlutý (pospojování potrubí 
VZT a chlazení), vč. všech propojení, včetně materiálu

m 100,000 25,81 2 581,48

P
 Poznámka k položce:

1)

D D14 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 36 894,74

54 K Pol391
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), včetně materiálu

kpl 1,000 14 456,07 14 456,07

55 K Pol392 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 22 438,67 22 438,67

D D15 4. Související činnosti 162 610,93
56 K Pol343 Převzetí pracoviště ks 1,000 8 459,19 8 459,19

57 K Pol393 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 22 140,82 22 140,82

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

58 K Pol395
Zajištění elektrocentrály, jako zdroje EE pro úpravy 
trafostanice (cca 9kW)

ks 1,000 21 842,96 21 842,96

59 K Pol396
Provedení potřebných měření, zkoušek a kompl. 
uvedení el. zařízení do provozu

ks 1,000 12 311,49 12 311,49

60 K Pol397 Výchozí revize s vypracováním výchozí revizní zprávy ks 1,000 7 446,47 7 446,47

61 K Pol398
Posouzení stavby od TIČR - bude-li požadováno 
(hrubý odhad)

ks 1,000 23 431,54 23 431,54

62 K Pol352
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 4 170,02 4 170,02

63 K Pol399 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 26 112,27 26 112,27

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

64 K Pol400 Inženýrská činnost, vč. dopravy ks 1,000 36 696,17 36 696,17

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka:

Dodavatel náhr. zdroje zajistí jako součást své dodávky dopravu, 
vyložení, usazení a montáž náhr. zdroje na místo, a to  vč. připojení 
panelu ATS-DA, vč. vyzkoušení, uvedení do provozu a seznámení 

 obsluhy a výchozí revizi a vypracování VRZ.
 5. Stavební přípomoce

Provedení souvisejících bouracích a zednických prací souvisejících s 
 úpravou kabelových kanálů 

budou řešeny ve stavební části dokumentace

D D16 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 77 343,86
65 K Pol401

PUK - EI60 – d60mm - stěna - tl. 175mm, včetně 
materiálu

ks 3,000 4 467,87 13 403,62

66 K Pol402
PUK - EI60 – d60mm - stěna - tl. 300mm, včetně 
materiálu

ks 12,000 4 467,87 53 614,49

P
 Poznámka k položce:

6.2 - PPK - utěsnění kabel svazků, vč. žlabů a lávek požární ucpávkou 
(např. Intumex, Hilti atd.)

67 K Pol403
PPK - EI60 - 600x800mm - stěna - tl. 300mm, včetně 
materiálu

ks 2,000 5 162,88 10 325,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s. r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s. r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 422 846,24

1,00 - ODVOD SPALIN 437 554,02

2,00 - PLNĚNÍ PROVOZNÍ NÁDRŽE 84 933,13

3,00 - CHLAZENÍ 740 278,42

4,00 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ RN ZAHRNUJÍCÍ 160 080,67

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 02 - Úpravy náhradního zdroje (dieselagregát)

PS 02.2 - Strojní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s. r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s. r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 422 846,24

D 1,00 ODVOD SPALIN 437 554,02

1 M 1,01
Tlumič hluku - radiální vstup, axiální výstup, 35dBa, 
DN250 - izolace 50mm, vnější plíášť 1.4301 tl 0,6mm

ks 1,000 77 641,79 77 641,79

2 M 1,02 Kompenzátor tkaninový včetně příruby, DN250 ks 1,000 12 212,20 12 212,20

3 M 1,03 Příruba s krkem, DN250 ks 4,000 6 483,39 25 933,55

4 M 1,04 Stropní závěs horizontální části spalinovodu ks 2,000 2 283,58 4 567,16

5 M 1,05 Stropní závěs tlumiče hluku, provedení dle výrobce ks 6,000 4 527,45 27 164,71

6 M 1,06 Stěnový úchyt vertikální části spalinovodu ks 8,000 2 511,94 20 095,51

7 M 1,07 Konzole ks 2,000 1 236,11 2 472,22

8 M 1,08 Střešní průchod ks 1,000 5 406,13 5 406,13

9 M 1,09 Límec ks 2,000 1 121,93 2 243,86

10 M 1,10 Uzávěr vedení DN250 s tahokovovým sítem m3 0,300 1 882,47 564,74

11 M 1,11
Odvod kondenzátu - 1x ocel. Sifon DN20 - 1x kohout 
kulový pákový DN20 se zámkem - 1x ocel. koleno 
DN20 - 7m ocel. Potrubí DN20

kpl 1,000 7 148,60 7 148,60

12 M 1,12 Základová deska odvodu spalin ks 1,000 2 938,87 2 938,87

13 M 1,13
Čisticí prvek odvodu spalin, trojsložkový, nerez, 
izolace 50mm

ks 1,000 3 177,16 3 177,16

14 M 1,14
T připojení odvodu spalin, trojsložkový, nerez, izolace 
50mm

ks 1,000 8 171,25 8 171,25

15 M 1,15 Koleno 45st, trojsložkové, nerez, izolace 50mm ks 2,000 13 165,35 26 330,69

16 M 1,16 Koleno 90st, trojsložkové, nerez, izolace 50mm ks 1,000 6 483,39 6 483,39

17 M 1,17
Prodloužení DN250, délka 200mm, trojsložkové, 
nerez, izolace 50mm

ks 1,000 3 139,43 3 139,43

18 M 1,18
Prodloužení DN250, délka 250mm, trojsložkové, 
nerez, izolace 50mm

ks 1,000 3 689,47 3 689,47

19 M 1,19
Prodloužení DN250, délka 500mm, trojsložkové, 
nerez, izolace 50mm

ks 2,000 3 689,47 7 378,95

20 M 1,20
Prodloužení DN250, délka 1000mm, trojsložkové, 
nerez, izolace 50mm

ks 22,000 6 347,37 139 642,09

21 M 1,21 Spojovací, kotevní a ostatní materiál kpl 1,000 12 311,49 12 311,49

22 K 1,22 Montáž technologického celku kpl 1,000 38 840,76 38 840,76

D 2,00 PLNĚNÍ PROVOZNÍ NÁDRŽE 84 933,13
23 M 2,01

Stáčecí místo - plnicí hrdlo - indikace stavu provozní 
nádrže - úkapová jímka

kpl 1,000 22 518,10 22 518,10

24 M 2,02 Pojistka koncová ks 1,000 8 903,59 8 903,59

25 M 2,03 trubka bezešvá hladká DN50 m 10,000 447,45 4 474,47

26 M 2,04 trubka bezešvá hladká DN25 m 8,000 236,68 1 893,44

27 M 2,05 oblouk ocelový bezešvý  DN50 90st TYP 3 ks 6,000 76,02 456,10

28 M 2,06 oblouk ocelový bezešvý  DN50 87st TYP 3 ks 1,000 76,02 76,02

29 M 2,07 oblouk ocelový bezešvý  DN25 90st TYP 2 ks 2,000 31,09 62,19

30 M 2,08 redukce DN50/DN25 ks 1,000 120,93 120,93

31 M 2,09 úchyt stěnový ks 3,000 457,81 1 373,43

32 M 2,10 úchyt stropní ks 1,000 326,51 326,51

33 M 2,11 Spojovací, kotevní a ostatní materiál kpl 1,000 5 182,74 5 182,74

34 M 2,12
Požární ucpávka prostupu odvětrávacího potrubí ve 
zdi REI 60 DP1 tl. 300mm

kpl 1,000 6 195,46 6 195,46

35 K 2,13 Montáž technologického celku kpl 1,000 33 350,15 33 350,15

D 3,00 CHLAZENÍ 740 278,42

36 M 3,01
Deskový chladič - 230kW, 90/80C, Q22,2m3/h, dp 
32kPa - 2x asynchronní motor 0,9kW 400V 50Hz - 
expanzní nádoba - příruba DN80

ks 1,000 273 970,28 273 970,28

37 M 3,02
Deskový výměník - 230kW, 90/80C, Q 23m3/h, dp 
30kPa - protiproud - součást dodávky nouzového 
zdroje

ks 1,000 29 309,28 29 309,28

38 M 3,03
Oběhové čerpadlo - Q 22-37m3/h, 100kPa - 1x 
asynchronní motor 4kW 400V 50Hz - příruba 
DN65/DN40

ks 1,000 53 614,53 53 614,53

39 M 3,04 mezipřírubová klapka DN80 ks 2,000 941,53 1 883,06

40 M 3,05 mezipřírubová klapka DN65 ks 4,000 881,06 3 524,26

PS 02.2 - Strojní část

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 02 - Úpravy náhradního zdroje (dieselagregát)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 3,06 vypouštěcí kohout DN65 ks 1,000 881,06 881,06

42 M 3,07 Zpětný ventil DN65 ks 1,000 791,23 791,23

43 M 3,08 Separátor nečistot s vypouštěcím kohoutem DN65 ks 1,000 22 653,75 22 653,75

44 M 3,09 Měřicí člen teploty a tlaku DN65 ks 2,000 1 794,95 3 589,91

45 M 3,10 Pružný kompenzátor DN80 ks 4,000 2 888,51 11 554,06

46 M 3,11 Pružný kompenzátor DN65 ks 2,000 2 494,62 4 989,24

47 M 3,12 redukce DN80/DN65 ks 2,000 177,94 355,89

48 M 3,13 Trubka bezešvá hladká DN80 m 71,000 704,85 50 044,36

49 M 3,14 Trubka bezešvá hladká DN65 m 20,000 568,38 11 367,55

50 M 3,15 Oblouk ocelový bezešvý  DN80 90st TYP 2 ks 10,000 160,66 1 606,64

51 M 3,16 Oblouk ocelový bezešvý  DN65 90st TYP 2 ks 9,000 2 052,94 18 476,47

52 M 3,17 Spojovací, kotevní a ostatní materiál kpl 1,000 14 396,50 14 396,50

53 M 3,18 Nemrznoucí směs PNG50 (ředění 1:1) l 240,000 61,96 14 869,32

54 K 3,19 Montáž technologického celku kpl 1,000 222 401,03 222 401,03

D 4,00 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ RN ZAHRNUJÍCÍ 160 080,67
55 K 4,00 Managenment a řízení dodávky kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

56 K 4,01 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 41 998,06 41 998,06

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

57 K 4,02
Manipulace a zdvihací technika (jeřáby a montážní 
lešení)

kpl 1,000 24 325,11 24 325,11

58 K 4,03 Dopravní náklady kpl 1,000 43 002,40 43 002,40

59 K 4,04 Individuální zkoušky (tlakové zkoušky potrubí apod) kpl 1,000 5 758,60 5 758,60

60 K 4,04.1 Funkční testy a vyzkoušení kpl 1,000 5 957,17 5 957,17

61 K 4,05 Protokoly o zkoušce chodu a zaregulování kpl 1,000 4 984,17 4 984,17

62 K 4,06 Revizní zpráva spalinové cesty kpl 1,000 7 446,47 7 446,47

63 K 4,07 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 16 680,08 16 680,08

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 619 980,34

D1 - Zdroj tepla 998 503,54

D2 - Potrubí 85 092,52

D3 - Izolace 18 498,76

D4 - Nátěry 1 180,31

D5 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 372 323,18

D6 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování 144 382,03

PS 03 - Úprava výměníkové stanice

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 619 980,34

D D1 Zdroj tepla 998 503,54

1 K Pol1008
Kompaktní předávací stanice -specifikace viz zadávací 
list ZLP-VYT-PS03-001, dodávka a montáž, přesun 
hmot v ceně montáže, vč. materiálu

ks 1,000 992 861,77 992 861,77

2 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 1,000 115,17 115,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209114

3 M 55114126
kohout kulový PN 42 T 185°C chromovaný 3/4" 
červený

kus 1,000 323,67 323,67 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vypouštěcí se zajištěním v uzavřené poloze

4 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 129,07 129,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209115

5 M 55114128 kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený kus 1,000 504,37 504,37 CS ÚRS 2023 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vypouštěcí se zajištěním v uzavřené poloze

6 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 12,000 31,67 380,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

7 M 55121282
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 3/8"

kus 12,000 252,19 3 026,24 CS ÚRS 2023 02

8 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 4,000 31,67 126,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209103

9 M 55121284
ventil automatický odvzdušňovací svislý T 120°C 
mosaz 1/2"

kus 4,000 259,13 1 036,53 CS ÚRS 2023 02

D D2 Potrubí 85 092,52

10 K 733121151
Pol1013 Potrubí z trubek ocelových hladkých 
bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a 
středotlakých O 25/2,6

m 3,000 387,21 1 161,64

11 K 733121154
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 31,8/2,6

m 4,000 466,64 1 866,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121154

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

12 K 733121158
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých středotlakých T= nad 
+115°C O 57/3,2

m 25,000 1 131,86 28 296,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121158

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

13 K 733121125
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných 
svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do 
+115°C O 89/3,6

m 26,000 1 995,65 51 886,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121125

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky 

 topného okruhu.
 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

 a) úplné těleso přípojky,
 b) navaření hrdla přípojky.

14 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 0,260 1 519,08 394,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

 oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných 
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní 
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební 

 díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

 materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

15 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 58,000 25,62 1 485,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190225

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu 

 (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

D D3 Izolace 18 498,76
16 M 28377028R

Pol1018 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu s Al fólií 57/50mm

m 27,000 79,43 2 144,65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: specifikace-viz ZLP-VYT-6-012

17 M 28377076R
Pol1019 pouzdro izolační potrubní z pěnového 
polyetylenu 89/80mm s al folií

m 28,000 89,36 2 502,03

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: viz ZLP-VYT-PS03-003

18 K 713471211

Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur 
nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou 
izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve 
specifikaci) potrubí

m 55,000 40,21 2 211,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713471211

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového 

 plechu.

19 K Pol1020
Lamelový skužovatelný pás s Alu folií tl.40 mm, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-
VYT-PS03-003, vč. materiálu

m2 12,000 496,43 5 957,20

20 M 63151671
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 40mm

m2 12,000 316,72 3 800,68 CS ÚRS 2023 02

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Lamelový skužovatelný pás s Alu folií tl.40 mm, 
dodávka a montáž, specifikace viz zadávací list ZLP-VYT-PS03-003,  
materiálu

21 K 713411141

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí 
jednovrstvá

m2 12,000 156,88 1 882,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

D D4 Nátěry 1 180,31

22 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 58,000 20,35 1 180,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614651

D D5 Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál 372 323,18

23 K 767995111R
Pol1022 Drobný montážní materiál (fitinky, objímky, 
konzole, spojky, příruby, závěsový materiál atp.), vč. 
materiálu

kg 15,000 24 821,55 372 323,18

D D6 Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování 144 382,03
24 K Pol1023 topná zkouška dle ČSN 060310 ks 1,000 9 348,78 9 348,78

25 K Pol1024 najetí, seřízení a zaregulování ks 1,000 70 115,90 70 115,90

26 K Pol1025 seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení ks 1,000 5 679,17 5 679,17

27 K 735191910R
Pol1026 Ostatní opravy napuštění vody do otopného 
systému včetně potrubí

ks 1,000 10 440,94 10 440,94

28 K Pol1027 zhotovení informačních štítků ks 18,000 283,96 5 111,33

29 K 013254000 Pol1029 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 16 382,22 16 382,22

30 K Pol1030 zpracování provozních předpisů ks 1,000 27 303,69 27 303,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 566 839,58

HSV - HSV 11 566 839,58

    01 - Výtahy a zdvihací zařízení 11 298 766,90

    OST - Ostatní 268 072,68

PS 04 - Výtahy a zdvihací zařízení

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 566 839,58

D HSV HSV 11 566 839,58

D 01 Výtahy a zdvihací zařízení 11 298 766,90

1 K 1
Výtah V1a - dodávka a montáž výtahu - komletní 
včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifiace a podmínek v PD

ks 1,000 848 896,81 848 896,81

2 K 2
Výtah V1bE - dodávka a montáž výtahu - komletní 
včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifikace a podmínek v PD

ks 1,000 888 611,28 888 611,28

3 K 3
Výtah V1c - dodávka a montáž výtahu - komletní 
včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifikace a podmínek v PD

ks 1,000 848 896,81 848 896,81

4 K 4
Výtah V2 - dodávka a montáž výtahu - komletní včetně 
souvisejících nákladů a přípomocí dle specifikace a 
podmínek v PD

ks 1,000 1 702 757,93 1 702 757,93

5 K 5
Výtah V3E - dodávka a montáž výtahu - komletní 
včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifikace a podmínek v PD

ks 1,000 973 004,53 973 004,53

6 K 6
Výtah V4 - dodávka a montáž výtahu - komletní včetně 
souvisejících nákladů a přípomocí dle specifikace a 
podmínek v PD

ks 1,000 863 789,73 863 789,73

7 K 7
Výtah V5 - dodávka a montáž výtahu - komletní včetně 
souvisejících nákladů a přípomocí dle specifikace a 
podmínek v PD

ks 1,000 680 110,31 680 110,31

8 K 8
Výtah V6 - dodávka a montáž výtahu - komletní včetně 
souvisejících nákladů a přípomocí dle specifikace a 
podmínek v PD

ks 1,000 843 932,51 843 932,51

9 K 9
Výtah V7S - dodávka a montáž výtahu - komletní 
včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifikace a podmínek v PD

ks 1,000 1 638 221,91 1 638 221,91

10 K 10
Výtah V8S - dodávka a montáž výtahu - komletní 
včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifikace a podmínek v PD

ks 1,000 565 931,21 565 931,21

11 K 11
Výtah V9 - dodávka a montáž výtahu - komletní včetně 
souvisejících nákladů a přípomocí dle specifikace a 
podmínek v PD

ks 1,000 466 645,03 466 645,03

12 K 12
Výtah V10 - dodávka a montáž zdvihací plošiny - 
komletní včetně souvisejících nákladů a přípomocí dle 
specifikace a podmínek v PD

ks 1,000 977 968,84 977 968,84

D OST Ostatní 268 072,68
13 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 218 429,59 218 429,59

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

14 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 49 643,09 49 643,09

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 04 - Výtahy a zdvihací zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 228 090,82

D1 - Vyfóliování vodních ploch a akumulační jímky 2 571 835,68

D2 - Technologie vodních ploch a fontán 4 065 949,18

D3 - Ostatní 590 305,96

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 05 - Technologie vodních ploch a fontán

PS 05.1 - Technologie vodních ploch a fontán - strojní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 228 090,82

D D1 Vyfóliování vodních ploch a akumulační jímky 2 571 835,68

1 K 1.1

Dodávka a montáž bazénové fólie hladké PVC-P tl. 
1,5mm včetně montážního a kotvícího materiálu 
(plechy, lišty, lepidla). Součástí úpravy je i folie 
přelivováho žlábklu vodních ploch - vodní plocha 1

m2 1 618,390 938,26 1 518 464,99

P
 Poznámka k položce:

Čistá výměra fólie. Přesahy a prřezy započteny do jednotkové ceny
VV 1420" dno 1 420,000
VV 243,54*0,7" stěny 170,478
VV 46,52*0,6" přelivový žlábek 27,912
VV Součet 1 618,390

2 K 1.2
Dodávka a montáž podkladní geotextilie s 
protiplísňovou úpravou 500g/m2 - vodní plocha 1

m2 1 683,390 213,46 359 343,70

P
 Poznámka k položce:

dle plochy fólie

3 K 1.3

Dodávka a montáž bazénové fólie hladké PVC-P tl. 
1,5mm včetně montážního a kotvícího materiálu 
(plechy, lišty, lepidla). Součástí úpravy je i folie 
přelivováho žlábklu vodních ploch - vodní plocha 2

m2 537,170 938,26 504 003,26

P
 Poznámka k položce:

Čistá výměra fólie. Přesahy a prřezy započteny do jednotkové ceny
VV 464,31" dno 464,310
VV 91,1*0,7" stěny 63,770
VV 15,15*0,6" přelivový žlábek 9,090
VV Součet 537,170

4 K 1.4
Dodávka a montáž podkladní geotextilie s 
protiplísňovou úpravou 500g/m2 - vodní plocha 2

m2 537,170 213,46 114 666,63

P
 Poznámka k položce:

 dle plochy fólie

5 K 1.5

Dodávka a montáž bazénové fólie hladké PVC-P tl. 
1,5mm včetně montážního a kotvícího materiálu 
(plechy, lišty, lepidla). Součástí úpravy je i folie 
přelivováho žlábklu vodních ploch - akumulační nádrž

m2 65,430 938,26 61 390,13

P
 Poznámka k položce:

Čistá výměra fólie. Přesahy a přířezy započteny do jednotkové ceny
VV 3,6*6,15" dno 22,140
VV (3,6+6,15)*2*2,22" stěny 43,290
VV Součet 65,430

6 K 1.6
Dodávka a montáž podkladní geotextilie s 
protiplísňovou úpravou 500g/m2 - akumulační nádrž

m2 65,430 213,46 13 966,97

P
 Poznámka k položce:

 dle plochy fólie

D D2 Technologie vodních ploch a fontán 4 065 949,18

7 M 2.1

Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D1600 
mm, Q= 60 m3/h, v= 30 m/s, vybavené ručním 
odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění 
vody. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru voda - 
vzduch. 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro 
vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 
m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční 
revizní otvor d 200 mm

ks 2,000 282 312,30 564 624,61

P
 Poznámka k položce:

1.1

8 M 2.2
Pákové amatury k filtrům - DN125 komplet včetně 
manometrů, materiálové provedení tlakové PVC

kpl 2,000 55 225,95 110 451,90

9 M 2.3

Filtrační náplň Activated filter media (AFM) aktivovaný 
skelný filtrační materiál s min. 98% podílem zeleného 
a hnědého skla; aktivovaný skelný filtrační materiál 
0,4 - 0,8 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační 
schopnosti až 95% částic o velikosti větší než 1 µm - 
prokázáno certifikačním institutem, hydrofobní) a 
aktivovaný skelný filtrační materiál 0,7 - 2,0 mm (30% 
celkové filtrační náplně). Bio rezistentní filtrační 
materiál nevytváří biofilm ve filtračním loži, 
nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních 
cest. Maximální organické znečištění filtračního 
materiálu 10g/t.

t 6,930 51 941,56 359 955,04

PS 05.1 - Technologie vodních ploch a fontán - strojní část

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 05 - Technologie vodních ploch a fontán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 2.4

Statický mixer ZPM - statický mixer z nerezového 
materiálu 1.4571, součástí  mixeru je i 1/2" vstřikovací 
ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci 
multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je 
vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění

ks 1,000 59 277,32 59 277,32

11 M 2.5

Horizontální  litinové recirkulační čerpadlo v 
monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo 
čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, 
bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku 
pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s 
motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro 
snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem  , Q= 80 m3/h, H= 14 m, P= 5,5 
kW, 50 Hz. IE3.

ks 2,000 107 019,08 214 038,17

P
 Poznámka k položce:

1.2

12 M 2.6

Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na 
stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, 
Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x 
analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / 
digitální výstup, RS485

ks 2,000 46 386,99 92 773,99

13 M 2.7

Automatické regulátory kvality vody  (měření, 
zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru -  volný,  
měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). 
Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních 
členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové 
smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na 
desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. 
filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost 
nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-
proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální 
regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 
230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, 
Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření  
min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál : 0-
1000 mV

kpl 1,000 98 638,83 98 638,83

P
 Poznámka k položce:

1.3

14 M 2.8
Automatické regulátory kvality vody - (měření, 
zobrazení a regulace hodnot Cl volný - zařízení musí 
být kompatibilní se zařízením poloha na výkresu 1.3

kpl 1,000 21 165,33 21 165,33

P
 Poznámka k položce:

1.3.1

15 M 2.9

Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, 
včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného 
ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava 
čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným 
vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s 
elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla 
obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon 
čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací frekvence 400 
pulsů za minutu,  plynulá regulace výkonu 0-100%, 
IP65

ks 1,000 14 523,58 14 523,58

P
 Poznámka k položce:

1.4

16 M 2.10

Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního 
koagulantu a flokulantu (APF), výkon čerpadla min. v 
rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V, včetně sací 
a výtlačné soupravy a plastové 100 l rozpouštěcí 
nádrže a záchytné plastové vaničky pro únik 
chemikálií

ks 1,000 10 037,84 10 037,84

P
 Poznámka k položce:

1.5

17 M 2.11

Membránové dávkovací čerpadlo pro dávkování Cl, 
včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného 
ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava 
čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným 
vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s 
elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla 
obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon 
čerpadla 15 litrů  za hodinu. Dávkovací frekvence 400 
pulsů za minutu, plynulá regulace výkonu 0-100%, 
IP65

ks 2,000 14 523,58 29 047,17

P
 Poznámka k položce:

1.6, a 1.6.1

18 M 2.12

Membránové dávkovací čerpadlo pro dávkování 
algicidu, včetně sací a výtlačné soupravy včetně 
zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém 
provedení, hlava čerpadla z polypropylénu 
vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie 
pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. 
Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální 
výkon čerpadla 15 litrů  za hodinu. Dávkovací 
frekvence 400 pulsů za minutu, plynulá regulace 
výkonu 0-100%, IP65

ks 1,000 7 059,24 7 059,24

P
 Poznámka k položce:

1.7

19 M 2.13
Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií  - 
PE nádrž o objemu 200 l včetně záchytné ochranné 
vaničky pro případný únik/úkap chemikálií

ks 4,000 13 283,50 53 133,99
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20 M 2.14

Elektroventil vzorku vody - elektricky ovládaný ventil,   
nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při 
natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, 
mechanický ukazatel polohy, IP 54

ks 2,000 11 159,77 22 319,53

P
 Poznámka k položce:

1.8

21 M 2.15

Zrychlovací čerpadlo oběru vzorků vody, tělo čerpadla 
z Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, 
plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o 
velkém objemu, který umožňuje menší frekvenci 
čištění košíčku, průhledným šroubovatelným krytem, 
Q= 5 m3/h, H= 5 m,  P= 0,3 kW

ks 2,000 5 013,95 10 027,90

P
 Poznámka k položce:

1.9

22 M 2.16

Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g 
ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, 
mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem 
a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba 
ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem 
mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. 
Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 
cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 
250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC.  Dávkování 
ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do 
akumulační nádrže).

ks 1,000 124 173,25 124 173,25

P
 Poznámka k položce:

1.10

23 M 2.17

Zrychlovací čerpadlo ozonizace - samonasávací 
jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a 
radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími 
lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací 
vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou 
vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, 
P=1,4kW, el. krytí  IP 44, provozní tlak max. 6 barů, 
sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 230 V/50 Hz

ks 1,000 28 097,99 28 097,99

P
 Poznámka k položce:

1.11

24 M 2.18

Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine Q 
= 144m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě 
s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody 
CFD  z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního 
vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou 
laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či 
vertikální pozici instalace, příruba DN 200, elektrické 
krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 300 mm, 2 
středotlaké zářiče o výkonu výbojky min 1500 W,  
efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 2 ochranné 
křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 
Hz,  příkon zařízení 5 kW, sada propojovacích kabelů 
pro spojení řídícího boxu s UV komorou.

ks 1,000 240 298,86 240 298,86

P
 Poznámka k položce:

1.12

25 M 2.19

Horizontální čerpadlotrysek fontány v monoblokovém 
designu - tělo čerpadla z plastu, nerezová osa, 
keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový 
předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, 
čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových 
šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a 
servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti 
výtlačné výšky na průtoku, Q= 84 m3/h, H=10 m,  P=4 
kW

ks 3,000 48 562,85 145 688,56

P
 Poznámka k položce:

1.13

26 M 2.20

Měnič frekvence – ochrana min. IP55, k instalaci na 
stěnu, odrušení dle EN 61800-3 C1, 380 – 480 V, 
Frekvence: 50 / 60 Hz, 2 x digitální vstup, 2 x 
analogový vstup, 1 x releový výstup, 1 x analogový / 
digitální výstup, RS485

ks 3,000 42 625,04 127 875,13

27 M 2.21
Elektroventil - elektricky ovládaný ventil,   nápajecí 
napětí AC 230 V/ 50 Hz  DN150

ks 1,000 26 405,16 26 405,16

P
 Poznámka k položce:

1.15

28 M 2.22

Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach 
pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo 
dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel 
elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na 
oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory 
vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. 
Bezúdržbové, pro trvalý chod, P = 2,2 kW

ks 1,000 49 042,40 49 042,40

P
 Poznámka k položce:

1.14

29 M 2.23

Hlídaní hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 
230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a 
ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena 
na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj 
vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami 
umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě 
spojeny kapalinou, dojde k sepnutí ( rozepnutí relé v 
regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA

kpl 1,000 12 584,52 12 584,52
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30 M 2.24
Stěnové trysky cirkulace  - vyrobena z ABS plastu bílé 
barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky 
je tzv. mřížka trysky - těsnění do fólie

ks 51,000 841,94 42 939,12

31 M 2.25

Dnové výpustě  čtvercová výpusť  355x355mm 
vyrobená z  polyesterového sklolaminátu, boční 
připojení DN 80 ,  upevnění mřížky pomocí  
nerezových šroubů - těsnění do fólie

ks 10,000 9 820,40 98 203,97

32 M 2.26

Dnové výpustě  čtvercová výpusť  515x515mm 
vyrobená z  polyesterového sklolaminátu, boční 
připojení DN 200 ,  upevnění mřížky pomocí  
nerezových šroubů - těsnění do fólie

ks 3,000 19 720,22 59 160,67

33 M 2.27
Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé 
barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky 
je tzv. mřížka trysky - těsnění do fólie

ks 4,000 841,94 3 367,77

34 M 2.28 Trysky fontány ks 24,000 3 883,08 93 194,03

35 M 2.29
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 300 
PN10

ks 1,000 9 779,69 9 779,69

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

36 M 2.30
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 200 
PN10

ks 3,000 6 131,12 18 393,35

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

37 M 2.31
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 150 
PN10

ks 6,000 4 221,25 25 327,50

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

38 M 2.32
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 125 
PN10

ks 2,000 2 212,59 4 425,19

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

39 M 2.33
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 100 
PN10

ks 2,000 1 505,77 3 011,55

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

40 M 2.34
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 50 
PN10

ks 1,000 783,37 783,37

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

41 M 2.35
Prostup stavební konstrukcí - tlakové PVC DN 40 
PN10

ks 3,000 425,05 1 275,14

P

 Poznámka k položce:
Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN min. 
10

42 M 2.36 Trubní rozvod PVC DN 300 PN 10 m 32,000 4 704,18 150 533,80

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

43 M 2.37 Trubní rozvod PVC DN 225 PN 10 m 19,000 3 197,01 60 743,28

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

44 M 2.38 Trubní rozvod PVC DN 200 PN 10 m 78,000 2 120,75 165 418,59

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

45 M 2.39 Trubní rozvod PVC DN 150 PN 10 m 308,000 690,04 212 530,90

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

46 M 2.40 Trubní rozvod PVC DN 125 PN 10 m 290,000 557,00 161 528,87
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P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

47 M 2.41 Trubní rozvod PVC DN 100 PN 10 m 238,000 503,38 119 804,30

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

48 M 2.42 Trubní rozvod PVC DN 80 PN 10 m 155,000 402,11 62 326,65

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

49 M 2.43 Trubní rozvod PVC DN 50 PN 10 m 60,000 314,74 18 884,18

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

50 M 2.44 Trubní rozvod PVC DN 40 PN 10 m 75,000 232,33 17 424,98

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

51 M 2.45 Trubní rozvod PVC DN 32 PN 10 m 40,000 175,74 7 029,43

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

52 M 2.46 Trubní rozvod PVC DN 25 PN 10 m 60,000 113,19 6 791,15

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

53 M 2.47 Drobné potrubí kpl 1,000 8 927,82 8 927,82

P

 Poznámka k položce:
Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, 
který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 10. 

54 M 2.48 Armatury na potrubí PVC V 200 PN16 ks 5,000 6 842,81 34 214,04

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

55 M 2.49 Armatury na potrubí PVC V 150 PN16 ks 9,000 5 410,70 48 696,29

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

56 M 2.50 Armatury na potrubí PVC V 125 PN16 ks 11,000 4 289,96 47 189,52

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

57 M 2.51 Armatury na potrubí PVC V 100 PN16 ks 3,000 3 914,26 11 742,77
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P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

58 M 2.52 Armatury na potrubí PVC V 80 PN16 ks 6,000 2 836,41 17 018,44

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

59 M 2.53 Armatury na potrubí PVC V 40 PN16 ks 5,000 519,46 2 597,31

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

60 M 2.54 Armatury na potrubí PVC V 25 PN16 ks 6,000 338,37 2 030,21

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

61 M 2.55 Armatury na potrubí PVC ZV 200 PN16 ks 2,000 6 516,35 13 032,70

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

62 M 2.56 Armatury na potrubí PVC ZV 125 PN16 ks 6,000 4 161,09 24 966,52

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

63 M 2.57 Armatury na potrubí PVC ZV 80 PN16 ks 1,000 2 303,44 2 303,44

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

64 M 2.58 Armatury na potrubí PVC ZV 25 PN16 ks 1,000 297,07 297,07

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

65 M 2.59 Drobné ventily kpl 1,000 12 554,74 12 554,74

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

66 M 2.60 Podpěrné konstrukce kpl 1,000 66 640,88 66 640,88

P

 Poznámka k položce:
Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, 
neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a 
stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s 
velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba 
usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada 
min. PN 16

67 M 2.61

Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku 
NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řad, 
dávkování 0,5 - 1,0  ml na 1m3 filtrované vody za 
hodinu ( náplň 20 l)

ks 4,000 717,05 2 868,19

68 M 2.62
Provozní rezerva Aktivované filtračního média 
Acivated filter media, aktivovaný sklený filtrační 
materiál 0,4 - 0,8 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 21 kg)

ks 5,000 1 350,29 6 751,45

D D3 Ostatní 590 305,96
69 K 3.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 62 053,86 62 053,86
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P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

70 K 3.2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 22 935,11 22 935,11

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

71 K 3.3
Základní provozní náplně chemikálií pro 14 dní 
provozu

kpl 1,000 9 680,40 9 680,40

72 K 3.4 Montáž, doprava a zprovoznění kpl 1,000 495 636,59 495 636,59
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 784 212,56

D1 - Část MaR+elektro 525 578,19

    D2 - Technologie plaveckého bazénu, rozvaděč RA 525 578,19

      D3 - Prvky MaR 22 962,45
      D4 - Rozvaděč a výzbroj 252 662,09
      D5 - Řídící systém 249 953,65

D6 - Kabely vč. nosných konstrukcí a montážní materiál včetně montáže 109 775,39

D7 - Montážní práce 35 097,67

D8 - Inženýrské práce 113 761,31

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 05 - Technologie vodních ploch a fontán

PS 05.2 - Technologie vodních ploch a fontán - elektrotechnická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784 212,56

D D1 Část MaR+elektro 525 578,19

D D2 Technologie plaveckého bazénu, rozvaděč RA 525 578,19

D D3 Prvky MaR 22 962,45
1 K Pol216 snímač venkovní teploty Pt1000, vč. materiálu ks 1,000 1 036,87 1 036,87

2 K Pol218
Snímač hladiny ultrazvukový 0-10V, nap. 24V=, vč. 
materiálu

ks 1,000 10 848,32 10 848,32

3 K Pol219 Snímač hladiny HS-2 vč.sond, vč. materiálu ks 1,000 5 523,49 5 523,49

4 K Pol222
Snímač proudění kapalin JSF-3E, přep.kontakt, 1/2", 
vč. materiálu

ks 1,000 5 553,77 5 553,77

D D4 Rozvaděč a výzbroj 252 662,09

5 K Pol226
Rozvaděč oceloplechový skříňový, 2000x600x400, vč. 
materiálu

ks 1,000 27 360,29 27 360,29

6 K Pol227 Sokl pod rozvaděč, vč. materiálu ks 1,000 3 100,91 3 100,91

7 K Pol228 Stykač 16A, 4P, 3F, vč. materiálu ks 8,000 1 374,30 10 994,37

8 K Pol229 Stykač 16A, 2P, 1F, vč. materiálu ks 13,000 863,35 11 223,54

9 K Pol230 Jistič 1/2A/B, vč. materiálu ks 1,000 203,34 203,34

10 K Pol231 Jistič 1/6A/B, vč. materiálu ks 3,000 82,91 248,73

11 K Pol232 Jistič 1/6A/C, vč. materiálu ks 15,000 154,76 2 321,47

12 K Pol235 Jistič 2/6A/B dvoupólový, vč. materiálu ks 2,000 333,32 666,64

13 K Pol236 Jistič 1/16A/C, vč. materiálu ks 1,000 133,37 133,37

14 K Pol239 Jistič 3/16A/C, vč. materiálu ks 1,000 484,63 484,63

15 K Pol240 Jistič 3/100A/C vč. el.spouště, vč. materiálu ks 1,000 17 636,40 17 636,40

16 K Pol242 Motorový spouštěč MIS 16A, vč. materiálu ks 6,000 961,91 5 771,44

17 K Pol243 Pojistka válcová 6A se soklem, 1F, vč. materiálu ks 1,000 20,82 20,82

18 K Pol244
Pojistka trubičková skleněná – sokl řadový, vč. 
materiálu

ks 1,000 5,45 5,45

19 K Pol245 Trafo 230/24, 200VA, vč. materiálu ks 1,000 1 818,92 1 818,92

20 K Pol246 Trafo 230/12, 200VA, vč. materiálu ks 1,000 1 966,86 1 966,86

21 K Pol247 Zdroj stabilizovaný 24VDC, 1A, vč. materiálu ks 1,000 1 711,70 1 711,70

22 K Pol248 UPS 500VA, na DIN lištu, vč. materiálu ks 1,000 4 997,18 4 997,18

23 K Pol249
Přepěťová ochrana SALTEK DA257-DF2, vč. 
materiálu

ks 1,000 3 536,57 3 536,57

24 K Pol250 Svorky řadové 25 bílé, vč. materiálu ks 5,000 64,09 320,47

25 K Pol251 Svorky řadové 16 bílé, vč. materiálu ks 6,000 39,04 234,25

26 K Pol252 Svorky řadové 2,5 bílé, vč. materiálu ks 50,000 13,95 697,27

27 K Pol253 Svorky řadové 2,5 modré, vč. materiálu ks 21,000 15,44 324,33

28 K Pol254 Svorky řadové 2,5 Z/Ž, vč. materiálu ks 21,000 30,95 649,97

29 K Pol255
Pomocné relé miniaturní 2P, 230VAC (potenciálově 
oddělené póly), vč. materiálu

ks 21,000 237,23 4 981,83

30 K Pol256 Rozvaděčové lišty 100/100, vč. materiálu m 10,000 189,63 1 896,28

31 K Pol257 Nulová lišta, vč. materiálu ks 1,000 189,63 189,63

32 K Pol258 PE lišta, vč. materiálu ks 1,000 189,63 189,63

33 K Pol259 Přepínač 0-I-II komplet, vč. materiálu ks 21,000 553,01 11 613,27

34 K Pol260 Přepínač 0-I komplet, vč. materiálu ks 1,000 313,70 313,70

35 K Pol261 Signálka 230VAC, červená, komplet, vč. materiálu ks 1,000 190,83 190,83

36 K Pol262 Houkačka modulová 230VAC, vč. materiálu ks 1,000 311,15 311,15

37 K Pol263 Štítky na popisy, vč. materiálu ks 24,000 49,96 1 199,08

38 K Pol264 Servisní zásuvka 230VAC, 6A, vč. materiálu ks 1,000 224,76 224,76

39 K Pol265 Ostatní komponenty výzbroje rozvaděče, vč. materiálu kpl 1,000 3 971,45 3 971,45

40 K Pol266 Zářivkové vnitřní svítidlo s vypínačem, vč. materiálu ks 1,000 1 362,70 1 362,70

41 K Pol267
Frekvenční měnič 7,5kW/400V, vybavený I/O, 
komunikace Modbus RTU (např. VECTOR V800-
4T0075; 17A), vč. materiálu

ks 6,000 19 341,94 116 051,62

42 K Pol268 Ovladač REB Ecowatt, vč. materiálu ks 6,000 2 289,54 13 737,24

D D5 Řídící systém 249 953,65

PS 05.2 - Technologie vodních ploch a fontán - elektrotechnická část

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 05 - Technologie vodních ploch a fontán
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43 K Pol269 Řídicí ústředna Siemens PXC100D-E, vč. materiálu ks 1,000 63 566,18 63 566,18

44 K Pol270 Ovládací panel PXM20, vč. materiálu ks 1,000 30 574,21 30 574,21

45 K Pol271 Napájecí modul TXS1.12F10, vč. materiálu ks 1,000 5 006,27 5 006,27

46 K Pol272 I/O modul TXM1.8U, vč. materiálu ks 2,000 16 314,88 32 629,76

47 K Pol273 I/O modul TXM1.8X, vč. materiálu ks 1,000 25 071,31 25 071,31

48 K Pol274 I/O modul TXM1.16D, vč. materiálu ks 2,000 10 512,80 21 025,60

49 K Pol275 I/O modul TXM1.6R, vč. materiálu ks 5,000 11 537,55 57 687,75

50 K Pol276 Open modul TXI2-S.OPEN, vč. materiálu ks 1,000 13 355,70 13 355,70

51 K Pol277 Propojovací kabel ethernet, vč. materiálu kpl 1,000 1 036,87 1 036,87

D D6 Kabely vč. nosných konstrukcí a montážní materiál včetně montáže 109 775,39
52 K Pol278 JYTY 2x1, vč. materiálu m 60,000 44,49 2 669,30

53 K Pol280 JYTY 7x1, vč. materiálu m 15,000 63,67 955,01

54 K Pol283 CYKY-J 3x1.5, vč. materiálu m 250,000 45,50 11 374,92

55 K Pol286 CYKY-J 5x2.5, vč. materiálu m 150,000 81,31 12 196,82

56 K Pol288 UTP Cat.5e, vč. materiálu m 105,000 22,80 2 393,86

57 K Pol289 Žlab drátěný 100x50, vč. materiálu m 30,000 310,75 9 322,60

58 K Pol290 Žlab drátěný 50x50, vč. materiálu m 30,000 241,75 7 252,36

59 K Pol291
Podpěry (20x), konzole(10x), spojky(120), kolena(11x), 
T-kusy (9x), vč. materiálu

kpl 1,000 18 726,57 18 726,57

60 K Pol292 Lišta vkládací 20x20, vč. materiálu ks 10,000 68,10 681,03

61 K Pol293 Trubka ohebná 20, vč. materiálu m 100,000 18,66 1 866,47

62 K Pol294 Trubka plast 25 včetně kolen, vč. materiálu ks 200,000 108,48 21 696,84

63 K Pol295
Drobný montážní materiál (konzole, podpěry, 
příchytky, pásky, svorky apod.), vč. materiálu

kpl 1,000 11 931,22 11 931,22

64 K Pol296 Kabel CY6, vč. materiálu m 100,000 56,38 5 638,45

65 K Pol297 Bernard svorka, vč. materiálu ks 21,000 68,08 1 429,61

66 K Pol298 Zásuvka 400V/16A na zeď, vč. materiálu ks 1,000 310,39 310,39

67 K Pol299 Zásuvka 230V/16A na zeď, vč. materiálu ks 7,000 189,99 1 329,94

D D7 Montážní práce 35 097,67
68 K Pol300 montáž rozv. Skříně RA kpl 1,000 35 097,67 35 097,67

D D8 Inženýrské práce 113 761,31
69 K Pol301 programové vybavení stanice kpl 1,000 43 424,80 43 424,80

70 K Pol302 seřízení, uvedení do provozu kpl 1,000 30 827,37 30 827,37

71 K Pol303 zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 028,23 3 028,23

72 K Pol304 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 10 368,65 10 368,65

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 

 souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, 
zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů 
nebo provozních soborů.

73 K Pol305 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 15 210,64 15 210,64

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

74 K Pol306 Elektrická revize výchozí kpl 1,000 10 901,62 10 901,62
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 005 336,84

1 - Potrubní rozvody 968 043,78

2 - Rozvodné bloky na potrubí 85 151,96

3 - Spojovací kusy na potrubí 45 155,12

4 - T-Kusy 106 911,18

5 - Trysky a uchycení trysek 486 421,63

6 - Sekční ventily 199 541,40

7 - Kulové ventily 63 803,26

8 - Záslepky 11 586,67

9 - Čerpadlová jednotka 2 342 390,26

10 - Zásobní nádrž včetně příslušenství 365 967,85

11 - Montážní práce, oživení systému, tlakové zkoušky 1 622 767,03

12 - Kotvící materiál 346 804,63

13 - Ostatní přímé/nepřímé náklady 360 792,07

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení

PS 06.1 - Stabilní hasicí zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 005 336,84

D 1 Potrubní rozvody 968 043,78
1 M A01005 Svařovaná trubka AISI 316L 12,0 x 1,2 m 1 150,000 154,89 178 122,01

2 M A01035 Svařovaná trubka AISI 316L 38,0 x 3,0 m 780,000 1 012,72 789 921,77

D 2 Rozvodné bloky na potrubí 85 151,96
3 M B03760.1 Rozvodný blok 38S/1+1X12S-H ks 84,000 1 013,71 85 151,96

D 3 Spojovací kusy na potrubí 45 155,12
4 M A-0001596 Rovný spojovací kus  G 12-S A ks 50,000 110,21 5 510,26

5 M A-0001601 Rovný spojovací kus  G 38-S A ks 30,000 1 321,50 39 644,86

D 4 T-Kusy 106 911,18
6 M B03115 T-kus T12-S A ks 110,000 502,39 55 262,45

7 M B03135 T-kus T38-S A ks 20,000 2 582,44 51 648,73

D 5 Trysky a uchycení trysek 486 421,63
8 M C61510 Sprinklerová hlavice C20/57°C ks 69,000 1 322,49 91 251,72

9 M C61511 Sprinklerová hlavice C20/68°C ks 167,000 1 223,20 204 275,04

10 M C61550/0 Sprinklerová hlavice C30/57°C ks 4,000 2 265,71 9 062,85

11 M C22146 Sprinklerová hlavice 5N 1MC 8MC 10RB (68°C) ks 19,000 3 249,64 61 743,12

12 M 2000091663 Montážní tělo pro trysku ks 259,000 389,20 100 802,80

13 M C-0004626 Upevňovací plech pro stojaté trysky ks 518,000 11,91 6 171,37

14 M 2000254144 Upevňovací šrouby pro plechy ks 1 036,000 0,99 1 029,33

15 M 2000000409 Dekorační krytka pro trysky ks 259,000 46,66 12 085,40

D 6 Sekční ventily 199 541,40
16 M D06171 Sekční ventil typ SBA 40-A3P-S38/38-10-A ks 4,000 49 885,35 199 541,40

D 7 Kulové ventily 63 803,26
17 M D30005 BKH12S (AS.) ks 10,000 2 598,32 25 983,16

18 M D30030.1 BKH38S + microswitch ks 4,000 9 455,02 37 820,10

D 8 Záslepky 11 586,67
19 M B04110.1 Záslepka VKA12-S B ks 30,000 50,64 1 519,08

20 M B04130.1 Záslepka VKA38-S B ks 20,000 503,38 10 067,59

D 9 Čerpadlová jednotka 2 342 390,26
21 M E-0001634 Čerpadlová jednotka EPU04+0 vč. příslušenství kpl 1,000 2 342 390,26 2 342 390,26

D 10 Zásobní nádrž včetně příslušenství 365 967,85
22 M MA01034

Zásobní nádrž, využitelný objem 20 m3 včetně 
příslušenství

kpl 1,000 365 967,85 365 967,85

D 11 Montážní práce, oživení systému, tlakové zkoušky 1 622 767,03
23 K MA01035 Montáž systému vetně oživení, tlakové zkoušky kpl 1,000 1 622 767,03 1 622 767,03

D 12 Kotvící materiál 346 804,63
24 M 306136 Kotvy, objímky a další kpl 1,000 346 804,63 346 804,63

D 13 Ostatní přímé/nepřímé náklady 360 792,07

25 K ON01
Doprava materiálu, zařízení staveniště, zaškolení 
obsluhy a ostatní smastatně nespecifikované náklady

kpl 1,000 346 005,38 346 005,38

26 K ON02 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 5 914,48 5 914,48

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

27 K ON03 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 872,21 8 872,21

PS 06.1 - Stabilní hasicí zařízení

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 073 614,77

1 - Rozvaděč SOZ 642 659,56

13 - Ostatní přímé/nepřímé náklady 0,00

2 - SOZ1 KÚ KNIHOVNA 1.NP-3.NP 1 215 053,46

3 - SOZ2 KÚ KNIHOVNA 2.NP 1 272 747,87

4 - SOZ3 KÚ ŠATNOVÁ HALA 1.NP 918 473,38

5 - SOZ4 KÚ KINOSÁL 3.NP 931 124,77

6 - SOZ5 KÚ SPOLEČENSKÝ SÁL 3.NP+4.NP 1 246 088,98

7 - Rozvaděč CHÚC  a denního větrání 340 216,00

8 - DENNÍ VĚTRÁNÍ FOYER SPOLEČENSKÉHO SÁLU 3.a 4.NP (DV-1) 323 672,98

9 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC PÚ N1.8/N3 (CHÚC-1) 426 980,25

10 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC PÚ P01.1/N4-III (CHÚC-2) 324 448,37

11 - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC PÚ P01.2/N3-III (CHÚC-3) 270 560,91

HSV - HSV 161 588,24

    OST - Ostatní 161 588,24

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení

PS 06.2 - Samočinné odvětrávací zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 073 614,77

D 1 Rozvaděč SOZ 642 659,56

1 K 1.01

Řídicí jednotka požárního větrání (SOZ1-5) + DV foyer, 
napojená na záložní zdroj napojená na záložní zdroj, 
400 V, 61 kW, 160A, 1600x2000x400 mm, ovládání 
pomocí kontaktů od EPS a tlačítky SOZ jednotlivých 
sekcí, napojení na TOTAL stop. Ovládaná zařízení: 
pohony oken a dveří pro přívod vzduchu, střešní 
ventilátory a klapky. Umístění m.č. 350

kpl 1,000 642 659,56 642 659,56

P
 Poznámka k položce:

RSOZ.350

D 13 Ostatní přímé/nepřímé náklady 0,00

D 2 SOZ1 KÚ KNIHOVNA 1.NP-3.NP 1 215 053,46
2 K 2.01 Tlačítko SOZ ks 3,000 3 083,83 9 251,49

3 K 2.02
Pohony dvoukřídlých exteriérových dveří, napájení 24 
V DC z řídicí jednotky, včetně uchycení a pomocných 
konzol

kpl 1,000 29 785,85 29 785,85

P
 Poznámka k položce:

Z1-M1

4 K 2.03
Řetězový pohon dovnitř sklopných oken severní 
fasády 1.NP, zdvih 600 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

ks 6,000 19 857,24 119 143,43

P
 Poznámka k položce:

Z1-M3

5 K 2.04
Řetězový pohon dovnitř otvíravých oken východní 
fasády 2.NP, zdvih 800 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

kpl 8,000 21 842,96 174 743,70

P
 Poznámka k položce:

Z1-M4

6 K 2.05

Odtahový střešní axiální ventilátor s elektricky 
ovládanou klapkou, klapka 1200x1200 mm s 
adaptérem na napojení potrubí, ventilátor O800 mm; 
F30060, V=9000 m3/hod; p=450 Pa; P=4 kw/400V

kpl 4,000 193 339,97 773 359,89

P
 Poznámka k položce:

Z1

7 K 2.06 Pružná spojka s přírubou, O800 mm ks 4,000 19 857,24 79 428,95

8 K 2.07
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
O800 mm,

bm 2,800 3 575,39 10 011,10

9 K 2.08
Ukončovací mřížka O800 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 85%, barevná povrchová úprava

ks 4,000 4 832,26 19 329,05

P
 Poznámka k položce:

Z1-MR1

D 3 SOZ2 KÚ KNIHOVNA 2.NP 1 272 747,87
10 K 3.01

Statická kouřová zástěna, čiré sklo, D600, výška 650 
mm, včetně kotvení

m2 11,000 34 115,79 375 273,69

P
 Poznámka k položce:

Z5-SSB

11 K 3.02 Tlačítko SOZ ks 1,000 3 083,83 3 083,83

12 K 3.03
Řetězový pohon dovnitř otvíravých oken východní 
fasády 2.NP, zdvih 800 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

kpl 2,000 21 842,96 43 685,93

P
 Poznámka k položce:

Z5-M1

13 K 3.04

Odtahový střešní axiální ventilátor s elektricky 
ovládanou klapkou, klapka 1300x1300 mm včetně 
sací dýzy s mřížkou, ventilátor O900 mm; F30060, 
V=104800 m3/hod; p=400 Pa; P=45 kw/400V

ks 1,000 531 798,61 531 798,61

P
 Poznámka k položce:

Z5

14 K 3.06 spojovací komora 2050x1000x1900 (ŠxHxV) ks 1,000 3 971,45 3 971,45

15 K 3.07
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy 4, 1000x1200 mm

bm 1,500 6 262,28 9 393,41

16 K 3.08
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy 4, 1000x1000 mm

bm 3,750 5 693,17 21 349,39

17 K 3.09
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy 4, 1000x800 mm

bm 4,000 5 123,17 20 492,68

PS 06.2 - Samočinné odvětrávací zařízení

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 3.10
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy 4, 1000x600 mm

bm 8,500 4 554,36 38 712,04

19 K 3.11
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy 4, 800x600 mm

bm 4,000 3 985,35 15 941,40

20 K 3.12 Koleno 1000x1200-90st ks 2,000 4 524,47 9 048,94

21 K 3.13 Koleno 1000x800-90st ks 2,000 4 524,47 9 048,94

22 K 3.14 Přechod potrubí 1000x1200/1000x1000 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

23 K 3.15 Přechod potrubí 1000x1000/1000x800 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

24 K 3.16 Přechod potrubí 1000x800/1000x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

25 K 3.17 Přechod potrubí 1000x600/800x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

26 K 3.18 Koncová tvarovka 800x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

27 K 3.19
Nasávací mřížka 1000x600 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 78%, barevná povrchová úprava

ks 5,000 5 705,97 28 529,86

P
 Poznámka k položce:

Z2-MR1

28 K 3.21
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy CH, 1600x600 mm

ks 4,500 6 262,08 28 179,37

29 K 3.22
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy CH, 1300x600 mm

ks 5,300 5 408,12 28 663,02

30 K 3.23
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy CH, 1000x600 mm

ks 5,100 4 554,36 23 227,23

31 K 3.24
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace E600 120 (ve-ho) 
S1500single, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
podél osy CH, 800x600 mm

ks 4,900 3 985,45 19 528,69

32 K 3.25 Přechod potrubí 1600x600/1300x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

33 K 3.26 Přechod potrubí 1300x600/1000x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

34 K 3.27 Přechod potrubí 1000x600/800x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

35 K 3.28 Koncová tvarovka 800x600 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

36 K 3.29
Nasávací mřížka 1000x600 mm v podhledu, oka 
10x10 mm, propustnost cca 78%, barevná povrchová 
úprava,

ks 4,000 4 832,26 19 329,05

P
 Poznámka k položce:

Z2-MR2

D 4 SOZ3 KÚ ŠATNOVÁ HALA 1.NP 918 473,38
37 K 4.01 Tlačítko SOZ ks 1,000 3 083,83 3 083,83

38 K 4.02
Pohony dvoukřídlých exteriérových dveří, napájení 24 
V DC z řídicí jednotky, včetně uchycení a pomocných 
konzol

kpl 1,000 29 785,85 29 785,85

P
 Poznámka k položce:

Z4-M2

39 K 4.03
Pohony dvoukřídlých interiérových dveří, napájení 24 
V DC z řídicí jednotky, včetně uchycení a pomocných 
konzol

kpl 2,000 29 785,85 59 571,71

P
 Poznámka k položce:

Z4-M3

40 K 4.04

Odtahový střešní axiální ventilátor s elektricky 
ovládanou klapkou, klapka 1300x1300 mm s 
adaptéremí, ventilátor O1120 mm; F30060, V=73404 
m3/hod; p=340 Pa; P=22 kw/400V

kpl 1,000 557 561,38 557 561,38

P
 Poznámka k položce:

Z4

41 K 4.06
Potrubí SOZ, svislé, pozink, klasifikace EI 45 (ve-ho) S 
1500 multi, včetně kotvení a spojovacího materiálu, 
1800x1250 mm

bm 8,000 9 215,75 73 725,96

42 K 4.07 Přechod potrubí 1800x1250/O1120 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

43 K 4.08 Pružná spojka s přírubou, O1120 mm ks 1,000 29 785,85 29 785,85

44 K 4.09 Požární izolace v místnosti č.122 m2 25,000 3 612,03 90 300,74

45 K 4.11
Potrubí SOZ, vodorovné, pozink, klasifikace E600 120 
(ve-ho) S1500single, včetně kotvení a spojovacího 
materiálu, 1250x1000 mm

bm 3,500 6 405,05 22 417,67

46 K 4.12 T-Kus 1250x1000/1800x1200 mm ks 1,000 5 705,97 5 705,97

47 K 4.13 Potrubí vodorovné 1250x800 mm bm 1,200 5 836,34 7 003,61

48 K 4.14 Potrubí vodorovné 1000x800 mm bm 3,000 5 123,17 15 369,51

49 K 4.15
Nasávací mřížka 1250x800 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 78%, barevná povrchová úprava

ks 1,000 4 832,26 4 832,26

P
 Poznámka k položce:

Z4-MR1

50 K 4.16
Nasávací mřížka 1000x800 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 78%, barevná povrchová úprava

ks 3,000 4 832,26 14 496,78

P
 Poznámka k položce:

Z4-MR2

D 5 SOZ4 KÚ KINOSÁL 3.NP 931 124,77
51 K 5.01 Tlačítko SOZ ks 2,000 3 083,83 6 167,66

52 K 5.02
Přívodní axiální potrubní ventilátor O900 mm; 
V=40850 m3/hod; p=450 Pa; P=11 kw/400V

kpl 1,000 133 913,22 133 913,22

P
 Poznámka k položce:

Z6

53 K 5.03 Střešní hlavice 1100x1100 mm s podstavcem ks 1,000 9 510,62 9 510,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Z6-H

54 K 5.04 Servoklapka 1600x1000 mm, ks 1,000 85 308,67 85 308,67

P
 Poznámka k položce:

Z6-RK-1

55 K 5.05 Pružná spojka s přírubou, O900 mm ks 2,000 21 842,96 43 685,93

56 K 5.06 Potrubí svislé 1800x900 mm bm 2,000 7 685,74 15 371,49

57 K 5.07 Redukce O900 mm/1800x900 ks 1,000 4 832,26 4 832,26

58 K 5.08 T-Kus 1800x900/1000x900 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

59 K 5.09 Potrubí vodorovné 1000x900 mm bm 2,000 5 408,12 10 816,24

60 K 5.10
Přívodní mřížka 600x800 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 78%, barevná povrchová úprava

ks 4,000 3 958,54 15 834,17

P
 Poznámka k položce:

Z6-MR1

61 K 5.12
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace EI 30 (ve) S 1500 
multi, včetně kotvení a spojovacího materiálu, O 1000 
mm,

bm 1,000 4 468,87 4 468,87

62 K 5.13 Redukce O 1000 mm/1600x1000 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

63 K 5.14 Redukce O 900 mm/1600x1000 mm ks 1,000 4 832,26 4 832,26

64 K 5.15 Potrubí 1600x1000 mm bm 1,000 7 400,79 7 400,79

65 K 5.16
Požární izolace potrubí v podhledu; EI 30 (ve) S 1500 
multi

m2 3,800 3 611,93 13 725,34

66 K 5.17

Odtahový střešní axiální ventilátor s elektricky 
ovládanou klapkou, klapka 1200x1200 mm s 
adaptérem na napojení potrubí, ventilátor O900 mm; 
F30060, V=31950 m3/hod; p=460 Pa; P=11 kw/400V

kpl 2,000 236 641,66 473 283,31

P
 Poznámka k položce:

Z3

67 K 5.19
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace EI 30 (ve) S 1500 
multi, včetně kotvení a spojovacího materiálu, O 900 
mm,

bm 3,400 4 021,99 13 674,76

68 K 5.20 Pružná spojka s přírubou, O900 mm ks 2,000 21 842,96 43 685,93

69 K 5.21
Požární izolace potrubí v podhledu; EI 30 (ve) S 1500 
multi

m2 7,000 3 612,03 25 284,21

70 K 5.22
Ukončovací mřížka O900 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 85%, barevná povrchová úprava

ks 2,000 4 832,26 9 664,52

P
 Poznámka k položce:

Z3-MR1

D 6 SOZ5 KÚ SPOLEČENSKÝ SÁL 3.NP+4.NP 1 246 088,98

71 K 6.01
Řetězový pohon ven výklopných oken východní fasády 
3.NP, zdvih 800 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

ks 8,000 21 842,96 174 743,70

P
 Poznámka k položce:

Z2-M1

72 K 6.02 Tlačítko SOZ ks 1,000 3 083,83 3 083,83

73 K 6.03

Odtahový střešní axiální ventilátor s elektricky 
ovládanou klapkou, klapka 1200x1200 mm s 
adaptérem na napojení potrubí, ventilátor O710 mm; 
F30060, V=21450 m3/hod; p=335 Pa; P=5,5 kw/400V

kpl 4,000 214 188,08 856 752,32

P
 Poznámka k položce:

Z2

74 K 6.05
Potrubí SOZ, pozink, klasifikace EI 30 (ve) S 1500 
multi, včetně kotvení a spojovacího materiálu, O 710 
mm,

bm 11,400 3 173,19 36 174,33

75 K 6.06 Pružná spojka s přírubou, O710 mm ks 4,000 18 864,37 75 457,49

76 K 6.07
Požární izolace potrubí v podhledu; EI 30 (ve) S 1500 
multi

m2 22,300 3 612,03 80 548,26

77 K 6.08
Ukončovací mřížka O710 mm, oka 10x10 mm, 
propustnost cca 85%, barevná povrchová úprava

ks 4,000 4 832,26 19 329,05

P
 Poznámka k položce:

Z2-MR1

D 7 Rozvaděč CHÚC  a denního větrání 340 216,00

78 K 7.01
Řídicí jednotka požárního odvětrání CHÚC 1, 2, 3, 400 
V, rozměr 800x1000x300 mm, výstup 24 V DC, 400 V 
AC, umístění m.č. 030

ks 1,000 340 216,00 340 216,00

P
 Poznámka k položce:

RSOZ.030

D 8 DENNÍ VĚTRÁNÍ FOYER SPOLEČENSKÉHO SÁLU 3.a 4.NP (DV-1) 323 672,98

79 K 8.01
Pohony dvoukřídlých exteriérových dveří, napájení 24 
V DC z řídicí jednotky, včetně uchycení a pomocných 
konzol

kpl 2,000 29 785,85 59 571,71

P
 Poznámka k položce:

DV-1-DP1

80 K 8.02
Řetězový pohon ven výklopných oken západní fasády 
3.NP, 4.NP, zdvih 800 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

ks 12,000 21 842,96 262 115,55

P
 Poznámka k položce:

DV-1-M1

81 K 8.03 Ovladač denního větrání ks 2,000 992,86 1 985,72

P
 Poznámka k položce:

DV-1-O1

D 9 POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC PÚ N1.8/N3 (CHÚC-1) 426 980,25

82 K 9.01
Řetězový pohon do interiéru sklopného okna jižní 
fasády 3.NP, zdvih 600 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

ks 1,000 19 857,24 19 857,24
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P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-ŘP-1

83 K 9.02 Tlačítko požárního odvětrání se signalizací stavů ks 3,000 3 083,83 9 251,49

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-ŘJ-2

84 K 9.03
Exteriérová krycí mřížka 800x800 mm, povrchová 
úprava RAL, propustnost 78%

ks 1,000 5 705,97 5 705,97

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-MR-1

85 K 9.04 Servoklapka 800x800 mm, ks 1,000 27 786,23 27 786,23

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-RK-1

86 K 9.05 Koleno pozink 800x800-90st ks 5,000 2 557,62 12 788,08

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-PP-1

87 K 9.06 Potrubí pozink 800x800 mm bm 13,000 4 554,26 59 205,38

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-PP-1

88 K 9.07 Přechod potrubí pozink 800x800 mm/O710 mm ks 2,000 3 466,08 6 932,17

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-PP-1

89 K 9.08
Axiální potrubní ventilátor O710 mm; V=12165 
m3/hod; 285 Pa; 2,18 kW/400V; 3,7A

ks 1,000 88 687,38 88 687,38

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-PV-1

90 K 9.09 Pružná manžeta O710 mm ks 2,000 19 857,24 39 714,48

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-PM-1

91 K 9.10
Interiérová krycí mřížka 800x800 mm, povrchová 
úprava RAL, propustnost 78%

ks 1,000 5 705,97 5 705,97

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-1-MR-2

92 K 9.11 Kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

-

93 K 9.12
Požární izolace potrubí v místnosti 232, 233; EI 45 - 
ve,ho (o›i) S

m2 33,500 3 776,84 126 524,31

P
 Poznámka k položce:

-

D 10 POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC PÚ P01.1/N4-III (CHÚC-2) 324 448,37

94 K 10.01
Řetězový pohon do interiéru sklopného okna severní 
fasády 4.NP, zdvih 600 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

ks 1,000 19 857,24 19 857,24

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-ŘP-1

95 K 10.02 Tlačítko požárního odvětrání se signalizací stavů ks 5,000 3 083,83 15 419,14

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-ŘJ-2

96 K 10.03
Exteriérová krycí mřížka 1000x1500 mm, povrchová 
úprava RAL, propustnost 78%

ks 1,000 5 705,97 5 705,97

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-MR-1

97 K 10.04 Redukce potrubí pozink 1000x1500 mm/800x800 mm ks 1,000 5 869,80 5 869,80

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PP-1

98 K 10.05 Servoklapka 800x800 mm, ks 1,000 27 786,23 27 786,23

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-RK-1

99 K 10.06 Koleno pozink 800x800-90st ks 3,000 2 557,62 7 672,85

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PP-1

100 K 10.07 Potrubí pozink 800x800 mm bm 4,000 4 554,26 18 217,04

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PP-1

101 K 10.08 Přechod potrubí pozink 800x800 mm/O800 mm ks 2,000 3 586,21 7 172,43

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PP-1

102 K 10.09
Axiální potrubní ventilátor O800 mm; V=26445 
m3/hod; 410 Pa; 7,5 kW/400V; 14,1A

ks 1,000 115 989,09 115 989,09

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PV-1

103 K 10.10 Pružná manžeta O800 mm ks 2,000 20 850,10 41 700,19

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PM-1

104 K 10.11 Přechod potrubí pozink 1500x1000 mm/O800 mm ks 1,000 5 869,80 5 869,80

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-PP-1

105 K 10.12
Interiérová krycí mřížka 1500x1000 mm, povrchová 
úprava RAL, propustnost 78%

ks 1,000 5 705,97 5 705,97

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-2-MR-2

106 K 10.13 Kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

-

107 K 10.14
Požární izolace potrubí v místnosti 122, EI 45 - ve,ho 
(o›i) S

m2 6,000 3 776,84 22 661,07

P
 Poznámka k položce:

-

D 11 POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC PÚ P01.2/N3-III (CHÚC-3) 270 560,91
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108 K 11.01
Řetězový pohon do interiéru sklopného okna severní 
fasády 3.NP, zdvih 600 mm, napájení 24 V DC z řídicí 
jednotky,včetně uchycení a konzol

ks 1,000 19 857,24 19 857,24

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-ŘP-1

109 K 11.02 Tlačítko požárního odvětrání se signalizací stavů ks 4,000 3 083,83 12 335,32

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-ŘJ-2

110 K 11.03
Exteriérová krycí mřížka 800x1100 mm, povrchová 
úprava RAL, propustnost 78%

ks 1,000 5 705,97 5 705,97

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-MR-1

111 K 11.04 Redukce potrubí pozink 800x1100 mm/800x800 mm ks 1,000 3 958,54 3 958,54

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PP-1

112 K 11.05 Servoklapka 800x800 mm, ks 1,000 27 786,23 27 786,23

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-RK-1

113 K 11.06 Koleno pozink 800x800-90st ks 2,000 2 557,62 5 115,23

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PP-1

114 K 11.07 Potrubí pozink 800x800 mm bm 3,500 4 554,36 15 940,25

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PP-1

115 K 11.08 Přechod potrubí pozink 800x800 mm/O710 mm ks 2,000 3 466,08 6 932,17

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PP-1

116 K 11.09
Axiální potrubní ventilátor O710 mm; V=16065 
m3/hod; 340 Pa; 3,44 kW/400V; 6,1A

ks 1,000 85 265,98 85 265,98

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PV-1

117 K 11.10 Pružná manžeta O710 mm ks 2,000 19 857,24 39 714,48

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PM-1

118 K 11.11 Přechod potrubí pozink 1000x1000 mm/O710 mm ks 2,000 4 067,75 8 135,51

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-PP-1

119 K 11.12
Interiérová krycí mřížka 1000x1000 mm, povrchová 
úprava RAL, propustnost 78%

ks 1,000 5 705,97 5 705,97

P
 Poznámka k položce:

CHÚC-3-MR-2

120 K 11.13 Kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

-

121 K 11.14 Tepelná izolace potrubí tl. 40 mm m2 7,500 1 238,20 9 286,47

P
 Poznámka k položce:

-

D HSV HSV 161 588,24

D OST Ostatní 161 588,24

122 K ON01
Doprava materiálu, zařízení staveniště, zaškolení 
obsluhy a ostatní smastatně nespecifikované náklady

kpl 1,000 133 887,40 133 887,40

123 K ON02 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 13 850,42 13 850,42

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

124 K ON03 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 13 850,42 13 850,42

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 329 712,02

D1 - 1.   Zařízení 1 330 555,66

    D2 - 1.1  Ústředna EPS 78 742,67

    D3 - 1.2 Zařízení k ústředně 65 267,16

    D4 - 1.3 Hlásiče, vč. příslušenství 905 229,34

    D5 - 1.4 Linkové adresné moduly, vč. příslušenství 257 447,79

    D6 - 1.5 Ostatní 23 868,70

D7 - 2.  Montážní materiál 1 167 634,29

    D8 - 2.1  Kabely a vodiče 501 274,68

    D9 - 2.2  Kabelové trasy 656 637,55

    D10 - 2.3  Ostatní 9 722,06

D11 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 30 282,29

D12 - 4. Související činnosti 142 277,09

D13 - 5. Stavební přípomoce 440 880,73

D14 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 218 081,96

    D16 - 6.2-PUK-utěsnění kabelů a kabel. svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.),vč. rev. štítků 218 081,96

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení

PS 06.3 - Elektronická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 329 712,02

D D1 1.   Zařízení 1 330 555,66

D D2 1.1  Ústředna EPS 78 742,67

1 K Pol472

Ústředna v oceloplechové skříni, s interním ovládacím 
panelem, s interní protokolovou tiskárnou, 2 kruhová 
vedení 2x250 adres, 2 monitorované výstupy, 5 
výstupních relé, LAN port pro vzdálenou správu a 
mobilní aplikace, 2 kruhové linky, kompletní HW a SW 
vybavení pro kompletaci a zprovoznění, certifikace EN-
54, vč. materiálu

ks 1,000 60 275,45 60 275,45

P
 Poznámka k položce:

1)2)

2 K Pol473
Akumulátory 12 V / 17 Ah pro ústřednu (zapojení do 
série), vč. materiálu

ks 4,000 1 148,74 4 594,96

P
 Poznámka k položce:

1)2)

3 K Pol474
Výměnné popisné pole ovl. panelu ústředny, český 
popis, vč. materiálu

ks 1,000 3 335,55 3 335,55

P
 Poznámka k položce:

1)2)

4 K Pol475
Modul ústředny, rozšiřující karta 2 kruhových vedení 
2x250 adres, vč. materiálu

ks 1,000 3 536,17 3 536,17

P
 Poznámka k položce:

1)2)

5 K Pol476
Licence pro mobilní aplikace obsluhy, správy a údržby, 
2 současné přístupy, vč. materiálu

ks 1,000 6 695,54 6 695,54

P
 Poznámka k položce:

1)2)

6 K Pol477
SD paměťová karta 1GB, pro rozšíření paměti událostí 
na 65000, vč. materiálu

ks 1,000 305,00 305,00

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D3 1.2 Zařízení k ústředně 65 267,16

7 K Pol478
VPN router pro zválený přístup a pro mobilní 
systémovou aplikaci, včetně VPN certifikátu, vč. 
materiálu

ks 1,000 22 818,74 22 818,74

P
 Poznámka k položce:

1)2)

8 K Pol479
Síťový switch, 5-Port pro LAN/LTE Router, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 644,19 2 644,19

P
 Poznámka k položce:

1)2)

9 K Pol480 Konvertor LAN/RS pro ZDP, vč. materiálu ks 1,000 3 337,20 3 337,20

P
 Poznámka k položce:

1)2)

10 K Pol481
Krabice pro VPN router, převodník a switch, IP44/ 
rozměry: cca 500x300x150 mm, vč. materiálu

ks 1,000 2 623,14 2 623,14

P
 Poznámka k položce:

1)2)

11 K Pol482 Zábleskový maják, červený, IP65, vč. materiálu ks 1,000 1 541,32 1 541,32

P
 Poznámka k položce:

1)2)

12 K Pol483
Panel OPPO – obslužné pole požární ochrany, vč. 
materiálu

ks 1,000 6 037,40 6 037,40

P
 Poznámka k položce:

1)2)

13 K Pol484
Klíčový trezor - KTPO – PO MOT provedení (vč. 
motýlkového zámku - č. HZS), vč. materiálu

ks 1,000 26 265,17 26 265,17

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D4 1.3 Hlásiče, vč. příslušenství 905 229,34

14 K Pol485
Tlačítkový hlásič, červený, IP24 (vnitřní), se základnou 
pro povrchovou montáž, vč. materiálu

ks 43,000 1 036,55 44 571,56

P
 Poznámka k položce:

1)2)

15 K Pol486
Multisenzorový opticko-kouřový/teplotní detektor, 
zkratový izolátor, IP44, vč. materiálu

ks 457,000 872,33 398 653,36

P
 Poznámka k položce:

1)2)

16 K Pol487
Multisenzorový opticko-kouřový/teplotní detektor 
včetně CO senzoru, zkratový izolátor, IP44, vč. 
materiálu

ks 6,000 1 368,98 8 213,89

P
 Poznámka k položce:

1)2)

17 K Pol488
Patice multisenzorového detektoru bez loop kontaktu, 
vč. materiálu

ks 463,000 322,29 149 218,24

PS 06.3 - Elektronická požární signalizace

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení
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P
 Poznámka k položce:

1)2)

18 K Pol489
Detektor plamene EX IR, plamenný hlásič, 
třísenzorový, vč. materiálu

ks 1,000 46 188,92 46 188,92

P
 Poznámka k položce:

1)2)

19 K Pol490
Vstupní modul konvenční linky, monitorovaný, pro 
připojení plamenného hlásiče na linku, vč. materiálu

ks 1,000 1 310,57 1 310,57

P
 Poznámka k položce:

1)2)

20 K Pol491 Sokl pro plamenný hlásič, vč. materiálu ks 1,000 2 370,68 2 370,68

P
 Poznámka k položce:

1)2)

21 K Pol492
Montážní kloubový držák pro plamenný hlásič, vč. 
materiálu

ks 1,000 3 778,43 3 778,43

P
 Poznámka k položce:

1)2)

22 K Pol493
Nasávací systém včetně kouřového hlásiče, slot pro 
komunikační kruhovou kartu, vč. materiálu

ks 5,000 21 618,57 108 092,85

P
 Poznámka k položce:

1)2)

23 K Pol494

Datové rozhraní nasávací jednotky pro komunikaci po 
kruhové lince, konfigurace a analýza nasávacího 
systému přímo z ústředny, adresná komunikace, vč. 
materiálu

ks 5,000 3 253,81 16 269,04

P
 Poznámka k položce:

1)2)

24 K Pol495
Externí napájecí zdroj 24V/5A pro nasávací systémy 
(bez akumulátoru), vč. materiálu

ks 3,000 5 730,80 17 192,41

P
 Poznámka k položce:

1)2)

25 K Pol496
Linkový adresný modul, 1x monitorovaný vstup, 1x 
napěťový vstup – dohlížecí modul zdroje pro nasávací 
systémy, v krabici IP66, vč. materiálu

ks 3,000 1 309,39 3 928,16

P
 Poznámka k položce:

1)2)

26 K Pol497
Akumulátor pro nasávací systémy 24V/17 Ah, vč. 
materiálu

ks 2,000 904,30 1 808,60

P
 Poznámka k položce:

1)2)

27 K Pol498
Akumulátor pro nasávací systémy 24V/8 Ah, vč. 
materiálu

ks 1,000 664,03 664,03

P
 Poznámka k položce:

1)2)

28 K Pol499 PVC trojcestný ventil na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 5,000 5 197,63 25 988,17

P
 Poznámka k položce:

1)2)

29 K Pol500
Prachový filtr po jednu nasávací větev, včetně 
filtračního media, vč. materiálu

ks 5,000 2 845,54 14 227,72

P
 Poznámka k položce:

1)2)

30 K Pol501
PVC trubka d25/5m délka, vč. montáže s tvarovkami, 
vč. materiálu

ks 30,000 397,17 11 914,99

P
 Poznámka k položce:

1)2)

31 K Pol502 PVC oblouk 90° na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 15,000 190,28 2 854,26

P
 Poznámka k položce:

1)2)

32 K Pol503 PVC T kus na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 6,000 158,57 951,42

P
 Poznámka k položce:

1)2)

33 K Pol504 PVC oblouk 45° na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 17,000 149,94 2 548,96

P
 Poznámka k položce:

1)2)

34 K Pol505 PVC spojka na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 40,000 132,02 5 280,76

P
 Poznámka k položce:

1)2)

35 K Pol506 PVC koncovka na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 10,000 136,08 1 360,82

P
 Poznámka k položce:

1)2)

36 K Pol507 Montážní klip na trubku, d25mm, vč. materiálu ks 170,000 145,87 24 797,36

P
 Poznámka k položce:

1)2)

37 K Pol508
Závěs se sponou na trubku, d25mm, stropní, délka 
0,6m, vč. materiálu

ks 100,000 100,20 10 019,86

P
 Poznámka k položce:

1)2)

38 K Pol509
PVC klip d25/2,5mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 2,5 mm, vč. materiálu

ks 7,000 73,76 516,34

P
 Poznámka k položce:

1)2)

39 K Pol510
PVC klip d25/3,0mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 3,0 mm, vč. materiálu

ks 5,000 73,76 368,81

P
 Poznámka k položce:

1)2)

40 K Pol511
PVC klip d25/3,5mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 3,5 mm, vč. materiálu

ks 7,000 73,76 516,34

P
 Poznámka k položce:

1)2)

41 K Pol512
PVC klip d25/4,0mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 4,0 mm, vč. materiálu

ks 3,000 73,76 221,29

P
 Poznámka k položce:

1)2)

42 K Pol513
PVC klip d25/4,5mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 4,5 mm, vč. materiálu

ks 5,000 73,76 368,81
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P
 Poznámka k položce:

1)2)

43 K Pol514
PVC klip d25/5,0mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 5,0 mm, vč. materiálu

ks 2,000 73,76 147,53

P
 Poznámka k položce:

1)2)

44 K Pol515
PVC klip d25/5,5mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 5,5 mm, vč. materiálu

ks 2,000 73,76 147,53

P
 Poznámka k položce:

1)2)

45 K Pol516
PVC klip d25/6,5mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 6,5 mm, vč. materiálu

ks 1,000 73,76 73,76

P
 Poznámka k položce:

1)2)

46 K Pol517
PVC klip d25/7,0mm, na trubku d25mm, nasávací 
otvor 7,0 mm, vč. materiálu

ks 9,000 73,76 663,87

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D5 1.4 Linkové adresné moduly, vč. příslušenství 257 447,79

47 K Pol518
Linkový adresný modul, 4x monitorovaný vstup, 2x 
výstupní relé 230V/2A/60W, v krabici 130x94x57mm, 
IP66, vč. materiálu

ks 35,000 3 784,79 132 467,77

P
 Poznámka k položce:

1)2)

48 K Pol519
Linkový adresný modul, 4x monitorovaný vstup, v 
krabici 94x94x57mm, IP66, vč. materiálu

ks 35,000 3 307,22 115 752,70

P
 Poznámka k položce:

1)2)

49 K Pol520
Kabelová průchodka do krabice pro moduly, O kabelu 
6-12mm, IP65, vč. materiálu

ks 264,000 34,95 9 227,32

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D6 1.5 Ostatní 23 868,70

50 K Pol521
Samolepící štítky vč. držáku, vč. popisu adres, vč. 
materiálu

ks 610,000 34,23 20 882,39

P
 Poznámka k položce:

1)2)

51 K Pol522
Náhradní sklíčka pro manuální tlačítkový hlásič, vč. 
materiálu

ks 5,000 22,51 112,57

P
 Poznámka k položce:

1)2)

52 K Pol523 Zkušební plyn, láhev, vč. materiálu ks 6,000 478,96 2 873,74

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D7 2.  Montážní materiál 1 167 634,29

D D8 2.1  Kabely a vodiče 501 274,68

53 K Pol524
Kabel metalický stíněný 1x2x0,8, B2ca s1 d0 (linky 
hlásičů L1-L4), vč. materiálu

m 4 950,000 24,57 121 635,54

54 K Pol525

Kabel metalický stíněný 1x2x0,8, B2ca s1 d0, P60R 
(pro maják, ovládací linky OL1-OL4 pro linkové 
adresné moduly V a V/V a vývody k monitorovaným, 
nebo ovládaným zařízením), vč. materiálu

ks 5 880,000 42,00 246 934,12

55 K Pol526
Kabel metalický stíněný 4x2x0,8, B2ca s1 d0, P60R (z 
modulů V a V/V k monitorovanému, nebo ovládanému 
zařízení a pro NZS a KTPO), vč. materiálu

m 580,000 73,09 42 391,42

56 K Pol527
Kabel metalický stíněný JE-H(St)H B2cas1d0(1) 
4x2x0,8 P60-R (ZDP)

m 15,000 73,09 1 096,33

57 K Pol528
Kabel metalický stíněný JE-H(St)H B2cas1d0(1) 
8x2x0,8 P60-R (OPPO)

m 20,000 72,05 1 441,01

58 K Pol529
Kabel metalický stíněný JE-H(St)H B2cas1d0(1) 
8x2x0,8 P60-R (RSOZ.030)

m 70,000 53,57 3 750,06

59 K Pol530
Kabel metalický stíněný JE-H(St)H B2cas1d0(1) 
16x2x0,8 P60-R (RSOZ.350)

m 65,000 87,29 5 673,93

60 K Pol531 Vodič pro pospojování CYA 6 zelenožlutý m 30,000 28,24 847,10

61 K Pol532
Kabelový štítek označovací plastový, 40x8mm, vč. 
pásků a popisu

ks 1 250,000 18,35 22 931,69

62 K Pol363 Ukončení vodíčů do 2,5mm2 ks 3 664,000 14,89 54 573,48

D D9 2.2  Kabelové trasy 656 637,55

63 K Pol533
Trubka instalační pevná, PVC, 25mm, bezhalogenová, 
vč. příchytek a kotvení (pro linky hlásičů)

m 4 850,000 61,60 298 763,11

64 K Pol534
Příchytka jednostranná kovová, pozink, O kabelu 
8mm, vč. kotvení, min. P60-R (pro monitoring a 
ovládání zařízení)

ks 15 100,000 22,18 334 882,52

65 K Pol535
Příchytka jednostranná kovová, pozink, O kabelu 
10mm, vč. kotvení, min. P60-R (pro monitoring a 
KTPO)

ks 70,000 22,96 1 607,08

66 K Pol536
Příchytka jednostranná kovová, pozink, O kabelu 
14mm, vč. kotvení, min. P60-R (pro OPPO a 
RSOZ.030)

ks 310,000 24,54 7 606,58

67 K Pol537
Příchytka třmenová kovová, pozink, O kabelu 20mm, 
vč. kotvení, min. P60-R (pro RSOZ.350)

ks 230,000 27,42 6 306,70

68 K Pol538
Skupinový držák kabelů cca 90x55mm, pozink, vč. 
kotvení, min. P60R (pro větší souběh kabelů – 
stoupání apod.)

ks 160,000 46,70 7 471,56

D D10 2.3  Ostatní 9 722,06
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69 K Pol539
Krabice instalační 100x100mm, keram. svorky, vč. 
kotvení, min. P60R

ks 15,000 648,14 9 722,06

D D11 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 30 282,29

70 K Pol540
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.)

kpl 1,000 18 367,95 18 367,95

71 K Pol541 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 11 914,34 11 914,34

D D12 4. Související činnosti 142 277,09
72 K Pol436 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 978,58 2 978,58

73 K Pol437 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
 2)

Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

74 K Pol543
Propojení na systém NZS, rozvaděče SHZ/MHZ, SOZ, 
VZT a rozvaděče požárních klapek

ks 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

2)

75 K Pol439
Inženýrská činnost, vč. dopravy a koordinace s 
profesemi

ks 1,000 19 857,24 19 857,24

76 K Pol544
Programování, ostatní související SW práce, 
nastavení, oživení systému, komplexní zkoušky a 
uvedení do provozu

ks 1,000 38 225,18 38 225,18

P
 Poznámka k položce:

2)

77 K Pol545 Výchozí revize vč. vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 5 460,74 5 460,74

P
 Poznámka k položce:

2)

78 K Pol546
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

P
 Poznámka k položce:

2)

79 K Pol353 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 14 694,35 14 694,35

P

 Poznámka k položce:
 2)

Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

80 K Pol351 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 28 296,56 28 296,56

D D13 5. Stavební přípomoce 440 880,73
81 K Pol547

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O100mm, 
délky do 1,0m

ks 5,000 2 928,94 14 644,70

82 K Pol548
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O50mm, 
délky do 1,0m

ks 10,000 2 085,01 20 850,10

83 K Pol549
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O30mm, 
délky do 1,0m

ks 30,000 1 836,80 55 103,92

84 K Pol550
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,5m

ks 42,000 794,29 33 360,10

85 K Pol551
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 1,0m

ks 16,000 1 836,80 29 388,76

86 K Pol552
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 310,000 595,72 184 672,67

87 K Pol553
Zhotovení kapsy v betonové stěně do rozměrů 
150x200x50mm (pro krabice řídících jednotek 
ovládaných dveří)

ks 26,000 3 475,02 90 350,42

88 K Pol452
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca) Event. drobné opravy omítek budou 
předmětem stavební část PD

m2 18,000 695,00 12 510,06

D D14 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 218 081,96

D D16 6.2-PUK-utěsnění kabelů a kabel. svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.),vč. rev. štítků218 081,96

89 K Pol555
PUK - EI60 - do d20mm - strop - tl. 300mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 1 687,86 1 687,86

90 K Pol556 PUK - EI60 - d30mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 10,000 1 737,51 17 375,12

91 K Pol557 PUK - EI60 - d40mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 3,000 1 737,51 5 212,54

92 K Pol461
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 44,000 1 489,29 65 528,82

93 K Pol462
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 34,000 1 687,86 57 387,28

94 K Pol463
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 500mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 1 836,80 3 673,59

95 K Pol464
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 600mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 2 085,01 4 170,02

96 K Pol465
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 1000mm, vč. 
materiálu

ks 12,000 2 978,58 35 742,99

97 K Pol466
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 6,000 1 737,51 10 425,07

98 K Pol558 PUK - EI60 - d50mm - stěna - tl. 500mm, vč. materiálu ks 1,000 1 985,72 1 985,72

99 K Pol468
PUK - EI120 - do d20mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 6,000 2 482,16 14 892,95
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 921 537,06

D1 - 1.   Zařízení 1 022 254,40

    D2 - 1.a  Ústředna NZS - digitální 4 kanálový systém, komplet dle normy EN-54-16 559 096,52

    D3 - 1.b  Mikrofonní stanice 65 696,49

    D4 - 1.c  Reproduktory 397 461,39

D5 - 2.  Montážní materiál 1 459 196,37

    D6 - 2.a  Kabely a vodiče 635 742,69

    D7 - 2.b  Kabelové trasy 620 206,59

    D8 - 2.c  Ostatní 203 247,09

D9 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 30 282,29

D10 - 4. Související činnosti 133 043,48

D11 - 5. Stavební přípomoce 192 863,71

D12 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 83 896,81

    D14 - 6.2-PUK-utěsnění kabelů a kab. svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.), vč. rev. štítků 83 896,81

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 06 - Požárně bezpečnostní zařízení

PS 06.4 - Evakuační rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 921 537,06

D D1 1.   Zařízení 1 022 254,40

D D2 1.a  Ústředna NZS - digitální 4 kanálový systém, komplet dle normy EN-54-16 559 096,52

1 K Pol559
Datový rozvaděč 19“ 42U 800x800x1920mm, 
kompletní, vybavený, propoj. kabeláž pro rozhlasovou 
ústřednu, vč. materiálu

ks 1,000 27 462,56 27 462,56

P
 Poznámka k položce:

1)2)

2 K Pol561 Systémová vana 19" pro funkční moduly, vč. materiálu ks 1,000 8 351,55 8 351,55

P
 Poznámka k položce:

1)2)

3 K Pol562 Adaptér 19" 3U, vč. materiálu ks 1,000 1 055,59 1 055,59

P
 Poznámka k položce:

1)2)

4 K Pol563 Adaptér 19" 2U, vč. materiálu ks 10,000 989,16 9 891,59

P
 Poznámka k položce:

1)2)

5 K Pol564
Zaslepovací panel systémové vany, zadní, vč. 
materiálu

ks 4,000 278,91 1 115,62

P
 Poznámka k položce:

1)2)

6 K Pol565
Zaslepovací panel systémové vany, čelní, vč. 
materiálu

ks 1,000 323,88 323,88

P
 Poznámka k položce:

1)2)

7 K Pol566
Záložní zdroj bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez 
baterií, vč. materiálu

ks 3,000 10 112,50 30 337,51

P
 Poznámka k položce:

1)2)

8 K Pol567
Baterie 12 V / 24 Ah W 173, D 164, H 124 mm, vč. 
materiálu

ks 12,000 2 178,16 26 137,87

P
 Poznámka k položce:

1)2)

9 K Pol568
Karta digitálních mikrofonních stanic, max. 30 stanic, 
redundantní připojení, EN54-16, vč. materiálu

ks 2,000 2 960,72 5 921,43

P
 Poznámka k položce:

1)2)

10 K Pol569
Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů, vč. 
materiálu

ks 1,000 7 836,74 7 836,74

P
 Poznámka k položce:

1)2)

11 K Pol570
Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání 
(EPS), vč. materiálu

ks 1,000 7 340,16 7 340,16

P
 Poznámka k položce:

1)2)

12 K Pol571 Karta procesoru systému, vč. materiálu ks 1,000 6 392,29 6 392,29

P
 Poznámka k položce:

1)2)

13 K Pol572
Karta dohledu systémových prvků a funkci, EN54-16, 
vč. materiálu

ks 1,000 14 699,43 14 699,43

P
 Poznámka k položce:

1)2)

14 K Pol573
Modul přehrávače FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, 
WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, 19", vč. materiálu

ks 1,000 12 947,71 12 947,71

P
 Poznámka k položce:

1)2)

15 K Pol574
Vstupní modul 4 audio signály, každý kanál s DSP 
procesorem, vč. materiálu

ks 1,000 16 469,26 16 469,26

P
 Poznámka k položce:

1)2)

16 K Pol575
Zesilovač digitální koncový, třída D, 4 x200W, každý 
kanál DSP procesor, EN54-16, vč. materiálu

ks 4,000 48 235,60 192 942,40

P
 Poznámka k položce:

1)2)

17 K Pol576
Zesilovač systémový sběrnicový, pro indukční smyčku, 
vč. materiálu

ks 5,000 24 532,54 122 662,72

P
 Poznámka k položce:

1)2)

18 K Pol577

Modul směrovače s monitorováním pro 16 
reproduktorových linek, impedanční metoda bez 
přerušení reprodukce, max. 2000W, EN54-16, vč. 
materiálu

ks 2,000 26 338,33 52 676,66

P
 Poznámka k položce:

1)2)

19 K Pol578 Kabel programovací, RS-232, 3 m, vč. materiálu ks 1,000 1 759,75 1 759,75

PS 06.4 - Evakuační rozhlas
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

1)2)

20 K Pol579 Kabel napájecí, 0,5m, vč. materiálu ks 5,000 369,16 1 845,80

P
 Poznámka k položce:

1)2)

21 K Pol580 Kabel sběrnicový, 2HU, vč. materiálu ks 6,000 414,45 2 486,68

P
 Poznámka k položce:

1)2)

22 K Pol581
Sestavení zařízení ústředny NZS, kompletní vnitřní 
funkční propojení

ks 1,000 8 439,32 8 439,32

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D3 1.b  Mikrofonní stanice 65 696,49

23 K Pol582
Mikrofonní digitální stanice s 16 funkčními tlačítky, 
EN54-16, vč. materiálu

ks 1,000 13 850,82 13 850,82

P
 Poznámka k položce:

1)2)

24 K Pol583
Mikrofonní digitální stanice s 24 funkčními tlačítky, 
EN54-16, vč. materiálu

ks 3,000 17 281,89 51 845,67

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D4 1.c  Reproduktory 397 461,39

25 K Pol584
Reproduktor 6W stropní podhledový, 100V, 6/3/1,5W, 
keram. svorkovnice, EN54, vč. materiálu

ks 283,000 880,88 249 288,62

P
 Poznámka k položce:

1)2)

26 K Pol585
Reproduktor 6W „A“ - 6W nástěnný reproduktor, 100V, 
6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54, vč. 
materiálu

ks 70,000 1 061,09 74 275,97

P
 Poznámka k položce:

1)2)

27 K Pol586
Reproduktor 10W „B“ - tlakový reproduktor, 
vodovzdorný, 100V, 10W, ABS, keram. svorkovnice, 
EN54, vč. materiálu

ks 28,000 1 748,74 48 964,81

P
 Poznámka k položce:

1)2)

28 K Pol587
Reproduktor 20W „C“ - tlakový reproduktor, 
vodovzdorný, 100V, 20W, ABS, keram. svorkovnice, 
EN54, vč. materiálu

ks 14,000 1 780,86 24 931,99

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D5 2.  Montážní materiál 1 459 196,37

D D6 2.a  Kabely a vodiče 635 742,69

29 K Pol588
Kabel metalický CXKH-V 2x2,5, P60R, B2ca,s1,d0, vč. 
materiálu

m 4 460,000 61,69 275 134,51

30 K Pol589
Kabel metalický CXKH-V 2x1,5, P60R, B2ca,s1,d0, vč. 
materiálu

ks 2 630,000 47,30 124 400,29

31 K Pol590
Kabel metalický 1-CXKH-V-J 19x1,5 B2cas1d0 P60-R, 
vč. materiálu

m 810,000 188,24 152 477,55

32 K Pol591
Kabel metalický JXFE-V 4x2x0,8, P60R, B2ca,s1,d0, 
vč. materiálu

m 35,000 57,73 2 020,65

33 K Pol592
Kabel metalický J-Y(ST)Y 4x2x0,8, B2ca,s1a,d1, vč. 
materiálu

m 395,000 47,34 18 697,71

34 K Pol593
Kabel metalický UTP 4x2x0,5 Cat6, B2ca,s1a,d1, vč. 
materiálu

m 85,000 35,03 2 977,70

35 K Pol594 Kabel metalický Koax 75?, B2ca,s1a,d1, vč. materiálu m 90,000 37,41 3 366,83

36 K Pol595
Kabel metalický UTP Patchcord, 5m (mikrofonní 
stanice), vč. materiálu

ks 3,000 206,44 619,32

37 K Pol531
Vodič pro pospojování CYA 6 zelenožlutý, vč. 
materiálu

m 30,000 28,24 847,10

38 K Pol596
Kabelový štítek označovací plastový, 30x8mm, vč. 
pásků a popisu, vč. materiálu

ks 780,000 17,99 14 032,60

39 K Pol363 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 2 764,000 14,89 41 168,43

D D7 2.b  Kabelové trasy 620 206,59

40 K Pol597
Trubka instalační pevná, PVC, 25mm, bezhalogenová, 
vč. příchytek a kotvení (pro kabely Koax, UTP A J-
Y(ST)Y), vč. materiálu

m 380,000 71,53 27 180,40

41 K Pol598
Příchytka jednostranná kovová, pozink, O kabelu 
10mm, vč. kotvení, min. P60R, vč. materiálu

ks 16 950,000 25,93 439 515,34

42 K Pol599
Skupinový držák kabelů 89x55mm, pozink, vč. 
kotvení, min. P60R, vč. materiálu

ks 970,000 46,70 45 296,34

43 K Pol600
Příchytka kovová pozink, O kabelu 18-23mm, vč. 
kotvení, min. P60R (pro indukční smyčky), vč. 
materiálu

ks 2 430,000 44,53 108 214,51

D D8 2.c  Ostatní 203 247,09

44 K Pol539
Krabice instalační 100x100mm, keram. svorky, vč. 
kotvení, min. P60R, vč. materiálu

ks 310,000 648,14 200 922,59

45 K Pol601
Datová zásuvka ISDN, bílá, pod omítku, kompletní 
(mikrofonní stanice), vč. materiálu

ks 3,000 451,95 1 355,86

46 K Pol602
Anténa FM, vč. držáku a nastavení, pro zdroj hudby 
(umístěná na střeše objektu), vč. materiálu

ks 1,000 968,64 968,64

D D9 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 30 282,29

47 K Pol603
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), vč. materiálu

kpl 1,000 18 367,95 18 367,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K Pol604 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 11 914,34 11 914,34

D D10 4. Související činnosti 133 043,48
49 K Pol436 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 978,58 2 978,58

50 K Pol437 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

51 K Pol605
Napájení ústředny NZS, propojení NZS na ústřednu 
EPS, na datovou síť a na FM anténu

ks 1,000 7 446,47 7 446,47

52 K Pol606
Inženýrská činnost, vč. dopravy a koordinace s 
profesemi

ks 1,000 24 821,55 24 821,55

53 K Pol607
Programování, ostatní související SW práce, 
nastavení, oživení systému, komplexní zkoušky a 
uvedení do provozu

ks 1,000 42 196,63 42 196,63

54 K Pol441 Výchozí revize vč. vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 5 460,74 5 460,74

55 K Pol442
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

56 K Pol608 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 13 900,06 13 900,06

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

57 K Pol443 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 28 296,56 28 296,56

D D11 5. Stavební přípomoce 192 863,71
58 K Pol609

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O100mm, 
délky do 1,0m

ks 5,000 2 928,94 14 644,70

59 K Pol610
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O30mm, 
délky do 1,0m

ks 4,000 1 836,80 7 347,19

60 K Pol611
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,5m

ks 15,000 794,29 11 914,32

61 K Pol612
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 1,0m

ks 6,000 1 836,80 11 020,78

62 K Pol613
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 240,000 595,72 142 972,39

63 K Pol614
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca) Event. drobné opravy omítek budou 
předmětem stavební část PD

m2 10,000 496,43 4 964,33

D D12 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 83 896,81

D D14 6.2-PUK-utěsnění kabelů a kab. svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.), vč. rev. štítků 83 896,81

64 K Pol555
PUK - EI60 - do d20mm - strop - tl. 300mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 1 687,86 3 375,72

65 K Pol556 PUK - EI60 - d30mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 2,000 1 737,51 3 475,02

66 K Pol617 PUK - EI60 - d50mm - strop - tl. 300mm, vč. materiálu ks 2,000 1 985,72 3 971,45

67 K Pol461
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 5,000 1 489,29 7 446,46

68 K Pol462
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 11,000 1 687,86 18 566,47

69 K Pol463
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 500mm, vč. 
materiálu

ks 3,000 1 836,80 5 510,39

70 K Pol464
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 600mm, vč. 
materiálu

ks 5,000 2 085,01 10 425,05

71 K Pol465
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 1000mm, vč. 
materiálu

ks 4,000 2 978,58 11 914,33

72 K Pol466
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 10,000 1 737,51 17 375,12

73 K Pol618
PUK - EI60 - do d50mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 1 836,80 1 836,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 812 390,86

D1 - 1.   Zařízení 636 712,76

D2 - 2.  Montážní materiál 582 542,20

    D3 - 2.a  Kabely 229 758,32

    D4 - 2.b  Kabelové trasy 352 783,88

D5 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 16 382,21

D6 - 4. Související činnosti 134 532,78

D7 - 5. Stavební přípomoce 312 503,64

D8 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 129 717,27

    D10 - 6.2-PUK-utěsnění kabelů a kabel. svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.), vč. rev.štítků 129 717,27

PS 07 - Elektronický zabezpečovací systém

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 812 390,86

D D1 1.   Zařízení 636 712,76

1 K Pol404

Ústředna EZS s modulárními datovými sběrnicemi, 
rozšiřitelná, min. 4 sběrnice, pro min. 256 prvků a 
modulů min. 64 oblastí, síťovatelná IP, plechová skříň 
se svorkovnicemi a propojovací kabeláží, s možností 
napojení na PCO, vč. certifikace, vč. materiálu

ks 1,000 55 027,18 55 027,18

P
 Poznámka k položce:

1)2)

2 K Pol405
Systémový napájecí zdroj do ústředny, 12VDC, vč. 
akumulátoru 75Ah, AUX min.1,5A, certifikovaný, vč. 
materiálu

ks 1,000 10 407,17 10 407,17

P
 Poznámka k položce:

1)2)

3 K Pol406 Odrušovací filtr, speciální síťový, vč. materiálu ks 1,000 1 504,38 1 504,38

P
 Poznámka k položce:

1)2)

4 K Pol407 Vložka zámku pro ústředny EZS, vč. materiálu ks 1,000 600,08 600,08

P
 Poznámka k položce:

1)2)

5 K Pol408 Karta relé do ústředny EZS, vč. materiálu ks 1,000 4 311,80 4 311,80

P
 Poznámka k položce:

1)2)

6 K Pol409
Přístupová LCD klávesnice sběrnicová, dotyková, pro 
správu ústředny, CZ verze, v 1.NP, m.č. 112, vč. 
materiálu

ks 1,000 9 596,61 9 596,61

P
 Poznámka k položce:

1)2)

7 K Pol410
Přístupová klávesnice sběrnicová, dotyková, u 
vybraných vstupů do objektu, vč. materiálu

ks 4,000 3 736,34 14 945,36

P
 Poznámka k položce:

1)2)

8 K Pol411
Plechová skříň pro přístupovou klávesnici, vč. 
materiálu

ks 4,000 504,37 2 017,49

P
 Poznámka k položce:

1)2)

9 K Pol412
LED přehledové tablo 16 LED, klávesnice, v 1.NP, 
m.č. 112, vč. materiálu

ks 2,000 5 554,07 11 108,15

P
 Poznámka k položce:

1)2)

10 K Pol413
Koncentrátor 8x vyvážený vstup, bzučák, vč. 
montážního boxu, vč. materiálu

ks 30,000 1 393,98 41 819,42

P
 Poznámka k položce:

1)2)

11 K Pol414
Systémový napájecí zdroj na datovou sběrnici, 12VDC, 
akumulátor 48Ah, AUX min. 3A, vč. materiálu

ks 4,000 4 600,92 18 403,69

P
 Poznámka k položce:

1)2)

12 K Pol415
Záložní akumulátor ve skříni 12V/ 55Ah pro systémový 
napájecí zdroj, certifikovaný EN-54, vč. materiálu

ks 4,000 3 404,32 13 617,29

P
 Poznámka k položce:

1)2)

13 K Pol416
Siréna venkovní zálohovaná, vč. záložního 
akumulátoru, vč. materiálu

ks 2,000 1 766,89 3 533,79

P
 Poznámka k položce:

1)2)

14 K Pol417
Čidlo prostorové duální PIR 120st., dosah min.12m s 
antimaskingem, vč. kloub. držáku, vč. materiálu

ks 99,000 541,15 53 574,09

P
 Poznámka k položce:

1)2)

15 K Pol418
Detektor tříštění skla dosah 9m, detekce i pro 
foliované sklo, vč. držáku, vč. materiálu

ks 22,000 599,29 13 184,45

P
 Poznámka k položce:

1)2)

16 K Pol419
Magnetický spínač čtyřdrátový, na garážová vrata, 
jednokřídlé dveře, na kovové a plastové povrchy, vč. 
materiálu

ks 12,000 668,00 8 016,00

P
 Poznámka k položce:

1)2)

17 K Pol420
Magnetický spínač čtyřdrátový, dvoukřídlé dveře, na 
kovové a plastové povrchy, vč. materiálu

ks 50,000 330,82 16 540,98

P
 Poznámka k položce:

1)2)

18 K Pol421
Krabice rozvodná s ochranným kontaktem, vč. 
materiálu

ks 61,000 343,05 20 926,22

P
 Poznámka k položce:

1)2)

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol422

Modul CRM (řídící jednotka) pro čtečku přístupových 
karet, v inst. krabici, vč. zdroje 230VAC/12VDC) a 
záložního akumulátoru, pro připojení na sběrnici, se 
signalizací stavu (otevřeno/zavřeno), vč. materiálu

ks 38,000 4 191,47 159 275,84

P
 Poznámka k položce:

1)2)

20 K Pol423

Modul CRM (řídící jednotka) pro 2 čtečky přístupových 
karet, v inst. krabici, vč. zdroje 230VAC/12VDC) a 
záložního akumulátoru, pro připojení na sběrnici, se 
signalizací stavu (otevřeno/zavřeno), vč. materiálu

ks 1,000 6 357,49 6 357,49

P
 Poznámka k položce:

1)2)

21 K Pol424
Čtečka přístupových karet, vnitřní provedení, vč. 
materiálu

ks 39,000 1 252,19 48 835,58

P
 Poznámka k položce:

1)2)

22 K Pol425

Modul CSM (napájení a ovládání) pro elektromotorické 
zámky dveří bez osazení čtečky, v inst. krabici, vč. 
zdroje 230VAC/12VDC a záložního akumulátoru, pro 
připojení na sběrnici, se signalizací stavu 
(otevřeno/zavřeno), vč. materiálu

ks 9,000 13 678,86 123 109,70

P
 Poznámka k položce:

1)2)

D D2 2.  Montážní materiál 582 542,20

D D3 2.a  Kabely 229 758,32

23 K Pol426
Kabel metalický pro sběrnici systému 4x0,8, (2x2x0,8) 
kat. B2cas1d0(1), vč. materiálu

m 2 200,000 32,34 71 137,03

24 K Pol427
Kabel metalický pro připojení detektorů 2x2x0,5, kat. 
B2cas1d0(1), vč. materiálu

ks 3 950,000 30,10 118 893,05

25 K Pol428
Kabel metalický pro připojení el. zámků 2x0,8 kat. 
B2cas1d0(1), vč. materiálu

m 250,000 24,40 6 098,85

26 K Pol429
Vodič pro pospojování CYA 6 zelenožlutý, vč. 
materiálu

m 30,000 28,72 861,47

27 K Pol363 Ukončení vodíčů do 2,5mm2, vč. materiálu ks 2 200,000 14,89 32 767,92

D D4 2.b  Kabelové trasy 352 783,88

28 K Pol430
Lišta vkládací bezhalogenová 40/20mm, vč. 
hmoždinek a vrutů, vč. materiálu

m 400,000 185,27 74 108,84

29 K Pol431
Lišta vkládací bezhalogenová 20/20mm, vč. 
hmoždinek a vrutů, vč. materiálu

m 1 500,000 127,03 190 550,37

30 K Pol432
Trubka instalační flexibilní, PVC, 16mm, 
bezhalogenová (instalace pod omítku v 1. až 5.NP), 
vč. materiálu

m 550,000 37,17 20 443,36

31 K Pol433

Trubka instalační pevná, PVC, 16mm, sv. šedá, 
bezhalogenová, vč. příchytek, hmoždinek a vrutů 
(instalace na omítku v 1.PP a v technických 
místnostech), vč. materiálu

m 950,000 71,24 67 681,31

D D5 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu 16 382,21

32 K Pol434
Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace (propoj. vodiče, popisy, vruty, 
hmoždinky apod.), vč. materiálu

kpl 1,000 8 439,32 8 439,32

33 K Pol435 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) kpl 1,000 7 942,89 7 942,89

D D6 4. Související činnosti 134 532,78
34 K Pol436 Převzetí pracoviště ks 1,000 2 482,16 2 482,16

35 K Pol437 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

36 K Pol438
Ppropojení na PCO MP, nebo jinou bezpečnostní 
službu dle výběru investora

ks 1,000 24 821,55 24 821,55

37 K Pol439
Inženýrská činnost, vč. dopravy a koordinace s 
profesemi

ks 1,000 28 296,56 28 296,56

38 K Pol440
Programování, ostatní související SW práce, 
nastavení, oživení systému, komplexní zkoušky a 
uvedení do provozu

ks 1,000 24 821,55 24 821,55

39 K Pol441 Výchozí revize vč. vypracování výchozí revizní zprávy ks 1,000 5 460,74 5 460,74

40 K Pol442
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 2 978,58 2 978,58

41 K Pol353 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 12 410,77 12 410,77

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

42 K Pol443 Posouzení stavby od TIČR ks 1,000 28 296,56 28 296,56

D D7 5. Stavební přípomoce 312 503,64
43 K Pol444

Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O100mm, 
délky do 1,0m

ks 5,000 2 928,94 14 644,70

44 K Pol445
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O30mm, 
délky do 1,0m

ks 4,000 1 836,80 7 347,19
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45 K Pol446
Zhotovení prostupu betonovou podlahou do O30mm, 
délky do 0,5m

ks 7,000 595,72 4 170,03

46 K Pol447
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 1,0m

ks 6,000 1 836,80 11 020,78

47 K Pol448
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 190,000 595,72 113 186,48

48 K Pol449
Zhotovení svislé drážky v betonové stěně do 
30x30mm

m 120,000 1 141,79 137 015,30

49 K Pol450
Zhotovení otvoru v cihlovém zdivu do 150x200x50mm 
pro instalační krabice modulů čteček, řídících jednotek 
dveří a ovládacích klávesnic

ks 95,000 198,57 18 864,13

50 K Pol452
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca) Event. drobné opravy omítek budou 
předmětem stavební část PD

m2 9,000 695,00 6 255,03

D D8 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 129 717,27

D D10 6.2-PUK-utěsnění kabelů a kabel. svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.), vč. rev.štítků129 717,27

51 K Pol460
PUK - EI60 - do d20mm - strop - tl. 300mm, vč. 
materiálu

ks 6,000 1 687,86 10 127,17

52 K Pol461
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 23,000 1 489,29 34 253,70

53 K Pol462
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 13,000 1 687,86 21 942,19

54 K Pol463
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 500mm, vč. 
materiálu

ks 6,000 1 936,08 11 616,49

55 K Pol464
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 600mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 035,37 2 035,37

56 K Pol465
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 1000mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 482,16 2 482,16

57 K Pol466
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 13,000 1 687,86 21 942,19

58 K Pol467
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 7,000 1 737,51 12 162,59

59 K Pol468
PUK - EI120 - do d20mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 2 085,01 4 170,02

60 K Pol469
PUK - EI120 - do d20mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 2,000 2 184,29 4 368,59

61 K Pol470
PUK - EI120 - do d20mm - stěna - tl. do 500mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 333,22 2 333,22

62 K Pol471
PUK - EI120 - do d40mm - stěna - tl. do 200mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 2 283,58 2 283,58
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 410 169,70

D1 - DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU - 2D 2 675 215,04

D2 - Kino ozvučení - 3D objektový zvukový systém 2 523 709,98

D3 - DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ 3D OBSAHU. 127 270,66

D4 - Interface technologie 81 054,27

D5 - Multifunkční ozvučení 275 247,29

D6 - Řídící systém 215 279,90

D7 - Scénické osvětlení 300 043,25

D8 - Jevištní technika 185 045,61

HSV - HSV 27 303,70

    OST - Ostatní 27 303,70

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

a) - Kinosál, m.č. 429, 427
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 410 169,70

D D1 DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU - 2D2 675 215,04
1 M Pol1 Promítací plocha set 1,000 109 214,80 109 214,80

P

 Poznámka k položce:
Bílo-stříbrná promítací plocha na foliové bázi z PVC s perforací. 
Maximální zisk plochy 1.7. Projekční plocha musí umožňovat projekci 3D 
pro polarizační 3D systémy s jednorázovými brýlemi. Min. pozorovací 
úhel při polovičním zisku (HGA) 31°. Velikost perforace max. 0,9mm. 
Plocha perforace min. 4,16%. Nehořlavý materiál vhodný pro hromadně 
shromažďovací prostory (doloženo certifikátem). Váha max 0,5kg/m2. 
Včetně instalačních ok po celém obvodu plátna. Vzdálenost instalačních 
ok 20cm (5x oko/m). Rozměr obrazu minimálně dle aktuální velikosti 
obrazu.

2 M Pol2 DCI Projektor ks 1,000 1 935 228,18 1 935 228,18

P

 Poznámka k položce:
4K RGB laserový digitální projektor dle specifikace DCI, maximální 
výkon projektoru min. 20.000lm, motorově ovládané výměnné objektivy s 
možností aretace pozice objektivu (zoom, focus, horizontální i vertikální 
lens-shift). Podpora vzdálené správy prostřednictvím LAN. Podpora 
HFR 120 FPS a polarizačního 3D.  RGB laserový zdroj světla. Životnost 
RGB zdroje světla min, 30.000 provozních hodin. Více jak 90% 
barevného prostoru REC2020. Kontrast min. 6.000:1.

3 M Pol3 Ventilátor ks 1,000 6 205,39 6 205,39

P
 Poznámka k položce:

Ventilátor pro odsávání a chlazení projektoru, napájení 230V, včetně 
adaptéru pro připojení k DCI projektoru O 200mm.

4 M Pol4 Objektiv ks 1,000 162 394,96 162 394,96

P

 Poznámka k položce:
Motorový objektiv UHD pro daný typ DCI projektoru a dané rozměry 
plátna a projekční vzdálenost, rozsah zoomu minimálně pro plné pokrytí 
formátu CS i FLAT s pamětí pro jednotlivé formáty . Kontrast min. 
6.000:1

5 M Pol5 Podstavec ks 1,000 22 091,17 22 091,17

P

 Poznámka k položce:
Podstavec pod daný typ DCI projektoru s možností výškového nastavení 
a aretace pozice podstavce i projektoru. 2 x 19 RU prostor pro 
technologická zařízení (server, …)

6 M Pol6 DCI server/Datové úložiště ks 1,000 175 386,55 175 386,55

P

 Poznámka k položce:
DCI Server kompatibilní s DCI projektorem podporující nativní 
přehrávání 4K obsahu s plnou kompatibilitou propojení s 4k projektory, 
včetně IMB (Internal Media Block - zásuvný modul pro 4k projektor), 
ovládání pomocí dotykového panelu DCi projektoru a menu DCI 
projektoru, server musí podporovat pasivní 3D systém na principu 
polarizace světla s možností projekce na polarizační plátno. Certifikace 
serveru i IMB: CTP (Compliance Test Plan). Podpora 
vysokorychlostního 3D HFR (High Frame Rates). Včetně 4K a HFR 
licence pro nativní 4K přehrávání a přehrávání vysokorychlostního 
2D/3D obsahu (HFR).

7 M Pol7 NAS uložiště pro DCI server ks 1,000 35 741,39 35 741,39

P

 Poznámka k položce:
Datové uložiště NAS pro zálohu a přehrávání DCP obsahu (filmů) s 
možností datové připojení s IMB DCI serverem. Možnost přímého 
přehrávání DCP obsahu přímo z NAS uložiště bez nutnosti kopírování 
na lokální uložiště IMB DCI serveru. Dále datové připojení na 
multimediální PC z důvodu správy a zálohování obsahu. Podpora 
protokolu NFS. 4x3TB pevný disk s riad konfigurací (9TB využitelného 
prostoru). rackové uložení 2RU.

8 M Pol8 Multimediální PC ks 1,000 31 771,58 31 771,58

P

 Poznámka k položce:
Kompletní PC sestava obsluhy pro správu zařízení (Projektor, Server, 
audioprocesor, 3D) a přehrávání alternativního obsahu (videa, 
prezentace...). Zařízení zároveň může sloužit sloužit jako archívní 
disková záloha pro uchovávání DCP masterů. Minimální disková 
kapacita 1TB. Min. konfigurace vstupů: USB 3.0, Esata a výstupů 1x DVI-
I, 1x HDMI. SW Ext2/3 driver(reader), FTP klient, SW výbava pro 
projekci multimediálního obsahu a prezentace. BD mechanika. Minimální 
výstupní rozlišením 1920x1080 bodů, Včetně bezdrátové klávesnice a 
myší.

9 M Pol9 Satelitní set HD s podporou skrytých titulků ks 1,000 6 474,12 6 474,12

P

 Poznámka k položce:
Full HD satelitní a televizní receiver s dekodérem Cryptoworks a Irdeto,  
a min. dvěma přijímači družic - LNB (Astra + Intelsat 10/02). 2x tuner 
(TVB-S2 + TVB-T2). Podpora zobrazení skrytých tuitulků ve vysílání. 
Včetně interního disku 1TB pro nahrávání pořadů ve Fulll HD. Operační 
systém Linux. Instalace, nastavení.

10 M Pol10 UPS ks 1,000 25 357,69 25 357,69

P

 Poznámka k položce:
Rackové řešení záložního zdroje 2RU, pro backup při výpadku elektrické 
energie, kapacita: 1500 VA, nominální napětí: 230 V, Komunikační 
rozhraní:DB-9 RS-232, SmartSlot, USB.

11 M Pol11 LCD náhled ks 2,000 3 109,64 6 219,29

a) - Kinosál, m.č. 429, 427

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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P

 Poznámka k položce:
HD monitor  min. 22" s minimálním rozlišením 1920x1080 bodů (1080p), 
minimální konfigurace vstupů: VGA, HDMI, DVI, komponent (Y/Pb/Pr). 
Pro zobrazení a přípravu alternativního obsahu v kabině.

12 M Pol12 Síťové prvky set 1,000 9 803,51 9 803,51

P

 Poznámka k položce:
Aktivní síťové prvky pro LAN propojení dodaných komponent a 
vzdálenou správu zařízení (router s DHCP řízením a správou DNS, 
aktivní switch 1Gbps, min. 8 portů). Profesionální vzdálená správa (není 
možně pomocí VNC!).

13 M Pol13 Instalační materiál set 1,000 15 290,07 15 290,07

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů.

14 K Pol14 Instalační práce set 1,000 134 036,34 134 036,34

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce. Nastavení parametrů projekčního systému dle DCI, 
zaškolení obsluhy. Montáž promítací plochy.

D D2 Kino ozvučení - 3D objektový zvukový systém 2 523 709,98
15 M Pol15 Cinema audio procesor ks 1,000 467 687,54 467 687,54

P

 Poznámka k položce:
Digitální zvukový kinoprocesor umožňující upgrade na 3D objektový 
zvuk, připojení DCI serveru AES67 a alternativních audio zdrojů s 
podporou dekódování zvuku Dolby Digital. Minimální konfigurace vstupů: 
1x GB Ethernet, 1x USB, 1x HDMI In, 1x HDMI Out, 2x 8 kanál AES-3 In 
(RJ-45), 2x 8 kanál Analog out (DB25), 1x RS-232. Podpora vzdálené 
správy prostřednictvím LAN. Plná podpora 5.1/7.1 s možností rozšíření 
na 3D objektový zvuk. Včetně odposlechového reproduktoru, pro 
monitoring kanálů. Včetně licence pro 3D objektový zvukový systém.

16 M Pol16 Návrh 3D objektového zvukového systému set 1,000 23 828,68 23 828,68

P

 Poznámka k položce:
Zvukový návrh 3D objektového zvukového systému pro sál kina. Včetně 
schválení certifikovaným technikem 3D objektového zvukového 
systému. Návrh bude odevzdán zdavateli v digitální a tištěné podobě.

17 M Pol17 Reproduktory L, R, C ks 3,000 47 016,58 141 049,75

P

 Poznámka k položce:
Cinema reprosoustava, dvoupásmový systém, Bi-Amp zapojení. Měníče: 
1x15"LF+1x1,4"MF+HF, špičkový výkon: 3.200W/LF + 400W/MF+HF, 
citlivost: 97dB/LF + 108dB/MF+HF (1W/m), směrování: 80° horizontálně 
x 60° vertikálně. Antivibrační a protiskluzová povrchová úprava.

18 M Pol18 Reproduktory LFE ks 2,000 33 693,71 67 387,41

P

 Poznámka k položce:
Cinema subwoofer, Měníče: 2x18", špičkový výkon: 8.000 W, citlivost: 
100 dB (1W/m). Impedance 4?.   Antivibrační a protiskluzová povrchová 
úprava.

19 M Pol19 Podložka pod reproduktory a fixace reprodůktorů ks 5,000 496,43 2 482,17

P

 Poznámka k položce:
Podložka pod všechny přední reproduktory (LRC a 2x LFE), pryžová pro 
tlumení vibrací. Zajištění reproduktorů proti pohybu, posunu, změně 
polohy.

20 M Pol20 Reproduktory SUB1,2 ks 2,000 19 601,07 39 202,14

P

 Poznámka k položce:
Cinema subwoofer, Měníče: 1x18", špičkový výkon: 5.600 W, citlivost: 
97 dB (1W/m). Impedance 4?. Včetně předních kovových krycích mřížek 
- ochrana měničů.

21 M Pol21 Nástěnný držák pro SUB1,2 ks 2,000 5 063,59 10 127,18

P
 Poznámka k položce:

Nástěnný držák pro SUB1,2

22 M Pol22 Reproduktory sál ks 2,000 11 059,10 22 118,20

P

 Poznámka k položce:
Reproduktorová soustava, měniče: 1x15" + 1x1", max SPL: 132dB, 
citlibost 98dB. Vyzařovací úhel HxV = 100°x50°. Frejvenční rozsah 45-
20.000Hz (-10dB).

23 M Pol23 Nástěnný držák ks 2,000 1 016,69 2 033,39

P

 Poznámka k položce:
Atypický nástěnný držák pro reprosoustavy umožnující požadované 
umístění a nasměrování ve všech osách (XYZ), nosnost minimálně 
30kg.

24 M Pol24 Reproduktory sál ks 16,000 8 288,64 132 618,23

P

 Poznámka k položce:
Kino efektová reprosoustava. Max SPL 129dB. Citlivost 96dB, 
Reproduktory: 1x10" LF, 1x1" HF. Vyřazovací úhel HxV 90°x55°. 
Špičkový výkon 2.000W. Včetně předních kovových krycích mřížek - 
ochrana měničů.

25 M Pol25 Nástěnný držák pro reproduktory sál. ks 16,000 1 016,69 16 267,11

P

 Poznámka k položce:
Nástěnný držák pro reprosoustavy surround umožnující naklonění a 
natočení reproduktoru ve třech osách X/Y/Z s možností aretace v dané 
pozici/úhlu. Nosnost min 26kg. Paralelní ochranný systém pro zajištění 
proti pádu.

26 M Pol26 Reproduktory sál ks 6,000 11 059,10 66 354,59

P

 Poznámka k položce:
Kino efektová reprosoustava. Max SPL 131dB. Citlivost 97dB, 
Reproduktory: 1x15". Vyřazovací úhel HxV 70°x70°. Špičkový výkon 
2.400W. Včetně předních kovových krycích mřížek - ochrana měničů.

27 M Pol27 Nástěnný držák reproduktoru ks 2,000 1 016,69 2 033,39

P

 Poznámka k položce:
Nástěnný držák pro reprosoustavy surround umožnující naklonění a 
natočení reproduktoru ve třech osách X/Y/Z s možností aretace v dané 
pozici/úhlu. Nosnost min 26kg. Paralelní ochranný systém pro zajištění 
proti pádu.

28 M Pol28 Stropní držák pro reproduktory ks 4,000 1 620,35 6 481,41

P

 Poznámka k položce:
Stropní držák pro reprosoustavy surround umožnující naklonění a 
natočení reproduktoru ve třech osách X/Y/Z s možností aretace v dané 
pozici/úhlu. Nosnost min 26kg. Paralelní ochranný systém pro zajištění 
proti pádu.

29 M Pol29 Reproduktory sál ks 12,000 8 288,64 99 463,67
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P

 Poznámka k položce:
Kino efektová reprosoustava. Max SPL 127dB. Citlivost 96dB, 
Reproduktor: 1x12". Vyřazovací úhel HxV 100°x100°. Špičkový výkon 
1.200W. Včetně předních kovových krycích mřížek - ochrana měničů.

30 M Pol30 Stropní držák pro reproduktory ks 12,000 1 620,35 19 444,23

P

 Poznámka k položce:
Stropní držák pro reprosoustavy surround umožnující naklonění a 
natočení reproduktoru ve třech osách X/Y/Z s možností aretace v dané 
pozici/úhlu. Nosnost min 26kg. Paralelní ochranný systém pro zajištění 
proti pádu.

31 M Pol31 Bezpečnostní prvky pro stropní reproduktory ks 16,000 208,51 3 336,09

P

 Poznámka k položce:
Ocelová lanka pro každý stropní reproduktor. Bezpečnostní spojení 
lanka na reproduktoru a nosném prvku (traverza) ve stropě pro 
bezpečné zachycení reproduktoru v případě uvolnění uchycení.

32 M Pol32 Zesilovač ks 1,000 87 777,18 87 777,18

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač 2x 1250W_70/100V a 8/4/?, max. hluk chlazení 45 
dBA SPL@1m, audio digitální 256 kanálová sběrnice Cat5 - odstup 
signál / šum >104 dB, ethernet řízení, TCP/IP protokol pro síťovou 
kontrolu a monitoring, trvalý dohled pilotním tónem, režimy DSP: vstupní 
a výstupní limiter, FIR, vstupní kompresor, vstupní a výstupní zpoždění, 
ekvalizace, signálový generátor, crossover, 2U.

33 M Pol33 Zesilovač ks 2,000 191 493,50 382 986,99

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač 8x 600W_70/100V a 8/4/?, max. hluk chlazení 47 
dBA SPL@1m, audio digitální 256 kanálová sběrnice Cat5 - odstup 
signál / šum >104 dB, ethernet řízení, TCP/IP protokol pro síťovou 
kontrolu a monitoring, trvalý dohled pilotním tónem, režimy DSP: vstupní 
a výstupní limiter, FIR, vstupní kompresor, vstupní a výstupní zpoždění, 
ekvalizace, signálový generátor, crossover.

34 M Pol34 Zesilovač ks 4,000 191 493,50 765 973,98

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač 8x 300W_70/100V a 8/4/?, 8x 150W_2?, max. hluk 
chlazení 47 dBA SPL@1m, audio digitální 256 kanálová sběrnice Cat5 - 
odstup signál / šum >104 dB, ethernet řízení, TCP/IP protokol pro 
síťovou kontrolu a monitoring, trvalý dohled pilotním tónem, režimy DSP: 
vstupní a výstupní limiter, FIR, vstupní kompresor, vstupní a výstupní 
zpoždění, ekvalizace, signálový generátor, crossover.

35 M Pol35 AV Rack set 1,000 10 921,48 10 921,48

P

 Poznámka k položce:
19“ stojan na kolečkách pro AV technologii kina, velikost 42RU, půdorys 
60x60cm, otvor pro odtah, včetně příslušenství (ventilátor, police, cable 
managament, rozvod 230VAC, matice, šrouby).

36 M Pol36 Kabel reproduktorový 2x2,5 m 900,000 65,65 59 081,26

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 2x2,5mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

37 M Pol37 Kabel reproduktorový 2x4 m 120,000 90,26 10 831,56

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 2x4mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

38 M Pol38 Kabel reproduktorový 4x4 m 240,000 185,45 44 507,88

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 4x4mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

39 M Pol39 Instalační materiál set 1,000 9 928,61 9 928,61

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů.

40 K Pol40 Vypracování dodavatelské dokumentace set 1,000 2 482,16 2 482,16

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, nezahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

41 K Pol41 Vypracování dokumentace skutečného provedení set 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, nezahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

42 K Pol42 Instalační práce set 1,000 12 410,77 12 410,77

P
 Poznámka k položce:

Kompletní instalace zvukové techniky, zaškolení obsluhy a revize. 
Včetně nastavení na DCI/alterní obsah/7.1/5.1.

D D3 DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ 3D OBSAHU. 127 270,66
43 M Pol43 3D Set set 1,000 67 458,87 67 458,87

P

 Poznámka k položce:
3D set pracující na principu polarizace světla. Plně kompatibilní s 
dodávaným  DCI projektorem a DCI serverem kina, umožňující promítání 
3D obsahu na bílo-stříbrné polarizační kino plátno bez nutnosti výměny 
objektivu. Automatizovaný 2D/3D posuv s rozpoznáváním 2D/3D obsahu 
na základě komunikace s DCI serverem/porojektorem. Podpora 
vysokorychlostního 3D HFR (High Frame Rates) až do 400FPS. Dark-
time max 50µs. Aktivní systém chlazení 3D systému. Technologie 
kompatibilní s lehkými jednorázovými pasivními 3D brýlemi. účinnost 3D 
systému min. 16%.

44 M Pol44 3D Brýle pro dospělé ks 2 000,000 12,99 25 974,46

P

 Poznámka k položce:
Jednorázové pasivní brýle pro sledování 3D obsahu pro dospělé diváky. 
Technologie založená na polarizaci světla. Brýle bez jakékoliv 
zabudované elektroniky. Váha 3D brýlí max 10g.

45 M Pol45 3D Brýle dětské ks 1 000,000 12,99 12 987,23

P

 Poznámka k položce:
Jednorázové pasivní brýle pro sledování 3D obsahu dětské. 
Technologie založená na polarizaci světla. Brýle bez jakékoliv 
zabudované elektroniky. Váha 3D brýlí max 10g.

46 K Pol46 Instalační práce set 1,000 20 850,10 20 850,10
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P
 Poznámka k položce:

Instalace 3D digitální kino techniky, zaškolení obsluhy

D D4 Interface technologie 81 054,27
47 M Pol47 Maticový přepínač ks 1,000 33 360,15 33 360,15

P

 Poznámka k položce:
Maticový přepínač 4x2 HDMI. Podpora standardů HDMI 1.4 a HDCP 
1.4. Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. Vestavěný audio 
embeder/de-embeder s volitelným směřováním zvuku na vybraný 
vstup/výstup (1x IN, 1x OUT). EDID manager. 1x RS232 obousměrný, 
2x RS/IR jednosměrný, IR IN, IR OUT Event Manager. Ovládání přes 
tlačítka na předním panelu, USB nebo LAN.

48 M Pol48 Signálový extender - vysílač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY 
STÍNĚNÉ. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 
4K/UHD na 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 
(obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, 
CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

49 M Pol49 Signálový extender - přijímač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY 
STÍNĚNÉ. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 
4K/UHD na max. 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-
232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu 
EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

50 M Pol50 Signálový extender ks 1,000 8 256,64 8 256,64

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI. Podpora HDMI 2.0 a 
HDCP 2.2. Podporované délky tras max. 20m 4K60 4:4:4 (10m + 10m), 
max. 40m 4K60 4:2:0 (25m + 15m), max. 45m 1080p60 (30m + 15m). 
Podpora rozlišení max. 4K/UHD @ 60Hz, 4:4:4. HDCP kompatibilní. 
Doporučený napájecí adaptér (5VDC / 1A, konektor microUSB) při 
přenosu signálu z rozhraní USB-C / Thunderbolt.

51 M Pol51 kabel HDMI 5m ks 1,000 523,24 523,24

P

 Poznámka k položce:
Kabel HDMI 5m. Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo 
postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 
zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 
konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC.

52 M Pol52 kabel HDMI 10m ks 3,000 1 338,38 4 015,13

P

 Poznámka k položce:
Kabel HDMI 10m. Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo 
postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 
zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 
konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC.

53 M Pol53 kabel HDMI 12,5m ks 1,000 1 951,97 1 951,97

P

 Poznámka k položce:
Kabel HDMI 12,5m. Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič 
nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 
zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 
konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC.

54 M Pol54 Instalační materiál set 1,000 1 883,46 1 883,46

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů.

55 K Pol55 Instalační práce set 1,000 9 188,94 9 188,94

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce. Nastavení, zaškolení obsluhy.

D D5 Multifunkční ozvučení 275 247,29
56 M Pol56 Mixážní systém ks 1,000 51 686,25 51 686,25

P

 Poznámka k položce:
Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických 
vstupů / 8 symetrických výstupů, digitální sběrnice s min. 42 zvukovými 
kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  4 logické 
výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu 
a monitoring, RS-232 pro řízení

57 M Pol57 Tablet ks 1,000 9 432,19 9 432,19

P

 Poznámka k položce:
Tablet s minimálními parametry: 9.7" multi-dotykový displaj s rozlišením 
2048 x 1536px, 1.2Mpx přední a 8Mpx zadní kamera, 64bitový 4jádrový 
procesor, operační paměť 2GB, velikost uložiště min. 128GB, WiFi 
a/b/g/n/?ac, Bluetooth 4.2, G-senzor, senzor okolního světla, digitální 
kompas, gyroskopický senzor, barometr, čtečka otisku prstů, baterie s 
výdrží až 10 hodin.

58 M Pol58a Zesilovač pro indukční smyčku ks 1,000 14 768,82 14 768,82

P

 Poznámka k položce:
Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový 
přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, výstupní 
výkon pro pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka

59 M Pol59 Ostatní audio technika ks 1,000 7 787,00 7 787,00

P
 Poznámka k položce:

Dvoukanálový eliminátor zpětné vazby, 24 filtrů / kanál

60 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 2,000 22 359,25 44 718,50

P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s ručním vysílačem, Minimální konfigurace: rozsah 
80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma 
min. 40 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 7 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač,  napájení po anténním kabelu

61 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 2,000 18 027,39 36 054,77
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P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s kapesním vysílačem, Minimální konfigurace: 
rozsah 80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka 
pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač, napájení po anténním kabelu

62 M Pol61 Mikrofon náhlavní ks 2,000 11 283,87 22 567,75

P

 Poznámka k položce:
Systémový náhlavní mikrofon v tenkém provedení, černý, kulová 
charakteristika, citlivost min. 4,5 mV/Pa ± 3 dB, freq. rozsah 20Hz - 16 
kHz

63 M Pol62 Příslušenství audio technika ks 4,000 1 419,55 5 678,19

P
 Poznámka k položce:

Systémový akumulátor pro bezdrátový mikrofonní systém

64 M Pol63 Příslušenství audio technika ks 2,000 6 260,99 12 521,98

P
 Poznámka k položce:

Systémová nabíjecí lišta, pro dva akumulátory

65 M Pol64 Příslušenství audio technika ks 2,000 2 667,82 5 335,64

P
 Poznámka k položce:

Síťový zdroj pro nabíjecí lišty

66 M Pol65 Držák, stojan, úchyt ks 4,000 943,63 3 774,53

P
 Poznámka k položce:

Mikrofonní stativ s ramenem, hmotnost max. 3,5 kg, výška 950-1600 
mm, rameno 500-700 mm, černý

67 M Pol66 Příslušenství audio technika ks 1,000 12 280,71 12 280,71

P

 Poznámka k položce:
Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení 
přijímačů po ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, impedance 50 ?, napájecí 
zdroj, výška 1U.

68 M Pol63 Příslušenství audio technika ks 2,000 3 118,58 6 237,15

P

 Poznámka k položce:
Externí všesměrová anténa bez útlumu, s minimální konfigurací: 470 - 
700 MHz, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na 
držák.

69 M Pol67 Držák, stojan, úchyt ks 2,000 376,63 753,26

P
 Poznámka k položce:

Držák pro stropní upevnění externí antény.

70 M Pol68 Instalační materiál set 1,000 6 453,60 6 453,60

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů, včetně 
materiálu pro indukční smyčku

71 K Pol69 Instalační práce set 1,000 35 196,95 35 196,95

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce. Nastavení, zaškolení obsluhy.

D D6 Řídící systém 215 279,90
72 M Pol70 Kontrolér ks 1,000 52 621,67 52 621,67

P

 Poznámka k položce:
Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: 
256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot 
pro SD kartu, vestavěný webový server.

73 M Pol71 Dotykový panel ks 1,000 40 608,05 40 608,05

P

 Poznámka k položce:
Dotykový panel stolní drátový. Minimální technické parametry panelu: 
úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, min. 32-bitové barvy, kapacitní 
dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný 
světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný 
stolní stojan s náklonem, provedení v tenkém hliníkovém šasi s 
integrovaným stojánkem

74 M Pol72 Aplikace ks 1,000 8 637,89 8 637,89

P

 Poznámka k položce:
Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. Kompatibilní s 
operačním systémem min. Apple iOS 7.0 a vyšší, Android OS 4.1 a 
vyšší, Windows PC OS 7 a vyšší. 1 licence.

75 M Pol57 Tablet ks 1,000 9 432,19 9 432,19

P

 Poznámka k položce:
Tablet s minimálními parametry: 9.7" multi-dotykový displaj s rozlišením 
2048 x 1536px, 1.2Mpx přední a 8Mpx zadní kamera, 64bitový 4jádrový 
procesor, operační paměť 2GB, velikost uložiště min. 128GB, WiFi 
a/b/g/n/?ac, Bluetooth 4.2, G-senzor, senzor okolního světla, digitální 
kompas, gyroskopický senzor, barometr, čtečka otisku prstů, baterie s 
výdrží až 10 hodin.

76 M Pol73 Síťové prvky - Switch ks 1,000 10 921,48 10 921,48

P

 Poznámka k položce:
28 portový Gigabit řízený přepínač, 24x Gigabit metal PoE+ 4x Gigabit 
combo (metal/SFP), propustnost 56 Gbps, rychlost přesměrování až 
42Mpps, PoE+ 802.3at (30W) - Power budget 375W, IPv6, 802.3az 
(Green), možnosti zabezpečení na úrovní L2-L4, L2 Multicast, LACP, 
QoS, VLAN, 19" rackmount, udržitelnost 5 let po ukončení výroby

77 M Pol74 Acces point ks 1,000 5 351,53 5 351,53

P

 Poznámka k položce:
Stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP) s minimálními 
parametry: 802.11a/c, dvě rádia, 2.4GHz a 5GHz, 2x2 embedded 
antény, PoE, management, WEP, WAP, WAP2, podpora VLAN.

78 M Pol75 Komunikační modul ks 1,000 2 899,16 2 899,16

P
 Poznámka k položce:

Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace 
směru přenosu. Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, 2 DIN

79 M Pol76 Relé ks 1,000 6 950,03 6 950,03

P

 Poznámka k položce:
Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých 
bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími 
tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry 
pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, 
sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Počet 
spínaných výstupů: 6, 6 DIN.

80 M Pol77 Interface modul rozhraní pro ovládání světel v sále ks 1,000 6 145,82 6 145,82
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 Poznámka k položce:
Interface modul rozhraní pro možnost nadstavbového ovládání světel v 
sále pomocí přednastavených presetů. MUSÍ BÝT ŘEŠENO V 
KOORDINACI S DODAVATELEM OSVĚTLENÍ V SÁLE

81 M Pol78 RS232 kabel m 150,000 10,92 1 638,04

P
 Poznámka k položce:

Datový UTP cat.5 kabel, bezhalogenový

82 M Pol79 Propojovací kabeláž set 1,000 2 482,16 2 482,16

P
 Poznámka k položce:

Drobná 1-2m propojovací kabeláž (parch cordy, RS232, atd.).

83 M Pol80 Drobný instalační materiál set 1,000 2 283,58 2 283,58

P
 Poznámka k položce:

Konektory, drobný instalační materiál, atd.

84 K Pol81 Programování set 1,000 24 821,55 24 821,55

P

 Poznámka k položce:
Programování řídicího systému (touch panel + tablet), ovládání audio 
techniky, interface techniky DCI technologie, ovládání osvětlení. 
Zaškolení obsulhy.

85 K Pol82 Instalace set 1,000 40 486,75 40 486,75

P
 Poznámka k položce:

Kompletní instalace řídicího systému, instalace kabeláže, doprava, 
zaškolení obsluhy.

D D7 Scénické osvětlení 300 043,25
86 M Pol83 Světelný pult ks 1,000 61 954,58 61 954,58

P

 Poznámka k položce:
inteligentní DMX pult s knihovnami personalit pro ovládání až 46 
světelných zařízení, 512 DMX kanálů (1x DMX Universe), 24 faderů, 7" 
touchscreen, , kompatibilita: DMX, ArtNet, RDM, sACN, výstup: 3-pin + 
5-pin, 19" rack.

87 M Pol84 DMXmerger ks 1,000 9 253,47 9 253,47

P
 Poznámka k položce:

DMX Merger pro 2 DMX universy s 4 výstupy DMX

88 M Pol85 Fresnel reflektor v bílém spektru ks 6,000 26 191,86 157 151,15

P

 Poznámka k položce:
Fresnelové svítidlo. Minimální parametry: s LED chipem 230W. Pro bílé 
svícení. 16bit dimming. Fixní teplota chromatičnosti 3142K. Barevné 
podání 96CRI. Elektronický ZOOM 27°-68°. Svítivist při 73° - 9283Lm. 
Osvětlenost při 27°:  4010 lux na 5 m. DMX personality až 5 kanálů. 
Možnost změny frekvence 600Hz-25KHZ. RDM funkce.

89 M Pol86 Klapky 7,5" ks 6,000 1 361,28 8 167,69

P
 Poznámka k položce:

Klapky 7,5"

90 M Pol87 Klema ks 6,000 208,51 1 251,03

P
 Poznámka k položce:

Klema pro uchycení světel na trubku průměr 50mm. Nosnost 110kg.

91 M Pol88 Kabel DMX m 280,000 65,65 18 380,84

P
 Poznámka k položce:

Kabel DMX, obal FRNC, barva: černá

92 M Pol89 Propojovací kabeláž set 1,000 1 489,29 1 489,29

P
 Poznámka k položce:

Drobná 1-5m propojovací flexi kabeláž (parch cordy, DMX, atd.).

93 M Pol90 Drobný instalační materiál kpl 1,000 7 645,04 7 645,04

P
 Poznámka k položce:

Konektory, drobný instalační materiál, kotvící materiál, pojišťovací lanka, 
úchyty světel, atd.

94 K Pol91 Instalace kpl 1,000 34 750,16 34 750,16

P
 Poznámka k položce:

Instalace scénického osvětlení, kabeláže, nastavení systému, zaškolení 
uživatele, doprava.

D D8 Jevištní technika 185 045,61
95 M Pol92 Kinorám set 1,000 34 750,16 34 750,16

P

 Poznámka k položce:
Kinorám - velikost 900x440cm, kovová kce kotvená do podlahy sálu a do 
stěn. Dimenzováno na danou velikost plátna. Případné držáky na 
reproduktory je nutné konzultovat s dodavatelem AV techniky. barva 
černá matná RAL 9005

96 M Pol93 Elektrokolejnice maskování set 1,000 73 471,77 73 471,77

P

 Poznámka k položce:
Elektrokolejnice maskování - délka 12m, hliníkový profil pro vnitřní 
vedení běžek. Vedení lana vnější, motor umístěný na kolejnici, rychlost 
28m/s fixní, napájení 230V, včetně ovládání  a polohování do poloch flat-
scope-plně zavřeno. Ovladač jednou v promítací kabině, jednou vedle 
kinoplátna. Ovládání také pomocí DMX.

97 M Pol94 Maskovací opona set 2,000 11 896,47 23 792,95

P

 Poznámka k položce:
Maskovací opona - barva černá, rozměr š620 x v460cm, nahoře oka po 
25cm, dole zátěž 200g/m, jedna strana zapravena, druhá strana s 
kapsou  15cm na pravítko masky. Materiál průzvučný, Trevira CS, nebo 
PES FR, 200g/m2. Certifikovaná na požární odolnost dle EN13501 B-s1, 
d0 a EN13773

98 M Pol95 Horní pevná maska set 1,000 3 778,83 3 778,83

P

 Poznámka k položce:
Horní pevná maska - barva černá, rozměr š860 x v60cm, nahoře a po 
stranách zapraveno, dole zátěž 200g/m. Materiál průzvučný, Trevira CS, 
nebo PES FR, 200g/m2. Certifikovaná na požární odolnost dle EN13501 
B-s1, d0 a EN13773

99 M Pol96 Dolní pevná maska set 1,000 3 778,83 3 778,83

P

 Poznámka k položce:
Dolní pevná maska - barva černá, rozměr š860 x v60cm, nahoře tunýlek 
na lanko, po stranách zapraveno, dole zátěž 200g/m. Materiál 
průzvučný, Trevira CS, nebo PES FR, 200g/m2. Certifikovaná na 
požární odolnost dle EN13501 B-s1, d0 a EN13773

100 M Pol97 Instalační materiál set 1,000 4 269,30 4 269,30

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál (kotvící materiál, konzole, propojovací kabeláž)

101 K Pol98 Instalační práce set 1,000 41 203,77 41 203,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Doprava a montáž obsahuje veškeré náklady spojené s dopravou 
materiálu, osob, montáží, ubytováním, účasti na KD, pomocného 
materiálu, nastavení maskování, propojení a oživení systému v 
součinnosti s ovládáním AV.

D HSV HSV 27 303,70

D OST Ostatní 27 303,70
102 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

103 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 12 410,77 12 410,77

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 464 690,02

D1 - AV technika 1 038 557,92

D2 - Audio 2 183 588,66

D3 - Interface technologie 123 971,75

D4 - Řídící systém 197 830,53

D5 - Scénické osvětlení 1 340 296,42

D6 - Jevištní technika 503 994,38

HSV - HSV 76 450,36

    OST - Ostatní 76 450,36

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

b) - Společenský sál, m.č. 408
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 464 690,02

D D1 AV technika 1 038 557,92
1 M Pol99

Elektrické roletové plátno s vypínáním povrchu 
550x400cm

set 1,000 78 436,08 78 436,08

P
 Poznámka k položce:

Elektrické roletové plátno s bočním vypínáním povrchu. Rozměr obrazu 
550x400cm. Povrch matně bílý, se ziskem 1,4.

2 M Pol100 Datový projektor ks 1,000 536 145,36 536 145,36

P

 Poznámka k položce:
Konferenční datový projektor, technologie laser + DLP, rozlišení 1920 x 
1200,  výkon  min. 10 000 center lumenů (min. 9400 ANSI lumenů), 
kontrast min. 10 000 : 1, obrazové vstupy min. HD-SDI, HDMI, DVI, 2 
xVGA, HDBaseT, hmotnost max. 24 kg, černé provedení

3 M Pol101 Objektiv ks 1,000 101 961,94 101 961,94

P
 Poznámka k položce:

Objektiv 1-1,3:1

4 M Pol102 Držák projektoru ks 1,000 5 952,21 5 952,21

P
 Poznámka k položce:

Atypický držák projektoru

5 M Pol103
Elektrické roletové plátno s vypínáním povrchu 
220x124cm

set 1,000 31 771,58 31 771,58

P

 Poznámka k položce:
Elektrické roletové plátno s bočním vypínáním povrchu. Rozměr obrazu 
220x124cm. Povrch matně bílý, s černým rámečkem. S vypínačem na 
stěnu.

6 M Pol104 mobilní datový projektor ks 1,000 57 387,41 57 387,41

P

 Poznámka k položce:
datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení min.  1920 x 1200,  výkon 
min. 5000 ANSI lumenů, kontrast min. 16 000 : 1, obrazové vstupy min. 
2 x HDMI, 2 x VGA, vertikální lens shift,  hmotnost max. 4,8 kg,

7 M Pol8 Multimediální PC ks 1,000 35 157,24 35 157,24

P

 Poznámka k položce:
Kompletní PC sestava obsluhy pro správu zařízení  a přehrávání 
alternativního obsahu (videa, prezentace...).  Minimální disková kapacita 
1TB. Min. konfigurace vstupů: USB 3.0, Esata a výstupů 1x DVI-I, 1x 
HDMI. SW Ext2/3 driver(reader), FTP klient, SW výbava pro projekci 
multimediálního obsahu a prezentace. BD mechanika. Minimální 
výstupní rozlišením 1920x1080 bodů, Včetně bezdrátové klávesnice a 
myší.

8 M Pol9 Satelitní set HD s podporou skrytých titulků ks 1,000 6 474,12 6 474,12

P

 Poznámka k položce:
Full HD satelitní a televizní receiver s dekodérem Cryptoworks a Irdeto,  
a min. dvěma přijímači družic - LNB (Astra + Intelsat 10/02). 2x tuner 
(TVB-S2 + TVB-T2). Podpora zobrazení skrytých tuitulků ve vysílání. 
Včetně interního disku 1TB pro nahrávání pořadů ve Fulll HD. Operační 
systém Linux. Instalace, nastavení.

9 M Pol10 UPS ks 1,000 25 357,69 25 357,69

P

 Poznámka k položce:
Rackové řešení záložního zdroje 2RU, pro backup při výpadku elektrické 
energie, kapacita: 1500 VA, nominální napětí: 230 V, Komunikační 
rozhraní:DB-9 RS-232, SmartSlot, USB.

10 M Pol11 LCD náhled ks 2,000 3 109,64 6 219,29

P

 Poznámka k položce:
HD monitor  min. 22" s minimálním rozlišením 1920x1080 bodů (1080p), 
minimální konfigurace vstupů: VGA, HDMI, DVI, komponent (Y/Pb/Pr). 
Pro zobrazení a přípravu alternativního obsahu v kabině.

11 M Pol105 Instalační materiál set 1,000 19 658,66 19 658,66

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů.

12 K Pol106 Instalační práce set 1,000 134 036,34 134 036,34

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce. Nastavení parametrů projekčního systému, zaškolení 
obsluhy. Montáž promítací plochy.

D D2 Audio 2 183 588,66
13 M Pol107 Reproduktorová soustava ks 8,000 52 506,80 420 054,42

P

 Poznámka k položce:
Kompaktní Line-Array systém, dvoupásmová reprosoustava. 12"LF; 
3x1"HF. Frekvenční rozsah 57Hz - 20kHz (-10dB). Výkon špičkový 
3200W. Výkon programový 1600W. Výkon RMS 800W.  Citlivost 
(1W/1m) passive: 95dB. Pokrytí 100°x15°. černé provedení. Hmotnost 
do 25kg.

14 M Pol108 Držák, stojan, úchyt ks 2,000 19 356,83 38 713,66

P
 Poznámka k položce:

zavěšovací systém VRX 932 až pro 6 boxů, 4 x upínáky, 2 x poutko, 2 x 
výšková páčka

15 M Pol109 Ocelová lanka set 2,000 496,43 992,87

P
 Poznámka k položce:

Ocelová lanka, ostatní instalační materiál pro uchycení

b) - Společenský sál, m.č. 408

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M Pol110 Basové reproduktory ks 4,000 31 993,12 127 972,49

P
 Poznámka k položce:

subwoofer, 1x18", 1600W, SPL 135dB, 45Hz-150Hz, rozměry 
maximálně dle výkresu

17 M Pol111 Podložky pod reproduktory ks 4,000 992,86 3 971,43

P
 Poznámka k položce:

Podložky pod reproduktory, pro tlumení vybrací.

18 M Pol112 Zesilovač ks 4,000 130 761,88 523 047,53

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač 4x 1200W_70/100V a 8/4?, 4x 600W_2/16?, DSP 
96kHz, 32bit = vstupní router, zpoždění na vstupu 0-1000ms, zpoždění 
na výstupu 0-100ms, parametrický EQ na vstupu i výstupu, výhybka, 
limiter/,  max. hluk chlazení 54 dBA SPL@1m, BLU-Link audio digitální 
256 kanálová sběrnice Cat5 - odstup signál / šum >108 dB, odstup 
signál/šum >104 dB, GPIO/AUX port - vzd. vypínání a dohled,  TCP/IQ - 
síťové nastavení a dohled.

19 M Pol58b Zesilovač pro indukční smyčku ks 1,000 5 968,09 5 968,09

P

 Poznámka k položce:
Zesilovač pro indukční smyčku (vyhovuje IEC 60849), bezdrátový 
přenos audio signálu pro nedoslýchavé, Audio vstupy Line/Mic, výstupní 
výkon pro pokrytí až 600 m2, proudově řízená smyčka

20 M Pol113 Pódiové odposlechové reproduktory ks 4,000 8 525,49 34 101,95

P

 Poznámka k položce:
Aktivní reprobox, repro 12"+1". Výkon 1200W. Max SPL 126dB. 
Citlovost 95 db (1W/1m). Frekvenční rozsah 50Hz-20kHz (-10dB). 
Pokrytí 90°x50°

21 M Pol114 Mixážní pult ks 1,000 56 281,31 56 281,31

P

 Poznámka k položce:
Digitální mixážní pult s minimální konfigurací: celkem 40 DSP kanálů. 
32x analog IN (24x XLR, 8x XLR/ 1/4"). 32x mikrofonní 
předzesilovač/linka. 8x nástrojový vysokoimpedanční vstup. 31x output 
BUS. 8x VCA + 8x MUTE group.  26x motorizovaný fader. 4x 
nastavitelná vrstva faderů. 4 efektové jednotky, dynamické procesory 
dbx, ekvalizéry,  5“ barevný dotykový displej, mini displeje u každého 
kanálu, 2 sloty pro rozšiřující karty, v základu karta MADI / USB (celkem 
64 in/out – MADI nebo 32 in/out USB + 32 in/out MADI), možnost 
připojení digitálního stageboxu, dálkové ovládání pomocí Apple iPad, 
Propojení s digitálním stageboxem po TP. Dynamické procesory pro 
každý vstup. Parametrický equalizér pro každý kanál.

22 M Pol115 Mixážní pult ks 1,000 12 708,63 12 708,63

P
 Poznámka k položce:

Rozšiřující karta do digitálního pultu a pro možnost komunikace s 
digitální rackovou audio maticí po sběrnici.

23 M Pol116 Stagebox ks 1,000 32 764,44 32 764,44

P

 Poznámka k položce:
Digitální Stagebox. Vstupy: 32x Mic/Line In. Výstupy: 12x Line Out. 
Vstupy a výstupy tvoří matici 32x12. Rozšiřující slot s s I/O kartou 
(CAT5) pro propojení s Mixážním pultem po kabelu TP. MADI.

24 M Pol117 Rack mobilní ks 1,000 3 177,16 3 177,16

P
 Poznámka k položce:

Rack mobilní pro stagebox 3U

25 M Pol57 Tablet ks 1,000 9 432,19 9 432,19

P

 Poznámka k položce:
Tablet s minimálními parametry: 9.7" multi-dotykový displaj s rozlišením 
2048 x 1536px, 1.2Mpx přední a 8Mpx zadní kamera, 64bitový 4jádrový 
procesor, operační paměť 2GB, velikost uložiště min. 128GB, WiFi 
a/b/g/n/?ac, Bluetooth 4.2, G-senzor, senzor okolního světla, digitální 
kompas, gyroskopický senzor, barometr, čtečka otisku prstů, baterie s 
výdrží až 10 hodin.

26 M Pol56 Mixážní systém ks 1,000 51 686,25 51 686,25

P

 Poznámka k položce:
Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, 12 symetrických 
vstupů / 8 symetrických výstupů, digitální sběrnice s min. 42 zvukovými 
kanály s latencí max 0,25ms, min. 6 kontrolních vstupů a  4 logické 
výstupy, indikační LED pro každý kanál, ethernet pro nastavení, kontrolu 
a monitoring, RS-232 pro řízení

27 M Pol118 Mixážní systém ks 1,000 19 028,49 19 028,49

P

 Poznámka k položce:
Rozšíření mix matice 8 mic/line symetrických vstupů, fantomové 
napájení +48V, digitální sběrnice s min. 42 zvukovými kanály s latencí 
max 0,25ms, vč. externího napájecího zdroje

28 M Pol59 Ostatní audio technika ks 1,000 7 787,00 7 787,00

P
 Poznámka k položce:

Dvoukanálový eliminátor zpětné vazby, 24 filtrů / kanál

29 M Pol119 CD přehrávač ks 1,000 8 771,64 8 771,64

P
 Poznámka k položce:

Multimediální audio přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, 
XLR výstupy, RS-232, IR dálk. ovl.

30 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 4,000 22 359,25 89 437,00

P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s ručním vysílačem, Minimální konfigurace: rozsah 
80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma 
min. 40 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 7 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač,  napájení po anténním kabelu

31 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 4,000 18 027,39 72 109,55

P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s kapesním vysílačem, Minimální konfigurace: 
rozsah 80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka 
pásma min. 30 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 8 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač, napájení po anténním kabelu

32 M Pol61 Mikrofon náhlavní ks 4,000 11 283,87 45 135,49

P

 Poznámka k položce:
Systémový náhlavní mikrofon v tenkém provedení, černý, kulová 
charakteristika, citlivost min. 4,5 mV/Pa ± 3 dB, freq. rozsah 20Hz - 16 
kHz

33 M Pol62 Příslušenství audio technika ks 8,000 1 419,55 11 356,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Systémový akumulátor pro bezdrátový mikrofonní systém

34 M Pol63 Příslušenství audio technika ks 4,000 6 260,99 25 043,96

P
 Poznámka k položce:

Systémová nabíjecí lišta, pro dva akumulátory

35 M Pol64 Příslušenství audio technika ks 4,000 2 667,82 10 671,28

P
 Poznámka k položce:

Síťový zdroj pro nabíjecí lišty

36 M Pol66 Příslušenství audio technika ks 2,000 12 280,71 24 561,41

P

 Poznámka k položce:
Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení 
přijímačů po ant. kabelu, min. 470  - 700 MHz, impedance 50 ?, napájecí 
zdroj, výška 1U.

37 M Pol63 Příslušenství audio technika ks 2,000 3 118,58 6 237,15

P

 Poznámka k položce:
Externí všesměrová anténa bez útlumu, s minimální konfigurací: 470 - 
700 MHz, výstup BNC, 50 ohm, dodávka vč. klipsny pro připevnění na 
držák.

38 M Pol67 Držák, stojan, úchyt ks 2,000 376,63 753,26

P
 Poznámka k položce:

Držák pro stropní upevnění externí antény.

39 M Pol120 Mikrofon odposlechový ks 2,000 6 145,90 12 291,79

P

 Poznámka k položce:
Mikrofonní modul kondenzátorový, úzce směrová (laloková) 
superkardioidní charakteristika, 40 Hz - 20 kHz, průměr 18-23 mm, max. 
SPL / 1 kHz - 124 - 125 dB

40 M Pol121 Mikrofon odposlechový - napájecí část ks 2,000 2 122,74 4 245,48

P
 Poznámka k položce:

Napájecí část pro mikrofonní modul, Phantom 12-48V, 40 Hz - 20 kHz, 
průměr 18-23 mm, výstup M3XLR, vč. upevňovací klipsny.

41 M Pol122 Mikrofon odposlechový - držák ks 2,000 376,63 753,26

P
 Poznámka k položce:

držák pro stropní upevnění mikrofonní klipsny, závit 3/8". Barva černá.

42 M Pol123 Mikrofon vokální ks 4,000 1 797,00 7 188,01

P

 Poznámka k položce:
Dynamický mikrofon (superkardioida) s vypínačem, zpěv, mluvené 
slovo, 70Hz - 20kHz, citlivost 2,6mV/Pa, systém Varimotion - vyrovnaná 
frekvenční odezvu a vysoká odolnost proti zpětné vazbě, XLR, 
mikrofonní klipsna

43 M Pol124 Mikrofon kondenzátorový ks 2,000 4 504,80 9 009,61

P
 Poznámka k položce:

Kondenzátorový mikrofon (kardioida), zpěv, mluvené slovo, 65Hz - 
20kHz, citlivost 4mV/Pa, XLR, mikrofonní klipsna

44 M Pol125 Mikrofon nástrojový dynamický ks 4,000 1 797,00 7 188,01

P

 Poznámka k položce:
Dynamický mikrofon (kardioida) nástrojový, 70Hz - 20kHz, citlivost 
4mV/Pa, systém Varimotion - vyrovnaná frekvenční odezvu a vysoká 
odolnost proti zpětné vazbě, XLR, mikrofonní klipsna

45 M Pol126 Mikrofon kondenzátorový ks 4,000 2 378,77 9 515,06

P

 Poznámka k položce:
Kondenzátorový mikrofon vokální a nástrojový (kardioda/hyperkardioda). 
Frekvenční rozsah 50Hz - 20kHz, citlivost 6mV/Pa. XLR, mikrofonní 
klipsna.

46 M Pol127 Mikrofonní stojan s ramenem ks 10,000 943,63 9 436,32

P
 Poznámka k položce:

Mikrofonní stativ s ramenem, hmotnost max. 3,5 kg, výška 950-1600 
mm, rameno 500-700 mm, černý

47 M Pol128 Mikrofonní stojan nízký s ramenem ks 4,000 900,96 3 603,85

P
 Poznámka k položce:

Nízký mikrofonní stativ s ramenem. Hmotnost 1,8kg, výška 275mm, 
rameno 525mm.

48 M Pol129 Obal ks 7,000 332,32 2 326,23

P
 Poznámka k položce:

Nylonový voděodolný obal pro 2 mikrofonní stojany

49 M Pol130 Stojánek ks 4,000 524,33 2 097,33

P
 Poznámka k položce:

Stolní stojánek s nástavcem, závit 3/8". Barva černá

50 M Pol131 Odpodlechový monitor do režie ks 1,000 5 817,68 5 817,68

P

 Poznámka k položce:
Sestava poslechových monitorů 5,25" + 0,75", 2x35W, 80Hz - 20 kHz, 
vstup XLR, Jack 6,3 a RCA, aktivní + pasivní reprosoustava vč. 
propojovacího kabelu 3m, barva černá

51 M Pol132 Přípojné místo sál set 2,000 2 482,16 4 964,32

P
 Poznámka k položce:

Přípojné místo sál

52 M Pol133 Přípojné místo podium set 2,000 2 482,16 4 964,32

P
 Poznámka k položce:

Přípojné místo podium

53 M Pol134 Přžípojné místo režie set 1,000 2 482,16 2 482,16

P
 Poznámka k položce:

Přžípojné místo režie

54 M Pol38 Kabel reproduktorový 4x4 m 460,000 171,50 78 887,85

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 4x4mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

55 M Pol135 Kabel audio m 200,000 65,53 13 106,10

P
 Poznámka k položce:

Symetrický stíněný audio mono kabel. Bezhalogenový. instalační

56 M Pol136 Kabel Audio stereo symetrický m 200,000 124,11 24 821,23

P
 Poznámka k položce:

Kabel audio stereo symetrický, FRNC-Flame Retardand Non Halogen, 2 
stíněné páry.

57 M Pol137 Kabel Koax 50ohm m 200,000 39,81 7 962,66

P
 Poznámka k položce:

Koaxialní  kabel pro RF signály. Impedance 50 ohm. FRNC-
FlameRetardant-NonHalogen. Použití pro antény systémů.
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58 M Pol138 Kabel FTP CAT6 m 1 200,000 21,55 25 857,37

P

 Poznámka k položce:
Kabel FTP CAT6. Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší 
podporovaný protokol  - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem 
všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny 
plastovým křížem.

59 M Pol35 AV Rack set 1,000 11 914,34 11 914,34

P

 Poznámka k položce:
19“ stojan na kolečkách pro AV technologii kina, velikost 42RU, půdorys 
60x60cm, otvor pro odtah, včetně příslušenství (ventilátor, police, cable 
managament, rozvod 230VAC, matice, šrouby).

60 M Pol139 Instalační materiál set 1,000 34 750,16 34 750,16

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů, včetně 
materiálu pro indukční smyčku

61 K Pol140 Vypracování dodavatelské dokumentace set 1,000 14 892,93 14 892,93

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, nezahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů.

62 K Pol141 Vypracování dokumentace skutečného provedení set 1,000 12 410,77 12 410,77

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, nezahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů.

63 K Pol142 Instalační práce set 1,000 231 336,79 231 336,79

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce. Nastavení, zaškolení obsluhy.

D D3 Interface technologie 123 971,75
64 M Pol47 Maticový přepínač ks 1,000 31 508,47 31 508,47

P

 Poznámka k položce:
Maticový přepínač 4x2 HDMI. Podpora standardů HDMI 1.4 a HDCP 
1.4. Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. Vestavěný audio 
embeder/de-embeder s volitelným směřováním zvuku na vybraný 
vstup/výstup (1x IN, 1x OUT). EDID manager. 1x RS232 obousměrný, 
2x RS/IR jednosměrný, IR IN, IR OUT Event Manager. Ovládání přes 
tlačítka na předním panelu, USB nebo LAN.

65 M Pol48 Signálový extender - vysílač ks 2,000 13 350,02 26 700,05

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY 
STÍNĚNÉ. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 
4K/UHD na 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 
(obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, 
CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

66 M Pol49 Signálový extender - přijímač ks 2,000 13 350,02 26 700,05

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely - DOPORUČENY 
STÍNĚNÉ. Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 
4K/UHD na max. 70 m  (obojí při použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-
232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP kompatibilní. Podpora přenosu 
EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače po CATx kabelu.

67 M Pol50 Signálový extender ks 2,000 8 256,64 16 513,28

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI signalu po HDMI. Podpora HDMI 2.0 a 
HDCP 2.2. Podporované délky tras max. 20m 4K60 4:4:4 (10m + 10m), 
max. 40m 4K60 4:2:0 (25m + 15m), max. 45m 1080p60 (30m + 15m). 
Podpora rozlišení max. 4K/UHD @ 60Hz, 4:4:4. HDCP kompatibilní. 
Doporučený napájecí adaptér (5VDC / 1A, konektor microUSB) při 
přenosu signálu z rozhraní USB-C / Thunderbolt.

68 M Pol51 kabel HDMI 5m ks 4,000 523,24 2 092,97

P

 Poznámka k položce:
Kabel HDMI 5m. Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo 
postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 
zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 
konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC.

69 M Pol52 kabel HDMI 10m ks 3,000 1 338,38 4 015,13

P

 Poznámka k položce:
Kabel HDMI 10m. Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo 
postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 
zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 
konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC.

70 M Pol53 kabel HDMI 12,5m ks 1,000 1 951,97 1 951,97

P

 Poznámka k položce:
Kabel HDMI 12,5m. Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič 
nebo postříbřené měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm 
zlacený na styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v 
konektoru. Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC.

71 M Pol39 Instalační materiál set 1,000 2 432,52 2 432,52

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál, krátké propojovací kabely, set konektorů.

72 K Pol143 Instalační práce set 1,000 12 057,31 12 057,31

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce. Nastavení, zaškolení obsluhy.

D D4 Řídící systém 197 830,53
73 M Pol70 Kontrolér ks 1,000 52 621,67 52 621,67

P

 Poznámka k položce:
Kontrolér řídicího systému. Minimální technické parametry kontroléru: 
256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, 1x LAN, slot 
pro SD kartu, vestavěný webový server.
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74 M Pol71 Dotykový panel ks 1,000 40 608,05 40 608,05

P

 Poznámka k položce:
Dotykový panel stolní drátový. Minimální technické parametry panelu: 
úhlopříčka 10" 16:9, rozlišení 1280x800, min. 32-bitové barvy, kapacitní 
dotykový IPS displej, vestavěné reproduktory a mikrofon, vestavěný 
světelný a pohybový senzor, IP komunikace, napájení přes PoE, pevný 
stolní stojan s náklonem, provedení v tenkém hliníkovém šasi s 
integrovaným stojánkem

75 M Pol72 Aplikace ks 1,000 8 637,89 8 637,89

P

 Poznámka k položce:
Aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru. Kompatibilní s 
operačním systémem min. Apple iOS 7.0 a vyšší, Android OS 4.1 a 
vyšší, Windows PC OS 7 a vyšší. 1 licence.

76 M Pol57 Tablet ks 1,000 9 432,19 9 432,19

P

 Poznámka k položce:
Tablet s minimálními parametry: 9.7" multi-dotykový displaj s rozlišením 
2048 x 1536px, 1.2Mpx přední a 8Mpx zadní kamera, 64bitový 4jádrový 
procesor, operační paměť 2GB, velikost uložiště min. 128GB, WiFi 
a/b/g/n/?ac, Bluetooth 4.2, G-senzor, senzor okolního světla, digitální 
kompas, gyroskopický senzor, barometr, čtečka otisku prstů, baterie s 
výdrží až 10 hodin.

77 M Pol144 Switch ks 1,000 6 208,26 6 208,26

P
 Poznámka k položce:

16-port 10/100 Ethernet switch, min. 8 portů je PoE, PoE power budget 
130W, 802.3af/az

78 M Pol74 Acces point ks 1,000 5 351,53 5 351,53

P

 Poznámka k položce:
Stropní / nástěnný bezdrátový přístupový bod (AP) s minimálními 
parametry: 802.11a/c, dvě rádia, 2.4GHz a 5GHz, 2x2 embedded 
antény, PoE, management, WEP, WAP, WAP2, podpora VLAN.

79 M Pol75 Komunikační modul ks 1,000 2 899,16 2 899,16

P
 Poznámka k položce:

Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace 
směru přenosu. Přenosová rychlost: 19200 bitů/s, 2 DIN

80 M Pol76 Relé ks 3,000 6 950,03 20 850,10

P

 Poznámka k položce:
Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých 
bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici a externími 
tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry 
pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, 
sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Počet 
spínaných výstupů: 6, 6 DIN.

81 M Pol77 Interface modul rozhraní pro ovládání světel v sále ks 1,000 6 145,82 6 145,82

P

 Poznámka k položce:
Interface modul rozhraní pro možnost nadstavbového ovládání světel v 
sále pomocí přednastavených presetů. MUSÍ BÝT ŘEŠENO V 
KOORDINACI S DODAVATELEM OSVĚTLENÍ V SÁLE

82 M Pol78 RS232 kabel m 150,000 11,91 1 787,08

P
 Poznámka k položce:

Datový UTP cat.5 kabel, bezhalogenový

83 M Pol79 Propojovací kabeláž set 1,000 2 482,16 2 482,16

P
 Poznámka k položce:

Drobná 1-2m propojovací kabeláž (parch cordy, RS232, atd.).

84 M Pol145 Drobný instalační materiál kpl 1,000 2 283,58 2 283,58

P
 Poznámka k položce:

Konektory, drobný instalační materiál, atd.

85 K Pol146 Programování kpl 1,000 24 821,55 24 821,55

P
 Poznámka k položce:

Programování řídicího systému (touch panel + tablet), ovládání audio 
techniky, interface techniky, ovládání osvětlení. Zaškolení obsulhy.

86 K Pol147 Instalace kpl 1,000 13 701,49 13 701,49

P
 Poznámka k položce:

Kompletní instalace řídicího systému, instalace kabeláže, doprava, 
zaškolení obsluhy.

D D5 Scénické osvětlení 1 340 296,42
87 M Pol148 Světelný pult ks 1,000 82 606,10 82 606,10

P

 Poznámka k položce:
Inteligentní DMX pult s minimálními parametry:  knihovny personalit pro 
ovládání min 96 světelných zařízení, min. 1024 DMX kanálů (2x 
Universe), min. 48 faderů, min. 7" touchscreen, kompatibilita: DMX, 
ArtNet, RDM, sACN, výstup: 3-pin + 5-pin .

88 M Pol149 DMXmerger ks 1,000 9 253,47 9 253,47

P
 Poznámka k položce:

DMX Merger, ART-NET Merger, 8 DMX výstupů, DMX recorder, splitter 
na 8 výstupů

89 M Pol150 DMX splitter pro 8 okruhů (1universe) ks 2,000 7 982,61 15 965,21

P
 Poznámka k položce:

DMX splitter pro 8 okruhů (1universe)

90 M Pol151 Síťové prvky - Switch ks 1,000 4 586,86 4 586,86

P

 Poznámka k položce:
10-port Gigabit WebManaged switch: 8x Gigabit metal + 2x Gigabit 
combo (metal/SFP), PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 
130W, IPv6, 802.3az (Green), Layer 2-4 security options, Diffserv 
(DSCP), L2 Multicast, fanless, 19" rackmount

91 M Pol152 Fresnel reflektor v bílém spektru ks 6,000 26 191,86 157 151,15

P

 Poznámka k položce:
Fresnelové svítidlo pro bílé svícení. Minimální parametry: LED chipem 
230W, Pro bílé svícení, 16bit dimming, Fixní teplota chromatičnosti 
3142K, Barevné podání 96CRI, Elektronický ZOOM 27°-68°, Svítivist při 
73° - 9283Lm, Osvětlenost při 27°:  4010 lux na 5 m, DMX personality až 
5 kanálů, Možnost změny frekvence 600Hz-25KHZ, RDM funkce.

92 M Pol153 Fresnel reflektor v barevném spektru ks 4,000 35 936,63 143 746,51
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P

 Poznámka k položce:
Fresnelové svítidlo pro barevné i bílé svícení. Minimální parametry: LED 
chipy 89x3W, 16bit dimming, teplota chromatičnosti 2800-6500K, 
Barevné podání 90CRI, Elektronický ZOOM 30°-73°, Svítivist při 73° - 
6661Lm, Osvětlenost při 30°:  1980 lux na 5 m, DMX personality až 17, 
Možnost změny frekvence 600Hz-25KHZ, RDM funkce.

93 M Pol154 Divadelní baterie na horní rampy ks 8,000 17 370,98 138 967,85

P

 Poznámka k položce:
LED baterie. MInimální parametry: 56LED chipy - červené,zelené,modré, 
oranžové, zelenožluté o výkonu 3W, Barevné podání 2800-10000K, 
barevné podání 80 CRI, Vyzařovací úhel(zafiltrovaný)- 20°/36°, 
Osvětlenost 1637lux/5m, Ovládání Art-Net™, DMX, RDM, sACN, 
Možnost pixelování, až 96DMX kanálů ovládání.

94 M Pol155 Fresnel reflektor v bílém spektru ks 10,000 16 878,65 168 786,47

P

 Poznámka k položce:
Fresnelové svítidlo pro bílé svícení. S minimálními parametry: LED 
chipem, 16bit dimming, Fixní teplota chromatičnosti 3096K, Barevné 
podání 97CRI, Elektronický ZOOM 25°-65°,  Svítivist při 65° - 4266Lm, 
Osvětlenost při 25°:  1290 lux na 5 m,  DMX personality až 5 kanálů, 
Možnost změny frekvence 600Hz-25KHZ, RDM funkce.

95 M Pol156 Otočné spot hlavy ks 4,000 54 270,82 217 083,28

P

 Poznámka k položce:
LED 300W otočná hlava. Dvě barevná kola se 7 barvami, schopností 
rozdělit barvy a plynulým rolováním s proměnnou rychlostí. CRI 72. 
Beam 16,5°, Field 16,5°. Iluminace 9187lux/5m. Pan/Tilt = 540°/250°. 
Možnost změny frekvence 600, 1200, 6000, 15000Hz. 
GOGO/PRISMA/FOCUS/FROST

96 M Pol157 PAR reflektor pro bílé i barevné svícení ks 8,000 19 575,26 156 602,10

P
 Poznámka k položce:

LED PAR svítidlo s měnitelnou optikou 48x 3-5W LED chip RGBAL 
90CRI při 3200K

97 M Pol158 Klapky 6,25" ks 10,000 1 008,45 10 084,53

P
 Poznámka k položce:

Klapky 6,25"

98 M Pol159 Klapky 7,5" ks 10,000 1 361,28 13 612,82

P
 Poznámka k položce:

Klapky 7,5"

99 M Pol87 Klema ks 54,000 208,51 11 259,29

P
 Poznámka k položce:

Klema pro uchycení světel na trubku průměr 50mm. Nosnost 110kg.

100 M Pol88 Kabel DMX m 720,000 65,65 47 265,01

P
 Poznámka k položce:

Kabel DMX, obal FRNC, barva: černá

101 M Pol89 Propojovací kabeláž set 1,000 2 482,16 2 482,16

P
 Poznámka k položce:

Drobná 1-5m propojovací flexi kabeláž (parch cordy, DMX, atd.).

102 M Pol160 Drobný instalační materiál set 1,000 20 850,10 20 850,10

P
 Poznámka k položce:

Konektory, drobný instalační materiál, kotvící materiál, pojišťovací lanka, 
úchyty světel, atd.

103 K Pol161 Instalace set 1,000 139 993,51 139 993,51

P
 Poznámka k položce:

Instalace scénického osvětlení, kabeláže, nastavení systému, zaškolení 
uživatele, doprava.

D D6 Jevištní technika 503 994,38
104 M Pol162 Elektrokolejnice hlavní opony set 1,000 73 823,74 73 823,74

P

 Poznámka k položce:
Elektrokolejnice hlavní opony - Kolejnice hlavní opony černá z 
hliníkového profilu s běžkami a tažnými vozíky uvnitř, veškeré pohyblivé 
díly kolejnice bezúdržbové, běžky a vozíky opatřeny kuličkovými vložisky 
pro jejich klidný a tichý chod, otevírání uprostřed, překryv 60cm, délka 
12m, s regulovatelnou rychlostí 5-100cm/s včetně DMX a dvou 
ovladacích míst .

105 M Pol163 Kolejnice bočních výkrytů a horizontu set 1,000 11 386,14 11 386,14

P

 Poznámka k položce:
Kolejnice bočních výkrytů a horizontu - Kolejnice tvořená hliníkovým 
profilem černé barvy, s běžkami a tažnými vozíky uvnitř, veškeré 
pohyblivé díly kolejnice bezúdržbové, běžky a vozíky opatřeny 
kuličkovými vložisky pro jejich klidný a tichý chod, ovládaná rukou tahem 
za látku a formovaná do „U“ pro větší variabilitu délka 620 – 1200 – 
620cm

106 M Pol164 Hlavní opona set 2,000 47 781,47 95 562,94

P

 Poznámka k položce:
Hlavní opona - materiál jevištní samet bavlněný o plošné hmotnosti 
470g/m2, 100% řasení, barva dle výběru klienta, nahoře oka po 25cm, 
dole zátěžové olovo 400g/m, velikost š.660cm x v555cm . Certifikovaný 
na požární odolnost dle EN13501 B-s2, d0 a EN13773. Materiál je 
vybaven protipožární ochranou již z výroby. Protipožární ochrana je 
trvalého charekteru do doby, než je materiál silně smáčen, nebo vyprán. 
až do této doby není nutno impregnovat.

107 M Pol165 Horizont set 2,000 4 339,80 8 679,60

P

 Poznámka k položce:
Horizont - barva černá, materiál jevištní samet bavlněný o plošné 
hmotnosti 350g/m2, 50% řasení, barva dle výběru klienta, nahoře oka po 
15cm, dole zátěžové olovo 400g/m, velikost š.620cm x v555cm . 
Certifikovaný na požární odolnost dle  EN13773-C1. Materiál je vybaven 
protipožární ochranou již z výroby. Protipožární ochrana je trvalého 
charekteru do doby, než je materiál silně smáčen, nebo vyprán. až do 
této doby není nutno impregnovat.

108 M Pol166 Boční výkryty set 8,000 1 084,95 8 679,59

P

 Poznámka k položce:
Boční výkryty - barva černá, materiál jevištní samet bavlněný o plošné 
hmotnosti 350g/m2, 50% řasení, barva dle výběru klienta, nahoře oka po 
15cm, dole zátěžové olovo 400g/m, velikost š.155cm x v555cm . 
Certifikovaný na požární odolnost dle  EN13773-C1. Materiál je vybaven 
protipožární ochranou již z výroby. Protipožární ochrana je trvalého 
charekteru do doby, než je materiál silně smáčen, nebo vyprán. až do 
této doby není nutno impregnovat.

109 M Pol167 Jevištní šály set 6,000 2 459,22 14 755,31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Jevištní šály - barva černá, materiál jevištní samet bavlněný o plošné 
hmotnosti 350g/m2, 50% řasení, barva dle výběru klienta, nahoře oka po 
15cm, dole zátěžové olovo 400g/m, velikost š.155cm x v370cm . 
Certifikovaný na požární odolnost dle  EN13773-C1. Materiál je vybaven 
protipožární ochranou již z výroby. Protipožární ochrana je trvalého 
charekteru do doby, než je materiál silně smáčen, nebo vyprán. až do 
této doby není nutno impregnovat.

110 M Pol168 Sufity set 3,000 6 255,03 18 765,09

P

 Poznámka k položce:
Sufity - barva černá, materiál jevištní samet bavlněný o plošné hmotnosti 
350g/m2, 50% řasení, barva dle výběru klienta, nahoře zpevnění, dole 
zátěžové olovo 400g/m, velikost š.1000cm x v60cm . Certifikovaný na 
požární odolnost dle  EN13773-C1. Materiál je vybaven protipožární 
ochranou již z výroby. Protipožární ochrana je trvalého charekteru do 
doby, než je materiál silně smáčen, nebo vyprán. až do této doby není 
nutno impregnovat.

111 M Pol169 Šálová ramena set 6,000 6 950,03 41 700,19

P
 Poznámka k položce:

Šálová ramena - kovová kce, otočná, montovaná na zábradlí pochozí 
lávky , délka 150cm, černá matná

112 M Pol170 Jevištní tahy set 3,000 41 799,48 125 398,43

P

 Poznámka k položce:
Jevištní tahy - elektrické v bezpečnostní normě BGV-C1 a nosností 
300kg, včetně řídícího systému a rozvaděče, délka tahové tyče 10m, 
provedení 4lanové, včetně lanoví a kladek, umístění pohonu na podlaze 
jeviště, provedení kompaktní, mechanizmus krytý pro vyšší bezpečnost. 
viditelné prvky v černé matné barvě.

113 M Pol171 Instalační materiál set 1,000 34 750,16 34 750,16

P
 Poznámka k položce:

Instalační materiál (kotvící materiál, konzole, propojovací kabeláž)

114 K Pol172 Instalační práce set 1,000 70 493,19 70 493,19

P
 Poznámka k položce:

Doprava, montáž, ubytování

D HSV HSV 76 450,36

D OST Ostatní 76 450,36
115 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 44 678,78 44 678,78

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

116 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 31 771,58 31 771,58

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 831,89

D1 - AV technika 60 860,45

HSV - HSV 3 971,44

    OST - Ostatní 3 971,44

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

c) - Variabilní prostor, m.č. 104
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 831,89

D D1 AV technika 60 860,45
1 M Pol173 Profesionální LCD monitor ks 1,000 25 286,20 25 286,20

P

 Poznámka k položce:
65” VA panel, rozlišení 3840 x 2160, jas 350cd/m2, kontrast 4000:1, 
odezva 8ms, provoz 16/7, orientace landscape/portrait, 2x HDMI, 1x DVI-
D, 1x VGA, RS232C, RJ45 kompatibilní s PJLink, 4k USB Media Player, 
rámeček T 14mm - R/L 14.3mm - B 15mm, integrované reproduktory 2x 
10W

2 M Pol174 Nástěnný držák displeje ks 1,000 4 567,17 4 567,17

P

 Poznámka k položce:
Nástěnný fixní držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého 
displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost 
horizontálního posunu po instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. 
Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci. Bezpečném západka 
obrazovky do držáku. Možnost spojit několik displejů do řady

3 M Pol175 Bezdrátový přepínač ks 1,000 26 539,20 26 539,20

P

 Poznámka k položce:
Bezdrátový přepínač pro sdílení obrazu a zvuku z až 8 zařízení typu 
notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze 
spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím 
integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních 
zařízení je sdílen pomocí aplikace. Technické parametry: podporované 
rozlišení pro bedrátové sdílení 1920 x 1080 @ 30 fps, integrovaný WiFi 
access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB tlačítko v balení, podporované 
běžné OS. Výstupy: 1x HDMI. 1x audio mini jack

4 M Pol176 Instalační materiál set 1,000 992,86 992,86

P
 Poznámka k položce:

Ostatní instalační a montážní materiál, včetně redukcí a spojek.

5 K Pol177 Instalační práce set 1,000 3 475,02 3 475,02

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce, včetně nastavení, programování, školení. Doprava 
materiálu, zboží, pracovníků.

D HSV HSV 3 971,44

D OST Ostatní 3 971,44
6 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

7 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

c) - Variabilní prostor, m.č. 104

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 410 885,70

D1 - AV technika 394 007,06

HSV - HSV 16 878,64

    OST - Ostatní 16 878,64

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

d) - Variabilní prostor, m.č. 110
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 410 885,70

D D1 AV technika 394 007,06
1 M Pol178 konferenční datový projektor ks 1,000 57 387,41 57 387,41

P

 Poznámka k položce:
Datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení minimálně 1920 x 1080 / 
1920x1200,  výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast min. 2 000 : 1. 
Konektory minimálně: 2 x HDMI, VGA, RS-232, LAN, Audio In, Audio 
Out.  Vertikální a horizontální lens shift.

2 M Pol179 Stropní držák projektoru ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P
 Poznámka k položce:

Univerzální držák - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní 
projektory. Bílá barva. Nosnost dle použitého typu projektoru.

3 M Pol180 Elektrické plátno ks 1,000 33 757,30 33 757,30

P

 Poznámka k položce:
Elektrické motorové plátno s postraním vypínáním povrchu. Povrch 
plátna matně bílý s černým rámečkem. Formát 16:9. Rozměr plátna: 
290x168cm. Rozměr obrazu: 280x158cm. Včetně přepínače pro 
ovládání plátna.

4 M Pol181 Releový box pro ovládání plátna ks 1,000 1 886,44 1 886,44

P
 Poznámka k položce:

Releový box pro ovládání plátna

5 M Pol47 Maticový přepínač ks 1,000 33 360,15 33 360,15

P

 Poznámka k položce:
Maticový přepínač 4x2 HDMI. Podpora standardů HDMI 1.4 a HDCP 
1.4. Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. Vestavěný audio 
embeder/de-embeder s volitelným směřováním zvuku na vybraný 
vstup/výstup (1x IN, 1x OUT). EDID manager. 1x RS232 obousměrný, 
2x RS/IR jednosměrný, IR IN, IR OUT Event Manager. Ovládání přes 
tlačítka na předním panelu, USB nebo LAN.

6 M Pol48 Signálový extender - vysílač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 
a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m  (obojí při použití 
kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP 
kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače 
po CATx kabelu.

7 M Pol49 Signálový extender - přijímač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 
a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na max. 70 m  (obojí při 
použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. 
HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení 
přijímače po CATx kabelu.

8 M Pol175 Bezdrátový přepínač ks 1,000 26 539,20 26 539,20

P

 Poznámka k položce:
Bezdrátový přepínač pro sdílení obrazu a zvuku z až 8 zařízení typu 
notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze 
spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím 
integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních 
zařízení je sdílen pomocí aplikace. Technické parametry: podporované 
rozlišení pro bedrátové sdílení 1920 x 1080 @ 30 fps, integrovaný WiFi 
access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB tlačítko v balení, podporované 
běžné OS. Výstupy: 1x HDMI. 1x audio mini jack

9 M Pol182 Mixážní systém ks 1,000 11 473,51 11 473,51

P

 Poznámka k položce:
Mixážní systém s DSP procesorem, PC konfigurátor, vstupy min. 2x 
mikrofon, min. 2x stereo výstup, Phantom napájení, USB,RS 232, max 
1U

10 M Pol183 Zesilovač ks 1,000 16 320,67 16 320,67

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 120W_8? nebo 2x 120W 
/70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez 
hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep 
mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení

11 M Pol184 Reproduktorová soustava ks 2,000 15 170,93 30 341,86

P

 Poznámka k položce:
Sloupová line-array reprosoustava min 8x2", 150W / 8?, 
70_100V/60,30,15W, citlivost min 93 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 
kHz, pokrytí min 140°x20° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
550x1100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do 
stran a  min ±15° náklon, bílá barva

12 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 1,000 22 359,25 22 359,25

d) - Variabilní prostor, m.č. 110

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s ručním vysílačem, Minimální konfigurace: rozsah 
80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma 
min. 40 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 7 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač,  napájení po anténním kabelu

13 M Pol62 Příslušenství audio technika ks 2,000 1 419,55 2 839,09

P
 Poznámka k položce:

Systémový akumulátor pro bezdrátový mikrofonní systém

14 M Pol185 Příslušenství audio technika ks 1,000 6 260,99 6 260,99

P
 Poznámka k položce:

Systémová nabíjecí lišta, pro dva akumulátory

15 M Pol186 Příslušenství audio technika ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P
 Poznámka k položce:

Síťový zdroj pro nabíjecí lištu

16 M Pol187 Přípojné místo ks 1,000 18 367,95 18 367,95

P

 Poznámka k položce:
Přípojné místo zakrytelné odklápěcí kovouvou destičkou. Zásuvky: 
1x230V, 2xUSB - pro nabíjení. Vytahovací kabely s navíjením: 1xHDMI, 
1xLAN.

17 M Pol188 Set řídicího systému ks 1,000 24 225,83 24 225,83

P

 Poznámka k položce:
Řídící systém s klávesnicí, řídící jednotkou a příslušenstvím pro instalaci 
do přípojného místa velikosti 55 x 55 mm, 8x tlačítko s indikační LED 
ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, 
RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V+digital I/O, Wired 
10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, 
RAM LPDDR 64 MB, flash 256 MB, kovové provedení, barva: broušený 
hliník

18 M Pol189 Kabel FTP cat.6 m 100,000 20,85 2 084,70

P

 Poznámka k položce:
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 
1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 
pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

19 M Pol190 HDMI cable / kabel ks 4,000 1 862,61 7 450,45

P

 Poznámka k položce:
Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené 
měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na 
styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. 
Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká 
flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu. Průměr kabelu do 7,3 mm.

20 M Pol36 Kabel reproduktorový 2x2,5 m 30,000 65,65 1 969,38

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 2x2,5mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

21 M Pol191 Vestavný rack set 1,000 8 935,76 8 935,76

P
 Poznámka k položce:

Vestavný rack, do skříňky, včetně příslušenství, police, vedení kabeláže, 
vyvazování, napájení.

22 M Pol176 Instalační materiál set 1,000 10 276,12 10 276,12

P
 Poznámka k položce:

Ostatní instalační a montážní materiál, včetně redukcí a spojek.

23 K Pol192 Instalační práce set 1,000 47 856,93 47 856,93

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce, včetně nastavení, programování, školení. Doprava 
materiálu, zboží, pracovníků.

D HSV HSV 16 878,64

D OST Ostatní 16 878,64
24 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

25 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 950,03 6 950,03

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 410 551,52

D1 - AV technika 393 672,88

HSV - HSV 16 878,64

    OST - Ostatní 16 878,64

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

e) - Přednášková místnost, m.č. 238
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 410 551,52

D D1 AV technika 393 672,88
1 M Pol178 konferenční datový projektor ks 1,000 57 387,41 57 387,41

P

 Poznámka k položce:
Datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení minimálně 1920 x 1080 / 
1920x1200,  výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast min. 2 000 : 1. 
Konektory minimálně: 2 x HDMI, VGA, RS-232, LAN, Audio In, Audio 
Out.  Vertikální a horizontální lens shift.

2 M Pol179 Stropní držák projektoru ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P
 Poznámka k položce:

Univerzální držák - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní 
projektory. Bílá barva. Nosnost dle použitého typu projektoru.

3 M Pol180 Elektrické plátno ks 1,000 33 757,30 33 757,30

P

 Poznámka k položce:
Elektrické motorové plátno s postraním vypínáním povrchu. Povrch 
plátna matně bílý s černým rámečkem. Formát 16:9. Rozměr plátna: 
290x168cm. Rozměr obrazu: 280x158cm. Včetně přepínače pro 
ovládání plátna.

4 M Pol181 Releový box pro ovládání plátna ks 1,000 1 886,44 1 886,44

P
 Poznámka k položce:

Releový box pro ovládání plátna

5 M Pol47 Maticový přepínač ks 1,000 33 360,15 33 360,15

P

 Poznámka k položce:
Maticový přepínač 4x2 HDMI. Podpora standardů HDMI 1.4 a HDCP 
1.4. Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. Vestavěný audio 
embeder/de-embeder s volitelným směřováním zvuku na vybraný 
vstup/výstup (1x IN, 1x OUT). EDID manager. 1x RS232 obousměrný, 
2x RS/IR jednosměrný, IR IN, IR OUT Event Manager. Ovládání přes 
tlačítka na předním panelu, USB nebo LAN.

6 M Pol48 Signálový extender - vysílač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 
a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m  (obojí při použití 
kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP 
kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače 
po CATx kabelu.

7 M Pol49 Signálový extender - přijímač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 
a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na max. 70 m  (obojí při 
použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. 
HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení 
přijímače po CATx kabelu.

8 M Pol175 Bezdrátový přepínač ks 1,000 27 532,05 27 532,05

P

 Poznámka k položce:
Bezdrátový přepínač pro sdílení obrazu a zvuku z až 8 zařízení typu 
notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze 
spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím 
integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních 
zařízení je sdílen pomocí aplikace. Technické parametry: podporované 
rozlišení pro bedrátové sdílení 1920 x 1080 @ 30 fps, integrovaný WiFi 
access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB tlačítko v balení, podporované 
běžné OS. Výstupy: 1x HDMI. 1x audio mini jack

9 M Pol182 Mixážní systém ks 1,000 11 473,51 11 473,51

P

 Poznámka k položce:
Mixážní systém s DSP procesorem, PC konfigurátor, vstupy min. 2x 
mikrofon, min. 2x stereo výstup, Phantom napájení, USB,RS 232, max 
1U

10 M Pol183 Zesilovač ks 1,000 16 320,67 16 320,67

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 120W_8? nebo 2x 120W 
/70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez 
hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep 
mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení

11 M Pol184 Reproduktorová soustava ks 2,000 15 170,93 30 341,86

P

 Poznámka k položce:
Sloupová line-array reprosoustava min 8x2", 150W / 8?, 
70_100V/60,30,15W, citlivost min 93 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 
kHz, pokrytí min 140°x20° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
550x1100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do 
stran a  min ±15° náklon, bílá barva

12 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 1,000 22 359,25 22 359,25

e) - Přednášková místnost, m.č. 238

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s ručním vysílačem, Minimální konfigurace: rozsah 
80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma 
min. 40 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 7 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač,  napájení po anténním kabelu

13 M Pol62 Příslušenství audio technika ks 2,000 1 419,55 2 839,09

P
 Poznámka k položce:

Systémový akumulátor pro bezdrátový mikrofonní systém

14 M Pol185 Příslušenství audio technika ks 1,000 6 260,99 6 260,99

P
 Poznámka k položce:

Systémová nabíjecí lišta, pro dva akumulátory

15 M Pol186 Příslušenství audio technika ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P
 Poznámka k položce:

Síťový zdroj pro nabíjecí lištu

16 M Pol187 Přípojné místo ks 1,000 18 367,95 18 367,95

P

 Poznámka k položce:
Přípojné místo zakrytelné odklápěcí kovouvou destičkou. Zásuvky: 
1x230V, 2xUSB - pro nabíjení. Vytahovací kabely s navíjením: 1xHDMI, 
1xLAN.

17 M Pol188 Set řídicího systému ks 1,000 24 225,83 24 225,83

P

 Poznámka k položce:
Řídící systém s klávesnicí, řídící jednotkou a příslušenstvím pro instalaci 
do přípojného místa velikosti 55 x 55 mm, 8x tlačítko s indikační LED 
ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, 
RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V+digital I/O, Wired 
10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, 
RAM LPDDR 64 MB, flash 256 MB, kovové provedení, barva: broušený 
hliník

18 M Pol189 Kabel FTP cat.6 m 100,000 21,55 2 154,78

P

 Poznámka k položce:
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 
1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 
pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

19 M Pol190 HDMI cable / kabel ks 4,000 1 862,61 7 450,45

P

 Poznámka k položce:
Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené 
měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na 
styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. 
Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká 
flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu. Průměr kabelu do 7,3 mm.

20 M Pol36 Kabel reproduktorový 2x2,5 m 30,000 65,65 1 969,38

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 2x2,5mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

21 M Pol191 Vestavný rack set 1,000 8 935,76 8 935,76

P
 Poznámka k položce:

Vestavný rack, do skříňky, včetně příslušenství, police, vedení kabeláže, 
vyvazování, napájení.

22 M Pol176 Instalační materiál set 1,000 10 283,21 10 283,21

P
 Poznámka k položce:

Ostatní instalační a montážní materiál, včetně redukcí a spojek.

23 K Pol192 Instalační práce set 1,000 46 452,73 46 452,73

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce, včetně nastavení, programování, školení. Doprava 
materiálu, zboží, pracovníků.

D HSV HSV 16 878,64

D OST Ostatní 16 878,64
24 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

25 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 950,03 6 950,03

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 165,48

D1 - AV technika 135 726,15

HSV - HSV 8 439,33

    OST - Ostatní 8 439,33

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

f) - Knihovna - čítárna, m.č. 239
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 165,48

D D1 AV technika 135 726,15
1 M Pol104 mobilní datový projektor ks 1,000 57 387,41 57 387,41

P

 Poznámka k položce:
datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení min.  1920 x 1200,  výkon 
min. 5000 ANSI lumenů, kontrast min. 16 000 : 1, obrazové vstupy min. 
2 x HDMI, 2 x VGA, vertikální lens shift,  hmotnost max. 4,8 kg,

2 M Pol193 Přenosné stativové plátno 200x200cm ks 1,000 7 615,25 7 615,25

P
 Poznámka k položce:

Přenosné stativové plátno 200x200cm. Povrh matně bílý.

3 M Pol194 Transportní vak pro stativové plátno ks 1,000 3 971,45 3 971,45

P
 Poznámka k položce:

Transportní vak pro stativové plátno

4 M Pol195 Přenosné rámové plátno 305x229cm ks 1,000 25 814,40 25 814,40

P

 Poznámka k položce:
Přenosné rámové plátno s matně bílým povrchem 305x229cm. 
Kompletně skládatelný rám. Součástí dodávky je přepravní taška s 
kolečky.

5 M Pol196 Reproduktorová soustava set 1,000 16 402,73 16 402,73

P

 Poznámka k položce:
Mobilní aktivní ozvučovací systém s mixážním pultem a ručním 
mikrofonem, dvě dvoupásmové reprosoustavy 2x150W, ozvučnice 
8"+1", 70Hz - 19kHz, pokrytí 100° x 50°, vstupy: 2x XLR/mic s 
fantomovým napájením, 1x stereo, symetrický stereo výstup,  výstup pro 
subwoofer, kontrolní sluchátkový výstup s hlasitostí, DSP limiter s 
nastavením, EQ na vstupech, Bluetooth, stativový úchyt, přenosné jako 
jediný kufr, vč. mikrofonní klipsny a základní kabeláže, sestava max. 
600x800x450mm, max. 19 kg

6 M Pol197 Držák, stojan, úchyt ks 2,000 1 117,26 2 234,51

P

 Poznámka k položce:
Hliníkový stativ na reproboxy do 35 kg / precizní provedení - výroba 
SRN, Hmotnost max. 3,5 kg, výška min. v rozsahu1350-2000 mm,  barva 
černá

7 M Pol198 Příslušenství audio technika ks 1,000 1 159,43 1 159,43

P
 Poznámka k položce:

Voděodolný nylonový obal na 2 stativy reprosoustav

8 M Pol199 Instalační materiál set 1,000 3 437,55 3 437,55

P
 Poznámka k položce:

Ostatní instalační a montážní materiál, včetně redukcí a spojek.

9 K Pol200 Instalační práce set 1,000 17 703,42 17 703,42

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce, včetně nastavení, školení. Doprava materiálu, zboží, 
pracovníků.

D HSV HSV 8 439,33

D OST Ostatní 8 439,33
10 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

11 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 475,02 3 475,02

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

f) - Knihovna - čítárna, m.č. 239

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 411 801,68

D1 - AV technika 394 426,60

HSV - HSV 17 375,08

    OST - Ostatní 17 375,08

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

g) - Víceúčelová místnost m.č. 376
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 411 801,68

D D1 AV technika 394 426,60
1 M Pol178 konferenční datový projektor ks 1,000 57 387,41 57 387,41

P

 Poznámka k položce:
Datový projektor, technologie 3LCD, rozlišení minimálně 1920 x 1080 / 
1920x1200,  výkon min. 5000 ANSI lumenů, kontrast min. 2 000 : 1. 
Konektory minimálně: 2 x HDMI, VGA, RS-232, LAN, Audio In, Audio 
Out.  Vertikální a horizontální lens shift.

2 M Pol179 Stropní držák projektoru ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P
 Poznámka k položce:

Univerzální držák - komplet vč. universálního adaptéru pro mobilní 
projektory. Bílá barva. Nosnost dle použitého typu projektoru.

3 M Pol180 Elektrické plátno ks 1,000 33 757,30 33 757,30

P

 Poznámka k položce:
Elektrické motorové plátno s postraním vypínáním povrchu. Povrch 
plátna matně bílý s černým rámečkem. Formát 16:9. Rozměr plátna: 
290x168cm. Rozměr obrazu: 280x158cm. Včetně přepínače pro 
ovládání plátna.

4 M Pol181 Releový box pro ovládání plátna ks 1,000 1 886,44 1 886,44

P
 Poznámka k položce:

Releový box pro ovládání plátna

5 M Pol47 Maticový přepínač ks 1,000 33 360,15 33 360,15

P

 Poznámka k položce:
Maticový přepínač 4x2 HDMI. Podpora standardů HDMI 1.4 a HDCP 
1.4. Podpora rozlišení 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. Vestavěný audio 
embeder/de-embeder s volitelným směřováním zvuku na vybraný 
vstup/výstup (1x IN, 1x OUT). EDID manager. 1x RS232 obousměrný, 
2x RS/IR jednosměrný, IR IN, IR OUT Event Manager. Ovládání přes 
tlačítka na předním panelu, USB nebo LAN.

6 M Pol48 Signálový extender - vysílač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Vysílač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 
a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na 70 m  (obojí při použití 
kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. HDCP 
kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení přijímače 
po CATx kabelu.

7 M Pol49 Signálový extender - přijímač ks 1,000 10 937,37 10 937,37

P

 Poznámka k položce:
Extender pro přenos HDMI po kabelu CATx - Přijímač. Podpora 
standardů HDBase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2. Podpora 4K/UHD@60Hz 
4:2:0. Kompatibilní s CAT5e/6/7 twisted pair kabely. Přenos 1920x1200 
a 1080p/60 na max. 100 m, přenos 4K/UHD na max. 70 m  (obojí při 
použití kabelu CAT6/7). Přenos RS-232 (obousměrně) a IR příkazů. 
HDCP kompatibilní. Podpora přenosu EDID, CEC, 3D. PoCc napájení 
přijímače po CATx kabelu.

8 M Pol175 Bezdrátový přepínač ks 1,000 26 539,20 26 539,20

P

 Poznámka k položce:
Bezdrátový přepínač pro sdílení obrazu a zvuku z až 8 zařízení typu 
notebook, smartphone, tablet na displej nebo projektor. Sdílení lze 
spustit z USB tlačítka nebo mobilní aplikace prostřednictvím 
integrovaného WiFi access pointu v přepínači. Obraz z mobilních 
zařízení je sdílen pomocí aplikace. Technické parametry: podporované 
rozlišení pro bedrátové sdílení 1920 x 1080 @ 30 fps, integrovaný WiFi 
access point 2,4 nebo 5 GHz, 1x USB tlačítko v balení, podporované 
běžné OS. Výstupy: 1x HDMI. 1x audio mini jack

9 M Pol182 Mixážní systém ks 1,000 11 473,51 11 473,51

P

 Poznámka k položce:
Mixážní systém s DSP procesorem, PC konfigurátor, vstupy min. 2x 
mikrofon, min. 2x stereo výstup, Phantom napájení, USB,RS 232, max 
1U

10 M Pol183 Zesilovač ks 1,000 16 320,67 16 320,67

P

 Poznámka k položce:
Koncový zesilovač, min. parametry: výkon 2x 120W_8? nebo 2x 120W 
/70_100V, 2x nesymetrický vstup, 2 symetrický vstup, chlazení bez 
hluku, individuální nastavení výšek a basů pro každý výstup, sleep 
mode, možnost vzdáleného ovladače, 19" rack uchycení

11 M Pol184 Reproduktorová soustava ks 2,000 15 171,91 30 343,82

P

 Poznámka k položce:
Sloupová line-array reprosoustava min 8x2", 150W / 8?, 
70_100V/60,30,15W, citlivost min 93 dB, freq. Rozsah min 80 Hz - 18 
kHz, pokrytí min 140°x20° H x V, EQ přepínač, max rozměry do 
550x1100x160 mm, vč. polohovatelného nástěnného držáku min ±65° do 
stran a  min ±15° náklon, bílá barva

12 M Pol60 Mikrofon bezdrátový ks 1,000 22 359,25 22 359,25

g) - Víceúčelová místnost m.č. 376
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
UHF bezdrátový set s ručním vysílačem, Minimální konfigurace: rozsah 
80 Hz-15 kHz, přenosné pásmo v rozmezí 470 - 700 MHz, šířka pásma 
min. 40 MHz, diverzitní přijímač, přeladitelné frekvence - min. 960 
systémových možností, 19" rack uchycení, výkon vysílače minimálně 30 
mW, provoz minimálně 7 hodin, max. 2x AA baterie, IR nastavení vysílač 
-> přijímač,  napájení po anténním kabelu

13 M Pol62 Příslušenství audio technika ks 2,000 1 419,55 2 839,09

P
 Poznámka k položce:

Systémový akumulátor pro bezdrátový mikrofonní systém

14 M Pol185 Příslušenství audio technika ks 1,000 6 260,99 6 260,99

P
 Poznámka k položce:

Systémová nabíjecí lišta, pro dva akumulátory

15 M Pol186 Příslušenství audio technika ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P
 Poznámka k položce:

Síťový zdroj pro nabíjecí lištu

16 M Pol187 Přípojné místo ks 1,000 18 367,95 18 367,95

P

 Poznámka k položce:
Přípojné místo zakrytelné odklápěcí kovouvou destičkou. Zásuvky: 
1x230V, 2xUSB - pro nabíjení. Vytahovací kabely s navíjením: 1xHDMI, 
1xLAN.

17 M Pol188 Set řídicího systému ks 1,000 24 225,83 24 225,83

P

 Poznámka k položce:
Řídící systém s klávesnicí, řídící jednotkou a příslušenstvím pro instalaci 
do přípojného místa velikosti 55 x 55 mm, 8x tlačítko s indikační LED 
ovládanou programově, popis tlačítek pomocí potištěné folie, řízení: 1x 
Bi-directional serial RS-232/485, 4x univerzální port (digital I/O, IR, 
RS232), 2x rele 2VDC/0,5A, 1x senzor port 12V+digital I/O, Wired 
10/100 BaseT LAN, Web server a Admin Web stránky pro nastavení, 
RAM LPDDR 64 MB, flash 256 MB, kovové provedení, barva: broušený 
hliník

18 M Pol189 Kabel FTP cat.6 m 100,000 21,55 2 154,78

P

 Poznámka k položce:
Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol  - 
1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka 
pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.

19 M Pol190 HDMI cable / kabel ks 4,000 1 862,61 7 450,45

P

 Poznámka k položce:
Rozlišení  4K*2K @ 60Hz. 99.9% měděný vodič nebo postříbřené 
měděné jádro. Vysoce kvalitní HDMI konektor, 15 µm zlacený na 
styčných plochách. Trojitě stíněný kabel a extra stínění v konektoru. 
Podpora audio return channel (ARC), 3D, HDCP, CEC. Vysoká 
flexibilita zajišťuje malý poloměr ohybu. Průměr kabelu do 7,3 mm.

20 M Pol36 Kabel reproduktorový 2x2,5 m 30,000 65,65 1 969,38

P
 Poznámka k položce:

Kabel reproduktorový 2x2,5mm2. Nehořlavý - FRNC, instalační, černá 
barva

21 M Pol191 Vestavný rack set 1,000 8 935,76 8 935,76

P
 Poznámka k položce:

Vestavný rack, do skříňky, včetně příslušenství, police, vedení kabeláže, 
vyvazování, napájení.

22 M Pol176 Instalační materiál set 1,000 10 573,98 10 573,98

P
 Poznámka k položce:

Ostatní instalační a montážní materiál, včetně redukcí a spojek.

23 K Pol192 Instalační práce set 1,000 47 906,57 47 906,57

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce, včetně nastavení, programování, školení. Doprava 
materiálu, zboží, pracovníků.

D HSV HSV 17 375,08

D OST Ostatní 17 375,08
24 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

25 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 446,47 7 446,47

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 211 370,84

D1 - Pokladní systém 207 399,40

HSV - HSV 3 971,44

    OST - Ostatní 3 971,44

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

h) - Pokladní systém m.č. 102, 377 (2x)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 211 370,84

D D1 Pokladní systém 207 399,40
1 M Pol201 Pokladní systém set 6,000 19 515,94 117 095,65

P

 Poznámka k položce:
Pokladní a rezervační systém pro kulturní zařízení. Cloudové řešení bez 
nutnosti SW na PC uživatele (roční licence) včetně www stránek. 
Minimální požadavky na systém: cloudové řešení bez nutnosti instalace 
SW na PC uživatele, licence pro min. 10 pracovníků uživatele (max. 15 
aktivních uživatelů), HTTPS zabezpečené www stránky včetně možnosti 
vlastní editace a hostingu na serveru dodavatele, systém musí mít 
vlastní katalog akcí filmů bez externího propojení na jiné servery a 
využívání jejich dat (interní přebírání prémiových filmů s možností jejich 
editace). Katalog musí mít vyplněné všechny atributy (synopse, fotky, 
video, obsazenost včetně bannerů), systém pro uživatelské nastavení 
profilu sálů včetně stolového uspořádání a nečíslovaného uspořádání 
(jenom výběr počtu vstupenek), různé nastavení doby platnosti 
rezervace od jejího vytvoření včetně datumu poslední možnosti vytvoření 
rezervace, responzivní potvrzení rezervace, doručení vstupenek včetně 
čárového kódu pro ověření bez nutnosti tisku vstupenek, zasílání 
upozornění o termínu akce, bezplatné používání aplikace na doručení 
vstupenek a jejich uchovánání, nákup a rezervace vstupenek bez 
nutnosti registrace diváka, nastavení automatického spuštění online 
prodeje (datum a hodina), možnost budoucího nastavení a používání 
Dárkových karet,  používání newsletterů podle GDPR, automatické 
aktualizace systému , nastavení druhého monitoru na pokladně (není 
požadované přes HW rozbočku signálu, ale jako druhý externí monitor), 
možnost nastavení API, podpora EET bez dopadu na změnu ceny

2 M Pol202 Stolní tiskárna ks 2,000 8 299,83 16 599,65

P
 Poznámka k položce:

Termální vstupenková tiskárna včetně odstřihové jednotky, možnost 
přenášení

3 M Pol203 Pokladní PC ks 2,000 9 428,22 18 856,43

P

 Poznámka k položce:
Pokladní PC All in One s minimální konfigurací: 21.5" 1920x1080 LED, 
RAM 4GB DDR4,  HDD 500GB 5400 otáček, WiFi 802.11ac, USB 3.1 
Gen 1, webkamera, reproduktory, čtečka karet, USB klávesnice a myš, 
Windows 10 Pro 64bit

4 M Pol204 Ruční skener lístků ks 2,000 9 428,22 18 856,43

P
 Poznámka k položce:

Přenosné zařízení pro kontrolu vstupenek s čtečkou čárových a QR 
kódů, připojení Wi-Fi, LTE,  včetně software

5 M Pol205 Vstupenky set 2,000 3 102,69 6 205,38

P
 Poznámka k položce:

Vstupenky - set pro tisk 10000 vstupenek

6 K Pol206 Instalace set 2,000 14 892,93 29 785,86

P

 Poznámka k položce:
Implementace a nastavení systému, základní nastavení www stránek, 
vstupenkový rezervační systém - zavedení hledišť a prostor dle 
požadavků výzvy. Vstupenkový rezervační systém - prvotní zaškolení 
obsluhy. Dopravné pracovníků dodavatele. Instalace a nastavení HW.

D HSV HSV 3 971,44

D OST Ostatní 3 971,44
7 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

8 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 1 985,72 1 985,72

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

h) - Pokladní systém m.č. 102, 377 (2x)

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 743 810,46

D1 - AV technika 726 435,38

HSV - HSV 17 375,08

    OST - Ostatní 17 375,08

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 08 - Audiovizuální systémy

i) - Digital Signage m.č. 101, 102, 125, 201, 314, 377
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 743 810,46

D D1 AV technika 726 435,38
1 M Pol207 Profesionální LCD monitor ks 16,000 13 940,77 223 052,37

P

 Poznámka k položce:
50” VA panel, rozlišení 3840 x 2160, jas 350cd/m2, kontrast 4000:1, 
odezva 8ms, provoz 16/7, orientace landscape/portrait, 2x HDMI, 1x DVI-
D, 1x VGA, RS232C, RJ45 kompatibilní s PJLink, 4K USB Media Player, 
rámeček T/R/L 11.9mm - B 14.4mm, integrované reproduktory 2x 10W

2 M Pol208 Profesionální LCD monitor ks 2,000 10 248,32 20 496,64

P

 Poznámka k položce:
43” VA panel, rozlišení 3840 x 2160, jas 350cd/m2, kontrast 4000:1, 
odezva 8ms, provoz 16/7, orientace landscape/portrait, 2x HDMI, 1x DVI-
D, 1x VGA, RS232C, RJ45 kompatibilní s PJLink, 4K USB Media Player, 
rámeček T/R/L 11.9mm - B 14.4mm, integrované reproduktory 2x 10W

3 M Pol173 Profesionální LCD monitor ks 1,000 25 286,20 25 286,20

P

 Poznámka k položce:
65” VA panel, rozlišení 3840 x 2160, jas 350cd/m2, kontrast 4000:1, 
odezva 8ms, provoz 16/7, orientace landscape/portrait, 2x HDMI, 1x DVI-
D, 1x VGA, RS232C, RJ45 kompatibilní s PJLink, 4k USB Media Player, 
rámeček T 14mm - R/L 14.3mm - B 15mm, integrované reproduktory 2x 
10W

4 M Pol174 Nástěnný držák displeje ks 8,000 4 567,17 36 537,34

P

 Poznámka k položce:
Nástěnný fixní držák. Minimální nosnost dle hmotnosti použitého 
displeje. Standard VESA s roztečí dle použitého  displeje. Možnost 
horizontálního posunu po instalaci min  +/- 200 mm doleva a doprava. 
Možnost doladění výšky a vodováhy pro instalaci. Bezpečném západka 
obrazovky do držáku. Možnost spojit několik displejů do řady

5 M Pol209 Stropní držák displeje ks 10,000 2 372,94 23 729,38

P

 Poznámka k položce:
Stropní držák displeje, možnost montáže na výšku i šířku, možnost 
natočení, naklopení. Systém uchycení omezující možnost krádeže. Tyč 
délky až 1,5m, možnost zkrátit na místě dle potřeby. Skryté vedení 
kabeláže.

6 M Pol210 Stropní držák displeje dvojitý ks 1,000 3 425,37 3 425,37

P

 Poznámka k položce:
Stropní držák displeje, možnost montáže na výšku i šířku, možnost 
natočení, naklopení. Systém uchycení omezující možnost krádeže. Tyč 
délky až 1,5m, možnost zkrátit na místě dle potřeby. Skryté vedení 
kabeláže.

7 M Pol211 Digital signage - přehrávače ks 19,000 15 548,22 295 416,15

P

 Poznámka k položce:
Přehrávač podporující zobrazení max. 4K obrazu, možnost vytvoření 
více zónového obsahu s videem, obrázky, RSSFeed či HTML, obsahuje 
širokou škálu rozhraní např. RS-232 pro řízení zobrazovačů, 12-pin 
GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, 
umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchornizace 
jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součásti a s pasivním 
chlazením, podpora 4K@60Hz, formáty zobrazení H.265, H.264(MPEG-
4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1, .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, BMP, 
JPEG, PNG, MP2, MP3, AAC, and WAV (průchozí AC3), podpora 
HTML5, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu 
obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální sítí, USB 2.0, GPIO, RS-232, 
3.5mm audio výstup, HDMI 2.0a výstup, GigabitEthernet, M.2 slot pro 
Wifi/BT

8 M Pol212 Instalační materiál set 19,000 496,43 9 432,23

P
 Poznámka k položce:

Ostatní instalační a montážní materiál, včetně kabeláže, redukcí a 
spojek.

9 K Pol213 Instalační práce set 1,000 89 059,70 89 059,70

P
 Poznámka k položce:

Instalační práce, včetně nastavení, vytvoření vzorové šablony, zaškolení 
pro tvorbu šablon.

D HSV HSV 17 375,08

D OST Ostatní 17 375,08
10 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 9 928,61 9 928,61

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

11 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 446,47 7 446,47

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

i) - Digital Signage m.č. 101, 102, 125, 201, 314, 377

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 437 542,21

D1 - 1. Rozvaděče a zařízení 377 497,21

    D2 - 1.1 Hlavní datový rozvaděč IDF1 (3.NP, m.č. 303) 0,00

    D3 - 1.2 Podružný datový rozvaděč RACK.IVB.001dále 032, 112 a 350) 283 305,42

    D3.2 - 1.4 Rozvaděč KNX.302 pro systém KNX 94 191,79

D4 - 2 Montážní materiál 106 111,29

    D5 - 2.1 Datové kabelové konektory RJ45 2 684,74

    D6 - 2.2 Kabely 75 878,89

    D7 - 2.3 Kabelové trasy 27 547,66

D8 - 3  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 269,30

D9 - 4  Související činnosti 2 746 425,42

D10 - 5  Stavební přípomoce 108 619,23

D11 - 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 94 619,76

    D13 - PUK - utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 43 189,56

    D14 - PPK - utěsnění kabel svazků, vč. žlabů a lávek požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 51 430,20

HSV - HSV 0,00

PS 09 - Systém řízení inteligentní budovy

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 437 542,21

D D1 1. Rozvaděče a zařízení 377 497,21

D D2 1.1 Hlavní datový rozvaděč IDF1 (3.NP, m.č. 303) 0,00

D D3 1.2 Podružný datový rozvaděč RACK.IVB.001dále 032, 112 a 350) 283 305,42
1 K Pol1904 Nástěnný datový rozvaděč 19“ 9U, vč. materiálu ks 4,000 4 944,06 19 776,25

P

 Poznámka k položce:
 1)

   600x500mm, dělený, svařovaný skelet s perforací, přední skleněné 
dveře s 1 bodovým zámkem s volbou pravé/levé otevírání, příprava pro 
ventilátor, vč. zemnící a montážní sady, kompletní rozvaděč

2 K Pol1905 Patch panel Cat6 1U 24xRJ45, osazený, vč. materiálu ks 8,000 3 075,51 24 604,06

P
 Poznámka k položce:

1)

3 K Pol1906
Vyvazovací panel 19“, 1U jednostranná plastová lišta, 
vč. materiálu

ks 8,000 398,83 3 190,60

P
 Poznámka k položce:

1)

4 K Pol1907
Optická vana pro 12x SC duplexních spojek, 
vybavená, s optickým managementem, vč. materiálu

ks 4,000 1 993,22 7 972,88

P
 Poznámka k položce:

1)

5 K Pol1908
Optická spojka SC duplexní, pro optické konektory, vč. 
materiálu

ks 48,000 97,11 4 661,35

P
 Poznámka k položce:

1)

6 K Pol1909 Pigtail SC SM, vč. materiálu ks 96,000 321,65 30 878,10

P
 Poznámka k položce:

1)

7 K Pol1910
Rozvodný panel 8x 230 V, 50 Hz s přepěťovou 
ochranou, vč. materiálu

ks 4,000 847,55 3 390,20

P
 Poznámka k položce:

1)

8 K Pol1911
Ventilační jednotka spodní / horní / boční, termostat, 
230 V / 90 W – 4 ventilátory, vč. materiálu

ks 4,000 4 322,99 17 291,97

P
 Poznámka k položce:

1)

9 K Pol1912
Metalický switch 24 portů 2 porty SFP optické SM 
1Gbps, stohovatelný, plný management, vč. materiálu

ks 7,000 21 741,73 152 192,08

P
 Poznámka k položce:

1)

10 K Pol1913 PatchCord cat.6, délka 3m, vč. materiálu ks 168,000 93,83 15 763,31

P
 Poznámka k položce:

1)

11 K Pol1914 PatchCord duplex FO SC/SC 2m, vč. materiálu ks 8,000 448,08 3 584,62

P
 Poznámka k položce:

1)

D D3.2 1.4 Rozvaděč KNX.302 pro systém KNX 94 191,79

12 K D3.201
Celoplastový rozvaděč pod omítku, 2/28 MOD, IP30, 
bílý, plná dvířka, vč. zapojení

ks 1,000 5 246,27 5 246,27

13 K D3.202
Napájecí zdroj KNX 640mA (např. MTN684064, 
Schneider)

ks 1,000 14 000,34 14 000,34

14 K D3.203
Převodník KNX/Modbus TCP/IP (např. LSS100200, 
Schneider)

ks 1,000 65 076,13 65 076,13

15 K D3.204
Napájecí zdroj převodníku 230VAC/24VDC (např. 
MTN639003, Schneider)

ks 1,000 9 869,05 9 869,05

D D4 2 Montážní materiál 106 111,29

D D5 2.1 Datové kabelové konektory RJ45 2 684,74

16 K Pol1915
Kabelový konektor RJ45, na UTP cat6, lisovací (WIFI), 
vč. materiálu

ks 208,000 10,33 2 147,79

17 K Pol1916 Štítky popisovací, vč. materiálu ks 208,000 2,58 536,95

D D6 2.2 Kabely 75 878,89

18 K Pol1917
Kabel optický 12 vláken 9/125 SM, LSOH, se 
zvýšenou odolností v tahu, vč. materiálu

m 170,000 15,62 2 655,73

19 K Pol1918
Kabel metalický 4 páry UTP Cat.6, drát, stíněný, 23 
AWG, LSOH plášť, vč. materiálu

m 3 900,000 8,79 34 285,76

20 K Pol1919.2
Kabel sběrnice KNX, typ XCYM 2x2x0,85, PVC, 
stíněný, pevný drát

m 620,000 36,88 22 863,74

21 K Pol1919 Vodič pro pospojení CYA 6 zeleno-žlutý, vč. materiálu m 40,000 11,51 460,59

22 K Pol1920
Kabelový štítek označovací, plastový, 30x8mm vč. 
pásků

ks 500,000 31,23 15 613,07

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 2.3 Kabelové trasy 27 547,66

23 K Pol1921
Kabelový žlab drátěný 60x60mm, pozinkovaný, vč. 
spojek, závěsů a kotvení, vč. materiálu

m 70,000 98,29 6 880,39

24 K Pol1922
Chránička HDPE06025 pro optický kabel, modrá, 
d=25mm, vč. materiálu

m 130,000 29,06 3 778,01

25 K Pol1923
Trubka instalační PVC tuhá d=25mm, bezhalogenová, 
stř. mech. odolnost, vč. spojek, příchytek a kotvení, vč. 
materiálu

m 1 030,000 14,10 14 519,00

26 K Pol1923.2
Trubka instalační PVC tuhá d=32mm, bezhalogenová, 
stř. mech. odolnost, vč. spojek, příchytek a kotvení, vč. 
materiálu

m 10,000 101,56 1 015,65

27 K Pol1924
Trubka instalační PVC ohebná d=25mm, střední 
mech. odolnost (do stěn), vč. materiálu

m 150,000 9,03 1 354,61

D D8 3  Podružný materiál, přeprava materiálu 4 269,30
28 K Pol1925

Pro ucelenou montážní kompletaci celé 
elektroinstalace, vč. materiálu

kpl 1,000 1 489,29 1 489,29

P
 Poznámka k položce:

(propoj. vodiče, popisy, vruty, hmoždinky apod.)

29 K Pol1926 Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu)¨ kpl 1,000 2 780,01 2 780,01

D D9 4  Související činnosti 2 746 425,42

30 K Pol436
Převzetí pracoviště, koordinace instalace kabelových 
tras se silnoproudými rozvody a ostatními profesemi

ks 1,000 1 985,72 1 985,72

31 K Pol1927 Vypracování dodavatelské dokumentace ks 1,000 1 985,72 1 985,72

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

32 K Pol1928
Zpracování aplikačního SW pro monitoring a řízení 
(mimo osvětlení) ve spolupráci s provozovatelem

ks 1,000 2 418 284,61 2 418 284,61

33 K Pol1929
Konzultace s objednatelem k uživatelskému nastavení 
systému ( max. 80hod.)

ks 1,000 8 439,32 8 439,32

34 K Pol1930 Oživení a nastavení ks 1,000 230 343,93 230 343,93

35 K Pol1931 Měření přípojného bodu, tisk protokolu ks 1,000 5 758,60 5 758,60

36 K Pol1932 Komplexní zkoušky ks 1,000 24 821,55 24 821,55

37 K Pol1933 Výchozí revize s vypracováním VRZ ks 1,000 21 842,96 21 842,96

38 K Pol1889
Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. 
zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

ks 1,000 4 964,31 4 964,31

39 K Pol1934 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 11 914,34 11 914,34

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

40 K Pol1934.2 Zaškolení obsluhy systému IB (3x8hod.) ks 1,000 16 084,36 16 084,36

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

D D10 5  Stavební přípomoce 108 619,23
41 K Pol1935

Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O50mm, 
délky do 0,3m

ks 45,000 695,00 31 275,14

42 K Pol1936
Zhotovení prostupu betonovou stěnou do O30mm, 
délky do 0,3m

ks 124,000 595,72 73 869,07

43 K Pol1937
Následné zahození prostupů maltou, vč. potřebných 
zdících hmot (cca)

m2 5,000 695,00 3 475,02

P
 Poznámka k položce:

Event. drobné opravy omítek budou předmětem stavební část PD

D D11 6. Požární prostupy kabelů a kabelových tras 94 619,76

D D13 PUK - utěsnění kabelů a kabelových svazků požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 43 189,56

44 K Pol1941
PUK - EI60 - do d20mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 5,000 1 687,86 8 439,31

45 K Pol1942
PUK - EI60 - do d40mm - stěna - tl. do 300mm, vč. 
materiálu

ks 19,000 1 737,51 33 012,74

46 K Pol1943
PUK – EI120 - d30mm - stěna - tl. 300mm, vč. 
materiálu

ks 1,000 1 737,51 1 737,51

D D14 PPK - utěsnění kabel svazků, vč. žlabů a lávek požární ucpávkou (např. Intumex, Hilti atd.) 51 430,20

47 K Pol1944
PPK - EI60 - 80x120mm - stěna - tl. 450mm, vč. 
materiálu

ks 14,000 3 673,59 51 430,20

D HSV HSV 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 588 223,06

D1 - 1.PP 579 136,21

    D19 - 0.60 - CHODBA 66 819,59

    D20 - 0.61 - SKLAD ORGANICKÉH ODPADU 23 232,97

    D22 - 0.63 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 253 775,48

    D27 - 0.68 - ZÁKLADNÍ SKAD POTRAVIN 231 038,87

    D30 - 0.71 - ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKLAD DROGERIE 4 269,30

D35 - 1.NP 4 234 654,67

    D36 - 1.35 - KAVÁRNA/RESTAURACE 671 174,55

    D38 - 1.37 - KUCHYŇ S PRACOVNÍMI ÚSEKY 1 899 642,41

    D39 - 1.38A - UMÝVÁRNA A SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ 188 345,87

    D40 - 1.38B - MYTÍ A SKLAD PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 426 731,99

    D41 - 1.39 - VÝDEJ POKRMŮ, CHODBA 236 301,11

    D42 - 1.40 - DENNÍ SKLAD POTRAVIN 160 843,55

    D43 - 1.41 - CHLADÍCÍ/MRAZÍCÍ BOX 555 307,63

    D44 - 1.42 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 22 041,51

    D45 - 1.43 - SKLAD NÁPOJŮ 7 148,60

    D46 - 1.44 - CENTRÁLNÍ ZMĚKČENÍ SV 59 075,27

    D52 - 1.50 - ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKALD ÚKLID. PROSTŘEDKŮ 8 042,18

D61 - Ostatní 774 432,18

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 10 - Vybavení objektu - gastroprovoz

a) - Gastroprovoz - restaurace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 588 223,06

D D1 1.PP 579 136,21

D D19 0.60 - CHODBA 66 819,59
1 M 6001 Vážní můstek - 150 kg ks 1,000 13 105,78 13 105,78

P

 Poznámka k položce:
Váha můstková lakovaná s nerezovou vážní plochou do 150kg ;o 
rozměru 600x600mm s odnímatelným držákem indikátoru výšky 
660mm;Konstrukce z FE profilů a horní vážní kryt z nerezu.;Používají se 
jako váha příjmová pro příjem zboží, expediční pro expedici výrobků, 
kontrolní ve skladech, výrobní při výrobním procesu.;K můstku lze 
připojit libovolný indikátor podle požadavků na funkce nebo provedení. 
Při zabudování můstku do podlahy doporučujeme objednat vrchní 
rovnou desku síly 4mm a rám pro zabudování.;;Technická 
data:;;Váživost (kg): 150;Dílek - přesnost (g): dle požadavků;Rozměr 
vážní plochy (mm): 600x600;Certifikace: pro obchodní vážení - ES 
ověření;Funkce váhy: dle připojeného indikátoru;Provedení vážní 
plochy: nerez;Provedení konstrukce: lakovaná ocel;Provedení (materiál): 
nerez/FE;Prostředí: suché, prašné;Provozní teplota: -10°C » 
+40°C;Umístění: na podlahu, stolek;Krytí: IP-65;

2 M 06001a Indikátor nerezový ks 1,000 6 552,88 6 552,88

P

 Poznámka k položce:
Váživost (kg): volitená;Dílek - přesnost (g): volitelný;Rozměr vážní 
plochy (mm): pro různé rozměry můstků ;Certifikace: pro obchodní 
vážení (6000d nebo 2x3000d);Funkce váhy: vážení, sumační režim, 
limitní vážení;Napájení váhy: AC 230V/DC 12V;Provedení (materiál): 
nerez;Alternativní napájení: Ni-MH baterie 1.2V/1200mAh  6ks;Displej: 
LCD - 22 mm s modrým LED podvitem;Komunikační rozhraní: 
RS232;Prostředí: mokré, vlhké, prašné, chemicky agresivní;Provozní 
teplota: -10°C » +40°C;Odesílání dat: do PC, tiskánu;Tisk: s tiskem 
etiket a vážních lístků na externí tiskárnu;Umístění: na pult, stolek, 
stěnu;Krytí: IP-65;Příslušenství: tiskárna etiket a vážních lístků

3 M 6002 Rudl ks 1,000 2 482,16 2 482,16

P

 Poznámka k položce:
nosnost 250 kg;ruční manipulační prostředek ;- je určen k přepravě 
tvarově vhodných břemen dle ;nabírací části desky rudlu a do hmotnosti 
stanovené maximální nosností. ;provedení kol: 4,00-4, vzdušnicová;;

4 M 6003 Vozík servírovací svařený -2 police ks 3,000 6 453,60 19 360,80

P
 Poznámka k položce:

nerezové provedení;2 police 800x500x20 mm;výškový odstup polic 585 
mm;4x otočná kolečka;maximální nosnost 120 kg

5 M 6004 Vozík servírovací svařený-3 police ks 3,000 8 439,32 25 317,97

P
 Poznámka k položce:

nerezové provedení;3 police 800x500x20 mm;výškový odstup polic 27 
5mm;4x otočná kolečka;maximální nosnost 120 kg

D D20 0.61 - SKLAD ORGANICKÉH ODPADU 23 232,97
6 M 6101 Chladící skříň 340 litrů bílá ks 1,000 23 232,97 23 232,97

P

 Poznámka k položce:
čistý objem 340 l;teplota 0 až +10 °C;ventilované chlazení;digitální 
termostat;automatické odtávání;4x rošt;zabudovaný zámek;nastavitelné 
nožičky;chladivo R 134a

D D22 0.63 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 253 775,48
7 M 6301 Pracovní stůl s policí ks 1,000 9 332,90 9 332,90

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM + BOČNÍ PRAVÝ 40 MM;1X ZÁSUVKA GN1/1 POD 
DESKOU VLEVO

8 M 6302 Stůl mycí otevřený policový 1 dřez 400x400x250 ks 1,000 12 410,77 12 410,77

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 500X500X250 MM VLEVO;OTVOR PRO 
BATERII, SIFON S RŮŽICÍ

9 M 06302a Baterie stolní profi - páková ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P

 Poznámka k položce:
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v 
robustním nerezovém provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně 
přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 18 
l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

10 M 6303 Škrabka na brambory stolní 6 kg ks 1,000 36 636,60 36 636,60

P

 Poznámka k položce:
105 kg/hod;Vyrobeno z nerezové oceli AISI 304.;Řemenový pohon 
speciálním „V“ řemenem.;Ventilovaný motor pro nepřetržitý 
provoz.;Strouhací disk vyroben z nerez oceli.;Snadná výměna brusného 
povrchu.;Patentovaný odnímatelný sys. demontáže nádoby a 
strouhacího disku (není třeba žádného nářadí).;Nerez ocelový výstupní 
otvor se snadným uzavíratelným systémem.;Snadná údržba a snadný 
přístup ke komponentům.;Standardní umístění ovládacího panelu 
ergonomicky nad nádobou škrabky brambor.

11 M 6304
Nerezové umyvadlo  - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 1,000 4 865,02 4 865,02

a) - Gastroprovoz - restaurace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

12 M 6305 Regál čtyřpolicový ks 2,000 9 829,33 19 658,66

P
 Poznámka k položce:

nerez

13 M 6306 Chladící box ks 1,000 140 192,09 140 192,09

P
 Poznámka k položce:

nařezané panely ISO 60 bez podlahy;dveře křídlové ;zakrývací lišty, 
osvětlení;vč.chl.agragátu

14 M 6308 Police s háčky a plastovou výplní, 1291 x 600 mm ks 4,000 6 056,46 24 225,84

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

15 M 06308a Stojina 600 mm ks 2,000 1 489,29 2 978,58

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

D D27 0.68 - ZÁKLADNÍ SKAD POTRAVIN 231 038,87

16 M 6801 Police s háčky a plastovou výplní, 1788 x 600 mm ks 8,000 7 148,60 57 188,81

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

17 M 6801.1 Police s háčky a plastovou výplní, 1194 x 600 mm ks 8,000 5 758,60 46 068,76

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

18 M 06801a Stojina 600 mm ks 6,000 1 489,29 8 935,75

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

19 M 6802 Chladící skříň objem 700 l ks 3,000 39 615,18 118 845,55

P

 Poznámka k položce:
objem 700 l;Vnitřní i vnější plášť z ušlechtilé chromniklové nerezové 
oceli AISI 304 18/10;Klimatická třída T;Regulace teploty v intervalu -2 až 
+8 °C;Chladivo R 134a;Automatické odtávání a odpařování kondenzační 
vody ;HACCP teplotní alarmy a paměťové teplotní funkce;4x police 530 
x 650 mm (pro GN 2/1);Zabudovaný zámek dveří a vnitřní 
osvětlení;Dveře se samozavíracím mechanismem s aretací při otevření 
nad 100°

D D30 0.71 - ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKLAD DROGERIE 4 269,30
20 M 7101 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 1,000 4 269,30 4 269,30

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

D D35 1.NP 4 234 654,67

D D36 1.35 - KAVÁRNA/RESTAURACE 671 174,55
21 M 13502 Chladící stůl nápojový třísekcový s agregátem ks 1,000 113 285,53 113 285,53

P
 Poznámka k položce:

6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladící agregát vlevo;Teplota: 0 +8 
C;Izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;

22 M 13505 Chladící přefukovaná vitrína, obslužná ks 1,000 80 620,38 80 620,38

P

 Poznámka k položce:
chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné 
police;osvětlení;podvěšený chladící agregát;hranaté 
provedení;přefukované provedení;BEZ SPODNÍHO PODSTAVCE - 
DODÁVKA INTERIERU

23 M 13506 Chladící přefukovaná vitrína, obslužná ks 1,000 80 620,38 80 620,38

P

 Poznámka k položce:
chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné 
police;osvětlení;podvěšený chladící agregát;hranaté provedení;cena bez 
podstavce;BEZ SPODNÍHO PODSTAVCE-DODÁVKA INTERIERU

24 M 13507 Chladící skříň prosklenná 572 lt. ks 2,000 29 289,42 58 578,84

P

 Poznámka k položce:
Užitný objem celkem: 543 l;bílé provedení;Systém chlazení v chladící 
části: statický;Temperature range: +2°C až +10°C;Způsob odmrazování 
v chladící části: automatický;Počet polic v chladící části: 5;Výškově 
nastavitelné poličky: 4;Materiál poliček v chladící části: kovové rošty 
potažené plastem;Osvětlení v chladící části: stropní světlo;Způsob 
ovládání: otočný regulátor;Zámek: součást vybavení;Barva: bílá;Materiál 
vnitřních stěn: umělá hmota;Design dveří: HardLine;Materiál dveří/víka : 
izolační sklo;Materiál bočních stěn: ocel;Umístění pantů dveří: vpravo, 
lze zaměnit;Madlo: ergonomické tyčové madlo;Materiál nožiček: 
pozinkovaná ocel;Hlučnost: 40 dB;Klimatická třída: SN-ST;Teplotních 
zón: 1;Počet chladících okruhů: 1;Počet kompresorů: 1

25 M 13508 Pracovní stůl skříňový s dřezem, křídlové dveře ks 1,000 26 112,27 26 112,27

P

 Poznámka k položce:
ATYP;ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ GN1/2 VLEVO;OTVOR PRO 
BATERII, SIFON S RŮŽICÍ;1X DŘEZ 400X400X250 MM;OTVOR PRO 
BATERII, SIFON S RŮŽICÍ;VPRAVO PROSTOR PRO 
PODSTOLOVOU MYČKU;1X NOHY NAVÍC + BOČNÍ 
OPLÁŠTĚNÍ;VLEVO UZAVŘENÝ PROSTOR S DVÍŘKY;BEZ 
STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR PRO ZMĚKČOVAČ A 
CHEMII;ČELNÍ A BOČNÍ LEVÝ SOKL

26 M 13508a Stojánková baterie s krátkým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02
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27 M 13508b Stojánková baterie s dlouhým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02

28 M 13509 Myčka nádobí podstolová ks 1,000 143 269,95 143 269,95

P

 Poznámka k položce:
dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš 
rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160 
sklenic/hod (vstupní voda do 60°C)     ;Výška nádobí max 425 mm        
;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů / 
hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrovaný 
dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;Filtrační 
systém Genius - speciální dvojiá filtrace , kontrola polohy síta;Oplach. 
čerpadlo -konstatní teplota a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, 
aktivace displeje pohybovým senzorem, ;zobrazení stavu a času 
zbývajícího do konce programu, textová hlášení na displeji;Hygienický 
program INTENSIVE na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího 
roztoku;Speciální oplach AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí 
systém ROTOR nezávisle na sobě se otáčející mycí a oplachová 
ramena umožňují i mytí talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, 
jednou rukou;Širokoúhlé mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM 
konstatní teplota mytí 62°C;Hlášení stavu chemie i v externích 
nádobách;Snadné čištění - mycí tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i 
opláštění z nerezové oceli.;USB rozhraní;Automatická dokumentace 
provozních dat a zobrazení na displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou 
košů nad sebou současně - vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; 
objem tanku 10,6 l, ohřev 0,8 kW ;

29 M 13509a Filtr k úpravě a změkčení vody ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P

 Poznámka k položce:
;zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do 
nich mechanické nečistoty, pachutě;a zápachy obsažené ve vodě. 
;Zůstatkovou kapacitu filtru lze;sledovat pomocí Brita FLOW METR 
;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru 
(vstup/výstup) 3/8“.;Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice 
horizontální;nebo vertikální. ;;Interval výměny filtrační patrony bude 
záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho 
vytížení.

30 M 13509b Průtokoměr k filtru ks 1,000 1 489,29 1 489,29

31 M 13510
Pracovní stůl se zásuvkami, dřezem a křídlovými 
dvířky

ks 1,000 22 637,25 22 637,25

P

 Poznámka k položce:
ATYP;ZADNÍ LEM;VPRAVO 1X KŘÍDLÁV DVÍŘKA POD DŘEZEM;1X 
DŘEZ VPRAVO 300X500X300 MM;OTVOR PRO BATERII, SIFON S 
RŮŽICÍ;VLEVO ZÁSUVKOVÝ BLOK - 3 ZÁSUVKY GN;ČELNÍ SOKL

32 M 13510a Stojánková baterie s dlouhým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02

33 M 13511 Pracovní stůl skříňový, křídlové dveře ks 1,000 26 608,69 26 608,69

P

 Poznámka k položce:
ATYP;ZADNÍ LEM;VLEVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;1X 
KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA + PODNOŽÍ;VPRAVO 2X VÝSUVNÝ KOŠ + 2X 
ZÁSUVKA S OKLEPEM;ČELNÍ SOKL

34 M 13512 Výrobník ledu chlaz.vodou ks 1,000 25 218,68 25 218,68

P

 Poznámka k položce:
Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg       ;Typ kostky:  D - 13g, A - 18g                                
;Vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE oblé rohy                  
;Spotřeba vody l/kg: 14;Součástí dodávky:lopatka, přívodní hadice 3/4

35 M 13515 Chladnička univerzální 180 lt. s ventilátorem ks 3,000 14 694,35 44 083,06

P

 Poznámka k položce:
podstavná;analogový ukazatel teploty;stříbrné boky;nerezové prosklené 
dveře;180 litrů;spotřeba 1,2kWh/24h;automatické odmrazování;teplotní 
rozsah +1 až +15°C;izolační sklo;mechanické ovládání;4 poličky;nosnost 
polic 45 kg;ergonomická rukojeť;osvětlení

36 M 13518 Pracovní stůl skříňový, křídlové dveře ks 1,000 22 438,67 22 438,67

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM;1X KŘÍDLOVÁ DVÍŘKA VLEVO;1X ZÁSUVKA POD 
DESKOU VPRAVO;OTVOR V DESCE S PRŮCHODKOU;SPODNÍ 
SOKL

D D38 1.37 - KUCHYŇ S PRACOVNÍMI ÚSEKY 1 899 642,41
37 M 13701 Pracovní stůl s policí ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU;BOČNÍ RÁDIUSY DLE VARNÉHO BLOKU;1X 
ZÁSUVKA GN1/1 POD DESKOU UPROSTŘED

38 M 13702 Elektrický sporák 4 plotnový ks 1,000 71 684,62 71 684,62

P

 Poznámka k položce:
Elektrický sporák 4 plotnový vč. podestavby 4 hranaté zóny - 300x300 
mm opláštění z chromniklové oceli No AISI 304/DIN 1.4301 svrchní 
plochy s úpravou „Scotch Brite“ zákryty zařízení z hlubokotažného 
profilovaného materiálu, tloušťka chromniklového materiálu 2 mm AISI 
304 / DIN 1.4301 inovativní a patentovaný spojovací systém jednotlivých 
modulů zajišťující dokonale propojení a ustavení celé varné linie, 
perfektní ochranu proti průniku vody, jednoduchý přístup a případnou 
demontáž z přední strany všechny vnější šrouby jsou z nerezu No AISI / 
DIN 1.4301 servisní přístupy z přední strany zařízení Základní 
parametry: kontinuální regulace výkonu, samostatná pro každou zónu 
stabilní, precizní rámová konstrukce z chromniklové oceli roboticky 
svařovaná / No AISI 430 / DIN1.4016 otevřená podestavba H3 o 
rozměrech 800x815x487 s tolerancí do 10% boční panely svařené bez 
viditelných spojů s radiusy H3, R=20 mm profilovaného materiálu, 
tloušťka

39 M 13703 Neutrální pracovní plocha ks 1,000 25 218,68 25 218,68

P

 Poznámka k položce:
Obložení z chromniklové oceli (AISI 304 Nr.1.4301) Povrchová úprava 
„Scotch Brite„ Inovativní systém pospojení mezi jednotlivými přístroji 
Všechny šrouby z chromniklové oceli (AISI 304)

40 M 13703a Podestavba otevřená skříňková ks 1,000 10 127,19 10 127,19

P

 Poznámka k položce:
provedení z nerez oceli AISI 304 "Scotch Brite" všechny spojovací prvky 
z nerez oceli boční panely svařené bez viditelného spoje hygienické 
provedení H3

41 M 13704 Napouštěcí baterie pro varný blok ks 1,000 4 170,02 4 170,02

42 M 13705 Elektriký kotel s nepřímým ohřevem 68 litrů ks 1,000 106 633,35 106 633,35
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P

 Poznámka k položce:
nerezové nohy Rozměr nádoby: pr. 440 mm, hloubka 460 mm Stabilní, 
přesná, roboticky svařovaná rámová konstrukce z chromniklové oceli 
AISI 430 / DIN1.4016 Opláštění z chromniklové oceli AISI 304 / DIN 
1.4301 Svrchní plochy s úpravou  „Scotch Brite“ Zákryty zařízení z 
hlubokotažného profilovaného materiálu, tlouštka chromniklovaného 
materiálu 1,2 mm AISI 304 / DIN1.4301, snadné čištění radiusů 
materiálu Dno kotle zhotoveno z chromniklové oceli s molybdenovým 
obohacením AISI 316 / 1.4436 s vyklenutím nahoru, bezespárové 
napojení svárem na stěny kotle z chromniklové oceli No 1.4301 
Uzavřený ohřevný systém s max.0,5bar/50 kPa / pracovního tlaku v 
plášti Dvouplášťový kryt z chromniklové oceli AISI 304 / DIN 1.4301 
Parotěsný bezespárový svár z chromniklové oceli AISI 304 / DIN 1.4301, 
pružinové vyvážení, úhel otevření víka 90° Všechny vnější šrouby  jsou z 
nerezu AISI 304 Pospojení proti zachycování nečistot Plynulé ovládání 
pracovní teploty pomocí elektromagnetického termostatu v rozsahu 30°- 
100°C Regulace rychlosti náhřevu 1/3 nebo 2/3 příkonem pomocí 3 
polohového přepínače Topná tělesa INCOLOY 800 s dlouhou životností 
Automatické plnění pláště parou Automatické jištění optimálního tlaku a 
bezpečnostní pojistka Vypouštěcí ventil 2“, Plnění kotle přes směšovací 
baterii, Otočné rameno baterie, Síto na výtoku Ovládací panel: 
Přehledné a ergonomické uspořádání ovládacích prvků na čele zařízení 
bílá kontrolka „v provozu“, žlutá kontrolka – funkce termostatu, červná 
kontrolka během plnění pláště manometr pro kontrolu tlaku v plášti, 3 
polohový přepínač výkonu topného tělesa termostat pro pro zvolenou 
varnou teplotu v °C, 2 knoflíky pro teplou a studenou vodu

43 M 13706 Nerezová podlahová vana s vpustí ks 1,000 6 552,88 6 552,88

P
 Poznámka k položce:

s mřížkovým protiskluzovým roštem;nerezová vpusť svislá s košem a 
sifonem

44 M 13707 Pracovní stůl s policí ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU;BOČNÍ RÁDIUSY DLE VARNÉHO BLOKU;1X 
ZÁSUVKA GN1/1 POD DESKOU UPROSTŘED

45 M 13708 Elektrická fritéza 2x18 litrů ks 1,000 78 237,51 78 237,51

P

 Poznámka k položce:
nerez nohy Termostatické řízení, výklopná topná tělesa pro jednoduché 
čištění. Bezpečný odvod oleje přes kulový ventil do nerezového 
zásobníku. Pevná robustní konstrukce s možností modulární instalace a 
fixace pomocí unikátního a patentovaného systému. Ten garantuje 
jednoduché propojení modulů stojících vedle sebe, dokonalé vodě 
odolné propojení, jednoduchou montáž nebo demontáž se servisním 
přístupem z čelní strany zařízení. Zařízení může být instalováno jako 
součást jedné hygienické desky tloušťky 3 mm. Robustní 2 mm nerezová 
konstrukce. Hluboko tažené vany se zaoblenými rohy pro snadné čistění 
a dokonalou hygienu. Zadní límec zabraňující stékání vody. Víka van z 
nerezové oceli AISI304. Ochranný límec po obvodu van. Systém 
umožňující použití i pevného tuku. Výklopná topná tělesa INCOLOY800 
se systémem fixace po vyklopení pro bezpečné čištění. Zásobník na 
použitý olej umístění uvnitř nosné konstrukce s ochranou proti přetečení. 
Krycí plechy z nerezové oceli AISI304 tl. 1,2 mm „ScotchBrite“. Veškeré 
šrouby z nerezové oceli AISI304. Ovládání: Systém ohřevu s pozvolným, 
ale účinným ohřevem zabraňujícím přepálení tuku. Ergonomický 
ovládací panel s jednoduchým a přehledným ovládáním. 1 bílá kontrolka 
– zapnutí stroje Oranžové kontrolky – ohřev stroje Všechny kontrolky 
dokonale ploché a umístěné v panelu, aby nedošlo k jejich nechtěnému 
poškození. Ovládací termostat s regulací teploty v rozsahu 110 až 
190°C. Možnost připojení stroje na systém optimalizace elektrické 
energie. Veškeré servisní přístupy z čelní strany zařízení bez nutnosti 
demontáže. Součástí stroje je SET fritovacích košů, vík, 25 litrový 
zásobník na olej, nastavitelné nerezové nohy (rozsah 150 – 190 mm).

46 M 13709 Neutrální pracovní plocha ks 1,000 25 119,40 25 119,40

P

 Poznámka k položce:
Neutrální plocha Instalace: Na 150 mm nohy, nebo stavební sokl, nebo 
nerezové podnoží Provedení: Obložení z chromniklové oceli (AISI 304 
Nr.1.4301) Povrchová úprava „Scotch Brite„ Inovativní systém pospojení 
mezi jednotlivými přístroji Všechny šrouby z chromniklové oceli (AISI 
304)

47 M 13710 Elektrická opékací deska hladká ks 1,000 57 983,13 57 983,13

P

 Poznámka k položce:
nerezová ocel AISI 304 s povrchem „Scotch Brite“ hluboko tažená vrchní 
deska, tloušťky 1,2 mm s radiusy v rozích pro snadné čištění přední 
bezespárový ovládací panel z plechu tloušťky 2 mm, z AISI 304 všechny 
spojovací šrouby z nerezové oceli voděodolné hygienické propojení s 
ostatními moduly zajišťující dokonalou hygienu  KONSTRUKCE: 
 •stabilní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 430, kompletně 

roboticky vařená  rozsah teplot 50 – 300*C 2 zóny velikost varné plochy 
460x480mm

48 M 13711 Podestavba chladící pro varnou technologii ks 1,000 61 954,58 61 954,58

P

 Poznámka k položce:
z nerezové oceli AISI304, tl. 1,5 mm;2x zásuvka;pod vrchní moduly řady 
90;teplotní rozsah -2 až +8 °C;ventilované chlazení;automatické 
odmrazování kondenzátu;oblé vnitřní rohy pro snadné 
čištění;elektronické ovládání nerezové nohy 2x zásuvky od stejného 
výrobce jako celý varný blok.

49 M 13712 Elektrický indukční sporák 2 zónový ks 1,000 131 355,61 131 355,61
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P

 Poznámka k položce:
2 indukční varné zóny s kruhovými cívkami, celková varná plocha 
350x600 mm. Sklo-keramická, voděodolná horní deska tloušťky 6 mm. 
Kontinuální nastavení výkonu, elektronická detekce přítomnosti varné 
nádoby. Bezpečností ventilační systém proti přehřátí. Pevná robustní 
konstrukce s možností modulární instalace a fixace pomocí unikátního a 
patentovaného systému. Ten garantuje jednoduché propojení modulů 
stojících vedle sebe, dokonalé vodě odolné propojení, jednoduchou 
montáž nebo demontáž se servisním přístupem z čelní strany zařízení. 
Zařízení může být instalováno jako součást jedné hygienické desky 
tloušťky 3 mm. Robustní 2 mm nerezová konstrukce. Zadní límec 
zabraňující stékání vody. Krycí plechy z nerezové oceli AISI304 tl. 1,2 
mm „ScotchBrite“. Veškeré šrouby z nerezové oceli AISI304. Systém 
indukčního ohřevu s kulatými cívkami s vysokým výkonem a efektivností. 
Vysoce účinný generátor energie instalovaný v horní části stroje pro co 
nejlepší možnost využitý prostoru podnoží. Ergonomický ovládací panel 
s jednoduchým a přehledným ovládáním. Zelená kontrolka – zapnutí 
stroje / detekce přítomnosti pánve Červené kontrolky – chybová hlášení 
Všechny kontrolky dokonale ploché a umístěné v panelu, aby nedošlo k 
jejich nechtěnému poškození. Možnost připojení stroje na systém 
optimalizace elektrické energie. Veškeré servisní přístupy z čelní strany 
zařízení bez nutnosti demontáže.

50 M 13712a Příslušenství k varnému bloku ks 1,000 11 914,34 11 914,34

P
 Poznámka k položce:

boční panely

51 M 13713 Elektrický salamander posuvný ks 1,000 32 268,01 32 268,01

P

 Poznámka k položce:
provedení nerez;změna polohy pákovým mechanismem;5 poloh roštu;3 
stupně regulace výkonu;2x kontrolka chodu;dvě topná tělesa;zásuvka na 
omastek;rošt 645x310 mm

52 M 13714 Stolová nástavba jednodílná ks 1,000 5 957,17 5 957,17

P
 Poznámka k položce:

ATYP - PRO UMÍSTĚNÍ SALAMANDRU;UCHYCENO DO DESTKY 
STOLU - NO NOZE

53 M 13715 Elektrický konvektomat - GN 6x1/1, pravé otevírání ks 1,000 190 629,45 190 629,45

P

 Poznámka k položce:
Standardní vybavení:;5 palcový barevný dotykový panel s vysokým 
rozlišením;Neutrální jazykové rozhranní;Rolovací kolečko s potvrzovací 
funkcí „push“;Ovládací panel jednoduše vyjímatelný pro servisní přístup 
k důležitým komponentům; nástřikový systém výroby páry s tepelným 
výměníkem; předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla; 
bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické 
vypuštění páry na konci varného programu;E/2: nastavení polovičního 
výkonu; aktivní regulace množství páry v komoře;Steptronic®: možnost 
přidání kroků a kombinace varných režimů;8 varných režimů;99 
programů o 9 krocích;DeltaT vaření, nízkoteplotní vaření, udržování, 
regenerace, odložený start;Auto diagnostika závad;5 rychlostní 
programovatelný ventilátor;Autorevers ventilátoru s redukováním 
otáček;Více bodová teplotní sonda;Rozteč zásuvů 67 mm;Varná komora 
o objemu 268 l se zaoblenými rohy;Dvojité sklo dveří, LED osvětlení 
integrované do dveří;Jednoduché a snadné otevírání dveří s 
bezpečnostním zámkem;Ovládací panel vlevo;Oplachová sprcha s 
navíjením;automatický mycí systém se 4 programy;HACCP výstup na 
display;LAN a USB výstup pro propojení s PC;Připojení pro optimalizaci 
výkonu;Základní varné režimy:;  horký vzduch 30° až 300° C;  
kombinace 30° až 300° C;  pára 30° až 130° C;  regulace páry 0-100%;

54 M 13716 Podstavba pod konvektomat - 1 x vodící lišty ks 1,000 10 425,05 10 425,05

P
 Poznámka k položce:

rozměry je nutné zadat dle typu zařízení;1X BLOK VSUNŮ PRO GN 
VLEVO;VPRAVO SPODNÍ POLICE A PROSTOR PRO CHEMII

55 M 13717 Pracovní stůl s policí ks 1,000 11 517,20 11 517,20

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM;VLEVO PROSTOR PRO PODSTOLOVÝ 
ŠOKER;VPRAVO SPODNÍ POLICE - PODNOŽÍ NAVÍC

56 M 13718 Nástěnná police dvoudílná ks 1,000 7 843,60 7 843,60

57 M 13719 Šoker 5x 1/1GN zmrazovač/zchlazovač -18/+3°C ks 1,000 96 208,30 96 208,30

P

 Poznámka k položce:
5 x 1/1 GN (rozteč 65 mm);výkon zchlazení: 18 kg/90 min. (dle 
produktu);výkon zmrazení 12 kg/240 min. (dle produktu);režim 
zchlazování/zmrazování, SOFT a HARD ;teplotní vyhřívaná vpichová 
sonda,;automatický přechod do cyklu konzervace (udržování 
teploty),;manuální odmrazování, vnitřní lehce vyjmutelné 
zásuvy,;konstrukce komory přizpusobena pro snadné čištění a odvod 
kondenzátu, chladivo R404A.;

58 M 13720 Elektrický konvektomat GN 10x1/1, pravé otevírání ks 1,000 250 300,45 250 300,45

P

 Poznámka k položce:
Standardní vybavení:;5 palcový barevný dotykový panel s vysokým 
rozlišením;Neutrální jazykové rozhranní;Rolovací kolečko s potvrzovací 
funkcí „push“;Ovládací panel jednoduše vyjímatelný pro servisní přístup 
k důležitým komponentům; nástřikový systém výroby páry s tepelným 
výměníkem; předehřívka a rychlé zchlazení s využitím zbytkového tepla; 
bezpečnostní systém proti opaření obsluhy, zajišťující automatické 
vypuštění páry na konci varného programu;: nastavení polovičního 
výkonu;: aktivní regulace množství páry v komoře; možnost přidání kroků 
a kombinace varných režimů;8 varných režimů;99 programů o 9 
krocích;DeltaT vaření, nízkoteplotní vaření, udržování, regenerace, 
odložený start;Auto diagnostika závad;5 rychlostní programovatelný 
ventilátor;Autorevers ventilátoru s redukováním otáček;Více bodová 
teplotní sonda;Rozteč zásuvů 67 mm;Varná komora o objemu 498 l se 
zaoblenými rohy;Dvojité sklo dveří, LED osvětlení integrované do 
dveří;Jednoduché a snadné otevírání dveří s bezpečnostním 
zámkem;Ovládací panel vlevo;Oplachová sprcha s navíjením; 
automatický mycí systém se 4 programy;HACCP výstup na display;LAN 
a USB výstup pro propojení s PC;Připojení pro optimalizaci 
výkonu;Základní varné režimy:;  horký vzduch 30° až 300° C;  
kombinace 30° až 300° C;  pára 30° až 130° C;  regulace páry 0-100%;

59 M 13721 Podstavba pod konvektomat - 1 x vodící lišty ks 1,000 10 425,05 10 425,05

P
 Poznámka k položce:

rozměry je nutné zadat dle typu zařízení;1X BLOK VSUNŮ PRO GN 
VLEVO;VPRAVO SPODNÍ POLICE A PROSTOR PRO CHEMII

60 M 13722 Chlazený stůl na GN - 4x zásuvka ks 1,000 58 380,27 58 380,27
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P
 Poznámka k položce:

bez pracovní desky;4x zásuvka 1/2;agregát vpravo;2x rošt;objem 270 
litrů;celonerezové provedení;teplota 0/+12*C;

61 M 13722a Stolová deska ks 1,000 10 226,48 10 226,48

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM;NA CHLAZENÝ STŮL

62 M 13723 Nástěnná police na kořenky (bez kořenek) ks 2,000 4 070,73 8 141,47

63 M 13724
Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání 
kusů

ks 1,000 7 446,47 7 446,47

P

 Poznámka k položce:
Stolní obchodní váha do 15 kg na počítání kusů a další režimy.;Vhodná 
do všech provozů jako kuchyňská váha na vážení surovin, k 
obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech a výrobních procesech, 
jako poštovní váha na vážení listovních zásilek;6 pracovních režimů: 
počítání kusů, procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu 
kusů, limitní procent. vážení, sčítání hmotnosti;- dvourozsahové dělení;- 
váživost (kg): 6; 15;- dílek - přesnost (g): 2; 5;- rozměr vážní plochy 
(mm): 300x230;- LCD displej o velikosti 24 mm s LED podvícením;- 
spolehlivá s provozem na síť i akumulátor;- funkce: tárování; nulování;- 
tisk etiket;- limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;- automatické 
vypínání ;- indikace vybití baterie ;- provoz na AKU až 90 hod.;- napájení 
váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V;- konektor RS232 ve standardu;- 
provedení vážní plochy: nerez;- provedení konstrukce: plast;- provedení 
(materiál): plast/nerez;- provozní teplota: -10°C až +40°C;;Certifikace: 
pro obchodní vážení - ES ověření;V ceně váhy je ověření, nerezová 
miska a síťový adaptér.

64 M 13725 Stůl mycí otevřený s policí ks 1,000 15 290,07 15 290,07

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 500X500X250 MM VLEVO;OTVOR PRO 
BATERII, SIFON S RŮŽICÍ

65 M 13725a Baterie stolní profi - páková ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P

 Poznámka k položce:
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v 
robustním nerezovém provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně 
přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 18 
l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

66 M 13726 Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

67 M 13727 Stůl mycí otevřený s policí ks 1,000 13 701,49 13 701,49

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM + BOČNÍ LEVÝ 40 MM;1X DŘEZ 300X500X300 MM 
VPRAVO;OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ

68 M 13727a Baterie stolní profi - páková ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P

 Poznámka k položce:
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v 
robustním nerezovém provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně 
přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 18 
l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

69 M 13728 Pracovní stůl s policí ks 1,000 23 431,54 23 431,54

P
 Poznámka k položce:

PRACOVNÍ DESKA GRANITOVÁ;ZADNÍ LEM + BOČNÍ LEVÝ;SPODNÍ 
POLICE;2X ZÁSUVKA POD DESKOU GN1/1

70 M 13729 Nástěnná police jednodílná ks 1,000 5 262,17 5 262,17

71 M 13730
Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání 
kusů

ks 1,000 7 446,47 7 446,47

P

 Poznámka k položce:
Stolní obchodní váha do 15 kg na počítání kusů a další režimy.;Vhodná 
do všech provozů jako kuchyňská váha na vážení surovin, k 
obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech a výrobních procesech, 
jako poštovní váha na vážení listovních zásilek;6 pracovních režimů: 
počítání kusů, procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu 
kusů, limitní procent. vážení, sčítání hmotnosti;- dvourozsahové dělení;- 
váživost (kg): 6; 15;- dílek - přesnost (g): 2; 5;- rozměr vážní plochy 
(mm): 300x230;- LCD displej o velikosti 24 mm s LED podvícením;- 
spolehlivá s provozem na síť i akumulátor;- funkce: tárování; nulování;- 
tisk etiket;- limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;- automatické 
vypínání ;- indikace vybití baterie ;- provoz na AKU až 90 hod.;- napájení 
váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V;- konektor RS232 ve standardu;- 
provedení vážní plochy: nerez;- provedení konstrukce: plast;- provedení 
(materiál): plast/nerez;- provozní teplota: -10°C až +40°C;;Certifikace: 
pro obchodní vážení - ES ověření;V ceně váhy je ověření, nerezová 
miska a síťový adaptér.

72 M 13730a Universální kuchyňský robot 20l ks 1,000 49 146,66 49 146,66

P

 Poznámka k položce:
-obsah kotlíku 20l;-základní výbava: kotlík 19 l, metla, hák, míchač, 
plast. kryt, digitální časovač, tepelná ochrana;-barevné provedení. bílá;-
regulace 3 rychlosti (106/196/358 ot/min);-hmotnost 98 kg

73 M 13731 Chladící box ks 1,000 170 672,94 170 672,94

P
 Poznámka k položce:

nařezané panely ISO 60 bez podlahy;dveře křídlové ;zakrývací lišty, 
osvětlení;VČ. agregátu;;

74 M 13733 Police s háčky a plastovou výplní, 1391 x 600 mm ks 8,000 6 255,03 50 040,23

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

75 M 13733a Stojina 600 mm ks 4,000 1 489,29 5 957,17

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

76 M 13734
Nerezové umyvadlo  - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 1,000 5 162,88 5 162,88
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P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

77 M 13735 Stůl mycí otevřený s policí ks 1,000 13 403,63 13 403,63

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM + BOČNÍ PRAVÝ;1X DŘEZ 400X400X250 MM DLE 
NÁKRESU;OTVOR PRO BATERII, SIFON  S RŮŽICÉ

78 M 13735a Baterie stolní profi - páková ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P

 Poznámka k položce:
Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.;Model je v 
robustním nerezovém provedení ;s odolnou kartuší CX42, včetně 
přívodních hadic,  1/2" (d = 400mm).;max. průtok (3 bar): 18 
l/min.;upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm.

79 M 13736 Nástěnná police dvoudílná ks 2,000 7 049,32 14 098,63

80 M 13737 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí ks 1,000 18 963,66 18 963,66

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM;ZÁSUVKOVÝ BLOK - 3X ZÁSUVKA NAD SEBOU 
GN1/1 - VPRAVO;VLEVO SPODNÍ POLICE

81 M 13738 Krouhač zeleniny - stolní ks 1,000 35 246,59 35 246,59

P

 Poznámka k položce:
375 ot/min;výkon krouhače až 250kg/hod;výkon 20-300 
porcí;MOTOROVÝ BLOK;indukční motor;asynchronní motor pro 
profesionální použití zaručující delší životnost a spolehlivost stroje; ;tichý 
chod motoru bez jakýchkoliv vibrací, motor nevyžaduje žádnou 
údržbu,;nerezová hřídel,;magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda 
motoru zastaví zařízení při otevření víka, nebo při zvednutí přítlačné 
páky,;automatický restart.;Kryt motorového bloku je celonerezový;Jedna 
regulace rychlosti.;KROUHACÍ HLAVA;Plátkuje, vlnkuje, strouhá, 
nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje.;Celokovové provedení. Odnímatelné 
víko se 2 násypnými otvory:;1× velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 139 
cm2, objem násypky 2,2 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny,;1× 
trubicový otvor o průměru 58 mm – umožňuje zpracovat křehkou 
zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru; (např. mrkev, okurky, houby atd.). 
Stejnoměrný řez.

82 M 13738a Sada 6 krájecích disků ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P
 Poznámka k položce:

plátkovač 2 mm;plátkovač 4 mm;strouhač 1,5 mm;nudličkovač 4x4 
mm;sada pro kájení kostek;plátkovač disk 14 mm+mřížka 14x14mm

83 M 13739
Stolní obchodní váha do 15 kg s režimem počítání 
kusů

ks 1,000 7 446,47 7 446,47

P

 Poznámka k položce:
Stolní obchodní váha do 15 kg na počítání kusů a další režimy.;Vhodná 
do všech provozů jako kuchyňská váha na vážení surovin, k 
obchodnímu a kontrolnímu vážení ve skladech a výrobních procesech, 
jako poštovní váha na vážení listovních zásilek;6 pracovních režimů: 
počítání kusů, procentuelní vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu 
kusů, limitní procent. vážení, sčítání hmotnosti;- dvourozsahové dělení;- 
váživost (kg): 6; 15;- dílek - přesnost (g): 2; 5;- rozměr vážní plochy 
(mm): 300x230;- LCD displej o velikosti 24 mm s LED podvícením;- 
spolehlivá s provozem na síť i akumulátor;- funkce: tárování; nulování;- 
tisk etiket;- limitní vážení - kontrola tolerance výrobku;- automatické 
vypínání ;- indikace vybití baterie ;- provoz na AKU až 90 hod.;- napájení 
váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V;- konektor RS232 ve standardu;- 
provedení vážní plochy: nerez;- provedení konstrukce: plast;- provedení 
(materiál): plast/nerez;- provozní teplota: -10°C až +40°C;;Certifikace: 
pro obchodní vážení - ES ověření;V ceně váhy je ověření, nerezová 
miska a síťový adaptér.

84 M 13740 Chlazený stůl na GN - 4x zásuvka ks 1,000 58 380,27 58 380,27

P
 Poznámka k položce:

bez pracovní desky;4x zásuvka 1/2;agregát vpravo;2x rošt;objem 270 
litrů;celonerezové provedení;teplota 0/+12*C;

85 M 13740a Stolová deska ks 1,000 10 226,48 10 226,48

P
 Poznámka k položce:

NA CHLAZENÝ STŮL;ZADNÍ LEM + BOČNÍ LEVÝ LEM 40 MM

86 M 13741 El. nářezový stroj ks 1,000 42 097,34 42 097,34

P

 Poznámka k položce:
S TEFLONOVÝM NOŽEM!;Určen pro střední zátěž – 1 hod. provozu, 10 
min. přestávka.;max. tloušťka plátku 13 mm;průměr nože 300 mm;řezná 
plocha 250x275 mm;Vyroben z potravinářské hliníkové slitiny a 
nerezu.;Regulace tloušťky plátku.;Úhel nože 25°.;Kompaktní základna a 
konstrukce nářezového stroje umožňuje jednoduchou a rychlou 
obsluhu.;Snadná udržba a čištění.;Vybaven řemínkovým 
pohonem.;Speciální řemínek s podélným ozubením.;Tento pohon 
zajišťuje vysoký a spolehlivý výkon.;Kombinace speciálního řemínku a 
hladké řemenice zabraňuje prokluzování řemínku při vyšším 
zatížení.;Kvalita řemínku dodáváných firmou SIRMAN zaručuje dlouhou 
životnost bez nutnosti servisního zásahu.;Ventilovaný motor.;Standardní 
vybavení:;Teflonový nůž s rovným ostřím – univerzální nůž vhodný 
především pro krájení sýrů a ryb.;Zabudované brusné zařízení.;Gumové 
nožičky.

D D39 1.38A - UMÝVÁRNA A SKLAD STOLNÍHO NÁDOBÍ 188 345,87
87 M 138a01 Příjmový stůl ks 1,000 11 815,05 11 815,05

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ OPLÁŠTĚNÍ ;BEZ ZADNÍHO LEMU;BOČNÍ PRAVÝ LEM 40 
MM;V DESCE OTVOR PRO SHOZ ODPADU;PROSTOR PRO 
UKOTVENÍ STOLOVÉ NÁSTAVBY

88 M 138a02 Stolová nástavba jednodílná ks 1,000 6 155,74 6 155,74

P
 Poznámka k položce:

ODNÍMATELNĚ UKOTVENÁ DO POZICE 138a01 - ŠROUBOVÉ 
KOTVENÍ

89 M 138a03 Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový ks 1,000 4 865,02 4 865,02

P
 Poznámka k položce:

celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem.

90 M 138a04 Stůl vstupní k myčce roštový ks 1,000 17 077,23 17 077,23

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 200 MM+ BOČNÍ PRAVÝ 200 mm;1X DŘEZ 500X400X250 
MM VLEVO;OTVOR PRO SPRCHU 60-130 MM OD ZADNÍHO 
LEMU;SIFON S RŮŽICÍ;DRÁHA PRO KOŠE
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91 M 138a05 Sprcha tlaková na nádobí ks 1,000 5 361,46 5 361,46

P

 Poznámka k položce:
Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a 
napouštěcím ramínkem ze sprchy.;tlakovou sprchou STAR;tlakovou 
hadicí a vyvažovací pružinou;úchytem na zeď a háčkem na sprchu;max. 
průtok (3 bar): 17 l/min.;max. tlak: 5 bar;upevňovací otvor pro baterii: 
min. O30 mm. - max.O32 mm.;Model pro montáž do desky pracovního 
stolu

92 M 138a06 Průchozí myčka nádobí ks 1,000 94 321,87 94 321,87

P

 Poznámka k položce:
Zavážecí výška: 440 mm;Velikost koše: 500x500 mm;Mycí cykly: 60 / 90 
/ 18 sekund;6 speciálních programů;Výkon: 60 košů / hod (1080 talířů / 
hod);Kapacita tanku: 23 l;Spotřeba oplachové vody: 2 l / koš;program na 
mytí párou při 100*C- speciální program na odstranění zaschlých zbytků 
jídla z vaječných bílků a škrobů z nádobí; tepelně a hlukově izolační kryt - 
15 mm silné izolované stěny;;Elektronické ovládání jedním 
tlačítkem;speciální filtrační dvojitý systém a senzor znečištění 
síta;hygienický program;rotační mycí a oplachová spodní a horní 
ramena;tepelně a hlukově izolovaný kryt stroje;dávkovač mycího a 
oplachového prostředku, odpadové čerpadlo;USB rozhraní pro stažení 
provozních dat;1x koš na talíře, 1x univerzální koš, 1x košík na příbory

93 M 138a07 Stůl výstupní k myčce roštový ks 1,000 12 410,77 12 410,77

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM

94 M 138a08 Police s háčky a plastovou výplní, 1688 x 600 mm ks 4,000 7 049,32 28 197,27

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

95 M 138a08a Stojina 600 mm ks 2,000 1 489,29 2 978,58

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

96 M 138a09
Nerezové umyvadlo  - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

D D40 1.38B - MYTÍ A SKLAD PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 426 731,99
97 M 138b01 Pracovní stůl s policí ks 1,000 8 836,47 8 836,47

98 M 138b02 Stůl mycí otevřený ks 1,000 22 240,10 22 240,10

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 200 MM;1X DŘEZ 500X500X250 MM VPRAVO;1X DŘEZ 
600X500X250 MM VLEVO;OTVOR PRO SPRCHU 60 -130 MM OD 
ZADNÍHO LEMU;SIFON S RŮŽICÍ;PROLAMOVANÁ DESKA

99 M 138b03 Sprcha tlaková na nádobí ks 1,000 5 361,46 5 361,46

P

 Poznámka k položce:
Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a 
napouštěcím ramínkem ze sprchy.;tlakovou sprchou STAR;tlakovou 
hadicí a vyvažovací pružinou;úchytem na zeď a háčkem na sprchu;max. 
průtok (3 bar): 17 l/min.;max. tlak: 5 bar;upevňovací otvor pro baterii: 
min. O30 mm. - max.O32 mm.;Model pro montáž do desky pracovního 
stolu

100 M 138b04 Sprcha tlaková na nádobí ks 1,000 361 898,11 361 898,11

P

 Poznámka k položce:
vč. rekuperace a koše vstupní výška 860 mm mycí cykly 120 / 240 / 280 
sekund + speciální programy výkon: 30 košů / hod 210 podnosů/hod 120 
pekařských plechů/hod 180 GN1/1/hod integrovaný samočistící cyklus 
kapacita tanku 80 l spotřeba oplachové vody 8 l / koš dávkovač mycího 
a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo základní koš 600x760 
mm, zavážecí výška 860 mm Příkon bojleru/ tanku: 15,3 kW / 3,3 kW 
Rotační horní i dolní mycí systémy Hlubokotažený mycí tank se zaobl. 
rohy-hygienické provedení Vyjímatelná oplachová ramena bez použití 
nářadí Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Tank krytý nerezovým 
sítem, připojení na SV parní mytí pro dokonalý mycí výsledek 
hlubokotažený mycí tank se zaobl. rohy-hygienické provedení 
Elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu 
a displejem. mycí ramena se sepciálními impulzními tryskami a s 
vysokým výkonem mycích čerpadel Speciální filtrační systém - dvojité 
mytí/dvojitý oplach -  až 30% úspora provozních nákladů, nástavec na 
zachycování nešistot kontrola nasazení síta, indikace zbylé doby chodu 
ukazatel výšky hladiny senzor znečištění síta SYSTÉM PŘÍMÉHO 
POSTŘIKU MYCÍM PROSTŘEDKEM

101 M 138b05
Nerezové umyvadlo  - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

102 M 138b06 Regál čtyřroštový ks 2,000 11 616,48 23 232,97

P
 Poznámka k položce:

nerez

D D41 1.39 - VÝDEJ POKRMŮ, CHODBA 236 301,11
103 M 13901 Pracovní stůl skříňkový ks 1,000 13 701,49 13 701,49

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU;PROSTOR PRO UKOTVENÍ STOLOVÉ 
NÁSTAVBY

104 M 13902 Stolová nástavba jednodílná ks 1,000 3 872,16 3 872,16

P
 Poznámka k položce:

ODNÍMATELNĚ UKOTVENÁ DO POZICE 13901;ŠROUBOVÉ 
KOTVENÍ

105 M 13903 SKLOPNÁ NEREZ DESKA ks 1,000 4 964,31 4 964,31
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106 M 13904
Ohřívací stůl-režon s vyhřívanou vodní lázní pro 3 GN 
1/1

ks 1,000 36 438,03 36 438,03

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU;PLYNULÁ REGULACE TEPLOTY;CENTRÁLNÍ 
NAPOJENÍ NA PŘÍVOD VODY A ODPAD;PROKLÁDACÍ!

107 M 13905 Stolová nástavba dvoudílná otevřená ks 1,000 23 232,97 23 232,97

P
 Poznámka k položce:

V HORNÁ POILCI INFRA OHŘEV;ODNÍMATELNĚ UKOTVENÁ DO 
POZICE 13906 A 13904

108 M 13906 Pracovní stůl skříňkový ks 1,000 19 757,95 19 757,95

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU;1X ZÁSUVKA GN1/1 POD DESKOU 
VPRAVO;PROSOTOR PRO UKOTVENÍ STOL.NÁSTAVBY

109 M 13907 Stolová nástavba jednodílná ks 1,000 3 872,16 3 872,16

P
 Poznámka k položce:

PRO MIKROVLNNOU TROUBU

110 M 13908 Mikrovlnná trouba ks 1,000 31 672,29 31 672,29

P

 Poznámka k položce:
profesionální mikrovlnná trouba SAMSUNG;rozměry komory 
336x349x225 mm;obsah 26 litrů;vnitřní prostor vhodný pro 
GN1/2;programovatelné ovládání;regulace výkonu 
550/770/1100W;rozmrazovací výkon 17/330W;nerezové vnitřní i vnější 
provedení;signalizace ukončení procesu

111 M 13909 Chlazený stůl na GN ks 1,000 58 380,27 58 380,27

P
 Poznámka k položce:

BEZ DESKY;-4x zásuvka GN1/2;-chladící agregát vpravo;1X 
CHLAZENOU VANOU GN1/1

112 M 13909a Stolová deska ks 1,000 10 226,48 10 226,48

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU;PROSTOR PRO VANU GN1/1;PROSTOR PRO 
UKOTVENÍ STOL.NÁSTAVBY

113 M 13910 Stolová nástavba dvoudílná otevřená ks 1,000 16 680,08 16 680,08

P
 Poznámka k položce:

ODNÍMATELNĚ UKOTVENA DO POZICE 13909a

114 M 13911 Pracovní stůl skříňkový ks 1,000 13 502,92 13 502,92

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU

D D42 1.40 - DENNÍ SKLAD POTRAVIN 160 843,55

115 M 14001 Police s háčky a plastovou výplní, 994 x 600 mm ks 12,000 5 758,60 69 103,14

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

116 M 14001a Police s háčky a plastovou výplní, 1094 x 600 mm ks 4,000 5 857,88 23 431,52

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

117 M 14001b Stojina 600 mm ks 6,000 1 489,29 8 935,75

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

118 M 14002 Chladící skříň 544 lt. ks 2,000 29 686,57 59 373,14

P

 Poznámka k položce:
Obsah 544 l,;teplotní rozsah + 2 až + 12°C,;5 odstavných ploch (4 
výškově přestavitelné rošty, 1 spodní rošt),;automatické 
odmrazování,;zamykatelné dveře,;nastavitelné nožičky vpředu,;statické 
chlazení.

D D43 1.41 - CHLADÍCÍ/MRAZÍCÍ BOX 555 307,63
119 M 14101 Chladící box ks 1,000 201 451,65 201 451,65

P
 Poznámka k položce:

nařezané panely ISO 60 bez podlahy;dveře křídlové ;zakrývací lišty, 
osvětlení;VČ. AGREGÁTU;;

120 M 14103 Mrazící box ks 1,000 188 048,02 188 048,02

P
 Poznámka k položce:

nařezané panely ISO 60 vč. podlahy;dveře křídlové ;zakrývací lišty, 
osvětlení;vč. agregátu;

121 M 14104 Police s háčky a plastovou výplní, 1194 x 500 mm ks 16,000 6 056,46 96 903,34

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

122 M 14104a Stojina 500 mm ks 6,000 1 489,29 8 935,75

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

123 M 14105 Police s háčky a plastovou výplní, 1591 x 500 mm ks 8,000 6 751,46 54 011,70

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

124 M 14105a Stojina 500 mm ks 4,000 1 489,29 5 957,17

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

D D44 1.42 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN 22 041,51
125 M 14201 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 6,000 3 673,59 22 041,51

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg
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D D45 1.43 - SKLAD NÁPOJŮ 7 148,60
126 M 14301 Regál skladový čtyřpolicový - komaxit ks 2,000 3 574,30 7 148,60

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

D D46 1.44 - CENTRÁLNÍ ZMĚKČENÍ SV 59 075,27

127 M 14401
Automatický změkčovač použitelný do tvrdosti vody 41 
st.N

ks 1,000 54 110,96 54 110,96

P

 Poznámka k položce:
dvojitý tank naplněný katexovou pryskyřicí, který je řízen jedním řídícím 
modulem;řídící modul měří množství vody proteklé systémem kontrolních 
disků;po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští 
regenerace a tok vody je předán z jednoho tanku na druhý;nádrž na 
solanku;změkčovač nevyžaduje napojení na elektrický zdroj;Je nutné, 
aby se systém nacházel v blízkosti odpadu. Do odpadu je nutné odvést 
vodu, která je použita k proplachu a regeneraci katexové pryskyřice. 
Odpad musí být níže než drenážní ventil na řídící hlavě systému.;Pro 
správnou funkci změkčovacího systému je nutné zajistit minimální 
vstupní tlak vody v řádu 2,5 bar při požadovaném průtoku. Tlak vody na 
vstupu do změkčovače nesmí překročit 7,5 bar.;Celoplastové provedení 
změkčovače zajišťuje odolnost proti korozi a dlouhou životnost.

128 M 14401a Diskový filtr s manuálním oplachem ks 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Filtrační systémy využívají jedinečnou diskovou filtrační technologii. 
Filtrační element je tvořen z tenkých polypropylenových disků, které jsou 
navrstveny a stlačeny na nosném trnu do tvaru válce. Filtrační disky jsou 
po obou stranách diagonálně rýhované, stlačeny k sobě vytvářejí řadu 
záchytných míst pro pevné nečistoty. Mechanické nečistoty jsou jednak 
zachyceny na vnějším povrchu diskového elementu, ale hlavně v 
štěrbinách mezi stlačenými disky, čímž tyto filtry zajišťují vysoce účinnou 
separaci nečistot při vysoké filtrační kapacitě.;

D D52 1.50 - ÚKLIDOVÁ KOMORA, SKALD ÚKLID. PROSTŘEDKŮ 8 042,18
129 M 15001 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 1,000 4 368,59 4 368,59

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

130 M 15002 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 1,000 3 673,59 3 673,59

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

D D61 Ostatní 774 432,18
131 M A SADA GASTRONÁDOB A KOŠŮ DO MYČKY kpl 1,000 69 500,32 69 500,32

P
 Poznámka k položce:

dle výběru provozovatele do uvedené hodnoty

132 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

133 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

134 K B Montážní práce komplet - chladící boxy kpl 1,000 248 215,44 248 215,44

P
 Poznámka k položce:

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY, PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

135 K C Montážní práce komplet - ostatní kpl 1,000 446 787,80 446 787,80

P

 Poznámka k položce:
Komunikace o Realizaci;- specifikace plánu Realizace;- odsouhlasení si 
provedení, harmonogram činností;- technické podklady pro instalaci;- 
kontrola přípojných bodů;- v případě kolize se stavební připraveností, 
součinnst při hledání řešení;> Logistika;- transport;- nastěhování na 
místo instalace;- manipulace, je prováděna s nejvyšší opatrností;- 
rozbalení a likvidace obalů;- ustavení na místo instalace;> Instalace;- 
připojení na instalační body;- prozkoušení těstnosti spojů kalibrovanými 
přístroji, pospojení zemnícím vodičem;- kalibrace a seřízení dle 
parametrů stanovených výrobcem;- elektro revize, zpracování revizní 
zprávy připojení;- likvidace instalačních odpadů, vyčištění stroje 
určenými prostředky;> Uvedení do provozu;- uvedení do polohy zapnuta, 
kontrola základních provozních funkcí;- provedení provozní zkoušky;> 
Zaškolení personálu pro obsluhu;- praktické vysvětlení provozních 
funkcí a parametrů;- detailní vysvětlení údržby v praxi;- popis účinnosti a 
použití příslušných originálních čistících 
prostředků;PŘEDÁNÍ:;předávací protokol, prohlášení o shodě, návody k 
použití v CZ;- způsob řešení záručního servisu;
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 321 342,06

D1 - 1.PP 813 054,51

    D17 - 0.57 - CHLAZENÝ SKLADOVÝ PROSTOR - CHLAZENÉ POKRMY 354 054,50

    D18 - 0.58 - HLAVNÍ PŘÍPRAVNA PRO CATERING 459 000,01

D53 - 3.NP 3 905 620,46

    60.3 - 3.77 Obslužný bar 44 380,92

    60.6 - 3.80 Přípravna 252 683,32

    D54 - 3.49 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ č. 1 1 195 207,01

    D55 - 3.57 - BAR č. 1 641 587,29

    D56 - 3.62 - SKLAD BARU č. 1 90 549,01

    D56.5 - 3.58a - POHOTOVOSTNÍ MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ 17 871,52

    D57 - 3.60 - SKLAD BARU č.2 73 868,93

    D58 - 3.62 - BAR č. 2 656 480,23

    D58.5 - 4.09 Bar č. 3 475 481,52

    D59 - 4.11 - SKLAD BARU č. 3 64 933,16

    D60 - 4.17 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 392 577,55

D61 - Ostatní 602 667,09

HSV - HSV 0,00

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 10 - Vybavení objektu - gastroprovoz

b) - Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 321 342,06

D D1 1.PP 813 054,51

D D17 0.57 - CHLAZENÝ SKLADOVÝ PROSTOR - CHLAZENÉ POKRMY 354 054,50
1 M 5701 Chladící box ks 1,000 177 027,25 177 027,25

P
 Poznámka k položce:

teplota +2 °C   ;nařezané panely ISO 60 bez podlahy;dveře křídlové 
900;zakrývací lišty, osvětlení;;vč. chladícího agregátu;;

2 M 5703 Chladící box ks 1,000 177 027,25 177 027,25

P
 Poznámka k položce:

teplota +2 °C   ;nařezané panely ISO 60 bez podlahy;dveře křídlové 
900;zakrývací lišty, osvětlení;vč. chladícího agregátu;

D D18 0.58 - HLAVNÍ PŘÍPRAVNA PRO CATERING 459 000,01
3 M 5801 Vozík servírovací svařený - 2 police ks 4,000 9 630,76 38 523,04

P
 Poznámka k položce:

nerezové provedení;2 police 800x500x20 mm;výškový odstup polic 585 
mm;4x otočná kolečka;maximální nosnost 120 kg

4 M 5802 Vozík servírovací svařený-3 police ks 4,000 10 822,20 43 288,79

P
 Poznámka k položce:

nerezové provedení;3 police 800x500x20 mm;výškový odstup polic 27 
5mm;4x otočná kolečka;maximální nosnost 120 kg

5 M 5803 Pracovní stůl s policí - pojízdný ks 2,000 10 822,20 21 644,39

P
 Poznámka k položce:

POJÍZDNÝ;4x kolečko z toho 2 s brzdou

6 M 5804 Chladící skříň 340 litrů nerez ks 3,000 28 594,42 85 783,25

P

 Poznámka k položce:
čistý objem 340 l;teplota 0 až +10 °C;nerezové opláštění;ventilované 
chlazení;digitální termostat;automatické odtávání;4x rošt;zabudovaný 
zámek;nastavitelné nožičky;chladivo R 134a

7 M 5805 Ohřívací stůl režon ks 3,000 33 360,15 100 080,46

P

 Poznámka k položce:
BEZ ZADNÍHO LEMU;OBOUSTRANNÝ - PROKLÁDACÍ;PROSTOR 
PRO UCHYCENÍ STOJANOVÉ POLICE;plynulá regulace 
teploty;230V/2,5 kW

8 M 5806 Stolová nástavba dvoudílná otevřená ks 3,000 6 850,75 20 552,24

P
 Poznámka k položce:

v hodní polici INFRA OHŘEV;UKOTVENO DO STOLU POZICE 05805 - 
ŠROUBOVÉ KOTVENÍ;230V/1 kW

9 M 5807 Pracovní stůl s policí ks 1,000 9 035,04 9 035,04

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU

10 M 5808
Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 2,000 5 162,88 10 325,75

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

11 M 5809 Pracovní stůl s policí ks 1,000 9 829,33 9 829,33

P
 Poznámka k položce:

BEZ ZADNÍHO LEMU

12 M 5810 Chlazený stůl na GN - 3x dveře ks 2,000 37 530,17 75 060,35

P
 Poznámka k položce:

bez pracovní desky;3x dveře;agregát vpravo;2x rošt;objem 270 
litrů;celonerezové provedení;teplota 0/+12*C;

13 M 05810a Stolová deska ks 2,000 10 226,48 20 452,96

P
 Poznámka k položce:

NA CHLAZENÝ STŮL

14 M 5811 Stolová nástavba dvoudílná otevřená ks 2,000 8 141,47 16 282,94

P
 Poznámka k položce:

v hodní polici INFRA OHŘEV;UKOTVENO DO STOLU POZICE 05810a 
- ŠROUBOVÉ KOTVENÍ;230V/1 kW

15 M 5901 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 2,000 4 070,73 8 141,47

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

D D53 3.NP 3 905 620,46

D 60.3 3.77 Obslužný bar 44 380,92
16 M 37702 Chladící skříň 570 litrů nerez, prosklené dveře ks 1,000 29 289,42 29 289,42

P

 Poznámka k položce:
čistý objem 476 litrů;4x police;rozměry polic: 630x500 mm;rozměry 25 
kg;teplota -2 až +8°C (při okolní teplotě max.+32°C);nerezové 
opláštění;prosklené dveře;ventilované chlazení;vnitřní prostor 
přizpůsoben rozměrům GN 2/1;automatické odtávání;chladivo 
R600a;digitální termostat;výškově nastavitelné rošty;snadno 
vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání dveří

b) - Gastroprovoz - catering, společenský sál a kinosál

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

PS 10 - Vybavení objektu - gastroprovoz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 37704 Chladící skříň 130 litrů nerez ks 1,000 15 091,50 15 091,50

P

 Poznámka k položce:
čistý objem 78 litrů;2x police;teplota 0 až +8°C (při okolní teplotě max. 
+32°C);nerezové opláštění;ventilované chlazení;automatické 
odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;osvětlení chladicího 
prostoru;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit 
otevírání dveří;vnitřní rozměry: 510x485x620 mm;rozměr police: 
480x370 mm;nosnost police 25 kg

D 60.6 3.80 Přípravna 252 683,32
18 M 38001 Stůl mycí otevřený 1 dřez ks 1,000 14 694,35 14 694,35

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 200 MM + BOČÍ PRAVÝ LEM 200 MM;1X DEŘZ 
500X400X250 MM VPRAVO;OTVOR PRO SPRCHU, SIFON S 
RŮŽICÍ;SPODNÍ PROSTOR VOLNÝ PRO PODSTOLOVOU MYČKU 
VLEVO;SPODNÍ PROSTOR VOLNÝ PRO ZMĚKČOVAČ VODY A 
CHEMII K MYČCE;VLEVO DESKA BEZ PŘESAHU - NA SRAZ

19 M 38002 Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P
 Poznámka k položce:

nerezová tlaková hadice;vyrovnávací pružina;tlaková sprcha s pákovým 
ovladačem;úchyt na stěnu;úchyt sprchy;baterie;ramínko

20 M 38003 Nástěnná police jednodílná ks 1,000 4 666,45 4 666,45

P
 Poznámka k položce:

nerezová

21 M 38004 Změkčovač vody - automatický ks 1,000 15 687,22 15 687,22

P

 Poznámka k položce:
změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty;nerezová 
nádoba změkčovače;elektromechanická řídící jednotka;nastavení 
regenerace na dny v týdnu;umožňuje regenerovat každý den;maximální 
hodinový průtok 1400 l/h;mechanické ovládání ventilů;regenerace se 
provádí tabletovanou solí;funkce: zabraňuje zavápňování zařízení a tím 
chrání přístroj před poškozením;připojení na šroubení 3/4“ s vnitřním 
závitem vč. balení 25 kg soli

22 M 38005 Myčka nádobí podstolová ks 1,000 146 744,97 146 744,97

P

 Poznámka k položce:
dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš 
rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160 
sklenic/hod (vstupní voda do 60°C)     ;Výška nádobí max 425 mm        
;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů / 
hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrovaný 
dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;Filtrační 
systém Genius X2 , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní 
teplota a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje 
pohybovým senzorem, ;zobrazení stavu a času zbývajícího do konce 
programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE 
na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach 
AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na 
sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí 
talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokoúhlé 
mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí 
62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - 
mycí tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i opláštění z nerezové 
oceli.;USB rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a 
zobrazení na displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou 
současně - vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 
l, ohřev 0,8 kW ; vč. základní sady chemie

23 M 38006 Pracovní stůl s policí ks 1,000 12 212,20 12 212,20

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ POLICE;VPRAVO DESKA BEZ 
PŘESAHU - NA SRAZ

24 M 38008 Mraznička 472 lt. šuplíková - bílá ks 1,000 36 239,45 36 239,45

P

 Poznámka k položce:
Systém chlazení: statický;Teplotní rozsah v mrazící části: -14°C až -
28°C;Způsob odmrazování v mrazící části: manuální;Množství ke 
zmrazení za 24 hod: 30 kg;Doba skladování při výpadku proudu: 30 
h;Počet polic v mrazící části: 7;Materiál poliček v mrazící části: desky 
výparníku;Ovládaní a kontrola;Ukazatel teploty: vnější, digitální;Způsob 
ovládání: tlačítka;Signalizace poruchy: zvuková, optická

25 M 38009 Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání ks 1,000 5 361,46 5 361,46

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo kolenové ovládání, sifon a baterie 
nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek 
pod umyvadlem) s 1/2“ šroubením pro teplou a studenou vodu voda je 
spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění 
vypínání vody

26 K A Montážní práce komplet kpl 1,000 11 914,34 11 914,34

P
 Poznámka k položce:

doprava, montáž

D D54 3.49 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ č. 1 1 195 207,01
27 M 34901 Pracovní stůl jednoduchý ks 1,000 18 467,23 18 467,23

P

 Poznámka k položce:
PŘÍJMOVÝ STŮL;ZADNÍ OPLÁŠTĚNÍ;BEZ ZADNÍHO LEMU, BOČNÍ 
LEVÝ LEM 40 MM;2X OTVOR PRO SHOZ ODPADU;PROSTOR PRO 
UKOTVENÍ STOLOVÉ NÁSTAVBY

28 M 34902 Stolová nástavba dvoudílná otevřená ks 1,000 12 212,20 12 212,20

P
 Poznámka k položce:

ODNÍMATELNĚ UKOTVENÁ DO POZICE 34901;ŠROUBOVÉ 
KOTVENÍ

29 M 34903 Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový ks 2,000 4 765,74 9 531,47

P
 Poznámka k položce:

celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem.

30 M 34904 Stůl k myčce válečkový ks 1,000 28 594,42 28 594,42

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 200 MM;HLUBOKÁ VANA;VÁLEČKY - ODNÍMATELNÉ

31 M 34905 Sprcha tlaková na nádobí ks 1,000 5 361,46 5 361,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a 
napouštěcím ramínkem ze sprchy.;tlakovou sprchou STAR;tlakovou 
hadicí a vyvažovací pružinou;úchytem na zeď a háčkem na sprchu;max. 
průtok (3 bar): 17 l/min.;max. tlak: 5 bar;upevňovací otvor pro baterii: 
min. O30 mm. - max.O32 mm.;Model pro montáž do desky pracovního 
stolu

32 M 34906
Myčka na nádobí s automatickým posuvem košů a 
rekuperací

ks 1,000 981 543,14 981 543,14

P

 Poznámka k položce:
 Směr mytíZprava/Doleva, Ohřev:Elektrický Košů/h Rychlost 1: 120, 

Košů/h Rychlost 2: 180, Košů/h Rychlost 3: 240 Entry Hood: 300 mm 
Předmycí zóna min. 650 mm, Mycí a oplachová zóna min. 1.350 mm,  
Zóna s ovládacím  panelem 600 mm, Sušící zóna - zatáčka 90* = 900 

 mm Možství odváděného vzduchu280 m3/h, Teplota odváděného 
  vzduchu27-29 in °C Vlhkosť odváděného vzduchu90 - 98 % Objem 

nádrže (počáteční náplň): 180 lt., Spotřeba čerstvé vody/h: 140 lt.,  
Regenerace nádrže/h: 75 lt., připojení na SV, bezpečnostní spínač dveří 
po celé šířce vysouvací dveře umožňují snadný přístup k mycí komoře 
veškeré instalační přívody jsou vedeny vně myčky, takže je mycí komora 
volná bez potrubí po ukončení činnosti lze mycí tank stiskem tlačítka 
vyčerpat bez ručních zásahů v tanku sání čerpadla je chráněno krytem 
zamezujícím nasátí předmětů spadlých do tanku mycí ramena s 
negativně tvarovanými tryskami, které se neucpávají snadno vyjímatelná 
mycí a oplachová ramena Samočistící program - Speciální čisticí trysky 
jsou ve stroji uspořádány tak,  aby byl vnitřní prostor a systém 
rekuperace tepla vždy vyčištěny odděleně. Elektronické ovládání: 
Přesná vizualizace zón s teplotními a poruchovými zobrazeními. • 
Automatické vedení provozní knihy podle DIN, Pohodlné ukládání dat v 
ovládání, Součástí je systém managementu zpráv, Vizualizace návodu k 
obsluze. ÚSEKOVÁ DETEKCE PRÁZNÉ MYCÍ ZÓNY Předmývací 
trysky, oplachování pomocí čerpadla a oplachování čerstvou vodou -
oplachování speciální mi tryskami tzv. trojstupňové leštění Nová 
předmývací tryska je umístněná proti proudu, tlakového oplachu a 
oplachuje mycí roztok z nádobí. Mycí roztok je odveden přes odkláněcí 
prvek zpět do mycí nádrže pomocí bočních oplachovacích ramen. 
Oplachování čerstvou vodou myje nádobí pomocí bočních 
oplachovacích ramen.  Horké mytí - 67*C Speciální odstraňování 
nečistot tak, že se hrubé nečistoty pomocí chytrého filtračního systému 
automaticky  odčerpávají z předmývací zóny do sítové přihrádky 
hlubokotažené odtokové hrdlo, hlubokotažená nádrž Dveře výsuvné 
nahoru s izolací-Servisní dvojité dveře s min. 40 mm pěnovou izolací. 
Barevně kódované závěsy které dělí jednotlivé mycí zóny, jsou 
jednoznačně označeny, což zabraňuje záměně při nasazování

33 M 34907 Stůl k myčce válečkový ks 1,000 28 594,42 28 594,42

P
 Poznámka k položce:

mělká vana

34 M 34908 Police s háčky a plastovou výplní, 1591 x 500 mm ks 4,000 7 446,47 29 785,86

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

35 M 34909 Police s háčky a plastovou výplní, 994 x 500 mm ks 8,000 6 155,74 49 245,95

P

 Poznámka k položce:
konstrukce odolná vůči korozi;eloxovaný hliník s estetickými 
vlastnostmi;pevná polypropylenová výplň polic;háčky z pevnostní 
oceli;výplně polic z polyethylenu - možno mýt v myčkách;jednoduchá a 
rychlá montáž;odolnost od -40 do +80°C;nosnost jedné police cca 100 
kg

36 M 34909a Stojina 500 mm ks 4,000 1 489,29 5 957,17

P
 Poznámka k položce:

konstrukce z vysoce odolného kompozitu;nastavitelná výška

37 M 34910
Nerezové umyvadlo  - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

38 M 34911 Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s hadicí ks 1,000 16 382,22 16 382,22

P
 Poznámka k položce:

buben je celonerezové konstrukce,;samonavíjecí 15 m 1/2“ 
hadice,;rychlospojka,;max. tlak 10 bar,;max. teplota 90*C.

39 M 34911a Pistole vodní - modrá ks 1,000 4 368,59 4 368,59

D D55 3.57 - BAR č. 1 641 587,29
40 M 35702 Chladící přefukovaná vitrína, obslužná ks 2,000 80 620,38 161 240,76

P

 Poznámka k položce:
chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné 
police;osvětlení;podvěšený chladící agregát;hranaté 
provedení;přefukované provedení;BEZ SPODNÍHO PODSTAVCE-
DODÁVKA INTERIERU

41 M 35705 Chladící stůl nápojový třísekcový s agregátem ks 1,000 113 285,53 113 285,53

P
 Poznámka k položce:

6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladící agregát vlevo;Teplota: 0 +8 
C;Izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;

42 M 35706 Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí ks 1,000 21 743,67 21 743,67

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 40 MM;1X ZÁSUVKOVÝ BLOK 3 ZÁSUVKA GN1/1 
VLEVO;VPRAVO BEZ POLICE S PROSTOREM PRO 2 PODSTOLOVÉ 
CHLADNIČKY;SPODNÍ SOKL + 2X BOČNÍ;BOČNÍ PRAVÉ 
OPLÁŠTĚNÍ;

43 M 35707 Chladnička univerzální 180 lt. s ventilátorem ks 2,000 16 382,22 32 764,44

P

 Poznámka k položce:
podstavná;analogový ukazatel teploty;stříbrné boky;nerezové prosklené 
dveře;180 litrů;spotřeba 1,2kWh/24h;automatické odmrazování;teplotní 
rozsah +1 až +15°C;izolační sklo;mechanické ovládání;4 poličky;nosnost 
polic 45 kg;ergonomická rukojeť;osvětlení

44 M 35708 Výrobník ledu BREMA  chlaz.vodou ks 1,000 26 707,99 26 707,99
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P

 Poznámka k položce:
CB 249 W ;Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg       ;Typ kostky:  D - 
13g, A - 18g                                ;Vnější provedení: nerez SCOTCH 
BRITE oblé rohy                  ;Spotřeba vody l/kg: 14;Součástí 
dodávky:lopatka, přívodní hadice 3/4

45 M 35709 Pracovní stůl skříňkový ks 1,000 33 658,02 33 658,02

P

 Poznámka k položce:
ATYP;VLEVO PROSOTR PRO PODSTOLOVOU 
MYČKU;UPROSTŘED 2X VÝSUVNÝ KOŠ, NAD TÍM 2X ZÁSUVKA S 
OKLEPEM KÁVY;VPRAVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;2X 
PODNOŽÍ NAVÍC;ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ SOKL POD 
KOŠEM;BOČNÍ ZAPLECHOVÁNÍ

46 M 35712 Myčka nádobí podstolová ks 1,000 143 269,95 143 269,95

P

 Poznámka k položce:
dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš 
rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160 
sklenic/hod (vstupní voda do 60°C)     ;Výška nádobí max 425 mm        
;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů / 
hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrovaný 
dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;dvojitý 
filtrační systém , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní teplota 
a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje 
pohybovým senzorem, ;zobrazení stavu a času zbývajícího do konce 
programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE 
na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach 
AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na 
sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí 
talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokoúhlé 
mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí 
62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - 
mycí tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i opláštění z nerezové 
oceli.;USB rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a 
zobrazení na displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou 
současně - vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 
l, ohřev 0,8 kW ;

47 M 35713 Pracovní stůl skříňový, křídlové dveře ks 1,000 24 424,40 24 424,40

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 400X400X250 VLEVO;OTVOR PRO 
BATERII, SIFON S RŮŽICÍ;BEZ STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR 
PRO ZMĚKČOVAČ;BEZ ZADNÍHO OPLÁŠTĚNÍ;ČELNÍ SOKL + 
BOČNÍ LEVÝ

48 M 35713a Stojánková baterie s dlouhým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02

49 M 35714 Filtr k úpravě a změkčení vody ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P

 Poznámka k položce:
;zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do 
nich mechanické nečistoty, pachutě;a zápachy obsažené ve vodě. 
;Zůstatkovou kapacitu filtru lze;sledovat pomocí Brita FLOW METR 
;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru 
(vstup/výstup) 3/8“.;Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice 
horizontální;nebo vertikální. ;;Interval výměny filtrační patrony bude 
záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho 
vytížení.

50 M 35714a Průtokoměr k filtru ks 1,000 1 489,29 1 489,29

51 M 35716
Nerezové umyvadlo  - kolenové ovládání se 
zpožděním

ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

52 M 35717 Chladící skříň prosklenná 572 lt. ks 2,000 29 289,42 58 578,84

P

 Poznámka k položce:
Chladící skříň prosklenná 572 litrů;Užitný objem celkem: 543 l;bílé 
provedení;Systém chlazení v chladící části: statický;Temperature range: 
+2°C až +10°C;Způsob odmrazování v chladící části: automatický;Počet 
polic v chladící části: 5;Výškově nastavitelné poličky: 4;Materiál poliček 
v chladící části: kovové rošty potažené plastem;Osvětlení v chladící 
části: stropní světlo;Způsob ovládání: otočný regulátor;Zámek: součást 
vybavení;Barva: bílá;Materiál vnitřních stěn: umělá hmota;Design dveří: 
HardLine;Materiál dveří/víka : izolační sklo;Materiál bočních stěn: 
ocel;Umístění pantů dveří: vpravo, lze zaměnit;Madlo: ergonomické 
tyčové madlo;Materiál nožiček: pozinkovaná ocel;Hlučnost: 40 
dB;Klimatická třída: SN-ST;Teplotních zón: 1;Počet chladících okruhů: 
1;Počet kompresorů: 1

D D56 3.62 - SKLAD BARU č. 1 90 549,01
53 M 36201 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 5,000 4 170,02 20 850,10

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

54 M 36202 Chladící skříň 335 lt. ks 3,000 23 232,97 69 698,91

P

 Poznámka k položce:
Obsah 335 lt.;teplotní rozsah + 2 až + 12°C;6 odstavných ploch (5 
výškově přestavitelných roštů, 1 spodní rošt);automatické 
odmrazování;zamykatelné dveře;nastavitelné nožičky vpředu;statické 
chlazení

D D56.5 3.58a - POHOTOVOSTNÍ MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ 17 871,52
55 M 35801 Mycí stůl s dřezem 1400x700x900 ks 1,000 14 396,50 14 396,50

P

 Poznámka k položce:
"ZADNÍ LEM 40 MM
1X DŘEZ 500X500X250 MM VLEVO

 OTVOR PRO BATERII, SIFON S RŮŽICÍ"

56 M 35801a Baterie stolní profi - páková ks 1,000 3 475,02 3 475,02

P

 Poznámka k položce:
"Model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem.
Model je v robustním nerezovém provedení 
s odolnou kartuší CX42, včetně přívodních hadic,  1/2"" (d = 400mm).
max. průtok (3 bar): 18 l/min.

 upevňovací otvor pro baterii: min. pr.30 mm. - max. O32 mm."

D D57 3.60 - SKLAD BARU č.2 73 868,93
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57 M 36001 Chladící skříň 335 lt. ks 3,000 23 232,97 69 698,91

P

 Poznámka k položce:
Obsah 335 lt.;teplotní rozsah + 2 až + 12°C;6 odstavných ploch (5 
výškově přestavitelných roštů, 1 spodní rošt);automatické 
odmrazování;zamykatelné dveře;nastavitelné nožičky vpředu;statické 
chlazení

58 M 36002 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 1,000 4 170,02 4 170,02

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

D D58 3.62 - BAR č. 2 656 480,23
59 M 36202.1 Chladící přefukovaná vitrína, obslužná ks 2,000 80 620,38 161 240,76

P

 Poznámka k položce:
chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné 
police;osvětlení;podvěšený chladící agregát;hranaté provedení;BEZ 
SPODNÍHO PODSTAVCE-DODÁVKA INTERIERU

60 M 36203 Chladící stůl nápojový třísekcový s agregátem ks 1,000 113 285,53 113 285,53

P
 Poznámka k položce:

6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladící agregát vlevo;Teplota: 0 +8 
C;Izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;

61 M 36206 Chladící stůl nápojový třísekcový s agregátem ks 1,000 113 285,53 113 285,53

P
 Poznámka k položce:

6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladící agregát vlevo;Teplota: 0 +8 
C;Izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;

62 M 36207 Chladnička univerzální 180 lt. s ventilátorem ks 1,000 16 382,22 16 382,22

P

 Poznámka k položce:
podstavná;analogový ukazatel teploty;stříbrné boky;nerezové prosklené 
dveře;180 litrů;spotřeba 1,2kWh/24h;automatické odmrazování;teplotní 
rozsah +1 až +15°C;izolační sklo;mechanické ovládání;4 poličky;nosnost 
polic 45 kg;ergonomická rukojeť;osvětlení

63 M 36208 Výrobník ledu  chlaz.vodou ks 1,000 26 707,99 26 707,99

P

 Poznámka k položce:
Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg       ;Typ kostky:  D - 13g, A - 18g                                
;Vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE oblé rohy                  
;Spotřeba vody l/kg: 14;Součástí dodávky:lopatka, přívodní hadice 3/4

64 M 36209 Pracovní stůl skříňkový ks 1,000 33 658,02 33 658,02

P

 Poznámka k položce:
ATYP;VLEVO PROSOTR PRO PODSTOLOVOU 
MYČKU;UPROSTŘED 2X VÝSUVNÝ KOŠ, NAD TÍM 2X ZÁSUVKA S 
OKLEPEM KÁVY;VPRAVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;2X 
PODNOŽÍ NAVÍC;ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ SOKL POD 
KOŠEM;BOČNÍ ZAPLECHOVÁNÍ

65 M 36212 Myčka nádobí podstolová ks 1,000 143 269,95 143 269,95

P

 Poznámka k položce:
dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš 
rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160 
sklenic/hod (vstupní voda do 60°C)     ;Výška nádobí max 425 mm        
;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů / 
hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrovaný 
dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;speciální 
dvojitý filtrační systém , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní 
teplota a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje 
pohybovým senzorem, ;zobrazení stavu a času zbývajícího do konce 
programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE 
na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach 
AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na 
sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí 
talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokoúhlé 
mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí 
62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - 
mycí tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i opláštění z nerezové 
oceli.;USB rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a 
zobrazení na displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou 
současně - vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 
l, ohřev 0,8 kW ;

66 M 36213 Pracovní stůl skříňový s dřezem, křídlové dveře ks 1,000 24 424,40 24 424,40

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 40 MM;1X DŘEZ 400X400X250 VLEVO;1X UMÝVÁTKO 
GN1/2 VLEVL;2XOTVOR PRO BATERII,2X SIFON S RŮŽICÍ;BEZ 
STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR PRO ZMĚKČOVAČ;BEZ ZADNÍHO 
OPLÁŠTĚNÍ;ČELNÍ SOKL + BOČNÍ LEVÝ;

67 M 36213a Stojánková baterie s dlouhým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02

68 M 36213b Stojánková baterie s krátkým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02

69 M 36214 Filtr k úpravě a změkčení vody ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P

 Poznámka k položce:
;zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do 
nich mechanické nečistoty, pachutě;a zápachy obsažené ve vodě. 
;Zůstatkovou kapacitu filtru lze;sledovat pomocí Brita FLOW METR 
;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru 
(vstup/výstup) 3/8“.;Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice 
horizontální;nebo vertikální. ;;Interval výměny filtrační patrony bude 
záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho 
vytížení.

70 M 36214A Průtokoměr k filtru ks 1,000 1 489,29 1 489,29

D D58.5 4.09 Bar č. 3 475 481,52
71 M 40902 Chladící přefukovaná vitrína, obslužná ks 1,000 80 620,38 80 620,38

P

 Poznámka k položce:
chlazená vana pro 4 GN 1/1;2 výstavní skleněné 
police;osvětlení;podvěšený chladící agregát;hranaté provedení;BEZ 
SPODNÍHO PODSTAVCE-DODÁVKA INTERIERU

72 M 40905 Pracovní stůl skříňový s dřezem, křídlové dveře ks 1,000 24 424,40 24 424,40

P

 Poznámka k položce:
ZADNÍ LEM 40 MM+boční levý;1X DŘEZ 400X400X250 VPRAVO;1X 
UMÝVÁTKO GN1/2 VLEVO;2XOTVOR PRO BATERII,2X SIFON S 
RŮŽICÍ;BEZ STŘEDOVÉ POLICE - PROSTOR PRO 
ZMĚKČOVAČ;BEZ ZADNÍHO OPLÁŠTĚNÍ;ČELNÍ SOKL + BOČNÍ 
LEVÝ;

73 M 40905a Stojánková baterie s dlouhým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02
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74 M 40905b Stojánková baterie s krátkým ramenem ks 1,000 3 475,02 3 475,02

75 M 40906 Filtr k úpravě a změkčení vody ks 1,000 15 786,50 15 786,50

P

 Poznámka k položce:
zajišťují, aby se v zařízení netvořily vápenaté;usazeniny, nedostávaly do 
nich mechanické nečistoty, pachutě;a zápachy obsažené ve vodě. 
;Zůstatkovou kapacitu filtru lze;sledovat pomocí Brita FLOW METR 
;(elektronický průtokoměr viz příplatkové příslušenství). ;Připojení filtru 
(vstup/výstup) 3/8“.;Max. tlak 8 barů / teplota 4 - 30 °C. ;Pracovní pozice 
horizontální;nebo vertikální. ;;Interval výměny filtrační patrony bude 
záviset na úrovni tvrdosti vody ;v místě instalace zařízení a na míře jeho 
vytížení.

76 M 40906a Průtokoměr k filtru ks 1,000 1 489,29 1 489,29

77 M 40907 Myčka nádobí podstolová ks 1,000 143 269,95 143 269,95

P

 Poznámka k položce:
dvouplášťové dveře;Programy: 90/180/360 a spec.programy;Koš 
rozměry: 500x500 (500x530 GN) mm;Výkon: 40 košů, 720 talířů, 2160 
sklenic/hod (vstupní voda do 60°C)     ;Výška nádobí max 425 mm        
;35% úspora provozních nákladů-spotřeba 2,0 l/koš;výkon 40 košů / 
hod;kapacita tanku 10,6 l;spotřeba oplachové vody 2 l;integrovaný 
dávkovač chemie;Specifické nastavení teploty na mytí skla ;Filtrační 
systém Genius X2 , kontrola polohy síta;Oplach. čerpadlo -konstatní 
teplota a tlak vody;Inteligentní ovládání 1 tlačítkem, aktivace displeje 
pohybovým senzorem, ;zobrazení stavu a času zbývajícího do konce 
programu, textová hlášení na displeji;Hygienický program INTENSIVE 
na čištění myčky;Inteligentní kontrola mycího roztoku;Speciální oplach 
AQUA PLUS větším množstvím vody;Mycí systém ROTOR nezávisle na 
sobě se otáčející mycí a oplachová ramena umožňují i mytí 
talířů;Upevnění ramen CLIP IN - bez nářadí, jednou rukou;Širokoúhlé 
mycí trysky FAN;Topná tělesa ECOTHERM konstatní teplota mytí 
62°C;Hlášení stavu chemie i v externích nádobách;Snadné čištění - 
mycí tank z jednoho kusu,mycí komora, síta i opláštění z nerezové 
oceli.;USB rozhraní;Automatická dokumentace provozních dat a 
zobrazení na displeji;Dvoukošový systém-mytí dvou košů nad sebou 
současně - vodící lišty viz příslušenství;Bojler 6,2 kW; objem tanku 10,6 
l, ohřev 0,8 kW ;

78 M 40908 Pracovní stůl skříňkový ks 1,000 33 658,02 33 658,02

P

 Poznámka k položce:
ATYP;VLEVO PROSOTR PRO PODSTOLOVOU 
MYČKU;UPROSTŘED 2X VÝSUVNÝ KOŠ, NAD TÍM 2X ZÁSUVKA S 
OKLEPEM KÁVY;VPRAVO PROSTOR PRO VÝROBNÍK LEDU;2X 
PODNOŽÍ NAVÍC;ZADNÍ LEM 40 MM;SPODNÍ SOKL POD 
KOŠEM;BOČNÍ ZAPLECHOVÁNÍ

79 M 40911 Výrobník ledu chlaz.vodou ks 1,000 26 707,99 26 707,99

P

 Poznámka k položce:
Produkce: 28 kg/24 hod, zásobník 9 kg       ;Typ kostky:  D - 13g, A - 18g                                
;Vnější provedení: nerez SCOTCH BRITE oblé rohy                  
;Spotřeba vody l/kg: 14;Součástí dodávky:lopatka, přívodní hadice 3/4

80 M 40912 Chladící stůl nápojový třísekcový s agregátem ks 1,000 113 285,53 113 285,53

P
 Poznámka k položce:

6x zásuvka 1/2;bez pracovní desky;chladící agregát vlevo;Teplota: 0 +8 
C;Izolace: 65 mm;Chladivo: R134a;

81 M 40913 Chladící skříň prosklenná 572 lt. ks 1,000 29 289,42 29 289,42

P

 Poznámka k položce:
Chladící skříň prosklenná 572 litrů;Užitný objem celkem: 543 l;bílé 
provedení;Systém chlazení v chladící části: statický;Temperature range: 
+2°C až +10°C;Způsob odmrazování v chladící části: automatický;Počet 
polic v chladící části: 5;Výškově nastavitelné poličky: 4;Materiál poliček 
v chladící části: kovové rošty potažené plastem;Osvětlení v chladící 
části: stropní světlo;Způsob ovládání: otočný regulátor;Zámek: součást 
vybavení;Barva: bílá;Materiál vnitřních stěn: umělá hmota;Design dveří: 
HardLine;Materiál dveří/víka : izolační sklo;Materiál bočních stěn: 
ocel;Umístění pantů dveří: vpravo, lze zaměnit;Madlo: ergonomické 
tyčové madlo;Materiál nožiček: pozinkovaná ocel;Hlučnost: 40 
dB;Klimatická třída: SN-ST;Teplotních zón: 1;Počet chladících okruhů: 
1;Počet kompresorů: 1

D D59 4.11 - SKLAD BARU č. 3 64 933,16
82 M 41101 Regál skladový pětipolicový - komaxit ks 3,000 4 170,02 12 510,06

P
 Poznámka k položce:

skladový, barva bílá, ;nosnost 1 police - 100kg

83 M 41102 Chladící skříň 340 litrů bílá ks 2,000 26 211,55 52 423,10

P

 Poznámka k položce:
čistý objem 265 litrů;4x police - nosnost 25 kg;teplota -2 až +8°C (při 
okolní teplotě max. +32°C);bílá barva;ventilované chlazení;automatické 
odtávání;chladivo R600a;digitální termostat;výškově nastavitelné 
rošty;snadno vyměnitelné těsnění;zabudovaný zámek;lze měnit otevírání 
dveří;vnitřní rozměry: 506x485x1620 mm;rozměry polic: 480x370 mm

D D60 4.17 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ 392 577,55
84 M 41701 Pracovní stůl jednoduchý ks 1,000 16 481,51 16 481,51

P

 Poznámka k položce:
PŘÍJMOVÝ STŮL;ZADNÍ OPLÁŠTĚNÍ;1X OTVOR PRO SHOZ 
ODPADU;PROSTOR PRO UKOTVENÍ STOL. NÁSTAVBY;BEZ 
ZADNÍHO LEMU;BOČNÍ LEVÝ LEM 40MM

85 M 41702 Stolová nástavba dvoudílná otevřená ks 1,000 12 311,49 12 311,49

P
 Poznámka k položce:

ODNÍMATELNĚ UKOTVENÁ DO POZICE 41701

86 M 41703 Koš na odpadky 50 litrů s poklopem - nerezový ks 1,000 4 567,17 4 567,17

P
 Poznámka k položce:

celonerezové provedení,;4 otočná kolečka,;poklop s držadlem.

87 M 41704 Stůl k myčce válečkový s dřezem ks 1,000 28 594,42 28 594,42

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 200 MM;HLUBOKÁ VANA;ODNÍMATELNÉ 
VÁLEČKY;OTVOR PRO SPRCHU 60-130 MM OD ZADNÍHO LEMU

88 M 41705 Sprcha tlaková na nádobí ks 1,000 5 361,46 5 361,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Sprcha se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a 
napouštěcím ramínkem ze sprchy.;tlakovou sprchou STAR;tlakovou 
hadicí a vyvažovací pružinou;úchytem na zeď a háčkem na sprchu;max. 
průtok (3 bar): 17 l/min.;max. tlak: 5 bar;upevňovací otvor pro baterii: 
min. O30 mm. - max.O32 mm.;Model pro montáž do desky pracovního 
stolu

89 M 41706 Průchozí myčka nádobí  - dvojitá ks 1,000 254 669,04 254 669,04

P

 Poznámka k položce:
programy 52/70/170/180 + SPECIÁLNÍ PROGRAMY EKO programy, 
program pro odstranění škrobu, Patentované otevírání odtáhne pomocí 
vícestupňového ventilátoru vzduch, který je nasycen vlhkostí, ze stroje.  
mycí ramena se sepciálními impulzními tryskami a s vysokým výkonem 
mycích čerpadel VÝKON: 70 košů/hod, 2520 talířů/hod, 5040 
sklenic/hod spotřeba vody 1,4 lt./koš,ohřev nádrže 6kW, výkon ohřívače 
12,4 kW vícestupňový ventilátor, kapacita tanku 40 lt. po koše 500x500 
mm, vstupní výška 440 mm vč. 4 košů na talíře + koš na příbory 
Elektronické ovládání 1 tlačítkem s barevnou indikací průběhu programu 
a displejem. Speciální odstraňování nečistot, bez nutnosti předchozího 
ručního oplachu - pomocí filtračního systému je špína odčerpána ze 
stroje Speciální filtrační systém - dvojité mytí/dvojitý oplach -  až 30% 
úspora provozních nákladů Energetický zásobník odpadní páry a 
vzduchu - uzavřený plášť vrchní části myčky ze všech stran. 
Elektronická diagnostika kontroly správné polohy síta a filtrů. Sešikmené 
dno tanku se zaoblenými rohy Indikace nedostatku chemie, termostop 
USB port pro stahování dat dávkovač mycího a oplachového prostředku, 
odpadové čerpadlo Senzor znečištění síta rotační mycí a oplachová 
spodní a horní ramena Automatické napouštění tanku program na mytí 
párou při 100*C- speciální program na odstranění zaschlých zbytků jídla 
z vaječných bílků a škrobů z nádobí tepelně a hlukově izolační kryt - 15 
mm silné izolované stěny

90 M 41707 Stůl k myčce válečkový ks 1,000 28 594,42 28 594,42

P
 Poznámka k položce:

ZADNÍ LEM 40 MM

91 M 41708 Nerezové umyvadlo - kolenové ovládání se zpožděním ks 1,000 5 162,88 5 162,88

P

 Poznámka k položce:
Celonerezové nástěnné umyvadlo;kolenové ovládání, sifon a 
baterie;nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. 
zpětných klapek pod umyvadlem);s 1/2“ šroubením pro teplou a 
studenou vodu;voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno 
automatické zpoždění vypínání vody

92 M 41709 Regál čtyřpolicový s 1,000 15 985,07 15 985,07

93 M 41910 Buben s hadicí 15 m samonavíjecí s hadicí ks 1,000 16 382,22 16 382,22

P
 Poznámka k položce:

buben je celonerezové konstrukce,;samonavíjecí 15 m 1/2“ 
hadice,;rychlospojka,;max. tlak 10 bar,;max. teplota 90*C.

94 M 41910a Pistole vodní - modrá ks 1,000 4 467,87 4 467,87

D D61 Ostatní 602 667,09
95 M A SADA GASTRONÁDOB A KOŠŮ DO MYČKY kpl 1,000 69 500,32 69 500,32

P
 Poznámka k položce:

dle výběru provozovatele do uvedené hodnoty

96 K 1.1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

97 K 2.1 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

98 K B Montážní práce komplet - chladící boxy kpl 1,000 76 450,35 76 450,35

P
 Poznámka k položce:

CHLADÍCÍ A MRAZÍCÍ BOXY, PROPOJOVACÍ POTRUBÍ

99 K C Montážní práce komplet - ostatní kpl 1,000 446 787,80 446 787,80

P

 Poznámka k položce:
Komunikace o Realizaci;- specifikace plánu Realizace;- odsouhlasení si 
provedení, harmonogram činností;- technické podklady pro instalaci;- 
kontrola přípojných bodů;- v případě kolize se stavební připraveností, 
součinnst při hledání řešení;> Logistika;- transport;- nastěhování na 
místo instalace;- manipulace, je prováděna s nejvyšší opatrností;- 
rozbalení a likvidace obalů;- ustavení na místo instalace;> Instalace;- 
připojení na instalační body;- prozkoušení těstnosti spojů kalibrovanými 
přístroji, pospojení zemnícím vodičem;- kalibrace a seřízení dle 
parametrů stanovených výrobcem;- elektro revize, zpracování revizní 
zprávy připojení;- likvidace instalačních odpadů, vyčištění stroje 
určenými prostředky;> Uvedení do provozu;- uvedení do polohy zapnuta, 
kontrola základních provozních funkcí;- provedení provozní zkoušky;> 
Zaškolení personálu pro obsluhu;- praktické vysvětlení provozních 
funkcí a parametrů;- detailní vysvětlení údržby v praxi;- popis účinnosti a 
použití příslušných originálních čistících 
prostředků;PŘEDÁNÍ:;předávací protokol, prohlášení o shodě, návody k 
použití v CZ;- způsob řešení záručního servisu;

D HSV HSV 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 585 912,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 585 912,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 660,10

    56 - Podkladní vrstvy dlážděných ploch 265 994,54

    59 - Pokládka dlažby 867 880,98

    998 - Přesun hmot 51 194,92

    N01 - Ostatní 9 007,18

    VRN4 - Inženýrská činnost 139 174,40

EXT1 - Oprava chodníku před obchodními jednotkami

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 585 912,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 585 912,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 252 660,10
1 K 9650221R0 Bourání kamenné dlažby venkovní tl. 50 mm m2 456,790 109,26 49 907,04

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ. kap. l.1, odst 1, rozebrání žulové dlažby tl 50 mm
VV ZULA 456,79" stanoveno měřením 456,790

2 K 11310723R01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 
300 mm

m2 456,790 216,01 98 671,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11310723R01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.1 odst. 3
VV ZULA" pod dlažbou, stanoveno měřením 456,790

3 K 1131072R01

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 456,790 35,95 16 419,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/1131072R01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle 
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se 

 oceňují každá samostatně.
 2. Ceny

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 
lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

 strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze 
použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

 vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze 
použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin 

 stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených 

 živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou 

 určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch 
betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje 
cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto 
ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů 

 nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, 

 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění 

 podkladu nebo krytu frézováním.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.1 odst. 4
VV ZULA" stanoveno měřením 456,790

4 K R01 Demontáž stávajících rohoží kus 18,000 834,00 15 012,07

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

EXT1 - Oprava chodníku před obchodními jednotkami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 997090001.18
Nakládání s odpadem - Odpad z prostého betonu 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01

t 186,370 80,80 15 058,25

P

 Poznámka k položce:
 Viz TZ kap. l.1 odst. 5

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV ZULA*0,17*2,4" podkladní beton žulové dlažby 186,370

6 K 997090001.19

Nakládání s odpadem - Odpad z podkladní vrstev 
stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod 
kódem O 17 05 04

t 137,037 260,62 35 714,98

P

 Poznámka k položce:
 Viz TZ kap. l.1 odst. 6

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV ZULA*0,15*2" podlad žulové dlažby 137,037

7 K 997090001.20
Nakládání s odpadem - Odpad ostatní zatřídění do 
Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04

t 0,200 687,53 137,51

P

 Poznámka k položce:
 Viz TZ kap. l.1 odst. 7

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 0,2" rohožky vyjma kovů, odhadem 0,200

8 K 997090002.21
Nakládání s materiály z oceli, zatřídění do katalogu 
odpadů pod kódem O 17 04 05

t 0,270 28,67 7,74

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. l.1, odst. 8

S materiálem bude nakládáno dle pokynů objednatele v závislosti na 
 způsobu dalšího využití.

Pložka zahrnuje činnosti a náklady spojené s nakládáním s tímto 
materiálem tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním, respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků nebo uložení 
na místo určené objednatelem. Položka zahrnuje též náklady na odborné 
činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných 
vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a 
způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 0,27" rohožky, ocel 0,270

9 K 997090001.22
Nakládání s materiály z kamene - žulová dlažba a 
obrubníky, zatřídění do Katalogu odpadů pod kódem O 
17 05 04

t 59,383 260,62 15 476,57

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. l.1, bod 9

S materiálem bude nakládáno dle pokynů objednatele v závislosti na 
způsobu dalšího využití. Pložka zahrnuje činnosti a náklady spojené s 
nakládáním s tímto materiálem tj. manipulace, úprava, přeprava na 
koncové zařízení s následným využitím, odstraněním, respektive 
uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně 
všech poplatků nebo uložení na místo určené objednatelem.  Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV ZULA*0,05*2,6" žulová dlažba 59,383

10 K R02 Opatření proti zanášení odvodňovacích prvků Soubor 1,000 6 255,03 6 255,03

D 56 Podkladní vrstvy dlážděných ploch 265 994,54

11 K 181152302.2
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 456,790 26,11 11 925,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302.2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání 
nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále 

 předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

 horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se 

 oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 
oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do 

 projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 

 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací 
se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a 

 letiště.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.3 odst. 4, zhutění celé zemní pláně dlážděných konstrukcí

VV ZP ZULA 456,790

12 K 919726123.2
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 456,790 109,67 50 097,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123.2
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

P
 Poznámka k položce:

Sep.ge. 400 g/m2 
VV ZP 456,790

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 456,790 157,63 72 003,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.3 odst. 5
VV ZP 456,790

14 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 456,790 259,37 118 478,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje 

 cenami souboru cen 573 2.-11.

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.3 odst. 6
VV ZP 456,790

15 K 6372111R1.1 S 2 - Ložná vrstva z kameniva frakce 4 - 8 mm m2 103,680 130,10 13 489,08

VV Viz PD č. dok. 02 až 09 a TZ

VV
Dodávka a provedení ložné vrstvy z kameniva 4 - 8 mm tl. 40 
mm

VV 103,68 103,680
VV Součet 103,680

D 59 Pokládka dlažby 867 880,98

16 K 5968114R
Kladení dlažby tl. do 150 mm s vyplněním spár, 
s ložem z kameniva tl. 40 mm, s hutněním, vibrováním 
a se smetením přebytečného materiálu.

m2 456,790 440,35 201 147,73

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.6
VV ZULA 456,790

17 M 592480R002 Betonová dlažba 320 x 160 x 120 mm m2 77,648 1 390,01 107 931,22

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.6
VV 73,95 73,950
VV 73,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,648

18 M 592480R004 Betonová dlažba 640 x 320 x 120 mm m2 402,014 1 390,01 558 802,03

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.6
VV 382,87 382,870
VV 382,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 402,014

D 998 Přesun hmot 51 194,92

19 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 263,456 194,32 51 194,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

P
 Poznámka k položce:

Předpokládá se manipulace s materiály druhotně využitelnými žulové 
dlažby 

D N01 Ostatní 9 007,18
20 K R03 Provizorní vstupy do obchodních jednotek Kus 18,000 500,40 9 007,18

P
 Poznámka k položce:

Viz TZ kap. l.5

D VRN4 Inženýrská činnost 139 174,40
21 K 042603000 Plán zkoušek soubor 3,000 4 691,27 14 073,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042603000

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů 

 viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev včetně vyhodnocení. viz TZ, kap. 
i.

VV 1" Zemní pláň (45 MPa) 1,000
VV 1" Štěrkodrť (80 MPa) 1,000
VV 1" MZK (140 MPa) 1,000
VV Součet 3,000

22 K 042603R Kontroly tvaru, rovinnatosti a kvality povrchu Soubor 1,000 52 125,24 52 125,24

P
 Poznámka k položce:

Průběžně prováděné kontroly dle podmínet TZ, kap. i

23 K 012R1 Geodetické práce Soubor 1,000 26 062,62 26 062,62

P
 Poznámka k položce:

dle podmínek STZ kap. 01 B.8.q
VV 1 1,000

24 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 26 062,62 26 062,62

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

25 K R04 Ochrana stavby před vlivem povrchových vod Soubor 1,000 20 850,10 20 850,10
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P
 Poznámka k položce:

provozní odvodnění a ochrana stávajících odvonovacích prvků před 
zanášením materiálem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 25 196 275,92

HSV - HSV 25 196 275,92

    N01 - Bourací práce 3 523 250,43

    N02 - Střecha - nová konstrukce 14 066 459,76

    N03 - Dlážděné plochy 3 997 630,72

    N04 - Ostrovy zeleně 1 649 936,30

    N05 - Odvodnění 849 890,17

    N06 - Nakládání s materiály 339 041,38

    VRN4 - Inženýrská činnost 223 393,90

    998 - Přesun hmot 546 673,26

EXT2 - Oprava povrchu střechy suterénních prostor zásobovacího dvora 

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Strana 853 z 899



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 196 275,92

D HSV HSV 25 196 275,92

D N01 Bourací práce 3 523 250,43
1 K 1131061R1 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší m2 2 110,000 68,31 144 128,11

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje i přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV Viz kap. i.1
VV rozebrání a odstranění stávající dlažby 
VV ZulDlazba 2110 2 110,000

2 K 9610441R1 Bourání odvodňovacích žlabů m3 15,480 3 327,68 51 512,43

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje i přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV 172*0,45*0,2 "délkax šířka x odhad hloubky 15,480

3 K 1131071R1 Odstranění souvrství střechy nad suterénem PRIOR m2 2 695,000 1 175,95 3 169 179,10

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje i přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV Odstranění vrstev střechy nad suterénem PRIOR 
VV PRIOR (2110+585) 2 695,000

4 K R03.1
Odstranění stávajících ostrovů zeleně - obvodové 
konstrukce

m3 16,830 4 964,31 83 549,29

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje i přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV 187*0,3*0,3" obvod, šířka, výška 16,830

5 K R03.2 Odstranění stávajících ostrovů zeleně - vnitřní obsah m3 175,500 397,15 69 699,56

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje i přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV 585*0,3 175,500

6 K R03.3 Demontáž ocelových mříží odvodňovacího žlabu t 6,524 794,29 5 181,94

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje i přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek.

VV 171*0,03815" délka x hmotnost mříže běžného metru žlabu 6,524

D N02 Střecha - nová konstrukce 14 066 459,76
7 K 4573R1.5 Betonová roznášecí deska s kari sítí 8/100x8/100 m2 2 695,000 496,43 1 337 887,99

VV Viz TZ, kap. e.2, i.2
VV betonová roznášecí deska s kari sítí tl. 80 mm
VV PRIOR 2 695,000

8 K 919726124.2 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 g/m2 m2 2 695,000 97,30 262 217,53

VV Viz TZ, kap. e.2, i.2
VV separační geotextilie 500 g / m2 tl. 1 mm
VV PRIOR 2 695,000

9 K 7114911R0
Dodávka a montáž izolace na ploše vodorovné z 
nopové fólie

m2 2 695,000 297,85 802 718,45

VV Viz TZ, kap. e.2, i.2
VV nopová fólie tl. 8 mm
VV PRIOR 2 695,000

10 K 919726124.3 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 g/m2 m2 2 695,000 97,30 262 217,53

VV Viz TZ e.2
VV separační geotextilie 500 g / m2 tl. 1 mm
VV PRIOR 2 695,000

11 K 7111415R0 Provedení izolace 2x SBS asfaltový pás m2 2 695,000 814,15 2 194 135,34
VV Viz TZ, kap. e.2, i.2
VV 2x SBS asfaltový hydroizolační pás tl. 10 mm
VV PRIOR 2 695,000

12 K 634822R0
Deska tepelně izolační z pěnového skla se zátěrem 
asfaltem AOSI 85/25 tl 60mm

m2 2 695,000 1 965,86 5 297 999,13

VV
D a M pěnové sklo se zátěrem asfaltem AOSI 85/25 tl. 60 mm 
+lože z rozehřátého asfaltu

VV prior 2 695,000

13 K 7111415R1
Provedení izolace 1x SBS asfaltový pás včetně 
penetrace podkladu

m2 2 695,000 457,71 1 233 531,72

VV Viz TZ e.2 , i2

VV
1x SBS asfaltový hydroizolační pás tl. 5 mm včetně penetrace 
- asfaltová emulze

VV PRIOR 2 695,000

14 K 6326811R0.1 Vyspravení podkladního spádového betonu plochy m2 2 695,000 992,86 2 675 752,07
VV Viz TZ e.2, i.2
VV PRIOR 2 695,000

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

EXT2 - Oprava povrchu střechy suterénních prostor zásobovacího dvora 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D N03 Dlážděné plochy 3 997 630,72
15 K 5968114R Pokládka betonové dlažby m2 2 126,400 440,35 936 361,41

P
 Poznámka k položce:

Kladení dlažby tl. do 100 mm s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu.

VV
470.9+1655.5" betonová dlažba tl. 65 mm, viz TZ kap. e2, i.3, 
dlažba

2 126,400

16 K 6372111R1.2c Kladecí vrstva - drenážní beton m2 2 126,400 248,21 527 798,55

VV
470.9+1655.5" betonová dlažba tl. 65 mm, viz TZ kap. e2, i.3, 
dlažba

2 126,400

17 M 59246018.14 Betonová dlažba 160 x 320 x 65 mm m2 470,900 1 191,44 561 047,49
VV Viz TZ. kap. e.2, i.3
VV 470.9 470,900

18 M 59246018.15 Betonová dlažba 320 x 640 x 65 mm m2 1 655,500 1 191,44 1 972 423,27
VV Viz TZ kap. e.2, i.3
VV 1655.5 1 655,500

D N04 Ostrovy zeleně 1 649 936,30

19 K 311321814R
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 
C 25/30, obvodává konstrukce zídky.

m3 18,495 4 395,62 81 296,98

P
 Poznámka k položce:

Obvodová zídka provedená z pohledového betonu včetně zřízení a 
demontáže bednění

VV 205,5*0,3*0,3 18,495

20 K 274362021
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 1,620 40 707,33 65 945,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

 včetně výztuže těchto žeber.

VV (205*0,25*4)*7,9/1000 1,620

21 K R05 Obvodová konstrukce - lemovací prvek na zídce m 205,500 4 964,31 1 020 165,15

P
 Poznámka k položce:

Osazení lemovacího prvku, včetně doávky a montáže

22 K R06 Bezpečnostní přeliv ks 4,000 744,65 2 978,58

P
 Poznámka k položce:

Osazení bezpečnostního přelivu do zídky

23 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 507,000 213,30 108 145,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750011

P
 Poznámka k položce:

Vniřní ochranná a drenážní výplň ozeleněných ploch
VV Ostrovy 507" měřením ve výkres, TZ. kap. i.4 507,000

24 K 919726124
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

m2 608,400 144,91 88 162,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726124

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie 

 včetně přesahů.

VV ostrovy" protikořenová bariéra v ozeleněných plochách 507,000
VV 507*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 608,400

25 K 18291113R Vyplnění ostrovů zeleně ornicí nebo substrátem m2 507,000 99,28 50 337,45

P
 Poznámka k položce:

Pro VV1, VV2, VV3 
VV ostrovy" TZ kap. i.4 507,000

26 M 10364101.1 zemina pro terénní úpravy -  ornice pro zeleň t 152,100 1 191,44 181 217,51

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná objemová hmotnost ornice (dle ÚRS) 1,5t/m3
VV ostrovy*0,2*1,5" TZ kap. i.4 152,100

27 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 47,714 1 083,26 51 686,81 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

D N05 Odvodnění 849 890,17

28 K R04
Linové odvodnění dle podmínek TZ kap. 4.4. Zahrnuje 
kompletní dodávku žlabů včetně vpustí, a napojení na 
kanalizaci a včetně bet. lože a mžíže.

m 214,000 3 971,45 849 890,17

P
 Poznámka k položce:

Osazení linových odvodňovacích žlabů včetně zaústění do dešťových 
svodů střechy PRIOR.

D N06 Nakládání s materiály 339 041,38

29 K 997090001.18
Nakládání s odpadem - Odpad z prostého betonu 
zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01

t 1 509,200 80,80 121 939,76

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. ...

Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV
(2110+585)*0,28*2" 0,28 = průměrná mosnost 
odstraňovaného souvrství bez dlažby včetně konstrukce 
odvodňovacích žlabů

1 509,200

30 K 997090001.22
Nakládání s materiálem - materiál nebo odpad, žulová 
dlažba, obrubníky apod. zatříděný do Katalogu odpadů 
pod kódem O 17 05 04

t 211,000 595,72 125 696,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 TZ, ....

S materiálem bude nakládáno dle pokynů objednatele v závislosti na 
způsobu dalšího využití. Pložka zahrnuje činnosti a náklady spojené s 
nakládáním s tímto materiálem tj. manipulace, úprava, přeprava na 
koncové zařízení s následným využitím, odstraněním, respektive 
uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně 
všech poplatků nebo uložení na místo určené objednatelem.  Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV 2110*0,05*2" dlažba žulová, 5 cm 211,000

31 K 997090002.21
Nakládání s materiály z oceli, zatřídění do katalogu 
odpadů pod kódem O 17 04 05

t 6,524 28,67 187,05

P

 Poznámka k položce:
 TZ, tab. ...

S materiálem bude nakládáno dle pokynů objednatele v závislosti na 
 způsobu dalšího využití.

Pložka zahrnuje činnosti a náklady spojené s nakládáním s tímto 
materiálem tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním, respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků nebo uložení 
na místo určené objednatelem. Položka zahrnuje též náklady na odborné 
činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných 
vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a 
způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).

VV 6,524" mříže žlabů 6,524

32 K 997090001.24
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení 
zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 350,000 260,62 91 218,01

P

 Poznámka k položce:
Položka nákládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto 
nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s 
následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení 
pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka 
zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s 
odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, 
evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými 
druhy odpadu).

VV
175*2" vnitřní objem ostrovů zelěně, uvažovaná objemová 
hmotnost 2t/m3

350,000

D VRN4 Inženýrská činnost 223 393,90

33 K 042603R Kontroly tvaru, rovinnatosti a kvality povrchu Soubor 1,000 19 857,24 19 857,24

34 K 012R1 Geodetické práce Soubor 1,000 49 643,09 49 643,09

P
 Poznámka k položce:

dle podmínek STZ kap. B.8.q
VV 1 1,000

35 K 1 Vypracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 4 964,31 4 964,31

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dodavatelské (výrobní, 
realizační) dokumentace zhotvitele stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) 
souhrnné technické zprávy - pro dokumentaci, zahrnutou v 
samostatných položkách jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních soborů

36 K 2 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 99 286,17 99 286,17

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje náklady na vypracování dokumentace skutečného 
prvedení stavby dle  podmínek  kap. B.8.q) souhrnné technické zprávy  - 
pro dokumentaci, zahrnutou v samostatných položkách jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních soborů

37 K R07 Ochrana stavby před vlivem povrchových vod Soubor 1,000 49 643,09 49 643,09

P
 Poznámka k položce:

Dočasné a provozní odvádění povrchovývh vod z rozpracovaných částí, 
ochrana před zatékáním do suterénu apod.

D 998 Přesun hmot 546 673,26

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 2 358,646 231,77 546 673,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 25. 8. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ SO 01.2/ 
A)

Nosná konstrukce přístavby A

B_deskaA bednění základové desky A m2 42,934
(24,625+8,34+13,43+0,35+2,05+2,00+0,35+1,30+7,89+0,35+2,00+2,00+0,35+3,74)*0,50 " 
deska na kótě -3,500-4,000

34,388

(2,05+2,00+0,75+1,25+1,25+0,75)*0,50+(2,00+2,00+0,75+1,25+1,25+0,75)*0,50  " rohy na 
kótě -3,000-3,500

8,025

3*(PI*0,3325*0,3325*0,50) " bednění otvorů v desce 0,521

B_deskaA Součet 42,934

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 42,934

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 42,934

B_pruvlakA plocha bednění průvlaků A m2 165,592

2*((6,19+2,05)*(0,75+0,50+0,75))+3,59*(0,75+0,50+0,75) " průvlaky P11, P12 a P13 40,140

2*(4,75*0,75+0,30+0,75) " průvlaky P14 a P15 9,225

2,47*(0,20+0,30+0,20) " průvlak P16 1,729

2*(8,74*(0,75+0,50+0,75))+3,59*(0,75+0,50+0,75) " průvlaky P21, P22 a P23 42,140

4,75*(0,20+0,30+0,20)+4,75*(1,00+0,30+1,00) " průvlaky P24 a P25 14,250

2,47*(0,27+0,30+0,27) " průvlak P26 2,075

2*(8,74*(0,75+0,50+0,75))+3,59*(0,75+0,50+0,75) " průvlaky P31, P32 42,140

4,75*(0,22+0,30+0,22)+4,75*(0,75+0,30+0,75) " průvlaky P33 a P34 12,065

2,47*(0,22+0,30+0,22) " průvlak P35 1,828

B_pruvlakA Součet 165,592

Použití figury:

413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 165,592

413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 165,592

B_schodyA bednění schodišťových konstrukcí A m2 77,966

3,626*2,20+2*0,713 " rameno -0,100 až +1,440 9,403

2,973*2,202*0,549 " rameno +1,440 až +2,560 3,594

4,15*2,20+2*0,833 " rameno +2,560 až +3,90 10,796

(2,46*2,35)+(2,42*2,35) " mezipodesty +1,440 a +2,560 11,468

4,875*2,20+(2*0,893) " rameno +3,900 až +5,440 12,511

2,973*2,20+2*0,549 " rameno +5,440 až +6,560 7,639

4,255*2,20+(2*0,863)" rameno +6,560 až +7,90 11,087

(2,46*2,35)+(2,42*2,35) " mezipodesty +5,440 a +6,560 11,468

B_schodyA Součet 77,966

Použití figury:

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 77,966

431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 77,966

B_sloupyA plocha bednění sloupů A m2 85,400

2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05 " sloupy SL1, SL2 a SL3 36,600

2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05 " sloupy SL1 a SL3 24,400

2*2*(0,50+0,50)*3,05+2*2*(0,50+0,50)*3,05" sloupy SL1 a SL3 24,400

B_sloupyA Součet 85,400

Použití figury:

331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 85,400

331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 85,400

B_stěny1ppA plocha bednění základových stěn A m2 525,021
(10,04+3,59+23,825)*3,40+(2,80+6,14+3,59+6,14+2,80+10,565+2,42)*3,20 " vnější stěny 
500mm 1pp

237,603

(6,54+13,965+2,45)*3,40+(0,99+3*1,60+2,42+10,565+2,95)*3,20 " vnější stěny 340mm 1pp 147,567

2*(0,44+0,30+0,44)*1,00+2*(0,30*0,44) " vnější stěny 300mm 1pp 2,624

2*(6,54*3,20)+2*2*(3,59*3,20)+(2,00+2,25+2,00)*0,30+2*(1,20+0,60)*0,30 " vnitřní stěny 
300mm 1pp

90,763

2054
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
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Kód Popis MJ Výměra

3*2*(2,42*3,20) " vnitřní stěny 250mm 1pp 46,464

B_stěny1ppA Součet 525,021

Použití figury:

279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 525,021

279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 525,021

B_stenyA plocha bednění nadzákladových stěn A m2 1 955,802

2*(7,78+26,375)*1,20+2*(7,48+26,075)*1,20 " atika střechy 162,504

2*(9,74+3,59+9,74)*3,80 " nosné stěny 500mm 175,332

2*(3,05+2,05+3,05)*0,50+2*(3,05+6,19+3,05)*0,50+(3,05+3,59+3,05)*0,50 " otvory nosné 
stěny 500mm

25,285

2*(13,885+6,74+13,885+6,74)*3,80+3*2*(2,42*3,80)+2*(6,74*3,80) " nosné stěny 300mm 419,900

(2,25+0,90+2,25)*0,30+2*(3,05+4,75+3,05)*0,30+(2,20+2,47+2,20)*0,30+2*(0,85+0,85)*0,30
+3*(2,32+1,18+2,32)*0,30 " otvory nosné stěny 300mm

16,449

2*(9,74+3,59+9,74)*3,80 " nosné stěny 500mm 175,332

2*(3,05+8,74+3,05)*0,50+(3,05+3,59+3,05)*0,50 " otvory nosné stěny 500mm 19,685

2*(13,885+6,74+13,885+6,74)*3,80+3*(2,42*3,80)+(6,74*3,80) " nosné stěny 300mm 366,700

(2,25+0,90+2,25)*0,30+2*(3,05+4,75+3,05)*0,30+(2,20+2,47+2,20)*0,30+2*(0,85+0,85)*0,30
+3*(2,32+1,18+2,32)*0,30 " otvory nosné stěny 300mm

16,449

2*(9,74+3,59+9,74)*3,80 " nosné stěny 500mm 175,332

2*(3,05+8,74+3,05)*0,50+(3,05+3,59+3,05)*0,50 " otvory nosné stěny 500mm 19,685

2*(13,885+6,74+13,885+6,74)*3,80+3*(2,42*3,80)+(6,74*3,80) " nosné stěny 300mm 366,700

(2,25+0,90+2,25)*0,30+2*(3,05+4,75+3,05)*0,30+(2,20+2,47+2,20)*0,30+2*(0,85+0,85)*0,30
+3*(2,32+1,18+2,32)*0,30 " otvory nosné stěny 300mm

16,449

B_stenyA Součet 1 955,802

Použití figury:

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 955,802

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 955,802

B_stropA plocha bednění stropní konstrukce a střechy A m2 875,698

(4,59*9,70)+(9,70+4,59+9,70)*0,20+2*(1,80+1,80)*0,20 50,761

(13,925*7,38)+(13,925+7,38+13,925+2,79)*0,20+2*(4,35+1,90)*0,20+2*(0,99+2,42)*0,20+3*2
*(1,60+2,42)*0,20

119,059

(7,78*26,375)+2*(7,78+26,375)*0,22 220,226

(13,885*7,78*0,20)+(0,075+4,75+0,075)*0,20+2*(5,05+6,74)*0,20+2*(0,90+0,90)*0,20+3*2*(1
,60+2,42)*0,20

32,845

(7,78*26,375)+2*(7,78+26,375)*0,22 220,226

2*(0,075*0,20)+2*(5,05+6,74)*0,20+2*(1,19+2,42)*0,20+3*2*(1,60+2,42)*0,20 11,014

(7,78*26,375)+2*(7,78+26,375)*0,22+(2*PI*0,52*0,22)+3*(2*PI*0,15*0,22) 221,567

B_stropA Součet 875,698

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 875,698

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 875,698

B_stupneA bednění schodišťových stupňů A m2 17,600

9*(2,20*0,16) " rameno -0,100 až +1,440 3,168

7*(2,20*0,16) " rameno +1,440 až +2,560 2,464

9*(2,20*0,16) " rameno +2,560 až +3,90 3,168

9*(2,20*0,16) " rameno +3,900 až +5,440 3,168

7*(2,20*0,16) " rameno +5,440 až +6,560 2,464

9*(2,20*0,16)" rameno +6,560 až +7,90 3,168

B_stupneA Součet 17,600

Použití figury:

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 17,600

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 17,600

2*((6,19+2,05)*0,50)+(3,59*0,50) " průvlaky P11, P12 a P13 10,035

2*(4,75*0,30) " průvlaky P14 a P15 2,850

BP_pruvlakA plocha podpěrné konstrukce průvlaků A m2 41,878

(2,47*0,30) " průvlak P16 0,741

2*(8,74*0,50)+(3,59*0,50) " průvlaky P21, P22 a P23 10,535

(4,75*0,30)+(4,75*0,30) " průvlaky P24 a P25 2,850

(2,47*0,30) " průvlak P26 0,741

2*(8,74*0,50)+(3,59*0,50) " průvlaky P31, P32 10,535

(4,75*0,30)+(4,75*0,30) " průvlaky P33 a P34 2,850
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Kód Popis MJ Výměra

(2,47*0,30) " průvlak P35 0,741

BP_pruvlakA Součet 41,878

Použití figury:

413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 41,878

413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 
cm

m2 41,878

BP_stropA plocha podpěrné konstrukce stropů A m2 662,926

(4,59*9,70)+(13,925*7,38)-3*(1,60*2,42) 135,674

(7,78*26,375)-(6,74*4,83)-3*(1,60*2,42) 161,027

(7,78*26,375)-(6,74*4,83)-3*(1,60*2,42) 161,027

(7,78*26,375) 205,198

BP_stropA Součet 662,926

Použití figury:

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 662,926

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 662,926

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 19,702

2,30*0,439 " I 120 1,010

11,40*0,546 " U 160 6,224

13,10*0,434 " U 120 5,685

6,50*0,372 " U 100 2,418

2*(0,10+0,10+0,20)*1,10 " plechy PL3, PL6 a PL10 0,880

19,50*PI*0,0445 " trubka 44,5x3,2 2,726

7,60*PI*0,0318 " trubka 31,8x2,6 0,759

Nátěr_OK Součet 19,702

Plocha_planA Plocha pod základovou desku m2 261,250

Plocha_planA 10,50*16,50+11,0*8,00 " úprava pláně 261,250

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 261,250

631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 26,125

632481213.1 Separační a kluzná vrstva z PE fólie m2 261,250

Pruvlak_beton Pruvlak_beton 29,069

2*((6,19+2,05)*0,50*0,75)+(3,59*0,50*0,75) " průvlaky P11, P12 a P13 7,526

2*(4,75*0,30*0,75) " průvlaky P14 a P15 2,138

(2,47*0,30*0,20) " průvlak P16 0,148

2*(8,74*0,50*0,75)+(3,59*0,50*0,75) " průvlaky P21, P22 a P23 7,901

(4,75*0,30*0,20)+(4,75*0,30*1,00) " průvlaky P24 a P25 1,710

(2,47*0,30*0,27) " průvlak P26 0,200

2*(8,74*0,50*0,75)+(3,59*0,50*0,75) " průvlaky P31, P32 7,901

(4,75*0,30*0,22)+(4,75*0,30*0,75) " průvlaky P33 a P34 1,382

(2,47*0,30*0,22) " průvlak P35 0,163

Pruvlak_beton Součet 29,069

Sloup_beton Sloup_beton 10,675

2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05) " sloupy SL1, SL2 a SL3 4,575

2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05) " sloupy SL1 a SL3 3,050

2*(0,50*0,50*3,05)+2*(0,50*0,50*3,05) " sloupy SL1 a SL3 3,050

Sloup_beton Součet 10,675

 SO 01/ SO 01.2/ 
B)

Nosná konstrukce přístavby B

B_deskaB bednění základové desky A m2 72,029

2*(8,96+12,20)*1,25 " bednění desky na kótě -4,500 52,900

2*(2,42+1,80)*1,10+2*(2,675+1,80)*1,10 " bednění prohlubní v desce -5,600 19,129

B_deskaB Součet 72,029

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 72,029

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 72,029

B_schodyB bednění schodišťových konstrukcí A m2 158,177

(2,05*2,40) 4,920
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(4,45*2,25)+(5,20*2,25)+(5,20*4,90) 47,193

(4,80*2,25)+(5,20*2,25)+(2,265*4,90) 33,599

(4,80*2,25)+(5,20*2,25)+(2,265*4,90) 33,599

(4,80*2,25)+(5,20*2,25)+(2,265*4,90) 33,599

(2,315*2,275) 5,267

B_schodyB Součet 158,177

Použití figury:

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 158,177

431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 158,177

B_stěny1ppA plocha bednění základových stěn A m2 553,320
2*(8,70+11,90)*4,20+2*(7,76+11,10)*4,20+(0,40+3,75+0,40)*0,50+(2,35+2,00+2,35)*0,40+(2,
35+1,20+2,35)*0,30 " vnější stěny 500, 400 a 300mm 1pp

338,189

2*(5,595+2*1,80+2*7,76)*4,20+2*(2,40+1,70+2,40)*0,25+2*(1,60+1,10)*0,25+(2,25+1,48+2,2
5)*0,25+(2,27+1,18+2,27)*0,25 " vnitřní stěny 250mm 1pp

215,131

B_stěny1ppA Součet 553,320

Použití figury:

279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 553,320

279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 553,320

B_stenyB plocha bednění nadzákladových stěn A m2 1 728,149

2*(12,15+8,26+12,15+2*8,26+5,845+2*1,80)*3,80 " stěny 250mm 444,790

2*((2,35+1,95+2,35)*0,25)+(1,55+1,45+1,55)*0,25+(3,60+5,00+3,60)*0,25+(2,29+1,18+2,29)*
0,25 " bednění otvorů

8,953

(3,50+2,05*3,50)*0,25+(3,50+3,75+3,50)*0,25+2*(1,10+1,60)*0,25 " bednění otvorů 6,706

2*(12,15+3*8,26+5,845+2*1,80)*3,80 " stěny 250mm 352,450

2*(2,35+1,95+2,35)*0,35+(2,25+1,48+2,25)*0,25+(3,50+5,00+3,50)*0,25+(2,90+1,94+2,90)*0
,25+(2,29+1,18+2,29)*0,25 " bednění otvorů

12,525

2*(10,35+8,26+10,35+8,26+8,26+5,845+2*1,80)*3,80 417,430

(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,25+1,48+2,25)*0,25+(3,50+5,00+3,50)*0,2
5+(2,65+1,94+2,65)*0,25 " bednění otvorů

9,630

(2,29+1,18+2,29)*0,25+(2,65+1,75+2,65)*0,25 " bednění otvorů 3,203

2*(10,35+8,26+10,35+8,26+8,26+5,845+2*1,80)*3,80 417,430

(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,35+1,95+2,35)*0,25+(2,25+1,48+2,25)*0,25+(3,50+5,00+3,50)*0,2
5 " bednění otvorů

7,820

(2,29+1,18+2,29)*0,25+(2,65+1,75+2,65)*0,25 " bednění otvorů 3,203

2*(8,76+10,35)*0,58+2*(8,46+10,05)*0,59 " atika střechy +15,990 44,009

B_stenyB Součet 1 728,149

Použití figury:

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 728,149

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 728,149

B_stropB plocha bednění stropní konstrukce a střechy A m2 570,310
(8,76*11,90)+2*(8,76+11,90)*0,20+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,675+1,80)*0,20+2*(2,40+4,35)*0,
20+2*(6,05+4,90)*0,20+2*(0,90+0,90)*0,20

123,786

(8,76*12,15)+2*(8,76+12,15)*0,20+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,925+1,80)*0,20+2*(6,00+2,25)*0,
20+2*(6,30+2,65)*0,20+2*(1,90+1,345)*0,20

126,554

(8,76*10,35)+2*(8,76+10,35)*0,22+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,925+1,80)*0,20+2*(6,00+2,25)*0,
20+2*(6,30+2,65)*0,20+2*(1,90+1,345)*0,20

110,830

(8,76*10,35)+2*(8,76+10,35)*0,22+2*(2,42+1,80)*0,20+2*(2,925+1,80)*0,20+2*(6,00+2,25)*0,
20+2*(6,30+2,65)*0,20+2*(1,90+1,345)*0,20

110,830

(8,76*10,35)+2*(8,76+10,35)*0,20 98,310

B_stropB Součet 570,310

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 570,310

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 570,310

B_stupneB bednění schodišťových stupňů A m2 33,938

5*(0,152*1,55) 1,178

(11+13)*(0,16*2,25) 8,640

(11+13)*(0,16*2,25) 8,640

(11+13)*(0,16*2,25) 8,640

(11+8)*(0,16*2,25) 6,840

B_stupneB Součet 33,938

Použití figury:

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 33,938

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 33,938
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BP_stropB plocha podpěrné konstrukce stropů A m2 321,607

(8,76*11,90)-(2,40*4,35)-(4,90*6,05)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 55,321

(8,76*12,15)-(4,90*6,05)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 67,951

(8,76*10,35)-(4,90*6,00)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 52,428

(8,76*10,35)-(4,75*2,25)-(6,00*2,65)-(1,80*2,42)-(1,80*2,49) 55,241

(8,76*10,35) 90,666

BP_stropB Součet 321,607

Použití figury:

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 321,607

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 321,607

Plocha_planA Plocha pod základovou desku m2 132,000

Plocha_planA 10,00*13,20 " úprava pláně 132,000

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 132,000

631311126
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
25/30

m3 13,200

632481213.1 Separační a kluzná vrstva z PE fólie m2 132,000

 SO 01/ SO 01.2/ 
C)

Úpravy hlavní nosné betonové konstrukce

B_stropC plocha bednění stropní konstrukce a střechy A m2 6,792

2*(1,60+1,72)*0,20+(PI*1,50)*0,20 " dobetonávka výkres č. C-04 2,270

1,90*0,36+(0,90+0,36+1,00)*0,10 " dobetonávka výkres č. C-09 0,910

4,20*0,66+(4,20*0,20) " dobetonávka výkres č. C-13 3,612

B_stropC Součet 6,792

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 6,792

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 6,792

BP_stropB plocha podpěrné konstrukce stropů A m2 10,914

3,925*1,90 " dobetonávka výkres č. C-04 7,458

1,90*0,36 " dobetonávka výkres č. C-09 0,684

4,20*0,66 " dobetonávka výkres č. C-13 2,772

BP_stropB Součet 10,914

Použití figury:

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 10,914

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 10,914

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 80,234

4,40*0,575 "I 160 2,530

4,40*0,502 "I 140 2,209

2*0,30*1,10 " plechy PL 12 0,660

2,40*0,575 "I 160 1,380

4,80*0,502 "I 140 2,410

2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440

2,40*0,439 "I 120 1,054

2*2,40*1,10 " plechy PL 12 5,280

7,20*0,502 "I 140 3,614

2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440

14,20*0,844 "I 240 11,985

9,50*0,709 "I 200 6,736

2*0,50*1,10 " plechy PL 12 1,100

4,40*0,575 "I 160 2,530

4,40*0,502 "I 140 2,209

2*0,30*1,10 " plechy PL 12 0,660

2,40*0,575 "I 160 1,380

4,80*0,502 "I 140 2,410

2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440

3,60*0,439 "I 120 1,580

2*0,10*1,10 " plechy PL 12 0,220

3,80*0,502 "I 140 1,908
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3,80*0,439 "I 120 1,668

2*0,30*1,10 " plechy PL 12 0,660

4,40*0,502 "I 140 2,209

1,90*0,439 "I 120 0,834

2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440

5,50*0,906 "I 260 4,983

11,00*0,775 "I 220 8,525

2*0,40*1,10 " plechy PL 12 0,880

4,80*0,502 "I 140 2,410

2*0,10*1,10 " plechy PL 12 0,220

2,40*0,575 "I 160 1,380

4,80*0,502 "I 140 2,410

2*0,20*1,10 " plechy PL 12 0,440

Nátěr_OK Součet 80,234

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 3 006,500

257,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-01 257,000

18,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-01 18,000

162,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-02 162,000

11,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-02 11,000

75,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-03 75,000

5,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-03 5,000

123,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-04 123,000

9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-04 9,000

813,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-05 813,000

57,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-05 57,000

164,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-06 164,000

11,50 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-06 11,500

129,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-07 129,000

9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-07 9,000

51,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-08 51,000

4,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-08 4,000

120,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-09 120,000

9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-09 9,000

101,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-10 101,000

7,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-10 7,000

604,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-11 604,000

43,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-11 43,000

80,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-12 80,000

6,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-12 6,000

129,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres C-14 129,000

9,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres C-12 9,000

ocel Součet 3 006,500

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Úpravy hlavní nosné konstrukce kg 3 006,500

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 3,007

 SO 01/ SO 01.2/ 
D)

Střešní nástavba - strojovna VZT

B_stenyD plocha bednění nadzákladových stěn A m2 41,272

2*0,658*30,00 " pas 1 39,480

2*0,448*2,00 " PAS 2 1,792

B_stenyD Součet - výkres D-01 41,272

Použití figury:

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 41,272

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 41,272

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 184,971

163,60*0,686 " HEB 120 112,230

12,30*0,353 " L 90x90x6 4,342
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2*(0,72+3,39+0,74+1,11+1,58)*1,10 " plechy PL4 až 12 16,588

88,0*0,186 " Jäckl 50/50/4 16,368

26,10*0,290 " Jäckl 100/50/3 7,569

3,10*0,383 " Jäckl 100/100/5 1,187

31,60*0,459 " Jäckl 120/120/6 14,504

18,3*0,186 " Jäckl 50/50/4 3,404

2*(0,10+3,40)*1,10 " plechy PL 6 7,700

1,20*0,206 " pas 3x100 0,247

4,80*0,140 " TR 44,5x3,2 0,672

1,60*0,100 " TR 31,8x2,6 0,160

Nátěr_OK Součet 184,971

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 7 256,700

6306,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres D-01 6 306,000

630,60 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres D-01 630,600

291,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres D-02 291,000

29,10 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres D-02 29,100

ocel Součet 7 256,700

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Střešní nástavba VZT kg 7 256,700

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 7,257

 SO 01/ SO 01.2/ 
E)

Dětské oddělení - vestavba

B_stenyB plocha bednění nadzákladových stěn A m2 24,806
(3,53*0,29)+(3,15*0,29)+(3,53*0,87)+((3,53+3,15)/2*1,865)+(3*1,00+2*0,95)*0,29 " ztužující 
stěna domek

12,658

(3,53*0,29)+(3,15*0,29)+(3,53*0,87)+((3,53+3,15)/2*1,865)+(PI*1,00*0,29) " ztužující stěna 
kruh

12,148

B_stenyB Součet - výkres č. E-06 24,806

Použití figury:

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 24,806

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 24,806

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 179,322

277,10*0,709 " I 200 196,464

80,9*0,502 " I 140 40,612

27,80*0,439 " I 120 12,204

4,60*0,661 " U 200 3,041

82,60*1,380 " HEB240 113,988

84,00*1,150 " HEB200 96,600

48,00*0,805 " HEB140 38,640

996,00*0,196 " L 50/5 195,216

32,90*0,274 " L 70/7 9,015

2*(2,68+10,53)*1,10 " plechy PL15 a PL5 29,062

28,80*1,118 " trubka 356x9 32,198

50,20*0,240 " Jäckl 60x60x3 12,048

111,60*0,320 " Jäckl U 60x40x3 35,712

2*0,40*1,10 " plechy PL 6 0,880

21,70*0,216 " PAS 6x105 4,687

92,40*0,240 " Jäckl 80x40x3 22,176

27,60*0,320 " Jäckl 80x80x4 8,832

20,60*0,200 " Jäckl 50x50x5 4,120

2*(48,22+10,36)*1,10 " plechy PL6 a PL8 128,876

Nátěr_OK Součet 984,371

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 44 622,000

36648,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres E-03 36 648,000

3664 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres E-03 3 664,000

616,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres E-09 616,000

62,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres E-09 62,000

3363,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres E-10 3 363,000

269,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres E-09 269,000
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ocel Součet 44 622,000

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Dětské oddělení kg 44 622,000

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 44,622

 SO 01/ SO 01.2/ F) Dětské oddělení - úprava zastřešení

B_deskaF plocha bednění ŽB desek úpravy zastřešení m2 61,967

15*((1,94*1,94)+(PI*1,17*0,10)) " ŽB deska úpravy zastřešení 61,967

B_deskaF Součet 61,967

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 61,967

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 61,967

BP_deskaF plocha podpěrné konstrukce ŽB desek m2 56,454

15*(1,94*1,94) " ŽB deska úpravy zastřešení 56,454

BP_deskaF Součet 56,454

Použití figury:

411354331 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm m2 56,454

411354332 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm m2 56,454

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 426,705

12,60*0,640 " I 180 8,064

17,20*0,439 " I 120 7,551

7,70*0,247 " L 60/6 1,902

32,90*0,274 " L 70/7 9,015

2*(6,26+1,20)*1,10 " plechy PL8 a PL5 16,412

34,80*0,239 " trubka 76x6,3 8,317

112,00*0,240 " Jäckl 60x60x6 26,880

243,70*0,200 " Jäckl 60x40x3 48,740

35,30*0,160 " Jäckl 40x40x3 5,648

158,30*0,100 " Jäckl 25x25x2 15,830

81,30*0,196 " L 50/4 15,935

951,10*0,200 " Jäckl 60x40x3 190,220

6,90*0,370 " I 100 2,553

187,20*0,372 " U 100 69,638

Nátěr_OK Součet 426,705

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 11 268,200

3799,0" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres F-01 3 799,000

380,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres F-01 380,000

4403,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres F-04 4 403,000

440,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres F-04 440,000

2042,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres F-06 2 042,000

204,20 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres F-06 204,200

ocel Součet 11 268,200

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Dětské oddělení kg 11 268,200

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 11,268

 SO 01/ SO 01.2/ 
G)

Dvorana knihovny - úprava zastřešení

B_deskaG plocha bednění ŽB desek úpravy zastřešení m2 60,138

4*((6,00*1,35)+2*2*(1,17+1,17)*0,10) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 36,144

8*((1,875*1,35)+1*2*(1,17+1,17)*0,10) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 2 23,994

B_deskaG Součet 60,138

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 60,138

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 60,138

BP_deskaG plocha podpěrné konstrukce ŽB desek m2 52,650

4*(6,00*1,35) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 32,400

8*(1,875*1,35) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 2 20,250

BP_deskaG Součet 52,650
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Použití figury:

411354331.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm zřízení

m2 52,650

411354332.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm odstranění

m2 52,650

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 148,751

48,00*0,372 " U 100 17,856

2*11,70*1,10 " plechy PL5 25,740

36,20*0,196 " L 50/4 7,095

490,30*0,200 " Jäckl 60x40x3 98,060

Nátěr_OK Součet 148,751

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 3 551,700

977,0" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres G-01 977,000

97,70 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres G-01 97,700

2252,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres G-02 2 252,000

225,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres G-02 225,000

ocel Součet 3 551,700

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Vstupní hala kg 3 551,700

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 3,552

 SO 01/ SO 01.2/ 
H)

Kinosál - úprava zastřešení

B_deskaH plocha bednění ŽB desek úpravy zastřešení m2 11,079

2*((1,77*1,77)+(PI*1,05*0,14)) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 7,189

1*((1,81*1,87)+(PI*1,15*0,14)) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 2 3,890

B_deskaH Součet 11,079

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 11,079

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 11,079

BP_deskaH plocha podpěrné konstrukce ŽB desek m2 9,651

2*(1,77*1,77) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 6,266

1*(1,81*1,87) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 2 3,385

BP_deskaH Součet 9,651

Použití figury:

411354331.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm zřízení

m2 9,651

411354332.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm odstranění

m2 9,651

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 203,948

14,40*0,372 " U 100 5,357

37,90*0,489 " U 140 18,533

61,00*0,156 9,516

2*(0,05+0,30+8,90+10,00)*1,10 " plechy PL10, PL6, PL5 a PL3 42,350

24,50*0,196 " L 50/4 4,802

411,30*0,300 " Jäckl 100x50x3 123,390

Nátěr_OK Součet 203,948

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 4 788,100

1521,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres H-01 1 521,000

152,10 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres H-01 152,100

2832,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres H-03 2 832,000

283,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres H-03 283,000

ocel Součet 4 788,100

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Kinosál kg 4 788,100

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 4,788

 SO 01/ SO 01.2/ I) Kinosál - vestavby

B_schodyI bednění schodišťových konstrukcí A m2 114,110

(11,95*8,05)*1,05 " stupeň vestavby hlediště 101,007

(0,555+1,732+1,274)*1,25+2*(1,732*0,30) " schodiště 5,490
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(2,20*3,15)+2*(0,775+1,50)*0,15 " podesta 7,613

B_schodyI Součet 114,110

Použití figury:

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 114,110

431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 114,110

B_stupneI bednění schodišťových stupňů A m2 1,725

6*(0,23*1,25) " schodiště 1,725

B_stupneI Součet 1,725

Použití figury:

434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,725

434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,725

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 464,578

270,90*0,400 " Jäckl 100x100x6 108,360

48,80*0,240 " Jäckl 60x60x3 11,712

37,90*0,489 " U 140 18,533

208,00*0,025 " D8 5,200

2*(2,56+34,64+13,66)*1,10 " plechy PL10, PL5 a PL3 111,892

15,20*0,196 " L50/5 2,979

45,60*0,240 " Jäckl 60x60x5 10,944

126,80*0,240 " Jäckl 60x60x3 30,432

95,00*0,240 " Jäckl 90x90x6 22,800

6,60*0,063 " D20 0,416

2*(1,38+1,52+7,56)*1,10 " plechy PL10, PL8 a PL6 23,012

9,00*0,502 " I 140 4,518

6,30*0,439 " I 120 2,766

28,50*0,320 " Jäckl 80x80x4 9,120

12,40*0,200 " Jäckl 50x50x5 2,480

2*(3,58+10,82)*1,10 " plechy PL8 a PL6 31,680

90,80*0,502 " I 140 45,582

50,70*0,370" I 100 18,759

4,60*0,489 " U 140 2,249

2*(0,21+0,31)*1,10 " plechy PL10 a PL6 1,144

Nátěr_OK Součet 464,578

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 14 564,000

6895,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-01 6 895,000

686,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres I-01 686,000

3123,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-08 3 123,000

313,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres I-08 313,000

234,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-11 234,000

23,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres I-11 23,000

1163,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-12 1 163,000

116,000 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres I-12 116,000

1828,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres I-12 1 828,000

183,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres I-12 183,000

ocel Součet 14 564,000

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Kinosál - vestavby kg 14 564,000

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 14,564

 SO 01/ SO 01.2/ J) Společenský sál - úprava zastřešení

B_deskaH plocha bednění ŽB desek úpravy zastřešení m2 12,611

4*((1,77*1,57)+(PI*0,85*0,14)) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 12,611

B_deskaH Součet 12,611

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 12,611

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 12,611

BP_deskaH plocha podpěrné konstrukce ŽB desek m2 6,266

Strana 866 z 899



Kód Popis MJ Výměra

2*(1,77*1,77) " ŽB deska úpravy zastřešení dobetonávka 1 6,266

BP_deskaH Součet 6,266

Použití figury:

411354331.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm zřízení

m2 6,266

411354332.1
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka 
stropu přes 5 do 15 cm odstranění

m2 6,266

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 944,203

62,80*0,196 " L 50/4 12,309

2492,20*0,300 " Jäckl 100x50x3 747,660

464,10*0,156 " L 40/4 72,400

131,80*0,196 " L 50/4 25,833

2*3,45*1,10 " plechy PL6 7,590

174,10*PI*0,089 " trubka TR 89x3,6 48,679

50,00*0,489 " U140 24,450

14,20*0,372 " U100 5,282

Nátěr_OK Součet 944,203

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 22 956,000

16895,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres J-02 16 895,000

1700,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres J-02 1 700,000

3013,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres J-03 3 013,000

302,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres J-03 302,000

951,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres J-04 951,000

95,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres J-04 95,000

ocel Součet 22 956,000

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Společenský sál kg 22 956,000

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 22,956

 SO 01/ SO 01.2/ 
K)

Společenský sál - vestavby jeviště a konstrukcí únikové 
cesty za jevištěm

Bdesky_K plocha bednění deska K m2 41,160

(14,70*2,05)+(14,70*0,25)+2*(14,70*0,25) " bednění desky D3D1 41,160

Bdesky_K Součet 41,160

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 41,160

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 41,160

BPdeska_K plocha podpěrné konstrukce bednění desky m2 30,135

14,70*2,05 " podpěrná konstrukce D3D1 výkres K-03 30,135

BPdeska_K Součet 30,135

Použití figury:

411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 30,135

411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm m2 30,135

Nátěr_OK plocha OK pro povrchovou úpravu m2 149,376

25,10*0,400 " plocha IPE100 10,040

14,70*0,603 " plocha U180 8,864

51,90*0,603 " plocha U120 31,296

14,00*1,91 " plocha HEA400 26,740

27,10*1,48 " plocha HEA260 40,108

(0,19+0,82+0,26)*2*1,10 " plocha P6, PL10 a PL15 2,794

23,80*0,506 " plocha PAS 3x250 12,043

PI*0,0445*44,70 " plocha trubky TR 44,5x3,2 6,249

PI*0,0318*23,80 " plocha trubky TR 31,8x2,6 2,378

14,70*0,603 " plocha U180 8,864

Nátěr_OK Součet - plocha OK pro povrchovou úpravu 149,376

ocel hmotnost ocelové konstrukce kg 6 482,000

5893,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce 5 893,000

589,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál 589,000

ocel Součet 6 482,000
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Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - lávky divadelní techniky kg 6 482,000

13011007.1
Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků pro lávky 
divadelní techniky

t 6,482

 SO 01/ SO 01.2/ L) Čítárna - zastřešení

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 179,322

60,00*0,247 " L 65/6 14,820

2*(3,40+6,12+8,06)*1,10 " plechy PL3, PL5 a PL8 38,676

45,50*0,196 " L 50/4 8,918

2*0,58*1,10 " plechy PL6 1,276

264,30*0,240 " Jäckl 70x50x3 63,432

261,00*0,200 " Jäckl 60x40x3 52,200

Nátěr_OK Součet 179,322

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 4 061,100

1011,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres L-01 1 011,000

101,10" pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres L-01 101,100

2681,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres L-02 2 681,000

268,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres L-02 268,000

ocel Součet 4 061,100

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - Kavárna kg 4 061,100

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 4,061

 SO 01/ SO 01.2/ 
M)

Betonové konstrukce výtahů

B_deskyM plocha bednění základové desky výtahů m2 19,591

2*(2,60+2,72)*0,40 " bednění základové desky šachty výtahu V2 4,256

2*(3,25+3,40)*0,425 " bednění základové desky šachty výtahu V4 5,653

2*(1,90+2,20)*0,30 " bednění základové desky šachty výtahu V5 2,460

2*(3,12+3,00)*0,59 " bednění základové desky šachty výtahu V6 7,222

B_deskyM Součet 19,591

Použití figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 19,591

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 19,591

B_zdiM plocha bednění základových zdí výtahů m2 104,224
2*(2,22+2,10)*4,45+2*(1,72+1,60)*4,45+2*(2,20+1,00)*0,25 " bednění základové zdi výtahu 
V2

69,596

2*(2,55+2,80)*1,025+2*(1,75+2,00)*1,025 " bednění základové zdi výtahu V4 18,655

2*(1,50+1,80)*0,15+2*(0,90+1,80)*0,15 " bednění základové zdi výtahu V5 1,800

2*(2,52+2,40)*0,86+2*(1,72+1,60)*0,86 " bednění základové zdi výtahu V6 14,173

B_zdiM Součet 104,224

Použití figury:

279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 104,224

279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 104,224

 SO 01/ SO 01.2/ 
N)

Ocelové konstrukce výtahů

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 95,231

1,50*0,546 " U 160 0,819

6,90*0,434 " U 120 2,995

2*(0,42+0,14)*1,10 " plechy PL10 a PL15 1,232

120,40*0,480 " Jäckl 120x120x6 57,792

6,40*0,372 " U 100 2,381

2*0,26*1,10 " plechy PL15 0,572

73,60*0,400 " Jäckl 100x100x6 29,440

Nátěr_OK Součet 95,231

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 4 431,000

2679,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres N-01 2 679,000

268,00" pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres N-01 268,000

1349,00" celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres N-02 1 349,000

135,00 " pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres N-02 135,000
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ocel Součet 4 431,000

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce - výtahy V2 a V10 kg 4 431,000

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 4,431

 SO 01/ SO 01.2/ 
O)

Ocelové konstrukce ocelového pláště

Nátěr_OK plocha povrchové úpravy ocelové konstrukce m2 1 272,109

10,80*0,661 " U 200 7,139

2*(0,50+0,10)*1,10 " plechy PL4 a PL15 1,320

1240,25 "OK obvodového pláště 1 240,250

0,6*39 "zákládaci konzole 23,400

Nátěr_OK Součet 1 272,109

ocel celková hmotnost ocelové konstrukce kg 28 642,000

293,00 " celková hmotnost ocelové konstrukce - výkres O-01 293,000

30,00" pomocné konstrukce, prořez, sváry a doplňkový materiál výkres O-01 30,000

27285,5 "dodávka a montáž ocelové konstrukce - viz. výkaz v TZ 27 285,500

1033,5 "dodávka a montáž zakládacích konzolí - viz. výkaz v TZ 1 033,500

ocel Součet 28 642,000

Použití figury:

430000003.1 Montáž ocelové konstrukce kg 28 642,000

13011007.1 Kompletní dodávka ocelové konstrukce včetně potřebného kontvení a doplňků t 28,642

 SO 01/ SO 01.2/ 
Q)

Ostatní betonové konstrukce

B_venecQ plocha bednění ztužujících věnců Q m2 48,675

2*(0,250*13,50) " ztužující věnec D1V1 6,750

2*(0,250*18,70) " ztužující věnec D2V1 9,350

2*(0,250*29,20) " ztužující věnec D2V2 14,600

2*(0,250*12,40) " ztužující věnec D2V3 6,200

2*(0,250*14,70) " ztužující věnec D3V1 7,350

44,25*0,10 " navýšení 10% na ukončení věnců 4,425

B_venecQ Součet 48,675

Použití figury:

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 48,675

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 48,675

B_zidkyQ plocha bednění nadezdívek zábradlí Q m2 77,792
((0,080+0,540+0,175)+(0,080+0,310+0,175))*52,00*1,10 " bednění nadbetonování zábradelní 
zídky + 105 na ukončení

77,792

B_zidkyQ Součet 77,792

Použití figury:

345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 77,792

345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 77,792

 SO 01/ SO 01.2/ 
R)

Sanace suterénních konstrukcí

PL_strop plocha obnoveného stropu na trapézovém plechu m2 97,455

Použití figury:

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,540

 SO 01/ SO 01.3/ a) 8.2 Hrubá spodní stavba

I_svislá plocha svislé izolace m2 554,062

2*(3,00*0,85) " kanál před a/1-2 5,100

2*(2,50*0,85)+(3,80+4,35)*0,85 " kanály před a/2-3 11,178

(2,30+1,10+1,50)*0,85+(9,25+7,10+2,00)*0,85 " kanály před a/2-3 19,763

(22,05+21,75)*0,85 " kanál a-e/2-3 37,230

(14,15+12,00)*0,85 " kanál e-g/2-4 22,228

(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená vnější svislá izolace 294,030

16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace 22,073

21,20*5,65 " nově obnovená vnější svislá izolace 119,780

(1,70+1,20+1,70)*1,20 " izolace zdiva RŠ 1 5,520

2*(0,60*3,30) " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 3,960

Strana 869 z 899



Kód Popis MJ Výměra

13,20 13,200

I_svislá Součet 554,062

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 554,062

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 554,062

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 4 056,212

I_vodorovná plocha vodorovné izolace m2 2 757,875

2564,40-4*2,70-4*0,85-1,90-0,25*21 " plocha původní 1.pp po odpočtu ŽB sloupů 2 543,050

(3,00*0,90) " kanál před a/1-2 2,700

(2,50*0,90)+(2,40*1,20)+0,50+(9,00*1,50)+(3,25*1,50) " kanály před a/2-3 24,005

(22,05*1,50) " kanál a-e/2-3 33,075

(14,15*1,50) " kanál e-g/2-4 21,225

9,50*10,145 96,378

(1,40*1,80)*1,10 2,772

2*(0,80*3,30) " ch-i/4-5 energo kanál do přístavby B 5,280

13,64+3,50*4,50 29,390

I_vodorovná Součet 2 757,875

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2 757,875

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 2 757,875

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 4 056,212

I_zesílení úprava napojení - zesílení m 316,103

(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená vnější svislá izolace 294,030

16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace 22,073

I_zesílení Součet 316,103

Použití figury:

711745567.1
Provedení detailů pásy přitavením spojů se zesílením rš 500 mm NAIP - úprava napojení na 
stávající izolaci

m 316,103

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 4 056,212

Jámy_ručně objem jam ruční výkop m3 75,088

(1,13*1,55*0,50) " a-b/1-2 0,876

((3,68*3,82)+(2,80*2,55))/2*0,80 " b-c/5-6 8,479

(2,40*2,52*0,80) " d-e/3-4 4,838

((2,562*3,40)+(1,665*2,40)/2)*0,80 " g-h/4-5 8,567

((3,088*2,138)+(2,088*1,638)/2)*0,80 " f-g/4-5 6,650

((2,50*2,90)+(4,10*3,00))/2*1,10 " revizní šachta RŠ1 10,753

((3,50*2,00)+(4,50*5,50))/2*2,20 " odlučovač tuků 34,925

Jámy_ručně Součet 75,088

Použití figury:

131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 75,088

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m 
nošením

m3 213,466

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 213,466

(10,80*13,47*4,05)+(8,60*4,975*0,35) " zapažená jáma f-h/1-3 604,153

(10,80*17,45*2,40)+(7,74*9,54*2,40) " zapažená jáma ch-i/3-6 629,519

Jámy_stroj Součet 1 233,672

Použití figury:

131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 1 233,672

Jámy_stroj objem výkopu jam strojně m3 1 233,672

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 2 652,119

Ochrana_izolace plocha ochrany izolace deskami xps m2 532,261

(46,80+15,45+23,7+49,90+27,50)*1,80 " nově obnovená vnější svislá izolace 294,030

16,35*1,35 " nově obnovená vnější svislá izolace 22,073

21,20*5,65 " nově obnovená vnější svislá izolace 119,780

9,50*10,145 " plocha horizontální izolace propojení tubusu pod kavárnou 96,378

Ochrana_izolace Součet 532,261
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Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 532,261

28376447 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 160mm m2 462,496

Rýhy_2000_ručně objem výkopu rýh 2000mm ručně m3 88,500

(95,527+60,270)/2*0,85 " a-g/2-4 66,214

(5,025-1,925)/2*0,85+(29,445+19,892)/2*0,85 " před a/2-3 22,286

Rýhy_2000_ručně Součet 88,500

Použití figury:

132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 88,500

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m 
nošením

m3 213,466

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 213,466

174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 196,522

Rýhy_800_ručně objem výkopu rýh 800mm ručně m3 49,878

(2,265+26,155+6*5,365+1,215)*0,40*0,30 7,419

(3,288+2,513+5,025+8,063+4,550+2,113+3,113)*0,40+0,30 11,766

(2,888*3+3,550+8,550+1,113)*0,40*0,30 2,625

1,51+0,40+0,30 2,210

(11,475+3*2,438+1,563+2,875)*0,40*0,30 2,787

7,965*0,40*0,30 0,956

(6,70*0,40*0,4)+(23,425*0,40*0,30) 3,883

(8,325+9,863+2*2,875)*0,40*0,30 2,873

(7,475+1,565+6,013)*0,40*0,30 1,806

(7,90+3,600+1,475)*0,40*0,30 1,557

(5,40+5,00+4,80+2,875+3,613+1,775+7,725+4,113+1,685)*0,40*0,30 4,438

(9,925+2*3,525+6,963+1,275)*0,40*0,30 3,026

(2*6,13+1,925+1,440+5,865+11,450+1,875)*0,40*0,30 4,178

(1,05+1,90)*0,40*0,30 0,354

Rýhy_800_ručně Součet 49,878

Použití figury:

132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 49,878

161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m 
nošením

m3 213,466

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 213,466

274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 66,773

Spoj_zpětný zpětný spoj izolace m 50,200
21,20+5,00+16,00+8,00 " nově obnovená vnější svislá izolace přístavba, izolace RŠ1, izolace 
odlučovače tuků

50,200

Spoj_zpětný Součet 50,200

Použití figury:

711745567 Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm m 50,200

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 4 056,212

Z_odvoz objem výkopku pro odvoz m3 213,466

Z_odvoz Jámy_ručně+Rýhy_800_ručně+Rýhy_2000_ručně 213,466

Použití figury:

162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním 
kolečkem do 10 m

m3 213,466

162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
stavebním kolečkem za každých dalších 10 m

m3 1 067,330

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 213,466

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 2 652,119

Zásyp_ručně objem zásypů m3 196,522

(1,35*2,70*1,45) " před a/2-3 5,285

22,115*1,45+2,305*1,45 " před a/3-5 35,409

(99,70*0,55)+(1,615*1,00)+(0,915*1,00)+(1,238*1,00)+(7,163*1,00) " a-e/3-5 65,766

Rýhy_2000_ručně "objem výkopů energo kanálů 88,500

-(14,338*0,70) " odpočet objemu energo kanálů před a/2-3 -10,037
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-(46,333*0,75) " odpočet energo kanálu a-e/3-5 -34,750

46,349 " doplnění 46,349

Zásyp_ručně Součet 196,522

Použití figury:

174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 196,522

58123281.9
Náklady na pořízení vhodného materiálu pro zásypy včetně dopravného, naložení, složení a 
ostatní potřebné manipulace

m3 196,522

 SO 01/ SO 01.3/ c) 8.4 Obvodový plášť budovy a úpravy fasád

Izol_lemovani délka utěsnění nevětrané fasády m 2 524,955

2*(6,55+17,85) " fasáda skladba F1 48,800

24,16+8,15+0,51+12,50+2,35+0,55+1,25+9,80+10,48+0,955 " fasáda skladba F2 70,705

68,30+13,80+3,25+0,60+5,80+3,40+25,00+6,00+14,18+6,00+17,30+3,40+2,78+13,10 " 
skladba F3

182,910

8*2*(5,00+2,40)+4*2*(4,85+2,40)+2*2*(4,58+2,40)+4*2*(1,125+1,80)+1*2*(2,45+7,40) " 
lemování otvorů skladba F3

247,420

3,65+21,75+9,05+3,25+30,75 " fasáda skladba F4 68,450

22,55+8,15+3,25+4,35+2,20+1,85+2,20+24,55+3,65 " fasáda skladba F5 72,750

2*(3,25+14,65) " fasáda skladba F6 35,800

2*(2,85+10,85)+2*(3,65+14,58) " fasáda skladba F7 63,860

2*(8,80+2,95)+(47,15+5,40+13,10+1,80+34,05+3,55)+(20,05+5,25+0,50+6,38+20,50+1,28) " 
fasáda skladba F8

182,510

1,60+1,80+1,60 " lemování otvorů skladba F8 5,000

2*(47,35+11,95)+2*(16,06+8,85)+2*(33,55+9,70) " fasáda skladba F9 254,920

2*(25,15+7,10)+(14,15+5,00+14,15)+2*(2,50+7,40)+4*2*(5,00+2,40) " lemování otvorů 
skladba F9

176,800

24,15+1,08+10,55+9,72+1,25+0,55+2,38+12,48+0,51+8,15 " fasáda skladba F10 70,820

2*(19,75+9,70)+2*(1,20+4,00)+2*(10,85+13,70)+2*(17,65+6,55) " fasáda skladba F11 166,800

2*2*(4,95+2,45)+2*2*(2,50+2,45)+4*2*(3,75+2,45)+2*2*(3,75+2,40)+2*2*(5,00+2,40)+2*2*(5,
00+3,60)+2*(4,55+3,60) " lemování otvorů skladba F11

203,900

(32,55+11,88+15,96+9,25+10,95+2,82+5,75+5,40) " fasáda skladba F12 94,560

2*(12,15+7,55) " fasáda skladba F13 39,400

2*(3,75+4,15)+2*(1,05+1,55)+(4,15+2,05+4,15) " lemování otvorů skladba F13 31,350

2*(8,55+9,70) " fasáda skladba F14 36,500

2*(7,80+7,00)+2*(8,35+1,95)+2*(7,20+2,00)+(2,75+2*0,35+2,75) " fasáda skladba F15 74,800

2*(0,90+0,90) " lemování otvorů skladba F15 3,600

2*(17,60+6,65)+2*(26,95+13,10)+2*(32,55+11,80)+2*(3,90+3,40) " fasáda skladba F16 231,900

2*2*(4,95+3,60)+2*(4,55+3,60)+2*2*(5,00+2,40)+(11,40+2,45+11,40)+(11,40+4,75+11,40)+2
*(7,15+7,10) " lemování otvorů skladba F16

161,400

Izol_lemovani Součet 2 524,955

Použití figury:

713131143.9
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením - 
utěsnění volné mezery po obvodě fasády pásem š=300mm

m 2 524,955

63151511 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 80mm m2 833,235

Skladba_F17 plocha skladby F 17 m2 222,190

212,65+9,54 " plocha fasády skladba F17 222,190

Skladba_F17 Součet 222,190

Použití figury:

713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým 
kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 222,190

713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 222,190

28329310.1 fólie difuzně otevřená, doplňková hydroizolační a větrotěsnící m2 233,300

28376506 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 160mm m2 233,300

 SO 01/ SO 01.3/ d) 8.5 Vnější podhledy

F_podhled celková plocha vnějších podhledů m2 1 850,000

890,00 " podhled nad 1.np 890,000

960,00 " podhled nad 2.np 960,000

F_podhled Součet 1 850,000

Použití figury:

621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z 
minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 1 850,000

63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm m2 1 942,500

 SO 01/ SO 01.3/ e) 8.6 Střešní plášť budovy a nadezdívky
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103,00*1,00 " pochozí fólie 103,000

Folie_pochozí Součet 103,000

Použití figury:

712363210
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným 
svarem

m2 103,000

28342980 fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 2mm m2 113,300

Folie_pochozí plocha pochozí fólie m2 103,000

I_svislá plochaq svislých ploch střešní krytiny m2 606,726

470,84 " vytažení na atiky a střešní nadezdívky 470,840

4*(4*1,61)*0,45 " lemování SOZ 1 střecha S1.4 11,592

4*(4*1,61)*0,45 " lemování SOZ 2 střecha S1.5 11,592

2*(4*1,61)*0,45 " lemování SOZ 3 střecha S1.2 5,796

1*(4*1,71)*0,45 " lemování SOZ 4 střecha S1.4 3,078

1*(4*1,71)*0,45 " lemování SOZ 5 střecha S1.1 3,078

2*(4*1,20)*0,45 " lemování SOZ 6 střecha S1.2 4,320

63,1*0,40 " lemování základů VZT 25,240

(5+10)*(4*1,25)*0,45 " lemování světlovodů 701 a 702 33,750

15*(4*1,25)*0,45 " lemování světlovodů 703 33,750

1*(4*1,30)*0,45 " střešní světlík 704 2,340

1*2*(0,60+0,90)*0,45 " střešní poklop 705 1,350

I_svislá Součet 606,726

Použití figury:

712363409.1
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do betonu, dřeva nebo trapézového plechu - vytažení na svislé ploch

m2 606,726

28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. 
třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 728,071

Střecha_S11 plocha skladby S1.1 m2 269,800

Střecha_S11 188,40+81,40 " celková plocha - střecha S1.1 269,800

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1 700,450

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 700,450

712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 134,900

712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 80,940

712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 53,960

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 4 605,350

713141263 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 269,800

713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 1 996,950

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,510

28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. 
třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 310,270

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 1 955,518

63152144 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 4 697,457

63152145 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 9 394,914

Střecha_S12 plocha skladby S1.2 m2 1 059,600

Střecha_S12 520,85+247,90+290,85 " celková plocha - střecha S1.2 1 059,600

Použití figury:

713191115
Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na 
sucho

m2 2 904,900

712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 1 452,450

712363612
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 871,470

712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 580,980

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 4 605,350

713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 
mm

m2 2 904,900

28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. 
třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 3 340,635

62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm

m2 3 195,390
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63152144 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 4 697,457

63152145 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 9 394,914

Střecha_S13 plocha skladby S1.3 m2 118,150

Střecha_S13 118,15 " celková plocha - střecha S1.3 118,150

Použití figury:

713191115
Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na 
sucho

m2 2 904,900

712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 1 452,450

712363612
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 871,470

712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 580,980

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 4 605,350

713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 
mm

m2 2 904,900

28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. 
třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 3 340,635

62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm

m2 3 195,390

63152144 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 4 697,457

63152145 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 9 394,914

Střecha_S14 plocha skladby S1.4 m2 1 430,650

Střecha_S14 1430,65 " celková plocha - střecha S1.4 1 430,650

Použití figury:

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1 700,450

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 700,450

712363607
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 240 
mm vnitřní pole, budova v do 18 m

m2 715,325

712363608
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 240 
mm krajní pole, budova v do 18 m

m2 429,195

712363609
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu lehčeného nebo zdiva TI tl přes 240 
mm rohové pole, budova v do 18 m

m2 286,130

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 4 605,350

713141264 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu lehčeného nebo zdiva pro izolaci tl přes 240 mm m2 1 430,650

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,510

28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. 
třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 1 645,248

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 1 955,518

63152144 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 4 697,457

63152145 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 9 394,914

Střecha_S15 1429,00+298,15 " celková plocha - střecha S1.5 1 727,150

Střecha_S15 plocha skladby S1.5 m2 1 727,150

Použití figury:

713191115
Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střech překrytí pásem asfaltovým samolepícím na 
sucho

m2 2 904,900

712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, 
budova v do 18 m

m2 1 452,450

712363612
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, 
budova v do 18 m

m2 871,470

712363613
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm rohové pole, 
budova v do 18 m

m2 580,980

713141153 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 4 605,350

713141262
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 
mm

m2 2 904,900

713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 1 996,950

28329022.1
Svařitelná fólie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vložkou mechanicky kotvená. 
třída chování při vnějším požáru BROOF(t3) tl 1,8mm

m2 3 340,635

62853001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 4,0mm

m2 3 195,390

63152144 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm m2 4 697,457

63152145 pás tepelně izolační univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 9 394,914

 SO 01/ SO 01.3/ f) 8.7 Vnitřní svislé dělící konstrukce nenosné

SDK_předstěna_obvod plocha SDK předstěn obodových stěn a konstrukcí m2 1 021,308

(24,10+2,47+26,20)*3,80 " předstěna obvod 200,526

-2*(2,47*2,40)-4*(5,00*2,40)-(4,875*2,40)-(2,50*2,40)-2*(3,75*2,40) " odpočet otvorů -95,556

(20,20+25,72+32,65+4,75)*3,80 " předstěna obvod 316,616

-(3,75*2,40)-(5,00*2,40)-(4,725*2,40)-7*(5,00*2,40)-(2,47*2,40) " odpočet otvorů -122,268
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(24,10+2,47+26,20)*3,80 " předstěna obvod 200,526

-2*(2,47*2,40)-4*(5,00*2,40)-(4,875*2,40)-(2,50*2,40)-2*(3,75*2,40) " odpočet otvorů -95,556

(20,20+25,72+32,65)*3,80 " předstěna obvod 298,566

-(3,75*2,40)-(5,00*2,40)-(4,725*2,40)-7*(5,00*2,40)-(4,85*1,80)-4*(1,125*1,80)-2*(2,47*2,40) " 
odpočet otvorů

-145,026

2*(16,55*4,20) " předstěna obvod 139,020

-2*(4,95*3,60)-2*(4,55*3,60)-2*(4,95*3,60) " odpočet otvorů -104,040

196,8+231,7 " SDK obložení stěn dětského oddělení 428,500

SDK_předstěna_obvod Součet 1 021,308

Použití figury:

763121425
SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw 
do 12 dB

m2 1 021,308

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 587,318

763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 1 021,308

SDK_předstěnaZTI plocha SDK přestěn ZTI H2 m2 566,010
(1,00+0,95+0,95+1,00+0,95+1,00+0,95+1,00+1,00+0,95+0,95+1,00)*3,80 " předsazené stěny 
v 1.pp pro ZTI

44,460

(4*1,00+3,40+2,25+4,05+2,85+2,55+2,00+1,25+2,55+2,70+2*0,95+2*1,25+2,70)*3,80 " 
předsazené stěny v 1.np pro ZTI

131,860

(1,25+0,95+1,95+2*1,60+3,00+2,05+1,25+0,95+1,85)*3,80 " předsazené stěny v 2.np pro ZTI 62,510

(2*1,85+2*2,85+1,25+2,00+2,65+2,40+1,10+2*1,25+1,15+2,20+2*1,15)*3,80 " předsazené 
stěny v 3.np pro ZTI

102,410

(2,70+3*0,95+1,65+1,25)*3,80 " předsazené stěny v 3.np pro ZTI 32,110

(3,85+3,60+3,60+3,85+4,50+2,15+2,95+4,00+5,00+4,50)*3,80 " předsazené stěny v 3.np pro 
ZTI

144,400

(2*2,40+2*3,95)*3,80 " předsazené stěny v 3.np pro ZTI 48,260

SDK_předstěnaZTI Součet 566,010

Použití figury:

763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 566,010

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1 587,318

SDK_příčky plocha příček SDK m2 236,949

2*(0,70*3,80)+5*(2,65*3,80) " SDK příčka 125mm 2.np 55,670

4*(2,60*3,80)+2*(5,34*3,80)+(2,605*3,80)+(0,80*3,80)+(1,725*3,80)+(1,835*3,80)+5*(2,65*3,
80)+(6,41*3,80) " SDK příčka 125mm 3.np

181,279

SDK_příčky Mezisoučet 236,949

Použití figury:

763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 236,949

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 244,359

763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 244,359

SDK_příčkyH2 plocha SDK příček H2 m2 7,410

1,95*3,80" SDK příčka 125mm 1.pp H2 7,410

SDK_příčkyH2 Součet 7,410

Použití figury:

763111336 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB m2 7,410

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 244,359

763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 244,359

 SO 01/ SO 01.3/ g) 8.8 Konstrukce a úpravy povrchů podlah a schodišť

mazanina_150 betonová mazanina 150mm skladby podlah 2e m3 33,539

mazanina_150 skladba_2e*0,15 33,539

Použití figury:

631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

m3 33,539

631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 67,078

Obvod_páska celková délka obvodového pásku m 8 209,280

1665,08 " obvodová páska 1.pp 1 665,080

1665,08 " obvodová páska 1.np 1 665,080

1259,49 " obvodová páska 2.np 1 259,490

2516,89 " obvodová páska 3.np 2 516,890

1036,44 " obvodová páska 4.np 1 036,440

36,02 " obvodová páska 5.np 36,020

30,28 " obvodová páska 6.np 30,280

Strana 875 z 899



Kód Popis MJ Výměra

Obvod_páska Mezisoučet - obvodová páska 8 209,280

Použití figury:

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 8 209,280

63140274 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 8 619,744

P1a_skladba celková plocha skladby podlah P1a m2 387,550

146,31+60,72+26,34+129,71+24,47 387,550

P1a_skladba Mezisoučet 387,550

Použití figury:

59761003.2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 R10A m2 426,518

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 3 229,890

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3 229,890

771574223
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 444,270

83,92+1792,04+98,26+792,60+18,80 2 785,620

P1b_skladba Mezisoučet - skladba P1b 2 785,620

Použití figury:

59761007 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 2 924,901

P1b_skladba celková plocha skladby podlah P1b m2 2 785,620

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 3 229,890

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3 229,890

771576142
Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení protiskluzných 
lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m2 2 785,620

P1c_skladba celková plocha skladby podlah P1c m2 56,720

37,98+5,63+13,11 56,720

P1c_skladba Mezisoučet - skladba P1c 56,720

Použití figury:

59761003.3 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 R10B m2 59,556

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 3 229,890

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3 229,890

771574223
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 444,270

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 56,720

P2a_skladba celková plocha skladby podlah P2a m2 3 776,800

2295,28+1446,85+26,47+8,20 3 776,800

P2a_skladba Mezisoučet - skladba P2a 3 776,800

Použití figury:

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 3 776,800

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5 369,440

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6 134,800

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 4 913,570

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 442,340

776141114.1
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 11 
mm

m2 4 033,660

776991221
Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého 
polymerního nátěru

m2 4 033,660

28411069.1 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 4mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 m2 4 154,480

P2b_skladba celková plocha skladby podlah P2b m2 256,860

70,19+92,43+56,32+37,92 256,860

P2b_skladba Mezisoučet - skladba P2b 256,860

Použití figury:

776241111 Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu m2 256,860

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5 369,440

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6 134,800

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 4 913,570

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 442,340

776141114.1
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 11 
mm

m2 4 033,660

776591112.1 Izolace pod povlakovou krytinu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 256,860

776991221
Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého 
polymerního nátěru

m2 4 033,660

28411084.1
Vinylová krytina se vsypem (typ "ALTRO"), vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna, 
protiskluzná za mokra, protiskluznost min. R12

m2 282,546
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P3_skladba celková plocha skladby podlah P3 m2 714,350

714,35 714,350

P3_skladba Mezisoučet - skladba P3 714,350

Použití figury:

775511439
Montáž podlahy z vlysů lepených tl do 22 mm š přes 40 do 50 mm dl přes 240 do 300 mm z 
jakýchkoliv dřevin

m2 714,350

775111311.1 Vysátí po broušení vlysové podlahy povlakových podlah m2 1 428,700

775591311 Podlahy dřevěné, základní lak m2 714,350

775591314 Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž m2 714,350

775591316 Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku m2 1 428,700

775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 714,350

61192520 vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída dub m2 728,637

P4a_skladba celková plocha skladby podlah P4a m2 455,870

132,56+126,00+197,31 455,870

P4a_skladba Mezisoučet - skladba P4a 455,870

Použití figury:

776211111 Lepení textilních pásů m2 1 221,230

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5 369,440

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6 134,800

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 442,340

P4b_skladba celková plocha skladby podlah P4b m2 765,360

713,26+21,82+30,28 765,360

P4b_skladba Mezisoučet - skladba P4b 765,360

Použití figury:

776211111 Lepení textilních pásů m2 1 221,230

69751061.1
Textilní krytina celoplošně lepená (konstrukce lehkých podlah). Základní vyztužená vinylová 
vrstva s povrchem z vláken nylonu, která jsou pevně zakotvena v základní vrstvě. Třída 
zátěže min. 33, ?Lw ? 22 dB, absorpce zvuku = 0.25

m2 501,457

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5 369,440

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6 134,800

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 4 913,570

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 442,340

776141114
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 8 do 10 mm

m2 765,360

69751061.2
Textilní krytina celoplošně lepená. Základní vyztužená vinylová vrstva s povrchem z vláken 
nylonu, která jsou pevně zakotvena v základní vrstvě. Třída zátěže min. 33, ΔLw ≥ 22 dB,  
absorpce zvuku = 0.25

m2 841,896

P4c_skladba celková plocha skladby podlah P4c m2 114,550

114,55 114,550

P4c_skladba Mezisoučet - skladba P4c 114,550

Použití figury:

776211211.1 Montáž textilních čistících zón včetně potřebného příslušenství m2 114,550

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5 369,440

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 6 134,800

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 4 913,570

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 5 442,340

776141113
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 
přes 5 do 8 mm

m2 114,550

69751030.1
Textilní krytina s funkcí čistící zóny. Celoplošně lepená. Rubová vrstva vinyl, nosná vrstva 
netkaný polyester, vlákna nylonová. Třída zátěže min. 33. Jednotlivé díly spojeny svařováním 
proti pronikání vlhkosti a nečistot

m2 126,005

P5a_skladba celková plocha skladby podlah P5a m2 1 604,260

793,70+134,20+189,90+277,62+208,84 " plocha místností po podlažích 1 604,260

P5a_skladba Mezisoučet 1 604,260

Použití figury:

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 1 604,260

777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 1 604,260

777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 1 604,260

783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu m2 2 199,900

skladba_1a skladba_1a 150,040

P5b_skladba celková plocha skladby podlah P5b m2 2 056,415

1324,54+41,49+4,37+261,61+178,22+31,31 " plocha místností po podlažích 1 841,540
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(1026,71+62,10+8,44+145,69+138,09+51,47)*0,15 " délka soklu po podlažích 214,875

P5b_skladba Mezisoučet - skladba P5b 2 056,415

Použití figury:

783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 2 056,415

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 2 199,900

783932171.1
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou 
cementovou stěrkou včetně penetrace

m2 2 199,900

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 2 199,900

783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu m2 2 199,900

P5c_skladba celková plocha skladby podlah P5c m2 73,125

66,57 " plocha místností po podlažích 66,570

43,70*0,15 " délka soklu po podlažích 6,555

P5c_skladba Mezisoučet - skladba P5c - odolné ropným látkám 73,125

Použití figury:

783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 143,485

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 2 199,900

783932171.1
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou 
cementovou stěrkou včetně penetrace

m2 2 199,900

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 2 199,900

783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu m2 2 199,900

P5d_skladba celková plocha skladby podlah P5d m2 70,360

70,36 " plocha místností po podlažích 70,360

0*0,15 " délka soklu po podlažích - není je nátěr stěn 0,000

P5d_skladba Mezisoučet - skladba P5d - odolné chemikáliím 70,360

Použití figury:

783937163 Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy m2 143,485

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 2 199,900

783932171.1
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou 
cementovou stěrkou včetně penetrace

m2 2 199,900

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 2 199,900

150,04 150,040

skladba_1a Mezisoučet - skladba 1a 150,040

skladba_2a celková plocha skladby_podlah 2a m2 218,660

218,66 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2a 218,660

skladba_2a Mezisoučet - skladba 2a 218,660

Použití figury:

28375918 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 20mm m2 229,593

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

skladba_2b celková plocha skladby_podlah 2b m2 815,990

815,99 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2b 815,990

skladba_2b Mezisoučet- skladba 2b 815,990

Použití figury:

28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 2 009,417

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

skladba_2c celková plocha skladby_podlah 2c m2 625,330

625,33 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2c 625,330

skladba_2c Mezisoučet - skladba 2c 625,330

Použití figury:

28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 2 009,417

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

skladba_2d celková plocha skladby_podlah 2d m2 472,410

472,41 " výměry viz tabulky podlah 1.pp skladba 2d 472,410

skladba_2d Mezisoučet - skladba 2d 472,410

Použití figury:

28375920 deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 40mm m2 2 009,417

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600
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713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

skladba_2e celková plocha skladby_podlah 2e m2 223,590

223,59 223,590

skladba_2e Mezisoučet skladba 2e 223,590

Použití figury:

631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

m3 33,539

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,533

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 8 970,040

633991111 Nástřik betonových podlah proti odpařování vody m2 336,410

skladba_3a celková plocha skladby_podlah 3a m2 7 187,000

2117,19 " výměry viz tabulky podlah 1.np skladba 3a 2 117,190

2110,75 " výměry viz tabulky podlah 2.np skladba 3a 2 110,750

2084,97+8,20 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 3a 2 093,170

835,61 " výměry viz tabulky podlah 4.np skladba 3a 835,610

0 " výměry viz tabulky podlah 5.np skladba 3a 0,000

30,28 " výměry viz tabulky podlah 6.np skladba 3a 30,280

skladba_3a Mezisoučet - skladba 3a 7 187,000

Použití figury:

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 9 299,336

632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 7 919,280

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 8 970,040

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 8 916,650

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 10 254,148

skladba_3b celková plocha skladby_podlah 3b m2 377,040

377,04 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 3b 377,040

skladba_3b Mezisoučet - skladba 3b 377,040

Použití figury:

63141430 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm m2 395,892

632451107 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm m2 377,040

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

763153401 SDK podlaha z desek tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených m2 377,040

skladba_3c celková plocha skladby_podlah 3c m2 283,020

283,02 " výměry viz tabulky podlah 2.np skladba 3c 283,020

skladba_3c Mezisoučet - skladba 3c 283,020

Použití figury:

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 9 299,336

631342132.1 Výplňová vrstva z betonu lehkého tepelně-izolačního, objemové hmotnosti 600 kg/m3 m3 128,774

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 8 916,650

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 10 254,148

skladba_3d celková plocha skladby_podlah 3d m2 672,140

107,35 " výměry viz tabulky podlah 1.np skladba 3d 107,350

101,63 " výměry viz tabulky podlah 2.np skladba 3d 101,630

375,39 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 3d 375,390

56,46 " výměry viz tabulky podlah 4.np skladba 3d 56,460

31,31 " výměry viz tabulky podlah 5.np skladba 3d 31,310

skladba_3d Mezisoučet - skladba 3d 672,140

Použití figury:

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 9 299,336

632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 7 919,280

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 8 970,040

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940
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713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 8 916,650

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 10 254,148

skladba_4a celková plocha skladby_podlah 4a m2 714,350

714,35 " výměry viz tabulky podlah 3.np skladba 4a 714,350

skladba_4a Mezisoučet - skladba 4a 714,350

Použití figury:

63151434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,036-0,037 tl 20mm m2 9 299,336

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 714,350

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 8 970,040

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11 365,940

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 8 916,650

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 10 254,148

skladba_4b celková plocha skladby_podlah 4b m2 60,140

60,14 60,140

skladba_4b Mezisoučet - skladba 4b 60,140

Použití figury:

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 11 199,080

632451103 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm m2 7 919,280

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 15 165,600

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 8 970,040

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 8 916,650

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 10 254,148

skladba_5a celková plocha skladby_podlah 5a m2 112,820

112,82 " výměry viz tabulky podlah 4.np skladba 5a 112,820

skladba_5a Mezisoučet - skladba 5a 112,820

Použití figury:

63482221 deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 118,461

631311225
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

m3 11,282

631319204
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 
kg/m3

m3 11,282

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 8 970,040

633991111 Nástřik betonových podlah proti odpařování vody m2 336,410

711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 112,820

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 225,640

713211181 Montáž izolace tepelné chladíren podlah 1.vrstva desek plně do asfaltového tmelu m2 112,820

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 259,486

69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 129,743

skladba_5b celková plocha skladby_podlah 5b m2 166,820

100,56+66,26 166,820

skladba_5b Mezisoučet - skladba 5b 166,820

Použití figury:

606211s.1 překližka celobuková pro ochranu před ohněm tl 44mm, reakce na oheň B m2 180,166

762512245.2
Podlahové konstrukce podkladové montáž z překližkových desek na ocelovou konstrukci 
šroubováním včetně dodání potřebného kotvícího a spojovacího meteriálu

m2 292,820

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 17,489

skladba_5c celková plocha skladby_podlah 5c m2 126,000

126,00 126,000

skladba_5c Mezisoučet - skladba 5c 126,000

Použití figury:

606211s.2 překližka celobuková pro ochranu před ohněm tl 35mm, reakce na oheň B m2 136,080

762512245.1
Podlahové konstrukce podkladové montáž z překližkových desek na dřevěnou konstrukci 
šroubováním včetně dodání potřebného kotvícího a spojovacího meteriálu

m2 126,000

762512245.2
Podlahové konstrukce podkladové montáž z překližkových desek na ocelovou konstrukci 
šroubováním včetně dodání potřebného kotvícího a spojovacího meteriálu

m2 292,820

762512261.1
Montáž podlahové konstrukce - podkladový rošt včetně potřebného kotvícího a spojovacího 
materiálu

m2 126,000

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 17,489

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,959

606211s.3 překližka celobuková pro ochranu před ohněm tl 30mm, reakce na oheň B m2 136,080
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Skladba_6a plocha skladby podlah 6a m2 113,800

Skladba_6a 2,80+37,30+37,30+36,40 " plocha skladby P6 113,800

Použití figury:

434121415 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice m 113,800

59373755.1 stupeň schodišťový nosný ŽB leštěný povrch tl. 80mm m 116,076

Sokl_Al celková délka systémového Al soklu m 3 581,670

0,00+628,14+952,61+1447,88+553,04+0,00 3 581,670

Sokl_Al Součet 3 581,670

Použití figury:

775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 3 581,670

28411010.1 skrytá soklová lišta Al v=60mm s výplní totožnou s nášlapnou vrstvou m 3 939,837

Sokl_KO délka soklu KO m 186,580

144,40+42,18 186,580

Sokl_KO Součet 186,580

Použití figury:

771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 
90 do 120 mm

m 186,580

771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 186,580

59761003.2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 R10A m2 426,518

Sokl_textil Sokl_textil m 48,080

Sokl_textil 17,80+30,28 " sokl textilní 48,080

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 48,080

69751061.2
Textilní krytina celoplošně lepená. Základní vyztužená vinylová vrstva s povrchem z vláken 
nylonu, která jsou pevně zakotvena v základní vrstvě. Třída zátěže min. 33, ΔLw ≥ 22 dB,  
absorpce zvuku = 0.25

m2 5,289

 SO 01/ SO 01.3/ h) 8.9 Vnitřní protipožární úpravy

Nástřik_PN1 Nástřik_PN1 115,600

Nástřik_PN1 115,60 " nástřik PN1 30 115,600

Použití figury:

713511532 Montáž izolace tepelné protipožárním nástřikem tl 20 mm ocelových sloupů, průvlaků a trámů m2 115,600

713511551 Montáž izolace tepelné protipožárním nástřikem kotvící nátěr ocelových stropů, sloupů m2 115,600

169,30 " PO1 60D 169,300

111,87 " PO1 120D 111,870

109,17 " PO1 180D 109,170

Obklad_PO1 Součet 390,340

Použití figury:

713521141.1
Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) příček 
jednostranná jednovrstvá

m2 390,340

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 419,180

Obklad_PO1 Obklad_PO1 390,340

59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 429,374

Obklad_PO1ok Obklad_PO1ok 362,640

98,50 " PO1 15D 98,500

142,90-11,40 " PO1 30D 131,500

81,40 " PO1 30 81,400

66,99-15,75 " PO1 45D 51,240

Obklad_PO1ok Součet 362,640

Použití figury:

713521121 Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem nosníků deskami 1 vrstva m2 362,640

59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 435,168

Obklad_PO1sloup Obklad_PO1sloup 28,840

1,69+15,75 " PO1 45D 17,440

11,40 " PO1 30D 11,400

Obklad_PO1sloup Součet 28,840

Použití figury:

713521111 Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem sloupů deskami 1 vrstva m2 28,840

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 419,180
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59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 33,166

OM_mvc OM_mvc 239,300

OM_mvc 239,30 " OmVC - omítka tl. 25mm 239,300

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 239,300

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 717,900

OM_sádra OM_sádra 15,400

OM_sádra 15,40 " OmP 15,400

Použití figury:

613341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášená ručně

m2 15,400

612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm m2 15,400

613341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 30,800

php php 124,000

PHP21A 90" PHP 21A práškový 5kg 90,000

PHP55BC 30 " PHP 55B,C sněhový 5kg 30,000

PHP13A 2 " PHP 13A vodní 9kg 2,000

PHP5AF 2 " pěnový speciál 5A,5F 2,000

php Součet 124,000

Použití figury:

767995111.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kus 124,000

767995112.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kus 124,000

PBŘ00-mat01 Závěsná konzola RHP na zdivo kus 124,000

PHP13A PHP13A 2,000

PHP13A 2 " PHP 13A vodní 9kg 2,000

Použití figury:

767995111.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kus 124,000

PBŘ00-mat04 Ruční hasící přístroj vodní 9kg ( hasební schopnost 13A ) kus 2,000

PHP21A PHP21A 90,000

PHP21A 90" PHP 21A práškový 5kg 90,000

Použití figury:

767995111.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kus 124,000

PBŘ00-mat02 Ruční hasící přístroj práškový 6kg ( hasební schopnost 21A ) kus 90,000

PHP55BC PHP55BC 30,000

PHP55BC 30 " PHP 55B,C sněhový 5kg 30,000

Použití figury:

767995111.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kus 124,000

PBŘ00-mat03 Ruční hasící přístroj sněhový 5kg ( hasební schopnost 55B ) kus 30,000

PHP5AF PHP5AF 2,000

PHP5AF 2 " pěnový speciál 5A,5F 2,000

Použití figury:

767995111.1 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kus 124,000

PBŘ00-mat05 Ruční hasící přístroj pěnový speciální 2kg ( hasební schopnost 5A, 5F ) kus 2,000

136,50 " podhled PP1 120D - výměry viz tabulka TZ 136,500

102,80 " podhled PP1 180D - výměry viz tabulka TZ 102,800

25,90 " podhled PP1 45D - výměry viz tabulka TZ 25,900

Podhled_PP1 Podhled_PP1 265,200

Podhled_PP1 Součet 265,200

Použití figury:

763131291.1
Montáž protipožární izolace spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením 
desek včetně vytmelení

m2 265,200

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 670,200

59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 291,720

Podhled_PP2 Podhled_PP2 597,200

113,40 " PP2 15 113,400

2,50 " PP2 30 2,500

408,80 " PP2 45 408,800

72,50 " PP2 60D 72,500
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Podhled_PP2 Součet 597,200

Použití figury:

763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 m2 597,200

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 670,200

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 3 405,000

Podhled_PP3 Podhled_PP3 2 656,700

257,20 " PP3 15 257,200

1257,60 " PP3 30 1 257,600

1141,90 " PP3 30D 1 141,900

Podhled_PP3 Součet 2 656,700

Použití figury:

763164690.1 Obklad konstrukcí stropů deskami - oboustranně opláštěný deskou protipožární m2 2 656,700

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 670,200

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 3 405,000

Podhled_PP4 Podhled_PP4 151,100

82,50 " PP4 30 82,500

68,60 " PP4 30D 68,600

Podhled_PP4 Součet 151,100

Použití figury:

KObklad_MF KObklad_MF 1 408,677

5,10*2,40-(0,70*2,10) " 004 10,770

9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 005 19,098

9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 038 19,098

763132499.1
Podhled z protipožárních desek – samonosný požární předěl oboustranně opláštěná, nosná 
konstrukce z ocelových profilů , oboustraná požární odolnost, REI 30, REI 30DP1

m2 151,100

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 670,200

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 3 405,000

 SO 01/ SO 01.3/ j) 8.11 Vnitřní podhledy ostatní

Skladba_SDK Skladba_SDK 2 968,400

188,40 " 1.pp 188,400

591,60 " 1.np 591,600

703,10 " 2.np 703,100

1231,90 " 3.np 1 231,900

165,30 " 4.np 165,300

88,10 " 3.np 88,100

Skladba_SDK Součet 2 968,400

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 2 968,400

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 729,000

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 3 729,000

Skladba_SDKV Skladba_SDKV 606,000

82,30 " 1.pp 82,300

114,50 " 1.np 114,500

60,70 " 2.np 60,700

310,60 " 3.np 310,600

37,90 " 4.np 37,900

Skladba_SDKV Součet 606,000

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 606,000

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 729,000

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 3 729,000

Skladba_SDVS Skladba_SDVS 154,600

94,90 " 1.np 94,900

59,70 " 3.np 59,700

Skladba_SDVS Součet 154,600

Použití figury:

763131495
SDK podhled deska 1x GM-FH1 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 
120

m2 154,600
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763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 3 729,000

763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 3 729,000

 SO 01/ SO 01.3/ k) 8.12 Vnitřní obklady

5,10*2,40-(0,70*2,10) " 039 10,770

9,45*3,00-(0,90*2,10) " 045 26,460

7,55*3,00-(0,90*2,10) " 048 20,760

9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 050 19,098

5,10*2,40-(0,70*2,10) " 051 10,770

9,27*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 053 19,098

5,10*2,40-(0,70*2,10) " 054 10,770

8,54*2,40-(0,90*2,10) " 055 18,606

6,25*3,00-(0,80*2,10) " 061 17,070

7,85*3,00-(0,80*2,10) " 062 21,870

13,65*3,00-(0,80*2,10) " 063 39,270

9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 065 19,098

5,10*2,40-(0,70*2,10) " 066 10,770

13,45*3,00-(0,80*2,10) " 068 38,670

7,14*2,40-(0,90*2,10) " 071 15,246

11,49*2,40-2*(0,80*2,10) " 072 24,216

9,27*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 073 19,098

5,10*2,40-(0,70*2,10) " 074 10,770

5,70*2,40-(0,70*2,10) " 113 12,210

13,90*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 114 30,210

14,22*3,00-(0,80*2,10) " 140 40,980

14,55*3,00 " 141 43,650

15,57*3,00-(0,80*2,10) " 142 45,030

10,34*3,00-(0,80*2,10) " 143 29,340

5,69*2,40-(0,80*2,10) " 144 11,976

5,27*2,40-(0,70*2,10) " 148 11,178

5,05*2,40-(0,70*2,10) " 149 10,650

8,47*2,40-(0,70*2,10) " 150 18,858

10,10*3,00-(0,80*2,10) " 155 28,620

10,20*2,40-(0,80*2,10) " 160 22,800

6,54*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 219 12,546

7,09*2,40-(0,70*2,10) " 220 15,546

6,54*2,40-(0,80*2,10)-(0,70*2,10) " 221 12,546

7,29*2,40-(0,70*2,10) " 222 16,026

16,56*2,40-(0,90*2,10) " 229 37,854

8,81*2,40-2*(0,80*2,10) " 328 17,784

10,79*2,40-2*(0,80*2,10) " 329 22,536

12,63*2,40-(0,80*2,10) " 330 28,632

9,33*2,40-2*(0,80*2,10) " 331 19,032

11,11*2,40-2*(0,80*2,10) " 332 23,304

13,15*2,40-(0,80*2,10) " 333 29,880

6,30*2,40-(0,80*2,10) " 339 13,440

6,02*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 345 11,298

8,10*2,40-(0,70*2,10) " 346 17,970

6,02*2,40-(0,70*2,10)-(0,80*2,10) " 347 11,298

7,90*2,40-(0,70*2,10) " 348 17,490

50,66*2,40-(1,90*2,10)-(0,90*2,10) " 349 115,704

17,90*2,60-(0,90*2,10) " 358a 44,650

7,26*2,40-(0,80*2,10) " 379 15,744

7,65*2,40-(0,70*2,10) " 391 16,890

10,00*2,40-(0,80*2,10) " 396 22,320

6,40*3,10 " 398 19,840

10,50*3,00-(0,80*2,10) " 411 29,820
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39,19*3,10-(0,90*2,00)-2*(1,00*2,10) " 417 115,489

6,60*2,40-(0,80*2,10) " 425 14,160

KObklad_MF Součet 1 408,677

Použití figury:

781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 1 408,677

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 3 111,491

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3 111,491

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 3 111,491

59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 1 507,284

KObklad_VF KObklad_VF 1 702,814

59,16*3,00-(0,90*2,10)-(1,60*2,25) " 044 171,990

14,55*4,15 " 057 60,383

35,00*3,00-2*(1,30*2,10) " 058 99,540

13,85*2,40-2*(0,80*2,10) " 115 29,880

14,25*2,40-(0,80*2,10) " 116 32,520

8,10*2,40-(0,9*2,10) " 117 17,550

11,90*2,40-(0,80*2,10) " 118 26,880

18,00*2,40-(0,80*2,10) " 119 41,520

8,15*2,40-(0,90*2,10) " 120 17,670

39,35*3,70 " 137 145,595

8,14*3,70 " 137a 30,118

12,80*3,70 " 138 47,360

38,80*3,70-5*(0,80*2,10) " 139 135,160

9,25*2,40-2*(0,90*2,10) " 151 18,420

13,70*2,40-2*(0,90*2,10) " 152 29,100

8,10*2,40-(0,90*2,10) " 153 17,550

9,60*2,40-2*(0,90*2,10) " 156 19,260

17,45*2,40-2*(0,90*2,10) " 157 38,100

8,10*2,40-(0,90*2,10) " 158 17,550

10,50*2,40-2*(0,90*2,10) " 223 21,420

12,20*2,40-2*(0,90*2,10) " 224 25,500

8,30*2,40-(0,90*2,10) " 225 18,030

9,89*2,40-(0,90*2,10)-(0,80*2,10) " 226 20,166

7,98*2,40-(0,80*2,10) " 227 17,472

8,30*2,40-(0,90*2,10) " 228 18,030

9,11*2,40-2*(0,80*2,10) " 334 18,504

9,62*2,40-(0,80*2,10) " 335 21,408

8,10*2,40-(0,90*2,10) " 336 17,550

8,53*2,40-2*(0,80*2,10) " 337 17,112

8,00*2,40-(0,80*2,10) " 338 17,520

20,14*2,40-2*(0,90*2,10)-(0,80*2,10) " 364 42,876

25,04*2,40-(0,80*2,10) " 365 58,416

8,10*2,40-(0,90*2,10) " 366 17,550

20,20*2,40-2*(0,90*2,10) " 367 44,700

19,11*2,40-(0,80*2,10) " 368 44,184

8,10*2,40-(0,90*2,10) " 369 17,550

34,26*3,00-3*(1,80*2,25) " 370 90,630

8,10*2,40-(0,90*2,10) " 382 17,550

8,57*2,40-2*(0,80*2,10) " 383 17,208

11,52*2,40-(0,80*2,10) " 384 25,968

8,57*2,40-2*(0,80*2,10) " 385 17,208

13,28*2,40-(0,80*2,10) " 386 30,192

9,06*2,40-(0,70*2,10) " 392 20,274

5,91*2,40-(0,80*2,10) " 393 12,504

5,91*2,40-(0,80*2,10) " 394 12,504

10,88*2,40-(0,70*2,10) " 395 24,642
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KObklad_VF Součet 1 702,814

Použití figury:

781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 1 702,814

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 3 111,491

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 3 111,491

781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 3 111,491

59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 1 822,011

 SO 01/ SO 01.3/ l) 8.13 Povrchové úpravy

Epoxi_stěny Epoxi_stěny 136,494

7,19*3,80 " 078 27,322

33,83*2,34-(0,70*2,10) " 078a 77,692

7,80*3,80-2*(0,80*0,60)+2*2*(0,80+0,60)*0,50 " 162 31,480

Epoxi_stěny Součet - epoxi nátěr stěn 136,494

Použití figury:

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 136,494

783836401 Ochranný protikarbonatační epoxidový nátěr omítek m2 136,494

Malba_omítky Malba_omítky 9 836,777

Om_štuky+Om_C_štuk " povrchová úprava stěn St1a St1b 9 582,077

15,40 " požární omítky OmP na stěnách 15,400

239,30 " požární omítky OmVC na stěnách 239,300

Malba_omítky Mezisoučet - plocha výmalby na omítkách stěn 9 836,777

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 10 903,483

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 9 836,777

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 10 903,483

Malba_planet Malba_planet 200,427

Malba_planet (2*PI*4,65*6,86) 200,427

Použití figury:

784111029.1 Obroušení podkladu ze stěrky na kulové ploše planetária m2 200,427

784111049.1
Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím na kulové ploše 
planetária

m2 200,427

784121039.1 Mydlení podkladu na kulové ploše planetária m2 200,427

784151039.1 Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné na kulové ploše planetária m2 200,427

784181129.1 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na kulové ploše planetária m2 200,427

784361009.1 Malby trvale pružné (armovací) na kulové ploše planetária vhodné pro projekci m2 200,427

Malba_SDK Malba_SDK 1 066,706

236,949*2 " plocha SDK příček 473,898

592,808 " plocha SDK předstěn po obvodě 592,808

Malba_SDK Mezisoučet 1 066,706

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 10 903,483

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 10 903,483

Malba_SDK_podhled Malba_SDK_podhled 7 685,200

658,200+2130,100+1167,900 " akustické podhledy SDK-Bp, AP-P1, AP-P2 3 956,200

2880,30+88,10+606,00+154,60 " ostatní podhledy SDK-B, SDK-C, SDKV-B, SDV-S 3 729,000

Malba_SDK_podhled Mezisoučet 7 685,200

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 11 173,500

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 9 152,500

Nátěr_ocel Nátěr_ocel 3 325,000

Nátěr_ocel 3325,00 " výměra převzata z tabulky TZ čl. 8.13.4 3 325,000

Om_C_hladké Om_C_hladké 4 609,335

401,376 " omítka hladká pod obklady MF v 1.pp 401,376

(7,75+2,175+19,65)*4,00-(0,80*2,10)-2*(1,80*2,25) " 102 108,520

29,00*3,10-(4,90*2,95)-(1,80*2,25)-(0,80*2,10) " 104 69,715
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48,36*3,10-2*(4,90*2,95)-(0,80*2,10)-2*(4,90*3,15) " 110 88,456

27,63*3,10-(4,90*3,15)-(4,76*3,15)-(0,90*2,10) " 111 53,334

175,71*3,80-(4,76*3,15)-3*(8,50*3,15)-(4,75*3,70)-(2,00*2,95)-(8,50*2,95)-(7,35*2,95)-
(1,10*1,60)-3*(0,90*2,10)-5*(0,80*2,10)-(4,75*2,95) " 125

472,304

98,15*3,25-3*(0,90*2,10)-2*(0,80*2,10)-(1,45*2,22)-(1,80*2,25)-(4,88*3,15)-3*(8,50*2,95)-
(2,20*2,95)-(2,05*2,95)-(3,64*2,95) " 135

188,816

(4,04+3,50+6,45+71,25+12,65+2*0,95+2*1,10+33,05+3,30+5,60)*3,10-5*(1,80*2,25)-
4*(0,90*2,10)-(4,75*2,70)-(0,60*2,10)-3*(0,84*2,10) " 201

399,027

50,87*3,80 " 210 193,306

(118,22-17,15+7,54)*3,80-3*2*(1,45*0,30)+(4*13,60) " 211 464,508

81,30*3,70-4*(4,95*3,60)-2*(4,55*3,60)-(3,95*3,15)-2*(3,875*3,15) " 239 159,915

2*25,471-2*(2,55*2,10) " 313 40,232

(132,67+14,60+7,55)*3,10-2*(0,90*2,10) " 314 476,162

154,02*2,70-(1,66*2,06)-(1,90*2,10)-4*(1,67*2,13)-(0,90*2,10)-(0,80*2,10)-(1,45*1,97) " 357 387,790

90,16*7,20-(20,05*3,80)-(5,85+2,55)*2,60-2*(1,67*2,13)-(0,80*2,10) " 362 542,328

25,08*3,10-(1,80*2,25)-2*(0,90*2,10) " 363 69,918

57,74*3,50-3*(1,80*2,25)-5*(0,80*2,10)-(0,90*2,10) " 377 179,650

12,89*3,80-(1,66*2,25)-(0,80*1,97) " 413 43,671

60,20*(5,45+3,62)/2-(0,80*2,10)-(0,75*0,40)-(1,20*0,60) " 429 270,307

Om_C_hladké Součet 4 609,335

Použití figury:

612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 4 609,335

612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 723,950

612331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 333,285

622521031.2 Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně penetrace vnitřních ploch m2 5 474,256

Om_C_štuk Om_C_štuk 1 723,950

6333,285 " plocha stěn omítaných konstrukcí 1.pp 6 333,285

-Om_C_hladké " odpočet hladkých cementových omítek -4 609,335

Om_C_štuk Součet 1 723,950

Použití figury:

612331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 723,950

612331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6 333,285

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 10 903,483

Om_hladké Om_hladké 3 741,151

1408,677 " plocha keramických obkladů MF 1.np až 6.np 1 408,677

1705,814 " plocha keramických obkladů VF 1 705,814

20,60 " plocha metalickýchh obkladů 20,600

57,96 " plocha akustických obkladů AO-1 57,960

12,60 " plocha akustických obkladů AO-2 12,600

77,80  " plocha akustických obkladů DDs 77,800

457,70  " plocha akustických obkladů ADs 457,700

Om_hladké Součet 3 741,151

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3 741,151

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 7 858,127

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 11 599,278

Om_Sch_hladká Om_Sch_hladká 1 702,009

(51,13*4,25)-2*(1,70*2,25)+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 042 234,298

54,21*3,80-(3,75*4,16)+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 121 215,043

30,89*3,80-(0,80*2,10)-4*(1,35*2,10)-2*(4,76*3,80) " 132 68,186

54,21*3,80+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 216 230,643
34,71*3,80-(4,75*2,70)-(4,75*3,80)-(2,47*2,24)+2*(3,75*2,20)+(3,25*2,20)+2*(2,35*2,45) " 
237

130,655

(4,35*1,20)+3,65 " 310 8,870

54,65*3,80-2*(1,20*2,25)+(4,85+4,35)*1,80+(1,65*4,90) " 340 226,915

35,04*3,80-(4,75*2,95)-3*(1,20*2,10)+2*(3,75*2,20)+(3,25*2,20)+2*(2,35*2,45) " 375 146,745

48,84*3,85-(1,45*2,10)-(5,00*2,90)+(4,85+2,85+2,55)*1,80+(1,65*4,90)+(3,802*2,82) " 402 207,746

21,25*4,55+(3,35+3,50)*2,10+(2,00+1,70)*2,10 " 410 118,843

20,20*4,55+(3,35+3,50)*2,10+(2,00+1,70)*2,10 " 415 114,065

Om_Sch_hladká Součet - plocha omítek cementových pod stěrku St3 1 702,009
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Použití figury:

611331125 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 1 702,009

611331195
Příplatek k cementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky 
ručně

m2 1 702,009

622521031.3 Sjednocující tenkovrstvá stěrka tl. do 3,0 mm včetně penetrace vnitřních ploch na schodištích m2 1 702,009

Om_Sch_štuk Om_Sch_štuk 1 115,470

(28,20*4,25)-(0,90*2,10)-(0,86*1,95)+(3,65+4,15)*2,36+(2,50*4,90) " 008 146,941

7,25*4,25 " 070 ocel 30,813

40,30*3,80-(1,35*2,10)-(1,80*2,25)-(8,50*2,95)+(3,65+3,65)*2,36+(2,50*4,90) " 105 150,658

17,80*3,80-(0,86*0,08) " 161 ocel 67,571

45,15*3,80-2*(1,80*2,25)-(1,35*2,10)+2*(4,20*2,35)+(2,55*4,90) " 209 192,870

28,10*3,80-2*(1,80*2,25)+(3,65+3,65)*2,36+(2,50*4,90)+2*(4,20*2,35)+(2,55*4,90) " 309 160,393

8,45*3,80-2*(0,80*2,10) " 351 ocel 28,750

27,89*4,60-2*(8,598*1,80)+(5,25*1,20)+3,65 " 401 107,291

18,52*3,90 " 420 ocel 72,228

24,30*(5,80+2,80)/2-(0,80*2,10)+3*(1,75*1,20)+2*( 0,95*1,20)" 424 111,390

13,50*2,48-(0,60*1,97)-(0,80*1,97) " 501 30,722

4,29*2,48-(0,80*1,97)+(5,65*1,20) " 502 15,843

Om_Sch_štuk Součet  - plocha omítek štukových St1a 1 115,470

Použití figury:

611321145
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená 
ručně

m2 1 115,470

611321195
Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm 
tloušťky ručně

m2 1 115,470

784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 2 632,066

784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 2 632,066

784211007
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 
m

m2 1 115,470

Om_šachty Om_šachty 1 516,596

3*(2*(2,45+1,60)*15,20+(2,45*1,60)-3*(2,22*1,18)) " výtahová šachta V1a, V1bE, V1c 357,544

2*(1,72+1,60)*4,45+(1,72*1,60) " výtahová šachta V2 32,300

2*(1,80+2,42)*20,81+(1,80*2,42)-5*(1,18*2,22) " výtahová šachta V3e 166,894

2*(1,80+2,925)*20,81+(1,80*2,925)-5*(1,44*2,22) " výtahová šachta V9 185,936

2*(2,00+1,75)*17,275+(2,00*1,75)-4*(1,34*2,22) " výtahová šachta V4 121,163

2*(0,90+1,20)*12,40+(0,90*1,20)-3*(1,20*1,75) " výtahová šachta V5 46,860

2*(1,60+1,72)*9,11+(1,60*1,72)-2*(1,18*2,22) " výtahová šachta V6 58,003

2*(1,80+1,80)*20,55+(1,80*1,80)-3*(1,80*2,10) " výtahová šachta V7S 139,860

2*(1,20+0,90)*19,74+(1,20*0,90)-3*(0,80*1,00) " výtahová šachta V8S 81,588

2*(1,55+1,62)*6,70+(1,55*1,62)-3*(1,22*2,10) " výtahová šachta V10 37,303

(10,27*4,45)+(4,77*3,80)+(4,14*3,80)+(5,04*3,80)-4*(0,60*2,10) " m.č. 040,124,240,343 - 
šachta TZB

93,672

(3,06*3,80)+(3,50*3,75) " m.č. 078,162 - šachta TZB 24,753

(6,74*3,80) " m.č. 136 - šachta TZB 25,612

(7,22*3,80)+(7,22*3,80)+(7,22*3,80)-(0,80*2,10) " m.č. 128,233,371 - šachta TZB 80,628

(11,25*3,80)+(6,05*3,80)-(0,60*2,10) " m.č. 214,378 - šachta TZB 64,480

Om_šachty Součet 1 516,596

Použití figury:

617321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahopvých šachet nanášená 
ručně

m2 1 516,596

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 516,596

784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 2 632,066

784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 2 632,066

784221027
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných na schodišti do 3,80 
m

m2 1 516,596

Om_štuky Om_štuky 7 858,127

2473,295 " plocha stěn omítaných konstrukcí 1.np 2 473,295

1895,335 " plocha stěn omítaných konstrukcí 2.np 1 895,335

5424,549 " plocha stěn omítaných konstrukcí 3.np 5 424,549

1936,25 " plocha stěn omítaných konstrukcí 4.np 1 936,250

124,549 " plocha stěn omítaných konstrukcí 5.np 124,549

-Om_hladké " odpočet omítek hladkých pod obklady -3 741,151
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-15,40 " odpočet požární omítky OmP -15,400

-239,30 " odpočet požární omítky OmVC -239,300

Om_štuky Součet 7 858,127

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 7 858,127

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 11 599,278

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 10 903,483

Pl_NP Pl_NP 796,100

Pl_NP 79,00+55,10+662,00 " výmalba ploch NP 796,100

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 11 173,500

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 467,300

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 9 152,500

Pl_NS Pl_NS 2 021,000

Pl_NS 1954,60+57,20+9,20 " výmalba bez požadavků NS 2 021,000

Použití figury:

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 11 173,500

784181113
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 
5,00 m

m2 2 021,000

784221123
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech přes 
3,80 do 5,00 m

m2 2 021,000

Pl_NX Pl_NX 21,300

3,06+14,74 " strop m.č. 078 a 078a 17,800

3,50 " strop m.č. 162 3,500

Pl_NX Součet - epoxi nátěr stropů 21,300

Použití figury:

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 21,300

611331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 21,300

611331191 Příplatek k cementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 21,300

783836401 Ochranný protikarbonatační epoxidový nátěr omítek m2 21,300

Pl_OP_1 Pl_OP_1 630,800

53,50+256,00+74,70+138,60+11,30 " úprava povrchu OP-1 vodorovně 534,100

66,00+30,70 " úprava povrchu OP-1 svisle 96,700

Pl_OP_1 Mezisoučet 630,800

Použití figury:

611321142 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně m2 671,200

611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 671,200

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 11 173,500

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 467,300

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 9 152,500

Pl_OP_2 Pl_OP_2 40,400

18,80 " úprava povrchu OP-2 vodorovně 18,800

21,60 " úprava povrchu OP-2 svisle 21,600

Pl_OP_2 Mezisoučet 40,400

Použití figury:

611321142 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně m2 671,200

611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 671,200

784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 11 173,500

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 467,300

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 
m

m2 9 152,500

784221155 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém m2 283,100

Sanace_celkem Sanace_celkem 1 295,180

Sanace_celkem
Sanace_sloupy*0,10+Sanace_stěny*0,10+Sanace_stropy*0,10 " sanace 10% celkové plochy 
betonových konstrukcí

1 295,180

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1 295,180

985112193 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 036,144

985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 1 295,180
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985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 1 295,180

985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 036,144

985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 1 295,180

985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 036,144

985312112 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm m2 1 295,180

985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 036,144

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 1 295,180

985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 036,144

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 1 295,180

985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1 036,144

Sanace_sloupy Sanace_sloupy 2 184,603
((5+4)*(0,45+0,20+0,45)+1*(4*0,45)+2*2*(1,50+0,56)+2*(3,75+0,56)+2,20)*4,15 " sloupy 1.pp 
a-g/1-3

127,654

4*2*(2,60*1,04)*4,65 " sloupy pod knihovnou 1.pp a-před a/3-6 100,589

(2*1,95+2*0,50+2*(4*0,50))*4,15+2*7*(4*0,50)*4,15 " sloupy 1.pp b-h/4-5 153,135

((2*6*4*0,50)+2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50)+3*5*(4*0,50)+(4*0,50)+9*(4*0,50))*3,80+6*(2*P
I*0,30*3,80) " sloupy 1np

386,877

((2*6*4*0,50)+2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50)+(3+4+4+9))*3,80+9*(2*PI*0,30*3,80) " sloupy 
2np

294,365

(6*2*(0,45+0,40)+4*2*(0,90+0,45))*3,80 " sloupy 2.np čítárna 79,800

4*(4*0,60)*4,15+4*(4*0,60)*1,85 " sloupy 2.np knihovna 57,600

4*(4*0,60)*4,90+4*(4*0,60)*5,20 " sloupy 3.np knihovna 96,960

(2*6*(4*0,50)+2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50)+17*(4*0,50))*3,80+9*(2*PI*0,30*3,80) " sloupy 
3np

347,565

14*(2*PI*0,20*3,80)+4*2*2*(0,95+2,50)*3,40 " sloupy 3.np  společenský sál 254,533

4*2*2*(0,95+2,50)*3,40 " sloupy 4.np společenský sál 187,680

(2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50))*3,25 " sloupy 4.np planetárium 53,625

(2*2*(1,50+0,50)+2*(3,75+0,50))*2,68 " sloupy 5.np planetárium 44,220

Sanace_sloupy Mezisoučet - sanace betonových sloupů 1.pp - 5.np 2 184,603

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1 295,180

985311913 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 218,460

Sanace_stěny Sanace_stěny 800,594

177,45*4,15+17,80*4,15-(1,66*2,18)-(0,86*2,18)-2*(1,00*2,10) " sanace ŽB stěn 1.pp 800,594

Sanace_stěny Mezisoučet - sanace betonových stěn 1.pp 800,594

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1 295,180

Sanace_stropy Sanase_stropy 9 966,607

2540,00+19,80-50,41 " stropy 1.pp plocha 2 509,390

(6*8,50+5*8,925+27,00+29,80+2*10,15)*2*0,55 " svislá plocha 1pp průvlaky část A 189,998

(8*25,20+2*48,00+8,35+4,75+2,40+2*8,35+8,425)*2*0,55 " svislá plocha 1pp průvlaky část B 372,048

2192,57-281,32-18,35 " stropy plocha 1.np 1 892,900

(16,70+2*29,40+4*4,80+4*16,40+2*10,775+9,30)*2*0,55 " svislá plocha 1np průvlaky část A 210,265

(5*25,35+29,875+49,15)*2*0,55 " svislá plocha 1np průvlaky část B 226,353

2192,57-281,32-18,35 " stropy plocha 2.np 1 892,900

(16,70+2*29,40+4*4,80+4*16,40+2*10,775+9,30)*2*0,55 " svislá plocha 2np průvlaky část A 210,265

(5*25,35+29,875+49,15+2*1,90+2*19,60+2*5,90+8*1,625+2*1,90+2*5,825)*2*0,55 " svislá 
plocha 2np průvlaky část B

317,928

2192,57-281,32-18,35-215,73 " stropy plocha 3.np 1 677,170

(16,70+2*29,40+4*4,80+4*16,40+2*10,775+9,30)*2*0,55 " svislá plocha 3np průvlaky část A 210,265

(27,00+4*8,53+2*8,50+8*8,35+8,35+2*4,75+4,83+5,05+2*3,30+54,50)*2*0,55 " svislá plocha 
3np průvlaky část B

257,125

Sanace_stropy Mezisoučet - sanace betonových stropů a průvlaků 1.pp až 3.np 9 966,607

Použití figury:

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 1 295,180

 SO 01/ SO 01.3/ 
m)

8.14 Ostatní stavební úpravy

Obvod_páska Obvod_páska 8 209,280

1665,08 " obvodová páska 1.pp 1 665,080

1665,08 " obvodová páska 1.np 1 665,080

1259,49 " obvodová páska 2.np 1 259,490
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2516,89 " obvodová páska 3.np 2 516,890

1036,44 " obvodová páska 4.np 1 036,440

36,02 " obvodová páska 5.np 36,020

30,28 " obvodová páska 6.np 30,280

Obvod_páska Mezisoučet - obvodová páska 8 209,280

Použití figury:

713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 8 209,280

63140274.1 pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm m 8 619,744

 SO 03 Oprava lávky pro pěší

B_zidkySO03 plocha bednění nadezdívek zábradlí Q m2 87,155

(0,770+0,200)*(24,75+4,40+4,65+3,10+0,20+3,10) " nadbetonování zábradelní zídky 38,994

(0,770+0,200)*(24,75+0,65+3,00+4,55+9,25+4,35+3,10) " nadbetonování zábradelní zídky 48,161

B_zidkySO03 Součet 87,155

Použití figury:

345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 87,155

345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 87,155

I_svisla plocha svislé izolace m2 80,388
((2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40)+(2*3,10+2*3,35))*(0,80+0,08) " izolace svislá 
zábradelní zídky

80,388

I_svisla Součet 80,388

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 80,388

711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 80,388

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 160,776

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,088

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 314,930

I_vodorovna plocha vodorovné izolace m2 201,160

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 672,099

(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80)+2*(4,40*2,95) " plocha podlahy 201,160

I_vodorovna Součet 201,160

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 201,160

711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou m2 201,160

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 402,320

11163150 lak penetrační asfaltový t 0,088

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE 
fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 672,099

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 314,930

P_leseni prostorové lešení m3 1 181,880

(8,10+6,30)/2*23,45*7,00 " prostorové lešení pod lávkou 1 181,880

P_leseni Součet 1 181,880

Použití figury:

943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 181,880

943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za 
každý den použití

m3 10 636,920

943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 
m

m3 1 181,880

Sanace plocha sanace zídek, podlah a sloupů m2 486,975
2*(0,50+6,50)*0,65+2*(0,50+2,10)*2,10+2*(0,50+2,10)*6,90+2*(0,50+2,10)*7,85 " sanace ŽB 
sloupy

96,720

((2*24,95+4,40+5,10+0,85+4,40+9,40+4,40)+(2*3,10+2*3,35))*(1,07+0,20+0,80) " sanace ŽB 
zábradelní zídky

189,095

(4,40*24,95)+(4,40*5,10)+(8,95*4,40)+(4,50*0,80)+2*(4,40*2,95) " sanace ŽB podlahy 201,160

Sanace Součet 486,975

Použití figury:

985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 486,975

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 486,975

985311111 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 486,975

985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm m2 486,975

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 696,060
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985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 696,060

Sanace_podhled plocha sanace podhledů m2 209,085
(1,30+0,30+2,10+0,30+1,30)*24,85+(1,30+0,30+2,10+0,30+1,30)*8,30+(1,30+0,30+2,10+0,3
0+1,30)*6,30 " ŽB deska

209,085

Sanace_podhled Součet 209,085

Použití figury:

985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů m2 209,085

985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 209,085

985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm m2 209,085

985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm m2 209,085

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 696,060

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 696,060

 SO 05 Požární nádrž

KD_lože objem lože potrubí m3 1,800

((8,50+1,50)*1,20*0,15) " objem lože potrubí DN50 1,800

KD_lože Součet 1,800

Použití figury:

451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,800

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

Obsyp_potrubí celkový objem obsypu potrubí m3 4,200

((8,50+1,50)*1,20*0,35) " celkový objem obsypu potrubí 300mm nad potrubím 4,200

Obsyp_potrubí Součet 4,200

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,200

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 7,770

Ornice plocha sejmutí ornice m2 66,430

(3,40*8,70)+(4,85*5,00)+(8,40*1,50) 66,430

Ornice Součet 66,430

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 66,430

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 116,430

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 495,839

osetí celková plocha obnovení osetí m2 116,430

Ornice " obnovení osetí 66,430

50,00 " obnova okolí 50,000

osetí Součet 116,430

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 116,430

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 116,430

181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 116,430

00572410 osivo směs travní parková kg 2,911

58123281.1 Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné zeminy pro osetí včetně dopravného m3 24,450

Pažení_rýhy plocha pažení rýh m2 37,140

2*((8,50+1,50)*(1,30+1,70)/2) " plocha pažení výkopu rýhy strojně 30,000

(1,50+1,20+1,50)*1,70 " plocha pažení ručního výkopu v místě napojení 7,140

Pažení_rýhy Součet 37,140

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 37,140

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 37,140

Pažení_šachet plocha pažení výkopu šachet m2 172,860

2*(5,00+8,30)*4,30 " pažení výkopu pro požární nádrž 114,380

2*(3,40+3,40)*4,30 " pažení výkopu pro čerpací jímku 58,480

Pažení_šachet Součet 172,860

Použití figury:

151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 172,860

Strana 892 z 899



Kód Popis MJ Výměra

151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m m2 172,860

151101402 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m2 172,860

151101412 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m2 172,860

(3,40*6,70*0,15)+(2,10*2,10*0,15) " podkladní beton nádrží a čerpací jímky 4,079

Podklad_PB Součet 4,079

Použití figury:

Podklad_PB objem podkladního PB m3 4,079

452311151
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený 
výkop

m3 4,079

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

Podklad_šoupě objem podkladního betonu šoupátka m3 0,025

0,50*0,50*0,10 " podkladní deska šoupátkového poklopu 0,025

Podklad_šoupě Součet 0,025

Použití figury:

452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 0,025

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

ŠTP_polštář ŠTP_polštář 7,922

(8,25*5,00*0,15)+(3,40*3,40*0,15) " ŠTP polštář 7,922

ŠTP_polštář Součet 7,922

V_jamka objem výkopu jamky m3 0,125

(0,50*0,50*0,50) " hloubení jkámy pro patku sloupku 0,125

V_jamka Součet 0,125

Použití figury:

131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,125

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 495,839

V_jímka výkop čerpací jímky m3 57,800

(3,40*3,40*5,00) " hloubení výkopu pro čerpací jímku 57,800

V_jímka Součet 57,800

Použití figury:

133354103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 m3 57,800

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 495,839

V_nádrž výkop pro požární nádrž m3 178,450

(8,30*5,00*4,30) " objem výkopu pro požární nádrže 178,450

V_nádrž Součet 178,450

Použití figury:

133354104 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 m3 178,450

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 495,839

V_rýhy_ručně výkop rýh ručně m3 3,060

(1,50*1,20*1,70) " ruční výkop rýhy v místě napojení na stávající vodovodní řad 3,060

V_rýhy_ručně Součet 3,060

Použití figury:

132312221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 ručně

m3 3,060

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 495,839

V_rýhy_strojně výkop rýh strojně m3 15,300

(8,50*1,20*(1,30+1,70)/2) " hloubení pažených rýh 15,300

V_rýhy_strojně Součet 15,300

Použití figury:

132354201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 
m3

m3 15,300

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

997090011.1
Nakládání s odpadem - Odpad ze Zeminy a kamení zatříděný do katalogu odpadů pod kódem 
O 17 05 04

t 495,839

výkop celkový objem vytěžené zeminy m3 471,029
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zásyp celkový objem zásypů m3 172,821

V_jímka 57,800

V_nádrž 178,450

(V_rýhy_ručně+V_rýhy_strojně) 18,360

V_jamka 0,125

-(PI*0,90*0,90*4,05) " odpočet objemu ČS -10,306

-2*(3,10*3,10*3,20) " odpočet objemu požární nádrže -61,504

-(KD_lože+Obsyp_potrubí+Podklad_šoupě+Podklad_PB) " odpočet objemu podkladních kcí a 
obsypu potrubí

-10,104

zásyp Součet 172,821

Použití figury:

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 172,821

58123281.9
Náklady na pořízení vhodného materiálu pro zásypy včetně dopravného, naložení, složení a 
ostatní potřebné manipulace

m3 181,462

 SO 07/ SO 07.2 Zemní práce

DEPO Materiál pro zpětný zásyp 21,200

Umístění vhodného materiálu na mezideponii pro zásyp kolem patek mobiliáře a zídky 0,000

DEPO 21,2 "stanoveno odborným odhadem a měřením ve výkrese 21,200

Použití figury:

162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 160,700

162251122
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 21,200

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 21,200

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,200

997090001.19
Nakládání s odpadem - odpad z podkladní vrstev stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 1 282,869

HTU HTÚ 1 144,800

HTU 1144.8 1 144,800

Použití figury:

122201102.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1 144,800

997090001.19
Nakládání s odpadem - odpad z podkladní vrstev stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 1 282,869

MOBI Výkopy pro mobiliáře 17,379

"kamenný xylophone" 0,000

(0,5*2,5*0,4)*0,1 0,050

(0,4*2*0,4)*0,1 0,032

"velký balanční disk" 0,000

(1,3*1,3*0,95)*0,1 0,161

"dělené zrcadlo" 0,000

(0,5*0,5*0,6)*2*0,1 0,030

"muzikant" 0,000

(0,6*0,6*0,7*3)*0,1 0,076

"kamenná harfa" 0,000

(0,8*0,8*0,6+0,8*0,8*0,6)*0,1 0,077

"lavičky - knihy" 0,000

0,25*67.81 16,953

MOBI Součet 17,379

Použití figury:

131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 17,379

997090001.19
Nakládání s odpadem - odpad z podkladní vrstev stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 1 282,869

RÝHY Výkopy rýh 141,890

"Výkop rýhy pro vsakovací drén" 0,000

61,79 61,790

"Výkop rýhy pro základy zídek a vedení VO podél zídek" 0,000

72 72,000

"Výkop rýhy pro drén v maltovém povrchu" 0,000

67,5*0,3*0,4 "délka x šířka x průměrná hloubka 8,100

RÝHY Součet 141,890

Použití figury:
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132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 141,890

997090001.19
Nakládání s odpadem - odpad z podkladní vrstev stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 1 282,869

 SO 07/ SO 07.3 Konstrukce ploch

MLAT Plocha mlatového povrchu 312,700

MLAT 312.7" stanoveno měřením plochy 312,700

Použití figury:

5648311R1 Pokládka mlatového povrchu tl 100 mm m2 312,700

181152302.3 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 312,700

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 312,700

919726123.3 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 312,700

ZP Plocha zemní pláně 3 683,190

ZP 3683,19 3 683,190

Použití figury:

181152302.2 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 3 683,190

564861114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 230 mm m2 3 683,190

564962113 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm m2 3 683,190

919726123.2 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 2 171,190

ZULA Plocha opravy dlažby 456,790

 EXT1 Oprava chodníku před obchodními jednotkami

ZP Plocha zemní pláně 456,790

ZP ZULA 456,790

Použití figury:

181152302.2 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 456,790

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 456,790

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 456,790

919726123.2 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 456,790

ZULA Plocha opravy dlažby 456,790

ZULA 456,79" stanoveno měřením 456,790

Použití figury:

9650221R0 Bourání a odstranění kamenné dlažby venkovní tl. 30 mm m2 456,790

11310723R01 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 456,790

1131072R01 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 456,790

181152302.2 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 456,790

5968114R
Kladení dlažby tl. do 150 mm s vyplněním spár, s ložem z kameniva tl. 40 mm, s hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.

m2 456,790

997090001.18
Nakládání s odpadem - odpad z prostého betonu zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 
17 01 01

t 186,370

997090001.19
Nakládání s odpadem - odpad z podkladní vrstev stávající zpevněných plochy, zeminy, štěrk, 
štěrkopísek apod. zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem O 17 05 04

t 137,037

997090001.22
Nakládání s materiály z kamene - žulová dlažba a obrubníky, zatřídění do Katalogu odpadů 
pod kódem O 17 05 04

t 59,383

 EXT2
Oprava povrchu střechy suterénních prostor 
zásobovacího dvora 

Ostrovy Zelen 507,000

Ostrovy 507" měřením ve výkres, TZ. kap. i.4 507,000

Použití figury:

564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 507,000

18291113R Vyplnění ostrovů zeleně ornicí nebo substrátem m2 507,000

919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 608,400

10364101.1 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 152,100

OSTROVY01 Plocha zelených ostrovů 507,000

OSTROVY01 507 507,000

PRIOR Dotčená střecha PRIOR 2 695,000

Odstranění vrstev střechy nad suterénem PRIOR 0,000

PRIOR (2110+585) 2 695,000

Použití figury:

1131071R1 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně m2 2 695,000

4573R1.5 S 6 Betonová roznášecí deska s kari sítí 8/100x8/100 m2 2 695,000
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Kód Popis MJ Výměra

6326811R0.1 S 6 Vyspravení podkladního spádového betonu plochy m2 2 695,000

634822R0 S 6 deska tepelně izolační z pěnového skla se zátěrem asfaltem AOSI 85/25 tl 60mm m2 2 695,000

7111415R0 S 6 Provedení izolace 2x SBS asfaltový pás m2 2 695,000

7111415R1 S 6 Provedení izolace 1x SBS asfaltový pás m2 2 695,000

7114911R0 S 6 Dodávka a montáž izolace na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 2 695,000

919726124.2 S 6 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 g/m2 m2 2 695,000

919726124.3 S 6 Geotextilie separační CBR 2 kN hmotnost 500 g/m2 m2 2 695,000

PRIOR01 Pokládka dlažby na střeše suterénu PRIOR 2 126,400

betonová dlažba tl. 65 mm 0,000

PRIOR01 470.9+1655.5 2 126,400

ZulDlazba Zulova dlazba stávající 2 110,000

Viz kap. i.1 0,000

rozebrání a odstranění stávající dlažby 0,000

ZulDlazba 2110 2 110,000
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[4] 

[5] 

[6] Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce 
soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na provedení „pomocných prací“ tj. provedení 
veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných a dočasných konstrukcí, a provedení 
stavebních přípomocí pro provedení technických instalací (zhotovení nik, chrániček a těsnění 
prostupů), zpřístupňovacích a zajišťovacích prací a prací k ochraně dokončených částí stavby a 
provedení ostatních prací přímo samostatně nespecifikovaných v soupisu prací a projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla a řádný 
postup stavby. Náklady na tyto „pomocné práce“ jsou zahrnuty do nákladů jednotkové ceny a ceny 
příslušné položky soupisu prací, ke které se tyto pomocné práce vztahují.

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce 
soupisu prací výslovně uvedeno jinak, náklady na dodávku, zabudování nebo montáž materiálů a 
výrobků, vč. dodání na staveniště, provedení potřebných zkoušek a revizí, dodání návodů na 
obsluhu zařízení v českém jazyce, dodání protokolů z provedených zkoušek a revizí, atestů, 
schválení, certifikátů a obdobných dokladů vyžadovaných projektovou dokumentací nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami.

Závazné podmínky pro oceňování soupisu prací a dodávek

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A PODKLADY

Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podrobný popis
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i
popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele. 

Příslušnou dokumentací k tomuto soupisu prací je dokumentace pro zadání veřejné zakázky:

„Rekonstrukce kulturně - vzdělávacího centra REPRE v Mostě" - dokumentace pro provádění stavby
zpracovaná společností ARTECH spol. s r.o., (dále jen „projektová dokumentace“)
Tato výše uvedená projektová dokumentace spolu s dalšími části zadávací dokumentace specifikuje
předmět zadávané zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky.

B. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CENY

Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v tomto soupisu prací a příslušné 
projektové dokumentaci nebo vyplývajících z dalších částí zadávací dokumentace.

„Žádný z údajů ve všech položkách soupisu prací (včetně jejich výkazu výměr, odkazů a poznámek 
k nim) nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněn. Výměry k položkám v soupisu prací 
jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře. Náklady na prořez či ztratné, vliv nepřesnosti 
provádění prací (např. překopávky zemních prací, jejich vyplnění a odstranění nerovností), vliv 
nakypření zeminy apod. zahrne zhotovitel do jednotkové ceny příslušné položky. Celkové ceny 
jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni dle projektové dokumentace a 
Zhotovitel při vypracování nabídky zohlední v jednotkových cenách příslušných položek soupisu 
prací všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a v technických standardech 
(podmínkách) stanovených obecně závaznými předpisy (zejména zákonem 22/1997 Sb. a NV 
163/2002 Sb.) a platnými technickými normami a obdobnými dokumenty. Zhotovitel nemá nárok na 
uznání víceprací vyplývajících z výše uvedených údajů a požadavků, které měl zahrnout do ceny.
Jsou-li v projektové dokumentaci nebo soupisu prací výjimečně uvedeny odkazy na určité výrobky 
(zařízení) a to s ohledem na skutečnost že jiný způsob technické specifikace nemůže být dostatečně 
přesný nebo srozumitelný (zejména ve vztahu ke kompatibilitě jednotlivých prvků navrhovaného 
řešení), je možné nahradit takto specifikovaná zařízení jiným zařízením poskytujícím rovnocenné 
technické řešení. Podmínkou je, aby všechny použité výrobky byly vzájemně plně kompatibilní bez 
nutností změn v technickém řešení v této části projektu i v jiných částech projektu a splňvaly všechy 
další podmíky a požadavky uvecené v zdávací dokumentaci.



[7] 

[8] 

- náklady na přípravu, povolení, vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně nákladů 
na připojení staveniště na technickou a dopravní infrastrukturu a nákladů na média a energie 
spotřebovávaná při provádění stavby, 

- náklady na provedení zpřístupňovacích a zajišťovacích prací (včetně prací lešenářských), a 
prací k ochraně dokončených částí stavby a na zajištění a použití stavební mechanizace a 
zdvihacích prostředků (stavební lávky, výtahy, jeřáby apod.), pokud nejsou specifikovány 
samostatně nebo nejskou zahrnuty do ceny položek dle bodu [6].

- náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na pojištění nedokončené stavby, 

- náklady na závěrečný úklid stavby a okolí,

- náklady na ztížené podmínky přímo souvisejícími nebo vyvolanými stavbou spojené 
s provozními nebo dopravními omezeními včetně nákladů na ochranu okolí před negativními 
účinky stavby, ochrany stavby před okolními vlivy (protiprašná a protihluková opatření, ochrana 
stávajících stromů, dopravní omezení v místě stavcby, omezené využití sousedních pozemků 
apod.),- náklady na dopravně inženýrská opatření, 

- náklady na vytýčení, ověření polohy, ochranu nebo zajištění technické infrastruktury (např. 
křížení nebo souběh inženýrských sítí)., 

- náklady spojené se zajištěním bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany na 
staveništi dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a dokumentace zajišťované 
dle těchto předpisů,

- náklady zhotovitele spojené s případnou prací nad rámec pracovní doby, prací v noci, prací ve 
dnech pracovního klidu, náklady zhotovitele spojené s opatřeními a ztíženými podmínkami při 
provádění stavby při zachovávaném provozu objednatele v místě stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, vedením stavby, koordinací dodávek, 
účastí na kontrolních dnech, 

- náklady spojené s přípravou, provedením a vyhodnocením individuálních zkoušek, komplexního 
vyzkoušení případně zkušebního provozu (je-li předepsán), 

- náklady spojené s přípravou kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby,

- náklady spojené s předáním a převzetím dokončené stavby.

[9] 

- vybudování a udržování základní vytyčovací sítě (vytýčení prostorové polohy stavby), 

- zajištění vytýčení a vyznačení dotčené technické infrastruktury na staveništi, plnění podmínek
provozovatelů a správců sítí stanovené pro práce v ochranných pásmech, 

Nabídka a jednotková cena zahrnuje v každé položce soupisu prací, pokud není v konkrétní položce 
soupisu prací výslovně uvedeno jinak veškeré náklady na manipulaci s materiálem, který je 
předmětem položky soupisu prací, na staveništi. Položky nakládání s odstraňovaným materiálem 
(zejména s odpady) zahrnují veškeré náklady na manipulaci, meziskládky a úpravu tohoto materiálu, 
jeho přepravu na zařízení pro nakládání s tímto materiálem (odpadem) s následným využitím, 
odstraněním resp. uložením na tomto zařízení včetně všech poplatků. Položka nakládání s 
odstraňovaným materiálem zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s tímto 
materiálem s ohledem na jeho charakter (monitoring odpadů, kategorizace odpadu, posuzování 
nebezpečných vlastností odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s 
jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest 
Součástí nabídky a ceny prací zhotovitel jsou též „vedlejší náklady“ nezbytné pro zhotovení stavby 
společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o tyto náklady 
spojené s prováděním stavby:

Vedlejší náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně 
nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky vedlejších nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré 
vedlejší náklady samostatně nevykazované. 

Součástí nabídky a ceny prací zhotovitele jsou též „ostatní náklady“ nezbytné pro plnění povinností 
zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace nebo z jiných podmínek zadávací dokumentace 
společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech. Jedná se zejména o náklady na 
tyto činnosti:



- projednání záborů nemovitostí mimo vlastní staveniště, využívané zhotovitelem pro realizaci
stavby, s vlastníky a plnění sjednaných podmínek,

- zajištění přístupů na stavbu, mimo přímého napojení na veřejné komunikace, a jejich uvedení
do původního stavu po skončení stavby,

- kontrolní geodetická měření nezbytná k prokázání provedeného množství, 

- geodetická zaměření dokončené stavby nebo její zakrývané části, 

- vyhotovení dokumentace a podkladů pro vnesení dokončené stavby do katastru nemovitostí
(geometrické plány),

- dokumentace k provádění stavby tj. vypracování potřebné realizační (výrobní, dodavatelské,
montážní) dokumentace, dokumentace staveb zařízení staveniště a dopravně inženýrských
opatření včetně potřebné inženýrské činnosti (obstarání stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a
jiných opatření), 

- vypracování technologických předpisů a kontrolně zkušebních plánů pro provádění jednotlivých
částí stavby,

- dokumentace a evidence dle zvláštních předpisů (plán BOZP, plán nakládání s odpady,
evidence vyprodukovaných odpadů, havarijní plán, povodňový plán  apod.), 

- dokumentace zkušebního provozu (je-li požadován),

- dokumentace skutečného provedení a podklady pro kolaudační souhlas a užívání stavby,

- vypracování pokynů pro provoz a údržbu (provozní řády, zaškolení obsluhy), včetně stanovení
formy a vedení provozních záznamů,

- náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu dle požadavků objednatele (je-li zahrnuto
do zadávací dokumentace)

C. SOUPIS PRACÍ

Soupis prací je vypracován s využitím položek cenové základny ÚRS (ÚRS PRAHA, a.s.). Tyto položky 
jsou v soupise prací označeny jako položky cenové soustavy, není-li přímo v dílčím soupise prací 
uvedeno jinak.
Pokud je použita „R“ položka, která není součástí cenové soustavy, není v soupisu prací u této položky 
ve sloupci Cenová soustava uveden odkaz na cenovou soustavu, ve sloupci kód položky je uvedeno 
vlastní označení položky zpracovatele soupisu prací (např. číslování v rámci struktury příslušného dílu 
soupisu prací).           
Pro nacenění všech položek použije zhotovitel vlastní kalkulaci nákladů, ve které zohlední všechny 
podmínky pro dodávku a montáž vyplývajících ze zadávací dokumentace.  Technicko-organizačních 
varianty rozborů (TOV) použité v kalkulačních vzorcích v položkách cenové soustavy nejsou pro 
stanovení rozsahu prací a dodávek konkrétní položky soupisu prací směrodatné a určující. Poznámky k 
souborům cen  uvedené v položkách a v metodice  použité cenové soustavy nejsou pro vlastní položky 
soupisu prací  směrodatné a určující.

Ostatní náklady jsou v soupisu prací popsány jako samostatné položky. Práce samostatně 
nevykazované jsou zahrnuty do paušální položky ostatních nákladů, do které jsou zahrnuty veškeré 
ostatní náklady samostatně nevykazované.


