Cislo objednatele: OV/105/PD/24-TSU/On
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské cinnosti k této dokumentaci

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeno:

I€o:

DIC:

Zapsan v obch. rejstiiku:
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
smlouvy realizace:

CASTA
Obecna ustanoveni

L.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje — stredisko Ostrava,
prispévkova organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

— vedoucim strediska na zakladé
povéreni feditele organizace
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Komeréni banka a.s., Karvina,
Cislo uétu: 43-16732791/0100

1) . —vedouci strediska
2) . — investi¢ni technik stfediska
3) - mostni technik strediska

(dale jen v ¢asti ,B” objednatel a v ¢asti ,C” pFikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstiiku:
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby:
ve vécech smlouvy:

,»Sinpps s.r.o0.”
Dobrusska 1805/5, 147 00 Praha 4-Branik
— jednatelem
62584332
CZ 62584332
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vliozka 33665
Ceska spofritelna a.s., Praha 4
Cislo uctu: 85147369/0800

BTN

agnatel

(dale jen v ¢asti ,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,C“ pFikaznik)
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Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,ob¢ansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (ddle jen
»,Smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obfanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajt smluvnich stran v€etné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat DUSP a PDPS pro stavbu ,Oprava silnice 111/4787
Proskovice — Stara Ves nad Ondrejnici“.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

il.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni
DUSP a PDPS (dale projektova dokumentace i PD) stavby ,Oprava silnice 111/4787
Proskovice — Stara Ves nad Ondfejnici” (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a ucastniky ftizeni (dale jen ,dilo“), a to v souladu se zaddvacimi
podminkami, které byly vzaddvacim fizeni vefejné zakdzky ev. (islo
SSMSK/2024/06700/0n, ktera bezprostiedné predchdzela uzavieni této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou o
upravé spolecného fizeni, verejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni vcetné
dokladl o vysledcich jednani s pfisluSnymi orgdny a organizacemi povéienymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spole¢né rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni DUSP budou rovnéz
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2:2:

veskeré podklady a doklady vcéetné majetkopravni pfipravy viz. zadavaci
dokumentace.

Projektovda dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
pfislusnych organtl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
uéastniki spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zékon ¢.134/2016 Sb.”).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich soubor( ve smyslu zékona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklad(l stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektt a provoznich soubor(.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladi
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Sou

¢asti dokumentace bude zejména:

Zaméreni pFip. doméfeni polohopisu a vySkopisu zadjmového tzemi véetné zaméreni
inZzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Diagnosticky pruzkum vozovky v€. odbéru a analyzy polycyklickych aromatickych
uhlovodiki (PAU) podle vyhl. €. 283/2023 Sb. (CD i slozka)

Diagnosticky prazkum propustkl (CD i slozka)

Pasport stavajicich objektl (CD i slozka)

Inzenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi

Plan BOZP

Zasady organizace vystavby

Navrh ¢asového harmonogramu stavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, pfipadné URS vé. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor
(DUSP), 1x vyrobni vybor (PDPS), popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
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Dokumentace bude zpracovdna v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakdzku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostifedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, zékona ¢. 183/2006 Sh.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé;jsSich predpist a od okamziku
nabyti ucinnosti zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich
predpist, dle tohoto zakona (zdkon €. 183/2006 Sb. a zdkon ¢. 283/2021 Sb., se dale
jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon”) a jeho provadécich predpisd., Smérnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne
9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku ¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne
15.5.2019), zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisti, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymérs upresnénim podle téchto zaddvacich podminek a dle TKP pro
dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kazda ve 3 vyhotovenich DUSP paré 1 (ovéreno stavebnim ufadem), 2
a 3 a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladi) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodéana vidy ve 4 vyhotovenich (v tisku paré ¢. 1-4) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
¢ast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplQsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Projektovéd dokumentace bude zpracovédna v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalS$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé;jSich predpisd. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkli prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.
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7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledkd.

8. Predmétem plInéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vsem zpUsoblm uziti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tretim osobam,
to vSe s lzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) zameéreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy do 15.07.2024,

b) projektovou dokumentaci k zadosti o vydani spolecného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DUSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy vc.
dokladu o podani pfislusné zadosti do 31.05.2025,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 31.07.2025.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim casti dila dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim spole¢ného
uzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy). Za prodleni ze strany pfislusSného stavebniho uUradu se nepovazuje zjisténi
nedostatkl v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych Casti dila je prislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano v terminech uvedenych v €l. IV. odst. 1 této
smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno v misté prislusného
stfediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad a nedodélku.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozeni pfislusné casti dila v rdmci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutec¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.
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5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpedi Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,licence”), a to:
a) v puvodninebo zpracované Ci jinak zménéné podobé,
b) vsSemi zpUsoby uziti,
c) v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k

dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemnda prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obc¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, véas a za pouziti postupu, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcu siti a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) uacastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) predkladat objednateli informace o prubéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to do
5 pracovnich dn( nasledujictho mésice. Prlbéiné informace budou zasilany
elektronickv na e-mailovou adresu vedouciho strediska pfislusného k této zakazce:

& - =

i) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotaziim Gcastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:
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o e-mail:
o adresu: Dobrusska 1805/5, 147 00 Praha 4-Branik.

3. Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutec¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4, Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladli, dopliujicich tdajli, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1. ¢ast | Zaméreni (polohopis
vyZkopis) 50 000,- 10500, | 60500;-
(€l. 111, odst. 3 smlouvy)
Pritziuny: 150 000;- 31500,- | 181500,
1. ¢ast celkem 200 000,- 42 000,- 242 000,-

2. cast Dokumentace k zadosti
o vydani spole¢ného
rozhodnuti

o umisténi stavby a 270 000,- 56 700,- 326 700,-
stavebniho povoleni (DUSP)
(€l. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. ¢ast celkem 270 000,- 56 700,- 326 700,-

3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 120 000,- 25 200,- 145 200,-
(€l. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)
3. cast celkem 120 000,- 25 200,- 145 200,-
Cena celkem 590 000,- 123 900,- 713 900,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
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prekrocit (mimo ¢l. VI. odst. 3).

4. Nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch c¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaiji strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povazuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prizkum dle ¢l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy,

b) po predani dokumentace pro spolecné fizeni (DUSP) dle cl. Ill. odst. 2 bod 2.1. této
smlouvy v¢. dokladu o podani prislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1. za druhou ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy,

c) po predani projektové dokumentace PDPS dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo VZ (tj. SSMSK/2024/06700/0n),

b) predmét smlouvy, tj. text ,Vypracovani PD ve stupni DUSP a PDPS pro stavbu:
,Oprava silnice 111/4787 Proskovice — Stara Ves nad Ondrejnici”,

c) oznaceni banky a ¢isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutec¢nosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum preddvaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.
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5. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dn ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vrétit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznafenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet ptvodni lhita splatnosti. Celd IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfrislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucéet zhotovitele vedeny u mistné prisluSného spravce dané v pripadé, ze:
a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvenénim Fizeni nebo
c) bankovni uUéet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH”.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené Ci
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zaruéni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonéeni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavkil
za Skody musi byt pied obdobim, kdy kon¢i zarucni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvéni zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.
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3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatkll na poZzadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné €astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pInéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prubéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
¢asti dila bez DPH, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhiaté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ bez DPH za kaZdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.
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4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ bez DPH.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ bez DPH (viz ¢l. VIl odst. 1)
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni tizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci z néj vyplyvajicich vaci
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské cinnosti

XIll.
Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu ,Oprava silnice 111/4787 Proskovice — Stard Ves nad
Ondfejnici“ za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle
stavebniho zdkona, na zakladé kterych, bude moino stavbu provést (dale jen
»inzenyrska ¢innost”). InZzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

b) vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. V. ramci vykonu inzenyrské c¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusSného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zédkona a
souvisejicich predpisu a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.
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3. Prikaznik predad prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zZivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inzenyrské Ccinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvédlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potifebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni lhit vystavby, popfipadé dalSich udaju
a ukazateld,

e) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoZstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

i) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. lll odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a

ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného strediska
objednatele.
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XV.
Uplata
1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
Casti inzenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kc) (v Kc) DPH (v K¢)
DUSP InZenyrska c¢innost pro
zajisténi spolecného 70 000,- 14 700,- 84 700,-
rozhodnuti
Cena celkem 70 000,- 14 700,- 84 700,-
Spravni poplatky — refakturace bez DPH 10 000, - X 10 000,-
Cena za jedno vyvlastiovaci fizeni 100 000,- 21 000,- 121 000,-
Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min. 1 hod vykonu na stavbé vc. 9 600,- 2 016,- 11 616,-
dopravy
Vykon autors:lfehlo d?zoru (Ké/hod) 1200, 252, 1452,
Pozn. kanceldrské prace

2. Vuplaté jsou zahrnuty veSkeré ndklady prikaznika nutné nebo uéelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pripustnd a nelze ji prekrogit. (vyjma &l. Xl odst. 5)

4. V pripadé, zZe dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k tplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
vdusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

5. Lhata platnosti udaji o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésicli ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské &innosti bude pFikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro thradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle zédkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych néleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy ptikazce, IC pFikazce, €islo veFejné zakazky (tj. SSMSK/2024/06700/0n),
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b) predmét smlouvy, tj. text ,Vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Oprava silnice
111/4787 Proskovice — Stara Ves nad Ondfejnici”,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je prikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) jméno a viastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury €ini 30 kalendainich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Ptikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet puvodni lhita splatnosti. Cela Ihuta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Gctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné prislusSného spravce dané v pripadé, ze:
a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platcti DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se prikaznik neztcastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podklad(, doplnujicich Udajl, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v prabéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zdlezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci vesSkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

Prikaznik se mize odchylit od pokynl pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce

a pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od

pokynu odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dasledku vadného plnéni,
a to v pIlném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve lhuté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané uplaty za jednotlivou
ucelenou c¢ast inzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni

ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.
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3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnad strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Ndhradu Skody Ize vymahat samostatné v pIné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zadvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CAsTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu (déle jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat vsechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Ucelu této smlouvy a k cemu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositell prdv k predmétim ochrany podle
autorského zékona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
&asti ¢ budou jinym zptsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pFipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho €asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,,oblansky zakonik“) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho casti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zékona, tj. upravit sv(j vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvofeni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho c¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke viem zplUsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je &asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k uéelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
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6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364 obcanského zékoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechdava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto clanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXIlI.
Sankce vuéi Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovidad za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepiimo ani jen z€asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individudlni finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 natizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektdm a organim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vi¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteliim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k poruSeni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 250 000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
porusent.

XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk(, které budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zdstupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
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druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZzenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,
b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné éastky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o uUpadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.
Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji
do 14 ti dn(”.

4, V pripadé zaniku zdvazku ztéto smlouvy pred jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZzenyrské cinnosti.

5. Zhotovitel nemulze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch uUcinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ
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vedouci stfediska Ostrava Jednatel spole¢nosti
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