
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

114 798 750,00CZK

602-23-02

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

94 875 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

19 923 750,0021,00% 94 875 000,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 602-23-02

Stavba:

Místo: Trocnov Datum:

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 203.06 Podzemní nádrž PO

SO 308 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 307 Drobné venkovní objekty

SO 203.01 Brána

SO 203.02 Úprava plotu

SO 203.03 Základ tepelného čerpadla

SO 203.05 Lávka včetně zábradlí

Splašková kanalizaceSO 302

Čistírna odpadních vodSO 303

SO 304 Odtok z ČOV

Vedlejší a ostatní nákladyVON

Sadové a parkové úpravySO 306

Komunikace včetně HTÚ a ČTÚSO 301

ZTI vnitřníSO 302

ÚTSO 303

ZTI VenkovníSO 305

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 206 MaR

SO 03 Společné objekty

SO 300 Demolice objektů

Provozní budova a garážSO 300 01

SO 300 02 WC a ohradní zeď

SO 205 EI slaboproud

Poplachový zabezpečovací a tísňový systémPZTS

DS 1 Datová síť

Kamerový systémCCTV

DS 2 WiFi

Muzejně expoziční část s depozitářemSO 02

SO 201 ZTI vnitřní

ÚTSO 202

SO 203 VZT

SO 204 EI silnoproud

CCTV

SO 106 MaR

Vybavení gastroSO 107

SO 02 Muzejně expoziční část s depozitářem

22.02.2024

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. 

Karel Vácha

Čajan s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

56 294 908,1046 524 717,40

41 455 458,4034 260 709,40

2 792 933,80 3 379 449,90

1 987 962,30 2 405 434,40

1 344 669,201 111 296,90

4 244 233,70 5 135 522,80

666 061,20550 463,80

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

Kód Popis

Návštěvnické a vzdělávací centrumSO 01

Návštěvnické a vzdělávací centrumSO 01

ZTI vnitřníSO 101

ÚTSO 102

VZTSO 103

EI silnoproudSO 104

EI SlaboproudSO 105

Poplachový zabezpečovací a tísňový systémPZTS

Datová síťDS

Kamerový systém

343 781,30284 116,80

153 629,30126 966,40

140 386,60116 022,00

93 481,5077 257,40

465 457,60384 675,70

3 290 580,102 719 487,70

1 332 429,001 101 181,00

55 766,0046 087,60

135 425,70 163 865,10

1 196 736,30989 038,30

326 910,70270 174,10

3 964 557,503 276 493,80

4 501 825,10 5 447 208,40

587 354,90485 417,30

181 078,30149 651,50

18 248 969,90 22 081 253,60

1 205 528,20996 304,30

1 056 155,00872 855,40

123 448,90 149 373,20

9 110 386,207 529 244,80

316 900,50261 901,20

282 523,00233 490,10

125 392,10103 629,80

118 121,2097 620,80

114 375,30 138 394,10

2 093 414,40 2 533 031,40

1 726 664,60 2 089 264,20

2 313 546,701 912 022,10

3 042 085,202 514 120,00

842 936,70696 641,90

244 928,70202 420,40

860 803,90711 408,20

636 646,10 770 341,80

36 422 588,4030 101 312,70

21 044 074,40 25 463 330,00

943 227,70779 527,00

278 764,30 337 304,80

360 994,20298 342,30

94 875 000,00 114 798 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 260 709,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 260 709,40 21,00% 7 194 749,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 455 458,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 260 709,40

HSV - Práce a dodávky HSV 11 537 868,50

    1 - Zemní práce 377 878,00

    2 - Zakládání 1 834 924,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 916 192,70

    4 - Vodorovné konstrukce 1 927 572,70

    5 - Komunikace pozemní 35 350,50

    61 - Úprava povrchů vnitřních 1 317 783,70

    62 - Úprava povrchů vnějších 801 795,10

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 424 509,70

    64 - Osazování výplní otvorů 43 228,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 303 599,40

    94 - Lešení a stavební výtahy 201 424,40

    998 - Přesun hmot 353 610,20

PSV - Práce a dodávky PSV 21 854 119,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 751 784,80

    712 - Povlakové krytiny 220 990,40

    713 - Izolace tepelné 2 005 896,10

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 222 429,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 659 337,10

    762 - Konstrukce tesařské 2 681 737,10

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 238 566,40

    764 - Konstrukce klempířské 680 213,40

    765 - Krytina skládaná 1 350 055,40

    766 - Konstrukce truhlářské 5 908 532,80

    767 - Konstrukce zámečnické 3 167 415,30

    771 - Podlahy z dlaždic 301 475,60

    776 - Podlahy povlakové 21 673,30

    777 - Podlahy lité 1 331 899,30

    781 - Dokončovací práce - obklady 650 371,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 223 058,50

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 193 204,90

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 226 513,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 18 964,60

OST - Ostatní 268 201,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 600 520,30

    VRN3 - Zařízení staveniště 599 988,40

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově
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    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 531,90
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34 260 709,40

D HSV Práce a dodávky HSV 11 537 868,50

D 1 Zemní práce 377 878,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 90,000 192,20 17 298,00

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 19,840 462,80 9 182,00

VV 4,4*3,6*1+2*2*1 19,840

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,239 814,90 8 343,80

VV 8,5*0,6*0,43*2+3,535*0,6*0,6+(1,05*2+2,91)*0,77*0,6 7,973

VV (3,61+4,14+2,42+1,82+0,53)*0,35*0,5+0,6*0,25*0,5 2,266

VV Součet 10,239

4 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 551,607 243,00 134 040,50

VV
2,2*1,3*19,3*2+1,15*1,3*5+2,25*1,3*51,5+2,2*1,3*58+2,1*1*6

,8+2,05*1,15*6,6+2,1*1,15*6,3+2,05*1,15*1,5
482,979

VV 9*0,5*0,43+(20,36*2+50,33+54,5+8,5+1,05)*1*0,43 68,628

VV Součet 551,607

5 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 2,949 953,30 2 811,30

VV "čerpací jímka" 1*1*0,53 0,530

VV "patky" 1*1*0,85*2+1,37*1,05*0,5 2,419

VV Součet 2,949

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 658,255 40,90 26 922,60

7 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1 242,890 64,20 79 793,50

VV 19,84+10,239+551,607+2,949+658,255 1 242,890

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 584,635 16,00 9 354,20

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 658,255 120,00 78 990,60

VV 482,979-243,748*0,3+9*21,8*1+58*1,5*0,6 658,255

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 586,397 19,00 11 141,50

VV
"mezi základy" 20,505*7,4+8,9*21,7-

(2,6+3,25+1,5*2)*0,3+8,9*23,9-2+8,9*3,25+1,4*3,25
586,397

D 2 Zakládání 1 834 924,00

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,406 476,60 4 959,50

VV 0,6*0,43*2+1*0,43*23 10,406

12 K 274353102
Bednění prostupů v základových pásech průřezu do 

0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m
kus 2,000 328,80 657,60

13 K 274353121
Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 

0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m
kus 3,000 456,50 1 369,50

14 K 274353151
Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 

0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m
kus 7,000 1 360,10 9 520,70

15 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 1,174 33 113,60 38 875,40

VV ((8,5+0,25+0,25)*0,6+(2,67+5,93+0,2)*0,6)*0,0054*1,2 0,069

VV
(9*0,5+(20,36*2+50,33+54,5+8,5+1,05)*1+0,5*1*22)*0,0054*1

,2
1,105

VV Součet 1,174

16 M 56284730 distanční lišta k pokládání výztuže 100 mm m 468,447 41,40 19 393,70

VV (8,5*0,6*2+3,535*0,6+(1,05*2+2,91)*0,77+0,5*0,6*2)*2,5 41,947

VV (9*0,5+(20,36*2+50,33+54,5+8,5+1,05)*1+0,5*1*22)*2,5 426,500

VV Součet 468,447

17 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 79,859 3 476,90 277 661,80

VV (8,5+0,25+0,25)*0,6*0,43+(2,67+5,93+0,2)*0,6*0,28 3,800

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
9*0,5*0,43+(20,36*2+50,33+54,5+8,5+1,05)*1*0,43+0,5*1*0,4

3*22
73,358

VV Součet 77,158

VV 77,158*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 79,859

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,406 92,00 957,40

19 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 4,042 542,90 2 194,40

VV 1*4*0,5+1*4*0,25+(1,72+1,31*2)*0,24 4,042

20 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,246 31 931,00 7 855,00

VV 2,464*0,1 0,246

21 K 275321311
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 2,464 3 476,90 8 567,10

VV "patky" 1*1*0,92*2+1,72*1,31*0,24 2,381

VV 2,381*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 2,464

22 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 4,042 99,20 401,00

23 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 243,748 2 176,00 530 395,60

VV

3,06*1+4,74*0,75+8,63*0,75+9,18*1,25+5,965*1,5+5,965*1+5

,215*1,75+5,215*1,25+0,75*2+0,75*1,5+4*1,75+4*2+(3,2+8,9

+3,2)*2,25+4*2+4*1,75

122,170

VV
6,9*1,5*4+6,9*1,25*4+6,9*1*2+7,85*0,75+1,25*0,75+4,13*0,7

5+5,75*1,5+0,45*1,25+9*0,75+2,6*0,68+3,25*0,68+1,5*0,68*2
121,578

VV Součet 243,748

24 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,773 31 931,00 152 406,70

VV 0,00089*20*243,748*1,1 4,773

25 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 30,582 3 358,70 102 715,80

VV
"mezi základovými zdmi" (20,655*7,5+9*21,85-2,6*0,3-

3,25*0,3-1,5*0,3*2+9*24,1-2+9*3,3+3*1,4)*0,05
29,885

VV "pod výtahovou šachtou" 2,66*2,62*0,1 0,697

VV Součet 30,582

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 43,586 669,40 29 176,50

VV
(20,805*2+8,1+4,9+9,6+53,6+1,6+37,03+0,8*2+1,1*2+1,74*2

+1,6*2)*0,25+(2,3*2+2,34*2)*0,2
43,586

27 K 273353101
Bednění prostupů v základových deskách průřezu do 

0,01 m2 hl do 0,25 m
kus 2,000 250,70 501,40

28 K 273353121
Bednění prostupů v základových deskách průřezu přes 

0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m
kus 16,000 456,50 7 304,00

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,169 33 113,60 138 050,60

VV (20,855*8+9,5*53,5-8,05*3,6-1,74*1,6)*0,0054*1,2 4,169

30 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,043 31 931,00 1 373,00

VV "výtah.šachta" 0,04266 0,043

31 M 56284722
distanční lišta  z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 

mm
m 1 327,500 34,50 45 798,80

VV 8*43+9,5*101+3,6*3+2,2*6 1 327,500

32 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 98,773 3 831,70 378 468,50

VV (20,805*8,1+9,6*53,6-8,05*3,6-1,74*1,6)*0,15 97,697

VV "pod výtahovou šachtou" 2,34*2,3*0,2 1,076

VV Součet 98,773

33 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 43,586 164,40 7 165,50

VV
(20,805*2+8,1+4,9+9,6+53,6+1,6+37,03+0,8*2+1,1*2+1,74*2

+1,6*2)*0,25+(2,3*2+2,34*2)*0,2
43,586

34 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 13,566 664,60 9 016,00

VV "spodek výtahové šachty" (2,3*2+2,34*2+1,6*2+1,74*2)*0,85 13,566

35 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,078 31 931,00 2 490,60

VV (31,2+27+33,3+82,5+1,6+4)*0,000395*1,1 0,078

36 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 bez výztuže
m3 2,156 5 014,30 10 810,80

VV
"spodek výtahové šachty" 

(1,6*2+2,34)*0,3*0,83+2,34*0,4*0,83
2,156

37 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 13,566 177,40 2 406,60

38 K 233211121 Zemní vrut pro dřevostavby D 76 mm dl 1000 mm kus 12,000 2 223,30 26 679,60

VV "terasa" 12 12,000

39 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 37,750 27,40 1 034,40

VV "terasa" 5*7,55 37,750

40 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 105g/m2
m2 44,715 24,40 1 091,00

VV "terasa" 5*7,55 37,750

VV 37,75*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 44,715
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 635311112
Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se 

zhutněním - kamenivo dekorační (kačírek) fr. 16/32
m3 3,775 4 139,20 15 625,50

VV "terasa" 5*7,55*0,1 3,775

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 916 192,70

42 K 311113231

Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění pohledového včetně výplně z betonu tř. C 

16/20

m2 248,700 1 178,90 293 192,40

VV 97,9+26,4+60,6+3+25,1+35,7 248,700

43 K 311113132
Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 1,092 1 235,00 1 348,60

VV "šachta ÚT" 1,4*0,78 1,092

44 K 313361821 Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,435 30 313,90 73 814,30

VV 248,7*10*0,00089*1,1 2,435

45 K 311238939
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 

zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm
m 58,350 785,90 45 857,30

VV "2.NP" 3,75*2+5+4,5*2+5+2,5*4+5+4,5*2+5+2,85 58,350

46 K 311238967

Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 

hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 

mm

m 92,470 1 122,70 103 816,10

VV
"1.NP" 20,585*2-1,6*2-2,6-5*2+0,5+1,5+9,6-0,65*4+53-

1,375*4-5-2*2-0,65-5-2,5*2+9,6+40,65-2,5*2-5-1,25*4-5
92,470

47 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 

maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm

m2 73,525 2 694,60 198 120,50

VV "1.NP" (1+1+1,1+1,4+1,85+2+3,25)*2,75 31,900

VV "2.NP" (3,75*2+5+4,5*2+5+2,5*4+5+4,5*2+5)*0,75 41,625

VV Součet 73,525

48 K 311238943
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 

zakládací maltu tloušťky přes 440 do 500 mm
m 62,050 842,10 52 252,30

VV

"2.NP" 

9+2+1,5+3,25+2,5+1,75+3*2+1,5+4+9+4+1,5+3*2+1,75+2,5+

1,4+0,5+2+0,95*2

62,050

49 K 311237161

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 

zdiva 500 mm

m2 299,827 3 368,20 1 009 877,30

VV

"1.NP" 

(1,335+0,6+1,25+1,25*2+2+0,6+1,5+0,5+1,5+1,25+0,95+3+0,

95+1,25+1,5+1,5+3,25+2,5+1,75+3+3+1,5+3,5+10+3,5+1,5+3

+3+1,75+2,5+1,4+15,585)*2,75

228,030

VV -0,6*1,55*2-0,95*1,85-0,9*1,85*4 -10,278

VV

"2.NP" 

(10+1,5+1,5+3,25+2,5+1,75+3+3+1,5+3,5+10+3,5+1,5+3+3+1

,75+2,5+1,4+0,5+1,5)*0,5+10*5,2

82,075

VV Součet 299,827

50 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 

zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm
m 24,280 617,50 14 992,90

VV "1.NP" 3,91+2,39+2,7+6,28+9 24,280

51 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 79,355 1 740,20 138 093,60

VV "1.NP" (7,5+2,7+6,28+9)*3-1,2*2,5-1,5*0,25+(6,3+6,28)*0,5 79,355

52 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm
m2 58,020 1 459,60 84 686,00

VV "1.NP" 9*3-1,9*2,25-0,9*2,25 20,700

VV "2.NP" 2,72*5+(6,5+2+1,5)*2,75-0,9*2,1*2 37,320

VV Součet 58,020

53 K 311236211

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných do P15 s maltovanými 

kapsami tl 250 mm

m2 26,686 2 357,80 62 920,30

VV "2.NP" 6,28*0,5+5,2*3+4+1,435*2,75 26,686

54 K 311236231

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných do P15 s maltovanými 

kapsami tl 300 mm

m2 34,740 2 638,40 91 658,00

VV "1.NP" (7,5*3)-1*2,25*2 18,000

VV "2.NP" (6,28*0,5)+4,6*2,5+(1,68*2,5)/2 16,740

VV Součet 34,740

55 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 1,000 375,00 375,00

VV "2.NP" 1 1,000

56 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 16,000 426,70 6 827,20

VV "1.NP" 6 6,000

VV "2.NP" 10 10,000

VV Součet 16,000

57 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 2,000 449,10 898,20

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 1 1,000
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VV Součet 2,000

58 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 2,000 617,50 1 235,00

VV "2.NP" 2 2,000

59 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 3,000 414,30 1 242,90

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 3,000

60 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5,000 449,10 2 245,50

VV "1.NP" 5 5,000

61 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 3,000 616,30 1 848,90

VV "2.NP" 3 3,000

62 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 15,000 505,20 7 578,00

VV "1.NP" 7+4+2 13,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 15,000

63 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 23,000 617,50 14 202,50

VV "1.NP" 5+2+10+4 21,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 23,000

64 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 673,60 2 694,40

VV "1.NP" 4 4,000

65 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 2,000 1 010,50 2 021,00

VV "1.NP" 2 2,000

66 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 2,000 1 178,90 2 357,80

VV "2.NP" 2 2,000

67 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 2,000 1 347,30 2 694,60

VV "1.NP" 2 2,000

68 K 317168060 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm kus 1,000 1 740,20 1 740,20

VV "1.NP" 1 1,000

69 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 338,530 988,00 334 467,60

VV

"1.NP" 

(2,51+1,65+1,75*4+11,36+1+3,685+2,29*5+1+0,5+3,76+4,06

5+3,76+6,28+3,16)*3-0,8*2,25*6-0,9*2,25*3-1*2,25*4

157,665

VV

"2.NP" 

(4,895+13,06+3,93*8+2,5*2+10,5+2,28+4,25)*2,75+(5,65*2,8

2)/2-0,8*2,1*5-0,9*2,1*8

180,865

VV Součet 338,530

70 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 213,299 1 100,30 234 692,90

VV
"1.NP" (7,5*4+2,51*3+6,5+2,01+6,04+4,865)*3-0,9*2,25*4-

1*2,25
160,485

VV "2.NP" (4,85+53+40,65)*0,5 49,250

VV "půda" (3,37*2,115)/2 3,564

VV Součet 213,299

71 K 340231015
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 cihlami děrovanými tl 80 mm
m2 3,300 2 806,90 9 262,80

VV "1.NP nika pro ÚT" 1,1*3 3,300

72 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 125,175 137,00 17 149,00

VV

"1.NP" 

2,51+1,65+1,75*4+11,36+1+3,685+2,29*5+1+0,5+3,76+4,065

+3,76+6,28+3,16+3*2

67,180

VV "1.NP" 7,5*4+2,51*3+6,5+3,06+6,04+4,865 57,995

VV Součet 125,175

73 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 71,500 224,60 16 058,90

VV 22*3++11*0,5 71,500

74 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 11,070 956,60 10 589,60

VV "1.NP" (1,84+1,85)*3 11,070

75 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 44,002 1 145,20 50 391,10

VV

"soc.zař. 1.NP" 

(0,92+1,475+0,95+0,95+2,11+3,94+0,9+2,29+3,76+2,8+3,76)

*1,5

35,783

VV "soc.zař. 2.NP" (1,205+1,73+1,82*2)*1,25 8,219

VV Součet 44,002

76 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 19,525 1 279,90 24 990,00

VV "soc.zař. 2.NP" 3,55*2,75*2 19,525

D 4 Vodorovné konstrukce 1 927 572,70
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77 K 411133903

Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 

závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 

18 m

kus 48,000 898,20 43 113,60

VV 17+9+4+11+7 48,000

78 M 59346966
panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm SPIROLL 

PSP 320/0/7
m 420,900 2 391,50 1 006 582,40

VV 17*7,8+31*9,3 420,900

79 K 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 

betonářské oceli
t 0,555 31 931,00 17 721,70

VV "strop-odhad" 2,922*0,19 0,555

80 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 2,961 5 913,20 17 509,00

VV

"strop" 7,8*0,085*0,32+9,6*0,65*0,32-

9,3*0,48*0,15+9,6*0,2*0,32+9,6*0,25*0,32+0,435*0,6*0,1+0,2

15*0,6*0,1

2,961

81 K 411354211 Bednění stropů ztracené z truhlíků nebo bedniček m2 7,398 579,50 4 287,10

VV (0,48+0,15*2)*9,3+0,48*0,15*2 7,398

82 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 4,464 177,40 791,90

VV 0,48*9,3 4,464

83 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 4,464 64,20 286,60

84 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 22,415 1 094,00 24 522,00

VV

"spodky překladů spojené s věnci" 

(0,6+1,6+2,6+1,6+0,6)*0,3+5*0,38+2,75*0,3+0,65*0,3*4+1,37

5*0,3*4+5*0,3*2+2*0,3*2+0,65*0,3+5*0,3*2+2,5*0,3*4

17,650

VV 1,25*0,3*4+5*0,38+0,9*0,3*4+0,95*0,3 4,765

VV Součet 22,415

85 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 22,415 198,70 4 453,90

86 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 22,415 881,00 19 747,60

87 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 22,415 132,50 2 970,00

88 K 413941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 

mm

t 2,062 22 454,80 46 301,80

VV "I 200" 9,5*0,0263 0,250

VV "I 220" 9,5*5*0,031 1,473

VV "I 140" (2,15+5,2+2,2+3,25+2,15*5)*0,0144 0,339

VV Součet 2,062

89 M 13010722
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

200
t 0,270 44 909,50 12 125,60

VV "I 200" 9,5*0,0263 0,250

VV 0,25*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,270

90 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 1,591 44 909,50 71 451,00

VV 9,5*0,031*5 1,473

VV 1,473*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,591

91 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,913 44 909,50 41 002,40

VV 0,844918781725889*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,913

92 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 1,376 22 454,80 30 897,80

VV 9,5*0,0362*4 1,376

93 M 13010726
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

240
t 1,486 44 909,50 66 735,50

VV 9,5*0,0362*4 1,376

VV 1,376*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,486

94 K 341941002
Nosné nebo spojovací svary tl přes 10 do 12 mm 

ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 4,256 1 324,60 5 637,50

VV "napojení ocelových stropních nosníků I 140" 0,532*8 4,256

95 K 411354204
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

40 mm plech lesklý tl 0,88 mm
m2 45,692 532,20 24 317,30

VV 4,6*1,2+3,8*1,2 10,080

VV 2,28*2,71+2,75*1,65+0,37*2,08+1,98*4,26+9,51*1,65 35,612

VV Součet 45,692

96 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 4,875 579,50 2 825,10

VV "nad výtah.šachtou" 1,8*1,94+(2,32*2+2,29*2)*0,15 4,875

97 K 411354331
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 

m tl přes 5 do 15 cm
m2 3,492 177,40 619,50

VV "nad výtah.šachtou" 1,8*1,94 3,492

98 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,117 31 931,00 3 735,90

VV "do trapézů" 45,692*5*0,000395*1,1 0,099
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VV "deska nad výtah.šachtu"  42*0,000395*1,1 0,018

VV Součet 0,117

99 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,233 33 113,60 7 715,50

VV "na trapez. plechy" 45,692*0,00303*1,2 0,166

VV "nad výtah.šachtou" 2,3*2,25*2*0,0054*1,2 0,067

VV Součet 0,233

100 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,224 4 494,00 18 982,70

VV "do trapez.plechu" 45,692*0,075 3,427

VV "nad výtah.šachtou" 2,29*2,32*0,15 0,797

VV Součet 4,224

101 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 4,875 118,30 576,70

102 K 411354332
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 

do 6 m tl přes 5 do 15 cm
m2 3,492 47,30 165,20

103 K 434191452
Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných oboustranně do otvorů se zazděním
m 48,960 1 329,70 65 102,10

VV "R1" 1,6*2 3,200

VV "R3" 2,5*2 5,000

VV "R4" 2,6 2,600

VV "R7" 5*6 30,000

VV "R15" 2,72*3 8,160

VV Součet 48,960

104 M 58388115

plný kamenný práh 250 x 120 x 1000 mm vstupních 

dveří do objektu, pochozí s protiskluznou úpravou líce 

dle ČSN 74 4505, lícové strany pemrlováno, čelní 

zkosená hrana

m 40,800 1 542,40 62 929,90

VV "R1" 1,6*2 3,200

VV "R3" 2,5*2 5,000

VV "R4" 2,6 2,600

VV "R7" 5*6 30,000

VV Součet 40,800

105 M 58388124

plný kamenný stupeň 310 x 185 x 2720 mm 

vyrovnávacího schodiště, pochozí s protiskluznou 

úpravou líce dle ČSN 73 4130, osazení stupňů do 

zámku, lícové strany pemrlováno, čelní zkosená hrana

m 8,160 4 946,40 40 362,60

VV "R15" 2,72*3 8,160

106 K 417238233
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace
m 76,270 306,30 23 361,50

VV

"izolace věnců, det. a1" 

1,335+1,25*3+2+1,5+2+1,25+3+1,25+2+1,5+3,25+2,5+1,75+

3+3+1,5+4+10+4+1,5+3+3+1,75+2,5+0,9+1,5+2,125*3+2,075

+1,085

76,270

107 K 417238234
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 250 do 290 mm bez tepelné izolace
m 92,320 382,00 35 266,20

VV

"izolace věnců, det. a1" 

1,335+1,25*3+2+1,5+2+1,25+3+1,25+2+1,5+3,25+2,5+1,75+

3+3+1,5+4+10+4+1,5+3+3+1,75+2,5+0,9+1,5+2,125*3+2,075

+1,085

76,270

VV "izolace věnců, det. b" 0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95 11,550

VV "izolace věnců, det. d" 2,25*2 4,500

VV Součet 92,320

108 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 111,831 632,70 70 755,50

VV (15,585*2+15,285*2+8,1*2+7,5*2+5*4+0,32+0,4*2)*0,25 28,515

VV (53,6+45,5+9,6*2+52,1+44+9*8+0,08*8)*0,25 71,760

VV 6*0,57*2+2,7*0,41*2+0,3*0,57+0,3*0,41+0,3*0,16 9,396

VV (4,6*2+1,2*2+3,8*2+1,2*2)*0,1 2,160

VV Součet 111,831

109 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 2,133 31 931,00 68 108,80

VV 1,939 1,939

VV 1,939*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,133

110 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 16,196 4 612,30 74 700,80

VV (15,585*2+7,5*2+0,5*2)*0,3*0,25+(5*2)*0,38*0,25 4,488

VV (5,95+14,05+16,25*2+13,3+9*5)*0,3*0,25 8,310

VV (5*4)*0,38*0,25 1,900

VV 6,6*0,3*0,57+3*0,3*0,41 1,498

VV Součet 16,196

111 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 111,831 106,50 11 910,00

D 5 Komunikace pozemní 35 350,50

112 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 28,800 808,40 23 281,90

VV "R 16" 72*0,4 28,800

113 M 58381006
dlažba okapního chodníku žulová z tříděných odseků 

od kostek, povrch nepravidelný štípaný
m2 29,088 414,90 12 068,60

VV "R 16" 72*0,4 28,800

VV 28,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 29,088
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D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 317 783,70

114 K 621221021

Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 

mm

m2 64,760 734,00 47 533,80

VV "C01a" 4+5,65+5,11+2,43+1,6+13,55+5,65+26,77 64,760

115 M 63151513
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

λ=0,040 tl 100mm
m2 67,998 534,00 36 310,90

VV "C01a" 4+5,65+5,11+2,43+1,6+13,55+5,65+26,77 64,760

VV 64,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,998

116 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 26,770 797,80 21 357,10

VV "C01d" 26,77 26,770

117 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 28,109 957,40 26 911,60

VV "C01d" 26,77 26,770

VV 26,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,109

118 K 621221051

Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm

m2 58,580 957,40 56 084,50

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

119 M 63151541
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 220mm
m2 61,509 1 063,70 65 427,10

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV 58,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,509

120 K 622221043

Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do dřeva přes 160 do 200 mm

m2 20,600 904,20 18 626,50

VV "půda" (4,87*2,82)/2*3 20,600

121 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 21,630 1 223,30 26 460,00

VV 20,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,630

122 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 257,550 48,50 12 491,20

VV

(0,6+1,85*2)*2+(0,95+1,85*2)+(0,9+1,85*2)*4+(1,6+2,75*2)*2

+(2,6+2,75*2)+(5+2,75*2)*6+(0,65+2,75*2)*5+(2,85+2,75*2)+(

1,375+2,75*2)*4

183,550

VV (1,25+2,75*2)*4+(2+2,75*2)*2+(2,5+2,75*2)*4 74,000

VV Součet 257,550

123 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 270,428 41,80 11 303,90

VV 257,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 270,428

124 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 196,084 24,20 4 745,20

VV
0,6*1,85*2+0,95*1,85+0,9*1,854+1,6*2,75*2+2,6*2,75+5*2,75

*6+0,65*2,75*5+2,85*2,75*2+1,375*2,75*4
143,834

VV 1,25*2,75*4+2*2,75*2+2,5*2,75*4 52,250

VV Součet 196,084

125 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně
m2 150,860 140,40 21 180,70

VV "C01a" 4+5,65+5,1+2,43+1,6+13,55+5,65+27,53 65,510

VV "C01d" 26,77 26,770

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV Součet 150,860

126 K 611321311
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stropů rovných nanášená strojně
m2 150,860 319,10 48 139,40

VV "C01a" 4+5,65+5,1+2,43+1,6+13,55+5,65+27,53 65,510

VV "C01d" 26,77 26,770

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV Součet 150,860

127 K 612131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

strojně
m2 2 014,730 64,40 129 748,60

VV 336,24+17,009+1590,921+70,56 2 014,730

128 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 336,240 276,60 93 004,00

VV
"m.č. 110, 111, 112" (4,75*2+3,02+3,16+7,68*2+6,44*2)*3,5-

2,5*2,75*2-1*2*2
135,970

VV

"m.č. 136, 137, 138, 139" 

(2,51*4+5,11*2+2,25*2+3,44*2+3,6*2+7,5*4)*2,85-1,6*2,75*2-

2,6*2,75-0,9*1,85*3-0,9*2*3-1*2*2

165,849

VV
"m.č. 224" (4,5*2+1,96)*2,635+1,665*1,725*2+1,96*0,815-

0,9*2
34,421

VV Součet 336,240

129 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 17,009 942,40 16 029,30

VV

"vnitřní" 

(2,5+2,75*2)*0,3*2+(1,6+2,72*2)*0,3+(1,6+2,75*2)+(0,9*1,85*

2)*0,3*3

17,009
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130 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
m2 1 590,921 383,00 609 322,70

VV
"1.NP m.č.101" 6,28*3,5+(12,65*2+9)*4,315+(9*5,135)/2-

5*2,75*2-2,5*2,75*2-0,9*2
150,042

VV

"m.č.102-109" 

(11,65*2+6,165*2+3,7*2+2+2,29*8+0,9*2+1,84*2+1,85*2+1,9

85*4+3,76*2+6,165*2+5,32*2+0,6*2)*3,28-2*2,75*-0,65*2,75-

1,25*2,75*4-0,9*2*5

354,966

VV -1*2*6-0,8*2*2 -15,200

VV

"m.č. 121-123" 

(6,04*2+2,3*2+11,11*2+9+6,28++2,7*2+0,6+0,62*2+9*2+10,5

*2)*3-0,65*2,75*4-1,375*2,75*4-5*2,75*2-1,65*2-0,9*2,1-

2,85*2,75-1,9*2,15*2

230,288

VV -1*2*2-0,9*2*2 -7,600

VV

"m.č. 124-129" 

(5,815*2+7,5*2+1,75*10+0,95*4+1,15*2+1,5+2,74*2)*3-

5*2,75*2-1*2,1-1,65*2,1-0,6*1,85-0,9*1,85-0,9*2*2-0,8*2*6

122,590

VV

"m.č. 132-135" 

(0,92*2+1,475*2+1,65*2+2,51*6+2,005*2+1,2*2+2,25*2+0,6)*

3-0,6*1,85-0,95*1,85-0,8*2*4-0,9*2*6

83,913

VV

"2.NP" 

(9*2+10,5*2+3,825+4,06+2,75+1,96*4+2,6+9,305+4,25+4,215

+9+4,215+4,365+9,305+13,2+2,75+8,36)*1+(9*4,7)/2*3+5,6*2

,8*20+(8,36*2+13,2+11*3)*2,8

682,266

VV
(4,365+4,25+2+1,5)*2,8+2,72*2,2+7,5*(4,2)/2-1*2*2-0,9*2*22-

0,8*2*14
-10,344

VV Součet 1 590,921

131 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 70,560 1 036,10 73 107,20

VV

"vnitřní" 

(0,6+1,85*2)*0,3*2+(0,9+1,85*2)*0,3*5+(5+2,75*2)*0,3*6+(2,8

5+2,75*2)*0,3+(0,65+2,75*2)*0,3*5+(1,375+2,75*2)*0,3*4+(2+

2,75*2)*0,3*2

52,860

VV (2,5+2,75*2)*0,3*4+(1,25+2,75*2)*0,3*4 17,700

VV Součet 70,560

D 62 Úprava povrchů vnějších 801 795,10

132 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 37,410 729,80 27 301,80

VV
"věnce-det. c2" 

(2,85+1,375*4+5+2*2+0,65+5+2,5*4+5+1,25*4+5)*0,65
31,200

VV "věnce-det. e" (1*2+1,1+1,4+1,85+2*2)*0,6 6,210

VV Součet 37,410

133 M 28376500
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 

80mm
m2 39,281 505,20 19 844,80

VV
"věnce-det. c2" 

(2,85+1,375*4+5+2*2+0,65+5+2,5*4+5+1,25*4+5)*0,65
31,200

VV "věnce-det. e" (1*2+1,1+1,4+1,85+2*2)*0,6 6,210

VV Součet 37,410

VV 37,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,281

134 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 6,000 774,70 4 648,20

VV "věnce det.c1" 5*2*0,6 6,000

135 M 28376040 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 6,300 312,20 1 966,90

VV "věnce det.c1" 5*2*0,6 6,000

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

136 K 622212011

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 21,550 270,60 5 831,40

VV "nadpraží det. b" 0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95 11,550

VV "nadpraží det. c1" 5+5 10,000

VV Součet 21,550

137 K 622212061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 4,500 370,50 1 667,30

VV "nadpraží det. d" 2,25*2 4,500

138 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 5,929 130,20 772,00

VV "nadpraží det. b" (0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95)*0,2 2,310

VV "nadpraží det. c1" (5+5)*0,2 2,000

VV "nadpraží det. d" (2,25*2)*0,24 1,080

VV Součet 5,390

VV 5,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,929

139 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení stěn lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 52,228 842,10 43 981,20

VV "m.č. 110, 111, 138" 4,135*3,5+4,75*3,5+7,5*3,12-1*2,27 52,228

140 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 54,839 617,50 33 863,10
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VV 52,228*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,839

141 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 257,550 48,50 12 491,20

VV

(0,6+1,85*2)*2+(0,95+1,85*2)+(0,9+1,85*2)*4+(1,6+2,75*2)*2

+(2,6+2,75*2)+(5+2,75*2)*6+(0,65+2,75*2)*5+(2,85+2,75*2)+(

1,375+2,75*2)*4

183,550

VV (1,25+2,75*2)*4+(2+2,75*2)*2+(2,5+2,75*2)*4 74,000

VV Součet 257,550

142 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 270,428 44,00 11 898,80

VV 257,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 270,428

143 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 196,084 25,60 5 019,80

VV
0,6*1,85*2+0,95*1,85+0,9*1,854+1,6*2,75*2+2,6*2,75+5*2,75

*6+0,65*2,75*5+2,85*2,75*2+1,375*2,75*4
143,834

VV 1,25*2,75*4+2*2,75*2+2,5*2,75*4 52,250

VV Součet 196,084

144 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 610,014 83,30 50 814,20

VV 114,028+34,499+461,487 610,014

145 K 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 

tloušťky do 30 mm
m2 114,028 774,70 88 337,50

VV

"interiérové niky" 

2,5*1,45*4+5*1,45*2+4,5*1,45*4+2*2,75*4+5*1,45*2+3,75*1,4

5*2+1*2,75*2+2,85*1,45+1,6*0,6*2

114,028

146 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 114,028 359,30 40 970,30

VV

"interiérové niky" 

2,5*1,45*4+5*1,45*2+4,5*1,45*4+2*2,75*4+5*1,45*2+3,75*1,4

5*2+1*2,75*2+2,85*1,45+1,6*0,6*2

114,028

147 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 114,028 69,70 7 947,80

VV

"interiérové niky" 

2,5*1,45*4+5*1,45*2+4,5*1,45*4+2*2,75*4+5*1,45*2+3,75*1,4

5*2+1*2,75*2+2,85*1,45+1,6*0,6*2

114,028

148 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 114,028 195,30 22 269,70

VV

"interiérové niky" 

2,5*1,45*4+5*1,45*2+4,5*1,45*4+2*2,75*4+5*1,45*2+3,75*1,4

5*2+1*2,75*2+2,85*1,45+1,6*0,6*2

114,028

149 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 34,499 994,70 34 316,20

VV

"vnější" 

(0,6+1,85*2)*0,12*2+(0,95+1,85*2)*0,12+(0,9+1,85*2)*0,12*4

+(1,6+2,75*2)*0,12*2+(2,6+2,75*2)*0,12+(5+2,75*2)*0,12*2+(

2,85*4,2*2)*0,12

11,867

VV
(2,25+2,75*2)*0,12*2+(3,75+4,2*2)*0,12*2+(5+4,2*2)*0,12*4+

(4,5+4,2*2)*0,12*4+(2,5+4,2*2)*0,12*4
22,632

VV Součet 34,499

150 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená strojně
m2 461,487 311,00 143 522,50

VV

10*4+10*5,5+10*5-

2,25*2,75*2+(4+1,5+3*2+1,75+2,5+3,25+1,5+2+4+1,5+3*2+1,

75+2,5+0,9)*4,2+13*0,3+13*0,65

309,405

VV

7,585*4,2+13*4-0,9*1,85*5-5*2,75+20,585*4,2-

0,6*1,85*2+1,6*2,75*2-2,6*2,75-5*2,75+3,5*0,5+4,85*5-

2,85*2,75

152,082

VV Součet 461,487

151 K 622321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 922,974 79,20 73 099,50

VV 461,487*2 922,974

152 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 610,014 280,70 171 230,90

VV 114,028+34,499+461,487 610,014

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 424 509,70

153 K 635321228

Tepelněizolační násyp pod podlahy ze skleněného 

recyklátu (pěnového skla 16/32) tl 300 mm, U=0,26 

W/m2K

m2 24,840 4 612,30 114 569,50

VV "1.NP P22 m.č.112" 24,84 24,840

154 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 42,440 57,60 2 444,50

VV "1.PP P19 m.č.001" 17,6 17,600

VV "1.NP P22 m.č.112" 24,84 24,840

VV Součet 42,440

155 K 636211121 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do písku naplocho m2 42,440 683,60 29 012,00

VV "1.PP P19 m.č.001" 17,6 17,600

VV "1.NP P22 m.č.112" 24,84 24,840

VV Součet 42,440

156 K 635111311
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 

vrstvy podlah z písku prosátého
m2 620,200 63,70 39 506,70
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VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV Součet 620,200

157 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 355,446 351,20 124 832,60

VV "na stropnívh panelech" 9,3*16,77+9,3*12,8+9,3*8,65 355,446

158 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 950,313 570,00 541 678,40

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 950,313

159 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 4 363,613 47,50 207 271,60

VV

"1.NP P01" 

(118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5)*4

1 722,240

VV "1.NP P02" (18,31+15,43+26,77+27,53)*14 1 232,560

VV

"1.NP P04a" 

(25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6

)*2

139,440

VV "1.NP P04b" (2,09+15,03+4+5,65+5,11)*2 63,760

VV

"2.NP P10" 

(2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23)*4

1 100,133

VV "2.NP P11a" 11,93*4 47,720

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" (4,87+4,88)*2 19,500

VV "2.NP P14b" 2,43*3 7,290

VV Součet 4 363,613

160 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 

objemové vyztužení 0,9 kg/m3
m3 66,951 189,20 12 667,10

VV

"1.NP P01" 

(118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5)*0,068

29,278

VV "1.NP P02" (18,31+15,43+26,77+27,53)*0,12 10,565

VV

"1.NP P04a" 

(25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6

)*0,056

3,904

VV "1.NP P04b" (2,09+15,03+4+5,65+5,11)*0,059 1,881

VV

"2.NP P10" 

(2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23)*0,066

18,152

VV "2.NP P11a" 11,93*0,066 0,787

VV "2.NP P13a" (2,93+7,04+7+7+7)*0,054 1,672

VV "2.NP P13b" (4,87+4,88)*0,057 0,556

VV "2.NP P14b" 2,43*0,064 0,156

VV Součet 66,951

161 K 632459176
Příplatek k potěrům tl přes 50 do 60 mm za plochu do 5 

m2
m2 44,160 31,70 1 399,90

VV "1.NP P04a" 4,34+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6 25,390

VV "1.NP P04b" 2,09+4 6,090

VV "2.NP P13a" 2,93 2,930

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 44,160

162 K 632459177
Příplatek k potěrům tl přes 60 do 70 mm za plochu do 5 

m2
m2 11,130 34,80 387,30

VV "1.NP P01" 4,65 4,650

VV "2.NP P10" 4,05 4,050

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 11,130

163 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu
m2 950,313 23,70 22 522,40
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VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 950,313

164 K 634911113
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v 

čerstvé betonové mazanině
m 93,685 59,20 5 546,20

VV
"1.NP" 

9,505+8,67+10,5+5,815+9*2+3,08+4,64+2,72+3,44+3,6
69,970

VV "2.NP" 4,215+9+10,5 23,715

VV Součet 93,685

165 K 632451101
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 

přes 2 do 5 mm
m2 971,056 319,30 310 058,20

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV "2.NP P11b můstek" 1,65*9,305+1,96*2,75 20,743

VV Součet 971,056

166 K 916241112
Osazení obrubníku kamenného ležatého do lože z 

betonu prostého
m 7,650 691,40 5 289,20

VV "R 17" 7,65 7,650

167 M 58388211

plný kamenný lem žulový 200 x 120 mm výtahové 

šachty pochozí s protiskluznou úpravou líce dle ČSN 

74 4505, lícové strany pemrlovány

m 7,650 957,40 7 324,10

VV "R 17" 7,65 7,650

D 64 Osazování výplní otvorů 43 228,10

168 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 10,000 1 419,20 14 192,00

VV 5+4+1 10,000

169 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 5,000 2 247,00 11 235,00

VV "D7-18, 22, 23, 46, 48" 5 5,000

170 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 4,000 2 247,00 8 988,00

VV "D8 - 20, 21, 24, 25" 4 4,000

171 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 1,000 2 365,30 2 365,30

VV "D9 - 26" 1 1,000

172 K 899311111 Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg kus 1,000 534,60 534,60

VV "Z5" 1 1,000

173 M 55241151

poklop šachtový Pz ocelový zadlažďovací bez výztuže 

s těsněním zatížení A15 v 50mm rám 1124x914mm 

vstup 1100x800mm

kus 1,000 5 913,20 5 913,20

VV "Z5" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 303 599,40

174 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 24,840 4,50 111,80

VV "1.NP P22 m.č.112" 24,84 24,840

175 K 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu kus 25,000 136,10 3 402,50

VV "Z16" 3+4+8 15,000

VV "Z17" 6+4 10,000

VV Součet 25,000

176 M 14011050
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

76x3,2mm
m 3,150 434,00 1 367,10

VV 0,35*(3+6) 3,150

177 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x2,9mm
m 1,400 318,10 445,30
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VV 0,35*4 1,400

178 M 14011026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x3,2mm
m 4,200 267,00 1 121,40

VV 0,35*(8+4) 4,200

179 K 953943123 Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu kus 2,000 242,50 485,00

VV "Z14" 2 2,000

180 M 13010418.1
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

45x45x5mm Pz
t 0,019 41 485,90 788,20

VV "Z14" 2,75*2*0,00338 0,019

181 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 1,580 3 925,20 6 201,80

VV "stávající sklep" 15,8*0,1 1,580

182 K 978011141

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 

30 %

m2 30,284 45,30 1 371,90

VV "stávající sklep" 5,36*5,65 30,284

183 K 978015331

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu přes 10 do 20 %

m2 26,700 18,10 483,30

VV "stávající sklep" 26,7 26,700

184 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 28,427 200,00 5 685,40

VV "stávající sklep" 4,36*6,52 28,427

185 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 30,284 229,70 6 956,20

VV "stávající sklep" 5,36*5,65 30,284

186 K 434191422
Osazení parapetů kamenných broušených nebo 

leštěných 
m 35,950 936,10 33 652,80

VV "R8, R9, R10, R12, R13" 0,65*4+2,5*2+2,85+3,75*2+4,5*4 35,950

187 M 58388111

kamenný parapet okna žulový plný 200x120x1000mm, 

horní plocha ve spádu, lícová strana broušený matný 

povrch, čelní zkosená hrana, okapní zářez 

m 35,950 1 702,00 61 186,90

VV "R8, R9, R10, R12, R13" 0,65*4+2,5*2+2,85+3,75*2+4,5*4 35,950

188 K 634113115
Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 

80 mm
m 2,650 184,10 487,90

VV "ost 4" 2,65 2,650

189 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 3,000 585,10 1 755,30

VV "Z1, Z2" 2+1 3,000

190 M 42972317
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová nerez 

400x260mm
kus 2,000 988,20 1 976,40

VV "Z1" 2 2,000

191 M 42972321
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová nerez 

350x350mm
kus 1,000 723,30 723,30

VV "Z2" 1 1,000

192 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 6,000 378,70 2 272,20

VV "V102" 6 6,000

193 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 740,30 4 441,80

194 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 

pásem ve stěně
m 6,300 3 340,20 21 043,30

VV "ost 5" 6,3 6,300

195 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 11,000 217,00 2 387,00

VV "V106" 11 11,000

196 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 11,000 1 191,40 13 105,40

VV "V106" 11 11,000

197 K 914111111
Montáž svislé informační tabule do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 295,70 1 774,20

VV "V102" 3+3 6,000

198 M 40445763 informativní značky provozní  800x800mm retroreflexní kus 3,000 5 318,70 15 956,10

199 M 40445738 informativní značky směrové  400x150mm kus 3,000 531,90 1 595,70

VV "V102" 3 3,000

200 K 953993321
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přilepením
kus 24,000 73,40 1 761,60

VV "V105" 10+3+2+1+8 24,000

201 M 73534554 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem kus 24,000 37,30 895,20

202 K 953993326
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přivrtáním na zdivo
kus 3,000 142,60 427,80

VV "V101" 1+2 3,000

203 M 73534560.1
tabulka kovová gravírovaná symbol a text 400 x 300 

mm
kus 3,000 478,70 1 436,10

VV "V101" 1+2 3,000

204 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 254,930 86,30 108 300,50

VV 54*10*2+20,58*8,5 1 254,930
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D 94 Lešení a stavební výtahy 201 424,40

205 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 686,000 55,00 37 730,00

VV 54*4+10*4*2+10*5+40*4+20*4*2+5*4 686,000

206 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 20 580,000 1,30 26 754,00

VV 686*30 'Přepočtené koeficientem množství 20 580,000

207 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 686,000 22,40 15 366,40

208 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 735,000 55,00 95 425,00

VV 670*2+395 1 735,000

209 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 395,000 66,20 26 149,00

VV 395 395,000

D 998 Přesun hmot 353 610,20

210 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 613,185 219,20 353 610,20

D PSV Práce a dodávky PSV 21 854 119,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 751 784,80

211 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 654,101 26,60 17 399,10

VV 20,805*8,1+9,6*53,6-8,05*3,6 654,101

212 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,216 64 888,20 14 015,90

VV 654,101*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,216

213 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 69,683 37,30 2 599,20

VV
(20,805*2+8,1+4,9+9,6+53,6+1,6+37,03)*0,42+(1,4*2+1,15*2)

*0,78
69,683

214 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,024 64 888,20 1 557,30

VV 69,683 69,683

VV 69,683*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

215 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1 308,201 196,80 257 454,00

VV (20,805*8,1+9,6*53,6-8,05*3,6)*2 1 308,201

216 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 762,355 228,80 174 426,80

VV 20,805*8,1+9,6*53,6-8,05*3,6 654,101

VV 654,101*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 762,355

217 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 762,355 228,80 174 426,80

VV 654,101*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 762,355

218 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 135,388 265,90 35 999,70

VV (20,805*2+8,1+4,9+9,6+53,6+1,6+37,03)*0,42*2 131,410

VV (1,4*2+1,15*2)*0,78 3,978

VV Součet 135,388

219 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 85,083 228,80 19 467,00

VV (20,805*2+8,1+4,9+9,6+53,6+1,6+37,03)*0,42 65,705

VV (1,4*2+1,15*2)*0,78 3,978

VV Součet 69,683

VV 69,683*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 85,083

220 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 85,083 228,80 19 467,00

VV (20,805*2+8,1+4,9+9,6+53,6+1,6+37,03)*0,42 65,705

VV (1,4*2+1,15*2)*0,78 3,978

VV Součet 69,683

VV 69,683*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 85,083

221 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva
m2 38,160 184,50 7 040,50

VV "spára betonových přizdívek soklu nad UT" 
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VV
(8,9+5,965+5,215+0,5+1,05+3,3+10+3,25+4+4+6,9+5,15+6,9

*4+6,9*2+6,9*2+4,1+8+1,67)*0,15*2
38,160

222 M 58581005
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 

síranovzdorným pojivem
kg 64,872 47,10 3 055,50

VV 38,16*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 64,872

223 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 9,354 2 659,40 24 876,00

D 712 Povlakové krytiny 220 990,40

224 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 696,380 81,10 56 476,40

VV 54*6,95*2-0,8*1,6*24-0,8*1*4-1,45*2,8*5 696,380

225 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 800,837 202,10 161 849,20

VV 696,38 696,380

VV 696,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 800,837

226 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,842 1 446,70 2 664,80

D 713 Izolace tepelné 2 005 896,10

227 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 620,200 60,90 37 770,20

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV Součet 620,200

228 K 713141136
Montáž izolace tepelné podlah lepené za studena 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 342,043 133,60 45 696,90

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93*2 23,860

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 342,043

229 M 28376013
deska perimetrická pro zateplení spodních 150kPa 

λ=0,035 tl 50mm
m2 12,169 142,00 1 728,00

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV 11,93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,169

230 M 28376018
deska perimetrická pro zateplení spodních 150kPa 

λ=0,035 tl 120mm
m2 542,803 295,70 160 506,80

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV Součet 532,160

VV 532,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 542,803

231 M 28376356
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 

200kPa λ=0,034 tl 80mm
m2 2,479 201,00 498,30

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV 2,43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,479

232 M 28376355
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 

200kPa λ=0,034 tl 120mm
m2 89,801 295,70 26 554,20

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV 88,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,801

233 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm
m2 334,237 47,30 15 809,40

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 327,683

VV 327,683*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 334,237

234 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 962,243 29,60 28 482,40

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560
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VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93*2 23,860

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 962,243

235 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 133,252 11,80 1 572,40

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV "2.NP P11a" 11,93*2 23,860

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 114,330

VV 114,33*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 133,252

236 M IVR.601001FR Fólie separační rastrovaná - 0,2x1200mm - 200m² m2 988,243 71,00 70 165,30

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 847,913

VV 847,913*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 988,243

237 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 950,313 24,50 23 282,70

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV Součet 950,313

238 M 59030974 páska okrajová izolační pro SDV š 100mm m 997,829 48,80 48 694,10

VV 950,313*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 997,829

239 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 235,363 184,50 43 424,50

VV "základy" 

VV

8,9*1,67+5,965*1,92+5,215*2,17+0,5*2,42+1,05*2,42+3,3*2,6

7+10*2,67+3,25*2,67+4*2,42+4*2,17+6,9*1,92+5,15*1,92+6,9

*1,67*4+6,9*1,92*2+6,9*1,42*2

219,252

VV 4,1*1,17+8*1,17+1,67*1,17 16,111

VV Součet 235,363

240 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 50mm
m2 247,131 165,60 40 924,90

VV 235,363*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 247,131

241 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 14,608 56,10 819,50

VV

"pod dveřní/okení práh obvodového zdiva 1.NP" 

(1,6+2,6+1,6+5+2,85+0,65*4+1,375*4+5+2*2+0,65+5+2,5*4+

5+1,25*4+5+5)*0,22

14,608

242 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 

80mm
m2 15,338 1 419,20 21 767,70

VV

"pod dveřní/okení práh obvodového zdiva 1.NP" 

(1,6+2,6+1,6+5+2,85+0,65*4+1,375*4+5+2*2+0,65+5+2,5*4+

5+1,25*4+5+5)*0,22

14,608

VV 14,608*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,338

243 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 52,623 273,20 14 376,60

VV

"izolace věnců 120, det. a1" 

(1,335+1,25*3+2+1,5+2+1,25+3+1,25+2+1,5+3,25+2,5+1,75+

3+3+1,5+4+10+4+1,5+3+3+1,75+2,5+0,9+1,5+2,125*3+2,075

+1,085)*0,32

24,406
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VV
"izolace věnců tl.120mm, det. b" 

(0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95)*0,32 
3,696

VV "izolace věnců tl.120mm, det. d" (2,25*2)*0,32 1,440

VV

"izolace věnců 130, det. a1" 

(1,335+1,25*3+2+1,5+2+1,25+3+1,25+2+1,5+3,25+2,5+1,75+

3+3+1,5+4+10+4+1,5+3+3+1,75+2,5+0,9+1,5+2,125*3+2,075

+1,085)*0,25

19,068

VV
"izolace věnců tl.130mm, det. b" 

(0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95)*0,25
2,888

VV "izolace věnců tl.130mm, det. d" (2,25*2)*0,25 1,125

VV Součet 52,623

244 M 28376040 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 31,019 224,70 6 970,00

VV

"izolace věnců, det. a1" 

(1,335+1,25*3+2+1,5+2+1,25+3+1,25+2+1,5+3,25+2,5+1,75+

3+3+1,5+4+10+4+1,5+3+3+1,75+2,5+0,9+1,5+2,125*3+2,075

+1,085)*0,32

24,406

VV
"izolace věnců, det. b" 

(0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95)*0,32 
3,696

VV "izolace věnců, det. d" (2,25*2)*0,32 1,440

VV Součet 29,542

VV 29,542*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,019

245 M 28376041 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 130mm m2 24,235 236,50 5 731,60

VV

"izolace věnců, det. a1" 

(1,335+1,25*3+2+1,5+2+1,25+3+1,25+2+1,5+3,25+2,5+1,75+

3+3+1,5+4+10+4+1,5+3+3+1,75+2,5+0,9+1,5+2,125*3+2,075

+1,085)*0,25

19,068

VV
"izolace věnců, det. b" 

(0,6+1,6+2,6+1,6+0,6+0,9*4+0,95)*0,25
2,888

VV "izolace věnců, det. d" (2,25*2)*0,25 1,125

VV Součet 23,081

VV 23,081*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,235

246 K 713151165

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 

do 160 mm

m2 729,860 354,80 258 954,30

VV 54*7,26*2-0,8*1,6*24-0,8*1*4-1,45*2,8*5 729,860

247 M 28376535

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

1200x2400x160mm

m2 766,353 1 092,80 837 470,60

VV 729,86 729,860

VV 729,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 766,353

248 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 166,690 144,30 24 053,40

VV

"C02b 1.NP" 

4,65+7,67+25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+25,4+14,19+47+2,3

6+4,8+2,09+1,74+1,66 

166,690

249 M 63148105
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 120mm
m2 170,024 247,20 42 029,90

VV

"C02b 1.NP" 

4,65+7,67+25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+25,4+14,19+47+2,3

6+4,8+2,09+1,74+1,66 

166,690

VV 166,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 170,024

250 K 713121112

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi 

trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 173,045 120,70 20 886,50

VV "SO4b" 5,3*24,15+5,3*8,5 173,045

251 M 63152132 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 80mm m2 176,506 240,10 42 379,10

VV "SO4b" 5,3*24,15+5,3*8,5 173,045

VV 173,045*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 176,506

252 K 713111124
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 182,840 270,90 49 531,40

VV "SO4b" 5,6*24,15+5,6*8,5 182,840

253 M 28376531

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

1200x2400x80mm

m2 186,497 545,20 101 678,20

VV 182,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 186,497

254 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 166,515 29,60 4 928,80

VV "SO4b" 5,1*24,15+5,1*8,5 166,515

255 M 28329029

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2

m2 194,073 77,20 14 982,40

VV "SO4b" 5,1*24,15+5,1*8,5 166,515

VV 166,515*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 194,073

256 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 9,780 1 454,60 14 226,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 222 429,90

257 K 725291212 Věšák na ručník soubor 10,000 159,60 1 596,00

VV "V 114" 10 10,000
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258 K 725291512
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač 

tekutého mýdla na 350 ml
soubor 16,000 3 723,10 59 569,60

VV "V113" 16 16,000

259 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 18,000 2 436,00 43 848,00

VV "V116" 18 18,000

260 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 11,000 2 691,30 29 604,30

VV "V118" 11 11,000

261 M 55431082
Koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 

350x290x190mm
kus 11,000 1 457,30 16 030,30

VV "V118" 11 11,000

262 K 725291651
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové štětka 

WC
soubor 18,000 1 595,60 28 720,80

VV "V116" 18 18,000

263 K 725291704
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo 

rovné dl 500 mm
soubor 2,000 2 127,50 4 255,00

VV "V112" 2 2,000

264 K 725529302 Montáž osoušeče rukou soubor 4,000 691,40 2 765,60

VV "V 117" 4 4,000

265 M SNL.SLO02E Nerezový bezdotykový osoušeč rukou kus 4,000 8 994,80 35 979,20

VV "V 117" 4 4,000

266 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
t 0,069 886,10 61,10

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 659 337,10

267 K 735511008

Podlahové vytápění - systémová deska s 

kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 

výšky 50 až 53 mm

m2 847,913 777,60 659 337,10

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 847,913

D 762 Konstrukce tesařské 2 681 737,10

268 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 14,370 2 308,30 33 170,30

VV "kleštiny 80/160" 0,08*0,16*(5,24*36) 2,415

VV "krokve 100/160" 0,1*0,16*(5,89*2+4,32*2+2,78*2+1,22*1) 0,435

VV "krokve 100/160" 0,1*0,16*(7,04*95) 10,701

VV "venkovní terasa" 0,12*0,16*5*4 0,384

VV "venkovní terasa" 0,12*0,16*7,55*3 0,435

VV Součet 14,370

269 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 39,684 1 116,90 44 323,10

VV
1,312+4,924+12,13+6,062+284,803*0,024+4,4+0,415+0,47+0

,09*0,09*216+40,77*0,034
39,684

270 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm kus 120,000 30,30 3 636,00

VV "kotvení vaznic" 4*30 120,000

271 M 31140010 vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x120mm
100 

kus
1,200 1 914,70 2 297,60

VV 120*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

272 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100 

kus
1,200 234,00 280,80

273 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl do 120 cm2
m 99,420 265,90 26 435,80

VV "pozednice 100/120" 99,42 99,420

274 M 60512126
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 120cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 1,312 10 360,80 13 593,40

VV "pozednice 100/120" 0,1*0,12*99,42 1,193

VV 1,193*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,312

275 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 141,640 262,70 37 208,80

VV "kleštiny 80/160" 5,24*22+2,25*4+0,7*4 127,080

VV "krokev úžlabí 140/160" 7,28*2 14,560

VV Součet 141,640

276 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 884,640 311,70 275 742,30

VV "kleštiny 80/160" 5,24*36 188,640

VV "krokve 100/160" 7,04*95+5,89*2+4,32*2+2,78*2+1,22*1 696,000
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VV Součet 884,640

277 M 60512130
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 4,924 9 967,30 49 079,00

VV "kleštiny 80/160" 0,08*0,16*(5,24*58+2,25*4+0,7*4) 4,041

VV "krokve 100/160" 0,1*0,16*(5,89*2+4,32*2+2,78*2+1,22*1) 0,435

VV Součet 4,476

VV 4,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,924

278 M 60512131
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 12,130 10 850,20 131 612,90

VV "krokve 100/160" 0,1*0,16*(7,04*95) 10,701

VV "krokev úžlabí 140/160" 0,14*0,16*(7,28*2) 0,326

VV Součet 11,027

VV 11,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,130

279 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 450 cm2
m 104,370 522,30 54 512,50

VV "vaznice 220/240" 104,37 104,370

280 M 60512146
hranol stavební řezivo smrk průřezu nad 450cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 6,062 12 126,70 73 512,10

VV "vaznice 220/240" 0,22*0,24*104,37 5,511

VV 5,511*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,062

281 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hoblovaných prken
m2 424,259 190,40 80 778,90

VV "m.č. 201, 212" 6,9*9,305*2+6,9*10,5*2 273,309

VV "šikminy ostatní" 34,195*3*2 205,170

VV "odpočet oken" -(0,8*1,6*24+1,45*2,8*5+0,8*1*4) -54,220

VV Součet 424,259

282 K 766492100 Montáž obložení ostění m2 31,839 630,80 20 084,00

VV

"střešní okna " 

(0,8*2+1,6*2)*0,185*24+(1,45*2+2,8*2)*0,185*5+(0,8*2+1*2)*

0,185*4

31,839

283 M 61189995 palubky podlahové smrk tl 25mm A/B m2 501,708 573,40 287 679,40

VV 424,259+31,839 456,098

VV 456,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 501,708

284 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z desek dřevotřískových na pero a drážku
m2 272,121 165,90 45 144,90

VV 696,38-424,259 272,121

285 M 60722219
deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – 

P+D
m2 299,333 628,70 188 190,70

VV 272,121*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 299,333

286 K 762342621

Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad 

krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na 

m latě pro izolaci tl do 160 mm

m 1 676,470 410,60 688 358,60

VV 728,9*2,3 1 676,470

287 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 728,900 74,50 54 303,10

VV 54*7,26*2-0,8*1,6*16-1,75*1,6*4-0,8*1*4-1,45*2,8*5 728,900

288 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 10,592 10 499,10 111 206,50

VV 3,5*728,9*0,04*0,06*1,1 6,735

VV 1460,829*0,04*0,06*1,1 3,857

VV Součet 10,592

289 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 54,224 1 978,60 107 287,60

VV
1,312+4,924+12,13+6,062+284,803*0,024+494,748*0,025+1

0,592
54,224

290 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 159,985 124,40 19 902,10

VV "SO4b" 4,9*24,15+4,9*8,5 159,985

291 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,400 8 765,20 38 566,90

VV 159,985*0,025 4,000

VV 4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

292 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 102,650 64,50 6 620,90

VV "venkovní terasa" 7,55*3+5*16 102,650

293 M 60512130
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,415 9 967,30 4 136,40

VV 0,12*0,16*5*4 0,384

VV 0,384*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,415

294 M 60512131
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,470 10 850,20 5 099,60

VV 0,12*0,16*7,55*3 0,435

VV 0,435*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,470

295 K 762951003
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 

osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm
m2 37,750 164,90 6 225,00

VV 5*7,55 37,750
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296 M 61198145 terasový hranol 90x90mm exotická dřevina m 216,000 525,50 113 508,00

VV 5*16 80,000

VV 80*2,7 'Přepočtené koeficientem množství 216,000

297 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 

šroubovaných broušených bez povrchové úpravy
m2 37,750 292,60 11 045,70

VV "venkovní terasa" 5*7,55 37,750

298 M 61198127 terasový profil dřevěný tl 34mm modřín m2 40,770 1 457,30 59 414,10

VV "venkovní terasa" 5*7,55 37,750

VV 37,75*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 40,770

299 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 40,770 148,90 6 070,70

VV "venkovní terasa" 5*7,55*1,08 40,770

300 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah m2 197,735 42,60 8 423,50

VV 159,985+37,75 197,735

301 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 34,917 2 127,50 74 285,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 238 566,40

302 K 763131493

Akustické desky tl. 12,5mm s absorpční tkaninou, 

výška svěšení pod rozvody VZT nebo kotevní plochou 

65mm , NRC 0.4,  αw =0.4L, s blokovým kulatým 

děrováním typu B5 12/25R - podíl otvorů 6,2%, 

neděrovaný okraj desky, podhled s akustickou izolací 

20 mm

m2 98,630 1 872,20 184 655,10

VV "C03b" 98,63 98,630

303 K 763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z 

profilů CD, UD SVK podhled
m2 14,190 218,10 3 094,80

VV "C10" 14,19 14,190

304 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 44,699 21,90 978,90

VV 14,19*3,15 'Přepočtené koeficientem množství 44,699

305 M 59030624 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 m 13,481 20,10 271,00

VV 14,19*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 13,481

306 K 763131621 Montáž desek tl. 12,5 mm SVK podhled m2 14,190 376,60 5 344,00

VV "C10" 14,19 14,190

307 M 59591291 deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm m2 14,900 208,50 3 106,70

VV 14,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,900

308 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do podhledu m2 189,370 45,80 8 673,10

VV "SO4b" 5,8*24,15+5,8*8,5 189,370

309 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

170g/m2
m2 212,757 34,10 7 255,00

VV 189,37 189,370

VV 189,37*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 212,757

310 K 763135201

Montáž lamelového podhledu samonosného 

polozapuštěného š lamel do 2400 mm (chodbový 

systém)

m2 211,090 969,10 204 567,30

VV

"1.NP C02b" 

9*(1,49+1,74)+29,52+4,65+7,67+25,42+4,34+18,91+4,32+2,1

4+25,4+47+2,36+4,8+2,09+1,74+1,66

211,090

311 M 60711622

Dřevovláknité 1-vrstvé desky 600x1200mm, tl.25mm 

vyráběné z dřevěné vlny pojené kaustickým 

magnezitem. Šířka vlákna cca 1mm. Reakce na oheň: 

B-s1, d0 (EN 13501). Desky s polozapuštěnou hranou 

osazené na zavěšenou konstrukci s viditelnými profily

m2 221,645 696,80 154 442,20

VV

"1.NP" 

9*(1,49+1,74)+29,52+4,65+7,67+25,42+4,34+18,91+4,32+2,1

4+25,4+47+2,36+4,8+2,09+1,74+1,66

211,090

VV 211,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 221,645

312 K 763211128
Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB
m2 20,600 1 255,20 25 857,10

VV "půda" (4,87*2,82)/2*3 20,600

313 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 4,000 361,70 1 446,80

VV "OST 15" 4 4,000

314 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

300x300mm
kus 4,000 925,50 3 702,00

VV "OST 15" 4 4,000

315 K 763172452
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 2,000 361,70 723,40

VV "OST 18, OST 19" 1+1 2,000

316 M 59030760
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

300x300 mm
kus 2,000 1 340,30 2 680,60

VV "OST 18, OST 19" 1+1 2,000

317 K 763761201
Montáž dřevostaveb osazení dvířek, poklopů, štítových 

větracích oken
kus 7,000 393,60 2 755,20

VV "OST 17" 4 4,000
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VV "OST 20" 3 3,000

VV Součet 7,000

318 M 59030755
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 300x300mm
kus 4,000 1 042,50 4 170,00

VV "OST 17" 4 4,000

319 M 59030756
dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s 

automatickým zámkem 400x400mm
kus 3,000 1 127,60 3 382,80

VV "OST 20" 3 3,000

320 K 763412115

Sanitární příčky do suchého prostředí, antivandal 

sendvičová konstrukce s oboustranným plechovým 

opláštěním + vnitřní rám + výplň polyuretanová pěna, 

tl.panelu 40mm, dveře ohraněné kovovými profily s 

vnitřními nerezovými panty, provedení: nerez mat

m2 32,160 16 474,10 529 807,10

VV "OST 9, m.č. 105" (7,7*2-0,7*8)*2 19,600

VV "OST 10, m.č. 107" (5,9-0,7*3)*2 7,600

VV "OST 11, m.č. 216, 217" (1,92+1,96-0,7*2)*2 4,960

VV Součet 32,160

321 K 763412125

Dveře sanitárních příček, š do 800 mm, v do 2000 mm,  

antivandal sendvičová konstrukce s oboustranným 

plechovým opláštěním + vnitřní rám + výplň 

polyuretanová pěna, tl.panelu 40mm, dveře ohraněné 

kovovými profily s vnitřními nerezovými panty, 

provedení: n

kus 13,000 5 318,70 69 143,10

VV "1.NP" 8+3 11,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 13,000

322 K 763412214
Dělící přepážky k pisoárům, desky laminované tl 32 

mm
m2 0,750 5 335,20 4 001,40

VV "m.č. 217" 0,5*1,5 0,750

323 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 8,254 2 242,40 18 508,80

D 764 Konstrukce klempířské 680 213,40

324 K 764241467
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 

800 mm
m 20,000 1 246,30 24 926,00

VV "KL 6" 10*2 20,000

325 K 764242406
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

předzvětralého plechu rš 500 mm
m 45,000 1 020,60 45 927,00

VV "KL 4" 7,5*6 45,000

326 K 764242431
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 

předzvětralého plechu rš 165 mm
m 100,500 451,30 45 355,70

VV "KL 3" 35*2+19,5+6+5 100,500

327 K 764243438
Střešní dilatace z TiZn předzvětralého plechu vícedílná 

rš 750 mm
m 15,000 1 796,40 26 946,00

VV "KL 5" 7,5*2 15,000

328 K 764246402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm
m 5,700 579,30 3 302,00

VV "KL 20" 0,6*2 1,200

VV "KL 22" 0,9*5 4,500

VV Součet 5,700

329 K 764041423
Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu 

včetně tmelení rš 150 mm
m 5,700 491,70 2 802,70

VV "KL 20" 0,6*2 1,200

VV "KL 22" 0,9*5 4,500

VV Součet 5,700

330 K 764246501
Okapní lišta pevného laťového roštu fasády r.š. 165 

mm
m 61,550 547,90 33 723,20

VV "KL 23" 2,5*4+5*4+4,5*4+2,85+3,75*2+1,6*2 61,550

331 K 764342416
Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou 

skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm
m 19,200 1 279,90 24 574,10

VV "KL 12" 2,8*4 11,200

VV "KL 17" 0,5*16 8,000

VV Součet 19,200

332 K 764344412
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu
m2 25,240 2 806,90 70 846,20

VV "KL 7" 0,9*0,9 0,810

VV "KL 10" 0,3*0,3*2 0,180

VV "KL 11" (1,45*2+3,4*2)*0,5*5 24,250

VV Součet 25,240

333 K 764345421
Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 

plechu střech s krytinou skládanou D do 75 mm
kus 1,000 1 134,00 1 134,00

VV "KL 24" 1 1,000

334 K 764345423

Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 

plechu střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 

mm

kus 3,000 1 538,10 4 614,30

VV "KL 8" 2 2,000

VV "KL 9" 1 1,000
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VV Součet 3,000

335 K 764541407
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu tl 0,8mm rš 400 mm
m 100,500 1 740,20 174 890,10

VV "KL 1" 35*2+19,5+6+5 100,500

336 K 764541449
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

předzvětralého plechu 400/120 mm
kus 9,000 1 336,00 12 024,00

VV "KL 2" 9 9,000

337 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 120 mm
m 49,000 2 346,50 114 978,50

VV "KL 2" 5*7+7*2 49,000

338 K 765115303
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě do 0,25 m2 pro 

keramickou krytinu
kus 8,000 701,70 5 613,60

VV "KL 16" 8 8,000

339 M 59660214

plechová větrací štěbina z TiZn předzvětralého plechu 

ve střešním plášti 450x365 mm vč. výplně čelní stěny 

nerez tahokovem 16x8 mm

kus 8,000 10 637,40 85 099,20

VV "KL 16" 8 8,000

340 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,267 2 728,30 3 456,80

D 765 Krytina skládaná 1 350 055,40

341 K 765162801
Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do 

suti
m2 37,604 191,60 7 204,90

VV "stávající sklep" 2,38*7,9*2 37,604

342 K 765113015
Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 

ks/m2) režná sklonu do 30° na sucho
m2 728,900 937,10 683 052,20

VV 54*7,26*2-0,8*1,6*16-1,75*1,6*4-0,8*1*4-1,45*2,8*5 728,900

343 K 765113912 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° m2 728,900 208,40 151 902,80

344 K 765113121
Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou
m 99,230 182,40 18 099,60

VV 34,75+5,765+4,715+54 99,230

345 K 765113321
Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 

režných na sucho s větracím pásem hliníkovým
m 58,385 1 833,80 107 066,40

VV 54+4,385 58,385

346 K 765113555

Krytina keramická drážková štítová hrana z 

maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek 

režných na sucho

m 29,040 1 395,70 40 531,10

VV 7,26*4 29,040

347 K 765113412
Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím 

pásem
m 13,000 1 296,00 16 848,00

VV 6,5*2 13,000

348 K 765115302
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro 

keramickou krytinu
kus 1,000 1 495,30 1 495,30

VV "ost 7" 1 1,000

349 M 51070423 Střešní výlez 600x600mm kus 1,000 9 969,30 9 969,30

VV "ost 7" 1 1,000

350 K 765115421 Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu kus 28,000 494,50 13 846,00

VV "ost. 6" 28 28,000

351 M 59660888 hák nerez bezpečnostní střešní d 220mm sada 28,000 591,10 16 550,80

352 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 729,860 57,20 41 748,00

VV 54*7,26*2-0,8*1,6*24-0,8*1*4-1,45*2,8*5 729,860

353 M 28329031

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 

270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 802,846 147,50 118 419,80

VV 729,86 729,860

VV 729,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 802,846

354 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 1 676,470 20,70 34 702,90

VV 728,9*2,3 1 676,470

355 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 

kontralatě š 50mm
m 1 844,117 23,20 42 783,50

VV 1676,47 1 676,470

VV 1676,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 844,117

356 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 33,315 1 375,80 45 834,80

D 766 Konstrukce truhlářské 5 908 532,80

357 K 766417301

Laťový rošt pevný 1465 x 2600 mm, dveře křídlo 900 x 

2600 mm 

rošt a dveřní křídlo latě 70/50 mm hoblované, mezery 

60 mm, rošt ocelový rám jekl U 60 x 40 x 3 mm, křídlo 

ocelový rám jekl uzavřený 60 x 40 x 3 mm, ozn. T 01

kpl 2,000 77 865,80 155 731,60
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358 K 766417302

Laťový rošt členěný na 2 pole 1250 x 2750 mm, pole 

otevíravá pro čištění skla, rošt svislé latě 70/50 mm, 

hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám jekl jekl U 

60 x 40 x 4 mm, ozn. T 02

kpl 2,000 81 163,40 162 326,80

359 K 766417303

Laťový rošt členěný na 3 pole 1500 x 2750 mm, střední 

pole pevné, krajní otevíravá pro čištění skla, rošt svislé 

latě 70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový 

rám jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 03

kpl 1,000 121 585,60 121 585,60

360 K 766417304

Laťový rošt členěný na 3 pole, krajní pole 1550 x 2750 

mm, krajní pole 1550 x 2750 mm pevná, střední pole 

1400 x 2750 mm otevíravé pro čištění skla, rošt svislé 

latě 70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm,  rošt 

ocelový rám jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T04

kpl 1,000 112 011,90 112 011,90

361 K 766417305

Laťový rošt členěný na 3 pole 1500 x 2600 mm, střední 

pole pevné, krajní otevíravá pro čištění skla, rošt svislé 

latě 70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový 

rám jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 05

kpl 1,000 114 884,00 114 884,00

362 K 766417306

Laťový rošt pevný 1000x2600 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. TZ 06

kpl 2,000 33 188,70 66 377,40

363 K 766417307

Laťový rošt členěný na 3 pole 1500 x 2750 mm, 1 

krajní pole otevíravé pro čištění skla, střední a 1 krajní 

pole pevné rošt svislé latě 70/50 mm, hoblované, 

mezery 60 mm, rošt ocelový rám jekl jekl U 60 x 40 x 4 

mm, ozn. T 07

kpl 1,000 113 075,70 113 075,70

364 K 766417308

Laťový rošt pevný 2500 x 1450 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 08

kpl 4,000 33 295,10 133 180,40

365 K 766417309

Laťový rošt pevný 5000 x 1450 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 09

kpl 4,000 83 290,90 333 163,60

366 K 766417310

Laťový rošt pevný 4500 x 1450 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 10

kpl 4,000 79 461,50 317 846,00

367 K 766418311

Laťový rošt pevný 2850 x 1450 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 11

kpl 1,000 49 570,30 49 570,30

368 K 766418312

Laťový rošt pevný 3750 x 1450 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 12

kpl 2,000 61 484,20 122 968,40

369 K 766418313

Laťový rošt pevný 3350 x 2900 s dveřmi 900 x 2750 

mm, rošt a dveřní křídlo latě 60/40 mm hoblované, 

mezery 50 mm rám hranoly 120/80 mm, paždíky 

120x40 mm, ozn. T 13

kpl 1,000 116 160,50 116 160,50

370 K 766418323

Laťový rošt pevný (interier) 6300 x 500 mm, rám 

sloupky 130x55 mm, paždíky 85x55 mm, kolíkováno, 

rošt svislé latě 55x45 mm, hoblované, mezery 45 mm, k 

rámu kolíkované, ozn. T 23

kpl 1,000 42 230,50 42 230,50

371 K 766418324

Laťový rošt pevný (interier) 4750 x 1250 mm, rám 

hranoly 120/80 mm, paždíky 120x40 mm, rošt svislé 

latě 60x40 mm, hoblované, mezery 50 m, ozn. T 24

kpl 1,000 61 909,70 61 909,70

372 K 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 593,666 113,50 67 381,10

VV "C04 1.NP" 46,595*2,5 116,488

VV "2.NP rovný podhled" 190,871*2,5 477,178

VV Součet 593,666

373 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,425 8 822,80 12 572,50

VV "C04 1.NP" 116,488*0,04*0,06 0,280

VV "2.NP rovný podhled" 477,178*0,04*0,06 1,145

VV Součet 1,425

374 K 766421214
Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z 

měkkého dřeva š přes 100 mm
m2 237,466 245,80 58 369,10

VV "1.NP C04" 9,55*2,85+2*2,7+2,75*1,65+0,4*2,1+2*4,3 46,595

VV "2.NP rovný podhled" 5,75*33,195 190,871

VV Součet 237,466

375 M 61189995 palubky podlahové smrk tl 25mm A/B m2 261,213 481,80 125 852,40

VV "C04 1.NP" 9,55*2,85+2*2,7+2,75*1,65+0,4*2,1+2*4,3 46,595

VV "2.NP rovný podhled" 5,75*33,195 190,871

VV Součet 237,466

VV 237,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 261,213
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376 K 766621622
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 

otevíravých do zdiva
kus 2,000 926,50 1 853,00

VV "O36, O40" 2 2,000

377 M 61110009
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 

Uw 0,7 W/m2K
m2 1,860 9 706,70 18 054,50

VV "O36, O40" 0,6*1,55*2 1,860

378 K 766621013
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 89,540 825,40 73 906,30

VV "O2, O56" 1,85*2,75*2 10,175

VV "O3, O8, O9, O41, O51, O55" 1,6*2,75*12 52,800

VV "O43, O44, O45, O46" 0,65*2,75*4 7,150

VV "O42" 2,2*2,75 6,050

VV "O5, O48, O50" 1,375*2,75*3 11,344

VV "O4, O6, O47, O49, O52, O53" 0,735*2,75 2,021

VV Součet 89,540

379 M 61110007
okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 

1m2 přes v 2,5m Uw 0,7 W/m2K
m2 89,540 2 696,60 241 453,60

VV "O2, O56" 1,85*2,75*2 10,175

VV "O3, O8, O9, O41, O51, O55" 1,6*2,75*12 52,800

VV "O43, O44, O45, O46" 0,65*2,75*4 7,150

VV "O42" 2,2*2,75 6,050

VV "O5, O48, O50" 1,375*2,75*3 11,344

VV "O4, O6, O47, O49, O52, O53" 0,735*2,75 2,021

VV Součet 89,540

380 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 8,325 947,80 7 890,40

VV "O10 - O14" 0,9*1,85*5 8,325

381 M 61110013
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m Uw 0,7 W/m2K
m2 8,325 5 374,00 44 738,60

VV "O10 - O14" 0,9*1,85*5 8,325

382 K 766621213
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 17,876 964,80 17 246,80

VV "O2, O56" 0,65*2,75*2 3,575

VV "O4, O6, O47, O49, O52, O53" 0,65*2,75*6 10,725

VV "O42" 0,65*2,75 1,788

VV "O54" 0,65*2,75 1,788

VV Součet 17,876

383 M 61110015
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 přes v 2,5m Uw 0,7 W/m2K
m2 17,876 5 830,40 104 224,20

VV "O2, O56" 0,65*2,75*2 3,575

VV "O4, O6, O47, O49, O52, O53" 0,65*2,75*6 10,725

VV "O42" 0,65*2,75 1,788

VV "O54" 0,65*2,75 1,788

VV Součet 17,876

384 K 766621602
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých 

pevných do zdiva
kus 18,000 782,90 14 092,20

VV "nadsvětlíky vnitřních dveří" 1+2+3+3+8+1 18,000

385 M 61110000
okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo do plochy 

1m2
m2 9,719 3 032,70 29 474,80

VV

"nadsvětlíky vnitřních dveří" 

0,7*0,75+0,8*0,75*2+0,9*0,75*3+0,7*0,635*3+0,8*0,635*8+0,

9*0,635

9,719

386 K 766681114
Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 

900 mm
kus 26,000 2 054,10 53 406,60

VV 8+11+7 26,000

387 M 61182254
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 700/1970mm
kus 8,000 1 690,30 13 522,40

VV "D1-16, 17, 42, 50" 4 4,000

VV "D4 - 07" 1 1,000

VV "D15 - 43, 44, 78" 3 3,000

VV Součet 8,000

388 M 61182251
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 800/1970mm
kus 11,000 1 700,90 18 709,90

VV "D2 - 15" 1 1,000

VV "D5 - 05, 08" 2 2,000

VV "D16 - 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 54" 8 8,000

VV Součet 11,000

389 M 61182252
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 900/1970mm
kus 7,000 1 711,60 11 981,20

VV "D6 - 03, 04, 06" 3 3,000

VV "D13 - 13" 1 1,000

VV "D17 - 52" 1 1,000

VV "D21 - 02, 11" 2 2,000

VV Součet 7,000

390 K 766681122
Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové 

rozměru nad 1450x1970 mm
kus 1,000 2 529,60 2 529,60

VV 1 1,000

391 M 61182257
zárubeň dvoukřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 1800/2100mm
kus 1,000 1 690,30 1 690,30

VV "D11-10" 1 1,000

392 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 9,000 870,10 7 830,90
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VV "D7 - 18, 22, 23, 46, 48" 5 5,000

VV "D8 - 20, 21, 24, 25" 4 4,000

VV Součet 9,000

393 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 700x1970-2100mm
kus 5,000 4 957,00 24 785,00

VV "D7 - 18, 22, 23, 46, 48" 5 5,000

394 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm
kus 4,000 4 957,00 19 828,00

VV "D8 - 20, 21, 24, 25" 4 4,000

395 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 1,000 944,60 944,60

VV "D9 - 26" 1 1,000

396 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 1,000 4 882,60 4 882,60

VV "D9 - 26" 1 1,000

397 K 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do dřevěné rámové zárubně
kus 19,000 1 010,60 19 201,40

VV "D1 - 16, 17, 42, 50" 4 4,000

VV "D4 - 07" 1 1,000

VV "D15 - 43, 44, 78" 3 3,000

VV "D2 - 15" 1 1,000

VV "D5 - 0,5, 08" 2 2,000

VV "D16 - 40, 41, 45, 47, 49, 51" 6 6,000

VV "D16 - 53, 54" 2 2,000

VV Součet 19,000

398 M 61162001
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

700x1970-2100mm
kus 8,000 22 190,70 177 525,60

VV "D1 - 16, 17, 42, 50" 4 4,000

VV "D4 - 07" 1 1,000

VV "D15 - 43, 44, 78" 3 3,000

VV Součet 8,000

399 M 61162002
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm
kus 9,000 22 570,40 203 133,60

VV "D2 - 15" 1 1,000

VV "D5 - 0,5, 08" 2 2,000

VV "D16 - 40, 41, 45, 47, 49, 51" 6 6,000

VV Součet 9,000

400 M 61162005
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm, zvuková izolace Rw=27 dB
kus 2,000 31 485,70 62 971,40

VV "D16 - 53, 54" 2 2,000

401 K 766660102
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně
kus 8,000 1 092,40 8 739,20

VV "D6 - 03, 04, 06" 3 3,000

VV "D21 - 02, 11" 2 2,000

VV "D13 - 13" 1 1,000

VV "D17 - 52" 1 1,000

VV "O7-122" 1 1,000

VV Součet 8,000

402 M 61162003
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

900x1970-2100mm
kus 4,000 32 336,70 129 346,80

VV "D6 - 03, 04, 06" 3 3,000

VV "D21 - 02" 1 1,000

VV Součet 4,000

403 M 61162006
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

900x1970-2100mm, zvuková izolace Rw=32 dB
kus 3,000 30 061,30 90 183,90

VV "D13 - 13" 1 1,000

VV "D17 - 52" 1 1,000

VV "D21 - 11" 1 1,000

VV Součet 3,000

404 M 61173202
dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 

2,42m2 
m2 3,519 9 046,10 31 833,20

VV "O7-122" 1,08*1,81 1,955

VV 1,955*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,519

405 K 766660112
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 

přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně
kus 3,000 1 136,10 3 408,30

VV "D10-01" 1 1,000

VV "D11-10" 1 1,000

VV "D12-14" 1 1,000

VV Součet 3,000

406 M 61163009
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

1800x2100mm, zvuková izolace Rw=32 dB
kus 1,000 41 347,60 41 347,60

VV "D11-10" 1 1,000

407 M 61173206
dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené sklo jednoduché 

bezpečnostní 6 mm 
m2 12,045 12 445,80 149 909,70

VV "D10-01" 2,72*2,75 7,480

VV "D12-14" 1,66*2,75 4,565

VV Součet 12,045

408 K 766641344
Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s 

nadsvětlíkem včetně rámu do dřeva
kus 8,000 2 893,40 23 147,20

VV "O3, O8, O9, O41, O51, O55" 6 6,000
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VV "O37, O39" 2 2,000

VV Součet 8,000

409 M 61173205
dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené izolační 

bezpečnostní trojsko s Al rámečkem Uw 0,7 W/m2K
m2 38,500 9 507,70 366 046,50

VV "O3, O8, O9, O41, O51, O55" 1,8*2,75*6 29,700

VV "O5-37, 39" 1,6*2,75*2 8,800

VV Součet 38,500

410 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 45,000 177,00 7 965,00

VV 9+1+17+8+10 45,000

411 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 45,000 628,40 28 278,00

412 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 1,000 2 207,90 2 207,90

VV "D13-13" 1 1,000

413 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 1,000 2 386,70 2 386,70

414 M 54926000
zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí rozteč 

72x55mm
kus 1,000 3 459,40 3 459,40

415 K 766698112
Montáž truhlářských vrat garážových otvíravých do 

zárubně přes 6 m2
kus 1,000 1 242,50 1 242,50

VV "O38" 1 1,000

416 M 61173038 vrata dřevěná dvoukřídlá 2,6x2,75 m kus 1,000 53 634,00 53 634,00

VV "O38" 1 1,000

417 K 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm kus 4,000 1 823,60 7 294,40

VV "O99-O102" 4 4,000

418 M 61124515
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x98cm, 

Uw=1,0W/m2K Al oplechování
kus 4,000 8 981,90 35 927,60

419 M 61124162 lemování střešních oken 78x98cm kus 4,000 2 245,50 8 982,00

420 M 61124232 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm kus 4,000 728,60 2 914,40

421 M 61124049 zateplovací sada střešních oken rám 78x98cm sada 4,000 1 787,80 7 151,20

422 K 766671026
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 

cm
kus 24,000 2 002,30 48 055,20

423 M 61124518
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 

78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování
kus 24,000 11 451,90 274 845,60

424 M 61124165 lemování střešních oken 78x160cm kus 24,000 3 143,70 75 448,80

425 M 61124235 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x160cm kus 24,000 829,70 19 912,80

426 M 61124062 zateplovací sada střešních oken rám 78x160cm sada 24,000 2 470,00 59 280,00

427 M 61140613 motorová jednotka pro střešní okna kus 5,000 3 817,00 19 085,00

428 M 61124264 dešťový senzor kus 1,000 561,40 561,40

429 M 61124260 doplněk pro větr. střeš. okny řídící systém kus 1,000 3 929,60 3 929,60

430 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 3,000 1 635,80 4 907,40

431 M 61233167

schody půdní skládací protipožární dřevěné se 

zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic 

El 15, 90x60cm

kus 3,000 13 766,10 41 298,30

432 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š přes 30 cm dl do 1,0 m
kus 3,000 399,00 1 197,00

VV "T26" 3 3,000

433 M 60794104.1 parapet dřevěný š 350mm, tl. 30 mm m 2,970 2 390,70 7 100,40

VV "T26" 0,9*3 2,700

VV 2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,970

434 K 766694133 Montáž parapetních desek dřevěných š do 30 cm m 96,470 239,40 23 094,90

VV "T 28" 96,47 96,470

435 M 60794102.1 parapet dřevěný š 220mm, tl. 30 mm m 106,117 893,70 94 836,80

VV "T 28" 96,47 96,470

VV 96,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 106,117

436 K 767210151
Montáž schodišťových stupňů rovných nebo 

vřetenových šroubováním
kus 45,000 157,40 7 083,00

VV "T 21" 20 20,000

VV "T 22" 22 22,000

VV "T 16" 3 3,000

VV Součet 45,000

437 M 60516104.1
stupnice dřevěné ocelových schodů 300 x 40 x 1100 

mm,  borovice
kus 20,000 3 874,20 77 484,00

VV "T 21" 20 20,000

438 M 60516104.2
stupnice dřevěné ocelových schodů 330 x 40 x 1100 

mm,  borovice
kus 22,000 3 778,40 83 124,80

VV "T 22" 22 22,000

439 M 60516104.3
stupnice dřevěné ocelových schodů 300 x 40 x 1540 

mm,  borovice
kus 3,000 5 290,00 15 870,00

VV "T 16" 3 3,000

440 K 762524108
Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a 

drážku
m2 7,200 235,10 1 692,70

VV "mezpodesty ocelových schodišť" 2,4*1,5*2 7,200
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441 M 61191187 palubky podlahové borovice tl 40mm A/B m2 7,560 365,60 2 763,90

VV "mezpodesty ocelových schodišť" 2,4*1,5*2 7,200

VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

442 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah m2 23,172 35,80 829,60

VV "schodišťové stupně" 0,3*1,1*20+0,33*1,1*22+0,3*1,54*3 15,972

VV "mezipodesty ocelových schodišť" 2,4*1,5*2 7,200

VV Součet 23,172

443 K 766311111 Montáž dřevěného zábradlí vnitřního m 57,700 824,40 47 567,90

VV "T 19" 34,1 34,100

VV "T 20" 23,6 23,600

VV Součet 57,700

444 M 60514109
výplň zábradlí (schody, lávka) svislá lať s frézovanými 

konci uchycená 2x šroubem k rámu
kus 614,000 374,20 229 758,80

VV "T 19" 362 362,000

VV "T 20" 252 252,000

VV Součet 614,000

445 K 766211211
Montáž madel schodišťových středových dřevených 

průběžných šířky do 150 mm
m 57,700 148,90 8 591,50

VV "T 19, T 20" 34,1+23,6 57,700

446 M 05217199 madlo borovice 46 x 35 mm m 63,470 892,30 56 634,30

VV "T 19, T 20" 34,1+23,6 57,700

VV 57,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,470

447 K 766221224
Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného 

schodiště s podestou bez podstupnic
m 2,880 5 978,20 17 217,20

VV "T 25" 1,68+1,2 2,880

448 M 61232102.1 schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 900mm kus 1,000 133 514,80 133 514,80

VV 4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

449 K 766811101 Kuchyňská linka š. 2250 mm včetně chladičky kus 1,000 31 286,50 31 286,50

VV "V 122" 1 1,000

450 K 766811102 Kuchyňská linka š. 2500 mm včetně chladičky kus 1,000 33 968,20 33 968,20

VV "V 122" 1 1,000

451 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 16,321 1 171,00 19 111,90

D 767 Konstrukce zámečnické 3 167 415,30

452 K 767163111
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 

konstrukce v rovině
m 29,700 1 638,20 48 654,50

VV "Z11" 21,5 21,500

VV "Z12" 8,2 8,200

VV Součet 29,700

453 K 767163211
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 

konstrukce na schodišti
m 27,400 1 893,50 51 881,90

VV "Z11" 12,6 12,600

VV "Z12"  14,8 14,800

VV Součet 27,400

454 M 55342384

zábradlí schodů a lávky; sloupky válcované profily 

U50, L45x5, patka a víčko,  svařeno; patka ke 

schodnici/nosníku šroubovaná, pole 2x 

vodorovný/šikmý válcovaný profil L45x5 mm, čílka 

plech P5, svařeno; ke sloupkům šroubováno

m 57,100 3 191,20 182 217,50

VV "Z11" 34,1 34,100

VV "Z12" 23 23,000

VV Součet 57,100

455 K 767211310.1
Schodiště dvouramenná ocelová svařovaná 

schodnicová  m.č. 101
kpl 1,000 53 187,10 53 187,10

456 K 767211310.2
Schodiště dvouramenná ocelová svařovaná 

schodnicová  m.č. 121
kpl 1,000 53 187,10 53 187,10

457 K 767211310.3
Schodiště vyrovnávací ocelové, svařované, 

schodnicové, 3 stupně, ozn. Z 15
kpl 1,000 15 956,10 15 956,10

458 K 767249120

Neprůchozí výtah se dvěma stanicemi se strojovnou 

uvnitř výtahové šachty, nosnost 630kg/8 osob. 

Výtahová šachta samonosná ocelová konstrukce 

Vybavení kabiny je navrženo v souladu s vyhláškou č. 

398/2009.

kpl 1,000 1 059 486,00 1 059 486,00

459 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 6,600 74,10 489,10

VV "V103" 2*0,6*5+1*0,6*1 6,600

460 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 6,600 4 744,30 31 312,40

VV "V103" 2*0,6*5+1*0,6*1 6,600

461 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 29,200 115,90 3 384,30

VV "V103" 2*10+1*2+0,6*12 29,200

462 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 32,120 407,40 13 085,70

VV 29,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,120

463 K 767610114
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 

panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2
m2 12,180 2 605,10 31 730,10
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VV "střešní okna O91, O92, O104" 1,45*2,8*3 12,180

464 K 767610124
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 

panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2
m2 8,120 3 896,50 31 639,60

VV "střešní okna O93, O105" 1,45*2,8*2 8,120

465 M 55341007
okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 

přes v 2,5m Ug 0,6 W/m2K 
m2 17,400 23 425,70 407 607,20

VV "střešní okna O91, O92, O104" 1,45*2,8*3 12,180

VV "střešní okna O93, O105" 1,45*0,9*4 5,220

VV Součet 17,400

466 M 55341011
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do 

v 1,5m
m2 2,900 37 947,90 110 048,90

VV "střešní okna O93, O105" 1,45*1*2 2,900

467 M 61140613 motorová jednotka pro střešní okna kus 2,000 9 918,30 19 836,60

468 M 61124264 dešťový senzor kus 1,000 561,40 561,40

469 M 61124260 doplněk pro větr. střeš. okny řídící systém kus 1,000 3 929,60 3 929,60

470 K 767620115
Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva pl 

do 0,6 m2
m2 0,123 2 201,90 270,80

VV "Z3" 0,35*0,35 0,123

471 M 55341110 okno nerez s fixním zasklením dvojsklo do plochy 1m2 m2 0,123 5 318,70 654,20

VV "Z3" 0,35*0,35 0,123

472 K 767627310
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

kompletní komprimační impregnovanou páskou
m 42,500 343,60 14 603,00

VV "střešní okna O33, O 34" (1,45*2+2,8*2)*5 42,500

473 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 

1000 mm
kus 3,000 531,90 1 595,70

474 M 55343552
dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 

605x605mm
kus 3,000 3 935,80 11 807,40

475 K 767646402
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v 

přes 1000 do 1500 mm
kus 2,000 638,20 1 276,40

476 M 55343553
dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 

605x1205mm
kus 2,000 6 350,50 12 701,00

477 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 1,000 483,00 483,00

VV "V 107" 1 1,000

478 M 55348113 schránka listová se sklapkou nerez 250x350x60mm kus 1,000 1 382,90 1 382,90

VV "V 107" 1 1,000

479 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 164,850 172,30 28 403,70

VV "platle pro uložení vaznic krovu" 0,35*15,7*30 164,850

480 M 13515139 ocel široká jakost S235JR 250x8mm t 0,178 44 358,00 7 895,70

VV "platle pro uložení vaznic krovu" 0,35*0,0157*30 0,165

VV 0,165*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,178

481 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 

do 10 kg
kg 572,949 138,10 79 124,30

VV

"rámy pro dřevěný fasádní obklad" 

((2,5*2+2,75*2)*2+(3,35*2+2,9*2)+(2,5*2+2,75*2)*2+(4,5*2+2,

75*2)*4+(1*2+2,75*2)*2+(0,65*2+2,75*2)*4)*1,77

273,819

VV
((2,5*2+1,45*2)*4+(5*2+1,45*2)*4+(4,5*2+1,45*2)*4+(2,85*2+

1,45*2)+(3,75*2+1,45*2)*2+(1,6*2+0,6*2)*2)*1,77
299,130

VV Součet 572,949

482 M 13232002
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 40x20x4mm
t 0,630 57 484,20 36 215,00

VV 0,573 0,573

VV 0,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

483 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

10 do 20 kg
kg 132,331 28,10 3 718,50

VV "strop 1.NP" 1,35*9*8,34 101,331

VV "rámy krovu táhlo prům. 20mm-napínače" 31 31,000

VV Součet 132,331

484 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

20 do 50 kg
kg 2 062,160 28,10 57 946,70

VV "sloupy Tr.100x100x5 pod překlady 1.NP" 2,99*12*14,7 527,436

VV "strop I 140" 2,08*14,4 29,952

VV "rámy krovu HEB 140" 0,7*34,5*4+1,2*34,5*22 1 007,400

VV "rámy krovu táhlo prům. 20mm" 9,3*2,466*9 206,404

VV "UPE 140 pro uložení pozednice" 3,12*14,8*2+3,355*14,8*4 290,968

VV Součet 2 062,160

485 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 4 082,500 28,10 114 718,30

VV "rámy krovu HEB 140" 1,7*34,5*2+2,7*34,5*28 2 725,500

VV "UPN 120 2.NP" 1357 1 357,000

VV Součet 4 082,500

486 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

100 do 250 kg
kg 3 075,675 28,10 86 426,50

VV "rámy krovu HEB 140" 5,9*34,5*14+6,55*34,5*1 3 075,675

487 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

250 do 500 kg
kg 1 178,068 28,10 33 103,70

VV "prvky stropu I 220" 9,47*4*31,1 1 178,068
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488 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

100
t 0,109 44 909,50 4 895,10

VV "strop 1.NP" 1,35*9*0,00834 0,101

VV 0,101*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,109

489 M 14550301
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

100x100x5mm
t 0,569 44 909,50 25 553,50

VV "sloupy Tr.100x100x5 pod překlady 1.NP" 2,99*12*0,0147 0,527

VV 0,527*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,569

490 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,032 44 909,50 1 437,10

VV "strop" 2,08*0,0144 0,030

VV 0,03*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

491 M 13010724
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

220
t 1,268 44 909,50 56 945,20

VV "strop" 9,47*4*0,031 1,174

VV 1,174*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,268

492 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 7,354 44 909,50 330 264,50

VV "rámy krovu" 

VV 0,7*0,0345*4+1,2*0,0345*22 1,007

VV 1,7*0,0345*2+2,7*0,0345*28 2,726

VV 5,9*0,0345*14+6,55*0,0345*1 3,076

VV Součet 6,809

VV 6,809*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 7,354

493 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

120
t 1,357 44 909,50 60 942,20

VV "2.NP" 1,357 1,357

494 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm t 0,221 44 909,50 9 925,00

VV "rámy krovu táhlo" 9,3*0,00245*9 0,205

VV 0,205*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,221

495 M 35442320 SVX napínač DIN 1480 černý rovné konce M20 kus 18,000 2 245,50 40 419,00

496 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 13,890 1 908,70 26 511,80

D 771 Podlahy z dlaždic 301 475,60

497 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 101,600 26,60 2 702,60

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV Součet 101,600

498 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 100,690 462,80 46 599,30

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV Součet 100,690

499 K 771574153

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2

m2 142,320 797,80 113 542,90

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 142,320

500 M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2
m2 163,668 691,40 113 160,10

VV
"1.NP P04a" 

25,42+4,34+18,91+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6
69,720

VV "1.NP P04b" 2,09+15,03+4+5,65+5,11 31,880

VV "2.NP P13a" 2,93+7,04+7+7+7 30,970

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 142,320

VV 142,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 163,668

501 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 44,160 96,50 4 261,40

VV "1.NP P04a" 4,34+4,32+2,14+2,36+4,8+1,74+1,66+2,43+1,6 25,390

VV "1.NP P04b" 2,09+4 6,090

VV "2.NP P13a" 2,93 2,930

VV "2.NP P13b" 4,87+4,88 9,750

VV Součet 44,160

502 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 90 do 120 mm
m 37,570 162,80 6 116,40

VV
"P04b" 1,75*2+1,15*2-0,8*2+2,51*2+1,2*2-

0,9*4+2,51*2+2,25*2-0,9+2,51*2+2,005*2-0,9-0,8*2
23,170

VV "P13b" (2,5*2+1,95*2-0,9-0,8)*2 14,400

VV Součet 37,570
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503 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x95mm
kus 69,016 159,60 11 015,00

VV 37,57*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 69,016

504 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 5,332 764,80 4 077,90

D 776 Podlahy povlakové 21 673,30

505 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 2,430 50,50 122,70

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

506 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 2,430 303,90 738,50

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

507 M 28411050

dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 

úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 

R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 2,673 579,50 1 549,00

VV 2,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,673

508 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 5,100 95,60 487,60

VV "2.NP P14b" 2,5*2+0,9*2-0,8-0,9 5,100

509 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 5,202 94,80 493,10

VV 5,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,202

510 K 776251411 Spoj podlahových krytin svařováním za tepla m 33,600 83,50 2 805,60

VV "V104" 2*12+0,8*12 33,600

511 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 

měkčeného PVC
m2 9,600 1 608,40 15 440,60

VV "V104" 2*0,8*6 9,600

512 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 0,053 682,40 36,20

D 777 Podlahy lité 1 331 899,30

513 K 777131113
Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 

nenasákavý podklad
m2 906,862 212,20 192 436,10

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "soklík" 717,523*0,1 71,752

VV "soklík" 88,04*0,1 8,804

VV "2.NP P11b můstek" 1,65*9,305+1,96*2,75 20,743

VV Součet 906,862

514 K 777521103
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 795,828 1 013,20 806 332,90

VV
"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+98,63+47+13,55+5,65
416,370

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "soklík" 717,523*0,1 71,752

VV "2.NP P11b můstek" 1,65*9,305+1,96*2,75 20,743

VV Součet 795,828

515 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 

pískem
m2 738,266 77,20 56 994,10

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV "2.NP P11b můstek" 1,65*9,305+1,96*2,75 20,743

VV Součet 738,266

516 K 777511181
Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost 

provádění podlahových soklíků
m2 717,523 144,80 103 897,30

VV

"1.NP P01" 

118,58+29,52+4,65+7,67+91,12+14,19+98,63+47+13,55+5,6

5

430,560

VV

"2.NP P10" 

2,72*13,2+37,93+26,05+2,72*8,36+94,49+23,29+21,35+4,05

+9,23

275,033

VV "2.NP P11a" 11,93 11,930

VV Součet 717,523

517 K 777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 112,453 1 013,20 113 937,40

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV "1.NP P21" 14,19 14,190

VV "soklík" 102,23*0,1 10,223
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VV Součet 112,453

518 K 777611161
Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 

pískem
m2 102,230 77,20 7 892,20

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV "1.NP P21" 14,19 14,190

VV Součet 102,230

519 K 777611181
Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost 

provádení podlahových soklíků
m2 88,040 144,80 12 748,20

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

520 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 

m
t 6,196 6 078,30 37 661,10

D 781 Dokončovací práce - obklady 650 371,70

521 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 398,719 26,60 10 605,90

VV

"m.č. 103, 105-109" 

(6,165*2+3,7*2+2)*2,75+(6,165*2+5,32*2+1,2)*2,75-0,9*2-

2*2,75*2+(2,29*8+0,9*2+1,85*4+1,985*2)*2,75-1*2*3-0,9*2*2-

0,8*2

188,823

VV

"m.č. 125-126, 128-129" 

(0,8*2+1,25+1,75*6+2,74*2+0,95*4+1,15*2)*2,75-0,6*1,85-

0,8*2*3-0,9*2

60,848

VV

"m.č. 133, 135, 136" 

1,5*1,8+(0,92*2+1,475*2+1,63*4)*2,85+(2,25+0,6+0,6)*0,6-

0,8*2*2-0,6*1,85

32,694

VV

"m.č. 215-217, 219, 221, 223" 

1,95*4*1+(2,5*2+1,205*2+3,55*8+1,95*4)*2,63-

0,8*2*5+3,1*0,6

116,354

VV Součet 398,719

522 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 17,240 529,70 9 132,00

VV "m.č. 135b" (0,92+1,65*2)*2 8,440

VV "m.č. 219, 221" 2,2*2*2 8,800

VV Součet 17,240

523 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 398,719 797,80 318 098,00

VV

"m.č. 103, 105-109" 

(6,165*2+3,7*2+2)*2,75+(6,165*2+5,32*2+1,2)*2,75-0,9*2-

2*2,75*2+(2,29*8+0,9*2+1,85*4+1,985*2)*2,75-1*2*3-0,9*2*2-

0,8*2

188,823

VV

"m.č. 125-126, 128-129" 

(0,8*2+1,25+1,75*6+2,74*2+0,95*4+1,15*2)*2,75-0,6*1,85-

0,8*2*3-0,9*2

60,848

VV

"m.č. 133, 135, 136" 

1,5*1,8+(0,92*2+1,475*2+1,63*4)*2,85+(2,25+0,6+0,6)*0,6-

0,8*2*2-0,6*1,85

32,694

VV

"m.č. 215-217, 219, 221, 223" 

1,95*4*1+(2,5*2+1,205*2+3,55*8+1,95*4)*2,63-

0,8*2*5+3,1*0,6

116,354

VV Součet 398,719

524 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 

4ks/m2
m2 458,527 638,20 292 631,90

VV 398,719*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 458,527

525 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 3,840 818,00 3 141,10

VV "V111" 0,6*0,6*4+0,4*0,6*10 3,840

526 M 63465124
zrcadlo nemontované tl 4mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 3,840 1 787,10 6 862,50

VV "V111" 0,6*0,6*4+0,4*0,6*10 3,840

527 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 12,945 764,80 9 900,30

D 783 Dokončovací práce - nátěry 223 058,50

528 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 417,224 147,90 61 707,40

VV
"šikmý strop m.č. 201, 212" 6,6*9,305*2+6,6*10,5*2-0,8*1,6*5-

1,45*2,8*5
234,726

VV
"ostění střešních oken m.č. 201 a 212" 

(0,8*2+1,6*2)*0,185*5+(1,45*2+2,8*2)*0,185*5
12,303

VV "boky krokví" 0,32*13,1*19 79,648

VV "kleštiny 80/160" (0,08*2+0,16*2)*(5,24*36) 90,547

VV Součet 417,224

529 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 417,224 278,70 116 280,30

VV
"šikmý strop m.č. 201, 212" 6,6*9,305*2+6,6*10,5*2-0,8*1,6*5-

1,45*2,8*5
234,726

VV
"ostění střešních oken m.č. 201 a 212" 

(0,8*2+1,6*2)*0,185*5+(1,45*2+2,8*2)*0,185*5
12,303

VV "boky krokví" 0,32*13,1*19 79,648

VV "kleštiny 80/160" (0,08*2+0,16*2)*(5,24*36) 90,547

VV Součet 417,224
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

530 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 264,541 156,30 41 347,80

VV  (0,05*2+0,045*2+0,1*2)*1,35*9 4,739

VV 0,1*4*2,99*12 14,352

VV (0,066*2+0,06*2+0,14*2)*2,08 1,107

VV (0,098*2+0,09*2+0,22*2)*9,47*4 30,910

VV (0,14*4+0,133*2)*(0,7*4+1,2*22+1,7*2+2,7*28+5,9*14+6,55) 163,011

VV (0,055*2+0,048*2+0,12*2)*101,27 45,166

VV 0,0628*9,3*9 5,256

VV Součet 264,541

531 K 783317100 Nátěr syntetický zárubní komplet kus 10,000 372,30 3 723,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 193 204,90

532 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 1 834,805 6,60 12 109,70

VV "C01a" 4+5,65+5,1+2,43+1,6+13,55+5,65+27,53 65,510

VV "C01d" 26,77 26,770

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV "C03" 98,63 98,630

VV "stěny" 336,24+17,009+1590,921+70,56-429,415 1 585,315

VV Součet 1 834,805

533 K 784111021
Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 

m
m2 1 834,805 23,90 43 851,80

VV "C01a" 4+5,65+5,1+2,43+1,6+13,55+5,65+27,53 65,510

VV "C01d" 26,77 26,770

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV "C03" 98,63 98,630

VV "stěny" 336,24+17,009+1590,921+70,56-429,415 1 585,315

VV Součet 1 834,805

534 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem 

v místnostech v do 3,80 m
m 1 834,805 26,30 48 255,40

VV "C01a" 4+5,65+5,1+2,43+1,6+13,55+5,65+27,53 65,510

VV "C01d" 26,77 26,770

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV "C03" 98,63 98,630

VV "stěny" 336,24+17,009+1590,921+70,56-429,415 1 585,315

VV Součet 1 834,805

535 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 1 834,805 48,50 88 988,00

VV "C01a" 4+5,65+5,1+2,43+1,6+13,55+5,65+27,53 65,510

VV "C01d" 26,77 26,770

VV "C01e" 18,31+15,43+24,84 58,580

VV "C03" 98,63 98,630

VV "stěny" 336,24+17,009+1590,921+70,56-429,415 1 585,315

VV Součet 1 834,805

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 226 513,00

536 K 786614001
Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 

m2
kus 6,000 2 458,80 14 752,80

VV "skupina oken O31, ozn. okna 63, 64, 68, 2x90, 106" 6 6,000

537 M 61140714
roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x160cm 

s motorickým ovládáním
kus 6,000 6 704,30 40 225,80

VV "skupina oken O31, ozn. okna 63, 64, 68, 2x90, 106" 6 6,000

538 K 786614003
Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy přes 

4 do 6 m2
kus 5,000 2 728,30 13 641,50

VV
"skupina oken O33, O34, ozn. 91-93, 104 a 105, výr. CH04" 

2+3
5,000

539 M 61140715
roleta venkovní střešních oken rozměru do 145x280cm 

s motorickým ovládáním
kus 5,000 12 350,10 61 750,50

VV
"skupina oken O33, O34, ozn. 91-93, 104 a 105, výr. CH04" 

2+3
5,000

540 K 786623011
Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 

na rám okna nebo do žaluziové schránky pl do 4 m2
kus 4,000 2 458,80 9 835,20

VV  skupina oken O12, O15, ozn. 47-50, výr. CH01

VV "O47 - O50" 4 4,000

541 M 55342529
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 4,0m2
m2 15,125 1 251,50 18 928,90

VV  skupina oken O12, O15, ozn. 47-50, výr. CH01

VV "O47 - O50" 1,375*2,75*4 15,125

542 K 786623015

Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 

na rám okna nebo do žaluziové schránky pl přes 6 do 8 

m2

kus 1,000 2 863,00 2 863,00

VV "O42" 1 1,000

543 M 55342533
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 8,0m2
m2 7,838 1 251,50 9 809,30

VV "O42" 2,85*2,75 7,838

544 K 786623041 Montáž žaluziové schránky dl přes 1300 do 2400 mm kus 4,000 842,10 3 368,40

545 M 28376737

kryt s přiznaným krycím hliníkovým plechem s izolací 

XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 5,0m2 

š do 2,0m

kus 4,000 7 679,50 30 718,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

546 K 786623045 Montáž žaluziové schránky dl přes 4000 mm kus 1,000 1 003,80 1 003,80

547 M 28376748

kryt s přiznaným krycím hliníkovým plechem s izolací 

XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 

š přes 4,0m

kus 1,000 19 535,70 19 535,70

548 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,061 1 313,60 80,10

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 18 964,60

549 K 789421200 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí kg 572,949 33,10 18 964,60

D OST Ostatní 268 201,00

550 M 55711214 regál na úklidové potřeby Pz 600x400x1800 mm kus 3,000 3 723,10 11 169,30

VV "V119" 3 3,000

551 M 55711114 skříň na šaty jednodílná 400x500x1800mm kovová kus 3,000 3 414,60 10 243,80

VV "V120" 3 3,000

552 M 55711116 skříň na šaty jednodílná 800x500x1800mm kovová kus 5,000 5 425,10 27 125,50

VV "V120" 5 5,000

553 M 55711324
přebalovací pult pro kojence na nohách, přebalovací 

podložka, tvrdé dřevo, lak, rozm. 750 x 600 x 950 mm 
kus 1,000 6 382,50 6 382,50

VV "V 121" 1 1,000

554 M 28319227 věšák na svrchní oděv Al slitina kus 16,000 3 191,20 51 059,20

555 M 55431071 koš odpadkový nerez závěsný 5 l kus 11,000 3 723,10 40 954,10

556 M 55431072 koš odpadkový válcový nerez bez víka 10 l kus 12,000 5 318,70 63 824,40

557 M 55431073 koš odpadkový válcový nerez bez víka 25 l kus 6,000 7 446,20 44 677,20

558 M 54211080 chladnička obyčejná 600x600x820 mm kus 2,000 6 382,50 12 765,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 600 520,30

D VRN3 Zařízení staveniště 599 988,40

559 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 599 988,40 599 988,40

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 531,90

560 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 531,90 531,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 792 933,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 792 933,80 21,00% 586 516,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 379 449,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 101 - ZTI vnitřní

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 792 933,80

HSV - Práce a dodávky HSV 717 369,50

    1 - Zemní práce 717 369,50

PSV - PSV 2 051 299,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 840 786,50

    722 -  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 536 688,30

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 447 353,90

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 226 471,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 264,50

    VRN3 - VRN a ostatní náklady 24 264,50

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 101 - ZTI vnitřní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 792 933,80

D HSV Práce a dodávky HSV 717 369,50

D 1 Zemní práce 717 369,50

1 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3
m3 432,400 545,80 236 003,90

VV Dešťová

VV 267,4 267,400

VV Splašková + voda

VV 165 165,000

VV Součet 432,400

2 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 475,200 106,80 50 751,40

VV Dešťová

VV 274,7 274,700

VV Splašková + voda

VV 200,5 200,500

VV Součet 475,200

3 K 151102111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 

20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí
m2 475,200 91,50 43 480,80

4 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m
m3 264,400 19,20 5 076,50

VV Dešťová

VV 151,1 151,100

VV Splašková + voda

VV 113,3 113,300

VV Součet 264,400

5 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 224,700 157,60 35 412,70

VV Dešťová

VV 133,7 133,700

VV Splašková + voda

VV 91 91,000

VV Součet 224,700

6 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 224,700 54,70 12 291,10

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 426,930 235,30 100 456,60

VV 224,700*1,9 426,930

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 224,700 16,00 3 595,20

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 243,200 120,00 29 184,00

VV Dešťová

VV 133,7 133,700

VV Splašková + voda

VV 109,5 109,500

VV Součet 243,200

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 224,700 175,30 39 389,90

VV Dešťová

VV 133,7 133,700

VV Splašková + voda

VV 91 91,000

VV Součet 224,700

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 500,859 322,90 161 727,40

VV 238,50409556314*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 500,859

D PSV PSV 2 051 299,80

SO 101 - ZTI vnitřní

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 840 786,50

12 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 16,000 1 361,40 21 782,40

13 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 100 m 98,000 444,30 43 541,40

VV Splašková

VV 46 46,000

VV Dešťová

VV 52 52,000

VV Součet 98,000

14 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 111,000 523,90 58 152,90

VV Splašková

VV 43 43,000

VV Dešťová

VV 68 68,000

VV Součet 111,000

15 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 150 m 144,000 771,80 111 139,20

VV Splašková

VV 45 45,000

VV Dešťová

VV 99 99,000

VV Součet 144,000

16 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 124,000 1 105,30 137 057,20

VV Splašková

VV 33 33,000

VV Dešťová

VV 91 91,000

VV Součet 124,000

17 K 721173404-R Chránička PVC 200 m 5,000 746,70 3 733,50

18 K 721173406-R Chránička PVC 300 m 20,000 1 386,70 27 734,00

19 K 721174004-R Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 m 21,000 462,50 9 712,50

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 70

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

20 K 721174025-r Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 71,000 701,70 49 820,70

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 100

VV 71 71,000

VV Součet 71,000

21 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 2,000 793,10 1 586,20

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 125

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 345,90 1 383,60

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 50

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

23 K 721174042-Rx01 Potrubí novodurové připojovacíí DN 40 m 6,000 322,10 1 932,60

24 K 721174-Rx001 Potrubí novodurové připojovací D 50 m 25,000 345,90 8 647,50

25 K 721174-Rx002 Potrubí novodurové připojovací D 63 m 12,000 451,40 5 416,80

26 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 15,000 94,90 1 423,50

27 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 16,000 104,00 1 664,00

28 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 20,000 153,80 3 076,00

29 K 721211422
Podlahová ZU (vpusť) DN70, mřížka nerez, izolační 

límec
kus 9,000 3 217,40 28 956,60

30 K 72121-Rx001 Dvorní vpusť DN100, litinová mřížka kus 2,000 5 301,30 10 602,60

31 K 721241102-R2 Lapač splavenin HL 660/II DN 100 kus 13,000 1 277,30 16 604,90

32 K 721273153-R2 Ventilační hlavice HL 810 DN 100 kus 4,000 1 010,80 4 043,20

33 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 209,000 30,90 6 458,10

VV Splašková

VV 89 89,000

VV Dešťová

VV 120 120,000

VV Součet 209,000

34 K 721290111-R Zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300 m 138,000 57,10 7 879,80

35 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 268,000 40,30 10 800,40

VV Splašková

VV 78 78,000

VV Dešťová

VV 190 190,000

VV Součet 268,000

36 K 721-Rx1101 Připojovací souprava k závěsnému WC kus 15,000 570,70 8 560,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 721-Rx55590 D+M Revizní šachta plast DN 400/150, PPL kpl 3,000 6 255,50 18 766,50

VV Splašková

VV 2 2,000

VV Dešťová

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

38 K 721-Rx55590.2 D+M Revizní šachta plast DN 400/150, přímá kpl 1,000 5 902,90 5 902,90

VV Dešťová

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 721-Rx55591 D+M Revizní šachta plast. DN 400/200, PPL kpl 4,000 7 013,10 28 052,40

VV Splašková

VV 1 1,000

VV Dešťová

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

40 K 721-Rx55592
D+M Revizní šachta RVD 425/200/200, vlnovec + 

bezp. Přepad DN 200 (Š1D)
kpl 1,000 17 432,30 17 432,30

VV Dešťová

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 721-Rx917 Propojení se stávajícím potrubím kus 4,000 1 361,40 5 445,60

VV Splašková

VV 2 2,000

VV Dešťová

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

42 K 721-Rx922 Těsnící manžeta - výlevka kus 4,000 195,90 783,60

43 K 721-Rx923 Závěsná výlevka - připojení kus 4,000 904,30 3 617,20

44 K 721-Rx924 Odpad liniového žlabu DN100 kus 10,000 4 782,10 47 821,00

45 K 725-Rx002.1 Sifon kondenzátový D40 kus 4,000 1 039,00 4 156,00

46 R 500A5011
Odvodňovací polymerbetonový žlab pochůzí š 150 mm 

s krycím roštem
m 23,000 2 452,10 56 398,30

47 K 721-Rx001 Zednické přípomoce kpl 1,000 15 071,20 15 071,20

48 K 721-Rx002 Kamerová zkouška ležatých rozvodů kpl 2,000 13 564,00 27 128,00

49 K 721-Rx003 Digitální zaměření a vytýčení trasy kanalizace kpl 2,000 8 038,00 16 076,00

50 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 8 283,611 1,50 12 425,40

D 722  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 536 688,30

51 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 18,000 786,60 14 158,80

52 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32
m 21,000 806,50 16 936,50

53 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 40
m 2,000 903,00 1 806,00

54 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 20x3,4 mm
m 60,000 480,70 28 842,00

55 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 25x4,2 mm
m 182,000 537,70 97 861,40

56 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 32x5,4 mm
m 68,000 650,90 44 261,20

57 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 40x6,7 mm
m 84,000 725,70 60 958,80

58 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 50x8,4 mm
m 2,000 909,80 1 819,60

59 K 722181241.1

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 

mm

m 60,000 104,90 6 294,00

60 K 722181242.1

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 334,000 165,00 55 110,00

VV Izolace Miralon  D 25

VV 182 182,000

VV Izolace Miralon  D 32

VV 68 68,000

VV Izolace Miralon  D 40

VV 84 84,000

VV Součet 334,000

61 K 722181243

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 45 

do 63 mm

m 2,000 204,70 409,40

62 K 722190401.1 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 70,000 305,20 21 364,00

63 K 722230111-R009 Ventil vypouštěcí DN 15 kus 1,000 266,80 266,80

64 K 722230111-R010 Ventil vypouštěcí DN 20 kus 1,000 413,90 413,90
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65 K 722230111-R011 Ventil vypouštěcí DN 25 kus 2,000 413,90 827,80

66 K 722231142.2 Ventil pojistný DN 32 kus 1,000 2 104,40 2 104,40

67 K 722234265-Rx01 Filtr DN 25 kus 1,000 385,10 385,10

68 K 72223-Rx8055 Tlakoměr kus 1,000 462,70 462,70

69 K 722240121.1 Kohout kulový plastový PPR DN 15 kus 2,000 222,40 444,80

70 K 722240122.1 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 21,000 295,90 6 213,90

71 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 8,000 407,40 3 259,20

72 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 9,000 579,70 5 217,30

73 K 72224-Rx001 Kulový uzávěr s vypouštěcím ventilem DN 20 kus 2,000 372,80 745,60

74 K 72224-Rx002 Kulový uzávěr s vypouštěcím ventilem DN 15 kus 1,000 298,50 298,50

75 K 722-Rx4401 Ventil zpětný DN 25 kus 1,000 316,80 316,80

76 K 722-Rx802 Ventil odvzdušňovací DN 20 kus 5,000 1 389,60 6 948,00

77 K 722-Rx803 Ventil odvzdušňovací DN 25 kus 3,000 2 068,80 6 206,40

78 K 722-Rx945 Hydr.sys.s tvar.st.hadicí DN 25 dl. 30m kpl 2,000 11 020,70 22 041,40

79 K 722-Rx990 Nosný žlab pro jedno potrubí m 36,000 104,00 3 744,00

80 K 722-Rx991 Nosný žlab pro dvě potrubí m 38,000 182,40 6 931,20

81 K 725-Rx3399 Nezámrzný zahradní výtokový ventil 1/2 kus 2,000 3 047,10 6 094,20

82 K 732421-R2 Cirkulační čerpadlo 25 soubor 1,000 7 791,90 7 791,90

83 K Pol162 Vyvažovací ventil DN 15 kus 1,000 3 388,00 3 388,00

84 K Pol163 Vyvažovací ventil DN 20 kus 1,000 3 758,90 3 758,90

85 K 722290215.1
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100
m 406,000 131,10 53 226,60

86 K 722290234.1 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 406,000 56,10 22 776,60

87 K 722-Rx0091 Zednické přípomoci kpl 1,000 15 071,20 15 071,20

88 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 5 287,569 1,50 7 931,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 447 353,90

89 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný včetně sedátka
soubor 15,000 4 884,80 73 272,00

90 K
725112022-

Rx001

Klozet závěsný dětský (snížený, výška 33cm) - vývod 

zadní včetně sedátka
soubor 1,000 3 994,00 3 994,00

91 K
725112022-

Rx002
Klozet invalidní závěsný - vývod zadní včetně sedátka soubor 2,000 11 579,00 23 158,00

92 K 725121001-R Pisoár keramický zavěšený, senzor soubor 6,000 11 572,30 69 433,80

93 K 725121001-R2
Pisoár keramický zavěšený, senzor, dětský, snížený na 

40cm
soubor 1,000 12 841,90 12 841,90

94 K 725211641-R
Umyvadlo 55x45 cm, pro stojánkovou baterii (U5) 

včetně sifonu
soubor 4,000 4 225,50 16 902,00

95 K 725211641-R2
Umyvadlo 55x45 cm, pro senzorovou baterii (U1) 

včetně sifonu
soubor 7,000 3 913,90 27 397,30

96 K 725211641-R905
Umyvadlo nástěnné bezbariérové 65x56cm + 2 boční 

pevná  madla
soubor 2,000 8 047,50 16 095,00

97 K 72524-Rx9004
Sprchová zástěna rohová, 90/90 cm, dveře otočné 

rohové 
soubor 2,000 12 583,50 25 167,00

98 K 725291142R00 Madlo sklopné u klozetu soubor 2,000 5 820,90 11 641,80

99 K 725291146R00 Madlo pevné u klozetu soubor 2,000 3 827,30 7 654,60

100 K 72529-Rx1152 Zrcadlo nad umyvadlo bezbariérové, nástěnné soubor 2,000 3 891,40 7 782,80

101 K 725 33 1211 Závěsná výlevka, vč. Plastové mřížky se ZÚ ks 3,000 6 050,60 18 151,80

102 K 725813111-R Ventil rohový  TE 67 1/2 soubor 48,000 197,30 9 470,40

103 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 210 mm
soubor 3,000 2 090,30 6 270,90

VV Baterie dřezová pák. Nástěnná (výlevka)

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

104 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 4,000 1 725,50 6 902,00

105 K
725822613-

Rx001
Baterie umyvadlová invalidní soubor 2,000 1 888,00 3 776,00

106 K 725822642
Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem 

teplé a studené vody
soubor 7,000 6 225,60 43 579,20

107 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 2,000 3 107,30 6 214,60

108 K 725980122-R Dvířka 15/30 nerez kus 18,000 619,40 11 149,20

109 K 725980122-R2 Dvířka 30/30 nerez kus 2,000 833,60 1 667,20

110 K 725-Rx3302 Ventil nástěnný T 212 1/2 kus 1,000 586,80 586,80

111 K 725-Rx3405 Kryt syfonu kus 11,000 1 259,40 13 853,40
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112 K 725-Rx668 Napájecí adaptér DC24V, pro PIS a UM kus 5,000 1 666,90 8 334,50

113 K 725-Rx8801 Nerezový žlab do sprchy, š.80cm, včetně ZU kus 2,000 6 216,20 12 432,40

114 K 722-Rx0093 Zednické přípomoci kpl 1,000 3 014,20 3 014,20

115 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 4 407,428 1,50 6 611,10

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 226 471,10

116 K 726111021 Instalační předstěna - pisoáry soubor 7,000 5 203,40 36 423,80

117 K
726111031-

Rx001
Instalační předstěna - WC systém pro závěsné WC soubor 15,000 6 695,00 100 425,00

118 K
726111031-

Rx002

Instalační předstěna - WC systém pro závěsné WC 

(snížené)
soubor 1,000 1 526,10 1 526,10

119 K
726111031-

Rx003

Instalační předstěna - WC systém pro závěsné WC 

(invalidní)
soubor 2,000 30 142,30 60 284,60

120 K 726111-Rx001 Instalační předstěna - výlevka soubor 3,000 8 154,90 24 464,70

121 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 2 231,242 1,50 3 346,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 264,50

D VRN3 VRN a ostatní náklady 24 264,50

122 K 000-R

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení 

staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, 

spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí 

před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová 

dokumentace apod.)

% 3,500 6 932,70 24 264,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 987 962,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 987 962,30 21,00% 417 472,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 405 434,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 102 - ÚT

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 987 962,30

HSV - Práce a dodávky HSV 26 593,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 593,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 910 948,60

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 95 912,10

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 384 346,40

    713 - Izolace tepelné 58 826,30

    734 - Ústřední vytápění - armatury 104 563,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 261 236,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 064,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 420,20

    VRN2 - Příprava staveniště 26 593,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 316,80

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 8 509,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 102 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 987 962,30

D HSV Práce a dodávky HSV 26 593,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 593,50

1 K 953941200 Stavební a doplňkové konstrukce ÚT kpl 1,000 26 593,50 26 593,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 910 948,60

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 95 912,10

2 K 732421415
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 

25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění
soubor 2,000 10 637,40 21 274,80

3 K 732421453
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 

32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění
soubor 3,000 15 956,10 47 868,30

4 K 732199200 Montáž strojovny, uvedení do provozu soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

5 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,033 5 318,70 175,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 384 346,40

6 K 733111113
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 15
m 4,000 255,30 1 021,20

7 K 733111114
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 20
m 4,000 308,50 1 234,00

8 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 25
m 8,000 478,70 3 829,60

9 K 733111116
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 32
m 4,000 680,80 2 723,20

10 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 50
m 4,000 829,70 3 318,80

11 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 20,000 10,60 212,00

VV 4+4+8+4 20,000

12 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 

do 50
m 4,000 16,00 64,00

13 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1 mm
m 4,000 351,00 1 404,00

14 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1 mm
m 48,000 468,10 22 468,80

15 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1 mm
m 102,000 585,10 59 680,20

16 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 79,000 702,10 55 465,90

17 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5 mm
m 98,000 1 170,10 114 669,80

18 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

42x1,5 mm
m 24,000 1 489,20 35 740,80

19 K 733223208
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

54x2 mm
m 39,000 1 914,70 74 673,30

20 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 331,000 10,60 3 508,60

VV 4+48+102+79+98 331,000

21 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 

64x2
m 63,000 16,00 1 008,00

VV 24+39 63,000

22 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,625 5 318,70 3 324,20

D 713 Izolace tepelné 58 826,30

SO 102 - ÚT

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

Strana 47 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm
m 146,000 63,80 9 314,80

VV 4+48+94 146,000

24 K 733811232

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 

mm

m 41,000 85,10 3 489,10

VV 41 41,000

25 K 733811242

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 

mm

m 68,000 127,70 8 683,60

VV 44+24 68,000

26 K 733811253

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 

mm

m 39,000 319,10 12 444,90

27 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm, parotěsné 

spoje

m 104,000 53,20 5 532,80

VV 4+8+38+54 104,000

28 M 27127002 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm m 4,000 74,50 298,00

29 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 8,000 95,70 765,60

30 M 27127005 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm m 38,000 117,00 4 446,00

31 M 27127011 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/19mm m 54,000 191,50 10 341,00

32 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 12,000 53,20 638,40

VV 4+4+4 12,000

33 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 28/30mm
m 4,000 127,70 510,80

VV 3,92156862745098*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

34 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/30mm
m 4,000 148,90 595,60

35 M 63154605
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 60/50mm
m 4,000 351,00 1 404,00

36 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,068 5 318,70 361,70

D 734 Ústřední vytápění - armatury 104 563,00

37 K 734209114
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 

(dodávka FCU)
kus 2,000 106,40 212,80

38 K 734209123
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 (dodávka 

MAR)
kus 1,000 106,40 106,40

39 K 734209125
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 (dodávka 

MAR)
kus 1,000 106,40 106,40

40 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 14,000 106,40 1 489,60

41 M 55114128 sada kohoutů přímých nerez G1 IG-NPT 1" pár 7,000 2 765,70 19 359,90

42 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 4,000 478,70 1 914,80

43 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 425,50 425,50

44 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 531,90 1 063,80

45 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 851,00 851,00

46 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 2 127,50 2 127,50

47 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 4,000 212,80 851,20

48 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 8,000 265,90 2 127,20

49 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 4,000 425,50 1 702,00

50 K 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C kus 4,000 1 063,70 4 254,80

51 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 

vypouštění
kus 2,000 372,30 744,60

52 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 24,000 212,80 5 107,20

53 K 734291263
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 319,10 319,10

54 K 734291264
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 2,000 531,90 1 063,80

55 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 851,00 851,00

56 K 734291267
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 2 127,50 2 127,50
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57 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 425,50 1 702,00

58 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 531,90 4 255,20

59 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4,000 851,00 3 404,00

60 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 2 127,50 8 510,00

61 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 100 mm
kus 14,000 531,90 7 446,60

62 K 734421113 Manometr typu 312, prům. 100 mm, 0/600 kPa kus 15,000 1 063,70 15 955,50

63 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 15,000 531,90 7 978,50

64 K 734424912
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C 

s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm
kus 15,000 531,90 7 978,50

65 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,099 5 318,70 526,60

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 261 236,00

66 K 735164231
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 900/595 mm
kus 2,000 2 765,70 5 531,40

67 K 735511015
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-

Xa 16x1,5 mm pro systémovou desku rozteč 50 mm
m 3 800,000 79,80 303 240,00

68 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 3 800,000 10,60 40 280,00

69 K 735511026

Podlahové vytápění - systémová deska s 

kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 

výšky 31 mm

m2 851,200 777,60 661 893,10

70 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 

samolepící s folií
m 630,000 53,20 33 516,00

71 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 

podlahového topení
m 200,000 53,20 10 640,00

72 K 735511064 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 82,000 53,20 4 362,40

73 K 735511182
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

tříokruhový
kus 1,000 5 318,70 5 318,70

74 K 735511183
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

čtyřokruhový
kus 1,000 6 382,50 6 382,50

75 K 735511184
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

pětiokruhový
kus 1,000 7 446,20 7 446,20

76 K 735511185
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

šestiokruhový
kus 1,000 8 509,90 8 509,90

77 K 735511186
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

sedmiokruhový
kus 1,000 9 573,70 9 573,70

78 K 735511188
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

devítiokruhový
kus 1,000 11 701,20 11 701,20

79 K 735511189
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

desítiokruhový
kus 1,000 12 764,90 12 764,90

80 K 735511102
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s 2-6 okruhy
kus 2,000 4 255,00 8 510,00

81 K 735511103
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s 6-9 okruhy
kus 2,000 5 318,70 10 637,40

82 K 735511123
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 

6-9 okruhy
kus 2,000 6 382,50 12 765,00

83 K 735511125
Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 

9-12 okruhy
kus 1,000 7 446,20 7 446,20

84 K 735511137
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 

3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač
kus 88,000 159,60 14 044,80

85 K 735511143
Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice 

(termopohon)
kus 44,000 1 063,70 46 802,80

86 K 735511164 Podlahové vytápění - vodící oblouk 90° - 16/17 kus 88,000 53,20 4 681,60

87 K 735511165 Podlahové vytápění - spojovací pás kus 78,000 53,20 4 149,60

88 K 735511166 Podlahové vytápění - ukončovací pás kus 164,000 53,20 8 724,80

89 K 735511167 Podlahové vytápění - upevňovací skoba kus 285,000 5,40 1 539,00

90 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 3,906 5 318,70 20 774,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 064,80

91 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 19,000 53,20 1 010,80

VV 15+4 19,000

92 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 19,000 106,40 2 021,60

93 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 19,000 159,60 3 032,40
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D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 420,20

D VRN2 Příprava staveniště 26 593,50

94 K 020001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

D VRN4 Inženýrská činnost 15 316,80

95 K 043103000 Topná zkouška hod 24,000 638,20 15 316,80

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 8 509,90

96 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 8 509,90 8 509,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 111 296,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 111 296,90 21,00% 233 372,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 344 669,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 103 - VZT

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 111 296,90

D1 -  Zař.č.1 Větrání a klimatizace přednáškového sálu 566 867,50

D3 -  Zař.č.4 Větrání a klimatizace výukové dílny 39 242,10

D4 -  Zař.č.6 Větrání prostorů sociálních zařízení 138 417,20

D5 -  Zař.č.7 Větrání denní místnosti 223 a větrání a klimatizace místnosti racku 46 634,90

D6 -  Zař.č.8 Větrání výtahové šachty 2 178,10

D7 -  Zař.č.10 Větrání místnosti zákaznického servisu 6 838,00

D8 - 0,00

D9 -  Zař.č.11 Větrání místnosti občerstvení 0,00

D2 - Montáže: 49 106,70

D10 -  Zař.č.12 Likvidace kuchyňských par v místnosti depozitáře 236 29 843,00

D11 -  Zař.č.13 Těsnící, spojovací a pom.materiál 106 509,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 125 659,50

    VRN9 - Ostatní náklady 125 659,50

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 103 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 111 296,90

D D1  Zař.č.1 Větrání a klimatizace přednáškového sálu 566 867,50

1 K 1.1

Klimatizační jednotka s rekuperací tepla. Parapetní 

provedení. Plášť v sendvičovém provedení. 

Vi=Ve=5000 m3/h, pi=pe=300 Pa, Pi=Pe=3,3 kW/400 

V. Zimní termická účinnost rekuperace 91,8 %. Qtop = 

7,33 kW, voda 50/40 oC, Qchl = 16,3 kW, voda 7/13 

oC. 

kpl. 1,000 436 092,00 436 092,00

2 K 1.2 Ohebné hluktlumící potrubí prům.500 mm. bm. 15,000 603,90 9 058,50

3 K 1.3 Protidešťová žaluzie 500x900. Materiál pozink.plech ks. 1,000 1 945,40 1 945,40

4 K 1.4 Výfuková hlavice prům.500 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 2 638,10 2 638,10

5 K 1.5 Vyústka 625x225 mm dvouřadá komfortní s reg.I. ks. 8,000 1 679,80 13 438,40

6 K 1.6 Vyústka 400x200 mm jednořadá komfortní s reg.I. ks. 8,000 976,60 7 812,80

7 K 1.7

Vložka tlumící kulisová 100x400 mm délky 1000 mm. 

Plášť z děrovaného pozink.plechu, výplň z hluk 

tlumícího materiálu

ks. 10,000 979,00 9 790,00

8 K 1.8

Vložka tlumící kulisová 100x400 mm délky 500 mm. 

Plášť z děrovaného pozink.plechu, výplň z hluk 

tlumícího materiálu

ks. 10,000 735,50 7 355,00

9 K Pol31
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

1500 mm, 80% tvarovek
bm. 6,000 951,20 5 707,20

10 K Pol32
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

2000 mm, 60% tvarovek
bm. 32,000 1 544,20 49 414,40

11 K Pol33
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

3000 mm, 60% tvarovek
bm. 6,000 2 434,60 14 607,60

12 K Pol34
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

3500 mm, 60% tvarovek
bm. 1,000 3 196,70 3 196,70

13 K Pol35
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.500 mm, 0% 

tvarovek
bm. 7,000 830,20 5 811,40

D D3  Zař.č.4 Větrání a klimatizace výukové dílny 39 242,10

14 K 4.1

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 3,05 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 2,000 14 861,30 29 722,60

15 K 4.2

Nástěnný axiální ventilátor prům.250 mm Skříň je z 

nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Ventilátor je 

vybaven samočinnou žaluziovou klapkou na výtlaku a 

ochrannou mřížkou na obou stranách. Oběžné kolo je 

axiální, vyrobené z nárazuvzdorného plastu

ks. 1,000 8 025,60 8 025,60

16 K 4.3

Žaluziová klapka samotížná nástěnná pro překrytí 

otvoru prům.250 mm. Materiál plast odolný vúči UV 

záření

ks. 1,000 1 161,50 1 161,50

17 K Pol4
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům. 250 mm, 0% 

tvar.
bm. 1,000 332,40 332,40

D D4  Zař.č.6 Větrání prostorů sociálních zařízení 138 417,20

18 K 6.1a

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm 

s pláštěm vylisovaným z plastu. Oběžné kolo je radiální 

s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je 

nalisováno přímo na vnější rotor motoru. Motor je 

asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým konden

ks. 1,000 5 149,70 5 149,70

SO 103 - VZT

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 6.1b

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm 

s pláštěm vylisovaným z plastu. Oběžné kolo je radiální 

s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je 

nalisováno přímo na vnější rotor motoru. Motor je 

asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým konden

ks. 1,000 5 149,70 5 149,70

20 K 6.2
Zpětná klapka motýlková prům.160 mm. Materiál 

pozink.plech
ks. 0,000 345,50 0,00

21 K 6.3

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.160 mm délky 

900 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 2,000 1 562,50 3 125,00

22 K 6.4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.160 mm délky 

600 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 2,000 1 241,90 2 483,80

23 K 6.5 Talířový ventil prům.125 mm s regulací ks. 17,000 295,00 5 015,00

24 K 6.6 Ohebné hluktlumící potrubí prům.125 mm bm. 25,000 191,30 4 782,50

25 K 6.7
Stěnová mřížka 300x100 mm, materiál hliník vč. 

zazdívacího rámečku
ks. 6,000 583,40 3 500,40

26 K 6.8 Výfuková hlavice prům.315 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 1 421,50 1 421,50

27 K 6.9

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

barva je bílá. Montáž bez omezení horizontálně nebo 

vertikálně. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. Ve 

výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo j

ks. 2,000 2 601,20 5 202,40

28 K 6.10 Ohebné hluktlumící potrubí prům.100 mm bm. 3,000 179,20 537,60

29 K 6.11

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

barva je bílá. Montáž bez omezení horizontálně nebo 

vertikálně. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. Ve 

výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo j

ks. 1,000 2 602,20 2 602,20

30 K 6.12 Ohebné hluktlumící potrubí prům.100 mm bm. 2,000 179,20 358,40

31 K 6.13

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.125 mm 

s pláštěm vylisovaným z plastu. Oběžné kolo je radiální 

s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je 

nalisováno přímo na vnější rotor motoru. Motor je 

asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým konden

ks. 1,000 3 479,20 3 479,20

32 K 6.14
Zpětná klapka motýlková prům.125 mm. Materiál 

pozink.plech
ks. 1,000 231,80 231,80

33 K 6.15

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.125 mm délky 

600 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 1,000 917,30 917,30

34 K 6.16 Talířový ventil prům.125 mm s regulací ks. 2,000 295,00 590,00

35 K 6.17 Ohebné hluktlumící potrubí prům.125 mm bm. 4,000 191,30 765,20

36 K 6.18

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

barva je bílá. Montáž bez omezení horizontálně nebo 

vertikálně. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. Ve 

výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo j

ks. 5,000 2 602,20 13 011,00

37 K 6.19

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo 

strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Po 

sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení 

ks. 2,000 2 602,20 5 204,40

38 K 6.20

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo 

strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Po 

sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení 

ks. 4,000 2 602,20 10 408,80

39 K 6.21 Ohebné hluktlumící potrubí prům.100 mm bm. 17,000 179,20 3 046,40

40 K 6.22
Stěnová mřížka 300x100 mm, materiál hliník vč. 

zazdívacího rámečku
ks. 6,000 583,40 3 500,40

41 K Pol5
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30% 

tvar.
bm. 77,000 378,50 29 144,50

42 K Pol6
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30% 

tvar.
bm. 46,000 444,90 20 465,40

43 K Pol36
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.315 mm, 30% 

tvar.
bm. 8,000 784,00 6 272,00
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44 K Pol37
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 1000 mm, 50% 

tvar.
bm. 3,000 684,20 2 052,60

D D5  Zař.č.7 Větrání denní místnosti 223 a větrání a klimatizace místnosti racku 46 634,90

45 K 7.1a

Vnitřní jednotka klimatizace nástěnná split systému 

Qchi=0,89/3,5/4,04 kW,Qtop=0,89/4,0/5,1 kW,vč. 

nástěnného kabelového ovladače

ks. 1,000 9 584,00 9 584,00

46 K 7.1b

Venkovní jednotka klimatizace invertorová split 

systému. Qchl=3,5 kW,Qtop=3,3 kW, P=1,6 kW/230 V 

vč.konzolí pro připevnění na stěnu

ks. 1,000 20 052,80 20 052,80

47 K 7.2

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo 

strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Po 

sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení 

ks. 2,000 4 832,70 9 665,40

48 K 7.3 Výfuková hlavice prům.160 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 832,00 832,00

49 K 7.4 Ohebné hluktlumící potrubí prům.100 mm bm. 4,000 179,20 716,80

50 K Pol9
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 0% 

tvar.
bm. 2,000 132,90 265,80

51 K Pol5
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30% 

tvar.
bm. 4,000 378,50 1 514,00

52 K Pol6
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30% 

tvar.
bm. 9,000 444,90 4 004,10

D D6  Zař.č.8 Větrání výtahové šachty 2 178,10

53 K 8.1 Výfuková hlavice prům.250 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 1 067,10 1 067,10

54 K 8.2 Krycí mřížka prům.250 mm ks. 1,000 446,20 446,20

55 K Pol10
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.250 mm, 0% 

tvarovek
bm. 2,000 332,40 664,80

D D7  Zař.č.10 Větrání místnosti zákaznického servisu 6 838,00

56 K 10.1

Malý nástěnný radiální ventilátor prům.100 mm v 

plastové skříňce vyrobené z nárazuvzdorného plastu, 

bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo 

strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Po 

sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení 

ks. 1,000 4 832,70 4 832,70

57 K 10.2 Ohebné hluktlumící potrubí prům.100 mm bm. 2,000 179,20 358,40

58 K Pol9
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.100 mm, 0% 

tvar.
bm. 1,000 132,90 132,90

59 K Pol5
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30% 

tvar.
bm. 4,000 378,50 1 514,00

D D8 0,00

D D9  Zař.č.11 Větrání místnosti občerstvení 0,00

D D2 Montáže: 49 106,70

60 K 11.1

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.315 mm 

se skříní vylisované z ocelového pozinkového plechu.  

Ventilátorje dodáván standardně s montážní konzolou. 

Oběžné kolo je radiální s dozadu zahnutými lopatkami. 

Oběžné kolo je nalisované na vnější rotor

ks. 1,000 11 306,80 11 306,80

61 K 11.2

Nerezový akumulační zákryt nástěnný půdorysných 

rozměrů 1850x750, výšky 400-500 mm. Vč. osvětlení a 

odlučovačů tuku. Horní připojení prům.315 mm.

ks. 1,000 29 843,00 29 843,00

62 K 11.3 Flexotrouba nerez prům.315 mm bm. 1,000 2 796,50 2 796,50

63 K 11.4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.315 mm délky 

600 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 1,000 2 276,30 2 276,30

64 K 11.5
Zpětná klapka motýlková prům.315 mm. Materiál 

pozink.plech
ks. 1,000 532,10 532,10

65 K Pol38
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.315 mm, 100 % 

tvarovek
bm. 3,000 784,00 2 352,00

D D10  Zař.č.12 Likvidace kuchyňských par v místnosti depozitáře 236 29 843,00

66 K 12.1

Odsavač kuchyňských par nerezový nástěnný s 

cirkulací půdorysného rozměru 600x500 mm s vlastním 

ventilátorem, zpětnou klapkou, tukovým a uhlíkovým 

filtrem a s osvětlením. Ovladač je součástí odsavače.

ks. 1,000 29 843,00 29 843,00
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D D11  Zař.č.13 Těsnící, spojovací a pom.materiál 106 509,90
67 K Pol12 Spojovací materiál pozinkovaný kg. 110,000 135,90 14 949,00

68 K Pol13 Závěsný materiál pozinkovaný s pryžovými silentbloky kg. 100,000 263,40 26 340,00

69 K Pol14 Závitová tyč ocelová pozinkovaná prům 8 mm bm. 90,000 41,60 3 744,00

70 K Pol15 Těsnění pryžové samolepící bm. 270,000 3,80 1 026,00

71 K Pol16 Těsnící páska na spiropotrubí bal. 3,000 336,20 1 008,60

72 K Pol17
Tepelná izolace z minerální plsti tl.40 mm obalená Al 

folií
m2 70,000 510,60 35 742,00

72 K Pol39 Požární izolace s odolností 45 min m2 12,000 528,80 6 345,60

73 K Pol18 Měděné potrubí chladiva izolované-plyn bm. 15,000 480,70 7 210,50

74 K Pol19 Měděné potrubí chladiva izolované-kapalina bm. 15,000 518,20 7 773,00

75 K Pol20 Ekologické chladivo kg. 2,000 1 185,60 2 371,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 125 659,50

D VRN9 Ostatní náklady 125 659,50

76 K Pol40 Stavební přípomoce hod. 223,000 376,80 84 026,40

77 K Pol22 Doprava km 174,000 16,10 2 801,40

78 K Pol41
Komplexní vyzkoušení, měření, vyhotovení 

protokolů,zaškolení obsluhy
hod. 37,000 452,10 16 727,70

79 K Pol42
Vyhotovení dílenské dokumentace a dokumentace 

skutečného provedení
hod. 40,000 552,60 22 104,00

Strana 56 z 228



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 244 233,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 244 233,70 21,00% 891 289,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 135 522,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 104 - EI silnoproud

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 244 233,70

741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 204 478,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 39 755,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 613,30

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 142,30

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 104 - EI silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 244 233,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 204 478,10
1 K Pol25 Vodič CY6 zž m 115,000 41,10 4 726,50

2 K Pol49 Vodič CY10 zž m 65,000 54,30 3 529,50

3 K Pol50 Vodič CY16 zž m 40,000 70,30 2 812,00

4 K Pol51 Vodič CY25 zž m 40,000 106,70 4 268,00

5 K Pol52 Vodič AY 2,5 m 55,000 24,10 1 325,50

6 K Pol53 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 250,000 32,50 8 125,00

7 K Pol54 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 320,000 35,30 11 296,00

8 K Pol55 Kabel CYKY 3Dx1,5 m 220,000 35,30 7 766,00

9 K Pol56 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 2 650,000 35,30 93 545,00

10 K Pol57 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 2 180,000 44,10 96 138,00

11 K Pol58 Kabel CYKY 4Cx1,5 m 145,000 40,50 5 872,50

12 K Pol59 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 905,000 44,70 40 453,50

13 K Pol60 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 170,000 59,60 10 132,00

14 K Pol61 Kabel CYKY 5Cx6 m 60,000 110,60 6 636,00

15 K Pol62 Kabel CYKY 5Cx10 m 15,000 164,80 2 472,00

16 K Pol63 Kabel CYKY 5Cx16 m 25,000 273,80 6 845,00

17 K Pol64 Kabel CYKY 4Bx10 m 450,000 134,30 60 435,00

18 K Pol65 Kabel CYKY 4Bx16 m 30,000 217,40 6 522,00

19 K Pol66 Kabel CYKY 4Bx25 m 40,000 375,80 15 032,00

20 K Pol67 Kabel JYTY 4x1 m 10,000 40,70 407,00

21 K Pol68 Kabel JYTY 7x1 m 20,000 51,80 1 036,00

22 K Pol69 Kabel CYKY 4x70 m 70,000 889,00 62 230,00

23 K Pol70 Kabel CYKY 4x95 m 70,000 1 224,40 85 708,00

24 K Pol71 Kabel CYKY 3x120+70 m 40,000 1 350,30 54 012,00

25 K Pol72 Kabel CYKY 3x240+120 m 200,000 2 776,70 555 340,00

26 K Pol73 Kabel CXKH-V 2x1,5 m 20,000 50,00 1 000,00

27 K Pol74 Kabel CXKH-V  3x1,5 m 40,000 60,40 2 416,00

28 K Pol75 Kabel CXKH-V  5x1,5 m 40,000 82,20 3 288,00

29 K Pol76 Trubka ohebná PVC to 16 m 300,000 37,10 11 130,00

30 K Pol77 Trubka ohebná PVC to 23 m 320,000 42,20 13 504,00

31 K Pol78 Trubka  PE průměr 50 m 405,000 61,10 24 745,50

32 K Pol79 Trubka  PE průměr 110 m 290,000 102,00 29 580,00

33 K Pol80 Trubka tpa  21 m 190,000 48,70 9 253,00

34 K Pol81 Trubka UPRM průměr 25 m 230,000 66,10 15 203,00

35 K Pol82 Betonový žlab TK s výkem m 40,000 512,40 20 496,00

36 K Pol83 Obnažení stávajícího kabelu m 40,000 332,80 13 312,00

37 K Pol84
Kabelový žlab MARS 125/50  vč. tvarovek a 

příslušenství
m 70,000 388,50 27 195,00

38 K Pol85
Kabelový žlab MARS 250/50  vč. tvarovek a 

příslušenství
m 10,000 606,00 6 060,00

39 K Pol86 Krabice přístrojová KP-KU68/2 ks 225,000 102,10 22 972,50

40 K Pol87 Krabice rozvodná KR 97 ks 165,000 237,70 39 220,50

41 K Pol88 Krabice do vlhka IP67 ks 14,000 207,40 2 903,60

42 K Pol89 Krabice KO 125 ks 8,000 248,70 1 989,60

SO 104 - EI silnoproud

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K Pol90
Spínač 1 pólový IP 20 - uvažovaný standard ABB TIME 

bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 34,000 258,40 8 785,60

44 K Pol91
Přepínač sériový IP20 - uvažovaný standard ABB TIME 

bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 16,000 328,70 5 259,20

45 K Pol92
Přepínač střídavý IP20 - uvažovaný standard ABB 

TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 14,000 276,90 3 876,60

46 K Pol93
Přepínač křížový IP20 - uvažovaný standard ABB TIME 

bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 4,000 347,50 1 390,00

47 K Pol94
Spínač 1pól. do vlhka  IP44  - uvažovaný standard ABB 

TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 4,000 322,20 1 288,80

48 K Pol95
Přepínač střídavý do vlhka IP44  - uvažovaný standard 

ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 4,000 322,20 1 288,80

49 K Pol96
Tlačítko pro VZT -  IP 20 - uvažovaný standard ABB 

TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 6,000 301,00 1 806,00

50 K Pol97 Tlačítko TOTAL-STOP - červené, hřiv, zasklené ks 1,000 939,80 939,80

51 K Pol98
Zásuvka domovní 230V/16A - IP  20- uvažovaný 

standard ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné 
ks 106,000 284,40 30 146,40

52 K Pol99
Zásuvka domovní 230V/16A IP44 - uvažovaný 

standard ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné 
ks 7,000 380,70 2 664,90

53 K Pol100 Zásuvka 400V/16A IP44 ks 1,000 313,80 313,80

54 K Pol101
Sada pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomoci 

tělesně postiženým osobám
ks 2,000 10 220,30 20 440,60

55 K Pol102 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 34,000 158,40 5 385,60

56 K Pol103 Doběhový spínač DT3 ks 1,000 743,50 743,50

57 K Pol104 Infrapasivní čidlo ks 23,000 916,10 21 070,30

58 K Pol105 Připojení a zapojení centrál žaluzií, zastínění, el. oken ks 4,000 393,10 1 572,40

59 K Pol106 Soumrakový spínač ks 1,000 1 094,90 1 094,90

60 K Pol107
Ochrana okapových žlabů, úžlabí a svodů proti 

zamrzání (rozbor níže Pol108-Pol114)
kpl 0,00 0,00

61 K Pol108 Samoregulační topný kabel 18W/m při 5°C m 145,000 422,50 61 262,50

62 K Pol109 Napoj. a ukonč. sada pro sam. kabely ks 3,000 596,90 1 790,70

63 K Pol110 Rozbočovací souprava ks 3,000 1 833,30 5 499,90

64 K Pol111 Nerez úchyty - velké ks 60,000 218,00 13 080,00

65 K Pol112 Lepidlo 300ml ks 3,000 1 476,10 4 428,30

66 K Pol113
Řídící jednotka pro okapy + teplotní senzor + vlhkostní 

senzor
ks 1,000 14 851,10 14 851,10

67 K Pol114
Ostatní pomocný materiál; Montáž topného systému, 

osazení regulace, zprovoznění a zaškolení; Doprava
kpl 1,000 12 559,30 12 559,30

68 K Pol115 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A1 ks 59,000 4 075,60 240 460,40

69 K Pol116 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A2 ks 15,000 3 358,10 50 371,50

70 K Pol117
Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - B vč. závěsu 

2m
ks 12,000 5 271,20 63 254,40

71 K Pol118 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - C ks 12,000 3 360,40 40 324,80

72 K Pol119 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - D ks 9,000 24 622,70 221 604,30

73 K Pol120 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - D2 ks 4,000 11 604,60 46 418,40

74 K Pol121 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E1 ks 6,000 7 446,00 44 676,00

75 K Pol122 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E2 ks 7,000 5 660,90 39 626,30

76 K Pol123 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - F1 ks 3,000 6 203,10 18 609,30

77 K Pol124 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - G ks 4,000 11 813,40 47 253,60

78 K Pol125 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - H ks 12,000 13 518,90 162 226,80

79 K Pol126 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N1 ks 28,000 1 844,70 51 651,60

80 K Pol127 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N2 ks 17,000 2 097,30 35 654,10

81 K Pol128 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N3 ks 10,000 2 257,80 22 578,00

82 K Pol129 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - NVO ks 8,000 5 016,40 40 131,20

83 K Pol130 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - P1 ks 12,000 2 219,60 26 635,20

84 K Pol131 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - P2 ks 8,000 1 373,10 10 984,80

85 K Pol132 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - VO1 ks 13,000 6 339,00 82 407,00

86 K Pol133 Vodič zemnící FeZn průměr 8 m 330,000 101,60 33 528,00

87 K Pol134 Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 85,000 89,50 7 607,50

88 K Pol135 Pásek zemnící FeZn 30/4 m 675,000 76,50 51 637,50

89 K Pol136 Jímací tyč JT15 ks 5,000 1 519,20 7 596,00

90 K Pol137 Izolovaný jímač pro ant. systém ks 1,000 976,10 976,10

91 K Pol138 Svorka hromosvodná  SJ 01 ks 12,000 129,90 1 558,80

92 K Pol139 Svorka hromosvodná SZ ks 12,000 165,30 1 983,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K Pol140 Svorka hromosvodná SS ks 76,000 98,40 7 478,40

94 K Pol141 Svorka hromosvodná ST08 ks 2,000 131,40 262,80

95 K Pol142 Svorka hromosvodná ST10 ks 60,000 117,10 7 026,00

96 K Pol143 Svorka hromosvodná SO ks 15,000 103,40 1 551,00

97 K Pol144 Svorka hromosvodná SP1 ks 13,000 101,60 1 320,80

98 K Pol145 Svorka hromosvodná SR03 ks 32,000 147,00 4 704,00

99 K Pol146 Svroka hromosvodná SK ks 32,000 147,40 4 716,80

100 K Pol147 Podpěra vedení PV ks 320,000 76,00 24 320,00

101 K Pol148 Ochranný úhelník vč. držáků OÚ ks 12,000 835,60 10 027,20

102 K Pol149 Výstražný štítek k hromosvodu ks 12,000 125,20 1 502,40

103 K Pol150 Zemní šachta pro produkci vč. výkopu a základu ks 1,000 22 168,70 22 168,70

104 K Pol151 Kabelový pilíř SR302/NVW1 ks 1,000 22 242,70 22 242,70

105 K Pol152 Připojení v kabelové skříni ks 1,000 2 712,80 2 712,80

106 K Pol153 Rozvaděč měření RE dle specifikace ks 1,000 217 150,00 217 150,00

107 K Pol154 Okruhový rozvaděč HR1 dle specifikace ks 1,000 154 241,80 154 241,80

108 K Pol155 Okruhový rozvaděč RK dle specifikace ks 1,000 64 968,70 64 968,70

109 K Pol156 Okruhový rozvaděč R2.2 dle specifikace ks 1,000 51 466,20 51 466,20

110 K Pol157 Stožár K 5 - žár. pozink ks 7,000 7 415,20 51 906,40

111 K Pol158
Svítidlo sadové LED 360°, 25W, 2700K, IK08, hliníkové 

tělo,
ks 7,000 5 251,80 36 762,60

112 K Pol159 El. výzbroj - 1.poj ks 4,000 563,00 2 252,00

113 K Pol160 Pouzdrový základ pro stožár ks 7,000 4 433,70 31 035,90

114 K Pol161 Výkop pro pouzdr. základ ks 7,000 4 433,70 31 035,90

115 K Pol166 Termoplastický nástřik po spodní hranu dvířek ks 7,000 2 990,00 20 930,00

116 K Pol167 Pilíř pro SR302 ks 1,000 22 168,70 22 168,70

117 K Pol168 Výkop pro základ pilíř SR302 ks 1,000 7 094,00 7 094,00

118 K Pol169 Základ pro kabelový pilíř SR302 ks 1,000 4 433,70 4 433,70

119 K Pol170 Protipožární přepážka - těsnění prostupů PÚ kpl 1,000 9 310,90 9 310,90

120 K Pol171 Ztížený výkop m 20,000 443,40 8 868,00

121 K Pol172 Výkop kabelové rýhy 35x70 včetně záhozů a hutnění m 50,000 166,60 8 330,00

122 K Pol173 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění m 575,000 188,40 108 330,00

123 K Pol174 Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění m 40,000 493,50 19 740,00

124 K Pol175 Propojení na stávající VO ks 2,000 1 055,00 2 110,00

125 K Pol176 Výstražná fólie PVC š=22cm m 525,000 33,50 17 587,50

126 K Pol177 Písek zásypový - kabelové lože m3 21,000 443,40 9 311,40

127 K Pol178 Úprava zeminou m2 50,000 221,70 11 085,00

128 K Pol179 Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění m2 40,000 709,40 28 376,00

129 K Pol180 Vytrhání obrub ks 4,000 1 330,10 5 320,40

130 K Pol181 Uložení obrub ks 4,000 1 773,50 7 094,00

131 K Pol182
Rozebrání a oprava asfaltové komunikace   řezání, 

výměna podkladu
m2 10,000 2 216,90 22 169,00

132 K Pol183 Osetí travou m2 20,000 22,20 444,00

133 K Pol184 Vytýčení trasy - geodetické m 620,000 133,00 82 460,00

134 K Pol185 Vytýčení bodu - geodetické ks 7,000 886,80 6 207,60

135 M Pol186 Podružný materiál 3% 1,000 36 609,90 36 609,90

136 K Pol187 PPV 6% 1,000 9 691,00 9 691,00

137 K 741810010 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kpl 1,000 18 607,90 18 607,90

138 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
kpl 1,000 25 118,60 25 118,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 755,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 613,30

139 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 9 613,30 9 613,30

D VRN3 Zařízení staveniště 30 142,30

140 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 142,30 30 142,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 764,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278 764,30 21,00% 58 540,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 304,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 278 764,30

742 - Elektroinstalace - slaboproud 278 764,30

    D1 - Technologie 157 095,50

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 121 668,80

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 278 764,30

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 278 764,30

D D1 Technologie 157 095,50

1 K Pol207
Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s 

komunikátorem a zdrojem
ks 1,000 29 074,60 29 074,60

2 K Pol208
Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 

výstupy
ks 6,000 3 102,80 18 616,80

3 K Pol209
LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a 

přívěšků
ks 2,000 5 527,00 11 054,00

4 K Pol210
Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným 

koncentrátorem
ks 3,000 7 743,10 23 229,30

5 K Pol211
Duální detektor PIR+AUDIO, PIR vějíř 15m, AUDIO 

dosah 4,5m, samostatné
ks 3,000 1 226,60 3 679,80

6 K Pol212 Kombinovaný Quad PIR detektor s MW s PET imunitou ks 1,000 1 184,40 1 184,40

7 K Pol213 PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe ks 8,000 1 072,10 8 576,80

8 K Pol214
MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 

22 mm
ks 34,000 521,00 17 714,00

9 K Pol215 Požární detektor ks 11,000 1 068,20 11 750,20

10 K Pol216

Přepěťová ochrana sdělovacích a datových vedení s 

montáží na DIN lištu, kombinovaná jednopólová hrubá 

a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová 

vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS.

ks 2,000 1 959,90 3 919,80

11 K Pol217
Přepěťová ochrana do 6A pro MaR, EZS, EPS s 

montáží na DIN lištu
ks 2,000 2 806,80 5 613,60

12 K Pol218 17ah Bezúdržbový akumulátor ks 4,000 1 177,40 4 709,60

13 K Pol220 Ssiréna vnitřní ks 2,000 517,10 1 034,20

14 K Pol221 Siréna venkovní zálohovaná ks 1,000 1 564,20 1 564,20

15 K Pol222 Připojení na PCO Policie ČR kpl 1,000 15 374,20 15 374,20

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 121 668,80

16 K INST připojení na 230 VAC ks 3,000 346,30 1 038,90

17 K FTP Cat.5 kabel pro PZTS sběrnici m 350,000 27,90 9 765,00

18 K J-Y(St)Y kabel pro napájení PZTS sběrnice m 250,000 27,40 6 850,00

19 K SYKFY 3x2x0,5 kabel pro PZTS detektory m 850,000 26,20 22 270,00

20 K K40 KORUFLEX DN 40 chránička červená m 250,000 51,00 12 750,00

21 K FXP 16 trubka PVC instalační ohebná FXP16 m 150,000 41,20 6 180,00

22 K FFTYL NW 7,5 Trubka ohebná LDPE FFTYL NW 7,5 černá /50m m 100,000 53,10 5 310,00

23 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 2 522,90 2 522,90

24 K INST-KAB Zatažení a ukončení kabelů PZTS ks 7,000 484,80 3 393,60

25 M Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 5 046,10 5 046,10

26 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 4 848,20 4 848,20

27 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 6 925,90 6 925,90

28 K PROG programování, nastavení ks 1,000 9 003,60 9 003,60

29 K REVIZE výchozí revize ks 1,000 6 233,40 6 233,40

30 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 6 233,40 6 233,40

31 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 13 297,80 13 297,80

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 342,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 298 342,30 21,00% 62 651,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 360 994,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

DS - Datová síť

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 298 342,30

742 - Elektroinstalace - slaboproud 298 342,30

    D1 - Technologie 85 691,00

    744 - Elektromontáže - rozvody 212 651,30

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

DS - Datová síť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 298 342,30

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 298 342,30

D D1 Technologie 85 691,00

1 K RACK (SO1-2NP) 19"  rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře ks 1,000 15 082,50 15 082,50

2 K ODF-1U-G-12SC Rack optická vana pro 12 spojek SC vysouvací ks 2,000 1 354,40 2 708,80

3 K Pol223 Kazeta RXS pro uložení rezerv vláken ks 2,000 188,00 376,00

4 K Pol224 Kazeta RXS - víčko ks 2,000 32,80 65,60

5 K Pol225 Spojka SC (single mode, duplex) ks 8,000 48,50 388,00

6 K Pol226 Pigtail SC 9/125, 2m ks 16,000 76,20 1 219,20

7 K Pol227 Realizace optického svaru (vč. zákl. proměření) ks 16,000 346,20 5 539,20

8 K Pol228 Trubička ochrany svaru 61mm ks 16,000 7,20 115,20

9 K Pol229 Patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplexní ks 4,000 210,50 842,00

10 K Pol230
S/FTP Patch cord SOLARIX PVC Cat.6 1 m šedý snag 

proof (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 20,000 90,00 1 800,00

11 K Pol231 Vyvazovací panel, 19" rackmount ks 4,000 245,30 981,20

12 K Pol232 Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP 1U, 19" rackmount ks 4,000 3 765,40 15 061,60

13 K Pol233 STP datová zásuvka 2xRJ45, komplet ks 23,000 415,50 9 556,50

14 K Pol234
ABB Tango instalační dvoj krabice hloubka LK 

80x28mm-2T (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 3,000 89,80 269,40

15 K Pol235
Instalační krabice ABB Tango, hloubka 28mm, T1 

(možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 2,000 77,40 154,80

16 K Pol236 Patch cord  PVC Cat.6 1 m šedý ks 20,000 90,00 1 800,00

17 K Pol237 KRABICE KU 68-1901 ks 10,000 67,00 670,00

18 K Pol238 Nap. panel 8x230V, 3m, vypínač, bleskojist., jistič 1U ks 1,000 818,50 818,50

19 K Pol239 Police do rozvaděče 65cm ks 1,000 749,50 749,50

20 K Pol240 SWITCH s managmentem CBS250-48P-4G-EU ks 1,000 26 526,40 26 526,40

21 K Pol241
SFP transceiver 1,25Gbps, 1000Base-SX, SS 

300/550m, 850nm (J4858C OEM)
ks 2,000 483,30 966,60

D 744 Elektromontáže - rozvody 212 651,30

22 K INST připojení RACK na 230 VAC ks 1,000 346,30 346,30

23 K INST-NOS-MAT páteřní kabelová trasa - žlaby kpl 1,000 34 621,10 34 621,10

24 K FTP CAT.6 FTP kabel CAT6 LSOH m 3 250,000 33,00 107 250,00

25 K OK-SM
Optický kabel  8vl. 9/125 KDP Blown Cable, LFP, 

2,8mm, CLT
m 100,000 32,70 3 270,00

26 K HDPE Trubka  HDPE 40/33 m 80,000 48,50 3 880,00

27 K MHDPE Mikrotrubička HDPE Mikrohard 10/8mm zodolněná m 100,000 8,10 810,00

28 K K40 KORUFLEX DN 40 chránička červená m 50,000 35,80 1 790,00

29 K FXP 16 trubka PVC instalační ohebná FXP16 m 100,000 41,20 4 120,00

30 K FFTYL NW 7,5 Trubka ohebná LDPE FFTYL NW 7,5 černá /50m m 100,000 53,10 5 310,00

31 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 1 900,30 1 900,30

32 K Chráničky
Pokládka chrániček, vyrovnání do připraveného výkopu 

a protažení kabelů
m 225,000 30,50 6 862,50

33 K INST-KAB Zatažení a ukončení kabelů DS ks 7,000 484,80 3 393,60

34 K Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 3 896,80 3 896,80

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

DS - Datová síť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 3 710,20 3 710,20

36 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 5 079,00 5 079,00

37 K PROG programování, nastavení ks 1,000 6 117,90 6 117,90

38 K REVIZE výchozí revize ks 1,000 4 848,10 4 848,10

39 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 5 194,50 5 194,50

40 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 10 251,00 10 251,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 420,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 202 420,40 21,00% 42 508,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 928,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

CCTV - Kamerový systém

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 420,40

742 - Elektroinstalace - slaboproud 202 420,40

    D1 - Technologie 106 164,40

    744 - Elektromontáže - rozvody 96 256,00

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

CCTV - Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 202 420,40

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 202 420,40

D D1 Technologie 106 164,40

0 K Pol242

Síťový AcuSense videorekordér pro připojení až 32 IP 

kamer s maximálním rozlišením 12MPx Datová 

propustnost I/O (256Mb/s / 200Mb/s), 4x HDD SATA až 

10TB. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, 1Gbps, 

VGA a HDMI, 2x USB, alarm a audio I/O, 230V AC. 

Provozní tepl

ks 1,000 18 251,10 18 251,10

0 K Pol243 HDD 4TB Purple ks 2,000 3 169,20 6 338,40

0 K Pol244

26 portový řízený PoE switch s možností napájet až 24 

IP do max 400W na jeden port max 30W, Extend mod, 

ochranou proti přepětí do 6kV 2xRJ45 (1Gbps) 2xSFP, 

230V AC, -10°C až do +55°C.

ks 1,000 14 885,70 14 885,70

0 K Pol245 4MPx IP venkovní AcuSense bullet kamera ks 6,000 4 405,10 26 430,60

0 K Pol246
Instalační patice pro skryté propojení kabeláže bullet 

kamer
ks 6,000 539,40 3 236,40

0 K Pol247 Kamera vnitřní 4MPx IP venkovní AcuSense Dome ks 7,000 4 003,80 28 026,60

0 K Pol248 Instalační patice pro DOME kamery 7,000 578,90 4 052,30

0 K Pol249 Vyvazovací panel, 19" rackmount ks 1,000 245,30 245,30

0 K Pol250
UTP patch panel Cat.5E, 24 port, 1U, black, s 

vyvazovací lištou
ks 1,000 2 177,80 2 177,80

0 K Pol251
Nap. panel Solarix 8x230V, 3m, vypínač, bleskojist., 

jistič 1U (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 1,000 818,70 818,70

0 K Pol252 Police do rozvaděče 65cm ks 1,000 749,50 749,50

0 K Pol253 UTP patch cord Cat5e, 1m, šedý, snag proof ks 20,000 47,60 952,00

D 744 Elektromontáže - rozvody 96 256,00

0 K INST připojení RACK na 230 VAC ks 1,000 346,30 346,30

0 K UTP CAT.5e UTP kabel  CAT5e LSOH m 800,000 25,50 20 400,00

0 K K40 KORUFLEX DN 40 chránička červená m 150,000 35,80 5 370,00

0 K FXP 16 trubka PVC instalační ohebná FXP16 m 300,000 41,20 12 360,00

0 K FFTYL NW 7,5 Trubka ohebná LDPE FFTYL NW 7,5 černá m 200,000 53,10 10 620,00

0 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 1 900,30 1 900,30

0 K INST-KAB Ukončení kabelů CCTV ks 13,000 485,00 6 305,00

0 M Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 3 753,70 3 753,70

0 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 3 710,20 3 710,20

0 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 5 079,00 5 079,00

0 K PROG programování, nastavení ks 1,000 6 117,90 6 117,90

0 K REVIZE výchozí revize ks 1,000 4 848,10 4 848,10

0 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 5 194,50 5 194,50

0 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 10 251,00 10 251,00

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 105 - EI Slaboproud

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

CCTV - Kamerový systém

Strana 71 z 228



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 711 408,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 711 408,20 21,00% 149 395,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 803,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 106 - MaR

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 711 408,20

PSV - Práce a dodávky PSV 673 113,50

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 57 494,70

    734 - Ústřední vytápění - zónové vytápění 218 384,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 55 314,50

    742 - Elektroinstalace - řídící systém 87 226,80

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 72 311,10

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 182 382,20

M - Práce a dodávky M 11 169,30

    21-M - Elektromontáže 8 509,90

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 659,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 125,40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 169,30

    VRN2 - Příprava staveniště 5 318,70

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 10 637,40

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 106 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 711 408,20

D PSV Práce a dodávky PSV 673 113,50

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 57 494,70

1 K 732429120 Zapojení čerpadla 230V, napájení, kontakt soubor 14,000 95,70 1 339,80

2 K 732429130 Zapojení technologie TČ soubor 2,000 478,70 957,40

3 K 732421150 Ventil dopouštěcí 24 V DC soubor 2,000 2 233,90 4 467,80

4 K 732421160
Snímač teploty jímkový, 0...110°C, NI1000, 6180, 

60mm
soubor 2,000 1 170,10 2 340,20

5 M 38832951 jímka pro STP dl 60mm kus 1,000 691,40 691,40

6 K 732511743 Příložné čidlo teploty 0...110°C, NI1000, 6180 kus 2,000 797,80 1 595,60

7 K 732511744 Snímač venkovní teploty, 4-20mA, -40 +80°C kus 1,000 1 914,70 1 914,70

8 K 732511745 Snímač tlaku, 4-20mA, 0-4Bar kus 1,000 3 297,60 3 297,60

9 M 31942804 redukce kus 1,000 372,30 372,30

10 M 55124517 kohout manometrický uzavírací kus 1,000 840,40 840,40

11 M 55124518 manometrická smyčka kus 2,000 1 489,20 2 978,40

12 K 741124721 Topný kabel kus 2,000 1 702,00 3 404,00

13 M 55124406 ventil třícestný regulační ventil DN25, Kvs 6,3 kus 1,000 2 233,90 2 233,90

14 M 55124407 ventil třícestný regulační ventil DN15, Kvs 1,6 kus 1,000 2 021,10 2 021,10

15 M 55128942 servopohon 0-10V, 24V AC kus 2,000 7 339,80 14 679,60

16 K 741310110 Tlačítko CENTRAL STOP kus 2,000 797,80 1 595,60

17 K 732821212 Montáž MaR soubor 1,000 12 764,90 12 764,90

D 734 Ústřední vytápění - zónové vytápění 218 384,20

18 K 734296101 Univerzální internetová brána, ZigBee 2.4 GHz kus 1,000 4 680,50 4 680,50

19 K 734221681 Ultratenký termostat s čidlem vlhkosti, 230 V soubor 32,000 3 191,20 102 118,40

20 K 734221781 Fan-coil termostat soubor 8,000 3 404,00 27 232,00

21 K 73422213 Termická hlavice 230V NC M30x1,5 kus 50,000 691,40 34 570,00

22 K 210190400 Centrální svorkovnice pro zónovou regulaci kus 8,000 5 425,10 43 400,80

23 K 220460240
Nastavení systémové konfigurace programování a 

parametrizace zónového vytápění
kpl 1,000 6 382,50 6 382,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 55 314,50

24 K 741210200

Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, 

rozměry šxvxh= 100x1800x400, IP65 vč. včetně vnitřní 

výbavy: hlavní vypínač 50A, jističe, relé, signálky, 

ovladače, vývody pro napájení zařízení a motorů 

čerpadel. Kusové zkoušky.

kpl 1,000 55 314,50 55 314,50

D 742 Elektroinstalace - řídící systém 87 226,80

25 K 742430000
Procesní stanice 16DI, 16AI, 16DO, 8AO, GSM, Web 

Server
kus 1,000 7 978,10 7 978,10

26 K 742430100
Programovatelný grafiký terminál s dotykovou 

obrazovkou, 7" TFT, (800 × 480) bodů, 65536 barev
kus 1,000 18 083,60 18 083,60

27 K 742430200
5-portový Ethernetový switch v průmyslovém provedení 

na DIN lištu 35 mm, napájení 24 V ss, -40 °C do 70 °C
kus 1,000 4 786,80 4 786,80

28 K 742220420 Uživatelský SW pro podstanice kpl 1,000 26 593,50 26 593,50

29 K 742220430 SW pro webový server kpl 1,000 29 784,80 29 784,80

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 72 311,10

SO 106 - MaR

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 200,000 47,90 9 580,00

31 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 

délka 3m
m 210,000 22,40 4 704,00

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

32 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 

mm s víčkem
m 100,000 47,90 4 790,00

33 M 34571215 kanál elektroinstalační hranatý PVC 80x40mm m 105,000 159,60 16 758,00

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

34 K 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 40,000 239,40 9 576,00

35 M 34575496
žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 s 

příslušenstvím
m 42,000 319,10 13 402,20

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

36 K 741910413 Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka m 20,000 239,40 4 788,00

37 M 34575495
žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 125X50 s 

příslušenstvím
m 21,000 414,90 8 712,90

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 182 382,20

38 K 741120101

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-

V)

m 20,000 28,70 574,00

39 M 34141044
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 

450/750V (CYA) 1x6mm2
m 23,000 18,10 416,30

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

40 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 380,000 28,70 10 906,00

VV 300+80 380,000

41 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 345,000 17,00 5 865,00

VV 300 300,000

VV 300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 345,000

42 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 92,000 27,60 2 539,20

VV 80 80,000

VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,000

43 K 741122134
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 80,000 63,80 5 104,00

44 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x16mm2
m 92,000 227,70 20 948,40

VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,000

45 K 741124733
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený pevně (např. JYTY)
m 2 080,000 28,70 59 696,00

VV 280+1200+600 2 080,000

46 M 34113148

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 322,000 11,20 3 606,40

VV 280 280,000

VV 280*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 322,000

47 M 34113150

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 1 380,000 18,10 24 978,00

VV 1200 1 200,000

VV 1200*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 380,000

48 M 34113151

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 7x1,00mm2

m 690,000 30,40 20 976,00

VV 600 600,000

VV 600*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 690,000

49 K 741124736
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2-12x1,5 mm2 

uložený pevně (např. JYTY)
m 430,000 28,70 12 341,00

VV 100+300+30 430,000

50 M 35671244 kabel UTP pro venkovní rozvod RS-485 a ethernetu m 34,500 13,90 479,60

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

51 M 34113141

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 4x2x0,80mm2

m 115,000 28,70 3 300,50

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

52 M 34113140

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2

m 345,000 17,00 5 865,00

VV 300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 345,000

53 M 34382000 drobný montážní materiál kpl 1,000 4 786,80 4 786,80

D M Práce a dodávky M 11 169,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 21-M Elektromontáže 8 509,90

54 K 210280500 Odladění a uvedení do provozu soubor 1,000 8 509,90 8 509,90

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 659,40

55 K 58010300 Výchozí revize elektro kpl 1,000 2 659,40 2 659,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 125,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 169,30

56 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby pkl 1,000 4 786,80 4 786,80

57 K 013294000
Ostatní dokumentace - montážní, schéma zapojení 

rozvaděčů
kpl 1,000 6 382,50 6 382,50

D VRN2 Příprava staveniště 5 318,70

58 K 020001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 318,70 5 318,70

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 10 637,40

59 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 10 637,40 10 637,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 646,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 636 646,10 21,00% 133 695,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 770 341,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 107 - Vybavení gastro

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 636 646,10

124 Bistro - NÁVŠTĚV - 124 Bistro 545 579,80

126 Sklad - NÁVŠTĚVN - 126 Sklad 50 534,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 531,80

    VRN9 - Ostatní náklady 40 531,80

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum

SO 107 - Vybavení gastro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 636 646,10

D 124 Bistro - NÁVŠTĚV124 Bistro 545 579,80

1 K 1
Prosklená chladnice s osvětlením, rozm. 

600x600x1800 mm, příkon 0,4 kW
kus 1,000 22 881,10 22 881,10

2 K 2
Nerezový pracovní stůl uzavřený s posuvnými dveřmi a 

dřezem vpravo, rozm. 2000x600x900 mm
kus 1,000 44 195,00 44 195,00

3 K 4.1 Páková baterie s dlouhou pákou - robustní provedení. kus 1,000 2 776,40 2 776,40

4 K 5

Výčepní stůl s prolisovanou deskou, dvěma dřezy 

300x500x300mm, odkapem pro sklenice s odtokem 

600x600, odkap s ostřikem 800x200, otvor pro výčepní 

stojan, rozm.celk. 2380x800x900 mm

kus 1,000 82 530,40 82 530,40

5 K 6

Profesionální myčka skla, vestavěný změkčovač vody, 

možnost následného studeného oplachu, 3 mycí 

programy, koš 400x400, dvouplášťové provedení, 

rozm. 460x565x715 mm, příkon 3,3 kW

kus 1,000 168 779,50 168 779,50

6 K 8
Nerezový pult s policí, zásuvka pod deskou, příprava 

pro obklad, rozm. 3200x800x900 mm
kus 1,000 44 711,90 44 711,90

7 K 10
Pultová vitrína s ohřevem, cirkulace vzduchu, osvětlení, 

rozm. 690x560x690 mm, příkon 1 kW
kus 1,000 46 071,30 46 071,30

8 K 11
Pultová chladící vitrína, cirkulace vzduchu, osvětlení, 

dvojitá skla, rozm. 900x560x670 mm, příkon 0,3 kW
kus 1,000 70 064,00 70 064,00

9 K 12
Nerezový pracovní stůl uzavřený s posuvnými dveřmi a 

dřezem vpravo, rozm. 2500x600x900 mm
kus 1,000 40 315,70 40 315,70

10 K 12.1 Páková baterie s dlouhou pákou - robustní provedení. kus 1,000 2 776,40 2 776,40

11 K 13
Stolní indukční plotna, rozm. 350x350x120 mm, příkon 

3 kW
kus 1,000 5 169,80 5 169,80

12 K 14
Stolní dvojitá fritéza, dvě nezávislé vany 7+7 litrů oleje, 

rozm. 540x420x300 mm, příkon 12 kW
kus 1,000 15 308,30 15 308,30

D 126 Sklad - NÁVŠTĚVN126 Sklad 50 534,50

13 K 1.1 Skladový regál pozink, 5 polic, 1750x600x2000 mm kus 1,000 4 772,40 4 772,40

14 K 2.1
Chladnice bílá, 600litrů, rozm. 720x720x1890 mm, 

příkon 0,3 kW
kus 1,000 20 966,30 20 966,30

15 K 3.1
Mraznice bílá 460litrů, rozm. 720x720x1890 mm, 

příkom 0,3 kW
kus 1,000 24 795,80 24 795,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 531,80

D VRN9 Ostatní náklady 40 531,80

16 K 092103001 Náklady na dopravu, montáž, zaškolení obsluhy soubor 1,000 40 531,80 40 531,80

SO 107 - Vybavení gastro

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 01 - Návštěvnické a vzdělávací centrum
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 044 074,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 044 074,40 21,00% 4 419 255,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 463 330,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 044 074,40

HSV - Práce a dodávky HSV 6 601 736,70

    1 - Zemní práce 201 405,10

    2 - Zakládání 890 047,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 132 159,00

    4 - Vodorovné konstrukce 928 262,00

    5 - Komunikace pozemní 16 447,90

    61 - Úprava povrchů vnitřních 518 043,20

    62 - Úprava povrchů vnějších 393 742,10

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 861 976,20

    64 - Osazování výplní otvorů 96 592,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 784,50

    94 - Lešení a stavební výtahy 205 879,20

    998 - Přesun hmot 197 397,70

PSV - Práce a dodávky PSV 13 881 008,80

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 340 161,20

    712 - Povlakové krytiny 242 039,70

    713 - Izolace tepelné 1 796 507,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 160 909,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 447 625,40

    762 - Konstrukce tesařské 2 011 914,40

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 260 949,10

    764 - Konstrukce klempířské 673 250,80

    765 - Krytina skládaná 1 213 766,90

    766 - Konstrukce truhlářské 2 873 844,40

    767 - Konstrukce zámečnické 887 583,70

    771 - Podlahy z dlaždic 325 017,20

    776 - Podlahy povlakové 168 691,70

    777 - Podlahy lité 400 681,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 721 993,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 18 327,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 81 461,60

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 195 048,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 61 235,20

OST - Ostatní 116 692,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 444 636,50

    VRN3 - Zařízení staveniště 439 317,80

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově
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    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 318,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 044 074,40

D HSV Práce a dodávky HSV 6 601 736,70

D 1 Zemní práce 201 405,10

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 60,000 192,20 11 532,00

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,514 814,90 1 233,80

VV 5,87*0,6*0,43 1,514

3 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 321,566 278,30 89 491,80

VV
1,8*1,65*22,4+2,2*1,65*24,2+2,4*1,65*6,1+2,2*1,65*6,7+2,3*

1,3*10,9+2,15*1,3*11+3,7*1,2*4
283,947

VV
(10,5*2+19*2+11,97+7,3+1,13)*1*0,43+3,9*0,9*0,43+2,13*0,7

7*0,43+5,87*0,5*0,43
37,619

VV Součet 321,566

4 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 0,530 953,30 505,20

VV "čerpací jímka" 1*1*0,53 0,530

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 323,610 16,00 5 177,80

6 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 301,447 40,90 12 329,20

VV 301,447 301,447

7 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 625,057 64,20 40 128,70

VV 1,514+321,566+0,53+301,447 625,057

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 301,447 120,00 36 173,60

VV 283,947-140,501*0,5+9*19,5*0,5 301,447

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 254,368 19,00 4 833,00

VV "mezi základy" 8,9*19,4+7*7,4+2,55*6,27+2,22*6,27 254,368

D 2 Zakládání 890 047,00

10 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,526 476,60 1 680,50

VV 0,6*0,43*2+1*0,43*7 3,526

11 K 274353102
Bednění prostupů v základových pásech průřezu do 

0,01 m2 hl přes 0,25 do 0,5 m
kus 1,000 328,80 328,80

12 K 274353121
Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 

0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m
kus 5,000 456,50 2 282,50

13 K 274353151
Bednění prostupů v základových pásech průřezu přes 

0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m
kus 3,000 1 360,10 4 080,30

14 K 274362021 Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari t 0,617 33 113,60 20 431,10

VV (5,87*0,6+0,5*0,6*2)*0,0054*1,2 0,027

VV
((10,5*2+19*2+11,97+7,3+1,13)*1+3,9*0,9+2,13*0,77+5,87*0,

5+0,5*1*7)*0,0054*1,2
0,590

VV Součet 0,617

15 M 56284730 distanční lišta k pokládání výztuže 100 mm m 237,768 41,40 9 843,60

VV (5,87*0,6+0,5*0,6*2)*2,5 10,305

VV
((10,5*2+19*2+11,97+7,3+1,13)*1+3,9*0,9+2,13*0,77+5,87*0,

5+0,5*1*7)*2,5
227,463

VV Součet 237,768

16 K 274321311
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 42,327 3 476,90 147 166,70

VV 5,87*0,6*0,43+0,5*0,6*0,43*2 1,772

VV
(10,5*2+19*2+11,97+7,3+1,13)*1*0,43+3,9*0,9*0,43+2,13*0,7

7*0,43+5,87*0,5*0,43+0,5*1*0,43*7
39,124

VV Součet 40,896

VV 40,896*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 42,327

17 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,526 92,00 324,40

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 140,501 2 176,00 305 730,20

VV

(5+5,75)*1,75+(4,5+5,75)*2+7*1,5+7,05*1,25+9,1*1,25+7,5*1,

25+6,3*1,5+5,95*1,5+6,55*1,25+7,3*1,25+1,48*1,25+5,25*1,2

5+3,26*1,25+2,56*1,5+0,45*1,25

131,953

VV 2,56*1+4,79*1,25 8,548

VV Součet 140,501

19 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,751 31 931,00 87 842,20

VV 0,00089*20*140,501*1,1 2,751

20 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 12,989 3 358,70 43 626,20

VV "mezi základy" (9*19,5+7,1*7,5+2,6*6,37+2,27*6,37)*0,05 12,989

21 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 21,658 669,40 14 497,90

VV
(9,6*2+20,1+11,55+0,55+12,52+7,55+7,35+4,95+0,3+1,28*2)*

0,25
21,658

22 K 273353121
Bednění prostupů v základových deskách průřezu přes 

0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m
kus 4,000 456,50 1 826,00

23 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,842 33 113,60 60 995,30

VV (9,5*20+7,3*8+5,17*6,87+1,23*0,3)*0,0054*1,2 1,842

24 M 56284722
distanční lišta  z umělé hmoty k pokládání výztuže 50 

mm
m 586,000 34,50 20 217,00

VV 9,5*41+8*16+6,85*10 586,000

25 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 43,222 3 831,70 165 613,70

VV (9,6*20,1+7,3*8,1+5,12*6,97+1,23*0,3)*0,15 43,222

26 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 21,658 164,40 3 560,60

VV
(9,6*2+20,1+11,55+0,55+12,52+7,55+7,35+4,95+0,3+1,28*2)*

0,25
21,658

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 132 159,00

27 K 311113231

Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění pohledového včetně výplně z betonu tř. C 

16/20

m2 156,500 1 178,90 184 497,90

VV 25,1+24,2+22,6+38,6+46 156,500

28 K 313361821 Výztuž obkladových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,532 30 313,90 46 440,90

VV 156,5*10*0,00089*1,1 1,532

29 K 311238967

Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených 

hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 300 

mm

m 56,400 1 122,70 63 320,30

VV
"1.NP" 9,6-0,65*4+11-2,5*2-2,1+12,7*2-4,4+0,7*2+5,4-

1,825*2+9,6+20-3,25-2,5*2
56,400

30 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou 

maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 380 mm

m2 16,500 2 694,60 44 460,90

VV "1.NP" (1,75+3,25+1)*2,75 16,500

31 K 311238943
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 

zakládací maltu tloušťky přes 440 do 500 mm
m 117,070 842,10 98 584,60

VV "2.NP" 9+12+12,2*2+20,585*2+1+9+20,5 117,070

32 K 311237161

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 

na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl 

zdiva 500 mm

m2 222,655 3 368,20 749 946,60

VV

"1.NP" 

(1,25+0,95+3+0,95+1,25+1,5+1,4+0,5+12,2+1,2+0,7+7,8+10+

1,5+2+2+1,5)*2,75

136,675

VV -0,9*1,85*7-0,75*1,85*2 -14,430

VV

"2.NP" 

(19,5+11,5+0,5)*0,25+(10+12,2+20,585*2+12,7+10)*0,5+10*4

,95

100,410

VV Součet 222,655

33 K 311238937
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 

zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm
m 33,400 617,50 20 624,50

VV "1.NP" 7,5-1,4+6,42*2-0,9*2 17,140

VV "2.NP" 1,62+ 4,88*3 16,260

VV Součet 33,400

34 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 73,313 1 740,20 127 579,30

VV "1.NP" (7,5+6,42*2)*3-1,4*2,25-0,9*2,25*2 53,820

VV
"2.NP" 1,62*0,5+(1,62*2,25)/2+ 

4,88*3*0,5+((4,88+3,6)/2)*2,25
19,493

VV Součet 73,313

35 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm
m2 6,745 1 459,60 9 845,00

VV "2.NP" 3,14*2,75-0,9*2,1 6,745

36 K 311236211

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných do P15 s maltovanými 

kapsami tl 250 mm

m2 127,025 2 357,80 299 499,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

"2.NP" 

(9+6,35*2)*0,5+1,6*2,25*2+5,8*2,25+(1,935+14,03+5,785)*2,

75-0,9*2,25*4-1*2,25+7,5*0,5+1,6*2,25+4,3*2,25-

1*2,25+7,5*2+(7,5*4,45)/2

127,025

37 K 311236231

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou 

maltu M10 z cihel děrovaných do P15 s maltovanými 

kapsami tl 300 mm

m2 15,000 2 638,40 39 576,00

VV "2.NP" 7,5*0,5+6*2,25-1*2,25 15,000

38 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 12,000 426,70 5 120,40

VV "1.NP" 4+1 5,000

VV "2.NP" 5+2 7,000

VV Součet 12,000

39 K 317168015 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm kus 4,000 709,60 2 838,40

VV "2.NP" 4 4,000

40 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 2,000 617,50 1 235,00

VV "2.NP" 2 2,000

41 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 6,000 449,10 2 694,60

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 6,000

42 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 2,000 616,30 1 232,60

VV "1.NP" 2 2,000

43 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 34,000 505,20 17 176,80

VV "1.NP" 30 30,000

VV "1.NP" 4 4,000

VV Součet 34,000

44 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 48,000 617,50 29 640,00

VV "1.NP" 5+10+10 25,000

VV "2.NP" 2+12+9 23,000

VV Součet 48,000

45 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 14,000 673,60 9 430,40

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 3+4+3 10,000

VV Součet 14,000

46 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 4,000 988,00 3 952,00

VV "1.NP" 4 4,000

47 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 115 mm
m2 139,539 988,00 137 864,50

VV "1.NP" (4,01*2+4,97+1+2,895*2)*3-0,8*2,25*4-0,9*2,25 50,115

VV

"2.NP" 

(1,82+4,15*2+5,23+1,92*4+2,4+3,2*2+2,1+2,635+1,4+1,685+

0,6+0,685+0,25)*2,75-1,4*2,1*4-1,75*2,1-0,8*2,1*5

89,424

VV Součet 139,539

48 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 

tloušťky 140 mm
m2 150,184 1 100,30 165 247,50

VV
"1.NP" (2,1+7,8+5,1+3,51+3,26+2,4+1,3)*3-0,9*2,25*3-

1*2,25*2
65,835

VV
"2.NP" 3,85*2,75*4+(3,765+2,25+1,75+3)*2,75+2,1*2,75-

0,8*2,1-0,9*2,1*5-1*2,1
64,499

VV "2.NP" (19,5+11,5+0,5)*0,5+4,3*0,25*2+3,9*0,25*2 19,850

VV Součet 150,184

49 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 45,250 137,00 6 199,30

VV "1.NP" 4,01*2+4,97+1+2,895*2 19,780

VV "1.NP" 2,1+7,8+5,1+3,51+3,26+2,4+1,3 25,470

VV Součet 45,250

50 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 59,750 224,60 13 419,90

VV 10*3+10*0,5+2,75*9 59,750

51 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 45,173 1 145,20 51 732,10

VV "soc.zař. 1.NP" (4,01+1,85+1+1,05)*1,5+2,26*3,25 19,210

VV "soc.zař. 2.NP" (0,9*9+1,55+1,4)*1,25+0,9*2,25*6 25,963

VV Součet 45,173

D 4 Vodorovné konstrukce 928 262,00

52 K 411133902

Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 

závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 

18 m

kus 2,000 898,20 1 796,40

53 M 59346962
panel stropní předpjatý š 1190mm v 265mm SPIROLL 

PSP 265/0/6
m 8,000 2 339,80 18 718,40

VV 4*2 8,000

54 K 411133903

Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez 

závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 

18 m

kus 21,000 898,20 18 862,20
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VV 16+2+3 21,000

55 M 59346966
panel stropní předpjatý š 1190mm v 320mm SPIROLL 

PSP 320/0/7
m 187,800 2 391,50 449 123,70

VV 9,3*16+7,8*5 187,800

56 K 389361001
Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z 

betonářské oceli
t 0,187 31 931,00 5 971,10

VV "strop-odhad" 0,982*0,19 0,187

57 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 1,108 5 913,20 6 551,80

VV

"strop" 

9,3*0,33*0,32+0,35*0,75*0,1+0,3*0,75*0,1+0,65*0,705*0,1+0,

45*0,705*0,1

1,108

58 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 7,183 1 094,00 7 858,20

VV
"spodky překladů spojené s věnci" 

2,5*0,38*2+2,1*0,38+0,9*0,3*5+3,25*0,38+2,5*0,38*2
7,183

59 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 7,183 198,70 1 427,30

60 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 7,183 881,00 6 328,20

61 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 7,183 132,50 951,70

62 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
t 2,111 22 454,80 47 402,10

VV 8,1*0,0362*6 1,759

VV 5,3*0,0332*2 0,352

VV Součet 2,111

63 M 13010726
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

240
t 1,900 44 909,50 85 328,10

VV 8,1*0,0362*6 1,759

VV 1,759*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,900

64 M 13010830
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

240
t 0,380 44 909,50 17 065,60

VV 5,3*0,0332*2 0,352

VV 0,352*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,380

65 K 411354204
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

40 mm plech lesklý tl 0,88 mm
m2 26,098 532,20 13 889,40

VV 3,88*1,65+2,87*1,65+3,95*2,2+2,85*2,2 26,098

66 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,057 31 931,00 1 820,10

VV 26,098*5*0,000395*1,1 0,057

67 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,095 33 113,60 3 145,80

VV 26,098*0,00303*1,2 0,095

68 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,957 4 494,00 8 794,80

VV (3,88*1,65+2,87*1,65+3,95*2,2+2,85*2,2)*0,075 1,957

69 K 417238233
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace
m 7,800 306,30 2 389,10

VV "izolace věnců, det. f" 0,9*2+0,75*2 3,300

VV "izolace věnců, det. h" 2,25*2 4,500

VV Součet 7,800

70 K 417238234
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou 

v přes 250 do 290 mm bez tepelné izolace
m 42,400 382,00 16 196,80

VV

"izolace věnců, det. a1" 

1,25*2+3+1,125+2,125*2+4,125+1,2*2+2,25+2,125+1,125*2+

0,5+1,325+2,435+0,375+1,44

30,100

VV "izolace věnců, det. b" 0,9*5 4,500

VV "izolace věnců, det. f" 0,9*2+0,75*2 3,300

VV "izolace věnců, det. h" 2,25*2 4,500

VV Součet 42,400

71 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 68,625 632,70 43 419,00

VV (20,1+19,5+11,5+11,2+0,38*4)*0,5 31,910

VV
(9*4+8,3+7,5+0,8+9,77+9,57+8,1++2,55+7,3+7+1,08+2,55+6,

42+2,25*3+3,09+2,55+2,49*2+1,08+0,3+4,17)*0,25
32,465

VV
(3,88*2+1,65*2+2,87*2+1,65*2+3,95*2+2,2*2+2,85*2+2,2*2)*

0,1
4,250

VV Součet 68,625

72 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 1,421 31 931,00 45 374,00

VV 1,292 1,292

VV 1,292*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,421

73 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 10,923 4 612,30 50 380,20

VV (20,1+11,5)*0,38*0,5 6,004

VV
(9*2+8,6+9,57+7,02+2,55+0,78+7,3+2,25*2+3,09+4,17)*0,3*0

,25
4,919

VV Součet 10,923

74 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 68,625 106,50 7 308,60
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75 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 9,570 1 140,10 10 910,80

VV
2,218*1,1+1,15*1,017+1,1*1,253+2,798*1,1+2,218*0,3+2,798

*0,3
9,570

76 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,004 685,90 6 175,80

VV (0,2545*2+0,1765*8+0,27*7)*1,1 4,192

VV (0,1765*9+0,27*8+0,406+0,22)*1,1 4,812

VV Součet 9,004

77 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 0,122 79 591,00 9 710,10

78 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,738 5 984,10 10 400,40

VV
1,1*0,27*0,431+1,1*2*0,12+1,1*0,27*0,1765*3+2,55*1,253*0,

164+1,1*2,7*0,12+1,1*0,27*0,1765*4+1,1*0,406*0,22
1,738

79 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,004 131,30 1 182,20

80 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 9,570 185,70 1 777,10

81 K 434191452
Osazení schodišťových stupňů kamenných 

pemrlovaných oboustranně do otvorů se zazděním
m 9,750 1 329,70 12 964,60

VV "R2" 2,1 2,100

VV "R5" 3,25 3,250

VV "R6" 4,4 4,400

VV Součet 9,750

82 M 58388115

plný kamenný práh 250 x 120 x 1000 mm vstupních 

dveří do objektu, pochozí s protiskluznou úpravou líce 

dle ČSN 74 4505, lícové strany pemrlováno, čelní 

zkosená hrana

m 5,350 1 542,40 8 251,80

VV "R2" 2,1 2,100

VV "R5" 3,25 3,250

VV Součet 5,350

83 M 58388113

plný kamenný práh 170 x 120 x 4400 mm vstupních 

dveří do objektu, pochozí s protiskluznou úpravou líce 

dle ČSN 74 4505, lícové strany pemrlováno, čelní 

zkosená hrana

m 4,400 1 542,40 6 786,60

VV "R6" 4,4 4,400

D 5 Komunikace pozemní 16 447,90

84 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 13,400 808,40 10 832,60

VV "R 16" 33,5*0,4 13,400

85 M 58381006
dlažba okapního chodníku žulová z tříděných odseků 

od kostek, povrch nepravidelný štípaný
m2 13,534 414,90 5 615,30

VV "R 16" 33,5*0,4 13,400

VV 13,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,534

D 61 Úprava povrchů vnitřních 518 043,20

86 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 

200mm

m2 3,202 1 116,90 3 576,30

VV "půda" (3,37*1,9)/2 3,202

87 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm
m2 3,362 1 223,30 4 112,70

VV 3,202 3,202

VV 3,202*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,362

88 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 126,700 48,50 6 145,00

VV
(1,825+2,25*2)*2+(0,9+1,85*2)*7+(0,75+1,85*2)*2+(3,25+2,7

5*2)+(2,1+2,75*2)+(2,5+2,75*2)*4+(0,65+2,75*2)*4
126,700

89 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 133,035 41,80 5 560,90

VV 126,7 126,700

VV 126,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,035

90 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 72,005 24,20 1 742,50

VV
1,825*2,25*2+0,9*1,85*7++0,75*1,85*2+3,25*2,75+2,1*2,75+

2,5*2,75*4+0,65*2,75*4
72,005

91 K 612131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

strojně
m2 1 077,452 64,40 69 387,90

VV 77,405+964,693+35,354 1 077,452

92 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená strojně
m2 77,405 276,60 21 410,20

VV "m.č. 240" (2,765*2+1,75)*2,635+2*1,725*2+1,75*0,815 27,509

VV
"m.č. 249" (0,7*2+1,435)*2,385+1,7*1,475*2+1,435*0,565-

0,8*2
10,987

VV "m.č. 253" (3*2+5,645)*2,635+1,63*1,725*2+5,645*0,815-1*2 38,909

VV Součet 77,405

93 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně
m2 964,693 383,00 369 477,40
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VV

"1.NP" 

(2,25*2+6,42+3,51*4+3*2+3,28*2+5,9*2+7,5*2+3,26*2+2,26*2

+2,14*2+2,895*4+1,55*2+1,05*4+1,48*2+1,3*2+1,85*2+4,01*

4+1,95*2+9*2+15,35*2+2,1*2)*3,05

550,891

VV

-1,825*2,25*2-0,9*1,85*7-0,75*1,85*2-3,25*2,75-2,5*2,75*4-

0,65*2,75*4-2,1*2,75-0,9*2*11-1,3*2,1*2-1*2*4-1,2*3,05-

0,8*2*6

-118,525

VV

"2.NP" 

17,24*7+5,6+11,42*9+(17,6+1,69+0,6*2+3,14+3+2,635*2+1,5

7+1,4*2+3+2,25+2,1+1,55)*2,65+(1,55+2,1+2,25+3+2,635+5,

405+3+3,13*2+3+6+2,64+17,6)*1

404,201

VV

20,9*5+15,3*3+(14,4+2,3+1,94+4,15*2+1,94+3+1,92*7+1,82*

8+2,215*4)*2,63+18,75*1*2+15-0,8*2*8*17-0,9*2*19-

1*2*7+1,6*1,6*4

128,126

VV Součet 964,693

94 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 35,354 1 036,10 36 630,30

VV

(1,825+2,25*2)*0,18+(0,9+1,85*2)*0,3*7+(0,75+1,85*2)*0,3*2

+(3,25+2,75*2)*0,3+(2,1+2,75*2)*0,3+(2,5+2,75*2)*0,3*4+(0,6

5+2,75*2)*0,3*4

35,354

D 62 Úprava povrchů vnějších 393 742,10

95 K 621221061

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 

podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 240 mm

m2 5,280 1 706,50 9 010,30

VV "závětří det. c3" 4,4*1,2 5,280

96 M 63151546
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 260mm
m2 5,544 1 628,00 9 025,60

VV 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,544

97 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 27,201 774,70 21 072,60

VV "věnce det. a2" (2+1,4+2*4)*0,85 9,690

VV "věnce det. g"  (2,5*2+2,1+3,25+2,5*2)*0,85 13,048

VV "věnce det. i"  (1+3,25+1)*0,85 4,463

VV Součet 27,201

98 M 28376040 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 28,561 312,20 8 916,70

VV "věnce det. a2" (2+1,4+2*4)*0,85 9,690

VV "věnce det. g"  (2,5*2+2,1+3,25+2,5*2)*0,85 13,048

VV "věnce det. i"  (1+3,25+1)*0,85 4,463

VV Součet 27,201

VV 27,201*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,561

99 K 622212011

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 23,150 270,60 6 264,40

VV "nadpraží det. b" 0,9*5 4,500

VV "nadpraží det. f" 0,9*2+0,75*2 3,300

VV "nadpraží det. g" 2,5*2+2,1+3,25+2,5*2 15,350

VV Součet 23,150

100 K 622212061

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 80 mm

m 4,500 370,50 1 667,30

VV "nadpraží det. h" 2,25*2 4,500

101 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 6,281 130,20 817,80

VV "nadpraží det. b" 0,9*5*0,2 0,900

VV "nadpraží det. f" (0,9*2+0,75*2)*0,2 0,660

VV "nadpraží det. g" (2,5*2+2,1+3,25+2,5*2)*0,2 3,070

VV "nadpraží det. h" 2,25*2*0,24 1,080

VV Součet 5,710

VV 5,71*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,281

102 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 126,700 51,20 6 487,00

VV
(1,825+2,25*2)*2+(0,9+1,85*2)*7+(0,75+1,85*2)*2+(3,25+2,7

5*2)+(2,1+2,75*2)+(2,5+2,75*2)*4+(0,65+2,75*2)*4
126,700

103 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 

ostění ETICS
m 133,035 44,00 5 853,50

VV 126,7 126,700

VV 126,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,035

104 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 72,005 25,60 1 843,30

VV
1,825*2,25*2+0,9*1,85*7++0,75*1,85*2+3,25*2,75+2,1*2,75+

2,5*2,75*4+0,65*2,75*4
72,005

105 K 622131301
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

strojně
m2 352,165 83,30 29 335,30

VV 23,55+14,082+314,533 352,165

106 K 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn 

tloušťky do 30 mm
m2 23,550 774,70 18 244,20

VV
(0,125*2+0,5)*2,25+4,4*0,5+3,25*2,75+1*2,75+0,95*2,75*2+1

*2,75
23,550
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107 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 23,550 359,30 8 461,50

108 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 23,550 69,70 1 641,40

109 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 23,550 195,30 4 599,30

110 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 14,082 994,70 14 007,40

VV

(1,825+2,25*2)*0,12*2+(0,9+1,85*2)*0,12*7+(0,75+1,85*2)*0,

12*2+(3,25+2,75*2)*0,12+(3,25+2,75*2)*0,12+(2,1+2,75*2)*0,

12+(6+2,75*2)*0,12*2

12,222

VV (2,25+2,75*2)*0,12*2 1,860

VV Součet 14,082

111 K 622321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená strojně
m2 314,533 311,00 97 819,80

VV

10*4,2+10*5,2+10*5+7,8*4,2+0,5*4,2+20,5*4,2+9,5*0,5+4,2*1

,7*4+11,5*4,2+12,2*4,2+1,2*2,75*2-0,9*1,85*7-0,75*1,85*2-

3,25*2,75-6*2,75*2-2,25*2,75*2

335,668

VV -2,1*2,75-3,2*1,2*4 -21,135

VV Součet 314,533

112 K 622321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky strojně
m2 629,066 79,20 49 822,00

VV 314,533*2 629,066

113 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 352,165 280,70 98 852,70

VV 23,55+14,082+314,533 352,165

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 861 976,20

114 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 89,060 461,30 41 083,40

VV "C05" 15,03+10,41+10,67+39,39+7,37+6,19 89,060

115 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 

provedený v ploše
m2 425,240 351,20 149 344,30

VV
"na stropních panelech" 

9,3*19,53+9,55*7,8+2,25*4,15+20,485*7,8
425,240

116 K 635111311
Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 

vrstvy podlah z písku prosátého
m2 239,560 63,70 15 260,00

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV Součet 239,560

117 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 

50 mm
m2 616,648 570,00 351 489,40

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 616,648

118 K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm
m2 1 760,825 47,50 83 639,20

VV "1.NP P01" 143,42*4 573,680

VV
"1.NP P04a" 

(10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93)*2
175,820

VV "1.NP P04b" (3,74+4,49)*2 16,460

VV "2.NP P10" 78,3*4 313,200

VV "2.NP P12" (3,53+26,14)*4 118,680

VV "2.NP P13a" (2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15)*1 28,670

VV "2.NP P13b" (8,56+4,65)*2 26,420

VV "2.NP P13d" (2,25*1,35)*2 6,075

VV "2.NP P14a" (14,05+29,16+22,34+22,33+42,64)*3 391,560

VV "2.NP P14b" 8,29*3 24,870

VV "2.NP P15" (8,6+48,8+27,99)*1 85,390

VV Součet 1 760,825

119 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 

objemové vyztužení 0,9 kg/m3
m3 38,277 189,20 7 242,00

VV "1.NP P01" 143,42*0,068 9,753

VV
"1.NP P04a" 

(10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93)*0,056
4,923

VV "1.NP P04b" (3,74+4,49)*0,059 0,486

VV "2.NP P10" 78,3*0,066 5,168

VV "2.NP P12" (3,53+26,14)*0,068 2,018

VV "2.NP P13a" (2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15)*0,054 1,548

VV "2.NP P13b" (8,56+4,65)*0,057 0,753
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VV "2.NP P13d" (2,25*1,35)*0,057 0,173

VV "2.NP P14a" (14,05+29,16+22,34+22,33+42,64)*0,065 8,484

VV "2.NP P14b" 8,29*0,064 0,531

VV "2.NP P15" (8,6+48,8+27,99)*0,052 4,440

VV Součet 38,277

120 K 632459176
Příplatek k potěrům tl přes 50 do 60 mm za plochu do 5 

m2
m2 36,698 31,70 1 163,30

VV "1.NP P04a" 1,45+1,63+1,53 4,610

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49 16,170

VV "2.NP P13b" 4,65 4,650

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV Součet 36,698

121 K 632459177
Příplatek k potěrům tl přes 60 do 70 mm za plochu do 5 

m2
m2 3,530 34,80 122,80

VV "2.NP P12" 3,53 3,530

122 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 

stržení šlemu
m2 616,648 23,70 14 614,60

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 616,648

123 K 634911113
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v 

čerstvé betonové mazanině
m 18,945 59,20 1 121,50

VV 3,285+2,4+2,62*3+5,4 18,945

124 K 632451101
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 

přes 2 do 5 mm
m2 616,648 319,30 196 895,70

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 616,648

D 64 Osazování výplní otvorů 96 592,80

125 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 7,000 1 419,20 9 934,40

VV 4+1+2 7,000

126 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 4,000 2 247,00 8 988,00

VV 4 4,000

127 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 2 247,00 2 247,00

VV 1 1,000

128 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 2 365,30 4 730,60

VV 2 2,000

129 K 642946111
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 

pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky
kus 6,000 1 712,60 10 275,60

VV "2.NP" 6 6,000

130 M 55331611
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

700mm standardní rozměr
kus 4,000 9 477,90 37 911,60

131 M 55331612
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

800mm standardní rozměr
kus 2,000 10 063,00 20 126,00

132 K 751398023 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,100 do 0,150 m2 kus 2,000 650,50 1 301,00

133 M 55341426
mřížka větrací nerezová se síťovinou 350x350mm, ozn. 

Z 2
kus 2,000 539,30 1 078,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 784,50

134 K 634113115
Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 

80 mm
m 2,650 184,10 487,90

VV "ost 4" 2,65 2,650

135 K 434191422
Osazení parapetů kamenných broušených nebo 

leštěných 
m 17,850 936,10 16 709,40
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VV "R8, R11, R14" 0,65*4+3,25+6*2 17,850

136 M 58388111

kamenný parapet okna žulový plný 200x120x1000mm, 

horní plocha ve spádu, lícová strana broušený matný 

povrch, čelní zkosená hrana, okapní zářez 

m 17,850 1 702,00 30 380,70

VV "R8, R11, R14" 0,65*4+3,25+6*2 17,850

137 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC 

pásem ve stěně
m 7,200 3 340,20 24 049,40

VV "ost 5" 7,2 7,200

138 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 6,000 115,90 695,40

VV "M1, M2" 3+3 6,000

139 M 54889030 uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm kus 6,000 284,00 1 704,00

140 K 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu kus 15,000 136,10 2 041,50

VV "Z16" 3+4+8 15,000

141 M 14011050
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

76x3,2mm
m 1,050 434,00 455,70

VV 0,35*3 1,050

142 M 14011034
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

60,3x2,9mm
m 1,400 318,10 445,30

VV 0,35*4 1,400

143 M 14011026
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

51x3,2mm
m 2,800 267,00 747,60

VV 0,35*8 2,800

144 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 217,00 1 736,00

VV "V205" 8 8,000

145 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 8,000 1 191,40 9 531,20

VV "V205" 8 8,000

146 K 953993321
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přilepením
kus 17,000 73,40 1 247,80

VV "V204" 8+2+1+6 17,000

147 M 73534554 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem kus 17,000 37,30 634,10

148 K 953993326
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přivrtáním na zdivo
kus 3,000 142,60 427,80

VV "V201" 1+2 3,000

149 M 73534560
tabulka kovová gravírovaná symbol a text 400x300 

mm
kus 3,000 36,30 108,90

VV "V201" 1+2 3,000

150 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 792,373 86,30 68 381,80

VV 20,5*10*2+12,2*8,5*2+20,585*8,5 792,373

D 94 Lešení a stavební výtahy 205 879,20

151 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 364,000 55,00 20 020,00

VV (12+10+20,5+10+11,5+2)*4+10*5+10*2*2+10 364,000

152 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 10 920,000 1,30 14 196,00

VV 364 364,000

VV 364*30 'Přepočtené koeficientem množství 10 920,000

153 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 3 644,000 22,40 81 625,60

154 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 158,000 55,00 63 690,00

VV 380*2+398 1 158,000

155 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 398,000 66,20 26 347,60

VV 398 398,000

D 998 Přesun hmot 197 397,70

156 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 900,537 219,20 197 397,70

D PSV Práce a dodávky PSV 13 881 008,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 340 161,20

157 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 288,145 26,60 7 664,70

VV 9,6*20,1+7,3*8,1+5,12*6,97+1,23*0,3 288,145

158 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,095 64 888,20 6 164,40

VV 288,145 288,145

VV 288,145*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,095

159 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 36,385 37,30 1 357,20

VV
(9,6*2+20,1+11,55+0,55+12,52+7,55+7,35+4,95+0,3+1,28*2)*

0,42
36,385

Strana 91 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

160 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 64 888,20 778,70

VV 36,385*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

161 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 576,291 196,80 113 414,10

VV (9,6*20,1+7,3*8,1+5,12*6,97+1,23*0,3)*2 576,291

162 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 335,833 228,80 76 838,60

VV 9,6*20,1+7,3*8,1+5,12*6,97+1,23*0,3 288,145

VV 288,145*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 335,833

163 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 335,833 228,80 76 838,60

VV 9,6*20,1+7,3*8,1+5,12*6,97+1,23*0,3 288,145

VV 288,145*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 335,833

164 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 72,769 265,90 19 349,30

VV
(9,6*2+20,1+11,55+0,55+12,52+7,55+7,35+4,95+0,3+1,28*2)*

0,42*2
72,769

165 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 44,426 228,80 10 164,70

VV 36,385*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 44,426

166 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 44,426 228,80 10 164,70

VV 36,385*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 44,426

167 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 

stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva
m2 23,568 184,50 4 348,30

VV "spára betonových přizdívek soklu nad UT" 

VV
(5,4+5,75+4,7+6,1+7+7+10,5+5,25+5,65+6,6+7,45+1,23+4,7+

1,23)*0,15*2
23,568

168 M 58581005
malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se 

síranovzdorným pojivem
kg 40,066 47,10 1 887,10

VV 23,568 23,568

VV 23,568*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 40,066

169 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 4,208 2 659,40 11 190,80

D 712 Povlakové krytiny 242 039,70

170 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 30,586 63,40 1 939,20

VV 4,3*1,865*2+3,9*1,865*2 30,586

171 K 712631111
Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 603,259 81,10 48 924,30

VV
20,5*6,955*2+32,555*5,895*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-

3,9*2,635*2-0,8*1*2-0,8*1,6*15
603,259

172 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 728,922 202,10 147 315,10

VV 30,586+603,259 633,845

VV 633,845*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 728,922

173 K 712363031
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií PO 

rozvinutím a natažením v ploše
m2 30,586 74,00 2 263,40

VV 4,3*1,865*2+3,9*1,865*2 30,586

174 M 28329017
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) nevyztužená 

určená na detaily tl 1,5mm
m2 35,648 752,00 26 807,30

VV 30,586*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 35,648

175 K 712363032
Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů 

fólií PO navařením
m 16,400 22,50 369,00

VV 4,3*2+3,9*2 16,400

176 K 712363033
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením 

fólie PO na oplechování v plné ploše
m2 32,692 187,20 6 119,90

VV 1,865*0,1*8+4,1*4+3,7*4 32,692

177 K 712363101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 

fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny
kus 300,000 12,30 3 690,00

VV 30*10 300,000

178 M 56280323 teleskopická hmoždinka pro kotvení TI dl 145mm kus 300,000 7,00 2 100,00

179 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,736 1 446,70 2 511,50
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D 713 Izolace tepelné 1 796 507,70

180 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 239,560 60,90 14 589,20

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV Součet 239,560

181 K 713141136
Montáž izolace tepelné podlah lepené za studena 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 418,085 133,60 55 856,20

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" (3,53+26,14)*2 59,340

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" (2,25*1,35)*2 6,075

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29*2 16,580

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 418,085

182 M 28376018
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 

120mm
m2 244,351 454,10 110 959,80

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV Součet 239,560

VV 239,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 244,351

183 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 

(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm
m2 376,174 47,30 17 793,00

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 368,798

VV 368,798*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 376,174

184 M 28376013
deska perimetrická pro zateplení spodních 150kPa 

λ=0,035 tl 50mm
m2 33,362 142,00 4 737,40

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV Součet 32,708

VV 32,708*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 33,362

185 M 28376356
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 

200kPa λ=0,034 tl 80mm
m2 8,456 201,00 1 699,70

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV 8,29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,456

186 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 624,938 29,60 18 498,20

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29*2 16,580

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 624,938

187 M IVR.601001FR Fólie separační rastrovaná - 0,2x1200mm - 200m² m2 670,920 71,00 47 635,30

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 575,650

VV 575,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 670,920

188 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 190,697 11,80 2 250,20

VV "1.NP P02" 18,31+15,43+26,77+27,53 88,040

VV "2.NP P11a" 11,93*2 23,860

VV "2.NP P14b" 2,43 2,430

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670
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VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14b" 8,29*2 16,580

VV Součet 163,618

VV 163,618*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 190,697

189 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 

drátem rohoží, pásů, dílců, desek
m2 229,445 144,30 33 108,90

VV "S04b 2.NP" 5,4*19,05+3,9*12,1+3,9*20,355 229,445

190 K 713121112

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi 

trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 219,144 120,70 26 450,70

VV "SO4b 2.NP" 5,2*19,05+3,7*12,1+3,7*20,355 219,144

191 M 63152132 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 80mm m2 457,561 240,10 109 860,40

VV 229,445+219,144 448,589

VV 448,589*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 457,561

192 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

okrajovými pásky
m 624,938 24,50 15 311,00

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29*2 16,580

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 624,938

193 M 59030974 páska okrajová izolační pro SDV š 100mm m 656,185 48,80 32 021,80

VV 624,938 624,938

VV 624,938*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 656,185

194 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 149,345 184,50 27 554,20

VV "základy" 

VV

(5,4+5,75)*2,17+(4,7+6,1)*2,42+7*1,92+7*1,67+10,5*1,67+5,

25*1,92+5,65*1,92+6,6*1,67+7,45*1,67+1,23*1,67+4,7*1,67+

1,23*1,67

149,345

195 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 50mm
m2 156,812 165,60 25 968,10

VV 149,345 149,345

VV 149,345*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,812

196 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 4,752 56,10 266,60

VV
"pod dveřní/okení práh obvodového zdiva 1.NP" 

(0,65*4+2,5*2+2,1+1,825*2+3,25+2,5*2)*0,22
4,752

197 M 28376806
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 

80mm
m2 4,990 1 419,20 7 081,80

VV 4,752*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,990

198 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 26,118 273,20 7 135,40

VV

"izolace věnců tl.120mm, det. a1" 

(1,25*2+3+1,125+2,125*2+4,125+1,2*2+2,25+2,125+1,125*2

+0,5+1,325+2,435+0,375+1,44)*0,32 

9,632

VV "izolace věnců tl.120mm, det. b" (0,9*5)*0,32 1,440

VV "izolace věnců tl.120mm, det. f" (0,9*2+0,75*2)*0,57 1,881

VV "izolace věnců tl.120mm, det. h" (2,25*2)*0,57 2,565

VV

"izolace věnců tl.130mm, det. a1" 

(1,25*2+3+1,125+2,125*2+4,125+1,2*2+2,25+2,125+1,125*2

+0,5+1,325+2,435+0,375+1,44)*0,25

7,525

VV "izolace věnců tl.130mm, det. b" (0,9*5)*0,25 1,125

VV "izolace věnců tl.130mm, det. f" (0,9*2+0,75*2)*0,25 0,825

VV "izolace věnců tl.130mm, det. h" (2,25*2)*0,25 1,125

VV Součet 26,118

199 M 28376040 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 120mm m2 16,294 224,70 3 661,30

VV

"izolace věnců, det. a1" 

(1,25*2+3+1,125+2,125*2+4,125+1,2*2+2,25+2,125+1,125*2

+0,5+1,325+2,435+0,375+1,44)*0,32 

9,632

VV "izolace věnců, det. b" (0,9*5)*0,32 1,440

VV "izolace věnců, det. f" (0,9*2+0,75*2)*0,57 1,881

VV "izolace věnců, det. h" (2,25*2)*0,57 2,565

VV Součet 15,518

VV 15,518*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,294

200 M 28376041 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 130mm m2 11,130 236,50 2 632,20

VV

"izolace věnců, det. a1" 

(1,25*2+3+1,125+2,125*2+4,125+1,2*2+2,25+2,125+1,125*2

+0,5+1,325+2,435+0,375+1,44)*0,25

7,525

VV "izolace věnců, det. b" (0,9*5)*0,25 1,125

VV "izolace věnců, det. f" (0,9*2+0,75*2)*0,25 0,825

VV "izolace věnců, det. h" (2,25*2)*0,25 1,125
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VV Součet 10,600

VV 10,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,130

201 K 713151165

Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované 

nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 140 

do 160 mm

m2 635,623 354,80 225 519,00

VV
20,5*7,26*2+32,555*6,2*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-3,9*2,635*2-

0,8*1*2-0,8*1,6*15
635,623

202 K 713141242

Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 

plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 

mm

m2 30,586 112,10 3 428,70

VV 4,3*1,865*2+3,9*1,865*2 30,586

203 M 28376535

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

1200x2400x160mm

m2 699,519 1 092,80 764 434,40

VV 635,623+30,586 666,209

VV 666,209*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 699,519

204 K 713111124
Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením 

rohoží, pásů, dílců, desek
m2 242,991 270,90 65 826,30

VV "SO4b" 5,6*19,05+4,2*12,1+4,2*20,355 242,991

205 M 28376531

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro šikmé střechy 

1200x2400x80mm

m2 247,851 545,20 135 128,40

VV 242,991 242,991

VV 242,991*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 247,851

206 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí separační fólií z PE
m2 219,144 29,60 6 486,70

VV "SO4b" 5,2*19,05+3,7*12,1+3,7*20,355 219,144

207 M 28329029

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2

m2 255,412 77,20 19 717,80

VV 219,144*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 255,412

208 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 7,490 1 454,60 10 895,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 160 909,90

209 K 725291212 Věšák na ručník soubor 5,000 159,60 798,00

VV "V213" 5 5,000

210 K 725291512
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez dávkovač 

tekutého mýdla na 350 ml
soubor 11,000 3 723,10 40 954,10

VV "V212" 11 11,000

211 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 10,000 2 436,00 24 360,00

VV "V215" 10 10,000

212 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 12,000 2 691,30 32 295,60

VV "V217" 12 12,000

213 M 55431082
Koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 

350x290x190mm
kus 12,000 1 457,30 17 487,60

VV "V217" 12 12,000

214 K 725291651
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové štětka 

WC
soubor 10,000 1 595,60 15 956,00

VV "V215" 10 10,000

215 K 725529302 Montáž osoušeče rukou soubor 3,000 691,40 2 074,20

VV "V216" 3 3,000

216 M SNL.SLO02E nerezový bezdotykový osoušeč rukou kus 3,000 8 994,80 26 984,40

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 447 625,40

217 K 735511008

Podlahové vytápění - systémová deska s 

kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 

výšky 50 až 53 mm

m2 575,650 777,60 447 625,40

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P15" 8,6+48,8+27,99 85,390

VV Součet 575,650

D 762 Konstrukce tesařské 2 011 914,40

218 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 10,419 2 308,30 24 050,20

VV

"krokve 100/160" 

0,1*0,16*(5,12*2+3,87*4+4,34*8+5,98*58+4,06*2+2,5*2+0,95*

2+4,81*2+3,25*2+1,72*2+3,28*8)

7,490

VV "krokve 100/160" 0,1*0,16*(7,04*26) 2,929

VV Součet 10,419
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219 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 32,949 1 116,90 36 800,70

VV 1,299+16,018+3,581+0,449+3,661+2,34+5,601 32,949

220 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm kus 128,000 30,30 3 878,40

VV "kotvení vaznic" 4*32 128,000

221 M 31140010 vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 12x120mm
100 

kus
1,280 1 914,70 2 450,80

VV 128*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,280

222 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm
100 

kus
1,280 234,00 299,50

223 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl do 120 cm2
m 98,390 265,90 26 161,90

VV "pozednice 100/120" 98,39 98,390

224 M 60512126
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 120cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 1,299 10 360,80 13 458,70

VV "pozednice 100/120" 0,1*0,12*98,39 1,181

VV 1,181*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,299

225 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 468,000 262,70 122 943,60

VV "kleštiny 80/160" 5,24*38+3,74*68 453,440

VV "krokev úžlabí 140/160" 7,28*2 14,560

VV Součet 468,000

226 K 762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 

hoblovaného průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 651,140 311,70 202 960,30

VV

"krokve 100/160" 

7,04*26+5,12*2+3,87*4+4,34*8+5,98*58+4,06*2+2,5*2+0,95*

2+4,81*2+3,25*2+1,72*2+3,28*8

651,140

227 K 762353230
Montáž střešního vikýře pultového z hraněného řeziva 

pl přes 144 do 224 cm2
m 82,080 326,50 26 799,10

VV "krokev úžlabí 140/160" 7,28*2 14,560

VV "krokev vikýře 100/180" 2,15*16 34,400

VV "sloupek vikýře 140/140" 2,07*16 33,120

VV Součet 82,080

228 M 60512130
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 16,018 9 967,30 159 656,20

VV "kleštiny 80/160" 0,08*0,16*(5,24*38+3,74*68) 5,804

VV

"krokve 100/160" 

0,1*0,16*(5,12*2+3,87*4+4,34*8+5,98*58+4,06*2+2,5*2+0,95*

2+4,81*2+3,25*2+1,72*2+3,28*8)

7,490

VV "krokev vikýře 100/180" 0,1*0,18*(2,15*16) 0,619

VV "sloupek vikýře 140/140" 0,14*0,14*(2,07*16) 0,649

VV Součet 14,562

VV 14,562*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,018

229 M 60512131
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 3,581 10 850,20 38 854,60

VV "krokve 100/160" 0,1*0,16*(7,04*26) 2,929

VV "krokev úžlabí 140/160" 0,14*0,16*(7,28*2) 0,326

VV Součet 3,255

VV 3,255*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,581

230 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 16,200 377,70 6 118,70

VV "vodorovný nosník vikýře 140/180" 4,2*2+3,9*2 16,200

231 M 60512135
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 288cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,449 10 201,30 4 580,40

VV "vodorovný nosník vikýře 140/180" 0,14*0,18*(4,2*2+3,9*2) 0,408

VV 0,408*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,449

232 K 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 450 cm2
m 115,910 522,30 60 539,80

VV "vaznice 220/240" 75,63 75,630

VV "vaznice 220/240" 40,28 40,280

VV Součet 115,910

233 M 60512146
hranol stavební řezivo smrk průřezu nad 450cm2 dl 6-

8m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 6,732 12 126,70 81 636,90

VV "vaznice 220/240" 0,22*0,24*75,63 3,993

VV "vaznice 220/240" 0,22*0,24*40,28 2,127

VV Součet 6,120

VV 6,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,732

234 K 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z desek dřevotřískových na pero a drážku
m2 633,845 165,90 105 154,90

VV 4,3*1,865*2+3,9*1,865*2 30,586

VV
20,5*6,955*2+32,555*5,895*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-

3,9*2,635*2-0,8*1*2-0,8*1,6*15
603,259

VV Součet 633,845

235 M 60722219
deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 25mm – 

P+D
m2 697,230 628,70 438 348,50
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VV 633,845 633,845

VV 633,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 697,230

236 K 762342621

Montáž kontralatí přes systémovou tepelnou izolaci nad 

krokvemi s trámky přes 2 do 3 dvouzávitových vrutů na 

m latě pro izolaci tl do 160 mm

m 651,140 410,60 267 358,10

VV 651,14 651,140

237 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
m2 635,143 74,50 47 318,20

VV
20,5*7,26*2+32,555*6,2*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-3,9*2,635*2-

0,8*1*2-0,8*1,6*11-1,75*1,6*2
635,143

238 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 7,588 10 499,10 79 667,20

VV 3,5*635,143*0,04*0,06*1,1 5,869

VV 651,14*0,04*0,06*1,1 1,719

VV Součet 7,588

239 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 52,367 1 978,60 103 613,30

VV 1,299+16,018+3,581+0,449+3,661+2,34+697,23*0,025+7,588 52,367

240 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 203,692 124,40 25 339,30

VV "SO4b" 4,9*19,05+3,4*12,1+3,4*20,355 203,692

241 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 5,601 8 765,20 49 093,90

VV 203,692*0,025 5,092

VV 5,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,601

242 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah m2 203,692 42,60 8 677,30

243 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 35,795 2 127,50 76 153,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 260 949,10

244 K 763131493

Akustický SDK podhl. tl. 12,5mm s absorpční tkaninou, 

výška svěšení pod rozvody VZT nebo kotevní plochou 

65mm , NRC 0.4,  αw =0.4L, s blokovým kulatým 

děrováním typu B5 12/25R - podíl otvorů 6,2%, 

neděrovaný okraj desky, podhled s akustickou izolací 

20 mm

m2 174,890 1 872,20 327 429,10

VV "C03b-m.č.153" 13,25*2+9*2,1+(13,25*2+3,5*2)*0,3 55,450

VV "C03b-m.č.212" 6,45*10,5*2-0,8*1,85*2-1,45*3*3 119,440

VV Součet 174,890

245 K 763161512

SDK podkroví deska 1x akustická deska tl. 12,5mm s 

absorpční tkaninou, výška svěšení pod kotevní plochou 

200mm, NRC 0.4,  αw =0.35L, s blokovým kulatým 

děrováním typu B5 12/25R-podíl otvorů 6,2%, 

neděrovaný okraj desky, podhled bez izolace

m2 92,750 1 776,50 164 770,40

VV "C03a část m.č.153" 3,5*13,25*2 92,750

246 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do podhledu m2 248,142 45,80 11 364,90

VV "SO4b" 5,7*19,05+4,3*12,1+4,3*20,355 248,142

247 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 

170g/m2
m2 278,788 34,10 9 506,70

VV 248,142*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 278,788

248 K 763135201

Montáž lamelového podhledu samonosného 

polozapuštěného š lamel do 2400 mm (chodbový 

systém)

m2 28,300 969,10 27 425,50

VV "1.NP C02a" 3,74+4,49+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93 28,300

249 M 60711622

Dřevovláknité 1-vrstvé desky 600x1200mm, tl.25mm 

vyráběné z dřevěné vlny pojené kaustickým 

magnezitem. Šířka vlákna cca 1mm. Reakce na oheň: 

B-s1, d0 (EN 13501). Desky s polozapuštěnou hranou 

osazené na zavěšenou konstrukci s viditelnými profily

m2 29,715 696,80 20 705,40

VV "1.NP" 3,74+4,49+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93 28,300

VV 28,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,715

250 K 763211128
Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB
m2 3,202 1 255,20 4 019,20

VV "půda" (3,37*1,9)/2 3,202

251 K 763261121
Podkroví ze sádrovláknitých desek protipožárních 

1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
m2 473,758 968,00 458 597,70

VV (2,5+5,5+2,5)*19,5-(6,35*3+2,4+16,2)*0,25 195,338

VV
(2,5+4,3+2,5)*33,025-

(4,88*0,3+4,88*0,64+7,5*0,25+5,8*0,25)
299,220

VV -(0,8*1,6*15+0,8*1*2) -20,800

VV Součet 473,758

252 K 763182412
Opláštění obvodu střešního okna ze sádrovláknitých 

desek protipožárních hl do 0,5 m
m 79,200 468,10 37 073,50

VV (0,8*2+1,6*2)*15+(0,8*2+1*2)*2 79,200

253 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

300 x 300 mm pro podhledy
kus 1,000 361,70 361,70
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VV "OST 16" 1 1,000

254 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

300x300mm
kus 1,000 925,50 925,50

VV "OST 16" 1 1,000

255 K 763172353
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

400 x 400 mm pro podhledy
kus 1,000 361,70 361,70

VV "OST 21" 1 1,000

256 M 59030712
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 

400x400mm
kus 1,000 989,30 989,30

VV "OST 21" 1 1,000

257 K 763172453
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 

400 x 400 mm pro podhledy
kus 8,000 361,70 2 893,60

VV "OST 22" 6+1 7,000

VV "OST 23" 1 1,000

VV Součet 8,000

258 M 59030761
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 

400x400 mm
kus 8,000 1 468,00 11 744,00

VV "OST 22" 6+1 7,000

VV "OST 23" 1 1,000

VV Součet 8,000

259 K 763412115

Sanitární příčky do suchého prostředí, antivandal 

sendvičová konstrukce s oboustranným plechovým 

opláštěním + vnitřní rám + výplň polyuretanová pěna, 

tl.panelu 40mm, dveře ohraněné kovovými profily s 

vnitřními nerezovými panty, provedení: nerez mat

m2 8,200 16 474,10 135 087,60

VV "OST 11, m.č.151" (1,95-0,7)*2 2,500

VV "OST 12, m.č.150" (3,2-0,7*2)*2 3,600

VV "OST 13, m.č.151" 1,05*2 2,100

VV Součet 8,200

260 K 763412125

Dveře sanitárních příček, š do 800 mm, v do 2000 mm,  

antivandal sendvičová konstrukce s oboustranným 

plechovým opláštěním + vnitřní rám + výplň 

polyuretanová pěna, tl.panelu 40mm, dveře ohraněné 

kovovými profily s vnitřními nerezovými panty, 

provedení: n

kus 3,000 5 318,70 15 956,10

VV "1.NP" 3 3,000

261 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 14,140 2 244,50 31 737,20

D 764 Konstrukce klempířské 673 250,80

262 K 764141431
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn 

předzvětralého plechu sklonu do 30°
m2 1,265 2 604,70 3 294,90

VV "KL 13 střecha" 1,1*1,15 1,265

263 K 764141435
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn 

předzvětralého plechu sklonu přes 60°
m2 2,645 2 975,30 7 869,70

VV "KL 13 boky" 1,15*1,15*2 2,645

264 K 764141436 Protidešťová žaluzie z TiZn předzvětralého plechu m2 1,265 1 077,90 1 363,50

VV "KL 14" 1,1*1,15 1,265

265 K 764241467
Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 

800 mm
m 20,000 1 246,30 24 926,00

VV "KL 6" 10*2 20,000

266 K 764242406
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 

předzvětralého plechu rš 500 mm
m 43,000 1 020,60 43 885,80

VV "KL 4" 7,5*4+6,5*2 43,000

267 K 764242431
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 

předzvětralého plechu rš 165 mm
m 98,000 451,30 44 227,40

VV "KL 3" 20,5*2+12,5*2+20,5+11,5 98,000

268 K 764243438
Střešní dilatace z TiZn předzvětralého plechu vícedílná 

rš 750 mm
m 13,000 1 796,40 23 353,20

VV "KL 5" 6,5*2 13,000

269 K 764246402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm
m 7,800 579,30 4 518,50

VV "KL 21, KL 22" 0,75*2+0,9*7 7,800

270 K 764041423
Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu 

včetně tmelení rš 150 mm
m 7,800 491,70 3 835,30

VV "KL 21, KL 22" 0,75*2+0,9*7 7,800

271 K 764041421
Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu 

včetně tmelení rš 100 mm
m 4,400 405,30 1 783,30

VV "KL 23" 4,4 4,400

272 K 764246404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm
m 12,800 783,70 10 031,40

VV "KL 25" 3*2 6,000

VV "KL 26" 3,4*2 6,800

VV Součet 12,800

273 K 764246501
Okapní lišta pevného laťového roštu fasády r.š. 165 

mm
m 4,400 547,90 2 410,80

VV "KL 23" 4,4 4,400
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274 K 764345423

Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 

plechu střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 

mm

kus 4,000 1 538,10 6 152,40

VV "KL 8" 4 4,000

275 K 764345424

Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 

plechu střech s krytinou skládanou D přes 150 do 200 

mm

kus 7,000 1 695,40 11 867,80

VV "KL 9" 7 7,000

276 K 764345425

Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 

plechu střech s krytinou skládanou D přes 200 do 300 

mm

kus 1,000 2 256,70 2 256,70

VV "KL 10" 1 1,000

277 K 764344412
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo 

plechovou bez lišty z TiZn předzvětralého plechu
m2 1,620 2 806,90 4 547,20

VV "KL 7" 0,9*0,9*2 1,620

278 K 765115303
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě do 0,25 m2 pro 

keramickou krytinu
kus 6,000 701,70 4 210,20

VV "KL 16" 6 6,000

279 M 59660214

plechová větrací štěbina z TiZn předzvětralého plechu 

ve střešním plášti 450x365 mm vč. výplně čelní stěny 

nerez tahokovem 16x8 mm

kus 6,000 10 637,40 63 824,40

VV "KL 16" 6 6,000

280 K 764342416
Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou 

skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm
m 20,400 1 279,90 26 110,00

VV "KL 12" 2,8*4 11,200

VV "KL 15" 1,6*2 3,200

VV "KL 17" 0,5*12 6,000

VV Součet 20,400

281 K 764541403
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu rš 250 mm
m 15,200 1 134,00 17 236,80

VV "KL 18" 1,9*8 15,200

282 K 764541407
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého 

plechu tl 0,8mm rš 400 mm
m 98,000 1 740,20 170 539,60

VV "KL 1" 20,5*2+12,5*2+20,5+11,5 98,000

283 K 764541427
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn 

předzvětralého plechu rš 400 mm
kus 4,000 1 482,00 5 928,00

VV "KL 1" 4 4,000

284 K 764541443
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

předzvětralého plechu 250/80 mm
kus 8,000 830,80 6 646,40

VV "KL 18" 8 8,000

285 K 764541449
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 

předzvětralého plechu 400/120 mm
kus 11,000 1 336,00 14 696,00

VV "KL 2" 11 11,000

286 K 764548422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 80 mm
m 12,000 1 381,00 16 572,00

VV "KL 19" 1,5*8 12,000

287 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 

předzvětralého plechu průměru 120 mm
m 63,000 2 346,50 147 829,50

VV "KL 2" 5*5+6*4+7*2 63,000

288 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 1,222 2 728,30 3 334,00

D 765 Krytina skládaná 1 213 766,90

289 K 765113015
Krytina keramická drážková maloformátová (přes 12 

ks/m2) režná sklonu do 30° na sucho
m2 635,143 937,10 595 192,50

VV
20,5*7,26*2+32,555*6,2*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-3,9*2,635*2-

0,8*1*2-0,8*1,6*11-1,75*1,6*2
635,143

290 K 765113912 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50° m2 635,143 208,40 132 363,80

291 K 765113121
Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou 

jednoduchou
m 96,975 182,40 17 688,20

VV 20,5+11,365+12,065*2+20,49*2 96,975

292 K 765113321
Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 

režných na sucho s větracím pásem hliníkovým
m 57,440 1 833,80 105 333,50

VV 20,5+16,45+20,49 57,440

293 K 765113555

Krytina keramická drážková štítová hrana z 

maloformátových (přes 3 ks/m) okrajových tašek 

režných na sucho

m 24,800 1 395,70 34 613,40

VV 6,2*4 24,800

294 K 765113412
Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím 

pásem
m 20,000 1 296,00 25 920,00

VV 10*2 20,000

295 K 765115302
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro 

keramickou krytinu
kus 2,000 1 495,30 2 990,60

VV "ost 7" 2 2,000

296 M 51070423 Střešní výlez 600x600mm kus 2,000 9 969,30 19 938,60

VV "ost 7" 2 2,000
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297 K 765115421 Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu kus 30,000 494,50 14 835,00

VV "ost. 6" 30 30,000

298 M 59660888 hák nerez bezpečnostní střešní d 220mm sada 30,000 591,10 17 733,00

VV "ost. 6" 30 30,000

299 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 635,623 57,20 36 357,60

VV
20,5*7,26*2+32,555*6,2*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-3,9*2,635*2-

0,8*1*2-0,8*1,6*15
635,623

300 M 28329031

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 

270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 699,185 147,50 103 129,80

VV
20,5*7,26*2+32,555*6,2*2-4,3*2,635*2-1,1*1,55-3,9*2,635*2-

0,8*1*2-0,8*1,6*15
635,623

VV 635,623*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 699,185

301 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 1 460,829 20,70 30 239,20

VV 635,143*2,3 1 460,829

302 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 

kontralatě š 50mm
m 1 606,912 23,20 37 280,40

VV 1460,829 1 460,829

VV 1460,829*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 606,912

303 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 29,184 1 375,80 40 151,30

D 766 Konstrukce truhlářské 2 873 844,40

304 K 766418314

Laťový rošt pevný 4400 x 500 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 14

kpl 1,000 55 740,00 55 740,00

305 K 766418317

Laťový rošt pevný 3250 x 2750 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 17

kpl 1,000 96 906,80 96 906,80

306 K 766418318

Laťový rošt pevný 1000 x 2750 mm, rošt svislé latě 

70/50 mm, hoblované, mezery 60 mm, rošt ocelový rám 

jekl jekl U 60 x 40 x 4 mm, ozn. T 18

kpl 2,000 35 316,20 70 632,40

307 K 766621013
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 7,150 825,40 5 901,60

VV "O26, O27, O28, O29" 0,65*2,75*4 7,150

308 M 61110007
okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 

1m2 přes v 2,5m Uw 0,7 W/m2K
m2 7,150 2 696,60 19 280,70

VV "O26, O27, O28, O29" 0,65*2,75*4 7,150

309 K 766621201
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce
m2 17,280 937,20 16 194,80

VV "O79, O80, O86, O87" 1,7*1,35*4+1,5*1,35*4 17,280

310 M 61110011
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m Uw 0,7 W/m2K
m2 17,280 4 934,70 85 271,60

VV "O79, O80, O86, O87" 1,7*1,35*4+1,5*1,35*4 17,280

311 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 13,980 947,80 13 250,20

VV "O17 - O20, O33-O35" 0,9*1,85*7 11,655

VV "O21, O22" 0,75*1,55*2 2,325

VV Součet 13,980

312 M 61110013
okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m Uw 0,7 W/m2K
m2 13,980 5 374,00 75 128,50

VV "O17 - O20, O33-O35" 0,9*1,85*7 11,655

VV "O21, O22" 0,75*1,55*2 2,325

VV Součet 13,980

313 K 766660431
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými 

bočními díly do zdiva
kus 6,000 4 357,10 26 142,60

VV "O15, O16" 2 2,000

VV "O24, O25, O30, O31" 4 4,000

VV Součet 6,000

314 M 61173209
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené izolační 

bezpečnostní trojsko s Al rámečkem Ug 0,7 W/m2K
m2 35,713 12 659,60 452 112,30

VV "O15, O16" 1,825*2,25*2 8,213

VV "O24, O25, O30, O31" 2,5*2,75*4 27,500

VV Součet 35,713

315 K 766660451
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 1,000 4 378,30 4 378,30

VV "O32" 1 1,000

316 K 766660471
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s pevnými 

bočními díly do zdiva
kus 1,000 4 783,60 4 783,60

VV "O23" 1 1,000

317 M 61173205
dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené izolační 

bezpečnostní trojsko s Al rámečkem Ug 0,7 W/m2K
m2 14,713 7 411,10 109 039,50

VV "O23" 3,25*2,75 8,938
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VV "O32" 2,1*2,75 5,775

VV Součet 14,713

318 K 766660734 Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 1,000 2 207,90 2 207,90

319 M 54914135 kování panikové klika/klika kus 1,000 2 386,70 2 386,70

320 K 766681114
Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 

900 mm
kus 22,000 2 054,10 45 190,20

VV "D1 - 58, 63, 64" 3 3,000

VV "D18 - 56, 67" 2 2,000

VV "D2 - 31, 65, 66" 3 3,000

VV "D5 - 36, 37" 2 2,000

VV "D14 - 27" 1 1,000

VV "D16 - 60" 1 1,000

VV "D16 - 61" 1 1,000

VV "D19 - 19, 57, 68, 70, 73, 76" 6 6,000

VV "D20 - 59" 1 1,000

VV "D21 - 55, 62" 2 2,000

VV Součet 22,000

321 M 61182254
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 700/1970mm
kus 5,000 1 690,30 8 451,50

VV "D1 - 58, 63, 64" 3 3,000

VV "D18 - 56, 67" 2 2,000

VV Součet 5,000

322 M 61182251
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 800/1970mm
kus 15,000 1 700,90 25 513,50

VV "D2 - 31, 65, 66" 3 3,000

VV "D5 - 36, 37" 2 2,000

VV "D14 - 27" 1 1,000

VV "D16 - 60" 1 1,000

VV "D16 - 61" 1 1,000

VV "D19 - 19, 57, 68, 70, 73, 76" 6 6,000

VV "D20 - 59" 1 1,000

VV Součet 15,000

323 M 61182252
zárubeň jednokřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 900/1970mm
kus 2,000 1 711,60 3 423,20

VV "D21 - 55, 62" 2 2,000

324 K 766621602
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých 

pevných do zdiva
kus 4,000 782,90 3 131,60

VV "nadsvětlíky vnitřních dveří" 2+2 4,000

325 M 61110000
okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo do plochy 

1m2
m2 2,000 3 032,70 6 065,40

VV "nadsvětlíky vnitřních dveří" 0,8*0,75*2+0,8*0,5*2 2,000

326 K 766681122
Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové 

rozměru nad 1450x1970 mm
kus 1,000 2 529,60 2 529,60

VV "D11 - 38" 1 1,000

327 M 61182257
zárubeň dvoukřídlá smrková rámová tl stěny 75mm 

rozměru 1800/2100mm
kus 1,000 1 690,30 1 690,30

VV "D11 - 38" 1 1,000

328 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 5,000 870,10 4 350,50

VV "D7 - 32, 33, 34, 35" 4 4,000

VV "D8 - 30" 1 1,000

VV Součet 5,000

329 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus 2,000 944,60 1 889,20

VV "D9 - 28, 29" 2 2,000

330 K 766660101
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do dřevěné rámové zárubně
kus 11,000 1 010,60 11 116,60

VV "D1 - 58, 63, 64" 3 3,000

VV "D2 - 31, 65, 66" 3 3,000

VV "D5 - 36, 37" 2 2,000

VV "D14 - 27" 1 1,000

VV "D16 - 60" 1 1,000

VV "D16 - 61" 1 1,000

VV Součet 11,000

331 M 61162085
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 700x1970-2100mm
kus 4,000 4 935,80 19 743,20

VV "D7 - 32, 33, 34, 35" 4 4,000

332 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm
kus 1,000 4 934,70 4 934,70

VV "D8 - 30" 1 1,000

333 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 900x1970-2100mm
kus 2,000 4 934,70 9 869,40

VV "D9 - 28, 29" 2 2,000

334 M 61162001
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

700x1970-2100mm
kus 3,000 22 190,70 66 572,10

VV "D1 - 58, 63, 64" 3 3,000

335 M 61162002
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm
kus 7,000 22 570,40 157 992,80

VV "D2 - 31, 65, 66" 3 3,000

VV "D5 - 36, 37" 2 2,000

VV "D14 - 27" 1 1,000
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VV "D16 - 60" 1 1,000

VV Součet 7,000

336 M 61162002.5
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

800x1970-2100mm se zvukovou izolací Rw=27 dB
kus 1,000 31 484,60 31 484,60

VV "D16 - 61" 1 1,000

337 K 766660112
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 

přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně
kus 1,000 1 136,10 1 136,10

VV "D11 - 38" 1 1,000

338 M 61163009
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

1800x1970-2100mm
kus 1,000 48 708,70 48 708,70

VV "D11 - 38" 1 1,000

339 K 766660161
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně
kus 9,000 1 010,60 9 095,40

VV "D18 - 56, 67" 2 2,000

VV "D19 - 19, 57, 68, 70, 73, 76" 6 6,000

VV "D20 - 59" 1 1,000

VV Součet 9,000

340 M 61162097
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
kus 2,000 58 532,40 117 064,80

VV "D18 - 56, 67" 2 2,000

341 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
kus 7,000 61 605,50 431 238,50

VV "D19 - 19, 57, 68, 70, 73, 76" 6 6,000

VV "D20 - 59" 1 1,000

VV Součet 7,000

342 K 766660162
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně
kus 2,000 1 092,40 2 184,80

VV "D21 - 55, 62" 2 2,000

343 M 61165314.5

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm se 

zvukovou izolací Rw=32 dB

kus 2,000 99 113,00 198 226,00

VV "D21 - 55, 62" 2 2,000

344 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 6,000 1 648,80 9 892,80

VV "D22 - 69, 71, 72, 74" 4 4,000

VV "D22 - 75, 77" 2 2,000

VV Součet 6,000

345 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 6,000 4 478,40 26 870,40

VV "D22 - 69, 71, 72, 74" 4 4,000

VV "D22 - 75, 77" 2 2,000

VV Součet 6,000

346 K 766660311
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 

800 mm do pouzdra s jednou kapsou
kus 6,000 1 361,60 8 169,60

VV "D22 - 69, 71, 72, 74" 4 4,000

VV "D22 - 75, 77" 2 2,000

VV Součet 6,000

347 M 61162001.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

posuvné 700x1970-2100mm
kus 4,000 6 254,80 25 019,20

VV "D22 - 69, 71, 72, 74" 4 4,000

348 M 61162002.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 

posuvné 800x1970-2100mm
kus 2,000 6 254,80 12 509,60

VV "D22 - 75, 77" 2 2,000

349 K 766660716
Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou 

zárubeň
kus 11,000 215,40 2 369,40

VV 2+6+1+2 11,000

350 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 11,000 1 197,80 13 175,80

351 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 30,000 177,00 5 310,00

VV 30 30,000

352 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 30,000 628,40 18 852,00

353 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 2,000 1 635,80 3 271,60

354 M 61233167

schody půdní skládací protipožární dřevěné se 

zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic 

El 15, 90x60cm

kus 2,000 13 766,10 27 532,20

355 K 766671023 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 98 cm kus 2,000 1 823,60 3 647,20

356 M 61124515
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x98cm, 

Uw=1,0W/m2K Al oplechování
kus 2,000 8 981,90 17 963,80

357 M 61124162 lemování střešních oken 78x98cm kus 2,000 2 245,50 4 491,00

358 M 61124232 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x98cm kus 2,000 728,60 1 457,20

359 M 61124049 zateplovací sada střešních oken rám 78x98cm sada 2,000 1 787,80 3 575,60
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360 K 766671026
Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 

cm
kus 15,000 2 002,30 30 034,50

361 M 61124518
okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 

78x160cm, Uw=1,0W/m2K Al oplechování
kus 15,000 11 451,90 171 778,50

362 M 61124165 lemování střešních oken 78x160cm kus 15,000 3 143,70 47 155,50

363 M 61124235 manžeta z parotěsné fólie pro střešní okno 78x160cm kus 15,000 829,70 12 445,50

364 M 61124062 zateplovací sada střešních oken rám 78x160cm sada 15,000 2 470,00 37 050,00

365 M 61140613 motorová jednotka pro střešní okna kus 1,000 3 817,00 3 817,00

366 M 61124264 dešťový senzor kus 1,000 4 456,10 4 456,10

367 M 61124260 doplněk pro větr. střeš. okny řídící systém kus 1,000 3 128,70 3 128,70

368 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š přes 30 cm dl do 1,0 m
kus 1,000 399,00 399,00

369 M 60794104.1 parapet dřevěný š 350mm, tl. 30 mm m 0,990 2 390,70 2 366,80

VV "T26" 0,9 0,900

VV 0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,990

370 K 766694133 Montáž parapetních desek dřevěných š do 30 cm m 87,010 239,40 20 830,20

VV "T 27, T28" 11,5+75,51 87,010

371 M 60794102.1 parapet dřevěný š 220mm, tl. 30 mm m 83,061 893,70 74 231,60

VV "T 28" 75,51 75,510

VV 75,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,061

372 M 60794103.1 parapet dřevěný š 250mm, tl. 30 mm m 12,650 908,00 11 486,20

VV "T 27" 11,5 11,500

VV 11,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,650

373 K 766211611
Montáž madel schodišťových stěnových dřevených 

průběžných šířky do 150 mm
m 5,200 197,80 1 028,60

VV "T 30" 5,2 5,200

374 M 05217099 madlo borovice 45 x 30 mm m 5,200 787,60 4 095,50

VV "T 30" 5,2 5,200

375 K 766211211
Montáž madel schodišťových středových dřevených 

průběžných šířky do 150 mm
m 6,100 148,90 908,30

VV "T 30" 6,1 6,100

376 M 05217199 madlo borovice 46 x 35 mm m 6,710 892,30 5 987,30

VV "T 30" 6,1 6,100

VV 6,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,710

377 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
t 6,471 1 171,00 7 577,50

D 767 Konstrukce zámečnické 887 583,70

378 K 767163111
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 

konstrukce v rovině
m 1,200 1 638,20 1 965,80

VV "Z13" 1,2 1,200

379 K 767163211
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové 

konstrukce na schodišti
m 4,900 1 893,50 9 278,20

VV "Z13" 4,9 4,900

380 M 55342383

zábradlí; pole se svislými pruty, spodní prvek kopíruje 

stupně, vše pásový profil 45x6 mm, svařeno; kotveno 

trny do betonových stupňů a podlahy, na horním profilu 

výplně uchyceno dřevěné madlo

m 6,100 4 786,80 29 199,50

VV "Z13" 6,1 6,100

381 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 2,400 74,10 177,80

VV "V202" 2*0,6+1*0,6*2 2,400

382 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 2,400 4 744,30 11 386,30

VV "V202" 2*0,6+1*0,6*2 2,400

383 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 11,600 115,90 1 344,40

VV "V202" 2*2+1*4+0,6*6 11,600

384 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 12,760 407,40 5 198,40

VV "V202" 2*2+1*4+0,6*6 11,600

VV 11,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,760

385 K 767646401
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 

1000 mm
kus 3,000 531,90 1 595,70

386 M 55343552
dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 

605x605mm
kus 3,000 3 935,80 11 807,40

387 K 767646402
Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v 

přes 1000 do 1500 mm
kus 2,000 638,20 1 276,40

388 M 55343553
dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 

605x1205mm
kus 2,000 6 350,50 12 701,00

389 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg
kg 175,840 172,30 30 297,20

VV "platle pro uložení vaznic krovu" 0,35*15,7*32 175,840

390 M 13515139 ocel široká jakost S235JR 250x8mm t 0,190 44 358,00 8 428,00

VV "platle pro uložení vaznic krovu" 0,35*0,0157*32 0,176

Strana 103 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,176*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,190

391 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 

do 10 kg
kg 195,450 28,10 5 492,10

VV "UPN 120 pro uložení pozednice" 0,36*13,3*2 9,576

VV "rámy krovu táhlo prům. 20mm-napínač" 51 51,000

VV

"rámy pro dřevěný fasádní obklad" 

((0,65*2+2,75*2)*4+(4,4*2+0,5*2)+(0,8*2+2,25*2)*2+(3,25*2+

2,75*2)+(1*2+2,75*2)*2)*1,77

134,874

VV Součet 195,450

392 M 13232002
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 40x20x4mm
t 0,149 44 909,50 6 691,50

VV 0,135 0,135

VV 0,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,149

393 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

20 do 50 kg
kg 1 908,721 28,10 53 635,10

VV "rámy krovu HEB 140" 0,95*34,5*12+1,2*34,5*20 1 221,300

VV "rámy krovu táhlo prům. 20mm" 9,35*2,466*5+7,8*2,466*10 307,634

VV
"UPE 140 pro uložení pozednice" 

2,885*14,8*2+2,735*14,8+2,25*14,8*2
192,474

VV "pod ztracené bednění stropu I 120" 1,875*11,1*9 187,313

VV Součet 1 908,721

394 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 4 242,224 28,10 119 206,50

VV "rámy krovu HEB 140" 2,7*34,5*32 2 980,800

VV "UPN 120 pro uložení pozednice" 1271-9,576 1 261,424

VV Součet 4 242,224

395 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

100 do 250 kg
kg 2 535,750 28,10 71 254,60

VV "rámy krovu HEB 140" 4,4*34,5*10+5,9*34,5*5 2 535,750

396 K 767995117
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

250 do 500 kg
kg 527,850 28,10 14 832,60

VV "rámy krovu HEB 140" 7,65*34,5*2 527,850

397 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,202 44 909,50 9 071,70

VV "pod ztracené bednění stropu I 120" 1,875*0,0111*9 0,187

VV 0,187*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,202

398 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 7,847 44 909,50 352 404,80

VV "rámy krovu" 

VV 0,95*0,0345*12+1,2*0,0345*20 1,221

VV 2,7*0,0345*32 2,981

VV 4,4*0,0345*10+5,9*0,0345*5 2,536

VV 7,65*0,0345*2 0,528

VV Součet 7,266

VV 7,266*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 7,847

399 M 13010818
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

120
t 1,373 44 909,50 61 660,70

VV

"pro uložení pozednice" 

0,325+0,063+0,243+0,239+0,038+0,06+0,056+0,048+0,119+

0,08

1,271

VV 1,271*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,373

400 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm t 0,330 44 909,50 14 820,10

VV "rámy krovu táhlo" 9,35*0,00245*5+7,8*0,00245*10 0,306

VV 0,306*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,330

401 M 35442320 SVX napínač DIN 1480 černý rovné konce M20 kus 30,000 1 122,70 33 681,00

402 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 10,571 1 908,70 20 176,90

D 771 Podlahy z dlaždic 325 017,20

403 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 150,058 26,60 3 991,50

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV 9 9,000

VV Součet 150,058

404 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 

lepidlo š přes 250 do 300 mm
m 16,500 422,30 6 968,00

VV (7+8)*1,1 16,500

405 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 

keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm
m 18,700 224,50 4 198,20

VV (8+9)*1,1 18,700

406 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 

stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm
m 7,110 228,80 1 626,80

VV 0,27*7+0,27*8+0,18*8+0,18*9 7,110

407 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 9,930 425,50 4 225,20
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VV (7+8)*1,1*0,3 4,950

VV (8+9)*1,1*0,18 3,366

VV 7,11*0,1 0,711

VV Součet 9,027

VV 9,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,930

408 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 116,580 462,80 53 953,20

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV Součet 116,580

409 K 771574153

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2

m2 141,058 797,80 112 536,10

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV Součet 141,058

410 M 59761008
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2
m2 162,217 691,40 112 156,80

VV
"1.NP P04a" 

10,41+10,67+39,39+7,37+1,45+1,63+1,53+7,53+7,93
87,910

VV "1.NP P04b" 3,74+4,49 8,230

VV "2.NP P13a" 2,2+3,5+3,49+3,49+3,49+7,35+5,15 28,670

VV "2.NP P13b" 8,56+4,65 13,210

VV "2.NP P13d" 2,25*1,35 3,038

VV Součet 141,058

VV 141,058*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 162,217

411 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 90 do 120 mm
m 46,265 162,80 7 531,90

VV

"P04b" 2,25*2+3,16*2+1,35*2-0,9*2-

1,825+0,3+1,2+2,3+3,405+1-0,8*2-0,9+0,1+1,55*2+2,895*2-

0,8*2

22,990

VV "P13b" 2,1*2+2,175*2-0,8-0,9+1,5+2,635+3,25+0,1 14,335

VV "P13d" 2,25*2+1,37*2+1,5+1,2-1 8,940

VV Součet 46,265

412 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x95mm
kus 84,989 159,60 13 564,20

VV 46,265 46,265

VV 46,265*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 84,989

413 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 5,577 764,80 4 265,30

D 776 Podlahy povlakové 168 691,70

414 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 138,810 50,50 7 009,90

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV Součet 138,810

415 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 138,810 303,90 42 184,40

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV Součet 138,810

416 M 28411050

dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, 

úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, 

R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 152,691 579,50 88 484,40

VV "2.NP P14a" 14,05+29,16+22,34+22,33+42,64 130,520

VV "2.NP P14b" 8,29 8,290

VV Součet 138,810

VV 138,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 152,691

417 K 776251411 Spoj podlahových krytin svařováním za tepla m 12,800 83,50 1 068,80

VV "V203" 2*2+0,8*2+1*4+0,8*4 12,800

418 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 

měkčeného PVC
m2 3,200 1 608,40 5 146,90

VV "V203" 2*0,8+1*0,8*2 3,200

419 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 126,580 95,60 12 101,00

VV

"P14a" 3*2+4,69*2-0,9+6,35*2+5,23*2+1,5*2-0,7-

0,9+(6,35*2+4,15*2+1,5*2-0,9-0,7)*2+9*2+5,22*2+1,9*2-0,7-

0,9

114,480

VV "P14b" 1,75*2+4,75*2-0,9 12,100

VV Součet 126,580

420 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 129,112 94,80 12 239,80

VV 126,58 126,580

VV 126,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 129,112

421 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
t 0,669 682,40 456,50
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D 777 Podlahy lité 400 681,00

422 K 777131113
Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo 

nenasákavý podklad
m2 251,390 212,20 53 345,00

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV Součet 251,390

423 K 777521103
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 243,892 1 013,20 247 111,40

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV "soklík" 221,72*0,1 22,172

VV Součet 243,892

424 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 

pískem
m2 221,720 77,20 17 116,80

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV Součet 221,720

425 K 777511181
Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost 

provádění podlahových soklíků
m2 221,720 144,80 32 105,10

VV "1.NP P01" 143,42 143,420

VV "2.NP P10" 78,3 78,300

VV Součet 221,720

426 K 777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 32,637 1 013,20 33 067,80

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

VV "soklík" 29,67*0,1 2,967

VV Součet 32,637

427 K 777611161
Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným 

pískem
m2 29,670 77,20 2 290,50

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

428 K 777611181
Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost 

provádení podlahových soklíků
m2 29,670 144,80 4 296,20

VV "2.NP P12" 3,53+26,14 29,670

429 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 

m
t 1,867 6 078,30 11 348,20

D 781 Dokončovací práce - obklady 721 993,70

430 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 441,617 26,60 11 747,00

VV 441,617 441,617

431 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 28,800 529,70 15 255,40

VV 2,4*2*6 28,800

432 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 441,617 797,80 352 322,00

VV

"1.NP" 

(1,95*2+4,01*4+1,85*2+1,45*2+1*2+1,05*4+1,48*2+1,3*2+2,1

4*2+2,895*2+5,9*2+7,5*2+3,26*2+2,26*2+3,51*4+3*2+3,28*2

)*3-0,8*2*4-0,9*2*7-1*2*4

311,430

VV -1,3*2,1-0,75*1,85*4-0,9*1,85*6-1,825*2,17 -22,230

VV

"2.NP" ((1,92*2+1,82*2)*2,38-

0,8*2)*4+(1,55*2+4,765*2+2,1*2+2,45*2+2,635*2+3,25*2+1,5

7*2+1,4*2)*2,63-0,8*2*4-1,62*6

152,417

VV Součet 441,617

433 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 

4ks/m2
m2 507,860 638,20 324 116,30

VV 441,617 441,617

VV 441,617*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 507,860

434 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 2,760 818,00 2 257,70

VV "V211" 0,6*0,6*3+0,4*0,6*7 2,760

435 M 63465134
zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 3,036 1 755,20 5 328,80

VV "V211" 0,6*0,6*3+0,4*0,6*7 2,760

VV 2,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,036

436 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
t 14,339 764,80 10 966,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 327,20

437 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 61,327 156,30 9 585,40

VV (0,058*2+0,053*2+0,12*2)*1,875*9 7,796

VV (0,055*2+0,048*2+0,12*2)*102,46 45,697

VV 0,0628*(9,35*5+7,8*10) 7,834

VV Součet 61,327

438 K 783317100 Nátěr syntetický zárubní komplet kus 7,000 372,30 2 606,10

439 K 783826605
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 

betonových povrchů, povrchů z desek
m2 83,140 73,80 6 135,70

VV "C05" 15,3+10,41+10,67+39,39+7,37 83,140

Strana 106 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 81 461,60

440 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m
m2 773,614 6,60 5 105,90

441 K 784111021
Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 

m
m2 773,614 23,90 18 489,40

442 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem 

v místnostech v do 3,80 m
m 773,614 26,30 20 346,00

443 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 773,614 48,50 37 520,30

VV 143,42+1077,452-447,258 773,614

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 195 048,00

444 K 786611200 Montáž zastiňujících rolet s háčky do střešních oken kus 7,000 215,60 1 509,20

445 M 61140704 roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x160cm kus 7,000 1 519,60 10 637,20

446 K 786614001
Montáž venkovní rolety ovládané motorem plochy do 4 

m2
kus 8,000 2 458,80 19 670,40

VV "skupina oken O31, ozn. 71, 72, 73, 74, 2x88, 2x89" 8 8,000

447 M 61140714
roleta venkovní střešních oken rozměru do 78x160cm 

s motorickým ovládáním
kus 8,000 3 128,70 25 029,60

VV "skupina oken O31, ozn. 71, 72, 73, 74, 2x88, 2x89" 8 8,000

448 K 786623015

Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 

na rám okna nebo do žaluziové schránky pl přes 6 do 8 

m2

kus 4,000 2 863,00 11 452,00

VV skupina oken O11, ozn. 24, 25, 30, 31, výr. CH02

VV "O24, O25, O30, O31" 4 4,000

449 M 55342532
žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně 

příslušenství plochy do 7,0m2
m2 27,500 2 896,70 79 659,30

VV skupina oken O11, ozn. 24, 25, 30, 31, výr. CH02

VV "O24, O25, O30, O31" 2,5*2,75*4 27,500

450 K 786623043 Montáž žaluziové schránky dl přes 2400 do 4000 mm kus 4,000 901,60 3 606,40

VV "O24, O25, O30, O31" 4 4,000

451 M 28376746

kryt s přiznaným krycím hliníkovým plechem s izolací 

XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 8,0m2 

š do 3,0m

kus 4,000 10 845,70 43 382,80

452 K 998786102
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,077 1 313,60 101,10

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 61 235,20

453 K 789327135
Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr 

ocelových konstrukcí třídy III tl přes 350 do 500 μm
m2 40,016 1 418,60 56 766,70

VV
"ocelové rámy 07, 08, 09, 10 HEB 140" 

(0,14*4+0,13*2)*12,2*4
40,016

454 K 789421200 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí kg 135,000 33,10 4 468,50

D OST Ostatní 116 692,40

455 M 55711214 regál na úklidové potřeby Pz 600x400x1800 mm kus 2,000 3 723,10 7 446,20

VV "V218" 2 2,000

456 M 55711116 skříň na šaty jednodílná 800x500x1800mm kovová kus 2,000 5 425,10 10 850,20

VV "V219" 2 2,000

457 M 28319227 věšák na svrchní oděv Al slitina kus 3,000 3 191,20 9 573,60

VV "V 213" 3 3,000

458 M 55431071 koš odpadkový nerez závěsný 5 l kus 5,000 3 723,10 18 615,50

VV "V 214" 5 5,000

459 M 55431072 koš odpadkový válcový nerez bez víka 10 l kus 9,000 5 318,70 47 868,30

VV "V 214" 9 9,000

460 M 55431073 koš odpadkový válcový nerez bez víka 25 l kus 3,000 7 446,20 22 338,60

VV "V 214" 3 3,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 444 636,50

D VRN3 Zařízení staveniště 439 317,80

461 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 439 317,80 439 317,80

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 318,70

462 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 5 318,70 5 318,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 093 414,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 093 414,40 21,00% 439 617,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 533 031,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 201 - ZTI vnitřní

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 093 414,40

HSV - Práce a dodávky HSV 320 592,30

    1 - Zemní práce 316 985,30

    2 - Zakládání 3 607,00

PSV - PSV 1 749 260,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 497 170,20

    722 -  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 644 312,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 508 196,90

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 99 581,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 561,30

    VRN3 - VRN a ostatní náklady 23 561,30

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 201 - ZTI vnitřní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 093 414,40

D HSV Práce a dodávky HSV 320 592,30

D 1 Zemní práce 316 985,30

1 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 11,600 991,70 11 503,70

2 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3
m3 193,300 545,80 105 503,10

VV Dešťová

VV 76,9 76,900

VV Kanalizace, vodovod

VV 116,4 116,400

VV Součet 193,300

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 174,500 106,80 18 636,60

VV kanalizace, vodovod

VV 141,1 141,100

VV dešťová

VV 33,4 33,400

VV Součet 174,500

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 174,500 63,70 11 115,70

5 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl 8 m m2 19,800 141,40 2 799,70

VV Pažení stěn - jímka revizní a usazovací

VV 19,8 19,800

VV Součet 19,800

6 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m m2 19,800 50,40 997,90

7 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m
m3 90,900 19,20 1 745,30

VV Dešťová

VV 18,5 18,500

VV Kanalizace, vodovod

VV 72,4 72,400

VV Součet 90,900

8 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 99,700 157,60 15 712,70

VV Dešťová

VV 44,2 44,200

VV Kanalizace, vodovod

VV 55,5 55,500

VV Součet 99,700

9 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 99,700 54,70 5 453,60

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 189,430 235,30 44 572,90

VV 99,700*1,9 189,430

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 99,700 16,00 1 595,20

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 104,900 120,00 12 588,00

VV Dešťová

VV 32,4 32,400

VV Kanalizace, vodovod

VV 72,5 72,500

VV Součet 104,900

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 94,700 175,30 16 600,90

VV Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopísku do 63 mm

VV "dešťová"44,2 44,200

SO 201 - ZTI vnitřní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "kanalizace, vodovod"50,5 50,500

VV Součet 94,700

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 211,087 322,90 68 160,00

VV 100,517747440273*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 211,087

D 2 Zakládání 3 607,00

15 R 270A2103
Základy ze ŽB tř. C 25/30 pro konstrukce a budovy 

včetně výztuže
m3 0,400 9 017,50 3 607,00

VV ŽB podkladní deska 1,71x1,35x0,15m pod usazovací jímkou

VV 0,4 0,400

VV Součet 0,400

D PSV PSV 1 749 260,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 497 170,20

16 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 10,000 1 361,40 13 614,00

17 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 100 m 77,000 444,30 34 211,10

VV Splašková

VV 49 49,000

VV Dešťová

VV 28 28,000

VV Součet 77,000

18 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 73,000 523,90 38 244,70

VV Splašková

VV 46 46,000

VV Dešťová

VV 27 27,000

VV Součet 73,000

19 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 150 m 74,000 771,80 57 113,20

VV Splašková

VV 23 23,000

VV Dešťová

VV 51 51,000

VV Součet 74,000

20 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 8,000 1 105,30 8 842,40

21 K 721173406-R Chránička PVC 300 m 9,500 1 386,70 13 173,70

VV Splašková

VV 7 7,000

VV Dešťová

VV 2,5 2,500

VV Součet 9,500

22 K 721174004-R Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70 m 39,000 462,50 18 037,50

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 70

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

23 K 721174025-r Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 80,000 701,70 56 136,00

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 100

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

24 K 721174026-R Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 11,000 793,10 8 724,10

VV Potrubí z trub PPs HT   DN 125

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

25 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 16,000 322,10 5 153,60

26 K 721174-Rx001 Potrubí novodurové připojovací D 50 m 41,000 345,90 14 181,90

27 K 721174-Rx002 Potrubí novodurové připojovací D 63 m 12,000 451,40 5 416,80

28 K 721175012
Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 

dvouvrstvé DN 110
m 4,000 1 155,10 4 620,40

29 K 721175013
Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 

dvouvrstvé DN 125
m 10,000 1 602,70 16 027,00

30 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 14,000 94,90 1 328,60

31 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 104,00 832,00

32 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000 153,80 1 538,00

33 K 721211422
Podlahová ZU (vpusť) DN70, mřížka nerez, izolační 

límec
kus 4,000 3 217,40 12 869,60

34 K
721211422-

Rx001

Podlahová ZU (vpusť) DN100, suchá, zapuštěná, 

izolační límec
kus 2,000 1 848,90 3 697,80

35 K 72121-Rx001 Dvorní vpusť DN100, litinová mřížka kus 1,000 5 301,30 5 301,30

36 K 721226521-R
Zápachová uzávěrka pračková, myčková, podomítková, 

DN 50
kus 1,000 980,10 980,10

37 K 721241102-R2 Lapač splavenin HL 660/II DN 100 kus 7,000 1 277,30 8 941,10

38 K 721273153-R2 Ventilační hlavice HL 810 DN 100 kus 4,000 1 010,80 4 043,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 129,000 30,90 3 986,10

VV splašková

VV 74 74,000

VV dešťová

VV 55 55,000

VV Součet 129,000

40 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 82,000 40,30 3 304,60

VV splašková

VV 31 31,000

VV dešťová

VV 51 51,000

VV Součet 82,000

41 K 721290111-R Zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300 m 161,000 34,00 5 474,00

42 K 721-Rx1101 Připojovací souprava k závěsnému WC kus 10,000 570,70 5 707,00

43 K 721-Rx55590 D+M Revizní šachta plast. DN 400/150, PPL kpl 3,000 5 902,90 17 708,70

VV Splašková

VV 1 1,000

VV Dešťová

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

44 K 721-Rx922 Těsnící manžeta - výlevka kus 3,000 195,90 587,70

45 K 721-Rx923 Závěsná výlevka - připojení kus 3,000 904,30 2 712,90

46 K 721-Rx924 Odpad liniového žlabu DN100 kus 2,000 4 782,10 9 564,20

VV splašková

VV 1 1,000

VV dešťová

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

47 K 721-Rx925 Revizní a usazovací jímka (septik), 1,4x1,0x1,85 kpl 1,000 42 133,90 42 133,90

48 K 725-Rx002.1 Sifon kondenzátový D40 kus 6,000 1 039,00 6 234,00

49 R 500A5011
Odvodňovací polymerbetonový žlab pochůzí š 150 mm 

s krycím roštem
m 2,500 2 452,10 6 130,30

50 K 721-Rx002 Kamerová zkouška ležatých rozvodů kpl 2,000 13 564,00 27 128,00

VV splašková

VV 1 1,000

VV dešťová

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

51 K 721-Rx003 Digitální zaměření a vytýčení trasy kanalizace kpl 2,000 8 038,00 16 076,00

VV splašková

VV 1 1,000

VV dešťová

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

52 K 721-Rx001 Zednické přípomoce kpl 1,000 10 047,40 10 047,40

53 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 4 898,228 1,50 7 347,30

D 722  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 644 312,40

54 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 8,000 786,60 6 292,80

55 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 32
m 42,000 806,50 33 873,00

56 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 20x3,4 mm
m 92,000 480,70 44 224,40

57 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 25x4,2 mm
m 125,000 537,70 67 212,50

58 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 32x5,4 mm
m 120,000 650,90 78 108,00

59 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 

D 40x6,7 mm
m 112,000 725,70 81 278,40

60 K 722181241.1

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 

mm

m 92,000 104,90 9 650,80

61 K 722181242.1

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 407,000 165,00 67 155,00

VV Izolace Miralon  D 25

VV 125 125,000

VV Izolace Miralon  D 32

VV 128 128,000

VV Izolace Miralon  D 40

VV 154 154,000

VV Součet 407,000

62 K 722190401.1 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 84,000 305,20 25 636,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 722190401.2 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 40 kus 2,000 305,20 610,40

64 K 722230111-R011 Ventil vypouštěcí DN 25 kus 1,000 413,90 413,90

65 K 722231142.2 Ventil pojistný DN 32 kus 1,000 2 104,40 2 104,40

66 K 722231142.3 Ventil pojistný DN 20 kus 1,000 465,70 465,70

67 K 722234265-Rx01 Filtr DN 25 kus 1,000 385,10 385,10

68 K 72223-Rx8055 Tlakoměr kus 1,000 462,70 462,70

69 K 722240121.1 Kohout kulový plastový PPR DN 15 kus 9,000 222,40 2 001,60

70 K 722240122.1 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 24,000 295,90 7 101,60

71 K 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 11,000 407,40 4 481,40

72 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 8,000 579,70 4 637,60

73 K 72224-Rx001 Kulový uzávěr s vypouštěcím ventilem DN 20 kus 5,000 372,80 1 864,00

74 K 72224-Rx003 Kulový uzávěr s vypouštěcím ventilem DN 25 kus 1,000 489,20 489,20

75 K 72224-Rx004 Kulový uzávěr s vypouštěcím ventilem DN 32 kus 2,000 676,70 1 353,40

76 K 722290215.1
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100
m 499,000 131,10 65 418,90

77 K 722290234.1 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 499,000 56,10 27 993,90

78 K 722-Rx4401 Ventil zpětný DN 25 kus 1,000 316,80 316,80

79 K 722-Rx802 Podružný vodoměr Qn 2,5 kus 4,000 1 571,40 6 285,60

80 K 722-Rx802.1 Ventil odvzdušňovací DN 20 kus 4,000 135,60 542,40

81 K 722-Rx803 Ventil odvzdušňovací DN 25 kus 5,000 135,60 678,00

82 K 722-Rx945 Hydr.sys.s tvar.st.hadicí DN 25 dl. 30m kpl 2,000 10 216,90 20 433,80

83 K 722-Rx990 Nosný žlab pro jedno potrubí m 20,000 104,00 2 080,00

84 K 722-Rx991 Nosný žlab pro dvě potrubí m 95,000 182,40 17 328,00

85 K 732421-R2 Cirkulační čerpadlo 25 soubor 1,000 7 791,90 7 791,90

86 K Pol163 Vyvažovací ventil DN 20 kus 2,000 3 758,90 7 517,80

87 K Pol164 Vyvažovací ventil DN 25 kus 4,000 4 705,90 18 823,60

88 K Pol165 Vyvažovací ventil DN 32 kus 1,000 4 705,90 4 705,90

89 K 722-Rx0091 Zednické přípomoci kpl 1,000 15 071,20 15 071,20

90 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 6 347,905 1,50 9 521,90

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 508 196,90

91 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný včetně sedátka
soubor 11,000 4 662,80 51 290,80

92 K 725121001-R Pisoár keramický zavěšený, senzor soubor 2,000 11 572,30 23 144,60

93 K 725211641-R.01
Umyvadlo 55x45 cm, pro senzorovou baterii (U1)  

včetně sifonu
soubor 3,000 4 270,70 12 812,10

94 K 725211641-R.02
Umyvadlo 55x45 cm, pro stojánkovou baterii (U5) 

včetně sifonu
soubor 13,000 5 485,90 71 316,70

95 K 725211641-R2
Umyvadlo 65x52 cm, pro stojánkovou baterii (U4) 

včetně sifonu
soubor 1,000 4 394,80 4 394,80

96 K 725211701-Rx01
Umývátko 40x31 cm, pro stojánkovou baterii (U2) 

včetně sifonu
soubor 2,000 4 127,00 8 254,00

97 K 72524-Rx9003 Sprchová zástěna čelní, š. 90 cm, dveře otočné soubor 1,000 10 090,00 10 090,00

98 K 72524-Rx9004
Sprchová zástěna rohová, 90/90 cm, dveře otočné 

rohové 
soubor 6,000 13 797,60 82 785,60

99 K 72531-Rx0881 Dřez technický hluboký 60/60, nerez soubor 3,000 3 106,80 9 320,40

100 K 725 33 1211 Závěsná výlevka, vč. Plastové mřížky se ZÚ ks 3,000 6 050,60 18 151,80

101 K 72531-Rx0881.2
Dřez s odkapávačem v sestavě - pouze příslušenství 

se ZÚ
soubor 1,000 20 225,10 20 225,10

102 K 725532116-R El nástěnný ohřívač TUV, 80 l soubor 1,000 9 454,40 9 454,40

103 K 725813111-R Ventil rohový  TE 67 1/2 soubor 48,000 207,40 9 955,20

104 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 210 mm
soubor 3,000 2 090,30 6 270,90

VV Baterie dřezová pák. Nástěnná (výlevka)

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

105 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 220 mm
soubor 4,000 1 784,90 7 139,60

106 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 16,000 1 725,50 27 608,00

107 K 725822642
Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem 

teplé a studené vody
soubor 3,000 6 225,60 18 676,80

108 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 7,000 3 107,30 21 751,10

109 K 725980121-R.1.0 Dvířka 15/15 nerez kus 2,000 663,80 1 327,60

110 K 725980122-R.1 Dvířka 15/30 nerez kus 23,000 619,40 14 246,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

111 K 725980122-R2.1 Dvířka 30/30 nerez kus 2,000 833,60 1 667,20

112 K 725-Rx004 Podomítkový pračkový sifon kus 1,000 1 108,00 1 108,00

113 K 725-Rx3302 Ventil nástěnný T 212 1/2 kus 1,000 586,80 586,80

114 K 725-Rx3405 Kryt syfonu keramický kus 19,000 1 259,40 23 928,60

115 K 725-Rx668 Napájecí adaptér DC24V, pro PIS a UM kus 1,000 1 666,90 1 666,90

116 K 725-Rx8801 Nerezový žlab do sprchy, š.80cm, včetně ZU kus 7,000 6 216,20 43 513,40

117 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 5 006,866 1,50 7 510,30

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 99 581,30

118 K
726111031-

Rx001
Instalační předstěna - WC systém pro závěsné WC soubor 11,000 6 695,00 73 645,00

119 K 726111-Rx001
Instalační předstěna - výlevka vč. Pneumatického 

modulu
soubor 3,000 8 154,90 24 464,70

120 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 981,097 1,50 1 471,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 561,30

D VRN3 VRN a ostatní náklady 23 561,30

121 K 000-R

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení 

staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, 

spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí 

před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová 

dokumentace apod.)

% 3,500 6 731,80 23 561,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 726 664,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 726 664,60 21,00% 362 599,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 089 264,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 202 - ÚT

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 726 664,60

HSV - Práce a dodávky HSV 26 593,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 593,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 649 650,90

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 149 232,10

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 524 406,30

    713 - Izolace tepelné 99 043,70

    734 - Ústřední vytápění - armatury 96 286,90

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 780 681,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 420,20

    VRN2 - Příprava staveniště 26 593,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 316,80

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 8 509,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 202 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 726 664,60

D HSV Práce a dodávky HSV 26 593,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 593,50

1 K 953941200 Stavební a doplňkové konstrukce ÚT kpl 1,000 26 593,50 26 593,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 649 650,90

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 149 232,10

2 K 732421415
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 

25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění
soubor 4,000 10 637,40 42 549,60

3 K 732421453
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 

32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění
soubor 5,000 15 956,10 79 780,50

4 K 732199200 Montáž strojovny, uvedení do provozu soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

5 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,058 5 318,70 308,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 524 406,30

6 K 733111113
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 15
m 4,000 255,30 1 021,20

7 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 25
m 4,000 478,70 1 914,80

8 K 733111117
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 40
m 8,000 755,30 6 042,40

9 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 50
m 4,000 8 298,30 33 193,20

10 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 16,000 10,60 169,60

VV 4+4+8 16,000

11 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 

do 50
m 4,000 16,00 64,00

12 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1 mm
m 8,000 351,00 2 808,00

13 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1 mm
m 32,000 468,10 14 979,20

14 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1 mm
m 24,000 585,10 14 042,40

15 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 105,000 702,10 73 720,50

16 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5 mm
m 132,000 1 170,10 154 453,20

17 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

42x1,5 mm
m 72,000 1 489,20 107 222,40

18 K 733223208
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

54x2 mm
m 55,000 1 914,70 105 308,50

19 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 301,000 10,60 3 190,60

VV 8+32+24+105+132 301,000

20 K 733291102
Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 

64x2
m 127,000 16,00 2 032,00

VV 72+55 127,000

21 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,798 5 318,70 4 244,30

D 713 Izolace tepelné 99 043,70

22 K 722181231
Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi 

z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm
m 21,000 63,80 1 339,80

VV 4+8+9 21,000

SO 202 - ÚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 722181232

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 

přes 22 do 45 mm

m 177,000 85,10 15 062,70

VV 83+34+60 177,000

24 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm, parotěsné 

spoje

m 248,000 53,20 13 193,60

VV 4+24+15+22+108+12+4+55+4 248,000

25 M 27127002 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 16/13mm m 4,000 74,50 298,00

26 M 27127003 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 18/13mm m 24,000 85,10 2 042,40

27 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 15,000 95,70 1 435,50

28 M 27127005 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 28/13mm m 22,000 117,00 2 574,00

29 M 27127011 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/19mm m 108,000 191,50 20 682,00

30 M 28655587 trubice tepelně izolační syntetický kaučuk tl. 42/19mm m 12,000 329,80 3 957,60

31 M 28655588 trubice tepelně izolační syntetický kaučuk tl. 48/19 m 4,000 404,20 1 616,80

32 M 28655554 trubice tepelně izolační syntetický kaučuk tl. 54/25 m 55,000 574,40 31 592,00

33 M 28655560 trubice tepelně izolační syntetický kaučuk tl. 60/25 m 4,000 723,30 2 893,20

34 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 8,000 53,20 425,60

VV 4+4 8,000

35 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 35/30mm
m 4,000 148,90 595,60

36 M 63154574
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 48/40mm
m 4,000 234,00 936,00

37 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,075 5 318,70 398,90

D 734 Ústřední vytápění - armatury 96 286,90

38 K 734209113
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 

(dodávka FCU)
kus 4,000 106,40 425,60

39 K 734209114
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 

(dodávka FCU)
kus 3,000 106,40 319,20

40 K 734209123
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 (dodávka 

MAR)
kus 3,000 106,40 319,20

41 K 734209125
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 (dodávka 

MAR)
kus 3,000 106,40 319,20

42 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 6,000 106,40 638,40

43 M 55114128 sada kohoutů přímých nerez G1 IG-NPT 1" pár 3,000 2 765,70 8 297,10

44 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 8,000 478,70 3 829,60

45 K 734220101
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 4 255,00 4 255,00

46 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 

vyvažovací
kus 1,000 5 318,70 5 318,70

47 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 425,50 425,50

48 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 531,90 531,90

49 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 851,00 851,00

50 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 1 063,70 2 127,40

51 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 2 127,50 2 127,50

52 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C kus 4,000 212,80 851,20

53 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 4,000 265,90 1 063,60

54 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 4,000 425,50 1 702,00

55 K 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C kus 2,000 851,00 1 702,00

56 K 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C kus 1,000 1 063,70 1 063,70

57 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 

vypouštění
kus 4,000 372,30 1 489,20

58 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 29,000 212,80 6 171,20

59 K 734291263
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 319,10 319,10

60 K 734291264
Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 531,90 531,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 734291265
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 851,00 851,00

62 K 734291266
Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 2,000 1 063,70 2 127,40

63 K 734291267
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 2 127,50 2 127,50

64 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 425,50 1 702,00

65 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 531,90 2 127,60

66 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 4,000 851,00 3 404,00

67 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 8,000 1 063,70 8 509,60

68 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 2 127,50 8 510,00

69 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 100 mm
kus 9,000 531,90 4 787,10

70 K 734421113 Manometr typu 312, prům. 100 mm, 0/600 kPa kus 8,000 1 063,70 8 509,60

71 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 8,000 531,90 4 255,20

72 K 734424912
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C 

s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm
kus 8,000 531,90 4 255,20

73 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,083 5 318,70 441,50

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 780 681,90

74 K 735164231
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 900/595 mm
kus 6,000 2 765,70 16 594,20

75 K 735511015
Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-

Xa 16x1,5 mm pro systémovou desku rozteč 50 mm
m 2 830,000 79,80 225 834,00

76 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 2 830,000 10,60 29 998,00

77 K 735511026

Podlahové vytápění - systémová deska s 

kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 

výšky 31 mm

m2 436,800 777,60 339 655,70

78 K 735511062
Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 

samolepící s folií
m 370,000 53,20 19 684,00

79 K 735511063
Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 

podlahového topení
m 150,000 53,20 7 980,00

80 K 735511064 Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil m 70,000 53,20 3 724,00

81 K 735511186
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

osmiokruhový
kus 1,000 10 637,40 10 637,40

82 K 735511191
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

dvanáctiokruhový
kus 1,000 13 828,60 13 828,60

83 K 735511192
Podlahové vytápění - rozdělovač nerez s průtokoměry 

třináctiokruhový
kus 1,000 17 019,90 17 019,90

84 K 735511103
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s 6-9 okruhy
kus 1,000 5 318,70 5 318,70

85 K 735511105
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s 9-12 okruhy
kus 1,000 7 446,20 7 446,20

86 K 735511108
Podlahové vytápění - skříň podomítková pro 

rozdělovač s více než 12 okruhy
kus 1,000 10 637,40 10 637,40

87 K 735511137
Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 

3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 mm na rozdělovač
kus 66,000 159,60 10 533,60

88 K 735511143
Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice 

(termopohon)
kus 33,000 1 063,70 35 102,10

89 K 735511164 Podlahové vytápění - vodící oblouk 90° - 16/17 kus 66,000 53,20 3 511,20

90 K 735511165 Podlahové vytápění - spojovací pás kus 50,000 53,20 2 660,00

91 K 735511166 Podlahové vytápění - ukončovací pás kus 92,000 53,20 4 894,40

92 K 735511167 Podlahové vytápění - upevňovací skoba kus 215,000 5,40 1 161,00

93 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
t 2,719 5 318,70 14 461,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 420,20

D VRN2 Příprava staveniště 26 593,50

94 K 020001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

D VRN4 Inženýrská činnost 15 316,80

95 K 043103000 Topná zkouška hod 24,000 638,20 15 316,80

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 8 509,90

96 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 8 509,90 8 509,90

Strana 119 z 228



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 912 022,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 912 022,10 21,00% 401 524,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 313 546,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 203 - VZT

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 912 022,10

D1 -  Zař.č.2 Větrání a klimatizace sálu expozice 854 362,40

D2 -  Zař.č.3 Větrání a klimatizace prostorů konzervátorské dílny 691 432,10

D3 -  Zař.č.5 Klimatizace vybraných místností 103 241,60

D4 -  Zař.č.6 Větrání prostorů sociálních zařízení 101 374,20

D5 -  Zař.č.9 Větrání skladů m.č. 240 a 249 5 186,10

D6 -  Zař.č.11 Větrání místnosti občerstvení 6 331,80

D7 -  Zař.č.13 Těsnící, spojovací a pom.materiál 72 552,40

D8 - Vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH 77 541,50

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 203 - VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 912 022,10

D D1  Zař.č.2 Větrání a klimatizace sálu expozice 854 362,40

1 K 2.1

Klimatizační jednotka s rekuperací tepla. Parapetní 

provedení.  Plášť v sendvičovém provedení. 

Vi=Ve=5900 m3/h, pi=pe=300 Pa, Pi=Pe=3,3 kW/400 

V. Zimní termická účinnost rekuperace 91,8 %.  Qtop = 

8,5 kW, voda 50/40 oC, Qchl = 19,2 kW, voda 7/13 oC. 

Vč.di

kpl. 1,000 474 578,90 474 578,90

2 K 2.2 Ohebné hluktlumící potrubí prům.560 mm. bm. 15,000 869,40 13 041,00

3 K 2.3 Výfuková hlavice prům.560 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 11 591,60 11 591,60

4 K 2.4
Vzduchová komora 900x900 mm výšky 1700 mm. 

Zaizolováno pomocí polystyrenu tl.40 mm.-atyp
ks. 1,000 7 469,90 7 469,90

5 K 2.5 Vyústka 400x200 dvouřadá komfortní s reg.I. ks. 13,000 2 185,10 28 406,30

6 K 2.6 Vyústka 400x200 jednořadá komfortní s reg.I. ks. 13,000 1 790,50 23 276,50

7 K 2.7

Vložka tlumící kulisová 100x400 mm délky 1000 mm. 

Plášť z děrovaného pozink.plechu, výplň z hluk 

tlumícího materiálu

ks. 10,000 1 794,90 17 949,00

8 K 2.8

Vložka tlumící kulisová 100x400 mm délky 500 mm. 

Plášť z děrovaného pozink.plechu, výplň z hluk 

tlumícího materiálu

ks. 10,000 1 348,40 13 484,00

9 K Pol43
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

1500 mm, 0% tvarovek
bm. 13,000 937,50 12 187,50

10 K Pol44
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

2500 mm, 30% tvarovek
bm. 87,000 2 411,50 209 800,50

11 K Pol45
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

3000 mm, 50% tvarovek
bm. 12,000 3 138,80 37 665,60

12 K Pol3
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.560 mm, 30% 

tvarovek
bm. 3,000 1 637,20 4 911,60

D D2  Zař.č.3 Větrání a klimatizace prostorů konzervátorské dílny 691 432,10

13 K 3.1

Klimatizační jednotka s rekuperací tepla. Parapetní 

provedení.  Plášť v sendvičovém provedení. 

Vi=Ve=4400 m3/h, pi=pe=300 Pa, Pi=Pe=3,3 kW/400 

V. Zimní termická účinnost rekuperace 91,8 %Qtop = 

6,3 kW, voda 50/40 oC, Qchl = 12,7 kW, voda 7/13 oC.  

kpl. 1,000 436 092,40 436 092,40

14 K 3.2 Ohebné hluktlumící potrubí prům.500 mm. bm. 15,000 573,80 8 607,00

15 K 3.3 Výfuková hlavice prům.500 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 2 638,10 2 638,10

16 K 3.4

Nerezový akumulační zákryt středový půdorysných 

rozměrů 2500x1200, výšky 400 mm. Vč. osvětlení a 

odlučovačů tuku se dvěma horními odsávacími 

nástavci prům.250 mm.

ks. 1,000 43 022,20 43 022,20

17 K 3.5

Nerezový akumulační zákryt nástěnný půdorysných 

rozměrů 950x1000, výšky 400-500 mm. Vč. osvětlení a 

odlučovačů tuku s horním odsávacím nástavcem 

prům.200 mm.

ks. 1,000 17 212,00 17 212,00

18 K 3.6

Nerezový akumulační zákryt nástěnný půdorysných 

rozměrů 900x1050, výšky 400-500 mm. Vč. osvětlení a 

odlučovačů tuku s horním odsávacím nástavcem 

prům.200 mm.

ks. 1,000 17 212,00 17 212,00

19 K 3.7
Klapka regulační prům.250 mm. Pozink.plech. Ruční 

ovládání
ks. 2,000 1 127,30 2 254,60

20 K 3.8
Klapka regulační prům.200 mm. Pozink.plech. Ruční 

ovládání
ks. 2,000 994,70 1 989,40

21 K 3.9 Flexotrouba nerez prům.250 mm bm. 3,000 2 993,70 8 981,10

SO 203 - VZT
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22 K 3.10 Flexotrouba nerez prům.200 mm bm. 3,000 2 406,40 7 219,20

23 K 3.11 Odlučovač tuků 400x200 mm, materiál nerez ks. 4,000 5 528,30 22 113,20

24 K 3.12
Vyústka 400x200 dvouřadá s reg.I. Materiál 

pozink.plech
ks. 11,000 2 185,10 24 036,10

25 K 3.13

Vložka tlumící kulisová 100x400 mm délky 1000 mm. 

Plášť z děrovaného pozink.plechu, výplň z hluk 

tlumícího materiálu

ks. 8,000 1 794,90 14 359,20

26 K 3.14

Vložka tlumící kulisová 100x315 mm délky 500 mm. 

Plášť z děrovaného pozink.plechu, výplň z hluk 

tlumícího materiálu

ks. 12,000 1 189,20 14 270,40

27 K Pol27
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

1000 mm, 30% tvarovek
bm. 4,000 650,30 2 601,20

28 K Pol28
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

1500 mm, 30% tvarovek
bm. 34,000 994,20 33 802,80

29 K Pol26
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

2000 mm, 30% tvarovek
bm. 16,000 1 696,60 27 145,60

30 K Pol29
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.500 mm, 30% 

tvarovek
bm. 4,000 1 968,90 7 875,60

D D3  Zař.č.5 Klimatizace vybraných místností 103 241,60

31 K 5.1

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 1,9 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 1,000 14 703,80 14 703,80

32 K 5.2

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 2,3 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 2,000 14 703,80 29 407,60

33 K 5.3

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 2,4 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 1,000 14 703,80 14 703,80

34 K 5.4

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 2,5 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 1,000 14 703,80 14 703,80

35 K 5.5

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 3,3 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 1,000 14 861,30 14 861,30

36 K 5.6

Fancoilová jednotka nástěnná Qchl = 3,6 kW, chladící 

voda 7/13 oC, P = 80 W/230 V. vč. nástěnného 

kabelového ovladače a regulačního uzlu s trojcestným 

ventilem ovládaným z kabelového ovladače.

ks. 1,000 14 861,30 14 861,30

D D4  Zař.č.6 Větrání prostorů sociálních zařízení 101 374,20

37 K 6.23 Výfuková hlavice prům.125 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 1 237,90 1 237,90

38 K 6.24

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm 

s pláštěm vylisovaným z plastu. Oběžné kolo je radiální 

s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je 

nalisováno přímo na vnější rotor motoru. Motor je 

asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým konden

ks. 1,000 5 149,70 5 149,70

39 K 6.25
Zpětná klapka motýlková prům.160 mm. Materiál 

pozink.plech
ks. 1,000 345,50 345,50

40 K 6.26

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.160 mm délky 

600 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 1,000 1 034,90 1 034,90

41 K 6.27 Talířový ventil prům.125 mm s regulací ks. 3,000 295,00 885,00

42 K 6.28 Ohebné hluktlumící potrubí prům.125 mm bm. 6,000 191,30 1 147,80

43 K 6.29
Stěnová mřížka 300x100 mm, materiál hliník vč. 

zazdívacího rámečku
ks. 2,000 1 069,50 2 139,00

44 K 6.30 Výfuková hlavice prům.160 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 832,00 832,00

45 K 6.31 Výfuková hlavice prům.125 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 1 237,90 1 237,90

46 K 6.32

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm 

s pláštěm vylisovaným z plastu. Oběžné kolo je radiální 

s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je 

nalisováno přímo na vnější rotor motoru. Motor je 

asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým konden

ks. 1,000 5 149,70 5 149,70
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47 K 6.33
Zpětná klapka motýlková prům.160 mm. Materiál 

pozink.plech
ks. 1,000 345,50 345,50

48 K 6.34

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.160 mm délky 

600 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 1,000 1 034,90 1 034,90

49 K 6.35 Talířový ventil prům.125 mm s regulací ks. 3,000 295,00 885,00

50 K 6.36 Ohebné hluktlumící potrubí prům.125 mm bm. 6,000 191,30 1 147,80

51 K 6.37
Stěnová mřížka 300x100 mm, materiál hliník vč. 

zazdívacího rámečku
ks. 4,000 1 069,50 4 278,00

52 K 6.38 Výfuková hlavice prům.160 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 832,00 832,00

53 K 6.39

Radiální ventilátor do kruhového potrubí prům.160 mm 

s pláštěm vylisovaným z plastu. Oběžné kolo je radiální 

s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je 

nalisováno přímo na vnější rotor motoru. Motor je 

asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým konden

ks. 1,000 5 149,70 5 149,70

54 K 6.40
Zpětná klapka motýlková prům.160 mm. Materiál 

pozink.plech
ks. 1,000 345,50 345,50

55 K 6.41

Tlumič hluku pro kruhové potrubí prům.160 mm délky 

600 mm. Vnitřní plášť z děrovaného pozinkovaného 

plechu, vnější plášť z pozinkovaného plechu, Výplň z 

hluk pohlcujícího materiálu.

ks. 1,000 1 034,90 1 034,90

56 K 6.42 Talířový ventil prům.125 mm s regulací ks. 7,000 295,00 2 065,00

57 K 6.43 Ohebné hluktlumící potrubí prům.125 mm bm. 11,000 191,30 2 104,30

58 K 6.44 Výfuková hlavice prům.160 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 832,00 832,00

59 K 6.45

Malý axiální ventilátor prům.150 mm v plastové skříňce 

vyrobené z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. 

Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory 

obsahují zpětnou klapku.Oběžné kolo je axiální, 

vyrobené z kvalitního nárazuvzdorného plastu.Motor je 

ks. 4,000 3 357,70 13 430,80

60 K 6.46 Výfuková hlavice prům.150 mm. Materiál pozink.plech ks. 2,000 1 447,90 2 895,80

61 K Pol5
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.125 mm, 30% 

tvar.
bm. 15,000 644,80 9 672,00

62 K Pol6
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.160 mm, 30% 

tvar.
bm. 32,000 758,00 24 256,00

63 K Pol46
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.150 mm, 30% 

tvar.
bm. 16,000 744,10 11 905,60

D D5  Zař.č.9 Větrání skladů m.č. 240 a 249 5 186,10

64 K 9.1
Stěnová mřížka 300x100 mm, materiál hliník vč. 

zazdívacího rámečku
ks. 2,000 1 069,50 2 139,00

65 K 9.2
Stěnová mřížka 300x150 mm. Materiál hliník. Vč. 

zazdívacího rámečku
ks. 2,000 1 223,80 2 447,60

0 K Pol30
Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 

1000 mm, 0% tvarovek
bm. 1,000 599,50 599,50

D D6  Zař.č.11 Větrání místnosti občerstvení 6 331,80

66 K 11.6 Výfuková hlavice prům.315 mm. Materiál pozink.plech ks. 1,000 2 606,10 2 606,10

67 K Pol47
Spiropotrubí z pozink.plechu do prům.315 mm, 0% 

tvarovek
bm. 2,000 887,40 1 774,80

68 K Pol48
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 1000 mm, 30% 

tvar.
bm. 3,000 650,30 1 950,90

D D7  Zař.č.13 Těsnící, spojovací a pom.materiál 72 552,40
69 K Pol12 Spojovací materiál pozinkovaný kg. 120,000 135,90 16 308,00

70 K Pol13 Závěsný materiál pozinkovaný s pryžovými silentbloky kg. 110,000 263,40 28 974,00

71 K Pol14 Závitová tyč ocelová pozinkovaná prům 8 mm bm. 100,000 41,60 4 160,00

72 K Pol15 Těsnění pryžové samolepící bm. 530,000 3,80 2 014,00

73 K Pol16 Těsnící páska na spiropotrubí bal. 2,000 336,20 672,40

74 K Pol17
Tepelná izolace z minerální plsti tl.40 mm obalená Al 

folií
m2 40,000 510,60 20 424,00

D D8 Vedlejší rozpočtové náklady celkem bez DPH 77 541,50
75 K z Stavební přípomoce hod. 137,000 376,80 51 621,60

76 K Pol22 Doprava km 106,000 16,10 1 706,60

77 K Pol41
Komplexní vyzkoušení, měření, vyhotovení 

protokolů,zaškolení obsluhy
hod. 23,000 452,10 10 398,30
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78 K Pol42
Vyhotovení dílenské dokumentace a dokumentace 

skutečného provedení
hod. 25,000 552,60 13 815,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 514 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 514 120,00 21,00% 527 965,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 042 085,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 204 - EI silnoproud

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 514 120,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 470 707,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 412,30

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 270,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 142,30

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 204 - EI silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 514 120,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 470 707,70
1 K Pol25 Vodič CY6 zž m 110,000 41,10 4 521,00

2 K Pol49 Vodič CY10 zž m 30,000 54,30 1 629,00

3 K Pol50 Vodič CY16 zž m 30,000 70,30 2 109,00

4 K Pol51 Vodič CY25 zž m 30,000 106,70 3 201,00

5 K Pol52 Vodič AY 2,5 m 40,000 24,10 964,00

6 K Pol53 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 130,000 32,50 4 225,00

7 K Pol54 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 280,000 35,30 9 884,00

8 K Pol55 Kabel CYKY 3Dx1,5 m 120,000 35,30 4 236,00

9 K Pol56 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 1 980,000 35,30 69 894,00

10 K Pol57 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 2 200,000 44,10 97 020,00

11 K Pol58 Kabel CYKY 4Cx1,5 m 110,000 40,50 4 455,00

12 K Pol59 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 210,000 44,70 9 387,00

13 K Pol60 Kabel CYKY 5Cx2,5 m 270,000 59,60 16 092,00

14 K Pol61 Kabel CYKY 5Cx6 m 110,000 110,60 12 166,00

15 K Pol188 Kabel CYKY 5Cx4 m 30,000 82,90 2 487,00

16 K Pol62 Kabel CYKY 5Cx10 m 30,000 164,80 4 944,00

17 K Pol63 Kabel CYKY 5Cx16 m 70,000 273,80 19 166,00

18 K Pol66 Kabel CYKY 4Bx25 m 20,000 375,80 7 516,00

19 K Pol68 Kabel JYTY 7x1 m 40,000 51,80 2 072,00

20 K Pol73 Kabel CXKH-V 2x1,5 m 10,000 50,00 500,00

21 K Pol76 Trubka ohebná PVC to 16 m 280,000 37,10 10 388,00

22 K Pol77 Trubka ohebná PVC to 23 m 300,000 42,20 12 660,00

23 K Pol78 Trubka  PE průměr 50 m 40,000 61,10 2 444,00

24 K Pol79 Trubka  PE průměr 110 m 55,000 102,00 5 610,00

25 K Pol81 Trubka UPRM průměr 25 m 210,000 66,10 13 881,00

26 K Pol84
Kabelový žlab MARS 125/50  vč. tvarovek a 

příslušenství
m 70,000 388,50 27 195,00

27 K Pol85
Kabelový žlab MARS 250/50  vč. tvarovek a 

příslušenství
m 20,000 606,00 12 120,00

28 K Pol86 Krabice přístrojová KP-KU68/2 ks 245,000 102,10 25 014,50

29 K Pol87 Krabice rozvodná KR 97 ks 168,000 237,70 39 933,60

30 K Pol88 Krabice do vlhka IP67 ks 24,000 207,40 4 977,60

31 K Pol89 Krabice KO 125 ks 8,000 248,70 1 989,60

32 K Pol90
Spínač 1 pólový IP 20 - uvažovaný standard ABB TIME 

bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 26,000 258,40 6 718,40

33 K Pol91
Přepínač sériový IP20 - uvažovaný standard ABB TIME 

bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 22,000 328,70 7 231,40

34 K Pol92
Přepínač střídavý IP20 - uvažovaný standard ABB 

TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 18,000 276,90 4 984,20

35 K Pol93
Přepínač křížový IP20 - uvažovaný standard ABB TIME 

bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 1,000 347,40 347,40

36 K Pol94
Spínač 1pól. do vlhka  IP44  - uvažovaný standard ABB 

TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 5,000 322,20 1 611,00

37 K Pol95
Přepínač střídavý do vlhka IP44  - uvažovaný standard 

ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 6,000 322,20 1 933,20

38 K Pol189
Přepínač křížový do vlhka IP44  - uvažovaný standard 

ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 1,000 368,50 368,50

SO 204 - EI silnoproud
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SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

Strana 128 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K Pol190 Vypínač 3-pól IP44 16A ks 2,000 904,30 1 808,60

40 K Pol191 Vypínač 3-pól IP44 20A ks 1,000 951,20 951,20

41 K Pol192 Vypínač 3-pól IP44 40A ks 3,000 1 087,50 3 262,50

42 K Pol96
Tlačítko pro VZT -  IP 20 - uvažovaný standard ABB 

TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 4,000 301,00 1 204,00

43 K Pol193 Tlačítko CENTRAL-STOP - havarijní, hřib ks 1,000 1 331,40 1 331,40

44 K Pol98
Zásuvka domovní 230V/16A - IP  20- uvažovaný 

standard ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné 
ks 137,000 284,40 38 962,80

45 K Pol99
Zásuvka domovní 230V/16A IP44 - uvažovaný 

standard ABB TIME bílá (možno nabídnout rovnocenné 
ks 35,000 380,70 13 324,50

46 K Pol100 Zásuvka 400V/16A IP44 ks 4,000 313,80 1 255,20

47 K Pol102 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 50,000 158,40 7 920,00

48 K Pol104 Infrapasivní čidlo ks 9,000 828,70 7 458,30

49 K Pol106 Soumrakový spínač ks 1,000 1 125,00 1 125,00

50 K Pol194
Ochrana okapových žlabů, úžlabí a svodů proti 

zamrzání (rozbor níže Pol108-Pol114)
kpl 0,00 0,00

51 K Pol108 Samoregulační topný kabel 18W/m při 5°C m 190,000 422,50 80 275,00

52 K Pol109 Napoj. a ukonč. sada pro sam. kabely ks 9,000 596,90 5 372,10

53 K Pol110 Rozbočovací souprava ks 3,000 1 833,30 5 499,90

54 K Pol111 Nerez úchyty - velké ks 100,000 218,00 21 800,00

55 K Pol112 Lepidlo 300ml ks 3,000 1 476,10 4 428,30

56 K Pol113
Řídící jednotka pro okapy + teplotní senzor + vlhkostní 

senzor
ks 1,000 14 851,10 14 851,10

57 K Pol114
Ostatní pomocný materiál; Montáž topného systému, 

osazení regulace, zprovoznění a zaškolení; Doprava
kpl 1,000 13 564,00 13 564,00

58 K Pol115 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A1 ks 40,000 4 075,60 163 024,00

59 K Pol116 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - A2 ks 17,000 3 358,10 57 087,70

60 K Pol118 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - C ks 13,000 3 360,40 43 685,20

61 K Pol120 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - D2 ks 31,000 11 604,60 359 742,60

62 K Pol121 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E1 ks 20,000 7 446,00 148 920,00

63 K Pol122 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - E2 ks 2,000 5 660,90 11 321,80

64 K Pol195 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - F2 ks 3,000 4 501,10 13 503,30

65 K Pol125 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - H ks 1,000 13 518,90 13 518,90

66 K Pol126 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N1 ks 24,000 1 844,70 44 272,80

67 K Pol127 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N2 ks 16,000 2 097,30 33 556,80

68 K Pol128 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - N3 ks 5,000 2 257,80 11 289,00

69 K Pol129 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - NVO ks 6,000 5 016,40 30 098,40

70 K Pol130 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - P1 ks 28,000 2 219,60 62 148,80

71 K Pol131 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - P2 ks 8,000 1 373,10 10 984,80

72 K Pol132 Svítidlo dle legendy (montáž+dodávka) - VO1 ks 16,000 6 339,00 101 424,00

73 K Pol133 Vodič zemnící FeZn průměr 8 m 310,000 101,60 31 496,00

74 K Pol134 Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 80,000 89,50 7 160,00

75 K Pol135 Pásek zemnící FeZn 30/4 m 210,000 76,50 16 065,00

76 K Pol136 Jímací tyč JT15 ks 5,000 1 519,20 7 596,00

77 K Pol196 Pomocný drátový jímač ks 7,000 542,60 3 798,20

78 K Pol197 Izolovaný jímač - oddálený - výústky VZT ks 2,000 796,10 1 592,20

79 K Pol138 Svorka hromosvodná  SJ 01 ks 12,000 163,70 1 964,40

80 K Pol139 Svorka hromosvodná SZ ks 12,000 131,50 1 578,00

81 K Pol140 Svorka hromosvodná SS ks 138,000 98,40 13 579,20

82 K Pol141 Svorka hromosvodná ST08 ks 6,000 131,50 789,00

83 K Pol142 Svorka hromosvodná ST10 ks 50,000 117,10 5 855,00

84 K Pol143 Svorka hromosvodná SO ks 20,000 103,40 2 068,00

85 K Pol144 Svorka hromosvodná SP1 ks 4,000 135,30 541,20

86 K Pol145 Svorka hromosvodná SR03 ks 32,000 147,00 4 704,00

87 K Pol146 Svroka hromosvodná SK ks 15,000 89,50 1 342,50

88 K Pol147 Podpěra vedení PV ks 310,000 606,50 188 015,00

89 K Pol148 Ochranný úhelník vč. držáků OÚ ks 12,000 335,20 4 022,40

90 K Pol149 Výstražný štítek k hromosvodu ks 12,000 125,20 1 502,40

91 K Pol150 Protipožární přepážka - těsnění prostupů PÚ kpl 1,000 9 310,90 9 310,90

92 K Pol198 Okruhový rozvaděč HR2 dle specifikace ks 1,000 174 092,30 174 092,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

93 K Pol199 Okruhový rozvaděč RD dle specifikace ks 1,000 16 035,70 16 035,70

94 K Pol200 Okruhový rozvaděč RS (1-4) dle specifikace ks 4,000 12 986,50 51 946,00

95 K Pol201 Okruhový rozvaděč R2.1 dle specifikace ks 1,000 40 329,20 40 329,20

96 K Pol202 Okruhový rozvaděč RT1 dle specifikace ks 1,000 7 336,70 7 336,70

97 K Pol203 Okruhový rozvaděč RT2 dle specifikace ks 1,000 7 064,10 7 064,10

98 K Pol204 Okruhový rozvaděč RP dle specifikace ks 1,000 12 736,90 12 736,90

99 K Pol172 Výkop kabelové rýhy 35x70 včetně záhozů a hutnění m 30,000 166,60 4 998,00

100 M Pol205 Podružný materiál 3% 1,000 18 755,40 18 755,40

101 K Pol206 PPV 6% 1,000 5 860,10 5 860,10

102 K 741810010 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kpl 1,000 18 607,90 18 607,90

103 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
kpl 1,000 25 118,60 25 118,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 43 412,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 270,00

104 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 13 270,00 13 270,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 142,30

105 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 30 142,30 30 142,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 901,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 261 901,20 21,00% 54 999,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 900,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 261 901,20

742 - Elektroinstalace - slaboproud 261 901,20

    D1 - Technologie 168 261,00

    744 - Elektromontáže - rozvody 93 640,20

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 261 901,20

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 261 901,20

D D1 Technologie 168 261,00

1 K Pol254
Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM 

výstupy
ks 7,000 3 102,80 21 719,60

2 K Pol255
LCD klávesnice s vestavěnou čtečkou EM karet a 

přívěšků
ks 3,000 5 527,00 16 581,00

3 K Pol256
Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným 

koncentrátorem
ks 3,000 7 743,10 23 229,30

4 K Pol257
Duální detektor PIR+AUDIO, PIR vějíř 15m, AUDIO 

dosah 4,5m, samostatné
ks 2,000 1 226,60 2 453,20

5 K Pol213 PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe ks 13,000 1 072,10 13 937,30

6 K Pol214
MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou až 

22 mm
ks 25,000 521,00 13 025,00

7 K Pol258 MG vratový ks 1,000 729,30 729,30

8 K Pol259 Požární detektor ks 13,000 1 068,20 13 886,60

9 K Pol260 Optický převodník - BREAK-RDW-TDW ks 2,000 12 765,40 25 530,80

10 K Pol216

Přepěťová ochrana sdělovacích a datových vedení s 

montáží na DIN lištu, kombinovaná jednopólová hrubá 

a jemná přepěťová ochrana pro sdělovací, datová 

vedení a komunikační rozhraní MaR, EZS a EPS.

ks 2,000 1 959,90 3 919,80

11 K Pol261
Přepěťová ochrana do 6A pro MaR, EZS, EPS s 

montáží na DIN lištu
ks 4,000 2 806,80 11 227,20

12 K Pol262 17Ah Bezúdržbový akumulátor ks 3,000 1 177,40 3 532,20

13 K Pol263 Siréna vnitřní ks 3,000 517,10 1 551,30

14 K Pol221 Siréna venkovní zálohovaná ks 1,000 1 564,20 1 564,20

15 K Pol264 Připojení na PCO Policie ČR kpl 1,000 15 374,20 15 374,20

D 744 Elektromontáže - rozvody 93 640,20

16 K INST připojení na 230 VAC ks 3,000 346,30 1 038,90

17 K FTP Cat.5 kabel pro PZTS sběrnici m 250,000 27,90 6 975,00

18 K J-Y(St)Y kabel pro napájení PZTS sběrnice m 200,000 27,40 5 480,00

19 K SYKFY 3x2x0,5 kabel pro PZTS detektory m 590,000 26,20 15 458,00

20 K K40 KORUFLEX DN 40 chránička červená m 250,000 35,80 8 950,00

21 K FXP 16 trubka PVC instalační ohebná FXP16 m 150,000 41,20 6 180,00

22 K FFTYL NW 7,5 Trubka ohebná LDPE FFTYL NW 7,5 černá /50m m 100,000 53,10 5 310,00

23 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 1 900,30 1 900,30

24 K INST-KAB Zatažení a ukončení kabelů PZTS ks 7,000 484,80 3 393,60

25 M Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 3 753,70 3 753,70

26 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 3 710,20 3 710,20

27 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 5 079,00 5 079,00

28 K PROG programování, nastavení ks 1,000 6 117,90 6 117,90

29 K REVIZE výchozí revize ks 1,000 4 848,10 4 848,10

30 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 5 194,50 5 194,50

31 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 10 251,00 10 251,00

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 490,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 233 490,10 21,00% 49 032,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 523,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

DS 1 - Datová síť

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 233 490,10

742 - Elektroinstalace - slaboproud 233 490,10

    D1 - Technologie 98 055,50

    744 - Elektromontáže - rozvody 135 434,60

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

DS 1 - Datová síť
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 233 490,10

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 233 490,10

D D1 Technologie 98 055,50

1 K Pol231 Vyvazovací panel, 19" rackmount ks 2,000 245,30 490,60

2 K Pol265 Patch panel  24 x RJ45 CAT6 STP 1U, 19" rackmount ks 1,000 3 766,00 3 766,00

3 K Pol233 STP datová zásuvka 2xRJ45, komplet ks 14,000 415,50 5 817,00

4 K Pol234
ABB Tango instalační dvoj krabice hloubka LK 

80x28mm-2T (možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 3,000 89,80 269,40

5 K Pol235
Instalační krabice ABB Tango, hloubka 28mm, T1 

(možno nabídnout rovnocenné řešení)
ks 2,000 77,40 154,80

6 K Pol266 Nap. panel 8x230V, 3m, vypínač, bleskojist., jistič 1U ks 1,000 818,50 818,50

7 K Pol236 Patch cord  PVC Cat.6 1 m šedý ks 20,000 90,00 1 800,00

8 K Pol267 Police do rozvaděče 65cm ks 1,000 749,50 749,50

9 K Pol240 SWITCH s managmentem CBS250-48P-4G-EU ks 1,000 26 526,40 26 526,40

10 K Pol268 UPS 1/1fáze, 2kVA - 9SX 2000i Rack 2U ks 1,000 57 179,90 57 179,90

11 K Pol269
SFP transceiver 1,25Gbps, 1000Base-SX, MM 

300/550m, 850nm (J4858C OEM)
ks 1,000 483,40 483,40

D 744 Elektromontáže - rozvody 135 434,60

12 K INST připojení RACK na 230 VAC ks 1,000 346,30 346,30

13 K INST-NOS-MAT páteřní kabelová trasa - žlaby kpl 1,000 34 621,10 34 621,10

14 K FTP CAT.6 Sdělovací kabel cat.6 FTP LSOH m 1 150,000 33,00 37 950,00

15 K K40 KORUFLEX DN 40 chránička červená m 150,000 35,80 5 370,00

16 K FXP 16 trubka PVC instalační ohebná FXP16 m 100,000 41,20 4 120,00

17 K FFTYL NW 7,5 Trubka ohebná LDPE FFTYL NW 7,5 černá /50m m 100,000 53,10 5 310,00

18 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 1 900,30 1 900,30

19 K
Pokládka 

chrániček S

Pokládka chrániček, vyrovnání do připraveného výkopu 

a protažení kabelů
m 225,000 30,50 6 862,50

20 M Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 3 753,70 3 753,70

21 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 3 710,20 3 710,20

22 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 5 079,00 5 079,00

23 K PROG programování, nastavení ks 1,000 6 117,90 6 117,90

24 K REVIZE výchozí revize ks 1,000 4 848,10 4 848,10

25 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 5 194,50 5 194,50

26 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 10 251,00 10 251,00

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

DS 1 - Datová síť
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 629,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 103 629,80 21,00% 21 762,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 392,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

CCTV - Kamerový systém

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 629,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud 103 629,80

    D1 - Technologie 38 005,70

    744 - Elektromontáže - rozvody 65 624,10

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

CCTV - Kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 629,80

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 103 629,80

D D1 Technologie 38 005,70

1 K Pol245 4MPx IP venkovní AcuSense bullet kamera ks 4,000 4 405,10 17 620,40

2 K Pol247 Kamera vnitřní 4MPx IP venkovní AcuSense Dome ks 4,000 4 003,80 16 015,20

3 K Pol231 Vyvazovací panel, 19" rackmount ks 2,000 245,30 490,60

4 K Pol270
UTP patch panel  Cat.5E, 24 port, 1U, black, s 

vyvazovací lištou
ks 1,000 2 178,00 2 178,00

5 K Pol271 Police do rozvaděče 65cm ks 1,000 749,50 749,50

6 K Pol253 UTP patch cord Cat5e, 1m, šedý, snag proof ks 20,000 47,60 952,00

D 744 Elektromontáže - rozvody 65 624,10

7 K INST připojení RACK na 230 VAC ks 1,000 346,30 346,30

8 K UTP CAT.5e UTP kabel  CAT5e LSOH m 800,000 25,50 20 400,00

9 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 1 900,30 1 900,30

10 K INST-KAB Ukončení kabelů CCTV ks 8,000 485,00 3 880,00

11 K Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 3 896,80 3 896,80

12 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 3 710,20 3 710,20

13 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 5 079,00 5 079,00

14 K PROG programování, nastavení ks 1,000 6 117,90 6 117,90

15 K REVIZE výchozí revize ks 1,000 4 848,10 4 848,10

16 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 5 194,50 5 194,50

17 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 10 251,00 10 251,00

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

CCTV - Kamerový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 620,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 620,80 21,00% 20 500,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 121,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

DS 2 - WiFi

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Strana 140 z 228



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 620,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud 97 620,80

    D1 - Technologie 51 837,90

    744 - Elektromontáže - rozvody 45 782,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

DS 2 - WiFi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 620,80

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 97 620,80

D D1 Technologie 51 837,90

1 K Pol272
přístupový bod 802.11ac Wave-2, ideální pro malé až 

střední bezdrátové sítě se střední hustotou uživatelů.
ks 12,000 2 873,10 34 477,20

2 K Pol273

venkovní přístupový bod. Tento venkovní Wi-Fi 

přístupový bod nabízí rozšířený rozsah pokrytí pro 

vnitřní i venkovní prostory, díky inovativní anténě a 

weatherproof konstrukci.

ks 2,000 4 306,70 8 613,40

3 K Pol274
16-port PoE switch (Managed, Hi- PoE) PFS4218-

16ET-240
ks 1,000 8 033,30 8 033,30

4 K Pol275 UTP patch cord Cat5e, 1m, šedý, snag proof ks 15,000 47,60 714,00

D 744 Elektromontáže - rozvody 45 782,90

5 K INST připojení RACK na 230 VAC ks 1,000 346,30 346,30

6 K FXP 16 trubka PVC instalační ohebná FXP16 m 100,000 41,20 4 120,00

7 K FFTYL NW 7,5 Trubka ohebná LDPE FFTYL NW 7,5 černá /50m m 100,000 53,10 5 310,00

8 K Pomocné práce průrazy, ostatní práce kpl 1,000 1 900,30 1 900,30

9 M Inst. Mat
materiál,průrazy,průchodky,vruty,kotvy,svorky, 

krabice...
ks 1,000 3 753,70 3 753,70

10 K KOOR koordinace na stavbě, postupy prací ks 1,000 3 710,20 3 710,20

11 K INSTAL uvedení do provozu, zaškolení ks 1,000 5 079,00 5 079,00

12 K PROG programování, nastavení ks 1,000 6 117,90 6 117,90

13 K PROJ projekt skutečného provedení ks 1,000 5 194,50 5 194,50

14 K DOPRAVA doprava materiálu a osob kpl 1,000 10 251,00 10 251,00

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 205 - EI slaboproud

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

DS 2 - WiFi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 114 375,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 114 375,30 21,00% 24 018,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 138 394,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 206 - MaR

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 375,30

PSV - Práce a dodávky PSV 81 931,10

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 20 519,50

    734 - Ústřední vytápění - zónové vytápění 32 284,30

    742 - Elektroinstalace - řídící systém 15 956,10

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 1 428,40

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 11 742,80

M - Práce a dodávky M 9 041,90

    21-M - Elektromontáže 6 382,50

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 659,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 402,30

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 573,70

    VRN2 - Příprava staveniště 5 318,70

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 8 509,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem

SO 206 - MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 375,30

D PSV Práce a dodávky PSV 81 931,10

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 20 519,50

1 K 732429120 Zapojení čerpadla 230V, napájení, kontakt soubor 1,000 95,70 95,70

2 K 732511743 Příložné čidlo teploty 0...110°C, NI1000, 6180 kus 1,000 797,80 797,80

3 M 55124406 ventil třícestný regulační ventil DN25, Kvs 10 kus 1,000 1 648,80 1 648,80

4 M 55128942 servopohon 0-10V, 24V AC kus 1,000 7 339,80 7 339,80

5 K 732821212 Montáž MaR soubor 1,000 10 637,40 10 637,40

D 734 Ústřední vytápění - zónové vytápění 32 284,30

6 K 734296101 Univerzální internetová brána, ZigBee 2.4 GHz kus 1,000 4 680,50 4 680,50

7 K 734221681 Ultratenký termostat s čidlem vlhkosti, 230 V soubor 3,000 3 191,20 9 573,60

8 K 73422213 Termická hlavice 230V NC M30x1,5 kus 9,000 691,40 6 222,60

9 K 210190400 Centrální svorkovnice pro zónovou regulaci kus 1,000 5 425,10 5 425,10

10 K 220460240
Nastavení systémové konfigurace programování a 

parametrizace zónového vytápění
kpl 1,000 6 382,50 6 382,50

D 742 Elektroinstalace - řídící systém 15 956,10

11 K 742220420 Uživatelský SW pro podstanice kpl 1,000 15 956,10 15 956,10

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 1 428,40

12 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 20,000 47,90 958,00

13 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 

délka 3m
m 21,000 22,40 470,40

VV 20 20,000

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 11 742,80

14 K 741120101

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-

V)

m 1,000 28,70 28,70

15 M 34141044
vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 

450/750V (CYA) 1x6mm2
m 1,150 18,10 20,80

VV 1 1,000

VV 1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,150

16 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (např. CYKY)
m 40,000 28,70 1 148,00

VV 40 40,000

17 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 46,000 17,00 782,00

VV 40 40,000

VV 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,000

18 K 741124733
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený pevně (např. JYTY)
m 130,000 28,70 3 731,00

VV 50+80 130,000

19 M 34113148

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 57,500 11,20 644,00

VV 50 50,000

VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,500

20 M 34113150

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií 

s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 92,000 18,10 1 665,20

VV 80 80,000

VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 92,000

SO 206 - MaR

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 02 - Muzejně expoziční část s depozitářem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 M 34382000 drobný montážní materiál kpl 1,000 3 723,10 3 723,10

D M Práce a dodávky M 9 041,90

D 21-M Elektromontáže 6 382,50

22 K 210280500 Odladění a uvedení do provozu soubor 1,000 6 382,50 6 382,50

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 659,40

23 K 58010300 Výchozí revize elektro kpl 1,000 2 659,40 2 659,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 402,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 573,70

24 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby pkl 1,000 4 255,00 4 255,00

25 K 013294000
Ostatní dokumentace - montážní, schéma zapojení 

rozvaděčů
kpl 1,000 5 318,70 5 318,70

D VRN2 Příprava staveniště 5 318,70

26 K 020001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 318,70 5 318,70

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 8 509,90

27 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kpl 1,000 8 509,90 8 509,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 872 855,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 872 855,40 21,00% 183 299,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 056 155,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 300 - Demolice objektů

SO 03 - Společné objekty

SO 300 01 - Provozní budova a garáž

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 872 855,40

HSV - Práce a dodávky HSV 575 468,40

    1 - Zemní práce 122 804,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 001,30

    997 - Přesun sutě 308 662,30

PSV - Práce a dodávky PSV 279 942,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 073,60

    712 - Povlakové krytiny 528,00

    713 - Izolace tepelné 9 949,20

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 929,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 971,10

    762 - Konstrukce tesařské 105 074,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 35 095,20

    764 - Konstrukce klempířské 11 194,70

    765 - Krytina skládaná 53 597,40

    766 - Konstrukce truhlářské 17 013,90

    771 - Podlahy z dlaždic 11 835,00

    776 - Podlahy povlakové 12 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 444,50

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 531,30

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 913,20

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 300 - Demolice objektů

SO 03 - Společné objekty

SO 300 01 - Provozní budova a garáž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 872 855,40

D HSV Práce a dodávky HSV 575 468,40

D 1 Zemní práce 122 804,80

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 4,000 152,20 608,80

2 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 2,000 442,00 884,00

3 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 292,90 1 171,60

4 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 884,10 1 768,20

5 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 4,000 25,00 100,00

6 K 162201403

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 366,00 732,00

7 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 366,00 1 464,00

8 K 162201413

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 1 783,50 3 567,00

9 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 74,60 298,40

10 K 162201423

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 535,80 1 071,60

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 180,000 40,90 7 362,00

12 K 162751113

Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 180,000 153,00 27 540,00

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 324,000 235,30 76 237,20

VV 180*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 324,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 144 001,30

14 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 17,100 442,00 7 558,20

15 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2 26,800 200,70 5 378,80

16 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 18,500 307,50 5 688,80

17 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,800 235,30 1 129,40

18 K 981513111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou 

mechanizací
m3 101,600 548,10 55 687,00

19 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 1,500 2 298,60 3 447,90

20 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 77,000 845,60 65 111,20

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 300 - Demolice objektů

SO 03 - Společné objekty

SO 300 01 - Provozní budova a garáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 308 662,30

21 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace
t 466,004 137,60 64 122,20

22 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 466,004 92,30 43 012,20

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 330,020 9,70 22 601,20

VV 466,004*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 330,020

24 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 2,654 1 460,60 3 876,40

25 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 38,649 1 383,80 53 482,50

VV 1,662+33,507+3,48 38,649

26 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 9,759 2 990,50 29 184,30

VV 9,759 9,759

27 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 3,228 3 467,10 11 191,80

VV 0,215+0,04+2,673+0,3 3,228

28 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 169,400 103,00 17 448,20

29 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 3,615 186,00 672,40

30 K 997013867

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků 

kód odpadu 17 01 03

t 23,775 223,70 5 318,50

31 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 190,984 272,90 52 119,50

VV 183,388+0,111+7,485 190,984

32 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 23,940 235,30 5 633,10

D PSV Práce a dodávky PSV 279 942,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 073,60

33 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 53,680 20,00 1 073,60

D 712 Povlakové krytiny 528,00

34 K 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

uložených na sucho AIP nebo NAIP
m2 60,000 8,80 528,00

D 713 Izolace tepelné 9 949,20

35 K 713110813
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm
m2 58,000 33,40 1 937,20

36 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 

vláknitých materiálů tl do 100 mm
m2 97,000 24,80 2 405,60

37 K 713130813
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 

vláknitých materiálů tl přes 100 mm
m2 96,000 26,90 2 582,40

38 K 713151813

Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 

kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl 

přes 100 mm

m2 94,500 32,00 3 024,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 929,80

39 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 195,20 390,40

40 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 

záchodkem
soubor 3,000 80,70 242,10

41 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 129,20 258,40

42 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 247,50 495,00

43 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 7,000 77,70 543,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 971,10

44 K 741421811
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 

mm kolmý svod
m 10,000 106,80 1 068,00

45 K 741421833
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 

mm šikmá střecha
m 30,000 117,60 3 528,00

46 K 741125800 Demontáž vnitřní elektroinstalace soubor 1,000 15 375,10 15 375,10

Strana 150 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 Konstrukce tesařské 105 074,60

47 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva m2 153,000 40,70 6 227,10

48 K 762132811
DeMontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných 

jednostranně
m2 153,000 53,50 8 185,50

49 K 762134811 DeMontáž bednění svislých stěn z fošen m2 89,000 62,10 5 526,90

50 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 120 do 224 cm2
m 780,000 55,80 43 524,00

51 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 224 do 288 cm2
m 342,000 67,90 23 221,80

52 K 762341821 Demontáž bednění střech z fošen m2 89,000 39,30 3 497,70

53 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,22 m
m2 354,000 21,50 7 611,00

54 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 54,000 57,10 3 083,40

55 K 762354812 Demontáž střešních vikýřů pultových kus 7,000 599,60 4 197,20

D 763 Konstrukce suché výstavby 35 095,20

56 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
m2 97,000 91,50 8 875,50

57 K 763161821
Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 249,000 105,30 26 219,70

D 764 Konstrukce klempířské 11 194,70

58 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 70,000 74,80 5 236,00

59 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 0,500 242,20 121,10

60 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 46,000 79,20 3 643,20

61 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 52,000 42,20 2 194,40

D 765 Krytina skládaná 53 597,40

62 K 765111821
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho do suti
m2 354,000 130,70 46 267,80

63 K 765111831
Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti 

za sklon přes 30°
m2 354,000 15,60 5 522,40

64 K 765111861
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 

do 30° na sucho do suti
m 23,500 56,20 1 320,70

65 K 765111881
Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 

nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°
m 23,500 20,70 486,50

D 766 Konstrukce truhlářské 17 013,90

66 K 766221811 Demontáž celodřevěného samonosného schodiště m 4,000 215,30 861,20

67 K 766311811 Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního m 10,000 115,30 1 153,00

68 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 70,000 136,90 9 583,00

69 K 766421822
Demontáž truhlářského obložení podhledů 

podkladových roštů
m2 70,000 35,60 2 492,00

70 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm
kus 14,000 39,40 551,60

71 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 13,000 27,10 352,30

72 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 

kovových dl přes 1,5 do 1,8 m
kus 2,000 314,40 628,80

73 K 766825811
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 

jednokřídlových
kus 10,000 139,20 1 392,00

D 771 Podlahy z dlaždic 11 835,00

74 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 90,000 131,50 11 835,00

D 776 Podlahy povlakové 12 680,00

75 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 100,000 126,80 12 680,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 444,50

D VRN3 Zařízení staveniště 11 531,30

76 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 11 531,30 11 531,30

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 913,20

77 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 5 913,20 5 913,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 448,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 448,90 21,00% 25 924,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 373,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 300 - Demolice objektů

SO 03 - Společné objekty

SO 300 02 - WC a ohradní zeď

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 123 448,90

HSV - Práce a dodávky HSV 95 753,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 946,80

    997 - Přesun sutě 52 806,50

PSV - Práce a dodávky PSV 18 825,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 574,00

    713 - Izolace tepelné 395,80

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 410,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 687,50

    762 - Konstrukce tesařské 1 930,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 188,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 348,20

    766 - Konstrukce truhlářské 135,50

    771 - Podlahy z dlaždic 3 156,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 870,10

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 687,50

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 182,60

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 300 - Demolice objektů

SO 03 - Společné objekty

SO 300 02 - WC a ohradní zeď
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 448,90

D HSV Práce a dodávky HSV 95 753,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 946,80

1 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 3,600 442,00 1 591,20

2 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 1,100 349,80 384,80

3 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,800 307,50 2 091,00

4 K 981513111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou 

mechanizací
m3 39,000 548,10 21 375,90

5 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 20,700 845,60 17 503,90

D 997 Přesun sutě 52 806,50

6 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 124,960 50,20 6 273,00

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 124,960 92,30 11 533,80

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 624,800 9,70 6 060,60

VV 124,96*5 'Přepočtené koeficientem množství 624,800

9 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,615 1 460,60 898,30

10 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 0,812 1 383,80 1 123,60

VV 0,083+0,609+0,12 0,812

11 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 0,259 2 990,50 774,50

12 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
t 0,134 3 467,10 464,60

VV 0,115+0,019 0,134

13 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 45,540 103,00 4 690,60

14 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 72,560 272,90 19 801,60

VV 70,395+1,996+0,169 72,560

15 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,040 235,30 1 185,90

D PSV Práce a dodávky PSV 18 825,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 574,00

16 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 28,700 20,00 574,00

D 713 Izolace tepelné 395,80

17 K 713110811
Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 13,600 29,10 395,80

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 300 - Demolice objektů

SO 03 - Společné objekty

SO 300 02 - WC a ohradní zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 410,50

18 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 4,000 195,20 780,80

19 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním 

záchodkem
soubor 3,000 80,70 242,10

20 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,000 129,20 387,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 687,50

21 K 741125800 Demontáž vnitřní elektroinstalace soubor 1,000 7 687,50 7 687,50

D 762 Konstrukce tesařské 1 930,00

22 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl 

přes 120 do 224 cm2
m 24,200 55,80 1 350,40

23 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 18,000 32,20 579,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 188,00

24 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 15,000 79,20 1 188,00

D 764 Konstrukce klempířské 2 348,20

25 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 33,000 42,20 1 392,60

26 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 5,000 43,40 217,00

27 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 7,000 79,20 554,40

28 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,000 61,40 184,20

D 766 Konstrukce truhlářské 135,50

29 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 5,000 27,10 135,50

D 771 Podlahy z dlaždic 3 156,00

30 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 24,000 131,50 3 156,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 870,10

D VRN3 Zařízení staveniště 7 687,50

31 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 7 687,50 7 687,50

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 182,60

32 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 1 182,60 1 182,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 529 244,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 529 244,80 21,00% 1 581 141,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 110 386,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 301 - Komunikace včetně HTÚ a ČTÚ

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 529 244,80

HSV - Práce a dodávky HSV 7 467 771,30

    10 - Zemní práce 2 131 487,60

    11 - Přípravné práce 327 962,00

    18 - Sadové úpravy 545 095,10

    20 - Základy 107 689,20

    30 - Svislé konstrukce 28 348,40

    40 - Vodorovné konstrukce 85 905,90

    50 - Komunikace 2 961 987,70

    60 - Úpravy povrchu 13 621,50

    90 - Ostatní konstrukce a práce 685 111,00

    96 - Bourání konstrukcí 102 152,80

    97 - Poplatky za likvidaci odpadů 446 634,60

    99 - Přesun hmot 31 775,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 61 473,50

    VRN3 - Zařízení staveniště 47 287,30

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 14 186,20

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 301 - Komunikace včetně HTÚ a ČTÚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 529 244,80

D HSV Práce a dodávky HSV 7 467 771,30

D 10 Zemní práce 2 131 487,60

1 K 113106122
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných 

dlaždic
m2 44,000 51,00 2 244,00

2 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 9,000 113,50 1 021,50

3 K 113107122
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 

tl 200 mm
m2 37,000 33,10 1 224,70

4 K 113107123
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného 

tl 300 mm
m2 44,000 35,00 1 540,00

5 K 113107131
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 

150 mm
m2 37,000 236,40 8 746,80

6 K 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 37,000 62,40 2 308,80

7 K 113107224
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 400 mm
m2 279,000 38,80 10 825,20

8 K 561061111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl 

do 1000 m2

m2 385,000 227,90 87 741,50

VV
154,0/0,40 " dle kubaturáku, úprava zemin vápnem a 

cementem, převod z m3 na m2
385,000

VV Součet 385,000

9 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 4,083 2 317,10 9 460,70

VV

385,0*0,40*1,750*0,015*1,01" převod z m2 přes m3 na tuny, 

objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3, požadovány 1,5 % 

příměsi cementu, ztratné 1 %

4,083

VV Součet 4,083

10 M 58530160 Vápno CL 90 JM nehašené VL t 4,083 2 080,60 8 495,10

11 K 122151402
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 29,000 179,70 5 211,30

VV 29,000" nakládání na zemníku pro násypy, zásypy a obsypy 29,000

VV Součet 29,000

12 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 771,000 146,60 113 028,60

VV 204,0" dle VK 204,000

VV 567,0" dle VK, sanace 567,000

VV Součet 771,000

13 K 132212132

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 3,450 1 172,70 4 045,80

VV
46,0*0,25*0,30" RUČNÍ hloubení rýhy na TK žlaby - ochrana 

stávajících IS, dtto
3,450

14 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 56,778 208,10 11 815,50

VV 61,0*0,4*0,4" dle VK, rýha pro drenáž, převod z m na m3 9,760

VV 135,0*0,3" dle VK, hloubení podélného mělkého příkopu, dtto 40,500

VV 7*(0,3*0,9*1,2)" dle VK, betonové prahy pod trubní propustek 2,268

VV
17,0*0,25" dle VK, úprava stávajícího příkopu před vtokem a 

výtokem
4,250

VV Součet 56,778

15 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 58,000 85,10 4 935,80

VV 29,000" odvoz na mezideponii 29,000

VV 29,000" odvoz z mezideponie na místo uložení 29,000

SO 301 - Komunikace včetně HTÚ a ČTÚ

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 58,000

16 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 802,228 236,40 189 646,70

VV 771,000" odkopávky a prokopávky 771,000

VV 60,228" hloubení rýh 60,228

VV
-29,000" odpočet zeminy určené k násypům, zásypům a 

obsypům
-29,000

VV Součet 802,228

17 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 8 022,280 17,00 136 378,80

VV
(20-10)*802,228" skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 

km od místa stavby
8 022,280

VV Součet 8 022,280

18 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 

násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic
m3 1 022,000 160,80 164 337,60

VV 1022,0" dle VK, z dovezeného materiálu 1 022,000

VV Součet 1 022,000

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 596,000 179,70 107 101,20

20 M 58331200 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 2 860,200 413,30 1 182 120,70

VV
(1022,000+567,000)*1,800" 1800 kg/m3, převod z m3 na 

tuny, odhad, fakturace dle skutečnosti
2 860,200

VV Součet 2 860,200

21 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 3 195,000 17,00 54 315,00

VV 2478,0" dle VK 2 478,000

VV 385,0" dle VK, pomocně pro sanace 385,000

VV 830,0*0,40" dvojřádek ze žulové dlažby, převod z m na m2 332,000

VV Součet 3 195,000

22 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 strojně
m2 351,300 71,00 24 942,30

VV 277,0" dle VK, 1:1,5 277,000

VV
135,0*(0,15+0,2+0,15)" dle VK, svahování podélného 

mělkého příkopu, převod z m na m2
67,500

VV
17,0*(0,10+0,2+0,10)" dle VK, svahování stávajícího příkopu 

u propustku, převod z m na m2
6,800

VV Součet 351,300

D 11 Přípravné práce 327 962,00

23 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 

do 1:5
m3 762,525 23,70 18 071,80

24 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 762,525 236,40 180 260,90

VV 762,525" odvoz sejmutého drnu do kompostárny 762,525

VV Součet 762,525

25 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 7 625,250 17,00 129 629,30

VV
(20-10)*762,525" kompostárna v předpokládané vzdálenosti 

do 20 km od místa stavby
7 625,250

VV Součet 7 625,250

D 18 Sadové úpravy 545 095,10

26 K 122151404
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně
m3 296,550 146,60 43 474,20

VV
1977,0*0,15" převod z m2 na m3, naložení úrodné zeminy na 

mezideponii nebo v zemníku na dopravní prostředek
296,550

VV Součet 296,550

27 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 296,550 89,80 26 630,20

VV
296,550" doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na 

místo uložení
296,550

VV Součet 296,550

28 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 

zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
m2 1 977,000 71,00 140 367,00

29 M 001 10002 X Zemina schopná zúrodnění m3 296,550 737,70 218 764,90

30 K 184813511

Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně - 

opakování 2x

m2 3 954,000 4,90 19 374,60

VV 1977*2 3 954,000

VV Součet 3 954,000

31 M Pol19 Herbicid před výsadbou - opakování 2x l 1,977 566,50 1 120,00

VV 1977*2*0,0005 1,977

VV Součet 1,977
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 1 977,000 11,40 22 537,80

VV 1977,000 1 977,000

VV Součet 1 977,000

33 M Pol20 Osivo směs travní luční kg 10,152 166,70 1 692,30

VV 1269*8/1000 10,152

VV Součet 10,152

34 M Pol21 Osivo směs travní štěrková kg 21,240 188,10 3 995,20

VV 708*30/1000 21,240

VV Součet 21,240

35 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 977,000 5,50 10 873,50

36 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 1 977,000 1,00 1 977,00

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 59,310 662,00 39 263,20

38 K 111151211
Pokosení trávníku parterového pl do 10000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 1 977,000 7,60 15 025,20

VV 1977,000 1 977,000

VV Součet 1 977,000

D 20 Základy 107 689,20

39 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2
m2 97,600 42,60 4 157,80

40 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 2 533,558 16,10 40 790,30

VV 2268,000*1,05*1,02" 5 % na přesahy, 2 % ztratné, sanace 2 429,028

VV 97,600*1,05*1,02" 5 % na přesahy, 2 % ztratné 104,530

VV Součet 2 533,558

41 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 61,000 198,60 12 114,60

VV 61,0" dle VK 61,000

VV Součet 61,000

42 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 6 m
m2 2 268,000 18,00 40 824,00

43 K 274321115 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 16/20 m3 2,268 4 322,10 9 802,50

D 30 Svislé konstrukce 28 348,40

44 K 388129110
Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L 

hmotnosti do 0,25 t
kus 46,000 104,10 4 788,60

45 M 59213001 žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm m 46,460 270,50 12 567,40

VV 46,0*1,01" 1 bm žlabu = 1 kus žlabu, ztratné 1 % 46,460

VV Součet 46,460

46 M 59213344 poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm kus 92,920 118,30 10 992,40

VV
46,0*2*1,01" 1 bm žlabu = 2 kusy poklopů žlabu, montáž 

zahrnuta v ceně montáže žlabů! ztratné 1 %
92,920

VV Součet 92,920

D 40 Vodorovné konstrukce 85 905,90

47 K 451571222
Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 

mm
m2 30,000 170,20 5 106,00

48 K 451571311
Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva 

tl do 100 mm
m2 9,000 113,50 1 021,50

49 K 451575111 Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku m3 4,680 283,70 1 327,70

50 K 465511111
Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár 

plocha do 20 m2 tl 200 mm
m2 30,000 2 470,00 74 100,00

51 K 469571111 Vyplnění otvorů tvárnic kamenivem drceným hrubým m3 35,400 122,90 4 350,70

D 50 Komunikace 2 961 987,70

52 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 863,000 53,00 45 739,00

53 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm m2 863,000 79,50 68 608,50

54 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 453,000 170,20 247 300,60

55 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 771,300 283,70 502 517,80

56 K 577155111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 37,000 709,30 26 244,10

57 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 37,000 577,80 21 378,60

58 K 581121214 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 140 mm m2 37,000 491,80 18 196,60

59 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 15 m2
m2 9,000 236,40 2 127,60

60 M 59381009 panel silniční 3,00x1,00x0,15m kus 3,000 8 038,80 24 116,40

VV 9,000/(3,0*1,0)" převod z m2 na kusy 3,000

VV Součet 3,000

61 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 281,000 673,60 189 281,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 244,290 814,00 198 852,10

VV
(49,0+232,0-40,0-1,5)*1,02" ztratné 2 %, odpočtena barevná 

dlažba v
244,290

VV Součet 244,290

63 M 58381017 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 šedožlutá m2 42,330 842,10 35 646,10

VV
(40,0+1,5)*1,02" ztratné 2 %, vodorovné značení z dlažby, 

barva kostek šedožlutá
42,330

VV Součet 42,330

64 K 594111113
Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s 

provedením lože z kameniva těženého
m2 590,000 1 515,70 894 263,00

65 M 58380750 Kámen lomový LK/R regulační (bPP) (10t=6,5 m3) t 203,760 1 684,10 343 152,20

66 K 593532114

Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 

pozemních komunikací se zámkem tl 60mm pl přes 

300m2

m2 708,000 113,50 80 358,00

67 M 56245139
panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 

800x600x60mm
kus 744,875 212,90 158 583,90

68 M 562 45140 X plastový prvek pro vodorovné značení kus 244,000 31,20 7 612,80

69 K 599432111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným 

kamenivem
m2 582,000 168,40 98 008,80

D 60 Úpravy povrchu 13 621,50

70 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 45,000 302,70 13 621,50

D 90 Ostatní konstrukce a práce 685 111,00

71 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 7,000 236,40 1 654,80

72 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 1,000 936,30 936,30

VV 1,000" B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)" 1,000

VV Součet 1,000

73 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 747,10 747,10

VV 1,000" E 7ab, dodatková tabulka, směrová šipka 1,000

VV Součet 1,000

74 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 3,000 2 638,60 7 915,80

VV
2,000" IP 11x, informativní dopravní značka provozní, 

parkování (s libovolným upřesněním)
2,000

VV
1,000" IP 12, informativní dopravní značka provozní, 

vyhrazené parkování
1,000

VV srovnatelná v reflexní pozinkované úpravě v db není

VV Součet 3,000

75 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 747,10 1 494,20

VV 2,000" E 13 Text - Mimo zásobování 2,000

VV Součet 2,000

76 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 5,000 756,60 3 783,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

77 M 40445225 Sloupek Zn 60 - 350 kus 5,000 245,90 1 229,50

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

78 M 40445253 Víčko plastové na sloupek 60 kus 5,000 19,00 95,00

VV 5,000 5,000

VV Součet 5,000

79 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 527,000 336,80 177 493,60

80 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 527,000 404,20 213 013,40

81 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 107,508 814,00 87 511,50

VV 527,000*0,2*1,02" dle VK, dvojřádek, ztratné 2 % 107,508

VV Součet 107,508

82 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 55,000 198,60 10 923,00

83 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

30 mm s těsnicím profilem
m 55,000 160,80 8 844,00

84 K 919521110
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 300
m 4,000 1 276,80 5 107,20

85 M 59221011 trouba betonová přímá DN 300 dl 100cm m 4,000 898,50 3 594,00

VV 4" konkrétní typ bude určen zadavatelem 4,000

VV Součet 4,000

86 K 919511112 Čela propustků z lomového kamene m3 6,000 11 227,40 67 364,40

87 K 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600 m 15,000 2 175,20 32 628,00

88 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 15,000 2 317,10 34 756,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 200 mm
m 55,000 170,20 9 361,00

90 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 55,000 198,60 10 923,00

91 K 977211111
Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 

průměru výztuže 16 mm
m 5,655 198,60 1 123,10

92 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým m3 1,257 3 669,50 4 612,60

D 96 Bourání konstrukcí 102 152,80

93 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 2,000 75,60 151,20

94 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 44,000 104,10 4 580,40

95 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 204,982 141,90 29 086,90

96 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 894,658 17,00 66 209,20

97 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 10,340 141,90 1 467,20

98 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,832 141,90 543,80

99 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 6,712 17,00 114,10

D 97 Poplatky za likvidaci odpadů 446 634,60

100 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 687,109 141,90 239 400,80

101 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01

t 8,325 255,40 2 126,20

102 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 220,040 141,90 173 123,70

103 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 11,692 520,20 6 082,20

104 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 182,535 141,90 25 901,70

D 99 Přesun hmot 31 775,50

105 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 3 055,338 10,40 31 775,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 61 473,50

D VRN3 Zařízení staveniště 47 287,30

106 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 47 287,30 47 287,30

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 14 186,20

107 K 080001000 Další náklady na pracovníky soubor 1,000 14 186,20 14 186,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 174,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 270 174,10 21,00% 56 736,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 910,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 302 - ZTI vnitřní

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

Strana 163 z 228



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 270 174,10

HSV - Práce a dodávky HSV 176 421,30

    1 - Zemní práce 154 158,50

    2 - Zakládání 6 131,90

    998 - Přesun hmot 16 130,90

PSV - PSV 90 236,30

    722 -  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 90 236,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 516,50

    VRN3 - VRN a ostatní náklady 3 516,50

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 302 - ZTI vnitřní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 270 174,10

D HSV Práce a dodávky HSV 176 421,30

D 1 Zemní práce 154 158,50

1 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 9,000 991,70 8 925,30

2 K 132354203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3
m3 88,000 724,20 63 729,60

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 160,000 106,80 17 088,00

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 160,000 63,70 10 192,00

5 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl 8 m m2 24,000 141,40 3 393,60

VV Pažení stěn - vodoměrná šachta

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

6 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m m2 24,000 50,40 1 209,60

7 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 hl výkopu do 8 m
m3 88,000 19,20 1 689,60

8 K 162651132

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 24,000 157,60 3 782,40

9 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 24,000 161,40 3 873,60

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 45,600 235,30 10 729,70

VV 24*1,9 45,600

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,000 16,00 384,00

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 64,000 120,00 7 680,00

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 24,000 175,30 4 207,20

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 53,496 322,90 17 273,90

VV 25,4744027303754*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 53,496

D 2 Zakládání 6 131,90

15 R 270A2103
Základy ze ŽB tř. C 25/30 pro konstrukce a budovy 

včetně výztuže
m3 0,680 9 017,50 6 131,90

VV ŽB podkladní deska 1,71x1,35x0,15m pod usazovací jímkou

VV 0,68 0,680

VV Součet 0,680

D 998 Přesun hmot 16 130,90

16 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 56,560 285,20 16 130,90

D PSV PSV 90 236,30

D 722  Zdravotechnika - vnitřní vodovod 90 236,30

17 K 21275-Rx004 Chránička D110 m 18,000 330,00 5 940,00

VV Chránička D110

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

18 K 722173115-Rx01 Potrubí PE D32 m 30,000 300,50 9 015,00

19 K 722173216-R Potrubí PE D50 m 26,000 419,10 10 896,60

20 K
722230111-

R0100
Ventil vypouštěcí 20 kus 1,000 413,90 413,90

SO 302 - ZTI vnitřní

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K
722230111-

R0101
Ventil vypouštěcí 40 kus 1,000 907,80 907,80

22 K 722240124-Rx01 Kohout kulový DN 40 kus 3,000 803,70 2 411,10

23 K 722240124-Rx02 Kohout kulový DN 25 (na odbočce) kus 2,000 408,70 817,40

24 K 722290215.1
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100
m 56,000 63,30 3 544,80

25 K 722290234.1 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 56,000 54,30 3 040,80

26 K 722-Rx4411 Ventil zpětný 40 kus 1,000 566,60 566,60

27 K 722-Rx80222 Vodoměr Qn6 (podružný, v šachtě) kus 1,000 5 428,10 5 428,10

28 K 722-Rx88001
D+M Vodoměrná šachta pr. 1200, plast, samonosná, 

poklop pochozí
kpl 2,000 16 085,90 32 171,80

29 K 722-Rx901 Výtokový vodovodní sloupek kus 1,000 3 853,20 3 853,20

30 K 722-Rx916 Vysazení odbočky kus 1,000 4 395,80 4 395,80

31 K 722-Rx917 Propojení se stávajícím potrubím PE50 kus 1,000 1 813,00 1 813,00

32 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 54,000 44,30 2 392,20

33 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 876,081 3,00 2 628,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 516,50

D VRN3 VRN a ostatní náklady 3 516,50

34 K 000-R

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení 

staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, 

spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí 

před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová 

dokumentace apod.)

% 3,500 1 004,70 3 516,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 276 493,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 276 493,80 21,00% 688 063,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 964 557,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 303 - ÚT

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 276 493,80

HSV - Práce a dodávky HSV 15 956,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 956,10

PSV - Práce a dodávky PSV 3 177 141,50

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 2 516 077,20

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 360 573,70

    734 - Ústřední vytápění - armatury 159 475,70

    713 - Izolace tepelné 85 165,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 55 849,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 83 396,20

    VRN2 - Příprava staveniště 26 593,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 47 229,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 9 573,70

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 303 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 276 493,80

D HSV Práce a dodávky HSV 15 956,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 956,10

1 K 953941200 Stavební a doplňkové konstrukce ÚT kpl 1,000 15 956,10 15 956,10

D PSV Práce a dodávky PSV 3 177 141,50

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 516 077,20

2 K 732331846
RS KOMBI – M150/0,60MPa l=2820 mm,866 – UT 

včetně stavitelných stojanů 65/200 450-600
soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

3 K 732331847
RS KOMBI – M150/0,60MPa l=1920 mm,866 – CHT 

včetně stavitelných stojanů 65/200 450-600
soubor 1,000 18 083,60 18 083,60

4 K 732522130

Tepelné čerpadlo vzduch/voda/reverzibilní venkovní 

jednotka topný výkon 38,0 kW ( A-7/W35), chladící 

výkon 48,0kW ( A+35/W7) 

soubor 2,000 936 092,10 1 872 184,20

5 K 732421476
Čerpadlo teplovodní primární oběhové pro TČ, 

ovládání 0-10V
soubor 2,000 35 741,70 71 483,40

6 K 732231104 Akumulační nádrž topné vody PN 0,3 o objemu 868 l soubor 2,000 40 422,20 80 844,40

7 K 732211126
Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem 

PN 1,0/1,6 o objemu 680 l v.pl. 7 m2
soubor 2,000 74 461,90 148 923,80

8 K 732294325
Elektrická topná jednotka vestavná přírubová 400 V o 

výkonu 6,0 kW
soubor 4,000 15 956,10 63 824,40

9 K 732113119
Dvojitý diferenční beztlaký rozdělovač DN 50, průtok 

7,5 m3/h
kus 2,000 38 294,70 76 589,40

10 K 734295046
Směšovací ventil otopných a chladicích systémů 

závitový čtyřcestný G 2", Kv=40 m3/h se servomotorem
kus 2,000 15 956,10 31 912,20

11 K 732331618

Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 

soustavu s membránou závitové připojení PN 6 o 

objemu 100 l

soubor 2,000 7 020,70 14 041,40

12 K 724242314 Demineralizační jednotka vč. náhradní náplně soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

13 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 32
soubor 2,000 1 063,70 2 127,40

14 M 42611215
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 32 pro 

vytápění výtlak 9m Qmax 10m3/h PN 10 T 110°C
kus 2,000 37 230,90 74 461,80

15 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 1,582 5 318,70 8 414,20

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 360 573,70

16 K 733111113
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 15
m 10,000 255,30 2 553,00

17 K 733111115
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 25
m 8,000 489,30 3 914,40

18 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 50
m 97,000 882,90 85 641,30

19 K 733121122
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 76x3,2
m 6,000 1 276,50 7 659,00

20 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 

svařováním D 89x3,6
m 14,000 1 531,80 21 445,20

21 K 732511124 Potrubí předizolované DUO 63+63/182 m 44,000 4 466,20 196 512,80

22 M 733390416 Manžeta ukončovací dvojitá kus 4,000 1 063,70 4 254,80

23 M 733390417 Přechod Ms 63x2" kus 8,000 2 127,50 17 020,00

24 M 733390418 Násuvná objímka Ms 63 kus 8,000 1 063,70 8 509,60

25 M 733390420 Stěnová průchodka 182 kus 4,000 1 063,70 4 254,80

SO 303 - ÚT

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 18,000 10,60 190,80

VV 10+8 18,000

27 K 733190108
Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 

do 50
m 97,000 21,30 2 066,10

VV 97 97,000

28 K 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 

60,3x2,9 do 89x5,0
m 64,000 31,90 2 041,60

VV 6+14+44 64,000

29 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 0,848 5 318,70 4 510,30

D 734 Ústřední vytápění - armatury 159 475,70

30 K 734193115
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C 

disk tvárná litina
soubor 2,000 6 914,30 13 828,60

31 K 734193116
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C 

disk tvárná litina
soubor 2,000 8 509,90 17 019,80

32 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 10,000 478,70 4 787,00

33 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 4,000 2 127,50 8 510,00

34 K 734251211
Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 

2,5 do 6 barů
kus 1,000 2 765,70 2 765,70

35 K 734251212
Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 

2,5 do 6 barů
kus 2,000 3 191,20 6 382,40

36 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 2,000 212,80 425,60

37 K 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C kus 24,000 1 063,70 25 528,80

38 K 734291262
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 319,10 319,10

39 K 734291267
Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními 

závity
kus 2,000 2 127,50 4 255,00

40 K 734292723
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním
kus 20,000 319,10 6 382,00

41 K 734292813
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 2,000 212,80 425,60

42 K 734292815
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 2,000 531,90 1 063,80

43 K 734292818
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 24,000 2 127,50 51 060,00

44 K 722232501 Potrubní oddělovač G 1/2" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 5 318,70 5 318,70

45 K 734411127
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 100 mm
kus 4,000 531,90 2 127,60

46 K 734421113 Manometr typu 312, prům. 100 mm, 0/600 kPa kus 6,000 1 063,70 6 382,20

47 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
kus 6,000 159,60 957,60

48 K 734424912
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 25 do 50°C 

s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm
kus 6,000 159,60 957,60

49 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,184 5 318,70 978,60

D 713 Izolace tepelné 85 165,90

50 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm, parotěsné 

spoje

m 85,000 53,20 4 522,00

VV 4+8+73 85,000

51 M 27127004 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 22/13mm m 4,000 95,70 382,80

52 M 27127006 pouzdro izolační potrubní z EPDM kaučuku 35/13mm m 8,000 180,80 1 446,40

53 M 28655590 trubice tepelně izolační syntetický kaučuk tl. 60/25 mm m 73,000 723,30 52 800,90

54 K 713463133

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace přes 50 do 100 mm, 

parotěsné spoje

m 14,000 63,80 893,20

VV 14 14,000

55 M 28655591 trubice tepelně izolační syntetický kaučuk tl. 89/25 m 14,000 893,50 12 509,00

56 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm
m 6,000 74,50 447,00

57 M 63154041
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 

max. 250/100°C 76/70mm
m 6,120 936,10 5 728,90

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

58 M 63154042
izolace PUR 35 mm RS M150, kašírovaná ALU plech 

fólie 0,55
m 2,280 531,90 1 212,70

59 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm
m 2,250 85,10 191,50
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60 K 713472112 Deska pro R+S – tl 50 mm m2 3,000 1 595,60 4 786,80

61 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,046 5 318,70 244,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 55 849,00

62 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 90,000 53,20 4 788,00

VV 10+8+72 90,000

63 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 

DN 50 do DN 100 mm
m 20,000 106,40 2 128,00

VV 6+14 20,000

64 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 90,000 159,60 14 364,00

65 K 783615561
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes 

DN 50 do DN 100 mm
m 20,000 212,80 4 256,00

66 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 90,000 265,90 23 931,00

67 K 783617631
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 

do DN 100 mm
m 20,000 319,10 6 382,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 396,20

D VRN2 Příprava staveniště 26 593,50

68 K 020001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 26 593,50 26 593,50

D VRN4 Inženýrská činnost 47 229,00

69 K 043103000 Topná zkouška hod 24,000 638,20 15 316,80

70 K 043103001 Uvedení TČ a strjovny do provozu kpl 2,000 15 956,10 31 912,20

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 9 573,70

71 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 9 573,70 9 573,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 22 CC-CZ: 2223
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 417,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 485 417,30 21,00% 101 937,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 587 354,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 301 - Dešťová kanalizace

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 485 417,30

0 - Dešťová kanalizace 485 417,30

    1 - Zemní práce 114 249,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 639,50

    4 - Vodorovné konstrukce 40 611,10

    8 - Trubní vedení 231 415,00

    998 - Přesun hmot 97 502,40

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 301 - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 485 417,30

D 0 Dešťová kanalizace 485 417,30

D 1 Zemní práce 114 249,30

1 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 152,20 152,20

VV "strom u vyústi VY1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 112155215

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 

kmene do 300 mm

kus 1,000 309,00 309,00

VV "strom u vyústi VY1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 292,90 292,90

VV "strom u vyústi VY1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,000 553,50 553,50

VV "pařez u vyústi VY1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 91,350 45,40 4 147,30

VV zatravněný terén - sejmutí ornice v tl. 0,15 m

VV "stoka D"   2,5*28,0 70,000

VV "stoka D1"   2,5*(8,0-2,7) 13,250

VV "stoka D1 - vyúst VY1"   3,0*2,7 8,100

VV Součet 91,350

6 K 132254202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 57,745 680,40 39 289,70

VV 100% hloubení v hornině těžitelnosti tř. I, skupiny 3

VV "stoka D"   (1,43-0,15)*1,1*27,3 38,438

VV "stoka D - rozšíření výkopu pro šachty"   (1,43-0,15)*0,5*1,5*3 2,880

VV "stoka D1"   (1,06-0,15)*1,1*7,00 7,007

VV "stoka D1 - rozšíření výkopu pro šachtu"   (1,31-0,15)*0,5*1,5 0,870

VV "stoka D1 - výúst VY1"   0,75*3,0*3,8 8,550

VV Součet 57,745

7 K 151811131

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 

podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 

1,2 m

m2 73,728 157,60 11 619,50

VV "stoka D"   1,28*27,3*2 69,888

VV "stoka D - rozšíření výkopu pro šachty"   1,28*0,5*2*3 3,840

VV Součet 73,728

8 K 151811231

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 

rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 1,2 m

m2 73,728 81,50 6 008,80

VV "stoka D"   1,28*27,3*2 69,888

VV "stoka D - rozšíření výkopu pro šachty"   1,28*0,5*2*3 3,840

VV Součet 73,728

9 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 74,60 74,60

VV "pařez stromu u vyústi VY1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 301 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 290,60 290,60

VV "odvoz pařezu na skládku"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

11 K 162301971

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 2,80 16,80

VV "pařez stromu u vyústi VY1"   1,0*6 6,000

VV Součet 6,000

12 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 6,000 5,50 33,00

VV "odvoz pařezu na skládku"   1,0*6 6,000

VV Součet 6,000

13 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 6 000 do 7 000 m

m3 7,523 169,10 1 272,10

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku"   57,745-27,439-

22,783
7,523

VV Součet 7,523

14 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 63,925 124,50 7 958,70

VV "ornice ke zpětnému rozprostření"   13,703 13,703

VV "zemina pro zpětný zásyp"   22,783 22,783

VV "zemina pro násyp"   27,439 27,439

VV Součet 63,925

15 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 27,439 103,00 2 826,20

VV "stoka D - násyp terénu na kótu UT"   0,7*2,5*10,793 18,888

VV
"stoka D1 a kolem výústi - násyp terénu na kótu UT"   

0,85*2,0*5,030
8,551

VV Součet 27,439

16 K 17119-R
Poplatek za uložení biologického odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) pařezy
kus 2,000 768,80 1 537,60

VV "poplatek za uložení pařezů na recyklační skládce"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

17 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,541 235,30 3 186,20

VV
"poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce"   

7,523*1,8
13,541

VV Součet 13,541

18 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 7,523 16,00 120,40

VV
"uložení přebytečné zeminy na skládku"   57,745-27,439-

22,783
7,523

VV Součet 7,523

19 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,783 120,00 2 734,00

VV zásyp vytěženou zeminou = výkop-lože-obsyp

VV "stoka D"   38,438-4,505-16,517 17,416

VV "stoka D - rozšíření výkopu pro šachty"   2,880 2,880

VV "stoka D1"   7,007-1,155-4,235 1,617

VV "stoka D1 - rozšíření výkopu pro šachtu"   0,870 0,870

VV Součet 22,783

20 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 19,069 175,30 3 342,80

21 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 38,138 518,90 19 789,80

VV "stoka D"   15,177*2,0 30,354

VV "stoka D1"   3,892*2,0 7,784

VV Součet 38,138

22 K 181252301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 91,350 19,50 1 781,30

VV plochy před rozprostřením ornice

VV "stoka D"   2,5*28,0 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "stoka D1 a kolem výústi"   21,35 21,350

VV Součet 91,350

23 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 91,350 68,50 6 257,50

VV zatravněný terén - rozprostření ornice v tl. 0,15 m

VV "stoka D"   2,5*28,0 70,000

VV "stoka D1 a kolem výústi"   21,35 21,350

VV Součet 91,350

24 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 91,350 5,00 456,80

VV osetí rozprostřené ornice

VV "stoka D"   2,5*28,0 70,000

VV "stoka D1 a kolem výústi"   21,35 21,350

VV Součet 91,350

25 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 1,827 108,40 198,00

VV "stoka D"   2,5*28,0*0,02 1,400

VV "stoka D1 a kolem výústi"   21,35*0,02 0,427

VV Součet 1,827

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 639,50

26 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 34,300 47,80 1 639,50

VV "stoka D"   27,3 27,300

VV "stoka D1"   7,00 7,000

VV Součet 34,300

D 4 Vodorovné konstrukce 40 611,10

27 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 
m3 5,660 1 306,20 7 393,10

VV lože pod potrubím ze ŠD 0/4/8 v tl. 0,15 m

VV "stoka D"   0,15*1,1*27,3 4,505

VV "stoka D1"   0,15*1,1*7,0 1,155

VV Součet 5,660

28 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 6,000 896,20 5 377,20

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   2,0+1,0+1,0+1,0 5,000

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0 1,000

VV Součet 6,000

29 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 2,020 278,40 562,40

VV "stoka D - šachty D1, D2"   2,0*1,01 2,020

VV Součet 2,020

30 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,010 321,50 324,70

VV "stoka D - šachta Š1D"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

31 M 59224186
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,010 326,50 329,80

VV "stoka D - šachta D1"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

32 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,020 366,80 740,90

VV "stoka D - šachta Š1D"   1,0*1,01 1,010

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 2,020

33 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,725 4 039,10 2 928,30

VV podkladní beton pod šachtami v tl. 0,1 m

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   1,52*1,52/4*3,14*0,1*3 0,544

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,52*1,52/4*3,14*0,1 0,181

VV Součet 0,725

34 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 1,909 495,30 945,50

VV podkladní beton pod šachtami v tl. 0,1 m

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   1,52*3,14*0,1*3 1,432

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,52*3,14*0,1 0,477

VV Součet 1,909

35 K 464511123

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 

záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 

přes 200 do 500 kg

m3 11,970 1 838,70 22 009,20

VV "stoka D1 - výúst VY1"   3,0*3,8*1,05 11,970

VV Součet 11,970

D 8 Trubní vedení 231 415,00
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36 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 34,300 182,90 6 273,50

VV "stoka D"   27,3 27,300

VV "stoka D1"   7,0 7,000

VV Součet 34,300

37 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 35,329 1 386,50 48 983,70

VV "stoka D"   27,3*1,03 28,119

VV "stoka D1"   7,0*1,03 7,210

VV Součet 35,329

38 K 894410101
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno 

DN 1000, výšky 600 mm
kus 4,000 2 803,30 11 213,20

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   3,0 3,000

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0 1,000

VV Součet 4,000

39 M 59237-R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/600 kus 4,040 12 056,90 48 709,90

VV
dno Š1D - přeliv DN 250 - odtok na kótě 471,70 (100 mm nad 

odtokem)

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   3,0*1,01 3,030

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 4,040

40 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 5,000 923,40 4 617,00

VV "stoka D - v šachtě Š1D"   3,0 3,000

VV "stoka D1 - v šachtě D3"   2,0 2,000

VV Součet 5,000

41 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 6,000 1 858,80 11 152,80

VV "stoka D - v šachtách D1, D2, Š1D"   5,0 5,000

VV "stoka D1 - v šachtě D3"   1,0 1,000

VV Součet 6,000

42 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 10,000 249,20 2 492,00

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   8,0 8,000

VV "stoka D1 - šachta D3"   2,0 2,000

VV Součet 10,000

43 K 894410211
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 250 mm
kus 4,000 1 014,80 4 059,20

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   3,0 3,000

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0 1,000

VV Součet 4,000

44 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12 cm kus 4,040 1 888,90 7 631,20

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   3,0*1,01 3,030

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 4,040

45 K 894410212
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 500 mm
kus 1,000 1 647,80 1 647,80

VV "stoka D - šachta D1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

46 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,010 3 024,20 3 054,40

VV "stoka D - šachta D1"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

47 K 894410213
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

rovná DN 1000, výšky 1000 mm
kus 1,000 3 215,20 3 215,20

VV "stoka D - šachta D1"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

48 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,010 5 033,70 5 084,00

VV "stoka D - šachta D1"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

49 K 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

přechodová (konus) DN 1000
kus 2,000 1 647,80 3 295,60

VV "stoka D - šachta Š1D"   1,0 1,000

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0 1,000

VV Součet 2,000

50 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 2,020 3 657,30 7 387,70

VV "stoka D - šachta Š1D"   1,0*1,01 1,010

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 2,020

51 K 894410302
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 

zákrytová DN 1000
kus 2,000 1 617,60 3 235,20

VV "stoka D - šachty D1, D2"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

52 M 59224400 deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120 kus 2,020 4 913,20 9 924,70

VV "stoka D - šachty D1, D2"   2,0*1,01 2,020

VV Součet 2,020

53 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 3 767,80 15 071,20

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   3,0 3,000
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VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0 1,000

VV Součet 4,000

54 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 4,000 8 399,60 33 598,40

VV
poklop šachtový litinový DN 600 D400, samonivelační s 

odvětráním

VV "stoka D - šachty D1, D2, Š1D"   3,0 3,000

VV "stoka D1 - šachta D3"   1,0 1,000

VV Součet 4,000

55 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 34,300 22,40 768,30

VV výstražná fólie šířky 400 mm s nápisem „pozor kanalizace“

VV "stoka D"   27,3 27,300

VV "stoka D1"   7,0 7,000

VV Součet 34,300

D 998 Přesun hmot 97 502,40

56 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 89,027 1 095,20 97 502,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 22 CC-CZ: 2223
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 651,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 149 651,50 21,00% 31 426,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 078,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 302 - Splašková kanalizace

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 651,50

0 - Splašková kanalizace 149 651,50

    1 - Zemní práce 48 146,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 788,70

    4 - Vodorovné konstrukce 6 976,10

    8 - Trubní vedení 64 555,30

    998 - Přesun hmot 29 184,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 302 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 651,50

D 0 Splašková kanalizace 149 651,50

D 1 Zemní práce 48 146,50

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 42,500 45,40 1 929,50

VV zatravněný terén - sejmutí ornice v tl. 0,15 m

VV "stoka A"   2,5*14,0 35,000

VV "obtok ČOV"   2,5*3,0 7,500

VV Součet 42,500

2 K 132254202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 21,447 680,40 14 592,50

3 K 151811131

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 

podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 

1,2 m

m2 40,850 157,60 6 438,00

VV "stoka A"   1,2*13,5*2 32,400

VV "stoka A - rozšíření výkopu pro šachtu"   1,25*0,5*2 1,250

VV "obtok ČOV"   1,2*3,0*2 7,200

VV Součet 40,850

4 K 151811231

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 

rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 1,2 m

m2 40,850 81,50 3 329,30

VV "stoka A"   1,2*13,5*2 32,400

VV "stoka A - rozšíření výkopu pro šachtu"   1,25*0,5*2 1,250

VV "obtok ČOV"   1,2*3,0*2 7,200

VV Součet 40,850

5 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 31,617 124,50 3 936,30

VV "ornice ke zpětnému rozprostření"   6,375 6,375

VV "zemina pro zpětný zásyp"   8,742 8,742

VV "zemina pro násyp na kótu UT"   16,500 16,500

VV Součet 31,617

6 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 16,500 103,00 1 699,50

VV "násyp terénu na kótu UT"   0,6*2,5*11,0 16,500

VV Součet 16,500

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,742 120,00 1 049,00

VV zásyp vytěženou zeminou = výkop-lože-obsyp

VV "stoka A"   16,781-2,228-8,168 6,385

VV "stoka A - rozšíření výkopu pro šachtu"   0,938 0,938

VV "obtok ČOV"   3,729-0,495-1,815 1,419

VV Součet 8,742

8 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 9,173 175,30 1 608,00

9 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 18,346 518,90 9 519,70

VV "stoka A"   7,505*2,0 15,010

VV "obtok ČOV"   1,668*2,0 3,336

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 302 - Splašková kanalizace
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VV Součet 18,346

10 K 181252301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 42,500 19,50 828,80

VV plochy před rozprostřením ornice

VV "stoka A"   2,5*14,0 35,000

VV "obtok ČOV"   2,5*3,0 7,500

VV Součet 42,500

11 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 42,500 68,50 2 911,30

VV zatravněný terén - rozprostření ornice v tl. 0,15 m

VV "stoka A"   2,5*14,0 35,000

VV "obtok ČOV"   2,5*3,0 7,500

VV Součet 42,500

12 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 42,500 5,00 212,50

VV osetí rozprostřené ornice

VV "stoka A"   2,5*14,0 35,000

VV "obtok ČOV"   2,5*3,0 7,500

VV Součet 42,500

13 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,850 108,40 92,10

VV "stoka A"   2,5*14,0*0,02 0,700

VV "obtok ČOV"   2,5*3,0*0,02 0,150

VV Součet 0,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 788,70

14 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 16,500 47,80 788,70

VV "stoka A"   13,5 13,500

VV "obtok ČOV"   3,0 3,000

VV Součet 16,500

D 4 Vodorovné konstrukce 6 976,10

15 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 
m3 2,723 1 306,20 3 556,80

VV lože pod potrubím ze ŠD 0/4/8 v tl. 0,15 m

VV "stoka A"   0,15*1,1*13,5 2,228

VV "obtok ČOV"   0,15*1,1*3,0 0,495

VV Součet 2,723

16 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 2,000 896,20 1 792,40

VV "stoka A - šachta Š6"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

17 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 2,020 326,50 659,50

VV "stoka A - šachta Š6"   2,0*1,01 2,020

VV Součet 2,020

18 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,181 4 039,10 731,10

VV podkladní beton pod šachtami v tl. 0,1 m

VV "stoka A - šachta Š6"   1,52*1,52/4*3,14*0,1 0,181

VV Součet 0,181

19 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,477 495,30 236,30

VV podkladní beton pod šachtami v tl. 0,1 m

VV "stoka A - šachta Š6"   1,52*3,14*0,1 0,477

VV Součet 0,477

D 8 Trubní vedení 64 555,30

20 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 16,500 182,90 3 017,90

VV "stoka A"   13,5 13,500

VV "obtok ČOV"   3,0 3,000

VV Součet 16,500

21 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 16,995 1 386,50 23 563,60

VV "stoka A"   13,5*1,03 13,905

VV "obtok ČOV"   3,0*1,03 3,090

VV Součet 16,995

22 K 894410101
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno 

DN 1000, výšky 600 mm
kus 1,000 2 803,30 2 803,30

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

23 M 59237-R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/600 kus 1,010 12 056,90 12 177,50

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

24 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 2,000 1 858,80 3 717,60
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VV "stoka A - v šachtě Š6"   2,0 2,000

VV Součet 2,000

25 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 1,000 249,20 249,20

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

26 K 894410302
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska 

zákrytová DN 1000
kus 1,000 1 617,60 1 617,60

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

27 M 59224400 deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/120 kus 1,010 4 913,20 4 962,30

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0*1,01 1,010

VV Součet 1,010

28 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 3 767,80 3 767,80

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

29 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 8 399,60 8 399,60

VV
poklop šachtový litinový DN 600 D400, samonivelační s 

odvětráním

VV "stoka A - šachta Š6"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

30 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 16,500 16,90 278,90

VV výstražná fólie šířky 340 mm s nápisem „pozor kanalizace“

VV "stoka A"   13,5 13,500

VV "obtok ČOV"   3,0 3,000

VV Součet 16,500

D 998 Přesun hmot 29 184,90

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 26,648 1 095,20 29 184,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 814 1 CC-CZ: 22232
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 719 487,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 719 487,70 21,00% 571 092,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 290 580,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 303 - Čistírna odpadních vod

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 719 487,70

0 - Čistírna odpadních vod 2 719 487,70

    1 - Zemní práce 349 446,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 187,20

    2 - Zakládání 78 454,80

    4 - Vodorovné konstrukce 47 617,40

    8 - Trubní vedení 25 658,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 129 959,30

    998 - Přesun hmot 20 164,20

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 303 - Čistírna odpadních vod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 719 487,70

D 0 Čistírna odpadních vod 2 719 487,70

D 1 Zemní práce 349 446,70

1 K 113151111

Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze silničních panelů

m2 36,000 49,70 1 789,20

VV vč. odvozu panelů ze stavby

VV "likvidace zpevněné plochy pro jeřáb"   36,0 36,000

VV Součet 36,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 504,000 192,20 96 868,80

VV "předpoklad 24 hodin denně"   24,0*21 504,000

VV Součet 504,000

3 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 21,000 38,70 812,70

VV "21 dnů"   21,0 21,000

VV Součet 21,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 152,000 45,40 6 900,80

VV zatravněný terén - sejmutí ornice v tl. 0,15 m

VV 12,0*12,0+4,0*2,0 152,000

VV Součet 152,000

5 K 131251204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 87,128 290,60 25 319,40

VV 30% výkopů v hornině tř. I, skupiny 3

VV "výkop pro ČOV vč. česlí"   (5,48*9,68+7,48*11,68)/2*4,0*0,3 84,248

VV "rozšíření výkopu pro šachtu na dmychadla"   4,0*2,0*1,2*0,3 2,880

VV Součet 87,128

6 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 

m3

m3 203,298 386,70 78 615,30

VV 70% výkopů v hornině tř. II, skupiny 4

VV "výkop pro ČOV vč. česlí"   (5,48*9,68+7,48*11,68)/2*4,0*0,7 196,578

VV "rozšíření výkopu pro šachtu na dmychadla"   4,0*2,0*1,2*0,7 6,720

VV Součet 203,298

7 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m
m2 137,280 192,20 26 385,20

VV
"výkop pro ČOV vč. česlí"   

((5,48+9,68)*2+(7,48+11,68)*2)/2*4,0
137,280

VV Součet 137,280

8 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 137,280 96,10 13 192,60

VV
"výkop pro ČOV vč. česlí"   

((5,48+9,68)*2+(7,48+11,68)*2)/2*4,0
137,280

9 K 162751134

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 6 000 do 7 000 m

m3 75,275 195,20 14 693,70

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 303 - Čistírna odpadních vod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku"   87,128+203,298-

215,151
75,275

VV Součet 75,275

10 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 109,928 40,90 4 496,10

VV "ornice ke zpětnému rozprostření"   22,800 22,800

VV "zemina pro zpětný zásyp"   87,128 87,128

VV Součet 109,928

11 K 167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 128,023 54,70 7 002,90

VV "zemina pro zpětný zásyp"   215,151-87,128 128,023

VV Součet 128,023

12 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 135,495 235,30 31 882,00

VV
"poplatek za uložení přebytečné zeminy na skládce"   

75,275*1,8
135,495

VV Součet 135,495

13 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 75,275 16,00 1 204,40

VV
"uložení přebytečné zeminy na skládku"   87,128+203,298-

215,151
75,275

VV Součet 75,275

14 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 215,151 120,00 25 818,10

VV
"zásyp výkopu kolem ČOV vč. česlí"   280,826-57,343-1,546-

0,266-0,570-5,000-6,068
210,033

VV
"zásyp rozšíření výkopu kolem šachty na dmychadla"   9,600-

4,482
5,118

VV Součet 215,151

15 K 181252301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 152,000 19,50 2 964,00

VV plochy před rozprostřením ornice

VV "kolem ČOV"   12,0*12,0+4,0*2,0 152,000

VV Součet 152,000

16 K 181351003

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 152,000 68,50 10 412,00

VV zatravněný terén - rozprostření ornice v tl. 0,15 m

VV "kolem ČOV"   12,0*12,0+4,0*2,0 152,000

VV Součet 152,000

17 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 152,000 5,00 760,00

VV osetí rozprostřené ornice

VV "kolem ČOV"   12,0*12,0+4,0*2,0 152,000

VV Součet 152,000

18 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,040 108,40 329,50

VV "kolem ČOV"   152,0*0,02 3,040

VV Součet 3,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 187,20

19 K 382122124

Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze 

železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky 

přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 6,5 do 8,5 

m

kus 1,000 20 546,10 20 546,10

VV "ČOV"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

20 K 382122311

Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze 

železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky do 3 

m

kus 3,000 7 623,40 22 870,20

VV "3x zákrytová deska ČOV vč. vstupních komínků"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

21 K 382122411
Montáž dílců prefabrikovaných pravoúhlých nádrží ze 

železobetonu šířky do 3 m stěny dělicí
kus 3,000 7 264,10 21 792,30

VV "3x dělící příčka ČOV"   3,0 3,000

VV Součet 3,000

22 K 382413113
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP objemu 

3000 l
kus 1,000 924,00 924,00

VV "česle"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

23 K 382413115
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP objemu 

6000 l
kus 1,000 2 054,60 2 054,60

VV "šachta na dmychadla"   1,0 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 78 454,80

24 K 291211111
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů 

osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
m2 36,000 113,80 4 096,80

VV "zpevněná plocha pro jeřáb"   36,0 36,000

VV Součet 36,000

25 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 9,090 8 180,20 74 358,00

VV 50% obratovost = 50% pořizovací cena

VV "zpevněná plocha pro jeřáb"   3,0*2,0*6*1,01 36,360

VV Součet 36,360

VV 36,36*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 9,090

D 4 Vodorovné konstrukce 47 617,40

26 K 452321161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu 

železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků 

na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 

z betonu tř. C 25/30

m3 6,068 4 967,70 30 144,00

27 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 5,572 524,50 2 922,50

VV železobetoná podkladní deska 

VV "ČOV"   (3,48+7,68)*2*0,2 4,464

VV "šachta na dmychadla"   (2,10+3,44)*2*0,1 1,108

VV Součet 5,572

28 K 452368113

Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 

otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

t 0,181 28 721,00 5 198,50

VV přivyztužení po obvodě podkladní desky pod ČOV

VV "6xR10"   (3,4+7,6+3,0+7,2+2,6+6,8)*2*0,00062*1,08 0,041

VV "Tř. R10 po 20 cm"   1,9*(38+17)*2*0,00062*1,08 0,140

VV Součet 0,181

29 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 

otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
t 0,314 29 784,80 9 352,40

D 8 Trubní vedení 25 658,10

30 K 899620151

Obetonování plastových šachet z polypropylenu 

betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 

25/30

m3 2,763 4 882,60 13 490,60

VV obetonování plastové vany česlí

VV "dno"   1,20*3,15*0,2 0,756

VV "stěny"   (1,20+2,75)*2*1,27*0,2 2,007

VV Součet 2,763

31 K 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet v 

otevřeném výkopu hranatých
m2 12,789 545,70 6 979,00

VV obetonování plastové vany česlí

VV "dno"   (1,20+3,15)*2*0,2 1,740

VV "stěny"   (1,20+3,15)*2*1,27 11,049

VV Součet 12,789

32 K 899658211
Výztuž pro obetonování potrubí, šachet, jímek ze 

svařovaných sítí typu Kari
t 0,134 38 720,20 5 188,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 129 959,30

33 K
911-R-

technologie

Nádrž ČOV SBR sekce + kalový prostor 

Prefabrikovaná betonová nádrž PNO 240/660/278/14 

BZPP Zákrytová deska rozdělená Vnitřní příčky 

Prostupy dle výkresové dokumentace do DN 300 

Těsnění butylrubber mezi zákrytovou deskou a nádrží

kpl 1,000 435 723,50 435 723,50

34 K
912-R-

technologie

Mechanické předčištění plastová vana určená k 

obetonování PP tl. 20mm o rozměrech LxWxH 

2700x750x1250 mm zakrytí deskami PP tl. 20mm, 

vyztužené žebry Ručně stírané česle průlina 30mm, 

včetně nádoby na shrabky a hrabla

kpl 1,000 83 862,50 83 862,50

35 K
913-R-

technologie

Šachta na dmychadla Podzemní samonosná plastová 

šachta na dmychadla z PP panelů tl. 50mm o 

rozměrech LxWxH 3000x1660x1050 mm Kompozitové 

poklopy 3ks Komínky pro odvětrání + ventilátor

kpl 1,000 83 966,90 83 966,90

36 K
914-R-

technologie
Doprava všech prefabrikovaných nádrží – Trocnov ks 1,000 76 346,20 76 346,20

37 K
915-R-

technologie

Technologické vystrojení ČOV (SBR sekce + kalový 

prostor) včetně montáže Čerpadlo přebytečného kalu 

1ks čerpadlo interního recyklu 1ks Čerpadlo vyčištěné 

vody 1ks Čerpadlo kalové vody 1ks Dmychadlo 

nitrifikace 1ks Dmychadlo denitrifikace - míchání 1ks 

Dmy

ks 1,000 750 550,60 750 550,60

38 K
916-R-

technologie
Potrubí a armatury kpl 1,000 34 266,00 34 266,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K
917-R-

technologie

Zprovoznění celku ČOV, vypracování provozního řádu, 

zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení 

díla

kpl 1,000 77 469,00 77 469,00

40 K
918-R-

technologie

Elektrotechnologická část Elektrický rozvaděč 

Deblokační skříně Provozní rozvod silnoproudu (PRS) 

Měření a regulace (MaR) Automatický systém řítení 

technologických procesů (ASŘTP) včetně zapojení 

všech strojních prvků ČOV a ČS, včetně GSM modulu 

pro telem

kpl 1,000 477 663,40 477 663,40

41 K
919-R-

technologie
Ostatní náklady kpl 1,000 25 261,60 25 261,60

VV
- položení chráničky mezi rozvaděčem, dmychadlem, čerpadly 

a plovákovým spínačem ČOV

VV - propojení odtokového potrubí do venkovní kanalizace 

VV
- provedení zemnící soustavy kolem nádrží, vyvedení kulatiny 

v rozích pro možnost provedení 

VV - připojení nátokového a odtokového potrubí

VV - vrtání a těsnění prostupů

VV
- napouštění nádrže ČOV čistou vodou (např. studniční vodou 

před uvedením ČOV do provozu a ke komplexním zkouškám)

VV
- provozní náklady na zkušební provoz v délce trvání 

předepsané příslušným vodohospodářským orgánem

VV
- naočkovaní aktivním kalem před uvedením do provozu 

(navezení kalu z jiné ČOV feka vozem)

VV - externí substrát pro dávkování do ČOV

VV - zajištění kolaudačního souhlasu

VV - dozor nad měsíčním ověřovacím provozem 1x týdně (měsíc)

VV - optimalizace ověřovacího provozu

VV - zajištění vzorkování a analýz akreditovanou laboratoří

VV - vyhodnocení zkušebního provozu

VV - technologický dozor nad provozem ČOV

VV - doprava, cestovní záležitosti

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

42 K 985331214

Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně 

vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr 

výztuže 14 mm

m 1,560 1 797,70 2 804,40

VV "kotvení dna ČOV k základové desce"   0,39*4 1,560

VV Součet 1,560

43 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 1,576 82,20 129,50

VV
"tyč závitová na kotvení dna ČOV k základové desce"   

0,39*4*1,01
1,576

VV Součet 1,576

44 K 9910-R Přívod NN k ČOV m 41,000 1 063,70 43 611,70

VV
"komplet, vč. výkopů, pískového lože a obsypu, ochranné 

fólie, zpětného zásypu, napojení na stávající rozvod"   41,0
41,000

VV Součet 41,000

45 K 9911-R Chráničky pro kabely m 180,000 212,80 38 304,00

VV
komplet, vč. výkopů, pískového lože a obsypu, ochranné fólie, 

zpětného zásypu

VV "chránička Kopoflex DN 50"   120,0 120,000

VV "chránička Kopoflex DN 75"   60,0 60,000

VV Součet 180,000

D 998 Přesun hmot 20 164,20

46 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 108,878 185,20 20 164,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 22 CC-CZ: 2223
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 101 181,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 101 181,00 21,00% 231 248,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 332 429,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 304 - Odtok z ČOV

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 101 181,00

0 - Odtok z ČOV 1 101 181,00

    1 - Zemní práce 556 098,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 967,40

    4 - Vodorovné konstrukce 104 876,00

    8 - Trubní vedení 407 979,20

    998 - Přesun hmot 3 260,20

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 304 - Odtok z ČOV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 101 181,00

D 0 Odtok z ČOV 1 101 181,00

D 1 Zemní práce 556 098,20

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 40,000 85,10 3 404,00

VV "předpoklad 4 hodin denně"   4,0*10 40,000

VV Součet 40,000

2 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 10,000 23,40 234,00

VV "10 dnů"   10,0 10,000

VV Součet 10,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,200 223,40 491,50

VV "kabely NN a slaboproud"   1,1*2 2,200

VV Součet 2,200

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 447,500 26,60 11 903,50

VV zatravněný terén - sejmutí ornice v tl. 0,15 m

VV "odtok z ČOV"   2,5*(181,5-2,5) 447,500

VV Součet 447,500

5 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
m3 31,670 223,40 7 075,10

VV "pro pohoz z LK do 200 kg"   0,55*2,0*20,5 22,550

VV "pro zához z LK do 500 kg"   0,6*4,0*3,8 9,120

VV Součet 31,670

6 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 272,884 265,90 72 559,90

VV 100% hloubení v hornině těžitelnosti tř. I, skupiny 3

VV "odtok z ČOV"   (1,51-0,15)*1,1*(181,5-2,5) 267,784

VV
"odtok z ČOV - rozšíření výkopu pro šachty"   (1,51-

0,15)*0,5*1,5*5
5,100

VV Součet 272,884

7 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 14,107 265,90 3 751,10

VV 5% výkopů v blízkosti podzemních vedení

VV "odtok z ČOV"   282,132*0,05 14,107

VV Součet 14,107

8 K 151811131

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 

podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 

1,2 m

m2 477,750 79,80 38 124,50

VV "odtok z ČOV"   1,47*160,0*2 470,400

VV "odtok z ČOV - rozšíření výkopu pro šachty"   1,47*0,5*2*5 7,350

VV Součet 477,750

9 K 151811231

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 

rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 

do 1,2 m

m2 477,750 26,60 12 708,20

VV "odtok z ČOV"   1,47*160,0*2 470,400

VV "odtok z ČOV - rozšíření výkopu pro šachty"   1,47*0,5*2*5 7,350

VV Součet 477,750

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

SO 304 - Odtok z ČOV

Strana 192 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 6 000 do 7 000 m

m3 151,529 223,40 33 851,60

VV
"odvoz přebytečné zeminy na skládku"   31,670+272,884-

19,897-133,128
151,529

VV Součet 151,529

11 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 220,150 26,60 5 856,00

VV "ornice ke zpětnému rozprostření"   67,125 67,125

VV "zemina pro zpětný zásyp"   133,128 133,128

VV "zemina pro násyp"   19,897 19,897

VV Součet 220,150

12 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 19,897 234,00 4 655,90

VV "odtok z ČOV - násyp terénu na kótu UT"   0,37*2,5*21,51 19,897

VV Součet 19,897

13 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 272,752 159,60 43 531,20

VV "poplatek za uložení zeminy na skládce"   151,529*1,8 272,752

VV Součet 272,752

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 151,529 21,30 3 227,60

VV
"uložení přebytečné zeminy na skládku"   31,670+272,884-

19,897-133,128
151,529

VV Součet 151,529

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 133,128 202,10 26 905,20

VV zásyp vytěženou zeminou = výkop-lože-obsyp

VV "odtok z ČOV"   267,784-29,948-109,808 128,028

VV "odtok z ČOV - rozšíření výkopu pro šachty"   5,100 5,100

VV Součet 133,128

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 

tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

m3 100,903 223,40 22 541,70

VV štp. obsyp potrubí výšky 0,3 m nad potrubí

VV "odtok z ČOV"   0,55*1,1*181,5 109,808

VV "odtok z ČOV - odpočet potrubí"   -0,25*0,25*3,14/4*181,5 -8,905

VV Součet 100,903

17 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 201,806 605,30 122 153,20

VV "odtok z ČOV"   100,903*2,0 201,806

VV Součet 201,806

18 K 181252301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 447,500 23,40 10 471,50

VV plochy před rozprostřením ornice

VV "odtok z ČOV"   2,5*(181,5-2,5) 447,500

VV Součet 447,500

19 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 447,500 101,10 45 242,30

VV zatravněný terén - rozprostření ornice v tl. 0,15 m

VV "odtok z ČOV"   2,5*(181,5-2,5) 447,500

VV Součet 447,500

20 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 447,500 191,50 85 696,30

VV osetí rozprostřené ornice

VV "odtok z ČOV"   2,5*(181,5-2,5) 447,500

VV Součet 447,500

21 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 8,950 191,50 1 713,90

VV "odtok z ČOV"   2,5*(181,5-2,5)*0,02 8,950

VV Součet 8,950

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 967,40

22 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 181,500 159,60 28 967,40

VV "odtok z ČOV"   181,5 181,500

VV Součet 181,500

D 4 Vodorovné konstrukce 104 876,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 
m3 29,948 1 329,70 39 821,90

VV lože pod potrubím ze ŠD 0/4/8 v tl. 0,15 m

VV "odtok z ČOV"   0,15*1,1*181,5 29,948

VV Součet 29,948

24 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 11,000 265,90 2 924,90

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0+5,0 11,000

VV Součet 11,000

25 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 6,060 308,50 1 869,50

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0*1,01 6,060

VV Součet 6,060

26 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 5,050 563,80 2 847,20

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   5,0*1,01 5,050

VV Součet 5,050

27 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,088 5 106,00 5 555,30

VV podkladní beton pod šachtami v tl. 0,1 m

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   1,52*1,52/4*3,14*0,1*6 1,088

VV Součet 1,088

28 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 2,864 53,20 152,40

VV podkladní beton pod šachtami v tl. 0,1 m

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   1,52*3,14*0,1*6 2,864

VV Součet 2,864

29 K 462511370

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů přes 200 do 500 kg

m3 9,120 2 010,50 18 335,80

VV "výusť do vodoteče - zához z LK do 500 kg"   0,6*4,0*3,8 9,120

VV Součet 9,120

30 K 462519003

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 

z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 

500 kg

m2 15,200 159,60 2 425,90

VV "výusť do vodoteče - zához z LK do 500 kg"   4,0*3,8 15,200

VV Součet 15,200

31 K 464511122

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 

záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů 

do 200 kg

m3 22,550 1 372,20 30 943,10

VV vč. urovnání líce

VV "výusť do vodoteče - pohoz z LK do 200 kg"   0,55*2,0*20,5 22,550

VV Součet 22,550

D 8 Trubní vedení 407 979,20

32 K 871363121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 250

m 181,500 265,90 48 260,90

VV "odtok z ČOV"   181,5 181,500

VV Součet 181,500

33 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 186,945 1 046,20 195 581,90

VV "odtok z ČOV"   181,5*1,03 186,945

VV Součet 186,945

34 K 894410101
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno 

DN 1000, výšky 600 mm
kus 6,000 2 010,50 12 063,00

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

35 M 59237-R dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 1000/600 kus 6,060 10 424,70 63 173,70

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0*1,01 6,060

VV Součet 6,060

36 M 28612252 vložka šachtová kanalizační DN 250 kus 13,000 287,20 3 733,60

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   13,0 13,000

VV Součet 13,000

37 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 6,000 330,80 1 984,80

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

38 K 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 

přechodová (konus) DN 1000
kus 6,000 478,70 2 872,20

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

39 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 6,060 2 606,20 15 793,60

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0*1,01 6,060

VV Součet 6,060

Strana 194 z 228



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 6,000 585,10 3 510,60

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

41 M 28661935
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 6,000 9 020,50 54 123,00

VV
poklop šachtový litinový DN 600 D400, samonivelační s 

odvětráním

VV "odtok z ČOV - šachty Š1-Š5"   6,0 6,000

VV Součet 6,000

42 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 184,500 37,30 6 881,90

VV výstražná fólie šířky 340 mm s nápisem „pozor kanalizace“

VV "odtok z ČOV"   184,5 184,500

VV Součet 184,500

D 998 Přesun hmot 3 260,20

43 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 139,325 23,40 3 260,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46 087,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46 087,60 21,00% 9 678,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 766,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

VON - Vedlejší a ostatní náklady

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 087,60

D1 - Vedlejší a ostatné náklady 46 087,60

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 087,60

D D1 Vedlejší a ostatné náklady 46 087,60
1 K 01 Vytýčení sítí kpl 1,000 2 954,30 2 954,30

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 03 Geodetické práce komplet kpl 1,000 5 908,70 5 908,70

VV geodetické zaměření stavby

VV geodetické práce během realizace

VV geodetické zaměření skutečného provedení

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K 04
Realizační dokumentace stavby vč. dílenské 

dokumentace technologie ČOV
kpl 1,000 5 908,70 5 908,70

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

4 K 05 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 908,70 5 908,70

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

5 K 06
Komplexní a technologické zkoušky neuvedené v 

jiných částech výkazu výměr
kpl 1,000 4 726,90 4 726,90

VV

- zkoušky dle příslušných ČSN a obecných podmínek techn. 

specifikací a zápisů ve staveb. denících (např. výchozí revize, 

zkoušky hutnění, apod.)

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

6 K 07
Zajištění a provedení opatření BOZP dle 

vypracovaného plánu
kpl 1,000 2 954,30 2 954,30

VV - zajištění a zabezpečení výkopů proti pádu osob 

VV - lávky a přejezdy po celou dobu výstavby 

VV
- drobný materiál (tabulky, pásky, prkna na zábrany a sloupky 

apod.) 

VV
- standartní informační tabule s údaji o stavebníkovi, 

projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 08 Čištění komunikací během výstavby kpl 1,000 2 954,30 2 954,30

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

8 K 11 Geologické práce kpl 1,000 2 954,30 2 954,30

VV - kontrola základové spáry

VV - posouzení vhodnosti zemin k zásypu

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 12
Pasportizace okolních komunikací a objektů před 

zahájením a po dokončení stavebních prací
kpl 1,000 5 908,70 5 908,70

VV "písemnou formou vč. souhlasu vlastníků"   1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 13 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 908,70 5 908,70

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 305 - ZTI Venkovní

SO 03 - Společné objekty

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 425,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 425,70 21,00% 28 439,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 865,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 306 - Sadové a parkové úpravy

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 425,70

1 - Ochrana stromů na staveništi 18 031,00

2 - Výsadba stromů 83 906,90

3 - Výsadba keřů a popínavek 23 966,00

5 - Ostatní práce 7 156,60

    D1 - ostatní konstrukce a práce 5 913,20

    D2 - přesun hmot 1 243,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 365,20

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 182,60

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 182,60

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty

SO 306 - Sadové a parkové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 425,70

D 1 Ochrana stromů na staveništi 18 031,00

1 K 184818242

Ochrana kmene bedněním před poškozením 

stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 

bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 

500 mm

ks 2,000 1 235,00 2 470,00

2 K 119003217

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 

vyplněné dráty zřízení

m 133,000 70,20 9 336,60

3 K 119003218

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 

vyplněné dráty odstranění

m 133,000 46,80 6 224,40

D 2 Výsadba stromů 83 906,90

4 K 183101221

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 

skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

ks 3,000 901,60 2 704,80

5 K 184102117

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 

se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 

balu přes 800 do 1000 mm

ks 3,000 1 122,70 3 368,10

6 K 183101214

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 

skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

ks 8,000 119,00 952,00

7 K 184004411

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení 

hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, 

jamky o průměru 400 mm, hl. 600 mm

ks 8,000 95,50 764,00

8 M Pol1 Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos - velikost 16/18 ks 3,000 11 836,00 35 508,00

9 M Pol2 Jabloň - Malus sp. - velikost 190 cm ks 8,000 292,00 2 336,00

10 M Pol3 Zahradnický substrát pod stromy m3 2,000 1 761,60 3 523,20

11 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 

třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
ks 33,000 314,40 10 375,20

VV 11*3 33,000

VV Součet 33,000

12 K 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 

do 1:5
m2 29,700 47,20 1 401,80

VV 11*2,7 29,700

VV Součet 29,700

13 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 11,000 37,10 408,10

VV 11*1 11,000

VV Součet 11,000

14 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám - hnojivo

t 0,001 24 700,20 24,70

15 K 185802114.1

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám - půdní kondicionér

t 0,011 24 700,20 271,70

16 M Pol4 Příčka z půlené frézované kulatiny, 50 cm ks 33,000 110,00 3 630,00

VV 11*3 33,000

VV Součet 33,000

17 M Pol5 Úvazek bavlněný, šíře 3 cm m 29,700 22,40 665,30

VV 11*2,7 29,700

VV Součet 29,700

18 M Pol6 Juta k bandážování kmene, šíře 20 cm m 55,000 14,00 770,00

VV 11*5 55,000

SO 306 - Sadové a parkové úpravy

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 03 - Společné objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 55,000

19 M Pol7 Tabletové hnojivo kg 1,100 489,50 538,50

VV 11*0,1 1,100

VV Součet 1,100

20 M Pol8 Půdní kondicionér kg 11,000 178,50 1 963,50

VV 11*1 11,000

VV Součet 11,000

21 M Pol9
Tyč odkorněná délka 300 cm, průměr 10 cm - 

podpěrný kůl
ks 33,000 212,20 7 002,60

VV 11*3 33,000

VV Součet 33,000

22 M Pol10 Mulčovací kůra m3 0,110 2 229,70 245,30

VV 11*0,01 0,110

VV Součet 0,110

23 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - opakování 2x m3 2,200 277,30 610,10

VV 11*100*2/1000 2,200

VV Součet 2,200

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,800 605,20 5 325,80

25 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 8,800 22,40 197,10

VV 2,2000*4 8,800

VV Součet 8,800

26 K 184806111
Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 

netrnitých, o průměru koruny do 2
ks 11,000 69,60 765,60

27 K 112155215

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 

kmene do 300 mm

ks 11,000 50,50 555,50

D 3 Výsadba keřů a popínavek 23 966,00

28 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 81,000 3,00 243,00

29 K 184813511

Chemické odplevelení před založením kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně - 

opakování 2x

m2 162,000 2,60 421,20

VV 81*2 162,000

VV Součet 162,000

30 M Pol11 Herbicid před výsadbou l 0,081 550,10 44,60

VV 81*2*0,0005 0,081

VV Součet 0,081

31 M Pol12 Rozměření výsadeb m2 81,000 22,40 1 814,40

32 K 183111113

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 

skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 

svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3

ks 31,000 18,00 558,00

33 K 184004511

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení 

hlíny stromů nebo keřů s kořenovým balem v 

rašelinocelulozových kelímcích do jamky o průměru 

250 mm, hl. 250 mm, o průměru kelímku do 110 mm

ks 31,000 35,90 1 112,90

34 M Pol13
Přísavník trojcípý - Parthenocissus tricuspidata - 

velikost 30 - 40 cm
ks 8,000 218,90 1 751,20

35 M Pol14
Brslen evropský - Euonymus europaeus - velikost 30 - 

40 cm
ks 4,000 108,90 435,60

36 M Pol15 Kalina obecná  - Viburnum opulus - velikost 30 - 40 cm ks 5,000 168,40 842,00

37 M Pol16 Krušina olšová - Frangula alnus - velikost 30 - 40 cm ks 9,000 106,60 959,40

38 M Pol17
Ptačí zob obecný - Ligustrum vulgare - velikost 30 - 40 

cm
ks 5,000 106,60 533,00

39 K 185802114

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám - hnojivo

t 0,310 24 700,20 7 657,10

VV "31*0,01 kg/1000" 31*0,01 0,310

VV Součet 0,310

40 K 185802114.1

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 

rostlinám - půdní kondicionér

t 0,003 24 700,20 74,10

41 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 7,750 37,10 287,50

VV 31*0,25 7,750

VV Součet 7,750

42 K Pol18 Mulčovací kůra m3 0,078 2 229,70 173,90

VV 31*0,25*0,01 0,078

VV Součet 0,078

43 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - opakování 2x m3 1,620 277,30 449,20

VV 81*10*2/1000 1,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,620

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,480 605,20 3 921,70

45 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 6,480 22,40 145,20

VV 1,620*4 6,480

VV Součet 6,480

46 K 184851411 Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky do 0,5 m ks 31,000 31,50 976,50

47 K 112155215

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 

kmene do 300 mm

ks 31,000 50,50 1 565,50

D 5 Ostatní práce 7 156,60

D D1 ostatní konstrukce a práce 5 913,20

48 K Pol22 Vytýčení inženýrských sítí před realizací soubor 1,000 5 913,20 5 913,20

D D2 přesun hmot 1 243,40

49 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 1,605 774,70 1 243,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 365,20

D VRN3 Zařízení staveniště 1 182,60

50 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 182,60 1 182,60

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 1 182,60

51 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 1 182,60 1 182,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284 116,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 284 116,80 21,00% 59 664,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 343 781,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.01 - Brána

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 284 116,80

HSV - Práce a dodávky HSV 95 127,90

    1 - Zemní práce 1 033,70

    2 - Zakládání 9 124,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 753,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 841,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 970,40

    998 - Přesun hmot 5 404,20

PSV - Práce a dodávky PSV 188 043,10

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 663,60

    762 - Konstrukce tesařské 158 687,90

    765 - Krytina skládaná 20 330,00

    772 - Podlahy z kamene 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 361,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 945,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 472,90

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 472,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.01 - Brána
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 284 116,80

D HSV Práce a dodávky HSV 95 127,90

D 1 Zemní práce 1 033,70

1 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 0,300 2 260,30 678,10

VV "rozšíření základů" 1*0,15*1*2 0,300

2 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 2,000 177,80 355,60

VV "původní základy" 1*1*2 2,000

D 2 Zakládání 9 124,70

3 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,300 3 934,30 1 180,30

VV 1*0,15*1*2 0,300

4 K 772521985
Osazení desky pro ložisko bočnice vrat 0,25x0,25x0,12 

do malty
kus 2,000 945,80 1 891,60

5 M 58381109.1 deska kamenná žula 250x250x100 mm kus 2,000 1 134,90 2 269,80

6 K 772521995
Osazení kamenné desky v dlažbě 600x400x100 mm 

pro zapuštění zástrčí vrat
kus 1,000 2 364,40 2 364,40

7 M 58381109.2 deska kamenná žula 600x400x100 mm kus 1,000 1 418,60 1 418,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 753,60

8 K 331211411
Zdivo pilířů z kamene o straně do 750 mm na MC 5 

pod omítku
m3 0,675 12 483,90 8 426,60

VV "sokl pilířů" 2*0,75*0,45 0,675

9 K 331231126
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 

MV 5 nebo MV 10
m3 4,938 8 313,10 41 050,10

VV

2*0,75*3,05-

0,3*0,11*3,05*2+1,05*0,47*0,45+0,95*0,47*0,45+0,52*0,4*0,3

+0,34*0,3*0,15*2+0,4*0,4*0,3

4,938

10 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 2,070 1 040,30 2 153,40

VV 4,6*0,45 2,070

11 K 317231626
Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm 

pevnosti P 20 na MVC 10
m3 1,518 10 214,10 15 505,00

VV 4,6*0,45*0,35+3,75*0,45*0,47 1,518

12 K 317351102
Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů 

válcových
m2 2,070 298,80 618,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 841,30

13 K 623311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů 

nebo sloupů nanášená ručně
m2 22,046 446,40 9 841,30

VV
(1,05+0,45+0,14+0,3+0,83+0,95+0,45+0,14+0,3+0,59)*3,35+

6,01*(0,47+0,15)+2*0,45
22,046

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 970,40

14 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 24,000 82,10 1 970,40

VV 6*2*2 24,000

D 998 Přesun hmot 5 404,20

15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 15,401 350,90 5 404,20

D PSV Práce a dodávky PSV 188 043,10

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 663,60

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.01 - Brána
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 1,500 23,70 35,60

VV 2*0,75 1,500

17 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 78 591,50 78,60

18 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 1,500 122,00 183,00

VV 2*0,75 1,500

19 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1,748 202,40 353,80

VV 1,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,748

20 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,011 1 144,40 12,60

D 762 Konstrukce tesařské 158 687,90

21 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 0,680 1 106,60 752,50

VV 0,202+0,056+0,422 0,680

22 K 763782213
Montáž překladu z nosníků plnostěnných průřezové pl 

přes 150 do 500 cm2
m 9,600 215,60 2 069,80

VV 4,8*2 9,600

23 M 60512140
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 450cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,422 9 173,70 3 871,30

VV 4,8*0,16*0,25*2 0,384

VV 0,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,422

24 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl do 120 cm2
m 31,200 183,50 5 725,20

VV "okapové fošny"6*2 12,000

VV "krokvičky" 0,5*16 8,000

VV "kleštiny" 0,7*16 11,200

VV Součet 31,200

25 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 0,202 8 540,10 1 725,10

VV 0,27*0,04*6*2 0,130

VV 0,12*0,04*0,7*16 0,054

VV Součet 0,184

VV 0,184*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,202

26 M 60512125
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 120cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,056 8 511,70 476,70

VV "krokvičky" 0,08*0,08*0,5*16 0,051

VV 0,051*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

27 K 762342211
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 150 mm
m2 4,800 107,80 517,40

VV 6*0,8 4,800

28 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,079 9 334,60 737,40

VV 0,04*0,06*6*5 0,072

VV 0,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,079

29 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,759 1 759,10 1 335,20

VV 0,202+0,056+0,079+0,422 0,759

30 K 762633110 Osazení vrat tesařských otočných m2 13,680 103,10 1 410,40

VV 4*3,42 13,680

31 M 61173100
vrata dřevěná dvoukřídlá modřínová rámová s vrátky 4 

x 3,42 m
kus 1,000 139 024,70 139 024,70

32 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,580 1 796,90 1 042,20

D 765 Krytina skládaná 20 330,00

33 K 765114061
Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí 

sklonu do 30° do malty
m2 7,200 1 418,60 10 213,90

VV 6*0,6*2 7,200

34 K 765114351
Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů 

režných zplna do malty
m 6,000 1 560,50 9 363,00

35 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 6 m
t 0,627 1 201,10 753,10

D 772 Podlahy z kamene 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 361,60

36 K 783213111
Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 28,728 109,70 3 151,50

VV 4*3,42*2*1,05 28,728

37 K 783218101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských 

konstrukcí
m2 28,728 125,80 3 614,00

38 K 783827127
Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 22,046 72,40 1 596,10

VV 22,046 22,046
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 945,80

D VRN3 Zařízení staveniště 472,90

39 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 472,90 472,90

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 472,90

40 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 472,90 472,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 966,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 966,40 21,00% 26 662,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 629,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.02 - Úprava plotu

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 126 966,40

HSV - Práce a dodávky HSV 124 078,30

    1 - Zemní práce 3 171,40

    2 - Zakládání 12 080,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 108,20

    4 - Vodorovné konstrukce 11 315,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 952,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 217,70

    997 - Přesun sutě 1 564,20

    998 - Přesun hmot 2 669,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 942,30

    765 - Krytina skládaná 1 942,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 945,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 472,90

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 472,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.02 - Úprava plotu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 966,40

D HSV Práce a dodávky HSV 124 078,30

D 1 Zemní práce 3 171,40

1 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 2,011 1 428,10 2 871,90

VV "pod elektropilíř" 3,38*0,85*0,7 2,011

2 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 2,011 50,30 101,20

3 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 2,011 78,90 158,70

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,011 19,70 39,60

D 2 Zakládání 12 080,00

5 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,255 3 934,30 1 003,20

VV "pod elektropilíř" 2,78*0,7*0,1+(0,12+0,06)*0,45*0,75 0,255

6 K 275211412
Základové patky z lomového kamene na maltu 

cementovou
m3 0,525 9 457,50 4 965,20

VV "nový plotový pilíř" 0,6*0,7*1,25 0,525

7 K 279113146
Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 1,950 2 950,80 5 754,10

VV "pod elektropilíř" 2,6*0,75 1,950

8 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,014 25 535,20 357,50

VV 2,6*6*0,000888 0,014

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 108,20

9 K 331211411
Zdivo pilířů z kamene o straně do 750 mm na malt. 

pojivo NHL5 pod omítku
m3 0,622 12 483,90 7 765,00

VV "nový plotový pilíř" 0,6*0,7*1,48 0,622

10 K 331231126
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na 

MV 5 nebo MV 10
m3 0,086 8 313,10 714,90

VV "nový plotový pilíř" (0,6*0,7*0,41)/2 0,086

11 K 310901113
Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez 

spárování
m2 6,576 143,70 945,00

VV 2,6*1,4+2,6*0,6+0,3*0,8*2+0,12*1,4*2+0,06*1,4*2+0,14*1,4*2 6,576

12 K 331231314
Zdivo pilířů z cihel lícových kameninových plných dl 

290 mm na malt. pojivo NHL5
m3 0,938 23 549,10 22 089,10

VV 0,3*0,45*1,4*2+2*1,4*0,14+2*0,6*0,14 0,938

13 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 

m se zabetonováním
kus 2,000 387,80 775,60

14 M 14550301
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

100x100x5mm včetně povrchové úpravy
t 0,067 37 924,40 2 540,90

VV 0,01397*2,4*2 0,067

15 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové 

sloupky pl do 2 m2
kus 2,000 299,80 599,60

16 M 61231143.D1
branka dvoukřídlá dřevěná modřín z latí 60/40 mm  

2100x1550mm
kus 1,000 23 643,70 23 643,70

17 K 348101110
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 

nebo betonové pl do 2 m2
kus 2,000 331,00 662,00

18 M 61231143.D2
branka dvoukřídlá dřevěná modřín z latí 60/40 mm na 

ocelový rám 2600x1600mm
kus 1,000 28 372,40 28 372,40

D 4 Vodorovné konstrukce 11 315,10

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.02 - Úprava plotu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,105 3 593,80 377,30

VV 2,6*0,45*0,09 0,105

20 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 1,158 463,40 536,60

VV 2*0,3+2,6*0,08+2,6*0,1+0,45*0,1*2 1,158

21 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 1,158 94,60 109,50

22 K 411354311
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 0,600 141,90 85,10

VV 2*0,3 0,600

23 K 411354312
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 5 do 15 cm
m2 0,600 51,40 30,80

24 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,988 548,50 1 638,90

VV 0,75*2,4+0,99*0,6*2 2,988

25 K 434311115
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 

20/25 bez potěru
m 7,200 332,00 2 390,40

VV 2,4*3 7,200

26 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,988 104,90 313,40

27 K 434191421
Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených 

nebo leštěných na desku
m 7,200 720,70 5 189,00

VV 2,4*3 7,200

28 M 58388018
stupeň schodišťový žulový plný 150x350x2400mm 

výžlabková podstupnice-pemrlovaný
kus 3,000 214,70 644,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 952,60

29 K 623311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů 

nebo sloupů nanášená ručně
m2 4,135 446,40 1 845,90

VV "nový plotový pilíř" (0,6*2+0,7*2)*1,48+0,7*0,41 4,135

30 K 623631001
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch pilířů nebo sloupů z cihel
m2 6,576 168,30 1 106,70

VV 2,6*1,4+2,6*0,6+0,3*0,8*2+0,12*1,4*2+0,06*1,4*2+0,14*1,4*2 6,576

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 217,70

31 K 962022390
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV 

nebo MVC do 1 m3
m3 0,840 1 891,50 1 588,90

VV "pilíř" 0,6*0,7*2 0,840

32 K 966003810
Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z 

prken a latí
m 4,300 97,40 418,80

33 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 210,00 210,00

D 997 Přesun sutě 1 564,20

34 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 2,529 618,50 1 564,20

D 998 Přesun hmot 2 669,10

35 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 11,758 227,00 2 669,10

D PSV Práce a dodávky PSV 1 942,30

D 765 Krytina skládaná 1 942,30

36 K 765114061
Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí 

sklonu do 30° do malty
m2 0,660 1 418,60 936,30

VV 0,6*1,1 0,660

37 K 765114351
Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů 

režných zplna do malty
m 0,600 1 560,50 936,30

38 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

do 6 m
t 0,058 1 201,10 69,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 945,80

D VRN3 Zařízení staveniště 472,90

39 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 472,90 472,90

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 472,90

40 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 472,90 472,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 022,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 116 022,00 21,00% 24 364,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 386,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.03 - Základ tepelného čerpadla

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 022,00

HSV - Práce a dodávky HSV 114 958,20

    1 - Zemní práce 25 515,30

    2 - Zakládání 65 218,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 189,80

    998 - Přesun hmot 9 034,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 063,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 531,90

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 531,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.03 - Základ tepelného čerpadla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 022,00

D HSV Práce a dodávky HSV 114 958,20

D 1 Zemní práce 25 515,30

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 36,000 62,80 2 260,80

VV 8*4,5 36,000

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 2,208 1 127,60 2 489,70

VV "spodní část základů" (6,8*2+2,4*2)*0,3*0,4 2,208

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 18,915 830,80 15 714,60

VV "horní část základů" (8*2+1,7*2)*1,3*0,75 18,915

4 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 14,775 165,90 2 451,20

VV 18,915-13,8*0,3 14,775

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 6,348 172,30 1 093,80

VV 2,208+4,14 6,348

6 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 13,548 88,90 1 204,40

VV 7,2+2,208+4,14 13,548

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,548 22,20 300,80

VV 13,548 13,548

D 2 Zakládání 65 218,60

8 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 6,000 79,80 478,80

9 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,208 3 084,90 6 811,50

VV "spodní část základů" (6,8*2+2,4*2)*0,3*0,4 2,208

10 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 13,800 1 957,30 27 010,70

VV "horní část základů" (6,8*2+2,4*2)*0,75 13,800

11 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,328 28 721,00 9 420,50

VV "horní část základů" (6,8*2+2,4*2)*1*20*0,00089 0,328

12 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,744 3 095,50 2 303,10

VV 6,2*2,4*0,05 0,744

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,900 602,00 2 949,80

VV (6,8*2+3*2)*0,25 4,900

14 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 3,264 3 446,50 11 249,40

VV 6,8*3*0,16 3,264

15 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 3,264 103,70 338,50

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,132 29 784,80 3 931,60

VV 6,8*3*0,0054*1,2 0,132

17 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,900 147,90 724,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 189,80

18 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 

impregnací S2 (OS-B)
m2 20,400 744,60 15 189,80

VV 6,8*3 20,400

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 9 034,50

19 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 25,054 360,60 9 034,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 063,80

D VRN3 Zařízení staveniště 531,90

20 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 531,90 531,90

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 531,90

21 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 531,90 531,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 257,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 257,40 21,00% 16 224,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 481,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.05 - Lávka včetně zábradlí

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 257,40

HSV - Práce a dodávky HSV 39 030,20

    2 - Zakládání 4 462,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 395,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 887,80

    998 - Přesun hmot 2 284,90

PSV - Práce a dodávky PSV 37 163,40

    762 - Konstrukce tesařské 37 163,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 063,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 531,90

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 531,90

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.05 - Lávka včetně zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 257,40

D HSV Práce a dodávky HSV 39 030,20

D 2 Zakládání 4 462,30

1 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 

1:5 š do 3 m
m2 9,154 24,60 225,20

VV 3,98*2,3 9,154

2 M 69334310
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 105g/m2
m2 10,843 21,90 237,50

VV 9,154*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 10,843

3 K 233211121 Zemní vrut pro dřevostavby D 76 mm dl 1000 mm kus 2,000 1 999,80 3 999,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 395,20

4 K 311213123

Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem 

jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 

mm

m3 1,418 10 137,50 14 375,00

VV 6,3*0,25*0,9 1,418

5 K 311213911
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

jednostranné lícování zdiva
m3 1,418 1 436,10 2 036,40

6 K 311213921
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

vytvoření hrany rohu
m 0,900 1 989,20 1 790,30

7 K 311213922
Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za 

vytvoření hrany nároží
m 6,550 1 861,60 12 193,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 887,80

8 K 622631011
Spárování spárovací maltou vnějších pohledových 

ploch stěn z tvárnic nebo kamene
m2 3,250 98,70 320,80

VV 6,5*0,5 3,250

9 K 635311112
Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se 

zhutněním - kamenivo dekorační (kačírek) fr. 16/32
m3 0,915 1 712,60 1 567,00

VV 3,98*2,3*0,1 0,915

D 998 Přesun hmot 2 284,90

10 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,789 394,70 2 284,90

D PSV Práce a dodávky PSV 37 163,40

D 762 Konstrukce tesařské 37 163,40

11 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 1,198 1 244,60 1 491,00

VV 0,741+10,184*0,034+0,111 1,198

12 K 762951003
Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 

osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm
m2 9,154 164,90 1 509,50

VV 3,98*2,3 9,154

13 M 60512140
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 450cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,741 10 318,30 7 645,90

VV 0,16*0,2*(2,3+3,75*5) 0,674

VV 0,674*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,741

14 K 762952004
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých 

šroubovaných broušených bez povrchové úpravy
m2 9,154 292,60 2 678,50

VV 3,98*2,3 9,154

15 M 61198127 terasový profil dřevěný tl 34mm modřín m2 10,000 1 457,30 14 573,00

VV 9,25925925925926*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.05 - Lávka včetně zábradlí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 762953002 Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním m2 9,886 148,90 1 472,00

VV 3,98*2,3*1,08 9,886

17 K 762713121
Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva 

průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 5,600 318,10 1 781,40

VV "zábradlí" 4,1+0,75*2 5,600

18 M 60512130
hranol stavební řezivo smrk průřezu do 224cm2 do dl 

6m, vlhkost 15% dle ČSN 73 2824-1, třída S10
m3 0,111 10 201,30 1 132,30

VV (4,1+0,75*2)*0,12*0,15 0,101

VV 0,101*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,111

19 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,852 2 308,30 1 966,70

VV 0,741+0,111 0,852

20 K 762795000
Spojovací prostředky pro montáž prostorových 

vázaných kcí
m3 1,198 1 265,90 1 516,50

VV 0,741+10,184*0,034+0,111 1,198

21 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

6 m
t 0,691 2 021,10 1 396,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 063,80

D VRN3 Zařízení staveniště 531,90

22 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 531,90 531,90

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 531,90

23 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 531,90 531,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 675,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 384 675,70 21,00% 80 781,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 457,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.06 - Podzemní nádrž PO

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 384 675,70

HSV - Práce a dodávky HSV 381 719,10

    1 - Zemní práce 82 084,00

    8 - Trubní vedení 285 276,40

    998 - Přesun hmot 14 358,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 956,60

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 365,30

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 591,30

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.06 - Podzemní nádrž PO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 384 675,70

D HSV Práce a dodávky HSV 381 719,10

D 1 Zemní práce 82 084,00

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 90,000 192,20 17 298,00

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 155,810 166,80 25 989,10

VV 10,3*4,6*3,15+2,5*2,5*1,05 155,810

3 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 272,651 64,20 17 504,20

VV 155,81+116,841 272,651

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 155,810 16,00 2 493,00

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 116,841 40,90 4 778,80

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 116,841 120,00 14 020,90

VV
155,81-5,8*2,3*2,22-3,14*0,62*0,62*4,1-3,14*0,55*0,55*0,8-

3,646
116,841

D 8 Trubní vedení 285 276,40

7 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 3,646 3 453,30 12 590,70

VV 6,55*3,1*0,15+2*2*0,15 3,646

8 K 382123114

Montáž koncového nebo průběžného dílu ŽB 

prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U šířky přes 

5 m

kus 1,000 9 297,10 9 297,10

9 K 382123213

Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných 

skládaných nádrží včetně lože a těsnění šířky přes 5 do 

6,5 m

kus 1,000 11 062,90 11 062,90

10 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 1,000 1 468,00 1 468,00

11 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 4,000 1 244,60 4 978,40

12 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 1,000 1 287,10 1 287,10

13 K 899304111
Osazení poklopů železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 2,000 892,50 1 785,00

14 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová 

pro přímé zabudování do hmoždinek
kus 20,000 184,10 3 682,00

VV 8+12 20,000

15 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

20 do 50 kg
kg 40,000 55,40 2 216,00

VV "sací potrubí včetně koše a zpětné klapky" 40 40,000

16 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 

ocelovém
kus 1,000 342,50 342,50

17 M 59226400
železobetonová podzemní nádrž 22 m3 se sací jímkou 

včetně příslušednství dle PD
kus 1,000 236 566,70 236 566,70

D 998 Přesun hmot 14 358,70

18 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 

betonové monolitické v do 25 m
t 25,951 553,30 14 358,70

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 956,60

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově

SO 307 - Drobné venkovní objekty

SO 03 - Společné objekty

SO 203.06 - Podzemní nádrž PO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště 2 365,30

19 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 2 365,30 2 365,30

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 591,30

20 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 591,30 591,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: IČ: 00073539

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 17004209

Ing. arch. Petr Dostál, Ing. Karel Vácha DIČ:

Zpracovatel: IČ: 01726153

Čajan s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 550 463,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 550 463,80 21,00% 115 597,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 666 061,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu nkp Rodiště Jana Žižky v Trocnově
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 550 463,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 550 463,80

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 331 677,10

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 479,00

    VRN9 - Ostatní náklady 183 307,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Trocnov Datum: 22.02.2024

Zadavatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p.o. Projektant:
Ing. arch. Petr 

Dostál, Ing. Karel 

Uchazeč: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina Zpracovatel: Čajan s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 550 463,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 550 463,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 331 677,10

1 K 011514000
Vytyčení a zaměření stávajících inženýrských sítí na 

ploše stavby 
soubor 1,000 35 478,90 35 478,90

2 K 012403000

Geometrický plán pro kolaudaci a zápis do KN 

(oprávněný geodet) – vytýčení objektu, inženýrských 

sítí, hranic pozemku a skutečného provedení stavby

soubor 1,000 124 716,84 124 716,80

3 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x tisk, 1x 

digitálně
soubor 1,000 59 131,50 59 131,50

4 K 013294000 Návod na provoz a údržbu díla, 3x tisk, 1x digitálně soubor 1,000 5 913,20 5 913,20

5 K 014002000

Výrobní dokumentace zábradlí schodů Z11, Z12, Z13, 

dřevěné rošty v průčelí T01 - T18, 3x fasádní dveře 

O37-O39

kpl 3,000 35 478,90 106 436,70

D VRN4 Inženýrská činnost 35 479,00

6 K 043203000

Měření koncentrací chemických látek v pracovním 

ovzduší konzervátorské dílny v rámci zkušebního 

provozu;  výsledky měření, které prokáží dodržení 

hygienických limitů měřených škodlivin pro pracovní 

prostředí, stanovených nař. vlády č. 361/2007 Sb.

soubor 1,000 17 739,50 17 739,50

7 K 043203002

Měření umělého osvětlení na pracovištích 

konzervátorské dílny 143, kanceláře 241, pracoven 

243, 245 a 247, jako doklad o dodržení normových 

požadavků dle normy ČSN EN 124 64-1 Osvětlení 

pracovních prostorů – v souladu zák. č. 309/2006 Sb.

soubor 1,000 17 739,50 17 739,50

D VRN9 Ostatní náklady 183 307,70

8 K 091002000

Ostatní náklady související s objektem - zpracování 

systému generálního klíče (SGK) na základě 

požadavku uživatele a osazení zámkových vložek 

podle SGK

soubor 1,000 177 394,50 177 394,50

9 K 092103001
Komplexní zkouška vytápění i chlazení, zaškolení 

obsluhy, součinnost při zpracování provozního řádu
soubor 1,000 5 913,20 5 913,20

SO 308 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 22.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 02 Muzejně expoziční část s depozitářem

F0001 DEK Střecha ST.8002B (DEKROOF 11-D) m2 1,000

1 1,000

602-23-02
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