
Příloha č. 5 ZD

SMLOUVA O DÍLO
I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:
město Kostelec nad Orlicí 
sídlo: Kostelec nad Orlicí, Palackého náměs  38 
IČ:                00274968
DIČ:    CZ00274968
zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města 
telefon:      494 337 111
e-mail:        podatelna@muko.cz
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
č. účtu: 27 – 1240074329/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat: 
Eva Fabiánková a Lucie Bartáková – Správa majetku města
Tel.: + 420 770 112 453 a Email: efabiankova@muko.cz 
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel
P S K, s.r.o. CHOCEŇ
sídlo: T.N.Kautníka 165, 565 01  Choceň
IČ: 63220369
DIČ: CZ63220369
zastoupený: Ing. Jaroslav Kobr
registrovaný:      zapsáno u KS v Hradci Králové, v oddílu C, vložka 36923 
telefon:               602463365
email: pskchocen@pskchocen.cz
bank. spojení: KB Rychnov nad Kněžnou
č. účtu:            8532490297/0100
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing Jaroslav Kobr – jednatel společnos
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miroslav Kobr – jednatel společnos
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012
Sb., v platném znění. 

II. Předmět díla:

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených provést sjednané
dílo a toto dílo objednateli předat v rozsahu, způsobem a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje
dohodnutým způsobem spolupůsobit v rozsahu potřebném k  dokončení díla a všech jeho čás  a zapla t za
dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek sjednaných touto smlouvou. 

2.2. Předmětem smlouvy o dílo a součás  ceny díla je:

2.2.1. Předmětem díla jsou stavební práce a dodávky technologie na akci : „Výstavba a oprava
komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa, Kostelec nad Orlicí“ v rozsahu dle
dokladů uvedených v článku 2.3. této smlouvy. 



2.2.2. Spolupůsobení při finanční kontrole - zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně některých zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2.2.3. Vytyčení a zařízení staveniště, zejména: 
- Vytyčení stavby dle projektové dokumentace. 
- Vybudování zařízení staveniště a zázemí pro stavbu (sociální zázemí, kanceláře, atd.). 
- Zajištění přípojek vody, elektro a dalších médií pro zařízení staveniště, vše nákladem zhotovitele. 
-  Zajištění  všech opatření  souvisejících  s bezpečnostními opatřeními  na  ochranu lidí  a  majetku  na
staveniš  a dále ochrany životního prostředí v souvislos  s realizací díla. 
- Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zejména opatřením pro  krádežím a vandalismu po celou dobu
realizace díla, včetně ochrany majetku objednatele. 
- Zajištění čistoty staveniště a jeho okolí. 
- Zajištění všech dalších úkonů sjednaných touto smlouvou, týkajících se staveniště. 
- Zajištění likvidace zařízení staveniště v souladu s touto smlouvou. 
-  Uvedení pozemků, jejichž úpravy nebyly součás  díla, ale byly stavbou díla dotčeny do původního
stavu. 
- Další práce a výkony specifikované v této smlouvě,  jejich přílohách a zadávací dokumentaci. 

2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně – technického charakteru k řádnému
provedení díla po celou dobu realizace díla, zejména:        
- Provedení všech potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů. 
- Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla. 
- Zajištění bezpečnos  při provádění díla v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP,
aby se v max. možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na díle.
- Zajištění koordinace průběhu stavby s případnými jinými zásahy či opatřeními prováděnými v místě stavby
nebo jejím okolí především pak prováděnými správci stávajících inženýrských sí .  Vlastní koordinace bude
řešena v rámci pracovních porad a kontrolních dnů s cílem dohody o řešení, které nebude mít nega vní vliv
na provádění díla. 
- Zajištění povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady
příslušných poplatků. 
-  Zajištění uzavření případných dohod o narovnání či úhradě škod vzniklých na majetku či zdraví vlastníků
pozemků dotčených stavbou díla. 
-  Poskytování součinnos  orgánům státní a veřejné správy oprávněným provádět na stavbě díla stavební
dohled, kontrolu či inspekci. 
-  Zajištění  provádění  všech  opatření  uložených  ze  strany  orgánů  státní  a  veřejné  správy  v souvislos
s prováděním díla a zavazuje se uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů při provádění
díla, za porušení veřejnoprávních rozhodnu  či jiných opatření vydaných v souvislos  s prováděním díla. 
- Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku v průběhu provádění díla a zajištění plnění jeho
požadavků. 
-  Zajištění  včasné  informovanos  občanů  v dané  lokalitě  o  způsobu  obslužnos ,  parkování,  atd.,  a  to
v dostatečném předs hu a míře. 
- Zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a dopravních opatření a s m souvisejícího dopravního
značení po dobu realizace díla, pokud to způsob a postup realizace díla vyžadují. 
- Zajištění čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezdu a příjezdu na staveniště. 
- Zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.  
-  Zajištění  průběžné fotodokumentace  z průběhu  provádění  díla  (digitální  forma)  v potřebném počtu  za
účelem kontroly  provedení  prací  a  dodávek,  zejména  těch,  které  se  stanou  dalším  postupem  výstavby
nepřístupnými nebo budu zakryty. 
- Předání díla. 
- Další práce a výkony specifikované v této smlouvě,  jejich přílohách a zadávací dokumentaci. 

2.2.5. Vytyčení existujících podzemních vedení. 
- Zajištění všech geode ckých prací souvisejících s předmětem díla. 
-  Zajištění  vytyčení  všech  stávajících  inženýrských  sí  a  zajištění  jejich  ochrany,  odpovědnost  za  jejich
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům a provozovatelům, včetně zajištění veškeré
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komunikace se správci těchto sí  během realizace díla. 
- Další práce a výkony specifikované v této smlouvě a zadávací dokumentaci. 

2.2.6.  Provedení  všech  opatření  v souvislos  s klima ckými  podmínkami,  zejména  zajištění  pro  nízkým
či vysokým teplotám, deš , záplavě, bouřce, atd. a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto
událos . 

2.2.7. Prokázání funkčnos  všech čás  díla. 

2.2.8. Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. V dokumentaci budou zapracovány
veškeré  změny  dokumentace  pro  provedení  stavby.  Dokumentace  skutečného  provedení  díla  bude
zpracována ve 4 vyhotoveních (3x sk + 1x digitální forma na CD ve formátu dwg). 

2.2.9. Zpracování geode ckého zaměření předmětu díla (jeho čás ) po jeho provedení s m, že toto bude
provedeno  a  ověřeno  úředně  oprávněným  zeměměřičským  inženýrem  a  bude  předáno  objednateli
nejpozději v den převze  díla objednatelem ve třech vyhotoveních v grafické podobě a v jednom digitálním
vyhotovení na CD ve formátu dwg a *pdf. 

2.2.10. Předání dokladů, zejména: 
- Stavební / montážní deník.
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kontrolách, včetně použitých materiálů, včetně prohlášení
o shodě, příslušné atesty či cer fikáty na všechny materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné
ke kolaudačnímu řízení, 
- Návody k obsluze, návody k použi , záruční listy, vše v českém jazyce  
Zápisy  o prověření  prací  a  konstrukcí  zakrytých v průběhu stavby,  pokud nejsou obsaženy ve stavebním
deníku, 
- Doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy; 
- Doklady o provedených revizních a provozních zkouškách, revizní zprávy; 
- Uživatelské podmínky pro provoz objektů, resp. užívání jejich čás ; 
- Doklady o neporušení podzemních vedení.
-  Doklad  o  tlakové  zkoušce  vodovodu,  včetně  kontrolního  odběru  vody  v rozsahu  kráceného  rozboru;
proplach  potrubí.  Geode cké  zaměření  vodovodní  přípojky.  Doklady  -   hutnící  zkoušky  zásypu  přípojky
ve veřejné komunikaci. 
- Zkoušky hydrantů. 
- Tlaková a kamerová zkouška kanalizace. Doklady - hutnící zkoušky zásypu přípojky ve veřejné komunikaci. 
- Dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou; 
- Geode cké zaměření  skutečného provedení stavby a geometrického plánu pro zřízení  věcných břemen
přípojek. 
-  Doklady  o  provedení  všech  zkoušek  a  revizí  a  dalších  nutných  úředních  zkoušek  k prokázání  kvality
a bezpečné provozuschopnos  díla a jeho součás
- Deník více a méně prací, 
- Doklady prokazující funkčnost všech součás  díla. 
- Soupis případných vad a nedodělků, včetně ujednání o jejich odstranění. 
- Další doklady uvedené v zadávací dokumentaci
- Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2.3. Rozsah a způsob provedení díla je stanoven: 
2.3.1. Projektovou dokumentací  „Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II.  Etapa a Procházkova I.
Etapa,  Kostelec  nad  Orlicí“ zpracovanou Projekční  kanceláří  DI  PROJEKT  s.r.o.,  Chelčického 686,  533 51
Pardubice  –  Rosice,  zodp.  projektant  Jan  Zvára  Dis.,  stupeň  zpracování  DPS,  PDPS,  datum  zpracování
12/2016, ČKAIT 0701440, č. zakázky 033/2016 (dále jen projektová dokumentace). 
2.3.2. Cenovou nabídkou zhotovitele  ze dne 26.2.2024 (dále jen cenová nabídka zhotovitele),  která tvoří
přílohu této smlouvy.  
2.3.3. Zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výstavba oprava komunikace ulice
Erbenova II., Etapa a Procházkova I. Etap, Kostelec nad Orlicí“ (dále jen zadávací dokumentace). 

2.4.  Zhotovitel  podpisem této smlouvy potvrzuje,  že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil
s rozsahem,  povahou a předmětem díla, doklady uvedenými v čl. 2.3. této smlouvy a přílohách této smlouvy

stránka  3 z 15



a s  veškerými ostatními podmínkami realizace  díla  dle  této smlouvy, že provedl  řádnou prohlídku místa
realizace díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalita vní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla
a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.
Zhotovitel na základě této znalos  a své odborné způsobilos  výslovně prohlašuje, že doplnil před podpisem
této smlouvy cenovou nabídku o veškeré práce a výkony nutné k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy
a případné vícepráce provede nebo zajis  na své náklady, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele,
které obdržel do dne uzavření této smlouvy a shledal je úplnými a vhodnými, prohlašuje, že sjednaná cena
a doba provedení díla obsahuje a zohledňuje všechny v této smlouvě uvedené podmínky a okolnos , jakož
i ty,  které  zkušený  zhotovitel,  jako  subjekt  odborně  způsobilý  k provádění  takového  díla  měl  a  mohl
předvídat.   Zhotovitel  na  základě  výše  uvedeného  prohlašuje,  že  s použi m  těchto  znalos ,  podkladů
a pokynů splní  závazek  založený  touto  smlouvou  včas,  řádně a  za  dohodnutou  cenu,  aniž  by  vyžadoval
od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. 

2.5. Zhotovitel mto dále potvrzuje, že jeho cenová nabídka je úplná, navržené materiály a technologie jsou
vhodné a cer fikované pro daný účel a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání provést dílo tak,
aby řádně sloužilo účelu, ke kterému je určeno v souladu s ujednáními této smlouvy.

2.6.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  před  podpisem  této  smlouvy  podrobně  seznámil  s kompletní  zadávací
dokumentací  a  projektovou  dokumentací.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  provedl  kontrolu  projektové
dokumentace  a  prohlašuje,  že  je  úplná a  dostatečná a  shledal  ji  bez  závad pro kompletní  realizaci  díla
a je schopen  podle  této  projektové  dokumentace  dílo  realizovat  a  řádně  provést.   Současně zhotovitel
prohlašuje, že před podáním nabídky zkontroloval s odbornou péčí soulad projektové dokumentace a výkazů
výměr a správně vyhodno l a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, včetně materiálů, které
jsou obsaženy v projektové dokumentaci. 

2.7. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se stavebním povolením a v souladu se všemi požadavky
a podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky
správních  řízení.  Vznikne-li  nesplněním  těchto  podmínek  objednateli  škoda,  hradí  ji  zhotovitel  v plném
rozsahu. 

2.8.  Zhotovitel  se zavazuje  dílo provést  bez požadavku na navýšení  ceny i  v případě,  že cenová nabídka
zhotovitele bude obsahovat odchylky výměr od skutečnos . 

2.9.  Řádným  zhotovením  díla  se  rozumí  úplné  a  funkční  a  bezvadné  dokončení všech  stavebních
a montážních prací a konstrukcí a technologií, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné provedení a dokončení díla, dále dokončení všech činnos  souvisejících s dodávkou stavebních,
montážních  a  ostatních  prací  a  konstrukcí  a  technologií,  jejichž  provedení  je  pro  řádné  dokončení  díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnos
celého díla. 

2.10.  Objednatel  nenese  žádnou,  zejména  finanční  odpovědnost,  spojenou  se  změnou  výkazu  výměr
nebo chybným zaměřením jednotlivých součás  díla zhotovitelem. 

2.11.  Veškeré  změny  opro  projektové  dokumentaci  je  zhotovitel  oprávněn  provést  pouze  po  jejich
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických, včetně jejich ocenění, a to ve formě
změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku této smlouvy; v dodatku smlouvy budou
zohledněny dopady schválených změnových listů do smluvní ceny a termínů plnění. 

III. Doba a místo plnění díla:

3. 1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v těchto termínech: 
a) Zahájení realizace díla: nejpozději  do 10  kalendářních dnů od naby  právní moci stavebního povolení
(předpoklad 05/2024)
b) Provedení (dokončení a předání díla): do 180 kalendářních dnů od sjednaného termínu zahájení realizace
c) Vyklizení staveniště: do 10  kalendářních dnů od provedení díla. 

3.2.  Pokud zhotovitel  nezahájí  práce na díle ani do 10  kalendářních dnů ode dne sjednaného jako den
zahájení realizace díla dle čl. 3.1. této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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3.3. Prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení této
smlouvy. 

3.4.  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je
povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zapla t. Zhotovitel však není povinen převzít dílo, které nebylo
zhotoveno řádně. 

3.6. Místo plnění díla: Kostelec nad Orlicí, ulice Erbenova a Procházkova.  

IV. Cena díla:

4.1. Účastníci sjednávají cenu díla v rozsahu dle této smlouvy takto: 

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)

Nabídková cena 13.758.029,13 2.889.186,12 16.647.215,25

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena pevná a konečná v rozsahu
zadání díla dle této smlouvy. Pevně je sjednána cena díla bez DPH.

4.3.  Cena  díla  dle  článku  4.1.  této  smlouvy,  zahrnuje  veškeré  náklady  potřebné  k provedení  díla,  jeho
vyzkoušení,  uvedení  do  provozu  a  předání,  včetně  nákladů  na  zařízení  staveniště,  veškerých  vedlejších
nákladů, pomocných konstrukcí, dopravy, pojistného, provozní náklady zhotovitele, daní a ostatních nákladů,
jakož i zisk zhotovitele apod.. Cenu takto sjednanou nelze zvýšit z vůle zhotovitele. 

4.4. Změna ceny díla se připouš  pouze v případě: 
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení jiných prací, které nejsou součás  předmětu díla dle této
smlouvy. 

4.5. Účastníci výslovně sjednávají, že není přípustné zvýšení ceny v souvislos  s inflací české měny, hodnotou
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo
cla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kursů české měny k zahraničním
měnám. 

4.6. Zhotovitel není oprávněn nárokovat zaplacení prací, které měl při řádném odborném posouzení rozsahu
díla zjis t při převze  zakázky díla dle této smlouvy. 

4.7. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené
v příloze  cenová  nabídka  zhotovitele  této  smlouvy.  Tyto  jednotkové  ceny  jsou  cenami  maximálními  pro
případné  vícepráce  či  méně  práce,  vznikne-li  taková  potřeba  ze  strany  objednatele.   Podle  provedené
rekalkulace bude formou dodatku smlouvy upravena smluvená cena díla. Úprava smluvní ceny díla z tulu
víceprací nebo méně prací může být provedena pouze postupem v souladu se z.č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách. V případě prací, jejichž jednotkové ceny nejsou uvedeny v přílohách této smlouvy, budou použity
jednotkové ceny URS.

4.8.  Veškeré  případné  vícepráce  se  zhotovitel  zavazuje  účtovat  samostatnými  fakturami,  označenými
přehledně jako vyúčtování víceprací  dle příslušného dodatku smlouvy s m, že ujednání čl.  5.2. a čl.  5.5.
(režim 90%:10%) této smlouvy pla  i pro úhradu případných víceprací. 

4.9.  Zhotoviteli  zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla,  jestliže písemně objednateli  neoznámí nutnost
překročení  ceny  díla  nebo  její  čás  a  výši  požadovaného  zvýšení  bez  zbytečného  prodlení  poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele
na zvýšení sjednané ceny díla; to je možné pouze na základě dodatku smlouvy. 

V. Platební podmínky:

5.1. Zhotovitel nepožaduje na cenu díla zálohu.

5.2.  Provedené práce  budou objednatelem placeny průběžně – 1x měsíčně na základě dílčích daňových
dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem do 5  kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení
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soupisu řádně provedených prací, dodávek a služeb, a to do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Podkladem
pro vystavení a nedílnou součás  každé  faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací,
dodávek a služeb, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kal.  dni příslušného kalendářního měsíce;
bez něj je faktura neúplná a objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrá t k opravě. V takovém případě
zhotovitel fakturu opraví a zašle ji objednateli znovu s novou lhůtou splatnos  dle čl. 5.6. této smlouvy. 

5.3.  Nedojde-li  mezi  účastníky  k dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu  provedených  prací,
je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u nichž není mezi účastníky
spor. Ostatní práce není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.4. Objednatel není povinen zapla t kteroukoli fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi  a  byl  objednatelem  písemně  vyzván  k odstranění  vad  vzniklých  vadným  prováděním  díla
a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen fakturu za provedené práce
zapla t až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla.

5.5 Zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po řádném dokončení a předání díla
objednateli bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky,
je objednatel povinen zapla t tuto část ceny díla teprve po odstranění takto vytčených vad a nedodělků.
Do té doby není objednatel v prodlení s úhradou.

5.6.  Předmět  díla  v čl.  II  této  smlouvy  podléhá  dle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,
v platném znění, režimu přenesení daňové povinnos .

5.7.  Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH v režimu přenesené daňové
povinnos  § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

5.8. Doba splatnos  faktur je 30 kal. dnů ode  dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Zhotovitel
se zavazuje  fakturu  doručit  objednateli  poštou  jako  doporučenou  zásilku  nebo  osobně  na  podatelnu
objednatele. 

5.9.  Okamžikem  provedení  platby  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  odepsání  příslušné  částky  z účtu
objednatele. 

5.10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla.
Konečná faktura bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
Nedílnou  součás  konečné  faktury  je  protokol  o  předání  a  převze  díla  bez vad  a  nedodělků;  bez  něj
je konečná faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji zhotoviteli vrá t.   

5.11. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění
smluvních  povinnos  zhotovitele  bude  nucen  objednatel  odvolat  zhotovitele  z předmětu  plnění  a  jeho
činnost nahradit jiným zhotovitelem. Účastníci se dohodli, že náklady takto vzniklé je objednatel po jejich
vyčíslení oprávněn započíst pro  případným i dílčím pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla.

5.12.  Uhrazením  jakékoli  dílčí  faktury  nevzniká  zhotoviteli  nárok  na  prohlášení  zaplacené  čás  díla
za bezvadné, funkční a schopné užívání. 

VI. Povinnos  zhotovitele, způsob provádění díla:

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době, s odbornou péčí
a  znalos  s ohledem  na  jeho  předmět,  způsob,  dobu  a  rozsah,  v souladu  s touto  smlouvou,  s platnou
legisla vou  a  veškerými  obecně  závaznými  právními  a  technickými  předpisy,  standardy,  směrnicemi
a normami platnými v ČR v době provádění díla, zejména předpisy o bezpečnos  a ochraně zdraví při práci,
o zaměstnanos ,  ochraně  životního  prostředí  a  nakládání  s  odpady.  Zároveň  se  zhotovitel  zavazuje
respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace díla, zejména pokyny upozorňující na možné porušování
smluvních povinnos  zhotovitele.  

6.2. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody způsobené při provádění díla na zdraví
a majetku.  Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveniš  pořádek a čistotu a zajis t odstraňování odpadu
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a nečistot vzniklých jeho pracemi a zejména dbát na bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících
se v místě provádění díla. 

6.3.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  i  veškerá  bezpečnostní  opatření  na  ochranu  osob  
a  majetku  mimo prostor  staveniště,  jsou-li  takové  prostory  dotčeny prováděním prací  na  díle  (zejména
veřejná prostranství, komunikace atd.) 

6.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele
či tře ch osob. Vznikne-li škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit. 

6.5.  Dílo  budou  provádět  pouze  k tomu  účelu  řádně  proškolení  pracovníci  a  to  za  použi  materiálů
a technologií dle příslušných norem a v souladu s touto smlouvou. Veškeré použité materiály a zařízení musí
být použity jako nové, v 1. jakostní třídě, se schválením pro použi  v ČR. 

6.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě
té  čás  staveniště,  ve  které  provádí  práce  ke  zhotovení  díla,  a  zabezpečí  jejich  vybavení  ochrannými
pomůckami.
6.7.1.  Všichni  pracovníci  zhotovitele  v prostoru  staveniště  budou  vybaveni  ochrannými  pomůckami,  ob-

zvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.
6.7.2. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní

látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání ob-
jednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni to pracovníci
objednatele: TDI, starosta a koordinátor BOZP. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnos  zavázat a informovat.

6.7.3. Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zho-
tovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

6.7.4. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, koordinátor BOZP) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.  

6.8.  Veškeré odborné práce musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo jeho subdodavatelů,  mající  pří-
slušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu
SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je
v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (uži ) je na území České republiky
schválen.

6.9. Zhotovitel je při činnos  dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanos ,
zejména zákon  č.  435/2004 Sb.  (o  zaměstnanos )  v platném znění.  Zhotovitel  se  zavazuje  svoji  činnost
provádět  s ohledem  na  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  sám  osobně,  svými  zaměstnanci  v řádném
pracovním  poměru,  prostřednictvím  jiného  zaměstnavatele,  popř.  jiným  způsobem  v souladu  s výše
uvedeným  zákonem,  ostatními  právními  předpisy  a  stanovisky  MPSV ČR  a  MF  ČR.  Zhotovitel  odpovídá
objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů
o  zaměstnanos  a  nelegálním  zaměstnávání  v souvislos  s osobami,  jejichž  prostřednictvím  zhotovitel
zajišťoval  svoji  činnost  dle  této  smlouvy  nebo  v souvislos  s osobami,  které  se  nacházely  na  staveniš
v prostoru  prací  zhotovitele.  Škodu  vzniklou  objednateli  uložením  výše  uvedených  sankcí  se  zhotovitel
zavazuje bez prodlení nahradit.

6.10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveniš  při
zhotovení  předmětu díla dle SOD musí  mít platnou revizi  dle  příslušných předpisů a  musí  být průběžně
podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně
způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost
(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

6.11. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveniš  musí být v takovém technickém
stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnos  práce a ochrany
životního  prostředí.  Doklady  o  technické  způsobilos  vozidel,  strojů  a  zařízení  je  zhotovitel  povinen
na požádání objednateli předložit.

6.12. Pokud činnos  zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně
tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislos  s prováděním prací bude třeba umís t nebo přemís t
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dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady
s m spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.13.  Zhotovitel  je  povinen  se  při  provádění  prací  ke  zhotovení  díla  řídit  obecnými  právními  předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnos  zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a pro požární ochranou. Veškeré náklady s m spojené
nese zhotovitel.  Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv  škoda,  nese veškeré vzniklé  náklady
zhotovitel.

6.14.  Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  prokazatelným  způsobem
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem. 

6.15.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  a  TDI  objednatele nejméně  3  pracovní  dny  předem
ke kontrole  a  prověření  prací  a  konstrukcí,  které  v dalším  postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou
nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo TDI
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole bude zhotovitelem specifikován písemně, samostatným
dokladem, který zhotovitel předá objednateli nejpozději  do 5  kal. dnů od zahájení prací na díle.  

6.16. V případě havarijní situace při realizaci díla je zhotovitel povinen zajis t místo provádění díla a učinit
veškerá opatření k tomu, aby nedošlo ke vzniku následných škod. Situaci je zhotovitel povinen zaznamenat ve
stavebním/montážním  deníku,  včetně  provedených  opatření  a  způsobu  řešení  situace  a  neprodleně,
nejpozději do 20  hodin je povinen informovat o vzniklé situaci objednatele. 

6.17. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, cer fikáty či prohlášeními
o shodě na použité materiály a zařízení, a to nejpozději při předání a převze  díla. 

6.18.  Vytkne-li  objednatel  zhotoviteli  v průběhu  realizace  díla  dle  této  smlouvy  jakékoli  neplnění  této
smlouvy, zejména nekvalitní či nekompletní provádění díla, atd., zavazuje se zhotovitel vytčené vady plnění
v nejkratším možném nebo účastníky dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zhotovitel
vytčené  vady  ani  v těchto  lhůtách,  je  objednatel  oprávněn  pozastavit  úhradu  plateb  sjednaných  touto
smlouvou,  a to až do odstranění vytčených vad plnění,  to vše bez toho, že by objednatel  byl v prodlení
s úhradou. 

6.19. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za manipulaci se všemi inženýrskými sítěmi v místě plnění díla,
zejména elektrického vedení. Zhotovitel je povinen zajis t vždy řádné odpojení z elektrické sítě při veškerých
pracích v místě plnění na dobu, kterou uzná jako nutnou. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originály všech dokladů týkajících se díla. 

6.21. P o j i š t ě n í:   Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé tře m osobám v souvislos  s plněním předmětu
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody vzniklé tře m
osobám a dále pro případ škody vzniklé na zhotovovaném díle a pro případ zničení zhotovovaného díla
na pojistnou částku nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: Pětmilionů korun českých), (dále též „minimální pojistná
částka“) se spoluúčas  maximálně 10%. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané
ceně díla. Zhotovitel se zavazuje celou dobu provádění díla udržovat toto pojištění v platnos , a to až do
doby řádného předání díla objednateli.  V případě porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,--Kč (slovy: Pět set korun českých) za každý i započatý den porušení
závazku. Doklad o pojištění tvoří přílohu této smlouvy. 
Při  vzniku pojistné událos  zabezpečuje  veškeré úkony vůči  pojis teli  zhotovitel.  Zhotovitel  je současně
povinen informovat objednatele bez zbytečného prodlení o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou
událos .

6.22. Staveniště a stavební deník: 
1.  Objednatel předá zhotoviteli  staveniště k užívání,  staveniště bude zhotoviteli  k dispozici  po celou dobu
provádění  díla  a  dobu  potřebnou  pro  vyklizení  staveniště. O  předání  staveniště  (resp.  čás  staveniště)
objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol. 

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
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3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveniš  pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty
a odpady vzniklé v důsledku jeho činnos  při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto
dodržovat, zajis  tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnos
započtením pro  fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převze  staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnos  a ochrany
zdraví, pro požárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveniš . Zhotovitel je povinen
a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se
podílejí  na  realizaci  předmětu  díla  dle  této  smlouvy,  s předpisy  k zajištění  bezpečnos  a  ochrany  zdraví
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací.
Pracovníci  zhotovitele  jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště,  které bude provedeno
písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí,  popř.  mistr).  Během provádění
prací  zhotovitel  odpovídá  za znemožnění  vstupu  nepovolaných  osob  na staveniště,  případně na tu  část
staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převze  staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat všechny skutečnos  rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník
končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převze  díla.

6.  Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení
v SOD.  Dále  je  k zápisu  do  stavebního  deníku  oprávněn  zpracovatel  projektové  dokumentace,  zástupce
investora/stavebníka, orgány státní správy. 

7.  Nesouhlasí-li  zhotovitel  se  zápisem,  který  učinil  objednatel,  případně  zpracovatel  projektové
dokumentace,  do stavebního deníku,  musí  k  tomuto zápisu  připojit  svoje stanovisko nejpozději  do dvou
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději
do 7 pracovních dnů.

9.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy,  ale slouží jako podklad pro vypracování
změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

10.  Zhotovitel  osadí  napojovací  body vody  a  el.  energie  podružnými měřiči  a  po  dokončení  díla  uhradí
na základě faktury spotřebovanou vodu a el. energii objednateli v obvyklých cenách. 

11.  Zhotovitel se zavazuje zajis t v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru, TDI a činnost koordinátora BOZP.

6.23. Poddodavatelé: 
1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam poddodavatelů, ve
kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové částky uhrazené mu
na základě této Smlouvy o dílo. Má-li poddodavatel, uvedený v seznamu, formu akciové společnos , bude
přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě devadesát (90) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů.

2. Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení
kvalifikaci,  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele.  Spolu  se  žádos  o  vyslovení  souhlasu
Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující
ze  strany  nově  navrhovaného  poddodavatele  kvalifikaci  odpovídající  kvalifikaci  nahrazovaného
poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval
minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci
zadávacího řízení a zajis t odborné vedení stavby stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího uvedeným
v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího dle
předchozí  věty  pouze  z  vážných  důvodů,  a  to  s  předchozím  písemným  souhlasem  objednatele.  Žádost
o souhlas  se  změnou  stavbyvedoucího  či  zástupce  stavbyvedoucího  bude  obsahovat  údaje  a  doklady
potřebné k prokázání potřebné kvalifikace. Nový stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací dle zadávací dokumentace. 
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6.24. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádění i dalších, než touto smlouvou předpokládaných
zkoušek díla, a to způsobem určeným objednatelem. Tyto zkoušky mohou být prováděny i opakovaně.

6.25.  Zhotovitel  se  zavazuje  zajis t,  aby  jeho  stavbyvedoucí  byl  na  stavbě  přítomen  v  dohodnutých
kontrolních dnech, a dále po celou dobu provádění stavebních prací. 

6.26. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, organizovaných objednatelem 1x týdně v pracovních
dnech  v  době  mezi  8:00  –  15:00.  K  účas  na  kontrolním  dnu  vyzve  objednatel  zhotovitele  zápisem
ve stavebním deníku, nebo emailovým dopisem v předs hu jeden pracovní den.

6.27. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho uži  známo, že je škodlivý.  Pokud tak  zhotovitel  učiní,  je  povinen na písemné vyzvání  objednatele
provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s m spojené nese zhotovitel. Stejný tak se zhotovitel zavazuje,
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou cer fikaci, je-li pro jejich použi  nezbytná
podle příslušných předpisů.

6.28. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při provádění díla předpisy hygienické, bezpečnostní a požární.
Za dodržování předpisů v místě provádění díla (i  při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících)
nese odpovědnost zhotovitel.

6.29.  Zhotovitel  při  provádění  díla  provede veškerá potřebná opatření,  která zamezí  nežádoucím vlivům
prováděných  prací  na  okolní  prostředí  a  je  povinen  dodržovat  veškeré  podmínky  vyplývající  z  právních
předpisů řešících problema ku vlivu stavební činnos  na životní prostředí.

6.30. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla a na přilehlých pozemcích čistotu.  Zhotovitel
se dále  zavazuje  k  zajištění  a  likvidaci  su ,  zeminy  a  odpadu  vzniklého  v rámci  plnění  veřejné  zakázky
v souladu s platnou legisla vou (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

6.31. Zhotovitel je povinen zajis t dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby,
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanos , ve znění pozdějších předpisů
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky
podílejí  a  bez ohledu na to,  zda jsou práce na předmětu plnění  prováděny bezprostředně zhotovitelem
či jeho poddodavateli. 

6.32. Zhotovitel  je povinen zajis t řádné a včasné plnění  finančních závazků svým poddodavatelům, kdy
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá
zhotoviteli  k provedení díla,  a to vždy nejpozději  do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za
konkrétní  plnění.  Zhotovitel  se  zavazuje  přenést  totožnou  povinnost  do  dalších  úrovní  dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnos  též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce.  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  předložení  smlouvy  uzavřené  mezi  zhotovitelem
a poddodavatelem k nahlédnu .

VII. Předání a převze  díla:

7.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným provedením v rozsahu, kvalitě a termínech
sjednaných  touto  smlouvou.  Povinnost  objednatele  řádně  dokončené dílo  převzít  je  splněna  jeho
prohlášením v předávacím protokolu (zápis o předání a převze  díla), že plnění podle této smlouvy bez vad
a nedodělků přijímá. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně (zápisem ve stavebním deníku) nejméně 3 pracovní
dny  předem  termín  předání  díla,  pokud  se  strany  nedohodnou  jinak.  Objednatel  je  povinen  v termínu
stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

7.3. Je-li předmět díla způsobilý k předání a převze  před smluveným termínem a zhotovitel to navrhne, není
objednatel oprávněn předání a převze  díla bez vad a nedodělků odmítnout. 

7.4. Objednatel je povinen ve stanoveném termínu převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků.

7.5. O předání díla bude pořízen a oběma stranami podepsán zápis o předání a převze  díla. Přílohou zápisu
o předání  a převze  díla  budou doklady uvedené v článku 2.2.10.   této  smlouvy.  Bez předložení těchto
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dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede do
zápisu důvody odmítnu . 

7.6. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které jednotlivě ani ve svém
souboru nebrání řádnému užívání díla  a nebrání kolaudaci  díla,  uvedou účastníci  tyto vady a nedodělky
v zápisu  o  předání  a  převze  díla.  Zhotovitel  se  zavazuje  drobné vady  a  nedodělky  odstranit  nejpozději
do 15  kalendářních dnů ode dne jejich vytčení. 

7.7. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených touto smlouvou odstranit vady a nedodělky i v případě,
že dle  jeho  názoru  za  tyto  vady  nebo nedodělky  neodpovídá;  náklady  na  odstranění  v těchto  sporných
případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení sporu zhotovitel. 

VIII. Odpovědnost za vady díla, záruka:

8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převze  a dále odpovídá za vady díla
zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost). 

8.2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převze  řádně dokončeného díla bez vad
a nedodělků, případně po odstranění poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení. 

8.3.  Objednatel  je  oprávněn  vady  díla  reklamovat  kdykoli  v průběhu  záruční  doby.  Pro  reklamaci
objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svou povinnost oznámit
vady díla. 

8.4. Objednatel jej povinen vady díla reklamovat písemně u zhotovitele. V reklamaci musí být vada popsána
a uvedeno, jak se projevuje.  Za řádnou reklamaci se považuje i e-mailová korespondence. 

8.5.  Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i  reklamace  odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8.7. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 
8.7.1. Vady nebránící užívání díla (zcela nebo zčás ) se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 30  kal.
dnů ode dne jejich oznámení. 

8.7.2. Vady bránící užívání díla (zcela nebo zčás ) se zhotovitel zavazuje odstranit v termínu do 5  pracovních
dnů ode dne jejich oznámení, nedohodnou-li se účastníci jinak. 

8.7.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahájit  odstraňování  vady  (havárie)  nejpozději  do  24  hodin po  obdržení  reklamace  a  havarijní  vadu
odstranit nejpozději do 72 hodin od oznámení vady.  

8.8.  Záruční  doba  neběží  po dobu,  po kterou  objednatel  nemohl  předmět  díla  zcela  nebo zčás  užívat
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

8.9. Pro ty čás  díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny nebo vyměněny
běží  nová  záruční  doba  v délce  dle  čl.  8.2.  této  smlouvy  ode  dne  podpisu  protokolu  o  odstranění
reklamované vady, který se zavazuje vyhotovit zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující
se k opravené/vyměněné čás  díla (dle čl. 2.2.10. této smlouvy). 

8.11.  Jestliže  zhotovitel  vadu  neodstraní  v dohodnutém  nebo  v této  smlouvě  uvedeném  termínu,
má objednatel  právo zajis t opravu vady jinou odbornou firmou,  a to  na náklady zhotovitele.  Zhotovitel
se zavazuje  objednateli  tyto  náklady  uhradit  na  základě  jejich  přeúčtování.  Tyto  náklady  mohou  být
vypořádány  i  prostřednictvím  uplatnění  nároku  na  slevu,  kterou  je  objednatel  oprávněn  uplatnit  i  po
vynaložení  nákladů  a  provedení  opravy  vad  jiným  subjektem  než  zhotovitelem.    Ostatní  povinnos
zhotovitele  vyplývající  z této smlouvy, včetně povinnos  zapla t smluvní  pokutu a práva objednatele m
nejsou dotčena.

8.12. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i  ve sporných případech až do rozhodnu
případného sporu soudem.  
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IX. Zajištění závazků:

9.1. Zhotovitel se zavazuje zapla t objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet síc korun
českých) za každý i započatý den prodlení se splněním povinnos  řádně a včas provést dílo. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zapla t objednateli smluvní pokuty: 
a) v případě vad a nedodělků z předávacího řízení ve výši 5.000,--  Kč (slovy: pět síc korun českých) za každý
i  započatý  den prodlení  se splněním povinnos  odstranit  vady nebo nedodělky díla  z předávacího řízení
a za každou vadu nebo nedodělek z předávacího řízení 

b) v případě záručních vad bránících užívání díla (zcela nebo z čás ) nebo havarijních vad, které se vyskytnou
v záruční  době  ve  výši  3.000,-- Kč  (slovy:  tři  síce  korun  českých)  za  každý  i  započatý  den  prodlení
se splněním povinnos  odstranit záruční vadu bránící  užívání  díla (zcela nebo zčás ) nebo havarijní  vadu
a za každou vadu. 

c) v případě ostatních záručních vad ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden síc korun českých) za každý i započatý
den prodlení se splněním povinnos  odstranit vadu a za každou vadu. 

d) v případě s prodlením s vyklizením staveniště ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden síc korun českých) za každý
i započatý den prodlení se splněním povinnos  vyklidit staveniště po provedení díla.

9.3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo účtující strany na náhradu škody. Závazek splnit
povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.

9.4. Strana povinná k úhradě je povinna vyúčtované sankce uhradit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne doručení vyúčtování. 

9.5. Objednatel má právo vyúčtované smluvní pokuty jednostranně započíst na svůj závazek vůči zhotoviteli
na zaplacení ceny díla a odečíst z částky uvedené na faktuře – daňovém dokladu, pokud smluvní pokuta
nebyla zhotovitelem ve faktuře zohledněna. 

X. Změny a ukončení smlouvy o dílo, odstoupení od smlouvy:

10.1.  Tuto  smlouvu  lze  měnit  pouze  písemnými,  oběma  stranami  potvrzenými,  vzestupně  číslovanými
ujednáními, výslovně nazvanými „DODATEK ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly, atd. se za změnu smlouvy
nepovažují. 

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnos  bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy,
je  povinna to  ihned bez zbytečného odkladu oznámit  druhé straně a vyvolat  jednání  zástupců pro věci
smluvní. 

10.3.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  od  této  smlouvy  odstoupit  písemným  oznámením  o  odstoupení
od smlouvy  doručeným  druhé  smluvní  straně  v případech  stanovených  touto  smlouvou  nebo  obecně
závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany
od  smlouvy  odstoupit  zejména  tehdy,  pokud  některá  ze  smluvních  stran  podstatným  způsobem poruší
smluvní podmínky. 

10.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména: 
a) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ve sjednané lhůtě, nebo 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením  díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů, nebo 

c) pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem prováděných prací opro  harmonogramu prací,
ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech sjednaných touto smlouvou řádně a včas
dokončeno, nebo 

d)  provádí-li  zhotovitel  dílo  v rozporu  s touto  smlouvou,  příslušnými  ČSN,  ISO,  technologickými  postupy
a dalšími předpisy a v takové jakos ,  která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla  nebo vykazuje-li
plnění zhotovitele vady a zhotovitel tyto vady neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, nebo

e)  bylo-li  rozhodnuto  o  prohlášení  konkurzu  na  majetek  zhotovitele  nebo  jiným  způsobem  o  úpadku
zhotovitele dle insolvenčního zákona. 
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10.5.  V případě  odstoupení  od  smlouvy  se  vypořádání  mezi  účastníky  provede  v jednotkových  cenách
vyplývajících  z této  smlouvy  a  jejich  příloh  snížených  o  30%  vzhledem  k nedokončenos  díla  a  ztrátě
záručních oprávnění objednatele, nedohodnou-li se účastníci jinak.  V případě prací, jejichž jednotkové ceny
nejsou uvedeny v této smlouvě a jejich přílohách, budou použity jednotkové ceny ÚRS.

10.6.  Dojde-li  k odstoupení  od  této  smlouvy  nebo  bude–li  smlouva  ukončena  dohodou,  provede
se následující: Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je stanovena
cena díla.  Dále zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu. Zároveň smluvní strany
provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění. Zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál
a  vyklidí  staveniště,  pokud  se smluvní  strany  nedohodnou jinak.  Zhotovitel  vyzve  objednatele  k převze
nedokončeného díla. Objednatel je povinen se dostavit k převze  nedokončeného díla. O předání a převze
nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz protokol o předání a převze  díla), v němž mimo jiné
konstatují  ukončení  smluvních  závazků.  Objednatel  uhradí  zhotovitel  provedená  plnění,  a  to  způsobem
sjednaným touto smlouvou (čl. 10.5.).

10.7. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody:

11.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

11.2. Zhotovitel  nese nebezpečí  škody na zhotovovaném díle a zničení zhotovovaného díla, a to i  pokud
ke škodě  nebo  zničení  zhotovovaného  díla  dojde  i  jinak,  a  to  po  celou  dobu  provádění  díla,  a  to  až
do okamžiku odevzdání a převze  díla písemným zápisem o předání a převze  díla a dále až do okamžiku
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislos  s odstraněním škody na díle nebo jeho čás  nese zhotovitel a tyto
náklady  nemají  vliv  na  sjednanou  cenu  díla  nebo  jeho  čás .  Zhotovitel  odpovídá  i  za  škodu  na  díle
způsobenou činnos  těch, které pro něj dílo provádějí.

11.4.  Pokud  činnos  zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  objednateli  nebo  tře m  osobám  z  tulu
opomenu ,  nedbalos ,  nesplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,  technických  či  jiných  norem,
vyplývajících z této smlouvy, nebo z jiných důvodů je zhotovitel povinen bez odkladu tuto škodu odstranit
a není-li to možné, finančně uhradit. Veškeré náklady s m spojené nese zhotovitel. 

XII.  Oprávněné osoby:

12.1.   Zástupci pro věci smluvní: Za objednatele: RNDr. Tomáš Kytlík
Za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kobr

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
            

Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: Eva Fabiánková a Lucie Bartáková
Za zhotovitele: Miroslav Kobr

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu
či ukončení smlouvy.

12.2. Zástupce objednatele pro věci technické je zejména oprávněn:
- na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání
pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla,  zejména dodržování  technologických postupů, technických předpisů
a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
-  provádět  kontrolu  dodržování  příslušných  předpisů  pracovníky  zhotovitele  (viz  ustanovení  článku  VI.
Povinnos  zhotovitele, způsob provádění díla);
- provádět kontrolu odborné způsobilos  pracovníků zhotovitele a technické způsobilos  strojů a zařízení
používaných zhotovitelem při provádění prací;
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- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení  této
smlouvy
-  zastavit  používání  takových  strojů  a  zařízení,  která  nesplňují  podmínky  příslušných  předpisů
nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště; 
-  vydat  pokyn  k zastavení  prací  zhotovitele  pro  nedodržení  příslušných  bezpečnostních  předpisů
nebo ustanovení této smlouvy
-  odsouhlasit  soupis  provedených  prací  a  odsouhlasení  změnových  listů  týkajících  se  změn  předmětu
a rozsahu díla;
-  vyloučit  pracovníky  zhotovitele,  kteří  podstatným  způsobem  porušili  ustanovení  této  smlouvy
ze staveniště (místa plnění);
- vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky stanovené touto smlouvou ze staveniště;
provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

12.3.  Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá
za: 
- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
-  vedení  stavebního  deníku,  předkládá  zástupci  objednatele  k odsouhlasení  soupis  provedených  prací
eventuelně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle této smlouvy  
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

12.4.  Zhotovitel  se  zavazuje umožnit  výkon TDI,  autorského dozoru a výkon činnos  koordinátora BOZP
na staveniš .

XIII. Závěrečná ujednání:

13.1.  Tato  smlouva o dílo  je  vyhotovena  v  elektronické podobě, přičemž obě smluvní  strany obdrží  její
elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle
zákona č.  297/2016 Sb.,  o službách vytvářejících  důvěru pro elektronické transakce,  ve znění  pozdějších
předpisů, a to oběma smluvními stranami.

13.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní příslušnost
českých  soudů.  Strany  se  dohodly,  že  jakékoliv  rozpory  a  neshody  ohledně  vzájemných  vztahů,  práv,
povinnos  a  nároků  vyplývajících  z této  smlouvy  se  účastníci  budou  snažit  řešit  smírně  dvoustrannými
jednáními. 

13.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým
obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí.  Současně prohlašují,  že tato smlouva nebyla sjednána v sni  ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

13.4.  Zhotovitel  není  oprávněn  převést  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  svá  práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na tře  subjekt. Práva a povinnos  vyplývající z této smlouvy přecházejí
na právní  nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně
údajů uvedených v této smlouvě. 

13.5.   Strany  ujednávají,  že  písemnos  doručované konvenční  poštou  dle  této  smlouvy  budou  zasílány
na adresu  uvedenou  v záhlaví  této  smlouvy.  Každá  strana  je  povinna  druhé straně  neprodleně  oznámit
případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku nevyzvedne, odmítne přijmout
nebo mu nebude doručena z důvodu absence poštovní  schránky nebo z důvodu změny adresy  považuje
se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když se o ní adresát nedozvěděl.

13.6.  Zhotovitel souhlasí s m, že tato smlouva bude v souladu včetně všech příloh zveřejněna na profilu
zadavatele,  tj.  objednatele.  Zhotovitel  prohlašuje,  že byl  objednatelem již  při  podání  nabídky upozorněn,
že pokud považuje některou část své nabídky za obchodní tajemství, musí to ve své nabídce výslovně uvést.
Dále bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajis  objednatel. 
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13.7. Oddělené přílohy této smlouvy tvoří: 
Projektová dokumentace  „Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa,
Kostelec nad Orlicí“ zpracovaná Projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice –
Rosice,  zodp.  projektant Jan Zvára Dis.,  stupeň zpracování DPS, PDPS, datum zpracování 12/2016, ČKAIT
0701440, č. zakázky 033/2016.
Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.2.2024
Stavební povolení dle čl. 2.3.4. této smlouvy  
Harmonogram výstavby ze dne 26.2.2024
Doklad o pojištění zhotovitele 
Seznam poddodavatelů  

Účastníci  podpisem  této  smlouvy  potvrzují,  že  všechny  přílohy  obdrželi  před  podpisem  této  smlouvy
v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici. 

13.8. Text této smlouvy má přednost před přílohami této smlouvy v případě, že text přílohy není v souladu
s ustanoveními této smlouvy. 

13.9. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 18.3.2024 číslo usnesení RM 748/2024.

V Kostelci nad Orlicí dne  …………… V Chocni dne 26.2.2024

Objednatel:  Zhotovitel: 

……….
za město Kostelec nad Orlicí za P S K, s.r.o. CHOCEŇ
RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnos
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krycí list rozpočtu

Název stavby Kostelec nad Orlici, Výstavba a oprava komunikace ulice 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Název objektu EČO

Místo Kostelec nad Orlicí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dl PROJEKT s.r.o.

Dl PROJEKT s.r.o.

Rozpočet číslo

IČO DIČ

01873687 CZ01873687

01873687 CZ01873687

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c !Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 6 675 031,42 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 7 040 637,71 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2 0,00

3 PSV Dodávky 21 073,92 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 21 286,08 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 13 758 029,13 I2 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22; Ostatní náklady 0,00

i Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 13 758 029,13

Ing • Digitálně podepsal
lamclav/ Ing. Jaroslav Kobr
JdlUbldV Datum: 2024.02.26 

10:44:32+01'00'Kobr

% Základ daně DPH celkemDPH
snížená 15,0
základní 21,0

0,00
13 758 029,13

0,00
2 889 186,12

Cena s DPH 16 647 215,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zpracoval: 
Datum:

Dl PROJEKT s.r.O.
26. 2. 2024

Celkem

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2024016
Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace 
ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 13 758 029,13 0,00 2 889 186,12 16 647 215,25 0,00 13 758 029,13 0,00 0,00 0,00

022J2023 1 Erbenova II. etapa 7 712 900,31 0,00 1 619 709,07 9 332 609,38 0,00 7 712 900,31 0,00 0,00 0,00
022/2023_2 Procházkova l.etapa 1 401 072,75 0,00 294 225,28 1 695 298,03 0,00 1 401 072,75 0,00 0,00 0,00
022(2023 3 Vedlejší rozpočtové náklady 178 600,00 0,00 37 506,00 216 106,00 0,00 178 600,00 0,00 0,00 0,00
D1.4.1.3 Veřejné osvětleni ul. Erbenova II. etapa 661 664,31 0,00 138 949,51 800 613,82 0,00 661 664,31 0,00 0,00 0,00
D1.4.1.4 Veřerjné osvětleni ul. Procházkova l.etapa 204 682,90 0,00 43 025,41 247 908,31 0,00 204 882,90 0,00 0,00 0,00
SO 301 Vodovod 1 211 847,23 0,00 254 487,92 1 466 335,15 0,00 1 211 847,23 0,00 0,00 0,00
SO 302 Kanalizace 2 387 061,63 0,00 501 282,94 2 888 344,57 0,00 2 387 061,63 0,00 0,00 0,00

13758029,13 0,00 2889186,12 16647215,25 0,00 13758029,13 0,00 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace unce 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Název objektu Erbenova II. etapa EČO

Místo Kostelec nad Orlici

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

□I PROJEKT s.r.o.

Dl PROJEKT s.r.o.

IČO DIČ

01873687 CZ01873687

01873687 CZ01873687

Rozpočet číslo CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady i 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A iZákladní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 4 325 842,87 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 3 349 257,44 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 16 884,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 20 916,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 7 712 900,31 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 7 712 900,31

Ing.
Jarosiav
Kobr

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaroslav Kobr
Datum: 2024.02.26
10:44:52+01'00'

% Základ dané DPH celkemDPH
snížená 15,0 0,00 0,00

i základní 21,0 7 712 900,31 1 619 709,07

Cena s DPH 9 332 609,38
t

E Přípočty a odpočty

IDodá zadavatel | 0,00
i Klouzavá doložka i 0,00
iZvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Erbenova II. etapa

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zpracoval: Dl PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 2. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1

7 675 100,31

1 858 969,35Zemní práce
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně

1 R 111251101
průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu 
terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 m2 20,000 58,00 1 160,00
"odstranění křovin"20 20,000

2 R 111301111 Sejmutí drnu ti. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 548,000 65,00 35 620,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"sejmutí drnu"179+40+53+276 548,000

3 R 112101101
Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 196,00 196,00

4 R 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 389,00 389,00

5 R 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a 
s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek m2 200,000 75,00 15 000,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"dlaždice 30/30"200 200,000

6 R 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a 
s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 26,000 85,00 2 210,00
"dle přílohy Situace stavby"
"zámková dlažba"2+6+2+5+11 26,000

Součet 26,000

7 R 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 1 935,000 56,00 108 360,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"asf. kryt" 1935 1 935,000
Součet 1 935,000

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

8 R 113201112 dopravní prostředek silničních ležatých m 13,000 125,00 1 625,00
"bet, vodící proužky"5+5+3 13,000

9 R 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 329,000 68,00 22 372,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"bet, silniční obrubníky”7+85+70+4+5+5+151+2 329,000

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem
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17 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnost 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m m3 9 82^ 48< 8.0C 78 603,84
"skládka do 14km"
"odkopávky"1247,62*4 4 990,480
"sanace"1108,75*4 4 435,000
"rýhy"73*4 292,000
"šachty"27*4 108,000
Součet 9 825,480

18 R 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 2 456,370 14,00 34 389,18
"odkopávký'1247,62 1 247,620
"sanace"1108,75 1 108,750
"rýhy"73 73,000
"šachty"27 27,000
Součet 2 456,370

19 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 4 912,740 140,00 687 783,60
"odkopávky"1247,62*2 2 495,240
"sanace"1108,75*2 2 217,500
"rýhy"73*2 146,000
"šachty"27*2 54,000
Součet 4 912,740

20 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny m3 35,000 190,00 6 650,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"přípojky UV'36,5-1,5 35,000

I 21 58331200 štěrkopísek netříděný t 102,906 150,00 15 435,9o\

"obsyp přípojek"35*1,8 63,000
"obsyp vpustí"(13,5-2,67)*1,8 19,494
"obsyp šachet"(13,5-2,16)*1,8 20,412
Součet 102,906

22 R 175151201

Obsypáni objektů nad přilehlým původním terénem strojně 
sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv miru 
zhutnění bez prohození sypaniny m3 22,170 350,00 7 759,50
'dle přílohy Situace stavby"
"obsyp vpustí"13,5-2,67 10,830
'obsyp šachet"13,5-2,16 11,340
Součet 22,170

23 R 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm m2 238,000 190,00 45 220,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"ohumusování"15+16+13+43+5+40+34+16+1+7+13+7+2 
3+5 238,000

24\ I 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | 42,84o\ 200,001 8 568,00|

238*0,1*1,8 42,840

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
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jednotková Cena celkem
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10 R 119001421

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů m 257,000 95,00 24 415,00

"dle přílohy Situace stavby"
"předpoklad"257 257,000

11 R 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztíženi vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 51,400 120,00 6 168,00
"předpoklad"257*0,4*0,5 51,400

12 R 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 356,370 85,00 200 291,45
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"odstranění st. konstrukce pro chodník"637*0,25 159,250
"výkop pro konstrukci parkoviště"396*0,32 126,720
"odstranění stávající vozovky"2137*0,45 961,650

I výkop pro konstrukci vozovky"
Mezisoučet 1 247,620
"sanace v případě neúnosné pláně dle PD"
"sanace chodníky"637*0,15 95,550
"sanace pro parkovací stání"396*0,4 158,400
"sanace vozovky"2137*0,4 854,800
Mezisoučet 1 108,750
Součet 2 356,370

13 R 130901121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého 
neprokládaného m3 4,360 3 800,00 16 568,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"vybourání UV"4*0,59 2,360
"vabourání šachty"2*1 2,000
Součet 4,360

14 R 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 73,000 450,00 32 850,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"přípojky UV"73*0,5*2 73,000

15 R 133251102
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 27,000 650,00 17 550,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"nové uliční vpusti"9*(1*ri,5) 13,500
"nové šachty"3*(1,5*1,5*2) 13,500
Součet 27,000

16 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 2 456,370 180,00 442 146,60
"odkopávky"1247,62 1 247,620
"sanace"1108,75 1 108,750
"rýhy"73 73,000
"šachty"27 27,000
Součet 2 456,370

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
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jednotková Cena celkem
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"sanace parkoviště"396*2 

Součet
792,000

35 R 5732!!!1!
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 900,000 14,34 27 246,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

1 900,000"obrusná vrstva"! 900

36 R 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 900,000 262,08 497 952,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"obrusná vrstva"! 900

37 R 577165122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutněni tl. 70 mm m2 1 900,000 420,26 798 494,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

! 900,000"ložná vrstva"! 900

38 R 596211113

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2 m2 435,000 340,00 147 900,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"chodník šedá"435-2-3-3-1 -1-1 -1 -2 421,000
"reliéfní dlažba červená"14 14,000
Součet 435,000

39| 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 429,420 234,90 100 870,76
"chodník šedá"421 421,000
Mezisoučet 421,000
421*1,02 429,420

40 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná m2 14,280 473,62 6 763,29
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"reliéfní dlažba červená"14 14,000
Mezisoučet 14,000
14*1,02 14,280

41 R 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, 
s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2 m2 598,000 360,00 215 280,00

I "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"bet. dlažba vjezdy antracit vjezdý'121 121,000
"bet. dlažba parkovacích stání"396 396,000
"dlažba reliéfní červená"67 67,000
"umělá vodící linie"14 14,000
Součet 598,000

I 42' I 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 123.420 345,66l 42 661,3ď|

"bet. dlažba vjezdy antracit"121 121,000
Mezisoučet 121,000
121*1,02 123,420

4^ I 59245020 I dlažba tvar obdélník betonová 200x 100x80mm přírodní I m2 403,920\ 291,33. 117 674,Ol\

'parkovací stání"396 396,000
Mezisoučet 396,000
396*1,02 403,920

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem
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25 R 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 238,000 23,50 5 593,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"osetí"238 238,000
26* 00572410 osivo směs travní parková kg 14,280 101,00 1 442,28

238*0,05*1,2 14,280

27 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 137,000 19,00 40 603,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"2137 2 137,000

4 Vodorovné konstrukce 8 787,75
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

28 R 451573111 výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,825 850,00 1 551,25

1,825*1,8 3,285

"pod přípojky UV"73*0,5*0,05 1,825

29j 58337302 'štěrkopísek frakce 0/16 f l 3,28^ 357,0$ 1 172,75l

"uliční vpusti"9*( 1*1 *0,1)
30 R 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 
20/25 m3 1,575 3 850,00 6 063,75

0,900
"šachty"3*(1,5*1,5*0,1)

Součet
0,675

1,575

5 Komunikace 4 031 438,77

31 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 196,000 135,00 161 460,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"vjezdy ochranná vrstva"202 202,000
"vjezdy podkladní vrstva"202 202,000
Mezisoučet 404,000
"podélné stání ochranná vrstva"396 396,000
"podélné stání podkladní vrstva"396 396,000
Mezisoučet 792,000
Součet 1 196,000

32 R 564851111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti" m2 637,000 156,00 99 372,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"sanace chodník"637 637,000
Součet 637,000

33 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 709,000 158,00 744 022,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"chodník"435 435,000
Mezisoučet 435,000
"vozovka podkladní vrtsva"2137 2 137,000
"vovozka ochranná vrstva"2137 2 137,000
Mezisoučet 4 274,000
Součet 4 709,000

34 R 564861111R

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm fr. 0-63 "sanace podloží dle 
skutečnosti" m2 5 066,000 203,00 1 028 398,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"sanace vozovky"2137*2 4 274,000

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
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1 429 578,60Ostatní konstrukce a práce-bourání

65 R 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 
objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 250,00 750,00
"dle přílohy Situace stavby"
"IP10a"1 1,000

2,000
3,000

"IP11c"2

Součet

66 404452400

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové 
HP 60 kus 3,000 575,00 1 725,00

67 404452530

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na 
sloupek 60 kus 3,000 23,00 69,00

68 404452560

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na 
sloupek US 60 kus 6,000 57,50 345,00

69 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 2,000 678,50 1 357,00
'IP11c"2 2,000

2,000Součet

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b
70 40445621 500x500mm kus 1,000 563,50 563,50

1,000’IP10a”1

71 R 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 3,000 750,00 2 250,00

72 R 915491211

Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných 
desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 
šířka proužku 250 mm m 666,000 210,00 139 860,00
"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

'15/25'770-177-63

"vodící proužký'666 666,000
73 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm

666*1,02
m 679,320

679,320
115,02 78 135,39\

74 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého m 770,000 240,00 184 800,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

530,000
'15/15"177 177,000

63,000"přechodovýl 5/25-15"63 

Součet

75 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 
10OOx150x150-250mm m 63,000 364,50 22 963,50
"přechodovýl 5/25-15"63 63,000

76 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 180,540 116,32 21 000,41
"15/15"177 177,000
Mezisoučet 177,000
177*1,02 180,540

77* 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 540,600 132,62 71 694,37'
"15/25'770-63-177 530,000
Mezisoučet 530,000
530*1,02 540,600

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
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"dlažba reliéfní červená"67

44 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 68,340 521,49 35 638,63

"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

67,000

67,000
67*1,02 68,340
Mezisoučet

dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní-
45 59245030R UMĚLÁ VODlCl LINIE m2 14,000 550,48 7 706,72

8 Trubní vedení 290 401,74

46 R 871251111

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z 
tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem vnějšího průměru 110 mm m 257,000 35,00 8 995,00
"dle přílohy Situace stavby"

"chráničky předpoklad"51 +56+130+20 257,000

47 345751310

kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál 
recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový 
žlab (100x100) žlab s víkem m 257,000 305,90 78 616,30

48 R 871310320
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 73,000 154,00 11 242,00
"přípojky UV"73 73,000

49 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třlvrstvá DN 
150x1000mm SN12 m 73,000 297,28 21 701,44

50 R 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
200 kus 18,000 250,00 4 500,00

51 R2 Tvarovky PVC SN12 k napojení ul. vpustí kus 18,000 354,20 6 375,60

52 R 894410101
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 
1000, výšky 600 mm kus 3,000 1 250,00 3 750,00

53 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 3,000 21 176,10 63 528,30

54 R 894410212
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 3,000 1 250,00 3 750,00

55 59224001 dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm kus 3,000 1 974,55 5 923,65

56 R 894410232
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž 
přechodová (kónus) DN 1000 kus 3,000 1 250,00 3 750,00

57 59224072 skruž betonová DN 1000x250 přechodová, 100x25x9cm kus 3,000 1 726,15 5 178,45

58 R 895941111R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 9,000 950,00 8 550,00

59 R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 9,000 2 208,00 19 872,00

60 R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 9,000 1 852,65 16 673,85

61 R 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600 kus 3,000 1 250,00 3 750,00

62 55241003
poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 
bez odvětrání kus 3,000 3 665,05 10995,15

63 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 5,000 950,00 4 750,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"úprava poklopu"5 5,000

64 R 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur kus 10,000 850,00 8 500,00
"předpoklad" 10 10,000

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem
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997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km___________________________________________

"živice"425,7
425,700
425,700

Součet

91 R 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 5 534,100 8,00 44 272,80
"skládka do 14km"13*425,7

92 R 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km t 162,553 36,00 5 851,91
"beton"51+6,76+3,77+67,445+12,208+21,37 162,553

t

Součet 162,553

93 R 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 2 113,189 9,00 19 018,70
"skládka do 14km"13*162,553 2 113,189

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
94 R 997221611 suti t 588,253 70,00 41 177,71

"suť"425,7 425,700
"kusová suť"162,553
Součet

162,553
588,253

95 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 3 615,018 65,00 234 976,17

997 Přesun sutě 55 924,10

96 R 997221861

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 162,553 200,00 32 510,60
"beton"162,553 162,553

97 R 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 425,700 55,00 23 413,50
"živice"425,7 425,700

PSV Práce a dodávky PSV 37 800,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 37 800,00

98 R 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 420,000 90,00 37 800,00
"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
"nopová folie"420 420,000

Celkem 7 712 900,31
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Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z

7a R 916231213 betonu prostého m 247,000 235,00 58 045,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčny

"obruby 8/25"217 217,000
"obruby 8/25 v případě poškození zídek"30 30,000
Součet 247,000

79 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 251,940 135,93 34 246,20
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"obruby 8/25"217 217,000
"obruby 8/25 v případě poškození zídek"30 30,000
Mezisoučet 247,000
247*1,02 251,940

80 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 21,058 3 850,00 81 073,30
"silniční obr."530*0,35*0,05 9,275
"vod. proužek"666*0,25*0,05 8,325
"chodníkové 8"247‘0,28‘0,05 3,458
Součet 21,058

81 R 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 27,000 95,00 2 565,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"řezání spáry"27 27,000

82 R 919121112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 27,000 105,00 2 835,00

83 R 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm m 87,000 495,00 43 065,00
"s litinovým roštem D400 š.150mm"64+18+5 87,000

84 59227105

žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna se 
svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná 
hrana š 150mm m 87,000 1 529,04 133 026,48
"s litinovým roštem D400 š.150mm"64+18+5 87,000

85 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 91,000 1 727,76 157226,16
"s litinovým roštem D400 š.150mm"64+18+5 87,000
"rošt vpusti žlabu"4 4,000
Součet 91,000

86 59227022
četo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu 
polymerbeton pozink hrana š 150mm kus 6,000 207,00 1 242,00
"s litinovým roštem D400 š.150mm”2+2+2 6,000

87 R 935923216
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpustí pro 
žlab šířky do 200 mm kus 4,000 750,00 3 000,00
"vpust pro žlab D400"4 4,000

88 59223071

vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným 
těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná 
hrana 500x185x610 kus 4,000 3 574,20 14 296,80

89 R 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 2 137,000 6,00 12 822,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"čištění vozovek"2137 2 137,000

99 Přesuny hmot a sutí 360 622,49

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem
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krycí list rozpočtu

Název stavby Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Název objektu Procházkova l.etapa EČO

Místo Kostelec nad Oriicí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dl PROJEKT s.r.o.

Dl PROJEKT s.r.o.

IČO DIČ

01873687 CZ01873687

01873687 CZ01873687

Rozpočet číslo CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C i Náklady na umístění stavby

1 HSV i Dodávky 800 480,39 8 Práce přesčas 0,00 13 i Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 600 592,36 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10: Kulturní památka 0,00 15 :emní vlivy 0,00

4 i Montáž 0,00 111 0,00 16: Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 i Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 ÍVRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1 401 072,75 12 jDN (ř. 8-11) 19ÍVRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

i Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 401 072,75

Inq. Digitálně
podepsal Ing.

Jaroslav Jaroslav Kobr
Datum: 2024.02.26
10:45:44+01'00'

% Základ daně DPH celkemi DPH
! snížená 15,0 0,00 0,00
i základní 21,0 1 401 072,75 294 225,28

Cena s DPH 1 695 298,03

E ’řípočty a odpočty

i Dodá zadavatel 0,00
; Klouzavá doložka 0,00
iZvýhodnění 0,00

Kobr
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kostelec nad Orlici, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Procházkova l.etapa

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zpracoval: Dl PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 2. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 401 072,75

1 Zemní práce 349 207,56
1 R 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 144,000 65,00 9 360,00

"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"sejmutí drnu"120+24 144,000

2 R 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a 
s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 10,000 85,00 850,00
"dle přílohy Situace stavby"
"zámková dlažba chodník"! 0 10,000

Součet 10,000

3 R 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 124,000 65,00 8 060,00
"dle přílohy situace"

"asfaltová vozovka tl. 100mm"11+113 124,000

4 R 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 12,000 230,00 2 760,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"byt, kryt vjezdů"12 12,000

5 R 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 13,000 68,00 884,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"bet. silniční obrubníky"1+1+1 +2+2+1+1+1+1+2 13,000

6 R 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových m 16,000 45,00 720,00
"záhonové"6+6+2+2 16,000

"předpoklad"20 20,000

7 R 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů m 20,000 125,00 2 500,00
"dle přílohy Situace stavby"

"předpoklad"20*0,4*0,5
8 R 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 4,000 120,00 480,00

4,000
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

c R 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 437,04C 85,0! 37 148,40
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"odstranění st. konstrukce tl. 410mm"124*0,41 50,840
"odstranění konstrukce tl. 510mm"319*0,51 162,690
"výkop pro konstrukci chodníku tl. 200mm"117*0,2 23,400
"výkop pro konstrukci vjezdu tl. 320mm"8*0,32 2,560
Mezisoučet 239,490

i "sanace v případě neúnosné pláně dle PD" I i

"sanace komunikace"443*0,4 177,200
"sanace
chodníku’,(13+2+2+64+3+3+5+3+3+5+20+2)*Ql15 18,750
"sanace vjezdu"8*0,2 1,600
Mezisoučet 197,550
Součet 437,040

10 R 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 19,000 450,00 8 550,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"přípojky UV"19*0,5*2 19,000

11 R 133251102
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 4,500 650,00 2 925,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"nové uliční vpusti”3*(1*1*1,5) 4,500

12 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 460,540 180,00 82 897,20
"odkopávky"239,49 239,490
"sanace"197,55 197,550
"rýhy"19 19,000
"šachty"4,5 4,500
Součet 460,540

13 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m m3 1 842,160 12,00 22 105,92
"skládka do 14km"
"odkopávky"239,49*4 957,960
"sanace"197,55*4 790,200
”rýhý'19*4 76,000
”šachty"4,5*4 18,000
Součet 1 842,160

14 R 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 460,540 14,00 6 447,56
'odkopávký'239,49 239,490
'sanace"197,55 197,550
'rýhý’19 19,000
'šachty"4,5 4,500
Součet 460,540

15 R 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
(atalogu odpadů pod kódem 17 05 04 921,080 140,00 128 951,20
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KCN Kód položky Popis Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

"odkopávky"239,49*2

"sanace"197,55*2 

"rýhy"19*2

"šachty"4,5*2

478,980

395,100
38,000

9,000
Součet 921,080

16 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez 
prohození sypaniny m3 18,677 190,00 3 548,63
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

18,677"přípojky UV" 19-0,323

17 58331200 štěrkopísek netříděný t 40,693 150,00 6 103,95

"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"přípojky UV"(19-0,323)*1,8

"obsyp UV"(4,5-3*0,19)*1,8
33,619

7,074
Součet 40,693

18 R 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně 
sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 
do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutněni bez prohození sypaniny m3 3,930 350,00 1 375,50
"obsyp UV"4,5-3*0,19 3,930

19 R 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm m2 50,000 190,00 9 500,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

_____________________________ "ohumusování"50_____________________________________________50,000________________________________
i_____ 20|________ ,10364101 \zemina pro terénní úpravy - ornice___________________ |ř |______ 9,QQo|_______ 200, OP?___________1 800,00'

50*0,1*1,8 9,000

21 R 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 50,000 23,50 1 175,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"
"osetí"50 50,000

22! 00572410 osivo směs travní parková kg 1,200 101,00 121,20
50*0,02*1,2 1,200

23 R 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 576,000 19,00 10 944,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"vjezdy"8 8,000
"chodníky"125 125,000
"komunikace"443 443,000
Součet 576,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 19 421,05
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním

24 R 339921131 výšky palisády do 500 mm m 22,000 450,00 9 900,00
22,000"bet. palisáda 110/110/400"22

palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm
25 59228418 barevná kus 199,980 47,61 9 521,05

22*9,09 "Přepočtené koeficientem množství 199,980

4 Vodorovné konstrukce 1 478,99
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

26 R 451573111 výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,475 850,00 403,75
Strana 3 z 8

Zpracováno systémem KROS 4



č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

"uliční vpusti"2*(1 *1*0,1)

"pod přípojky UV"19*0,5*0,05 0,475
27 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 0,855 357, OC 305,24

0,475*1,8 0,855

28 R 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 
20/25 m3 0,200 3 850,00 770,00

0,200

5 Komunikace 721 562,76

29 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 16,000 135,00 2 160,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"vjezdy ochranná vrstva"8 8,000
"vjezdy podkladní vrstva"8 8,000

Mezisoučet 16,000
Součet 16,000

30, R 564851111R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti" m2 125,000 156,00 19 500,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"sanace chodník"125 125,000

Součet 125,000

31 R 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 200 mm m2 1 003,000 158,00 158 474,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"chodník"117

Mezisoučet
"vozovka podkladní vrtsva"443 

"vovozka ochranná vrstva"443 

Mezisoučet
Součet

117,000

117,000
443,000

443,000

886,000
1 003,000

32 R 564861111R

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm fr. 0-63 "sanace podloží dle 
skutečnosti" m2 886,000 203,00 179 858,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"sanace vozovky"2*443 

Součet
886,000

886,000

33 R 564930412

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 100 mm m2 30,000 95,00 2 850,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"napojení stávající vozovky"30 30,000

34 R 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 384,000 14,34 5 506,56
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"obrusná vrstva"384 384,000

35 R 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11 +), po zhutnění tl. 40 
mm m2 384,000 262,08 100 638,72
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"obrusná vrstva''384 384,000

36 R 577165122

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 419,000 420,26 176 088,94
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný
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"chodník šedá"107

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

"ložná vrstva"419 419,000

37 R 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2 m2 117,000 340,00 39 780,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"chodník šedá" 13+64+5+5+20 107,000
"reliéfní dlažba červená"2+2+3+3 10,000
Součet 117,000

38 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

m2 109,140 234,90 25 636,99

107,000
107,000

107*1,02 109,140

Mezisoučet

39 59245006
dlažba pro nevidomé betonová 200x1OOmm tl 60mm 
barevná m2 10,200 473,62 4 830,92
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"reliéfní dlažba červená"10 10,000
10,000

10*1,02 10,200

Mezisoučet

40 R 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, 
s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 300 m2 m2 8,000 360,00 2 880,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"bet. dlažba vjezdy antracit vjezdy"5 5,000

3,000
Součet 8,000

"dlažba reliéfní červená"3

dlažba skladebná betonová 200x1OOmm tl 80mm
41 59245005 barevná m2 5,100 345,66 1 762,87

"bet. dlažba vjezdy antracit"5 5,000
5,000

5*1,02 5,100
Mezisoučet

42 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná m2 3,060 521,49 1 595,76
"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

"dlažba reliéfní červená"3 3,000
Mezisoučet
3*1,02

3,000
3,060

8 Trubní vedení 41 407,87

43 R 871251111

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z 
tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 
kroužkem vnějšího průměru 110 mm m 20,000 35,00 700,00
"dle přílohy Situace stavby"

"chráničky předpoklad"20 20,000

44 345751310

kabelové nosné systémy žlaby kabelové materiál 
recyklovaný PVC materiál recyklovaný PVC kabelový 
žlab (100x100) žlab s víkem m 20,000 305,90 6 118,00

45 R 871310320
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 m 19,000 154,00 2 926,00
"přípojky UV"19 19,000
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"napojení vpustí"4*2__________________
Tvarovky PVC SN12 k napojení ul. vpustí

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

46 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12 m 19,000 297,28 5 648,32

47 R 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP 
nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo 
hrdlových uzávěrů DN 200 kus 8,000 250,00 2 000,00

____________ 8,000
kus |8,0QC'|

"dle montáže tvarovek"8 8,000

354,201__________ 2 833,60‘

49 R 895941111R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 3,000 950,00 2 850,00

50 R3 Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš kompl 3,000 2 208,00 6 624,00

51 R5 Kompletní betonové dílce uliční vpusti kompl 3,000 1 852,65 5 557,95

52 R 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu kus 2,000 950,00 1 900,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace"

"úprava poklopu"2 2,000

53 R 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur kus 5,000 850,00 4 250,00
"předpoklad"5 5,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 263 765,12

54 R 915491211

Osazeni vodícího proužku z betonových prefabrikovaných 
desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm 
šířka proužku 250 mm m 143,000 210,00 30 030,00
"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

"vodící proužky"1 +5+2+61+10+1+1+5+51 +6 143,000
55 9218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 145,860' 115,02 16 776,82

143*1,02 145,860

56 R 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého m 158,000 240,00 37 920,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

" 15/25"8+4+1+5+51+5+1 +6+66+10+1-38-12 108,000
"15/15"6+9+7+4+5+3+4 38,000
"přechodovýl 5/25-15"12 12,000
Součet 158,000

57 59217030
obrubník silniční betonový přechodový 
1000x150x150-250mm m 12,000 364,50 4 374,00
'přechodovýl 5/25-15" 12 12,000

58 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 38,760 116,32 4 508,56
"15/15"38 38,000
Mezisoučet 38,000
38*1,02 38,760

59: 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 110,160, 132,62 14 609,42\

”15/25"108 108,000
Mezisoučet 108,000
108*1,02 110,160

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem
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Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z

6C R 916231213 betonu prostého m 68,00) 235,0C 15 980,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčny

"obruby 8/25"1 +8+2+3+10+3+32+1+1 +2+4+1 68,000
Součet 68,000

1 61 \59217012 \obrubník zahradní betonový 500x80x250mm \m 69,36C 135,93 9 428,10
"obruby 8/25"68 68,000
Mezisoučet 68,000
68*1,02 69,360

62 R 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 6,187 3 850,00 23 819,95
"silniční obr."158*0,35*0,05 2,765
"vod. proužek"143*0,25*0,05 1,788
"chodníkové 8"68*0,28*0,05 0,952
Mezisoučet 5,505
"palisády 110/110"22*0,31*0,1 0,682
Mezisoučet 0,682
Součet 6,187

63 R 919112213
Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 20,000 95,00 1 900,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

"řezání spáry"20 20,000

64 R 919121112

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
10 mm, hloubky 25 mm m 20,000 105,00 2 100,00
20 20,000

65 R 935113111
Osazení odvodňovaciho žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm m 10,000 495,00 4 950,00
"s litinovým roštem D400 š.150mm"5+5 10,000
Součet 10,000

66 59227102
žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna 
pozinkovaná hrana š 150mm m 8,000 1 529,04 12 232,32
"s pozinkovaným roštem B125 š. 150mm"4+4 8,000

67 59227105

žlab odvodňovaci z polymerbetonu bez spádu dna se 
svislým odtokem a integrovaným těsněním pozinkovaná 
hrana š 150mm m 2,000 1 529,04 3 058,08
"s litinovým roštem D400 š.150mm"2 2,000

68 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 10,000 1 727,76 17277,60

69 59227022
čelo plné na začátek a konec odvodňovaciho žlabu 
polymerbeton pozink hrana š 150mm kus 4,000 207,00 828,00
"s litinovým roštem D400 š.150mm"2+2 4,000
Součet 4,000

70 R 935923216
Osazení odvodňovaciho žlabu s krycím roštem vpusti pro 
žlab šířky do 200 mm kus 2,000 750,00 1 500,00
"vpust pro žlab D400"2 2,000

71 59223071

vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným 
těsněním pro horizontální připojení potrubí pozinkovaná 
hrana 500x185x610 kus 2,000 3 574,20 7 148,40

72 R 938908411
Čištěni vozovek splachováním vodou povrchu podkladu 
nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 384,000 6,00 2 304,00
"dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný

'čištění vozovek"384 384,000

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem
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99 Přesuny hmot a sutí

73 R 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km t 27,280 36,00 982,08
"živice"27,28 27,280
Součet 27,280

74 R 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km t 354,640 8,00 2 837,12
"skládka do 14km"13*27,28 354.640

75 R 997221561

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s 
hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km t 13,645 36,00 491,22
"beton"2,6+3,9+2,665+0,64+3,84 13,645
Součet 13,645

76 R 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km t 177,385 9,00 1 596,47
"skládka do 14km"13*13,645 177,385

77 R 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
suti t 40,925 70,00 2 864,75
"suf'27,28 27,280
"kusová suť'13,645 13,645
Součet 40,925

78 R 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 680,742 65,00 44 248,23

997 Přesun sutě 4 229,40

79 R 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 13,645 200,00 2 729,00
"beton"13,645 13 645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 
"živice"27,28

27,280

27,280
1 500,40

Celkem 1 401 072,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Kostelec nad Orlici, Výstavba a oprava komunikace ulice 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Název objektu Vedlejší rozpočtové náklady EČO

Místo Kostelec nad Orlicí

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Dl PROJEKT s.r.o.

Dl PROJEKT s.r.o.

IČO DIČ

01873687 CZO1873687

01873687 CZO1873687

Rozpočet číslo CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 178 600,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mímostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 178 600,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 178 600,00
DPH % Základ daně DPH celkem

Digitálně
snížená 15,0
základní 21,0

0,00
178 600,00

0,00
37 506,00ny. podepsal Ing.

Jaroslav Kobr
Datum:

Cena s DPH 216 106,00

Jaroslav E Přípočty a odpočty

Kobr 2024.02.26 Dodá zadavatel 0,00
10:46:22 +01'00' Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Kostelec nad Orlicí

Zpracoval: Dl PROJEKT s.r.o.
Datum: 26. 2. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 178 600,00
1 R 0001 Vytyčení inženýrských síti sada 1,000 5 000,00 5 000,00
2 R 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000 40 000,00 40 000,00

3 R 0003

Pomocné práce- zajištěni nebo zřízení, regulaci a ochranu 
dopravy vč. DlOa přechodného dopravního značení - 
úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na 
dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a 
nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků 
BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí 
vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro 
pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení 
přechodného dopravního značení sada 1,000 25 000,00 25 000,00

4 R 0004
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - 
výškopis, polohopis (3x tištěná dokumentace, 3xCD) sada 1,000 40 000,00 40 000,00

5 R 0005
Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - 
ruční práce vč. zasypání sondy kus 8,000 450,00 3 600,00

6 R 0006

Zkoušeni a kontrola prací zkušebnou zhotovitele: 

"statická zkouška únosnoti pláně 2ks" 

"statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks" 

"zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z 
vývrtu) 2ks"

"míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks"

"spojení vrstev 2ks"

"tloušťka vrstvy 2ks"

"rozbor zeminy v aktivní zóně"1 sada 1,000 40 000,00 40 000,00
7 R 0008 Archeologický průzkum sada 1,000 10 000,00 10 000,00
8 R 0009 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 15 000,00 15 000,00

Celkem 178 600,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa

Veřejné osvětleni ul. Erbenova II. etapa

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

CZ-CPA26.02.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1

2

HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 661 664,31 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3

4

PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5

6

"M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 661 664,31 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 661 664,31

■
ing. Digitálně podepsal

l^rnclav Ing. Jaroslav Kobr
jaiLDIOV Datum: 2024.02.26
ix i in-zA-«;o ±ni'nn'ftoor —9 —

DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 661 664,31 138 949,51

Cena s DPH 800 613,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Veřejné osvětlení ul. Erbenova II. etapa

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 2. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Elektromontáže 444 160,00
1 R TRUBKA 450N LDPE/HDPE KF 09050 D50/41mm m 450,000 56,00 25 200,00
2 R KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně m 72,000 49,00 3 528,00
3 R KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x16 , pevně m 480,000 243,00 116 640,00
4 R KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 , pevně m 20,000 138,00 2 760,00

5 R
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 
4x25 mm2 ks 24,000 78,00 1 872,00

6 R UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2 ks 96,000 28,00 2 688,00

7 R
SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ 
6-25mm2 ks 1,000 2 305,00 2 305,00

8 R

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE BGP761 
LED45-4S/727 PSA DM11 BL2 1 x LED45-4S/727, 
31,2W, 4500lm, Ra70, 2700K, dimming DIM 275 ks 4,000 11 592,00 46 368,00

9 R

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE Optický 
element BL2 pro stávající svítdlo BGP761, dodávka + 
montáž ks 6,000 782,00 4 692,00

10 R

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ Kuželový 
vetknutý 6/60 v. bodu 6m, povrch, úprava RAL 9001, 
ochranná manžeta ks 10,000 15 511,20 155 112,00

11 R
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 481-27 Z/Un 1xE27,
IP20 ks 8,000 720,00 5 760,00

12 R
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 482-27 Z/Un 2xE27, 
IP20 ks 2,000 720,00 1 440,00

13 R
POJISTKOVÁ VLOŽKA IS504032- Pojistka závitová 
D01/6A ks 12,000 50,00 600,00

14 R
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 
(0,62kg/m), volně m 10,000 99,00 990,00

15 R
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 
kg/m), volně m 415,000 97,00 40 255,00

16 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn SP 
svorka připojovací ks 10,000 100,00 1 000,00

17 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn SR 2b 
svorka pro zemnící pásku ks 18,000 100,00 1 800,00

18 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn SR 3a 
svorka zemnící páska-drát ks 10,000 100,00 1 000,00

19 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn 
2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m ks 3,000 50,00 150,00

20 R
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici 
zařízeni hod 6,000 500,00 3 000,00

21 R HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Zkušební provoz hod 4,000 500,00 2 000,00

22 R
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Demontáž a zpětná 
montáž LED svítidla ks 6,000 500,00 3 000,00

23 R
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Demontáž a zpětná 
montáž MR ks 2,000 500,00 1 000,00

24 R
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Zajištěni kabeláže proti 
poškození hod 8,000 500,00 4 000,00

25 R HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Likvidace odpadu tpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Strana 1 z 2
Zpracováno systémem KROS 4



č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

26 R KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi hod 20,000 200,00 4 000,00

27 R
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 
Revizní technik hod 12,000 650,00 7 800,00

28 R Pol28a Podružný materiál 1,000 1 500,00 1 500,00

29|R

Demontáže_______________
STOŽÁR BEZPATICOVÝ K6 v. 6m 6,000 450,001

2 700,00
2 700,Opi

Zemní práce 217 504,31
30 R VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ Podél silnice km 0,450 1 300,00 585,00

31 R
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU + 
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ Zámková dlažba m2 5,000 500,00 2 500,00

32 R
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO PODKLADU +
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ Beton.dlažd.spáry vys.pískem m2 5,000 500,00 2 500,00

33 R ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu m 18,000 105,00 1 890,00

34 R
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVÉTLENÍ O OBJEMU 
DO 2 m3 Zemina třídy 3,ručně m3 4,000 800,00 3 200,00

35 R ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění m3 4,000 3 850,00 15 400,00

36 R
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVÉTL.MIMO 
OSU TRASY KABELU D 300x1100 mm ks 10,000 850,00 8 500,00

37 R
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 
500mm,hloubka 500mm m 410,000 150,00 61 500,00

38 R
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 
500mm,hloubka 800mm m 10,000 175,00 1 750,00

39 R
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 
500mm, hloubka 1100mm m 9,000 200,00 1 800,00

40 R
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ 
ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 820,000 50,00 41 000,00

41 R FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 420,000 29,00 12 180,00

42 R
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ 
HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 300mm m 410,000 25,00 10 250,00

43 R
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ 
HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 600mm m 10,000 30,00 300,00

44 R
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ 
HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 900mm m 9,000 45,00 405,00

45 R
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V 
zemine třídy 3-4 m3 4,000 250,00 1 000,00

46 R ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km m3 46,700 148,39 6 929,81

47 R ODVOZ ZEMINY Za každý další km m3 699,600 10,00 6 996,00

48 R
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ
ZEMINĚ Zemina třídy 3 m2 210,000 20,00 4 200,00

49 R PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrkopísku m3 5,000 360,00 1 800,00

50 R PODKLADOVÁ VRSTVA Ze štěrku vrstva 20cm m2 10,000 420,00 4 200,00

51 R
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Vrstva asfaltobetonu 
10cm m2 10,000 550,00 5 500,00

52 R
ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ 
MAPY zastavěný prostor m 410,000 15,85 6 498,50

53 R GEODETICKÉ PRÁCE Zaměření bodu ks 10,000 230,00 2 300,00

54 R POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU Hlušina t 98,000 140,00 13 720,00

55 R
POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU Asfaltové kry 
(2,2t/m3) t 2,000 300,00 600,00

Celkem 661 664,31
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krycí list rozpočtu

Název stavby Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace unce 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Název objektu Veřerjné osvětlení ul. Procházkova l.etapa EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

Měrné a účelové jednotky

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 i HSV j Dodávky 0,00 8 i Práce přesčas 0,00 13 ^Zařízeni staveniště 0,00

2 : i Montáž 204 882,90 9 i Bez pevné podl. 0,00 14 i Projektové práce 0,00

3 i PSV Dodávky 0,00 10 ; Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 i i Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "NI" i Dodávky 0,00 17 i Jiné VRN 0,00

6 i i Montáž 0,00 18 ;VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 204 882,90 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 ÍKompl. činnost 0,00 22 ■ Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 204 882,90

Ind Digitálně
■■ podepsal Ing.

Jaroslav “br
2024.02.26
10:47:22 +01'00'Kobr

% Základ daně DPH celkemDPH
i snížená 15,0 0,00 0,00
i základní 21,0 204 882,90 43 025,41

Cena s DPH 247 908,31

E iPřípočty a odpočty

jDodá zadavatel 0,00

; Klouzavá doložka 0,00

iZvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Veřerjné osvětleni ul. Procházkova l.etapa

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 2. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Elektromontáže 138 844,40
1 R TRUBKA 450N LDPE/HDPE KF 09050 D50/41mm m 160,000 56,00 8 960,00

2 R KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně m 12,000 49,00 588,00

3 R KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x16 , pevně m 180,000 243,00 43 740,00

4 R
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 
4x25 mm2 ks 7,000 78,00 546,00

5 R UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2 ks 28,000 28,00 784,00

6 R

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE BGP761 
LED45-4S/727 PSA DM11 BL2 1 x LED45-4S/727, 
31,2W, 4500lm, Ra70, 2700K, dimming DIM 275 ks 2,000 11 592,00 23 184,00

7 R

STOŽÁR OSVĚTLOVACÍ BEZPATICOVÝ Kuželový 
vetknutý 6/60 v. bodu 6m, povrch, úprava RAL 9001, 
ochranná manžeta ks 2,000 15 511,20 31 022,40

8 R
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE SR 481-27 Z/Un 1xE27,
IP20 ks 2,000 720,00 1 440,00

9 R
POJISTKOVÁ VLOŽKA IS504032- Pojistka závitová
D01/6A ks 2,000 50,00 100,00

10 R
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 
(0,62kg/m), volně m 2,000 99,00 198,00

11 R
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 
kg/m), volně m 156,000 97,00 15 132,00

12 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn SP 
svorka připojovací ks 2,000 100,00 200,00

13 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn SR 2b 
svorka pro zemnící pásku ks 4,000 100,00 400,00

14 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn SR 3a 
svorka zemnící páska-drát ks 2,000 100,00 200,00

15 R
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ PROVEDENÍ FeZn 
2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m ks 1,000 50,00 50,00

16 R
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici 
zařízeni hod 6,000 500,00 3 000,00

17 R HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY Zkušební provoz hod 4,000 500,00 2 000,00
18 R KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi hod 8,000 200,00 1 600,00

19 R
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 
Revizní technik hod 8,000 650,00 5 200,00

20 R Pol56a
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 
Podružný materiál 1,000 500,00 500,00

Zemní práce 66 038,50
21 R VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ Podél silnice km 0,150 1 300,00 195,00

22 R
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVÉTLENÍ O OBJEMU 
DO 2 m3 Zemina třídy 3, ručně m3 0,800 800,00 640,00

23 R ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění m3 0,800 3 850,00 3 080,00

24 R
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVÉTL.MIMO
OSU TRASY KABELU D 300x1100 mm ks 2,000 850,00 1 700,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

25 R
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 
500mm,hloubka 500mm m 110,000 150,00 16 500,00

26 R
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 
500mm, hloubka 800mm m 20,000 175,00 3 500,00

27 R
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMINĚ TŘÍDY 3 Šíře 
500mm, hloubka 1100mm m 18,000 200,00 3 600,00

28 R
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ 
ZAKRYTÍ Šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 296,000 50,00 14 800,00

29 R FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 160,000 29,00 4 640,00

30 R
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ 
HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 300mm m 110,000 25,00 2 750,00

31 R
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ 
HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 600mm m 20,000 30,00 600,00

32 R
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3 VČETNĚ 
HUTNĚNÍ Šíře 500mm,hloubka 900mm m 18,000 45,00 810,00

33 R
ZÁHOZ JÁMY,UPÉCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V 
zemine třídy 3-4 m3 0,800 250,00 200,00

34 R ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km m3 14,800 145,00 2 146,00
35 R ODVOZ ZEMINY Za každý další km m3 222,000 10,00 2 220,00

36 R
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ
ZEMINĚ Zemina třídy 3 m2 74,000 20,00 1 480,00

37 R
ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ DO GEODETICKÉ 
MAPY zastavěný prostor m 150,000 15,85 2 377,50

38 R GEODETICKÉ PRÁCE Zaměřeni bodu ks 2,000 230,00 460,00
39 R POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU Hlušina t 31,000 140,00 4 340,00

Celkem 204 882,90
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krycí list rozpočtu

Název stavby

Název objektu

Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Vodovod EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

CZ-CPVRozpočet číslo

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 604 217,36 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 607 629,87 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1 211 847,23 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 211 847,23
DPH % Základ daně DPH celkem

Ing. Digitálně
snížená 15,0
základní 21,0 121

0,00
1 847,23

0,00
254 487,92

poaepsai ing. 
. Jaroslav Kobr Cena s DPH 1 466 335,15

JdfUbldV Datum: E Prípočty a odpočty

Knhr 2024.02.26 Dodá zadavatel 0,00
10:47:47 +01'00’

Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Vodovod

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26.2.2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 211 847,23

1 Zemní práce 552 528,59

1 R 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm m2 6,600 111,00 732,60
6*1,1 6,600

2 R 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 6,600 249,00 1 643,40

3 R 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 6,600 85,00 561,00

4 R 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 50,000 250,00 12 500,00

5 R 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min hod 80,000 5,00 400,00
20*4 80,000

6 R 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 45,000 45,00 2 025,00

7 R 130001101
Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 161,850 150,00 24 277,50

"přípojky" 73*1,3*1

0,5*323,7 161,850

8 R 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 323,700 450,00 145 665,00
"řad"160*1,3*1,1 228,800

94,900
Součet 323,700

Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2

9 R 151811131 m m2 838,800 45,00 37 746,00
"řad" 160*1,8*2 576,000

262,800
Součet 838,800

"přípoj ky"73*1,8*2

10 R 151811231

Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 
m m2 838,800 25,00 20 970,00

11 R 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 323,700 250,00 80 925,00
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95,95*1,8

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

12 R 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 582,840 140,00 81 597,60

323,8*1,8 582,840

13 R 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 323,700 14,00 4 531,80

14 R 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 202,850 155,00 31 441,75
323,7-24,9-95,95 202,850

15Í 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 365,130 166,00 60 611,58

202,850*1,8 365,130

16 R 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny m3 95,950 190,00 18 230,50
"DN 100" 160*1,1*0,4 70,400
"DN 25" 73*1*0,35 25,550
Součet 95,950

17 58337303 i Štěrkopísek frakce 0/8 t 172,710 166,0$ 28 669,86

172,710

4 Vodorovné konstrukce 19 171,25
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

18 R 451573111 výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 24,900 750,00 18 675,00
"řad" 160*1,1*0,1

"přípojky"73*1*0,1
Součet

17,600

7,300
24,900

19 R 452313131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 m3 0,125 3 970,00 496,25
1*0,5*0,5*0,5 0,125

5 Komunikace pozemní 8 977,32

20 R 564771101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 6,600 325,00 2 145,00

21 R 567124113

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), 
po zhutnění tl. 150 mm m2 6,600 380,00 2 508,00

22 R 577144031

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 13,200 327,60 4 324,32
6,6*2 13,200

8 Trubní vedení 469 471,26

23 R 820371811
Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném 
výkopu DN do 200 m 150,000 125,00 18 750,00

24 R 850315121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 150 kus 2,000 3 500,00 7 000,00

25 R 857311131

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 150 kus 2,000 650,00 1 300,00

26
79941500001
6 SPOJKA - HRDLO - PŘÍRUBA 150 (155-192) kus 2,000 11 948,50 23 897,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

27 R 857314122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 1,000 1 250,00 1 250,00

28 55253528
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250pm T-kus DN 150/100 kus 1,000 4 625,30 4 625,30

29 R 871161211

Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v 
otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16d 32x3,0 mm m 73,000 65,00 4 745,00

30 28613752 trubka vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm m 75,190 32,20 2 421,12

73*1,03 75,190

31
63000320321
6 TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 litinová kus 16,000 673,90 10 782,40

32 R 871251211

Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PE100 RC v 
otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16d 110x10,0 mm m 160,000 135,00 21 600,00

33 28613557
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
110x10mm m 164,800 279,45 46 053,36

160*1,03 164,800

34 R 877251101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 110 kus 35,000 305,00 10 675,00

35 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 31,000 332,35 10 302,85

36 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 2,000 317,40 634,80

37 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110 kus 2,000 604,90 1 209,80

38 R 877251115
Montáž elektrokolen 11° na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110 kus 4,000 305,00 1 220,00

39 28614949 elektrokoleno 45* PE 100 PN16D110mm kus 4,000 1 370,80 5 483,20

40 R 891171324
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro 
domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 32 kus 16,000 280,00 4 480,00

41 42221558
šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 
32x32 kus 16,000 3 330,40 53 286,40

42 42291072 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m kus 23,000 1 370,80 31 528,40

43 R 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 1,000 950,00 950,00

44 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 100x190mm kus 1,000 4 533,30 4 533,30

45 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 3,000 1 817,00 5451,00

46 R 891269111

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100 kus 16,000 950,00 15 200,00

47 42273449
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 
závitovým výstupem 5/4" kus 16,000 1 708,90 27 342,40

48 R 891311112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 kus 2,000 950,00 1 900,00

49 42221306
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 150x210mm kus 2,000 7 777,45 15 554,90

50 R 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 
70 m 73,000 25,00 1 825,00

51 R 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 160,000 21,00 3 360,00

52 R 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125 m 160,000 25,00 4 000,00

53 R 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 
tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

54 R 899-01
Provizorní rozvod vodovodu vč. zabezpečení rozvodu 
vedoucího po povrchu zpevněných ploch m 170,000 300,00 51 000,00

55 R 899-02 Provizorní přepojení přípojek ks 16,000 250,00 4 000,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

56 R 899125
Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž

soub 7,000 714,29 5 000,03

57 R 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 23,000 1 050,00 24 150,00

58 42291402 poklop litinový ventilový kus 23,000 920,00 21 160,00

59 56230636
deska podkladová uličního poklopu plastového 
ventilkového a šoupatového kus 23,000 110,40 2 539,20

60 R 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 1 150,00 3 450,00

61 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky kus 3,000 993,60 2 980,80

62 56230640
deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých 
souprav kus 3,000 253,00 759,00

63 R 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech 
na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,000 321,00 321,00

64 R 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 250,000 25,00 6 250,00

65 R 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 
do 40 cm m 250,000 14,00 3 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 3 947,60
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření

66 R 919112233 komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 14,200 105,00 1 491,00

6*2+1,1*2 14,200

67 R 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
20 mm, hloubky 40 mm m 14,200 98,00 1 391,60

68 R 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm m 14,200 75,00 1 065,00

997 Přesun sutě 101 170,35

"Kamenivo" 2,904

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale

69 R 997221571
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 35,001 220,00 7 700,22

2,904
"beton" 2,145 

"živice" 1,452 
"azbest"28,5

2,145
1,452

28,500
Součet 35,001

70 R 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km t 315,009 14,00 4 410,13

9*35,001 315,009

71 R 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot t 35,001 95,00 3 325,10

72 R 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 2,145 300,00 643,50

73 R 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1,452 300,00 435,60

74 R 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2,904 200,00 580,80

75 R 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest 
zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 t 28,500 2 950,00 84 075,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

998 Přesun hmot 56 580,86

76 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m t 595,588 95,00 56 580,86

Celkem 1 211 847,23
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IČO DIČ

Název stavby Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice 
Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa JKSO

Název objektu Kanalizace EČO

Místo

Objednatel

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

26.02.2024 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 944 490,80 e Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 1 438 010,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 4 189,92 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 370,08 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 2 387 061,63 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 387 061,63
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 2 387 061,63 501 282,94

ng. Digitálně podepsal Cena s DPH 2 888 344,57

Jaroslav Ing. Jaroslav Kobr
Datum: 2024.02.26 E Přípočty a odpočty

Kobr 10:48:18+01'00' Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Kostelec nad Orlicí, Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova ll.etapa a Procházkova l.etapa 
Objekt: Kanalizace

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 2. 2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 382 501,63

113107323

1 Zemní práce

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm

5*1,2
6,000

6,000

1 335 787,66

666,00

2 R 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 6,000 249,00 1 494,00

3 R 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 6,000 85,00 510,00

4 R 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 50,000 250,00 12 500,00

5 R 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min hod 2 400,000 5,00 12 000,00
"splašky" 4*30*12 
"spodní voda" 4*30*8 

Součet

120,000
120,000
240,000

1 440,000
960,000

2 400,000
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku

6 R 115101301 do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 240,000 45,00 10 800,00
"splašky" 4*30 
"spodní voda" 4*30 

Součet

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
7 R 130001101 vedení m3 376,950 120,00 45 234,00

376,950

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

8 R 132354204 m3 753,900 450,00 339 255,00
"stoka" 214’1,2*1,75

"přípojky" 145*1,2*1,75
Součet

9 R 151811131

Zřízení pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 
m m2 1 615,500 75,00 121 162,50

963,000

652,500
1 615,500

"stoka" 214*2,25*2

"přípojky" 145*2,25*2
Součet

Odstranění pažících boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2

10 R 151811231 m m2 1 615,000 45,00 72 675,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

11 R 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 753,900 250,00 188 475,00

12 R 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 357,020 140,00 189 982,80

753,9*1,8 1 357,020

13 R 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 753,900 14,00 10 554,60

14 R 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 484,859 155,00 75 153,15
753,9-43,080-225,961 484,859

Í5| 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 872,746 166,00 144 875,84

484,859*1,8 872,746

16 R 175151101

Obsypáni potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny m3 225,961 190,00 42 932,59

225,961*1,8

"DN 300"214*1,2*0,6-3,14*0,15*0,15*214 138,961
"přípojky" 145*1,2*0,5 87,000
Součet 225,961

17Í 158337303 {štěrkopísek frakce 0/8 t | 406,730\ 166,Oo| 67 517,18\

406,730

2 Zakládání 25 680,00

18 R 212751104

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
melíorace, dočasné nebo odlehčovaci drenáže se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 100 m 214,000 120,00 25 680,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 30 978,64
19 R 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 214,000 46,43 9 936,02

20 R 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 
kanalizace m 214,000 98,33 21 042,62

4 Vodorovné konstrukce 47 565,65

5*1,5*1,5*0,1

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
21 R 451541111 výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,125 1 350,00 1 518,75

1,125

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
22 R 451573111 výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 43,080 850,00 36 618,00

"stoka" 214*1,2*0,1 25,680
"přípojky" 145*1,2*0,1 17,400
Součet 43,080

23 R 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 10,000 250,00 2 500,00

24 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x1OOmm kus 5,000 269,10 1 345,50

25 59224147
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x80mm kus 4,000 233,45 933,80

26 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 
625x100x60mm kus 1,000 205,85 205,85
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5*1,5*1,5*0,1 1,125

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

27 R 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 
12/15 m3 1,125 3 950,00 4 443,75

5 Komunikace pozemní 8 461,20

28 R 564771101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel.
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé 
do 100 m2, poZhutnění tl. 250 mm m2 6,000 375,00 2 250,00

29 R 567124113

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních 
spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), 
po zhutněni tl. 150 mm m2 6,000 380,00| 2 280,00

30 R 577144031

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněni tl. 50 mm m2 12,000 327,60 3 931,20

8 Trubní vedení 749 675,91

31 R 810351811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu 
DN do 200 m 145,000 185,00 26 825,00

32 R 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu 
DN přes 200 do 400 m 214,000 240,00 51 360,00

33 R 811111 Přepojení přípojek - spojky tverovky, přechodky ks 28,000 550,00 15 400,00
34 R 855555 Napojení do stáv. šachty - přepojeni, utěsnění D+M ks 1,000 4 500,00 4 500,00

35 R 85556
Napojení tlakové kanalizace do šachty - vývrt, utěsnění, 
spojka, potrubí ks 1,000 3 500,00 3 500,00

36 R 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 73,000 169,00 12 337,00

37 28611106
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 160x6000mm SN12 m 75,190 297,28 22 352,48

73*1,03 75,190

38 R 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 8 DN 200 m 72,000 178,00 12 816,00

39 28611107
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 200x6000mm SN12 m 74,160 465,52 34 522,96

72*1,03 74,160

40 R 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 8 DN 315 m 214,000 190,00 40 660,00

41 28611109
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 315x6000mm SN12 m 220,420 874,92 192 849,87

214*1,03 220,420

42 R 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP 
nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo 
hrdlových uzávěrů DN 150 kus 5,000 273,00 1 365,00

43 28611590 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 5,000 42,90 214,50
44 R 87775 Sedlová odbočka D+M soub 33,000 2 971,20 98 049,60

28+5 33,000

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného
45 R 890311851 prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu m3 6,250 3 850,00 24 062,50

5*0,5*2,5 6,250

46 R 892372121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými 
DN 300 úsek 6,000 1 140,00 6 840,00

47 R 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN přes 300 do 400 kus 5,000 12 500,00 62 500,00

48 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 
nástupnice 100x78,5x15cm kus 5,000 16 021,80 80 109,00
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č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

49 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 11,000 197,80 2 175,80

50 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 
100x25x12cm kus 2,000 1 018,90 2 037,80

51 59224051 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 4,000 1 974,55 7 898,20

52 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla 
poplastovaná kapsová kus 5,000 1 726,15 8 630,75

53 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus 12,000 757,85 9 094,20
54 R 2861223 Vyložení šachtového dna DN 1000 PP vložky ks 1,000 500,00 500,00

55 R 899103112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 
C250 kus 5,000 1 250,00 6 250,00

56 28661770
poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu 
zatížení B125 kus 5,000 3 665,05 18 325,25

57 R 899131112
Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním 
litinového rámu bez patky kus 1,000 4 500,00 4 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 447,20
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření

58 R 919112233 komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 12,400 105,00 1 302,00
5*2+1,2*2 12,400

59 R 919122132

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v 
cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 
20 mm, hloubky 40 mm m 12,400 98,00 1 215,20

60 R 919731122

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. přes 50 do 100 mm m 12,400 75,00 930,00

997 Přesun sutě 72 238,09

61 R 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale 
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 112,490 220,00 24 747,80
"kamenivo" 2,640 2,640
"beton" 1,950 

"živice" 1,320
1,950
1,320

106,580
Součet 112,490

"potrubí" 26,1+68,48+12

62 R 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km t 1 012,410 14,00 14 173,74
112,490*9 1 012,410

63 R 997221612
Nakládání na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot t 112,490 95,00 10 686,55

64 R 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 108,530 200,00 21 706,00
1,950+106,580 108,530

65 R 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1,320 300,00 396,00

66 R 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2,640 200,00 528,00

998 Přesun hmot 108 667,28

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem
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------------- 1------------------- -
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z

67 R 998276101

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m t____ 1 448,897 75.00 108 667,28

PSV

721

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 560,00

4 560,00
68|R |721241102 j Lapače střešních splavenin litinové DN 125 | kus | 12,000| 380,00' 4 560,00

Celkem 2 387 061,63
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