

**Smlouva o dílo**  
na realizaci stavby  
**„Most, odstranění závad na zpevněných plochách“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **Technické služby města Mostu a. s.**  
Zastoupený: Vladimírem Kubíkem - předsedou představenstva  
Ing. Michalem Hartmanem - místopředsedou představenstva  
Sídlo: Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01  
IČO: 64052265  
DIČ: CZ64052265  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č.ú.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: vywt2un  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 771  
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **JMV tech s.r.o.**  
Zastoupené: Milanem Kožnarem, jednatelem společnosti  
Sídlo: U Stadionu 1190, 434 01 Most  
IČO: 47286334  
DIČ: CZ47286334  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Č.ú.: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 3151  
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele: [REDAKCE] - vedoucí technického oddělení TSmM a.s.  
za zhotovitele: [REDAKCE] - jednatel společnosti  
[REDAKCE] - autorizovaný technik
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele: [REDAKCE] - vedoucí technického oddělení TSmM a.s.  
[REDAKCE] - vedoucí provozu komunikací TSmM a.s.  
za zhotovitele: [REDAKCE] - jednatel společnosti  
[REDAKCE] - autorizovaný technik  
[REDAKCE] - stavební technik

- 1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4:  
za objednatele: [REDACTED]

za zhotovitele: [REDACTED] ředitel společnosti  
[REDACTED] – autorizovaný technik

## II.

### Výchozí podklady a údaje

#### 2.1 Výchozí údaje

2.1.1 Název stavby: **„Most, odstranění závad na zpevněných plochách“**

2.1.2 Místo stavby: Most, ul. Ke Kostelu, ul. Ant. Dvořáka, ul. Obránců míru

- 2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami a postupy při zadávání veřejných zakázek společností Technické služby města Mostu a.s.

## III.

### Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel je povinen provést podle indikativní cenové nabídky a zjednodušené projektové dokumentace zpracované společností Technické služby města Mostu a.s., pod názvem **„Most, odstranění závad na zpevněných plochách“**, obsahující položkový rozpočet s technickou specifikací, dílo, kterým je realizace stavby **„Most, odstranění závad na zpevněných plochách“**. Realizací stavby dojde k rekonstrukci zpevněné plochy pro chodce.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:
- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetickou dokumentací skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů
- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
- dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých vlastníků a správců sítí a zařízení a dotčených orgánů státní správy, uvedených v dokladové části projektové dokumentace
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- fotodokumentaci stavby
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- přechodné vodorovné a svislé dopravní značení včetně zřízení náhradních míst pro přecházení chodců po dobu od zahájení stavebních prací do předání a převzetí dokončeného díla
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn přístup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
- zajištění dopravního značení a zábran
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

#### **IV. Doba plnění**

- 4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 3 dnů od výzvy objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení díla:	do 10 týdnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla:	do 5 pracovních dnů od dokončení stavebních prací

- 4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělkami odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělkami v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.
- 4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 4.5 Při prodloužení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle, než jeden týden je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.
- 4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.
- 4.8 Prodloužení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.
- 4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

## V. Cena

- 5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **1 856 805,57 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: jedenmilionosmsetpadesátšesttisícosepět korun českých a padesátsemd haléřů  
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude

postupováno takto:

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

- 5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací dokumentaci řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace.  
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, úplnost rozpočtu.
- 5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- 5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
- 5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
  - Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
  - stavební práce 300,- Kč/hod.
  - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
  - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.


## VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.
- 6.2 Podkladem pro placení jsou dílčí faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek. Konečná (vyúčtovací) faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí díla objednatелеm.
- 6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

- 6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
  - pořadové číslo dokladu
  - číslo smlouvy objednatele
  - rozsah a předmět zdanitelného plnění
  - datum vystavení dokladu
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - datum splatnosti
  - cenu bez DPH
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
  - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
  - podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.
- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je povinen přiznat a zaplatit objednatel plnění.
- 6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu 

## VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky nebrání provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům

včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

- 7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 60 měsíců**.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.
- 7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

## VIII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržel



a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.
- 8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- 9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.
- 9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč z ceny díla za každý případ.
- 9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
- 9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 1.000,- Kč za každý případ.
- 9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

- 9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 1.000,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč za každý případ.
- 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 9.19 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.19 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.20 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.

## X.

### Další ujednání

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného prostranství jsou součástí ceny díla.
- 10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
  - vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

- státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
  - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
  - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
  - požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentaci DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizčních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“).
- 10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10.4 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

- 10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel.
- 10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností u společnosti [REDAKCE] č. smlouvy [REDAKCE] na hodnotu škody ve výši [REDAKCE]. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- 10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený zástupce objednatele – koordinátor BOZP.
- 10.15 Zhotovitel nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ" ve smyslu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.
- 10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a taktéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.
- 10.19 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož

čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situací na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:
  - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
  - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickvurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>.

- 10.20 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.19 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

## XI.

### Předání a převzetí

- 11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
- 11.2 Zhotovitel předá objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
  - atesty o použitých materiálech 3x
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 3x
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x

- protokol o vytyčení stavby 3x
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby 3x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie +1 x na CD
- písemné vyjádření správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno jejich zařízení 1 x originál a 1 x kopie
- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 3 x
- doklad o uložení odpadu 2x
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické dokumentace“) a zavazuje se, že:

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností,
- zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
- předání dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dat, kterým se rozumí Magistrát města Mostu, odbor informačního systému,
- při prvním přihlášení na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta),
- na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a odešle žádost o výdej dat účelové mapy povrchové situace (výdej dat ÚMPS)
- zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM (zejména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety),
- předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace správci dat k zapracování do DTMM – tzv. aktualizací data ÚMPS,
- přijme akceptační protokol k zakázce DTMM,
- předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného „Protokolu o akceptaci zakázky DTMM“,
- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“.

## XII.

### Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 12.2 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.3 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává:  
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“  
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP  
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 4 – Položkový rozpočet
- 12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 12.9 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 12.10 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.12 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení znaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.




- 12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 16. 7. 2024 .....

Za objednatele :


  
.....  
Vladimír Kubík  
předseda představenstva  
Technické služby města Mostu a.s.

  
.....  
Ing. Michal Hartman  
místopředseda představenstva  
Technické služby města Mostu a.s.



V Mostě dne 16. 7. 2024 .....

Za zhotovitele

  
.....  
Milan Kožnar  
jednatel společnosti  
JMV tech s.r.o.

**Změnový list č.            ze dne**

Název stavby:	<b>Most, odstranění závad na zpevněných plochách</b>	
Číslo smluvního vztahu:		
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: <b>Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice</b>	Zhotovitel:	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		
Nová cena díla bez DPH:		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		
Nový termín dokončení díla:		

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

**SAZEBNÍK POKUT**

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhrazují právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinni tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

**I. BEZPEČNOST PRÁCE**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihačích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

**II. POŽÁRNÍ OCHRANA**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

**III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
------------	---------------	------------------

1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ


#### IV. OSTATNÍ

Poř. číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zeizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypořádání osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypořádání osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostražky, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypořádání osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

### PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Prohlašuji, že na akci „**Most, odstranění závad na zpevněných plochách**“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			



.....  
Podpis oprávněné osoby

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-02-20

**Stavba: MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5**

KSO:  
Místo: MOST

CC-CZ:  
Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Uchazeč:  
JMV tech s.r.o.

IČ: 47286334  
DIČ: CZ47286334

Projektant:  
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265  
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 856 805,57</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 856 805,57</b>	<b>389 929,17</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>2 246 734,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-02-20

Stavba: MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Místo: MOST

Datum:

20. 2. 2024


Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA MOSTU A.S.

Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 856 805,57</b>	<b>2 246 734,74</b>
01	SCHODY KE KOSTELU, VTELNO	387 617,77	469 017,50
02	SCHODY A CHODNÍK ANT. DVOŘÁKA	252 544,59	305 578,95
03	CHODNÍK OBRÁNCŮ MÍRU	1 216 643,21	1 472 138,28



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Objekt:

01 - SCHODY KE KOSTELU, VTELNO

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Uchazeč:

JMV tech s.r.o.

IČ:

47286334

DIČ:

CZ47286334

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **387 617,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 617,77	21,00%	81 399,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 469 017,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Objekt:

01 - SCHODY KE KOSTELU, VTELNO

Místo: MOST

Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.

Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>387 617,77</b>	
D	HSV	HSV					355 227,32	
D	1	Zemní práce					68 859,56	
1	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	78,000	202,20	15 771,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		15+60+3		78,000			
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000	51,15	3 069,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,850	521,66	3 051,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODKOP		23,400			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		78*0,3		23,400			
	VV		23,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		5,850			
4	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,400	437,57	10 239,14	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODKOP		23,400			
	VV		78*0,3		23,400			
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	23,400	351,78	8 231,65	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODKOP		23,400			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		78*0,3		23,400			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40,950	314,00	12 858,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODKOP		23,400			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		78*0,3		23,400			
	VV		23,4*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		40,950			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,400	21,41	500,99	CS ÚRS 2024 01
	VV		ODKOP		23,400			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		78*0,3		23,400			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,000	155,43	1 088,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		70*0,10		7,000			
9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	12,600	660,00	8 316,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		7*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,600			
10	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	5,000	105,41	527,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZELEŇ		5,000			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,250	101,00	25,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZELEŇ		5,000			
	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
	FIG		5		5,000			
	VV		5*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,250			
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,000	59,18	295,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZELEŇ		5,000			
	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
	FIG		5		5,000			
13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,000	269,00	2 152,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZELEŇ		5,000			
	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
	FIG		5		5,000			
	VV		5*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	5,000	15,88	79,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		ZELEŇ		5,000			
	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
	FIG		5		5,000			
15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	93,600	28,35	2 653,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		78*1,2		93,600			
D	4	Vodorovné konstrukce					89 335,08	
16	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	43,000	2 077,56	89 335,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		variantně DUO STEP přírodní		43,000			
	VV		35+8		43,000			
D	5	Komunikace					77 778,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkokopisku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000	127,73	1 915,95	CS ÚRS 2024 01
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	64,000	234,03	14 977,92	CS ÚRS 2024 01
19	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	15,000	707,46	10 611,90	CS ÚRS 2024 01
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	64,000	422,02	27 009,28	CS ÚRS 2024 01
	vv		60*1+3		64,000			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	60,000	344,70	20 682,00	CS ÚRS 2024 01
22	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2024 01
23	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	3,000	646,00	1 938,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	4,000	45,83	183,32	CS ÚRS 2024 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				88 591,18	
25	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	22,500	192,69	4 335,53	CS ÚRS 2024 01
26	M	M01	zábradlí trubkové pozink	m	22,500	2 250,00	50 625,00	
	vv		22,5"ocenit výrobu zábradlí, zinkování, dopravu, odkopy pro patky, patky, osazení		22,500			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		78*0,3		23,400			
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000	291,40	19 232,40	CS ÚRS 2024 01
28	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	60,000	127,80	7 668,00	CS ÚRS 2024 01
29	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000	159,30	955,80	CS ÚRS 2024 01
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	4 171,21	5 005,45	CS ÚRS 2024 01
	vv		60*0,1*0,2		1,200			
31	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	5,000	153,80	769,00	CS ÚRS 2024 01
	D	997	Přesun sutě				14 935,89	
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	27,750	57,18	1 586,75	CS ÚRS 2024 01
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	277,500	14,53	4 032,08	CS ÚRS 2024 01
	vv		27,75*10 <sup>1</sup> Přepočtené koeficientem množství		277,500			
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,750	192,75	5 348,81	CS ÚRS 2024 01
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	27,750	143,00	3 968,25	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				15 727,24	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	66,455	236,66	15 727,24	CS ÚRS 2024 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				26 540,45	
37	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	336,99	3 369,90	CS ÚRS 2024 01
	vv		10"připomoce zábradlí		10,000			
38	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	35,000	359,83	12 594,05	CS ÚRS 2024 01
	vv		10"připomoce zábradlí		10,000			
	vv		25"připomoce bednění schody		25,000			
	vv		Součet		35,000			
39	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	25,000	423,06	10 576,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		25"připomoce DUO STEP		25,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 850,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 850,00	
40	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	0,500	3 900,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Objekt:

02 - SCHODY A CHODNÍK ANT. DVOŘÁKA

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Uchazeč:

JMV tech s.r.o.

IČ:

47286334

DIČ:

CZ47286334

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **252 544,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 544,59	21,00%	53 034,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 305 578,95**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOST. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH FLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Objekt:

02 - SCHODY A CHODNÍK ANT. DVOŘÁKA

Místo: MOST

Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.

Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**252 544,59**

D	HSV	HSV						
---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

**229 450,74**

D	1	Zemní práce						
---	---	-------------	--	--	--	--	--	--

**70 736,18**

1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,000	412,31	19 790,88	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

	VV		42+1+5		48,000			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000	51,15	3 069,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,600	521,66	1 877,98	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

	VV		ODKOP		14,400			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		48*0,3		14,400			
--	-----	--	--------	--	--------	--	--	--

	VV		14.4*0.25 'Přepočtené koeficientem množství		3,600			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

4	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400	529,17	7 620,05	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

	VV		ODKOP		14,400			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,400	351,78	5 065,63	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

	VV		ODKOP		14,400			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		48*0,3		14,400			
--	-----	--	--------	--	--------	--	--	--

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,200	314,00	7 912,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

	VV		ODKOP		14,400			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		48*0,3		14,400			
--	-----	--	--------	--	--------	--	--	--

	VV		14.4*1.75 'Přepočtené koeficientem množství		25,200			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,400	21,41	308,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

	VV		ODKOP		14,400			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		48*0,3		14,400			
--	-----	--	--------	--	--------	--	--	--

8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,000	155,43	932,58	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

	VV		60*0,10		6,000			
--	----	--	---------	--	-------	--	--	--

9	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	10,800	660,00	7 128,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

	VV		6*1.8 'Přepočtené koeficientem množství		10,800			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

10	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	25,000	105,41	2 635,25	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

	VV		ZELEŇ		25,000			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		25		25,000			
--	-----	--	----	--	--------	--	--	--

	VV		25*0.05 'Přepočtené koeficientem množství		1,250			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,250	101,00	126,25	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

	VV		ZELEŇ		25,000			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		25		25,000			
--	-----	--	----	--	--------	--	--	--

	VV		25*1.6 'Přepočtené koeficientem množství		40,000			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000	59,18	1 479,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		ZELEŇ		25,000			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		25		25,000			
--	-----	--	----	--	--------	--	--	--

13	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	40,000	269,00	10 760,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

	VV		ZELEŇ		25,000			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		25		25,000			
--	-----	--	----	--	--------	--	--	--

	VV		25*1.6 'Přepočtené koeficientem množství		40,000			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	25,000	15,88	397,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

	VV		ZELEŇ		25,000			
--	----	--	-------	--	--------	--	--	--

	FIG		Rozpad figury: ZELEŇ					
--	-----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	FIG		25		25,000			
--	-----	--	----	--	--------	--	--	--

15	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	57,600	28,35	1 632,96	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		48*1,2		57,600			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

	D	4	Vodorovné konstrukce				30 616,60	
--	---	---	----------------------	--	--	--	-----------	--

16	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m	14,000	2 186,90	30 616,60	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

	VV		variantně DUO STEP přírodní		14,000			
--	----	--	-----------------------------	--	--------	--	--	--

	VV		11+3		14,000			
--	----	--	------	--	--------	--	--	--

	D	5	Komunikace				51 347,84	
--	---	---	------------	--	--	--	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,000	127,73	638,65	CS ÚRS 2024 01
18	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 m.m	m2	60,000	234,03	14 041,80	CS ÚRS 2024 01
19	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	5,000	707,46	3 537,30	CS ÚRS 2024 01
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,000	422,02	18 146,86	CS ÚRS 2024 01
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	42,000	344,70	14 477,40	CS ÚRS 2024 01
22	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	1,000	45,83	45,83	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 697,21	
24	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	4,000	192,69	770,76	CS ÚRS 2024 01
25	M	M01	zábradlí trubkové pozink	m	4,000	2 250,00	9 000,00	
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	291,40	17 484,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	60,000	127,80	7 668,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	4 171,21	5 005,45	CS ÚRS 2024 01
	vv		60*0,1*0,2		1,200			
29	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	5,000	153,80	769,00	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě				17 438,65	
30	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	32,400	57,18	1 852,63	CS ÚRS 2024 01
31	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	324,000	14,53	4 707,72	CS ÚRS 2024 01
	vv		32,4*10 *Přepočtené koeficientem množství		324,000			
32	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,400	192,75	6 245,10	CS ÚRS 2024 01
33	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	32,400	143,00	4 633,20	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				18 614,26	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diažděným	t	78,654	236,66	18 614,26	CS ÚRS 2024 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 343,85	
35	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	336,99	3 369,90	CS ÚRS 2024 01
	vv		10"připomoce zábradlí		10,000			
36	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	15,000	359,83	5 397,45	CS ÚRS 2024 01
	vv		10"připomoce zábradlí		10,000			
	vv		5"připomoce bednění schody		5,000			
	vv		Součet		15,000			
37	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	25,000	423,06	10 576,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		25"připomoce DUO STEP		25,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 750,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 750,00	
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	%	0,500	2 500,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MOST. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Objekt:

03 - CHODNÍK OBRÁNCŮ MÍRU

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Uchazeč:

JMV tech s.r.o.

IČ:

47286334

DIČ:

CZ47286334

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 216 643,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 216 643,21	21,00%	255 495,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 1 472 138,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Objekt:

03 - CHODNÍK OBRÁNCŮ MÍRU

Místo: MOST

Datum: 20. 2. 2024

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ  
SLUŽBY MĚSTA  
MOSTU A.S.

Uchazeč: JMV tech s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 216 643,21**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 184 015,21	
D	1		Zemní práce				281 562,09	
1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100,000	27,78	2 778,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	569,000	208,22	118 477,18	CS ÚRS 2024 01
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	569,000	28,21	16 051,49	CS ÚRS 2024 01
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	238,000	71,84	17 097,92	CS ÚRS 2024 01
5	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	66,900	376,99	25 220,63	CS ÚRS 2024 01
	VV	ODKOP	669*0,10		66,900			
6	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m <sup>3</sup>	33,450	521,66	17 449,53	CS ÚRS 2024 01
	VV	ODKOP	669*0,10		66,900			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		669*0,10		66,900			
	VV		66,9*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		33,450			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m <sup>3</sup>	66,900	351,78	23 534,08	CS ÚRS 2024 01
	VV	ODKOP	669*0,10		66,900			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		669*0,10		66,900			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	117,075	314,00	36 761,55	CS ÚRS 2024 01
	VV	ODKOP	669*0,10		66,900			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		669*0,10		66,900			
	VV		66,9*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		117,075			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	66,900	21,41	1 432,33	CS ÚRS 2024 01
	VV	ODKOP	669*0,10		66,900			
	FIG		Rozpad figury: ODKOP					
	FIG		669*0,10		66,900			
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m <sup>2</sup>	802,800	28,35	22 759,38	CS ÚRS 2024 01
	VV	669	669		669,000			
	VV	669*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	669*1,2		802,800			
D	5		Komunikace				589 027,89	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 150 mm	m <sup>2</sup>	669,000	204,87	137 058,03	CS ÚRS 2024 01
	VV	669	669		669,000			
12	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	669,000	317,67	212 521,23	CS ÚRS 2024 01
	VV	669	669		669,000			
13	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m <sup>2</sup>	656,500	344,70	226 295,55	CS ÚRS 2024 01
	VV	650	650		650,000			
	VV	650*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	650*1,01		656,500			
14	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m <sup>2</sup>	19,380	646,00	12 519,48	CS ÚRS 2024 01
	VV	19	19		19,000			
	VV	19*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	19*1,02		19,380			
15	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m <sup>2</sup>	20,000	31,68	633,60	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				103 365,88	
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	341,70	3 417,00	CS ÚRS 2024 01
17	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	10,000	159,30	1 593,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	238,000	262,26	62 417,88	CS ÚRS 2024 01
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	238,000	151,00	35 938,00	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě				164 668,91	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	486,177	51,46	25 018,67	CS ÚRS 2024 01
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	4 861,770	13,08	63 591,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		486,177*10 'Přepočtené koeficientem množství		4 861,770			
22	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	430,415	120,12	51 701,45	CS ÚRS 2024 01
23	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,762	436,80	24 356,84	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				45 390,44	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	191,796	236,66	45 390,44	CS ÚRS 2024 01
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				32 628,00	
25	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	50,000	412,56	20 628,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 000,00	
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01

## SEZNAM FIGUR

Kód: 24-02-20  
Stavba: MOST, ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - SOUTĚŽ 5

Datum: 20. 2. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>01</b>	<b>SCHODY KE KOSTELU, VTELNO</b>		
<b>ODKOP</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>23,400</b>
ODKOP	78*0,3		23,400
Použití figury:			
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,400
120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,850
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	23,400
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40,950
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,400
<b>ZELEŇ</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>5,000</b>
ZELEŇ	5		5,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	5,000
181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5,000
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	5,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	0,250
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,000
<b>02</b>	<b>SCHODY A CHODNÍK ANT. DVOŘÁKA</b>		
<b>ODKOP</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>14,400</b>
ODKOP	48*0,3		14,400
Použití figury:			
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,400
120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	3,600
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	14,400
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,400
<b>ZELEŇ</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>m2</b>	<b>25,000</b>
ZELEŇ	25		25,000
Použití figury:			
180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě omice	m2	25,000
181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	25,000
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	25,000
005724100	osivo směs travní parková	kg	1,250
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	40,000
<b>03</b>	<b>CHODNÍK OBRÁNCŮ MÍRU</b>		
<b>ODKOP</b>			<b>66,900</b>
ODKOP	669*0,10		66,900
Použití figury:			
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	66,900
129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	33,450
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	66,900
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,075
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	66,900

	Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
Zpracoval/a/i/y:	09.04.2024	[REDACTED]	Samostatný referent	[REDACTED]
Manažer divize:	09.04.2024	[REDACTED]	Vedoucí technického odd.	[REDACTED]
Ředitel společnosti:	09.04.2024	[REDACTED]	Ředitel společnosti	[REDACTED]
Za divizi posoudil/a:				
AK – právně posoudil/a:	Uveřejnění v registru smluv: <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO			
Manažer ekonomie schválil/a:		[REDACTED]	Ekonomický náměstek	[REDACTED]
Schváleno dne:				
Datum uveřejnění smlouvy:		Poznámka:	<i>SoD – Most, odstranění závad na zpevněných plochách</i>	
ID smlouvy z registru smluv:				