
Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

dále jen objednatel

I

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku

Alena Sohlichová, DiS., vedoucí oddělení Odboru správy majetku

Chodníky

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

27-2119050207/0100

722 111

581 722 202

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „Rekonstrukce chodníků ul. Za Parkem v Lipníku nad

Bečvou", dle návrhu:

ARES
ik n.B., s.r.o.

Smlouva o dílo č. 02/2024/SM-VO
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 občanský zákoník dále jen "NOZ")

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

III.

Předmět smlouvy

I.

Smluvní strany

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a

to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí

bez prodlení druhé smluvní straně.

2. ARES Lipník n. B. , s.r.o..

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Madr

Kontakt:

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav

Kontakt:

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 19-4272910217/0100
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

dále jen zhotovitel



Úprava vstupu do domu čp. 1101

o

Kontejnerová stání

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách ručně

Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 zemina pro terénní úpravy - ornice

Založení parkového trávníku výsevem a osivo směs travní parková

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně

Základové patky z betonu tř. C 16/20
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 150 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl. 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2, dlažba tvar

obdélník betonová 200xl00x60mm přírodní

Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl. do 60 mm

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník

betonový silniční 1000xl50x250mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník

betonový chodníkový 1000xl00x250mm

Oplocení z tahokovu š. 1,5 m, v. 1,5 m a Oplocení z tahokovu tvaru L š. 4,5 m, v. 1,5 m

Montáž oplocení k patkám

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm, zemina pro terénní úpravy - ornice

Založení parkového trávníku výsevem a osivo směs travní parková

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2, dlažba tvar

obdélník betonová 200xl00x60mm přírodní

Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník

betonový silniční 1000xl50x250mm

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého, obrubník

betonový chodníkový 1000xl00x250mm, obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250 mm

Dopojení na stávající vchody do bytových domů

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie, fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou

nopů 8 mm

Vjezdy na pozemek u domu čp. 1101

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 250 mm

Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200xl00mm tl. 80 mm přírodní

dlažba pro nevidomé betonová 200xl00mm tl. 80 mm barevná

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2

dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl. 80 mm přírodní

Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl. přes 60 do 80 mm

Řezání živičného krytu

Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm, plastové potrubí

DN 150, Obetonování potrubí

Montáž liniového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

žlab odvodňovací D400 s mřížkou z litiny



Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 771/2024 - RM 26 ze dne 08.04.2024.

2.

3.

1.

2.

4.

5.

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou,

nejpozději však do 10 dnů po obdržení výzvy ze strany objednatele.

Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je max. 35 pracovních dnů ode dne zahájení stavby. Den

zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

Vedlejší a ostatní náklady

Zřízení zařízení staveniště

Provoz zařízení staveniště
Odstranění zařízení staveniště
Provozní vlivy

Náklady na přechodné dopravní značení

Geodetické práce před prováděním stavby

Geodetické práce při provádění stavby

Zaměření skutečného provedení stavby ve formátu JVF 1.4.3

Kompletační a koordinační činnost

Pasportizace před zahájením stavby

Zkoušky a revize

Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se

k předmětu díla jako stavby.

Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že

zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Místem plnění předmětu smlouvy: Rekonstrukce chodníků ul. Za Parkem v Lipníku nad Bečvou - dotčené

pozemky stavbou pare. č. 1243/14 ostatní plocha ostatní komunikace, pare. č. 1244/5 ostatní plocha

ostatní komunikace a pare. č. 1244/4 ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Lipník nad Bečvou.

Jedná se o prostou opravu povrchu místní komunikace vedené v pasportu místních komunikací pod

označením 94d.

Platnost smlouvy do dokončení stavby a uplynutí záruční doby.

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně

štěrkodrť frakce 0/32
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 200 mm

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200xl00mm tl 60 mm přírodní

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných dílců š přes 20 do 40 mm včetně penetrace

Vyztužení síťovinou Mapenet 150

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou, obrubník zahradní betonový

1000x50x250mm

Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3

Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie, fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou

nopů 8 mm

Izolace proti vodě za studená svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze

IV.

Doba a místo plnění

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a

4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat

jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém

zvážení všech možných důsledků.



1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 693.326,49,- Kč
145.598,56,- KčDPH 21%

dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

vstupních nákladů a to až do doby ukončení

VII.

Jakost díla

V.

Cena díla

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a

zhotovení díla.

Vlil.

Záruční doba a vady díla

VI.

Platební podmínky

4 Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoři

5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě dílo.

Celkem vč. DPH 838.925,05,- Kč
v

Slovy: osmsettřicetosmtisícdevětsetdvacetpět korun českých a pet haleru

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v delce 60 mesicu.
,

2 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělku.
,

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jme dokladech

vztahující se k provedení díla.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

4

1 smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována

oředeosaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
.

2 Pokud n-i vzZce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým

normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v Ceske repub .

2. (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve

3. ONedňateTjeTprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům

objednatele provedení kontroly umožnit.

iS55K5SS®—.— e---

provádí práce v rozporu s ustanovením této smlouvy.

6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
v

.

7 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybné vyúčtovaná cena, je objednáte
'

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez za^
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vraceni. Druha smluvní strana provede opra

8 V^áXobTednatel^dnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá Ihuta

bS óde dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvm stranu i

objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodleni, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z učtu objednáte e.
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6.

7.

1.
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6.

1.

1.

5

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen

staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který

8.

9.

4.

5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu §
157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací.

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve Ihútě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny

celého díla za každý i započatý den prodlení.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vytknuté při předání díla v dohodnutém termínu, zaplatí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady vytknuté v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu,

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním

každé vady.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

XI.

Stavební deník

XII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

X.

Smluvní pokuty

IX.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel

předanou část začal užívat před předáním celého díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných

škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu

převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na

zavinění.

Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této

smlouvy.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její

výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje

bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud

tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od

doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze

odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku v délce 42 měsíců.
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XIII.

Předání díla

XV.

Ostatní ujednání

XIV.

Odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

osobě.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za

nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,

přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě

a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně

Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad,

dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a

nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených

zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí

zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání

veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření

inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby - vše ve dvojím vyhotovení.

Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a

nedodělků.

je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a

protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu

pohybovat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do

stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se

staly nepřístupnými na svůj náklad.

Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou

dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií,

pokud nebude dohodnuto jinak.

a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz

souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v

6

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí



V Lipníku nad Bečvou dneV Lipníku nad Bečvou dne
1 7 -04- 2024

Vasil MádrIng. Miloslav Přikryl

7

jednatel

za zhotovitele

starosta /

za objednatele

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě plotně legislativy na ochranu osobních údajů a tím je

„plnění právní povinnosti" a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracováváni osobních údajů a tím je

„přípravo o plnění smlouvy". Doba uchovávání je no základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní

informace práva o povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese:

https //www mesto-lipnik cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/pl=5748.

tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejněni v registru smluv v

zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo

ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se

zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o

změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

9. Přílohy smlouvy:č.l Položkový rozpočet
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REKAPITULACE STAVBY

18.03.2024
Za Parkem, Lipník n.B.

Město Lipník nad BečvouZadavatel:

ARES Lipník n.B..s.r.o.Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

693 326,49

Cena bez DPH

838 925,05
CZKCena s DPH v

Zpracovatel
Projektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel

Razítko

1 7 -Dl- 2024 RazítkoDatum a podpis:
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IČ:

DIČ:

KSO:

Místo:

62300008

CZ62300008

CC-CZ:

Datum:

Kód:

Stavba:

^GhíoZ^
Datum a podpis:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Sazba daně

21,00%

12,00%

2024017

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

DPH základní

snížená

Výše daně

145 598,56

0,00

Základ daně

693 326,49

0,00

IČ

Zhotovitel

751 31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2024017Kód

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.Stavba:

18.03.2024Datum:Za Parkem, Lipník n.B.Místo:

PopisKód

838 925,05693 326,49Náklady z rozpočtů

409 920,16338 776,99SO01 - Chodníky2024017a

225 813,87186 623.03SO02 - Kontejnerová stání2024017b

156 412,53129 266,55SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 11 012024017c

22 300,2018 429,92SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101202401 7d

24 478,3020 230.00VRN - vedlejší a ostatní náklady202401 7e
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Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Město Lipník nad Bečvou

ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

18.03.2024Za Parkem, Lipník n.B.

Město Lipník nad BečvouZadavatel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

338 776,99Cena bez DPH

409 920,16CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:Datum a pod

Zhotovitel

1 7 -04- 2024 RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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KSO:

Místo:

62300008

CZ62300008

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Datum a podpis:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

71 143,17

0,00

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017a - SO01 - Chodníky

Základ daně

338 776,99

0,00

Objednavate



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

18.03.2024Datum:
Za Parkem, Lipník n.B.Místo:

Cena celkem [CZK]
Kód dílu - Popis

338 776,99
Náklady ze soupisu prací

338 739,71
HSV - Práce a dodávky HSV

56 570,67
1 - Zemní práce

124 392,16

95 516,17

46 698,73
997 - Přesun sutě

15 561,98
998 - Přesun hmot

37,28
PSV - Práce a dodávky PSV

37,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017a - SO01 - Chodníky



SOUPIS PRACÍ

Místo: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Cena celkem [CZKjPopis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV 338 739,71

56 570,67

1 m2 210,700 29,00 6 110,30

2 261,310 57,00 14 894,67m

3 K 122211101 5,085 854,00 4 342.59m3

11 391,304 m3 50,854 224,00

K 1813510035 m2 113,290 56,00 6 344.24

M 10364101 6 344.106 t 18,126 350,00

7 m2 124,619 26,00 3 240,09

424,958 M 00572410 kg 3.427 124.00

3 478,439 K 181912112 203,417 17,10m2

124 392,16

32 139.8910 K 564851111 203,417 158,00m2

43 412,2611 K 596211112 184,733 235,00m2

46 940,01dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 193,967 242,0012 M 59245018

1 900,0020,000 95,0013 K 596991111 m

95 516,17Ostatní konstrukce a práce, bouráni

3 920,00245,0014 K 916131213 16,000m

1 233,98142.0015 M 59217031 obrubník betonový silniční 1 000x150x250mm 8.690m

53 622,16232,0016 K 916231213 231,130m

28 394.38242,687 117.0017 M 59217017 m

3 345,658,690 385.0018 M 59217030 m

5 000,CO4,000 1 250,0019 K R001 Dopojení na stávající vchody do bytových domu ks

46 698,73Přesun sutě

6 981,1678.0020 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km 89,502t

9 263,4611,5021 K 997221559 805,518t

81,00 2 588,36Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km 31,95522 K 997221561 t

19.10 5 493,06287,59523 K 997221569 t
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Projektant:

Zpracovatel:

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

Osazení chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

kusových materiálu

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

Zemní práce

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných

dlaždic komunikací pro pěší ručně

Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I.
skupiny 3 ručně v blízkosti inž. síti

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálu

osivo směs travní parková

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se

zhutněním ručně

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

zemina pro terénní úpravy - ornice

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1 :5

Řezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do

60 mm

obrubník betonový chodníkový 1 000x1 00x250mm

obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x1 50-

250mm

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150
mm

K 113202111

K 113106121

K 122251102

K 181411131

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opérou do lože z betonu prostého

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017a - SO01 - Chodníky

D 997

D 9

D 5

D 1

D HSV



Pč Typ Kód Popis MJ Množství

t 31,955 280,00 8 947,40

t 89,502 150,00 13 425,30

15 561,98

t 107,324 145,00 15 561,98

Práce a dodávky PSV 37,28

37,28

m2 0,500 28,00 14,00

m2 0.500 45.00 22,50

0,001t 780,00 0,78
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Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové
fólie

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou
nopu 8mm

Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

28 M 28323005

26 K 998229112

25 K 997221655

24 K 997221615

29 K 998711101

27 K 711161273

D 711

D 998

D PSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZ,



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

18.03.2024
Za Parkem, Lipník n.B.

Město Lipník nad BečvouZadavatel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

186 623,03
Cena bez DPH

225 813,87
Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel

1 7 -04- 2024 RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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KSO:

Místo:

IČ:

DIČ:

62300008

CZ62300008

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

7? ý W
Datum a podpis:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

39 190,84

0,00

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017b - SO02 - Kontejnerová stání

Základ daně

186 623,03

0,00

Zhotovitel

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
186 623,03

HSV - Práce a dodávky HSV
33 409,08

1 - Zemní práce
3 945,24

2 - Zakládání
4 475,00

5 - Komunikace pozemní
9 995,70

8 - Trubní vedeni
2 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
5 728,00

997 - Přesun sutě
4 800,02

998 - Přesun hmot
1 565,13

PSV - Práce a dodávky PSV
153 213,95

767 - Konstrukce zámečnické
153 213,95
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zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.
Objekt:

2024017b - SO02 - Kontejnerová stání



SOUPIS PRACÍ

Místo: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 186 623,03

Práce a dodávky HSV 33 409,08

3 945,24

1 K 113106121 m2 6,750 29,00 195,75

2 6,500 67,00 435,50m

3 m3 1,250 854,00 1 067,50

4 m3 3,375 224,00 756.00

5 K 131213701 m3 1,250 455,00 568.75

6 m2 4,000 56,00 224,00

7 t 0, 700 450,00 315,00

8 4,000m2 26,00 104,00

9 M 00572410 kg 0,200 24,80124,00

10 m2 14,850 17,10 253,94

Zakládáni

Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,250 3 580,00

9 995,70

12 K 564851111 m2 14,850 168,00 2 494,80

13 K 596211112 m2 13.500 245,00 3 307,50

14 M 59245018 m2 14,850 244,00 3 623,40

K 59699111115 6,000 95,00 570,00m

2 900,00

kus 2,000 1 450.00 2 900.00

Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 728,00

17 K 916131213 7,500 245,00 1 837,50m

18 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 1 136.008.000 142.00m

19 K 916231213 7,500 235,00 1 762.50m

20 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 8,000 124.00 992,00in

Přesun sutě 4 800,02

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km 9.400 78,00t 733,20
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Projektant:

Zpracovatel:

4 475,00

4 475,00

Osazeni chodníkového obrubníku betonového

stojatého s boční operou do lože z betonu prostého

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl

60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

Řezáni betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do

60 mm

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150

mm

Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

Rozprostření orníce tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

zemina pro terénní úpravy - ornice

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v

rovině a ve svahu do 1 :5

osivo směs travní parková

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se

zhutněním ručně

Zemní práce

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných
dlaždic komunikací pro pěší ručně

Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

skupiny 3 ručně v blízkosti inž. síti

Trubní vedení
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu

K 122211101

K 113202111

M 10364101

K 181912112

K 122251102

K 181411131

K 181351003

16 K 899331111

21 K 997221551

11 K 275313611

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017b - SO02 - Kontejnerová stání

Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s

boční opěrou do lože z betonu prostého

D 8

D 5

D 997

D 2

D 9

D 1

D HSV



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK]Popis Cena celkem [C<

22 K 997221559 84,600 11,50 972,9it

0,95523 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km t 81,00 77,36

8,595 19,10 164,1624 K 997221569 t

0,955 280,00 267,4025 K 997221615 t

9,400 275,00 2 585,0026 K 997221655 t

1 565,13

10,794 145,00 1 565,13t

153 213,95Práce a dodávky PSV

ks 4.000 25 100.00

47 800.00Oploceni z tahokovu tvaru L š. 4.5 m. v. 1.5 m ks 1.000 47 800,00

0,550 789,00 433,95t

1,000 4 580,00 4 580.00kpl.

Strana 10 z 21

153 213,95

100 400.00

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

sypkých materiálu

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z

kusových materiálu

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce ruční
v objektech v do 6 m

Montáž oplocení k patkám

Konstrukce zámečnické

Oploceni z tahokovu š. 1.5 m. v. 1.5 m28 M R002

29 M R003

27 K 998229112

30 K 998767121

31 K R004

D 998

D 767

D PSV



/

Za Parkem, Lipník n.B. 18.03.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 266,55

Cena s DPH 156 412,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: o Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

751

1 7 -04- 2024

Datum a podpis: Razítko Razítko
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KSO:

Místo:

62300008

CZ62300008

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Datum a podpis:

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

27 145,98

0,00

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017c - SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101

Základ daně

129 266,55

0,00

Zhotovitel

v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Mi sto: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Kod dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129 266,55

HSV - Práce a dodávky HSV 85 166,55

1 - Zemní práce 8 873,69

5 - Komunikace pozemní 52 951,64

8 - Trubní vedení 9 678,06

997 - Přesun sutě 11 886,62

998 - Přesun hmot 1 776,54

PSV - Práce a dodávky PSV 44 100,00

771 - Podlahy z dlaždic 44 100,00
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Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017c - SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101



SOUPIS PRACÍ

Místo: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 266,55

Práce a dodávky HSV 85 166,55

8 873,69

1 K 113107142 m2 9,000 187,00 1 683,00

2 18.000 67,00 1 206.00m

3 m3 1,400 854,00 1 195,60

K 1222511014 m3 17,569 224,00 3 935,46

5 m2 49,920 17,10 853,63

Komunikace pozemní 52 951,64

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm6 K 564871011 m2 49,920 250,00 12 480,00

K 5723301117 m2 18,000 695,00 12 510.00

8 K 596211210 m2 23,320 252,00 5 876.64

9 M 59245020 m2 23,012 325,00 7 478,90

10 M 59245226 m2 2.640 565,00 1 491.60

11 K 596412210 m2 15,000 218,00 3 270,00

12 M 59246016 m2 16.500 325.00 5 362,50

13 K 596991112 18,000 154,00 2 772,00m

14 K R001 18,000 95,00 1 710,00m

Trubní vedení 9 678,06

18,000 89,00 1 602,00m

plastové potrubí DN 150 18.540 189.00 3 504.06m

Obetonování potrubí 18,000 254,00 4 572,00m

Přesun sutě 11 886,62

18 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km 30,350 78,00t 2 367.30

19 K 997221559 273,150t 11,50 3 141,23

20 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km 3,240t 81,00 262.44

21 K 997221569 29,160t 19,10 556,96

22 K 997221615 1,260t 280,00 352,80

23 K 997221655 t 30,350 150.00 4 552,50
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L

Projektant:

Zpracovatel:

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Zemni práce

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm

ručně

Montáž potrubí z PVC SDR 1 1 těsněných gumovým
kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm

Vyspravení krytu komunikaci po překopech pl do 15 m2
obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 mm

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálu

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se

zhutněním

Vytrhání obrub krajníku obrubníku stojatých

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

skupiny 3 ručně

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálu

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl
80 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200x1OOmm tl 80mm
přírodní

dlažba pro nevidomé betonová 200x1 OOmm tl 80mm
barevná

Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních
komunikaci tl 80 mm pl do 50 m2

dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl
80mm přírodní

Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do
oblouku tl přes 60 do 80 mm

Řezáni živičného krytu

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a

kameni kód odpadu 17 05 04

K 113202111

K 122211101

16 M RMAT0002

K 181152302

15 K 871311101

17 K R002

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017c - SO03 - Vjezdy na pozemek u domu č.p. 1101

D 997

D 8

D 5

D 1

D HSV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

1,980 330,00 653,40t

1 776,54

12,252 145,00 1 776.54t

Práce a dodávky PSV 44 100,00

44 100,00

kus 18,000 950,00 17 100,00

18.000 1 500,00 27 000.00m
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Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem

dlážděným na vzdálenost do 50 m

Podlahy z dlaždic

Montáž liniového odvodňovacího žlabu z

polymerbetonu

žlab odvodňovací D400 s mřížkou z litiny27 M RMAT0001

24 K 997221875

26 K 771591481

25 K 998229112

D 771

D 998

D PSV

J.cena [CZK] Cena celkem [C<



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

18.03.2024Za Parkem, Lipník n.B.

Město Lipník nad BečvouZadavatel:

ARES Lipník n.B.,s.r.o.Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

18 429,92Cena bez DPH

22 300,20Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:zítkoDatum a podpis:

Objednavatel

Razítko
Datum a podpis:
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KSO:

Místo:

62300008

CZ62300008

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Datum a podpis:

dph základní

snížená

Výše daně

3 870,28

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

18 429,92

0,00

Zhotovitel

751 31

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017d - SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101

v CZK

1 7 -04- 2024
Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Mi sto: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 429,92

HSV - Práce a dodávky HSV 14 693,07

1 - Zemní práce 1 768,36

5 - Komunikace pozemní 2 263,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 223,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 085,16

997 - Přesun sutě 1 894,98

998 - Přesun hmot 457,62

PSV - Práce a dodávky PSV 3 736,85

1 005,71

767 - Konstrukce zámečnické 2 731,14
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zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017d - SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101



SOUPIS PRACÍ

Misto: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 429,92

Práce a dodávky HSV 14 693,07

1 768,36

1 m3 1,065 854,00 909.51

2 m3 1,065 198,00 210.87

3 M 58344171 t 1,810 358,00 647,98

2 263,94

m2 3,408 168,00 572,54

m2 3,408 245,00 834,96

m2 3,510 244,00 856,44

3 223,00

K 6121311217 m2 6.400 56,00 358.40

8 K 612316121 m2 3,200 725.00 2 320 00

9 K 624631312 1,500 154,00 231,00m

10 K R001 m2 3,200 98,00 313,60

5 085,16

4,000 198,00 792,00m

4.000 89,00 356.00m

1,022m3 3 580,00 3 658,76

m2 3,200 87,00 278,40

Přesun sutě 1 894,98

15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu do 1 km 2,100 78,00 163,80t

16 K 997221559 18,900 11,50 217,35t

17 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km 2,250 81,00 182,25t

K 99722156918 20,240 19,10 386,58t

19 K 997221615 t 2,250 280,00 630,00

20 K 997221655 2,100 150.00 315,00t

457,62

3,156 145,00 457.62t
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Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálu

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a

kamení kód odpadu 17 05 04

Zemni práce

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,

skupiny 3 ručně

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypu
zhutněných ručně

štěrkodrť frakce 0/32

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálu

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl

60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba skladebná betonová 200x1OOmm tl 60mm
přírodní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený
ručně

Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně

Těsnění silikonovými pásky spár prefabrikovaných
dílců š přes 20 do 40 mm včetně penetrace

Vyztužení síťovinou Mapenet 150

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z

betonu s boční opěrou

obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm

Bourání zdivá nadzákladového z betonu prostého přes
1 m3

Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch

v rozsahu přes 80 do 100 %

Přesun hmot

Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným na vzdálenost do 50 m

K 171111103

12 M 59217001

K 122211101

14 K 978036191

13 K 962042321

21 K 998229112

6 M 59245018

11 K 916331112

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017d - SO04 - Úprava vstupu do domu č.p. 1101

5 K 596211110

D 5

D 9

4 K 564861011

D 998

D 6

D 997

D 1

D HSV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [c.

Práce a dodávky PSV 3 736,8b

1 005,71

m2 2.485 28,00 69.58

m2 3.034 45.00 136,53

m2 3,200 245,00 784.00

t 0.020 780,00 15,60

2 731,14

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

m2 0.500 2 450,00 1 225.00

t 0,008 768,00 6,14
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Izolace proti vodě, vlhkosti a plynum
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové
fólie

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou
nopu 8mm

Izolace proti vodě za studená svislá těsnicí hmotou
dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné
emulze

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynum v objektech v do 6 m

23 M 28323005

27 M 69752001

26 K 767531211

24 K 711413121

25 K 998711101

28 K 998767101

22 K 711161273

Konstrukce zámečnické
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží
čisticích zón plochy do 0,5 m2

rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m

D 711

D 767

D PSV



£
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Za Parkem, Lipník n.B. 18.03.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 230,00

Cena s DPH 24 478,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: azítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

751

1 7 -04- 2024

Datum a podpis: Razítko Razítko
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KSO:

Místo:

62300008

CZ62300008

CC-CZ:

Datum:

Datum a podpis:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Výše daně

4 248,30

0,00

dph základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

20 230,00

0,00

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

202401 7e - VRN - vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Za Parkem, Lipník n.B. Datum: 18.03.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 230,00

20 230,00N00 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017e - VRN - vedlejší a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Za Parkem, Lipník n.B.Místo: Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 20 230,00

N00D

1 K R001 kpl. 1.000 950,00

2 K R002 Provoz zařízení staveniště kpl. 1,000 200,00 200.00

3 K R003 Odstranění zařízeni staveniště kpl. 1,000 230,00 230.00

4 K R004 Provozní vlivy kpl. 1,000 450,00 450.00

5 K R005 Náklady na přechodné dopravní značení kpl. 1,000 1 500,00 1 500.00

6 K R006 Geodetické práce před prováděním stavby kpl. 1,000 1 500,00 1 500.00

7 K R007 Geodetické práce při prováděni stavby kpl. 1,000 1 000,00 1 000.00

8 K R008 Zaměřeni skutečného provedeni stavby kpl. 1,000 6 800,00 6 800,00

9 K R009 Kompletační a koordinační činnost 1,000 600,00 600.00kpl.

10 K R010 Pasportizace před zahájením stavby kpl. 1,000 500,00 500.00

11 K R011 Zkoušky a revize kpl. 1,000 6 500,00 6 500.00
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Projektant:

Zpracovatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Zřízení zařízení staveniště

20 230,00

950,00

Stavba:

Rekonstrukce chodníků, Za Parkem, Lipník n.B.

Objekt:

2024017e - VRN - vedlejší a ostatní náklady

J.cena [CZK] Cena celkem [CzK]


