SMLOUVA O DILO
A OBCHODNI PODMINKY
Cislo Zhotovitele: 01 2024

.111/37349 Strazisko — k¥. I111/36630¢ — projektova dokumentace

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

Objednatel:

Zhotovitel:

predpist (dale jen ,,obc¢ansky zakonik), mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Sprava silnic Olomouckého kraje, ptispévkova organizace (dale jen ,,SSOK*)
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsand v OR u Krajského soudu v Ostrave, oddil Pr., vlozka 100
zastoupena: Ing. Ivo Cernym, feditelem organizace

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

teditel organizace SSOK (tel.: _)
vedouci SU Jih

vedouci TSU Jih

investi¢ni referent TSU SU Jih

technik TSU SU Jih

1CO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Ds: ur4ksnn Telefon: ||| Gz
www.ssok.cz e-mail : | | | Gz

HOR:-invest s.r.o., Tovarni 1129/41a, 779 00 Olomouc

kontaktni adresa: Tovarni 1129/41a, 779 00 Olomouc

spole¢nost je zapsana ve vefejném rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
oddil C, vlozka 51590

zastoupen: Ing. Michal Horak, jednatel

ICO: 277 79 793 DIC: CZ 277 79 793

Telefon: [ e-mail:

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Cislo uétu: 35-8276250277/0100

Za zhotovitele je opravnén jednat:
Ve vécech smluvnich:
Ve vécech technickych:

1. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlij naklad, svym jménem a na své nebezpeci
pro Objednatele za podminek nize uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo ptevzit a zaplatit
za n¢j Zhotoviteli cenu.

Piedmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (déle

jen ,spravni rozhodnuti) pro stavbu:
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5.

»111/37349 StraZisko — k¥. I111/36630*

Jedna se o silnici 111/37349 v useku 5,440 — 8,275 km stanieni (zacatek zastavéni obce Stra-
zisko po kitizovatku s 111/36630 pted obci Ptensky Dvorek).

Vypracovanim a dodanim pfedmétu dila dle ptedchoziho odstavce se pro tcely této smlouvy
rozumi vypracovani a predani jednotlivych dil¢ich plnéni, jejichZ potfeba vyvstane v prib&hu
zhotoveni dila. Dil¢im plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky, popt. geologického pri-
zkumu, geodetickych praci, inzenyrské ¢innosti a projektové dokumentace - DSP v rozsahu PDPS
nebo DUR a DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotliva dil¢i pInéni jsou blize
identifikovana a ocenéna v Nabidkovém listu, jenz je neoddélitelnou z&vaznou pftilohou této
smlouvy.

Provedeni dil¢iho plnéni diagnostiky bude v rozsahu:

Zpracovani diagnostiky vcetné stanoveni technologie opravy konstrukce vozovky:

- provedeni VIP vizudlni prohlidky se zaznamem poruch dle TP 82 s vyhodnocenim dle TP 87,

- provedeni méfeni a vyhodnoceni inosnosti s vyslednym navrhem opravy s krokem méteni 25
m stiidavé v obou jizdnich pruzich (dle CSN 736192 a TP 87),

- RZZ razova zatézovaci zkouska s vyhodnocenim unosnosti (moduly pruznosti, zbytkova zivot-
nost, zesileni), v celkovém poctu 113 ks (usek 1: 59 ks, usek 2: 54 ks),

- JV jadrovy vyvrt 13 ks (tisek 1: 7 ks, usek 2: 6 ks),

- KS vrtana (kopana) sonda LS a PS do 0,5 m od kraje a v koruné vozovky, celkové 13 ks (asek
1: 7 ks, tisek 2: 6 ks),

- RZP rozbor podlozi zeminy 4 ks (Gsek 1: 2 ks, usek 2: 2 ks),

- vzorky k posouzeni splnéni pozadavkt, Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech., Vyhlaska ¢.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Vyhlaska ¢. 283/2023 Sb. o stanoveni pod-
minek, pfi jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracni ma-
kadam vedlejsim produktem nebo pfestavaji byt odpadem:

a/ zemina terénu,

b/ nestmelena PV,

¢/ penetra¢ni makadam,
d/ ziviéné vrstvy,

vypracovani zavérecné zpravy, kterd musi obsahovat lokalizaci tisekli (v provoznim staniceni),

popis jednotlivych vyse uvedenych ¢innosti a hodnoceni zjisténych tidajti, popis poruseni vozovky

podle TP 82, inosnost vozovky vyjadienou napi. vycCislenim zbytkové Zivotnosti, konstruk¢ni

sloZeni stavajici vozovky. Hlavni Casti zaveérecné zpravy je navrh stavebnich uprav s vice

variantami — min. 2 varianty s zivotnosti provedenych uprav min. na 25 let. U vS§ech navrhi musi

byt vzdy uvedeno jeho zdivodnéni, ¢asovy horizont zivotnosti pouzité varianty a ekonomické

zhodnoceni jednotlivych variant. Mtize dojit i k tomu, Ze na riznych usecich vozovky bude zjistény

jiny stav a navrzena jina technologie opravy.

- Veskeré prace, druh a rozsah zkousek pozadujeme provadét dle platnych TP a CSN,

- pfi provadeéni diagnostiky nesmi dojit ke znec¢istovani okolnich ploch, v opaéném ptipadé musi
Zhotovitel znecisténi okamzité odstranit,

- Zhotovitel zajisti uvedeni ploch dotCenych ¢innosti do ptivodniho stavu,

- prace budou probihat bez uplného omezeni provozu na komunikaci,

- sondy budou po provedeni odbéru fadné zapraveny.

Provedeni dil¢iho plnéni geologického pruzkumu - neni predmétem pinéni.

Strana 2 (celkem 8)



10.

11.
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Provedenim dil¢iho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podkladt
(polohopis a vyskopis) pro fadné zpracovani jednotlivych polozek soupisu praci, vyjadieni dotce-
nych organt statni spravy a dalSich organii, organizaci a subjekti potfebnych pro vydani spravniho
rozhodnuti.

Provedenim dil¢iho plnéni inzenyrské €innosti se rozumi zajisténi nutnych souhlast a vyjadieni
dotCenych organi statni spravy a dalSich organti, organizaci a subjekt potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

Dil&i plnéni projektova dokumentace (PD) pro tizemni fizeni (DUR) bude vypracovana ve 3 vyho-
tovenich (vypracovani je podminéno pisemnym pozadavkem pfislusného stavebniho tfadu a pi-
semnym odsouhlasenim Objednatele), PD pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v roz-
sahu PDPS + soupis praci) nebo PD pro vydani spole¢ného povoleni a provadéni stavby (DUSP
v rozsahu PDPS + soupis praci) bude vypracovana v 6 vyhotovenich.

Predmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na uzavieném datovém nosic¢i (CD, DVD)
s nasledujicim obsahem:

e 1x CD s PD pro vydani izemniho rozhodnuti (bude-li tfeba) vcetné dokladové Casti,

e 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové ¢asti ve
formatu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formatu xls, pdf a xml v datovém predpisu xc4
(pfesny popis formatu xc4 se nachazi na Www.xc4.cz),

e 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové &asti ve
formatu pdf, s neocenénym soupisem praci ve formatu xIs, pdf a xml v datovém piedpisu
xc4, bez podpisti nebo s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentii dokladové casti),

e 1x CD s grafickou ¢asti PD ve formatu dwg, pisemnou casti PD ve formatu doc, piip.
docx (Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméteni, pfedev§im seznamem a soufad-
nicemi zajiStovacich bodi, které byly vytvoreny pii zaméfovani dila,

e 1x CD se zpracovanou diagnostikou véetn€ zavéreCné zpravy s variantami navrhu oprav.

Zhotovitel v prubéhu zpracovani PD svola minimalné 1 vyrobni vybor za G¢asti stran dotéenych
touto stavbou a dal$i minimalné 2 vyrobni vybory K projednani PD s Objednatelem (koncepéni a
vlastni feSeni, zavérecné odsouhlaseni).

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednana varianta stavebni tpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a nasledné minimalni naroky na jeho udrzbu.

Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastralni mapy.
Zhotovitel PD bude fesit ptipadné majetkové vztahy k nevyporadanym pozemkim.

Zhotovitel PD zajisti i vyjadieni dotenych organu statni spravy a spravci inzenyrskych siti, pfi-
padné ptipominky spravct inZzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel PD zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména
o najemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, ptipadné dalsi smlouvy.

Z4dost o vydani spravniho rozhodnuti poda Zhotovitel jménem Objednatele.

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani pfipadné chybéjicich dokladd nebo
odstranéni pripadnych nedostatkti branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Poplatky za stavebni fizeni budou uhrazeny Objednatelem.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba plnéni

Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat:
- PD ve stupni DUR v¢etné dokladové Casti a podani zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby

(bude-li tfeba): nejpozdéji do 31.10.2024,
PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis praci véetné zadosti o stavebni povoleni: nejpozdéji do
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31.12.2024,
PD ve stupni DUSP (bude-li tfeba) v rozsahu PDPS + soupis praci v&. podani Zadosti o spoleéné
povoleni: nejpozdéji do 31.12.2024.

3. Cena dila

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
nabidkovym listem a zadavacimi podminkami ze dne 7.3.2024 ¢.j. SSOKs-CE - 5453/2024.

NejvySe pripustna cena dila je ujednana ve vysi 998 600 K¢ bez DPH, resp. 1 208 306 K¢ s DPH.
Skute¢na hrazena cena dila Objednatelem se vSak odviji na zakladé skuteéné provedenych a
ptedanych dil¢ich plnéni dila, jez jsou pfedmétem dila a jsou blize specifikovana v ¢l. 1. této
smlouvy. Cena dil¢ich plnéni dila je uréena Nabidkovym listem, jenz je neoddélitelnou
zavaznou piilohou této smlouvy.

Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjednana jako nepiekroditelna a zavazna.

Cena dila obsahuje veskeré ndklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany

projevuji vili, Ze skutecna cena dila je dle § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku ujednana dostatecné

urcite.

Cenu je mozno piekrocit pouze v pripadé, Ze:

a) V prubéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych pied-
pisti majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vetejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo do-
davek, které nebyly soucasti zadavaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich Zhotovitel,
nemohl védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel PD je opravnén vystavit diléi faktury, a to po pfedani Objednateli:

- diagnostiky vozovky,

- fadné provedené PD pro tizemni fizeni a vydani izemniho rozhodnuti (bude-li tfeba),
- geodetickych praci.

Po predani fadné provedeného dila bude vystavena konecna faktura. Faktura bude uhrazena do vyse
90 % fakturované castky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Po vydani spravniho
rozhodnuti bude uhrazeno zbyvajicich 10 % fakturované ¢astky.

Splatnost faktur se sjednava na 30 dnii od doruceni Objednateli.

Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich ptedpisu, a dalsi piipadné nalezitosti uvedené
ve smlouve, Objednatel je opravnén vratit ji Zhotoviteli jako netuplnou na doplnéni. V takovém
piipadé se prerusi béh lhity splatnosti a nova za¢ne plynout po doruceni opravené faktury
Objednateli.

5.  Odpovédnost za vady
Zhotovitel PD odpovida podle ust. § 2615 a nasl. ob&anského zakoniku za vady pifedmétu dila,
které existuji v dob¢ jeho predani, a za vady pozdéji vzniklé v piipadé, Ze vznikly porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel PD neodpovida za pfipadné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadani ¢i pozadavkl a tento presto trval pisemné na svém zaddni pfes upozornéni na mozné
disledky.

Zhotovitel PD odpovida dale za to, ze navrzené feSeni obsazené v predaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a normami, které se vztahuji
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ke zpracovavanému dilu.

Pfipadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbyteéného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zptisobu a postupu odstranéni vady, a to do 7 dnti od uplatnéni reklamace.

Zhotovitel PD neodpovida za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladu pievzatych
od Objednatele a Zhotovitel pii vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjisti nevhodnost podkladli pfevzatych od Objednatele nebo pokynti Objednatele,
neprodlené na tuto skutec¢nost pisemné upozorni Objednatele a zastavi prace na dile az do doby,
kdy bude Objednatelem sjednana naprava, pficemz plati, ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouzit terminy plnéni a Zhotovitel ma pravo na ndhradu ndkladii spojenych s piipadnym
prerusenim provadéni dila. Pokud i pfes prokazatelnou nevhodnost podkladd ¢i pokynt bude
Objednatel trvat na provedeni dila podle nich, nebo pokud Objednatel nesjedna do 30 dnti od shora
uvedeného pisemného upozornéni Zhotovitele napravu, je Zhotovitel opravnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na nahradu dosud vynaloZenych nakladii pomérné ¢asti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

Zhotovitel PD neodpovida za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit.

Zhotovitel PD odpovida Objednateli za spravnost, celistvost a tiplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésici od vydani spravniho rozhodnuti.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové C¢i
dokumentacni ¢asti),

b) nesoulad navrzeného feSeni s technickymi nebo pravnimi piedpisy platnymi v dobé provedeni
dila,

¢) funk¢né nespravné ¢i neuplné feseni dila.

6. Nahrada skody

Zhotovitel PD bere na védomi, ze podle ust. § 2909 a nasl. obéanského zakoniku vedle
odpovédnosti za vady dila nese rovnéz odpovédnost za ptipadnou skodu, ktera vznikne v dasledku
existence vad dila.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, ze Skodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:
a) naklady Objednatele spojené s piipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,
b) néaklady Objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,
¢) vicenaklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,
d) naklady Objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pieprojektovani dila,
pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi Zhotovitele
Zhotovitel PD prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma s ptislusnou pojistovnou sjednanu
platnou a G¢innou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi obecné odpoveédnosti za jim
zpusobené skody pfi vykonu své ¢innosti, a to v minimalni vysi odpovidajici cené za dilo dle ¢l. 3.
této smlouvy.

8.  Spolupiisobeni Objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 kalendainich dni od obdrzeni pozadavku pteda
Zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace vcetné
pfipadnych pfipominek, které pozaduje zapracovat do Cistopisi predavané projektové
dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.
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Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potfebné spoluptisobeni, spoéivajici zejména v ucasti na konzultacich, pfedani nové vzniklych
skute¢nosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba nutné vznikne v prubéhu plnéni této smlouvy,
a to ve lhitach umoznujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodleni s plnénim své soucinnosti pti provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sank¢ni ujednani

Objednatel uhradi Zhotoviteli Groky z prodleni ve vysi 0,1 % z dil¢i fakturované ¢astky bez DPH
za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s terminem piedani dil¢iho plnéni, jez je predmétem zavazku
zhotovit dilo, mé& Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni
bez DPH za kazdy den prodleni s fadnym a v€asnym predanim dil¢iho pInéni oproti smluvnimu
ujednani. Timto ujednanim nejsou dotceny naroky Objednatele z odpovédnosti za Skodu mu
zpisobenou.

Z divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho pInéni bez DPH za kazdy zapocaty tyden
a kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujednanim nejsou dotCeny naroky Objednatele
z odpovédnosti za Skodu mu zplisobenou.

Smluvni pokutu nebo Grok z prodleni vyic¢tuje opravnéna strana stran¢€ povinné pisemnou formou.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty
opraviuje, a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyta¢tovani smluvni pokuty pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnti ode
dne jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li
strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhuté sdélit
opravnéné strané diivody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty nebo uroky z prodleni nejpozd¢ji do
21 dnti ode dne obdrzZeni piislusného vyuctovani a danového dokladu - faktury s vy¢islenim sankce.

Objednatel je oprdvnén jednostranné zapocist splatnou smluvni pokutu vici cené dil¢iho plnéni
predmétu dila.

10. Ostatni ujednani

Objednatel se zavazuje k prevzeti dokonéené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny
za tfadné provedeni dila a odmény za vykon inZenyrské Cinnosti smétujici k zajisténi spravniho
rozhodnuti.

Zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave, v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost piibrat i jiné, odborne zptisobilé, osoby k plnéni
pfedmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniz bude dotéen pravni pomér mezi smluvnimi
stranami.

Na Objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym castem dila okamzikem zaplaceni celé
ceny za prislusné dokoncené a piedané dil¢i plnéni, tj. dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gcétu
Objednatele.

Vychozi podklady a zpracované matrice zustavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze piedmét dila dle ¢1. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracovan v plném souladu a v rozsahu se v8emi nalezitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktualniho G¢inného znéni vyhlasky &. 146/2008 Sb., platnymi a tuginnymi CSN,
TP, TKP, TKP-D, VL, jakozZto i s dal$imi technickymi ptedpisy, zejm. SJ-PK, smérnici pro
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10.

11.

12.

dokumentaci staveb, a u¢innym znénim vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., ve znéni novely ¢. 405/2017 Sb.,
o dokumentaci staveb v ptipadé tzemniho fizeni, v¢. doplnéni o naleZitosti dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu
PDPS + soupis praci v jednom kroku soucasng).

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Zze po celou dobu trvani smluvniho vztahu
zalozeného touto smlouvou zajisti dodrZzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpoc¢inku mezi sménami, placené presCasy),
dale ptedpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, tj.
zejména zdkona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisii, a Zakoniku prace,
a to vic¢i vSem osobam, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny
osoby, které se na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v piislusnych registrech, jako naptiklad v registru
pojisténcti CSSZ, a maji piisluina povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze
vSechny osoby, které se na plnéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze jsou vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkti s ohledem na ptfedmét této smlouvy vyzadovano. V piipadé, ze
Zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku této smlouvy
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani ptestupku, spravniho deliktu ¢i
jiného obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel povinen piijmout napravna opatieni a o
téchto, vcetné jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v pfiméfené 1hiteé stanovené
po dohodé s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel
nebo jeho poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani
ptrestupku ¢i spravniho deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel PD se v ramci svych vnitinich proces zavazuje k podpote pracovniki k zavadéni
inovativnich prvkd, procesi ¢i technologii v ramci tzv. Best Practices, ale pouze takovym smérem,
aby nedoslo ke zménam predmétu smlouvy.

Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, Ze se nebude zadnym zplisobem téastnit soutéZe na
Zhotovitele stavby jim projektovaného dila, a to z ditvodu mozného poruSeni § 44 zakona c.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zajistit dodrZzovani pravnich ptedpisi z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jez napliuje cile
environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a udrzitelnou
spotfebou a vyrobou, pfedevSim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpistl, a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich piedpist.
Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumné pozadovat, aby chranil
zivotni prostfedi a omezil $kody zplisobené znecisténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi, a musi
zajistit, aby emise, piidni znecisténi a odpadni vody z jeho ¢innosti neptesahly hodnoty stanovené
ptislusnymi pravnimi predpisy.

Ob¢ strany se dohodly, ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcCanského zakoniku a je mozné ji uvefejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist, a dale je mozné ji uvetejnit v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015
Sb., 0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv), v aktualnim znéni.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a u¢innosti dnem uvefejnéni v registru
smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v aktudlnim znéni.
Uveftejnéni v registru smluv zajisti Objednatel.
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11. Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami zaruce-
nymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podob¢ ve 4 podepsanych stejno-
pisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhotoveni Zho-
tovitel).

Doplitovani nebo zménu této smlouvy lze provadét jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to
pouze formou pisemnych, postupné Cislovanych a takto oznacenych dodatk, které se stanou sou-
¢asti smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potfeba doplnéni nebo zmény této smlouvy formou uza-
vieni dodatku, musi tuto skute¢nost neprodlené oznamit Objednateli poté, co tuto potiebu zjistil,
nejpozdéji vsak do 14 kalendainich dnui pted uplynutim platnosti této smlouvy.

Obé strany stvrzuji svym podpisem, ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.
Neni-li ujednano jinak, fidi se smlouva ptislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ptiloha: Nabidkovy list

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Olomouci dne: V Olomouci dne:
Podepsal Ing. Michal
I n g N Horak

DN: cn=Ing. Michal Horék,

Elektronicky podpis:I6,4.2024 M I C h aI c=CZ, 0=HOR - invest
S.r.o., ou=1,

Certifikét autora podpisu:

Jméno: Ing, Iyo Cerny 7 email
Vydal: PostSignim Qualified CA 4 H k Datum: 2024.04.08
Plilnos(do: 16.3.202500:00 +01:00 O ra 14:05:14 +02'00'
Spréva silnic Olomouckého kraje, p.o. HOR — invest s.r.o.
Ing. Ivo Cerny Ing. Michal Hordk

Technicky naméstek jednatel

povéfeny zastupovanim feditele organizace
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Nabidkovy list - SSOK

Platce DPH? (ano/ne) ano

Por.Cis. Piredmét Cinnosti Cena bez DPH v Ké Cena s DPH v K¢
1 Diagnostika 147 600,00 K& 178 596,00 K¢
2 Geodetické prace 45 000,00 Ké& 54 450,00 K¢
3 Inzenyrska c¢innost 138 000,00 K¢& 166 980,00 K¢
4 DUR 289 000,00 K& 349 690,00 K¢
5 DSP v rozsahu PDPS 379 000,00 K& 458 590,00 K¢
6 DUSP v rozsahu PDPS 667 800,00 K& 808 038,00 K¢

Polozky pof. €is. 1 az 3 nebudou jiz dale zapocitavany do zadného ze stupnu PD !!!
Nejvyse pripustna cena dila (uvést do SoD) 998 600,00 K& 1208 306,00 K&
Cena je tvofena souctem polozek pof. ¢is. 1 -5

Poznamka:

a) Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménény.

b) V pfipadé, ze dodavatel neni platce DPH, pfepisSe zZluté podbarvené pole "ano" na "ne".

c) Dodavatel naceni vSechny polozky, i kdyz je pfesvédcen, ze néktera z ¢innosti nebude provadéna.
d) Zadna z nacenénych poloZek nesmi byt mensi nebo rovna "0" K& !!!

e) Cena DUSP musi byt vzdy niz$i, nez soudet ceny DUR + DSP !l

V Olomouci dne: 14.3.2024

HOR - invest s.r.o.
Ing. Michal Horak
jednatel
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