PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby:

»Horka nad Moravou — namésti Osvobozeni po vodni tok*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vioZzka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

vedouci TSU Olomouc

investi¢ni technik Olomouc

Telefon:

DS: ur4k8nn
E-mail:
www.ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce")

a

2. Prikaznik:

Ladislav Latta

Se sidle[n: Lazecka 536/19, 779 00 Olomouc

Zapis v Zivn. Rejstfiku MMOL, sp.zn.: S-SMOL/188172
ICO: 64953734  neni platcem DPH

Bankovni spojeni:CSOB a. s., &. 0.
Zastoupeny: Ladislav Latta

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ladislav Latta
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,pFikaznik®)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,

podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS*) pfi realizaci stavby pod nazvem ,Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni po vodni
tok“ (dale jen ,stavba“), jejiz rozsah je uren projektovou dokumentaci zpracovanou
spole¢nosti Dopravné inzenyrska kancelafr s. r. o., ICO: 27466868, se sidlem Bozdéchova

1668/13a, 500 02 Hradec Kralové pod zak. €islem A097/22 a A098/22, v 4/2023.

. Pfikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto ¢lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povérenymi osobami, které maiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikt €innych ve vystavbé, v platném znéni,
v oboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu pracovnikd, ktery
tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji Pfiloha €.1.

. Pfedmétem je vykonavat veSkerou &innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x pfimo na stavbé&). Soucasti ¢innosti je svolavani KD a samotna
ucast na nich. Pfikaznik se zavazuje, Ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat
ve |h(té od nabyti uc€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD),
do okamziku pfedani dokonené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neurc€i — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika se rozumi &innost zajidtujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci

stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
pfedpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude

spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):

= >

wn

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfisludné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

. Cinnosti v priibéhu realizace stavby:

provadéni Cinnosti technického dozoru stavby, v&. kontroly dodrzeni podminek tzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vilastniky pozemka,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu v&. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni prfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkd vE. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladd
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a materiall pouzitych ve vystavbé vE. vysledku
v§ech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zplUsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu rliznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouZiti skladovanych
materialll nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality t&ch €asti praci a dodavek, jeZ budou v pozdéjsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné pfedepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, u¢ast
na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisu z téchto kontrolnich dng;
odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych €asti
prabéznou kontrolu Cerpani rozpoc¢tu a celkovych naklad( stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladi zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoctem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribé&zna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v€etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhi zhotovitele na zmény a
Upravy projektd nebo postupt vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhGtu vystavby (terminy pinéni dila)

uplatiiovani namétd, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluti¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolu a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihtu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

stavby nebo jeji €asti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani casového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokon¢eného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
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18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v¢.
organizaéniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkoudkach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladd, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢&asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

spolut¢ast na prfedani dokon¢eného dila nebo jeho samostatné prejimanych ¢&asti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (vCetné prubézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteéného provedeni
stavby (vCetné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plana po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vS8ech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni Ihaty k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavk( na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusSnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popt. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalezu i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho &innosti
planovani a u€ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sh, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

4.
5

kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimacim Ffizeni stavby (v¢.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; predani dokon¢ené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby, podkladu k pfred€asnému uzivani, ke kolaudacnimu fizeni,
dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zaSkoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaénimu Fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neur&i — li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

predani originalu stavebniho deniku po dokonéeni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.
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1.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, Zze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této prikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné
predani dokon¢ené stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi pInéni: v obdobi: 04/2024 — 09/2024 (135 KD realizace stavby).

.V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skute¢nost.

. 'V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k.u. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, okres
Olomouc v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje v8echny &innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B aC.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s ¢innosti B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 135 kalendafnich dni (doba vystavby dle u¢inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za €innosti ujednané v &l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za ¢innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 8.4.2024 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pfed zahajenim stavby (pfed datem zahéjeni
stavebnich praci)

Odmeéna celkem 6.050,00 K¢
Odména celkem slovy: Sesttisicpadesat korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dokonéeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)
Odména celkem 105.512,00 K¢
Odména celkem slovy: stopéttisicpétsetdvanact korun €eskych.
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Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladl ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

Odména celkem 6.050,00 K¢
Odména celkem slovy: Sesttisicpadesat korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C
Odména celkem 117.612,00 K¢
Odména celkem slovy: stosedmnacttisicSestsetdvanact korun &eskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkd, a po vydani kolaudac¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurCi — li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zmeéneé sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafistvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob¢anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, ze odména za €innost B) technického dozoru stavby dle ¢l.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana prabézné na zakladé dilcich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Cinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané €innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané €innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon ¢&innosti koordinatora kontroluje vZdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilci faktury za Cinnost B).
Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle ¢€l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolaudagniho souhlasu (podléha — li stavba kolauda&nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. 1ll. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych divodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavfeni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat naleZitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova Ih(ita splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezZitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihuty splatnosti a nova
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10.

11.

12.

13.

Ihdta po€ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfredku
z uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni u¢et zvefejnény v registru platcl podle §
96 zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
pinéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfislusném registru platcu dané skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pivodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
daniovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uUhrada povazovana za spinéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucéast sjednané ceny za zdanitelné
plnéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

=

. Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢€innost bude pfikaznik uskuteChovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zjmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte&ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruéeni pisemného
stanoviska pfikazce zalezZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodég, je
tato skute¢nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynu nebo podkladi i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.
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. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt souéasti této dohody i navrh na
Upravu prislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnl stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu &innosti TDS zpracovat zavére¢nou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

8.

10.

11.

12.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zameéry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlbéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalsi udaje
i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych €innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnd od
obdrzeni Zadosti.

Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a ¢innostech,
jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnd pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani &i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNIi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu

plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsifeni pfedmétu pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku Ci rozhodnuti pfisluS§nych organ( verejné spravy;

d) z rozhod¢&iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodul nepredvidatelnych prfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pinéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmeény.

VIII.
SMLUVNIi POKUTY
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. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo&aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v &l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcU, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a uc€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokyn( pfikazce a nedostateéné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Zze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zaleZitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( pfikazce v pfipadé, Zze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte€ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je prikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v &innosti od UuCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
8koda, a Ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimoradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.
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3. Za mimorfadnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez

nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétresent;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

¢) nepredvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybuSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organa zplUsobujici pravni nemoznost pInéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou prekazku se povazuje také pravni

nemoznost ¢i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vili

pfikaznika se nepovaZzuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomérd smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt' v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dna od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zéakona €. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, v u€inném znéni.

. Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delsi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.
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. Okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v§ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porudenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouve;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smiouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sport mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pripadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné a

v pIném rozsahu sveé zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikazce, budou ukonéené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny Casti fadné rozpracovaneé Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoziujici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o doasném pFeruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztahu bude provedena, at’ jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plUsobenim vnéjSich, nepredvidatelnych
Cinitel( i okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik vrozsahu ur€eném smlouvou ¢&i dodateénou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferueni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazka z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. Uhrady cinnosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych pFeruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit, mlze kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.
XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dtivérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veskeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
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pfikazce a ftfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit d(ivérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou c&innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadreni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana diivérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplUsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je prikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce predloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prib&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zéalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma prikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztahd nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

2.

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobé,
ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

Odména za tuto C€innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skute¢né
provedenych ukond.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
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pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na
pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIII.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se Ihdta pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto pfekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni pfekazky jsou ozna¢ovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opraviujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v &em objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. Il. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fadné oduvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovniki pod pof. Cislem 2 bude p¥ikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem

vystavby.

. V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovniku, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odmeénu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoZz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem jejich
uvefejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
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10.

pfistupu k informacim, ve znéni pozdé;jSich pfedpisu. Tato smlouva bude rovnéz uvefejnéna
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvladtnich podminkach ucéinnosti nékterych
smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou cinnosti, Ze

jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu

nepodafi zajistit finan&ni prostfedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné

dohody fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. Veskera sva vzajemna pinéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti GCinnosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné

a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
Ze nepodniknou Zadné ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
souc€innost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto uéelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, v&etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha ¢.1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne (viz. elektronicky podpis)

Za pfikaznika:

V Olomouci dne: 8.4.2024

Elektronicky pedpis=16,4.2024

Ladis|gy Piitéiné podepsal

Certifikdt aatora podpisu:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Jméno: Ing. Ivo Cerny
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025°00:00 +01:00

Ing. Ivo Cerny
feditel

Ladislav Latta
Latta

Datum: 2024.04.12
16:38:07 +02'00'
Ladislav Latta

TDS
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Pfiloha €.1

Technicky dozor stavby:

»Horka nad Moravou — nameésti Osvobozeni po vodni tok*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, €islo kontaktni udaje smluvni vztah

autorizace email, telefon...
B dodavatel
1. | Autorizovany technik

dopravni stavby
nekolejova doprava,
CKAIT 1201426

poddodavatel

2. | Autorizovany inzenyr
pro dopravni stavby,
CKAIT 1202111
3.
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