PRIKAZNIi SMLOUVA

na vykon Cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: ,.1/369 HanusSovice - prutah“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vilozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, Feditel organizace SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, Feditel organizace SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

vedouci SU Sumperk

vedouci TSU SU Sumperk

| investi¢ni referent SU Sumperk

investiéni referent SU Sumperk

Telefon:

DS: ur4k8nn+
E-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,prikazce®)

a

2. Pfikaznik:

Neotrade group s.r.o.

Se sidlem: Hiasnice 88, 785 01 Hlasnice

Z?pis v OR: oddil C, vloivka 95175 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 07223838 DIC: Cz07223838

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., €. 0. 115-7567980267/0100

Zastoupeny: Ing. Miroslavem Lajdou, jednatelem

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Miroslav Lajda, jednatel
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)

oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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1.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho Ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,I1/369 HanuSovice - pritah® (dale jen ,stavba®),
jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti Cekr CZ s. r. 0., ICO:
27821251, Mazalova 57/2, 787 01 éumperk pod zak. ¢islem 0883-18/2, v 7/2019.

1. PFikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

2. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto ¢lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

3. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji
autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikd €innych ve vystavbé, v platném znéni,
v oboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu pracovnikd, ktery
tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1.

4. Pfedmétem je vykonavat vesSkerou Cinnost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila
(fyzicka kontrola min. 1x pfimo na stavbé). Souéasti ¢innosti je svolavani KD a samotna
ucast na nich. Pfikaznik se zavazuje, Ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat
ve |haté od nabyti uc€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD),
do okamziku pFedani dokoncené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neur&i — li pfikazce jinak.

5. Vykonem pfikaznika se rozumi cinnost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci
stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

6. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pfed vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetn& vyjadreni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfisludné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);
pFitomnost u pfedani stavenisté
projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

=

wn

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

1. provadéni €innosti technického dozoru stavby, vE. kontroly dodrzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkad,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sledovani fadného, uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu v€. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku vE. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladd
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobk(l a materiald pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
v§ech zkousSek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpuisobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouZiti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpec&eni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, ucast
na jednanich o problematice stavby vyZzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisl z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoc¢tu a celkovych naklad( stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a faktura¢nich
podkladt zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skutecné provedenych praci, a to
veetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoc¢tem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(
zajisténi pfedani pfFisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrht zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihutu vystavby (terminy plnéni dila)

uplatiiovani naméta, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluuc¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladli o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadreni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihitu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

stavby nebo jeji Easti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asoveho a vécného planu odevzdani a pfevzeti dokonéeného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (vC.
organizacniho zabezpedceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
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a uplnosti dokladd, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

18. spoluucast na predani dokon¢eného dila nebo jeho samostatné prejimanych ¢asti (vC.
zajisténi ucCasti opravnénych osob pfikazce),

19. prabéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skute¢ného provedeni
stavby (v€etné geodetické €asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfovani zhotovitele na zjiSténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy:;

24. ohlaSovani a zajisStovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti

26. planovani a u¢ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sh, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim Ffizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladu k pfed€asnému uzivani, ke kolauda&nimu fizeni,
dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaénimu fFizeni, je povinnosti TDS podat zadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neurCi — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedani stavby;

5. pFedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

2.
3.

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy €i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ih(té od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudacniho souhlasu, pfipadné
predani dokon&ené stavby, neurdi-li pfikazce jinak.
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Pfedpokladané obdobi pInéni: v obdobi: 04/2024 — 10/2024 (130 KD realizace stavby).

. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni prislusné ¢innosti, tj. podle poétu odpracovanych kontrolnich tydnda.

. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skutecnost.

. 'V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je Olomoucky kraj, k.0. Hanu$ovice, mésto Hanu$ovice, okres Sumperk
v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje v8echny ¢innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Néaklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 130 kalendarnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za &innosti ujednané v ¢l. |l. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odmeéna pfikaznika za ¢innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 30.3.2024 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zah&jenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 10.000,00 Ké
21 % DPH 2.100,00 K&
Odména celkem véetné DPH 12.100,00 K¢é

Odména celkem v€etné DPH slovy: dvanacttisicsto korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od ptedani
stavenisté do pfedani dokon¢eného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 120.000,00 K¢&
21 % DPH 25.200,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 145.200,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: stoCtyficetpéttisicdvésté korun Ceskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
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kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH 10.000,00 K¢
21 % DPH 2.100,00 K¢&
Odména celkem véetné DPH 12.100,00 Ké

Odména celkem v€etné DPH slovy: dvanacttisicsto korun ¢eskych.

Celkova odména celkem za vykon TDS cinnost A+B+C

bez DPH 140.000,00 K&
21 % DPH 29.400,00 K¢&
Odména celkem véetné DPH 169.400,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: stoSedesatdevéttisicétyfista korun Eeskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélk(l, a po vydani kolauda¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, ze mu stavba podléha, popfipadé neurci — i pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v priibéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisU.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k
fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafrstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob¢anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavby dle €l.
V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dilCich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak €innost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera €innost vykonala, zpusob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilCi faktury za Cinnost B).
Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolaudacniho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré nalezitosti dariového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavreni.

. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat naleZitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity splatnosti a nova Ihuta splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruCeni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je prikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihuty splatnosti a nova
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10.

11.

12.

13.

lhata poc¢ina bézet doruéenim opravené nebo noveé vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury pfikazci. Za dorueni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén prikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (fj. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfislusném registru platci dané skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplisob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude prikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpUsobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na Ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pivodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pFedchoziho pisemného
pozadavku &i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyn(.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€riovat v souladu se zajmy pfFikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zjmy pfikazce.

. Prikaznik vS8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnli od doru€eni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Prikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.
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6. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo
termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfisludnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

7. Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnl stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonceni vykonu €innosti TDS zpracovat zavére&nou zpravu a tuto co nejdfive predat
prikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po¢tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

8. Prikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

9. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

10. Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni ¢&innosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pinéni
sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy &i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni zadosti.

11. Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prubéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

12. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zucastnit jednani ¢i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

13. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

14. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
pfedmétu plnéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu plnéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
c) z pozadavku €i rozhodnuti pfisluSnych organu vefejné spravy;
d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z davodu nepfedvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vySe odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfimérené upravi vysi
jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY
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. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a v¢as,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitd smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu $kody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péc&i pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajm(, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a Gcelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjiténi a nasledné upozornéni
meélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) porudenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepredanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tretich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

J) pokracovanim v Cinnosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonc&eni €innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.
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3.

Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo docasné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou prekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybuSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organd tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organa zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni

nemoznost Ci nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vli

pfikaznika se nepovaZzuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dob&, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomérd smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlUze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doru€eni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v &innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v u€inném znéni.

. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazZuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu prikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.
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. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poru$enim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na udhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporl mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji u€inky i po jejim ukonceni.

. V pripadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukoneni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dil€i €innosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérneé ceny ¢asti fadné rozpracované ¢innosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznuijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztahu bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitel i okolnosti. Této upravé zpravidla prfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferuseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizacni, pfipadné jind opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téZz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Docasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pInéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veSkeré informace tykajici
se predmétu prikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu prfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
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prfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucéelem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym uceldm nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadreni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni GUprava

o ochrané utajovanych skuteénosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpUsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavrit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazki vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminu realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztah( nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

2.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobg,
ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

Odména za tuto cCinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné
provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA
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. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluZzebni
predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na
pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIII.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhuta pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a opravriujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plInit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovniku podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavk
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki mize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikll pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prabéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovniku, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou ¢€innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi

stranami zaru€enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
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smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych
smluyv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze

jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu

nepodari zajistit finanéni prostfedky v celém piedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné

dohody Fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti U€innosti této smlouvy se povazuji za pInéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné

a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a

Ze nepodniknou Zadné ukony, které by mohly zmafit jeji ucinky. Soucasné prohladuji, Zze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosaZeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:
V Olomouci dne (viz. elektronicky podpis) V Hiasnici dne 12.4.2024:
) ) . Digitalné podepsal
Elektronicky pedpis=15;4.2024 A .
Certifikdt autora podpisu: I n g ‘ M Iros I av :;g Miroslav LaJda
JIméno: Ing, Iyo Cemny La 'da atum: 2024.04.12
Vydal: PostSignum Qualified CA 4 J 20:10:09 +02'00'
Platnost do: 16.3.2025'00:00 +01:00
Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Neotrade group s.r.o.
Ing. Ivo Cerny Ing. Miroslav Lajda
feditel organizace jednatel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavby: ,,11/369 HanusSovice - pritah*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)

Ing. Miroslav Lajda jednatel
1. ID 1301917 spole¢nosti
I poddodavatel
2. ID 1200155
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