

## SMLOUVA O DÍLO

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“),

- 1) **Město Přeštice**  
IČO: 00257125,  
se sídlem Masarykovo náměstí 107,  
334 01 Přeštice  
zastoupené Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou

@: [redacted]

Pověřená osoba na straně objednatele: [redacted] @: [redacted]

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **VAK SERVIS s.r.o.**  
IČO: 26375869  
se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy  
zastoupená Mgr. Michalem Marešem, jednatelem  
@: [redacted]

(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

### I.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Strany ve smyslu ust. § 2586 odst. 1 Obč.Z. ujednávají, že se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy pro objednatele, tedy dílo provést na svůj náklad a nebezpečí, do výsledku v této smlouvě stanovené, ve lhůtě a za cenu díla níže ujednanou, bez ohledu na stav místa provádění díla, s potřebnou odbornou péčí a obstarat přitom vše, co je k provedení díla potřeba a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle ust. čl. III. této smlouvy.

### II.

#### PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla v rámci akce: **„Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice – Zastávka“** spočívající *in concreto* v prodloužení vodovodního řadu (150 m), které bude začínat napojením na stávající vodovodní řad vedený v okraji asfaltové silnice III/18030, konkrétně na úrovni trafostanice mezi objekty č.p. 52 a č.p. 53, když celá trasa prodloužení vodovodního řadu bude pokračovat dále v okraji zmíněné silnice a zakončení prodloužení bude provedeno těsně za oplocením objektu č.p. 57 tak, aby bylo umožněno případné napojení objektu č.p. 58 a to vše v podrobnější specifikaci dle projektové dokumentace s názvem - **Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice – Zastávka**, vyhotovené projektantem [redacted] [redacted] v prosinci 2021, vypracované ve stupni DÚR a DSP, která je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.
- 2) Předmětem díla je rovněž zejména:
  - a) provedení veškerých činností v souvislosti s přípravou provádění díla, odstranění, deponování zeminy vybrané v místě provádění díla, provedení výkopu, hutnění dna,

- b) zapojení jednotlivých komponent tlakového vodovodního řadu, včetně všech součástí a příslušenství, a uložení do výkopu, provedení zásypu, uhuštění, zásypu vodovodního potrubí, včetně veškerých souvisejících prací,
  - c) odvoz stavební suti a úklidu místa provádění stavby,
  - d) obnova povrchu dotčených pozemků,
  - e) provedení dezinfekce vodovodního potrubí a tlakové zkoušky vodovodního řadu s vydáním protokolu o provedení zkoušek a dezinfekci,
  - f) zabezpečení závěrečné prohlídky stavby.
- 3) **Místem provádění díla je pozemek p.č. 1496/1 a p.č. 651/13, oba v k.ú. Žerovice.**
- 4) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu stav místa provádění díla stejně jako okolních míst bez dalšího velmi dobře znám na základě jeho prohlídky provedené s nejvyšší možnou odbornou péčí a deklaruje, že místo je k provedení díla vhodné a provedení díla nebrání žádné překážky. Zhotovitel současně deklaruje, že projekt provedení díla neobsahuje žádné nedostatky a na jeho základě lze požadované dílo provést. Závazkem zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do výsledku odpovídajícímu jednak přílohám dle této smlouvy a dále do výsledku plně odpovídajícímu veškerým relevantním technickým normám (v případě rozporu norem EU a ČSN se užije norma s požadavky vyšší kvality) a odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy a materiály *lege artis*. Zhotovitel prohlašuje, že v návaznosti na požadovaný rozsah a kvalitu díla sám navrhl cenu díla uvedenou v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy.

### III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) **Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy jest ve smyslu ust. § 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. stanovena dle rozpočtu s výhradou neúplnosti, který tvoří přílohu této smlouvy, a to v celkové výši 861.980,46 Kč (slovy: osmsetšedesátjednatísícdevětsetosmdesát korun českých čtyřicetšest haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH), s výjimkou případů předvídaných v ust. § 2622 Obč. Z. nebo v tomto čl. III. odst. 1) této smlouvy. Cena díla stanovená dle předchozí věty tohoto ustanovení nezahrnuje daň z přidané hodnoty. V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb.. Smluvní strany odchýlně od ust. § 2620 Obč.Z. a ve smyslu ust. § 2622 odst. 1 Obč. Z. ujednávají, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny díla pouze v případě, že:**
- a) k řádnému faktickému zhotovení díla dle této smlouvy, bude nezbytně třeba provést činnosti nebo vynaložit náklady, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy s ohledem na obsah této smlouvy, projekt provedení díla a relevantní technické normy pro dílo daného typu, materiály pro její výstavbu užívané a platnou právní úpravu nebo
  - b) že rozsah činností sjednaných v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, je prokazatelně nesprávný a skutečný rozsah činností k řádnému provedení díla převyšuje kalkulovaný rozsah činností (kalkulované m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, bm, apod.) **nejméně o 15% (dále také jako "vícepráce")**. Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2622 odst. 2 Obč. Z., že zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení ceny a výši požadovaného zvýšení ceny v souvislosti s vícepracemi dle předchozí věty v prekluzivní lhůtě do 48 hodin od okamžiku zjištění nevyhnutelnosti takových nákladů. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty je zhotovitel povinen zhotovit dílo dle této smlouvy bez nároku na náhradu neoznámených víceprací. V případě, že si zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1) této smlouvy vyžádá méně činností či nákladů oproti rozpočtu (dále také jako "méněpráce"), potvrdí si tuto skutečnost nejpozději v předávacím protokolu a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle čl. III. odst. 1) věty první této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i méněprací se použije položkový rozpočet tvořící přílohu této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v příloze této smlouvy, bude hodnota těchto nákladů určena dle Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645, platné ke dni uzavření této smlouvy.
- 2) Strany ujednávají a deklarují, že v ceně díla dle ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy je zahrnuto dodání všech jednotlivých věcí a prací tak, aby mohlo být dílo provedeno bez vad, v souladu s právy a povinnostmi

stran dle této smlouvy a do výsledku touto smlouvou určeného a že v ceně díla jsou zahrnuty i ty práce a činnosti, včetně všech potřebných věcí (materiálu), jakož i náklady na dopravu, mýtné, diety pracovníků, správní a jiné poplatky, el., vodní a jiné energie, jakož i jiné náklady, které lze předpokládat k řádnému provedení díla. Výběry dle ust. čl. VII. odst. 3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla a nemění se tím jakkoliv závazek zhotovitele dle této smlouvy.

- 3) Strany ujednávají, že právo na zaplacení ceny díla vznikne toliko a výhradně až **provedením díla ve smyslu ust. čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu až po jeho provedení dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy.** Zhotovitel není oprávněn požadovat dřívější plnění. Cenu díla, na které zhotoviteli vzniklo právo, je zhotovitel povinen vůči objednateli uplatnit vždy daňovým dokladem dle zákona č. 235/2004 Sb.. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. a jeho splatnost nesmí být kratší než 30 dní. Nebude-li mít daňový doklad sjednané náležitosti, může jej objednatel vrátit a zhotovitel je povinen vystavit neprodleně nový správný daňový doklad s novou lhůtou splatnosti dle předchozí věty.
- 4) Zhotovitel nemůže požadovat přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, pokud provádí dílo po částech. Objednatel ale může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli určité peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty předchozí nemá zhotovitel žádný nárok, protože jde pouze o svévolné rozhodnutí objednatele dle jeho vůle. Plnění případné zálohy dle věty první tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích stran neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či vzájemnou praxi.

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

- 1) **Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. zhotovit a předat objednateli) nejdéle do 23. 08. 2024.** Strany výslovně ujednávají, že ust. § 2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí a faktickým zhotovením díla toliko ještě nevzniká ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo požadovat cenu díla. Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou. Dílo se má za fakticky provedené dnem, kdy o této skutečnosti sepiší smluvní strany souhlasný zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. Dílo nebude předáváno po částech. Sepsání souhlasného zápisu o zhotovení části díla v žádném případě nenahrazuje a to ani částečně zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.
- 2) Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy **nejdříve však 02. 04. 2024.**

#### V. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li objednatel povinnost k včasné úhradě ceny díla a tuto povinnost nesplní ani do 20 dnů po doručení písemného upozornění zhotovitele, jest povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě dle věty předchozí neplatí v případě, kdy objednatel složí případně peněžní prostředky tvořící cenu díla k rukám schovatele. Strany sjednávají, že zhotovitel má v případě smluvní pokuty nárok na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti s porušením povinnosti utvrzené ujednáním o smluvní pokutě, vznikne.
- 2) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnost :
  - a) k včasnému provedení díla dle ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty první této smlouvy, a to za každý byt jen započatý den prodlení,
  - b) dle ust. čl. IX. odst. 4 věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty první této smlouvy, a to za každý byt jen započatý den prodlení,
  - c) dle ust. VI. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty první této smlouvy, a to za každý byt jen započatý den prodlení,
  - d) dle ust. čl. VI. odst. 4 této smlouvy, tedy vyžádat si pokyn objednatele, jest povinen objednateli

- zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, za každý jednotlivý případ,
- e) dle ust. čl. VI. odst. 5 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ,
  - f) dle ust. čl. VI. odst. 6 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ,
  - g) dle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ,
  - h) dle ust. čl. VI. odst. 9 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, za každý jednotlivý případ,
  - i) dle ust. čl. VII. odst. 15 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, za každý jednotlivý případ.

Strany ujednávají, že objednateli vzniká při porušení povinností uvedených v předchozí větě právo na smluvní pokutu ve výši uvedené v předchozích větách, za každý jednotlivý skutkový případ porušení stanovené povinnosti, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného. Strany rovněž ujednávají, že plněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti vznikne z porušení povinnosti utvrzenou tímto ujednáním o smluvní pokutě.

## VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1) Strany ujednávají, že zhotovitel nese objektivně nebezpečí škody na zhotovované věci i na okolních nemovitostech v místě provádění díla a věcech se na těchto pozemcích nacházejících ode dne zahájení provádění díla. Objednatel neodpovídá za zničení, zcizení, ztrátu či poškození věcí, nástrojů, přístrojů a vybavení, jež užívá zhotovitel k provádění díla, a to ani tehdy, pokud dal k jejich užití, umístění či jiné dispozici objednatel pokyn, tyto věci je zhotovitel povinen opatrovat na svou odpovědnost a náklady. Ponecháním věcí či materiálu užívaného k provedení díla, byť v uzavřených prostorech objednatele či jím určených, není také dotčena zhotovitelova plná odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození či zcizení, s čímž jest zhotovitel plně srozuměn. Nastane-li v souvislosti se zhotovitelovou činností škoda na místě provádění díla nebo na jiných movitých či nemovitých věcech odpovídá za ni zhotovitel dle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení škody na majetku, zdraví či životním prostředí v souvislosti se zhotovováním tohoto díla pojištěn, a to tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 1.000.000,- Kč. Se zřetelem ke smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu objednateli předložit nejdéle do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.
- 2) Zhotovitel provede dílo osobně anebo prostřednictvím třetích osob, které jsou odborně, erudičně, věkově a vzdělanostně vybavenými pracovníky pro daný druh práce či činnosti. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovení části díla i jiného odborného zhotovitele. Prováděním díla podzhotovitelem není dotčena odpovědnost zhotovitele, který za zhotovování části díla podzhotovitelem odpovídá, jakoby toto dílo prováděl sám. Ust. § 2630 Obč.Z. není nikterak dotčeno.
- 3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost.
- 4) Strany výslovně ujednávají, že pokud by podklady k provedení díla případně neobsahovaly:
  - a) konkrétní typy či druhy materiálů, jenž mají být k jakékoli části díla užity, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů či výrobků,
  - b) konkrétní pracovní postup nebo metodu, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů či výrobků,
  - c) konkrétní způsob provedení díla, konkrétní užitnou, funkční či estetickou vlastnost díla, či by obsahovaly pouze doporučující volbu provedení či vlastností,

je zhotovitel bez jakéhokoli odkladu povinen si vyžádat písemný pokyn objednatel, který pro něj bude co do provedení díla plně závazný. Věty předchozí ve spojení s ust. čl. VI. odst. 2 platí pro zhotovitele bez ohledu na to, kdo pro zhotovitele případně dílo či danou dotčenou část díla provádí. Strany výslovně ujednávají, že postup dle ujednání v tomto odstavci nemá žádný vliv na cenu díla. Strany ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto ustanovení a vyjde-li takováto skutečnost najevo před dokončením díla, či v době plynutí záruční lhůty, je zhotovitel povinen bez ohledu na vynaložené náklady nahradit materiál, zhotovovací postup, za objednatele zvolený či obnovit vlastnost díla dle objednatelova požadavku nebo je povinen zaplatit objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. To vše dle

libé volby objednatele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu či náhradu škody.

- 5) Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu díla prostřednictvím pověřených osob, informovat s týdenním předstihem o předpokládaném plánu prací, výkonů a užití materiálů s tím, že dojde-li k pracím, výkonům a činnostem, jenž povedou k zakrytí jakýchkoli částí stavby(díla), či k užití věcí a materiálů kvalifikovaných zákonem jako odpad, či chemikálie, je povinen o tom zpravit objednatele. Opomene-li zhotovitel splnit povinnost dle věty předchozí, je objednatel oprávněn žádat odkrytí těchto částí díla a jejich znovu provedení, na náklady zhotovitele.
- 6) Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi konstituovanými touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím pověřené osoby, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba je oprávněná, rovněž signovat zápis dle čl. VIII. této smlouvy.
- 7) Strany ujednávají, že zhotovitel je vázán příkazy objednatele, avšak tímto není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, kdy takovou lhůtou se pro účely této smlouvy míní lhůta 24 hodin, na nevhodnou povahu pokynů či věcí k provedení díla, které mu objednatel k provedení díla dal či předal. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit, trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění dle věty první s tím, že v těchto případech je zhotovitel, dal-li včasné upozornění, povinen nevhodnou věc použít či dle příkazu konat, ale neodpovídá za vady a škody z tohoto plynoucí. Strany ujednávají, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů případně objednatel daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění daného díla dle této smlouvy.
- 8) Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k nutné součinnosti pro provedení díla a v takovýchto případech zhotovitel, uplyne-li marně lhůta daná písemným upozorněním, není oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak o prodloužení objednatele se prodlužuje lhůta k faktickému dokončení díla či i jednotlivých etap.
- 9) Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uchovávat, udržovat a zajišťovat na místě provádění díla, jakož čistotu. Jakékoli znečištění je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, je oprávněn tak učinit objednatel na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby prováděním díla nevznikla třetím osobám, zejména vlastníkům pozemků dotčených prováděním díla škoda.
- 10) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u prodávajícího vznikne nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný Úřad práce.
- 11) Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, požární ochrany a za zachování pořádku v místě provádění díla. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu do místa provádění díla u pověřeného

vedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

- 12) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
- 13) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 14) Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
  - plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
  - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.
- 15) Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla v místě provádění díla zavazuje:
  - a) provádět veškeré stavební a zemní práce v místě provádění díla pouze v souladu s příslušným stavebním povolením, územním rozhodnutím či souhlasem dle § 15 stavebního zákona, vydaným v souvislosti s dílem dle této smlouvy o dílo,
  - b) provozovat na dotčeném pozemku pouze činnost, která neohrožuje životní prostředí, tj. zejména povrchové a podzemní vody, ovzduší, prašnost, hluchnost atd., a je v souladu s platnými hygienickými předpisy v oblasti životního prostředí, odpadů, bezpečnosti, požární ochrany, hygienických předpisů, atd., a v souladu s příslušným stavebním povolením, územním rozhodnutím či souhlasem dle § 15 stavebního zákona, vydaným v souvislosti s dílem dle této smlouvy o dílo,
  - c) že, přejímá absolutní objektivní odpovědnost za porušení povinností specifikovaných v čl. IV. odst. 4 písm. a) až b) této smlouvy, na dotčeném pozemku a v jeho bezprostředním okolí a nahradí veškeré škody tím způsobené, včetně nákladů na odstranění veškerých úniků, havárií látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních voda a jiné vzniklé související škody,
  - d) při provádění díla zabezpečit místo provádění díla mobilními kovovými zábranami včetně bezprostředního okolí tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku, zejména vymezit bezpečné koridory pro pěší a současně vymezit místa, kam mají pěší po dobu provádění díla zakázán přístup,
  - e) počínat si tak, aby prováděním díla nevznikla třetím osobám, zejména vlastníkům sousedních pozemků, škoda. S ohledem na skutečnost, že vodovodní řad povede v pozemku, který spojuje přílehlé nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi, je zhotovitel povinen vlastníky přílehlých nemovitostí o provádění díla a souvisejících dočasných omezeních v dopravě vhodným způsobem vyrozumět (např. umístěním takového vhodného oznámení a podobně) a to nejméně s 5-ti denním předstihem před započatím provádění díla. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla zachovat spojení přílehlých nemovitostí (zejména rodinných domů) s ostatními pozemními komunikacemi a to minimálně v rozsahu přechodu pro pěší v místě výkopu každých 30 metrů a dále zachovat průjezdnost místní komunikace s tím, že je možné průjezd v místě provádění obnovy dočasně a krátkodobě zcela znemožnit (např. z důvodu provádění díla, nakládky či vykládky materiálu, strojů, manipulace se stroji a podobně).

## VII.

### STAVENIŠTĚ, TECHNICKÝ DOZOR

- 1) **Strany uvádějí, že zhotovitel je povinen započít faktické provádění díla, to jest započít s činnostmi a pracemi na místě provádění díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy, které směřující k**

**bezprostřednímu provádění díla, bezprostředně po uzavření této smlouvy nejdříve však od 02. 04. 2024.** Zhotovitel je povinen zajistit si pro provádění díla přístup k místům dle ust. čl. II odst. 2 smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost. Zhotovitel je srozuměn s tím, že v okolí místa provádění díla probíhá a budou probíhat podnikatelské a jiné činnosti třetích osob, veřejné užívání místních komunikací ze strany třetích osob, jakož i běžný výkon vlastnických práv třetích osob, přičemž tyto činnosti a práva nesmí být prováděním zhotovitelova díla nepřiměřeným způsobem dotčena.

- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to mimo jiné i prostřednictvím k tomu pověřené osoby [REDACTED] (tel. [REDACTED]), **adresa pro doručování Městský úřad Přeštice, Masarykovo náměstí 107, Přeštice, PSC 334 01**, s čímž jest zhotovitel srozuměn. Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi konstituovanými touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím osoby uvedené v předchozí větě, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba dle tohoto ustanovení, je oprávněná, nestanoví-li později písemně objednatel jinak signovat zápisy dle ust. čl. V. a čl. IX. této smlouvy.
- 3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany ujednávají a deklarují, že s přihlédnutím k ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez dalšího platí, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění daného díla dle této smlouvy. Ust. čl. VII. odst. 5 tímto není dotčeno.

## VIII. PROVEDENÍ DÍLA

- 1) **Strany výslovně ujednávají, že dílo se má za řádně provedené, je-li zhotovené bez vad a předáno objednateli.** O předání dokončeného díla smluvní strany sepíší tzv. předávací protokol, ve kterém zejména uvedou označení díla, označení objednatele a zhotovitele, datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací, případné zjištěné vady a nedodělky a zhotovitel k němu povinně připojí dokumentaci skutečného provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany ujednávají, že objednatel jest povinen dílo převzít a protokol dle věty předchozí signovat, jen pokud dílo odpovídá plně výsledku předpokládanému touto smlouvou a bude-li jej možno bezvadně a nerušeně užívat k obvyklým účelům, tedy, že ust. § 2628 Obč.Z. se neužije. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli svou vůli k předání díla alespoň 3 dny předem.

## IX. ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad. Dílo má vady neodpovídá-li smlouvě, zejména, jestliže díla nelze použít k účelu, ke kterému obvykle slouží či neodpovídá-li plně výsledku určenému v této smlouvě, a to v případě díla dle této smlouvy též vizuálnímu a estetickému odpovídajícímu této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo do uplynutí záruční doby.
- 2) Smluvní strany ujednávají, že na vady díla, krom případů vylučujících dle této smlouvy odpovědnost zhotovitele za vady díla, se vztahuje záruka za jakost, a to *in concreto*, že dílo (čl. II. odst. 1 smlouvy) bude způsobilé k jeho obvyklému účelu a bude odpovídat výsledku určenému v této smlouvě v délce 60 měsíců, a to jak po stránce funkční, tak vizuální a estetické (viz. *výsledek díla předpokládaný smlouvou*).
- 3) Záruční doba dle odst. 2 počíná plynout ode dne, ve kterém bylo dílo předáno objednateli. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvalo odstranění vzniklých a notifikovaných vad.
- 4) Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen oznámit písemně vznik či výskyt vady zhotoviteli,

učinit tak může však kdykoliv v průběhu plynutí záruční doby, bez ohledu na dobu vzniku notifikované vady. Budou-li v souladu s předchozími větami tohoto ustanovení vady, za které zhotovitel odpovídá oznámeny, je zhotovitel takové vady povinen začít odstraňovat, zvolí-li objednatel právo na opravu díla, do 72 hodin od oznámení vady. Smluvní strany výslovně ujednávají, že objednateli v případě výskytu vad náleží, dle jeho výhradní libé volby, práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Obč.Z., včetně práva požadovat provedení náhradního díla, čímž se účastníci dispozitivně odchylojí od ust. § 2615 odst. 2 věty poslední Obč.Z.. Těž má právo notifikovanou vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jiným zhotovitelem, neodstraní-li ji bez zbytečného odkladu zhotovitel, je-li o to požádán. Ust. § 2617 a § 2618 a ust. § 2629. se neuzijí. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla.

- 5) Vyskytne-li se v průběhu plynutí tzv. zkušebního provozu díla vada, ke které objednatel uplatní právo odstranění vady, staví se plynutí této zkušební doby, do doby odstranění vady.
- 6) Strany výslovně ujednávají, že vada je odstraněn až dnem, kdy o tom strany sepiší souhlasný zápis. Ustanovení o předání díla platí obdobně.
- 7) Strany ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti podzhotovitele objednateli, je zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s podzhotovitelem unifikovat svá ustanovení o odpovědnosti za vady s touto smlouvou. Strany deklarují své srozumění, že ani případný souhlas s přivolením takového poddávatele ze strany objednatele, nemění nic na povinnosti dle věty předchozí a na následcích jejího porušení.

## X.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel poruší své povinnosti sjednané v ust. čl. III. této smlouvy a tyto povinnosti nesplní ani do 30 dnů po doručení písemné výzvy zhotovitele. Objednatel jest oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v ust. čl. IV. odst. 1, čl. VI. odst. 1 věta poslední a stejně tak i v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost utvrzenou smluvní pokutou dle této smlouvy. Objednatel jest též oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele podán dlužnický insolvenční návrh či bude obecně rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo veden proti zhotoviteli výkon rozhodnutí (exekuce).
- 2) Strany v souladu ujednávají, že dojde-li k zániku práv a povinností z této smlouvy odstoupením, ať již ze strany kteréhokoli účastníka, vypořádají tak, že je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jen to, o co se objednatel zhotovováním věci obohatil.

## XI.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Strany ujednávají, že pokud se mají smluvní strany dle této smlouvy o jakýchkoli skutečnostech vyrozumívat, či činit jednostranné právní úkony dle této smlouvy, je třeba vždy písemné formy. Takto vyhotovované písemnosti budou doručovány vždy buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky druhé smluvní strany nebo doporučeným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresy v záhlaví nebo prostřednictvím elektronické komunikace (email) na adresy v záhlaví této smlouvy. Strany ujednávají fikci doručení písemností doručovaných prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a prostřednictvím e-mailu dle ust. § 573 Obč.Z. a písemností doručovaných prostřednictvím datových schránek dle ust. § 18a odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech.
- 2) Strany ujednávají, že tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Strany výslovně ujednávají, že změna práv a povinností dle této smlouvy nemůže nastat na základě jakéhokoli, oboustranně přijatého zápisu v předávacím protokolu.
- 3) Strany ujednávají, že zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Obč.Z.. Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že v jejich vztahu neplatí ust. § 2103, § 2109, § 2110 věty první, § 2111, § 2112, § 2591 věty druhé, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2612, § 2613, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2621, § 2622, § 2628, § 2630 odst. 2 Obč.Z., jakož i jiná ustanovení výslovně uvedená v této smlouvě. Strany ujednávají, že předávací zápisy a protokoly dle této smlouvy není oprávněna podepsat žádná osoba odchylná od účastníků, tak strany ujednávají odchylně



od ust. § 2607 odst. 2 Obč.Z., čl. VI. odst. 6 tím není dotčen.

- 4) Má-li dle této smlouvy či zákona zhotovitel učinit v právních vztazích založených touto smlouvou určité právní jednání či faktické jednání bez zbytečného odkladu, je povinen tak učinit nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy nastala pro takové jednání rozhodná skutečnost, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 03. 04. 2024, usnesením č. 226/2024.
- 2) Tato smlouva zůstává v platnosti i tehdy, pokud by některé její ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3) Veškerá dosavadní ujednání účastníků smlouvy učiněná v písemné či ústní formě se touto smlouvou zrušují a nahrazují.
- 4) Tato smlouva jest sepsána v rozsahu devíti stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prostá omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyšlně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

Přílohy:

- projektová dokumentace
- položkový rozpočet

V Přešticích

V Klatovech



.....

**Město Přeštice**  
zastoupené starostou  
Mgr. Tomášem Chmelíkem  
**objednatel**

.....

**VAK SERVIS s.r.o.**  
zastoupená jednatelem  
Mgr. Michalem Marešem  
**zhotovitel**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 44  
Stavba: **Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka**

KSO: 827 11 14  
Místo: Přeštice


CC-CZ:  
Datum: 27.03.2024

Zadavatel:  
Město Přeštice


IČ: 00257125  
DIČ: CZ00257125

Uchazeč:  
VAK SERVIS s.r.o.

IČ: 26375869  
DIČ: CZ26375869

Projektant:  


IČ: 05940150  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ: 05940150  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>861 980,46</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>861 980,46</b>	<b>181 015,90</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 042 996,36</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 44

**Stavba:** Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Místo: Přeštice

Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant:

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO 01 Vodovodní řad  
SO 02 Vodovodní přípojky  
VRN Vedlejší a ostatní náklady

**861 980,46**

**1 042 996,36**



**STA  
STA  
VON**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt:

**SO 01 - Vodovodní řad**

KSO: 827 11 14

Místo: Přeštice

Zadavatel:

Město Přeštice

Uchazeč:

VAK SERVIS s.r.o.

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.03.2024

IČ: 00257125

DIČ: CZ00257125

IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

IČ: 05940150

DIČ:

IČ: 05940150

DIČ:

## Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně


Sazba daně

21,00%

15,00%

## Cena s DPH

**v CZK**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt: **SO 01 - Vodovodní řad**

Místo: Přeštice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o.

Datum: 27.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce


5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt:

**SO 01 - Vodovodní řad**

Místo:

Přeštice

Datum:

27.03.2024

Zadavatel:

Město Přeštice

Projektant:



Uchazeč:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	172,00			CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha D1.01, C2, podkladní vr. komunikace živice					
	vv		"nad rýhou					
	vv		61,0*1,0+90,0*0,8			133,00		
	vv		"zámky 20 cm + 2,0 m podélně					
	vv		151,0*0,2+2*(1,2+1,0)*2,0			39,00		
	vv		Součet			172,00		
2	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	133,00			CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha D1.01, C2, obrusná vr. komunikace živice					
	vv		"nad rýhou					
	vv		61,0*1,0+90,0*0,8			133,00		
	vv		Součet			133,00		
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	340,80			CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha D1.01, C2, podkladní vr. komunikace živice					
	vv		"2 vrstvy					
	vv		"nad rýhou					
	vv		2*(61,0*1,0+90,0*0,8)			266,00		
	vv		"zámky 20 cm + 2,0 m podélně					
	vv		2*(151,0*0,2+2*(1,0+0,8)*2,0)			74,80		
	vv		Součet			340,80		
4	K	113154232	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	86,70			CS ÚRS 2022 01
	vv		"zámky 50 cm + 2,0 m podélně					
	vv		151,0*0,5+2*(1,5+1,3)*2,0			86,70		
	vv		Součet			86,70		
5	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	179,09			CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha D1.03, D1.06, C2					
	vv		151,0*1,0*1,6			241,60		
	vv		"-živice" -(61,0*1,0+90,0*0,8)*0,47			-62,51		
	vv		Součet			179,09		
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	0,83			CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha C2, v místě napojení na stávající vodovod d63					
	vv		0,5*1,06*1,56			0,83		
	vv		Součet			0,83		
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	483,20			CS ÚRS 2022 01
	vv		"příloha D1.03, D1.06, C2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*151,0*1,6			483,20		
	VV		Součet			483,20		
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	483,20			CS ÚRS 2022 01
	VV		483,2			483,20		
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele	m3	282,68			CS ÚRS 2022 01
	VV		"zemina k zásypům a obsypům na mezideponii" 109,63+54,36			163,99		
	VV		"-štěrkopísek" -151,0*1,0*0,15			-22,65		
	VV		Mezisoučet			141,34		
	VV		"zemina k zásypům a obsypům z mezideponie" 141,34			141,34		
	VV		Mezisoučet			141,34		
	VV		Součet			282,68		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	141,34			CS ÚRS 2022 01
	VV		"zemina k zásypům a obsypům na mezideponii" 141,34			141,34		
	VV		Součet			141,34		
11	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	37,75			CS ÚRS 2022 01
	VV		"přebytečný výkopek na mezideponii					
	VV		"výpočet v pol.132154204" 179,09			179,09		
	VV		"-zemina k zásypům a obsypům" -141,34			-141,34		
	VV		Součet			37,75		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	37,75			CS ÚRS 2022 01
	VV		37,75			37,75		
	VV		Součet			37,75		
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,50			CS ÚRS 2022 01
	VV		37,75*2,0			75,50		
	VV		Součet			75,50		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	109,63			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.132254204" 179,09			179,09		
	VV		Mezisoučet			179,09		
	VV		"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -15,1			-15,10		
	VV		"-obsyp, výpočet v pol.175151101" -54,36			-54,36		
	VV		Mezisoučet			-69,46		
	VV		Součet			109,63		
15	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	45,30			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výměna zeminy pro zásyp" 151,0*1,0*0,15*2,0			45,30		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	54,36			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.03, D1.06, C2					
	VV		151,0*1,0*0,36			54,36		
	VV		Součet			54,36		
17	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	54,36			CS ÚRS 2022 01
	VV		54,36			54,36		
18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	63,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha C2" 90,0*0,7			63,00		
19	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	63,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.181951112" 63,0			63,00		
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,95			CS ÚRS 2022 01
	VV		63,0*0,015			0,95		
21	K	171000001R	Dynamická hutnicí zkouška, vč.stanovení vlhkosti	kus	3,00			
	VV		3,0			3,00		
22	K	171000002R	Statická zkouška, vč.stanovení vlhkosti	kus	3,00			
	VV		3,0			3,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,10			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.03, D1.06, C2					
	VV		151,0*1,0*0,1		15,10			
	VV		Součet		15,10			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>					
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	214,10			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.113154232" 214,1		214,10			
25	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	377,30			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.113107163" 163,2		163,20			
	VV		"výpočet v pol.113154232" 214,1		214,10			
	VV		Součet		377,30			
26	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	163,20			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.113107163" 163,2		163,20			
27	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	163,20			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.113107163" 163,2		163,20			
28	K	564871116	Podklad ze štěrkokrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	163,20			CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.113107163" 163,2		163,20			
	D	8	<b>Trubní vedení</b>					
29	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm, vč.SEK potrubí	m	150,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		150,0		150,00			
	VV		Součet		150,00			
30	M	28613173R	trouba polyetylenová PE 100RC, modrá, SDR 11, PN 16, 63x5,8mm, v návínu, vč. SEK potrubí	m	154,53			
	VV		"ztratné 1,5%" 150,0*1,015		152,25			
	VV		Součet		152,25			
	VV		152,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		154,53			
31	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		1,0		1,00			
32	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		1,0		1,00			
33	M	797405000R	Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, PN 16, DN 50/50	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
34	M	508002150R	Montáž a dodávka - odběrová souprava s odvodněním, krytí potrubí 1,5 m, PN 16, 2" - d 63	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
35	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
36	M	195000000R	uliční poklop tuhý hydrantový, litinový	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
37	M	348200000R	podkladová deska pro uliční poklop tuhý hydrantový, litinová	kus	1,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		1,0		1,00			
	VV		Součet		1,00			
38	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	150,00			CS ÚRS 2022 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		150,0			150,00		
	VV		Součet			150,00		
39	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	150,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		150,0			150,00		
	VV		Součet			150,00		
40	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		2,0			2,00		
41	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		1,0			1,00		
	VV		Součet			1,00		
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm CY 6 mm2	m	150,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		150,0			150,00		
	VV		Součet			150,00		
43	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	150,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.04					
	VV		150,0			150,00		
	VV		Součet			150,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
44	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	152,70			CS ÚRS 2022 01
	VV		151+0,7+1,0			152,70		
	VV		Součet			152,70		
45	K	919731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm	m	313,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		2*155,0+2*1,5			313,00		
	VV		Součet			313,00		
46	K	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla	m	313,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		313,0			313,00		
	D	997	Přesun sutě					
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	171,67			CS ÚRS 2022 01
	VV		"štěrk, výměry z pol. 113107163					
	VV		172,0*0,44			75,68		
	VV		Mezisoučet			75,68		
	VV		"živice, výměry z pol. 113107181, 113107182, 113154232					
	VV		133,0*0,098			13,03		
	VV		340,8*0,22			74,98		
	VV		86,7*0,092			7,98		
	VV		Mezisoučet			95,99		
	VV		Součet			171,67		
48	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 161,59			CS ÚRS 2022 01
	VV		"štěrk, skládka 8 km, 7x příplatek					
	VV		75,68*7			529,76		
	VV		"živice, recyklační skládka 18 km, 17x příplatek					
	VV		95,99*17			1 631,83		
	VV		Součet			2 161,59		
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,68			CS ÚRS 2022 01
	VV		75,68			75,68		
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	95,99			CS ÚRS 2022 01
	VV		95,99			95,99		
	D	998	Přesun hmot					
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,96			CS ÚRS 2022 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt:  
**SO 02 - Vodovodní přípojky**

KSO: 827 11 14  
Místo: Přeštice

CC-CZ:  
Datum: 27.03.2024

Zadavatel:  
Město Přeštice

IČ: 00257125  
DIČ: CZ00257125

Uchazeč:  
VAK SERVIS s.r.o.

IČ: 26375869  
DIČ: CZ26375869

Projektant:  


IČ: 05940150  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ: 05940150  
DIČ:

Poznámka:

## Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně


Sazba daně

21,00%

15,00%

## Cena s DPH

v CZK



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt: **SO 02 - Vodovodní přípojky**

Místo: Přeštice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o.

Datum: 27.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt:

**SO 02 - Vodovodní přípojky**

Místo:

Přeštice

Datum:

27.03.2024

Zadavatel:

Město Přeštice

Projektant:



Uchazeč:

VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	11,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha C2, sdělovací kabel, NN" 11*1,0			11,00		
	VV		Součet			11,00		
2	K	132154204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	31,72			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.03, D1.06, C2					
	VV		"přípojka čp.53" 5,2*1,0*1,59			8,27		
	VV		"přípojka čp.54" 4,9*1,0*1,61			7,89		
	VV		"přípojka čp.55" 4,6*1,0*1,62			7,45		
	VV		"přípojka čp.56" 2,0*1,0*1,63			3,26		
	VV		"přípojka čp.57" 2,0*1,0*1,59			3,18		
	VV		"přípojka čp.58" 2,0*1,0*1,60			3,20		
	VV		Mezisoučet			33,25		
	VV		"-živice (sejmutí a obnova skladby komunikace v rámci obj SO 01)					
	VV		-(0,8+0,5+0,45+3*0,5)*0,47			-1,53		
	VV		Mezisoučet			-1,53		
	VV		Součet			31,72		
3	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,90			CS ÚRS 2022 01
	VV		11,0*1,05*1,55			17,90		
	VV		Součet			17,90		
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	66,50			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.03, D1.06, C2					
	VV		"přípojka čp.53" 2*5,2*1,59			16,54		
	VV		"přípojka čp.54" 2*4,9*1,61			15,78		
	VV		"přípojka čp.55" 2*4,6*1,62			14,90		
	VV		"přípojka čp.56" 2*2,0*1,63			6,52		
	VV		"přípojka čp.57" 2*2,0*1,59			6,36		
	VV		"přípojka čp.58" 2*2,0*1,60			6,40		
	VV		Součet			66,50		
5	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	66,50			CS ÚRS 2022 01
	VV		66,5			66,50		
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele	m3	54,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"zemina k zásypům a obsypům na mezideponii" 20,16+6,84			27,00		
	VV		Mezisoučet			27,00		
	VV		"zemina k zásypům a obsypům z mezideponie" 27,0			27,00		
	VV		Mezisoučet			27,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			54,00		
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3		27,00		CS ÚRS 2022 01
	VV		"zemina k zásypům a obsypům na mezideponii" 27,0			27,00		
	VV		Součet			27,00		
8	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3		10,72		CS ÚRS 2022 01
	VV		"přebytečný výkopek na mezideponii			37,72		
	VV		"výpočet v pol.132154204" 37,72			-27,00		
	VV		"-zemina k zásypům a obsypům" -27,0			10,72		
	VV		Součet			10,72		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		10,72		CS ÚRS 2022 01
	VV		10,72			10,72		
	VV		Součet			10,72		
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		21,44		CS ÚRS 2022 01
	VV		10,72*2,0			21,44		
	VV		Součet			21,44		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3		28,81		CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.132154204" 37,72			37,72		
	VV		Mezisosoučet			37,72		
	VV		"-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111" -2,07			-2,07		
	VV		"-obsyp, výpočet v pol.175151101" -6,84			-6,84		
	VV		Mezisosoučet			-8,91		
	VV		Součet			28,81		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		6,84		CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.03, D1.06, C2			1,72		
	VV		"přípojka čp.53" 5,2*1,0*0,33			1,62		
	VV		"přípojka čp.54" 4,9*1,0*0,33			1,52		
	VV		"přípojka čp.55" 4,6*1,0*0,33			0,66		
	VV		"přípojka čp.56" 2,0*1,0*0,33			0,66		
	VV		"přípojka čp.57" 2,0*1,0*0,33			0,66		
	VV		"přípojka čp.58" 2,0*1,0*0,33			0,66		
	VV		Součet			6,84		
13	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3		6,84		CS ÚRS 2022 01
	VV		6,84			6,84		
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		35,30		CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha C2			35,30		
	VV		(4,6+4,4+4,15+3*1,5)*2,0			35,30		
	VV		Součet			35,30		
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		35,30		CS ÚRS 2022 01
	VV		"výpočet v pol.121151113" 35,3			35,30		
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		0,53		CS ÚRS 2022 01
	VV		35,3*0,015			0,53		
	D	4	Vodorovné konstrukce					
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3		2,07		CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.03, D1.06, C2			0,52		
	VV		"přípojka čp.53" 5,2*1,0*0,1			0,49		
	VV		"přípojka čp.54" 4,9*1,0*0,1			0,46		
	VV		"přípojka čp.55" 4,6*1,0*0,1			0,20		
	VV		"přípojka čp.56" 2,0*1,0*0,1			0,20		
	VV		"přípojka čp.57" 2,0*1,0*0,1			0,20		
	VV		"přípojka čp.58" 2,0*1,0*0,1			0,20		
	VV		Součet			2,07		
	D	8	Trubní vedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	871161211R	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm, vč.SEK potrubí	m	20,70			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		20,7		20,70			
	VV		Součet		20,70			
19	M	28613170R	trouba polyetylenová PE 100RC, modrá, SDR 7,4, PN 25, 32x4,4 mm, vč. SEK potrubí	m	21,33			
	VV		"ztratné 1,5%" 20,7*1,015		21,01			
	VV		Součet		21,01			
	VV		21,01*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		21,33			
20	K	891239111R	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub plastických hmot d 63	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
21	M	5250063054R	navrtávací pas pro PE potrubí se závitovým výstupem 63-5/4"	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
22	K	891181112R	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek (ISO hrdlo/závit) v otevřeném výkopu s osazením zemní soupravy (bez poklopů) do DN 40	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
23	M	28001032R	šoupátko pro domovní přípojky vnější závit/ ISO hrdlo pro PE, základní materiál litina, těžká protikorozní ochrana, PN16, přípojovací rozměr 32 - 5/4"	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
24	M	960100340R	zemní souprava pro domovní přípojky teleskopická, DN 3/4" - 2", krytí potrubí 1,3 -1,8 m	kus	6,00			
	VV		6,0		6,00			
25	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
26	M	165000001R	Uliční poklop šoupátkový pro domovní přípojky "tuhý"	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
27	M	348100000R	podkladová deska univerzální šoupátková	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
28	M	6223032000R	Dodávka a montáž - tvarovka ISO koncová d 32	kus	6,00			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
29	K	892233122R	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	20,70			
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		20,7		20,70			
	VV		Součet		20,70			
30	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	20,70			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		20,7		20,70			
	VV		Součet		20,70			
31	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	6,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		6,0		6,00			
	VV		Součet		6,00			
32	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm CY 6 mm2	m	21,00			CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		21,0		21,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			21,00		
33	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m		21,00		CS ÚRS 2022 01
	VV		"příloha D1.02, D1.05					
	VV		21,0			21,00		
	VV		Součet			21,00		
	D	998	Přesun hmot					
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t		1,31		CS ÚRS 2022 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:  
Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt:  
**VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo: Přeštice

Zadavatel:  
Město Přeštice

Uchazeč:  
VAK SERVIS s.r.o.

Projektant:  


Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 27.03.2024

IČ:  
DIČ: CZ00257125

IČ:  
DIČ: CZ26375869

IČ:  
DIČ: 05940150

IČ:  
DIČ: 05940150

## Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně


Sazba daně

21,00%

15,00%

## Cena s DPH

v CZK





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Přeštice

Zadavatel: Město Přeštice

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o.

Datum: 27.03.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


## Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Přeštice

Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant:

Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,00			
2	K	011144000	Rozbor zeminy	Kč	1,00			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi a aktualizace DIO a dopravní značení na staveništi	Kč	1,00			