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SMLOUVA O DÍLO 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), 

 
 

1) Město Přeštice  
 IČO: 00257125,  
 se sídlem Masarykovo náměstí 107,  
 334 01 Přeštice  
 zastoupené Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou 

@: 
Pověřená osoba na straně objednatele:  @: 
 

(na straně jedné jako „objednatel“) 
 
a 
 
2) VAK SERVIS s.r.o.  
 IČO: 26375869 
 se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy 
 zastoupená Mgr. Michalem Marešem, jednatelem 
 @:
 (na straně druhé jako „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 
 
 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1) Strany ve smyslu ust. § 2586 odst. 1 Obč.Z. ujednávají, že se zhotovitel zavazuje k provedení díla 

uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy pro objednatele, tedy dílo provést na svůj náklad a nebezpečí, do 
výsledku v této smlouvě stanovené, ve lhůtě a za cenu díla níže ujednanou, bez ohledu na stav místa 
provádění díla, s potřebnou odbornou péčí a obstarat přitom vše, co je k provedení díla potřeba a 
objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle ust. čl. III. této smlouvy.  

 
 

II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla v rámci akce: 

„Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice – Zastávka“ spočívající in concreto v prodloužení 
vodovodního řadu (150 m), které bude začínat napojením na stávající vodovodní řad vedený v okraji 
asfaltové silnice III/18030, konkrétně na úrovni trafostanice mezi objekty č.p. 52 a č.p. 53, když celá 
trasa prodloužení vodovodního řadu bude pokračovat dále v okraji zmíněné silnice a zakončení 
prodloužení bude provedeno těsně za oplocením objektu č.p. 57 tak, aby bylo umožněno případné 
napojení objektu č.p. 58 a to vše v podrobnější specifikaci dle projektové dokumentace s názvem - 
Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice – Zastávka, vyhotovené projektantem 

, v prosinci 2021, vypracované ve stupni DÚR a DSP, která je jako příloha nedílnou součástí 
této smlouvy.  

2) Předmětem díla je rovněž zejména: 
a) provedení veškerých činností v souvislosti s přípravou provádění díla, odstranění, deponování 

zeminy vybrané v místě provádění díla, provedení výkopu, hutnění dna,  
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b) zapojení jednotlivých komponent tlakového vodovodního řadu, včetně všech součástí a 
příslušenství, a uložení do výkopu, provedení zásypu, uhutnění, zásypu vodovodního  potrubí, 
včetně veškerých souvisejících prací, 

c) odvoz stavební suti a úklidu místa provádění stavby,  

d) obnova povrchu dotčených pozemků,  

e) provedení dezinfekce vodovodního potrubí a tlakové zkoušky vodovodního řadu s vydáním 
protokolu o provedení zkoušek a dezinfekci, 

f) zabezpečení závěrečné prohlídky stavby. 

3) Místem provádění díla je pozemek p.č. 1496/1 a p.č. 651/13, oba v k.ú. Žerovice. 
4) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu stav místa provádění díla stejně jako okolních míst bez dalšího 

velmi dobře znám na základě jeho prohlídky provedené s nejvyšší možnou odbornou péčí a deklaruje, 
že místo je k provedení díla vhodné a provedení díla nebrání žádné překážky. Zhotovitel současně 
deklaruje, že projekt provedení díla neobsahuje žádné nedostatky a na jeho základě lze požadované dílo 
provést. Závazkem zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do 
výsledku odpovídajícímu jednak přílohám dle této smlouvy a dále do výsledku plně odpovídajícímu 
veškerým relevantním technickým normám (v případě rozporu norem EU a ČSN se užije norma s 
požadavky vyšší kvality) a odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy 
a materiály lege artis. Zhotovitel prohlašuje, že v návaznosti na požadovaný rozsah a kvalitu díla sám 
navrhl cenu díla uvedenou v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

 
 

III. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1) Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy jest ve smyslu ust. 

§ 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. stanovena dle rozpočtu s výhradou neúplnosti, který tvoří přílohu této 
smlouvy, a to v celkové výši 861.980,46 Kč (slovy: osmsetšedesátjednatisícdevětsetosmdesát korun 
českých čtyřicetšest haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH), s výjimkou případů předvídaných 
v ust. § 2622 Obč. Z. nebo v tomto čl. III. odst. 1) této smlouvy. Cena díla stanovená dle předchozí věty 
tohoto ustanovení nezahrnuje daň z přidané hodnoty. V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané 
hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se 
mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 
Sb.. Smluvní strany odchylně od ust. § 2620 Obč.Z. a ve smyslu ust. § 2622 odst. 1 Obč. Z. 
ujednávají, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny díla pouze v případě, že: 
a) k řádnému faktickému zhotovení díla dle této smlouvy, bude nezbytně třeba provést činnosti 
nebo vynaložit náklady, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy s ohledem na obsah 
této smlouvy, projekt provedení díla a relevantní technické normy pro dílo daného typu, materiály 
pro její výstavbu užívané a platnou právní úpravu nebo b) že rozsah činností sjednaných 
v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, je prokazatelně nesprávný a skutečný rozsah činností 
k řádnému provedení díla převyšuje kalkulovaný rozsah činností  (kalkulované m2, m3, bm, apod.) 
nejméně o 15% (dále také jako "vícepráce"). Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2622 odst. 
2 Obč. Z., že zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení ceny a výši požadovaného 
zvýšení ceny v souvislosti s vícepracemi dle předchozí věty v prekluzivní lhůtě do 48 hodin od okamžiku 
zjištění nevyhnutelnosti takových nákladů. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty je 
zhotovitel povinen zhotovit dílo dle této smlouvy bez nároku na náhradu neoznámených víceprací. 
V případě, že si zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1) této smlouvy vyžádá méně činností či nákladů 
oproti rozpočtu (dále také jako "méněpráce"), potvrdí si tuto skutečnost nejpozději v předávacím 
protokolu a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle čl. III. odst. 1) věty první této 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i méněprací se použije položkový 
rozpočet tvořící přílohu této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v příloze této smlouvy, bude 
hodnota těchto nákladů určena dle Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 
47115645, platné ke dni uzavření této smlouvy.     

2) Strany ujednávají a deklarují, že v ceně díla dle ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy je zahrnuto dodání všech 
jednotlivých věcí a prací tak, aby mohlo být dílo provedeno bez vad, v souladu s právy a povinnostmi 
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stran dle této smlouvy a do výsledku touto smlouvou určeného a že v ceně díla jsou zahrnuty i ty práce 
a činnosti, včetně všech potřebných věcí (materiálu), jakož i náklady na dopravu, mýtné, diety 
pracovníků, správní a jiné poplatky, el., vodní a jiné energie, jakož i jiné náklady, které lze předpokládat 
k řádnému provedení díla. Výběry dle ust. čl. VII. odst. 3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla a nemění 
se tím jakkoliv závazek zhotovitele dle této smlouvy. 

3) Strany ujednávají, že právo na zaplacení ceny díla vznikne toliko a výhradně až provedením díla ve 
smyslu ust. čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu až po jeho 
provedení dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat dřívější plnění. Cenu 
díla, na které zhotoviteli vzniklo právo, je zhotovitel povinen vůči objednateli uplatnit vždy daňovým 
dokladem dle zákona č. 235/2004 Sb.. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. a jeho splatnost nesmí být kratší než 30 dní. Nebude-li mít daňový doklad sjednané náležitosti, může 
jej objednatel vrátit a zhotovitel je povinen vystavit neprodleně nový správný daňový doklad s novou 
lhůtou splatnosti dle předchozí věty. 

4) Zhotovitel nemůže požadovat přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům, pokud 
provádí dílo po částech. Objednatel ale může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli určité peněžité 
plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty předchozí nemá 
zhotovitel žádný nárok, protože jde pouze o svévolné rozhodnutí objednatele dle jeho vůle. Plnění 
případné zálohy dle věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních 
vztazích stran neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či 
vzájemnou praxi. 
 
 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo (tj. zhotovit a předat objednateli) nejdéle do 23. 08. 2024. Strany 

výslovně ujednávají, že ust. § 2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí a faktickým 
zhotovením díla toliko ještě nevzniká ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo požadovat cenu 
díla. Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou. Dílo se má za fakticky provedené dnem, kdy 
o této skutečnosti sepíší smluvní strany souhlasný zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. Dílo nebude 
předáváno po částech. Sepsání souhlasného zápisu o zhotovení části díla v žádném případě nenahrazuje 
a to ani částečně zápis dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy 
nejdříve však 02. 04. 2024. 
 

 
V. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 

1) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li objednatel povinnost k včasné úhradě ceny 
díla a tuto povinnost nesplní ani do 20 dnů po doručení písemného upozornění zhotovitele, jest povinen 
zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 
Ujednání o smluvní pokutě dle věty předchozí neplatí v případě, kdy objednatel složí případně peněžní 
prostředky tvořící cenu díla k rukám schovatele. Strany sjednávají, že zhotovitel má v případě smluvní 
pokuty nárok na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti s porušení 
povinnosti utvrzené ujednáním o smluvní pokutě, vznikne. 

2) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnost : 
a) k včasnému provedení díla dle ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a 
to za každý byť jen započatý den prodlení, 

b) dle ust. čl. IX. odst. 4 věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť 
jen započatý den prodlení, 

c) dle ust. VI. odst. 1 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty prvé této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den 
prodlení, 

d) dle ust. čl. VI. odst. 4 této smlouvy, tedy vyžádat si pokyn objednatele, jest povinen objednateli 
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zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 
e) dle ust. čl. VI. odst. 5 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 
f) dle ust. čl. VI. odst. 6 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 
g) dle ust. čl. VI. odst. 7 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 
h) dle ust. čl. VI. odst. 9 této smlouvy, jest povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,-Kč, za každý jednotlivý případ, 
i) dle ust. čl. VII. odst. 15 této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

5.000,-Kč, za každý jednotlivý případ.  
Strany ujednávají, že objednateli vzniká při porušení povinností uvedených v předchozí větě právo na 
smluvní pokutu ve výši uvedené v předchozích větách, za každý jednotlivý skutkový případ porušení 
stanovené povinnosti, nevyplývá-li z této smlouvy něco jiného. Strany rovněž ujednávají, že plněním 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a 
příčinné souvislosti vznikne z porušení povinnosti utvrzenou tímto ujednáním o smluvní pokutě.  
 
 

VI. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1) Strany ujednávají, že zhotovitel nese objektivně nebezpečí škody na zhotovované věci i na okolních 

nemovitostech v místě provádění díla a věcech se na těchto pozemcích nacházejících ode dne zahájení 
provádění díla. Objednatel neodpovídá za zničení, zcizení, ztrátu či poškození věcí, nástrojů, přístrojů a 
vybavení, jež užívá zhotovitel k provádění díla, a to ani tehdy, pokud dal k jejich užití, umístění či jiné 
dispozici objednatel pokyn, tyto věci je zhotovitel povinen opatrovat na svou odpovědnost a náklady. 
Ponecháním věcí či materiálu užívaného k provedení díla, byť v uzavřených prostorech objednatele či 
jím určených, není také dotčena zhotovitelova plná odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození 
či zcizení, s čímž jest zhotovitel plně srozuměn. Nastane-li v souvislosti se zhotovitelovou činností 
škoda na místě provádění díla nebo na jiných movitých či nemovitých věcech odpovídá za ni zhotovitel 
dle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení 
škody na majetku, zdraví či životním prostředí v souvislosti se zhotovováním tohoto díla pojištěn, a to 
tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať 
již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 
1.000.000,- Kč. Se zřetelem ke smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, 
takovou pojistnou smlouvu objednateli předložit nejdéle do 7 dnů od účinnosti této smlouvy.  

2) Zhotovitel provede dílo osobně anebo prostřednictvím třetích osob, které jsou odborně, erudičně, věkově 
a vzdělanostně vybavenými pracovníky pro daný druh práce či činnosti. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
zhotovení části díla i jiného odborného zhotovitele. Prováděním díla podzhotovitelem není dotčena 
odpovědnost zhotovitele, který za zhotovování části díla podzhotovitelem odpovídá, jakoby toto dílo 
prováděl sám. Ust. § 2630 Obč.Z. není nikterak dotčeno. 

3) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost.  
4) Strany výslovně ujednávají, že pokud by podklady k provedení díla případně neobsahovaly: 

a) konkrétní typy či druhy materiálů, jenž mají být k jakékoli části díla užity, či by obsahovaly 
pouze doporučující volbu materiálů či výrobků, 

b) konkrétní pracovní postup nebo metodu, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů 
či výrobků, 

c) konkrétní způsob provedení díla, konkrétní užitnou, funkční či estetickou vlastnost díla, či by 
obsahovaly pouze doporučující volbu provedení či vlastností, 

je zhotovitel bez jakéhokoli odkladu povinen si vyžádat písemný pokyn objednatel, který pro něj bude 
co do provedení díla plně závazný. Věty předchozí ve spojení s ust. čl. VI. odst. 2 platí pro zhotovitele 
bez ohledu na to, kdo pro zhotovitele případně dílo či danou dotčenou část díla provádí. Strany výslovně 
ujednávají, že postup dle ujednání v tomto odstavci nemá žádný vliv na cenu díla. Strany ujednávají, že 
poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto ustanovení a vyjde-li takováto skutečnost najevo před 
dokončením díla, či v době plynutí záruční lhůty, je zhotovitel povinen bez ohledu na vynaložené 
náklady nahradit materiál, zhotovovací postup, za objednatele zvolený či obnovit vlastnost díla dle 
objednatelova požadavku nebo je povinen zaplatit objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. To vše dle 
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libé volby objednatele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu či náhradu škody. 
5) Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu díla prostřednictvím 

pověřených osob, informovat s týdenním předstihem o předpokládaném plánu prací, výkonů a užití 
materiálů s tím, že dojde-li k pracím, výkonům a činnostem, jenž povedou k zakrytí jakýchkoli částí 
stavby(díla), či k užití věcí a materiálů kvalifikovaných zákonem jako odpad, či chemikálie, je povinen 
o tom zpravit objednatele. Opomene-li zhotovitel splnit povinnost dle věty předchozí, je objednatel 
oprávněn žádat odkrytí těchto částí díla a jejich znovu provedení, na náklady zhotovitele. 

6) Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi konstituovanými touto smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím 
pověřené osoby, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil 
nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky 
vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba je oprávněná, 
rovněž signovat zápis dle čl. VIII. této smlouvy.  

7) Strany ujednávají, že zhotovitel je vázán příkazy objednatele, avšak tímto není jakkoli dotčena 
odpovědnost zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, kdy 
takovou lhůtou se pro účely této smlouvy míní lhůta 24 hodin, na nevhodnou povahu pokynů či věcí 
k provedení díla, které mu objednatel k provedení díla dal či předal. Jestliže nevhodné pokyny překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby 
změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla 
dle daných pokynů. Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit, trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i 
po zhotovitelově upozornění dle věty první s tím, že v těchto případech je zhotovitel, dal-li včasné 
upozornění, povinen nevhodnou věc použít či dle příkazu konat, ale neodpovídá za vady a škody 
z tohoto plynoucí. Strany ujednávají, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. 
se toliko týká již jen pokynů případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve 
smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění 
daného díla dle této smlouvy. 

8) Strany ujednávají, že zhotovitel není oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k nutné součinnosti 
pro provedení díla a v takovýchto případech zhotovitel, uplyne-li marně lhůta daná písemným 
upozorněním, není oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak o prodlení objednatele se prodlužuje lhůta 
k faktickému dokončení díla či i jednotlivých etap. 

9) Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uchovávat, udržovat a zajišťovat na místě provádění díla, 
jakož čistotu. Jakékoli znečištění je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně odstranit. Neučiní-li 
tak, je oprávněn tak učinit objednatel na náklady zhotovitele.  Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
prováděním díla nevznikla třetím osobám, zejména vlastníkům pozemků dotčených prováděním díla 
škoda.  

10) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u 
prodávajícího vznikne nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen 
informovat příslušný Úřad práce. 

11) Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění 
dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
provádění díla, požární ochrany a za zachování pořádku v místě provádění díla. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla, které se zde nacházejí 
oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu do místa provádění díla u pověřeného 
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vedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 
hygienických, požárních a ekologických.  

12) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění 
povinnosti dle předchozího odstavce. 

13) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.  

14) Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí: 
-   plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů, 
-   sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut 
a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.   

15) Zhotovitel se v souvislosti s prováděním díla v místě provádění díla zavazuje: 
a) provádět veškeré stavební a zemní práce v místě provádění díla pouze v souladu s příslušným 

stavebním povolením, územním rozhodnutím či souhlasem dle § 15 stavebního zákona, 
vydaným v souvislosti s dílem dle této smlouvy o dílo, 

b) provozovat na dotčeném pozemku pouze činnost, která neohrožuje životní prostředí, tj. zejména 
povrchové a podzemní vody, ovzduší, prašnost, hlučnost atd., a je v souladu s platnými 
hygienickými předpisy v oblasti životního prostředí, odpadů, bezpečnosti, požární ochrany, 
hygienických předpisů, atd., a v souladu s příslušným stavebním povolením, územním 
rozhodnutím či souhlasem dle § 15 stavebního zákona, vydaným v souvislosti s dílem dle této 
smlouvy o dílo,  

c) že, přejímá absolutní objektivní odpovědnost za porušení povinnosti specifikovaných v čl. IV. 
odst. 4 písm. a) až b) této smlouvy, na dotčeném pozemku a v jeho bezprostředním okolí a 
nahradí veškeré škody tím způsobené, včetně nákladů na odstranění veškerých úniků, havárií 
látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních voda a jiné 
vzniklé související škody, 

d) při provádění díla zabezpečit místo provádění díla mobilními kovovými zábranami včetně 
bezprostředního okolí tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku, zejména vymezit 
bezpečné koridory pro pěší a současně vymezit místa, kam mají pěší po dobu provádění díla 
zakázán přístup,  

e) počínat si tak, aby prováděním díla nevznikla třetím osobám, zejména vlastníkům sousedních 
pozemků, škoda. S ohledem na skutečnost, že vodovodní řad povede v pozemku, který spojuje 
přilehlé nemovitosti s ostatními pozemními komunikacemi, je zhotovitel povinen vlastníky 
přilehlých nemovitostí o provádění díla a souvisejících dočasných omezeních v dopravě 
vhodným způsobem vyrozumět (např. umístěním takového vhodného oznámení a podobně) a 
to nejméně s 5-ti denním předstihem před započetím provádění díla. Zhotovitel je dále povinen 
při provádění díla zachovat spojení přilehlých nemovitostí (zejména rodinných domů) 
s ostatními pozemními komunikacemi a to minimálně v rozsahu přechodu pro pěší v místě 
výkopu každých 30 metrů a dále zachovat průjezdnost místní komunikace s tím, že je možné 
průjezd v místě provádění obnovy dočasně a krátkodobě zcela znemožnit (např. z důvodu 
provádění díla, nakládky či vykládky materiálu, strojů, manipulace se stroji a podobně). 

 
 

VII. 
STAVENIŠTĚ, TECHNICKÝ DOZOR 

 
1) Strany uvádějí, že zhotovitel je povinen započít faktické provádění díla, to jest započít s činnostmi  

a pracemi na místě provádění díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy, které směřující k 
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bezprostřednímu provádění díla, bezprostředně po uzavření této smlouvy nejdříve však od 02. 04. 
2024. Zhotovitel je povinen zajistit si pro provádění díla přístup k místům dle ust. čl. II odst. 2 smlouvy. 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 
v okolí místa provádění díla probíhá a budou probíhat podnikatelské a jiné činnosti třetích osob, veřejné 
užívání místních komunikací ze strany třetích osob, jakož i běžný výkon vlastnických práv třetích osob, 
přičemž tyto činnosti a práva nesmí být prováděním zhotovitelova díla nepřiměřeným způsobem 
dotčena.  

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to mimo jiné i prostřednictvím k tomu pověřené 
osoby (tel. 7), adresa pro doručování Městský úřad Přeštice, 
Masarykovo náměstí 107, Přeštice, PSČ 334 01, s čímž jest zhotovitel srozuměn. Zjistí-li objednatel 
ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
konstituovanými touto smlouvu, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím osoby 
uvedené v předchozí větě, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, 
zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel 
nedostatky vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba dle 
tohoto ustanovení, je oprávněná, nestanoví-li později písemně objednatel jinak signovat zápisy dle ust. 
čl. V. a čl. IX. této smlouvy.  

3) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jeho pokynů 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže 
nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném 
rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že 
objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany ujednávají a deklarují, že s přihlédnutím k 
ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez dalšího platí, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 
2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů případně objednatelem daných po uzavření této dohody, neboť 
pokyny ve smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými 
pro provádění daného díla dle této smlouvy.  Ust. čl. VII. odst. 5 tímto není dotčeno. 
 
 

VIII. 
PROVEDENÍ DÍLA 

 
1) Strany výslovně ujednávají, že dílo se má za řádně provedené, je-li zhotovené bez vad a předáno 

objednateli. O předání dokončeného díla smluvní strany sepíší tzv. předávací protokol, ve kterém 
zejména uvedou označení díla, označení objednatele a zhotovitele, datum uzavření smlouvy o dílo, 
zahájení a dokončení prací. případné zjištěné vady a nedodělky a zhotovitel k němu povinně připojí 
dokumentaci skutečného provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany ujednávají, že 
objednatel jest povinen dílo převzít a protokol dle věty předchozí signovat, jen pokud dílo odpovídá 
plně výsledku předpokládanému touto smlouvou a bude-li jej možno bezvadně a nerušeně užívat k 
obvyklým účelům, tedy, že ust. § 2628 Obč.Z. se neužije. Zhotovitel je povinen písemně sdělit 
objednateli svou vůli k předání díla alespoň 3 dny předem.  

 
 

IX. 
ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad. Dílo má vady neodpovídá-li smlouvě, zejména, jestliže díla 

nelze použít k účelu, ke kterému obvykle slouží či neodpovídá-li plně výsledku určenému v této 
smlouvě, a to v případě díla dle této smlouvy též vizuálnímu a estetickému odpovídajícímu této smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo do uplynutí záruční doby.  

2) Smluvní strany ujednávají, že na vady díla, krom případů vylučujících dle této smlouvy odpovědnost 
zhotovitele za vady díla, se vztahuje záruka za jakost, a to in concreto, že dílo (čl. II. odst. 1 smlouvy) 
bude způsobilé k jeho obvyklému účelu a bude odpovídat výsledku určenému v této smlouvě v délce 60 
měsíců, a to jak po stránce funkční, tak vizuální a estetické (viz. výsledek díla předpokládaný smlouvou).  

3) Záruční doba dle odst. 2 počíná plynout ode dne, ve kterém bylo dílo předáno objednateli. Záruční doba 
se prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvalo odstranění vzniklých a notifikovaných vad.  

4) Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen oznámit písemně vznik či výskyt vady zhotoviteli, 
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učinit tak může však kdykoliv v průběhu plynutí záruční doby, bez ohledu na dobu vzniku notifikované 
vady. Budou-li v souladu s předchozími větami tohoto ustanovení vady, za které zhotovitel odpovídá 
oznámeny, je zhotovitel takové vady povinen začít odstraňovat, zvolí-li objednatel právo na opravu díla, 
do 72 hodin od oznámení vady. Smluvní strany výslovně ujednávají, že objednateli v případě výskytu 
vad náleží, dle jeho výhradní libé volby, práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Obč.Z., včetně 
práva požadovat provedení náhradního díla, čímž se účastníci dispozitivně odchylují od ust. § 2615 odst. 
2 věty poslední Obč.Z.. Též má právo notifikovanou vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jiným 
zhotovitelem, neodstraní-li ji bez zbytečného odkladu zhotovitel, je-li o to požádán. Ust. § 2617 a § 
2618 a ust. § 2629. se neužijí. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním dokončeného 
díla. 

5) Vyskytne-li se v průběhu plynutí tzv. zkušebního provozu díla vada, ke které objednatel uplatní právo 
odstraněním vady, staví se plynutí této zkušební doby, do doby odstranění vady. 

6) Strany výslovně ujednávají, že vada je odstraněn až dnem, kdy o tom strany sepíší souhlasný zápis. 
Ustanovení o předání díla platí obdobně. 

7) Strany ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti podzhotovitele objednateli, je zhotovitel 
povinen při kontraktačním procesu s podzhotovitelem unifikovat svá ustanovení o odpovědnosti za vady 
s touto smlouvou. Strany deklarují své srozumění, že ani případný souhlas s přivolením takového 
poddodavatele ze strany objednatele, nemění nic na povinnosti dle věty předchozí a na následcích jejího 
porušení. 
 
 

X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1) Strany ujednávají, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel poruší své 

povinnosti sjednané v ust. čl. III. této smlouvy a tyto povinnosti nesplní ani do 30 dnů po doručení 
písemné výzvy zhotovitele. Objednatel jest oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, poruší-li 
zhotovitel své povinnost sjednané v ust. čl. IV. odst. 1, čl. VI. odst. 1 věta poslední a stejně tak i 
v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost utvrzenou smluvní pokutou dle této smlouvy. 
Objednatel jest též oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele podán dlužnický 
insolvenční návrh či bude obecně rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo veden proti zhotoviteli výkon 
rozhodnutí (exekuce).  

2) Strany v souladu ujednávají, že dojde-li k zániku práv a povinností z této smlouvy odstoupením, ať již 
ze strany kteréhokoli účastníka, vypořádají tak, že je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jen to, o co 
se objednatel zhotovováním věci obohatil. 
 
 

XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1) Strany ujednávají, že pokud se mají smluvní strany dle této smlouvy o jakýchkoli skutečnostech 

vyrozumívat, či činit jednostranné právní úkony dle této smlouvy, je třeba vždy písemné formy. Takto 
vyhotovované písemnosti budou doručovány vždy buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky 
druhé smluvní strany nebo doporučeným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
na adresy v záhlaví nebo prostřednictvím elektronické komunikace (emailem) na adresy v záhlaví této 
smlouvy. Strany ujednávají fikci doručení písemností doručovaných prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb a prostřednictvím e-mailu dle ust. § 573 Obč.Z. a písemností doručovaných 
prostřednictvím datových schránek dle ust. § 18a odst. 3 zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech. 

2) Strany ujednávají, že tato smlouva může býti měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné 
formě. Strany výslovně ujednávají, že změna práv a povinností dle této smlouvy nemůže nastat na 
základě jakéhokoli, oboustranně přijatého zápisu v předávacím protokolu.  

3) Strany ujednávají, že zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Obč.Z.. 
Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že v jejich vztahu neplatí ust. § 2103, § 2109, § 
2110 věty prvé, § 2111, § 2112, § 2591 věty druhé, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 
2612, § 2613, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2621, § 2622, § 2628, § 2630 odst. 2 Obč.Z., jakož i jiná 
ustanovení výslovně uvedená v této smlouvě. Strany ujednávají, že předávací zápisy a protokoly dle této 
smlouvy není oprávněna podepsat žádná osoba odchylná od účastníků, tak strany ujednávají odchylně 
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od ust. § 2607 odst. 2 Obč.Z., čl. VI. odst. 6 tím není dotčen. 
4) Má-li dle této smlouvy či zákona zhotovitel učinit v právních vztazích založených touto smlouvou určité 

právní jednání či faktické jednání bez zbytečného odkladu, je povinen tak učinit nejdéle do 5 dnů ode 
dne, kdy nastala pro takové jednání rozhodná skutečnost, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

 
 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1) Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších 

předpisů, schváleno Radou města Přeštice dne 03. 04. 2024, usnesením č. 226/2024. 
2) Tato smlouva zůstává v platnosti i tehdy, pokud by některé její ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným. 

Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.  

3) Veškerá dosavadní ujednání účastníků smlouvy učiněná v písemné či ústní formě se touto smlouvou 
zrušují a nahrazují. 

4) Tato smlouva jest sepsána v rozsahu devíti stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel 
a dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva 
byla uzavřena nikoli v tísni, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv 
lehkomyslně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně 
deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně 
dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují 
osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury. 
 
Přílohy: 
- projektová dokumentace 
- položkový rozpočet 
 
 
 
V Přešticích      V Klatovech 

  
 
 

……………………………………………  ……………………………………………….. 
                 Město Přeštice             VAK SERVIS s.r.o. 
             zastoupené starostou            zastoupená jednatelem 
       Mgr. Tomášem Chmelíkem         Mgr. Michalem Marešem 
         objednatel          zhotovitel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 11 14 CC-CZ:
Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ: CZ00257125

Uchazeč: IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ: 05940150
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05940150
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 042 996,36

44
Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

VAK SERVIS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

861 980,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
861 980,46 181 015,9021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 44

Stavba:

Místo: Přeštice Datum:

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA
STA
VON

SO 02 Vodovodní přípojky

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

27.03.2024

VRN Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Vodovodní řad

861 980,46 1 042 996,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 14 CC-CZ:
Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: IČ: 00257125
Město Přeštice DIČ: CZ00257125

Uchazeč: IČ: 26375869
DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ: 05940150
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05940150
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

SO 01 - Vodovodní řad

VAK SERVIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

SO 01 - Vodovodní řad

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 172,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.01, C2, podkladní vr. komunikace živice
VV "nad rýhou
VV 61,0*1,0+90,0*0,8 133,00
VV "zámky 20 cm + 2,0 m podélně
VV 151,0*0,2+2*(1,2+1,0)*2,0 39,00
VV Součet 172,00

2 K 113107181 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 133,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.01, C2, obrusná vr. komunikace živice
VV "nad rýhou
VV 61,0*1,0+90,0*0,8 133,00
VV Součet 133,00

3 K 113107182 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 340,80 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.01, C2, podkladní vr. komunikace živice
VV "2 vrstvy
VV "nad rýhou
VV 2*(61,0*1,0+90,0*0,8) 266,00
VV "zámky 20 cm + 2,0 m podélně
VV 2*(151,0*0,2+2*(1,0+0,8)*2,0) 74,80
VV Součet 340,80

4 K 113154232 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 86,70 CS ÚRS 2022 01

VV "zámky 50 cm + 2,0 m podélně
VV 151,0*0,5+2*(1,5+1,3)*2,0 86,70
VV Součet 86,70

5 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 179,09 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV 151,0*1,0*1,6 241,60
VV "-živice"  -(61,0*1,0+90,0*0,8)*0,47 -62,51
VV Součet 179,09

6 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny m3 0,83 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha C2, v místě napojení na stávající vodovod d63
VV 0,5*1,06*1,56 0,83
VV Součet 0,83

7 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 483,20 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.03, D1.06, C2

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

SO 01 - Vodovodní řad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*151,0*1,6 483,20
VV Součet 483,20

8 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 483,20 CS ÚRS 2022 01

VV 483,2 483,20

9 K 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele m3 282,68 CS ÚRS 2022 01

VV "zemina k zásypům a obsypům na mezideponii"  109,63+54,36 163,99
VV "-štěrkopísek"  -151,0*1,0*0,15 -22,65
VV Mezisoučet 141,34
VV "zemina k zásypům a obsypům z mezideponie"  141,34 141,34
VV Mezisoučet 141,34
VV Součet 282,68

10 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 141,34 CS ÚRS 2022 01

VV "zemina k zásypům a obsypům na mezideponii"  141,34 141,34
VV Součet 141,34

11 K 162751115 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m m3 37,75 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečný výkopek na mezideponii
VV "výpočet v pol.132154204"  179,09 179,09
VV "-zemina k zásypům a obsypům"  -141,34 -141,34
VV Součet 37,75

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 37,75 CS ÚRS 2022 01
VV 37,75 37,75
VV Součet 37,75

13 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 75,50 CS ÚRS 2022 01

VV 37,75*2,0 75,50
VV Součet 75,50

14 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 109,63 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.132254204"  179,09 179,09
VV Mezisoučet 179,09
VV "-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111"  -15,1 -15,10
VV "-obsyp, výpočet v pol.175151101"  -54,36 -54,36
VV Mezisoučet -69,46
VV Součet 109,63

15 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 45,30 CS ÚRS 2022 01
VV "výměna zeminy pro zásyp"  151,0*1,0*0,15*2,0 45,30

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 54,36 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV 151,0*1,0*0,36 54,36
VV Součet 54,36

17 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 54,36 CS ÚRS 2022 01
VV 54,36 54,36

18 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 63,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha C2" 90,0*0,7 63,00

19 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 63,00 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.181951112"  63,0 63,00
20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,95 CS ÚRS 2022 01

VV 63,0*0,015 0,95
21 K 171000001R Dynamická hutnící zkouška, vč.stanovení vlhkosti kus 3,00

VV 3,0 3,00
22 K 171000002R Statická zkouška, vč.stanovení vlhkosti kus 3,00

VV 3,0 3,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce
23 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 15,10 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV 151,0*1,0*0,1 15,10
VV Součet 15,10

D 5 Komunikace pozemní
24 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 214,10 CS ÚRS 2022 01
VV "výpočet v pol.113154232"  214,1 214,10

25 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 377,30 CS ÚRS 2022 01
VV "výpočet v pol.113107163" 163,2 163,20
VV "výpočet v pol.113154232"  214,1 214,10
VV Součet 377,30

26 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm m2 163,20 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.113107163" 163,2 163,20

27 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 163,20 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.113107163" 163,2 163,20

28 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 163,20 CS ÚRS 2022 01
VV "výpočet v pol.113107163" 163,2 163,20

D 8 Trubní vedení
29 K 871211211 Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 

11/PN16 D 63 x 5,8 mm, vč.SEK potrubí m 150,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 150,0 150,00
VV Součet 150,00

30 M 28613173R trouba polyetylenová PE 100RC, modrá, SDR 11, PN 16, 63x5,8mm, v návinu, vč. SEK potrubí m 154,53
VV "ztratné 1,5%"  150,0*1,015 152,25
VV Součet 152,25
VV 152,25*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 154,53

31 K 877211101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 63 kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0 1,00
32 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,00 CS ÚRS 2022 01

VV 1,0 1,00
33 M 797405000R Montáž a dodávka - multitoleranční spojka pro PE potrubí, jištění proti posunu, PN 16, DN 50/50 kus 1,00

VV "příloha D1.02, D1.04
VV 1,0 1,00
VV Součet 1,00

34 M 508002150R Montáž a dodávka - odběrová souprava s odvodněním, krytí potrubí 1,5 m, PN 16, 2“- d 63 kus 1,00
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 1,0 1,00
VV Součet 1,00

35 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 1,0 1,00
VV Součet 1,00

36 M 195000000R uliční poklop tuhý hydrantový, litinový kus 1,00
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 1,0 1,00
VV Součet 1,00

37 M 348200000R podkladová deska pro uliční poklop tuhý hydrantový, litinová kus 1,00
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 1,0 1,00
VV Součet 1,00

38 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 150,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha D1.02, D1.04
VV 150,0 150,00
VV Součet 150,00

39 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 150,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 150,0 150,00
VV Součet 150,00

40 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,00 CS ÚRS 2022 01
VV 2,0 2,00

41 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 1,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 1,0 1,00
VV Součet 1,00

42 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm CY 6 mm2 m 150,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 150,0 150,00
VV Součet 150,00

43 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 150,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.04
VV 150,0 150,00
VV Součet 150,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
44 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 152,70 CS ÚRS 2022 01

VV 151+0,7+1,0 152,70
VV Součet 152,70

45 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 
50 mm m 313,00 CS ÚRS 2022 01

VV 2*155,0+2*1,5 313,00
VV Součet 313,00

46 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla m 313,00 CS ÚRS 2022 01
VV 313,0 313,00

D 997 Přesun sutě
47 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km t 171,67 CS ÚRS 2022 01
VV "štěrk, výměry z pol. 113107163
VV 172,0*0,44 75,68
VV Mezisoučet 75,68
VV "živice, výměry z pol. 113107181, 113107182, 113154232
VV 133,0*0,098 13,03
VV 340,8*0,22 74,98
VV 86,7*0,092 7,98
VV Mezisoučet 95,99
VV Součet 171,67

48 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 2 161,59 CS ÚRS 2022 01

VV "štěrk, skládka 8 km, 7x příplatek
VV 75,68*7 529,76
VV "živice, recyklační skládka 18 km, 17x příplatek
VV 95,99*17 1 631,83
VV Součet 2 161,59

49 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 75,68 CS ÚRS 2022 01

VV 75,68 75,68

50 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 95,99 CS ÚRS 2022 01

VV 95,99 95,99

D 998 Přesun hmot
51 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1,96 CS ÚRS 2022 01
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Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka
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VAK SERVIS s.r.o.

Strana 9 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

SO 02 - Vodovodní přípojky

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119001421
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 11,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha C2, sdělovací kabel, NN"  11*1,0 11,00
VV Součet 11,00

2 K 132154204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 31,72 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV "přípojka čp.53"  5,2*1,0*1,59 8,27
VV "přípojka čp.54"  4,9*1,0*1,61 7,89
VV "přípojka čp.55"  4,6*1,0*1,62 7,45
VV "přípojka čp.56"  2,0*1,0*1,63 3,26
VV "přípojka čp.57"  2,0*1,0*1,59 3,18
VV "přípojka čp.58"  2,0*1,0*1,60 3,20
VV Mezisoučet 33,25
VV "-živice (sejmutí a obnova skladby komunikace v rámci obj SO 01)
VV -(0,8+0,5+0,45+3*0,5)*0,47 -1,53
VV Mezisoučet -1,53
VV Součet 31,72

3 K 139001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro 
jakoukoliv třídu horniny m3 17,90 CS ÚRS 2022 01

VV 11,0*1,05*1,55 17,90
VV Součet 17,90

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 66,50 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV "přípojka čp.53"  2*5,2*1,59 16,54
VV "přípojka čp.54"  2*4,9*1,61 15,78
VV "přípojka čp.55"  2*4,6*1,62 14,90
VV "přípojka čp.56"  2*2,0*1,63 6,52
VV "přípojka čp.57"  2*2,0*1,59 6,36
VV "přípojka čp.58"  2*2,0*1,60 6,40
VV Součet 66,50

5 K 151101111 Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 66,50 CS ÚRS 2022 01

VV 66,5 66,50

6 K 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele m3 54,00 CS ÚRS 2022 01

VV "zemina k zásypům a obsypům na mezideponii"  20,16+6,84 27,00
VV Mezisoučet 27,00
VV "zemina k zásypům a obsypům z mezideponie"  27,0 27,00
VV Mezisoučet 27,00

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

SO 02 - Vodovodní přípojky

Strana 11 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 54,00

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 27,00 CS ÚRS 2022 01

VV "zemina k zásypům a obsypům na mezideponii"  27,0 27,00
VV Součet 27,00

8 K 162751115 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m m3 10,72 CS ÚRS 2022 01

VV "přebytečný výkopek na mezideponii
VV "výpočet v pol.132154204"  37,72 37,72
VV "-zemina k zásypům a obsypům"  -27,0 -27,00
VV Součet 10,72

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 10,72 CS ÚRS 2022 01
VV 10,72 10,72
VV Součet 10,72

10 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 21,44 CS ÚRS 2022 01

VV 10,72*2,0 21,44
VV Součet 21,44

11 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 28,81 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.132154204"  37,72 37,72
VV Mezisoučet 37,72
VV "-lože pod potrubí, výpočet v pol.451573111"  -2,07 -2,07
VV "-obsyp, výpočet v pol.175151101"  -6,84 -6,84
VV Mezisoučet -8,91
VV Součet 28,81

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 6,84 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV "přípojka čp.53"  5,2*1,0*0,33 1,72
VV "přípojka čp.54"  4,9*1,0*0,33 1,62
VV "přípojka čp.55"  4,6*1,0*0,33 1,52
VV "přípojka čp.56"  2,0*1,0*0,33 0,66
VV "přípojka čp.57"  2,0*1,0*0,33 0,66
VV "přípojka čp.58"  2,0*1,0*0,33 0,66
VV Součet 6,84

13 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 6,84 CS ÚRS 2022 01
VV 6,84 6,84

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 35,30 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha C2
VV (4,6+4,4+4,15+3*1,5)*2,0 35,30
VV Součet 35,30

15 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5 m2 35,30 CS ÚRS 2022 01

VV "výpočet v pol.121151113"  35,3 35,30
16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,53 CS ÚRS 2022 01

VV 35,3*0,015 0,53

D 4 Vodorovné konstrukce
17 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,07 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.03, D1.06, C2
VV "přípojka čp.53"  5,2*1,0*0,1 0,52
VV "přípojka čp.54"  4,9*1,0*0,1 0,49
VV "přípojka čp.55"  4,6*1,0*0,1 0,46
VV "přípojka čp.56"  2,0*1,0*0,1 0,20
VV "přípojka čp.57"  2,0*1,0*0,1 0,20
VV "přípojka čp.58"  2,0*1,0*0,1 0,20
VV Součet 2,07

D 8 Trubní vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 871161211R Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm, vč.SEK potrubí m 20,70

VV "příloha D1.02, D1.05
VV 20,7 20,70
VV Součet 20,70

19 M 28613170R trouba polyetylenová PE 100RC, modrá, SDR 7,4, PN 25, 32x4,4 mm, vč. SEK potrubí m 21,33
VV "ztratné 1,5%"  20,7*1,015 21,01
VV Součet 21,01
VV 21,01*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 21,33

20 K 891239111R Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů na potrubí z trub plastických hmot d 63 kus 6,00
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

21 M 5250063054R navrtávací pas pro PE potrubí se závitovým výstupem 63-5/4" kus 6,00
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

22 K 891181112R Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek (ISO hrdlo/závit) v otevřeném výkopu s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) do DN 40 kus 6,00

VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

23 M 28001032R šoupátko pro domovní přípojky vnější závit/ ISO hrdlo pro PE, základní materiál litina, těžká protikorozní ochrana, 
PN16, připojovací rozměr 32 - 5/4" kus 6,00

VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

24 M 960100340R zemní souprava pro domovní přípojky teleskopická, DN 3/4" - 2", krytí potrubí 1,3 -1,8 m kus 6,00
VV 6,0 6,00

25 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

26 M 165000001R Uliční poklop šoupátkový pro domovní přípojky "tuhý" kus 6,00
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

27 M 348100000R podkladová deska univerzální šoupátková kus 6,00
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

28 M 6223032000R Dodávka a montáž - tvarovka ISO koncová d 32 kus 6,00
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

29 K 892233122R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 20,70
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 20,7 20,70
VV Součet 20,70

30 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 20,70 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 20,7 20,70
VV Součet 20,70

31 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 6,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 6,0 6,00
VV Součet 6,00

32 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm CY 6 mm2 m 21,00 CS ÚRS 2022 01
VV "příloha D1.02, D1.05
VV 21,0 21,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 21,00
33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 21,00 CS ÚRS 2022 01

VV "příloha D1.02, D1.05
VV 21,0 21,00
VV Součet 21,00

D 998 Přesun hmot
34 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 1,31 CS ÚRS 2022 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:
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Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Přeštice Datum: 27.03.2024

Zadavatel: Město Přeštice Projektant:
Uchazeč: VAK SERVIS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012103000 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,00
2 K 011144000 Rozbor zeminy Kč 1,00

D VRN3 Zařízení staveniště
3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00

D VRN4 Inženýrská činnost
4 K 042503000 Plán BOZP na staveništi a aktualizace DIO a dopravní značení na staveništi Kč 1,00

Prodloužení stávajícího vodovodu, Přeštice-Zastávka

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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