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I. P edm t smlouvy  

  pro objednatele 
 . 

 
 

Smlouva č. 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á 
Zastoupený/á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

Chotějovice 166,418 04 Světec 
~v Ústní nad Lapem, sp. Zn. B1885 
----na základě plné 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

AS- PO 
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Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla stávající jednotné kanalizace „AA" metodou 
bezvýkopové technologie Komorním Hrádku městské části obce 
stanoveném v ro · ektové dokumentaci 

dokumentací seznámen. 

AS- PO 

á specifikace prací 

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně provedení 
detického zaměření a vyhotovení geometrických plánů 3x v listinné podobě 

a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (ve formátu * .pdf a editovatelném 
formátu * .doc, * .xls * .dwg) podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů; 

zpracování provozně technické dokumentace 3x v listinné podobě a elektronické 
podobě na přenosném nosiči (ve formátu * .pdf a editovatelném formátu * .doc, * .xls 

, zejména provedení veškerých předepsaných zkoušek, školení obsluhy, 
provedení výchozích a provozních revizí, provozní řád výrobků a materiálů, 
certifikát , prohlášení o shodě, návod obsluze a záruční list 

zajištění zeměměřických činností, zejména vytyčení stávajících inženýrských 
sítí v prostoru staveniště (splnění podmínek předepsaných správci těchto sítí, případně i 
zajištění aktualizace vyjádření správců těchto sítí 

zajištění průběžného stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla 
čl. VIII odst. 4 této smlouvy; 

dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě 
doloženy certifikáty a prohlášení o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce 
dodávaného výrobku či materiálu; 

při zahájení a v průběhu plnění díla provádět fotodokumentaci postupu prací 
konstrukcí a přilehlých ploch, odhalených konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a 
polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod konstrukcemi, které nebudou 
viditelné po osazení dalších částí apod. 
hodinou pořízení) předá zhotovitel na přenosném nosiči 

zajištění inženýrské činnosti, včetně dočasného dopravního opatření značení včetně 

jeho projednání; 

zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby; 

provedení stavebních prací za provozu areálu (plánování prací s nutností 
odstávky, ční činnost s uživatelem při účasti objednatele, předpoklad provádění 
stavebních prací od 8:00 16:00 v pracovní dny, případně po dohodě s uživatelem); 

provedení denního a závěrečného úklidu včetně uvedení ploch do původního stavu 

průběžně provádět (pravidelně min. 2x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolní dny 
za účasti zástupce objednatele a zástupce zhotovitele 
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Smlouva č . 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí předmětu díla po nabytí 
účinnosti smlouvy dle čl. XII této smlouvy 
převzetí staveniště dle čl. VI. odst. 3 a 4. této smlouvy 

ermín realizace díla: 

Míst plnění Komorní Hrádek, městské části 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč „ 
devadesátdevěttisícdevětsetosmdesátj edna korun českých devadesátdevět haléřů". 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
pracování výrobní dokumentace a prováděcí dokumentace případného 

změnového řízení vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území 
staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho 
provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení díla materiálu a 
techniky do místa plnění odpadů zábor veřejného prostranství, 
případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé 
skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby uvedení komunikací 
dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování dokumentace skutečného 

provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a 
předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, 
energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

AS- PO 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zák 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení objednatel , je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 
případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originá 
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AS- PO 

Smlouva č. 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 
, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 

ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 

asílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 % 
základě závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků. 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
ž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do pracovních dní ode dne uveřejnění smlouvy v 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 

stavebním deníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je i zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 

. Zvláštní ujednání 

případě, že zhotovitel pouz1Je poddodavatele a jeho změně, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho 
změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu vojenského areálu. 
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AS- PO 

Smlouva č. 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních 
lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém 
bude kovový odpad odevzdán, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky 

Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí vyjádření dotčených orgánů hradí 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvereJnena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

vitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse č. je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
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RTS  

c)  
kalkulace nebo hodinov  

; 

d) k 
;  

e) 

        

3.   
 

AS- PO 

Smlouva č. 

náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnanc 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s koordinátorem BOZP, technickým autorským dozorem 

součinnost se zhotovitelem souběžně probíhající akce oplocení areálu 

povinnosti předložit technickému a autorskému dozoru stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před jejich objednáním; 

povinnosti předložit koordinátorovi BOZP ke schválení montážní postupy před jejich 
zahájením; 

předání objednateli dokumentace skutečně provedené stavby, provozně technické 
podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči 

zachování funkčnosti kanalizace po celou dobu realizace díla, 

minimalizace omezení dopravních a parkovacích ploch v areálu. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné 
projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově 

dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 
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- likvidace a odvoz odpadu; 

-  
v ; 

-  m  
harmonogramu stavby. 

5. 
s  499/2006 Sb.  000 
den do  

AS- PO 

Smlouva č. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veške 
č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem předání závěrečného předávacího 

protokolu bez vad a nedodělků ímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 

000 Kč za každý den prodlení s předáním díla 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výš Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů díla dle závazného 

Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
vyhláškou č. , ve znění pozdějších předpisů je stanovena ve výši 1 Kč/ 

odstranění zjištěných nedostatků. 
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AS- PO 

Smlouva č. 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu výši Kč. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy 
radit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 

těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 
kalendářních dnů 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 
čl. této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
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 Sankce za   

  

3  Harmonogram stavby 

  

 

 

 

 

 

V Praze V  
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
 

__________________________________ ____

  VHS technology a.s. 
                      

   

Smlouva č. 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1- porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

č. - vý 

č. 4 - Plná moc 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

e Světci 

na základě plné moci 



Příloha č. 1 smlouvy č. V-111-00/24 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušeni předpisů Právní předpis, plán BOZP kráceni 

íKčl 

1. Všeobecné závady 

1.1 . Nepoužíváni stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobnlch ochranných pracovnich prostíedků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zai'izeni 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
500-návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Neni vedena předepsaná a aktualizovaná Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300-800 

1.5. Nedodržováni právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššiho zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000-10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právnlch a ostatnlch předpisů 
Plán BOZP 500-5000 

k zaj ištěn í BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb. 3000-5000 
zhotoviteli 

2.2 . Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných) , 
Plán BOZP 

2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržováni stanovených technologických a 
Plán BOZP 500-1000 pracovnich postupů návodů k použití 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500-1000 požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb. , 300 místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi či generálnímu zhotovi teli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000-10000 

3.5. Neudržováni volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200-500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušeni právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500-5000 

4.2. Neodstraněni závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 

AS PO 





























PLNÁ MOC 

zmocňuje tímto 

(dále Jen .Zmocněnec") 

aby jménem Společnosti činil veškerá právní jednání a úkony týkající se: 
{a) bankovních účtů Společnosti a nakládán! s nimi; 
(b) movitých věci , včetně jejich technického zhodnocení, jestliže hodnota nepřesahne v každém jednotlivém 

případě částku ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) bez DPH; 
(c) nemovitých věcí, včetně jejich technického zhodnocen i, jestliže hodnota nepřesáhne v každém 

jednotlivém pfipadě částku ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) bez DPH; 
(d) príjetí nebo poskytnuti zápújčky nebo úvěru , pokud hodnota plněni nepřesáhne v každém jednotlivém 

případě částku ve výši 1.000.000,- Ke (slovy: jeden milion korun českých}; 
(e) poskytováni jakéhokoliv zajištěni dluhu ve prospěch ttetich osob v jakékoliv formě (např. zástava, ručení, 

blankosměnka , zajišťovací převod práva), pokud hodnota zajišťované částky a/nebo předmětu zaj ištění 

nepřesáhne v každém jednotlivém případě částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 
českých) . 

V jiných právnlch věcech týkajících se Společnosti než uvedených pod body (a), {b) (c) (d) a (e) výše je 
Zmocněnec oprávněn jednat, pokud hodnota nepřesáhne v každém jednotlivém případě částku ve výši 
10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez DPH. 

Zmocněnec je výslovně oprávněn v rámci shora uvedených omezeni jménem Společnosti jednat i vůči 
státn ím orgánům a všem fyzickým a právnickým osobám, zejména, avšak nikoli výlučně vůči smluvním 
partnerům , zaměstnancům Společnosti, finančním útadům, soudům, zdravotnim pojišťovnám , orgánům 
správy socřálniho zabezpečeni , poskytovatelům telefonních a telekomunikačních služeb, bankám a 
peněžnlm ústavům. Zmocněnec je rovněž oprávněn jednat jménem Společnosti vůči zadavatelům a dalšim 
subjektům v souvislosti s vetejnými zakázkami podle zák. C. 134/2016. , Sb , o zadáváni veřejných zakázek, 
v platném znění. 

Zmocněnec jt:: oprávněn vyhotovovat a podepisovat Jakákoli potvrzení, prohlášení a nabídky, uzavírat, měnit 
a ukončovat smluvni vztahy, pracovněprávni vztahy , přijímat doručované písemnosti , podávat návrhy, 
oznámeni a žádosti , včetně opravných prostředků proti rozhodnutim státních orgánů , přij i mat plněni nároků, jejich 
přijetí potvrzovat, a vykonávat veškeré další právnl jednáni a úkony, které Zmocněnec považuje za nezbytné 
k ochraně zájmů Společnosti. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31 . 12. 2024. 

/11Ěrtll J, 1, tt/ j v, ....... ... ...... ..... , dne .......... ....... . 

predseda predstavenstva 
(ovětený podpis) 





Doložka z konverze dokwnentu do elektronické podoby- na žádost 

Dokument --■■■■■■■I pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem -
Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2 

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup. 

Konverzi provedl subjekt: česká pošta, s.p., IČ: 47114983 

Pracoviště: Teplice 1 

Datum vyhotovení: 19.01.2023 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 




