
SMLOUVA 0 niLo
I. Smluvni strany

1. VaK Bruntél, a.s.
-

Sidlo: tfida Prélce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Moékofem, élenem pfedstavenstva
1C; 47675861
mo; cz4767s861
Bankovni spojeni: KB Bruntél
C1510 new; 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbrunta1.cz

ddlejen objednatel

2. VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.
Sidloz §tép2inov Dolni 20 783 13

Zastoupena: Ing. Romanem Papicou, jednatelem spoleénosti
IC: 25371878
DIC: CZ25371878
Bankovni spojeniz UniCredit Bank a.s, 6.11: 521669009/2700
Tel.: 585386776
E-mail : info@vk-aqua.cz

ddle jen zhotovitel

II. Zékladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., Obéanského zékoniku
v platném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnj/ch prév a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude dit pfisluénymi ustanovenimi citovaného zzikona a tento
zévazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

2. Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Rs"mai'*0v, ulice Strzilecké (fad A4)_, ulice Nové (Pad A12) a ulice
Luéni (A4-1 1“

3. Zhotovitel prohlaéuje, Ze bankovni éet uvedeny v 61. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
étem zvefejnénjrm ve smyslu zékona 5. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéiich pfedpis (déle jen ,,za'1kon 0 DPH“). V pfipadé zmény L'1étu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému L'1<":tu, a to kopii pfisluéné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho stavu; nov3'/ 1'1c':et musi bjlt zvefejnénym (totem ve smyslu pfedchozi
véty.
4. Zhotovitel proh1a§uje, Ze je odborné zpflsobily k zaji§téni pfedmétu smlouvy.
5. Zhotovitel proh1a§uje, Ze mé a po celou dobu 1'1éim1osti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpsobeni §k0dy, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii zéstupci
obj ednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovémi zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
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- jsou mu znémy vekeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila,

- je odborné zpsobilv k zajiéténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovvmi kapacitami a odbomj/mi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élémku VII odst. 1 této
smlouvy.

III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obnova vodovodu Rvmafov, ulice Stréleckzi (Pad A4)_, ulice Nové (Pad A12) a ulice
Luéni (A4-1 1“

dle PD a zadéni objednatele.

2. Zhotovitel se zéastni véech jednéni, tykajicich se pfedmétného dila a bude svolévat
min. jednou tydné kontrolni den stavby za éasti objednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zépisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedé
zhotoviteli staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zéznamy 0 prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedéni, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, is pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni v§ech moinych dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi §kod ai do pfedéni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle él. III. této smlouvy _je misto stavby mésto Rvmafov, k.L'1. Rymafov a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a
pfevzeti staveniété.

2. Dilo dle 61. III. této smlouvy bude dokonéeno do 55 dn od pfedéni staveniété ve
lhté: provedeni 04-06/2024, dokonéeni do 30.6.2024.

3. V pfipadé, is o to objednatel poiédé, pferuéi zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji tenniny tim dotéené. Terminové budou v tomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyée

piipustné a éini:

bez DPH: 3 616 704,96,— K5

V)’/§e DPH je stanovena dle 235/2004 Sb. v platném znéni.
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Cena je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustné a obsahuje veskeré néklady na
provedeni dila a zabezpeéeni dila a je zévazné do konce roku 2024.

Souéésti sjednané ceny jsou veskeré prélce a dodévky uvedené v zadévaci dokumentaci
nezbytné pro fédné a plné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré néklady souvisejici
s provédénim stavby véetné pfedepsanvch zkousek, vyt)'/<':en1' siti, poplatk za zébor
pozemk pro potfeby za1"izen1' stavenisté a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za pronzijem pozemk dotéenych stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby a geometn'ck}" plain pro zfizeni vécnjlch bfemen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti o zvléstnim uiivémi komunikace. Souéésti da je rovnéi dodévka a osazeni
orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, k oznaéeni zemnich poklop a pfipojkovych
ventil. Zhotovitel zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim
zékladnich daj o stavbé (nérzev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechovéx, pléténé apod.

Cena mie byt zménéna v pfipadé, Ze dojde pfed nebo v prbéhu realizace stavby ke
zrnéném sazeb DPH nebo ke zménzim jinych daovj/ch pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokmnentaci, pfipadné
k dodateénym vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
prélce v jednotkovj/ch cenéch uvedenj/ch v nabidce, v pfipadé cen neuvedenj/ch v nabidce,
oceni podle cen platnych dobé terminu zahéjeni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pfipadné k dodateényrn ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s

platnvmi prévnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s

platnymi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po déich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
seku zadavatelem, a to ai do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zb}'/vajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po pfedéni stavby zadavateli a dodéni
vsech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni veskerych zjisténych vad a nedodélk
z pfedévaciho fizeni dila. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zékona é. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dnfl od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni pfislusné ééstky z étu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vy\’1<‘Stové.na cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pfed uplynutim lhflty
splatnosti vrétit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vrziceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
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IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
dévat schopnost uspokojit stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni ilpravé,
éeskym technickym normém, projektové dokumentaci a zadémi vefejné zakzizky. K tomu
se Zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materiély a konstrukce vyhovujici poiadavkm
kladenvm na jakost a majici pr0hl2’1§eni 0 shodé dle zékona 6. 22/1997 Sb.

2 Kvalita dodévanj/ch materiél a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpsobem
pri kontrolnich prohlidkzich a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

X. Staveni§té
VvObjednatel pfedé zhotoviteli staveniste na zékladé vlastni vyzvy. O pfedéni staveniété bude

proveden zépis.

Obvod staveniété je vymezen projektovymi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveni§té do 5 pracovnich dnfl 0d pfedéni dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveni§ti pofzidek a éistotu, na svj nziklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pf‘is1u§n)'/mi
pfedpisy, zejména ekologickymi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0
vzniklj/ch odpadech, jejich objemech a zpsobu jejich likvidace.

XI. Provédéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, is
povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prélce vyiadujici zvlé§tni zpsobilost nebo povoleni podle
pfislu§n)'Ich pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou daléim postupem pfi zhotovovémi dila zakryty. V pfipadé, 2e se na tuto
v}"zvu objednatel bez véinj/ch dvod nedostavi, mie Zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenévat véechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Ve§keré vodovodni annatury budou vyhradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.o.
(éioupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzduovaci a odvzduéfiovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.o.
(pfipojkovy materiél).

Zhotovitel odpovidé za dodriovéni ve§ker}'Ich pfedpis a dodriovéni zésad bezpeénosti
praice, fédné oznaéeni a zaji§téni mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zajiéténo trvalé zésobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo
manipulace s armaturami bez souhlasu objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu l0.000,- K6.

,,Obnova vodovodu Rymafov, ulice Strélecké (fad A4), ulice Nové (fad A 12) a ulice Luéni (A4-l)“
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XII. Bezgeénost grsice

. Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, jakoi i pfedpisy hygienické a poiérni pfedpisy. Za dodriovéni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veskervch éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost Zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannvmi pracovnimi prostfedky a pomckami podle druhu
vykonévané éimlosti a rizik s tim spojenj/ch.

. Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji b}'/t oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti praice v souladu s obecné
zévaznymi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodriovémi pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praici.

. Zhotovitel se zavazuje pfed zahéjenim provedeni dila seznémit vsechny pracovniky s

riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti objednatele. O této skuteénosti se pofidi zéznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerjlch pracovnik, ktefi se

budou na provedeni dila podilet, seznémit je se zjisténvmi skuteénostmi a uréit zpsob
ochrany a prevence raz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném
skoleni pfedé Zhotovitel objednateli.

. Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostoru, na ktery mie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jiny stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zékaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

. Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochélzelo k obtéiovéni okolniho prostiedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.

. Zhotovitel je povinen do 7 dnfl od nabyti éinnosti této smlouvy objednateli
a koordinétorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Lidaje, které jsou pfedmétem oznémeni 0
zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfil0hy <':. 4 knafizeni vlédy 6. 591/2006 Sb., 0
bliisich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich“, a to zejména odstavc 6. 4, 5, 9, 10 a 11.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklédé zékon E. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (déle téi
,,BOZP“) na stavenisti a poskytovat souéinnost koordinétorovi BOZP.

0.Zh0t0vite1 je povinen zavézat k souéimiosti s koordinétorem BOZP vsechny své
poddodavatele a osoby, které budou provédét éimosti na stavenisti.

11. Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pied zahéjenim praci
na stavenisti pisemné informaci 0 fyzickych osobéch, které se mohou zdriovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel zhotovitele, osob vykonévajicich
na Stavbé autorskv dozor, inienyrskou a investorskou éinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a dmhé véty tohoto
odstavce Zhotovitel zérove pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, e zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim
sankci uloienj/ch pfislusnjlmi sprévnimi lifady), bude Zhotovitel povinen objednateli tuto
skodu v plném rozsahu uhradit.

12. Kontrola provédénych praci bude realizovénaz
- objednatelem a jim povéfenymi osobami,
- osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika,
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- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordinétorem BOZP,
- orgény stétni sprévy oprévnénymi ke kontrole na zékladé zvléstnich pfedpis.

XIII. Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat vsechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje 0 éasovém
postupu praci a jejich jakosti, dvody odchylek prov2’1dén)'Ich praci od projektové
dokumentace a daje potfebné pro posouzeni praci orgény stétni sprévy.

2. Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k zépism
pfipojovat své stanovisko.

3. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zékladni list, ve kterém se uvédi nézev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto

daj fl,
b) identikaéni daje stavby podle projektové dokumentace,
c) pfehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a Lifednich opatfeni, tykajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

4. Denni zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanj/mi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné s

listy pevn§?mi.

5. Denni zéznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (ieho zéstupce) v den, kdy
préce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. Pfi
dennich zéznamech nesmi byt vynechéna volné mista.

6. Do deniku je oprévnén provédét zéznamy kromé stétniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgén, uvedenj/ch v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zéznamu do tfi pracovnich dn své vyjédfeni-jinak se mé za to, ie s
obsahem zéznamu souhlasi.

8. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi némitky svym
zépisem do stavebniho deniku, jinak se mé za to, is s obsahem zélznamu souhlasi.

9. Zhotovitel bude objednateli pfedévat originél dennich zéznam.

XIV. Pi"ed2ini dila

1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéljeno do 3 pracovnich dn po obdrieni
pisemné v§'/zvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne zahéjeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O pfedéni dila bude sepsén zépis 0 odevzdéni a pfevzeti. Tento zépis sepise Zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zahéjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohléseni objednatele, Ze dilo pfejimé,
D datum a misto sepséni zépisu,
g) jména a podpisy zéstupc objednatele a zhotovitele,
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h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkové cena dila,
k) temlin vyklizeni staveni§té,
1) datum ukonéeni zéruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s tenninem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanych objednateli, véetné téchto doklad - atesty, cenikzity,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plény pro zfizeni vécnych
bfemen, protokol 0 zkouéce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol 0
pfedéni dotéenvch pozemk vlastnikm, protokoly 0 zkou§k2'1ch hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zzipis véetné doklad bude pfedzin objednateli 2x.

4. Objednatel neni oprévnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda 0 uiivémi nepfedané éésti dila musi bvt pisemné.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fédnym zhotovenim a piedeinim bez
vad a nedodélk objednateli véetné plného vyklizeni stavenité. O pfedzini a pfevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zévéru objednatel prohlési, zda
dilo pfijimé nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakych dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebréniciho uiivémi, mie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebrénici uiivémi pak nebudou dvodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

6. Souéésti protokolu 0 pfedéni a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytvéeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, veékeré doklady
0 provedenych zkouékéch, atesty pouiitvch materiélfl a véechny pfedepsané doklady, které
prokazuji jakost a 1'1plnost dila a dal§i souéésti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Zéruéni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovidé za vady dila v zéruéni dobé. Za vady, které se projevily po zéruéni
dobé, odpovidé zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poru§eni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zaikona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zélruku v délce 60 mésic.

3. Zéméni doba zaéiné plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

4. Vyskytne-li se v prbéhu zairuéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji vvskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznémeni, mé se za to, is poiaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni 0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoéne s
odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

6.) Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedé pisemnym zépisem.

,,Obnova vodovodu Rymafov, ulice Strélecké (fad A4), ulice Nové (fad A12) a ulice Luéni (A4-1)“



XVI. Odpovédnost za §k0du

Odpovédnost za §k0du na zhotovovaném dile nebo jeho 6ésti nese zhotovitel v plném
rozsahu ai do dne pfedéni a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se

nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou 62'1st za6al uiivat pied pfedénim celého dila
a §koda vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ékodu v plné v}'I§i, které vznikla pfi realizaci a
uiivéni dila v souvislosti nebo jako dsledek poru§eni povinnosti a zévazk zhotovltele dle
této smlouvy.

XVII. Sank6ni ujednéni

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnvch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vvéi 0,05 %
Z ceny dila bez DPH za kaidy i zapo6at§'/ den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
ilrok z prodleni ve v}'/§i 1 000,- K6 2 dluiné 6a'1stky za kaidy i zapo6at§'/ den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy6i§t6nim staveni§t6 je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v)’/éi 1 000,- K6 za kaid)? i zapo6atv den prodleni.

V pfipadé nedodrieni tenninu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu k
odstranéni vady, které se projevila v zéruéni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v}"§i 2 000,-K6 za kaidv zjiétény pfipad a zapo6at}? den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6 za kaidv
prokazatelné zjiéténv pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16tové1na a2
poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé poru§eni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé poruéeni pfedpis tvkajicich se
BOZP (zejména zékona 6. 309/2006 Sb.. stavebniho zékona. nafizeni vléxdy 6. 591/2006
Sb.. o bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpe6nost a ochranu zdravi pfi préci na
staveni§tich a zékona 262/2006 Sb.. zékonik préce, ve znéni pozdéjéich pfedpis)
kteroukoliv z osob vvskytujicich se na staveniéti.) je objednatel oprévnén poiadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vyéi 3.000 K6 bez DPH za
kaidy zjiétény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vvi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vyméhat samostatné.
Smluvni pokuty se nezapo6itévaji na néhradu pfipadné vzniklé ékody.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zapo6ist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfi6em2 lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, ie zévazek provést dilo zanikne pied fédnvm ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj éim poruéenim povinnosti.

XVIII. Zévéreén ujednéni

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné 6is10vé1ny, vyslovné prohlééeny za dodatek této smlouvy
a podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran.
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2. Smluvni strany mohou ukonéit smlouvu pisemnou dohodou.

3. V pfipadé zéniku zévazku pfed splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéjemné préva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

v
5. Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé néstupnictvi jsou néstupnické organizace

smluvnich stran vézény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
v

6. Pro pripad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neL'1éinn§'/m nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénjlch odklad nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadné neplatnost nékterého z takovj/ch ustanoveni této
smlouvy nemé za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, ie kterékoliv ze stran jeji doméeni
odmitne <':i jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a e
byla uzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vle uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nev}'/hodnych podminek a jeji autentiénost
stvrzuji sv}'/mi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu sv}’/m podpisem stvrzuji platnost svvch jednatelskvch
oprévnéni.

10. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni vregistm smluv bez stanoveni
jakychkoliv daléich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanych
oprévnénymi zéstupci smluvnich stran, pfiéemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabyvé éinnosti dnem uzavfeni.

13. Pfilohyz poloikovy rozpoéet

1 , .7 _;_V__,./"//V,
------------------------------------------Z4------------------------------------ - -------

za obj ednatele ,/I za zhotovite
Ing. Petr Klouda Ing. Sta.nislav/ 0§k0f Ing. Roman Papica
pfedseda pfedstavenstva élen pfedst ve stva jednatel spoleénosti

wa -- /~\.iI2£J/3 <1T§i..OMOUC.<;,m;§A 1; U»,
Um’ ( |\ lfif \J|>\/' 1|]! 17¢). .1 ‘-13;} '1' ‘>.-w ,

7"" ‘4",'-- /1' Ki, 4 ~» 4*-#1 " - ';~.;~‘ M
;_-1,-vs? @<)§!‘§~..!E1b’\IlH \":‘.m~..w \ "V" *-f‘~/U //7'" U 1» I -\ 1

11; M 1<-.¢. ms/'44, ;/1.»; Ui L_#1l:|1t§1i
I6: zosv llm mi; L,I7"Q‘:>I;>}"78-78

V Bm1}é12d11e3 13. UL. ZUZ/» Ve §tépé.n0vé dne : 97 4

1__-)_.
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