
SMLOUVÁ O DÍLO
UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. Z. C. 89/2012

Sb"OBČANSKÝ ZÁKONÍK

l. Ob"ednatei:
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:

I. SMLUVNÍ STRANY

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Budějovická 82, 375 Ol Týn nad Vltavou
624 97 421
CZ62497421

Zásftipce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech íechmckých:
(dále jen objednatel)

Ing. Dušan Hlavička - předseda představenstva
Ing, František Kobera - člen představenstva
p. Vít Šafář, investiční technik

Zhotovitel:
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:

Š+H Bohunice, s.r.o.
Temelín 3, 373 Ol Temelín
45022313
CZ45022313

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: pí. Hessová Hana - jednatelka společnosti
Zásftipce zhotovitele ve věcech teclmických: p. Bláha František - vedoucí výroby
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem phiění této smlouvy o dílo je

"Zemni práce pro výměnu teplofikace - Hlinky - Vil. etapa

v rozsahu a členem dle výzvy k podání nabídky ze dne 27. 03.2024 a nabídky zhotovitele ze
dne 05. 04. 2023, která je nedítoou součástí této smlouvy.
Jedná se o zemní prače pro rekonstrukci topného potmbí a TUV od napojení u domu
Komenského č.p. 665 po c.p. 668 a dále rozvody podél Komenského č.p. 657 až po č.p. 663,
rozvody k č.p. '7S9 a k ?.p.*747, ulice Veselská, Týn nad Vltavou. Stávající topné potrubí a
TUV je uložené v topném kmále (délka cca 444 m), po jeho otevření bude demontováno a
narazeno novým předizolovaným potrubím. Následně bude topný kanál zasypán a chodmk>-
a komunikace budou uvedeny do původního stavu.

S dodávkou předmětu plnění bude objednateli předáno proUášení o shodě dle ustanovení
zákona č. 22/1997 Sb.^o technických požadavcích na výrobky a změně některých zákonů,
v platném 22iění.

Realizace bude probíhat v souladu s obecnými technickými požadavky- na výstavbu,
pnslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.



2.

3.

III. TERMÍN, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Termíny plném předmětu smlouw podle článku IL jsou následující:
Realizace: 30. 04.2024-39. 11.2024

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejdéle za 5 dní po podpisu smlouva' o dílo oběma
stranami.

Zhotovitel započne phiění díla do 5 pracovmch dnů od předám a převzetí staveniště.
Zhotovitel dokončí dílo a předá veškerou dokumentaci s dílem spojenou nejpozději do
30. 11.2024.

Místo plnění zakázky: Týn nad Vltavou, Komenského ulice a Veselská

Dílo je splněno Jeho řádným dokončemm bez vad a nedodělků, potvrzením (tj. podpisem)
Protokolu o předám a převzetí díla oběma smluvními stranami. Součástí plnění je i předání
veškeré dokumentace a vešker>'ch dokladů vyplývajících z této smlou\7y.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovem
dohodnutou cenu.

IV. CENA DÍLA

l. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky, která tvoří
nedílnou součást této smlouvy

2. Cena za zhotovení díla podle článku II. činí:

Cena celkem běs DPH:
DPH 21%:
Cena díla ve. DPH:

7 193 344^9 Ke
1510602, 32Kč
8 703 946,71 Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné phiění zakázky.

3. Cena je členěna na cenu za:
* zemní práce pro pokládku horkovodu a uvedení komunikace do původního stavu
* demontáž stávajícího potmbí, likvidace izolace a odvoz demontovaného potmbí na ČOV

Týn nad Vltavou.

4. Cena bez daně je nejvýše přípustná, a nepřekroéitelná, se započtením veškerých nákladů,
rizik 2ásků a finančních vlivů a je platná po celou dobu plnění zakázky.

5. Nabídkovou cenu včetně DPH je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou
sazby daně z přidané hodnoty, jinak pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o
dílo.



V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zakázku bude objednatelem uhrazena ve dvou částech.
Fakturace l. části proběhne na základě žádosti zhotovitele po odsouhlasem skutečně
provedených prací objednatelem v průběhu zakázky.
Fakturace 2.části proběhne po předáni předmětu plnění objednavateli. Předání předmětu
plnění proběhne formou písemného zápisu za přítomnosti odpovědného pracovníka
objednatele, který předmět plnění převezme.
Součásti každé faktura bude soupis provedených prací(položkově), v členem a cenách dle
nabídkového rozpočtu (výkazu výměr).

2. Lhůta pro splatnost faktury činí 30 kalendámích dnů od převzetí objednatelem.

Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem bude mít náležitostí v souladu s § 28
zákona č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty, v platném zněm a § l3a zákona c.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

VL ZÁRUČNÍ DOBA

l. Záruční Shůta na všechny části díla činí 60 měsíců od předání hotového díla bez vad a
nedodělků.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovmch dnů od
nahlášení reklamace.

VIL SMLUVNÍ POKUTY

l. Smluvní sankce za nedodržem termínu realizace činí 0,05% z ceny díla za každý den
prádlem.

2. Penále z prodlem s placemm faktur objednatelem čmí 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení s placením.

3. Pokud zhotovitel neodstraní v řádném termínu všechny zjištěné vady a nedoděUíy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000, -Kč za každý den prádlem.

VÍM. rrššíMoc
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nephiěm smluvních
Závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí a mají bezprostřední
vliv na plnění díla.



Vlil. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel
a dvě vyhotoveni si ponechá zhotovitel.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky-,
vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

3. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smíou\y dojde k odstoupeni od smlomy
jednou ze smluvních stran nebo k omezem rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany
vzájemně vzniklou škodu.

4. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by
Vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo pomšemm jiných smlu\Tiich
povinností.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlomy.

Přílohy smlouvy o dflo:
. příloha č. l: Cenová nabídka

V Týně nad Vltavou AÍ-s1. :mt

Za objednatele .

V Temelíně, dne 12. 04. 2024

Za zhotovitele

Ing. Dušan Hlav-nička - předseda představeri Stva Hana Hessová -jednatelka

^Ing. František ̂ obe^ - člen představenstva



Stavba:

Položkový rozpočet stavby

240321 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

Objekt:

Rozpočet;

Objednatel:

Zhotovitel:

01 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

S0101 Stavební část

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Budějovická 82
375 01 Týn nad Vltavou

ě+H Bohunice, s.r.o.

Temelín 3

373 01 Temelín

IČO: 62497421

DIČ: CZ62497421

IČO: 45022313

DIČ: CZ4S022313

Vypracoval:

Róze (s cen

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Reka itulacedaní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

12 %

12 %

21 %

21 %

Celkem

6114440,01

232 604,38

66 300, 00

25 000,00

610000,00

7 048 344, 39

0.00 CZK

0,00 CZK

7 048 344, 39 CZK

1 480 152, 32 CZK

0,00 CZK

8 528 496,71 CZK

dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název

Zemní práce

Svislé a kompletní konstmkce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedeni

91 Doplňující práce na komunikaci

96 Bourání konstmkci

99 Stavensštni přesun hmot

767 Konstrukce zámečnické

M65 Elektroinstaiace a veřejné osvětlení

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

VN Vedlejší náklady

ON Ostatní náklady

Typ dílu

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

MON

PSU

VN

ON

Cena celkem

Celkem %

1 754 787,31 24,9

17516,25 0,2

84882,38 1,2

1 782 838,76 25,3

12 928,00 0,2

791281,85 11,2

150490,00 2,1

364110,85 5,2

232 604, 38 3,3

66 300,00 0,9

1155604, 61 16,4

25 000,00 0,4

610000, 00 8,7

7048344, 39 100,0
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Položkový rozpočet

S: 240321 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

O: 01 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

R: SO 101 Stavební část

P.é Číslo oložk
Dii: 1

1J113107625ROO

2 113107640ROO

3 113108410ROQ

4 113109325ROO

5 1132021 t1ROO

6. 115101201ROO

7, 115101301ROO

8|119001421ROO

9 120001101ROO

10. 132201212ROO
!

11 132201219ROO

12 132201110ROO

13 132201119ROO

14 151201101ROO

15|151201111ROO

Název otožk
Zemní ráče
Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm
VTAS:335, 4*1,7

TNV : 14

Odstranění podkladu nad 50 m2 kam. drcené tl.40 cm
7, 9*1,7

Odstraněni asfaltové vrstvy pí. nad 50 m2, tl. 10 c.m
VTAS:7, 9*1,7

45*0,25
TNV : 154*0,25

Odstranění podkladu p!. 50 m2, bet. prostý tl. 25 cm
VTAS : 718,5
TNV: 568, 89

. Vytrháni obrub obrubníků silničních
VTAS: 117,5

TNV: 173+13

[páni vody na výšku do 10 m, přítok do 500 !/min
VTAS : 72

, Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
VTAS : 60

Dočasné zajištěn! kabelů - do počtu 3 kabelu
VTAS:26*1,7

jPflpIatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
VTAS: 26*1, 7*1, 42*4

Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN

VTAS: 85, 4*1, 7*1, 42

335, 4*1, 7*(1, 42-0, 5)

7, 9*17*(1, 42-0, 5)

Přfpl. za lepivost. hloubeni rýh 200cm,hor.3,STROJN
VTAS: 85, 4*1, 7*1, 42

335, 4*1, 7*(1, 42-0, 5)

7, 9*1, 7*(1. 42-0, 5)

Hloubení [ýh š.do 50 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN
výkop pro chodníkový obrubník :
VTAS: 291'0, 3*0, 15

TNV: 418,5*0,3*0, 15
. PFIpl.za tepivost. hloubenf rýh 60 cm, hor.3,STROJN
výkop pro chodníkový obrubník:
VTAS : 291*0,3*0. 15

TNV: 418, 5*0, 3*0, 15

'Paženi a rozepřeni stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
VTAS: 85,4*1, 42*2

335, 4*1, 42-2

7,8*1,42*2

Odstranění pažen! stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m
VTAS: 85.4*1, 42*2

MJ

m2

m2

m2

m2

m

h

den

m

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

Množství

584, 18000

570, 18000

14, 00000

13,43000-

13, 43000

63, 18000
13, 43000

11, 25000

38, 50000

1 287,39000;
718,50000
568,89000
303,50000
117,50000
186,00000

72,00000;
72, 00000

60,00000'

60, 00000

44, 20000

44,20000

251, 05600
251, 05600

743, 07G80-

206, 15560

524, 56560

12, 35560

743, 07680:

206, 15560

524, 56560

12, 35560

31,92750;

13, 09500

18, 83250

31,92750,

13,09500
18,83250

1217, 50800
242, 53600

952,53600

22,43600

1 217,50800

242, 53600
952. 53600

Cena/MJ

64, 00;

85,50,

144, 80

427, 00

118,00

112. CO;

75.00J

600, 00

4R>,80

128,00

28,08

325,@8

IfiS.Qtt,

34,

12,

Celkem
175478731

37 387,52

1 148, 27

9 097,92

549715, 53

35813, 00

8 C54,00

4 500, 00

26 520, 00

115485, 76

93 627, 68

20806,15

10376. 44

3 352,39

41 395, 27

14610, 10

Zpracováno programem BUILDpower S, C RTS, a.s. Stránka 1 z 7



Položkový rozpočeí

S; 240321 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

O: 01 Oprava íepiofikace Hlinky - 7. část

R: S0101 Stavební část

P.č Čisto otožk Název otoÍR MJ Množství Cena/MJ Celkem

16. 161101101ROO

17, 162301101 ROO

18 162701105ROO

19 152701109ROO

20|16710110-:ROO

21 171201201ROO

221174101101 ROO

23, 175101101ROQ

24 181301104ROO

25 182001111 ROO

26 199000002ROO

27 460620006RT1

7, 9*1, 42*2

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2, 5 m
VTAS: 85,4*1,7*1,42

335, 4*1. 7*(1, 42-0, 5)

7, 9*1, 7*(1, 42-0, 5)

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m
VTAS : 85,4"1, 7*1, 42

335,4*1,7"'(1,42-0,5}
7, 9*1, 7*(1, 42-0, 5)

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

výkop pro chodníkový obrubník
VTAS: 291*0,3*0, 15
TNV: 418,5*0,3*0, 15

Příplatek k vod. přemisténí hor. 1-4 za daláí 1 km

výkop pro chodníkový obrubník .
VTAS: 291'0,3*0, 15*10

TNV: 418, 5*0. 3*0, 15*10

iNakládánl výkopku z hor. 1 * 4 v množství do 100 m3

výkop pro chodníkový obrubník
VTAS: 291*0,3*0, 15

TNV: 418,5*0,3*0, 15

Uloženi sypaniny na skt. -sypanina na výšku přes 2m
výkop pro chodníkový obrubník :
VTAS: 291*0,3*0. 15

TV:418, 5-0, 3*0, 15

Zásyp jam, rýh, ěachei se zhutněním
VTAS: 85, 4*1, 7*1, 42

335,4*1,7*(1,42-0, 5)
7,9*1,7*(1,42-0, 5)
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
VTAS; 85, 4*1, 25*0, 45

335,4*1,25*0,45

7, 9*1, 7*25*0, 45

iRozprostření ornice, rovina, ti. 20-25 cm,do 500m2
VTAS: 62,86

TNV: (148, 5+14)
. PloSná úprava terénii, nerovnosti do 10 cm v rovině
VTAS : 62,86

TNV: (148, 5+14)
Poplatek za skládku horniny 1- 4, Ď. dle kata). odpadů 17
0&04
výkop pro chodníkový obrubník
VTAS : 291*0, 3*0, 15

TNV: 418,5*0,3*0, 15

Oseti povrchu trávou včetně dodávky osiva
VTAS : 62,86

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m2

22,43600

743, 07660
206. 1556C

524,56560

12,35560
743,07680.

206, 15560

524, 56560

12,35560

31, 92750;

13,09500

18, 83250

319,27500

130,95000
188,32500

31, 92750,

13,09500

18,83250
31,92750.

13, 09500

18, 83250

743, 07680

206, 15560

524, 56560
12, 35560

387,78750.

48, 03750
188, 66250

151, 08750

225, 36000

82, 86000

162, 50000

225, 36000.

62,86000
162,50000

31, 92750

13, 09500

18,83250

225,36000;

62, 86000

68, 00.

87, 00

235, 00;

21, 00)

1%,OQ

17,50

122,88

366W.

138,00i

40,08<

,00

24,0),

50 529,22

64 647,58

7 502, 96

6 704,78

4 948, 75

558,73

90 655. 37

141 542,44

31 099,68

9 014, 40

15963, 75

5 408, 64
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Položkový rozpočet

S: 240321 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

O: 01 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

R: SO 101 Stavební část

P.é Číslo ofožk

28 162601101 RTO

29|5832012R

30 M001KDT

31 130901121ROO

Díl: 3
32 310238411RT1

Díl: 4
33451572111ROO

Díl: 5
34 598142111ROO

35 564831111 ROD

36 567122111ROO

37 564861111ROO

38 572952111ROO

39 572952112ROO

Název oložk
TNV: (148.5+14)
l Dovoz arnice do 5000 m
VTAS : 62,86*0,25

TNV:(148, 5+14)*0, 25

Zemina zahradní, tříděná 0/8

VTAS: 62, 86*0, 25*1,8

TNV:(148, 5+14)'0, 25'1,8

Kamenh/o 0/4

VTAS : 85, 4*1, 25*0, 45*1, 85

335,4*1,25*0,45*1,85
7,9*1,7*25*0,45*1,85

Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.
TNV:

schody: 3, 6*1, 7*0, 25

Svislé a kom letní konstrukce
Zazdívka otvorů plochy dol m2 cihlami na MC s použitím
suché maltové smési

VTAS: 1. 25*0, 45*0, 3*12

Vodorovné konstrukce
, Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm
VTAS: 85,4*1,25*0,1

335, 4*1, 25*0,1

7,9*1,7*25*0,1

Komunikace
"Úprava zálivky díl. spár hloubky do 4 cm s. do4cm
VTAS:125

Podklad ze Stérkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm
Pochozi chodník na stav. beton :

TNV:121,5
24,6

Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 ti. 12 cm

TNV: 24,8

Podklad ze ětérkodrti po zhutnění tiouStky 20 cm l
Pojezdový chodník:
TNV: 75,5

24,6

Pochozi chodník na podkladní vrstvy
VTAS : 698,4

TNV : 462+8,2

Vyspraveni krytu po překopu asf. betonem tl. do 5 cm
\n-AS:7. 9*1,7

106,2

45*0,25

TNV: 154*0, 25

Vyspravení krytu po pfekopu asf.betonem tl.do 7 cm
VTAS;7, 9*1,7

106,2

MJ Množství Cena/MJ Celkem
162, 50000

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

56, 34000
15, 71500

40,62500

101, 41200

28, 28700

73, 12500

717,40687

88, 86938
349, 02563
279, 51188

1, 53000

1,53000

2,02500
I

2, 02500

86, 17500

10,67500

41,92500

33, 57500

125, 00000
125, 00000

146, 10000:

121,50000

24, 60000
24, 60000,

24, 60000

1 266, 70000-

75, 50000

24, 60000

696,40000

470,20000

169, 38000

13,43000

106,20000

11, 25000

38, 50000

169, 38000,

-! 3,43000

106, 20000

110,00

S50,OD.

380, 00

15640,00.

8 ,SOi

S8S,<>.

6 197, 40

65917, 80

258 26S. 47

23 929. 20

1751625
17516,25

8488238
84 882, 38

1 782 838 76
114,00. 14250,00

t55^)0.

437,11
i
i

274, 80

22 645, 50

10752, 91

347 075,80

548.00* 92 820,24

755.00, 127881, 90
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PoSožkov' rozpočet

S: 240321 Oprava tepiofikace Hlinky - 7. část

O: 01 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

R: S0101 Stavební část

P.6 číslo lož

40 j 596215021ROO

41 59S215040ROO

42 59245264R

43;592452655R

44 592452S7R

45 59245308R

Díl: 8
46, 899331111 ROD

47 898431111 ROO

48i42200750R

49 422915501R

Díl: 91
50 914001121 ROD

51 917862111 ROD

Název ložk
45*0, 25
TNV : 154*0,25

Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm

Pochází chodník na podkladní vrstvy
VTAS : 696,4

TNV : 462+8,2

Pochází chodník na stav. beton

TNV: 121,5

Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drté ti. 4 cm
TNV : 75,5

TNV: 24,6

(Dlažba BEST KLASIKO Ďeivená pro nevidomé 20x10x8
Ípovreh STANE)ARD
TNV : 2,8

Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch
^STANDARD
TNV: 75,5*1,05
TNV: 24,6*1,05

Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6
povrch STANDARD
VTAS : 3,8

TNV : 3,25

Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20 x10 x 6
Pochozf chodník na podkladní vrstvy
VTAS: 696,4*1,05

TNV:(462+8, 2}*1, 05

Pochozí chodník na stav. beton

TNV: 121,5*1,05

Trubní vedení
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poktopu
VTAS:1

TNV:3

Výšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte
VTAS:1

. HAWLE poklop uiiční éoupátkový 1750 - voda
VTAS:1

Deska nosná šoupátkového poklopu
VTAS:1

Do Inuící ráče na komunikaci
, 0saz. svislé dopr. značky a sloupku, AI patka, základ
VTAS:2

Osazení stojat. obrub.bet. s opérou;lože z C 12/15
silniční:
VTAS- 117,5

TNV: 173+13

chodníkový:
VTAS : 291

TNV: 418,5

MJ Množství Cena/MJ Celkem
11,25000

38, 50000
m2 1 288, 10000 _ 387, 00 498434, 70

696, 40000

470,20000

m2

m2

m2

m2

kus

kus

i kus

kus

kus

121, 50000

100, 10000

75, 50000
24, 60000

2, 80000'

2, 80000

105, 10500'

79, 27500

25,63000
7, 05000,

3, 80000
3,25000

i m2 , 1 352, 50500.

731, 22000

493, 71000

127, 57500

4, 00000

1,00000

3, 00000

1, 00000

1,00000

1, 00000>
1, 00000

1, 00000-

1, 00000

428,t>

719,00.
!

#7a.w,

640, 00,

421, 00;

2456,OBí

ISWfQi

1 244,80

358,

42642, 60

2013, 20

50 345, 30

4512, 00

569 404,61

1292800
9 824, 00

1 510, 00

1 244,00

350, 00

791 281 85
2, 00000, 1 Sffli.aO! 3 000, 00
2, 00000

1013,00000 3fl1,00 385953,00

117, 50000

186,00000

291, 00000

418,50000
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Položkový rozpočet

S: 240321 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

C: 01 Oprava teplofikace Hlinky - 7. Část

R: SO 101 Stavební část

P.č Čisto olož
52918101111ROO

53|919735112RGO

54 S19735124ROO

55<59217001R

56-5921701 OŘ

5759217476R

58 915701111 ROD

Díl: 96
59'966006215ROO

60 963011111.D

DB: 99
61 998223011 ROD

DB: 767
62 767999801 ROD

83 76716221OROO

64 14435102R

65 767996801 ROO

Dii: M65
66 j141 ROO

Název olož MJ
Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3
silniční .

\<TAS: 117, 5*0, 3*0,1

TNV:(173+13)*0. 3*0,1

chodníkový:
VTAS : 291 *0,3*0, 1 8,73000

TNV: 418,5*0,3*0, 1 12,55500

Řezání stávajícihc živičného krytu ti. 5-10 cm l m 125, 00000'
VTAS:125 125, 00000

ezání stávajícího betonového krytu ti. 15 - 20 cm m 32, 00000-
VTAS : 32 32, 00000

Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm pnrodní kus 744, 97500;
j

VTAS : 291 *1,05 305, 55000
TNV : 418.5*1,05 439,42500

!0brubnik silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní kus 305, 02500-

VTAS : 117,5*1 ,05 123,37500

TNV: 173*1. 05 181, 65000

. Obrubnlksilnieninájezdovývýika150mm, 1000x150 kus 13, 00000'
mm šedý s
TNV: 13 13,00000

Zřízeni vodorovného značení z nátěr. hmottl. do3mm m2 S. OOOOO-

VTAS : 40*0, 2 8, 00000

Bourání konstrukcí
Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek kus 2, 00000:
VTAS : 2 2, 00000

"Demontáž základových desek hmotnosti do 5 t, kus 180, 00000;
. rozměr 2,4x1, 8x0, 15 v6. vysakánf ok do betonu |
VTAS:180 180, 00000

Stavaniětní fesunhmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2 275, 59281

Konstrukce zámečnické
; Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg kg 855, 87500'
TNV:

zábradlí: 49,5*13.25 655,87500

:Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 20 kg m 35, 00000,
TNV:

zábradlí: 35 35,00000

Trubka ocelové instalační d 63 mm, l = 2 m, pozink m 98,00000.
TNV:

zábradlí: 35*2,8 98,00000

Demontáž atypických oceiových konstr. do 50 kg l k9 l 540, 00000
TNV:

Klec na kontejnery: 1 35*4 540,00000

Elektroinstalace a věře ne osvětlení
Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 % j 800, 00000(

Množství Cena / MJ Celkem
30, 39000 4138, 00 125753, 82

3, 52500

5, 58000

13 125,00

8 032,00

166874,40

80831, 63

224,(X), 2912, 00

105, 00

251,0&i

224, 00;

268,1

600,00-

1<E>.QO

4 800, 00

15049000
190, 00

150300, 00

364110 85
364110, 85

23260438
55 749.38

1 45B,BO 50 925,00

74SW 73 010,00

98,W, 52 920, 00

66 300 00
I.SBi 1 200,00
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Položkový rozpočet

S: 240321 Oprava teplofikace Hiinky - 7. část

O: 01 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

R: SO 101 Stavební část

P.6 Čisto íožk
87 742Z120AO

68'75H14XOAO

69 742Y930AO

Díl: D96
70 979082318ROO

71 979088112ROO

72-979083519ROO

73 979999973ROO

74 979999979ROO

75 979999981 ROO

76:979S99995ROO

Název ložk
iDEMONT SLOUPU/STO RUVNV ETN
VEŠKERÉ VÝSTROJE
VTAS : 2 2, 00000

STO R (SLOUP) OCELOVÝ - MONT i KUS 2, 00000
VTAS : 2 2. 00GOO

IBETONOVY D DO ROSTLE ZEMINY DO j M3 ] 2, 00000
IBEDNĚNI PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL.
'VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POU
VTAS : 2 2, OOCOO

Přesuny suti a v bouraných hmot
IVodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 1 816. 8510C
VTAS : 626,4 626,40000

VTAS : 7,9*1,7*0, 1*2,2 2, 95460
45*0,25*0, 1*2,2 2,47500
TNV: 154-0,25*0, 1*2,2 8,47000

VTAS: 404, 1174 404, 11740

VTAS : 718,5*0,25*2,4 431, 10000

TNV: 568, 89*0, 25*2, 4 341. 33400
. Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot i 1 816,85100:
VTAS : 626,4 626,40000
VTAS: 7, 9*1, 7*0, 1*2,2 2, 95460

45*0, 25*0, 1*2, 2 2, 47500
TNV : 154*0, 25*0, 1 *2, 2 8,47000

VTAS: 404, 1174 404, 11740

VTAS : 718, 5*0, 25*2, 4 431. 10000
TNV : 568, 89*0, 25*2, 4 341, 33400

PHplatek za dalších 1000 m t 18 168,51000.
VTAS ; 626, 4*10 6 2S4. 00000

VTAS : 7, 9*1, 7*0, 1 *2, 2*10 29, 54600

45*0,25*0,1*2,2*10 24,75000

TNV . 154*0,25*0,1 *2,2*10 84,70000

VTAS : 404, 1174*10 4 041,17400

VTAS : 718,5*0,25*2,4*10 4 311,00000
TNV: 568, 89*0, 25*2, 4*10 3413, 34000

. Poplatek za uložení: zemina a l<amenf, (skup. 170504) t 404, 11740;
VTAS: 404, 1174 404, 11740

i Poplatek za recyklaci, beton silně vyztuženy, kusovost do t 626,40000,
'1600cm2(skup. 170101)
VTAS : 626. 4 626, 40000

Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 t | 772,43400;
j(skup. 17Q101)
VTAS : 718, 5*0, 25*2, 4 431, 10000

TNV: 568,89*0,25*2,4 341,33400

Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 an2, t 13,89960;
(5kup. 1703G2)
VTAS : 7,9*1,7*0, 1*2,2 2,95460

45*0, 25*0, 1*2, 2 2, 47500

TNV:-'54*0,25*0, 1*2,2 8,47000

MJ Množství Cena/MJ Celkem
KUS] 2,00000 té 209,00 32400,00

74QO,00|

8 WO.QO.

14 800, 00

17900, 00

1 155 604,81
T22. 00' 221 655, 82

94,00 170783, 99

18, 0' 281 611,91

SOQflQ

3se^

15ft@0)

121 235, 22

219240. 00

115865,10

2 501, 93
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Položkový rozpočet

S: 240321 Oprava teplofikace Hlinky - 7. část

O: 01 Oprava teplofikace Hiinky - 7. část

R: 80 101 Stavební část

P.6 Číslo oložk
77 979093111ROO

na. ui^
78 005111021R

'l: ON
79 005121 R

80 005211030R

005241020F

Název oložk
Uloženi suti na skládku bez zhutnění

VTAS : 626,4

VTAS: 7, 9*1, 7*0, 1*2,2

45*0. 25*0, 1 ."2,2

TNV: 154*0,25*0, 1*2,2
VTAS:4C4.-i174

VTAS: 718,5*0,25*2,4

TNV: 568, 89*0, 25*2,4

Vedl -si náklad
Vytyčeni inženýrských sítí

Ostatní náhlá
Zařízení staveniště

Dočasná dopravní opatření
Geodetické zaměřeni skutečného provedení

MJ
l t

. Soubor

Soubor

i Sou bor

Soubor-

1 816,85100.

626, 40000

2,95460

2, 47500
8, 47000

404, 11740

431, 10000

341, 33400

1, 0000.

1, 00000

1.00C 0,
1,000 0:

12,50

25000,00,

300000, 00

260000. 00

22710,64

25 000 00
25 000,00

610 000
t

260 000,00

50 000, 01-

7 048 344 39

Poznámk uchazeče k zadání

Cena za demontďí st&/ajfcího potrubf, likvidace SEdace a odvoz tfemontovaného potrubí na OV Týn nad Vltavou
145000, -KĎbezDPH.
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