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 Smlouva o dílo 
4l?q~ nzr ~5~$  

uzav řená dle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, ve zn ě ní pozd ě jších p ředpis ů  (dále 

jen „ob čanský zákoník") 

na akci „Obnova a restaurování kamenných prvk ů  v exteriéru poh řební kaple Haugwitz ů " 

1. Smluvní strany 

(dále spole č ně  jen „smluvní strany") 

Objednatel: 	 Město Náměši nad Oslavou 

se sídlem: 	 Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšf nad Oslavou 

zastoupené: 	 Ing. Jan Kota čka, starosta m ě sta 

zástupce pro věci technické: 

I Č/DIČ : 	 00289965/CZ00289965 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

(dále také „Objednatel") 

Zhotovitel: MgA. René Vlasák ak. mal- a soch. 

se sídlem: Mučednická 26/18, 616 00 Brno 

zastoupený: René Vlasák 

zástupce pro věci technické: René Vlasák 

Tel./fax: 

iČ : 47386568 

DI Č : CZ7006133959 

bankovní spojení: 

č íslo ú čtu: 

zápis v obchodním rejst ř íku: Licence MK 

(dále také „Zhotovitel") 

V p ř ípad ě  zm ěny údaj ů  uvedených v záhlaví této Smlouvy ( č lánek 1) je povinna smluvní strana, u které 
zm ěna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to pr ů kazným zp ůsobem a bez zbytečného 
odkladu. V p ř ípad ě , že z d ůvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod ě , zavazuje 
se strana, která škodu zp ůsobila, tuto škodu nahradit. 



2. P ředmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpeč í pro objednatele dílo „Obnova a restaurování 

kamenných prvků  v exteriéru poh řební kaple Haugwitz ů " a objednatel se zavazuje řádn ě  dokončené 

dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

	

2.1. 	P ředm ě t díla bude proveden dle restaurátorského zám ě ru zpracovaného Otakarem Marcinem 

a akad. Soch. Otakarem Janem Marcinem v kv ě tnu 2023 a bude proveden v souladu se specifikacemi 

prací a materiál ů  uvedených v zadávací dokumentaci zakázky a v soupisech stavebních prací, dodávek 

a služeb výše uvedené akce. 

	

2.2. 	Pokud bude p řed zahájením prací a dodávek nebo v jejich pr ů běhu zjišt ěn rozpor mezi 

restaurátorským zám ě rem a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, budou p ředmě tné práce a 

dodávky up řesněny. P ř ípadné změny p ředmě tu díla musí být projednány s objednatelem zp ůsobem 

stanoveným touto smlouvou. Dodávkou p ředm ě tu díla se pro ú čely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací a materiál ů  nutných k řádnému provedení díla. 

	

2.3. 	Mimo všechny definované č innosti pat ří do dodávky díla i následující práce, č innosti 

a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

zajištění spin ění podmínek ze stanovisek dot čených orgán ů  státní správy a vyjád ření správc ů  
inženýrských sítí, 

zajišt ění spin ění zadávacích podmínek, 
- zajišt ění p ředkládání technologických postup ů  provád ění zpracovaných oprávn ěnou osobou vždy 
p řed započetím montáží, 
- zajišt ění průběžné likvidace odpad ů  prost řednictvím oprávn ěného subjektu, 

- zajišt ění a provedení veškerých obvyklých opat ření proti vnikání prachu, ne č istota nadm ě rného hluku 

souvisejícího se stavbou/dílem do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrch ů  dotčených stavbou/dílem do původního stavu (související stavební objekty, 

komunikace, chodníky, zele ň , mobiliá ř, apod.), 
zajišt ě ní řádné likvidace všech odpad ů  na stavbě /díle vzniklých v četně  zajišt ění všech doklad ů  o řádné 

likvidaci odpadu, 
- zajišt ění ochrany dot čených d řevin bedněním, 

- zajišt ění dodržování limit ů  pro hlu čnost podle hygienických p ředpis ů  a pokyn ů  objednatele pro 

provád ění prací ve vazb ě  na okolní provoz, zejména pokud se týká p řesných časových limit ů  pro 

provádě ní některých prací, 
- zajišt ění Staveništ ě  dle odst. 3.5. této Smlouvy. 
Náklady na veškeré výše uveden ě  požadavky, č innosti a práce jsou zahrnuty do rozpo č tu a nabídkové 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí spinit a být v souladu s platnými a doporu čenými ČSN, zákony, vyhláškami, na ř ízeními vlády 
a jinými právními p ředpisy, zejména hygienickými, protipožárními a p ředpisy týkajícími se bezpe čnosti 
práce, které se vztahují na provád ění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

	

2.4. 	Rozsah a kvalita p ředm ě tu díla je dána: 

a) výše uvedeným restaurátorským zám ě rem, v četn ě  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

b) p ř íslušnými technickými normami a p ředpisy platnými v době  provádě ní díla, 

C) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele p ředloženou do výbě rového řízení 

	

2.5. 	Zhotovitel je povinen v rámci p ředm ě tu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 

kterých je t řeba trvale nebo do časně  k zahájení, dokon čení a p ředání p ředmě tu díla včetně  jeho 

sou částí specifikovaných v odst. 2.3. této Smlouvy. 



2.6. 	Zhotovitel zabezpe č í provád ění díla tak, aby v souvislosti s provád ě ním díla nedošlo ke zran ě ní 
osob a škodám na majetku osob a subjekt ů  užívajících objekty a pozemky dot čené stavbou/dílem, 
k poškození stávajících staveb, jejich sou částí, za ř ízení a p ř ilehlých pozemk ů . P ř ípadné škody vzniklé 
v souvislosti s provád ě ním p ředmě tu díla uhradí na sv ůj náklad zhotovitel. 

2.7. 	Budou-li p ř i realizaci díla vynuceny zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ě tu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž pot řeba vznikla v d ůsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pé č í 
nemohl p ředvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dn ů  od zápisu těchto zm ěn, dopl ň k ů  nebo 
rozší ření p ředm ě tu díla do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavbě ), provést soupis změ n, 
doplň k ů  nebo rozší ření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouv ě  (odst. 4.4, bod 4.4.2.3) a 
p ředložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouv ě  
o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto zm ěny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. 
V p ř ípad ě  změn p ředmětu díla, v d ůsledku kterých nebudou ur č ité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Mén ěpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek č i služeb ode č tena z celkové 
ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpo čtech. 

2.8. 	Pokud zm ě ny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ětu díla p řekro č í 10% z celkové sjednané ceny díla 
a zástupce objednatele ve v ěcech technických bude zápisem do stavebního deníku (jednoduchého 
záznamu o stavbě ) tyto zm ěny, dopl ň ky nebo rozší ření p ředm ětu díla požadovat v dob ě  do 60 
kalendá řních dn ů  p řed termínem dokon čení díla uvedeným v této smlouv ě , má zhotovitel nárok 
požadovat na objednateli p ř im ěřené prodloužení termínu dokon čení díla. V p ř ípadech mimo rámec 
těchto limit ů  (tj. zm ě ny nep řekro č í 10 % z celkové ceny díla nebo v p ř ípad ě  p řekro čení ceny o více než 
10 % z ceny díla bude tento požadavek oznámen nejmén ě  60 kalendá řních dn ů  p řed dokon čením díla) 
je zhotovitel povinen na tyto zm ěny, dopl ň ky a rozší ření p ředmě tu díla p ř istoupit a dílo dokon č it v 
termínu dle této smlouvy. 

2.9. 	Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah p ředmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání p řistoupit. V d ůsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocen ění nerealizované části díla bude provedeno obdobn ě  jako v p ř ípad ě  
Méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy. 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.11. Zhotovitel jako osoba odborn ě  zp ůsobilá provede nejpozd ěji p řed zahájení prací na p ř íslušné 
části díla kontrolu souladu restaurátorského zám ě ru se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 
upozorní objednatele bez zbyte čného odkladu na p ř ípadné rozdíly p řed zajišt ě ním materiál ů  a dodávek 
pot řebných pro dodávku p ředm ě tu díla, č i na zjišt ěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou však 
není dot čena odpovědnost objednatele za správnost a úpinost p ředané dokumentace. P ř ípadný soupis 
zjišt ěných vad a nedostatků  p ředané dokumentace, včetně  návrh ů  na jejich odstran ění a dopadem na 
cenu díla p ředá zhotovitel p řed zahájením prací na p ř íslušné části díla objednateli. 

2.12. 	Prokáže-li se p ř i pin ění zakázky, že položkové rozpo čty, p řes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem sout ěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito položkami soupis ů  jsou zahrnuty v cen ě  ostatních položek položkových 

rozpo čt ů . 

2.13. Zhotovitel není oprávn ěn provád ě t část díla, kterou m ě l provád ě t poddodavatel, 

prost řednictvím n ěhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výb ě rovém ř ízení, jež je p ředmětem této 



smlouvy, 	sám 	nebo 	jiným 	podzhotovitelem 	nespl ň ujícím 	p ř íslušnou 	kvalifikaci. 

V p ř ípadě , že zhotovitel hodlá zm ěnit osobu poddodavatele, prost řednictvím kterého prokazoval 

ve výbě rovém řízení kvalifikací, je povinen si p řed uzav řením smlouvy s novým poddodavatelem 

vyžádat souhlas objednatele. Žádost o zm ěnu poddodavatele bude p ředkládána Objednateli pouze ve 

výjime čných p ř ípadech. Nový poddodavatel musí p řed uzav řením smlouvy se zhotovitelem prokázat 

svoji kvalifikaci alespo ň  v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci p ůvodní poddodavatel. Nedodržení 

výše uvedeného postupu pro zm ěnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.14. Bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 

technologie, ani provedeny jakékoli zm ěny oproti Projektové dokumentaci, jejímu p ř ípadnému 

up řesně ní a p ř ijaté Cenové nabídce zhotovitele. Sou časně  se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že 

p ř i realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob ě  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 

tak zhotovitel u č iní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžit ě  nápravu a nést 

veškeré náklady s tím spojené. 

215. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci č i podkladech souvisejících se zhotovením díla 

odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a p ř íjmení, specifická ozna čení výrobků  a služeb, které 

platí pro urč itou osobu, p říp. její organiza ční složku za p ř ízna čné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo ozna čení p ůvodu, pak Zhotovitel m ůže p ř i realizaci díla 

použit bud' stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo m ůže Zhotovitel použít 

také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativn ě , 

technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na n ěž Objednatel odkazuje v rámci 

projektových dokumentací, technických dokumentací, soupis ů  stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy vým ě r a dalších dokument ů  potřebných pro zhotovení díla. 

3. Termín a místo pin ění, staveništ ě  

3.1. 	Místo pin ě ní: poh řební kaple Haugwitzů  na parcele č . st.1 v kú. Nám ěš nad Oslavou. 

3.2. 	Práce budou zahájeny (po ukon čení výbě rového ř ízení a uzav ření smlouvy o dílo): 

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozd ěji do 15 pracovních dn ů  od data p ředání staveništ ě . 

Zhotovitel je povinen vždy p ř ikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že Zhotovitel nebude p ř ikládat 

vyšší prioritu jinému dílu než tomuto dílu. 

3.3. 	Zhotovitel provede dílo ve lh ů tách: 

P ředpoklad zahájení 1. 6. 2024 

Ukon čení nejpozd ěji do: 31. 10. 2024 

3.4. 	Termíny pro zahájení a dokon čení prací mohou být prodlouženy, jestliže p řerušení prací bylo 
zavin ě no vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezavin ěnými zhotovitelem a v p ř ípadě  souhlasu 
poskytovatele dotace nebo p ř íspěvku. 

3.5. 	Staveništ ě  
- objednatel je povinen p ředat a zhotovitel je povinen p řevzít staveništ ě  nejpozd ěji do 30 pracovních 
dn ů  od data podpisu smlouvy o dílo. Staveništ ě  odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provád ě t práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě  o dílo, 
- zhotovitel je povinen zajistit sou č innost vedoucí k p ředání staveništ ě , o p ředání a p řevzetí staveništ ě  
vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v 
platném zn ění, který obě  strany podepíší. Za den p ředání staveništ ě  se považuje den, kdy dojde k 
oboustrannému podpisu p říslušného protokolu, 



provozní, sociální a p ř ípadně  i výrobní za ř ízení staveništ ě  zabezpe čuje zhotovitel v souladu se svými 

pot řebami, v souladu s projektovou dokumentací p ředanou objednatelem a v souladu s požadavky 

objednatele. Náklady na vybudování, zprovozn ě ní, údržbu, likvidací a vyklizení za řízení staveništ ě  jsou 

zahrnuty ve sjednané cen ě  díla, 
- oplocení staveništ ě  a zajišt ě ní bezpečnosti bude provedeno v souladu s na ř ízením vlády Č . 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, ve 
zn ě ní na ř ízení vlády č . 136/2016 Sb., 
- jako sou část za ř ízení staveništ ě  zajistí zhotovitel i rozvod pot řebných médií na staveništi a jejich 

p ř ipojení na odb ě rná místa ur čená objednatelem. 
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 
autorského dozoru (je-li tento dozor z ř ízen) a funkci koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i 
práci (dále jen „koordinátor BOZP" je-li tento dozor z ř ízen), podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce 
p ř i realizaci díla, a to v p ř im ěřeném rozsahu, 
- zhotovitel je povinen užívat staveništ ě  pouze pro ú čely související s provád ě ním díla a p ř i užívání 
staveništ ě  je povinen dodržovat veškeré právní p ředpisy, 
- zhotovitel není oprávn ěn využívat staveništ ě  k ubytování nebo nocováni osob, 
- veškerá pot řebná povolení k užívání ve řejných ploch, p ř ípadně  rozkopávkám, p řekopům č i protlak ů m 
ve řejných komunikací zajiš ťuje zhotovitel na svou odpov ědnost a nese veškeré p ř ípadné poplatky, 
- zhotovitel odstraní neprodlen ě  veškerá zne č išt ění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo 
provozem zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, 
- zhotovitel je povinen pr ů bě žn ě  ze staveništ ě  odstra ňovat všechny druhy odpad ů , stavební suti a 
nepot řebného materiálu. Zhotovitel je rovn ěž povinen zabezpeč it, aby odpad vzniklý z jeho č innosti 
nebo stavební materiál nebyl umís ťován mimo staveništ ě  a byl likvidován v souladu s platnými 
p ř íslušnými p ředpisy, 
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpe čnostní a hygienická opat ření a požární 
ochranu staveništ ě  i provád ěného díla, a to v rozsahu a zp ůsobem stanoveným p ř íslušnými právními 
p ředpisy 
- zhotovitel je povinen odstranit za ř ízení staveništ ě  a vyklidit staveništ ě  nejpozd ě ji do 10 kalendá řních 
dn ů  ode dne p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
- nevyklidí-li zhotovitel staveništ ě  ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn ě n zabezpeč it vyklizení 
staveništ ě  t řetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 21 dn ů  od obdržení 
vyú č tování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

	

4.1. 	Cena p ředm ě tu díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH celkem: 388.825,- K č  
[slovy: Tristaosmdesátosmtsícosmsetdvacetp ě tkorun českých] 

DPH bude ú č tována dle p ř íslušné sazby dle zákona č . 235/2004 Sb., ve zn ění platném ke dni povinnosti 
p ř iznat da ň . 

	

4.2. 	Cena za provedení díla uvedená v této smlouv ě  je cena nejvýše p ř ípustná s možností zm ě ny 
pouze v p ř ípadech stanovených v této smlouv ě  a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, pot řebné pro provedení p ředm ě tu díla, vedlejší náklady související s umíst ěním stavby, 
za ř ízením staveništ ě  a ostatní náklady související s pin ěním zadávacích podmínek. Tato cena vyplývá 
z nabídky uchaze če vybraného v souvislosti s ukon čením výbě rového ř ízení a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele pot řebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpo čtech (ocen ěném soupisu prací) jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 



	

4.3. 	M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou jako objednatel prohlašuje, že v p ř ípad ě  realizace projektu 

„Obnova a restaurování kamenných prvk ů  v exteriéru poh řební kaple Haugwitz ů " se dle § 5) odst. 3) 

Zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty (dále jen zákon o DPH) se považuje za osobu 
povinnou k dani. 

	

4.4. 	Podmínky pro p řekročení ceny za dílo: 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p ř ípustnou a m ůže být p řekro čena z d ůvod ů  níže uvedených, 

a to za níže uvedených podmínek: 

	

4.4.1.1. 	pokud po podpisu smlouvy a p řed uplynutím Lh ů ty pro dokon čení p ředm ě tu pin ě ní 

dojde ke zm ě n ě  da ňových p ředpis ů  ve vztahu k p řenosu da ňové povinnosti; 

	

4,4.1,2. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti, které nebyly v dob ě  podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl p ředvídat a mají vliv na cenu díla 

	

4.4.1.3. 	pokud objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v p ředm ě tu díla 

	

4.4.1.4. 	pokud se p ř i realizaci zjistí skute čnosti odlišné od dokumentace p ředané objednatelem 
(nap ř . neodpovídající geologické údaje, apod.). 

4.4.2. Zp ůsob sjednání zm ěny ceny (Zm ěnový list): 

	

4.4.2.1. 	Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možné p řekro čení sjednané ceny z 
d ůvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Zm ěnový list a v n ěm popsat d ůvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti zm ě ny sjednané ceny, provést výpo čet návrhu zm ěny sjednané ceny a 
p ředložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro ocen ění Víceprací je zhotovitel povinen ocenit 
podrobný položkový rozpo čet změny vypracovaný projektantem (autorským dozorem) ve shodné 
struktu ře a formátu jako byl vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zm ě na ceny díla 
bude sjednána v souladu s platnými právními p ředpisy, nabídkou a zadávací dokumentací. 

	

4.4.2.2. 	Změna sjednané ceny je možná pouze v p ř ípad ě , kdy objednatel písemn ě  odsouhlasí 
Změ nový list a teprve poté, bude uzav řen p ř íslušný dodatek smlouvy. 

	

4.4.2.3. 	Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpo č tech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpo čtech obsaženy nejsou, 
pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle jednotkových cen obecn ě  dostupné cenové soustavy, 
definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjišt ěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dv ě  
desetinná místa; nebo maximáln ě  do výše cen v míst ě  a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce 
v cenové soustavě  uvedeny. Cena v míst ě  a čase obvyklá bude zhotovitelem p ř i dodate čném 
zajiš ťování podzhotovitelských prací (p ř ípadn ě  i nestavebních) doložena nabídkami min. 2 
dodavatel ů  (netvo ř ících koncern se zhotovitelem), nebo nabídkou p ředloženou objednatelem. Tato 
cena bude navýšena o koordina ční p ř irážku ve výši do 5% z ceny t ěchto prací. 

Kone čná cena takových prací, výkon ů  č i dodávek bude vždy písemn ě  odsouhlasena s objednatelem 
postupem dle této smlouvy. 

S. Financování 

	

5.1. 	Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

	

5.2. 	Cena za dílo bude hrazena pr ů běžně  na základ ě  da ňových doklad ů  (dále jen „faktur) 
vystavených Zhotovitelem zpravidla iX m ě síč ně , p ř ičemž datem zdanitelného pin ě ní je poslední den 
p ř íslušného m ě síce. 

	

5.3. 	Postup plateb 
Zhotovitel p ředloží Objednateli vždy nejpozd ěji do pátého dne následujícího b ěžného m ěsíce soupis 
provedených prací ocen ě ný v souladu se zp ůsobem sjednaným ve smlouv ě . 



Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjád ř it a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozd ěji do 15 dn ů  od posledního dne ú čtovaného m ěsíce. Kopie p ředkládaných faktur musí 
být ověřeny nezávislým dohledem (technickým dozorem investora/stavebníka - TDI), pokud je tento 
vyžadován, a opat řeny originálním podpisem a razítkem (je-li právnickou osobou). 
Nedílnou sou částí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem 
a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je faktura neúpiná. 

5.3.1. Nedojde-li mezi ob ěma stranami k dohod ě  p ř i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn ěn fakturovat pouze ty práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávn ěn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nem ůže Zhotovitel uplat ňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

5.3.2. Práce (služby) a dodávky, u kterých nedošlo k dohod ě  o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohod ě  o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
ř ízení, ze kterého po ř ídí zápis s uvedením d ůvod ů  obou stran. 

	

5.4. 	Lh ů ta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dn ů  po jejich doru čení 
objednateli, p ř i čemž dnem doru čení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Pen ěžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za spiněný v den, kdy je dlužná částka p ř ipsána na 
ú čet Zhotovitele. 

	

55. 	Platby za Vícepráce 

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatn ě . 

5.5.2. Faktura za vícepráce musí krom ě  jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 
na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

	

5.6. 	Náležitosti da ňových doklad ů  (faktur) 
5.6.1. Faktura musí mít náležitosti da ňového dokladu podle zákona o DPH. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen p ř iložit k jednotlivým fakturám soupis skute čně  provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem (pokud je vyžadován). Bez tohoto soupisu je 
faktura neúpiná. Zhotovitel rovn ě ž p ředloží s poslední fakturou soupis doklad ů  p ředstavujících prů bě h 
fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. vý čet vystavených faktur s 
uvedením jejich č ísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazb ě  DPH, rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek. 

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvád ě t v jednotlivých fakturách název akce „Obnova a restaurování 
kamenných prvků  v exteriéru poh řební kaple Haugwitz ů  

	

5.7. 	V p ř ípad ě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyú č tována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce ú čtována podle 
skute čné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dn ů  ode dne doru čení vyú č tování 
smluvní stran ě  v prodlení. 

	

5.8. 	Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyú č tovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemn ě  započ teny vůč i pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 



6. Stavební deník, kontrolní dny 

	

6.1. 	Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  pokud tak 

vyžaduje n ě který platný právní p ředpis. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb ě  je veden dle 

platných právních p ředpis ů  (vyhl. Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, p ř . č . 16), musí mít náležitosti 

uvedené ve stavebním zákon ě  a jeho provád ěcích p ředpisech. Stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě ) musí mít pracovníci provád ějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník 

(jednoduchý záznam o stavb ě ) kon č í odstran ě ním vad zjišt ě ných p ř i p ředávání díla. 

	

6.2. 	Veškeré listy stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) musí být vzestupn ě  
o č íslovány. 

	

6.3. 	Zápisy do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) č itelně  zapisuje a podepisuje 
stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou 
p ředm ě tem zájmu, resp. jsou z pohledu provád ění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve 

stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího m ůže do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) provád ě t pot řebné 

záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro v ěci technické, technický dozor stavebníka, 

koordinátor BOZP, p ř íslušné orgány státní správy a osoby ur čené právními p ředpisy. 

	

6.4. 	Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který u č init objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), musí k tomuto zápisu p ř ipojit svoje stanovisko nejpozd ě ji 

do 3 pracovních dn ů , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

	

6.5. 	Objednatel je povinen vyjad řovat se k zápis ům ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o 

stavbě ) uč iněným zhotovitelem nejpozd ě ji do 5 pracovních dn ů . 

	

6.6. 	Zápis ve stavebním deníku (jednoduchém záznamu o stavb ě ) není zm ěnou smlouvy, ale m ů že 
sloužit jako podklad pro vypracování dodatk ů  a zm ěn smlouvy. 

	

6.7. 	Pro ú čely kontroly pr ů běhu provád ění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provád ění kontroly, nejmén ě  však 3 x m ě síč ně . Pokud Objednatel rozhodne 

o častě jším konání Kontrolních dn ů , je Zhotovitel povinen na tuto četnost p ř istoupit. 

	

6.8. 	Kontrolních dn ů  jsou povinni se zú častnit zástupci objednatele a zhotovitele v četně  
podzhotovitel ů  a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dn ů  je pověřen 
objednatel. 

	

6.9. 	Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finan čního pin ění provád ění prací, p ř ipomínky a podně ty osob vykonávajících funkci technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP a stanovení p ř ípadných nápravných 
opat ření  úkol ů . 

6.10. Objednatel po ř izuje z kontrolního dne zápis o jednáni v českém jazyce, p ř ičemž těmito zápisy 
nelze m ěnit tuto smlouvu ani její p ř ílohy. 



7. P ředáni a p řevzetí p ředmětu díla 

	

7.1. 	P řevzetí p ředm ě tu díla bude provád ě no v rozsahu a zp ůsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na sv ůj náklad povinen zajistit pro ú čely p řejímky a p ředložit objednateli ke každé části 
díla zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, licence, prohlášení o shod ě  a prohlášení o vlastnostech 
výrobk ů , protokoly o m ěření, protokoly o zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy, provozní řády 
a p ř ípadná zam ěření požadované ke kolaudaci stavby stavebním ú řadem dotčenými orgány státní 
správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na p ř íslušných ú řadech na sv ůj náklad 
- kompletní stavební deník (jednoduchý záznam o stavb ě ) v originále, vedený podle platných právních 
p ředpis ů . 
- doklady o likvidaci odpad ů . 
Bez výše uvedených doklad ů , dokumentací, revizí a protokol ů  nelze považovat dílo za dokon čené 

a schopné p ředání. 

	

7.2. 	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmén ě  5 pracovních dn ů  p ředem k p řevzetí 

kompletn ě  dokon čeného p ředm ě tu díla. Objednatel je povinen zorganizovat p ředání a p řevzetí díla, 

p ř izvat k p ředání a p řevzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru, koordinátora BOZP a projektanta, po ř ídit protokol o p ředání a 

p řevzetí. 

	

7.3. 	Objednatel p řevezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 

vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout p řevzetí díla (stavby) pro 

ojedin ě lé drobné vady, které samy o sob ě  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk č ně  nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným zp ůsobem neomezují ani nebrání provozu. Ty zhotovitel odstraní 

do 10 pracovních dn ů  od data p ředání a p řevzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

	

7.4. 	Drobnými vadami ve smyslu bodu 7,3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit ě  a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecn ě  závaznými p ředpisy, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

	

7.5. 	K p ředání a p řevzetí díla jsou oprávn ěni pracovníci objednatele a zhotovitele pov ěření jednat 

v technických v ěcech dle této smlouvy. 

	

7.6. 	Objednatel bude p řejímat a zhotovitel p ředávat dokon čené dílo v místě  jeho provád ě ni 

v souladu s odst. 3.3. smlouvy. 

	

7.7. 	P ř ípadná Dohoda o p řed časném užívání části stavby/díla nenahrazuje protokol o p ředání a 

p řevzetí dokon čeného díla a nezahajuje b ěh záru ční lh ů ty. 

	

7.8. 	O p ředání díla sepíší ob ě  smluvní strany v míst ě  p ředání díla p ředávací protokol, který bude 

obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- ozna čení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto p řebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z d ůvodu těchto vad nep řebírá, 

- soupis p ř ípadných vad a nedod ě lk ů , 

- datum podpisu p ředávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pov ěřenou jednat v technických v ěcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 



	

7.9. 	Dnem podpisu p řejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 

p řevzít, p řechází na objednatele nebezpe č í Škody k p ředmě tu díla a za č íná b ěžet záru ční doba. Do té 

doby nese zhotovitel veškerou zodpov ědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, za ř ízení 

a jiných věcech určených k realizaci díla zajiš ťované zhotovitelem, za škody vzniklé na jíž zabudovaných 

materiálech a provedených pracích jakož i za škody zp ůsobené v d ůsledku svého zavin ěni t řetím 

osobám. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

	

8.1. 	Objednatel je po celou dobu provád ě ní díla jeho vlastníkem. 

	

8.2. 	Nebezpe č í škody na díle nese po celou dobu provád ění díla zhotovitel. 

	

8.3. 	Technický dozor stavebníka na stavb ě /díle nesmí provád ě t Zhotovitel. Osoba vykonávající 

Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem dle sou časn ě  platné legislativy nijak propojená. 

	

8.4. 	V p ř ípad ě  určení výkonu Technického dozoru stavebníka bude tento oznámen zhotoviteli v den 

p ředání staveništ ě  zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ), dále bude na 

stavbě  p ůsobit zástupce objednatele pro v ěci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

	

8.5. 	Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba 
s ním propojená, je povinen tuto skute čnost oznámit neprodlen ě  objednateli. Objednatel v takovém 
p ř ípad ě  zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka. 

	

8.6. 	Po celou dobu provád ění díla zajiš ťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prost řednictvím t řetích osob (vyžaduje-li tak platný právní p ředpis). 

	

8.7. 	Technický dozor stavebníka je oprávn ě n zejména k těmto úkon ů m: 
- kontrolovat, zda práce jsou provád ěny v souladu se smluvními podmínkami, p ř íslušnými normami 
a obecnými  právními p ředpisy, 
- upozor ňovat zápisem do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě) na zjišt ě né 
nedostatky, 

- dát pracovník ům zhotovitele p říkaz k zastavení prací v p ř ípad ě , že zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpe čnost provád ěné stavby/díla, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, p řejímat dokončené práce a uzav řít dohodu o opat řeních 
a termínech k odstran ě ní zjišt ěných vad. 

	

8.8. 	Zhotovitel je povinen zabezpe č it po vyzvání ú čast pověřených pracovník ů  p ři kontrole 
provád ěných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a č init neprodlen ě  opat ření k odstran ě ní 
zjišt ěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpov ědnosti za řádné 
a v časné pin ě ní smlouvy. 

	

8.8. 	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé stran ě  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . 

	

8.9. 	Zhotovitel se zavazuje dodržet p ř i provád ě ní díla veškeré podmínky a p ř ipomínky vyplývající ze 
stanovisek dot čených orgán ů  státní správy. Pokud nespin ěním t ěchto podmínek vznikne objednateli 
nebo t řetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v piném rozsahu. 

8,10. Zhotovitel je povinen prokazateln ě  vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nep řístupnými, a to nejmén ě  pě t 



pracovních dn ů  p řed jejich zakrytím. Neu č iní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nep ř ístupnými na sv ůj náklad. 

8.11. Pokud se objednatel p řes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávn ě n 
p ředm ě tné práce zakrýt. Bude-ti v tomto p ř ípad ě  objednatel dodate č ně  požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Zp ůsobí-li tento postup zhotoviteli 
škodu nebo zpožd ě ní pr ů běhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního 
času pině ní. P ř i zjišt ě ní vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 

8.12. Pokud č inností zhotovitele dojde ke zp ůsobení škody objednateli nebo jiným subjekt ům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nespin ěním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte čného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan č ně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu p řechází ze zhotovitele na objednatele postupným 
provád ěním prací. 

8.14. Zhotovitel v piné mí ře odpovídá za bezpe čnost a ochranu všech svých zam ěstnanců  
a podzhotovitel ů  v prostoru staveništ ě  a zabezpe č í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ůckami 
a jejich pou čení dle p ř íslušných právních p ředpisů . Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické 
p ředpisy a p ředpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prost ředí a protipožárních p ředpis ů . 
Veškeré práce bude zhotovitel provád ě t v souladu s na ř ízením vlády č . 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na staveništích, ve zn ě ní 
pozd ějších p ředpis ů . P ř i pracích je nutné dodržovat na ř ízení vlády Č . 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ř i práci na pracovištích s nebezpe č ím pádu z výšky nebo 
do hloubky ve znění pozd ě jších p ředpis ů . Dále bude Zhotovitel provád ě t veškeré práce 
v souladu se zákonem č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe čnosti a ochrany zdraví 

p ř i práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ě ní bezpe čnosti a ochrany zdraví p ř i č innosti, nebo 

poskytování služeb mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ř i práci) ve zn ění pozd ě jších p ředpis ů . 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat sou č innost koordinátorovi BOZP (je-li tento dozor z ř ízen), 

vykonávajícího č innost dle zákona č . 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ř i práci, ve zn ě ní pozd ějších p ředpis ů . V p ř ípad ě , že zhotovitel bude zajiš ťovat realizaci díla 

prost řednictvím podzhotovitet ů , je povinen zavázat své podzhotovitele k poskytnutí sou č innosti ve 

stejném rozsahu. 

8.16. 	Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje č i ná řadí nutné 

k provád ě ní díla a za ř ízení staveništ ě  proti poškození, ztrát ě  a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávn ěn kdykoliv během provád ění díla provád ět kontrolu provád ění díla 

a v p ř ípad ě , že zjistí nedostatky pin ě ní, stanoví zhotoviteli termín k náprav ě . Pokud zhotovitel poruší 

tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávn ěn od této smlouvy odstoupit. 

8.18. Zhotovitel p ředloží prohlášení o shod ě  dle zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve zn ění pozdějších p ředpis ů , u materiál ů  p ř ipravených pro provád ě ní díla, a to ješt ě  p řed 

jeho zabudováním do díla. Nep ředloží-li toto prohlášení o shod ě , č i o vlastnostech výrobku, nesmí 

materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností u č iní, je povinen tento materiál 

na své náklady z díla odstranit, a to na základ ě  výzvy objednatele 

8.19. P ř i nepin ění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávn ěn, v nezbytn ě  nutných 

p ř ípadech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady 



zhotovitele. Rozumí se tím p ředevším, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení n ě kterých 

částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpe čnostních opat ření apod. Takovýmto zásahem do 

díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo t řetí osobou na základ ě  pokynu objednatele nejsou 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovn ěž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím p řevzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávn ěni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouv ě  č i 

rozhodovat o zm ě nách smlouvy. 

8.22. V p ř ípad ě , že bylo dílo pin ěno vadn ě , není spole č ně  se zhotovitelem, č i jeho poddodavatelem, 

č i projektantem v p ř ípad ě  vady projektové dokumentace, odpovědný technický dozor stavby, ani 

zástupce investora oprávn ěný jednat ve věcech technických. 

9. Odpovědnost za vady, záru ční doba 

9.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záru ční 

doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouv ě  a vlastnosti stanovené právními p ředpisy, 

p ř íslušnými technickými normami, p ř ípadně  vlastnosti obvyklé. 

9.2. 	Záru ční lh ů ta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců  na stavební části a 24 m ěsíců  na 
dodávky a služby. 
9.2.1. Záru ční doba po č íná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o p ředání a p řevzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo p řevzít. 

9.2.2. Záru ční lh ů ta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl p ředmě t díla užívat pro vady díla, 
za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. 	Po dobu opravy těch částí díla, které byly v d ůsledku oprávn ěné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neb ěží záru ční lh ů ta. Záru ční lh ů ta v těchto p ř ípadech bě ží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokon čení reklama ční opravy. 

9.3. 	Zhotovitel pin ě  nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záru ční dobou. 
9.4. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do pě ti pracovních dn ů  po obdržení reklamace písemn ě  
oznámit termín nástupu k odstran ění vady a lh ů tu, ve které bude vada odstran ě na (nejpozd ěji do 30 
dn ů  od obdržení reklamace v p ř ípad ě , že to klimatické podmínky umožní; jinak v nejbližším možném 
termínu), a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává č i neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendá řních dn ů  ode dne uplatn ění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve 
věcech technických. Náklady na odstran ěni těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávn ěnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstran ění reklamované vady ani do 14 kalendá řních dn ů  po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde kjiné dohod ě  o termínu odstran ění vad je objednatel oprávn ě n podle vlastního uvážení 
pověř it jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prost řednictvím zakoupit, vym ěnit vadnou č i 
neúpin ě  funkční část p ředm ě tu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 
30-ti dn ů  od doru čení vyú čtování. 

9.5. 	Prokáže-li se ve sporných p ř ípadech, že objednatel reklamoval neoprávn ě ně , tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru ční lh ů ta, resp., že vadu 
zp ůsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 

v souvislosti s odstran ě ním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní 
pokuty. 



9.6. 	V p ř ípad ě  uplatně ní vad v rámci záru ční doby, které svojí povahou podstatn ě  sníží nebo úpin ě  
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstran ění vady neprodlen ě , 

nejpozd ěji do 48 hodin od uplatn ě ní. Pokud hrozí nebezpe č í dalších škod, je objednatel oprávn ě n na 

náklady zhotovitele zajistit nezbytná opat ření. 

9.7. 	Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lh ů tách. 

9.8. 	O odstran ění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín p ředání a p řevzetí vady. Protokol jsou oprávn ěni podepsat osoby 

zastupující smluvní strany ve v ěcech technických. 

9.9. 	Veškeré škody zp ůsobené vadou dokon čeného p ředmě tu díla uhradí na sv ů j náklad zhotovitel 

objednateli do deseti pracovních dn ů  od doru čení vyú čtování. Zaplacením smluvní pokuty není dot čen 
nárok objednatele na náhradu škody zp ůsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se sankce 
vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojišt ěn proti škodám zp ůsobeným jeho č inností včetně  možných 
škod zp ůsobených jeho pracovníky t řetí osob ě  ve výši pojistného pin ění minimáln ě  400 000,- KČ  a to 
po celou dobu provád ění díla. Podmínky pin ění včetně  podílu spoluú časti stanoví pojistná smlouva. 

10.2. 	Doklady o pojišt ě ní 
10.2.1. Doklady o pojišt ění je Zhotovitel povinen p ředložit Objednateli nejpozd ěji vden podpisu 
smlouvy. Nep ředložení doklad ů  o pojišt ění bude považováno za neposkytnutí řádné sou č innosti 
pot řebné k uzav ření smlouvy. 

10.3. 	Povinnosti obou stran p ř i vzniku pojistné události. 
10.3.1. P ř i vzniku pojistné události zabezpe čuje veškeré úkony v ůč i svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
sou č innost, která je v jeho možnostech. 

10,3.3. Náklady na pojišt ění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané cen ě . 

11. Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro p ř ípady nepině ní věcných a termínovaných závazk ů  vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
11.1,1. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla v termínech dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za každý i zapo čatý den tohoto prodlení, maximáln ě  však po dobu 30 dn ů . 

11.1.2. P ř i prodlení zhotovitele s dokon čením díla p řesahujícím lh ů tu 30 dn ů  dle bodu 11.1.1., zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2 % z ceny díla, v č . DPH sjednané touto smlouvou, 
a to za 31. a každý další i zapo čatý den tohoto prodlení. 



11.1.3. P ř i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ ě  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 

zapo čatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH a to až do úpiného 

vyklizení a protokolárního p ředání staveništ ě  (nejvýše však 50 000,- K č  za den). 

11.1.4. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním nedostatk ů  zjišt ěných technickým dozorem stavebníka 

v prů běhu provád ění prací zapsaných do stavebního deníku (jednoduchého záznamu o stavb ě ) s 

uvedením lh ů ty pro jejich odstran ění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  
za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P ř i neoprávn ěném využití jiného podzhotovitele ve smyslu odst. 2.13. Smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla, v č . DPH za každou 

neoprávn ě nou zm ěnu podzhotovitele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ěním p ř ípadných vad, bude-li s nimi dílo p ředáno a p řevzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 

dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ě ní reklamovaných vad dle odst. 9.4. této smlouvy, tj. do 10 

kalendá řních dn ů  od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- K č  za každou vadu, u níž je zhotovitel 
prodlení, a za každý den zpožd ění s nástupem na odstran ění reklamovaných vad, č i za každý den 

prodlení s termínem odstran ění reklamovaných vad. 

11.1.8. P ř i prodlení zhotovitele s odstran ěním reklamovaných vad dle odst. 9.6. této smlouvy, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- K č  za každou reklamovanou 

vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. P ří prodlení objednatele s úhradou faktur č iní úrok z prodlení 0,015% z fakturované (dlužné) 
částky za každý den prodlení. 

11.1.10. Pokud zhotovitel poruší ustanovení Č l. 2.3.3. a nep ředloží v požadovaném termínu Časový 

a finan ční plán (harmonogram prací), č i nebude provád ě t jeho pravidelné aktualizace, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- K č  za každý i zapo čatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle p ř ípad ů  v této smlouvě  již 

uvedených, zejména p ř i vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dn ů  

12.1.2. nespinění termínu p ředání staveništ ě  objednatelem ani v dodate č n ě  stanovené p ř im ěřené 
lh ů tě  

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodate čně  stanovené p ř im ěřené lh ů tě  neodstraní vady vzniklé vadným 
provád ěním nebo nep řestane dílo provád ě t nevhodným zp ůsobem, a čkoli byl na to objednatelem 
upozorn ě n 



12.1.5. opakovaným zavin ěným nedodržením (min. 2X prodlení delší Jak 3 kalendá řní týdny) 

harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokon čením díla z d ůvod ů  ležících na jeho stran ě  delší než 30 dn ů  

12,1.7, nedodržení postupu zhotovitele p ř i zm ě ně  podzhotovitele dle odst. 2.13. Smlouvy 

12.1.8. v p ř ípadě  zm ě ny finan čních podmínek objednatele, zejména v p ř ípad ě , že objednatel nezíská 

dotaci na financování. 

12.2. Zp ůsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávn ě ná odstoupit od smlouvy na základ ě  výše uvedených ujednání je povinna svoje 

odstoupení písemn ě  oznámit druhé stran ě . V odstoupení musí být dále uveden d ůvod, pro který Strana 

od smlouvy odstupuje a p řesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav ň uje. Bez 

t ěchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doru čení oznámení 

o tom druhé smluvní stran ě . 

V p ř ípad ě  odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozd ěji do 10 dn ů  ode dne ú č innosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 

pin ění dle této smlouvy k datu ú č innosti odstoupení od smlouvy. Záv ě rem této inventarizace bude 
vyč íslení: 
(1) částky sou čtu díl č ích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 
(ii) částky ceny v ěcí, které Zhotovitel k provedení díla ú čeln ě  opatř il a které se staly k datu ú č innosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpo čtu 
budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele podané do výb ě rového ř ízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, v četn ě  p ř ípadných p ř íslušenství, 
nejpozd ě ji do t ř iceti dn ů  ode dne doru čení písemné výzvy oprávn ěné smluvní strany k úhrad ě . 
Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za 

část díla provedenému k datu ú č innosti odstoupení, bude odpovídat cen ě  za provedení díla, pop ř . jeho 

části, řádn ě  ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální 
částku, kterou m ůže zhotovitel objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto ú čelem umožnit 

	

Objednateli 	dostate č n ě 	p řezkoumat 	veškeré 	záznamy, 	ú četnictví, 	p ř ijaté 	faktury 
a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

12.3. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel bud' okamžit ě , nebo 

nejpozd ěji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy 

a) p řestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma t ěch prací, které objednatel eventuáln ě  
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za ú čelem ochrany již provedené části 

díla nebo prací požadovaných k zanechání staveništ ě  v č istém a bezpe čném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) za ř ízení ze staveništ ě , odvolat personál zhotovitele ze 
staveništ ě , odstranit ze staveništ ě  všechny zbytky, ne č istoty a odpad všeho druhu a opustit 
celé staveništ ě  v uklizeném a v bezpe čném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkon ů , dodávek, které realizoval do ukon čení smlouvy, 
d) včetn ě  jejich základního popisu a informací o tom, kde se p ř ípadn ě  nacházejí a v jakém jsou 

stavu dokon čenosti, a tento soupis p ředat objednateli; 

e) krom ě  toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 
v p ředchozím odstavci 12.2., zavazuje: 

i. p ředat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, 
ii. v rozsahu z právního hlediska možném p řevede na objednatele všechna práva, 

nabývacítituly a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho užívání) a k v ěcem ke dni ú č innosti 

odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, p řevede na n ě j smlouvy 

uzav řené mezi zhotovitelem a podzhotoviteli, 



iii. 	p ředá Objednateli všechny nechrán ěné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, 
vypracovanou v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho podzhotoviteli do data 
úč innosti odstoupení od smlouvy. 

12.4. V p ř ípad ě  ukon čení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokon č it dílo 
sám nebo za pomoci t řetích osob, aniž by vznesl z tohoto v ůč i zhotoviteli jakékoliv následky nebo 
jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dot čena jiná jeho práva č i opravné prost ředky. 

	

12.5. 	Plnil—li zhotovitel z části, m ůže objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledn ě  nespin ě ného 
zbytku pin ě ní. Nemá—li však částe čné pin ě ní pro objednatele význam, m ůže objednatel od smlouvy 
odstoupit ohledn ě  celého pin ění. 

13. Bankovní záruky 

131. Zajišt ě ní závazk ů  za řádné provedení a dokon čení díla není požadováno. 

14. Závě rečné ustanovení 

14.1. Smlouvu lze zm ěnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou ob ě  smluvní strany 
svými zástupci oprávn ěnými k zastupování stran. 

	

142. 	Nastanou-li u n ě které ze stran skute čnosti bránící řádnému pin ění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbyte čného odkladu oznámit druhé stran ě  a vyvolat jednání zástupc ů  oprávn ě ných 
k podpisu smlouvy. 

14.3. Ve všech p ř ípadech, které ne řeší ujednání obsažená v této smlouv ě , platí p ř íslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že p ř i pinění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti p řednost p řed dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se p řed uzav řením smlouvy nedopustil v souvislosti s výb ě rovým 
ř ízením sám nebo prost řednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo Vnit řní sm ě rnici č . 
3/2017 pro zadávání ve řejných zakázek m ěstem Nám ě š ť  nad Oslavou nebo dobrým mrav ům nebo by 
tyto pokyny obcházelo, zejména že nenabízel: 

- výhody osobám podílejícím se na zadání zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav řel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchaze čům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá řskou 
soutě ž. 

14.5. Objednatel má právo vypov ě dě t tuto smlouvu v p ř ípad ě , že v souvislosti s pin ě ním ú čelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného č inu. Výpovědní doba č iní 3 dny a za č íná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doru čeno dodavateli. 

	

14.6. 	Obě  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána vtísni ani zajinakjednostrann ě  
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument p řed jeho podpisem p řečetly, 
porozum ě ly jeho obsahu a na d ů kaz shody o celém obsahu této smlouvy p ř ipojují své podpisy. 

	

14.7. 	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, v četně  
ú četních doklad ů , nejméně  10 let od finan čního ukon čení projektu. Pokud je v českých právních 
p ředpisech stanovena lh ů ta pro uchování dokumentace delší, musí ji zhotovitel dodržet. 



14.8. Zhotovitel je povinen nejmén ě  10 let od finan čního ukon čení projektu poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací p ředm ě tu díla zam ěstnancům nebo zmocn ě nc ů m 

pověřených orgán ů  (Ministerstva kultury, Ministerstvu financí, Nejvyššího kontrolního ú řadu, 

p ř íslušného orgánu finan ční správy a dalších oprávn ěných orgán ů  státní správy) a je povinen vytvo ř it 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci p ředm ě tu díla a 

poskytnout jim p ř i provád ě ní kontroly sou č innost. 

14.9. Zhotovitel bere na v ědomí, že část ceny díla bude financována z dota čních prost ředk ů  
Ministerstva Kultury v rámci Programu regenerace m ěstských památkových rezervací a m ěstských 

památkových zón pro rok 2024. Zhotovitel v návaznosti na to prohlašuje, že si je v ědom veškerých 

zákonných povinností, ale i povinností vyplývajících pro objednatele zejména, ale nikoliv výlu č ně , 

z pravidel, p ř íru ček, metodik a pokyn ů  zve řej ňovaných na webových stránkách poskytovatele dotace 

nebo p ř íspěvku, a bude se těmito pravidly p ř i pin ě ní svých povinností vyplývajících ze smlouvy ř ídit. 

V p ř ípad ě , že dojde k zamítnutí žádosti o dotaci p řed zahájením prací (služby), je objednatel v takovém 

p ř ípad ě  oprávně n odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. 

14.10. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy oprávn ění, tj. licenci, užít jakékoli 

pin ění, k n ěmuž se zavázal podle této smlouvy i jejími p ř ípadnými zm ěnami a které je nebo bude 

chrán ě no autorským právem v neomezeném rozsahu a ke všem zp ů sob ů m užití uvedeným v 

ustanovení § 12 zákona č . 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o zm ě n ě  n ě kterých zákon ů  (autorský zákon), ve zn ě ní pozd ě jších p ředpis ů . Tato licence 

rovněž zahrnuje oprávn ě ní takový výsledek č innosti zpracovat, m ěnit a upravovat, v četn ě  úprav jeho 

názvu, a dále oprávn ě ní p řevést jakékoliv z výše uvedených práv na t řetí osoby (bez nutnosti získání 

souhlasu zhotovitele). Licenci dle p ředchozí vě ty zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatn ě  (tj. 
objednatel není povinen zhotoviteli uhradit jakoukoliv odm ě nu za poskytnutí licence). Objednatel není 

povinen poskytnutou licenci využít. Zhotovitel ud ě luje objednateli souhlas postoupit ud ě lená práva 

formou podlicen ční ( č i jiné) smlouvy na t řetí osoby. Zhotovitel se zavazuje zajistit si (formou licence 

nebo podle p ř íslušných ustanovení autorského zákona o zam ěstnaneckých dílech), v rozsahu 

pot řebném dle této smlouvy právo vykonávat majetková práva k autorským díl ům jeho zam ěstnanců  
a/nebo podzhotovitel ů  (poddodavatel ů ), kte ř í se budou podílet na provedení díla, a dále oprávn ě ní 

výkon těchto práv p řevést formou postoupení licence na objednatele. Jakékoli finan ční závazky 

zhotovitele v ůč i jeho zam ěstnanc ům a/nebo podzhotovitel ům (poddodavatel ů m), které by v 

souvislosti s postoupením licence p řešly na objednatele, budou uhrazeny v piném rozsahu 

zhotovitelem. P ředáním díla dle této smlouvy zhotovitel bez dalšího p řevádí právo na výkon takových 

autorských práv na objednatele. 

14.11. Smlouva je vyhotovena v pě ti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, 

objednatel po t řech stejnopisech. 

14.12. Strany této smlouvy berou na v ědomí, že M ěsto Nám ě šť  nad Oslavou je obcí podle zákona 

o obcích Č . 128/2000 Sb., m ůže tak mít povinnost zve řejnit tuto smlouvu nebo její části č i jakékoliv jiné 

dokumenty nebo informace vytvo řené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to nap ř . na  profilu 

zadavatele dle zákona Č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek, v registru smluv dle zákona 

č . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu 

k informacím nebo na své ú řední desce dle zákona Č . 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy 

s tímto zve řej ňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údaj ům. Strany této smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávn ěny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve 

smlouvě  č i v jiných dokumentech vytvo řených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále 

dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otev řeném a strojově  č itelném formátu v četn ě  metadat dle 

uvedeného zákona zašle k uve řejněnív registru smluv M ěsto Nám ě š ť  nad Oslavou, ato bez zbyte čného 

odkladu, nejpozd ě ji však do 15 dn ů  od uzav ření smlouvy. 



i 	) 

14.13. Uzav ření této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady m ěsta č  8/2024 ze dne 8.4.  

V Nám ěšti nad Oslavou dne .......... 

Za zhotovitele 	 za objednatele: 

MgA. René Vlasák ak. mal. A soch.. 	 Ing. Jan Kota č ka 
Restaurátor 	 starosta m ěsta 



Položkový rozpo čet 

Zadavatel: 

Město Nám ě šť  nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 

Uchazeč/dodavatel: R. Vlasák 

Název zakázky: Obnova a restaurování kamenných prvk ů  v exteriéru poh řební kaple Haugwitz ů  

I Položka 	1 cena/jed 
Polozka jed. cena celkem množství[ 

 [Kč] J 
Obnova soklu  v Kč  (bez DPH) 

1. Lokální p ředzpevn ění nejvíce narušených míst kpl 1 27 300 Kč  

2. Odstranění nevhodných a uvolněných tmel ů  a dopl ňků  kpl 1 22 500 Kč  

3.  Celoplošná biosanace kpl 1 5 600 Kč  

4. Č ištění a mytí    kpl 1  11 000 Kč  

S. Revize kotvení, kotvení uvolněných díl ů  kpl 

- 

1 9 000 Kč  

6.  Celoplošné zpevn ění - kpl 1  27 600 KČ  

7. Injektáže prasklin a mikroprasklin  kpl 1 - 22 780 Kč  

8. 
Hmotové modela ční dopin ění chybějících částí, destrukcí a 

sparorezu  
kpl 1 58 900 Kč  

9. Lokální lazurní patinování tmel ů  a dopl ň k ů .  kpl 1 22 465 Kč  

10. Závě re čná biosanace - ochrana p řed biokorozí  kpl 1 -  6 700 KČ  

11. Obnova vykopaného okapového chodníku kpl 1 15 000 KČ  

12. Závě rečná hydrofobizace pově trnostně  namáhaných částí kpl 1 8 000 Kč  



13. P řípadné ostatní nezbytné práce nutné k dokon čení 	 kpt 	1 	 20000 Kč  
Celkem 	 256845Kč  

Restaurování prvk ů  na fasád ě   V Kč  (bez DPH) 

14. Lokální p ředzpevnění nejvíce narušených míst kpt 1  9 600 Kč  - 

15. 

16. 

Odstran ění nevhodných a uvolněných tmel ů  a dopl ň ků  

Celoplošnábiosanace - 

kpt 

kpt 1 

1 5000Kč  

3600Kč  

17. Č ištěníamytí kpt 1  12000 

18. Celoplošné zpevn ě ní kpt 1 15000Kč  

19. Injektážeprasklinamikroprasklin kpt 1 9800Kč  

20. 
Hmotové modela ční dopin ění chybě jících částí, destrukcí a 
sparorezu  

kpt 1 52 300 Kč  

21. Lokální lazurní patinování tmel ů adopl ň ků . kpt 1 6300Kč  

22. Závě rečnábiosanace - ochranap ředbiokorozí kpl 1 5600Kč  

23. Závě rečnáhydrofobizacepov ětrnostně  namáhaných částí kpl 1  5000Kč  
24. P ř ípadné ostatní nezbytné práce nutné kdokon čení kpt 1  7780Kč  

Celkem 131 980 

Celková cena bez DPH v K č  388 825 Kč  

DPH v Kč  
21% 	81653 
Kč . 

Celková cena v četně  DPH v Kč  470478 KČ 1 


