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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ……………… 
 

„III/43321 Hruška – Tvorovice, úsek 1 obruby“ 

SO 104.1-3 CHODNÍKY 

SO 105 ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV 

SO 106 PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO 301 OPRAVA KANALIZACE 

SO 302VODOVOD 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: OBEC HRUŠKA , Hruška čp.30 , 798 27 Němčice nad Hanou 

  Zastoupen: 

  Barnet David starosta obce 

  IČO : 47919779 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Prostějov 

  číslo účtu: 28420701/0100 

  

  DS: wx5ar84 

  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: OHLA ŽS, a.s 

  se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina   

  kontaktní adresa: ………………………. 
  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, odd. B, spis. vložka 695   

  IČO: 463 42 796 DIČ: CZ 46342796   

  

  Bankovní spojení: Raiffeisenbank,a.s. 

  Číslo účtu: 1014501513 / 5500   

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
  Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava 

  Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: 
  Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti Olomouc 

 Jiří Sova, manažer techn. přípravy divize Morava      
  David Kadlčík, hlavní stavbyvedoucí 

       Stavbyvedoucí: David Kadlčík 
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1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„III/43321 Hruška – Tvorovice, úsek 1 obruby“ 
 SO 104.1-3 CHODNÍKY 

SO 105 ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV 

SO 106 PARKOVACÍ STÁNÍ 

SO 301 OPRAVA KANALIZACE 

SO 302VODOVOD 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 
 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 
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2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS – projekt, s.r.o., 

Žerotínova 992, 755 01 Vsetín pod zakázkovým číslem 17Zak00057 a názvem: 
„Hruška – Tvorovice“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 17.8.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 
rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

 

 Cena celkem bez DPH 10 370 702,57 Kč 
 

 DPH 21% 2 177 847,54 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    12 548 550,11 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP 

cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  

      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
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4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od 
účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 
zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 
inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 
kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 
lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí 
staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím 
staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
 

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-

li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že 
vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto 
bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 
kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, 
případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je 
zhotovitel povinen předložit objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, 
které je zhotovitel povinen předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla.  
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5 Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 
předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 
vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. V 

záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 
zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 
běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 
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6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 
reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 
poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 
se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7 Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 
zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 
fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 
odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 
každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 
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a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve 
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

 

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 

8.4 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za kaž-
dý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 
se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a 
náhrada nákladů za provedení zkoušek 

 

 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

http://www.xc4.cz/


Strana 8 (celkem 13) 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 
součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 
listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 
ukládaných na skládky apod. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 
 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 
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- opatření k požární ochraně, 
stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 
dle tohoto článku smlouvy. 
 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 
k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 
provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 
technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 
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- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 
jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 
736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 
tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 
odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 
bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 
zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 
materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 
zahájením stavby; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 
posuzované navazují; 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků; 
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem; 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 
a to až do dokončení a předání díla objednateli; 

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 
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- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré, 
▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 
▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který obdrží 
zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, 
stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 
náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 
případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 
faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla bez DPH; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 
poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11 Závěrečná ujednání 
 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
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11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 
31.12.2033: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 
projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 
lhůta, 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 
(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 
objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 
ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 
dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a 
nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 
zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 
ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 
účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a 
souhlasí s ní. 

 

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 
oboustranného podpisu. 

 

11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 
podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 
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Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
   

 

 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

  

Barnet David starosta obce                                                   OHLA ŽS, a.s. 
  Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

  ředitel Divize M – Morava 

                                                                                      na základě plné moci 
 

 

 

 

 

 

 OHLA ŽS, a.s. 
Ing. Jiří Calábek, MBA 

         manažer výrobní Divize Morava
        na základě pověření    



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 70960399
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ: CZ70960399

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 637 133,69CZK

21,00% 1 353 003,05 284 130,64
0,0015,00% 0,00

0112022A
III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

1 353 003,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0112022A

Stavba:

Místo: Hruška Datum:

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant:
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ÚSEK 1 - INVESTOR SSOK 0,000,001

1 637 133,691 353 003,052 OBRUBY ÚSEK 1 - INVESTOR OBEC HRUŠKA

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - INVESTOR SSOK 0,000,00

1 353 003,05SO 101 1 637 133,69SILNICE III/43321 ÚSEK 1

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

0,001 0,00VON

1 353 003,05 1 637 133,69

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

29. 7. 2022

MSS-projekt s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 70960399
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ: CZ70960399

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - INVESTOR SSOK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

ON - Ostatní náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - INVESTOR SSOK

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D ON Ostatní náklady 0,00
1 K 01400 POPLATKY KPL 1,00000 0,00

PP
Za zřízení deponia a mezideponia v průběhu výstavby, zábory veřejných 
prostranství, atd.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU KPL 8,00000 0,00

PP Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 73 6190.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

3 K 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY KPL 1,00000 0,00

PP
Vypracování návrhu objízdné trasy a zajištění přslušného stanovení 
dopravního značení, trvalého i dočasného. Zahrnuje i údržbu dopravního 
značení objízdné trasy.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

4 K 02730
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00000 0,00

PP Vytyčení průběhu IS.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

5 K 02740
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ 
MOSTY

KPL 1,00000 0,00

PP zajištění přístupu k nemovitostem v průběhu výstavby

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

6 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00000 0,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi,

7 K 029113
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - 
CELKY

KUS 1,00000 0,00

PP Zaměření skutečného provedení stavby.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

8 K 02944
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00000 0,00

PP Včetně tištěné podoby PD v počtu 4 paré.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

9 K 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00000 0,00
PP OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na 
katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického 

plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření 
výsledného elaborátu

10 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00000 0,00
PP OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem 

specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 

požadovaném počtu

11 K 02971
OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ 
MONITORING NA POVRCHU

KPL 1,00000 0,00

PP Monitoring přilehlé okolní zástavby.

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - INVESTOR SSOK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

12 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,00000 0,00
PP rozměr inf. tabule: 1,0*1,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v 
předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové 

konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po 
skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených čátí během 
platnosti

13 K 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 
DEMONTÁŽ KPL 1,00000 0,00

PP ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 70960399
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ: CZ70960399

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

SO 101 - SILNICE III/43321 ÚSEK 1

1 - ÚSEK 1 - INVESTOR SSOK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Základy a zvláštní zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SO 101 - SILNICE III/43321 ÚSEK 1

1 - ÚSEK 1 - INVESTOR SSOK

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 404,11182 0,00

PP Odtěžená zemina.

VV A1 "Celkem"":"1795,00782+300,984+287,72+20,4 2 404,11182

2 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 424,00659 0,00
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
Poznámka k souboru cen: 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

VV A16
"Uskladnění v recyklačním centru k dalšímu použití KAPS pol. 
8: "619,1333*2,3

1 424,00659

3 K 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A 
DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T 617,39000 0,00

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 

recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 

odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 

místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV A15 "Dlažební kostky"":"" "617,39 617,39000

4 K 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 7 182,82256 0,00

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04 KAMENNÁ SUŤ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 

recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 

odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 

místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV A2 7182,822557 7 182,82256

5 K 112014
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM

KUS 4,00000 0,00

PP
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 5KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se 
měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání 
větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení 
kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 
zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní 
práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, 

případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp 

jam po pařezech
VV A3 "Celkem: "4 4,00000

6 K 113178
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB 
KOSTEK, ODVOZ DO 20KM

M3 308,69400 0,00

PP
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 
ODVOZ DO 20KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV A4 "12 : "1,7*12,2*0,15+1,7*(8,4+5,4)*0,5*0,15 4,87050

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

SO 101 - SILNICE III/43321 ÚSEK 1

1 - ÚSEK 1 - INVESTOR SSOK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV B4
"213 : 
"(3,4+3,3+3,2+3,2+3,5+2,9+4,3+3,7+2,3+3,5+3,3+3,1)/12*(24
0-20)*0,15

109,17500

VV C4
"1323 : 
"(3,1+3,3+3,1+3,3+3,3+3,3+2,9+3,3+3,1+3,8+3,2+3,5)/12*(44
0-240)*0,15

98,00000

VV D4 "2330 : "(3,5+3,3+3,3+3,3+3,1+3+2,9+3,9)/8*(580-440)*0,15 69,03750
VV E4 "3031 : "(1,6*2,5+(2,4+2,8)*0,5*4,6)*0,15 2,39400
VV F4 "3031 : "0,8*(600-584,6)*0,1 1,23200

VV G4
"3142 : "(0,8+0,8+0,9+0,6+0,8+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8)/10*(780-
600)*0,1

13,68000

VV H4 "4243 : "0,8*7,5*0,1 0,60000
VV I4 "MK 526,555 : "(16,7+15)*0,5*2*0,15+(19+14)*0,5*2*0,15 9,70500
VV J4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4 308,69400

7 K 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3 2 720,76612 0,00

PP
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV A5 "podklad dlažba 15 : "(308,694-1,232-13,68-0,6)/0,15*0,05 97,72733
VV B5 "podklad dlažba 10 : "(1,232+13,68+0,6)/0,1*0,05 7,75600
VV C5 "podklad ŠD 12 : "(6,2*20+1,7*12+(8+6)*0,5*1,7)*0,32 50,01600

VV D5
"213 : 
"(8,9+9+8,8+8,9+9,3+9+10,2+9,3+8,1+9+9,1+9)/12*(240-
20)*0,32

637,12000

VV E5
"1325 : 
"(9+9,1+8,8+9,1+9,1+9+9+9+9,6+8,9+9,5+9+9)/13*(480-
240)*0,32

697,69846

VV F5 "2530 : "(9+9,1+8,8+8,7+8,8+10)/6*(580-360)*0,32 638,29333
VV G5 "3031 : "10*(585-580)*0,32+6,6*(600-585)*0,32 47,68000

VV H5
"3142 : "(6,6+6,6+6,8+6,4+7+6,5+6,8+7,7+8,2+7,8)/10*(780-
600)*0,32

405,50400

VV I5 "4243 : "7,8*(787,5-780)*0,32+5,5*(800-787,5)*0,32 40,72000

VV J5
"sjezd 39,MK 56,109 : 
"((5,4+3,7)*0,5*2+(7+3,9)*0,5*2,5+17,8*6-6*6*3,14*0,5)*0,20

14,60100

VV K5
"MK 207,359,526 : 
"((20+12,2)*0,5*3+0,6*(8+5)+(7+17)*0,5*9,5+(15+16,5)*0,5*5)
*0,20

49,77000

VV L5 "MK 535,555 : "((8+11)*0,5*2+(14+16)*0,5*5,2)*0,20 19,40000

VV M5
"ÚK 736 : 
"(2,8*13+6*1*0,5+(2,4+2)*0,5*9+(2,4+2)*0,5*6)*0,20

14,48000

VV N5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5+L5+M5 2 720,76612

8 K 113348
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM 
POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

M3 619,13332 0,00

PP
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV A6 "KAPS vým.fréz : "309,56666/0,06*0,12 619,13332

9 K 113722
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 2KM

M3 309,56666 0,00

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 
2KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

VV A7
"113 : 
"(5,9+5,5+5,7+5,6+5,7+5,8+6,1+5,9+5,6+5,8+5,5+5,8+5,9)/13
*240*0,06

82,85538

VV B7 "1319 : "(5,9+5,8+5,7+5,8+5,8+5,7+6,1)/7*(360-240)*0,06 41,96571

VV C7
"1931 : 
"(6,1+5,9+5,8+5,7+6+5,7+5,7+5,8+5,7+5,7+5,9+6,1+5,5)/13*(
600-360)*0,06

83,74154

VV D7
"3137,4043 : 
"(5,5+5,5+5,6+5,5+5,9+5,5+5,8+7,7+7,1+6,7+4,9)/11*(800-
600)*0,06

71,67273

VV E7
"sjezd 39,MK 56,109 : 
"(5,4+3,7)*0,5*2*0,06+(7+3,9)*0,5*2,5*0,06+(17,8*6-
6*6*3,14*0,5)*0,06

4,38030

VV F7
"MK 207,359 : 
"((20+12,2)*0,5*3+0,6*(8+5))*0,06+(7+17)*0,5*9,5*0,06

10,20600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV G7
"MK 526,535,555 : 
"(15+16,5)*0,5*5*0,06+(8+11)*0,5*2*0,06+(14+16)*0,5*5,2*0,
06

10,54500

VV H7
"ÚK 736 : 
"(2,8*13+6*1*0,5+(2,4+2)*0,5*9+(2,4+1,2)*0,5*6)*0,06

4,20000

VV I7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7+H7 309,56666

10 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 51,92714 0,00
PP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

VV A8
"573-730,790-800 : "(600-
573)*2,2*0,5*0,1+(2,2+3,3+2,5+3+3+4+4,2)/7*(720-600)*0,1

41,02714

VV B8 4,2*(730-720)*0,1+6,7*(800-790)*0,1 10,90000
VV C8 "Celkem: "A8+B8 51,92714

11 K 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 1 795,00782 0,00

PP
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 

a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 

očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně 
i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-

li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí 

výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 

lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - 

nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 

skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV A9
"pro sanaci 119 : 
"(6,8+8,1*2+8+7,3+8+8,1*2+7,7+8*4+7,8+7,3+7,7+8*2+7,9)/1
9*360*0,3

846,37895

VV B9
"1929 : "(4,9+4,8+5,3+5,3+5,2+4,7+4,4+4,3*4)/11*(560-
360)*0,3

282,54545

VV C9
"2942 : "(7,3*8+7,7+7,8+7,4+7,3+7,3)/13*(780-
560)*0,3+7,3*(787,5-780)*0,3

503,30192

VV D9 "4243 : "(7,3-3)*(800-787,5)*0,3 16,12500

VV E9
"příp.pl.fréz sjezd,MK,ÚK : 
"(4,3803+10,206+10,545+4,2)/0,06*0,3

146,65650

VV F9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9 1 795,00782

12 K 125732
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 
ODVOZ DO 2KM

M3 309,56660 0,00

PP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 

a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - 

úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou 

zemníku

VV A17
"Naložení frézovaného materiálu na dopravní prostředek, pro 
zabudování do podkl. vrstvy" ": "309,5666

309,56660

13 K 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 
20KM

M3 300,98500 0,00

PP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 

a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 

očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 

za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV A10 "svah zářez 573-730 : "1,43*(580-573) 10,01000
VV B10 (1,43+1,43+1,16+1,29+1,35+1,73+2,69+3,53)/8*(720-580) 255,67500
VV C10 3,53*(730-720) 35,30000
VV D10 "Celkem: "A10+B10+C10 300,98500

14 K 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 
ODVOZ DO 20KM

M3 287,72000 0,00

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 

a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 

očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 

za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV A11 "dokopávka pro dren PE : "0,4*0,2*1180 94,40000
VV B11 "přípojky UV 1,2,4 : "0,9*1,2*9*3 29,16000
VV C11 "UV 3,7,10,11,14,16,17,18 : "0,9*1,2*3*8 25,92000
VV D11 "UV 5 : "0,9*1,2*10 10,80000
VV E11 "UV 6,12,13,19 : "0,9*1,2*8*4 34,56000
VV F11 "UV 8,9,20,21,22,23 : "0,9*1,2*2*6 12,96000
VV G11 "UV 15 : "0,9*1,2*6 6,48000
VV H11 "UV 24 : "0,9*1,2*11 11,88000
VV I11 "UV 25 : "0,9*1,8*38 61,56000
VV J11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+I11 287,72000

15 K 136738
VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY 
TŘ. I ODVOZ DO 20KM

M3 20,40000 0,00

PP
VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 
20KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 

klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 

okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 

čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 

a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 

výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 

očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení 

vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky 

za skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV A12 "ruční výkop sondy sděl.kab.52,101,795 : "1*1*1*2*3 6,00000
VV B12 "odkrytí kabelů 52,101,795 : "0,4*1*12*3 14,40000
VV C12 "Celkem: "A12+B12 20,40000

16 K 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ M3 285,84000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 

ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 

hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 

objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění 
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na 
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 

obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 

zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od 

kubatury obsypů neodečítá

VV A13 "ŠD 8/16 obsyp PE : "1180*(0,5+0,4)*0,5*0,4 212,40000
VV B13 "chráničky 52,101,795 po kufr : "0,4*0,6*12*3 8,64000
VV C13 "přípojky UV : "(9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38)*0,9*0,45 64,80000
VV D13 "Celkem: "A13+B13+C13 285,84000

17 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 651,73555 0,00

PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 

Míru zhutnění určuje projekt.
VV A14 6651,73555 6 651,73555

D 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

18 K 21197
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z 
GEOTEXTILIE

M2 2 596,00000 0,00

PP

Netkaná geotextilie
Plošná hmotnost: 300 g/m2
Pevnost v tahu: MD 7,5 kN/m, CMD 18,7 kN/m
Tažnost: MD 120%, CMD 80%
Odolnost proti statickému protržení (CBR): 1950 N
Odolnost proti dynamickému potržení: 12 mm
Charakteristika velikosti otvorů: 75 µm
Propustnost pro vodu kolmo k rovině: 5,92.10-2 m/s
Schopnost proudění vody v rovině (podélně): MD 1,43.10-3 l/m.s

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

VV A18 (0,4*3+0,5*2)*1180 2 596,00000

19 K 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 074,74376 0,00
PP SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané 
kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření 
se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 

nakupovaný materiál

VV A19 "vým.odkop/0,3 : "1795,00782/0,3*0,4 2 393,34376
VV B19 "odpočet dren PE : "-(0,4+0,5)*0,5*0,6*1180 -318,60000
VV C19 "Celkem: "A19+B19 2 074,74376

20 K 28997
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŘÍŽOVIN M2 6 702,13555 0,00

PP

Netkaná geotextilie
Plošná hmotnost: 300 g/m2
Pevnost v tahu: MD 7,5 kN/m, CMD 18,7 kN/m
Tažnost: MD 120%, CMD 80%
Odolnost proti statickému protržení (CBR): 1950 N
Odolnost proti dynamickému potržení: 12 mm
Charakteristika velikosti otvorů: 75 µm
Propustnost pro vodu kolmo k rovině: 5,92.10-2 m/s
Schopnost proudění vody v rovině (podélně): MD 1,43.10-3 l/m.s

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - 
úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně 
zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné 

přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

VV A20 "vým.ŠD 150 : "6651,73555 6 651,73555
VV B20 "vým.ŠD BUS : "50,40 50,40000
VV C20 "Celkem: "A20+B20 6 702,13555

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

21 K 45152
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO

M3 174,90000 0,00

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 

uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV A21 "dosypání drenu PE po kufr : "0,5*0,15*1180 88,50000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV B21
"zásyp přípojek UV po kufr : 
"(9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38)*0,9*0,6

86,40000

VV C21 "Celkem: "A21+B21 174,90000

22 K 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO M3 70,24000 0,00

PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 

uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

VV A22 "lože pod dren PE : "0,1*0,4*1180 47,20000
VV B22 "pod chrán.kabelů ""52,101,""795 :" 0,4*0,1*12*3 1,44000

VV C22 "pod přípojky UV : "(9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38)*0,15*0,9 21,60000

VV D22 "Celkem: "A22+B22+C22 70,24000

D 5 Komunikace 0,00

23 K 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 6 576,93555 0,00

PP FR. 0-32.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV A27
"ŠD 0/32 119 : 
"(6,8+8,1*2+8+7,3+8+8,1*2+7,7+8*4+7,8+7,3+7,7+8*2+7,9)/1
9*360

2 821,26316

VV B27
"1943 : 
"(7,9+7,8+8,3*2+8,2+7,7+7,4+7,3*11+7,7+7,8+7,4+7,3*2)/23*(
800-360)

3 317,21739

VV C27 "příp.pl.fréz sjezd,MK,ÚK : "(4,3803+10,206+10,545+4,2)/0,06 488,85500

VV E27 "odp.zastávka BUS : "-50,4 -50,40000
VV F27 "Celkem: "A27+B27+C27+E27 6 576,93555

24 K 56333.1
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
150MM

M2 6 576,93555 0,00

PP FR. 0/63

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV A28 "ŠD 0/63 : "6627,33555-50,4 6 576,93555

25 K 56333MAT Odpočet materiálu ŠD 0-63 M3 -309,56000 0,00

PP
Odpočet materiálu štěrkodrti z pol. 56333.1, namísto něhož bude použit 
frézovaný materiál z krytu z PM. Množství odvozeno z položky frézování.

VV A32 "Celkem: "-309,56 -309,56000

26 K 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
200MM

M2 50,40000 0,00

PP FR. 0-32.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV A29 "zastávka BUS : "3,6*14 50,40000

27 K 572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 5 537,68338 0,00
PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu 

napojení, ukončení
VV A30 5537,68338 5 537,68338

28 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 537,68338 0,00
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VV A31 5537,68338 5 537,68338

29 K 574A43
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11 TL. 50MM

M2 5 537,68338 0,00

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV A23
"119 : 
"(5,5+6,8+6,8+6,7+6+6,7+6,8+6,8+6,4+6,7*4+6,5+6+6,4+6,7*
2+6,6)/19*360

2 353,26316

VV B23
"1943 : 
"(6,6+6,5+7+7+6,9+6,4+6,1+6*11+6+6,5+6,1+6+6)/23*(800-
360)

2 737,56522
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV C23
"příp.plocha fréz sjezd,MK, ÚK : 
"(4,3803+10,206+10,545+4,2)/0,06

488,85500

VV D23 "odpočet zastávka BUS : "-42 -42,00000
VV E23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23 5 537,68338

30 K 574E68
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
22+, 22S TL. 70MM

M2 5 537,68338 0,00

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
70MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 

po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV A24 "Celkem: "5537,68338 5 537,68338

31 K 581451
CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ 
TŘ L TL DO 250MM

M2 45,50000 0,00

PP
CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 
250MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství 
- očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného 
technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu 

dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu 

uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení 
kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, 

nátěry
VV A25 "aut.zastávka : "14*3,25 45,50000

32 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 800,00000 0,00
PP VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň 
spar tímto materiálem

VV A26 "Výplň středové spáry: "800 800,00000

D 8 Trubní vedení 0,00

33 K 86733
CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN 
DO 150MM

M 36,00000 0,00

PP CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - 

výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného 
rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a 
podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle 

příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých 
částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení 

konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí 

podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. 

výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, 
nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření 
prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců 
chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i 
nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle 
dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

VV A33 "sděl.kab.52,101,795-D110 : "12+12+12 36,00000

34 K 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 200MM

M 160,00000 0,00

PP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 

výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 

tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 
spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje 
zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VV A36 "přípojky UV 1-25 D200 : "9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38 160,00000

35 K 875332
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH M 1 180,00000 0,00

PP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 

výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 

veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 

spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 

tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 
spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

VV A34
"oboustranná : "(100-80+160-140+200-180+300-280+640-
360+800-780)*2

760,00000

VV B34
"jednostranná : "80+140-100+180-160+280-200+360-
300+780-640

420,00000

VV C34 "Celkem: "A34+B34 1 180,00000

36 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 25,00000 0,00

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - 
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

VV A37 "UV 1-25 : "25 25,00000

37 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 2,00000 0,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

VV A35 "Celkem: "2 2,00000

38 K 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 21,00000 0,00
PP PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek 
a armatur

VV A38 "IN-SITU napojení na plastové potrubí: "14 14,00000
VV B38 "Útes" "napojení na bet. potrubí: "7 7,00000
VV C38 "Celkem: "A38+B38 21,00000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

39 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,00000 0,00

PP Stávající DZ bude odvezeno na SSOK Prostějov.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

VV A43 "P2:" 6 6,00000
VV B43 "A2a: "1 1,00000
VV C43 "A7a+IZ4a,B43: "2+2 4,00000
VV D43 "Celkem: "A43+B43+C43 11,00000

40 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,00000 0,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení

VV A39 "P2 : "8 8,00000
VV B39 "A2a: "1 1,00000
VV C39 "IZ4a: "2 2,00000
VV D39 "Celkem: "A39+B39+C39 11,00000

41 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ KUS 9,00000 0,00

PP Stávající DZ bude odvezeno na SSOK Prostějov.

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

VV A45 "Celkem: "9 9,00000

42 K 914931
SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK 
ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 11,00000 0,00

PP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 
MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)

VV A44 "Celkem: "11 11,00000

43 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 100,00000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu

VV A40 "V2b : "800*0,125 100,00000

44 K 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,01267 0,00
PP OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

VV A41 "oboustranný dvouřádek : "800*2*2 3 200,00000
VV B41 "sjezd 39 : "3*3,14*0,5*2 9,42000

VV C41
"MK 57,109 : "-11+4*3,14*0,5+5*3,14/180*70-
16+6*3,14*0,5*2

4,22556

VV D41
"MK 207,359 : "-21+3,5*3,14/180*140+3+7*3,14/180*93-
18+4,5*3,14/180*53+12,3*3,14/180*75

4,15711

VV E41 "MK 535,736 : "-11+3+3*3,14*0,5-21 -24,29000
VV F41 "MK 526,555: "-17,5+23+14-14+25+8 38,50000
VV G41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41 3 232,01267

45 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 800,00000 0,00

PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 

včetně spotřeby vody
VV A46 "prořezání prac. spáry ve středu: "800 800,00000

46 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM

M 181,00000 0,00

PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, 

včetně spotřeby vody

VV A42 "sjezd 39,MK 56,109,207,359 : "3,7+3,9+5,8+(11+8+5+2,1)+7 46,50000

VV B42 "MK 526,535,555,ÚK 736 : "16,5+1+6+16+1+22 62,50000
VV C42 "sděl.kabely 52,101,795 : "12*2*3 72,00000
VV D42 "Celkem: "A42+B42+C42 181,00000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 70960399
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ: CZ70960399

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 353 003,05
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 353 003,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 353 003,05 21,00% 284 130,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 637 133,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

SO 101 - SILNICE III/43321 ÚSEK 1

2 - OBRUBY ÚSEK 1 - INVESTOR OBEC HRUŠKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 353 003,05

1 - Zemní práce 467 850,31

2 - Základy 4 071,60

4 - Vodorovné konstrukce 7 987,50

5 - Komunikace 98 570,50

91 - Doplňující práce na komunikaci 774 523,14

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 353 003,05

SO 101 - SILNICE III/43321 ÚSEK 1

2 - OBRUBY ÚSEK 1 - INVESTOR OBEC HRUŠKA

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 353 003,05

D 1 Zemní práce 467 850,31

1 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 307,53000 250,00 76 882,50

PP
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, 

recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací 

odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z 

místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob 
měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

VV A1 1139*0,27 307,53000

2 K 112014
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S 
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM

KUS 5,00000 1 960,00 9 800,00

PP
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 5KM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se 
měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání 
větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení 
kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a 
zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní 
práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, 

případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp 

jam po pařezech
VV A7 "Celkem: "5 5,00000

3 K 11352A
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

M 1 139,00000 66,50 75 743,50

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ 
DOPRAVY

4 K 11352B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 6 150,60000 13,00 79 957,80

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 
DOPRAVA

5 K 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 
0,25M

M2 615,73200 24,00 14 777,57

PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

6 K 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 615,73200 37,00 22 782,08

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

7 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 615,73200 16,20 9 974,86
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

8 K 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 8,00000 334,00 2 672,00
PP OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

PSC

Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením

VV A10 "náhrada : "2*4 8,00000

9 K 184B15
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM 
OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 
2,4M

KUS 8,00000 11 620,00 92 960,00

PP Okrasná hrušeň
VV A8 "náhrada v""y""kácených listnatých: "4*2 8,00000

10 K 184D13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM 
VÝŠKY KMENE DO 1,2M

KUS 10,00000 8 230,00 82 300,00

PP Jedle bělokorá

III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22

SO 101 - SILNICE III/43321 ÚSEK 1

2 - OBRUBY ÚSEK 1 - INVESTOR OBEC HRUŠKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro 
stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 

5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana 
stromů nátěrem a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a 

polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

VV A9 "náhrada vykácených jehličnatých "5*2 10,00000

D 2 Základy 4 071,60
11 K 24512

KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE 
ŽELEZOBETONU M3 0,54000 7 540,00 4 071,60

PP Překrytí stávajících vpustí pomocí PZD desek.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, 

doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců 
železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - 

veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin 
a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a 
ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - 

označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce 

pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - 

další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 

(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

VV A17 "V chodníku: "1,5*1,2*0,1*3 0,54000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 987,50

12 K 42132
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE 
ŽELEZOBETONU M3 0,45000 11 900,00 5 355,00

PP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU

PSC

Poznámka k souboru cen: 

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 

uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - 

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 

požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a 
technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle 

požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 
odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech 
druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, 
kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, 

výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem 
nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - 
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek 
a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových 

kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry 
zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar 
a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, 

kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení 
spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

VV A18 "Překrytí stávající vpusti u BUS zálivu: "1,5*1,5*0,2 0,45000

13 K 42136
VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z 
OCELI

T 0,06750 39 000,00 2 632,50

PP VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v 
požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech 
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné 
spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění 
výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy 

výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby 
jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových 
kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - 
veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé 

propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74. - 

povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení 

měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst 
pro měření bludných proudů.

VV A19 "Překrytí stávající vpusti u BUS zálivu: "1,5*1,5*0,2*0,15 0,06750

D 5 Komunikace 98 570,50
14 K 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 140,81500 700,00 98 570,50

Strana 21 z 31



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

D 91 Doplňující práce na komunikaci 774 523,14

15 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,00000 100,00 300,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

VV A16 "P""4"":" 3 3,00000

16 K 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,00000 1 310,00 10 480,00

PP
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení

VV A15 "P""4"" : "8 8,00000

17 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,00000 150,00 450,00

PP SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

VV A13 "Celkem: "3 3,00000

18 K 914931
SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK 
ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 8,00000 2 100,00 16 800,00

PP
SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A 
MONTÁŽ

PSC
Poznámka k souboru cen: 

položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)

VV A14 "Celkem: "8 8,00000

19 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 1 677,51267 445,00 746 493,14

PP
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM

VV A12 "Celkem: "1677,51267 1 677,51267
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 29. 7. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101/ 1 ÚSEK 1 - INVESTOR SSOK

A1 A1 2 404,112

A1 "Celkem"":"1795,00782+300,984+287,72+20,4 2 404,112

A10 A10 10,010

A10 "svah zářez 573-730 : "1,43*(580-573) 10,010

Použití figury:

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 300,985

A11 A11 94,400

A11 "dokopávka pro dren PE : "0,4*0,2*1180 94,400

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

A12 A12 6,000

A12 "ruční výkop sondy sděl.kab.52,101,795 : "1*1*1*2*3 6,000

Použití figury:

136738 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM M3 20,400

A13 A13 212,400

A13 "ŠD 8/16 obsyp PE : "1180*(0,5+0,4)*0,5*0,4 212,400

Použití figury:

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 285,840

A14 A14 6 651,736

A14 6651,73555 6 651,736

A15 A15 617,390

A15 "Dlažební kostky"":"" "617,39 617,390

A16 A16 1 424,007

A16 "Uskladnění v recyklačním centru k dalšímu použití KAPS pol. 8: "619,1333*2,3 1 424,007

A17 A17 309,567

A17
"Naložení frézovaného materiálu na dopravní prostředek, pro zabudování do podkl. vrstvy" ": 
"309,5666

309,567

A18 A18 2 596,000

A18 (0,4*3+0,5*2)*1180 2 596,000

A19 A19 2 393,344

A19 "vým.odkop/0,3 : "1795,00782/0,3*0,4 2 393,344

Použití figury:

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 074,744

A2 A2 7 182,823

A2 7182,822557 7 182,823

A20 A20 6 651,736

A20 "vým.ŠD 150 : "6651,73555 6 651,736

Použití figury:

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 6 702,136

A21 A21 88,500

A21 "dosypání drenu PE po kufr : "0,5*0,15*1180 88,500

Použití figury:

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 174,900

A22 A22 47,200

A22 "lože pod dren PE : "0,1*0,4*1180 47,200

Použití figury:

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 70,240

A23 A23 2 353,263

A23 "119 : "(5,5+6,8+6,8+6,7+6+6,7+6,8+6,8+6,4+6,7*4+6,5+6+6,4+6,7*2+6,6)/19*360 2 353,263

Použití figury:

0112022A
III/43321 HRUŠKA - TVOROVICE, ÚSEK Č. 1 - DI ke 8.7.22
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Kód Popis MJ Výměra

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 5 537,683

A24 A24 5 537,683

A24 "Celkem: "5537,68338 5 537,683

A25 A25 45,500

A25 "aut.zastávka : "14*3,25 45,500

A26 A26 800,000

A26 "Výplň středové spáry: "800 800,000

A27 A27 2 821,263

A27 "ŠD 0/32 119 : "(6,8+8,1*2+8+7,3+8+8,1*2+7,7+8*4+7,8+7,3+7,7+8*2+7,9)/19*360 2 821,263

Použití figury:

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 576,936

A28 A28 6 576,936

A28 "ŠD 0/63 : "6627,33555-50,4 6 576,936

A29 A29 50,400

A29 "zastávka BUS : "3,6*14 50,400

A3 A3 4,000

A3 "Celkem: "4 4,000

A30 A30 5 537,683

A30 5537,68338 5 537,683

A31 A31 5 537,683

A31 5537,68338 5 537,683

A32 A32 -309,560

A32 "Celkem: "-309,56 -309,560

A33 A33 36,000

A33 "sděl.kab.52,101,795-D110 : "12+12+12 36,000

A34 A34 760,000

A34 "oboustranná : "(100-80+160-140+200-180+300-280+640-360+800-780)*2 760,000

Použití figury:

875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 1 180,000

A35 A35 2,000

A35 "Celkem: "2 2,000

A36 A36 160,000

A36 "přípojky UV 1-25 D200 : "9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38 160,000

A37 A37 25,000

A37 "UV 1-25 : "25 25,000

A38 A38 14,000

A38 "IN-SITU napojení na plastové potrubí: "14 14,000

Použití figury:

899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 21,000

A39 A39 8,000

A39 "P2 : "8 8,000

Použití figury:

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 11,000

A4 A4 4,871

A4 "12 : "1,7*12,2*0,15+1,7*(8,4+5,4)*0,5*0,15 4,871

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

A40 A40 100,000

A40 "V2b : "800*0,125 100,000

A41 A41 3 200,000

A41 "oboustranný dvouřádek : "800*2*2 3 200,000

Použití figury:

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,013

A42 A42 46,500

A42 "sjezd 39,MK 56,109,207,359 : "3,7+3,9+5,8+(11+8+5+2,1)+7 46,500

Použití figury:

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 181,000
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Kód Popis MJ Výměra

A43 A43 6,000

A43 "P2:" 6 6,000

Použití figury:

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,000

A44 A44 11,000

A44 "Celkem: "11 11,000

A45 A45 9,000

A45 "Celkem: "9 9,000

A46 A46 800,000

A46 "prořezání prac. spáry ve středu: "800 800,000

A5 A5 97,727

A5 "podklad dlažba 15 : "(308,694-1,232-13,68-0,6)/0,15*0,05 97,727

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

A6 A6 619,133

A6 "KAPS vým.fréz : "309,56666/0,06*0,12 619,133

A7 A7 82,855

A7 "113 : "(5,9+5,5+5,7+5,6+5,7+5,8+6,1+5,9+5,6+5,8+5,5+5,8+5,9)/13*240*0,06 82,855

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

A8 A8 41,027

A8 "573-730,790-800 : "(600-573)*2,2*0,5*0,1+(2,2+3,3+2,5+3+3+4+4,2)/7*(720-600)*0,1 41,027

Použití figury:

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 51,927

A9 A9 846,379

A9 "pro sanaci 119 : "(6,8+8,1*2+8+7,3+8+8,1*2+7,7+8*4+7,8+7,3+7,7+8*2+7,9)/19*360*0,3 846,379

Použití figury:

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 795,008

B10 B10 255,675

B10 (1,43+1,43+1,16+1,29+1,35+1,73+2,69+3,53)/8*(720-580) 255,675

Použití figury:

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 300,985

B11 B11 29,160

B11 "přípojky UV 1,2,4 : "0,9*1,2*9*3 29,160

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

B12 B12 14,400

B12 "odkrytí kabelů 52,101,795 : "0,4*1*12*3 14,400

Použití figury:

136738 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 20KM M3 20,400

B13 B13 8,640

B13 "chráničky 52,101,795 po kufr : "0,4*0,6*12*3 8,640

Použití figury:

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 285,840

B19 B19 -318,600

B19 "odpočet dren PE : "-(0,4+0,5)*0,5*0,6*1180 -318,600

Použití figury:

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 074,744

B20 B20 50,400

B20 "vým.ŠD BUS : "50,40 50,400

Použití figury:

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 6 702,136

B21 B21 86,400

B21 "zásyp přípojek UV po kufr : "(9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38)*0,9*0,6 86,400

Použití figury:

45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 174,900

B22 B22 1,440
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Kód Popis MJ Výměra

B22 "pod chrán.kabelů ""52,101,""795 :" 0,4*0,1*12*3 1,440

Použití figury:

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 70,240

B23 B23 2 737,565

B23 "1943 : "(6,6+6,5+7+7+6,9+6,4+6,1+6*11+6+6,5+6,1+6+6)/23*(800-360) 2 737,565

Použití figury:

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 5 537,683

B27 B27 3 317,217

B27 "1943 : "(7,9+7,8+8,3*2+8,2+7,7+7,4+7,3*11+7,7+7,8+7,4+7,3*2)/23*(800-360) 3 317,217

Použití figury:

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 576,936

B34 B34 420,000

B34 "jednostranná : "80+140-100+180-160+280-200+360-300+780-640 420,000

Použití figury:

875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 1 180,000

B38 B38 7,000

B38 "Útes" "napojení na bet. potrubí: "7 7,000

Použití figury:

899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 21,000

B39 B39 1,000

B39 "A2a: "1 1,000

Použití figury:

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 11,000

B4 B4 109,175

B4 "213 : "(3,4+3,3+3,2+3,2+3,5+2,9+4,3+3,7+2,3+3,5+3,3+3,1)/12*(240-20)*0,15 109,175

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

B41 B41 9,420

B41 "sjezd 39 : "3*3,14*0,5*2 9,420

Použití figury:

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,013

B42 B42 62,500

B42 "MK 526,535,555,ÚK 736 : "16,5+1+6+16+1+22 62,500

Použití figury:

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 181,000

B43 B43 1,000

B43 "A2a: "1 1,000

Použití figury:

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,000

B5 B5 7,756

B5 "podklad dlažba 10 : "(1,232+13,68+0,6)/0,1*0,05 7,756

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

B7 B7 41,966

B7 "1319 : "(5,9+5,8+5,7+5,8+5,8+5,7+6,1)/7*(360-240)*0,06 41,966

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

B8 B8 10,900

B8 4,2*(730-720)*0,1+6,7*(800-790)*0,1 10,900

Použití figury:

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 51,927

B9 B9 282,545

B9 "1929 : "(4,9+4,8+5,3+5,3+5,2+4,7+4,4+4,3*4)/11*(560-360)*0,3 282,545

Použití figury:

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 795,008

C10 C10 35,300

C10 3,53*(730-720) 35,300
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Použití figury:

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 300,985

C11 C11 25,920

C11 "UV 3,7,10,11,14,16,17,18 : "0,9*1,2*3*8 25,920

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

C12 C12 20,400

C12 "Celkem: "A12+B12 20,400

C13 C13 64,800

C13 "přípojky UV : "(9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38)*0,9*0,45 64,800

Použití figury:

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 285,840

C19 C19 2 074,744

C19 "Celkem: "A19+B19 2 074,744

C20 C20 6 702,136

C20 "Celkem: "A20+B20 6 702,136

C21 C21 174,900

C21 "Celkem: "A21+B21 174,900

C22 C22 21,600

C22 "pod přípojky UV : "(9*3+3*8+10+8*4+2*6+6+11+38)*0,15*0,9 21,600

Použití figury:

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 70,240

C23 C23 488,855

C23 "příp.plocha fréz sjezd,MK, ÚK : "(4,3803+10,206+10,545+4,2)/0,06 488,855

Použití figury:

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 5 537,683

C27 C27 488,855

C27 "příp.pl.fréz sjezd,MK,ÚK : "(4,3803+10,206+10,545+4,2)/0,06 488,855

Použití figury:

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 576,936

C34 C34 1 180,000

C34 "Celkem: "A34+B34 1 180,000

C38 C38 21,000

C38 "Celkem: "A38+B38 21,000

C39 C39 2,000

C39 "IZ4a: "2 2,000

Použití figury:

914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 11,000

C4 C4 98,000

C4 "1323 : "(3,1+3,3+3,1+3,3+3,3+3,3+2,9+3,3+3,1+3,8+3,2+3,5)/12*(440-240)*0,15 98,000

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

C41 C41 4,226

C41 "MK 57,109 : "-11+4*3,14*0,5+5*3,14/180*70-16+6*3,14*0,5*2 4,226

Použití figury:

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,013

C42 C42 72,000

C42 "sděl.kabely 52,101,795 : "12*2*3 72,000

Použití figury:

919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 181,000

C43 C43 4,000

C43 "A7a+IZ4a,B43: "2+2 4,000

Použití figury:

914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,000

C5 C5 50,016

C5 "podklad ŠD 12 : "(6,2*20+1,7*12+(8+6)*0,5*1,7)*0,32 50,016

Použití figury:
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113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

C7 C7 83,742

C7 "1931 : "(6,1+5,9+5,8+5,7+6+5,7+5,7+5,8+5,7+5,7+5,9+6,1+5,5)/13*(600-360)*0,06 83,742

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

C8 C8 51,927

C8 "Celkem: "A8+B8 51,927

C9 C9 503,302

C9 "2942 : "(7,3*8+7,7+7,8+7,4+7,3+7,3)/13*(780-560)*0,3+7,3*(787,5-780)*0,3 503,302

Použití figury:

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 795,008

D10 D10 300,985

D10 "Celkem: "A10+B10+C10 300,985

D11 D11 10,800

D11 "UV 5 : "0,9*1,2*10 10,800

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

D13 D13 285,840

D13 "Celkem: "A13+B13+C13 285,840

D22 D22 70,240

D22 "Celkem: "A22+B22+C22 70,240

D23 D23 -42,000

D23 "odpočet zastávka BUS : "-42 -42,000

Použití figury:

574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 5 537,683

D39 D39 11,000

D39 "Celkem: "A39+B39+C39 11,000

D4 D4 69,038

D4 "2330 : "(3,5+3,3+3,3+3,3+3,1+3+2,9+3,9)/8*(580-440)*0,15 69,038

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

D41 D41 4,157

D41
"MK 207,359 : "-21+3,5*3,14/180*140+3+7*3,14/180*93-
18+4,5*3,14/180*53+12,3*3,14/180*75

4,157

Použití figury:

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,013

D42 D42 181,000

D42 "Celkem: "A42+B42+C42 181,000

D43 D43 11,000

D43 "Celkem: "A43+B43+C43 11,000

D5 D5 637,120

D5 "213 : "(8,9+9+8,8+8,9+9,3+9+10,2+9,3+8,1+9+9,1+9)/12*(240-20)*0,32 637,120

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

D7 D7 71,673

D7 "3137,4043 : "(5,5+5,5+5,6+5,5+5,9+5,5+5,8+7,7+7,1+6,7+4,9)/11*(800-600)*0,06 71,673

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

D9 D9 16,125

D9 "4243 : "(7,3-3)*(800-787,5)*0,3 16,125

Použití figury:

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 795,008

E11 E11 34,560

E11 "UV 6,12,13,19 : "0,9*1,2*8*4 34,560

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

E23 E23 5 537,683

E23 "Celkem: "A23+B23+C23+D23 5 537,683
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E27 E27 -50,400

E27 "odp.zastávka BUS : "-50,4 -50,400

Použití figury:

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 576,936

E4 E4 2,394

E4 "3031 : "(1,6*2,5+(2,4+2,8)*0,5*4,6)*0,15 2,394

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

E41 E41 -24,290

E41 "MK 535,736 : "-11+3+3*3,14*0,5-21 -24,290

Použití figury:

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,013

E5 E5 697,698

E5 "1325 : "(9+9,1+8,8+9,1+9,1+9+9+9+9,6+8,9+9,5+9+9)/13*(480-240)*0,32 697,698

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

E7 E7 4,380

E7 "sjezd 39,MK 56,109 : "(5,4+3,7)*0,5*2*0,06+(7+3,9)*0,5*2,5*0,06+(17,8*6-6*6*3,14*0,5)*0,06 4,380

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

E9 E9 146,657

E9 "příp.pl.fréz sjezd,MK,ÚK : "(4,3803+10,206+10,545+4,2)/0,06*0,3 146,657

Použití figury:

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 795,008

F11 F11 12,960

F11 "UV 8,9,20,21,22,23 : "0,9*1,2*2*6 12,960

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

F27 F27 6 576,936

F27 "Celkem: "A27+B27+C27+E27 6 576,936

F4 F4 1,232

F4 "3031 : "0,8*(600-584,6)*0,1 1,232

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

F41 F41 38,500

F41 "MK 526,555: "-17,5+23+14-14+25+8 38,500

Použití figury:

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3 232,013

F5 F5 638,293

F5 "2530 : "(9+9,1+8,8+8,7+8,8+10)/6*(580-360)*0,32 638,293

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

F7 F7 10,206

F7 "MK 207,359 : "((20+12,2)*0,5*3+0,6*(8+5))*0,06+(7+17)*0,5*9,5*0,06 10,206

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

F9 F9 1 795,008

F9 "Celkem: "A9+B9+C9+D9+E9 1 795,008

G11 G11 6,480

G11 "UV 15 : "0,9*1,2*6 6,480

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

G4 G4 13,680

G4 "3142 : "(0,8+0,8+0,9+0,6+0,8+0,7+0,7+0,7+0,8+0,8)/10*(780-600)*0,1 13,680

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

G41 G41 3 232,013
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G41 "Celkem: "A41+B41+C41+D41+E41+F41 3 232,013

G5 G5 47,680

G5 "3031 : "10*(585-580)*0,32+6,6*(600-585)*0,32 47,680

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

G7 G7 10,545

G7 "MK 526,535,555 : "(15+16,5)*0,5*5*0,06+(8+11)*0,5*2*0,06+(14+16)*0,5*5,2*0,06 10,545

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

H11 H11 11,880

H11 "UV 24 : "0,9*1,2*11 11,880

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

H4 H4 0,600

H4 "4243 : "0,8*7,5*0,1 0,600

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

H5 H5 405,504

H5 "3142 : "(6,6+6,6+6,8+6,4+7+6,5+6,8+7,7+8,2+7,8)/10*(780-600)*0,32 405,504

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

H7 H7 4,200

H7 "ÚK 736 : "(2,8*13+6*1*0,5+(2,4+2)*0,5*9+(2,4+1,2)*0,5*6)*0,06 4,200

Použití figury:

113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 309,567

I11 I11 61,560

I11 "UV 25 : "0,9*1,8*38 61,560

Použití figury:

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 287,720

I4 I4 9,705

I4 "MK 526,555 : "(16,7+15)*0,5*2*0,15+(19+14)*0,5*2*0,15 9,705

Použití figury:

113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 308,694

I5 I5 40,720

I5 "4243 : "7,8*(787,5-780)*0,32+5,5*(800-787,5)*0,32 40,720

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

I7 I7 309,567

I7 "Celkem: "A7+B7+C7+D7+E7+F7+G7+H7 309,567

J11 J11 287,720

J11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+I11 287,720

J4 J4 308,694

J4 "Celkem: "A4+B4+C4+D4+E4+F4+G4+H4+I4 308,694

J5 J5 14,601

J5 "sjezd 39,MK 56,109 : "((5,4+3,7)*0,5*2+(7+3,9)*0,5*2,5+17,8*6-6*6*3,14*0,5)*0,20 14,601

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

K5 K5 49,770

K5 "MK 207,359,526 : "((20+12,2)*0,5*3+0,6*(8+5)+(7+17)*0,5*9,5+(15+16,5)*0,5*5)*0,20 49,770

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

L5 L5 19,400

L5 "MK 535,555 : "((8+11)*0,5*2+(14+16)*0,5*5,2)*0,20 19,400

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

M5 M5 14,480

M5 "ÚK 736 : "(2,8*13+6*1*0,5+(2,4+2)*0,5*9+(2,4+2)*0,5*6)*0,20 14,480
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Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 2 720,766

N5 N5 2 720,766

N5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5+E5+F5+G5+H5+I5+J5+K5+L5+M5 2 720,766

 SO 101/ 2 OBRUBY ÚSEK 1 - INVESTOR OBEC HRUŠKA
A1 A1 307,530

A1 1139*0,27 307,530

A10 A10 8,000

A10 "náhrada : "2*4 8,000

A12 A12 1 677,513

A12 "Celkem: "1677,51267 1 677,513

A13 A13 3,000

A13 "Celkem: "3 3,000

A14 A14 8,000

A14 "Celkem: "8 8,000

A15 A15 8,000

A15 "P""4"" : "8 8,000

A16 A16 3,000

A16 "P""4"":" 3 3,000

A17 A17 0,540

A17 "V chodníku: "1,5*1,2*0,1*3 0,540

A18 A18 0,450

A18 "Překrytí stávající vpusti u BUS zálivu: "1,5*1,5*0,2 0,450

A19 A19 0,068

A19 "Překrytí stávající vpusti u BUS zálivu: "1,5*1,5*0,2*0,15 0,068

A7 A7 5,000

A7 "Celkem: "5 5,000

A8 A8 8,000

A8 "náhrada v""y""kácených listnatých: "4*2 8,000

A9 A9 10,000

A9 "náhrada vykácených jehličnatých "5*2 10,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0122022A
III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 25.7.

9 017 699,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 9 017 699,52 1 893 716,90

0,0015,00% 0,00

10 911 416,42CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0122022A

Stavba:

Místo: Hruška Datum:

Zadavatel: Obec Hruška Projektant:
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Popis

CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1

CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2

VON

CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 3

1

SO 104.1

SO 104.2

Kód

SO 104.1

SO 104.3

1

SO 104.2

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 25.7.

SO 106 PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
SO 106 PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

675 436,05

809 299,33

Cena s DPH [CZK]

1 370 493,90

1 370 493,90

399 300,00
399 300,00

978 004,89

809 299,33

978 004,89

ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV

SO 301 OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – HRUŠKA
SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU – HRUŠKA

9 017 699,52

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 3

ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV

CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2

CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1

SO 105

SO 104.3

SO 105

808 268,50

558 211,61

Cena bez DPH [CZK]

330 000,00

1 132 639,59

558 211,61

808 268,50

330 000,00

668 842,42

668 842,42

1 132 639,59

29. 7. 2022

MSS-projekt s.r.o.
 

675 436,05

244 075,33201 715,15
244 075,33201 715,15

5 696 741,604 708 050,91

738 065,32609 971,34

10 911 416,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 330 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 330 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 330 000,00 21,00% 69 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 399 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 330 000,00

ON - Ostatní náklady 219 000,00

VN - Vedlejší náklady 111 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 330 000,00

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 330 000,00

D ON Ostatní náklady 219 000,00
1 K 004111010R Průzkumné práce SOUB

OR
1,000 50 000,00 50 000,00

PP

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, 
pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v 
dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se 
zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / 
hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický 
průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a 
případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod.
Jedná se o provedení min. 5 ks průzkumných kopaných sond.

7 K 005211030R Dočasná dopravní opatření SOUB
OR

3,000 35 000,00 105 000,00

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.

8 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi SOUB
OR

3,000 10 000,00 30 000,00

PP

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 
včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 
provozu staveniště (provozně dopravní řád).

9 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení SOUB
OR

3,000 5 200,00 15 600,00

PP
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

10 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení SOUB
OR

3,000 3 800,00 11 400,00

PP
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

11 K 00528 R Podmínky dotačních programů SOUB
OR

1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými 
obchodními podmínkami objednatele.

12 K 005281010R Propagace
SOUB

OR
1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. 
Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 
internetovou propagaci, tiskoviny apod.

D VN Vedlejší náklady 111 000,00
2 K 00511 R Geodetické práce

SOUB
OR

1,000 5 000,00 5 000,00
PP Geodetické práce

3 K 005111020R Vytyčení stavby SOUB
OR

1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic 
vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 
hodnotami.

4 K 005121 R Zařízení staveniště SOUB
OR

1,000 50 000,00 50 000,00

PP
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště.

5 K 005122 R Provozní vlivy
SOUB

OR
1,000 30 000,00 30 000,00

PP

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o 
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele 
nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy 
ovlivňující stavební práce.

6 K 005124010R Koordinační činnost SOUB
OR

1,000 25 000,00 25 000,00
PP Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

1 - VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 808 268,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 808 268,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 808 268,50 21,00% 169 736,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 978 004,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 104.1 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1

SO 104.1 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 808 268,50

1 - Zemní práce 214 576,69

2 - Základy a zvláštní zakládání 33 243,45

5 - Komunikace 354 669,61

8 - Trubní vedení 1 326,86

91 - Doplňující práce na komunikaci 101 690,91

99 - Staveništní přesun hmot 61 016,96

999 - Poplatky za skládky 7 145,50

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 14 598,52

M65 - Elektroinstalace a veřejné osvětlení 20 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 808 268,50

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 104.1 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1

SO 104.1 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 808 268,50

D 1 Zemní práce 214 576,69
1 K 111212131R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem M2 13,000 484,40 6 297,20

PP Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem

2 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m M2 111,698 58,31 6 513,11

PP Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

3 K 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2 41,100 37,17 1 527,69

PP Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém

4 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2 3,300 40,67 134,21
PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

5 K 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2 4,100 506,80 2 077,88

PP Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm

6 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových M 31,500 78,40 2 469,60
PP Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

7 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M 8,500 63,42 539,07
PP Vytrhání obrub obrubníků silničních

8 K 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m M3 16,755 68,32 1 144,70

PP Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

9 K 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 116,841 361,90 42 284,76
PP Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3

10 K 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 116,841 44,31 5 177,22

PP Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4

11 K 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. M3 9,720 5 572,00 54 159,84

PP Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.

12 K 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ M3 2,700 451,50 1 219,05

PP Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ

13 K 132301119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ M3 2,700 195,65 528,26

PP Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ

14 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 119,541 200,55 23 973,95

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

15 K 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m M3 9,720 233,10 2 265,73

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

16 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 597,705 15,82 9 455,69

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

17 K 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km M3 48,600 18,97 921,94

PP Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km

18 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2 149,100 18,06 2 692,75
PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

19 K 180402113R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 M2 14,500 36,19 524,76

PP Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1

20 K 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně M2 149,100 35,07 5 228,94

PP Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

21 K 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 M2 149,100 71,05 10 593,56

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

22 K 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 M2 14,500 45,85 664,83
PP Svahování v zářezech v hor. 1 - 4

SO 104.1 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 1

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 182301123R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 M2 14,500 95,55 1 385,48

PP Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2

24 K 184701111R00 Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině KUS 26,000 125,00 3 250,00
PP Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině

25 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

M3 119,541 210,00 25 103,61

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

26 K 199000003R00
Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

M3 9,720 210,00 2 041,20

PP Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04

27 M 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg KG 4,908 145,00 711,66

PP Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg

28 M 02656014R Brslen evropský - Euonymus europaeus v. 30-40 cm KUS 26,000 65,00 1 690,00

PP Brslen evropský - Euonymus europaeus v. 30-40 cm

D 2 Základy a zvláštní zakládání 33 243,45

29 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou M2 443,246 30,00 13 297,38

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

30 K 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 M2 443,246 45,00 19 946,07
PP Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2

D 5 Komunikace 354 669,61
31 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2 81,200 123,55 10 032,26

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

32 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2 81,200 161,35 13 101,62

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

33 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm M2 306,640 197,40 60 530,74

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

34 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2 306,640 270,00 82 792,80

PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

35 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 81,200 309,00 25 090,80

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

36 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm M 35,000 259,00 9 065,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

37 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm M 12,000 273,00 3 276,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm

38 K 587202OA0 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 34,500 700,00 24 150,00
PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

39 K 587206OA0
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM

M2 26,500 541,00 14 336,50

PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

40 M 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní M2 292,120 252,60 73 789,51
PP Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní

41 M 592451151R
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, 
dlažba pro nevidomé M2 14,520 501,40 7 280,33

PP
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

42 M 592451158R
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, 
dlažba pro nevidomé M2 28,480 536,20 15 270,98

PP
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

43 M 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní M2 52,720 302,60 15 953,07
PP Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní

D 8 Trubní vedení 1 326,86
44 K 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte KUS 1,000 1 326,86 1 326,86

PP Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte

D 91 Doplňující práce na komunikaci 101 690,91

45 K 917862111RT5
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
včetně obrubníku ABO 100/10/25

M 264,700 380,30 100 665,41

PP
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 
ABO 100/10/25

46 K 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm M 3,500 293,00 1 025,50

PP Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 61 016,96
47 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 381,356 160,00 61 016,96

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 999 Poplatky za skládky 7 145,50

48 K 979990103R00
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 
170101

T 28,582 250,00 7 145,50

PP Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 598,52
49 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 19,357 32,27 624,65

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

50 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 271,001 8,19 2 219,50

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

51 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km T 9,225 536,90 4 952,90

PP Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

52 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km T 18,450 21,56 397,78

PP Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km

53 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace T 19,357 97,30 1 883,44

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

54 K 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace T 9,225 490,00 4 520,25

PP Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace

D M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 20 000,00

55 K PCVO01
Přeložení sloupu veřejného osvětlení včetně přepojení 
kabelu a betonového základu

KOMP
L

1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Přeložení sloupu veřejného osvětlení včetně přepojení kabelu a 
betonového základu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 132 639,59
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 132 639,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 132 639,59 21,00% 237 854,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 370 493,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 104.2 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2

SO 104.2 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 132 639,59

1 - Zemní práce 232 654,84

2 - Základy a zvláštní zakládání 52 416,00

5 - Komunikace 460 778,85

8 - Trubní vedení 1 326,86

91 - Doplňující práce na komunikaci 148 830,50

99 - Staveništní přesun hmot 85 898,08

999 - Poplatky za skládky 52 297,07

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 78 437,39

M65 - Elektroinstalace a veřejné osvětlení 20 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 132 639,59

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 104.2 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2

SO 104.2 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 132 639,59

D 1 Zemní práce 232 654,84
1 K 111212111R00 Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 M2 20,400 41,86 853,94

PP Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5

2 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m M2 197,888 58,31 11 538,85

PP Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

3 K 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém M2 1,000 37,17 37,17

PP Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém

4 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2 290,000 40,67 11 794,30
PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

5 K 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm M2 89,375 254,80 22 772,75

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

6 K 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm M2 89,375 80,50 7 194,69

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm

7 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm M2 89,375 251,65 22 491,22

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm

8 K 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2 9,000 506,80 4 561,20

PP Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm

9 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových M 139,000 78,40 10 897,60
PP Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

10 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M 33,500 63,42 2 124,57
PP Vytrhání obrub obrubníků silničních

11 K 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m M3 29,683 68,32 2 027,94

PP Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

12 K 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 74,004 361,90 26 782,05
PP Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3

13 K 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 74,004 44,31 3 279,12

PP Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4

14 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 74,040 200,55 14 848,72

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

15 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 370,020 15,82 5 853,72

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

16 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2 343,955 18,06 6 211,83
PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

17 K 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně M2 343,955 35,07 12 062,50

PP Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

18 K 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 M2 196,530 71,05 13 963,46

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

19 K 181301105R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 M2 147,425 71,05 10 474,55

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2

20 K 184701111R00 Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině KUS 136,000 125,00 17 000,00
PP Výsadba živého plotu bez balu do rýhy, v rovině

21 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

M3 74,040 210,00 15 548,40

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

22 M 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg KG 10,319 145,00 1 496,26

PP Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg

SO 104.2 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 M 02656014R Brslen evropský - Euonymus europaeus v. 30-40 cm KUS 136,000 65,00 8 840,00

PP Brslen evropský - Euonymus europaeus v. 30-40 cm

D 2 Základy a zvláštní zakládání 52 416,00

24 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou M2 698,880 30,00 20 966,40

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

25 K 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 M2 698,880 45,00 31 449,60
PP Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2

D 5 Komunikace 460 778,85
26 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2 27,420 123,55 3 387,74

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

27 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2 27,420 161,35 4 424,22

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

28 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm M2 555,960 197,40 109 746,50

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

29 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2 555,960 270,00 150 109,20

PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

30 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 27,420 309,00 8 472,78

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

31 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm M 52,000 259,00 13 468,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

32 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm M 5,000 273,00 1 365,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm

33 K 587202OA0 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 11,500 700,00 8 050,00
PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

34 K 587206OA0
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM

M2 13,500 541,00 7 303,50

PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

35 M 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní M2 540,860 252,60 136 621,24
PP Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní

36 M 592451151R
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, 
dlažba pro nevidomé M2 15,100 501,40 7 571,14

PP
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

37 M 592451158R
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, 
dlažba pro nevidomé M2 8,400 536,20 4 504,08

PP
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

38 M 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní M2 19,020 302,60 5 755,45
PP Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní

D 8 Trubní vedení 1 326,86
39 K 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte KUS 1,000 1 326,86 1 326,86

PP Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte

D 91 Doplňující práce na komunikaci 148 830,50

40 K 917862111RT5
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
včetně obrubníku ABO 100/10/25

M 385,000 380,30 146 415,50

PP
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 
ABO 100/10/25

41 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm M 19,000 50,00 950,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

42 K 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm M 5,000 293,00 1 465,00

PP Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 85 898,08
43 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 536,863 160,00 85 898,08

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

D 999 Poplatky za skládky 52 297,07

44 K 979990103R00
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 
170101

T 147,857 250,00 36 964,25

PP Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

45 K 979990112R00
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, 
skupina odpadu 170302

T 39,325 389,90 15 332,82

PP Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 78 437,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 147,557 32,27 4 761,66
PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

47 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 2 065,798 8,19 16 918,89

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

48 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km T 39,625 536,90 21 274,66

PP Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

49 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km T 79,250 21,56 1 708,63

PP Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km

50 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace T 147,557 97,30 14 357,30

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

51 K 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace T 39,625 490,00 19 416,25

PP Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace

D M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 20 000,00

52 K PCVO01
Přeložení sloupu veřejného osvětlení včetně přepojení 
kabelu a betonového základu

KOMP
L

1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Přeložení sloupu veřejného osvětlení včetně přepojení kabelu a 
betonového základu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 668 842,42
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 668 842,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 668 842,42 21,00% 140 456,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 809 299,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 668 842,42

1 - Zemní práce 148 765,43

2 - Základy a zvláštní zakládání 28 524,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 244,44

5 - Komunikace 283 432,18

8 - Trubní vedení 6 970,00

91 - Doplňující práce na komunikaci 94 013,15

99 - Staveništní přesun hmot 51 566,24

999 - Poplatky za skládky 20 470,22

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 26 856,76

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 668 842,42
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25.7.

SO 104.3 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 3

SO 104.3 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 3

Strana 17 z 59



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 668 842,42

D 1 Zemní práce 148 765,43
1 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m M2 73,525 58,31 4 287,24

PP Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

2 K 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém M2 2,800 33,40 93,52

PP Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém

3 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2 3,400 40,67 138,28
PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

4 K 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm M2 64,250 254,80 16 370,90

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

5 K 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm M2 64,250 80,50 5 172,13

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm

6 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm M2 64,250 251,65 16 168,51

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm

7 K 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm M2 13,800 506,80 6 993,84

PP Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm

8 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových M 2,400 78,40 188,16
PP Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

9 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M 10,000 63,42 634,20
PP Vytrhání obrub obrubníků silničních

10 K 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m M3 11,029 68,32 753,50

PP Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m

11 K 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 95,892 361,90 34 703,31
PP Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3

12 K 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 95,892 44,31 4 248,97

PP Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4

13 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 95,892 200,55 19 231,14

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

14 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 479,459 15,82 7 585,04

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

15 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M2 93,825 18,06 1 694,48
PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

16 K 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně M2 93,825 35,07 3 290,44

PP Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

17 K 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 M2 93,825 71,05 6 666,27

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2

18 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

M3 95,892 210,00 20 137,32

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

19 M 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg KG 2,815 145,00 408,18

PP Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg

D 2 Základy a zvláštní zakládání 28 524,00

20 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou M2 380,320 30,00 11 409,60

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

21 K 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 M2 380,320 45,00 17 114,40
PP Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2

SO 104.3 - CHODNÍK HRUŠKA – ÚSEK 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 244,44
22 K 338920011R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm M 4,000 720,11 2 880,44

PP Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm

23 M 59228408R Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm KUS 36,000 149,00 5 364,00
PP Palisáda přírodní Premium 11x11x60 cm

D 5 Komunikace 283 432,18
24 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm M2 67,200 123,55 8 302,56

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

25 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2 67,200 161,35 10 842,72

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

26 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm M2 265,580 197,40 52 425,49

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

27 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm M2 265,580 270,00 71 706,60

PP Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm

28 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 67,200 309,00 20 764,80

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

29 K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm M 32,000 259,00 8 288,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm

30 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm M 5,000 273,00 1 365,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm

31 K 597071101R00 Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl. 500 mm, A15 KUS 1,000 636,00 636,00

PP osazený do betonového lože C 12/15.

32 K 597071102RT1
Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, A15, 
stavební výška 110 mm, můstkový ocelový rošt KUS 1,000 825,00 825,00

PP osazený do betonového lože C 12/15.

33 K 597071191R00 Čelní stěna plná pro žlab SELF LINE 100 KUS 1,000 76,00 76,00
PP Čelní stěna plná pro žlab SELF LINE 100

34 K 597071192RT1
Čelní stěna s nátrubkem pro žlab SELF LINE 100, 
nátrubek DN 110, stavební výška 115 mm

KUS 1,000 120,00 120,00

PP
Čelní stěna s nátrubkem pro žlab SELF LINE 100, nátrubek DN 110, 
stavební výška 115 mm

35 K 587202OA0 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 5,000 700,00 3 500,00
PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK

36 K 587206OA0
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 
SE ZÁMKEM

M2 16,000 541,00 8 656,00

PP PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

37 M 59245110R Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní M2 257,540 252,60 65 054,60
PP Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní

38 M 592451151R
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, 
dlažba pro nevidomé M2 8,040 501,40 4 031,26

PP
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

39 M 592451158R
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, 
dlažba pro nevidomé M2 27,840 536,20 14 927,81

PP
Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro 
nevidomé

40 M 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní M2 39,360 302,60 11 910,34
PP Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní

D 8 Trubní vedení 6 970,00
41 K 899901OA0 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,000 6 970,00 6 970,00

PP PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

D 91 Doplňující práce na komunikaci 94 013,15

42 K 917862111RT5
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
včetně obrubníku ABO 100/10/25

M 217,500 380,30 82 715,25

PP
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 
ABO 100/10/25

43 K 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm M 107,000 50,00 5 350,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

44 K 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm M 20,300 293,00 5 947,90

PP Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm

D 99 Staveništní přesun hmot 51 566,24
45 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 322,289 160,00 51 566,24

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 999 Poplatky za skládky 20 470,22

46 K 979990103R00
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 
170101

T 37,791 250,00 9 447,75

PP Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

47 K 979990112R00
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, 
skupina odpadu 170302

T 28,270 389,90 11 022,47

PP Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 856,76
48 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 62,833 46,10 2 896,60

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

49 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 879,662 11,70 10 292,05

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

50 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km T 3,228 767,00 2 475,88

PP Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

51 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km T 6,456 30,80 198,84

PP Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km

52 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace T 62,833 139,00 8 733,79

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

53 K 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace T 3,228 700,00 2 259,60

PP Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 558 211,61
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 558 211,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 558 211,61 21,00% 117 224,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 675 436,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 105 - ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV

SO 105 - ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 558 211,61

1 - Zemní práce 114 080,07

2 - Základy a zvláštní zakládání 48 139,99

5 - Komunikace 275 177,93

91 - Doplňující práce na komunikaci 61 402,00

99 - Staveništní přesun hmot 31 096,96

999 - Poplatky za skládky 8 669,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 19 645,66

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 558 211,61

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 105 - ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV

SO 105 - ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 558 211,61

D 1 Zemní práce 114 080,07
1 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu M2 46,000 40,67 1 870,82

PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

2 K 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm M2 9,000 254,80 2 293,20

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm

3 K 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm M2 9,000 80,50 724,50

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm

4 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm M2 9,000 251,65 2 264,85

PP Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm

5 K 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových M 24,000 78,40 1 881,60
PP Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

6 K 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních M 33,000 63,42 2 092,86
PP Vytrhání obrub obrubníků silničních

7 K 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 114,920 361,90 41 589,55
PP Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3

8 K 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 114,920 44,31 5 092,11

PP Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4

9 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 114,920 200,55 23 047,21

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

10 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 574,600 15,82 9 090,17

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

11 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

M3 114,920 210,00 24 133,20

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

D 2 Základy a zvláštní zakládání 48 139,99

12 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou M2 143,650 30,00 4 309,50

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

13 K 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 M2 143,650 45,00 6 464,25
PP Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2

14 K 21451OA0 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 57,460 650,30 37 366,24
PP SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

D 5 Komunikace 275 177,93
15 K 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm M2 143,650 161,35 23 177,93

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

16 K 581453OA0
CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ 
TŘ II TL DO 250MM

M2 100,800 2 500,00 252 000,00

PP
CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 
250MM

D 91 Doplňující práce na komunikaci 61 402,00
17 K 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. M2 30,000 160,00 4 800,00

PP Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.

18 K 917862111RT8
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
včetně obrubníku  100/15/30

M 42,000 485,00 20 370,00

PP
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku  
100/15/30

19 K 917882111RT2
Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, 
včetně dodávky přímého zastávk. obrubníku BZO 350

KUS 12,000 2 588,00 31 056,00

PP
Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně dodávky 
přímého zastávk. obrubníku BZO 350

SO 105 - ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 105 - ZÁSTAVKOVÝ ZÁLIV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 917882111RV1
Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, 
včetně dodávky náběhového obrubníku BZO 270-330 L

KUS 1,000 2 588,00 2 588,00

PP
Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně dodávky 
náběhového obrubníku BZO 270-330 L

21 K 917882111RV2
Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, 
včetně dodávky náběhového obrubníku BZO 330-270 
P

KUS 1,000 2 588,00 2 588,00

PP
Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože C 12/15, včetně dodávky 
náběhového obrubníku BZO 330-270 P

D 99 Staveništní přesun hmot 31 096,96
22 K 998224111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový T 194,356 160,00 31 096,96

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový

D 999 Poplatky za skládky 8 669,00

23 K 979990103R00
Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 
170101

T 28,500 250,00 7 125,00

PP Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101

24 K 979990112R00
Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, 
skupina odpadu 170302

T 3,960 389,90 1 544,00

PP Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 645,66
25 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 18,270 32,27 589,57

PP Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

26 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 255,780 8,19 2 094,84

PP Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

27 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km T 14,190 536,90 7 618,61

PP Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

28 K 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km T 28,380 21,56 611,87

PP Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km

29 K 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace T 18,270 97,30 1 777,67

PP Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace

30 K 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace T 14,190 490,00 6 953,10

PP Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 201 715,15
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 201 715,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 201 715,15 21,00% 42 360,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 244 075,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 106 - PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 106 - PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 201 715,15

1 - Zemní práce 73 767,60

2 - Základy a zvláštní zakládání 25 971,80

5 - Komunikace 64 020,55

91 - Doplňující práce na komunikaci 16 171,20

99 - Staveništní přesun hmot 21 784,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 201 715,15

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 106 - PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

SO 106 - PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 715,15

D 1 Zemní práce 73 767,60
1 K 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 M3 62,000 517,00 32 054,00

PP Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3

2 K 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 M3 62,000 63,30 3 924,60

PP Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4

3 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m M3 62,000 286,50 17 763,00

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

4 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km M3 310,000 22,60 7 006,00

PP Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

5 K 199000002R00
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 
17 05 04

M3 62,000 210,00 13 020,00

PP Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04

D 2 Základy a zvláštní zakládání 25 971,80

6 K 215901101RT5
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou M2 77,500 30,00 2 325,00

PP Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou

7 K 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 M2 77,500 45,00 3 487,50
PP Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2

8 K 21451OA0 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 31,000 650,30 20 159,30
PP SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE

D 5 Komunikace 64 020,55

9 K 564851111RT2
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-32 mm

M2 60,000 165,00 9 900,00

PP
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 
mm

10 K 564851111RT4
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-63 mm

M2 77,500 176,50 13 678,75

PP
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 0-63 
mm

11 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm M2 63,000 309,00 19 467,00

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

12 K 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm M 7,000 273,00 1 911,00
PP Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm

13 M 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní M2 63,000 302,60 19 063,80
PP Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní

D 91 Doplňující práce na komunikaci 16 171,20
14 K 915711111R00 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou M 8,400 18,00 151,20

PP Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou

15 K 917862111RT7
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, 
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

M 36,000 445,00 16 020,00

PP
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 
ABO 2 - 15 100/15/25

D 99 Staveništní přesun hmot 21 784,00
16 K 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 136,150 160,00 21 784,00

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný

SO 106 - PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 106 - PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 708 050,91
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 4 708 050,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 708 050,91 21,00% 988 690,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 696 741,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 301 - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – HRUŠKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 708 050,91

1 - Zemní práce 997 988,57

4 - Vodorovné konstrukce 37 812,92

5 - Komunikace pozemní 578 600,31

8 - Trubní vedení 2 641 359,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 630,00

997 - Přesun sutě 165 752,17

998 - Přesun hmot 148 057,25

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 43 250,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 708 050,91

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 708 050,91

D 1 Zemní práce 997 988,57

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně M2 247,950 64,85 16 079,56

PP Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV A1 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700
VV B1 1.50*1.50*(8+1) 20,250
VV C1 "Celkem: "A1+B1 247,950

2 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

M2 247,950 18,38 4 557,32

PP
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107212

VV A2 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700
VV B2 1.50*1.50*(8+1) 20,250
VV C2 "Celkem: "A2+B2 247,950

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

M2 247,950 30,17 7 480,65

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222

VV A3 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700
VV B3 1.50*1.50*(8+1) 20,250
VV C3 "Celkem: "A3+B3 247,950

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

M2 310,810 45,35 14 095,23

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223

VV A4 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B4 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C4 2.80*2.80*4 31,360
VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 310,810

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

M2 310,810 35,72 11 102,13

PP
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242

VV A5 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B5 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C5 2.80*2.80*4 31,360
VV D5 "Celkem: "A5+B5+C5 310,810

6 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 244,000 37,90 47 147,60
PP Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003131

VV A6 (53.00+22.00+114.00+196.00+116.00+35.00)*2 1 072,000
VV B6 1.50*4*17+1.80*4+1.50*4*3 127,200
VV C6 2.80*4*4 44,800
VV D6 "Celkem: "A6+B6+C6 1 244,000

7 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 1 244,000 13,90 17 291,60

PP Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003132

8 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně M2 2,250 119,37 268,58
PP Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121112003

VV A8 1.50*1.50 2,250
VV B8 "Celkem: "A8 2,250

9 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí M3 50,000 335,36 16 768,00

PP
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských 
sítí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101

10 K 129911121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 
odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1,554 4 367,02 6 786,35

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 301 - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – HRUŠKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 
prokopávkách ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129911121

VV "stávající šachty
VV A10 3.14*1.20*1.20/4*1.50*3 5,087
VV B10 -3.14*1.00*1.00/4*1.50*3 -3,533
VV C10 "Celkem: "A10+B10 1,554

11 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278 312,14 12 572,37

PP
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102

VV "v asfaltové komunikaci
VV A11 1.50*1.50*(1.10-0.40) 1,575
VV B11 1.50*1.50*(1.20-0.40) 1,800
VV C11 1.50*1.50*(1.20-0.40)*2 3,600
VV D11 1.50*1.50*(0.90-0.40) 1,125
VV E11 1.50*1.50*(0.95-0.40) 1,238
VV F11 1.50*1.50*(1.40-0.40)*2 4,500
VV G11 1.50*1.50*(1.50-0.40) 2,475
VV H11 1.50*1.50*(1.55-0.40) 2,588
VV "v rostlém terénu nebo chodníku
VV I11 1.50*1.50*(1.30-0.20) 2,475
VV J11 1.50*1.50*(1.45-0.20) 2,813
VV K11 1.50*1.50*(0.95-0.20) 1,688
VV L11 1.50*1.50*(0.90-0.20) 1,575
VV M11 1.50*1.50*(1.40-0.20) 2,700
VV N11 1.50*1.50*(1.25-0.20) 2,363
VV O11 1.50*1.50*(1.45-0.20) 2,813
VV P11 1.50*1.50*(1.20-0.20) 2,250
VV Q11 1.50*1.50*(1.40-0.20) 2,700

VV R11
"Celkem: 
"A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+I11+J11+K11+L1
1+M11+N11+O11+P11+Q11

40,278

12 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,768 496,00 20 220,93

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251202

VV "šachty DN 1500 v komunikaci
VV A12 2.80*2.80*(1.80-0.50)*4 40,768
VV B12 "Celkem: "A12 40,768

13 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně M3 505,170 228,02 115 188,86

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255

VV "rýhy v asfaltové komunikaci
VV A13 0.90*(1.40-0.40)*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV "rýhy v rostlém terénu nebo chodníku
VV B13 0.90*(1.30-0.20)*(22.00+196.00+35.00) 250,470
VV C13 "Celkem: "A13+B13 505,170

14 K 133254103
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 100 m3

M3 6,480 1 085,06 7 031,19

PP
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133254103

VV "v chodníku
VV A14 1.80*1.80*(2.20-0.20) 6,480
VV B14 "Celkem: "A14 6,480

15 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 128,880 124,90 16 097,11

PP Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101201

VV A15 1.80*4*2.20 15,840
VV B15 1.80*4*1.50*3 32,400
VV C15 2.80*4*1.80*4 80,640
VV D15 "Celkem: "A15+B15+C15 128,880

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 128,880 33,30 4 291,70
PP Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101211

17 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 128,880 62,90 8 106,55

PP Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101301

18 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

M3 128,880 13,30 1 714,10

PP Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101311

19 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

M3 566,904 241,09 136 674,89

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "přebytečná zemina
VV A19 "lože pod potrubí" 48.24 48,240
VV B19 "obsyp potrubí" 335.07 335,070
VV C19 "zásyp rýh v komunikaci" 119.709 119,709
VV "revizní šachty

VV D19
3.14*1.20*1.20/4*(1.10-0.40+1.20-0.40+1.30-0.20+1.45-
0.20+0.95-0.20+0.90-0.20+1.40-0.20+1.25-0.20+(1.20-
0.40)*2+0.90-0.40+(0.95-0.40)*2)

12,152

VV E19
3.14*1.20*1.20/4*(1.45-0.20+(1.40-0.40)*2+1.20-0.20+2.20-
0.20)

7,065

VV F19 3.14*1.20*1.20/4*(1.40-0.20+1.50-0.40+1.55-0.40) 3,900
VV "šachty v komunikaci
VV G19 2.80*2.80*(1.80-0.50)*4 40,768
VV H19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19 566,904

20 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

M3 5 669,040 18,94 107 371,62

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV A20 566.904*10 "Přepočtené koeficientem množství 5 669,040
VV B20 "Celkem: "A20 5 669,040

21 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

M3 1,554 279,36 434,13

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751137

VV "betonová suť z vybouraných betonových šachet
VV "stávající šachty
VV A21 3.14*1.20*1.20/4*1.50*3 5,087
VV B21 -3.14*1.00*1.00/4*1.50*3 -3,533
VV C21 "Celkem: "A21+B21 1,554

22 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

M3 29,526 22,20 655,48

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751139

VV A22 1.554*19 "Přepočtené koeficientem množství 29,526
VV B22 "Celkem: "A22 29,526

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

T 907,046 120,00 108 845,52

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV A23 566.904*1.60 907,046
VV B23 "Celkem: "A23 907,046

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 568,458 15,94 9 061,22
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV A24 566.904+1.554 568,458
VV B24 "Celkem: "A24 568,458

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 38,136 103,92 3 963,09

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

26 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 83,900 413,00 34 650,70
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

27 K 174151101a
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 25,792 103,92 2 680,30

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV "mimo komunikaci
VV A27 40.278+40.768+505.17+6.48-566.904 25,792
VV B27 "Celkem: "A27 25,792

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

M3 335,070 155,58 52 130,19

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV A28 0.90*0.46*(53.00+22.00) 31,050
VV B28 0.90*0.70*(114.00+196.0) 195,300
VV C28 0.90*0.80*(116.00+35.00) 108,720
VV D28 "Celkem: "A28+B28+C28 335,070

29 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T 670,140 320,00 214 444,80
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV A29 335.07*2 "Přepočtené koeficientem množství 670,140
VV B29 "Celkem: "A29 670,140

30 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 2,250 64,60 145,35

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

VV A30 1.50*1.50 2,250
VV B30 "Celkem: "A30 2,250

31 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

M2 2,250 22,00 49,50

PP
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV A31 1.50*1.50 2,250
VV B31 "Celkem: "A31 2,250

32 M 00572410 osivo směs travní parková KG 0,045 103,00 4,64
PP osivo směs travní parková
VV A32 2.25*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 0,045
VV B32 "Celkem: "A32 0,045

33 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně M2 2,250 34,36 77,31

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

D 4 Vodorovné konstrukce 37 812,92
34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 48,240 783,85 37 812,92

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV A34 0.90*0.10*(53.00+22.00+114.00+196.00+116.00+35.00) 48,240
VV B34 "Celkem: "A34 48,240

D 5 Komunikace pozemní 578 600,31

35 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 150 mm

M2 247,950 121,59 30 148,24

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564251011

VV A35 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700
VV B35 1.50*1.50*(8+1) 20,250
VV C35 "Celkem: "A35+B35 247,950

36 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

M2 310,810 161,48 50 189,60

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 
m2 tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111

VV A36 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B36 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C36 2.80*2.80*4 31,360
VV D36 "Celkem: "A36+B36+C36 310,810

37 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

M2 310,810 151,17 46 985,15

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 
m2 tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564751111

VV A37 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B37 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C37 2.80*2.80*4 31,360
VV D37 "Celkem: "A37+B37+C37 310,810

38 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

M2 247,950 152,89 37 909,08

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV A38 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700
VV B38 1.50*1.50*(8+1) 20,250
VV C38 "Celkem: "A38+B38 247,950

39 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

M2 310,810 474,59 147 507,32

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
60 mm š do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101

VV A39 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B39 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C39 2.80*2.80*4 31,360
VV D39 "Celkem: "A39+B39+C39 310,810

40 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

M2 310,810 12,00 3 729,72

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109

VV A40 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B40 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C40 2.80*2.80*4 31,360
VV D40 "Celkem: "A40+B40+C40 310,810

41 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 310,810 420,10 130 571,28

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV A41 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700
VV B41 1.50*1.50*(9+2) 24,750
VV C41 2.80*2.80*4 31,360
VV D41 "Celkem: "A41+B41+C41 310,810

42 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

M2 247,950 270,00 66 946,50

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 
pl přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV A42 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700
VV B42 1.50*1.50*(8+1) 20,250
VV C42 "Celkem: "A42+B42 247,950

43 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní M2 255,389 253,00 64 613,42
PP dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní
VV A43 247.95*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 255,389
VV B43 "Celkem: "A43 255,389

D 8 Trubní vedení 2 641 359,69

44 K 837445121R
Napojení nových šachet v komunikaci na stávající 
kanalizaci DN 800

KUS 4,000 12 000,00 48 000,00

PP Napojení nových šachet v komunikaci na stávající kanalizaci DN 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837445121R

45 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160, vč.tvarovek

M 75,000 818,00 61 350,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160, 
vč.tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221

VV A45 53.00+22.00 75,000
VV B45 "Celkem: "A45 75,000

46 K 871390410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 400

M 327,900 305,44 100 153,78

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871390410

VV A46 95.20+34.40 129,600
VV B46 42.60+86.20 128,800
VV C46 69.50 69,500
VV D46 "Celkem: "A46+B46+C46 327,900

47 M 28614386
trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm 
SN8

M 327,900 931,30 305 373,27

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN8

48 K 871420410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 500

M 152,800 394,15 60 226,12

PP
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 
500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871420410

49 M 28614387
trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm 
SN8

M 155,092 1 520,00 235 739,84

PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN8

VV A49 152.8*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 155,092
VV B49 "Celkem: "A49 155,092

50 K 877315251
Montáž samostatného hrdla z tvrdého PVC-systém KG 
DN 160

KUS 9,000 250,00 2 250,00

PP Montáž samostatného hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315251

VV A50 9 9,000
VV B50 "Celkem: "A50 9,000

51 M 28611710
nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG 
DN 160

KUS 9,000 80,50 724,50

PP nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 160

52 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 75,000 25,45 1 908,75

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111

VV A52 53.00+22.00 75,000
VV B52 "Celkem: "A52 75,000

53 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 461,000 55,39 25 534,79

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892421111

VV A53 114.00+196.00+116.00+35.00 461,000
VV B53 "Celkem: "A53 461,000

54 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30

KUS 4,000 16 650,94 66 603,76

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno 
beton tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411151

55 M PFB.1126005R
Dno výšky 1500 mm přímé  TBZ-Q.1 150/159 V100, 
vč.šachtových vložek a všech doplňků KUS 4,040 31 641,00 127 829,64

PP
Dno výšky 1500 mm přímé  TBZ-Q.1 150/159 V100, vč.šachtových 
vložek a všech doplňků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 1800x1585x1000

VV A55 4*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040
VV B55 "Celkem: "A55 4,040

56 M PFB.1121502 Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17 KUS 4,040 6 748,12 27 262,40
PP Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 1800/625/165

VV A56 4*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040
VV B56 "Celkem: "A56 4,040

57 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 KUS 4,040 345,42 1 395,50

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: 625/120/100

VV A57 4*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040
VV B57 "Celkem: "A57 4,040

58 M PFB.0006004OZ
Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  
EMT DN 1500

KUS 8,000 682,38 5 459,04

PP Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1500

59 K 894812511R
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

KUS 14,000 42 109,00 589 526,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 šachtové dno průtočné 
30°, 60°, 90°

VV A59 12+2 14,000
VV B59 "Celkem: "A59 14,000

60 K 894812511R1
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/500 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90°

KUS 6,000 48 573,00 291 438,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/500 šachtové dno průtočné 
30°, 60°, 90°

VV A60 5+1 6,000
VV B60 "Celkem: "A60 6,000

61 K 894812512R
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 šachtové 
dno sběrné 45°, 90°

KUS 1,000 51 073,00 51 073,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 šachtové dno sběrné 45°, 
90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812512R

62 K 894812521
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1200 mm

KUS 21,000 11 786,00 247 506,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé 
hloubky 1200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812521

VV A62 18+3 21,000
VV B62 "Celkem: "A62 21,000

63 K 894812529
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
1000 za uříznutí šachtové skruže KUS 21,000 156,90 3 294,90

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí 
šachtové skruže

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812529

VV A63 18+3 21,000
VV B63 "Celkem: "A63 21,000

64 K 894812537
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 mříž pro třídu 
zatížení A15 na teleskopickém adaptéru

KUS 10,000 14 500,00 145 000,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 mříž pro třídu zatížení A15 na 
teleskopickém adaptéru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812537

65 K 894812553
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 mříž pro třídu 
zatížení D400 na teleskopickém adaptéru

KUS 11,000 14 500,00 159 500,00

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 mříž pro třídu zatížení D400 na 
teleskopickém adaptéru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812553

VV A65 9+2 11,000
VV B65 "Celkem: "A65 11,000

66 K 894812553a
Mříž pro třídu zatížení D400 na teleskopickém 
adaptéru, D+M

KUS 4,000 14 500,00 58 000,00

PP Mříž pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru, D+M

67 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 536,000 36,60 19 617,60
PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

68 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 536,000 12,30 6 592,80

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV A68 53.00+22.00+114.00+196.00+116.00+35.00 536,000
VV B68 "Celkem: "A68 536,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 630,00

69 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

M 612,600 50,00 30 630,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV A69 (53.00+114.00+116.00+0.90)*2 567,800
VV B69 2.80*4*4 44,800
VV C69 "Celkem: "A69+B69 612,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 165 752,17
70 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 415,892 36,75 15 284,03

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

71 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T 7 901,948 9,33 73 725,17

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV A71 415.892*19 "Přepočtené koeficientem množství 7 901,948
VV B71 "Celkem: "A71 7 901,948

72 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

T 64,467 250,00 16 116,75

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

73 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 283,047 120,00 33 965,64

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

74 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 68,378 389,90 26 660,58

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

D 998 Přesun hmot 148 057,25

75 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop T 870,925 170,00 148 057,25

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 600,00
76 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

77 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 9 600,00 9 600,00
PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
78 K 030001000 Zařízení staveniště SOUB 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 43 250,00
79 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení KPL 1,000 43 250,00 43 250,00

PP Silniční provoz - dočasné dopravní značení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 47919779
Obec Hruška DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46342796
OHLA ŽS, a.s. DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ: 26849836
MSS-projekt s.r.o. DIČ: CZ26849836

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 609 971,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 609 971,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 609 971,34 21,00% 128 093,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 738 065,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 
25.7.

SO 302 - PŘELOŽKA VODOVODU – HRUŠKA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 609 971,34

1 - Zemní práce 216 274,46

4 - Vodorovné konstrukce 7 368,19

5 - Komunikace pozemní 42 532,11

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 860,98

8 - Trubní vedení 214 359,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 350,00

997 - Přesun sutě 13 162,64

998 - Přesun hmot 15 613,65

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 43 250,00

VRN9 - Ostatní náklady 30 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 609 971,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hruška Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Obec Hruška Projektant: MSS-projekt s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 609 971,34

D 1 Zemní práce 216 274,46

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně M2 32,480 64,85 2 106,33

PP Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV A1 0.80*(31.00+9.60) 32,480
VV B1 "Celkem: "A1 32,480

2 K 113107312
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

M2 32,480 31,34 1 017,92

PP
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312

VV A2 0.80*(31.00+9.60) 32,480
VV B2 "Celkem: "A2 32,480

3 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

M2 32,480 51,84 1 683,76

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322

VV A3 0.80*(31.00+9.60) 32,480
VV B3 "Celkem: "A3 32,480

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2

M2 10,160 76,85 780,80

PP
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm 
strojně pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107323

VV A4 0.80*12.70 10,160
VV B4 "Celkem: "A4 10,160

5 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

M2 10,160 61,17 621,49

PP Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107342

VV A5 0.80*12.70 10,160
VV B5 "Celkem: "A5 10,160

6 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 220,600 37,90 8 360,74
PP Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003131

VV A6 (31+9.60+57.00+12.70)*2 220,600
VV B6 "Celkem: "A6 220,600

7 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M 220,600 13,90 3 066,34

PP Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003132

8 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně M2 45,600 42,81 1 952,14

PP Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

VV A8 0.80*57.00 45,600
VV B8 "Celkem: "A8 45,600

9 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně M3 105,592 445,21 47 010,61

PP
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254104

VV "v chodníku a asfaltové komunikaci
VV A9 0.80*(1.70-0.40)*(31.00+9.60+12.70) 55,432
VV "v rostlém terénu
VV B9 0.80*(1.30-0.20)*57.00 50,160
VV C9 "Celkem: "A9+B9 105,592

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

M2 329,420 146,00 48 095,32

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV "v chodníku a asfaltové komunikaci
VV A10 1.70*(31.00+9.60+12.70)*2 181,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "v rostlém terénu
VV B10 1.30*57.00*2 148,200
VV C10 "Celkem: "A10+B10 329,420

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

M2 329,420 75,70 24 937,09

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

M3 49,342 241,09 11 895,86

PP
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV "přebytečná zemina
VV A12 "lože pod potrubí" 9.40 9,400
VV B12 "obsyp potrubí" 31.103 31,103
VV ""zásyp rýh v komunikaci" 
VV C12 0.80*(1.70-0.40-0.10-0.33)*12.70 8,839
VV D12 "Celkem: "A12+B12+C12 49,342

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

M3 493,420 18,94 9 345,37

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV A13 49.342*10 "Přepočtené koeficientem množství 493,420
VV B13 "Celkem: "A13 493,420

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

T 78,947 120,00 9 473,64

PP
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 49,342 15,94 786,51
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

VV A15 49.342 49,342
VV B15 "Celkem: "A15 49,342

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 8,839 103,92 918,55

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "v asfaltové komunikaci
VV A16 0.80*(1.70-0.40-0.10-0.33)*12.70 8,839
VV B16 "Celkem: "A16 8,839

17 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 19,446 413,00 8 031,20
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV A17 8.839*2.20 19,446
VV B17 "Celkem: "A17 19,446

18 K 174151101a
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním M3 56,160 103,92 5 836,15

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
VV "zeminou v rostlém terénu a chodníku
VV A18 105.592-49.432 56,160
VV B18 "Celkem: "A18 56,160

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

M3 31,103 155,58 4 839,00

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV A19 0.80*0.33*(9.60+57.00+12.70) 20,935
VV B19 0.80*0.41*31.00 10,168
VV C19 "Celkem: "A19+B19 31,103

20 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T 62,206 320,00 19 905,92
PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV A20 31.103*2 "Přepočtené koeficientem množství 62,206
VV B20 "Celkem: "A20 62,206

21 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 45,600 64,60 2 945,76

PP
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

VV A21 0.80*57.00 45,600
VV B21 "Celkem: "A21 45,600

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

M2 45,600 22,00 1 003,20

PP
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve 
svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV A22 0.80*57.00 45,600
VV B22 "Celkem: "A22 45,600

23 M 00572410 osivo směs travní parková KG 0,912 103,00 93,94
PP osivo směs travní parková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A23 45.6*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 0,912
VV B23 "Celkem: "A23 0,912

24 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně M2 45,600 34,36 1 566,82

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112

D 4 Vodorovné konstrukce 7 368,19
25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 9,400 783,85 7 368,19

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV A25 0.80*0.10*(48.70+28.20) 6,152
VV B25 0.80*0.10*(12.60+9.60+18.40) 3,248
VV C25 "Celkem: "A25+B25 9,400

D 5 Komunikace pozemní 42 532,11

26 K 564251011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 150 mm

M2 32,480 121,59 3 949,24

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564251011

VV A26 0.80*(31.00+9.60) 32,480
VV B26 "Celkem: "A26 32,480

27 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

M2 10,160 161,48 1 640,64

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 
tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750101

VV A27 0.80*12.70 10,160
VV B27 "Celkem: "A27 10,160

28 K 564751101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

M2 10,160 151,17 1 535,89

PP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 
tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564751101

VV A28 0.80*12.70 10,160
VV B28 "Celkem: "A28 10,160

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 32,480 152,89 4 965,87

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

VV A29 0.80*(31.00+9.60) 32,480
VV B29 "Celkem: "A29 32,480

30 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

M2 10,160 474,59 4 821,83

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
60 mm š do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145101

VV A30 0.80*12.70 10,160
VV B30 "Celkem: "A30 10,160

31 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

M2 10,160 12,00 121,92

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211109

VV A31 0.80*12.70 10,160
VV B31 "Celkem: "A31 10,160

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 10,160 420,10 4 268,22

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV A32 0.80*12.70 10,160
VV B32 "Celkem: "A32 10,160

33 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

M2 32,480 393,00 12 764,64

PP
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A 
pl do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

VV A33 0.80*(31.00+9.60) 32,480
VV B33 "Celkem: "A33 32,480

34 M 59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní M2 33,454 253,00 8 463,86
PP dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní
VV A34 32.48*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 33,454
VV B34 "Celkem: "A34 33,454

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 860,98

74 K 722231074
Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

KUS 2,000 502,00 1 004,00

PP Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 722232045R
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit, 
nezámrzný

KUS 2,000 630,00 1 260,00

PP Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit, nezámrzný

76 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním KUS 2,000 779,00 1 558,00

PP Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232063

77 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 108,540 0,36 38,98

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201

D 8 Trubní vedení 214 359,31

35 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

M 86,500 54,90 4 748,85

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 
32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141

VV A35 48.70+28.20+9.60 86,500
VV B35 "Celkem: "A35 86,500

36 M
WVN.VP403033
W

Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda 
SDR11 32x3.0 100m BC

M 87,798 41,00 3 599,72

PP
Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 32x3.0 100m 
BC

VV A36 86.5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 87,798
VV B36 "Celkem: "A36 87,798

37 K 871251151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm

M 31,000 113,00 3 503,00

PP
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 
110 x 6,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871251151

VV A37 12.60+18.40 31,000
VV B37 "Celkem: "A37 31,000

38 M 28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m M 31,465 314,90 9 908,33

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m

VV A38 31*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 31,465
VV B38 "Celkem: "A38 31,465

39 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 32

KUS 3,000 226,03 678,09

PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161101

40 M
HWL.630003200
11

PŘECHODKA PE/OCEL 32-1" KUS 3,000 407,60 1 222,80

PP PŘECHODKA PE/OCEL 32-1"

41 K 877161112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 32

KUS 5,000 226,03 1 130,15

PP Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161112

42 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm KUS 5,000 217,40 1 087,00
PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

43 K 877251101R Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 KUS 3,000 341,00 1 023,00

PP Montáž spojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110

44 M
HWL.797410000
01

SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) KUS 3,000 4 528,00 13 584,00

PP SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)

45 K 891152211 Montáž závitového vodoměru G 3/4 v šachtě KUS 2,000 535,00 1 070,00
PP Montáž závitového vodoměru G 3/4 v šachtě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891152211

46 M 38821516 vodoměr domovní tlak PN25 Qn 2,5 DN 20 190mm KUS 2,000 1 617,00 3 234,00

PP vodoměr domovní tlak PN25 Qn 2,5 DN 20 190mm

47 K 891161321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"

KUS 5,000 480,00 2 400,00

PP
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci 
PN16 otevřený výkop G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891161321

48 M 42221551
šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit 
PN16 1"x1"

KUS 5,000 3 556,00 17 780,00

PP šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"

49 K 891247113R Demontáž hydrantu KUS 1,000 1 400,00 1 400,00
PP Demontáž hydrantu

50 K 891267112R
Montáž hydrantů podzemních DN 100, vč.dodávky a 
montáže všech potřebných litinových tvarovek, 
šoupátka, zemní šoupátkové soupravy a poklopu

KUS 2,000 12 600,00 25 200,00

PP
Montáž hydrantů podzemních DN 100, vč.dodávky a montáže všech 
potřebných litinových tvarovek, šoupátka, zemní šoupátkové soupravy a 
poklopu

51 M 42273665
hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1500mm

KUS 2,000 22 114,00 44 228,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

52 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

KUS 5,000 1 205,71 6 028,55

PP Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891269111

53 M
HWL.531011000
11

PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-1" KUS 5,000 3 719,00 18 595,00

PP PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU 110-1"

54 M
HWL.950205010
00

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ (1,3-1,8m) KUS 5,000 1 144,00 5 720,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ (1,3-1,8m)

55 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

M 86,500 27,62 2 389,13

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122

56 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 M 86,500 19,38 1 676,37
PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

57 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 31,000 19,53 605,43

PP Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111

VV A57 31.00 31,000
VV B57 "Celkem: "A57 31,000

58 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

M 31,000 37,40 1 159,40

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122

59 K 893811111
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné 
pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m

KUS 1,000 1 140,00 1 140,00

PP
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení 
pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811111

60 M 56230561 šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,5/0,4/1,2 m KUS 1,000 15 300,00 15 300,00

PP šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,5/0,4/1,2 m

61 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 5,000 585,54 2 927,70
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

62 M
HWL.1750KASI0
00

POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ KUS 5,000 647,00 3 235,00

PP POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ

63 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 2,000 1 192,06 2 384,12
PP Osazení poklopů litinových hydrantových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113

64 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 KUS 2,000 6 004,00 12 008,00
PP poklop litinový hydrantový DN 80

65 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 110,300 36,60 4 036,98
PP Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111

66 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 110,300 12,30 1 356,69

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV A66 31+9.60+57.00+12.70 110,300
VV B66 "Celkem: "A66 110,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 350,00

67 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

M 27,000 50,00 1 350,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

VV A67 (12.70+0.80)*2 27,000
VV B67 "Celkem: "A67 27,000

D 997 Přesun sutě 13 162,64
68 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 34,314 36,75 1 261,04

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

69 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T 651,966 9,33 6 082,84

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559

VV A69 34.314*19 "Přepočtené koeficientem množství 651,966
VV B69 "Celkem: "A69 651,966

70 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

T 8,445 250,00 2 111,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

71 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 23,634 120,00 2 836,08

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873

72 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 2,235 389,90 871,43

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

D 998 Přesun hmot 15 613,65

73 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop T 91,845 170,00 15 613,65

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 200,00
78 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

79 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 7 200,00 7 200,00
PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
80 K 030001000 Zařízení staveniště SOUB 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 43 250,00
81 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značení KPL 1,000 43 250,00 43 250,00

PP Silniční provoz - dočasné dopravní značení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000

D VRN9 Ostatní náklady 30 000,00

82 K 091002000
Ostatní náklady související s objektem - Náklady na 
ztrátu vody vzniklé odstávkou řádu, opětovné uvedení 
do provozu, náklady náhradního zásobování pitné vody

SOUB 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Ostatní náklady související s objektem - Náklady na ztrátu vody vzniklé 
odstávkou řádu, opětovné uvedení do provozu, náklady náhradního 
zásobování pitné vody

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091002000

Strana 44 z 59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091002000


SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 29. 7. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 SO 301 OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – HRUŠKA
A1 A1 227,700

A1 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 247,950

A10 A10 5,087

"stávající šachty 0,000

A10 3.14*1.20*1.20/4*1.50*3 5,087

Použití figury:

129911121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1,554

A11 A11 1,575

"v asfaltové komunikaci 0,000

A11 1.50*1.50*(1.10-0.40) 1,575

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

A12 A12 40,768

"šachty DN 1500 v komunikaci 0,000

A12 2.80*2.80*(1.80-0.50)*4 40,768

Použití figury:

131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,768

A13 A13 254,700

"rýhy v asfaltové komunikaci 0,000

A13 0.90*(1.40-0.40)*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
1000 m3 strojně M3 505,170

A14 A14 6,480

"v chodníku 0,000

A14 1.80*1.80*(2.20-0.20) 6,480

Použití figury:

133254103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 M3 6,480

A15 A15 15,840

A15 1.80*4*2.20 15,840

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 128,880

A19 A19 48,240

"přebytečná zemina 0,000

A19 "lože pod potrubí" 48.24 48,240

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904

A2 A2 227,700

A2 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700

Použití figury:

113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 247,950

A20 A20 5 669,040

A20 566.904*10 "Přepočtené koeficientem množství 5 669,040

Použití figury:

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 5 669,040

A21 A21 5,087

"betonová suť z vybouraných betonových šachet 0,000

0122022A
III/43321 HRUŠKA – TVOROVICE (SO104, SO105, SO106, SO301 A SO302) - DI k 25.7.
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Kód Popis MJ Výměra

"stávající šachty 0,000

A21 3.14*1.20*1.20/4*1.50*3 5,087

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

M3 1,554

A22 A22 29,526

A22 1.554*19 "Přepočtené koeficientem množství 29,526

Použití figury:

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 29,526

A23 A23 907,046

A23 566.904*1.60 907,046

Použití figury:

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

T 907,046

A24 A24 568,458

A24 566.904+1.554 568,458

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 568,458

A27 A27 25,792

"mimo komunikaci 0,000

A27 40.278+40.768+505.17+6.48-566.904 25,792

Použití figury:

174151101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 25,792

A28 A28 31,050

A28 0.90*0.46*(53.00+22.00) 31,050

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 335,070

A29 A29 670,140

A29 335.07*2 "Přepočtené koeficientem množství 670,140

Použití figury:

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T 670,140

A3 A3 227,700

A3 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700

Použití figury:

113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 247,950

A30 A30 2,250

A30 1.50*1.50 2,250

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 2,250

A31 A31 2,250

A31 1.50*1.50 2,250

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 2,250

A32 A32 0,045

A32 2.25*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 0,045

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková KG 0,045

A34 A34 48,240

A34 0.90*0.10*(53.00+22.00+114.00+196.00+116.00+35.00) 48,240

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 48,240

A35 A35 227,700

A35 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700

Použití figury:

564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 247,950

A36 A36 254,700

A36 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:
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564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 310,810

A37 A37 254,700

A37 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 310,810

A38 A38 227,700

A38 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 247,950

A39 A39 254,700

A39 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m M2 310,810

A4 A4 254,700

A4 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 310,810

A40 A40 254,700

A40 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 310,810

A41 A41 254,700

A41 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 310,810

A42 A42 227,700

A42 0.90*(22.00+196.00+35.00) 227,700

Použití figury:

596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 
m2

M2 247,950

A43 A43 255,389

A43 247.95*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 255,389

Použití figury:

59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní M2 255,389

A45 A45 75,000

A45 53.00+22.00 75,000

Použití figury:

871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160, vč.tvarovek M 75,000

A46 A46 129,600

A46 95.20+34.40 129,600

Použití figury:

871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 M 327,900

A49 A49 155,092

A49 152.8*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 155,092

Použití figury:

28614387 trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm SN8 M 155,092

A5 A5 254,700

A5 0.90*(53.00+114.00+116.00) 254,700

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 310,810

A50 A50 9,000

A50 9 9,000

Použití figury:

877315251 Montáž samostatného hrdla z tvrdého PVC-systém KG DN 160 KUS 9,000

A52 A52 75,000

A52 53.00+22.00 75,000

Použití figury:
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892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M 75,000

A53 A53 461,000

A53 114.00+196.00+116.00+35.00 461,000

Použití figury:

892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 M 461,000

A55 A55 4,040

A55 4*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040

Použití figury:

PFB.1126005R Dno výšky 1500 mm přímé  TBZ-Q.1 150/159 V100, vč.šachtových vložek a všech doplňků KUS 4,040

A56 A56 4,040

A56 4*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040

Použití figury:

PFB.1121502 Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17 KUS 4,040

A57 A57 4,040

A57 4*1.01 "Přepočtené koeficientem množství 4,040

Použití figury:

PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 KUS 4,040

A59 A59 14,000

A59 12+2 14,000

Použití figury:

894812511R Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/400 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° KUS 14,000

A6 A6 1 072,000

A6 (53.00+22.00+114.00+196.00+116.00+35.00)*2 1 072,000

Použití figury:

119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 244,000

A60 A60 6,000

A60 5+1 6,000

Použití figury:

894812511R1 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/500 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° KUS 6,000

A62 A62 21,000

A62 18+3 21,000

Použití figury:

894812521 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm KUS 21,000

A63 A63 21,000

A63 18+3 21,000

Použití figury:

894812529 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže KUS 21,000

A65 A65 11,000

A65 9+2 11,000

Použití figury:

894812553 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 mříž pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru KUS 11,000

A68 A68 536,000

A68 53.00+22.00+114.00+196.00+116.00+35.00 536,000

Použití figury:

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 536,000

A69 A69 567,800

A69 (53.00+114.00+116.00+0.90)*2 567,800

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 612,600

A71 A71 7 901,948

A71 415.892*19 "Přepočtené koeficientem množství 7 901,948

Použití figury:

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 7 901,948

A8 A8 2,250

A8 1.50*1.50 2,250

Použití figury:

121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně M2 2,250
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B1 B1 20,250

B1 1.50*1.50*(8+1) 20,250

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 247,950

B10 B10 -3,533

B10 -3.14*1.00*1.00/4*1.50*3 -3,533

Použití figury:

129911121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně M3 1,554

B11 B11 1,800

B11 1.50*1.50*(1.20-0.40) 1,800

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

B12 B12 40,768

B12 "Celkem: "A12 40,768

B13 B13 250,470

"rýhy v rostlém terénu nebo chodníku 0,000

B13 0.90*(1.30-0.20)*(22.00+196.00+35.00) 250,470

Použití figury:

132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
1000 m3 strojně M3 505,170

B14 B14 6,480

B14 "Celkem: "A14 6,480

B15 B15 32,400

B15 1.80*4*1.50*3 32,400

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 128,880

B19 B19 335,070

B19 "obsyp potrubí" 335.07 335,070

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904

B2 B2 20,250

B2 1.50*1.50*(8+1) 20,250

Použití figury:

113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 247,950

B20 B20 5 669,040

B20 "Celkem: "A20 5 669,040

B21 B21 -3,533

B21 -3.14*1.00*1.00/4*1.50*3 -3,533

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

M3 1,554

B22 B22 29,526

B22 "Celkem: "A22 29,526

B23 B23 907,046

B23 "Celkem: "A23 907,046

B24 B24 568,458

B24 "Celkem: "A24 568,458

B27 B27 25,792

B27 "Celkem: "A27 25,792

B28 B28 195,300

B28 0.90*0.70*(114.00+196.0) 195,300

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 335,070

B29 B29 670,140

B29 "Celkem: "A29 670,140

B3 B3 20,250

B3 1.50*1.50*(8+1) 20,250

Použití figury:
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113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 247,950

B30 B30 2,250

B30 "Celkem: "A30 2,250

B31 B31 2,250

B31 "Celkem: "A31 2,250

B32 B32 0,045

B32 "Celkem: "A32 0,045

B34 B34 48,240

B34 "Celkem: "A34 48,240

B35 B35 20,250

B35 1.50*1.50*(8+1) 20,250

Použití figury:

564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 247,950

B36 B36 24,750

B36 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 310,810

B37 B37 24,750

B37 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 310,810

B38 B38 20,250

B38 1.50*1.50*(8+1) 20,250

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 247,950

B39 B39 24,750

B39 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m M2 310,810

B4 B4 24,750

B4 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 310,810

B40 B40 24,750

B40 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 310,810

B41 B41 24,750

B41 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 310,810

B42 B42 20,250

B42 1.50*1.50*(8+1) 20,250

Použití figury:

596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 
m2

M2 247,950

B43 B43 255,389

B43 "Celkem: "A43 255,389

B45 B45 75,000

B45 "Celkem: "A45 75,000

B46 B46 128,800

B46 42.60+86.20 128,800

Použití figury:

871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 M 327,900

B49 B49 155,092

B49 "Celkem: "A49 155,092

B5 B5 24,750
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B5 1.50*1.50*(9+2) 24,750

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 310,810

B50 B50 9,000

B50 "Celkem: "A50 9,000

B52 B52 75,000

B52 "Celkem: "A52 75,000

B53 B53 461,000

B53 "Celkem: "A53 461,000

B55 B55 4,040

B55 "Celkem: "A55 4,040

B56 B56 4,040

B56 "Celkem: "A56 4,040

B57 B57 4,040

B57 "Celkem: "A57 4,040

B59 B59 14,000

B59 "Celkem: "A59 14,000

B6 B6 127,200

B6 1.50*4*17+1.80*4+1.50*4*3 127,200

Použití figury:

119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 244,000

B60 B60 6,000

B60 "Celkem: "A60 6,000

B62 B62 21,000

B62 "Celkem: "A62 21,000

B63 B63 21,000

B63 "Celkem: "A63 21,000

B65 B65 11,000

B65 "Celkem: "A65 11,000

B68 B68 536,000

B68 "Celkem: "A68 536,000

B69 B69 44,800

B69 2.80*4*4 44,800

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 612,600

B71 B71 7 901,948

B71 "Celkem: "A71 7 901,948

B8 B8 2,250

B8 "Celkem: "A8 2,250

C1 C1 247,950

C1 "Celkem: "A1+B1 247,950

C10 C10 1,554

C10 "Celkem: "A10+B10 1,554

C11 C11 3,600

C11 1.50*1.50*(1.20-0.40)*2 3,600

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

C13 C13 505,170

C13 "Celkem: "A13+B13 505,170

C15 C15 80,640

C15 2.80*4*1.80*4 80,640

Použití figury:

151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 128,880

C19 C19 119,709

C19 "zásyp rýh v komunikaci" 119.709 119,709

Použití figury:
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162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904

C2 C2 247,950

C2 "Celkem: "A2+B2 247,950

C21 C21 1,554

C21 "Celkem: "A21+B21 1,554

C28 C28 108,720

C28 0.90*0.80*(116.00+35.00) 108,720

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 335,070

C3 C3 247,950

C3 "Celkem: "A3+B3 247,950

C35 C35 247,950

C35 "Celkem: "A35+B35 247,950

C36 C36 31,360

C36 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 310,810

C37 C37 31,360

C37 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2 310,810

C38 C38 247,950

C38 "Celkem: "A38+B38 247,950

C39 C39 31,360

C39 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m M2 310,810

C4 C4 31,360

C4 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 310,810

C40 C40 31,360

C40 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 310,810

C41 C41 31,360

C41 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 310,810

C42 C42 247,950

C42 "Celkem: "A42+B42 247,950

C46 C46 69,500

C46 69.50 69,500

Použití figury:

871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 M 327,900

C5 C5 31,360

C5 2.80*2.80*4 31,360

Použití figury:

113107242 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2 310,810

C6 C6 44,800

C6 2.80*4*4 44,800

Použití figury:

119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 1 244,000

C69 C69 612,600

C69 "Celkem: "A69+B69 612,600

D11 D11 1,125
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D11 1.50*1.50*(0.90-0.40) 1,125

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

D15 D15 128,880

D15 "Celkem: "A15+B15+C15 128,880

D19 D19 12,152

"revizní šachty 0,000

D19
3.14*1.20*1.20/4*(1.10-0.40+1.20-0.40+1.30-0.20+1.45-0.20+0.95-0.20+0.90-0.20+1.40-
0.20+1.25-0.20+(1.20-0.40)*2+0.90-0.40+(0.95-0.40)*2)

12,152

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904

D28 D28 335,070

D28 "Celkem: "A28+B28+C28 335,070

D36 D36 310,810

D36 "Celkem: "A36+B36+C36 310,810

D37 D37 310,810

D37 "Celkem: "A37+B37+C37 310,810

D39 D39 310,810

D39 "Celkem: "A39+B39+C39 310,810

D4 D4 310,810

D4 "Celkem: "A4+B4+C4 310,810

D40 D40 310,810

D40 "Celkem: "A40+B40+C40 310,810

D41 D41 310,810

D41 "Celkem: "A41+B41+C41 310,810

D46 D46 327,900

D46 "Celkem: "A46+B46+C46 327,900

D5 D5 310,810

D5 "Celkem: "A5+B5+C5 310,810

D6 D6 1 244,000

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 1 244,000

E11 E11 1,238

E11 1.50*1.50*(0.95-0.40) 1,238

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

E19 E19 7,065

E19 3.14*1.20*1.20/4*(1.45-0.20+(1.40-0.40)*2+1.20-0.20+2.20-0.20) 7,065

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904

F11 F11 4,500

F11 1.50*1.50*(1.40-0.40)*2 4,500

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

F19 F19 3,900

F19 3.14*1.20*1.20/4*(1.40-0.20+1.50-0.40+1.55-0.40) 3,900

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904

G11 G11 2,475

G11 1.50*1.50*(1.50-0.40) 2,475

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

G19 G19 40,768

"šachty v komunikaci 0,000

G19 2.80*2.80*(1.80-0.50)*4 40,768

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 566,904
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H11 H11 2,588

H11 1.50*1.50*(1.55-0.40) 2,588

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

H19 H19 566,904

H19 "Celkem: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19 566,904

I11 I11 2,475

"v rostlém terénu nebo chodníku 0,000

I11 1.50*1.50*(1.30-0.20) 2,475

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

J11 J11 2,813

J11 1.50*1.50*(1.45-0.20) 2,813

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

K11 K11 1,688

K11 1.50*1.50*(0.95-0.20) 1,688

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

L11 L11 1,575

L11 1.50*1.50*(0.90-0.20) 1,575

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

M11 M11 2,700

M11 1.50*1.50*(1.40-0.20) 2,700

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

N11 N11 2,363

N11 1.50*1.50*(1.25-0.20) 2,363

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

O11 O11 2,813

O11 1.50*1.50*(1.45-0.20) 2,813

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

P11 P11 2,250

P11 1.50*1.50*(1.20-0.20) 2,250

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

Q11 Q11 2,700

Q11 1.50*1.50*(1.40-0.20) 2,700

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně M3 40,278

R11 R11 40,278

R11
"Celkem: 
"A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11+H11+I11+J11+K11+L11+M11+N11+O11+P11+Q11

40,278

 SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU – HRUŠKA
A1 A1 32,480

A1 0.80*(31.00+9.60) 32,480

Použití figury:

113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 32,480

A10 A10 181,220

"v chodníku a asfaltové komunikaci 0,000

A10 1.70*(31.00+9.60+12.70)*2 181,220

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 329,420

A12 A12 9,400
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"přebytečná zemina 0,000

A12 "lože pod potrubí" 9.40 9,400

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 49,342

A13 A13 493,420

A13 49.342*10 "Přepočtené koeficientem množství 493,420

Použití figury:

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 493,420

A15 A15 49,342

A15 49.342 49,342

Použití figury:

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 49,342

A16 A16 8,839

"v asfaltové komunikaci 0,000

A16 0.80*(1.70-0.40-0.10-0.33)*12.70 8,839

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 8,839

A17 A17 19,446

A17 8.839*2.20 19,446

Použití figury:

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 19,446

A18 A18 56,160

"zeminou v rostlém terénu a chodníku 0,000

A18 105.592-49.432 56,160

Použití figury:

174151101a Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 56,160

A19 A19 20,935

A19 0.80*0.33*(9.60+57.00+12.70) 20,935

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 31,103

A2 A2 32,480

A2 0.80*(31.00+9.60) 32,480

Použití figury:

113107312 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 32,480

A20 A20 62,206

A20 31.103*2 "Přepočtené koeficientem množství 62,206

Použití figury:

58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 T 62,206

A21 A21 45,600

A21 0.80*57.00 45,600

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 45,600

A22 A22 45,600

A22 0.80*57.00 45,600

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 45,600

A23 A23 0,912

A23 45.6*0.02 "Přepočtené koeficientem množství 0,912

Použití figury:

00572410 osivo směs travní parková KG 0,912

A25 A25 6,152

A25 0.80*0.10*(48.70+28.20) 6,152

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 9,400

A26 A26 32,480

A26 0.80*(31.00+9.60) 32,480
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Použití figury:

564251011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 32,480

A27 A27 10,160

A27 0.80*12.70 10,160

Použití figury:

564750101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 10,160

A28 A28 10,160

A28 0.80*12.70 10,160

Použití figury:

564751101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 10,160

A29 A29 32,480

A29 0.80*(31.00+9.60) 32,480

Použití figury:

564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm M2 32,480

A3 A3 32,480

A3 0.80*(31.00+9.60) 32,480

Použití figury:

113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 32,480

A30 A30 10,160

A30 0.80*12.70 10,160

Použití figury:

565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m M2 10,160

A31 A31 10,160

A31 0.80*12.70 10,160

Použití figury:

573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 M2 10,160

A32 A32 10,160

A32 0.80*12.70 10,160

Použití figury:

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

M2 10,160

A33 A33 32,480

A33 0.80*(31.00+9.60) 32,480

Použití figury:

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 32,480

A34 A34 33,454

A34 32.48*1.03 "Přepočtené koeficientem množství 33,454

Použití figury:

59245032 dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní M2 33,454

A35 A35 86,500

A35 48.70+28.20+9.60 86,500

Použití figury:

871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm M 86,500

A36 A36 87,798

A36 86.5*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 87,798

Použití figury:

WVN.VP403033W Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 32x3.0 100m BC M 87,798

A37 A37 31,000

A37 12.60+18.40 31,000

Použití figury:

871251151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm M 31,000

A38 A38 31,465

A38 31*1.015 "Přepočtené koeficientem množství 31,465

Použití figury:

28613576 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m M 31,465

A4 A4 10,160

A4 0.80*12.70 10,160

Strana 56 z 59



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 10,160

A5 A5 10,160

A5 0.80*12.70 10,160

Použití figury:

113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 10,160

A57 A57 31,000

A57 31.00 31,000

Použití figury:

892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 M 31,000

A6 A6 220,600

A6 (31+9.60+57.00+12.70)*2 220,600

Použití figury:

119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M 220,600

A66 A66 110,300

A66 31+9.60+57.00+12.70 110,300

Použití figury:

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 110,300

A67 A67 27,000

A67 (12.70+0.80)*2 27,000

Použití figury:

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 27,000

A69 A69 651,966

A69 34.314*19 "Přepočtené koeficientem množství 651,966

Použití figury:

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 651,966

A8 A8 45,600

A8 0.80*57.00 45,600

Použití figury:

121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně M2 45,600

A9 A9 55,432

"v chodníku a asfaltové komunikaci 0,000

A9 0.80*(1.70-0.40)*(31.00+9.60+12.70) 55,432

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně M3 105,592

B1 B1 32,480

B1 "Celkem: "A1 32,480

B10 B10 148,200

"v rostlém terénu 0,000

B10 1.30*57.00*2 148,200

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2 329,420

B12 B12 31,103

B12 "obsyp potrubí" 31.103 31,103

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 49,342

B13 B13 493,420

B13 "Celkem: "A13 493,420

B15 B15 49,342

B15 "Celkem: "A15 49,342

B16 B16 8,839

B16 "Celkem: "A16 8,839

B17 B17 19,446

B17 "Celkem: "A17 19,446

B18 B18 56,160

B18 "Celkem: "A18 56,160
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B19 B19 10,168

B19 0.80*0.41*31.00 10,168

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 31,103

B2 B2 32,480

B2 "Celkem: "A2 32,480

B20 B20 62,206

B20 "Celkem: "A20 62,206

B21 B21 45,600

B21 "Celkem: "A21 45,600

B22 B22 45,600

B22 "Celkem: "A22 45,600

B23 B23 0,912

B23 "Celkem: "A23 0,912

B25 B25 3,248

B25 0.80*0.10*(12.60+9.60+18.40) 3,248

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 9,400

B26 B26 32,480

B26 "Celkem: "A26 32,480

B27 B27 10,160

B27 "Celkem: "A27 10,160

B28 B28 10,160

B28 "Celkem: "A28 10,160

B29 B29 32,480

B29 "Celkem: "A29 32,480

B3 B3 32,480

B3 "Celkem: "A3 32,480

B30 B30 10,160

B30 "Celkem: "A30 10,160

B31 B31 10,160

B31 "Celkem: "A31 10,160

B32 B32 10,160

B32 "Celkem: "A32 10,160

B33 B33 32,480

B33 "Celkem: "A33 32,480

B34 B34 33,454

B34 "Celkem: "A34 33,454

B35 B35 86,500

B35 "Celkem: "A35 86,500

B36 B36 87,798

B36 "Celkem: "A36 87,798

B37 B37 31,000

B37 "Celkem: "A37 31,000

B38 B38 31,465

B38 "Celkem: "A38 31,465

B4 B4 10,160

B4 "Celkem: "A4 10,160

B5 B5 10,160

B5 "Celkem: "A5 10,160

B57 B57 31,000

B57 "Celkem: "A57 31,000

B6 B6 220,600

B6 "Celkem: "A6 220,600

B66 B66 110,300

B66 "Celkem: "A66 110,300

B67 B67 27,000
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B67 "Celkem: "A67 27,000

B69 B69 651,966

B69 "Celkem: "A69 651,966

B8 B8 45,600

B8 "Celkem: "A8 45,600

B9 B9 50,160

"v rostlém terénu 0,000

B9 0.80*(1.30-0.20)*57.00 50,160

Použití figury:

132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 
m3 strojně M3 105,592

C10 C10 329,420

C10 "Celkem: "A10+B10 329,420

C12 C12 8,839

""zásyp rýh v komunikaci" 0,000

C12 0.80*(1.70-0.40-0.10-0.33)*12.70 8,839

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 M3 49,342

C19 C19 31,103

C19 "Celkem: "A19+B19 31,103

C25 C25 9,400

C25 "Celkem: "A25+B25 9,400

C9 C9 105,592

C9 "Celkem: "A9+B9 105,592

D12 D12 49,342

D12 "Celkem: "A12+B12+C12 49,342
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Veřejná zakázka : III/43321 Hruška - Tvorovice, úsek I

doba realizace: 120 kalendářních dnů
měsíce 
týdny (kalendářní)

Investice SSOK

SO 101 Silnice III/43321 úsek 1

Vedlejší a ostatní náklady - náklady SSOK

   Finanční plnění v mil. Kč bez DPH

celkem

Investice obce

SO 104.1 Chodník Hruška - úsek 1

SO 104.2 Chodník Hruška - úsek 2

SO 104,3 Chodník Hruška - úsek 3

SO 105 Zastávkový záliv

SO 106 Podélné parkovací stání

SO 301 Oprava dešťové kanalizace Hruška

SO 302 Přeložka vodovodu Hruška

Vedlejší a ostatní náklady

   Finanční plnění v mil. Kč bez DPH

celkem

Harmonogram stavebních prací - doba realizace : 120 kalendářních dnů

3,02,5

3,0

1,0 2,5

3,2 3,0 1,8

12,8

10,3

1,8

1,3
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