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*MC18X00KSKGQ* 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

S-2024/04/0008 
 

NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) 

Smluvní strany 

1. Objednatel:         Městská část Praha 18  

 Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 
 IČO: 00231321 

 DIČ: CZ00231321 
 bankovní spojení: č.ú.: 27-2000937329/0800 vedený u České spořitelny 

 zastoupené ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18 
 zastoupené ve věcech technických:  Martin Hrádek, vedoucí OHSI 

   Pavel Fialka, zástupce vedoucího OHSI 

  
a 

 
2. Zhotovitel: Trigema Building a.s. 

 spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11535 

 se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5  
 IČO: 27653579 

 DIČ: CZ69900188 
 

 Bankovní spojení: č.ú.: 212935908/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

 osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Radim Šponar, předseda představenstva 
 osoba oprávněna ve věcech technických: Ing. Luděk Kadlíček, člen představenstva 

  
  

 dále společně jen „smluvní strany“ 
 

I. Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané 
dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli 

cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební 

práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN 

a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem 

„Z - 696 NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603“, zadávanou v užším řízení dle § 3 písm. 
c) a § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“). 

II. Specifikace díla 
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2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je jednopodlažní nástavba a přístavba ke stávajícímu 
objektu Domu s pečovatelskou službou (jedná se o objekt s byty zvláštního určení, dále jen 

„DPS“), včetně souvisejících stavebních úprav. 

2.2  Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb 

uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci 

pro provedení stavby, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „Z - 696 NÁSTAVBA NA 
OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 

a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny 
a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však 

v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení  § 2594 OZ není 

tímto ujednáním dotčeno. 

2.3 Předmět díla zahrnuje: 

a) provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a dle této smlouvy. 

b) zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy. 

c) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 

týkajících se díla, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, 

e) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 

provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,  

f) zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby, 

g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného 

prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných 
objízdných tras včetně umístění informačních tabulí s informací o objízdných trasách s mapovým 

vyznačením, to vše včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a 
dočasné a trvalé skládky,   

h) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,  

i) průběžný úklid komunikací a ploch dotčených dílem, provedení závěrečného úklidu a uvedení 
komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu, 

j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků, 

k) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, 

případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, 

l) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 

m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech vč. návodů k užívání, zejména výsledky hutnících zkoušek zásypů, protokoly 

k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí, veškeré další 
doklady potřebné ke zdárnému průběhu kolaudačního řízení, apod., 

n) předání záložní kopie aplikačního softwaru pro řídicí systém včetně licenčních ujednání 

k dodanému softwaru a čísla licencí, 

o) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na 

datovém nosiči ve třech vyhotoveních, která bude obsahovat minimálně technickou zprávu, 
koordinační a podrobnou situaci včetně kladečského schématu, projektová dokumentace a 

komplexní informace o dodávkách elektro a SŘTP, protokol o určení vlivů prostředí, revizní zpráva 
elektro a revizní zpráva na hromosvody včetně veškerých atestů a prohlášení ke shodě, 

doporučení k údržbě osazených elektrotechnologií,  

p) zajištění nebo provedení všech geodetických prací (skutečné zaměření stavby) a následné 

vyhotovení geometrických plánů na všechny stavbou dotčené pozemky, potvrzené katastrálním 
úřadem jako technicky způsobilé, 
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q) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

r) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, 

s) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči. 

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. 
Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou 

po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými. 

 
2.6 Smluvní strany konstatují, že výstavba nástavby na objektu DPS bude prvotně realizována bez klientů 

a dalších nájemníků objektu DPS, kterým objednatel zajistí náhradní ubytování a náhradní nebytové 

prostory k jejich činnosti.  
 

Pro případ, že by se objednateli nepodařilo zajistit náhradní prostory dalším nájemníkům daného objektu 
(tj. Český červený kříž a lékařská ordinace, v 1. N.P. DPS), vyhrazuje si objednatel právo umožnit těmto 

subjektům jejich, byť částečně s ohledem na probíhající výstavbu omezený provoz v původních prostorách 
DPS po dobu provádění této stavební zakázky.  

 

V této souvislosti si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 ZZVZ změnu závazku ve vztahu rozsahu díla 
spočívající ve změně provádění díla nebo dodatečných stavebních pracích v případě potřeby realizace 

bezpečnostních/stavebních opatření nutných pro zajištění bezpečnosti dalších nájemníků DPS (tj. Český 
červený kříž a lékařská ordinace, v 1. N.P. DPS) a jejich klientů, a to v případě, že jim bude umožněn jejich 

provoz v původních prostorách DPS po dobu realizace této stavební zakázky. Zhotovitel se zavazuje tyto 

vyhrazené změny díla nebo dodatečné práce provést. V případě nutnosti realizace vyhrazených změn nebo 
dodatečných stavebních prací bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, 

jehož přílohou bude oceněný položkových rozpočet těchto prací.  
 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že objednatel bude muset po dobu výstavby 
zajistit placené náhradní ubytován klientů DPS a náhradní nebytové prostory dalších nájemníků. Zajištění a 

placení toho náhradního ubytování jde na vrub zadavatele. Proto v případě, že zhotovitel bude v důsledku 

svého zaviněného jednání či nečinnosti (tzn. není způsobeno důvody na straně zadavatele) v prodlení 
s dokončením díla v zasmluvněném termínu, bude zhotovitel povinen po tuto dobu prodlení objednateli 

hradit veškeré náklady spojené se zajištěním a využitím náhradního ubytování či náhradních nebytových 
prostor a případnou další náhradu škody s tím související, a to po celou dobu prodlení s dokončením díla. 

 

 

III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech: 

Předání staveniště: do 14 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele, která 

bude zhotoviteli doručena ihned po zajištění náhradního ubytování, potažmo 

vystěhování nájemců DPS do náhradních prostor, podaří-li se je zadavateli 
zajistit.  

 
  Předpoklad předání staveniště březen – duben 2024: Objednatel si vyhrazuje 

možnost posunutí předpokládaného termínu předání staveniště a zahájení 

realizace díla z důvodu prodlení se zajištěním náhradního ubytování pro 
klienty a náhradních prostor pro další nájemníky DPS, přičemž celková doba 

realizace díla bude zachována. 
 

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště 
 

Maximální termín dokončení: do 420 kalendářních dní ode dne protokolárního předání a převzetí 

staveniště  

3.2 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který 

je přílohou č. 2 této smlouvy. Při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli aktualizovaný 
Harmonogram, a to ke dni skutečného předání staveniště. 
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3.3 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání 
díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při 

kolaudaci stavby. 

3.4 Objednatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ve vztahu k termínu 
realizace díla. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu: 

3.6.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé 
ze smluvních stran, nebo 

3.6.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by 
bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 

možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, nebo 

3.6.3 přerušení prací z důvodu omezení finančních prostředků a finančních příspěvků na činnost 
zadavatele. zadavatel je oprávněn přerušit provádění prací, pokud mu budou omezeny finanční 

prostředky a finanční příspěvky na jeho činnost (bližší postup voz bod 3.5 této smlouvy); 
3.6.4 nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou 

mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla; 

3.6.5 nutnosti realizace bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti dalších nájemníků h 
prostor DPS a jejich klientů, jenž budou mít prokazatelný vliv na termín realizace díla.  

 
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě 

o dílo vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které 
nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodu nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných 

stavebních prací, změn stavebních prací nebo opatření nutných k zajištění bezpečnosti. 

 

3.5 Objednatel je dále oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to z důvodu 

nedostatku finančních prostředků přidělených z veřejných rozpočtů či jiných předpokládaných zdrojů. V 
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 

na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci rozpracovanosti a Zhotovitel je pak 
povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou následně v této výši uhrazeny na základě 

oboustranně potvrzeného protokolu. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle 
neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. 

 

Během přerušení provádění Díla na pokyn objednatele je Zhotovitel povinen zajistit na náklady objednatele 
ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění Díla. Je rovněž povinen provést na náklady objednatele opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před 

propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost 
zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

 

IV. Místo provádění díla 

4.1 Místem provádění díla: ul. Malkovského 603, na pozemcích s p.č. 757/49; 757/50 a 757/1 v k.ú. 

Letňany. V podrobnostech je místo plnění popsané v projektové dokumentaci. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 

místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých 

osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly 
k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy. 

 

V. Cena díla a platební podmínky 
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5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši: 
Celková cena 41 493 033,58  Kč bez DPH 

 6 223 955,04 Kč DPH 15% 
 47 716 988,62 Kč včetně DPH 

 

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupise stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování 
finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění 

případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku 
dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 

odst. 7 ZZVZ. 

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky 
vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro povedení stavby a oceněném soupisech 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením 

díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy. 

5.3  Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla 
ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů 
nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto 

skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 
ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani 

jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, 

pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další 
nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny. 

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však 
do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči 

objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, 

postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné 
nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické 
specifikace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, 

popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací 

dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy. 

5.4  Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, 

a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do 
výše 90 % celkové ceny díla.  Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn 

vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně 

provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou 
zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel 

odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění 
bude poslední den příslušného měsíce. 

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení 

faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této 
splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy. 

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

a) označení faktury 

b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 
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c) předmět plnění a den splnění 

d) cenu díla a částku k fakturaci 

e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací 

f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
 

5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, 

plynout nová lhůta splatnosti. 

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže 

zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit 

úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel 
uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši 
splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné 

faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele. 

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud 
neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy 

a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud 
neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla zhotovitelem staví až do vyčíslení výše 

škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení 
vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. 

XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši. 

5.13 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 

dodavatelského řetězce.  

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího 
řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit 

místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu 

díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci 
objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní 

rozhodnutí, popř. stavební povolení. 

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou 

mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním 

deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, 
který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v 

nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. 

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 

právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.  

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také 
v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ. 
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6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit 
vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky 

tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele 
v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je 

objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě 

sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem. 

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupisy 

stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však 
povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho 

požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“, aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky 
a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné 

péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné 

nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech. 

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 

ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti 

a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem 

pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD je součástí zadávacích podmínek 
na relevantní veřejnou zakázku. 

6.6 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění 
stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu 

veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku 
objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek 

nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. 

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní 
podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy. 

VII. Součinnost smluvních stran 

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 

výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu 

s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká 
i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou 

smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně 

odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna 

požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhovat 

a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 

pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám 

zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním 
v čl. VII body 7.3 a 7.4 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 

OZ. 

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen 
poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací 

a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen 
poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit 

koordinačních jednání. 
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7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly 
následující: 

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být 

objednateli doručena nejméně 4 pracovní dny předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny 

považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický 
dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak 

zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 
se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla 
konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však 

účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel 

bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen 
nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací 
a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno 

provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny. 

e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být 
písemná a musí být objednateli doručena nejméně 4 pracovní dny předem. Neúčast objednatele 

na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. 

f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí 

v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami. 

g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací 
či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel. 

h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

(souhlas, námitky, apod.). 

i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce 

objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních 

dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně 

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 

doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. 

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu 
objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu 

předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, 
která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. 

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru 

projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

7.8 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení 

§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na 
vlastní náklady. 

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky. 

7.10 Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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VIII. Provádění díla 

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. 

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude 
zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě 

jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.2.1 Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce 

v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to 

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Hendrich 
Zástupce stavbyvedoucího: Jan Chocholáč 

 
8.2.2 Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě předchozího písemného souhlasu 

objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe 
v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách. Současně nelze tuto 

osobu prokázat jinou osobou ve smyslu § 83 ZZVZ.  

8.2.3 Hlavní stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího řídí za zhotovitele stavbu a koordinaci veškerých  
stavebních prací na stavbě ve smyslu § 164 stavebního zákona. Objednatel nebo jeho zástupce dávají 

veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi hlavnímu 
stavbyvedoucímu, popř. jeho zástupci. Zástupce zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými 

rozhodovacími pravomocemi k plnění díla. 
 

Objednatel má právo požadovat kdykoliv přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na 
staveništi, v takovém případě má stavbyvedoucí povinnost dostavit se na staveniště nejpozději následující 

pracovní den od požadavku objednatele. 
 

8.3  Poddodavatelé: 

8.3.1 V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu 

plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. 

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit 

objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, 
v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto 

poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného 

v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém 
rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které 

splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech 
Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních 

předpokladů. 

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. 

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských 
a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla. 

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy 
technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu. 

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele 

třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat 

činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu 
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s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 
dodávek a služeb. 

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních 

předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, 
konstrukcí a technologií požadovaných v § 153 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních 

předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených 

revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických 
zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností 

pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou 
při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky 
na vzorcích. 

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto 

třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy 
vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů 

objednatele. 

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární 

ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník 
objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem 

spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. 

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace 
vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití 

nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, 
navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání 

náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv 

takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů 
nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám 

ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat 
modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou. 

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob 
jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. 

rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu 

se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední. 

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 

po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění 
potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn 

tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži 

zhotovitele. 

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná 

opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto 
nedodělků je povinen dodržet. 

8.16 Přerušení prací 
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8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí 
při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. 

Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu 
se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních 

zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby 

opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla 
i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly 

odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. 
dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do 

doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba 
předání díla. 

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, 

pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 

škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
Ujednáním v čl. VIII, body 8.17.1 a 8.17.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti 

zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 OZ. 

8.17  Kontroly 

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě 

technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský 
a technický dozor. 

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky 

kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel 
neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění 

vzniklých vad. 

8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté 

a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. 

Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět 
cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla 

do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu 

smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly. 

8.18 Změny díla 

8.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, 
nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, 

rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce. 

 Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující 

vícepráce, popř. méněpráce: 

a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ 

c) záměna jedné nebo více položek soupisů stavebních prací jednou či více položek 
soupisů stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. 

nová položka soupisů stavebních prací představuje srovnatelný druh práce 

nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší 
kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení 
či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem 
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dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla 
sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost 

zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy. 

 Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne 

se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá 

právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ 
a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu 

takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací. 

8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované 

na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou 

veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 

číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí 
být řádně odůvodněna.  

 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil 

pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž 

byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy. 

 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou 

předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel 

oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro 
oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo 

Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných 

stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli. 

 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše 

uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě 
a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek 

k smlouvě. 

8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi 
zápisem ve stavebním deníku. 

8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena 

poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

8.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, v platném znění (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (se 

zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 

jeho poddodavateli. 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. III bodu 3.1 smlouvy. 

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí 
staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla. 
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9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna 

tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. 

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací 

dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou 

vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele). 

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, 

objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. 

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit 

tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní 
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení 

kolaudačního řízení bezprostředně navazujícího na předání díla. 

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména: 

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění. 

- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 

- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště 

zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména 

jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu 
o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

 

X. Stavební deník, technický a autorský dozor 

10.1 Stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 166 Stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních 

záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo 
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objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle 
projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních 

opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled 
zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 
Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 

výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého 
dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci 

technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna 

do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 

považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a 
převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci 

objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první 

kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány 

i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku 
zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. 
Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis 

do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či 

změny termínu dokončeného díla. 

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS) a autorský dozor (AD) 

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou 
kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených 

jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště. 

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 

otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce 

a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

XI. Zkoušky 

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části 
je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, u nichž povinnost 

provedení stanoví právní předpis nebo platná norma, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této 

smlouvy, platnými právními předpisy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji 

vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, 
způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel, s tím, že v tomto směru se zavazuje vždy 

nepřekročit dikci právního předpisu nebo normy. 

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého 

jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho 

způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že 
zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto 

smlouvou. 

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další zainteresované osoby 
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zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky 
provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost 

díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení 

a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, 
event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění 

podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných 
zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. 

též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě 
neúspěšného provedení zkoušek. 

XII. Užívání díla před jeho předáním 

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, 
resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného 

díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel 
na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož 

i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro 
přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě 

akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě 
zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být 

uzavřena formou dodatku ke smlouvě. 

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části 

13.1 Provedení díla 

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 
OZ. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících 

s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 

výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je 
dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 

řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 

o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje 
zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní 

účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že 
dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 

řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele 
uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve 

smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části 

dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 

v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. 
Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými 

zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak 

není objednatel povinen dílo převzít. 

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude 
vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako 
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součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této 
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. 

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou 

i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy 

a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude 
vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech 

vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software 
určeného objednatelem. 

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

 

13.2 Převzetí díla nebo jeho části 

13.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani 

jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

13.2.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  
 

 

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě 

nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné 
a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá 

na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání 

a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 

díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním 

pořádku harmonogram jeho přejímek. 

13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany 

v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou 

přiměřené lhůty pro jejich odstranění. 

13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o 
slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl 
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 

možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma 

smluvními stranami. 

13.5 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli. 

13.6 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy 
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končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

XIV. Smluvní pokuty 

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli  

  od 1. do 14. dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za 

každý započatý den prodlení, a dále 

 od 15. dne a dále prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za 

každý započatý den prodlení,  

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo 

smluvní pokutu uplatňovat.  

14.2 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního 

řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním některého z dokladů dle čl. VIII., bod 8.2 nebo 

8.3 a čl. XIX. této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění 
povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.2 nebo 8.3 a čl. XIX. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VIII., bod 8.2 nebo 8.3 
a čl. XIX této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti. 

14.4 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 

14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť. 

 

14.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

14.6 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,- Kč. 

14.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se 
tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. 

Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení 
kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

14.8 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 

14.9 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele. 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost 
za škodu 

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 

a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech; 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny; 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 

do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak; 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 

došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

 

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které 

jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.); 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru; 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 
převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání 

a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli 

nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované 
dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část 

díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění 

a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu. 

15.8 Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud 
však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o 

inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém 
případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 

činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla. 

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku 
škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných 

stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději 

však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od data uzavření dohody. 

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 

Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, 

které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní 
podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná 

(případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a 
cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou 
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případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými 
s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění 

náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel 
je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž 

zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném 

započtení splatných pohledávek. 

XVI. Odpovědnost za vady – záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně 
a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna 

bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada 

a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení 
den konkrétního určení vady. 

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik 

zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným 

na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě 
neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se 

smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ. 

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají 

jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění 

zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za 
předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla. 

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou 
projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se 

na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou 
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou 

dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 – 2619 

OZ a § 2629 – 2630 OZ. 

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl 

užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. 

Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu 

pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má objednatel níže uvedená práva: 

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká objednateli právo na: 

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
b) na odstranění vady opravou věci 

c) na přiměřenou slevu z ceny 
d) odstoupit od smlouvy. 

 

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká objednateli 
právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. 

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení 
§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby. 

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 

kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda 
reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje 

zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto 
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náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem. 

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie 

s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla 
objednatelem. 

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně 

dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má 
objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli 

v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 

případě nezaniká. 

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému 

předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady 

se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

XVII. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

17.1 Splněním 

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno 

ust. § 2628 OZ. 

17.2 Dohodou smluvních stran 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se 
na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a 

obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly 

pomyslet, jinak je neplatná. 

17.3 Odstoupením od smlouvy 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě, OZ (§ 2001 a násl. OZ) nebo v 
ZZVZ. 

17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 

prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 

 Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí 

této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i 

před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany 

obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 
co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem 

a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými 

předpisy; a/nebo 

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla 
zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního 

termínu určeného objednatelem; a/nebo 
c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo 

d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo 

e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve 
stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; 

a/nebo 



Stránka 21 z 26 

f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
(zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

i) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.2 nebo 8.3 této 
smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo 

j) prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoliv z dokladů uvedených v čl. XIX, této 
smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ. 

17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného 
porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu 

prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení 
díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 

dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, 

úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení 

od smlouvy.  

17.4 Následná nemožnost plnění 

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná 
ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem 

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních 

pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď 
k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. 

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval 
ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 

XVIII. Vyšší moc 

18.1 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v této smlouvy 
stanovených povinností, jedná se nepředvídatelné události jako např. o živelné katastrofy, válku, 

terorismus, epidemii, pandemii, občanské nepokoje, občanská válka a revoluci nebo jiné, v době uzavření 
smlouvy zcela neočekávané okolnosti (např. nepříznivé klimatické a povětrnostní podmínky, 

neumožňující realizovat předmět plnění dle této smlouvy v souladu s technickými normami, v souladu s 
technologickými a pracovními postupy a při dodržení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci), 

které mohou prokazatelně podstatně změnit výchozí podmínky, za nichž byla smlouva uzavírána, a které 

nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran. Důsledky dopadu vyšší moci na dobu realizace díla jsou 
upraveny v čl. III bod 3.5. této smlouvy. 

18.2 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící 

dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli 

povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu 

považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a 
přírodní katastrofy. 

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů 

povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této 



Stránka 22 z 26 

smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své 
odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily 

až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela 
nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

18.4 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této 

smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu 
i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana 

nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není 
tato okolnost povinné straně známa. 

18.5 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 
vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 

60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 

práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy. 

18.6 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, 
co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 

vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. Zajištění závazků zhotovitele 

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 40 mil. Kč. V případě uzavření pojistné 

smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem 
každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat 

objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že 
zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 40 mil. Kč. V případě, 

že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat 
objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v 

požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném 

rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 40 mil. Kč. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy byl objednateli předložen, jakožto 

podmínka pro uzavření této smlouvy. 

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen 

objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit. 

 

 

19.2 Stavebně montážní pojištění 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění 

s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH. Zhotovitel je povinen 
pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození 

nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět 

díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací 
až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za 

provedení díla bez DPH. 

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy byl objednateli předložen, jakožto 

podmínka pro uzavření této smlouvy. 

Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu k Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše 
uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
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19.3  Zajištění závazků formou záruk: 

19.3.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou záruk: 

a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této 
smlouvy, vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen banka), nebo složením hotovosti v požadované výši na bankovní účet 

objednatele nebo ve formě pojištění záruky vystavené ve prospěch objednatele. 

b) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty nese 

zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo. 

c) Záruka za řádné plnění díla v době realizace je stanovena ve výši 5 % ceny díla bez DPH, tj. 

2 074 651,68 Kč. 

d) Záruka za kvalitu díla v záruční době je stanovena ve výši 1 % ceny díla bez DPH, tj. 414 930,34 

Kč  

e) V případě zajištění závazků zhotovitele složením na bankovní účet objednatele, budou finanční 
prostředky složeny na bankovní účet č. 35-2000937329/0800. 

 

19.3.2  Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk, pojištění záruk: 

a) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 

dohodnuté v této smlouvě objednateli, nebo předáním originálu pojištění záruky nebo složením 
jistoty na účet objednatele. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku nebo 

pojištění záruky z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení 
s předáním bankovní záruky.  

b) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek 
této smlouvy o dílo nezbavuje banku, pojišťovnu jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní 

záruky, pojištění záruk a banka, pojišťovna se předem zříká nároku na oznámení takové 

změny, dodatku nebo úpravy. 

c) Bankovní záruka, pojištění záruk musí být neodvolatelné, bezpodmínečné. Banka, pojišťovna 

nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být 
vyplacena na první žádost bez toho, aby banka, pojišťovna zkoumala důvody požadovaného 

čerpání.  

d) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka, pojištění záruk poskytnuto, 
doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny, pojištění záruk k odsouhlasení. Objednatel 

je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy 
návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti 

bankovní záruky.  

e) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk, pojištění záruk nebo složení peněžní jistoty nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.  

 

 

 

19.3.3  Záruka za řádné plnění díla v době realizace 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka, pojišťovna 

poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 5 % ceny díla bez 

DPH (tj. 2 074 651,68 Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy 
o dílo během doby provádění díla; 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat do 14 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy 

originál záruční listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele na dobu realizace 
díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po dobu 450 kalendářních dní 

ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude 
tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou 

bankovní záruku, pojištění záruk ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto 
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novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo 
převzato. 

c) Bankovní záruka, pojištění záruk za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den 
předání bankovní záruky, pojištění záruky za jakost objednateli. 

 

19.3.4  Záruka za kvalitu díla v záruční době 

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou, pojišťovnou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne 

ve prospěch objednatele bankovní záruku: 

a) Banka, pojišťovna prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 % ceny díla bez 
DPH (tj. 414 930,34 Kč), a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o 

dílo během záruční doby:  

i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem; 

ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž 

výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál 
záruční listiny vystavený bankou, pojišťovnou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 

kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti 
za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku, pojištění 

záruk ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude 
zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté 

záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.  

 

19.4   Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho 
ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění 

díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv 

změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal 
v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění 

kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou 
změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel 

zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.  

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě 
předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

XX. Odkazy na obchodní firmy 

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje 

na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí 
pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné 
materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, 

jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky 
stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, 

technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů 

potřebných pro zhotovení díla. 
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XXI. Závěrečná ustanovení 

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 
či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.4 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

21.5 Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). 

21.6 Objednatel se zavazuje zaslat zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
V případě, že do 15 dnů od podpisu smlouvy zhotovitel od objednatele toto potvrzení neobdrží, zavazuje se 

zhotovitel kontaktovat objednatele za účelem zjištění stavu věci. 

21.7 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

21.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 

musí být předána či předložena v českém jazyce. 

21.9 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 

poměrná část včetně DPH. 

21.10 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

soudem objednatele. 

21.11 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. 

21.12 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou 

i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je 

písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud 

k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou. 

21.13 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
o dílo. 

21.14 Smlouva byla schválena Radou MČ Prahy 18 dne 06.03.2024 pod číslem usnesení 092/06/24. 

21.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

příloha č. 2: Časový plán (Harmonogram) 
příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
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Objednatel        Zhotovitel 

 
V Praze, dne viz el. podpis V Praze dne viz elektronický podpis 

 

 
 

 
 

…………………………………….  ……………………………………. 
MČ Praha 18      Ing. Radim Šponar 

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA      předseda představenstva 

      Trigema Building a.s. 
 

 
 

 

 
 

 ……………………………………. 
        Ing. Luděk Kadlíček 

        Člen představenstva 
     Trigema Building a.s. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2023_03_akt01
Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

41 493 033,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,000,0021,00%

41 493 033,58 6 223 955,0415,00%

47 716 988,62CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023 03 akt01

Stavba:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

STA
STA

Soupis
Soupis

D.1.4.E

IO
D.1.4.A
D.1.4.C

Popis

Bourací a přípravné práce

Přístavba a nástavba

Nástavba 

Přístavba

Lehká ocelová konstrukce

TZB

Retenční nádrž
Vytápění
Vzduchotechnika
Zařízení technických instalací 

1 679 211,69

3 903 402,42

Kód

SO 01_B

SO 01_A

SO 01_B_2

SO 01_B_1

SO 01_B_3

SO 01_B_4

VRN 02 Vstupní koridory

41 493 033,58

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

D.1.4.G Elektroinstalace
D.1.4.H EPS
C Cetin

SO 01_C Zpevněné plochy a oplocení

439 955,66

18 513 390,01

41 975 989,22

11 015 395,05

SO 01_D Sadové úpravy
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 01 Vedlejší rozpočtové náklady

Cena bez DPH [CZK]

2 236 044,96
645 930,56

1 460 184,08
382 570,14

7 429 392,82

3 394 262,97

36 500 860,19

16 098 600,01

9 578 604,39

2 688 625,06

23. 11. 2023
Architektonická kancelář 
Křivka s.r.o.
 

2 571 451,70

266 800,61232 000,53

47 716 988,62

2 011 302,721 748 958,89
933 336,18811 596,68
165 723,64144 107,51

1 483 907,171 290 354,06

742 820,14

Cena s DPH [CZK]

8 543 801,74

3 091 918,82

46 790,3340 687,24
1 118 383,08972 507,03

851 582,48740 506,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 688 625,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 688 625,06 15,00% 403 293,76

Cena s DPH v CZK 3 091 918,82

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_A - Bourací a přípravné práce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 688 625,06

HSV - Práce a dodávky HSV 2 635 063,10
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 946 615,06

    997 - Přesun sutě 688 448,04

PSV - Práce a dodávky PSV 53 561,96
    712 - Povlakové krytiny 34 556,70

    713 - Izolace tepelné 9 201,41

    764 - Konstrukce klempířské 9 241,11

    766 - Konstrukce truhlářské 562,74

SO 01_A - Bourací a přípravné práce

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 688 625,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 635 063,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 946 615,06
1 K 941111112 Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 

0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž m2 2 580,255 70,73 182 501,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111112
VV lešení pro všechny SO
VV výška 9,2 m
VV (8,3+6,0+11,4+2,4)*9,2*2 517,040
VV 52,4*9,2 482,080
VV (9,2+13,7+27,4)*9,2 462,760
VV 13,5*9,2*2 248,400
VV 6,5*9,2*2 119,600
VV balkony pristavba
VV 9,0*9,2*2 165,600
VV výška 3,5 m
VV (3,45+6,6+3,0)*3,5*2 91,350
VV (6,0+5,75+9,4)*3,5 74,025
VV výška 10,5 m (nová šachta) 
VV (3,7*2+2,9)*10,5 108,150
VV výška 7,6 m (zvětšená šachta) 
VV (3,6*2+2,7)*7,6 75,240
VV výška 2,8 m (sklady)
VV (3,0+2,08+2,8+1,75)*3,0*2 57,780
VV výška 3,9 m (ochoz)
VV 45,7*3,9 178,230
VV Součet 2 580,255

2 K 941111212 Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití m2 464 445,900 0,84 390 134,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111212
VV předpoklad 180 dní 
VV 2580,255*180 464 445,900
VV Součet 464 445,900

3 K 941111812 Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž m2 2 580,255 31,67 81 716,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111812

4 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km m2 2 580,255 10,56 27 247,49 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

5 K 943211112 Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m montáž m3 146,300 30,62 4 479,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211112

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_A - Bourací a přípravné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV šachty
VV 7,7*9,5*2 146,300
VV Součet 146,300

6 K 943211212 Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití m3 13 167,000 0,93 12 245,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211212
VV předpoklad 90 dní 
VV 146,3*90 13 167,000
VV Součet 13 167,000

7 K 943211812 Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m demontáž m3 146,300 21,11 3 088,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211812

8 K 993121111 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km m3 146,300 23,23 3 398,55 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121111

9 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m m2 993,354 68,83 68 372,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
VV 1.NP - pro bourané otvory
VV (2,1+4,8+1,2)*1,0*2 16,200
VV (1,2+2,4+1,2)*1,0 4,800
VV 1.NP - přístřešky
VV 7,37*2,1 15,477
VV 9,0*1,86 16,740
VV 11,6*1,35 15,660
VV 5,5*1,86 10,230
VV 7,27*2,1 15,267
VV 1.NP - sklady
VV 3,89*2 7,780
VV 1.NP - pod ochozem
VV 121,0 121,000
VV 2.NP - pro bourané otvory
VV (1,2+2,4+1,2+4,8)*1,0*2 19,200
VV (1,2*4+2,4)*1,0 7,200
VV 3.NP - podlahová plocha
VV 759,2 759,200
VV "výtah" -7,7*2 -15,400
VV Součet 993,354

10 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 63,674 2 867,58 182 590,29 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "atika" (93,1+64,0+93,1-12*0,3)*0,68*0,3 50,306
VV "šachta" (11,0*1,66+2,7*1,5)*0,3 6,693
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV konstrukce závětří
VV 1,25*2,5*0,3*2 1,875
VV 1,25*2,5*0,3*2 1,875
VV 0,975*2,5*0,3*4 2,925
VV Součet 63,674

11 K 963012520 Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm m3 9,928 1 747,81 17 352,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012520
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "závětří, tl. 200 mm" 3,45*1,2*0,2*4 3,312
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys 2.NP
VV "m.č. 2.02" 13,44*0,2 2,688
VV "m.č. 2.34" 13,44*0,2 2,688
VV "m.č. 2.33" 6,2*0,2 1,240
VV Součet 9,928
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 808,560 82,40 66 625,34 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "závětří" 3,45*1,2*4 16,560
VV "střecha DPS" 792,0 792,000
VV Součet 808,560

13 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 39,600 383,16 15 173,14 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "kačírek tl. 50 mm" 792,0*0,05 39,600
VV Součet 39,600

14 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 138,600 313,49 43 449,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "keramzit tl. 150 -200 mm" 792,0*0,175 138,600
VV Součet 138,600

15 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 792,000 2,55 2 019,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121
VV zametení panelů po odstranění vrstev střechy
VV "střecha DPS" 792,0 792,000
VV Součet 792,000

16 K 966081121 Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 
tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2 kus 12,000 71,14 853,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081121
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "konstrukce závětří" 8 8,000
VV "bourané parapety" 1 1,000
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "parapety" 3 3,000
VV Součet 12,000

17 K 966081123 Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 
tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 1 do 2,0 m2 kus 8,000 132,54 1 060,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081123
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "bourané parapety" 3 3,000
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "nový otvor" 2 2,000
VV "parapety" 3 3,000
VV Součet 8,000

18 K 966081125 Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 
tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 2 do 4,0 m2 kus 9,000 246,28 2 216,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081125
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "konstrukce závětří" 3 3,000
VV "nový otvor" 1 1,000
VV "bourané parapety" 2 2,000
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "nový otvor" 1 1,000
VV "parapety" 2 2,000
VV Součet 9,000

19 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 15,360 211,32 3 245,88 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV 1,2*1,6*3 5,760
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV 1,2*1,6*5 9,600

Strana 8 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082933
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082016


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,360

20 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 22,080 150,94 3 332,76 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV 2,1*1,6*2 6,720
VV 2,4*1,6 3,840
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV 2,4*1,6*3 11,520
VV Součet 22,080

21 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 30,720 118,43 3 638,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV 4,8*1,6*2 15,360
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV 4,8*1,6*2 15,360
VV Součet 30,720

22 K 971042651 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. 
jakékoliv m3 9,976 3 779,58 37 705,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042651
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "nový otvor" 1,2*2,18*0,3 0,785
VV "parapety" (2,1*2+4,8*2+1,2+2,4)*0,85*0,23 3,402
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "nový otvor" (1,2*1,55*2+1,2*2,18)*0,3 1,901
VV "parapety" (2,4*3+4,8*2+1,2)*0,8*0,23 3,312
VV "parapety" 1,2*0,8*2*0,3 0,576
VV Součet 9,976

23 K 977211112 Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 377,520 2 005,77 757 218,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112
VV diamantový kotouč
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "atika" 93,1+64,0+93,1+11,0-12*0,3 257,600
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "konstrukce závětří stěny" 2,5*8 20,000
VV "konstrukce závětří strop" 3,45*4 13,800
VV "nový otvor" (1,2+2,18)*2 6,760
VV "parapety" 0,85*12+(2,1*2+4,8*2+1,2+2,4) 27,600
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "nový otvor" (1,2+1,55)*2*2 11,000
VV "nový otvor" (1,2+2,18)*2 6,760
VV "parapety" 0,85*16+(2,4*3+1,2*3+4,8*2) 34,000
VV Součet 377,520

24 K 968000R01 Odstranění stávajícího výtahu, vč. souvisejících prvků, kompletní provedení vč. manipulace a likvidace soubor 1,000 36 949,32 36 949,32

D 997 Přesun sutě 688 448,04
25 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 6 do 9 m t 521,539 435,65 227 208,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 521,539 157,14 81 954,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

27 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 693,851 6,84 32 105,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV "předpoklad do 10 km" 521,539*9 4 693,851
VV Součet 4 693,851

Strana 9 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082018
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042651
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 997013602 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 168,703 738,99 124 669,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602
VV "žb zdivo" 152,818 152,818
VV "ŽB strop" 15,885 15,885
VV Součet 168,703

29 K 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 55,440 332,54 18 436,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655
VV "kačírek" 55,44 55,440
VV Součet 55,440

30 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 297,396 686,20 204 073,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
VV "celková suť" 521,539 521,539
VV "ŽB" -168,703 -168,703
VV "kamenivo" -55,44 -55,440
VV Součet 297,396

D PSV Práce a dodávky PSV 53 561,96

D 712 Povlakové krytiny 34 556,70
31 K 712363803 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku 

izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu m2 952,500 36,28 34 556,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363803
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "plocha střechy vč. atiky" 872,0 872,000
VV "svislá plocha atiky" (91,0+62,0+91,0+21,0)*0,3+5,0*0,2 80,500
VV Součet 952,500

D 713 Izolace tepelné 9 201,41
32 K 713140821 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 

položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm m2 808,560 11,38 9 201,41 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140821
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys střechy
VV "střechy závětří" 3,45*1,2*4 16,560
VV "střecha DPS" 792,0 792,000
VV Součet 808,560

D 764 Konstrukce klempířské 9 241,11
33 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 16,560 97,84 1 620,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "závětří" 3,45*1,2*4 16,560
VV Součet 16,560

34 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 23,400 48,65 1 138,41 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "závětří" (3,45+1,2*2)*4 23,400
VV Součet 23,400

35 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 2,000 56,26 112,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "pozn. 2" 2 2,000
VV Součet 2,000

36 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 41,400 52,99 2 193,79 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV 2,1+4,8+1,2+1,2 9,300
VV 2,1+4,8+2,4+1,2 10,500
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV 2,4*3+1,2*4+4,8*2 21,600
VV Součet 41,400

37 K 764002R51 Demontáž oplechování vývodu VZT do suti m 34,400 121,40 4 176,16
VV D.1.1 Stávající stav - půdorys střechy
VV "pozn. 1" 0,8*4*9+2,8*2 34,400
VV Součet 34,400

D 766 Konstrukce truhlářské 562,74
38 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 7,000 31,12 217,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441821
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "dl. 1200 mm" 3 3,000
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "dl. 1200 mm" 4 4,000
VV Součet 7,000

39 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm kus 10,000 34,49 344,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441823
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 1.NP
VV "dl. 2100 mm" 2 2,000
VV "dl. 4800 mm" 2 2,000
VV "dl. 2400 mm" 1 1,000
VV D.1.1 Stávající stav - Půdorys 2.NP
VV "dl. 4800 mm" 2 2,000
VV "dl. 2400 mm" 3 3,000
VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 098 600,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 098 600,01 15,00% 2 414 790,00

Cena s DPH v CZK 18 513 390,01

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba

SO 01_B_1 - Nástavba 

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 098 600,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 642 377,11
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 701,53

    4 - Vodorovné konstrukce 84 028,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 362 666,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 759,31

    998 - Přesun hmot 26 220,89

PSV - Práce a dodávky PSV 14 456 222,90
    712 - Povlakové krytiny 1 828 353,82

    713 - Izolace tepelné 1 675 055,84

    751 - Vzduchotechnika 10 468,78

    762 - Konstrukce tesařské 834 283,15

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 715 552,66

    764 - Konstrukce klempířské 36 019,88

    766 - Konstrukce truhlářské 1 320 230,96

    767 - Konstrukce zámečnické 2 270 235,55

    771 - Podlahy z dlaždic 513 979,90

    776 - Podlahy povlakové 574 896,42

    781 - Dokončovací práce - obklady 544 956,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 132 189,87

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba

SO 01_B_1 - Nástavba 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 098 600,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 642 377,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 701,53
1 K 317941R21 D+M nosník HEB 120, dl. 2860 mm, 2x plech P12, osazen na 4xM12 (samostatná položka) kus 2,000 4 225,95 8 451,90

VV D.1.1 Návrh tvaru vnitřního schodiště do nástavby
VV "dvě schodiště" 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 953961R13 D+M kotvení nosníku HEB pod schodištěm M12, lepená kotva, kompletní provedení vč. vyvrtání otvoru a 
dodání šroubu kus 16,000 337,82 5 405,12

VV 4*4 16,000
VV Součet 16,000

3 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,192 9 606,82 1 844,51 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389381001
VV Stávající stav - půdorys střechy
VV "pozn. 2" 0,8*0,6*0,2*2 0,192
VV Součet 0,192

D 4 Vodorovné konstrukce 84 028,93
4 K 430321515 Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 20/25 m3 5,098 4 741,73 24 173,34 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515
VV D.1.1 Návrh tvaru vnitřního schodiště do nástavby
VV deska
VV "mezipodesta" 0,84*2,86*0,15 0,360
VV "podesta" 1,53*2,86*0,15 0,656
VV "deska" 2,51*1,12*0,15*2 0,843
VV "HEB" 0,3*0,24*2,86 0,206
VV "stupně" 0,3*0,18*1,12/2*16 0,484
VV Mezisoučet 2,549
VV "dvě schodiště" 2,549 2,549
VV Součet 5,098

5 K 430361821 Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 t 0,892 38 005,01 33 900,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV desky podest a ramen 150 mm = 175,0 kg/m3
VV 5,098*0,175 0,892
VV Součet 0,892

SO 01_B_1 - Nástavba 

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 431351121 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení m2 31,266 639,88 20 006,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
VV D.1.1 Návrh tvaru vnitřního schodiště do nástavby
VV "mezipodesta" 0,84*2,86+0,61*0,15 2,494
VV "podesta" 1,53*2,86+0,61*0,15 4,467
VV "deska" (2,51*1,12+2,51*0,15*2)*2 7,128
VV "HEB" (0,3+0,24)*2,86 1,544
VV Mezisoučet 15,633
VV "dvě schodiště" 15,633 15,633
VV Součet 31,266

7 K 431351122 Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění m2 31,266 85,62 2 676,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

8 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 7,316 386,81 2 829,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351141
VV D.1.1 Návrh tvaru vnitřního schodiště do nástavby
VV "stupně" 0,18*1,12*16+0,3*0,18*8 3,658
VV Mezisoučet 3,658
VV "dvě schodiště" 3,658 3,658
VV Součet 7,316

9 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 7,316 60,38 441,74 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 362 666,45

10 K 622221013
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 
mm

m2 608,563 826,61 503 044,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221013
VV skladba W01 - obvodová stěna nástavby (vč. atiky)
VV 214,2*3,65 781,830
VV odpočet otvorů
VV -2,1*1,55*20 -65,100
VV -1,2*2,18*2 -5,232
VV -1,2*1,55*18 -33,480
VV -1,8*1,55*3 -8,370
VV -(1,54+2,515+2,545+2,755)*2,35 -21,984
VV -0,6*0,6*8 -2,880
VV -2,23*1,55 -3,457
VV -(1,54+2,765+2,795+2,255+1,54)*2,35 -25,603
VV -1,19*1,55*2 -3,689
VV -1,14*1,55 -1,767
VV -1,1*1,55 -1,705
VV Součet 608,563

11 M 63141411 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 50mm m2 638,991 156,36 99 912,63 CS ÚRS 2023 02
VV 608,563*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 638,991

12 K 622251105 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny m2 608,563 63,34 38 546,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105

13 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 242,000 126,68 30 656,56 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F17" 242,0 242,000
VV Součet 242,000

14 M 5905166R profil zakládací z tvrdého PVC pro ETICS pro izolant tl 50mm, s přechodovou lištou, s přiznanou okapnicí a 
sklovláknitou výztužnou tkaninou, specifikace dle PD m 254,100 116,13 29 508,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F17" 242,0 242,000
VV Součet 242,000
VV 242*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 254,100

15 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 417,470 52,78 22 034,07 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002
VV rohová lišta
VV 3,65*12 43,800
VV ostění, nadpraží
VV 373,67 373,670
VV Součet 417,470

16 M 6312746R profil rohový s výztužnou tkaninou pro ETICS, specifikace dle PD m 438,344 12,67 5 553,82
VV 417,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 438,344

17 K 622143004 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem m 373,670 42,23 15 780,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004
VV ostění, nadpraží
VV 373,67 373,670
VV Součet 373,670

18 M 5905147R profil začišťovací APU lišty pro ostění ETICS, specifikace dle PD m 392,354 38,53 15 117,40
VV 373,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 392,354

19 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 620,206 40,86 25 341,62 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031
VV skladba W01 - obvodová stěna nástavby
VV 608,563 608,563
VV ostění, nadpraží
VV (2,1+1,55*2)*0,05*20 5,200
VV (1,2+1,55*2)*0,05*18 3,870
VV (1,8+1,55*2)*0,05*3 0,735
VV 0,6*3*0,05*8 0,720
VV (2,23+1,55*2)*0,05 0,267
VV (1,19+1,55*2)*0,05*2 0,429
VV (1,14+1,55*2)*0,05 0,212
VV (1,1+1,55*2)*0,05 0,210
VV Součet 620,206

20 K 622531022 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
stěn m2 620,206 325,15 201 659,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022
VV "skladba W01 - obvodová stěna nástavby" 620,206 620,206
VV Součet 620,206

21 K 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu m2 240,896 51,68 12 449,51 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012
VV 2,1*1,55*20 65,100
VV 1,2*1,55*18 33,480
VV 1,8*1,55*3 8,370
VV 0,6*0,6*8 2,880
VV 2,23*1,55 3,457
VV 1,19*1,55*2 3,689
VV 1,14*1,55 1,767
VV 1,1*1,55 1,705
VV Mezisoučet 120,448
VV "vnitřní, vnější" 120,448 120,448
VV Součet 240,896

22 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 743,800 16,02 11 915,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha 3.NP" 759,2 759,200
VV "šachty" -7,7*2 -15,400
VV Součet 743,800

23 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 40,143 6 534,75 262 324,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV skladba P02, P03 - keramická dlažba, tl. 50 mm
VV 331,53*0,05 16,577
VV skladba P01 - PVC a pod příčky, tl. 55 mm
VV (760,0-331,53)*0,055 23,566
VV Součet 40,143

24 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 40,143 411,72 16 527,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

25 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,180 38 005,01 44 845,91 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV KARI 150/150/4 = 1,35 kg/m2
VV skladba P02, P03 - keramická dlažba
VV 331,53*1,35/1000 0,448
VV skladba P01 - PVC a pod příčky
VV (760,0-331,53)*1,35/1000 0,578
VV Mezisoučet 1,026
VV 15% na přesahy
VV 1,026*0,15 0,154
VV Součet 1,180

26 K 634112R12 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou podlahovým páskem z minerální vlny tl. 15 mm, výšky 100 mm m 918,600 29,88 27 447,77
VV D.1. Detail napojení SDK příčky na podlahu, stěnu a strop
VV "obvod všech místností 3.NP" 918,6 918,600
VV Součet 918,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 759,31
27 K 953961R14 D+M nakotvení podest nového schodiště, zdrsnění povrchu stávající stěny, odstranění krycí vrstvy betonu, 

nakotvení výztuže na chemickou maltu, kompletní provedení dle PD m 28,040 337,82 9 472,47
VV (2,86+1,19*2+2,86+1,53*2+2,86)*2 28,040
VV Součet 28,040

28 K 953961R15 D+M systém generálního klíče pro celý objekt, specifikace dle PD soubor 1,000 47 506,26 47 506,26
29 K 953961R16 D+M informační značení dle PBŘ, specifikace dle PD soubor 1,000 12 668,34 12 668,34
30 K 953961R17 D+M informační cedulky na dveře, specifikace dle PD soubor 1,000 12 668,34 12 668,34
31 K 953961R18 D+M přenosný hasící přístroj 21A, práškový, 6 kg kus 5,000 1 266,83 6 334,15

VV "každé obytné podlaží" 3 3,000
VV "hl. elektrorozvaděč" 1 1,000
VV "UPS" 1 1,000
VV Součet 5,000

32 K 953961R19 D+M přenosný hasící přístroj 55B, CO2 kus 2,000 2 639,24 5 278,48
VV "výtahová šachta u revizního vstupu" 2 2,000
VV Součet 2,000

33 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 743,800 80,44 59 831,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111
VV 3.NP - podlahová plocha
VV 759,2 759,200
VV "výtah" -7,7*2 -15,400
VV Součet 743,800

D 998 Přesun hmot 26 220,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 129,678 202,20 26 220,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 14 456 222,90

D 712 Povlakové krytiny 1 828 353,82
35 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým m2 787,600 7,52 5 922,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy bez atiky" 777,0 777,000
VV "50 mm po obvodě navíc" 212*0,05 10,600
VV Součet 787,600

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,252 87 728,23 22 107,51 CS ÚRS 2023 02
VV 787,6*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,252

37 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 787,600 86,12 67 828,11 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy bez atiky" 777,0 777,000
VV "50 mm po obvodě navíc" 212*0,05 10,600
VV Součet 787,600

38 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm, specifikace dle PD m2 917,948 184,75 169 590,89
VV 787,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 917,948

39 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 1 014,060 26,57 26 943,57 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy vč. atiky" 840,0 840,000
VV "vytažení atika" 212,0*0,63 133,560
VV "vytažení výlezy, dilatační celky a pod." 81,0*0,5 40,500
VV Součet 1 014,060

40 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 1 171,239 36,53 42 785,36 CS ÚRS 2023 02
VV 1014,06*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1 171,239

41 K 712363R12
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do lehké ocelové 
konstrukce nebo OSB desek, vč. dodávky kotev a zaizolování prostupů

m2 1 014,060 390,61 396 101,98

VV skladba S01 - střecha nástavby, rozsah oblastí a množství kotev bude upřesněn dodavatelskou dokumentací
VV "plocha střechy vč. atiky" 840,0 840,000
VV "vytažení atika" 212,0*0,63 133,560
VV "vytažení výlezy, dilatační celky a pod." 81,0*0,5 40,500
VV Součet 1 014,060

42 M 28343012 fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm m2 1 181,887 309,32 365 581,29 CS ÚRS 2023 02
VV 1014,06*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 181,887

43 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm kus 32,000 343,99 11 007,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F15a" 31 31,000
VV "ozn. F15b" 1 1,000
VV Součet 32,000

44 M 28342023 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35 kus 31,000 166,80 5 170,80 CS ÚRS 2023 02
VV Tabulka ostatních výrobků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn. F15a" 31 31,000
VV Součet 31,000

45 M 28342036 tvarovka kruhová uzavřená z PVC fólie určená k opracování prostupů kabelů o průměru do 11mm kus 1,000 160,47 160,47 CS ÚRS 2023 02
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F15b" 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 712363672 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva m 930,000 77,31 71 898,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363672
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F20" 270,0 270,000
VV "ozn. F21" 330,0 330,000
VV "ozn. F22" 330,0 330,000
VV Součet 930,000

47 M 55344504 okapnice atiková háková z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm m 297,000 163,63 48 598,11 CS ÚRS 2023 02
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F20" 270,0 270,000
VV Součet 270,000
VV 270*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 297,000

48 M 55344006 lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 363,000 116,13 42 155,19 CS ÚRS 2023 02
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F21" 330,0 330,000
VV Součet 330,000
VV 330*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 363,000

49 M 55344005 lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 363,000 116,13 42 155,19 CS ÚRS 2023 02
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F22" 330,0 330,000
VV Součet 330,000
VV 330*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 363,000

50 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 1 014,060 15,84 16 062,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391172
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy vč. atiky" 840,0 840,000
VV "vytažení atika" 212,0*0,63 133,560
VV "vytažení výlezy, dilatační celky a pod." 81,0*0,5 40,500
VV Součet 1 014,060

51 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 1 171,239 63,24 74 069,15 CS ÚRS 2023 02
VV 1014,06*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 1 171,239

52 K 712332115 Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva ochranná, drenážní výška nopku 20 mm, tl. 
fólie do 1,0 mm m2 777,000 200,44 155 741,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712332115
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy bez atiky" 777,0 777,000
VV Součet 777,000

53 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm m2 777,000 263,92 205 065,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391382
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy bez atiky" 777,0 777,000
VV Součet 777,000

54 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 64,103 749,54 48 047,76 CS ÚRS 2023 02
VV 777*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 64,103

55 K 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,000 2 839,82 11 359,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 713 Izolace tepelné 1 675 055,84
56 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá m2 760,000 25,78 19 592,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV skladba P01, P02, P03 - podlaha nástavby 
VV "odměřeno v CADu" 760,0 760,000
VV Součet 760,000

57 M 28376554 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 798,000 97,86 78 092,28 CS ÚRS 2023 02
VV "skladba P01, P02, P03" 760,0 760,000
VV Součet 760,000
VV 760*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 798,000

58 K 713191132 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE m2 760,000 7,38 5 608,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132
VV skladba P01, P02, P03 - podlaha nástavby 
VV "odměřeno v CADu" 760,0 760,000
VV Součet 760,000

59 M 2832305R fólie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci, specifikace dle PD m2 885,780 16,89 14 960,82
VV 760*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 885,780

60 K 713132311 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m m2 899,949 184,75 166 265,58 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132311
VV izolace mezi nosnou konstrukci z profilů
VV - skladba W01 - obvodová stěna
VV (52,415+25,115)*2*2,76 427,966
VV 13,7*2,76*4 151,248
VV 2,43*2,76*2 13,414
VV odpočet otvorů přes 2m2
VV okna
VV -2,1*1,55*19 -61,845
VV -1,8*1,55*3 -8,370
VV -2,23*1,55 -3,457
VV otvory
VV -1,2*2,18*2 -5,232
VV -(1,54+2,515+2,545+2,755)*2,35 -21,984
VV -(1,54+2,765+2,795+2,255)*2,35 -21,984
VV Mezisoučet 469,756
VV - skladba W02 - mezibytová nosná stěna
VV (4,815+5,925)*2,76*2 59,285
VV (7,1+5,1)*2,76 33,672
VV 9,33*2,76*2 51,502
VV 6,93*2,76*8 153,014
VV odpočet otvorů přes 2m2
VV -1,0*2,02*4 -8,080
VV Mezisoučet 289,393
VV - atika - 
VV 220,0*0,64 140,800
VV Mezisoučet 140,800
VV Součet 899,949

61 M 6314815R deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 150mm m2 641,084 250,20 160 399,22
VV "skladba W01 - obvodová stěna" 469,756 469,756
VV "atika" 140,8 140,800
VV Součet 610,556
VV 610,556*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 641,084

62 M 6314817R deska tepelně izolační minerální 45 kg/m3 tl 120mm m2 303,870 283,98 86 293,00
VV "skladba W02 - mezibytová nosná stěna" 289,4 289,400
VV Součet 289,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 289,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 303,870
63 K 713132321 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného vodorovného výšky do 6 m m2 759,156 193,19 146 661,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132321
VV skladba W01 - obvodová stěna, mezi vodorovný rošt
VV "vnitřní strana" 469,756 469,756
VV skladba W02 - mezibytová nosná stěna
VV 289,4 289,400
VV Součet 759,156

64 M 6314816R deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 40mm m2 493,244 66,72 32 909,24
VV "skladba W01 - obvodová stěna" 469,756 469,756
VV Součet 469,756
VV 469,756*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 493,244

65 M 6314818R deska tepelně izolační minerální 45 kg/m3 tl 50mm m2 303,870 118,24 35 929,59
VV "skladba W02 - mezibytová nosná stěna" 289,4 289,400
VV Součet 289,400
VV 289,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 303,870

66 K 713111R31 Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) spodem 
mezi stropní profily m2 2 500,581 67,99 170 014,50

VV skladba S01 - střecha nástavby, mezi stropní profily
VV tl. 50 mm
VV 6,46*13,64*2 176,229
VV 9,46*13,64 129,034
VV 11,36*52,36 594,810
VV -2,43*27,385 -66,546
VV Mezisoučet 833,527
VV "2 vrstvy tl. 50 mm" 833,527 833,527
VV "1x 100 mm" 833,527 833,527
VV Součet 2 500,581

67 M 6315209R minerální izolace tl 50mm, specifikace dle PD m2 1 750,407 96,15 168 301,63
VV "2 vrstvy tl. 50 mm" 833,527*2 1 667,054
VV Součet 1 667,054
VV 1667,054*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 750,407

68 M 6315219R minerální izolace tl 100mm, specifikace dle PD m2 875,203 192,31 168 310,29
VV "1x 100 mm" 833,527 833,527
VV Součet 833,527
VV 833,527*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 875,203

69 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 777,000 47,23 36 697,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha střechy bez atiky" 777,0 777,000
VV Součet 777,000

70 M 2837614R klín izolační EPS spád do 5%, specifikace dle PD m3 134,615 2 216,96 298 436,07
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "tl. 50 - 280 mm" 777,0*0,165 128,205
VV Součet 128,205
VV 128,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,615

71 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 161,650 18,43 2 979,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212
VV "vytažení výlezy, dilatační celky a pod." 81,0 81,000
VV Mezisoučet 81,000
VV Detail ostění, napraží a parapet - pomocně pod vnější parapety
VV "ozn. K1" 0,6*8 4,800
VV "ozn. K2" 1,1*1 1,100
VV "ozn. K3" 1,14*1 1,140
VV "ozn. K4" 1,19*2 2,380
VV "ozn. K5" 1,2*18 21,600

Strana 21 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn. K6" 1,8*3 5,400
VV "ozn. K7" 2,1*20 42,000
VV "ozn. K8" 2,23*1 2,230
VV Mezisoučet 80,650
VV Součet 161,650

72 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 85,050 42,44 3 609,52 CS ÚRS 2023 02
VV "vytažení výlezy, dilatační celky a pod." 81,0 81,000
VV Součet 81,000
VV 81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,050

73 M 28376103 klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa m3 0,310 9 765,18 3 027,21 CS ÚRS 2023 02
VV Detail ostění, napraží a parapet - pomocně pod vnější parapety
VV 80,65*0,05*0,07 0,282
VV Součet 0,282
VV 0,282*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,310

74 K 713141396 Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 135,680 149,14 20 235,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141396
VV D.1. Detail atiky
VV 212,0*0,64 135,680
VV Součet 135,680

75 M 63148101 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm m2 142,464 91,74 13 069,65 CS ÚRS 2023 02
VV 135,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 142,464

76 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 8 732,41 43 662,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 751 Vzduchotechnika 10 468,78
77 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 11,000 194,25 2 136,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751398021
VV D.1. Detail sdruženého vyústění
VV "kus" 11 11,000
VV Součet 11,000

78 M 4297230R mřížka větrací 250x150mm, specifikace dle PD kus 11,000 708,03 7 788,33

79 K 998751201 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 12 m % 5,000 108,74 543,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201

D 762 Konstrukce tesařské 834 283,15
80 K 762810027 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm m2 787,600 826,52 650 967,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762810027
VV skladba S01 - střecha nástavby, montáž na ocelové stropní profily
VV "plocha střechy bez atiky" 777,0 777,000
VV "50 mm po obvodě navíc" 212*0,05 10,600
VV Součet 787,600

81 K 762000R01 D+M obložení ocelové konstrukce sdruženého vyústění z vodovzdorné překližky tl. 18 mm, kotvení, kompletní 
provedení dle PD kus 11,000 4 750,63 52 256,93

VV D.1. Detail sdruženého vyústění
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

82 K 762000R02 D+M dřevěný hranol na zhlaví atiky 150x50 mm, kotvení L profily, impregnace, kompletní provedení dle PD m 220,000 290,32 63 870,40
VV D.1. Detail atiky
VV 220,0 220,000
VV Součet 220,000

83 K 762361312 Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm m2 66,000 791,96 52 269,36 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361312
VV D.1. Detail atiky
VV 220,0*0,3 66,000
VV Součet 66,000

84 K 762361R11 D+M konstrukční vrstva pod vnitřní parapet z desek dřevoštěpkových, tloušťky desky 12 mm m2 14,517 355,77 5 164,71
VV Detail ostění, napraží a parapet
VV 80,65*0,18 14,517
VV Součet 14,517

85 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,000 2 438,65 9 754,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 715 552,66
86 K 763111741 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 

parotěsné zábrany m2 469,756 72,84 34 217,03 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111741
VV skladba W01 - obvodová stěna
VV "vnitřní strana" 469,756 469,756
VV Součet 469,756

87 K 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany m2 710,740 67,99 48 323,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751
VV "skladba S01 - střecha nástavby" 634,75 634,750
VV "kazetový pohled" 75,99 75,990
VV Součet 710,740

88 M 2832927R fólie pro parotěsnou vrstvu, specifikace dle PD m2 1 326,287 72,65 96 354,75
VV "předstěny" 469,756 469,756
VV "podhled" 710,74 710,740
VV Součet 1 180,496
VV 1180,496*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 1 326,287

89 K 763221673 Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci tl. 15 mm m2 1 127,657 291,37 328 565,42 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763221673
VV skladba W01 - obvodová stěna, montáž na nosnou konstrukci (příp. rošt) lehké ocelové konstrukce
VV - vnitřní strana -
VV (52,415+25,115)*2*2,76 427,966
VV 13,7*2,76*4 151,248
VV 2,43*2,76*2 13,414
VV odpočet otvorů přes 2m2
VV okna
VV -2,1*1,55*19 -61,845
VV -1,8*1,55*3 -8,370
VV -2,23*1,55 -3,457
VV otvory
VV -1,2*2,18*2 -5,232
VV -(1,54+2,515+2,545+2,755)*2,35 -21,984
VV -(1,54+2,765+2,795+2,255)*2,35 -21,984
VV Mezisoučet 469,756
VV - vnější strana - přes stropní konstrukci
VV (52,415+25,115)*2*3,01 466,731
VV 13,7*3,01*4 164,948
VV 2,43*2,76*2 13,414
VV odpočet otvorů přes 2m2
VV okna
VV -2,1*1,55*19 -61,845
VV -1,8*1,55*3 -8,370
VV -2,23*1,55 -3,457
VV otvory
VV -1,2*2,18*2 -5,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,54+2,515+2,545+2,755)*2,35 -21,984
VV -(1,54+2,765+2,795+2,255)*2,35 -21,984
VV Mezisoučet 522,221
VV - atika - 
VV 212,0*0,64 135,680
VV Součet 1 127,657

90 M 59030922 deska sádrovláknitá univerzální tl 15mm m2 1 184,040 289,43 342 696,70 CS ÚRS 2023 02
VV 1127,657*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 184,040

91 K 763212142 Příčka mezibytová ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 2 x 12,5 mm m2 289,400 1 165,49 337 292,81 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763212142
VV "skladba W02 - mezibytová nosná stěna" 289,4 289,400
VV Součet 289,400

92 M 59030914 deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm m2 1 215,480 248,64 302 216,95 CS ÚRS 2023 02
VV 289,4*4,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 215,480

93 K 763112341
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s 
dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 68 dB

m2 429,580 2 544,65 1 093 130,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763112341
VV skladba W03 - mezibytová stěna
VV (8,665+4,27+1,77+1,765)*2,76*2 90,914
VV (5,5+5,8+0,55)*2,76*2 65,412
VV (9,2+5,9)*2,76*2 83,352
VV (5,7+2,35+1,85)*2,76 27,324
VV (2,9+5,9+1,99+1,995+0,55)*2,76 36,805
VV (2,85+8,8+6,8+0,79)*2,76 53,102
VV (6,95+0,09+6,2+1,29+5,9*2)*2,76 72,671
VV Součet 429,580

94 K 763111R16 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw 51 dB m2 210,385 1 122,75 236 209,76

VV skladba W04 - bytová příčka
VV (4,35+5,77+4,27+2,91+2,855)*2,7*2 108,837
VV (3,48+2,875+3,89+2,85+4,39+3,45)*2,7 56,525
VV (6,95+0,145+2,68+1,125+1,0+4,775)*2,7 45,023
VV Součet 210,385

95 K 763111311 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB m2 89,870 908,11 81 611,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111311
VV skladba W05 - bytová příčka
VV (2,5+1,815+1,5+2,02*2)*2,7*2 53,217
VV (1,975+2,12+2,33+2,46)*2,7 23,990
VV (1,5+1,395+1,795)*2,7 12,663
VV Součet 89,870

96 K 763121423 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 87,5 mm, profil 75, Rw do 12 dB m2 109,459 872,17 95 466,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121423
VV skladba W06 - bytová předstěna
VV (0,915+1,615+2,3+0,86+1,245+1,43*2)*2,7*2 52,893
VV (0,84+1,955+1,22+0,35+0,88+0,35+0,125+0,995)*2,7 18,131
VV (0,79+1,43+1,56+0,935+0,92+1,795)*2,7 20,061
VV (2,805+1,29+1,04+1,67)*2,7 18,374
VV Součet 109,459

97 K 763121445 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50 m2 75,547 969,30 73 227,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121445
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VV skladba W07 - bytová předstěna
VV (0,99+1,765+0,915+1,245+0,84+0,185+0,9+0,495)*2,7*2 39,609
VV (1,975+0,92+0,39+0,99+1,685+0,84+0,9*2+0,475+0,14)*2,7 24,881
VV (0,9*2+0,325+0,26+0,9+0,405*2)*2,7 11,057
VV Součet 75,547

98 K 763182313 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m m 747,340 597,31 446 393,66 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763182313
VV skladba W01 - obvodová stěna
VV okna
VV (2,1+1,55)*2*19 138,700
VV (1,2+1,55)*2*20 110,000
VV (1,8+1,55)*2*3 20,100
VV (0,6+0,6)*2*8 19,200
VV (2,23+1,55)*2 7,560
VV (1,14+1,55)*2 5,380
VV (1,1+1,55)*2 5,300
VV otvory
VV (1,2+2,18*2)*2 11,120
VV (1,54+2,515+2,545+2,755)+2,35*8 28,155
VV (1,54+2,765+2,795+2,255)+2,35*8 28,155
VV Mezisoučet 373,670
VV "vnitřní, vnější" 373,67 373,670
VV Součet 747,340

99 K 763111713 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ukončení příčky ve volném prostoru m 41,400 573,03 23 723,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111713
VV W01 - obvodová stěna
VV 2,76*3 8,280
VV W02 - mezibytová stěna
VV 2,76*12 33,120
VV Součet 41,400

100 K 763121712 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny m 51,300 174,82 8 968,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121712
VV W06, W07 - předstěna
VV 2,7*19 51,300
VV Součet 51,300

101 K 763111714 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
zalomení příčky m 16,440 174,82 2 874,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111714
VV W03 - mezibytová stěna
VV 2,76*4 11,040
VV W04 - bytová příčka
VV 2,7*2 5,400
VV Součet 16,440

102 K 763181421 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky přes 2,80 do 3,25 m kus 21,000 2 700,04 56 700,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181421
VV W01 , W02 - v rámci lehké ocelové konstrukce
VV "W03" 21 21,000
VV Součet 21,000

103 K 763181411 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, 
výšky příčky do 2,60 m kus 37,000 1 209,19 44 740,03 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181411
VV "W04" 20 20,000
VV "W05" 17 17,000
VV Součet 37,000

104 K 763231R22 Podhled ze sádrovláknitých desek, latě S 25 montované na stropnice z ocelových profilů jednoduše opláštěná 
deskou tl. 12,5 mm, s izolací 2x25 mm m2 634,750 1 083,42 687 700,85
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VV skladba S01 - střecha nástavby
VV "plocha 3.NP" 759,2 759,200
VV "odpočet koupelen (kazetový podhled)" -71,61 -71,610
VV "odpočet úklid (kazetový podhled)" -2,19*2 -4,380
VV "odpočet rozšíření chodeb (bez podhledu)" -8,935*1,85*2 -33,060
VV "odpočet šachet (bez podhledu)" -7,7*2 -15,400
VV Součet 634,750

105 K 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné m2 75,990 446,77 33 950,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101
VV "koupleny" 71,61 71,610
VV "úklid" 2,19*2 4,380
VV Součet 75,990

106 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 79,790 650,73 51 921,75 CS ÚRS 2023 02
VV 75,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 79,790

107 K 763121715 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem m 918,600 21,37 19 630,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121715
VV D.1. Detail napojení SDK příčky na podlahu, stěnu a strop
VV "obvod všech místností 3.NP" 918,6 918,600
VV Součet 918,600

108 K 763131911 Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, 
VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2 kus 4,000 776,99 3 107,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131911
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F12" 4 4,000
VV Součet 4,000

109 K 763172452 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 
300 x 300 mm kus 4,000 679,87 2 719,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172452
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F12" 4 4,000
VV Součet 4,000

110 M 5903076R dvířka revizní protipožární pro podhledy 300x300 mm, min EI 30, izolace MW, těsnění, tlačný zámek, 
specifikace dle PD kus 4,000 2 039,60 8 158,40

VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F12" 4 4,000
VV Součet 4,000

111 K 763111921 Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 
okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2 kus 22,000 776,99 17 093,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111921
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F13a" 14 14,000
VV "ozn. F13b" 6 6,000
VV "ozn. F13c" 2 2,000
VV Součet 22,000

112 K 763172322 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm kus 14,000 679,87 9 518,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F13a" 14 14,000
VV Součet 14,000

113 M 5903071R dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm, zapuštěná impregnovaná deska pro obložení, tlačný zámek, 
specifikace dle PD kus 14,000 757,57 10 605,98

VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F13a" 14 14,000
VV Součet 14,000

Strana 26 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121715
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131911
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172452
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111921
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322
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114 K 763172412 Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm kus 8,000 679,87 5 438,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172412
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F13b" 6 6,000
VV "ozn. F13c" 2 2,000
VV Součet 8,000

115 M 5903077R dvířka revizní protipožární pro stěny 300x300 mm, min EI 30, izolace MW, zapuštěná impregnovaná SDK deka 
pro obložení, těsnění, tlačný zámek, specifikace dle PD kus 6,000 2 088,16 12 528,96

VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F13b" 6 6,000
VV Součet 6,000

116 M 5903078R dvířka revizní protipožární pro stěny 200x300 mm, min EI 30, izolace MW, zapuštěná impregnovaná SDK deka 
pro obložení, těsnění, tlačný zámek, specifikace dle PD kus 2,000 2 039,60 4 079,20

VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F13c" 2 2,000
VV Součet 2,000

117 K 998763402 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 39 276,91 196 384,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402

D 764 Konstrukce klempířské 36 019,88
118 K 764226R42 Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu rovných rš 195 mm, kompletní provedení dle PD m 83,350 415,94 34 668,60

VV Výpis výrobků - klempířské výrobky
VV "ozn. K1" 0,65*8 5,200
VV "ozn. K2" 1,15*1 1,150
VV "ozn. K3" 1,19*1 1,190
VV "ozn. K4" 1,24*2 2,480
VV "ozn. K5" 1,25*18 22,500
VV "ozn. K6" 1,85*3 5,550
VV "ozn. K7" 2,15*20 43,000
VV "ozn. K8" 2,28*1 2,280
VV Součet 83,350

119 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,000 337,82 1 351,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 1 320 230,96
120 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 80,650 89,47 7 215,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116
VV Detail ostění, napraží a parapet - dle vnějších parapetů
VV "ozn. K1" 0,6*8 4,800
VV "ozn. K2" 1,1*1 1,100
VV "ozn. K3" 1,14*1 1,140
VV "ozn. K4" 1,19*2 2,380
VV "ozn. K5" 1,2*18 21,600
VV "ozn. K6" 1,8*3 5,400
VV "ozn. K7" 2,1*20 42,000
VV "ozn. K8" 2,23*1 2,230
VV Součet 80,650

121 M 6114007R parapet plastový vnitřní – š 180mm, barva bílá, vč. koncovek, specifikace dle PD m 80,650 232,25 18 730,96

122 K D1 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 700x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), vč. kování a 
povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 17,000 14 113,78 239 934,26

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D1/L" 6 6,000
VV "ozn. D1/P" 11 11,000
VV Součet 17,000
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123 K D2 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 700x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), třída ochrany 
min. BT3, EI 30 DP3-S, vč. prahu, kování a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 1,000 25 163,74 25 163,74

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D2/P" 1 1,000
VV Součet 1,000

124 K D3 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 700x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), vč. kování a 
povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 2,000 16 417,83 32 835,66

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D3/L" 1 1,000
VV "ozn. D3/P" 1 1,000
VV Součet 2,000

125 K D4 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 800x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), vč. prahu, 
kování a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 19,000 15 277,68 290 275,92

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D4/L" 8 8,000
VV "ozn. D4/P" 11 11,000
VV Součet 19,000

126 K D5 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 800x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), vč. prahu, 
kování a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 1,000 18 809,77 18 809,77

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D5/L" 1 1,000
VV Součet 1,000

127 K D6 D+M dveře vstupní do jednotek otočné 1kř 800x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), 
třída ochrany BT3, EI 30 DP3-S, vč. prahu, kování a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 21,000 25 814,57 542 105,97

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D6/L" 11 11,000
VV "ozn. D6/P" 10 10,000
VV Součet 21,000

128 K D7 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 900x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), PO C-S, vč. 
prahu, kování a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 2,000 18 486,25 36 972,50

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D7/L" 1 1,000
VV "ozn. D7/P" 1 1,000
VV Součet 2,000

129 K D8 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 900x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), EI 30 C-S, vč. 
prahu, kování a povrchové úpravy, specifikace dle PD kus 2,000 19 123,31 38 246,62

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D8/L" 1 1,000
VV "ozn. D8/P" 1 1,000
VV Součet 2,000

130 K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 13 987,96 69 939,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 2 270 235,55
131 K 767000R01 D+M ocelové konstrukce sdruženého vyústění 800x800 mm, v. min 500 mm, z ocelových profilů, kotvení, 

povrchová úprava, kompletní provedení dle PD kus 11,000 3 673,82 40 412,02
VV D.1. Detail sdruženého vyústění
VV "kus" 11 11,000
VV Součet 11,000

132 K O1 D+M okno hliníkové 1kř 600x600 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 8,000 12 294,87 98 358,96
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O1, 3.NP" 8 8,000
VV Součet 8,000

133 K O2 D+M okno hliníkové 1kř 1100x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 1,000 23 909,92 23 909,92
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
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VV "ozn. O2" 1 1,000
VV Součet 1,000

134 K O3 D+M okno hliníkové 1kř 1140x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 1,000 24 243,42 24 243,42
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O3" 1 1,000
VV Součet 1,000

135 K O4 D+M okno hliníkové fixní 1190x1550 mm, izolační trojsklo, specifikace dle PD kus 2,000 26 347,00 52 694,00
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O4" 2 2,000
VV Součet 2,000

136 K O5 D+M okno hliníkové 1kř 1200x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 18,000 24 782,15 446 078,70
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O5, 3.NP" 18 18,000
VV Součet 18,000

137 K O7 D+M okno hliníkové 2kř 1800x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 3,000 41 072,05 123 216,15
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O7" 3 3,000
VV Součet 3,000

138 K O8 D+M okno hliníkové 2kř 2100x1550 mm, 1kř fixní, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 2,000 44 739,55 89 479,10
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O8a" 1 1,000
VV "ozn. O8b" 1 1,000
VV Součet 2,000

139 K O9 D+M okno hliníkové 2kř 2100x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 18,000 43 586,08 784 549,44
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O9a" 9 9,000
VV "ozn. O9b" 9 9,000
VV Součet 18,000

140 K O11 D+M okno hliníkové 2kř 2230x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 1,000 44 689,19 44 689,19
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O11" 1 1,000
VV Součet 1,000

141 K F4
D+M výlez pro plochou střechu 700x1400 mm, v. 2600 mm, plastové termoizolační křídlo, těsnění, rám, 
skládací kovové schody, madlo, krycí PVC lišta, oplechování, kotvení, PO dle PBŘ, kompletní provedení vč. 
zhotovení otvoru, specifikace dle PD

kus 2,000 46 450,57 92 901,14

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F4" 2 2,000
VV Součet 2,000

142 K F11 D+M větrací mřížka 310x310 mm, nerez ocel s protidešťovou žaluzií, specifikace dle PD kus 2,000 517,29 1 034,58
VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F11" 2 2,000
VV Součet 2,000

143 K F16 D+M nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce pomocí 16ti vrutů, základna 200x200 mm, nosná 
dřevěná konstrukce z OSB desek, systémové řešení vč. vrutů do dřeva, D16 mm, specifikace dle PD kus 31,000 7 052,04 218 613,24

VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F16" 31 31,000
VV Součet 31,000

144 K 767881161 Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům kus 31,000 2 091,61 64 839,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881161

145 M 31452200 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm m 200,000 185,80 37 160,00 CS ÚRS 2023 02
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146 K Z01 D+M zábradlí vniřního schodiště, ocelová konstrukce, vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD soubor 2,000 44 867,03 89 734,06
VV Výpis výrobků - klempířské výrobky
VV 1 soubor obsahuje:
VV díl pro nástupní rameno
VV díl pro výstupní rameno
VV díl pro mezipodestu
VV díl pro podestu
VV kotvení, povrchová úprava
VV ___________________________
VV "soubor" 2 2,000
VV Součet 2,000

147 K Z04 D+M rám pro dobetonávku stropu, svařovaná ocelová konstrukce, přivařená KARI síť, vč. kotvení, specifikace 
dle PD kus 2,000 4 750,63 9 501,26

VV Výpis výrobků - zámečnické výrobky
VV "ozn. Z04" 2 2,000
VV Součet 2,000

148 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,000 14 410,23 28 820,46 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 513 979,90
149 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 364,367 50,67 18 462,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV "skladba P02 - dlažba bez HI" 331,53-71,61 259,920
VV "skladba P03 - dlažba s HI" 71,61 71,610
VV "podesty" (2,865*1,515+2,865*1,2)*2 15,557
VV "stupně" (0,18+0,3)*1,125*16*2 17,280
VV Součet 364,367

150 K 771274123 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních 
nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm m 36,000 242,84 8 742,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274123
VV "stupně" 1,125*16*2 36,000
VV Součet 36,000

151 M 597613R7 schodovka protiskluzná šířky 300 mm, specifikace dle PD m 39,600 168,91 6 688,84
VV 36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,600

152 K 771274232 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic 
hladkých, výšky přes 150 do 200 mm m 36,000 123,03 4 429,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232
VV "stupně" 1,125*16*2 36,000
VV Součet 36,000

153 K 771574R11 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem m2 331,530 612,30 202 995,82
VV "skladba P02 - dlažba bez HI" 331,53-71,61 259,920
VV "skladba P03 - dlažba s HI" 71,61 71,610
VV Součet 331,530

154 M 5976101R dlažba keramická protiskluzová, specifikace dle PD m2 371,811 233,40 86 780,69
VV "plocha" 331,53 331,530
VV "podstupnice" 36,0*0,18 6,480
VV Součet 338,010
VV 338,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 371,811

155 K 771474R13 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných m 298,520 126,68 37 816,51
VV "místnosti" 278,0 278,000
VV "podesty" (1,515*2+2,865*2+1,2*2-0,9)*2 20,520
VV Součet 298,520

156 K 771474R33 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých m 15,360 190,03 2 918,86
VV "stupnice" 0,3*16*2 9,600
VV "podstupnice" 0,18*16*2 5,760

Strana 30 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,360
157 M 5976100R sokl-dlažba keramická, specifikace dle PD m 345,268 147,80 51 030,61

VV "rovný" 298,52 298,520
VV "schodiště" 15,36 15,360
VV Součet 313,880
VV 313,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 345,268

158 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 750,480 58,06 43 572,87 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115
VV "dlažba/sokl" 298,52+15,36 313,880
VV "dlažba/obklad" 436,6 436,600
VV Součet 750,480

159 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 71,610 295,59 21 167,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV vč. systémového řešení koutů a rohů 
VV "skladba P03 - dlažba s HI" 71,61 71,610
VV Součet 71,610

160 K 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 5 874,94 29 374,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202

D 776 Podlahy povlakové 574 896,42
161 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 385,700 71,99 27 766,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121321
VV "skladba P01 - PVC" 385,7 385,700
VV Součet 385,700

162 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 385,700 297,09 114 587,61 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122
VV "skladba P01 - PVC" 385,7 385,700
VV Součet 385,700

163 K 776221R11 Montáž podlahovin z PVC lepením, vč. přípravy podkladu m2 385,700 258,65 99 761,31
VV "skladba P01 - PVC" 385,7 385,700
VV Součet 385,700

164 M 2841224R krytina podlahová PVC tl 2mm, specifikace dle PD m2 424,270 689,37 292 479,01
VV 385,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 424,270

165 K 776421R11 D+M lišta soklová PVC, specifikace dle PD m 339,200 89,73 30 436,42
166 K 776421R12 D+M lišta přechodová, specifikace dle PD m 14,400 221,70 3 192,48

VV "dlažba/PVC" 18*0,8 14,400
VV Součet 14,400

167 K 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,000 6 673,05 6 673,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 544 956,07
168 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 333,335 50,67 16 890,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

169 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 333,335 295,59 98 530,49 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

170 K 781474R11 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, vč. dodávky rohových a 
ukončovacích profilů m2 333,335 728,43 242 811,21

VV koupelny
VV "m.č. 3.07" (8,4-0,8)*2,02-0,6*0,2 15,232
VV "m.č. 3.11" (9,2-0,8)*2,02-0,6*0,2 16,848
VV "m.č. 3.13" (8,7-0,8)*2,02-0,6*0,2 15,838
VV "m.č. 3.17" (7,9-0,8)*2,02 14,342
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č. 3.20" (7,9-0,8)*2,02 14,342
VV "m.č. 3.23" (8,1-0,8)*2,02 14,746
VV "m.č. 3.25" (8,9-0,8)*2,02 16,362
VV "m.č. 3.29" (7,7-0,8)*2,02 13,938
VV "m.č. 3.31" (8,1-0,8)*2,02 14,746
VV "m.č. 3.35" (7,4-0,8)*2,02 13,332
VV "m.č. 3.37" (7,2-0,8)*2,02 12,928
VV "m.č. 3.40" (7,9-0,8)*2,02 14,342
VV "m.č. 3.43" (7,9-0,8)*2,02 14,342
VV "m.č. 3.47" (8,7-0,8)*2,02-0,6*0,2 15,838
VV "m.č. 3.49" (9,2-0,8)*2,02-0,6*0,2 16,848
VV "m.č. 3.53" (8,4-0,8)*2,02-0,6*0,2 15,232
VV "m.č. 3.60" (9,7-0,8)*2,02 17,978
VV "m.č. 3.64" (8,7-0,8)*2,02-0,6*0,2 15,838
VV "m.č. 3.67" (8,7-0,8)*2,02-0,6*0,2 15,838
VV Mezisoučet 288,910
VV úklid
VV "m.č. 3.05" (5,8-0,8)*2,02 10,100
VV "m.č. 3.54" (5,8-0,8)*2,02 10,100
VV Mezisoučet 20,200
VV kuchyňské linky
VV 1,5*0,85*19 24,225
VV Mezisoučet 24,225
VV Součet 333,335

171 M 5976102R obklad keramický hladký, specifikace dle PD m2 366,669 391,07 143 393,25
VV 333,335*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 366,669

172 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 208,060 79,18 16 474,19 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115
VV kouty obklady
VV "koupelny" 2,02*5*19 191,900
VV "úklid" 2,02*4*2 16,160
VV Součet 208,060

173 K 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 5 371,37 26 856,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 132 189,87
174 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 976,798 10,56 31 434,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV "W01 - obvodová stěna" 469,8 469,800
VV "W01 - otvory do 4m2" 73,672 73,672
VV "W02 - mezibytová" 289,4*2 578,800
VV "W03 - bytová" 429,6*2 859,200
VV "W04 - bytová" 210,385*2 420,770
VV "W05 - bytová" 89,87*2 179,740
VV "ostění - vnitřní" 373,7*0,15 56,055
VV "čela příček" 41,4*0,23 9,522
VV "podhled" 634,75 634,750
VV "ostění bouraných otvorů" 27,824 27,824
VV Mezisoučet 3 310,133
VV "keramické obklady" -333,335 -333,335
VV Součet 2 976,798

175 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 2 976,798 33,04 98 353,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

176 K 784211R01 Příplatek k malbám za omyvatelné malby m2 113,760 21,11 2 401,47
VV koupelny
VV "m.č. 3.07" (8,4-0,8)*0,6 4,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "m.č. 3.11" (9,2-0,8)*0,6 5,040
VV "m.č. 3.13" (8,7-0,8)*0,6 4,740
VV "m.č. 3.17" (7,9-0,8)*0,6 4,260
VV "m.č. 3.20" (7,9-0,8)*0,6 4,260
VV "m.č. 3.23" (8,1-0,8)*0,6 4,380
VV "m.č. 3.25" (8,9-0,8)*0,6 4,860
VV "m.č. 3.29" (7,7-0,8)*0,6 4,140
VV "m.č. 3.31" (8,1-0,8)*0,6 4,380
VV "m.č. 3.35" (7,4-0,8)*0,6 3,960
VV "m.č. 3.37" (7,2-0,8)*0,6 3,840
VV "m.č. 3.40" (7,9-0,8)*0,6 4,260
VV "m.č. 3.43" (7,9-0,8)*0,6 4,260
VV "m.č. 3.47" (8,7-0,8)*0,6 4,740
VV "m.č. 3.49" (9,2-0,8)*0,6 5,040
VV "m.č. 3.53" (8,4-0,8)*0,6 4,560
VV "m.č. 3.60" (9,7-0,8)*0,6 5,340
VV "m.č. 3.64" (8,7-0,8)*0,6 4,740
VV "m.č. 3.67" (8,7-0,8)*0,6 4,740
VV Mezisoučet 86,100
VV úklid
VV "m.č. 3.05" (5,8-0,8)*0,6 3,000
VV "m.č. 3.54" (5,8-0,8)*0,6 3,000
VV Mezisoučet 6,000
VV kuchyňské linky
VV 1,5*0,3*19 8,550
VV 0,6*1,15*19 13,110
VV Mezisoučet 21,660
VV Součet 113,760
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 394 262,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 394 262,97 15,00% 509 139,45

Cena s DPH v CZK 3 903 402,42

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba

SO 01_B_2 - Lehká ocelová konstrukce

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 394 262,97

PSV - PSV 3 394 262,97
    B201 - Obvodové stěny 813 640,16

    B202 - Nosné mezibytové stěny 395 597,11

    B203 - Podpůrné sloupky 43 551,16

    B204 - Vodorovný rošt předstěny 404 909,37

    B205 - Atika 328 728,69

    B206 - Střecha 1 257 178,29

    B207 - Ostatní 150 658,19

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba

SO 01_B_2 - Lehká ocelová konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 394 262,97

D PSV PSV 3 394 262,97

D B201 Obvodové stěny 813 640,16
1 M B201001 výztuhy stojek 150 kus 780,000 20,46 15 958,80

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - výztuhy stojek ozn. AA 150
úplná specifikace dle PD

2 M B201002 stojky 150/1,2 m 910,100 252,34 229 654,63

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stojky ozn. RY 150 1,2
úplná specifikace dle PD

3 M B201003 stojky 150/1,5 m 361,900 306,89 111 063,49

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stojky ozn. RY 150 1,5
úplná specifikace dle PD

4 M B201004 vodící profily 150 m 642,400 168,78 108 424,27

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - vodící profily ozn. SKY 150 1,5
úplná specifikace dle PD

5 M B201005 konzolky otvorů 140 kus 238,000 42,03 10 003,14

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - konzolky otvorů ozn. L50/50/1,5-140
úplná specifikace dle PD

6 M B201006 nadpraží otvorů 700 kus 6,000 136,83 820,98

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nadpraží otvorů ozn. YVX 235/1,5-700
úplná specifikace dle PD

7 M B201007 nadpraží otvorů 1290 kus 2,000 223,35 446,70

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nadpraží otvorů ozn. YVX 235/1,5-1290
úplná specifikace dle PD

8 M B201008 nadpraží otvorů 1300 kus 2,000 1 799,07 3 598,14

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nadpraží otvorů ozn. YVX 235/1,5-1300
úplná specifikace dle PD

9 M B201009 nadpraží otvorů C m 27,100 170,32 4 615,67

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nadpraží otvorů ozn. C 150 1,5
úplná specifikace dle PD

SO 01_B_2 - Lehká ocelová konstrukce

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M B201010 zavětrování m 184,000 54,98 10 116,32

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - zavětrování ozn. BA 100/1,0
úplná specifikace dle PD

11 M B201011 zesílení uchycení zavětrování 145 kus 46,000 46,37 2 133,02

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - zesílení uchycení zavětrování ozn. P145x150/1,5
úplná specifikace dle PD

12 M B201012 konzola zavětrování kus 46,000 42,62 1 960,52

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - konzola zavětrování ozn. BA 100/1,0
úplná specifikace dle PD

13 M B201013 šroub s nízkou hlavou kus 11 000,000 6,31 69 410,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub s nízkou hlavou ozn. SL4
úplná specifikace dle PD

14 M B201014 nástavec k šroubu s nízkou hlavou kus 6,000 885,72 5 314,32

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SL4 ozn. MHL
úplná specifikace dle PD

15 M B201015 šroub kus 1 000,000 2,67 2 670,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub ozn. SD6
úplná specifikace dle PD

16 M B201016 nástavec k šroubu kus 1,000 204,59 204,59

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SD6 ozn. MH
úplná specifikace dle PD

17 K B20100M1 Montáž obvodových stěn z lehké ocelové konstrukce, vč. kotvení do stávající konstrukce, kompletní provedení 
dle PD m2 469,756 505,04 237 245,57

VV - skladba W01 - obvodová stěna
VV (52,415+25,115)*2*2,76 427,966
VV 13,7*2,76*4 151,248
VV 2,43*2,76*2 13,414
VV odpočet otvorů přes 2m2
VV okna
VV -2,1*1,55*19 -61,845
VV -1,8*1,55*3 -8,370
VV -2,23*1,55 -3,457
VV otvory
VV -1,2*2,18*2 -5,232
VV -(1,54+2,515+2,545+2,755)*2,35 -21,984
VV -(1,54+2,765+2,795+2,255)*2,35 -21,984
VV Součet 469,756

D B202 Nosné mezibytové stěny 395 597,11
18 M B202001 výztuhy stojek 120 kus 454,000 18,75 8 512,50

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - výztuhy stojek ozn. AA 120
úplná specifikace dle PD

19 M B202002 stojky 120/1,2 m 577,100 236,14 136 276,39

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stojky ozn. RY 120 1,2
úplná specifikace dle PD

20 M B202003 stojky 120/1,5 m 38,600 275,99 10 653,21

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stojky ozn. RY 120 1,5
úplná specifikace dle PD

21 M B202004 vodící profily 120 m 223,600 259,20 57 957,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - vodící profily ozn. SKY 120 1,5
úplná specifikace dle PD

22 M B202005 konzolky otvorů 110 kus 12,000 40,33 483,96

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - konzolky otvorů ozn. L50/50/1,5-110
úplná specifikace dle PD

23 M B202006 nadpraží otvorů 930 kus 2,000 170,59 341,18

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nadpraží otvorů ozn. YVX 235/1,5-930
úplná specifikace dle PD

24 M B202010 zavětrování m 152,000 54,98 8 356,96

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - zavětrování ozn. BA 100/1,0
úplná specifikace dle PD

25 M B202011 zesílení uchycení zavětrování 115 kus 38,000 43,82 1 665,16

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - zesílení uchycení zavětrování ozn. P115x150/1,5
úplná specifikace dle PD

26 M B202012 konzola zavětrování kus 38,000 42,62 1 619,56

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - konzola zavětrování ozn. BA 100/1,0
úplná specifikace dle PD

27 M B202013 šroub s nízkou hlavou kus 3 000,000 6,31 18 930,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub s nízkou hlavou ozn. SL4
úplná specifikace dle PD

28 M B202014 nástavec k šroubu s nízkou hlavou kus 2,000 885,72 1 771,44

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SL4 ozn. MHL
úplná specifikace dle PD

29 M B202015 šroub kus 1 000,000 2,67 2 670,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub ozn. SD6
úplná specifikace dle PD

30 M B202016 nástavec k šroubu kus 1,000 204,59 204,59

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SD6 ozn. MH
úplná specifikace dle PD

31 K B20200M1 Montáž nosných mezibytových stěn z lehké ocelové konstrukce, kompletní provedení dle PD m2 289,393 505,04 146 155,04
VV - skladba W02 - mezibytová nosná stěna
VV (4,815+5,925)*2,76*2 59,285
VV (7,1+5,1)*2,76 33,672
VV 9,33*2,76*2 51,502
VV 6,93*2,76*8 153,014
VV odpočet otvorů přes 2m2
VV -1,0*2,02*4 -8,080
VV Součet 289,393

D B203 Podpůrné sloupky 43 551,16
32 M B203001 sloupek dl. 2765 mm kus 2,000 5 215,13 10 430,26

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - SLOUPEK dl.2765
úplná specifikace dle PD

33 M B203002 sloupek dl. 3415 mm kus 4,000 5 816,88 23 267,52

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - SLOUPEK dl.3415
úplná specifikace dle PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M B203003 šroub uchycení překladů kus 100,000 16,95 1 695,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub uchycení překladů TDBL
úplná specifikace dle PD

35 K B20300M1 Montáž podpůrných sloupků z lehké ocelové konstrukce, kompletní provedení dle PD kus 6,000 1 359,73 8 158,38

D B204 Vodorovný rošt předstěny 404 909,37
36 M B2023001 vodorovný profil kus 760,000 221,90 168 644,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - vodorovný profil ozn. RZ50/50/50/0,7-3000
úplná specifikace dle PD

37 M B2023002 profil do rohů kus 100,000 199,14 19 914,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - profil do rohů ozn. UZ50/50/30/0,7-3000
úplná specifikace dle PD

38 M B2023003 profil kolem otvorů kus 150,000 278,76 41 814,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - profil kolem otvorů ozn. UZ100/50/50/0,7-3000
úplná specifikace dle PD

39 M B2023004 šroub B08 kus 9 000,000 1,37 12 330,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline -šroub ozn. B08
úplná specifikace dle PD

40 K B20400M1 Montáž vodorovného roštu předstěny z lehké ocelové konstrukce, kompletní provedení dle PD m2 759,149 213,67 162 207,37
VV "obvodové stěny" 469,756 469,756
VV "mezibytové nosné stěny" 289,393 289,393
VV Součet 759,149

D B205 Atika 328 728,69
41 M B204001 stojky 150/1,0 m 220,100 122,78 27 023,88

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stojky ozn. C 150 1,0
úplná specifikace dle PD

42 M B204002 vodící profily m 461,200 160,26 73 911,91

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - vodící profily ozn. U 150 1,0
úplná specifikace dle PD

43 M B204003 výztuha uchycení prosklení 150/1,5 m 35,700 170,39 6 082,92

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - výztuha uchycení prosklení ozn. C 150 1,5
úplná specifikace dle PD

44 M B204004 výztuha uchycení prosklení 200/2,0 m 18,200 256,02 4 659,56

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - výztuha uchycení prosklení ozn. U 200 2,0
úplná specifikace dle PD

45 M B204005 kotvení atiky 30 kus 118,000 124,38 14 676,84

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - kotvení atiky ozn. L30/50/1,5-2000
úplná specifikace dle PD

46 M B204006 kotvení atiky 80 kus 118,000 180,81 21 335,58

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - kotvení atiky ozn. L80/50/1,5-2000
úplná specifikace dle PD

47 M B204007 šroub s nízkou hlavou kus 5 000,000 6,31 31 550,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub s nízkou hlavou ozn. SL4
úplná specifikace dle PD

48 M B204008 nástavec k šroubu s nízkou hlavou kus 2,000 885,72 1 771,44
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P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SL4 ozn. MHL
úplná specifikace dle PD

49 M B204009 šroub kus 3 000,000 2,67 8 010,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub ozn. SD6
úplná specifikace dle PD

50 M B204010 nástavec k šroubu kus 4,000 204,59 818,36

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SD6 ozn. MH
úplná specifikace dle PD

51 K B20450M1 Montáž atiky z lehké ocelové konstrukce, kompletní provedení dle PD m 220,000 631,31 138 888,20

D B206 Střecha 1 257 178,29
52 M B205001 stropnice 1,5 m 403,100 255,75 103 092,83

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stropnice ozn. C 250 1,5
úplná specifikace dle PD

53 M B205002 stropnice 2,0 m 502,400 331,60 166 595,84

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stropnice ozn. C 250 2,0
úplná specifikace dle PD

54 M B205003 stropnice 2,5 m 720,800 406,62 293 091,70

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - stropnice ozn. C 250 2,5
úplná specifikace dle PD

55 M B205004 vodící m 330,100 215,67 71 192,67

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - vodící ozn. U 250 1,5
úplná specifikace dle PD

56 M B205005 konzolky spojení C s U kus 708,000 59,93 42 430,44

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline -konzolky spojení C s U ozn. L80/80/2,0-220
úplná specifikace dle PD

57 M B205006 šroub kus 8 000,000 2,67 21 360,00

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - šroub ozn. SD6
úplná specifikace dle PD

58 M B206007 nástavec k šroubu kus 4,000 204,59 818,36

P
Poznámka k položce:
ref. výrobek Lindab Construline - nástavec k šroubu SD6 ozn. MH
úplná specifikace dle PD

59 K B20600M1 Montáž střechy z lehké ocelové konstrukce, kompletní provedení dle PD m2 833,527 670,16 558 596,45
VV skladba S01 - střecha nástavby
VV 6,46*13,64*2 176,229
VV 9,46*13,64 129,034
VV 11,36*52,36 594,810
VV -2,43*27,385 -66,546
VV Součet 833,527

D B207 Ostatní 150 658,19
60 K B20700M1 Montážní dokumentace soubor 1,000 45 130,95 45 130,95
61 K B20700M2 Přesun hmot, doprava soubor 1,000 92 267,72 92 267,72
62 K B20700M3 D+M kotvení do stávajících konstrukcí dle PD soubor 1,000 5 278,47 5 278,47
63 K B20700M4 D+M provizorní zaizolování míst, kde jsou osazovány stojky soubor 1,000 7 981,05 7 981,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 578 604,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 9 578 604,39 15,00% 1 436 790,66

Cena s DPH v CZK 11 015 395,05

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba

SO 01_B_3 - Přístavba

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 578 604,39

HSV - Práce a dodávky HSV 4 045 986,86
    1 - Zemní práce 385 320,31

    2 - Zakládání 442 098,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 919 847,78

    4 - Vodorovné konstrukce 811 607,53

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 256 430,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 063,01

    998 - Přesun hmot 104 619,29

PSV - Práce a dodávky PSV 5 532 617,53
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 870,98

    712 - Povlakové krytiny 182 162,94

    713 - Izolace tepelné 15 234,47

    762 - Konstrukce tesařské 18 261,90

    764 - Konstrukce klempířské 67 230,14

    766 - Konstrukce truhlářské 788 947,65

    767 - Konstrukce zámečnické 2 857 649,10

    771 - Podlahy z dlaždic 239 245,92

    775 - Podlahy skládané 894,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 634,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 150,08

    VYT - Výtah 1 302 334,60

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba

SO 01_B_3 - Přístavba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 578 604,39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 045 986,86

D 1 Zemní práce 385 320,31
1 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 17,561 168,91 2 966,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104
VV nové založení - šachta
VV 3,66*2,9*1,05 11,145
VV (4,66*2+2,9)*1,05*1,0/2 6,416
VV Součet 17,561

2 K 131251204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 149,098 255,26 38 058,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251204
VV pasy pažené ochoz
VV 2,2*3,1*3,64*3 74,474
VV pasy pažené přístavba
VV 2,65*8,8*1,6*2 74,624
VV Součet 149,098

3 K 132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 10,266 566,27 5 813,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102
VV pasy ochoz lité do rýhy
VV 0,4*0,84*(3,12+1,41+1,43*2)*2 4,966
VV 0,4*0,74*2,0*2 1,184
VV 0,4*1,5*1,75*2 2,100
VV 0,6*0,8*2,4 1,152
VV 0,6*0,6*1,2*2 0,864
VV Součet 10,266

4 K 132251252 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 31,218 412,70 12 883,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252
VV pasy/patky ochoz svahované
VV 1,1*(5,12+2,41+1,43+2,23+3,0)*2 31,218
VV Součet 31,218

5 K 133251104 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 93,668 462,95 43 363,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251104
VV patky svahované část svahovaná
VV 1,8*(2,14+0,6)*2*3 29,592

SO 01_B_3 - Přístavba

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B - Přístavba a nástavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,8*(2,2+0,8)*2*3 32,400
VV 1,6*(2,25+0,6)*2*2 18,240
VV 3,3*2,2+3,3*0,6*2 11,220
VV patky svahované část litá do rýhy
VV 0,6*0,6*0,6*3 0,648
VV 0,8*0,8*0,6*2 0,768
VV 0,8*0,8*0,5 0,320
VV 0,6*0,8*0,5*2 0,480
VV Součet 93,668

6 K 133254104 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 150,336 588,07 88 408,09 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254104
VV patky pažené přístřešky
VV 3,0*1,4*1,6*4 26,880
VV 3,0*2,4*1,6*4 46,080
VV 2,4*2,4*3,1 17,856
VV 2,2*2,4*3,1*2 32,736
VV 1,4*2,4*3,1 10,416
VV 2,4*2,2*3,1 16,368
VV Součet 150,336

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 313,340 83,50 26 163,89 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201
VV pasy pažené ochoz
VV (3,64*2+2,2+1,0)*3,0*2 62,880
VV (3,64*2+2,2)*3,0 28,440
VV patky pažené přístřešky
VV (3,0+2,4)*1,6 8,640
VV (3,0*2+2,4)*1,6*3 40,320
VV (3,0+2,4)*1,5 8,100
VV (3,0*2+2,4)*1,5*3 37,800
VV 2,4*4*3,0 28,800
VV (2,2*2+2,4)*3,0*2 40,800
VV (1,4*2+2,4)*3,0 15,600
VV (2,2+2,4)*3,0 13,800
VV pasy pažené přístavba
VV 8,8*1,6*2 28,160
VV Součet 313,340

8 K 151101211 Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 313,340 24,64 7 720,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 313,340 44,39 13 909,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101301

10 K 151101311 Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 313,340 9,85 3 086,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101311

11 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 452,139 35,97 16 263,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
VV "k likvidaci" 53,364 53,364
VV "zpětné zásypy" 398,775 398,775
VV Součet 452,139

12 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 398,775 126,68 50 516,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
VV nové založení - šachta
VV (4,66*2+2,9)*1,05*1,0/2 6,416
VV pažené pasy ochoz
VV 2,2*3,1*3,64*3 74,474
VV -(0,6*0,6*2,4+0,4*2,5*2,2)*3 -9,192
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pasy svahované ochoz
VV 1,1*(5,12+2,41+1,43+2,23+3,0)*2 31,218
VV -0,25*0,75*(3,0+1,41+1,43*2)*2 -2,726
VV patky svahované ochoz
VV 1,8*(2,14+0,6)*2*3 29,592
VV 1,8*(2,2+0,8)*2*3 32,400
VV 1,6*(2,25+0,6)*2*2 18,240
VV 3,3*2,2+3,3*0,6*2 11,220
VV -0,4*0,4*1,0*8 -1,280
VV -0,4*1,11*1,0*2 -0,888
VV patky pažené přístřešky
VV 3,0*1,4*1,6*4 26,880
VV 3,0*2,4*1,6*4 46,080
VV -0,4*0,4*1,6*8 -2,048
VV 2,4*2,4*3,1 17,856
VV 2,2*2,4*3,1*2 32,736
VV 1,4*2,4*3,1 10,416
VV 2,4*2,2*3,1 16,368
VV -0,4*0,4*3,1*6 -2,976
VV pasy pažené přístavba
VV 2,65*8,8*1,6*2 74,624
VV -0,4*1,63*1,6 -1,043
VV -0,6*1,6*1,65*2 -3,168
VV -0,4*1,8*1,63 -1,174
VV -0,4*1,5*1,75*2 -2,100
VV -0,6*1,75*1,5*2 -3,150
VV Součet 398,775

13 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 850,914 31,25 26 591,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102
VV výkopek na meziskládku
VV 17,561+149,098+10,266+31,218+93,66+150,336 452,139
VV ke zpětným zásypům
VV 398,775 398,775
VV Součet 850,914

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 53,364 263,92 14 083,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV "vytěžená zemina" 452,139 452,139
VV "zpětné zásypy" -398,775 -398,775
VV Součet 53,364

15 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 106,728 332,54 35 491,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221
VV "zemina k likvidaci" 53,364 53,364
VV Součet 53,364
VV 53,364*2 'Přepočtené koeficientem množství 106,728

D 2 Zakládání 442 098,02
16 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 12,223 2 054,97 25 117,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
VV skladba P05 - Podlaha skladu, tl. 100 mm
VV 2,23*3,12*0,1*2 1,392
VV skladba P08 - Podlaha přístavby, tl. 200 mm
VV 8,95*1,8*0,2*2 6,444
VV pod přístřešky, tl. 100 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,37*2,0*0,1 1,474
VV 7,27*2,0*0,1 1,454
VV 11,67*1,25*0,1 1,459
VV Součet 12,223

17 K 273321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,654 4 261,49 11 309,99 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411
VV deska šachta tl. 250 mm
VV 2,9*3,66*0,25 2,654
VV Součet 2,654

18 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 3,577 493,64 1 765,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
VV deska šachta tl. 250 mm + podkladní beton 100 mm
VV (2,9+3,66*2)*0,35 3,577
VV Součet 3,577

19 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 3,577 75,57 270,31 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

20 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,398 38 005,01 15 125,99 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV výtah základová deska 250 mm = 150 kg/m3
VV 2,654*0,15 0,398
VV Součet 0,398

21 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 27,417 4 246,79 116 434,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711
VV pasy ochoz pažené
VV 2,4*0,6*0,6*3 2,592
VV 2,2*0,4*2,5*3 6,600
VV pasy sklady - do rýhy
VV (3,12+1,41+1,43*2)*0,4*0,84*2 4,966
VV pasy venkovní schodiště - do rýhy
VV 0,4*0,84*2,0*2 1,344
VV pasy ochoz - do rýhy
VV 1,2*0,6*0,6*2 0,864
VV 2,4*0,6*0,8 1,152
VV pasy přístavba pažené
VV 1,63*0,4*1,6 1,043
VV 1,65*0,6*1,6*2 3,168
VV 1,63*0,4*1,85 1,206
VV 1,75*0,4*1,5 1,050
VV 1,43*0,6*1,5*2 2,574
VV 1,43*0,4*1,5 0,858
VV Součet 27,417

22 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 85,634 340,45 29 154,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
VV pasy ochoz pažené
VV (2,4+0,6)*2*0,6*3 10,800
VV (2,2+0,4)*2*2,5*3 39,000
VV pasy přístavba pažené
VV (1,63+0,4)*1,6 3,248
VV (1,65*2+0,6)*1,6*2 12,480
VV (1,63+0,4)*1,85 3,756
VV (1,75+0,4)*1,5 3,225
VV (1,43*2+0,6)*1,5*2 10,380
VV (1,43+0,4)*1,5 2,745
VV Součet 85,634

23 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 85,634 42,44 3 634,31 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

24 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 11,928 4 246,79 50 655,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711
VV patky svahované ochoz - část litá do rýhy
VV 0,6*0,6*0,6*3 0,648
VV 0,8*0,8*0,6*2 0,768
VV 0,8*0,8*0,5 0,320
VV 0,6*0,8*0,5*2 0,480
VV patky ochoz - svahovaná část
VV 0,4*0,4*1,0*8 1,280
VV patky pažené přístřešek
VV 0,4*0,4*1,6*8 2,048
VV 0,4*0,4*3,1*9 4,464
VV 0,4*0,4*1,5*8 1,920
VV Součet 11,928

25 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 85,360 390,50 33 333,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
VV patky ochoz - svahovaná část
VV 0,4*4*1,0*8 12,800
VV patky pažené přístřešek
VV 0,4*4*1,6*8 20,480
VV 0,4*4*3,1*9 44,640
VV 0,4*4*1,5*8 19,200
VV -0,4*1,6*4 -2,560
VV -0,4*3,1*5 -6,200
VV -0,4*1,5*5 -3,000
VV Součet 85,360

26 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 85,360 45,77 3 906,93 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

27 K 274361R21 Výztuž základů betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - nakotvení sloupů do základových konstrukcí, 
kompletní provedení t 1,190 38 005,01 45 225,96

VV D.1.2 Množství výztuže
VV přístavba základy, nakotvení sloupů = 19,5 kg/1 základ
VV 16*19,5/1000 0,312
VV ochoz základy, nakotvení sloupů = 19,5 kg/1 základ
VV 20*19,5/1000 0,390
VV přístřešek základy, nakotvení sloupů = 19,5 kg/1 základ
VV 25*19,5/1000 0,488
VV Součet 1,190

28 K 279113R41 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva 100 mm - přizdívka m2 17,145 1 171,82 20 090,85

VV skladba W09 - stěna výtahu pod terénem
VV (3,4+2,6)*2*1,2 14,400
VV pasy pod sklady - přizdívka
VV 1,83*0,75*2 2,745
VV Součet 17,145

29 K 279113143 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm m2 44,085 1 439,49 63 459,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113143
VV pasy pod sklady
VV (3,12+1,41+1,43*2)*0,75*2 11,085
VV pasy venkovní schodiště
VV 2,0*0,75*22 33,000
VV Součet 44,085

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,595 38 005,01 22 612,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.2 Množství výztuže
VV výtah přizdívka 100 mm = 90 kg/m3
VV 17,145*0,1*0,09 0,154
VV základová zeď předpoklad 40 kg/m3
VV 44,085*0,25*0,04 0,441
VV Součet 0,595

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 919 847,78
31 K 311113142 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 

tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm m2 169,760 1 270,14 215 618,97 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311113142
VV výtahová šachta nová
VV (3,4+2,2)*2*11,3 126,560
VV odpočet otvory
VV -1,2*2,2*3 -7,920
VV výtahová šachta zvětšená
VV (3,5+2,1)*2*4,8 53,760
VV odpočet otvory
VV -1,2*2,2 -2,640
VV Součet 169,760

32 K 311234231 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm m2 39,400 1 478,04 58 234,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311234231
VV skladba W10 - stěna přístaveb - skladů
VV (2,08+2,47*2+1,7)*2,5*2 43,600
VV -1,0*2,1*2 -4,200
VV Součet 39,400

33 K 311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,056 38 005,01 116 143,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV výtah stěny 200 mm = 90 kg/m3
VV 169,76*0,2*0,09 3,056
VV Součet 3,056

34 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 6,000 613,61 3 681,66 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168052
VV "dveře D9" 2*3 6,000
VV Součet 6,000

35 K 330321411 Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 7,046 4 874,33 34 344,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321411
VV sloupy 1.NP - průměr 200 mm, v. 2,7 m
VV 3,14*0,1*0,1*2,7*(13+4+4+5+4+4)*2 5,765
VV sloupy 2.NP - průměr 200 mm, v. 2,55 m
VV 3,14*0,1*0,1*2,55*8*2 1,281
VV Součet 7,046

36 K 330321510 Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 20/25 m3 0,450 4 735,76 2 131,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321510
VV sloupky zábradlí 150x150 mm, v. 1000 mm
VV 0,15*0,15*1,0*20 0,450
VV Součet 0,450

37 K 331351111 Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 
0,04 m2 zřízení m2 12,000 1 768,36 21 220,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351111
VV sloupky zábradlí 150x150 mm, v. 1000 mm
VV 0,15*4*1,0*20 12,000
VV Součet 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 331351112 Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu do 
0,04 m2 odstranění m2 12,000 118,17 1 418,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351112

39 K 331361821 Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,100 38 005,01 3 800,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV ochoz - sloupky zábradlí = 5kg /1 sloupek
VV 20*5,0/1000 0,100
VV Součet 0,100

40 K 332351111 Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 
m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení m2 140,923 2 115,21 298 081,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332351111
VV sloupy 1.NP - průměr 200 mm, v. 2,7 m
VV 3,14*0,2*2,7*(13+4+4+5+4+4)*2 115,301
VV sloupy 2.NP - průměr 200 mm, v. 2,55 m
VV 3,14*0,2*2,55*16 25,622
VV Součet 140,923

41 K 332351112 Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 
m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění m2 140,923 126,39 17 811,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332351112

42 K 332351911 Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů Příplatek k cenám za pohledový beton m2 140,923 271,34 38 238,05 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332351911

43 K 332361821 Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,914 38 005,01 72 741,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/332361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV přístavba sloup 1.NP = 32,5 kg/1 sloup
VV 16*32,5/1000 0,520
VV přístavba sloup 2.NP = 20,5 kg/1 sloup
VV 16*20,5/1000 0,328
VV ochoz sloup = 20,5 kg/1 sloup
VV 26*20,5/1000 0,533
VV přístřešek sloup = 20,5 kg/1 sloup
VV 26*20,5/1000 0,533
VV Součet 1,914

44 K 310279842 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 
mm m3 4,040 6 810,50 27 514,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310279842
VV vyzdívka mezi sloupky zábradlí 
VV (1,26*2+1,78+1,53*2+1,86)*2*1,0*0,15 2,766
VV 1,79*3*1,0*0,15 0,806
VV zazdívka okno 2.NP
VV (1,2*1,6-0,6*0,6)*0,3 0,468
VV Součet 4,040

45 K 349231811 Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 
mm m2 7,020 1 263,18 8 867,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811
VV Návrh - Půdorys 1.NP
VV "otvor výtah" (1,2+2,1*2)*0,65 3,510
VV Návrh - Půdorys 2.NP
VV "otvor výtah" (1,2+2,1*2)*0,65 3,510
VV Součet 7,020

D 4 Vodorovné konstrukce 811 607,53
46 K 411321515 Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 m3 47,793 4 410,95 210 812,53 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321515
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. D1, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV 1,73*2,97*0,24 1,233
VV 3,0*2,72*0,235 1,918
VV 6,5*2,67*0,235 4,078
VV ozn. D1, tl. 240 - 200 mm
VV 5,9*1,52*0,22 1,973
VV ozn. D2, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV 3,05*2,72*0,235 1,950
VV 18,45*2,87*0,235 12,444
VV ozn. D3, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV 6,5*2,67*0,235 4,078
VV 3,0*2,72*0,235 1,918
VV 1,73*2,97*0,24 1,233
VV Mezisoučet 30,825
VV přístřešek, tl. 190 - 120 mm
VV 7,29*2,09*0,155 2,362
VV 7,19*2,09*0,155 2,329
VV Mezisoučet 4,691
VV přístřešek, tl. 170 - 120 mm
VV 11,64*1,35*0,145 2,279
VV přístavba, tl. 100 mm
VV 8,95*1,81*0,1*2 3,240
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 2.NP
VV přístavba, tl. 100 mm
VV 8,95*1,81*0,1*2 3,240
VV Mezisoučet 8,759
VV strop šachta, tl. 200 mm
VV 3,4*2,6*0,2 1,768
VV 3,5*2,5*0,2 1,750
VV Mezisoučet 3,518
VV Součet 47,793

47 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 163,558 505,04 82 603,33 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. D1, tl. 240 - 200 mm
VV (5,9+1,52)*2*0,22 3,265
VV 5,9*1,52 8,968
VV přístřešek, tl. 190 - 120 mm
VV (7,29+2,09)*2*0,155 2,908
VV 7,29*2,09 15,236
VV (7,19+2,09)*2*0,155 2,877
VV 7,19*2,09 15,027
VV přístřešek, tl. 170 - 120 mm
VV (11,64+1,35)*2*0,145 3,767
VV 11,64*1,35 15,714
VV přístavba, tl. 100 mm
VV (8,95+1,81)*2*0,1*2 4,304
VV 8,95*1,81*2 32,399
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 2.NP
VV přístavba, tl. 100 mm
VV (8,95+1,81)*2*0,1*2 4,304
VV 8,95*1,81*2 32,399
VV strop šachta, tl. 200 mm
VV (3,4+2,6)*2*0,2 2,400
VV 3,4*2,6 8,840
VV (3,5+2,5)*2*0,2 2,400
VV 3,5*2,5 8,750
VV Součet 163,558
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění m2 163,558 78,03 12 762,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

49 K 411351021 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení m2 153,794 556,16 85 534,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. D1, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV (1,73+2,97)*2*0,24 2,256
VV 1,73*2,97 5,138
VV (3,0+2,72)*2*0,235 2,688
VV 3,0*2,72 8,160
VV (6,5+2,67)*2*0,235 4,310
VV 6,5*2,67 17,355
VV ozn. D2, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV (3,05+2,72)*2*0,235 2,712
VV 3,05*2,72 8,296
VV (18,45+2,87)*2*0,235 10,020
VV 18,45*2,87 52,952
VV ozn. D3, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV (6,5+2,67)*2*0,235 4,310
VV 6,5*2,67 17,355
VV (3,0+2,72)*2*0,235 2,688
VV 3,0*2,72 8,160
VV (1,73+2,97)*2*0,24 2,256
VV 1,73*2,97 5,138
VV Součet 153,794

50 K 411351022 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění m2 153,794 89,73 13 799,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022

51 K 411354311 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení m2 64,798 145,26 9 412,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354311
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV přístavba, tl. 100 mm
VV 8,95*1,81*2 32,399
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 2.NP
VV přístavba, tl. 100 mm
VV 8,95*1,81*2 32,399
VV Součet 64,798

52 K 411354312 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění m2 64,798 29,63 1 919,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354312

53 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení m2 72,535 166,22 12 056,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. D1, tl. 240 - 200 mm
VV 5,9*1,52 8,968
VV přístřešek, tl. 190 - 120 mm
VV 7,29*2,09 15,236
VV 7,19*2,09 15,027
VV přístřešek, tl. 170 - 120 mm
VV 11,64*1,35 15,714
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 2.NP
VV strop šachta, tl. 200 mm
VV 3,4*2,6 8,840
VV 3,5*2,5 8,750
VV Součet 72,535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 411354314 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 72,535 36,14 2 621,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

55 K 411354315 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 
cm zřízení m2 122,554 204,99 25 122,34 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354315
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. D1, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV 1,73*2,97 5,138
VV 3,0*2,72 8,160
VV 6,5*2,67 17,355
VV ozn. D2, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV 3,05*2,72 8,296
VV 18,45*2,87 52,952
VV ozn. D3, tl. 270 - 200 mm (ochoz)
VV 6,5*2,67 17,355
VV 3,0*2,72 8,160
VV 1,73*2,97 5,138
VV Součet 122,554

56 K 411354316 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 
cm odstranění m2 122,554 45,14 5 532,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354316

57 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 5,621 38 005,01 213 626,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV přístavba deska tl. 100 mm = 150,0 kg/m3
VV 6,48*0,15 0,972
VV ochoz deska tl. 200 mm = 110,0 kg/m3
VV 30,825*0,11 3,391
VV přístřešek deska tl. 120 mm = 120,0 kg/m3
VV 6,97*0,12 0,836
VV výtah strop tl. 200 mm = 120,0 kg/m3
VV 3,518*0,12 0,422
VV Součet 5,621

58 K 413321515 Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25 m3 2,696 4 394,78 11 848,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413321515
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. T1
VV 0,2*0,15*1,14*8 0,274
VV ozn. T2
VV 0,2*0,15*8,95*4 1,074
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 2.NP
VV ozn. T1
VV 0,2*0,15*1,14*8 0,274
VV ozn. T2
VV 0,2*0,15*8,95*4 1,074
VV Součet 2,696

59 K 413351111 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení m2 26,952 857,09 23 100,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351111
VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 1.NP
VV ozn. T1
VV 0,15*2*1,14*8 2,736
VV ozn. T2
VV 0,15*2*8,95*4 10,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.2 Půdorys tvaru stropu nad 2.NP
VV ozn. T1
VV 0,15*2*1,14*8 2,736
VV ozn. T2
VV 0,15*2*8,95*4 10,740
VV Součet 26,952

60 K 413351112 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění m2 26,952 91,42 2 463,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413351112

61 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,853 38 005,01 32 418,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413361821
VV D.1.2 Množství výztuže
VV trámy 200x250 mm = 9,5 kg/bm
VV "ozn. T1" 1,14*8*9,5*2/1000 0,173
VV "ozn. T2" 8,95*4*9,5*2/1000 0,680
VV Součet 0,853

62 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 4,866 4 473,39 21 767,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321414
VV výtahová šachta nová
VV "1.NP" (3,4+2,2)*2*0,2*0,25 0,560
VV "2.NP" (3,4+2,2)*2*0,2*0,28 0,627
VV "3.NP" (3,4+2,2)*2*0,2*0,34 0,762
VV "strop" (3,4+2,2)*2*0,2*0,2 0,448
VV "střecha" (3,5+2,1)*2*0,2*0,2 0,448
VV výtahová šachta zvětšená
VV "3.NP" (3,4+2,2)*2*0,2*0,34 0,762
VV "strop" (3,4+2,2)*2*0,2*0,19 0,426
VV "střecha" (3,5+2,1)*2*0,2*0,19 0,426
VV Mezisoučet 4,459
VV madlo ochoz
VV (3,0+2,08+3,5)*2*0,15*0,1 0,257
VV 10,0*0,15*0,1 0,150
VV Mezisoučet 0,407
VV Součet 4,866

63 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 50,158 364,05 18 260,02 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115
VV výtahová šachta nová
VV "1.NP" (3,4+2,2)*2*0,25*2 5,600
VV "2.NP" (3,4+2,2)*2*0,28*2 6,272
VV "3.NP" (3,4+2,2)*2*0,34*2 7,616
VV "strop" (3,4+2,2)*2*0,2*2 4,480
VV "střecha" (3,5+2,1)*2*0,2*2 4,480
VV výtahová šachta zvětšená
VV "3.NP" (3,4+2,2)*2*0,34*2 7,616
VV "strop" (3,4+2,2)*2*0,19*2 4,256
VV "střecha" (3,5+2,1)*2*0,19*2 4,256
VV madlo ochoz
VV (3,0+2,08+3,5)*2*0,1*2 3,432
VV 10,0*0,1*2 2,000
VV 0,1*0,15*10 0,150
VV Součet 50,158

64 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 50,158 60,38 3 028,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

65 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,603 38 005,01 22 917,02 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821
VV D.1.2 Množství výztuže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výtah strop tl. 200 mm = 120,0 kg/m3
VV 4,459*0,12 0,535
VV madlo ochoz = 2,5 kg/1m
VV (3,0+2,08+3,5)*2*2,5/1000 0,043
VV 10,0*2,5/1000 0,025
VV Součet 0,603

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 256 430,92
66 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 8,740 60,98 532,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121
VV sklady
VV "m.č. 1.49" 3,89 3,890
VV "m.č. 1.50" 3,89 3,890
VV dobetonávka
VV 0,8*0,6*2 0,960
VV Součet 8,740

67 K 611311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 8,740 138,77 1 212,85 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131

68 K 611321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 8,740 231,71 2 025,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321121

69 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 37,050 50,11 1 856,58 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121
VV skladba W10 - stěna přístaveb skladů
VV "m.č. 1.49" (1,58+2,47)*2*2,45-1,0*2,1 17,745
VV "m.č. 1.50" (1,58+2,47)*2*2,45-1,0*2,1 17,745
VV zazdívka otvoru
VV "m.č. 2.20" 1,2*1,6-0,6*0,6 1,560
VV Součet 37,050

70 K 612321121 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 37,050 204,39 7 572,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121
VV "skladba W10 - stěna přístaveb skladů" 35,49 35,490
VV "zazdívka otvoru" 1,56 1,560
VV Součet 37,050

71 K 612311131 Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 37,050 137,24 5 084,74 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131
VV "skladba W10 - stěna přístaveb skladů" 35,49 35,490
VV "zazdívka otvoru" 1,56 1,560
VV Součet 37,050

72 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 306,640 128,37 39 363,38 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001
VV bourané otvory
VV Půdorys 1.NP
VV (2,1+2,4*2)*2 13,800
VV (4,8+2,4*2)*2 19,200
VV 1,2+2,4*2 6,000
VV (1,2+1,6*2)*2 8,800
VV 2,4*3 7,200
VV 1,2+2,18*2 5,560
VV Půdorys 2.NP
VV (1,2+1,55*2)*2 8,600
VV 2,4*3*3 21,600
VV (4,8+2,4*2)*2 19,200
VV (1,2+2,4*2)*4 24,000
VV 0,6*3 1,800
VV 1,2+2,18*2 5,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ostění výtah
VV (1,2+2,4*2)*2 12,000
VV Mezisoučet 153,320
VV "vnitřní, vnější omítka" 153,32 153,320
VV Součet 306,640

73 K 621221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 24,702 1 026,14 25 347,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621221041
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP
VV 8,95*(1,14+0,24)*2 24,702
VV Součet 24,702

74 M 63151568 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 200mm m2 25,937 625,45 16 222,30 CS ÚRS 2023 02
VV 24,702*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,937

75 K 621251105 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny m2 24,702 63,34 1 564,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621251105

76 K 621131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů m2 182,048 36,95 6 726,67 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131121
VV "skladba P06 - Podlaha ochozu" 132,938 132,938
VV "skladba S02 - přístřešky" 49,11 49,110
VV Součet 182,048

77 K 621142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
podhledů m2 182,048 237,53 43 241,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621142001
VV "skladba P06 - Podlaha ochozu" 132,938 132,938
VV "skladba S02 - přístřešky" 49,11 49,110
VV Součet 182,048

78 K 621321121 Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů m2 182,049 295,59 53 811,86 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621321121
VV skladba P06 - Podlaha ochozu
VV 1,73*2,97 5,138
VV 3,0*2,72 8,160
VV 6,5*2,67 17,355
VV 5,9*1,52 8,968
VV 3,05*2,72 8,296
VV 18,45*2,87 52,952
VV 6,5*2,67 17,355
VV 3,0*2,72 8,160
VV 1,73*2,97 5,138
VV odpočet sklady
VV -2,97*2,08*2 -12,355
VV čelo ochozu
VV (49,86-2,08*2)*0,2 9,140
VV (1,15*2+5,9+8,95)*0,27 4,631
VV Mezisoučet 132,938
VV skladba S02 - přístřešky
VV 7,3*2,1*2 30,660
VV 11,65*1,3 15,145
VV čelo přístřešku 
VV (7,3*2+11,65+1,3)*0,12 3,306
VV Mezisoučet 49,111
VV Součet 182,049

79 K 621151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů m2 206,750 40,86 8 447,81 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621151031
VV "skladba P06 - Podlaha ochozu" 132,938 132,938
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP" 24,702 24,702
VV "skladba S02 - přístřešky" 49,11 49,110
VV Součet 206,750

80 K 621531022 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
podhledů m2 206,750 325,15 67 224,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621531022
VV "skladba P06 - Podlaha ochozu" 132,938 132,938
VV "skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP" 24,702 24,702
VV "skladba S02 - přístřešky" 49,11 49,110
VV Součet 206,750

81 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 111,334 36,95 4 113,79 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121
VV skladba W10 - stěna přístaveb skladů
VV (2,08+2,97+1,7+2,72)*2,7*2 51,138
VV -1,1*2,1*2 -4,620
VV Mezisoučet 46,518
VV skladba W11 - stěna zábradlí
VV vnější strana
VV (3,0+2,08+3,5)*2*1,1 18,876
VV 10,0*1,1 11,000
VV vnitřní strana
VV (2,85+1,93+3,5)*2*1,1 18,216
VV 10,0*1,1 11,000
VV horní hrana
VV (3,0+2,08+3,5)*2*0,15 2,574
VV 10,0*0,15 1,500
VV boční hrany
VV 1,1*0,15*10 1,650
VV Mezisoučet 64,816
VV Součet 111,334

82 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn m2 179,240 237,53 42 574,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001
VV "skladba W10 - stěna přístaveb skladů" 46,518 46,518
VV "skladba W11 - stěna zábradlí, 2 vrstvy" 64,816*2 129,632
VV skladba W09 - stěna výtahu pod terénem
VV XPS nad terénem v. 300 mm
VV (3,7*2+2,9)*0,3 3,090
VV Součet 179,240

83 K 622322121 Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn m2 64,816 295,59 19 158,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622322121
VV "skladba W11 - stěna zábradlí" 64,816 64,816
VV Součet 64,816

84 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 276,477 40,86 11 296,85 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031
VV skladba W10 - stěna přístaveb skladů
VV (2,08+2,97+1,7+2,72)*2,7*2 51,138
VV -1,1*2,1*2 -4,620
VV Mezisoučet 46,518
VV skladba W08 - stěna výtahu nad terénem
VV nová šachta
VV (3,7*2+2,9)*10,5 108,150
VV zvětšená šachta
VV (3,65*2+2,8)*4,93 49,793
VV Mezisoučet 157,943
VV skladba W11 - stěna zábradlí
VV vnější strana
VV (3,0+2,08+3,5)*2*1,1 18,876
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,0*1,1 11,000
VV vnitřní strana
VV (2,85+1,93+3,5)*2*1,1 18,216
VV 10,0*1,1 11,000
VV horní hrana
VV (3,0+2,08+3,5)*2*0,15 2,574
VV 10,0*0,15 1,500
VV boční hrany
VV 1,1*0,15*10 1,650
VV Mezisoučet 64,816
VV přístavba - strop (věnec)
VV 9,0*0,2*4 7,200
VV Součet 276,477

85 K 622531022 Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
stěn m2 276,477 325,15 89 896,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022
VV "skladba W10 - stěna přístaveb skladů" 46,518 46,518
VV "skladba W08 - stěna výtahu nad terénem" 157,943 157,943
VV "skladba W11 - stěna zábradlí" 64,816 64,816
VV "přístavba - strop (věnec)" 7,2 7,200
VV Součet 276,477

86 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 9,709 881,51 8 558,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021
VV zvětšená šachta
VV 2,5*4,93 12,325
VV -1,2*2,18 -2,616
VV Součet 9,709

87 M 63141467 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 90mm m2 10,194 297,09 3 028,54 CS ÚRS 2023 02
VV 9,709*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,194

88 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 169,238 923,73 156 330,22 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031
VV skladba W08 - stěna výtahu nad terénem
VV nová šachta
VV (3,7+2,6)*2*10,22 128,772
VV -1,2*2,18*3 -7,848
VV zvětšená šachta
VV (3,65*2+2,5)*4,93 48,314
VV Součet 169,238

89 M 6315156R deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,039 tl 150mm m2 177,700 495,15 87 988,16
VV 169,238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 177,700

90 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic 
keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 7,200 881,51 6 346,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221011
VV přístavba - strop (věnec)
VV 9,0*0,2*4 7,200
VV Součet 7,200

91 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm m2 7,560 165,05 1 247,78 CS ÚRS 2023 02
VV 7,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,560

92 K 622251105 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny m2 186,147 63,34 11 790,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105
VV 9,709+169,238+7,2 186,147

Strana 57 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531022
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251105


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 186,147
93 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 22,400 126,68 2 837,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001
VV nová šachta
VV (3,7+2,6)*2 12,600
VV zvětšená šachta
VV 3,65*2+2,5 9,800
VV Součet 22,400

94 M 5905176R profil zakládací z tvrdého PVC pro ETICS pro izolant tl 150mm, s přechodovou lištou, s přiznanou okapnicí a 
sklovláknitou výztužnou tkaninou, specifikace dle PD m 23,520 131,96 3 103,70

VV 22,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,520
95 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 30,300 52,78 1 599,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002
VV rohoy objektu
VV 10,22*2 20,440
VV 4,93*2 9,860
VV Součet 30,300

96 M 6312746R profil rohový s výztužnou tkaninou pro ETICS, specifikace dle PD m 31,815 12,67 403,10
VV 30,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,815

97 K 622143001 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím soklových m 50,000 126,68 6 334,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143001
VV Detail chrliče ochozu
VV "ukončovací lišta s okapnicí" 50,0 50,000
VV Součet 50,000

98 M 5534301R PVC ukončovací a přechodová lišta s okapnicí pro vnější omítky m 52,500 28,50 1 496,25
VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

99 K 622225R14 D+M Doplnění KZS tl. 70 mm vel do 2 m2, EPS 70 vč. přípravy podkladu, systémových profilů a finální omítky 
dle stávající omítky kus 13,000 2 639,24 34 310,12

VV Návrh - půdorys 2.NP - zazděný otvor
VV "pozn. 2" 1 1,000
VV Stávající stav - půdorys 1.NP - bourané střechy nad vstupy
VV "stěny" 8 8,000
VV "stříšky" 4 4,000
VV Součet 13,000

100 K 629991012 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou na začišťovací lištu m2 144,330 51,68 7 458,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012
VV 2,1*2,4*2 10,080
VV 4,8*2,4*2 23,040
VV 1,2*2,4 2,880
VV 1,2*1,6*2 3,840
VV 2,4*2,4 5,760
VV 1,2*1,6*2 3,840
VV 2,4*2,4*2 11,520
VV Mezisoučet 60,960
VV "vnitřní, vnější" 60,96 60,960
VV 9,0*2,49 22,410
VV Součet 144,330

101 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 47,400 16,02 759,35 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001
VV 1.NP - pro bourané otvory
VV (2,1+4,8+1,2)*1,0*2 16,200
VV (1,2+2,4+1,2)*1,0 4,800
VV 2.NP - pro bourané otvory
VV (1,2+2,4+1,2+4,8)*1,0*2 19,200
VV (1,2*4+2,4)*1,0 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 47,400

102 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách m3 0,043 5 322,99 228,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141
VV Detail vstup z ochozu, tl. 45 mm
VV 2,4*0,2*0,045*2 0,043
VV Součet 0,043

103 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,879 6 534,75 12 278,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114
VV skladba P05 - podlaha skladu horní vrstva tl. 50 mm
VV 3,89*0,05*2 0,389
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP horní vrstva tl. 45 mm
VV "m.č. 2.36" 16,56*0,045 0,745
VV "m.č. 2.37" 16,56*0,045 0,745
VV Součet 1,879

104 K 631319171 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 1,879 411,72 773,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

105 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 1,798 6 840,90 12 299,94 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124
VV skladba P04 - podlaha výtahu
VV "podkladní beton" 2,9*3,66*0,1 1,061
VV "horní mazanina" 3,35*2,2*0,1 0,737
VV Součet 1,798

106 K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 0,737 205,86 151,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173
VV skladba P04 - podlaha výtahu
VV "horní mazanina" 3,35*2,2*0,1 0,737
VV Součet 0,737

107 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 13,500 7 812,14 105 463,89 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311134
VV skladba P05 - Podlaha skladu, tl. 150 mm
VV 2,23*3,12*0,15*2 2,087
VV skladba P08 - Podlaha přístavby, tl. 150 mm
VV 8,95*1,8*0,15*2 4,833
VV pod přístřešky, tl. 150 mm 
VV 7,37*2,0*0,15 2,211
VV 7,27*2,0*0,15 2,181
VV 11,67*1,25*0,15 2,188
VV Součet 13,500

108 K 631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 13,500 102,93 1 389,56 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175

109 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,703 38 005,01 26 717,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021
VV KARI 150/150/4 = 1,35 kg/m2
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV 3,89*1,35/1000*2 0,011
VV skladba P04 - podlaha výtahu
VV 3,35*2,2*1,35/1000 0,010
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP horní vrstva
VV 16,56*2*1,35/1000 0,045
VV KARI 150/150/6 = 3,03 kg/m2
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV 2,23*3,12*3,03*2*2/1000 0,084
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba P08 - Podlaha přístavby
VV 8,95*1,8*3,03*2*2/1000 0,195
VV pod přístřešky
VV (7,37*2,0+7,27*2,0+11,67*1,25)*3,03*2/1000 0,266
VV Mezisoučet 0,611
VV 15% na přesahy
VV 0,611*0,15 0,092
VV Součet 0,703

110 K 632451446 Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25 m2 79,688 262,86 20 946,79 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451446
VV skladba P08 - Podlaha přístavby
VV 8,95*1,8*2 32,220
VV pod přístřešky
VV 7,37*2,0 14,740
VV 7,27*2,0 14,540
VV 11,67*1,25 14,588
VV přetažení do stávající podlahy 1.NP
VV (4,8+1,2)*0,3*2 3,600
VV Součet 79,688

111 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 34,080 15,85 540,17 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP
VV "m.č. 2.36" 16,56 16,560
VV "m.č. 2.37" 16,56 16,560
VV Detail vstup z ochozu
VV 2,4*0,2*2 0,960
VV Součet 34,080

112 K 671151R11 Stěrka pro vyrovnání nerovností tl. 2 mm vč. penetrace m2 171,110 409,61 70 088,37
VV skladba P06 - Podlaha ochozu
VV "m.č. 2.38" 122,0 122,000
VV skladba S02 - přístřešky
VV 49,11 49,110
VV Součet 171,110

113 K 636311R12 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 mm, 
vč. dodávky terčů m2 122,000 1 340,73 163 569,06

VV skladba P06 - Podlaha ochozu
VV "m.č. 2.38" 122,0 122,000
VV Součet 122,000

114 M 5924600R dlažba plošná betonová tl. 40mm, specifikace dle PD m2 124,440 370,55 46 111,24
VV 122*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 124,440

115 K 636311R13 D+M bočních dlaždic hrany ochozu, spona pro uchycení, kompletní provedení dle PD m 29,000 517,29 15 001,41
VV Detail hrany ochozu
VV "v místě zábradlí" 29,0 29,000
VV Součet 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 063,01
116 K 962086R11 Zhotovení otvoru pro chrlič 120x70 mm ve zdivu z porobetonu kus 17,000 274,48 4 666,16

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F14" 17 17,000
VV Součet 17,000

117 K 962086R12 D+M prvek zabraňující šíření požáru zabudovaný do prosklené fasádní stěny, specifikace dle PBŘ soubor 1,000 95 012,53 95 012,53
VV "pozn. PBŘ" 1 1,000
VV Součet 1,000

118 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 328,000 80,44 26 384,32 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

Strana 60 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451446
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP - pro bourané otvory
VV (2,1+4,8+1,2)*1,0*2 16,200
VV (1,2+2,4+1,2)*1,0 4,800
VV 1.NP - sklady
VV 3,89*2 7,780
VV 2.NP - pro bourané otvory
VV (1,2+2,4+1,2+4,8)*1,0*2 19,200
VV (1,2*4+2,4)*1,0 7,200
VV schodiště
VV 13,44*2 26,880
VV chodby 1.NP
VV 8,95+44,14+43,56+8,96 105,610
VV chodby 2.NP
VV 13,44+44,14+12,54+17,08+44,17+8,96 140,330
VV Součet 328,000

D 998 Přesun hmot 104 619,29

119 K 998011002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m t 517,405 202,20 104 619,29 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 5 532 617,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 870,98
120 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním m2 100,617 6,22 625,84 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV 2,23*3,12*2 13,915
VV skladba P04 - podlaha výtahu
VV 2,9*3,66 10,614
VV skladba P08 - Podlaha přístavby
VV 8,95*1,8*2 32,220
VV pod přístřešky
VV 7,37*2,0 14,740
VV 7,27*2,0 14,540
VV 11,67*1,25 14,588
VV Součet 100,617

121 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 29,740 13,57 403,57 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV (2,23+3,12)*2*0,7*2 14,980
VV skladba W09 - stěna výtahu pod terénem
VV (3,55+2,6)*2*1,2 14,760
VV Součet 29,740

122 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,052 87 728,23 4 561,87 CS ÚRS 2023 02
VV "vodorovná" 100,617 100,617
VV "svislá" 29,74 29,740
VV Součet 130,357
VV 130,357*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

123 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 49,058 72,15 3 539,53 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV "2 vrstvy" 2,23*3,12*2*2 27,830
VV skladba P04 - podlaha výtahu
VV "2 vrstvy" 2,9*3,66*2 21,228
VV Součet 49,058

Strana 61 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 59,480 81,57 4 851,78 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV "2 vrstvy" 14,98*2 29,960
VV skladba W09 - stěna výtahu pod terénem
VV "2 vrstvy" (3,55+2,6)*2*1,2*2 29,520
VV Součet 59,480

125 M 6285300R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm, specifikace dle PD m2 132,525 184,75 24 483,99
VV "vodorovná" 49,058 49,058
VV "svislá" 59,48 59,480
VV Součet 108,538
VV 108,538*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 132,525

126 K 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 2 480,88 12 404,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711202

D 712 Povlakové krytiny 182 162,94
127 K 712361703 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše m2 171,110 243,55 41 673,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361703
VV skladba P06 - Podlaha ochozu
VV "m.č. 2.38" 122,0 122,000
VV skladba S02 - přístřešky
VV 49,11 49,110
VV Součet 171,110

128 K 712461703 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše m2 26,000 280,30 7 287,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712461703
VV "zastřešení šachty" 13,0*2 26,000
VV Součet 26,000

129 K 712861703 Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 
úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše m2 20,595 284,52 5 859,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861703
VV skladba P06 - Podlaha ochozu
VV (0,25+9,5+18,45+9,5+0,25*2)*0,3 11,460
VV skladba S02 - přístřešky
VV (7,3+2,1)*0,3*2 5,640
VV 11,65*0,3 3,495
VV Součet 20,595

130 M 28342411 fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm m2 253,735 415,94 105 538,54 CS ÚRS 2023 02
VV "plocha" 171,11 171,110
VV "vytažení" 20,595 20,595
VV "šachty" 26,0 26,000
VV Součet 217,705
VV 217,705*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 253,735

131 K 712491171 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 26,000 29,52 767,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712491171
VV "zastřešení šachty" 13,0*2 26,000
VV Součet 26,000

132 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 30,030 36,21 1 087,39 CS ÚRS 2023 02
VV 26*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 30,030

133 K 712363672 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací ostatní práce mechanické 
kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva m 57,400 77,31 4 437,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363672
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F19 - ochoz" 27,0 27,000
VV Okapnice šachet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,7+3,9)*2*2 30,400
VV Součet 57,400

134 M 55344490 lišta tmelící z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 29,700 82,13 2 439,26 CS ÚRS 2023 02
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F19" 27,0 27,000
VV Součet 27,000
VV 27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 29,700

135 M 55344R98 lišta okrajová z poplastovaného plechu (PVC-P), okapní hrany m 33,440 232,25 7 766,44
VV Okapnice šachet
VV (3,7+3,9)*2*2 30,400
VV Součet 30,400
VV 30,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,440

136 K 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3,000 1 768,29 5 304,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712202

D 713 Izolace tepelné 15 234,47
137 K 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá m2 14,300 25,78 368,65 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
VV skladba P09 - strop výtahu
VV 3,35*2,2+3,3*2,1 14,300
VV Součet 14,300

138 M 2837501R deska EPS λ=0,022 tl 150mm m2 15,015 212,19 3 186,03
VV "skladba P09 - strop výtahu" 14,3 14,300
VV Součet 14,300
VV 14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,015

139 K 713123211 Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm m2 14,400 374,77 5 396,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713123211
VV skladba W09 - stěna výtahu pod terénem
VV (3,4+2,6)*2*1,2 14,400
VV Součet 14,400

140 M 2837637R deska XPS tl 50mm, specifikace dle PD m2 15,552 137,24 2 134,36
VV 14,4*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 15,552

141 K 713141212 Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m 9,600 18,43 176,93 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212
VV Detail ostění, napraží a parapet - pomocně pod vnější parapety
VV "ozn. K1" 0,6*1 0,600
VV "ozn. K5" 1,2*4 4,800
VV "ozn. K7" 2,1*2 4,200
VV Součet 9,600

142 M 28376103 klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 50kPa m3 0,037 9 765,18 361,31 CS ÚRS 2023 02
VV Detail ostění, napraží a parapet - pomocně pod vnější parapety
VV 9,6*0,05*0,07 0,034
VV Součet 0,034
VV 0,034*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

143 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 722,10 3 610,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 762 Konstrukce tesařské 18 261,90
144 K 762511227 Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku 

nebroušených, tloušťky desky 25 mm m2 14,300 482,53 6 900,18 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511227
VV skladba P09 - strop výtahu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,35*2,2+3,3*2,1 14,300
VV Součet 14,300

145 K 762361R11 D+M konstrukční vrstva pod vnitřní parapet z desek dřevoštěpkových, tloušťky desky 12 mm m2 1,728 355,77 614,77
VV Detail ostění, napraží a parapet
VV 9,6*0,18 1,728
VV Součet 1,728

146 K 762341R34 Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z vodovzdorné překližky tl. 18 mm, vč. 
kotvení m2 26,000 380,05 9 881,30

VV "zastřešení šachty" 13,0*2 26,000
VV Součet 26,000

147 K 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 173,13 865,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202

D 764 Konstrukce klempířské 67 230,14
148 K 764226R42 Oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu rovných rš 195 mm, kompletní provedení dle PD m 9,950 415,94 4 138,60

VV Výpis výrobků - klempířské výrobky
VV "ozn. K1" 0,65*1 0,650
VV "ozn. K5" 1,25*4 5,000
VV "ozn. K7" 2,15*2 4,300
VV Součet 9,950

149 K 764242R03 Oplechování zdí z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou lištou typu A rš 220 mm m 27,000 1 024,02 27 648,54
VV Tabulka ostatních výrobků
VV "ozn. F18" 27,0 27,000
VV Součet 27,000

150 K 764511601 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm m 50,000 491,06 24 553,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511601
VV Výpis výrobků - klempířské výrobky
VV "ozn. K9" 50,0 50,000
VV Součet 50,000

151 K 764511642 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm kus 3,000 508,06 1 524,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511642
VV Výpis výrobků - klempířské výrobky
VV "ozn. K9" 3 3,000
VV Součet 3,000

152 K 764518622 Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm m 9,000 685,23 6 167,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622
VV Výpis výrobků - klempířské výrobky
VV "ozn. K10" 3,0*3 9,000
VV Součet 9,000

153 K 998764202 Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 5,000 639,75 3 198,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 788 947,65
154 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 9,600 89,47 858,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116
VV Detail ostění, napraží a parapet - dle vnějších parapetů
VV "ozn. K1" 0,6*1 0,600
VV "ozn. K5" 1,2*4 4,800
VV "ozn. K7" 2,1*2 4,200
VV Součet 9,600

155 M 6114007R parapet plastový vnitřní – š 180mm, barva bílá, vč. koncovek, specifikace dle PD m 9,600 232,25 2 229,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

156 K Ds1 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 900x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), EI 30 DP3 C-S, 
vč. prahu, kování a povrchové úpravy, odstranění stávající zárubně, úprava ostění, specifikace dle PD kus 6,000 37 582,73 225 496,38

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. Ds1/L" 3 3,000
VV "ozn. Ds1/P" 3 3,000
VV Součet 6,000

157 K Ds3 D+M vnitřní dveře otočné 1kř 900x1970 mm, plné, zárubeň ocelová dvourámová (obložková), PO C-S, vč. 
prahu, kování a povrchové úpravy, odstranění stávající zárubně, úprava ostění, specifikace dle PD kus 2,000 37 582,73 75 165,46

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. Ds3/L" 1 1,000
VV "ozn. Ds3/P" 1 1,000
VV Součet 2,000

158 K D9 D+M vstupní dveře plastové 1kř 1000x2100 mm, plné, vč. kování a zárubně, specifikace dle PD kus 2,000 22 169,59 44 339,18
VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D9/L" 1 1,000
VV "ozn. D9/P" 1 1,000
VV Součet 2,000

159 K D11 D+M vstupní dveře plastové 2kř 2400x2400 mm, s bočním světlíkem/světlíky, vč. kování a zárubně, 
specifikace dle PD kus 3,000 60 808,02 182 424,06

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D11a" 1 1,000
VV "ozn. D11b" 1 1,000
VV "ozn. D11c" 1 1,000
VV Součet 3,000

160 K D12 D+M sestava francouzských oken plast 4800x2400 mm, s fixními světlíky, izolační trojsklo, celoobvodové 
kování, specifikace dle PD kus 2,000 121 616,03 243 232,06

VV Výpis výplní otvorů - dveře
VV "ozn. D12" 2 2,000
VV Součet 2,000

161 K 998766202 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 2,000 7 601,00 15 202,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 2 857 649,10
162 K O1 D+M okno hliníkové 1kř 600x600 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 1,000 12 776,34 12 776,34

VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O1, 2.NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

163 K O5 D+M okno hliníkové 1kř 1200x1550 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 2,000 24 782,15 49 564,30
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O5, 2.NP" 2 2,000
VV Součet 2,000

164 K O6 D+M okno hliníkové fixní 1200x1600 mm, izolační trojsklo, celoobvodové kování, specifikace dle PD kus 2,000 27 424,44 54 848,88
VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O6" 2 2,000
VV Součet 2,000

165 K O10 D+M francouzské okno hliníkové 2kř 2100x2400 mm, 1kř fixní, izolační trojsklo, celoobvodové kování, 
specifikace dle PD kus 2,000 45 715,32 91 430,64

VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
VV "ozn. O10" 2 2,000
VV Součet 2,000

166 K D10 D+M francouzské okno hliníkové 1kř 1200x2400 mm, s bočním světlíkem, izolační trojsklo, celoobvodové 
kování, specifikace dle PD kus 1,000 35 314,26 35 314,26

VV Výpis výplní otvorů - vnější okna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn. D10" 1 1,000
VV Součet 1,000

167 K F8 D+M ramínkový samozavírač, osazen na stávající dveře, specifikace dle PD kus 2,000 2 384,81 4 769,62
VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F8" 2 2,000
VV Součet 2,000

168 K F10
D+M fasádní systém zasklení balkónů vč. zastřešení, kotvení do stropní konstrukce a připraveného profilu v 
rámci atiky, svislá konstrukce, vodorovný profil, zaskleno bezpečnostním sklem, dílenská dokumentace, 
kompletní provedení dle PD

soubor 1,000 2 018 584,63 2 018 584,63

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F10" 1 1,000
VV Součet 1,000

169 K P1
D+M ocelový rám pro dveřní otvor výtahové šachty, svařené L profily navařené k obnažené výztuži panelů, 
kotvení pomocí lepených kotev, vč. obnažení stávající výztuže, kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle 
PD

kus 2,000 10 240,24 20 480,48

VV Výpis výrobků - překlady
VV "ozn. P1" 2 2,000
VV Součet 2,000

170 K P2
D+M ocelový rám pro okenní otvor na schodišti, svařené L profily navařené k obnažené výztuži panelů, 
kotvení pomocí lepených kotev, vč. obnažení stávající výztuže, kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle 
PD

kus 2,000 16 363,27 32 726,54

VV Výpis výrobků - překlady
VV "ozn. P2" 2 2,000
VV Součet 2,000

171 K Z02 D+M venkovní schodiště a zábradlí, ocelová konstrukce, vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD soubor 2,000 45 057,05 90 114,10
VV Výpis výrobků - zámečnické výrobky
VV 1 soubor obsahuje:
VV 2x U220
VV 17x schodnice typová 1500x305 mm, připevněna šroubovým spojem
VV zábradlí
VV kotvení, povrchová úprava
VV _______________________________
VV "ozn. Z02" 2 2,000
VV Součet 2,000

172 K Z03_M D+M venkovní madlo ochozu, bezešvá trubka 51x3,2, stojky 31,8x2,6 na kotevní plechy vč. kotvení a 
povrchové úpravy, specifikace dle PD m 56,000 1 900,25 106 414,00

VV Výpis výrobků - zámečnické výrobky
VV "ozn. Z03, madlo" 56,0 56,000
VV Součet 56,000

173 K Z03_Z D+M venkovní zábradlí ochozu, sloupky a výplň bezešvá trubka 31,8x2,6, kotevní plechy, vč. kotvení a 
povrchové úpravy, specifikace dle PD m 28,710 6 862,02 197 008,59

VV Výpis výrobků - zámečnické výrobky
VV "část B" 5,645*2 11,290
VV "část D" 8,71*2 17,420
VV Součet 28,710

174 K 767000R01 D+M ocelová konstrukce střechy šachty z jeklů, půdorysný rozměr 3700x2900 mm, kotveno přes plotnu do 
stropu na závitovou tyč, vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD soubor 2,000 12 161,60 24 323,20

175 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,000 29 823,38 119 293,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 239 245,92
176 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 112,808 50,67 5 715,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011
VV skladba P08 - Podlaha přístavby
VV 8,95*1,8*2 32,220
VV pod přístřešky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,37*2,0 14,740
VV 7,27*2,0 14,540
VV 11,67*1,25 14,588
VV přetažení do stávající podlahy 1.NP
VV (4,8+1,2)*0,3*2 3,600
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP
VV "m.č. 2.36" 16,56 16,560
VV "m.č. 2.37" 16,56 16,560
VV Součet 112,808

177 K 771573R24 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených jednosložkovým lepidlem na bázi cementu protiskluzných vč. 
soklíku m2 33,120 622,86 20 629,12

VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP
VV "m.č. 2.36" 16,56 16,560
VV "m.č. 2.37" 16,56 16,560
VV Součet 33,120

178 M 5976162R dlažba keramická protiskluzná tl. 8 mm do interiéru, specifikace dle PD m2 36,432 233,40 8 503,23
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP
VV "m.č. 2.36" 16,56 16,560
VV "m.č. 2.37" 16,56 16,560
VV Součet 33,120
VV 33,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,432

179 K 771574R60 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem protiskluzných venkovních vč. soklíku m2 79,688 876,23 69 825,02
VV skladba P08 - Podlaha přístavby
VV 8,95*1,8*2 32,220
VV pod přístřešky
VV 7,37*2,0 14,740
VV 7,27*2,0 14,540
VV 11,67*1,25 14,588
VV přetažení do stávající podlahy 1.NP
VV (4,8+1,2)*0,3*2 3,600
VV Součet 79,688

180 M 5976161R dlažba keramická protiskluzná tl. 10 mm do interiéru i exteriéru, specifikace dle PD m2 87,657 316,71 27 761,85
VV 79,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 87,657

181 K 771574R61 D+M doplnění keramické dlažby podlah po vybouraných otvorech, dle stávající dlažby, kompletní provedení 
vč. penetrace m2 0,960 728,43 699,29

VV Detail vstup z ochozu
VV 2,4*0,2*2 0,960
VV Součet 0,960

182 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 76,088 295,59 22 490,85 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112
VV skladba P08 - Podlaha přístavby
VV 8,95*1,8*2 32,220
VV pod přístřešky
VV 7,37*2,0 14,740
VV 7,27*2,0 14,540
VV 11,67*1,25 14,588
VV Součet 76,088

183 K 771591325 Odvodnění balkonů nebo teras montáž chrliče kus 17,000 19,19 326,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591325
VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F14" 17 17,000
VV Součet 17,000

184 M 5905447R chrlič hranatý s integrovanou PVC manžetou, PVC nevyhřívaný, 50x100x500 mm, specifikace dle PD kus 17,000 4 328,35 73 581,95
VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F14" 17 17,000
VV Součet 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

185 K 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 4,000 2 428,10 9 712,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202

D 775 Podlahy skládané 894,96
186 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 34,080 11,67 397,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591191
VV skladba P07 - Podlaha přístavby 2.NP
VV "m.č. 2.36" 16,56 16,560
VV "m.č. 2.37" 16,56 16,560
VV Detail vstup z ochozu
VV 2,4*0,2*2 0,960
VV Součet 34,080

187 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 36,806 13,51 497,25 CS ÚRS 2023 02
VV 34,08*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 36,806

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 634,79
188 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 15,150 7,67 116,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783901453
VV skladba P05 - Podlaha skladu
VV 3,89*2 7,780
VV skladba P04 - podlaha výtahu
VV 3,35*2,2 7,370
VV Součet 15,150

189 K 783913R61 Nátěr betonových podlah bezprašný vč. přípravy podkladu m2 15,150 232,25 3 518,59

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 150,08
190 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 95,026 10,56 1 003,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101
VV skladba W10 - stěna přístaveb skladů
VV "m.č. 1.49" (1,58+2,47)*2*2,45 19,845
VV "m.č. 1.50" (1,58+2,47)*2*2,45 19,845
VV "m.č. 1.49 - strop" 3,89 3,890
VV "m.č. 1.50 - strop" 3,89 3,890
VV zazdívka otvoru
VV "m.č. 2.20" 1,2*1,6-0,6*0,6 1,560
VV ostění po nových otvorech
VV 153,32*0,3 45,996
VV Součet 95,026

191 K 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 95,026 54,16 5 146,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

D VYT Výtah 1 302 334,60
192 K F1 D+M osobní výtah, kompletní provedení dle PD soubor 1,000 682 489,76 682 489,76

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F1" 1 1,000
VV Součet 1,000

193 K F2 D+M evakuační výtah, kompletní provedení dle PD soubor 1,000 619 844,84 619 844,84
VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F2" 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 570,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 382 570,14 15,00% 57 385,52

Cena s DPH v CZK 439 955,66

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

IO - Retenční nádrž

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 382 570,14

PSV - PSV 382 570,14
    N00 - Retenční nádrž 382 570,14
      N01 - Retenční nádrž 337 724,20
      NO02 - Ostatní náklady 44 845,94

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

IO - Retenční nádrž
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 570,14

D PSV PSV 382 570,14

D N00 Retenční nádrž 382 570,14

D N01 Retenční nádrž 337 724,20
1 K 7201K1 Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za 

uložení na skládce m3 100,000 1 678,55 167 855,00

2 K 7201K2 Písek pro obsyp a podsyp potrubí m3 40,000 1 372,40 54 896,00
3 K 7201K3 Zásyp potrubí vykopanou zeminou m3 60,000 211,14 12 668,40

4 K 877265271 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu lapačů střešních splavenin DN 125 kus 4,000 453,95 1 815,80

5 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 4,000 628,48 2 513,92 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

6 K 721111102 Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F 
DN 125 m 40,000 747,47 29 898,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721111102

7 K 721111103 Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F 
DN 150 m 17,000 1 408,72 23 948,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721111103

8 K RN1
Betonová retenční nádrž BN 13/2,20/2,05
objem nádrže 10 m3
s regulovaným odtokem 0,5 l/s

ks 1,000 42 755,64 42 755,64

9 K RN2 Nástrčné hrdlo DN 110 PE svařované - vstup do nádrže ks 2,000 686,20 1 372,40

D NO02 Ostatní náklady 44 845,94
10 K 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m % 4,000 3 293,77 13 175,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201

11 K OSTK5 Režie % 2,000 4 856,20 9 712,40
12 K OSTK6 Doprava % 2,000 3 642,15 7 284,30
13 K OSTK2 Spojovací a kotevní materiál % 2,000 3 642,15 7 284,30
14 K OSTK3 Tlaková zkouška kanalizace soubor 1,000 3 694,93 3 694,93

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

IO - Retenční nádrž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K OSTK4 Stavební přípomoci, drážkování, začíštění, prostupy kpl 1,000 3 694,93 3 694,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 460 184,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 460 184,08 15,00% 219 027,61

Cena s DPH v CZK 1 679 211,69

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.A - Vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 460 184,08

PSV - PSV 1 460 184,08
    730 - Ústřední vytápění 1 098 206,33
      730.1 - Potrubí vč. tvarovek, montáže, dodávky a příslušenství 561 850,55
      730.2 - Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, dodváky a příslušenství 66 720,80
      730.3 - Otopná tělesa vč. montáže, dodávky a příslušenství 206 750,67
      730.4 - Armatury pro připojení otopných těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 216 152,12
      730.5 - Armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 46 732,19
    OST - Ostatní 361 977,75

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.A - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 460 184,08

D PSV PSV 1 460 184,08

D 730 Ústřední vytápění 1 098 206,33

D 730.1 Potrubí vč. tvarovek, montáže, dodávky a příslušenství 561 850,55
1 K 733223102 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 m 640,000 391,41 250 502,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223102

2 K 733223103 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 m 250,000 444,83 111 207,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223103

3 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 m 90,000 505,04 45 453,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223104

4 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 120,000 762,42 91 490,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223105

5 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5 m 55,000 1 149,03 63 196,65 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223106

D 730.2 Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, dodváky a příslušenství 66 720,80
6 K 7338112K1 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 10 mm, vnitřní průměr 15 mm m 640,000 53,42 34 188,80
7 K 7338112K2 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 10 mm, vnitřní průměr 18 mm m 250,000 54,39 13 597,50
8 K 7338112K3 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 10 mm, vnitřní průměr 22 mm m 90,000 56,33 5 069,70
9 K 7338112K4 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 20 mm, vnitřní průměr 28 mm m 120,000 77,70 9 324,00

10 K 7338112K5 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 20 mm, vnitřní průměr 35 mm m 55,000 82,56 4 540,80

D 730.3 Otopná tělesa vč. montáže, dodávky a příslušenství 206 750,67
11 K 735152273 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W kus 1,000 3 126,42 3 126,42 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152273

12 K 735152275 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W kus 8,000 3 400,31 27 202,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152275

13 K 735152277 Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W kus 16,000 3 673,23 58 771,68 CS ÚRS 2023 02

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.A - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152277

14 K 735152477 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W kus 5,000 4 456,05 22 280,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152477

15 K 735152580 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W kus 3,000 5 819,67 17 459,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152580

16 K 735164271 Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 450 mm kus 19,000 4 100,57 77 910,83 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735164271

D 730.4 Armatury pro připojení otopných těles vč. dodávky, montáže a příslušenství 216 152,12
17 K 734109K1 Připojovací armatura v roh. pro otopná tělesa DN15, vč. příslušenství ks 33,000 470,08 15 512,64
18 K 734109K2 Připojovací armatura v roh. pro trubk. tělesa DN15, vč. příslušenství ks 19,000 1 552,04 29 488,76
19 K 734109K3 TH - Termostatická hlavice ks 52,000 387,52 20 151,04
20 K 734412K5 Poměrový měřič tepla kus 52,000 2 717,36 141 302,72

P Poznámka k položce:
Teploměry technické kompaktní měřiče tepla jmenovitý průtok Qn (m3/h) 0,6 1/2"

21 K 734109K4 Svěrné šroubení pro ocelové potrubí G1/2 ks 104,000 93,24 9 696,96

D 730.5 Armatury vč. dodávky, montáže a příslušenství 46 732,19
22 K 732421213 Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN 

přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 3,0 m3/h soubor 1,000 20 548,51 20 548,51 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421213

23 K 734163444 Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 32 soubor 1,000 4 338,53 4 338,53 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734163444

24 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 kus 10,000 312,74 3 127,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120

25 K 734192314 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 50 soubor 1,000 6 764,68 6 764,68 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734192314

26 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 2,000 192,31 384,62 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

27 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 4,000 853,72 3 414,88 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

28 K 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 20 do 100°C G 1 kus 1,000 2 010,47 2 010,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220102

29 K 73429K1 Trojcestný směšovací ventil DN 20, Kv 6,3 ks 1,000 2 405,76 2 405,76
30 K 734K1 Manometr 0-6kPa vč. návarku a manometrový kohout ks 2,000 1 243,19 2 486,38

31 K 734411102 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm kus 2,000 625,48 1 250,96 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411102

D OST Ostatní 361 977,75
32 K 998731201K1 Přesun hmot pro vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m % 2,000 8 468,72 16 937,44

33 K OST10 Požární ucpávky - prostupy požárně dělícími konstrukcemi soub 1,000 77 454,21 77 454,21
34 K OST8 Režie % 1,000 76 552,10 76 552,10
35 K OST9 Doprava % 1,000 47 845,18 47 845,18
36 K OST1 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 19 424,78 19 424,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/OST1

37 K OST2 Spojovací a kotevní materiál % 1,000 56 185,21 56 185,21
38 K OST3 Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška h 24,000 485,62 11 654,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K OST4 Zkouška v rámci montážních prací - Tlaková zkouška kpl 1,000 17 948,50 17 948,50
40 K OST5 Stavební přípomoce, drážkování, začištění, prostupy kpl 1,000 31 079,65 31 079,65
41 K OST6 Napojení na stávající potrubí ks 2,000 776,99 1 553,98
42 K OST7 Napojení vestavby na stávající zdroj tepla (ÚT, elektro, MaR) kpl 1,000 5 341,82 5 341,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 930,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 645 930,56 15,00% 96 889,58

Cena s DPH v CZK 742 820,14

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.C - Vzduchotechnika

Vyplň údaj

Strana 78 z 125



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 645 930,56

751 - Vzduchotechnika 645 930,56
    zař. č.1 - Větrání hygienického zázemí 525 223,75

    zař. č.2 - Větrání úklidové místnosti 32 734,66

    OST - Ostatní 87 972,15

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.C - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 645 930,56

D 751 Vzduchotechnika 645 930,56

D zař. č.1 Větrání hygienického zázemí 525 223,75
1 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm kus 19,000 631,31 11 994,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133012

2 M 42914516 ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 65-105W D 125mm kus 19,000 5 244,69 99 649,11 CS ÚRS 2023 02

3 K 751514776 Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm kus 14,000 339,93 4 759,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776

4 M 42981076 hlavice bez pohyblivé části Pz D 200mm kus 14,000 2 360,11 33 041,54 CS ÚRS 2023 02
5 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 19,000 145,69 2 768,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

6 M 42972209 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm kus 19,000 209,79 3 986,01 CS ÚRS 2023 02

7 K 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm kus 19,000 194,25 3 690,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679

8 M 42971022R klapka kruhová zpětná Pz D 160mm kus 19,000 983,87 18 693,53 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce:
těsná vsuvná do kruhového potrubí
• provedení samotížné s magnetem
• vyrobena z plastu
• dvoubřité těsnění
• instalace přednostně svisle

9 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm m 100,000 509,90 50 990,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

10 K 1479070
Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické
nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je 
perforovaná jako tlumič hluku.

m 30,000 276,80 8 304,00

11 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá m2 25,000 48,56 1 214,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

12 M 63141792 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm m2 25,000 339,93 8 498,25 CS ÚRS 2023 02

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.C - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 4 786,27 9 572,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133012

14 K 731.dg2 Požární klapka pr. 125, teplotní čidlo, se servopohonem 230V, kumunikační zařizení pro ovládání a monitoring 
z EPS ks 28,000 8 935,40 250 191,20

15 K 731.dg3 Požární klapka pr. 125, teplotní čidlo, se servopohonem 230V, kumunikační zařizení pro ovládání a monitoring 
z EPS ks 2,000 8 935,40 17 870,80

D zař. č.2 Větrání úklidové místnosti 32 734,66
16 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 631,31 1 262,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751133012

17 M 42914525 ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 125mm kus 2,000 3 933,52 7 867,04 CS ÚRS 2023 02
18 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 145,69 291,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751322012

19 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 2,000 157,34 314,68 CS ÚRS 2023 02

20 K 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm kus 2,000 194,25 388,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514679

21 M 42971022R2 klapka kruhová zpětná Pz D 125mm kus 2,000 706,58 1 413,16 CS ÚRS 2023 02

P

Poznámka k položce:
těsná vsuvná do kruhového potrubí
• provedení samotížné s magnetem
• vyrobena z plastu
• dvoubřité těsnění
• instalace přednostně svisle

22 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm m 5,000 509,90 2 549,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042

23 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá m2 2,000 48,56 97,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411141

24 M 63141792 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 30mm m2 2,000 339,93 679,86 CS ÚRS 2023 02

25 K 731.dg1 Požární klapka pr. 125, teplotní čidlo, se servopohonem 230V, kumunikační zařizení pro ovládání a monitoring 
z EPS ks 2,000 8 935,40 17 870,80

D OST Ostatní 87 972,15
26 K 998751202 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m % 2,000 6 658,27 13 316,54 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751202

27 K OST.10 Režie % 1,000 6 658,27 6 658,27
28 K OST.11 Doprava % 1,000 6 658,27 6 658,27
29 K OST.2 Spojovací a kotevní materiál % 1,000 6 658,27 6 658,27
30 K OST.3 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 913,72 2 913,72
31 K OST.4 Počáteční zaregulování a zprovoznění VZT systémů soub 1,000 9 712,39 9 712,39
32 K OST.6 Měření hluku vč. protokolu ks 1,000 11 654,87 11 654,87
33 K OST.7 Požární ucpávky soub 1,000 19 424,78 19 424,78

P Poznámka k položce:
prostupy stropem pro stoupací potrubí + prostupy požárně dělícími konstrukcemi mezi byty

34 K OST.8 Stavební přípomoci, prostupy soub 1,000 4 856,20 4 856,20
35 K OST.9 Napojení na stávající VZT ks 14,000 437,06 6 118,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 236 044,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 236 044,96 15,00% 335 406,74

Cena s DPH v CZK 2 571 451,70

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.E - Zařízení technických instalací 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 236 044,96

PSV - PSV 2 236 044,96
    720 - Zdravotechnika - kanalizace 1 480 608,60
      720.1. - Zemní práce pro kanalizace - přeložky 100 792,55
      720.2. - Potrubí HT a KG vč. tvarovek, dodávky a montáže 493 967,58
      720.3. - Zařizovací předměty vč. dodávky, příslušenství a montáže 592 475,23
      720.4. - Odpadní soupravy a zápachové uzávěrky vč. dodávky, montáže a příslušenství 51 436,61
      720.5. - Ostatní náklady - kanalizace 241 936,63
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 755 436,36
      722.1 - Potrubí PPR a ocelové vč. tvarovek, montáže, dodávky 91 648,70
      722.2 - Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, příslušenství a dodávky 21 333,05
      722.3 - Baterie a armatury vč. dodávky, montáže, příslušenství 369 139,75
      722.4 - Ostatní náklady - vodovod 273 314,86

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.E - Zařízení technických instalací 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 236 044,96

D PSV PSV 2 236 044,96

D 720 Zdravotechnika - kanalizace 1 480 608,60

D 720.1. Zemní práce pro kanalizace - přeložky 100 792,55
1 K 7201K1 Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za 

uložení na skládce m3 100,000 834,00 83 400,00

2 K 7201K2 Písek pro obsyp a podsyp potrubí m3 35,000 232,25 8 128,75
3 K 7201K3 Zásyp potrubí vykopanou zeminou m3 65,000 142,52 9 263,80

D 720.2. Potrubí HT a KG vč. tvarovek, dodávky a montáže 493 967,58
4 K 721111104 Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F 

DN 200 m 45,000 8 353,50 375 907,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721111104

5 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 120,000 303,03 36 363,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

6 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 140,000 574,00 80 360,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

7 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 16,000 83,53 1 336,48 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808

D 720.3. Zařizovací předměty vč. dodávky, příslušenství a montáže 592 475,23
8 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 76,000 198,13 15 057,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

9 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 21,000 244,75 5 139,75 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

10 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 10,000 964,44 9 644,40 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

11 K 7251120D1 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. záchodového 
prkénka soubor 19,000 3 196,35 60 730,65

12 K 725211603 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 
šířka umyvadla 600 mm soubor 19,000 2 055,14 39 047,66 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.E - Zařízení technických instalací 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 725241111 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm soubor 19,000 5 358,33 101 808,27 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241111

14 K 725244122 Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, 
na vaničku šířky 800 mm soubor 19,000 7 363,94 139 914,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244122

15 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 7 645,59 15 291,18 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

16 K 725311121k1 Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové soubor 19,000 3 142,06 59 699,14

17 K 726131041 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 
stavební výšky 1120 mm soubor 19,000 6 964,76 132 330,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

18 K 721233112 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 kus 6,000 437,06 2 622,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233112

19 K 721210822 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100 kus 16,000 699,29 11 188,64 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210822

D 720.4. Odpadní soupravy a zápachové uzávěrky vč. dodávky, montáže a příslušenství 51 436,61
20 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 19,000 490,48 9 319,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

21 K 725865311 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 kus 19,000 952,79 18 103,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865311

22 K 725861301 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 32 kus 19,000 579,83 11 016,77 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861301

23 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 19,000 684,09 12 997,71 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

D 720.5. Ostatní náklady - kanalizace 241 936,63
24 K 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m % 2,000 7 526,62 15 053,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201

25 K OSTK8 Režie % 1,000 54 246,62 54 246,62
26 K OSTK9 Doprava % 2,000 16 952,01 33 904,02
27 K OSTK2 Spojovací a kotevní materiál % 1,000 67 809,00 67 809,00
28 K OSTK3 Tlaková zkouška kanalizace soubor 1,000 7 575,67 7 575,67
29 K OSTK4 Stavební přípomoci, drážkování, začíštění kpl 1,000 31 079,65 31 079,65
30 K OSTK5 Napojení na stávající kanalizaci soub 16,000 1 106,24 17 699,84
31 K OSTK7 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 14 568,59 14 568,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/OSTK7

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 755 436,36

D 722.1 Potrubí PPR a ocelové vč. tvarovek, montáže, dodávky 91 648,70
32 K 722174002K1 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 45,000 250,58 11 276,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002K1

33 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 90,000 278,75 25 087,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174003

34 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 80,000 274,86 21 988,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 90,000 303,03 27 272,70 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

36 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 2,000 639,08 1 278,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233

37 K 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 m 7,000 677,92 4 745,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234

D 722.2 Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, příslušenství a dodávky 21 333,05
38 K 7238112K1 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 15 mm, vnitřní průměr 22 mm vč. materiálu na prořez m 45,000 61,19 2 753,55

39 K 7238112K2 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 15 mm, vnitřní průměr 28 mm vč. materiálu na prořez m 90,000 63,13 5 681,70

40 K 7238112K5 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 20 mm, vnitřní průměr 22 mm vč. materiálu na prořez 80,000 73,81 5 904,80

41 K 7238112K6 Návleková tepelná izolace z pěnového PE tl. 20 mm, vnitřní průměr 28 mm vč. materiálu na prořez m 90,000 77,70 6 993,00

D 722.3 Baterie a armatury vč. dodávky, montáže, příslušenství 369 139,75
42 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 138,000 436,09 60 180,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

43 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1" kus 42,000 884,80 37 161,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230103

44 K 722263214 Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální vícevtokové mokroběžné G 1"x 260 mm Qn 5 kus 42,000 1 410,24 59 230,08 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722263214

45 K 725811201 Ventily nástěnné s otočným výtokem kuchyňský G 1/2" kus 19,000 472,02 8 968,38 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725811201

46 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 76,000 281,66 21 406,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

47 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 2,000 1 789,99 3 579,98 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312

48 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 19,000 1 351,96 25 687,24 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

49 K 725841330 Baterie sprchové podomítkové (zápustné) kompletní soubor 19,000 5 652,61 107 399,59 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841330

50 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 19,000 1 867,00 35 473,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

51 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m soubor 1,000 10 053,30 10 053,30 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133

D 722.4 Ostatní náklady - vodovod 273 314,86
52 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m % 2,000 2 389,73 4 779,46 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201

53 K OST13 Požární ucpávky soub 1,000 83 816,25 83 816,25
54 K OSTV12 Doprava % 2,000 11 166,34 22 332,68
55 K OSTV11 Režie % 1,000 35 731,89 35 731,89
56 K OSTV10 Napojení na stávající rozvod vodovodu soub 30,000 835,27 25 058,10
57 K OSTV2 Spojovací a kotevní materiál % 1,000 44 664,38 44 664,38
58 K OSTV3 Tlaková zkouška, desinfekce potrubí kpl 1,000 4 879,51 4 879,51
59 K OSTV4 Stavební přípomoce, drážkování, začíštění, prostupy kpl 1,000 31 079,65 31 079,65

Strana 86 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130234
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722263214
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725811201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841330
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K OSTV5 Proplach a dezinfekce potrubí kpl 1,000 6 404,35 6 404,35
61 K OSTV8 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 14 568,59 14 568,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/OSTV8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 748 958,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 748 958,89 15,00% 262 343,83

Cena s DPH v CZK 2 011 302,72

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.G - Elektroinstalace

Vyplň údaj

Strana 88 z 125



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 748 958,89

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 617 608,21
    01 - Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 327 326,87

    02 - Ovládání osvětlení 47 886,18

    03 - Zásuvky 51 141,13

    04 - Ostatní 193 930,18

    05 - Kabely 553 147,49

    06 - Rozvaděče 277 036,76
      RH - Rekonstrukce rozvaděče RE1 28 113,36
      R1 - Rekonstrukce rozvaděče RV 6 275,59
      rb - Rozvaděč RB 12 327,87
      R.SO01 - Rozvaděč RB  x18 221 901,84
      Rv - Rozvaděč Rv 2 451,32
      rv  x1 - Rozvaděč Rv x1 2 451,32
      R.kl - Rozvaděč R.kl 3 515,46
    08 - Hromosvody a zemniče 167 139,60
      dhr - Demontáž hromosvodu 81 893,86

09 - Vedlejší náklady 131 350,68

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.G - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 748 958,89

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 617 608,21

D 01 Svítidla vč. zdrojů, poplatků a příslušenství 327 326,87
1 K 741372051 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 

reflektorových bez pohybového čidla kus 181,000 403,80 73 087,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372051

2 M /1/ SVITIDLO LED 2040lm, 17W, 4K kus 39,000 1 851,47 72 207,33

3 M /2/ svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) ks 39,000 1 583,98 61 775,22

4 M /3/ svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 1x1300 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) ks 20,000 1 072,81 21 456,20

5 M /4/ LED stropní svítidlo 32W, 230V, IP44, 4000K, světelný tok 2880lm ks 21,000 735,51 15 445,71
6 M /5/ LED Koupelnové osvětlení zrcadla LED/8W/230V IP44 ks 19,000 940,76 17 874,44
7 M NO NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ napr.BASET-I-SAN-109-1h, netrvalé, 9W/2G7, 78 lm, IP66 ks 14,000 1 295,56 18 137,84
8 M /NO2/ NOUZ.SVITIDLO S PIKTOGRAMY 1H IP65 kus 10,000 1 023,10 10 231,00
9 M /NO3/ Podlinkové svítidlo LED 12W/230V kus 19,000 344,61 6 547,59

10 K 741130001 Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
2,5 mm2 kus 195,000 56,06 10 931,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001

11 M 012 Vývod pro stropní svítidlo ks 111,000 71,26 7 909,86
12 M 013 Vývod pro svítidlo do koupelny ks 19,000 71,26 1 353,94
13 M t1 Zákonný recyklační poplatek - svítidla ks 181,000 4,79 866,99
14 K 741820102 Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel ks 1,000 9 501,25 9 501,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820102

D 02 Ovládání osvětlení 47 886,18
15 K 741310201 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 

připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových kus 34,000 403,80 13 729,20 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310201

16 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky kus 29,000 163,16 4 731,64 CS ÚRS 2023 02
17 M 023 Čidlo pohybu stropní ks 5,000 734,48 3 672,40

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.G - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 025 Čidlo pohybu stěnu ks 10,000 802,55 8 025,50

19 K 741310233 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých kus 28,000 55,58 1 556,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310233

20 M 34535003 přepínač střídavý kompletní, zápustný, řazení 6, šroubové svorky kus 28,000 169,20 4 737,60 CS ÚRS 2023 02

21 K 741310231 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových kus 18,000 55,58 1 000,44 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310231

22 M 34535002 přepínač sériový kompletní, zápustný, řazení 5, šroubové svorky kus 18,000 206,37 3 714,66 CS ÚRS 2023 02

23 K 741310251 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových kus 26,000 106,89 2 779,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310251

24 M ABB.355301929
B Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 Praktik kus 26,000 81,75 2 125,50

P Poznámka k položce:
bílá

25 K 741310261 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové 
připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových kus 6,000 55,58 333,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310261

26 M ABB.3558EA059
4003 Přepínač sériový, řazení 5, IP44 Element®, Time® kus 6,000 246,73 1 480,38

P Poznámka k položce:
bílá / bílá

D 03 Zásuvky 51 141,13
27 K 741313041 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 

10/16 A, provedení 2P + PE kus 126,000 95,01 11 971,26 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313041

28 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 126,000 155,74 19 623,24 CS ÚRS 2023 02

29 K 741313043 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná kus 19,000 106,89 2 030,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313043

30 M 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 19,000 183,91 3 494,29 CS ÚRS 2023 02

31 K 741313082 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + 
PE kus 57,000 158,20 9 017,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313082

32 M ABB.55182929B Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 Praktik kus 57,000 87,79 5 004,03
P Poznámka k položce:

bílá

D 04 Ostatní 193 930,18
33 K 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks 100,000 84,56 8 456,00
34 K 21219D002 Ukončení vývodu 400V ks 21,000 185,27 3 890,67
35 K 220320233 Montáž příslušenství zvonku tlačítka kus 19,000 55,58 1 056,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220320233

36 M ABB.3557GA803
43B1 Ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řaz. 1/0 Swing®, Swing®L kus 19,000 95,09 1 806,71

P Poznámka k položce:
jasně bílá

37 K 2203202011 Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V kus 19,000 332,54 6 318,26 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/2203202011

38 M 37414130 zvonek bytový kus 19,000 530,06 10 071,14 CS ÚRS 2023 02
39 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 19,000 190,03 3 610,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742210121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M hk Autonomní hlásič kouře ks 19,000 332,54 6 318,26
41 M ups1 Záložní zdroj ASTIP PS 15kVA/3F/45M ks 1,000 113 634,98 113 634,98
42 M ups2 Doprava UPS ks 1,000 7 128,41 7 128,41
43 M ups3 Montáž UPS ks 1,000 13 111,73 13 111,73
44 M r1 Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely ks 3,000 6 175,81 18 527,43

D 05 Kabely 553 147,49
45 K 741110041 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm m 123,000 32,30 3 972,90 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110041

46 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm m 36,000 9,35 336,60 CS ÚRS 2023 02
47 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 72,000 20,52 1 477,44 CS ÚRS 2023 02
48 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m 15,000 20,52 307,80 CS ÚRS 2023 02

49 K 741910414 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm m 99,000 237,53 23 515,47 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910414

50 M 1234617 KAB. ZLAB 3M JUPITER KZI 60X100X1.00 S m 66,000 329,50 21 747,00
51 M 1004693 KAB. ZLAB 3M JUPITER KZI 60X200X1.00 S m 33,000 415,39 13 707,87

52 K 741120401 Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), 
průřezu žily 0,35 až 6 mm2 m 365,000 19,48 7 110,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120401

53 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 365,000 17,22 6 285,30 CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce:

H07V-R, průměr vodiče 4,7mm

54 K 741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2 m 6 724,000 19,48 130 983,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016

55 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 3 150,000 12,77 40 225,50 CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,6mm
56 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 3 108,000 20,86 64 832,88 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

57 M 34111327 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2 m 456,000 29,99 13 675,44 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
1-CXKH-V P60-R B2cas1d0a1, průměr kabelu 10,2mm

58 M 34111324 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2 m 10,000 24,74 247,40 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
1-CXKH-V P60-R B2cas1d0a1, průměr kabelu 9,8mm

59 M 34111328 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x2,5mm2 m 55,000 41,73 2 295,15 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
1-CXKH-V P60-R B2cas1d0a1, průměr kabelu 11,1mm

60 K 741122031 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 1 754,000 26,78 46 972,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031

61 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 304,000 34,32 10 433,28 CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 11,2mm
62 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 1 208,000 81,98 99 031,84 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 15,1mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 75,000 131,23 9 842,25 CS ÚRS 2023 02
P Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 18mm
64 M 34113035 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 m 21,000 212,41 4 460,61 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 20,4mm

65 M 34111370 kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x10mm2 m 146,000 354,02 51 686,92 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:
1-CXKH-V P60-R B2cas1d0a1, průměr kabelu 18mm

D 06 Rozvaděče 277 036,76

D RH Rekonstrukce rozvaděče RE1 28 113,36
66 K 741322875 Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 125 A ze skříně kus 1,000 275,54 275,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322875

67 K 741320195 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 160 A ve skříni kus 1,000 3 573,52 3 573,52 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320195

68 M 35822599 jistič 3-pólový 160 A ochr. obvodů vypínací schopnost 25 kA kus 1,000 7 941,15 7 941,15 CS ÚRS 2023 02
69 K 741320175 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 3,000 1 995,26 5 985,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320175

70 M 35822186 jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 2,000 2 931,14 5 862,28 CS ÚRS 2023 02
71 M 35822193 jistič 3-pólový 80 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 4 475,09 4 475,09 CS ÚRS 2023 02

D R1 Rekonstrukce rozvaděče RV 6 275,59
72 K 741320175 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříni kus 3,000 1 187,66 3 562,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320175

73 M 35822181 jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 2 712,61 2 712,61 CS ÚRS 2023 02

D rb Rozvaděč RB 12 327,87
74 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 332,54 332,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001

75 M KLV-24UPS-F Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 2, modulů 28 ks 1,000 807,61 807,61
76 K 741320165 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni kus 2,000 237,53 475,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320165

77 M IS-20/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=20A ks 1,000 712,59 712,59
78 M PL6-B16/3 Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=16A ks 1,000 332,54 332,54
79 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 6,000 142,52 855,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105

80 M PL6-B6/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A ks 2,000 237,53 475,06
81 M PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A ks 4,000 180,52 722,08
82 K 741321033 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 237,53 237,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321033

83 M PF6-25/4/03 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.30A, In=25A ks 1,000 1 284,57 1 284,57
84 K 741321003 Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 142,52 142,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321003

85 M PFL6-6/1N/B/003 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 1,000 1 340,63 1 340,63

86 K 741322142 Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí – typ 3 na DIN lištu třípólových kus 1,000 190,03 190,03 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322142

Strana 93 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320195
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320175
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320175
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320165
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321033
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322142


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 M SPBT12-280/4 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S ks 1,000 4 229,96 4 229,96
88 M r1 Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely ks 1,000 190,03 190,03

D R.SO01 Rozvaděč RB  x18 221 901,84
89 M rchuc Rozvaděč RB.chuc ks 18,000 12 327,88 221 901,84

D Rv Rozvaděč Rv 2 451,32
90 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 304,04 304,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001

91 M 35713145 rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky kus 1,000 465,56 465,56 CS ÚRS 2023 02
92 K 741330741 Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových kus 1,000 237,53 237,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741330741

93 M 1224250 MECHANICKE SPINACI HODINY MAE-A16-001-A2 kus 1,000 1 444,19 1 444,19

D rv  x1 Rozvaděč Rv x1 2 451,32
94 M Rvx1 Rozvaděč Rv ks 1,000 2 451,32 2 451,32

D R.kl Rozvaděč R.kl 3 515,46
95 K 741210001 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 1,000 332,54 332,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001

96 M mini6 Rozvodnice NA omítku IP20, 1 řada, 6 modulů, bez dveří ks 1,000 565,32 565,32
97 K 741320105 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 5,000 142,52 712,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320105

98 M PL6-C6/1 Jistič PL6, char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=6A ks 1,000 237,53 237,53

99 M Z-SCH230/1/25-
20 Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 2zap. kont. ks 1,000 755,35 755,35

100 M PL6-C4/1 Jistič PL6, char C, 1-pólový, Icn=6kA, In=4A ks 3,000 304,04 912,12

D 08 Hromosvody a zemniče 167 139,60
101 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 300,000 149,64 44 892,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001

102 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 120,000 39,79 4 774,80 CS ÚRS 2023 02
103 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 343,000 26,11 8 955,73 CS ÚRS 2023 02

104 M 35442270 podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg kus 100,000 29,53 2 953,00 CS ÚRS 2023 02

105 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 18,000 26,00 468,00 CS ÚRS 2023 02
106 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 56,000 67,46 3 777,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420021

107 M 35431162 svorka univerzální pro lano 6-50mm2 kus 56,000 30,90 1 730,40 CS ÚRS 2023 02
108 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 10,000 619,48 6 194,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741430005

109 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus 10,000 348,43 3 484,30 CS ÚRS 2023 02
110 M 35442263 podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC podložkou 9 kg kus 10,000 279,91 2 799,10 CS ÚRS 2023 02
111 M 35442173 podložka pod betonový podstavec 9 kg kus 10,000 46,52 465,20 CS ÚRS 2023 02
112 M r1 Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely ks 5,000 950,13 4 750,65

D dhr Demontáž hromosvodu 81 893,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

113 K 741421821 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8 mm m 300,000 237,53 71 259,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421821

114 K 741421841 Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových s 1 šroubem kus 56,000 51,31 2 873,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421841

115 K 741421855 Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu kus 430,000 18,05 7 761,50 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421855

D 09 Vedlejší náklady 131 350,68
116 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 601,00 7 601,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

117 K OSTE1 Režie ks 1,000 4 750,63 4 750,63
118 K OSTE2 Doprava ks 1,000 4 750,63 4 750,63
119 K 071 Stavební přípomoci, drážkování, začištění ks 1,000 33 254,38 33 254,38
120 K 073 Likvidace suti a stavebního materálu ks 1,000 4 750,63 4 750,63
121 M 072 Nosný materiál ks 1,000 9 501,25 9 501,25
122 M 005231010R Revize elektroinstalace ks 1,000 9 501,25 9 501,25

123 K 741810003 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč kus 1,000 9 501,25 9 501,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003

124 M 141 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1,000 9 501,25 9 501,25
125 M 142 Přirážka za prořez kabelů ks 1,000 5 700,75 5 700,75
126 M 900 HZS  - revize hromosvodu h 4,000 427,56 1 710,24
127 M 900.1 HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 8,000 427,56 3 420,48

128 K 998741102 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,000 1 425,19 2 850,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741102

129 M r1 Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely ks 1,000 24 556,56 24 556,56

Strana 95 z 125

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421841
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421855
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741102


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 811 596,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 811 596,68 15,00% 121 739,50

Cena s DPH v CZK 933 336,18

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.H - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 811 596,68

EPS01 - Dodávka 434 020,06

EPS02 - Montáž, revize, programování, oživení, zaškolení obsluhy 340 759,26

EPS03 - Ostatní 36 817,36

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.H - EPS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 811 596,68

D EPS01 Dodávka 434 020,06

1 M EPS001
Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 2 kruhová vedení, max. 250 adres. Obsahuje základní desku, 
zdroj (24VDC), zobrazovací a ovládací panel s barevným 16 řádkovým grafickým displejem. Prostor pro 2 
akumulátory 12V max. 17Ah.

kus 1,000 28 024,99 28 024,99

2 M EPS002 Sada štítků  CZ s LED kus 1,000 238,96 238,96

3 M EPS003 Rozšiřující montážní sada pro instalaci karet PNI800, FBI800 a desek IOB800, FB800 do ústředen Lite. kus 1,000 418,25 418,25

4 M EPS004 Slotová karta pro připojení OPPO a KTPO k ústřednám Flexible kus 1,000 6 665,13 6 665,13

5 M EPS005 Externí tablo pro montáž na stěnu v mělké skříni, obsahuje zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým 
grafickým barevným displejem a 32 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 32 skupin hlásičů. kus 1,000 27 855,87 27 855,87

6 M EPS006 Přepěťová ochrana 230VAC SPD typ 3 s vf filtrem, Přepěťová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 
3 s vf filtrem  s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35. kus 2,000 2 284,20 4 568,40

7 M EPS007 Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce 
pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem kus 47,000 734,35 34 514,45

8 M EPS008 Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím 
přístrojem kus 105,000 631,64 66 322,20

9 M EPS009 Zásuvka 4B, Zásuvka pro senzory řady 830 kus 152,000 66,32 10 080,64
10 M EPS010 Krabice pod zásuvku na omítku  při povrchové kabeláži v lištách kus 152,000 50,17 7 625,84
11 M EPS011 Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený kus 26,000 1 125,04 29 251,04
12 M EPS012 Klíč pro tlačítkový hlásič kus 1,000 46,75 46,75

13 M EPS013 Vstupní prvek hlídaný , Dva adresovatelné vstupy hlídané na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného 
vedení. S krabicí kus 12,000 956,30 11 475,60

14 M EPS014 Výstupní prvek volně programovatelný reléový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 
24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení.  S krabicí kus 3,000 874,31 2 622,93

15 M EPS015 Výstupní prvek hlídaný . Adresovatelný volně programovatelný, hlídaný na přerušení a zkrat, potenciálový 
výstup 24VDC/2A (napájení z externího zdroje).  S krabicí kus 3,000 1 436,78 4 310,34

16 M EPS016
Vstupně výstupní prvek  4 výst., Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR 
komunikace s programovacím přístrojem , 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými 
přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, s krabicí

kus 1,000 2 417,31 2 417,31

17 M EPS017 Samolepky s čísly adres - bílé, Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení A). kus 1,000 41,43 41,43

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

D.1.4.H - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M EPS018 Samolepky s čísly adres - žluté, Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí (kruhové vedení B). kus 1,000 41,43 41,43

19 M EPS019 Siréna ROSHNI - červená (IP54), Pro montáž na omítku, 24V, 105dB, červená, nízká patice. kus 35,000 390,12 13 654,20

20 M EPS020 Zábleskový maják  - červený (IP55), Podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červený, nízká patice, bílé světlo kus 1,000 1 161,72 1 161,72

21 M EPS021 Obslužné pole požární ochrany  (OPPO) kus 1,000 7 398,91 7 398,91

22 M EPS022 KTPO s vyhříváním SD 04.2, Klíčový trezor požární ochrany, nerez provedení, vyhřívání na 24VDC. Příprava 
pro zámek FAB. kus 1,000 26 580,04 26 580,04

23 M EPS023
Zdroj MXP24/50-U. Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V/17Ah nebo 
12V/7Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x 
h). Schválení dle EN54-4.

kus 1,000 4 877,28 4 877,28

24 M EPS024 Akumulátor 12V/17Ah kus 2,000 1 356,97 2 713,94
25 M EPS025 Zkoušeč kouřových hlásičů kus 1,000 310,88 310,88
26 M EPS026 Tyč pro zkušební zařízení - 1,3m kus 1,000 2 382,91 2 382,91
27 M EPS027 Zkušební plyn kus 1,000 497,11 497,11
28 M EPS028 Kabel JHstH 2x0,8 m 1 780,000 29,64 52 759,20
29 M EPS029 Kabel FTP, B2caS1d0 m 5,000 13,40 67,00
30 M EPS030 Kabel PRAFIaGuard 2x0,8 m 20,000 26,03 520,60
31 M EPS031 Kabel PRAFIaGuard 5x2x0,8 m 35,000 50,36 1 762,60
32 M EPS032 Kabel PRAFIaGuard 2x2x0,8 m 300,000 26,03 7 809,00

33 M EPS033 Trubka bezhalogenová 20, resp. 25mm s vyšší mech odolností, včetně příchytek a spojovacího materiálu m 1 200,000 32,40 38 880,00

34 M EPS034 Požární žebřík 100/60 m 22,000 755,44 16 619,68
35 M EPS035 Požární žlab 100/60 m 10,000 192,78 1 927,80
36 M EPS036 Příchytka kabelová s požární odolností kus 900,000 14,25 12 825,00
37 M EPS037 Drobný montážní a instalační materiál soubor 1,000 4 750,63 4 750,63

D EPS02 Montáž, revize, programování, oživení, zaškolení obsluhy 340 759,26
38 K EPS038 Montáž zařízení a rozvodů EPS (odborný odhad) soubor 1,000 183 595,24 183 595,24
39 K EPS039 Software ústředny , programování prvků soubor 1,000 14 251,88 14 251,88
40 K EPS040 Součinnost s dodavatelem ZDP při napojení ZDP soubor 1,000 128 266,91 128 266,91
41 K EPS041 Realizační dokumentace, zapracování připomínek provozovatele ZDP soubor 1,000 4 750,63 4 750,63
42 K EPS042 Zákaznické texty ústředny soubor 1,000 9 501,25 9 501,25
43 K EPS043 Provozní kniha EPS kus 1,000 393,35 393,35

D EPS03 Ostatní 36 817,36
44 K EPS044 Drážka pro trubky m 10,000 71,26 712,60
45 K EPS045 Utěsnění požárních předělů (jednotné v rámci stavby) soubor 1,000 19 002,51 19 002,51
46 K EPS046 Dokumentace skutečného provedení min. 2 vyhotovení soubor 1,000 9 501,25 9 501,25
47 K EPS047 Doprava soubor 1,000 7 601,00 7 601,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 107,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 144 107,51 15,00% 21 616,13

Cena s DPH v CZK 165 723,64

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603
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SO 01_B - Přístavba a nástavba
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 107,51

D1 - PŘÍPRAVA 28 928,36

D2 - ZEMNÍ PRÁCE 21 244,55

D3 - MONTÁŽ 54 072,95
    D4 - projednání stavby se stavebním úřadem 3 821,61

D5 - GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 4 512,76

D6 - VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 5 020,93

D7 - VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 16 658,79
    D8 - náhrady 7 227,29

D9 - MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 13 669,17

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

C - Cetin
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 107,51

D D1 PŘÍPRAVA 28 928,36
1 K 958084 Návrh cenový a technický kus 1,000 14 464,18 14 464,18
2 K 953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě kus 1,000 14 464,18 14 464,18

D D2 ZEMNÍ PRÁCE 21 244,55
3 K 954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky m 4,000 158,35 633,40
4 K 958554 Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti kus 1,000 7 216,47 7 216,47
5 K 952345 Rýha v trávě 35/70-100 m 26,000 375,83 9 771,58
6 K 955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 26,000 139,35 3 623,10

D D3 MONTÁŽ 54 072,95
7 K 952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka kus 1,000 358,94 358,94
8 K 952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka kus 24,000 344,16 8 259,84
9 K 952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka kus 24,000 352,60 8 462,40

10 K 952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka kus 1,000 1 393,52 1 393,52
11 K 952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka kus 1,000 1 393,52 1 393,52
12 K 954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování kus 50,000 327,27 16 363,50
13 K 955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek kus 2,000 181,58 363,16
14 K 954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN m 26,000 142,52 3 705,52
15 K 958592 Provádění PEW v maintenance window kus 1,000 2 349,94 2 349,94
16 K 958469 Uvedení stavby do provozu hod 10,000 760,10 7 601,00

D D4 projednání stavby se stavebním úřadem 3 821,61
17 K 958555 Zpracování dok. skut. provedení do 50 m kus 1,000 3 821,61 3 821,61

D D5 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 4 512,76
18 K 956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m kus 1,000 4 512,76 4 512,76

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_B_4 - TZB

SO 01_B - Přístavba a nástavba

C - Cetin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D6 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 5 020,93
19 K 955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ kus 1,000 5 020,93 5 020,93

D D7 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 16 658,79
20 K 958747 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) kus 1,000 4 715,75 4 715,75
21 K 954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene hod 1,000 4 715,75 4 715,75

D D8 náhrady 7 227,29
22 K 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ kus 1,000 2 913,72 2 913,72
23 K 958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN kus 1,000 2 913,72 2 913,72
24 K 958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele kus 1,000 1 399,85 1 399,85

D D9 MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 13 669,17
25 K 303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm kus 26,000 75,53 1 963,78
26 K 303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 26,000 20,69 537,94
27 K 300108 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 m 26,000 83,15 2 161,90
28 K 302550 Mini Marker 1401 3M Ball kus 2,000 1 974,15 3 948,30
29 K 312425 Modul konektor. 9700-10P kus 10,000 69,68 696,80
30 K 410529 Souprava čistící metalic. kabelů - malá kus 1,000 1 361,85 1 361,85
31 K 312863 Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ kus 2,000 1 410,62 2 821,24
32 K 302655 Trubka PE 110/3,5/6000mm kus 1,000 177,36 177,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 290 354,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 290 354,06 15,00% 193 553,11

Cena s DPH v CZK 1 483 907,17

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_C - Zpevněné plochy a oplocení

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 290 354,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 115 438,67
    1 - Zemní práce 242 720,75

    5 - Komunikace pozemní 372 963,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 577,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 084,65

    997 - Přesun sutě 258 259,16

    998 - Přesun hmot 12 833,48

PSV - Práce a dodávky PSV 174 915,39
    767 - Konstrukce zámečnické 174 915,39

SO 01_C - Zpevněné plochy a oplocení

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 290 354,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 115 438,67

D 1 Zemní práce 242 720,75

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 340,000 95,96 32 626,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

2 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 340,000 57,01 19 383,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107162
VV "dlažba" 340,0 340,000
VV Součet 340,000

3 K 113107R30 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého m2 50,000 332,54 16 627,00

4 K 113107164
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 50,000 114,97 5 748,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164
VV "beton" 50,0 50,000
VV Součet 50,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 300,000 123,52 37 056,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

6 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 105,543 239,43 25 270,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101
VV "pochozí dlažba" 273,08*0,24 65,539
VV "pojezdová dlažba" 49,14*0,51 25,061
VV "zatravňovací dlažba" 29,3*0,51 14,943
VV Součet 105,543

7 K 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,485 997,63 1 481,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101
VV okapový chodník (stavbou nedotčené plochy)
VV (7,5+6,0)*0,5*0,22 1,485
VV Součet 1,485

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 107,028 288,84 30 913,97 CS ÚRS 2023 02

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_C - Zpevněné plochy a oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
VV 105,543+1,485 107,028
VV Součet 107,028

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 214,056 299,29 64 064,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221
VV 107,028*2 'Přepočtené koeficientem množství 214,056

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 386,600 24,70 9 549,02 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV "okapový chodník" 35,08 35,080
VV "pochozí dlažba" 273,08 273,080
VV "zámková dlažba pojezdová" 49,14 49,140
VV "zatravňovací dlažba" 29,3 29,300
VV Součet 386,600

D 5 Komunikace pozemní 372 963,48
11 K 564231011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 

po zhutnění tl. 100 mm m2 78,440 123,52 9 688,91 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564231011
VV frakce 0/8
VV "zámková dlažba pojezdová" 49,14 49,140
VV "zatravňovací dlažba" 29,3 29,300
VV Součet 78,440

12 K 564730001 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 78,440 186,22 14 607,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730001
VV "zámková dlažba pojezdová" 49,14 49,140
VV "zatravňovací dlažba" 29,3 29,300
VV Součet 78,440

13 K 564760101 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 78,440 309,74 24 296,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760101
VV "zámková dlažba pojezdová" 49,14 49,140
VV "zatravňovací dlažba" 29,3 29,300
VV Součet 78,440

14 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 308,160 213,78 65 878,44 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011
VV frakce 0/32
VV "okapový chodník" 35,08 35,080
VV "pochozí dlažba" 273,08 273,080
VV Součet 308,160

15 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 273,080 346,80 94 704,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112
VV Koordinační situační výkres
VV "pochozí betonová dlažba" 89,32+45,04 134,360
VV "veřejně přístupná ZP" 33,67+105,05 138,720
VV Součet 273,080

16 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 278,542 365,80 101 890,66 CS ÚRS 2023 02
VV 273,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 278,542

17 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 49,140 361,05 17 742,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210
VV Koordinační situační výkres
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pojezdová betonová dlažba" 25,15 25,150
VV "veřejně přístupná ZP" 13,56+10,43 23,990
VV Součet 49,140

18 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 50,614 413,30 20 918,77 CS ÚRS 2023 02
VV 49,14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 50,614

19 K 596412210
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
do 50 m2

m2 29,300 308,79 9 047,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412210
VV Koordinační situační výkres
VV "pojezdová betonová dlažba - zatravňovací" 29,3 29,300
VV Součet 29,300

20 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 30,179 403,80 12 186,28 CS ÚRS 2023 02
VV 29,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,179

21 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 2,578 777,20 2 003,62 CS ÚRS 2023 02
VV Koordinační situační výkres
VV "pojezdová betonová dlažba - zatravňovací" 29,3*0,08*2,0/2 2,344
VV Součet 2,344
VV 2,344*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,578

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 577,15
22 K 637211131 Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm m2 35,080 807,61 28 330,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637211131
VV Koordinační situační výkres
VV "okapový chodník" 35,08 35,080
VV Součet 35,080

23 K 637311122 Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého, z obrubníků stojatých m 87,700 470,31 41 246,19 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311122
VV Koordinační situační výkres
VV "okapový chodník" 35,08/0,4 87,700
VV Součet 87,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 084,65
24 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého m 205,960 406,65 83 753,63 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231212
VV (16,05+3,35+1,67)*4 84,280
VV (6,47+1,75)*4 32,880
VV (3,05+4,85)*2 15,800
VV 3,7*6 22,200
VV (3,6*2+4,3)*2 23,000
VV (8,6+5,3)*2 27,800
VV Součet 205,960

25 M 5921701R obrubník betonový chodníkový, specifikace dle PD m 210,079 216,63 45 509,41
VV 205,96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 210,079

26 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 38,000 360,10 13 683,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711
VV 34+4 38,000
VV Součet 38,000

27 K 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 41,000 190,03 7 791,23 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966049831
VV "podhrabové desky" 37+4 41,000
VV Součet 41,000

28 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 57,370 114,02 6 541,33 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811
VV Koordinační situační výkres
VV 50,0+4,02+3,35 57,370
VV Součet 57,370

29 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 kus 2,000 427,56 855,12 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810
VV Koordinační situační výkres
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

30 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 950,13 950,13 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073812
VV Koordinační situační výkres
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 258 259,16
31 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 

1 km t 300,578 332,54 99 954,21 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

P Poznámka k položce:
meziskládka

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 300,578 166,27 49 977,10 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

33 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 705,202 9,50 25 699,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV "předpoklad do 10 km" 300,578*9 2 705,202
VV Součet 2 705,202

34 K 997013601 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 165,508 237,53 39 313,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601
VV "dlažba" 88,4 88,400
VV "beton" 12,0 12,000
VV "obrubníky" 61,5 61,500
VV "podhrabové desky" 3,608 3,608
VV Součet 165,508

35 K 997013655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 127,600 299,29 38 189,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655
VV "podklady" 98,6+29,0 127,600
VV Součet 127,600

36 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 7,470 686,20 5 125,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
VV "celková suť" 300,578 300,578
VV "beton" -165,508 -165,508
VV "kamenivo" -127,6 -127,600
VV Součet 7,470

D 998 Přesun hmot 12 833,48
37 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 135,075 95,01 12 833,48 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 174 915,39

D 767 Konstrukce zámečnické 174 915,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 767R1 Nové oplocení v. 1500 mm, sloupky s plotovými dílci, ocelová průhledná výplň, podhrabové desky, vč. 
zemních prací, specifikace dle PD m 11,600 1 446,30 16 777,08

VV Koordinační situační výkres
VV "nové oplocení" 8,0+7,0-1,7*2 11,600
VV Součet 11,600

39 K 767R2 D+M vrata oplocení 2kř 1700x1500 mm, vč. kování, specifikace dle PD kus 2,000 31 670,84 63 341,68
VV Koordinační situační výkres
VV "nové oplocení" 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K F5 D+M pochozí hliníkový rám s poklopem 700x700 mm na stávající revizní šachtu, armovací síť, vodotěsný, pro 
předláždění, specifikace dle PD kus 4,000 6 936,97 27 747,88

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F5" 4 4,000
VV Součet 4,000

41 K F6 D+M oplocení vnitrobloku v. 2450 mm, ocelová konstrukce, vstupní branka š. 800 mm, kování, vč. kotvení a 
povrchové úpravy, specifikace dle PD m 3,050 3 523,06 10 745,33

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F6" 3,05 3,050
VV Součet 3,050

42 K F7 D+M oplocení vnitrobloku v. 2450 mm, ocelová konstrukce, vstupní branka š. 800 mm, vjezdová brána, 
kování, vč. kotvení a povrchové úpravy, specifikace dle PD m 8,950 5 721,87 51 210,74

VV Výpis výrobků - ostatní
VV "ozn. F7" 8,95 8,950
VV Součet 8,950

43 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 3,000 1 697,56 5 092,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 687,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 687,24 15,00% 6 103,09

Cena s DPH v CZK 46 790,33

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_D - Sadové úpravy

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 111 z 125



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 40 687,24

HSV - Práce a dodávky HSV 40 687,24
    1 - Zemní práce 40 687,24

SO 01_D - Sadové úpravy

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 687,24

D HSV Práce a dodávky HSV 40 687,24

D 1 Zemní práce 40 687,24
1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu do 1:5 m2 19,000 78,85 1 498,15 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101
VV Situace sadovnických úprav
VV "kácená zeleň" 19,0 19,000
VV Součet 19,000

2 K 112101R03 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením, vč. odstranění pařezů kus 4,000 2 639,24 10 556,96
VV Situace sadovnických úprav
VV "kácená zeleň" 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K 111211R01 Odvoz a likvidace pokácených dřevin a zeleně soubor 1,000 2 639,24 2 639,24

4 K 184818R32 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m kus 3,000 1 053,58 3 160,74

VV Situace sadovnických úprav
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

5 K 119000R01 Sadovnická úprava dřevin a keřů v blízkosti navrhované stavby, aby nedošlo k poškození, specifikace dle PD soubor 1,000 6 862,02 6 862,02

6 K 119000R02 Úprava záhonů s květinami dle navržených zpevněných ploch, specifikace dle PD soubor 1,000 8 973,41 8 973,41

7 K 181911101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění m2 200,000 18,13 3 626,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181911101
VV "po skončení prací" 200,0 200,000
VV Součet 200,000

8 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 14,70 2 940,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
VV "po skončení prací" 200,0 200,000
VV Součet 200,000

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,000 107,68 430,72 CS ÚRS 2023 02
VV 200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

SO 01_D - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 740 506,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 740 506,50 15,00% 111 075,98

Cena s DPH v CZK 851 582,48

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 740 506,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 740 506,50
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 192 664,29

    VRN3 - Zařízení staveniště 498 224,57

    VRN4 - Inženýrská činnost 47 506,26

    VRN6 - Územní vlivy 1 055,69

    VRN7 - Provozní vlivy 1 055,69

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 01 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 740 506,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 740 506,50

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 192 664,29
1 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 76 537,87 76 537,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 68 620,16 68 620,16 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

3 K 01325400R Dílenská dokumentace Kč 1,000 47 506,26 47 506,26

D VRN3 Zařízení staveniště 498 224,57
4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 450 718,31 450 718,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

5 K 0300010R2 Dopravně inženýrská opatření Kč 1,000 21 113,89 21 113,89
6 K 0300010R3 Dočasné zábory veřejného prostranství Kč 1,000 26 392,37 26 392,37

D VRN4 Inženýrská činnost 47 506,26
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 47 506,26 47 506,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 1 055,69
8 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 1 055,69 1 055,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/062002000

P

Poznámka k položce:
Zavážení stavebního materiálu a vyvážení vybourané suti bude provádět zhotovitel za dohledu poučené osoby (zajistí dodavatel), která bude 
regulovat průchod osob kolem stávajícího vjezdu do objektu. 

D VRN7 Provozní vlivy 1 055,69
9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 1 055,69 1 055,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000

VRN 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00231321
Městská část Praha 18 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25730037
Architektonická kancelář Křivka s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 000,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 232 000,53 15,00% 34 800,08

Cena s DPH v CZK 266 800,61

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 02 - Vstupní koridory

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 000,53

HSV - Práce a dodávky HSV 83 091,10
    2 - Zakládání 19 224,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 585,82

    997 - Přesun sutě 11 280,43

PSV - Práce a dodávky PSV 148 909,43
    712 - Povlakové krytiny 15 082,75

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 966,83

    762 - Konstrukce tesařské 119 859,85

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN 02 - Vstupní koridory
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Malkovského 603, Letňany Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: Městská část Praha 18 Projektant: Architektonická 
kancelář Křivka s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 000,53

D HSV Práce a dodávky HSV 83 091,10

D 2 Zakládání 19 224,85
1 K 233211R20 Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky, specifikace dle PD kus 28,000 337,82 9 458,96
2 K 966070831 Demontáž zemních ocelových vrutů pro pergoly a přístřešky kus 28,000 216,82 6 070,96 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966070831

3 K 111R01 Odvoz přebytečné zeminy na meziskládku, po odstranění zemních vrutů dovoz a zasypání do původního stavu soubor 1,000 3 694,93 3 694,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 585,82
4 K 944R01 Ochranné sítě do oken pro zabránění vyklánění osob z oken 1.NP, vč demontáže po skončení stavebních 

prací m2 142,320 369,49 52 585,82
VV 2,1*1,6*20 67,200
VV 1,0*1,6*3 4,800
VV 1,2*1,2*2 2,880
VV 1,2*1,6*26 49,920
VV 0,6*0,6*6 2,160
VV 4,8*1,6*2 15,360
VV Součet 142,320

D 997 Přesun sutě 11 280,43
5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m t 4,374 548,29 2 398,22 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,374 157,14 687,33 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

7 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 39,366 6,84 269,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV "předpoklad do 10 km" 4,374*9 39,366
VV Součet 39,366

8 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01 t 4,056 1 900,25 7 707,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

9 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,318 686,20 218,21 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

VRN 02 - Vstupní koridory

Nástavba na objektu DPS Malkovského 603

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "celková suť" 4,374 4,374
VV "dřevo" -4,056 -4,056
VV Součet 0,318

D PSV Práce a dodávky PSV 148 909,43

D 712 Povlakové krytiny 15 082,75
10 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 43,000 86,12 3 703,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559
VV plocha zastřešení
VV 6,5*2,0*2 26,000
VV přetažení přes hranu
VV (6,5+2,0)*2*0,5*2 17,000
VV Součet 43,000

11 M 6285500R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS, specifikace dle PD m2 50,117 184,75 9 259,12
VV 43*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 50,117

12 K 998712201 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 109,54 1 109,54 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712201

13 K 712340831 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé m2 43,000 23,51 1 010,93 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340831

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 966,83
14 K 741R01 D+M LED osvětlení průchodu, kabeláž v lištách, vše s krytím do venkovního prostředí, napojení na stávající 

osvětlení vstupu, specifikace dle PD soubor 2,000 6 175,81 12 351,62
VV "průchod" 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 998741201 Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m % 1,000 950,13 950,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201

16 K 741R02 Odstranění LED osvětlení průchodu vč kabeláže, likvidace soubor 2,000 332,54 665,08
VV "průchod" 2 2,000
VV Součet 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 119 859,85
17 K 762713110 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 

cm2 m 122,000 98,33 11 996,26 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713110
VV "zavětrování hranol 100x100 mm" 122,0 122,000
VV Součet 122,000

18 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,342 9 501,25 12 750,68 CS ÚRS 2023 02
VV "zavětrování hranol 100x100 mm" 122,0*0,1*0,1 1,220
VV Součet 1,220
VV 1,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,342

19 K 762713120 Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 
do 224 cm2 m 115,000 124,71 14 341,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713120
VV "hranol 120x120 mm" 115,0 115,000
VV Součet 115,000

20 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,822 10 124,11 18 446,13 CS ÚRS 2023 02
VV "hranol 120x120 mm" 115,0*0,12*0,12 1,656
VV Součet 1,656
VV 1,656*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,822

21 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 143,000 41,99 6 004,57 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762439001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příčle pro pobytí po 1,0 m
VV "stěny" 6,5*4*2*2 104,000
VV "strop" 6,5*3*2 39,000
VV Součet 143,000

22 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,377 10 240,24 3 860,57 CS ÚRS 2023 02
VV "lať 40x60 mm" 143,0*0,04*0,06 0,343
VV Součet 0,343
VV 0,343*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,377

23 K 762431R16 Obložení stěn a stropu z dřevoštěpkových desek OSB tl 20 mm m2 101,400 285,04 28 903,06
VV "strop" 6,5*2,0*2 26,000
VV "stěny" 6,5*2,9*2*2 75,400
VV Součet 101,400

24 K 762083122 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo 
v exteriéru) m3 5,569 729,77 4 064,09 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122

25 K 762795000 Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna m3 5,569 1 259,30 7 013,04 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000
VV "řezivo" 1,342+1,822+0,377 3,541
VV "OSB" 101,4*0,02 2,028
VV Součet 5,569

26 K 998762201 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1,000 1 266,83 1 266,83 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

27 K 762431818 Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm m2 101,400 31,35 3 178,89 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431818

28 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 101,400 21,86 2 216,60 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822

29 K 762711810 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 
120 cm2 m 122,000 22,29 2 719,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711810

30 K 762711820 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 
120 do 224 cm2 m 115,000 26,94 3 098,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711820
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Soupis prací

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo  

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 

1. Název veřejné zakázky  

Z - 696 NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO 603 

2. Dodavatel 

Obchodní firma: Trigema Building a.s. 

Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

IČO: 27653579 

 

 
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše 

uvedené veřejné zakázky: 

 
Název poddodavatele: LINDAB s.r.o. 

Sídlo: Praha 6, Ruzyně, Na hůrce 1081/6 

IČO: 49613332 

Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ 
zadat poddodavateli: 

Lehká ocelová konstrukce nástavby 

Je poddodavatelem 

prokazována kvalifikace  

NE 
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