PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: ,,111/4466 Skrben - pratah Il. etapa“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNI STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
vedouci TSU Olomouc

Telefon:

DS: ur4dk8nn

E-mail:
www.ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce")

a

2. Prikaznik:

Ladislav Latta

Se sidle[n: Lazecka 536/19, 779 00 Olomouc

Zapis v Zivn. Rejstfiku MMOL, sp.zn.: S-SMOL/188172
ICO: 64953734  neni platcem DPH

Bankovni spojeni:CSOB a. s., &. 0.
Zastoupeny: Ladislav Latta

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ladislav Latta
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,pfFikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:

Il.
PREDMET SMLOUVY
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Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem prikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS*) pfi realizaci stavby pod nazvem ,Silnice I11/4466 Skrber — pratah — Il. Etapa® (dale
jen ,stavba®), jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci zpracovanou panem Ing.
Ludkem Vrbou, tf. Spojencli 25, 772 00 Olomouc, ICO 46617442, autorizovany garant:

&. CKAIT: 1201148, pod zakazkovym &islem 16-399/2.

1. Pfikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

2. Prikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto €lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

3. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji
autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikl €innych ve vystavbé, v platném znéni,
v oboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu pracovnikd, ktery
tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

4. Pfedmétem je vykonavat vesSkerou cinnost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila
(fyzicka kontrola min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna
ucast na nich. Pfikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat
ve lhaté od nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD),
do okamziku predani dokonCené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudacniho souhlasu, neurCi — li pfikazce jinak.

5. Vykonem pfikaznika se rozumi ¢€innost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci
stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
pfedpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

6. Piikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocCivat zejména v téchto €innostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organ(i, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatieni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

=

w N

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

1. provadéni €innosti technického dozoru stavby, v&. kontroly dodrZzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkil,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smiluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

2. sledovani fadného, upiného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, kontrolu

Strana 2 (celkem 15)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisl v&€. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkl vE. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladd
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a material( pouzitych ve vystavbé vé. vysledkl
v§ech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zplUsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu rdznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouZiti skladovanych
materialll nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality t&ch €asti praci a dodavek, jeZ budou v pozdéjsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné pfedepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, ucast
na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech vetné vyhotoveni zapisu z téchto kontrolnich dn;
odsouhlaseni vSech praci pied jejich zakrytim a kontrola vymeér zakrytych ¢asti
prabéznou kontrolu Cerpani rozpoc¢tu a celkovych naklad( stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladll zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoctem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribé&zna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokol(
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realiza¢ni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné& rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné &asti dila;
spoluti¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhi zhotovitele na zmény a
upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadu na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhGtu vystavby (terminy pinéni dila)

uplatfiovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluti¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolu a predani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadieni
v€etné zdlvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ih(tu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluucast na prfedani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v¢. prohlidky
stavby nebo jeji €asti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokon¢eného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v¢.
organizaéniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi téchto zkoudkach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladu, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych podkladu;
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18. spolutcast na predani dokonceného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (v€.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (vCetné prubézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plana po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni lhlty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavkd na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusSnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho Cinnosti

26. planovani a uc¢ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélki zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby, podkladu k pfed€asnému uzivani, ke kolaudacnimu fizeni,
dokumentace pro predani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zasSkoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaénimu Fizeni, je povinnosti TDS podat Zadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neurci — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pfedani originalu stavebniho deniku po dokond&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon ¢innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy &i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné
predani dokon¢ené stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi pInéni: v obdobi: 05/2024 — 11/2024 (150 KD realizace stavby).
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2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

3. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledfujici tuto skute¢nost.

4.V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

A
MiSTO PLNENi

1. Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k.U. Skrberi, obec Skrber, okres Olomouc v rozsahu
projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny ¢innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B aC.

Naklady spojené s éinnosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v prabéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 150 kalendarnich dni (doba vystavby dle G¢inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

2. Odména za ¢innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za ¢innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 10.4.2024 a €ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pfed zahajenim stavby (pfed datem zahéjeni
stavebnich praci)

Odmeéna celkem véetné DPH 6 000,00 K&
Odména celkem v€etné DPH slovy: Sesttisic korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dokon¢eného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)
Odména celkem véetné DPH 100 000,00 K¢
Odména celkem vEetné DPH slovy: stotisic korun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladl ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

Odmeéna celkem véetné DPH 6 000,00 K¢
Odména celkem véetné DPH slovy: Sesttisic korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS €innost A+B+C
Odména celkem véetné DPH 112 000,00 K¢
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10.

11.

12.

13.

Odména celkem véetné DPH slovy: stodvanacttisic korun ¢eskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkli, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neuréi — i pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zmeéné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k

fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavby dle ¢l.

V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana prabézné na zakladé dil€ich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Cinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané €innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera €innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané €innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za ¢innost A), dale veSkeré dil€i faktury za ¢innost B).

Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l.
lll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolaudagniho souhlasu (podléha — li stavba kolauda&nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. lll. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych dlivodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhGty splatnosti a nova Ihlita splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihaty splatnosti a nova
Ihata pocina bézet doru€enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z uctu pfikazce ve prospéch ucétu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni u€et zvefejnény v registru platcu podle §
96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané
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hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfislusném registru platct dané skutecnost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umozriujici pfikazci uplatnit zvlastni zplasob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pivodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
darfiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfisluSného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za spinéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako souc€ast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vuci tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskuteChovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnu od doru€eni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodég, je
tato skute€nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt souéasti této dohody i navrh na
Upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnd stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu &innosti TDS zpracovat zavére¢nou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).
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Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

8. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

9. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

10. Prfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni c&innosti technického dozoru stavby bez
zbyte&ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dal8i udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou souginnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plinéni
sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy &i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnd od
obdrzeni zadosti.

11. Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni ¢innosti pfikaznika.

12. Na vyzvu piikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani &i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Céast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

13. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

14. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
prfedmétu pInéni a terminl pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
¢) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pFisluSnych organd vefejné spravy;
d) z rozhod¢&iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z divodu nepredvidatelnych prfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmeény.

VIII.
SMLUVNIi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a véas,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.
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. 'V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych a uc¢innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokyn( pfikazce a nedostateéné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zaleZitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( pfikazce v pfipadé, Zze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfFikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v &innosti od UuCinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni &innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
8koda, a Ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje piekazka, jez
nastala nezavisle na vali povinné strany a brani ji trvale nebo docasné ve splnéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky prirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfesent;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucink( radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
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nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organu tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organd zplsobujici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni

nemoznost i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vdli

pfikaznika se nepovazuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomérd smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vlypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mGze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v Cinnosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona €. 89/2012 Sh.,
obc¢ansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejmeéna:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti piikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delsi nez 60 dn;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smiluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruéeni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouveé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na Uhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;
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¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sport mezi smluvnimi stranami;
d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i Cinnosti,
kdyz tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikazce, budou ukonéené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne piikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracovaneé Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoziujici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o doasném pFeruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztah( bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plUsobenim vnéjSich, nepredvidatelnych
Cinitel( i okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferudeni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazka z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni nutnd ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. Uhrady cinnosti
rozpracovanych pfrikaznikem, a dale uhrady nakladd vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dtvérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veskeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem prikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cCinnosti, jsou duvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a ftfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym uc¢elim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit d(ivérné informace.
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. Vyjimku z ochrany ddvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou ¢&innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadreni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana davérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlaSuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplUsobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vcas pinit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce predloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v pribé&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
doklad(l o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkouSek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma prikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztahd nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

2.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u¢inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaruéni dobé,
ktery bude mit charakter obéasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

Odména za tuto ¢€innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skute¢né
provedenych ukond.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIII.
OBJEKTIVNi PREKAZKA
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. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhuta pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto pfekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavfeni smlouvy,
a to mimoradné, nepfedpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opraviujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v &em objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. Il. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fadné oduvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikll pod pof. ¢islem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

. V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovniku, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou &innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi

stranami zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uvefejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluyv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zaijisti pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
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vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. Veskera sva vzajemna pinéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti Gcinnosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcCité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji uCinky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
souc€innost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto uéelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu Skody, v&etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne (viz. elektronicky podpis)

Elektronicky pedpis=22.4.2024
Certifikét dutora podpisu:
Jméno: Ing, Iyo Cerny

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 16.3.2025'00:00 +01:00

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Ivo Cerny
feditel

Za pfikaznika:

V Olomouci dne: 10.4.2024

. Digitalné podepsal
Lad IS I av Ladislav Latta

Datum: 2024.04.18
Latta 15:44:19 +02'00"
Ladislav Latta
TDS
Pfiloha &. 1

Technicky dozor stavby:
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,»111/4466 Skrben - pratah Il. etapa“

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)

| dodavatel
1. | Autorizovany technik

dopravni stavby
nekolejova doprava,
CKAIT 1201426

I poddodavatel
2. | Autorizovany inzenyr

pro dopravni stavby,
CKAIT 1202111
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