
SMLOUVA O DÍLO
Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brne-Líšni - IV. etapa

uzavřená podle § 2586 a nasl. občanského zákoníku

Smluvní strany
OBJEDNATEL:
se sídlem
zastoupené starostou
bankovní spojení
IČO
DIČ

Statutární město Brno, městská část Brno-Liseň
Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
MČ Bmo-Líšeň Mgr. B
KB Bmo - město, č. ú.:
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Bmo-Liseň

Jírova 2,628 00 Bmo _ _
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční
technik Úřadu městské části Bmo-Líšeň, tel.:

ednatel/Objednatel)
a

ZHOTOVITEL
se sídlem
zastupuje
bankovní spojení
IČO
DIČ

DEST Morava s.r.o.
1. Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
Ing. Michal Křikava, jednatel společn
UniCredit Bank Czech Republic, č. ú.:
09036547
CZ09036547

Registrace OR/ŽO spisová značka: C 116807/KSBR Krajský soud v Brně
Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: Ing. Michal Křikava,

Ing. František Pazourek
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)
Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Základní ustanovení, Předmět smlouvy
1.1 Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - IV. etapa (dále jen VZ),
které bylo realizováno objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), do kterého podal dodavatel, po
uzavření smlouvy zhotovitel, vítěznou nabídku.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí kompletní
zhotovení stavby „Rekonstrukce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni - IV. etapa”, dle
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen
položkový rozpočet), projektové dokumentace zpracované Apriota s.r.o., Filipínského 55, 615
00 Bmo, HIP ing. arch. Ondřej Skála, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr a podle harmonogramu prací, včetně všech podmínek dle zadávací

dokumentace (dále jen dílo).
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1.3 Zhotovitel e touto mlouvou zavazuje prové t pro objednatele práce v ouladu 
 požadavky výběrového řízení,  jehož požadavky, dané zadávací dokumentaci a zadávacími 

podmínkami, e v plném roz ahu eznámil, před podáním nabídky i veškerá porná u tano
vení nebo technické neja no ti vyja nil a  podmínkami zadání a zadávací dokumentace ou
hla il a re pektoval.

1.4 Zhotovitel je vázán vou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, která e pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze mlouvy použije 
ub idiámě.

1.5 Zhotovitel je povinen před podpi em této mlouvy (v rámci oučinno ti dle zákona 
o veřejných zakázkách) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací.

1.6 Zhotovitel jako odborně způ obilá o oba je povinna zkontrolovat pří lušnou technickou 
čá t předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné zjevné vady a nedo tatky. Případný oupi  zjištěných vad a nedo tatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich od tranění a  dopadem na předmět a cenu díla 
zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní trany tímto vylučují aplikaci 
u t. § 2595 a u t. § 2627 od t. 2 Občan kého zákoníku na vůj právní poměr.

1.7 Za právno t a úplno t veškerých podkladů pro zhotovení tavby odpovídá objednatel a 
nepřenáší tuto odpovědno t žádnou formou na zhotovitele.

1.8 Zhotovitel e zavazuje prové t dílo v kvalitě tanovené pří lušnými platnými normami a 
předpi y.

1.9 Objednatel e zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. 
Objednatel e zavazuje převzít plnění a dílo provedené bez vad či pouze  vadami, které 
nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědno t zhotovitele za od tranění vad, 
a zaplatit za po kytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek dohodnutou cenu. 
Vadami nebránícími řádnému užívání díla e rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které amy 
o obě ani ve pojení  jinými nebrání užívání díla funkčně nebo e teticky, ani jeho užívání 
pod tatným způ obem neomezují.

1.10 Zhotovitel e zavazuje zaji tit dodržování pracovněprávních předpi ů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpi ů ( e zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi měnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zamě tnano ti, ve zněm pozdějších předpi ů ( e zvláštním zřetelem na 
regulaci zamě tnávání cizinců), a to vůči všem o obám, které e na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda j ou práce na předmětu plnění prováděny bezpro tředně zhotovitelem či 
jeho podzhotoviteli.

1.11 Zhotovitel je povinen zaji tit řádné a vča né plnění finančních závazků vým 
podzhotovitelům, kdy za řádné a vča né plnění e považuje plné uhrazení podzhotovitelem 
vy tavených faktur za plnění po kytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních 
dnů od obdržení platby ze trany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel e zavazuje 
přené t totožnou povinno t do dalších úrovni zhotovitel keho retezce a zavazat ve 
podzhotovitele k plnění a šíření této povinno ti též do nižších úrovní zhotovitel kého řetězce. 
Objednatel je oprávněn požadovat předložení mlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho 
podzhotovitelem k nahlédnutí.
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1.12 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění mlouvy na žádo t objednatele předložit 
kompletní eznam čá tí plnění plněných pro třednictvím podzhotovitelů včetně identifikace 
těchto podzhotovitelů.

1.13 Zhotovitel je povinen zaji tit v rámci plnění mlouvy legální zamě tnávání o ob. Zhoto
vitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zaji tit férové a dů tojné pra
covní podmínky. Férovými a dů tojnými pracovními podmínkami e rozumí takové pracovní 
podmínky, které plňují ale poň minimální tandardy tanovené pracovněprávními a mzdo
vými předpi y. Zhotovitel je povinen zaji tit plnění požadavků tohoto u tanovení mlouvy i 
u vých podzhotovitelů.

1.14 Ne plnění povinno tí zhotovitele u tanovení čl. 1.10 - 1.13 mlouvy e považuje za pod
tatné porušení mlouvy.

1.15 V rámci plnění této mlouvy zhotovitel zabezpečí provedení tavebních prací - 
rekon trukce čá ti vnitřních pro tor objektu polikliniky dle projektové dokumentace ob ahuje: 
Hloubené vykopávky

Přemí tění výkopku 

Kon trukce ze zemin 

Zdi podpěrné a volné 

Stěny a příčky

Stropy a tropní kon trukce (pro pozemní tavby)

Omítky ze uchých mě í 

Úprava povrchů vnitřní 

Úprava povrchů vnější 

Podlahy a podlahové kon trukce 

Hodinové zúčtovací azby (HZS)

Lešení a tavební výtahy

Různé dokončovací kon trukce a práce na pozemních tavbách 

Bourání kon trukcí

Prorážení otvorů a o tatní bourací práce 

Pře uny utí 

Izolace proti vodě 

Izolace tepelné

Izolace aku tické a protiotře ová opatření

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Kotelny

Kon trukce truhlář ké

Kon trukce doplňkové tavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic 

Podlahy povlakové 

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáže dopravních zařízení a vah
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VORN - Vedlejší a o tatní rozpočtové náklady

Zařízení taveniště

Provozní vlivy

O tatní náklady

1.16 Součá tí předmětu veřejné zakázky j ou:

• jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikací, ouhla  e zá ahem do zeleně, povolení záboru veřejného 
pro tran tví, oznámení na Okre ní in pektorát práce (OIP) apod.,

• zpracování potřebných zkoušek a revizí,
• zkušební provoz, je-li potřeba
• pořízení dokumentace kutečného provedení tavby ve my lu § 125 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a tavebním řádu ( tavební zákon) a vyhlášky 
499/2006 Sb.,
o dokumentaci taveb, lx v tištěné podobě, lx CD,

• průběžný úklid tavby prováděný každý den po končení prací v roz ahu zametení a 
umytí všech pro tor dotčených tavbou,

• celkový úklid tavby před předáním dokončeného díla objednateli zahrnuje kompletní 
a úplné vyčištění tavby, taveniště a okolí v takovém roz ahu, který umožni okamžité 
užívání díla bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze trany objednatele. Součá tí 
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí tavby do tavu podle 
projektu (pokud je okolí tavby projektem řešeno) nebo do tavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nej ou projektem řešeny).
Zařízení taveniště, opatření na zabezpečení taveniště, kladování materiálu, povolení 
ke zvláštnímu užívání komunikací, ouhla  e zá ahem do zeleně, povolení záboru 
veřejného pro tran tví, oznámení na OIP apod., převod vody a v tup na pozemky, 
dovoz nového a odvoz přebytečného, příp. vybouraného materiálu na kládku j ou 
plně záležito tí dodavatele. Veškeré odpady vzniklé v průběhu tavby budou řádně 
zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

1.17 Jedná e o tavební úpravy pojené e změnou účelu užívání pro tor v l.NP 
z komerčních pro tor (provozovna kavárny e zázemím) na ne tátní zdravotnické zařízení 
(neurologická ambulance e zázemím). Požadavek zajištění kompatibility: Bude zajištěna 
kompatibilita a udržení jednotného materiálového a povrchově finálního vý tupu a vjemu 
vnitřních pro tor významného objektu občan ké vybaveno ti, a to již ze amotné povahy věci 
tavebního díla členěného na etapy a navazující realizace. U takových výrobků, kterých e to 

týká, bude v technické zprávě a ve výpi ech prací PSV uvedeno pře né označení  poznámkou 
,kompatibilní e távajícím tavem“.

II. Čas a místo plnění

2.1 Zhotovitel e zavazuje dokončit dílo v termínech:

Termín zahájení tavebních prací je: dnem předání taveniště. 
Termín ukončení prací je: do 6 mě íců od zahájení prací.

2.1.1 Práce budou probíhat v ouladu  harmonogramem prací. 
Práce budou probíhat za plného provozu lékař kých ubjektů.
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Práce mohou být prováděny v pracovní dny i o víkendech.
Případné bourací práce realizované mimo termín uzavření polikliniky budou prováděny 
v pracovní dny pouze od 14,00hod., práce o víkendu nej ou ča ově omezeny.

2.2 Délka doby vý tavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke mlouvě a jen 
v těchto případech:
- na základě požadavku objednatele (např. vy kytne-li e na traně objednatele překážka 

bránící řádnému plnění mlouvy a po tupu prací ze trany zhotovitele, dohodnou-li e 
mluvní trany na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly 

ob ahem oupi u prací, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v ouladu 
 právními předpi y, při chvalování případných změn v amo právných orgánech, a to 

vždy o dobu nezbytnou k jejich chválení,
- na základě neodvratitelné událo ti nemající původ v provozu tj. událo ti, které nemohlo 

být zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého 
ú ilí, které bylo možné požadovat, a to vždy nejdéle o dobu trvání neodvratitelné událo ti, 
zhotovitel je povinen ve tavebním deníku průběžně evidovat veškeré kutečno ti, které 
by mohly vé t ke změně lhůty, provede výpočet změny lhůty a předloží objednateli 
k od ouhla ení,
z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla (ěi jeho čá ti dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpi ů účinných 
v době realizace díla, nelze realizovat dílo ani jeho čá t řádně, a to vždy nejdéle o dobu 
trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a pouze v případě, že je realizace 
jiných čá tí tavby nemožná, zhotovitel je povinen ve tavebním deníku průběžně 
evidovat veškeré kutečno ti, které by mohly vé t ke změně lhůty, provede výpočet 
změny lhůty a předloží objednateli k od ouhla ení,
na základě úředního rozhodnutí tátního orgánu,  výjimkou za tavení prací ze trany 
objednatele dle čl. 6.6 mlouvy.

2.3 V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolno t.

2.4 Do termínu tanoveného touto mlouvou e zhotovitel zavazuje dokončit práce a dodávky 
materiálů potřebné pro provedení díla v ouladu  jeho určením a zaručuje funkčno t 
předmětu plnění.

2.5 Mí tem plnění je tavba - poliklinika Horníkova 34, v Bmě-Líšni,

2.6 Dojde-li k prodlení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.8, 3.10, 3.11, zavazují e obě 
mluvní trany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušení prací a 

zahájení řízení o chválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpi u 
dodatku ke mlouvě.

III. Cena díla

3.1 Objednatel a zhotovitel e dohodli na ceně díla, a to na základě nabídky zhotovitele, která 
byla před podpi em této mlouvy chválena pří lušným orgánem objednatele jako nabídka 
z výběrového řízení nej vhodnější, a je členěna ná ledovně:

cena bez DPH 3,741.000,- Kč
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DPH (21%) 785.610,- Kč

cena díla celkem včetně DPH 4,526.610,- Kč
(slovy čtyřimilionyšestsetdvacetšesttisícšestsetdeset korun českých).

3.2 Cena za dílo je jednána jako cena nejvýše přípu tná.
Cenu za dílo je možno změnit v ouladu  § 222 ZZVZ a za těchto podmínek:
1 nebude-li některá čá t díla v dů ledku jednaných méněprací provedena,
bude cena za dílo nížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch čá tí díla, 
které v rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši 
oučtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 

rozpočtu, který je oučá tí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího 
řízení pří lušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
2 budou-li požadovány práce,
i) které nej ou v předmětu díla,
ii) nebo e při realizaci zji tí kutečno ti, které nebyly v době podpi u mlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
iii) nebo e při realizaci zji tí kutečno ti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(např. neodpovídající geologické údaje),
iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legi lativních či technických předpi ů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek pojených e zhotovením tavby 
dle této mlouvy než té, která vyplývá z této mlouvy, a v ouladu e ZZVZ, 
iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, a v ouladu e ZZVZ,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch čá tí díla, které 
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této mlouvy a které objednatel 
nařídí formou Změnového li tu (ZL) (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které 
j ou ob aženy v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen 
položek dle položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen 
cenové ou tavy RTS nebo obdobné cenové ou tavy (např. URS), platných v době uzavírání 
dodatku k této mlouvě. V případě, že práce prováděné nad původní roz ah díla nebudou 
ob aženy v rozpočtu mlouvy o dílo nebo v cenové ou tavě RTS, URS, budou tyto práce 
oceněny na základě individuální kalkulace za použití ceny v mí tě a ča e obvyklé. Cena v 
mí tě a ča e obvyklá bude určena podle vý ledků tržní konzultace  minimálně třemi 
dodavateli o lovenými zhotovitelem. V takovém případě mu í být vícepráce oceněna nejnižší 
takto zí kanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle vý ledků tržní konzultace, 
mu í být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v ouladu  u tanoveními ZZVZ mu í být 
tejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způ obem jako v 

případě ocenění dodatečných prací;
Cenu za dílo je možno změnit v ouladu  § 100 od t. 1 ZZVZ a za těchto podmínek:
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám azeb daně z přidané hodnoty či ke změně 
v obla ti přene ení daňové povinno ti, cena za dílo bude zvýšena o novu čá tku DPH;
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legi lativních či technických předpi ů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- inflační doložka (re p. Obdobné valorizace) - dojde-li k navýšení inflace ČSÚ o více než 3 
% zajeden rok, může být cena za dílo zvýšena o tejné procento jako je vyhlášená inflace,
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- měření kutečně provedeného množ tví plnění, kdy budou uhrazeny pouze kutečně 
provedené změřené práce.
Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upře nění prací provedených v rámci 
zpracování realizační dokumentace tavby, nebo upře nění objemu kutečně provedených 
prací na tavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj, měřením však ne mí být 
využití položkové ceny ob ažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neob ažených v 
původním předmětu veřejné zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného.

3.3 Na tane-li některá ze ituací, za kterých je možná změna jednané ceny, je zhotovitel 
povinen toto oznámit bez zbytečného odkladu technickému dozoru tavebníka (dále jen TDS), 
nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co kutečno t zji til, a předat popi  vzniklé 
ituace, příp. oupi  prací a výpočet změny jednané ceny. TDS projedná návrh bez 

zbytečného odkladu  objednatelem, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření 
objednatele je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli změnový li t, který bude 
pí emně od ouhla en TDS, o obou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech plnění 
mlouvy a v případě potřeby vyjádření autor kého dozoru (dále jen AD) (na tane-li ituace 

uvedená především pod body 1 a 2 od t. 3.2). Součá tí změnového li tu bude podrobný 
položkový rozpočet změny. Schvalovací proce  pro ZL je ukončen amo tatným dodatkem ke 
mlouvě v ouladu  ZZVZ.

3.4 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele ouvi ející  provedením díla 
včetně zařízení taveniště.
Je tliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu  touto mlouvou či 
práce uložené právními orgány jako dů ledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

3.5 Ocenění prací je doloženo vyplněným oupi em tavebních prací, dodávek a lužeb včetně 
výkazu výměr, kde zhotovitel uvedl jednotkové ceny u všech položek tavebních prací, 
dodávek a lužeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množ tví (dále jen 

položkový rozpočet).

3.6 Zhotovitel objednateli vždy předloží amo tatně oupi  prací pouze a jenom víceprací a 
pouze a jenom méně prací. Dále předloží krycí li t těchto méně a víceprací, ze kterého^bude 
patrná celková uma víceprací, celková uma méně prací a jejich oučet. Součá tí každého 
krycího li tu bude změnový li t či změnové li ty  řádnou čí elnou řadou, na kterém/kterých 
bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méně prací. Dále na tomto krycím 
li tu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za dílo bez DPH a dále návrh 
zařazení víceprací dle § 222 od t. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ  odůvodněním zařazení těchto změn a 
uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méně práce předložené na krycím li tu, 
tak pro vícepráce či méně práce  uvedením cenového nárů tu, od počátku účinno ti této 
mlouvy. Každý krycí li t a změnový li t (KL a ZL) vypracovává zhotovitel a předkládá jej 

TDS k zahájení chvalovacího proce u. TDS KL a ZL předkládá k vyjádření AD a o obám 
oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy. Schvalovací proce  pro KL a 
ZL je ukončen amo tatným dodatkem ke mlouvě v ouladu  ZZVZ. Navržené změny dle § 
222 od t. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nej ou v ouladu  ZZVZ. Vjřípadě dal
ších více a méně prací e tento po tup použije obdobně  tím, že na každém dalším takovém 
krycím li tu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v oučtu  předchozími již dodat
kem ke mlouvě chválenými vícepracemi. Celková uma víceprací daných takovými dodatky 
ne mí překročit zákonné maximum víceprací.
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3.7 Objednatel i vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět mlouvy o práce a dodav y, 
které j ou ob aženy v projektové dokumentaci, tj. o méně práce. Smluvní trany e dohodly, 
že v případě méně prací, nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zi ku, 

které mu v dů ledku méněprací vznikly.

3.8 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšnení roz ahu díla proti chválené 
projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, mu í zhotovitel předem projednat  
technickým zá tupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě 
že bude  navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla ouhla it, návrh 
projedná po tupem dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Teprve po uzavřeni 
dodatku mlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich uhradu.

3.9 Plnění prací je doloženo přílohou  nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je 

nedílnou oučá tí mlouvy.

3.10 Veškeré návrhy na méně práce proti chválené projektové dokumentaci vcetne jejich 
ocenění, mu í zhotovitel předem projednat  technickým zá tupcem objednatele. Tenji proven 
a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, pří lušné odpovědnému ve věcech 
inve tic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápi  ve Změnovém li tě a tavebním deníku.

3 11 Veškeré návrhy na změny proti chválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenem, 
které nemají vliv na původní cenu, mu í zhotovitel předem projednat  technickým zá tupcem 
objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému pří lušné 
odpovědnému ve věcech inve tic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zapiš ve Zmenovem 

li tě a tavebním deníku.

IV. Platební podmínky

4.1 Objednatel nepo kytuje zálohy.
Dílo bude fakturováno průběžně, na základě faktur (dále jen „faktura*) vy tavených zhotovi
telem vždy za 1 kalendářní mě íc nebo ucelené čá ti díla, a to podle kutečné provedenyc 
prací po předání, tj. po podpi u zjišťovacího/předávacího protokolu (ZP/PP) provedených 
prací za uplynulý mě íc e tavený dle harmonogramu a na základe oupi u kutečně a radne 
provedených prací potvrzených TDS a zá tupcem objednatele oprávněným jednat za objedna

tele ve věcech plnění mlouvy.

4.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne ná ledujícího me ice ZP/PP 
provedených prací za uplynulý mě íc e tavený na základě položkového rozpočtu Objednatel 
je povinen e k tomuto ZP/PP vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdrženi a po 
od ouhla ení objednatelem vy taví zhotovitel fakturu tak, aby doručil fakturu nejpozdeji do 

10. dne ná ledujícího mě íce po u kutečnění zdanitelného plnění
Fakturační období běží vždy od prvního do po ledního dne daného mě íce.

Každý ZP/PP mu í uvádět položkově a celkově ná ledující údaje:
cenu za ZP/PP celkem,
provedeno v období,
provedeno od počátku uzavření mlouvy,
zbývá prové t dle této mlouvy. z ,
Nedojde-li mezi oběma tranami k dohodě při od ouhla ení množ tví nebo druhu provede
ných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodavky, u kterých nedošlo k
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rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele ob ahovat i práce, které nebyly objednatelem od ou
hla eny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu čá t faktury, e kterou ouhla í. Na zbývající 
čá t faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové ankce ani úrok z prodlení vyplý
vající z peněžitého dluhu objednatele.
Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množ tví, projednají zhotovitel  objednatelem v amo tatném řízení, 
ze kterého pořídí zápi   uvedením důvodů obou tran.

4.3 Splatno t faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinno t 
zaplatit je plněna dnem odep ání fakturované čá tky z účtu objednatele. V případě, kdy 
prokazatelně z důvodů na traně banky objednatele dojde k prodlení  placením faktury, není 
po tuto dobu objednatel v prodlení  placením faktury.

4.4 V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit poza távku ve výši 10 % z každé 
fakturované čá tky, tato čá tka bude uhrazena do 14 dnů po od tranění nedodělků či vad. 
Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této 
reklamace, tj. doba od uplatnění reklamace do úplného od tranění reklamovaných vad, e do 
lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného e o tuto dobu 
prodlužuje.

4.5 Faktura mu í mít náležito ti daňového dokladu.
Součá tí faktury bude ZP/PP a oupi  kutečně provedených prací podep aný TDS a 
zá tupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy. Faktura 
mu í být za lána buď doporučeně na adre u objednatele nebo předána o obně pověřenému 
pracovníkovi objednatele.
Náležito ti faktur zhotovitele:

- označení faktury a čí lo
- název, ídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele
- čí lo účtu zhotovitele
- předmět plnění, čí lo mlouvy
- fakturovaná čá tka bez DPH
- den vy tavení a platno t faktury
- kód kla ifikace produkce CZ-CPA
- text: “Rekon trukce polikliniky Horníkova v Bmě-Líšni - IV. Etapa“

- o tatní náležito ti dle platných právních předpi ů.

4.6 Objednatel prohlašuje, že je regi trován jako plátce daně z přidané hodnoty a ve vztahu 
k předmětu této mlouvy jedná jako o oba povinná k dani. Smluvní trany hodně deklarují, 
že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této mlouvy od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění počívající v po kytnutí tavebních nebo montážních 
prací odpovídajících čí elnému kódu kla ifikace produkce CZ - CPA 41 až 43, a proto je daň 
z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit právci daně objednatel v režimu přene ení 
daňové povinno ti.

4.7 Na faktuře zhotovitel uvede kód kla ifikace produkce CZ-CPA pro určení, zda e na 
zdanitelné plnění vztahuje režim přene ení daňové povinno ti (z. č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty).
V případě režimu přene ení daňové povinno ti zhotovitel vy taví fakturu bez DPH, na které 
uvede, že daň odvede zákazník a doručí fakturu nejpozději do 10. dne ná ledujícího mě íce po 
u kutečnění zdanitelného plnění (po předání prací zjišťovacím/předávacím protokolem).
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Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání 
vy taveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu počívající 
v uhrazení ankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového 
dokladu zhotovitelem - tavební práce, montážní práce uvedené v CZ-CPA podle § 92e 
zákona o dani z přidané hodnoty.

4.8 Úhrada za plnění z této mlouvy bude realizována bezhotovo tním převodem na účet 
zhotovitele, který je právcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způ obem umožňujícím 
dálkový pří tup ve my lu u tanovení § 109 od t. 2 pí m. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpi ů (dále jen zákon o DPH).

4.9 V případě, že faktura nebude ob ahovat potřebné náležito ti, nebo bude vy tavena 
předča ně nebo neoprávněně, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě e ruší lhůta platno ti a nová lhůta platno ti začne plynout doručením 
opravené faktury zpět objednateli.

4.10 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. č 196/1, 602 00 
Brno, IČ: 44992785, DIC CZ 44992785. Příjemce: tatutární město Brno, městská část 
Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

V. taveniště

5.1 Objednatel předá zhotoviteli taveniště pro té práv třetích o ob do 10 dnů od nabytí 
účinno ti této mlouvy. O předání taveniště objednatelem a převzetí taveniště zhotovitelem 
bude pořízen zápi .

5.2 Objednatel zaji tí při předání taveniště jedno odběrné mí to elektrické energie 230/450 V 
50 Hz a vody z pří tupných mí t od po kytovatele energie. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli poměrnou čá t nákladů na energie, které potřebuje na mí tě tavby, a to na 
základě vy tavené faktury po kytovatelem energií. Zhotovitel zaji tí přípojné body energií 
(přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body o adí podružná měření. Možné 
přípojné body pro řádné provedení díla určí TDS ve polupráci  objednatelem a 
po kytovatelem energií.

5.3 Zhotovitel i zaji tí na vůj náklad vybavení taveniště v ouladu e vými potřebami, dále 
potřebným počtem mobilních WC, zaji tí podmínky v přiměřeném roz ahu pro výkon funkce 
koordinátora BOZP, TDS, AD.
Zhotovitel zaji tí na vůj náklad řádné ukládám a zabezpečení materiálů, urovin, trojů a 
trojních zařízení příp. dalšího vybavení v pro toru taveniště. Objednatel nene e 

odpovědno t za jejich případné ztráty nebo odcizení.

5.4 Zařízení taveniště včetně dodávky energií a jiných médií i zabezpečuje zhotovitel na 
vůj náklad ám. Náklady zhotovitele na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 

a vyklizení zařízení taveniště j ou zahrnuty ve jednané ceně díla.
Zařízením taveniště e rozumí doča né objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu 
provádění díla louží provozním, ociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
(nebo jeho pracovníků či dalších o ob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění 
této mlouvy a j ou umí těny v pro toru taveniště.

10



5.5 Dnem protokolárního převzetí taveniště zhotovitel na ebe přejímá nebezpečí škody 
vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu vý tavby, to znamená do protokolárního předání 
a převzetí díla objednatelem.

5.6 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečno t práce při provádění tavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pra
vidla, regulace a pracovní metody či po tupy požadované pří lušnými předpi y budou dodr
žovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních před
pi ů a dále zejména:

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně o ob užívajících budovy a pro tory 
areálu a všech o ob oprávněných k pohybu na taveništi, k ochraně taveniště Sa
mého a k ochraně prováděné tavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat tave
niště i nedokončenou tavbu v takovém tavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a o obám pohybujícím e na taveništi nebo v jeho blízko ti od traněno.

b) Zabezpečit a udržovat na vla tní náklad veškerá větla, o trahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na mí tech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to po
žadováno TDS, pří lušnými předpi y nebo pří lušným oprávněným orgánem ve
řejné právy pro bezpečno t o ob, tavby nebo zachování veřejného pořádku.

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního pro tředí, a to jak přímo na 
taveništi, tak i mimo ně v roz ahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 

zdraví nebo života občanů a majetku imi emi, hlukem nebo jiným způ obem v 
příčinné ouvi lo ti  prováděním tavby.

d) Vlivem činno ti zhotovitele ne mí dojit ke škodám na objektech a inženýr kých 
ítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

e) V případě, že zhotovitel bude používat troje, které vyvolávají vibrace a otře y, 
zaji tí taková opatření, aby na blízkých távajících objektech nedošlo vlivem ta
vební činno ti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

5.7 Zhotovitel je povinen zaji tit na tavbě bezpečno t a ochranu zdraví, re pektovat zákon 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

5.8 Zhotovitel je povinen zaji tit na taveništi veškerá bezpečno tní a hygienická opatření 
včetně dodržování pravidel požární ochrany taveniště i prováděné tavby, a to v roz ahu a 
způ obem tanoveným pří lušnými právními předpi y.

5.9 Zhotovitel je povinen prové t pro všechny vé zamě tnance pracující na tavbě v tupní 
školení o bezpečno ti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalo ti vých zamě tnanců o bezpečno ti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení v tupního školení o bezpečno ti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u vých podzhotovitelů podílejících e na provádění 
tavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této mlouvy.

5.11 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění tavby vla tní dozor a ou tavnou 
kontrolu nad bezpečno tí práce a požární ochranou na taveništi.

5.12 Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpi u protokolu o předání a převzetí taveniště 
vypracovat pro taveniště požární řád, poplachové měrnice tavby a provozně dopravní řád 
tavby, tyto předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umí tit na taveništi. 

Případné připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a měrnicích zohlednit.
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5.13 Zhotovitel je povinen zaji tit bezpečný v tup a vjezd na taveniště a tejně tak i vý tup 
a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na taveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na 
taveništi odpovídá zhotovitel.

5.14 Zhotovitel při provádění tavebních prací k realizaci tavby dle této mlouvy provede 
veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům tavby na okolní pro tředí 
(zejména na nemovito ti přiléhající ke taveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpi ů dotýkajících e vlivu tavby na životní pro tředí.

5.15 Zhotovitel je povinen vé t evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činno ti 
při plnění mlouvy a vé t evidenci o způ obu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž po
vinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činno ti při provádění tavby nebo tavební mate
riál nebyl v rozporu  právními předpi y umí ťován mimo taveniště.

5.16 Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dní od dokončení díla a jeho předání objednateli, 
není-li v zápi e o předání a převzetí díla uvedeno jinak, vyklidit taveniště, uvé t ho do 
původního tavu, v jakém jej převzal a předat jej zpět objednateli.

VI. tavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vé t ode dne převzetí taveniště tavební deník, který bude veden 
podle obecně závazných předpi ů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
tavebním řádu (dále jen tavební zákon) ve znění pozdějších předpi ů a vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci taveb, ve znění pozdějších předpi ů.
Do tavebního deníku je zhotovitel povinen zapi ovat všechny kutečno ti rozhodne pro 
plnění mlouvy. Zejména je povinen zap at termín předání taveniště a zahájení prací na díle, 
dále je povinen zapi ovat údaje o ča ovém po tupu prací, jejich jako ti, zdůvodnění 
nepod tatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky 
apod. Povinno t vé t tavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

6.2 Zápi y do tavebního deníku provádí tavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy na taly okolno ti, které j ou předmětem zájmu. Mimo tavbyvedoucího 
může do tavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, TDS, AD, přímý 
zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány tátní právy.

6.3 Ne ouhla í-li zá tupce objednatele nebo zhotovitele e zápi em ve tavebním deníku, 
mu í k tomuto zápi u připojit voje tanovi ko nejpozději do tří pracovních dnů.

6.4 Zápi y ve tavebním deníku e nepovažují za změnu mlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu mlouvy.

6.5 Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP, j ou oprávněni provádět průběžný dozor nad 
prováděním díla, zúča tňovat e kontrolních dnů na pracovišti a ou tavně ledovat zápi y ve 
tavebním deníku, do tavit e na pí emnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací a vča  

provádět od ouhla ení oupi u provedených prací. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činno t zhotovitele při provádění díla. O 
vý ledku šetření provádí zápi  do tavebního deníku. Objednatel je dále oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečno t nebo provádění díla, 
život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných 
prací je objednatel oprávněn kontrolovat i pro třednictvím další fyzické či právnické o oby, 
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níž má uzavřenu pří lušnou mlouvu. Příkazem k přerušení prací ze strany objednatele se 
staví lhůta pro provedení díla a termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o 
dobu, po kterou jsou práce zastaveny na příkaz objednatele. O termínech přerušení prací 
e provede záznam do tavebního deníku.

6.6 V případě, že objednatel nebo jiná, k tomu oprávněná o oba, např. OIP, přeruší práce 
z důvodu porušení pravidel bezpečno ti a ochrany zdraví při práci zhotovitele, není toto 
důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

6.7 Zhotovitel e zavazuje k po kytnutí nezbytné oučinno ti objednateli a jím pověřeným 
o obám, TDS, koordinátorovi BOZP, AD i orgánům tátní právy oprávněným ke kontrole na 
základě zvláštních předpi ů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 
v rámci taveniště zaji tí podmínky v přiměřeném roz ahu pro výkon funkce výše uvedených 
o ob.

VII. Provádění díla

7.1 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému 
provedení díla, zejména:

dokumentaci projednanou ve tavebním řízení
PD pro provádění tavby dle § 2 od t, vyhlášky č. 169/2016 Sb. a pravomocná 
veřejno právní rozhodnutí.

Zhotovitel prohlašuje, že tyto podklady převzal a vyčerpávajícím způ obem e nimi 
eznámil.

7.2 Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použi
ty pro dílo, mu í ouhla it jak  projektem, tak  technickými normami a mu í plňovat tech
nické předpi y platné v ČR, které budou prokázány např. prohlášením o hodě, ate tem či 
certifikátem, j ou-li tato pro jejich použití nezbytná podle pří lušných předpi ů. Toto e vzta
huje i na materiály a výrobky podzhotovitelů. Zařízení bude in talováno bezpečným způ o
bem a podle návodu výrobce. Budou-li v průběhu provádění díla objeveny závažné závady 
ohrožující bezpečno t, je nutno je bezodkladně od tranit. Není-li to možné, je třeba zařízení 
zaji tit proti použití. Dokud není zařízení opraveno a uvolněno k použití, ne mí být používáno 
a mu í být zabezpečeno proti pří tupu veřejno ti.

7.3 Zhotovitel e zavazuje, že při provádění tavby nepoužije materiály, o kterých je v době 
jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu  právními a technickými normami nebo obecně 
známými poznatky v obla ti vlivů tavebních materiálů na lid ký organi mu . Pokud tak zho
tovitel učiní, je povinen na pí emné vyzvání objednatele prové t okamžitě nápravu a veškeré 
náklady  tím pojené ne e zhotovitel.

7.4 Zhotovitel e zavazuje, že odpady, uť a znečištění od traní ihned po provedení 
pří lušných prací, vzniklý odpad ne mí být ukládán na plochy veřejné zeleně. Pokud toto 
neprodleně neprovede, je oprávněn toto prové t objednatel pomocí třetí o oby na náklady 
zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných ce tách je zhotovitel povinen prové t 
všechna potřebná opatření, jakými j ou označení, ohrazení, o větlení apod. Mimo to mu í
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udržovat v či totě veškeré příjezdové komunikace. Při použití cizích pozemku je zhotovitel 
povinen prové t nutná jednání a né t případné vzniklé náklady.

7.5 Práce budou probíhat podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou v dalším po tupu prací zakryty nebo e tanou nepří tupnými. 
Výzva ke kontrole mu í být pí emná ve tavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. V 
případě, že zhotovitel tento závazek ne plní, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a ne e náklady  tím pojené.

7.6 Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
eznámí objednatele pí emně  jejich vý ledky. Provedené zkoušky j ou v ceně díla. 

Objednatel i vyhrazuje právo e k vý ledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybno tí o 
jejich průkazno ti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
zhotovitele v případě, že jejich vý ledky prokáží pochybno ti objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

7. 7 Termíny konání kontrolních dnů budou tanoveny v zápi u o předání taveniště a dále 
v případě potřeby, a to buď na základě dohody tran nebo na základě výzvy TDS nebo AD. 
Kontrolní dny budou řízeny TDS. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápi y, které budou 
zhotoviteli za ílány v elektronické podobě.

7.8 Pokud činno tí zhotovitele dojde ke způ obení škody objednateli nebo jiným ubjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalo ti nebo ne plnění podmínek této mlouvy o dílo, zákona, ČSN 
či jiných norem a předpi ů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu od tranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit.

7.9 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečno t a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve my lu předmětu mlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel e zavazuje dodržovat předpi y BOZP a PO.

7.10 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodno t 
jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění mu í mít pí emnou formu.

7.11 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, v průběhu díla a bezpro tředně po 
jeho dokončení pořídit pro potřeby objednatele fotodokumentaci předmětného díla.

7.12 Zhotovitel je povinen předkládat 2x mě íčně objednateli zprávu o po tupu realizace 
zakázky k po lednímu dni každého druhého týdne, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů 
od konce uplynulého ča ového ú eku.

VIII. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8.1 Vla tníkem nemovité věci, která je předmětem tavby zů tává objednatel. Vla tníkem 
zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel  výjimkou zařízení taveniště a 
věcí potřebných k realizaci díla, které vne l na taveniště zhotovitel (např. tavební troje a 
jiné mechani my).

8.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které j ou oučá tí zhotovovaného díla, 
ne e zhotovitel ode dne převzetí taveniště az do okamžiku dokončení díla, případně jeho 
ucelené čá ti, a jeho převzetí objednatelem.
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IX. Předání díla

9.1 Zhotovitel plní voji povinno t prové t dílo jeho úplným dokončením, přičemž po 
dokončení díla bude podep án zápi  o předání a převzetí díla a budou předány veškeré 
nezbytné doklady, uvedené níže. Provedeným a ukončeným dílem e rozumí dílo zhotovené 
tak, aby odpovídalo požadavkům projektu včetně případných změn, a aby bylo možné prové t 
jeho převzetí/kolaudaci. Úplným plněním dodávky tavby e dále rozumí podep ání zápi u o 
předání a převzetí, předání dokladu o od tranění případných vad a nedodělků a předání 
dokladů k předávacímu řízení/kolaudačnímu řízení, pokud je realizováno. Zhotovitel 
nejpozději 3 dny předem oznámí pí emně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel  objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel 
pro třednictvím o oby oprávněné jednat za objednatele ve věcech plnění mlouvy volá 
předávací a přejímací řízení, ke kterému je povinen přizvat TDS, AD, koordinátora BOZP. 
Zápi  o předání a převzetí díla ob ahuje zejména:

- označení předmětu díla nebo jeho čá ti
- označení objednatele a zhotovitele
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho čá ti
- eznam převzaté dokumentace
- prohlášení objednatele, že předané dílo nebo jeho čá t přejímá
- oupi  příloh
- oupi  provedených změn a odchylek od (Změnové li ty)
- datum a mí to ep ání protokolu
- eznam případných drobných vad a nedodělků,  nimiž bylo dílo převzato, případně 

termín jejich od tranění
- jména a podpi y zá tupců objednatele, zhotovitele, TDS, AD, příp. koordinátor 

BOZP.

9.2 Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
- zápi y a protokoly o provedení předep aných zkoušek,
- zápi y a o vědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
- zápi y o prověření prací a kon trukcí zakrytých v průběhu prací,
- doklady o vědčující úklid, odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu
- tavební deník
- originály tavebního deníku
- dokumentaci kutečného provedení
- dílen kou dokumentaci, kterou i zhotovitel opatřil v ouvi lo ti  prováděním díla
- doklady prokazující kvalitu a roz ah předávaného díla (zejm. o vědčení 

o použitých materiálech, provedených pracích, ate ty)
- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného 

díla nebo jeho čá ti; (např. návod na ob luhu, údržbu, ošetřování zabudovaných 
prvků, vybudovaných čá tí díla, pa porty, provozní řády atd..), případně popi  
činno tí, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu)

- případnou fotodokumentaci

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu může být důvodem pro nepřevzetí díla.

9.3 V zápi e o předání a převzetí dohodne zhotovitel  objednatelem termín úplného vyklizení 
taveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit taveniště a uvé t 

okolní plochy taveniště do původního tavu nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.
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9.4 Na žádo t objednatele e zhotovitel zúča tní kolaudačního řízení, na němž^ po kytne 
požadované informace o předmětu a provádění díla. Souča ně e zavazuje bezplatně od tranit 
vady zjištěné při kolaudačním řízení, a to v termínech tanovených tavebním úřadem, popř. 

objednatelem.
X. Záruční doba

10.1 Záruční doba činí 60 mě íců ode dne předání a převzetí celého dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou 
dobu záruky bude mít vla tno ti tanovené projektem, právními předpi y, technickými 
normami, příp. vla tno ti obvyklé. Podmínkou zámky je užívání díla k účelům uvedeným v 
projektové dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka e nevztahuje na bezna 
opotřebení, ani na závady způ obené ná ilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel e zavazuje 
objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady bezplatně od tranit nebo 
po kytnout objednateli přiměřenou levu z ceny díla. Objednatel má právo na zaplaceni 
důvodně vynaložených nákladů na od tranění vad v případě, kdy zhotovitel ani pre  vyzvu 
zjištěné vady v dohodnuté lhůtě neod traní, a objednatel vady od traní ám nebo 

pro třednictvím třetí o oby.

10.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace za lat objednateli pí
emné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má e za to, že reklamace objednatele e 

uznává. Vždy však mu í pí emně dělit, v jakém termínu na toupí k od traněni vad(y). lento 
termín ne mí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu 
bezplatně od tranit nejpozději do 20 dnů ode dne na toupení k od tranění vady, a to 

 ohledem na klimatické a technologické podmínky.

10.3 Zhotovitel je povinen od tranit vady nejpozději do 20 dnů ode dne na toupeni 
k od tranění vady, a to  ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případe nepříz
nivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru zhotovitel provede, tzv havarij
ní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené kon trukce,^bu
dovy mí tno ti, výrobku, technického vybavení či jiného zařízení objednatele a zároveň e 
 objednatelem dohodne na konkrétním termínu od tranění reklamované vady. Ujednaní o 

havarijní opravě, není u tanovením tohoto článku dotčeno.

10.4 Je tliže objednatel v reklamaci vý lovně uvede, že e jedná o havárii, je zhotovitel povi
nen na toupit a zahájit od traňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdrženi rekla
mace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu od tranit nejpozději do 5 dnu ode dne na tou
pení k od tranění vady, nedohodnou-li e mluvní trany jinak.

10.5 Nena toupí-li zhotovitel k od tranění reklamované vady ve jednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit od traněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou o obu. Ve kere 
takto vzniklé náklady je objednatel vůči zhotoviteli jedno tranně uplatnit z bankovní zániky.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány pí emné zápi y ve dvojím 
vyhotovením, z nichž jeden tejnopi  obdrží každá ze mluvních tran.

10.6 Pro ty čá ti díla, které byly v dů ledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží jednaná záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedeni reklamační 

opravy.
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XI. mluvní pokuty,
odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

11.1 V případě prodlení  termínem plnění dle harmonogramu prací náleží objednateli 
mluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny pří lušné čá ti díla za každý den prodlení, v případě 

prodlení zhotovitele  předáním celého dokončeného díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené čá tky díla za každý den prodlení. 
V tomto případě e mluvní pokuty za porušení harmonogramu a prodlení  předáním díla 
ne čítají, objednateli náleží mluvní pokuta za prodlení  předáním díla.

11.2 V případě prodlení  termínem platno ti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli mluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné čá tky za každý den prodlení.

11.3 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den porušení 
povinno ti udržovat v platno ti poji tnou mlouvu ve jednaném roz ahu.

11.4 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy 
objednatel nebude mít na pracovišti k di pozici tavební deník nebo záznam o prováděných 
pracích,  výjimkou prvních tří dnů ná ledujících po dni, ve kterém měl objednatel 
prokazatelně možno t do tavebního deníku nahlédnout.

11.5 Zhotovitel je povinen zaplatit mluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, kdy uzavře mlouvu na realizaci díla  podzhotoviteli, které nenavrhl v nabídce nebo 
kteří nebyli pí emně od ouhla eni objednatelem, a zároveň je povinen tento mluvní vztah  
podzhotovitelem neprodleně ukončit.

11.6 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli mluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
porušení povinno ti dle bodu 13.2 této mlouvy.

11.7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli mluvní pokutu za neod tranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve tanoveném termínu, a to ve 
výši 1.000,- Kč denně za každou vadu amo tatně.

11.8 V případě, že zhotovitel prokazatelně opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší 
jakoukoliv jinou touto mlouvou tanovenou povinno t, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli mluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ zvlášť.

11.9 Takto jednané ankce nemají vliv na případnou povinno t náhrady škody. Sjednané 
ankce hradí povinná trana nezávi le na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé traně 

v této ouvi lo ti škoda, kterou lze vymáhat amo tatně.

11.10 Smluvní pokuta je platná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení pí emného 
vyúčtování (faktury).

11.11 Způ obí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, 
pak tuto škodu uhradí.

11.12 Způ obí-li zhotovitel ať úmy lně, nebo z nedbalo ti škodu na majetku či zdraví o ob 
objednatele, nebo třetí o oby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele  tím, že 
ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel e zavazuje, že e poji tí v rámci takové

17



odpovědno ti a zaji tí veškerá potřebná školení všech vých pracovníků podle pří lušných 
platných norem a nařízení.

11.13 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli exi tenci poji tné mlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědno ti zhotovitele za veškere způ obené škody na 
majetku nebo zdraví objednatele i třetích o ob, které vzniknou jeho činno tí při realizaci díla 
nebo v ouvi lo ti  ním, a to v minimální výši 2 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zaji tit 
platno t a účinno t poji tné mlouvy po celou dobu realizace zakázky.
Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené poji tné 
mlouvy plňující zde uvedené náležito ti.

11.14 V případě, že zhotovitel použije v ouladu  touto mlouvou pro výkon vé činno ti 
jinou o obu a uvedená o oba poruší závazek ze mlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby 
závazek porušil ám.

XII. Odstoupení od smlouvy

12.1 Od této mlouvy může od toupit kterákoliv mluvní trana jen z důvodů tanovených 
zákonem nebo ujednaných v této mlouvě. Právní úěinky od toupení od mlouvy na távají 
dnem ná ledujícím po pí emném doručení oznámení o od toupení druhé mluvní traně.

12.2 V případech uvedených jako pod tatné porušení této mlouvy druhou mluvní tranou je 
objednatel oprávněn od toupit od mlouvy bez předchozího pí emného upozornění.
Pod tatným porušením této mlouvy e rozumí:

- prodlení zhotovitele e plněním termínu dokončení díla delším než 15 kalendářních 
dnů, nebo plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 
kalendářních dnů z viny na traně zhotovitele
zhotovitel uzavře mlouvu v ouvi lo ti  plněním dle teto mlouvy  podzhotoviteli 
(v nabídce podzhotoviteli), které nenavrhl v nabídce nebo kteří nebyli pí emně 
od ouhla eni objednatelem,
zhotovitel neod traní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhutě 
tanovené objednatelem, vady či nedodělky díla, na ktere byl pí emně objednatelem 

upozorněn;
- zhotovitel i pře  pí emné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu e mlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen dílo zhotovit, v rozporu  výrobní dokumentací, pokud exi tuje, nebo 
používá k provedení díla vadných, případně jiných než chválených výrobku,

- Zhotovitel přeruší provádění díla bez dohody  objednatelem nebo jinak projevuje 
úmy l nepokračovat v plnění vých povinno tí dle mlouvy.

12.3 Každá ze mluvních tran je oprávněna od toupit od této mlouvy po předchozím pí em
ném upozornění, ve kterém tanoví druhé mluvní traně přiměřenou náhradní lhůtu pro pl
nění její povinno ti. Tato lhůta však ne mí být kratší nez 3 pracovní dny počínaje dnem ná
ledujícím po doručení upozornění druhé mluvní traně. Po marném uplynutí lhůty je pak 

oprávněná mluvní trana oprávněna od mlouvy od toupit, a to pí emným oznámením doru
čeným druhé mluvní traně.
Obě mluvní trany berou na vědomí, že od toupení od mlouvy je jedno trarmým právním 
jednáním, jehož účinky na távají doručením projevu vůle oprávněné mluvní trany^ druhé 

mluvní traně. Od toupení od mlouvy e nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé poru
šením mlouvy, nároku na zaplacení mluvních pokut, nároků objednatele vyplývajících z
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titulu odpovědno ti zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších 
práv a povinno tí, u nichž to vyplývá z pří lušných u tanovení občan kého zákoníku nebo z 
u tanovení mlouvy, která podle projevené vůle mluvních tran nebo vzhledem ke vé pova
ze mají trvat i po ukončení mlouvy.
Od toupením od mlouvy e mlouva ruší až od okamžiku účinno ti od toupení. Od toupe
ním od mlouvy zanikají práva a povinno ti mluvních tran ohledně čá ti závazku založené
ho mlouvou a ne plněného ke dni účinno ti od toupení. Pro čá t závazku, plněného do dne 
účinno ti od toupení, zů távají podmínky jednané mlouvou v platno ti.
Zanikne-li tato mlouva od toupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způ obem, než je pl
nění závazku mluvních tran, j ou mluvní trany povinny vzájemně vypořádat vé závazky. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za čá t díla, kte
rou do doby ukončení mlouvy zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedoděl
ky.

12.4 Zhotovitel je v případě ukončení mlouvy na základě od toupení od mlouvy zejména 
povinen:

a) za tavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené čá ti díla;

b) prové t oupi  všech do ud provedených prací a dodávek oceněný v ouladu  touto 
mlouvou, přičemž tento oupi  mu í být od ouhla en objednatelem;

c) předat objednateli provedenou čá t díla podle pravidel jednaných pro předání díla 
 přihlédnutím ke kutečno ti, že je předávána pouze čá t díla; zejména je povinen 

předat objednateli doklady, které e vztahují k provedené čá ti díla a které by před
kládal objednateli v ouladu e mlouvou při vy tavování daňových dokladů nebo 
při předání díla;

d) uklidit a vyklidit taveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení do ud pro
vedené čá ti díla;

e) po převzetí dokončené čá ti díla objednatelem a od ouhla ení ceny provedené čá ti 
díla objednatelem, vy tavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
čá ti díla;

f) po toupit objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení mlouvy, zejména práva 
z titulu podzhotovitel kých mluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, o tatní 
podzhotovitel ké mlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto mluv, po
toupit objednateli případná práva z licenčních mluv, patentů, know-how apod.

12.5 Každá mluvní trana je oprávněna od toupit od mlouvy, v toupila-li druhá mluvní 
trana do likvidace nebo podala-li in olvenční návrh v dů ledku vého úpadku. Toto právo 

trvá po prohlášení konkur u na majetek druhé mluvní trany i po dobu, po kterou e může 
in olvenční právce vyjádřit, že mlouvu plní.

12.6 Objednatel může bez ohledu na výše uvedené od toupit od mlouvy také v případě, že:
v in olvenčním řízení bylo oudem rozhodnuto o způ obu řešení úpadku zhotovitele, event. 
byl in olvenční návrh zamítnut pro nedo tatek majetku.
Zhotovitel může od toupit od mlouvy v případě, že v in olvenčním řízení bylo rozhodnuto o 
způ obu řešení úpadku objednatele, event. byl in olvenční návrh zamítnut pro nedo tatek ma
jetku.

12.7 Od toupení od mlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o od toupení od 
Smlouvy do ídla mluvní trany, které e od toupení od mlouvy týká.
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12.8 V případě od toupení od mlouvy j ou mluvní trany povinny prové t inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k od toupení od mlouvy ze trany objednatele, je objednatel 
oprávněn za tavit a neprovádět žádné, byť již od ouhla ené platby zhotoviteli, a to až do doby 
vypořádání mluvních tran v ouvi lo ti  od toupením od mlouvy.

XIII. Zvláštní ujednání

13.1 Má-li být čá t předmětu veřejné zakázky realizována jinou o obou, která za zhotovitele 
prokázala určitou čá t kvalifikace, mu í e tato jiná o oba podílet na plnění čá ti předmětu 
veřejné zakázky v tom roz ahu, v jakém e ktomu zavázala ve mlouvě e zhotovitelem a 
v jakém prokázala kvalifikaci.
Zhotovitel je oprávněn takovouto o obu nahradit jinou o obou za předpokladu, že nová o oba 
prokáže čá t kvalifikace ve tejném roz ahu, v jakém prokázala o oba původní. Takováto 
změna je možná jen e ouhla em objednatele.
Změna jiné o oby, po uzavření mlouvy mu í být pí emně zhotovitelem objednateli okamžitě 
oznámena a mu í být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné o oby ve tejném roz ahu, 
v jakém zhotovitel prokázal čá t kvalifikace pro třednictvím původní jiné o oby.
Zhotovitel je oprávněn uzavřít mlouvy na realizaci díla podle této mlouvy pouze 
 podzhotoviteli, které jako podzhotovitele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelem 

pí emně od ouhla eni, zápi em do tavebního deníku v roz ahu: obchodní firma nebo název, 
ídlo, právní forma u právnické o oby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u 

fyzické o oby.

13.2 TDS u prováděného díla ne mí provádět zhotovitel ani o oba  ním propojená. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že ouča ně nevykonává technický dozor u tohoto díla.

13.3 TDS jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným 
úča tníkům vý tavby e chápou tak, jako by je učinil objednatel.
TDS není oprávněn chvalovat změnu mlouvy ani jejich čá tí. Pokud mají rozhodnutí TDS 
vliv na termíny plnění či jednanou cenu nebo j ou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zho
tovitel o těchto kutečno t povinen neprodleně informovat objednatele.

13.3.1 TDS kontroluje zejména věcnou, ča ovou, finanční a kvalitativní tránku provádění 
tavby a zúča tňuje e jako zá tupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

Hlavním úkolem TDS je, aby tavba byla zrealizována pře ně dle dokumentace včetně 
určených rozměrů, materiálů apod.,), v ouladu  právními předpi y, ČSN a EN normami, 
právními rozhodnutími, ve hodě e mlouvou a podmínkami právních rozhodnutí.

13.3.2 Ob ahem TDS je provádění všech činno tí, které vyplývají z roz ahu tavby v ouladu 
e zákonem č. 183/2006 Sb., tavební zákon, ve znění pozdějších předpi ů a dalšími právními 

a o tatními předpi y, a to zejména:
- eznámení e  podklady, podle kterých e připravuje, re p. zajišťuje provádění 

tavby, obzvláště  projektovou dokumentací,  ob ahem pří lušných mluv, 
 ob ahem dokladů, podmínek, rozhodnutí a tanovi ek jednotlivých úřadů a 

organizací (včetně právců inženýr kých ítí) a dohled nad jejich dodržováním ve 
všech realizačních fázích projektu
polupráce  projektantem tavby a jeho pracovníky a dalšími dotčenými o obami
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při zajišťování ouladu realizovaného díla  projektovou dokumentací, v případě zjiš
tění ne ouladu návrh relevantních opatření

- jednání a koordinace  dotčenými o obami v průběhu tavby 
fotodokumentace po tupu prováděných prací 
protokolární předání a převzetí taveniště 
protokolární předání a převzetí díla
dohled na řádné vedení tavebního deníku, zápi y do tavebního 
kontrola dodržování podmínek uvedených ve tavebním povolení a vyjádření dotče
ných orgánů tátní právy
dohled na dodržování technologických po tupů a závazných předpi ů, dohled, zda 
zhotovitelé provádějí předep ané a dohodnuté zkoušky kon trukcí a prací, kontrolu je
jich vý ledků a dodání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, ate ty, protokoly apod.)
operativní řešení zjištěných neja no tí
projednávání od ouhla ení doplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady tavby, 
neprodlužují lhůtu vý tavby a nerozšiřují parametry tavby, po předchozím ouhla u 
příkazce
polupráce při přípravě změnových li tů, vedení evidence změnových li tů jako pod

kladu pro přípravu dodatků ke mlouvě o dílo e zhotovitelem tavby 
koordinace po tupů profe í
kontrola čá ti díla, které budou zakryty, případně budou trvale nepří tupné a fotodo
kumentace před zakrytím nebo znepří tupněním
- kontrola oupi u prací k fakturaci, změnovým li tů a jejich pí emné tvrzení práv
no ti
zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů a provádění zápi ů z nich
kontrola věcné a cenové právno ti a úplno ti oceňovacích podkladů a jejich oulad 
podmínkami uvedenými ve mlouvách a jejich předání k úhradě příkazci
kontrola dodržování harmonogramu prací 
konzultace  příkazcem o oprávněno ti požadavků dodavatele 
organizační zajištění přejímacího řízení (přejímky jednotlivých etap pra- 
cí/rekon trukcí) včetně podpi u protokolu o předání a převzetí tavby, zhotovení ou
pi u vad a nedodělků
zajištění od tranění zjištěných vad a nedodělků
úča t najednání o předání hotové tavby příkazci
hromáždění li tinných dokladů a jejich kontrola pro předání díla.

13.3.3 Při výkonu je TDS povinen provádět i činno ti výše vý lovně neuvedené, pokud o 
nich TDS, jakožto odborník ví nebo má vědět, že j ou nezbytné pro řádné provádění tavby 
v nejvyšší normové jako ti kvality v ouladu  platnými právními předpi y, projektovou 
dokumentací, ČSN a EN normami a dalšími o tatními předpi y a metodikami.

13.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli exi tenci poji tné mlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědno ti zhotovitele za veškeré způ obené škody na 
majetku nebo zdraví objednatele i třetích o ob, které vzniknou jeho činno tí při realizaci díla 
nebo v ouvi lo ti  ním, dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc), a to ve výši min. 100 
% ze jednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen zaji tit platno t a účinno t poji tné 
mlouvy po celou dobu realizace díla.

13.5 Zhotovitel předá objednateli před podpi em mlouvy bankovní záruku ve výši 450 000,- 
Kč, jejíž kopie je přílohou a nedílnou oučá tí mlouvy. Tato bankovní záruka je účinná
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nejpozději od podpi u mlouvy a platná po celou dobu trvání mluvního vztahu dle této 
mlouvy a po dobu záruky dle této mlouvy. Bankovní záruka e vztahuje na řádné provedení 

celého díla včetně řádného od traňování vad díla. Právo z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit v ná ledujících případech:
- zhotovitel neprovádí dílo v ouladu  uzavřenou mlouvou nebo neuhradí objednateli 
způ obenou škodu či mluvní pokutu, k níž je dle mlouvy povinen, či zhotovitel neplní 
záruční podmínky a neod traňuje zjištěné vady plnění v ouladu e zákonem, zadávacími 
podmínkami a touto mlouvou. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
pí emně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze trany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční li tinu ve znění hodném  předchozí záruční li tinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání. Bankovní 
záruka bude uvolněna objednatelem v den uplynutí pětileté záruční lhůty.

13. 6 Koordinátora bezpečno ti práce na taveništi zaji tí objednatel na vla tní náklady.

13.7 Koordinátorem BOZP ne mí být ám zhotovitel tavby „Rekon trukce polikliniky 
Horníkova v Bmě-Líšni - IV.
etapa“ a ani jeho zamě tnanec nebo jiná fyzická o oba, která odborně vede realizaci tavby.

13.8 Činno t tavbyvedoucího na tavbě bude vykonávat o oba, kterou zhotovitel uvede jako 
tavbyvedoucího ve vé nabídce k prokázání plnění kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn v 

průběhu trvání této mlouvy změnit o obu tavbyvedoucího uvedenou v příloze č. 1 v této 
mlouvě pouze  předchozím pí emným ouhla em objednatele. Nová o oba mu í di ponovat 

minimálně tejnou kvalifikací, jakou objednatel (zadavatel) požadoval k prokázání plnění 
kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato mlouva. Objednatel vydá 
pí emný ouhla  e změnou do 10 dnů od doručení žádo ti zhotovitele a potřebných dokladů 
objednateli, di ponuje-li nová o oba potřebnou kvalifikací / odbornou zkušeno tí. Objednatel 
ne mí ouhla  e změnou o oby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem pří lušné doklady předloženy.

13.9 Povinno ti tavbyvedoucího (o oby, která zabezpečuje odborné vedení provádění tav
by):

a) úča tní e kontrolních dnů tavby a kontrolních prohlídek tavby, vyjma objektivní 
nemožno ti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na tavbě za účelem ne
zbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně e úča tní předávání díla a jeho čá tí objednateli a při kontrole od tranění 
závad zjištěných při přebírání díla nebo jeho čá tí objednatelem, přičemž aktivní úča tí e 
rozumí úča t při prohlídce tavby objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) přímo na tavbě je přítomen v roz ahu 4 hodin denně, o přítomno ti provede zápi .

13.10 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činno ti na tavbě pod odborným vedením 
tavbyvedoucího. Zhotovitel e zavazuje provádění díla vé t pro třednictvím o oby 
tavbyvedoucího ve my lu §153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a tavebním 

řádu ( tavební zákon), v platném znění, uvedeného v příloze č. 2 této mlouvy, který bude 
pravidelně, každý pracovní den, a to minimálně v roz ahu hora uvedeném, provádění díla 
řídit.

XIV. Závěrečná ustanovení
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14.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

14.2 Smluvní strany jsou povinny navzájem se písemně informovat o veškerých změnách
uvedených v záhlaví této smlouvy, do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak
každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé
smluvní straně.

14.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

14.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

14.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

14.7 Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

14. 9 Statutární město Brno, městská část Bmo-Líseň je při nakládání s veřejnými prostředky
povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

14.10 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §
2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství, nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových
poměrů.

14.12 Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou MČ Bmo-Líšeň na schůzi č,

V Brně dnej 0 -10- 2i
-.Jtütární město B
MěSigká část Brno-LÍ

2, 628 00 Brr

V M. Budějovicích dne
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Příloha č, 1 Smlouvy
SEZNAM OSOB
Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu, smlouvy doplní účastník požadované
údaje

ech smluvních:

E-mail: obchod@destmorava.cz

ch technických:

E-mail: obchod@destmorava.cz

POKYN PRO ÚČASTNÍKA.: při zpracování návrhu, smlouvy doplní účastníkpožadované

údaje, přičemž. Stavbyvedoucímje osoba, o které účastník toto uvedl k prokázánísplnění Ra-
tifikace.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:............................................................................
Telefon: ............................................................................
E-mail:............................................................................

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
Ing. P technik Úřadu městské části Bmo-Líšeň,
Telefo
E-mail

Ve věcech provoz
Hana Zapletalová,

Autorský dozor:
Ing. arch. Ondřej Skála, Viniční 44, 615 00, Brno, IČO: 717 67 134
Telefon: ............................................................................
E-mail:............................................................................

Koordinátor BOZP:............................................................................
Telefon: ............................................................................
E-mail:............................................................................
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Seznam puddadav«aí:elů, s

1)
název poddodavatele: S.M.ELEKTRO, s.r.o.
Druh a rozsah služeh, které bude subdodavatel poskytovat: elektroinstalace

2)
název poddodavatele: VTP-KALIANKO s.r.o.
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: ZTI, vytápění

3)
název poddodavatele: MONTPLAST Uherský Brod spol. s r.o.
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: výplně otvorů

4)
název poddodavatele: bbklima99, s.r.o.
Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: vzduchotechnika

V Moravských Budějovicích

Dne 8,8.2023
...............................................................
éno a podpis osoby oprávněné jednat
énem ěi za účastníka zadávacího řízení
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