
SMLOUVA 0 1)iL0

I. Smluvni strany

VaK Bruntél, a.s.
Sidloz tfida Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupenéz Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Mo§k0fem, élenem pfedstavenstva
IC; 47675 861

DIC; CZ47675861
Bankovni spojeniz KB Bmntél
G516 6661; 1704771/0100
Tel./fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

ddlejen objednatel

JR STaKR s.r.o.
Sidlo: U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntél
Zastoupenaz Jifim Krupou, jednatelem spoleénosti
IC: 28596854
DIC: CZ28596854
Bankovni spojeniz Komeréni banka, a.s., poboéka Brunteil
Cislo étu: 43-5344030257/0100
Tel.: 554 254 710
E-mail: jrstakr@jrstakr.cz

ddlejen Zhotovitel

II. Zzikladni ustanoveni

Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona <':. 89/2012 Sb., Obéanského zélkoniku
vplatném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnj/ch prév a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluénymi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zévazkovy vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,_,Obn0va vodovodu Bruntail, ulice Vrchlického (fad X4 a X6):
Zhotovitel prohlaéuje, Ze bankovni éet uvedeny v 6]. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Liétem zvefejnén§9m ve smyslu zzikona <':. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéj éich pfedpis (déle jen ,,zékon 0 DPH“). V pfipadé zmény L'1<':tu zhotovitele je
Zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému ilétu, a to kopii pfisluéné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho stavu; novy éet musi b)’/t zvefejnénym étem ve smyslu pfedchozi
véty.

Zhotovitel prohlaéuje, Ze je odborné zpsobil)? k zajiéténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé a po celou dobu éinnosti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpsobeni ékody, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii
zéstupci obj ednatele k nahlédnuti.
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6. Zhotovitel potvrzuje, ie:
- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracoveini zévazné

nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,
- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znémy ve§kere' technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

dila,
— je odborné zpsobil}? k zaji§téni pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovj/mi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élzinku VII odst. 1 této smlouvy.

III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,_,Obn0va vodovodu Bruntail, ulice Vrchlického (Pad X4 a X6):
dle PD a zadéni objednatele.

2. Zhotovitel se zéastni v§ech jednéni, t3’/kajicich se pfedmétného dila a bude svoleivat min.
jednou t3’/dné kontrolni den stavby za iléasti obj ednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zzipisem do stavebniho deniku, nebo samostatnj/m zépisem, pfedé zhotoviteli
staveniste, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude zhotovitel
zapisovat denné zeiznamy o prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Obj ednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedéni, a zaplatit za né zhotoviteli
cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnut)?ch v této smlouvé.

6. Smluvni strany proh1a§uji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni v§ech moinj/ch dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi §kod a2 do pfedéni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle él. III. této smlouvy je misto stavby mésto Rymafov, k.L'1. Rymafov a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a
pfevzeti staveni§té.

2. Dilo dle (:1. III. této smlouvy bude dokonéeno do 30 dn od pfedéni stavenité ve lhfltéz
provedeni 05/2024, dokonéeni do 31. 5. 2024.
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V pfipadé, Ze 0 to objednatel poiédé, pferusi Zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Tenninové budou vtomto pfipadé Zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nej v)’/se pfipustné
a éini:

bez DPH: 1 096 940,- K5

vyse DPH je stanovena dle zék. 6. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Cena je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustnei a obsahuje veskeré nélklady na provedeni
dila a zabezpeéeni dila a je zévazné do konce roku 2024.

Souéésti sjednané ceny jsou veskeré preice a dodévky uvedené v zadévaci dokumentaci
nezbytné pro fédné a ilplné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré naiklady souvisejici
s provédénim stavby véetné pfedepsanj/ch zkousek, vytvéeni siti, poplatkfl za zeibor
pozemk pro potfeby zafizeni stavenisté a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za proneijem pozemk dotéenych stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného
provedeni stavby a geometricky plén pro zfizeni vécnych bfemen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti 0 zvléstnim uiivaini komunikace. Souéésti dila je rovnéi dodévka a osazeni
orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, koznaéeni zemnich poklop a pfipojkovj/ch
ventil. Zhotovitel zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim
zékladnich daj 0 stavbé (neizev, investor, Zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 x 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechovei, pléténé apod.

Cena mie byt zménéna v pfipadé, Ze doj de pfed nebo v prflbéhu realizace stavby ke
zméném sazeb DPH nebo ke zméneim jinych daovych pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén dle
pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné
k dodateénym vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni Zhotovitel tyto dodateéné
préce v jednotkovych cenéch uvedenj/ch v nabidce, v pfipadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnj/ch dobé terminu zahéj eni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénj/ch zmén dle
pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénym ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
Zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi przivnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze Zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozpom
s platnymi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat p0 diléich ééstech, p0 pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po diléich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
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L'1seku zadavatelem, a to ai do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po pfedéni stavby zadavateli a dodéni
véech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni veékerych zjiéténych vad a nedodélk
z pfedeivaciho fizeni da. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytoveiny. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zélkona 6. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dnfl od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni pfisluéné ééstky Z étu obj ednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyétovéna cena nebo DPH, je obj ednatel oprévnén fakturu pfed uplynutim lhty splatnosti
vrétit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhm vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokoj it stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni Lipravé, éeskym
technickym nonném, projektové dokumentaci a zadeini vefejné zakézky. K tomu se
Zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materiély a konstmkce vyhovujici poiadavkm
kladenym na jakost a majici prohlééeni o shodé dle zékona 6. 22/1997 Sb.

Kvalita dodaivanj/ch materiél a konstrukci bude dokladoveina pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

vvX. Staveniste

Objednatel pfedé zhotoviteli stavenité na zékladé vlastni vyzvy. O pfedaini staveniété bude
proveden Zépis.

Obvod staveni§té je vymezen projektovymi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveniété do 5 pracovnich dn od pfedeini dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveni§ti pofédek a éistotu, na svj néklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éimosti, a to v souladu s pfisluénymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0 vzniklych
odpadech, jejich objemech a zpsobu jejich likvidace.

XI. Provzidéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, ie
povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sém.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvléétni zpsobilost nebo povoleni podle
pfisluénych pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve obj ednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou daléim postupem pfi zhotovovéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
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v}7zvu obj ednatel bez véinych dvod nedostavi, mie Zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenévat vsechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Veskeré vodovodni armatury budou vyhradné pouiity 0d rmy VAG Group, s.r.o.
(soupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.
(zavzdusovaci a odvzdusovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.0.
(pfipojkovjl materiél).

Zhotovitel odpovidé za dodriovéni veskerych pfedpis a dodriovémi zésad bezpeénosti
préce, fédné oznaéeni a zajisténi mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zajisténo trvalé zésobeni pitnou vodou pomoci provizomiho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo
manipulace sannaturami bez souhlasu objednatele, bude Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10 000,- K6.

XII. Bezpeénost Qrzice

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, jakoi i pfedpisy hygienické a poiémi pfedpisy. Za dodriovaini téchto
pfedpisfl v misté plnéni i pfi vesker§?ch éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provéldéni dila, byly vybaveny
odpovidajicimi ochramqymi pracovnimi prostfedky a pomckami podle druhu vykonaivané
éinnosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji b)’/t oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti préce v souladu s obecné
zé1vazn§?mi prévnimi pfedpisy a provéldét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodriovéni pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahéj enim provedeni da seznémit vsechny pracovniky s riziky
na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti
objednatele. O této skuteénosti se pofidi zélznam podepsany obéma smluvnimi stranami.
Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerych pracovnikfl, ktefi se budou na
provedeni dila podilet, sezneimit je se zjisténj/mi skuteénostmi a uréit zpsob ochrany a
prevence Liraz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném skoleni pfedé
Zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostoru, na ktery mie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jiny stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zzikaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochézelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.

Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti iléinnosti této smlouvy objednateli
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akoordinétorovi BOZP pisemné sdélit ve§keré daje, které jsou predmétem oznémeni
0 zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfilohy é. 4 knarizeni vlédy 6. 591/2006 Sb.,
0 bliZ§ich minimélnich poiadavcich na bezpeénost aochranu zdravi pfi préci na
staveni§tich“, a to zejména odstavc 6. 4, 5, 9, 10 a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit veékeré povinnosti, které mu uklzidai zékon 6. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci (déle téi
,,BOZP“) na staveniéti a poskytovat souéinnost koordineitorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavézat k souéinnosti s koordinéltorem BOZP véechny své
poddodavatele a osoby, které budou provédét éinnosti na staveniéti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pfed zahaijenim praci
na staveniéti pisemné informaci 0 fyzickj/ch osobéch, které se mohou zdriovat
na staveni§ti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel zhotovitele, osob vykoneivajicich
na Stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou éinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinzitorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, is zhotovitel povimrost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne ékoda (napr. uhrazenim
sankci uloienj/ch pfislunymi sprélvnimi ilrady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
§k0du v plném rozsahu uhradit.

Kontrola provzidénych praci bude realizovélnaz
- objednatelem a jim povére-n3?mi osobami,
- osobou vykonaivajici technicky dozor stavebnika,
— osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordinétorem BOZP,
- orgény stétni sprélvy oprévnénymi ke kontrole na zékladé zvléétnich predpisfl.

XIII. Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveniété stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat véechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje 0 éasovém
postupu praci a Jpjrch _]E1kOStl, dvody odchylek provéldénych praci od projektové
dokumentace a L'1da]e potfebné pro posouzeni praci orgény stétni sprélvy.

Objednatel a jim povérené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k zeipism
pripojovat své stanovisko.

Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé, obsahuje:
a) zékladni list, ve kterém se uvédi nézev a sidlo obj ednatele, proj ektanta a zmény téchto

L'1daj fl,
b) identikaéni daje stavby podle projektové dokumentace,
c) prehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a ilrednich opatreni, t)’/kajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

Denni zélznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanj/mi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovan}?m1 pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné
s listy pevn§?mi.

Denni Zéznamy bude Zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. Pri
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demich zaznamech nesmi b3’/t vynechana volna mista.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také
technicky dozor obj ednatele a projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zaznamem organ, uvedenych v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zaznamu do tfi pracovnich dnfl své vyjadfenl-jmak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li obj ednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi namitky sv§?m

zapisem do stavebniho deniku, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel bude obj ednateli pfedavat original dennich zaznamu.

XIV. Pfedzini dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem Zahajeno do 3 pracovnich dn po obdrioni pisemné
vyzvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 praoovnich dnu ode dne zahajeni, pokud
nebude dohodnuto jinak.

O pfedani dila bude sepsan zapis o odevzdéni a pfevzeti. Tento zapis sepise Zhotovitel a
bude obsahovat:
a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,
d) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima,
t) datum a misto sepsani zapisu,
g) jména a podpisy zastupc objednatele a zhotovitele,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydani a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkova cena dila,
k) termin vyklizeni stavenisté,
1) datum ukonéeni zaruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélku s tenninem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanych objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikaty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plany pro zfizeni vécnj/ch
bfemen, protokol o zkousce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol
o pfedani dotéenych pozemku vlastnikm, protokoly o zkouskach hutnéni atd.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zapis véetné doklad bude pfedan objednateli 2x.

Objednatel neni opravnén uiivat nepfedanou éast dila bez pfedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uiivani nepfedané éasti dila musi byt pisemna.

Zhotovitel splni svou povimmost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim bez vad
a nedodélk objednateli véetné uplného vyklizeni stavenisté. O pfedani a pfevzeti dilajsou
Zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zavéru objednatel prohlasi, Zda dilo
pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebraniciho uiivani, mie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebranici uiivani pak nebudou dvodem
nepfevzeti dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.
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Sou62'1sti protokolu 0 pfedéni a pfevzeti dila bude dokumentace skute6ného provedeni
stavby v6etn6 geodetického vytyéeni, zaméfeni skute6ného provedeni stavby, veskeré
doklady 0 provedenj/ch zkouskéch, atesty pouiitj/ch materiél a vsechny pfedepsané
doklady, které prokazuji jakost a L'1plnost dila a dalsi sou6ésti vztahujici se k pfedmétu
smlouvy.

XV. Zairu6ni doba a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovidei za vady dila v z2'1ru6ni dobé. Za vady, které se projevily po zéru6ni
dobé, odpovidé zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pf*i6inou bylo poruseni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zeikona 6. 89/2012 Sb. Ob6anského zeikoniku
v platném zn6ni.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruku v délce 60 mésic.

Zziru6ni doba za6iné1 plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

Vyskytne-li se v prbéhu zéru6ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji v§'/skyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznémeni, mé se za to, Ze poiaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapo6ne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doru6eni pisemného
oznémeni 0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapo6ne
s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v tenninech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charaktem vady.

Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedé pisemnym zépisem.

XVI. Odpovédnost za skodu

Odpovédnost za skodu na zhotovovaném dile nebo jeho 62isti nese zhotovitel v plném
rozsahu a2 do dne pfedéni a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipad, kdy obj ednatel pfedanou 62ist za6al uiivat pfed pfedénim celého dila
a skoda vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli skodu v plné vysi, které vznikla pfi realizaci a
uiivéni dila v souvislosti nebo jako dsledek poruseni povinnosti a zévazk zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sank6ni ujednzini

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnvch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vvsi 0,05 %
Z ceny dila bez DPH za kaid)? i zapo6at}'/ den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
llrok Z prodleni ve vysi 1 000,- K6 z dluiné 62istky za kaid}? i zapo6at§'/ den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy6ist6nim stavenisté je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vvsi 1 000,- K6 za kaidv i zapo6at}'/ den prodleni.
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V pfipadé nedodrieni tenninu neistupu na odstranéni vady nebo nedodrieni tenninu
kodstranéni vady, které se projevila v zén16n1' dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve v3’/éi 2 000,- K6 za may zji§t6n)'/ pfipad a zap06at}'/ den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6 za may
prokazatelné zjiétény pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16t0véna ai
poté, kdy zhotovitel Zjiéténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé p0ru§eni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé p0ru§en1' pfedpis tikajicich se

BOZP (zejména zékona 6. 309/2006 Sb., stavebniho zékona. nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb., 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpe6n0st a ochranu zdravi pfi préci na
staveniétich a zékona 6. 262/2006 Sb., zékonik préce. ve znéni p0zd6j§ich pfedpis)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniéti.) je objednatel opraivnén poiadovat p0
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vyéi 3 000,- K6 bez DPH za
kaidy zji§t6n§'/ pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké V3’/§i vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vymaihat samostatné. Smluvni
pokuty se nezap06itévaji na néhradu pfipadné vzniklé §k0dy.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zap06ist proti pohledeivce zhotovitele a naopak,
pf*i6emZ lhta splatnosti pro sankce je totoinéa se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fédnym uk0n6enim dila, nezaniké nérok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj éim p0ru§enim povinnosti.

XVIII. Z2iv6re6n2i ujednzini

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnj/ch
dodatk, které budou vzestupné 6isl0va'1ny, V3’/slovné prohleiéeny za dodatek této smlouvy a
podepsziny opr2'1vn6n)'/mi zéstupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon6it smlouvu pisemnou dohodou.

V pfipadé zéniku zeivazku pfed splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéj emné préva a p0vim10sti.

Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

Ob6 smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé néstupnictvi jsou naistupnické organizace
smluvnich stran vélzény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neL'16inn§'/m nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte6n}'/ch odklad nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadnzi neplatnost nékterého z takov§'/ch ustanoveni této
smlouvy nemzi za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povaiuji za d0ru6ené i v pfipadé, Ze kterékoliv ze stran jeji doru6eni odmitne
6i jinak znemoini.

Smluvni strany shodné prohlauji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfe6etly a Ze
byla uzavfena p0 vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vflle ur6it6, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nélpadné nevyhodnj/ch podminek a jeji autenti6nost
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stvrzuji sv}?mi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost sv}'/ch jednatelskych
opraivnéni.

10. Smluvni strany prohlaéuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zélkona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl, a udéluji svoleni k jejich uiiti a Zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni
jakychkoliv dal§ich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanj/ch
oprévnénj/mi zéstupci smluvnich stran, pricemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabyvé 1§1(':inn0sti dnem uzavfeni.

13. Pfilohy: poloikovy rozpoéet
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