Cislo jednaci: SMOL/138906/2024/0O1/IP/Rot Sp. zn.: S-SMOL/138906/2024/01 Spis. znak: 91.1 Skartaéni znak/lhuta: V/10
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PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon technického dozoru stavebnika stavby
sSantova - rekonstrukce komunikace a kanalizace“

| Cislo smlouvy ptikaznika: | Cislo smlouvy ptikazce: OI-IP/PRI/001409/2024/Rot | Org: 5956

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
ve znéni pozde€jSich predpisi

L. Smluvni strany

1. Prikazce: statutarni mésto Olomouc

Horni namesti 583
779 11 Olomouc
I1C: 00299308

Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich

Ing. Marek Dresr, vedouci odboru investic MMOI
tel.;  HEEEAkEEk e-mail: *¥*******@olomouc.cu
- kontaktni osoby opravnéné jednat ve vécech stavby:
wxkwxkix odbor investic MMOI

tel.;  REEAdRAk) e-mail: ******¥**@olomouc.eu
Fwdkkxw%, odbor investic MMOI

tel.;  REEAdRAk) e-mail; *****¥*¥**@olomouc.eu
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢islo vydajového uctu:  27-1801731369/0800

2. Prikaznik: CECH — ENGINEERING, a.s.

4.

Nadrazni 545/166

Piivoz

702 00 Ostrava .

IC: 25394983 DIC:  CZ25394983
Obchodni rejstiik: vedeny Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. B 1851
ID datové schranky: rfedjsv

Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Ing. Ladislav Cech

tel.; ARk e-mail: *¥*F*EFEX@Ccech-eng.cz

- kontaktni osoba ve vécech technickych — TDS:

dedddbbnx

tel.;  REEAdRAk) e-mail; FF*FEXEE@cech-eng.cz

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢. uctu: 1649781379/0800

II. Piedmét plnéni

Ptikaznik se na zaklade této smlouvy zavazuje provadét pro piikazce technicky dozor stavby (dale jen ,,TDS®) ve
smyslu § 161 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zdkona, ve znéni pozdéjsich ptedpist, (déle jen ,,stavebni
zékon*) stavebni akce pod nazvem ,,Santova - rekonstrukce komunikace a kanalizace® (dale jen ,,stavba®), jejiz
rozsah je uréen schvilenou projektovou dokumentaci zpracovanou NELL PROJEKT s.r.o., IC: 29209081,
Kvitkova 3687, 760 01 Zlin s nizvem Santova — rekonstrukce komunikace a kanalizace, ve stupni DPS

Prikazce se zavazuje za takto provedenou ¢innost poskytnout piikaznikovi dale sjednanou cenu.

Ukony TDS pii realizaci stavby budou zajistovany formou technického dozoru stavebnika fyzickou osobou, ktera
ma autorizaci dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrt a technikl ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpist, a to pro obor:

— stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi (autorizovany inzenyr) — *¥##x#4k

TDS se rozumi cinnost déle specifikovand touto smlouvou vykonavand po celou dobu provadéni stavby
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prostifednictvim povétené osoby piikaznika dle ¢l. II. odst. 3 této smlouvy na stavbé pocCinaje dnem piedani
stavenist€ objednatelem zhotoviteli do okamziku ptevzeti dila ptikazcem (objednatelem stavby).

5. Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajistujici kontrolu provadéni praci pii realizaci stavby (v souladu se stavebnim
povolenim, schvalenou dokumentaci, pravnimi pfedpisy a technickymi normami) dale specifikovanou touto
smlouvou a dohled nad plnénim smluvnich zavazkl zhotovitele stavby dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby v¢.
jejich pfiloh (dale jen ,,SOD*).

a

Prikaznik se zavazuje, Ze technicky dozor u stavby nebude provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby.

7. Prikaznik se na zakladé¢ této smlouvy zavazuje pro piikazce vykonavat TDS a je povinen v ramci vykonu TDS
zejména nikoliv v§ak pouze:

a)

b)

d)
e)

2

h)

i)

k)

D

z)

aa)
bb)

cc)

seznamit se s podklady, podle kterych se bude realizovat stavba, zejména s projektovou dokumentaci véetné
dokladovych ¢asti, obsahem a podminkami smlouvy o dilo, stavebnich povoleni, souhlasti a stanovisek apod.,
a nasledné posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat, zda je dilo provadéno v souladu s vyse uvedenymi
dokumenty,

ucastnit se protokolarniho pfedani a pievzeti staveni$t€¢ zhotoviteli, véetné provedeni zapisu do
stavebniho/montazniho deniku,

zajistit oznameni zahdjeni stavebnich praci dle podminek stavebnich povoleni, vydanych stanovisek (napf.
vlastnik inzenyrskych siti, dot€enych organti a ostatnich vlastnikil) a dalSich se stavbou souvisejicich
dokument,

ucastnit se kontrolniho zaméfeni terénu a stavajicich inzenyrskych siti zhotovitelem pfed zahajenim praci,
prubézné provadet kontroly dodrzovani podminek SOD zhotovitelem stavby,

provadét pravidelné kontroly stavenisté a stavby (kontrol praci dle schvalené projektové dokumentace), tj.
zajistit ptitomnost odpovédné osoby piikaznika vykonavajici TDS dle této smlouvy v misté realizace stavby
v rozsahu min. 2 x tydné (kazdou svou pfitomnost na stavbé potvrdi TDS zapisem ve stavebnim deniku),
organizovat a vést (1x tydné) kontrolni dny stavby vCetné vyhotoveni a rozeslani zapisu z kontrolniho dne
stavby zucastnénym strandm dle pokynu piikazce,

plnit povinnosti stavebnika dle § 160 odst. 2 pism.) c-g stavebniho zakona,

provadét kontroly plnéni a dodrzovani podminek stavebniho povoleni, rozhodnuti, stanovisek a souhlasii
tykajicich se stavby,

ohlasovat stavebnimu ttadu jednotlivé faze vystavby a zajistit jeho ucast pti kontrolnich prohlidkéach v souladu
se stavebnim povolenim,

zajistit projednani zmén oproti schvalené projektové dokumentaci s pfislusSnym ufadem vcetné zajisténi
pfipadnych spravnich rozhodnuti a podani zadosti (napt. zmény stavby pied dokoncenim apod.),

provadét kontroly fadného vedeni stavebniho deniku, tak aby byl vsouladu s pfilohou ¢. 16 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a upozorfiovat zhotovitele na piipadné nedostatky,

ucastnit se jednani a konzultaci s dal$imi ucastniky vystavby,

provadét kontroly postupu praci a casového harmonogramu a upozornit zhotovitele i ptikazce na nedodrzeni
smluvenych lhit,

provadét kontroly kvality provedenych praci,

odsouhlasovat technologické postupy a predlozené vzorky a zajist'ovat jejich dodrzovani,

provadét dohled nad predepsanymi zkouskami a nad plnénim kontrolniho a zkuSebniho planu vcetné kontroly
dokladu (certifikaty, atesty, protokoly atd.) s tim souvisejicich,

spolupracovat s autorskym dozorem pii zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektovou
dokumentaci,

spolupracovat s koordinatorem BOZP,

dodrzovat predpisy BOZP, protipozarni ochrany a ochrany zivotniho prostiedi,

zajistit dohled nad provadénim praci dalSich investorii pusobicich na staveniSti (zejména pielozky
inzenyrskych siti, dodavky vybaveni apod.), ktefi jsou ve smluvnim vztahu s piikazcem,

koordinovat stavebni prace s ostatnimi dodavateli,

zajistit Ucast zastupct vlastnikli (spravcell) inzenyrskych siti ke kontrole provedeni praci pfed jejich
dokoncenim dle podminek vydanych stanovisek a vyhotovit zapis o této kontrole,

provadét kontroly a piejimky téch casti dodavek (zapisem do stavebniho deniku), které budou v dal§im
postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné vyhotoveni fotodokumentace,

ve spolupraci se zhotovitelem a AD zajistit vyhotoveni formulaid ,,Oznameni zmény* a ,,Zménového listu®
véetné zajisténi vyjadieni zhotovitele a AD (souhlas nebo nesouhlas) k vySe uvedenym formulaitm dle
podminek SOD,

kontrolovat ocenéni vicepraci/ménépraci, dle podminek SOD, pficemz odpovida za jejich vécnou a cenovou
spravnost v souladu s SOD,

odsouhlasit soupis skute¢né provedenych praci v prostredi BIM platformy

podepisovat zjisStovaci protokoly, vCetné soupisu skutecné€ provedenych praci v souladu s SOD, pficemz
odpovida za jejich vécnou a cenovou spravnost,

kontrolovat a odsouhlasovat faktury zhotovitele dle podminek SOD tak, aby je zhotovitel fadné a vcas piedal
objednateli,
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dd) podat zadost o zavere¢nou kontrolni prohlidku stavebnim ufadem vcetné praci s tim souvisejicich, pfi¢emz
odpovida za dodani potiebné dokumentace,

ee) ucastnit se zavérecné kontrolni prohlidky provadéné stavebnim uradem,

ff) provést kontrolu a kompletaci dokladové Casti pro kolaudaci a ptrevzeti dila v¢. dokumentace skutecného
provedeni dle podminek SOD, pfi¢emz odpovidd za vécnou uplnost dokladl k pievzeti dila dle podminek
SOD,

gg) Ucastnit se jednani k pfedani a pievzeti stavby nebo jejich ¢asti,

hh) ucastnit se predani a prevzeti dokonceného dila se zhotovitelem dila,

ii) vyhotovit pfedavaci protokol k dokoncenému dilu mezi objednatelem a zhotovitelem dila dle pokynu
objednatele

Jj) podepsat zapis o prevzeti dila véetné vyhotoveni soupisu ptripadnych vad a nedodélku.

I11. Lhiita plnéni

1. Prikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy piikazci bude poskytovat ve 1hlit€ od predani stavenisté (zahajeni
vykonu TDS) do ptevzeti dila ptikazcem (ukonceni vykonu TDS).
Doba vykonu TDS ¢ini 151 dnii.

2. Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy bude stavba docasné
zastavena nebo budou stavebni prace preruseny ve smyslu SOD. Vykon TDS bude ve své ¢innosti pokracovat po
obnoveni praci na stavbe.

Iv. Cena a platebni podminky

1. Cena za vykon ¢innosti TDS dle této smlouvy je sjednana ve vysi 124.000,- K¢ bez DPH, tj. 150.040,- K¢ v¢. DPH.
Dojde-li na zaklad€¢ zmeény pravnich predpist v pribéhu realizace predmétu smlouvy ke zmén€ sazby DPH, bude
k odméné bez DPH piipocteno DPH ve vysi dle platnych pravnich piedpist.

2. Cena je platna po celou dobu realizace ptedmétu smlouvy, kryje veskeré naklady nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni Cinnosti dle této smlouvy. Stejné tak obsahuje i predpokladané néklady vzniklé vyvojem cen a mezd.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za vykon TDS dle odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy bude piikaznikem
fakturovana na zakladé mésicné vystavenych faktur, vystavenych vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho
kalendainiho mésice v pomérné vysi vzhledem k dohodnuté délce provadéni vykonu TDS (od pfedani stavenisté do
prevzeti dila ptikazcem) a celkové cené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

4. Cena za vykon ¢innosti TDS nebude piikaznikem fakturovana v obdobi, kdy bude stavba docasn¢ zastavena nebo
budou stavebni prace pferuseny.

5. Dojde-li k prodlouzeni lhiity pro dokonceni stavby, tj. nikoliv z divodu do¢asného zastaveni stavby, havarie, nebo
preruSeni stavebnich praci dle podminek SOD, ma piikaznik prdvo na zvyseni ceny za ¢innost TDS uvedené v ¢l.
IV. odst. 1 této smlouvy od 31. dne prodlouzeni lhiity pro dokonceni stavby a pouze v ptipadé, ze piikazce
zastoupen osobou ve vécech technickych pfedem pisemné odsouhlasi prodlouzeni ¢innosti TDS o vice nez 30 dni.
V ptipad€ vyse uvedeného odsouhlaseni ma piikaznik pravo na zvyseni ceny o Castku, vypoctenou podilem ceny
bez DPH dle odst. 1 této smlouvy a poctem dni trvani ptivodni délky stavby, vynasobenou poctem dni prodlouzeni
trvani vykonu TDS (tj. dni od 31. dne prodlouzeni lhity pro dokonceni stavby vcetn€). Smluvni strany si vyse
sjednaly a piikaznik bere na védomi, Ze prodlouzeni lhity pro dokonceni stavby o 30 a méné dni nebude mit vliv
na vysi ceny uvedené v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

6. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti Gcetniho dokladu dle zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, v platném
znéni a dale musi obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy piikazce.

7. Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy nebo jimi bude uctovana
neopravnéna vyse ceny nebo budou obsahovat nespravné udaje, je piikazce opravnén fakturu vratit k opravé.
V tomto ptipade se pierusi beéh lhity splatnosti a nova lhiita poc¢ina bézet dorucenim opravené nebo noveé vystavené
faktury ptikazci.

8. Splatnost faktur se sjednava v délce do 30 dnti ode dne doruceni faktury piikazci. Za doruceni faktury se povazuje
den ptedani faktury do posStovni evidence piikazce.

9. Zaden zaplaceni je povazovan den odepsani finan¢nich prostfedki z uctu piikazce.

V. Povinnosti smluvnich stran

1. Piikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci, dodrzovat obecné zavazné
pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu technického dozoru.

2. Piikaznik se nesmi jménem piikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav a naroku, které
vzniknou piikazci viici tfetim osobam.

3. Svou cinnost bude piikaznik uskuteciiovat v souladu se zajmy ptikazce a bude se fidit jeho vychozimi podklady
a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi a stanovisky dotenych organa statni spravy. Piikaznik
je povinen zdrZet se jakéhokoliv jednani, které by mohlo ohrozit zajmy piikazce.
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4.

(9]

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Piikaznik se vyjadiuje v rdmci provadeéni dila k technickym zméndm v jeho provadéni ve smyslu kvalitativnich
a kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad té€chto zmény do ceny dila a lhiity plnéni dle SOD
a odsouhlasit jejich provedeni ¢i zménu.

Ptikaznik se zavazuje kontrolovat soupisy skute¢né provedenych praci a vicepraci/ménépraci v programu KROS 4.
V ptipad¢, ze bude vytknuto ptikazci ze strany kontrolnich organii pochybeni, které souvisi a vyvstalo na zakladé
¢innosti TDS, zavazuje se piikaznik, popt. TDS uvedené pro kontrolni organy vysvétlit, a to i po skonceni této
smlouvy a bez naroku na odménu.

Prikaznik se zavazuje pfistoupit na rozsifeni predmétu plnéni dle této smlouvy na zakladé dodate¢nych pozadavki
prikazce.

Prikaznik se zavazuje zajistit pro pfipad nemoci své, svého zaméstnance ¢i osoby s nim spolupracujici ¢i z jiného
zavazného divodu, pro ktery neni schopen vykonavat ¢innost dle této smlouvy, nahradu, ktera bude splnovat
technickou kvalifikaci, jaka byla pozadovana v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Prikaznik se zavazuje, ze
kontaktni osoba ve vécech technickych bude vykonavat svou cinnost po celou dobu provadéni dila dle SOD.
Ptikaznik je opravnén uvedenou osobu zmeénit pouze na zakladé pisemného souhlasu piikazce. Pisemny souhlas
piikazce bude ud€len jen pro osoby, které budou splitovat technickou kvalifikaci, jaka byla pozadovana v ramci
zadéavaciho fizeni vetejné zakazky. Piikazce nesmi udéleni souhlasu bezdtivodné odepfit. Pro Gcely této zmény neni
nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Piikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména projektovou dokumentaci
v listinné podobé¢ a SOD) a seznamit piikaznika se svymi zamery.

Prikazce je povinen vystavit piikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této smlouvy, aby piikaznik za
ptikazce pravné jednal.

V ptipade, ze ptikaznik obdrzi od piikazce takovy pokyn pro vykon ¢innosti dle této smlouvy, ktery bude zfejmé
nespravny, je povinen piikazce na tuto skutecnost upozornit. Pokyn Ize splnit jen tehdy, pokud na ném piikazce
trva.

Ptikazce se zavazuje v prub&hu provadéni TDS bez zbytecného odkladu poskytovat ptikaznikovi na vyzvani
vyjadieni, stanoviska, dal$i udaje ¢i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni
sjednané¢ho vykonu TDS, jestlize tato potieba vznikne v pribéhu plnéni sjednanych Cinnosti a nevyplyva-li ze
smlouvy ¢i z povahy véci, Ze tyto tdaje a podklady je povinen si zajistit piikaznik sam.

Ptikazce je povinen bez zbyteéného odkladu informovat piikaznika o opatfenich, rozhodnutich a pokynech, které
v prubéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a ¢innostech, jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou
ovlivnit splnéni Cinnosti piikaznika.

Prikaznik je povinen nejméné¢ 3 pracovni dny pfedem informovat prikazce o jednanich, u n¢hoz je ucast piikazce
nezastupitelna nebo nezbytna, ¢i o tom, Ze je piikazce povinen ucinit pravni jednani nebo rozhodnuti v ptipadech,
kdy k provedeni tohoto jednani nebo rozhodnuti piikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti.
Prikaznik prohlasSuje, Ze se nepodilel na zpracovani nabidky zhotovitele stavby a neni osobou zhotovitele stavby ani
osobou propojenou se zhotovitelem stavby, tj. neni ve stietu zdjmu. Pokud by piikaznikovi byl prokazan stiet
z4jmu, uhradi veskeré Skody zpasobené piikazci a v souladu se smlouvou dojde k odstoupeni od smlouvy.

VI Smluvni pokuty

V pripadé, ze piikaznik nebude plnit své povinnosti dle ¢l. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen uhradit piikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

Splatnost smluvni pokuty, je sjednana na 30 dni od doruceni vytétovani druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na vylouceni pouziti § 2050
obcanského zakoniku, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ujednanou smluvni pokutou neni
dotceno pravo piikazce pozadovat po piikaznikovi nahradu Skody vzniklou z poruseni povinnosti, kterému se
vztahuje smluvni pokuta, a to vedle uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udé€lit i opakované, za predpokladu, Ze pfikaznik po vyzvé ke
sjednani napravy zajiStovanou povinnost opétovné nesplnil.

VIIL Odpovédnost za §Skodu

Prikaznik odpovida piikazci za Skodu vzniklou piikazci v disledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

V ptipadé, ze porusenim povinnosti piikaznika z pfikazni smlouvy vznikne piikazci nebo tietim osobam skoda,
a ze existuje pri¢inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem skody, je pfikaznik povinen nahradit skodu
zpusobenou piikazci nebo tietim osobam ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimotadnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou piekazkou.
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VIII. Zanik zavazku

Tato smlouva mize byt ukoncena dohodou smluvnich stran, odstoupenim ¢i vypovédi. Dal$i moznosti jsou dany
obcanskym zakonikem. Zanikem smlouvy nezanikaji naroky na smluvni pokutu nebo nahradu skody.

A)Vypoveéd’:

1. Piikazce mize smlouvu pisemné vypovédét v odiivodnénych piipadech. Vypoveédni doba je 30 dnli od jejiho
doruceni piikaznikovi.

2. Od ucinnosti vypoveédi nesmi ptikaznik pokraCovat v Cinnosti dle této smlouvy, ledaze by Cinnost vyzadovala
neodkladné vyfizeni, popf. nevyfizeni ¢innosti by vedlo ke Skoddm ¢i poSkozeni piikazce. Piikaznik se zavazuje
piikazce upozornit na opatfeni potiebnad k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody hrozici piikazci z divodu
nedokonceni ¢innosti souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé ¢i po jejim skonceni.

3. 'V pripad¢ vypoveédi této smlouvy je piikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné a v plném rozsahu své
zavazky z ni vyplyvajici.

B) Odstoupeni:
1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle § 2001 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist.
2. Zapodstatné poruseni smluvnich povinnosti piikaznika se povazuje zejména:
a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti piikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim odborné péce nebo
opakované poruSeni povinnosti piikaznika, na které byl ptikaznik upozornén,
b) zasadni odchyleni se ptikaznika od pokynt pfikazce v piipadech, kdy je takové odchyleni zakdzano smlouvou
nebo pisemnym piikazem piikazce.
3. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti z ptikazni smlouvy.
4. Odstoupenim od smlouvy vsak nezanikaji:
a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze smluvnich povinnosti
uvedenych v této smlouve;
b) naroky opravnéné smluvni strany na tthradu smluvni pokuty vzniklé porusenim utvrzované povinnosti uvedené
v ¢L. VL. této smlouvy druhou smluvni stranou, pokud na ni vznikl narok pied odstoupenim od smlouvy;
¢) smluvni yjednani podle této smlouvy, kterd maji ucinky i po jejim ukonceni.

C) Neuzavieni smlouvy o dilo na zhotoveni stavby:
1. 'V ptfipadé, ze nebude uzaviena smlouva o dilo na zhotoveni stavby, rusi se tato smlouva od pocatku. Piikaznik
v uvedeném piipad€é nemé narok na nahradu Skody.

IX. Ochrana davérnych informaci

1. Veskeré informace tykajici se predmétu piikazni smlouvy, snimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu
pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy predané
prikazcem piikaznikovi a vystupy a dokumenty, které ptikaznik ziskd v ramci inZenyrské Cinnosti, jsou diaverné.
Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé piikazce a tietich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo
ttetim osobdm v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti piikaznika vyplyvajicich ze smlouvy s piikazcem
a nesméji byt pouzity k jinym uceliim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

2. Piikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany k povinnosti chranit divérné
informace.

3. Vyjimku z ochrany davérnych informaci tvoii ty informace, podklady a znalosti, které jsou vSeobecné znamé
a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci, podkladech piikazce nebo dokladech
a stanoviscich ziskanych inzenyrskou ¢innosti piikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci
fizeni podle stavebniho zakona, k ziskani potiebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek a vyjadieni
podle dispozic prikazce.

X. Pojisténi

1. Piikaznik prohlasuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro ptipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou objednateli ¢i tfetim osobam, ktera mtze vzniknout v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfi¢emz limit
pojistného plnéni ¢ini minimalné ¢astku ve vysi 1 000 000,- K&. Piikaznik se zavazuje udrzovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu ukonceni provadeéni ¢innosti dle této smlouvy.

2. V piipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzaviit bezodkladné novou pojistnou smlouvu alespon ve
stejném rozsahu pojisténi. Prikaznik je povinen na zadost piikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach
pojistného.

3. Kdykoli v pribéhu doby pojisténi je piikaznik povinen neprodlené pisemné informovat piikazce o jakékoli ptipadné
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zmené pojisténi znamenajici omezeni pojistného kryti a do deseti kalendainich dnt uvést pojisténi do souladu
s touto smlouvou.

Prikaznik neni opravnén snizit vysi pojistného kryti nebo podstatnym zplisobem zménit podminky pojistné smlouvy
behem doby pojisténi bez predchoziho pisemného souhlasu piikazce.

. Jestlize prikaznik porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat u¢inné nékteré z uvedenych pojisténi, muze takové

pojisténi, poté co upozorni pfikaznika, sjednat piikazce a zapocitavat placené pojistné na jakékoliv platby
pozadované piikaznikem nebo vymahat tyto ¢astky jako splatny dluh.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi piedpisy, zejména obcanskym zakonikem.
Prikaznik prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu plnéni dle této smlouvy, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbytné podminky k plnéni piedmétu smlouvy
a ze disponuje takovymi persondlnimi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni piredmétu
smlouvy nezbytné a ze mu k okamziku uzavieni této smlouvy nejsou znamé zadné zjevné ani skryté prekazky,
které by mu branily k fadnému a v€asnému provedeni predmétu smlouvy. Ptikaznik dale prohlaSuje, ze neshledal
nic, co by mu jakkoliv branilo provést dilo fadné¢ a v dobéch stanovenych touto smlouvou.

Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit
pisemnou formu dodatkti podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je v této smlouvé
sjednano jinak. Veskeré dodatky a piilohy vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.
Utastnici této smlouvy vyslovné prohlauji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a e nepodniknou zadné
kroky, které by mohly zmafit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze pro pifipad objektivnich piekazek k dosazeni
ucelu této smlouvy si poskytnou vzdjemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo
byt tohoto ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti zaklada druhé strané pravo odstoupit od
smlouvy. Piikazce je také opravnén pozadovat pfi védomém uvedeni nepravdivych informaci nahradu $kody.
Prikaznik bere na védomi, Ze obsah této smlouvy véetné vSech dodatki mize byt poskytnut zadateli v rezimu
zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pftistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisii, a ze tato smlouva
vcetné vSech dodatkd bude statutarnim méstem Olomouc uvetejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach tc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv).

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uvetejnéni prostiednictvim registru smluv dle pfislusnych ustanoveni zékona o registru smluv.

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci dne: 15. 4. 2024 V Ostravé dne: 12. 4. 2024
Ptikazce Ptikaznik
Ing. Marek Dresr Ing. Ladislav Cech
vedouci odboru investic predseda piedstavenstva
Magistrat mésta Olomouce CECH — ENGINEERING, a.s.
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