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3. 
Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení 
po uzavření smlouvy. 
 
4. 
Zástupci pro věci technické 
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají 
právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný 
jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací 
díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele 
a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání 
a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat 
změnu smlouvy. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena 
písemně. 

5. 
Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „DPS“) s názvem „Revitalizace Dukelská č.p. 718/6“, jejíž stavebně 
konstrukční řešení vypracovala společnost Losík statika, s.r.o, IČO: 06771882, Osadní 324/12a, 170 00 
Praha 7 – Holešovice a její architektonicko stavební část vypracovala společnost AMTB s.r.o.,                      
IČO: 26381397 , Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,                    
o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb                  
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení.  
 
7. 
Dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Národního plánu obnovy, reg. číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007710 („dotace“). 
 
 

II.  ÚČEL SMLOUVY 
 

1. 
Účelem této smlouvy je revitalizace objektu č.p. 718/6 na ul. Dukelská v Jeseníku. 
 

 

III. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí 
stavba: 

„Revitalizace objektu na ul. Dukelská č.p. 718/6, Jeseník  - pro zřízení dětské skupiny“ 

2.  
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Objednatel se dále zavazuje zaplatit příslušnou 
DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, hradit DPH. 
 
3. 
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s: 

a) příslušnou dokumentací, 
b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
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c) předpisy upravujícími provádění stavební děl, 
d) ustanoveními této smlouvy a 
e) se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3. 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení („výchozí 
dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 
podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a 
úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté 
v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

4. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu 
s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn 
i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a 
zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k 
aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude 
sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených 
nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnů od předání staveniště předložit návrh časového harmonogramu 
prací, který bude obsahovat všechny uzlové body realizace stavby dle čl. IV. odst. 3 smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen upravit časový harmonogram prací dle požadavku objednatele 
a dalších požadavků vyplývajících z klimatických podmínek, organizace výstavby či podmínek dotace. 
 
7.      
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení 
staveniště, služeb, produktů, energií a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem. 
 
8.      
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla 
veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných 
technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.  



 

 
Smlouva o dílo č. MJ-SML/0327/2024  Stránka 4 z 22 
 

9. 
Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemku parcel. č. 2153/1 v katastrálním území 
Jeseník. 
 
10. 
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že 
z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich 
fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na 
provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů 
nebo finanční kompenzaci. 
 
11. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle článku XI. této smlouvy.  
 
12. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání                          
a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to  3x                   
v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných 
rovinách. 
 
13.  
Zhotovitel je povinen předat objednateli případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace, a to včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla. 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat 
oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla 
se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. 
Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby. 

2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 
smluvní pokuty.  

3.  
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 

 předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 
písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení 
o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště  

 zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště, předpoklad únor 2024 
 stavební práce na obvodovém plášti budovy (např. výplně otvorů, ETICS, klempířské prvky, 

markýzy, atd.) budou dokončeny nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště; tyto práce 
musí být provedeny v hlavní stavební sezóně 2024 

 dokončení stavebních prací  v prostorách určených pro montáž interiéru do 11 měsíců od 
předání staveniště; zhotovitel se zavazuje k realizaci stavební připravenosti 
v prostorech určených pro montáž interiéru zhotovitelem interiéru (zejm. omítky, 
výmalby, podlahy a stropy, rozvody a koncové prvky) 

 dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: zhotovitel předá kompletně provedené 
dílo, včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy, objednateli do 12 měsíců od 
předání staveniště  

 počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla 
zhotovitelem objednateli 
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4. 
V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla 
musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.  
 

5.  
Práce nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) nebude 
možné provádět dílo z důvodů klimaticky nepříznivých podmínek. Tyto skutečnosti budou vždy 
zapsány ve stavebním deníku a řádně odůvodněny. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno 
i v zimních měsících 2024/2025. 

 
6. 
Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně 
podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) 
nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.  
 
7.  
Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní 
pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž 
řádné splnění zajišťuje. 
 
8. Dřívější plnění je možné. 
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH 20 749 000 Kč 
DPH 21 % 4 357 290 Kč 
Celková cena s DPH  25 106 290 Kč 

(slovy: Dvacetpětmilionůjednostošesttisícdvěstadevadesát korun českých s DPH). 

2. 
Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizaci stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně 
díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  
 
3. 
Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy, a dále jestliže: 
 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.). 
 
4. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 
smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro 
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bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které 
zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  
 
5. 
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 
náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) a 
uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí 
oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 
stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 
mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 
BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů 
k předání dokončené stavby viz čl. X. odst. 4. smlouvy.  

 
6. 
Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad 
Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s 
Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla 
město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného 
prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo 
této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí. 
 
7. 
Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla 
uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo bez DPH. Pokud bude 
nabídková cena zhotovitele vyšší než předpokládaná cena díla, bude jednotkové ceny ve výši podle 
cenových soustav výše uvedených. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše 
uvedeným způsobem. 
 
8. 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce), a tedy nebudou dle pokynu objednatele provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí 
o nich být uzavřen dodatek. 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu 
předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na 
smlouvu o dílo a dále text: „Jedná se o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního 
operačního programu, název projektu: Revitalizace objektu na ul. Dukelská č.p. 718/6, Jeseník  - pro 
zřízení dětské skupiny, reg. číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007710. 

2. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou 
fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za 
předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně 
písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných 
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nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto 
oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. 

3. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 
4. 
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří 
zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy. 
 
5. 
Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé 
z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za druhou Smluvní 
stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek 
třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. Postoupení, zastaveni či 
jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní 
úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení 
bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.  
 
6. 
Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení, nejpozději pak do sedmnáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu 
předávacího zjišťovacího protokolu, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek 
rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7. 
Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 
§92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tam kde to daným zákonem není stanoveno 
jako povinnost. 
 
8. 
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti 
účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný 
nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. 
 
9. 
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich 
bude považována za neplatnou:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;  
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, , 
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo Revitalizace objektu na ul. Dukelská č.p. 

718/6, Jeseník  - pro zřízení dětské skupiny,  
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního 

operačního programu, název projektu: Revitalizace objektu na ul. Dukelská č.p. 718/6, Jeseník  - 
pro zřízení dětské skupiny, reg. číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0007710 

- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
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Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného 
díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

10. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. 

11. 
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

12. 
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 
uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VII. STAVEBNÍ DENÍK 
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. 
Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. 

2. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 
 název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 
 přehled všech provedených zkoušek jakosti 
 seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

 
3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná 
objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní 
úřady. 

4. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. 
Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 
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6. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

7. 
Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 
 
8. 
Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. 
Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na 
staveništi. 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
1.  
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu 
a pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od 
doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy. 

3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a 
čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 
výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 
s prováděním díla.  

6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek. 
 
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8. 
Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však 
povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (v případě, kdy objednatel 
předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm). Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od 
doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá 
za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit v 
rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu.    

9. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným 
způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  
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10. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem 
prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude 
uplatňovat u zhotovitele.  
 
11. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li 
pozemek uveden do původního stavu apod. 

12. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a 
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobilému 
dalšího řádného užívání tj. do původního stavu.  
 
13. 
Stavbyvedoucím je Michal Hůrka. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických 
jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel 
je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi. Pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke 
smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici 
v zadávacím řízení.  Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi 
přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), 
která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu 
stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží 
doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího 
odpovědným zástupcem.  
 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  
Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li 
při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu 
s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné 
části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem 
odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a 
zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen 
na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, 
které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných 
správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv 
jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, 
které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším 
postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit 
technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich 
zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je zhotovitel 
povinen učinit:  
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a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 
zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  
Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu 
zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže 
jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel 
důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový 
souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, 
zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele. V případě, že při dodatečném odkrytí prací 
budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 
Neprovedení kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za 
povinnost provést dílo řádně.  
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 
pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v 
plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na 
provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná 
identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se 
zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného 
vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla a 
mimo pracovní dobu všech osob. 

6.  
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. 

7.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 
doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  
Změnu poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel 
nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, 
a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

9.  
Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního 
provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré 
podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem 
a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho 
kolaudace. 
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10.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude 
stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.  Kontrolního dne se vždy zúčastní objednatel, 
zhotovitel, stavbyvedoucí, technický dozor, popř. autorský dozor. 

11.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 

12. 
Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že 
technický dozor provádí sám objednatel. 
 
13. 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 

14. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 
15. 
Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
16. 
Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená 
s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních prací nebo montážních prací na celou 
dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to do výše ceny díla vč. DPH. Dále zhotovitel 
má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu stavby takto pojištěn. 
 
17.  
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních 
norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
18. 
Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České 
republiky. 
 
19. 
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných 
předpisů a nařízení. Zhotovitel je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí 
„ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“ 
povinen při činnostech, které mohou být zdrojem prašnosti, činit opatření vedoucí k omezení 
prašnosti a to zejména: při vrtání nebo řezání stavebních materiálů používat technologii s odsáváním 
nebo vodním zkrápěním; provádět kropení příjezdových komunikací v případě jejich znečištění a 
kropení prašného staveniště při suchém či větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s); okolo 
lešení používat sítě;  při demolicích používat uzavřené shozy; minimalizovat volné deponování 
jemnozrnného materiálu (např. cement, vápno, bentonit, písek o zrnitosti do 4 mm) na staveništi a 
tento materiál shromažďovat v silech nebo v boxech popř. zakrýt plachtou nebo sítí tak, aby se 
zamezilo vyfoukávání jemných částic do okolí. 
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20.  
Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její 
identifikační údaje zhotoviteli. 
 
21. 
Zhotovitel se při provádění díla zavazuje spolupracovat s dodavatelem vybavení interiéru budovy, 
jehož realizace bude navazovat na stavební úpravy provedené dle této smlouvy.  
 
 

X.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 
dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

2.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a 
oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 
popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany a musí obsahovat soupis případných 
vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a 
předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 
odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 
Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení. 

- stavební deník; 
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku, a to 

v listinné a digitální podobě na nosiči, v grafickém formátu *dgn a *dwg, dále i protokol                        
o zápisu geodetického zaměření do digitální technické mapy Olomouckého kraje dle zákona               
č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením a vyhlášky 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje; 

- geometrický plán; 
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí; 
- návod k užívání stavby (zařízení); 
- revize a záznamy zkoušek 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci, a to  3x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu *pdf a 
*dwg v samostatných rovinách; 

- Protokol o zpětném převzetí dotčených pozemních komunikací a ploch veřejného prostranství a 
veřejného osvětlení správcem společností Technické služby Jeseník a.s. 
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Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
5. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu o 
odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. XI. odst. 
7. a 8. této smlouvy. 
 
6. 
Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve 
vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku tj. 
dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
v plném rozsahu zhotovitel.  
 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost celého díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 
60 (šedesát) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato 
záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne 
předání provedeného díla objednateli.  

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 
požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace 
písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad 
bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 
 
4. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
5. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit 
nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko na 
základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. Pro 
případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 10 a 11 této smlouvy za každou 
vadu a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční 
opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodlení zhotovitele čerpat 
poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se sjednává ve 
prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do 
zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. 
Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 
v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 
úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  
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7. 
Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za 
vady, jenž se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli 
jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění 
souvisejících smluvních pokut. Záruka bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
nebo jinou formu schválenou objednatelem. Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na 
částku odpovídající 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. V. odst. 1. 
Záruka musí obsahovat ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek jako záruka 
neodvolatelná a bezpodmínečná. Platnost záruky musí zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí 
záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel 
zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutí její platnosti. Text bankovní 
záruky musí být objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy má 
dojít k fyzickému předání bankovní záruky objednateli.  
 
8. 
Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech: 
a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je 

zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne s 
odstraňováním oznámené vady.  V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění 
zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XIII.) uplatněnou 
v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XIII. odst. 10) a v případě 
prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XIII. odst. 11), na kterou se 
vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), 
maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

 

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je 
tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a 
přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanové lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 
c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných doklad pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů, 
d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 
f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízen, v případě, že byl zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
g) provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu 

objednatele, 
h) nedodržování povinností stanovených v čl. IX. odst. 16 této smlouvy. 
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5. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
 
6. 
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace. 
 
7. 
V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XII. 2 této smlouvy bude 
provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných 
materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku. Současně s tím bude vyčíslena 
event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty. 
 
8. 
Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich 
výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. O takovém 
předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy. 
 
 

XIII. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, 
technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad 
rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 
Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve 
sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva 
objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý 
kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), 
a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení 
realizace díla.  

3.  
V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 
pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu 
smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý 
případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.  

4.  
V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost 
poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla (čl. IV. odst. 3 smlouvy), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1. smlouvy). 

6.  
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu 
(dle čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 smlouvy), nejvýše 
však 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za den. 
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7.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun 
českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, 
prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době 
kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun 
českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

9.  
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1), a to za každý 
jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek 
sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností 
následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit 
příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí 
později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), a to za každý 
započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle 
čl. XI odst. 5. smlouvy. 

11.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté 
smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. 
odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takovéhoto porušení 
smlouvy. 

12.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel 
je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 %, z celkové ceny 
díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu 
poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů. 

13.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží 
originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

14.  
Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele v čl. VIII. odst. 13 smlouvy zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  30.000 Kč (slovy: Třicettisíc korun českých) za každý takový 
jednotlivý případ. 
 
15. 
Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
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16. 
Nepředloží-li zhotovitel návrh časového harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 smlouvy či nebude 
provádět jeho průběžnou aktualizaci, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
 
17. 
Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním 
smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. 
se vylučuje.   
 
18. 
Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
 

XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1.  
Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové 
nepokoje), stávky, výluky, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného 
odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení 
přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající 
objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní 
nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany 
a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku 
závazku tuto překážku předvídala.  
 
2.  
Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě 
nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.  
 
3. 
Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se 
obnovují po jejím ukončení.  

 
XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. 
Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí 
příslušného soudu. 
 
2. 
Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění.  

 
XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu.  
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3.  
Jelikož je na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z fondů EU v rámci IROP, zavazuje se zhotovitel 
k níže uvedeným povinnostem: 

a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí 
ji zhotovitel použít; 

b) každou fakturu označit registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů, 
budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů; 

c) minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu                         
a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost. 

4.  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
 

5. 
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této 
smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  
 
6. 
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze 
stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto 
případě nepoužije.  
 
7. 
Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 
 
8. 
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného. 
  
9. 
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
10. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů. 

 

11. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané 
smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým 
podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní 
strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 





Příloha č. 1 

 

Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 
 

ZÁRUČNÍ LISTINA 
 
Vystaveno pro: 
město Jeseník 
Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO: 00302724 
(dále též „Objednatel“)  
 
Bankovní záruka č. ………………… 
 
Stručný název Smlouvy o dílo:  
Smlouva o dílo, číslo smlouvy dle jejího objednatele …………………, č. smlouvy dle jejího 
zhotovitele …………………, na stavbu „…………………“ ze dne …………………, ve znění pozdějších 
dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“) 
 
 
Byli jsme informováni, že společnost: 
firma:  ………………………………………………………………………………………...… 
se sídlem: ………………………………………………………………………….……………….. IČO: 
 ………………………………………………………………………………………...… 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v ………………………...…, 
oddíl …………………, vložka ………………… 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je 
vyžadována bankovní záruka ve výši Kč ………………… zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele 
po dobu trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo. 
 
Na základě výše uvedeného se my, ………………… (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, 
údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám vyplatíme bez 
námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky 
až do maximální celkové výše: 
……………………………….… Kč 
slovy: ……………..……………..…………………………………………..…….. 
(dále jen „Zaručená částka“),  
 
na Vámi určený bankovní účet do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné 
výzvy k plnění (dále jen Výzva), která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a 
bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel 

a) neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu 
doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruku za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o 
dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo 

b) v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této 
bankovní záruky, nebo 

c) včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodlení 
Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruku 
za jakost. 

 
Vaše písemná Výzva musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele a Smlouvy o dílo  
 

 
 



 

       

 

Strana 2 (celkem 2) 
Bankovní záruka č ………………………  
 
Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za Objednatele a musí být doručena v 

a) elektronické podobě v datovém souboru typu*pdf do datové schránky banky_______a 
podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

b) listinné podobě doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně 
na adresu banky……….. 
 

Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. 
Vyplacením celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data …………… včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká. 
 
V případě listinné podoby tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen 
(vrácen) originál této záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným 
datem platnosti této záruky. 
 
Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na 
třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky. 
 
Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 803 5 CC-CZ: 113
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Zadavatel: IČ: 00302724

 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 25 106 290,00CZK

_22094_rev07
REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

První KEY - STAV, a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

20 749 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 357 290,0021,00% 20 749 000,00

0,000,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _22094_rev07

Stavba:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum:

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant:

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

20 749 000,00 25 106 290,00

20 749 000,00 25 106 290,00

01_1_3_2 Zařízení 02

01_1_3_3 Montáže a zkoušky

26.02.2024

AMTB, s.r.o.

19 229 069,6915 891 793,13

3 485 833,272 880 853,94

2 502 897,562 068 510,38

1 822 019,211 505 801,00

862 639,31 1 043 793,57

Vytápění01_1_2

Vzduchotechnika01_1_3

Zařízení 0101_1_3_1

Hlavní způsobilé výdaje01_1

1.NP01_1_0

2.NP01_1_1

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

Kód Popis

Způsobilé výdaje01

140 510,79116 124,62

7 156,425 914,40

1 625 799,841 343 636,23

3 334 963,202 756 167,93

1 561 496,141 290 492,68

147 667,21122 039,02

428 460,54354 099,62

1 387 633,23 1 679 036,21

434 760,37359 306,09

624 866,80516 418,84

281 063,64232 284,00

2 101 038,94 2 542 257,12

1 162 903,65 1 407 113,42

299 992,00 362 990,32

6 214 042,485 135 572,30

01_3_4
Vstupní zádveří, předložené schody, markýza, 
chodba

507 952,75419 795,66

356 809,83 431 739,89

86 033,82 104 100,92

1 226 817,71 1 484 449,43

1 122 443,45 1 358 156,57

104 374,26 126 292,85

1 462 895,65 1 770 103,74

01_3_3 Vzduchotechnika - zařízení 1

01_3_3_1 Zařízení 03

01_3_3_2 Zařízení 04

D.1.4.1b Dešťová kanalizace01_2_3

01_3 Hlavní způsobilé výdaje B

1PP01_3_1

Vedlejší způsobilé výdaje01_2

Venkovní úpravy dětská skupina01_2_1

Venkovní úpravy ostatní01_2_2

01_1_6 Energetická opatření okna + fasáda

01_1_7 Venkovní úpravy dětská skupina

VON - Vedlější a ostatní náklady stavby000

01_1_5 Elektroinstalace

01_1_5_1 Silnoproud

01_1_5_2 Slaboproud

01_1_4 ZTI

01_1_4_1 ZTI 

01_1_4_2 Plynoinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 880 853,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 880 853,94 21,00% 604 979,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 485 833,27

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_0 - 1.NP

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 880 853,94

HSV - Práce a dodávky HSV 541 919,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 74 489,18

    4 - Vodorovné konstrukce 7 385,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 218 107,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 310,98

    997 - Přesun sutě 112 217,62

    998 - Přesun hmot 7 408,37

PSV - Práce a dodávky PSV 2 323 383,51

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 212 933,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 108 674,02

    766 - Konstrukce truhlářské 628 644,85

    767 - Konstrukce zámečnické 754 576,58

    771 - Podlahy z dlaždic 54 022,47

    776 - Podlahy povlakové 265 218,54

    781 - Dokončovací práce - obklady 265 891,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 235,04

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 186,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 550,94

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_0 - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 880 853,94

D HSV Práce a dodávky HSV 541 919,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 489,18

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 1,583 5 221,73 8 266,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV (0,07+0,34)*2,1*0,48 "zazdívka otvoru tl.480mm mč 102/105 0,413
VV (0,9)*2,6*0,5 "zazdívka otvoru tl.500mm mč 110 vně 1,170
VV Součet 1,583

2 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,761 4 935,40 3 755,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 1,3*0,9*0,18 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 103/105 0,211
VV DOZDĚNÍ VÝŠKY PARAPETU v místnosti 102
VV 1,1*1*0,5 0,550
VV Součet 0,761

3 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 3,000 463,38 1 390,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142422

VV P108
VV POROBETONOVÝ PŘEKLAD PRO NENOSNÉ STĚNY tl.100 š.otvoru 800
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

4 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 619,03 1 238,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142442

VV P106
VV POROBETONOVÝ PŘEKLAD PRO NENOSNÉ STĚNY tl.150mm š.otvoru 800
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 1,000 694,38 694,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142444

VV P107
VV POROBETONOVÝ PŘEKLAD PRO NENOSNÉ STĚNY tl.150mm š.otvoru 1000mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,733 5 862,89 4 297,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV (1,4)*2*(0,5*0,25) 0,350
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV (2)*(0,48*0,25) 0,240
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV (1,2)*(0,15*0,25) 0,045
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV (2,6)*(0,15*0,25) 0,098
VV Součet 0,733

7 K 317318131
Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 
16,7 cm šířky 24 cm

m 6,580 560,37 3 687,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317318131

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV betonové lože tl.150mm š.200mm
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 0,48*2 0,960
VV Mezisoučet 0,960
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,48*2 0,960
VV Mezisoučet 0,960
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 0,5*2*2 2,000
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 0,48*2 0,960
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 0,15*2 0,300
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,1*2*4 0,800
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_0 - 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,15*2 0,300
VV 22,8 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,697 m2/m
VV 0,15*2 0,300
VV Mezisoučet 4,660
VV Součet 6,580

8 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,142 36 798,37 5 225,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3*8,1/1000 0,068
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3*8,1/1000 0,049
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*8,1/1000 0,010
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*4*5,42/1000 0,015
VV Součet 0,142

9 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,136 36 085,87 4 907,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2,6*26,2/1000 0,068
VV 22,8 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,697 m2/m
VV 1*3*22,8/1000 0,068
VV Součet 0,136

10 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 34,959 481,72 16 840,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

VV příčky tl.100mm
VV 2.910*1.800 5,238
VV -(2.100*0.800) -1,680
VV 2.910*0.270 0,786
VV 2.910*2.890 8,410
VV 2.910*1.860 5,413
VV -(2.100*0.800) -1,680
VV 2.910*2.890 8,410
VV 2.910*1.850 5,384
VV 3.260*1.970 6,422
VV -(2.180*0.800) -1,744
VV Součet 34,959

11 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm

m2 3,912 591,12 2 312,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272235

VV příčky tl.125mm
VV 3.260*1.200 3,912
VV Součet 3,912

12 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 10,661 661,97 7 057,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245

VV příčky tl.150mm
VV 2.910*1.000 2,910
VV -(2.100*0.800) -1,680
VV 4.540*2.910 13,211
VV -(2.100*0.800) -1,680
VV -(2.100*1.000) -2,100
VV Součet 10,661

13 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 13,530 51,32 694,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291111

VV ukotvení příček ke stropu
VV příčky tl.100mm
VV 1.800 1,800
VV 0.270 0,270
VV 2.890 2,890
VV 1.860 1,860
VV 2.890 2,890
VV 1.850 1,850
VV 1.970 1,970
VV Součet 13,530

14 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 6,740 76,98 518,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291112

VV ukotvení příček ke stropu
VV příčky tl.125mm
VV 1.200 1,200
VV příčky tl.150mm
VV 1.000 1,000
VV 4.540 4,540
VV Součet 6,740

15 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 71,240 86,75 6 180,02 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121

VV příčky tl.100mm
VV 2.910*14 40,740
VV 3.260*2 6,520
VV příčky tl.125mm
VV 3.260*2 6,520
VV příčky tl.150mm
VV 2.910*6 17,460
VV Součet 71,240

16 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 75 mm

m2 8,410 482,38 4 056,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272226

VV m.č. 107
VV 2.910*2.890 8,410
VV Součet 8,410

17 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

m2 6,520 516,37 3 366,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346481112

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV IPE 100 dl.1,3mm   3x   - 1x v tl.500mm + 1x v tl.480mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV (1,3)*2*(0,5+2*0,25) 2,600
VV IPE 100 dl.1,96mm   3x   - 1x v tl.500mm + 1x v tl.480mm
VV (1,96)*2*(0,5+2*0,25) 3,920
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VV Součet 6,520

D 4 Vodorovné konstrukce 7 385,72

18 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 30,000 119,40 3 581,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV zazdívka uložení - kapes
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 3*2*2 12,000
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 3*2 6,000
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*2 2,000
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 1*4*2 8,000
VV Mezisoučet 28,000
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 30,000

19 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 4,000 232,36 929,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221

VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

20 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo 
výšky do 120 mm

t 0,010 9 041,75 90,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941121

VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 8,1*(1,2)/1000 0,010
VV Součet 0,010

21 M 13010742 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100 t 0,011 26 925,00 296,18 CS ÚRS 2022 02
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 8,1*(1,2)/1000 0,010
VV Součet 0,010
VV 0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

22 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky přes 120 do 220 mm

t 0,068 8 294,55 564,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 26,2*(2,6)/1000 0,068
VV Součet 0,068

23 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,075 25 650,00 1 923,75 CS ÚRS 2022 02
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 26,2*(2,6)/1000 0,068
VV Součet 0,068
VV 0,068*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 218 107,62
24 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 288,904 42,23 12 200,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

25 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 288,904 168,12 48 571,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV -

VV
Po zapravení hrubých omítek bude povrch všech omítaných konstrukcí v 1NP i 2NP, stropy i stěny) penetrován a následně 
opatřen tenkovrstvou omítkou s v

VV -
VV Celoplošné provedení nové štukové omítky
VV 288,904 288,904

26 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 5,000 1 183,02 5 915,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325215

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 2 "zazdívka otvoru tl.480mm mč 102/105 2,000
VV 1 "zazdívka otvoru tl.500mm mč 110 vně 1,000
VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 2 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 103/105 2,000
VV Součet 5,000

27 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

m2 101,147 196,74 19 899,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325413

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu stávajíc

VV
stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám stávajících 
hrubých omítek, který byl 
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VV
odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke kompletnímu 
provedení jemného interiérového štuku 

VV v celé ploše stěn a stropů.
VV keram. obklady
VV 101,147 101,147
VV Součet 101,147

28 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 
tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 288,904 297,15 85 848,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu stávajíc

VV
stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám stávajících 
hrubých omítek, který byl 

VV
odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke kompletnímu 
provedení jemného interiérového štuku 

VV v celé ploše stěn a stropů.
VV mč 102
VV HALA
VV 2*2.020 4,040
VV 0.800 0,800
VV 2.020*0.800 1,616
VV 2.020*1.760 3,555
VV 2.060*2.050 4,223
VV 3.390*0.460 1,559
VV 2.510*0.680 1,707
VV 2.560*0.490 1,254
VV 2.080*0.250 0,520
VV 0.590*0.020 0,012
VV 1.940*0.410 0,795
VV 3.760*0.460 1,730
VV 0.070*0.030 0,002
VV 2.600*2.050 5,330
VV 2.050*1.220 2,501
VV 2.210*0.460 1,017
VV 2.510*0.130 0,326
VV 4.470*1.970 8,806
VV 5.760*0.540 3,110
VV 2.510*0.050 0,126
VV 2.100*1.324 2,780
VV 2.100*2.006 4,213
VV 2.100*0.590 1,239
VV 6.520*0.410 2,673
VV 2.510*0.637 1,599
VV 1.703*0.050 0,085
VV 2.460*0.603 1,483
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 2*(3.670*2.690) 19,745
VV -(1.760*0.880) -1,549
VV 2.690*0.680 1,829
VV 1.280*0.560 0,717
VV 2.130*0.480 1,022
VV -(1.240*0.900) -1,116
VV 2.690*0.190 0,511
VV 1.770*0.820 1,451
VV 1.870*0.680 1,272
VV mč 105
VV SENIOR KLUB - KLUBOVNA
VV 2*(2.910*0.369) 2,148
VV 2.910*0.305 0,888
VV 2.910*0.582 1,694
VV 4.270*0.810 3,459
VV 3.280*2.100 6,888
VV 2.230*2.020 4,505
VV 2.910*2.060 5,995
VV 2.810*2.050 5,761
VV 4.140*0.860 3,560
VV 0.830*0.340 0,282
VV 3.650*0.810 2,957
VV 2.300*0.080 0,184
VV 4.970*2.910 14,463
VV -(1.240*0.900) -1,116
VV 4.184*2.910 12,175
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV 2.910*0.132 0,384
VV 2.910*0.306 0,890
VV 10*(0.780*0.369) 2,878
VV 2.130*0.300 0,639
VV 0.380*0.069 0,026
VV 11*(0.380*0.369) 1,542
VV 2.530*0.255 0,645
VV 0.780*0.114 0,089
VV 2.130*0.115 0,245
VV 0.380*0.254 0,097
VV 2.530*0.273 0,691
VV 0.780*0.096 0,075
VV 2.530*0.186 0,471
VV 0.780*0.183 0,143
VV mč 106
VV SÁL
VV 2.910*0.055 0,160
VV 8.460*2.910 24,619
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 5.440*2.910 15,830
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV 2.100*0.705 1,481
VV 1.695*0.810 1,373
VV 4.260*2.910 12,397
VV 4.880*0.370 1,806
VV 3.890*2.540 9,881
VV 5.495*0.750 4,121
VV 5.495*0.420 2,308
VV 2.375*0.750 1,781
VV 2.375*0.420 0,998
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2.890*2.510 7,254
VV 2.510*0.950 2,385
VV 0.850*0.410 0,349
VV 2.100*0.050 0,105
VV 2.510*1.890 4,744
VV 2.510*0.010 0,025
VV 2.510*0.900 2,259
VV 2.510*0.362 0,909
VV 1.438*0.800 1,150
VV 1.710*0.538 0,920
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 2*(2.510*1.700) 8,534
VV 2.510*1.850 4,644
VV 2.510*0.796 1,998
VV 1.054*0.410 0,432
VV 2.100*0.054 0,113
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.510*0.150 0,377
VV 0.850*0.410 0,349
VV 2.100*0.050 0,105
VV 2.510*0.280 0,703
VV 2.510*0.860 2,159
VV 2.610*2.510 6,551
VV 0.800*0.258 0,206
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VV 2.510*0.056 0,141
VV 1.600*1.246 1,994
VV 0.910*0.646 0,588
VV 2.510*0.330 0,828
VV 2.510*0.300 0,753
VV 2.560*2.510 6,426
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 2*(2.510*1.090) 5,472
VV 1.710*0.650 1,112
VV 1.850*0.800 1,480
VV 2.510*1.850 4,644
VV Mezisoučet 288,904
VV Součet 288,904

29 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 780,102 51,27 39 995,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453

VV 101,147 101,147
VV 288,904 288,904
VV Součet 390,051
VV 390,051*2 'Přepočtené koeficientem množství 780,102

30 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 1,405 3 275,45 4 602,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115

VV F101
VV PODLAHA 1NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.57mm
VV 24,65*0,057 1,405
VV Součet 1,405
VV 103 KUCHYŇKA 7,19 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 7,19 7,190
VV 104 ÚKLID / SKLAD 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 2,21 2,210
VV 107 WC MUŽI 5,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 5,02 5,020
VV 108 WC INVALIDÉ 3,15 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 3,15 3,150
VV 109 WC ŽENY 5,06 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK
VV 5,06 5,060

VV
110 POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD 2,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ 
C101

VV 2,02 2,020
VV Mezisoučet 24,650

31 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,405 765,10 1 074,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

VV F101
VV PODLAHA 1NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.57mm
VV 24,65*0,057 1,405
VV Součet 1,405

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 310,98

32 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 165,510 38,90 6 438,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV 102 HALA 28,85 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F102 SDK C102
VV 28,85 28,850
VV 103 KUCHYŇKA 7,19 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 7,19 7,190
VV 104 ÚKLID / SKLAD 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 2,21 2,210
VV 105 KLUBOVNA 52,58 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F102 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 106 SÁL 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV 107 WC MUŽI 5,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 5,02 5,020
VV 108 WC INVALIDÉ 3,15 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 3,15 3,150
VV 109 WC ŽENY 5,06 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK
VV 5,06 5,060

VV
110 POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD 2,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ 
C101

VV 2,02 2,020
VV Součet 165,510

33 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 165,510 72,35 11 974,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 102 HALA 28,85 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F102 SDK C102
VV 28,85 28,850
VV 103 KUCHYŇKA 7,19 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 7,19 7,190
VV 104 ÚKLID / SKLAD 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 2,21 2,210
VV 105 KLUBOVNA 52,58 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F102 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 106 SÁL 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV 107 WC MUŽI 5,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 5,02 5,020
VV 108 WC INVALIDÉ 3,15 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 3,15 3,150
VV 109 WC ŽENY 5,06 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK
VV 5,06 5,060

VV
110 POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD 2,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ 
C101

VV 2,02 2,020
VV Součet 165,510

34 K 953943111
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

kus 2,000 82,49 164,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943111

P
 Poznámka k položce:

Z118

VV Z118R
VV Z118 SADA HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ DLE POŽADAVKU PBŘ (VŽDY PRO DANÉ PODLAŽÍ) - viz specifikace v PD
VV kus
VV 2 2,000

35 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 2,000 39,30 78,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Z118

36 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 202,83 405,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

P
 Poznámka k položce:

 Z118

VV Z118R
VV Z118 SADA HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ DLE POŽADAVKU PBŘ (VŽDY PRO DANÉ PODLAŽÍ) - viz specifikace v PD
VV kus
VV 2 2,000

37 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 21A kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Z118

38 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 10,232 73,98 756,99 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

VV ZDIVO
VV 3.225*0.890 "tl.100mm 2,870
VV 3.225*1.460 "tl.100mm 4,709
VV -(2.020*0.900) "tl.100mm -1,818
VV 3.225*1.950 "tl.100mm 6,289
VV -(2.020*0.900) "tl.100mm -1,818
VV Součet 10,232

39 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 11,562 1 003,79 11 605,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

VV VYZDÍVKA
VV 3.225*2.700 8,708
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV -(2.610*0.140) -0,365
VV 0.925*0.540 0,500
VV 0.925*0.025 0,023
VV 1.700*0.025 0,043
VV 0.900*0.050 0,045
VV 0.925*0.520 0,481
VV 0.925*0.020 0,019
VV 1.725*0.975 1,682
VV -4*(1.650*0.930) -6,138
VV 3*(1.725*0.980) 5,072
VV 3*(0.980*0.540) 1,588
VV 3*(0.980*0.020) 0,059
VV 0.975*0.540 0,527
VV 3*(0.980*0.520) 1,529
VV 0.975*0.020 0,020
VV 0.975*0.520 0,507
VV Součet 10,884
VV 10,9*0,22 "VYZDÍVKA tl.220mm 2,398
VV Mezisoučet 2,398
VV ZDIVO
VV 3.225*0.270*0,39 0,340
VV -(1.780*0.270)*0,39 -0,187
VV Suma
VV 3.225*1.070*0,17 0,587
VV Suma
VV 3.225*0.337*0,5 0,543
VV Suma
VV 3.225*0.323*0,5 0,521
VV Suma
VV 3.225*0.770*0,48 1,192
VV Suma
VV 3.225*1.960*0,18 1,138
VV -(1.850*0.780)*0,18 -0,260
VV Suma
VV 3.225*1.400*0,18 0,813
VV Suma
VV 3.225*1.000*0,25 0,806
VV Suma
VV 3.225*2.340*0,18 1,358
VV -(2.070*1.040)*0,18 -0,388
VV Suma
VV 3.225*2.610*0,19 1,599
VV -2*(2.020*0.860)*0,19 -0,660
VV Suma
VV 3.225*1.950*0,18 1,132
VV -(2.070*0.820)*0,18 -0,306
VV Suma
VV 3.225*1.660*0,39 2,088
VV -(1.780*1.660)*0,39 -1,152
VV Mezisoučet 9,164
VV Součet 11,562

40 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 13,346 2 218,17 29 603,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

VV VYBOURÁNÍ PODLAHY
VV NA NOSNOU KONSTRUKCI
VV - PŘEDPOKLAD 70mm
VV KERAMICKÁ DLAŽBA
VV 20,81*0,07 1,457
VV TERAZZO
VV 7,706*0,07 0,539
VV KOBEREC
VV 9,781*0,07 0,685
VV PVC
VV 152,356*0,07 10,665
VV Součet 13,346

41 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 20,810 73,94 1 538,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223

VV KERAMICKÁ DLAŽBA
VV mč 105
VV (0.860*0.190+1.000*0.180+1.400*1.210) 2,037
VV mč 106
VV (0.840*0.190+1.100*0.330+1.400*0.890) 1,769
VV mč 112
VV (0.780*0.180+3.000*1.960) 6,020
VV mč 115
VV (1.233*0.250+1.660*0.110+2.110*0.380+2.343*1.390) 4,549
VV mč 102
VV (1.330*0.250+4.180*1.460) 6,435
VV Součet 20,810

42 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2

m2 7,706 73,98 570,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081323

VV TERAZZO
VV mč 107
VV (0.820*0.180+1.950*1.670) 3,404
VV mč 108
VV (0.900*0.100+2.160*1.950) 4,302
VV Součet 7,706

43 K 966032921 Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm m 13,000 44,67 580,77 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966032921

VV OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
VV PARAPETNÍCH ŘÍMS
VV 1,3+1+0,8+2+1,2+2,1+1,3+2+1,3 13,000

44 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 5,700 156,36 891,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455

VV vybourání dřev.zárubně s dveřmi
VV 0,95*2*3 5,700
VV Součet 5,700

45 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 10,400 238,35 2 478,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV vybourání ocel.zárubně s dveřmi
VV 0,7*2*5 7,000
VV 0,8*2*1 1,600
VV 0,9*2*1 1,800
VV Součet 10,400

46 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 34,000 252,06 8 569,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335

VV vysekání kapes pro uložení ocel.nosníku
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
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VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV zazdívka uložení - kapes
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 3*2*2 12,000
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 3*2 6,000
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*2 2,000
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 1*4*2 8,000
VV Mezisoučet 28,000
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 34,000

47 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 18,400 181,49 3 339,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3 8,400
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3 6,000
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2 1,200
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*4 2,800
VV Součet 18,400

48 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 2,600 236,06 613,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2,6 2,600
VV Součet 2,600

49 K 975121111
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m zřízení

m 19,560 125,81 2 460,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121111

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV podepření ocel.překladu
VV IPE 100 dl.1,3mm   3x   - 1x v tl.500mm + 1x v tl.480mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV (1,3*3)*2 7,800
VV IPE 100 dl.1,96mm   3x   - 1x v tl.500mm + 1x v tl.480mm
VV (1,96*3)*2 11,760
VV Součet 19,560

50 K 975121112
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití

m 586,800 1,28 749,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121112

VV 19,56*30 'Přepočtené koeficientem množství 586,800

51 K 975121113
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m odstranění

m 19,560 49,88 975,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121113

52 K 977331111R Vyčištění stávajícího komínového průduchu z cihel plných pálených DN120 m 16,000 690,00 11 040,00

53 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 390,051 27,50 10 725,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu stávajíc

VV
stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám stávajících 
hrubých omítek, který byl 

VV
odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke kompletnímu 
provedení jemného interiérového štuku 

VV v celé ploše stěn a stropů.
VV mč 102
VV HALA
VV 2*2.020 4,040
VV 0.800 0,800
VV 2.020*0.800 1,616
VV 2.020*1.760 3,555
VV 2.060*2.050 4,223
VV 3.390*0.460 1,559
VV 2.510*0.680 1,707
VV 2.560*0.490 1,254
VV 2.080*0.250 0,520
VV 0.590*0.020 0,012
VV 1.940*0.410 0,795
VV 3.760*0.460 1,730
VV 0.070*0.030 0,002
VV 2.600*2.050 5,330
VV 2.050*1.220 2,501
VV 2.210*0.460 1,017
VV 2.510*0.130 0,326
VV 4.470*1.970 8,806
VV 5.760*0.540 3,110
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VV 2.510*0.050 0,126
VV 2.100*1.324 2,780
VV 2.100*2.006 4,213
VV 2.100*0.590 1,239
VV 6.520*0.410 2,673
VV 2.510*0.637 1,599
VV 1.703*0.050 0,085
VV 2.460*0.603 1,483
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 2*(3.670*2.690) 19,745
VV -(1.760*0.880) -1,549
VV 2.690*0.680 1,829
VV 1.280*0.560 0,717
VV 2.130*0.480 1,022
VV -(1.240*0.900) -1,116
VV 2.690*0.190 0,511
VV 1.770*0.820 1,451
VV 1.870*0.680 1,272
VV mč 105
VV SENIOR KLUB - KLUBOVNA
VV 2*(2.910*0.369) 2,148
VV 2.910*0.305 0,888
VV 2.910*0.582 1,694
VV 4.270*0.810 3,459
VV 3.280*2.100 6,888
VV 2.230*2.020 4,505
VV 2.910*2.060 5,995
VV 2.810*2.050 5,761
VV 4.140*0.860 3,560
VV 0.830*0.340 0,282
VV 3.650*0.810 2,957
VV 2.300*0.080 0,184
VV 4.970*2.910 14,463
VV -(1.240*0.900) -1,116
VV 4.184*2.910 12,175
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV 2.910*0.132 0,384
VV 2.910*0.306 0,890
VV 10*(0.780*0.369) 2,878
VV 2.130*0.300 0,639
VV 0.380*0.069 0,026
VV 11*(0.380*0.369) 1,542
VV 2.530*0.255 0,645
VV 0.780*0.114 0,089
VV 2.130*0.115 0,245
VV 0.380*0.254 0,097
VV 2.530*0.273 0,691
VV 0.780*0.096 0,075
VV 2.530*0.186 0,471
VV 0.780*0.183 0,143
VV mč 106
VV SÁL
VV 2.910*0.055 0,160
VV 8.460*2.910 24,619
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 5.440*2.910 15,830
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV 2.100*0.705 1,481
VV 1.695*0.810 1,373
VV 4.260*2.910 12,397
VV 4.880*0.370 1,806
VV 3.890*2.540 9,881
VV 5.495*0.750 4,121
VV 5.495*0.420 2,308
VV 2.375*0.750 1,781
VV 2.375*0.420 0,998
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2.890*2.510 7,254
VV 2.510*0.950 2,385
VV 0.850*0.410 0,349
VV 2.100*0.050 0,105
VV 2.510*1.890 4,744
VV 2.510*0.010 0,025
VV 2.510*0.900 2,259
VV 2.510*0.362 0,909
VV 1.438*0.800 1,150
VV 1.710*0.538 0,920
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 2*(2.510*1.700) 8,534
VV 2.510*1.850 4,644
VV 2.510*0.796 1,998
VV 1.054*0.410 0,432
VV 2.100*0.054 0,113
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.510*0.150 0,377
VV 0.850*0.410 0,349
VV 2.100*0.050 0,105
VV 2.510*0.280 0,703
VV 2.510*0.860 2,159
VV 2.610*2.510 6,551
VV 0.800*0.258 0,206
VV 2.510*0.056 0,141
VV 1.600*1.246 1,994
VV 0.910*0.646 0,588
VV 2.510*0.330 0,828
VV 2.510*0.300 0,753
VV 2.560*2.510 6,426
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 2*(2.510*1.090) 5,472
VV 1.710*0.650 1,112
VV 1.850*0.800 1,480
VV 2.510*1.850 4,644
VV Mezisoučet 288,904
VV keram. obklady
VV 101,147 101,147
VV Mezisoučet 101,147
VV Součet 390,051

54 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 176,587 76,15 13 447,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541

VV OSEKÁNÍ
VV KER OBKLADU
VV VO=1610
VV mč 102 (114+104)
VV (4,2*2+2,4*2)*1,61 21,252
VV (2,4+1,8)*1,61 6,762
VV mč 103 (112)
VV (2*2+3*2)*1,61 16,100
VV mč 105 (111)
VV 2*(2.910*0.369)*1,61 3,458
VV 2.910*0.305*1,61 1,429
VV 2.910*0.582*1,61 2,727
VV 4.270*0.810*1,61 5,569
VV 3.280*2.100*1,61 11,090
VV 2.230*2.020*1,61 7,252
VV 2.910*2.060*1,61 9,651
VV 2.810*2.050*1,61 9,274
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VV 4.140*0.860*1,61 5,732
VV 0.830*0.340*1,61 0,454
VV 3.650*0.810*1,61 4,760
VV 2.300*0.080*1,61 0,296
VV 4.970*2.910*1,61 23,285
VV 4.184*2.910*1,61 19,602
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV 2.910*0.132*1,61 0,618
VV 2.910*0.306*1,61 1,434
VV 10*(0.780*0.369)*1,61 4,634
VV 2.130*0.300*1,61 1,029
VV 0.380*0.069*1,61 0,042
VV 11*(0.380*0.369)*1,61 2,483
VV 2.530*0.255*1,61 1,039
VV 0.780*0.114*1,61 0,143
VV 2.130*0.115*1,61 0,394
VV 0.380*0.254*1,61 0,155
VV 2.530*0.273*1,61 1,112
VV 0.780*0.096*1,61 0,121
VV 2.530*0.186*1,61 0,758
VV 0.780*0.183*1,61 0,230
VV VO=1200
VV mč 106 (110)
VV (5,5+8,5)*1,2 16,800
VV Součet 176,587

55 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 5,712 189,29 1 081,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

VV W106
VV KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY V INTERIÉRU
VV tl. [mm]
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2

VV
"KONTAKTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
NA KALCIUM-SILIKÁTOVÉ BÁZI"

VV 15mm
VV NÁTĚR DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY
VV 140mm
VV W106 – kontaktní protipožární obklad, 0,16*1,7*21 = m2 1NP, stejné množství i v 2NP
VV 0,16*1,7*21 5,712

D 997 Přesun sutě 112 217,62

56 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 78,852 526,40 41 507,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

57 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 78,852 236,80 18 672,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

58 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 577,040 10,32 16 275,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 78,852*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 577,040

59 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 78,308 444,80 34 831,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

VV 78,852 78,852
VV -0,544 -0,544
VV Součet 78,308

60 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,544 1 712,00 931,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

D 998 Přesun hmot 7 408,37

61 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 37,228 199,00 7 408,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 2 323 383,51

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 212 933,44
62 K 714122001 Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 1200x1200 mm kus 92,000 420,00 38 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714122001

VV C103
VV AKUSTICKÝ PODHLED
VV MINERÁLNÍ AKUSTICKÉ PANELY tl.40mm     LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ CCA 30% PLOCHY MÍSTNOSTI
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV 105 KLUBOVNA 52,58 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F102 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 3*12= CELKEM 36KS
VV + OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm CELKOVÁ DÉLKA 27,3m
VV 36 36,000
VV 106 SÁL 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 4*14= CELKEM 56KS
VV + OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm CELKOVÁ DÉLKA 28,95m
VV 56 56,000
VV Součet 92,000

63 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 92,000 1 890,00 173 880,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY 1200/200/40mm

64 K 998714101
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,544 760,00 413,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714101

D 763 Konstrukce suché výstavby 108 674,02

65 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 50,633 850,00 43 038,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511

VV C102
VV ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK
VV SDK PODHLED 12,5
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV mč 106
VV (10.835*5.440+2.375*0.055-(9.435*5.040)) 11,521
VV mč 102
VV (12.330*2.340) 28,852
VV mč 105
VV (52.589-(6.839*6.839*PI*46.516/360)+0.5*(0.672*1.424)+0.5*(1.424*1.350)) 35,043
VV -(0.5*(5.725+3.669)*4.357)-(0.5*(4.546*1.768))-((0.5*(4.546+4.519)*0.066)) -24,783
VV Součet 50,633

66 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 26,750 890,00 23 807,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551

VV C101
VV ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK IMREGNOVANÝ
VV SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ  12,5
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV mč 109
VV (1.890*1.860) 3,515
VV mč 109
VV (2.29*(1.860*0.570)+2.29*(1.560*0.330)) 3,607
VV mč 110
VV (1.850*1.090) 2,017
VV mč 107
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VV (1.800*0.900) 1,620
VV mč 107
VV (1.890*1.800) 3,402
VV mč 108
VV (1.850*1.700) 3,145
VV mč 103
VV (3.670*1.970) 7,230
VV mč 104
VV (1.845*1.200) 2,214
VV Součet 26,750

67 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 77,383 30,00 2 321,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

VV 50,633 50,633
VV 26,75 26,750
VV Součet 77,383

68 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 77,350 220,00 17 017,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131721

VV C102
VV ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK
VV SDK PODHLED 12,5
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV mč 106
VV 5,5*2 11,000
VV mč 105
VV 4,95+5,1 10,050
VV Mezisoučet 21,050
VV C103
VV AKUSTICKÝ PODHLED
VV MINERÁLNÍ AKUSTICKÉ PANELY tl.40mm     LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ CCA 30% PLOCHY MÍSTNOSTI
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV 105 KLUBOVNA 52,58 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F102 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 3*12= CELKEM 36KS
VV + OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm CELKOVÁ DÉLKA 27,3m
VV 27,3 27,300
VV 106 SÁL 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 4*14= CELKEM 56KS
VV + OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm CELKOVÁ DÉLKA 28,95m
VV 29 29,000
VV Mezisoučet 56,300
VV Součet 77,350

69 K 763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 5,712 670,00 3 827,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164791

VV W106
VV KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY V INTERIÉRU
VV tl. [mm]
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2

VV
"KONTAKTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
NA KALCIUM-SILIKÁTOVÉ BÁZI"

VV 15mm
VV NÁTĚR DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY
VV 140mm
VV W106 – kontaktní protipožární obklad, 0,16*1,7*21 = m2 1NP, stejné množství i v 2NP
VV 0,16*1,7*21 5,712

70 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 6,380 1 800,00 11 484,00 CS ÚRS 2022 02
VV 5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,380

71 K 763411216 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 13 mm m2 0,720 8 813,33 6 345,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411216

P

 Poznámka k položce:
 Z115

 PŘEPÁŽKA K PISOÁRU - KOMPAKTNÍ DESKA TL.12mm
 S NEREZOVÝM ZÁPUSTNÝM KOTVENÍM

 107 600/1200 1

VV Z115
VV PŘEPÁŽKA K PISOÁRU - KOMPAKTNÍ DESKA TL.12mm
VV S NEREZOVÝM ZÁPUSTNÝM KOTVENÍM
VV 107 600/1200 1
VV 0,6*1,2*1 0,720

72 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 1,292 645,00 833,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 628 644,85
73 K 766311811 Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního m 1,500 88,86 133,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766311811

VV DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ
VV 1,5 "m.č.102 1,500

74 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 15,054 98,67 1 485,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821

VV VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD
VV 3.225*2.700 8,708
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV -(1.650*0.280) -0,462
VV -3*(0.160*0.140) -0,067
VV 3.225*0.030 0,097
VV 5.540*3.225 17,867
VV -(1.650*0.030) -0,050
VV -(1.650*0.900) -1,485
VV -4*(1.650*0.930) -6,138
VV Mezisoučet 15,054
VV Součet 15,054

75 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 15,054 25,81 388,49 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822

VV VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD
VV 3.225*2.700 8,708
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV -(1.650*0.280) -0,462
VV -3*(0.160*0.140) -0,067
VV 3.225*0.030 0,097
VV 5.540*3.225 17,867
VV -(1.650*0.030) -0,050
VV -(1.650*0.900) -1,485
VV -4*(1.650*0.930) -6,138
VV Mezisoučet 15,054
VV Součet 15,054

76 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 10,000 34,68 346,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

VV vybourání ocel.zárubně s dveřmi
VV 5 5,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV vybourání dřev.zárubně s dveřmi
VV 3 3,000
VV Součet 10,000

77 K D100R
D100 "STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ 
VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY DEMONTOVANÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ" 1000/2050mm - viz 
specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00
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P

 Poznámka k položce:
 D100"STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY

  DEMONTOVANÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ"1000/2050
 

 

 

 

 

 

 

78 K D101R
D101 Repase "STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ S ATYPICKÝM 
PROSKLENÍM SE VZOROVANÝM SKLEM VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ K PLNÉMU 
RESTAUROVÁNÍ" 1230/2600mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 60 300,00 60 300,00

P

 Poznámka k položce:
 D101"STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU,  DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ S ATYPICKÝM PROSKLENÍM SE VZOROVANÝM SKLEM 

VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
      K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ"1330/26701230/2600250L aktivní101

 

 

 

 

 

 

79 K D102R
D102 "NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ S PANELOVÁNÍM Š. AKT. KŘÍDLA 
800mm VČETNĚ PANELOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ" 1250/2000mm EI 30 PD3 - viz specifikace v PD

kus 1,000 60 300,00 60 300,00

P

 Poznámka k položce:
 D102"NOVÉ  INTERIÉROVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ S PANELOVÁNÍM Š. AKT. KŘÍDLA 800mm
   VČETNĚ PANELOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ"1250/200 0EI 30 PD3

 

 

 

 

 

 

 

 

80 K D103R
D103 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PANELOVÁNÍM, VČETNĚ 
PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY 990/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D103NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PANELOVÁNÍM, VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ 

      OBLOŽKY990/2050480P130
 

 

 

 

 

 

81 K D104R
D104 "STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ 

  VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY DEMONTOVANÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ" 950/2100"32 
Db dle možností repasu" - viz specifikace v PD

kus 1,000 51 300,00 51 300,00

P

 Poznámka k položce:
 D104"STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ 

OBLOŽKY
       DEMONTOVANÉ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ"950/2100480P111"32 Db

 dle možností repasu"
 

 

 

 

 

 

 

82 K D105R
D105 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PANELOVÁNÍM, VČETNĚ 
PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY 950/2080 mm 32 dB - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D105NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PANELOVÁNÍM, VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ 

        OBLOŽKY950/2080480P10632 dB
 

 

 

 

 

 

83 K D106R
D106 "NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ 
POLODRÁŽKY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK" 700/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D106"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY

   VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"700/2050

84 K D107R
D107 "NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ 
POLODRÁŽKY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK" 900/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D107"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY

   VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"900/2050

85 K D108R
D108 "NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ 
POLODRÁŽKY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK" 700/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D108"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY

   VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"700/2050

86 K D109R
D109 "NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ 
POLODRÁŽKY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK" 700/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D109"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY

   VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"700/2050

87 K D110R
D110 "NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ 
POLODRÁŽKY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK" 700/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D110"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY

   VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"700/2050

88 K D111R
D111 "NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ 
POLODRÁŽKY VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK" 700/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 32 400,00 32 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D111"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY

   VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"700/2050

89 K D112R
D112 Repase STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PANELOVÁNÍM, VČETNĚ PANELOVANÉ 
DŘEVĚNÉ OBLOŽKY K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ 1290/2080mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 59 400,00 59 400,00

P

 Poznámka k položce:
 D112STÁVAJÍCÍ  DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PANELOVÁNÍM, VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY K PLNÉMU 

      RESTAUROVÁNÍ1290/2080480105
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90 K D113R
D113 Nové akusticky odolné dveře NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S 
PANELOVÁNÍM,VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY 37 dB 950/2080mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 43 200,00 43 200,00

P

 Poznámka k položce:
 D113

 NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S PANELOVÁNÍM,
 VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY  37 dB

 950/2080
 

 

 

 

 

 

 

91 K D114R
D114 Repase STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÁ VESTAVNÁ SKŘÍŇ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ 800/2000mm - 
viz specifikace v PD

kus 1,000 59 400,00 59 400,00

P

 Poznámka k položce:
       D114STÁVAJÍCÍ INTERIÉROVÁ VESTAVNÁ SKŘÍŇ K PLNÉMU RESTAUROVÁNÍ800/2000100104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,425 555,00 790,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 754 576,58
93 K Z111R Z111 "SADA MADEL + ZRCADLO NA WC INV. DLE POŽADAVKŮ - viz specifikace v PD kus 1,000 25 200,00 25 200,00

P

 Poznámka k položce:
 Z111"SADA MADEL + ZRCADLO

     NA WC INV. DLE POŽADAVKŮ VYHL.398/2009"1081NEREZ

94 K Z112R
Z112 KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ - viz 
specifikace v PD

m 15,800 30 600,00 483 480,00

P
 Poznámka k položce:

    Z112KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ106CELKOVÁ DELÉKA 15800

95 K Z113R
Z113 KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ - viz 
specifikace v PD

m 10,300 20 250,00 208 575,00

P
 Poznámka k položce:

    Z113KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ105CELKOVÁ DELÉKA 10300

96 K Z117R
Z117 "REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU SDK NELIŠTOVÉ PROVEDENÍ Z DESEK SDK" 1600/1000mm - viz 
specifikace v PD

kus 1,000 7 200,00 7 200,00

P

 Poznámka k položce:
 Z117"REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU SDK

 NELIŠTOVÉ PROVEDENÍ Z DESEK SDK""108
    208"1600/10002NÁTĚR INTERIÉROVOU MALBOU

 

97 K Z124R
Z124 KRUHOVÝ REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU SDK DN 600 NELIŠTOVÉ PROVEDENÍ Z PREFAB. SDK 
VIDITELNÉ POUZE SPÁRY 600/600mm - viz specifikace v PD

kus 2,000 14 850,00 29 700,00

P

 Poznámka k položce:
 Z124

 KRUHOVÝ REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU SDK DN 600
 NELIŠTOVÉ PROVEDENÍ Z PREFAB. SDK

 VIDITELNÉ POUZE SPÁRY   600/600mm

98 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,511 825,00 421,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 54 022,47
99 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 24,650 12,87 317,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

100 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 24,650 50,23 1 238,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

101 K 771574118
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 
ks/m2

m2 24,650 521,60 12 857,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574118

VV F101
VV PODLAHA 1NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.57mm
VV 103 KUCHYŇKA 7,19 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 7,19 7,190
VV 104 ÚKLID / SKLAD 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 2,21 2,210
VV 107 WC MUŽI 5,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 5,02 5,020
VV 108 WC INVALIDÉ 3,15 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 3,15 3,150
VV 109 WC ŽENY 5,06 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK
VV 5,06 5,060

VV
110 POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD 2,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ 
C101

VV 2,02 2,020
VV Součet 24,650

102 M 59761408 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 45 do 50ks/m2 m2 27,500 730,80 20 097,00 CS ÚRS 2022 02
VV 25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,500

103 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 17,460 14,64 255,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111

VV F101
VV PODLAHA 1NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.57mm
VV 104 ÚKLID / SKLAD 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 2,21 2,210
VV 107 WC MUŽI 5,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 5,02 5,020
VV 108 WC INVALIDÉ 3,15 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ C101
VV 3,15 3,150
VV 109 WC ŽENY 5,06 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK
VV 5,06 5,060

VV
110 POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD 2,02 KERAMICKÁ DLAŽBA F101 KERAMICKÝ OBKLAD W110 SDK IMPREGNOVANÝ 
C101

VV 2,02 2,020
VV Součet 17,460

104 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 24,650 48,96 1 206,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114
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105 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

m2 24,650 48,96 1 206,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577115

106 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 24,650 343,30 8 462,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

107 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 46,708 162,56 7 592,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV styk dlažba x obklad
VV 46,708 46,708

108 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 24,650 22,15 545,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

109 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,634 382,00 242,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

D 776 Podlahy povlakové 265 218,54

110 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 140,860 252,08 35 507,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111117

111 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 140,860 69,56 9 798,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321

112 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 140,860 288,68 40 663,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122

113 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 9,781 40,14 392,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

VV KOBEREC
VV mč 114
VV (4.180*2.340) 9,781
VV Součet 9,781

114 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 152,356 97,48 14 852,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812

VV PVC
VV mč 103
VV (1.080*0.135+2.690*1.550) 4,315
VV mč 104
VV (0.800*0.300+1.330*0.480+2*(0.990*0.480)+1.290*0.350+1.040*0.180+3.040*2.420+2.120*1.270+5.850*2.340) 26,206
VV mč 110
VV (2.420*5.540+8.460*5.440) 59,429
VV mč 111
VV 52.463000 52,463
VV mč 112
VV (1.960*1.790) 3,508
VV mč 102
VV (1.330*0.250+4.180*1.460) 6,435
VV Součet 152,356

115 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 140,860 143,97 20 279,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

VV F106
VV PODLAHA 1NP / SPORTOVNÍ POVRCH
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM  tl.6,2mm
VV SAMONIVELAČNÍ STĚRKA  tl.4,8mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž. ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 5mm
VV dmtž. PODLAHOVINA PVC 3mm
VV stáv.  PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA   64mm  OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 102 HALA 28,85 VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM F106 SDK C102
VV 28,85 28,850
VV 105 KLUBOVNA 52,58 VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 106 SÁL 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV Mezisoučet 140,860
VV Součet 140,860

116 M 28411132
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-
110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová deformace ≤0,5

m2 155,100 716,80 111 175,68 CS ÚRS 2022 02

VV 141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 155,100

117 K 776411212 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 92,124 172,75 15 913,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411212

VV F106
VV PODLAHA 1NP / SPORTOVNÍ POVRCH
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM  tl.6,2mm
VV SAMONIVELAČNÍ STĚRKA  tl.4,8mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž. ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 5mm
VV dmtž. PODLAHOVINA PVC 3mm
VV stáv.  PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA   64mm  OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV soklík
VV 102 HALA 28,85 VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM F106 SDK C102
VV 12,4*2+2,4*2 29,600
VV 105 KLUBOVNA 52,58 VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV 10,2*2+4,9*2 30,200
VV 5,08*0,3 "příplatek na oblouk 1,524
VV 106 SÁL 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F106 AKUSTICKÝ P. C103
VV 5,5*2+10,85*2 32,700
VV -0,95*2 -1,900
VV Součet 92,124

118 M 28411132
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-
110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová deformace ≤0,5

m2 10,695 716,80 7 666,18 CS ÚRS 2022 02

VV 93*0,115 'Přepočtené koeficientem množství 10,695

119 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 92,124 36,74 3 384,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991111

120 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 140,860 35,83 5 047,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121

121 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,748 306,50 535,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 265 891,67
122 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 101,147 6,12 618,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

123 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 101,147 50,23 5 080,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

124 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 101,147 392,75 39 725,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

125 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 101,147 848,00 85 772,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154

VV
Keramický obklad slinutý, neglazovaný, matný povrch, rozměr 600/300/10 mm, rektifikovaná – béžová barevnost s drobným 
vsypem.

VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 2.100*0.703 1,476
VV 2.100*1.610 3,381
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 2.100*1.120 2,352
VV 2.100*0.360 0,756
VV 2.100*0.680 1,428
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 2.100*0.360 0,756
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VV 3.610*2.100 7,581
VV 2.100*0.443 0,930
VV 2.100*0.190 0,399
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 0.900*0.880 0,792
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.100*0.328 0,689
VV 2.100*1.785 3,749
VV 2.100*0.470 0,987
VV 2.100*1.140 2,394
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.100*0.040 0,084
VV 2.100*0.703 1,476
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 1.250*0.630 0,788
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2.300*0.920 2,116
VV 2.300*0.332 0,764
VV 2.300*0.840 1,932
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2.300*0.508 1,168
VV 2.300*0.870 2,001
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2*(2.300*0.920) 4,232
VV 2.300*1.830 4,209
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2.300*1.890 4,347
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 0.900*0.900 0,810
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 2.300*0.766 1,762
VV 2.300*1.780 4,094
VV 2.300*1.640 3,772
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 2.300*1.650 3,795
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.300*1.860 4,278
VV 2.300*0.120 0,276
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.300*0.880 2,024
VV 2.300*0.860 1,978
VV 2.300*0.310 0,713
VV 2.300*1.550 3,565
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.300*0.120 0,276
VV 2.300*0.300 0,690
VV 2.300*0.026 0,060
VV 2.300*0.330 0,759
VV 2.300*0.510 1,173
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.300*0.874 2,010
VV 2.300*0.880 2,024
VV 2.300*0.840 1,932
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 1.600*0.600 0,960
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 2.300*0.300 0,690
VV 2.300*1.790 4,117
VV 2.300*0.620 1,426
VV 2*(2.300*1.030) 4,738
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 2.300*0.530 1,219
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 2.300*0.530 1,219
VV Součet 101,147

126 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 116,380 824,00 95 897,12 CS ÚRS 2022 02
VV 101,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 116,380

127 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 101,147 56,40 5 704,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114

128 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 101,147 56,40 5 704,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115

129 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 119,400 156,80 18 721,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV
Keramický obklad slinutý, neglazovaný, matný povrch, rozměr 600/300/10 mm, rektifikovaná – béžová barevnost s drobným 
vsypem.

VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 2.100*10 21,000
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.100*7 14,700
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 2.300*10 23,000
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 2.300*4 9,200
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 2.300*14 32,200
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 1.600*2 3,200
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 2.300*7 16,100
VV Součet 119,400

130 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 46,708 108,80 5 081,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV
Keramický obklad slinutý, neglazovaný, matný povrch, rozměr 600/300/10 mm, rektifikovaná – béžová barevnost s drobným 
vsypem.

VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 0.703 0,703
VV 1.610 1,610
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 1.120 1,120
VV 0.360 0,360
VV 0.680 0,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 0.360 0,360
VV 3.610 3,610
VV 0.443 0,443
VV 0.190 0,190
VV mč 103
VV KUCHYŇKA
VV 0.880 0,880
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.328 0,328
VV 1.785 1,785
VV 0.470 0,470
VV 1.140 1,140
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.040 0,040
VV 0.703 0,703
VV mč 104
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.630 0,630
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 0.920 0,920
VV 0.332 0,332
VV 0.840 0,840
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 0.508 0,508
VV 0.870 0,870
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV (2*0,920) 1,840
VV 1.830 1,830
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 1.890 1,890
VV mč 107
VV WC MUŽI
VV 0.900 0,900
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 0.766 0,766
VV 1.780 1,780
VV 1.640 1,640
VV mč 108
VV WC INVALIDÉ
VV 1.650 1,650
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 1.860 1,860
VV 0.120 0,120
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 0.880 0,880
VV 0.860 0,860
VV 0.310 0,310
VV 1.550 1,550
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 0.120 0,120
VV 0.300 0,300
VV 0.026 0,026
VV 0.330 0,330
VV 0.510 0,510
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 0.874 0,874
VV 0.880 0,880
VV 0.840 0,840
VV mč 109
VV WC ŽENY
VV 0.600 0,600
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 0.300 0,300
VV 1.790 1,790
VV 0.620 0,620
VV 2*(1.030) 2,060
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 0.530 0,530
VV mč 110
VV POHOTOVOSTNÍ ZÁCHOD
VV 0.530 0,530
VV Součet 46,708

131 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 101,147 22,15 2 240,38 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211

132 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,514 382,50 1 344,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 235,04

133 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 13,893 61,94 860,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313

P

 Poznámka k položce:
 ocel.překlady

 D109+D110+D111
 D106 + D108

D107

VV základní nátěr
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3*0,4 3,360
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3*0,4 2,400
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*0,4 0,480
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*4*(0,06*4) 0,672
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2,6*0,848 2,205
VV 22,8 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,697 m2/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*3*0,697 2,091
VV Mezisoučet 11,208
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 0,4*(1,2) 0,480
VV Mezisoučet 0,480
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,848*(2,6) 2,205
VV Mezisoučet 2,205
VV Součet 13,893

134 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 13,893 115,94 1 610,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P
 Poznámka k položce:

ocel.překlady

VV základní nátěr
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3*0,4 3,360
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3*0,4 2,400
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*0,4 0,480
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   4x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*4*(0,06*4) 0,672
VV P104
VV "1x IPE 220, DL. 26001x UPE 200, DL 3000 SLOUPEK OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2,6*0,848 2,205
VV 22,8 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,697 m2/m
VV 1*3*0,697 2,091
VV Mezisoučet 11,208
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 100 dl.1,2mm   
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 0,4*(1,2) 0,480
VV Mezisoučet 0,480
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,848*(2,6) 2,205
VV Mezisoučet 2,205
VV Součet 13,893

135 K 783827403
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový

m2 5,712 133,71 763,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827403

VV W106
VV KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY V INTERIÉRU
VV tl. [mm]
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2

VV
"KONTAKTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
NA KALCIUM-SILIKÁTOVÉ BÁZI"

VV 15mm
VV NÁTĚR DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY
VV 140mm
VV W106 – kontaktní protipožární obklad, 0,16*1,7*21 = m2 1NP, stejné množství i v 2NP
VV 0,16*1,7*21 5,712

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 30 186,90
136 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 273,637 4,90 1 340,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

VV SDK strop
VV 50,633 50,633
VV 26,75 26,750
VV 21,05*0,2 "čelo 4,210
VV stěny
VV 188 188,000
VV Mezisoučet 269,593
VV ztratné
VV 269,593*0,015 4,044
VV Součet 273,637

137 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 165,510 4,90 810,76 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

VV podlaha
VV 165,51 165,510

138 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 173,786 2,70 468,53 CS ÚRS 2022 02
VV 165,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 173,786

139 M 58124850 fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m m 223,439 6,38 1 424,65 CS ÚRS 2022 02
VV 165,51*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 223,439

140 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 273,637 19,80 5 416,71 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

141 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 273,637 75,74 20 725,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 550,94
142 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 40,000 388,77 15 550,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 068 510,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 068 510,38 21,00% 434 387,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 502 897,56

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_1 - 2.NP

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 068 510,38

HSV - Práce a dodávky HSV 618 833,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 656,15

    4 - Vodorovné konstrukce 16 702,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 269 244,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 161,69

    997 - Přesun sutě 121 130,50

    998 - Přesun hmot 11 938,01

PSV - Práce a dodávky PSV 1 431 676,76

    713 - Izolace tepelné 81 633,79

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 212 933,44

    762 - Konstrukce tesařské 47 490,18

    763 - Konstrukce suché výstavby 299 258,55

    766 - Konstrukce truhlářské 245 023,93

    767 - Konstrukce zámečnické 64 001,75

    771 - Podlahy z dlaždic 33 475,14

    776 - Podlahy povlakové 237 835,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 175 565,08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 465,07

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 994,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_1 - 2.NP

Strana 22 z 182



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 068 510,38

D HSV Práce a dodávky HSV 618 833,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 656,15

1 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,970 5 221,73 5 065,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV (0,05+0,3)*2,1*0,48 "zazdívka otvoru tl.480mm mč 204/205 0,353
VV (0,3)*2,1*0,48 "zazdívka otvoru tl.480mm mč 202/203 0,302
VV (0,35)*1,8*0,5 "zazdívka otvoru tl.500mm mč 208 vně 0,315
VV Součet 0,970

2 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,502 4 935,40 12 348,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 0,74*1,9*2*0,18 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 203/205 0,506
VV 0,99*2,1*0,48 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 202/205 0,998
VV 0,99*2,1*0,48 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 206/205 0,998
VV Součet 2,502

3 K 31714001R Úprava nadpraží v místnosti 209 kus 1,000 1 625,00 1 625,00

4 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 463,38 926,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142422

VV P108
VV POROBETONOVÝ PŘEKLAD PRO NENOSNÉ STĚNY tl.100 š.otvoru 800
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 3,000 694,38 2 083,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142444

VV P107
VV POROBETONOVÝ PŘEKLAD PRO NENOSNÉ STĚNY tl.150mm š.otvoru 1000mm
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

6 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,787 5 862,89 10 476,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV (1,4*2)*(0,5*0,25) 0,350
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV (2)*(0,48*0,25) 0,240
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*8,1/1000 0,010
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV (0,9+1,1+1,5)*(0,5*0,25) 0,438
VV P201
VV "1x IPE 220, DL. 5800 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV (5,8)*(0,5*0,25) 0,725
VV P203
VV 1x IPE 220, DL. 900   1x
VV 1*0,9*26,2/1000 0,024
VV Součet 1,787

7 K 317318131
Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 
16,7 cm šířky 24 cm

m 11,060 560,37 6 197,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317318131

VV betonové lože tl.150mm š.200mm
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 0,5*2*2 2,000
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 0,48*2 0,960
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 0,15*2 0,300
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,1*2*2 0,400
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 0,5*2 1,000
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 0,15*2 0,300
VV P201
VV "1x IPE 220, DL. 5800 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,5*2 1,000
VV P203
VV 1x IPE 220, DL. 900   1x
VV 0,5*2 1,000
VV Mezisoučet 6,960
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_1 - 2.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,5*2*2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 2*7*0,15 "podbetonování uložení stropního trámu 2,100
VV Mezisoučet 2,100
VV Součet 11,060

8 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,166 36 798,37 6 108,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3*8,1/1000 0,068
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3*8,1/1000 0,049
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*8,1/1000 0,010
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*2*5,42/1000 0,008
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 1*(0,9+1,1)*8,1/1000 0,016
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 2,75*5,42/1000 0,015
VV Součet 0,166

9 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,210 36 085,87 7 578,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P201
VV "1x IPE 220, DL. 5800 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*5,8*26,2/1000 0,152
VV P203
VV 1x IPE 220, DL. 900   1x
VV 1*0,9*26,2/1000 0,024
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 22,4 kg/m  -  IPE 200
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,768 m2/m
VV 1*1,5*22,4/1000 0,034
VV Součet 0,210

10 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 75 mm

m2 17,057 417,77 7 125,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272215

VV příčky tl.75mm
VV 2.955*0.392 1,158
VV 2.955*1.315 3,886
VV 2.955*1.100 3,251
VV 2.955*0.275 0,813
VV 2.955*2.690 7,949
VV Součet 17,057

11 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 2,239 481,72 1 078,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

VV příčky tl.100mm
VV 2.955*1.352 3,995
VV -(2.195*0.800) -1,756
VV Součet 2,239

12 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 13,968 661,97 9 246,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245

VV příčky tl.150mm
VV 2.955*1.950 5,762
VV -(2.095*0.900) -1,886
VV 2.955*1.950 5,762
VV -(2.095*0.900) -1,886
VV 2.955*2.420 7,151
VV -(2.095*0.900) -1,886
VV 2.955*0.960 2,837
VV -(2.095*0.900) -1,886
VV Součet 13,968

13 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 7,124 51,32 365,61 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291111

VV ukotvení příček ke stropu
VV příčky tl.75mm
VV 0.392 0,392
VV 1.315 1,315
VV 1.100 1,100
VV 0.275 0,275
VV 2.690 2,690
VV Mezisoučet 5,772
VV příčky tl.100mm
VV 1.352 1,352
VV Mezisoučet 1,352
VV Součet 7,124

14 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 7,280 76,98 560,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291112

VV ukotvení příček ke stropu
VV příčky tl.150mm
VV 1.950 1,950
VV 1.950 1,950
VV 2.420 2,420
VV 0.960 0,960
VV Součet 7,280

15 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 41,370 86,75 3 588,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121

VV příčky tl.75mm
VV 2.955*6 17,730
VV příčky tl.100mm
VV 2.955*2 5,910
VV příčky tl.150mm
VV 2.955*6 17,730
VV Součet 41,370

16 K 346481112
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem

m2 14,100 516,37 7 280,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346481112

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV IPE 100 dl.1,2mm   3x   - 1x v tl.480mm   +   1x  - 1x v tl.125mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV (1,2*3)*(0,5+2*0,25) 3,600
VV (1,2)*(0,1+2*0,25) 0,720
VV IPE 100 dl.1,3mm   3x   - 1x v tl.500mm
VV (1,3*3)*(0,5+2*0,25) 3,900
VV IPE 100 dl.1,96mm   3x   - 1x v tl.500mm 
VV (1,96*3)*(0,5+2*0,25) 5,880
VV Součet 14,100

D 4 Vodorovné konstrukce 16 702,85

17 K 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2 kus 14,000 195,06 2 730,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413231211

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 2*7 "zazdívka zhlaví stropního trámu 14,000
VV Součet 14,000

18 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 32,000 111,44 3 565,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

VV zazdívka uložení - kapes
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 3*2*2 12,000
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 3*2 6,000
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*2 2,000
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 2*2 4,000
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 3*2 6,000
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 1*2 2,000
VV Součet 32,000

19 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 14,000 216,87 3 036,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221

VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 2*2 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P201
VV "1x IPE 220, DL. 5800 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2 2,000
VV P203
VV 1x IPE 220, DL. 900   1x
VV 1*2 2,000
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 22,4 kg/m  -  IPE 200
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,768 m2/m
VV 3*2 6,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 14,000

20 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky přes 120 do 220 mm

t 0,216 7 741,58 1 672,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123

VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 26,2*(2,6+5,64)/1000 0,216
VV Součet 0,216

21 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,238 23 940,00 5 697,72 CS ÚRS 2022 02
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 26,2*(2,6+5,64)/1000 0,216
VV Součet 0,216
VV 0,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,238

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 269 244,42
22 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 202,792 49,27 9 991,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

23 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 202,792 196,15 39 776,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV -

VV
Po zapravení hrubých omítek bude povrch všech omítaných konstrukcí v 1NP i 2NP, stropy i stěny) penetrován a následně 
opatřen tenkovrstvou omítkou s v

VV -
VV Celoplošné provedení nové štukové omítky
VV 202,792 202,792

24 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 13,000 1 380,19 17 942,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325215

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 2*2 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 203/205 4,000
VV 2 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 202/205 2,000
VV 2 "zazdívka otvoru tl.180mm mč 206/205 2,000
VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 1*2 "zazdívka otvoru tl.480mm mč 204/205 2,000
VV 1*2 "zazdívka otvoru tl.480mm mč 202/203 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 "zazdívka otvoru tl.500mm mč 208 vně 1,000
VV Součet 13,000

25 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 30 do 50%

m2 66,897 229,52 15 354,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325413

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu stávajíc

VV
stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám stávajících 
hrubých omítek, který byl 

VV
odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke kompletnímu 
provedení jemného interiérového štuku 

VV v celé ploše stěn a stropů.
VV keram. obklady
VV 66,897 66,897
VV Součet 66,897

26 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 
tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 202,792 346,68 70 303,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu stávajíc

VV
stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám stávajících 
hrubých omítek, který byl 

VV
odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke kompletnímu 
provedení jemného interiérového štuku 

VV v celé ploše stěn a stropů.
VV mč 202
VV ŠATNA
VV 4.440*2.740 12,166
VV 2.740*2.360 6,466
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV 2.740*0.770 2,110
VV 5.170*0.730 3,774
VV 0.800*0.080 0,064
VV 3.370*2.010 6,774
VV 2.740*0.140 0,384
VV 2.220*0.340 0,755
VV 2.400*1.220 2,928
VV 2.740*0.150 0,411
VV 1.350*0.630 0,851
VV mč 204
VV HALA
VV 2.420*0.110 0,266
VV 2.010*1.758 3,534
VV 2.010*1.502 3,019
VV 5.060*0.410 2,075
VV 1.170*0.320 0,374
VV 2.100*0.270 0,567
VV 2.420*1.220 2,952
VV 1.140*0.020 0,023
VV 2.400*0.140 0,336
VV 2*2.070 4,140
VV 0.800 0,800
VV 2.070*0.800 1,656
VV 2.825*1.930 5,452
VV 2.965*0.490 1,453
VV 3.375*0.320 1,080
VV 2.375*2.100 4,988
VV -(2.070*0.800) -1,656
VV 2.110*1.220 2,574
VV 2.220*0.310 0,688
VV 2.420*0.140 0,339
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 10*(0.780*0.369) 2,878
VV 11*(0.369*0.310) 1,258
VV 2.560*0.186 0,476
VV 0.780*0.183 0,143
VV 2*(2.870*0.369) 2,118
VV 2.870*0.305 0,875
VV 3.300*1.965 6,485
VV 4.290*0.905 3,882
VV 2.870*0.563 1,616
VV 3.000*1.930 5,790
VV 3.990*0.940 3,751
VV 2.870*2.180 6,257
VV 0.905*0.195 0,176
VV 3.825*0.770 2,945
VV 2.825*2.100 5,933
VV 1.755*1.735 3,045
VV 1.755*1.255 2,203
VV 4.470*1.115 4,984
VV 2.870*0.500 1,435
VV 4.184*2.870 12,008
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV 2.870*0.129 0,370
VV 2.870*0.301 0,864
VV 2.090*0.300 0,627
VV 0.310*0.069 0,021
VV 2.560*0.255 0,653
VV 0.780*0.114 0,089
VV 2.090*0.115 0,240
VV 0.310*0.254 0,079
VV 2.560*0.273 0,699
VV 0.780*0.096 0,075
VV mč 206
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.870*0.100 0,287
VV 8.460*2.870 24,280
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV 5.440*2.870 15,613
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV 4.240*2.870 12,169
VV 6.640*0.760 5,046
VV 5.640*2.110 11,900
VV 2.420*0.440 1,065
VV 2.430*1.400 3,402
VV 1.020*0.780 0,796
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV Mezisoučet 202,792
VV Součet 202,792

27 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 539,378 59,81 32 262,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453

VV 202,792 202,792
VV 66,897 66,897
VV Součet 269,689
VV 269,689*2 'Přepočtené koeficientem množství 539,378

28 K 631311117 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 m3 10,116 4 210,69 42 595,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311117

VV
Projekt řeší posílení stávající nosné trámové konstrukce stropu nadbetonovanou spřaženou železobetonovou deskou v 
tloušťce 60 mm

VV žb desku – vyztužena 1 ks kari sítě ve střednici 8/150/150. Vyztuženy jsou všechny desky spřažené i nespřažené.
VV strop nad 1.NP
VV DESKA TL. 60 mm
VV ŽB C30/37
VV 168,607*0,06 10,116
VV Součet 10,116
VV mč 206
VV 8.460*5.440 46,022
VV 5.570*2.450 13,647
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV mč 203
VV 4.970*1.960 9,741
VV mč 205
VV 0.5*(1.038*0.387) 0,201
VV 1.038*4.853 5,037
VV 0.5*(3.206+5.184)*5.099 21,390
VV 0.5*(5.184+5.217)*0.100 0,520
VV 0.5*(5.217+5.412)*0.844 4,485
VV 0.5*(5.412+5.464)*0.366 1,990
VV 0.5*(5.464+5.510)*0.621 3,407
VV 5.510*0.369 2,033
VV 0.5*(5.510+5.449)*0.765 4,192
VV 0.5*(5.449+5.395)*0.335 1,816
VV 0.5*(5.395+5.240)*0.653 3,472
VV 0.5*(1.645*4.240) 3,487
VV 0.5*(4.240+4.184)*0.119 0,501
VV mč 202/207/210/208/204/209
VV 12.330*2.340 28,852
VV 3.710*0.330 1,224
VV 4.010*2.710 10,867
VV 2.120*0.020 0,042
VV 3.020*1.950 5,889
VV -(0.630*0.330) -0,208
VV Mezisoučet 168,607

29 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 10,116 892,61 9 029,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

VV
Projekt řeší posílení stávající nosné trámové konstrukce stropu nadbetonovanou spřaženou železobetonovou deskou v 
tloušťce 60 mm

VV žb desku – vyztužena 1 ks kari sítě ve střednici 8/150/150. Vyztuženy jsou všechny desky spřažené i nespřažené.
VV strop nad 1.NP
VV DESKA TL. 60 mm
VV ŽB C30/37
VV 168,607*0,06 10,116
VV Součet 10,116

30 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,093 26 166,55 28 600,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV
Projekt řeší posílení stávající nosné trámové konstrukce stropu nadbetonovanou spřaženou železobetonovou deskou v 
tloušťce 60 mm

VV žb desku – vyztužena 1 ks kari sítě ve střednici 8/150/150. Vyztuženy jsou všechny desky spřažené i nespřažené.
VV 5,40 kg/m2
VV strop nad 1.NP
VV DESKA TL. 60 mm
VV ŽB C30/37
VV 168,607*5,4/1000*1,2 1,093
VV Součet 1,093
VV mč 206
VV 8.460*5.440 46,022
VV 5.570*2.450 13,647
VV mč 203
VV 4.970*1.960 9,741
VV mč 205
VV 0.5*(1.038*0.387) 0,201
VV 1.038*4.853 5,037
VV 0.5*(3.206+5.184)*5.099 21,390
VV 0.5*(5.184+5.217)*0.100 0,520
VV 0.5*(5.217+5.412)*0.844 4,485
VV 0.5*(5.412+5.464)*0.366 1,990
VV 0.5*(5.464+5.510)*0.621 3,407
VV 5.510*0.369 2,033
VV 0.5*(5.510+5.449)*0.765 4,192
VV 0.5*(5.449+5.395)*0.335 1,816
VV 0.5*(5.395+5.240)*0.653 3,472
VV 0.5*(1.645*4.240) 3,487
VV 0.5*(4.240+4.184)*0.119 0,501
VV mč 202/207/210/208/204/209
VV 12.330*2.340 28,852
VV 3.710*0.330 1,224
VV 4.010*2.710 10,867
VV 2.120*0.020 0,042
VV 3.020*1.950 5,889
VV -(0.630*0.330) -0,208
VV Mezisoučet 168,607

31 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 1,000 581,27 581,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642944121

P
 Poznámka k položce:

D206

VV D206

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU

VV 800/2050mm
VV 150mm
VV 1 1,000

32 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 807,00 2 807,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

D206

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 118 161,69

33 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 166,750 45,38 7 567,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV 202 ŠATNA 14,02 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F204 SDK C102
VV 14,02 14,020
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350
VV 208 WC DĚTI 6,91 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 6,91 6,910

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Součet 166,750

34 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 166,750 72,35 12 063,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 202 ŠATNA 14,02 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC F204 SDK C102
VV 14,02 14,020
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350
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VV 208 WC DĚTI 6,91 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 6,91 6,910

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Součet 166,750

35 K 953241110
Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované 
oceli bez pouzdra, průměr 16 mm

kus 1 680,000 15,05 25 284,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953241110

VV
Projekt řeší posílení stávající nosné trámové konstrukce stropu nadbetonovanou spřaženou železobetonovou deskou v 
tloušťce 60 mm

VV žb desku – vyztužena 1 ks kari sítě ve střednici 8/150/150. Vyztuženy jsou všechny desky spřažené i nespřažené.
VV 5,40 kg/m2
VV SPŘAŽENÍ DŘEVO-BETONOVÁ PODLAHA
VV strop nad 1.NP
VV DESKA TL. 60 mm
VV ŽB C30/37
VV mč 206
VV 540 vrutů
VV 540 540,000
VV mč 205
VV 660 vrutů
VV 660 660,000
VV mč 207/210/208/204/209
VV 480 vrutů
VV 480 480,000
VV Součet 1 680,000

36 M 31140006 vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 10x50mm
100 
kus

16,800 634,00 10 651,20 CS ÚRS 2022 02

VV 1680/100 16,800

37 K 953943111
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či 
vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

kus 2,000 109,99 219,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943111

P
 Poznámka k položce:

Z118

VV Z118R
VV Z118 SADA HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ DLE POŽADAVKU PBŘ (VŽDY PRO DANÉ PODLAŽÍ) - viz specifikace v PD
VV kus
VV 2 2,000

38 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 2,000 78,60 157,20 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Z118

39 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 2,000 162,27 324,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

P
 Poznámka k položce:

 Z118

VV Z118R
VV Z118 SADA HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ DLE POŽADAVKU PBŘ (VŽDY PRO DANÉ PODLAŽÍ) - viz specifikace v PD
VV kus
VV 2 2,000

40 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 21A kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Z118

41 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 40,752 61,65 2 512,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

VV ZDIVO tl.100mm
VV 3.015*1.290 3,889
VV -(2.110*0.900) -1,899
VV Suma
VV 3.015*1.400*2 8,442
VV -(2.110*0.700)*2 -2,954
VV Suma
VV 3.015*2.420 7,296
VV -(2.110*0.800) -1,688
VV Suma
VV 3.015*1.010 3,045
VV Suma
VV 3.015*2.360 7,115
VV -(2.110*0.900) -1,899
VV Suma
VV 3.015*2.158 6,506
VV Suma
VV 3.015*1.290 3,889
VV -(2.110*1.100) -2,321
VV Suma
VV 3.015*0.088 0,265
VV Suma
VV 3.015*0.990*2 5,970
VV -(2.110*0.990)*2 -4,178
VV Suma
VV 3.015*2.812 8,478
VV -(1.103*0.550) -0,607
VV -(2.060*0.900) -1,854
VV Suma
VV 3.015*1.640 4,945
VV -(2.110*0.800) -1,688
VV Suma
VV Součet 40,752

42 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 16,215 836,50 13 563,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

VV VYZDÍVKA
VV 5.790*3.335 19,310
VV -5*(1.650*0.930) -7,673
VV -(5.730*0.140) -0,802
VV -3*(4.475*0.140) -1,880
VV -(3.140*1.095) -3,438
VV -(3.120*0.160) -0,499
VV 1.725*0.955 1,647
VV 0.955*0.520 0,497
VV 0.955*0.475 0,454
VV Suma
VV 3.335*2.450 8,171
VV -2*(1.650*1.050) -3,465
VV -(2.450*0.140) -0,343
VV -3*(1.075*0.140) -0,452
VV -(3.140*1.375) -4,318
VV 1.725*1.095 1,889
VV 1.095*0.520 0,569
VV 1.095*0.475 0,520
VV Součet 10,187
VV 10,2*0,22 "VYZDÍVKA tl.220mm 2,244
VV Mezisoučet 2,244
VV ZDIVO
VV 1.780*0.337*0,5 "tl.500mm 0,300
VV Suma
VV 1.780*0.323*0,5 "tl.500mm 0,287
VV Suma
VV 3.015*0.190*0,18 "tl.180mm 0,103
VV Suma
VV 3.015*1.160*0,19 "tl.190mm 0,665
VV -(3.015*0.200)*0,19 "tl.190mm -0,115
VV Suma
VV 3.015*0.870*0,18 "tl.180mm 0,472
VV Suma
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VV 3.015*0.900*0,18 "tl.180mm 0,488
VV Suma
VV 3.015*1.090*0,48 "tl.480mm 1,577
VV Suma
VV 3.015*1.290*0,38 "tl.380mm 1,478
VV Suma
VV 3.015*0.990*2*0,38 "tl.380mm 2,268
VV Suma
VV 3.015*1.950*0,18 "tl.180mm 1,058
VV -(2.060*0.820)*0,18 "tl.180mm -0,304
VV Suma
VV 5.440*3.015*0,18 "tl.180mm 2,952
VV Suma
VV 3.015*1.090*0,17 "tl.170mm 0,559
VV Suma
VV 3.015*2.690*0,19 "tl.190mm 1,541
VV -(2.060*0.820)*0,19 "tl.190mm -0,321
VV Suma
VV 3.015*2.690*0,18 "tl.180mm 1,460
VV -(2.100*0.840)*0,18 "tl.180mm -0,318
VV -(3.015*0.330)*0,18 "tl.180mm -0,179
VV Mezisoučet 13,971
VV Součet 16,215

43 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,928 1 848,48 1 715,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm
VV KERAMICKÁ DLAŽBA
VV 15,469*0,06 0,928
VV Součet 0,928

44 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 15,469 61,62 953,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223

VV KERAMICKÁ DLAŽBA
VV mč 205
VV (0.700*0.100+0.820*0.190+1.400*0.990+0.960*0.140) 1,746
VV mč 206
VV (0.700*0.100+0.5*(1.400+1.390)*0.740) 1,102
VV mč 207
VV (1.400*0.760) 1,064
VV mč 208
VV (0.800*0.100+1.640*1.280) 2,179
VV mč 209
VV (1.640*1.040) 1,706
VV mč 210
VV (0.820*0.180+2.830*1.940+1.100*0.940+1.000*1.000) 7,672
VV Součet 15,469

45 K 965083112 Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 8,450 518,24 4 379,15 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965083112

VV vybourání konstrukce podlah ve 2NP pro novou desku – chybí  vyjádření stávajících skladeb v našem podkladu. 
VV Celoplošně je třeba přidat odstranění násypu cca 50mm a 20mm dřevotřískovou desku.
VV strop nad 1.NP
VV 169*0,05 8,450
VV Součet 8,450
VV mč 206
VV 8.460*5.440 46,022
VV 5.570*2.450 13,647
VV mč 203
VV 4.970*1.960 9,741
VV mč 205
VV 0.5*(1.038*0.387) 0,201
VV 1.038*4.853 5,037
VV 0.5*(3.206+5.184)*5.099 21,390
VV 0.5*(5.184+5.217)*0.100 0,520
VV 0.5*(5.217+5.412)*0.844 4,485
VV 0.5*(5.412+5.464)*0.366 1,990
VV 0.5*(5.464+5.510)*0.621 3,407
VV 5.510*0.369 2,033
VV 0.5*(5.510+5.449)*0.765 4,192
VV 0.5*(5.449+5.395)*0.335 1,816
VV 0.5*(5.395+5.240)*0.653 3,472
VV 0.5*(1.645*4.240) 3,487
VV 0.5*(4.240+4.184)*0.119 0,501
VV mč 202/207/210/208/204/209
VV 12.330*2.340 28,852
VV 3.710*0.330 1,224
VV 4.010*2.710 10,867
VV 2.120*0.020 0,042
VV 3.020*1.950 5,889
VV -(0.630*0.330) -0,208
VV Mezisoučet 168,607

46 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 7,600 130,30 990,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062455

VV vybourání dřev.zárubně s dveřmi
VV 0,95*2*4 7,600
VV Součet 7,600

47 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 18,400 198,62 3 654,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV vybourání ocel.zárubně s dveřmi
VV 0,7*2*6 8,400
VV 0,8*2*4 6,400
VV 0,9*2*2 3,600
VV Součet 18,400

48 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 3,000 428,13 1 284,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033461

VV zvýšení nadpraží otvoru 
VV 3 3,000

49 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 46,000 210,05 9 662,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335

VV vysekání kapes pro uložení ocel.nosníku
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 2*2 4,000
VV Mezisoučet 4,000
VV zazdívka uložení - kapes
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 3*2*2 12,000
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 3*2 6,000
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*2 2,000
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
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VV 2*2 4,000
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 3*2 6,000
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 1*2 2,000
VV Mezisoučet 32,000
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P201
VV "1x IPE 220, DL. 5800 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*2 2,000
VV P203
VV 1x IPE 220, DL. 900   1x
VV 1*2 2,000
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 22,4 kg/m  -  IPE 200
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,768 m2/m
VV 3*2 6,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 46,000

50 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 21,750 151,24 3 289,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3 8,400
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3 6,000
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2 1,200
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*2 1,400
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 1*(0,9+1,1) 2,000
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 2,75 2,750
VV Součet 21,750

51 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 8,200 196,72 1 613,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031666

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P201
VV "1x IPE 220, DL. 5800 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 1*5,8 5,800
VV P203
VV 1x IPE 220, DL. 900   1x
VV 1*0,9 0,900
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 22,4 kg/m  -  IPE 200
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,768 m2/m
VV 1*1,5 1,500
VV Součet 8,200

52 K 975121111
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m zřízení

m 14,580 125,81 1 834,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121111

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV IPE 100 dl.1,2mm   3x   - 1x v tl.480mm   +   1x  - 1x v tl.125mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV (1,2*3) 3,600
VV (1,2) 1,200
VV IPE 100 dl.1,3mm   3x   - 1x v tl.500mm
VV (1,3*3) 3,900
VV IPE 100 dl.1,96mm   3x   - 1x v tl.500mm 
VV (1,96*3) 5,880
VV Součet 14,580

53 K 975121112
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití

m 437,400 0,96 418,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121112

VV 14,58*30 'Přepočtené koeficientem množství 437,400

54 K 975121113
Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, 
zatížení do 750 kg/m odstranění

m 14,580 66,51 969,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975121113

55 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 269,689 27,50 7 416,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu stávajíc

VV
stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám stávajících 
hrubých omítek, který byl 

VV
odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke kompletnímu 
provedení jemného interiérového štuku 

VV v celé ploše stěn a stropů.
VV mč 202
VV ŠATNA
VV 4.440*2.740 12,166
VV 2.740*2.360 6,466
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV 2.740*0.770 2,110
VV 5.170*0.730 3,774
VV 0.800*0.080 0,064
VV 3.370*2.010 6,774
VV 2.740*0.140 0,384
VV 2.220*0.340 0,755
VV 2.400*1.220 2,928
VV 2.740*0.150 0,411
VV 1.350*0.630 0,851
VV mč 204
VV HALA
VV 2.420*0.110 0,266
VV 2.010*1.758 3,534
VV 2.010*1.502 3,019
VV 5.060*0.410 2,075
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VV 1.170*0.320 0,374
VV 2.100*0.270 0,567
VV 2.420*1.220 2,952
VV 1.140*0.020 0,023
VV 2.400*0.140 0,336
VV 2*2.070 4,140
VV 0.800 0,800
VV 2.070*0.800 1,656
VV 2.825*1.930 5,452
VV 2.965*0.490 1,453
VV 3.375*0.320 1,080
VV 2.375*2.100 4,988
VV -(2.070*0.800) -1,656
VV 2.110*1.220 2,574
VV 2.220*0.310 0,688
VV 2.420*0.140 0,339
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 10*(0.780*0.369) 2,878
VV 11*(0.369*0.310) 1,258
VV 2.560*0.186 0,476
VV 0.780*0.183 0,143
VV 2*(2.870*0.369) 2,118
VV 2.870*0.305 0,875
VV 3.300*1.965 6,485
VV 4.290*0.905 3,882
VV 2.870*0.563 1,616
VV 3.000*1.930 5,790
VV 3.990*0.940 3,751
VV 2.870*2.180 6,257
VV 0.905*0.195 0,176
VV 3.825*0.770 2,945
VV 2.825*2.100 5,933
VV 1.755*1.735 3,045
VV 1.755*1.255 2,203
VV 4.470*1.115 4,984
VV 2.870*0.500 1,435
VV 4.184*2.870 12,008
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV 2.870*0.129 0,370
VV 2.870*0.301 0,864
VV 2.090*0.300 0,627
VV 0.310*0.069 0,021
VV 2.560*0.255 0,653
VV 0.780*0.114 0,089
VV 2.090*0.115 0,240
VV 0.310*0.254 0,079
VV 2.560*0.273 0,699
VV 0.780*0.096 0,075
VV mč 206
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.870*0.100 0,287
VV 8.460*2.870 24,280
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV 5.440*2.870 15,613
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV 4.240*2.870 12,169
VV 6.640*0.760 5,046
VV 5.640*2.110 11,900
VV 2.420*0.440 1,065
VV 2.430*1.400 3,402
VV 1.020*0.780 0,796
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV Mezisoučet 202,792
VV keram. obklady
VV 66,897 66,897
VV Mezisoučet 66,897
VV Součet 269,689

56 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 59,768 76,15 4 551,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541

VV OSEKÁNÍ
VV KER OBKLADU
VV VO=1600
VV mč 205+206+207
VV (1,4*2*3+2,7*2)*1,6 22,080
VV mč 209
VV (1,04*2+1,64*2)*1,4 7,504
VV mč 208
VV (1,28*2+1,64*2)*1,4 8,176
VV mč 210
VV (1,95*2+1,01*2+4*2)*1,4 19,488
VV VO=600
VV mč 211
VV (0,6+3,6)*0,6 2,520
VV Součet 59,768

57 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 5,712 151,43 864,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

VV W106
VV KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY V INTERIÉRU
VV tl. [mm]
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2

VV
"KONTAKTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
NA KALCIUM-SILIKÁTOVÉ BÁZI"

VV 15mm
VV NÁTĚR DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY
VV 140mm
VV W106 – kontaktní protipožární obklad, 0,16*1,7*21 = m2 1NP, stejné množství i v 2NP
VV 0,16*1,7*21 5,712

D 997 Přesun sutě 121 130,50

58 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 73,810 639,20 47 179,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013112

59 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 73,810 236,80 17 478,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

60 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 476,200 10,32 15 234,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 73,81*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 476,200

61 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 67,175 444,80 29 879,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

VV 73,810 73,810
VV -6,635 -6,635
VV Součet 67,175

62 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 6,635 1 712,00 11 359,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

VV 0,679 0,679
VV 5,956 5,956
VV Součet 6,635

D 998 Přesun hmot 11 938,01

63 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 59,990 199,00 11 938,01 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 431 676,76

D 713 Izolace tepelné 81 633,79

64 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 166,750 60,00 10 005,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111

VV F202
VV PODLAHA 2NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE tl.20mm

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350
VV 208 WC DĚTI 6,91 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 6,91 6,910

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Mezisoučet 16,020
VV F203
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV Mezisoučet 136,710
VV F204
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 202 ŠATNA 14,02 ODPRUŽENÝ VINYL F204 SDK C102
VV 14,02 14,020
VV Mezisoučet 14,020
VV Součet 166,750

65 M 63231200 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 16,821 200,00 3 364,20 CS ÚRS 2022 02
VV F202
VV PODLAHA 2NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE tl.20mm

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350
VV 208 WC DĚTI 6,91 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 6,91 6,910

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Součet 16,020
VV 16,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,821

66 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 158,267 300,00 47 480,10 CS ÚRS 2022 02
VV F203
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV Mezisoučet 136,710
VV F204
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 202 ŠATNA 14,02 ODPRUŽENÝ VINYL F204 SDK C102
VV 14,02 14,020
VV Mezisoučet 14,020
VV Součet 150,730
VV 150,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 158,267

67 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 168,607 100,00 16 860,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191133

VV separační PE fólie 
VV strop nad 1.NP
VV DESKA TL. 60 mm
VV ŽB C30/37
VV mč 206
VV 8.460*5.440 46,022
VV 5.570*2.450 13,647
VV mč 203
VV 4.970*1.960 9,741
VV mč 205
VV 0.5*(1.038*0.387) 0,201
VV 1.038*4.853 5,037
VV 0.5*(3.206+5.184)*5.099 21,390
VV 0.5*(5.184+5.217)*0.100 0,520
VV 0.5*(5.217+5.412)*0.844 4,485
VV 0.5*(5.412+5.464)*0.366 1,990
VV 0.5*(5.464+5.510)*0.621 3,407
VV 5.510*0.369 2,033
VV 0.5*(5.510+5.449)*0.765 4,192
VV 0.5*(5.449+5.395)*0.335 1,816
VV 0.5*(5.395+5.240)*0.653 3,472
VV 0.5*(1.645*4.240) 3,487
VV 0.5*(4.240+4.184)*0.119 0,501
VV mč 202/207/210/208/204/209
VV 12.330*2.340 28,852
VV 3.710*0.330 1,224
VV 4.010*2.710 10,867
VV 2.120*0.020 0,042
VV 3.020*1.950 5,889
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VV -(0.630*0.330) -0,208
VV Mezisoučet 168,607
VV Součet 168,607

68 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 194,350 17,00 3 303,95 CS ÚRS 2022 02
VV 169*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 194,350

69 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,832 745,00 619,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 212 933,44
70 K 714122001 Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 1200x1200 mm kus 92,000 420,00 38 640,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/714122001

VV C103
VV AKUSTICKÝ PODHLED
VV MINERÁLNÍ AKUSTICKÉ PANELY tl.40mm     LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ CCA 30% PLOCHY MÍSTNOSTI
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 3*12= CELKEM 36KS
VV + OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm, CELKOVÁ DÉLKA 27,3m
VV 36 36,000
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 4*14= CELKEM 56KS
VV +  OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm   CELKOVÁ DÉLKA 28,95m
VV 56 56,000
VV Součet 92,000

71 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 92,000 1 890,00 173 880,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY 1200/200/40mm

72 K 998714101
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,544 760,00 413,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998714101

D 762 Konstrukce tesařské 47 490,18

73 K 762512245
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo 
cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

m2 16,020 107,92 1 728,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512245

VV F202
VV PODLAHA 2NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE tl.20mm

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350
VV 208 WC DĚTI 6,91 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 6,91 6,910

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Součet 16,020

74 M 59030981R deska cementovláknitá tl 25mm m2 17,388 1 237,50 21 517,65
VV 16,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 17,388

75 K 762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm m2 3,600 47,99 172,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521811

VV -
VV Doplnění požadavku na sondy do stropní konstrukce – 5 ks
VV Nad rámce stávajících bouracích prací dojde k otevření prkenného záklopu o rozměrech 600/1200 mm
VV Po vyhodnocení dojde k záklopu konstrukce novými prkny
VV (0,6*1,2)*5 3,600

76 K 762521922
Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken tl. do 32 mm, plochy otvoru jednotlivě přes 
0,25 do 1,00 m2

m 18,000 101,03 1 818,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762521922

VV -
VV Doplnění požadavku na sondy do stropní konstrukce – 5 ks
VV Nad rámce stávajících bouracích prací dojde k otevření prkenného záklopu o rozměrech 600/1200 mm
VV Po vyhodnocení dojde k záklopu konstrukce novými prkny
VV (0,6*2+2*1,2)*5 18,000

77 K 762522916
Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami - montáž (materiál ve specifikaci) bez polštářů, s urovnáním 
násypu tl. do 32 mm nehoblovanými nebo podkladními, na sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2

m2 3,600 315,23 1 134,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522916

VV -
VV Doplnění požadavku na sondy do stropní konstrukce – 5 ks
VV Nad rámce stávajících bouracích prací dojde k otevření prkenného záklopu o rozměrech 600/1200 mm
VV Po vyhodnocení dojde k záklopu konstrukce novými prkny
VV (0,6*1,2)*5 3,600

78 M 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m3 0,115 6 232,50 716,74 CS ÚRS 2022 02
VV -
VV Doplnění požadavku na sondy do stropní konstrukce – 5 ks
VV Nad rámce stávajících bouracích prací dojde k otevření prkenného záklopu o rozměrech 600/1200 mm
VV Po vyhodnocení dojde k záklopu konstrukce novými prkny
VV (0,6*1,2)*5*0,032 0,115

79 K 762526811 Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů m2 168,607 30,85 5 202,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762526811

VV vybourání konstrukce podlah ve 2NP pro novou desku – chybí  vyjádření stávajících skladeb v našem podkladu. 
VV Celoplošně je třeba přidat odstranění násypu cca 50mm a 20mm dřevotřískovou desku.
VV strop nad 1.NP
VV DESKA TL. 60 mm
VV mč 206
VV 8.460*5.440 46,022
VV 5.570*2.450 13,647
VV mč 203
VV 4.970*1.960 9,741
VV mč 205
VV 0.5*(1.038*0.387) 0,201
VV 1.038*4.853 5,037
VV 0.5*(3.206+5.184)*5.099 21,390
VV 0.5*(5.184+5.217)*0.100 0,520
VV 0.5*(5.217+5.412)*0.844 4,485
VV 0.5*(5.412+5.464)*0.366 1,990
VV 0.5*(5.464+5.510)*0.621 3,407
VV 5.510*0.369 2,033
VV 0.5*(5.510+5.449)*0.765 4,192
VV 0.5*(5.449+5.395)*0.335 1,816
VV 0.5*(5.395+5.240)*0.653 3,472
VV 0.5*(1.645*4.240) 3,487
VV 0.5*(4.240+4.184)*0.119 0,501
VV mč 202/207/210/208/204/209
VV 12.330*2.340 28,852
VV 3.710*0.330 1,224
VV 4.010*2.710 10,867
VV 2.120*0.020 0,042
VV 3.020*1.950 5,889
VV -(0.630*0.330) -0,208
VV Součet 168,607

80 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 19,620 29,50 578,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

VV 16,02 16,020
VV 3,6 3,600
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VV Součet 19,620

81 K 762810026
Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 22 
mm

m2 13,800 377,58 5 210,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762810026

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 13,8 13,800
VV Součet 13,800

82 K 762812811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm m2 13,800 34,28 473,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762812811

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 13,8 13,800
VV Součet 13,800

83 K 762814812
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových 
apod.)

m2 13,800 30,85 425,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762814812

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 13,8 13,800
VV Součet 13,800

84 K 762822810 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 m 17,500 29,48 515,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822810

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 2,5*7 17,500
VV Součet 17,500

85 K 762822922
Doplnění části stropního trámu (materiál v ceně) z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 17,500 409,66 7 169,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822922

VV
výměnu nosníků v zimní zahradě v severní části m.206 demontáž 70/100 délka 2500 * 7ks + plocha bednění desky tl.20mm 
+ 1x OSB 

VV  + osazení nových trámů 100/160 dílka 2500 x 7ks + nový záklop OSB 22mm pero drážka. Výměra části stropu 13,80m2.

VV strop nad 1.NP
VV mč 206
VV 2,5*7 17,500
VV Součet 17,500

86 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,584 138,12 80,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000

VV 13,8*0,022 0,304
VV 17,5*(0,1*0,16) 0,280
VV Součet 0,584

87 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,723 1 030,00 744,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 299 258,55

88 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění jednoduché

m2 14,343 90,50 1 298,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111811

VV 5.440*3.015 16,402
VV -(2.080*0.990) -2,059
VV Součet 14,343

89 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 49,872 850,00 42 391,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131511

P
 Poznámka k položce:

 (52.589-(6.839^2*PI()*46.516/360)+0.5*(0.672*1.424)+0.5*(1.424*1.350)
-(0.5*(5.725+3.669)*4.357)-(0.5*(4.546*1.768))-(0.5*(4.546+4.519)*0.066))

VV C102
VV ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK
VV SDK PODHLED 12,5
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV mč 204
VV (12.330*2.360) 29,099
VV mč 206
VV (10.835*5.440+2.375*0.055-(9.635*5.040)) 10,513
VV mč 205
VV (52.589-(6.839*6,839*PI*46.516/360)+0.5*(0.672*1.424)+0.5*(1.424*1.350)) 35,043
VV (-(0.5*(5.725+3.669)*4.357)-(0.5*(4.546*1.768))-(0.5*(4.546+4.519)*0.066)) -24,783
VV Součet 49,872

90 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 27,004 890,00 24 033,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131551

VV C101
VV ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK IMREGNOVANÝ
VV SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ  12,5
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV mč 209
VV (2.29*(1.350*0.670)+2.29*(1.050*0.330)) 2,865
VV mč 209
VV (0.960*0.530+1.350*1.240) 2,183
VV mč 208
VV (2.870*2.408) 6,911
VV mč 210
VV (1.950*1.000) 1,950
VV mč 207
VV (1.950*1.720) 3,354
VV mč 203
VV (4.970*1.960) 9,741
VV Součet 27,004

91 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 76,876 30,00 2 306,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

VV 49,872 49,872
VV 27,004 27,004
VV Součet 76,876

92 K 763131721
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 77,300 220,00 17 006,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131721

VV C102
VV ZAVĚŠENÝ PODHLED SDK
VV SDK PODHLED 12,5
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE SYSTÉMOVÝCH ROŠTŮ
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV mč 206
VV 5,5*2 11,000
VV mč 205
VV 4,95+5,1 10,050
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VV Mezisoučet 21,050
VV C103
VV AKUSTICKÝ PODHLED
VV MINERÁLNÍ AKUSTICKÉ PANELY tl.40mm     LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ CCA 30% PLOCHY MÍSTNOSTI
VV ZAVĚŠENÁ KOVOVÁ KCE
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 3*12= CELKEM 36KS
VV + OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm, CELKOVÁ DÉLKA 27,3m
VV 27,3 27,300
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV C103 ZAVĚŠENÉ BEZRÁMOVÉ AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PRVKY
VV 1200/200/40 POČET: 4*14= CELKEM 56KS
VV +  OBVOD SVISLÉ ČELO 60mm   CELKOVÁ DÉLKA 28,95m
VV 28,95 28,950
VV Mezisoučet 56,250
VV Součet 77,300

93 K 763164791 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché m2 5,712 670,00 3 827,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164791

VV W106
VV KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY V INTERIÉRU
VV tl. [mm]
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2

VV
"KONTAKTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
NA KALCIUM-SILIKÁTOVÉ BÁZI"

VV 15mm
VV NÁTĚR DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY
VV 140mm
VV W106 – kontaktní protipožární obklad, 0,16*1,7*21 = m2 1NP, stejné množství i v 2NP
VV 0,16*1,7*21 5,712

94 M 59081001 deska požárně ochranná kalcium-silikátová tl 20 mm m2 6,380 1 800,00 11 484,00 CS ÚRS 2022 02
VV 5,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,380

95 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

P
 Poznámka k položce:

 D210
D207+D208+D209

VV D210

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 100mm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV D207

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 150mm
VV 1 1,000
VV D208

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 150mm
VV 1 1,000
VV D209

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 700/2050mm
VV 100mm
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 4,000

96 M 55331589 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

D209

VV D209

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 700/2050mm
VV 100mm
VV 1 1,000

97 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

D210

VV D210

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 100mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

98 M 55331595 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

D207+D208

VV D207

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 150mm
VV 1 1,000
VV D208

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 150mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

99 K 763251211
Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez 
podsypu

m2 150,730 1 200,00 180 876,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763251211

VV F203
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV Mezisoučet 136,710
VV F204
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 202 ŠATNA 14,02 ODPRUŽENÝ VINYL F204 SDK C102
VV 14,02 14,020
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VV Mezisoučet 14,020
VV Součet 150,730

100 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 6,258 645,00 4 036,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301

D 766 Konstrukce truhlářské 245 023,93
101 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 15,558 131,56 2 046,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821

VV VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD
VV 3.335*2.420 8,071
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV 5.570*3.335 18,576
VV -5*(1.650*0.930) -7,673
VV Mezisoučet 15,558
VV Součet 15,558

102 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 15,558 34,41 535,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822

VV VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD
VV 3.335*2.420 8,071
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV 5.570*3.335 18,576
VV -5*(1.650*0.930) -7,673
VV Mezisoučet 15,558
VV Součet 15,558

103 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 16,000 27,74 443,89 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914

VV vybourání dřev.zárubně s dveřmi
VV 4 4,000
VV vybourání ocel.zárubně s dveřmi
VV 6 6,000
VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

104 K D201R
D201 NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO PODLAŽÍ, ASYMETRICKÉ S DŘEVĚNÝM 
PANELOVÁNÍM, VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY S PANELOVANOU ÚPRAVOU 1250/2050mm EI 30 PD3 - 
viz specifikace v PD

kus 1,000 52 800,00 52 800,00

P

 Poznámka k položce:
 D201NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO PODLAŽÍ, ASYMETRICKÉ S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM, VČETNĚ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY 

       S PANELOVANOU ÚPRAVOU1250/2050 aktivní křídlo 900330aktivní křídlo  P202EI 30 PD3
 

 

 

 

 

 

105 K D202R
D202 PROSKLENÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI S OBOUSTRANNĚ 
BEZPEČNOSTNÍM PROSKLENÍM 2360/2400mm, 900/2350mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 52 800,00 52 800,00

P

 Poznámka k položce:
 D202PROSKLENÁ STĚNA S JEDNOKŘÍDLÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI S OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM 

      PROSKLENÍM2360/2400900/2350P204
 

 

 

 

 

 

106 K D203R
D203 NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ 
OBLOŽKY 900/2050mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 33 600,00 33 600,00

P

 Poznámka k položce:
       D203NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY900/2050480L203

 

 

 

 

 

 

107 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,000 686,61 3 433,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001

P

 Poznámka k položce:
 D206
 D207
 D208
 D209
 D210

 

VV 800/2050mm
VV D206R

VV
D206 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D207R

VV
D207 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D208R

VV
D208 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D209R

VV
D209 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D210R

VV
D210 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 5,000

108 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 1,000 3 464,00 3 464,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 D209

109 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 4,000 3 480,00 13 920,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 D206
 D207
 D208

D210

110 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 5,000 97,10 485,49 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

P

 Poznámka k položce:
 D206
 D207
 D208
 D209

D210
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VV 800/2050mm
VV D206R

VV
D206 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D207R

VV
D207 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D208R

VV
D208 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D209R

VV
D209 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D210R

VV
D210 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 5,000

111 M 54924007 zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm kus 5,000 164,00 820,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 D206
 D207
 D208
 D209

D210

112 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 5,000 155,64 778,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

P

 Poznámka k položce:
 D206
 D207
 D208
 D209
 D210

VV 800/2050mm
VV D206R

VV
D206 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D207R

VV
D207 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D208R

VV
D208 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D209R

VV
D209 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV D210R

VV
D210 NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DR

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 5,000

113 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 5,000 557,60 2 788,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 D206
 D207
 D208
 D209
 D210

114 K D204R
D204 NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ 
OBLOŽKY 900/2050mm EI 30 PD3 - viz specifikace v PD

kus 1,000 38 400,00 38 400,00

P

 Poznámka k položce:
       D204NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY900/2050480P206EI 30 

 PD3
 

 

 

 

 

 

115 K D205R
D205 NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ 
OBLOŽKY 900/2050mm EI 30 PD3 - viz specifikace v PD

kus 1,000 38 400,00 38 400,00

P

 Poznámka k položce:
       D205NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝM PANELOVÁNÍM VČETNĚ PANELOVANÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽKY900/2050480P205EI 30 

 PD3
 

 

 

 

 

 

116 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,557 555,00 309,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 64 001,75

117 K Z117R
Z117 "REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU SDK NELIŠTOVÉ PROVEDENÍ Z DESEK SDK" 1600/1000mm - viz 
specifikace v PD

kus 1,000 6 640,00 6 640,00

P

 Poznámka k položce:
 Z117"REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU SDK

 NELIŠTOVÉ PROVEDENÍ Z DESEK SDK""108
    208"1600/10002NÁTĚR INTERIÉROVOU MALBOU

 

118 K Z209R
Z209 KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ - viz 
specifikace v PD

m 10,300 1 840,00 18 952,00

P
 Poznámka k položce:

    Z209KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ206CELKOVÁ DÉLKA 10300

119 K Z210R
Z210 KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ - viz 
specifikace v PD

m 20,700 1 840,00 38 088,00

P
 Poznámka k položce:

    Z210KOLEJNICE PRO VNITŘNÍ STÍNÍCÍ SYSTÉM 2 ŘADY, V ČÁSTI OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ205CELKOVÁ DÉLKA 20700

120 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,390 825,00 321,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101
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D 771 Podlahy z dlaždic 33 475,14
121 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 16,020 12,87 206,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

122 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 16,020 50,23 804,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

123 K 771574118
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 
ks/m2

m2 16,020 521,60 8 356,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574118

VV F202
VV PODLAHA 2NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE tl.20mm

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350
VV 208 WC DĚTI 6,91 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 6,91 6,910

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Součet 16,020

124 M 59761408 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 45 do 50ks/m2 m2 17,622 649,60 11 447,25 CS ÚRS 2022 02
VV 16,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,622

125 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 9,110 14,64 133,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577111

VV F202
VV PODLAHA 2NP / HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm
VV VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV DŘEVOVLÁKNITÁ KROČEJOVÁ IZOLACE tl.10mm
VV RYCHLETUHNOUCÍ VYROVNÁVACÍ PODSYP tl.22mm
VV stáv  NÁSYP STAVEBNÍ SUTÍ tl.70mm  UROVNANÝ

VV
207 SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT 3,35 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  
SDK C101

VV 3,35 3,350

VV 209 WC ZAMĚSTNANCI 3,81 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101

VV 3,81 3,810
VV 210 ÚKLID / SKLAD 1,95 KERAMICKÁ DLAŽBA F202 KERAMICKÝ OBKLAD W110 IMPREGNOVANÝ  SDK C101
VV 1,95 1,950
VV Součet 9,110

126 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 16,020 48,96 784,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114

127 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

m2 16,020 48,96 784,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577115

128 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16,020 343,30 5 499,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

129 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 30,442 162,56 4 948,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV styk dlažba x obklad
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 0.940 0,940
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 1.099 1,099
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 2*(0.910) 1,820
VV 1.660 1,660
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 1.720 1,720
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.620 0,620
VV 0.718 0,718
VV 2.810 2,810
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.830 0,830
VV 2.810 2,810
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.628 0,628
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.800 0,800
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 1.740 1,740
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.032 0,032
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.370 0,370
VV 0.397 0,397
VV 1.177 1,177
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.032 0,032
VV 0.326 0,326
VV 0.940 0,940
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.366 0,366
VV 0.370 0,370
VV 0.940 0,940
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.540 0,540
VV 0.397 0,397
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.600 0,600
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.910 0,910
VV 0.482 0,482
VV 0.940 0,940
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.508 0,508
VV 0.970 0,970
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.800 0,800
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VV mč 206
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 1.150 1,150
VV Součet 30,442

130 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 16,020 22,15 354,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

131 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,408 382,00 155,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

D 776 Podlahy povlakové 237 835,82

132 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 150,730 252,08 37 995,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111117

133 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 150,730 69,56 10 485,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321

134 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 136,710 26,76 3 658,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811

VV KOBEREC
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV Součet 136,710

135 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 148,902 64,99 9 677,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812

VV PVC
VV mč 203
VV (0.900*0.100+2.930*2.360) 7,005
VV mč 204
VV (0.800*0.100+2.420*1.280+2.120*1.270+2.850*2.360) 12,596
VV mč 211
VV (5.440*3.990) 21,706
VV mč 212
VV (5.440*4.170) 22,685
VV mč 213
VV (2.420*5.540) 13,407
VV mč 214
VV (0.5*(4.814+4.851)*0.080+0.5*(4.851+5.199)*0.909+0.5*(5.199+5.411)*0.895) 9,702
VV (0.5*(5.411+5.464)*0.366+0.5*(5.464+5.437)*1.820+0.5*(5.437+5.395)*0.269) 13,367
VV (0.5*(5.395+5.166)*0.891+0.5*(5.166+4.950)*0.579+0.5*(4.950+4.853)*0.221) 8,717
VV mč 215
VV (2*(0.740*0.180)+0.900*0.100+4.970*4.060) 20,535
VV mč 216
VV (1.960*1.790) 3,508
VV mč 217
VV (3.000*1.960) 5,880
VV mč 218
VV (4.150*2.360) 9,794
VV Součet 148,902

136 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 150,730 143,97 21 700,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111

VV F203
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 9,74 9,740
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV 14,96 14,960
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 52,58 52,580
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV 59,43 59,430
VV Mezisoučet 136,710
VV F204
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 202 ŠATNA 14,02 ODPRUŽENÝ VINYL  F204 SDK C102
VV 14,02 14,020
VV Mezisoučet 14,020
VV Součet 150,730

137 M 28411132
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-
110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová deformace ≤0,5

m2 166,100 716,80 119 060,48 CS ÚRS 2022 02

VV 151*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 166,100

138 K 776411212 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 101,500 172,75 17 533,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411212

VV F203
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV soklík
VV 203 KANCELÁŘ 9,74 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV (2*2+5*2) 14,000
VV -0,9 -0,900
VV 204 HALA 14,96 ODPRUŽENÝ VINYL F203 SDK C102
VV (2,4+6,3*2) 15,000
VV -(0,95+0,8*3+0,9) -4,250
VV 205 DĚTSKÁ SKUPINA 52,58 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV (5*2+10,2*2+6*0,3) 32,200
VV -0,9 -0,900
VV 206 DĚTSKÁ SKUPINA 59,43 ODPRUŽENÝ VINYL F203 AKUSTICKÝ P. C103
VV (5,45*2+10,85*2) 32,600
VV -0,9 -0,900
VV Mezisoučet 86,850
VV F204
VV PODLAHA 2NP / POBYTOVÉ PROSTORY
VV VÍCEVRTSTVÁ VINYLOVÁ PODLAHA S ODPRUŽENÍM tl.6,2mm  CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV SÁDROVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY  tl.25mm  DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE  tl.30mm
VV 202 ŠATNA 14,02 ODPRUŽENÝ VINYL F204 SDK C102
VV (2,4*2+6*2) 16,800
VV -(0,9+1,25) -2,150
VV Mezisoučet 14,650
VV Součet 101,500

139 M 28411132
PVC vinyl sportovní rekreační tl 6mm, hořlavost Cfl-s1, absobce dopadu P1, vertikální deformace ≤2, tření 80-
110, odraz míče ≥90, otěr ≤350, náraz ≥8, bodová deformace ≤0,5

m2 11,673 716,80 8 367,21 CS ÚRS 2022 02

VV 101,5*0,115 'Přepočtené koeficientem množství 11,673

140 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 101,500 36,74 3 729,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991111

VV 86,85 86,850
VV 14,65 14,650
VV Součet 101,500

141 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 150,730 35,83 5 401,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121

Strana 39 z 182



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,741 306,50 227,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101

D 781 Dokončovací práce - obklady 175 565,08
143 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 66,897 5,73 383,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

144 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 66,897 47,09 3 150,09 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

145 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 66,897 368,20 24 631,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

146 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 66,897 795,00 53 183,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474154

VV
Keramický obklad slinutý, neglazovaný, matný povrch, rozměr 600/300/10 mm, rektifikovaná – béžová barevnost s drobným 
vsypem.

VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.300*0.940 2,162
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.300*1.099 2,528
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 2*(2.300*0.910) 4,186
VV 2.300*1.660 3,818
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 2.300*1.720 3,956
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 2.300*0.620 1,426
VV 2.300*0.718 1,651
VV 2.810*2.300 6,463
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 2.300*0.830 1,909
VV 2.810*2.300 6,463
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 2.300*0.628 1,444
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 1.100*0.800 0,880
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*1.740 4,002
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*0.032 0,074
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*0.370 0,851
VV 2.300*0.397 0,913
VV 2.300*1.177 2,707
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*0.032 0,074
VV 2.300*0.326 0,750
VV 2.300*0.940 2,162
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*0.366 0,842
VV 2.300*0.370 0,851
VV 2.300*0.940 2,162
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*0.540 1,242
VV 2.300*0.397 0,913
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.950*0.600 0,570
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.300*0.910 2,093
VV 2.300*0.482 1,109
VV 2.300*0.940 2,162
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.300*0.508 1,168
VV 2.300*0.970 2,231
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.900*0.800 0,720
VV mč 206
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.100*1.150 2,415
VV Součet 66,897

147 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 77,050 772,50 59 521,13 CS ÚRS 2022 02
VV 67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,050

148 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 66,897 52,88 3 537,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114

149 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 66,897 52,88 3 537,18 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115

150 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 148,100 147,00 21 770,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV
Keramický obklad slinutý, neglazovaný, matný povrch, rozměr 600/300/10 mm, rektifikovaná – béžová barevnost s drobným 
vsypem.

VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.300*2 4,600
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.300*2 4,600
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 2*(2.300*2) 9,200
VV 2.300*2 4,600
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 2.300*2 4,600
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV 2*2.300 4,600
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 2.300*2 4,600
VV 2*2.300 4,600
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 2.300*2 4,600
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 1.100*2 2,200
VV mč 209
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VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*2 4,600
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*2 4,600
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.950*2 1,900
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 2.300*2 4,600
VV 2.300*2 4,600
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.900*2 1,800
VV mč 206
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 2.100*2 4,200
VV Součet 148,100

151 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 30,442 102,00 3 105,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV
Keramický obklad slinutý, neglazovaný, matný povrch, rozměr 600/300/10 mm, rektifikovaná – béžová barevnost s drobným 
vsypem.

VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 0.940 0,940
VV mč 205
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 1.099 1,099
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 2*(0.910) 1,820
VV 1.660 1,660
VV mč 207
VV SPRCHA/ PŘEBALOVACÍ PULT
VV 1.720 1,720
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.620 0,620
VV 0.718 0,718
VV 2.810 2,810
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.830 0,830
VV 2.810 2,810
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.628 0,628
VV mč 208
VV WC DĚTI
VV 0.800 0,800
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 1.740 1,740
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.032 0,032
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.370 0,370
VV 0.397 0,397
VV 1.177 1,177
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.032 0,032
VV 0.326 0,326
VV 0.940 0,940
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.366 0,366
VV 0.370 0,370
VV 0.940 0,940
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.540 0,540
VV 0.397 0,397
VV mč 209
VV WC ZAMĚSTNANCI
VV 0.600 0,600
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.910 0,910
VV 0.482 0,482
VV 0.940 0,940
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.508 0,508
VV 0.970 0,970
VV mč 210
VV ÚKLID / SKLAD
VV 0.800 0,800
VV mč 206
VV DĚTSKÁ SKUPINA
VV 1.150 1,150
VV Součet 30,442

152 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 66,897 20,77 1 389,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211

153 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,364 573,75 1 356,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 465,07

154 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 30,976 61,94 1 918,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313

Strana 41 z 182



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 ocel.překlady

 D210
D206+D207+D208+D209

VV základní nátěr
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3*0,4 3,360
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3*0,4 2,400
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*0,4 0,480
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*2*(0,06*4) 0,336
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 1*(0,9+1,1)*0,4 0,800
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 2,75*(0,06*4) 0,660
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 22,4 kg/m  -  IPE 200
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,768 m2/m
VV 1*1,5*0,768 1,152
VV Mezisoučet 9,188
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,848*(2,6+5,64) 6,988
VV Mezisoučet 6,988
VV nátěr ocel zárubní
VV D111

VV
NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKO

VV 700/2050mm
VV 100mm
VV 1*0,5*(0,7+2,1*2) 2,450
VV D110

VV
NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKO

VV 700/2050mm
VV 100mm
VV 1*0,5*(0,7+2,1*2) 2,450
VV D109

VV
NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKO

VV 700/2050mm
VV 100mm
VV 1*0,5*(0,7+2,1*2) 2,450
VV Mezisoučet 7,350
VV D108

VV
NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKO

VV 700/2050mm
VV 150mm
VV 1*0,5*(0,7+2,1*2) 2,450
VV D106

VV
NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKO

VV 700/2050mm
VV 150mm
VV 1*0,5*(0,7+2,1*2) 2,450
VV Mezisoučet 4,900
VV D107

VV
NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY, VČETNĚ 
OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKO

VV 900/2050mm
VV 150mm
VV 1*0,5*(0,9+2,1*2) 2,550
VV Mezisoučet 2,550
VV Součet 30,976

155 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 28,376 115,94 3 289,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P

 Poznámka k položce:
 ocel.překlady

 D210
D206+D207+D208+D209

VV základní nátěr
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P101
VV "3x IPE 100, DL. 1400 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x   v tl.500mm 
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,4*3*0,4 3,360
VV P102
VV "3x IPE 100, DL. 2000 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x    v tl.480mm
VV 1*2*3*0,4 2,400
VV P103
VV "1x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"  1x  v tl.150mm
VV 1*1,2*0,4 0,480
VV P105
VV "L60/6, DL. 700"   2x   v tl.100mm
VV 5,42 kg/m
VV 0,7*2*(0,06*4) 0,336
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 1*(0,9+1,1)*0,4 0,800
VV P204
VV L60/6, DL. 2750   1x
VV 2,75*(0,06*4) 0,660
VV P202
VV "IPE 100, DL. 900 + IPE 100, DL. 1100 + IPE 200, DL. 1500  OTVOR S ŠIKMÝM PŮDORYSNÝM PRŮBĚHEM"   1x
VV 22,4 kg/m  -  IPE 200
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,768 m2/m
VV 1*1,5*0,768 1,152
VV Mezisoučet 9,188
VV osazení ocel.nosník pod stropní kci
VV IPE 220 dl.2,6mm   +  dl.5,640mm
VV 26,2 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,848 m2/m
VV 0,848*(2,6+5,64) 6,988
VV Mezisoučet 6,988
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nátěr ocel zárubní
VV D206

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV D207

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKYVČETNĚ 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV D208

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKYVČETNĚ 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV D209

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKYVČETNĚ 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 700/2050mm
VV 0,5*(0,7+2,05*2) 2,400
VV D210

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV Mezisoučet 12,200
VV Součet 28,376

156 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 12,200 100,72 1 228,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103

P
 Poznámka k položce:

 D210
D206+D207+D208+D209

VV nátěr ocel zárubní
VV D206

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ DODATEČNĚ OSAZOVANÉ OBLOŽKOVÉ  ZÁRUBNĚ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV D207

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKYVČETNĚ 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV D208

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKYVČETNĚ 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV D209

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKYVČETNĚ 
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 700/2050mm
VV 0,5*(0,7+2,05*2) 2,400
VV D210

VV
"NOVÉ INTERIÉROVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PLNÉ HLADKÉ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SDK"

VV 800/2050mm
VV 0,5*(0,8+2,05*2) 2,450
VV Mezisoučet 12,200
VV Součet 12,200

157 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 12,200 103,60 1 263,93 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105

P
 Poznámka k položce:

 D210
D206+D207+D208+D209

158 K 783827403
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) silikátový

m2 5,712 133,71 763,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827403

VV W106
VV KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY V INTERIÉRU
VV tl. [mm]
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2

VV
"KONTAKTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
NA KALCIUM-SILIKÁTOVÉ BÁZI"

VV 15mm
VV NÁTĚR DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY
VV 140mm
VV W106 – kontaktní protipožární obklad, 0,16*1,7*21 = m2 1NP, stejné množství i v 2NP
VV 0,16*1,7*21 5,712

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 994,01
159 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 231,660 4,90 1 134,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

VV SDK strop
VV 76,876 76,876
VV 77,3*0,2 "čelo 15,460
VV stěny
VV 135,9 135,900
VV Mezisoučet 228,236
VV ztratné
VV 228,236*0,015 3,424
VV Součet 231,660

160 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 166,750 4,90 816,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

VV podlaha
VV 166,75 166,750

161 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 175,350 2,70 472,74 CS ÚRS 2022 02
VV 167*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 175,350

162 M 58124850 fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m m 225,450 6,38 1 437,47 CS ÚRS 2022 02
VV 167*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 225,450

163 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 231,660 19,80 4 585,76 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

164 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 231,660 75,74 17 546,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00
165 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 40,000 450,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 505 801,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 505 801,00 21,00% 316 218,21

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 822 019,21

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_2 - Vytápění

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 505 801,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 505 801,00

    713 - Izolace tepelné 83 196,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 192 721,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 217 017,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 169 818,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 187 728,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 474 821,00

    739 - Ústřední vytápění - Topné zkoušky a koordinace 160 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 20 000,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 505 801,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 505 801,00

D 713 Izolace tepelné 83 196,00

1 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 
tloušťky izolace do 25 mm

m 394,000 100,00 39 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463131

2 M R713000001 Izolační pouzdro na potrubí 12x1, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. ≥ 20 mm m 1,000 63,00 63,00

3 M R713000002 Izolační pouzdro na potrubí 15x1, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. ≥ 20 mm m 157,000 63,00 9 891,00

4 M R713000003 Izolační pouzdro na potrubí 18x1, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. ≥ 20 mm m 135,000 99,00 13 365,00

5 M R713000004 Izolační pouzdro na potrubí 22x1, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. ≥ 20 mm m 101,000 121,00 12 221,00

6 K 713463132
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 
tloušťky izolace přes 25 do 50 mm

m 9,000 750,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463132

7 M R713000005 Izolační pouzdro na potrubí 28x1,5, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. ≥ 20 mm m 2,000 137,00 274,00

8 M R713000006 Izolační pouzdro na potrubí 42x1,5, λ ≤ 0.04 W/(mK) při 0 °C; tl. ≥ 20 mm m 7,000 176,00 1 232,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 192 721,00

9 K 731244493
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu 
přes 20 do 28 kW

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731244493

10 M R731000001
Plynový kondenzační kotel, jmenovitý tepelný výkon 24 kW, hladina aku.výkonu 45 dB; bez integrovaného 
ohřevu TV, regulátor RC310

soub 1,000 58 637,00 58 637,00

P

 Poznámka k položce:
 -vč. Ekvitermní modulační regulátor pro sběrnici EMS

 plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro
 regulaci teploty zdroje tepla podle venkovní teploty,

 nebo jako prostorový regulátor. Možnost rozlišení
 funkcí pomocí modulů možnost řízení až 4 otopných

 okruhů (s/bez směšovače). Dotykové ovládání. Barva
bílá.

11 M R731000002 GA-BS Plynový kohout přímý R1/2", montáž na omítku, s integrovaným protipožárním ventilem. Do 35 kW. kus 1,000 1 230,00 1 230,00

12 M R731000003
Modul pro řízení jednoho směšovaného nebo nesměšovaného otopného okruhu, včetně teplotního čidla, 
svorky pro čidlo THR

kus 6,000 5 780,00 34 680,00

13 M R731000004 Sada s čidlem TV Obsahuje čidlo TV Ø 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímky. kus 2,000 520,00 1 040,00

14 M R731000005 Čidlo do termohydraulického rozdělovače, Ø 6 mm kus 1,000 420,00 420,00

15 M R731000006 G-TA Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou kus 1,000 1 480,00 1 480,00

16 M R731000007
HKA - Sada pro připojení otopného okruhu, montáž na omítku, R1", 3/4 " připojení k exp. nádobě, plnící a 
vypouštěcí kohout

kus 1,000 1 470,00 1 470,00

17 M R731000008
Anuloid WHY 80/120; Vstup 2x R6/4“, výstup 2x G6/4“, max. 5000 l/h, včetně izolace, jímky pro čidlo teploty, 
vypouštění a závěsné konzoly.

kus 1,000 13 266,00 13 266,00

18 M R731000009 Sada odkouření DN80/125, DN80 do šachty C93x (dříve GA-K) soub 1,000 21 527,00 21 527,00

P

 Poznámka k položce:
 Sada odkouření DN80/125, DN80 do šachty C93x (dříve GA-K)

Sada odkouření do šachty s revizním kolenem DN80/125 87°, trubkou DN80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN80 s 
montážní lištou, 6x rozpěrnými držáky DN80, černou trubkou vyústění DN80 a černým plastovým krytem šachty

19 M R731000010
Sada flexi trubka DN80, 16m Sada odvodu spalin obsahuje flexi trubku DN80 délky 16m, napojení pro 
ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky

soub 1,000 14 097,00 14 097,00

20 M R731000011 Podpěra flexi trubky DN80 na vršek komínové šachty soub 1,000 4 688,00 4 688,00

21 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 m 2,000 93,00 186,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731341130

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 217 017,00
22 K 732219301 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l soubor 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732219301

23 M R732000001 Zásobník TV S120.5 W kus 2,000 13 590,00 27 180,00

24 K 732421402
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

soubor 5,000 5 990,00 29 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421402

VV 1 "O.Č.UT.01 průtok 465 l, 40 kPa 1,000
VV 1 "O.Č.UT.02 průtok 500 l, 50 kPa 1,000
VV 1 "O.Č.UT.03 průtok 580 l, 25 kPa 1,000
VV 1 "O.Č.UT.05 průtok 500 l, 45 kPa 1,000
VV 1 "O.Č.UT.08 průtok 150 l, 15 kPa 1,000
VV Součet 5,000

25 K 732421412
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h

soubor 3,000 6 090,00 18 270,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732421412

VV 1 "O.Č.UT.04 průtok 150 l, 30 kPa 1,000
VV 1 "O.Č.UT.06 průtok 300 l, 30 kPa 1,000
VV 1 "O.Č.UT.07 průtok 301 l, 40 kPa 1,000
VV Součet 3,000

26 K R732000002 Mtž kombinovaného rozdělovače a sběrače h 6,000 850,00 5 100,00

27 M R732000003 Kombinovaný rozdělovač 120/80 soub 1,000 44 210,00 44 210,00

P

 Poznámka k položce:
Kombinovaný rozdělovač 120/80 vstupních a zpětných větví skládající se z obdélníkového profilu s vedle sebe umístěnými komorami s dělicí 
stěnou ve tvaru sinusoidy z černého ocelového plechu. Připojovací hrdla závitová PN6. Vypouštěcí návarky 1/2" pro výstupní a vratnou komoru. 
Počet hrdel 2x8. Rozteče hrdel 250 mm. Délka rozdělovače 3500 mm. Stojanová výškově nastavitelná podpěra. Tepelná izolace. Vypouštění, 
čidla teploty, čidla tlaku

28 K R732000004 Mtž tlakové expanzní nádoby h 3,000 850,00 2 550,00

29 M R732000005
Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem pr osoustavy vody, neprůtočná. Výška 745 mm, Průměr 
480 mm, hmotnost 14 kg, objem 80 l, DN připojení G1

kus 1,000 4 046,00 4 046,00

30 K R732000006 Mtž odplyňovacího zařízení h 4,000 850,00 3 400,00

31 M R732000007
Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro 
přímé doplňování z rozvodů pitné vody. Délka (mm): 240; Šířka (mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 3; 
DN připojení: R 1/2, R 1/2; 

kus 1,000 38 736,00 38 736,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_2 - Vytápění
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32 M R732000012
Externí tlakové čidlo je nutné při kombinaci Fillsoftu s automatickým doplňovacím zařízením Fillcontrol Plus 
Compact.

kus 1,000 4 737,00 4 737,00

P
 Poznámka k položce:

Délka (mm): 80; Šířka (mm): 100; Výška (mm): 140; Hmotnost (kg): 0,3;

33 K R732000008 Mtž změkčovacího zařízení h 4,000 850,00 3 400,00

34 M R732000009
Pouzdro pro změkčovací demineralizační patronu; Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 1,5; DN 
připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2;

kus 1,000 5 811,00 5 811,00

35 M R732000010
Patrona typu katex/anex pro změkčovací zařízení Fillsoft. Vhodná pro kotle s Al výměníky. Kapacita cca 1800 
- 3000 l/°dH, tedy cca 180 - 300 l při 10°dH, dle požadavku na max. zbytkovou vodivost vody.

kus 2,000 6 981,00 13 962,00

P
 Poznámka k položce:

Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: šedá

36 M R732000011
Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury Fillsoft a kontrolu doplňovaného 
množství. Alternativně měření vodivosti demineralizované vody.

kus 1,000 7 161,00 7 161,00

P
 Poznámka k položce:

Délka (mm): 100; Šířka (mm): 160; Výška (mm): 100; Hmotnost (kg): 0,4;

37 M R732000013
Sada kapky pro měření tvrdosti; Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody. Délka (mm): 70; Šířka 
(mm): 10; Výška (mm): 40; Hmotnost (kg): 0,05; 

kus 1,000 1 504,00 1 504,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 169 818,00
38 K 733131103 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 3/4 kus 6,000 1 894,00 11 364,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733131103

39 K 733131104 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 1 kus 4,000 1 928,00 7 712,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733131104

40 K 733223102 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 m 157,000 327,00 51 339,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223102

41 K 733223103 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 m 135,000 357,00 48 195,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223103

42 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 m 101,000 397,00 40 097,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223104

43 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 2,000 654,00 1 308,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223105

44 K 733223107 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 42/1,5 m 7,000 813,00 5 691,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223107

45 K R733131103.1 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 1/2 kus 2,000 1 894,00 3 788,00

46 K R733223101 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 12/1 m 1,000 324,00 324,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 187 728,00
47 K 734209112 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10) kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209112

48 M R734000005 Ruční závitový vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN 10; kvs 1,47 kus 4,000 2 417,00 9 668,00

49 M R734000009 Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil, DN 10, kvs 0,5, servopohon 0-10V kus 1,000 9 473,00 9 473,00

50 M R734000010 Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil, DN 10, kvs 0,9, servopohon 0-10V kus 1,000 9 473,00 9 473,00

51 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113

52 M R734000006 Ruční závitový vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN 15; kvs 2,52 kus 2,000 2 417,00 4 834,00

53 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209114

54 M R734000007 Ruční závitový vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN 20; kvs 5,7 kus 4,000 2 509,00 10 036,00

55 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209115

56 M R734000001
Kulový kohout MK 1, uzavírací kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Připojení 
Rp 1

kus 1,000 2 406,00 2 406,00

57 M R734000002 Magnetický odlučovač nečistot, 1" IG, s izolací kus 1,000 5 450,00 5 450,00

58 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209116

59 M R734000008 Ruční závitový vyvažovací ventil s měřícími koncovkami DN 32; kvs 14,2 kus 1,000 3 254,00 3 254,00

60 K 734209123 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209123

61 M R734000011 Třícestný regulační ventil DN15, kvs 1,6; se servopohonem 230 V, plynulá regulace kus 2,000 6 082,00 12 164,00

62 K 734211120 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 kus 10,000 439,00 4 390,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211120

P
 Poznámka k položce:

v nejvyšších místech soustavy tak, aby každá část systému byla odvzdušnitelná

63 K 734242412 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 kus 3,000 443,00 1 329,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242412

64 K 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 5,000 645,00 3 225,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242413

65 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 3,000 816,00 2 448,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242414

66 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 1,000 1 669,00 1 669,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734242416

67 K 734251211 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 kus 1,000 875,00 875,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734251211

68 K 734291122 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 kus 10,000 319,00 3 190,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291122

P
 Poznámka k položce:

v nejnižších místech soustavy tak, aby každá část systému byla vypustitelná

69 K 734291262 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1/2 kus 2,000 348,00 696,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291262

70 K 734291263 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 kus 4,000 528,00 2 112,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291263

71 K 734291264 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 kus 2,000 669,00 1 338,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291264

72 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 8,000 422,00 3 376,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292713

73 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 18,000 543,00 9 774,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714

74 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 15,000 866,00 12 990,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715

75 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 6,000 1 803,00 10 818,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292717

76 K 734411101 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm kus 16,000 345,00 5 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734411101

77 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm kus 16,000 556,00 8 896,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734421101

78 K R734000003 Mtž měřičů tepla h 12,000 850,00 10 200,00
VV 6*2 12,000

79 M R734000004
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, vybaven interním radiomodulem 868 MHz, napájení 230 V, min.průtok 6 
l/h

soub 6,000 4 679,00 28 074,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 474 821,00

80 K 735152581
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W

kus 2,000 25 660,00 51 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152581
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VV Záměna 2ks  radiátoru typ 20 060180 za 2x  typ 22 060160
VV 2 2,000

81 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 20,000 1 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159110

82 M R73500002
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 11-060040-S0

kus 3,000 8 468,00 25 404,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

83 M R73500003
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060050-S0

kus 1,000 11 030,00 11 030,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

84 M R73500004
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060080-S0

kus 3,000 13 554,00 40 662,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

85 M R73500005
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060090-S0

kus 5,000 14 661,00 73 305,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

86 M R73500006
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060100-S0

kus 4,000 15 409,00 61 636,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

87 M R73500007
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060110-S0

kus 1,000 16 486,00 16 486,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

88 M R73500008
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060120-S0

kus 1,000 17 225,00 17 225,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

89 M R73500009
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060140-S0

kus 1,000 19 028,00 19 028,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

90 M R73500010
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 21-090050-S0

kus 1,000 14 153,00 14 153,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

91 K 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159120

92 M R73500011
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060180-S0

kus 1,000 21 796,00 21 796,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

93 M R73500012
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 20-060200-S0

kus 1,000 24 292,00 24 292,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

94 K 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159220

95 M R73500013
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 22-060110-S0

kus 1,000 20 197,00 20 197,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

96 M R73500014
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 22-060120-S0

kus 1,000 21 098,00 21 098,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

97 M R73500015
Deskové otopné těleso ventil kompakt s integrovaným eklipsovým ventilem, pravé spodní připojení, včetně 
uchycení, termostatické hlavice s aretací proti manipulaci; 22-060140-S0

kus 1,000 23 382,00 23 382,00

P
 Poznámka k položce:

- typ VK, připojení spodní střední + pravé spodní

98 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511

99 M R735000001 Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojenímKLC-150050-00 kus 1,000 3 322,00 3 322,00

100 K R735000100 Mtž el. přímotopného tělesa h 2,000 850,00 1 700,00

101 M R735000101 Elektrické přímotopné těleso 500 W, rozměr 391x461x114 mm kus 1,000 2 785,00 2 785,00

D 739 Ústřední vytápění - Topné zkoušky a koordinace 160 500,00
102 K R739001 Vypracování projektu skutečného provedení soub 1,000 15 000,00 15 000,00

103 K R739002 Doprava materiálu soub 1,000 10 000,00 10 000,00

104 K R739003 Zařízení staveniště soub 1,000 15 000,00 15 000,00

105 K R739004 Pomocné ocelové konstrukce soub 1,000 20 000,00 20 000,00

106 K R739005 Montážní materiál soub 1,000 10 000,00 10 000,00

107 K R739006 Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) soub 1,000 35 000,00 35 000,00

108 K R739007 Jemné zaregulování systému soub 1,000 8 000,00 8 000,00

109 K R739008 Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu soub 1,000 7 500,00 7 500,00

110 K R739009 Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou soub 1,000 15 000,00 15 000,00

111 K R739010 Štítky a popisy potrubí a zařízení soub 1,000 5 000,00 5 000,00

112 K R739011 Zaškolení obsluhy soub 1,000 7 500,00 7 500,00

113 K R739012 Dodavatelská dokumentace soub 1,000 7 500,00 7 500,00

114 K R739013 Objem systému vytápění - voda soub 1,000 5 000,00 5 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 20 000,00
115 K R767000001 Závěsný systém soub 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždínky; vrtání do betonových a jiných 
konstrukcí; statické výpočty výrobce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 419 795,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 419 795,66 21,00% 88 157,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 507 952,75

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_1 - Zařízení 01

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 419 795,66

PSV - Práce a dodávky PSV 419 795,66

    751 - Vzduchotechnika 419 795,66

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_1 - Zařízení 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 419 795,66

D PSV Práce a dodávky PSV 419 795,66

D 751 Vzduchotechnika 419 795,66
1 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 7,000 150,93 1 056,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311092

2 M R751000010 400x140 R1/S kus 7,000 5 200,00 36 400,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 1.400
nastavitelná, dvouřadá, přední lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R1, uchycení šrouby

3 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 7,000 163,41 1 143,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311112

4 M R751000011 525x85/150/R1 kus 6,000 4 875,00 29 250,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 1A.403
pro kruhové potrubí jednořadé, jmenovitý rozměr 525x85, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1

5 M R751000012 225x85/150/R1 kus 1,000 975,00 975,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 1A.405
pro kruhové potrubí jednořadé, jmenovitý rozměr 225x85, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1

6 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 11,000 125,67 1 382,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012

7 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 7,000 84,50 591,50 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- pol. 1A.420

8 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 1,000 100,75 100,75 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.421

9 M R751000013 Stěnový ventil s přeslechovým tlumičem, D200 kus 2,000 2 600,00 5 200,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.500

10 M R751000014 Stěnový ventil s přeslechovým tlumičem, D160 kus 1,000 975,00 975,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.501

11 K 751344114 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm kus 3,000 578,16 1 734,48 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344114

12 M R751000003 Sono 315, kruhový, ohebný kus 3,000 5 525,00 16 575,00
VV 2 "Pol. 1.151 2,000
VV 1 "Pol. 1A.151 1,000
VV Součet 3,000

13 K 751344121 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,000 251,35 502,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344121

14 M R751000002 G 250x500x1000.1, buňka, náběhy na obou koncích tlumiče kus 2,000 1 950,00 3 900,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.100

15 M 13756545-R plech pozinkovaný se stranami nad 250 mm m2 2,500 1 202,50 3 006,25

16 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 116,55 116,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679

17 M R751000005 Kruhová klapka R-160-B, ruční kus 1,000 357,50 357,50
VV 1 "Pol. 1A.204 1,000
VV Součet 1,000

18 K 751514680
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 
300 mm

kus 4,000 168,31 673,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514680

19 M R751000006 Kruhová klapka R-280-B, ruční kus 1,000 487,50 487,50
VV 1 "Pol. 1.201 1,000
VV Součet 1,000

20 M R751000007 Kruhová klapka R-250-B, ruční kus 3,000 1 365,00 4 095,00
VV 2 "Pol. 1A.202 2,000
VV 1 "Pol. 1.202 1,000
VV Součet 3,000

21 K 751514681
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 
400 mm

kus 2,000 204,12 408,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514681

22 M R751000004 Klapka 315-24V kus 2,000 487,50 975,00

P
 Poznámka k položce:

je součástí příslušenství VZT jednotky

VV 1 "Pol. 1.200 1,000
VV 1 "pol. 1A.200 1,000
VV Součet 2,000

23 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 
mm

m 4,240 129,56 549,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537112

24 M 42981955 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm m 3,276 156,65 513,19 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.710

VV 2,73*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,276

25 M 42981956 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 127mm m 0,456 185,90 84,77 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.712

VV 0,38*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,456

26 M 42981957 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 152mm m 1,356 217,10 294,39 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-Pol. 1A.715

VV 1,13*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,356

27 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

m2 28,740 110,93 3 188,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411141

28 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 28,740 200,85 5 772,43 CS ÚRS 2022 02
VV 15,32 "Pol. 1.900 15,320
VV 13,42 "pol. 1A.900 13,420
VV Součet 28,740

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_1 - Zařízení 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 751612121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální podstropní s výměnou vzduchu 
přes 500 do 1000 m3/h

kus 1,000 3 727,37 3 727,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751612121

30 M R751000001 Rekuperační jednotka VZT 01 soub 1,000 227 500,00 227 500,00

P

 Poznámka k položce:
 - Pol. 1.001

- Parametry v Seznamu strojů a zařízení,včetně systému MaR a ovladače, včetně 4ks pružných manžet 315, 2ks uzavíracích klapek  315-24, 
2ks čidel E - CO2, slučovače signálů čidel CO2 , rozvodnice, Trafa

31 K R751000008 Mtž. Požární klapky h 4,000 325,00 1 300,00

32 M R751000009 400x200-H0, ruční, teplotní kus 1,000 2 925,00 2 925,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 1A.300

33 K R751000100 Mtž potrubí m2 14,310 175,50 2 511,41
VV 7,50+6,81 14,310

34 M R751000101 materiál pozinkovaný plech, se stranami nad 250 mm m2 7,500 422,50 3 168,75

35 M R751000102 materiál pozinkovaný plech, se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 6,810 812,50 5 533,13

36 K R751000200 Mtž Potrubí m 77,020 175,50 13 517,01

37 M R751000201 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm m 37,950 390,00 14 800,50

38 M R751000202 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm, tvarovky m 2,560 1 365,00 3 494,40

39 M R751000203 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm m 3,550 130,00 461,50

40 M R751000204 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm m 0,150 178,75 26,81

41 M R751000205 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm m 16,800 260,00 4 368,00

42 M R751000206 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky m 2,360 975,00 2 301,00

43 M R751000207 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm m 9,580 617,50 5 915,65

44 M R751000208 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm, tvarovky m 4,070 1 950,00 7 936,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 356 809,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 356 809,83 21,00% 74 930,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 431 739,89

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_2 - Zařízení 02

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 356 809,83

PSV - Práce a dodávky PSV 356 809,83

    751 - Vzduchotechnika 356 809,83

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_2 - Zařízení 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 356 809,83

D PSV Práce a dodávky PSV 356 809,83

D 751 Vzduchotechnika 356 809,83
1 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 7,000 162,54 1 137,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311092

2 M R751000010 400x100 R1/S kus 6,000 770,00 4 620,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 2.401
nastavitelná, dvouřadá, přední lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 400x140, s regulací R1, uchycení šrouby

3 M R751000021 200x100 R1/S kus 1,000 525,00 525,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 2.402
nastavitelná, dvouřadá, přední lamely vodorovné, jmenovitý rozměr 200x100, s regulací R1, uchycení šrouby

4 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 7,000 175,98 1 231,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311112

5 M R751000011 525x85/150/R1 kus 6,000 805,00 4 830,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 1A.403
pro kruhové potrubí jednořadé, jmenovitý rozměr 525x85, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1

6 M R751000012 225x85/150/R1 kus 1,000 490,00 490,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 1A.405
pro kruhové potrubí jednořadé, jmenovitý rozměr 225x85, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1

7 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 10,000 135,34 1 353,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012

8 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 7,000 91,00 637,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- pol. 2A.420

9 M 42972215 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm kus 3,000 158,20 474,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2A.422

10 K 751344114 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm kus 3,000 622,63 1 867,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344114

11 M R751000003 Sono 315, kruhový, ohebný kus 3,000 5 600,00 16 800,00
VV 2 "Pol. 2.151 2,000
VV 1 "Pol. 2A.151 1,000
VV Součet 3,000

12 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 3,000 125,51 376,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679

13 M R751000005 Kruhová klapka R-200-B, ruční kus 2,000 385,00 770,00
VV 2 "Pol. 2A.203 2,000
VV Součet 2,000

14 M R751000017 Kruhová klapka R-100-B kus 1,000 280,00 280,00
VV 1 "Pol. 2.205 1,000
VV Součet 1,000

15 K 751514680
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 181,26 181,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514680

16 M R751000007 Kruhová klapka R-250-B, ruční kus 1,000 490,00 490,00
VV 1 "Pol. 2.202 1,000
VV Součet 1,000

17 K 751514681
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 
400 mm

kus 2,000 219,82 439,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514681

18 M R751000004 Klapka 315-24V kus 2,000 262,50 525,00

P
 Poznámka k položce:

je součástí příslušenství VZT jednotky

VV 1 "Pol. 2.200 1,000
VV 1 "pol. 2A.200 1,000
VV Součet 2,000

19 K 751537112
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 
mm

m 6,210 139,53 866,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537112

20 M 42981955 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 102mm m 3,948 168,70 666,03 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2A.710

VV 3,29*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 3,948

21 M 42981958 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 160mm m 2,148 247,80 532,27 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2A.716

VV 1,79*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,148

22 M 42981960 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 203mm m 1,356 294,00 398,66 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

-Pol. 2A.720

VV 1,13*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,356

23 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

m2 15,100 119,46 1 803,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411141

24 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 15,100 216,30 3 266,13 CS ÚRS 2022 02
VV 14,14 "Pol. 2.900 14,140
VV 0,96 "pol. 2A.900 0,960
VV Součet 15,100

25 K 751537113
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 200 do 300 
mm

m 1,370 167,25 229,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751537113

26 M 42981962 hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, délka 10m, D 254mm m 1,644 354,20 582,30 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Pol. 2A.725

VV 1,37*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,644

27 K 751612121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální podstropní s výměnou vzduchu 
přes 500 do 1000 m3/h

kus 1,000 4 014,09 4 014,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751612121

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 M R751000001 Rekuperační jednotka VZT 02 soub 1,000 245 000,00 245 000,00

P

 Poznámka k položce:
 - Pol. 2.001

- Parametry v Seznamu strojů a zařízení,včetně systému MaR a ovladače, včetně 4ks pružných manžet 315, 2ks uzavíracích klapek  315-24, 
2ks čidel E - CO2, slučovače signálů čidel CO2 , rozvodnice , Trafa

29 K R751000008 Mtž. Požární klapky h 10,000 350,00 3 500,00
VV 5*2 10,000

30 M R751000009 315x200-H0-OF, ruční, teplotní kus 2,000 4 200,00 8 400,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2A.301

31 M R751000018 200x200-H0-OF, ruční, teplotní kus 1,000 3 850,00 3 850,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2.304

32 M R751000019 d250-H(0), kruhová, ruční, teplotní kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2.303

33 M R751000020 d225-H(0), ruční, teplotní kus 1,000 2 660,00 2 660,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 2.304

34 K R751000100 Mtž potrubí m2 6,330 189,00 1 196,37

35 M R751000101 materiál pozinkovaný plech, se stranami nad 250 mm m2 4,050 455,00 1 842,75

36 M R751000102 materiál pozinkovaný plech, se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 2,120 875,00 1 855,00

37 M R751000103 materiál pozinkovaný plech, se stranami do 250 mm m2 0,060 455,00 27,30

38 M R751000104 materiál pozinkovaný plech, se stranami do 250 mm, tvarovky m2 0,100 875,00 87,50

39 K R751000200 Mtž Potrubí m 51,760 189,00 9 782,64

40 M R751000201 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm m 10,380 420,00 4 359,60

41 M R751000202 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 280 mm, tvarovky m 1,090 1 470,00 1 602,30

42 M R751000203 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm m 12,570 140,00 1 759,80

43 M R751000205 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm m 13,070 280,00 3 659,60

44 M R751000206 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky m 2,990 1 050,00 3 139,50

45 M R751000207 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm m 8,600 665,00 5 719,00

46 M R751000208 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 400 mm, tvarovky m 2,900 2 100,00 6 090,00

47 M R751000209 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm, tvarovky m2 0,160 560,00 89,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 033,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 033,82 21,00% 18 067,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 100,92

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_3 - Montáže a zkoušky

První KEY - STAV, a.s.

Strana 57 z 182



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 033,82

PSV - Práce a dodávky PSV 3 850,00

    751 - Vzduchotechnika 3 850,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 44 383,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 799,97

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 949,97

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 950,00

    VRN6 - Územní vlivy 17 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 400,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_3 - Montáže a zkoušky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 033,82

D PSV Práce a dodávky PSV 3 850,00

D 751 Vzduchotechnika 3 850,00
1 K R751000006 Montážní a spojovací materiál soub 1,000 3 850,00 3 850,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 44 383,85
2 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 56,000 406,51 22 764,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232

VV přípomoce elektrika pro VZT
VV 8*7 56,000

3 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky odborný

hod 56,000 386,06 21 619,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3212

VV přípomoce pro VZT
VV 8*7 56,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 799,97

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 949,97
4 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kus 1,000 5 949,97 5 949,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011434000

P
 Poznámka k položce:

Měření hluku od vzduchotechniky

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 950,00
6 K 041103000 Autorský dozor projektanta kus 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041103000

7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky a protokoly

8 K 043203001 Měření celkem kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203001

P
 Poznámka k položce:

Měření průtočných množství

D VRN6 Územní vlivy 17 500,00
9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/065002000

D VRN9 Ostatní náklady 1 400,00
10 K 092203000 Náklady na zaškolení kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/092203000

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_3_3 - Montáže a zkoušky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 6 CC-CZ: 122
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 122 443,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 122 443,45 21,00% 235 713,12

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 358 156,57

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_4_1 - ZTI 

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 122 443,45

HSV - Práce a dodávky HSV 4 522,45

    997 - Přesun sutě 4 522,45

PSV - Práce a dodávky PSV 1 013 421,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 128 011,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 399 933,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 7 488,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 357 304,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 120 685,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 59 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_4_1 - ZTI 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 122 443,45

D HSV Práce a dodávky HSV 4 522,45

D 997 Přesun sutě 4 522,45

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 1,281 998,00 1 278,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 12,810 10,32 132,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 1,281*10 "Přepočtené koeficientem množství 12,810

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,281 339,20 434,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,281 2 090,00 2 677,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 1 013 421,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 128 011,00
5 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 150,000 200,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171808

6 K 721171905 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 kus 5,000 1 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171905

7 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 25,000 270,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

8 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 25,000 179,00 4 475,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

9 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 10,000 184,00 1 840,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

10 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 20,000 228,00 4 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044

11 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 40,000 345,00 13 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

12 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 238,00 2 856,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105

13 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 255,00 765,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194107

14 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 9,000 309,00 2 781,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109

15 K 721210813 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721210813

16 K 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 kus 13,000 300,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721220801

17 K 721274103 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 kus 2,000 1 301,00 2 602,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721274103

18 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 115,000 75,00 8 625,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

19 K 721910922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 25,000 550,00 13 750,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721910922

20 M 28615603 čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty kus 3,000 269,00 807,00 CS ÚRS 2022 02

21 M R01.KAN Spojovací, kotvící a podružný materiál soubor 1,000 18 500,00 18 500,00

22 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 399 933,00
23 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 200,000 200,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130801

24 K 722140115 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5 m 10,000 1 236,00 12 360,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722140115

25 K 722140116 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 42/1,5 m 30,000 1 417,00 42 510,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722140116

26 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 150,000 254,00 38 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002

27 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 180,000 282,00 50 760,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003

28 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 40,000 330,00 13 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175004

29 K 722181251
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 180,000 76,00 13 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181251

30 K 722181252
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 60,000 167,00 10 020,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181252

31 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 kus 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220861

32 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" kus 2,000 645,00 1 290,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231073

33 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" kus 2,000 817,00 1 634,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231074

34 K 722231221 Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2" kus 2,000 728,00 1 456,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231221

35 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" kus 4,000 543,00 2 172,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232044

36 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" kus 15,000 866,00 12 990,00 CS ÚRS 2022 02

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_4_1 - ZTI 
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232045

37 K 722232047 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" kus 2,000 1 803,00 3 606,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232047

38 K 722234264 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" kus 2,000 528,00 1 056,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234264

39 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1" kus 2,000 669,00 1 338,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234265

40 K 722254126
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (s hydrantovým nástavcem a 
klíčem, polyesterová hadice)

soubor 3,000 9 823,00 29 469,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722254126

41 K 722262212 Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5 kus 2,000 1 065,00 2 130,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262212

42 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 360,000 75,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

43 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 360,000 75,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

44 K R01.VOD Potrubní oddělovač BA 295 DN32 soubor 1,000 18 257,00 18 257,00

45 K R02.VOD Termostatický směšovací ventil pro TV - tmax 45° ks 1,000 4 767,00 4 767,00

46 K R03.VOD Demontáž hydrantových skříní soubor 3,000 1 500,00 4 500,00

47 K R04.VOD Cirkulační čerpadlo časové pro teplou vodu ks 2,000 8 944,00 17 888,00

48 M R05.VOD Spojovací, kotvící a podružný materiál soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

49 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722201

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 7 488,00

50 K 724233004
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,8 o objemu 18 l

soubor 2,000 3 694,00 7 388,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/724233004

51 K 998724201
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998724201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 357 304,00
52 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110814

53 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 9,000 1 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125

54 M 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 9,000 5 452,00 49 068,00 CS ÚRS 2022 02

55 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 9,000 2 039,00 18 351,00 CS ÚRS 2022 02

56 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem soubor 1,000 11 137,00 11 137,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121527

57 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821

58 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 12,000 1 250,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725219102

59 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 1,000 3 689,00 3 689,00 CS ÚRS 2022 02

60 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 11,000 4 027,00 44 297,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 7,000 3 548,00 24 836,00 CS ÚRS 2022 02

62 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220842

63 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240811

64 K 725241901 Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241901

65 M 55423000 vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm kus 1,000 4 959,00 4 959,00 CS ÚRS 2022 02

66 K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244904

67 M 55495008 dveře sprchové rámové skleněné tl 5mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 900mm kus 1,000 8 124,00 8 124,00 CS ÚRS 2022 02

68 K 725320821 Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách soubor 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725320821

69 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725339111

70 M 64271101 výlevka keramická bílá kus 2,000 6 081,00 12 162,00 CS ÚRS 2022 02

71 K 725514802 Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních průtokových přes 5 do 16 l/min soubor 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725514802

72 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 50,000 259,00 12 950,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

73 K 725819201 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2" soubor 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819201

74 M R01.ZAŘ Mrazuvzdorný zahradní ventil DN 20 ks 1,000 7 663,00 7 663,00

75 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 15,000 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801

76 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 5,000 8 394,00 41 970,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325

77 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 11,000 2 570,00 28 270,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611

78 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 1,000 3 034,00 3 034,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312

79 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811

80 K 725861101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 kus 5,000 966,00 4 830,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861101

81 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 5,000 979,00 4 895,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862103

82 K 725862104R Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 50/75 kus 1,000 1 952,00 1 952,00

83 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 
40/50 a odpadním ventilem

kus 1,000 778,00 778,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865312

84 K 725865501 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865501

85 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 337,00 674,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725980123

86 K R02.ZAŘ Ručka lékařská prodloužená soubor 5,000 463,00 2 315,00

87 M R04.ZAŘ Spojovací, kotvící a podružný materiál soubor 1,000 12 300,00 12 300,00

88 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 120 685,00
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89 K 726131021 Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm soubor 1,000 9 906,00 9 906,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131021

90 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 
stavební výšky 1120 mm

soubor 9,000 9 906,00 89 154,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041

91 K 726191001 Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet soubor 9,000 195,00 1 755,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001

92 K 726191002 Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž soubor 9,000 1 930,00 17 370,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191002

93 K 998726211
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726211

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 59 500,00
94 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 70,000 850,00 59 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
95 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
96 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 6 CC-CZ: 122
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 374,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 374,26 21,00% 21 918,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 292,85

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_4_2 - Plynoinstalace

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 374,26

HSV - Práce a dodávky HSV 483,67

    997 - Přesun sutě 483,67

PSV - Práce a dodávky PSV 72 701,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 64 651,00

    767 - Konstrukce zámečnické 8 050,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 22 189,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_4_2 - Plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 374,26

D HSV Práce a dodávky HSV 483,67

D 997 Přesun sutě 483,67

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 0,137 998,00 136,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,370 10,32 14,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 0,137*10 "Přepočtené koeficientem množství 1,370

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,137 339,20 46,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,137 2 090,00 286,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 72 701,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 64 651,00
5 K 7231503.R1 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 25 m 10,000 529,00 5 290,00

6 K 7231503.R2 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 51 m 15,000 621,00 9 315,00

7 K 723150304 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 31,8/2,6 m 20,000 621,00 12 420,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150304

8 K 723150801 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 m 50,000 200,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150801

9 K 723160204 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160204

10 K 723160334 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" soubor 1,000 183,00 183,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160334

11 K 723160804 Demontáž přípojek k plynoměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1 pár 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723160804

12 K 723190105 Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 100 cm soubor 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723190105

13 K 7231909.R1 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí m 80,000 50,00 4 000,00

14 K 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723190901

15 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 80,000 50,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723190907

16 K 723231164 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" kus 3,000 811,00 2 433,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231164

17 K 723231167 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2" kus 1,000 3 180,00 3 180,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231167

18 K 723261912
Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 
6 m3/h

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723261912

19 M 38822269 plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100 kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 998723201
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723201

D 767 Konstrukce zámečnické 8 050,00
21 K 767995113 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 40,000 75,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995113

22 M R01 Kotvííc a spojovací OC materiál kg 40,000 120,00 4 800,00

23 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767201

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 189,59
24 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 20,000 359,83 7 196,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

25 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 20,000 749,65 14 992,91 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00
26 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
27 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 162 903,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 162 903,65 21,00% 244 209,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 407 113,42

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 162 903,65

HSV - Práce a dodávky HSV 9 005,19

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 793,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 220,36

    997 - Přesun sutě 356,25

    998 - Přesun hmot 635,11

PSV - Práce a dodávky PSV 1 129 368,01

    741-A - Elektromontáže - rozváděče 57 200,00

    741-B - Elektromontáže - kabely a vodiče 360 466,76

    741-C - Elektromontáže - hrubá montáž 35 354,36

    741-D - Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče 7 339,90

    741-E - Elektromontáže - kompletace - přístroje 61 488,58

    741-F - Elektromontáže - osvětlení 430 734,36

    741-G - Elektromontáže - hromosvod 76 750,22

    741-ÚT - Elektromontáže - ÚT 70 075,33

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 29 958,50

M - Práce a dodávky M 6 002,67

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 002,67

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 527,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 162 903,65

D HSV Práce a dodávky HSV 9 005,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 793,47
1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,000 365,61 1 828,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101

VV Zapravení drážek 50 m
VV 50*0,1 5,000

2 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5,000 793,09 3 965,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 220,36
3 K 977332122 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm m 50,000 44,41 2 220,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977332122

VV Stavební přípomoc / sekání drážek 50 m
VV 50 50,000

D 997 Přesun sutě 356,25

4 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 0,310 427,70 132,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,310 192,40 59,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6,200 8,39 51,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 0,31*20 'Přepočtené koeficientem množství 6,200

7 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,310 361,40 112,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 635,11

8 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 2,455 258,70 635,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 129 368,01

D 741-A Elektromontáže - rozváděče 57 200,00
9 K R-741-A-01 Rozvaděč RS1 dle dokumentace kus 1,000 9 750,00 9 750,00

10 K R-741-A-02 Rozvaděč RS2 dle dokumentace kus 1,000 9 750,00 9 750,00

11 K R-741-A-03 Rozvaděč RS3 dle dokumentace kus 1,000 11 050,00 11 050,00

12 K R-741-A-04 Rozvaděč R-ÚT dle dokumentace kus 1,000 2 600,00 2 600,00

13 K R-741-A-05
Elektoměrový rozvaděč RE1 dle dokumentace - oceloplechový nástěnný, 5x přímé měření (1x jistič PL7 
20A/3/B, 4x jistič PL7 25A/3/B), In=100A, dle připojovacích podmínek ČEZ

kus 1,000 13 000,00 13 000,00

14 K R-741-A-06
Vypínací skříň VS1, plastová do výklenku 600x470x250, 1x jistič PL7 100A/3/B, 1x pojistkový odpojovač 
(3xpojistka 80aGg, 1x přepěťová ochrana SDP1, dle dokumentace

kus 1,000 11 050,00 11 050,00

D 741-B Elektromontáže - kabely a vodiče 360 466,76

15 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 120,000 22,01 2 640,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120001

16 M 34140842 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2 m 120,000 10,08 1 209,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 190,000 23,26 4 420,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120003

18 M 34140846 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 m 190,000 23,99 4 557,15 CS ÚRS 2022 02

19 K 741120005
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 30,000 25,15 754,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120005

20 M 34140850 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2 m 30,000 55,77 1 673,10 CS ÚRS 2022 02

21 K 741122011
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 2,5 mm2

m 260,000 23,26 6 048,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011

22 M 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 260,000 7,67 1 994,20 CS ÚRS 2022 02

23 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 2 520,000 25,78 64 964,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015

24 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 2 520,000 10,47 26 371,80 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: CYKY-O 3x1,5 - 420m CYKY-J 3x1,5 - 2100m

25 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 4 650,000 27,04 125 723,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016

26 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 4 650,000 16,64 77 376,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 741122031
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 240,000 34,58 8 299,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031

28 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 220,000 16,84 3 703,70 CS ÚRS 2022 02

29 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 220,000 27,56 6 063,20 CS ÚRS 2022 02

30 K 741122024
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 4x10 mm2

m 170,000 32,07 5 451,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122024

31 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 170,000 79,95 13 591,50 CS ÚRS 2022 02

32 K 741122625
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2

m 15,000 60,28 904,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122625

33 M 34111620 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2 m 15,000 314,60 4 719,00 CS ÚRS 2022 02

D 741-C Elektromontáže - hrubá montáž 35 354,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 160,000 27,04 4 325,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061

35 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 160,000 8,45 1 352,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 45,000 59,42 2 673,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001

37 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 45,000 43,88 1 974,38 CS ÚRS 2022 02

38 K 741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus 10,000 53,18 531,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112071

39 M 34571476 krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká kus 10,000 19,57 195,65 CS ÚRS 2022 02

40 K 741112021
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

kus 15,000 59,72 895,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112021

41 M 34571499 krabice lištová PVC odbočná čtvercová se svorkovnicí 80x80mm kus 15,000 62,79 941,85 CS ÚRS 2022 02

42 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 90,000 27,93 2 513,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002

43 M 34571093 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m 90,000 12,35 1 111,50 CS ÚRS 2022 02

44 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 50,000 31,49 1 574,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110042

45 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 50,000 12,61 630,50 CS ÚRS 2022 02

46 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 90,000 56,75 5 107,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110511

47 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 45,000 14,82 666,90 CS ÚRS 2022 02

48 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 45,000 25,35 1 140,75 CS ÚRS 2022 02

49 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 35,000 128,34 4 491,95 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110102

50 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 m 35,000 141,05 4 936,75 CS ÚRS 2022 02

51 K 742111001 Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky kus 40,000 3,77 150,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742111001

52 M 34571792 příchytka kovová oboustranná 39,0x10mm tis kus 0,040 3 464,50 138,58 CS ÚRS 2022 02
VV 40/1000 0,040

D 741-D Elektromontáže - soubory pro kabely a vodiče 7 339,90

53 K 741130001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 
mm2

kus 150,000 16,92 2 537,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001

54 K 741130003 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 kus 120,000 18,91 2 268,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130003

55 K 741130005 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 kus 50,000 30,51 1 525,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130005

56 K 741130008 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2 kus 16,000 63,02 1 008,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130008

D 741-E Elektromontáže - kompletace - přístroje 61 488,58

57 K 741310101
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových

kus 19,000 39,81 756,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310101

58 M R-741-E-01 přístroj spínače jednopólového (č.1) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček) kus 19,000 113,75 2 161,25

59 K 741310112
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 7,000 39,81 278,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310112

60 M R-741-E-02 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A  komplet - (strojek, klapka, rámeček) kus 7,000 117,00 819,00

61 K 741310121
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

kus 4,000 45,75 183,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310121

62 M R-741-E-03 přístroj přepínače sériového (č.5) 10A  komplet - (strojek, klapka, rámeček) kus 4,000 149,50 598,00

63 K 741310122
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 4,000 45,75 183,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310122

64 M R-741-E-04 přístroj přepínače střídavého (č.6) 10A  komplet - (strojek, klapka, rámeček) kus 4,000 107,25 429,00

65 K 741310125
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých

kus 2,000 94,18 188,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310125

66 M R-741-E-05 spínač přepínače dvojitého střídavého (č.6+6) 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček) kus 2,000 172,25 344,50

67 K 741310221
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie

kus 10,000 69,22 692,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310221

68 M R-741-E-06 přístroj spínače žaluziového kolébkového 1/0+1/0 s blokováním 10A komplet - (strojek, klapka, rámeček) kus 10,000 172,25 1 722,50

69 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 13,000 238,28 3 097,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311004

70 M R-741-E-07 přístroj snímače pohybu nástěnný do 2000W, 10A kus 9,000 305,50 2 749,50

71 M R-741-E-07A přístroj strážce domovní Busch-Wächter do 2000W, 10A kus 4,000 1 365,00 5 460,00

72 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 72,000 73,98 5 326,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313001

73 M R-741-E-08 zásuvka 1násobná 16A komplet - (strojek, krytka, rámeček) kus 72,000 159,25 11 466,00

74 K 741313005
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus 10,000 80,22 802,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313005

75 M R-741-E-09 zásuvka 1násobná 16A s ochranou proti přepětí komplet - (strojek, krytka, rámeček) kus 10,000 552,50 5 525,00

76 K 741313004
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá

kus 23,000 77,25 1 776,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313004

77 M R-741-E-10 zásuvka 2násobná 16A s natočenými clonkami  komplet - (strojek, krytka, rámeček) kus 23,000 172,25 3 961,75

78 K R-741-E-40 Montáž včetně zapojení zásuvkové sestavy na fasádu kus 2,000 487,50 975,00

79 M R-741-E-41 plastová krabice do zateplení, 2x jednonásobná zásuvka 230V, IP44 kus 1,000 2 600,00 2 600,00

80 M R-741-E-42 plastová krabice na fasádu, 2x jednonásobná zásuvka 230V, IP44 kus 1,000 2 340,00 2 340,00

81 K R-741-E-50 Montáž včetně připojení elektrického konvektoru do 2500W kus 1,000 260,00 260,00

82 M R-741-E-51 elektrický konvektor 230V montáž na zeď - 1000W kus 1,000 1 365,00 1 365,00

83 K R-741-E-60 Montáž včetně nastavení signalizačního systému kus 1,000 357,50 357,50

84 M R-741-E-61 sada pro nouzovou signalizaci ABB 3280B-C10001 B kus 1,000 4 225,00 4 225,00

85 K R-741-E-70 Montáž včetně připojení hlavní ochranné přípojnice HOP kus 1,000 357,50 357,50

86 M R-741-E-71 ochranná přípojnice HOP-EPS2 kus 1,000 487,50 487,50

D 741-F Elektromontáže - osvětlení 430 734,36

87 K 741372061
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 153,000 221,33 33 863,24 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372061

88 M R-741-F-01 Svítidlo A - liniové stropní závěsné svítidlo LED, 38W, včetně příslušenství kus 28,000 4 160,00 116 480,00

89 M R-741-F-02 Svítidlo A1 - liniové stropní závěsné svítidlo LED, 30W, včetně příslušenství kus 32,000 4 160,00 133 120,00

90 M R-741-F-03 Svítidlo B - kulaté stropní svítidlo LED, 13W kus 14,000 2 080,00 29 120,00

91 M R-741-F-04 Svítidlo B1 - kulaté stropní svítidlo LED, 26W kus 4,000 2 080,00 8 320,00

92 M R-741-F-05 Svítidlo C - liniové stropní svítidlo LED, 33W kus 1,000 942,50 942,50

93 M R-741-F-07 Svítidlo E - přisazené průmyslové svítidlo LED, 18W kus 22,000 598,00 13 156,00

94 M R-741-F-08 Svítidlo EXT1 - stropní kulaté venkovní svítidlo LED, 26W kus 5,000 3 542,50 17 712,50

95 M R-741-F-09 Svítidlo EXT2 - stropní liniové venkovní svítidlo LED, 26W kus 2,000 4 940,00 9 880,00

96 M R-741-F-10 Svítidlo N - nouzové nástěnné svítidlo LED s piktogramem kus 24,000 780,00 18 720,00

97 M R-741-F-11 Svítidlo N1 - nouzové stropní svítidlo LED s piktogramem, včetně příslušenství kus 2,000 877,50 1 755,00

98 M R-741-F-12 Svítidlo N2 - nouzové stropní svítidlo LED typ - area kus 10,000 1 202,50 12 025,00

99 M R-741-F-13 Svítidlo N3 - nouzové stropní svítidlo LED typ - route kus 6,000 1 202,50 7 215,00

100 M R-741-F-14 Svítidlo N4 - nouzové stropní svítidlo LED typ - char. asymetrická kus 3,000 1 202,50 3 607,50

101 K 741372111
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
panelových hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2

kus 20,000 230,13 4 602,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372111

102 M R-741-F-06 Svítidlo D - vestavné kulaté svítidlo LED, 13W kus 20,000 910,00 18 200,00

103 M 348100000 příspěvek na recyklaci zářivka-svítidlo kpl 1,000 1 007,50 1 007,50

104 M 348100001 příspěvek na recyklaci zářivka-zdroj kpl 1,000 1 007,50 1 007,50

D 741-G Elektromontáže - hromosvod 76 750,22

105 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku 
průřezu do 120 mm2

m 95,000 90,91 8 636,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410001

106 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 104,500 33,48 3 498,14 CS ÚRS 2022 02
VV 95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 104,500

107 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 250,000 147,66 36 914,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420001

108 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 28,350 94,25 2 671,99 CS ÚRS 2022 02
VV 0,135kg/m
VV 200*0,135 27,000
VV 27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,350

109 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 32,550 33,48 1 089,61 CS ÚRS 2022 02
VV 0,62 kg/m
VV 50*0,62 31,000
VV 31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,550

110 M 35441490 podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120mm kus 20,000 17,81 356,20 CS ÚRS 2022 02

111 M 35441470 podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm kus 35,000 29,90 1 046,50 CS ÚRS 2022 02

112 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 30,000 74,87 2 246,09 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021

113 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 30,000 8,84 265,20 CS ÚRS 2022 02

114 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 23,000 104,58 2 405,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420022

115 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 3,000 28,93 86,78 CS ÚRS 2022 02

116 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 4,000 16,84 67,34 CS ÚRS 2022 02

117 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 16,000 23,27 372,32 CS ÚRS 2022 02

118 K 741420023 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 30,000 91,21 2 736,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420023

119 M 35441905 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 30,000 12,42 372,45 CS ÚRS 2022 02

120 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 3,000 526,76 1 580,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741430004

121 M 35442176 objímka jímací tyče FeZn kus 3,000 63,77 191,30 CS ÚRS 2022 02

122 M 35442144 tyč jímací s rovným koncem 4000mm FeZn kus 3,000 460,85 1 382,55 CS ÚRS 2022 02

123 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 6,000 53,48 320,87 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420083

124 M R-741-G-01 štítek označení svodu č.1-9 kus 6,000 7,80 46,80

125 K R-741-G-10 Ochrana svárem kus 4,000 1 885,00 7 540,00

126 M R-741-G-02 přidružený materiál kpl 1,000 100,75 100,75

127 M 35442230 krabice pro zkušební svorku do zateplení univerzální - bílé víko kus 6,000 107,90 647,40 CS ÚRS 2022 02

128 M 24629058 hmota nátěrová alkydová samozákladující antikorozní na ocelové konstrukce RAL 3020 kg 2,000 230,10 460,20 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

antikorozní nátěr - asfaltový lak

129 K 741110002
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 20,000 27,93 558,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110002

130 M 34571108 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 20,6/25mm, délka 3m m 20,000 57,79 1 155,70 CS ÚRS 2022 02

D 741-ÚT Elektromontáže - ÚT 70 075,33

131 K 741124731
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

m 800,000 31,91 25 529,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741124731

132 M 34113140
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášť PVC 225V (JE-Y(St)Y...Bd) 2x2x0,80mm2

m 200,000 8,71 1 742,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: JE-Y(St)Y Bd, průměr kabelu 6,5mm

133 M 34113427 kabel ovládací olejivzdorný jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (YSLY) 3x1,50mm2 m 400,000 11,77 4 706,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YSLY, průměr kabelu 6,6mm

134 M 34113434 kabel ovládací olejivzdorný jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (YSLY) 4x1,50mm2 m 200,000 15,08 3 016,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YSLY, průměr kabelu 7,3mm

135 K 741110001
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 
pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm

m 250,000 25,25 6 313,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110001

136 M 34571092 trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m m 250,000 8,84 2 210,00 CS ÚRS 2022 02

137 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 450,000 27,93 12 567,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110041

138 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 450,000 9,43 4 241,25 CS ÚRS 2022 02

139 K R-741-ÚT-10 Zapojení včetně nastavení zařízení ÚT kpl 1,000 9 750,00 9 750,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 29 958,50
140 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu kus 20,000 975,00 19 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742190004

VV Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup
VV 20 20,000

141 M 23170006 pěna montážní PUR protipožární dvojsložková litr 2,000 3 978,00 7 956,00 CS ÚRS 2022 02

142 M R-741-C-01 přidružený materiál kpl 1,000 2 502,50 2 502,50
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: hmoždinky, vruty, spojky, držáky MERKUR atd...

D M Práce a dodávky M 6 002,67

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 002,67
143 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,090 1 272,05 114,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460010025

144 K 460161162
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 12,000 250,22 3 002,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161162

145 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 12,000 55,28 663,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431172

146 K 468081314 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm kus 10,000 222,22 2 222,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081314

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 527,78
147 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 16,000 407,99 6 527,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00
148 K 040001000 Inženýrská činnost … 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/040001000

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
149 K 070001000 Provozní vlivy … 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 992,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 299 992,00 21,00% 62 998,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 362 990,32

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_5_2 - Slaboproud

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 299 992,00

PSV - Práce a dodávky PSV 285 472,00

    742-A - Elektromontáže SLP - SK - strukturovaná kabeláž 107 807,00

    742-B - Elektromontáže SLP - STA - společná televizní anténa 52 495,00

    742-C - Elektromontáže SLP - DT - domácí telefon 111 596,00

    742-D - Elektromontáže SLP - EPS - elektronická požární signalizace 6 088,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 486,00

M - Práce a dodávky M 4 200,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 200,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 120,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 120,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_5_2 - Slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 299 992,00

D PSV Práce a dodávky PSV 285 472,00

D 742-A Elektromontáže SLP - SK - strukturovaná kabeláž 107 807,00
1 K 742330004 Montáž rozvaděče stojanového do 30U kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330004

2 M 35712021 rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 22U/600x600mm kus 1,000 13 286,00 13 286,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330022

4 M 35712106 panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m kus 1,000 865,00 865,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330024

6 M 37451110 patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP kus 2,000 2 265,00 4 530,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 742330044 Montáž datové zásuvky 1x RJ45 kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044

8 M R-742-A-01 datová zásuvka 1xRJ45 komplet (1x keystone,maska,krytka,rámaček) kus 4,000 203,00 812,00

9 K 742330045 Montáž datové zásuvky 2x RJ45 kus 7,000 200,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330045

10 M R-742-A-02 datová zásuvka 2xRJ45 komplet (2x keystone,maska,krytka,rámaček) kus 7,000 256,00 1 792,00

11 K R-742-A-10 Montáž HDMI zásuvky kus 4,000 350,00 1 400,00

12 M 37451003 zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432) kus 4,000 3 143,00 12 572,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku m 360,000 35,00 12 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

14 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m 360,000 17,00 6 120,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 55,000 35,00 1 925,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110041

16 M 34571006 lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm m 55,000 60,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 742110504 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových kus 9,000 55,00 495,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504

18 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 9,000 8,00 72,00 CS ÚRS 2022 02

19 K 742110505 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110505

20 M 34571456 krabice pod omítku PVC přístrojová čtvercová 70x70mm kus 4,000 87,00 348,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky m 850,000 32,00 27 200,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124002

22 M 34121263 kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 m 850,000 14,00 11 900,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

U/UTP, průměr kabelu 6,3mm

23 K 742330029 Montáž konektoru RJ45 kus 20,000 5,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330029

24 M 37459020 konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný kus 20,000 4,00 80,00 CS ÚRS 2023 01

25 M R-742-A-03 podružný materiál kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stahovací pásky, hmoždinky, vruty atd..

D 742-B Elektromontáže SLP - STA - společná televizní anténa 52 495,00
26 K 742420021 Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu kus 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420021

27 M 31686012 stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 2m kus 1,000 2 358,00 2 358,00 CS ÚRS 2023 01

28 M 31686021 držák stožáru na komín žárový zinek pro průměr stožáru 28-48mm kus 2,000 2 072,00 4 144,00 CS ÚRS 2023 01

29 M 27311040 manžeta stožárová guma černá průměr 38-55mm kus 1,000 142,00 142,00 CS ÚRS 2023 01

30 M R-742-B-01 dvouramenný výložník kus 2,000 1 408,00 2 816,00

31 K 742420001 Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420001

32 M 38454000 anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát - TV anténa BU116 LTE kus 2,000 593,00 1 186,00 CS ÚRS 2023 01

33 K 742420071 Montáž společné televizní antény multipřepínače do rozvaděče kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420071

34 M R-742-B-02 TV multipřepínač RED-512 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

35 K 742420041 Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420041

36 M R-742-B-03 programovatelný zesilovač DSP 30 5G kus 1,000 6 986,00 6 986,00

37 M 34121302 kabel koaxiální, jádro CU, izolace PVC, černý, impedance 75 Ohm, UV odolné, pr. 7,1mm m 190,000 18,00 3 420,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742123001

39 M 35889540 svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu kus 3,000 2 215,00 6 645,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 742420061 Montáž společné televizní antény rozvodnice STA kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420061

41 M R-742-B-04 rozvodnice STA - skříňoceloplechová 500x500x250 kus 1,000 908,00 908,00

42 K 742420081 Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420081

43 M R-742-B-05 napájecí zdroj PS-101, 12V, 300mA kus 1,000 572,00 572,00

44 K 742420111 Montáž společné televizní antény F konektoru kus 8,000 5,00 40,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420111

45 M 37459007 konektor F krimplovací pro 7mm kabely kus 8,000 12,00 96,00 CS ÚRS 2023 01

46 M 37459008 konektor F spojka Z/Z závit female kus 8,000 12,00 96,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 742420121 Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742420121

48 M 37451027 zásuvka koncová TV/R/DATA pro kabelovou TV bez krabičky a bez víčka útlum 4,5dB kus 4,000 336,00 1 344,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 742110504 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2022 02

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_5_2 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110504

50 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 4,000 8,00 32,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 741313072
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro 
prostředí normální, provedení 2P + PE

kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313072

52 M R-742-B-06 zásuvka 230V na DIN kus 2,000 315,00 630,00

53 K R-742-B-10 Nastavení systému STA, doprava, měření signálu kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

54 M R-742-B-07 podružný materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stahovací pásky, hmoždinky, vruty atd..

D 742-C Elektromontáže SLP - DT - domácí telefon 111 596,00

55 K 741310111
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínacích

kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310111

56 M R-742-C-01 BT SPRINT audio - bytové tlačítko kpl 4,000 833,00 3 332,00

57 K 742310001 Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310001

58 M R-742-C-02 BT zdroj 2-vodičový AV systém 6DIN kpl 1,000 2 980,00 2 980,00

59 K 742310002 Montáž domovního telefonu komunikačního tabla kus 3,000 3 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310002

60 M R-742-C-03 BT video uzel F441 kpl 1,000 4 465,00 4 465,00

61 M R-742-C-04 BT video rozbočovač 2-vodičový kpl 2,000 1 319,00 2 638,00

62 M R-742-C-05 BTNS instalační krabice do zdi 2M video rozbočovač 2-vodičový kpl 3,000 293,00 879,00

63 M R-742-C-09 BTNS tlačítkový modul 4-tlačítkový kpl 5,000 1 268,00 6 340,00

64 M R-742-C-11 BTNS modul indukční smyčky kpl 2,000 1 345,00 2 690,00

65 M R-742-C-12 BTNS kabel pro panely 620mm bal 3,000 500,00 1 500,00

66 M R-742-C-13 BT konfigurátory 1 až 9 kpl 1,000 129,00 129,00

67 K 742310003 Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310003

68 M R-742-C-06 BTNS rám - ŠASÍ KOV 2M kpl 3,000 1 762,00 5 286,00

69 M R-742-C-08 BTNS kryt 351200 kov kpl 3,000 788,00 2 364,00

70 M R-742-C-10 BTNS kryt 352100 6T/2SL kov kpl 5,000 929,00 4 645,00

71 K 742310006 Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310006

72 M R-742-C-07 BTNS barevná audio/video jednotka kpl 3,000 9 380,00 28 140,00

73 K 742320001 Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742320001

74 M 38229006 zámek elektrický s aretací kus 3,000 1 416,00 4 248,00 CS ÚRS 2022 02

75 K 742110002 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku m 130,000 35,00 4 550,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742110002

76 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m 130,000 17,00 2 210,00 CS ÚRS 2022 02

77 K R-742-C-20 Zapojení včetně nastavení systému DT, doprava kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

78 M R-742-C-30 podružný materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stahovací pásky, hmoždinky, vruty atd..

D 742-D Elektromontáže SLP - EPS - elektronická požární signalizace 6 088,00
79 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210121

80 M 59081431 hlásič kouře adresný optický kus 4,000 1 072,00 4 288,00 CS ÚRS 2022 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 486,00
81 K 742190005 Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup kus 2,000 1 600,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190005

82 M 23170006 pěna montážní PUR protipožární dvojsložková litr 2,000 2 143,00 4 286,00 CS ÚRS 2022 02

D M Práce a dodávky M 4 200,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 200,00
83 K 468081314 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm kus 12,000 350,00 4 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468081314

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 200,00
84 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 8,000 650,00 5 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 120,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 120,00
85 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost hod 16,000 320,00 5 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 135 572,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 135 572,30 21,00% 1 078 470,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 214 042,48

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 135 572,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 461 348,39

    1 - Zemní práce 55 455,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 335,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 992 565,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 335 144,27

    997 - Přesun sutě 18 031,18

    998 - Přesun hmot 7 817,36

PSV - Práce a dodávky PSV 3 637 454,67

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 234,04

    713 - Izolace tepelné 21 503,87

    762 - Konstrukce tesařské 16 906,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 867,26

    764 - Konstrukce klempířské 176 083,45

    766 - Konstrukce truhlářské 3 111 197,87

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 75 403,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 794,31

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 156 464,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 769,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_6 - Energetická opatření okna + fasáda
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 135 572,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 461 348,39

D 1 Zemní práce 55 455,08

1 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 45,680 946,77 43 248,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212121

P
 Poznámka k položce:

W002

VV W002
VV OCHRANNÁ KONSTRUKCE
VV DODATEČNÁ OCHRANA W001
VV OBSYP KONSTRUKCE
VV OSB III TL.12MM
VV GEOTEXTILIE 300 g/m2 tl.3mm
VV OCHRANNÁ NOPOVÁ KONSTRUKCE tl.20mm
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU W001
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*0.663 13,028
VV 0.5*(13.895+12.023)*0.936 12,130
VV Mezisoučet 25,158
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*0.513 6,167
VV Mezisoučet 6,167
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 0.5*(6.935+6.102)*0.590 3,846
VV 8.435*1.009 8,511
VV 0.5*(1.009+0.793)*3.794 3,418
VV Mezisoučet 15,775
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 19.490*0.513 9,998
VV Mezisoučet 9,998
VV Součet 57,098
VV 57,1*0,8 "VÝKOP + ZPĚTNÝ OBSYP 45,680

2 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 91,360 23,55 2 151,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV W002
VV OCHRANNÁ KONSTRUKCE
VV DODATEČNÁ OCHRANA W001
VV OBSYP KONSTRUKCE
VV OSB III TL.12MM
VV GEOTEXTILIE 300 g/m2 tl.3mm
VV OCHRANNÁ NOPOVÁ KONSTRUKCE tl.20mm
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU W001
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*0.663 13,028
VV 0.5*(13.895+12.023)*0.936 12,130
VV Mezisoučet 25,158
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*0.513 6,167
VV Mezisoučet 6,167
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 0.5*(6.935+6.102)*0.590 3,846
VV 8.435*1.009 8,511
VV 0.5*(1.009+0.793)*3.794 3,418
VV Mezisoučet 15,775
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 19.490*0.513 9,998
VV Mezisoučet 9,998
VV Součet 57,098
VV 57,1*0,8*2 "VÝKOP + ZPĚTNÝ OBSYP - tam a zpět 91,360

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 45,680 81,95 3 743,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 45,680 10,71 489,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

5 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 45,680 127,47 5 822,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

P
 Poznámka k položce:

 W002

VV W002
VV OCHRANNÁ KONSTRUKCE
VV DODATEČNÁ OCHRANA W001
VV OBSYP KONSTRUKCE
VV OSB III TL.12MM
VV GEOTEXTILIE 300 g/m2 tl.3mm
VV OCHRANNÁ NOPOVÁ KONSTRUKCE tl.20mm
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU W001
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*0.663 13,028
VV 0.5*(13.895+12.023)*0.936 12,130
VV Mezisoučet 25,158
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*0.513 6,167
VV Mezisoučet 6,167
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 0.5*(6.935+6.102)*0.590 3,846
VV 8.435*1.009 8,511
VV 0.5*(1.009+0.793)*3.794 3,418
VV Mezisoučet 15,775
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 19.490*0.513 9,998
VV Mezisoučet 9,998
VV Součet 57,098
VV 57,1*0,8 "VÝKOP + ZPĚTNÝ OBSYP 45,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 335,44

6 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 
mm

m2 51,900 1 008,39 52 335,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/349231811

VV případná optava ostění po vybouraných oken
VV ostění 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 173*0,3 51,900
VV Součet 51,900
VV 1.PP
VV (2*0,87)*3 5,220
VV 2*0,51 1,020
VV (2*0,52)*2 2,080
VV 2*0,52 1,040
VV Mezisoučet 9,360
VV 1.NP
VV 2*0,95 1,900
VV 2*1,25 2,500
VV Mezisoučet 4,400
VV 2.NP
VV 2*1,26 2,520
VV 2*0,95 1,900
VV Mezisoučet 4,420
VV 3.NP
VV (2*1,3)*2 5,200
VV Mezisoučet 5,200
VV 1.NP
VV 2*1,6 3,200
VV 2*1,75 3,500
VV (2*1,75)*2 7,000
VV 2*1,75 3,500
VV 2*1,8 3,600
VV Mezisoučet 20,800
VV 2.NP
VV (2*1,8)*3 10,800
VV 2*1,8 3,600
VV 2*1,6 3,200
VV 2*1,8 3,600
VV 2*1,8 3,600
VV Mezisoučet 24,800
VV 3.NP
VV (2*1,3)*2 5,200
VV 2*1,83 3,660
VV (2*1,3)*4 10,400
VV 2*1,3 2,600
VV (2*1,3)*2 5,200
VV 2*1,3 2,600
VV (2*0,87)*4 6,960
VV Mezisoučet 36,620
VV 1.NP
VV (2*1,75)*3 10,500
VV 2*1,75 3,500
VV 2*(1,75+0,35) 4,200
VV Mezisoučet 18,200
VV 2.NP
VV 2*1,8 3,600
VV (2*1,8)*3 10,800
VV 2*(1,75+0,35) 4,200
VV Mezisoučet 18,600
VV 3.NP
VV 2*1,3 2,600
VV Mezisoučet 2,600
VV 1.NP
VV 2*2,14 4,280
VV 2*1,7 3,400
VV Mezisoučet 7,680
VV 2.NP
VV 2*1,7 3,400
VV Mezisoučet 3,400
VV 1.NP
VV 2*2,02 4,040
VV 1.NP
VV (2*2,4)*2 9,600
VV 2*2,02 4,040
VV Mezisoučet 17,680
VV Součet 173,760

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 992 565,06
7 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 404,253 37,18 15 029,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

P
 Poznámka k položce:

W001+W101+W104

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 93,674
VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 300,645
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV omítka zazdívek
VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV (0,9*0,71+1,02*0,71*2) "zazdívka otvoru tl.640mm mč 002  vně 2,087
VV (0,8*0,71+1,02*0,71) "zazdívka otvoru tl.640mm mč 003+004  vně 1,292
VV 4-3,379 "zaokrouhlení 0,621
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 404,253

8 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn m2 306,579 38,10 11 681,82 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011

P
 Poznámka k položce:

 W101+W104

VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 300,645
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 306,579

9 K 622151021 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn m2 36,576 36,13 1 321,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

W001

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV 93,674 "W001 93,674
VV -57,098 "W002 -57,098
VV Součet 36,576

10 K 622211035
Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z polystyrenových desek na jakýkoliv 
podklad, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 93,674 722,06 67 638,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211035

P
 Poznámka k položce:

W001

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV Mezisoučet 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV Mezisoučet 17,060
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV Mezisoučet 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 27,233
VV Součet 93,674

11 M 28376425 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 98,700 396,50 39 134,55 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

W001

VV 94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,700

12 K 622211045
Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z polystyrenových desek na jakýkoliv 
podklad, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 5,934 768,41 4 559,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211045

P
 Poznámka k položce:

W104

VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 5,934

13 M 28376451 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 6,300 495,30 3 120,39 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

W104

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

14 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 300,645 682,54 205 203,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622221041

P
 Poznámka k položce:

W101

VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV Mezisoučet 103,419
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
VV Mezisoučet 52,228
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
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VV Mezisoučet 64,520
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 80,478
VV Součet 300,645

15 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm m2 315,735 650,00 205 227,75 CS ÚRS 2022 02
VV 300,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,735

16 K 622251001R
Římsové profily na fasádě – ŘÍMSA A - TYPOVÝ výrobek - dl.2050mm 3kus,900mm 2kus,1150mm 
2kus,1400mm 3kus

soub 1,000 10 075,00 10 075,00

P
 Poznámka k položce:

 ŘÍMSY BUDOU PROVEDENY Z POLYSTYRENOVÝCH PROFILŮ Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÉ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNÉ OSAZENÍ NA NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU W101

17 K 622251002R Římsové profily na fasádě – ŘÍMSA B - SEGMENT KRUHU - dl.5030mm kus 1,000 10 075,00 10 075,00

P
 Poznámka k položce:

 ŘÍMSY BUDOU PROVEDENY Z POLYSTYRENOVÝCH PROFILŮ Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÉ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNÉ OSAZENÍ NA NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU W101

18 K 622251003R Římsové profily na fasádě – ŘÍMSA C - PRŮBĚŽNÁ PARAPETNÍ ŘÍMSA m 31,800 260,00 8 268,00

P
 Poznámka k položce:

 ŘÍMSY BUDOU PROVEDENY Z POLYSTYRENOVÝCH PROFILŮ Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÉ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNÉ OSAZENÍ NA NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU W101

VV Římsové profily na fasádě – ŘÍMSA C - PRŮBĚŽNÁ PARAPETNÍ ŘÍMSA
VV 5,5+12,3+7,2+6,05+0,6+0,15 31,800

19 K 622251004R Římsové profily na fasádě – ŘÍMSA D - PRŮBĚŽNÁ PARAPETNÍ ŘÍMSA m 22,650 260,00 5 889,00

P
 Poznámka k položce:

 ŘÍMSY BUDOU PROVEDENY Z POLYSTYRENOVÝCH PROFILŮ Z POLYSTYRENU EPS 150 POTAŽENÉ FINÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE BEZPEČNÉ OSAZENÍ NA NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU W101

VV Římsové profily na fasádě – ŘÍMSA D - PRŮBĚŽNÁ PARAPETNÍ ŘÍMSA
VV 13,15+9,3+0,2 22,650

20 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 99,608 35,17 3 503,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101

P
 Poznámka k položce:

W001+W104

VV 93,674 93,674
VV 5,934 5,934
VV Součet 99,608

21 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 300,645 43,96 13 215,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251105

P
 Poznámka k položce:

W101

22 K 622251201
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní 
(organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek

m2 400,253 158,28 63 350,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251201

P
 Poznámka k položce:

W001+W104+W101

VV 93,674 93,674
VV 5,934 5,934
VV 300,645 300,645
VV Součet 400,253

23 K 622251210R
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn - Reprofilace korunní římsy - pracnost - viz ŘEZ 
KORUNNÍ ŘÍMSOU OBJEKTU

m 57,860 403,00 23 317,58

VV Reprofilace korunní římsy  - pracnost a rozsah

VV - V RÁMCI ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍHO PLÁŠTĚ W101 BUDE PROVEDENA REPRODFILACE KORUNNÍ ŘÍMSY OBJEKTU

VV
ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO Z MINERÁLNÍ PLSTI, VE SHODNÉ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ JAKO ZBYTEK 
FASÁDY

VV (0,55+0,85+6+7,4+12,51+20+10+0,55) 57,860

24 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 73,300 97,65 7 157,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252001

P
 Poznámka k položce:

K114+K115

VV K114

VV
"UKONČOVACÍ LIŠTA LEMOVÁNÍ SKLADBY W002
V ÚROVNI S TERÉNEM
KOTVENÍ DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU"

VV EXT.
VV RŠ 200
VV 1*65,000 65,000
VV Mezisoučet 65,000
VV K115
VV LEMOVACÍ LIŠTA SOKLU POD PLÁŠTĚM W102
VV RŠ 250
VV 1*8,300 8,300
VV Mezisoučet 8,300
VV Součet 73,300

25 M 59051659 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 68,250 242,45 16 547,21 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

K114

VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250

26 M 19112079
ukončení dolní zateplená fasáda tl tepelné izolace 200mm (okapnice, zakládací profil) TiZn plech tl 0,6-
0,8mm

m 8,715 689,00 6 004,64 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

K115

VV 8,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,715

27 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 363,640 42,98 15 628,41 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622252002

P
 Poznámka k položce:

K206

VV K206
VV LEMOVACÍ LIŠTA OPLECHOVÁNÍ K201 K FASÁDĚ ZATEPLENÍ
VV EXT.
VV RŠ 150
VV 1*18,500 18,500
VV Mezisoučet 18,500
VV APU lišty
VV 345,14 345,140
VV Mezisoučet 345,140
VV Součet 363,640

28 M 28342206 profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS m 19,425 315,90 6 136,36 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

K206

VV 18,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,425

29 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 362,397 23,66 8 574,31 CS ÚRS 2022 02
VV APU lišty
VV 1.PP
VV (1,02*2+2*0,87)*3 11,340
VV 1,02*2+2*0,51 3,060
VV (0,85*2+2*0,52)*2 5,480
VV 1,02*2+2*0,52 3,080
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VV Mezisoučet 22,960
VV 1.NP
VV 0,6*2+2*0,95 3,100
VV 0,63*2+2*1,25 3,760
VV Mezisoučet 6,860
VV 2.NP
VV 0,63*2+2*1,26 3,780
VV 0,6*2+2*0,95 3,100
VV Mezisoučet 6,880
VV 3.NP
VV (0,6*2+2*1,3)*2 7,600
VV Mezisoučet 7,600
VV 1.NP
VV 1,11*2+2*1,6 5,420
VV 0,9*2+2*1,75 5,300
VV (1,1*2+2*1,75)*2 11,400
VV 1*2+2*1,75 5,500
VV 0,88*2+2*1,8 5,360
VV Mezisoučet 32,980
VV 2.NP
VV (1*2+2*1,8)*3 16,800
VV 0,88*2+2*1,8 5,360
VV 1,1*2+2*1,6 5,400
VV 0,9*2+2*1,8 5,400
VV 1,1*2+2*1,8 5,800
VV Mezisoučet 38,760
VV 3.NP
VV (1,53*2+2*1,3)*2 11,320
VV (0,87+1,2+0,87)*2+2*1,83 9,540
VV (1,2*2+2*1,3)*4 20,000
VV 0,95*2+2*1,3 4,500
VV (1,1*2+2*1,3)*2 9,600
VV 1*2+2*1,3 4,600
VV (1,8*2+2*0,87)*4 21,360
VV Mezisoučet 80,920
VV 1.NP
VV (1,8*2+2*1,75)*3 21,300
VV 1,9*2+2*1,75 7,300
VV 1,1*2+2*(1,75+0,35) 6,400
VV Mezisoučet 35,000
VV 2.NP
VV 2*2+2*1,8 7,600
VV (1,8*2+2*1,8)*3 21,600
VV 1,1*2+2*(1,75+0,35) 6,400
VV Mezisoučet 35,600
VV 3.NP
VV 1,6*2+2*1,3 5,800
VV Mezisoučet 5,800
VV 1.NP
VV 2,11*2+2*2,14 8,500
VV (5,65+3)*2+2*1,7 20,700
VV Mezisoučet 29,200
VV 2.NP
VV (5,65+3)*2+2*1,7 20,700
VV Mezisoučet 20,700
VV 1.NP
VV 0,8+2*2,02 4,840
VV 1.NP
VV (1,2+2*2,4)*2 12,000
VV 1+2*2,02 5,040
VV Součet 345,140
VV 345,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 362,397

30 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 4,000 196,16 784,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321111

VV omítka zazdívek
VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV (0,9*0,71+1,02*0,71*2) "zazdívka otvoru tl.640mm mč 002  vně 2,087
VV (0,8*0,71+1,02*0,71) "zazdívka otvoru tl.640mm mč 003+004  vně 1,292
VV Součet 3,379
VV 4 4,000

31 K 622321191
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 8,000 58,16 465,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191

VV 4*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

32 K 622325101
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 306,579 41,54 12 735,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622325101

VV oprava stáv.omítky pod KZS
VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
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VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 300,645
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 306,579

33 K 622331111 Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn m2 93,674 249,84 23 403,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331111

P
 Poznámka k položce:

W001

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV Mezisoučet 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV Mezisoučet 17,060
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV Mezisoučet 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 27,233
VV Součet 93,674

34 K 622331191
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 281,022 74,05 20 808,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331191

P
 Poznámka k položce:

W001

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV Mezisoučet 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV Mezisoučet 17,060
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV Mezisoučet 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 27,233
VV Součet 93,674
VV 93,674*3 'Přepočtené koeficientem množství 281,022

35 K 622511122 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková hrubozrnná stěn m2 36,576 714,40 26 130,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511122

P
 Poznámka k položce:

W001

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV 93,674 "W001 93,674
VV -57,098 "W002 -57,098
VV Součet 36,576

36 K 622541032
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 
3,0 mm stěn

m2 306,579 431,04 132 146,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622541032

P
 Poznámka k položce:

W101+W104

VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
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VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 300,645
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 306,579

37 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 135,130 26,67 3 603,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011

VV otvory
VV 1.PP
VV 1,02*0,87*3 2,662
VV 1,02*0,51 0,520
VV 0,85*0,52*2 0,884
VV 1,02*0,52 0,530
VV Mezisoučet 4,596
VV 1.NP
VV 0,6*0,95 0,570
VV 0,63*1,25 0,788
VV Mezisoučet 1,358
VV 2.NP
VV 0,63*1,26 0,794
VV 0,6*0,95 0,570
VV Mezisoučet 1,364
VV 3.NP
VV 0,6*1,3*2 1,560
VV Mezisoučet 1,560
VV 1.NP
VV 1,11*1,6 1,776
VV 0,9*1,75 1,575
VV 1,1*1,75*2 3,850
VV 1*1,75 1,750
VV 0,88*1,8 1,584
VV Mezisoučet 10,535
VV 2.NP
VV 1*1,8*3 5,400
VV 0,88*1,8 1,584
VV 1,1*1,6 1,760
VV 0,9*1,8 1,620
VV 1,1*1,8 1,980
VV Mezisoučet 12,344
VV 3.NP
VV 1,53*1,3*2 3,978
VV (0,87+1,2+0,87)*1,83 5,380
VV 1,2*1,3*4 6,240
VV 0,95*1,3 1,235
VV 1,1*1,3*2 2,860
VV 1*1,3 1,300
VV 1,8*0,87*4 6,264
VV Mezisoučet 27,257
VV 1.NP
VV 1,8*1,75*3 9,450
VV 1,9*1,75 3,325
VV 1,1*(1,75+0,35) 2,310
VV Mezisoučet 15,085
VV 2.NP
VV 2*1,8 3,600
VV 1,8*1,8*3 9,720
VV 1,1*(1,75+0,35) 2,310
VV Mezisoučet 15,630
VV 3.NP
VV 1,6*1,3 2,080
VV Mezisoučet 2,080
VV 1.NP
VV 2,11*2,14 4,515
VV (5,65+3)*1,7 14,705
VV Mezisoučet 19,220
VV 2.NP
VV (5,65+3)*1,7 14,705
VV Mezisoučet 14,705
VV 1.NP
VV 0,8*2,02 1,616
VV 1.NP
VV 1,2*2,4*2 5,760
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 135,130

38 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 400,253 49,68 19 886,08 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

P
 Poznámka k položce:

W001

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV Mezisoučet 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV Mezisoučet 17,060
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV Mezisoučet 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 27,233
VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 300,645
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 400,253

39 K 629999001 Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další kropení vodou vysoce nasákavého povrchu m2 306,579 6,33 1 940,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629999001

P
 Poznámka k položce:

W101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 335 144,27

40 K 941121112
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m

m2 866,400 128,05 110 938,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941121112

VV fasáda
VV (65+1,8*4)*12 866,400

41 K 941121212
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1112

m2 77 976,000 1,31 102 304,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941121212

VV 866,4*90 'Přepočtené koeficientem množství 77 976,000

42 K 941121322
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 
do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého 
sítí

kus 1,000 4 347,30 4 347,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941121322

43 K 941121812
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m

m2 866,400 38,77 33 587,42 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941121812

44 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 866,400 18,51 16 040,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111

45 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 77 976,000 0,30 23 080,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211

VV 866,4*90 'Přepočtené koeficientem množství 77 976,000

46 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 866,400 6,23 5 401,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811

47 K 949511112
Montáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 
šířky do 2,0 m

m 9,000 174,24 1 568,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949511112

VV podchod pro vstup
VV 3*3 9,000

48 K 949511212
Montáž podchodu u trubkových lešení Příplatek k cenám za první a každý další den použití podchodu k ceně -
1112

m 810,000 15,60 12 636,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949511212

VV 9*90 'Přepočtené koeficientem množství 810,000

49 K 949511812
Demontáž podchodu u trubkových lešení zřizovaného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, 
šířky do 2,0 m

m 9,000 52,60 473,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949511812

50 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 8,878 507,67 4 507,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082015

VV 1.PP
VV 1,02*0,87*3 2,662
VV 1,02*0,51 0,520
VV 0,85*0,52*2 0,884
VV 1,02*0,52 0,530
VV Mezisoučet 4,596
VV 1.NP
VV 0,6*0,95 0,570
VV 0,63*1,25 0,788
VV Mezisoučet 1,358
VV 2.NP
VV 0,63*1,26 0,794
VV 0,6*0,95 0,570
VV Mezisoučet 1,364
VV 3.NP
VV 0,6*1,3*2 1,560
VV Mezisoučet 1,560
VV Součet 8,878

51 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 50,136 192,49 9 650,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082016

VV 1.NP
VV 1,11*1,6 1,776
VV 0,9*1,75 1,575
VV 1,1*1,75*2 3,850
VV 1*1,75 1,750
VV 0,88*1,8 1,584
VV Mezisoučet 10,535
VV 2.NP
VV 1*1,8*3 5,400
VV 0,88*1,8 1,584
VV 1,1*1,6 1,760
VV 0,9*1,8 1,620
VV 1,1*1,8 1,980
VV Mezisoučet 12,344
VV 3.NP
VV 1,53*1,3*2 3,978
VV (0,87+1,2+0,87)*1,83 5,380
VV 1,2*1,3*4 6,240
VV 0,95*1,3 1,235
VV 1,1*1,3*2 2,860
VV 1*1,3 1,300
VV 1,8*0,87*4 6,264
VV Mezisoučet 27,257
VV Součet 50,136

52 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 32,795 137,49 4 509,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017

VV 1.NP
VV 1,8*1,75*3 9,450
VV 1,9*1,75 3,325
VV 1,1*(1,75+0,35) 2,310
VV Mezisoučet 15,085
VV 2.NP
VV 2*1,8 3,600
VV 1,8*1,8*3 9,720
VV 1,1*(1,75+0,35) 2,310
VV Mezisoučet 15,630
VV 3.NP
VV 1,6*1,3 2,080
VV Mezisoučet 2,080
VV Součet 32,795

53 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 33,925 107,88 3 659,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082018

VV 1.NP
VV 2,11*2,14 4,515
VV (5,65+3)*1,7 14,705
VV Mezisoučet 19,220
VV 2.NP
VV (5,65+3)*1,7 14,705
VV Mezisoučet 14,705
VV Součet 33,925

54 K 968082021 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,616 126,92 205,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082021

VV 1.NP
VV 0,8*2,02 1,616
VV Součet 1,616

55 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 7,780 120,57 938,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082022

VV 1.NP
VV 1,2*2,4*2 5,760
VV 1*2,02 2,020
VV Součet 7,780

56 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním 
zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %

m2 306,579 4,23 1 297,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015321

VV oprava stáv.omítky pod KZS
VV W101
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA tl.5mm
VV MINERÁLNÍ PLSŤ ?=0,036 tl.200mm   MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 6.190*5.430 33,612
VV 2.827*1.720 4,862
VV 4.470*3.930 17,567
VV 10.290*3.940 40,543
VV 6.427*0.350 2,249
VV 9.390*2.250 21,128
VV -(1.780*1.760) -3,133
VV -(1.780*1.758) -3,129
VV -(1.760*1.750) -3,080
VV -(1.560*1.110) -1,732
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VV -(1.560*1.103) -1,721
VV -(1.780*0.900) -1,602
VV -(1.750*0.900) -1,575
VV -(0.950*0.600) -0,570
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 9.300*6.540 60,822
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*1.100) -1,958
VV -(1.750*1.100) -1,925
VV 1.770*0.155 0,274
VV 0.155*1.780 0,276
VV 6.540*0.151 0,988
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 6.540*5.295 34,629
VV 6.190*3.635 22,501
VV 4.030*3.300 13,299
VV 2.160*1.970 4,255
VV -2*(1.780*1.103) -3,927
VV -(1.560*1.100) -1,716
VV -(1.780*0.880) -1,566
VV -(1.560*0.880) -1,373
VV -(1.260*0.630) -0,794
VV -(1.250*0.630) -0,788
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 11.730*6.540 76,714
VV 6.027*1.920 11,572
VV 0.683*0.513 0,350
VV -(1.999*1.780) -3,558
VV -(1.999*1.750) -3,498
VV -(1.780*1.770) -3,151
VV -(1.770*1.750) -3,098
VV -(1.780*0.996) -1,773
VV -(1.750*0.996) -1,743
VV -(1.780*0.964) -1,716
VV -(1.750*0.950) -1,663
VV 5.400*0.780 4,212
VV 5.400*0.760 4,104
VV 5.400*0.380 2,052
VV 5.400*0.310 1,674
VV Mezisoučet 300,645
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 306,579

D 997 Přesun sutě 18 031,18

57 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 10,479 726,40 7 611,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013113

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,479 236,80 2 481,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 209,580 10,32 2 162,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 10,479*20 'Přepočtené koeficientem množství 209,580

60 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 9,600 444,80 4 270,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

VV 10,479 10,479
VV -0,879 -0,879
VV Součet 9,600

61 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,879 1 712,00 1 504,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

VV 0,879 0,879

D 998 Přesun hmot 7 817,36

62 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 34,977 223,50 7 817,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 637 454,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 58 234,04

63 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 99,608 21,36 2 127,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

P
 Poznámka k položce:

W001 + W104

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 93,674
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
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VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 99,608

64 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 65 840,00 2 238,56 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

W001+W104

VV 100*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

65 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 99,608 116,43 11 597,50 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

P
 Poznámka k položce:

W001 + W104

VV W001
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU
VV VENKOVNÍ HRUBOZRNNÁ SOKLOVÁ 0MÍTKA tl.5

VV
"V ÚROVNI POD TERÉNEM  CHRÁNĚNO KONSTRUKCÍ W002
OMÍTKA BUDE VYNECHÁNA"

VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.160mm  ?=0,035
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV VYROVNÁVKA ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU tl.31mm
VV OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU A PENETRACE POVRCHU
VV stáv.  KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO tl.600mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*1.549 30,438
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*1.549 18,621
VV -3*(1.020*0.510) -1,561
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 12.229*1.549 18,943
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 1.549*0.683 1,058
VV 18.807*0.840 15,798
VV 17.570*0.708 12,440
VV -(1.042*0.520) -0,542
VV -(1.020*0.479) -0,489
VV -(0.844*0.520) -0,439
VV -(0.841*0.520) -0,437
VV -(0.520*0.300) -0,156
VV Mezisoučet 93,674
VV W104
VV NADZEMNÍ STĚNY
VV VENKOVNÍ SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA  tl.5mm   BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 3000 LEPENÝ tl.200mm  MECHANICKY KOTVENÝ ETICS
VV NATAVENÝ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS tl.4mm
VV VČETNĚ PLOŠNÉ PENETRACE
VV STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO S OMÍTKOU  tl.450mm
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 2.827*0.300 0,848
VV 3.727*0.050 0,186
VV 2.963*0.350 1,037
VV 5.430*0.350 1,901
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 3.635*0.350 1,272
VV 1.970*0.350 0,690
VV Mezisoučet 5,934
VV Součet 99,608

66 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 122,100 194,40 23 736,24 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

W001+W104

VV 100*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 122,100

67 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 57,098 194,39 11 099,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161215

P
 Poznámka k položce:

W002

VV W002
VV OCHRANNÁ KONSTRUKCE
VV DODATEČNÁ OCHRANA W001
VV OBSYP KONSTRUKCE
VV OSB III TL.12MM
VV GEOTEXTILIE 300 g/m2 tl.3mm
VV OCHRANNÁ NOPOVÁ KONSTRUKCE tl.20mm
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU W001
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*0.663 13,028
VV 0.5*(13.895+12.023)*0.936 12,130
VV Mezisoučet 25,158
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*0.513 6,167
VV Mezisoučet 6,167
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 0.5*(6.935+6.102)*0.590 3,846
VV 8.435*1.009 8,511
VV 0.5*(1.009+0.793)*3.794 3,418
VV Mezisoučet 15,775
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 19.490*0.513 9,998
VV Mezisoučet 9,998
VV Součet 57,098

68 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 57,098 89,48 5 108,89 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491272

P
 Poznámka k položce:

W002

VV W002
VV OCHRANNÁ KONSTRUKCE
VV DODATEČNÁ OCHRANA W001
VV OBSYP KONSTRUKCE
VV OSB III TL.12MM
VV GEOTEXTILIE 300 g/m2 tl.3mm
VV OCHRANNÁ NOPOVÁ KONSTRUKCE tl.20mm
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU W001
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*0.663 13,028
VV 0.5*(13.895+12.023)*0.936 12,130
VV Mezisoučet 25,158
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*0.513 6,167
VV Mezisoučet 6,167
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 0.5*(6.935+6.102)*0.590 3,846
VV 8.435*1.009 8,511
VV 0.5*(1.009+0.793)*3.794 3,418
VV Mezisoučet 15,775
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 19.490*0.513 9,998
VV Mezisoučet 9,998
VV Součet 57,098

69 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 65,665 27,52 1 807,10 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

W002

VV 57,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,665
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70 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,786 660,00 518,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 21 503,87
71 K 713132312 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky přes 6 do 12 m m2 25,594 143,72 3 678,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713132312

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV Mezisoučet 8,133
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 17,461
VV Součet 25,594

72 M 63148160 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 80mm m2 27,300 196,80 5 372,64 CS ÚRS 2022 02
VV 26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,300

73 K 713132322 Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného vodorovného výšky přes 6 do 12 m m2 25,594 149,93 3 837,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713132322

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV Mezisoučet 8,133
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 17,461
VV Součet 25,594

74 M 63148160 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 80mm m2 27,300 196,80 5 372,64 CS ÚRS 2022 02
VV 26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,300

75 K 713191233
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytím fólií 
položenou volně s přelepením spojů

m2 25,594 43,95 1 124,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191233

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV Mezisoučet 8,133
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 17,461
VV Součet 25,594

76 M 28329030
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-
160g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 31,746 60,72 1 927,62 CS ÚRS 2022 02

VV 26*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 31,746

77 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,235 810,00 190,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 16 906,57
78 K 762431012 Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm m2 57,098 254,90 14 554,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762431012

P
 Poznámka k položce:

W002

VV W002
VV OCHRANNÁ KONSTRUKCE
VV DODATEČNÁ OCHRANA W001
VV OBSYP KONSTRUKCE
VV OSB III TL.12MM
VV GEOTEXTILIE 300 g/m2 tl.3mm
VV OCHRANNÁ NOPOVÁ KONSTRUKCE tl.20mm
VV ZATEPLENÍ STĚNY SUTERÉNU W001
VV FASÁDA JIHOVÝCHODNÍ
VV 19.650*0.663 13,028
VV 0.5*(13.895+12.023)*0.936 12,130
VV Mezisoučet 25,158
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 12.021*0.513 6,167
VV Mezisoučet 6,167
VV FASÁDA SEVEROVÝCHODNÍ
VV 0.5*(6.935+6.102)*0.590 3,846
VV 8.435*1.009 8,511
VV 0.5*(1.009+0.793)*3.794 3,418
VV Mezisoučet 15,775
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 19.490*0.513 9,998
VV Mezisoučet 9,998
VV Součet 57,098

79 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 57,098 32,75 1 869,69 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762495000

80 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,445 1 085,00 482,83 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 867,26

81 K 763121421
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 5,082 651,94 3 313,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121421

P
 Poznámka k položce:

W103

VV W103
VV ZIMNÍ ZAHRADA V INTERIÉRU
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2
VV SÁDROKARTONOVÁ DESKA  12,5mm    BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV INSTALAČNÍ MEZERA VYMEZENÁ KCÍ SDK  tl.50mm

VV "SÁDROVLÁKNITÁ DESKA KAŠÍROVANÁ PAROBRZDOU DVOJNÁSOBNÝ OBKLAD DESKOU 12,5 mm"    tl.25mm

VV
"Sd = 3,1 m
S FUNCÍ PAROBRZDY"

VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY   VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNĚJŠÍ STRANY SKLADBA W102
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.279*0.780 1,778
VV 2.279*0.760 1,732
VV 2.279*0.380 0,866
VV 2.279*0.310 0,706
VV Mezisoučet 5,082
VV Součet 5,082

82 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 5,082 28,95 147,11 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714

P
 Poznámka k položce:

W103

83 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 5,082 46,46 236,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751

P
 Poznámka k položce:

W103

84 K 763223260R
Atypická skladba Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek dvojitě opláštěná deskami kašírované 
parobrzdnou tl. 2 x 12,5 mm , stěna tl. 25 mm

m2 5,082 1 960,00 9 960,72

P
 Poznámka k položce:

W103

VV W103
VV ZIMNÍ ZAHRADA V INTERIÉRU
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2
VV SÁDROKARTONOVÁ DESKA  12,5mm    BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV INSTALAČNÍ MEZERA VYMEZENÁ KCÍ SDK  tl.50mm

VV "SÁDROVLÁKNITÁ DESKA KAŠÍROVANÁ PAROBRZDOU DVOJNÁSOBNÝ OBKLAD DESKOU 12,5 mm"    tl.25mm

VV
"Sd = 3,1 m
S FUNCÍ PAROBRZDY"

VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY   VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNĚJŠÍ STRANY SKLADBA W102
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.279*0.780 1,778
VV 2.279*0.760 1,732
VV 2.279*0.380 0,866
VV 2.279*0.310 0,706
VV Mezisoučet 5,082
VV Součet 5,082

85 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,296 710,00 210,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 176 083,45
86 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 144,736 41,72 6 037,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851

VV 20,9 20,900
VV 88,186 88,186
VV 2,55 2,550
VV 14,5 14,500
VV 12 12,000
VV 6,6 6,600
VV Součet 144,736

87 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 7,000 54,77 383,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861

88 K 764004803 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití m 22,200 52,63 1 168,33 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004803

P
 Poznámka k položce:

K301

VV K301

VV
"ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKAPNÍCH ŽLABŮ V NÁVAZNOSTI NA PRVEK K112
NAVRŽENÝ PŘESUN DVOU STÁVAJÍCÍCH SVODŮ DO NOVÉ POLOHY"

VV EXT.
VV 1*22,200 22,200
VV Součet 22,200

89 K 764004863 Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití m 30,400 66,96 2 035,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004863

P
 Poznámka k položce:

K112

VV K112

VV
"STÁVAJÍCÍ KULATÉ SVODY S HLAVNÍ STŘECHY OBJEKTU
DEMONTÁŽ V RÁMCI DEMOLIČNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU
VČETNĚ UPRAVY STÁ

VV EXT.
VV 4*7,600 30,400
VV NAVAZUJE NA K301
VV Součet 30,400

90 K 764246442
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 
mm

m 20,900 485,42 10 145,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246442

P
 Poznámka k položce:

K001+K002+K101+K208+K209+K210

VV K001

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 80
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 200
VV 5*1,020 5,100
VV K002

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 80
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 200
VV 2*0,850 1,700
VV K101

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 80
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 200
VV 1*2,200 2,200
VV K208

VV
"ROZŠÍŘENÍ K207 V MÍSTĚ OKNA
NA CELKOVOU HLOUBKU 340 mm"

VV EXT.
VV +200mm
VV 2*0,950 1,900
VV K209

VV
"ROZŠÍŘENÍ K207 V MÍSTĚ OKNA
NA CELKOVOU HLOUBKU 340 mm"

VV EXT.
VV +200mm
VV 4*1,150 4,600
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VV K210

VV
"ROZŠÍŘENÍ K207 V MÍSTĚ OKNA
NA CELKOVOU HLOUBKU 340 mm"

VV EXT.
VV +200mm
VV 3*1,800 5,400
VV Součet 20,900

91 K 764246443
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 
mm

m 88,186 566,15 49 926,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246443

P
 Poznámka k položce:

 K116+K303+K304+K305+K306+K307+K308+K309+K310+K311+K312

VV K116
VV OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU SESTAVY OKEN V119
VV RŠ 250
VV 2*8,300 16,600
VV K207

VV
"OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY VE 2NP
NAVAZUJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ MÍSTĚ OKEN JSOU POPSÁNY JAKO SAMOSTATNÉ POLOŽKY "

VV EXT.
VV RŠ 250
VV 1*(23,3+25,6) 48,900
VV K303

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 250
VV 2*1,053 2,106
VV K304

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV RŠ 250
VV 1*3,200 3,200
VV K305

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 250
VV 2*1,030 2,060
VV K306

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 250
VV 1*1,200 1,200
VV K307
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 1*0,950 0,950
VV K308
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 1*1,600 1,600
VV K309
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 2*0,600 1,200
VV K310
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 2*1,100 2,200
VV K311
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 1*0,970 0,970
VV K312
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 4*1,800 7,200
VV Součet 88,186

92 K 764246444
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 
mm

m 2,550 700,81 1 787,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246444

P
 Poznámka k položce:

K211+K212

VV K211

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 200
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV 280mm
VV 1*1,150 1,150
VV K212

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 200
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV 280mm
VV 2*0,700 1,400
VV Součet 2,550

93 K 764246446
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 
mm

m 14,500 977,82 14 178,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246446

P
 Poznámka k položce:

K102+K103+K104+K105+K106+K108+K109

VV K102

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*1,400 1,400
VV K103

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*0,880 0,880
VV K104

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*1,200 1,200
VV K105

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 3*2,050 6,150
VV K106

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 2*1,380 2,760
VV K108

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*0,910 0,910
VV K109

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*1,200 1,200
VV Součet 14,500

94 K 764246465
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 82,000 87,66 7 188,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246465
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P

 Poznámka k položce:
 K001+K002+K101+K208+K209+K210

 K116+K303+K304+K305+K306+K307+K308+K309+K310+K311+K312
K211+K212

VV K001

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 80
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 200
VV 5*2 10,000
VV K002

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 80
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 200
VV 2*2 4,000
VV K101

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 80
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 200
VV 1*2 2,000
VV K208

VV
"ROZŠÍŘENÍ K207 V MÍSTĚ OKNA
NA CELKOVOU HLOUBKU 340 mm"

VV EXT.
VV +200mm
VV 2*2 4,000
VV K209

VV
"ROZŠÍŘENÍ K207 V MÍSTĚ OKNA
NA CELKOVOU HLOUBKU 340 mm"

VV EXT.
VV +200mm
VV 4*2 8,000
VV K210

VV
"ROZŠÍŘENÍ K207 V MÍSTĚ OKNA
NA CELKOVOU HLOUBKU 340 mm"

VV EXT.
VV +200mm
VV 3*2 6,000
VV K116
VV OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU SESTAVY OKEN V119
VV RŠ 250
VV 2*2 4,000
VV K207

VV
"OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY VE 2NP
NAVAZUJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ MÍSTĚ OKEN JSOU POPSÁNY JAKO SAMOSTATNÉ POLOŽKY "

VV EXT.
VV RŠ 250
VV 1*4 4,000
VV K303

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 250
VV 2*2 4,000
VV K304

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV RŠ 250
VV 1*2 2,000
VV K305

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 250
VV 2*2 4,000
VV K306

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV RŠ 250
VV 1*2 2,000
VV K307
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 1*2 2,000
VV K308
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 1*2 2,000
VV K309
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 2*2 4,000
VV K310
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 2*2 4,000
VV K311
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 1*2 2,000
VV K312
VV "OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 120S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
VV RŠ 250
VV 4*2 8,000
VV K211

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 200
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV 280mm
VV 1*2 2,000
VV K212

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 200
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV 280mm
VV 2*2 4,000
VV Součet 82,000

95 K 764246467
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek 
k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 20,000 106,44 2 128,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246467

P
 Poznámka k položce:

K102+K103+K104+K105+K106+K108+K109

VV K102

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*2 2,000
VV K103

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*2 2,000
VV K104

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*2 2,000
VV K105

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 3*2 6,000
VV K106

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"
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VV 420mm
VV 2*2 4,000
VV K108

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*2 2,000
VV K109

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 420mm
VV 1*2 2,000
VV Součet 20,000

96 K 764247446
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů 
celoplošně lepené rš 500 mm

m 12,000 2 022,92 24 275,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764247446

P
 Poznámka k položce:

K107

VV K107

VV
"OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU MAX HL. 350 VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ OBLOUKOVÉ PARAPETNÍ ŘÍMSY
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV 500mm
VV ZASTŘIŽENO DLE OBLOUKU
VV 2*6,000 12,000
VV Součet 12,000

97 K 764247447
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů 
celoplošně lepené rš 670 mm

m 6,600 2 355,02 15 543,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764247447

P
 Poznámka k položce:

K213

VV K213

VV
"ATYPICKÉ OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETU HL. 350 A OBLOUKOVÉ ŘÍMSY
LOKÁLNÍ PROHLOUBENÍ V MÍSTĚ OKEN 480
S MINIMÁLNÍM VNĚJŠÍM PŘESAHEM"

VV EXT.
VV 560mm
VV 1*6,600 6,600
VV Součet 6,600

98 K 764248475
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu oblých nebo ze segmentů, 
včetně rohů celoplošně lepené rš 400 mm

m 7,000 1 422,61 9 958,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764248475

P
 Poznámka k položce:

K302

VV K302

VV
"PLOŠNÉ OPLECHOVÁNÍ PŘESAHUJÍCÍHO ZALEPLOVACÍHO SYSTÉMU PŘES HRANU STÁVAJÍCÍ KORUNNÍ ŘÍMSY 
OBJEKTU
PŮDORYSNÝ TVAR KOPÍRUJE OBLOUK STĚNY"

VV EXT.
VV RŠ 350
VV 2*3,500 7,000
VV Součet 7,000

99 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 22,200 153,40 3 405,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501103

P
 Poznámka k položce:

K301

VV K301

VV
"ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKAPNÍCH ŽLABŮ V NÁVAZNOSTI NA PRVEK K112
NAVRŽENÝ PŘESUN DVOU STÁVAJÍCÍCH SVODŮ DO NOVÉ POLOHY
ÚPRAVA SPÁDOVÁNÍ, ZASLEPENÍ A NOVÉ

VV EXT.
VV 2350mm
VV 1*22,200 22,200
VV Součet 22,200

100 M 55348995R žlabový oblouk TiZn kus 1,000 880,00 880,00

P
 Poznámka k položce:

K301

101 K 764501105 Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku kus 56,000 35,69 1 998,64 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501105

P
 Poznámka k položce:

K301

VV K301

VV
"ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKAPNÍCH ŽLABŮ V NÁVAZNOSTI NA PRVEK K112
NAVRŽENÝ PŘESUN DVOU STÁVAJÍCÍCH SVODŮ DO NOVÉ POLOHY
ÚPRAVA SPÁDOVÁNÍ, ZASLEPENÍ A NOVÉ

VV EXT.
VV 2350mm
VV 22,200/0,4 55,500
VV Součet 55,500
VV 56 56,000

102 M 55348937R hák žlabu TiZn kus 56,000 352,00 19 712,00

P
 Poznámka k položce:

K301

103 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 30,400 134,62 4 092,46 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764508131

P
 Poznámka k položce:

K112

VV K112

VV
"STÁVAJÍCÍ KULATÉ SVODY S HLAVNÍ STŘECHY OBJEKTU
DEMONTÁŽ V RÁMCI DEMOLIČNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU
VČETNĚ UPRAVY STÁ

VV EXT.
VV 4*7,600 30,400
VV NAVAZUJE NA K301
VV Součet 30,400

104 K 764508134 Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých kus 4,000 96,43 385,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764508134

P
 Poznámka k položce:

K112

VV K112

VV
"STÁVAJÍCÍ KULATÉ SVODY S HLAVNÍ STŘECHY OBJEKTU
DEMONTÁŽ V RÁMCI DEMOLIČNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU
VČETNĚ UPRAVY STÁ

VV EXT.
VV 4 4,000
VV NAVAZUJE NA K301
VV Součet 4,000

105 K 764508136 Montáž svodu kruhového, průměru odskoků kus 4,000 84,53 338,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764508136

P
 Poznámka k položce:

K112

VV K112

VV
"STÁVAJÍCÍ KULATÉ SVODY S HLAVNÍ STŘECHY OBJEKTU
DEMONTÁŽ V RÁMCI DEMOLIČNÍCH PRACÍ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU
VČETNĚ UPRAVY STÁ

VV EXT.
VV 4 4,000
VV NAVAZUJE NA K301
VV Součet 4,000

106 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,399 1 290,00 514,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 3 111 197,87
107 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 32,712 65,78 2 151,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821

VV 1.NP
VV DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
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VV 3.225*2.700 8,708
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV 5.540*3.225 17,867
VV -4*(1.650*0.930) -6,138
VV -(1.650*0.900) -1,485
VV Mezisoučet 15,536
VV 2.NP
VV DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
VV 5.820*3.335 19,410
VV -5*(1.650*0.930) -7,673
VV 3.335*2.670 8,904
VV -2*(1.650*1.050) -3,465
VV Mezisoučet 17,176
VV Součet 32,712

108 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 32,712 17,20 562,78 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822

VV 1.NP
VV DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
VV 3.225*2.700 8,708
VV -(1.650*1.050) -1,733
VV -(1.650*1.020) -1,683
VV 5.540*3.225 17,867
VV -4*(1.650*0.930) -6,138
VV -(1.650*0.900) -1,485
VV Mezisoučet 15,536
VV 2.NP
VV DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
VV 5.820*3.335 19,410
VV -5*(1.650*0.930) -7,673
VV 3.335*2.670 8,904
VV -2*(1.650*1.050) -3,465
VV Mezisoučet 17,176
VV Součet 32,712

109 K 766414221
Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 modřínovými nebo z tvrdých dřevin, plochy do 0,60 
m2

m2 25,594 436,24 11 165,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766414221

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV Mezisoučet 8,133
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 17,461
VV Součet 25,594

110 M 61191164 palubky obkladové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B m2 27,560 952,00 26 237,12 CS ÚRS 2022 02
VV 26*1,06 'Přepočtené koeficientem množství 27,560

111 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 166,740 57,99 9 668,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766417211

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm     VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm     VĚTRANÁ MEZERA
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 5*1.550 7,750
VV 5*0.810 4,050
VV 5*0.630 3,150
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 10*1.550 15,500
VV 10*0.810 8,100
VV 10*0.630 6,300
VV Mezisoučet 44,850
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 5*1.550 7,750
VV 5*0.810 4,050
VV 5*0.630 3,150
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 10*1.550 15,500
VV 10*0.810 8,100
VV 10*0.630 6,300
VV Mezisoučet 44,850
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*4 10,880
VV 2.720*3 8,160
VV 2.720*2 5,440
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*4 23,360
VV 5.840*3 17,520
VV 5.840*2 11,680
VV Mezisoučet 77,040
VV Součet 166,740
VV 1.550/0,625 2,480
VV 0.810/0,625 1,296
VV 0.630/0,625 1,008
VV 5.840/0,625 9,344
VV 2.720/0,625 4,352

112 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,978 6 968,00 6 814,70 CS ÚRS 2022 02
VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 5*1.550 7,750
VV 5*0.810 4,050
VV 5*0.630 3,150
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VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 10*1.550 15,500
VV 10*0.810 8,100
VV 10*0.630 6,300
VV Mezisoučet 44,850
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*4 10,880
VV 2.720*3 8,160
VV 2.720*2 5,440
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*4 23,360
VV 5.840*3 17,520
VV 5.840*2 11,680
VV Mezisoučet 77,040
VV Součet 121,890
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm     VĚTRANÁ MEZERA
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 5*1.550 7,750
VV 5*0.810 4,050
VV 5*0.630 3,150
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 10*1.550 15,500
VV 10*0.810 8,100
VV 10*0.630 6,300
VV Mezisoučet 44,850
VV Součet 44,850
VV 122*(0,08*0,08) "SVISLÝ   + VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ tl.80mm 0,781
VV 45*(0,04*0,06) "SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm     VĚTRANÁ MEZERA 0,108
VV Součet 0,889
VV 0,889*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,978

113 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm kus 6,000 17,20 103,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441811

VV
T109 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 550/630mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000

VV
T202 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU, PARAPET ATYPICKÝ DO OBLOUKU 550/880mm  - viz specifikace

VV kus
VV 1,000 1,000

VV
T305 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/950mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000

VV
T307 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/600mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000 2,000

VV
T310 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/970mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 6,000

114 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm kus 28,000 24,88 696,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441821

VV
T105 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 550/1770mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 6,000 6,000

VV
T106 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 550/1100mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 4,000 4,000

VV
T107 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU, PARAPET ATYPICKÝ DO OBLOUKU 550/1100mm  - viz specifikac

VV kus
VV 4,000 4,000

VV
T108 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU, PARAPET ATYPICKÝ DO OBLOUKU 550/1890mm  - viz specifikac

VV kus
VV 2,000 2,000

VV
T201 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU, PARAPET ATYPICKÝ DO OBLOUKU 550/1260mm  - viz specifikac

VV kus
VV 1,000 1,000

VV
T301 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1530mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000 2,000

VV
T303 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1130mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000 2,000

VV
T304 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1200mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000

VV
T306 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1600mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,00 1,000

VV
T309 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1100mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000

VV
T311 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1800mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 4,000 4,000
VV Součet 28,000

115 K 766441823 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm kus 5,000 27,60 138,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441823

VV "T111 PARAPET VNITŘNÍ DTD S LAKOVANÝM POVRCHEM, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
VV 200/5500+2400mm  - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 2,000*2 4,000

VV
T302 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/3200mm  - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 5,000

116 K 766629631
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační 
páskou

m 345,140 83,34 28 762,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629631

VV ostění 
VV 1.PP
VV (1,02*2+2*0,87)*3 11,340
VV 1,02*2+2*0,51 3,060
VV (0,85*2+2*0,52)*2 5,480
VV 1,02*2+2*0,52 3,080
VV Mezisoučet 22,960
VV 1.NP
VV 0,6*2+2*0,95 3,100
VV 0,63*2+2*1,25 3,760
VV Mezisoučet 6,860
VV 2.NP
VV 0,63*2+2*1,26 3,780
VV 0,6*2+2*0,95 3,100
VV Mezisoučet 6,880
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VV 3.NP
VV (0,6*2+2*1,3)*2 7,600
VV Mezisoučet 7,600
VV 1.NP
VV 1,11*2+2*1,6 5,420
VV 0,9*2+2*1,75 5,300
VV (1,1*2+2*1,75)*2 11,400
VV 1*2+2*1,75 5,500
VV 0,88*2+2*1,8 5,360
VV Mezisoučet 32,980
VV 2.NP
VV (1*2+2*1,8)*3 16,800
VV 0,88*2+2*1,8 5,360
VV 1,1*2+2*1,6 5,400
VV 0,9*2+2*1,8 5,400
VV 1,1*2+2*1,8 5,800
VV Mezisoučet 38,760
VV 3.NP
VV (1,53*2+2*1,3)*2 11,320
VV (0,87+1,2+0,87)*2+2*1,83 9,540
VV (1,2*2+2*1,3)*4 20,000
VV 0,95*2+2*1,3 4,500
VV (1,1*2+2*1,3)*2 9,600
VV 1*2+2*1,3 4,600
VV (1,8*2+2*0,87)*4 21,360
VV Mezisoučet 80,920
VV 1.NP
VV (1,8*2+2*1,75)*3 21,300
VV 1,9*2+2*1,75 7,300
VV 1,1*2+2*(1,75+0,35) 6,400
VV Mezisoučet 35,000
VV 2.NP
VV 2*2+2*1,8 7,600
VV (1,8*2+2*1,8)*3 21,600
VV 1,1*2+2*(1,75+0,35) 6,400
VV Mezisoučet 35,600
VV 3.NP
VV 1,6*2+2*1,3 5,800
VV Mezisoučet 5,800
VV 1.NP
VV 2,11*2+2*2,14 8,500
VV (5,65+3)*2+2*1,7 20,700
VV Mezisoučet 29,200
VV 2.NP
VV (5,65+3)*2+2*1,7 20,700
VV Mezisoučet 20,700
VV 1.NP
VV 0,8+2*2,02 4,840
VV 1.NP
VV (1,2+2*2,4)*2 12,000
VV 1+2*2,02 5,040
VV Součet 345,140

117 M 59071027 páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 10-45x58mm m 379,720 190,40 72 298,69 CS ÚRS 2022 02
VV 345,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 379,720

118 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 4,000 131,20 524,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694111

P

 Poznámka k položce:
 T305
 T307
 T310

 

VV T305R

VV
T305 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/950mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV T307R

VV
T307 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/600mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000 2,000
VV T310R

VV
T310 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/970mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 4,000

119 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 8,000 176,00 1 408,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694112

P

 Poznámka k položce:
 T301
 T303
 T304
 T306
 T308
 T309

 

VV T301R

VV
T301 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1530mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000 2,000
VV T303R

VV
T303 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1130mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000 2,000
VV T304R

VV
T304 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1200mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV T306R

VV
T306 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1600mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV T308
VV PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM
VV LOMENÁ BÍLÁ
VV 250/1100mm
VV 1 1,000
VV T309R

VV
T309 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1100mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 8,000

120 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 4,000 239,20 956,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694113

P
 Poznámka k položce:

 T311

VV T311R

VV
T311 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1800mm - viz specifikace v PD

VV kus
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VV 4,000 4,000
VV Součet 4,000

121 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 do 3600 mm

kus 1,000 268,00 268,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694114

P

 Poznámka k položce:
 T302

 

VV T302R

VV
T302 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/3200mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

122 M 60794102 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm m 26,345 368,00 9 694,96 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 T301
 T302
 T303
 T304
 T305
 T306
 T307
 T309
 T308
 T310
 T311

VV T301R

VV
T301 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1530mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000*1,55 3,100
VV T302R

VV
T302 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/3200mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*3,2 3,200
VV T303R

VV
T303 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1130mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000*1,15 2,300
VV T304R

VV
T304 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1200mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,2 1,200
VV T305R

VV
T305 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/950mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*0,95 0,950
VV T306R

VV
T306 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1600mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,6 1,600
VV T307R

VV
T307 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/600mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 2,000*0,6 1,200
VV T308
VV PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM
VV LOMENÁ BÍLÁ
VV 250/1100mm
VV 1*1,1 1,100
VV T309R

VV
T309 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1100mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,1 1,100
VV T310R

VV
T310 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/970mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1 1,000
VV T311R

VV
T311 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 250/1800mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 4,000*1,8 7,200
VV Součet 23,950
VV 23,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,345

123 M 60794003 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový zažehlené hrany sada 17,000 18,48 314,16 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 T301
 T302
 T303
 T304
 T305
 T306
 T307
 T308
 T309
 T310
 T311

124 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 6,000 272,00 1 632,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694122

P
 Poznámka k položce:

 T106+T107

VV T106R

VV
T106 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 450/1100mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 4,000 4,000
VV T107

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV 450/1100mm
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

125 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 8,000 366,40 2 931,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766694123

P
 Poznámka k položce:

 T105+T108

VV T105R

VV
T105 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 550/1770mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 6,000 6,000
VV T108

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"
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VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV 450/1890mm
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

126 M 60794106 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm m 10,400 537,60 5 591,04 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

T106+T107+T108

VV T106R

VV
T106 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 450/1100mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 4,000*1,1 4,400
VV T107

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV 450/1100mm
VV 2*1,1 2,200
VV T108

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV
"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ
PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM"

VV 450/1890mm
VV 2*1,9 3,800
VV Součet 10,400

127 M 60794108 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm m 11,880 697,60 8 287,49 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 T105

 

VV T105R

VV
T105 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU 
HRANOU 550/1770mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 6,000*1,8 10,800
VV Součet 10,800
VV 10,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,880

128 M 60794003 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový zažehlené hrany sada 14,000 18,48 258,72 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 T106+T107
 T105+T108

129 K T109R
T109 "MOŘÍNOVÝ HRANOL 45/70 SLOUŽÍCÍ JAKO OBRUBA VYMEZENÍ PLOCH KTÚ DOPLNĚNÝ 

 KOTEVNÍ PÁSOVINOU PRO UKOTVENÍ"TLAKOVÁ IMPREGNACE "45/70"- viz specifikace v PD
m 55,000 528,00 29 040,00

P

 Poznámka k položce:
 T109"MOŘÍNOVÝ HRANOL 45/70

SLOUŽÍCÍ JAKO OBRUBAVYMEZENÍ PLOCH KTÚ
  DOPLNĚNÝ KOTEVNÍ PÁSOVINOU PRO UKOTVENÍ"TLAKOVÁ IMPREGNACE"45/70

    "EXT55 b.m.T109
 

 

 

 

130 K T111R
T111 "VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ PROVEDENÝ 

 MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM""BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA TRANSPARETNÍ 
LAK" "5500+2400 š. 450" - viz specifikace v PD

kus 2,000 16 800,00 33 600,00

P

 Poznámka k položce:
 T111"VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD DÝHOVANÁ, ZESÍLENÝM NÁKLIŽKEM V HRANĚ

 PROVEDENÝ MEZI SLOUPKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE S PŘESAZENÍM""BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA
 TRANSPARETNÍ LAK""5500+2400

   Š. 450"106, 2062
 

 

 

 

131 K T112R

T112 ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA FASÁDĚ VČETNĚ KOTVENÍ, SPODNÍ DÍL OSLOUŽÍ JAKO KRYT 
ROZVADĚČE, OTEVÍRAVÝ, SMRKOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU RAL 6002 1950/3320+1480mm - viz specifikace v 
PD

kus 1,000 40 800,00 40 800,00

P

 Poznámka k položce:
 T112ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA FASÁDĚ VČETNĚ KOTVENÍ, SPODNÍ DÍL OSLOUŽÍ JAKO KRYT ROZVADĚČE, OTEVÍRAVÝ, 

SMRKOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU RAL 
    60021950/3320+1480EXT1

 

 

 

132 K T113R
T113 ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA FASÁDĚ VČETNĚ KOTVENÍ, MODŘÍNOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY 
NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU RAL 
6002 1230/4800mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 26 400,00 26 400,00

P

 Poznámka k položce:
 T113"ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA FASÁDĚ VČETNĚ KOTVENÍ

 MODŘÍNOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU"RAL 
  60021230/4800

 

 

 

 

133 K T114R
T114 ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA FASÁDĚ VČETNĚ KOTVENÍ, MODŘÍNOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY 
NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU RAL 
6002 1950/2000mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 16 800,00 16 800,00

P

 Poznámka k položce:
 T114"ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA FASÁDĚ VČETNĚ KOTVENÍ

 MODŘÍNOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU"RAL 
  60021950/2000

 

 

 

 

 

134 K T115R
T115 "ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA OBJEKTU KOČÁRKÁNY VČETNĚ KOTVENÍ MODŘÍNOVÉ 
DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO 
EXTERIERU" RAL 6002 6530/2200mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 46 400,00 46 400,00

P

 Poznámka k položce:
 T115"ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA OBJEKTU KOČÁRKÁNY VČETNĚ KOTVENÍ

 MODŘÍNOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU"RAL 
  60026530/2200

 

 

 

 

 

 

135 K T201R
T201 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A 
ZAŽEHLENOU HRANOU, PARAPET ATYPICKÝ DO OBLOUKU 450/1260mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 4 400,00 4 400,00
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P

 Poznámka k položce:
 T201PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU HRANOU, PARAPET 

    ATYPICKÝ DO OBLOUKU450/12602031
 

 

 

 

 

 

136 K T202R
T202 PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A 
ZAŽEHLENOU HRANOU, PARAPET ATYPICKÝ DO OBLOUKU 450/880mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
 T202PARAPET VNITŘNÍ DTD S HPL POVRCHEM, ZESÍLENÝM POSTFORMINGOVÝM NOSEM A ZAŽEHLENOU HRANOU, PARAPET 

    ATYPICKÝ DO OBLOUKU450/8802031
 

 

 

 

 

 

 

137 K V001R V001 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ- viz specifikace v PD kus 1,000 11 200,00 11 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V001DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE1020/510

138 K V002R V002 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ - viz specifikace v PD kus 1,000 11 200,00 11 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V002DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE1020/530
 

139 K V003R V003 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ - viz specifikace v PD kus 1,000 11 200,00 11 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V003DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE1020/530
 

 

140 K V004R V004 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ - viz specifikace v PD kus 1,000 11 200,00 11 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V004DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE1020/510
 

 

141 K V005R V005 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ - viz specifikace v PD kus 1,000 11 200,00 11 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V005DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE850/520
 

 

 

142 K V006R V006 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ - viz specifikace v PD kus 1,000 15 200,00 15 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V006DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE1020/520
 

 

 

 

143 K V007R V007 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ - viz specifikace v PD kus 1,000 11 200,00 11 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V007DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO SKLÁPĚCÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 

  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE830/520
 

 

 

 

 

144 K V101R
V101 "EXTERIÉROVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM - 
viz specifikace v PD

kus 1,000 60 800,00 60 800,00

P

 Poznámka k položce:
 V101"EXTERIÉROVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, KOVOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM 

TEPELNÝM MOSTEM SE SKLENĚNOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, 
VČETNĚ DOPLŇKOVÉHO IZOLAČNÍHO PRAHOVÉHO DÍLU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM 

  DVEŘÍ"1660/3180
 

145 K V102R V102 "FIXNÍ OKENNÍ VÝPLŇ SE SKRYTÝM KOVOVÝM RÁMEM - viz specifikace v PD kus 1,000 49 600,00 49 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V102"FIXNÍ OKENNÍ VÝPLŇ SE SKRYTÝM KOVOVÝM RÁMEM S PŘERUŠENÝM TEPELNĚ IZOLAČNÍM MOSTEM S TEPELNĚ IZOLAČNÍ 

VÝPLNÍ
  V NADPRAŽÍ PLNÝ POHLEDOVÝ PANEL"2110/2140

 

146 K V103R
V103 "EXTERIÉROVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM - 
viz specifikace v PD

kus 1,000 59 600,00 59 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V103"EXTERIÉROVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE S FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM, KOVOVÝ RÁM S PŘERUŠENÝM  

TEPELNÝM MOSTEM SE SKLENĚNOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ, 
VČETNĚ DOPLŇKOVÉHO IZOLAČNÍHO PRAHOVÉHO DÍLU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM 

  DVEŘÍ"1660/3180

147 K V104R
V104 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM - viz 
specifikace v PD

kus 1,000 23 200,00 23 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V104DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1110/1560
 

148 K V105R V105 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - viz specifikace v PD kus 1,000 46 400,00 46 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V105"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM VČETNĚ RÁMU DVEŘÍ A DOPLŇKOVÉHO 

TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PRAHOVÉHO DÍLU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM
  PŘEDSTĚNOVÁ MONTÁŽ VÝROBKU DO VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE"1080/2220

 

149 K V106R V106 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 12 800,00 12 800,00

P

 Poznámka k položce:
 V106DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVOU/ SKLOPNOU ČÁSTÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO 

  TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 600/950
 

150 K V107R V107 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - viz specifikace v PD kus 1,000 34 400,00 34 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V107"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM A DOPLŇKOVÉHO TEPELNĚ 

IZOLAČNÍHO PRAHOVÉHO DÍLU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM DVEŘÍ
  PŘEDSTĚNOVÁ MONTÁŽ VÝROBKU DO VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE"1000/2675

 

151 K V108R V108 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 23 200,00 23 200,00
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P

 Poznámka k položce:
 V108DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, SPODNÍ ČÁST 

OKNA JE OSAZENA MLÉČNÝM SKLEM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ 
  OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 900/1750

 

152 K V109R V109 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V109DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1760/1750
 

153 K V110R V110 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 25 600,00 25 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V110DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1750

154 K V111R V111 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V111DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1770/1750
 

 

155 K V112R V112 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
  V112DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM

 NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, OKNO JE OSAZOVÁNO DO
 OBLOUKOVÉHO RIZALITU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI

 RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH

  ŽALUZIÍ 1010/1750
 

 

156 K V113R V113 ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 42 400,00 42 400,00

P

 Poznámka k položce:
  V113ATYPICKÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO SEGMENTOVÉ

 S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, OKNO JE
 OSAZOVÁNO DO OBLOUKOVÉHO RIZALITU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO

 TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA
 RÁMU I KŘÍDLE

 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH
  ŽALUZIÍ1890/1750

 

 

 

157 K V114R V114 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
  V114DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM

 NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, OKNO JE OSAZOVÁNO DO
 OBLOUKOVÉHO RIZALITU, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI

 RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH

  ŽALUZIÍ 955/1750
 

 

158 K V115R V115 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 41 600,00 41 600,00

P

 Poznámka k položce:
  V115DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM

 NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO
 TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA

 RÁMU I KŘÍDLE
 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH

  ŽALUZIÍ 1770/1780
 

 

 

159 K V116R V116 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 22 400,00 22 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V116DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ  OKNO OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ, S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 630/1250
 

 

160 K V117R V117 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 25 600,00 25 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V117DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 880/1760
 

161 K V118R V118 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 54 400,00 54 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V118"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
  DO ROZŠÍŘENÉHO NADSVĚTLÍKU JE INTEGROVANÁ  PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - DODÁVKA VZT"1100/2100

 

162 K V119R
V119 ATYPICKÁ ROHOVÁ SESTAVA 7 DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN - 
viz specifikace v PD

kus 1,000 132 000,00 132 000,00

P

 Poznámka k položce:
  V119ATYPICKÁ ROHOVÁ SESTAVA 7 DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH

 TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN S OTEVÍRAVÝMI NADSVĚTLÍKY S
 DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM. SOUČÁSTÍ VÝPLNĚ JE I KRYCÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ

 PROFIL MEZI OKNY A ROHOVÝ OBLOUKOVÝ DÍL, OKNA VČETNĚ
 CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA,

 HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH

  ŽALUZIÍ 5650+2920/1700

163 K V201R
V201 "ATYPICKÁ ROHOVÁ SESTAVA 7 DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN - 
viz specifikace v PD

kus 1,000 132 000,00 132 000,00

P

 Poznámka k položce:
  V201ATYPICKÁ ROHOVÁ SESTAVA 7 DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLÝCH

 TEPELNĚIZOLAČNÍCH OKEN S OTEVÍRAVÝMI NADSVĚTLÍKY S
 DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM. SOUČÁSTÍ VÝPLNĚ JE I KRYCÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ

 PROFIL MEZI OKNY A ROHOVÝ OBLOUKOVÝ DÍL
 VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA,

 HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH

  ŽALUZIÍ 5650+2920/1700
 

 

164 K V202R V202 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 52 800,00 52 800,00
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P

 Poznámka k položce:
  V202DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM

 NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, OKNO JE OSAZOVÁNO DO
 OBLOUKOVÉHO RIZALITU

 VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA,
 HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE

 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH
  ŽALUZIÍ1000/1720

 

 

 

165 K V203R
V203 "ATYPICKÉ SEGMENTOVÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v 
PD

kus 1,000 97 600,00 97 600,00

P

 Poznámka k položce:
  V203ATYPICKÉ SEGMENTOVÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S

 OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, OKNO JE
 OSAZOVÁNO DO OBLOUKOVÉHO RIZALITU,

 VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA,
 HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE

 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH
  ŽALUZIÍ 2000/1720

 

 

 

166 K V204R V204 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 54 400,00 54 400,00

P

 Poznámka k položce:
  V204DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM

 NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, OKNO JE OSAZOVÁNO DO
 OBLOUKOVÉHO RIZALITU

 VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA,
 HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE

 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH
  ŽALUZIÍ 1000/1720

 

 

 

167 K V205R V205 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 97 600,00 97 600,00

P

 Poznámka k položce:
  V205DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM

 NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM
 VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA,

 HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
 VČETNĚ VE SKLE INTERGROVANÝCH HLINÍKOVÝCH MECHANICKÝCH

  ŽALUZIÍ1770/1720
 

 

 

168 K V206R V206 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 22 400,00 22 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V206DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JEDNOKŘÍDLÉ  OKNO OTEVÍRAVÉ/ SKLOPNÉ, S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 630/1260
 

169 K V207R V207 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 54 400,00 54 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V207DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 880/1720
 

 

 

 

170 K V208R V208 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 105 600,00 105 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V208DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, SOUČÁSTÍ 

VÝPLNĚ JE I INTEGROVANÁ  NADOKENNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A 
  KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1720+350

 

 

 

 

171 K V209R V209 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V209DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1720
 

 

 

 

172 K V210R V210 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V210DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1560
 

 

 

 

 

 

173 K V211R V211 "JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 22 800,00 22 800,00

P

 Poznámka k položce:
 V211"JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ  OKNO S OTEVÍRAVOU/ SKLOPNOU ČÁSTÍ, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO 

TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE
  V NADPRAŽÍ DOPLNĚNO FIXNÍM DÍLEM S PROTIDEŤOVOU ŽALUZIÍ - VÝDECH NAVRŽENÉ VZT"600/1370

 

 

 

174 K V212R V212 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V212DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1720
 

 

 

 

 

 

 

175 K V213R V213 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00
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P

 Poznámka k položce:
 V213DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, SOUČÁSTÍ 

  VÝPLNĚ JE I OCELOVÉ MADLO DN30 ZVYŠUJÍCÍ VÝŠKU PARAPETU KOTVENÉ DO VÝPLNĚ Z VNĚJŠÍ STRANY900/1720
 

 

 

 

 

 

 

176 K V214R V214 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 97 600,00 97 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V214DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1760/1720
 

 

 

 

 

 

 

 

177 K V215R V215 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V215DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1720
 

 

 

 

 

 

 

 

178 K V216R V216 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 97 600,00 97 600,00

P

 Poznámka k položce:
 V216DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1770/1720
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 K V301R V301 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V301DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1530/1300
 

 

 

 

180 K V302R V302 SESTAVA 3 TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN - viz specifikace v PD kus 1,000 142 400,00 142 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V302SESTAVA 3 TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DŘEVĚNÝCH  OKEN S OBLOUKOVÝM TVAREM, STŘEDOVÉ OKNO  S OTEVÍRAVÝM 

NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ 
  OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 870+1160+870/1830

 

 

 

181 K V303R V303 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V303DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1530/1300
 

 

 

 

182 K V304R V304 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V304DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1130/1300
 

 

 

 

 

 

183 K V305R V305 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V305DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1200/1300
 

 

 

 

 

 

 

184 K V306R V306 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V306DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1130/1300
 

 

 

 

 

 

 

185 K V307R V307 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00
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P

 Poznámka k položce:
 V307DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1130/1300
 

 

 

 

 

 

 

186 K V308R V308 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V308DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 950/1300
 

 

 

 

 

 

 

187 K V309R V309 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V309DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1600/1300
 

 

 

 

 

188 K V310R V310 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JENDODÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 22 400,00 22 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V310DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JENDODÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 600/1300
 

 

 

 

 

 

 

189 K V311R V311 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V311DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1300
 

 

 

 

 

 

 

190 K V312R V312 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V312DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 1100/1300
 

 

 

 

 

 

 

191 K V313R V313 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
 V313DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJDÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 970/1300
 

 

 

 

 

 

 

 

192 K V314R V314 DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JENDODÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 22 400,00 22 400,00

P

 Poznámka k položce:
 V314DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ JENDODÍLNÉ OKNO S OTEVÍRAVÝM NADSVĚTLÍKEM S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ 

  CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 600/1300
 

 

 

 

 

 

 

 

193 K V315R V315 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V315"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO S OBLOUKOVÝM ZAKONČENÍM S FIXNÍMI BOČNÍMI DÍLY A S OTEVÍRAVÝMI 

SKLOPNÝMI KŘÍDLY S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, 
HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 

  OKNO JE OSAZOVÁNO DO VIKÝŘE"1800/870
 

 

 

 

 

194 K V316R V316 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V316"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO S OBLOUKOVÝM ZAKONČENÍM S FIXNÍMI BOČNÍMI DÍLY A S OTEVÍRAVÝMI 

SKLOPNÝMI KŘÍDLY S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, 
HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 

  OKNO JE OSAZOVÁNO DO VIKÝŘE"1770/870
 

 

 

 

 

 

195 K V317R V317 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00
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P

 Poznámka k položce:
 V317"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO S OBLOUKOVÝM ZAKONČENÍM S FIXNÍMI BOČNÍMI DÍLY A S OTEVÍRAVÝMI 

SKLOPNÝMI KŘÍDLY S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, 
HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 

  OKNO JE OSAZOVÁNO DO VIKÝŘE"1770/870
 

 

 

 

 

 

196 K V318R V318 "DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO - viz specifikace v PD kus 1,000 59 200,00 59 200,00

P

 Poznámka k položce:
 V318"DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ ČTYŘDÍLNÉ OKNO S OBLOUKOVÝM ZAKONČENÍM S FIXNÍMI BOČNÍMI DÍLY A S OTEVÍRAVÝMI 

SKLOPNÝMI KŘÍDLY S DEKORAČNÍM ČLENĚNÍM, VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ MEZI RÁMEM A KŘÍDLEM OKNA, 
HLINÍKOVÁ OKAPNICE NA RÁMU I KŘÍDLE 

  OKNO JE OSAZOVÁNO DO VIKÝŘE"1770/870
 

 

 

 

 

 

197 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,899 680,00 8 091,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 75 403,28
198 K 782612812 Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z měkkých kamenů lepených m2 4,466 204,41 912,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782612812

VV 0,28*2,2 0,616
VV 0,55*1,15 0,633
VV 0,55*0,95 0,523
VV 0,55*0,9 0,495
VV 0,55*0,88 0,484
VV 0,5*1,1 0,550
VV 0,5*1,78 0,890
VV 0,25*1,1 0,275
VV Součet 4,466

199 K T101R
T101 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 280/2200mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

P
 Poznámka k položce:

     T101PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM280/22001001

200 K T102R
T102 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 450/1150mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

P
 Poznámka k položce:

     T102PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM450/11501011

201 K T103R
T103 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 450/650mm - viz specifikace v PD

kus 2,000 10 400,00 20 800,00

P

 Poznámka k položce:
    T103PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mmSVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM450/650"104
  109"2

 

202 K T104R
T104 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 450/900mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

P

 Poznámka k položce:
     T104PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM450/9001071

 

 

203 K T110R
T110 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 550/880mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 5 200,00 5 200,00

P

 Poznámka k položce:
     T110PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM550/8801031

 

 

204 K T203R
T203 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 450/1100mm - viz specifikace v PD

kus 2,000 10 400,00 20 800,00

P

 Poznámka k položce:
     T203PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM450/11002012

 

205 K T204R
T204 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 450/1780mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

P

 Poznámka k položce:
     T204PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM450/17802081

 

 

206 K T308R
T308 PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM 
VSYPEM 250/1100mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 3 760,00 3 760,00

P
 Poznámka k položce:

     T308PARAPET VNITŘNÍ Z UMĚLÉHO KAMENE TL.30mm, BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ S DROBNÝM VSYPEM250/11001

207 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,800 413,00 330,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998782101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 794,31

208 K 783101201
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem hrubé

m2 30,676 56,86 1 744,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783101201

P
 Poznámka k položce:

W102 + W103

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 25,594
VV W103
VV ZIMNÍ ZAHRADA V INTERIÉRU
VV POŽ. ODOLNOST EW 45 DP2
VV SÁDROKARTONOVÁ DESKA  12,5mm    BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV INSTALAČNÍ MEZERA VYMEZENÁ KCÍ SDK  tl.50mm
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VV "SÁDROVLÁKNITÁ DESKA KAŠÍROVANÁ PAROBRZDOU DVOJNÁSOBNÝ OBKLAD DESKOU 12,5 mm"    tl.25mm

VV
"Sd = 3,1 m
S FUNCÍ PAROBRZDY"

VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY   VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNĚJŠÍ STRANY SKLADBA W102
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.279*0.780 1,778
VV 2.279*0.760 1,732
VV 2.279*0.380 0,866
VV 2.279*0.310 0,706
VV Mezisoučet 5,082
VV Součet 30,676

209 K 783101205
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem dekorativní

m2 25,594 63,06 1 614,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783101205

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV Mezisoučet 8,133
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 17,461
VV Součet 25,594

210 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 52,000 85,31 4 435,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783168101

P
 Poznámka k položce:

W102

VV W102
VV ZIMNÍ ZAHRADA
VV "PEŘENÝ VODOROVNÝ OBKLAD HRANĚNÝMI MODŘÍNOVÝMI PRKNY 25 mm"
VV BARVA RAL DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV SVISLÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 40/60 Á 625   tl.40mm
VV VĚTRANÁ MEZERA
VV POJISTNÁ HYDROIZOLACE / DIFUZNÍ FOLIE
VV "SVISLÝ  DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ"  tl.80mm
VV "VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT 80/80 Á 625 VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ PLSTÍ" tl.80mm
VV STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ DŘEVĚNÁ KCE ZIMNÍ ZAHRADY  VYPLNĚNÍ MIN. PLSTÍ ?=0,035 tl.140mm
VV Z VNITŘNÍ STRANY SKLADBA W103
VV FASÁDA JIHOZÁPADNÍ
VV 2.720*1.550 4,216
VV 2.720*0.810 2,203
VV 2.720*0.630 1,714
VV Mezisoučet 8,133
VV FASÁDA SEVEROZÁPADNÍ
VV 5.840*1.550 9,052
VV 5.840*0.810 4,730
VV 5.840*0.630 3,679
VV Mezisoučet 17,461
VV Součet 25,594
VV 26*2 "2 násobný 52,000

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 156 464,02

211 K 786623011
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám 
nebo do žaluziově schránky, plochy do 4 m2

kus 9,000 985,68 8 871,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623011

P

 Poznámka k položce:
 Z101
 Z102
 Z103
 Z104
 Z203
 Z204
 Z205
 Z206
 Z207

VV Z101R

VV
Z101 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1560mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z102R

VV
Z102 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z103R

VV
Z103 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z104R

VV
Z104 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z203R

VV
Z203 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z204R

VV
Z204 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 900/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z205R

VV
Z205 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z206R

VV
Z206 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z207R

VV
Z207 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 9,000

212 M 55342525R žaluzie C-80 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,0m2 m2 3,717 3 850,00 14 310,45
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P

 Poznámka k položce:
 Z101
 Z204

VV Z101R

VV
Z101 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1560mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,2*1,6 1,920
VV Z204R

VV
Z204 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 900/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*0,9*1,8 1,620
VV Součet 3,540
VV 3,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,717

213 M 55342528R žaluzie C-80 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,5m2 m2 20,160 2 590,00 52 214,40

P

 Poznámka k položce:
 Z102
 Z103
 Z104
 Z203
 Z205
 Z206
 Z207

VV Z102R

VV
Z102 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,8*1,75 3,150
VV Z103R

VV
Z103 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,2*1,75 2,100
VV Z104R

VV
Z104 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,8*1,75 3,150
VV Z203R

VV
Z203 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,2*1,8 2,160
VV Z205R

VV
Z205 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,8*1,8 3,240
VV Z206R

VV
Z206 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,2*1,8 2,160
VV Z207R

VV
Z207 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000*1,8*1,8 3,240
VV Součet 19,200
VV 19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,160

214 K 786623031 Montáž venkovních žaluzií krycího plechu jakékoli délky kus 9,000 421,03 3 789,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623031

P

 Poznámka k položce:
 Z101
 Z102
 Z103
 Z104
 Z203
 Z204
 Z205
 Z206
 Z207

VV Z101R

VV
Z101 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1560mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z102R

VV
Z102 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z103R

VV
Z103 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z104R

VV
Z104 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z203R

VV
Z203 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z204R

VV
Z204 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 900/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z205R

VV
Z205 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z206R

VV
Z206 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z207R

VV
Z207 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 9,000

215 M 55342569R plech krycí Al pro žaluzie C-80 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,0m2 šířky přes 1,0m kus 2,000 2 870,00 5 740,00

P

 Poznámka k položce:
 Z101
 Z204

VV Z101R

VV
Z101 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1560mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
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VV Z204R

VV
Z204 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 900/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 2,000

216 M 55342579R plech krycí Al pro žaluzie C-80 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 3,5m2 šířky do 2,0m kus 7,000 3 360,00 23 520,00

P

 Poznámka k položce:
 Z102
 Z103
 Z104
 Z203
 Z205
 Z206
 Z207

VV Z102R

VV
Z102 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z103R

VV
Z103 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z104R

VV
Z104 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z203R

VV
Z203 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z205R

VV
Z205 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z206R

VV
Z206 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z207R

VV
Z207 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 7,000

217 K 786623039 Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky do 1300 mm kus 1,000 486,15 486,15 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623039

P
 Poznámka k položce:

 Z204

VV Z204R

VV
Z204 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 900/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

218 M 28376715 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 1,0m kus 1,000 2 716,00 2 716,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Z204

VV Z204R

VV
Z204 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 900/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

219 K 786623041 Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm kus 4,000 516,48 2 065,92 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623041

P

 Poznámka k položce:
 Z101
 Z104
 Z203
 Z206

VV Z101R

VV
Z101 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1560mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z103R

VV
Z103 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z203R

VV
Z203 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z206R

VV
Z206 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 4,000

220 M 28376716 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 2,0m kus 1,000 3 934,00 3 934,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Z101

 

 

VV Z101R

VV
Z101 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1560mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 1,000

221 M 28376719 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m kus 3,000 3 976,00 11 928,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Z104
 Z203
 Z206

VV Z103R

VV
Z103 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z203R

VV
Z203 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
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VV Z206R

VV
Z206 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1110/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 3,000

222 K 786623043 Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm kus 4,000 553,05 2 212,21 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/786623043

P

 Poznámka k položce:
 Z102
 Z104
 Z205
 Z207

VV Z102R

VV
Z102 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z104R

VV
Z104 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z205R

VV
Z205 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z207R

VV
Z207 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 4,000

223 M 28376724 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m kus 4,000 6 160,00 24 640,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Z102
 Z104
 Z205
 Z207

VV Z102R

VV
Z102 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z104R

VV
Z104 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z205R

VV
Z205 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1760/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Z207R

VV
Z207 ELEKTRICKY OVLÁDANÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE Z POSTRANNÍMI VODÍTKY VČETNĚ IZOLAČNÍHO 
PODOMÍTKOVÉHO BOXU 1770/1780mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 1,000 1,000
VV Součet 4,000

224 K 998786102
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,042 868,00 36,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 769,24
225 K HZS2122 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný hod 40,000 408,21 16 328,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2122

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000

226 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 40,000 311,02 12 440,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*5 40,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00
227 K 043144000 Zkoušky těsnosti kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043144000

P
 Poznámka k položce:

Blowerdoor test (test vzduchotěsnosti stavby) ve dvou stupních pro 1NP a 2NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 418,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 516 418,84 21,00% 108 447,96

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 866,80

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_7 - Venkovní úpravy dětská skupina

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 516 418,84

HSV - Práce a dodávky HSV 280 445,56

    1 - Zemní práce 116 040,94

    2 - Zakládání 38 783,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 102,87

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 659,62

    997 - Přesun sutě 8 452,46

    998 - Přesun hmot 13 406,14

PSV - Práce a dodávky PSV 235 973,28

    767 - Konstrukce zámečnické 216 487,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 485,33

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_7 - Venkovní úpravy dětská skupina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 516 418,84

D HSV Práce a dodávky HSV 280 445,56

D 1 Zemní práce 116 040,94

1 K 122251401
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

m3 26,380 85,13 2 245,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251401

VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45*0,3 "DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM 13,500
VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8*0,4 "ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm 3,200
VV Mezisoučet 16,700
VV FK09
VV DOPADOVÁ PLOCHA
VV tl. [mm]
VV DLE ČSN EN 1176-1 ED.2 
VV KAČÍREK 2-8  200mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV  200mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 48,4*0,2 9,680
VV Mezisoučet 9,680
VV Součet 26,380

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 26,380 151,92 4 007,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45*0,3 "DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM  - doprava zeminy 13,500
VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8*0,4 "ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm 3,200
VV Mezisoučet 16,700
VV FK09
VV DOPADOVÁ PLOCHA
VV tl. [mm]
VV DLE ČSN EN 1176-1 ED.2 
VV KAČÍREK 2-8  200mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV  200mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 48,4*0,2 9,680
VV Mezisoučet 9,680
VV Součet 26,380

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 527,600 11,53 6 085,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45*0,3 "DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM  - doprava zeminy 13,500
VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8*0,4 "ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm 3,200
VV Mezisoučet 16,700
VV FK09
VV DOPADOVÁ PLOCHA
VV tl. [mm]
VV DLE ČSN EN 1176-1 ED.2 
VV KAČÍREK 2-8  200mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV  200mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 48,4*0,2 9,680
VV Mezisoučet 9,680
VV Součet 26,380
VV 26,38*20 'Přepočtené koeficientem množství 527,600

4 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 15,900 69,11 1 098,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_1_7 - Venkovní úpravy dětská skupina
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VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45*0,3 "DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM 13,500
VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8*0,3 "ORNICE  300mm 2,400
VV Součet 15,900

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 31,800 134,50 4 277,10 CS ÚRS 2022 02
VV 15,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,800

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 50,122 1 360,00 68 165,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 26,38*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 50,122

7 K 181111121
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 192,000 23,38 4 489,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181111121

VV 184 184,000
VV 8 8,000
VV Součet 192,000

8 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 184,000 45,50 8 372,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351003

VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45 45,000
VV REKULTIVACE 2
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV UROVNÁNÍ STÁVAJÍCHO POVRCHU PO PROVEDENÍ PRACÍ
VV E 2 PO PROVEDENÍ ÚPRAV 104,53
VV 139 139,000
VV Součet 184,000

9 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 8,000 74,81 598,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351005

VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8 "ORNICE  300mm 8,000

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 20,800 297,50 6 188,00 CS ÚRS 2022 02
VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45*0,1 "ORNICE tl.100mm 4,500
VV REKULTIVACE 2
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV UROVNÁNÍ STÁVAJÍCHO POVRCHU PO PROVEDENÍ PRACÍ
VV E 2 PO PROVEDENÍ ÚPRAV 104,53
VV 139*0,1 "ORNICE tl.100mm 13,900
VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8*0,3 "ORNICE  300mm 2,400
VV Součet 20,800

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 184,000 11,74 2 160,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV REKULTIVACE 1
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV DOPLNĚNÍ ZEMINY tl.300mm   S JEMNÝM PŘEHUTNĚNÍM
VV E 1 DOPLNĚNÍ ORNICE 46,64
VV 45 45,000
VV REKULTIVACE 2
VV ÚPRAVA POCIHY PO  PŮVODNÍ ZPEVNĚNÉ PLOŠE
VV OSEV TRAVNÍM SEMENEM
VV ORNICE tl.100mm
VV UROVNÁNÍ STÁVAJÍCHO POVRCHU PO PROVEDENÍ PRACÍ
VV E 2 PO PROVEDENÍ ÚPRAV 104,53
VV 139 139,000
VV Součet 184,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,072 50,50 306,64 CS ÚRS 2022 02
VV 3kg/100m2
VV 184*3/100 5,520
VV 5,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,072

13 K 183205112 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3 m2 8,000 10,98 87,87 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183205112

VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8 8,000

14 K 183211311
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím letniček nebo dvouletek 
prostokořenných

kus 80,000 4,08 326,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183211311

VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8*10 80,000

15 M 00572600R sazenice letniček kus 80,000 11,00 880,00
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16 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 184,000 0,42 76,54 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 184,000 2,37 435,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153

18 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 184,000 0,26 47,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161

19 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 184,000 2,73 501,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853521

20 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 8,000 22,88 183,05 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421

VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8 8,000

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,824 790,00 650,96 CS ÚRS 2023 01
VV ZÁHON
VV NOVÁ OKRASNÝ LETNIČKOVÝ ZÁHON
VV tl. [mm]
VV OSAZENÍ LETNIČKAMI
VV DŘEVĚNÁ ŠTĚPKA Z LISTNATÝCH STROMŮ 100mm
VV ORNICE  300mm
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV 400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 8 8,000
VV 8*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,824

22 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 184,000 2,45 450,47 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111

23 K 185804111 Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině m2 184,000 23,93 4 403,77 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804111

VV Po výsadbě je nutná pravidelná zálivka.
VV  zálivka lze předpokládat řešení z objektu bez dovozu 
VV tráva
VV 184 184,000
VV Součet 184,000

D 2 Zakládání 38 783,53
24 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,784 2 791,50 16 146,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

VV - nový základový sokl pod oplocení ZK09
VV NOVÉ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ
VV NA BETONOVÉM SOKLU
VV V. 1,05 m
VV (5,85+6,2)*0,6*0,8 "základ 5,784

25 K 279113144
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 14,460 1 343,03 19 420,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113144

VV - nový základový sokl pod oplocení ZK09
VV NOVÉ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ
VV NA BETONOVÉM SOKLU
VV V. 1,05 m
VV (5,85+6,2)*1,2 "BD 300 14,460

26 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,087 36 979,73 3 217,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

VV - nový základový sokl pod oplocení ZK09
VV NOVÉ NAVRŽENÉ OPLOCENÍ
VV NA BETONOVÉM SOKLU
VV V. 1,05 m
VV (5,85+6,2)*1,2*6/1000 "BD 300 0,087

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 102,87
27 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus 1,000 302,87 302,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101220

P
 Poznámka k položce:

ZK05

VV ZK05

VV
"OTOČNÁ OCELOVÁ BRANKA S FIXNÍMI DÍLY
ZAMYKATELNÁ VYBAVENÁ KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA
OCELOVÁ KONSTRUKCE KRYTÁ MODŘÍNOVÝMI HRANOLY"

VV EXT

VV
"Š. 2050 / V. 2250
Z OTHO BRANKA Š. 1200"

VV 1 1,000

VV
"ŽÁROVÝ POZINK +
RAL 6002 MAT"

VV Součet 1,000

28 M 55342335R
ZK05 - OTOČNÁ OCELOVÁ BRANKA S FIXNÍMI DÍLY ZAMYKATELNÁ VYBAVENÁ KOVÁNÍM 
KLIKA/KLIKA OCELOVÁ KONSTRUKCE KRYTÁ MODŘÍNOVÝMI HRANOLY 2050x2050mm š.1200mm

kus 1,000 12 800,00 12 800,00

P

 Poznámka k položce:
 ZK05"OTOČNÁ OCELOVÁ BRANKA S FIXNÍMI DÍLY

ZAMYKATELNÁ VYBAVENÁ KOVÁNÍM KLIKA/KLIKA
  OCELOVÁ KONSTRUKCE KRYTÁ MODŘÍNOVÝMI HRANOLY"EXT"Š. 2050 / V. 2250 

  Z TOHO BRANKA Š. 1200"1"ŽÁROVÝ POZINK +
 RAL 6002 MAT"

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 659,62
29 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 48,400 78,40 3 794,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV FK09
VV DOPADOVÁ PLOCHA
VV tl. [mm]
VV DLE ČSN EN 1176-1 ED.2 
VV KAČÍREK 2-8  200mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV  200mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 48,4 48,400

30 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 3,600 468,35 1 686,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111

P
 Poznámka k položce:

ZK04

VV ZK04

VV
LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB V ODOLNOSTI B 125 KOMPOZITNÍ S LITINOVOU LINEÁRNÍ MŘÍŽKOU 138/100 DL 3600 
MŘÍŽKA - ČERNÁ LITINA

VV kus
VV 1,000*3,6 3,600

31 M 59227113 žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm m 4,000 2 560,00 10 240,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZK04

32 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm kus 2,000 212,80 425,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZK04

33 M 56241016 rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm m 4,000 1 376,00 5 504,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZK04
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34 K 936004121 Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru m2 4,500 1 806,49 8 129,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936004121

P
 Poznámka k položce:

ZK12/FK10

VV FK10
VV PÍSKOVIŠTĚ
VV tl. [mm]
VV KOPANÝ PÍSEK VHODNÝ DO PÍSKOVIŠTĚ tl.250mm
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV tl.400mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV ZK12

VV
"UZAVÍRATELNÉ PÍSKOVIŠTĚ
NA BETONOVÉ SOKLU DŘEVĚNÝ OBKLAD A SNÍMATELNÉ UZAVŘENÍ V SEGMENTECH"

VV EXT
VV 1500/3000mm
VV 1,5*3 4,500

35 K 936009113 Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku m2 48,400 1 039,24 50 299,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936009113

VV FK09
VV DOPADOVÁ PLOCHA
VV tl. [mm]
VV DLE ČSN EN 1176-1 ED.2 
VV KAČÍREK 2-8  200mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV  200mm
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 48,4 48,400

36 K 961031511 Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže m3 1,200 2 224,86 2 669,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961031511

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY
VV NA ÚROVEŇ
VV 0,2*2*3 1,200

37 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 1,440 5 493,81 7 911,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY
VV NA ÚROVEŇ
VV 0,6*0,8*3 1,440

D 997 Přesun sutě 8 452,46

38 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 5,976 526,40 3 145,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 5,976 236,80 1 415,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

40 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 119,520 10,32 1 233,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 5,976*20 'Přepočtené koeficientem množství 119,520

41 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,976 444,80 2 658,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 13 406,14

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 113,132 118,50 13 406,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 235 973,28

D 767 Konstrukce zámečnické 216 487,95

43 K ZK06
ZK06 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MADLO NA OBYTNÉM SCHODIŠTI KOTVENÝ DO ZDIVA DL. 5430 V. 900 
ŽÁROVÝ POZINK + RAL 6002 MAT - viz specifikace v PD

kus 1,000 9 600,00 9 600,00

P

 Poznámka k položce:
 ZK06"SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MADLO NA OBYTNÉM SCHODIŠTI

OCELOVÝ JEKL 50/30/4mm KOTVENÝ DO SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A ZÁKLADU SCHODIŠTĚ
  "EXT"CELKOVÁ DÉLKA PROFILU 5430

  V. 900"1"ŽÁROVÝ POZINK + RAL 6002 MAT
 DŘEVO: OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU RAL 6002 MAT"

44 K ZK07
NOVÉ OPLOCENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNĚ. VÝPLŇ BUDE OPODVÍDAT POŽADAVKŮM NA 
PROSTORY URČENÉ DĚTEM V. 1000 CELK. DL. 14500 ŽÁROVÝ POZINK + RAL 6002 MAT

kus 1,000 16 800,00 16 800,00

45 K ZK08
NOVÉ OPLOCENÍ VENKOVNÍHO AREÁLU DO TERÉNU SYSTÉMOVÉ PLOTOVÉ DÍLCE NA OCELOVÉ 
SLOUPKY VČETNĚ PRŮBĚŽNÉ BETONOVÉ PODHRABOVÉ DESKY V. 1600 CELK. DL. 33600 ŽÁROVÝ 
POZINK + RAL 6002 MAT

kus 1,000 35 200,00 35 200,00

46 K ZK09
NOVÉ OPLOCENÍ VENKOVNÍHO AREÁLU KOTVENÉ NA OPĚRNOU STĚNU (BETONOVÝ SOKL) 
SYSTÉMOVÉ PLOTOVÉ DÍLCE NA OCELOVÉ SLOUPKY V. 1600 CELK. DL. 24500 ŽÁROVÝ POZINK + 
RAL 6002 MAT

kus 1,000 30 400,00 30 400,00

47 K ZK10
VENKOVNÍ LAVIČKA / NOVÝ MOBILIÁŘ V AREÁLU KOVOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝM LAMELOVÝM 
SEDÁKEM Š. 450 DL. 1600 ŽÁROVÝ POZINK + RAL 6002 MAT DŘEVO: EXTERIÉROVÝ OLEJ

kus 2,000 13 200,00 26 400,00

48 K ZK11 HERNÍ PRVEK kus 1,000 53 600,00 53 600,00

P

 Poznámka k položce:
   ZK11HERNÍ SESTAVA SE SKLUZAVKOU, HRACÍMI A ŠPLHACÍMI PANELY, VĚŽÍEXT"Š. 4770

D. 3410
  V. 3560"1"DŘEVO: EXTERIÉROVÝ OLEJ

OCEL: ŽÁROVÝ POZINK 
 + RAL 1023"

49 K ZK12
UZAVÍRATELNÉ PÍSKOVIŠTĚ 1500/3000 NA BETONOVÉ SOKLU DŘEVĚNÝ OBKLAD A SNÍMATELNÉ 
UZAVŘENÍ V SEGMENTECH

kus 1,000 29 200,00 29 200,00

50 K ZK13
ZK13 "PARKOVACÍ DORAZ Z TVRDÉ PRYŽE 
VČETNĚ KOTVENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK S KOTEVNÍCH ŠROUBŮ "EXT DL 1830 - viz specifikace v PD

kus 2,000 6 800,00 13 600,00

P

 Poznámka k položce:
 ZK13"PARKOVACÍ DORAZ Z TVRDÉ PRYŽE 

   VČETNĚ KOTVENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK S KOTEVNÍCH ŠROUBŮ "EXTDL 1830

51 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,046 825,00 1 687,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 485,33
52 K 783801203 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování m2 78,000 35,46 2 766,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801203

VV OPRAVA STÁV.
VV OPĚRNÉ STĚNY
VV Doplnit k opravě opěrné stěny stěrkování povrchu 20% povrchu 
VV 2*(14,5+24,5) 78,000

53 K 783801503 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou m2 78,000 41,24 3 216,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801503

54 K 783822211 Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou m2 78,000 60,61 4 727,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783822211

55 K 783836401 Ochranný protikarbonatační nátěr omítek epoxidový m2 78,000 112,50 8 775,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783836401
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 284,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 284,00 21,00% 48 779,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 063,64

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

První KEY - STAV, a.s.

Strana 118 z 182



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 284,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 232 284,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 132 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 54 084,00

    VRN5 - Finanční náklady 9 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 600,00

    VRN9 - Ostatní náklady 600,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 284,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 232 284,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011503000

P
 Poznámka k položce:

 sondy

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

P
 Poznámka k položce:

Geodetické zaměření provedené stavby včetně geometrického plánu po KÚ

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013244000

P

 Poznámka k položce:
 Potřebná výrobní dokumentace

 výrobní dokumentace dveří PSV D
Vyhotovení montážní a výrobní dokumentace s nezbytnými prováděcími a montážními detaily.

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD.

6 K 013294000 Ostatní dokumentace kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

P
 Poznámka k položce:

výrobní dokumentace oken

D VRN3 Zařízení staveniště 132 000,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

8 K 031103000 Projektové práce pro zařízení staveniště kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031103000

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 

 hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
 

Zpracování havarijního plánu dle §39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, po dobu výstavby.

9 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032002000

P

 Poznámka k položce:
Vybudování zařízení staveniště dle části projektové dokumentace ZOV. Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace 
zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná 
příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím 
staveniště. 

10 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby.

Zřízení všech potřebných dočasných konstrukcí a staveb včetně jejich následného odstranění a provedení požadovaných opatření na dotčených 
 stavbách, pozemcích a zařízení. Zajištění bezpečného pohybu zaměstnanců a návštěvníků v budově. Vymezení koridorů bezpečného pohybu.

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032903000

P

 Poznámka k položce:
Provoz zařízení staveniště Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech 

 zařízení staveniště a na přípojkách energií.
 

Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou.

12 K 034103000 Oplocení staveniště kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000

P
 Poznámka k položce:

Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž. 

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

P
 Poznámka k položce:

Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby  - zajištění zřízení a likvidace dopravního značení, dodání dopravních značek a jejich rozmisťování 
a přemisťování a údržba v průběhu výstavby.

14 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039103000

P

 Poznámka k položce:
Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 
zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění 
odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby.

D VRN4 Inženýrská činnost 54 084,00
15 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041403000

16 K 041903000 Dozor jiné osoby kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/041903000

17 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042503000

P
 Poznámka k položce:

Před zahájením prací spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi /zajišťuje stavebník/ a dopracování 
zpracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle aktuálních skutečností. 

18 K 042903000 Ostatní posudky kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/042903000

P
 Poznámka k položce:

Evidence likvidace odpadů ve stanoveném rozsahu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

19 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043103000

P
 Poznámka k položce:

Zajištění veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla  a které nejsou obsaženy v položkovém seznamu prací.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_1 - Hlavní způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 045103000 Náklady na soutěž kus 1,000 29 484,00 29 484,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045103000

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk  v rozsahu dle SoD.

21 K 045203000 Kompletační činnost kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045203000

22 K 045303000 Koordinační činnost kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000

23 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000

P
 Poznámka k položce:

Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty 
nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací. 

24 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049303000

P

 Poznámka k položce:
Účast zhotovitele na kontrolních prohídkách, zkouškách, předání a převzetí díla nebo jeho částí, kolaudaci stavby včetně koordinační a 
kompletační činnosti podkladů celé stavby. Součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu a povolení o nakládání s vodami, povinnosti vyplívající 
v souvislosti s předáním a převzetím díla nebo jeho části dle SOD. 

D VRN5 Finanční náklady 9 000,00
25 K 051103000 Pojištění proti vlivu vyšší moci kus 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/051103000

P
 Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při výstavbě včetně pojištění díla proti všem možným rizikům 
(živly, krádež, atd.) po dobu výstavby až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.

D VRN7 Provozní vlivy 600,00
26 K 071103000 Provoz investora kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071103000

P
 Poznámka k položce:

 -VRN zajištění přístupu do 3NP po dobu stavby

D VRN9 Ostatní náklady 600,00
27 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094103000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 099,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 099,62 21,00% 74 360,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 428 460,54

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_1 - Venkovní úpravy dětská skupina

První KEY - STAV, a.s.

Strana 122 z 182



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 354 099,62

HSV - Práce a dodávky HSV 187 246,39

    1 - Zemní práce 8 416,42

    2 - Zakládání 22 042,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 234,23

    4 - Vodorovné konstrukce 94 803,13

    5 - Komunikace pozemní 5 641,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 826,18

    998 - Přesun hmot 5 283,05

PSV - Práce a dodávky PSV 151 556,88

    764 - Konstrukce klempířské 6 603,97

    766 - Konstrukce truhlářské 60 122,40

    767 - Konstrukce zámečnické 62 738,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 512,98

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 16 578,93

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 15 296,35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 099,62

D HSV Práce a dodávky HSV 187 246,39

D 1 Zemní práce 8 416,42

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,450 757,05 4 125,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV - 6x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/320 mm, celková délka každého sutpně je 7,4 m,
VV  stupně jsou děleny z jednotlivých prefabrikátů délky 1,6m (28 kusů)
VV - Betonový základ terénního schodiště  1,7 m3
VV schody ke kočárkárně
VV 1,7 1,700
VV Mezisoučet 1,700
VV kočárkárna
VV pasy
VV 0,45*0,9*(6,44+2,82) 3,750
VV Mezisoučet 3,750
VV Součet 5,450

2 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,125 625,41 703,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251101

VV kočárkárna
VV patka pod sloup
VV 1,5*(0,5*0,5)*2*1,5 "výkop + index 1,5 na šikminy obsypy 1,125
VV Součet 1,125

3 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 5,818 23,55 137,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV obsypy na meziskládku tam a zpět
VV 2,909*2 5,818

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 3,666 151,92 556,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV výkop
VV 5,45 5,450
VV 1,125 1,125
VV zpětné obsypy
VV -2,909 -2,909
VV Součet 3,666

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 36,660 11,53 422,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 3,666*10 'Přepočtené koeficientem množství 36,660

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,909 81,95 238,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

7 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 20,467 3,92 80,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV (0.5*(7.379+7.122)*1.980+1.445*0.375+0.535*1.530) 15,716
VV 0,084 "zaokrouhlení 0,084
VV Mezisoučet 15,800
VV kočárkárna
VV pasy
VV 0,45*(6,44+2,82) 4,167
VV Mezisoučet 4,167
VV kočárkárna
VV patka pod sloup
VV (0,5*0,5)*2 0,500
VV Mezisoučet 0,500
VV Součet 20,467

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,965 251,20 1 749,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 3,666*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 6,965

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 2,909 10,71 31,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,909 127,47 370,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV obsyp - vykopanou zeminou
VV kočárkárna
VV výkop patka pod sloup
VV 1,5*(0,5*0,5)*2*1,5 "výkop + index 1,5 na šikminy obsypy 1,125
VV patky
VV -0,299 -0,299
VV Mezisoučet 0,826
VV kočárkárna
VV výkop pasy
VV 0,45*0,9*(6,44+2,82) 3,750
VV pasy
VV -1,667 -1,667
VV Mezisoučet 2,083
VV Součet 2,909

D 2 Zakládání 22 042,21
11 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,700 2 914,07 4 953,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313711

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV - 6x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/320 mm, celková délka každého sutpně je 7,4 m,
VV  stupně jsou děleny z jednotlivých prefabrikátů délky 1,6m (28 kusů)
VV - Betonový základ terénního schodiště  1,7 m3
VV schody ke kočárkárně
VV 1,7 1,700
VV Součet 1,700

12 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,667 2 934,21 4 891,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321411

VV kočárkárna
VV pasy
VV 0,4*0,45*(6,44+2,82) 1,667

13 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 21,100 280,71 5 923,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV kočárkárna
VV pasy
VV 2*0,5*(6,44+2,82) 9,260
VV Mezisoučet 9,260
VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV - 6x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/320 mm, celková délka každého sutpně je 7,4 m,
VV  stupně jsou děleny z jednotlivých prefabrikátů délky 1,6m (28 kusů)
VV - Betonový základ terénního schodiště  1,7 m3
VV schody ke kočárkárně
VV 0,8*2*7,4 11,840
VV Mezisoučet 11,840
VV Součet 21,100

14 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 21,100 54,24 1 144,39 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

15 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,072 38 659,95 2 783,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274361821

VV kočárkárna
VV pasy - startovací L profil R12 dl.1,1m 2x po 250mm
VV 0,888kg/m
VV 0,888*2*(1,1*(6,44+2,82)/0,25)/1000 0,072

16 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,299 2 914,07 871,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711

VV kočárkárna
VV patka pod sloup
VV 0,4*(0,5*0,5)*2 0,200
VV 0,55*(0,3*0,3)*2 0,099
VV Součet 0,299

17 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,680 318,76 1 173,05 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

VV kočárkárna
VV patka pod sloup
VV 0,5*(0,5*4)*2 2,000
VV 0,7*(0,3*4)*2 1,680
VV Součet 3,680

18 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,680 58,42 214,99 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

19 K 278311213 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3 m3 0,002 43 322,50 86,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/278311213

VV ocelový sloupek 
VV zálivka
VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 0,03*0,2*0,2*2 "sloup 0,002
VV Součet 0,002

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 234,23

20 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 24,994 967,02 24 169,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113142

VV kočárkárna
VV zdivo z prolejváků BD 200
VV 2,75*(6,173) 16,976
VV (2,75+3,2)/2*(2,695) 8,018
VV Součet 24,994

21 K 311311951 Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 0,110 3 083,01 339,13 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311311951

VV kočárkárna
VV zdivo z prolejváků BD 200
VV -
VV Vyzdívky kočárkárny – nutno doplnit bednění v nároží
VV 2,75*0,2*0,2 "ostrý roh dobetonovat 0,110
VV Součet 0,110

22 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 2,750 898,67 2 471,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351311

VV kočárkárna
VV zdivo z prolejváků BD 200
VV -
VV Vyzdívky kočárkárny – nutno doplnit bednění v nároží
VV 2,75*0,5*2 "ostrý roh dobetonovat 2,750
VV Součet 2,750

23 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 2,750 147,22 404,85 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311351312

24 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,250 38 031,29 9 507,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821

VV kočárkárna
VV Stupeň vyztužení ztraceného
VV bednění 50 kg/m3 (objem
VV včetně tvarovek)
VV zdivo z prolejváků BD 200
VV 25*0,2*50/1000 0,250

25 K 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 m 5,500 62,06 341,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/388995211

VV kočárkárna
VV zdivo z prolejváků BD 200
VV TRUBKOVÁNÍ ROZVODŮ ELEKTRO
VV CHRÁNIČKA DN 50
VV 2,75*2 5,500

D 4 Vodorovné konstrukce 94 803,13
26 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,160 3 196,54 511,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414

VV kočárkárna
VV ukončení věncem - zdivo z prolejváků BD 200
VV 0,09*0,2*(6,173+2,7) 0,160

27 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 9,073 503,62 4 569,38 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV kočárkárna
VV ukončení věncem - zdivo z prolejváků BD 200
VV 2*0,5*(6,173+2,7) 8,873
VV 0,2*0,5*2 "čelo 0,200
VV Součet 9,073

28 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 9,073 97,73 886,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

29 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,008 38 546,30 308,37 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821

VV kočárkárna
VV ukončení věncem - zdivo z prolejváků BD 200
VV 2x R12 vodorovně
VV 0,888 kg/m
VV 0,888*(6,173+2,7)/1000 0,008

30 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 44,400 528,27 23 455,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121425

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV - 6x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/320 mm, celková délka každého sutpně je 7,4 m,
VV  stupně jsou děleny z jednotlivých prefabrikátů délky 1,6m (28 kusů)
VV - Betonový základ terénního schodiště  1,7 m3
VV schody ke kočárkárně
VV 6*7,4 44,400
VV Součet 44,400

31 M 59373757 stupeň schodišťový nosný ŽB 180x35x14,5cm kus 28,000 2 324,00 65 072,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

stupeň schodišťový nosný ŽB 160x32x15cm

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ
VV - 6x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/320 mm, celková délka každého sutpně je 7,4 m,
VV  stupně jsou děleny z jednotlivých prefabrikátů délky 1,6m (28 kusů)
VV - Betonový základ terénního schodiště  1,7 m3
VV schody ke kočárkárně
VV 28 28,000
VV Součet 28,000

D 5 Komunikace pozemní 5 641,17

32 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 15,800 357,04 5 641,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 15,8 15,800
VV Součet 15,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 826,18
33 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 15,800 78,40 1 238,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 15,8 15,800
VV Mezisoučet 15,800
VV Součet 15,800

34 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 16,740 51,86 868,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV KOČÁRKÁRNA
VV 6,2*2,7 16,740

35 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 10, hloubka 90 mm

kus 98,000 76,55 7 502,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961212

VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV 4*2 "sloup - kotvení do patky - 4x M10 chemická 8,000
VV 2*45 "kotvení vaznice do věnce - 2x M10 chemická 90,000
VV Součet 98,000
VV (6,173+2,7)/0,2 " věnec 44,365

36 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 98,000 43,03 4 216,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965115

VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV 4*2 "sloup - kotvení do patky - 4x M10 chemická 8,000
VV 2*45 "kotvení vaznice do věnce - 2x M10 chemická 90,000
VV Součet 98,000
VV (6,173+2,7)/0,2 " věnec 44,365

D 998 Přesun hmot 5 283,05

37 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 26,548 199,00 5 283,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 151 556,88

D 764 Konstrukce klempířské 6 603,97

38 K 764242404 Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 5,400 520,29 2 809,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242404

P
 Poznámka k položce:

K204

VV kočárkárna
VV K204

VV
"ZÁVĚTRNÁ LIŠTA K VLNITÉMU PLECHU
NA PŘÍSTŘEŠKU"

VV č.m.111
VV RŠ300
VV 2*2,700 5,400

39 K 764242435
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné 
rš 400 mm

m 6,200 606,90 3 762,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242435

P
 Poznámka k položce:

K205

VV kočárkárna
VV K205

VV
"VOLNÁ OKAPNÍ HRANA K VLNITÉMU PLECHU
NA PŘÍSTŘEŠKU"

VV m.č.111
VV RŠ 400
VV 1*6,200 6,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,200

40 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,025 1 265,00 31,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 60 122,40

41 K T115R
T115 ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA OBJEKTU KOČÁRKÁNY VČETNĚ KOTVENÍ, SMRKOVÉ 
DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO 
EXTERIERU RAL 6002 6530/2200mm - viz specifikace v PD

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

P

 Poznámka k položce:
 T115ATYPICKÁ DŘEVĚNÁ TRELÁŽ NA OBJEKTU KOČÁRKÁNY VČETNĚ KOTVENÍ, SMRKOVÉ DŘEVĚNÉ LAMELY NA PODKLADNÍM 

    ROŠTU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJOVÁ LAZURA VHODNÁ DO EXTERIERU RAL 60026530/2200EXT1
 

 

 

 

42 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,180 680,00 122,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 62 738,60
43 K 767391207 Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním přes kaloty m2 16,740 309,40 5 179,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767391207

VV R201
VV KOČÁRKÁRNA
VV VLNITÝ PLECH S30 tl.30mm POZINKOVANÝ
VV OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY
VV 6,2*2,7 16,740

44 M 15484113 plech trapézový 40/160 Pz tl 1,00mm m2 19,034 437,60 8 329,28 CS ÚRS 2022 02
VV 16,8*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 19,034

45 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 377,237 96,54 36 417,19 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112

VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 9,494*(2,585)*2 "sloup 49,084
VV 9,494*(5,8) "vaznice 55,065
VV Mezisoučet 104,149
VV jakl 80/40/3
VV 5,343 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,230 m2/m
VV 5,343*(6,173*2+6*2+5,77) "latě 160,910
VV 5,343*(2,7)*7 "krokve 100,983
VV Mezisoučet 261,893
VV patní a stykový plech tl.12 200/200mm
VV 94,2 kg/m2
VV 94,2*(0,2*0,2)*2 "patní plech - sloup 7,536
VV 0,2*(6,173+2,7) "patní plech - na věnci 1,775
VV 94,2*(0,1*0,1)*2 "stykový plech - sloup nahoře 1,884
VV Mezisoučet 11,195
VV Součet 377,237

46 M 14550317 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm t 0,114 31 520,00 3 593,28 CS ÚRS 2022 02
VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 9,494*(2,585)*2/1000 "sloup 0,049
VV 9,494*(5,8)/1000 "vaznice 0,055
VV Mezisoučet 0,104
VV Součet 0,104
VV 0,104*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,114

47 M 14550174 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x40x3mm t 0,288 28 880,00 8 317,44 CS ÚRS 2022 02
VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV jakl 80/40/3
VV 5,343 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,230 m2/m
VV 5,343*(6,173*2+6*2+5,77)/1000 "latě 0,161
VV 5,343*(2,7)*7/1000 "krokve 0,101
VV Mezisoučet 0,262
VV Součet 0,262
VV 0,262*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,288

48 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,013 29 280,00 380,64 CS ÚRS 2022 02
VV kočárkárna
VV ocel.kce
VV patní a stykový plech tl.12 200/200mm
VV 94,2 kg/m2
VV 94,2*(0,2*0,2)*2/1000 "patní plech - sloup 0,008
VV 0,2*(6,173+2,7)/1000 "patní plech - na věnci 0,002
VV 94,2*(0,1*0,1)*2/1000 "stykový plech - sloup nahoře 0,002
VV Mezisoučet 0,012
VV Součet 0,012
VV 0,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

49 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,632 825,00 521,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 512,98
50 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 41,000 4,90 200,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401

51 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 41,000 50,75 2 080,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783813101

52 K 783817101
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi 
dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický

m2 41,000 78,82 3 231,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783817101

VV kočárkárna
VV zdivo z prolejváků BD 200 + ošetření betonu nátěrem
VV 2,2*(6,173)*2 27,161
VV (2,2+2,55)/2*(2,695)*2 12,801
VV 2,2*0,2 "čelo 0,440
VV 2,55*0,2 "čelo 0,510
VV Součet 40,912
VV 41 41,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 16 578,93
53 K 789122240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním m2 18,380 32,24 592,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789122240

54 K 789122270 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 18,380 60,08 1 104,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789122270

55 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 18,380 809,69 14 882,11 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV kočárkárna
VV ocel.kce - povrchová úprava zinkování
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 0,306*(2,585)*2 "sloup 1,582
VV 0,306*(5,8) "vaznice 1,775
VV Mezisoučet 3,357
VV jakl 80/40/3
VV 5,343 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,230 m2/m
VV 0,23*(6,173*2+6*2+5,77) "latě 6,927
VV 0,23*(2,7)*7 "krokve 4,347
VV Mezisoučet 11,274
VV patní a stykový plech tl.12 200/200mm
VV 94,2 kg/m2
VV 2*(0,2*0,2)*2 "patní plech - sloup 0,160
VV 2*0,2*(6,173+2,7) "patní plech - na věnci 3,549
VV 2*(0,1*0,1)*2 "stykový plech - sloup nahoře 0,040
VV Mezisoučet 3,749
VV Součet 18,380

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 296,35

56 K HZS1442
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč 
kvalifikovaný

hod 24,000 430,00 10 320,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1442

VV kočárkárna
VV ocel.kce - svařování
VV 8*3 24,000
VV Součet 24,000

57 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 16,000 311,02 4 976,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*2 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 387 633,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 387 633,23 21,00% 291 402,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 679 036,21

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_2 - Venkovní úpravy ostatní

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 387 633,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 354 987,47

    1 - Zemní práce 251 380,69

    4 - Vodorovné konstrukce 51 241,22

    5 - Komunikace pozemní 440 611,42

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 884,45

    8 - Trubní vedení 34 608,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 573,31

    997 - Přesun sutě 269 730,00

    998 - Přesun hmot 18 958,10

PSV - Práce a dodávky PSV 26 496,73

    767 - Konstrukce zámečnické 26 496,73

M - Práce a dodávky M 845,39

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 845,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 303,64

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_2 - Venkovní úpravy ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 387 633,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 354 987,47

D 1 Zemní práce 251 380,69

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 17,946 29,68 532,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251101

VV Doplnit odstranění zeleně dle výkresu D1.32 KTÚ DEMONTÁŽE / BOURÁNÍ
VV ODSTRANĚNÍ ŽIVÉHO PLOTU
VV 1,03*8,2 8,446
VV ODSTRANĚNÍ ŽIVÉHO PLOTU
VV 2,5*2,5 6,250
VV 1,5*1,5 2,250
VV 1*1 1,000
VV Součet 17,946

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 12,210 38,60 471,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121

VV FK07 OKAPOVÝ CHODNÍK 12,21
VV KAČÍREK 16-32 tl.100mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV ROSTLÝ TERÉN
VV KAČÍRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV VYMEZENÝ MODŘÍNOVÝM HRANOLEM
VV 12,21 12,210
VV Součet 12,210

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 35,400 50,48 1 786,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍ RAMPY
VV - Betonová zámková dlažba + štěrkový podsyp 30 cm, plocha = 35,4 m2
VV 35,4 35,400

4 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 59,900 16,48 987,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106134

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV (1.560*0.350+0.5*(0.014*4.020)+0.5*(4.020+3.963)*1.800+0.5*(1.783+1.764)*5.150) 16,892

VV
(1.445*0.145+2.115*0.080+3.070*0.085+3.510*1.665+3.640*1.550+8.931*1.900+0.5*(1.900+0.975)*1.726+7.340*0.250+5.3
30*1.800)

43,005

VV 0,003 "zaokrouhlení 0,003
VV Součet 59,900

5 K 113106571
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva

m2 290,600 14,47 4 205,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106571

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600

6 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 59,900 44,84 2 685,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107163

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 59,9 59,900
VV Součet 59,900

7 K 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
400 do 500 mm

m2 290,600 55,44 16 110,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107225

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600

8 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 35,400 55,31 1 957,99 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107323

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍ RAMPY
VV - Betonová zámková dlažba + štěrkový podsyp 30 cm, plocha = 35,4 m2

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_2 - Venkovní úpravy ostatní
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VV 35,4 35,400

9 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 59,800 35,92 2 148,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV obrubník silniční
VV 5,75+14,8+12,1+4,05+18,1+5 59,800
VV Součet 59,800

10 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek záhonových

m 31,655 25,57 809,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

VV obrubník zahradní
VV 2,05+9,105+16,5+4 31,655

11 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 55,400 30,17 1 671,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 47,4 47,400
VV Mezisoučet 47,400
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 55,400

12 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 36,380 105,53 3 839,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 AŽ 200, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI
VV PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV 59,9*0,2 11,980
VV Mezisoučet 11,980
VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 47,4*0,4 18,960
VV Mezisoučet 18,960
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8*(0,38+0,3) 5,440
VV Mezisoučet 5,440
VV Součet 36,380

13 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 87,180 93,30 8 134,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251103

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6*0,3 87,180

14 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 
m2

m3 0,400 1 201,87 480,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133212811

VV Doplnění dopravních značek DOPRAVNÍ ZNAČKA IP12 + O1 a DOPRAVNÍ ZNAČKA IP12 + KOČÁREK
VV (1+1)*0,5*0,5*0,8 "jáma pro sloupky značek 0,400

15 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 39,136 23,55 921,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV obsypy na meziskládku tam a zpět
VV 9,068*2 18,136
VV násyp
VV 10,5*2 21,000
VV Součet 39,136

16 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 17,946 36,70 658,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301501

17 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 269,190 7,20 1 938,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162301981

VV 17,946*15 'Přepočtené koeficientem množství 269,190

18 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 104,392 151,92 15 859,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV výkop
VV 36,38 36,380
VV 87,18 87,180
VV 0,4 0,400
VV -9,068 "obsypy -9,068
VV zpětné  násypy
VV -10,5 -10,500
VV Součet 104,392

19 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 043,920 11,53 12 041,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 104,392*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 043,920

20 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,568 81,95 1 603,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV obsypy 
VV 9,068 9,068
VV násyp
VV 10,5 10,500
VV Součet 19,568
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21 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 10,500 69,11 725,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV V místě pod obytnými schody v zahradě lze očekávat vysokou potřebu násypu
VV - předpoklad do tohoto
VV prostoru uložit část výkopku a snížit množství odvážených materiálů…
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV předložené schody k m.č.100
VV násyp
VV 2*(1,5*3,5) "použít vykopanou zeminu 10,500

22 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 501,388 3,92 1 964,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 59,9 59,900
VV Mezisoučet 59,900
VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 47,4 47,400
VV Mezisoučet 47,400
VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600
VV Mezisoučet 290,600
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV (0.5*(7.379+7.122)*1.980+1.445*0.375+0.535*1.530) 15,716
VV 0,084 "zaokrouhlení 0,084
VV Mezisoučet 15,800
VV FK07 OKAPOVÝ CHODNÍK 12,21
VV KAČÍREK 16-32 tl.100mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV ROSTLÝ TERÉN
VV KAČÍRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV VYMEZENÝ MODŘÍNOVÝM HRANOLEM
VV 12,21 12,210
VV Mezisoučet 12,210
VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84

VV
"LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1
ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 11,85 11,850
VV Mezisoučet 11,850
VV obrubník zahradní
VV (2,05+9,105+16,5+4+1,5+0,4*2)*(0,5) 16,978
VV obrubník silniční
VV (3+2+2)*(0,5) "oblouk 3,500
VV (5,75+14,8+12,1+4,05+18,1+5)*(0,5) 29,900
VV Mezisoučet 50,378
VV V místě pod obytnými schody v zahradě lze očekávat vysokou potřebu násypu
VV - předpoklad do tohoto
VV prostoru uložit část výkopku a snížit množství odvážených materiálů…
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV předložené schody k m.č.100
VV násyp
VV (1,5*3,5) "použít vykopanou zeminu 5,250
VV Mezisoučet 5,250
VV Součet 501,388

23 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 198,345 850,00 168 593,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 104,392*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 198,345

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 9,068 10,71 97,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

25 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,068 127,47 1 155,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV obsyp obrubníků
VV obrubník zahradní
VV (2,05+9,105+16,5+4+1,5+0,4*2)*(0,3*0,3) 3,056
VV obrubník silniční
VV (3+2+2)*(0,3*0,3) "oblouk 0,630
VV (5,75+14,8+12,1+4,05+18,1+5)*(0,3*0,3) 5,382
VV Součet 9,068

D 4 Vodorovné konstrukce 51 241,22

26 K 423355312
Bednění trámové a komorové konstrukce ztracené bednění- spřažené desky montáž ztraceného bednění 
z ortotropního plechu

m2 9,000 526,08 4 734,73 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/423355312

P
 Poznámka k položce:

FK08 "LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84
VV "LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"
VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 0,3*(5*2+2,5*2)*2 9,000
VV Součet 9,000

27 M 15952140 plech děrovaný ocelový tl 1,5mm kruh D 5mm tabule m2 9,900 431,60 4 272,84 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

FK08 "LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"
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VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84
VV "LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"
VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 0,3*(5*2+2,5*2)*2 9,000
VV Součet 9,000
VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

28 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 
mm z kameniva těženého

m2 405,900 104,05 42 233,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451577777

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 59,9 59,900
VV Mezisoučet 59,900
VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 47,4 47,400
VV Mezisoučet 47,400
VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600
VV Mezisoučet 290,600
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 405,900

D 5 Komunikace pozemní 440 611,42

29 K 564752112 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm m2 310,450 221,42 68 740,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564752112

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600
VV Mezisoučet 290,600
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84

VV
"LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1
ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 11,85 11,850
VV Mezisoučet 11,850
VV Součet 310,450

30 K 564861014 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm m2 107,300 256,74 27 547,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861014

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 59,9 59,900
VV Mezisoučet 59,900
VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 47,4 47,400
VV Mezisoučet 47,400
VV Součet 107,300

31 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 310,450 275,83 85 630,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871011

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600
VV Mezisoučet 290,600
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
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VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84

VV
"LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1
ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 11,85 11,850
VV Mezisoučet 11,850
VV Součet 310,450

32 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 15,800 334,72 5 288,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 15,8 15,800
VV Součet 15,800

33 K 596211130
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2

m2 107,283 355,16 38 102,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211130

VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV (1.560*0.350+0.5*(0.014*4.020)+0.5*(4.020+3.963)*1.800+0.5*(1.783+1.764)*5.150) 16,892

VV
(1.445*0.145+2.115*0.080+3.070*0.085+3.510*1.665+3.640*1.550+8.931*1.900+0.5*(1.900+0.975)*1.726+7.340*0.250+5.3
30*1.800)

43,005

VV 0,003 "zaokrouhlení 0,003
VV Mezisoučet 59,900
VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV (2.050*0.143+0.5*(7.669+7.994)*2.470+0.5*(7.870+7.678)*1.350+0.5*(0.925*1.726)) 30,930
VV (0.5*(1.777*9.177)+0.5*(1.810*9.170)) 16,453
VV Mezisoučet 47,383
VV Součet 107,283

34 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 112,665 287,25 32 363,02 CS ÚRS 2022 02
VV 107,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 112,665

35 K 596212232
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 307,760 304,25 93 635,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212232

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600
VV Mezisoučet 290,600
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV NOVÉ VYMEZENÍ PAKROV. STÁNÍ
VV KONTRASTNÍM DLAŽEBNÍ MATERIÁLEM
VV 0,2*5,2*4 4,160
VV 0,2*5*5 5,000
VV Mezisoučet 9,160
VV Součet 307,760

36 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 313,049 274,50 85 931,95 CS ÚRS 2022 02
VV 307,76 307,760
VV -9,618 "barva -9,618
VV Součet 298,142
VV 298,142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 313,049

37 M 59245203 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná m2 9,618 325,50 3 130,66 CS ÚRS 2022 02
VV NOVÉ VYMEZENÍ PAKROV. STÁNÍ
VV KONTRASTNÍM DLAŽEBNÍ MATERIÁLEM
VV 0,2*5,2*4 4,160
VV 0,2*5*5 5,000
VV Součet 9,160
VV 9,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,618

38 K 596212234
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 9,160 26,24 240,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212234

VV NOVÉ VYMEZENÍ PAKROV. STÁNÍ
VV KONTRASTNÍM DLAŽEBNÍ MATERIÁLEM
VV 0,2*5,2*4 4,160
VV 0,2*5*5 5,000
VV Součet 9,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 884,45

39 K 631311235 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 1,659 4 496,14 7 459,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311235

VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84

VV
"LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1
ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 11,85*0,14 1,659
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VV Součet 1,659

40 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 1,659 255,03 423,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

41 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 1,659 77,45 128,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

42 K 631319197 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 1,659 70,40 116,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319197

43 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,126 29 904,63 3 767,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84

VV
"LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1
ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 4,44 kg/m2
VV 11,85*4,44/1000*1,2*2 0,126
VV Součet 0,126

44 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 12,210 284,96 3 479,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637121111

VV FK07 OKAPOVÝ CHODNÍK 12,21
VV KAČÍREK 16-32 tl.100mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV ROSTLÝ TERÉN
VV KAČÍRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV VYMEZENÝ MODŘÍNOVÝM HRANOLEM
VV 12,21 12,210
VV Součet 12,210

45 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 33,955 280,07 9 509,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131

VV obrubník zahradní
VV 2,05+9,105+16,5+4+1,5+0,4*2 33,955

D 8 Trubní vedení 34 608,28
46 K 894410203 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 800, výšky 1000 mm kus 1,000 1 742,33 1 742,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894410203

P
 Poznámka k položce:

 ZK02

VV ZK02

VV
REVIZNÍ ŠACHTA VLOŽENÁ DO BETONOVÉ CHRÁNIČKY PP ŠACHTA S LITINOVÝM VODOTĚSNÝM POJÍŽDĚNÁM 
POKLOPEM S ODOLNOSTÍ D400 DN 420 V. 750 POKLOP - ČERNÁ LITINA

VV kus
VV 1,000 "DO BETONOVÉ CHRÁNIČKY 1,000

47 M 59224403 skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x100x12cm kus 1,000 2 728,00 2 728,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 ZK02

48 K 894812208
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X

kus 1,000 3 987,16 3 987,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812208

P
 Poznámka k položce:

 ZK02

VV ZK02

VV
REVIZNÍ ŠACHTA VLOŽENÁ DO BETONOVÉ CHRÁNIČKY PP ŠACHTA S LITINOVÝM VODOTĚSNÝM POJÍŽDĚNÁM 
POKLOPEM S ODOLNOSTÍ D400 DN 420 V. 750 POKLOP - ČERNÁ LITINA

VV kus
VV 1,000 1,000

49 K 894812242
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná 
teleskopická (včetně těsnění) 750 mm

kus 1,000 1 253,25 1 253,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812242

P
 Poznámka k položce:

 ZK02

VV ZK02

VV
REVIZNÍ ŠACHTA VLOŽENÁ DO BETONOVÉ CHRÁNIČKY PP ŠACHTA S LITINOVÝM VODOTĚSNÝM POJÍŽDĚNÁM 
POKLOPEM S ODOLNOSTÍ D400 DN 420 V. 750 POKLOP - ČERNÁ LITINA

VV kus
VV 1,000 1,000

50 K 894812261
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) 
s teleskopickou rourou (3 t)

kus 1,000 4 562,46 4 562,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812261

P
 Poznámka k položce:

 ZK02

51 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 2 999,54 5 999,08 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899104112

P
 Poznámka k položce:

ZK03

VV ZK03

VV
ULIČNÍ VPUST BODOVÉHO ODVODNĚNÍ S ODOLNOSTÍ D 400 POLYPROPYLENOVÁ , TELESKOPICKÁ 300/500 
POKLOP - ČERNÁ LITINA

VV kus
VV 2,000 2,000

52 M 55241005 poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž kus 2,000 7 168,00 14 336,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 ZK03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 573,31
53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 220,99 441,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

VV Doplnění dopravních značek DOPRAVNÍ ZNAČKA IP12 + O1 a DOPRAVNÍ ZNAČKA IP12 + KOČÁREK
VV 1+1 2,000

54 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 644,00 644,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

DOPRAVNÍ ZNAČKA IP12 + O1 

55 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 644,00 644,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

DOPRAVNÍ ZNAČKA IP12 + KOČÁREK

56 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 213,84 427,68 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

57 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 554,40 1 108,80 CS ÚRS 2022 02

58 K 914531111 Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek kus 2,000 89,08 178,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914531111

59 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 2,000 80,80 161,60 CS ÚRS 2022 02

60 K 915351113 Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 5 m kus 2,000 1 937,05 3 874,09 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915351113

VV FK08 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 11,84

VV
"LITÉ BETONOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ V PLOŠE KOM1
ŠALOVÁNO ATYPICKY UPRAVENÝM PLECHEM"

VV BETON C30/35 + 2x SÍŤ 6/6-100/100   tl.140mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV 2 2,000

61 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 73,300 273,36 20 037,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213
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VV obrubník silniční
VV 3+2+2 "oblouk 7,000
VV 5,75+14,8+12,1+4,05+5 41,700
VV 6,5 6,500
VV Část navřených obrubníků je ve snížené variantě 150/150 … 18,1 m
VV 18,1 18,100
VV Součet 73,300

62 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 49,164 184,80 9 085,51 CS ÚRS 2022 02
VV obrubník silniční
VV 5,75+14,8+12,1+4,05+5 41,700
VV 6,5 6,500
VV Součet 48,200
VV 48,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,164

63 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 18,462 141,60 2 614,22 CS ÚRS 2022 02
VV Část navřených obrubníků je ve snížené variantě 150/150 … 18,1 m
VV 18,1 18,100
VV 18,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,462

64 M 59217054 obrubník betonový pro kruhový objezd vnitřní R0,5 200x270x300mm m 7,700 1 016,00 7 823,20 CS ÚRS 2022 02
VV obrubník silniční
VV 3+2+2 "oblouk 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,700

65 K 916171311 Vymezovací obrubník z recyklované pryže v 150 mm m 3,660 983,55 3 599,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916171311

P
 Poznámka k položce:

ZK13

VV DORAZOVÝ OBRUBNÍK
VV ZK13

VV
"PARKOVACÍ DORAZ Z TVRDÉ PRYŽE 
VČETNĚ KOTVENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK S KOTEVNÍCH ŠROUBŮ "

VV EXT
VV DL 1830
VV 1,83*2 3,660

66 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 41,400 233,12 9 651,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV FK07 OKAPOVÝ CHODNÍK 12,21
VV KAČÍREK 16-32 tl.100mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV ROSTLÝ TERÉN
VV KAČÍRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV VYMEZENÝ MODŘÍNOVÝM HRANOLEM
VV (20+1*2+12,2+7,2) 41,400
VV Součet 41,400

67 M 60516112 řezivo modřínové sušené tl 60-70mm m3 0,798 12 160,00 9 703,68 CS ÚRS 2022 02
VV FK07 OKAPOVÝ CHODNÍK 12,21
VV KAČÍREK 16-32 tl.100mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV ROSTLÝ TERÉN
VV KAČÍRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV VYMEZENÝ MODŘÍNOVÝM HRANOLEM
VV (20+1*2+12,2+7,2)*(0,07*0,25) 0,725
VV Součet 0,725
VV 0,725*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,798

68 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 75,410 78,40 5 912,38 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV FK04 CHODNÍK NOVÝ 47,38
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.230mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 47,4 47,400
VV Mezisoučet 47,400
VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV 15,8 15,800
VV Mezisoučet 15,800
VV FK07 OKAPOVÝ CHODNÍK 12,21
VV KAČÍREK 16-32 tl.100mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV ROSTLÝ TERÉN
VV KAČÍRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK
VV VYMEZENÝ MODŘÍNOVÝM HRANOLEM
VV 12,21 12,210
VV Mezisoučet 12,210
VV Součet 75,410

69 K 919726201 Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m m2 358,500 38,10 13 658,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726201

VV FK01 PARKOVIŠTĚ STAV 290,55
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32   160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63   250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32 300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ 80mm
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD 450mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 290,6 290,600
VV Mezisoučet 290,600
VV FK02 PARKOVIŠTĚ NOVÉ 8,00
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.80mm - Zámková dlažba kompletně nová
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-32 tl.160mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.250mm
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV VÝMĚNA ZEMNÍ PLÁNĚ / SANACE / ŠDA 16-32   300mm PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ Edef, 2 = 45 Mpa
VV ODSTRANĚNÍ ORNICE 150mm
VV VÝKOP 380mm
VV VÝKOP PRO SANACE 300mm
VV 8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV FK03 CHODNÍK STAV 59,90
VV BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA CHODNÍKOVÁ tl.60mm OBDELNÝ FORMÁT
VV LOŽNÍ VRSTVA HDK 4-8 tl.40mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63  230mm AŽ 200mm, PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÉ
VV GEOTEXTILIE - CBR min. 2,5 kN 
VV STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm ROZEBRÁNÍ
VV STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠD / VÝKOP 270mm
VV STÁVAJÍCÍ SKLADBA ŠTĚRKODRTI PLOŠNĚ PŘEHUTNĚNÍ
VV ROSTLÝ TERÉN
VV 59,9 59,900
VV Mezisoučet 59,900
VV Součet 358,500

70 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 3,600 468,35 1 686,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111

P
 Poznámka k položce:

ZK04

VV ZK04

VV
LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB V ODOLNOSTI B 125 KOMPOZITNÍ S LITINOVOU LINEÁRNÍ MŘÍŽKOU 138/100 DL 3600 
MŘÍŽKA - ČERNÁ LITINA
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VV kus
VV 1,000*3,6 3,600

71 M 59227113 žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 100mm m 4,000 2 880,00 11 520,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZK04

72 M 59227027 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm kus 2,000 212,80 425,60 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZK04

73 M 56241016 rošt můstkový C250 litina pro žlab š 100mm m 4,000 1 376,00 5 504,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

ZK04

74 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 17,750 468,35 8 313,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111

P
 Poznámka k položce:

ZK03

VV ZK03

VV
"PLASTBETONOVÝ ŽLAB SE SPÁDOVANÝM DNEM
DVA SAMOSTATNÉ SEGMENTY, KAŽDÁ Z VLASTNÍM NAPOJENÍM NA KANALIZACI
ODOLNOST PRO PROVOZ D400 S LITINOVOU MŘÍŽKOU"

VV EXT

VV
"DN 150
DL. 17750"

VV MŘÍŽKA - ČERNÁ LITINA

VV
"TYPOVÝ VÝROBEK
VČETNĚ VPUSTÍ"

VV 17,75 17,750

75 M 59227114 žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm m 17,750 4 302,00 76 360,50 CS ÚRS 2022 02

76 M 59227022 čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton pozink hrana š 150mm kus 4,000 409,60 1 638,40 CS ÚRS 2022 02

77 M 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 17,750 2 547,00 45 209,25 CS ÚRS 2022 02

78 K 935923216 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm kus 2,000 719,77 1 439,55 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935923216

P
 Poznámka k položce:

ZK03

79 M 59223075
vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným těsněním a můstkovým litinovým roštem pro horizontální 
připojení potrubí 500x150x500

kus 2,000 4 986,00 9 972,00 CS ÚRS 2022 02

80 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,535 2 816,99 7 141,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111

VV Doplnění odbourání stávajících betonových základů 0,2*11,5*0,3 a 0,3*20,5*0,3
VV 0,2*11,5*0,3 0,690
VV 0,3*20,5*0,3 1,845
VV Součet 2,535

81 K 966001310R Odstranění sušáku na prádlo kus 1,000 240,00 240,00
VV Doplnění demontáže sušáku na prádlo a stojanu na kola a dopravní značky
VV 1 1,000

82 K 966001411 Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby kus 1,000 74,23 74,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966001411

VV Doplnění demontáže sušáku na prádlo a stojanu na kola a dopravní značky
VV 1 1,000

83 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 1,000 350,96 350,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132

VV Doplnění demontáže sušáku na prádlo a stojanu na kola a dopravní značky
VV 1 1,000

84 K 966051111 Bourání palisád betonových osazených v řadě m3 4,860 850,27 4 132,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966051111

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍ RAMPY
VV - Betonová zámková dlažba + štěrkový podsyp 30 cm, plocha = 35,4 m2
VV - Betonová opěrná palisáda, délka 10,8 m, výška nad terénem max 60 cm
VV - Demontáž ocelového trubkového zábradlí celkové délky 33,8 m
VV 10,8*(1,5*0,3) 4,860

D 997 Přesun sutě 269 730,00

85 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,845 1 463,00 1 236,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

86 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 405,771 40,72 16 523,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

87 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 8 115,420 9,12 74 012,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV 405,771*20 'Přepočtené koeficientem množství 8 115,420

88 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 405,771 154,40 62 651,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

89 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 59,317 114,40 6 785,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV 405,771 405,771
VV -345,609 -345,609
VV -0,845 -0,845
VV Součet 59,317

90 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 345,609 314,00 108 521,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

D 998 Přesun hmot 18 958,10

91 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 159,984 118,50 18 958,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 26 496,73

D 767 Konstrukce zámečnické 26 496,73
92 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 33,800 255,95 8 651,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161814

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍ RAMPY
VV - Demontáž ocelového trubkového zábradlí celkové délky 33,8 m
VV 33,8 33,800

93 K ZK01R
ZK01 D + M "SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MADLO NA OBYTNÉM SCHODIŠTI OCELOVÝ JEKL 50/30/4mm 
KOTVENÝ DO SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A ZÁKLADU SCHODIŠTĚ" ŽÁROVÝ POZINK +2X KRYCÍ 
KOVÁŘSKÁ ČERNÁ" - viz specifikace v PD

m 5,400 3 280,00 17 712,00

94 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,162 825,00 133,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D M Práce a dodávky M 845,39

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 845,39

95 K 460751111
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových 
žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm

m 7,800 28,90 225,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460751111

VV doplnit chráničku pro CETIN beton korýtka - délka chráničky cca 7,8m
VV 7,8 7,800

96 M 59213009 žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm m 8,000 77,50 620,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 303,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K HZS1422 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničář hod 16,000 331,48 5 303,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1422

VV stavební práce a přípomoce neobsažené ve výkazu výměr
VV 8*2 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 306,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 359 306,09 21,00% 75 454,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 434 760,37

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_3 - D.1.4.1b Dešťová kanalizace

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 359 306,09

HSV - Práce a dodávky HSV 218 183,52

    1 - Zemní práce 43 314,10

    2 - Zakládání 6 530,03

    4 - Vodorovné konstrukce 3 235,95

    8 - Trubní vedení 84 860,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 944,01

    997 - Přesun sutě 790,81

    998 - Přesun hmot 17 508,22

PSV - Práce a dodávky PSV 81 230,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 230,00

M - Práce a dodávky M 392,57

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 392,57

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 49 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_3 - D.1.4.1b Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 359 306,09

D HSV Práce a dodávky HSV 218 183,52

D 1 Zemní práce 43 314,10

1 K 132351103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 48,100 465,93 22 411,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351103

2 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 15,484 175,89 2 723,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751137

VV 48,1-32,6157 15,484
VV Součet 15,484

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,097 251,20 6 806,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 15,484*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 27,097

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 15,484 10,71 165,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

5 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 32,616 127,47 4 157,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,564 301,44 2 882,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

7 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 11,084 201,50 2 233,43 CS ÚRS 2022 02
VV 5,8643*1,89 11,084
VV Součet 11,084

8 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 6,464 299,00 1 932,74 CS ÚRS 2022 02
VV 3,42*1,89 6,464
VV Součet 6,464

D 2 Zakládání 6 530,03

9 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,500 980,11 2 450,26 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111

VV Vsak
VV 1*1*2,5 2,500
VV Součet 2,500

10 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 3,938 1 036,00 4 079,77 CS ÚRS 2023 02
VV 3,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,938

D 4 Vodorovné konstrukce 3 235,95
11 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 3,420 946,18 3 235,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

D 8 Trubní vedení 84 860,40
12 K 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 přípojení na stávající kanalizaci kus 9,000 1 750,00 15 750,00

13 K 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 4,000 12 927,60 51 710,40

14 K 001 Úprava nivelety revizní šachty kanalizace o +500mm vč. dodávky materiálu a montáže soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

15 K 002 Úprava nivelety revizní šachty kanalizace o +300mm vč. dodávky materiálu a montáže soubor 1,000 8 400,00 8 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 944,01
16 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 1,260 2 919,85 3 679,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121

VV Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN
VV 21*0,3*0,2 1,260

17 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 21,500 850,00 18 275,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111

18 M 59227005 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm m 21,500 1 210,00 26 015,00 CS ÚRS 2022 02

19 M 59227012 rošt můstkový A15 Pz pro žlab š 130mm m 21,500 650,00 13 975,00 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 790,81

20 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 0,224 998,00 223,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,224 339,20 75,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511

22 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,240 10,32 23,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 0,224*10 "Přepočtené koeficientem množství 2,240

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,224 2 090,00 468,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 17 508,22

24 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 30,988 565,00 17 508,22 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 81 230,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 81 230,00
25 K 721110802 Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100 m 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110802

26 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 26,000 302,00 7 852,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

27 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 34,000 441,00 14 994,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_2 - Vedlejší způsobilé výdaje

01 - Způsobilé výdaje

01_2_3 - D.1.4.1b Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 12,000 619,00 7 428,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173404

29 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 32,000 112,00 3 584,00 CS ÚRS 2022 02

30 M 28611366 koleno kanalizační PVC KG 200x45° kus 6,000 312,00 1 872,00 CS ÚRS 2022 02

31 M 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 5,000 78,00 390,00 CS ÚRS 2022 02

32 M 28611508 redukce kanalizační PVC 200/160 kus 2,000 235,00 470,00 CS ÚRS 2022 02

33 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° kus 4,000 301,00 1 204,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 28611396 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/200/45° kus 4,000 738,00 2 952,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 721211621
Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 
226x226

kus 4,000 2 851,00 11 404,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211621

36 K 721242116 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 5,000 4 136,00 20 680,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242116

37 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721242804

38 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,720 1 250,00 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721101

D M Práce a dodávky M 392,57

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 392,57

39 K 460671113 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm m 45,000 8,72 392,57 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671113

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 49 500,00
40 K HZS1291 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník hod 50,000 650,00 32 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1291

41 K HZS4212 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista hod 20,000 850,00 17 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS4212

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00
42 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
43 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 290 492,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 290 492,68 21,00% 271 003,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 561 496,14

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_1 - 1PP

První KEY - STAV, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 290 492,68

HSV - Práce a dodávky HSV 947 714,85

    1 - Zemní práce 98 231,15

    2 - Zakládání 140 168,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 261 283,15

    4 - Vodorovné konstrukce 20 589,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 404,16

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 735,12

    997 - Přesun sutě 43 969,46

    998 - Přesun hmot 17 333,50

PSV - Práce a dodávky PSV 340 289,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 029,80

    713 - Izolace tepelné 85 480,57

    766 - Konstrukce truhlářské 142 716,40

    767 - Konstrukce zámečnické 24 342,69

    777 - Podlahy lité 748,59

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 773,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 198,49

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 488,15

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_1 - 1PP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 290 492,68

D HSV Práce a dodávky HSV 947 714,85

D 1 Zemní práce 98 231,15
1 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,760 625,41 1 100,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251101

VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV zasak - jáma + štěrk
VV 0,8*2,2 1,760
VV Součet 1,760

2 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 22,090 1 200,86 26 526,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139711111

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12*0,28 3,360
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75*0,28 9,730
VV - drenáž kolem stěn
VV m.č.001+002
VV 0,6*0,3*(42+4*2) 9,000
VV Součet 22,090

3 K 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 22,090 20,96 463,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 23,850 151,92 3 623,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 1,76 1,760
VV 22,09 22,090
VV Součet 23,850

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 238,500 11,53 2 751,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 23,85*10 'Přepočtené koeficientem množství 238,500

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,850 81,95 1 954,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

7 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 46,750 3,92 183,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12 12,000
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75 34,750
VV Součet 46,750

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 45,315 1 360,00 61 628,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 23,85*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 45,315

D 2 Zakládání 140 168,94

9 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 8,760 1 046,09 9 163,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111

VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV HUTNĚNÝ ZÁSYP
VV NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM
VV DRENÁŽNÍ TĚLESO VYPLNĚNÉ KAČÍRKEM
VV A CHRÁNĚNÉ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
VV DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150
VV SPÁDOVÁNÍ DNA VÝKOPU
VV PROSÝM BETONEM C16/20
VV 29*0,2 5,800
VV 6*0,2 "napojení do zasaku 1,200
VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV zasak - jáma + štěrk
VV 0,8*2,2 1,760
VV Součet 8,760

10 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 70,000 22,75 1 592,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110

VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV HUTNĚNÝ ZÁSYP
VV NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_1 - 1PP
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VV DRENÁŽNÍ TĚLESO VYPLNĚNÉ KAČÍRKEM
VV A CHRÁNĚNÉ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
VV DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150
VV SPÁDOVÁNÍ DNA VÝKOPU
VV PROSÝM BETONEM C16/20
VV 29*2 58,000
VV 6*2 "napojení do zasaku 12,000
VV Součet 70,000

11 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 82,915 22,17 1 837,81 CS ÚRS 2022 02
VV 70*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 82,915

12 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,740 2 705,49 4 707,55 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111

VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV HUTNĚNÝ ZÁSYP
VV NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM
VV DRENÁŽNÍ TĚLESO VYPLNĚNÉ KAČÍRKEM
VV A CHRÁNĚNÉ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
VV DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150
VV SPÁDOVÁNÍ DNA VÝKOPU
VV PROSÝM BETONEM C16/20
VV 29*0,6*0,1 1,740
VV Součet 1,740

13 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 0,360 1 128,45 406,24 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212572121

VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV HUTNĚNÝ ZÁSYP
VV NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM
VV DRENÁŽNÍ TĚLESO VYPLNĚNÉ KAČÍRKEM
VV A CHRÁNĚNÉ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
VV DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150
VV SPÁDOVÁNÍ DNA VÝKOPU
VV PROSÝM BETONEM C16/20
VV 6*0,6*0,1 "napojení do zasaku 0,360
VV Součet 0,360

14 K 212755211 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm m 50,000 23,27 1 163,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755211

VV HUTNĚNÝ ZÁSYP
VV ŠTĚRKODRŤ 16-32
VV - drenáž kolem stěn
VV m.č.001+002
VV (42+4*2) 50,000

15 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 35,000 116,46 4 076,01 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755216

VV - drenáž na části vnějšího obvodu
VV HUTNĚNÝ ZÁSYP
VV NEPROPUSTNÝM MATERIÁLEM
VV DRENÁŽNÍ TĚLESO VYPLNĚNÉ KAČÍRKEM
VV A CHRÁNĚNÉ GEOTEXTILIÍ 300 g/m2
VV DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150
VV SPÁDOVÁNÍ DNA VÝKOPU
VV PROSÝM BETONEM C16/20
VV 29 29,000
VV 6 "napojení do zasaku 6,000
VV Součet 35,000

16 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 29,640 260,66 7 726,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV -
VV Podchycení zdiva
VV Výkopy po sekcích v podzákladí zdiva
VV Provádění základů s jednostranným bedněním
VV Vkládání hydroizolačního pásu
VV Podezdívání  zdiva na expanzní maltu
VV BETON C20/25 XC2
VV 0,5*(1,12+1,1*2+1,2+1+8,81+5,4+7,75+4,4) 15,940
VV 0,5*(2,7) 1,350
VV 0,5*(3,05*2) 3,050
VV 0,5*(0,91*2+0,9*2) 1,810
VV 0,5*(1,3) 0,650
VV Mezisoučet 22,800
VV ztratné
VV 22,8*0,3 6,840
VV Součet 29,640

17 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 29,640 50,36 1 492,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

18 K 279232511
Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou 
cihlami pálenými

m3 2,560 5 630,50 14 414,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279232511

VV HYDROIZOLACE ZDVA VKLÁDÁNA PŘI PROVÁDĚNÍ PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ
VV VIZ. SAMOSTANÝ VÝKRES  25.54 m2
VV PODEZDĚNÍ ZÁKLADU
VV CP + EXPANZNÍ MALTA
VV 25,6*0,1 2,560
VV Součet 2,560

19 K 279291143R Příplatek za zdění expanzní maltou m3 2,560 487,50 1 248,00

20 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 18,823 4 905,71 92 340,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279311115

VV -
VV Podchycení zdiva
VV Výkopy po sekcích v podzákladí zdiva
VV Provádění základů s jednostranným bedněním
VV Vkládání hydroizolačního pásu
VV Podezdívání  zdiva na expanzní maltu
VV BETON C20/25 XC2
VV 0,84*0,5*(1,12+1,1*2+1,2+1+8,81+5,4+7,75+4,4) 13,390
VV 0,89*0,5*(2,7) 1,202
VV 0,52*0,5*(3,05*2) 1,586
VV 0,53*0,5*(0,91*2+0,9*2) 0,959
VV 0,7*0,5*(1,3) 0,455
VV Mezisoučet 17,592
VV ztratné
VV 17,592*0,07 1,231
VV Součet 18,823

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 261 283,15

21 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,163 5 221,73 11 294,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV (0,9*0,71+1,02*0,71*2)*0,64 "zazdívka otvoru tl.640mm mč 002  vně 1,336
VV (0,8*0,71+1,02*0,71)*0,64 "zazdívka otvoru tl.640mm mč 003+004  vně 0,827
VV Součet 2,163

22 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,390 5 862,89 2 286,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,2*0,65*0,25 0,390
VV Součet 0,390

23 K 317318131
Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 
16,7 cm šířky 24 cm

m 2,600 560,37 1 456,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317318131
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VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*0,65*2 2,600
VV Součet 2,600

24 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,058 36 798,37 2 134,31 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,2*3*8,1/1000 0,058
VV Součet 0,058

25 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 
900 mm

m 70,000 3 487,30 244 110,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/319202115

VV INJEKTÁŽ PROVÁDĚNÁ ZE STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ PODLAHY 43.18 m2
VV INJEKTÁŽ PROVÁDĚNÁ VE SCHODIŠTI NAD SCHOD. STUPNI 3.22 m2
VV INJEKTÁŽ PROVÁDĚNA PRO PROVÁDĚNÍ NOVÉ SKLADBY PODLAHY
VV V MÍSNOSTI Č. 100 NA ÚROVNI 1NP 1.97 m2
VV STRANA ODKUD SE INJEKTÁŽ PROVÁDÍ
VV ROZSAH PROVEDENÍ STĚRKY A NÁSL. OMÍTKY  70,0 b.m.
VV -
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV 70 70,000

D 4 Vodorovné konstrukce 20 589,37

26 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 1,008 3 505,04 3 533,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414

VV NOVÁ BETONOVÁ PLOMBA
VV VE STROPNÍ KONSTRUKCI
VV VIZ. D2 SKŘ
VV m.č.002
VV 0,3*(1,6*2,1) 1,008

27 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení

m2 3,360 488,14 1 640,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351021

VV NOVÁ BETONOVÁ PLOMBA
VV VE STROPNÍ KONSTRUKCI
VV VIZ. D2 SKŘ
VV m.č.002
VV (1,6*2,1) 3,360

28 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění

m2 3,360 122,52 411,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411351022

29 K 411354317
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 
50 cm zřízení

m2 3,360 230,26 773,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354317

30 K 411354318
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 
50 cm odstranění

m2 3,360 72,86 244,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354318

31 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,151 41 925,01 6 330,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821

VV NOVÁ BETONOVÁ PLOMBA
VV VE STROPNÍ KONSTRUKCI
VV VIZ. D2 SKŘ
VV m.č.002
VV 0,3*(1,6*2,1)*150/1000 0,151

32 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 12,000 119,40 1 432,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

VV zazdívka uložení - kapes
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 3*2*2 12,000
VV Součet 12,000

33 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 1,000 262,89 262,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115

VV DOPLNĚNÝ SCHOD
VV BETONOVÝ
VV m.č.001
VV 1 1,000

34 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25

m 5,250 262,89 1 380,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434311115

VV -
VV Do stávajících dveří bude vybetonován betonový stupeň – 5 ks
VV _1050/650/ 250
VV Kletovaný povrch, včetně podstupnice
VV 1,05*5 5,250

35 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 0,800 429,86 343,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

VV DOPLNĚNÝ SCHOD
VV BETONOVÝ
VV m.č.001
VV 1*(0,3+0,5) 0,800

36 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 8,138 429,86 3 498,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351141

VV -
VV Do stávajících dveří bude vybetonován betonový stupeň – 5 ks
VV _1050/650/ 250
VV Kletovaný povrch, včetně podstupnice
VV (0,65*2+0,25)*1,05*5 8,138

37 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 0,800 82,50 66,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

38 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 8,138 82,50 671,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 127 404,16
39 K 612131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn m2 70,000 90,91 6 363,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131151

VV -
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV Osekání pásu vni omítky po obvodu do v.1m
VV Provedení izolační stěrky  po obvodu stěn v.1m
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
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VV 70*1 70,000

40 K 612316121
Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně 
svislých konstrukcí stěn

m2 70,000 753,63 52 753,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612316121

VV -
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV Osekání pásu vni omítky po obvodu do v.1m
VV Provedení izolační stěrky  po obvodu stěn v.1m
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV Tenkovrstvá omítka zakrývající vrty
VV 70*1 70,000

41 K 612316191
Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 20 mm stěn

m2 140,000 163,62 22 906,89 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612316191

VV 70*2 'Přepočtené koeficientem množství 140,000

42 K 612325215 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 5,000 1 478,77 7 393,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325215

VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 3 "zazdívka otvoru tl.640mm mč 002  vně 3,000
VV 2 "zazdívka otvoru tl.640mm mč 003+004  vně 2,000
VV Součet 5,000

43 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 2,151 3 962,98 8 524,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12*0,046 0,552
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75*0,046 1,599
VV Součet 2,151

44 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 3,506 4 094,31 14 354,64 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12*0,075 0,900
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75*0,075 2,606
VV Součet 3,506

45 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 5,657 956,37 5 410,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

VV 2,151 2,151
VV 3,506 3,506
VV Součet 5,657

46 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 3,506 290,45 1 018,33 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

47 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,249 28 035,59 6 980,86 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12*4,44/1000*1,2 0,064
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75*4,44/1000*1,2 0,185
VV Součet 0,249

48 K 632481215 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie m2 46,750 36,31 1 697,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481215

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12 12,000
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75 34,750
VV Součet 46,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 238 735,12

49 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 164,110 51,86 8 511,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV 001 SCHODIŠTĚ 14,46 PU PĚNA C001
VV 14,46 14,460
VV 002 SKLEP 35,31 PU PĚNA C001
VV 35,31 35,310
VV 003 SKLAD 7,68 PU PĚNA C001
VV 7,68 7,680
VV 004 SKLAD 28,35 PU PĚNA C001
VV 28,35 28,350
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VV 005 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 29,40 PU PĚNA C001
VV 29,4 29,400
VV 006 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 10,58 PU PĚNA C001
VV 10,58 10,580
VV 007 SKLAD 18,90 PU PĚNA C001
VV 18,9 18,900
VV 008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19,43 PU PĚNA C001
VV 19,43 19,430
VV Součet 164,110

50 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 164,110 115,75 18 996,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 001 SCHODIŠTĚ 14,46 PU PĚNA C001
VV 14,46 14,460
VV 002 SKLEP 35,31 PU PĚNA C001
VV 35,31 35,310
VV 003 SKLAD 7,68 PU PĚNA C001
VV 7,68 7,680
VV 004 SKLAD 28,35 PU PĚNA C001
VV 28,35 28,350
VV 005 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 29,40 PU PĚNA C001
VV 29,4 29,400
VV 006 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 10,58 PU PĚNA C001
VV 10,58 10,580
VV 007 SKLAD 18,90 PU PĚNA C001
VV 18,9 18,900
VV 008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19,43 PU PĚNA C001
VV 19,43 19,430
VV Součet 164,110

51 K 963031439 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 450 mm m2 3,500 307,52 1 076,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963031439

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI
VV STÁVAJÍCÍ KLENBY
VV m.č.002
VV 3,5 3,500

52 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,610 2 110,22 11 838,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042241

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12*0,12 1,440
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75*0,12 4,170
VV Součet 5,610

53 K 971033371
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm

kus 2,000 545,23 1 090,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033371

VV - dílčí průrazy v bouracích pracích
VV PRŮRAZ UT V. 100
VV POD STROPEM
VV 2 2,000

54 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2

m3 0,273 4 147,97 1 132,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031151

VV - dílčí průrazy v bouracích pracích
VV DRÁŽKA UT DO 1NP
VV POD STROPEM
VV 0,1*(0,9*2,2) 0,198
VV PŘISEKÁNÍ ZDIVA PRO OSAZENÍ
VV ROZVADĚČE ELEKTRO, 0,5m2
VV 0,05*0,5 0,025
VV PŘISEKÁNÍ ZDIVA PRO OSAZENÍ
VV ROZVADĚČE ELEKTRO, max. 1,0 m2
VV 0,05*1 0,050
VV Součet 0,273

55 K 973031335
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy 
do 0,16 m2, hl. do 300 mm

kus 12,000 336,07 4 032,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335

VV zazdívka uložení - kapes
VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 3*2*2 12,000
VV Součet 12,000

56 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 7,200 241,99 1 742,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,2*3 7,200
VV Součet 7,200

57 K 975011331
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 
mm a délce podchycení přes 1 do 3 m

m 9,720 2 493,34 24 235,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975011331

VV -
VV Podchycení zdiva
VV Výkopy po sekcích v podzákladí zdiva
VV Provádění základů s jednostranným bedněním
VV Vkládání hydroizolačního pásu
VV Podezdívání  zdiva na expanzní maltu
VV BETON C20/25 XC2
VV (3,05*2) 6,100
VV (0,91*2+0,9*2) 3,620
VV Součet 9,720

58 K 975011431
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 
mm a délce podchycení přes 1 do 3 m

m 35,880 2 880,41 103 349,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975011431

VV -
VV Podchycení zdiva
VV Výkopy po sekcích v podzákladí zdiva
VV Provádění základů s jednostranným bedněním
VV Vkládání hydroizolačního pásu
VV Podezdívání  zdiva na expanzní maltu
VV BETON C20/25 XC2
VV (1,12+1,1*2+1,2+1+8,81+5,4+7,75+4,4) 31,880
VV (2,7) 2,700
VV (1,3) 1,300
VV Součet 35,880
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59 K 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při 
zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m

m 4,200 547,84 2 300,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975043121

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI
VV STÁVAJÍCÍ KLENBY
VV m.č.002
VV 2,1*2 4,200

60 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 1,950 2 679,49 5 225,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118

VV - dílčí průrazy v bouracích pracích
VV VÝVRT VZT DN100
VV POD STROPEM
VV 0,65*3 1,950

61 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 110 do 120 mm

m 1,300 2 955,33 3 841,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151121

VV - dílčí průrazy v bouracích pracích
VV VÝVRT VZT DN120
VV POD STROPEM
VV 0,65*2 1,300

62 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 1,950 3 417,88 6 664,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151123

VV - dílčí průrazy v bouracích pracích
VV VÝVRT VZT DN150
VV POD STROPEM
VV 0,65*3 1,950

63 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 213,343 69,80 14 892,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191

VV C001
VV ZATEPLENÍ V SUTERÉNU
VV stáv.  BETONOVÁ MAZANINA
VV stáv  CIHELENÁ KLENBA DO OCEL. NOSNÍKŮ   OČIŠTĚNÍ OD ZBYTKŮ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK
VV POLYURETANOVÁ STŘÍKANÁ PĚNA  tl.100mm
VV klenba
VV 164,11*1,3 213,343
VV Součet 213,343
VV 001 SCHODIŠTĚ 14,46 PU PĚNA C001
VV 14,46 14,460
VV 002 SKLEP 35,31 PU PĚNA C001
VV 35,31 35,310
VV 003 SKLAD 7,68 PU PĚNA C001
VV 7,68 7,680
VV 004 SKLAD 28,35 PU PĚNA C001
VV 28,35 28,350
VV 005 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 29,40 PU PĚNA C001
VV 29,4 29,400
VV 006 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 10,58 PU PĚNA C001
VV 10,58 10,580
VV 007 SKLAD 18,90 PU PĚNA C001
VV 18,9 18,900
VV 008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19,43 PU PĚNA C001
VV 19,43 19,430
VV Mezisoučet 164,110

64 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 70,000 55,00 3 849,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV -
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV Osekání pásu vni omítky po obvodu do v.1m
VV Provedení izolační stěrky  po obvodu stěn v.1m
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV 70*1 70,000

65 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 8,580 151,43 1 299,29 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

VV F001
VV OPRAVA SCHODIŠTĚ DO SKLEPA
VV VYROVNÁVACÍ REPROFILAČNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTA  0 AŽ 20 mm
VV PENETRACE ODSOLENÉHO POVRCHU 
VV NÁTĚR ODSOLOVACÍ EMULZÍ
VV MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SCHODIŠTĚ OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
VV 13*(0,3+0,25)*1,2 8,580

66 K 985311312
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 
mm

m2 8,580 1 966,23 16 870,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311312

P
 Poznámka k položce:

VYROVNÁVACÍ REPROFILAČNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTA  0 AŽ 20 mm

VV F001
VV OPRAVA SCHODIŠTĚ DO SKLEPA
VV VYROVNÁVACÍ REPROFILAČNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTA  0 AŽ 20 mm
VV PENETRACE ODSOLENÉHO POVRCHU 
VV NÁTĚR ODSOLOVACÍ EMULZÍ
VV MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SCHODIŠTĚ OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
VV 13*(0,3+0,25)*1,2 8,580

67 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

m2 8,580 112,42 964,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

68 K 985311913
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu 
(sloupy, výklenky)

m2 8,580 225,22 1 932,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311913

69 K 985324112 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační gelový dvojnásobný (OS-A) m2 8,580 548,38 4 705,14 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324112

P
 Poznámka k položce:

NÁTĚR ODSOLOVACÍ EMULZÍ

70 K 985324912 Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 8,580 21,40 183,63 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324912

D 997 Přesun sutě 43 969,46

71 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 31,087 526,40 16 364,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

72 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 31,087 236,80 7 361,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

73 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 621,740 10,32 6 416,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 31,087*20 'Přepočtené koeficientem množství 621,740

74 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 31,087 444,80 13 827,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

D 998 Přesun hmot 17 333,50

75 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 87,103 199,00 17 333,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 340 289,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 029,80

76 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 72,350 9,18 664,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001
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VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12 12,000
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75 34,750
VV Mezisoučet 46,750
VV HYDROIZOLACE ZDVA VKLÁDÁNA PŘI PROVÁDĚNÍ PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ
VV VIZ. SAMOSTANÝ VÝKRES  25.54 m2
VV 25,6 25,600
VV Mezisoučet 25,600
VV Součet 72,350

77 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,022 61 725,00 1 357,95 CS ÚRS 2022 02
VV 72,5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,022

78 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 72,350 95,25 6 891,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

79 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 84,499 126,75 10 710,25 CS ÚRS 2022 02

VV 72,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 84,499

80 K 711192102 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu m2 70,000 163,33 11 433,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711192102

VV -
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV Osekání pásu vni omítky po obvodu do v.1m
VV Provedení izolační stěrky  po obvodu stěn v.1m
VV Provedení tlakové injektáže zdiva
VV 70*1 70,000

81 M 58581001 stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů kg 289,170 108,75 31 447,24 CS ÚRS 2022 02

VV Spotřeba
VV 2.7kg/m2/2mm
VV zemní vlhkost, netlaková voda - tloušťka nátěru 2mm,
VV tlaková voda do 3m vodního sloupce pod terénem - tloušťka nátěru 3mm
VV vodojemy - nad terénem (vdoní sloupec do 15 m) - tloušťka nátěru 3 mm
VV 70*(2,7+2,7/2) 283,500
VV 283,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,170

82 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,796 660,00 525,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 85 480,57

83 K 713113111
Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 
kg/m3 stropů ze spodní strany

m3 21,334 3 998,95 85 313,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713113111

VV C001
VV ZATEPLENÍ V SUTERÉNU
VV stáv.  BETONOVÁ MAZANINA
VV stáv  CIHELENÁ KLENBA DO OCEL. NOSNÍKŮ   OČIŠTĚNÍ OD ZBYTKŮ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK
VV POLYURETANOVÁ STŘÍKANÁ PĚNA  tl.100mm
VV klenba
VV 164,11*1,3*0,1 21,334
VV Součet 21,334
VV 001 SCHODIŠTĚ 14,46 PU PĚNA C001
VV 14,46 14,460
VV 002 SKLEP 35,31 PU PĚNA C001
VV 35,31 35,310
VV 003 SKLAD 7,68 PU PĚNA C001
VV 7,68 7,680
VV 004 SKLAD 28,35 PU PĚNA C001
VV 28,35 28,350
VV 005 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 29,40 PU PĚNA C001
VV 29,4 29,400
VV 006 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 10,58 PU PĚNA C001
VV 10,58 10,580
VV 007 SKLAD 18,90 PU PĚNA C001
VV 18,9 18,900
VV 008 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 19,43 PU PĚNA C001
VV 19,43 19,430
VV Mezisoučet 164,110

84 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,224 745,00 166,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 766 Konstrukce truhlářské 142 716,40

85 K D001R
D001 "NOVÉ LAŤKOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ,

 OČIŠTĚNÍ A UPRAVA PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ A NOVÉ KOVÁNÍ "1030/1940mm - viz specifikace v PD
kus 1,000 23 800,00 23 800,00

P
 Poznámka k položce:

ě s

86 K D002R
D002 "NOVÉ LAŤKOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ,

 OČIŠTĚNÍ A UPRAVA PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ A NOVÉ KOVÁNÍ "1130/1860mm - viz specifikace v PD
kus 1,000 23 800,00 23 800,00

P
 Poznámka k položce:

ě s

87 K D003R
D003 "NOVÉ LAŤKOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ,

 OČIŠTĚNÍ A UPRAVA PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ A NOVÉ KOVÁNÍ "1050/1930mm - viz specifikace v PD
kus 1,000 23 450,00 23 450,00

P
 Poznámka k položce:

ě s

88 K D004R
D004 "NOVÉ LAŤKOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ,

 OČIŠTĚNÍ A UPRAVA PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ A NOVÉ KOVÁNÍ "1090/1930mm - viz specifikace v PD
kus 1,000 23 800,00 23 800,00

P
 Poznámka k položce:

ě s

89 K D005R
D005 "NOVÉ LAŤKOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ,

 OČIŠTĚNÍ A UPRAVA PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ A NOVÉ KOVÁNÍ "990/1910mm - viz specifikace v PD
kus 1,000 23 100,00 23 100,00

P
 Poznámka k položce:

ě s

90 K D006R
D006 "NOVÉ LAŤKOVÉ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ 
VÝPLNĚ,

 OČIŠTĚNÍ A UPRAVA PŮVODNÍ ZÁRUBNĚ A NOVÉ KOVÁNÍ "1200/1900mm - viz specifikace v PD
kus 1,000 24 500,00 24 500,00

P
 Poznámka k položce:

ě s

91 K 998766101
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,480 555,00 266,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

D 767 Konstrukce zámečnické 24 342,69
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92 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 128,975 126,86 16 361,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995111

VV -
VV Podchycení zdiva
VV Výkopy po sekcích v podzákladí zdiva
VV Provádění základů s jednostranným bedněním
VV Vkládání hydroizolačního pásu
VV Podezdívání  zdiva na expanzní maltu
VV BETON C20/25 XC2
VV VKLÁDÁNÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU
VV DO PRACOVNÍ SPÁRY MEZI LAMELAMI
VV TRAPÉZOVÝ PLECH V 50mm
VV 7,37 kg/m2
VV 7,37*(17,5) 128,975
VV Součet 128,975
VV 0,84*0,5*(29) 12,180
VV 0,89*0,5*(2) 0,890
VV 0,52*0,5*(6) 1,560
VV 0,91*0,5*(1) 0,455
VV 0,9*0,5*(1) 0,450
VV 3,05*0,5*(1) 1,525
VV Součet 17,060

93 M 15484140 plech trapézový 55/235 940 Pz tl 0,70mm m2 18,766 419,20 7 866,71 CS ÚRS 2022 02
VV -
VV Podchycení zdiva
VV Výkopy po sekcích v podzákladí zdiva
VV Provádění základů s jednostranným bedněním
VV Vkládání hydroizolačního pásu
VV Podezdívání  zdiva na expanzní maltu
VV BETON C20/25 XC2
VV VKLÁDÁNÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU
VV DO PRACOVNÍ SPÁRY MEZI LAMELAMI
VV TRAPÉZOVÝ PLECH V 50mm
VV 7,37 kg/m2
VV 0,84*0,5*(29) 12,180
VV 0,89*0,5*(2) 0,890
VV 0,52*0,5*(6) 1,560
VV 0,91*0,5*(1) 0,455
VV 0,9*0,5*(1) 0,450
VV 3,05*0,5*(1) 1,525
VV Součet 17,060
VV 17,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,766

94 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,139 825,00 114,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 777 Podlahy lité 748,59
95 K 777991901 Údržba lité podlahy stávající broušení m2 6,350 70,07 444,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777991901

VV -
VV Do stávajících dveří bude vybetonován betonový stupeň – 5 ks
VV _1050/650/ 250
VV Kletovaný povrch, včetně podstupnice
VV (0,65+0,25)*1,05*5 4,725
VV 0,65*0,25*2*5 1,625
VV Součet 6,350

96 K 777991905 Údržba lité podlahy stávající ošetření ochrannou emulzí včetně přeleštění m2 6,350 47,82 303,66 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777991905

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 773,14

97 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 2,880 61,94 178,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313

P
 Poznámka k položce:

D001

98 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,880 115,94 333,90 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

P
 Poznámka k položce:

D001

VV osazení dodatečně ocel.překlady nad stáv.otvorem - zvětšení otvoru
VV P001
VV "3x IPE 100, DL. 1200 OSAZENÉ NA BETONOVÉ UKLÁDACÍ BLOKY"   2x  v tl.650mm
VV 8,1 kg/m
VV Plocha povrchu
VV U
VV 0,400 m2/m
VV 2*1,2*3*0,4 2,880
VV Mezisoučet 2,880
VV Součet 2,880

99 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 46,750 116,69 5 455,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783933151

VV F002
VV SNÍŽENÍ PODLAHY VE SKLEPĚ
VV tl. [mm]
VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA BETON 2mm
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100 75mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV PODKLADNÍ BETON C16/20, PROSTÝ 46mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY 120mm
VV VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZEMINY  280mm
VV UPRAVENÝ TERÉN
VV - došlo k prohloubení místností 001 a 002 – nová skladba F002
VV 001 SCHODIŠTĚ 11,93
VV 12 12,000
VV 002 SKLEP 34,75
VV 34,75 34,750
VV Součet 46,750

100 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 46,750 274,50 12 832,79 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783937163

101 K 783943161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový m2 8,580 229,94 1 972,87 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783943161

P
 Poznámka k položce:

PENETRACE ODSOLENÉHO POVRCHU 

VV F001
VV OPRAVA SCHODIŠTĚ DO SKLEPA
VV VYROVNÁVACÍ REPROFILAČNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTA  0 AŽ 20 mm
VV PENETRACE ODSOLENÉHO POVRCHU 
VV NÁTĚR ODSOLOVACÍ EMULZÍ
VV MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SCHODIŠTĚ OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
VV 13*(0,3+0,25)*1,2 8,580

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 198,49
102 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 25,600 4,90 125,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

VV malba na celou stěnu v místě zazdívky
VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 2*6 "zazdívka otvoru tl.640mm mč 002  vně 12,000
VV 2*(2+4,8) "zazdívka otvoru tl.640mm mč 003+004  vně 13,600
VV Součet 25,600

103 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 38,400 4,90 188,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

VV podlaha
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VV malba na celou stěnu v místě zazdívky
VV ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
VV 3*6 "zazdívka otvoru tl.640mm mč 002  vně 18,000
VV 3*(2+4,8) "zazdívka otvoru tl.640mm mč 003+004  vně 20,400
VV Součet 38,400

104 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 40,320 2,70 108,70 CS ÚRS 2022 02
VV 38,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,320

105 M 58124850 fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m m 51,840 6,38 330,53 CS ÚRS 2022 02
VV 38,4*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 51,840

106 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 25,600 19,80 506,76 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

107 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 25,600 75,74 1 939,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 488,15
108 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 8,000 311,02 2 488,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 124,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 124,62 21,00% 24 386,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 510,79

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 116 124,62

PSV - Práce a dodávky PSV 116 124,62

    751 - Vzduchotechnika 116 124,62

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_3_1 - Zařízení 03

Strana 156 z 182



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 124,62

D PSV Práce a dodávky PSV 116 124,62

D 751 Vzduchotechnika 116 124,62
1 K 751311112 Montáž vyústi čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 kus 7,000 175,98 1 231,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751311112

2 M R751000011 225x75/150/R1 kus 5,000 3 640,00 18 200,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 3A.404
pro kruhové potrubí jednořadé, jmenovitý rozměr 225x75, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1

3 M R751000012 225x75/150/R1 kus 2,000 875,00 1 750,00

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 3.406
pro kruhové potrubí dvouřadé, jmenovitý rozměr 225x75, průměr potrubí 150 - 400, s regulací 1

4 K 751322011 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm kus 4,000 108,14 432,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011

5 M 42972211 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm kus 1,000 74,20 74,20 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- pol. 3A.424

6 M 42972205 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 80mm kus 3,000 72,10 216,30 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 3.423

7 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000 297,56 1 190,23 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344112

8 M R751000003 Tlumič hluku kruhový, d125/900 kus 2,000 1 470,00 2 940,00
VV 1 "Pol. 3.152 1,000
VV 1 "Pol. 3A.152 1,000
VV Součet 2,000

9 M R751000003.1 Tlumič hluku kruhový, d125/600 kus 2,000 1 120,00 2 240,00
VV 1 "Pol. 3.153 1,000
VV 1 "Pol. 3A.153 1,000
VV Součet 2,000

10 K 751398052
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,150 do 0,300 m2

kus 2,000 270,68 541,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398052

11 M R751000015 Protidešťová žaluzie 160 kus 2,000 1 222,20 2 444,40

P
 Poznámka k položce:

rám a lamely z plastu, barva šedá, lamely jsou pevné, maximální teplota okolí +70°C, maximální rychlost 12 m/s

VV 1 "Pol. 3A.603 1,000
VV 1 "Pol. 3.604 1,000
VV Součet 2,000

12 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

m2 3,880 119,46 463,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713411141

13 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 3,880 216,30 839,24 CS ÚRS 2022 02
VV 2,61 "Pol. 3.900 2,610
VV 1,27 "pol. 3A.900 1,270
VV Součet 3,880

14 K 751612121
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální podstropní s výměnou vzduchu 
přes 500 do 1000 m3/h

kus 1,000 4 014,09 4 014,09 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751612121

15 M R751000001 Rekuperační jednotka VZT 03 soub 1,000 54 600,00 54 600,00

P

 Poznámka k položce:
 - Pol. 3.001

Parametry v Seznamu strojů a zařízení, včetně systému MaR, včetně ovladače , včetně spínacího modulu , včetně 2 ks uzavíracích klapek 125-
230V, včetně 4ks pružných spon 125

16 K R751000200 Mtž Potrubí m 62,490 210,00 13 122,90

17 M R751000203 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm m 27,940 133,00 3 716,02

18 M R751000205 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm m 31,640 189,00 5 979,96

19 M R751000206 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 140 mm, tvarovky m 2,000 770,00 1 540,00

20 M R751000208 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 200 mm, tvarovky m 0,160 1 050,00 168,00

21 M R751000209 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm, tvarovky m2 0,750 560,00 420,00

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 914,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 914,40 21,00% 1 242,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 156,42

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_3_2 - Zařízení 04
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 914,40

PSV - Práce a dodávky PSV 5 914,40

    751 - Vzduchotechnika 5 914,40

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 914,40

D PSV Práce a dodávky PSV 5 914,40

D 751 Vzduchotechnika 5 914,40
1 K 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm kus 1,000 205,86 205,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122011

2 M 54233100 ventilátor radiální malý plastový 40 m3/h při 100 Pa kus 1,000 832,00 832,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

 - Pol. 4A.002
- Parametry v Seznamu strojů a zařízení

3 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 340,07 340,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751344112

4 M R751000001 Tlumič hluku d100/600 kus 1,000 1 160,00 1 160,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 4A.154

5 K 751514678 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm kus 1,000 95,75 95,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514678

6 M R751000002 Zpětná klapka, motýlová, d100 kus 1,000 148,00 148,00

P
 Poznámka k položce:

- Pol. 4.206

7 K R751000004 Mtž žaluzie kus 2,000 188,00 376,00

8 M R751000005 Žaluzie, 100 kus 2,000 1 200,00 2 400,00
VV 1 " pol. 4.605 1,000
VV 1 "pol. 4A.605 1,000
VV Součet 2,000

9 K R751000200 Mtž Potrubí m 0,980 216,00 211,68

10 M R751000203 Spiro, materiál pozinkovaný plech, do průměru 100 mm m 0,980 148,00 145,04

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel: IČ: 00302724
 Město Jeseník DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Projektant: IČ: 26381397

AMTB, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 343 636,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 343 636,23 21,00% 282 163,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 625 799,84

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_4 - Vstupní zádveří, předložené schody, markýza, chodba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 343 636,23

HSV - Práce a dodávky HSV 306 086,16

    1 - Zemní práce 3 743,12

    2 - Zakládání 6 692,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 822,89

    4 - Vodorovné konstrukce 12 313,90

    5 - Komunikace pozemní 2 871,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 182,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 351,60

    997 - Přesun sutě 23 194,57

    998 - Přesun hmot 3 913,53

PSV - Práce a dodávky PSV 993 251,56

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 882,33

    713 - Izolace tepelné 28 699,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 446,77

    762 - Konstrukce tesařské 80 051,86

    763 - Konstrukce suché výstavby 125 755,61

    764 - Konstrukce klempířské 177 851,65

    765 - Krytina skládaná 1 588,30

    766 - Konstrukce truhlářské 651,63

    767 - Konstrukce zámečnické 336 843,00

    771 - Podlahy z dlaždic 62 853,53

    773 - Podlahy z litého teraca 49 034,31

    776 - Podlahy povlakové 25 009,16

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 587,27

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 981,27

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 015,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 44 298,51

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Dukelská 718/6, Jeseník Datum: 26.02.2024

Zadavatel:  Město Jeseník Projektant: AMTB, s.r.o.

Uchazeč: První KEY - STAV, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 343 636,23

D HSV Práce a dodávky HSV 306 086,16

D 1 Zemní práce 3 743,12

1 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 1,680 757,05 1 271,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - 3x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/330 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 150mm, objem zdiva 1,1m3
VV - Parapetní prefabrikovaná betonová deska 300/80 mm délka 3,7 m
VV - Betonový základ schodiště a zábradlí 1,2 m3
VV předložené schody k m.č.100
VV pasy
VV 1,2 1,200
VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 6*0,08 0,480
VV Součet 1,680

2 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,125 625,41 703,58 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251101

VV markýza
VV patka pod sloup
VV 1,5*(0,5*0,5)*2*1,5 "výkop + index 1,5 na šikminy obsypy 1,125
VV Součet 1,125

3 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 1,652 23,55 38,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102

VV obsypy na meziskládku tam a zpět
VV 0,826*2 1,652
VV Součet 1,652

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 1,979 151,92 300,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV výkop
VV 1,68 1,680
VV 1,125 1,125
VV zpětné obsypy
VV -0,826 -0,826
VV Součet 1,979

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 19,790 11,53 228,27 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 1,979*10 'Přepočtené koeficientem množství 19,790

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,826 81,95 67,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

7 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 18,772 3,92 73,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152501

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV předložené schody
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV FK06 ČISTÍCÍ ZÓNA 10,77
VV ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA, ODVODNĚNÁ tl.40mm PRVEK PSV Z
VV BETONOVÁ DESKA C20/25 + VYZTUŽENÁ SÍTÍ tl.100mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.150mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV (2.110*2.010+1.700*1.560+2.535*1.530) 10,772
VV Mezisoučet 10,772
VV markýza
VV patka pod sloup
VV (0,5*0,5)*2 0,500
VV Mezisoučet 0,500
VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 18,772

REVITALIZACE BUDOVY Č.P. 718/6, UL. DUKELSKÁ, JESENÍK

01_3 - Hlavní způsobilé výdaje B

01 - Způsobilé výdaje

01_3_4 - Vstupní zádveří, předložené schody, markýza, chodba
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8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,760 251,20 944,51 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 1,979*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 3,760

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 0,826 10,71 8,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV obsypy 
VV 0,826 0,826

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,826 127,47 105,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV obsyp - vykopanou zeminou
VV markýza
VV výkop patka pod sloup
VV 1,5*(0,5*0,5)*2*1,5 "výkop + index 1,5 na šikminy obsypy 1,125
VV patky
VV -0,299 -0,299
VV Součet 0,826

D 2 Zakládání 6 692,76

11 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 6,000 13,83 82,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 6 6,000

12 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 7,107 20,46 145,41 CS ÚRS 2022 02
VV 6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 7,107

13 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,200 2 515,03 3 018,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274321411

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Betonový základ schodiště a zábradlí 1,2 m3
VV předložené schody k m.č.100
VV pasy
VV 1,2 1,200

14 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,000 240,61 1 203,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Betonový základ schodiště a zábradlí 1,2 m3
VV předložené schody k m.č.100
VV pasy
VV 0,5*(3,1+0,4+1,5)*2 5,000

15 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,000 46,49 232,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122

16 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,299 2 497,77 746,83 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313711

VV markýza
VV patka pod sloup
VV 0,4*(0,5*0,5)*2 0,200
VV 0,55*(0,3*0,3)*2 0,099
VV Součet 0,299

17 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,680 273,23 1 005,47 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351121

VV markýza
VV patka pod sloup
VV 0,5*(0,5*4)*2 2,000
VV 0,7*(0,3*4)*2 1,680
VV Součet 3,680

18 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,680 50,08 184,28 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275351122

19 K 278311213 Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3 m3 0,002 37 133,57 74,27 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/278311213

VV ocelový sloupek 
VV zálivka
VV markýza
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 0,03*(0,2*0,2)*2 "sloup 0,002
VV Součet 0,002

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 822,89

20 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 5,600 1 036,09 5 802,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113142

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 200mm
VV předložené schody k m.č.100
VV 3,2*(1,75) 5,600

21 K 313431119R DOPLNĚNÍ HLAVIC SLOUPŮ POD MARKÝZOU 50 MM TEP. IZOLACE kus 2,000 1 687,50 3 375,00

22 K 317318141
Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 
16,7 cm šířky 30 cm

m 4,950 684,34 3 387,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317318141

VV markýza
VV ocel.kce
VV isokorb - kotvení ocel.nosníků IPE 120 do zdiva
VV tlak. podbetonování
VV (12-5)*0,35 2,450
VV 5*0,5 2,500
VV Součet 4,950

23 K 330321410
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,158 3 955,39 624,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/330321410

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 0,3*0,3*1,75 0,158

24 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 2,100 772,24 1 621,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351121

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 0,3*4*1,75 2,100
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25 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 2,100 137,02 287,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331351122

26 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,024 41 840,21 1 004,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331361821

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 0,3*0,3*1,75*150/1000 "odhad výztuže nutno upřesnit 0,024

27 K 348262404
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou mrazuvzdorným 
lepidlem hladkou přírodní (šedou)

m 3,700 414,27 1 532,79 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348262404

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - 3x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/330 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 150mm, objem zdiva 1,1m3
VV - Parapetní prefabrikovaná betonová deska 300/80 mm délka 3,7 m
VV - Betonový základ schodiště a zábradlí 1,2 m3
VV předložené schody k m.č.100
VV 3,7 3,700

28 K 348272515
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm

m 3,200 592,02 1 894,45 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272515

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 200mm
VV předložené schody k m.č.100
VV 3,2 "krycí deska 3,200

29 K 348273511
Ploty z tvárnic betonových sloupová hlavice lepená mrazuvzdorným lepidlem, včetně spárování z tvarovek 
hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru, rozměru sloupku 400 x 400 mm přírodních

kus 1,000 292,48 292,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348273511

VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 1 "krycí deska 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 12 313,90
30 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,075 4 109,84 308,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414

VV markýza
VV ocel.kce
VV ukončení - pilířek na zdivu zádveří
VV 0,15*(0,5*0,5)*2 0,075
VV Součet 0,075

31 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,000 647,52 1 295,03 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115

VV markýza
VV ocel.kce
VV ukončení - pilířek na zdivu zádveří
VV 0,5*(0,5*4)*2 2,000
VV Součet 2,000

32 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,000 125,65 251,29 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

33 K 434121441
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných i kosých jednostranně zazděných 
visutých, popř. ukládaných na schodnici, stupňů broušených nebo leštěných

m 4,500 878,30 3 952,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121441

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - 3x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/330 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 150mm, objem zdiva 1,1m3
VV - Parapetní prefabrikovaná betonová deska 300/80 mm délka 3,7 m
VV - Betonový základ schodiště a zábradlí 1,2 m3
VV předložené schody
VV 3*1,5 4,500
VV Součet 4,500

34 M 59373756 stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x14,5cm kus 3,000 2 169,00 6 507,00 CS ÚRS 2022 02
VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - 3x betonový prefabrikovaný schodišťový stupeň 150/330 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 150mm, objem zdiva 1,1m3
VV - Parapetní prefabrikovaná betonová deska 300/80 mm délka 3,7 m
VV - Betonový základ schodiště a zábradlí 1,2 m3
VV předložené schody
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 5 Komunikace pozemní 2 871,34

35 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 10,772 210,62 2 268,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851011

VV FK06 ČISTÍCÍ ZÓNA 10,77
VV ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA, ODVODNĚNÁ tl.40mm PRVEK PSV Z
VV BETONOVÁ DESKA C20/25 + VYZTUŽENÁ SÍTÍ tl.100mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.150mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV (2.110*2.010+1.700*1.560+2.535*1.530) 10,772
VV Mezisoučet 10,772
VV Součet 10,772

36 K 564871016 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 1,500 401,67 602,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV předložené schody
VV 1*1,5 1,500
VV Součet 1,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 182,45

37 K 611325423
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 
3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 31,420 384,34 12 075,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325423

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu 

VV
stávajících stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám 
stávajících hrubých omítek, 

VV
který byl odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke 
kompletnímu provedení jemného 

VV interiérového štuku v celé ploše stěn a stropů. 
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
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VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 31,420

38 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 62,840 77,64 4 879,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325453

VV 31,42*2 'Přepočtené koeficientem množství 62,840

39 K 612325419
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 
tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 93,447 420,97 39 338,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325419

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu 

VV
stávajících stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám 
stávajících hrubých omítek, 

VV
který byl odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke 
kompletnímu provedení jemného 

VV interiérového štuku v celé ploše stěn a stropů. 
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 2*2.070 4,140
VV 1.080 1,080
VV 2.980*0.300 0,894
VV 5.540*1.600 8,864
VV 4.430*1.380 6,113
VV -(2.070*1.080) -2,236
VV 2*(2.980*2.690) 16,032
VV -(2.720*1.330) -3,618
VV 2*0.750 1,500
VV 0.450 0,450
VV 0.750*0.450 0,338
VV 1.050 1,050
VV 1.050*0.750 0,788
VV 5.840*2.980 17,403
VV -(2.020*1.290) -2,606
VV -(1.050*0.750) -0,788
VV -(0.750*0.450) -0,338
VV Mezisoučet 49,066
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 5.840*2.870 16,761
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV 2*(2.870*2.690) 15,441
VV -(1.780*1.103) -1,963
VV 2*0.750 1,500
VV 0.450 0,450
VV 0.750*0.450 0,338
VV 2.110*0.050 0,106
VV 1.400*0.760 1,064
VV 4.440*2.870 12,743
VV -(0.750*0.450) -0,338
VV Mezisoučet 44,381
VV Součet 93,447

40 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky 
omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 186,894 72,63 13 574,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453

VV 93,447*2 'Přepočtené koeficientem množství 186,894

41 K 621151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů m2 4,440 54,24 240,84 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011

42 K 621221123
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 4,440 1 179,29 5 236,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621221123

VV C105
VV PODHLED MARKÝZY / INTERIER
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE
VV SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA 5mm
VV BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV MINERÁLNÍ PLSŤ tl.100mm
VV LEPENÝ ETICS
VV C104 / CEMENTOVÁ STAVEBNÍ DESKA
VV 4,44 "m.č.100 4,440

43 M 63151513 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 100mm m2 4,662 413,95 1 929,83 CS ÚRS 2022 02
VV 4,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,662

44 K 621541032
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 
3,0 mm podhledů

m2 4,440 583,71 2 591,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621541032

45 K 622151011 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn m2 30,165 49,83 1 503,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011

VV SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA 5mm
VV BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ  ZÓNA F104  ZATEPLENÍ  C105
VV stěny
VV 3,3*(2,75*2+1,75*2) 29,700
VV -(1,21*2,365*2+2,11*2,14+1,3*2,1) -12,969
VV ostění
VV 0,2*(1,21*2+2*2,365*2+2,11+2*2,14+1,3+2*2,1) 4,754
VV Mezisoučet 21,485
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 200mm + OMÍTANÁ + NÁTĚR
VV předložené schody k m.č.100
VV 4 "měřeno DWG - vně 4,000
VV 3 "měřeno DWG - vni 3,000
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 0,3*4*1,4 1,680
VV Mezisoučet 8,680
VV Součet 30,165

46 K 622251201
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití disperzní 
(organické) armovací hmoty při stěrkování izolačních desek

m2 4,440 206,98 918,97 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251201

47 K 622541032
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 
3,0 mm stěn

m2 30,165 563,66 17 002,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622541032

VV SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA 5mm
VV BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ  ZÓNA F104  ZATEPLENÍ  C105
VV stěny
VV 3,3*(2,75*2+1,75*2) 29,700
VV -(1,21*2,365*2+2,11*2,14+1,3*2,1) -12,969
VV ostění
VV 0,2*(1,21*2+2*2,365*2+2,11+2*2,14+1,3+2*2,1) 4,754
VV Mezisoučet 21,485
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 200mm + OMÍTANÁ + NÁTĚR
VV předložené schody k m.č.100
VV 4 "měřeno DWG - vně 4,000
VV 3 "měřeno DWG - vni 3,000
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 0,3*4*1,4 1,680
VV Mezisoučet 8,680
VV Součet 30,165

48 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 0,235 4 640,21 1 090,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
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VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44*0,053 "PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm 0,235
VV Součet 0,235

49 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,462 4 806,56 2 220,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311116

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 6*0,077 "BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm 0,462
VV Součet 0,462

50 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 1,080 4 381,36 4 731,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125

VV FK06 ČISTÍCÍ ZÓNA 10,77
VV ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA, ODVODNĚNÁ tl.40mm PRVEK PSV Z
VV BETONOVÁ DESKA C20/25 + VYZTUŽENÁ SÍTÍ tl.100mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.150mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV 10,8*0,1 1,080
VV Součet 1,080

51 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,697 1 083,89 755,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44*0,053 "PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm 0,235
VV 6*0,077 "BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm 0,462
VV Součet 0,697

52 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 1,080 541,94 585,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012

53 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 0,462 329,18 152,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171

54 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 1,080 164,59 177,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173

55 K 631319195 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,697 224,75 156,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319195

56 K 631319196 Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 1,080 149,59 161,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319196

57 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,090 31 773,67 2 859,63 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV FK06 ČISTÍCÍ ZÓNA 10,77
VV ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA, ODVODNĚNÁ tl.40mm PRVEK PSV Z
VV BETONOVÁ DESKA C20/25 + VYZTUŽENÁ SÍTÍ tl.100mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.150mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV 10,8*4,44/1000*1,2 0,058
VV Mezisoučet 0,058
VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 6*4,44/1000*1,2 "BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm 0,032
VV Mezisoučet 0,032
VV Součet 0,090

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 351,60
58 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 12,272 88,20 1 082,43 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123

VV FK05 TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ 15,72
VV PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ STUPNĚ tl.150mm BROUŠENÝ POVRCH
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.300mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ ORNICE
VV předložené schody
VV 1*1,5 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV FK06 ČISTÍCÍ ZÓNA 10,77
VV ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA, ODVODNĚNÁ tl.40mm PRVEK PSV Z
VV BETONOVÁ DESKA C20/25 + VYZTUŽENÁ SÍTÍ tl.100mm
VV ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0-63 tl.150mm
VV GEOTEXTILIE 500 g/m2
VV VÝKOP / ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV
VV (2.110*2.010+1.700*1.560+2.535*1.530) 10,772
VV Mezisoučet 10,772
VV Součet 12,272

59 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 35,860 58,35 2 092,35 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ  ZÓNA F104  ZATEPLENÍ  C105
VV 4,44 4,440
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 20,150
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 35,860

60 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 35,860 72,35 2 594,34 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ  ZÓNA F104  ZATEPLENÍ  C105
VV 4,44 4,440
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 20,150
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 35,860

61 K 953511821
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro připojení ocelových stavebních dílů na 
ocelovou konstrukci volně vyložených, šířka 180 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16 tahový modul

kus 5,000 2 519,30 12 596,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953511821

VV markýza
VV ocel.kce
VV isokorb - kotvení ocel.nosníků IPE 120 do zdiva
VV 5 5,000

62 K 953511822
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro připojení ocelových stavebních dílů na 
ocelovou konstrukci volně vyložených, šířka 180 mm, výška min. 140 mm, průměr šroubů D 16 tlakový modul

kus 12,000 6 083,60 73 003,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953511822

VV markýza
VV ocel.kce
VV isokorb - kotvení ocel.nosníků IPE 120 do zdiva
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

63 K 953961212
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 10, hloubka 90 mm

kus 16,000 86,12 1 377,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961212

VV markýza
VV ocel.kce
VV 4*2 "sloup - kotvení do patky - 4x M10 chemická 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV L 60/60/8 dl.500mm
VV 7,09 kg/m
VV 2*(0,5*4)*2 "L olemování ukotvení  IPE 120 nad zdivem zádveří 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 16,000

64 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, 
velikost M 12, hloubka 110 mm

kus 48,000 97,12 4 661,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213

VV markýza
VV ocel.kce
VV 4*12 "patní plech - otvor pro ukotvení isokorbu x  IPE 120 do zdiva- 4x M12 chemická 48,000
VV Součet 48,000

65 K 953965115 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm kus 16,000 48,41 774,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965115

VV markýza
VV ocel.kce
VV 4*2 "sloup - kotvení do patky - 4x M10 chemická 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV L 60/60/8 dl.500mm
VV 7,09 kg/m
VV 2*(0,5*4)*2 "L olemování ukotvení  IPE 120 nad zdivem zádveří 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 16,000

66 K 953965121 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 48,000 69,48 3 335,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121

VV markýza
VV ocel.kce
VV 4*12 "patní plech - otvor pro ukotvení isokorbu x  IPE 120 do zdiva- 4x M12 chemická 48,000
VV Součet 48,000

67 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,670 1 003,79 672,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ
VV - Demontáž 5x schodišťové stupně betonové 155/300 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Odstranění náspu pod schodištěm, 0,9 m3
VV - Demolice zdiva zábradlí 0,67 m3
VV - Odstranění betonové parapetní desky zábradlí celkové délky 2 m
VV předložené schody k m.č.100
VV 0,67 0,670
VV Součet 0,670

68 K 963023712 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně m 7,500 459,34 3 445,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963023712

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ
VV - Demontáž 5x schodišťové stupně betonové 155/300 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Odstranění náspu pod schodištěm, 0,9 m3
VV - Demolice zdiva zábradlí 0,67 m3
VV - Odstranění betonové parapetní desky zábradlí celkové délky 2 m
VV předložené schody k m.č.100
VV 5*1,5 7,500
VV Součet 7,500

69 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,961 3 327,26 3 197,49 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44*0,075 0,333
VV Mezisoučet 0,333
VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71*0,04 0,628
VV Mezisoučet 0,628
VV Součet 0,961

70 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 35,860 86,27 3 093,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081223

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
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VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44 4,440
VV Mezisoučet 4,440
VV F103
VV PODLAHA 1NP / DLAŽBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž  KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 35,860

71 K 965082922 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2 m3 0,900 685,35 616,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082922

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ
VV - Demontáž 5x schodišťové stupně betonové 155/300 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Odstranění náspu pod schodištěm, 0,9 m3
VV - Demolice zdiva zábradlí 0,67 m3
VV - Odstranění betonové parapetní desky zábradlí celkové délky 2 m
VV předložené schody k m.č.100
VV 0,9 0,900
VV Součet 0,900

72 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 12,000 390,40 4 684,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033451

VV markýza
VV ocel.kce
VV isokorb - kotvení ocel.nosníků IPE 120 do zdiva
VV 12 "otvor pro ukotvení isokorbu 12,000

73 K 976027231 Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm m2 1,000 423,77 423,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976027231

VV DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ
VV - Demontáž 5x schodišťové stupně betonové 155/300 mm, délka stupňů 1,5 m
VV - Odstranění náspu pod schodištěm, 0,9 m3
VV - Demolice zdiva zábradlí 0,67 m3
VV - Odstranění betonové parapetní desky zábradlí celkové délky 2 m
VV předložené schody k m.č.100
VV 2*0,5 1,000
VV Součet 1,000

74 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 31,420 35,96 1 129,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011161

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu 

VV
stávajících stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám 
stávajících hrubých omítek, 

VV
který byl odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke 
kompletnímu provedení jemného 

VV interiérového štuku v celé ploše stěn a stropů. 
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 31,420

75 K 978013161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

m2 93,447 27,50 2 569,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013161

VV
V rámci stávajících konstrukcí stěn jsou provedeny tradiční dvouvrstvé interiérové omítky. Dojde k mechanickému oškrábání 
kompletního povrchu 

VV
stávajících stěn. Po provedení stavěcích úprav, zejména drážek a prostupů technického zařízení budov, dojde k opravám 
stávajících hrubých omítek, 

VV
který byl odborným odhadem stanoven na 40 % povrchů stěn i stropu. Následně dojde, na penetrovaný povrch, ke 
kompletnímu provedení jemného 

VV interiérového štuku v celé ploše stěn a stropů. 
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 2*2.070 4,140
VV 1.080 1,080
VV 2.980*0.300 0,894
VV 5.540*1.600 8,864
VV 4.430*1.380 6,113
VV -(2.070*1.080) -2,236
VV 2*(2.980*2.690) 16,032
VV -(2.720*1.330) -3,618
VV 2*0.750 1,500
VV 0.450 0,450
VV 0.750*0.450 0,338
VV 1.050 1,050
VV 1.050*0.750 0,788
VV 5.840*2.980 17,403
VV -(2.020*1.290) -2,606
VV -(1.050*0.750) -0,788
VV -(0.750*0.450) -0,338
VV Mezisoučet 49,066
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 5.840*2.870 16,761
VV -(1.560*1.103) -1,721
VV 2*(2.870*2.690) 15,441
VV -(1.780*1.103) -1,963
VV 2*0.750 1,500
VV 0.450 0,450
VV 0.750*0.450 0,338
VV 2.110*0.050 0,106
VV 1.400*0.760 1,064
VV 4.440*2.870 12,743
VV -(0.750*0.450) -0,338
VV Mezisoučet 44,381
VV Součet 93,447

D 997 Přesun sutě 23 194,57

76 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 16,146 526,40 8 499,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013111

77 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 16,146 236,80 3 823,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

78 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 161,460 10,32 1 666,27 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 16,146*10 'Přepočtené koeficientem množství 161,460

79 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 15,356 500,40 7 684,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

VV 16,146 16,146
VV -0,79 -0,790
VV Součet 15,356

80 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 0,790 1 926,00 1 521,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013811

VV 0,722 0,722
VV 0,068 0,068
VV Součet 0,790

D 998 Přesun hmot 3 913,53

81 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 19,666 199,00 3 913,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 993 251,56

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 882,33

82 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 6,000 10,41 62,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 6 6,000

83 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 69 955,00 139,91 CS ÚRS 2022 02
VV 6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

84 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 6,000 107,95 647,70 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

85 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se 
spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 6,993 143,65 1 004,54 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,993

86 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,042 660,00 27,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

D 713 Izolace tepelné 28 699,85

87 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 15,710 60,00 942,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111111

VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710

88 M 63231200 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm m2 16,800 1 650,00 27 720,00 CS ÚRS 2022 02
VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

89 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,050 745,00 37,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 446,77

90 K 722250133 Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m soubor 4,000 9 849,85 39 399,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722250133

P
 Poznámka k položce:

Z105

VV Z105R

VV Z105 "HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ VČETNĚ VYBAVENÍ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D25" 750/750mm - viz specifikace v PD

VV kus
VV 4,000 4,000

91 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,117 405,00 47,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

D 762 Konstrukce tesařské 80 051,86

92 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 40,400 64,29 2 597,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 4*2+2*2,6 13,200
VV 3*7 21,000
VV 2*2,8+0,6 6,200
VV Součet 40,400

93 K 762341014
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 18 mm

m2 109,720 297,09 32 596,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341014

VV R202
VV MARKÝZA
VV FALCOVÁNA KRYTINA Ti-Zn 0,7
VV STRUKTUROVANÁ NOPOVÁ FOLIE POD PLECH
VV DESKA OSB III tl.18mm PODKLÁDANÁ / VE SPÁDU
VV DESKA OSB III tl.18mm
VV OCELOVÁ KONSTRUKCE MARKÝZY
VV 0,2*(2,35*2+22,2) "čelo 5,380
VV 2,350*22,2*2 104,340
VV Součet 109,720

94 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 10,400 37,02 385,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341811

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 4*2,6 10,400

95 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 1,975 1 529,52 3 020,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV 109,72*0,018 1,975

96 K 762512245
Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo 
cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním

m2 15,710 129,51 2 034,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512245
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VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 "CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU 15,710

97 M 59030981R deska cementovláknitá tl 25mm m2 17,064 1 440,00 24 572,16
VV 15,8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 17,064

98 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 26,700 53,69 1 433,49 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512261

VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 1,5*10 "PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY 15,000
VV 5,85*2 11,700
VV Součet 26,700

99 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,106 7 227,00 766,06 CS ÚRS 2022 02
VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 1,5*10 "PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY 15,000
VV 5,85*2 11,700
VV Součet 26,700
VV 26,7*(0,06*0,06) 0,096
VV 0,096*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

100 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 31,420 33,43 1 050,47 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

VV 15,71*2 31,420
VV Součet 31,420

101 K 762810037 Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm m2 15,710 600,00 9 426,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762810037

VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710

102 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 0,393 690,00 271,17 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762895000

VV 15,71*0,025 0,393

103 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,843 1 030,00 1 898,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 125 755,61

104 K 763331113
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15

m2 52,170 2 400,00 125 208,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763331113

P
 Poznámka k položce:

C104

VV C104
VV PODHLED MARKÝZY / EXTERIER
VV "CEMENTOVÁ STAVEBNÍ DESKA EXTERIÉR NA KOVOVÝ PODROŠT"  tl.12,5
VV NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MARKÝZY
VV 2,350*22,2 52,170
VV Součet 52,170

105 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 0,849 645,00 547,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763301

D 764 Konstrukce klempířské 177 851,65
106 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 9,200 25,03 230,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002811

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 4+2*2,6 9,200

107 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 9,200 60,65 557,98 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 4+2*2,6 9,200

108 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 3,300 47,17 155,67 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 3,3 3,300

109 K 764042419 Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 52,170 238,73 12 454,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764042419

VV R202
VV MARKÝZA
VV FALCOVÁNA KRYTINA Ti-Zn 0,7
VV STRUKTUROVANÁ NOPOVÁ FOLIE POD PLECH
VV DESKA OSB III tl.18mm PODKLÁDANÁ / VE SPÁDU
VV DESKA OSB III tl.18mm
VV OCELOVÁ KONSTRUKCE MARKÝZY
VV 2,350*22,2 52,170
VV Součet 52,170

110 K 764141471
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
desek železobetonových (vstupní stříška)

m2 52,170 1 886,04 98 394,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764141471

P
 Poznámka k položce:

K201

VV markýzy
VV K201

VV
"PLOŠNÉ OPLECHOVÁNÍ NOVÉ MARKÝZY
NA STOJATOU DRÁŽKU A SYSTÉMOVÉ PŘÍPONKY
UKONČENÉ OKAPNÍ LIŠTOU"

VV EXT.
VV 2,350*22,2 52,170
VV Součet 52,170

111 K 764242403 Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm m 4,400 429,24 1 888,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242403

P
 Poznámka k položce:

K203

VV markýza
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VV K203

VV
"ZÁVĚTRNÁ LIŠTA VOLNÝCH HRAN MARKÝZY
NAVAZUJE NA K201"

VV EXT.
VV RŠ 250
VV 2*2,200 4,400
VV Součet 4,400

112 K 764541415 Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm m 22,200 1 419,94 31 522,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541415

P
 Poznámka k položce:

K202

VV markýza
VV K202

VV
"HRANATÝ OKAPNÍ ŽLAB PO OBVODU K201
ATYPICKÝ 80/80
VČETNĚ DVOU ŽLABOVÝCH ČEL"

VV EXT.
VV RŠ 360
VV 1*22,200 22,200
VV NAPOJENÍ NA K110, K111 A K113

113 K 764541435
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu hranatého rš 
400 mm

kus 3,000 1 498,76 4 496,29 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541435

P
 Poznámka k položce:

K202

VV markýza
VV K202

VV
"HRANATÝ OKAPNÍ ŽLAB PO OBVODU K201
ATYPICKÝ 80/80
VČETNĚ DVOU ŽLABOVÝCH ČEL"

VV EXT.
VV RŠ 300
VV 3 3,000
VV NAPOJENÍ NA K110, K111 A K113

114 K 764541464
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr 
svodu 330/100 mm

kus 3,000 1 334,99 4 004,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541464

P
 Poznámka k položce:

K202

VV markýza
VV K202

VV
"HRANATÝ OKAPNÍ ŽLAB PO OBVODU K201
ATYPICKÝ 80/80
VČETNĚ DVOU ŽLABOVÝCH ČEL"

VV EXT.
VV RŠ 300
VV 3 "kotlíky 3,000
VV NAPOJENÍ NA K110, K111 A K113

115 K 764548403 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm m 6,900 2 310,07 15 939,46 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548403

P
 Poznámka k položce:

K111 + K110

VV markýza
VV K111

VV
"DEŠŤOVÝ SVOD Z NOVÉ MARKÝZY
PŘÍMÉ NAPOJENÍ
ATYPICKÝ OBDÉLNÍKOVÝ 100/80"

VV EXT.
VV RŠ 400
VV 1*3,200 3,200
VV K110

VV
"DEŠŤOVÝ SVOD Z NOVÉ MARKÝZY
NAPOJENÍ SE SMĚROVÝM ÚSKOKEM
ATYPICKÝ OBDÉLNÍKOVÝ 100/80"

VV EXT.
VV RŠ 400
VV 1*3,700 3,700
VV Součet 6,900

116 K 764548404 Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm m 3,200 2 364,92 7 567,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548404

P
 Poznámka k položce:

K113

VV markýza
VV K113

VV
"DEŠŤOVÝ SVOD Z NOVÉ MARKÝZY
PŘÍMÉ NAPOJENÍ
ATYPICKÝ OBDÉLNÍKOVÝ 120/80"

VV EXT.
VV RŠ 440
VV 1*3,200 3,200

117 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,505 1 265,00 638,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764101

D 765 Krytina skládaná 1 588,30
118 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti m2 10,400 107,78 1 120,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765151801

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 4*2,6 10,400

119 K 765151805 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti m 6,200 75,39 467,42 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765151805

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 2*2,8+0,6 6,200

D 766 Konstrukce truhlářské 651,63
120 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 6,200 105,10 651,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421821

VV dmtž.střechy nad vstupem mč 100
VV 2*2,8+0,6 6,200

D 767 Konstrukce zámečnické 336 843,00
121 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 10,980 55,76 612,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531111

P

 Poznámka k položce:
 Z107
 Z108
 Z116

VV Z107R

VV
"Z107 SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ - KOMBINACE HLINÍKOVÉ ŠKRABKY/GUMOVÝCH PÁSKŮ, 
TL.17mm

VV 2355/1520mm HLINÍK - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 1,000*2,4*1,6 3,840
VV Z108R

VV
"Z108 SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ - KOMBINACE HLINÍKOVÉ ŠKRABKY/GUMOVÝCH PÁSKŮ, 
TL.17mm

VV 2160/2010mm HLINÍK - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 1,000*2,2*2,1 4,620
VV Z116R

VV
"Z116 SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ - KOMBINACE HLINÍKOVÉ ŠKRABKY/GUMOVÝCH PÁSKŮ, 
TL.17mm

VV 1400/1800mm HLINÍK - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 1,000*1,4*1,8 2,520
VV Součet 10,980
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122 M 69752006 rohož vstupní provedení hliník super 17 mm m2 12,100 8 190,00 99 099,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Z107
 Z108

Z116

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

123 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 23,000 85,72 1 971,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767531121

P

 Poznámka k položce:
 Z107
 Z108

Z116

VV Z107R

VV
"Z107 SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ - KOMBINACE HLINÍKOVÉ ŠKRABKY/GUMOVÝCH PÁSKŮ, 
TL.17mm

VV 2355/1520mm HLINÍK - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 1,000*(2,4*2+2*1,6) 8,000
VV Z108R

VV
"Z108 SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ - KOMBINACE HLINÍKOVÉ ŠKRABKY/GUMOVÝCH PÁSKŮ, 
TL.17mm

VV 2160/2010mm HLINÍK - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 1,000*(2,2*2+2*2,1) 8,600
VV Z116R

VV
"Z116 SYSTÉMOVÁ VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA HRUBÁ - KOMBINACE HLINÍKOVÉ ŠKRABKY/GUMOVÝCH PÁSKŮ, 
TL.17mm

VV 1400/1800mm HLINÍK - viz specifikace v PD"
VV kus
VV 1,000*(1,4*2+2*1,8) 6,400
VV Součet 23,000

124 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 25,300 303,20 7 670,96 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Z107
 Z108

Z116

VV 23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,300

125 K Z106R
 Z106 "MADLO NA PŘEDLOŽENÉM SCHODIŠTI OCELOVÝ JEKL 50/30mm KOTVENÝ DO ZDIVA"EXT 

CELKOVÁ DÉLKA PROFILU 6560mm "ŽÁROVÝ POZINK+2X KRYCÍ KOVÁŘSKÁ ČERNÁ" - viz specifikace 
v PD

kus 2,000 6 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Z106"MADLO NA PŘEDLOŽENÉM SCHODIŠTI

    OCELOVÝ JEKL 50/30mm KOTVENÝ DO ZDIVA"EXTCELKOVÁ DÉLKA PROFILU 65602"ŽÁROVÝ POZINK +
 2X KRYCÍ KOVÁŘSKÁ ČERNÁ"

 

126 K Z109R
Z109 INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ OCELOVÉ S DŘEVĚNÝM MADLEM VČETNĚ ZÁBRADLÍ NA 
PODESTĚ PŘES VŠECHNA PODLAŽÍ - viz specifikace v PD

m 14,700 4 200,00 61 740,00

P

 Poznámka k položce:
 Z109INTERIÉROVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ S MADLEM VČETNĚ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ PŘES VŠECHNA PODLAŽÍ. 

  ČÁSTEČNÉ VYUŽITÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ101"V. 900
 CELKOVÁ DÉLKA 14700"

127 K Z110R
Z110 NOVÉ VNĚJŠÍ MADLO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V OBJEKTU, OCELOVÁ NOSNÁ KOSNTRUKCE S 
DŘEVĚNÝM MADLEM, PŘES VŠECHNA PODLAŽÍ - viz specifikace v PD

m 18,060 1 080,00 19 504,80

P

 Poznámka k položce:
   Z110NOVÉ VNĚJŠÍ OCELOVÉ MADLO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ V OBJEKTU, PŘES VŠECHNA NADZEMNÍ PODLAŽÍ101CELKOVÁ DÉLKA 

 PROFILU 9030
 

VV 9,03*2 18,060

128 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 1 025,571 90,50 92 817,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995112

VV markýza
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 9,494*(3,3)*2 "sloup 62,660
VV Mezisoučet 62,660
VV UPE 120
VV 12,10 kg/m
VV U
VV 0,460 m2/m
VV 12,1*(2,01+5,33+3,703+1,61+1,6+4,103+9,5+1,603+2,42) "vaznice 385,736
VV Mezisoučet 385,736
VV IPE 120
VV 10,4 kg/m
VV U
VV 0,475 m2/m
VV 10,4*(1,85*6+1,6*5+1,5+0,9+0,912+0,78+0,75*2+2,6+2,25+2*6+1,685*3) "krokve 484,609
VV Mezisoučet 484,609
VV L 70/70/6 dl.0,3m
VV 6,38 kg/m
VV 6,38*(0,3)*5 "L uchycení v otvoru pro ukotvení  IPE 120 ve zdiva 9,570
VV Mezisoučet 9,570
VV L 60/60/8 dl.500mm
VV 7,09 kg/m
VV 7,09*(0,5*4)*2 "L olemování ukotvení  IPE 120 nad zdivem zádveří 28,360
VV Mezisoučet 28,360
VV patní a stykový plech tl.12 200/200mm
VV 94,2 kg/m2
VV 94,2*(0,2*0,2)*2 "patní plech - sloup 7,536
VV 94,2*(0,1*0,1)*2 "stykový plech - sloup nahoře 1,884
VV 94,2*(0,2*0,2)*12 "patní plech - otvor pro ukotvení isokorbu x  IPE 120 do zdiva 45,216
VV Mezisoučet 54,636
VV Součet 1 025,571

129 M 14550317 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm t 0,069 27 580,00 1 903,02 CS ÚRS 2022 02
VV markýza
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 9,494*(3,3)*2/1000 "sloup 0,063
VV Mezisoučet 0,063
VV Součet 0,063
VV 0,063*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

130 M 13010744 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 t 0,534 23 380,00 12 484,92 CS ÚRS 2022 02
VV markýza
VV ocel.kce
VV IPE 120
VV 10,4 kg/m
VV U
VV 0,475 m2/m
VV 10,4*(1,85*6+1,6*5+1,5+0,9+0,912+0,78+0,75*2+2,6+2,25+2*6+1,685*3)/1000 "krokve 0,485
VV Součet 0,485
VV 0,485*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,534

131 M 13010930 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 120 t 0,425 24 990,00 10 620,75 CS ÚRS 2022 02
VV markýza
VV ocel.kce
VV UPE 120
VV 12,10 kg/m
VV U
VV 0,460 m2/m
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VV 12,1*(2,01+5,33+3,703+1,61+1,6+4,103+9,5+1,603+2,42)/1000 "vaznice 0,386
VV Součet 0,386
VV 0,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,425

132 M 13010426 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x8mm t 0,031 23 660,00 733,46 CS ÚRS 2022 02
VV markýza
VV ocel.kce
VV L 60/60/8 dl.500mm
VV 7,09 kg/m
VV 7,09*(0,5*4)*2/1000 "L olemování ukotvení  IPE 120 nad zdivem zádveří 0,028
VV Součet 0,028
VV 0,028*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

133 M 13010428 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm t 0,011 23 240,00 255,64 CS ÚRS 2022 02
VV markýza
VV ocel.kce
VV L 70/70/6 dl.0,3m
VV 6,38 kg/m
VV 6,38*(0,3)*5/1000 "L uchycení v otvoru pro ukotvení  IPE 120 ve zdiva 0,010
VV Mezisoučet 0,010
VV Součet 0,010
VV 0,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

134 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,061 25 620,00 1 562,82 CS ÚRS 2022 02
VV markýza
VV ocel.kce
VV patní a stykový plech tl.12 200/200mm
VV 94,2 kg/m2
VV 94,2*(0,2*0,2)*2/1000 "patní plech - sloup 0,008
VV 94,2*(0,1*0,1)*2/1000 "stykový plech - sloup nahoře 0,002
VV 94,2*(0,2*0,2)*12/1000 "patní plech - otvor pro ukotvení isokorbu x  IPE 120 do zdiva 0,045
VV Mezisoučet 0,055
VV Součet 0,055
VV 0,055*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,061

135 K Z119R Z119 OZNAČENÍ 1. A POSLEDNÍHO STUPNĚ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ EXT. - viz specifikace v PD kus 1,000 350,00 350,00

P

 Poznámka k položce:
     Z119OZNAČENÍ 1. A POSLEDNÍHO STUPNĚ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚEXT.1

 

136 K Z120R Z120 OZNAČENÍ 1. A POSLEDNÍHO STUPNĚ OBYTNÉHO SCHODIŠTĚ EXT.- viz specifikace v PD kus 1,000 350,00 350,00

P
 Poznámka k položce:

     Z120OZNAČENÍ 1. A POSLEDNÍHO STUPNĚ OBYTNÉHO SCHODIŠTĚEXT.1

137 K Z121R
Z121 OZNAČENÍ 1. A POSLEDNÍHO STUPNĚ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ, VŽDY V KAŽDÉM 
SCHODIŠŤOVÉM RAMENI NA HLAVNÍM SCHODIŠTI- viz specifikace v PD

kus 1,000 440,00 440,00

P

 Poznámka k položce:
 Z121OZNAČENÍ 1. A POSLEDNÍHO STUPNĚ PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ, VŽDY V KAŽDÉM SCHODIŠŤOVÉM RAMENI NA HLAVNÍM 

 SCHODIŠTI"101
   201"1

138 K Z123R
Z123 "VENKOVNÍ NEREZOVÁ KANALIZAČNÍ VPUST DN 100 SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU" 
OSAZENO POD NAVRŽENÉ EXTERIÉROVÉ ČISTÍCÍ ZÓNY- viz specifikace v PD

kus 3,000 2 590,00 7 770,00

P

 Poznámka k položce:
 Z123"VENKOVNÍ NEREZOVÁ KANALIZAČNÍ VPUST DN 100

       SE SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU"3OSAZENO POD NAVRŽENÉ EXTERIÉROVÉ ČISTÍCÍ ZÓNY

139 K Z211R
Z211 "OCELOVÁ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ VÝPLNĚ D202 ZESÍLENÍ PODHLEDU SDK UA PROFILEM, 
KOTVENÝM DO ZDÍ - viz specifikace v PD

m 2,360 1 200,00 2 832,00

P

 Poznámka k položce:
 Z211"OCELOVÁ KONSTRUKCE NADPRAŽÍ VÝPLNĚ  D202

   ZESÍLENÍ PODHLEDU SDK UA PROFILEM, KOTVENÝM DO ZDÍ"202DL 2360
 

140 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,575 825,00 2 124,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

D 771 Podlahy z dlaždic 62 853,53
141 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 35,860 14,48 519,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

142 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 35,860 56,51 2 026,32 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44 4,440
VV Mezisoučet 4,440
VV F103
VV PODLAHA 1NP / DLAŽBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž  KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 35,860

143 K 771271811 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic do 250 mm m 12,300 69,11 850,06 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271811

VV KERAMICKÁ DLAŽBA
VV mč 201
VV (10*1.230) 12,300

144 K 771271832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm m 12,300 48,82 600,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832

VV KERAMICKÁ DLAŽBA
VV mč 201
VV (10*1.230) 12,300

145 K 771574242
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 31,420 880,00 27 649,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574242

VV F103
VV PODLAHA 1NP / DLAŽBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
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VV dmtž  KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV CEMENTOVLÁKNITÉ PODLAHOVÉ DESKY 25mm DO VLHKÉHO PROVOZU
VV MINERÁLNÍ KROČEJOVÁ IZOLACE 20mm
VV ZÁKLOP KONSTRUKCE OSB III 25mm
VV PODKLADNÍ KCE HRANOLY 60/60 Á 625 MM 60mm KOTVENO DO BET. DESKY
VV NOVÁ BETONOVÁ SPŘAŽENÁ DESKA 60mm
VV dmtž KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA 15
VV dmtž PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 40
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 31,420

146 M 59761443
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 4 do 6ks/m2

m2 36,225 616,00 22 314,60 CS ÚRS 2022 02

VV 31,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,225

147 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 31,420 58,50 1 838,07 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114

148 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové 
lepidlo

m2 31,420 55,80 1 753,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577115

149 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,260 386,22 2 417,72 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44 4,440
VV 0,2*(1,8*2+2,75*2) "svislé 1,820
VV Součet 6,260

150 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 9,100 182,87 1 664,16 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.53mm
VV MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS 4mm
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV BETONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA C25/30 + VÝZTUŽ KARI 6x6 100/100     77mm
VV GEOTEXTILIE 300 G/M2 3mm
VV PŘEHUTNĚNÍ TERÉNU
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.75mm
VV VÝKOP  80mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV (1,8*2+2,75*2) "obvod 9,100
VV Součet 9,100

151 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 31,420 24,92 782,94 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

152 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,144 382,00 437,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

D 773 Podlahy z litého teraca 49 034,31

153 K 773531231 Podlaha z litého teraca kazetová tloušťky do 20 mm, vel. čtverců nebo obdélníků přes 1,00 do 2,00 m2 m2 12,142 4 013,54 48 732,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/773531231

P
 Poznámka k položce:

Oprava podlahy z litého teraca

VV F105
VV TERACOVÉ SCHODIŠTĚ
VV PENETRACE A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž    OLEPENÍ SCHODIŠTĚ PODLAHOVNOU PVC
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV schody z 1.NP do 2.NP
VV 1,3*5,84 7,592
VV 1,3*0,175*20 4,550
VV Součet 12,142

154 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,816 370,00 301,92 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773101

D 776 Podlahy povlakové 25 009,16

155 K 776111117 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) m2 31,420 283,59 8 910,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111117

VV F103
VV PODLAHA 1NP / DLAŽBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž  KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV F201
VV PODLAHA 2NP / CHODBA
VV KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž  KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA  tl.15mm
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 201 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA F201
VV 15,71 15,710
VV Mezisoučet 15,710
VV Součet 31,420

156 K 776111127
Příprava podkladu broušení schodišť stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým 
kotoučem)

m2 12,142 401,30 4 872,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111127

VV F105
VV TERACOVÉ SCHODIŠTĚ
VV PENETRACE A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž    OLEPENÍ SCHODIŠTĚ PODLAHOVNOU PVC
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV schody z 1.NP do 2.NP
VV 1,3*5,84 7,592
VV 1,3*0,175*20 4,550
VV Součet 12,142
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157 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 8,526 146,23 1 246,74 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812

VV PVC
VV mč 202
VV (5.840*1.460) 8,526
VV Součet 8,526

158 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 4,440 221,87 985,12 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776211211

VV F104
VV VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ
VV ZAPUŠTĚNÁ HRUBÁ ČISTÍCÍ ZÓNA tl.30mm CELOPLOŠNÁ
VV HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA tl.3mm  VČETNĚ ŘEŠENÍ SOKLU V PŘECHODU NA STĚNU
VV PENETRACE STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.57mm
VV dmtž   KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA tl.15mm
VV dmtž   PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.60mm
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA F104
VV 4,44 4,440
VV Součet 4,440

159 M 69752100 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 4,950 1 215,00 6 014,25 CS ÚRS 2022 02
VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

160 K 776301811 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky m 26,000 32,91 855,65 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776301811

VV F105
VV TERACOVÉ SCHODIŠTĚ
VV PENETRACE A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž    OLEPENÍ SCHODIŠTĚ PODLAHOVNOU PVC
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV schody z 1.NP do 2.NP
VV 1,3*20 26,000
VV Součet 26,000

161 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 26,000 18,51 481,30 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776430811

VV F105
VV TERACOVÉ SCHODIŠTĚ
VV PENETRACE A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž    OLEPENÍ SCHODIŠTĚ PODLAHOVNOU PVC
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV schody z 1.NP do 2.NP
VV 1,3*20 26,000
VV Součet 26,000

162 K 776991822 Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 26,000 62,94 1 636,43 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991822

VV F105
VV TERACOVÉ SCHODIŠTĚ
VV PENETRACE A OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU
VV dmtž    OLEPENÍ SCHODIŠTĚ PODLAHOVNOU PVC
VV PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA     OČIŠTĚNÝ PŘEBROUŠENÝ POVRCH
VV 101 CHODBA 15,71 KERAMICKÁ DLAŽBA,TERACO  F103,F105
VV schody z 1.NP do 2.NP
VV 1,3*20 26,000
VV Součet 26,000

163 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,022 306,50 6,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 587,27
164 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 36,461 5,51 200,93 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401

165 K 783823133
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 silikátový

m2 36,461 43,62 1 590,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823133

166 K 783827423
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

m2 36,461 158,96 5 795,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827423

VV C105
VV PODHLED MARKÝZY / INTERIER
VV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE
VV SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA 5mm
VV BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV MINERÁLNÍ PLSŤ tl.100mm
VV LEPENÝ ETICS
VV C104 / CEMENTOVÁ STAVEBNÍ DESKA
VV 4,44 "m.č.100 4,440
VV Mezisoučet 4,440
VV SILIKON/SILIKÁTOVÁ 0MÍTKA 5mm
VV BARVA DLE DALŠÍHO URČENÍ
VV 100 ZÁDVEŘÍ 4,44 KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ  ZÓNA F104  ZATEPLENÍ  C105
VV stěny
VV 3,3*(2,75*2+1,75*2) 29,700
VV -(1,21*2,365*2+2,11*2,14+1,3*2,1) -12,969
VV ostění
VV 0,2*(1,21*2+2*2,365*2+2,11+2*2,14+1,3+2*2,1) 4,754
VV Mezisoučet 21,485
VV NÁVRH PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ
VV - Zábradlí schodiště zděné ze ztraceného bednění tl. 200mm + OMÍTANÁ + NÁTĚR
VV předložené schody k m.č.100
VV 4 "měřeno DWG - vně 4,000
VV 3 "měřeno DWG - vni 3,000
VV SLOUPEK 300/300
VV BETONOVÝ MONOLIT
VV OMÍTANÝ + NÁTĚR
VV 0,3*4*1,4 1,680
VV BETONOVÁ KORUNA ZDIVA
VV Š. 280, NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU
VV 3,2*(0,3+0,1*2+0,04*2) 1,856
VV Mezisoučet 10,536
VV Součet 36,461

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 981,27
167 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,740 5,51 698,45 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

VV strop
VV 31,42 31,420
VV stěny
VV 93,447 93,447
VV Mezisoučet 124,867
VV ztratné
VV 124,867*0,015 1,873
VV Součet 126,740

168 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 35,860 5,51 197,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

VV podlaha
VV 35,86 35,860

169 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 37,800 3,03 114,65 CS ÚRS 2022 02
VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

170 M 58124850 fólie s papírovou samolepící páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m m 48,600 7,17 348,61 CS ÚRS 2022 02
VV 36*1,35 'Přepočtené koeficientem množství 48,600

171 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 126,740 22,27 2 822,45 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

172 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 126,740 85,21 10 799,49 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 41 015,02
173 K 789122240 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odmaštěním m2 41,358 36,27 1 500,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789122240

VV 39,978 39,978
VV 1,38 1,380
VV Součet 41,358

174 K 789122270 Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy II očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem m2 41,358 67,59 2 795,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789122270

175 K 789326111 Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 μm m2 1,380 220,00 303,59 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789326111

VV ocel.kce - povrchová úprava základní nátěr
VV markýza
VV ocel.kce
VV L 70/70/6 dl.0,3m
VV 6,38 kg/m
VV (0,07*4)*(0,3)*5 "L uchycení v otvoru pro ukotvení  IPE 120 ve zdiva 0,420
VV Mezisoučet 0,420
VV L 60/60/8 dl.500mm
VV 7,09 kg/m
VV (0,06*4)*(0,5*4)*2 "L olemování ukotvení  IPE 120 nad zdivem zádveří 0,960
VV Mezisoučet 0,960
VV Součet 1,380

176 K 789421532 Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy II m2 39,978 910,90 36 416,04 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/789421532

VV ocel.kce - povrchová úprava zinkování
VV markýza
VV ocel.kce
VV jakl 80/80/4
VV 9,494 kg/m
VV Plocha povrchu na 1 m délky
VV As
VV 0,306 m2/m
VV 0,306*(3,3)*2 "sloup 2,020
VV Mezisoučet 2,020
VV UPE 120
VV 12,10 kg/m
VV U
VV 0,460 m2/m
VV 0,46*(2,01+5,33+3,703+1,61+1,6+4,103+9,5+1,603+2,42) "vaznice 14,664
VV Mezisoučet 14,664
VV IPE 120
VV 10,4 kg/m
VV U
VV 0,475 m2/m
VV 0,475*(1,85*6+1,6*5+1,5+0,9+0,912+0,78+0,75*2+2,6+2,25+2*6+1,685*3) "krokve 22,134
VV Mezisoučet 22,134
VV patní a stykový plech tl.12 200/200mm
VV 94,2 kg/m2
VV 2*(0,2*0,2)*2 "patní plech - sloup 0,160
VV 2*(0,1*0,1)*2 "stykový plech - sloup nahoře 0,040
VV 2*(0,2*0,2)*12 "patní plech - otvor pro ukotvení isokorbu x  IPE 120 do zdiva 0,960
VV Mezisoučet 1,160
VV Součet 39,978

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 44 298,51

177 K HZS1442
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč 
kvalifikovaný

hod 80,000 483,75 38 700,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1442

VV markýza
VV ocel.kce - svařování
VV 8*10 80,000
VV Součet 80,000

178 K HZS2492 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV hod 16,000 349,90 5 598,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492

VV stavební práce a přípomoce nezahrnuté ve výkazu výměr
VV 8*2 16,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací
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