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SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU 
VÝZKUMU A VÝVOJE A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ 

VÝZKUMU A VÝVOJE 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 
se sídlem: Křižíkova 68/188, 612 00 Brno 
IČO: 47913240 
DIČ: CZ47913240 
Zastoupená: RNDr. Michalem Beránkem, Ph.D., MBA, jednatelem společnosti, na základě 
plné moci
Bankovní spojení: 7519892/0800, Česká spořitelna a.s. 
(dále jako „příjemce“) 

a 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

Bankovní spojení: 36334811/0710, ČNB 

 (dále jako „další účastník”) 

(společně dále také jako „partneři“) 

uzavírají v rámci 1. výzvy programu „APLIKACE“ (dále jen „Výzva“), součásti Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 (dále jen „OP 
TAK“), vyhlašovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu j ČR (dále jako „poskytovatel“) 

tuto Smlouvu o účasti na řešení projektu s názvem ” Výzkum a vývoj inovativních řešení 

pro diagnostiku vektory přenášených infekcí ” (dále jako „smlouva“): 

I. 
Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností partnerů při spolupráci na

realizaci projektu CZ.01.01.01/01/22_002/0000691 s názvem „Výzkum a vývoj
inovativních řešení pro diagnostiku vektory přenášených infekcí ” (dále jako „projekt“)
v rámci výzvy. Návrh projektu obsahuje detailní popis předmětu řešení projektu,
časový plán řešení projektu, cíle projektu, jeho předpokládané výsledky a způsob
ověření jejich dosažení, rozdělení úkolů při realizaci projektu mezi jednotlivé řešitele,
úpravu práv a povinností partnerů i předpokládaný harmonogram prací. Předmětem
smlouvy je také rozdělení spolupráce a veškeré ekonomické účasti na projektu
zúčastněných partnerů.

2. Cílem projektu je:

Výzkum a vývoj nových imunodiagnostických souprav pro multiplexní diagnostiku 
vektory přenášených infekcí s inovovaným systémem kvantifikace metody a ověření 
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validity testu. Nově vyvinuté soupravy Microblot Array nabídnou díky nové high-
technologii vysoce citlivou metodu pro rychlé a efektivní paralelní stanovení co 
nejširšího spektra specifických protilátek pro diagnostiku několika vektory 
přenášených infekcí (Lymeská borelióza, klíšťová encefalitida, lidská anaplazmóza, 
aj.) v jednom testu. 

3. Touto smlouvou příjemce a další účastníci upravují své vzájemné vztahy, práva a 
povinnosti při řešení projektu a v období následujícím, kterým se pro účely této 
smlouvy rozumí tříleté období po ukončení řešení projektu, ve kterém poskytovatel 
provádí vyhodnocení výsledků řešení projektu, vypořádání poskytnuté podpory a 
monitoring implementace výsledků v praxi. Za tímto účelem poskytovatel zavazuje 
příjemce k součinnosti při provádění těchto činností skrze Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace (dále jen RoPD).  

II. 
Právní režim 

1. Příjemce a další účastníci projektu sjednávají, že právní vztahy založené touto 
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „občanský zákoník“), zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o podpoře a výzkumu“), Nařízením 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 
108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem 
(zejména čl. 25 nařízení), Sdělením Evropské komise - Rámec pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a dalšími souvisejícími právními předpisy. 

 
III. 

Řízení projektu 
1. Předmět řešení projektu, časový plán řešení projektu, cíle projektu, jeho 

předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení, konkrétní úkoly 
jednotlivých řešitelů a předpokládaný postup prací jsou obsaženy v návrhu projektu, 
který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Partneři se zavazují postupovat při realizaci 
projektu tak, aby dosáhli cílů projektu stanovených v návrhu projektu. Partneři se 
zavazují postupovat při realizaci projektu v souladu s podmínkami poskytovatele a v 
souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (dále RoPD) na řešení projektu (včetně 
všech jejích příloh), které bylo uzavřena mezi příjemcem a poskytovatelem a je 
k dispozici v elektronické podobě v systému MPO ISKP21+. 

2. Kromě této smlouvy jsou práva a povinnosti partnerů stanoveny také rozhodnutím 
MPO, Zadávací dokumentací projektu, Návrhem projektu, Závaznými parametry 
řešení projektu a pravidly poskytovatele, se kterými se smluvní strany mohly a měly 
seznámit, přičemž povinnosti, které se dle těchto dokumentů vztahují na příjemce, se 
přiměřeným způsobem vztahují i na dalšího účastníka. Další účastníci podpisem této 
smlouvy potvrzují, že se s těmito dokumenty a svými povinnostmi z nich vyplývajícími 
seznámili a souhlasí s nimi. 

3. Další účastníci se zavazují plnit ve vztahu k příjemci povinnosti, které jsou ve smlouvě 
o poskytnutí podpory stanoveny příjemci ve vztahu k poskytovateli a také souhlasí s 
tím, že příjemce má vůči nim všechna oprávnění (zejména oprávnění odstoupit od 
smlouvy, požadovat vrácení podpory a zaplacení smluvní pokuty), která má dle 
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smlouvy o poskytnutí podpory poskytovatel vůči příjemci. Partneři se rovněž zavazují 
ke vzájemné součinnosti při řízení a realizaci projektu. 

4. Partneři jsou povinni jednat způsobem, který realizaci projektu ani zájmy partnerů 
neohrožuje. 

5. Odpovědnost za řešení projektu ponese a celkovou koordinaci a řízení prací bude 
provádět hlavní řešitel projektu na straně příjemce Mgr. Lenka Pokorná Ph.D. 
(pokorna@testlinecd.com). 

6. Řešitelé na straně dalších účastníků odpovídají za tvorbu dílčích zpráv a za čerpání 
finančních prostředků určených pro dalšího účastníka. 

Za Fakultní nemocnici Olomouc: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 

 

IV. 
Rozpočet projektu a platební podmínky 

1. Na řešení věcné náplně projektu bude příjemci poskytnuta finanční podpora formou 
dotace ze státního rozpočtu ve výši stanovené poskytovatelem v RoPD. Podpora bude 
vyplacena v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou 
transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, 
migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční 
podporu správy hranic a víz na programové období 2021 – 2027/26“ a bude 
proplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy (je-li projekt v souladu s 
Pravidly pro žadatele a příjemce z OP TAK - obecná část etapizován) za předpokladu 
splnění podmínek Rozhodnutí. Struktura rozpočtu a výše jeho jednotlivých položek je 
uvedena v RoPD podle schváleného rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 
Příjemce převede odpovídající část podpory dalšímu účastníkovi projektu ve prospěch 
jeho bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy do 20 dnů od obdržení 
prostředků od poskytovatele. V případě, že poskytovatel změní výši nebo strukturu 
poskytované podpory na projekt, adekvátně dle těchto změn se změní výše podpory 
poskytovaná dalšímu účastníkovi projektu.  

2. Vzájemné platby mezi partnery budou realizovány bezhotovostně na jejich bankovní 
účty uvedené v záhlaví této smlouvy. 

3. Převedení části účelové podpory dalším účastníkům se považuje pouze za převod 
finančních prostředků a nepovažuje se za úplatu za uskutečněné zdanitelné plnění. 

4. Partneři se zavazují respektovat v plné míře účel, časové určení a členění uznaných 
nákladů tak, jak byly schváleny poskytovatelem. 

5. Pro případ pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby pro účely projektu 
jsou partneři povinni postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o 
zadávání veřejných zakázek“). 

6. Partneři jsou povinni vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o účetnictví“), nebo daňovou 
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evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud další účastník povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, aby 
příslušné doklady prokazující náklady související s projektem splňovaly předepsané 
náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona o účetnictví, aby tyto doklady byly 
správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 

7. Příjemce je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu dalších účastníků projektu ve věci 
čerpání, užití a evidence té části podpory ze státního rozpočtu, kterou příjemce převedl 
danému dalšímu účastníku projektu za účelem řešení části projektu. Další účastníci 
projektu se zavazují poskytnout příjemci nezbytnou součinnost. 

8. Smluvní strany se zavazují umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám 
provádět komplexní kontrolu, jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a 
použití finančních prostředků podpory, které byly na řešení projektu poskytnuty ze 
státního rozpočtu, a to kdykoliv v průběhu řešení projektu nebo do deseti let od 
ukončení smlouvy o poskytnutí podpory. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani 
omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky podle 
platných a účinných právních předpisů. 

9. Smluvní strany jsou povinny postupovat při nakládání s finančními prostředky podpory 
poskytnutými ze státního rozpočtu, s majetkem a právy za ně pořízenými v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy. Finanční prostředky jsou povinny vynakládat 
hospodárně, účelně a efektivně, zejména svou činností dosahovat výsledku ve lhůtách 
uvedených v návrhu projektu. 

 

V. 
Mlčenlivost 

1. Partneři se zavazují chránit svá obchodní tajemství. Za obchodní tajemství se považují 
rovněž veškeré dokumenty a know-how, s nimiž se partneři seznámí v souvislosti s 
realizací projektu, pokud budou partnerem, kterého se týkají, kterým byly poskytnuty 
či od něhož byly získány, označeny za součást jeho obchodního tajemství. 

2. Partneři se dále zavazují chránit veškeré důvěrné informace týkající se druhého 
partnera ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Za důvěrnou informaci je 
považován především tvůrčí obsah veškerých poskytnutých dokladů, týkajících se 
realizace projektu a dále obsah veškerých písemných a ústních ujednání, učiněných v 
průběhu trvání této smlouvy a na jejím základě, zejména byl-li za důvěrný označen. 
Užití důvěrných informací či jejich sdělování nebo zpřístupnění třetí osobě je přípustné 
pouze s přechozím písemným souhlasem partnera, kterého se tyto informace týkají a 
který tyto informace poskytuje, pouze za účelem naplňování předmětu smlouvy. 

3. Partneři se společně zavazují k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících 
se k řešení projektu včetně jeho návrhu, tak aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho 
řešení. 

4. Povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, 
že projekt (resp. jeho výstupy a výsledky) byl nebo je spolufinancován z prostředků 
poskytovatele a příjemce zároveň postupuje v souladu s platnými pravidly pro 
publicitu. 
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VI. 
Duševní vlastnictví 

1. Partneři se dohodli, že po dobu realizace projektu si navzájem poskytují právo k 
užívání svého duševního vlastnictví (zejména průmyslových práv, know-how a 
pracovních postupů), které se přímo vztahují k realizaci projektu, a to v rozsahu 
nezbytném k realizaci projektu. 

2. K ochraně duševního vlastnictví chráněného patenty, registrovanými vzory, autorskými 
práva včetně autorských práv k vytvoření softwaru a k ochraně nových technických 
poznatků tvořících výrobní nebo obchodní tajemství, vzniklého v souvislosti s realizací 
projektu bude přistupováno dle příslušných právních předpisů. 

3. Pro práva k dílům vytvořeným partnery samostatně v průběhu realizace projektu platí, 
že majitelem, resp. vykonavatelem práv k takovému výsledku je ten partner, který jej 
samostatně vytvořil. Pokud bude výsledek vytvořen na základě aktivní spolupráce více 
účastníků, pak práva duševního vlastnictví k nim budou náležet společně těmto 
účastníkům v poměru finančních prostředků vynaložených při vytváření výsledku. 

 

4. Duševní vlastnictví vkládané do projektu: 

a) Partneři vstupují do projektu s následujícími dovednostmi, know-how a jinými 
právy duševního vlastnictví, které jsou potřebné pro realizaci projektu (vkládané 
znalosti): 

Příjemce:  

- Know-how pro vývoj technologie Microblot-Array  
- Know-how pro vývoj a výrobu imunodiagnostických souprav 

Další účastníci: 

• Fakultní nemocnice Olomouc: 

- nezávislé testování 
- konzultace, sběr vzorků včetně informovaných souhlasů 

Vkládané duševní vlastnictví zůstává vlastnictvím partnera, který je do projektu 
vložil. 

b) Partneři mají právo na nevýhradní licenci za tržních podmínek k vkládanému 
duševnímu vlastnictví ve vlastnictví druhého partnera, pokud je nezbytně 
potřebují pro využití vlastních výsledků projektu, protože bez nich by bylo užití 
výsledků technicky nebo právně nemožné. O licenci je třeba požádat do dvou let 
od skončení projektu. 

c) Partneři nejsou oprávněni užít vkládané duševní vlastnictví k jinému účelu a jiným 
způsobem, pokud si předem písemně nesjednají jinak. 
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5. Ochrana duševního vlastnictví: 

a) Vlastník výsledků je povinen na svůj náklad a odpovědnost navrhnout a realizovat 
vhodnou ochranu duševního vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích. 
Ochrana duševního vlastnictví spočívá zejména v podání domácích a/nebo 
zahraničních přihlášek technického řešení jako patentově chráněný vynález, 
užitný vzor a průmyslový vzor, případně utajení důvěrných informací o 
výsledcích. 

b) Pokud výsledek vlastní partneři společně, podají přihlášku společně, a to tak, aby 
se partneři stali spolumajiteli, resp. spoluvlastníky příslušného ochranného 
institutu. Pro vztahy mezi partnery jako spolumajiteli příslušného předmětu práv 
průmyslového vlastnictví se použijí ustanovení obecně závazných právních 
předpisů upravující podílové spoluvlastnictví; na nákladech spojených se 
získáním a udržováním ochrany se partneři podílejí podle spoluvlastnických 
podílů. K převodu předmětu práv průmyslového vlastnictví, zejména převodu 
patentu anebo užitného vzoru, k nabídce licence či k uzavření licenční smlouvy 
s třetí osobou bude vždy zapotřebí písemného souhlasu obou partnerů. Každý 
z partnerů je oprávněn samostatně uplatňovat nároky z prokazatelných porušení 
práv k předmětům průmyslového vlastnictví. 

c) V případě výsledků autorskoprávního charakteru se použijí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, přičemž v případě výsledků patřících partnerům 
společně se uplatní režim spoluautorského díla se všemi následky z toho 
plynoucími; na nákladech spojených s případným vymáháním autorských práv 
se partneři podílejí podle podílů. K poskytnutí práva spoluautorské dílo užít je pak 
vždy zapotřebí písemného souhlasu obou partnerů. 

6. Ustanovení tohoto článku žádným způsobem neovlivňují osobnostní práva autorů a 
původců výsledků dle příslušných právních předpisů. 

 

VII. 
Práva k výsledkům a využití výsledků 

1. Předpokládanými výsledky projektu jsou: 

• Prototypy diagnostických souprav Microblot-Array pro vysoce citlivou 
multiplexní diagnostiku vektory přenášených infekcí ve třídě protilátek IgG a 
IgM 
 

2. Vlastnické právo k výsledkům projektu náleží při zachování práv jejich autorů a 

původců, vyplývajících z právních předpisů o ochraně duševního vlastnictví, těm 

smluvním stranám, činností jejichž zaměstnanců bylo těchto výsledků dosaženo, a to 

v podílu, kterým se na vzniku duševního vlastnictví podíleli. V případě, že bylo výsledku 

dosaženo spoluprací více smluvních stran, zavazují se tyto dotčené smluvní strany 

neprodleně uzavřít smlouvu, kterou písemnou formou upraví svoje vzájemná práva a 

povinnosti k takto vytvořenému duševnímu vlastnictví, zejména, nikoliv však pouze, 

způsob a formu užívání, spoluvlastnické podíly, poměr úhrady nákladů spojených s 

vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany, určení smluvní 

strany, která bude zajištění nejvýhodnější ochrany koordinovat, jakož i způsob jeho 
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využití, a to tak, aby nedošlo k porušení podmínek veřejné podpory. Jestliže se 

dotčené smluvní strany o právech a povinnostech nedohodnou, budou veškeré spory 

vzniklé v souvislosti se správou, využitím a nakládáním se společnými 

výsledky/výstupy projektu nejprve řešeny smírnou cestou, jednáním statutárních 

orgánů nebo oprávněných zástupců za účelem dosažení dohody. V případě 

přetrvávajícího rozporu, který se přes opakovaná jednání zástupců dotčených 

smluvních stran nepodaří vyřešit smírně, je kterákoli z dotčených smluvních stran 

oprávněna obrátit se na věcně a místně příslušný soud. 

3. Práva autorů a původců výsledků nejsou ustanoveními předchozích odstavců dotčena; 
každý z partnerů je odpovědný za vypořádání nároků autorů a původců na své straně. 

4. Při stanovení spoluvlastnického poměru k případným dalším výsledkům projektu se 
úměrně přihlíží k poměru nákladů jednotlivých partnerů tak, aby nedocházelo k 
zakázané nepřímé státní podpoře a k poměru vloženého tvůrčího vkladu. 

5. Řešení projektu není veřejnou zakázkou, a proto se na úpravu práv k jeho výsledkům 
a jejich využití nevztahuje § 16 odst. 1 a 2 zákona o podpoře a výzkumu. 

6. Partneři berou na vědomí, že při využívání a poskytování výsledků třetím stranám je 
nutné dodržovat pravidla stanovená v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“  

7. Partneři jsou oprávněni k nevýhradnímu bezúplatnému užití výsledků ve vlastnictví 
druhého partnera, pokud jsou nezbytné pro dosahování výsledků projektu vlastněných 
tímto partnerem, případně pro dosahování společných výsledků, jakož i za účelem 
výzkumných a výukových účelů. 

8. Výsledky ve společném vlastnictví partnerů je oprávněn samostatně užívat každý 
partner. Pro poskytnutí licence nebo podlicence třetí osobě je nutno souhlasu obou 
partnerů. 

 

VIII. 
Zveřejňování 

1. Partneři se zavazují, že nebudou zveřejňovat výsledky své činnosti při realizaci 
projektu způsobem, který by mohl zasáhnout do oprávněných zájmů druhého partnera 
či poskytovatele, zejména nebudou zveřejňovat informace, které partner označí za 
důvěrné ve smyslu čl. V smlouvy. 

2. V případě, že výsledky činnosti při realizaci projektu budou způsobilé k ochraně podle 
zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších 
předpisů, zavazují se partneři nezveřejňovat tyto výsledky před podáním patentové 
přihlášky či přihlášky užitného vzoru. 

3. Zveřejňováním se rozumí jakékoliv sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti včetně 
výuky. Ustanovení tohoto článku platí přiměřeně i pro zveřejnění výsledků v Rejstříku 
informací o výsledcích. 

4. Výsledky projektu zveřejňované v tištěné formě, ve formě vědeckých či odborných 
publikací nebo ve formě prezentací, musejí obsahovat informaci o tom, že jich bylo 



8 
 

dosaženo řešením projektu podporovaného z veřejných prostředků na podporu 
výzkumu a vývoje. 

IX. 
Práva a povinnosti partnerů 

1. Příjemce je povinen zpracovat podle pokynů poskytovatele a podle smlouvy o 
poskytnutí podpory zprávy o postupu řešení projektu. Další účastník je povinen předat 
příjemci dle jeho pokynů a v jím stanovených termínech podklady pro zpracování 
těchto zpráv. 

2. Příjemce je povinen průběžně předkládat návrhy smluv, dodatků smluv a další 
dokumentace, vytvořené mezi poskytovatelem a příjemcem a týkající se projektu nebo 
s vazbou na projekt dalšímu účastníkovi. 

3. Další účastník je povinen přiměřeně dodržovat veškeré povinnosti stanovené 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. všechny povinnosti stanovené projektem a 
smlouvou o poskytnutí podpory, a to v termínech a v rozsahu dle uvedených 
dokumentů, resp. s dostatečným časovým předstihem tak, aby příjemce byl schopen 
dostát svým povinnostem vůči poskytovateli. 

4. Další účastník je povinen informovat příjemce o všech změnách týkajících se jeho 
osoby a o jakýchkoli dalších změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na 
řešení a cíle projektu, a které nastaly v době ode dne nabytí účinnosti smlouvy, a to 
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se další účastník o takové změně nebo skutečnosti 
dozvěděl. Pokud další účastník příjemce dle předchozí věty neinformuje, bude to 
považováno za závažné porušení smluvní povinnosti. 

5. Další účastník je povinen vrátit příjemci poskytnuté účelové finanční prostředky včetně 
majetkového prospěchu získaného v souvislosti s jejich použitím, a to do 30 dnů ode 
dne, kdy oznámí, nebo kdy měl oznámit příjemci ve smyslu předchozího odstavce, že 
nastaly skutečnosti, na jejichž základě další účastník projektu nebude moci nadále plnit 
své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy. Další účastník není povinen příjemci 
vrátit prostředky, které byly dalším účastníkem do doby odeslání oznámení dle tohoto 
odstavce řádně využity pro realizaci projektu, v případě, že ukončení spolupráce mezi 
příjemcem a dalším účastníkem nebude mít za následek vrácení získané podpory 
příjemcem poskytovateli a pouze v případě, že dalším účastníkem využité finanční 
prostředky do doby odeslání oznámení dle tohoto odstavce není příjemce povinen 
vrátit poskytovateli. 

6. Další účastník je povinen umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám 
provádět komplexní kontrolu jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence a 
použití účelových finančních prostředků, které byly na řešení části projektu poskytnuty 
ze státního rozpočtu, a to kdykoli v průběhu řešení projektu a rovněž ve lhůtě 10 let od 
ukončení poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na část projektu. 
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů 
státní správy České republiky. 

7. Partneři jsou povinni při výběru dodavatelů zboží a služeb, hrazených z prostředků 
účelové podpory, postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a 
v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti 
a způsobilosti výdajů. 
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8. Partneři jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy, pokud dojde k vážnému porušení 
smluvních ujednání ze strany druhého partnera. Za závažné porušení podmínek 
smluvních ujednání se pro účely této smlouvy rozumí zejména skutečnosti uvedené 
v RoPD, které se přiměřeně vztahují i na dalšího účastníka. 

9. Pokud další účastník použije účelovou podporu na základě této smlouvy v rozporu s 
účelem nebo na jiný účel, než na který mu byla ve smyslu této smlouvy poskytnuta, 
nebo závažným způsobem poruší jinou povinnost uloženou mu touto Smlouvou, či 
pokud dojde k závažným změnám jeho majetkoprávního postavení, je příjemce 
oprávněn od smlouvy kdykoliv jednostranně odstoupit. Příjemce je rovněž oprávněn 
od smlouvy odstoupit v případě, kdy se prokáže, že údaje předané mu dalším 
účastníkem před uzavřením smlouvy, které představovaly podmínky, na jejichž splnění 
bylo vázáno její uzavření, jsou nepravdivé, nebo v případě, že u dalšího účastníka byly 
zjištěny na základě provedené kontroly závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod. 

10. Bude-li partnerovi způsobena jakákoli škoda z důvodu porušení povinností 
vyplývajících z obecných právních předpisů nebo z této smlouvy druhým partnerem, 
je takový partner povinen tuto škodu v plné výši poškozenému partnerovi nahradit. 
Způsobením škody se rozumí zejména povinnost vrátit účelovou podporu 
poskytovateli nebo uložení jakéhokoli odvodu, penále či pokuty. 

11. Další účastník je povinen spolupracovat s příjemcem na implementačním plánu k 
výsledkům řešení projektu. 

X. 
Prostorové a materiálové vybavení 

1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z poskytnutých 
účelových prostředků, je ten partner, který si uvedený majetek pořídil nebo ho při 
řešení projektu vytvořil. Byl-li tento majetek pořízen či vytvořen příjemcem a dalším 
účastníkem společně, je jejich podíl na vlastnictví tohoto majetku stejný, nedohodnou-
li se jinak.  

2. Příjemce i další účastník jsou povinni nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného 
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a dále jej 
využívat zejména pro aktivity spojené s projektem. 

3. S majetkem, který další účastník získá v přímé souvislosti s plněním cílů projektu a 
který pořídí z poskytnutých účelových finančních prostředků, není další účastník 
oprávněn nakládat ve vztahu k třetím osobám v rozporu s touto smlouvou bez 
předchozího písemného souhlasu příjemce, a to až do doby úplného vyrovnání všech 
závazků, které pro dalšího účastníka vyplývají ze smlouvy. 

XI.  
Odpovědnosti a sankce 

1. Pokud další účastník projektu použije účelové finanční prostředky v rozporu s účelem 
a/nebo k jinému účelu, než ke kterému mu byly dle této smlouvy příjemcem poskytnuty, 
či je bude jinak neoprávněně používat či zadržovat, ujednávají partneři, že takové 
jednání bude pro účely této smlouvy považováno za porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ustanovení § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude mít 
důsledky analogické důsledkům v tomto zákoně uvedeným.  
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2. Pokud by došlo k porušení podmínek spolupráce vymezených v této smlouvě 
některým z partnerů, je partner, který porušení způsobil, povinen nahradit druhému 
partnerovi prokazatelnou škodu. V této souvislosti má příjemce nárok na kompenzaci 
smluvních pokut a vratek poskytnuté podpory uplatněných poskytovatelem v důsledku 
porušení povinnosti dalším účastníkem a tento je povinen příjemci takto plnit. 

3. V případě, že dojde k uplatnění smluvní pokuty či vratky dotace ze strany 
poskytovatele, má příjemce k příslušné kompenzaci po odpovědném dalším 
účastníkovi nárok na náhradu škody. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, či dnem 
uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podle toho, které datum 
nastane později. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příjemce. Partneři 
ujednávají, že v případě, že návrh projektu nebude poskytovatelem financován a 
nebude na něj poskytnuta účelová podpora, tak se tato smlouva ruší od počátku.  

2. Doba účinnosti smlouvy je vedle spojitosti s účinností smlouvy o poskytnutí podpory 
ujednána na dobu trvání projektu a na dobu 3 let ode dne skončení projektu. Tímto 
ustanovením není dotčena povinnost vzájemně si vypořádat práva a povinnosti dle 
této smlouvy včetně nároků na náhradu škody a smluvních pokut a povinnost chránit 
důvěrné informace získané při řešení projektu. 

3. Zásady, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí občanským zákoníkem a 
souvisejícími právními předpisy, zejména zákonem o podpoře a výzkumu. 

4. Partneři jsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jsou povinny poskytovat informace dle 
uvedeného zákona. Smluvní strany pro tyto účely shodně prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

5. Zánikem této smlouvy (z jakéhokoliv právního důvodu) není dotčena odpovědnost za 
škodu a ostatních práv a povinností založených touto smlouvou, která mají podle 
zákona, smlouvy či dle své povahy trvat i po jejím zániku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky obsahujícími dohodu partnerů a 
podepsanými oprávněnými zástupci partnerů, přičemž změny podléhající schválení ze 
strany poskytovatele musí být poskytovateli zaslány v souladu s jeho pravidly 
změnového řízení. 

7. Partneři se zavazují řádně uchovávat veškeré dokumenty související s řešením 
projektu nejméně po dobu 10 let od ukončení řešení projektu. 

8. Veškeré spory mezi partnery vzniklé z této smlouvy budou řešeny přednostně smírně; 
nedojde-li ke smírnému řešení sporu, může kterýkoli partner předložit spor k 
rozhodnutí obecným soudům. 
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9. Partneři prohlašují, že tato smlouva je smlouvou související se smlouvou o poskytnutí 
podpory. Partneři však sjednávají, že tato smlouva není smlouvou závislou ve smyslu 
§ 1727 občanského zákoníku. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý partner 
obdrží po jednom výtisku. 

11. Partneři výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání, každý 
z partnerů měl příležitost ovlivnit její základní podmínky, a že tato je projevem jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle, na důkaz čehož připojují na dalších stranách své 
podpisy. 

12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

- Příloha č.1 – Návrh projektu – Podnikatelský záměr Aplikace TestLine 

- Příloha č.2 – Rozpočet projektu 

13.  

 

 

V Brně dne ……………….. 

 

 

_________________________                 ____________________________  
              
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA   MVDr. Michal Kostka 
Na základě plné moci     jednatel 
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.   TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 
 
 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne ……………….. 

 

 
________________________ 
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  
ředitel  
FNOL 
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1 ANOTACE PROJEKTU 

1.1 Stručné shrnutí projektu 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. (dále jen TestLine) je česká společnost, založená v roce 1993. 

Společnost se zabývá vývojem, výrobou a distribucí humánní a veterinární laboratorní diagnostiky a 

výsledkem její činnosti jsou především vlastní imunodiagnostické soupravy. 

Cílem projektu je výzkum a vývoj inovativních řešení pro diagnostiku vektory přenášených infekcí. 

Projekt si klade za cíl vytvořit prototyp diagnostické multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a 

IgM, která umožní rychlé a specifické paralelní stanovení několika vektory přenášených infekcí v 

jednom testu. Nové řešení umožní zlepšit a zefektivnit diagnostiku vektory přenášených onemocnění, 

což ve výsledku nabídne výrazné snížení nákladů na testování, významné snížení spotřeby vzorku, ale 

také zkrácení času potřebného pro získání výsledků a zpřesnění diagnostiky, což může vést mimo jiné 

ke zvýšení efektivity léčby v souladu s principy aktuálně se rozvíjející personalizované medicíny. 

Výstupem projektu bude prototyp diagnostické multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a IgM 

(celkem 2 prototypy). Existence prototypu bude doložena prototypovými zkouškami.  

Celosvětově patří mezi vektory přenášená onemocnění celá řada významných virových, bakteriálních 

a parazitárních nemocí. Na přenosu se podílí celá řada druhů hmyzu, roztočů a zástupců dalších skupin 

(vektory), přičemž přenos na člověka může být jak přímý, tak i nepřímý formou tzv. rezervoárů. 

Prevalence vektory přenášených infekčních onemocnění v populaci v posledních letech narůstá, 

pravděpodobně i vlivem klimatických změn a zprostředkovaně i vlivem změn ve výskytu bezobratlých 

vektorů infekcí. V evropských podmínkách je nejvýznamnějším vektorem klíště Ixodes ricinus, přenašeč 

Lymeské boreliózy, klíšťové encefalitidy, lidské anaplazmózy a dalších onemocnění, jako je rickettsiosa, 

bartonellosa, babesiosa aj. Efektivní a včasné monitorování onemocnění přenášených vektory pomůže 

významně předejít šíření těchto infekcí a omezení jejich dopadu na veřejné zdraví. Nezastupitelnou 

úlohu zde má laboratorní diagnostika, zejména stanovení protilátek proti jednotlivým typům 

onemocnění. Nově vyvinuté soupravy nabídnou díky inovativní high-technologii a propracovanému 

systému kvantifikace a následné validace vysoce citlivou metodu pro rychlé a efektivní paralelní 

stanovení co nejširšího spektra sérových protilátek pro diferenciální diagnostiku nejvýznamnějších a 

nejrozšířenějších onemocnění přenášených vektory.  

V oblasti laboratorní diagnostiky vektory přenášených infekcí není obdobný projekt multiplexového 

charakteru dostupný. V současné době neexistuje na trhu k dispozici certifikované řešení, které by 

nabízelo možnost vyšetření hladiny protilátek několika vektory přenášených infekci v rámci jednoho 

testu. Je nezbytné provést řadu testů, které se mnohdy liší svým principem a způsobem hodnocení, 

což vede k nekonzistenci výsledků a ztěžuje jejich hodnocení a srovnání. 

V projektu budou využity bohaté zkušenosti řešitelského týmu společnosti TestLine s předchozím 

vývojem technologie Microblot-Array a s vývojem řady diagnostických souprav v oblasti infekční 

sérologie i imunologie a v neposlední řadě i letité zkušenosti s diagnostikou Lymeské boreliózy na 

platformách ELISA a BLOT. 

Projekt bude realizován v účinné spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc. Na projektu bude 

participovat více pracovišť – Ústav imunologie a Infekční oddělení. 

1.2 Klíčová slova 

Microblot-Array; vektory přenášené infekce; infekční sérologie; Lymeská borelióza; klíšťová 

encefalitida; lidská granulocytární anaplazmóza. 
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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE O PODPORU / PARTNERŮ 

S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM 

2.1  Žadatel o podporu / partneři s finančním příspěvkem 

2.1.1 Identifikační údaje žadatele o podporu / partnerů 

Žadatelem o dotaci je společnost TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., která je součástí skupiny 

BioVendor Group a z pohledu propojenosti podniku je společností se střední tržní kapitalizací. 

Tabulka 1: Identifikační údaje o žadateli 

Název žadatele TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání Křižíkova 188/68, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČ/DIČ 47913240/CZ 47913240 

Webové stránky společnosti www.testlinecd.cz 
Zdroj: www.justice.cz, žadatel 

Partnerem projektu je Fakultní nemocnice Olomouc, která je výzkumnou organizací. Výzkumná 

organizace je vedena v rejstříku MŠMT dle Nařízení vlády č. 160/2017 Sb., o sbírce listin seznamu 

výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí, ve znění pozdějších předpisů: 

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/fakultni-nemocnice-olomouc. 

Tabulka 2: Identifikační údaje o partnerovi 

Název výzkumné organizace Fakultní nemocnice Olomouc 

Sídlo Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 1 

IČ/DIČ 00098892/CZ00098892 

Webové stránky www.fnol.cz 
Zdroj: www.justice.cz, žadatel 

2.1.2 Stručná historie žadatele / partnerů 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Žadatelem a předkladatelem projektu je česká společnost TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. (dále 

také TestLine), která byla založena v roce 1993. TestLine se zabývá vývojem, výrobou a distribucí 

humánní a veterinární laboratorní diagnostiky a za dobu své existence se jí podařilo zařadit k 

nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům laboratorní diagnostiky v České republice. Výsledkem její 

činnosti jsou především vlastní imunodiagnostické soupravy. Široké spektrum in vitro diagnostiky a 

podpora v oblasti laboratorní automatizace umožňují vyřešit individuální potřeby každé 

mikrobiologické či imunologické laboratoře. Téměř 30letá zkušenost v laboratorních technologiích, 

konzultace a spolupráce s odborníky dané problematiky garantují vysokou kvalitu výrobků. Nový vývoj 

je realizován na základě inovativních vědeckých poznatků, kromě standardních metod typu ELISA a 

BLOT se do popředí zájmu dostávají multiplexní testy (MBA). I díky účasti v mezinárodních projektech 

vznikají unikátní formáty testů a komplexní řešení laboratorní diagnostiky. V nabídce společnosti 

TestLine je více než 400 produktů, zejména z oblasti infekční sérologie a imunologie. Dominantní 

postavení zaujímají diagnostika na principu ELISA a BLOT, CLIA a Microblot-Array. 

V roce 2012 se stala společnost TestLine součástí skupiny firem BioVendor Group.  

Výsledky hospodaření společnosti za rok 2021 potvrdily, že se jedná o stabilní společnost (působící na 

trhu již 29 let), která průběžně vykazuje velmi dobré hospodářské výsledky. Toto bylo také náležitě 

ohodnoceno společností COT media v roce 2018 a 2020, která realizuje projekt Diamanty Českého 

                                                           
1  Adresa se změnila z I. P. Pavlova 185/6, 779 00, Olomouc v lednu 2023. Doloženo dokumenty v systému 
MS2021+ (Příloha č 1_FNOL_Dokumenty ke změně adresy). 

http://www.justice.cz/
http://www.justice.cz/
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Businessu, jehož posláním je zhodnocení nejúspěšnější podnikatelských subjektů dle jejich 

ekonomických výstupů. Žadatel se v rámci Jihomoravského kraje umístil na krásném 5. místě. Dále 

získal např. Ocenění Českých Lídrů (OCL) 2021 – 1. místo v Jihomoravském kraji. 

Společnost je v oblasti vývoje a výroby imunodiagnostických souprav stabilizovaná a předpokládá další 

rozšíření sortimentu a expanzi na nové zahraniční trhy (evropské i mimoevropské).  

Společnost TestLine dbá na dodržování etického kodexu, který uplatňuje v celém rozsahu svých 

činností. 

Společnost dodává svoje produkty na český trh, ale rovněž na zahraniční trhy. Aby společnost mohla 

neustále rozšiřovat a zkvalitňovat svůj sortiment, byly za posledních 5 let provedeny investice do 

prostor a výzkumných technologií a rozšíření výroby ve výši desítek milionů korun. 

Cílem společnosti TestLine je poskytování kvalitních produktů a profesionálních služeb. Trvalé 

zlepšování úrovně a kvality produktů a služeb je základní podmínkou pro dosahování prosperity 

společnosti a spokojenosti zákazníků i zaměstnanců. Na základě zvyšování spokojenosti zákazníků chce 

společnost zvýšit stávající pozici na trhu a získáním důvěry nových zákazníků rozšířit celosvětový trh. 

Snahou společnosti je neustálý výzkum a vývoj nových produktů s využitím nejmodernějších 

technologií a postupů při zachování principů maximální efektivity a flexibility výroby. 

Fakultní nemocnice Olomouc2 

Partner projektu, Fakultní nemocnice Olomouc (dále také FN Olomouc nebo FNOL), je jedním z 

největších lůžkových zařízení v České republice. Je součástí sítě devíti fakultních nemocnic přímo 

řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a 

šestou největší nemocnicí v zemi. Historie druhého největšího zaměstnavatele v Olomouckém kraji 

sahá až do roku 1896. 

V roce 2009 získala národní akreditaci, která potvrzuje, že svým pacientům poskytuje špičkovou, 

kvalitní a především bezpečnou péči. Fakultní nemocnice Olomouc se zařadila mezi akreditovaná 

zdravotnická zařízení jako čtvrtá fakultní nemocnice v zemi. Každé tři roky prochází reakreditací, ve 

které dokazuje, že na zvyšování kvality poskytované péče pracuje kontinuálně. 

Fakultní nemocnice Olomouc je špičkovým centrem v mnoha oborech současné medicíny. Významně 

působí i v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání budoucích zdravotníků. Nemocnice je součástí národní 

sítě komplexních onkologických, hematoonkologických, traumatologických, kardiovaskulárních a 

cerebrovaskulárních center. 

Ústav imunologie FNOL, Infekční oddělení 

Na projektu se bude podílet Ústav imunologie, který zajišťuje specializovanou laboratorní diagnostiku 

v oblasti humorální a buněčné imunity. Kromě samotných imunologických vyšetření poskytovaných 

pro pacienty plní ústav imunologie také pregraduální a postgraduální pedagogické a výzkumné úkoly. 

Jednotlivé laboratoře ústavu imunologie využívají široké spektrum moderních vyšetřovacích postupů, 

jako jsou např. ELISA metody, nefelometrie, nepřímá imunofluorescence, fluoroenzymoassaye, 

průtoková cytometrie, sérologické a molekulárně genetické techniky typizace HLA (PCR- SSP, 

sekvenování). 

HLA laboratoř Ústavu imunologie jako první ve střední Evropě získala v roce 1997 mezinárodní 

akreditaci Evropské federace pro imunogenetiku, která je opakovaně úspěšně obhajována. 

                                                           
2 Zdroj: https://www.fnol.cz/o-nas, https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/ustav-imunologie 

https://www.fnol.cz/o-nas
https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/ustav-imunologie
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Odborníci, kteří zde působí, mají letité zkušenosti v oblasti diagnostiky a jsou žádaným a platným 

partnerem v projektu.  

2.2 Majetková struktura 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Jak bylo uvedeno výše, společnost TestLine je součástí skupiny firem BioVendor Group a je ze 100 % 
vlastněna společností BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Současná majetková struktura je 
zobrazena níže. 

Obrázek 1: Vlastnická struktura TestLine 

 
Zdroj: www.justice.cz 

Obrázek 2: Vlastnická struktura TestLine po konečného majitele 

 

Zdroj: žadatel 

Společnost vlastní podíl 0,01 % ve firmě Biovendor Belgium SPRL. 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Zřizovatelem / zakladatelem Fakultní nemocnice Olomouc je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

IČ: 63471507

Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno

Podíl: 100 %

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

IČ: 47913240

Křižíkova 188/68, Královo Pole, 612 00 Brno

Ing. Tomáš Němec

• 100 %

ConsilTech a.s.

IČ:05617928

• 100 %

BioVendor -
Laboratorní 

medicína a.s.

IČ: 63471507

• 100 %

TestLine Clinical 
Diagnostics s.r.o.

IČ: 47913240

http://www.justice.cz/
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2.3 Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatele podnikatelského 

záměru 

Podnikatelský záměr zpracovala poradenská společnost Erste Grantika Advisory, a.s. na základě 

podkladů zhotovených a dodaných společností TestLine. 

Tabulka 3: Údaje o kontaktní osobě žadatele TestLine 

Jméno a příjmení Mgr. Lenka Pokorná, Ph.D. 

Pozice ve firmě Vedoucí technolog 

E-mail pokorna@testlinecd.com 

Telefon +420 777 110 928 
Zdroj: žadatel 

Tabulka 4: Údaje o kontaktní osobě partnera FN Olomouc 

Jméno a příjmení prof. MUDr. Mgr. Milan Raška 

Pozice Přednosta ústavu imunologie 

E-mail Milan.Raska@fnol.cz 

Telefon +420 585 632 751  
Zdroj: žadatel 

Tabulka 5: Údaje o zpracovateli podnikatelského záměru 

Jméno Ing. Marika Hrubešová 

Pozice Projektový manažer, Erste Grantika Advisory, a.s. 

E-mail hrubesova@grantika.cz 

Telefon +420 731 193 859 
Zdroj: žadatel, zpracovatel 

2.4 Obory podnikání žadatele o podporu / partnerů a obor podnikání 

výstupu projektu dle CZ-NACE 

Předmět projektu spadá do hlavního předmětu podnikání společnosti TestLine s označením CZ-NACE 

20599 Výroba jiných chemických výrobků j. n. 

Tabulka 6: Obory podnikání TestLine podle CZ-NACE 

Hlavní předmět podnikání a řešení projektu 20599 Výroba jiných chemických výrobků j. n. 

Další předmět podnikání  20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 
32500 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur 
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy 
72 Výzkum a vývoj 
7311 Činnosti reklamních agentur 
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a 

převážně pro domácnost 
8129 Ostatní úklidové činnosti 

Zdroj: žadatel; http://wwwinfo.mfcr.cz 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/
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2.5 Místo realizace projektu 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Sídlo i činnost společnosti TestLine jsou lokalizovány ve městě Brně. Místo realizace projektu se bude 

nacházet ve stávajících prostorách společnosti a v nově postaveném objektu v podobě nástavby 4. 

nadzemního podlaží, kdy pozemek i stávající objekt je ve vlastnictví společnosti (doloženo 

jako „Příloha č. 2_Výpis z katastru nemovitostí“ v dokumentech v systému MS2021+). 

Tabulka 7: Místo realizace projektu TestLine 

Místo realizace Křižíkova 188/68, 612 00 Brno – Královo Pole 

Katastrální území Královo Pole 

Parcelní číslo st. 4122/99, 4122/252 

List vlastnictví 6079 

Majetkoprávní vztahy k místu realizace TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., Křižíkova 188/68, Královo 
Pole, 61200 Brno 

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

Obrázek 3: Místo realizace TestLine 

 
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, https://www.google.cz/maps 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Dílčí část projektu, která v kompetenci FN Olomouc, bude realizována v rámci Ústavu imunologie. 

Tabulka 8: Místo realizace projektu FN Olomouc - Ústav imunologie a Infekční oddělení 

Místo realizace projektu Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

Majetkoprávní vztahy k místu realizace Vlastník nemovitosti - Česká republika  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu - Fakultní nemocnice 
Olomouc, Zdravotníků 248/7, Nová Ulice, 77900 Olomouc 

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz  

https://www.google.cz/maps
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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3 KVALITA A STRATEGICKÉ ZAMĚŘENÍ 

3.1 Strategie žadatele o podporu / partnerů a mechanismy pro dosažení 

požadovaných přínosů 

3.1.1 Strategie rozvoje 

Popis stávající strategie rozvoje společnosti TestLine  

Jak již bylo uvedeno na začátku, společnost TestLine se specializuje na vývoj a výrobu humánní a 
veterinární laboratorní diagnostiky, a to především v podobě imunodiagnostických souprav. 

Společnost klade celou dobu své existence neustálý důraz na vývoj a inovace nové i stávající produkce, 
zefektivnění výrobních postupů a procesů, stejně jako na investice do technického vybavení a 
kvalitního personálu. Strategickou prioritou managementu firmy žadatele jsou velmi kvalitní a zároveň 
cenově dostupné produkty s přidanou hodnotou dodávané s nadstandardním, komplexním servisem, 
umožňující uspokojit veškeré požadavky svých zákazníků.  

Jako dlouhodobé strategické cíle společnosti byly stanoveny tyto: 

 modernizace a rozšíření produktového portfolia s využitím nejmodernějších technologií a 
postupů (zpřesňování receptur a uživatelského komfortu), 

 růst obratu a exportu společnosti, 

 zviditelnění se na zahraničních trzích (růst mezinárodní konkurenceschopnosti), 

 udržení vysoké kvalitativní úrovně produktů, 

 udržení odborné způsobilosti pracovníků. 

Za účelem splnění uvedených cílů byla přijata následující strategická opatření: 

 vlastní VaV a spolupráce při VaV s odborníky v oblasti technologických postupů, 

 investice do pravidelného rozvoje lidských zdrojů, 

 sledování a plnění požadavků a připomínek zákazníků. 

Vlastní výzkum a vývoj se zaměřuje na inovaci: 

 v oblasti technologických postupů, 

 v oblasti nových systémů vyhodnocování výsledků, 

 v oblasti použití nových materiálů atd. 

Výzkum a vývoj a investice do něj jsou ve společnosti pečlivě plánovány a přizpůsobují se potřebám 
klientů a rozvoji trhu. Investice jsou ovlivněny jak požadavky klientů, tak i zajištěním dostatečného 
množství volných financí a udržením kroku s konkurencí. 

Při výzkumu a vývoji se úzce spolupracuje s výrobním úsekem, kdy probíhá kontinuální vývoj v reakci 
na požadavky zákazníků a také v reakci na zjištěné potřeby a mezery na trhu. Průzkumy trhu a trendy 
v oboru se zjišťují především přímo od zákazníků. 

Na vývoji se rovněž podílí obchodní, ekonomické i personální oddělení, které plánuje a zajišťuje 
finanční a lidské zdroje pro vývojové aktivity. 

Lze konstatovat, že stanovené cíle inovační strategie se dlouhodobě daří v menší či větší míře 
naplňovat. 

Soulad předkládaného projektu se strategií TestLine včetně požadovaných přínosů 

Předkládaný projekt logicky navazuje na dosavadní výzkumné a podnikatelské aktivity společnosti. 

V oblasti diagnostiky společnost aktivně reaguje na aktuální trendy a vývoj, ale především také na 

potřeby v oblasti prevence zdraví, a proto neustále vyvíjí nové produkty. Za cca 30 let existence 
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společnosti je v její nabídce více než 400 produktů, zejména z oblasti infekční sérologie a imunologie. 

Společnost své portfolio dle potřeb dále rozšiřuje prostřednictvím nepřetržitého výzkumu a vývoje. 

Předkládaný projekt reaguje na v posledních letech výrazně narůstající počet vektorů (řada druhů 

hmyzu, roztočů a dalších zástupců), kteří přenášejí celou řadu významných virových, bakteriálních a 

parazitárních nemocí. Jako nejvýznamnějšího přenašeče v evropských podmínkách lze označit klíště 

Ixodes ricinus, které je přenašečem Lymeské boreliózy, klíšťové encefalitidy, lidské anaplazmózy a 

dalších onemocnění, jako je rickettsiosa, bartonellosa, babesiosa aj. Nezastupitelnou úlohu zde má 

právě laboratorní diagnostika, díky které se může významně předejít šíření těchto infekcí a omezit 

jejich dopad na veřejné zdraví. 

Cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj inovativních řešení pro diagnostiku vektory 

přenášených infekcí. Nově vyvinuté soupravy nabídnou díky inovativní high-technologii a 

propracovanému systému kvantifikace a následné validace vysoce citlivou metodu pro rychlé a 

efektivní paralelní stanovení co nejširšího spektra sérových protilátek pro diferenciální diagnostiku 

nejvýznamnějších a nejrozšířenějších onemocnění přenášených vektory. 

Realizace předkládaného projektu přispěje zásadním způsobem k naplňování rozvojové strategie 

společnosti TestLine, která dlouhodobě směřuje k posílení schopnosti uplatnit na domácím a světovém 

trhu nové produkty, které jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje. Realizací projektu dojde 

k rozšíření produktového portfolia společnosti. 

3.1.2 Mechanismy pro dosažení požadovaných přínosů 

Pro dosažení požadovaných přínosů projektu byly stanoveny mechanismy z hlediska finančních 

prostředků, technického zázemí, lidských zdrojů, distribučních kanálů. 

Finanční prostředky a distribuční kanály 

Společnost TestLine je společností se značným inovačním potenciálem, která má velmi dobré finanční 

zdraví, disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti vlastního výzkumu a vývoje z řady realizovaných 

projektů rozmanitého zaměření. Disponuje dostatečným a kvalifikovaným personálem pro zajištění 

bezproblémové realizace projektu vedoucí k naplnění plánovaných výstupů. 

Prosperitu společnosti a její růst prokazuje vývoj základních ekonomických ukazatelů uvedených 

v následující tabulce. 

Tabulka 9: Vývoj ekonomických ukazatelů TestLine (v celých tisících Kč) 

Ukazatel 2019 2020 2021 

Tržby za vlastní výrobky a služby 205 647 186 912 241 401 

Čistý obrat 310 883 309 010 651 064 

Aktiva 346 744 410 643 504 351 

Přepočtený počet zaměstnanců 139 232 274 
Zdroj: žadatel 

Investice do výzkumu a vývoje jsou pečlivě plánovány, tak aby odrážely potřeby zákazníků a trendy na 

trhu a zajišťovaly dlouhodobou konkurenceschopnost společnosti. Rovněž jsou stanoveny mechanismy 

pro uvádění výsledků VaV do praxe a na trh, kdy k podpoře prodeje výsledků projektu společnost 

využívá zejména své obchodní zástupce. Rovněž využije možností plynoucích z působení společnosti 

TestLine v rámci skupiny firem BioVendor Group, konkrétně možnosti oslovení stávajících zákazníků 

zahraničních firem v této skupině. 

Technické zázemí 

Projekt bude realizován ve stávajících prostorách firmy TestLine, především v prostředí nově vzniklého 

MBA vývojového centra. Laboratoře jsou kvalitně vybaveny dle povahy jejich zaměření pro jednotlivé 
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metody a činnosti potřebným laboratorním vybavením k zajištění realizace projektu. Jedná se jak 

o běžné laboratorní přístroje jako jsou promývačky, inkubátory, laboratorní váhy, pH metry, sušárny, 

elektromagnetické míchačky, centrifugy, mrazicí boxy, sterilizátory, flow boxy a dále, tak i o speciální, 

vysoce moderní high-tech zařízení. Nejdůležitější z nich jsou přístroje pro nanášení antigenních linií na 

NC membrány - mikrodispenzní spotovací zařízení firmy Scienion a M2-Automation, kolorimetrické 

MBA readery, automatické a poloautomatické analyzátory firmy DYNEX (Agility, DS2) nebo STRATEC 

(Gemini) pro zpracování jednotlivých metod, apod. Součástí vybavení je i příslušná výpočetní technika 

jako PC, NTB, scannery, tiskárny a příslušné SW vybavení včetně firemní wifi sítě a speciálního 

vyhodnocovacího MBA softwaru.  

Lidské zdroje 

Hlavní uchazeč (TestLine) disponuje kromě kvalitního materiálního a přístrojového vybavení i 

odborným personálním zázemím. Zajištění projektu bude zabezpečeno vlastními lidskými zdroji. 

Výzkumná a vývojová pracoviště jsou integrovanou součástí organizační struktury. Během realizace 

projektu může v případě potřeby dojít ke zvýšení počtu pracovníků, podílejících se na VaV aktivitách. 

Je třeba zdůraznit, že skladbě a zkušenostem členů řešitelského týmu je věnována velká pozornost. 

Lidské zdroje a vedení projektu jsou k naplnění všech uvedených cílů stanoveny dle náročnosti projektu 

tak, aby byla jeho realizace efektivně zajištěna. Celý tým je tedy tvořen pracovníky společnosti, kteří 

mají zkušenosti s realizací obchodních, technických, výzkumných, vývojových aktivit, jež se odehrály v 

minulosti. Nezanedbatelná část jejich zkušeností pochází i z praktického denního řešení různých 

požadavků jednotlivých klientů firmy. 

3.2 Vazba na NRIS3 

Zaměření projektu je v souladu s prioritami Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky 2021 – 2027 (NRIS3). 

Předmětem projektu je výzkum a vývoj inovativních řešení pro diagnostiku vektory přenášených 

infekcí, která umožňují provedení zásadních inovací především v tematické oblasti Péče o zdraví, 

pokročilá medicína: (Léčiva, biotechnologie). Předkládaný projekt spadá pod doménu výzkumné a 

inovační specializace DS06 Pokročilá medicína a léčiva. Projekt řeší potřeby a cíle v dané oblasti tak, 

jak je definuje NRIS3. 

Bližší popis návaznosti na strategické témata VaVaI a výzkumná témata v KETs je přehledně uveden 

v následující tabulce. 

Tabulka 10: Vazba projektu na NRIS3 - témata VaVaI a témata v KETs 

Tematická oblast/Národní inovační platforma, odvětví: Péče o zdraví, pokročilá medicína 
Doména výzkumné a inovační specializace: 1.1 Pokročilá medicína a léčiva 

Východiska Doména Pokročilá medicína a léčiva je zaměřena mimo jiné na VaV v oblasti 
diagnostické techniky. Včasná diagnostika je jedním z významných nástrojů 
prodlužování a zkvalitňování života obyvatel a přispívá tak k udržitelnosti lidských 
zdrojů napříč průmyslovými obory i veřejnou správou. Jedním z významných směrů 
VaV jsou diagnostické metody a přístroje pro včasnou diagnostiku, včetně tzv. 
personalizované medicíny. 

Strategická témata 
VaVaI  

Výsledek VaV zapadá do tématu: 
Projekt je zaměřen na VaV inovativních diagnostických souprav na bázi multiplexu pro 
diagnostiku vektory přenášených infekcí. Jedná se o diagnostické prostředky pro 
včasnou a efektivní diagnostiku, potřebnou k prevenci či efektivní léčbě 
nejzávažnějších chorob. Tím zapadá do následujících témat. 

- DS06VVI01 Personalizovaná a precizní medicína 
- DS06VVI03 Zdravotnické prostředky 
- DS06VVI05 Prevence, ochrana veřejného zdraví a odolnost zdravotního systému 
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Výzkumná témata 
v KETs 

Předkládaný projekt přispívá k rozvoji a využitelnosti KETs s označením: 
- DS06KET04 Biotechnologie – projekt rozvíjí analytické metody a analytické 

techniky v diagnostice 
Výsledky VaV budou znamenat v oblasti diagnostiky: 

- zvýšení přesnosti 
- zvýšení rychlosti 
- zvýšení spolehlivosti 

Zdroj: Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027 (NRIS3) 

3.3 Stupeň novosti 

3.3.1 Specifikace výstupu předkládaného projektu 

Výstupem projektu budou dva prototypy diagnostické soupravy na bázi multiplexu pro diagnostiku 

vektory přenášených infekcí: prototyp multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a IgM. 

Konkrétně půjde o prototyp multiplexové soupravy pro diagnostiku vektory přenášených infekcí, která 

umožní paralelní vyšetření a v rámci jednoho testu i diferenciaci jednotlivých onemocnění, jako je: 

 Lymeská borelióza, 

 anaplazmóza, 

 klíšťová encefalitida, 

 popř. bartonellóza, babesióza apod. 

Souprava bude určena pro stanovení protilátek IgG, IgM v lidském séru nebo plazmě u obecné 

populace, s možností kvalitativního, semi-kvantitativního a kvantitativního vyhodnocení. 

Tabulka 11: Výsledky projektu 

Typ výstupu Specifikace Počet výstupů 

Prototyp Prototyp diagnostické soupravy na bázi 
multiplexu pro diagnostiku vektory 
přenášených infekcí: 
1. prototyp multiplexové soupravy ve 

třídě protilátek IgG 
2. prototyp multiplexové soupravy ve 

třídě protilátek IgM 

2 

Zdroj: žadatel 

3.3.2 Inovativnost 

Detailní charakteristika očekávaného výstupu včetně očekávaných technických parametrů nebo 

užitných vlastností nového produktu 

Projekt si klade za cíl vytvořit komerčně využitelný prototyp diagnostické multiplexové soupravy ve 

třídě protilátek IgG a IgM, která umožní rychlé a specifické paralelní stanovení několika vektory 

přenášených infekcí v jednom testu. Dále umožní zlepšit a zefektivnit diagnostiku vektory přenášených 

onemocnění. 

Aplikování plánovaných výsledků v praxi nabídne: 

 výrazné snížení nákladů na testování, 

 významné snížení spotřeby vzorku, 

 zkrácení času potřebného pro získání výsledků, 

 zpřesnění diagnostiky, 

 zvýšení efektivity léčby. 
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Technické parametry / užitné vlastnosti imunodiagnostické soupravy Microblot-Array pro diagnostiku 

vektory přenášených infekcí: 

 Souprava bude obsahovat vysoce specifické antigeny nanesené pomocí mikrodispenzního 

zařízení na nitrocelulozovou membránu. 

 Soupravy budou vhodné pro diagnostiku protilátek ve třídě IgG a IgM ve vzorcích sér, plazem, 

mozkomíšních moků, popř. synoviální tekutiny.  

 Soupravy bude možné zpracovávat manuálně i s využitím běžně dostupných analyzátorů, které 

jsou dostupné v klinických laboratořích. 

 Soupravy budou vykazovat vysokou citlivost a specifitu (>95%), vysokou míru 

reprodukovatelnosti, minimální zkříženou reaktivitu s jinými infekčními či imunitními 

onemocněními. 

 Vyhodnocení souprav bude prováděno pomocí speciálního SW, který umožní kvalitativní i 

kvantitativní způsob hodnocení testu. 

 Pro zvýšení uživatelského komfortu budou všechny komponenty v konečném pracovním 

ředění. 

 Inovovaný systém kvantifikace a ověření validity testu, a to díky vysoce robustnímu a 

spolehlivému systému kalibrátorů a kontrol. 

Produkt nebude využívat principy, které jsou patentově chráněny. 

Srovnání nového produktu se stávajícími produkty žadatele o podporu / partnerů včetně srovnání s 

konkurencí z teritoriálního hlediska 

Výsledkem bude produkt, který bude na celosvětovém trhu zcela unikátní. V současné době není na 

trhu k dispozici dostupná konkurenční diagnostická souprava umožňující diferenciální diagnostiku 

vektory přenášených onemocnění. V oblasti konfirmačních souprav na bází blot existují pouze 

soupravy pro diagnostiku Lymeské boreliózy, pro ostatní vektory přenášená onemocnění podobný typ 

soupravy k dispozici na trhu není. 

Aktuálně dostupné produkty nabízí vždy řešení pouze pro stanovení jednoho parametru, nikoliv jejich 

kombinaci. Navíc tyto produkty neumožňují kvantitativní hodnocení, ale pouze kvalitativní nebo semi-

kvantitativní způsob hodnocení výsledků. Není k dispozici řešení, které by nabízelo možnost vyšetření 

několika vektory přenášených infekci v rámci jednoho testu. Je nezbytné provést řadu testů, které se 

mnohdy liší svým principem a způsobem hodnocení, což vede k nekonzistenci výsledků a ztěžuje jejich 

hodnocení a srovnání. 

Aktuálně má i TestLine ve svém portfoliu soupravy pro diagnostiku Lymeské boreliózy – 

Microblot-Array Borrelia IgG a IgM s možností vyšetření i specifických markerů pro anaplazmózu. 

Vyšetření dalších klíšťaty a jinými vektory přenášených infekcí ve svém portfoliu firma TestLine nemá. 

Princip diagnostických souprav Microblot-Array Borrelia IgG a IgM je podložen produktovou 

dokumentací jako „Příloha č. 3_ TestLine_Produktová dokumentace“ v systému MS2021+. 

Výsledný produkt bude nabízet zcela automatizované řešení diagnostiky s vysokou výslednou citlivostí 

a specificitou. Nemalým benefitem je i malá spotřeba vzorku a krátký čas analýzy, tedy rychlé získání 

výsledku testu. Nový produkt přináší tedy významné zlepšení diagnostiky zmíněné oblasti infekční 

sérologie, které povede následně ke zlepšení stanovení diagnózy, zpřesnění nastavení léčby a 

kvalitnímu sledování její efektivity, což je v souladu s aktuálně se rozvíjejícím trendem personalizované 

medicíny. 

Výzkum a vývoj nevyužívá principy, které jsou již patentově chráněny. U nově vzniklého produktu není 

předpokládaná patentová ochrana. 
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Stanovení úrovně TRL dosažené před zahájením projektu 

Na základě mnohaletých zkušeností společnosti v oblasti imunodiagnostických souprav a potřeb trhu 

vznikla myšlenka vyvinout diagnostické multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a IgM, které 

umožní rychlé a specifické paralelní stanovení několika vektory přenášených infekcí v jednom testu. 

Tato myšlenka navazuje na dosavadní výzkum a vývoj ve společnosti, v rámci něhož vznikly dnes již 

používané diagnostické soupravy.  

Myšlenka nových souprav vychází ze zkušeností s vývojem souprav pro diagnostiku Lymeské boreliozy, 

obsahujících antigeny, které jsou typově, imunologicky i konstrukčně podobné antigenům, specifickým 

pro další vektory přenášená onemocnění. Experimentálně byla ověřena možnost použitelnosti 

dostupných antigenů pro technologii Microblot-Array. Byla rovněž prozkoumána a experimentálně 

ověřena možnost spojení několika různých parametrů do multiplexního formátu, a to jak po stránce 

technické s přihlédnutí k možnostem nanesení uvažovaného spektra antigenů na membránu o 

rozměru jamky mikrotitrační destičky, tak i po stránce vyhodnocení, tzn. možnost aplikovatelnosti 

softwarové řešení pro vyhodnocení multiparametrického testu.  

Bylo potvrzeno, že není žádná technická překážka pro zahájení vývoje zamýšlených souprav: 

 Pro vývoj diagnostických souprav je možné využít stávající zařízení, které oddělení Microblot-

Array běžně využívá  

 Kapacita jamky mikrotitrační destičky je dostačující pro zamýšlené spektrum antigenů 

 Antigeny lze nanést na nitrocelulozovou membránu a zde je stabilně fixovat – nedochází 

k jejich vymývání ani poškození 

 Pro analýzu bude možné použít standardní roztoky, takže nebude narušena kontinuita 

portfolia souprav na bázi BLOT 

 SW řešení je možné modifikovat tak, aby bylo využitelné i pro diagnostiku různých vektory 

přenášených infekcí, a to i pro jejich diferenciaci 

 Stanovení protilátek bude možné realizovat s využitím standardních zařízení a analyzátorů, 

které jsou běžnou součástí vybavení laboratoří, a to za standardních laboratorních podmínek   

Úroveň technologické připravenosti (TRL) předkládaného projektu lze tedy před jeho zahájením 

definovat jako TRL3 – Experimentální ověření použitelnosti myšlenky. Tuto úroveň dokládá 

dokument v systému MS2021+ „Příloha č. 4_TestLine_Zpráva o experimentálním ověření použitelnosti 

myšlenky – TRL3“. 

Tabulka 12: Úroveň TRL 

TRL Stav 
technologie 

Postup VaV a jeho výsledky Milníky Zdokumentovaný 
postup VaV 

3 Experimentální 
ověření 
použitelnosti 
myšlenky 

Je zahájen aplikovaný VaV 
probíhají laboratorní testy, 
sledují se parametry a validují 
se s původními odhady 
/zejména pro kritické 
subsystémy). Jsou zpracovány 
další analytické studie, mohou 
být připraveny komponenty, 
které ještě nejsou integrovány 

Původní myšlenka 
(objev, poznatek VaV) 
je koncepčně 
vypracovaný a 
očekávané vlastnosti 
jsou demonstrovány na 
analytických modelech 
podpořených údaji 
z provedených 
experimentů. 

Koncepční návrh 
technologie 
Výsledky laboratorních 
testů. 
Analytické modely pro 
ověření konceptu (pro 
proof-of-concept) 

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/ 

Dalším krokem je provedení vývoje zamýšlených souprav a dosažení minimální technologické úrovně 

s označením TRL9 - Skutečný systém prověřený v provozním prostředí. 



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I  

16 

Tabulka 13: Úroveň TRL po ukončení projektu 

TRL Stav technologie Postup VaV a jeho výsledky Milníky Zdokumentovaný 
postup VaV 

9 Skutečný systém 
prověřený v 
provozním prostředí 
(konkurenceschopná 
výroba v případě 
klíčových 
umožňujících 
technologií; nebo v 
kosmu) 

Nový produkt/technologie je 
finální podobě, je ověřený a 
připravený pro plné komerční 
nasazení za podmínek, ve 
kterých byl ověřován. 

Technologie plní 
požadované funkce a 
je úspěšně používána 
v provozu. 

Uvedení do provozu  
Zpráva o provozu 

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/ 

3.3.3 Obdobné projekty financované z veřejných zdrojů v minulosti či souběžně 

realizované žadatelem o podporu / partnery3 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Společnost TestLine dlouhodobě provádí výzkum a vývoj, který je úzce spjat nejen s investicemi do 

lidských zdrojů, ale rovněž s investicemi do prostor a technologií pro VaV. Za dobu svého působení 

společnost úspěšně dokončila řadu výzkumných a vývojových projektů a inovačních projektů 

financovaných nejen z vlastních zdrojů, ale také spolufinancovaných z fondů EU, které byly vždy bez 

komplikací řešeny zkušeným kvalifikovaným projektovým týmem v souladu s harmonogramem a 

poskytly předem stanovené přínosy. Výsledky projektů jsou již úspěšně využívány v praxi. 

Společnost má pozitivní zkušenosti v následujících oblastech: 

 VaV vlastních imunodiagnostických souprav, 

 VaV specializovaných SW aplikací pro vyhodnocení dosažených výsledků laboratorních testů, 

 zavádění nových a inovovaných výrobků do výroby a na trh, 

 uplatnění výsledků VaV na trhu. 

Předkládaný projekt postupně navazuje na již realizované projekty předchozího výzkumu a vývoje. 

Seznam relevantních projektů financovaných z veřejných zdrojů včetně konkrétní specifikace jejich 

výstupů je uveden v následujících tabulkách. 

Seznam relevantních projektů řešených v minulosti 

Tabulka 14: Relevantní projekty řešené v minulosti (s dotací/bez dotace) 

Uskutečněné VaV/inovační projekty 

Název projektu: FW01010202 - VÝZKUM A VÝVOJ INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE 
Realizace: 2020 - 2022 
Rozpočet projektu: 39 845 tis. Kč (dotace z programu TREND) 
Stručný popis: Cílem byl výzkum a vývoj nových technologií v laboratorní diagnostice pro oblast humánní a 
veterinární medicíny (MBA II. generace, CLIA) s návazností na výrobu nových imunodiagnostických souprav, 
včetně tvorby poloprovozu pro výrobní procesy. 
Využití výsledků v praxi: Výsledky projektu jsou postupně zaváděny do praxe a využívány ze strany stálých i 
nových zákazníků. 

                                                           
3 Netýká se partnerů s finančním příspěvkem, které jsou výzkumnou organizací. 
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Název projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019353 - ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉHO CENTRA 
TESTLINE 
Realizace: 2020 - 2022 
Rozpočet projektu: 54 590 tis. Kč (dotace z programu Potenciál - OPPIK) 
Stručný popis: Cílem bylo rozšířit stávající vývojové centrum a zvýšit tak kapacitu žadatele pro realizaci 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. 

Název projektu: EG16_084/0008833 - APLIKAČNÍ PROJEKT TESTLINE CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.O. 
Realizace: 2017 - 2020 
Rozpočet projektu: 54 818 tis. Kč (dotace z programu Aplikace – OPPIK) 
Stručný popis: VaV v oblasti laboratorní diagnostiky (SW pro vyhodnocení testů, imunodiagnostické soupravy 
apod.). Jedná se o projekt předcházející překládanému projektu, který na něj logicky navazuje. 
Využití výsledků v praxi: Výsledky projektu jsou postupně zaváděny do praxe a využívány ze strany stálých i 
nových zákazníků. 

Název projektu: EA 4.2PT03/776 - VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉ CETRUM TESTLINE 
Realizace: 2012 - 2015 
Rozpočet projektu: 56 781 tis. Kč (dotace z programu Potenciál - OPPI) 
Stručný popis: Cílem bylo rozšířit stávající vývojové centrum a zvýšit tak kapacitu žadatele pro realizaci 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. 

Název projektu: IDENT008 - VÝVOJ IMUNODIAGNOSTICKÉHO KITU MICROBLOT-ARRAY II. GENERACE PRO 
PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI SARS-COV-2 
Realizace: 2021 - 2022 
Rozpočet projektu: 6 337,500 tis. Kč (dotace z programu Czech Rise Up 2.0) 
Stručný popis: Cílem projektu je zlepšení a zpřesnění sérologické diagnostiky SARS-CoV-2 a na zvýšení 
efektivity testování, a to formou vývoje diagnostických souprav Microblot-Array II. Generace. 
Využití výsledků v praxi: Výsledky projektu jsou postupně zaváděny do praxe a využívány ze strany stálých i 
nových zákazníků. 

Název projektu: Microblot-Array EBV 
Realizace: 2020 - 2022 
Rozpočet projektu: 611 861,61 Kč 
Stručný popis: Vývoj imunodiagnostické soupravy na principu metody imunoblot pro detekci lidských 
protilátek proti antigenům viru Epstein-Barrové. Při vývoji byla využita technologie Microblot-Array, která 
rozšiřuje možnosti způsobu prokázání protilátek proti antigenům viru Epstein-Barrové a jejich detekce při 
multiplexním stanovení. 
Využití výsledků v praxi: nemocniční laboratoře, virologické a mikrobiologické laboratoře – sledování 
protilátkové odpovědi proti antigenům EBV pro konfirmaci screeningových metod nebo ve vztahu k jiným 
závažnějším onemocněním asociovaným s EBV infekcí. 

Název projektu: Microblot-Array ANA 
Realizace: 2020 - 2022 
Rozpočet projektu: 3 151 050 Kč 
Stručný popis: Vývoj imunodiagnostické soupravy na principu metody imunoblot pro detekci lidských 
protilátek proti rekombinantním nukleárním antigenům. Metoda Microblot-Array umožní paralelní stanovení 
širokého spektra analytů, což usnadní práci v laboratoři a zrychlí získávání výsledků. 
Využití výsledků v praxi: imunologické laboratoře, zdravotní ústavy, nemocniční laboratoře – sledování 
vzniku a průběhu protilátkové odpovědi u pacientů s podezřením nebo prokázanou diagnostikou 
systémových autoimunitních revmatologických onemocnění. 

Název projektu: Microblot-Array SARS Covid-19 
Realizace: 2020 - 2022 
Rozpočet projektu: 989 853,37 Kč 
Stručný popis: Vývoj imunodiagnostické soupravy na principu metody imunoblot pro detekci lidských 
autoprotilátek proti SARS-Covid-19 v séru nebo plazmě. 
Využití výsledků v praxi: klinické laboratoře, fakultní nemocnice, medicínská centra – sledování postinfekční 
a postvakcinační protilátkové odpovědi u pacientů s COVID-19. 

Zdroj: žadatel 

Za poslední tři roky byly výstupy VaV projektů např.: 

 Nové diagnostické soupravy – metoda ELISA, 
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 Nové diagnostické soupravy – metoda IMUNOBLOT, 

 BlueBLOT-LINE kity pro automatický analyzátor„BlueDiver“, 

 MicroBlot-Array kity pro multiplexní analýzu, atd. 

 CLIA kity pro tzv. Random Access analyzátor 

Výsledkem VaV činnosti uchazeče jsou především vlastní imunodiagnostické soupravy, které jsou 
postupně zaváděny do praxe a úspěšně využívány ze strany stálých i nových zákazníků, což dokládá 
výše podílu tržeb z nových/inovovaných produktů uplatněných na trhu za poslední tři roky na celkových 
tržbách firmy. V současnosti představují tržby z této činnosti cca 10,7 % z tržeb společnosti za vlastní 
výrobky, s dlouhodobě vykazovaným meziročním růstem. 

Následující stručný přehled uvádí příklad celkem 29 úspěšně ukončených výsledků projektů, které 
naplňují definici průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a které jsou úspěšně využívány 
zákazníky TestLine. 

Tabulka 15: Příklad výsledků VaV projektů 

MicroBlot-Array kity pro multiplexní analýzu (I. Generace) např.: 

MicroBlot-Array Borrelia HGA Microblot-Array EBV 

MicroBlot-Array ANA MicroBlot-Array Chlamydia 

Diagnostické soupravy – metoda IMUNOBLOT např.: 
BLOT-LINE ANCA BLOT-LINE Yersinia 

BLOT-LINE Borrelia/HGA BLOT-LINE Mycoplasma 

BLOT-LINE EBV BLOT-LINE CMV 

BLOT-LINE Helicobacter pylori BLOT-LINE Toxopasma 

BlueBLOT-LINE kity pro automatický analyzátor„BlueDiver“ např.: 
BlueBLOT-LINE Bordetella BlueBLOT-LINE Treponema 

BlueBLOT-LINE Borrelia BlueBLOT-LINE EBV 

BlueBLOT-LINE Helicobacter BlueBLOT-LINE Yersinia 

BlueBLOT-LINE Chlamydia BlueBLOT-LINE Mycoplasma 

MicroBlot-Array kity pro multiplexní analýzu (II. Generace) např.: 
Microblot-Array Borrelia HGA II. generace Microblot-Array EBV II. generace 

Microblot-Array ANAplus II. generace Microblot-Array Chlamydia II. generace 

Microblot-Array Helicobacter Microblot-Array Yersinia  

Microblot-Array Mycoplasma Microblot-Array Bordetella 

Microblot-Array COVID-19  
Zdroj: žadatel 

Obrázek 4: MicroBlot-Array kity pro multiplexní analýzu (II. Generace) 

 
Zdroj: žadatel 

Seznam relevantních projektů řešených v současnosti 

V současnosti se TestLine věnuje několika výzkumným a vývojovým úkolům. Ty jsou zaměřeny na vývoj 

souprav Microblot-Array pro diagnostiku různých typů autoimunitních onemocnění, jako je 

autoimunitní onemocnění gastrointestinálního traktu, onemocnění štítné žlázy a Diabetes mellitus I. a 

diagnostiku v oblasti detekce specifických protilátek proti cytoplazmě neutrofilů a GBM. Tyto projekty 

jsou zaměřeny na zcela jinou diagnostickou oblast než předkládaný projekt. Navíc součástí nového 

projektu je i důležitá inovace systému kalibrátorů a kontrol pro zpřesnění a zvýšení robustnosti 
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diagnostické metody, která významným způsobem zvýší kvalitu dosažených výsledků. Nedochází 

k duplicitě projektů. 

Tabulka 16: Relevantní projekty řešené v současnosti (s dotací/bez dotace) 

Realizované VaV/inovační projekty 

Název projektu: TN02000109 – Personalizovaná́ medicína: Translačnıḿ výzkumem k biomedicínským 
aplikacím 
Realizace: 01/2023 – 12/2028 
Rozpočet projektu: 324 675 004 Kč 
Cílem projektu je: 
1. Rozvíjet tržně řízenou a flexibilní platformu pro vývoj produktů personalizované medicíny (PM): nová 
cílená léčiva, molekulární diagnostika, radiofarmaceutika a (bio)informatické technologie a tyto vyvíjet do 
fáze prodejných produktů; 
2. Kultivovat národní síť umožňující kvalifikovaný výzkum, vývoj, výrobu, IP ochranu, certifikaci, transfer 
technologií a obchodní rozvoj PM produktů; 
3. Podporovat produktivní proces pro budoucí projekty („plnit pipeline“), který umožňuje jejich další rozvoj a 
transfer do praxe; 
4. Vyvinout nové metodické přístupy ve spolupráci akademické obce a průmyslu vedoucí ke zlepšení tržní 
konkurenceschopnosti jejich služeb; 
5. Zvýšit využití produktů personalizované medicíny v klinické praxi. 

Název projektu: Microblot-Array ANCA 
Realizace: 2022-2023 
Rozpočet projektu: 1 800 000 Kč 
Stručný popis: Cílem Projektu VaV je sestavení imunodiagnostické soupravy na principu metody imunoblot 
pro detekci specifických IgG protilátek proti cytoplazmě neutrofilů a GBM v lidském séru nebo plazmě. 

Název projektu: Microblot-Array AIG 
Realizace: 2022-2023 
Rozpočet projektu: 850 000 Kč 
Stručný popis: Cílem Projektu VaV je sestavení imunodiagnostické soupravy na principu metody imunoblot 
pro detekci lidských protilátek (ASCA, tTG, DAG, PCA, IF, MPO aj.) proti autoimunitním gastrointestiálním 
onemocněním. 

Název projektu: Microblot-Array Endokrinní protilátky 
Realizace: 2022-2024 
Rozpočet projektu: 1 750 000 Kč 
Stručný popis: Cílem Projektu VaV je sestavení imunodiagnostické soupravy na principu metody imunoblot 
pro detekci lidských autoprotilátek pro diagnostiku onemocnění štítné žlázy a Diabetes mellitus typ I. 

Zdroj: žadatel 

Díky uvedeným projektům výzkumu a vývoje, ale rovněž díky dalším inovačním a investičním 

projektům, které byly v minulosti úspěšně řešeny a jsou aktuálně řešeny, získala společnost bohaté 

zkušenosti a způsobilost pro realizaci a úspěšné dokončení předkládaného projektu a také využití 

jeho výsledků. 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Partner projektu FN Olomouc je účastníkem řady výzkumných a vývojových projektů, nicméně žádný z 
těchto projektů se nezabýval řešením obdobných témat, která jsou předmětem řešení tohoto projektu.  

Uvedení realizovaných projektů je dle osnovy podnikatelského záměru pro FN Olomouc nerelevantní 
(partner s finančním příspěvkem, který je výzkumnou organizací). 

Z výše uvedených informací plyne, že společnost a její partner jsou připraveni na realizaci 

předkládaného projektu a jsou schopni zajistit úspěšnou realizaci projektu. 
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3.3.4 Přidaná hodnota pro zákazníky 

Přidaná hodnota nového produktu pro cílové skupiny ve srovnání se stávajícími produkty 

konkurence 

Výsledek projektu překoná svými parametry stávající produkty na trhu. Přidanou hodnotou je 

především možnost získat v rámci jednoho stanovení informaci o hladině protilátek – specifických 

markerů pro několik vektory přenášených infekcí současně, a to s vysokou citlivostí, specifitou a s 

možností kvantitativního měření hladiny přítomných protilátek. Aktuálně lze stanovit v rámci jednoho 

testu pouze výsledek pro jeden typ onemocnění, a to ve většině případů pouze kvalitativně. Možnost 

paralelní diferenciální diagnostiky v oblasti klíšťaty a jinými vektory přenášených infekcí na trhu zcela 

chybí. Navíc soupravy bude možno zpracovat a vyhodnocovat zcela automaticky, což je vysoce 

efektivní a spolehlivé řešení, které do značné míry eliminuje chybu lidského faktoru, která je rizikem 

zejména u aktuálně běžně používaných vyšetření na bázi imunofluorescenčních metod, které jsou pro 

některá vektory přenášená onemocnění jedinou dostupnou vyšetřovací metodou. 

Nový produkt odpovídá potřebám a očekáváním zákazníků, zejména díky tomu, že přináší ucelené 

řešení v podobě vlastního know-how firmy TestLine formou diagnostické soupravy, AR-C readeru a 

vyhodnocovacího softwaru, což představuje komplexní diagnostické řešení v rámci automatizace 

procesu.  

Přidanou hodnotou pro zákazníky je mimo automatizace procesu zejména potenciál pro identifikaci 

širokého spektra stanovovaných protilátek s možností kvantitativního hodonocení výsledků testu. 

Velkou výhodou je rovněž univerzálnost řešení, neboť je použitelné na všech otevřených ELISA 

analyzátorech, u všech potenciálních zákazníků. 

Nový produkt, diagnostická souprava, je určen pro stanovení protilátek proti specifickým markerům 

jednotlivých onemocnění a cílovou skupinou koncových uživatelů je obecná populace, přičemž tvorba 

protilátek ani jejich diagnostika není v oblasti infekční sérologie nijak ovlivněna genderovým, věkovým, 

geografickým nebo etnickým složením testované skupiny. 

Cílovou skupinu zákazníků představují především humánní a veterinární klinické laboratoře, které 

provádějí rutinní vyšetření vzorků, zaslaných praktickými lékaři. Jedná se o státní i privátní 

akreditovaná pracoviště. Imunodiagnostické soupravy firmy TestLine jsou v menší míře využívány i pro 

účely výzkumu na akademických pracovištích. Pro všechny tyto zákazníky je nejdůležitější kvalita těchto 

výrobků, uživatelský komfort a kompatibilita s automatickými analyzátory. 

Načasování předkládaného projektu s ohledem na očekávaný vývoj na trhu 

Prevalence vektory přenášených infekčních onemocnění v populaci v posledních letech narůstá, 

pravděpodobně i vlivem klimatických změn a zprostředkovaně i vlivem změn ve výskytu bezobratlých 

vektorů infekcí. V současné době je laboratorní a klinická diagnostika cílena na efektivní multiplexové 

vyšetření zaměřené na personalizovanou medicínu, což umožní zrychlení a zpřesnění nalezení správné 

diagnózy a následně nasazení správné léčby. 

Uvedení projektu na trh odráží potřeby současné diagnostiky v oblasti vektory, zejména pak klíšťaty 

přenášených onemocnění, a to v celosvětovém měřítku. Díky klimatickým změnám dochází k nárůstu 

počtu přenašečů infekcí, přičemž nemalou roli hraje i vyšší migrace lidí – konečných článků řetězce. Z 

toho vyplývá, že v budoucnu lze očekávat také významný nárůst případů vektory přenášených 

onemocnění. Přesná a spolehlivá diagnostika s vysokou citlivostí a specifitou je tak nezbytným 

nástrojem pro oblast infekční sérologie, zabývající se onemocněními, kdy zprostředkovatelem přenosu 

je vektor (komár, klíště, aj.).  
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3.4 Získané znalosti a jejich potenciál 

3.4.1 Náročnost VaV a získané znalosti 

V rámci projektu bude vyřešeno několik náročných technologických problémů: 

1. precizní a vysoce homogenní aplikace specifických antigenů, které jsou diagnostickými markery pro 

jednotlivá vektory přenášená infekční onemocnění, což bude realizováno za pomoci mikrodisperzních 

zařízení ve velmi malých objemech (pl). Zamýšleným podkladem pro aplikované antigeny je 

nitrocelulozová membrána a stanovení protilátek v lidském séru či plazmě bude provedena za pomoci 

sekundární protilátky konjugované alkalickou fosfatázou a vysoce sensitivního BCIP substrátu. Cílem je 

dosáhnout vysoké citlivosti a specificity testů a současně redukovat riziko zkřížených reaktivit a 

inferferencí na minimum. 

2. optimalizace způsobu kvantitativního hodnocení dosažených výsledků a systému kontrol pro ověření 

validity testů. Kvantitativní hodnocení bude realizováno pomocí systému kalibrátorů, který je třeba 

nastavit tak, aby jejich odezva byla vysoce přesná a jejich reaktivita byla zcela nezávislá na 

parametrech, jako jsou: 

 typ použitého vzorku, 

 degradace v čase, 

 fyzikální veličiny, jako je teplota, vlhkost, aj. 

Projekt povede k významnému rozšíření informací o možnostech aplikace kvantitativního hodnocení v 

konfirmačních metodách na principu imunoblotu, a v neposlední řadě také k vylepšení a rozšíření 

systému kontrol testu pro zkvalitnění ověření validace testů. 

Výsledky testů lze získat pouze za pomoci SW hodnocení. Přístup do SW je zajištěn přístupovým kódem, 

který je unikátní pro každého zákazníka. Vzorky jsou do procesu testování zadávány pomocí čarového 

kódu a pod stejným kódem jsou potom výsledky odesílány do Laboratorního informačního systému. 

Ochrana výsledků je tedy zajištěna dostatečně. 

3.4.2 Aplikační potenciál 

Očekávané výsledky výzkumu a vývoje lze předpokládat za základ pro průlomové technologie. Výsledky 

výzkumu povedou ke vzniku diagnostické metody, která bude jedním ze základních kamenů 

multiplexové diagnostiky v oblasti infekční sérologie. 

Výsledky výzkumných a vývojových aktivit budou základem pro vznik dalších nových produktů, neboť 

díky získaným výsledkům mohou být následně realizovány další multiplexy a je možné realizovat i různé 

varianty a kombinace pro specializované skupiny zákazníků. Tím nové řešení získá významný potenciál 

pro rozšíření do dalších oblastí laboratorní diagnostiky, zejména v oblasti méně frekventních infekcí s 

podobnými příznaky, kdy může multiplexová diagnostika významným způsobem snížit náklady na 

vyšetření a současně zvýšit jejich dostupnost. 

Díky unikátnímu řešení, které nabídne vysokou přidanou hodnotu v podobě plně automatizovaného 

multiplexového řešení s kvantitativním hodnocením výsledků, se řešitel projektu posune do skupiny 

top výrobců diagnostických souprav. 

Z očekávaných výsledků výzkumu budou profitovat všichni pacienti, bez ohledu na genderové, věkové, 

geografické či etnické rozdíly. 
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3.5 Technická proveditelnost a rizika 

3.5.1 Metodika / postupy řešení předkládaného projektu 

Pro dosažení technického pokroku a splnění cílů projektu byl zvolen dle zkušeností osvědčený odborný 

postup výzkumu a vývoje, který lze shrnout následovně:  

 Výběr, testování a finální volba vhodných antigenů (tj. dodavatel, hostitel, čistota, 

koncentrace, správná aminokyselinová sekvence, vhodný pufr, atd.).  

 Optimalizace vhodné metody vazby antigenů na membránu, tzn. volbu vhodného vazebného 

roztoku, tak, aby roztoky antigenů byly dostatečně homogenní a vhodné pro aplikaci v 

mikrodispenzním zařízení, a současně aby byla vazba na nitrocelulozovou membránu 

dostatečně pevná a stabilní v různých teplotních režimech.  

 Optimalizace koncentrace antigenů tak, aby výsledky získané po detekci s pacientskými vzorky 

sér nebo mozkomíšních moků odpovídaly klinickému stavu pacientů.  

 Výběr a testování materiálů pro použití jako kontroly testu – kontrola konjugátu, kontrola 

provedení testu, kontrola aplikace vzorku 

 Nastavení kritérií pro hodnocení validity testu na základě systému kontrolních spotů 

 Výběr a testování vhodných materiálů pro použití coby kalibrátorů pro kvantitativní hodnocení 

testů + nastavení kritérií pro hodnocení validity tohoto systému. 

 Ověření stability nanesených antigenů, kontrol i kalibrátorů v různých teplotních režimech 

 Ověření aplikace různých typů vzorků (např. sérum, plazma, mozkomíšní mok, aj.) 

 Ověření nastavených podmínek a parametrů technologie i vyvinuté diagnostické za pomoci 

definovaných panelů vzorků s cílem stanovit diagnostickou citlivost, specifitu, inter- a intra-

assay, definovat případné riziko zkřížených reaktivit a interferencí.  

 Nastavení a optimalizace parametrů vyhodnocovacího softwaru – nastavení vhodné 

konfigurace, kritérií validity, principu vyhodnocení. 

 Testování a optimalizace aplikace vyvinuté diagnostické soupravy v různých typech 

analyzátorů. 

 Nezávislé ověření na externím klinickém pracovišti na základě získaných dat Analytical 

performance. 

Podrobný popis postupu VaV včetně zapojení partnera projektu, návaznosti etap a milníků projektu je 

uveden v kapitole 4.3.1 Harmonogram předkládaného projektu. 

3.5.2 Rizika a jejich řešení 

Realizace projektu znamená pro společnost pozitivní posun vpřed v jejím dalším rozvoji a ve snaze o 

zvýšení její mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě důkladně zpracované ekonomiky projektu 

žadatel předpokládá, že projekt bude mít výrazný ekonomický přínos pro firmu jako celek, což 

garantuje finanční udržitelnost předkládaného projektu. Předkládaný projekt a jeho koncepce vychází 

ze SWOT analýzy společnosti a v ní identifikovaných slabých stránek a potenciálních hrozeb. 

Vzhledem ke zkušenostem s obdobnými projekty, ať už investičními, neinvestičními, výzkumně-

vývojovými či inovativními, lze předpokládat bezproblémovou realizaci projektu. Přesto je však nutné 

věnovat se hlouběji případným rizikům projektu a jejich eliminaci. V průběhu výzkumu a vývoje 

objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení plánovaného průběhu celého projektu. 

Klasickou cestou k minimalizaci rizik je pečlivé naplánování realizace projektových aktivit a kvalitní 

management po celou dobu životního cyklu projektu. Cílem je proto upozornit na rizika a poskytnout 

nástroje a opatření k omezení těchto rizik. 
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Analýza rizik je zpracovaná a přehled konkrétních rizik je uveden v následující tabulce. Podrobně je 

analýza rizik uvedena pod tabulkou, zahrnuje i návrh na opatření pro jejich minimalizaci či eliminaci. 

Součástí analýzy rizik jsou i technická rizika a navržené kontrolní mechanismy. 

Tabulka 17: Analýza rizik 
Identifikované riziko Pravděpodobnost Dopad 

Technická nejistota (výzkumné riziko, změny projektu na základě 
zkoumání v průběhu řešení) 

Střední Malý 

Personální (nedostatek výzkumných a vývojových kapacit, odliv 
kvalifikované pracovní síly) 

Střední Malý 

Organizační (řízení a management řešitelů, neplnění dílčích cílů) Nízká Malý 

Finanční (změny v cenách vstupního materiálu, ztráta platební 
schopnosti) 

Nízká Malý 

Ztráta schopnosti uplatnění výsledku Nízká Malý 

Zdroj: žadatel 

Analýza neekonomických a ekonomických rizik 

Technická nejistota (výzkumné riziko, změny projektu na základě zkoumání v průběhu řešení) 

Popis: Projekt se zabývá realizací komplexního řešení, které je založené na pokročilých znalostech. 

Přesto je zde možnost, kdy se nepodaří skloubit technické znalosti a dovednosti, aktuální možnosti a 

technické vybavení. 

Technická rizika zahrnují zejména: 

 problémy s aplikací antigenů na membránu, tj. nemožnost dávkovat příslušný protein pomocí 

dostupného mikrodispenzního zařízení s potřebnou homogenitou a reprodukovatelností, 

 nestabilitu nanesených antigenů, kontrol nebo kalibrátorů v čase, 

 nestabilitu nanesených antigenů, kontrol nebo kalibrátorů v různých teplotních režimech, 

 nemožnost SW vyhodnocení testů kvůli nekompatibilitě s vyhodnocovacím zařízením. 

Řešení: Technické nejistoty již byly částečně eliminovány předprojektovou analýzou. K eliminaci tohoto 

rizika pomohou dosavadní rozsáhlé zkušenosti účastníků projektu. 

 Pro homogenní a reprodukovatelné nanášení antigenů je třeba nalézt jejich vhodnou 

koncentraci, vazebný roztok, podmínky nanášení, optimální parametry přístroje 

 Stabilitní studie v různých teplotních režimech 

 Zajištění kompatibility vyhodnocovacího zařízení – čtecí kamery, s navrženým systémem 

diagnostické soupravy 

Pro eliminaci technických rizik byly také navrženy kontrolní mechanismy, které zahrnují: 

 testování panelových sér se známým klinickým hodnocením, 

 konfirmaci konkurenčními diagnostickými soupravami, 

 konfirmaci jinou diagnostickou metodou, 

 verifikaci pomocí standardizovaných nebo sérokonverzních panelů. 

Jednotlivé etapy projektu zahrnují kontrolu splnění cílů, na jejímž základě je rozhodnuto o dalším 

postupu. V případě splnění požadovaných kritérií je možné pokračovat dalším krokem. V případě 

nedosažení očekávaných parametrů je nezbytné rozhodnout o tom, zda a jakým způsobem upravit 

postup, aby byly požadavky na parametry splněny. K zastavení projektu dojde pouze v případě, že není 

možné nalézt jiné alternativní řešení daného problému. 

Nedostatek výzkumných a vývojových kapacit 

Popis: Potíže při realizaci dílčích etap projektu, nemožnost realizace dílčích etap projektu, posun 

harmonogramu. 
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Řešení: Řízení priorit, posílení řešitelského týmu, monitoring prací, průběžná analýza zdrojů, vytvoření 

rezerv v harmonogramu. Hlavní nositelem výzkumných a vývojových aktivit je přímo jednatel 

společnosti, takže se jedná o nízké riziko. 

Odliv kvalifikované pracovní síly 

Popis: Klíčoví VaV pracovníci mohou po získání dalších zkušeností (v rámci projektu) odejít za profesně 

lákavějšími pracovními příležitostmi. To může znamenat nejen ztrátu zkušených pracovníků, ale také 

jejich unikátního know-how. 

Řešení: Žadatel vytvoří takové podmínky pro práci zaměstnanců projektového týmu, které budou 

motivující a budou založeny na individuálním přístupu ke každému z nich. Další nedílnou součástí je 

také péče o rozvoj a profesní růst zaměstnanců, aby nedocházelo k jejich odchodu a ztrátě zkušené 

pracovní síly. Možnými prostředky k eliminaci tohoto rizika jsou individuální přístup ke každému 

zaměstnanci, flexibilní a motivační způsob odměňování podle jejich výkonů a nabídka dalších 

nefinančních benefitů např. v podobě flexibilní pracovní doby. 

Neplnění dílčích cílů, nesprávný odhad pracnosti 

Popis: Neplnění dílčích cílů, nesprávný odhad pracnosti mohou přinést problémy v řešení projektu, 

nespecifikované potíže s realizací, posun v čase realizace, časový stres projektu. 

Řešení: Důsledná předprojektová příprava, koordinace projektu na úrovni technické i manažerské, 

vyhodnocení a řešení eskalovaných problémů, jednoznačná specifikace cíle a dílčích procesů, 

pravidelné vyhodnocování dílčích etap. 

Změny v cenách vstupního materiálu 

Popis: Extrémní nárůst cen vstupních komponent, materiálu a služeb smluvního VaV. Vývoj 

ekonomické situace se v průběhu realizace projektu může promítnout do cen vstupů projektu. 

Řešení: Žadatel není schopen ovlivnit vývoj cen. Vyvine však veškeré úsilí k získání nutných dodávek a 

služeb na požadované úrovni za co nejnižší cenu dle požadovaných parametrů pro projekt. 

Ztráta platební schopnosti 

Popis: Nedostatek finančních prostředků k realizaci projektu. 

Řešení: Žadatel disponuje dostatkem vlastních finančních prostředků. Bez ohledu na projekt má 

žadatel stabilní finanční pozici s dlouhodobým dosahováním zisku. Vzhledem k finanční samostatnosti 

žadatele se nepředpokládají překážky ve financování. Případná finanční krize by byla vyřešena pro 

zdárný průběh projektu. V případě potřeby je žadatel připraven jednat s bankovními institucemi o 

financování. Dosud neexistuje tedy překážka pro případné financování pomocí úvěru. 

Snížení míry tržního potenciálu výsledků projektu v důsledku výskytu podobného konkurenčního 

výrobku 

Popis: Vlivem nečekaného výskytu konkurenčního produktu cíleného do stejné oblasti dojde k poklesu 

očekávaného zisku a podílu na trhu.  

Řešení: V případě zaznamenání možného konkurenčního produktu vypracuje společnost analýzu jeho 

možného dopadu na vlastní tržní potenciál. V případě překryvu zaměření produktu dojde k rychlé 

změně firemní marketingové strategie s cílem minimalizovat negativní dopady dané zvýšenou 

konkurencí. 
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4 IMPLEMENTACE 

4.1 Složení konsorcia 

4.1.1 Kompetence žadatele o podporu4 

Nerelevantní 

4.1.2 Členové konsorcia a jejich kompetence5 

Složení konsorcia a jejich kompetence a schopnosti pro realizaci projektu 

Bezproblémový průběh přípravné a realizační fáze projektu, včetně následného uvedení výsledků na 

trh bude mít v kompetenci konsorcium skládající se z hlavního žadatele (společnosti TestLine) a 

partnera projektu (FN Olomouc). Spolupráce s FN Olomouc jakožto partnerem z řad výzkumných 

organizací bude pro řešení projektu a dosažení stanovených výsledků přínosem především díky 

poskytnutí odborných informací a definování vhodných biomarkerů pro výzkum a vývoj nové 

diagnostické soupravy. Dále přispěje zajištěním biologického materiálu (séra, mozkomíšní mok) a 

rovněž se bude podílet na přípravě kohorty pacientů a kontrolní skupiny. Výstupy aktivit na straně FN 

Olomouc budou významným vstupem pro VaV aktivity na straně hlavního řešitele TestLine. 

Aplikovaný výzkum a experimentální vývoj bude zabezpečen vlastními lidskými zdroji. Společnost 

TestLine i partner FN Olomouc disponují vysoce kvalitní personální základnou se zkušenostmi s řízením 

významných výzkumně-vývojových a investičních akcí. Konsorcium má také dostatečné zkušenosti s 

implementací nově vyvinutých řešení na trh a zajištěním všech aktivit souvisejících s jeho udržením na 

trhu, což dokládá výčet projektů řešených v minulosti i současnosti včetně využití výsledků projektů 

v praxi, který je uveden v kapitole 3.3.3. Konsorcium má tak z hlediska lidského kapitálu dobré 

předpoklady pro bezproblémové a úspěšné zabezpečení realizace celého projektu. 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Výzkumně-vývojové centrum je integrovanou součástí organizační struktury společnosti. Oddělení 

vývoje je přímo podřízeno zástupci ředitele RNDr. Ivě Stokláskové. Oddělení vývoje je rozděleno na dvě 

hlavní skupiny – Vývojová skupina CLIA a EIA a Vývojová skupina BLOT a MBA. Celkově se na výzkumu 

a vývoj ve společnosti podílí cca 70 pracovníků na pozicích jako technolog, laborant, laboratorní technik 

apod. 

Obrázek 5: Organizační schéma vývoje společnosti TestLine 

 
Zdroj: žadatel 

                                                           
4 Tato kapitola je relevantní pouze pro předkládané projekty, které nejsou realizovány konsorciem, tj. pouze žadatelem o 
podporu bez účasti partnerů. 
5 Tato kapitola je relevantní pouze pro předkládané projekty, které jsou realizovány konsorciem, tj. žadatelem o podporu 
s účastí dalších partnerů. 
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Každá skupina je pak dále členěna na pracovní týmy dle povahy vývojové činnosti. Každý tým 

organizačně spadá pod vedoucího odborného pracovníka na pozici Vedoucího technologa, který vede 

a koordinuje tým podřízených pracovníků na svém oddělení (viz níže uvedené organizační schéma 

oddělení VaV). 

Obrázek 6: Organizační schéma skupiny BLOT+MBA pro předkládaný projekt 

 
Zdroj: žadatel 

Výzkumně-vývojová kapacita společnosti z pohledu lidských zdrojů představuje stabilní prostředí s 

prověřeným potenciálem objemem know-how, což se týká nejen teoretických, ale především 

praktických znalostí v oboru. Zaměstnanci jsou pružně rozdělováni do týmů podle potřeb jednotlivých 

projektů a zakázek. VaV týmy tvoří kmenoví zaměstnanci společnosti. 

Společnost TestLine je také vybavena VaV zázemím s dostatečně kvalitními technickými prostředky pro 

realizaci projektu. Společnost vlastní všechny technologie potřebné pro vývoj a testování, má rovněž 

vybavenou provozovnu na výrobu vzorků. Vybavenost je po technické stránce neustále nadstandardně 

udržována a pramení ze zaměření společnosti. 

Konkrétně se jedná např. o: 

 Mikrodispenzní spotovací zařízení firmy Scienion SX  

 Mikrodispenzní spotovací zařízení firmy M2-Automation 

 Kolorimetrické MBA reader  

 Automatické a poloautomatické analyzátory firmy DYNEX (Agility, DS2) nebo STRATEC 

(Gemini) 

 Běžné laboratorní přístroje – promývačky, inkubátory, centrifugy, mrazicí boxy, sterilizátory 

 Výpočetní technika – jako PC, NTB, scannery, tiskárny a příslušné SW vybavení včetně firemní 

wi-fi sítě a speciálního vyhodnocovacího MBA softwaru. 

Oddělení výzkumu a vývoje úzce spolupracuje především s oddělením výroby, neboť pro výzkum a 

vývoj je vzájemná spolupráce těchto dvou oblastí velmi důležitá. 
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Při výzkumné a vývojové činnosti spolupracují pracovníci dále s pracovníky dalších oddělení 

společnosti, jako jsou úsek kontroly kvality a výrobní oddělení, kdy kontinuální vývoj probíhá v reakci 

na požadavky zákazníků a také v reakci na zjištěné potřeby a mezery na trhu. Průzkumy trhu a trendy 

v oboru se zjišťují přímo od zákazníků. Náplň práce, povinnosti, zodpovědnosti a vzájemnou spolupráci 

jednotlivých oddělení jsou upraveny v rámci implementace systému řízení managementu dle normy 

ISO 9001. Na vývoji se rovněž podílí oddělení obchodu, který plánuje a zajišťuje finanční a lidské zdroje 

pro vývojové a následně výrobní aktivity. Spolupracuje se rovněž s odděleními, které zabezpečují 

marketing a distribuci nových/inovovaných produktů a jejich úspěšné uvedení a uplatnění na trhu a 

jejich servis. 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Partnerem projektu je FN Olomouc, která je jasně oborově vymezené pracoviště zaměřené na podporu 

transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe, expertní činnost a na inovace. 

Využívá přístrojů instalovaných v rámci centrální laboratoře, ale i jednotlivých laboratoří oborových 

projektových skupin. Další důležitou funkcí oddělení centrální laboratoře je možnost poskytování 

odborného poradenství. 

Přehled používaných metod a nabízených služeb pro potřeby projektu: 

 Odběr, zpracování a uskladnění biologických pacientských vzorků (séra). 

 Sérologické metody pro diagnostiku infekčních a autoimunitních chorob (ELISA, imunoblot, 

nepřímá imunofluorescence). 

 Biotechnologie k produkci rekombinantních proteinů v prokaryotických (bakterie E. coli) i 

eukaryotických systémech (hmyzí linie Sf9, buněčné linie CHO, HEK, Vero. 

 Metody izolace a chromatografické purifikace proteinů (metaloafinitní chromatografie, 

iontoměničová chromatografie).  

 Fyzikálně-chemické metody analýzy proteinů a jejich interakcí – elektroforéza (SDS PAGE, 

nativní PAGE, izoelektrická fokusace), charakterizace velikosti částic metodou Size exclusion 

chromatography a Light Scattering, povrchová plazmonová rezonance.          

 Laboratoř je autorizována k práci s geneticky modifikovanými organismy do Biosafety level 2 

(číslo povolení 12261/ENV/14).  

Přístrojové vybavení pro potřeby projektu: 

 Automatická aparatura pro proteinovou chromatografii Bio-Rad NGC Chromatography system 

v konfiguraci s UV/Vis a konduktometrickým detektorem, dvěma pumpami, osmicestným 

vstupním a pěticestným výstupním systémem a automatickým sběračem frakcí.      

 Zařízení pro imunoanalýzy typu ELISA (promývačka BioTek ELx405, Multidetekční reader 

BioTek Synergy HTX, automatická ELISA platforma Gold Standard Diagnostics ThunderBolt). 

 Laboratorní fermentor Bioengineering o objemu 3 L, kultivační CO2 boxy pro tkáňové kultury. 

 Hlubokomrazící boxy (1x skříňový, 1x pultový), Dewarovy nádoby pro kryogenní skladování 

vzorků v tekutém dusíku.  

 Laboratorní centrifugy v širokém rozsahu zpracovaných objemů (0,2 – 500 ml) i maximálních 

otáček (až 600.000 x g) – stolní centrifugy Hettich Mikro 22 R, Hermle Z 32 HK, ultracentrifuga 

Beckman Optima™ L-90K, velkoobjemová centrifuga Himac CR 22 N.  

4.1.3 Řešitelský tým 

Je třeba zdůraznit, že skladbě a zkušenostem členů řešitelského týmu je věnována velká pozornost. 
Lidské zdroje jsou k naplnění cíle projektu stanoveny dle náročnosti tak, aby byla realizace projektu 
efektivně zajištěna. Celý tým je tedy tvořen pracovníky, kteří mají zkušenosti s realizací obchodních, 
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technických, výzkumných, vývojových aktivit, jež se odehrály v minulosti. Nezanedbatelná část jejich 
zkušeností pochází i z praktického denního řešení různých požadavků. 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Na straně TestLine bude řešitelský tým tvořen úzce propojeným zkušeným řešitelským týmem, který 

ví, jak spolupracovat a jak dosáhnout úspěšnosti.  

Z hlediska vztahů uvnitř projektového týmu budou všichni podřízení vedoucímu pracovníkovi, 

Mgr. Lence Pokorné, Ph.D., která bude mít mimo VaV aktivit na starosti řízení a chod projektu jako 

celku včetně vzájemné spolupráce s FN Olomouc (blíže kapitola 4.3.2 Řízení předkládaného projektu). 

Řízení a chod dílčích úkolů bude v rukou dalších klíčových členů řešitelského týmu. Odbornou 

způsobilost klíčových členů řešitelského týmu k řešení daného projektu dokládají informace o praxi, 

zkušenostech a dosažených výsledcích, které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. Detailnější 

informace o klíčových členech řešitelského týmu jsou uvedeny v doložených životopisech v systému 

MS2021+ (Příloha č. 5_TestLine_Životopisy, Příloha č. 6_FNOL_Životopisy). 
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Tabulka 18: TestLine - Klíčoví členové řešitelského týmu 

Jméno Vzdělání a relevantní 
praxe 

Role v projektu Seznam nejvýznamnějších projektů a výsledků (zkušenosti s VaV)  

Mgr. Lenka 
Pokorná, PhD. 

VŠ, 21 let praxe v oblasti 
výzkumu a vývoje 
imunodiagnostických 
metod 

Vedoucí technolog, manažer projektu 
Řízení a koordinace projektu 
Podíl na klinické validaci Microblot-Array III. 
generace, hodnocení získaných výsledků 
měření, statistické zpracování dat, podíl na 
přípravě publikačních výstupů 

MPO Program Czech Rise Up 2.0 (2020-2022) Výzkum proti COVID-
19:  IDENT008 – Vývoj imunodiagnostického kitu Microblot-Array 
II. generace pro průkaz protilátek proti SARS-CoV-2;   
MPO Program Aplikace III (2017-2019) PO-1 „Rozvoj výzkumu a 
vývoje pro inovace“ 
MPO Program Potenciál III (2017-2019) „Výzkumně-vývojové 
centrum imunodiagnostiky“; 
TAČR TREND (2020-2022): FW01010202- Výzkum a vývoj 
inovativních řešení v laboratorní diagnostice  
Z VaV projektů – úspěšné dokončení více než 20 projektů, z nichž 
nejvýznamnější jsou MicroBlot-Array Borrelia IgM, IgG (02/2013-
11/2016); MicroBlot-Array Chlamydia IgA, IgG (01/2016-03/2018); 
MicroBlot-Array ANA IgG (01/2016-04/2019), Microblot-Array 
COVID-19 (05/2020-01/2021); v současné době účast na 7 
projektech na bázi Microblot-Aray technologie, zejména 
multiplexového charakteru, včetně projektu pro vývoj technologie 
Microblot-Array II. generace. 

Ing. Dagmar 
Gajdošová  

VŠ, 25 let praxe v oblasti 
výzkumu a vývoje 
analytických a 
diagnostických metod  
 

Samostatný technolog 1 
Návrh a realizace postupu vazby antigenů 
na nitrocelulozovou membránu, 
optimalizace podmínek pro stanovení 
protilátek ve vzorcích sér a plazem, ověření 
metody a testování klinických vzorků  

Z VaV projektů – úspěšné dokončení řady projektů, z nichž 
nejvýznamnější jsou BLOT-LINE Mycoplasma IgA, IgG, IgM 
(06/2019-07/2020); BLOT-LINE Yersinia IgA, IgG, IgM (05/2015-
04/2018); BLOT-LINE Helicobacter IgA, IgG (02/2015-01/2017); 
BLOT-LINE Anaplasma IgG, IgM (01/2014-06/2015); BlueBLOT-LINE 
Helicobacter IgA, IgG (05/2017-03/2019); BlueBLOT-LINE 
Mycoplasma IgA, IgG (04/2020-02/2021); Blue-BLOT-LINE Yersinia 
IgA, IgG (11/2017-06/2020). 

Mgr. Diana 
Tlachová  

VŠ, 6 let praxe v oblasti 
výzkumu a vývoje 
diagnostických souprav  

Samostatný technolog 2 
Návrh a realizace postupu vazby antigenů 
na nitrocelulozovou membránu, 
optimalizace podmínek pro stanovení 
protilátek ve vzorcích sér a plazem, ověření 
metody a testování klinických vzorků 

MPO Program Czech Rise Up 2.0 (2020-2022) Výzkum proti COVID-
19:  IDENT008 – Vývoj imunodiagnostického kitu Microblot-Array 
II. generace pro průkaz protilátek proti SARS-CoV-2;   
Z VaV projektů – úspěšné dokončení několika projektů, z nichž 
nejvýznamnější jsou MicroBlot-Array EBV IgA, IgM, IgG (04/2018-
10/2020); Microblot-Array CMV (06/2021-12/2022), Microblot-
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Array HSV1+2 (06/2021-12/2022), včetně projektu pro vývoj 
technologie Microblot-Array II. generace. 

Mgr. Lucia 
Cholavová 

VŠ, více než 15 let praxe 
v oblasti výzkumu a vývoje 
diagnostických souprav 

Samostatný technolog 3 
Návrh a realizace postupu vazby antigenů 
na nitrocelulozovou membránu, 
optimalizace podmínek pro stanovení 
protilátek ve vzorcích sér a plazem, ověření 
metody a testování klinických vzorků 

Z VaV projektů – úspěšné dokončení několika projektu MicroBlot-
Array LKM II. generace (01/2020-12/2022); participace na dalších 
projektech MBA a BLOT 

Jiří Procházka SŠ, 9 let praxe v oblasti 
vývoje a aplikace SW 
řešení pro BLOT a MBA 
technologie; 2 roky praxe 
v oblastí vedení provozně-
technického úseku 

Vývojově-aplikační specialista 
Návrh a spolupráce v oblasti vývoje a 
optimalizace SW řešení pro kvantitativní 
vyhodnocení testů 
Spolupráce na dílčím vyhodnocení výsledků 
fází, postupů a metod projektu a podávání 
průběžných informací o stavu řešení úkolů. 
Zaznamenávání postupů a průběhu vývoje a 
zpracovávání dat pro validaci SW, popř. 
technického zařízení. 

MPO Program Aplikace III (2017-2019) PO-1 „Rozvoj výzkumu a 
vývoje pro inovace“ 
MPO Program Potenciál III (2017-2019) „Výzkumně-vývojové 
centrum imunodiagnostiky“; 
TAČR TREND (2020-2022): FW01010202- Výzkum a vývoj 
inovativních řešení v laboratorní diagnostice  
 

Drahomíra 
Opatřilová 

SŠ, Více než 9 let praxe na 
pozici laborant při vývoji a 
výrobě diagnostických 
souprav 

Laborant/laborantka 1 
Práce v laboratoři, zpracování vzorků, 
příprava roztoků, participace na přípravě 
prototypu; dílčí úkoly při realizaci VaV a při 
zpracování výsledků 

MPO Program Aplikace III (2017-2019) PO-1 „Rozvoj výzkumu a 
vývoje pro inovace“ 
TAČR TREND (2020-2022): FW01010202- Výzkum a vývoj 
inovativních řešení v laboratorní diagnostice  
Participovala na vývoji diagnostických souprav MicroBlot-Array 
Chlamydia IgA, IgG (01/2016-03/2018); MicroBlot-Array ANA IgG 
(01/2016-04/2019), Microblot-Array COVID-19 (05/2020-01/2021 

Romana 
Svěráková 

SŠ, Více než 25 let praxe 
v diagnostické laboratoři 
při vývoji a výrobě 
substancií a dg. přípravků 

Laborant/Laborantka 2 
Práce v laboratoři, zpracování vzorků, 
příprava roztoků, participace na přípravě 
prototypu; dílčí úkoly při realizaci VaV a při 
zpracování výsledků 

 

Zdeněk 
Kohoutek 

SŠ, více než 4 roky praxe 
v dg. Laboratoři 

Laborant/Laborantka 3 
Technické zabezpečení aplikace antigenů na 
nitrocelulozovou membránu, operátor 
mikrodispenzních zařízení 

Praticipoval při vývoji diagnostických souprav Microblot-Array 
COVID-19 (05/2020-01/2021); MicroBlot-Array EBV IgA, IgM, IgG 
(04/2018-10/2020); Microblot-Array CMV (06/2021-12/2022), 
Microblot-Array HSV1+2 (06/2021-12/2022), včetně projektu pro 
vývoj technologie Microblot-Array II. generace. 

Zdroj: žadatel
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Řešitelský tým je složen z více profesí. Jednotlivou profesi pak může zastávat i více zaměstnanců. 
Celkem se na straně TestLine bude na projektu podílet 35 výzkumných a vývojových pracovníků. Kromě 
klíčových členů týmu uvedených v tabulce výše budou výzkumně-vývojovou stránku projektu řešit další 
pracovníci na pozicích: 

 Samostatný technolog, Technolog – cca 9 dalších pracovníků 

 Laborant / laborantka - cca 10 dalších pracovníků 

 Laboratorní technik – cca 8 pracovníků 

Půjde o pracovníky se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním a praxí v daném oboru. 

Specifikace činností jednotlivých pozic na projektu je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 19: TestLine - Seznam pozic členů výše uvedených týmů 

Pozice v týmu Zkušenosti s projekty VaV a současně Popis činností v rámci projektu 

Samostatný 
technolog, Technolog 

- Práce na VaV úkolech ve spolupráci s podřízenými pracovníky na svém 

oddělení. 

- Rešerše odborné literatury. 

- Spolupráce na dílčím vyhodnocení výsledků fází, postupů a metod projektu 

- Podávání průběžných informací o stavu řešení úkolů. 

- Zaznamenávání postupů a průběhu vývoje a zpracovávání dosažených 

výsledků vývoje. 

Laborant / laborantka 
Laboratorní technik 

- Provádění dílčích úkolů vztahujících se k realizaci výzkumu a vývoje. 

- Spolupráce na dílčím vyhodnocení výsledků fází, postupů a metod projektu. 

- Zaznamenávání postupů a výsledků projektu výzkumu a vývoje. 

- Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce. 

Zdroj: žadatel 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Tým VaV pracovníků FN Olomouc je složen z odborníků v dané oblasti, kteří mají v dané oblasti letitou 

praxi. Koordinaci činností na straně FN Olomouc bude zajišťovat Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška. 

Odbornou způsobilost klíčových členů řešitelského týmu k řešení daného projektu dokládají 

informace o praxi, zkušenostech a dosažených výsledcích, které jsou detailně uvedeny v životopisech 

doložených v systému MS2021+ (přílohy č. 5 a 6). 

Tabulka 20: FN Olomouc - Klíčoví členové řešitelského týmu 

Jméno Vzdělání a relevantní praxe Role v projektu 

prof. MUDr. Mgr. 
Milan Raška 

VŠ, Ph.D., více než 25 let 
praxe v dané oblasti, 
atestace v oboru klinická 
imunologie a alergologie. 
V minulosti řešitel projektů 
AZV, GACR, TAČR a OPVK. 

Vedoucí pracoviště 
Koordinace projektu za tým FNOL, příprava 
publikačních výstupů, podíl na interpretaci získaných 
dat. 

Mgr. Michal Křupka, 
Ph.D. 

VŠ, 18 let praxe v oboru, 
atestace v oboru klinická 
imunologie a alergologie 
(odb. prac. v lab. metodách). 
V minulosti řešitel projektů 
AZV a IGA UP, člen odborné 
hodnotící komise AZV. 

Laboratorní specialista 1 
Zajištění zpracování, evidence a uskladnění 
klinických vzorků. Párování databáze vzorků 
s klinickými daty, anonymizace dat před 
zpracováním. Podíl na laboratorní validaci vyvinutých 
souprav Microblot-Array a zpracování publikačních 
výstupů. 

Mgr. Kristýna 
Sloupenská 

VŠ, 3 roky praxe v oboru 
imunologie 

Laboratorní specialista 2 
Zajištění zpracování, evidence a uskladnění 
klinických vzorků. Párování databáze vzorků 
s klinickými daty, anonymizace dat před 
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zpracováním. Podíl na laboratorní validaci vyvinutých 
souprav Microblot-Array a zpracování publikačních 
výstupů. 

MUDr. Jana 
Kleinerová, Ph.D. 

VŠ, Ph.D., více než 20 let 
praxe v dané oblasti, 
atestace v oboru  infekčního 
lékařství, licence pro výkon 
funkce vedoucího lékaře a 
primáře. 

VaV pracovník 1 
Výběr vhodných pacientů, zajištění informovaných 
souhlasů a odběrů vzorků, poskytnutí klinických dat 
a laboratorních výsledků.  Podíl na klinické validaci 
nově vyvinutých  souprav Microblot-Array 

MUDr. Jan Strojil, 
Ph.D. 

VŠ, 18 let praxe v oboru 
infekčního lékařství a 
farmakologie; mezinárodní 
zkušenosti v oblasti 
bioinformatiky a klinické 
farmakologie; v minulosti 
řešitel projektů AZV 

VaV pracovník 2 
Výběr vhodných pacientů, zajištění informovaných 
souhlasů a odběrů vzorků, poskytnutí klinických dat 
a laboratorních výsledků.  Podíl na klinické validaci 
nově vyvinutých  souprav Microblot-Array 

Petra Ospálková SŠ, 5 let praxw Technický pracovník 
Pomocné práce při vyhodnocování a zpracování 
získaných dat 

Zdroj: žadatel 

4.2 Spolupráce při řešení předkládaného projektu 

Přínosy spolupráce pro řešení projektu 

Pro řešení projektu a dosažení stanovených výsledků je nezbytná odborná spolupráce s výzkumnou 

organizací. FN Olomouc jako partner poskytne zejména odborné informace, rešerši a definici vhodných 

biomarkerů pro výzkum a vývoj nové diagnostické soupravy, zajištění biologického materiálu (séra, 

mozkomíšní mok) a rovněž se bude podílet na přípravě kohorty pacientů a kontrolní skupiny. Rešeršní 

a konzultační činnost na straně FN Olomouc bude významným vstupem pro VaV aktivity na straně 

hlavního řešitele.  

Na základě takto získaných informací pak hlavní řešitel může realizovat VaV aktivity vedoucí k vývoji 

zamýšlených diagnostických souprav, které budou vykazovat vysokou citlivost a specifitu a splňovat 

přísná kritéria pro předpokládanou IVDR certifikaci před uvedením na trh. 

Významnou součástí projektu pak bude v jeho závěrečné fázi oblast nezávislého testování a validace 

vyvinuté souprav na pracovišti spolupracující výzkumné organizace.  

Efektivní interdisciplinární spolupráce bude zajištěna pomocí partnerské smlouvy, která řeší vazby a 

podmínky pro spolupráci mezi partnery. 

Podmínky pro účinnou spolupráci jsou vytvořeny díky tomu, že hlavní řešitel, firma TestLine, má již 

dlouhodobě vytvořenou širokou síť spolehlivých partnerů v oblasti výzkumu a vývoje, dále v oblasti 

dodavatelů surovin a vstupních materiálů, jako jsou membrány, antigeny, protilátky, kontrolní vzorky, 

standardizované panely aj.  Kromě toho má hlavní řešitel vytvořenou i úspěšnou síť distributorů a 

odběratelů diagnostických souprav, které má ve svém aktuálním portfoliu. 

Přínosy spolupráce pro konsorcium/žadatele 

Efektivní spolupráce obou zúčastněných subjektů přináší velmi výrazný potenciál pro budoucí transfer 

technologií a výrazný vliv na znalostní ekonomiku v dané oblasti. Lze očekávat, že výsledky projektu 

povedou ke vzniku komerčně využitelného prototypu imunodiagnostické soupravy, který napomůže 

významným způsobem ke zvýšení kvality diagnostického procesu, a rovněž k zavedení vyšších 

standardů výroby.  
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Spolupráce tedy v budoucnu umožní rozšíření aktivit hlavního řešitele v oblasti diagnostiky infekční 

sérologie a rovněž rozšíření aktivit na nových obchodních trzích. Současně efektivní spolupráce s 

odborným pracovištěm umožní rozšíření schopností a znalostí žadatele, které bude možné aplikovat i 

v dalších oblastech činnosti, popřípadě uplatnit při vývoji dalších nových technologií.  

Pro úspěšnost projektu, tedy dosažení stanovených výsledků, je spolupráce esenciální zejména pokud 

jde o zajištění biologického materiálu a finální nezávislé ověření a validaci nově vyvinutých souprav, 

což umožní soupravu předložit k IVDR certifikaci a následně ji ve formě komerčního produktu zařadit 

do prodejního portfolia firmy TestLine. 

4.3 Plán a řízení 

4.3.1 Harmonogram předkládaného projektu 

Realizace předkládaného projektu bude zahájena dne 1. 2. 2023. Ukončení projektu je naplánováno 

nejpozději na 31. 12. 2026. Projekt je nastaven jako 4-etapový. 

Tabulka 21: Harmonogram projektu 

Datum plánovaného zahájení realizace projektu  1. 2. 2023 

Datum plánovaného ukončení realizace projektu 31. 12. 2026  

Počet měsíců  47 
Zdroj: žadatel 

Každá z etap zahrnuje parciální VaV činnosti vedoucí k naplnění cílů projektu. Každá z etap bude řešena 

a prováděna stanoveným projektovým týmem. Výstupem každé etapy budou konkrétní podklady a 

podněty pro navazující etapu. V každé z etap bude hodnoceno dosažení předpokládaných milníků a 

naplnění jejího obsahu, výsledky budou dokumentovány a reportovány vedení společnosti.  

Náplň projektu je rozdělená celkem na čtyři etapy dle jednotlivých let řešení následovně. 

Tabulka 22: Etapy projektu 

Zdroj: žadatel 

Čtyřletý harmonogram projektu byl zvolen z důvodu časové náročnosti výzkumu a vývoje 

s přihlédnutím k časové rezervě. Nejprve je třeba optimalizovat podmínky pro vývoj diagnostické 

soupravy, vyvinout soupravu splňující požadovaná kritéria a teprve následně provést testování, ověření 

a validaci soupravy. 

Etapa Detailní popis činností Zahájení 
(DD/MM/RR) 

Ukončení 
(DD/MM/RR) 

Počet 
měsíců 

I Zahájení výzkumu a následně laboratorního 
vývoje imunodiagnostické soupravy  

 01/02/2023  31/12/2023 11 

II Pokračování v laboratorním vývoji 
imunodiagnostické soupravy zahájení přípravy 
a optimalizace jejího výrobního procesu.  

 01/02/2024  31/12/2024 12 

III Ověření funkčnosti již vyvinutých procesů a 
dokončení výzkumu a laboratorního vývoje 
imunodiagnostické soupravy a její zavedení do 
výrobního procesu. Příprava prototypu.  

 01/02/2025  31/12/2025 12 

IV Ověření funkčnosti a parametrů vyvinuté 
imunodiagnostické soupravy a jejího 
výrobního procesu. Nezávislé testování a 
validace soupravy. 

 01/02/2026  31/12/2026 12 
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Tabulka 23: Ganntův diagram - harmonogram projektu 

 
Zdroj: žadatel 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Přípravná fáze projektu. Zpracování a podání 

žádosti do programu APLIKACE - Výzva I

Zahájení výzkumu a následně laboratorního 

vývoje imunodiagnostické soupravy 

Pokračování v laboratorním vývoji 

imunodiagnostické soupravy zahájení 

přípravy a optimalizace jejího výrobního 

procesu. 
Ověření funkčnosti již vyvinutých procesů a 

dokončení výzkumu a laboratorního vývoje 

imunodiagnostické soupravy a její zavedení 

do výrobního procesu. Příprava prototypu. 
Ověření funkčnosti a parametrů vyvinuté 

imunodiagnostické soupravy a jejího 

výrobního procesu. Nezávislé testování a 

validace soupravy.

Ukončení projektu

Žádost o platbu

2027Etapa II (2024) Etapa III (2025) Etapa IV (2026)Etapa I (2023)
Činnost



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I   

35 

Věcná náplň projektu 

Prvním krokem je výběr a volba vhodného typu specifických antigenů (původ, hostitel, čistota, 
koncentrace, sekvence aminokyselin aj.), nastavení a optimalizaci podmínek jejich vazby na 
nitrocelulozovou membránu, ověření stálosti fixace na membráně a stabilitu v různých teplotních 
režimech. 

V případě dosažení potřebných vlastností a parametrů následuje vývoj samotné imunodiagnostické 
soupravy, zahrnující optimalizaci koncentrací vybraných antigenů tak, aby výsledky získané po detekci 
s pacientskými vzorky sér nebo mozkomíšních moků odpovídaly klinickému stavu pacientů.  

Nastavené podmínky a parametry vyvinuté diagnostické soupravy je nezbytné ověřit za pomoci 
definovaných panelů vzorků s cílem stanovit diagnostickou citlivost, specifitu, inter- a intra-assay, 
definovat a redukovat případné riziko zkřížených reaktivit a interferencí.  

Na základě získaných dat Analytical performance je možné provést další nezávislé ověření na externím 
klinickém pracovišti. 

Průmyslový výzkum: Tato aktivita bude naplněna formou plánovitého výzkumu k získání nových 
poznatků pro vývoj a následné uvedení do výroby nové imunodiagnostické soupravy. Součástí výzkumu 
bude i ověřování aplikace technologie Microblot-Array pro novou oblast diagnostiky, jakou je 
multiplexní analýza ve sféře vektory přenášených infekcí, kdy specifickými markery jednotlivých 
onemocnění jsou antigeny různého původu, vyznačující se odlišnou imunogenicitou a odlišným 
chováním v běžně používaných diagnostických systémech 

Experimentální vývoj: V rámci této aktivity budou získávány, spojovány a formovány stávající vědecké, 
technologické a obchodní dovednosti a poznatky za účelem vývoje nových nebo zdokonalených 
výrobků, postupů a služeb. Typickým příkladem je vývoj prototypu nových/inovovaných výrobků v 
rámci rozvoje vědeckého poznání, které vedou k podstatnému zlepšení jejich diagnostické účinnosti, 
uživatelského komfortu a jejich kompatibilitě s high-tech plně automatickými analyzátory. Prototyp 
bude testován a ověřován v reálných provozních podmínkách laboratoří zákazníků nebo Národních 
referenčních laboratořích. Ve fázi realizace výsledků VaV dojde k jejich verifikaci formou ověřené 
technologie, která realizuje výsledky výzkumu a vývoje a jejich aplikaci do výrobního procesu. 

Činnosti FN Olomouc v projektu: V projektu bude pracoviště partnera mít za úkol sběr biologického 
materiálu – sestavení kohorty vzorků sér/mozkomíšních moků pacientů s jednotlivými typy vektory 
přenášených infekčních onemocnění a kontrolních skupin, včetně zajištění podepsaných 
informovaných souhlasů. Pro účely projektu bude selektována skupina pacientů (N=150) s diagnózou 
Lymeské boreliózy, lidské granulocytární anaplazmózy, klíšťové encefalitidy a dalších onemocnění 
s podobnou etiologií jako je např. rickettsioza, babesioza, bartonelloza aj. Současně budou na 
pracovišti probíhat i další podrobná související vyšetření selektovaných pacientů. 

1. Etapa (2-2023/12-2023), 2. Etapa (1-2024/12-2024) - Odhadovaný poměr PV/EV: 20/80 

Zahájení výzkumu a následně laboratorního vývoje imunodiagnostické soupravy a zahájení přípravy a 
optimalizace jejího výrobního procesu. 

Činnosti TestLine v projektu: 

• Návrh vývoje a rešerše odborné literatury 
• Zjištění dostupnosti zdrojů surovin-ceny 
• Výběr, specifikace a zajištění surovin a zdrojů 
• Vývoj a optimalizace systému antigen-vazebný roztok 
• Optimalizace parametrů mikrodispenzního nanášení antigenů na membránu 
• Optimalizace procesu vazby a fixace antigenů na membránu 
• Zrychlené stabilitní zkoušky navázaných antigenů na membráně 
• Testování parametrů 
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• Dokumentace vývojové etapy  

Činnosti FN Olomouc v projektu: 

• V první etapě řešení bude provedeno kritické šetření konkrétních protilátek umožňujících 
identifikovat jednotlivé typy  vektory přenášených infekčních onemocnění dle literárních údajů 
za účelem získání nových poznatků v dané problematice. 

• Budou sestavovány kohorty pacientů a kontrolních skupin s ohledem na nově získané poznatky 
• Zahájení pilotního projektu spojeného s vyšetřováním pacientů ze sestavených kohort 

Výstup/milník etapy: Výstupem etapy bude Závěrečná správa, která bude zahrnovat informace jako: 

• Parametry pro mikrodispenzní nanášení antigenů na membránu 
• Stanovení podmínek pro úspěšnou vazbu antigenů na membránu (teplota, koncentrace, 

vazebné roztoky aj.) 
• stanovení předběžných parametrů, jako je citlivost a specifita soupravy, otestovaných na 

pilotních skupinách vzorků 
• ověření stability vazby antigenů na membránu,  
• doporučení pro další postup 

3. Etapa (1-2025/12-2025) - Odhadovaný poměr PV/EV: 20/80 

Ověření funkčnosti již vyvinutých procesů a dokončení výzkumu a laboratorního vývoje 
imunodiagnostické soupravy a její zavedení do výrobního procesu. Příprava prototypu. 

Činnosti TestLine v projektu: 

• Optimalizace procesů výzkumu a laboratorního vývoje imunodiagnostických souprav 
• Kompatibilita s již prodávanými výrobky 
• Zrychlené stabilitní zkoušky komponent 
• Konfirmace sporných vzorků na konkurenci 
• Vyhodnocení parametrů 
• Konstrukce prototypu výrobku 
• VaV výrobního procesu  
• Dokumentace vývojové etapy vývoje imunodiagnostických souprav 
• Testování a verifikace ověřené technologie 

Činnosti FN Olomouc v projektu: 

• Dokončení sběru biologického materiálu od pacientů 
• Pokračování pilotního projektu, spojené s vyšetřováním pacientů ze sestavených kohort.  
• Dokončení a kompletace výsledků podrobných souvisejícíh vyšetření pacientů  
• Testování prvních vyvíjených imunodiagnostických souprav, předání zpětné vazby partnerovi 

(TestLine) pro další úpravy v závěrečné fázi vývoje 

Výstup/milník etapy: Výstupem etapy bude Závěrečná zpráva, která bude obsahovat: 

• Informaci o úpravě podmínek a parametrů na základě doporučení ze zprávy pro 1. a 2. etapu 
• Finální podmínky a parametry pro nanášení antigenů na membránu a jejich stabilni vazbu 
• Výsledky konfirmace sporných vzorků a ověření pomocí konfirmačních setů 
• Návrh konstrukce prototypu 
• Informaci o testování prvního prototypu v rutinní laboratoři u partnera, včetně návrhu pro další 

úpravy v závěrečné fázi vývoj 
4. Etapa (1-2026/12-2026) - Odhadovaný poměr PV/EV: 20/80 

Ověření funkčnosti a parametrů vyvinuté imunodiagnostické soupravy a jejího výrobního procesu. 
Nezávislé testování a validace soupravy. 
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Činnosti TestLine v projektu: 

• Podklady pro dokumentaci nového výrobku a výrobního procesu 
• Výroba ověřovací šarže 
• Otestování výrobního procesu a charakteristik výrobku a validace jejich funkčnosti na 

relevantních skupinách klinických vzorků. 
• Jejich optimalizace až do fáze dosažení požadované funkčnosti. 
• Tvorba komerčně využitelného prototypu imunodiagnostické soupravy 
• Vytvoření dokumentace ověřené technologie 
• Tvorba veškeré dokumentace pro nové výrobky 

Činnosti FN Olomouc v projektu: 

• Finální testování prototypu na zvolených kohortách pacientů,  
• Validace komerčně využitelného prototypu vyvinuté imunodiagnostické soupravy 
• Srovnání hodnoty nových biomarkerů u pacientů bez dokumentovaných dotčených onemocnění 

Výstup/milník etapy: Výstupem etapy bude Finální prototyp a Závěrečná zpráva, která bude 
obsahovat: 

• Informaci o přípravě dokumentace pro nový produkt a popis výrobního procesu 
• Informaci o výrobě ověřovací šarže  
• Analytical Performance dokumenty, zahrnující analytické parametry produktu a klinické 

hodnocení na základě testování sestavených kohort na pracovišti partnera 
• Validaci souprav 
• Návrh komerčně využitelného prototypu imunodiagnostické soupravy vhodné pro IVDR 

certifikaci 

4.3.2 Řízení předkládaného projektu 

Řízení a chod projektu jako celku včetně vzájemné spolupráce s FN Olomouc bude organizačně a 

personálně zajišťovat Mgr. Lenka Pokorná, Ph.D., která řídí a koordinuje projekty firmy TestLine. V roli 

vedoucího VaV pracovníka bude mimo samotné realizace VaV aktivit řídit a koordinovat veškeré 

činnosti v rámci projektu. Za řešitelský tým FN Olomouc bude zodpovídat prof. MUDr. Mgr. Milan 

Raška, který bude řídit vědecko-výzkumné činnosti v rámci daného týmu. 

Tabulka 24: TestLine - Management projektu 

Jméno a pozice ve 
společnosti 

Role v projektu 
Seznam nejvýznamnějších projektů 

a výsledků (zkušenosti s VaV)  

Mgr. Lenka Pokorná, 
Ph.D. 

Administrace projektu. 
Finanční manažer projektu. 
Management projektu. 

Administrace a management VaV 
projektů TestLine. 
VaV člen týmu v realizovaných 
projektech. 

Zdroj: žadatel 

Tabulka 25: FN Olomouc - Management projektu 

Jméno Role v projektu 
Seznam nejvýznamnějších projektů 

a výsledků (zkušenosti s VaV)  

Prof. MUDr. Mgr. 
Milan Raška 

Odborný garant 
Dohled nad realizaci projektu z pohledu FN 
a postupem výzkumných a vývojových 
aktivit. 
Poradce v případě nejasností v konkrétním 
vědním oboru. 
Koordinace ostatních projektových aktivit. 

Administrace a management 
projektů FN. 
VaV člen týmu v realizovaných 
projektech FN. 

Zdroj: žadatel 
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Řízení a chod dílčích úkolů bude v rukou dalších klíčových členů řešitelského týmu. Z hlediska vztahů 

uvnitř řešitelského týmu budou všichni podřízení vedoucímu VaV pracovníkovi. Ve všech fázích 

realizace projektu se budou na výzkumu a vývoji podílet pracovníci, kteří získali své odborné znalosti 

a zkušenosti z účasti na předchozích úspěšně realizovaných vývojových a inovačních projektech, 

které byly uvedeny v kapitolách výše. 

Na základě aktuální potřeby bude řešitelský tým spolupracovat s dalšími zaměstnanci společnosti, kteří 
budou do projektu vstupovat. Spolupráce bude řešena dle nastaveného harmonogramu jednotlivých 
aktivit a jejich návaznosti. 

Z pohledu věcné náplně jsou pro sledování postupu řešení projektu nastaveny milníky etapy a 

rozhodovací a kontrolní mechanismy, které zahrnují potřebné testování panelových sér se známým 

klinickým hodnocením, konfirmaci konkurenčními diagnostickými soupravami, konfirmaci jinou 

diagnostickou metodou a verifikaci pomocí standardizovaných nebo sérokonverzních panelů. 

Průběžné řízení projektu a sledování jednotlivých milníků bude předmětem pravidelných porad obou 

VaV týmů, na jejichž základě bude rozhodnuto o dalším postupu. Další porady a společné porady budou 

svolávány na základě aktuální potřeby a zejména při vzniku případných komplikací. Řízení a vedení 

porad bude v kompetenci vedoucího pracovníka projektu. Z porad, na kterých budou řešeny stěžejní 

body jako např. kontrola plnění jednotlivých aktivit, čerpání rozpočtu, monitorování projektu, 

podávání monitorovacích zpráv, plnění úkolů a seznámení ostatních s plánovanými činnostmi 

jednotlivých členů týmu, budou pořizovány zápisy. 

Administraci a management projektu, vč. procesní správnosti výběrového řízení, podání žádosti o 

platbu, monitorovacích a etapových zpráv zajistí, dle jasně stanovených pravidel OP TAK, externí 

poradenská firma v úzké spolupráci s žadatelem. Administrativní a účetní udržitelnost projektu bude 

zajištěna ze strany společnosti TestLine. 

4.3.3 Financování projektu 

Celkové odhadované způsobilé výdaje projektu budou činit 51 629 444 Kč bez DPH. Celý projekt bude 

společnost i partner projektu financovat z vlastních zdrojů a obdržené dotace. 

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Rozpočet TestLine je 45 968 174 Kč bez DPH. Dotace činí 20 685 678,35 Kč. Pro realizaci projektu má 

uchazeč dostatek finančních prostředků. Z hlediska finančního má společnost stabilní a dlouhodobě 

pozitivní ekonomické výsledky a společně s dotací, která bude čerpána průběžně za jednotlivé etapy 

projektu, je schopna každoročně hradit náklady na projekt z hospodářského výsledku z běžných 

činností. Schopnost profinancovat projekt dokládá Příloha č. 12_Formulář ekonomického hodnocení a 

Příloha č. 13_Finanční výkazy 2020, 2021. Společnost má promyšlené cash flow projektu (viz kapitola 

5.2.2) a analýzu ekonomických, sociálních, technických i mimoekonomických rizik (viz kapitola 3.5.2). 

Realizace projektu je z finančního hlediska dostatečně zajištěna.  

Tabulka 26: Celkové zdroje financování žadatele TestLine v Kč (2023 – 2027) 

Zdroje financování 
projektu v Kč 

Celkem 2023 2024 2025 2026 2027 

Náklady projektu 45 968 174 10 758 509 11 736 555 11 736 555 11 736 555 0 

Dotace 20 685 678 0 4 841 329 5 281 450 5 281 450 5 281 450 

Vlastní zdroje žadatele 25 282 496 10 758 509 6 895 226 6 455 105 6 455 105 -5 281 450 
Zdroj: žadatel 
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Fakultní nemocnice Olomouc 

Rozpočet FNOL je 5 661 270 Kč bez DPH. Dotace činí 4 812 079,50 Kč. Pro realizaci projektu má partner 

dostatek finančních prostředků. 

Tabulka 27: Celkové zdroje financování partnera FNOL v Kč (2023 – 2027) 

Zdroje financování 
projektu v Kč 

Celkem 2023 2024 2025 2026 2027 

Náklady projektu 5 661 270 1 324 978 1 445 431 1 445 431 1 445 431 0 

Dotace 4 812 080  1 126 231 1 228 616 1 228 616 1 228 616 

Vlastní zdroje žadatele 849 191 1 324 978 319 199 216 815 216 815 -1 228 616 
Zdroj: žadatel 

4.4 Rozpočet 

4.4.1 Souhrnný přehled jednotlivých položek rozpočtu 

Celková výše způsobilých výdajů na projekt po dobu trvání projektu (47 měsíců) bude 51 629 444 Kč. 

Tyto výdaje budou rozčleněny na jednotlivé účastníky projektu (viz následující kapitola). Na způsobilé 

náklady projektu je požadována dotace ve výši 25 497 757,85 Kč. Zbývající část nákladů spojených s 

realizací projektu budou realizovány z vlastních prostředků účastníků projektu. 

Rozpočet projektu je složen výhradně z položek jasně naplňující podstatu tohoto projektu. Způsobilé 

výdaje projektu byly stanoveny managementem konsorcia a odpovídají cenám obvyklým v místě, čase 

a oboru. Plánované výdaje jsou nastaveny tak, aby odpovídaly požadavkům I. výzvy programu Aplikace. 

Rozpočet projektu byl sestaven na základě dlouhodobých zkušeností žadatele s realizací projektů 

obdobného typu. Celková výše způsobilých výdajů je přiměřená vzhledem k náročnosti řešené 

problematiky a typům výstupů. Výdaje projektu budou generovány ve 4 etapách projektu v časovém 

horizontu 47 měsíců. 

Způsobilé výdaje projektu, které plánuje žadatel a partner čerpat, se skládají z Osobních nákladů, 

Materiálových nákladů a Ostatních režií v předpokládané výši 15% Osobních nákladů. 

Základní východiska rozpočtu projektu jsou následující: 

 1. etapa (01. 02. 2023 – 31. 12. 2023) 

 2. etapa (01. 01. 2024 – 31. 12. 2024) 

 3. etapa (01. 01. 2025 – 31. 12. 2025) 

 4. etapa (01. 01. 2026 – 31. 12. 2026) 

Poměr průmyslového výzkumu (PV) a experimentálního vývoje (EV) stanoven 20 % PV / 80, % EV za 

celý projekt. Bližší specifikace PV a EV je uvedena v kapitole 4.3.1 – Harmonogram předkládaného 

projektu. Podíl TestLine na celkových plánovaných způsobilých výdajích projektu činí 89,03 %, podíl 

partnera FN Olomouc činí 10,97 %. 

Následující tabulka zobrazuje celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu. Podrobný rozpočet 

je uveden v povinné příloze podnikatelského záměru – Příloha č. 7_Tabulky rozpočtových položek 

(doloženo v dokumentech v MS2021+). 

Tabulka 28: Celkový rozpočet projektu 

Subjekt Rozpočet Podíl na rozpočtu Dotace 

TestLine 45 968 174 Kč 89,03% 20 685 678,35 Kč 

FNOL 5 661 270 Kč 10,97% 4 812 079,50 Kč 

Celkem 51 629 444 Kč 100 % 25 497 757,85 Kč 
Zdroj: žadatel 
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Osobní náklady 

Osobní náklady za jednotlivé partnery nezbytné pro realizaci projektu budou generovány ve všech 

etapách projektu a jsou předpokládány v celkové výši 36 112 562 Kč. 

Tabulka 29: Osobní náklady projektu 

Subjekt Osobní náklady PV EV 

TestLine 32 059 283 Kč 6 411 857 25 647 426 

FNOL 4 053 279 Kč 810 656 3 242 623 

Celkem 36 112 562 Kč 7 222 513 28 890 049 
Zdroj: žadatel 

Navrhovaná výše osobních nákladů odborných pracovníků odpovídá celkové době trvání projektu a 

počtu pracovníků projektu (cca 41 odborných pracovníků s různým úvazkem). Jedná se o kvalifikované 

zaměstnance s vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním a praxí v oboru. 

Z důvodu velikosti tabulky jsou osobní náklady podrobně uvedeny v Tabulce rozpočtových položek 

(doloženo jako příloha č. 7 žádosti v dokumentech v MS2021+). 

Náklady na materiál 

Pro výzkum a vývoj v rámci řešení projektu bude nezbytné pořídit potřebný materiál pro vývoj 

imunodiagnostické soupravy, zejména antigeny, protilátky, nitrocelulozové membrány, verifikační 

certifikované panely, materiál pro standardizaci, verifikační a sérokonverzní panely, Významnou 

součástí materiálových nákladů jsou rovněž náklady na roztoky, suroviny, spotřební materiál (špičky, 

mikrotitrační destičky, plasty, jehly pro mikrodispenzní stroje) a v neposlední řadě i konfirmační 

soupravy pro ověření výsledků. 

Náklady na materiál budou generovány ve všech etapách projektu a jsou předpokládány v celkové výši 

10 100 000 Kč. 

Tabulka 30: Materiál 

Subjekt Materiál ZV v Kč 
Indikativní 

podíl PV 
PV - Výše 

výdajů v Kč 
EV - Výše 

výdajů v Kč 
Podrobné zdůvodnění  

TestLine Antigeny 1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod tabulkou.  

TestLine 
Kontrolní materiál - vzorky 
sér, plazem, protilátek 

1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod tabulkou. 

TestLine Konfirmační soupravy 550 000 20% 110 000 440 000 Viz text pod tabulkou. 

TestLine 
Další roztoky (substrát, 
ředicí roztok, konjugáty,..) 

1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod tabulkou. 

TestLine 
Materiál pro standardizaci 
a ověření funkčnosti 

750 000 20% 150 000 600 000 Viz text pod tabulkou. 

TestLine 
Spotřební materiál (špičky, 
destičky, membrány, 
plasty, spotovací jehly….) 

1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod tabulkou. 

FNOL Spotřební materiál  1 000 000 20% 200 000 800 000  Viz text pod tabulkou. 

CELKEM 10 100 000  2 020 000 8 080 000  

Zdroj: žadatel 

Předpokládané ceny materiálu byly stanoveny z dostupných nabídkových cen, které jsou žadateli v jeho 

oboru známy. Plánovaný materiál je podrobně uveden v tabulce rozpočtu (doloženo v příloze č.7 v 

MS2021+). 

Zdůvodnění výše a jednotlivých kategorií způsobilých nákladů 

Antigeny – Jsou nezbytné pro vývoj diagnostické soupravy. Předpokládané množství vychází z 
předchozích zkušeností s vývojem. Celková výše nákladů zahrnuje předpokládanou spotřebu antigenů 
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na projekt, která jednak vychází ze zkušeností s předchozím vývojem diagnostických souprav, jednak 
počítá s počáteční nejistotou ohledně kvality a immunogenicity jednotlivých komerčních produktů. 
Existuje rovněž vysoká míra nejistoty ohledně použitelnosti jednotlivých produktů pro konkrétní 
technologie Microblot-Array, je tedy nezbytné provést testování více produktů pro daný marker, které 
se liší způsobem přípravy, aminokyselinovou sekvencí, typem hostitele, aminokyselinovou značkou aj. 
a na základě dosažených výsledků zvolit nejvhodnější variantu pro technologii MBA. 

Předpokládaná cena vychází jednak z informací na webových stránkách dodavatelů, jednak ze 

zkušeností s nákupem obdobných materiálů. Navrhovaná cena vychází z obvyklých cen antigenů na 

trhu, viz např. webové stránky čelních dodavatelů: 

 

 



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I   

42 

 

Kontrolní materiál – Jedná se o komerčně dostupné vzorky monoklonálních protilátek, sér a plazem 
pro nastavení a optimalizaci parametrů soupravy. Jsou nezbytné pro ověření funkčnosti, stability, 
správnosti nastavení a otestování parametrů vyvíjených diagnostických souprav. Předpokládané 
množství vychází z předchozích zkušeností s vývojem. 

Předpokládaná cena vychází jednak z dostupných informací od dodavatelů (www stránky), jednak ze 
zkušeností s nákupem obdobných materiálů. Navrhovaná cena vychází z obvyklých cen materiálů na 
trhu – viz Příloha č. 8_Doložení cen materiálu. 

Konfirmační soupravy – Jedná se o konkurenční soupravy na bázi EIA, IFA, blot. Jsou nezbytné pro 
konfirmaci a srovnání výsledků, celkové kompozice kitu, způsobu zpracování a uživatelského komfortu 
s dostupnou konkurencí na trhu. Předpokládané množství a cena odpovídá očekávanému rozsahu 
testování a vychází ze zkušeností z předchozího vývoje dg. Souprav. 

Navrhovaná cena vychází z obvyklých cen konkurenčních souprav na trhu (viz přiložené doklady 
v příloze č. 8 v systému MS2021+). 

Další roztoky (substrát, ředicí roztok, konjugáty, aj.) – Jedná se o roztoky nezbytné pro vývoj a testování 
diagnostických souprav. Předpokládané množství odpovídá očekávaným nárokům pro vývoj 
multiplexové diagnostické soupravy. 

Předpokládaná cena vychází z aktuálních ceníků dodavatelů. Navrhovaná cena vychází ze zkušeností s 
předchozím vývojem diagnostických souprav a z obvyklých cen materiálů na trhu (viz. přiložené faktury 
v příloze č. 8 v systému MS2021+).  

Materiál pro standardizaci a ověření funkčnosti – Jedná se o mezinárodní standardy, sérokonverzní 
panely a verifikační panely, soubory interferenčních vzorků pro ověření kvality vyvíjených souprav a 
jejich citlivosti a specifity. Jsou nezbytné pro ověření funkčnosti a přípravu diagnostických souprav pro 
finální nezávislou validaci. Předpokládané množství se odvíjí od požadavků na multiplexní diagnostiku. 

Předpokládaná cena vychází z průměrných cen dodavatelů podobných konfirmačních panelů. 
Navrhovaná cena vychází z obvyklých cen obdobných materiálů na trhu (viz doložení cen v příloze č. 8 
v systému MS2021+). 

Spotřební materiál (špičky, destičky, membrány, plasty, spotovací jehly….) – Jedná se o běžný spotřební 
materiál nezbytný pro vývoj diagnostických souprav - pro práci v laboratoři, nezbytný pro vývoj, 



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I   

43 

zpracování a testování zamýšlených souprav ve všech fázích projektu. Předpokládané množství 
odpovídá dosavadním zkušenostem a nárokům kladeným na jednotlivé procesy. 

Předpokládaná cena vychází z aktuálních ceníků dodavatelů, navrhovaná cena vychází z běžných cen 
spotřebního materiálu. 

Ostatní režie 

Režijní náklady odpovídají 15 % z rozpočtové položky Osobní náklady a jsou ve výši 5 416 882 Kč. Půjde 

např. o náklady na energie, podpůrné činnosti souvisejících s administrací žádosti, jako jsou mzdy 

účetní, nákup kancelářských potřeb. Dále také cestovní náklady na pokrytí cest členů týmu v souvislosti 

s plněním pracovních úkolů v rámci projektu, jako jsou prezentace výsledků v rámci společných porad 

řešitelské a partnerské instituce. Ostatní režie je rovněž uvedena v tabulce rozpočtu (příloha č. 7 v 

MS2021+). 

Tabulka 31: Ostatní režie 

Subjekt Mzdy a pojistné PV Mzdy a pojistné EV Ostatní režie PV Ostatní režie EV 

TestLine 6 411 857 Kč 25 647 426 Kč 961 778 Kč 3 847 113 Kč 

FNOL 810 656 Kč 3 242 623 Kč 121 598 Kč 486 393 Kč 

Celkem 7 222 513 Kč 28 890 049 Kč 1 083 376 Kč 4 333 506 Kč 
Zdroj: žadatel 

Způsobilé výdaje v členění dle jednotlivých uchazečů, kategorie nákladů a PV/EV jsou uvedeny 

v následující kapitole. 

4.4.2 Celkový rozpočet 

Tabulka 32: Celkový rozpočet TestLine 

Název žadatele o podporu TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 

Rozpočtová položka Celková výše způsobilých výdajů v Kč 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - PV 0 

Osobní náklady - PV 6 411 857 

Materiál - PV 1 820 000 

Ostatní provozní náklady - PV 0 

Ostatní režie - PV 961 778 

Odpisy - PV 0 

Celkem - PV 9 193 635 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - EV 0 

Osobní náklady - EV 25 647 426 

Materiál - EV 7 280 000 

Ostatní provozní náklady - EV 0 

Ostatní režie - EV 3 847 113 

Odpisy - EV 0 

Celkem - EV 36 774 539 

Celkem 45 968 174 
Zdroj: žadatel 
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Tabulka 33: Celkový rozpočet FN Olomouc 

Název partnera  FN Olomouc 

Rozpočtová položka Celková výše způsobilých výdajů v Kč 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - PV 0 

Osobní náklady - PV 810 656 

Materiál - PV 200 000 

Ostatní provozní náklady - PV 0 

Ostatní režie - PV 121 598 

Odpisy - PV 0 

Celkem - PV 1 132 254 

Náklady na smluvní výzkum a konzultační služby - EV 0 

Osobní náklady - EV 3 242 623 

Materiál - EV 800 000 

Ostatní provozní náklady - EV 0 

Ostatní režie - EV 486 393 

Odpisy - EV 0 

Celkem - EV 4 529 016 

Celkem 5 661 270 
Zdroj: žadatel 
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5 DOPAD 

5.1 Komercializace výsledků VaV 

Realizací předkládaného projektu dojde k rozšíření sortimentu společnosti o nové výrobky, které 

umožní obohatit spektrum nabízených vyšetření v klinických laboratořích. To povede k naplňování 

strategických cílů společnosti, kterými jsou nárůst tržeb a exportu a dále zvýšení mezinárodní 

konkurenceschopnosti a upevnění pozice společnosti na trhu. 

Předmět činnosti TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. zůstane v budoucích letech stejný (vývoj, výroba, 

inovace a prodej imunodiagnostických souprav, rekombinantních proteinů, protilátek a přístrojů). 

Žadatel je v daném oboru jedničkou na českém trhu. Má tedy zajištěn perspektivní odběr svých 

produktů a velkou míru uplatnitelnosti výrobků na trhu. 

Na podporu rozšíření exportních aktivit vynakládá společnost TestLine nemalé prostředky. Jedním z 

nich je např. pravidelná účast na největším evropském medicínském veletrhu MEDICA v německém 

Düsseldorfu, dále na Arab Health v Dubaji a AACC v USA (aktivní účast jako vystavovatel s cílem 

prezentovat své produkty). Dále se společnost pravidelně účastní mezinárodních odborných 

konferencí o autoimunitách v Drážďanech a evropských i světových konferencí o Lymeské borelióze a 

jiných nemocech přenášených klíšťaty (Vídeň, Lublaň, Boston, Atlanta). Společnost úspěšně vstoupila 

na zahraniční trhy a oslovuje nové zákazníky, primárně v zemích EU, postupně po celém světě (např. 

Slovensko, Rakousko, Německo, Rumunsko, Polsko, Belgie, UK, USA, Čína). 

Všechny stávající produkty TestLine jsou ve shodě se Směrnicí EP 98/79/ES a všechny nově vyvíjené 

produkty budou ve shodě s Nařízením EP a Rady (EU) 2017/746 (IVDR). Tzn., že před komercializací 

nových produktů bude zajištěna potřebná certifikace pro IVD diagnostiku, bez které by byl problém 

pronikat na zahraniční trhy. 

Mimo to společnost TestLine plánuje vyčlenit dodatečné náklady v řádu dvou miliónů korun českých 

za každý kalendářní rok na marketing, exportní politiku a propagaci nejen těchto produktů, ale i nových 

technologií. Tyto náklady budou použity také na zahraniční a tuzemské konference, kde budou 

prezentovány výsledky daného projektu. 

Způsob obchodování i marketingová a PR strategie naší firmy vychází z nabízeného produktu a 

z požadavků trhu. V rámci podpory prodeje výsledků projektu se společnost zaměří na stávající 

principy, ve kterých má značné zkušenosti a dobrou orientaci. 

Způsob rozdělení, resp. sdílení výstupů předkládaného projektu mezi členy konsorcia bude odrážet 

podíl jednotlivých partnerů na projektu a bude definován v konsorciální smlouvě, jejíž návrh je doložen 

jako Příloha č. 16_Návrh konsorciální smlouvy. 

 Hlavní obchodní a marketingová strategie společnosti při uplatňování produktů na trhu 

Za implementaci nových řešení v ČR i v zahraničí zodpovídá obchodní tým společnosti, marketingoví a 

produktoví specialisté. Obchodní aktivity mají často pevné zázemí ve středních a dlouhodobých 

smluvních vztazích, respektujících výhodné podmínky pro obě strany. Cílem marketingových aktivit je 

zviditelní společnosti, informovanost o nových produktech a navázání či posílení vztahů s klienty. 

Aktivity jsou založeny především na přímé komunikaci ze strany obchodních zástupců, tedy cíleném 

obchodním jednání a představení produktu během obchodních cest, výstav či veletrhů. 

 Navazování dlouhodobých partnerství s klienty a tak lepší reakce na jejich potřeby 

 Přímá nabídka produktů na obchodních prezentacích 

 Přímá nabídka produktů na výstavách a veletrzích 

 Nabídka nových produktů v rámci portfolia partnerů společnosti (rovněž přes spolupráci s VŠ) 
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 Direct mailing s nabídkou pro stávající i potencionální klienty  

 Propagace produktů a služeb prostřednictvím internetové stránky společnosti 

Hlavním cílem je navázání nových a udržování stávajících kontaktů, zvýšení povědomí o nabízených 

produktech a o společnosti a samozřejmě zvýšení prodeje mající dopad na zvýšení tržního podílu a 

stability dané firmy. 

Forma prodeje koncovému zákazníkovi 

K podpoře prodeje výsledků projektu využije společnost zejména své obchodní zástupce. Rovněž 

využije možností plynoucích z působení společnosti TestLine v rámci skupiny firem BioVendor Group, 

konkrétně možnosti oslovení stávajících zákazníků zahraničních firem v této skupině. 

5.2 Analýza trhu 

5.2.1 Velikost trhu a zákazníci 

Současné postavení/podíl TestLine na trhu v ČR a zahraničí 

Společnost TestLine je v daném oboru jedničkou na českém a slovenském trhu, což jí zajišťuje 

perspektivní odběr produktů a velkou míru jejich uplatnitelnosti na trhu. Zákazníci společnosti velmi 

ocení možnost využívání profesionálních služeb poskytovaných firmou mimo jiné v oblasti nových SW 

aplikací pro vyhodnocování výsledků, jejich zpracování a dalšího využití. Protože má společnost řadu 

zákazníků i v zahraničí, lze projektu právem přičítat mezinárodní význam. Na podporu rozšíření 

exportních aktivit vynakládá společnost TestLine nemalé prostředky. Jedním z nich je např. pravidelná 

účast na největším evropském medicínském veletrhu MEDICA v německém Düsseldorfu, dále na Arab 

Health v Dubaji a AACC v USA (aktivní účast jako vystavovatel s cílem prezentovat své produkty). Dále 

se společnost pravidelně účastní mezinárodních odborných konferencí o autoimunitách v Drážďanech 

a evropských i světových konferencí o Lymeské borelióze a jiných nemocech přenášených klíšťaty 

(Vídeň, Lublaň, Boston, Atlanta). 

Hodnocení aktuální a budoucí pozice TestLine na trhu v porovnání s konkurencí 

Rutinní laboratorní diagnostika v zahraničí se významně neliší od praxe v České republice. Laboratorní 

trh je zde obvykle rozdělen mezi několik velkých laboratorních „řetězců“, které zajišťují svoz vzorků ze 

spádových oblastí do centrálních laboratoří. Pro dodavatele diagnostik a přístrojů je zde příležitost 

získat zajímavého zákazníka s velkými odběry diagnostických kitů, přístrojů a spotřebního materiálu. 

Na druhé straně je zde zvýšený tlak na ceny dodávaného zboží, což částečně kompenzují jeho vyšší 

objemy. 

Tak jako v ČR je i zde tlak na automatizaci laboratorních procesů a tím na snížení především mzdových 

nákladů na školený personál. Zároveň je zde příležitost k uplatnění nových technologií, jako je 

multiplexní analýza, vedoucí k dalšímu snížení nákladů na vyšetření, jeho urychlení a získání více 

výsledků od jednoho pacienta současně. 

Společnost se plánuje orientovat na vstup na nové zahraniční trhy a v souvislosti s tím předpokládá 

významný meziroční růst objemu exportu, který je spojen s realizací projektu (blíže kap. 9. Ekonomické 

přínosy prodeje výstupů projektu). Podíl exportu na tržbách z prodeje výsledků projektu je plánován v 

prvním roce po ukončení projektu na cca 71 % a postupně poroste na cca 90 % v roce 2031. Se 

vzrůstajícím exportem dojde logicky posílení pozice společnosti na zahraničních trzích. 

Konkurenční výhody oproti existujícím na trhu – Oproti konkurenci dokáže společnost TestLine 

nabídnout vlastní komplexní řešení bez nutnosti potřeby subdodavatele. Díky schopnosti dosáhnout 

nízkých výrobních nákladů je schopna nabídnout zákazníkovi výrazně nižší ceny společně s možností 

komplexního servisu a péče o zákazníka. 
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Jedním z hlavních strategických cílů žadatele je zviditelnění se a prosazení na zahraničních trzích. 

Konkrétně je cílem vstup na nové trhy a vytvoření celosvětové sítě zákazníků. Mezi hlavní oblasti zájmu 

patří kromě Evropy také Čína, USA, UK, Afrika, Brazílie či Arabské země. 

Šanci na úspěch v zahraničí je dán především díky schopnosti nabídnout kvalitní produkt s vysokou 

přidanou hodnotou za konkurenceschopnou cenu. 

Cílové trhy pro produkci podniku využívající výstupy projektu  

Předložený projekt zahrnuje výzkum a vývoj nových produktů, které mají obrovský tržní potenciál 

nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. 

Cílovou skupinu zákazníků tvoří především humánní a veterinární klinické laboratoře, které provádějí 

rutinní vyšetření vzorků, zaslaných praktickými lékaři. Jedná se o státní i privátní akreditovaná 

pracoviště. Imunodiagnostické kity firmy TestLine jsou v menší míře využívány i pro účely výzkumu na 

akademických pracovištích. Pro všechny tyto zákazníky je nejdůležitější kvalita těchto výrobků, 

uživatelský komfort a kompatibilita s automatickými analyzátory. Snahou společnosti TestLine je 

nabízet co nejširší spektrum laboratorních vyšetření. Vzhledem k neustálému tlaku zdravotních 

pojišťoven na snížení hodnoty bodu je neméně důležitá i ekonomika provozu laboratoří. Vynikající 

poměr cena/kvalita nabízených výrobků a komplexní řešení, spočívající v automatizaci laboratorních 

procesů umožní zákazníkům snížit náklady na jednotlivá vyšetření při zachování jejich spolehlivosti pro 

ochranu zdraví pacientů. 

Největší tržní příležitosti pro výsledky projektu jsou v zahraničí, neboť technologie MBA je nová a 

unikátní – umožňuje zpřesnit a zkvalitnit diagnostiku infekčního agens s důrazem na zdraví pacienta. 

TestLine bude nabízet výsledky projektu zákazníkům a spolupracujícím subjektům v oblasti high-tech 

výrobků (např. Slovensko, Rakousko, Německo, Rumunsko, Polsko, Belgie, UK, USA). Nové technologie 

Microblot-Array jsou určeny převážně pro větší laboratoře. Aplikace této unikátní technologie v praxi 

bude pro firmu TestLine znamenat významné zvýšení odbytu (předpoklad jsou desítky miliónů ročně) 

a tím upevnění tržního podílu. 

Hlavní skupiny/představitelé zákazníků 

Zákazníků společnosti TestLine je celé široké spektrum. 

Hlavními zákazníky jsou: 

• humánní a veterinární klinické laboratoře, které provádějí rutinní vyšetření vzorků, zaslaných 
praktickými lékaři, 

• v menší míře pro účely výzkumu akademická pracoviště. 

Na tyto zákazníky hodlá společnost cílit marketingovou kampaň na podporu prodeje nových produktů, 

které vzniknou realizací předkládaného projektu. 

Tabulka 34: Hlavní skupiny zákazníků 

Skupina zákazníků Stávající zákazníci Potenciální noví zákazníci 

Humánní a veterinární 
klinické laboratoře 

Aeskulab 
Unilabs Slovensko 

AGEL 
SynLab 

EUC Laboratoře, atd. 

Gulf Drug LLC (SAE) 
PH Diagnostics (Tunis) 
LabPro (Singapur) 

Zdroj: žadatel 
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Konkrétní přední odběratelé z řad klinických laboratoří jsou: 

• Aeskulab (patří do celosvětové laboratorní sítě Unilabs): významný, stabilní a uznávaný partner 
zdravotnických profesionálů a dynamicky rostoucí společnost, poskytující široké spektrum 
laboratorních vyšetření po celé České republice. 

• Unilabs Slovensko (patří do celosvětové laboratorní sítě Unilabs): je jediným privátním zařízením 
na Slovensku, které pod jednou střechou poskytuje všechny služby laboratorní medicíny – 
klinickou biochemii, hematologii, transfuziologii, imunologii, alergologii, klinickou mikrobiologii, 
patologickou anatomii a lékařskou genetiku. 

• AGEL: nejúspěšnější poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice v 
současné době AGEL provozuje dvanáct nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, 
distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Od roku 2006 působí AGEL 
také na Slovensku. 

• SynLab: součástí nadnárodní skupiny SynLab Group, která působí ve více než 30 zemích světa a 
zaměstnává téměř 13 tisíc lidí. V České republice patří s přibližně 980 zaměstnanci mezi největší 
laboratorní uskupení. V současné době provozuje přes 60 odběrových pracovišť a 11 laboratoří. 
Nabízí kvalitní služby v oblasti laboratorních vyšetření, zakládají si na špičkovém zpracování 
odebraných vzorků a přesné diagnostice v co nejkratší možné době. 

• EUC laboratoře: poskytují spolupracujícím lékařům, zdravotnickým zařízením a pacientům 
širokou nabídku vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, 
klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných vyšetření mikrobiologické 
molekulární diagnostiky (PCR, PCR v reálném čase). Zajišťují nejen kvalitní diagnostiku, ale také 
rychlý svoz vzorků a služby, jako je elektronická publikace výsledků či možnost elektronické 
žádanky. V současné době spolupracují s více než 4 000 lékařů a ročně provedou okolo 5,3 mil. 
testů. 

Odběratelem z řad akademických pracovišť je: 

• Masarykova univerzita - RECETOX 

Zdůvodnění potřeby výstupů projektu pro zákazníky 

Výstupy projektu v podobě nových imunodiagnostických kitů odráží vývoj trhu a potřeby zákazníků. 

Výstupy projektu naplní potřeby zákazníků v následujících aspektech: 

• větší spektrum nabízených vyšetření v klinických laboratořích, 
• požadovaná kvalita výrobků (lepší poměr signál/šum), uživatelský komfort a kompatibilita s 

automatickými analyzátory, 
• komplexní řešení, spočívající v automatizaci laboratorních procesů, 
• možnost nejvyššího stupně automatizace procesu vyšetření vzorků pacientů, 
• vynikající poměr cena/kvalita nabízených výrobků umožňující snížit náklady na jednotlivá 

vyšetření při zachování jejich spolehlivosti pro ochranu zdraví pacientů (ekonomika provozu 
laboratoří), 

• zlepšení diagnostiky řady závažných onemocnění, zlepšení sledování průběhu a účinnosti terapie 
a zlepšení predikce léčebné odpovědi, 

• možnost provádět vyšetření více pacientů současně a zároveň volit, na který parametr má být 
konkrétní pacient vyšetřen, 

• vyšší efektivita testování v laboratoři, úspora nákladů na materiál, práci i energie, rychlejší 
získání výsledků a nižší spotřeba vzorků, což je ve výsledku méně zatěžující pro pacienta,  

Výstupy projektu se pozitivně projeví v lékařské praxi, kde mají svůj nepostradatelný význam. Projekt 

svými výstupy přispěje ke zlepšení zdraví obyvatel v tuzemsku a zahraničí a stejné efekty jsou také na 

tuzemské a zahraničí flóře a fauně. Rovněž všechny použité technologie respektují všechny 
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ekonomické, ekologické a environmentální přístupy. Projekt má velký vliv ke zlepšení životního 

prostředí a jeho budoucího zlepšování.  

Zamýšleným cílovým segmentem předkládaného projektu je imunodiagnostika prováděná v 

nemocničních zařízeních a rutinních klinických laboratořích. Dlouhodobou misí žadatele je zaměření 

na vývoj produktů, které mohou sloužit ke zlepšení diagnostiky řady závažných onemocnění, umožní 

sledovat průběh a účinnost terapie a predikovat léčebnou odpověď. 

Očekávaný vývoj poptávky pro produkci TestLine využívající výstupy projektu 

Realizace předkládaného projektu nabídne tvorbu nových, jedinečných a inovativních řešení v 

humánní laboratorní diagnostice. Dojde k celkovému navýšení stávajícího spektra nabízených 

produktů. Jedná se tedy o kategorii produktů s vyšší technologickou úrovní. Očekává se, že poptávka 

po těchto produktech poroste, což bude dáno také snižující se cenou a zvyšující se dostupností, ale 

zároveň kvalitou. 

Prodej výstupů projektu bude určen pro stávající, ale i potenciální nové zákazníky společnosti. 

Z regionálního hlediska budou tvořit odběratelské portfolio primárně zahraniční zákazníci, ale také 

zákazníci z České republiky. Kalkulaci předpokládaných objemů prodeje s rozdělením na jednotlivé 

roky (v období pěti let po ukončení realizace projektu) a při zohlednění kategorie jednotlivých 

odběratelů přibližuje následující tabulka. 

Tabulka 35: Prodej výsledků projektu 

Skupina zákazníků Jednotka 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Tuzemský trh počet 175 340 420 500 560 

2. EU počet 160 330 440 540 660 

3. Třetí země počet 15 30 40 60 80 

Prodejů celkem počet 350 700 900 1 100 1 300 
Zdroj: žadatel 

Struktura a vývoj prodeje vychází z dlouhodobé znalosti trhu a působení společnosti v daném oboru. 

Lze předpokládat stabilní odběr imunodiagnostických souprav ze strany klinických laboratoří s mírným 

růstem po celou dobu sledovaného období. Odběr produkce od skupiny zákazníků řadících se mezi 

akademická pracoviště, která soupravy využívají pro klinické studie nebo pro vědecké výzkumné 

projekty, je spíše nárazový. 

5.2.2 Uplatnění na trhu 

Vstup na trh (strategie vstupu na trh) 

Strategie vstupu na trh vychází z charakteristiky produktu a obchodní a marketingové strategie 

společnosti, které již byly popsány v kapitole 5.1 Komercializace výsledků VaV. Jelikož se jedná o 

produkty určené pro specifický trh, bude propagace uskutečňována zejména přímým oslovováním 

potenciálních koncových zákazníků prostřednictvím obchodních zástupců společnosti, ale i oslovením 

stávajících zákazníků skupiny firem BioVendor. 

Obchodní strategie bude založena především na proaktivním a individuálním přístupu ke každému 

zákazníkovi a jeho potřebám. Rovněž v rámci exportní strategie společnosti bude kladen velký důraz 

na aktivní, intenzivní osobní komunikaci se zahraničními firmami. Propagaci formou přímého oslovení 

lze v současné době klasifikovat jako klíčovou formu propagace z celé marketingové strategie. 

Prodej v České republice a v zahraničí si společnost plánuje zajišťovat sama především prostřednictvím 

obchodních partnerů, jak bylo uvedeno výše. Bude navázána spolupráce s externími specializovanými 

kapacitami, jež mohou distribuci výsledků projektu zajišťovat. 



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I   

50 

Přehled stávajících partnerů/zákazníků a oslovených budoucích zákazníků 

Vedení společnosti má díky svému mnohaletému působení v daném oboru navázány kontakty s 

řadou distributorů a zákazníků, kteří již o nové produkty projevili zájem. Jedná se o zájemce, se kterými 

již proběhla jednání buď osobně, nebo např. prostřednictvím emailové komunikace. Zájem o budoucí 

produkty je doložen jako Příloha č. 9_Projev zájmu o nový produkt v systému MS2021+. 

Předpokladem je, že o produkty projeví zájem postupně další stávající zákazníci společnosti. 

Identifikace překážek vstupu na trh (regulace, standardy, certifikace apod.) včetně návrhů na jejich 

odstranění 

Bariéry projektu lze spatřovat ve dvou možných bodech, a to jednak v nastavení cenové politiky 

produktů a dále v neznalosti nových technologií zákazníky a tím větší časovou náročnost při vstupu 

těchto nových produktů (technologií) na trh. Firma TestLine plánuje vyčlenit dodatečné náklady v řádu 

dvou miliónů korun českých za každý kalendářní rok na marketing, exportní politiku a propagaci nejen 

těchto produktů, ale i nových technologií. Tyto náklady budou použity také na zahraniční a tuzemské 

konference, kde budou prezentovány výsledky daného projektu. 

Pro všechny výrobce, kteří dodávají své výrobky na trh, je zákonným požadavkem, aby byly produkty 

ve shodě s Nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (EU) 2017/746. Výrobci 

zdravotnických prostředků IVD musí získat certifikaci označení CE podle IVDR (EU) 2017/746 před tím, 

než mohou označení CE používat a dodávat produkty na trh. Všechny stávající produkty TestLine jsou 

ve shodě se Směrnicí EP 98/79/ES a u všech nově vyvíjených produktů bude zajištěno, aby byly ve 

shodě s Nařízením EP a Rady (EU) 2017/746 (IVDR). Tzn., že před komercializací nových produktů bude 

zajištěna potřebná certifikace pro IVD diagnostiku, bez které by byl problém pronikat na zahraniční 

trhy. 

Pokud jde tedy o uplatnitelnost vyvinutých produktů na trhu, není v tuto chvíli známa žádná významná 

překážka. Možným rizikem by mohl být obdobný produkt konkurenční firmy. Toto riziko je eliminováno 

vysokou kvalitou produktu za výrazně nižší ceny (až o 35 % nižší cena oproti konkurenci) a použitou 

metodou. 

Udržení na trhu  

Očekávané příjmy a návratnost investic 

V souladu s rozvojovou strategií stanovilo vedení společnosti hlavní ekonomické cíle projektu, kterými 

jsou růst tržeb za prodej vlastních výrobků a zvýšení produktivity práce. 

Vedení společnosti provedlo prognózu očekávaných tržeb z realizovaných prodejů a nákladů 

potřebných pro vývoj nových diagnostických souprav a jejich uvedení na trh. Smyslem je dlouhodobé 

udržení produktů na trhu s cílem zajistit přijatelnou ziskovost a růst společnosti. 

Nejvýznamnějším přínosem projektu bude růst tržeb a nárůst podílu exportu na těchto tržbách. 

Očekávané tržby byly odvozeny z předpokládaných objemů prodeje a prodejní ceny, která je 

předpokládána ve výši 13 700 Kč za soupravu. 
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Vývoj prodeje a souvisejících tržeb přibližuje následující tabulka. 

Tabulka 36: Prodej a tržby s užitím výsledků projektu 

 Jednotka 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Objem prodejů  ks 350 700 900 1 100 1 300 1 500 1 700 1 900 2 040 

Cena jednotková  tis. Kč 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Tržby s užitím 
výsledků projektu 

tis. Kč 4 800 9 600 12 300 15 100 17 800 20 600 23 300 26 000 28 000 

Export tis. Kč 2 400 5 000 6 900 9 100 10 900 13 000 14 700 16 400 17 600 

% exportu  % 50% 52% 56% 60% 61% 63% 63% 63% 63% 

Zdroj: žadatel 

V prvním roce po ukončení projektu (2027) jsou plánovány tržby na úrovni 4 800 tis. Kč. V dalších dvou 

letech porostou na 9 600 tis. Kč, resp. na 12 300 tis. Kč. 

Nízký plánovaný objem tržeb v prvním roce po ukončení projektu (2027) souvisí se zpožděním náběhu 

plného prodeje z několika důvodů: 

1. Splnění legislativních požadavků na zahájení výroby a následnou komercializaci. Před 

komercializací nových produktů musí být zajištěna potřebná certifikace pro IVD diagnostiku, 

bez které by byl problém pronikat na zahraniční trhy. Časová náročnost procesu certifikace 

dle Nařízení EP a Rady (EU) 2017/746 (IVDR) se odhaduje na cca 2-3 měsíce. Prodej bude moci 

být zahájen až po získání patřičné shody. 

2. Délka registrace a akvizice v zahraničí obecně. Jelikož budou výsledky projektu určeny hlavně 

pro zahraniční trhy, bude náběhová křivka prodeje velmi pozvolná. Dříve než se v zahraničí 

zrealizuje první prodej, je vždy delší prodleva. Půjde o „unikátní“ diagnostiku, kterou bude 

nutné více okomentovat v porovnání s rutinní diagnostikou. 

Do nákladů byly započítány celkové způsobilé výdaje projektu. Dále jsou uvažovány náklady na uvedení 

nového produktu na trh (marketingové a obchodní aktivity) a náklady spojené s výrobou, ve kterých 

jsou zahrnuty veškeré náklady na výrobu vč. mzdy, energie atd. Zároveň je zohledněna skutečnost, že 

při výrobě vyšších počtů kusů budou náklady na jednotku nižší. 

Způsobilými náklady projektu budou osobní náklady, materiálové náklady a náklady na režii ve výši 

51 629 Kč. Na začátku každého roku trvání projektu (2023, 2024, 2025 a 2026) je předpokládáno 

zálohové zaplacení dotace ve výši 5 968 tis. Kč, 6510 tis. Kč, 6 510 tis. Kč a 6 510 tis. Kč. Celková dotace 

bude činit 25 498 tis. Kč. Vlastní podíl nákladů bude společnost TestLine financovat i FNOL z vlastních 

zdrojů. 

Tabulka 37: Rekapitulace způsobilých nákladů projektu v tis. Kč 

  Celkem 2023 2024 2025 2026 

Náklady projektu (způsobilé), v tom: 51 629 12 083 13 182 13 182 13 182 

   Osobní náklady 36 113 8 452 9 220 9 220 9 220 

   Materiál 10 100 2 364 2 579 2 579 2 579 

   Režie 5 417 1 268 1 383 1 383 1 383 
Zdroj: žadatel 

Hodnotící období bylo stanoveno na 13 let (2023 až 2035), období realizace projektu + devět 

navazujících kalendářních roků. 

Tabulka 38: Finanční plán (2026 - 2035) v tis. Kč 

  Celkem 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Výnosy 
(tržby) 157 650 0 4 800 9 600 12 300 15 100 17 800 20 600 23 300 26 000 28 000 

Náklady 49 042 150 1 886 3 172 3 906 4 774 5 442 6 176 7 044 7 912 8 580 



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I   

52 

Zisk 108 608 -150 2 914 6 428 8 394 10 326 12 358 14 424 16 256 18 088 19 420 

Zdroj: žadatel 

Celkové roční provozní výnosy jsou plánovány přibližně ve výši 4,8 mil. Kč až 28,0 mil. Kč v době 

realizace výsledků a jejich uvedení na trh. Jsou tvořeny tržbami za vlastní výrobky a služby. V roce 2027 

se předpokládá zahájení komerčního uplatnění výsledků projektu. 

Celkové roční provozní náklady jsou plánovány přibližně ve výši od 1,9 mil. Kč do 8,6 mil. Kč v době 

realizace výsledků a jejich uvedení na trh. V roce 2026 a 2027 jsou celkové provozní náklady navýšeny 

o náklady na komercializaci projektu ve výši 150 tis. Kč, resp. 250 tis. Kč. 

Predikce ukazuje, že projekt bude ve srovnání s náklady projektu a následnými náklady na výrobu 

ziskový. Výše zisku před zdaněním se bude pohybovat od 2,9 mil. Kč v roce 2027 po 19,4 mil. Kč v roce 

2035. 

Plán průběhu cash flow 

Výnosy a náklady akce uvedené v předcházející tabulce jsou jedním ze základních podkladů pro 

stanovení příjmů a výdajů (cash flow) v období 2023 - 2035. 

Tabulka 39: Plán cash flow (2023 – 2028) v tis. Kč 

CASH FLOW 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

OPERATIVNÍ CF = HV čistý  0 0 0 -150 2 360 5 207 

Změny čistého pracovního kapitál 0 0 0 0 0 0 

PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + 
změny ČPK 0 0 0 -150 2 360 5 207 

Dotace 0 5 968 6 510 6 510 6 510 0 

PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + 
Dotace 0 5 968 6 510 6 360 8 870 5 207 

Přijaté nové úvěry k pokrytí 
financování investice 0 0 0 0 0 0 

Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 0 0 

Kapitálový vklad z vlastních zdrojů 
investora 0 0 0 0 0 0 

CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ 0 0 0 0 0 0 

Náklady realizaci projektu 12 083 13 182 13 182 0 0 0 

CASH FLOW INVESTIČNÍ -12 083 -13 182 -13 182 0 0 0 

CASH FLOW CELKOVÉ -12 083 -7 214 -6 672 6 360 8 870 5 207 

FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ 
PROJEKTEM -12 083 -19 298 -25 970 -19 610 -10 739 -5 533 

Zdroj: žadatel 

Tabulka 40: Plán cash flow (2029 – 2035) v tis. Kč 

CASH FLOW 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

OPERATIVNÍ CF = HV čistý  8 364 10 010 11 683 13 167 14 651 15 730 8 364 

Změny čistého pracovního kapitál 0 0 0 0 0 0 0 

PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + 
změny ČPK 8 364 10 010 11 683 13 167 14 651 15 730 8 364 

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 

PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + 
Dotace 8 364 10 010 11 683 13 167 14 651 15 730 8 364 

Přijaté nové úvěry k pokrytí 
financování investice 0 0 0 0 0 0 0 

Splátky nových úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 
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Kapitálový vklad z vlastních zdrojů 
investora 0 0 0 0 0 0 0 

CASH FLOW Z FINANCOVÁNÍ 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady realizaci projektu 0 0 0 0 0 0 0 

CASH FLOW INVESTIČNÍ 0 0 0 0 0 0 0 

CASH FLOW CELKOVÉ 8 364 10 010 11 683 13 167 14 651 15 730 8 364 

FINANČNÍ MAJETEK GENEROVANÝ 
PROJEKTEM 9 631 19 640 31 324 44 491 59 143 74 873 9 631 

Zdroj: žadatel 

V souhrnné tabulce jsou uvedeny všechny podstatné položky, které mají vliv na celkovou výši cash flow 

akce. Průběh cash flow akce pokrývá období 2023 – 2035. Plán peněžních toků akce lze označit jako 

mírně pesimistický. 

Návratnost investice 

Na základě zadaných vstupních údajů popsaných výše (rozpočet projektu, finanční plán, způsob 

financování) byl z cash flow proveden výpočet kriteriálních ukazatelů.  

Kriteriální ukazatele byly spočítány ve dvou variantách, a to ve variantě s dotací a bez dotace. 

Tabulka 41: Kriteriální ukazatele  

VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ  Jednotka Varianta s dotací  Varianta bez dotace   

NPV čistá současná hodnota tis. Kč 48 667 25 472 

IRR finanční míra výnosnosti % 21,98 11,10 

DN doba návratnosti roky 4,41 5,69 
Zdroj: žadatel 

Ve variantě s dotací je čistá současná hodnota projektu ve výši 48 667 tis. Kč, vnitřní výnosové procento 

21,98 % a doba návratnosti 4,41 let. Znamená to, že projekt bude návratný již v roce 2029. 

Ve variantě bez dotace je čistá současná hodnota projektu ve výši 25 472 tis. Kč, vnitřní výnosové 

procento 11,10 % a doba návratnosti 5,69 let. Znamená to, že projekt bude návratný do konce roku 

2031. 

Zdroje financování pokrývají meziroční výdaje, peněžní příjmy a platby jsou tedy správně načasovány. 

Kumulovaný peněžní tok je kladný pro všechny uvažované roky. Znamená to tedy, že v budoucnu 

nehrozí vyčerpání zdrojů, jelikož budoucí příjmy jsou vyšší než výdaje ve všech letech. 

Následující tabulka ukazuje, jak projekt může ovlivnit ekonomicky celou společnost TestLine. 

Tabulka 42: Ekonomické přínosy projektu v tis. Kč 

Ukazatel 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tržby s užitím 
výsledků 
projektu 

4 800 9 600 12 300 15 100 17 800 20 600 23 300 26 000 28 000 

Meziroční 
nárůst tržeb 

  100% 28% 23% 18% 16% 13% 12% 8% 

Export 2 400 5 000 6 900 9 100 10 900 13 000 14 700 16 400 17 600 

% exportu 50% 52% 56% 60% 61% 63% 63% 63% 63% 

Celkové tržby 
podniku (tis.) 

305 900 311 000 320 800 330 000 340 500 350 000 355 000 367 000 372 000 
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Podíl tržeb s 
užitím 
výsledků 
projektu na 
celkových 
tržbách 

1,57% 3,09% 3,83% 4,58% 5,23% 5,89% 6,56% 7,08% 7,53% 

Zdroj: žadatel 

Celkové tržby podniku budou pozitivně ovlivněny tržbami s využitím výsledků projektu. Jejich podíl na 

celkových tržbách může dosáhnout v roce 2035 téměř 8 %. Procento exportu u výrobků s využitím 

výsledků projektu dosáhne 63 %. 

Porovnaní ceny s konkurencí a předpokládaný vývoj ceny 

Reálnost uplatnění výsledků projektu na trhu je umocněna srovnáním s konkurencí. 

Hlavní konkurenti jsou německé společnosti: 

• EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, 
• Mikrogen GmbH, 
• VIROTECH Diagnostics GmbH, 
• Viramed Biotech AG. 

Žádná z těchto společností nemá přímý ekvivalent plánované multiplexové soupravy na onemocnění 

přenášených vektory, ale všechny mají část onemocnění v rámci jednotlivých souprav na platformách 

BLOT nebo Microarray. U všech těchto jednotlivých parametrů se dle našich informací cena pohybuje 

od 3 EUR/test. 

Největší výhodou společnosti TestLine proti konkurenci je fakt, že jsou výrobci a zároveň prodejci 

daných produktů, také podpora zákazníků je jedinečná a žádný jiný distributor na trhu ji neposkytuje v 

takovém komplexním rozsahu. 

Konkurenční výhody TestLine 

Dle dostupných informací má společnost TestLine v porovnání s konkurencí min. o 35 % nižší cenovou 

politiku. Aktuální ceny jsou závislé na spoustě parametrů. K ceníkovým cenám konkurence není přístup, 

ceny lze odhadovat pouze z referencí zákazníků nebo ze zveřejněných předpokládaných cen 

vyhlášených veřejných zakázek. Obecně je konkurenční cena TestLine závislá na podmínkách 

konkrétních uzavřených obchodních případů zohledňujících celkový obrat pracoviště, reagenční 

leasing, typ vazby distributor nebo koncový zákazník, teritorium apod. 

Cena plánovaných nových výstupů projektu se bude pohybovat kolem 13 700 Kč dle konkrétního typu 

produktu. Cena je průměrná cena za soupravu – souprava obsahuje typicky 96 testů, tj. 13 700 Kč (cca 

573 euro za soupravu, cca 6 euro/test). 

Ve srovnání s konkurencí, která nabízí cenu cca od 3 EUR/test bude cena TestLine výrazně nižší podle 

toho, kolik různých parametrů/testů bude souprava ve finální verzi obsahovat. Předpoklad je 

minimálně 4 testy v jednom, což znamená ve výsledku 4x3 EUR/test u konkurence. Navíc jde i o 

významnou úsporu času a práce v laboratořích. O úspoře skladovacích prostor a následného odpadu 

nemluvě. 

 Cena produktů se stanoví na základě cenové kalkulace, tj. na základě mzdových nákladů a dalších 

nákladů přímé a nepřímé povahy s ohledem na návratnost vložených prostředků do výzkumu a vývoje. 

Při cenotvorbě bude brána v úvahu úspora mzdových nákladů. Výsledná cena bude ovlivněna také 

velikostí zákazníka, výší zakázky apod. 
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Pokud jde o předpokládaný vývoj cenové úrovně v čase, lze předpokládat, že cena produktů bude s 

narůstajícím časem mírně klesat, a to vlivem centralizací laboratoří a zvýšené konkurenci výrobců na 

jednotlivých trzích. Na stranu druhou, lze očekávat nárůst obratů v oblasti prodeje díky vstupu na nové 

trhy a získání nových zákazníků. V případě rostoucího zájmu o tento segment, bude úměrně narůstat 

také cena jednotlivých sond, dle poptávky na světovém trhu. 

Finanční a personální udržitelnost projektu 

Pro společnost TestLine je realizace projektu jedním ze způsobů naplňování dlouhodobé rozvojové 

strategie. Výstupy projektu budou zavedeny do produktového portfolia společnosti, aby mohly být 

uvedeny na příslušné trhy. Realizace projektu znamená pro společnost pozitivní posun vpřed v jejím 

dalším rozvoji a ve snaze o zvýšení její mezinárodní konkurenceschopnosti. Na základě důkladně 

zpracované ekonomiky projektu společnost předpokládá, že projekt bude mít výrazný ekonomický 

přínos pro firmu jako celek, což garantuje finanční udržitelnost předkládaného projektu. 

Personální zajištění udržitelnosti projektu nepředstavuje významnější riziko, jak je také uvedeno v 

analýze rizik, protože záměrem společnosti je vytvořit zajímavé finanční a pracovní podmínky pro své 

zaměstnance, zejména pro ty s vysokou kvalifikací, popř. specializací. Míra fluktuace klíčových 

zaměstnanců je tak nízká. V rámci projektu se v případě potřeby předpokládá přijetí nových 

pracovníků. Realizace projektu nabízí rovný přístup k nabízeným příležitostem všem lidem bez ohledu 

na jejich vyznání, pohlaví či rasu. Zároveň produkce nových výrobků pomůže rozvinout zaměstnanost 

v regionu. 

5.3 Dopady  

5.3.1 Dopady na životní prostředí  

Předkládaný projekt nemá negativní vliv na žádný z šesti sledovaných cílů EU v environmentální oblasti 

(blíže viz Příloha č. 10_Prohlášení-DNSH, která je doložena v systému MS2021+.). Všechny aktivity v 

rámci projektu budou respektovat ekonomické, ekologické a environmentální přístupy. Budou mít 

nízké nároky na energie. 

Pozitivní vliv na životní prostředí 

K nejvyšším prioritám společnosti patří řízení kvality, dodržování zásad bezpečnosti výroby, ochrana 

životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek a jejich trvalé zlepšování, včetně 

prevence. 

Společnost TestLine přijala odpovědnost za šetrné chování k životnímu prostředí a důsledně aplikuje 

zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti a kvality výroby, jako jsou: 

 dodržování souladu s právními a jinými požadavky, které se vztahují k environmentálním 
aspektům společnosti, 

 k neustálému zlepšování environmentálního profilu organizace, 

 ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí, 

 k prevenci znečišťování životního prostředí, ke zvyšování povědomí zaměstnanců a v oblasti 
ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností 
a poskytovaných služeb a výrobků na životní prostředí. 

Realizace projektu bude plně v souladu s firemní politikou ochrany životního prostředí. Všechny 

aktivity projektu budou respektovat ekonomické, ekologické a environmentální přístupy 

společnosti. Předkládaný projekt a jeho výsledky jsou šetrné k životnímu prostředí. Aktivity, opatření 

a práce realizované v rámci předkládaného projektu a rovněž jeho finální výsledky, žádným 

způsobem nepoškozují životní prostředí ani na něho nemají jiný přímý či nepřímý negativní vliv. 
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Společnost pracuje dle zásad Správné výrobní praxe (GMP) a od roku 2002 je v rámci řízení kvality a 
kvality zdravotnických prostředků certifikována podle standardů systému managementu jakosti ISO 
9001 a ISO 13485 společností Lloyd´s Register Quality Assurance. 

Tabulka 43: Certifikáty společnosti TestLine 

Norma ČSN EN ISO 9001:2009 (řízení kvality) 

Oblast 
certifikace 

Návrh, vývoj, výroba, distribuce a servis produktů na bázi biologického materiálu. 

Návrh, vývoj, výroba, distribuce a servis diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. 

Norma ČSN EN ISO ISO 13485:2016 (kvalita zdravotnických prostředků) 

Oblast 
certifikace 

Návrh, vývoj, výroba, distribuce a servis diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. 
Kalibrátory a kontrolní materiály pro imunochemii (imunologii), mikrobiologii, infekční 
imunologii, in vitro diagnostické přístroje a SW, IVD ZP jiné. 

Zdroj: žadatel 

V rámci řízení kvality byly definovány následující zásady: 

 Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných 
služeb a výrobků zákazníkům. 

 Optimalizace nákladů – snížení provozních nákladů, úspora surovin, energie a dalších zdrojů. 
 Získání nejnáročnějších zákazníků díky poskytování vysoce kvalitní produkce. 

TestLine se pravidelně účastní tuzemských Externích hodnocení kvality (SZÚ, SEKK) a zapojuje se také 

do mezinárodních hodnocení kvality (např. INSTAND, Veterinary Laboratories Agency). Úspěšné 

výsledky v těchto testech potvrzují vysokou kvalitu souprav. 

Obrázek 7: Certifikáty společnosti TestLine 
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Zdroj: žadatel 

Certifikáty společnosti jsou také doloženy jako Příloha č. 11_TestLine_Certifikáty v systému 

MS2021+. 

Očekávaný dopad na cirkulární ekonomiku 

Projekt představuje přínos k energetickým a materiálovým úsporám s pozitivním dopadem na životní 

prostředí. Nároky na přesnost výroby povedou k efektivnímu využívání vstupů a tedy ke snížení 

produkce odpadu, který bude minimální. 

Předmětem předkládaného projektu je VaV imunodiagnostických souprav Microblot-Array (MBA). Ve 

srovnání se stávající diagnostikou v řešené oblasti se jedná o zcela nové, plně automatizovatelné 

řešení, které se liší od doposud užívaných metod EIA, BLOT nebo imunofluorescenčních metod. Při 

vývoji souprav MBA byly maximálně zúročeny výsledky předchozího vývoje diagnostických souprav 

BLOT. Co se týče samotného vývojového procesu, ten je u obou metod podobný. Významný rozdíl 

spočívá ve snížení odpadové zátěže výrobního procesu o cca 40 %. Konkrétně jde o použití velmi 

malých objemů roztoků při zpracování souprav, což významně snižuje nároky na obalové materiály, a 

tím vede ke snížení produkce objemu odpadů. Multiplexové řešení pak laboratořím, které soupravy 

budou využívat, přinese i významné snížení počtu potřebných souprav pro vyšetření vzorku, což 

znamená, že na stejný počet vyšetření bude potřeba méně testů a tím pádem se předpokládá i snížení 

celkové odpadovosti. Výrobní proces bude také méně náročný na spotřebu energií, s čímž souvisí 

pozitivní vliv na tvorbu emisí. 

Aktivity, opatření a práce realizované v rámci předkládaného projektu, ani jeho finální výsledky, 

žádným způsobem nepoškozují životní prostředí, ani na něj nemají jiný přímý či nepřímý negativní vliv. 
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5.3.2 Udržitelný rozvoj 

Předkládaný projekt pomůže naplňovat hned několik ze 17 definovaných cílů udržitelného rozvoje 

(SDGs). 

 Cíl 3: Zajistit zdravý život, zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku – Předkládaný 

projekt je zaměřený na využití diagnostické soupravy pro zpřesnění diagnostiky a ke zvýšení 

efektivity léčby vektory přenášených infekcí. 

 Cíl 5: Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek – Společnost nabízí 

veškeré pracovní pozice bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, etnický původ apod. 

 Cíl 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, prosazovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a 

inovace – Realizace předkládaného projektu umožní společnosti posílit a zkvalitnit výzkumné 

a vývojové aktivity, jejichž cílem je uvést do praxe další nové a inovované imunodiagnostické 

soupravy v oblasti lékařské diagnostiky. Vývoj bude probíhat v České republice a k následné 

výrobě bude využíváno moderní výrobní vybavení, které umožní účinněji využívat zdroje, 

eliminovat vznik odpadu atd. 

 Cíl 12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu – Nově vyvíjený produkt bude představovat posun 

k vyšší technologické úrovní ve smyslu zvýšení uživatelského komfortu, přesnosti a 

spolehlivosti. Při výrobě dojde k šetrnějšímu nakládání s chemickými látkami. Budou využívány 

přesné technologie šetrnější k životnímu prostředí s ohledem na ekonomiku výroby a 

minimální produkci odpadu. 

5.3.3 Soulad se zásadami nediskriminace 

Řízení v oblasti lidských zdrojů 

Řízení lidských zdrojů se ve společnosti odvíjí od hierarchie ve společnosti. Společnost TestLine klade 

velký důraz na vzájemnou spolupráci jednotlivých organizačních uskupení společnosti, kterou považuje 

za stěžejní pro flexibilní reakce na vývoj trhu, požadavky zákazníků a rozvoj celé společnosti. 

Při výzkumné a vývojové činnosti spolupracují pracovníci úzce s pracovníky dalších oddělení 

společnosti, jako jsou úsek kontroly kvality a výrobní oddělení, kdy kontinuální vývoj probíhá 

v reakci na požadavky zákazníků a také v reakci na zjištěné potřeby a mezery na trhu. Dále se podílí 

oddělení obchodu, které plánuje a zajišťuje finanční a lidské zdroje pro vývojové a následně výrobní 

aktivity, a s odděleními, které zabezpečují marketing a distribuci nových/inovovaných produktů a 

jejich úspěšné uvedení a uplatnění na trhu a jejich servis. Náplň práce, povinnosti, zodpovědnosti a 

vzájemnou spolupráci jednotlivých oddělení jsou upraveny v rámci implementace systému řízení 

managementu dle normy ISO 9001. 

Soulad se zásadami nediskriminace a genderové rovnosti 

Společnost TestLine přijímá dle potřeby nové pracovníky a v návaznosti na realizaci předkládaného 

projektu a po něm se vytváří potenciál pro vytvoření dalších pracovních míst. Výběr nových 

zaměstnanců respektuje zásady rovných příležitostí. Pracovní pozice jsou vhodné pro všechny skupiny 

obyvatel bez ohledu na pohlaví, rasu, věk, etnický původ atd. Pozice jsou obsazovány na základě 

výběrového řízení kandidátem nejlépe splňujícím veškeré požadované kvalifikační předpoklady. Jsou 

dodržovány transparentní podmínky pro nábor zaměstnanců a jejich odměňování. 

Přiznání podpory řešenému projektu přispěje k udržení stávajících a přijímání nových kvalifikovaných 

zaměstnanců. Bude udržena zaměstnanost v regionu. 
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5.3.4 Neekonomické dopady 

Z popisu projektu vyplývá významné posunutí know-how v daném oboru, výsledky projektu budou 

znamenat přínos nejen v podnikatelské činnosti žadatele, ale také u jeho zákazníků. 

Přínosem projektu jsou vedle tržních přínosů a přínosů pro životní prostředí následující 

neekonomické/společenské přínosy: 

Pozitivní vliv na zdraví lidí 

Výstupy VaV činností se pozitivně projevují v lékařské a veterinární praxi, kde mají svůj nepostradatelný 

význam. Projekt svými výstupy přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel v tuzemsku a zahraničí. Projekt má 

tak pozitivní dopad na zdraví lidí. 

Rozvoj mezinárodní spolupráce 

Testování a ověřování v rámci VaV umožní prohloubení spolupráce se subjekty z VaV sektoru. Realizace 

projektu umožní díky uplatnění nového produktu na zahraničním trhu rozvíjet mezinárodní spolupráci 

ve výzkumu a vývoji. Často je s potenciálními zahraničními zákazníky navázána v rámci vývoje 

spolupráce při testování a ověřování prototypů apod. Zpětná vazba ze strany českých i zahraničních 

zákazníků jsou důležitými vstupními informacemi a podněty pro realizované inovace a výzkum. 

Další neekonomické/společenské přínosy projektu: 

 Posílení image značky rozšířením výrobkového portfolia.  

 Uspokojení poptávky a potřeb zákazníků. 

 Zvýšení kompetencí zaměstnanců zapojením do vývoje nových technologických postupů. 

 Vstup na nový trh a rozšíření segmentů trhu. 

 VaV – prohloubení spolupráce se subjekty z VaV sektoru. 

Přiznání podpory řešenému projektu bude mít i další celospolečenské přínosy. Bude vyšší šance na 

dlouhodobé udržení provozu v historicky existující společnosti žadatele. Dojde ke zvýšení prestiže a 

udržení dobrého jména stávající společnosti a k rozšíření jejího inovačního potenciálu. 
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ZÁVĚR 

Žadatelem je česká společnost TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. se sídlem v Brně, která byla založena 

v roce 1993, a která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí humánní a veterinární laboratorní 

diagnostiky. TestLine je součástí skupiny BioVendor Group a z pohledu propojenosti podniku je 

společností se střední tržní kapitalizací. 

Cílem projektu je výzkum a vývoj diagnostické multiplexové soupravy, která umožní rychlé a 

specifické paralelní stanovení několika vektory přenášených infekcí v jednom testu. Nové řešení 

umožní zlepšit a zefektivnit diagnostiku vektory přenášených onemocnění, což ve výsledku nabídne 

výrazné snížení nákladů na testování, významné snížení spotřeby vzorku, ale také zkrácení času 

potřebného pro získání výsledků a zpřesnění diagnostiky, což může vést mimo jiné ke zvýšení efektivity 

léčby. Výstupem projektu bude prototyp diagnostické multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG 

a IgM (celkem 2 prototypy), jehož existence bude doložena prototypovými zkouškami. 

Projekt bude řešen v účinné spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, jejíž hlavní přínos v projektu 

spočívá zejména v odborných informacích, provedení rešerší a definic vhodných biomarkerů pro 

výzkum a vývoj nové diagnostické soupravy, zajištění biologického materiálu, a rovněž se bude podílet 

na přípravě kohorty pacientů a kontrolní skupiny. Hlavní uchazeč projektu (TestLine) i další účastník 

projektu (FN Olomouc) mají zkušenosti s realizací i financováním výzkumně-vývojových a investičních 

projektů obdobného charakteru. Oba řešitelské subjekty disponují dostatečným množstvím odborníků 

se zkušenostmi z realizace předchozích projektů, kteří budou tvořit řešitelský tým projektu. Rovněž 

disponují všemi výzkumně-vývojovými kapacitami po stránce technické, včetně laboratorního a 

přístrojového vybavení, které jsou potřebné pro realizaci projektu. 

Realizace předkládaného projektu přispěje k naplňování rozvojové strategie společnosti TestLine, která 

dlouhodobě směřuje k posílení schopnosti uplatnit na domácím a světovém trhu nové produkty, které 

jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje. Zamýšlené výsledky výzkumu a vývoje budou sloužit k 

rozšíření portfolia produktové nabídky společnosti TestLine o zcela nové produkty a budou 

prostředkem pro rozšíření pozice na stávajících trzích a pro vstup na nové trhy. Pro podporu úspěšného 

uvedení produktu na trh má společnost jasně definovanou marketingovou strategii. Porovnání nákladů 

na projekt, dalších nutných nákladů na uvedení na trh a očekávaných výnosů vychází ve prospěch 

projektu.  

Pokud jde o konkurenční řešení dostupná aktuálně na trhu, lze uvést, že v současné době není na 

trhu dostupné řešení, které by nabízelo možnost vyšetření několika vektory přenášených infekci 

v rámci jednoho testu. Je nezbytné provést řadu testů, které se mnohdy liší svým principem a 

způsobem hodnocení, což vede k nekonzistenci výsledků a ztěžuje jejich hodnocení a srovnání. 

Cíle projektu budou dosaženy realizací průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Realizace 

projektu povede k získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů a tedy tvorbě 

produktů konkurenceschopných na světových trzích. 

Harmonogram projektu je nastaven na období 1. 2. 2023 - 31. 12. 2026. Vlastní realizace cílů projektu 

bude, vzhledem k povaze řešených úloh, rozdělena do čtyř etap:  

1. Zahájení výzkumu a následně laboratorního vývoje imunodiagnostické soupravy  

2. Pokračování v laboratorním vývoji imunodiagnostické soupravy zahájení přípravy a 

optimalizace jejího výrobního procesu.  

3. Ověření funkčnosti již vyvinutých procesů a dokončení výzkumu a laboratorního vývoje 

imunodiagnostické soupravy a její zavedení do výrobního procesu. Příprava prototypu.  

4. Ověření funkčnosti a parametrů vyvinuté imunodiagnostické soupravy a jejího výrobního 

procesu. Nezávislé testování a validace soupravy. 



OP TAK 
APLIKACE – Výzva I   

61 

Celkové odhadované způsobilé výdaje projektu budou činit 51 629 444 Kč bez DPH. Dotace je 

požadována ve výši 25 497 757,85 Kč. Rozpočet projektu byl sestaven na základě dlouhodobých 

zkušeností obou řešitelů s realizací projektů obdobného typu. Projekt je plně v souladu s OP TAK – 

Program Aplikace, Výzva I. 

Následuje shrnutí relevantních údajů předkládaného projektu uvedených v podnikatelském záměru 

a jeho příloh dle přílohy č. 1 Výzvy – Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

Shrnutí obsahuje jednotlivá vylučovací a bodovaná kritéria včetně odkazu na příslušné kapitoly či 

přílohy podnikatelského záměru. 

A Vylučovací kritéria Zdroj inf. 

1. Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu s hlavními parametry 
Výzvy  
Jedná se o projekt výzkumu a vývoje  
Cílem projektu je výzkum a vývoj inovativních řešení pro diagnostiku vektory 
přenášených infekcí. Projekt si klade za cíl vytvořit prototyp diagnostické 
multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a IgM, která umožní rychlé a specifické 
paralelní stanovení několika vektory přenášených infekcí v jednom testu. Nové řešení 
umožní zlepšit a zefektivnit diagnostiku vektory přenášených onemocnění, což ve 
výsledku nabídne výrazné snížení nákladů na testování, významné snížení spotřeby 
vzorku, ale také zkrácení času potřebného pro získání výsledků a zpřesnění 
diagnostiky, což může vést mimo jiné ke zvýšení efektivity léčby v souladu s principy 
aktuálně se rozvíjející personalizované medicíny. Výstupem projektu bude prototyp 
diagnostické multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a IgM. Existence prototypu 
bude doložena prototypovými zkouškami.  
- Všechny činnosti jsou přiřazeny ke kategoriím průmyslový výzkum a 
experimentální vývoj.  
Žadatel i partner stanovil činnosti v poměru PV/EV: 20/80.  
- Projekt není zaměřen na realizaci takových činností, které jsou vyžadovány 
právními předpisy či jinými regulativy. 
Činnosti realizované v rámci projektu nejsou vyžadovány právními předpisy či jinými 
relativy. 
- Podstata návrhu projektu nebyla vyřešena a není řešena v rámci jiného projektu 
podporovaného z veřejných zdrojů. 
Projekt splňuje princip novosti navrhovaného řešení.  
- Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z druhů výsledků 
stanoveného ve Výzvě.  
Výsledkem projektu budou 2 prototypy. 

PZ 1.1, PZ 
4.3.1, příloha 
tabulka 
rozpočtových 
položek, 
Čestné 
prohlášení 
zapojení do 
projektu 
TREND,  
PZ 3.3.1. 
3.3.2, 
Dokument 
TRL 

2. Projekt dosahuje minimálně úrovně TRL 3 (Experimentální ověření použitelnosti 
myšlenky)  
Úroveň technologické připravenosti (TRL) předkládaného projektu lze před jeho 
zahájením definovat jako TRL3 – Experimentální ověření použitelnosti myšlenky. 
Výstupem projektu budou prototypy na úrovni TRL9. 

PZ 3.3.2 
Dokument 
TRL 

3. Soulad s vertikálními prioritami NRIS3 – doménami specializace  
Předkládaný projekt spadá do domény specializace DS06 Pokročilá medicína a léčiva. 

PZ 3.2 

4. V případě žadatele (a/či partnerů) z kategorie velkých podniků (nad 3000 
zaměstnanců) je naplněna podmínka účinné spolupráce s MSP  

nerelevantní 

5. Projekt, jeho aktivity a výsledky nevedou k významnému poškozování 
environmentálních cílů.  

Všechny aktivity v rámci projektu budou respektovat ekonomické, ekologické a 
environmentální přístupy. Předkládaný projekt a jeho výsledky jsou šetrné k 
životnímu prostředí. Aktivity, opatření a práce realizované v rámci předkládaného 
projektu a rovněž jeho finální výsledky, žádným způsobem nepoškozují životní 
prostředí ani na něho nemají jiný přímý či nepřímý negativní vliv. 

PZ 5.3 
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B Kvalita a strategické zaměření  

1. Přínos pro NRIS3  
Zaměření projektu je v souladu s prioritami Národní výzkumné a inovační strategie 
pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027 (NRIS3). Předmětem 
projektu je výzkum a vývoj inovativních řešení pro diagnostiku vektory přenášených 
infekcí, která umožňují provedení zásadních inovací především v tematické oblasti 
Péče o zdraví, pokročilá medicína: (Léčiva, biotechnologie). 

PZ 3.2 

2. Soulad se strategií žadatele  
Předkládaný projekt logicky navazuje na dosavadní výzkumné a podnikatelské aktivity 
společnosti. V oblasti diagnostiky společnost aktivně reaguje na aktuální trendy a 
vývoj, ale především také na potřeby v oblasti prevence zdraví, a proto neustále vyvíjí 
nové produkty. Za cca 30 let existence společnosti je v její nabídce více než 400 
produktů, zejména z oblasti infekční sérologie a imunologie. Společnost své portfolio 
dle potřeb dále rozšiřuje prostřednictvím nepřetržitého výzkumu a vývoje. 

PZ 3.1.1., 5.2 

3. Inovativnost  
Projekt si klade za cíl vytvořit komerčně využitelný prototyp diagnostické 
multiplexové soupravy ve třídě protilátek IgG a IgM, která umožní rychlé a specifické 
paralelní stanovení několika vektory přenášených infekcí v jednom testu. Dále umožní 
zlepšit a zefektivnit diagnostiku vektory přenášených onemocnění.  
Výsledkem bude produkt, který bude na celosvětovém trhu zcela unikátní. 

PZ 3.3.2, 
Dokument 
TRL 

4. Přidaná hodnota pro zákazníky  
Přidanou hodnotou je především možnost získat výsledky v rámci jednoho stanovení 
informaci o hladině protilátek hned pro několik přenášených infekcí současně, a to s 
vysokou citlivostí, specifitou a s možností kvantitativního měření hladiny přítomných 
protilátek.  

PZ 3.3.4, 
5.2.1, 5.2.2 

5. Náročnost VaV a získané znalosti 
Projekt povede k významnému rozšíření informací o možnostech aplikace 
kvantitativního hodnocení v konfirmačních metodách na principu imunoblotu, a v 
neposlední řadě také k vylepšení a rozšíření systému kontrol testu pro zkvalitnění 
ověření validace testů. 

PZ 3.4.1 

6. Aplikační potenciál 
Očekávané výsledky předkládaného projektu lze předpokládat za základ pro 
průlomové technologie. Výsledky výzkumu povedou ke vzniku diagnostické metody, 
která bude jedním ze základních kamenů multiplexové diagnostiky v oblasti infekční 
sérologie.  

PZ 3.4.2, 3.5 

7. Vhodnost metodiky a dosažitelnost  
Pro dosažení technického pokroku a splnění cílů projektu byl zvolen dle zkušeností a 
pokročilých znalostí osvědčený odborný postup výzkumu a vývoje. Uvažovaný postup 
řešení projektu je realizovatelný.  

PZ 3.5 

8. Rizika a jejich řešení 
Společnost TesLine ve spolupráci s partnerem má již zkušenosti s obdobnými 
projekty, ať už investičními, neinvestičními, výzkumně-vývojovými či inovativními a 
proto předpokládá bezproblémovou realizaci i projektu předkládaného. Přesto je však 
nutné věnovat se hlouběji případným rizikům projektu a jejich eliminaci. Analýza rizik 
se věnuje hrozbám, které mohou v jednotlivých fázích realizaci projektu ohrozit. 
Jednotlivá rizika byla proto identifikována, a dále k nim byla určena možný rozsah 
dopadu a pravděpodobnost jejich výskytu. Následně byly navrženy postupy pro 
eliminaci jednotlivých rizik, tedy zajištění takového postupu, aby se riziko pokud 
možno vůbec neobjevilo, případně aby byly jeho následky co nejmenší a riziko bylo 
v co nejkratším čase zcela odstraněno. 

PZ 3.5.2 

C Implementace 

1. Členové konsorcia a jejich kompetence  PZ 4.1.2 
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Bezproblémový průběh přípravné a realizační fáze projektu, včetně následného 
uvedení výsledků na trh bude mít v kompetenci konsorcium skládající se z hlavního 
žadatele společnosti TestLine a partnera projektu FN Olomouc. 

2. Kvalita řešitelského týmu 
Hlavním členem řešitelského týmu bude Mgr. Lenka Pokorná, PhD., která bude mít na 
starosti řízení a chod projektu jako celku, včetně vzájemné spolupráce s FN Olomouc. 
Odbornou způsobilost i dalších klíčových členů týmu k řešení daného projektu 
dokládají informace o praxi, zkušenostech a dosažených výsledcích.  

PZ 4.1.3,  
ISKP21+  - 
přílohy CV 

3. Přínosy spolupráce pro řešení projektu 
Pro řešení projektu a dosažení stanovených výsledků je nezbytná odborná spolupráce 
s výzkumnou organizací. FN Olomouc jako partner poskytne zejména odborné 
informace, rešerši a definici vhodných biomarkerů pro výzkum a vývoj nové 
diagnostické soupravy, zajištění biologického materiálu (séra, mozkomíšní mok) a 
rovněž se bude podílet na přípravě kohorty pacientů a kontrolní skupiny. Rešeršní a 
konzultační činnost na straně FN Olomouc bude významným vstupem pro VaV 
aktivity na straně hlavního řešitele.  

PZ 4.2 

4. Přínosy spolupráce pro konsorcium/žadatele 
Spolupráce v budoucnu umožní rozšíření aktivit hlavního řešitele v oblasti diagnostiky 
infekční sérologie a rovněž rozšíření aktivit na nových obchodních trzích. Současně 
efektivní spolupráce s odborným pracovištěm umožní rozšíření schopností a znalostí 
žadatele, které bude možné aplikovat i v dalších oblastech činnosti, popřípadě 
uplatnit při vývoji dalších nových technologií.  

PZ 4.2 

5. Plán projektu a jeho struktura 
Projekt je plánován v rámci 4 etap, které na sebe plynule navazují. Každá z etap 
zahrnuje parciální VaV činnosti vedoucí k naplnění cílů projektu. V rámci jednotlivých 
etap jsou uvedeny milníky, které ověřují průběh dané části výsledků projektu a jejich 
úspěšné dokončení. Každá z etap bude řešena a prováděna stanoveným projektovým 
týmem. Výstupem každé etapy budou konkrétní podklady a podněty pro navazující 
etapu. V každé z etap bude hodnoceno dosažení předpokládaných milníků a naplnění 
jejího obsahu, výsledky budou dokumentovány a reportovány majiteli společnosti. 

PZ 4.3.1 

6. Řízení projektu a role partnerů  
Celý tým je tedy tvořen pracovníky společnosti, kteří mají zkušenosti s realizací 
obchodních, technických, výzkumných, vývojových aktivit, jež se odehrály v minulosti. 
Nezanedbatelná část jejich zkušeností pochází i z praktického denního řešení různých 
požadavků jednotlivých klientů firmy. Z hlediska vztahů uvnitř projektového týmu 
jsou všichni podřízení hlavnímu řešiteli projektu. 
Odbornou způsobilost klíčových členů řešitelského týmu k řešení daného projektu 
dokládají informace o praxi, zkušenostech a dosažených výsledcích, které jsou 
uvedeny v CV klíčových pracovníků.  

PZ 4.3.2 
ISKP21+  - 
přílohy CV 

7. Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu je složen výhradně z položek jasně naplňující podstatu tohoto 
projektu. Způsobilé výdaje projektu byly stanoveny managementem konsorcia a 
odpovídají cenám obvyklým v místě, čase a oboru. Plánované výdaje jsou nastaveny 
tak, aby odpovídaly požadavkům I. výzvy programu Aplikace. Rozpočet projektu byl 
sestaven na základě dlouhodobých zkušeností žadatele s realizací projektů 
obdobného typu. Celková výše způsobilých výdajů je přiměřená vzhledem k 
náročnosti řešené problematiky a typům výstupů. Výdaje projektu budou generovány 
ve 4 etapách projektu v časovém horizontu 47 měsíců. 

PZ 4.4 

D DOPAD 

1. Postup komercializace a posun výsledků k trhu  
Realizací předkládaného projektu dojde k rozšíření sortimentu společnosti o nové 
výrobky, které umožní obohatit spektrum nabízených vyšetření v klinických 
laboratořích. To povede k naplňování strategických cílů společnosti, kterými jsou 
nárůst tržeb a exportu a dále zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a upevnění 
pozice společnosti na trhu. 

PZ 5.1 
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2. Tržní potenciál výsledků VaV, velikost trhu 
Společnost TestLine je v daném oboru jedničkou na českém a slovenském trhu, což jí 
zajišťuje perspektivní odběr produktů a velkou míru jejich uplatnitelnosti na trhu. 
Zákazníci společnosti velmi ocení možnost využívání profesionálních služeb 
poskytovaných firmou mimo jiné v oblasti nových SW aplikací pro vyhodnocování 
výsledků, jejich zpracování a dalšího využití. Protože má společnost řadu zákazníků i 
v zahraničí, lze projektu právem přičítat mezinárodní význam. Na podporu rozšíření 
exportních aktivit vynakládá společnost TestLine nemalé prostředky. Jedním z nich je 
např. pravidelná účast na největším evropském medicínském veletrhu MEDICA 
v německém Düsseldorfu, dále na Arab Health v Dubaii a AACC v USA (aktivní účast 
jako vystavovatel s cílem prezentovat své produkty). Dále se společnost pravidelně 
účastní mezinárodních odborných konferencí o autoimunitách v Drážďanech a 
evropských i světových konferencí o Lymeské borelióze a jiných nemocech 
přenášených klíšťaty (Vídeň, Lublaň, Boston, Atlanta). 

PZ 5.2.1, 
5.2.2 

3. Vstup na trh, udržení na trhu 
Při výzkumu a vývoji i následnému nastavení marketingové strategie úzce 
spolupracuje společnost TestLine s celou skupinou BioVendor, výzkumnými 
organizacemi i univerzitami, kdy probíhá kontinuální vývoj v reakci na požadavky 
zákazníků a také v reakci na zjištěné potřeby a mezery na trhu. Průzkumy trhu a 
trendy v oboru se zjišťují především přímo od zákazníků, kterými jsou především 
poskytovatelé zdravotní péče a humánní a veterinární klinické laboratoře, v menší 
míře pro účely výzkumu akademická pracoviště. Na vývoji se rovněž podílí obchodní, 
ekonomické i personální oddělení, které plánuje a zajišťuje finanční a lidské zdroje 
pro vývojové aktivity. 

PZ 5.2.2, 
5.2.1 

4. Přínos pro životní prostředí  
Realizace projektu bude plně v souladu s firemní politikou ochrany životního 
prostředí. Všechny aktivity v rámci projektu budou respektovat ekonomické, 
ekologické a environmentální přístupy. Budou mít nízké nároky na energie. 

PZ 5.3.1, 
5.3.2 

 

 



UPRAVENÝ ROZPOČET 2024 

Celkové zdroje financování žadatele TestLine v Kč (2024 – 2027) 
Zdroje financování 
projektu v Kč 

Celkem 2024 2025 2026 2027 

Náklady projektu 27 534 086 9 178 029 9 178 029 9 178 029 0 
Dotace 12 390 338 0 4 130 112 4 130 113 4 130 113 
Vlastní zdroje žadatele 15 143 748 9 178 029 5 047 916 5 047 916 -4 130 113

Celkové zdroje financování partnera FNOL v Kč (2024 – 2027) 
Zdroje financování 
projektu v Kč 

Celkem 2024 2025 2026 2027 

Náklady projektu 5 661 270 1 887 090 1 887 090 1 887 090 0 
Dotace 4 812 080 0 1 604 027 1 604 027 1 604 026 
Vlastní zdroje žadatele 849 191 1 887 090 283 063 283 063 -1 604 026

Celkový rozpočet projektu 
Subjekt Rozpočet Podíl na rozpočtu Dotace 
TestLine 27 534 086 Kč 82,95% 12 390 338,65 Kč 
FNOL 5 661 270 Kč 17,05% 4 812 079,50 Kč 
Celkem 33 195 356 Kč 100 % 17 202 418,15 Kč 

Osobní náklady projektu 
Subjekt Osobní náklady PV EV 
TestLine 16 029 641 Kč 3 205 928 12 823 713 
FNOL 4 053 279 Kč 810 656 3 242 623 
Celkem 20 082 920 Kč 4 016 584 16 066 366 

Náklady na materiál 

Subjekt Materiál ZV v Kč 
Indikativní 

podíl PV 
PV - Výše 

výdajů v Kč 
EV - Výše 

výdajů v Kč 

TestLine Antigeny 1 950 000 20% 390 000 1 560 000 

TestLine Kontrolní materiál - vzorky 
sér, plazem, protilátek 1 950 000 20% 390 000 1 560 000 

TestLine Konfirmační soupravy 550 000 20% 110 000 440 000 

TestLine Další roztoky (substrát, 
ředicí roztok, konjugáty,..) 1 950 000 20% 390 000 1 560 000 

TestLine Materiál pro standardizaci 
a ověření funkčnosti 750 000 20% 150 000 600 000 

TestLine 
Spotřební materiál (špičky, 
destičky, membrány, 
plasty, spotovací jehly….) 

1 950 000 20% 390 000 1 560 000 

FNOL Spotřební materiál 1 000 000 20% 200 000 800 000 
CELKEM 10 100 000 2 020 000 8 080 000 

Příloha 2



 

Celkové zdroje financování žadatele TestLine v Kč (2024 – 2027) 
Zdroje financování 
projektu v Kč 

Celkem 2024 2025 2026 2027 

Náklady projektu 27 534 
086 

9 178 029 9 178 029 9 178 029 0 

Dotace 12 390 
338 

0 4 130 112 4 130 113 4 130 113 

Vlastní zdroje 
žadatele 

15 143 
748 

9 178 029 5 047 916 5 047 916 -4 130 
113 

 

 

Celkové zdroje financování partnera FNOL v Kč (2024 – 2027) 
Zdroje 
financování 
projektu v Kč 

Celkem 2024 2025 2026 2027 

Náklady projektu 5 661 270 1 887 090 1 887 090 1 887 090 0 
Dotace 4 812 080 0 1 604 027 1 604 027 1 604 026 
Vlastní zdroje 
žadatele 

849 191 1 887 090 283 063 283 063 -
1 604 026 

 

Celkový rozpočet projektu 
Subjekt Rozpočet Podíl na rozpočtu Dotace 
TestLine 27 534 086 Kč 82,95% 12 390 338,65 Kč 
FNOL 5 661 270 Kč 17,05% 4 812 079,50 Kč 
Celkem 33 195 356 Kč 100 % 17 202 418,15 Kč 

 
 

Osobní náklady projektu 
Subjekt Osobní náklady PV EV 
TestLine 16 029 641 Kč 3 205 928 12 823 713 
FNOL 4 053 279 Kč 810 656 3 242 623 
Celkem 20 082 920 Kč 4 016 584 16 066 366 

 
 

Náklady na materiál 

Subjekt Materiál ZV v Kč 
Indikativ

ní podíl 
PV 

PV - 
Výše 
výdajů 
v Kč 

EV - 
Výše 
výdajů 
v Kč 

Podrobné 
zdůvodnění 

TestLine Antigeny 1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod 
tabulkou. 

TestLine Kontrolní materiál - 
vzorky sér, plazem, 
protilátek 

1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod 
tabulkou. 

TestLine Konfirmační soupravy 550 000 20% 110 000 440 000 Viz text pod 
tabulkou. 

TestLine Další roztoky (substrát, 
ředicí roztok, 
konjugáty,..) 

1 950 000 20% 390 000 1 560 000 Viz text pod 
tabulkou. 

TestLine Materiál pro 
standardizaci 
a ověření funkčnosti 

750 000 20% 150 000 600 000 Viz text pod 
tabulkou. 
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