
  
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Návrh – tato strana obsahuje pokyny pro vyplnění 

 

Dodavatel vyplňuje pouze následující údaje: 

 Článek I. - Smluvní strany, dodavatel doplní údaje o zhotoviteli 

 Článek IV., bod 1 - Cena díla, dodavatel doplní cenu dle rozpisu uvedeného v tabulce 

 Článek VI., bod 20 - Podmínky provedení díla, pojistná smlouva, dodavatel doplní, u které 
pojišťovny má uzavřenu pojistnou smlouvu a v jaké výši pojistné částky  

 

Dodavatel doplní přílohy smlouvy:  

 Soupis prací v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace 

 Harmonogram provádění díla.  Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a 
končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V tomto 
harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

 

Podpis smlouvy 

 Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat. Tento návrh musí 
být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. 
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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0252 /2024 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:   S25-035-0019     
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Město Vsetín 
Adresa:    Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        Jiří Čunek, starosta města 
Zastoupení:   
 ve věcech smluvních:   Jiří Čunek, starosta města  
 ve věcech technických:  
IČO:     00304450  
DIČ:     CZ00304450   
(dále jen objednatel) 
 a 
Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o.                           
se sídlem:   Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České 
Budějovice 
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  
   
Zastoupena:     
Zastoupení:     
 ve věcech smluvních:   

 ve věcech technických:    
IČO:        48035599                            
DIČ:                                         CZ48035599 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:       
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
odd. C , vložka 8032 (dále jen zhotovitel) 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POTŮČKY, 
II.ETAPA – 2.ČÁST 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 2.540.000,- Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 8026/2024 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Oprava místní komunikace Potůčky, 
II. etapa – 2 část“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Předmět díla: 
Stavba navazuje na opravu místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 1, která končí v křižovatce   
před RD č.p. 445 v km 0,285.  Jedná se o úsek délky 124,80 m.  Úsek č.2 je dle technologie opravy 
rozdělen na dvě dílčí části. Místní komunikace je zaslepená a slouží k obsluze 3 RD. Vozovka je 
vedena v úzkém uličním koridoru mezi oboustrannými soukromými pozemky.  

  
Do staničení km 0,382 25 je navržena úplná rekonstrukce včetně sanace zemní pláně. Závěrečná 
část km 0,382 25 – 0,409,80 je řešena technologií obnovy obrusné vrstvy v tl. 50 mm. Šířka vozovky 
3,00 m, o úseku od km 0,382 25 odpovídá šířka vozovky šířce obecního pozemku, tj. 2,50 – 2,75 
m.    
Povrch z asfaltového betonu, příčný spád jednostranný směrem k pravému okraji. Šířka vozovky 
bude lemována betonovými obrubníky ABO 13-10, buď s převýšením 120 m nebo zapuštěnými. 

Podél stávající levostranné zídky je navržen   bezpečnostní pás šířky 250 mm z žulových kostek. 
Podél RD č.p. 445 je navržena sanace stávající pokleslé krajnice pomocí silných betonových palisád 
200x200 mm, podél hospodářské budovy na pozemku p.č. 14061 je navržena monolitická zídka 
šířky 300 mm (na svislou část použity betonové tvárnice ztraceného bednění) s osazeným zábradlím 
mostního typu. 

      Odvodnění vozovky je dáno jednostranným příčným spádem. Srážkové vody budou  stékat přes       
zapuštěné obrubníky do okolního terénu, případně budou podchyceny příčnou svodnicí ( navržena 
v místě stávajícího umístění) nebo dotečou do příčného žlabu před začátkem úpravy – zahrnuto do 
úseku  č.1. 
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo 
ve smluvených částech, v souladu: 
a) se zadávací dokumentací, 
b) s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – „Oprava místní komunikace Potůčky, II. 

etapa -2.část“, kterou vypracoval Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad 
Dřevnicí, IČ: 48476684 

d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou 
přílohu této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož                      i 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby,  
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
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c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob                    
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí    a 
staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících                         
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr 

médií, 
m) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními 

předpisy a zásadami ekologického třídění odpadu v rámci stavby, 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
q) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro 

realizaci díla nutné, 
r) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod            

na nich, 
t) úhrada všech spotřebovaných médií, 
u) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
v) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  

 
Článek III. 

Doba plnění a předání staveniště  
1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním 

objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch 
dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, 
předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení 
stavebních prací) do 3 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí 
staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 130 dnů od zahájení stavebních prací.  
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4. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla předtím, než od objednatele obdrží písemnou 
výzvu k předání a převzetí staveniště k zahájení prací na díle. Smluvní strany se dohodly, že pokud 
objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prací dle této smlouvy ani do  31. 08. 2024, tak závazkový 
vztah založený touto smlouvou bez dalšího zaniká a to bez nároku zhotovitele na jakoukoli finanční 
kompenzaci prostředků vynaložených na zpracování nabídky a případně ušlý zisk.   

5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla 
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla. 

6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě. 

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

9. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných 
pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 

a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 

b) předané plochy a ostatní staveniště 

c)  vyznačení přístupových a příjezdových cest, 

d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
 manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 

e)  projektová dokumentace a vyjádření stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu 
povolení ani ohlášení. 

10. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

12. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

13. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

14. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
li to výslovně dohodnuto. 

15. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 
případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů 
o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, 
v aktuálním stavu.  

16. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

 
Článek IV. 
Cena díla  
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1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

 Základní (Kč bez DPH) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 1 641 578,76 344 731,54 1 986 310 ,30 

 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla                 
a jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla -  také náklady  na: 
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
b) opatření k ochraně životního prostředí, 
c) náklady na sjednaná pojištění, 
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a zajištění součinnosti 

s koordinátorem BOZP, 
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení 

díla, 
g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo změny technologie prováděných 
prací. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být 
předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto 
práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.  

6.  Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel 
při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí 
jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno 
touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného 
dodatku ke smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce 
oceněny takto: 

a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou 
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací. 

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném 
v době jejich provedení.  

c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce                         
či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat 
ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.  

 
Článek V. 

Platební podmínky 
1. Příjemce čestně prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění souvisí výlučně s činností příjemce při 

výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani                                               
(viz § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
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jen „ZDPH“)), a proto nebude na základě § 92a odst. 3 ZDPH ze strany poskytovatele uplatněn režim 
přenesení daně. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.  

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje                        
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3) až 8) tohoto článku. 

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce. Zhotovitel vyfakturuje 
objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na základě odsouhlaseného 
dílčího soupisu provedených prací a dodávek.  

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  

6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce 
následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.   

7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   

8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.                        
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení 
stavby 

11. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez 
DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo 
protokolárně převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu 
s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část 
dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde 
k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku. 

12. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn započíst proti 
zádržnému sjednanému v odst. 11 tohoto článku smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou                       
v článku IX. odst.  2, odst. 3 a odst. 4, případně i jiné dluhy zhotovitele (např. náhradu škody) vzniklé 
z důvodu vadného a pozdního plnění zhotovitele. Ve stejném rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit 
bankovní záruku. 

13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.).    

14. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
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e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 
schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 
15. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 

17. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, 
který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 
Článek VI. 

Podmínky provedení díla   
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména                              
je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje                
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad                                         
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že provádění stavebních prací dle této smlouvy bude řízeno osobami 
s odbornou autorizací, které budou splňovat následující požadavky: 

a. Stavbyvedoucí s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací 
(autorizace ve smyslu § 5 odst. 1 pro obor dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 360/1992 
Sb. – obor „Dopravní stavby“) a odbornou praxí minimálně 3 let na pozici 
stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním 
oboru. 

7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně 
ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku. 

8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení 
nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů 
mu vůči objednateli nevzniká. 

9. V případě, že bude část díla plněna prostřednictvím subdodavatele, musí být odpovědná osoba 
zhotovitele na objektu stavby přítomna v době provádění stavebních prací. 
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10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru                 
a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel 
má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na kontrolním dnu. 

12. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového                         
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

13. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

14. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů 
po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů                        
a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených                        
v plánu BOZP. 

15.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých 
prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví                               
a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

16.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých                                    
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti                             
se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

17. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

18.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

19.  Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.  

20. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 50.000.000, -Kč pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané 
činnosti sjednanou u pojistitele Wiener Städtische místní pojistitel Kooperativa pojišťovna a.s., 
IČ: 47116617, sídlem Pobřežní 665/2 Praha 8, 186 00 . Zhotovitel doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo 
(stačí prostá kopie). Zhotovitel                                 se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu 
bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde 
k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou 
smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

21. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele uvedeného ve specifikaci subdodavatelů, která byla 
přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. 
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22.  Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnou likvidaci odpadů vzniklých v rámci realizace veřejné 
zakázky a tuto skutečnost doložil do podpisu smlouvy o dílo.  Zhotovitel je povinen odvézt a uložit 
část odpadů (konkrétně asfaltový recyklát z vozovky) na Technické služby města Vsetína, 
příspěvkovou organizaci, a to bez poplatku za uložení.   

Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň                   
5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,   
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 
c) stavební deník – originály, 
d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x, 

e) geodetickou dokumentaci stavby/dokumentaci skutečného provedení stavby, provedenou 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, pro potřeby digitální technické mapy v 
rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
kraje včetně všech polohopisných objektu. Po spuštění DTM Zlínského kraje jako geodetický 
podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve 
formátu JVF DTM aktuální verze + formát dwg nebo dxf. – 3x, 

f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do digitální 
technické mapy, 

g) záruční listy a návody – 3x, 
h) doklady o likvidaci odpadu – originály 
i) zabezpečení vyjádření dotčených orgánů státní správy potřebných k užívání stavby 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 
předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad                  
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
Článek VIII. 

Záruční podmínky 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy                          

a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom 
bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.   

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady                            
a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 
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tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit 
neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k 
dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 
hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která 
může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, 
vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného 
zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,                         
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání 
o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 
Článek IX. 

Smluvní sankce  
1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH a to za každý i započatý den 
prodlení.  Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení 
smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

3. V případě prodlení zhotovitele s včasným vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu 
neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro 
odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII odst. 6 a odst. 7.   

5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6 smlouvy, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném termínu. 

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě                   
se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, 
které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku 
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z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba 
stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14procentních bodů za každý den prodlení s úhradou 
daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 

 
Článek X. 

Ostatní ujednání   
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje                             

se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel                   
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo                   
na náhradu škody. 

 
Článek XI. 

Důvody ukončení smlouvy 
1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 

stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody                              
jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
3.1. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 
3.2. překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 
3.3. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu                      
dle této smlouvy, 

3.4. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 6,10,13, 16, 20 nebo v čl. X. 
odst. 1,2 nebo 3 smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a 
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
5.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 
5.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 

provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 
5.3. objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 

řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 
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Článek XII. 

Poddodavatelé 
1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 

všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ujednání  
1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické                  

či listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné 
jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání                            
či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná                                    
je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě                   
je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek 
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku              
či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, 
předloží k rozhodnutí výlučně místně příslušnému soudu podle sídla objednatele. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož 
i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv. 

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,                        
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část,             
na třetí osobu.  

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  

11. Přílohy: 
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín 
Datum a číslo jednací: dne ………………… , č. j. …………………………. 

 
 
Ve Vsetíně, dne  
        
Za objednatele:      Za zhotovitele:     

  

  

  
  

 
 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
2024/Potůč
kyII-II

Zadavatel IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

75501

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

344 731,54

0,00

0,00

4 929,60

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Celkem

1 461 687,88

Město Vsetín

Svárov 1080
Vsetín-Vsetín

Za zhotovitele

0,00

0,00

128 599,78

1 641 578,76

1 986 310,30

1 641 578,76

46 361,50
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 174 961,28 36 741,87 211 703,15 11

01 0,00 174 961,28 36 741,87 211 703,15 11

0,00

01 0,00 1 466 617,48 307 989,67 1 774 607,15 89

01 0,00 1 466 617,48 307 989,67 1 774 607,15 89

0,00 1 641 578,76 344 731,54 1 986 310,30 100

Popis stavby: 2024/PotůčkyII-II - Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Ostatní a vedlejší náklady

VRN

Stavební objekt
Oprava místní komunikace 
Potůčky, II. etapa, úsek 2

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Stavební rozpočet

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava
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        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 01 - VRN
Popis objektu: 01 - Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2
Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 12 265,07 0,7

11.1 HSV 45 135,49 2,7

11.111 HSV 72 540,27 4,4

12 HSV 16 949,93 1,0

13 HSV 12 005,91 0,7

16 HSV 55 422,59 3,4

17 HSV 9 618,93 0,6

18 HSV 86 879,32 5,3

21 HSV 23 521,15 1,4

27 HSV 46 813,33 2,9

31 HSV 29 818,90 1,8

32 HSV 9 132,74 0,6

33 HSV 94 077,12 5,7

45 HSV 2 393,28 0,1

56 HSV 216 668,96 13,2

57 HSV 160 160,90 9,8

59 HSV 23 258,31 1,4

91 HSV 191 110,12 11,6

96 HSV 2 717,14 0,2

98.1 HSV 333 834,60 20,3

Přípravné a přidružené práce

Přípravné a přidružené práce - odvoz do 
15 km s poplatkem

Přípravné a přidružené práce - 
nebezpečný odpad

Odkopávky a prokopávky

Základy

Zdi podpěrné a volné

Zdi přehradní a opěrné

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Podkladní a vedlejší konstrukce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Úprava podloží a základ.spáry

Sanace pláně

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí
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99 HSV 17 363,82 1,1

M46 MON 4 929,60 0,3

VN VN 46 361,50 2,8

ON ON 128 599,78 7,8

Cena celkem 1 641 578,76 100,0

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 46 361,50
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 7 042,25 7 042,25 RTS 24/ I

1 1,00000

2 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 9 976,53 9 976,53 RTS 24/ I

1 1,00000

3 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12 323,94 12 323,94 RTS 24/ I

1 1,00000

4 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 521,13 3 521,13 RTS 24/ I

1 1,00000

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 802,82 8 802,82 RTS 24/ I

1 1,00000

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 760,56 1 760,56 RTS 24/ I

zajištění dopravní obslužnosti RD, případně omezení při parkování vozidel : 1 1,00000

7 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 2 934,27 2 934,27 RTS 24/ I

Geometrický plán stavby pro vklad nových parcel nebo věcných břemen do katastru nemovitostí

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

Vytýčení hranic parcel, staveniště, kontrolní geodetické práce apod.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.

Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekudární 
prašnost.
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 128 599,78
8 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 6 455,40 6 455,40 RTS 24/ I

1 1,00000

9 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 4 107,98 4 107,98 RTS 24/ I

dílenská dokumentace zábradlí : 1 1,00000

10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 185,45 1 185,45 RTS 24/ I

1 1,00000

11 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 900,23 900,23 RTS 24/ I

1 1,00000

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 25 821,60 25 821,60 RTS 24/ I

1 1,00000

13 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 467,14 1 467,14 RTS 24/ I

1 1,00000

14 00523  R Zkoušky a revize Soubor 7,00000 2 934,27 20 539,89 RTS 24/ I

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních 
prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 
a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

zemní pláň - 3x míra zhutnění : 3 3,00000

násypy - 2x statická zátěžová zkouška : 2 2,00000

podkladní vrstva ze štěrkodrtí - 2x statická zátěžová zkouška : 2 2,00000

15 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 651,41 651,41 RTS 24/ I

1 1,00000

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 607,98 2 607,98 RTS 24/ I

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1

1,00000

17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 868,55 5 868,55 RTS 24/ I

1 1,00000

18 005281010R Propagace Soubor 1,00000 1 091,55 1 091,55 RTS 24/ I

1 1,00000

19 00521104R Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě soubor 1,00000 4 694,84 4 694,84 Vlastní

1 1,00000

20 0052120010R Uvedení  všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu soubor 1,00000 52 816,91 52 816,91 Vlastní

1 1,00000

Náklady na provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby, v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí. Vložení dat 
geodetického zaměření skutečného provedení stavby do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).

Náklady spojené s písemným informováním občanů o stavbě - objednatel, zhotovitel, termín provádění, odpovědné osoby zhotovitele a pod. a o případných 
omezeních provozu či uzavření  místních komunikací, parkovišť, chodníků, přístupů do bytových domů  a pod. formou informačnáích tabulí, umístěných v 
místě stavby a formou informačních letáků umístěných ve vchodech bytových domů v místě stavby.

Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a 
stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s 
označení rozik na stavbě bude dle požadavků BOZP.

Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude forografická dokumentace, prokazující stav před 
realizací a po realizaci

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Stránka 10 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/PotůčkyII-II

O: 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

21 0052410293 Fotodokumentace realizace stavby soubor 1,00000 390,85 390,85 Vlastní
1 1,00000

Celkem 174 961,28
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 12 265,07
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 40,00000 29,34 1 173,60 800-1 RTS 24/ I

živý plot : 
40,00*1,00 40,00000

2 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
jakoukoliv plochu

m2 40,00000 176,06 7 042,40 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000 40,00000

3 113105112R00 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho se spárami zalitými cementovou 
maltou

m2 3,00000 547,73 1 643,19 822-1 RTS 24/ I

4 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných 
kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 6,00000 107,58 645,48 822-1 RTS 24/ I

5 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 40,00000 44,01 1 760,40 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,00000 40,00000

Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatkem 45 135,49
6 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm
m2 295,00000 17,51 5 165,45 822-1 RTS 24/ I

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 150,00000 90,76 13 614,00 822-1 RTS 24/ I

8 938909611R00 Odstranění bláta a nánosu na krajnicích tloušťky do 10 cm m2 14,00000 60,78 850,92 822-1 RTS 24/ I

28,00*0,50 14,00000

9 979999981R00 Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 43,14000 58,69 2 531,89 801-3 RTS 24/ I

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
dlažba bude zpětně použita

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
kostka bude zpětně použita

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,44000 1,44000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,20000 1,20000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 40,50000 40,50000

10 979089001RRR Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva t 66,66400 146,71 9 780,28 Vlastní
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 64,90000 64,90000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 1,76400 1,76400

11 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 109,80400 112,03 12 301,34 822-1 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,6,7,8, : 

Součet: : 109,80400 109,80400

12 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 537,25600 0,58 891,61 822-1 RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,4,6,7,8, : 

Součet: : 1537,25600 1 537,25600

Díl: 11.111 Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad 72 540,27
13 113108308R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 8,40000 212,73 1 786,93 822-1 RTS 24/ I

drážka pro obrubník : 
28,00*0,30 8,40000

14 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 73,00000 114,67 8 370,91 822-1 RTS 24/ I

obnova povrchu : 

73,00 73,00000

15 113151117R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 80 mm

m2 295,00000 160,22 47 264,90 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

295,00 295,00000

16 979990261T01 Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet, vč.odvozu na skládku nebezpečného 
odpadu

t 61,42840 246,10 15 117,53 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
13,14,15, : 

Součet: : 61,42840 61,42840

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 16 949,93
17 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 84,24000 162,09 13 654,46 800-1 RTS 24/ I

pro konstrukci : 

295,00*0,24 70,80000

112,00*0,30*0,40 13,44000

18 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 84,24000 39,12 3 295,47 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 84,24000 84,24000

Díl: 13 Hloubené vykopávky 12 005,91
19 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 43,12000 240,21 10 357,86 800-1 RTS 24/ I

pro palisády : 
22,30*0,50*0,80 8,92000

pro základ : 
12,00*2,85 34,20000

20 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 43,12000 38,22 1 648,05 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 43,12000 43,12000

Díl: 16 Přemístění výkopku 55 422,59
21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 43,12000 61,42 2 648,43 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 14 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 43,12000 43,12000

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 109,13000 176,06 19 213,43 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 84,24000 84,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 43,12000 43,12000

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,00000*-1 -5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,23000*-1 -13,23000

23 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 545,65000 1,61 878,50 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 109,13000*5 545,65000

24 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 111,38000 293,43 32 682,23 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 109,13000 109,13000

keře : (90*0,025) 2,25000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 9 618,93
25 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,00000 129,11 645,55 800-1 RTS 24/ I

za op.zdí : 
5,00 5,00000

26 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 13,23000 425,47 5 628,97 800-1 RTS 24/ I

za obrubníkem : 
119,00*0,30*0,30 10,71000

28,00*0,30*0,30 2,52000

27 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 13,23000 252,79 3 344,41 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 13,23000 13,23000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 86 879,32
28 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 150,00000 15,26 2 289,00 823-1 RTS 24/ I

150 150,00000

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 351,40000 17,61 6 188,15 800-1 RTS 24/ I

zp.plochy : 

295,00+112,00*0,30 328,60000

pod základ : 
12,00*1,90 22,80000

30 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 150,00000 34,04 5 106,00 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 150,00000 150,00000

31 183101213R00 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 kus 90,00000 52,82 4 753,80 823-1 RTS 24/ I

90 90,00000

32 183403114R00 Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 450,00000 5,87 2 641,50 823-1 RTS 24/ I

150,00*3 450,00000

33 183403151R00 Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 450,00000 2,35 1 057,50 823-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 450,00000 450,00000

34 183403152R00 Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 450,00000 2,35 1 057,50 823-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 450,00000 450,00000

35 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 450,00000 2,35 1 057,50 823-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 450,00000 450,00000

36 184102113R00 Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,  kus 90,00000 41,08 3 697,20 823-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 90,00000 90,00000

do předem vyhloubené jamky se zalitím,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na 
vzdálenost do 20 km a se složením,
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

37 185804311R00 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2,  m3 9,60000 234,74 2 253,50 823-1 RTS 24/ I

trávník : 150*0,04 6,00000

keře : 90*0,04 3,60000

38 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 9,60000 234,74 2 253,50 823-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,60000 9,60000

39 00572465R směs travní standard kg 4,50000 305,16 1 373,22 SPCM RTS 24/ I

150,00*0,03 4,50000

40 02656017R dřevina listnatá Ptačí zob; Ligustrum vulgare atrovirens; v = 30 až 40 cm; kontejner 2 l kus 90,00000 64,55 5 809,50 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 90,00000 90,00000

41 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 9,60000 117,37 1 126,75 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 9,60000 9,60000

42 5832012R zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm t 26,25000 1 760,56 46 214,70 SPCM RTS 24/ I

trávník : 150*0,1*1,6 24,00000

keře : 90*0,025 2,25000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 23 521,15
43 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,85000 1 230,45 3 506,78 800-2 RTS 24/ I

95,00*0,30*0,10 2,85000

44 212571111R00 Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným m3 5,70000 1 445,62 8 240,03 800-2 RTS 24/ I

95,00*0,30*0,20 5,70000

45 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 95,00000 34,59 3 286,05 827-1 RTS 24/ I

95 95,00000

46 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; 
ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 96,42500 88,03 8 488,29 SPCM RTS 24/ I

95,00*1,015 96,42500

Díl: 27 Základy 46 813,33
47 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 2,28000 1 440,73 3 284,86 800-2 RTS 24/ I

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

12,00*1,90*0,10 2,28000

48 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 1,68000 3 099,18 5 206,62 801-1 RTS 24/ I

podkladní beton : 
12,00*1,40*0,10 1,68000

49 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 4,14000 3 472,71 14 377,02 801-1 RTS 24/ I

0,90*0,4*11,50 4,14000

50 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 9,20000 953,31 8 770,45 801-1 RTS 24/ I

11,50*0,40*2 9,20000

51 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 9,20000 91,29 839,87 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,20000 9,20000

52 275361821R00 Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505,  ,  ,  t 0,41400 34 624,42 14 334,51 821-1 RTS 24/ I

4,14*100,00*0,001 0,41400

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 29 818,90
53 311112330RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 11,00000 2 229,52 24 524,72 801-1 RTS 24/ I

11,00*1,00 11,00000

54 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,10000 33 450,70 3 345,07 801-1 RTS 24/ I

0,10 0,10000

55 317324OA0 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 0,23100 8 437,71 1 949,11 RTS 24/ I

bez dodávky a uložení výztuže
beton C 25/30 XC2,XD2

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

včetně distančních prvků

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

krycí římsa zídky : 11*0,3*0,07 0,23100

Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné 9 132,74
56 327501111R00 Výplň za opěrami a protimrazové klíny se zhutněním s kameniva drceného i těženého m3 6,80000 1 343,05 9 132,74 801-5 RTS 24/ I

šd : 
6,80 6,80000

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 94 077,12
57 338920023R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm m 22,30000 1 178,03 26 270,07 823-1 RTS 24/ I

22,30 22,30000

58 59228414R palisáda beton; průřez kruh s úsečí; d = 200,0 mm; l = 175 mm; h = 1 000 mm; barva šedá; 
odlehčená

kus 128,38110 528,17 67 807,05 SPCM RTS 24/ I

22,3*5,7*1,01 128,38110

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 393,28
59 451577977R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm m2 18,00000 132,96 2 393,28 822-1 RTS 24/ I

napojení ploch : 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

se zhutněním z kameniva

V položce jsou zakalkulovány náklady na vytýčení a rozměření trasy, dodávku a uložení betonu, osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze.

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

18,00*1,00 18,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 216 668,96
60 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 623,60000 185,35 115 584,26 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 
295,00+112,00*0,30 328,60000

295,00 295,00000

61 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 295,00000 342,66 101 084,70 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 
295,00 295,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 160 160,90
62 573111124R00 Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 m2 295,00000 29,34 8 655,30 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 
295,00 295,00000

63 573231147R00 Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,70 
kg/m2

m2 368,00000 22,30 8 206,40 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 
295,00 295,00000

obnova povrchu : 

73,00 73,00000

64 577141212R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 368,00000 389,40 143 299,20 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 
295,00 295,00000

obnova povrchu : 

73,00 73,00000

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 23 258,31
65 591211211R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm m2 6,00000 1 071,01 6 426,06 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,00000 6,00000

66 597081110R00 Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm,  , pro cesty z 
nezpevněného kameniva

m 3,50000 2 709,11 9 481,89 822-1 RTS 24/ I

67 594111111T01 Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm vč.spárování, montáž a dodávka, mimo 
dlažbu, která bude použita stávající

m2 3,00000 2 450,12 7 350,36 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000 3,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 191 110,12
68 599141111R00 Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou m 37,00000 111,50 4 125,50 822-1 RTS 24/ I

69 916261111RT1 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek  z kostek 
drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 83,00000 377,58 31 339,14 822-1 RTS 24/ I

svodnice : 

3,50*2 7,00000

dvouřádek : 
38,00*2 76,00000

70 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 147,00000 348,92 51 291,24 822-1 RTS 24/ I

119,00 119,00000

28,00 28,00000

71 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 5,65500 2 541,67 14 373,14 822-1 RTS 24/ I

obrubník : 147*0,3*0,1 4,41000

kostka : (38+3,5)*0,3*0,1 1,24500

72 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 37,00000 22,21 821,77 822-1 RTS 24/ I

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

jakékoliv tloušťky a vyčištění spár

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

nová konstrukce : 
6,00 6,00000

obnova povrchu : 

31,00 31,00000

73 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 74,00000 44,41 3 286,34 822-1 RTS 24/ I

nová konstrukce : 
6,00 6,00000

proříznutí : 
6,00 6,00000

obnova povrchu : 

31,00 31,00000

proříznutí : 
31,00 31,00000

74 9112B1OA0 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 11,00000 6 396,71 70 363,81 RTS 24/ I

11 11,00000

75 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 148,47000 104,46 15 509,18 SPCM RTS 24/ I

147,00*1,01 148,47000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 717,14
76 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 
m2 3,00000 68,46 205,38 822-1 RTS 24/ I

nivelační hmota pod kotevní desky

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - pozinkované zábradlí
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,00000 3,00000

77 979071121R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných,  s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým  

m2 6,00000 61,62 369,72 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,00000 6,00000

78 97679001 Demontáž stávající ocelové svodnice včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku m     3,50000 612,01 2 142,04 Vlastní

Díl: 98.1 Sanace pláně 333 834,60
79 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 164,30000 162,09 26 631,39 800-1 RTS 24/ I

(295,00+112,00*0,30)*0,50 164,30000

80 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 164,30000 39,12 6 427,42 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 164,30000 164,30000

81 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 164,30000 106,70 17 530,81 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 164,30000 164,30000

82 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 821,50000 1,08 887,22 800-1 RTS 24/ I

164,30*5 821,50000

83 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 164,30000 293,43 48 210,55 800-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 164,30000 164,30000

84 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m m2 328,60000 20,04 6 585,14 800-2 RTS 24/ I

(295,00+112,00*0,30) 328,60000

85 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 
mm

m2 657,20000 280,77 184 522,04 822-1 RTS 24/ I

328,60*2 657,20000

položka pro štěrkodrť frakce 0-125 mm

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2024/PotůčkyII-II

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Oprava místní komunikace Potůčky, II. etapa, úsek 2

Stavební rozpočet

86 69370522R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 
g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m

m2 394,32000 109,15 43 040,03 SPCM RTS 24/ I

328,60*1,20 394,32000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 363,82
87 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 885,45750 19,61 17 363,82 822-1 RTS 24/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,7

5,84, : 
85,86, : 

Součet: : 885,45750 885,45750

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 929,60
88 460110001R01 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120  hor. 4 kus 5,00000 821,60 4 108,00 RTS 24/ I

kopané sondy pro zjištění průběhu přípojek nebo IS : 5 5,00000

89 460110101R01 Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4 kus 5,00000 164,32 821,60 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 5,00000 5,00000

Celkem 1 466 617,48

vodorovně do 200 m
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příloha č. 4 - Vzorový harmonogram prací

Harmonogram stavby:

Zahájení stavebních prací: 22.04.2024
Ukončení stavebních prací: 30.08.2024

zahájení 
činnosti

dokončení 
činnosti

14 
týd
en

15 
týd
en

16 
týd
en

17 
týd
en

18 
týd
en

19 
týd
en

20 
týd
en

21 
týd
en

22 
týd
en

23 
týd
en

24 
týd
en

25 
týd
en

26 
týd
en

27 
týd
en

28 
týd
en

29 
týd
en

30 
týd
en

31 
týd
en

32 
týd
en

33 
týd
en

34 
týd
en

35 
týd
en 

2024/Potůčky II Oprava místní komunikace Potůčky, II.etapa - 2. část          1 641 578,760    22.04.2024 30.08.2024
01 Vedlejší a ostaní náklady - uznatelné náklady 174 961,28
VN Vedlejší níklady 46 361,50 22.04.2024 30.08.2024
ON Ostatní náklady 128 599,78 22.04.2024 30.08.2024

SO 01 Oprava místní komunikace Potůčky, Vsetín 1 466 617,48
11 Přípravné a přidružené práce 12 265,07 29.04.2024 18.05.2024
11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatkem 45 135,49 29.04.2024 01.06.2024
11.111 Přípravné a přidr. práce - nebezpečný odpad 72 540,27 13.05.2024 01.06.2024
12 Odkopávky a prokopávky 16 949,93 20.05.2024 01.06.2024
13 Hloubené vykopávky 12 005,91 20.05.2024 01.06.2024
16 Přemístění výkopku 55 422,59 20.05.2024 08.06.2024
17 Konstrukce zemin 9 618,93 27.05.2024 08.06.2024
18 Povrchové úpravy terénu 86 879,32 22.07.2024 30.08.2024
21 Úprava podloží a základové spáry 23 521,15 27.05.2024 22.06.2024
27 Základy 46 813,33 27.05.2024 29.06.2024
31 Zdi podpěrné a volné 29 818,90 03.06.2024 06.07.2024
32 Zdi přehradní a opěrné 9 132,74 24.06.2024 06.07.2024
33 Sloupy a pilíře, stožáry, stojky 94 077,12 03.06.2024 13.07.2024
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 393,28 17.06.2024 29.06.2024
56 Podkladní vrvstvy komunikací a zpevněných ploch 216 668,96 24.06.2024 17.08.2024
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 160 160,90 01.07.2024 24.08.2024
59 Dlažby a předlažby komunikací 23 258,31 15.07.2024 24.08.2024
91 Doplňující práce na komunikaci 191 110,12 15.07.2024 24.08.2024
96 Bourání konstrukcí 2 717,14 13.05.2024 08.06.2024
98.1 Sanace pláně 333 834,60 27.05.2024 13.07.2024
99 Staveništní přesun hmot 17 363,82 29.04.2024 30.08.2024
M46 Zemní práce při montážích 4 929,60 29.04.2024 11.05.2024

271 540,12 595 120,30

Oprava místní komunikace Potůčky, II.etapa - 2. část

květen červenec

Zhotovitel : 

číslo 
objektu/

dílu
Název stavby/stavebního objektu/oddílu Cena bez DPH (Kč)

1 641 578,76

červen

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Termíny 2024

Finanční náklady bez DPH za měsíc 125 329,08

Číslo rozpočtu

srpen

483 001,71

duben

166 587,55

Razítko a 
podpis:

Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem

Datum: 02.04.2024
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