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Statutární město Ostrava

 

městský obvod Ostrava-Jih smlouva

úřad městského obvodu

Veřejná zakázka č.: VZ 16.24

Identifikátor zakázky č.: P24V00000129

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

KS:

VS:

dále jen objednatel

a

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

zastoupený Daniel Cingel, jednatel

Ičo: 06965385

DIC: CZ 06965§85

Peněžní ústav: Ceská spořitelna a.s.

Č. účtu: 5592588399/0800

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném 11 Krajského soudu V Ostravě, oddíl C,

vložka 73984

dále jen zhotovitel

„Parkoviště ul. Na Výspě: parcela č, 793/314, k.ú. Výškovice u

Ostravy“,

Smlouva o dilo odboru investičního č. 4/034/024/2024

 



Statutární město Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih Smlouva

úřad w— that obvodu

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve Výši 25 mil. Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s nim propojená, nesmí u této stavby

provádět technický dozor.

7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 28.03.2024

pod usn. č. 2294/RMOb-JIH/2226/42.

čl.II. Předmět smlouvy a misto plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na sw‘ij náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době

dílo — stavbu s názvem: „Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací

dokumentaci veřejné zakázky VZ 16.24 jej íž součástí je projektová dokumentace zpracovaná

Ing. Romanem Fildánem, datum 01/2018, akce: „Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú.

Výškovice u Ostravy“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 04.03.2024, která je součástí realizační

dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:

- zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel — Městský obvod

Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;

- zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS") včetně prověření podzemních sítí a zajištění

stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady Všech nákladů spojených s jeho zřízením,

nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání

ploch;

- zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření

na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- náklady na ostrahu;

- zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí (pro dopravní stavby a starší projekty,

kde je již propadlé vyjádření správce sítě;

- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány;

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tim spojených včetně uvedení do původního stavu

a navrácení jejich správci;

- zajištění schválení trvalého dopravního značení po dokončení stavby a jeho osazení (v případě

staršího projektu, kde jejiž schválení propadlé);

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
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— zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů, a jeho předáni objednateli před zahájením prací;

- zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;

- zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání

jednotlivým správcům;

- zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovacích výkresů;

- zajištění 6 ks vyhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy

o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění 6 ks vyhotovení geodetického

plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;

- zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti tištěných

vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem dwg, a .pdf u výkresové

dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD);

zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č.

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný

doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků

dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;

- převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);

— zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům;

— denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;

— provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů

a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;

- zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé

uživatele);

- zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, ztoho

jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;

- zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit

kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolnosti,

které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě

požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku,

zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami

soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky

stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době

realizace těchto dodatečných prací. Dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo,

může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a

oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají

rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění

tohoto odstavce bude bráno V úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst.

3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního

deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového
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10.

11.

rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich

ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní

prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou

stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je

oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li kprovedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení dílaje povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Místo plnění: parcela 793/314 k. ú. Výškovice u Ostravy, je vymezeno projektovou dokumentaci

pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.

Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla adalších písemností, příp. el. nosičů, je

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.

Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích

výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

].

„Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškm—ice u

Ostravy“.

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

„Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č.

793/314, k.ú. Výškovice u Kč bez DPH DPH Kč včetně DPH

Ostravy“.

Cena díla v Kč celkem 1 121 535,50 235 522,46 1 357 057,96

      

Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a

platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to. že DPH je stanovena v souladu s nrávnímipředpisv účinnými ke dni platnosti

této smlouvx. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených súčastí

zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené

náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného a

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran vpřípadě, že dojde ke změně rozsahu

předmětu smlouvy uvedeného včl. ll. této smlouvy nebo vpřípadě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

Smluvní strany se dohodly. že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvv ke změně zákonné

sazbv DPH stanovené pro příslušné plnění \'\'p1\"vaíící ztéto smlouw. bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazbv DPH použita účinná sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla

v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů

specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentaci.
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9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

čl.IV.P|atební podmínky

].

„Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškovice u

Ostravy“.

Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/024/2024

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, lLde sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

oDP “).

Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

b) Agendové číslo smlouvy objednatele (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 16.24; identifikátor: P24V00000129,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),

j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jej ího podpisu a kontaktního telefonu,

k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace

stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a vsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního

finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci díla po jeho

předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele

doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem, které budou

podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové výše 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční

náklady, projekt, samostatné movité věci apod.

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a

protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovnich dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je

oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo

na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly

umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací

a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví

a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.

Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady

škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do

datové schránky objednatele.

Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které

se objevi při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a kzajištění dalších závazků
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zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli

uhrazena V souladu s odst. 11 tohoto článku.

Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce V době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné

příslušenství svýjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto

článku.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny

peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající ztéto smlouvy o dílo (zejména smluvní

pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky

zaniká.

Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel

zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve

výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění

všech vad a nedodělků uvedených V protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky

nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 %

z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby

a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou

bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem.

Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení

v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude

neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka

zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část

trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí

být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm kalendářních dnů. Pozastávka bude vtomto případě

uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.

Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých V důsledku neplnění povinností

zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad

uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.

Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše

bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění

banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.

Bude—li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo ztohoto důvodu

nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel

se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková

okolnost nastane.

Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po

splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve

než uplynutím 30 dnů od doručení písemné Výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu,

není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti

zhotovitele.

V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají,

že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná V předchozí

větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto

odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.

Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn
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Pokyn GFŘ D—22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené vúvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

23. Pro případ. že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH. činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuje. že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě. že bv se iím

v průběhu trvání smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí obíednateli. Pokud se stane

zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle q" 106a zákona o DPH, ie objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet

místně příslušného správce daně dle š 10% zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce

daně zhotovitele a zaplacení Cenv zhotoviteli bude považováno za splnění závazku obi ednatele uhradit

sjednanou cenu díla.

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 2 účtu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu vdaném termínu, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturovaná částky za každý den prodlení.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení

zákonného úroku z prodlení.

27. Před započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace

může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu zdůvodu vyčerpání Íinančních

prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.

28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na

přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy vpředem určeném

limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány

práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít

zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou

práce přerušeny a lhůta realizace se () dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních

prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může

být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která

bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinností smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci

díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.

- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v

odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele

k převzetí staveniště;

- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

7/17 „Parkoviště ul. Na Výspě, parcela &. 793/314, m. Výškovice u

Ostravy“.
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b) Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále

též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 40 kalendářních dnů od zahájení

realizace díla.

0) Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení

realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele

provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní

osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na

předmětu díla vdobě vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný

případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 8

kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude

objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno

nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze

formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt

uvedených V tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla

(zpravidla vdůsledku nutnosti změny rozsahu prací). Vtěchto případech má zhotovitel povinnost

předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a

podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet

dnů vyplývajících zchronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty

vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání

upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve

věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení

čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady vprojektové

(zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací,

anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel

nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele,

nebo vdůsledku zjištění vprojektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací,

zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací

(provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do

stavebního deniku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se zato,

že s přerušením nesouhlasí.

Vpřípadě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických

podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se

soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou

potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy

povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovni teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních

podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací

(provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a

měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu

nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu

zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací zvýše uvedených důvodů (tj. z důvodů, vjejichž

důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace

díla, ale pouze kposunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě.

8/17 „Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č, 793/314, k.ú. Výškovice u

Ostravy".
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Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný

harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním

deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou

objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňovaná dny přerušení

nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením

jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně

upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel

stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě

učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u

které došlo kprodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato

smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena

příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní

pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni

ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení

objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupí—li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli

odstupné ve výši 5 % z Ceny.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude

vyhotoven vpísemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem odboru

investičmlio. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího

řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem

neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že

objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do

doby jejich úplného odstranění.

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně

závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.

O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře

objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- označení díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- termín vyklizení prostor,

- datum ukončení záruky o dílo,

- soupis nákladů od zahájení po předání díla,

- zahájení a ukončení realizace díla,

- seznam převzaté dokumentace,

- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,

- datum a místo sepsání protokolu,

- jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
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Zároveň zhotovitel předá objednateli (vpřípadě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených

orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy

v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí vpřípadě, že bude zhotovitel odstraňovat

vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude vtomto případě předán až po ukončení

všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli

objednatelem vrácen.

Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o

užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí V případě, že po dobu realizace stavby bude

probíhat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem

určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1

této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i

započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1.

$
"
?

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat

obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným

na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu splatnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit

na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými

idoporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby

musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským

dozorem.

Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.

Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání
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]. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla

vydána.

2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis — protokol.

3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní

zařízení staveniště včetně záborů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady

na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad

organizace výstavby).

Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují .

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností

ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

ve znění pozdějších předpisů, a to V případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je

potvrzeno V příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a

ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených

V příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení

kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.

8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým

a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu

materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů,

pokud již původní materiál zajistil.

9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Kovy a jiné druhotné

suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin

a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné suroviny budou

objednateli předány V měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, V němž byly kovy a jiné druhotné

suroviny odvezeny).

10. Zhotovitel odpovídá a zajišt'uje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště,

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště,

bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinnosti vyplývající

z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý

zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. Vpřípadě, že bude zjištěn

opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů,

zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž

nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým

dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení

bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za

každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již

vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za

takový nedostatek vždy na dvoj násobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše

denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty V ceně.

13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě,

že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po

předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný

:
“
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24.
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případ. Vpřipadě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti

objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.

Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní

potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve

věcech technických práci v ochranném pásmu či křížení těchto siti. Zhotovitel písemně vyzve kromě

objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v

průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí geodetická zaměřeni, která nejpozději před

ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí

zhotovitel.

Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že

tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních na požádání potřebných správních řízení.

Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžováni okolí

stavby, ke znečištění komunikaci apod. Zvláštní užívání komunikaci oznámí zhotovitel objednateli

21 pracovních dnů předem. Za porušení některé zpovinností vyplývající ztohoto ustanovení bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,— Kč,

za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci

předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání

staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 3 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné

plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a

zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto terminu se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení svyklizenim a

vyčištěním staveniště.

Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při

realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí,

může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.

Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro

zajištění veřejného provozu.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody

uhradí.

Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předáni staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele

s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se

řádně seznámil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil

žádné vady, chyby, opomenuti či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby,

a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací na díle.

Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo

pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 %

z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jej imu zaplacení.
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čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležítostmi dle ust. § 157 zákona

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu

s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů,

ve znění pozdějších předpisů případně dle aktuálně platné a účinné stavební legislativy.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat Všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje

o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové

dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel ajím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko.

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanýmí listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být

vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský

dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.

7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deniku a stvrzovatje

svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3

pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před

uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení

připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení,

připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovni době na stavbě, bude zhotoviteli

účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní

pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.

11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené

stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných

denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem

převzetí oprav vad a nedodělků, jej ichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenávám.

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s

projektovou dokumentaci pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České

republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se

na díle projeví v záruční době. Za vady, které se proj eví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají

objednateli práva 2 odpovědnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

- na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců,
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- s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku V délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů,

zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou

poskytovanou výrobce, nejméně však 24 měsíců,

- na výsadbu 36 měsíců

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část

díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby

na provedeném díle vada, obj ednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to,

že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě,

písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. Vpřípadě, kdy objednatel nesouhlasí se

způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení

reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno obj ednatelem. Nedojde-li ani V tomto případě ke shodě

ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je obj ednatel oprávněn nechat vadu odstranit

prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel

neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného

způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vpřípadě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do S pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Vpřípadě nedodržení

termínu k odstranění vady je obj ednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto

článku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

novou záruku V délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.

10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení

dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo

neodstraní—li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. Vpřípadě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn

nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Toto přeúčtování

nebude předmětem DPH dle §36, odst. 13) zákona o DPH. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle

odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

.
°
°
>
‘

čI.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v dobé výstavby, odpovědnost za

škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel aje povinenje vrátit objednateli

po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal

užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato

zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné

události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
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Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-lí mu ponecháno ke
správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a
dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla,
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

H
?
‘

čI.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků(mm
mmdle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření
dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu
Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je
důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou,
která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou
obou smluvních stran.

5. Za Zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Daniel Cingel

realizačních: Daniel Cingel

smluvních: Daniel Cingel

Kontaktní osobv objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

a po dobujeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osoby obiednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace

a pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke
smlouvě. 0 této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda
a Vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku
na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá Vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla
porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných
peněžitých nároků vzniklých ztéto smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982
občanského zákoníku.

9. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne
doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle
této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.

Vpřípadě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel
opatřil vsouvislosti srealizaci díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
straně.

Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, a
seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení
kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový
poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci
vzadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě
zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění
porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž
za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat
identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací .

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak
znemožní.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.
2, ustanovem’ § 2093, ustanovem’ § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí
nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jej ím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev
učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svými podpisy.

Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se
předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto
v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných
příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně
přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto

16/17 „Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškovice u
Ostravy“.

Smlouva o dilo odboru ínvestíčmho č. 4/034/024/2024



Statutární měr Ostrava

městský obvod Ostrava-Jih
smlouva

úřad městskeho obvodu

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují
souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

24. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím
řízení se skutečností ve lhůtě 5 dnů od doručení žádosti.. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele,
učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat
vůbec nebo neučiní-li zhotovitel V uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech
prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

— příloha č. 1 — Položkový rozpočet nákladů stavby

— příloha č. 2 — Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této

zakázky

— příloha č. 3 — Časový harmonogram realizace díla

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum:
Datum:

*

Místo: Ostrava-Hrabůvka Místo:

 

 

B:Martin Bednář, MBA Baniel Cingel
starosta obvodu jednatel

Dokumentje opatřen elektronickýmpodpisem

17/17 „Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškovice u

Ostravy".

 

Smlouva \) dilo odboru invealičního č. 4/034/029/2024



Příloha č.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01012018

Stavba: Parkoviště ul.Na Výspě,p.p.č.793/3 14, k.ú.Výškovice u Ostravy

KSO:
CC-CZ:

Misto: ul. na Výspě, Ostrava Datum: 04.03.2024

Zadavatel: IČ:

Městský obvod Ostrava — Jih DIČ:

Uchazeč:
IČ: 06965385

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.
DIČ: CZO6965385

Projektant: _ IČ:

Roman Fíldán
DIČ:

Poznámka:

u MATERIÁLOVÝCH POLOŽEK VE VŠECH OBJEKTECH STAVBY NEJSOU POČÍTÁNY TZV. PROŘEZY ČI ZTRÁTNÉ. ZHOTOVITEL JE POVINEN ZAHRNOUT SI

TYTO NÁKLADY Do JEDNOTKOVÉ CENY MATERIÁLU

Cena bez DPH 1 121 535,50

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,0095 1 121 535,50 235 522,46

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 357 057,96
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 01012018

Stavba: Parkoviště ul.Na Výspě,p.p.č.793/314, k.ú.Výškovice u Ostravy

Místo: ul. na Výspě, Ostrava Datum: 04.03.2024

Zadavatel: Městský obvod Ostrava * Jih Projektant: Roman Fíldán

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 121 535,50 1 357 057,96

000 vedlejší rozpočtové náklady 92 000,00 111 320,00 STA

101 SC 101 parkoviště a chodník 1 029 535,50 1 245 737,96 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště uLNa Výspě,p.p.č.793/314, k.ú.Výškovice u Ostravy

Objekt:

000 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní
92 000,00

snížená
0,00

Cena s DPH
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v CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

Sazba daně

21 ,00%

15,0096

04.03.2024

06965385

CZ06965385

92 000,00

Výše daně

19 320,00

0,00

111 320,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště uLNa Výspě,p.p.č.793/ 314, k.ú.Výškovíce u Ostravy

Objekt:

000 - vedleJSI rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava * Jih

Uchazeč: Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - VRN

Strana 4210

Datum: 04.03.2024

Prolektant: Roman Fildán

Cena celkem [CZK]

92 000,00

92 000,00

92 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště uLNa Výspě,p.p.č.793/ 314, k.ú.Výškovice u Ostravy
Objekt:

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:
Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

PČ pr Kód
Popis

Náklady soupisu celkem

 

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 VRN

1 M 001 Vytyčení stávajících inženýrských sítí.
2 M 002 Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a

donravních opatření

3 M 022 akt“ " »4'“ ;;.částípr; *“ Mare
4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele

5 M 004 Náklady na veškeré energie související s realizací akce
6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných isaukromých)

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zpracováni podkladů

8 M 007

. .pro vklad novostavby do katastru nemowtosti
9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN
10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění

11 M 010 Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména12 M 011 zajištění staveniště, Náklady nazajištěni bezpečnosti silničního provozu, Provizorní
ohrazení výkonu. bezpečnostní tabulkvi

Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 m - dle grafického návrhu
13 M 012

investora) - 1ks

14 M 013 zařízení staveniště zhotovitele - chemické WC+kancelář+sklady
15 M 014 Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace
16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí proti poškození

17 M 016 Čistění komunikací

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby

19 M 018 Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele
20 M 019 Fasportizace území před zahájením stavby dle požadavku odboru dopravy
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MJ Množství

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Datum:

Projektant:

J.cena

i CZK]

5 000,00

5 000,00

1 000,00

500,00

500,00

5 000,00

7 000,00

5 000,00

7 000,00

4 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

04.03.2024

Roman Fildán

Cena celkem [CZK]

92 000,00

92 000,00

92 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000,00

500,00

500,00

5 000,00

7000,00

5 000,00

7000,00

16 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

5 000,00

2 000,00

Z 000,00

Cenová

soustava



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkoviště uLNa Výspě,p.p.č.793/314, k.ú.Výškovice u Ostravy

Objekt:

101 - SO 101 parkoviště a chodnik

K50:

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Projektant:

Roman Fildán

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní
1 029 535,50

snížená
0,00

Cena s DPH
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V CZK

Sazba daně

21 ,0096

15,0096

04.03.2024

06965385 .

CZ06965385

1 029 535,50

Výše daně

216 202,46

0,00

1 245 737,96



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště uLNa Výspě,p.p.č.793/ 314, k.ú.Výškovíce u Ostravy

Objekt:

101 - $0 101 parkoviště a chodnik

Místo:

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

Uchazeč:
Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46—M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Strana 7z10

Datum: 04.03. 2024

Pro)-akta“ Roman Fildán

Cena celkem [CZK]

1 029 535,50

972 965,50

346 428,54

3 080,14

2 227,20

292 615,50

93 870,00

154 163,70

66 911,62

13 668,80

56 570,00

56 570,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Parkoviště ul.Na Výspě,p.p.č.793/314, k.ú.Výškovice u Ostravy

101 - 50 101 parkoviště a chodník

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ W

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

p

HSV

1

10391100

111101101

1 13107242

113152112

113154264

113202111

120001101

121101102

1 22201 102

odkopávky

122201109

132201101

rýhy

1 32201109

151 101101

pažení

151101111

162701105

odvoz

1 62701 109

167101102

171201201

17120121 1

174101101

zásyp

583442000

175151 101

obsyp

181301102

181951102

183101313

183403114

sadovky

183403153

183403161

183552431

251911550

1841021 13

keře

R801

184801131

184802111

Městský obvod Ostrava - Jih

Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o.

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

kůra mulčovací VL

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20

111 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných,

o 11.th přes 50 do 100 mm

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20

m nebo s naloženim na dopravní prostředek : kameniva drceného

Frézování živične'ho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy

přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 rn do 2 m, tloušťky

vrstvy 100 mm

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopáka v blízkosti podzemního vedení

nebo výbušnin v homínách jakékoliv třídy

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do

100 m

odkopávky a prokopávky nezapažene' s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

nebo s naloženim na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

parking'0,67+slepci'0,39+pěší'0,39+2'2'1,6'2

Odkopáimy a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopramí prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za

lepivost horniny tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

drenáž'O,5'(0,3'0,6)'0,6+1,1'1,5'přípojky

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.

3

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Součet

Odstranění pažení a mzepření stěn rýh pro podzemní vedení 5 uložením materiálu na

vzdálenost do 3 m od kraje výkonu příložné, hloubky do 2 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

rýhv+0dk0PáVkY

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí : horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Uložení sypaníny na skládky

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním

lam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

rýhy-obsyp-lože

štěrkodrť frakce 0-63 třida C

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svpaníny

Součet

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy : 100% v

rovině nebo na svahu do 1:5, obiemu přes 002 do 0,05 m3

obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

121

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Uprava zemědělské půdy - hnojení tekutými hnojivy na ploše jednotlivě se

zapravením hno'íva do půdy do 5 ha, o sklonu do 5 st.

hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na

svahu do 1:5, cři průměru halu přes 300 do 400 mm

605

Mochna křovitá (Potentiíla fruticosa 'Red Robin') 20—30cm, kontejner 1,5L

Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
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MJ

1713

ha

1112

m3

m2

1113

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

mZ

kus

m2

m2

m2

ha

kg

kus

kus

m2

Množství

6,050

0,030

90,000

90,000

90,000

97,200

63,600

59,710

161,225

161,225

161,225

11,327

11,327

11,327

42,100

42,100

42,100

172,552

172,552

1 725,520

172,552

172,552

293,338

3,903

3,903

18,942

5,568

5,568

121,000

250,700

605,000

121,000

121,000

121,000

121,000

0,012

3,630

605,000

605,000

605,000

121 ,000

121,000

Datum: 04.03.2024

Projektant: Roman Fíldán

J.cena Cenová

Cena celkem CZK

[CZK] [ ] soustava

972 965,50

346 428,54

1 600,00 9 680,00 cs ÚRS 2018 01

14 000,00 420,00 cs ÚRS 2017 02

45,00 4 050,00 cs ÚRS 2017 02

130,00 16 200,00 cs ÚRS 2017 02

50,00 4 500,00 cs ÚRS 2017 02

70,00 6 804,00 cs 0115 2017 02

100,00 6 360,00 cs |:le 2017 02

150,00 0 957,70 cs ÚRS 2017 02

120,00 19 347,00 cs ÚRS 2017 02

5,00 806,13 cs ÚRS 2017 02

350,00 3 964,45 cs ÚRS 2017 02

5,00 56,64 cs ÚRS 2017 02

50,00 2 105,00 cs ÚRS 2018 01

20,00 842,00 cs ÚRS 2018 01

100,00 17 255,20 cs ÚRS 2017 02

7,00 12 078,64 cs ÚRS 2010 01

30,00 13 804,16 cs ÚRS 2017 02

20,00 3 451,04 cs 0115 2017 02

70,00 20 533,66 cs ÚRS 2017 02

140,00 546,42 cs ÚRS 2017 02

480,00 9 092,16 cs ÚRS 2017 02

100,00 1 002,24 cs ÚRS 2017 02

35,00 4 235,00 cs ÚRS 2017 02

25,00 6 267,50 cs ÚRS 2017 02

50,00 30 250,00 cs 0115 2013 01

5,00 605,00 cs ÚRS 2017 02

10,00 1 210,00 cs ÚRS 2017 02

5,00 605,00 cs ÚRS 2017 02

10 000,00 120,00 cs ÚRS 2017 02

70,00 254,10 cs ÚRS 2017 02

70,00 42 350,00 cs ÚRS 2017 02

110,00 66 550,00

45,00 5 445,00 cs ÚRS 2018 01

10,00 1 210,00 cs 0115 2017 oz



PČ

35

36

37

38

39

41

42

43

45

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

5
3
:
5
:
q
u

Š
Ž

U
x
š
š
š
š
š
x

Kód

184911421

185804312

185851121

zálivka

185851129

2

212755214

drenáž

21 314111 1

69311062011

4

451573111

lože

5

564851111

564871111

564871116

596211110

592452670R

slepci

R007

pěší

596211111

596211212

parking

59245213R

8

871313121

R801. 1

286114600

Připoiky

0993311 11

R801.2

9

914111111

404454040

404452250

404452400

404452530

R005

915211111

915231111

915611111

916111122

kostky

58380 1 100

916131213

592174170

ob2

592 175030R

ob1

916991 121

919731 123R

919735113

938908411

981513114

R901

Popis

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu
do 1:5

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

0,015'15'121

Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000
m

Zakládání

Trativody bez lože : drenážnich trubek plastových flexibilních D 100 mm

41,7

Zřízení vrstvy : geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

geotextilie z polyesterových vláken netkana', 300 'g/m2, šíře 200 cm

Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku
do 63 mm

Součet

Komunikace pozemní

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřénim a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 0.. 250 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Kladení dlažby z betonových zámkovy'ch dlaždic komunikací pro pěší : ložern :
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spa'r s dvojitým
hutněním, vibrovánim a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm
skupiny A, pro plochv do 50 m2

dlažba skladebnd betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná
4

dlažba drážkované šedá

65,8

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložern z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým
hutněním, víbrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm
skupinv A, pro olochv přes 50 do 100 m2
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár : dvojitým
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm
skupiny A. pro plochy přes 100 do 300 m2

180,9

dlažba zámková profilová základní 19,6x16, 1x8 cm přírodní

Trubní vedení

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v
otevřeném výkonu ve sklonu do 20 % DN 160

dodání a osazení kompletní sorpční vpusti vč.obetonování 1m3 CJD/37

trubka kanalizační plastová PVC KG DN 160x1000 mm SN 8

3,5+2

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

napojení přípojky do kanalizace jádrovýrn vrtem s těsněním

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž svislé dopravní značky základní velikost“ do 1 m2 objímkami na sloupky nebo
konzoly

značka dopravní svislá nereflexní Feln prolis, 500 x 700 mm

sloupek Zn 60 - 350

patka hliníková pro sloupek D 60 mm

víčko plastové no sloupek 60

betonová zarážko pod kola vozidel - dodání vč. montáže

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá
základni

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly
nápisy bílé základní

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Osazení silniční obruby 2 dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční
opěry, do lože : betonu prostého tř. C 12/15

41 ,7'2

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12115, do
lože z betonu prostého téže značky

obrubník betonový Chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm

47,71+2+2,3a

obrubník betonový přírodní 100x15/ 12x30 cm

41,69+6'5+1,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř.
C 16/20

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo
zpevněné plochv živičné tl. přes 100 do 200 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

Demolice konstrukcí objektů tě'úými mechanizačními prostředky konstrukcí ze
železobetonu

zapravení zídky s omítnutím
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m2

m3

m3

m3

m2

m2

013

m2

m2

m2

m2

702

m2

m2

m2

m2

kus

kus

kus

kus

kus

m3

m2

m3

kpl

Množství

121,000

27,225

27,225

27,225

245,025

41,700

41,700

26,188

26, 188

1,856

1,856

139,600

180,900

180,900

4,000

4,000

4,000

65,800

65,800

65,800

180,900

180,900

180,900

5,500

2,000

5,500

5,500

1.000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

14,000

55,000

1,000

55,000

83,400

83,400

3,336

125,280

52,090

52,090

73,190

73,190

7,515

43,200

43,200

250,700

1,000

1,000

J.cena

[CZK]

35,00

300,00

300,00

20,00

50,00

23,00

15,00

1 200,00

190,00

290,00

310,00

360,00

440,00

240,00

360,00

360,00

275,00

140,00

44 000,00

200,00

1 000,00

1 500,00

250,00

1 000,00

1 000,00

600,00

50,00

1 600,00

35,00

400,00

10,00

3 200,00

330,00

120,00

170,00

3 200,00

60,00

140,00

20,00

2 000,00

1 000,00

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

4 235,00 cs ÚRS 2017 02

8 167,50 cs ÚRS 2018 01

8 167,50 cs ÚRS 2017 02

4 900,50 cs ÚRS 2017 02

3 080,14

2 085,00 cs ÚRS 2017 02

602,32 cs ÚRS 2017 02

392,82

2 227,20

2 227,20 cs ÚRS 2017 02

292 615,50

26 524,00 cs ÚRS 2017 02

52 461,00 cs ÚRS 2017 02

56 079.00 cs ÚRS 2017 02

1 440,00 cs ÚRS 2017 02

1 760,00

15 792,00

23 688,00 cs ÚRS 2018 01

65 124,00 CS ÚRS 2018 01

49 747,50

93 870,00

770,00 cs 0R5 2017 02

88 000,00

1 100,00 cs ÚRS 2017 02

1 000,00 cs ÚRS 201702

3 000,00

154 163,70

500,00 cs 0115 2017 02

2 000,00 cs ÚRS 201702

2 000,00 cs ÚRS 2017 02

1 200,00 cs ÚRS 2017 02

100,00 cs ÚRS 2017 02

22 400,00

1 925,00 CS ÚRS 2018 01

400,00 CS ÚRS 2018 01

550,00 CS ÚRS 2018 01

11 676,00 cs (ms 2017 02

10 675,20 cs ÚRS 2017 02

41 342,40 cs ÚRS 2017 02

6 250,80 cs ÚRS 2017 02

12 442,30

24 048,00 cs ÚRS 201702

2 592,00

6 048,00 cs ÚRS 2017 02

5 014,00 cs ÚRS 2017 02

2 000,00 cs ÚRS 2017 02

1 000,00



78

79

80

81

82

B3

84

85

86

87

88

89

x
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š
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Kód

997

99700261 1

997006512

997006519

997221845

997221855R

998

990223011

M

46-M

460070753

460520133

592133920

592 133450

4605201 74

345713550R

R46001

Popis

Přesun sutě

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením

přes 100 rn do 1 km

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením

Příplatek k ceně za každý další i zar.—ačatý 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez

obsahu dehtu

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do

200 m iakékoliv délky objektu

Práce a dodávky M

Zemní práce při extr.mont.pracích

Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do

vzdálenosti 3 m ad okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně

zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

Kabelové žlaby nebo kryty osazení tvárnice kabelové betonové do rýhy, bez

výkoponích prací a obsvpu včetně utěsnění a spárování 4-otvorové

žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26 cm

poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního

průměru přes 90 do 110 mm

trubka elektmlnstalačni ohebná dvouplášťová korugovand D 94/110 mm, HDP£+LDPE

dělená chráničko : plastu Diwmm
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m3

kus

kus

Množství

187,190

187.190

1 634,710

42,840

144,350

136,688

10,000

21,200

21,200

42,400

141 ,200

81,200

60,000

J.cena

|CZK]

100,00

100,00

7,00

160,00

75,00

100,00

800,00

300,00

250,00

170,00

40,00

45,00

340,00

Cenová

Cena celkem [CZK] soustava

66 911,62

10 719,00 cs ÚRS 2017 02

18 719,00 cs ÚRS 2017 02

11 792,97 cs ÚRS 2017 oz

6 854,40 cs ÚRS 2017 02

10 826,25

13 668,80

13 668,80 cs ÚRS 2017 02

56 570,00

56 570,00

8 000,00 CS ÚRS 2017 02

6 360,00 cs ÚRS 2017 02

5 300.00 cs ÚRS 2017 02

7208,00 cs ÚRS 2017 02

5 648,00 cs fins 2017 02

3 654,00

20 400,00



Příloha č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

 

VZ 16.24

„Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú.

Výškovice u Ostravy“

Věcné vymezení části

plnění VZ, kterou

hodlá účastník zadat

poddodavateli, vč.

hodnoty v Kč bez

DPH

%

podíl

na

plnění

VZ

 

1. Název: nejsou účastníkovi

známi

 

Sídlo / místo podnikání:

 

Tel., fax:

 

E-maii:

 

IČO:

 

DIČ:

 

Spisová značka v obchodním rejstříku:

 

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

  Osoby zmocněné k dalším jednáním:

 

 

2_ Název:

 

Sídlo / místo podnikání:

 

Tel., fax:

 

E-mail:

 

IČO:

 

DIČ:

 

Spisová značka v obchodním

 

Osobaoprávněná jednat za

    Osoby zmocněné k dalším jednáním:    
 

čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora

uvedený seznam poddodavatelů.

 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

 

Podpis osoby:

 

Titul, jméno, příjmení, funkce:

 

Datum:  
 

  



„
V
Z
1
6
.
2
4
P
a
r
k
o
v
i
š
t
ě

u
l
.
N
a
V
ý
s
p
ě
,
p
a
r
c
e
l
a

č
.
7
9
3
/
3
1
4
,

k
.
ú
.
V
ý
š
k
o
v
i
c
e
u
O
s
t
r
a
v
y
“

H
A
R
M
O
N
O
G
R
A
M
S
T
A
V
E
B
N
Í
C
H
P
R
A
C
Í

 

 
R
o
z
s
a
h
a
u
p
ř
e
s
n
ě
n
í
p
r
a
c
í

3
a
.
.
.
.
s
u
m

3
2
.
4
.
.
.

a
s
.
.
.
“
u
a
.
.
.

a
a
a
.
.
.

a
a
a
.
.
.

3
1
.
.
.
.
.
.
a
n
.
.
.

n
a
.
.
.

4
0
.
4
.
.
.

L
d
n
n

L
i
n
n

s
.
c
-
n
A
d
i
n

E
d
i
t
i
&
d
l
n

7
.
d
l
l
l

l
.
!
h
l
l

9
.
d
l
n

1
0
.
1
.
“

H
u
l
k
"

„
.
d
-
n

1
1
d
.
"

1
t
h
!
)
I
S
M

z
a
d
u
-

1
7
4
k
"
“
*
“

“
.
d
-
l
l
a
l
í
k
"
Z
L
M

v
.
d
.
"
a
d
m

I
‘
d
.
"

1
5
.
6
0
"
z
a
d
-
n

1
7
.
4
!
“

2
8
.
6
0
"

2
9
.
4
!
!
!

 

P
ř
e
v
z
e
t
í
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě
o
d
o
b
j
e
d
n
a
t
e
l
e

x

 

Z
ř
í
z
e
n
í
z
a
ř
í
z
e
n
í
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě
,
d
o
p
r
a
v
n
í
z
n
a
č
e
n
í

x

 V
y
t
y
č
e
n
í
i
n
ž
e
n
ý
r
s
k
ý
c
h

s
í
t
í
,
s
t
a
v
b
y
,
i
n
ž
e
n
ý
r
s
k
á

č
i
n
n
o
s
t
s
p
o
j
e
n
á
s
e
s
t
a
v
b
o
u

 

B
o
u
r
a
c
í
p
r
á
c
e
,
o
d
v
o
z
y
s
u
t
ě

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

 Z
e
m
n
í
a
v
ý
k
o
p
o
v
é
p
r
á
c
e

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

 T
r
u
b
n
í
v
e
d
e
n
í
-
z
ř
í
z
e
n
í
s
o
r
b
č
n
í
c
h
v
p
u
s
t
i
,
n
a
p
o
j
e
n
í
d
o

k
a
n
a
l
i
z
a
c
e

 

R
e
a
l
i
z
a
c
e
z
p
e
v
n
ě
n
ý
c
h

p
l
o
c
h
,
t
e
r
é
n
n
í
ú
p
r
a
v
y

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

X
x

x

 

D
o
p
r
a
v
n
í
z
n
a
č
e
n
í
a
d
o
p
r
a
v
n
í
z
n
a
č
k
y

 T
e
r
é
n
n
í
ú
p
r
a
v
y
,
v
ý
s
a
d
b
a

 

O
d
s
t
r
a
n
ě
n
í
s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě
,
u
v
e
d
e
n
í
p
l
o
c
h
d
o
p
ů
v
o
d
n
í
h
o

x
x

s
t
a
v
u
,
z
r
u
š
e
n
í
d
o
p
r
a
v
n
í
h
o
z
n
a
č
e
n
í

x

Z
a
m
ě
ř
e
n
í
s
k
u
t
e
č
n
é
h
o
s
t
a
v
u

d
í
l
a
,
i
n
ž
e
n
ý
r
s
k
á
č
i
n
n
o
s
t

.
x

s
p
o
l
e
n
á

s
p
ř
e
d
á
n
í
s
t
a
v
b
y

P
ř
e
d
á
n
í
a
p
ř
e
v
z
e
t
í
d
í
l
a
o
b
j
e
d
n
a
t
e
l
e
m
,
p
ř
e
d
á
n
í

s
t
a
v
e
n
i
š
t
ě
o
b
j
e
d
n
a
t
e
l
i

)
(

x
x

x
x

x
x

x
x

  

  
  

  
 

  
  

 
  

 
  

 
 

  
 

 
  

 
   

  
   

   
    
 

Příloha č. —-3

 


